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3. PRESUPUESTOS 

 

1. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 

Para la estimación de los costes de primer establecimiento de cada una de las 

alternativas estudiadas, se han considerado una serie de grandes unidades de obra, 

cuyos precios se han estimado, en unos casos a partir de obras similares, y en otros 

valorando las condiciones particulares de cada obra. 

 

También se han empleado, cuando ha sido posible, los precios unitarios de la Base 

de Precios tipo general para los proyectos de plataforma (BPGP), edición junio 2011 

versión 2, de ADIF. 

 

En los siguientes apartados se describen los criterios de medición y los precios 

adoptados para las unidades más representativas que se incluyen en la valoración de 

las alternativas estudiadas. 

 

Al final de este documento se incluyen las mediciones y presupuestos de cada 

alternativa estudiada, y los precios unitarios y macroprecios empleados en la 

estimación de los presupuestos. 

 

1.1 Demoliciones 

 

Se incluyen los trabajos demolición previos a las obras de explanación. 

 

Se miden y valoran las demoliciones de los firmes de los caminos pavimentados que 

se afectan. Asimismo, se miden las demoliciones de las obras de drenaje que se 

sustituyen, y las demoliciones de las edificaciones que son afectadas. 

 

También se mide y valora el levantamiento y retirada de las vías existentes y sus 

instalaciones, en la zona donde coincide con el trazado de la Variante de Elche 

(PP.KK. 0+000 a 1+300). 

 

1.2 Explanaciones 

 

Se incluyen las mediciones correspondientes a las excavaciones de la tierra vegetal y 

del terreno, a los rellenos, a la capa de forma y de subbalasto obtenidas del programa 

de trazado a partir de los perfiles transversales cada 100 m (definidos sobre la 

cartografía a escala 1:1000 obtenida para el presente Estudio Informativo). 

 

Las secciones unitarias que se aplican, en plataforma de vía única y vía doble) son las 

descritas en el Anejo nº 8. 

 

De acuerdo con lo determinado en el Anejo “Geología y geotecnia”, se prevé que las 

excavaciones se realizarán con medios mecánicos. 

 

1.2.1 Drenaje 
 

El drenaje longitudinal se mide por km. 

 

Se han determinado dos unidades. En la primera, y que se aplica a desmontes de 

poca altura, y en general en zonas donde hay alternancia de desmontes y terraplenes, 

su precio unitario se estima considerando una longitud media de cunetas por km de 

variante. 

 

La segunda unidad, se aplica a la parte final de la Alternativa2. En su precio unitario, 

se considera que el drenaje longitudinal requerirá además de las cuentas, colectores, 

drenes, arquetas, bajantes etc. 

 

La medición del drenaje transversal se efectúa considerando el número de obras de 

drenaje transversal previstas y su valoración se realiza a los precios adoptados en 

función de sus tipología y secciones. 

 

En la alternativa 2, se mide un bombeo para desaguar el punto bajo situado cerca del 

paso bajo la LAV (P.K. 3+220). 
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1.2.2 Estructuras 
 

La medición y valoración de las estructuras se realiza por m2 de tablero. Los precios 

unitarios adoptados son iguales o inferiores a los ratios establecidos en el Anexo I de 

la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 

sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las 

obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio 

de Fomento, que en el punto 5 indica lo siguiente: 

 

5. El coste por unidad de superficie de tablero en estructura longitudinal a la 

traza, en ejecución  material,  estará  comprendido  entre  800  y  2500  €/m2  

en  función  del  tipo  de terreno y cimentación según se indica en el cuadro 

siguiente. Para que pueda aprobarse una estructura por importe unitario 

superior al establecido, se requerirá, previo informe técnico  justificativo  de  su  

necesidad,  una  autorización  expresa  por  parte  del  Director General de 

Infraestructuras ferroviarias, Presidente de ADIF o FEVE. 

 

 

 

También se mide y valora la demolición del paso superior existente, P.K. 1+370. 

 

Se miden y valoran la puesta a tierra en pasos superiores, pasos inferiores y 

viaductos; las cuñas de transición en viaductos y pasos inferiores; y la rehabilitación 

de las estructuras existentes situadas en los PP.KK. 0+050 y 0+380. 

 

La medición y valoración de los muros, se efectúa para las tipologías previstas: muros 

convencionales y muros pantalla. 

 

1.2.3 Reposición de servidumbres y caminos 
 

Se incluyen las reposiciones de carreteras y caminos y el cerramiento de la Variante 

de Elche. 

 

La reposición de caminos y carreteras se mide por km y se valora mediante un 

macroprecio que se obtiene como valor medio habitual para este concepto en obras 

de similares características. 

 

1.2.4 Varios 
 

En este capítulo se incluyen el cerramiento de la Variante de Elche, que se mide por 

km y se emplea el precio unitario de la citada BPGP de ADIF. 

 

La canaleta prefabricada dispuesta en ambas márgenes de la plataforma se mide por 

m de canaleta y se emplea el precio unitario de la citada BPGP de ADIF. 

 

Asimismo, se miden y valoran las actuaciones necesarias para los desvíos necesarios 

de tráfico ferroviario para las situaciones provisionales definidas. 

 

1.2.5 Superestructura 
 

La unidad establecida para la medición de la superestructura de la vía doble o de la 

vía única, incluso el balasto, es el km. 

 

Los macroprecios adoptados para la valoración de la superestructura (tanto para la 

vía doble y vía única) se obtienen como valores medios habituales para estos 

conceptos en obras de similares características. 

 

1.2.6 Instalaciones de seguridad y comunicaciones. Electrificación 
 

La unidad aplicada a la electrificación e instalaciones de señalización, seguridad y 

comunicaciones, es el km, y se valoran mediante macroprecios obtenidos como 
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valores medio de valores habituales para estos conceptos empleados en obras de 

similares características. 

 

1.2.7 Impacto Ambiental 
 

La medición de las medidas protectoras y correctoras se realizan por las unidades 

realmente ejecutadas (en m, m2, m3 o unidades, según corresponda). Sus precios 

unitarios se determinan de la citada BPGP o de otros proyectos de obras de similares 

características.  

 

1.2.8 Reposición de servicios afectados 
 

La medición de la reposición de servicios afectados se realiza m o unidades, según 

corresponda. 

 

Los precios unitarios para la justificación de cada una de las partidas se obtienen 

como valores medios para estos conceptos empleados en obras de similares 

características. 

 

1.2.9 Estaciones 
 

Las modificaciones a introducir en las estaciones afectadas por la Variante de Elche 

se miden y valoran mediante una partida alzada. 

 

Dichas modificaciones se indican en el Anejo “Instalaciones ferroviarias”. 

 

1.2.10 Seguridad y salud 
 

En esta fase, se estima que el presupuesto de Seguridad y Salud es el 1,5 % del 

Presupuesto de Ejecución Material sin incluir el importe correspondiente a la 

Seguridad y Salud de la Variante de Elche. 

 

1.2.11 Expropiaciones e indemnizaciones 
 

Se determina para cada alternativa a partir de las superficies afectadas a cada tipo de 

suelo y el precio unitario adoptado para la expropiación de dichos tipos de suelos, que 

incluyen además del valor del suelo, las posibles indemnizaciones por rápida 

ocupación y los demás bienes indemnizables como cerramientos, pozos, 

edificaciones, etc. 

 

La justificación se incluye en el Anejo Nº 18 “Expropiaciones”. 

 

2. PRECIOS UNITARIOS Y MACROPRECIOS 
 

Los precios unitarios adoptados para las unidades de obra empleadas se obtienen de 

la Base de Precios tipo general para los proyectos de plataforma (BPGP), edición 

junio 2011 versión 2, de ADIF. En los casos en que las unidades de obra no están 

incluidas en la citada Base, se emplean valores promedios empleados en proyectos 

de obras similares. 

 

Los macroprecios definidos se obtienen de valores promedios empleados en otros 

estudios de obras similares. 

 

En las tablas que se incluyen al final de este documento se reflejan los precios 

unitarios y macroprecios empleados en la estimación de los presupuestos. 

 

3. PRESUPUESTOS 
 

Aplicando las mediciones a los precios unitarios y macroprecios adoptados se 

determinan los presupuestos de ejecución material y de licitación de las obras de las 

alternativas estudiadas, que se reflejan en las tablas incluidas al final de este 

documento. 
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MEDICIONES. ALTERNATIVA 1 





Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.1.1 m3 Demolición de firme y/o cajeo
P.K. 0+300 MI 1 60,00 5,00 0,20 60,00
P.K. 0+550 MI 1 90,00 5,00 0,20 90,00
P.K. 0+600 2 5,00 5,00 0,20 10,00
P.K. 1+360 1 180,00 5,00 0,20 180,00
P.K. 1+400 1 220,00 5,00 0,20 220,00
P.K. 1+700 1 160,00 5,00 0,20 160,00
P.K. 1+830 1 50,00 4,63 0,30 69,45
P.K. 2+090 1 20,00 5,00 0,20 20,00
P.K. 2+500 1 20,00 5,00 0,20 20,00
P.K. 2+700 1 30,00 5,00 0,20 30,00
P.K. 2+740 1 30,00 5,00 0,20 30,00
P.K. 2+840 1 35,00 5,00 0,20 35,00
P.K. 2+980 - Vereda de Santa Teresa 1 50,00 8,00 0,30 120,00
P.K. 2+980 -Viario Acceso a Estación 1 250,00 8,00 0,30 600,00
P.K. 3+300 - Camino de servicio LAV 1 450,00 8,00 0,30 1.080,00

2.724,45
P.1.2 m Demolición de obra de drenaje existente

P.K. 0+410 1 15,00 15,00
P.K. 0+940 1 15,00 15,00
En ampliación de OD existentes 1 3,00 3,00

33,00

P.1.3 m3
Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero o
gestor de residuos
P.K. 0+240 1 7,00 5,00 3,00 105,00
P.K. 0+500 MD 1 8,00 5,00 3,00 120,00

1 6,00 5,00 3,00 90,00
P.K. 1+730 MI 1 80,00 3,00 240,00
 P.K. 1.800 MI Y MD 1 56,00 6,00 336,00

1 80,00 3,00 240,00
 P.K. 1.800 MI 1 60,00 3,00 180,00
 P.K. 1+900 MD 1 42,00 3,00 126,00
 P.K. 2+000 MD 1 120,00 3,00 360,00
 P.K. 2+000 MD 1 100,00 3,00 300,00
 P.K. 2+380 MD 1 162,00 6,00 972,00
P.K. 2+800 MI 1 200,00 3,00 600,00
 P.K. 2+940 MD 1 50,00 3,00 150,00
P.K. 3+040 MI Y MD 1 370,00 3,00 1.110,00

4.929,00

P.1.4 m
Levantamiento y retirada de vías (traviesas, carril, aparatos de vías y
demás elementos) y de balasto existente, incluso carga, transporte,
descarga, acopio y clasificación de los materiales

1 1.300,00 1.300,00
1.300,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.2.1 m3 Excavación en tierra vegetal
S/medic.auxiliar
Eje 3 1 31.812,80 31.812,80
Eje 4 1 31.244,90 31.244,90

63.057,70
P.2.2 m3 Excavación de la explanación mediante medios mecánicos

S/medic.auxiliar
Eje 3 1 17.497,10 17.497,10
Eje 4 1 11.647,00 11.647,00
Saneos:
P.K. 1+400 1 40,00 25,00 1,00 1.000,00
P.K. 1+820 1 55,00 23,00 1,00 1.265,00
P.K. 2+210 1 10,00 20,00 1,00 200,00

31.609,10
P.2.3 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación

1 29.144,10 0,50 14.572,05
14.572,05

P.2.4 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamo
S/medic.auxiliar
Eje 3 1 102.396,10 102.396,10
Eje 4 1 84.413,30 84.413,30
Rellenos en saneos:

VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 1

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA
1.1 DEMOLICIONES

1.2 EXPLANACIONES

1
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P.K. 1+400 1 40,00 25,00 1,00 1.000,00
P.K. 1+820 1 55,00 23,00 1,00 1.265,00
P.K. 2+210 1 10,00 20,00 1,00 200,00

-1 14.572,05 -14.572,05
174.702,35

P.2.5 m3 Capa de forma con material procedente de préstamo o cantera
S/medic.auxiliar
Eje 3 1 18.948,40 18.948,40
Eje 4 1 17.604,40 17.604,40

36.552,80

P.2.6 m3 Subbalasto con material procedente de préstamo o cantera
S/medic.auxiliar
Eje 3 1 8.436,10 8.436,10
Eje 4 1 7.852,70 7.852,70

16.288,80

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.3.1 m Tubo de hormigón armado de 3x1,0 m
P.K. 0+410 1 18,00 18,00

18,00
P.3.2 m Tubo de hormigón armado de 1,5 m

P.K. 2+740 1 20,00 20,00
20,00

P.3.3 m Tubo de hormigón armado de 1,8 m
P.K. 1+460 1 34,00 34,00

34,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles

P.K. 3+450 MD 1 20,00 20,00
P.K. 3+440 MI 1 12,00 12,00

32,00
P.3.5 m Marco de hormigón armado 3,0x2,0, incluso emboquilles

P.K. 1+090 1 20,00 20,00
20,00

P.3.6 m Marco de hormigón armado 5,0x3,0, incluso emboquilles
P.K. 0+935 1 20,00 20,00

20,00
P.3.7 m Marco de hormigón armado 6,0x2,5, incluso emboquilles

P.K. 3+820 1 5,00 5,00
5,00

P.3.8 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 3x1,0 m
P.K. 0+410 2 2,00

2,00
P.3.9 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,5 m

P.K. 2+740 2 2,00
2,00

P.3.10 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,8 m
P.K. 1+460 2 2,00

2,00
P.3.11 km Drenaje longitudinal con cuneta

PP.KK. 0+000 - 2+940 1 2,94 2,94
PP.KK. 2+940-2+855 1 0,92 0,91

1 0,83 0,82
4,67

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.4.1 Ud Demolición paso superior
Camino, P.K. 1+370 1 1,00

1,00
P.4.2 m2 Viaducto con cimentación mayoritariamente profunda

Barranco de Barbasena, P.K. 2+320 1 95,00 13,30 1.263,50
sobre LAV Alicante – Murcia, por Monforte, P.K. 3+240 Eje 3 1 85,00 8,50 722,50

1.986,00
P.4.3 m2 Paso inferior

Camino, P.K. 1+820 1 25,00 8,00 200,00
Acceso a la Estación Elche AV, P.K. 2+990 1 30,00 15,00 450,00
Camino y canal, P.K. 3+600 1 26,70 8,50 226,95

876,95
P.4.4 m2 Paso superior 1

Camino, P.K. 1+330 1 57,00 8,30 473,10
473,10

1.3 DRENAJE

1.4 ESTRUCTURAS

2
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P.4.6 Ud Puesta a tierra en PS, PI y viaductos
En estructuras 8 8,00

8,00
P.4.7 Ud Cuña de transición en viaducto y PI

2 5,00 10,00
10,00

P.4.8 Ud Rehabilitación de estructuras existentes
P.K. 0+050. Viaducto barranco de Las Monjas 1 1,00
P.K. 0+380. Paso superior Camino 1 1,00

2,00
P.4.9 m Muro convencional de h < 3 m

P.K. 0+780 MI 1 54,00 54,00
54,00

P.4.10 m Muro convencional de h  3 m
P.K. 1+520 MD 1 320,00 320,00
P.K. 1+980 MI 1 140,00 140,00
P.K. 2+785 MD 1 180,00 180,00
P.K. 3+020 MI 1 40,00 40,00
P.K. 3+240 MI 1 30,00 30,00

710,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.5.1 km Reposición de carreteras
Acceso a la Estación Elche AV, P.K. 2+980 1 0,26 0,26

0,26
P.5.2 km Reposición de caminos

P.K. 0+300 MI 1 0,06 0,06
P.K. 0+550 MI 1 0,09 0,09
P.K. 1+330 1 0,40 0,40
P.K. 1+400 MD 1 0,47 0,47
P.K. 1+820 1 0,12 0,12
P.K. 1+600 MI 1 0,35 0,35
P.K. 2+640 MD 1 0,42 0,42
Colada Santa Teresa 1 0,16 0,16
P.K. 3+400 MI 1 0,12 0,12

2,19

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.6.1 km Cerramiento
PP.KK. 0+000 - 2+940 2 2,94 5,88
PP.KK. 2+940 - 3+854 1 0,84 0,84

1 0,66 0,66
7,38

P.6.2 m Canaleta prefabricada para cables, incluso cruces cada 450 m
PP.KK. 0+000 - 2+940 2 2.940,00 5.880,00
PP.KK. 2+940 - 3+854 2 914,00 1.828,00

2 824,00 1.648,00
8 11,60 92,80
4 6,80 27,20

9.476,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.7.1 PA Imprevistos (10% del PEM de los capítulos anteriores)
1 1,00

1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.8.1 m Vía doble (balasto, carril UIC 60 y traviesa)
PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2.812,00 2.812,00

2.812,00
P.8.2 m Vía única (balasto, carril UIC 60 y traviesa)

PP.KK. 0+000 - 0+128 1 128,00 128,00
PP.KK. 2+940 - 3+855, Eje 3 1 915,00 915,00
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 4 1 825,00 825,00

1.868,00

1.6 IMPREVISTOS

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

1.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y CAMINOS

1.6 VARIOS

3
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Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.9.1 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía doble
PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2,81 2,81

2,81
P.9.2 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía única

PP.KK. 0+000 - 0+128 1 0,13 0,13
PP.KK. 2+940 - 3+855, Eje 3 1 0,92 0,91
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 4 1 0,83 0,82

1,86

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.10.1 km Suministro y montaje de electrificación en vía única
PP.KK. 0+000 - 0+128 1 0,13 0,13
PP.KK. 2+940 - 3+855, Eje 3 1 0,92 0,91
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 4 1 0,83 0,82

1,86
P.10.2 km Suministro y montaje de electrificación en vía doble

PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2,81 2,81
2,81

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.11.1 m2 Revegetación
s/Anejo 1 221.493,33 221.493,33

221.493,33
P.11.2 m Jalonamiento temporal

s/Anejo 1 7.617,00 7.617,00
7.617,00

P.11.3 m2 Paneles opacos para evitar la colisión de aves
s/Anejo 1 600,00 600,00

600,00
P.11.4 m2 Manta elástica antivibratoria

s/Anejo 1 4.100,00 4.100,00
4.100,00

P.11.5 m3 Residuos de construcción y demolición
s/Anejo 1 7.662,00 7.662,00

7.662,00
P.11.6 Ud Prospección, excavación y seguimiento arqueológico

s/Anejo 1 1,00 1,00
1,00

P.11.7 Ud Portillos de escape para fauna
s/Anejo 1 3,00 3,00

3,00
P.11.8 Ud Transplante de palmeras

s/Anejo 1 6,00 6,00
6,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.12.1 m Reposición subterránea o aérea  línea eléctrica BT
s/Anejo 1 880,00 880,00

880,00
P.12.2 m Reposición subterránea de línea de telefonía

s/Anejo 1 295,00 295,00
295,00

P.12.3 m Reposición o protección de acequia/conducciones de riego
s/Anejo 1 880,00 880,00

880,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles

s/Anejo 1 140,00 140,00
140,00

P.12.5 m
Reposición conduccción de gas de 6"/8" de diámetro de GAS
NATURAL
s/Anejo 1 850,00 850,00

850,00
P-12.6 Ud Pórtico o losa de protección conducciones de gas

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

4



VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 1

s/Anejo 1 6,00 6,00
6,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.13.1 PA

Adaptación de las instalaciones de la estación Elche Alta
Velocidad (taquillas, tornos y señalización interior y exterior
para los usuarios/viajeros, adaptación y conexión de la
señalización de los trenes, adaptación de los aparatos de vía
y de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y

1 1,00
1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.14.1 Seguridad y Salud (1,5% del PEM exento de S y S)
1 1,00

1,00

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 7: ESTACIONES
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3. PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO. FASE II 

MEDICIONES. ALTERNATIVA 2 





Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.1.1 m3 Demolición de firme y/o cajeo
P.K. 0+300 MI 1 60,00 5,00 0,20 60,00
P.K. 0+550 MI 1 90,00 5,00 0,20 90,00
P.K. 0+600 2 5,00 5,00 0,20 10,00
P.K. 1+360 1 180,00 5,00 0,20 180,00
P.K. 1+400 1 220,00 5,00 0,20 220,00
P.K. 1+700 1 160,00 5,00 0,20 160,00
P.K. 1+830 1 50,00 4,63 0,30 69,45
P.K. 2+090 1 20,00 5,00 0,20 20,00
P.K. 2+500 1 20,00 5,00 0,20 20,00
P.K. 2+700 1 30,00 5,00 0,20 30,00
P.K. 2+740 1 30,00 5,00 0,20 30,00
P.K. 2+840 1 35,00 5,00 0,20 35,00
P.K. 2+980 - Vereda de Santa Teresa 1 60,00 8,00 0,30 144,00
P.K. 2+980 -Viario Acceso a Estación 1 250,00 8,00 0,30 600,00
P.K. 3+300 - Camino de servicio LAV 1 450,00 8,00 0,30 1.080,00

2.748,45
P.1.2 m Demolición de obra de drenaje existente

P.K. 0+410 1 15,00 15,00
P.K. 0+940 1 15,00 15,00
En ampliación OD existentes 1 3,00 3,00

33,00

P.1.3 m3
Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero o
gestor de residuos
P.K. 0+240 1 7,00 5,00 3,00 105,00
P.K. 0+500 MD 1 8,00 5,00 3,00 120,00

1 6,00 5,00 3,00 90,00
P.K. 1+730 MI 1 80,00 3,00 240,00
 P.K. 1.800 MI Y MD 1 56,00 6,00 336,00

1 80,00 3,00 240,00
 P.K. 1.800 MI 1 60,00 3,00 180,00
 P.K. 1+900 MD 1 42,00 3,00 126,00
 P.K. 2+000 MD 1 120,00 3,00 360,00
 P.K. 2+000 MD 1 100,00 3,00 300,00
 P.K. 2+380 MD 1 162,00 6,00 972,00
P.K. 2+800 MI 1 200,00 3,00 600,00
P.K. 2+820 MD 1 169,00 6,00 1.014,00
 P.K. 2+940 MD 1 50,00 3,00 150,00
P.K. 3+040 MI Y MD 1 370,00 3,00 1.110,00

5.943,00

P.1.4 m
Levantamiento y retirada de vías (traviesas, carril, aparatos de vías y
demás elementos) y de balasto existente, incluso carga, transporte,
descarga, acopio y clasificación de los materiales

1 1.300,00 1.300,00
1.300,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.2.1 m3 Excavación en tierra vegetal
S/medic.auxiliar
Eje 7 1 35.149,10 35.149,10

Eje 8 1 37.222,30 37.222,30
72.371,40

P.2.2 m3 Excavación de la explanación mediante medios mecánicos
S/medic.auxiliar
Eje 7 1 109.264,00 109.264,00
Eje 8 1 188.099,40 188.099,40
Saneos:
P.K. 1+400 1 40,00 25,00 1,00 1.000,00
P.K. 1+820 1 55,00 23,00 1,00 1.265,00
P.K. 2+210 1 10,00 20,00 1,00 200,00

299.828,40
P.2.3 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación

S/medic.auxiliar
Eje 7 1 44.602,40 44.602,40
Eje 8 1 35.877,80 35.877,80
Relleno de saneos:
P.K. 1+400 1 40,00 25,00 1,00 1.000,00
P.K. 1+820 1 55,00 23,00 1,00 1.265,00

VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 2

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA
1.1 DEMOLICIONES

1.2 EXPLANACIONES

1



VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 2

P.K. 2+210 1 10,00 20,00 1,00 200,00
82.945,20

P.2.5 m3 Capa de forma con material procedente de préstamo o cantera
S/medic.auxiliar
Eje 7 1 18.120,40 18.120,40
Eje 8 1 19.390,50 19.390,50

37.510,90

P.2.6 m3 Subbalasto con material procedente de préstamo o cantera
S/medic.auxiliar
Eje 7 1 8.093,60 8.093,60
Eje 8 1 8.650,30 8.650,30

16.743,90

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.3.1 m Tubo de hormigón armado de 3x1,0 m
P.K. 0+410 1 18,00 18,00

18,00
P.3.3 m Tubo de hormigón armado de 1,8 m

P.K. 1+460 1 34,00 34,00
34,00

P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles
P.K. 3+440 MI 1 12,00 12,00
P.K. 3+580 MD 1 12,00 12,00

24,00
P.3.5 m Marco de hormigón armado 3,0x2,0, incluso emboquilles

P.K. 1+090 1 20,00 20,00
20,00

P.3.6 m Marco de hormigón armado 5,0x3,0, incluso emboquilles
P.K. 0+935 1 20,00 20,00

20,00
P.3.7 m Marco de hormigón armado 6,0x2,5, incluso emboquilles

P.K. 3+820 1 5,00 5,00
5,00

P.3.8 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 3x1,0 m
P.K. 0+410 2 2,00

2,00
P.3.10 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,8 m

P.K. 1+460 2 2,00
2,00

P.3.11 km Drenaje longitudinal con cuneta
PP.KK. 0+000 - 2+500 1 2,50 2,50

2,50
P.3.12 km Drenaje longitudinal con cuneta y colector

PP.KK. 2+500 - 2+940 1 0,44 0,44
PP.KK. 2+940 - 3+831 1 0,89 0,89
PP.KK. 2+940 - 3+764 1 0,82 0,82

2,15
P.3.13 Ud Bombeo en paso inferior

P.K. 3+220 1 1,00
1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.4.1 Ud Demolición paso superior
Camino, P.K. 1+370 1 1,00

1,00
P.4.2 m2 Viaducto con cimentación mayoritariamente profunda

Barranco de Barbasena, P.K. 2+320 1 95,00 13,30 1.263,50
1.263,50

P.4.3 m2 Paso inferior
Camino, P.K. 1+820 1 25,00 8,00 200,00

200,00
P.4.4 m2 Paso superior

Camino, P.K. 1+330 1 57,00 8,50 484,50
Acceso a la Estación Elche AV, P.K. 2+990 1 40,00 15,00 600,00

1.084,50
P.4.5 m2 Paso bajo la LAV

1 70,00 13,50 945,00
945,00

P.4.6 Ud Puesta a tierra en PS, PI y viaductos
En estructuras 7 7,00

1.3 DRENAJE

1.4 ESTRUCTURAS
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VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 2

7,00
P.4.7 Ud Cuña de transición en viaducto y PI

2 2,00 4,00
4,00

P.4.8 Ud Rehabilitación de estructuras existentes
P.K. 0+050. Viaducto barranco de Las Monjas 1 1,00
P.K. 0+380. Paso superior Camino 1 1,00

2,00
P.4.9 m Muro convencional de h < 3 m

P.K. 0+780 MI 1 54,00 54,00
54,00

P.4.10 m Muro convencional de h  3 m
P.K. 1+520 MD 1 320,00 320,00
P.K. 1+980 MI 1 140,00 140,00

460,00
P.4.12 m Muro pantalla de h  3 m

P.K. 2+510 MD 1 40,00 40,00
P.K. 2+630 MD 1 320,00 320,00
P.K. 3+000 MI 1 80,00 80,00
P.K. 3+220 MI 1 90,00 90,00

530,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.5.1 km Reposición de carreteras
Acceso a la Estación Elche AV, P.K. 2+980 1 0,26 0,26

0,26
P.5.2 km Reposición de caminos

P.K. 0+300 MI 1 0,06 0,06
P.K. 0+550 MI 1 0,09 0,09
P.K. 1+330 1 0,40 0,40
P.K. 1+400 MD 1 0,47 0,47
P.K. 1+820 1 0,12 0,12
P.K. 1+600 MI 1 0,35 0,35
P.K. 2+640 MD 1 0,42 0,42
Colada Santa Teresa 1 0,16 0,16
P.K. 3+400 MI 1 0,13 0,13

2,20
P-5.3 Ud Mantenimiento del tráfico ferroviario de la LAV por vía única

Para ejecutar paso bajo LAV 1 1,00
1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.6.1 km Cerramiento
PP.KK. 0+000 - 2+940 2 2,94 5,88
PP.KK. 2+940 - 3+832 1 0,81 0,81

1 0,56 0,56
7,25

P.6.2 m Canaleta prefabricada para cables, incluso cruces cada 450 m
PP.KK. 0+000 - 2+940 2 2.940,00 5.880,00
PP.KK. 2+940 - 3+832 2 892,00 1.784,00

2 892,00 1.784,00
8 11,60 92,80
4 6,80 27,20

9.568,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.7.1 PA Imprevistos (10% del PEM de los capítulos anteriores)
1 1,00

1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.8.1 m Vía doble (balasto, carril UIC 60 y traviesa)
PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2.812,00 2.812,00

2.812,00
P.8.2 m Vía única (balasto, carril UIC 60 y traviesa)

1.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y CAMINOS

1.6 VARIOS

1.6 IMPREVISTOS

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA
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VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 2

PP.KK. 0+000 - 0+128 1 128,00 128,00
PP.KK. 2+940 - 3+832, Eje 8 1 892,00 892,00
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 7 1 825,00 825,00

1.845,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.9.1 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía doble
PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2,81 2,81

2,81
P.9.2 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía única

PP.KK. 0+000 - 0+128 1 0,13 0,13
PP.KK. 2+940 - 3+832, Eje 8 1 0,92 0,91
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 7 1 0,83 0,82

1,86

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.10.1 km Suministro y montaje de electrificación en vía única
PP.KK. 0+000 - 0+128 1 0,13 0,13
PP.KK. 2+940 - 3+832, Eje 8 1 0,89 0,89
PP.KK. 2+940 - 3+765, Eje 7 1 0,83 0,82

1,84
P.10.2 km Suministro y montaje de electrificación en vía doble

PP.KK. 0+128 - 2+940 1 2,81 2,81
2,81

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.11.1 m2 Revegetación
s/Anejo 1 252.536,67 252.536,67

252.536,67
P.11.2 m Jalonamiento temporal

s/Anejo 1 7.595,00 7.595,00
7.595,00

P.11.3 m2 Paneles opacos para evitar la colisión de aves
s/Anejo 1 600,00 600,00

600,00
P.11.4 m2 Manta elástica antivibratoria

s/Anejo 1 4.100,00 4.100,00
4.100,00

P.11.5 m3 Residuos de construcción y demolición
s/Anejo 1 8.700,00 8.700,00

8.700,00
P.11.6 Ud Prospección, excavación y seguimiento arqueológico

s/Anejo 1 1,00 1,00
1,00

P.11.7 Ud Portillos de escape para fauna
s/Anejo 1 3,00 3,00

3,00
P.11.8 Ud Transplante de palmeras

s/Anejo 1 6,00 6,00
6,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.12.1 m Reposición subterránea o aérea  línea eléctrica BT
s/Anejo 1 1.030,00 1.030,00

1.030,00
P.12.2 m Reposición subterránea de línea de telefonía

s/Anejo 1 295,00 295,00
295,00

P.12.3 m Reposición o protección de acequia/conducciones de riego
s/Anejo 1 880,00 880,00

880,00
P.12.4 m Reposición Gasoducto de 30" de diámetro de ENAGAS

s/Anejo 1 550,00 550,00
550,00

P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN
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VARIANTE DE ELCHE
MEDICIONES. ALTERNATIVA 2

s/Anejo 1 140,00 140,00
140,00

P.12.5 m
Reposición conduccción de gas de 6"/8" de diámetro de GAS
NATURAL
s/Anejo 1 1.590,00 1.590,00

1.590,00

P-12.7 Ud Variante de Tercer Canal de Riego de Levante y su camino
de servicio
s/Anejo 1 1,00 1,00

1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.13.1 PA

Adaptación de las instalaciones de la estación Elche Alta
Velocidad (taquillas, tornos y señalización interior y exterior
para los usuarios/viajeros, adaptación y conexión de la
señalización de los trenes, adaptación de los aparatos de vía
y de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y

1 1,00
1,00

Código U Descripción Nº u Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P.14.1 Seguridad y Salud (1,5% del PEM exento de S y S)
1 1,00

1,00

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD
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3. PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO. FASE II 

PRECIOS UNITARIOS Y MACROPRECIOS 





Código U Descripción Precio (€)
P.1.1 m3 Demolición de firme y/o cajeo 5,50
P.1.2 m Demolición de obra de drenaje existente 90,00

P.1.3 m3
Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero o gestor de residuos 8,99

P.1.4 m
Levantamiento y retirada de vías (traviesas, carril, aparatos de vías y demás
elementos) y de balasto existente, incluso carga, transporte, descarga, acopio y
clasificación de los materiales

11,2

Código U Descripción Precio (€)
P.2.1 m3 Excavación en tierra vegetal 1,93
P.2.2 m3 Excavación de la explanación mediante medios mecánicos 1,61
P.2.3 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación 1,63
P.2.4 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamo 3,90
P.2.5 m3 Capa de forma con material procedente de préstamo o cantera 9,13
P.2.6 m3 Subbalasto con material procedente de préstamo o cantera 13,92

Código U Descripción Precio (€)
P.3.1 m Tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 645,00
P.3.2 m Tubo de hormigón armado de 1,5 m 360,00
P.3.3 m Tubo de hormigón armado de 1,8 m 511,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles 1.050,00
P.3.5 m Marco de hormigón armado 3,0x2,0, incluso emboquilles 1.105,00
P.3.6 m Marco de hormigón armado 5,0x3,0, incluso emboquilles 2.480,00
P.3.7 m Marco de hormigón armado 6,0x2,5, incluso emboquilles 2.500,00
P.3.8 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 1.100,00
P.3.9 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,5 m 660,00
P.3.10 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,8 m 940,00
P.3.11 km Drenaje longitudinal con cuneta 40.000,00
P.3.12 km Drenaje longitudinal con cuneta y colector 132.000,00
P.3.13 Ud Bombeo en paso inferior 99.000,00
P.3.14 Ud Arquetón-Sifón 8.400,00

Código U Descripción Precio (€)
P.4.1 Ud Demolición paso superior 70.000,00
P.4.2 m2 Viaducto con cimentación mayoritariamente profunda 1.500,00
P.4.3 m2 Paso inferior 850,00
P.4.4 m2 Paso superior 800,00
P.4.5 m2 Paso bajo la LAV 1.500,00
P.4.6 Ud Puesta a tierra en PS, PI y viaductos 400,00
P.4.7 Ud Cuña de transición en viaducto y PI 90.000,00
P.4.8 Ud Rehabilitación de estructuras existentes 150.000,00
P.4.9 m Muro convencional de h < 3 m 750,00
P.4.10 m Muro convencional de h  3 m 2.000,00
P.4.11 m Muro pantalla de h < 3 m 1.500,00
P.4.12 m Muro pantalla de h  3 m 3.500,00

Código U Descripción Precio (€)
P.5.1 km Reposición de carreteras 530.000,00
P.5.2 km Reposición de caminos 120.000,00
P-5.3 Ud Mantenimiento del tráfico ferroviario de la LAV por vía única 800.000,00

VARIANTE DE ELCHE
PRECIOS UNITARIOS

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

1.3 DRENAJE

1.1 DEMOLICIONES

1.2 EXPLANACIONES

1.4 ESTRUCTURAS

1.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y CAMINOS
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VARIANTE DE ELCHE
PRECIOS UNITARIOS

Código U Descripción Precio (€)
P.6.1 km Cerramiento 29.740,00
P.6.2 m Canaleta prefabricada para cables, incluso cruces cada 450 m 39,00

Código U Descripción Precio (€)
P.7.1 PA Imprevistos (10% del PEM de los capítulos anteriores)

Código U Descripción Precio (€)
P.8.1 m Vía doble (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 1.000,00
P.8.2 m Vía única (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 650,00

Código U Descripción Precio (€)
P.9.1 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía doble 935.000,00
P.9.2 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía única 550.000,00

Código U Descripción Precio (€)
P.10.1 km Suministro y montaje de electrificación en vía única 240.000,00
P.10.2 km Suministro y montaje de electrificación en vía doble 456.000,00

Código U Descripción Precio (€)
P.11.1 m2 Revegetación 4,70
P.11.2 m Jalonamiento temporal 0,60
P.11.3 m2 Paneles opacos para evitar la colisión de aves 120,00
P.11.4 m2 Manta elástica antivibratoria 45,00
P.11.5 m3 Residuos de construcción y demolición 5,00
P.11.6 Ud Prospección, excavación y seguimiento arqueológico 30.500,00
P.11.7 Ud Portillos de escape para fauna 313,00
P.11.8 Ud Transplante de palmeras 772,00

Código U Descripción Precio (€)
P.12.1 m Reposición subterránea o aérea  línea eléctrica BT 63,50
P.12.2 m Reposición subterránea de línea de telefonía 1.505,00
P.12.3 m Reposición o protección de acequia/conducciones de riego 95,00
P.12.4 m Reposición Gasoducto de 30" de diámetro de ENAGAS 1.680,00
P.12.5 m Reposición conduccción de gas de 6"/8" de diámetro de GAS NATURAL 580,00
P-12.6 Ud Pórtico o losa de protección conducciones de gas 3.150,00
P-12.7 Ud Variante de Tercer Canal de Riego de Levante y su camino de servicio 1.350.000,00

Código U Descripción Precio (€)

P.13.1 PA
Adaptación de las instalaciones de la estación Elche Alta Velocidad (taquillas, tornos y
señalización interior y exterior para los usuarios/viajeros, adaptación y conexión de la
señalización de los trenes, adaptación de los aparatos de vía y de las instalaciones de
seguridad, comunicaciones y electrificación), para los servicios de Cercanías.

300.000,00

Código U Descripción Precio (€)
P.14.1 Seguridad y Salud (1,5% del PEM exento de S y S)

1.6 VARIOS

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

1.7 IMPREVISTOS

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL
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3. PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO. FASE II 

PRESUPUESTO. ALTERNATIVA 1 





Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.1.1 m3 Demolición de firme y/o cajeo 2.724,45 5,50 14.984,48
P.1.2 m Demolición de obra de drenaje existente 33,00 90,00 2.970,00

P.1.3 m3
Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero o gestor de
residuos 4.929,00 8,99 44.311,71

P.1.4 m

Levantamiento y retirada de vías (traviesas, carril, aparatos de vías y demás
elementos) y de balasto existente, incluso carga, transporte, descarga, acopio y
clasificación de los materiales 1.300,00 11,20 14.560,00

76.826,19

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.2.1 m3 Excavación en tierra vegetal 63.057,70 1,93 121.701,36
P.2.2 m3 Excavación de la explanación mediante medios mecánicos 31.609,10 1,61 50.890,65
P.2.3 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación 14.572,05 1,63 23.752,44
P.2.4 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamo 174.702,35 3,90 681.339,17
P.2.5 m3 Capa de forma con material procedente de préstamo o cantera 36.552,80 9,13 333.727,06
P.2.6 m3 Subbalasto con material procedente de préstamo o cantera 16.288,80 13,92 226.740,10

1.438.150,78

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.3.1 m Tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 18,00 645,00 11.610,00
P.3.2 m Tubo de hormigón armado de 1,5 m 20,00 360,00 7.200,00
P.3.3 m Tubo de hormigón armado de 1,8 m 34,00 511,00 17.374,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles 32,00 1.050,00 33.600,00
P.3.5 m Marco de hormigón armado 3,0x2,0, incluso emboquilles 20,00 1.105,00 22.100,00
P.3.6 m Marco de hormigón armado 5,0x3,0, incluso emboquilles 20,00 2.480,00 49.600,00
P.3.7 m Marco de hormigón armado 6,0x2,5, incluso emboquilles 5,00 2.500,00 12.500,00
P.3.8 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 2,00 1.100,00 2.200,00
P.3.9 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,5 m 2,00 660,00 1.320,00
P.3.10 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,8 m 2,00 940,00 1.880,00
P.3.11 km Drenaje longitudinal con cuneta 4,67 40.000,00 186.800,00

346.184,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.4.1 Ud Demolición paso superior 1,00 70.000,00 70.000,00
P.4.2 m2 Viaducto con cimentación mayoritariamente profunda 1.986,00 1.500,00 2.979.000,00
P.4.3 m2 Paso inferior 876,95 850,00 745.407,50
P.4.4 m2 Paso superior 473,10 800,00 378.480,00
P.4.6 Ud Puesta a tierra en PS, PI y viaductos 8,00 400,00 3.200,00
P.4.7 Ud Cuña de transición en viaducto y PI 10,00 90.000,00 900.000,00
P.4.8 Ud Rehabilitación de estructuras existentes 2,00 150.000,00 300.000,00
P.4.9 m Muro convencional de h < 3 m 54,00 750,00 40.500,00
P.4.10 m Muro convencional de h  3 m 710,00 2.000,00 1.420.000,00

6.836.587,50

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.5.1 km Reposición de carreteras 0,26 530.000,00 137.800,00
P.5.2 km Reposición de caminos 2,19 120.000,00 262.800,00

400.600,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.6.1 km Cerramiento 7,38 29.740,00 219.481,20
P.6.2 m Canaleta prefabricada para cables, incluso cruces cada 450 m 9.476,00 39,00 369.564,00

589.045,20

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.7.1 PA Imprevistos (10% del PEM de los capítulos anteriores) 1,00 968.739,37 968.740,37

968.739,37
Total CAPÍTULO 1: PLATAFORMA 10.656.133,04

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.8.1 m Vía doble (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 2.812,00 1.000,00 2.812.000,00
P.8.2 m Vía única (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 1.868,00 650,00 1.214.200,00

Total CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA 4.026.200,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.9.1 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía doble 2,81 935.000,00 2.627.350,00
P.9.2 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía única 1,86 550.000,00 1.023.000,00

Total CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 3.650.350,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.10.1 km Suministro y montaje de electrificación en vía única 1,86 240.000,00 446.400,00
P.10.2 km Suministro y montaje de electrificación en vía doble 2,81 456.000,00 1.281.360,00

Total CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN 1.727.760,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.11.1 m2 Revegetación 221.493,33 4,70 1.041.018,67
P.11.2 m Jalonamiento temporal 7.617,00 0,60 4.570,20
P.11.3 m2 Paneles opacos para evitar la colisión de aves 600,00 120,00 72.000,00
P.11.4 m2 Manta elástica antivibratoria 4.100,00 45,00 184.500,00
P.11.5 m3 Residuos de construcción y demolición 7.662,00 5,00 38.310,00
P.11.6 Ud Prospección, excavación y seguimiento arqueológico 1,00 30.500,00 30.500,00
P.11.7 Ud Portillos de escape para fauna 3,00 313,00 939,00
P.11.8 Ud Transplante de palmeras 6,00 772,00 4.632,00

Total CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.376.469,87

VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  ALTERNATIVA 1

1.4 ESTRUCTURAS

1.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y CAMINOS

1.7 IMPREVISTOS

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

1.3 DRENAJE

1.1 DEMOLICIONES

1.2 EXPLANACIONES

1.6 VARIOS

1



VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  ALTERNATIVA 1

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.12.1 m Reposición subterránea o aérea  línea eléctrica BT 880,00 63,50 55.880,00
P.12.2 m Reposición subterránea de línea de telefonía 295,00 1.505,00 443.975,00
P.12.3 m Reposición o protección de acequia/conducciones de riego 880,00 95,00 83.600,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles 140,00 1.050,00 147.000,00
P.12.5 m Reposición conduccción de gas de 6"/8" de diámetro de GAS NATURAL 850,00 580,00 493.000,00
P-12.6 Ud Pórtico o losa de protección conducciones de gas 6,00 3.150,00 18.900,00

Total CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.242.355,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total

P.13.1 PA

Adaptación de las instalaciones de la estación Elche Alta Velocidad (taquillas, tornos
y señalización interior y exterior para los usuarios/viajeros, adaptación y conexión de
la señalización de los trenes, adaptación de los aparatos de vía y de las instalaciones
de seguridad, comunicaciones y electrificación), para los servicios de Cercanías.

1,00 300.000,00 300.000,00

Total CAPÍTULO 7: ESTACIONES 300.000,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.14.1 Seguridad y Salud (1,5% del PEM exento de S y S) 1,00 344.689,02 344.689,02

Total CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 344.689,02

23.323.956,93TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

2



10.656.133,04

4.026.200,00

3.650.350,00

1.727.760,00

1.376.469,87

1.242.355,00

300.000,00

344.689,02

23.323.956,93

3.032.114,40

1.399.437,42

27.755.508,75

5.828.656,84

33.584.165,59

VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. ALTERNATIVA 1

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Gastos Generales (13% P.E.M.)

Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN + I.V.A.

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

Beneficio Industrial (6% P.E.M.)

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1





3. PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO. FASE II 

PRESUPUESTO. ALTERNATIVA 2 





Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.1.1 m3 Demolición de firme y/o cajeo 2.748,45 5,50 15.116,48
P.1.2 m Demolición de obra de drenaje existente 33,00 90,00 2.970,00

P.1.3 m3
Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero o gestor de
residuos 5.943,00 8,99 53.427,57

P.1.4 m

Levantamiento y retirada de vías (traviesas, carril, aparatos de vías y demás
elementos) y de balasto existente, incluso carga, transporte, descarga, acopio y
clasificación de los materiales 1.300,00 11,20 14.560,00

86.074,05

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.2.1 m3 Excavación en tierra vegetal 72.371,40 1,93 139.676,80
P.2.2 m3 Excavación de la explanación mediante medios mecánicos 299.828,40 1,61 482.723,72
P.2.3 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación 82.945,20 1,63 135.200,68
P.2.5 m3 Capa de forma con material procedente de préstamo o cantera 37.510,90 9,13 342.474,52
P.2.6 m3 Subbalasto con material procedente de préstamo o cantera 16.743,90 13,92 233.075,09

1.333.150,81

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.3.1 m Tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 18,00 645,00 11.610,00
P.3.3 m Tubo de hormigón armado de 1,8 m 34,00 511,00 17.374,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles 24,00 1.050,00 25.200,00
P.3.5 m Marco de hormigón armado 3,0x2,0, incluso emboquilles 20,00 1.105,00 22.100,00
P.3.6 m Marco de hormigón armado 5,0x3,0, incluso emboquilles 20,00 2.480,00 49.600,00
P.3.7 m Marco de hormigón armado 6,0x2,5, incluso emboquilles 5,00 2.500,00 12.500,00
P.3.8 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 3x1,0 m 2,00 1.100,00 2.200,00
P.3.10 Ud Emboquille para tubo de hormigón armado de 1,8 m 2,00 940,00 1.880,00
P.3.11 km Drenaje longitudinal con cuneta 2,50 40.000,00 100.000,00
P.3.12 km Drenaje longitudinal con cuneta y colector 2,15 132.000,00 283.800,00
P.3.13 Ud Bombeo en paso inferior 1,00 99.000,00 99.000,00

625.264,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.4.1 Ud Demolición paso superior 1,00 70.000,00 70.000,00
P.4.2 m2 Viaducto con cimentación mayoritariamente profunda 1.263,50 1.500,00 1.895.250,00
P.4.3 m2 Paso inferior 200,00 850,00 170.000,00
P.4.4 m2 Paso superior 1.084,50 800,00 867.600,00
P.4.5 m2 Paso bajo la LAV 945,00 1.500,00 1.417.500,00
P.4.6 Ud Puesta a tierra en PS, PI y viaductos 7,00 400,00 2.800,00
P.4.7 Ud Cuña de transición en viaducto y PI 4,00 90.000,00 360.000,00
P.4.8 Ud Rehabilitación de estructuras existentes 2,00 150.000,00 300.000,00
P.4.9 m Muro convencional de h < 3 m 54,00 750,00 40.500,00
P.4.10 m Muro convencional de h  3 m 460,00 2.000,00 920.000,00
P.4.12 m Muro pantalla de h  3 m 530,00 3.500,00 1.855.000,00

7.898.650,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.5.1 km Reposición de carreteras 0,26 530.000,00 137.800,00
P.5.2 km Reposición de caminos 2,20 120.000,00 264.000,00
P-5.3 Ud Mantenimiento del tráfico ferroviario de la LAV por vía única 1,00 800.000,00 800.000,00

1.201.800,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.6.1 km Cerramiento 7,25 29.740,00 215.615,00
P.6.2 m Canaleta prefabricada para cables, incluso cruces cada 450 m 9.568,00 39,00 373.152,00

588.767,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.7.1 PA Imprevistos (10% del PEM de los capítulos anteriores) 1,00 1.173.370,59 1.173.371,59

1.173.370,59
Total CAPÍTULO 1: PLATAFORMA 12.907.076,45

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.8.1 m Vía doble (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 2.812,00 1.000,00 2.812.000,00
P.8.2 m Vía única (balasto, carril UIC 60 y traviesa) 1.868,00 650,00 1.214.200,00

Total CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA 4.026.200,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.9.1 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía doble 2,81 935.000,00 2.627.350,00
P.9.2 km Instalaciones de seguridad y comunicaciones en vía única 1,86 550.000,00 1.023.000,00

Total CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 3.650.350,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.10.1 km Suministro y montaje de electrificación en vía única 1,86 240.000,00 446.400,00
P.10.2 km Suministro y montaje de electrificación en vía doble 2,81 456.000,00 1.281.360,00

Total CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN 1.727.760,00

VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  ALTERNATIVA 2

1.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y CAMINOS

1.6 VARIOS

1.7 IMPREVISTOS

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

1.1 DEMOLICIONES

1.2 EXPLANACIONES

1.3 DRENAJE

1.4 ESTRUCTURAS

1



VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  ALTERNATIVA 2

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.11.1 m2 Revegetación 252.536,67 4,70 1.186.922,33
P.11.2 m Jalonamiento temporal 7.595,00 0,60 4.557,00
P.11.3 m2 Paneles opacos para evitar la colisión de aves 600,00 120,00 72.000,00
P.11.4 m2 Manta elástica antivibratoria 4.100,00 45,00 184.500,00
P.11.5 m3 Residuos de construcción y demolición 8.700,00 5,00 43.500,00
P.11.6 Ud Prospección, excavación y seguimiento arqueológico 1,00 30.500,00 30.500,00
P.11.7 Ud Portillos de escape para fauna 3,00 313,00 939,00
P.11.8 Ud Transplante de palmeras 6,00 772,00 4.632,00

Total CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.527.550,33

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.12.1 m Reposición subterránea o aérea  línea eléctrica BT 1.030,00 63,50 65.405,00
P.12.2 m Reposición subterránea de línea de telefonía 295,00 1.505,00 443.975,00
P.12.3 m Reposición o protección de acequia/conducciones de riego 880,00 95,00 83.600,00
P.12.4 m Reposición Gasoducto de 30" de diámetro de ENAGAS 550,00 1.680,00 924.000,00
P.3.4 m Marco de hormigón armado 2,0x2,0, incluso emboquilles 140,00 1.050,00 147.000,00
P.12.5 m Reposición conduccción de gas de 6"/8" de diámetro de GAS NATURAL 1.590,00 580,00 922.200,00
P-12.7 Ud Variante de Tercer Canal de Riego de Levante y su camino de servicio 1,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Total CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 3.936.180,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total

P.13.1 PA

Adaptación de las instalaciones de la estación Elche Alta Velocidad (taquillas, tornos
y señalización interior y exterior para los usuarios/viajeros, adaptación y conexión de
la señalización de los trenes, adaptación de los aparatos de vía y de las instalaciones
de seguridad, comunicaciones y electrificación), para los servicios de Cercanías.

1,00 300.000,00 300.000,00

Total CAPÍTULO 7: ESTACIONES 300.000,00

Código U Descripción Medicion Precio (€) Importe parcial Importe total
P.14.1 Seguridad y Salud (1,5% del PEM exento de S y S) 1,00 421.126,75 421.126,75

Total CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 421.126,75

28.496.243,53

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

2



12.907.076,45

4.026.200,00

3.650.350,00

1.727.760,00

1.527.550,33

3.936.180,00

300.000,00

421.126,75

28.496.243,53

3.704.511,66

1.709.774,61

33.910.529,80

7.121.211,26

41.031.741,06

VARIANTE DE ELCHE
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. ALTERNATIVA 2

Beneficio Industrial (6% P.E.M.)

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN + I.V.A.

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Gastos Generales (13% P.E.M.)

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

1





3. PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE ELCHE: VARIANTE DE CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON EL CENTRO URBANO. FASE II 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 





Alternativa 1 Alternativa 2

10.656.133,04 12.907.076,45

4.026.200,00 4.026.200,00

3.650.350,00 3.650.350,00

1.727.760,00 1.727.760,00

1.376.469,87 1.527.550,33

1.242.355,00 3.936.180,00

300.000,00 300.000,00

344.689,02 421.126,75

TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 23.323.956,93 28.496.243,53

Gastos Generales (13% P.E.M.) 3.032.114,40 3.704.511,66

Beneficio Industrial (6% P.E.M.) 1.399.437,42 1.709.774,61

TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 27.755.508,75 33.910.529,80

Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) 5.828.656,84 7.121.211,26

3.578.875,37 3.927.792,89

1,5% CONSERVACIÓN PATRIMONIO ARTÍSTICO 349.859,35 427.443,65

TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 37.512.900,31 45.386.977,60

TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (P LICITACIÓN+EXPROP) 31.334.384,12 37.838.322,69

CAPÍTULO 4: ELECTRIFICACIÓN

CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 6: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

VARIANTE DE ELCHE

CAPÍTULO 7: ESTACIONES

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES

ALTERNATIVAS
RESUMEN DE PRESUPUESTOS

CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1: PLATAFORMA

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO 2: SUPERESTRUCTURA

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD

1




