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1. INTRODUCCION

El desarrollo previsible del Aeropuerto de Tenerife Sur se ha condicionado a la acometida de un proceso
de decision, segun se justifico en el capitulo 6 de la Memoria. Este proceso es urgente, en la medida que
determina el ajuste capacidad-demanda presentado en el capitulo 5.

En el presente documento 1V el objetivo es valorar, en la medida de lo posible, las inversiones a efectuar
para la consecucion de dicho desarrollo, en funcién de la alternativa seleccionada a partir de dicho
proceso.

El campo de vuelos propuesto para el Aeropuerto de Tenerife Sur consta de una pista adicional, ubicada
al sur de la actual segln la alternativa B descrita en el capitulo 6 6 ubicada al norte de la actual segun la
alternativa D descrita igualmente en dicho capitulo. El desarrollo del area terminal dependera de la
alternativa de pista seleccionada, habiéndose descrito los criterios de seleccion para su toma en
consideracion. El proceso de decision sobre la alternativa de desarrollo integral del Aeropuerto requiere
de una triple perspectiva de andlisis — la capacidad maxima de acogida turistica, la coordinacion con las
restantes infraestructuras de la Isla y las condiciones impuestas por el medio fisico—, todo ello con el
objetivo de definir un sistema aeroportuario basado en una imagen de calidad adecuada a los
requerimientos econdmicos de la Isla de Tenerife.

Asi, la estimacion de las inversiones tendra, necesariamente, el mismo grado de dependencia del proceso
mencionado que el desarrollo en si; no obstante, es posible presentar en la fase de planificacion que
corresponde al presente Plan Director una aproximacion al montante total, si bien con un grado de
agregacion importante, basado tanto en la estimacion de coste de la pista adicional ya efectuado en el
capitulo 6 como en la valoracion de las alternativas de area terminal extraidas de “Asistencia Técnica
para el Disefo Técnico del NAT del Aeropuerto de Tenerife Sur”, expediente 68/96bis.

A dichas estimaciones se le afadira el coste de los restantes servicios e infraestructuras necesarios para

el funcionamiento del Aeropuerto, en base a la experiencia del equipo redactor en aeropuertos de niveles
de trafico similares al de Tenerife Sur.

2. DESCRIPCION DE INVERSIONES: ALTERNATIVA NORTE
a) Obras de infraestructura
- Movimiento de tierras: queda constituido por un total de 3,65 millones de metros cubicos
en terraplén y de 11,7 millones de metros cubicos en desmonte, para la pista y calle de
rodadura paralela, ademas del necesario para plataforma y area terminal
- Construccion de nueva pista de vuelos, que pasara a denominarse 08L-26R, de 3.200 m
de longitud y 45 de anchura, a 1.350 m al norte de la actual, con calle de rodadura
paralela, tres calles de salida rapida y dos de acceso a cabeceras, dotadas de by-pass

- Construccion de nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves para servir la pista
norte y ampliacion de la existente

- Construccion de una nueva torre de control
- Construccion de accesos, aparcamiento de vehiculos y urbanizacion interior

- Ampliacion del area terminal
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- Reposicion de infraestructuras

- Creacion y construccion de la urbanizacion de una zona industrial modular dentro del
recinto aeroportuario

b) Otros
Sera necesario realizar las siguientes adquisiciones en equipos y material movil:
- Equipamiento para la Ampliacion del Edificio Terminal de Pasajer;)s':
- Balizamiento de las nuevas areas de plataforma x\ )
- Sefializacion vertical y horizontal de las nuevas areas de plataforma
- Torres de iluminacion para plataforma

- Cerramiento perimetral y sistemas de seguridad

- Equipos de alarma, seguridad y contraincendios, en edificios, campo de vuelos y
perimetro aeroportuario

- Equipos para Torre de Control, centro de emisores
- Cerramiento perimetral y sistemas de seguridad

- Equipos de alarma, seguridad y contraincendios, en edificios, campo de vuelos y
perimetro aeroportuario

Otras inversiones detacables seran:
- Adquisicion de 8,8 hectareas de terreno para el desarrollo previsible
. Reposicion del medio ambiente con medidas encaminadas tanto a prevenir el deterioro
durante las fases de construccion y explotacion, como para reducir el impacto ambiental
de la ampliacion (medidas anti-ruido, siembra y proteccion de taludes y restitucion del

medio afectado).

- Ampliaciéon de servicios de abastecimiento (central eléctrica, depuradora, parcela de
combustibles, SEI...)

3. DESCRIPCION DE INVERSIONES: ALTERNATIVA SUR

a) Obras de infraestructura

- Movimiento de tierras: queda constituido por un total de 15.500 metros cubicos en
excavacion y de 8,225 millones de metros clbicos en terraplén, para la pista y calle de
rodadura paralela, ademas del necesario para plataforma y area terminal
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- Construccion de nueva pista, que pasara a denominarse 08R-26L, de 3.200 m de longitud
y 45 de anchura, a 380 m al sur de la actual, con calle de rodadura paralela, cuatro calles
de salida rapida y dos de acceso a cabeceras, dotada de by-pass para la cabecera 26L

- Ampliacion de la plataforma de estacionamiento de aeronaves existente

- Construccion de accesos, aparcamiento de vehiculos y urbanizacion interior

- Ampliacion del area terminal

- Reposicion de infraestructuras

- Creacion y construccion de la urbanizacion de una zona industrial modular dentro del
recinto aeroportuario

b) Otros

Sera necesario realizar las siguientes adquisiciones en equipos y material movil:
. Equipamiento para la Ampliacion del Edificio Terminal de Pasajeros
- Balizamiento de las nuevas areas de plataforma |
- Sefalizacion vertical y horizontal de las nuevas areas de plataforma
- Torres de iluminacion para plataforma

- Cerramiento perimetral y sistemas de seguridad

- Equipos de alarma, seguridad y contraincendios, en edificios, campo de vuelos y
perimetro aeroportuario

- Equipos para Torre de Control, centro de emisores
= Cerramiento perimetral y sistemas de seguridad

- Equipos de alarma, seguridad y contraincendios, en edificios, campo de vuelos y
perimetro aeroportuario

Otras inversiones detacables seran:
- Adquisicion de 8,8 hectareas de terreno para el desarrollo previsible
- Reposicion del medio ambiente con medidas encaminadas tanto a prevenir el deterioro
durante las fases de construccion y explotacion, como para reducir el impacto ambiental
de la ampliacién (medidas anti-ruido, siembra y proteccion de taludes y restitucion del

medio afectado).

- Ampliacién de servicios de abastecimiento (central eléctrica, depuradora, parcela de
combustibles, SEL...)
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4. ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A EFECTUAR

En este apartado se resumen, en forma de cuadro, las inversiones a efectuar segun los conceptos
descritos en apartados anteriores, agrupados en capitulos mas generales segun su naturaleza.

i Cuadro 1
ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A EFECTUAR

ALTERNATIVA NORTE ALTERNATIVA SUR
Coste Coste Coste Coste

Concepto (Mill Ptas) (mill€) (Mill Ptas) (mill €)

Obras de infraestructura

Campo de vuelos 41.000 246,4 15.000 90,1
Accesos y aparcamiento 4.000 24,0 3.500 21,0
Area Terminal 40.000- 240,4- 28.000- 168,3-
55.000 330,5 47.000 282,5
Reposicion infraestructuras 5.000 30,0 2.000 12,0
Otros
Reposicion medioambiente 1.000 6,0 2.000 12,0
Instalaciones y servicios 4.000 24,0 2.500 15,0
TOTAL 95.000- 570,9- 53.000- 318,5-
110.000 661,1 72.000 432,7

FUENTE: Elaboracion propia sobre datos de Aena

La diferencia de inversiones entre ambas alternativas oscila entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas
(240,4-300,5 millones de euros).
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