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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO:

“BUSQUEDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL DISENO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PROTECCION ANTINIEBLA
EN EL TRAMO DE LA AUTOVIA A-8 ENTRE MONDONEDO Y A XESTA”

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
ADIRECCIC’)N GENERAL DE CARRETERAS
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Fase preliminar: Prototipo en campo:
o - Obtener informacidon suficiente del - Compra Publica Innovadora
e e 6 mercado acerca de soluciones
innovadoras v' Precomercial
- Informar necesidades del Ministerio de - Otro procedimiento licitacion posterior

Fomento

- Concretar las prescripciones técnicas y
los criterios que regiran la eventual
contratacion posterior




Consulta
Preliminar del
Mercado
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Busqueda de tecnologias y
soluciones innovadoras:

Ayudas activas
a la conduccion

Alertar de la y mejorar la
niebla u otro circulacion
Eliminar o incidente en la
disipar la niebla via

Posibilidad de utilizar la informacién
obtenida para las especificaciones de
una eventual licitacidén posterior

v' Transparencia
POSIBILITA / v' lgualdad de Trato
v" No discriminacion
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/’l DATOS EMPRESA
Colaborar con la DGC ,‘/ DESARROLLO PROPUESTA
S ,,’ DURACION ESTIMADA
Mercado
. ., s PRECIO (200 METROS
»  Definicién, desarrollo y evaluacidn PR ( ]
PR BENEFICIOS
v’ Alcance de propuestas (FICHA) = Anexo 2 ELEMENTOS DE INNOVACION
RESULTADOS DE 4D
» Actividades I+D - Innodemanda (CDTI) Declaracién obligatoria
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SITIO WEB

http://www.mfom.es/MFOM/LANG CASTELLANO/DIRECCIONES GENERALES/CARRETERAS/CPM/

BUZON DE CORREO ELECTRONICO

innovacion.nieblaA8@fomento.es

GOBERNG  MINISTERIO
IDE ESPANA. DE FOMENTO

El Ministerio  Areas de acti

CARRETERAS

CARRETERAS
Obras en ejecucién

Catdlogo y evolucion de la
red de carreteras

Programas de formacion de
auditores de seguridad vial
y pruebas de aptitud

Regi: Nacional del
Servicio Europeo de
Telepeaje (SET) en Espaiia

Trafico, velocidades y
accidentes. Mapa,
evolucion, estimacion y
previsiones

Consulta preliminar del
mercado. Sistemas
antiniebla A-8 en Lugo

FOMENTO Y

Catdlogo y evolucién de
la red de carreteras

Obras en ejecucion

Registro Nacional del
Servicio Europeo de

Telepeaje (SET) en

Tréfico, velocidades y ( Consulta preliminar del

Programas de formacion
de auditores de seguridad
vial v pruebas de aptitud

accidentes. Mapa, mercado. Sistemas
evolucidn, estimacion y antiniebla A-8 en Lugo

previsiones \ -

Ultimas noticias publicadas

Corte nocturne de trafico en la calzada de San Lézaro, sentido
poligono del Tambre, en la SC-20 de Santiago de Compostela

El desvio alternativo, debidamente sefializado, se
realizard a través de la via de servicio gue comunica las glorietas San
Lazaro/San Marcos (antigua N-634) y |a glorieta de acceso a la AP-9,
desde la cual, el trafico se podra incorperar de nuevo a la SC-20.

Apertura provisional del tercer carril de acceso al drea de peaje
de Curro (Pontevedra) en la autopista AP-2

En el marco del Plan de accidn de medidas exigidas por la
Inspeccién del Ministeric de Fomento a la sociedad concesionaria
Audasa, para la mejora de |a eficiencia de las dreas de peaje de la
autopista AP-9, mafiana viernes 3 de julio, se pondra en servicio de
forma provisional la ampliacién a un tercer carril del tronco de acceso,
procedente de Santiago de Compostela, al drea de peaje de Curro, en
la provincia de Pontevedra.

Fomento aprueba el proyecto basico para suprimir el paso a nivel
de Manzanos (Alava), en la linea férrea Madrid-Hendaya

El objeto del proyecto es suprimir &l paso a nivel actual,
resolviéndose el cruce viario con el ferrocarril mediante un paso
inferior existente a unos quinientos metros al nordeste del actual paso
a nivel.

idad Planes estratégicos Sala de prensa Informacién para el ciudadane Organos Colegiados

INFORMACION

- Organizacién y funciones
* Normativa técmica
* Contratacién

- Datos de contacto

» Oficina de Carreteras

OTROS ENLACES

@ Direccién General de Trifico
{wwiw.dgt.es

o Vasco: Direccién
o y Parque Mévil
{uwow. trafico.cuskadi.net)

[} Agencia Estatal de
Meteorologia
(wwivr.a=met.es)

@ Direccién General de
Proteccién Civil
(v, proteceioncivil.arg)

[} Consejo de Directores de
Carreteras de Iberia &
Iberoamérica
(dircaibea.org)

[ Asociacién Mundial de la
Carretera
(wrviwn.piarc.crg)
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DOCUMENTACION FACILITADA EN LA WEB

FOMENTO NN

El Ministeric Areas de actividad Planes estratégicos Sala de prensa Informacién para el ciudadano  Organos Colegiados

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO. SISTEMAS
ANTINIEBLA A-8 EN LUGO INFORMACION

- S e e e e e ..
- Organizacion y funciones

CARRETERAS » . |
I b Documentacién referencial de aplicacidn Y
Obras en ejecucion : * Normativa técnica
I F Cronograma de tiempos I Contratacid
Catalogo y evolucion de la ; - - ‘ontratacion
Si A e e b Avisos y notificaciones I «Datos de contiio
. I b Intercambios con las empresas y buzones
Programas de formacion de }
auditores de seguridad vial b Jormadas y presentaciones I
y pruebas de aptitud O . . .

Registro Nacional del
Servicio Europeo de

Preliminar del . .
Mercado Telepeaje (SET) en Espafia

Consulta

Tréfico, velocidades y
accidentes. Mapa,
evolugion, estimacion y
previsiones

* Consulta preliminar del
mercado. Sistemas
antiniebla A-8 en Lugo
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MINISTERIC
DE FOMENTO

ANUNCIO
PRELIMINAR: LICITACION CPC:

27 JUNIO 2015, TO + 13,5 MESES

b
y l

.
r
Y

E 12 MESES E
. EVALUACION
L mesamaaon | propuismasy s
Preliminar del E | CONCESION CDTI E
Mercado < > < = DESARROLLO :
: | 1,5 MESES | | 1,5 MESES M'#"::g csz;m ‘ TECNOLOGICO |
: ! ~ = [ESTABLECIDO CDTI
PROGRAMA : < l > : (TO+13,5)
INNODEMANDA : ! :
E | 12 MESES DE PLAZO ESTABLECIDO (REDUCIBLE A 6) | E
| | 1 1 1 [
| | | | | |
TO ité - o
! 11 agosto 2015 Comité CDTI:  peprero 2016 26 junio 2016  Agosto 2016
27 junio 2015 30 Octubre 2015
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MINISTERIC
DE FOMENTO

23 julio 2015 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Marzo 2016 Junio 2016
27 junio 2015 « l : 26 junio 2016
T0 I TO+12
JORNADA INICIAL JORNADA INT. 1 JORNADA INT.2 JORNADAINT.3 JORNADA FINAL
12ENTREGA FICHAS 22 ENTREGA FICHAS 32 ENTREGA FICHAS 42 ENTREGAFICHAS 52 ENTREGA FICHAS

0,5 MESES 0,5 MESES

AN =2\ = £0

| — )

12 MESES

Consulta
Preliminar del
Mercado

27 junio 2015« » 26 diciembre 2015

T0

TO+6
JORNADA INICIAL JORNADA INT JORNADA FINAL
12 ENTREGA FICHAS 23 ENTREGA FICHAS 33 ENTREGA FICHAS
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_1 GOBIERNG |  MINSTERIO
2 DE ESPANA DE FOMENTO
*
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|i| Compra Publica Comercial:
regular / CPTI
Implantacion en tramo afectado

Compra Publica Precomercial:
prototipo en campo (200 metros)

onsulta Preliminar del Mercado

Antes de iniciar la contratacion Definicidn y lanzamiento del pliego de contratacion Tras comprobacion de validez
y eficacia del prototipo
* Programa INNODEMANDA * Vinculacién al Programa INNOCOMPRA

-~ COTl B mme,

* Posibilidad de expansién a
toda la red de carreteras

Avance criterios futuros: Fases Compra Publica Precomercial:
Eficacia » Fase 0: Recepcion de solicitudes

Implantacidon en campo
Cumplimiento normativa

\7

Fase 1A: Evaluacion propuestas

» Fase 1B: Estudios y analisis de la viabilidad de

VVVYVYVVY

Seguridad vial -

Funcionalidad y explotacién de la via. la solucion

Costes de inversion y mantenimiento » Fase 2: Adjudicacidon para la ejecucion del
Repercusiones medioambientales prototipo




