

1. INTRODUCCIÓN

Se relacionan en este anejo, a título de resumen, los diferentes presupuestos del proyecto.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo 1. – Explanaciones	5.406.031,17 €
Capítulo 2. – Drenaje	5.699.273,27 €
Capítulo 3. – Firmes	26.164.440,26 €
Capítulo 4. – Estructuras	8.557.934,08 €
Capítulo 5. – Señalización, Balizamiento y Defensas	6.587.298,43 €
Capítulo 6. – Obras Complementarias	763.865,75 €
Capítulo 7. – Mantenimiento del Tráfico durante las Obras	2.388.448,39 €
Capítulo 8. – Análisis ambiental	7.304.174,63 €
Capítulo 9. – Reposición de servicios	3.340.384,62 €
Capítulo 10. – Varios	61.304,64 €
Capítulo 11. – Gestión de residuos	573.657,24 €
Capítulo 12. – Seguridad y Salud	715.406,46 €
Presupuesto de Ejecución Material	67.562.218,94 €

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto de Ejecución Material	67.562.218,94 €
Gastos Generales (13%)	8.783.088,46 €
Beneficio Industrial (6%).....	4.053.733,14 €
Presupuesto licitación	80.399.040,54 €
I.V.A. (21%).....	16.883.798,51 €
Presupuesto de licitación (más IVA)	97.282.839,05 €