

ANEJO N° 21. PRESUPUESTOS

ÍNDICE

	Página
1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL	3
2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.....	3

1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Aplicando a la medición de las unidades de obra, obtenidas en las cubicaciones, los importes incluidos en los Cuadros de Precios, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de **334.782,42 Euros**, que se desglosan de la siguiente manera:

Código	Título	Presupuesto
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	91.244,62
2	DRENAJE	36.328,22
3	FIRMES Y PAVIMENTOS	162.940,82
4	SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	16.514,50
5	MEDIDAS AMBIENTALES	909,02
6	DESVIOS PROVISIONALES	19.318,89
7	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	403,13
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.520,00
9	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.135,09
10	SEGURIDAD Y SALUD	3.468,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	334.782,42

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

De acuerdo con la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento, el porcentaje a incrementar el presupuesto de ejecución material en concepto de gastos generales, en los contratos competencia de este departamento, para obtener el presupuesto base de licitación, a que se refiere el artículo 131, apartado 1.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se fija con carácter general en el 13 %, y en un 6% el beneficio industrial, se obtiene un Presupuesto que asciende a la cantidad **398.391,08 Euros**. Sobre todo ello se incrementará con el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), es decir la cantidad de **83.662,13 Euros**, dando un **Presupuesto Base de Licitación de 482.053,21 Euros**

Según se especifica en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTOS PARCIALES	Euros
MOVIMIENTO DE TIERRAS	91.244,62
DRENAJE	36.328,22
FIRMES Y PAVIMENTOS	162.940,82
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	16.514,50
MEDIDAS AMBIENTALES	909,02
DESVIOS PROVISIONALES	19.318,89
REPOSICIÓN DE SERVICIOS	403,13
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.520,00
GESTIÓN DE RESIDUOS	2.135,09
SEGURIDAD Y SALUD	3.468,13
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL	334.782,425
13% GASTOS GENERALES	43.521,71
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	20.086,95
SUMAN.....	398.391,08
21% I.V.A.	83.662,13
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	482.053,21

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.....	482.053,21
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (I/I.V.A.).....	3.630,00
TOTAL.....	485.683,21