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MEDICIONES
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CAPÍTULO 1.1 Explanaciones
mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavaci?n, incluso
descarga y extendido mec?nico en su caso, medido sobre perfil.

537.172,30ACT0010
165.387,60ACT0010

14.244,60ACT0010
-1 1,30 -308.611,42 408.193,08ACT0010

408.193,08

MU02BN101 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mec?nicos, con un espesor medio de 30
cent?metros, incluso carga de productos, sin transporte.
EJE-2 59.257,70 59.257,70ACT0010
EJE-3 3.653,30 3.653,30ACT0010
EJE-4 27.661,00 27.661,00ACT0010
EJE-5 6.510,30 6.510,30ACT0010
EJE-6 4.792,00 4.792,00ACT0010
EJE-12 11.347,70 11.347,70ACT0010
EJE-14 303,00 303,00ACT0010
EJE-15 3.507,00 3.507,00ACT0010
EJE-17 1.265,00 1.265,00ACT0010
EJE-18 1.600,00 1.600,00ACT0010
EJE-19 1.328,30 1.328,30ACT0010
EJE-20 1.918,70 1.918,70ACT0010
EJE-21 640,70 640,70ACT0010
EJE-27 1.816,00 1.816,00ACT0010
EJE-34ACT0010
EJE-35 5.752,00 5.752,00ACT0010
EJE-1 3.960,30 3.960,30ACT0010
EJE-7 227,30 227,30ACT0010
EJE-11 15.565,00 15.565,00ACT0010
EJE-24ACT0010
EJE-25 7.184,30 7.184,30ACT0010
EJE-26 7.098,00 7.098,00 165.387,60ACT0010

165.387,60

mU02BD120 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO >2000 M3
Excavaci?n en desmonte, por medios mec?nicos, para formaci?n de explanaci?n en
terreno de tr?nsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para
un volumen total de excavaci?n superior a 2000 m3.
Según Medición AuxiliarACT0010
EJE-2 131.869,70 131.869,70ACT0010
EJE-3 590,20 590,20ACT0010
EJE-4 199.306,40 199.306,40ACT0010
EJE-5 3.210,60 3.210,60ACT0010
EJE-6 25.926,10 25.926,10ACT0010
EJE-12 13.322,90 13.322,90ACT0010
EJE-14 72,70 72,70ACT0010
EJE-15 183,80 183,80ACT0010
EJE-17 20,70 20,70ACT0010
EJE-18 1.035,90 1.035,90ACT0010
EJE-19 822,10 822,10ACT0010
EJE-20 1.990,90 1.990,90ACT0010
EJE-21 360,60 360,60ACT0010
EJE-27 874,90 874,90ACT0010
EJE-35 470,20 470,20ACT0010
EJE-1 32.139,00 32.139,00ACT0010
EJE-7 27,50 27,50ACT0010
EJE-11 35.285,50 35.285,50ACT0010
EJE-24 9,60 9,60ACT0010
EJE-25 34.887,30 34.887,30ACT0010
EJE-26 1.667,70 1.667,70ACT0010
============ACT0010
SaneoACT0010
============ACT0010
EJE-2 2.625,60 2.625,60ACT0010
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EJE-3 1.006,70 1.006,70ACT0010
EJE-12 116,80 116,80ACT0010
EJE-15 276,00 276,00ACT0010
EJE-17 265,00 265,00ACT0010
EJE-19 177,20 177,20ACT0010
EJE-20 210,40 210,40ACT0010
EJE-21 50,50 50,50ACT0010
EJE-27 258,80 258,80ACT0010
EJE-11 306,40 306,40ACT0010
============ACT0010
InadecuadoACT0010
============ACT0010
EJE-2 2.267,10 2.267,10ACT0010
EJE-15 12.620,20 12.620,20ACT0010
EJE-17 3.889,80 3.889,80ACT0010
EJE-27 1.507,80 1.507,80ACT0010
EJE-11 4.541,20 4.541,20ACT0010
EJE-26 22.978,50 22.978,50 537.172,30ACT0010

537.172,30

mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA
Formaci?n de terrapl?n (cimiento y n?cleo), por medios mec?nicos, con suelos
tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de
materiales y compactaci?n seg?n Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Según mediciones auxiliaresACT0010
EJE-2 67.526,60 67.526,60ACT0010
EJE-3 12.065,70 12.065,70ACT0010
EJE-4 317,10 317,10ACT0010
EJE-5 52,30 52,30ACT0010
EJE-6 0,60 0,60ACT0010
EJE-12 130,10 130,10ACT0010
EJE-14 29,60 29,60ACT0010
EJE-15 12.008,90 12.008,90ACT0010
EJE-17 5.208,80 5.208,80ACT0010
EJE-18 217,40 217,40ACT0010
EJE-19 389,10 389,10ACT0010
EJE-20 2.688,40 2.688,40ACT0010
EJE-21 24,70 24,70ACT0010
EJE-27 1.421,60 1.421,60ACT0010
EJE-35 5.127,40 5.127,40ACT0010
EJE-1 1,10 1,10ACT0010
EJE-7 569,80 569,80ACT0010
EJE-11 6.016,30 6.016,30ACT0010
EJE-24 59,80 59,80ACT0010
EJE-25 4,00 4,00ACT0010
EJE-26 41.260,90 41.260,90ACT0010
===========ACT0010
SaneoACT0010
===========ACT0010
EJE-2 6.514,70 6.514,70ACT0010
EJE-3 1.006,70 1.006,70ACT0010
EJE-12 116,80 116,80ACT0010
EJE-15 276,00 276,00ACT0010
EJE-17 265,00 265,00ACT0010
EJE-19 177,20 177,20ACT0010
EJE-20 210,40 210,40ACT0010
EJE-21 50,50 50,50ACT0010
EJE-27 258,80 258,80ACT0010
EJE-11 306,40 306,40ACT0010
EJE-24 95,10 95,10ACT0010
=========ACT0010
Suelo TolerableACT0010
=========ACT0010
EJE-4 5.684,20 5.684,20ACT0010
EJE-1 19.827,20 19.827,20ACT0010
EJE-11 25.907,50 25.907,50ACT0010
EJE-25 21.576,70 21.576,70 237.393,40ACT0010

237.393,40

mU05D110 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una
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dotación de cal de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.
------ACT0010
3SACT0010
----ACT0010
EJE-2 9.043,20 9.043,20ACT0010
EJE-3 104,70 104,70ACT0010
EJE-5 1.395,90 1.395,90ACT0010
EJE-6 799,50 799,50ACT0010
EJE-12 2.487,70 2.487,70ACT0010
EJE-14 32,60 32,60ACT0010
EJE-15 39,50 39,50ACT0010
EJE-17 8,10 8,10ACT0010
EJE-18 335,30 335,30ACT0010
EJE-19 332,80 332,80ACT0010
EJE-20 110,80 110,80ACT0010
EJE-21 152,20 152,20ACT0010
EJE-27 281,60 281,60ACT0010
EJE-1 1.466,60 1.466,60ACT0010
EJE-11 2.181,80 2.181,80ACT0010
EJE-25 1.418,70 1.418,70ACT0010
EJE-26 569,30 569,30ACT0010
------ACT0010
4SACT0010
------ACT0010
EJE-2 4.727,80 4.727,80ACT0010
EJE-3 564,30 564,30ACT0010
EJE-5 68,30 68,30ACT0010
EJE-6 16,30 16,30ACT0010
EJE-12 41,00 41,00ACT0010
EJE-14 16,40 16,40ACT0010
EJE-15 582,00 582,00ACT0010
EJE-17 176,10 176,10ACT0010
EJE-18 39,10 39,10ACT0010
EJE-19 103,10 103,10ACT0010
EJE-20 193,70 193,70ACT0010
EJE-21 48,30 48,30ACT0010
EJE-27 110,80 110,80ACT0010
EJE-1 314,90 314,90ACT0010
EJE-11 1.183,00 1.183,00ACT0010
EJE-25 164,10 164,10ACT0010
EJE-26 1.171,60 1.171,60ACT0010
--------ACT0010
5SACT0010
--------ACT0010
EJE-2 9.172,60 9.172,60ACT0010
EJE-3 105,70 105,70ACT0010
EJE-5 1.406,80 1.406,80ACT0010
EJE-6 804,00 804,00ACT0010
EJE-12 2.464,30 2.464,30ACT0010
EJE-14 40,70 40,70ACT0010
EJE-15 40,50 40,50ACT0010
EJE-17 11,00 11,00ACT0010
EJE-18 330,30 330,30ACT0010
EJE-19 355,60 355,60ACT0010
EJE-20 115,80 115,80ACT0010
EJE-21 174,10 174,10ACT0010
EJE-27 291,40 291,40ACT0010
EJE-1 1.481,10 1.481,10ACT0010
EJE-11 2.369,70 2.369,70ACT0010
EJE-25 1.445,50 1.445,50ACT0010
EJE-26 616,80 616,80ACT0010
-----ACT0010
6SACT0010
-----ACT0010
EJE-2 4.631,40 4.631,40ACT0010
EJE-3 584,00 584,00ACT0010
EJE-5 8,60 8,60ACT0010
EJE-6 3,60 3,60ACT0010
EJE-12 34,10 34,10ACT0010
EJE-14 13,80 13,80ACT0010
EJE-15 584,30 584,30ACT0010
EJE-17 181,00 181,00ACT0010
EJE-18 29,00 29,00ACT0010
EJE-19 84,90 84,90ACT0010
EJE-20 194,00 194,00ACT0010
EJE-21 30,10 30,10ACT0010
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EJE-27 100,70 100,70ACT0010
EJE-1 293,00 293,00ACT0010
EJE-11 932,20 932,20ACT0010
EJE-25 121,10 121,10ACT0010
EJE-26 1.146,20 1.146,20 60.479,00ACT0010

60.479,00

mU05D065 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST3
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, extendido y compactado, con una
dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 63 kg/m3, incluso cemento y preparación de
la superficie de asiento.
Según medición auxiliarACT0010
1SACT0010
===========ACT0010
EJE-2 10.667,80 10.667,80ACT0010
EJE-3 119,40 119,40ACT0010
EJE-4 2.163,10 2.163,10ACT0010
EJE-5 990,20 990,20ACT0010
EJE-6 953,60 953,60ACT0010
EJE-12 2.999,90 2.999,90ACT0010
EJE-14 44,10 44,10ACT0010
EJE-15 45,80 45,80ACT0010
EJE-17 6,30 6,30ACT0010
EJE-18 418,80 418,80ACT0010
EJE-19 352,80 352,80ACT0010
EJE-20 129,00 129,00ACT0010
EJE-21 140,70 140,70ACT0010
EJE-27 313,70 313,70ACT0010
EJE-1 1.750,10 1.750,10ACT0010
EJE-11 2.387,10 2.387,10ACT0010
EJE-25 1.679,70 1.679,70ACT0010
EJE-26 575,40 575,40ACT0010
===========ACT0010
2SACT0010
===========ACT0010
EJE-2 5.996,70 5.996,70ACT0010
EJE-3 653,60 653,60ACT0010
EJE-4 328,60 328,60ACT0010
EJE-5 798,30 798,30ACT0010
EJE-6 34,80 34,80ACT0010
EJE-12 67,50 67,50ACT0010
EJE-14 29,20 29,20ACT0010
EJE-15 695,60 695,60ACT0010
EJE-17 204,30 204,30ACT0010
EJE-18 68,30 68,30ACT0010
EJE-19 162,20 162,20ACT0010
EJE-20 228,40 228,40ACT0010
EJE-21 90,70 90,70ACT0010
EJE-27 156,20 156,20ACT0010
EJE-1 395,70 395,70ACT0010
EJE-11 2.029,60 2.029,60ACT0010
EJE-25 232,90 232,90ACT0010
EJE-26 1.483,10 1.483,10ACT0010
========ACT0010
Carriles BiciACT0010
medido sobre planoACT0010
========ACT0010
EJE-35 4.256,40 0,20 851,28 40.244,48ACT0010

40.244,48

mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de
firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos medido sobre perfil sin transporte.
Según mediciones auxiliaresACT0010
EJE-2 9.211,20 9.211,20ACT0010
EJE-5 108,60 108,60ACT0010
EJE-6 214,90 214,90ACT0010
EJE-12 1.663,40 1.663,40ACT0010
EJE-14 37,30 37,30ACT0010
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EJE-15 15,90 15,90ACT0010
EJE-17 17,20 17,20ACT0010
EJE-18 392,00 392,00ACT0010
EJE-19 387,10 387,10ACT0010
EJE-21 124,60 124,60ACT0010
EJE-27 117,20 117,20ACT0010
EJE-35 17,80 17,80ACT0010
EJE-1 718,90 718,90ACT0010
EJE-7 62,10 62,10ACT0010
EJE-11 316,80 316,80ACT0010
EJE-24 97,90 97,90ACT0010
EJE-25 435,10 435,10ACT0010
EJE-26 306,60 306,60 14.244,60ACT0010

14.244,60

MU14A185 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
Extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de los
primeros 30 cm de excavación, sin cribar, incorporadas al terreno.
Según medición auxiliarACT0010
================ACT0010
Revestimiento de desmonteACT0010
================ACT0010
EJE-2 2.139,90 2.139,90ACT0010
EJE-3 2,20 2,20ACT0010
EJE-4 2.624,60 2.624,60ACT0010
EJE-6 333,10 333,10ACT0010
EJE-12 666,30 666,30ACT0010
EJE-15 86,10 86,10ACT0010
EJE-20 53,30 53,30ACT0010
EJE-1 171,90 171,90ACT0010
EJE-11 178,80 178,80ACT0010
EJE-25 232,30 232,30ACT0010
================ACT0010
Revestimiento de terraplénACT0010
================ACT0010
EJE-2 875,20 875,20ACT0010
EJE-3 88,10 88,10ACT0010
EJE-4 28,00 28,00ACT0010
EJE-12 38,80 38,80ACT0010
EJE-14 23,20 23,20ACT0010
EJE-15 61,30 61,30ACT0010
EJE-17 84,30 84,30ACT0010
EJE-19 43,40 43,40ACT0010
EJE-20 70,60 70,60ACT0010
EJE-21 17,90 17,90ACT0010
EJE-11 321,50 321,50ACT0010
EJE-25 20,70 20,70 8.161,50ACT0010

8.161,50

mU05D120 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado en coronaci?n
de terrapl?n, con una dotaci?n de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparaci?n de
la superficie de asiento.
Según mediciones auxiliaresACT0010
-----ACT0010
7SACT0010
-----ACT0010
EJE-4 7.049,00 7.049,00 7.049,00ACT0010

7.049,00
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CAPÍTULO 1.2 Drenaje

SUBCAPÍTULO 1.2.1 Drenaje Longitudinal
MU09N219 m CUNETA TRIANG. T-2 (E=10) (1,00X0,50 M) (1:1)

Cuneta triangular revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de 1,00 x
0,50 m y taludes 1:1.
Según medición sobre planosACT0010
=================ACT0010
Cuneta urbanaACT0010
=================ACT0010
Eje 1 590,1000 590,1000ACT0010
Eje 25 1.135,2000 1.135,2000ACT0010
=================ACT0010
Cuneta de TercianaACT0010
=================ACT0010
Eje 2 1.314,2000 1.314,2000ACT0010
Eje 5 1.068,2000 1.068,2000 4.107,7000ACT0010

4.107,70

MU09N218 m CUNETA TRIANG. T-1 (E=10) (1,50X0,30 M) (3:1Y2:1)
Cuneta triangular revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de 1,50 x
0,30 m y taludes 3:1 y 2:1
Según medición sobre planosACT0010
=================ACT0010
CunetaACT0010
=================ACT0010
Eje 2 2.483,6000 2.483,6000ACT0010
Eje 4 970,1000 970,1000ACT0010
Eje 6 526,6000 526,6000ACT0010
Eje 11 890,6000 890,6000ACT0010
Eje 12 657,9000 657,9000ACT0010
Eje 15 104,5000 104,5000ACT0010
Eje 18 353,2000 353,2000ACT0010
Eje 20 57,3000 57,3000ACT0010
Eje 35 436,8000 436,8000ACT0010
=================ACT0010
Cuneta + colectorACT0010
=================ACT0010
Eje 11 320,1000 320,1000 6.800,7000ACT0010

6.800,70

MU09N217 m CUNETA TRAPEC.(E=10)(1,50X0,50 M)(1:1) GUARDA
Cuneta trapecial revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de guarda en
coronación de desmonte y de pie de terraplén, de 1,50 m de anchura total, 0,50 m de
ancho en la base y 0,50 m de altura, con taludes 1:1.
Según medición sobre planosACT0010
=================ACT0010
Cuneta de GuardaACT0010
=================ACT0010
Eje 2 460,4000 460,4000ACT0010
Eje 4 1.308,1000 1.308,1000ACT0010
Eje 6 482,9000 482,9000 2.251,4000ACT0010

2.251,40

MU09N216 m CUNETA PREFABRICADA TIPO CAZ Ø = 300 MM
Cuneta prefabricada de hormigón, tipo CAZ  Ø = 300 mm, incluso cama de asiento,
relleno de material filtrante y lámina de geotextil.
Según medición en planosACT0010
==============ACT0010
Caz + ColectorACT0010
==============ACT0010
Eje 2 1.390,1000 1.390,1000ACT0010
Eje 5 53,7000 53,7000ACT0010
Eje 11 429,3000 429,3000 1.873,1000ACT0010



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1.873,10

MU09N215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 30 X 10 CM
Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigón en forma de U de dimensiones
30 x 10 cm, incluso parte proporcional de dado de anclaje.
Según medición en planosACT0010
BajantesACT0010
===============ACT0010
Eje 2 34,4000 34,4000ACT0010
Eje 4 116,9000 116,9000ACT0010
Eje 6 14,9000 14,9000ACT0010
Eje 11 27,6000 27,6000ACT0010
===============ACT0010
Según medición de cuentasACT0010
Cunetas de guarda 4,0000 0,0200 180,1120 373,9120ACT0010

373,91

MU09N214 m BORDILLO TIPO C-6 EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN,
(12X25)

Bordillo prefabricado de 12x25 cm, en coronación de terraplén.
Según medición en planosACT0010
===============ACT0010
BordilloACT0010
===============ACT0010
Eje 2 49,5000 49,5000ACT0010
Eje 17 171,9000 171,9000 221,4000ACT0010

221,40

MU09N205 m COLECTOR DE HORMIGÓN EN MASA Ø=600 MM
Colector de hormigón en masa de diámetro 600 mm.
Según medición en planoACT0010
==============ACT0010
Cuneta + colectorACT0010
==============ACT0010
Eje 11 320,1000 320,1000ACT0010

0,3500 1.437,6950ACT0010
0,3500 2.380,2450ACT0010

==============ACT0010
Caz + ColectorACT0010
==============ACT0010
Eje 2 1.390,1000 1.390,1000ACT0010
Eje 5 53,7000 53,7000ACT0010
Eje 11 429,3000 429,3000 6.011,1400ACT0010

6.011,14

mU14A280 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (RÍO) EN JARDINERÍA
Suministro y extensión de zahorra artificial, de río, en jardinería.
Según medición sobre planosACT0010
=================ACT0010
Cuneta urbanaACT0010
=================ACT0010
Eje 1 590,10 0,25 147,53ACT0010
Eje 25 1.135,20 0,25 283,80 431,33ACT0010

431,33

MU09N208 ud ARQUETA SUMIDERO DE CAZ (COLECTOR 600 MM)
Arqueta sumidero de hormigón a disponer en caz, de dimensiones según planos para
colector de 600 mm de diámetro, de cualquier altura, incluso excavación, relleno y
rejilla, totalmente terminada.

38 38,00 38,00ACT0010

38,00
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MU09N212 ud ARQUETA DE REGISTRO  (1,00 X 1,00).A< ANCHO
CUNETA

Arqueta de registro de hormigón de 1,00 x 1,00  m de dimensiones interiores, según
planos, de cualquier altura, incluso excavación, relleno, tapa y marco, totalmente
terminada, situada en cuneta revestida de ancho igual o superior a 1,00 m.

83 83,0000 83,0000ACT0010

83,00

MU09N213 m BAJANTE ESCALONADA
Bajante escalonada.
Según medición en planosACT0010
====================ACT0010
Eje 20 14,6000 14,6000ACT0010
Eje 3 15,1000 15,1000ACT0010
Eje 18 16,6000 16,6000 46,3000ACT0010

46,30

MU09N204 m COLECTOR DE HORMIGÓN EN MASA Ø=800 MM
Colector de hormigón en masa de diámetro 800 mm.
Eje 2 55,8000 55,8000ACT0010
Eje 6 14,5000 14,5000ACT0010
Eje 11 16,9000 16,9000 87,2000ACT0010

87,20

PA-DR-001 PA BALSA DE LAMINACIÓN
Balsa de laminación

2,00

MU09N102 m HINCADO DE TUBERÍA
Ejecución de microtunel recto por empuje simultaneo de tubo de hormigón armado de
800 mm de diametro interior con equipo de escudo cerrado, con corte integral,
extracción de los productos por vía humeda a decantador en superficie, inyecciónes
bentoníticas y anillo de estanqueidad en pozo de ataque, extracción de los productos y
trasporte de los mismos a vertedero o lugar de acopio indicado por la dirección de obra.

El tubo será fabricado mediante compresión radial incluida virola metálica para realizar
la estanqueidad y sufridera de madera para la colocación entre tubo y tubo, de sección
circular y diámetro interior 800 mm., Clase IV (según UNE-EN1916), con unión
mediante junta elástica
Colector 1 96,30 96,30 96,30ACT0010

96,30

MU09N101 ud IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE EQUIPOS DE HINCA
Iimplantación y transporte de equipos y mano de obra para descarga, montaje y puesta
a punto de los mismos, incluso carga en camión. Totalmente instalados

Implantación 1 1,00ACT0010
Retirada 1 1,00 2,00ACT0010

2,00

MU03N106 m² MURO PANTALLA PARA EMPUJE DE HINCA
Muro pantalla de espesor 40 cm para empuje de hinca, de hormigón armado
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HA-25/P/20/IIa elaborado en central, con una cuantía de 50 kg/m2 de acero B 500 S,
estabilizado por el uso de lodos tixotrópicos (bentonica. Con p.p de medios auxiliares.
Totalmente ejecutado.  Incluso posible ejecución en horario nocturno.
Arqueta ataque hinca 1 5,00 4,00 20,00 20,00ACT0010

20,00

MU09N201 m ZANJA DRENANTE  PVC Ø = 150 MM, GEOTEXTIL 155
Zanja de drenaje con tubería de PVC ranurado de diámetro 150 mm, relleno de
material drenante y lámina geotextil.
Bajo cuneta T-1 1 6.800,7000 6.800,7000ACT0010
Bajo cuneta T-2 1 4.107,7000 4.107,7000ACT0010
Bajo caz 1 1.873,1000 1.873,1000 12.781,5000ACT0010

12.781,50

SUBCAPÍTULO 1.2.2 Drenaje Transversal
MU09N203 m LIMPIEZA DE O.D.T. EXISTENTE

Limpieza de obra de drenaje existente, incluso transporte de materiales a vertedero.
ODT 1 (2D=800mm) 2 28,1600 56,3200ACT0010
ODT 2 (D=800 mm) 1 66,8000 66,8000ACT0010
ODT 3 (D=800 mm) 1 69,0600 69,0600ACT0010
ODT 4 (D=800 mm) 1 142,9100 142,9100ACT0010
ODT 5 (D=800 mm) 1 51,8100 51,8100ACT0010
ODT 6 (D=1000 mm) 1 53,5600 53,5600ACT0010
ODT 7 (Bóveda 1000*1500 mm) 1 53,3600 53,3600ACT0010
ODT 8 (D=1000 mm) 1 66,3400 66,3400ACT0010
ODT 9 (Bóveda 1000*1500 mm) 1 62,6900 62,6900ACT0010
ODT 10 (Bóveda 1000*1500 mm) 1 36,3400 36,3400 659,1900ACT0010

659,19

MU03N201 ud BOQUILLA PREFABRICADA TUBERÍA DOBLE DE Ø=800
Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm, doble,  formada por piezas
prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de aletas y solera de hormigón tipo HM-20.

ODT 1 1 1,0000 1,0000ACT0010

1,00

MU03N202 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø =1000 MM
Boquilla de salida para tubería de Ø = 1000 mm.
ODT 11 2 2,0000ACT0010
ODT 12 2 2,0000 4,0000ACT0010

4,00

MU03N203 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø = 800 MM
Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm.
ODT 4 1 1,0000ACT0010
ODT 5 1 1,0000 2,0000ACT0010

2,00

MU09N211 ud ARQUETA SUMIDERO (1,50 X 1,50)
Arqueta sumidero de dimensiones interiores 1,50 x 1,50 m, según planos, incluso
excavación y relleno y rejilla, totalmente terminada.
ODT 2 2 2,0000ACT0010
ODT 3 3 3,0000ACT0010
ODT 4 2 2,0000ACT0010
ODT 6 2 2,0000 9,0000ACT0010

9,00
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MU09N209 ud ARQUETA SUMIDERO  (2,40 X 2,40)
Arqueta sumidero de dimensiones interiores 2,40 X 2,40 m, según planos, incluso
excavación y relleno y rejilla, totalmente terminada.

ODT 7 2 2,0000ACT0010
ODT 9 2 2,0000ACT0010
ODT 10 1 1,0000ACT0010
ODT 8 2 2,0000 7,0000ACT0010

7,00

mU01BB030 m3 DEMOLICIÓN M.M. HORMIGÓN ARMADO
Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar),
de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre fábrica, sin transporte.
Boquilla ODT 2 1 3,00 3,00ACT0010
Boquilla ODT 4 1 3,00 3,00ACT0010
Boquilla ODT 5 1 3,00 3,00ACT0010
Boquilla ODT 7 1 4,40 4,40ACT0010
Tubo ODT 2 1 2,00 0,22 0,44ACT0010
Tubo ODT 8 1 5,50 0,38 2,09ACT0010
Bóveda 1.5*1 1 4,50 0,44 1,98ACT0010
arqueta ODT 2 1 5,25 5,25ACT0010
arqueta ODT 3 1 5,25 5,25ACT0010
arqueta ODT 3 1 5,25 5,25ACT0010
arqueta ODT 6 1 5,25 5,25ACT0010
arquet aODT 8 1 5,25 5,25ACT0010
arqueta ODT 9 1 8,35 8,35 52,51ACT0010

52,51
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CAPÍTULO 1.3 Firmes
mU05D080 t CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R

Cemento CEM II/A-V 32,5 R empleado en estabilizaciones de suelos, incluido el
transporte.

0,05 1.215,18 1.215,18ACT0010

1.215,18

mU05D100 m3 SUELO-CEMENTO CENTRAL IP=0
Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso
preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad cero, del material
empleado en la fabricación, excepto cemento CEM II/A-V 32,5R.
Según medición auxiliarACT0010
===========ACT0010
EJE-2 7.993,60 7.993,60ACT0010
EJE-3 291,90 291,90ACT0010
EJE-4 857,90 857,90ACT0010
EJE-5 1.389,70 1.389,70ACT0010
EJE-6 432,70 432,70ACT0010
EJE-12 1.352,30 1.352,30ACT0010
EJE-14 15,20 15,20ACT0010
EJE-15 348,00 348,00ACT0010
EJE-17 92,70 92,70ACT0010
EJE-18 35,70 35,70ACT0010
EJE-19 196,70 196,70ACT0010
EJE-20 129,50 129,50ACT0010
EJE-21 93,30 93,30ACT0010
EJE-27 223,00 223,00ACT0010
EJE-1 1.200,50 1.200,50ACT0010
EJE-11 2.911,60 2.911,60ACT0010
EJE-25 841,40 841,40ACT0010
=========ACT0010
en arcenesACT0010
=========ACT0010
EJE-2 2.501,10 2.501,10ACT0010
EJE-3 192,90 192,90ACT0010
EJE-4ACT0010
EJE-5 105,10 105,10ACT0010
EJE-6 148,00 148,00ACT0010
EJE-12 1.524,80 1.524,80ACT0010
EJE-14 13,60 13,60ACT0010
EJE-15 133,00 133,00ACT0010
EJE-17 38,10 38,10ACT0010
EJE-18 58,30 58,30ACT0010
EJE-19 148,70 148,70ACT0010
EJE-20 84,80 84,80ACT0010
EJE-21 77,50 77,50ACT0010
EJE-27 7,40 7,40ACT0010
EJE-11 864,60 864,60 24.303,60ACT0010

24.303,60

mU07C040 m2 RIEGO DE CURADO
Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre capa
tratada con conglomerante hidraúlico.
Según medición auxiliarACT0010
============ACT0010
SC-40ACT0010
============ACT0010
EJE-2 39.352,70 39.352,70ACT0010
EJE-3 1.412,20 1.412,20ACT0010
EJE-4 3.595,30 3.595,30ACT0010
EJE-5 5.375,40 5.375,40ACT0010
EJE-6 2.124,00 2.124,00ACT0010
EJE-12 4.366,70 4.366,70ACT0010
EJE-14 70,30 70,30ACT0010
EJE-15 1.739,50 1.739,50ACT0010
EJE-17 456,20 456,20ACT0010
EJE-18 163,00 163,00ACT0010
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EJE-19 989,60 989,60ACT0010
EJE-20 603,30 603,30ACT0010
EJE-21 494,90 494,90ACT0010
EJE-27 1.141,80 1.141,80ACT0010
EJE-1 5.360,80 5.360,80ACT0010
EJE-11 13.482,50 13.482,50ACT0010
EJE-25 3.725,90 3.725,90ACT0010
============ACT0010
HM-12ACT0010
============ACT0010
EJE-7 795,90 795,90ACT0010
EJE-24 271,70 271,70ACT0010
EJE-26 1.583,00 1.583,00ACT0010
============ACT0010
SC-20 en arcenesACT0010
============ACT0010
EJE-2 8.579,60 8.579,60ACT0010
EJE-3 663,40 663,40ACT0010
EJE-5 516,00 516,00ACT0010
EJE-6 640,80 640,80ACT0010
EJE-12 6.406,10 6.406,10ACT0010
EJE-14 60,00 60,00ACT0010
EJE-15 455,60 455,60ACT0010
EJE-17 132,10 132,10ACT0010
EJE-18 232,80 232,80ACT0010
EJE-19 489,40 489,40ACT0010
EJE-20 265,20 265,20ACT0010
EJE-21 268,10 268,10ACT0010
EJE-27 31,20 31,20ACT0010
EJE-11 5.186,90 5.186,90ACT0010
================ACT0010
Sobre S-EST1 4,00 241.916,00ACT0010
Sobre S-EST2 1,00 7.049,00ACT0010
Sobre S-EST3 2,00 80.488,96 440.485,86ACT0010

440.485,86

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2,
entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
Según medición auxiliarACT0010
================ACT0010
MBC AC22 base GACT0010
================ACT0010
EJE-2 38.036,80 38.036,80ACT0010
EJE-3 1.310,60 1.310,60ACT0010
EJE-5 5.155,60 5.155,60ACT0010
EJE-12 4.111,60 4.111,60ACT0010
EJE-15 1.729,80 1.729,80ACT0010
EJE-17 440,70 440,70ACT0010
EJE-18 196,80 196,80ACT0010
EJE-19 1.657,50 1.657,50ACT0010
EJE-20 561,70 561,70ACT0010
EJE-21 469,40 469,40ACT0010
EJE-27 1.082,10 1.082,10ACT0010
EJE-11 11.063,70 11.063,70ACT0010
================ACT0010
MBC AC22 bin SACT0010
================ACT0010
EJE-2 37.307,20 37.307,20ACT0010
EJE-3 1.253,20 1.253,20ACT0010
EJE-4 3.449,50 3.449,50ACT0010
EJE-5 21.733,00 21.733,00ACT0010
EJE-6 2.062,70 2.062,70ACT0010
EJE-12 3.986,20 3.986,20ACT0010
EJE-14 434,00 434,00ACT0010
EJE-15 2.059,40 2.059,40ACT0010
EJE-17 699,80 699,80ACT0010
EJE-18 426,10 426,10ACT0010
EJE-19 2.679,10 2.679,10ACT0010
EJE-20 538,80 538,80ACT0010
EJE-21 525,30 525,30ACT0010
EJE-27 1.049,30 1.049,30ACT0010
EJE-1 5.193,10 5.193,10ACT0010
EJE-7 742,10 742,10ACT0010
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EJE-11 11.162,40 11.162,40ACT0010
EJE-24 262,70 262,70ACT0010
EJE-25 3.549,70 3.549,70ACT0010
EJE-26 1.486,30 1.486,30ACT0010
================ACT0010
MBC AC22 bin S en estructuraACT0010
================ACT0010
EJE-18 811,30 811,30ACT0010
EJE-19 1.148,70 1.148,70ACT0010
EJE-20 450,30 450,30ACT0010
EJE-26 209,40 209,40ACT0010
===============ACT0010
MBC AC22 Bin S en arcenesACT0010
===============ACT0010
EJE-2 8.411,40 8.411,40ACT0010
EJE-3 651,60 651,60ACT0010
EJE-4 1.012,00 1.012,00ACT0010
EJE-5 3.257,60 3.257,60ACT0010
EJE-6 640,80 640,80ACT0010
EJE-12 3.105,80 3.105,80ACT0010
EJE-14 221,50 221,50ACT0010
EJE-15 447,50 447,50ACT0010
EJE-17 128,20 128,20ACT0010
EJE-18 307,60 307,60ACT0010
EJE-19 555,00 555,00ACT0010
EJE-20 260,00 260,00ACT0010
EJE-21 260,50 260,50ACT0010
EJE-27 23,80 23,80ACT0010
EJE-1 904,50 904,50ACT0010
EJE-11 2.251,80 2.251,80ACT0010
EJE-25 1.019,00 1.019,00 192.494,50ACT0010

192.494,50

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2,
sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la
preparación y barrido de la superficie.
Según medición auxiliarACT0010
============ACT0010
HM-12ACT0010
============ACT0010
EJE-7 795,90 795,90ACT0010
EJE-24 271,70 271,70ACT0010
EJE-26 1.583,00 1.583,00 2.650,60ACT0010

2.650,60

mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.
Según medición auxiliarACT0010
=============ACT0010
EJE-7 186,90 186,90ACT0010
EJE-24 54,50 54,50ACT0010
EJE-26 363,90 363,90 605,30ACT0010

605,30

mA07DA230 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G)
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o silíceos, para una
superficie total de extensión mayor de 7000 m2.
Según medición auxiliarACT0010
==========ACT0010
EJE-2 3.832,80 2,42 9.275,38ACT0010
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EJE-3 133,50 2,42 323,07ACT0010
EJE-5 526,30 2,42 1.273,65ACT0010
EJE-12 584,60 2,42 1.414,73ACT0010
EJE-15 172,30 2,42 416,97ACT0010
EJE-17 44,40 2,42 107,45ACT0010
EJE-18 16,60 2,42 40,17ACT0010
EJE-19 124,10 2,42 300,32ACT0010
EJE-20 57,10 2,42 138,18ACT0010
EJE-21 47,30 2,42 114,47ACT0010
EJE-27 109,60 2,42 265,23ACT0010
EJE-11 1.090,10 2,42 2.638,04 16.307,66ACT0010

16.307,66

mA07DA220 t MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S)
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para
una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.
Según medición auxiliarACT0010
===============ACT0010
MBC AC22 Bin SACT0010
===============ACT0010
EJE-2 2.248,60 2,40 5.396,64ACT0010
EJE-3 76,10 2,40 182,64ACT0010
EJE-4 278,10 2,40 667,44ACT0010
EJE-5 1.207,90 2,40 2.898,96ACT0010
EJE-6 228,50 2,40 548,40ACT0010
EJE-12 281,20 2,40 674,88ACT0010
EJE-14 17,70 2,40 42,48ACT0010
EJE-15 107,70 2,40 258,48ACT0010
EJE-17 28,90 2,40 69,36ACT0010
EJE-18 16,10 2,40 38,64ACT0010
EJE-19 114,90 2,40 275,76ACT0010
EJE-20 32,70 2,40 78,48ACT0010
EJE-21 30,90 2,40 74,16ACT0010
EJE-27 63,50 2,40 152,40ACT0010
EJE-1 418,10 2,40 1.003,44ACT0010
EJE-7 56,10 2,40 134,64ACT0010
EJE-11 662,10 2,40 1.589,04ACT0010
EJE-24 19,60 2,40 47,04ACT0010
EJE-25 286,60 2,40 687,84ACT0010
EJE-26 109,10 2,40 261,84ACT0010
===============ACT0010
MBC AC22 Bin S en estructurasACT0010
===============ACT0010
EJE-18 33,60 2,40 80,64ACT0010
EJE-19 45,90 2,40 110,16ACT0010
EJE-20 18,00 2,40 43,20ACT0010
EJE-26 8,40 2,40 20,16ACT0010
===============ACT0010
MBC AC22 Bin S en arcenesACT0010
===============ACT0010
EJE-2 504,40 2,40 1.210,56ACT0010
EJE-3 39,00 2,40 93,60ACT0010
EJE-4 295,80 2,40 709,92ACT0010
EJE-5 164,40 2,40 394,56ACT0010
EJE-6 70,50 2,40 169,20ACT0010
EJE-12 217,60 2,40 522,24ACT0010
EJE-14 21,90 2,40 52,56ACT0010
EJE-15 26,70 2,40 64,08ACT0010
EJE-17 7,70 2,40 18,48ACT0010
EJE-18 15,40 2,40 36,96ACT0010
EJE-19 29,40 2,40 70,56ACT0010
EJE-20 15,60 2,40 37,44ACT0010
EJE-21 15,60 2,40 37,44ACT0010
EJE-27 1,40 2,40 3,36ACT0010
EJE-1 260,00 2,40 624,00ACT0010
EJE-11 135,00 2,40 324,00ACT0010
EJE-25 291,80 2,40 700,32ACT0010
===============ACT0010
MBC AC16 surf SACT0010
===============ACT0010
EJE-7 35,90 2,40 86,16ACT0010
EJE-24 15,90 2,40 38,16ACT0010
EJE-26 72,10 2,40 173,04 20.703,36ACT0010
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20.703,36

mU07DA240 t MBC ABIERTA (PA) CALIZO S>7000
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente abierta (PA) en capas de
base o intermedias con áridos calizos, para una superficie total de extensión mayor de
7000 m2.
Según medición auxiliarACT0010
===============ACT0010
MBC PA-11ACT0010
===============ACT0010
EJE-2 1.474,00 2,00 2.948,00ACT0010
EJE-3 48,70 2,00 97,40ACT0010
EJE-4 135,70 2,00 271,40ACT0010
EJE-5 1.019,80 2,00 2.039,60ACT0010
EJE-6 81,40 2,00 162,80ACT0010
EJE-12 157,40 2,00 314,80ACT0010
EJE-14 16,90 2,00 33,80ACT0010
EJE-15 81,70 2,00 163,40ACT0010
EJE-17 27,70 2,00 55,40ACT0010
EJE-18 52,40 2,00 104,80ACT0010
EJE-19 106,50 2,00 213,00ACT0010
EJE-20 21,00 2,00 42,00ACT0010
EJE-21 31,30 2,00 62,60ACT0010
EJE-27 41,10 2,00 82,20ACT0010
EJE-1 205,10 2,00 410,20ACT0010
EJE-11 461,90 2,00 923,80ACT0010
EJE-25 139,10 2,00 278,20ACT0010
===============ACT0010
MBC PA-11en estructurasACT0010
===============ACT0010
EJE-3 36,90 2,00 73,80ACT0010
EJE-18 33,70 2,00 67,40ACT0010
EJE-19 46,00 2,00 92,00ACT0010
EJE-20 18,00 2,00 36,00ACT0010
EJE-26 8,10 2,00 16,20ACT0010
===============ACT0010
MBC PA-11en arcenesACT0010
===============ACT0010
EJE-2 336,40 2,00 672,80ACT0010
EJE-3 26,10 2,00 52,20ACT0010
EJE-4 40,40 2,00 80,80ACT0010
EJE-5 187,90 2,00 375,80ACT0010
EJE-6 25,60 2,00 51,20ACT0010
EJE-12 123,70 2,00 247,40ACT0010
EJE-14 8,80 2,00 17,60ACT0010
EJE-15 17,90 2,00 35,80ACT0010
EJE-17 5,10 2,00 10,20ACT0010
EJE-18 17,90 2,00 35,80ACT0010
EJE-19 22,30 2,00 44,60ACT0010
EJE-20 10,40 2,00 20,80ACT0010
EJE-21 10,40 2,00 20,80ACT0010
EJE-27 1,00 2,00 2,00ACT0010
EJE-1 36,30 2,00 72,60ACT0010
EJE-11 90,10 2,00 180,20ACT0010
EJE-25 40,80 2,00 81,60ACT0010
================ACT0010
Capa de rodadura paraACT0010
Borrado señalización horizontalACT0010
================ACT0010
Antigua salida M40 a M14 9.962,80 0,05 2,00 996,28ACT0010
Antigua salida M40 a Arcentales 5.890,30 0,05 2,00 589,03 12.076,31ACT0010

12.076,31

mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactaci?n seg?n Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
Según medición auxiliarACT0010
=============ACT0010
ZA en BermaACT0010
=============ACT0010
EJE-2 1.284,90 1.284,90ACT0010
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EJE-3 73,00 73,00ACT0010
EJE-4 242,20 242,20ACT0010
EJE-5 0,10 0,10ACT0010
EJE-6 71,60 71,60ACT0010
EJE-12 303,30 303,30ACT0010
EJE-14 23,10 23,10ACT0010
EJE-15 40,80 40,80ACT0010
EJE-17 15,90 15,90ACT0010
EJE-18 5,30 5,30ACT0010
EJE-19 46,60 46,60ACT0010
EJE-20 44,90 44,90ACT0010
EJE-21 30,80 30,80ACT0010
EJE-27 46,60 46,60ACT0010
EJE-1 165,50 165,50ACT0010
EJE-7 48,30 48,30ACT0010
EJE-11 193,50 193,50ACT0010
EJE-24 20,50 20,50ACT0010
EJE-25 231,20 231,20 2.888,10ACT0010

2.888,10

MU09N221 m3 RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
Relleno para impermeabilización de bermas con suelo adecuado, donde el mínimo
material que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea del 25%.
Según medición auxiliarACT0010
==============ACT0010
EJE-2 1.684,8000 1.684,8000ACT0010
EJE-3 74,0000 74,0000ACT0010
EJE-4 367,1000 367,1000ACT0010
EJE-5 0,5000 0,5000ACT0010
EJE-6 115,3000 115,3000ACT0010
EJE-12 935,7000 935,7000ACT0010
EJE-14 16,1000 16,1000ACT0010
EJE-15 46,1000 46,1000ACT0010
EJE-17 15,2000 15,2000ACT0010
EJE-18 6,0000 6,0000ACT0010
EJE-19 51,6000 51,6000ACT0010
EJE-20 70,4000 70,4000ACT0010
EJE-21 42,2000 42,2000ACT0010
EJE-1 1.175,2000 1.175,2000ACT0010
EJE-11 327,1000 327,1000ACT0010
EJE-25 222,1000 222,1000 5.149,4000ACT0010

5.149,40

mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y
escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte
proporcional de juntas de contracción.
medición según planoACT0010
carriles BiciACT0010
==============ACT0010
Eje 35 4.256,40 0,10 425,64ACT0010
Eje 26 1.665,00 0,10 166,50 592,14ACT0010

592,14

mU03EP015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS, COLOREADO
ROJO

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
pavimento de carril bici, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica y
colorante rojo, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
medición según planoACT0010
carriles BiciACT0010
==============ACT0010
Eje 35 4.256,40 0,06 255,38ACT0010
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Eje 26 1.665,00 0,06 99,90 355,28ACT0010

355,28

mU06CL020 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/ARENA
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de
hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de
miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta en aceras, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina.
medición sobre planoACT0010
AcerasACT0010
=============ACT0010
Eje 27 299,60 299,60ACT0010
Eje 26 2.385,00 2.385,00 2.684,60ACT0010

2.684,60

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados),
puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

0,15 402,69 402,69ACT0010

402,69
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CAPÍTULO 1.4 Estructuras
MU03N105 m² AMPLIACIÓN VIADUCTO A-2

Ampliación viaducto A2 135,00 4,25 573,75ACT0010
117,00 7,25 848,25 1.422,00ACT0010

1.422,00

MU03N104 m² PASO SUPERIOR
Avda Luis Aragonés (PS-26-0.2) 1 40,70 15,60 634,92ACT0010
M-14 (PS 20-0.14) 1 65,00 8,50 552,50ACT0010
M-21 (PS 3-0.2) 1 140,00 8,50 1.190,00 2.377,42ACT0010

2.377,42

MU03N103 m² MUROS DE HORMIGÓN ARMADO
Según medición auxiliarACT0010
=============ACT0010
Eje 2ACT0010
Desmonte Izq. 543,20 543,20ACT0010
Desmonte Dch. 4.121,90 4.121,90ACT0010
Terraplén Izq. 816,50 816,50ACT0010
=============ACT0010
Eje 3ACT0010
Terraplén Izq 100,60 100,60ACT0010
Terraplén Dch. 134,80 134,80ACT0010
=============ACT0010
Eje 18ACT0010
Desmonte Dch 2.225,80 2.225,80ACT0010
Terraplén Dch 298,10 298,10ACT0010
=============ACT0010
Eje 19ACT0010
Terraplén Dch. 186,30 186,30ACT0010
=============ACT0010
Eje 20ACT0010
Terraplén Izq. 18,30 18,30ACT0010
Terraplén Dch. 40,60 40,60ACT0010
=============ACT0010
Eje 26ACT0010
Terraplén Izq. 1.008,10 1.008,10ACT0010
Terraplén Dch. 221,80 221,80 9.716,00ACT0010

9.716,00

MU03N102 m PASO INFERIOR (MARCO 12X6)
Arcentales 95,00 95,00 95,00ACT0010

95,00

MU03N101 m PASO INFERIOR (MARCO 17X6)
Luis Aragonés 12,00 12,00 12,00ACT0010

12,00
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CAPÍTULO 1.5 Señalización, Balizamiento y Defensas

SUBCAPÍTULO 1.5.1 Señalización Horizontal
mU15AH180 m MARCA DISC.20CM CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontínua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-1.11 1.626,00 0,83 1.349,58 1.349,58ACT0010

1.349,58

mU15AH140 m MARCA DISC.10CM CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-1.2 10.614,00 0,28 2.971,92ACT0010
M-1.3 623,00 0,27 168,21ACT0010
M-2.1 3.315,00 0,28 928,20 4.068,33ACT0010

4.068,33

mU15AH200 m MARCA DISC.30CM CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-1.7 2.927,00 0,50 1.463,50ACT0010
M-1.3 97,00 0,50 48,50 1.512,00ACT0010

1.512,00

MU15AH205 m MARCA DISC.50CM CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontínua de 50 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-1.8 951,00 0,50 475,50ACT0010
M-4.2 9,00 0,80 0,66 4,75 480,25ACT0010

480,25

mU15AH150 m MARCA CONT.10CM CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-4.3 7 4,00 0,50 14,00 14,00ACT0010

14,00

mU15AH170 m MARCA CONT.15CM CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.
M-2.6 22.088,00 22.088,00ACT0010
M-2.1 956,00 956,00 23.044,00ACT0010

23.044,00

MU15AH230 m2 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso
premarcaje.
M-6.5 2 1,43 2,86ACT0010
M-5.3 1 4,45 4,45ACT0010
M-5.4 16 4,19 67,04ACT0010
M-5.1-1 1 1,80 1,80 76,15ACT0010

76,15

mU15AH240 m2 CEBREADO REPINTADO CONVENC.
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Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente repintado, con
pintura convencional.
M-7.1 1.780,00 1.780,00 1.780,00ACT0010

1.780,00

SUBCAPÍTULO 1.5.2 Señalización Vertical
mU15AV020 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte
superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20
y accesorios.
R-301 3 3,00ACT0010

32 32,00ACT0010
S-26 3 3,00 38,00ACT0010

38,00

mU15AV230 ud SEÑAL (R) Ø 120 CM REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
R-101 2 2,00ACT0010
R-400 2 2,00ACT0010
R-301 2 2,00 6,00ACT0010

6,00

mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte
superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20
y accesorios.
S-63 14 14,00ACT0010
S-2 1 1,00ACT0010

16 16,00 31,00ACT0010

31,00

mU15AV130 ud SEÑAL (P)135CM LADO NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 2, incluso piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable.
R-1 2 2,00ACT0010
P-4 4 4,00 6,00ACT0010

6,00

mU15AV190 ud SEÑAL (R) Ø90 CM REFLECTANTE NIVEL2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
R-101 14 14,00ACT0010
R-400c 14 14,00ACT0010
R-301 19 19,00 47,00ACT0010

47,00

mU15AV490 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25CM NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o
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atado y tornillería inoxidable.
S-870 4 4,00ACT0010
S-800 4 4,00 8,00ACT0010

8,00

MU15AV709 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 135 X 90 CM (RA2)
Señal rectangular de dimensiones 135 x 90 cm y clase retrorreflectante RA2, colocada
sobre poste (no incluido), fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y
elementos de fijación.
S-1a 2 2,0000ACT0010
S-2a 2 2,0000ACT0010
S-1 1 1,0000ACT0010
S-2 1 1,0000 6,0000ACT0010

6,00

MU15AV707 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (RA3)
Cartel de chapa de acero galvanizado, de retrorreflectancia nivel 3, incluso tornillería y
elementos de fijación.
S-61b 3 2,4000 2,8000 20,1600ACT0010
S-63 2 3,2000 2,8000 17,9200ACT0010
S-63 1 2,4000 2,1000 5,0400 43,1200ACT0010

43,12

MU15AV706 m POSTE IPN-180
Poste IPN-180.
Conjunto-PórticoACT0010
1-1 72,2000 72,2000ACT0010
1-2 56,2500 56,2500ACT0010
1-3 44,5300 44,5300ACT0010
2-1 53,2700 53,2700ACT0010
3-1 50,7400 50,7400ACT0010
3-2 50,7400 50,7400ACT0010
4-1 67,5500 67,5500ACT0010
5-1 41,0800 41,0800ACT0010
6-1 39,7600 39,7600ACT0010
6-2 53,3700 53,3700ACT0010
7-1 48,0900 48,0900ACT0010
7-2 44,1300 44,1300ACT0010
8-1 41,0900 41,0900ACT0010
8-2 43,1800 43,1800ACT0010
8-3 29,2400 29,2400 735,2200ACT0010

735,22

MU15AV705 ud CIMIENTO PARA CARTEL DE 10 - 16 M²
Cimiento para cartel de señalización superior a 10 m² y hasta 16 m² de superficie, con
placa de anclaje para soldar palo de soporte IPN.
Conjunto-PórticoACT0010
1-1 2 2,0000ACT0010
1-2 2 2,0000ACT0010
1-3 2 2,0000ACT0010
2-1 2 2,0000ACT0010
3-1 2 2,0000ACT0010
3-2 2 2,0000ACT0010
4-1 2 2,0000ACT0010
5-1 2 2,0000ACT0010
6-1 2 2,0000ACT0010
6-2 2 2,0000ACT0010
7-1 2 2,0000ACT0010
7-2 2 2,0000ACT0010
8-1 2 2,0000ACT0010
8-2 2 2,0000ACT0010
8-3 2 2,0000 30,0000ACT0010

30,00
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MU15AV708 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (N2)
Cartel de chapa de acero galvanizado, de retrorreflectancia nivel 2, incluso tornillería y
elementos de fijación.
Conjunto-Pórtico-CartelACT0010
1-1-1 6,1250 6,5500 40,1188ACT0010
1-1-2 6,1250 8,4500 51,7563ACT0010
1-1-3 6,1250 7,2500 44,4063ACT0010
1-2-1 6,1250 6,5500 40,1188ACT0010
1-2-2 6,1250 8,4500 51,7563ACT0010
1-3-1 5,6000 10,1500 56,8400ACT0010
--ACT0010
2-1-1 5,0750 8,4500 42,8838ACT0010
2-1-2 5,0750 6,1500 31,2113ACT0010
--ACT0010
3-1-1 5,0750 7,7000 39,0775ACT0010
3-1-2 5,0750 5,7500 29,1813ACT0010
3-2-1 5,0750 7,7000 39,0775ACT0010
3-2-2 5,0750 5,7500 29,1813ACT0010
--ACT0010
4-1-1 4,9000 4,9000 24,0100ACT0010
4-1-2 4,9000 7,2500 35,5250ACT0010
4-1-3 4,9000 9,1000 44,5900ACT0010
--ACT0010
5-1-1 3,3250 4,9000 16,2925ACT0010
5-1-2 3,3250 5,7500 19,1188ACT0010
--ACT0010
6-1-1 3,3250 4,6000 15,2950ACT0010
6-1-2 3,3250 5,4500 18,1213ACT0010
6-2-1 4,0250 4,6000 18,5150ACT0010
6-2-2 4,0250 5,4500 21,9363ACT0010
6-2-3 4,0250 5,5500 22,3388ACT0010
--ACT0010
7-1-1 4,0250 5,9500 23,9488ACT0010
7-1-2 4,0250 7,2500 29,1813ACT0010
7-2-1 4,0250 5,9500 23,9488ACT0010
7-2-2 4,0250 5,4500 21,9363ACT0010
--ACT0010
8-1-1 4,3750 5,9500 26,0313ACT0010
8-1-2 4,3750 3,7500 16,4063ACT0010
8-2-1 4,3750 5,9500 26,0313ACT0010
8-2-2 4,3750 4,7000 20,5625ACT0010
8-3-1 3,6750 4,9500 18,1913 937,5898ACT0010

937,59

mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.

20 20,00 20,00ACT0010

20,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL
Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

37 37,00 37,00ACT0010

37,00

MU15AV405 ud SEÑAL (S) 60X120 CM REFLECT. NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste) de señal idicación
rectangular de 60 x 120 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.
S-26 3 3,00 3,00ACT0010

3,00
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SUBCAPÍTULO 1.5.3 Balizamiento y Defensas
mU15B140 m BARR.SEGUR.HORMIG.PREF. H2-W5

Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón prefabricada (BHAP) de
hormigón en masa HM-20, totalmente terminada.

1663 1.663,00 1.663,00ACT0010

1.663,00

MU15B307 m BARRERA METÁLICA SIMPLE H2 -W5
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,40 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

7674 7.674,0000 7.674,0000ACT0010

7.674,00

MU15B308 m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 -W5
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

6657 6.657,0000 6.657,0000ACT0010

6.657,00

MU15B306 m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 -W5
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,50 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

2173 2.173,0000 2.173,0000ACT0010

2.173,00

MU15B305 m PRETIL H3 -W2
Petril con nivel de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión dinámica
0,60 m o inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente instalada.

1204 1.204,0000 1.204,0000ACT0010

1.204,00

mU15B170 ud HITO SEÑAL.MOD. H-75
Suministro y colocación de hito de plástico H-75,  según N.E.C., totalmente terminado.

70 70,00 70,00ACT0010

70,00

MU15B175 ud HITO DE VÉRTICE HV-200
Hito de vértice HV-200, incluido colocación y relleno con grava o gravilla hasta una
altura de 20 cm.

10 10,0000 10,0000ACT0010

10,00

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA
Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

7.945,80 7.945,80 7.945,80ACT0010
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7.945,80



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1.6 Ordenación ecológica, estética y paisajística
PA-OEEP-001 PA MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1,00
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CAPÍTULO 1.7 Obras complementarias

SUBCAPÍTULO 1.7.1 Alumbrado
PA-M40-1556 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 1

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 1 ( E-1, E-11) FORMADO POR:
13 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
8 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
4 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1556. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-1557 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 2
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 2 ( E-4, E-5, E-11, E-25) FORMADO
POR:
47 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1557. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-1558 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 3
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 3 ( E-3, E-18, E-21) FORMADO POR:
18 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1558. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-1577 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 4
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 4 ( E-18) FORMADO POR:
10 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1577. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-1557B PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 5
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 5 ( E-3, E-5, E-15, E-17, E-20)
FORMADO POR:
11 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
45 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1557B. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-2707 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 6
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 6 ( E-5, E-6, E-14,  ) FORMADO
POR:
9 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
11 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
22 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 12 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
8 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-2707. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-2708 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 7
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 7 ( E-2, E-5, E12) FORMADO POR:
21 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
13 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-2708. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-M40-7714 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 8
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 8 ( E-5) FORMADO POR:
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-7714. TOTALMENTE
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MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-LA-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 9
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 9 ( E-7, E-24, E-26) FORMADO POR:
33 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
1 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 12 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DEL 14 LUMINARIAS
EXISTENTES DE 100 W.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE L ARAGONÉS. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00

PA-ARC-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 10
Instalación de alumbrado viario Zona 10 ( E-17, Ramal Arcentales) Formado por:
8 Luminarias IRIDIUM SGS 454 1xSON  T-250 o similar en báculo de 12 m de altura,
con brazo de 2 m.
Canalización necesaria según planos, cimentaciones, arquetas y toma de tierra para
cada báculo,  incluso acondicionamiento y adaptación del centro de mando existente
Arcentales. Totalmente montado y probado.

1,00

PA-PG-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 11
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 11 ( E-35 PASEO GINEBRA)
FORMADO POR:
DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DEL 16 LUMINARIAS
EXISTENTES DE 100 W.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE PASEO GINEBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.7.2 Otras Obras Complementarias
MU19N103 km CERRAMIENTO Y DELIMITACIÓN

Cerramiento y delimitación
1 4,8000 4,8000ACT0010

1,9000 1,9000 6,7000ACT0010

6,70

MU19N102 km SISTEMA SOS
Sistema S.O.S.

1 4,8000 4,8000 4,8000ACT0010

4,80

MU19N101 km SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
Sistema de cámaras de vigilancia

1 4,8000 4,8000 4,8000ACT0010

4,80

PA-OOC-001 PA OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Partida alzada otras obras complementarias

1 1,0000 1,0000ACT0010

1,00
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CAPÍTULO 1.8 Reposición de Servidumbres y Servicios

SUBCAPÍTULO 1.8.1 Abastecimiento
PA-ABA-001 PA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 300 FD

Canal de Isabel II. Retranqueo de la tubería DN 300 FD hasta conexión con tubería
existente DN 500 FG en nueva arqueta de conexión y colocación de válvula de
aislamiento.
Longitud de reposición 171 m.

1,00

PA-ABAP-002 PA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 500 AC
Canal Isabel II.
Cruce bajo A2 mediante hinca DN 800 y tubería FD 500 con conexión  tuberías
existentes FG 500 y FD 400 con válvulas de aislamiento, ventosas y vaciado con
conexión a saneamiento cercano.
Hinca DN 1000 60 m.
Longitud de reposición FD 500 80m.
Válvulas de compuerta DN 500 2 Ud.
Arquetas de conexión 2x2 2 Ud.
Desagüe Dn 100  20m.

1,00

SUBCAPÍTULO 1.8.2 Red Eléctrica
PA-IBE-001 PA L ELÉCTRICA AÉREA AT AT 3ªC

Iberdrola
Reposición mediante paso a subterráneo y cruce bajo M-40 mediante hinca DN 800
Apoyo de paso a subterráneo + aparallaje
Canalización 9 Tubos de 110 hormigonada
Conexión con línea de AT subterránea existente.
Desmontaje de 2 apoyos existente.

1,00

PA-RRE-001 PA LÍNEAS ELÉCTRICA AT 1ªC CANILLEJAS-COSLADA.
Red Eléctrica Española
Se propone para la reposición una losa de hormigón para proteger el prisma. 80m x 3m
x 0,25m

1,00

PA-UF2-002 PA L ELÉCTRICA DE AT 2ªC AÉREA
Unión Fenosa
Hay que modificar la línea ( 640 m ) paso a subterráneo con hinca.

1,00

PA-UF3-001 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Retranqueo de la canalización existente.

1,00

PA-UF3-002 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC AÉREA
Unión Fenosa
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Cambio de línea aerea de MT
2 apoyos 2000 Kg y 14 m + crucetas de amarre seg reforzada
3 x 100m de cable Al 56.
desmontaje de apoyos existentes

1,00

PA-UF3-003 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Retranqueo de la canalización y reubicación de CT

1,00

PA-UF3-004 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Cambio de línea de media tensión 22000, centro de transformación 42640, y OC
asociada

1,00

PA-UF3-005 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Acometida a CT y obra civil asociada

1,00

PA-UF3-006 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.
Canalización eléctrica 4 tubos DN 110

1,00

PA-UF3-007 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.

1,00

PA-UF3-008 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.

1,00

PA-UF3-009 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA
Unión Fenosa
Losa de protección de hormigón 20 x 2 x 0,20m
Losa de protección de hormigón 40 x 2 x 0,20m

1,00

PA-UFB-003 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.
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Canalización eléctrica 4 tubos DN 110
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00

PA-UFB-004 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
Unión Fenosa
Reposición mediante nueva canalización desde el CT hasta el punto de consumo.
Desplazamiento del Centro de trasformación existente.
4 tubos DN 110 65m
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00

PA-UFB-005 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
Unión Fenosa
Reposición mediante nueva canalización hasta el punto de consumo.  17 m
4 tubos DN 110 65m
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00

PA-UFB-006 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
Reposición mediante cambio de ubicación de poste y cambio en el tendido:
Poste BT hormigón 12 m
120m x 3 cable aereo de 25 mm2

1,00

SUBCAPÍTULO 1.8.3 Gas
PA-GAS-001 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE AO 8"

Gas Natural Fenosa
Retranqueo de canalización existente

1,00

PA-GAS-002 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE AO 10"
Gas Natural Fenosa
Retranqueo de la tubería para evitar la nueva cimentación del Viaducto sobre A2
Reposición mediante hinca bajo A-2

1,00

PA-GAS-003 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE PE 250
Gas Natural Fenosa
Retranquear la canalización de 250mm una longitud de unos 500 m y realizar un
refuerzo de 40 m en la zona de cruce con los ramales a Luis Aragonés

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.8.4 Comunicaciones
PA-VON-002 PA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA

Vodafone - Ono
Retranqueo de la canalización para evitar afección por las cimentaciones.

1,00

PA-VON-004 PA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL
Vodafone - Ono
Cambiar de ubicación antena de telefonía móvil.

1,00

PA-TEL-003 PA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES DE 36C PVC 110

Telefónica
Demolición de arqueta TP CR 8391, prolongación  40m de canalización existente de
36c PVC 110 y construcción de nueva arqueta PT CR 8391.

1,00

PA-TEL-004 PA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES DE PVC 110

Telefónica
Losa de protección 2 Ud. x 8m x 2 m x 0,20m
Demolición de arqueta TP CR 8389, prolongación  10 m de canalización existente de
PVC 110 y construcción de nueva arqueta PT CR 8389.

1,00

PA-TEL-005 PA PROTECCIÓN CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE
TELECOMUNICACIONES

Telefónica
Losa de protección 2 Ud. x 8m x 2 m x 0,20m

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.8.5 Saneamiento
PA-SAN-004 PA POZO DE GALERÍA DE SANEAMIENTO 3X3,2M

Retranqueo del pozo mediante galería horizontal con conexión al mismo .
La galería abovedada prefabricada tipo I de  a =1 x h= 2,10 y 30 m de longitud para
conexión con pozo de saneamiento existente.

1,00

PA-SAN-006 PA POZO DE GALERÍA DE SANEAMIENTO
Retranqueo del pozo mediante galería horizontal con conexión al mismo .
La galería abovedada prefabricada tipo I de  a =1 x h= 2,10 y 6 m de longitud para
conexión con pozo de saneamiento existente.

1,00

PA-SAN-007 PA RECRECIDO DE POZOS
Reposición de los pozo 4 y 5 (recrecido hasta nueva rasante).

1,00

SUBCAPÍTULO 1.8.6 Canalización e instalaciones de la DGT
PA-DGT-001 PA INSTALACIONES DGT 1

DGT
Reubicación del cableado en nueva estructura.
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110 x m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación Electrificación.
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
Reubicación de EDT 1 Ud.
Reubicación de ERU 1 Ud.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00

PA-DGT-002 PA INSTALACIONES DGT 2
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=1820m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación de EVA 1Ud.
Reubicación Electrificación.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00

PA-DGT-003 PA INSTALACIONES DGT 3
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=124m
Arquetas registro
Reposición Espiras 3 carriles.



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00

PA-DGT-004 PA INSTALACIONES DGT 4
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=360 m
Arquetas registro.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00

PA-DGT-005 PA INSTALACIONES DGT 5
DGT
Canalización de tubos de 110  50  m
Arquetas registro
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
2 x Reposición espiras 3 carriles

1,00

PA-DGT-006 PA INSTALACIONES DGT 6
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110 L=1367 m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación Electrificación.
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
Reubicación de EDT 1 Ud.
Reubicación de ERU 1 Ud.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00
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SUBCAPÍTULO 1.8.7 Comunicaciones Correos
MU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000

Cable de 128 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun Norma UNE
EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la
llama y carente de halógenos.
CTE-001 1.084,00 1.084,00ACT0010
CTE-002 120,00 120,00ACT0010
CTE-003 123,00 123,00ACT0010
CTE-004 800,00 800,00ACT0010
CTE-005 1.827,00 1.827,00 3.954,00ACT0010

3.954,00
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CAPÍTULO 1.9 Desvíos provisionales y señalización de obra
PA-DS PA DESVIOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

1,00
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CAPÍTULO 1.10 Varios
PA-LT-001 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,00
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CAPÍTULO 1.11 Seguridad y Salud
PA-SS PA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

1,00
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CAPÍTULO 1.12 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
PA-GRCD PA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN

1,00
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CAPÍTULO 1.1 Explanaciones
mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA 1.044.974,28

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavaci?n, incluso
descarga y extendido mec?nico en su caso, medido sobre perfil.

408193,08 2,56

MU02BN101 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 69.462,79
Despeje y desbroce del terreno, por medios mec?nicos, con un espesor medio de 30
cent?metros, incluso carga de productos, sin transporte.

165387,60 0,42

mU02BD120 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO >2000 M3 1.439.621,76
Excavaci?n en desmonte, por medios mec?nicos, para formaci?n de explanaci?n en
terreno de tr?nsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para
un volumen total de excavaci?n superior a 2000 m3.

537172,30 2,68

mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA 800.015,76
Formaci?n de terrapl?n (cimiento y n?cleo), por medios mec?nicos, con suelos
tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de
materiales y compactaci?n seg?n Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

237393,40 3,37

mU05D110 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 587.251,09
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una
dotación de cal de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.

60479,00 9,71

mU05D065 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST3 518.751,35
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, extendido y compactado, con una
dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 63 kg/m3, incluso cemento y preparación de
la superficie de asiento.

40244,48 12,89

mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA 212.102,09
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de
firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos medido sobre perfil sin transporte.

14244,60 14,89

MU14A185 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 48.642,54
Extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de los
primeros 30 cm de excavación, sin cribar, incorporadas al terreno.

8161,50 5,96

mU05D120 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2 78.173,41
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado en coronaci?n
de terrapl?n, con una dotaci?n de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparaci?n de
la superficie de asiento.

7049,00 11,09

TOTAL CAPÍTULO 1.1 Explanaciones ..................................................................................................... 4.798.995,07
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CAPÍTULO 1.2 Drenaje

SUBCAPÍTULO 1.2.1 Drenaje Longitudinal
MU09N219 m CUNETA TRIANG. T-2 (E=10) (1,00X0,50 M) (1:1) 68.762,90

Cuneta triangular revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de 1,00 x
0,50 m y taludes 1:1.

4107,70 16,74

MU09N218 m CUNETA TRIANG. T-1 (E=10) (1,50X0,30 M) (3:1Y2:1) 175.254,04
Cuneta triangular revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de 1,50 x
0,30 m y taludes 3:1 y 2:1

6800,70 25,77

MU09N217 m CUNETA TRAPEC.(E=10)(1,50X0,50 M)(1:1) GUARDA 58.784,05
Cuneta trapecial revestida de hormigón tipo HM-20 (0,10 m de espesor), de guarda en
coronación de desmonte y de pie de terraplén, de 1,50 m de anchura total, 0,50 m de
ancho en la base y 0,50 m de altura, con taludes 1:1.

2251,40 26,11

MU09N216 m CUNETA PREFABRICADA TIPO CAZ Ø = 300 MM 33.116,41
Cuneta prefabricada de hormigón, tipo CAZ  Ø = 300 mm, incluso cama de asiento,
relleno de material filtrante y lámina de geotextil.

1873,10 17,68

MU09N215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 30 X 10 CM 8.121,33
Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigón en forma de U de dimensiones
30 x 10 cm, incluso parte proporcional de dado de anclaje.

373,91 21,72

MU09N214 m BORDILLO TIPO C-6 EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN,
(12X25)

2.528,39

Bordillo prefabricado de 12x25 cm, en coronación de terraplén.

221,40 11,42

MU09N205 m COLECTOR DE HORMIGÓN EN MASA Ø=600 MM 303.322,12
Colector de hormigón en masa de diámetro 600 mm.

6011,14 50,46

mU14A280 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (RÍO) EN JARDINERÍA 9.735,12
Suministro y extensión de zahorra artificial, de río, en jardinería.

431,33 22,57

MU09N208 ud ARQUETA SUMIDERO DE CAZ (COLECTOR 600 MM) 49.759,86
Arqueta sumidero de hormigón a disponer en caz, de dimensiones según planos para
colector de 600 mm de diámetro, de cualquier altura, incluso excavación, relleno y
rejilla, totalmente terminada.

38,00 1.309,47

MU09N212 ud ARQUETA DE REGISTRO  (1,00 X 1,00).A< ANCHO
CUNETA

85.769,71

Arqueta de registro de hormigón de 1,00 x 1,00  m de dimensiones interiores, según
planos, de cualquier altura, incluso excavación, relleno, tapa y marco, totalmente
terminada, situada en cuneta revestida de ancho igual o superior a 1,00 m.

83,00 1.033,37

MU09N213 m BAJANTE ESCALONADA 33.185,06
Bajante escalonada.

46,30 716,74

MU09N204 m COLECTOR DE HORMIGÓN EN MASA Ø=800 MM 5.355,82
Colector de hormigón en masa de diámetro 800 mm.

87,20 61,42

PA-DR-001 PA BALSA DE LAMINACIÓN 500.000,002,00 250.000,00
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Balsa de laminación
MU09N102 m HINCADO DE TUBERÍA 47.277,52

Ejecución de microtunel recto por empuje simultaneo de tubo de hormigón armado de
800 mm de diametro interior con equipo de escudo cerrado, con corte integral,
extracción de los productos por vía humeda a decantador en superficie, inyecciónes
bentoníticas y anillo de estanqueidad en pozo de ataque, extracción de los productos y
trasporte de los mismos a vertedero o lugar de acopio indicado por la dirección de obra.

El tubo será fabricado mediante compresión radial incluida virola metálica para realizar
la estanqueidad y sufridera de madera para la colocación entre tubo y tubo, de sección
circular y diámetro interior 800 mm., Clase IV (según UNE-EN1916), con unión
mediante junta elástica

96,30 490,94

MU09N101 ud IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE EQUIPOS DE HINCA 2.823,04
Iimplantación y transporte de equipos y mano de obra para descarga, montaje y puesta
a punto de los mismos, incluso carga en camión. Totalmente instalados

2,00 1.411,52

MU03N106 m² MURO PANTALLA PARA EMPUJE DE HINCA 2.681,60
Muro pantalla de espesor 40 cm para empuje de hinca, de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa elaborado en central, con una cuantía de 50 kg/m2 de acero B 500 S,
estabilizado por el uso de lodos tixotrópicos (bentonica. Con p.p de medios auxiliares.
Totalmente ejecutado.  Incluso posible ejecución en horario nocturno.

20,00 134,08

MU09N201 m ZANJA DRENANTE  PVC Ø = 150 MM, GEOTEXTIL 155 183.670,16
Zanja de drenaje con tubería de PVC ranurado de diámetro 150 mm, relleno de
material drenante y lámina geotextil.

12781,50 14,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.1 Drenaje Longitudinal....................... 1.570.147,13

SUBCAPÍTULO 1.2.2 Drenaje Transversal
MU09N203 m LIMPIEZA DE O.D.T. EXISTENTE 13.862,77

Limpieza de obra de drenaje existente, incluso transporte de materiales a vertedero.
659,19 21,03

MU03N201 ud BOQUILLA PREFABRICADA TUBERÍA DOBLE DE Ø=800 1.955,10
Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm, doble,  formada por piezas
prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de aletas y solera de hormigón tipo HM-20.

1,00 1.955,10

MU03N202 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø =1000 MM 5.006,64
Boquilla de salida para tubería de Ø = 1000 mm.

4,00 1.251,66

MU03N203 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø = 800 MM 1.072,90
Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm.

2,00 536,45

MU09N211 ud ARQUETA SUMIDERO (1,50 X 1,50) 21.038,85
Arqueta sumidero de dimensiones interiores 1,50 x 1,50 m, según planos, incluso
excavación y relleno y rejilla, totalmente terminada.

9,00 2.337,65

MU09N209 ud ARQUETA SUMIDERO  (2,40 X 2,40) 31.816,40
Arqueta sumidero de dimensiones interiores 2,40 X 2,40 m, según planos, incluso
excavación y relleno y rejilla, totalmente terminada.

7,00 4.545,20
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mU01BB030 m3 DEMOLICIÓN M.M. HORMIGÓN ARMADO 2.059,97
Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar),
de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

52,51 39,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.2 Drenaje Transversal ........................ 76.812,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.2 Drenaje Transversal ........................ 76.812,63

TOTAL CAPÍTULO 1.2 Drenaje ................................................................................................................. 1.646.959,76
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CAPÍTULO 1.3 Firmes
mU05D080 t CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R 110.812,26

Cemento CEM II/A-V 32,5 R empleado en estabilizaciones de suelos, incluido el
transporte.

1215,18 91,19

mU05D100 m3 SUELO-CEMENTO CENTRAL IP=0 365.769,18
Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso
preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad cero, del material
empleado en la fabricación, excepto cemento CEM II/A-V 32,5R.

24303,60 15,05

mU07C040 m2 RIEGO DE CURADO 127.740,90
Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre capa
tratada con conglomerante hidraúlico.

440485,86 0,29

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 69.298,02
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2,
entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

192494,50 0,36

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN 1.298,79
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2,
sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la
preparación y barrido de la superficie.

2650,60 0,49

mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 46.523,36
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

605,30 76,86

mA07DA230 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) 684.595,57
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o silíceos, para una
superficie total de extensión mayor de 7000 m2.

16307,66 41,98

mA07DA220 t MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) 1.018.812,35
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para
una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.

20703,36 49,21

mU07DA240 t MBC ABIERTA (PA) CALIZO S>7000 512.035,54
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente abierta (PA) en capas de
base o intermedias con áridos calizos, para una superficie total de extensión mayor de
7000 m2.

12076,31 42,40

mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 73.242,22
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactaci?n seg?n Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

2888,10 25,36

MU09N221 m3 RELLENO IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS 18.898,30
Relleno para impermeabilización de bermas con suelo adecuado, donde el mínimo
material que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea del 25%.

5149,40 3,67

mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 47.560,68592,14 80,32
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Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y
escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte
proporcional de juntas de contracción.

mU03EP015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS, COLOREADO
ROJO

33.989,64

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
pavimento de carril bici, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica y
colorante rojo, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

355,28 95,67

mU06CL020 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/ARENA 65.343,16
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de
hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de
miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta en aceras, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina.

2684,60 24,34

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 13.312,93
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados),
puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

402,69 33,06

TOTAL CAPÍTULO 1.3 Firmes................................................................................................................... 3.189.232,90
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CAPÍTULO 1.4 Estructuras
MU03N105 m² AMPLIACIÓN VIADUCTO A-2 782.100,001422,00 550,00

MU03N104 m² PASO SUPERIOR 2.615.162,002377,42 1.100,00

MU03N103 m² MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 1.214.500,009716,00 125,00

MU03N102 m PASO INFERIOR (MARCO 12X6) 807.500,0095,00 8.500,00

MU03N101 m PASO INFERIOR (MARCO 17X6) 174.000,0012,00 14.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1.4 Estructuras .......................................................................................................... 5.593.262,00
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CAPÍTULO 1.5 Señalización, Balizamiento y Defensas

SUBCAPÍTULO 1.5.1 Señalización Horizontal
mU15AH180 m MARCA DISC.20CM CONVENCIONAL 863,73

Marca vial longitudinal discontínua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

1349,58 0,64

mU15AH140 m MARCA DISC.10CM CONVENCIONAL 1.830,75
Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

4068,33 0,45

mU15AH200 m MARCA DISC.30CM CONVENCIONAL 1.421,28
Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

1512,00 0,94

MU15AH205 m MARCA DISC.50CM CONVENCIONAL 821,23
Marca vial longitudinal discontínua de 50 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

480,25 1,71

mU15AH150 m MARCA CONT.10CM CONVENCIONAL 5,74
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

14,00 0,41

mU15AH170 m MARCA CONT.15CM CONVENCIONAL 11.982,88
Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura
convencional, incluso premarcaje.

23044,00 0,52

MU15AH230 m2 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL 814,81
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas
transversales de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso
premarcaje.

76,15 10,70

mU15AH240 m2 CEBREADO REPINTADO CONVENC. 14.471,40
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente repintado, con
pintura convencional.

1780,00 8,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.1 Señalización Horizontal .................. 32.211,82
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SUBCAPÍTULO 1.5.2 Señalización Vertical
mU15AV020 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA 1.356,22

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte
superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20
y accesorios.

38,00 35,69

mU15AV230 ud SEÑAL (R) Ø 120 CM REFLECTANTE NIVEL 2 1.424,76
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

6,00 237,46

mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA 1.314,09
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte
superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20
y accesorios.

31,00 42,39

mU15AV130 ud SEÑAL (P)135CM LADO NIVEL 2 1.176,18
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 2, incluso piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable.

6,00 196,03

mU15AV190 ud SEÑAL (R) Ø90 CM REFLECTANTE NIVEL2 6.511,38
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

47,00 138,54

mU15AV490 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25CM NIVEL 2 380,88
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna,
de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o
atado y tornillería inoxidable.

8,00 47,61

MU15AV709 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 135 X 90 CM (RA2) 1.001,04
Señal rectangular de dimensiones 135 x 90 cm y clase retrorreflectante RA2, colocada
sobre poste (no incluido), fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y
elementos de fijación.

6,00 166,84

MU15AV707 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (RA3) 10.221,16
Cartel de chapa de acero galvanizado, de retrorreflectancia nivel 3, incluso tornillería y
elementos de fijación.

43,12 237,04

MU15AV706 m POSTE IPN-180 30.754,25
Poste IPN-180.

735,22 41,83

MU15AV705 ud CIMIENTO PARA CARTEL DE 10 - 16 M² 9.191,40
Cimiento para cartel de señalización superior a 10 m² y hasta 16 m² de superficie, con
placa de anclaje para soldar palo de soporte IPN.

30,00 306,38

MU15AV708 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (N2) 145.635,85
Cartel de chapa de acero galvanizado, de retrorreflectancia nivel 2, incluso tornillería y
elementos de fijación.

937,59 155,33

mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL 329,2020,00 16,46
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Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.
mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL 416,62

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

37,00 11,26

MU15AV405 ud SEÑAL (S) 60X120 CM REFLECT. NIVEL 2 398,28
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste) de señal idicación
rectangular de 60 x 120 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.

3,00 132,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.2 Señalización Vertical....................... 210.111,31

SUBCAPÍTULO 1.5.3 Balizamiento y Defensas
mU15B140 m BARR.SEGUR.HORMIG.PREF. H2-W5 78.393,82

Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón prefabricada (BHAP) de
hormigón en masa HM-20, totalmente terminada.

1663,00 47,14

MU15B307 m BARRERA METÁLICA SIMPLE H2 -W5 418.079,52
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,40 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

7674,00 54,48

MU15B308 m BARRERA METÁLICA SIMPLE H1 -W5 273.536,13
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

6657,00 41,09

MU15B306 m BARRERA METÁLICA SIMPLE N2 -W5 65.841,90
Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexión dinámica 1,50 m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. Totalmente instalada.

2173,00 30,30

MU15B305 m PRETIL H3 -W2 60.139,80
Petril con nivel de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión dinámica
0,60 m o inferior, índice de severidad B i/ anclajes y todos los materiales y operaciones
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente instalada.

1204,00 49,95

mU15B170 ud HITO SEÑAL.MOD. H-75 4.153,80
Suministro y colocación de hito de plástico H-75,  según N.E.C., totalmente terminado.

70,00 59,34

MU15B175 ud HITO DE VÉRTICE HV-200 4.407,40
Hito de vértice HV-200, incluido colocación y relleno con grava o gravilla hasta una
altura de 20 cm.

10,00 440,74

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA 25.426,56
Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

7945,80 3,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5.3 Balizamiento y Defensas ................ 929.978,93
TOTAL CAPÍTULO 1.5 Señalización, Balizamiento y Defensas ............................................................ 1.172.302,06
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CAPÍTULO 1.6 Ordenación ecológica, estética y paisajística
PA-OEEP-001 PA MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 1.903.500,001,00 1.903.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1.6 Ordenación ecológica, estética y paisajística.................................................. 1.903.500,00

REORDENACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA METROPOLITANO Página 6

CAPÍTULO 1.7 Obras complementarias

SUBCAPÍTULO 1.7.1 Alumbrado
PA-M40-1556 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 1 115.860,52

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 1 ( E-1, E-11) FORMADO POR:
13 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
8 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
4 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1556. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 115.860,52

PA-M40-1557 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 2 160.867,17
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 2 ( E-4, E-5, E-11, E-25) FORMADO
POR:
47 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1557. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 160.867,17

PA-M40-1558 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 3 58.928,53
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 3 ( E-3, E-18, E-21) FORMADO POR:
18 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1558. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 58.928,53

PA-M40-1577 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 4 38.488,71
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 4 ( E-18) FORMADO POR:
10 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1577. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 38.488,71

PA-M40-1557B PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 5 197.616,66
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 5 ( E-3, E-5, E-15, E-17, E-20)
FORMADO POR:
11 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
45 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.

1,00 197.616,66



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-1557B. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

PA-M40-2707 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 6 183.151,20
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 6 ( E-5, E-6, E-14,  ) FORMADO
POR:
9 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
11 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
22 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 12 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
8 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-2707. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 183.151,20

PA-M40-2708 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 7 195.361,46
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 7 ( E-2, E-5, E12) FORMADO POR:
21 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
13 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 14 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2,5 M.
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-2708. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 195.361,46

PA-M40-7714 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 8 30.989,91
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 8 ( E-5) FORMADO POR:
6 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-400 O SIMILAR EN BÁCULO DE 14 M
DE ALTURA ,CON BRAZO DE 2,5 M.
2 PROYECTORES OPTIFLOOD MVP 506 SON-TPP 150 O SIMILAR .
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE M40-7714. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

1,00 30.989,91

PA-LA-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 9 143.606,38
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 9 ( E-7, E-24, E-26) FORMADO POR:
33 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DE 12 M
DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
1 LUMINARIAS IRIDIUM SGS 454 1XSON  T-250 O SIMILAR EN BÁCULO DOBLE
DE 12 M DE ALTURA, CON BRAZO DE 2 M.
DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DEL 14 LUMINARIAS
EXISTENTES DE 100 W.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y

1,00 143.606,38
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TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE L ARAGONÉS. TOTALMENTE
MONTADO Y PROBADO.

PA-ARC-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 10 30.419,04
Instalación de alumbrado viario Zona 10 ( E-17, Ramal Arcentales) Formado por:
8 Luminarias IRIDIUM SGS 454 1xSON  T-250 o similar en báculo de 12 m de altura,
con brazo de 2 m.
Canalización necesaria según planos, cimentaciones, arquetas y toma de tierra para
cada báculo,  incluso acondicionamiento y adaptación del centro de mando existente
Arcentales. Totalmente montado y probado.

1,00 30.419,04

PA-PG-001 PA INSTALACIÓN ALUMBRADO VIARIO ZONA 11 43.959,61
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO VIARIO ZONA 11 ( E-35 PASEO GINEBRA)
FORMADO POR:
DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DEL 16 LUMINARIAS
EXISTENTES DE 100 W.
CANALIZACIÓN NECESARIA SEGÚN PLANOS, CIMENTACIONES, ARQUETAS Y
TOMA DE TIERRA PARA CADA BÁCULO,  INCLUSO ACONDICIONAMIENTO Y
ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE MANDO EXISTENTE PASEO GINEBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.

1,00 43.959,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7.1 Alumbrado........................................ 1.199.249,19

SUBCAPÍTULO 1.7.2 Otras Obras Complementarias
MU19N103 km CERRAMIENTO Y DELIMITACIÓN 176.665,06

Cerramiento y delimitación
6,70 26.367,92

MU19N102 km SISTEMA SOS 120.824,30
Sistema S.O.S.

4,80 25.171,73

MU19N101 km SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 17.272,13
Sistema de cámaras de vigilancia

4,80 3.598,36

PA-OOC-001 PA OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 30.796,25
Partida alzada otras obras complementarias

1,00 30.796,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7.2 Otras Obras Complementarias....... 345.557,74
TOTAL CAPÍTULO 1.7 Obras complementarias ..................................................................................... 1.544.806,93
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CAPÍTULO 1.8 Reposición de Servidumbres y Servicios

SUBCAPÍTULO 1.8.1 Abastecimiento
PA-ABA-001 PA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 300 FD 64.542,00

Canal de Isabel II. Retranqueo de la tubería DN 300 FD hasta conexión con tubería
existente DN 500 FG en nueva arqueta de conexión y colocación de válvula de
aislamiento.
Longitud de reposición 171 m.

1,00 64.542,00

PA-ABAP-002 PA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 500 AC 69.194,00
Canal Isabel II.
Cruce bajo A2 mediante hinca DN 800 y tubería FD 500 con conexión  tuberías
existentes FG 500 y FD 400 con válvulas de aislamiento, ventosas y vaciado con
conexión a saneamiento cercano.
Hinca DN 1000 60 m.
Longitud de reposición FD 500 80m.
Válvulas de compuerta DN 500 2 Ud.
Arquetas de conexión 2x2 2 Ud.
Desagüe Dn 100  20m.

1,00 69.194,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.1 Abastecimiento................................ 133.736,00

SUBCAPÍTULO 1.8.2 Red Eléctrica
PA-IBE-001 PA L ELÉCTRICA AÉREA AT AT 3ªC 67.916,00

Iberdrola
Reposición mediante paso a subterráneo y cruce bajo M-40 mediante hinca DN 800
Apoyo de paso a subterráneo + aparallaje
Canalización 9 Tubos de 110 hormigonada
Conexión con línea de AT subterránea existente.
Desmontaje de 2 apoyos existente.

1,00 67.916,00

PA-RRE-001 PA LÍNEAS ELÉCTRICA AT 1ªC CANILLEJAS-COSLADA. 15.465,94
Red Eléctrica Española
Se propone para la reposición una losa de hormigón para proteger el prisma. 80m x 3m
x 0,25m

1,00 15.465,94

PA-UF2-002 PA L ELÉCTRICA DE AT 2ªC AÉREA 481.073,00
Unión Fenosa
Hay que modificar la línea ( 640 m ) paso a subterráneo con hinca.

1,00 481.073,00

PA-UF3-001 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 218.987,36
Unión Fenosa
Retranqueo de la canalización existente.

1,00 218.987,36

PA-UF3-002 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC AÉREA 40.000,00
Unión Fenosa
Cambio de línea aerea de MT
2 apoyos 2000 Kg y 14 m + crucetas de amarre seg reforzada
3 x 100m de cable Al 56.
desmontaje de apoyos existentes

1,00 40.000,00

PA-UF3-003 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 30.000,00
Unión Fenosa
Retranqueo de la canalización y reubicación de CT

1,00 30.000,00
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PA-UF3-004 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 64.640,00
Unión Fenosa
Cambio de línea de media tensión 22000, centro de transformación 42640, y OC
asociada

1,00 64.640,00

PA-UF3-005 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 21.298,00
Unión Fenosa
Acometida a CT y obra civil asociada

1,00 21.298,00

PA-UF3-006 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 96.000,00
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.
Canalización eléctrica 4 tubos DN 110

1,00 96.000,00

PA-UF3-007 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 60.000,00
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.

1,00 60.000,00

PA-UF3-008 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 47.000,00
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.

1,00 47.000,00

PA-UF3-009 PA L. ELÉCTRICA AT 3ªC SUBTERRÁNEA 6.186,38
Unión Fenosa
Losa de protección de hormigón 20 x 2 x 0,20m
Losa de protección de hormigón 40 x 2 x 0,20m

1,00 6.186,38

PA-UFB-003 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 29.907,00
Unión Fenosa
Reposición mediante retranqueo de la canalización.
Canalización eléctrica 4 tubos DN 110
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00 29.907,00

PA-UFB-004 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 53.392,00
Unión Fenosa
Reposición mediante nueva canalización desde el CT hasta el punto de consumo.
Desplazamiento del Centro de trasformación existente.
4 tubos DN 110 65m
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00 53.392,00

PA-UFB-005 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 10.000,00
Unión Fenosa
Reposición mediante nueva canalización hasta el punto de consumo.  17 m
4 tubos DN 110 65m
Arquetas de conexión 2 Ud.

1,00 10.000,00

PA-UFB-006 PA LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 34.257,00
Reposición mediante cambio de ubicación de poste y cambio en el tendido:
Poste BT hormigón 12 m
120m x 3 cable aereo de 25 mm2

1,00 34.257,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.2 Red Eléctrica.................................... 1.276.122,68

SUBCAPÍTULO 1.8.3 Gas
PA-GAS-001 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE AO 8" 9.000,00

Gas Natural Fenosa
Retranqueo de canalización existente

1,00 9.000,00

PA-GAS-002 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE AO 10" 86.188,33
Gas Natural Fenosa
Retranqueo de la tubería para evitar la nueva cimentación del Viaducto sobre A2
Reposición mediante hinca bajo A-2

1,00 86.188,33

PA-GAS-003 PA AFECCIÓN A TUBERÍAS DE GAS DE PE 250 35.663,92
Gas Natural Fenosa
Retranquear la canalización de 250mm una longitud de unos 500 m y realizar un
refuerzo de 40 m en la zona de cruce con los ramales a Luis Aragonés

1,00 35.663,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.3 Gas.................................................... 130.852,25

SUBCAPÍTULO 1.8.4 Comunicaciones
PA-VON-002 PA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 20.000,00

Vodafone - Ono
Retranqueo de la canalización para evitar afección por las cimentaciones.

1,00 20.000,00

PA-VON-004 PA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL 80.000,00
Vodafone - Ono
Cambiar de ubicación antena de telefonía móvil.

1,00 80.000,00

PA-TEL-003 PA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES DE 36C PVC 110

47.810,00

Telefónica
Demolición de arqueta TP CR 8391, prolongación  40m de canalización existente de
36c PVC 110 y construcción de nueva arqueta PT CR 8391.

1,00 47.810,00

PA-TEL-004 PA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES DE PVC 110

16.434,00

Telefónica
Losa de protección 2 Ud. x 8m x 2 m x 0,20m
Demolición de arqueta TP CR 8389, prolongación  10 m de canalización existente de
PVC 110 y construcción de nueva arqueta PT CR 8389.

1,00 16.434,00

PA-TEL-005 PA PROTECCIÓN CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE
TELECOMUNICACIONES

1.649,70

Telefónica
Losa de protección 2 Ud. x 8m x 2 m x 0,20m

1,00 1.649,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.4 Comunicaciones.............................. 165.893,70
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SUBCAPÍTULO 1.8.5 Saneamiento
PA-SAN-004 PA POZO DE GALERÍA DE SANEAMIENTO 3X3,2M 17.625,00

Retranqueo del pozo mediante galería horizontal con conexión al mismo .
La galería abovedada prefabricada tipo I de  a =1 x h= 2,10 y 30 m de longitud para
conexión con pozo de saneamiento existente.

1,00 17.625,00

PA-SAN-006 PA POZO DE GALERÍA DE SANEAMIENTO 4.968,50
Retranqueo del pozo mediante galería horizontal con conexión al mismo .
La galería abovedada prefabricada tipo I de  a =1 x h= 2,10 y 6 m de longitud para
conexión con pozo de saneamiento existente.

1,00 4.968,50

PA-SAN-007 PA RECRECIDO DE POZOS 1.208,40
Reposición de los pozo 4 y 5 (recrecido hasta nueva rasante).

1,00 1.208,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.5 Saneamiento .................................... 23.801,90

SUBCAPÍTULO 1.8.6 Canalización e instalaciones de la DGT
PA-DGT-001 PA INSTALACIONES DGT 1 180.000,00

DGT
Reubicación del cableado en nueva estructura.
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110 x m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación Electrificación.
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
Reubicación de EDT 1 Ud.
Reubicación de ERU 1 Ud.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00 180.000,00

PA-DGT-002 PA INSTALACIONES DGT 2 34.380,00
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=1820m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación de EVA 1Ud.
Reubicación Electrificación.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00 34.380,00

PA-DGT-003 PA INSTALACIONES DGT 3 43.845,00
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=124m
Arquetas registro
Reposición Espiras 3 carriles.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00 43.845,00

PA-DGT-004 PA INSTALACIONES DGT 4 106.850,00
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110  L=360 m
Arquetas registro.

1,00 106.850,00
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Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.
PA-DGT-005 PA INSTALACIONES DGT 5 260.000,00

DGT
Canalización de tubos de 110  50  m
Arquetas registro
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
2 x Reposición espiras 3 carriles

1,00 260.000,00

PA-DGT-006 PA INSTALACIONES DGT 6 283.636,00
DGT
Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, con reubicación de elementos.
Canalización de tubos de 110 L=1367 m
Arquetas registro.
Reubicación de NCA 1 Ud.
Reubicación Electrificación.
Reubicación de Panel informativo 1Ud.
Reubicación de EDT 1 Ud.
Reubicación de ERU 1 Ud.
Cableado con: 4FO + 8FO + 12FO + (2) 48 FO + 1 Cuadrete + 5 cuadrete.

1,00 283.636,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.6 Canalización e instalaciones de la
DGT ....................................................................................................

908.711,00

SUBCAPÍTULO 1.8.7 Comunicaciones Correos
MU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000 373.653,00

Cable de 128 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun Norma UNE
EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la
llama y carente de halógenos.

3954,00 94,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8.7 Comunicaciones Correos............... 373.653,00
TOTAL CAPÍTULO 1.8 Reposición de Servidumbres y Servicios......................................................... 3.012.770,53
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CAPÍTULO 1.9 Desvíos provisionales y señalización de obra
PA-DS PA DESVIOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 1.175.000,001,00 1.175.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1.9 Desvíos provisionales y señalización de obra................................................. 1.175.000,00
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CAPÍTULO 1.10 Varios
PA-LT-001 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 70.000,001,00 70.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1.10 Varios ................................................................................................................. 70.000,00
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CAPÍTULO 1.11 Seguridad y Salud
PA-SS PA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 184.021,601,00 184.021,60

TOTAL CAPÍTULO 1.11 Seguridad y Salud ............................................................................................. 184.021,60
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CAPÍTULO 1.12 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
PA-GRCD PA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN
245.362,131,00 245.362,13

TOTAL CAPÍTULO 1.12 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.................................... 245.362,13
TOTAL......................................................................................................................................................... 24.536.212,98
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Capítulo Resumen Importe

Resumen del Presupuesto

%

1.1 Explanaciones........................................................................ 4.798.995,07 19,56
1.2 Drenaje .................................................................................. 1.646.959,76 6,71
1.3 Firmes .................................................................................... 3.189.232,90 13,00
1.4 Estructuras............................................................................. 5.593.262,00 22,80
1.5 Señalización, Balizamiento y Defensas ................................. 1.172.302,06 4,78
1.6 Ordenación ecológica, estética y paisajística......................... 1.903.500,00 7,76
1.7 Obras complementarias ......................................................... 1.544.806,93 6,30
1.8 Reposición de Servidumbres y Servicios ............................... 3.012.770,53 12,28
1.9 Desvíos provisionales y señalización de obra........................ 1.175.000,00 4,79
1.10 Varios..................................................................................... 70.000,00 0,29
1.11 Seguridad y Salud.................................................................. 184.021,60 0,75
1.12 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.............. 245.362,13 1,00

PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL 24.536.212,98

6,00 % Gastos generales ...................... 1.472.172,78
13,00 % Beneficio industrial .................... 3.189.707,69

SUMA DE G.G. y B.I. 4.661.880,47

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 29.198.093,45

21,00% I.V.A. .................... 6.131.599,62

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 35.329.693,07

Asciende el presupuesto total con IVA a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Madrid, a 25 de Abril de 2017.

Autor del Proyecto

Carmen Olmeda Clemares
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