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MOVIMIENTO DE TIERRAS
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SUBTRAMO A

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

10 Tronco SE-40 6.623,00 23,50 22.997,90 38.168,00 22.997,90 11.794,80 6.824,80 0,00 0,00 1.724,70 1.595,50

14 Ramal de conexión tramo A 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Reposición de camino 0,00 591,50 270,80 904,50 0,00 0,00 0,00 0,00 270,80 0,00 0,00

SUMA 6.623,00 615,00 23.268,70 39.072,80 22.997,90 11.794,80 6.857,70 0,00 270,80 1.724,70 1.595,50

0,00

-2145,00 2145,00

6.623,00 615,00 23.268,70 36.927,80 22.997,90 11.794,80 9.002,70 0,00 270,80 1.724,70 1.595,50

Capa drenante 

1
EJE DESCRIPCIÓN

Exc. Tierra 

Vegetal
Exc. Desmonte Exc. Saneo Terraplén Suelo adecuado S-Est3

Escollera en 

saneos 

desmonte

Relleno de 

saneo

Escollera en 

saneos 

terraplén

Capa drenante 

2

DÉFICIT DE TERRAPLÉN POR CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

SUELO EST-3 EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS

TOTAL
 

 

SUBTRAMO B

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

13 Glorieta conexión puerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Ramal de conexión tramo B 11.413,00 39.522,20 5.898,20 56.105,50 0,00 16.087,60 9.286,90 15.331,80 5.902,30 3.067,00 3.031,90

SUMA 11.413,00 39.522,20 5.898,20 56.105,50 0,00 16.087,60 9.286,90 15.331,80 5.902,30 3.067,00 3.031,90

4139,75

-3785,60 3785,60

11.413,00 39.522,20 5.898,20 60.245,25 0,00 16.087,60 13.072,50 15.331,80 5.902,30 3.067,00 3.031,90

Escollera en 

saneos 

desmonte

EJE DESCRIPCIÓN
Exc. Tierra 

Vegetal

Capa drenante 

1
Exc. Desmonte Exc. Saneo

Capa drenante 

2

DÉFICIT DE TERRAPLÉN POR CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

SUELO EST-3 EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS

TOTAL

Terraplén Suelo adecuado S-Est3
Relleno de 

saneo

Escollera en 

saneos 

terraplén
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MEDICIÓN NECESIDAD DE TIERRA VEGETAL  

SUBTRAMO A

Superficie Espesor Volumen Coef paso Volumen banco

Taludes Terraplén 4.941,00 0,30 1.482,30 0,96 1544,06

Taludes Desmonte 58,00 0,30 17,40 0,96 18,13

Restauración ocup. Temporal 23.464,72 0,20 4.692,94 0,96 4888,48

Total volumen Taludes 6.192,64 6450,67

Volumen Tierra Vegetal en Taludes

 

 

SUBTRAMO B

Superficie Espesor Volumen Coef paso Volumen banco

Taludes Terraplén 9.292,00 0,30 2.787,60 0,96 2903,75

Taludes Desmonte 2.110,00 0,30 633,00 0,96 659,38

Restauración ocup. Temporal 34.483,10 0,20 6.896,62 0,96 7183,98

Total volumen Taludes 10.317,22 10747,11

Superficie (es la superficie obtenida en los listados de siembra)

Volumen Tierra Vegetal en Taludes
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MEDICIÓN CUÑAS DE TRANSICIÓN EN ESTRUCTURAS  

 

Largo de cuña superior 10 mts

Altura de cuña 3 mts

Largo de cuña inferior 16 mts

Ancho de transversal de cuña 55 mts

VOLUMEN DE CUÑA 2145 m3

Largo de cuña superior 10 mts

Altura de cuña 5,8 mts

Largo de cuña inferior 21,6 mts

Ancho de transversal de cuña 40 mts

VOLUMEN DE CUÑA 3785,6 m3

CUÑA DE TRANSICIÓN ESTRIBO 1 VIADUCTO GUADAIRA

CUÑA DE TRANSICIÓN ESTRIBO 2 VIADUCTO GUADAIRA
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BALANCE DE TIERRAS 

 

 

SUBTRAMO A

Unidad Vol (m3) Coef. Paso Banco Demanda

Mota conexión SE-30 20.104,16 0,96 20.941,83

Tierra Vegetal 6.192,64 0,96 6.450,67

Total m3 Vertedero Acopio Terraplén

Exc. Tierra Vegetal 6623,00 172,33 6450,67 0,00

Exc. Desmonte 615,00 615,00 0,00 0,00

Exc. Saneos 23268,70 2326,87 0,00

Total 30506,70 3114,20 0,00

Todo procederá de préstamo / cantera

Todo procederá de cantera

Necesidad de 

Acopio

VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN

DESTINO EXCAVACIÓN

NECESIDAD DE TIERRAS 

27.392,50

Escolleras Todo procederá de cantera

Mat. Drenante

Terraplén

Suelos estabilizados

Suelos adecuados

Todo procederá de préstamo

Todo procederá de préstamo

Todo procederá de préstamo / cantera

Rellenos bermas y mediana

Acopio para proyecto SE-30

20941,83

27392,50  
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BALANCE DE TIERRAS 

 

SUBTRAMO B

Unidad Vol (m3) Coef. Paso Banco Demanda

Mota conexión SE-30 45.000,00 0,96 46.875,00

Tierra Vegetal 10.317,22 0,96 10.747,11

Total m3 Vertedero Acopio Terraplén

Exc. Tierra Vegetal 11413,00 665,89 10747,11 0,00

Exc. Desmonte 39522,20 0,00 0,00 0,00

Exc. Saneos 5898,20 5898,20 0,00 0,00

Total 56833,40 6564,10 0,00

Rellenos bermas y mediana Todo procederá de préstamo / cantera

50269,31

NECESIDAD DE TIERRAS 

Terraplén Todo procederá de préstamo

Mat. Drenante Todo procederá de cantera

Suelos estabilizados

Suelos adecuados Todo procederá de préstamo / cantera

Escolleras Todo procederá de cantera

Acopio para proyecto SE-30

0,00

39522,20

0,00

Necesidad de 

Acopio
57.622,11

VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN

DESTINO EXCAVACIÓN

Todo procederá de préstamo
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                 =================================================== 
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                 REVES CUNETA             204.3 
                 D TIERRA               40137.2 
                 ESCOLLERA D            15331.8 
                 SUELO ADECUADO         27882.3 
                 S-EST 3                16144.7 
                 TERRAPLEN              95178.3 
                 EXCAVA SANEO            6169.0 
                 C. DRENANTE 2           4627.4 
                 C. DRENANTE 1           4791.7 
                 ESCOLLERA T             6173.0 
                 VEGETAL                18036.5 
                 FRESADO                   46.5 
                 DEMOLICION                 4.9 
                 EXCAVA SANEO           22997.9 
                 RELLENO SANEO          22997.9 
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  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000  SUELO ADECUADO       26.808         0.00          0.0         S-EST 3       15.427         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN      168.341         0.00          0.0         VEGETAL       16.419         0.00          0.0 
       10.000  SUELO ADECUADO       27.017       269.12        269.1         S-EST 3       15.536       154.81        154.8 
                    TERRAPLEN      181.719      1750.30       1750.3         VEGETAL       16.791       166.05        166.1 
       20.000  SUELO ADECUADO       27.223       271.20        540.3         S-EST 3       15.650       155.93        310.7 
                    TERRAPLEN      175.538      1786.28       3536.6         VEGETAL       16.836       168.14        334.2 
       24.366  SUELO ADECUADO       27.209       118.83        659.1         S-EST 3       15.635        68.30        379.0 
                    TERRAPLEN      176.375       768.23       4304.8         VEGETAL       16.936        73.72        407.9 
       24.641  SUELO ADECUADO       27.208         7.48        666.6         S-EST 3       15.632         4.30        383.3 
                    TERRAPLEN      176.345        48.50       4353.3         VEGETAL       16.937         4.66        412.6 
       30.000  SUELO ADECUADO       27.190       145.76        812.4         S-EST 3       15.616        83.73        467.1 
                    TERRAPLEN      170.669       929.82       5283.1         VEGETAL       16.926        90.74        503.3 
       40.000  SUELO ADECUADO       27.159       271.75       1084.1         S-EST 3       15.582       155.99        623.1 
                    TERRAPLEN      160.720      1656.94       6940.1         VEGETAL       16.844       168.85        672.2 
       50.000  SUELO ADECUADO       27.128       271.44       1355.6         S-EST 3       15.547       155.64        778.7 
                    TERRAPLEN      152.979      1568.49       8508.6         VEGETAL       16.746       167.95        840.1 
       60.000  SUELO ADECUADO       27.095       271.11       1626.7         S-EST 3       15.512       155.30        934.0 
                    TERRAPLEN      148.766      1508.72      10017.3         VEGETAL       16.665       167.05       1007.2 
       70.000  SUELO ADECUADO       27.042       270.68       1897.4         S-EST 3       15.461       154.87       1088.9 
                    TERRAPLEN      144.707      1467.36      11484.7         VEGETAL       16.535       166.00       1173.2 
       80.000  SUELO ADECUADO       26.989       270.15       2167.5         S-EST 3       15.414       154.37       1243.2 
                    TERRAPLEN      141.365      1430.36      12915.0         VEGETAL       16.372       164.53       1337.7 
       90.000  SUELO ADECUADO       26.891       269.40       2436.9         S-EST 3       15.338       153.76       1397.0 
                    TERRAPLEN      139.680      1405.22      14320.2         VEGETAL       16.226       162.99       1500.7 
      100.000  SUELO ADECUADO       26.795       268.43       2705.4         S-EST 3       15.260       152.99       1550.0 
                    TERRAPLEN      135.129      1374.04      15694.3         VEGETAL       16.193       162.09       1662.8 
      110.000  SUELO ADECUADO       26.699       267.47       2972.8         S-EST 3       15.239       152.49       1702.5 
                    TERRAPLEN      130.898      1330.14      17024.4         VEGETAL       16.154       161.73       1824.5 
      120.000  SUELO ADECUADO       26.604       266.52       3239.3         S-EST 3       15.214       152.27       1854.7 
                    TERRAPLEN      126.379      1286.39      18310.8         VEGETAL       15.850       160.02       1984.5 
      130.000  SUELO ADECUADO       26.439       265.22       3504.6         S-EST 3       15.148       151.81       2006.6 
                    TERRAPLEN      121.546      1239.62      19550.4         VEGETAL       15.659       157.55       2142.1 
      140.000  SUELO ADECUADO       26.277       263.58       3768.1         S-EST 3       15.081       151.15       2157.7 
                    TERRAPLEN      114.835      1181.90      20732.3         VEGETAL       15.396       155.28       2297.4 
      150.000  SUELO ADECUADO       26.115       261.96       4030.1         S-EST 3       15.010       150.46       2308.2 
                    TERRAPLEN      109.490      1121.62      21854.0         VEGETAL       15.150       152.73       2450.1 
      160.000  SUELO ADECUADO       25.954       260.35       4290.4         S-EST 3       14.938       149.74       2457.9 
                    TERRAPLEN      106.249      1078.69      22932.7         VEGETAL       14.910       150.30       2600.4 
      170.000  SUELO ADECUADO       25.791       258.73       4549.2         S-EST 3       14.866       149.02       2606.9 
                    TERRAPLEN       96.282      1012.66      23945.3         VEGETAL       14.640       147.75       2748.1 
      180.000  SUELO ADECUADO       25.630       257.11       4806.3         S-EST 3       14.789       148.27       2755.2 
                    TERRAPLEN       78.032       871.57      24816.9         VEGETAL       14.378       145.09       2893.2 
      185.000  SUELO ADECUADO       25.559       127.97       4934.2         S-EST 3       14.758        73.87       2829.1 
                    TERRAPLEN       33.664       279.24      25096.1   C. DRENANTE 2       13.758        34.39         34.4 
                C. DRENANTE 1       13.999        35.00         35.0         VEGETAL       14.117        71.24       2964.5 
      185.000  SUELO ADECUADO       25.559         0.00       4934.2         S-EST 3       14.758         0.00       2829.1 
                    TERRAPLEN       33.664         0.00      25096.1   C. DRENANTE 2       13.758         0.00         34.4 
                C. DRENANTE 1       13.999         0.00         35.0         VEGETAL       14.117         0.00       2964.5 
      190.000  SUELO ADECUADO       25.489       127.62       5061.9         S-EST 3       14.725        73.71       2902.8 
                    TERRAPLEN       18.935       131.50      25227.6   C. DRENANTE 2       13.305        67.66        102.1 
                C. DRENANTE 1       13.733        69.33        104.3         VEGETAL       13.850        69.92       3034.4 
      200.000  SUELO ADECUADO       25.350       254.20       5316.1         S-EST 3       14.658       146.92       3049.7 
                    TERRAPLEN       27.701       233.18      25460.8   C. DRENANTE 2       13.383       133.44        235.5 
                C. DRENANTE 1       13.578       136.56        240.9         VEGETAL       13.674       137.62       3172.0 
      210.000  SUELO ADECUADO       25.281       253.16       5569.2         S-EST 3       14.633       146.46       3196.1 
                    TERRAPLEN       33.076       303.88      25764.7   C. DRENANTE 2       13.296       133.39        368.9 
                C. DRENANTE 1       13.486       135.32        376.2         VEGETAL       13.578       136.26       3308.3 
      220.000        D TIERRA        0.027         0.14          0.1  SUELO ADECUADO       25.189       252.35       5821.6 
                      S-EST 3       14.606       146.19       3342.3       TERRAPLEN       28.891       309.83      26074.5 
                C. DRENANTE 2       12.843       130.69        499.6   C. DRENANTE 1       13.128       133.07        509.3 
                      VEGETAL       13.365       134.72       3443.0 
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      230.000        D TIERRA        0.055         0.41          0.5  SUELO ADECUADO       25.148       251.69       6073.3 
                      S-EST 3       14.614       146.10       3488.4       TERRAPLEN       28.445       286.68      26361.2 
                C. DRENANTE 2       12.867       128.55        628.1   C. DRENANTE 1       13.106       131.17        640.4 
                      VEGETAL       13.342       133.54       3576.5 
      240.000        D TIERRA        0.000         0.27          0.8  SUELO ADECUADO       25.200       251.74       6325.0 
                      S-EST 3       14.619       146.17       3634.6       TERRAPLEN       25.549       269.97      26631.2 
                C. DRENANTE 2       12.973       129.20        757.3   C. DRENANTE 1       13.285       131.96        772.4 
                      VEGETAL       13.431       133.86       3710.4 
      250.000        D TIERRA        0.030         0.15          1.0  SUELO ADECUADO       25.159       251.80       6576.8 
                      S-EST 3       14.624       146.21       3780.8       TERRAPLEN       22.005       237.77      26868.9 
                C. DRENANTE 2       12.778       128.75        886.1   C. DRENANTE 1       13.086       131.86        904.3 
                      VEGETAL       13.301       133.66       3844.0 
      260.000        D TIERRA        0.223         1.27          2.2  SUELO ADECUADO       24.906       250.33       6827.1 
                      S-EST 3       14.624       146.24       3927.0       TERRAPLEN       20.244       211.24      27080.2 
                C. DRENANTE 2       12.527       126.52       1012.6   C. DRENANTE 1       12.772       129.29       1033.6 
                      VEGETAL       13.106       132.03       3976.1 
      270.000        D TIERRA        0.340         2.82          5.1  SUELO ADECUADO       24.869       248.88       7076.0 
                      S-EST 3       14.622       146.23       4073.3       TERRAPLEN       16.763       185.03      27265.2 
                C. DRENANTE 2       10.884       117.06       1129.7   C. DRENANTE 1       12.631       127.01       1160.6 
                      VEGETAL       13.047       130.76       4106.8 
      280.000        D TIERRA        0.349         3.45          8.5  SUELO ADECUADO       24.858       248.64       7324.6 
                      S-EST 3       14.619       146.21       4219.5       TERRAPLEN       14.705       157.34      27422.5 
                C. DRENANTE 2        9.302       100.93       1230.6   C. DRENANTE 1       12.537       125.84       1286.4 
                      VEGETAL       12.991       130.19       4237.0 
      290.000        D TIERRA        0.321         3.35         11.8  SUELO ADECUADO       24.881       248.69       7573.3 
                      S-EST 3       14.618       146.19       4365.7       TERRAPLEN       11.991       133.48      27556.0 
                C. DRENANTE 2        9.873        95.87       1326.5   C. DRENANTE 1       12.517       125.27       1411.7 
                      VEGETAL       12.964       129.78       4366.8 
      300.000        D TIERRA        0.297         3.09         14.9  SUELO ADECUADO       24.898       248.89       7822.2 
                      S-EST 3       14.614       146.16       4511.8       TERRAPLEN        9.786       108.88      27664.9 
                C. DRENANTE 2       10.948       104.10       1430.6   C. DRENANTE 1       12.504       125.10       1536.8 
                      VEGETAL       12.940       129.52       4496.3 
      310.000        D TIERRA        0.243         2.70         17.6  SUELO ADECUADO       24.921       249.09       8071.3 
                      S-EST 3       14.612       146.13       4658.0       TERRAPLEN        8.024        89.05      27753.9 
                C. DRENANTE 2       11.018       109.83       1540.4   C. DRENANTE 1       12.537       125.20       1662.0 
                      VEGETAL       12.929       129.35       4625.7    EXCAVA SANEO      164.632       823.16        823.2 
                RELLENO SANEO      164.632       823.16        823.2 
      320.000        D TIERRA        0.180         2.12         19.8  SUELO ADECUADO       24.947       249.34       8320.7 
                      S-EST 3       14.606       146.09       4804.1       TERRAPLEN       26.742       173.83      27927.8 
                C. DRENANTE 2        0.000        55.09       1595.5   C. DRENANTE 1        0.000        62.68       1724.7 
                      VEGETAL       12.933       129.31       4755.0    EXCAVA SANEO      176.844      1707.38       2530.5 
                RELLENO SANEO      176.844      1707.38       2530.5 
      330.000        D TIERRA        0.138         1.59         21.4  SUELO ADECUADO       24.988       249.68       8570.3 
                      S-EST 3       14.602       146.04       4950.1       TERRAPLEN       25.413       260.77      28188.5 
                      VEGETAL       12.882       129.07       4884.1    EXCAVA SANEO      182.710      1797.77       4328.3 
                RELLENO SANEO      182.710      1797.77       4328.3 
      340.000        D TIERRA        0.105         1.21         22.6  SUELO ADECUADO       25.033       250.11       8820.4 
                      S-EST 3       14.596       145.99       5096.1       TERRAPLEN       29.934       276.74      28465.3 
                      VEGETAL       12.860       128.71       5012.8    EXCAVA SANEO      193.467      1880.88       6209.2 
                RELLENO SANEO      193.467      1880.88       6209.2 
      350.000        D TIERRA        0.041         0.73         23.3  SUELO ADECUADO       25.082       250.58       9071.0 
                      S-EST 3       14.593       145.94       5242.0       TERRAPLEN       42.744       363.39      28828.7 
                      VEGETAL       12.972       129.16       5141.9    EXCAVA SANEO      207.611      2005.39       8214.6 
                RELLENO SANEO      207.611      2005.39       8214.6 
      357.699        D TIERRA        0.002         0.17         23.5  SUELO ADECUADO       25.112       193.22       9264.2 
                      S-EST 3       14.589       112.34       5354.4       TERRAPLEN       52.152       365.30      29194.0 
                      VEGETAL       13.062       100.22       5242.1    EXCAVA SANEO      214.848      1626.26       9840.8 
                RELLENO SANEO      214.848      1626.26       9840.8 
      360.000  SUELO ADECUADO       25.113        57.78       9322.0         S-EST 3       14.588        33.57       5387.9 
                    TERRAPLEN       55.959       124.38      29318.3         VEGETAL       13.087        30.08       5272.2 
                 EXCAVA SANEO      216.772       496.58      10337.4   RELLENO SANEO      216.772       496.58      10337.4 
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      361.954  SUELO ADECUADO       25.112        49.07       9371.1         S-EST 3       14.587        28.50       5416.4 
                    TERRAPLEN       59.342       112.65      29431.0         VEGETAL       13.105        25.59       5297.8 
                 EXCAVA SANEO      216.869       423.67      10761.1   RELLENO SANEO      216.869       423.67      10761.1 
      370.000  SUELO ADECUADO       25.107       202.03       9573.1         S-EST 3       14.584       117.36       5533.8 
                    TERRAPLEN       70.428       522.07      29953.1         VEGETAL       13.191       105.79       5403.6 
                 EXCAVA SANEO      221.689      1764.32      12525.4   RELLENO SANEO      221.689      1764.32      12525.4 
      380.000  SUELO ADECUADO       25.099       251.03       9824.2         S-EST 3       14.583       145.84       5679.6 
                    TERRAPLEN       75.650       730.39      30683.5         VEGETAL       13.270       132.31       5535.9 
                 EXCAVA SANEO      236.985      2293.37      14818.8   RELLENO SANEO      236.985      2293.37      14818.8 
      390.000  SUELO ADECUADO       25.094       250.96      10075.1         S-EST 3       14.581       145.82       5825.5 
                    TERRAPLEN       80.214       779.32      31462.8         VEGETAL       13.358       133.14       5669.1 
                 EXCAVA SANEO      252.052      2445.18      17264.0   RELLENO SANEO      252.052      2445.18      17264.0 
      400.000  SUELO ADECUADO       25.097       250.95      10326.1         S-EST 3       14.576       145.79       5971.2 
                    TERRAPLEN       84.311       822.62      32285.4         VEGETAL       13.420       133.89       5802.9 
                 EXCAVA SANEO      265.558      2588.05      19852.0   RELLENO SANEO      265.558      2588.05      19852.0 
      410.000  SUELO ADECUADO       25.091       250.94      10577.0         S-EST 3       14.572       145.74       6117.0 
                    TERRAPLEN       89.101       867.06      33152.5         VEGETAL       13.544       134.82       5937.8 
                 EXCAVA SANEO      178.196      2218.77      22070.8   RELLENO SANEO      178.196      2218.77      22070.8 
      420.000  SUELO ADECUADO       25.079       250.85      10827.9         S-EST 3       14.575       145.73       6262.7 
                    TERRAPLEN       94.922       920.11      34072.6         VEGETAL       13.799       136.71       6074.5 
                 EXCAVA SANEO        3.611       909.04      22979.8   RELLENO SANEO        3.611       909.04      22979.8 
      430.000  SUELO ADECUADO       24.583       248.31      11076.2         S-EST 3       14.273       144.24       6407.0 
                    TERRAPLEN       94.555       947.39      35020.0         VEGETAL       14.201       140.00       6214.5 
                 EXCAVA SANEO        0.000        18.06      22997.9   RELLENO SANEO        0.000        18.06      22997.9 
      440.000  SUELO ADECUADO       24.086       243.34      11319.5         S-EST 3       13.970       141.22       6548.2 
                    TERRAPLEN       75.496       850.26      35870.2         VEGETAL       14.090       141.45       6355.9 
      450.000  SUELO ADECUADO       23.489       237.87      11557.4         S-EST 3       13.611       137.91       6686.1 
                    TERRAPLEN       95.943       857.19      36727.4         VEGETAL       14.025       140.58       6496.5 
      453.500  SUELO ADECUADO       23.279        81.84      11639.2         S-EST 3       13.485        47.42       6733.5 
                    TERRAPLEN      114.062       367.51      37094.9         VEGETAL       13.812        48.71       6545.2 
      454.876  SUELO ADECUADO       22.320        31.37      11670.6         S-EST 3       13.163        18.33       6751.8 
                    TERRAPLEN      114.138       157.00      37251.9         VEGETAL       12.099        17.83       6563.0 
      455.245  SUELO ADECUADO       21.459         8.08      11678.7         S-EST 3       12.648         4.76       6756.6 
                    TERRAPLEN      112.901        41.89      37293.8         VEGETAL       11.695         4.39       6567.4 
      458.550  SUELO ADECUADO       13.715        58.13      11736.8         S-EST 3        8.002        34.12       6790.7 
                    TERRAPLEN       88.307       332.50      37626.3         VEGETAL        8.058        32.64       6600.1 
      459.000  SUELO ADECUADO       12.656         5.93      11742.7         S-EST 3        7.366         3.46       6794.2 
                    TERRAPLEN       83.317        38.62      37664.9         VEGETAL        7.567         3.52       6603.6 
      459.000  SUELO ADECUADO       12.656         0.00      11742.7         S-EST 3        7.366         0.00       6794.2 
                    TERRAPLEN       83.317         0.00      37664.9         VEGETAL        7.567         0.00       6603.6 
      459.776  SUELO ADECUADO       10.827         9.11      11751.8         S-EST 3        6.269         5.29       6799.5 
                    TERRAPLEN       68.263        58.81      37723.7         VEGETAL        5.948         5.24       6608.8 
                      FRESADO        0.085         0.03          0.0 
      459.995  SUELO ADECUADO       10.535         2.34      11754.2         S-EST 3        6.106         1.36       6800.8 
                    TERRAPLEN       66.336        14.74      37738.5         VEGETAL        5.715         1.28       6610.1 
                      FRESADO        0.228         0.03          0.1 
      460.000  SUELO ADECUADO       10.354         0.05      11754.2         S-EST 3        6.033         0.03       6800.8 
                    TERRAPLEN       66.242         0.33      37738.8         VEGETAL        5.710         0.03       6610.1 
                      FRESADO        0.207         0.00          0.1 
      460.005  SUELO ADECUADO       10.346         0.05      11754.3         S-EST 3        6.027         0.03       6800.9 
                    TERRAPLEN       66.195         0.33      37739.1         VEGETAL        5.705         0.03       6610.2 
                      FRESADO        0.207         0.00          0.1 
      461.637  SUELO ADECUADO        6.459        13.71      11768.0         S-EST 3        3.646         7.89       6808.8 
                    TERRAPLEN       44.248        90.12      37829.3         VEGETAL        3.957         7.88       6618.1 
                      FRESADO        0.277         0.39          0.5 
      461.647  SUELO ADECUADO        6.435         0.06      11768.1         S-EST 3        3.634         0.04       6808.8 
                    TERRAPLEN       44.095         0.44      37829.7         VEGETAL        3.946         0.04       6618.1 
                      FRESADO        0.277         0.00          0.5 
      463.600  SUELO ADECUADO        0.000         6.28      11774.4         S-EST 3        0.002         3.55       6812.4 
                    TERRAPLEN        0.001        43.06      37872.8         VEGETAL        0.000         3.85       6621.9 
                      FRESADO        0.040         0.31          0.8      DEMOLICION        0.003         0.00          0.0 
      464.000         S-EST 3        0.002         0.00       6812.4       TERRAPLEN        0.002         0.00      37872.8 
                      FRESADO        0.064         0.02          0.8      DEMOLICION        0.005         0.00          0.0 
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      464.000  SUELO ADECUADO        0.001         0.00      11774.4         FRESADO        8.209         0.00          0.8 
      468.016       TERRAPLEN        0.002         0.01      37872.8         FRESADO        0.000        16.48         17.3 
      468.026       TERRAPLEN        0.002         0.00      37872.8 
      470.000       TERRAPLEN        0.003         0.01      37872.8      DEMOLICION        0.007         0.01          0.0 
      480.000         S-EST 3        0.002         0.01       6812.4       TERRAPLEN        0.000         0.01      37872.8 
                   DEMOLICION        0.002         0.04          0.1 
      490.000  SUELO ADECUADO        1.216         6.08      11780.4         S-EST 3        0.746         3.74       6816.1 
                    TERRAPLEN       19.354        96.77      37969.6      DEMOLICION        0.004         0.03          0.1 
      500.000  SUELO ADECUADO        0.000         6.08      11786.5         S-EST 3        0.000         3.73       6819.8 
                    TERRAPLEN        0.000        96.77      38066.3         FRESADO        0.028         0.14         17.4 
                   DEMOLICION        0.000         0.02          0.1 
      508.358         S-EST 3        0.008         0.03       6819.9       TERRAPLEN        0.004         0.02      38066.3 
                      FRESADO        0.000         0.12         17.5      DEMOLICION        0.004         0.02          0.1 
      508.368         S-EST 3        0.008         0.00       6819.9       TERRAPLEN        0.004         0.00      38066.3 
                   DEMOLICION        0.004         0.00          0.1 
      510.000       TERRAPLEN        0.011         0.01      38066.4 
      520.000  SUELO ADECUADO        0.001         0.01      11786.5       TERRAPLEN        0.002         0.07      38066.4 
                   DEMOLICION        0.005         0.03          0.2 
      529.538       TERRAPLEN        0.000         0.01      38066.4      DEMOLICION        0.004         0.05          0.2 
      530.000         S-EST 3        0.004         0.00       6819.9      DEMOLICION        0.007         0.00          0.2 
      530.001         S-EST 3        0.005         0.00       6819.9      DEMOLICION        0.008         0.00          0.2 
      530.500      DEMOLICION        0.007         0.00          0.2 
      531.000      DEMOLICION        0.005         0.00          0.2 
      531.501      DEMOLICION        0.004         0.00          0.2 
      532.000      DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      532.500      DEMOLICION        0.002         0.00          0.2 
      533.000  SUELO ADECUADO        0.003         0.00      11786.5       TERRAPLEN        0.005         0.00      38066.4 
                   DEMOLICION        0.007         0.00          0.2 
      533.500       TERRAPLEN        0.004         0.00      38066.4      DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      534.000         S-EST 3        0.002         0.00       6819.9       TERRAPLEN        0.004         0.00      38066.4 
                   DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      534.500  SUELO ADECUADO        0.005         0.00      11786.5         FRESADO        0.007         0.00         17.5 
                   DEMOLICION        0.002         0.00          0.2 
      535.000         FRESADO        0.002         0.00         17.5      DEMOLICION        0.005         0.00          0.2 
      535.500       TERRAPLEN        0.001         0.00      38066.4         FRESADO        0.005         0.00         17.5 
                   DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      535.546       TERRAPLEN        0.001         0.00      38066.4         FRESADO        0.005         0.00         17.5 
                   DEMOLICION        0.004         0.00          0.2 
      536.000  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11786.5         FRESADO        0.014         0.00         17.5 
                   DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      536.500  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11786.5       TERRAPLEN        0.002         0.00      38066.4 
                      FRESADO        0.021         0.01         17.6      DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      537.000       TERRAPLEN        0.002         0.00      38066.4         FRESADO        0.029         0.01         17.6 
      537.500  SUELO ADECUADO        0.001         0.00      11786.5       TERRAPLEN        0.002         0.00      38066.4 
                      FRESADO        0.039         0.02         17.6 
      538.000  SUELO ADECUADO        0.004         0.00      11786.5       TERRAPLEN        0.001         0.00      38066.4 
                      FRESADO        0.052         0.02         17.6      DEMOLICION        0.001         0.00          0.2 
      538.500  SUELO ADECUADO        1.247         0.31      11786.9         S-EST 3        0.752         0.19       6820.1 
                    TERRAPLEN        2.716         0.68      38067.1         FRESADO        0.061         0.03         17.6 
      539.000  SUELO ADECUADO        1.388         0.66      11787.5         S-EST 3        0.838         0.40       6820.5 
                    TERRAPLEN       26.757         7.37      38074.5         FRESADO        0.063         0.03         17.7 
      539.500  SUELO ADECUADO        1.275         0.67      11788.2         S-EST 3        0.772         0.40       6820.9 
                    TERRAPLEN       24.815        12.89      38087.4         FRESADO        0.064         0.03         17.7 
      540.000  SUELO ADECUADO        1.151         0.61      11788.8         S-EST 3        0.689         0.37       6821.2 
                    TERRAPLEN       22.372        11.80      38099.2         FRESADO        0.045         0.03         17.7 
                   DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      540.500  SUELO ADECUADO        1.028         0.54      11789.3         S-EST 3        0.617         0.33       6821.6 
                    TERRAPLEN       19.922        10.57      38109.8         FRESADO        0.033         0.02         17.7 
                   DEMOLICION        0.002         0.00          0.2 
      541.000  SUELO ADECUADO        0.914         0.49      11789.8         S-EST 3        0.550         0.29       6821.9 
                    TERRAPLEN       17.463         9.35      38119.1         FRESADO        0.042         0.02         17.8 
      541.500  SUELO ADECUADO        0.797         0.43      11790.2         S-EST 3        0.475         0.26       6822.1 
                    TERRAPLEN       15.006         8.12      38127.2         FRESADO        0.037         0.02         17.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      542.000  SUELO ADECUADO        0.664         0.37      11790.6         S-EST 3        0.399         0.22       6822.3 
                    TERRAPLEN       12.551         6.89      38134.1         FRESADO        0.018         0.01         17.8 
                   DEMOLICION        0.003         0.00          0.2 
      542.500  SUELO ADECUADO        0.543         0.30      11790.9         S-EST 3        0.327         0.18       6822.5 
                    TERRAPLEN       10.088         5.66      38139.8         FRESADO        0.017         0.01         17.8 
      543.000  SUELO ADECUADO        0.431         0.24      11791.2         S-EST 3        0.260         0.15       6822.7 
                    TERRAPLEN        7.619         4.43      38144.2         FRESADO        0.025         0.01         17.8 
      543.501  SUELO ADECUADO        0.310         0.19      11791.3         S-EST 3        0.188         0.11       6822.8 
                    TERRAPLEN        5.148         3.20      38147.4         FRESADO        0.024         0.01         17.8 
      544.000  SUELO ADECUADO        0.181         0.12      11791.5         S-EST 3        0.112         0.07       6822.8 
                    TERRAPLEN        2.692         1.96      38149.4         FRESADO        0.014         0.01         17.8 
      544.500  SUELO ADECUADO        0.072         0.06      11791.5         S-EST 3        0.042         0.04       6822.9 
                    TERRAPLEN        0.377         0.77      38150.1         FRESADO        0.022         0.01         17.8 
                   DEMOLICION        0.004         0.00          0.2 
      545.000  SUELO ADECUADO        0.000         0.02      11791.5         S-EST 3        0.000         0.01       6822.9 
                    TERRAPLEN        0.003         0.10      38150.2         FRESADO        0.012         0.01         17.9 
      545.500         S-EST 3        0.005         0.00       6822.9       TERRAPLEN        0.001         0.00      38150.2 
                      FRESADO        0.009         0.01         17.9      DEMOLICION        0.006         0.00          0.2 
      546.000  SUELO ADECUADO        0.005         0.00      11791.5         FRESADO        0.010         0.00         17.9 
                   DEMOLICION        0.002         0.00          0.2 
      546.169  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11791.5      DEMOLICION        0.008         0.00          0.2 
      546.500      DEMOLICION        0.007         0.00          0.2 
      547.000       TERRAPLEN        0.001         0.00      38150.2 
      547.500       TERRAPLEN        0.003         0.00      38150.2 
      548.000       TERRAPLEN        0.005         0.00      38150.2 
      548.500       TERRAPLEN        0.004         0.00      38150.2 
      549.000       TERRAPLEN        0.002         0.00      38150.2 
      549.500       TERRAPLEN        0.002         0.00      38150.2      DEMOLICION        0.004         0.00          0.2 
      550.000  SUELO ADECUADO        0.004         0.00      11791.5       TERRAPLEN        0.005         0.00      38150.2 
                   DEMOLICION        0.004         0.00          0.2 
      550.500       TERRAPLEN        0.004         0.00      38150.2      DEMOLICION        0.004         0.00          0.3 
      550.861       TERRAPLEN        0.002         0.00      38150.2      DEMOLICION        0.005         0.00          0.3 
      560.000       TERRAPLEN        0.003         0.02      38150.3      DEMOLICION        0.001         0.03          0.3 
      560.001       TERRAPLEN        0.003         0.00      38150.3      DEMOLICION        0.001         0.00          0.3 
      564.548  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11791.6      DEMOLICION        0.004         0.01          0.3 
      564.558  SUELO ADECUADO        0.001         0.00      11791.6      DEMOLICION        0.003         0.00          0.3 
      569.923         S-EST 3        0.002         0.01       6822.9      DEMOLICION        0.003         0.02          0.3 
      570.000         S-EST 3        0.003         0.00       6822.9      DEMOLICION        0.003         0.00          0.3 
      578.923         S-EST 3        0.000         0.01       6822.9      DEMOLICION        0.002         0.02          0.3 
      580.000      DEMOLICION        0.005         0.00          0.3 
      590.000  SUELO ADECUADO        0.014         0.07      11791.6         S-EST 3        0.014         0.07       6823.0 
                    TERRAPLEN        0.003         0.02      38150.3         FRESADO        0.017         0.08         18.0 
                   DEMOLICION        0.001         0.03          0.4 
      600.000  SUELO ADECUADO        0.001         0.08      11791.7         S-EST 3        0.000         0.07       6823.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      38150.3         FRESADO        0.000         0.08         18.0 
                   DEMOLICION        0.001         0.01          0.4 
      610.000       TERRAPLEN        0.004         0.03      38150.3      DEMOLICION        0.004         0.03          0.4 
      620.000       TERRAPLEN        0.001         0.02      38150.4      DEMOLICION        0.009         0.07          0.5 
      630.000       TERRAPLEN        0.005         0.03      38150.4      DEMOLICION        0.003         0.06          0.5 
      640.000         S-EST 3        0.002         0.01       6823.1       TERRAPLEN        0.005         0.05      38150.4 
                      FRESADO        0.001         0.01         18.0      DEMOLICION        0.000         0.02          0.5 
      650.000         S-EST 3        0.000         0.01       6823.1       TERRAPLEN        0.000         0.03      38150.5 
      659.999       TERRAPLEN        0.004         0.02      38150.5 
      660.000       TERRAPLEN        0.004         0.00      38150.5 
      670.000       TERRAPLEN        0.006         0.05      38150.5      DEMOLICION        0.003         0.02          0.6 
      680.000       TERRAPLEN        0.005         0.05      38150.6         FRESADO        0.010         0.05         18.1 
                   DEMOLICION        0.000         0.02          0.6 
      682.500       TERRAPLEN        0.008         0.02      38150.6         FRESADO        0.002         0.01         18.1 
                   DEMOLICION        0.002         0.00          0.6 
      683.565  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11791.7         S-EST 3        0.002         0.00       6823.1 
                   DEMOLICION        0.007         0.00          0.6 
      683.575  SUELO ADECUADO        0.002         0.00      11791.7         S-EST 3        0.003         0.00       6823.1 
                   DEMOLICION        0.007         0.00          0.6 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      684.700  SUELO ADECUADO        0.620         0.35      11792.1         S-EST 3        0.356         0.20       6823.3 
                    TERRAPLEN        1.019         0.57      38151.2         VEGETAL        0.115         0.06       6622.0 
                      FRESADO        0.127         0.07         18.2      DEMOLICION        0.002         0.00          0.6 
      684.868  SUELO ADECUADO        0.759         0.12      11792.2         S-EST 3        0.510         0.07       6823.4 
                    TERRAPLEN        2.941         0.33      38151.5         VEGETAL        0.265         0.03       6622.0 
                      FRESADO        0.000         0.01         18.2      DEMOLICION        0.001         0.00          0.6 
      684.945  SUELO ADECUADO        0.699         0.06      11792.2         S-EST 3        0.497         0.04       6823.4 
                    TERRAPLEN        2.990         0.23      38151.7         VEGETAL        0.259         0.02       6622.1 
                   DEMOLICION        0.001         0.00          0.6 
      685.157  SUELO ADECUADO        0.866         0.17      11792.4         S-EST 3        0.520         0.11       6823.5 
                    TERRAPLEN        2.847         0.62      38152.4         VEGETAL        0.242         0.05       6622.1 
                      FRESADO        0.121         0.01         18.2      DEMOLICION        0.004         0.00          0.6 
      685.167  SUELO ADECUADO        0.864         0.01      11792.4         S-EST 3        0.520         0.01       6823.5 
                    TERRAPLEN        2.843         0.03      38152.4         VEGETAL        0.242         0.00       6622.1 
                      FRESADO        0.121         0.00         18.2      DEMOLICION        0.004         0.00          0.6 
      685.492  SUELO ADECUADO        0.810         0.27      11792.7         S-EST 3        0.488         0.16       6823.7 
                    TERRAPLEN        2.602         0.88      38153.3         VEGETAL        0.216         0.07       6622.2 
                      FRESADO        0.115         0.04         18.2      DEMOLICION        0.002         0.00          0.6 
      685.934  SUELO ADECUADO        1.069         0.42      11793.1         S-EST 3        0.651         0.25       6823.9 
                    TERRAPLEN        4.794         1.63      38154.9         VEGETAL        0.354         0.13       6622.3 
                      FRESADO        0.094         0.05         18.3 
      686.434  SUELO ADECUADO        2.186         0.81      11793.9         S-EST 3        1.360         0.50       6824.4 
                    TERRAPLEN       14.353         4.79      38159.7         VEGETAL        0.959         0.33       6622.6 
                      FRESADO        0.000         0.02         18.3      DEMOLICION        0.003         0.00          0.6 
      686.782  SUELO ADECUADO        1.390         0.62      11794.5         S-EST 3        0.612         0.34       6824.8 
                    TERRAPLEN       14.799         5.07      38164.8         VEGETAL        1.819         0.48       6623.1 
                      FRESADO        0.467         0.08         18.4 
      686.900  SUELO ADECUADO        0.840         0.13      11794.7         S-EST 3        0.282         0.05       6824.8 
                    TERRAPLEN       15.417         1.78      38166.5         VEGETAL        1.897         0.22       6623.4 
                      FRESADO        0.000         0.03         18.4 
      686.945  SUELO ADECUADO        0.630         0.03      11794.7         S-EST 3        0.157         0.01       6824.8 
                    TERRAPLEN       14.802         0.68      38167.2         VEGETAL        1.794         0.08       6623.4 
      687.000  SUELO ADECUADO        0.525         0.03      11794.7         S-EST 3        0.094         0.01       6824.8 
                    TERRAPLEN       14.177         0.80      38168.0         VEGETAL        1.743         0.10       6623.5 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:44   1949                                                                             pagina   7 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  23.5 
                       SUELO ADECUADO                         11794.7 
                       S-EST 3                                 6824.8 
                       TERRAPLEN                              38168.0 
                       C. DRENANTE 2                           1595.5 
                       C. DRENANTE 1                           1724.7 
                       VEGETAL                                 6623.5 
                       FRESADO                                   18.4 
                       DEMOLICION                                 0.6 
                       EXCAVA SANEO                           22997.9 
                       RELLENO SANEO                          22997.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      215.890         S-EST 3        0.099         0.29          0.3       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
                      FRESADO        0.092         0.27          0.3 
      215.969         S-EST 3        0.102         0.01          0.3       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.094         0.01          0.3 
      220.000         S-EST 3        0.562         1.34          1.6       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
                      FRESADO        0.416         1.03          1.3 
      225.855         S-EST 3        0.532         3.20          4.8       TERRAPLEN        0.003         0.02          0.0 
                      FRESADO        0.401         2.39          3.7 
      225.943         S-EST 3        0.531         0.05          4.9       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.400         0.04          3.7 
      230.000         S-EST 3        0.511         2.11          7.0       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
                      FRESADO        0.390         1.60          5.3 
      234.824         S-EST 3        0.486         2.40          9.4       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.376         1.85          7.2 
      234.920         S-EST 3        0.485         0.05          9.5       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.376         0.04          7.2 
      235.821         S-EST 3        0.481         0.44          9.9       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.373         0.34          7.6 
      235.918         S-EST 3        0.480         0.05          9.9       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.373         0.04          7.6 
      240.000         S-EST 3        0.457         1.91         11.8       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.360         1.50          9.1 
      240.803         S-EST 3        0.453         0.37         12.2       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.358         0.29          9.4 
      240.904         S-EST 3        0.453         0.05         12.3       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.357         0.04          9.4 
      245.785         S-EST 3        0.426         2.14         14.4       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.342         1.71         11.1 
      245.891         S-EST 3        0.426         0.05         14.4       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.342         0.04         11.2 
      250.000         S-EST 3        0.317         1.53         16.0       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.241         1.20         12.4 
      255.748         S-EST 3        0.292         1.75         17.7       TERRAPLEN        0.003         0.02          0.1 
                      FRESADO        0.228         1.35         13.7 
      255.863         S-EST 3        0.370         0.04         17.8       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.306         0.03         13.7 
      260.000         S-EST 3        0.348         1.48         19.2         FRESADO        0.292         1.24         15.0 
      265.712         S-EST 3        0.340         1.96         21.2       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.286         1.65         16.6 
      265.836         S-EST 3        0.339         0.04         21.2       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.285         0.04         16.7 
      270.000         S-EST 3        0.292         1.31         22.6       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.243         1.10         17.8 
      273.333         S-EST 3        0.307         1.00         23.6       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.262         0.84         18.6 
      275.673         S-EST 3        0.233         0.63         24.2       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.1 
                      FRESADO        0.191         0.53         19.1 
      275.806         S-EST 3        0.296         0.04         24.2       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.1 
                      FRESADO        0.255         0.03         19.2 
      280.000         S-EST 3        0.218         1.08         25.3       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.181         0.91         20.1 
      285.633         S-EST 3        0.195         1.16         26.5       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.165         0.97         21.0      DEMOLICION        0.001         0.00          0.0 
      285.776         S-EST 3        0.247         0.03         26.5       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.217         0.03         21.1      DEMOLICION        0.001         0.00          0.0 
      290.000         S-EST 3        0.231         1.01         27.5       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.205         0.89         22.0 
      295.592         S-EST 3        0.206         1.22         28.7       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.186         1.09         23.1 
      295.745         S-EST 3        0.204         0.03         28.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.184         0.03         23.1 
      300.000         S-EST 3        0.187         0.83         29.6       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.170         0.75         23.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      301.944         S-EST 3        0.172         0.35         29.9       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.157         0.32         24.2      DEMOLICION        0.002         0.00          0.0 
      305.551         S-EST 3        0.157         0.59         30.5       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.145         0.54         24.7 
      305.712         S-EST 3        0.157         0.03         30.6       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.145         0.02         24.7 
      310.000         S-EST 3        0.108         0.57         31.1       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.098         0.52         25.2      DEMOLICION        0.002         0.01          0.0 
      311.761         S-EST 3        0.095         0.18         31.3       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.088         0.16         25.4 
      315.507         S-EST 3        0.104         0.37         31.7       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.098         0.35         25.8 
      315.678         S-EST 3        0.090         0.02         31.7       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.084         0.02         25.8 
      320.000         S-EST 3        0.088         0.38         32.1       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.083         0.36         26.1 
      321.574         S-EST 3        0.080         0.13         32.2       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.077         0.13         26.3 
      325.462         S-EST 3        0.061         0.27         32.5       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
                      FRESADO        0.059         0.26         26.5 
      325.642         S-EST 3        0.060         0.01         32.5       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
                      FRESADO        0.058         0.01         26.5 
      330.000         S-EST 3        0.044         0.23         32.7       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.3 
                      FRESADO        0.042         0.22         26.8 
      331.381         S-EST 3        0.039         0.06         32.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.3 
                      FRESADO        0.038         0.06         26.8 
      335.415         S-EST 3        0.014         0.11         32.9       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.3 
                      FRESADO        0.014         0.10         26.9 
      335.604         S-EST 3        0.014         0.00         32.9       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.3 
                      FRESADO        0.014         0.00         26.9      DEMOLICION        0.001         0.00          0.0 
      339.460         S-EST 3        0.000         0.03         32.9       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.3 
                      FRESADO        0.000         0.03         26.9 
      345.424      DEMOLICION        0.003         0.01          0.0 
      345.599      DEMOLICION        0.003         0.00          0.0 
      350.000      DEMOLICION        0.003         0.01          0.1 
      351.135      DEMOLICION        0.003         0.00          0.1 
      360.000      DEMOLICION        0.003         0.01          0.1 
      375.570         FRESADO        0.003         0.01         27.0 
      375.674         FRESADO        0.003         0.00         27.0 
      385.000         FRESADO        0.001         0.00         27.0 
      385.000         FRESADO        0.001         0.00         27.0 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S-EST 3                                   32.9 
                       TERRAPLEN                                  0.3 
                       FRESADO                                   27.0 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:47   1949                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      742.576        D TIERRA        0.003         0.00          0.0     ESCOLLERA D        0.778         0.33          0.3 
               SUELO ADECUADO        2.970         1.27          1.3         S-EST 3        1.656         0.71          0.7 
                    TERRAPLEN       16.660         7.11          7.1    EXCAVA SANEO        0.085         0.04          0.0 
                C. DRENANTE 2        6.325         2.70          2.7     ESCOLLERA T        0.482         0.21          0.2 
                      FRESADO        0.669         0.29          0.3      DEMOLICION        0.485         0.21          0.2 
      743.156        D TIERRA        0.002         0.00          0.0     ESCOLLERA D        0.607         0.40          0.7 
               SUELO ADECUADO        4.663         2.21          3.5         S-EST 3        2.670         1.25          2.0 
                    TERRAPLEN       28.006        12.95         20.1    EXCAVA SANEO        0.350         0.13          0.2 
                C. DRENANTE 2        7.903         4.13          6.8     ESCOLLERA T        1.433         0.56          0.8 
                      FRESADO        0.538         0.35          0.6      DEMOLICION        1.153         0.47          0.7 
      743.741        D TIERRA        0.001         0.00          0.0     ESCOLLERA D        0.355         0.28          1.0 
               SUELO ADECUADO        5.705         3.03          6.5         S-EST 3        3.299         1.75          3.7 
                    TERRAPLEN       36.575        18.89         39.0    EXCAVA SANEO        1.370         0.50          0.7 
                C. DRENANTE 2        8.396         4.77         11.6     ESCOLLERA T        5.139         1.92          2.7 
                      FRESADO        0.336         0.26          0.9      DEMOLICION        3.812         1.45          2.1 
      744.360     ESCOLLERA D        0.292         0.20          1.2  SUELO ADECUADO        8.591         4.42         10.9 
                      S-EST 3        5.132         2.61          6.3       TERRAPLEN       52.590        27.60         66.6 
                 EXCAVA SANEO        0.130         0.46          1.1   C. DRENANTE 2       13.346         6.73         18.3 
                  ESCOLLERA T        1.793         2.15          4.8         FRESADO        0.021         0.11          1.0 
                   DEMOLICION        1.664         1.69          3.8 
      744.360     ESCOLLERA D        0.292         0.00          1.2  SUELO ADECUADO        8.591         0.00         10.9 
                      S-EST 3        5.132         0.00          6.3       TERRAPLEN       56.885         0.00         66.6 
                 EXCAVA SANEO        0.130         0.00          1.1   C. DRENANTE 2        9.036         0.00         18.3 
                C. DRENANTE 1        4.410         0.00          0.0     ESCOLLERA T        1.793         0.00          4.8 
                      VEGETAL        4.403         0.00          0.0         FRESADO        0.021         0.00          1.0 
                   DEMOLICION        1.664         0.00          3.8 
      744.588     ESCOLLERA D        0.436         0.08          1.3  SUELO ADECUADO        9.559         2.07         13.0 
                      S-EST 3        5.677         1.23          7.5       TERRAPLEN       63.873        13.77         80.3 
                 EXCAVA SANEO        0.027         0.02          1.1   C. DRENANTE 2        8.856         2.04         20.4 
                C. DRENANTE 1        5.013         1.07          1.1     ESCOLLERA T        0.916         0.31          5.1 
                      VEGETAL        5.007         1.07          1.1         FRESADO        0.260         0.03          1.0 
                   DEMOLICION        0.889         0.29          4.1 
      744.741     ESCOLLERA D        0.000         0.03          1.3  SUELO ADECUADO       10.091         1.50         14.5 
                      S-EST 3        5.930         0.89          8.4       TERRAPLEN       70.561        10.28         90.6 
                C. DRENANTE 2        8.961         1.36         21.7   C. DRENANTE 1        5.418         0.80          1.9 
                  ESCOLLERA T        0.000         0.07          5.2         VEGETAL        5.411         0.80          1.9 
                      FRESADO        0.000         0.02          1.1      DEMOLICION        0.000         0.07          4.2 
      746.732  SUELO ADECUADO       11.380        21.37         35.9         S-EST 3        6.480        12.35         20.8 
                    TERRAPLEN       91.105       160.94        251.5   C. DRENANTE 2        8.062        16.95         38.7 
                C. DRENANTE 1        8.124        13.48         15.4         VEGETAL        8.124        13.47         15.3 
      747.896  SUELO ADECUADO       11.383        13.25         49.1         S-EST 3        6.482         7.54         28.3 
                    TERRAPLEN       95.658       108.70        360.2   C. DRENANTE 2        8.228         9.48         48.2 
                C. DRENANTE 1        8.331         9.58         24.9         VEGETAL        8.331         9.58         24.9 
      747.906  SUELO ADECUADO       11.383         0.11         49.2         S-EST 3        6.481         0.06         28.4 
                    TERRAPLEN       95.706         0.96        361.2   C. DRENANTE 2        8.230         0.08         48.2 
                C. DRENANTE 1        8.333         0.08         25.0         VEGETAL        8.333         0.08         25.0 
      750.000  SUELO ADECUADO       11.388        23.84         73.1         S-EST 3        6.483        13.57         42.0 
                    TERRAPLEN      105.890       211.07        572.3   C. DRENANTE 2        8.555        17.57         65.8 
                C. DRENANTE 1        8.658        17.79         42.8         VEGETAL        8.658        17.79         42.8 
      760.000  SUELO ADECUADO       12.525       119.57        192.7         S-EST 3        7.034        67.58        109.6 
                    TERRAPLEN      209.446      1576.68       2148.9   C. DRENANTE 2       11.990       102.72        168.5 
                C. DRENANTE 1       12.106       103.82        146.6         VEGETAL       12.105       103.81        146.6 
      770.000  SUELO ADECUADO       12.621       125.73        318.4         S-EST 3        7.092        70.63        180.2 
                    TERRAPLEN      227.659      2185.53       4334.5   C. DRENANTE 2       12.661       123.25        291.8 
                C. DRENANTE 1       12.785       124.45        271.1         VEGETAL       12.784       124.44        271.1 
      779.155  SUELO ADECUADO       12.712       115.96        434.4         S-EST 3        7.146        65.18        245.4 
                    TERRAPLEN      225.543      2074.53       6409.0   C. DRENANTE 2       12.704       116.11        407.9 
                C. DRENANTE 1       12.831       117.26        388.3         VEGETAL       12.831       117.26        388.3 
      780.000  SUELO ADECUADO       12.720        10.74        445.1         S-EST 3        7.152         6.04        251.4 
                    TERRAPLEN      225.558       190.59       6599.6   C. DRENANTE 2       12.713        10.74        418.6 
                C. DRENANTE 1       12.840        10.85        399.2         VEGETAL       12.840        10.85        399.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      790.000  SUELO ADECUADO       12.822       127.71        572.8         S-EST 3        7.213        71.82        323.2 
                    TERRAPLEN      228.191      2268.74       8868.3   C. DRENANTE 2       12.817       127.65        546.3 
                C. DRENANTE 1       12.945       128.93        528.1         VEGETAL       12.945       128.92        528.1 
      800.000  SUELO ADECUADO       12.927       128.74        701.6         S-EST 3        7.275        72.44        395.7 
                    TERRAPLEN      235.049      2316.20      11184.5   C. DRENANTE 2       13.030       129.23        675.5 
                C. DRENANTE 1       13.161       130.53        658.6         VEGETAL       13.161       130.53        658.6 
      804.884  SUELO ADECUADO       12.930        63.14        764.7         S-EST 3        7.277        35.53        431.2 
                    TERRAPLEN      238.168      1155.60      12340.1   C. DRENANTE 2       13.078        63.76        739.3 
                C. DRENANTE 1       13.216        64.41        723.0         VEGETAL       13.215        64.41        723.0 
      810.000  SUELO ADECUADO       12.934        66.16        830.9         S-EST 3        7.279        37.23        468.4 
                    TERRAPLEN      241.840      1227.86      13568.0   C. DRENANTE 2       13.245        67.34        806.6 
                C. DRENANTE 1       13.382        68.04        791.1         VEGETAL       13.382        68.04        791.1 
      820.000  SUELO ADECUADO       12.938       129.36        960.2         S-EST 3        7.279        72.79        541.2 
                    TERRAPLEN      247.442      2446.41      16014.4   C. DRENANTE 2       13.405       133.25        939.9 
                C. DRENANTE 1       13.528       134.55        925.6         VEGETAL       13.528       134.55        925.6 
      830.000  SUELO ADECUADO       12.939       129.39       1089.6         S-EST 3        7.277        72.78        614.0 
                    TERRAPLEN      252.429      2499.35      18513.8   C. DRENANTE 2       13.437       134.21       1074.1 
                C. DRENANTE 1       13.560       135.44       1061.1         VEGETAL       13.560       135.44       1061.0 
      840.000  SUELO ADECUADO       12.943       129.41       1219.0         S-EST 3        7.277        72.77        686.8 
                    TERRAPLEN      253.704      2530.66      21044.4   C. DRENANTE 2       13.402       134.19       1208.3 
                C. DRENANTE 1       13.524       135.42       1196.5         VEGETAL       13.524       135.42       1196.5 
      841.000  SUELO ADECUADO       12.943        12.94       1232.0         S-EST 3        7.277         7.28        694.0 
                    TERRAPLEN      253.904       253.80      21298.2   C. DRENANTE 2       13.393        13.40       1221.7 
                C. DRENANTE 1       13.515        13.52       1210.0         VEGETAL       13.514        13.52       1210.0 
      850.000  SUELO ADECUADO       12.943       116.49       1348.4         S-EST 3        7.281        65.51        759.6 
                    TERRAPLEN      252.034      2276.72      23574.9   C. DRENANTE 2       13.275       120.00       1341.7 
                C. DRENANTE 1       13.398       121.11       1331.1         VEGETAL       13.397       121.10       1331.1 
      860.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.43       1477.9         S-EST 3        7.277        72.79        832.3 
                    TERRAPLEN      242.984      2475.09      26050.0   C. DRENANTE 2       12.603       129.39       1471.1 
                C. DRENANTE 1       12.729       130.63       1461.8         VEGETAL       12.729       130.63       1461.7 
      870.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       1607.3         S-EST 3        7.277        72.77        905.1 
                    TERRAPLEN      225.565      2342.74      28392.8   C. DRENANTE 2       12.532       125.68       1596.7 
                C. DRENANTE 1       12.652       126.91       1588.7         VEGETAL       12.652       126.91       1588.6 
      880.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       1736.8         S-EST 3        7.277        72.77        977.9 
                    TERRAPLEN      213.974      2197.69      30590.5   C. DRENANTE 2       12.391       124.62       1721.3 
                C. DRENANTE 1       12.516       125.84       1714.5         VEGETAL       12.516       125.84       1714.5 
      890.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       1866.2         S-EST 3        7.277        72.77       1050.6 
                    TERRAPLEN      187.670      2008.22      32598.7   C. DRENANTE 2       12.146       122.69       1844.0 
                C. DRENANTE 1       12.274       123.95       1838.5         VEGETAL       12.274       123.95       1838.4 
      900.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       1995.6         S-EST 3        7.277        72.77       1123.4 
                    TERRAPLEN      189.858      1887.64      34486.3   C. DRENANTE 2       11.716       119.31       1963.3 
                C. DRENANTE 1       11.837       120.55       1959.0         VEGETAL       11.837       120.55       1959.0 
      910.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2125.1         S-EST 3        7.277        72.77       1196.2 
                    TERRAPLEN      175.445      1826.51      36312.8   C. DRENANTE 2       11.547       116.31       2079.7 
                C. DRENANTE 1       11.668       117.52       2076.5         VEGETAL       11.668       117.52       2076.5 
      920.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2254.5         S-EST 3        7.277        72.77       1268.9 
                    TERRAPLEN      161.047      1682.46      37995.3   C. DRENANTE 2       11.263       114.05       2193.7 
                C. DRENANTE 1       11.386       115.27       2191.8         VEGETAL       11.386       115.27       2191.8 
      930.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2383.9         S-EST 3        7.277        72.77       1341.7 
                    TERRAPLEN      147.241      1541.44      39536.7   C. DRENANTE 2       10.982       111.23       2304.9 
                C. DRENANTE 1       11.096       112.41       2304.2         VEGETAL       11.096       112.41       2304.2 
      940.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2513.4         S-EST 3        7.277        72.77       1414.5 
                    TERRAPLEN      135.338      1412.89      40949.6   C. DRENANTE 2       10.748       108.65       2413.6 
                C. DRENANTE 1       10.868       109.82       2414.0         VEGETAL       10.868       109.82       2414.0 
      950.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2642.8         S-EST 3        7.277        72.77       1487.2 
                    TERRAPLEN      127.088      1312.13      42261.8   C. DRENANTE 2       10.465       106.07       2519.7 
                C. DRENANTE 1       10.595       107.31       2521.3         VEGETAL       10.594       107.31       2521.3 
      960.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2772.2         S-EST 3        7.277        72.77       1560.0 
                    TERRAPLEN      114.517      1208.03      43469.8   C. DRENANTE 2       10.230       103.48       2623.1 
                C. DRENANTE 1       10.358       104.76       2626.1         VEGETAL       10.358       104.76       2626.0 
      970.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       2901.7         S-EST 3        7.277        72.77       1632.8 
                    TERRAPLEN      110.834      1126.76      44596.5   C. DRENANTE 2       10.020       101.25       2724.4 
                C. DRENANTE 1       10.143       102.51       2728.6         VEGETAL       10.143       102.50       2728.6 
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      980.000  SUELO ADECUADO       12.944       129.44       3031.1         S-EST 3        7.277        72.77       1705.5 
                    TERRAPLEN       96.600      1037.17      45633.7   C. DRENANTE 2        9.744        98.82       2823.2 
                C. DRENANTE 1        9.870       100.07       2828.7         VEGETAL        9.870       100.06       2828.6 
      990.000        D TIERRA        2.230        11.15         11.2     ESCOLLERA D        3.961        19.81         21.1 
               SUELO ADECUADO       12.944       129.44       3160.5         S-EST 3        7.276        72.76       1778.3 
                    TERRAPLEN       53.657       751.28      46385.0   C. DRENANTE 2        6.618        81.81       2905.0 
                C. DRENANTE 1        6.681        82.76       2911.4         VEGETAL        7.919        88.94       2917.6 
      997.799        D TIERRA        8.603        42.24         53.4     ESCOLLERA D        8.504        48.61         69.7 
               SUELO ADECUADO       12.941       100.94       3261.5         S-EST 3        7.276        56.75       1835.0 
                    TERRAPLEN       36.152       350.21      46735.2   C. DRENANTE 2        5.040        45.46       2950.5 
                C. DRENANTE 1        5.104        45.96       2957.4         VEGETAL        7.759        61.14       2978.7 
     1000.000        D TIERRA       10.479        21.00         74.4     ESCOLLERA D        9.505        19.82         89.6 
               SUELO ADECUADO       12.931        28.47       3290.0         S-EST 3        7.276        16.02       1851.1 
                    TERRAPLEN       32.735        75.81      46811.0   C. DRENANTE 2        4.704        10.72       2961.2 
                C. DRENANTE 1        4.768        10.86       2968.2         VEGETAL        7.736        17.05       2995.8 
     1010.000        D TIERRA       18.983       147.31        221.7     ESCOLLERA D       13.138       113.22        202.8 
               SUELO ADECUADO       12.832       128.81       3418.8         S-EST 3        7.278        72.77       1923.8 
                    TERRAPLEN       19.973       263.54      47074.6   C. DRENANTE 2        3.494        40.99       3002.2 
                C. DRENANTE 1        3.558        41.63       3009.9         VEGETAL        7.660        76.98       3072.7 
     1020.000        D TIERRA       27.573       232.78        454.5     ESCOLLERA D       16.056       145.97        348.8 
               SUELO ADECUADO       12.600       127.16       3545.9         S-EST 3        7.251        72.64       1996.5 
                    TERRAPLEN       10.788       153.81      47228.4   C. DRENANTE 2        2.452        29.73       3031.9 
                C. DRENANTE 1        2.516        30.37       3040.2         VEGETAL        7.531        75.96       3148.7 
     1020.000        D TIERRA       21.656         0.00        454.5     ESCOLLERA D       15.536         0.00        348.8 
               SUELO ADECUADO       12.600         0.00       3545.9         S-EST 3        7.251         0.00       1996.5 
                    TERRAPLEN       14.042         0.00      47228.4   C. DRENANTE 1        5.354         0.00       3040.2 
                      VEGETAL       16.568         0.00       3148.7 
     1030.000    REVES CUNETA        0.130         0.65          0.6        D TIERRA       28.714       251.85        706.3 
                  ESCOLLERA D       18.136       168.36        517.1  SUELO ADECUADO       12.570       125.85       3671.8 
                      S-EST 3        7.247        72.49       2069.0       TERRAPLEN        9.761       119.02      47347.4 
                 EXCAVA SANEO        4.636        23.18         24.4   C. DRENANTE 1        0.000        26.77       3067.0 
                  ESCOLLERA T        4.636        23.18         28.4         VEGETAL       16.128       163.48       3312.2 
     1040.000    REVES CUNETA        0.160         1.45          2.1        D TIERRA       34.872       317.93       1024.3 
                  ESCOLLERA D       20.470       193.03        710.1  SUELO ADECUADO       12.535       125.53       3797.3 
                      S-EST 3        7.238        72.42       2141.4       TERRAPLEN        2.973        63.67      47411.1 
                 EXCAVA SANEO        2.383        35.10         59.5     ESCOLLERA T        2.383        35.10         63.5 
                      VEGETAL       16.249       161.89       3474.1 
     1045.107    REVES CUNETA        0.305         1.19          3.3        D TIERRA       35.483       179.65       1203.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       101.28        811.4  SUELO ADECUADO       11.995        62.64       3859.9 
                      S-EST 3        7.161        36.77       2178.2       TERRAPLEN        0.000         7.59      47418.7 
                 EXCAVA SANEO        0.000         6.08         65.5     ESCOLLERA T        0.000         6.08         69.6 
                      VEGETAL       13.418        75.76       3549.8 
     1050.000    REVES CUNETA        0.379         1.67          5.0        D TIERRA       35.861       174.54       1378.5 
                  ESCOLLERA D       19.192        93.91        905.3  SUELO ADECUADO       11.995        58.69       3918.6 
                      S-EST 3        7.162        35.04       2213.2         VEGETAL       13.711        66.37       3616.2 
     1060.000    REVES CUNETA        0.350         3.64          8.6        D TIERRA       37.341       366.01       1744.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       1097.2  SUELO ADECUADO       11.996       119.95       4038.6 
                      S-EST 3        7.162        71.62       2284.8         VEGETAL       13.699       137.05       3753.2 
     1060.107    REVES CUNETA        0.347         0.04          8.6        D TIERRA       37.348         4.00       1748.5 
                  ESCOLLERA D       19.192         2.05       1099.3  SUELO ADECUADO       11.995         1.28       4039.9 
                      S-EST 3        7.163         0.77       2285.6         VEGETAL       13.690         1.47       3754.7 
     1070.000    REVES CUNETA        0.204         2.72         11.4        D TIERRA       31.152       338.83       2087.3 
                  ESCOLLERA D       16.736       177.72       1277.0  SUELO ADECUADO       12.420       120.77       4160.6 
                      S-EST 3        7.207        71.08       2356.7       TERRAPLEN       13.377        66.17      47484.8 
                 EXCAVA SANEO        6.078        30.07         95.6     ESCOLLERA T        6.078        30.07         99.6 
                      VEGETAL       16.598       149.82       3904.5 
     1075.107    REVES CUNETA        0.204         1.04         12.4        D TIERRA       27.288       149.23       2236.5 
                  ESCOLLERA D       14.376        79.44       1356.5  SUELO ADECUADO       12.402        63.38       4224.0 
                      S-EST 3        7.201        36.79       2393.4       TERRAPLEN       20.194        85.72      47570.5 
                 EXCAVA SANEO        8.366        36.88        132.5     ESCOLLERA T        8.366        36.88        136.5 
                      VEGETAL       16.655        84.91       3989.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000    REVES CUNETA        0.204         1.00         13.4        D TIERRA       23.332       123.84       2360.4 
                  ESCOLLERA D       12.136        64.86       1421.3  SUELO ADECUADO       12.389        60.65       4284.7 
                      S-EST 3        7.197        35.22       2428.7       TERRAPLEN       25.606       112.05      47682.6 
                 EXCAVA SANEO       10.289        45.64        178.1     ESCOLLERA T       10.289        45.64        182.2 
                      VEGETAL       16.471        81.04       4070.5 
     1090.000    REVES CUNETA        0.204         2.04         15.4        D TIERRA       14.245       187.89       2548.3 
                  ESCOLLERA D        7.656        98.96       1520.3  SUELO ADECUADO       12.364       123.76       4408.4 
                      S-EST 3        7.189        71.93       2500.6       TERRAPLEN       30.614       281.10      47963.7 
                 EXCAVA SANEO       14.232       122.60        300.7     ESCOLLERA T       14.232       122.60        304.8 
                      VEGETAL       16.144       163.08       4233.6 
     1100.000    REVES CUNETA        0.204         2.04         17.5        D TIERRA        5.535        98.90       2647.2 
                  ESCOLLERA D        3.816        57.36       1577.6  SUELO ADECUADO       12.340       123.52       4532.0 
                      S-EST 3        7.181        71.85       2572.5       TERRAPLEN       33.511       320.62      48284.3 
                 EXCAVA SANEO       17.662       159.47        460.2     ESCOLLERA T       17.662       159.47        464.2 
                      VEGETAL       15.978       160.61       4394.2 
     1110.000    REVES CUNETA        0.000         1.02         18.5        D TIERRA        0.523        30.29       2677.4 
                  ESCOLLERA D        1.204        25.10       1602.7  SUELO ADECUADO       12.707       125.23       4657.2 
                      S-EST 3        7.278        72.29       2644.7       TERRAPLEN       35.531       345.21      48629.5 
                 EXCAVA SANEO       20.648       191.55        651.7     ESCOLLERA T       20.648       191.55        655.8 
                      VEGETAL       15.387       156.83       4551.0 
     1120.000        D TIERRA        0.157         3.40       2680.8     ESCOLLERA D        2.224        17.14       1619.9 
               SUELO ADECUADO       12.941       128.24       4785.4         S-EST 3        7.277        72.77       2717.5 
                    TERRAPLEN       30.908       332.20      48961.7    EXCAVA SANEO       23.510       220.79        872.5 
                  ESCOLLERA T       23.510       220.79        876.6         VEGETAL       16.165       157.76       4708.7 
     1127.329        D TIERRA        1.125         4.70       2685.5     ESCOLLERA D        5.160        27.06       1646.9 
               SUELO ADECUADO       12.932        94.81       4880.2         S-EST 3        7.276        53.33       2770.8 
                    TERRAPLEN       24.814       204.20      49165.9    EXCAVA SANEO       17.275       149.46       1022.0 
                  ESCOLLERA T       17.275       149.46       1026.0         VEGETAL       15.630       116.51       4825.3 
     1130.000        D TIERRA        1.302         3.24       2688.8     ESCOLLERA D        5.600        14.37       1661.3 
               SUELO ADECUADO       12.926        34.53       4914.8         S-EST 3        7.277        19.44       2790.3 
                    TERRAPLEN       23.515        64.54      49230.5    EXCAVA SANEO       16.748        45.44       1067.4 
                  ESCOLLERA T       16.748        45.44       1071.5         VEGETAL       15.570        41.67       4866.9 
     1140.000        D TIERRA        1.757        15.30       2704.1     ESCOLLERA D        6.603        61.02       1722.3 
               SUELO ADECUADO       12.904       129.15       5043.9         S-EST 3        7.277        72.77       2863.0 
                    TERRAPLEN       20.138       218.27      49448.7    EXCAVA SANEO       15.496       161.22       1228.6 
                  ESCOLLERA T       15.496       161.22       1232.7         VEGETAL       15.396       154.83       5021.8 
     1150.000        D TIERRA        1.920        18.39       2722.5     ESCOLLERA D        7.335        69.69       1792.0 
               SUELO ADECUADO       12.897       129.00       5172.9         S-EST 3        7.277        72.77       2935.8 
                    TERRAPLEN       18.557       193.48      49642.2    EXCAVA SANEO       14.660       150.78       1379.4 
                  ESCOLLERA T       14.660       150.78       1383.5         VEGETAL       15.325       153.61       5175.4 
     1158.392        D TIERRA        1.792        15.58       2738.0     ESCOLLERA D        7.252        61.20       1853.2 
               SUELO ADECUADO       12.906       108.27       5281.2         S-EST 3        7.276        61.06       2996.9 
                    TERRAPLEN       18.686       156.27      49798.5    EXCAVA SANEO       14.774       123.51       1502.9 
                  ESCOLLERA T       14.774       123.51       1507.0         VEGETAL       15.346       128.69       5304.1 
     1160.000        D TIERRA        1.671         2.78       2740.8     ESCOLLERA D        7.165        11.59       1864.8 
               SUELO ADECUADO       12.914        20.76       5302.0         S-EST 3        7.277        11.70       3008.6 
                    TERRAPLEN       18.722        30.08      49828.5    EXCAVA SANEO       14.875        23.84       1526.8 
                  ESCOLLERA T       14.875        23.84       1530.8         VEGETAL       15.356        24.68       5328.7 
     1170.000        D TIERRA        1.362        15.16       2756.0     ESCOLLERA D        7.830        74.98       1939.8 
               SUELO ADECUADO       12.934       129.24       5431.2         S-EST 3        7.277        72.77       3081.3 
                    TERRAPLEN       16.765       177.44      50006.0    EXCAVA SANEO       14.582       147.29       1674.1 
                  ESCOLLERA T       14.582       147.29       1678.1         VEGETAL       15.309       153.33       5482.1 
     1180.000        D TIERRA        1.386        13.74       2769.7     ESCOLLERA D       13.063       104.47       2044.3 
               SUELO ADECUADO       12.938       129.36       5560.6         S-EST 3        7.278        72.78       3154.1 
                    TERRAPLEN        9.659       132.12      50138.1    EXCAVA SANEO       12.909       137.46       1811.5 
                  ESCOLLERA T       12.909       137.46       1815.5         VEGETAL       15.200       152.54       5634.6 
     1190.000        D TIERRA        1.347        13.66       2783.4     ESCOLLERA D       20.618       168.41       2212.7 
               SUELO ADECUADO       12.939       129.39       5689.9         S-EST 3        7.280        72.79       3226.9 
                    TERRAPLEN        1.373        55.16      50193.3    EXCAVA SANEO        0.759        68.34       1879.9 
                  ESCOLLERA T        0.759        68.34       1883.9         VEGETAL       15.153       151.76       5786.4 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:48   1949                                                                             pagina   5 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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     1200.000        D TIERRA        1.694        15.20       2798.6     ESCOLLERA D       11.638       161.28       2373.9 
               SUELO ADECUADO       12.931       129.35       5819.3         S-EST 3        7.276        72.78       3299.7 
                    TERRAPLEN       10.766        60.70      50254.0    EXCAVA SANEO       10.127        54.43       1934.3 
                  ESCOLLERA T       10.127        54.43       1938.3         VEGETAL       15.182       151.67       5938.1 
     1210.000        D TIERRA        2.063        18.79       2817.4     ESCOLLERA D       11.458       115.48       2489.4 
               SUELO ADECUADO       12.925       129.28       5948.6         S-EST 3        7.274        72.75       3372.4 
                    TERRAPLEN       11.680       112.23      50366.2    EXCAVA SANEO       10.356       102.42       2036.7 
                  ESCOLLERA T       10.356       102.42       2040.7         VEGETAL       15.214       151.98       6090.0 
     1210.615        D TIERRA        2.134         1.29       2818.7     ESCOLLERA D       11.540         7.07       2496.5 
               SUELO ADECUADO       12.924         7.95       5956.5         S-EST 3        7.274         4.47       3376.9 
                    TERRAPLEN       11.618         7.16      50373.4    EXCAVA SANEO       10.280         6.35       2043.1 
                  ESCOLLERA T       10.280         6.35       2047.1         VEGETAL       15.217         9.36       6099.4 
     1220.000        D TIERRA        0.000        10.01       2828.7     ESCOLLERA D        0.000        54.15       2550.6 
               SUELO ADECUADO       12.959       121.46       6078.0         S-EST 3        7.289        68.34       3445.3 
                    TERRAPLEN       27.209       182.20      50555.6    EXCAVA SANEO       22.608       154.32       2197.4 
                  ESCOLLERA T       22.608       154.32       2201.4         VEGETAL       15.544       144.35       6243.7 
     1225.615  SUELO ADECUADO       12.981        72.83       6150.8         S-EST 3        7.298        40.95       3486.2 
                    TERRAPLEN       34.514       173.29      50728.8    EXCAVA SANEO       23.446       129.29       2326.7 
                  ESCOLLERA T       23.446       129.29       2330.7         VEGETAL       16.119        88.89       6332.6 
     1230.000  SUELO ADECUADO       12.998        56.96       6207.8         S-EST 3        7.306        32.02       3518.2 
                    TERRAPLEN       32.002       145.84      50874.7    EXCAVA SANEO       23.128       102.11       2428.8 
                  ESCOLLERA T       23.128       102.11       2432.8         VEGETAL       15.901        70.20       6402.8 
     1240.000  SUELO ADECUADO       13.039       130.18       6337.9         S-EST 3        7.324        73.15       3591.4 
                    TERRAPLEN       29.470       307.36      51182.0    EXCAVA SANEO       22.738       229.33       2658.1 
                  ESCOLLERA T       22.738       229.33       2662.1         VEGETAL       15.633       157.67       6560.5 
     1240.615        D TIERRA        0.003         0.00       2828.7     ESCOLLERA D        0.410         0.13       2550.8 
               SUELO ADECUADO       13.042         8.02       6346.0         S-EST 3        7.325         4.50       3595.9 
                    TERRAPLEN       28.797        17.92      51200.0    EXCAVA SANEO       21.936        13.74       2671.9 
                  ESCOLLERA T       21.936        13.74       2675.9         VEGETAL       15.612         9.61       6570.1 
     1250.000        D TIERRA        0.285         1.35       2830.0     ESCOLLERA D        4.077        21.06       2571.8 
               SUELO ADECUADO       13.041       122.40       6468.4         S-EST 3        7.325        68.74       3664.6 
                    TERRAPLEN       23.056       243.32      51443.3    EXCAVA SANEO       18.149       188.10       2860.0 
                  ESCOLLERA T       18.149       188.10       2864.0         VEGETAL       15.503       146.01       6716.1 
     1260.000        D TIERRA        0.553         4.19       2834.2     ESCOLLERA D        5.906        49.92       2621.7 
               SUELO ADECUADO       13.041       130.41       6598.8         S-EST 3        7.325        73.25       3737.9 
                    TERRAPLEN       18.975       210.15      51653.4    EXCAVA SANEO       16.155       171.52       3031.5 
                  ESCOLLERA T       16.155       171.52       3035.5         VEGETAL       15.387       154.45       6870.6 
     1270.000        D TIERRA        0.990         7.71       2841.9     ESCOLLERA D        7.344        66.25       2688.0 
               SUELO ADECUADO       13.041       130.41       6729.2         S-EST 3        7.325        73.25       3811.1 
                    TERRAPLEN       16.576       177.75      51831.2    EXCAVA SANEO       14.589       153.72       3185.2 
                  ESCOLLERA T       14.589       153.72       3189.2         VEGETAL       15.293       153.40       7024.0 
     1280.000        D TIERRA        1.593        12.91       2854.9     ESCOLLERA D        8.890        81.17       2769.2 
               SUELO ADECUADO       13.041       130.41       6859.6         S-EST 3        7.325        73.25       3884.4 
                    TERRAPLEN       13.778       151.77      51983.0    EXCAVA SANEO       12.902       137.45       3322.6 
                  ESCOLLERA T       12.902       137.45       3326.7         VEGETAL       15.195       152.44       7176.4 
     1290.000        D TIERRA        2.802        21.98       2876.8     ESCOLLERA D       20.939       149.15       2918.3 
               SUELO ADECUADO       13.037       130.39       6990.0         S-EST 3        7.325        73.25       3957.6 
                    TERRAPLEN        0.886        73.32      52056.3    EXCAVA SANEO        0.331        66.16       3388.8 
                  ESCOLLERA T        0.331        66.16       3392.8         VEGETAL       15.022       151.08       7327.5 
     1300.000        D TIERRA        3.821        33.12       2909.9     ESCOLLERA D       21.680       213.09       3131.4 
               SUELO ADECUADO       13.031       130.34       7120.3         S-EST 3        7.325        73.25       4030.9 
                    TERRAPLEN        0.004         4.45      52060.7    EXCAVA SANEO        0.000         1.65       3390.5 
                  ESCOLLERA T        0.000         1.65       3394.5         VEGETAL       14.917       149.70       7477.2 
     1310.000        D TIERRA        5.446        46.34       2956.3     ESCOLLERA D       21.455       215.67       3347.1 
               SUELO ADECUADO       13.018       130.24       7250.6         S-EST 3        7.325        73.25       4104.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.04      52060.8         VEGETAL       14.755       148.36       7625.6 
     1320.000        D TIERRA        7.369        64.08       3020.4     ESCOLLERA D       21.228       213.41       3560.5 
               SUELO ADECUADO       12.990       130.04       7380.6         S-EST 3        7.325        73.25       4177.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52060.8         VEGETAL       14.600       146.78       7772.3 
     1330.000        D TIERRA        9.928        86.48       3106.8     ESCOLLERA D       20.922       210.75       3771.2 
               SUELO ADECUADO       12.920       129.55       7510.2         S-EST 3        7.325        73.25       4250.6 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52060.8         VEGETAL       14.389       144.95       7917.3 
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     1340.000        D TIERRA       12.071       110.00       3216.8     ESCOLLERA D       20.673       207.98       3979.2 
               SUELO ADECUADO       12.840       128.80       7639.0         S-EST 3        7.325        73.25       4323.9 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52060.9         VEGETAL       14.219       143.04       8060.3 
     1350.000        D TIERRA       12.596       123.34       3340.2     ESCOLLERA D       20.492       205.83       4185.0 
               SUELO ADECUADO       12.763       128.01       7767.0         S-EST 3        7.325        73.25       4397.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52060.9         VEGETAL       14.094       141.56       8201.9 
     1360.000        D TIERRA       12.791       126.93       3467.1     ESCOLLERA D       20.391       204.42       4389.5 
               SUELO ADECUADO       12.706       127.35       7894.3         S-EST 3        7.325        73.25       4470.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52060.9         VEGETAL       14.025       140.59       8342.5 
     1370.000        D TIERRA       13.349       130.70       3597.8     ESCOLLERA D       20.266       203.29       4592.8 
               SUELO ADECUADO       12.649       126.78       8021.1         S-EST 3        7.325        73.25       4543.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03      52060.9         VEGETAL       13.938       139.81       8482.3 
     1380.000        D TIERRA       14.762       140.56       3738.4     ESCOLLERA D       20.161       202.13       4794.9 
               SUELO ADECUADO       12.594       126.22       8147.3         S-EST 3        7.325        73.25       4616.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02      52061.0         VEGETAL       13.866       139.02       8621.3 
     1390.000        D TIERRA       14.632       146.97       3885.3     ESCOLLERA D       20.189       201.75       4996.6 
               SUELO ADECUADO       12.607       126.01       8273.3         S-EST 3        7.325        73.25       4690.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02      52061.0         VEGETAL       13.885       138.76       8760.1 
     1400.000        D TIERRA       13.161       138.96       4024.3     ESCOLLERA D       20.377       202.83       5199.5 
               SUELO ADECUADO       12.707       126.57       8399.9         S-EST 3        7.325        73.25       4763.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.02      52061.0         VEGETAL       14.014       139.50       8899.6 
     1410.000        D TIERRA       12.264       127.13       4151.4     ESCOLLERA D       20.529       204.53       5404.0 
               SUELO ADECUADO       12.781       127.44       8527.3         S-EST 3        7.325        73.25       4836.6 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52061.0         VEGETAL       14.119       140.67       9040.2 
     1420.000        D TIERRA       11.610       119.37       4270.8     ESCOLLERA D       20.697       206.13       5610.1 
               SUELO ADECUADO       12.851       128.16       8655.5         S-EST 3        7.325        73.25       4909.9 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52061.1         VEGETAL       14.235       141.77       9182.0 
     1430.000        D TIERRA        9.733       106.71       4377.5     ESCOLLERA D       21.016       208.57       5818.7 
               SUELO ADECUADO       12.950       129.01       8784.5         S-EST 3        7.325        73.25       4983.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52061.1         VEGETAL       14.454       143.44       9325.4 
     1440.000        D TIERRA        7.264        84.98       4462.5     ESCOLLERA D       21.344       211.80       6030.5 
               SUELO ADECUADO       13.011       129.81       8914.3         S-EST 3        7.325        73.25       5056.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      52061.1         VEGETAL       14.680       145.67       9471.1 
     1450.000        D TIERRA        2.827        50.45       4512.9     ESCOLLERA D       21.775       215.60       6246.1 
               SUELO ADECUADO       13.036       130.24       9044.5         S-EST 3        7.325        73.25       5129.6 
                    TERRAPLEN        0.004         0.04      52061.2         VEGETAL       14.988       148.34       9619.5 
     1460.000        D TIERRA        0.875        18.51       4531.5     ESCOLLERA D        8.578       151.76       6397.8 
               SUELO ADECUADO       13.042       130.39       9174.9         S-EST 3        7.325        73.25       5202.9 
                    TERRAPLEN       14.310        71.57      52132.7    EXCAVA SANEO       12.961        64.80       3455.3 
                  ESCOLLERA T       12.961        64.80       3459.3         VEGETAL       15.266       151.27       9770.7 
     1470.000        D TIERRA        0.068         4.72       4536.2     ESCOLLERA D        2.158        53.68       6451.5 
               SUELO ADECUADO       13.041       130.42       9305.3         S-EST 3        7.326        73.25       5276.1 
                    TERRAPLEN       23.838       190.74      52323.5    EXCAVA SANEO       20.133       165.47       3620.7 
                  ESCOLLERA T       20.133       165.47       3624.8         VEGETAL       15.563       154.15       9924.9 
     1480.000        D TIERRA        0.000         0.34       4536.5     ESCOLLERA D        0.000        10.79       6462.3 
               SUELO ADECUADO       13.041       130.41       9435.7         S-EST 3        7.326        73.26       5349.4 
                    TERRAPLEN       29.897       268.67      52592.1    EXCAVA SANEO       23.057       215.95       3836.7 
                  ESCOLLERA T       23.057       215.95       3840.7         VEGETAL       15.852       157.07      10081.9 
     1490.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41       9566.2         S-EST 3        7.326        73.26       5422.6 
                    TERRAPLEN       32.374       311.35      52903.5    EXCAVA SANEO       23.239       231.48       4068.2 
                  ESCOLLERA T       23.239       231.48       4072.2         VEGETAL       15.978       159.15      10241.1 
     1500.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41       9696.6         S-EST 3        7.326        73.26       5495.9 
                    TERRAPLEN       32.276       323.25      53226.8    EXCAVA SANEO       23.472       233.56       4301.7 
                  ESCOLLERA T       23.472       233.56       4305.7         VEGETAL       16.138       160.58      10401.7 
     1510.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41       9827.0         S-EST 3        7.326        73.26       5569.1 
                    TERRAPLEN       38.837       355.57      53582.3    EXCAVA SANEO       23.939       237.06       4538.8 
                  ESCOLLERA T       23.939       237.06       4542.8         VEGETAL       16.459       162.98      10564.6 
     1520.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41       9957.4         S-EST 3        7.325        73.25       5642.4 
                    TERRAPLEN       42.461       406.49      53988.8    EXCAVA SANEO       24.246       240.93       4779.7 
                  ESCOLLERA T       24.246       240.93       4783.7         VEGETAL       16.669       165.64      10730.3 
     1530.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41      10087.8         S-EST 3        7.325        73.25       5715.6 
                    TERRAPLEN       45.397       439.29      54428.1    EXCAVA SANEO       24.554       244.00       5023.7 
                  ESCOLLERA T       24.554       244.00       5027.7         VEGETAL       16.881       167.75      10898.0 
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     1540.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41      10218.2         S-EST 3        7.325        73.25       5788.9 
                    TERRAPLEN       48.776       470.86      54899.0    EXCAVA SANEO       24.889       247.22       5270.9 
                  ESCOLLERA T       24.889       247.22       5274.9         VEGETAL       17.112       169.97      11068.0 
     1550.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41      10348.6         S-EST 3        7.325        73.25       5862.1 
                    TERRAPLEN       51.846       503.11      55402.1    EXCAVA SANEO       25.169       250.29       5521.2 
                  ESCOLLERA T       25.169       250.29       5525.2         VEGETAL       17.304       172.08      11240.1 
     1560.000  SUELO ADECUADO       13.041       130.41      10479.0         S-EST 3        7.325        73.25       5935.4 
                    TERRAPLEN       53.054       524.50      55926.6    EXCAVA SANEO       25.118       251.44       5772.6 
                  ESCOLLERA T       25.118       251.44       5776.7         VEGETAL       17.269       172.87      11413.0 
     1560.000  SUELO ADECUADO       13.041         0.00      10479.0         S-EST 3        7.325         0.00       5935.4 
                    TERRAPLEN       35.786         0.00      55926.6    EXCAVA SANEO       25.118         0.00       5772.6 
                  ESCOLLERA T       25.118         0.00       5776.7 
     1570.000    REVES CUNETA        0.407         2.04         20.5        D TIERRA      101.542       507.71       5044.2 
                  ESCOLLERA D       19.192        95.96       6558.3  SUELO ADECUADO       11.995       125.18      10604.2 
                      S-EST 3        7.179        72.52       6007.9       TERRAPLEN        0.000       178.93      56105.5 
                 EXCAVA SANEO        0.000       125.59       5898.2     ESCOLLERA T        0.000       125.59       5902.3 
     1580.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         24.6        D TIERRA      104.909      1032.26       6076.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       6750.2  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      10724.2 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6079.7 
     1590.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         28.7        D TIERRA       73.897       894.03       6970.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       6942.1  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      10844.1 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6151.5 
     1600.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         32.8        D TIERRA       66.048       699.72       7670.2 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       7134.0  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      10964.1 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6223.3 
     1610.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         36.8        D TIERRA       57.916       619.82       8290.1 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       7326.0  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11084.0 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6295.1 
     1620.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         40.9        D TIERRA       54.130       560.23       8850.3 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       7517.9  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11204.0 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6366.9 
     1630.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         45.0        D TIERRA       56.229       551.79       9402.1 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       7709.8  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11323.9 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6438.6 
     1640.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         49.0        D TIERRA       50.911       535.70       9937.8 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       7901.7  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11443.9 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6510.4 
     1650.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         53.1        D TIERRA       48.624       497.68      10435.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       8093.6  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11563.8 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6582.2 
     1660.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         57.2        D TIERRA       48.780       487.02      10922.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       8285.6  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11683.8 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6654.0 
     1670.000    REVES CUNETA        0.382         3.95         61.1        D TIERRA       48.978       488.79      11411.3 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       8477.5  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11803.7 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6725.8 
     1680.000    REVES CUNETA        0.407         3.95         65.1        D TIERRA       50.322       496.50      11907.8 
                  ESCOLLERA D       19.191       191.91       8669.4  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      11923.7 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6797.6 
     1690.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         69.2        D TIERRA       52.008       511.65      12419.4 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.91       8861.3  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12043.6 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6869.4 
     1700.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         73.2        D TIERRA       57.893       549.51      12968.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       9053.2  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12163.6 
                      S-EST 3        7.179        71.79       6941.2 
     1710.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         77.3        D TIERRA       59.780       588.37      13557.3 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       9245.1  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12283.5 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7013.0 
     1720.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         81.4        D TIERRA       58.537       591.59      14148.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       9437.1  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12403.5 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7084.8 
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     1730.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         85.5        D TIERRA       64.653       615.95      14764.8 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       9629.0  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12523.4 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7156.6 
     1740.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         89.5        D TIERRA       63.785       642.19      15407.0 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92       9820.9  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12643.4 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7228.4 
     1750.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         93.6        D TIERRA       62.193       629.89      16036.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10012.8  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12763.3 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7300.1 
     1760.000    REVES CUNETA        0.407         4.07         97.7        D TIERRA       65.172       636.82      16673.7 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10204.7  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      12883.3 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7371.9 
     1770.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        101.7        D TIERRA       64.549       648.61      17322.3 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10396.7  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13003.2 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7443.7 
     1780.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        105.8        D TIERRA       65.971       652.60      17974.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10588.6  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13123.2 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7515.5 
     1790.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        109.9        D TIERRA       67.147       665.59      18640.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10780.5  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13243.1 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7587.3 
     1800.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        114.0        D TIERRA       68.963       680.55      19321.1 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      10972.4  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13363.1 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7659.1 
     1810.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        118.0        D TIERRA       71.392       701.77      20022.8 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      11164.3  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13483.0 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7730.9 
     1820.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        122.1        D TIERRA       70.658       710.25      20733.1 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      11356.3  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13603.0 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7802.7 
     1830.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        126.2        D TIERRA       73.334       719.96      21453.0 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      11548.2  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13722.9 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7874.5 
     1840.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        130.3        D TIERRA       76.347       748.40      22201.5 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      11740.1  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13842.9 
                      S-EST 3        7.179        71.79       7946.3 
     1850.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        134.3        D TIERRA       78.154       772.50      22974.0 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      11932.0  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      13962.8 
                      S-EST 3        7.179        71.79       8018.1 
     1860.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        138.4        D TIERRA       80.234       791.94      23765.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      12123.9  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      14082.8 
                      S-EST 3        7.179        71.79       8089.8 
     1870.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        142.5        D TIERRA       85.541       828.87      24594.8 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      12315.9  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      14202.7 
                      S-EST 3        7.179        71.79       8161.6 
     1880.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        146.5        D TIERRA       86.513       860.27      25455.0 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      12507.8  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      14322.7 
                      S-EST 3        7.179        71.79       8233.4 
     1890.000    REVES CUNETA        0.407         4.07        150.6        D TIERRA       87.262       868.88      26323.9 
                  ESCOLLERA D       19.192       191.92      12699.7  SUELO ADECUADO       11.995       119.95      14442.6 
                      S-EST 3        7.179        71.79       8305.2 
     1900.000    REVES CUNETA        0.449         4.28        154.9        D TIERRA       88.913       880.88      27204.8 
                  ESCOLLERA D       19.482       193.37      12893.1  SUELO ADECUADO       12.176       120.85      14563.5 
                      S-EST 3        7.236        72.07       8377.3 
     1910.000    REVES CUNETA        0.433         4.41        159.3        D TIERRA       94.056       914.84      28119.6 
                  ESCOLLERA D       19.369       194.25      13087.3  SUELO ADECUADO       12.106       121.41      14684.9 
                      S-EST 3        7.217        72.26       8449.6 
     1920.000    REVES CUNETA        0.416         4.25        163.5        D TIERRA       98.861       964.58      29084.2 
                  ESCOLLERA D       19.257       193.13      13280.5  SUELO ADECUADO       12.036       120.71      14805.6 
                      S-EST 3        7.195        72.06       8521.6 
     1930.000    REVES CUNETA        0.401         4.09        167.6        D TIERRA       97.284       980.72      30064.9 
                  ESCOLLERA D       19.145       192.01      13472.5  SUELO ADECUADO       11.965       120.00      14925.6 
                      S-EST 3        7.167        71.81       8593.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1940.000    REVES CUNETA        0.385         3.93        171.6        D TIERRA       93.057       951.70      31016.6 
                  ESCOLLERA D       19.032       190.88      13663.4  SUELO ADECUADO       11.895       119.30      15044.9 
                      S-EST 3        7.133        71.50       8664.9 
     1950.000    REVES CUNETA        0.368         3.77        175.3        D TIERRA       99.673       963.65      31980.3 
                  ESCOLLERA D       18.920       189.76      13853.1  SUELO ADECUADO       11.825       118.60      15163.5 
                      S-EST 3        7.095        71.14       8736.1 
     1960.000    REVES CUNETA        0.352         3.60        178.9        D TIERRA      101.407      1005.40      32985.7 
                  ESCOLLERA D       18.808       188.64      14041.8  SUELO ADECUADO       11.755       117.90      15281.4 
                      S-EST 3        7.053        70.74       8806.8 
     1970.000    REVES CUNETA        0.361         3.57        182.5        D TIERRA      102.754      1020.80      34006.5 
                  ESCOLLERA D       18.868       188.38      14230.1  SUELO ADECUADO       11.793       117.74      15399.1 
                      S-EST 3        7.075        70.64       8877.4 
     1980.000    REVES CUNETA        0.371         3.66        186.2        D TIERRA       99.831      1012.92      35019.4 
                  ESCOLLERA D       18.935       189.02      14419.1  SUELO ADECUADO       11.834       118.13      15517.3 
                      S-EST 3        7.098        70.87       8948.3 
     1985.000    REVES CUNETA        0.381         1.88        188.0        D TIERRA      111.121       527.38      35546.8 
                  ESCOLLERA D       19.010        94.86      14514.0  SUELO ADECUADO       11.881        59.29      15576.6 
                      S-EST 3        7.120        35.54       8983.9 
     1990.000    REVES CUNETA        0.388         1.92        190.0        D TIERRA      135.027       615.37      36162.2 
                  ESCOLLERA D       19.054        95.16      14609.2  SUELO ADECUADO       11.909        59.47      15636.0 
                      S-EST 3        7.131        35.63       9019.5 
     1994.287    REVES CUNETA        0.398         1.68        191.6        D TIERRA      133.378       575.32      36737.5 
                  ESCOLLERA D       19.128        81.84      14691.0  SUELO ADECUADO       11.955        51.15      15687.2 
                      S-EST 3        7.150        30.61       9050.1 
     1994.287    REVES CUNETA        0.199         0.00        191.6        D TIERRA      107.569         0.00      36737.5 
                  ESCOLLERA D       16.364         0.00      14691.0  SUELO ADECUADO       10.227         0.00      15687.2 
                      S-EST 3        6.125         0.00       9050.1 
     1998.297    REVES CUNETA        0.206         0.81        192.5        D TIERRA      105.432       427.07      37164.6 
                  ESCOLLERA D       16.414        65.72      14756.7  SUELO ADECUADO       10.259        41.07      15728.3 
                      S-EST 3        6.136        24.58       9074.7 
     1998.297        D TIERRA       78.358         0.00      37164.6     ESCOLLERA D       13.600         0.00      14756.7 
               SUELO ADECUADO        8.500         0.00      15728.3         S-EST 3        5.100         0.00       9074.7 
     2000.000        D TIERRA       77.950       133.10      37297.7     ESCOLLERA D       13.600        23.16      14779.9 
               SUELO ADECUADO        8.500        14.48      15742.7         S-EST 3        5.100         8.69       9083.4 
     2010.000        D TIERRA       46.347       621.48      37919.1     ESCOLLERA D       13.600       136.00      14915.9 
               SUELO ADECUADO        8.500        85.00      15827.7         S-EST 3        5.100        51.00       9134.4 
     2018.000        D TIERRA       29.755       304.41      38223.5     ESCOLLERA D       13.600       108.80      15024.7 
               SUELO ADECUADO        8.500        68.00      15895.7         S-EST 3        5.100        40.80       9175.2 
     2018.109        D TIERRA       30.022         3.26      38226.8     ESCOLLERA D       13.600         1.48      15026.2 
               SUELO ADECUADO        8.500         0.93      15896.7         S-EST 3        5.100         0.56       9175.7 
     2018.124        D TIERRA       30.058         0.45      38227.3     ESCOLLERA D       13.600         0.20      15026.4 
               SUELO ADECUADO        8.500         0.13      15896.8         S-EST 3        5.100         0.08       9175.8 
     2018.178        D TIERRA       30.190         1.63      38228.9     ESCOLLERA D       13.600         0.73      15027.1 
               SUELO ADECUADO        8.500         0.46      15897.3         S-EST 3        5.100         0.28       9176.1 
     2018.216        D TIERRA       23.437         1.02      38229.9     ESCOLLERA D       10.617         0.46      15027.6 
               SUELO ADECUADO        6.636         0.29      15897.5         S-EST 3        3.982         0.17       9176.2 
     2018.260        D TIERRA       21.948         1.00      38230.9     ESCOLLERA D        9.943         0.45      15028.0 
               SUELO ADECUADO        6.214         0.28      15897.8         S-EST 3        3.729         0.17       9176.4 
     2018.313        D TIERRA       20.133         1.12      38232.0     ESCOLLERA D        9.130         0.51      15028.5 
               SUELO ADECUADO        5.706         0.32      15898.1         S-EST 3        3.424         0.19       9176.6 
     2018.668        D TIERRA        8.579         5.10      38237.1     ESCOLLERA D        4.089         2.35      15030.9 
               SUELO ADECUADO        2.555         1.47      15899.6         S-EST 3        1.533         0.88       9177.5 
     2019.863        D TIERRA        0.986         5.72      38242.8     ESCOLLERA D        0.400         2.68      15033.6 
               SUELO ADECUADO        0.250         1.68      15901.3         S-EST 3        0.150         1.01       9178.5 
     2020.000        D TIERRA        0.000         0.07      38242.9     ESCOLLERA D        0.000         0.03      15033.6 
               SUELO ADECUADO        0.000         0.02      15901.3         S-EST 3        0.000         0.01       9178.5 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:48   1949                                                                             pagina  10 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           2041.881  13 DA    REVES CUNETA         7.10        D TIERRA       623.63 
                               ESCOLLERA D       141.03  SUELO ADECUADO        88.10 
                                   S-EST 3        50.60 
           2041.881  13 IA    REVES CUNETA         4.78        D TIERRA       655.70 
                               ESCOLLERA D       157.14  SUELO ADECUADO        98.21 
                                   S-EST 3        57.78 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       REVES CUNETA                             204.3 
                       D TIERRA                               39522.2 
                       ESCOLLERA D                            15331.8 
                       SUELO ADECUADO                         16087.6 
                       S-EST 3                                 9286.9 
                       TERRAPLEN                              56105.5 
                       EXCAVA SANEO                            5898.2 
                       C. DRENANTE 2                           3031.9 
                       C. DRENANTE 1                           3067.0 
                       ESCOLLERA T                             5902.3 
                       VEGETAL                                11413.0 
                       FRESADO                                    1.1 
                       DEMOLICION                                 4.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.568         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        0.476        10.22         10.2       TERRAPLEN        0.130         0.65          0.6 
       15.000        D TIERRA        0.213         1.72         11.9       TERRAPLEN        0.373         1.26          1.9 
       15.000        D TIERRA        0.213         0.00         11.9       TERRAPLEN        0.373         0.00          1.9 
       16.326        D TIERRA        0.181         0.26         12.2       TERRAPLEN        0.418         0.52          2.4 
       18.000        D TIERRA        0.148         0.28         12.5       TERRAPLEN        0.464         0.74          3.2 
       20.000        D TIERRA        0.123         0.27         12.7       TERRAPLEN        0.492         0.96          4.1 
       22.000        D TIERRA        0.109         0.23         13.0       TERRAPLEN        0.508         1.00          5.1 
       24.000        D TIERRA        0.096         0.21         13.2       TERRAPLEN        0.545         1.05          6.2 
       26.000        D TIERRA        0.091         0.19         13.4       TERRAPLEN        0.561         1.11          7.3 
       28.000        D TIERRA        0.115         0.21         13.6       TERRAPLEN        0.547         1.11          8.4 
       30.000        D TIERRA        0.159         0.27         13.9       TERRAPLEN        0.485         1.03          9.4 
       32.000        D TIERRA        0.227         0.39         14.2       TERRAPLEN        0.367         0.85         10.3 
       34.000        D TIERRA        0.330         0.56         14.8       TERRAPLEN        0.220         0.59         10.9 
       36.000        D TIERRA        0.486         0.82         15.6       TERRAPLEN        0.094         0.31         11.2 
       38.000        D TIERRA        0.670         1.16         16.8       TERRAPLEN        0.019         0.11         11.3 
       40.000        D TIERRA        0.770         1.44         18.2       TERRAPLEN        0.000         0.02         11.3 
       42.000        D TIERRA        0.865         1.63         19.8 
       44.000        D TIERRA        0.957         1.82         21.7 
       46.000        D TIERRA        0.940         1.90         23.6 
       48.000        D TIERRA        0.886         1.83         25.4 
       50.000        D TIERRA        0.837         1.72         27.1 
       52.000        D TIERRA        0.802         1.64         28.7 
       54.000        D TIERRA        0.752         1.55         30.3 
       56.000        D TIERRA        0.634         1.39         31.7 
       58.000        D TIERRA        0.502         1.14         32.8       TERRAPLEN        0.013         0.01         11.3 
       60.000        D TIERRA        0.401         0.90         33.7       TERRAPLEN        0.036         0.05         11.4 
       62.000        D TIERRA        0.324         0.72         34.5       TERRAPLEN        0.061         0.10         11.5 
       64.000        D TIERRA        0.265         0.59         35.0       TERRAPLEN        0.075         0.14         11.6 
       66.000        D TIERRA        0.222         0.49         35.5       TERRAPLEN        0.083         0.16         11.8 
       68.000        D TIERRA        0.190         0.41         35.9       TERRAPLEN        0.087         0.17         11.9 
       70.000        D TIERRA        0.169         0.36         36.3       TERRAPLEN        0.089         0.18         12.1 
       70.611        D TIERRA        0.164         0.10         36.4       TERRAPLEN        0.090         0.05         12.2 
       80.000        D TIERRA        0.125         1.36         37.8       TERRAPLEN        0.157         1.16         13.3 
       90.000        D TIERRA        0.156         1.40         39.2       TERRAPLEN        0.171         1.64         15.0 
      100.000        D TIERRA        0.233         1.94         41.1       TERRAPLEN        0.084         1.28         16.2 
      110.000        D TIERRA        0.248         2.40         43.5       TERRAPLEN        0.075         0.80         17.0 
      120.000        D TIERRA        0.264         2.56         46.1       TERRAPLEN        0.011         0.43         17.5 
      130.000        D TIERRA        0.341         3.02         49.1       TERRAPLEN        0.001         0.06         17.5 
      140.000        D TIERRA        0.421         3.81         52.9 
      150.000        D TIERRA        0.720         5.71         58.6 
      160.000        D TIERRA        0.612         6.66         65.3 
      170.000        D TIERRA        0.292         4.52         69.8 
      180.000        D TIERRA        0.121         2.07         71.9 
      190.000        D TIERRA        0.000         0.61         72.5       TERRAPLEN        0.077         0.39         17.9 
      200.000       TERRAPLEN        0.341         2.09         20.0 
      210.000       TERRAPLEN        0.677         5.09         25.1 
      220.000       TERRAPLEN        0.876         7.77         32.9 
      230.000       TERRAPLEN        0.695         7.86         40.7 
      240.000       TERRAPLEN        0.876         7.86         48.6 
      250.000       TERRAPLEN        0.982         9.29         57.9 
      260.000       TERRAPLEN        1.436        12.09         70.0 
      270.000       TERRAPLEN        0.913        11.74         81.7 
      280.000        D TIERRA        1.127         5.64         78.1       TERRAPLEN        0.000         4.56         86.3 
      290.000        D TIERRA        0.000         5.64         83.7       TERRAPLEN        0.748         3.74         90.0 
      300.000       TERRAPLEN        1.590        11.69        101.7 
      310.000       TERRAPLEN        1.173        13.81        115.5 
      320.000       TERRAPLEN        0.608         8.90        124.4 
      330.000       TERRAPLEN        0.554         5.81        130.2 
      340.000       TERRAPLEN        0.753         6.53        136.7 
      350.000       TERRAPLEN        0.545         6.49        143.2 
      360.000        D TIERRA        0.017         0.08         83.8       TERRAPLEN        0.124         3.34        146.6 
      370.000        D TIERRA        0.253         1.35         85.2       TERRAPLEN        0.001         0.63        147.2 
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                                       =================================================== 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000        D TIERRA        0.338         2.96         88.1 
      390.000        D TIERRA        0.657         4.97         93.1 
      400.000        D TIERRA        0.768         7.12        100.2 
      405.302        D TIERRA        0.702         3.90        104.1 
      410.000        D TIERRA        0.681         3.25        107.4 
      420.000        D TIERRA        0.577         6.29        113.6 
      430.000        D TIERRA        0.461         5.19        118.8 
      440.000        D TIERRA        0.211         3.36        122.2       TERRAPLEN        0.002         0.01        147.2 
      450.000        D TIERRA        0.052         1.31        123.5       TERRAPLEN        0.093         0.48        147.7 
      460.000        D TIERRA        0.000         0.26        123.8       TERRAPLEN        0.366         2.30        150.0 
      470.000        D TIERRA        0.187         0.93        124.7       TERRAPLEN        0.489         4.28        154.3 
      480.000        D TIERRA        0.767         4.77        129.5       TERRAPLEN        0.000         2.45        156.7 
      490.000        D TIERRA        0.605         6.86        136.3 
      500.000        D TIERRA        0.350         4.78        141.1 
      510.000        D TIERRA        0.139         2.45        143.6       TERRAPLEN        0.016         0.08        156.8 
      520.000        D TIERRA        0.104         1.21        144.8       TERRAPLEN        0.025         0.20        157.0 
      530.000        D TIERRA        0.065         0.84        145.6       TERRAPLEN        0.066         0.46        157.5 
      540.000        D TIERRA        0.010         0.37        146.0       TERRAPLEN        0.171         1.19        158.6 
      542.312        D TIERRA        0.000         0.01        146.0       TERRAPLEN        0.279         0.52        159.2 
      550.000       TERRAPLEN        0.625         3.48        162.6 
      560.000       TERRAPLEN        0.978         8.01        170.7 
      570.000       TERRAPLEN        1.342        11.60        182.3 
      580.000       TERRAPLEN        1.500        14.21        196.5 
      590.000       TERRAPLEN        1.592        15.46        211.9 
      600.000       TERRAPLEN        1.610        16.01        227.9 
      610.000       TERRAPLEN        1.697        16.54        244.5 
      620.000       TERRAPLEN        1.700        16.98        261.5 
      630.000       TERRAPLEN        1.623        16.61        278.1 
      640.000       TERRAPLEN        1.842        17.33        295.4 
      650.000       TERRAPLEN        2.090        19.66        315.1 
      660.000       TERRAPLEN        2.412        22.51        337.6 
      670.000       TERRAPLEN        2.869        26.40        364.0 
      680.000       TERRAPLEN        3.639        32.54        396.5 
      690.000       TERRAPLEN        3.850        37.45        434.0 
      700.000       TERRAPLEN        3.062        34.56        468.5 
      710.000        D TIERRA        0.645         3.22        149.2       TERRAPLEN        0.001        15.32        483.8 
      717.276        D TIERRA        0.687         4.85        154.1 
      720.000        D TIERRA        0.551         1.69        155.8 
      730.000        D TIERRA        0.005         2.78        158.5       TERRAPLEN        0.369         1.84        485.7 
      740.000        D TIERRA        0.000         0.03        158.6       TERRAPLEN        0.656         5.12        490.8 
      745.277        D TIERRA        0.011         0.03        158.6       TERRAPLEN        0.263         2.42        493.2 
      750.000        D TIERRA        0.162         0.41        159.0       TERRAPLEN        0.041         0.72        494.0 
      760.000        D TIERRA        0.910         5.36        164.4       TERRAPLEN        0.000         0.20        494.2 
      770.000        D TIERRA        0.934         9.22        173.6 
      780.000        D TIERRA        0.865         8.99        182.6 
      790.000        D TIERRA        0.779         8.22        190.8 
      800.000        D TIERRA        0.645         7.12        197.9 
      810.000        D TIERRA        0.876         7.61        205.5 
      820.000        D TIERRA        0.941         9.09        214.6 
      830.000        D TIERRA        1.020         9.81        224.4 
      840.000        D TIERRA        0.936         9.78        234.2 
      850.000        D TIERRA        1.912        14.24        248.4 
      852.289        D TIERRA        2.329         4.85        253.3 
      854.000        D TIERRA        2.122         3.81        257.1 
      856.000        D TIERRA        1.890         4.01        261.1 
      858.000        D TIERRA        1.107         3.00        264.1 
      860.000        D TIERRA        0.061         1.17        265.3       TERRAPLEN        0.016         0.02        494.2 
      862.000        D TIERRA        0.002         0.06        265.3       TERRAPLEN        0.894         0.91        495.1 
      864.000       TERRAPLEN        1.465         2.36        497.5 
      866.000       TERRAPLEN        1.477         2.94        500.4 
      868.000       TERRAPLEN        1.129         2.61        503.0 
      870.000       TERRAPLEN        0.670         1.80        504.8 
      872.000        D TIERRA        0.013         0.01        265.3       TERRAPLEN        0.292         0.96        505.8 
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      874.000        D TIERRA        0.123         0.14        265.5       TERRAPLEN        0.078         0.37        506.1 
      875.390        D TIERRA        0.248         0.26        265.7       TERRAPLEN        0.013         0.06        506.2 
      880.000        D TIERRA        0.695         2.17        267.9       TERRAPLEN        0.000         0.03        506.2 
      890.000        D TIERRA        1.039         8.67        276.6 
      900.000        D TIERRA        1.041        10.40        287.0 
      910.000        D TIERRA        1.033        10.37        297.4 
      920.000        D TIERRA        1.025        10.29        307.6 
      930.000        D TIERRA        1.016        10.20        317.8 
      934.911        D TIERRA        0.931         4.78        322.6 
      936.000        D TIERRA        0.880         0.99        323.6 
      938.000        D TIERRA        0.754         1.63        325.2 
      940.000        D TIERRA        0.594         1.35        326.6 
      942.000        D TIERRA        0.346         0.94        327.5 
      944.000        D TIERRA        0.000         0.35        327.9       TERRAPLEN        0.506         0.51        506.7 
      946.000       TERRAPLEN        1.614         2.12        508.9 
      948.000       TERRAPLEN        2.936         4.55        513.4 
      950.000       TERRAPLEN        3.913         6.85        520.3 
      952.000       TERRAPLEN        4.069         7.98        528.2 
      954.000       TERRAPLEN        2.401         6.47        534.7 
      956.000        D TIERRA        0.284         0.28        328.2       TERRAPLEN        1.000         3.40        538.1 
      958.000        D TIERRA        0.844         1.13        329.3       TERRAPLEN        0.511         1.51        539.6 
      959.292        D TIERRA        0.962         1.17        330.5       TERRAPLEN        0.178         0.45        540.1 
      960.000        D TIERRA        1.030         0.71        331.2       TERRAPLEN        0.052         0.08        540.1 
      970.000        D TIERRA        0.923         9.77        340.9       TERRAPLEN        0.000         0.26        540.4 
      980.000        D TIERRA        0.268         5.95        346.9       TERRAPLEN        0.147         0.73        541.1 
      990.000        D TIERRA        0.210         2.39        349.3       TERRAPLEN        0.195         1.71        542.8 
     1000.000        D TIERRA        0.476         3.43        352.7       TERRAPLEN        0.014         1.05        543.9 
     1010.000        D TIERRA        0.695         5.85        358.6       TERRAPLEN        0.000         0.07        544.0 
     1020.000        D TIERRA        0.371         5.33        363.9       TERRAPLEN        0.066         0.33        544.3 
     1030.000        D TIERRA        0.101         2.36        366.2       TERRAPLEN        0.352         2.09        546.4 
     1040.000        D TIERRA        0.054         0.78        367.0       TERRAPLEN        0.259         3.06        549.4 
     1050.000        D TIERRA        0.123         0.89        367.9       TERRAPLEN        0.258         2.59        552.0 
     1060.000        D TIERRA        0.020         0.72        368.6       TERRAPLEN        0.370         3.14        555.2 
     1070.000        D TIERRA        0.081         0.51        369.1       TERRAPLEN        0.230         3.00        558.2 
     1076.767        D TIERRA        0.110         0.65        369.8       TERRAPLEN        0.057         0.97        559.1 
     1080.000        D TIERRA        0.089         0.32        370.1       TERRAPLEN        0.051         0.17        559.3 
     1090.000        D TIERRA        0.094         0.91        371.0       TERRAPLEN        0.194         1.23        560.5 
     1100.000        D TIERRA        0.522         3.08        374.1       TERRAPLEN        0.000         0.97        561.5 
     1110.000        D TIERRA        0.763         6.43        380.5 
     1120.000        D TIERRA        0.718         7.40        387.9 
     1130.000        D TIERRA        0.477         5.97        393.9 
     1140.000        D TIERRA        0.457         4.67        398.6 
     1150.000        D TIERRA        0.331         3.94        402.5 
     1160.000        D TIERRA        0.223         2.77        405.3 
     1170.000        D TIERRA        0.421         3.22        408.5 
     1180.000        D TIERRA        0.376         3.98        412.5 
     1190.000        D TIERRA        0.309         3.42        415.9 
     1195.588        D TIERRA        0.761         2.99        418.9 
     1200.000        D TIERRA        0.817         3.48        422.4 
     1210.000        D TIERRA        0.636         7.26        429.6 
     1220.000        D TIERRA        0.617         6.27        435.9 
     1230.000        D TIERRA        0.746         6.82        442.7       TERRAPLEN        0.002         0.01        561.5 
     1240.000        D TIERRA        0.610         6.78        449.5 
     1245.403        D TIERRA        0.523         3.06        452.6 
     1250.000        D TIERRA        0.854         3.16        455.7 
     1260.000        D TIERRA        1.012         9.33        465.0 
     1270.000        D TIERRA        0.714         8.63        473.7 
     1274.860        D TIERRA        0.679         3.39        477.1 
     1280.000        D TIERRA        0.653         3.42        480.5 
     1290.000        D TIERRA        0.574         6.13        486.6 
     1300.000        D TIERRA        0.385         4.79        491.4       TERRAPLEN        0.012         0.06        561.6 
     1310.000        D TIERRA        0.627         5.06        496.5       TERRAPLEN        0.009         0.11        561.7 
     1320.000        D TIERRA        0.000         3.13        499.6       TERRAPLEN        0.503         2.56        564.3 
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     1330.000       TERRAPLEN        0.469         4.86        569.1 
     1340.000       TERRAPLEN        0.283         3.76        572.9 
     1350.000        D TIERRA        0.360         1.80        501.4       TERRAPLEN        0.000         1.42        574.3 
     1360.000        D TIERRA        0.345         3.52        504.9 
     1370.000        D TIERRA        0.107         2.26        507.2 
     1380.000        D TIERRA        0.119         1.13        508.3 
     1390.000        D TIERRA        0.298         2.09        510.4 
     1400.000        D TIERRA        0.312         3.05        513.5 
     1410.000        D TIERRA        0.128         2.20        515.7 
     1420.000        D TIERRA        0.000         0.64        516.3       TERRAPLEN        0.319         1.59        575.9 
     1430.000       TERRAPLEN        1.935        11.27        587.2 
     1440.000       TERRAPLEN        0.275        11.05        598.2 
     1450.000       TERRAPLEN        1.077         6.76        605.0 
     1460.000        D TIERRA        0.143         0.72        517.0       TERRAPLEN        0.614         8.45        613.4 
     1470.000        D TIERRA        0.169         1.56        518.6       TERRAPLEN        1.438        10.26        623.7 
     1480.000        D TIERRA        0.252         2.11        520.7       TERRAPLEN        1.090        12.64        636.3 
     1490.000        D TIERRA        0.463         3.58        524.3       TERRAPLEN        0.076         5.83        642.1 
     1500.000        D TIERRA        0.000         2.32        526.6       TERRAPLEN        1.616         8.46        650.6 
     1510.000       TERRAPLEN        3.078        23.47        674.1 
     1520.000       TERRAPLEN        1.341        22.10        696.2 
     1530.000       TERRAPLEN        0.089         7.15        703.3 
     1540.000        D TIERRA        0.640         3.20        529.8       TERRAPLEN        0.150         1.20        704.5 
     1550.000        D TIERRA        0.705         6.72        536.5       TERRAPLEN        0.570         3.60        708.1 
     1560.000        D TIERRA        0.003         3.54        540.0       TERRAPLEN        0.842         7.06        715.2 
     1570.000        D TIERRA        0.000         0.02        540.1       TERRAPLEN        0.816         8.29        723.5 
     1580.000       TERRAPLEN        0.740         7.78        731.3 
     1590.000       TERRAPLEN        0.424         5.82        737.1 
     1600.000       TERRAPLEN        0.231         3.27        740.4 
     1610.000       TERRAPLEN        0.273         2.52        742.9 
     1620.000       TERRAPLEN        0.824         5.49        748.4 
     1630.000       TERRAPLEN        0.483         6.53        754.9 
     1640.000       TERRAPLEN        0.136         3.09        758.0 
     1650.000        D TIERRA        0.208         1.04        541.1       TERRAPLEN        0.000         0.68        758.7 
     1660.000        D TIERRA        0.766         4.87        546.0 
     1670.000        D TIERRA        0.775         7.71        553.7    EXCAVA SANEO        0.005         0.03          0.0 
                  ESCOLLERA T        0.005         0.03          0.0 
     1680.000        D TIERRA        0.418         5.96        559.6    EXCAVA SANEO        0.173         0.89          0.9 
                  ESCOLLERA T        0.173         0.89          0.9 
     1690.000        D TIERRA        0.292         3.55        563.2       TERRAPLEN        0.250         1.25        759.9 
                 EXCAVA SANEO        1.086         6.29          7.2     ESCOLLERA T        1.086         6.29          7.2 
     1700.000        D TIERRA        0.292         2.92        566.1       TERRAPLEN        0.169         2.10        762.0 
                 EXCAVA SANEO        1.975        15.30         22.5     ESCOLLERA T        1.975        15.30         22.5 
     1710.000        D TIERRA        0.120         2.06        568.2       TERRAPLEN        0.144         1.56        763.6 
                 EXCAVA SANEO        3.280        26.27         48.8     ESCOLLERA T        3.280        26.27         48.8 
     1720.000        D TIERRA        0.000         0.60        568.8       TERRAPLEN        0.720         4.32        767.9 
                 EXCAVA SANEO        5.883        45.82         94.6     ESCOLLERA T        5.883        45.82         94.6 
     1725.983       TERRAPLEN        1.341         6.16        774.1    EXCAVA SANEO        9.589        46.28        140.9 
                  ESCOLLERA T        9.589        46.28        140.9 
     1730.000       TERRAPLEN        1.719         6.15        780.2    EXCAVA SANEO       12.285        43.93        184.8 
                  ESCOLLERA T       12.285        43.93        184.8 
     1735.000       TERRAPLEN        3.049        11.92        792.1    EXCAVA SANEO       11.046        58.33        243.2 
                  ESCOLLERA T       11.046        58.33        243.2 
     1740.000       TERRAPLEN        4.703        19.38        811.5    EXCAVA SANEO        0.000        27.62        270.8 
                  ESCOLLERA T        0.000        27.62        270.8 
     1745.000       TERRAPLEN        5.892        26.49        838.0 
     1750.000       TERRAPLEN        5.807        29.25        867.2 
     1755.000        D TIERRA        0.006         0.02        568.8       TERRAPLEN        2.954        21.90        889.2 
     1760.000        D TIERRA        0.680         1.72        570.5       TERRAPLEN        0.048         7.51        896.7 
     1765.000        D TIERRA        0.000         1.70        572.2       TERRAPLEN        0.821         2.17        898.8 
     1770.000       TERRAPLEN        0.465         3.22        902.0 
     1775.000        D TIERRA        0.039         0.10        572.3       TERRAPLEN        0.055         1.30        903.3 
     1780.000        D TIERRA        0.438         1.19        573.5       TERRAPLEN        0.000         0.14        903.5 
     1785.000        D TIERRA        0.695         2.83        576.3       TERRAPLEN        0.005         0.01        903.5 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:57   1949                                                                             pagina   5 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   16 : REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1790.000        D TIERRA        0.396         2.73        579.0       TERRAPLEN        0.144         0.37        903.9 
     1795.000        D TIERRA        0.313         1.77        580.8       TERRAPLEN        0.058         0.51        904.4 
     1800.000        D TIERRA        0.439         1.88        582.7       TERRAPLEN        0.003         0.15        904.5 
     1800.000        D TIERRA        0.439         0.00        582.7       TERRAPLEN        0.003         0.00        904.5 
     1805.000        D TIERRA        0.937         3.44        586.1 
     1809.491        D TIERRA        1.437         5.33        591.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 591.5 
                       TERRAPLEN                                904.5 
                       EXCAVA SANEO                             270.8 
                       ESCOLLERA T                              270.8 
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SUBTRAMO A

m3 m3 m3

10 Tronco SE-40 26.600,848 405,991 26.194,857

14 Ramal de conexión tramo A 0,000 0,000 0,000

16 Reposición de camino 10.343,549 5.208,517 5.135,031

SUMA 36.944,40 5.614,51 31.329,89

SUBTRAMO B

m3 m3 m3

13 Glorieta conexión puerto 0,000 0,000 0,000

15 Ramal de conexión tramo B 41.223,433 14.904,326 26.319,107

25a Acuerdos ejes 15-13 DA 308,297 267,040 41,257

25b Acuerdos ejes 15-13 IA 313,759 285,640 28,119

SUMA 41.845,49 15.457,01 26.388,48

EJE DESCRIPCIÓN Desbroce_Real
Desbroce_R_De

smonte

Desbroce_R_Te

rraplén

EJE DESCRIPCIÓN Desbroce_Real
Desbroce_R_De

smonte

Desbroce_R_Te

rraplén

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 
 

 
  
  Istram 19.06.06.10 14/06/19 20:05:28   1949                  pagina   0 
  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  SUPERFICIES CONJUNTAS DE TODOS LOS EJES 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              
           --------------------------- --------------------------- 
             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
           ------------- ------------- ------------- ------------- 
               22297.672     59043.245     22358.983     59251.351 

 
  Istram 19.06.06.10 14/06/19 20:05:27   1949                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  10: TRONCO SE40 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :      -40.000 
           PK final                      :     5022.542 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       -40.000   46.700   46.804    6.038    6.124         0.000         0.000         0.000         0.000 
       -30.000   47.828   47.926    5.037    5.103       472.640        55.373       473.648        56.131 
       -20.000    2.057    2.060   53.658   53.770       722.065       348.848       723.579       350.497 
       -10.000    1.115    1.116   59.782   59.881       737.925       916.047       739.461       918.752 
         0.000    1.210    1.216   64.581   64.635       749.547      1537.859       751.122      1541.331 
        10.000    1.021    1.021   66.200   66.210       760.699      2191.764       762.308      2195.556 
        20.000    1.006    1.007   66.396   66.414       770.836      2854.747       772.446      2858.675 
        24.366    1.033    1.034   66.784   66.846       775.290      3145.480       776.900      3149.581 
        24.641    1.033    1.034   66.789   66.852       775.574      3163.846       777.184      3167.965 
        30.000    1.038    1.039   66.752   66.798       781.125      3521.668       782.737      3526.081 
        40.000    1.030    1.031   66.434   66.564       791.469      4187.596       793.083      4192.895 
        50.000    1.032    1.032   66.059   66.216       801.780      4850.061       803.395      4856.798 
        60.000    1.027    1.027   65.767   65.939       812.071      5509.192       813.687      5517.576 
        70.000    1.000    1.000   65.277   65.452       822.205      6164.413       823.821      6174.530 
        80.000    0.998    0.998   64.650   64.795       832.195      6814.051       833.812      6825.764 
        90.000    1.025    1.025   64.086   64.170       842.311      7457.732       843.928      7470.588 
       100.000    1.025    1.025   63.972   64.058       852.561      8098.024       854.180      8111.730 
       110.000    1.013    1.013   63.838   63.949       862.748      8737.078       864.367      8751.769 
       120.000    0.997    0.997   62.637   62.675       872.795      9369.454       874.415      9384.892 
       130.000    1.040    1.041   61.861   61.872       882.982      9991.947       884.604     10007.629 
       140.000    0.939    0.940   60.837   60.842       892.880     10605.436       894.509     10621.197 
       150.000    1.007    1.007   59.834   59.837       902.611     11208.792       904.246     11224.589 
       160.000    0.986    0.986   58.900   58.905       912.577     11802.462       914.212     11818.295 
       170.000    0.961    0.962   57.822   57.838       922.315     12386.069       923.952     12402.009 
       179.000    0.955    0.955   56.877   56.885       930.938     12902.213       932.578     12918.263 
       180.000    0.954    0.955   56.773   56.782       931.893     12959.038       933.533     12975.096 
       185.000    0.948    0.949   55.715   55.720       936.649     13240.257       938.293     13256.350 
       185.000    3.034    3.038   55.715   55.720       936.649     13240.257       938.293     13256.350 
       190.000    3.008    3.012   54.649   54.662       951.755     13516.166       953.419     13532.304 
       200.000    2.460    2.527   54.019   54.102       979.093     14059.502       981.117     14076.124 
       210.000    2.360    2.450   53.650   53.974      1003.193     14597.847      1006.001     14616.507 
       220.000    2.498    2.558   52.781   53.102      1027.484     15130.005      1031.037     15151.889 
       230.000    2.417    2.497   52.698   53.035      1052.058     15657.402      1056.310     15682.575 
       240.000    2.352    2.433   53.078   53.307      1075.898     16186.285      1080.960     16214.287 
       250.000    2.308    2.408   52.564   52.868      1099.197     16714.496      1105.163     16745.165 
       260.000    2.558    2.630   51.771   52.225      1123.526     17236.169      1130.354     17270.631 
       270.000    2.534    2.596   51.523   51.927      1148.983     17752.640      1156.485     17791.391 
       280.000    2.447    2.518   51.305   51.661      1173.889     18266.780      1182.055     18309.331 
       290.000    2.461    2.531   51.196   51.545      1198.431     18779.284      1207.300     18825.361 
       300.000    2.469    2.537   51.103   51.413      1223.082     19290.777      1232.639     19340.152 
       310.000    2.488    2.554   51.076   51.337      1247.871     19801.668      1258.092     19853.900 
       320.000    2.411    2.498   51.104   51.340      1272.369     20312.569      1283.347     20367.285 
       322.665    2.422    2.507   51.054   51.290      1278.810     20448.695      1290.016     20504.040 
       330.000    2.452    2.537   50.913   51.176      1296.685     20822.660      1308.514     20879.836 
       340.000    2.527    2.593   50.833   51.110      1321.579     21331.394      1334.160     21391.266 
       350.000    2.519    2.585   51.291   51.701      1346.809     21842.017      1360.049     21905.320 
       357.699    2.376    2.464   51.677   52.182      1365.653     22238.391      1379.485     22305.218 
       360.000    2.376    2.464   51.778   52.310      1371.121     22357.416      1385.154     22425.436 
       361.954    2.376    2.464   51.857   52.413      1375.764     22458.668      1389.968     22527.750 
       363.305    2.371    2.460   51.922   52.471      1378.971     22528.770      1393.294     22598.599 
       370.000    2.332    2.433   52.239   52.883      1394.712     22877.449      1409.673     22951.273 
       380.000    2.401    2.487   52.547   53.170      1418.376     23401.379      1434.272     23481.536 
       390.000    2.419    2.505   52.907   53.487      1442.477     23928.648      1459.234     24014.818 
       400.000    2.432    2.518   53.167   53.732      1466.731     24459.016      1484.352     24550.911 
       403.945    2.494    2.570   53.362   53.898      1476.447     24669.144      1494.388     24763.211 
       410.000    2.453    2.537   53.663   54.211      1491.424     24993.160      1509.849     25090.513 
       420.000    2.519    2.594   54.692   55.204      1516.282     25534.932      1535.506     25637.588 
       430.000    3.183    3.184   56.063   56.165      1544.794     26088.708      1564.396     26194.432 
       440.000    3.155    3.156   55.620   55.719      1576.488     26647.123      1596.094     26753.851 
       450.000    3.123    3.124   55.348   55.421      1607.880     27201.960      1627.493     27309.547 
       452.013    3.073    3.074   55.287   55.483      1614.117     27313.313      1633.732     27421.172 
       452.023    3.073    3.074   55.286   55.484      1614.147     27313.866      1633.763     27421.727 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  10: TRONCO SE40 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :      -40.000 
           PK final                      :     5022.542 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       452.554    1.599    1.599   55.120   55.339      1615.388     27343.179      1635.003     27451.150 
       453.500    1.781    1.807   50.079   50.242      1616.986     27392.938      1636.614     27501.090 
       454.000    1.874    1.902   47.987   48.128      1617.900     27417.455      1637.541     27525.683 
       454.500    1.903    1.930   45.894   46.015      1618.844     27440.925      1638.499     27549.219 
       455.000    1.896    1.917   43.797   43.903      1619.794     27463.348      1639.461     27571.698 
       455.500    1.863    1.880   41.698   41.792      1620.734     27484.721      1640.410     27593.122 
       456.000    1.814    1.825   39.595   39.677      1621.653     27505.045      1641.336     27613.490 
       456.500    1.754    1.760   37.490   37.568      1622.545     27524.316      1642.233     27632.801 
       457.000    1.685    1.688   35.382   35.460      1623.405     27542.534      1643.095     27651.058 
       457.500    1.609    1.610   33.271   33.353      1624.229     27559.697      1643.919     27668.261 
       457.831    1.556    1.557   31.872   31.958      1624.752     27570.479      1644.443     27679.070 
       457.841    1.555    1.555   31.830   31.916      1624.768     27570.797      1644.459     27679.389 
       458.000    1.529    1.529   31.158   31.246      1625.013     27575.805      1644.704     27684.411 
       458.500    1.444    1.446   29.041   29.139      1625.756     27590.854      1645.448     27699.507 
       458.549    1.436    1.438   28.833   28.932      1625.827     27592.272      1645.519     27700.930 
       458.550    1.436    1.438   28.829   28.928      1625.828     27592.301      1645.520     27700.959 
       459.000    1.431    1.434   26.766   27.104      1626.473     27604.810      1646.166     27713.566 
       459.169    1.422    1.426   26.235   26.766      1626.714     27609.288      1646.408     27718.118 
       459.500    1.373    1.379   24.834   25.153      1627.177     27617.740      1646.872     27726.711 
       460.000    1.300    1.310   22.717   22.773      1627.845     27629.628      1647.545     27738.692 
       460.500    1.290    1.299   20.432   20.508      1628.493     27640.415      1648.197     27749.512 
       461.000    1.298    1.307   18.290   18.439      1629.140     27650.096      1648.848     27759.249 
       461.500    1.320    1.327   16.139   16.384      1629.794     27658.703      1649.507     27767.954 
       462.000    1.340    1.347   13.788   13.807      1630.459     27666.185      1650.175     27775.502 
       462.500    1.350    1.356   11.642   11.655      1631.132     27672.542      1650.851     27781.868 
       463.000    1.354    1.360    9.498    9.509      1631.808     27677.827      1651.530     27787.159 
       463.500    1.813    1.819    6.897    6.907      1632.599     27681.926      1652.324     27791.263 
       463.600    1.351    1.358    6.934    6.944      1632.758     27682.617      1652.483     27791.955 
       463.633    1.363    1.369    6.936    6.947      1632.802     27682.846      1652.528     27792.184 
       464.000    1.413    1.416    5.638    5.648      1633.312     27685.153      1653.039     27794.495 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  13: GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      213.628 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  14: RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       193.764    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       203.608    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       213.450    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       223.291    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       230.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       233.131    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       242.969    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       250.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       252.805    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       262.639    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       270.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       272.470    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       282.298    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       290.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       292.123    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       301.944    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       310.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       311.761    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       321.574    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       330.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       331.381    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       339.460    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       341.208    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       350.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       351.135    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       361.068    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       370.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       371.006    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       380.948    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       514.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       530.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       550.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       570.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       579.595    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       590.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       606.767    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       610.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       621.767    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       630.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       650.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       658.175    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       670.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  14: RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       690.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       710.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       730.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       737.814    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       737.824    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       741.490    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       741.490    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       741.722    0.043    0.043    0.000    0.000         0.005         0.000         0.005         0.000 
       742.000    0.081    0.081    0.000    0.000         0.022         0.000         0.022         0.000 
       742.500    0.149    0.149    0.000    0.000         0.080         0.000         0.080         0.000 
       742.576    0.159    0.160    0.000    0.000         0.091         0.000         0.091         0.000 
       743.000    0.217    0.218    0.000    0.000         0.171         0.000         0.171         0.000 
       743.156    0.000    0.000    0.000    0.000         0.188         0.000         0.188         0.000 
       743.500    0.217    0.429    0.069    0.136         0.226         0.012         0.262         0.023 
       743.741    0.250    0.456    0.068    0.125         0.282         0.028         0.369         0.055 
       744.000    0.286    0.485    0.068    0.115         0.351         0.046         0.491         0.086 
       744.360    0.357    0.609    0.045    0.099         0.467         0.066         0.688         0.124 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  15: RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       741.722    0.000    0.000    3.714    3.728         0.000         0.000         0.000         0.000 
       742.576    0.000    0.000    9.236    9.258         0.000         5.530         0.000         5.545 
       743.156    0.000    0.000   13.036   13.059         0.000        11.989         0.000        12.017 
       743.741    0.000    0.000   16.866   16.894         0.000        20.735         0.000        20.778 
       744.360    0.000    0.000   20.915   20.967         0.000        32.428         0.000        32.496 
       744.360    0.000    0.000   20.915   20.967         0.000        32.428         0.000        32.496 
       744.588    0.000    0.000   23.416   23.480         0.000        37.482         0.000        37.563 
       744.741    0.000    0.000   24.070   24.153         0.000        41.115         0.000        41.207 
       746.732    0.000    0.000   32.511   32.661         0.000        97.441         0.000        97.766 
       747.896    0.000    0.000   33.262   33.382         0.000       135.720         0.000       136.203 
       747.906    0.000    0.000   33.269   33.388         0.000       136.053         0.000       136.537 
       750.000    0.000    0.000   34.586   34.668         0.000       207.097         0.000       207.792 
       760.000    0.000    0.000   48.346   48.383         0.000       621.754         0.000       623.048 
       770.000    0.000    0.000   51.031   51.032         0.000      1118.639         0.000      1120.123 
       779.155    0.000    0.000   51.192   51.193         0.000      1586.567         0.000      1588.060 
       780.000    0.000    0.000   51.225   51.226         0.000      1629.839         0.000      1631.332 
       790.000    0.000    0.000   51.617   51.618         0.000      2144.048         0.000      2145.554 
       800.000    0.000    0.000   52.471   52.478         0.000      2664.490         0.000      2666.034 
       804.884    0.000    0.000   52.684   52.694         0.000      2921.279         0.000      2922.862 
       810.000    0.000    0.000   53.353   53.376         0.000      3192.521         0.000      3194.188 
       820.000    0.000    0.000   53.953   53.983         0.000      3729.050         0.000      3730.980 
       830.000    0.000    0.000   54.081   54.096         0.000      4269.222         0.000      4271.374 
       840.000    0.000    0.000   53.942   53.965         0.000      4809.339         0.000      4811.682 
       841.000    0.000    0.000   53.904   53.924         0.000      4863.262         0.000      4865.627 
       850.000    0.000    0.000   53.433   53.445         0.000      5346.277         0.000      5348.790 
       860.000    0.000    0.000   50.751   50.851         0.000      5867.199         0.000      5870.271 
       870.000    0.000    0.000   50.435   50.584         0.000      6373.131         0.000      6377.446 
       880.000    0.000    0.000   49.879   50.444         0.000      6874.702         0.000      6882.583 
       890.000    0.000    0.000   48.886   49.013         0.000      7368.529         0.000      7379.869 
       900.000    0.000    0.000   47.149   47.185         0.000      7848.707         0.000      7860.859 
       910.000    0.000    0.000   46.461   46.483         0.000      8316.758         0.000      8329.199 
       920.000    0.000    0.000   45.318   45.344         0.000      8775.653         0.000      8788.334 
       930.000    0.000    0.000   44.149   44.169         0.000      9222.989         0.000      9235.897 
       940.000    0.000    0.000   43.233   43.239         0.000      9659.901         0.000      9672.936 
       950.000    0.000    0.000   42.131   42.132         0.000     10086.723         0.000     10099.793 
       960.000    0.000    0.000   41.190   41.193         0.000     10503.328         0.000     10516.419 
       970.000    0.000    0.000   40.426   40.446         0.000     10911.409         0.000     10924.617 
       980.000    0.000    0.000   39.408   39.419         0.000     11310.579         0.000     11323.944 
       990.000    0.000    0.000   31.662   32.427         0.000     11665.932         0.000     11683.175 
       997.799    0.000    0.000   31.046   31.913         0.000     11910.464         0.000     11934.070 
      1000.000    0.000    0.000   30.960   31.838         0.000     11978.701         0.000     12004.229 
      1010.000    5.198    5.237   25.472   26.351        25.992     12260.859        26.187     12295.176 
      1020.000   12.771   12.876   17.392   18.203       115.841     12475.182       116.753     12517.945 
      1020.000   12.772   12.876   17.392   18.203       115.841     12475.182       116.753     12517.945 
      1030.000   20.461   20.607    8.945    9.625       282.006     12606.867       284.169     12657.082 
      1040.000   23.708   23.853    6.056    6.694       502.852     12681.870       506.468     12738.678 
      1045.107   24.781   24.880    0.000    0.000       626.670     12697.333       630.907     12755.773 
      1050.000   25.437   25.453    0.000    0.000       749.529     12697.333       754.046     12755.773 
      1060.000   25.584   25.637    0.000    0.000      1004.633     12697.333      1009.495     12755.773 
      1060.107   25.566   25.621    0.000    0.000      1007.369     12697.333      1012.238     12755.773 
      1070.000   19.997   20.081   10.718   11.237      1232.743     12750.350      1238.302     12811.355 
      1075.107   17.171   17.267   13.653   14.162      1327.650     12812.581      1333.668     12876.210 
      1080.000   14.510   14.624   15.982   16.467      1405.158     12885.085      1411.690     12951.143 
      1090.000    9.121    9.257   20.777   21.186      1523.317     13068.881      1531.099     13139.406 
      1100.000    4.594    4.781   25.003   25.354      1591.894     13297.783      1601.292     13372.105 
      1110.000    0.000    0.000   27.976   28.276      1614.863     13562.681      1625.199     13640.255 
      1120.000    0.000    0.000   29.389   29.440      1614.863     13849.508      1625.199     13928.835 
      1127.329    0.000    0.000   28.418   28.427      1614.863     14061.341      1625.199     14140.890 
      1130.000    0.000    0.000   28.308   28.317      1614.863     14137.098      1625.199     14216.672 
      1140.000    0.000    0.000   27.992   28.002      1614.863     14418.597      1625.199     14498.263 
      1150.000    0.000    0.000   27.862   27.872      1614.863     14697.869      1625.199     14777.633 
      1158.392    0.000    0.000   27.900   27.911      1614.863     14931.848      1625.199     15011.700 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  15: RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1160.000    0.000    0.000   27.918   27.929      1614.863     14976.727      1625.199     15056.596 
      1170.000    0.000    0.000   27.834   27.845      1614.863     15255.490      1625.199     15335.469 
      1180.000    0.000    0.000   27.634   27.647      1614.863     15532.831      1625.199     15612.931 
      1190.000    0.000    0.000   27.550   27.567      1614.863     15808.754      1625.199     15889.003 
      1200.000    0.000    0.000   27.603   27.620      1614.863     16084.519      1625.199     16164.940 
      1210.000    0.000    0.000   27.661   27.677      1614.863     16360.839      1625.199     16441.430 
      1210.615    0.000    0.000   27.667   27.683      1614.863     16377.853      1625.199     16458.453 
      1220.000    0.000    0.000   28.259   28.272      1614.863     16640.284      1625.199     16721.020 
      1225.615    0.000    0.000   29.306   29.307      1614.863     16801.898      1625.199     16882.672 
      1230.000    0.000    0.000   28.909   28.910      1614.863     16929.534      1625.199     17010.313 
      1240.000    0.000    0.000   28.422   28.426      1614.863     17216.188      1625.199     17296.995 
      1240.615    0.000    0.000   28.385   28.389      1614.863     17233.656      1625.199     17314.465 
      1250.000    0.000    0.000   28.187   28.189      1614.863     17499.120      1625.199     17579.957 
      1260.000    0.000    0.000   27.975   27.976      1614.863     17779.929      1625.199     17860.783 
      1270.000    0.000    0.000   27.805   27.807      1614.863     18058.829      1625.199     18139.697 
      1280.000    0.000    0.000   27.626   27.628      1614.863     18335.984      1625.199     18416.869 
      1290.000    0.000    0.000   27.313   27.315      1614.863     18610.679      1625.199     18691.582 
      1300.000    0.000    0.000   27.122   27.123      1614.863     18882.854      1625.199     18963.771 
      1310.000    0.000    0.000   26.828   26.829      1614.863     19152.604      1625.199     19233.531 
      1320.000    0.000    0.000   26.545   26.545      1614.863     19419.470      1625.199     19500.402 
      1330.000    0.000    0.000   26.163   26.163      1614.863     19683.007      1625.199     19763.945 
      1340.000    0.000    0.000   25.851   25.852      1614.863     19943.078      1625.199     20024.023 
      1350.000    0.000    0.000   25.626   25.626      1614.863     20200.464      1625.199     20281.414 
      1360.000    0.000    0.000   25.500   25.502      1614.863     20456.091      1625.199     20537.054 
      1370.000    0.000    0.000   25.388   25.389      1614.863     20710.527      1625.199     20791.509 
      1380.000    0.000    0.000   25.317   25.318      1614.863     20964.050      1625.199     21045.042 
      1390.000    0.000    0.000   25.387   25.388      1614.863     21217.572      1625.199     21298.570 
      1400.000    0.000    0.000   25.632   25.632      1614.863     21472.666      1625.199     21553.670 
      1410.000    0.000    0.000   25.807   25.807      1614.863     21729.857      1625.199     21810.865 
      1420.000    0.000    0.000   25.977   25.978      1614.863     21988.777      1625.199     22069.789 
      1430.000    0.000    0.000   26.310   26.311      1614.863     22250.216      1625.199     22331.234 
      1440.000    0.000    0.000   26.691   26.692      1614.863     22515.220      1625.199     22596.248 
      1450.000    0.000    0.000   27.252   27.253      1614.863     22784.931      1625.199     22865.969 
      1460.000    0.000    0.000   27.757   27.758      1614.863     23059.973      1625.199     23141.022 
      1470.000    0.000    0.000   28.295   28.296      1614.863     23340.229      1625.199     23421.289 
      1480.000    0.000    0.000   28.820   28.821      1614.863     23625.801      1625.199     23706.874 
      1490.000    0.000    0.000   29.048   29.049      1614.863     23915.140      1625.199     23996.223 
      1500.000    0.000    0.000   29.339   29.345      1614.863     24207.077      1625.199     24288.193 
      1510.000    0.000    0.000   29.923   29.923      1614.863     24503.388      1625.199     24584.538 
      1520.000    0.000    0.000   30.306   30.307      1614.863     24804.532      1625.199     24885.689 
      1530.000    0.000    0.000   30.692   30.692      1614.863     25109.521      1625.199     25190.685 
      1540.000    0.000    0.000   31.110   31.111      1614.863     25418.532      1625.199     25499.703 
      1550.000    0.000    0.000   31.461   31.461      1614.863     25731.386      1625.199     25812.565 
      1560.000    0.000    0.000   31.397   31.399      1614.863     26045.672      1625.199     26126.866 
      1570.000   33.295   33.296    0.000    0.000      1781.339     26202.655      1791.679     26283.860 
      1580.000   33.052   33.123    0.000    0.000      2113.075     26202.655      2123.773     26283.860 
      1590.000   30.717   30.758    0.000    0.000      2431.921     26202.655      2443.178     26283.860 
      1600.000   29.741   29.766    0.000    0.000      2734.212     26202.655      2745.797     26283.860 
      1610.000   27.233   27.246    0.000    0.000      3019.081     26202.655      3030.855     26283.860 
      1620.000   27.254   27.260    0.000    0.000      3291.513     26202.655      3303.386     26283.860 
      1630.000   26.989   27.004    0.000    0.000      3562.729     26202.655      3574.710     26283.860 
      1640.000   26.245   26.257    0.000    0.000      3828.902     26202.655      3841.020     26283.860 
      1650.000   26.091   26.094    0.000    0.000      4090.585     26202.655      4102.775     26283.860 
      1660.000   26.171   26.176    0.000    0.000      4351.896     26202.655      4364.122     26283.860 
      1670.000   26.304   26.308    0.000    0.000      4614.272     26202.655      4626.544     26283.860 
      1680.000   26.773   26.779    0.000    0.000      4879.657     26202.655      4891.981     26283.860 
      1690.000   27.302   27.317    0.000    0.000      5150.033     26202.655      5162.461     26283.860 
      1700.000   27.365   27.381    0.000    0.000      5423.370     26202.655      5435.950     26283.860 
      1710.000   27.811   27.823    0.000    0.000      5699.253     26202.655      5711.969     26283.860 
      1720.000   28.064   28.072    0.000    0.000      5978.629     26202.655      5991.441     26283.860 
      1730.000   28.370   28.378    0.000    0.000      6260.801     26202.655      6273.691     26283.860 
      1740.000   28.095   28.115    0.000    0.000      6543.129     26202.655      6556.157     26283.860 



 

 
Ministerio de Fomento 

PROYECTO DE TRAZADO  
 

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 
CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 

 PROVINCIA DE SEVILLA. 
 

Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  15: RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1750.000   28.177   28.188    0.000    0.000      6824.486     26202.655      6837.670     26283.860 
      1760.000   28.661   28.679    0.000    0.000      7108.675     26202.655      7122.005     26283.860 
      1770.000   28.688   28.692    0.000    0.000      7395.421     26202.655      7408.860     26283.860 
      1780.000   29.055   29.060    0.000    0.000      7684.138     26202.655      7697.618     26283.860 
      1790.000   29.170   29.177    0.000    0.000      7975.263     26202.655      7988.804     26283.860 
      1800.000   29.231   29.244    0.000    0.000      8267.266     26202.655      8280.909     26283.860 
      1810.000   29.529   29.548    0.000    0.000      8561.065     26202.655      8574.868     26283.860 
      1820.000   29.242   29.258    0.000    0.000      8854.920     26202.655      8868.898     26283.860 
      1830.000   30.151   30.161    0.000    0.000      9151.886     26202.655      9165.995     26283.860 
      1840.000   30.199   30.206    0.000    0.000      9453.638     26202.655      9467.833     26283.860 
      1850.000   30.353   30.362    0.000    0.000      9756.396     26202.655      9770.674     26283.860 
      1860.000   30.656   30.664    0.000    0.000     10061.438     26202.655     10075.801     26283.860 
      1870.000   30.877   30.887    0.000    0.000     10369.101     26202.655     10383.554     26283.860 
      1880.000   31.166   31.184    0.000    0.000     10679.313     26202.655     10693.912     26283.860 
      1890.000   31.416   31.434    0.000    0.000     10992.221     26202.655     11007.006     26283.860 
      1900.000   32.267   32.282    0.000    0.000     11310.636     26202.655     11325.588     26283.860 
      1910.000   32.722   32.745    0.000    0.000     11635.584     26202.655     11650.724     26283.860 
      1920.000   32.604   32.644    0.000    0.000     11962.214     26202.655     11977.669     26283.860 
      1930.000   32.654   32.663    0.000    0.000     12288.505     26202.655     12304.204     26283.860 
      1940.000   32.324   32.328    0.000    0.000     12613.399     26202.655     12629.159     26283.860 
      1950.000   32.893   32.904    0.000    0.000     12939.486     26202.655     12955.316     26283.860 
      1960.000   32.926   32.948    0.000    0.000     13268.580     26202.655     13284.575     26283.860 
      1970.000   33.265   33.284    0.000    0.000     13599.535     26202.655     13615.735     26283.860 
      1980.000   32.945   32.962    0.000    0.000     13930.589     26202.655     13946.967     26283.860 
      1985.000   34.808   34.843    0.000    0.000     14099.973     26202.655     14116.479     26283.860 
      1990.000   37.146   37.165    0.000    0.000     14279.860     26202.655     14296.497     26283.860 
      1994.287   36.912   36.922    0.000    0.000     14438.604     26202.655     14455.302     26283.860 
      1994.287   27.266   27.275    0.000    0.000     14438.604     26202.655     14455.302     26283.860 
      1998.297   26.958   26.973    0.000    0.000     14547.323     26202.655     14564.070     26283.860 
      1998.297   17.000   17.014    0.000    0.000     14547.323     26202.655     14564.070     26283.860 
      2000.000   17.000   17.020    0.000    0.000     14576.274     26202.655     14593.050     26283.860 
      2010.000   17.000   17.052    0.000    0.000     14746.274     26202.655     14763.411     26283.860 
      2018.000   17.000   17.003    0.000    0.000     14882.274     26202.655     14899.632     26283.860 
      2018.100   17.000   17.003    0.000    0.000     14883.974     26202.655     14901.333     26283.860 
      2018.109   17.000   17.003    0.000    0.000     14884.127     26202.655     14901.486     26283.860 
      2018.124   17.000   17.003    0.000    0.000     14884.382     26202.655     14901.741     26283.860 
      2018.178   17.000   17.003    0.000    0.000     14885.300     26202.655     14902.659     26283.860 
      2018.216   13.272   13.275    0.000    0.000     14885.875     26202.655     14903.234     26283.860 
      2018.260   12.429   12.431    0.000    0.000     14886.441     26202.655     14903.800     26283.860 
      2018.313   11.413   11.415    0.000    0.000     14887.073     26202.655     14904.431     26283.860 
      2018.668    5.111    5.112    0.000    0.000     14890.005     26202.655     14907.365     26283.860 
      2019.863    0.500    0.500    0.000    0.000     14893.358     26202.655     14910.718     26283.860 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  16: REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1809.491 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.043    5.054    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    3.579    3.584    1.869    1.876        43.110         9.346        43.190         9.382 
        15.000    2.476    2.479    3.328    3.340        58.248        22.339        58.348        22.423 
        15.000    2.476    2.479    3.328    3.340        58.248        22.339        58.348        22.423 
        16.326    2.285    2.288    3.561    3.573        61.405        26.907        61.509        27.006 
        18.000    2.073    2.075    3.808    3.819        65.052        33.074        65.160        33.193 
        20.000    1.895    1.897    3.990    4.000        69.019        40.873        69.133        41.013 
        22.000    1.797    1.799    4.080    4.088        72.711        48.944        72.828        49.101 
        24.000    1.668    1.670    4.203    4.210        76.176        57.227        76.298        57.400 
        26.000    1.568    1.571    4.267    4.272        79.412        65.698        79.539        65.882 
        28.000    1.673    1.677    4.131    4.136        82.654        74.096        82.787        74.290 
        30.000    1.998    2.001    3.759    3.764        86.325        81.985        86.464        82.190 
        32.000    2.436    2.440    3.254    3.260        90.759        88.998        90.905        89.214 
        34.000    3.022    3.026    2.561    2.565        96.217        94.813        96.370        95.038 
        36.000    3.817    3.821    1.702    1.704       103.056        99.076       103.217        99.307 
        38.000    4.691    4.694    0.748    0.749       111.563       101.525       111.732       101.760 
        40.000    5.309    5.312    0.067    0.067       121.562       102.340       121.738       102.576 
        42.000    5.331    5.333    0.000    0.000       132.202       102.407       132.382       102.642 
        44.000    5.294    5.295    0.000    0.000       142.826       102.407       143.010       102.642 
        46.000    5.279    5.280    0.000    0.000       153.399       102.407       153.586       102.642 
        48.000    5.268    5.270    0.000    0.000       163.947       102.407       164.136       102.642 
        50.000    5.268    5.269    0.000    0.000       174.484       102.407       174.675       102.642 
        52.000    5.266    5.267    0.000    0.000       185.019       102.407       185.212       102.642 
        54.000    5.301    5.302    0.000    0.000       195.586       102.407       195.782       102.642 
        56.000    5.191    5.192    0.154    0.154       206.077       102.560       206.276       102.796 
        58.000    4.607    4.609    0.757    0.757       215.875       103.471       216.077       103.707 
        60.000    4.109    4.111    1.277    1.277       224.591       105.505       224.797       105.742 
        62.000    3.714    3.715    1.710    1.710       232.415       108.492       232.623       108.729 
        64.000    3.378    3.379    2.072    2.073       239.506       112.274       239.717       112.513 
        66.000    3.106    3.107    2.365    2.365       245.990       116.711       246.203       116.950 
        68.000    2.901    2.902    2.586    2.586       251.997       121.662       252.213       121.901 
        70.000    2.759    2.760    2.739    2.740       257.657       126.987       257.875       127.227 
        70.611    2.728    2.729    2.773    2.773       259.334       128.671       259.552       128.911 
        80.000    2.376    2.376    3.197    3.197       283.295       156.696       283.520       156.937 
        90.000    2.462    2.464    3.078    3.078       307.483       188.071       307.720       188.315 
       100.000    3.403    3.403    2.110    2.110       336.805       214.009       337.055       214.257 
       110.000    3.411    3.412    2.054    2.054       370.874       234.824       371.132       235.076 
       120.000    4.510    4.510    0.927    0.927       410.480       249.725       410.744       249.979 
       130.000    5.091    5.091    0.314    0.314       458.486       255.928       458.752       256.181 
       140.000    5.329    5.330    0.000    0.000       510.587       257.497       510.857       257.750 
       150.000    5.151    5.151    0.000    0.000       562.983       257.497       563.258       257.750 
       160.000    5.247    5.248    0.000    0.000       614.972       257.497       615.249       257.750 
       170.000    5.437    5.438    0.000    0.000       668.395       257.497       668.676       257.750 
       180.000    5.537    5.538    0.000    0.000       723.266       257.497       723.552       257.750 
       190.000    0.000    0.000    5.635    5.636       750.951       285.671       751.240       285.929 
       200.000    0.000    0.000    5.779    5.779       750.951       342.740       751.240       343.005 
       210.000    0.000    0.000    5.939    5.940       750.951       401.329       751.240       401.601 
       220.000    0.000    0.000    6.067    6.067       750.951       461.357       751.240       461.634 
       230.000    0.000    0.000    5.982    5.983       750.951       521.601       751.240       521.881 
       240.000    0.000    0.000    6.027    6.028       750.951       581.649       751.240       581.931 
       250.000    0.000    0.000    6.104    6.105       750.951       642.307       751.240       642.592 
       260.000    0.000    0.000    6.320    6.321       750.951       704.429       751.240       704.719 
       270.000    0.000    0.000    6.073    6.073       750.951       766.394       751.240       766.688 
       280.000    5.403    5.410    0.000    0.000       777.963       796.758       778.290       797.054 
       290.000    0.000    0.000    6.006    6.007       804.976       826.789       805.340       827.090 
       300.000    0.000    0.000    6.393    6.393       804.976       888.786       805.340       889.090 
       310.000    0.000    0.000    6.195    6.195       804.976       951.725       805.340       952.030 
       320.000    0.000    0.000    5.921    5.922       804.976      1012.305       805.340      1012.612 
       330.000    0.000    0.000    5.888    5.888       804.976      1071.351       805.340      1071.662 
       340.000    0.000    0.000    5.988    5.988       804.976      1130.732       805.340      1131.045 
       350.000    0.000    0.000    5.883    5.883       804.976      1190.087       805.340      1190.400 
       360.000    1.509    1.509    4.146    4.146       812.521      1240.233       812.886      1240.547 
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       370.000    5.111    5.111    0.346    0.346       845.621      1262.694       845.985      1263.009 
       380.000    5.408    5.408    0.000    0.000       898.215      1264.425       898.579      1264.739 
       390.000    5.223    5.223    0.000    0.000       951.369      1264.425       951.734      1264.739 
       400.000    5.155    5.155    0.000    0.000      1003.258      1264.425      1003.623      1264.739 
       405.302    5.189    5.189    0.000    0.000      1030.681      1264.425      1031.046      1264.739 
       410.000    5.202    5.202    0.000    0.000      1055.091      1264.425      1055.456      1264.739 
       420.000    5.266    5.266    0.000    0.000      1107.433      1264.425      1107.797      1264.739 
       430.000    5.336    5.336    0.000    0.000      1160.441      1264.425      1160.805      1264.739 
       440.000    4.949    4.949    0.533    0.533      1211.864      1267.089      1212.229      1267.404 
       450.000    2.278    2.278    3.335    3.335      1247.997      1286.427      1248.361      1286.742 
       460.000    0.000    0.000    5.791    5.791      1259.385      1332.058      1259.749      1332.372 
       470.000    1.218    1.258    4.250    4.271      1265.477      1382.264      1266.042      1382.685 
       480.000    5.149    5.149    0.000    0.000      1297.313      1403.515      1298.080      1404.042 
       490.000    5.254    5.254    0.000    0.000      1349.329      1403.515      1350.096      1404.042 
       500.000    5.400    5.400    0.000    0.000      1402.600      1403.515      1403.368      1404.042 
       510.000    4.061    4.061    1.453    1.454      1449.904      1410.782      1450.671      1411.310 
       520.000    3.701    3.701    1.854    1.854      1488.711      1427.319      1489.478      1427.846 
       530.000    2.926    2.926    2.828    2.841      1521.845      1450.727      1522.613      1451.319 
       540.000    1.439    1.440    4.567    4.596      1543.673      1487.702      1544.441      1488.503 
       542.312    0.000    0.000    6.036    6.064      1545.337      1499.959      1546.106      1500.825 
       550.000    0.000    0.000    6.100    6.122      1545.337      1546.610      1546.106      1547.669 
       560.000    0.000    0.000    6.207    6.229      1545.337      1608.144      1546.106      1609.425 
       570.000    0.000    0.000    6.311    6.337      1545.337      1670.736      1546.106      1672.256 
       580.000    0.000    0.000    6.368    6.396      1545.337      1734.130      1546.106      1735.921 
       590.000    0.000    0.000    6.376    6.395      1545.337      1797.847      1546.106      1799.873 
       600.000    0.000    0.000    6.319    6.325      1545.337      1861.322      1546.106      1863.470 
       610.000    0.000    0.000    6.339    6.344      1545.337      1924.609      1546.106      1926.814 
       620.000    0.000    0.000    6.319    6.329      1545.337      1987.894      1546.106      1990.179 
       630.000    0.000    0.000    6.225    6.259      1545.337      2050.614      1546.106      2053.120 
       640.000    0.000    0.000    6.287    6.330      1545.337      2113.176      1546.106      2116.066 
       650.000    0.000    0.000    6.397    6.436      1545.337      2176.595      1546.106      2179.895 
       660.000    0.000    0.000    6.577    6.604      1545.337      2241.466      1546.106      2245.093 
       670.000    0.000    0.000    6.790    6.815      1545.337      2308.304      1546.106      2312.184 
       680.000    0.000    0.000    6.975    7.013      1545.337      2377.130      1546.106      2381.324 
       690.000    0.000    0.000    7.275    7.291      1545.337      2448.379      1546.106      2452.848 
       700.000    0.000    0.000    7.225    7.247      1545.337      2520.878      1546.106      2525.540 
       710.000    5.097    5.108    0.246    0.246      1570.823      2558.231      1571.644      2563.006 
       717.276    5.305    5.315    0.000    0.000      1608.666      2559.124      1609.561      2563.902 
       720.000    5.302    5.311    0.027    0.027      1623.113      2559.161      1624.033      2563.939 
       730.000    0.576    0.577    5.256    5.263      1652.498      2585.576      1653.473      2590.391 
       740.000    0.000    0.000    5.934    5.939      1655.376      2641.527      1656.356      2646.404 
       745.277    0.969    0.970    4.771    4.775      1657.933      2669.771      1658.916      2674.674 
       750.000    3.657    3.661    1.877    1.879      1668.858      2685.469      1669.852      2690.387 
       760.000    5.231    5.238    0.000    0.000      1713.297      2694.854      1714.346      2699.781 
       770.000    5.295    5.305    0.000    0.000      1765.927      2694.854      1767.064      2699.781 
       780.000    5.288    5.297    0.000    0.000      1818.841      2694.854      1820.076      2699.781 
       790.000    5.284    5.293    0.000    0.000      1871.699      2694.854      1873.026      2699.781 
       800.000    5.313    5.323    0.000    0.000      1924.684      2694.854      1926.103      2699.781 
       810.000    5.293    5.303    0.000    0.000      1977.717      2694.854      1979.231      2699.781 
       820.000    5.204    5.210    0.000    0.000      2030.203      2694.854      2031.799      2699.781 
       830.000    5.126    5.130    0.000    0.000      2081.852      2694.854      2083.500      2699.781 
       840.000    5.067    5.070    0.000    0.000      2132.819      2694.854      2134.497      2699.781 
       850.000    5.414    5.419    0.000    0.000      2185.226      2694.854      2186.940      2699.781 
       852.289    5.582    5.589    0.000    0.000      2197.812      2694.854      2199.538      2699.781 
       854.000    5.470    5.474    0.000    0.000      2207.267      2694.854      2209.003      2699.781 
       856.000    5.339    5.342    0.000    0.000      2218.075      2694.854      2219.818      2699.781 
       858.000    5.142    5.142    0.000    0.000      2228.557      2694.854      2230.303      2699.781 
       860.000    4.213    4.215    1.447    1.460      2237.912      2696.301      2239.660      2701.240 
       862.000    0.256    0.256    6.133    6.180      2242.382      2703.881      2244.131      2708.880 
       864.000    0.000    0.000    6.307    6.317      2242.638      2716.321      2244.387      2721.377 
       866.000    0.000    0.000    6.268    6.272      2242.638      2728.895      2244.387      2733.965 
       868.000    0.000    0.000    6.173    6.173      2242.638      2741.336      2244.387      2746.410 
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       870.000    0.000    0.000    5.945    5.945      2242.638      2753.454      2244.387      2758.528 
       872.000    0.980    0.980    4.764    4.764      2243.617      2764.162      2245.367      2769.237 
       874.000    3.062    3.062    2.508    2.508      2247.659      2771.434      2249.409      2776.509 
       875.390    4.419    4.419    1.046    1.046      2252.858      2773.904      2254.608      2778.979 
       880.000    5.195    5.195    0.000    0.000      2275.018      2776.316      2276.768      2781.391 
       890.000    5.148    5.148    0.000    0.000      2326.735      2776.316      2328.485      2781.391 
       900.000    5.140    5.140    0.000    0.000      2378.175      2776.316      2379.925      2781.391 
       910.000    5.134    5.134    0.000    0.000      2429.545      2776.316      2431.296      2781.391 
       920.000    5.135    5.135    0.000    0.000      2480.891      2776.316      2482.642      2781.391 
       930.000    5.135    5.135    0.000    0.000      2532.241      2776.316      2533.992      2781.391 
       934.911    5.144    5.144    0.000    0.000      2557.480      2776.316      2559.231      2781.391 
       936.000    5.145    5.145    0.000    0.000      2563.082      2776.316      2564.833      2781.391 
       938.000    5.156    5.156    0.000    0.000      2573.383      2776.316      2575.135      2781.391 
       940.000    5.256    5.256    0.000    0.000      2583.796      2776.316      2585.547      2781.391 
       942.000    5.440    5.441    0.000    0.000      2594.492      2776.316      2596.244      2781.391 
       944.000    0.000    0.000    5.889    5.890      2599.933      2782.205      2601.685      2787.281 
       946.000    0.000    0.000    6.429    6.431      2599.933      2794.522      2601.685      2799.602 
       948.000    0.000    0.000    6.975    6.978      2599.933      2807.926      2601.685      2813.011 
       950.000    0.000    0.000    6.155    6.158      2599.933      2821.056      2601.685      2826.146 
       952.000    0.000    0.000    6.602    6.648      2599.933      2833.813      2601.685      2838.952 
       954.000    0.000    0.000    6.438    6.516      2599.933      2846.853      2601.685      2852.116 
       956.000    2.064    2.090    4.020    4.067      2601.997      2857.311      2603.775      2862.700 
       958.000    3.089    3.163    3.049    3.075      2607.150      2864.380      2609.028      2869.842 
       959.292    3.398    3.460    2.482    2.490      2611.341      2867.952      2613.307      2873.438 
       960.000    4.221    4.276    1.565    1.569      2614.038      2869.385      2616.045      2874.874 
       970.000    5.393    5.408    0.000    0.000      2662.109      2877.208      2664.465      2882.720 
       980.000    3.269    3.277    2.325    2.333      2705.420      2888.830      2707.892      2894.385 
       990.000    2.951    2.959    2.705    2.715      2736.525      2913.979      2739.073      2919.625 
      1000.000    4.747    4.756    0.667    0.669      2775.016      2930.839      2777.645      2936.549 
      1010.000    5.291    5.299    0.000    0.000      2825.203      2934.172      2827.920      2939.896 
      1020.000    3.974    3.982    1.516    1.521      2871.525      2941.752      2874.329      2947.502 
      1030.000    1.965    1.971    3.794    3.804      2901.222      2968.301      2904.093      2974.128 
      1040.000    1.666    1.669    4.026    4.031      2919.378      3007.402      2922.292      3013.306 
      1050.000    2.221    2.226    3.437    3.444      2938.813      3044.720      2941.766      3050.682 
      1060.000    1.072    1.074    4.734    4.741      2955.278      3085.577      2958.265      3091.607 
      1070.000    2.099    2.102    3.607    3.613      2971.134      3127.280      2974.146      3133.378 
      1076.767    3.561    3.563    2.054    2.057      2990.285      3146.432      2993.316      3152.561 
      1080.000    3.179    3.181    2.414    2.416      3001.180      3153.655      3004.219      3159.791 
      1090.000    2.186    2.190    3.466    3.471      3028.006      3183.055      3031.075      3189.225 
      1100.000    5.292    5.298    0.000    0.000      3065.393      3200.383      3068.512      3206.578 
      1110.000    5.159    5.163    0.000    0.000      3117.645      3200.383      3120.815      3206.578 
      1120.000    5.217    5.218    0.000    0.000      3169.523      3200.383      3172.720      3206.578 
      1130.000    5.345    5.346    0.000    0.000      3222.331      3200.383      3225.538      3206.578 
      1140.000    5.392    5.395    0.000    0.000      3276.015      3200.383      3279.241      3206.578 
      1150.000    5.460    5.463    0.000    0.000      3330.275      3200.383      3333.529      3206.578 
      1160.000    5.523    5.525    0.000    0.000      3385.193      3200.383      3388.468      3206.578 
      1170.000    5.379    5.384    0.000    0.000      3439.704      3200.383      3443.012      3206.578 
      1180.000    5.400    5.403    0.000    0.000      3493.596      3200.383      3496.948      3206.578 
      1190.000    5.408    5.412    0.000    0.000      3547.636      3200.383      3551.026      3206.578 
      1195.588    5.181    5.186    0.000    0.000      3577.222      3200.383      3580.636      3206.578 
      1200.000    5.250    5.257    0.000    0.000      3600.232      3200.383      3603.672      3206.578 
      1210.000    5.307    5.317    0.000    0.000      3653.015      3200.383      3656.542      3206.578 
      1220.000    5.272    5.276    0.000    0.000      3705.911      3200.383      3709.504      3206.578 
      1230.000    4.921    5.022    0.191    0.381      3756.878      3201.339      3760.991      3208.484 
      1240.000    5.285    5.289    0.000    0.000      3807.912      3202.295      3812.547      3210.389 
      1245.403    5.289    5.295    0.000    0.000      3836.480      3202.295      3841.140      3210.389 
      1250.000    5.151    5.155    0.000    0.000      3860.475      3202.295      3865.158      3210.389 
      1260.000    5.202    5.208    0.000    0.000      3912.236      3202.295      3916.973      3210.389 
      1270.000    5.213    5.218    0.000    0.000      3964.308      3202.295      3969.106      3210.389 
      1274.860    5.270    5.278    0.000    0.000      3989.781      3202.295      3994.612      3210.389 
      1280.000    5.278    5.286    0.000    0.000      4016.889      3202.295      4021.761      3210.389 
      1290.000    5.230    5.238    0.090    0.091      4069.426      3202.746      4074.382      3210.842 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  16: REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1809.491 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1300.000    4.578    4.594    0.864    0.865      4118.461      3207.519      4123.545      3215.621 
      1310.000    4.824    4.836    0.577    0.579      4165.467      3214.725      4170.695      3222.843 
      1320.000    0.000    0.000    5.966    5.972      4189.585      3247.440      4194.872      3255.595 
      1330.000    0.000    0.000    5.902    5.905      4189.585      3306.778      4194.872      3314.979 
      1340.000    0.000    0.000    5.756    5.759      4189.585      3365.064      4194.872      3373.301 
      1350.000    5.434    5.436    0.000    0.000      4216.755      3393.842      4222.054      3402.096 
      1360.000    5.406    5.407    0.000    0.000      4270.955      3393.842      4276.270      3402.096 
      1370.000    5.541    5.542    0.000    0.000      4325.692      3393.842      4331.017      3402.096 
      1380.000    5.542    5.543    0.000    0.000      4381.110      3393.842      4386.445      3402.096 
      1390.000    5.434    5.435    0.000    0.000      4435.992      3393.842      4441.333      3402.096 
      1400.000    5.434    5.434    0.000    0.000      4490.329      3393.842      4495.677      3402.096 
      1410.000    5.530    5.532    0.000    0.000      4545.149      3393.842      4550.506      3402.096 
      1420.000    0.000    0.000    5.768    5.769      4572.802      3422.682      4578.163      3430.939 
      1430.000    0.000    0.000    6.555    6.556      4572.802      3484.299      4578.163      3492.562 
      1440.000    0.000    0.000    5.745    5.746      4572.802      3545.802      4578.163      3554.072 
      1450.000    0.000    0.000    6.070    6.075      4572.802      3604.880      4578.163      3613.177 
      1460.000    1.332    1.372    4.310    4.327      4579.462      3656.781      4585.022      3665.187 
      1470.000    1.260    1.288    4.736    4.786      4592.423      3702.010      4598.319      3710.753 
      1480.000    2.863    2.896    3.887    4.008      4613.039      3745.124      4619.239      3754.724 
      1490.000    4.277    4.335    1.988    2.080      4648.741      3774.499      4655.395      3785.164 
      1500.000    0.000    0.000    6.416    6.420      4670.128      3816.519      4677.069      3827.667 
      1510.000    0.000    0.000    7.056    7.056      4670.128      3883.880      4677.069      3895.051 
      1520.000    0.000    0.000    6.319    6.320      4670.128      3950.759      4677.069      3961.932 
      1530.000    0.120    0.120    5.523    5.524      4670.725      4009.974      4677.667      4021.152 
      1540.000    4.809    4.843    1.354    1.436      4695.369      4044.361      4702.480      4055.950 
      1550.000    2.855    2.914    2.865    2.912      4733.688      4065.454      4741.268      4077.690 
      1560.000    0.145    0.154    5.527    5.556      4748.689      4107.414      4756.610      4120.030 
      1570.000    0.000    0.000    5.937    5.940      4749.416      4164.736      4757.380      4177.506 
      1580.000    0.000    0.000    5.937    5.939      4749.416      4224.105      4757.380      4236.898 
      1590.000    0.000    0.000    5.817    5.820      4749.416      4282.875      4757.380      4295.691 
      1600.000    0.000    0.000    5.714    5.716      4749.416      4340.533      4757.380      4353.371 
      1610.000    0.000    0.000    5.762    5.763      4749.416      4397.914      4757.380      4410.767 
      1620.000    0.000    0.000    6.024    6.025      4749.416      4456.845      4757.380      4469.707 
      1630.000    0.000    0.000    5.851    5.851      4749.416      4516.221      4757.380      4529.086 
      1640.000    0.266    0.266    5.404    5.405      4750.748      4572.497      4758.712      4585.366 
      1650.000    5.486    5.486    0.000    0.000      4779.507      4599.519      4787.473      4612.389 
      1660.000    5.153    5.154    0.000    0.000      4832.699      4599.519      4840.672      4612.389 
      1670.000    5.296    5.333    0.000    0.000      4884.942      4599.519      4893.107      4612.389 
      1680.000    5.537    5.623    0.000    0.000      4939.106      4599.519      4947.890      4612.389 
      1690.000    1.498    1.647    4.399    4.410      4974.281      4621.514      4984.244      4634.439 
      1700.000    1.482    1.606    4.311    4.318      4989.180      4665.065      5000.512      4678.079 
      1710.000    0.927    1.000    4.624    4.629      5001.222      4709.740      5013.545      4722.814 
      1720.000    0.049    0.055    5.745    5.777      5006.098      4761.587      5018.822      4774.840 
      1725.983    0.000    0.000    6.258    6.262      5006.243      4797.494      5018.986      4810.852 
      1730.000    0.000    0.000    6.457    6.458      5006.243      4823.032      5018.986      4836.400 
      1735.000    0.000    0.000    7.045    7.045      5006.243      4856.787      5018.986      4870.159 
      1740.000    0.000    0.000    7.717    7.717      5006.243      4893.692      5018.986      4907.065 
      1745.000    0.000    0.000    7.702    7.754      5006.243      4932.239      5018.986      4945.744 
      1750.000    0.000    0.000    7.577    7.669      5006.243      4970.435      5018.986      4984.302 
      1755.000    1.465    1.467    5.459    5.570      5009.907      5003.023      5022.654      5017.399 
      1760.000    4.783    4.801    0.858    0.868      5025.527      5018.814      5038.323      5033.496 
      1765.000    0.000    0.000    5.945    5.947      5037.485      5035.821      5050.325      5050.533 
      1770.000    0.000    0.000    5.836    5.837      5037.485      5065.275      5050.325      5079.992 
      1775.000    2.545    2.545    3.062    3.062      5043.847      5087.521      5056.688      5102.239 
      1780.000    5.351    5.351    0.000    0.000      5063.588      5095.176      5076.429      5109.894 
      1785.000    5.004    5.008    0.328    0.329      5089.476      5095.996      5102.327      5110.716 
      1790.000    3.026    3.033    2.482    2.483      5109.551      5103.021      5122.430      5117.745 
      1795.000    3.606    3.611    1.813    1.813      5126.131      5113.758      5139.041      5128.486 
      1800.000    4.923    4.926    0.402    0.403      5147.454      5119.296      5160.382      5134.025 
      1800.000    4.923    4.926    0.402    0.403      5147.454      5119.296      5160.382      5134.025 
      1805.000    5.155    5.155    0.000    0.000      5172.649      5120.302      5185.584      5135.031 
      1809.491    5.058    5.058    0.000    0.000      5195.580      5120.302      5208.517      5135.031 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  25: ACUERDO 15-13(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       32.561 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.057   10.058    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.989    9.905    9.905    0.000    0.000         9.871         0.000         9.872         0.000 
         1.978    9.762    9.763    0.000    0.000        19.597         0.000        19.597         0.000 
         2.967    9.656    9.657    0.000    0.000        29.200         0.000        29.200         0.000 
         3.956    9.578    9.578    0.000    0.000        38.711         0.000        38.712         0.000 
         4.945    9.527    9.527    0.000    0.000        48.158         0.000        48.159         0.000 
         5.934    9.504    9.504    0.000    0.000        57.568         0.000        57.570         0.000 
         6.922    9.510    9.511    0.000    0.000        66.961         0.000        66.964         0.000 
         7.911    9.558    9.564    0.000    0.000        76.391         0.000        76.396         0.000 
         8.900    9.658    9.671    0.000    0.000        85.893         0.000        85.908         0.000 
         9.889    9.786    9.808    0.000    0.000        95.508         0.000        95.540         0.000 
        10.878    9.941    9.970    0.000    0.000       105.263         0.000       105.320         0.000 
        11.867   10.125   10.159    0.000    0.000       115.186         0.000       115.274         0.000 
        12.856   10.341   10.394    0.000    0.000       125.307         0.000       125.437         0.000 
        13.845   10.589   10.680    0.000    0.000       135.657         0.000       135.858         0.000 
        14.834   10.870   11.001    0.000    0.000       146.268         0.000       146.579         0.000 
        15.823   11.042   11.427    0.145    0.153       157.104         0.072       157.670         0.075 
        16.812    9.733   10.180    1.775    1.874       167.377         1.021       168.355         1.077 
        17.801    9.900   10.432    1.939    2.053       177.085         2.857       178.547         3.019 
        18.790   10.362   10.953    1.857    1.972       187.105         4.734       189.123         5.009 
        19.778   10.851   11.499    1.771    1.886       197.585         6.527       200.214         6.915 
        20.762    9.923   10.634    1.582    1.696       207.806         8.176       211.103         8.677 
        21.745    9.161    9.828    1.351    1.483       217.186         9.617       221.160        10.240 
        22.728    8.316    8.922    1.330    1.463       225.775        10.935       230.376        11.688 
        23.712    7.578    8.127    1.308    1.442       233.595        12.233       238.764        13.117 
        24.695    6.938    7.432    1.285    1.418       240.730        13.507       246.411        14.522 
        25.678    6.474    6.925    1.097    1.212       247.322        14.678       253.467        15.815 
        26.661    6.051    6.456    0.918    1.016       253.479        15.668       260.043        16.911 
        27.645    5.697    6.059    0.752    0.834       259.258        16.490       266.201        17.821 
        28.628    5.598    5.941    0.410    0.455       264.810        17.061       272.099        18.454 
        29.611    5.495    5.791    0.000    0.000       270.262        17.262       277.865        18.677 
        30.594    5.255    5.518    0.000    0.000       275.546        17.262       283.423        18.677 
        31.578    5.181    5.443    0.000    0.000       280.680        17.262       288.816        18.677 
        32.561    5.157    5.416    0.000    0.000       285.761        17.262       294.153        18.677 
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  PROYECTO : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  EJE:  25: ACUERDO 15-13(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       35.867 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.824    2.839    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.998    2.867    2.883    0.000    0.000         2.840         0.000         2.856         0.000 
         1.996    2.960    2.978    0.000    0.000         5.747         0.000         5.780         0.000 
         2.994    3.105    3.123    0.000    0.000         8.774         0.000         8.824         0.000 
         3.992    3.359    3.379    0.000    0.000        12.000         0.000        12.069         0.000 
         4.990    3.760    3.795    0.000    0.000        15.552         0.000        15.649         0.000 
         5.988    3.924    3.974    0.740    0.818        19.386         0.369        19.526         0.408 
         6.985    3.972    4.021    0.944    1.043        23.322         1.208        23.511         1.336 
         7.983    4.066    4.113    1.165    1.284        27.333         2.261        27.570         2.497 
         8.981    4.211    4.257    1.402    1.543        31.463         3.542        31.746         3.908 
         9.979    4.625    4.690    1.449    1.592        35.872         4.964        36.211         5.472 
        10.977    4.925    5.016    1.676    1.802        40.638         6.523        41.054         7.166 
        11.975    5.368    5.503    1.705    1.829        45.774         8.211        46.303         8.978 
        12.973    5.502    5.656    1.731    1.851        51.199         9.925        51.871        10.814 
        13.971   11.599   11.867    1.752    1.869        59.732        11.663        60.615        12.670 
        14.966   11.115   11.385    1.765    1.878        71.032        13.413        72.183        14.534 
        15.961   10.704   10.977    1.771    1.879        81.887        15.172        83.308        16.403 
        16.957   10.292   10.539    1.760    1.832        92.342        16.930        94.023        18.251 
        17.952   11.676   11.873    0.000    0.000       103.271        17.806       105.174        19.162 
        18.947   11.357   11.445    0.000    0.000       114.730        17.806       116.775        19.162 
        19.943   11.091   11.182    0.000    0.000       125.909        17.806       128.043        19.162 
        20.938   10.878   10.968    0.000    0.000       136.838        17.806       139.062        19.162 
        21.933   10.715   10.802    0.000    0.000       147.581        17.806       149.893        19.162 
        22.928   10.602   10.687    0.000    0.000       158.186        17.806       160.584        19.162 
        23.924   10.536   10.613    0.000    0.000       168.713        17.806       171.191        19.162 
        24.919   10.512   10.573    0.000    0.000       179.184        17.806       181.731        19.162 
        25.914   10.367   10.409    0.000    0.000       189.571        17.806       192.170        19.162 
        26.909   10.217   10.245    0.000    0.000       199.812        17.806       202.445        19.162 
        27.905   10.096   10.112    0.000    0.000       209.928        17.806       212.583        19.162 
        28.900   10.005   10.012    0.000    0.000       219.928        17.806       222.595        19.162 
        29.895    9.943    9.945    0.000    0.000       229.853        17.806       232.524        19.162 
        30.890    9.910    9.910    0.000    0.000       239.730        17.806       242.402        19.162 
        31.886    9.903    9.904    0.000    0.000       249.596        17.806       252.269        19.162 
        32.881    9.921    9.921    0.000    0.000       259.459        17.806       262.132        19.162 
        33.876    9.931    9.931    0.000    0.000       269.335        17.806       272.008        19.162 
        34.871    9.968    9.968    0.000    0.000       279.235        17.806       281.907        19.162 
        35.867   10.031   10.031    0.000    0.000       289.194        17.806       291.867        19.162 
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PK INICIO PK FIN TRATAMIENTO SUPERFICIE UD/M2 UNIDADES LONGITUD
MEDICION           

ML

TRONCO SE-40 SOBRE RELLENO ANTRÓPICOS

0+180 0+305 Columnas grava L=10m equi=3,35m 2.610,00 10,00 261,00 10,00 2.610,00 2.610,00 ml 

0+305 0+410 Excavación y saneo de escombros 4.778,00 ml 

2.610,00 ml 

Medición

2.610,00

1.724,70

1.595,50

6.898,80

6.382,00

Geotextil capa inferior  m2

Geotextil capa superior m2

Capa drenante 2 (s/med aux)  m3

Capa drenante 1 (s/med aux)  m3

TRATAMIENTOS GEOTECNICOS SUBTRAMO A

MEDICIÓN COLUMNAS

Concepto

Columnas de grava diámetro 1 metro  ml

PK INICIO PK FIN TRATAMIENTO SUPERFICIE UD/M2 UNIDADES LONGITUD
MEDICION           

ML

RAMAL CONEXIÓN ESTE

0+850 0+940 Columnas grava L=15m equi=3m 3.559,00 8,00 444,88 15,00 6.673,13 6.673,13 ml 

0+940 1+030 Columnas grava L=15m equi=3m 3.707,00 10,00 370,70 15,00 5.560,50 5.560,50 ml 

Medición

12.233,63

3.067,00

3.032,00

7.266,00

12.128,00

Capa drenante 2 (s/med aux)  m3

Geotextil inferior m2

Geotextil superior m2

Capa drenante 1 (s/med aux)  m3

TRATAMIENTOS GEOTECNICOS SUBTRAMO B

MEDICIÓN COLUMNAS

Concepto

Columnas de grava diámetro 1 metro  ml

Superficie terraplén en base 11389

Superficie terraplén en coronación 5170

Superficie media 8279,5

Asiento esperado (mts) 0,5

Volumen recrecido terraplén (m3) 4139,75

CALCULO DE VOLUMEN DE ASIENTO
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SUBTRAMO A

Eje Sup. Desmonte Sup. Terraplén

10 0 4376

14 0 0

16 58 565

58 4941

SUBTRAMO B

Eje Sup. Desmonte Sup. Terraplén

13 0 0

15 1901 9291

25 (acuerdos) 209 1

2110 9292

SUP. SIEMBRA

SUP. SIEMBRA
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           SUPERFICIE TOTAL EN DESMONTE                2169 
           SUPERFICIE TOTAL EN TERRAPLEN              14235 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      10.000     0.00     0.00    93.73    71.78      0.0      0.0     93.7     71.8      0.0      0.0     93.7     71.8 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    94.47    75.73      0.0      0.0    188.2    147.5      0.0      0.0    188.2    147.5 T1 <ST1> T1 
      30.000     0.00     0.00    97.52    75.09      0.0      0.0    285.7    222.6      0.0      0.0    285.7    222.6 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    97.08    75.07      0.0      0.0    382.8    297.7      0.0      0.0    382.8    297.7 T1 <ST1> T1 
      50.000     0.00     0.00    94.02    74.80      0.0      0.0    476.8    372.5      0.0      0.0    476.8    372.5 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    91.36    74.16      0.0      0.0    568.2    446.6      0.0      0.0    568.2    446.6 T1 <ST1> T1 
      70.000     0.00     0.00    88.79    72.97      0.0      0.0    657.0    519.6      0.0      0.0    657.0    519.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    86.15    70.24      0.0      0.0    743.1    589.8      0.0      0.0    743.1    589.8 T1 <ST1> T1 
      90.000     0.00     0.00    84.24    66.95      0.0      0.0    827.4    656.8      0.0      0.0    827.4    656.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    82.78    66.55      0.0      0.0    910.2    723.3      0.0      0.0    910.2    723.3 T1 <ST1> T1 
     110.000     0.00     0.00    81.19    68.67      0.0      0.0    991.3    792.0      0.0      0.0    991.3    792.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    79.69    64.67      0.0      0.0   1071.0    856.7      0.0      0.0   1071.0    856.7 T1 <ST1> T1 
     130.000     0.00     0.00    78.34    57.84      0.0      0.0   1149.4    914.5      0.0      0.0   1149.4    914.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    76.59    53.08      0.0      0.0   1226.0    967.6      0.0      0.0   1226.0    967.6 T1 <ST1> T1 
     150.000     0.00     0.00    72.94    48.96      0.0      0.0   1298.9   1016.6      0.0      0.0   1298.9   1016.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    68.39    46.27      0.0      0.0   1367.3   1062.8      0.0      0.0   1367.3   1062.8 T1 <ST1> T1 
     170.000     0.00     0.00    64.72    42.17      0.0      0.0   1432.0   1105.0      0.0      0.0   1432.0   1105.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    61.38    37.23      0.0      0.0   1493.4   1142.2      0.0      0.0   1493.4   1142.2 T1 <ST1> T1 
     190.000     0.00     0.00    54.63    29.76      0.0      0.0   1548.0   1172.0      0.0      0.0   1548.0   1172.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    45.49    26.23      0.0      0.0   1593.5   1198.2      0.0      0.0   1593.5   1198.2 T1 <ST1> T1 
     210.000     0.00     0.00    42.73    25.22      0.0      0.0   1636.2   1223.5      0.0      0.0   1636.2   1223.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    43.32    19.25      0.0      0.0   1679.6   1242.7      0.0      0.0   1679.6   1242.7 T1 <ST1> T1 
     230.000     0.00     0.00    43.86    14.27      0.0      0.0   1723.4   1257.0      0.0      0.0   1723.4   1257.0 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    43.94    15.81      0.0      0.0   1767.4   1272.8      0.0      0.0   1767.4   1272.8 T1 <ST1> T1 
     250.000     0.00     0.00    42.56    16.42      0.0      0.0   1809.9   1289.2      0.0      0.0   1809.9   1289.2 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    41.30    10.55      0.0      0.0   1851.2   1299.8      0.0      0.0   1851.2   1299.8 T1 <ST1> T1 
     270.000     0.00     0.00    40.03     6.29      0.0      0.0   1891.2   1306.0      0.0      0.0   1891.2   1306.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    38.01     5.90      0.0      0.0   1929.3   1311.9      0.0      0.0   1929.3   1311.9 T1 <ST1> T1 
     290.000     0.00     0.00    36.02     6.18      0.0      0.0   1965.3   1318.1      0.0      0.0   1965.3   1318.1 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    34.46     6.76      0.0      0.0   1999.7   1324.9      0.0      0.0   1999.7   1324.9 T1 <ST1> T1 
     310.000     0.00     0.00    33.24     7.35      0.0      0.0   2033.0   1332.2      0.0      0.0   2033.0   1332.2 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00    32.47     8.11      0.0      0.0   2065.4   1340.3      0.0      0.0   2065.4   1340.3 T1 <ST1> T1 
     330.000     0.00     0.00    30.57     9.12      0.0      0.0   2096.0   1349.5      0.0      0.0   2096.0   1349.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00    27.73    10.54      0.0      0.0   2123.8   1360.0      0.0      0.0   2123.8   1360.0 T1 <ST1> T1 
     350.000     0.00     0.00    27.87    12.57      0.0      0.0   2151.6   1372.6      0.0      0.0   2151.6   1372.6 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00    29.80    15.90      0.0      0.0   2181.4   1388.5      0.0      0.0   2181.4   1388.5 T1 <ST1> T1 
     370.000     0.00     0.00    29.42    21.25      0.0      0.0   2210.8   1409.7      0.0      0.0   2210.8   1409.7 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00    29.02    25.93      0.0      0.0   2239.9   1435.6      0.0      0.0   2239.9   1435.6 T1 <ST1> T1 
     390.000     0.00     0.00    30.11    28.68      0.0      0.0   2270.0   1464.3      0.0      0.0   2270.0   1464.3 T1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00    29.46    32.77      0.0      0.0   2299.4   1497.1      0.0      0.0   2299.4   1497.1 T1 <ST1> T1 
     410.000     0.00     0.00    27.49    38.99      0.0      0.0   2326.9   1536.1      0.0      0.0   2326.9   1536.1 T1 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00    28.53    46.55      0.0      0.0   2355.4   1582.6      0.0      0.0   2355.4   1582.6 T1 <ST1> T1 
     430.000     0.00     0.00    31.52    63.90      0.0      0.0   2387.0   1646.5      0.0      0.0   2387.0   1646.5 T1 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00    33.53    79.57      0.0      0.0   2420.5   1726.1      0.0      0.0   2420.5   1726.1 T1 <ST1> T1 
     450.000     0.00     0.00    50.92    70.53      0.0      0.0   2471.4   1796.6      0.0      0.0   2471.4   1796.6 T1 <ST1> T1 
     460.000     0.00     0.00    29.59    57.74      0.0      0.0   2501.0   1854.4      0.0      0.0   2501.0   1854.4 T1-3 <ST1-3> T1-3 
     470.000     0.00     0.00     0.00    19.76      0.0      0.0      0.0   1874.1      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     490.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     510.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     530.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     550.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     570.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     590.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     610.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     630.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
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     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     650.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     670.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2501.0   1874.1 T3 <ST3> T3 
     687.000     0.00     0.00     0.00     3.03      0.0      0.0      0.0      3.0      0.0      0.0   2501.0   1877.2 T3 <ST3> T3 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
     130.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
     150.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
     170.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C2 D1 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
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     185.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     190.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> T8 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     210.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 V11 <ST8> T8 
     230.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 V11 <ST8> C7 D8 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 V11 <ST8> T8 
     250.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 V11 <ST8> C7 D8 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 V11 <ST8> C7 D8 
     270.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> C7 D8 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> C7 D8 
     290.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> C7 D8 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> C7 D8 
     310.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> C7 D8 
     320.000     0.01     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> C7 D8 
     330.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     350.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> T8 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     370.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D7 C7 <ST8> T8 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     385.010     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T7 <ST8> T7 
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     741.490     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T10 <ST2> T2 
     750.000     0.00     0.00    50.46    35.57      0.0      0.0     50.5     35.6      0.0      0.0     50.5     35.6 T10 V3 <ST6> V3 T6 
     760.000     0.00     0.00   110.37   114.90      0.0      0.0    160.8    150.5      0.0      0.0    160.8    150.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     770.000     0.00     0.00   154.08   145.96      0.0      0.0    314.9    296.4      0.0      0.0    314.9    296.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     780.000     0.00     0.00   155.93   158.25      0.0      0.0    470.8    454.7      0.0      0.0    470.8    454.7 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     790.000     0.00     0.00   158.92   156.70      0.0      0.0    629.8    611.4      0.0      0.0    629.8    611.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     800.000     0.00     0.00   164.43   156.09      0.0      0.0    794.2    767.5      0.0      0.0    794.2    767.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     810.000     0.00     0.00   171.98   155.90      0.0      0.0    966.2    923.4      0.0      0.0    966.2    923.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     820.000     0.00     0.00   179.04   158.20      0.0      0.0   1145.2   1081.6      0.0      0.0   1145.2   1081.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     830.000     0.00     0.00   183.53   157.73      0.0      0.0   1328.7   1239.3      0.0      0.0   1328.7   1239.3 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     840.000     0.00     0.00   185.45   155.80      0.0      0.0   1514.2   1395.1      0.0      0.0   1514.2   1395.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     850.000     0.00     0.00   185.20   152.52      0.0      0.0   1699.4   1547.6      0.0      0.0   1699.4   1547.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     860.000     0.00     0.00   182.34   137.54      0.0      0.0   1881.7   1685.2      0.0      0.0   1881.7   1685.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     870.000     0.00     0.00   177.78   125.43      0.0      0.0   2059.5   1810.6      0.0      0.0   2059.5   1810.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     880.000     0.00     0.00   174.10   124.34      0.0      0.0   2233.6   1934.9      0.0      0.0   2233.6   1934.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     890.000     0.00     0.00   169.88   120.10      0.0      0.0   2403.5   2055.0      0.0      0.0   2403.5   2055.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     900.000     0.00     0.00   159.09   115.70      0.0      0.0   2562.6   2170.7      0.0      0.0   2562.6   2170.7 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     910.000     0.00     0.00   149.77   111.47      0.0      0.0   2712.4   2282.2      0.0      0.0   2712.4   2282.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     920.000     0.00     0.00   144.52   106.64      0.0      0.0   2856.9   2388.8      0.0      0.0   2856.9   2388.8 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     930.000     0.00     0.00   137.73   100.63      0.0      0.0   2994.6   2489.5      0.0      0.0   2994.6   2489.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     940.000     0.00     0.00   130.87    95.91      0.0      0.0   3125.5   2585.4      0.0      0.0   3125.5   2585.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     950.000     0.00     0.00   125.04    90.54      0.0      0.0   3250.5   2675.9      0.0      0.0   3250.5   2675.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     960.000     0.00     0.00   120.76    83.42      0.0      0.0   3371.3   2759.3      0.0      0.0   3371.3   2759.3 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     970.000     0.00     0.00   117.23    76.86      0.0      0.0   3488.5   2836.2      0.0      0.0   3488.5   2836.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     980.000     0.00     0.00   108.19    74.97      0.0      0.0   3596.7   2911.2      0.0      0.0   3596.7   2911.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
     990.000     0.00     0.00    59.23    74.22      0.0      0.0   3655.9   2985.4      0.0      0.0   3655.9   2985.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1000.000     0.00     0.00    15.79    69.54      0.0      0.0   3671.7   3054.9      0.0      0.0   3671.7   3054.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1010.000     0.00     0.00    11.34    68.56      0.0      0.0   3683.1   3123.5      0.0      0.0   3683.1   3123.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1020.000     0.00     0.00     4.58    68.78      0.0      0.0   3687.6   3192.3      0.0      0.0   3687.6   3192.3 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3687.6   3192.3 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1030.000     0.00     0.00     0.00    63.90      0.0      0.0      0.0     63.9      0.0      0.0   3687.6   3256.2 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1040.000     0.00     0.00     0.00    60.01      0.0      0.0      0.0    123.9      0.0      0.0   3687.6   3316.2 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1050.000     0.00     0.00     0.00    15.52      0.0      0.0      0.0    139.4      0.0      0.0   3687.6   3331.7 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3687.6   3331.7 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1070.000     0.00     0.00     0.00    29.89      0.0      0.0      0.0     29.9      0.0      0.0   3687.6   3361.6 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1080.000     0.00     0.00     0.00    59.03      0.0      0.0      0.0     88.9      0.0      0.0   3687.6   3420.6 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1090.000     0.00     0.00     0.00    51.83      0.0      0.0      0.0    140.8      0.0      0.0   3687.6   3472.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1100.000     0.00     0.00     0.00    45.66      0.0      0.0      0.0    186.4      0.0      0.0   3687.6   3518.1 D6 C6 V3 <ST6> V3 T6 
    1110.000     0.00     0.00     4.35    41.32      0.0      0.0      4.3    227.7      0.0      0.0   3692.0   3559.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1120.000     0.00     0.00    18.20    38.07      0.0      0.0     22.5    265.8      0.0      0.0   3710.2   3597.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1130.000     0.00     0.00    21.66    35.53      0.0      0.0     44.2    301.3      0.0      0.0   3731.8   3633.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1140.000     0.00     0.00    16.88    33.50      0.0      0.0     61.1    334.8      0.0      0.0   3748.7   3666.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1150.000     0.00     0.00    15.87    32.03      0.0      0.0     77.0    366.9      0.0      0.0   3764.6   3698.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1160.000     0.00     0.00    16.01    31.42      0.0      0.0     93.0    398.3      0.0      0.0   3780.6   3730.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1170.000     0.00     0.00    17.56    29.74      0.0      0.0    110.5    428.0      0.0      0.0   3798.2   3759.7 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1180.000     0.00     0.00    19.33    26.31      0.0      0.0    129.9    454.3      0.0      0.0   3817.5   3786.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1190.000     0.00     0.00    21.64    22.33      0.0      0.0    151.5    476.7      0.0      0.0   3839.1   3808.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1200.000     0.00     0.00    24.57    19.24      0.0      0.0    176.1    495.9      0.0      0.0   3863.7   3827.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1210.000     0.00     0.00    27.09    17.44      0.0      0.0    203.2    513.3      0.0      0.0   3890.8   3845.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1220.000     0.00     0.00    27.90    19.94      0.0      0.0    231.1    533.3      0.0      0.0   3918.7   3865.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1230.000     0.00     0.00    27.80    30.47      0.0      0.0    258.9    563.8      0.0      0.0   3946.5   3895.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1240.000     0.00     0.00    27.30    27.52      0.0      0.0    286.2    591.3      0.0      0.0   3973.8   3923.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1250.000     0.00     0.00    27.21    23.12      0.0      0.0    313.4    614.4      0.0      0.0   4001.0   3946.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1260.000     0.00     0.00    26.52    21.43      0.0      0.0    339.9    635.8      0.0      0.0   4027.5   3967.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1270.000     0.00     0.00    25.43    20.39      0.0      0.0    365.3    656.2      0.0      0.0   4053.0   3987.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1280.000     0.00     0.00    24.78    19.09      0.0      0.0    390.1    675.3      0.0      0.0   4077.7   4007.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1290.000     0.00     0.00    23.34    17.78      0.0      0.0    413.5    693.1      0.0      0.0   4101.1   4024.8 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1300.000     0.00     0.00    21.56    16.74      0.0      0.0    435.0    709.8      0.0      0.0   4122.6   4041.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1310.000     0.00     0.00    19.82    15.77      0.0      0.0    454.8    725.6      0.0      0.0   4142.5   4057.3 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1320.000     0.00     0.00    17.87    14.50      0.0      0.0    472.7    740.1      0.0      0.0   4160.3   4071.8 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1330.000     0.00     0.00    15.82    12.82      0.0      0.0    488.5    752.9      0.0      0.0   4176.2   4084.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1340.000     0.00     0.00    13.59    11.18      0.0      0.0    502.1    764.1      0.0      0.0   4189.8   4095.8 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1350.000     0.00     0.00    11.96     9.80      0.0      0.0    514.1    773.9      0.0      0.0   4201.7   4105.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1360.000     0.00     0.00    11.43     8.37      0.0      0.0    525.5    782.3      0.0      0.0   4213.1   4113.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
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    1370.000     0.00     0.00    10.72     7.49      0.0      0.0    536.2    789.7      0.0      0.0   4223.9   4121.4 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1380.000     0.00     0.00     9.40     7.20      0.0      0.0    545.6    796.9      0.0      0.0   4233.3   4128.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1390.000     0.00     0.00     9.12     6.95      0.0      0.0    554.8    803.9      0.0      0.0   4242.4   4135.6 T6 V3 <ST6> V3 T6 
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    1400.000     0.00     0.00    10.08     7.49      0.0      0.0    564.8    811.4      0.0      0.0   4252.5   4143.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1410.000     0.00     0.00    11.16     8.79      0.0      0.0    576.0    820.2      0.0      0.0   4263.6   4151.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1420.000     0.00     0.00    11.98    10.21      0.0      0.0    588.0    830.4      0.0      0.0   4275.6   4162.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1430.000     0.00     0.00    13.68    11.91      0.0      0.0    601.7    842.3      0.0      0.0   4289.3   4174.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1440.000     0.00     0.00    16.27    13.84      0.0      0.0    617.9    856.1      0.0      0.0   4305.6   4187.8 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1450.000     0.00     0.00    19.67    15.88      0.0      0.0    637.6    872.0      0.0      0.0   4325.2   4203.7 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1460.000     0.00     0.00    23.00    18.51      0.0      0.0    660.6    890.5      0.0      0.0   4348.2   4222.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1470.000     0.00     0.00    25.64    21.70      0.0      0.0    686.2    912.2      0.0      0.0   4373.9   4243.9 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1480.000     0.00     0.00    28.72    24.56      0.0      0.0    715.0    936.8      0.0      0.0   4402.6   4268.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1490.000     0.00     0.00    30.69    26.80      0.0      0.0    745.6    963.6      0.0      0.0   4433.3   4295.3 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1500.000     0.00     0.00    31.21    29.19      0.0      0.0    776.9    992.8      0.0      0.0   4464.5   4324.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1510.000     0.00     0.00    33.52    31.77      0.0      0.0    810.4   1024.5      0.0      0.0   4498.0   4356.2 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1520.000     0.00     0.00    36.90    33.79      0.0      0.0    847.3   1058.3      0.0      0.0   4534.9   4390.0 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1530.000     0.00     0.00    39.33    35.66      0.0      0.0    886.6   1094.0      0.0      0.0   4574.2   4425.7 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1540.000     0.00     0.00    41.70    37.78      0.0      0.0    928.3   1131.8      0.0      0.0   4615.9   4463.5 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1550.000     0.00     0.00    43.92    39.86      0.0      0.0    972.2   1171.6      0.0      0.0   4659.9   4503.3 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1560.000     0.00     0.00    45.66    39.72      0.0      0.0   1017.9   1211.4      0.0      0.0   4705.5   4543.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4705.5   4543.1 T6 V3 <ST6> V3 T6 
    1570.000    20.00    20.78    23.21    19.30     20.0     20.8     23.2     19.3     20.0     20.8   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1580.000    37.82    42.38     0.00     0.00     57.8     63.2      0.0      0.0     57.8     63.2   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1590.000    32.45    33.34     0.00     0.00     90.3     96.5      0.0      0.0     90.3     96.5   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1600.000    22.73    24.56     0.00     0.00    113.0    121.1      0.0      0.0    113.0    121.1   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1610.000    11.18    16.62     0.00     0.00    124.2    137.7      0.0      0.0    124.2    137.7   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1620.000     5.49     8.41     0.00     0.00    129.7    146.1      0.0      0.0    129.7    146.1   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1630.000     5.54     6.99     0.00     0.00    135.2    153.1      0.0      0.0    135.2    153.1   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1640.000     4.00     2.90     0.00     0.00    139.2    156.0      0.0      0.0    139.2    156.0   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1650.000     1.08     0.81     0.00     0.00    140.3    156.8      0.0      0.0    140.3    156.8   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1660.000     0.88     0.58     0.00     0.00    141.2    157.4      0.0      0.0    141.2    157.4   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1670.000     4.17     0.30     0.00     0.00    145.4    157.7      0.0      0.0    145.4    157.7   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1680.000     6.59     1.24     0.00     0.00    151.9    158.9      0.0      0.0    151.9    158.9   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1690.000     7.78     3.82     0.00     0.00    159.7    162.7      0.0      0.0    159.7    162.7   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1700.000     9.40     5.52     0.00     0.00    169.1    168.3      0.0      0.0    169.1    168.3   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1710.000    10.10     7.66     0.00     0.00    179.2    175.9      0.0      0.0    179.2    175.9   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1720.000    12.50     9.16     0.00     0.00    191.7    185.1      0.0      0.0    191.7    185.1   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1730.000    13.24    11.55     0.00     0.00    205.0    196.6      0.0      0.0    205.0    196.6   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1740.000    12.84    12.12     0.00     0.00    217.8    208.7      0.0      0.0    217.8    208.7   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1750.000    12.62    11.26     0.00     0.00    230.4    220.0      0.0      0.0    230.4    220.0   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1760.000    13.75    13.30     0.00     0.00    244.2    233.3      0.0      0.0    244.2    233.3   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1770.000    16.83    13.08     0.00     0.00    261.0    246.4      0.0      0.0    261.0    246.4   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1780.000    18.54    13.56     0.00     0.00    279.5    259.9      0.0      0.0    279.5    259.9   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1790.000    19.66    15.14     0.00     0.00    299.2    275.1      0.0      0.0    299.2    275.1   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1800.000    19.17    16.61     0.00     0.00    318.4    291.7      0.0      0.0    318.4    291.7   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1810.000    17.50    20.29     0.00     0.00    335.9    312.0      0.0      0.0    335.9    312.0   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1820.000    17.05    20.80     0.00     0.00    352.9    332.8      0.0      0.0    352.9    332.8   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1830.000    21.53    19.80     0.00     0.00    374.4    352.6      0.0      0.0    374.4    352.6   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1840.000    25.43    21.25     0.00     0.00    399.9    373.8      0.0      0.0    399.9    373.8   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1850.000    24.14    23.67     0.00     0.00    424.0    397.5      0.0      0.0    424.0    397.5   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1860.000    23.61    26.75     0.00     0.00    447.6    424.2      0.0      0.0    447.6    424.2   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1870.000    25.35    27.94     0.00     0.00    473.0    452.2      0.0      0.0    473.0    452.2   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1880.000    27.91    28.23     0.00     0.00    500.9    480.4      0.0      0.0    500.9    480.4   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1890.000    29.14    30.01     0.00     0.00    530.0    510.4      0.0      0.0    530.0    510.4   4728.7   4562.4 D6 C6 V3 <ST6> V3 C6 D6 
    1900.000    32.35    30.94     0.00     0.00    562.4    541.4      0.0      0.0    562.4    541.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1910.000    37.95    31.40     0.00     0.00    600.3    572.8      0.0      0.0    600.3    572.8   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1920.000    38.25    34.55     0.00     0.00    638.6    607.3      0.0      0.0    638.6    607.3   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1930.000    35.96    38.03     0.00     0.00    674.5    645.3      0.0      0.0    674.5    645.3   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1940.000    35.03    38.98     0.00     0.00    709.6    684.3      0.0      0.0    709.6    684.3   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1950.000    36.05    40.86     0.00     0.00    745.6    725.2      0.0      0.0    745.6    725.2   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1960.000    41.58    40.26     0.00     0.00    787.2    765.4      0.0      0.0    787.2    765.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1970.000    44.44    39.84     0.00     0.00    831.6    805.3      0.0      0.0    831.6    805.3   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1980.000    38.83    44.67     0.00     0.00    870.4    849.9      0.0      0.0    870.4    849.9   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    1990.000    42.98    59.48     0.00     0.00    913.4    909.4      0.0      0.0    913.4    909.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    2000.000    24.67    54.00     0.00     0.00    938.1    963.4      0.0      0.0    938.1    963.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    2010.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    938.1    963.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
    2020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    938.1    963.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
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    2025.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    938.1    963.4   4728.7   4562.4 D6 C11 V3 <ST6> V3 C11 D6 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2-1 <ST2-1> C2-1 D2 
      10.000     0.00     1.28     1.33     0.00      0.0      1.3      1.3      0.0      0.0      1.3      1.3      0.0 T2-1 <ST2-1> C2-1 D2-1 
      20.000     0.00     0.08     5.03     0.00      0.0      1.4      6.4      0.0      0.0      1.4      6.4      0.0 T1 <ST1> T1 
      30.000     0.00     0.00     5.29     0.00      0.0      0.0     11.6      0.0      0.0      1.4     11.6      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.46     2.68     0.00      0.0      0.5     14.3      0.0      0.0      1.8     14.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      50.000     0.00     1.15     0.01     0.00      0.0      1.6     14.3      0.0      0.0      3.0     14.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.55     0.26     0.00      0.0      2.2     14.6      0.0      0.0      3.5     14.6      0.0 T1 <ST1> T1 
      70.000     0.00     0.00     1.10     0.00      0.0      0.0     15.7      0.0      0.0      3.5     15.7      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     1.32     0.00      0.0      0.0     17.0      0.0      0.0      3.5     17.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      90.000     0.00     0.00     1.75     0.00      0.0      0.0     18.8      0.0      0.0      3.5     18.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     1.68     0.00      0.0      0.0     20.4      0.0      0.0      3.5     20.4      0.0 T1 <ST1> T1 
     110.000     0.00     0.00     1.30     0.00      0.0      0.0     21.7      0.0      0.0      3.5     21.7      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.76     0.00      0.0      0.0     22.5      0.0      0.0      3.5     22.5      0.0 T1 <ST1> T1 
     130.000     0.00     0.00     0.28     0.00      0.0      0.0     22.8      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.07     0.00      0.0      0.0     22.8      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     150.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     170.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5     22.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     190.000     0.00     0.00     0.18     0.02      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0      3.5     23.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.82     0.46      0.0      0.0      1.0      0.5      0.0      3.5     23.9      0.5 T1 <ST1> T1 
     210.000     0.00     0.00     1.76     1.35      0.0      0.0      2.8      1.8      0.0      3.5     25.6      1.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     2.80     2.03      0.0      0.0      5.6      3.9      0.0      3.5     28.4      3.9 T1 <ST1> T1 
     230.000     0.00     0.00     3.10     1.99      0.0      0.0      8.7      5.8      0.0      3.5     31.5      5.8 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     3.04     1.82      0.0      0.0     11.7      7.7      0.0      3.5     34.6      7.7 T1 <ST1> T1 
     250.000     0.00     0.00     3.33     2.26      0.0      0.0     15.0      9.9      0.0      3.5     37.9      9.9 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     4.04     3.31      0.0      0.0     19.1     13.2      0.0      3.5     41.9     13.2 T1 <ST1> T1 
     270.000     0.00     0.00     3.93     3.23      0.0      0.0     23.0     16.5      0.0      3.5     45.9     16.5 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     1.00     1.60     1.24      0.0      1.0     24.6     17.7      0.0      4.5     47.5     17.7 T1 <ST1> C1 D1 
     290.000     0.00     1.00     1.32     1.12      0.0      2.0     25.9     18.8      0.0      5.5     48.8     18.8 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     4.29     2.91      0.0      0.0     30.2     21.7      0.0      5.5     53.1     21.7 T1 <ST1> T1 
     310.000     0.00     0.00     5.12     3.22      0.0      0.0     35.3     25.0      0.0      5.5     58.2     25.0 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     3.34     2.16      0.0      0.0     38.7     27.1      0.0      5.5     61.5     27.1 T1 <ST1> T1 
     330.000     0.00     0.00     2.26     1.40      0.0      0.0     40.9     28.5      0.0      5.5     63.8     28.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     2.63     1.43      0.0      0.0     43.6     29.9      0.0      5.5     66.4     29.9 T1 <ST1> T1 
     350.000     0.00     0.00     2.74     1.28      0.0      0.0     46.3     31.2      0.0      5.5     69.1     31.2 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00     1.72     0.51      0.0      0.0     48.0     31.7      0.0      5.5     70.9     31.7 T1 <ST1> T1 
     370.000     0.00     0.00     0.60     0.00      0.0      0.0     48.6      0.0      0.0      5.5     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00     0.06     0.00      0.0      0.0     48.7      0.0      0.0      5.5     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     390.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.5     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.02     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.5     71.5     31.7 T1 <ST1> C1 D1 
     410.000     0.00     0.01     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.6     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.6     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     430.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.6     71.5     31.7 T1 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00     0.08     0.00      0.0      0.0      0.1      0.0      0.0      5.6     71.6     31.7 T1 <ST1> T1 
     450.000     0.00     0.00     0.58     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0      5.6     72.2     31.7 T1 <ST1> T1 
     460.000     0.00     0.00     1.60     0.05      0.0      0.0      2.3      0.0      0.0      5.6     73.8     31.8 T1 <ST1> T1 
     470.000     0.00     0.00     1.10     0.93      0.0      0.0      3.4      1.0      0.0      5.6     74.9     32.7 T1 <ST1> T1 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.88      0.0      0.0      0.0      1.9      0.0      5.6     74.9     33.6 T1 <ST1> T1 
     490.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.6     74.9     33.6 T1 <ST1> T1 
     500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.6     74.9     33.6 T1 <ST1> T1 
     510.000     0.00     0.00     0.19     0.00      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0      5.6     75.1     33.6 T1 <ST1> T1 
     520.000     0.00     0.00     0.44     0.00      0.0      0.0      0.6      0.0      0.0      5.6     75.5     33.6 T1 <ST1> T1 
     530.000     0.00     0.00     1.58     0.00      0.0      0.0      2.2      0.0      0.0      5.6     77.1     33.6 T1 <ST1> T1 
     540.000     0.00     0.00     3.90     0.00      0.0      0.0      6.1      0.0      0.0      5.6     81.0     33.6 T1 <ST1> T1 
     550.000     0.00     0.00     5.23     0.28      0.0      0.0     11.3      0.3      0.0      5.6     86.2     33.9 T1 <ST1> T1 
     560.000     0.00     0.00     5.58     1.06      0.0      0.0     16.9      1.3      0.0      5.6     91.8     34.9 T1 <ST1> T1 
     570.000     0.00     0.00     6.05     1.86      0.0      0.0     23.0      3.2      0.0      5.6     97.9     36.8 T1 <ST1> T1 
     580.000     0.00     0.00     6.37     2.51      0.0      0.0     29.3      5.7      0.0      5.6    104.2     39.3 T1 <ST1> T1 
     590.000     0.00     0.00     6.29     2.97      0.0      0.0     35.6      8.7      0.0      5.6    110.5     42.3 T1 <ST1> T1 
     600.000     0.00     0.00     5.36     3.61      0.0      0.0     41.0     12.3      0.0      5.6    115.9     45.9 T1 <ST1> T1 
     610.000     0.00     0.00     4.39     4.36      0.0      0.0     45.4     16.7      0.0      5.6    120.3     50.3 T1 <ST1> T1 
     620.000     0.00     0.00     3.88     4.86      0.0      0.0     49.3     21.5      0.0      5.6    124.2     55.1 T1 <ST1> T1 
     630.000     0.00     0.00     4.03     4.04      0.0      0.0     53.3     25.6      0.0      5.6    128.2     59.2 T1 <ST1> T1 
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     640.000     0.00     0.00     4.99     2.89      0.0      0.0     58.3     28.5      0.0      5.6    133.2     62.1 T1 <ST1> T1 
     650.000     0.00     0.00     6.05     2.86      0.0      0.0     64.3     31.3      0.0      5.6    139.2     64.9 T1 <ST1> T1 
     660.000     0.00     0.00     6.65     4.00      0.0      0.0     71.0     35.3      0.0      5.6    145.9     68.9 T1 <ST1> T1 
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     670.000     0.00     0.00     7.06     5.96      0.0      0.0     78.1     41.3      0.0      5.6    152.9     74.9 T1 <ST1> T1 
     680.000     0.00     0.00     8.14     7.27      0.0      0.0     86.2     48.6      0.0      5.6    161.1     82.1 T1 <ST1> T1 
     690.000     0.00     0.00     8.82     9.50      0.0      0.0     95.0     58.1      0.0      5.6    169.9     91.6 T1 <ST1> T1 
     700.000     0.00     0.00     7.56    12.26      0.0      0.0    102.6     70.3      0.0      5.6    177.5    103.9 T1 <ST1> T1 
     710.000     0.09     0.00     3.19     6.69      0.1      0.0    105.8     77.0      0.1      5.6    180.6    110.6 D1 C1 <ST1> T1 
     720.000     0.40     0.00     0.00     0.09      0.5      0.0      0.0     77.1      0.5      5.6    180.6    110.7 D1 C1 <ST1> T1 
     730.000     0.13     0.00     0.00     1.58      0.6      0.0      0.0     78.7      0.6      5.6    180.6    112.3 T1 <ST1> T1 
     740.000     0.00     0.00     0.41     3.17      0.0      0.0      0.4     81.9      0.6      5.6    181.1    115.4 T1 <ST1> T1 
     750.000     0.00     0.00     0.22     2.11      0.0      0.0      0.6     84.0      0.6      5.6    181.3    117.6 T1 <ST1> T1 
     760.000     0.38     0.00     0.00     0.42      0.4      0.0      0.0     84.4      1.0      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     770.000     1.04     0.00     0.00     0.00      1.4      0.0      0.0      0.0      2.0      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     780.000     1.21     0.00     0.00     0.00      2.6      0.0      0.0      0.0      3.3      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     790.000     0.91     0.00     0.00     0.00      3.5      0.0      0.0      0.0      4.2      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     800.000     0.53     0.00     0.00     0.00      4.1      0.0      0.0      0.0      4.7      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     810.000     0.69     0.00     0.00     0.00      4.8      0.0      0.0      0.0      5.4      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     820.000     0.89     0.00     0.00     0.00      5.7      0.0      0.0      0.0      6.3      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     830.000     0.70     0.00     0.00     0.00      6.4      0.0      0.0      0.0      7.0      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     840.000     0.41     0.00     0.00     0.00      6.8      0.0      0.0      0.0      7.4      5.6    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> T1 
     850.000     1.86     1.14     0.00     0.00      8.6      1.1      0.0      0.0      9.3      6.7    181.3    118.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     860.000     2.72     2.01     0.19     0.00     11.4      3.1      0.2      0.0     12.0      8.7    181.5    118.0 T1 <ST1> T1 
     870.000     0.00     0.00     6.39     0.85      0.0      0.0      6.6      0.9     12.0      8.7    187.9    118.8 T1 <ST1> T1 
     880.000     0.00     0.00     1.12     0.07      0.0      0.0      7.7      0.9     12.0      8.7    189.0    118.9 T1 <ST1> T1 
     890.000     0.00     0.44     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0     12.0      9.1    189.0    118.9 T1 <ST1> C1 D1 
     900.000     0.00     0.87     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0     12.0     10.0    189.0    118.9 T1 <ST1> C1 D1 
     910.000     0.00     0.84     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0     12.0     10.9    189.0    118.9 T1 <ST1> C1 D1 
     920.000     0.00     0.82     0.00     0.00      0.0      3.0      0.0      0.0     12.0     11.7    189.0    118.9 T1 <ST1> C1 D1 
     930.000     0.00     0.79     0.00     0.00      0.0      3.8      0.0      0.0     12.0     12.5    189.0    118.9 T1 <ST1> C1 D1 
     940.000     0.00     0.41     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0     12.0     12.9    189.0    118.9 T1 <ST1> T1 
     950.000     0.00     0.00     2.80     4.51      0.0      0.0      2.8      4.5     12.0     12.9    191.8    123.4 T1 <ST1> T1 
     960.000     1.79     0.00     0.38     8.90      1.8      0.0      3.2     13.4     13.8     12.9    192.2    132.3 D1 C1 <ST1> T1 
     970.000     3.20     0.00     0.00     0.78      5.0      0.0      0.0     14.2     17.0     12.9    192.2    133.1 D1 C1 <ST1> T1 
     980.000     0.75     0.00     0.00     1.40      5.7      0.0      0.0     15.6     17.7     12.9    192.2    134.5 T1 <ST1> T1 
     990.000     0.00     0.00     0.00     3.03      0.0      0.0      0.0     18.6     17.7     12.9    192.2    137.5 T1 <ST1> T1 
    1000.000     0.00     0.00     0.00     2.07      0.0      0.0      0.0     20.7     17.7     12.9    192.2    139.6 T1 <ST1> T1 
    1010.000     0.00     0.00     0.00     0.44      0.0      0.0      0.0     21.1     17.7     12.9    192.2    140.0 T1 <ST1> T1 
    1020.000     0.00     0.00     0.00     0.89      0.0      0.0      0.0     22.0     17.7     12.9    192.2    140.9 T1 <ST1> T1 
    1030.000     0.00     0.00     0.00     2.75      0.0      0.0      0.0     24.8     17.7     12.9    192.2    143.7 T1 <ST1> T1 
    1040.000     0.00     0.00     0.00     3.00      0.0      0.0      0.0     27.8     17.7     12.9    192.2    146.7 T1 <ST1> T1 
    1050.000     0.00     0.00     0.00     2.40      0.0      0.0      0.0     30.2     17.7     12.9    192.2    149.1 T1 <ST1> T1 
    1060.000     0.00     0.00     0.00     2.84      0.0      0.0      0.0     33.0     17.7     12.9    192.2    151.9 T1 <ST1> T1 
    1070.000     0.00     0.00     0.00     2.86      0.0      0.0      0.0     35.9     17.7     12.9    192.2    154.8 T1 <ST1> T1 
    1080.000     0.00     0.00     0.00     1.63      0.0      0.0      0.0     37.5     17.7     12.9    192.2    156.4 T1 <ST1> T1 
    1090.000     0.00     0.00     0.00     1.50      0.0      0.0      0.0     39.0     17.7     12.9    192.2    157.9 T1 <ST1> T1 
    1100.000     0.00     0.00     0.00     1.06      0.0      0.0      0.0     40.1     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1110.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1130.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1150.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1170.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1190.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.7     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1200.000     0.14     0.00     0.00     0.00      0.1      0.0      0.0      0.0     17.9     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1210.000     0.61     0.00     0.00     0.00      0.8      0.0      0.0      0.0     18.5     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1220.000     0.29     0.00     0.00     0.00      1.0      0.0      0.0      0.0     18.8     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1230.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     18.8     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     18.8     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1250.000     0.09     0.00     0.00     0.00      0.1      0.0      0.0      0.0     18.9     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1260.000     0.70     0.00     0.00     0.00      0.8      0.0      0.0      0.0     19.6     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1270.000     0.57     0.00     0.00     0.00      1.4      0.0      0.0      0.0     20.1     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1280.000     0.19     0.00     0.00     0.00      1.6      0.0      0.0      0.0     20.3     12.9    192.2    159.0 D1 C1 <ST1> T1 
    1290.000     0.11     0.00     0.00     0.04      1.7      0.0      0.0      0.0     20.4     12.9    192.2    159.0 T1 <ST1> T1 
    1300.000     0.00     0.00     0.00     0.32      0.0      0.0      0.0      0.4     20.4     12.9    192.2    159.3 T1 <ST1> T1 
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    1310.000     0.28     0.00     0.00     0.59      0.3      0.0      0.0      1.0     20.7     12.9    192.2    159.9 D1 C1 <ST1> T1 
    1320.000     0.28     0.00     0.65     1.85      0.6      0.0      0.7      2.8     21.0     12.9    192.8    161.8 T1 <ST1> T1 
    1330.000     0.00     0.00     1.17     2.84      0.0      0.0      1.8      5.6     21.0     12.9    194.0    164.6 T1 <ST1> T1 
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    1340.000     0.00     0.00     0.59     2.15      0.0      0.0      2.4      7.8     21.0     12.9    194.6    166.8 T1 <ST1> T1 
    1350.000     0.00     0.00     0.08     0.85      0.0      0.0      2.5      8.6     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1370.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1390.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1410.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     21.0     12.9    194.6    167.6 T1 <ST1> T1 
    1420.000     0.00     0.00     0.69     0.32      0.0      0.0      0.7      0.3     21.0     12.9    195.3    167.9 T1 <ST1> T1 
    1430.000     0.00     0.00     3.61     3.13      0.0      0.0      4.3      3.4     21.0     12.9    199.0    171.1 T1 <ST1> T1 
    1440.000     0.00     0.00     3.43     3.18      0.0      0.0      7.7      6.6     21.0     12.9    202.4    174.2 T1 <ST1> T1 
    1450.000     0.00     0.00     1.78     1.91      0.0      0.0      9.5      8.5     21.0     12.9    204.2    176.2 T1 <ST1> T1 
    1460.000     0.64     0.00     1.27     3.01      0.6      0.0     10.8     11.6     21.6     12.9    205.4    179.2 D1 C1 <ST1> T1 
    1470.000     0.70     0.00     0.00     5.53      1.3      0.0      0.0     17.1     22.3     12.9    205.4    184.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1480.000     0.05     0.00     0.45    10.54      1.4      0.0      0.4     27.6     22.4     12.9    205.9    195.2 T1 <ST1> T1 
    1490.000     0.00     0.00     1.06     9.84      0.0      0.0      1.5     37.5     22.4     12.9    206.9    205.1 T1 <ST1> T1 
    1500.000     0.00     0.00     4.65     4.25      0.0      0.0      6.2     41.7     22.4     12.9    211.6    209.3 T1 <ST1> T1 
    1510.000     0.00     0.00     9.07     4.58      0.0      0.0     15.2     46.3     22.4     12.9    220.6    213.9 T1 <ST1> T1 
    1520.000     0.00     0.00     7.51     5.56      0.0      0.0     22.7     51.9     22.4     12.9    228.2    219.5 T1 <ST1> T1 
    1530.000     0.00     0.00     2.76     1.84      0.0      0.0     25.5     53.7     22.4     12.9    230.9    221.3 T1 <ST1> T1 
    1540.000     0.00     0.00     0.28     4.18      0.0      0.0     25.8     57.9     22.4     12.9    231.2    225.5 T1 <ST1> T1 
    1550.000     0.49     0.00     0.00     6.23      0.5      0.0      0.0     64.1     22.9     12.9    231.2    231.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1560.000     0.49     0.00     0.00     2.90      1.0      0.0      0.0     67.0     23.4     12.9    231.2    234.6 T1 <ST1> T1 
    1570.000     0.00     0.00     1.52     1.35      0.0      0.0      1.5     68.4     23.4     12.9    232.7    236.0 T1 <ST1> T1 
    1580.000     0.00     0.00     2.43     1.61      0.0      0.0      4.0     70.0     23.4     12.9    235.1    237.6 T1 <ST1> T1 
    1590.000     0.00     0.00     1.29     2.03      0.0      0.0      5.2     72.0     23.4     12.9    236.4    239.6 T1 <ST1> T1 
    1600.000     0.00     0.00     0.59     1.40      0.0      0.0      5.8     73.4     23.4     12.9    237.0    241.0 T1 <ST1> T1 
    1610.000     0.00     0.00     0.66     1.00      0.0      0.0      6.5     74.4     23.4     12.9    237.7    242.0 T1 <ST1> T1 
    1620.000     0.00     0.00     1.92     1.59      0.0      0.0      8.4     76.0     23.4     12.9    239.6    243.6 T1 <ST1> T1 
    1630.000     0.00     0.00     2.45     1.60      0.0      0.0     10.9     77.6     23.4     12.9    242.0    245.2 T1 <ST1> T1 
    1640.000     0.00     0.00     1.42     0.53      0.0      0.0     12.3     78.1     23.4     12.9    243.5    245.7 T1 <ST1> T1 
    1650.000     0.00     0.00     0.44     0.00      0.0      0.0     12.7      0.0     23.4     12.9    243.9    245.7 T1 <ST1> T1 
    1660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     23.4     12.9    243.9    245.7 T1 <ST1> T1 
    1670.000     1.10     0.00     0.00     0.00      1.1      0.0      0.0      0.0     24.5     12.9    243.9    245.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1680.000     3.02     0.00     0.00     0.00      4.1      0.0      0.0      0.0     27.5     12.9    243.9    245.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1690.000     5.20     0.00     0.00     0.74      9.3      0.0      0.0      0.7     32.7     12.9    243.9    246.5 D1 C1 <ST1> T1 
    1700.000     6.09     0.00     0.00     1.26     15.4      0.0      0.0      2.0     38.8     12.9    243.9    247.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1710.000     3.95     0.00     0.00     1.00     19.4      0.0      0.0      3.0     42.7     12.9    243.9    248.7 D1 C1 <ST1> T1 
    1720.000     1.14     0.00     0.00     1.85     20.5      0.0      0.0      4.8     43.9     12.9    243.9    250.6 T1 <ST1> T1 
    1730.000     0.00     0.00     2.78     4.07      0.0      0.0      2.8      8.9     43.9     12.9    246.7    254.7 T1 <ST1> T1 
    1740.000     0.00     0.00     9.17     8.45      0.0      0.0     11.9     17.4     43.9     12.9    255.9    263.1 T1 <ST1> T1 
    1750.000     0.00     0.00    16.86     8.06      0.0      0.0     28.8     25.4     43.9     12.9    272.7    271.2 T1 <ST1> T1 
    1760.000     0.00     0.00    13.59     0.96      0.0      0.0     42.4     26.4     43.9     12.9    286.3    272.1 T1 <ST1> T1 
    1770.000     0.00     0.00     2.63     0.81      0.0      0.0     45.0     27.2     43.9     12.9    288.9    272.9 T1 <ST1> T1 
    1780.000     0.00     0.00     0.78     0.25      0.0      0.0     45.8     27.4     43.9     12.9    289.7    273.2 T1 <ST1> T1 
    1790.000     0.00     0.23     0.65     0.00      0.0      0.2     46.5      0.0     43.9     13.1    290.4    273.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1800.000     0.00     0.47     1.12     0.00      0.0      0.7     47.6      0.0     43.9     13.6    291.5    273.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     43.9     13.6    291.5    273.2 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
    1809.491     0.00     0.38     0.07     0.00      0.0      0.4      0.1      0.0     43.9     14.0    291.6    273.2 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      32.561     0.00   107.07     0.00     0.00      0.0    107.1      0.0      0.0      0.0    107.1      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      35.867     0.00   102.13     0.00     0.59      0.0    102.1      0.0      0.6      0.0    102.1      0.0      0.6 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

10 Tronco SE-40 761,40 361,70 0,00 3.700,4 1.415,0 1.082,5 543,2 18.203,7

Eje 10 Transición firme berma hacia tablero 76,8 30,7 21,5 9,2 307

14 Ramal de conexión tramo A 0,00 0,00 0,00 91,8 74,1 64,9 28,5 1.036,9

16 Reposición de camino 0,00 0,00 1.898,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMA 761,40 361,70 1.898,00 3.868,95 1.519,80 1.168,89 580,91 19.547,60

AC32 Base G AC 22 bin S BBTM 11B

SUBTRAMO A  -  FIRMES

EJE DESCRIPCIÓN
Relleno imp. 

Berma

Relleno en 

mediana
Zahorra artificial Suelo Cemento

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

13 Glorieta conexión puerto 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Ramal de conexión tramo B 1.041,00 1.121,10 0,00 6.690,7 2.440,8 1.660,2 696,1 23.143,9

SUMA 1.041,00 1.121,10 0,00 6.690,70 2.440,80 1.660,20 696,10 23.143,90

AC32 Base G AC 22 bin S BBTM 11B

SUBTRAMO B  - FIRMES

EJE DESCRIPCIÓN
Relleno imp. 

Berma

Relleno en 

mediana
Zahorra artificial Suelo Cemento
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                 =================================================== 
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * * 
                 * * *            DE LAS CAPAS DE FIRMES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                 ZA                      1898.0 
                 SC                     10482.8 
                 AC32 base               3930.0 
                 AC22 bin                2807.6 
                 BBTM 11                 1267.8 
                 R BERMA                 1802.3 
                 MEDIANA                 1482.8 
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   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        9.874         0.00          0.0       AC32 base        3.781         0.00          0.0 
                     AC22 bin        2.607         0.00          0.0         BBTM 11        1.106         0.00          0.0 
                      R BERMA        1.212         0.00          0.0         MEDIANA        1.841         0.00          0.0 
       10.000              SC        9.850        98.62         98.6       AC32 base        3.770        37.75         37.8 
                     AC22 bin        2.601        26.04         26.0         BBTM 11        1.102        11.04         11.0 
                      R BERMA        1.496        13.54         13.5         MEDIANA        1.747        17.94         17.9 
       20.000              SC        9.822        98.36        197.0       AC32 base        3.759        37.64         75.4 
                     AC22 bin        2.594        25.97         52.0         BBTM 11        1.099        11.01         22.0 
                      R BERMA        1.776        16.36         29.9         MEDIANA        1.652        16.99         34.9 
       24.366              SC        9.798        42.83        239.8       AC32 base        3.749        16.39         91.8 
                     AC22 bin        2.586        11.31         63.3         BBTM 11        1.096         4.79         26.8 
                      R BERMA        1.835         7.88         37.8         MEDIANA        1.610         7.12         42.1 
       24.641              SC        9.796         2.69        242.5       AC32 base        3.748         1.03         92.8 
                     AC22 bin        2.586         0.71         64.0         BBTM 11        1.096         0.30         27.1 
                      R BERMA        1.839         0.51         38.3         MEDIANA        1.608         0.44         42.5 
       30.000              SC        9.763        52.41        294.9       AC32 base        3.737        20.06        112.9 
                     AC22 bin        2.576        13.83         77.9         BBTM 11        1.093         5.87         33.0 
                      R BERMA        1.910        10.05         48.3         MEDIANA        1.555         8.48         51.0 
       40.000              SC        9.707        97.35        392.3       AC32 base        3.710        37.23        150.1 
                     AC22 bin        2.563        25.69        103.6         BBTM 11        1.084        10.89         43.9 
                      R BERMA        2.040        19.75         68.1         MEDIANA        1.456        15.06         66.0 
       50.000              SC        9.646        96.76        489.0       AC32 base        3.689        36.99        187.1 
                     AC22 bin        2.544        25.53        129.1         BBTM 11        1.078        10.81         54.7 
                      R BERMA        2.169        21.04         89.1         MEDIANA        1.356        14.06         80.1 
       60.000              SC        9.587        96.17        585.2       AC32 base        3.667        36.78        223.9 
                     AC22 bin        2.528        25.36        154.5         BBTM 11        1.070        10.74         65.4 
                      R BERMA        2.296        22.32        111.5         MEDIANA        1.256        13.06         93.2 
       70.000              SC        9.552        95.70        680.9       AC32 base        3.653        36.60        260.5 
                     AC22 bin        2.516        25.22        179.7         BBTM 11        1.068        10.69         76.1 
                      R BERMA        2.367        23.31        134.8         MEDIANA        1.154        12.05        105.2 
       80.000              SC        9.517        95.35        776.2       AC32 base        3.637        36.45        296.9 
                     AC22 bin        2.508        25.12        204.8         BBTM 11        1.062        10.65         86.8 
                      R BERMA        2.439        24.03        158.8         MEDIANA        1.051        11.02        116.2 
       90.000              SC        9.528        95.23        871.5       AC32 base        3.641        36.39        333.3 
                     AC22 bin        2.511        25.09        229.9         BBTM 11        1.064        10.63         97.4 
                      R BERMA        2.403        24.21        183.0         MEDIANA        0.946         9.98        126.2 
      100.000              SC        9.540        95.34        966.8       AC32 base        3.646        36.43        369.8 
                     AC22 bin        2.514        25.13        255.0         BBTM 11        1.066        10.65        108.1 
                      R BERMA        2.368        23.86        206.9         MEDIANA        0.841         8.94        135.1 
      110.000              SC        9.551        95.45       1062.3       AC32 base        3.650        36.48        406.2 
                     AC22 bin        2.517        25.16        280.2         BBTM 11        1.067        10.66        118.7 
                      R BERMA        2.333        23.51        230.4         MEDIANA        0.840         8.41        143.6 
      120.000              SC        9.562        95.56       1157.8       AC32 base        3.656        36.53        442.8 
                     AC22 bin        2.521        25.19        305.4         BBTM 11        1.067        10.67        129.4 
                      R BERMA        2.298        23.16        253.5         MEDIANA        0.841         8.41        152.0 
      130.000              SC        9.574        95.68       1253.5       AC32 base        3.658        36.57        479.3 
                     AC22 bin        2.525        25.23        330.6         BBTM 11        1.069        10.68        140.1 
                      R BERMA        2.212        22.55        276.1         MEDIANA        0.839         8.40        160.4 
      140.000              SC        9.584        95.79       1349.3       AC32 base        3.664        36.61        515.9 
                     AC22 bin        2.527        25.26        355.8         BBTM 11        1.071        10.70        150.8 
                      R BERMA        2.125        21.68        297.8         MEDIANA        0.840         8.39        168.7 
      150.000              SC        9.596        95.90       1445.2       AC32 base        3.667        36.66        552.6 
                     AC22 bin        2.531        25.29        381.1         BBTM 11        1.072        10.72        161.5 
                      R BERMA        2.037        20.81        318.6         MEDIANA        0.838         8.39        177.1 
      160.000              SC        9.608        96.02       1541.2       AC32 base        3.673        36.70        589.3 
                     AC22 bin        2.533        25.32        406.5         BBTM 11        1.072        10.72        172.2 
                      R BERMA        1.950        19.94        338.5         MEDIANA        0.837         8.37        185.5 
      170.000              SC        9.619        96.13       1637.3       AC32 base        3.677        36.75        626.1 
                     AC22 bin        2.536        25.35        431.8         BBTM 11        1.074        10.73        182.9 
                      R BERMA        1.860        19.05        357.6         MEDIANA        0.836         8.37        193.9 
      180.000              SC        9.630        96.24       1733.6       AC32 base        3.682        36.80        662.8 
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                     AC22 bin        2.540        25.38        457.2         BBTM 11        1.076        10.75        193.7 
                      R BERMA        1.770        18.15        375.7         MEDIANA        0.836         8.36        202.2 
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   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      185.000              SC        9.635        48.16       1781.7       AC32 base        3.684        18.42        681.3 
                     AC22 bin        2.542        12.70        469.9         BBTM 11        1.076         5.38        199.1 
                      R BERMA        1.734         8.76        384.5         MEDIANA        0.836         4.18        206.4 
      185.000              SC        9.635         0.00       1781.7       AC32 base        3.684         0.00        681.3 
                     AC22 bin        2.542         0.00        469.9         BBTM 11        1.076         0.00        199.1 
                      R BERMA        1.734         0.00        384.5         MEDIANA        0.836         0.00        206.4 
      190.000              SC        9.641        48.19       1829.9       AC32 base        3.687        18.43        699.7 
                     AC22 bin        2.542        12.71        482.6         BBTM 11        1.078         5.38        204.5 
                      R BERMA        1.698         8.58        393.1         MEDIANA        0.835         4.18        210.6 
      200.000              SC        9.652        96.46       1926.4       AC32 base        3.691        36.89        736.6 
                     AC22 bin        2.546        25.44        508.0         BBTM 11        1.079        10.78        215.2 
                      R BERMA        1.625        16.62        409.7         MEDIANA        0.836         8.35        219.0 
      210.000              SC        9.663        96.58       2023.0       AC32 base        3.695        36.93        773.5 
                     AC22 bin        2.550        25.48        533.5         BBTM 11        1.080        10.79        226.0 
                      R BERMA        1.611        16.18        425.9         MEDIANA        0.834         8.35        227.3 
      220.000              SC        9.675        96.69       2119.7       AC32 base        3.700        36.98        810.5 
                     AC22 bin        2.552        25.51        559.0         BBTM 11        1.081        10.80        236.8 
                      R BERMA        1.597        16.04        441.9         MEDIANA        0.833         8.34        235.6 
      230.000              SC        9.675        96.75       2216.4       AC32 base        3.700        37.00        847.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        584.5         BBTM 11        1.082        10.81        247.6 
                      R BERMA        1.650        16.23        458.1         MEDIANA        0.833         8.33        244.0 
      240.000              SC        9.675        96.75       2313.2       AC32 base        3.700        37.00        884.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        610.1         BBTM 11        1.082        10.82        258.5 
                      R BERMA        1.703        16.76        474.9         MEDIANA        0.832         8.33        252.3 
      250.000              SC        9.675        96.75       2409.9       AC32 base        3.701        37.00        921.5 
                     AC22 bin        2.551        25.52        635.6         BBTM 11        1.082        10.82        269.3 
                      R BERMA        1.755        17.29        492.2         MEDIANA        0.832         8.32        260.6 
      260.000              SC        9.675        96.75       2506.7       AC32 base        3.700        37.00        958.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        661.1         BBTM 11        1.082        10.82        280.1 
                      R BERMA        1.807        17.81        510.0         MEDIANA        0.831         8.32        268.9 
      270.000              SC        9.675        96.75       2603.4       AC32 base        3.700        37.00        995.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        686.6         BBTM 11        1.082        10.82        290.9 
                      R BERMA        1.859        18.33        528.3         MEDIANA        0.831         8.31        277.2 
      280.000              SC        9.675        96.75       2700.2       AC32 base        3.700        37.00       1032.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        712.1         BBTM 11        1.082        10.82        301.7 
                      R BERMA        1.910        18.84        547.2         MEDIANA        0.830         8.31        285.5 
      290.000              SC        9.676        96.75       2796.9       AC32 base        3.699        37.00       1069.5 
                     AC22 bin        2.552        25.52        737.7         BBTM 11        1.082        10.82        312.6 
                      R BERMA        1.961        19.35        566.5         MEDIANA        0.830         8.30        293.8 
      300.000              SC        9.675        96.75       2893.7       AC32 base        3.702        37.00       1106.5 
                     AC22 bin        2.550        25.51        763.2         BBTM 11        1.081        10.81        323.4 
                      R BERMA        2.011        19.86        586.4         MEDIANA        0.827         8.29        302.1 
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      310.000              SC        4.839        72.57       2966.2       AC32 base        1.849        27.76       1134.3 
                     AC22 bin        1.276        19.13        782.3         BBTM 11        0.542         8.11        331.5 
                      R BERMA        1.140        15.75        602.1         MEDIANA        0.355         5.91        308.0 
      320.000              SC        4.837        48.38       3014.6       AC32 base        1.850        18.50       1152.8 
                     AC22 bin        1.276        12.76        795.1         BBTM 11        0.541         5.41        336.9 
                      R BERMA        1.165        11.52        613.7         MEDIANA        0.357         3.56        311.6 
      330.000              SC        4.838        48.38       3063.0       AC32 base        1.849        18.50       1171.3 
                     AC22 bin        1.277        12.77        807.8         BBTM 11        0.541         5.41        342.3 
                      R BERMA        1.160        11.63        625.3         MEDIANA        0.364         3.61        315.2 
      340.000              SC        4.836        48.37       3111.4       AC32 base        1.850        18.50       1189.7 
                     AC22 bin        1.277        12.77        820.6         BBTM 11        0.541         5.41        347.7 
                      R BERMA        1.153        11.57        636.8         MEDIANA        0.371         3.68        318.9 
      350.000              SC        4.838        48.37       3159.8       AC32 base        1.850        18.50       1208.2 
                     AC22 bin        1.276        12.77        833.4         BBTM 11        0.541         5.41        353.1 
                      R BERMA        1.153        11.53        648.4         MEDIANA        0.374         3.73        322.6 
      357.699              SC        4.838        37.25       3197.0       AC32 base        1.850        14.24       1222.5 
                     AC22 bin        1.276         9.82        843.2         BBTM 11        0.541         4.16        357.3 
                      R BERMA        1.151         8.87        657.2         MEDIANA        0.376         2.89        325.5 
      360.000              SC        4.839        11.13       3208.1       AC32 base        1.850         4.26       1226.7 
                     AC22 bin        1.276         2.94        846.1         BBTM 11        0.541         1.24        358.5 
                      R BERMA        1.150         2.65        659.9         MEDIANA        0.376         0.86        326.4 
      361.954              SC        4.837         9.45       3217.6       AC32 base        1.850         3.61       1230.4 
                     AC22 bin        1.276         2.49        848.6         BBTM 11        0.541         1.06        359.6 
                      R BERMA        1.146         2.24        662.1         MEDIANA        0.377         0.74        327.1 
      370.000              SC        4.838        38.93       3256.5       AC32 base        1.850        14.88       1245.2 
                     AC22 bin        1.276        10.27        858.9         BBTM 11        0.540         4.35        363.9 
                      R BERMA        1.127         9.15        671.3         MEDIANA        0.381         3.05        330.2 
      380.000              SC        4.838        48.38       3304.9       AC32 base        1.850        18.50       1263.7 
                     AC22 bin        1.277        12.77        871.7         BBTM 11        0.540         5.40        369.3 
                      R BERMA        1.101        11.14        682.4         MEDIANA        0.386         3.83        334.0 
      390.000              SC        4.836        48.37       3353.3       AC32 base        1.850        18.50       1282.2 
                     AC22 bin        1.276        12.76        884.4         BBTM 11        0.542         5.41        374.7 
                      R BERMA        1.086        10.94        693.4         MEDIANA        0.384         3.85        337.8 
      400.000              SC        4.838        48.37       3401.6       AC32 base        1.850        18.50       1300.7 
                     AC22 bin        1.276        12.76        897.2         BBTM 11        0.540         5.41        380.2 
                      R BERMA        1.068        10.77        704.1         MEDIANA        0.374         3.79        341.6 
      410.000              SC        4.837        48.37       3450.0       AC32 base        1.849        18.50       1319.2 
                     AC22 bin        1.276        12.76        909.9         BBTM 11        0.541         5.40        385.6 
                      R BERMA        1.075        10.72        714.9         MEDIANA        0.360         3.67        345.3 
      420.000              SC        4.838        48.37       3498.4       AC32 base        1.850        18.50       1337.7 
                     AC22 bin        1.276        12.76        922.7         BBTM 11        0.541         5.41        391.0 
                      R BERMA        1.080        10.78        725.6         MEDIANA        0.350         3.55        348.9 
      430.000              SC        4.835        48.36       3546.7       AC32 base        1.849        18.50       1356.2 
                     AC22 bin        1.275        12.76        935.5         BBTM 11        0.541         5.41        396.4 
                      R BERMA        0.997        10.39        736.0         MEDIANA        0.333         3.42        352.3 
      440.000              SC        4.839        48.37       3595.1       AC32 base        1.850        18.50       1374.7 
                     AC22 bin        1.275        12.75        948.2         BBTM 11        0.541         5.41        401.8 
                      R BERMA        0.910         9.54        745.6         MEDIANA        0.313         3.23        355.5 
      450.000              SC        4.834        48.36       3643.5       AC32 base        1.849        18.49       1393.2 
                     AC22 bin        1.275        12.75        961.0         BBTM 11        0.541         5.41        407.2 
                      R BERMA        0.724         8.17        753.7         MEDIANA        0.315         3.14        358.7 
      453.500              SC        4.836        16.92       3660.4       AC32 base        1.849         6.47       1399.7 
                     AC22 bin        1.275         4.46        965.4         BBTM 11        0.540         1.89        409.1 
                      R BERMA        0.653         2.41        756.1         MEDIANA        0.315         1.10        359.8 
      454.876              SC        4.834         6.65       3667.1       AC32 base        1.849         2.54       1402.2 
                     AC22 bin        1.275         1.75        967.2         BBTM 11        0.541         0.74        409.8 
                      R BERMA        0.625         0.88        757.0         MEDIANA        0.316         0.43        360.2 
      455.245              SC        4.835         1.78       3668.8       AC32 base        1.849         0.68       1402.9 
                     AC22 bin        1.276         0.47        967.7         BBTM 11        0.540         0.20        410.0 
                      R BERMA        0.617         0.23        757.2         MEDIANA        0.316         0.12        360.3 
      458.550              SC        4.837        15.98       3684.8       AC32 base        1.850         6.11       1409.0 
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                     AC22 bin        1.276         4.22        971.9         BBTM 11        0.541         1.79        411.8 
                      R BERMA        0.544         1.92        759.2         MEDIANA        0.315         1.04        361.3 
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      459.000              SC        4.836         2.18       3687.0       AC32 base        1.851         0.83       1409.9 
                     AC22 bin        1.275         0.57        972.4         BBTM 11        0.542         0.24        412.0 
                      R BERMA        0.534         0.24        759.4         MEDIANA        0.316         0.14        361.5 
      459.000              SC        4.836         0.00       3687.0       AC32 base        1.851         0.00       1409.9 
                     AC22 bin        1.275         0.00        972.4         BBTM 11        0.542         0.00        412.0 
                      R BERMA        0.534         0.00        759.4         MEDIANA        0.316         0.00        361.5 
      459.776              SC        4.777         3.73       3690.7       AC32 base        1.850         1.44       1411.3 
                     AC22 bin        1.276         0.99        973.4         BBTM 11        0.541         0.42        412.5 
                      R BERMA        0.518         0.41        759.8         MEDIANA        0.041         0.14        361.6 
      459.995              SC        4.678         1.04       3691.8       AC32 base        1.822         0.40       1411.7 
                     AC22 bin        1.270         0.28        973.7         BBTM 11        0.541         0.12        412.6 
                      R BERMA        0.512         0.11        759.9         MEDIANA        0.041         0.01        361.6 
      460.000              SC        4.635         0.02       3691.8       AC32 base        1.819         0.01       1411.7 
                     AC22 bin        1.269         0.01        973.7         BBTM 11        0.541         0.00        412.6 
                      R BERMA        0.512         0.00        759.9         MEDIANA        0.026         0.00        361.6 
      460.005              SC        4.631         0.02       3691.8       AC32 base        1.817         0.01       1411.7 
                     AC22 bin        1.269         0.01        973.7         BBTM 11        0.541         0.00        412.6 
                      R BERMA        0.512         0.00        759.9         MEDIANA        0.026         0.00        361.6 
      461.637              SC        2.626         5.92       3697.7       AC32 base        1.022         2.32       1414.0 
                     AC22 bin        0.956         1.82        975.5         BBTM 11        0.542         0.88        413.5 
                      R BERMA        0.525         0.85        760.8         MEDIANA        0.016         0.03        361.7 
      461.647              SC        2.611         0.03       3697.8       AC32 base        1.018         0.01       1414.0 
                     AC22 bin        0.955         0.01        975.6         BBTM 11        0.541         0.01        413.5 
                      R BERMA        0.526         0.01        760.8         MEDIANA        0.016         0.00        361.7 
      463.600              SC        0.000         2.55       3700.3       AC32 base        0.000         0.99       1415.0 
                     AC22 bin        0.280         1.21        976.8         BBTM 11        0.541         1.06        414.5 
                      R BERMA        0.043         0.56        761.3         MEDIANA        0.013         0.03        361.7 
      464.000        AC22 bin        0.241         0.10        976.9         BBTM 11        0.542         0.22        414.8 
                      R BERMA        0.041         0.02        761.4         MEDIANA        0.013         0.01        361.7 
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      464.000        AC22 bin        8.378         0.00        976.9         BBTM 11        0.597         0.00        414.8 
      468.016        AC22 bin        0.161        17.15        994.0         BBTM 11        0.595         2.39        417.1 
      468.026        AC22 bin        0.162         0.00        994.0         BBTM 11        0.595         0.01        417.2 
      470.000        AC22 bin        0.323         0.48        994.5         BBTM 11        0.594         1.17        418.3 
      480.000        AC22 bin        0.271         2.97        997.5         BBTM 11        0.594         5.94        424.3 
      490.000        AC22 bin        1.153         7.12       1004.6         BBTM 11        0.560         5.77        430.0 
      500.000        AC22 bin        0.255         7.04       1011.6         BBTM 11        0.521         5.41        435.4 
      508.358        AC22 bin        0.345         2.51       1014.1         BBTM 11        0.594         4.66        440.1 
      508.368        AC22 bin        0.347         0.00       1014.1         BBTM 11        0.594         0.01        440.1 
      510.000              SC        0.001         0.00       3700.3        AC22 bin        0.310         0.54       1014.7 
                      BBTM 11        0.595         0.97        441.1 
      520.000        AC22 bin        0.164         2.37       1017.0         BBTM 11        0.593         5.94        447.0 
      529.538        AC22 bin        0.129         1.40       1018.4         BBTM 11        0.577         5.58        452.6 
      530.000        AC22 bin        0.117         0.06       1018.5         BBTM 11        0.578         0.27        452.9 
      530.001        AC22 bin        0.117         0.00       1018.5         BBTM 11        0.578         0.00        452.9 
      530.500        AC22 bin        0.105         0.06       1018.6         BBTM 11        0.580         0.29        453.2 
      531.000        AC22 bin        0.092         0.05       1018.6         BBTM 11        0.576         0.29        453.5 
      531.501        AC22 bin        0.080         0.04       1018.6         BBTM 11        0.572         0.29        453.7 
      532.000        AC22 bin        0.070         0.04       1018.7         BBTM 11        0.566         0.28        454.0 
      532.500        AC22 bin        0.060         0.03       1018.7         BBTM 11        0.558         0.28        454.3 
      533.000        AC22 bin        0.056         0.03       1018.7         BBTM 11        0.549         0.28        454.6 
      533.500        AC22 bin        0.044         0.03       1018.8         BBTM 11        0.543         0.27        454.9 
      534.000        AC22 bin        0.032         0.02       1018.8         BBTM 11        0.531         0.27        455.1 
      534.500        AC22 bin        0.035         0.02       1018.8         BBTM 11        0.522         0.26        455.4 
      535.000        AC22 bin        0.036         0.02       1018.8         BBTM 11        0.510         0.26        455.6 
      535.500        AC22 bin        0.039         0.02       1018.8         BBTM 11        0.498         0.25        455.9 
      535.546        AC22 bin        0.040         0.00       1018.8         BBTM 11        0.499         0.02        455.9 
      536.000        AC22 bin        0.046         0.02       1018.9         BBTM 11        0.492         0.22        456.1 
      536.500        AC22 bin        0.050         0.02       1018.9         BBTM 11        0.488         0.24        456.4 
      537.000        AC22 bin        0.034         0.02       1018.9         BBTM 11        0.475         0.24        456.6 
      537.500        AC22 bin        0.031         0.02       1018.9         BBTM 11        0.461         0.23        456.9 
      538.000        AC22 bin        0.031         0.02       1018.9         BBTM 11        0.460         0.23        457.1 
      538.500        AC22 bin        0.988         0.25       1019.2         BBTM 11        0.452         0.23        457.3 
      539.000        AC22 bin        1.105         0.52       1019.7         BBTM 11        0.455         0.23        457.5 
      539.500        AC22 bin        1.005         0.53       1020.2         BBTM 11        0.452         0.23        457.8 
      540.000        AC22 bin        0.904         0.48       1020.7         BBTM 11        0.457         0.23        458.0 
      540.500        AC22 bin        0.804         0.43       1021.1         BBTM 11        0.461         0.23        458.2 
      541.000        AC22 bin        0.708         0.38       1021.5         BBTM 11        0.474         0.23        458.5 
      541.500        AC22 bin        0.612         0.33       1021.9         BBTM 11        0.482         0.24        458.7 
      542.000              SC        0.001         0.00       3700.3        AC22 bin        0.519         0.28       1022.1 
                      BBTM 11        0.488         0.24        458.9 
      542.500        AC22 bin        0.428         0.24       1022.4         BBTM 11        0.497         0.25        459.2 
      543.000        AC22 bin        0.341         0.19       1022.6         BBTM 11        0.508         0.25        459.4 
      543.501        AC22 bin        0.256         0.15       1022.7         BBTM 11        0.517         0.26        459.7 
      544.000        AC22 bin        0.176         0.11       1022.8         BBTM 11        0.524         0.26        460.0 
      544.500        AC22 bin        0.104         0.07       1022.9         BBTM 11        0.528         0.26        460.2 
      545.000        AC22 bin        0.072         0.04       1022.9         BBTM 11        0.530         0.26        460.5 
      545.500        AC22 bin        0.089         0.04       1023.0         BBTM 11        0.536         0.27        460.8 
      546.000        AC22 bin        0.113         0.05       1023.0         BBTM 11        0.554         0.27        461.0 
      546.169        AC22 bin        0.123         0.02       1023.0         BBTM 11        0.557         0.09        461.1 
      546.500        AC22 bin        0.147         0.04       1023.1         BBTM 11        0.565         0.19        461.3 
      547.000        AC22 bin        0.186         0.08       1023.2         BBTM 11        0.578         0.29        461.6 
      547.500        AC22 bin        0.223         0.10       1023.3         BBTM 11        0.590         0.29        461.9 
      548.000        AC22 bin        0.267         0.12       1023.4         BBTM 11        0.594         0.30        462.2 
      548.500        AC22 bin        0.320         0.15       1023.5         BBTM 11        0.594         0.30        462.5 
      549.000        AC22 bin        0.376         0.17       1023.7         BBTM 11        0.594         0.30        462.8 
      549.500        AC22 bin        0.434         0.20       1023.9         BBTM 11        0.594         0.30        463.1 
      550.000        AC22 bin        0.490         0.23       1024.2         BBTM 11        0.595         0.30        463.4 
      550.500        AC22 bin        0.547         0.26       1024.4         BBTM 11        0.594         0.30        463.7 
      550.861        AC22 bin        0.568         0.20       1024.6         BBTM 11        0.595         0.21        463.9 
      560.000        AC22 bin        0.344         4.17       1028.8         BBTM 11        0.594         5.43        469.3 
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      560.001        AC22 bin        0.344         0.00       1028.8         BBTM 11        0.594         0.00        469.3 
      564.548        AC22 bin        0.400         1.69       1030.5         BBTM 11        0.594         2.70        472.0 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
   
   SE40_ESTRU_IZDA NO 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      564.558        AC22 bin        0.401         0.00       1030.5         BBTM 11        0.594         0.01        472.0 
      569.923        AC22 bin        0.570         2.60       1033.1         BBTM 11        0.595         3.19        475.2 
      570.000        AC22 bin        0.571         0.04       1033.1         BBTM 11        0.595         0.05        475.3 
      578.923        AC22 bin        0.751         5.90       1039.0         BBTM 11        0.594         5.30        480.6 
      580.000        AC22 bin        0.700         0.78       1039.8         BBTM 11        0.594         0.64        481.2 
      590.000        AC22 bin        0.652         6.76       1046.6         BBTM 11        0.594         5.94        487.1 
      600.000        AC22 bin        0.413         5.32       1051.9         BBTM 11        0.592         5.93        493.1 
      610.000              SC        0.001         0.01       3700.3        AC22 bin        0.194         3.03       1054.9 
                      BBTM 11        0.576         5.84        498.9 
      620.000        AC22 bin        0.204         1.99       1056.9         BBTM 11        0.589         5.82        504.7 
      630.000        AC22 bin        0.181         1.92       1058.8         BBTM 11        0.581         5.85        510.6 
      640.000        AC22 bin        0.363         2.72       1061.6         BBTM 11        0.574         5.77        516.3 
      650.000        AC22 bin        0.326         3.45       1065.0         BBTM 11        0.593         5.83        522.2 
      659.999        AC22 bin        0.360         3.43       1068.4         BBTM 11        0.586         5.89        528.1 
      660.000        AC22 bin        0.360         0.00       1068.4         BBTM 11        0.586         0.00        528.1 
      670.000        AC22 bin        0.336         3.48       1071.9         BBTM 11        0.585         5.86        533.9 
      680.000        AC22 bin        0.427         3.81       1075.7         BBTM 11        0.582         5.84        539.8 
      682.500        AC22 bin        0.656         1.35       1077.1         BBTM 11        0.586         1.46        541.2 
      683.565        AC22 bin        0.853         0.80       1077.9         BBTM 11        0.591         0.63        541.9 
      683.575        AC22 bin        0.854         0.01       1077.9         BBTM 11        0.591         0.01        541.9 
      684.700              SC        0.002         0.00       3700.3        AC22 bin        1.522         1.34       1079.2 
                      BBTM 11        0.586         0.66        542.5 
      684.868        AC22 bin        1.720         0.27       1079.5         BBTM 11        0.561         0.10        542.6 
      684.945        AC22 bin        1.683         0.13       1079.6         BBTM 11        0.539         0.04        542.7 
      685.157        AC22 bin        1.576         0.35       1080.0         BBTM 11        0.481         0.11        542.8 
      685.167        AC22 bin        1.571         0.02       1080.0         BBTM 11        0.479         0.00        542.8 
      685.492        AC22 bin        1.379         0.48       1080.5         BBTM 11        0.390         0.14        542.9 
      685.934        AC22 bin        1.382         0.61       1081.1         BBTM 11        0.289         0.15        543.1 
      686.434        AC22 bin        2.099         0.87       1082.0         BBTM 11        0.229         0.13        543.2 
      686.782        AC22 bin        0.520         0.46       1082.4         BBTM 11        0.033         0.05        543.2 
      686.900        AC22 bin        0.119         0.04       1082.4 
      686.945        AC22 bin        0.016         0.00       1082.5 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                              26532.7 
                       SC                                      3700.3          14613.8 
                       AC32 base                               1415.0          14077.4 
                       AC22 bin                                1082.5          17503.9 
                       BBTM 11                                  543.2          18203.7 
                       R BERMA                                  761.4           2038.2 
                       MEDIANA                                  361.7            151.3 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                     
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
   
   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000        AC22 bin        0.004         0.01          0.0         BBTM 11        0.010         0.02          0.0 
      193.764       AC32 base        0.003         0.00          0.0        AC22 bin        0.027         0.06          0.1 
                      BBTM 11        0.021         0.06          0.1 
      195.956       AC32 base        0.013         0.02          0.0        AC22 bin        0.042         0.08          0.1 
                      BBTM 11        0.027         0.05          0.1 
      196.020       AC32 base        0.013         0.00          0.0        AC22 bin        0.043         0.00          0.1 
                      BBTM 11        0.027         0.00          0.1 
      200.000              SC        0.003         0.01          0.0       AC32 base        0.049         0.12          0.1 
                     AC22 bin        0.070         0.23          0.4         BBTM 11        0.039         0.13          0.3 
      205.923              SC        0.052         0.16          0.2       AC32 base        0.109         0.47          0.6 
                     AC22 bin        0.112         0.54          0.9         BBTM 11        0.057         0.29          0.5 
      205.995              SC        0.053         0.00          0.2       AC32 base        0.110         0.01          0.6 
                     AC22 bin        0.113         0.01          0.9         BBTM 11        0.057         0.00          0.6 
      210.000              SC        0.120         0.35          0.5       AC32 base        0.150         0.52          1.1 
                     AC22 bin        0.141         0.51          1.4         BBTM 11        0.069         0.25          0.8 
      215.890              SC        0.264         1.13          1.7       AC32 base        0.211         1.06          2.2 
                     AC22 bin        0.183         0.95          2.4         BBTM 11        0.088         0.46          1.3 
      215.969              SC        0.266         0.02          1.7       AC32 base        0.211         0.02          2.2 
                     AC22 bin        0.184         0.01          2.4         BBTM 11        0.088         0.01          1.3 
      220.000              SC        0.857         2.26          3.9       AC32 base        0.557         1.55          3.8 
                     AC22 bin        0.464         1.30          3.7         BBTM 11        0.213         0.61          1.9 
      225.855              SC        0.832         4.94          8.9       AC32 base        0.547         3.23          7.0 
                     AC22 bin        0.456         2.69          6.4         BBTM 11        0.211         1.24          3.1 
      225.943              SC        0.831         0.07          9.0       AC32 base        0.547         0.05          7.1 
                     AC22 bin        0.456         0.04          6.4         BBTM 11        0.212         0.02          3.1 
      230.000              SC        0.814         3.34         12.3       AC32 base        0.540         2.21          9.3 
                     AC22 bin        0.451         1.84          8.3         BBTM 11        0.209         0.85          4.0 
      234.824              SC        0.793         3.88         16.2       AC32 base        0.532         2.59         11.8 
                     AC22 bin        0.445         2.16         10.4         BBTM 11        0.207         1.00          5.0 
      234.920              SC        0.793         0.08         16.2       AC32 base        0.531         0.05         11.9 
                     AC22 bin        0.445         0.04         10.5         BBTM 11        0.207         0.02          5.0 
      235.821              SC        0.789         0.71         17.0       AC32 base        0.530         0.48         12.4 
                     AC22 bin        0.444         0.40         10.9         BBTM 11        0.207         0.19          5.2 
      235.918              SC        0.788         0.08         17.0       AC32 base        0.530         0.05         12.4 
                     AC22 bin        0.444         0.04         10.9         BBTM 11        0.207         0.02          5.2 
      240.000              SC        0.769         3.18         20.2       AC32 base        0.522         2.15         14.6 
                     AC22 bin        0.439         1.80         12.7         BBTM 11        0.206         0.84          6.1 
      240.803              SC        0.766         0.62         20.8       AC32 base        0.521         0.42         15.0 
                     AC22 bin        0.437         0.35         13.1         BBTM 11        0.205         0.16          6.2 
      240.904              SC        0.765         0.08         20.9       AC32 base        0.521         0.05         15.0 
                     AC22 bin        0.437         0.04         13.1         BBTM 11        0.205         0.02          6.3 
      245.785              SC        0.743         3.68         24.6       AC32 base        0.512         2.52         17.6 
                     AC22 bin        0.431         2.12         15.2         BBTM 11        0.202         0.99          7.2 
      245.891              SC        0.743         0.08         24.7       AC32 base        0.512         0.05         17.6 
                     AC22 bin        0.431         0.05         15.3         BBTM 11        0.202         0.02          7.3 
      250.000              SC        0.724         3.01         27.7       AC32 base        0.504         2.09         19.7 
                     AC22 bin        0.426         1.76         17.0         BBTM 11        0.200         0.83          8.1 
      255.748              SC        0.697         4.08         31.8       AC32 base        0.494         2.87         22.6 
                     AC22 bin        0.419         2.43         19.5         BBTM 11        0.197         1.14          9.2 
      255.863              SC        0.697         0.08         31.8       AC32 base        0.494         0.06         22.6 
                     AC22 bin        0.418         0.05         19.5         BBTM 11        0.198         0.02          9.3 
      260.000              SC        0.676         2.84         34.7       AC32 base        0.485         2.02         24.7 
                     AC22 bin        0.413         1.72         21.2         BBTM 11        0.195         0.81         10.1 
      265.712              SC        0.669         3.84         38.5       AC32 base        0.482         2.76         27.4 
                     AC22 bin        0.410         2.35         23.6         BBTM 11        0.194         1.11         11.2 
      265.836              SC        0.670         0.08         38.6       AC32 base        0.482         0.06         27.5 
                     AC22 bin        0.410         0.05         23.6         BBTM 11        0.194         0.02         11.2 
      270.000              SC        0.656         2.76         41.4       AC32 base        0.476         2.00         29.5 
                     AC22 bin        0.407         1.70         25.3         BBTM 11        0.192         0.80         12.0 
      273.333              SC        0.643         2.16         43.5       AC32 base        0.471         1.58         31.1 
                     AC22 bin        0.403         1.35         26.7         BBTM 11        0.189         0.64         12.6 
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                      R BERMA        0.002         0.00          0.0 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
   
   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      275.673              SC        0.634         1.49         45.0       AC32 base        0.468         1.10         32.2 
                     AC22 bin        0.400         0.94         27.6         BBTM 11        0.190         0.44         13.1 
      275.806              SC        0.634         0.08         45.1       AC32 base        0.467         0.06         32.2 
                     AC22 bin        0.400         0.05         27.7         BBTM 11        0.190         0.03         13.1 
      280.000              SC        0.619         2.63         47.7       AC32 base        0.462         1.95         34.2 
                     AC22 bin        0.396         1.67         29.4         BBTM 11        0.186         0.79         13.9 
      285.633              SC        0.593         3.41         51.1       AC32 base        0.451         2.57         36.7 
                     AC22 bin        0.388         2.21         31.6         BBTM 11        0.183         1.04         14.9 
      285.776              SC        0.592         0.08         51.2       AC32 base        0.451         0.06         36.8 
                     AC22 bin        0.388         0.06         31.6         BBTM 11        0.184         0.03         15.0 
      290.000              SC        0.578         2.47         53.7       AC32 base        0.446         1.89         38.7 
                     AC22 bin        0.385         1.63         33.2         BBTM 11        0.181         0.77         15.7 
      295.592              SC        0.557         3.17         56.9       AC32 base        0.437         2.47         41.2 
                     AC22 bin        0.379         2.13         35.4         BBTM 11        0.178         1.00         16.7 
      295.745              SC        0.557         0.09         57.0       AC32 base        0.437         0.07         41.2 
                     AC22 bin        0.378         0.06         35.4         BBTM 11        0.178         0.03         16.8 
      300.000              SC        0.543         2.34         59.3       AC32 base        0.431         1.85         43.1 
                     AC22 bin        0.374         1.60         37.0         BBTM 11        0.175         0.75         17.5 
      301.944              SC        0.530         1.04         60.3       AC32 base        0.426         0.83         43.9 
                     AC22 bin        0.371         0.72         37.8         BBTM 11        0.175         0.34         17.9 
      305.551              SC        0.517         1.89         62.2       AC32 base        0.421         1.53         45.4 
                     AC22 bin        0.368         1.33         39.1         BBTM 11        0.172         0.63         18.5 
      305.712              SC        0.517         0.08         62.3       AC32 base        0.421         0.07         45.5 
                     AC22 bin        0.368         0.06         39.2         BBTM 11        0.172         0.03         18.5 
      310.000              SC        0.501         2.18         64.5       AC32 base        0.415         1.79         47.3 
                     AC22 bin        0.363         1.57         40.7         BBTM 11        0.170         0.73         19.3 
      311.761              SC        0.488         0.87         65.4       AC32 base        0.409         0.73         48.0 
                     AC22 bin        0.359         0.64         41.4         BBTM 11        0.170         0.30         19.6 
      315.507              SC        0.474         1.80         67.2       AC32 base        0.403         1.52         49.5 
                     AC22 bin        0.355         1.34         42.7         BBTM 11        0.167         0.63         20.2 
      315.678              SC        0.473         0.08         67.3       AC32 base        0.403         0.07         49.6 
                     AC22 bin        0.355         0.06         42.8         BBTM 11        0.167         0.03         20.2 
      320.000              SC        0.460         2.02         69.3       AC32 base        0.398         1.73         51.3 
                     AC22 bin        0.351         1.53         44.3         BBTM 11        0.165         0.72         20.9 
      321.574              SC        0.454         0.72         70.0       AC32 base        0.395         0.62         52.0 
                     AC22 bin        0.349         0.55         44.8         BBTM 11        0.165         0.26         21.2 
      325.462              SC        0.438         1.73         71.7       AC32 base        0.389         1.52         53.5 
                     AC22 bin        0.345         1.35         46.2         BBTM 11        0.162         0.64         21.8 
      325.642              SC        0.438         0.08         71.8       AC32 base        0.388         0.07         53.6 
                     AC22 bin        0.345         0.06         46.2         BBTM 11        0.162         0.03         21.9 
      330.000              SC        0.424         1.88         73.7       AC32 base        0.384         1.68         55.2 
                     AC22 bin        0.341         1.49         47.7         BBTM 11        0.160         0.70         22.6 
      331.381              SC        0.421         0.58         74.3       AC32 base        0.382         0.53         55.8 
                     AC22 bin        0.340         0.47         48.2         BBTM 11        0.159         0.22         22.8 
      335.415              SC        0.400         1.66         75.9       AC32 base        0.374         1.53         57.3 
                     AC22 bin        0.334         1.36         49.6         BBTM 11        0.157         0.64         23.4 
      335.604              SC        0.399         0.08         76.0       AC32 base        0.374         0.07         57.4 
                     AC22 bin        0.334         0.06         49.6         BBTM 11        0.156         0.03         23.4 
      339.460              SC        0.385         1.51         77.5       AC32 base        0.367         1.43         58.8 
                     AC22 bin        0.330         1.28         50.9         BBTM 11        0.154         0.60         24.0 
      340.000              SC        0.384         0.21         77.7       AC32 base        0.367         0.20         59.0 
                     AC22 bin        0.330         0.18         51.1         BBTM 11        0.153         0.08         24.1 
      341.208              SC        0.379         0.46         78.2       AC32 base        0.365         0.44         59.4 
                     AC22 bin        0.328         0.40         51.5         BBTM 11        0.152         0.18         24.3 
      345.424              SC        0.360         1.56         79.7       AC32 base        0.358         1.52         61.0 
                     AC22 bin        0.324         1.37         52.9         BBTM 11        0.150         0.64         24.9 
      345.599              SC        0.360         0.06         79.8       AC32 base        0.357         0.06         61.0 
                     AC22 bin        0.323         0.06         52.9         BBTM 11        0.149         0.03         25.0 
      350.000              SC        0.347         1.55         81.4       AC32 base        0.352         1.56         62.6 
                     AC22 bin        0.319         1.41         54.3         BBTM 11        0.144         0.65         25.6 
      351.135              SC        0.343         0.39         81.7       AC32 base        0.351         0.40         63.0 
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                     AC22 bin        0.318         0.36         54.7         BBTM 11        0.143         0.16         25.8 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      355.471              SC        0.321         1.44         83.2       AC32 base        0.340         1.50         64.5 
                     AC22 bin        0.311         1.36         56.1         BBTM 11        0.138         0.61         26.4 
      355.622              SC        0.320         0.05         83.2       AC32 base        0.340         0.05         64.5 
                     AC22 bin        0.311         0.05         56.1         BBTM 11        0.138         0.02         26.4 
      360.000              SC        0.319         1.40         84.6       AC32 base        0.341         1.49         66.0 
                     AC22 bin        0.311         1.36         57.5         BBTM 11        0.131         0.59         27.0 
      361.068              SC        0.318         0.34         85.0       AC32 base        0.339         0.36         66.4 
                     AC22 bin        0.311         0.33         57.8         BBTM 11        0.123         0.14         27.1 
      365.519              SC        0.287         1.35         86.3       AC32 base        0.325         1.48         67.9 
                     AC22 bin        0.300         1.36         59.2         BBTM 11        0.097         0.49         27.6 
      365.646              SC        0.286         0.04         86.4       AC32 base        0.325         0.04         67.9 
                     AC22 bin        0.300         0.04         59.2         BBTM 11        0.096         0.01         27.6 
      370.000              SC        0.284         1.24         87.6       AC32 base        0.324         1.41         69.3 
                     AC22 bin        0.299         1.30         60.5         BBTM 11        0.060         0.34         28.0 
      371.006              SC        0.283         0.29         87.9       AC32 base        0.323         0.33         69.6 
                     AC22 bin        0.299         0.30         60.8         BBTM 11        0.052         0.06         28.0 
      375.570              SC        0.253         1.22         89.1       AC32 base        0.309         1.44         71.1 
                     AC22 bin        0.288         1.34         62.1         BBTM 11        0.027         0.18         28.2 
      375.674              SC        0.253         0.03         89.1       AC32 base        0.309         0.03         71.1 
                     AC22 bin        0.288         0.03         62.2         BBTM 11        0.026         0.00         28.2 
      378.248              SC        0.295         0.70         89.8       AC32 base        0.328         0.82         71.9 
                     AC22 bin        0.299         0.76         62.9         BBTM 11        0.007         0.04         28.3 
      378.346              SC        0.296         0.03         89.9       AC32 base        0.330         0.03         72.0 
                     AC22 bin        0.299         0.03         63.0         BBTM 11        0.006         0.00         28.3 
      380.000              SC        0.323         0.51         90.4       AC32 base        0.341         0.55         72.5 
                     AC22 bin        0.297         0.49         63.4         BBTM 11        0.002         0.01         28.3 
      380.948              SC        0.338         0.31         90.7       AC32 base        0.347         0.33         72.8 
                     AC22 bin        0.304         0.29         63.7         BBTM 11        0.002         0.00         28.3 
      385.000              SC        0.226         1.14         91.8       AC32 base        0.294         1.30         74.1 
                     AC22 bin        0.278         1.18         64.9         BBTM 11        0.093         0.19         28.5 
      385.000              SC        0.226         0.00         91.8       AC32 base        0.294         0.00         74.1 
                     AC22 bin        0.278         0.00         64.9         BBTM 11        0.093         0.00         28.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                                120.6 
                       SC                                        91.8            633.0 
                       AC32 base                                 74.1            851.1 
                       AC22 bin                                  64.9           1005.6 
                       BBTM 11                                   28.5           1036.9 
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   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      742.576              SC        1.329         0.57          0.6       AC32 base        0.523         0.22          0.2 
                     AC22 bin        0.364         0.16          0.2         BBTM 11        0.155         0.07          0.1 
      743.156              SC        2.175         1.02          1.6       AC32 base        0.859         0.40          0.6 
                     AC22 bin        0.598         0.28          0.4         BBTM 11        0.255         0.12          0.2 
      743.741              SC        2.688         1.42          3.0       AC32 base        1.011         0.55          1.2 
                     AC22 bin        0.685         0.38          0.8         BBTM 11        0.286         0.16          0.3 
                      MEDIANA        0.133         0.04          0.0 
      744.360              SC        4.264         2.15          5.2       AC32 base        1.653         0.82          2.0 
                     AC22 bin        1.137         0.56          1.4         BBTM 11        0.481         0.24          0.6 
                      MEDIANA        0.133         0.08          0.1 
      744.360              SC        4.278         0.00          5.2       AC32 base        1.653         0.00          2.0 
                     AC22 bin        1.137         0.00          1.4         BBTM 11        0.481         0.00          0.6 
                      MEDIANA        0.133         0.00          0.1 
      744.588              SC        4.715         1.03          6.2       AC32 base        1.817         0.40          2.4 
                     AC22 bin        1.246         0.27          1.6         BBTM 11        0.526         0.11          0.7 
                      MEDIANA        0.133         0.03          0.2 
      744.741              SC        4.884         0.73          6.9       AC32 base        1.880         0.28          2.7 
                     AC22 bin        1.289         0.19          1.8         BBTM 11        0.542         0.08          0.8 
                      R BERMA        0.005         0.00          0.0         MEDIANA        0.268         0.03          0.2 
      746.732              SC        5.017         9.86         16.8       AC32 base        1.890         3.75          6.4 
                     AC22 bin        1.288         2.57          4.4         BBTM 11        0.541         1.08          1.9 
                      R BERMA        0.341         0.34          0.3         MEDIANA        0.291         0.56          0.7 
      747.896              SC        5.015         5.84         22.6       AC32 base        1.891         2.20          8.6 
                     AC22 bin        1.289         1.50          5.9         BBTM 11        0.542         0.63          2.5 
                      R BERMA        0.343         0.40          0.7         MEDIANA        0.299         0.34          1.1 
      747.906              SC        5.016         0.05         22.7       AC32 base        1.891         0.02          8.6 
                     AC22 bin        1.289         0.01          5.9         BBTM 11        0.541         0.01          2.5 
                      R BERMA        0.343         0.00          0.7         MEDIANA        0.299         0.00          1.1 
      750.000              SC        5.015        10.50         33.2       AC32 base        1.891         3.96         12.6 
                     AC22 bin        1.289         2.70          8.6         BBTM 11        0.542         1.13          3.6 
                      R BERMA        0.347         0.72          1.5         MEDIANA        0.312         0.64          1.7 
      760.000              SC        5.145        50.80         84.0       AC32 base        1.900        18.95         31.6 
                     AC22 bin        1.292        12.90         21.5         BBTM 11        0.542         5.42          9.0 
                      R BERMA        0.795         5.71          7.2         MEDIANA        0.394         3.53          5.3 
      770.000              SC        5.171        51.58        135.5       AC32 base        1.900        19.00         50.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92         34.4         BBTM 11        0.542         5.42         14.5 
                      R BERMA        0.792         7.93         15.1         MEDIANA        0.492         4.43          9.7 
      779.155              SC        5.177        47.37        182.9       AC32 base        1.900        17.39         68.0 
                     AC22 bin        1.292        11.83         46.3         BBTM 11        0.541         4.96         19.4 
                      R BERMA        0.792         7.25         22.4         MEDIANA        0.597         4.98         14.7 
      780.000              SC        5.178         4.37        187.3       AC32 base        1.900         1.61         69.6 
                     AC22 bin        1.292         1.09         47.4         BBTM 11        0.542         0.46         19.9 
                      R BERMA        0.792         0.67         23.0         MEDIANA        0.607         0.51         15.2 
      790.000              SC        5.184        51.81        239.1       AC32 base        1.900        19.00         88.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92         60.3         BBTM 11        0.542         5.42         25.3 
                      R BERMA        0.793         7.92         31.0         MEDIANA        0.733         6.70         21.9 
      800.000              SC        5.190        51.87        291.0       AC32 base        1.900        19.00        107.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92         73.2         BBTM 11        0.542         5.42         30.7 
                      R BERMA        0.795         7.94         38.9         MEDIANA        0.866         7.99         29.9 
      804.884              SC        5.193        25.36        316.3       AC32 base        1.900         9.28        116.8 
                     AC22 bin        1.292         6.31         79.5         BBTM 11        0.542         2.65         33.4 
                      R BERMA        0.798         3.89         42.8         MEDIANA        0.869         4.24         34.1 
      810.000              SC        5.196        26.57        342.9       AC32 base        1.900         9.72        126.6 
                     AC22 bin        1.292         6.61         86.1         BBTM 11        0.542         2.77         36.1 
                      R BERMA        0.800         4.09         46.9         MEDIANA        0.873         4.46         38.6 
      820.000              SC        5.203        51.99        394.9       AC32 base        1.900        19.00        145.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92         99.1         BBTM 11        0.542         5.42         41.5 
                      R BERMA        0.796         7.98         54.9         MEDIANA        0.880         8.77         47.3 
      830.000              SC        5.209        52.06        446.9       AC32 base        1.900        19.00        164.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        112.0         BBTM 11        0.542         5.42         47.0 
                      R BERMA        0.787         7.91         62.8         MEDIANA        0.888         8.84         56.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000              SC        5.217        52.13        499.1       AC32 base        1.900        19.00        183.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        124.9         BBTM 11        0.542         5.42         52.4 
                      R BERMA        0.778         7.83         70.6         MEDIANA        0.896         8.92         65.1 
      841.000              SC        5.220         5.22        504.3       AC32 base        1.900         1.90        185.5 
                     AC22 bin        1.292         1.29        126.2         BBTM 11        0.542         0.54         52.9 
                      R BERMA        0.777         0.78         71.4         MEDIANA        0.897         0.90         66.0 
      850.000              SC        5.239        47.07        551.4       AC32 base        1.900        17.10        202.6 
                     AC22 bin        1.292        11.63        137.8         BBTM 11        0.542         4.88         57.8 
                      R BERMA        0.777         6.99         78.4         MEDIANA        0.913         8.14         74.1 
      860.000              SC        5.293        52.66        604.0       AC32 base        1.900        19.00        221.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        150.7         BBTM 11        0.542         5.42         63.2 
                      R BERMA        0.777         7.77         86.1         MEDIANA        0.919         9.16         83.3 
      870.000              SC        5.288        52.90        656.9       AC32 base        1.900        19.00        240.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        163.7         BBTM 11        0.542         5.42         68.6 
                      R BERMA        0.777         7.77         93.9         MEDIANA        0.916         9.18         92.5 
      880.000              SC        5.284        52.86        709.8       AC32 base        1.900        19.00        259.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        176.6         BBTM 11        0.542         5.42         74.1 
                      R BERMA        0.777         7.77        101.7         MEDIANA        0.914         9.15        101.6 
      890.000              SC        5.279        52.81        762.6       AC32 base        1.900        19.00        278.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        189.5         BBTM 11        0.542         5.42         79.5 
                      R BERMA        0.777         7.77        109.4         MEDIANA        0.911         9.13        110.7 
      900.000              SC        5.275        52.77        815.4       AC32 base        1.900        19.00        297.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        202.4         BBTM 11        0.542         5.42         84.9 
                      R BERMA        0.777         7.77        117.2         MEDIANA        0.909         9.10        119.8 
      910.000              SC        5.270        52.72        868.1       AC32 base        1.900        19.00        316.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        215.4         BBTM 11        0.542         5.42         90.3 
                      R BERMA        0.777         7.77        125.0         MEDIANA        0.906         9.07        128.9 
      920.000              SC        5.266        52.68        920.8       AC32 base        1.900        19.00        335.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        228.3         BBTM 11        0.542         5.42         95.7 
                      R BERMA        0.777         7.77        132.7         MEDIANA        0.903         9.05        138.0 
      930.000              SC        5.262        52.64        973.4       AC32 base        1.900        19.00        354.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        241.2         BBTM 11        0.542         5.42        101.1 
                      R BERMA        0.777         7.77        140.5         MEDIANA        0.901         9.02        147.0 
      940.000              SC        5.257        52.59       1026.0       AC32 base        1.900        19.00        373.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        254.1         BBTM 11        0.542         5.42        106.6 
                      R BERMA        0.777         7.77        148.3         MEDIANA        0.898         8.99        156.0 
      950.000              SC        5.253        52.55       1078.6       AC32 base        1.900        19.00        392.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        267.0         BBTM 11        0.542         5.42        112.0 
                      R BERMA        0.777         7.77        156.1         MEDIANA        0.895         8.96        164.9 
      960.000              SC        5.264        52.58       1131.1       AC32 base        1.900        19.00        411.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        280.0         BBTM 11        0.542         5.42        117.4 
                      R BERMA        0.777         7.77        163.8         MEDIANA        0.902         8.99        173.9 
      970.000              SC        5.301        52.83       1184.0       AC32 base        1.900        19.00        430.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        292.9         BBTM 11        0.542         5.42        122.8 
                      R BERMA        0.777         7.77        171.6         MEDIANA        0.924         9.13        183.1 
      980.000              SC        5.216        52.58       1236.5       AC32 base        1.900        19.00        449.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        305.8         BBTM 11        0.542         5.42        128.2 
                      R BERMA        0.777         7.77        179.4         MEDIANA        0.893         9.09        192.1 
      990.000              SC        5.217        52.16       1288.7       AC32 base        1.900        19.00        468.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        318.7         BBTM 11        0.542         5.42        133.7 
                      R BERMA        0.777         7.77        187.1         MEDIANA        0.881         8.87        201.0 
      997.799              SC        5.218        40.69       1329.4       AC32 base        1.900        14.82        483.4 
                     AC22 bin        1.292        10.08        328.8         BBTM 11        0.542         4.23        137.9 
                      R BERMA        0.777         6.06        193.2         MEDIANA        0.874         6.84        207.9 
     1000.000              SC        5.216        11.48       1340.9       AC32 base        1.900         4.18        487.6 
                     AC22 bin        1.292         2.84        331.7         BBTM 11        0.542         1.19        139.1 
                      R BERMA        0.779         1.71        194.9         MEDIANA        0.874         1.92        209.8 
     1010.000              SC        5.209        52.12       1393.0       AC32 base        1.900        19.00        506.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        344.6         BBTM 11        0.541         5.42        144.5 
                      R BERMA        0.787         7.83        202.7         MEDIANA        0.877         8.75        218.5 
     1020.000              SC        5.203        52.06       1445.1       AC32 base        1.900        19.00        525.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92        357.5         BBTM 11        0.542         5.42        149.9 
                      R BERMA        0.786         7.87        210.6         MEDIANA        0.883         8.80        227.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1020.000              SC        5.203         0.00       1445.1       AC32 base        1.900         0.00        525.6 
                     AC22 bin        1.292         0.00        357.5         BBTM 11        0.542         0.00        149.9 
                      R BERMA        0.786         0.00        210.6         MEDIANA        0.883         0.00        227.3 
     1030.000              SC        5.195        51.99       1497.1       AC32 base        1.900        19.00        544.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        370.4         BBTM 11        0.542         5.42        155.3 
                      R BERMA        0.790         7.88        218.5         MEDIANA        0.892         8.87        236.2 
     1040.000              SC        5.189        51.92       1549.0       AC32 base        1.900        19.00        563.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        383.3         BBTM 11        0.542         5.42        160.7 
                      R BERMA        0.784         7.87        226.4         MEDIANA        0.896         8.94        245.1 
     1045.107              SC        5.186        26.49       1575.5       AC32 base        1.900         9.70        573.3 
                     AC22 bin        1.292         6.60        389.9         BBTM 11        0.542         2.77        163.5 
                      R BERMA        0.763         3.95        230.3         MEDIANA        0.897         4.58        249.7 
     1050.000              SC        5.181        25.36       1600.8       AC32 base        1.900         9.30        582.6 
                     AC22 bin        1.292         6.32        396.3         BBTM 11        0.542         2.65        166.2 
                      R BERMA        0.763         3.73        234.0         MEDIANA        0.900         4.40        254.1 
     1060.000              SC        5.175        51.78       1652.6       AC32 base        1.900        19.00        601.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        409.2         BBTM 11        0.542         5.42        171.6 
                      R BERMA        0.762         7.62        241.7         MEDIANA        0.905         9.03        263.1 
     1060.107              SC        5.175         0.55       1653.2       AC32 base        1.900         0.20        601.8 
                     AC22 bin        1.292         0.14        409.3         BBTM 11        0.542         0.06        171.6 
                      R BERMA        0.761         0.08        241.7         MEDIANA        0.904         0.10        263.2 
     1070.000              SC        5.182        51.23       1704.4       AC32 base        1.900        18.80        620.6 
                     AC22 bin        1.292        12.78        422.1         BBTM 11        0.542         5.36        177.0 
                      R BERMA        0.776         7.60        249.3         MEDIANA        0.900         8.92        272.2 
     1075.107              SC        5.186        26.47       1730.9       AC32 base        1.900         9.70        630.3 
                     AC22 bin        1.292         6.60        428.7         BBTM 11        0.542         2.77        179.8 
                      R BERMA        0.776         3.96        253.3         MEDIANA        0.897         4.59        276.7 
     1080.000              SC        5.188        25.38       1756.2       AC32 base        1.900         9.30        639.6 
                     AC22 bin        1.292         6.32        435.0         BBTM 11        0.542         2.65        182.4 
                      R BERMA        0.777         3.80        257.1         MEDIANA        0.896         4.39        281.1 
     1090.000              SC        5.194        51.91       1808.1       AC32 base        1.900        19.00        658.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        448.0         BBTM 11        0.542         5.42        187.8 
                      R BERMA        0.779         7.78        264.9         MEDIANA        0.893         8.94        290.1 
     1100.000              SC        5.199        51.97       1860.1       AC32 base        1.900        19.00        677.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        460.9         BBTM 11        0.542         5.42        193.3 
                      R BERMA        0.777         7.78        272.7         MEDIANA        0.889         8.91        299.0 
     1110.000              SC        5.206        52.02       1912.1       AC32 base        1.900        19.00        696.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        473.8         BBTM 11        0.542         5.42        198.7 
                      R BERMA        0.791         7.84        280.5         MEDIANA        0.884         8.87        307.9 
     1120.000              SC        5.212        52.09       1964.2       AC32 base        1.900        19.00        715.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        486.7         BBTM 11        0.542         5.42        204.1 
                      R BERMA        0.783         7.87        288.4         MEDIANA        0.880         8.82        316.7 
     1127.329              SC        5.217        38.22       2002.4       AC32 base        1.900        13.93        729.5 
                     AC22 bin        1.292         9.47        496.2         BBTM 11        0.542         3.97        208.1 
                      R BERMA        0.777         5.72        294.1         MEDIANA        0.877         6.44        323.1 
     1130.000              SC        5.217        13.94       2016.4       AC32 base        1.900         5.08        734.6 
                     AC22 bin        1.292         3.45        499.6         BBTM 11        0.542         1.45        209.5 
                      R BERMA        0.777         2.08        296.2         MEDIANA        0.877         2.34        325.5 
     1140.000              SC        5.217        52.17       2068.6       AC32 base        1.900        19.00        753.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        512.6         BBTM 11        0.542         5.42        214.9 
                      R BERMA        0.777         7.77        303.9         MEDIANA        0.877         8.77        334.2 
     1150.000              SC        5.217        52.17       2120.7       AC32 base        1.900        19.00        772.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        525.5         BBTM 11        0.542         5.42        220.3 
                      R BERMA        0.777         7.77        311.7         MEDIANA        0.877         8.77        343.0 
     1158.392              SC        5.217        43.78       2164.5       AC32 base        1.900        15.95        788.5 
                     AC22 bin        1.292        10.84        536.3         BBTM 11        0.542         4.55        224.9 
                      R BERMA        0.777         6.52        318.2         MEDIANA        0.877         7.36        350.4 
     1160.000              SC        5.216         8.39       2172.9       AC32 base        1.900         3.06        791.6 
                     AC22 bin        1.292         2.08        538.4         BBTM 11        0.542         0.87        225.8 
                      R BERMA        0.779         1.25        319.5         MEDIANA        0.878         1.41        351.8 
     1170.000              SC        5.209        52.12       2225.0       AC32 base        1.900        19.00        810.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92        551.3         BBTM 11        0.542         5.42        231.2 
                      R BERMA        0.786         7.83        327.3         MEDIANA        0.882         8.80        360.6 
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   SE40 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1180.000              SC        5.203        52.06       2277.1       AC32 base        1.900        19.00        829.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        564.3         BBTM 11        0.542         5.42        236.6 
                      R BERMA        0.794         7.90        335.2         MEDIANA        0.887         8.85        369.4 
     1190.000              SC        5.197        52.00       2329.1       AC32 base        1.900        19.00        848.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        577.2         BBTM 11        0.542         5.42        242.0 
                      R BERMA        0.802         7.98        343.2         MEDIANA        0.891         8.89        378.3 
     1200.000              SC        5.191        51.94       2381.0       AC32 base        1.900        19.00        867.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        590.1         BBTM 11        0.542         5.42        247.4 
                      R BERMA        0.798         8.00        351.2         MEDIANA        0.894         8.93        387.2 
     1210.000              SC        5.186        51.88       2432.9       AC32 base        1.900        19.00        886.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        603.0         BBTM 11        0.542         5.42        252.8 
                      R BERMA        0.794         7.96        359.1         MEDIANA        0.897         8.96        396.2 
     1210.615              SC        5.186         3.19       2436.1       AC32 base        1.900         1.17        887.8 
                     AC22 bin        1.292         0.79        603.8         BBTM 11        0.542         0.33        253.2 
                      R BERMA        0.794         0.49        359.6         MEDIANA        0.897         0.55        396.7 
     1220.000              SC        5.190        48.69       2484.8       AC32 base        1.900        17.83        905.6 
                     AC22 bin        1.292        12.13        615.9         BBTM 11        0.542         5.08        258.3 
                      R BERMA        0.814         7.55        367.2         MEDIANA        0.897         8.42        405.2 
     1225.615              SC        5.192        29.15       2513.9       AC32 base        1.900        10.67        916.3 
                     AC22 bin        1.292         7.26        623.2         BBTM 11        0.542         3.04        261.3 
                      R BERMA        0.825         4.60        371.8         MEDIANA        0.896         5.03        410.2 
     1230.000              SC        5.197        22.78       2536.7       AC32 base        1.900         8.33        924.6 
                     AC22 bin        1.292         5.67        628.9         BBTM 11        0.542         2.38        263.7 
                      R BERMA        0.835         3.64        375.4         MEDIANA        0.897         3.93        414.1 
     1240.000              SC        5.208        52.03       2588.7       AC32 base        1.900        19.00        943.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        641.8         BBTM 11        0.542         5.42        269.1 
                      R BERMA        0.858         8.46        383.9         MEDIANA        0.897         8.97        423.1 
     1240.615              SC        5.209         3.20       2591.9       AC32 base        1.900         1.17        944.8 
                     AC22 bin        1.292         0.79        642.6         BBTM 11        0.542         0.33        269.4 
                      R BERMA        0.859         0.53        384.4         MEDIANA        0.897         0.55        423.6 
     1250.000              SC        5.209        48.89       2640.8       AC32 base        1.900        17.83        962.6 
                     AC22 bin        1.292        12.13        654.7         BBTM 11        0.542         5.08        274.5 
                      R BERMA        0.859         8.06        392.5         MEDIANA        0.897         8.41        432.1 
     1260.000              SC        5.209        52.09       2692.9       AC32 base        1.900        19.00        981.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        667.6         BBTM 11        0.542         5.42        279.9 
                      R BERMA        0.859         8.59        401.1         MEDIANA        0.897         8.97        441.0 
     1270.000              SC        5.209        52.09       2745.0       AC32 base        1.900        19.00       1000.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        680.6         BBTM 11        0.542         5.42        285.4 
                      R BERMA        0.859         8.59        409.7         MEDIANA        0.897         8.97        450.0 
     1280.000              SC        5.209        52.09       2797.1       AC32 base        1.900        19.00       1019.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        693.5         BBTM 11        0.542         5.42        290.8 
                      R BERMA        0.859         8.59        418.3         MEDIANA        0.897         8.97        458.9 
     1290.000              SC        5.209        52.09       2849.2       AC32 base        1.900        19.00       1038.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        706.4         BBTM 11        0.542         5.42        296.2 
                      R BERMA        0.859         8.59        426.8         MEDIANA        0.897         8.97        467.9 
     1300.000              SC        5.209        52.09       2901.3       AC32 base        1.900        19.00       1057.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        719.3         BBTM 11        0.542         5.42        301.6 
                      R BERMA        0.859         8.59        435.4         MEDIANA        0.897         8.97        476.9 
     1310.000              SC        5.209        52.09       2953.4       AC32 base        1.900        19.00       1076.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        732.2         BBTM 11        0.542         5.42        307.0 
                      R BERMA        0.859         8.59        444.0         MEDIANA        0.897         8.97        485.8 
     1320.000              SC        5.209        52.09       3005.5       AC32 base        1.900        19.00       1095.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        745.2         BBTM 11        0.542         5.42        312.4 
                      R BERMA        0.859         8.59        452.6         MEDIANA        0.897         8.97        494.8 
     1330.000              SC        5.209        52.09       3057.6       AC32 base        1.900        19.00       1114.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        758.1         BBTM 11        0.542         5.42        317.9 
                      R BERMA        0.859         8.59        461.2         MEDIANA        0.897         8.97        503.8 
     1340.000              SC        5.209        52.09       3109.7       AC32 base        1.900        19.00       1133.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        771.0         BBTM 11        0.542         5.42        323.3 
                      R BERMA        0.859         8.59        469.8         MEDIANA        0.897         8.97        512.7 
     1350.000              SC        5.209        52.09       3161.8       AC32 base        1.900        19.00       1152.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92        783.9         BBTM 11        0.542         5.42        328.7 
                      R BERMA        0.859         8.59        478.4         MEDIANA        0.897         8.97        521.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1360.000              SC        5.209        52.09       3213.8       AC32 base        1.900        19.00       1171.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        796.9         BBTM 11        0.542         5.42        334.1 
                      R BERMA        0.859         8.59        487.0         MEDIANA        0.897         8.97        530.7 
     1370.000              SC        5.209        52.09       3265.9       AC32 base        1.900        19.00       1190.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        809.8         BBTM 11        0.542         5.42        339.5 
                      R BERMA        0.859         8.59        495.6         MEDIANA        0.897         8.97        539.6 
     1380.000              SC        5.209        52.09       3318.0       AC32 base        1.900        19.00       1209.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        822.7         BBTM 11        0.542         5.42        345.0 
                      R BERMA        0.859         8.59        504.2         MEDIANA        0.897         8.97        548.6 
     1390.000              SC        5.209        52.09       3370.1       AC32 base        1.900        19.00       1228.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        835.6         BBTM 11        0.542         5.42        350.4 
                      R BERMA        0.859         8.59        512.7         MEDIANA        0.897         8.97        557.6 
     1400.000              SC        5.209        52.09       3422.2       AC32 base        1.900        19.00       1247.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        848.5         BBTM 11        0.542         5.42        355.8 
                      R BERMA        0.859         8.59        521.3         MEDIANA        0.897         8.97        566.5 
     1410.000              SC        5.209        52.09       3474.3       AC32 base        1.900        19.00       1266.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        861.5         BBTM 11        0.542         5.42        361.2 
                      R BERMA        0.859         8.59        529.9         MEDIANA        0.897         8.97        575.5 
     1420.000              SC        5.209        52.09       3526.4       AC32 base        1.900        19.00       1285.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        874.4         BBTM 11        0.542         5.42        366.6 
                      R BERMA        0.859         8.59        538.5         MEDIANA        0.897         8.97        584.5 
     1430.000              SC        5.209        52.09       3578.5       AC32 base        1.900        19.00       1304.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        887.3         BBTM 11        0.542         5.42        372.0 
                      R BERMA        0.859         8.59        547.1         MEDIANA        0.897         8.97        593.4 
     1440.000              SC        5.209        52.09       3630.6       AC32 base        1.900        19.00       1323.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        900.2         BBTM 11        0.542         5.42        377.5 
                      R BERMA        0.859         8.59        555.7         MEDIANA        0.897         8.97        602.4 
     1450.000              SC        5.209        52.09       3682.7       AC32 base        1.900        19.00       1342.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        913.2         BBTM 11        0.542         5.42        382.9 
                      R BERMA        0.859         8.59        564.3         MEDIANA        0.897         8.97        611.4 
     1460.000              SC        5.209        52.09       3734.8       AC32 base        1.900        19.00       1361.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        926.1         BBTM 11        0.542         5.42        388.3 
                      R BERMA        0.859         8.59        572.9         MEDIANA        0.897         8.97        620.3 
     1470.000              SC        5.209        52.09       3786.9       AC32 base        1.900        19.00       1380.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        939.0         BBTM 11        0.542         5.42        393.7 
                      R BERMA        0.859         8.59        581.5         MEDIANA        0.897         8.97        629.3 
     1480.000              SC        5.209        52.09       3839.0       AC32 base        1.900        19.00       1399.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        951.9         BBTM 11        0.542         5.42        399.1 
                      R BERMA        0.859         8.59        590.1         MEDIANA        0.897         8.97        638.3 
     1490.000              SC        5.209        52.09       3891.1       AC32 base        1.900        19.00       1418.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        964.8         BBTM 11        0.542         5.42        404.6 
                      R BERMA        0.859         8.59        598.7         MEDIANA        0.897         8.97        647.2 
     1500.000              SC        5.209        52.09       3943.1       AC32 base        1.900        19.00       1437.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        977.8         BBTM 11        0.542         5.42        410.0 
                      R BERMA        0.859         8.59        607.2         MEDIANA        0.897         8.97        656.2 
     1510.000              SC        5.209        52.09       3995.2       AC32 base        1.900        19.00       1456.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92        990.7         BBTM 11        0.542         5.42        415.4 
                      R BERMA        0.859         8.59        615.8         MEDIANA        0.897         8.97        665.2 
     1520.000              SC        5.209        52.09       4047.3       AC32 base        1.900        19.00       1475.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1003.6         BBTM 11        0.542         5.42        420.8 
                      R BERMA        0.859         8.59        624.4         MEDIANA        0.897         8.97        674.1 
     1530.000              SC        5.209        52.09       4099.4       AC32 base        1.900        19.00       1494.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1016.5         BBTM 11        0.542         5.42        426.2 
                      R BERMA        0.859         8.59        633.0         MEDIANA        0.897         8.97        683.1 
     1540.000              SC        5.209        52.09       4151.5       AC32 base        1.900        19.00       1513.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1029.5         BBTM 11        0.542         5.42        431.6 
                      R BERMA        0.859         8.59        641.6         MEDIANA        0.897         8.97        692.1 
     1550.000              SC        5.209        52.09       4203.6       AC32 base        1.900        19.00       1532.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1042.4         BBTM 11        0.542         5.42        437.1 
                      R BERMA        0.859         8.59        650.2         MEDIANA        0.897         8.97        701.0 
     1560.000              SC        5.209        52.09       4255.7       AC32 base        1.900        19.00       1551.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92       1055.3         BBTM 11        0.542         5.42        442.5 
                      R BERMA        0.859         8.59        658.8         MEDIANA        0.897         8.97        710.0 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1560.000              SC        5.209         0.00       4255.7       AC32 base        1.900         0.00       1551.6 
                     AC22 bin        1.292         0.00       1055.3         BBTM 11        0.542         0.00        442.5 
                      R BERMA        0.859         0.00        658.8         MEDIANA        0.897         0.00        710.0 
     1570.000              SC        5.209        52.09       4307.8       AC32 base        1.900        19.00       1570.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1068.2         BBTM 11        0.542         5.42        447.9 
                      R BERMA        0.823         8.41        667.2         MEDIANA        0.897         8.97        718.9 
     1580.000              SC        5.209        52.09       4359.9       AC32 base        1.900        19.00       1589.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1081.1         BBTM 11        0.542         5.42        453.3 
                      R BERMA        0.823         8.23        675.4         MEDIANA        0.897         8.97        727.9 
     1590.000              SC        5.209        52.09       4412.0       AC32 base        1.900        19.00       1608.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1094.1         BBTM 11        0.542         5.42        458.7 
                      R BERMA        0.823         8.23        683.7         MEDIANA        0.897         8.97        736.9 
     1600.000              SC        5.209        52.09       4464.1       AC32 base        1.900        19.00       1627.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1107.0         BBTM 11        0.542         5.42        464.2 
                      R BERMA        0.823         8.23        691.9         MEDIANA        0.897         8.97        745.8 
     1610.000              SC        5.209        52.09       4516.2       AC32 base        1.900        19.00       1646.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1119.9         BBTM 11        0.542         5.42        469.6 
                      R BERMA        0.823         8.23        700.1         MEDIANA        0.897         8.97        754.8 
     1620.000              SC        5.209        52.09       4568.3       AC32 base        1.900        19.00       1665.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1132.8         BBTM 11        0.542         5.42        475.0 
                      R BERMA        0.823         8.23        708.3         MEDIANA        0.897         8.97        763.8 
     1630.000              SC        5.209        52.09       4620.4       AC32 base        1.900        19.00       1684.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1145.8         BBTM 11        0.542         5.42        480.4 
                      R BERMA        0.823         8.23        716.6         MEDIANA        0.897         8.97        772.7 
     1640.000              SC        5.209        52.09       4672.4       AC32 base        1.900        19.00       1703.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1158.7         BBTM 11        0.542         5.42        485.8 
                      R BERMA        0.823         8.23        724.8         MEDIANA        0.897         8.97        781.7 
     1650.000              SC        5.209        52.09       4724.5       AC32 base        1.900        19.00       1722.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1171.6         BBTM 11        0.542         5.42        491.2 
                      R BERMA        0.823         8.23        733.0         MEDIANA        0.897         8.97        790.7 
     1660.000              SC        5.209        52.09       4776.6       AC32 base        1.900        19.00       1741.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1184.5         BBTM 11        0.542         5.42        496.7 
                      R BERMA        0.823         8.23        741.2         MEDIANA        0.897         8.97        799.6 
     1670.000              SC        5.209        52.09       4828.7       AC32 base        1.900        19.00       1760.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1197.4         BBTM 11        0.542         5.42        502.1 
                      R BERMA        0.823         8.23        749.5         MEDIANA        0.897         8.97        808.6 
     1680.000              SC        5.209        52.09       4880.8       AC32 base        1.900        19.00       1779.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1210.4         BBTM 11        0.542         5.42        507.5 
                      R BERMA        0.823         8.23        757.7         MEDIANA        0.897         8.97        817.6 
     1690.000              SC        5.209        52.09       4932.9       AC32 base        1.900        19.00       1798.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1223.3         BBTM 11        0.542         5.42        512.9 
                      R BERMA        0.823         8.23        765.9         MEDIANA        0.897         8.97        826.5 
     1700.000              SC        5.209        52.09       4985.0       AC32 base        1.900        19.00       1817.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1236.2         BBTM 11        0.542         5.42        518.3 
                      R BERMA        0.823         8.23        774.2         MEDIANA        0.897         8.97        835.5 
     1710.000              SC        5.209        52.09       5037.1       AC32 base        1.900        19.00       1836.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1249.1         BBTM 11        0.542         5.42        523.8 
                      R BERMA        0.823         8.23        782.4         MEDIANA        0.897         8.97        844.5 
     1720.000              SC        5.209        52.09       5089.2       AC32 base        1.900        19.00       1855.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1262.0         BBTM 11        0.542         5.42        529.2 
                      R BERMA        0.823         8.23        790.6         MEDIANA        0.897         8.97        853.4 
     1730.000              SC        5.209        52.09       5141.3       AC32 base        1.900        19.00       1874.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1275.0         BBTM 11        0.542         5.42        534.6 
                      R BERMA        0.823         8.23        798.8         MEDIANA        0.897         8.97        862.4 
     1740.000              SC        5.209        52.09       5193.4       AC32 base        1.900        19.00       1893.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1287.9         BBTM 11        0.542         5.42        540.0 
                      R BERMA        0.823         8.23        807.1         MEDIANA        0.897         8.97        871.4 
     1750.000              SC        5.209        52.09       5245.5       AC32 base        1.900        19.00       1912.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1300.8         BBTM 11        0.542         5.42        545.4 
                      R BERMA        0.823         8.23        815.3         MEDIANA        0.897         8.97        880.3 
     1760.000              SC        5.209        52.09       5297.6       AC32 base        1.900        19.00       1931.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92       1313.7         BBTM 11        0.542         5.42        550.8 
                      R BERMA        0.823         8.23        823.5         MEDIANA        0.897         8.97        889.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1770.000              SC        5.209        52.09       5349.6       AC32 base        1.900        19.00       1950.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1326.7         BBTM 11        0.542         5.42        556.3 
                      R BERMA        0.823         8.23        831.7         MEDIANA        0.897         8.97        898.3 
     1780.000              SC        5.209        52.09       5401.7       AC32 base        1.900        19.00       1969.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1339.6         BBTM 11        0.542         5.42        561.7 
                      R BERMA        0.823         8.23        840.0         MEDIANA        0.897         8.97        907.2 
     1790.000              SC        5.209        52.09       5453.8       AC32 base        1.900        19.00       1988.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1352.5         BBTM 11        0.542         5.42        567.1 
                      R BERMA        0.823         8.23        848.2         MEDIANA        0.897         8.97        916.2 
     1800.000              SC        5.209        52.09       5505.9       AC32 base        1.900        19.00       2007.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1365.4         BBTM 11        0.542         5.42        572.5 
                      R BERMA        0.823         8.23        856.4         MEDIANA        0.897         8.97        925.2 
     1810.000              SC        5.209        52.09       5558.0       AC32 base        1.900        19.00       2026.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1378.3         BBTM 11        0.542         5.42        577.9 
                      R BERMA        0.823         8.23        864.7         MEDIANA        0.897         8.97        934.1 
     1820.000              SC        5.209        52.09       5610.1       AC32 base        1.900        19.00       2045.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1391.3         BBTM 11        0.542         5.42        583.4 
                      R BERMA        0.823         8.23        872.9         MEDIANA        0.897         8.97        943.1 
     1830.000              SC        5.209        52.09       5662.2       AC32 base        1.900        19.00       2064.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1404.2         BBTM 11        0.542         5.42        588.8 
                      R BERMA        0.823         8.23        881.1         MEDIANA        0.897         8.97        952.1 
     1840.000              SC        5.209        52.09       5714.3       AC32 base        1.900        19.00       2083.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1417.1         BBTM 11        0.542         5.42        594.2 
                      R BERMA        0.823         8.23        889.3         MEDIANA        0.897         8.97        961.0 
     1850.000              SC        5.209        52.09       5766.4       AC32 base        1.900        19.00       2102.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1430.0         BBTM 11        0.542         5.42        599.6 
                      R BERMA        0.823         8.23        897.6         MEDIANA        0.897         8.97        970.0 
     1860.000              SC        5.209        52.09       5818.5       AC32 base        1.900        19.00       2121.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1443.0         BBTM 11        0.542         5.42        605.0 
                      R BERMA        0.823         8.23        905.8         MEDIANA        0.897         8.97        979.0 
     1870.000              SC        5.209        52.09       5870.6       AC32 base        1.900        19.00       2140.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1455.9         BBTM 11        0.542         5.42        610.4 
                      R BERMA        0.823         8.23        914.0         MEDIANA        0.897         8.97        987.9 
     1880.000              SC        5.209        52.09       5922.7       AC32 base        1.900        19.00       2159.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1468.8         BBTM 11        0.542         5.42        615.9 
                      R BERMA        0.823         8.23        922.2         MEDIANA        0.897         8.97        996.9 
     1890.000              SC        5.209        52.09       5974.8       AC32 base        1.900        19.00       2178.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1481.7         BBTM 11        0.542         5.42        621.3 
                      R BERMA        0.823         8.23        930.5         MEDIANA        0.897         8.97       1005.8 
     1900.000              SC        5.209        52.09       6026.9       AC32 base        1.900        19.00       2197.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1494.6         BBTM 11        0.542         5.42        626.7 
                      R BERMA        0.823         8.23        938.7         MEDIANA        0.897         8.97       1014.8 
     1910.000              SC        5.209        52.09       6078.9       AC32 base        1.900        19.00       2216.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1507.6         BBTM 11        0.542         5.42        632.1 
                      R BERMA        0.823         8.23        946.9         MEDIANA        0.897         8.97       1023.8 
     1920.000              SC        5.209        52.09       6131.0       AC32 base        1.900        19.00       2235.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1520.5         BBTM 11        0.542         5.42        637.5 
                      R BERMA        0.823         8.23        955.2         MEDIANA        0.897         8.97       1032.7 
     1930.000              SC        5.209        52.09       6183.1       AC32 base        1.900        19.00       2254.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1533.4         BBTM 11        0.542         5.42        642.9 
                      R BERMA        0.823         8.23        963.4         MEDIANA        0.897         8.97       1041.7 
     1940.000              SC        5.209        52.09       6235.2       AC32 base        1.900        19.00       2273.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1546.3         BBTM 11        0.542         5.42        648.4 
                      R BERMA        0.823         8.23        971.6         MEDIANA        0.897         8.97       1050.7 
     1950.000              SC        5.209        52.09       6287.3       AC32 base        1.900        19.00       2292.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1559.3         BBTM 11        0.542         5.42        653.8 
                      R BERMA        0.823         8.23        979.8         MEDIANA        0.897         8.97       1059.6 
     1960.000              SC        5.209        52.09       6339.4       AC32 base        1.900        19.00       2311.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1572.2         BBTM 11        0.542         5.42        659.2 
                      R BERMA        0.821         8.22        988.1         MEDIANA        0.897         8.97       1068.6 
     1970.000              SC        5.198        52.04       6391.5       AC32 base        1.899        19.00       2330.6 
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                     AC22 bin        1.292        12.92       1585.1         BBTM 11        0.542         5.42        664.6 
                      R BERMA        0.801         8.11        996.2         MEDIANA        0.899         8.98       1077.6 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1980.000              SC        5.185        51.92       6443.4       AC32 base        1.900        19.00       2349.6 
                     AC22 bin        1.292        12.92       1598.0         BBTM 11        0.542         5.42        670.0 
                      R BERMA        0.779         7.90       1004.1         MEDIANA        0.902         9.01       1086.6 
     1985.000              SC        5.180        25.91       6469.3       AC32 base        1.901         9.50       2359.1 
                     AC22 bin        1.292         6.46       1604.5         BBTM 11        0.540         2.70        672.7 
                      R BERMA        0.768         3.87       1007.9         MEDIANA        0.903         4.51       1091.1 
     1990.000              SC        5.179        25.90       6495.2       AC32 base        1.900         9.50       2368.6 
                     AC22 bin        1.292         6.46       1610.9         BBTM 11        0.541         2.70        675.4 
                      R BERMA        0.767         3.84       1011.8         MEDIANA        0.903         4.52       1095.6 
     1994.287              SC        5.178        22.20       6517.4       AC32 base        1.901         8.15       2376.8 
                     AC22 bin        1.291         5.54       1616.5         BBTM 11        0.542         2.32        677.8 
                      R BERMA        0.766         3.29       1015.1         MEDIANA        0.904         3.87       1099.5 
     1994.287              SC        4.634         0.00       6517.4       AC32 base        1.726         0.00       2376.8 
                     AC22 bin        1.178         0.00       1616.5         BBTM 11        0.497         0.00        677.8 
                      R BERMA        0.383         0.00       1015.1         MEDIANA        0.904         0.00       1099.5 
     1998.297              SC        4.635        18.58       6536.0       AC32 base        1.724         6.92       2383.7 
                     AC22 bin        1.180         4.73       1621.2         BBTM 11        0.496         1.99        679.8 
                      R BERMA        0.383         1.54       1016.6         MEDIANA        0.905         3.63       1103.1 
     1998.297              SC        4.091         0.00       6536.0       AC32 base        1.549         0.00       2383.7 
                     AC22 bin        1.067         0.00       1621.2         BBTM 11        0.450         0.00        679.8 
                      MEDIANA        0.905         0.00       1103.1 
     2000.000              SC        4.090         6.97       6542.9       AC32 base        1.551         2.64       2386.3 
                     AC22 bin        1.066         1.82       1623.0         BBTM 11        0.450         0.77        680.5 
                      MEDIANA        0.904         1.54       1104.7 
     2010.000              SC        4.088        40.89       6583.8       AC32 base        1.550        15.50       2401.8 
                     AC22 bin        1.067        10.66       1633.7         BBTM 11        0.451         4.50        685.0 
                      MEDIANA        0.904         9.04       1113.7 
     2018.000              SC        4.088        32.70       6616.5       AC32 base        1.550        12.40       2414.2 
                     AC22 bin        1.066         8.53       1642.2         BBTM 11        0.451         3.61        688.6 
                      MEDIANA        0.904         7.23       1120.9 
     2018.109              SC        4.088         0.45       6617.0       AC32 base        1.550         0.17       2414.4 
                     AC22 bin        1.066         0.12       1642.3         BBTM 11        0.451         0.05        688.7 
                      MEDIANA        0.904         0.10       1121.0 
     2018.124              SC        4.088         0.06       6617.0       AC32 base        1.550         0.02       2414.4 
                     AC22 bin        1.066         0.02       1642.4         BBTM 11        0.451         0.01        688.7 
                      MEDIANA        0.904         0.01       1121.0 
     2018.178              SC        4.088         0.22       6617.2       AC32 base        1.550         0.08       2414.5 
                     AC22 bin        1.066         0.06       1642.4         BBTM 11        0.451         0.02        688.7 
                      MEDIANA        0.904         0.05       1121.1 
     2018.216              SC        3.318         0.14       6617.4       AC32 base        1.327         0.05       2414.5 
                     AC22 bin        0.929         0.04       1642.4         BBTM 11        0.398         0.02        688.7 
                      MEDIANA        0.000         0.02       1121.1 
     2018.260              SC        3.107         0.14       6617.5       AC32 base        1.243         0.06       2414.6 
                     AC22 bin        0.870         0.04       1642.5         BBTM 11        0.373         0.02        688.7 
     2018.313              SC        2.853         0.16       6617.7       AC32 base        1.141         0.06       2414.7 
                     AC22 bin        0.799         0.04       1642.5         BBTM 11        0.342         0.02        688.8 
     2018.668              SC        1.278         0.73       6618.4       AC32 base        0.511         0.29       2415.0 
                     AC22 bin        0.358         0.21       1642.7         BBTM 11        0.153         0.09        688.9 
     2019.863              SC        0.125         0.84       6619.3       AC32 base        0.050         0.34       2415.3 
                     AC22 bin        0.035         0.23       1643.0         BBTM 11        0.015         0.10        689.0 
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           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           2041.881  13 DA              SC        32.53       AC32 base        11.38 
                                  AC22 bin         7.67         BBTM 11         3.19 
                                   R BERMA        12.24 
           2041.881  13 IA              SC        38.86       AC32 base        14.13 
                                  AC22 bin         9.56         BBTM 11         3.99 
                                   R BERMA        12.14 
 
 
 
 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 09:36:49   1949                                                                             pagina  10 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                              30350.3 
                       SC                                      6690.7          25955.5 
                       AC32 base                               2440.8          24167.3 
                       AC22 bin                                1660.2          23553.2 
                       BBTM 11                                  696.1          23143.9 
                       R BERMA                                 1041.0           2558.8 
                       MEDIANA                                 1121.1            448.7 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   16 : REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
   
   CAMINO ZAHORRA 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.552         0.00          0.0 
       10.000              ZA        1.211        13.81         13.8 
       15.000              ZA        1.036         5.62         19.4 
       15.000              ZA        1.036         0.00         19.4 
       16.326              ZA        1.040         1.38         20.8 
       18.000              ZA        1.043         1.74         22.6 
       20.000              ZA        1.046         2.09         24.6 
       22.000              ZA        1.048         2.09         26.7 
       24.000              ZA        1.049         2.10         28.8 
       26.000              ZA        1.048         2.10         30.9 
       28.000              ZA        1.045         2.09         33.0 
       30.000              ZA        1.040         2.08         35.1 
       32.000              ZA        1.034         2.07         37.2 
       34.000              ZA        1.028         2.06         39.2 
       36.000              ZA        1.028         2.06         41.3 
       38.000              ZA        1.028         2.06         43.4 
       40.000              ZA        1.028         2.06         45.4 
       42.000              ZA        1.027         2.06         47.5 
       44.000              ZA        1.025         2.05         49.5 
       46.000              ZA        1.024         2.05         51.6 
       48.000              ZA        1.025         2.05         53.6 
       50.000              ZA        1.025         2.05         55.7 
       52.000              ZA        1.026         2.05         57.7 
       54.000              ZA        1.028         2.05         59.8 
       56.000              ZA        1.028         2.06         61.8 
       58.000              ZA        1.028         2.06         63.9 
       60.000              ZA        1.030         2.06         65.9 
       62.000              ZA        1.035         2.07         68.0 
       64.000              ZA        1.040         2.08         70.1 
       66.000              ZA        1.044         2.08         72.2 
       68.000              ZA        1.046         2.09         74.3 
       70.000              ZA        1.048         2.09         76.3 
       70.611              ZA        1.048         0.64         77.0 
       80.000              ZA        1.051         9.85         86.8 
       90.000              ZA        1.044        10.48         97.3 
      100.000              ZA        1.045        10.45        107.8 
      110.000              ZA        1.043        10.44        118.2 
      120.000              ZA        1.047        10.45        128.6 
      130.000              ZA        1.045        10.46        139.1 
      140.000              ZA        1.039        10.42        149.5 
      150.000              ZA        1.022        10.31        159.8 
      160.000              ZA        1.036        10.29        170.1 
      170.000              ZA        1.055        10.45        180.6 
      180.000              ZA        1.059        10.57        191.2 
      190.000              ZA        1.060        10.59        201.7 
      200.000              ZA        1.060        10.60        212.3 
      210.000              ZA        1.060        10.60        222.9 
      220.000              ZA        1.060        10.60        233.5 
      230.000              ZA        1.060        10.60        244.1 
      240.000              ZA        1.060        10.60        254.7 
      250.000              ZA        1.060        10.60        265.3 
      260.000              ZA        1.060        10.60        276.0 
      270.000              ZA        1.060        10.60        286.6 
      280.000              ZA        1.028        10.44        297.0 
      290.000              ZA        1.060        10.44        307.4 
      300.000              ZA        1.060        10.60        318.0 
      310.000              ZA        1.060        10.60        328.6 
      320.000              ZA        1.060        10.60        339.2 
      330.000              ZA        1.060        10.60        349.8 
      340.000              ZA        1.060        10.60        360.4 
      350.000              ZA        1.060        10.60        371.0 
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      360.000              ZA        1.060        10.60        381.6 
      370.000              ZA        1.052        10.56        392.2 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   16 : REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
   
   CAMINO ZAHORRA 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000              ZA        1.050        10.51        402.7 
      390.000              ZA        1.031        10.40        413.1 
      400.000              ZA        1.021        10.26        423.4 
      405.302              ZA        1.027         5.43        428.8 
      410.000              ZA        1.029         4.83        433.6 
      420.000              ZA        1.036        10.32        443.9 
      430.000              ZA        1.043        10.40        454.3 
      440.000              ZA        1.054        10.49        464.8 
      450.000              ZA        1.058        10.56        475.4 
      460.000              ZA        1.060        10.59        486.0 
      470.000              ZA        1.032        10.46        496.4 
      480.000              ZA        1.023        10.28        506.7 
      490.000              ZA        1.036        10.30        517.0 
      500.000              ZA        1.047        10.42        527.4 
      510.000              ZA        1.055        10.51        537.9 
      520.000              ZA        1.057        10.56        548.5 
      530.000              ZA        1.058        10.58        559.1 
      540.000              ZA        1.060        10.59        569.7 
      542.312              ZA        1.060         2.45        572.1 
      550.000              ZA        1.060         8.15        580.3 
      560.000              ZA        1.060        10.60        590.9 
      570.000              ZA        1.060        10.60        601.5 
      580.000              ZA        1.060        10.60        612.1 
      590.000              ZA        1.060        10.60        622.7 
      600.000              ZA        1.060        10.60        633.3 
      610.000              ZA        1.060        10.60        643.9 
      620.000              ZA        1.060        10.60        654.5 
      630.000              ZA        1.060        10.60        665.1 
      640.000              ZA        1.060        10.60        675.7 
      650.000              ZA        1.060        10.60        686.3 
      660.000              ZA        1.060        10.60        696.9 
      670.000              ZA        1.060        10.60        707.5 
      680.000              ZA        1.060        10.60        718.1 
      690.000              ZA        1.060        10.60        728.7 
      700.000              ZA        1.060        10.60        739.3 
      710.000              ZA        1.030        10.45        749.7 
      717.276              ZA        1.029         7.49        757.2 
      720.000              ZA        1.030         2.80        760.0 
      730.000              ZA        1.060        10.45        770.5 
      740.000              ZA        1.060        10.60        781.1 
      745.277              ZA        1.059         5.59        786.7 
      750.000              ZA        1.053         4.99        791.6 
      760.000              ZA        1.024        10.39        802.0 
      770.000              ZA        1.026        10.25        812.3 
      780.000              ZA        1.026        10.26        822.5 
      790.000              ZA        1.028        10.27        832.8 
      800.000              ZA        1.030        10.29        843.1 
      810.000              ZA        1.027        10.28        853.4 
      820.000              ZA        1.021        10.24        863.6 
      830.000              ZA        1.012        10.17        873.8 
      840.000              ZA        1.009        10.10        883.9 
      850.000              ZA        0.998        10.03        893.9 
      852.289              ZA        0.998         2.28        896.2 
      854.000              ZA        0.998         1.71        897.9 
      856.000              ZA        0.998         2.00        899.9 
      858.000              ZA        1.009         2.01        901.9 
      860.000              ZA        1.057         2.07        904.0 
      862.000              ZA        1.060         2.12        906.1 
      864.000              ZA        1.060         2.12        908.2 
      866.000              ZA        1.060         2.12        910.3 
      868.000              ZA        1.060         2.12        912.5 
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      870.000              ZA        1.060         2.12        914.6 
      872.000              ZA        1.059         2.12        916.7 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
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   CAMINO ZAHORRA 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      874.000              ZA        1.055         2.11        918.8 
      875.390              ZA        1.050         1.46        920.3 
      880.000              ZA        1.025         4.78        925.1 
      890.000              ZA        1.013        10.19        935.3 
      900.000              ZA        1.012        10.12        945.4 
      910.000              ZA        1.011        10.12        955.5 
      920.000              ZA        1.012        10.12        965.6 
      930.000              ZA        1.012        10.12        975.7 
      934.911              ZA        1.016         4.98        980.7 
      936.000              ZA        1.017         1.11        981.8 
      938.000              ZA        1.022         2.04        983.9 
      940.000              ZA        1.035         2.06        985.9 
      942.000              ZA        1.054         2.09        988.0 
      944.000              ZA        1.060         2.11        990.1 
      946.000              ZA        1.060         2.12        992.2 
      948.000              ZA        1.060         2.12        994.4 
      950.000              ZA        1.060         2.12        996.5 
      952.000              ZA        1.060         2.12        998.6 
      954.000              ZA        1.060         2.12       1000.7 
      956.000              ZA        1.030         2.09       1002.8 
      958.000              ZA        1.030         2.06       1004.9 
      959.292              ZA        1.030         1.33       1006.2 
      960.000              ZA        1.030         0.73       1006.9 
      970.000              ZA        1.030        10.30       1017.2 
      980.000              ZA        1.040        10.35       1027.6 
      990.000              ZA        1.043        10.41       1038.0 
     1000.000              ZA        1.036        10.40       1048.4 
     1010.000              ZA        1.030        10.33       1058.7 
     1020.000              ZA        1.036        10.33       1069.0 
     1030.000              ZA        1.052        10.44       1079.5 
     1040.000              ZA        1.056        10.54       1090.0 
     1050.000              ZA        1.052        10.54       1100.6 
     1060.000              ZA        1.059        10.55       1111.1 
     1070.000              ZA        1.056        10.57       1121.7 
     1076.767              ZA        1.057         7.15       1128.8 
     1080.000              ZA        1.058         3.42       1132.3 
     1090.000              ZA        1.054        10.56       1142.8 
     1100.000              ZA        1.035        10.44       1153.3 
     1110.000              ZA        1.023        10.29       1163.5 
     1120.000              ZA        1.034        10.29       1173.8 
     1130.000              ZA        1.048        10.41       1184.2 
     1140.000              ZA        1.050        10.49       1194.7 
     1150.000              ZA        1.056        10.53       1205.3 
     1160.000              ZA        1.059        10.57       1215.8 
     1170.000              ZA        1.046        10.52       1226.4 
     1180.000              ZA        1.049        10.48       1236.8 
     1190.000              ZA        1.050        10.50       1247.3 
     1195.588              ZA        1.025         5.80       1253.1 
     1200.000              ZA        1.026         4.52       1257.7 
     1210.000              ZA        1.029        10.28       1267.9 
     1220.000              ZA        1.038        10.34       1278.3 
     1230.000              ZA        1.019        10.29       1288.6 
     1240.000              ZA        1.040        10.29       1298.8 
     1245.403              ZA        1.036         5.61       1304.5 
     1250.000              ZA        1.018         4.72       1309.2 
     1260.000              ZA        1.019        10.19       1319.4 
     1270.000              ZA        1.026        10.22       1329.6 
     1274.860              ZA        1.029         4.99       1334.6 
     1280.000              ZA        1.029         5.29       1339.9 
     1290.000              ZA        1.031        10.30       1350.2 
     1300.000              ZA        1.045        10.38       1360.5 
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     1310.000              ZA        1.030        10.37       1370.9 
     1320.000              ZA        1.060        10.45       1381.4 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
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   CAMINO ZAHORRA 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1330.000              ZA        1.060        10.60       1392.0 
     1340.000              ZA        1.060        10.60       1402.6 
     1350.000              ZA        1.054        10.57       1413.1 
     1360.000              ZA        1.053        10.54       1423.7 
     1370.000              ZA        1.059        10.56       1434.2 
     1380.000              ZA        1.059        10.59       1444.8 
     1390.000              ZA        1.055        10.57       1455.4 
     1400.000              ZA        1.055        10.55       1465.9 
     1410.000              ZA        1.059        10.57       1476.5 
     1420.000              ZA        1.060        10.60       1487.1 
     1430.000              ZA        1.060        10.60       1497.7 
     1440.000              ZA        1.060        10.60       1508.3 
     1450.000              ZA        1.060        10.60       1518.9 
     1460.000              ZA        1.030        10.45       1529.4 
     1470.000              ZA        1.030        10.30       1539.7 
     1480.000              ZA        1.060        10.45       1550.1 
     1490.000              ZA        1.060        10.60       1560.7 
     1500.000              ZA        1.060        10.60       1571.3 
     1510.000              ZA        1.060        10.60       1581.9 
     1520.000              ZA        1.060        10.60       1592.5 
     1530.000              ZA        1.060        10.60       1603.1 
     1540.000              ZA        1.053        10.57       1613.7 
     1550.000              ZA        1.030        10.42       1624.1 
     1560.000              ZA        1.058        10.44       1634.5 
     1570.000              ZA        1.060        10.59       1645.1 
     1580.000              ZA        1.060        10.60       1655.7 
     1590.000              ZA        1.060        10.60       1666.3 
     1600.000              ZA        1.060        10.60       1676.9 
     1610.000              ZA        1.060        10.60       1687.5 
     1620.000              ZA        1.060        10.60       1698.1 
     1630.000              ZA        1.060        10.60       1708.7 
     1640.000              ZA        1.060        10.60       1719.3 
     1650.000              ZA        1.057        10.58       1729.9 
     1660.000              ZA        1.025        10.41       1740.3 
     1670.000              ZA        1.020        10.23       1750.6 
     1680.000              ZA        1.029        10.25       1760.8 
     1690.000              ZA        1.030        10.30       1771.1 
     1700.000              ZA        1.030        10.30       1781.4 
     1710.000              ZA        1.030        10.30       1791.7 
     1720.000              ZA        1.059        10.45       1802.1 
     1725.983              ZA        1.060         6.34       1808.5 
     1730.000              ZA        1.060         4.26       1812.7 
     1735.000              ZA        1.060         5.30       1818.0 
     1740.000              ZA        1.060         5.30       1823.3 
     1745.000              ZA        1.060         5.30       1828.6 
     1750.000              ZA        1.060         5.30       1833.9 
     1755.000              ZA        1.060         5.30       1839.2 
     1760.000              ZA        1.049         5.27       1844.5 
     1765.000              ZA        1.060         5.27       1849.8 
     1770.000              ZA        1.060         5.30       1855.1 
     1775.000              ZA        1.059         5.30       1860.4 
     1780.000              ZA        1.047         5.27       1865.7 
     1785.000              ZA        1.030         5.19       1870.8 
     1790.000              ZA        1.028         5.14       1876.0 
     1795.000              ZA        1.028         5.14       1881.1 
     1800.000              ZA        1.028         5.14       1886.3 
     1800.000              ZA        1.028         0.00       1886.3 
     1805.000              ZA        1.251         5.70       1892.0 
     1809.491              ZA        1.441         6.04       1898.0 
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                                       =================================================== 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                               9791.3 
                       ZA                                      1898.0           9049.2 
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SUBTRAMO A  - SUPERFICIES PARA RIEGOS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

10 Tronco SE-40 2.038,20 151,30 0,00 14.613,8 14.077,4 17.503,9 18.203,7

14 Ramal de conexión tramo A 0,00 0,00 0,00 633,0 851,1 1.005,6 1.036,9

16 Reposición de camino 0,00 0,00 9.049,20 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMA 2.038,20 151,30 9.049,20 15.246,80 14.928,50 18.509,50 19.240,60

BBTM 11BEJE DESCRIPCIÓN
Relleno imp. 

Berma

Relleno en 

mediana
Zahorra artificial Suelo Cemento AC32 Base G AC 22 bin S

Superficie ( m2)

Bajo superficie AC32 base G sobre suelo cemento 14.928,50

Superficie ( m2)

Bajo superficie BBTM 11B 19.240,60

Bajo superficie AC22 bin S 18.509,50

Sobre superficie de Suelo Cemento 14.928,50

MEDICIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

MEDICIÓN RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADO ECR-1M
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SUBTRAMO B  -  SUPERFICIES PARA  RIEGOS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

13 Glorieta conexión puerto 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Ramal de conexión tramo B 2.558,80 448,70 0,00 25.955,5 24.167,3 23.553,2 23.143,9

SUMA 2.558,80 448,70 0,00 25.955,50 24.167,30 23.553,20 23.143,90

BBTM 11BEJE DESCRIPCIÓN
Relleno imp. 

Berma

Relleno en 

mediana
Zahorra artificial Suelo Cemento AC32 Base G AC 22 bin S

Superficie ( m2)

Bajo superficie AC32 base G sobre suelo cemento 24.167,30

Superficie ( m2)

Bajo superficie BBTM 11B 23.143,90

Bajo superficie AC22 bin S 23.553,20

Sobre superficie de Suelo Cemento 24.167,30

MEDICIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

MEDICIÓN RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADO ECR-1M
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               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 2 ZA                            9049.233 
                11 SC                           41202.278 
                13 AC32 base                    39095.858 
                14 AC22 bin                     42062.641 
                15 BBTM 11                      42384.542 
                16 R BERMA                       4597.018 
                17 MEDIANA                        600.058 
                31 <ISFIR_loc.dar>               2889.667 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                       181881.296 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         39.016         0.000           0.0 
                      10.000         38.911       389.635         389.6 
                      20.000         38.808       388.596         778.2 
                      30.000         38.572       386.897        1165.1 
                      40.000         38.336       384.538        1549.7 
                      50.000         38.100       382.182        1931.8 
                      60.000         37.865       379.827        2311.7 
                      70.000         37.723       377.939        2689.6 
                      80.000         37.580       376.516        3066.1 
                      90.000         37.625       376.028        3442.2 
                     100.000         37.670       376.475        3818.6 
                     110.000         37.715       376.925        4195.6 
                     120.000         37.760       377.377        4572.9 
                     130.000         37.805       377.827        4950.8 
                     140.000         37.850       378.274        5329.0 
                     150.000         37.895       378.722        5707.8 
                     160.000         37.939       379.170        6086.9 
                     170.000         37.985       379.620        6466.5 
                     180.000         38.030       380.073        6846.6 
                     190.000         38.075       380.523        7227.1 
                     200.000         38.119       380.969        7608.1 
                     210.000         38.165       381.420        7989.5 
                     220.000         38.210       381.873        8371.4 
                     230.000         38.210       382.098        8753.5 
                     240.000         38.209       382.095        9135.6 
                     250.000         38.209       382.093        9517.7 
                     260.000         38.209       382.091        9899.8 
                     270.000         38.209       382.088       10281.9 
                     280.000         38.208       382.085       10664.0 
                     290.000         38.208       382.083       11046.0 
                     300.000         38.208       382.081       11428.1 
                     310.000         19.106       286.571       11714.7 
                     320.000         19.103       191.047       11905.7 
                     330.000         19.103       191.033       12096.8 
                     340.000         19.101       191.020       12287.8 
                     350.000         19.101       191.007       12478.8 
                     360.000         19.100       191.003       12669.8 
                     370.000         19.099       190.993       12860.8 
                     380.000         19.101       191.000       13051.8 
                     390.000         19.098       190.998       13242.8 
                     400.000         19.104       191.012       13433.8 
                     410.000         19.098       191.010       13624.8 
                     420.000         19.105       191.015       13815.8 
                     430.000         19.097       191.008       14006.8 
                     440.000         19.106       191.014       14197.8 
                     450.000         19.095       191.007       14388.9 
                     460.000         18.516       190.892       14579.7 
                     470.000          0.000        34.040       14613.8 
                     480.000          0.000         0.000       14613.8 
                     490.000          0.000         0.000       14613.8 
                     500.000          0.000         0.000       14613.8 
                     510.000          0.000         0.000       14613.8 
                     520.000          0.000         0.000       14613.8 
                     530.000          0.000         0.000       14613.8 
                     540.000          0.000         0.000       14613.8 
                     550.000          0.000         0.000       14613.8 
                     560.000          0.000         0.000       14613.8 
                     570.000          0.000         0.000       14613.8 
                     580.000          0.000         0.000       14613.8 
                     590.000          0.000         0.000       14613.8 
                     600.000          0.000         0.000       14613.8 
                     610.000          0.000         0.000       14613.8 
                     620.000          0.000         0.000       14613.8 
                     630.000          0.000         0.000       14613.8 
                     640.000          0.000         0.000       14613.8 
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Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000          0.000         0.000       14613.8 
                     660.000          0.000         0.000       14613.8 
                     670.000          0.000         0.000       14613.8 
                     680.000          0.000         0.000       14613.8 
                     687.000          0.000         0.000       14613.8 
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EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
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  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         37.615         0.000           0.0 
                      10.000         37.511       375.630         375.6 
                      20.000         37.407       374.590         750.2 
                      30.000         37.171       372.892        1123.1 
                      40.000         36.935       370.533        1493.6 
                      50.000         36.700       368.176        1861.8 
                      60.000         36.464       365.822        2227.6 
                      70.000         36.322       363.934        2591.6 
                      80.000         36.180       362.511        2954.1 
                      90.000         36.225       362.023        3316.1 
                     100.000         36.269       362.470        3678.6 
                     110.000         36.315       362.920        4041.5 
                     120.000         36.360       363.372        4404.9 
                     130.000         36.405       363.822        4768.7 
                     140.000         36.449       364.270        5133.0 
                     150.000         36.494       364.717        5497.7 
                     160.000         36.539       365.166        5862.8 
                     170.000         36.584       365.616        6228.5 
                     180.000         36.630       366.069        6594.5 
                     190.000         36.674       366.519        6961.1 
                     200.000         36.719       366.966        7328.0 
                     210.000         36.764       367.416        7695.4 
                     220.000         36.810       367.869        8063.3 
                     230.000         36.809       368.094        8431.4 
                     240.000         36.809       368.092        8799.5 
                     250.000         36.809       368.090        9167.6 
                     260.000         36.809       368.087        9535.7 
                     270.000         36.808       368.085        9903.7 
                     280.000         36.808       368.082       10271.8 
                     290.000         36.808       368.080       10639.9 
                     300.000         36.808       368.078       11008.0 
                     310.000         18.406       276.068       11284.1 
                     320.000         18.403       184.046       11468.1 
                     330.000         18.403       184.032       11652.1 
                     340.000         18.401       184.019       11836.2 
                     350.000         18.401       184.007       12020.2 
                     360.000         18.400       184.003       12204.2 
                     370.000         18.399       183.993       12388.2 
                     380.000         18.401       183.999       12572.2 
                     390.000         18.398       183.997       12756.2 
                     400.000         18.404       184.011       12940.2 
                     410.000         18.398       184.008       13124.2 
                     420.000         18.405       184.013       13308.2 
                     430.000         18.396       184.006       13492.2 
                     440.000         18.406       184.012       13676.2 
                     450.000         18.395       184.005       13860.2 
                     460.000         18.134       183.964       14044.2 
                     470.000          0.000        33.258       14077.4 
                     480.000          0.000         0.000       14077.4 
                     490.000          0.000         0.000       14077.4 
                     500.000          0.000         0.000       14077.4 
                     510.000          0.000         0.000       14077.4 
                     520.000          0.000         0.000       14077.4 
                     530.000          0.000         0.000       14077.4 
                     540.000          0.000         0.000       14077.4 
                     550.000          0.000         0.000       14077.4 
                     560.000          0.000         0.000       14077.4 
                     570.000          0.000         0.000       14077.4 
                     580.000          0.000         0.000       14077.4 
                     590.000          0.000         0.000       14077.4 
                     600.000          0.000         0.000       14077.4 
                     610.000          0.000         0.000       14077.4 
                     620.000          0.000         0.000       14077.4 
                     630.000          0.000         0.000       14077.4 
                     640.000          0.000         0.000       14077.4 
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 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000          0.000         0.000       14077.4 
                     660.000          0.000         0.000       14077.4 
                     670.000          0.000         0.000       14077.4 
                     680.000          0.000         0.000       14077.4 
                     687.000          0.000         0.000       14077.4 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         37.135         0.000           0.0 
                      10.000         37.031       370.828         370.8 
                      20.000         36.927       369.788         740.6 
                      30.000         36.691       368.090        1108.7 
                      40.000         36.455       365.731        1474.4 
                      50.000         36.220       363.375        1837.8 
                      60.000         35.984       361.020        2198.8 
                      70.000         35.842       359.132        2558.0 
                      80.000         35.700       357.709        2915.7 
                      90.000         35.744       357.221        3272.9 
                     100.000         35.789       357.669        3630.6 
                     110.000         35.834       358.119        3988.7 
                     120.000         35.880       358.571        4347.3 
                     130.000         35.925       359.021        4706.3 
                     140.000         35.969       359.468        5065.7 
                     150.000         36.014       359.916        5425.7 
                     160.000         36.059       360.364        5786.0 
                     170.000         36.104       360.814        6146.8 
                     180.000         36.149       361.267        6508.1 
                     190.000         36.194       361.717        6869.8 
                     200.000         36.239       362.164        7232.0 
                     210.000         36.284       362.614        7594.6 
                     220.000         36.329       363.068        7957.7 
                     230.000         36.329       363.293        8321.0 
                     240.000         36.329       363.291        8684.2 
                     250.000         36.329       363.288        9047.5 
                     260.000         36.328       363.286        9410.8 
                     270.000         36.328       363.284        9774.1 
                     280.000         36.328       363.281       10137.4 
                     290.000         36.328       363.279       10500.7 
                     300.000         36.328       363.277       10863.9 
                     310.000         18.166       272.468       11136.4 
                     320.000         18.163       181.646       11318.1 
                     330.000         18.163       181.632       11499.7 
                     340.000         18.161       181.619       11681.3 
                     350.000         18.161       181.607       11862.9 
                     360.000         18.160       181.603       12044.5 
                     370.000         18.159       181.593       12226.1 
                     380.000         18.161       181.599       12407.7 
                     390.000         18.158       181.597       12589.3 
                     400.000         18.164       181.610       12770.9 
                     410.000         18.158       181.608       12952.5 
                     420.000         18.165       181.612       13134.1 
                     430.000         18.156       181.605       13315.7 
                     440.000         18.166       181.611       13497.4 
                     450.000         18.155       181.604       13679.0 
                     460.000         18.167       181.592       13860.6 
                     470.000         19.854       192.114       14052.7 
                     480.000         19.855       198.548       14251.2 
                     490.000          8.396       141.257       14392.5 
                     500.000         10.210        93.029       14485.5 
                     510.000         19.856       158.252       14643.8 
                     520.000         13.929       168.927       14812.7 
                     530.000         11.520       129.108       14941.8 
                     540.000          2.169        45.193       14987.0 
                     550.000         19.859       103.683       15090.7 
                     560.000         19.654       197.657       15288.3 
                     570.000         19.861       195.272       15483.6 
                     580.000         19.861       198.611       15682.2 
                     590.000         19.862       198.615       15880.8 
                     600.000         19.476       196.687       16077.5 
                     610.000         16.170       178.227       16255.7 
                     620.000         15.250       157.097       16412.8 
                     630.000         12.698       139.739       16552.6 
                     640.000         15.365       140.313       16692.9 
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EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000         18.856       171.102       16864.0 
                     660.000         17.299       180.783       17044.8 
                     670.000         16.738       170.188       17215.0 
                     680.000         18.636       176.870       17391.8 
                     687.000          0.000       112.030       17503.9 
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PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         36.815         0.000           0.0 
                      10.000         36.711       367.627         367.6 
                      20.000         36.607       366.588         734.2 
                      30.000         36.371       364.889        1099.1 
                      40.000         36.135       362.530        1461.6 
                      50.000         35.900       360.174        1821.8 
                      60.000         35.664       357.819        2179.6 
                      70.000         35.522       355.931        2535.6 
                      80.000         35.380       354.508        2890.1 
                      90.000         35.424       354.020        3244.1 
                     100.000         35.469       354.468        3598.6 
                     110.000         35.514       354.918        3953.5 
                     120.000         35.560       355.370        4308.8 
                     130.000         35.604       355.820        4664.7 
                     140.000         35.649       356.267        5020.9 
                     150.000         35.694       356.715        5377.6 
                     160.000         35.739       357.164        5734.8 
                     170.000         35.784       357.614        6092.4 
                     180.000         35.829       358.066        6450.5 
                     190.000         35.874       358.516        6809.0 
                     200.000         35.919       358.963        7168.0 
                     210.000         35.964       359.414        7527.4 
                     220.000         36.009       359.867        7887.2 
                     230.000         36.009       360.093        8247.3 
                     240.000         36.009       360.090        8607.4 
                     250.000         36.009       360.088        8967.5 
                     260.000         36.008       360.085        9327.6 
                     270.000         36.008       360.083        9687.7 
                     280.000         36.008       360.080       10047.8 
                     290.000         36.008       360.078       10407.8 
                     300.000         36.008       360.077       10767.9 
                     310.000         18.006       270.068       11038.0 
                     320.000         18.003       180.045       11218.0 
                     330.000         18.003       180.032       11398.1 
                     340.000         18.001       180.019       11578.1 
                     350.000         18.001       180.007       11758.1 
                     360.000         18.000       180.003       11938.1 
                     370.000         17.999       179.993       12118.1 
                     380.000         18.001       180.000       12298.1 
                     390.000         17.998       179.997       12478.1 
                     400.000         18.004       180.010       12658.1 
                     410.000         17.998       180.007       12838.1 
                     420.000         18.005       180.012       13018.1 
                     430.000         17.996       180.005       13198.1 
                     440.000         18.006       180.010       13378.1 
                     450.000         17.995       180.004       13558.1 
                     460.000         18.007       179.992       13738.1 
                     470.000         19.794       190.809       13928.9 
                     480.000         19.795       197.948       14126.9 
                     490.000         19.796       197.956       14324.8 
                     500.000         19.796       197.960       14522.8 
                     510.000         19.796       197.965       14720.8 
                     520.000         19.797       197.969       14918.7 
                     530.000         19.798       197.979       15116.7 
                     540.000         19.799       197.983       15314.7 
                     550.000         19.799       197.990       15512.7 
                     560.000         19.800       197.998       15710.7 
                     570.000         19.801       198.002       15908.7 
                     580.000         19.801       198.011       16106.7 
                     590.000         19.802       198.015       16304.7 
                     600.000         19.801       198.014       16502.7 
                     610.000         19.802       198.015       16700.7 
                     620.000         19.802       198.017       16898.8 
                     630.000         19.802       198.017       17096.8 
                     640.000         19.801       198.015       17294.8 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000         19.802       198.016       17492.8 
                     660.000         19.802       198.018       17690.8 
                     670.000         19.801       198.015       17888.8 
                     680.000         19.801       198.010       18086.8 
                     687.000          0.000       116.893       18203.7 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.984         0.000           0.0 
                      10.000          3.686        33.353          33.4 
                      20.000          4.388        40.373          73.7 
                      30.000          4.735        45.615         119.3 
                      40.000          5.081        49.078         168.4 
                      50.000          5.429        52.548         221.0 
                      60.000          5.777        56.026         277.0 
                      70.000          5.983        58.800         335.8 
                      80.000          6.191        60.873         396.7 
                      90.000          6.117        61.539         458.2 
                     100.000          6.043        60.798         519.0 
                     110.000          5.969        60.058         579.1 
                     120.000          5.895        59.317         638.4 
                     130.000          5.684        57.893         696.3 
                     140.000          5.473        55.787         752.1 
                     150.000          5.263        53.680         805.7 
                     160.000          5.052        51.573         857.3 
                     170.000          4.840        49.460         906.8 
                     180.000          4.628        47.338         954.1 
                     190.000          4.462        45.446         999.6 
                     200.000          4.295        43.785        1043.3 
                     210.000          4.277        42.864        1086.2 
                     220.000          4.259        42.684        1128.9 
                     230.000          4.418        43.387        1172.3 
                     240.000          4.577        44.973        1217.2 
                     250.000          4.735        46.557        1263.8 
                     260.000          4.893        48.138        1311.9 
                     270.000          5.051        49.719        1361.7 
                     280.000          5.209        51.301        1413.0 
                     290.000          5.368        52.884        1465.8 
                     300.000          5.526        54.470        1520.3 
                     310.000          2.806        41.663        1562.0 
                     320.000          2.888        28.473        1590.5 
                     330.000          2.971        29.296        1619.7 
                     340.000          3.053        30.122        1649.9 
                     350.000          3.136        30.947        1680.8 
                     360.000          3.219        31.773        1712.6 
                     370.000          3.301        32.596        1745.2 
                     380.000          3.383        33.416        1778.6 
                     390.000          3.465        34.239        1812.8 
                     400.000          3.548        35.066        1847.9 
                     410.000          3.630        35.891        1883.8 
                     420.000          3.713        36.717        1920.5 
                     430.000          3.345        35.289        1955.8 
                     440.000          2.976        31.606        1987.4 
                     450.000          2.239        26.076        2013.5 
                     460.000          1.501        18.700        2032.2 
                     470.000          0.000         6.003        2038.2 
                     480.000          0.000         0.000        2038.2 
                     490.000          0.000         0.000        2038.2 
                     500.000          0.000         0.000        2038.2 
                     510.000          0.000         0.000        2038.2 
                     520.000          0.000         0.000        2038.2 
                     530.000          0.000         0.000        2038.2 
                     540.000          0.000         0.000        2038.2 
                     550.000          0.000         0.000        2038.2 
                     560.000          0.000         0.000        2038.2 
                     570.000          0.000         0.000        2038.2 
                     580.000          0.000         0.000        2038.2 
                     590.000          0.000         0.000        2038.2 
                     600.000          0.000         0.000        2038.2 
                     610.000          0.000         0.000        2038.2 
                     620.000          0.000         0.000        2038.2 
                     630.000          0.000         0.000        2038.2 
                     640.000          0.000         0.000        2038.2 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000          0.000         0.000        2038.2 
                     660.000          0.000         0.000        2038.2 
                     670.000          0.000         0.000        2038.2 
                     680.000          0.000         0.000        2038.2 
                     687.000          0.000         0.000        2038.2 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.002         0.000           0.0 
                      10.000          2.702        28.523          28.5 
                      20.000          2.402        25.520          54.0 
                      30.000          2.102        22.518          76.6 
                      40.000          1.801        19.516          96.1 
                      50.000          1.501        16.513         112.6 
                      60.000          1.201        13.511         126.1 
                      70.000          0.901        10.508         136.6 
                      80.000          0.600         7.506         144.1 
                      90.000          0.300         4.504         148.6 
                     100.000          0.000         1.501         150.1 
                     110.000          0.000         0.000         150.1 
                     120.000          0.000         0.000         150.1 
                     130.000          0.000         0.000         150.1 
                     140.000          0.000         0.000         150.1 
                     150.000          0.000         0.000         150.1 
                     160.000          0.000         0.000         150.1 
                     170.000          0.000         0.000         150.1 
                     180.000          0.000         0.000         150.1 
                     190.000          0.000         0.000         150.1 
                     200.000          0.000         0.000         150.1 
                     210.000          0.000         0.000         150.1 
                     220.000          0.000         0.000         150.1 
                     230.000          0.000         0.000         150.1 
                     240.000          0.000         0.000         150.1 
                     250.000          0.000         0.000         150.1 
                     260.000          0.000         0.000         150.1 
                     270.000          0.000         0.000         150.1 
                     280.000          0.000         0.000         150.1 
                     290.000          0.000         0.000         150.1 
                     300.000          0.000         0.000         150.1 
                     310.000          0.000         0.000         150.1 
                     320.000          0.000         0.000         150.1 
                     330.000          0.000         0.000         150.1 
                     340.000          0.000         0.000         150.1 
                     350.000          0.000         0.000         150.1 
                     360.000          0.000         0.000         150.1 
                     370.000          0.000         0.000         150.1 
                     380.000          0.000         0.000         150.1 
                     390.000          0.000         0.000         150.1 
                     400.000          0.000         0.000         150.1 
                     410.000          0.000         0.000         150.1 
                     420.000          0.000         0.000         150.1 
                     430.000          0.000         0.000         150.1 
                     440.000          0.000         0.000         150.1 
                     450.000          0.000         0.000         150.1 
                     460.000          0.300         0.001         150.1 
                     470.000          0.000         1.202         151.3 
                     480.000          0.000         0.000         151.3 
                     490.000          0.000         0.000         151.3 
                     500.000          0.000         0.000         151.3 
                     510.000          0.000         0.000         151.3 
                     520.000          0.000         0.000         151.3 
                     530.000          0.000         0.000         151.3 
                     540.000          0.000         0.000         151.3 
                     550.000          0.000         0.000         151.3 
                     560.000          0.000         0.000         151.3 
                     570.000          0.000         0.000         151.3 
                     580.000          0.000         0.000         151.3 
                     590.000          0.000         0.000         151.3 
                     600.000          0.000         0.000         151.3 
                     610.000          0.000         0.000         151.3 
                     620.000          0.000         0.000         151.3 
                     630.000          0.000         0.000         151.3 
                     640.000          0.000         0.000         151.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000          0.000         0.000         151.3 
                     660.000          0.000         0.000         151.3 
                     670.000          0.000         0.000         151.3 
                     680.000          0.000         0.000         151.3 
                     687.000          0.000         0.000         151.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 31  : <ISFIR_loc.dar> 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000         19.397         0.000           0.0 
                     320.000         19.473       194.349         194.3 
                     330.000         19.547       195.099         389.4 
                     340.000         19.622       195.843         585.3 
                     350.000         19.697       196.594         781.9 
                     360.000         19.773       197.352         979.2 
                     370.000         19.849       198.109        1177.3 
                     380.000         19.925       198.871        1376.2 
                     390.000         20.002       199.638        1575.9 
                     400.000         20.080       200.410        1776.3 
                     410.000         20.156       201.180        1977.4 
                     420.000         20.233       201.945        2179.4 
                     430.000         19.697       199.650        2379.0 
                     440.000         19.162       194.296        2573.3 
                     450.000         18.592       188.772        2762.1 
                     460.000          0.000       127.560        2889.7 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   10 : TRONCO SE40 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                11 SC                           14613.788 
                13 AC32 base                    14077.432 
                14 AC22 bin                     17503.855 
                15 BBTM 11                      18203.742 
                16 R BERMA                       2038.187 
                17 MEDIANA                        151.323 
                31 <ISFIR_loc.dar>               2889.667 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        69477.995 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   13 : GLORIETA CONEXION PUERTO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.193         0.384           0.4 
                     210.000          1.202         6.980           7.4 
                     220.000          4.963        22.659          30.0 
                     230.000          4.788        48.751          78.8 
                     240.000          4.611        47.010         125.8 
                     250.000          4.429        45.207         171.0 
                     260.000          4.240        43.368         214.4 
                     270.000          4.155        42.067         256.4 
                     280.000          4.006        40.785         297.2 
                     290.000          3.842        39.168         336.4 
                     300.000          3.700        37.684         374.1 
                     310.000          3.532        36.067         410.1 
                     320.000          3.368        34.354         444.5 
                     330.000          3.224        32.912         477.4 
                     340.000          3.062        31.409         508.8 
                     350.000          2.911        29.814         538.6 
                     360.000          2.795        28.287         566.9 
                     370.000          2.631        26.871         593.8 
                     380.000          2.802        25.994         619.8 
                     385.010          0.000        13.240         633.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.795         3.355           3.4 
                     210.000          1.803        12.998          16.4 
                     220.000          6.191        29.931          46.3 
                     230.000          6.014        61.021         107.3 
                     240.000          5.837        59.271         166.6 
                     250.000          5.655        57.472         224.0 
                     260.000          5.468        55.640         279.7 
                     270.000          5.378        54.327         334.0 
                     280.000          5.229        53.018         387.0 
                     290.000          5.066        51.405         438.4 
                     300.000          4.923        49.932         488.4 
                     310.000          4.757        48.330         536.7 
                     320.000          4.589        46.584         583.3 
                     330.000          4.447        45.125         628.4 
                     340.000          4.282        43.630         672.0 
                     350.000          4.133        42.030         714.1 
                     360.000          4.018        40.498         754.6 
                     370.000          3.848        39.054         793.6 
                     380.000          4.018        38.161         831.8 
                     385.010          0.000        19.310         851.1 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.227         0.449           0.4 
                     200.000          1.217         7.210           7.7 
                     210.000          2.223        17.213          24.9 
                     220.000          7.051        35.023          59.9 
                     230.000          6.873        69.612         129.5 
                     240.000          6.695        67.854         197.4 
                     250.000          6.514        66.056         263.4 
                     260.000          6.328        64.234         327.6 
                     270.000          6.235        62.911         390.6 
                     280.000          6.086        61.585         452.1 
                     290.000          5.926        59.976         512.1 
                     300.000          5.779        58.510         570.6 
                     310.000          5.613        56.911         627.5 
                     320.000          5.445        55.146         682.7 
                     330.000          5.302        53.678         736.4 
                     340.000          5.137        52.182         788.5 
                     350.000          4.988        50.585         839.1 
                     360.000          4.873        49.047         888.2 
                     370.000          4.700        47.582         935.8 
                     380.000          4.820        46.580         982.3 
                     385.010          0.000        23.264        1005.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.404         0.799           0.8 
                     200.000          1.391         8.960           9.8 
                     210.000          2.396        18.936          28.7 
                     220.000          7.393        37.070          65.8 
                     230.000          7.230        73.122         138.9 
                     240.000          7.059        71.454         210.3 
                     250.000          6.880        69.695         280.0 
                     260.000          6.696        67.890         347.9 
                     270.000          6.595        66.572         414.5 
                     280.000          6.436        65.152         479.7 
                     290.000          6.276        63.558         543.2 
                     300.000          6.115        61.952         605.2 
                     310.000          5.956        60.359         665.5 
                     320.000          5.791        58.661         724.2 
                     330.000          5.637        57.104         781.3 
                     340.000          5.478        55.572         836.9 
                     350.000          5.318        53.981         890.8 
                     360.000          5.159        52.254         943.1 
                     370.000          4.874        50.069         993.2 
                     380.000          0.234        33.723        1026.9 
                     385.010          0.034        10.023        1036.9 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     210.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     230.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     250.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     270.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     290.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     310.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     330.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     350.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     370.000          0.000         0.000           0.0 
                     380.000          0.000         0.000           0.0 
                     385.010          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     185.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     210.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     230.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     250.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     270.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     290.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     310.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     330.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     350.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     370.000          0.000         0.000           0.0 
                     380.000          0.000         0.000           0.0 
                     385.010          0.000         0.000           0.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   14 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO A 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                11 SC                             633.010 
                13 AC32 base                      851.091 
                14 AC22 bin                      1005.606 
                15 BBTM 11                       1036.909 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3526.616 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000         19.747       130.964         131.0 
                     760.000         20.205       199.759         330.7 
                     770.000         20.201       202.028         532.8 
                     780.000         20.200       202.005         734.8 
                     790.000         20.202       202.008         936.8 
                     800.000         20.206       202.037        1138.8 
                     810.000         20.212       202.089        1340.9 
                     820.000         20.222       202.171        1543.1 
                     830.000         20.233       202.276        1745.3 
                     840.000         20.248       202.407        1947.7 
                     850.000         20.249       202.494        2150.2 
                     860.000         20.249       202.494        2352.7 
                     870.000         20.249       202.494        2555.2 
                     880.000         20.249       202.494        2757.7 
                     890.000         20.249       202.494        2960.2 
                     900.000         20.249       202.494        3162.7 
                     910.000         20.249       202.494        3365.2 
                     920.000         20.249       202.494        3567.7 
                     930.000         20.249       202.494        3770.2 
                     940.000         20.249       202.494        3972.7 
                     950.000         20.249       202.494        4175.2 
                     960.000         20.249       202.494        4377.7 
                     970.000         20.249       202.494        4580.2 
                     980.000         20.249       202.494        4782.7 
                     990.000         20.249       202.494        4985.2 
                    1000.000         20.246       202.491        5187.6 
                    1010.000         20.233       202.396        5390.0 
                    1020.000         20.222       202.274        5592.3 
                    1020.000         20.222         0.000        5592.3 
                    1030.000         20.213       202.175        5794.5 
                    1040.000         20.207       202.098        5996.6 
                    1050.000         20.202       202.041        6198.6 
                    1060.000         20.200       202.009        6400.6 
                    1070.000         20.202       202.009        6602.6 
                    1080.000         20.206       202.040        6804.7 
                    1090.000         20.212       202.090        7006.8 
                    1100.000         20.219       202.156        7208.9 
                    1110.000         20.229       202.241        7411.2 
                    1120.000         20.240       202.344        7613.5 
                    1130.000         20.249       202.460        7816.0 
                    1140.000         20.249       202.494        8018.5 
                    1150.000         20.249       202.494        8221.0 
                    1160.000         20.247       202.493        8423.5 
                    1170.000         20.235       202.411        8625.9 
                    1180.000         20.225       202.298        8828.2 
                    1190.000         20.216       202.202        9030.4 
                    1200.000         20.209       202.126        9232.5 
                    1210.000         20.204       202.067        9434.6 
                    1220.000         20.202       202.032        9636.6 
                    1230.000         20.202       202.021        9838.6 
                    1240.000         20.204       202.030       10040.6 
                    1250.000         20.204       202.040       10242.7 
                    1260.000         20.204       202.040       10444.7 
                    1270.000         20.204       202.040       10646.8 
                    1280.000         20.204       202.040       10848.8 
                    1290.000         20.204       202.040       11050.9 
                    1300.000         20.204       202.040       11252.9 
                    1310.000         20.204       202.040       11454.9 
                    1320.000         20.204       202.040       11657.0 
                    1330.000         20.204       202.040       11859.0 
                    1340.000         20.204       202.040       12061.1 
                    1350.000         20.204       202.040       12263.1 
                    1360.000         20.204       202.040       12465.1 
                    1370.000         20.204       202.040       12667.2 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000         20.204       202.040       12869.2 
                    1390.000         20.204       202.040       13071.3 
                    1400.000         20.204       202.040       13273.3 
                    1410.000         20.204       202.040       13475.3 
                    1420.000         20.204       202.040       13677.4 
                    1430.000         20.204       202.040       13879.4 
                    1440.000         20.204       202.040       14081.5 
                    1450.000         20.204       202.040       14283.5 
                    1460.000         20.204       202.040       14485.5 
                    1470.000         20.204       202.040       14687.6 
                    1480.000         20.204       202.040       14889.6 
                    1490.000         20.204       202.040       15091.7 
                    1500.000         20.204       202.040       15293.7 
                    1510.000         20.204       202.040       15495.7 
                    1520.000         20.204       202.040       15697.8 
                    1530.000         20.204       202.040       15899.8 
                    1540.000         20.204       202.040       16101.9 
                    1550.000         20.204       202.040       16303.9 
                    1560.000         20.204       202.040       16505.9 
                    1560.000         20.204         0.000       16505.9 
                    1570.000         20.204       202.040       16708.0 
                    1580.000         20.204       202.040       16910.0 
                    1590.000         20.204       202.040       17112.1 
                    1600.000         20.204       202.040       17314.1 
                    1610.000         20.204       202.040       17516.1 
                    1620.000         20.204       202.040       17718.2 
                    1630.000         20.204       202.040       17920.2 
                    1640.000         20.204       202.040       18122.3 
                    1650.000         20.204       202.040       18324.3 
                    1660.000         20.204       202.040       18526.3 
                    1670.000         20.204       202.040       18728.4 
                    1680.000         20.204       202.040       18930.4 
                    1690.000         20.204       202.040       19132.5 
                    1700.000         20.204       202.040       19334.5 
                    1710.000         20.204       202.040       19536.5 
                    1720.000         20.204       202.040       19738.6 
                    1730.000         20.204       202.040       19940.6 
                    1740.000         20.204       202.040       20142.7 
                    1750.000         20.204       202.040       20344.7 
                    1760.000         20.204       202.040       20546.8 
                    1770.000         20.204       202.040       20748.8 
                    1780.000         20.204       202.040       20950.8 
                    1790.000         20.204       202.040       21152.9 
                    1800.000         20.204       202.040       21354.9 
                    1810.000         20.204       202.040       21557.0 
                    1820.000         20.204       202.040       21759.0 
                    1830.000         20.204       202.040       21961.0 
                    1840.000         20.204       202.040       22163.1 
                    1850.000         20.204       202.040       22365.1 
                    1860.000         20.204       202.040       22567.2 
                    1870.000         20.204       202.040       22769.2 
                    1880.000         20.204       202.040       22971.2 
                    1890.000         20.204       202.040       23173.3 
                    1900.000         20.204       202.040       23375.3 
                    1910.000         20.204       202.040       23577.4 
                    1920.000         20.204       202.040       23779.4 
                    1930.000         20.204       202.040       23981.4 
                    1940.000         20.204       202.040       24183.5 
                    1950.000         20.204       202.040       24385.5 
                    1960.000         20.204       202.040       24587.6 
                    1970.000         20.202       202.029       24789.6 
                    1980.000         20.200       202.010       24991.6 
                    1990.000         20.200       202.001       25193.6 
                    2000.000         16.100       186.797       25380.4 
                    2010.000         16.100       161.000       25541.4 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 11  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000       139.741       25681.1 
                    2025.000          0.000         0.000       25681.1 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000         18.713       124.924         124.9 
                     760.000         18.804       187.587         312.5 
                     770.000         18.801       188.026         500.5 
                     780.000         18.800       188.004         688.5 
                     790.000         18.801       188.008         876.5 
                     800.000         18.805       188.034        1064.6 
                     810.000         18.812       188.083        1252.7 
                     820.000         18.820       188.159        1440.8 
                     830.000         18.831       188.257        1629.1 
                     840.000         18.845       188.379        1817.5 
                     850.000         18.846       188.459        2005.9 
                     860.000         18.846       188.460        2194.4 
                     870.000         18.846       188.460        2382.8 
                     880.000         18.846       188.460        2571.3 
                     890.000         18.846       188.460        2759.8 
                     900.000         18.846       188.460        2948.2 
                     910.000         18.846       188.460        3136.7 
                     920.000         18.846       188.460        3325.1 
                     930.000         18.846       188.460        3513.6 
                     940.000         18.846       188.460        3702.1 
                     950.000         18.846       188.460        3890.5 
                     960.000         18.846       188.460        4079.0 
                     970.000         18.846       188.460        4267.4 
                     980.000         18.846       188.460        4455.9 
                     990.000         18.846       188.460        4644.4 
                    1000.000         18.843       188.457        4832.8 
                    1010.000         18.831       188.368        5021.2 
                    1020.000         18.820       188.255        5209.4 
                    1020.000         18.820         0.000        5209.4 
                    1030.000         18.812       188.163        5397.6 
                    1040.000         18.806       188.091        5585.7 
                    1050.000         18.802       188.038        5773.7 
                    1060.000         18.800       188.009        5961.7 
                    1070.000         18.802       188.008        6149.7 
                    1080.000         18.806       188.037        6337.8 
                    1090.000         18.811       188.084        6525.9 
                    1100.000         18.818       188.145        6714.0 
                    1110.000         18.827       188.224        6902.2 
                    1120.000         18.837       188.320        7090.6 
                    1130.000         18.846       188.428        7279.0 
                    1140.000         18.846       188.460        7467.4 
                    1150.000         18.846       188.460        7655.9 
                    1160.000         18.844       188.458        7844.4 
                    1170.000         18.833       188.383        8032.7 
                    1180.000         18.823       188.277        8221.0 
                    1190.000         18.815       188.188        8409.2 
                    1200.000         18.809       188.117        8597.3 
                    1210.000         18.804       188.063        8785.4 
                    1220.000         18.802       188.030        8973.4 
                    1230.000         18.802       188.020        9161.4 
                    1240.000         18.804       188.028        9349.5 
                    1250.000         18.804       188.038        9537.5 
                    1260.000         18.804       188.038        9725.5 
                    1270.000         18.804       188.038        9913.6 
                    1280.000         18.804       188.038       10101.6 
                    1290.000         18.804       188.038       10289.7 
                    1300.000         18.804       188.038       10477.7 
                    1310.000         18.804       188.038       10665.7 
                    1320.000         18.804       188.038       10853.8 
                    1330.000         18.804       188.038       11041.8 
                    1340.000         18.804       188.038       11229.8 
                    1350.000         18.804       188.038       11417.9 
                    1360.000         18.804       188.038       11605.9 
                    1370.000         18.804       188.038       11794.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000         18.804       188.038       11982.0 
                    1390.000         18.804       188.038       12170.0 
                    1400.000         18.804       188.038       12358.1 
                    1410.000         18.804       188.038       12546.1 
                    1420.000         18.804       188.038       12734.1 
                    1430.000         18.804       188.038       12922.2 
                    1440.000         18.804       188.038       13110.2 
                    1450.000         18.804       188.038       13298.3 
                    1460.000         18.804       188.038       13486.3 
                    1470.000         18.804       188.038       13674.3 
                    1480.000         18.804       188.038       13862.4 
                    1490.000         18.804       188.038       14050.4 
                    1500.000         18.804       188.038       14238.4 
                    1510.000         18.804       188.038       14426.5 
                    1520.000         18.804       188.038       14614.5 
                    1530.000         18.804       188.038       14802.6 
                    1540.000         18.804       188.038       14990.6 
                    1550.000         18.804       188.038       15178.6 
                    1560.000         18.804       188.038       15366.7 
                    1560.000         18.804         0.000       15366.7 
                    1570.000         18.804       188.038       15554.7 
                    1580.000         18.804       188.038       15742.7 
                    1590.000         18.804       188.038       15930.8 
                    1600.000         18.804       188.038       16118.8 
                    1610.000         18.804       188.038       16306.9 
                    1620.000         18.804       188.038       16494.9 
                    1630.000         18.804       188.038       16682.9 
                    1640.000         18.804       188.038       16871.0 
                    1650.000         18.804       188.038       17059.0 
                    1660.000         18.804       188.038       17247.1 
                    1670.000         18.804       188.038       17435.1 
                    1680.000         18.804       188.038       17623.1 
                    1690.000         18.804       188.038       17811.2 
                    1700.000         18.804       188.038       17999.2 
                    1710.000         18.804       188.038       18187.2 
                    1720.000         18.804       188.038       18375.3 
                    1730.000         18.804       188.038       18563.3 
                    1740.000         18.804       188.038       18751.4 
                    1750.000         18.804       188.038       18939.4 
                    1760.000         18.804       188.038       19127.4 
                    1770.000         18.804       188.038       19315.5 
                    1780.000         18.804       188.038       19503.5 
                    1790.000         18.804       188.038       19691.5 
                    1800.000         18.804       188.038       19879.6 
                    1810.000         18.804       188.038       20067.6 
                    1820.000         18.804       188.038       20255.7 
                    1830.000         18.804       188.038       20443.7 
                    1840.000         18.804       188.038       20631.7 
                    1850.000         18.804       188.038       20819.8 
                    1860.000         18.804       188.038       21007.8 
                    1870.000         18.804       188.038       21195.8 
                    1880.000         18.804       188.038       21383.9 
                    1890.000         18.804       188.038       21571.9 
                    1900.000         18.804       188.038       21760.0 
                    1910.000         18.804       188.038       21948.0 
                    1920.000         18.804       188.038       22136.0 
                    1930.000         18.804       188.038       22324.1 
                    1940.000         18.804       188.038       22512.1 
                    1950.000         18.804       188.038       22700.1 
                    1960.000         18.804       188.038       22888.2 
                    1970.000         18.802       188.027       23076.2 
                    1980.000         18.800       188.010       23264.2 
                    1990.000         18.800       188.001       23452.2 
                    2000.000         15.400       175.393       23627.6 
                    2010.000         15.400       154.000       23781.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 13  : AC32 base 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000       134.003       23915.6 
                    2025.000          0.000         0.000       23915.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000         18.281       122.286         122.3 
                     760.000         18.324       183.024         305.3 
                     770.000         18.321       183.225         488.5 
                     780.000         18.320       183.204         671.7 
                     790.000         18.321       183.207         854.9 
                     800.000         18.325       183.233        1038.2 
                     810.000         18.331       183.281        1221.5 
                     820.000         18.340       183.355        1404.8 
                     830.000         18.350       183.450        1588.3 
                     840.000         18.363       183.569        1771.8 
                     850.000         18.365       183.648        1955.5 
                     860.000         18.365       183.648        2139.1 
                     870.000         18.365       183.648        2322.8 
                     880.000         18.365       183.648        2506.4 
                     890.000         18.365       183.648        2690.1 
                     900.000         18.365       183.648        2873.7 
                     910.000         18.365       183.648        3057.4 
                     920.000         18.365       183.648        3241.0 
                     930.000         18.365       183.648        3424.7 
                     940.000         18.365       183.648        3608.3 
                     950.000         18.365       183.648        3792.0 
                     960.000         18.365       183.648        3975.6 
                     970.000         18.365       183.648        4159.3 
                     980.000         18.365       183.648        4342.9 
                     990.000         18.365       183.648        4526.6 
                    1000.000         18.362       183.645        4710.2 
                    1010.000         18.350       183.559        4893.8 
                    1020.000         18.340       183.448        5077.2 
                    1020.000         18.340         0.000        5077.2 
                    1030.000         18.332       183.358        5260.6 
                    1040.000         18.326       183.289        5443.9 
                    1050.000         18.322       183.237        5627.1 
                    1060.000         18.320       183.208        5810.3 
                    1070.000         18.322       183.208        5993.5 
                    1080.000         18.326       183.236        6176.7 
                    1090.000         18.331       183.282        6360.0 
                    1100.000         18.338       183.342        6543.4 
                    1110.000         18.346       183.418        6726.8 
                    1120.000         18.356       183.512        6910.3 
                    1130.000         18.365       183.617        7093.9 
                    1140.000         18.365       183.648        7277.6 
                    1150.000         18.365       183.648        7461.2 
                    1160.000         18.363       183.647        7644.9 
                    1170.000         18.352       183.573        7828.4 
                    1180.000         18.342       183.470        8011.9 
                    1190.000         18.334       183.384        8195.3 
                    1200.000         18.328       183.314        8378.6 
                    1210.000         18.324       183.261        8561.9 
                    1220.000         18.322       183.229        8745.1 
                    1230.000         18.322       183.219        8928.3 
                    1240.000         18.324       183.228        9111.5 
                    1250.000         18.324       183.237        9294.8 
                    1260.000         18.324       183.237        9478.0 
                    1270.000         18.324       183.237        9661.2 
                    1280.000         18.324       183.237        9844.5 
                    1290.000         18.324       183.237       10027.7 
                    1300.000         18.324       183.237       10211.0 
                    1310.000         18.324       183.237       10394.2 
                    1320.000         18.324       183.237       10577.4 
                    1330.000         18.324       183.237       10760.7 
                    1340.000         18.324       183.237       10943.9 
                    1350.000         18.324       183.237       11127.1 
                    1360.000         18.324       183.237       11310.4 
                    1370.000         18.324       183.237       11493.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000         18.324       183.237       11676.9 
                    1390.000         18.324       183.237       11860.1 
                    1400.000         18.324       183.237       12043.3 
                    1410.000         18.324       183.237       12226.6 
                    1420.000         18.324       183.237       12409.8 
                    1430.000         18.324       183.237       12593.0 
                    1440.000         18.324       183.237       12776.3 
                    1450.000         18.324       183.237       12959.5 
                    1460.000         18.324       183.237       13142.7 
                    1470.000         18.324       183.237       13326.0 
                    1480.000         18.324       183.237       13509.2 
                    1490.000         18.324       183.237       13692.5 
                    1500.000         18.324       183.237       13875.7 
                    1510.000         18.324       183.237       14058.9 
                    1520.000         18.324       183.237       14242.2 
                    1530.000         18.324       183.237       14425.4 
                    1540.000         18.324       183.237       14608.6 
                    1550.000         18.324       183.237       14791.9 
                    1560.000         18.324       183.237       14975.1 
                    1560.000         18.324         0.000       14975.1 
                    1570.000         18.324       183.237       15158.3 
                    1580.000         18.324       183.237       15341.6 
                    1590.000         18.324       183.237       15524.8 
                    1600.000         18.324       183.237       15708.1 
                    1610.000         18.324       183.237       15891.3 
                    1620.000         18.324       183.237       16074.5 
                    1630.000         18.324       183.237       16257.8 
                    1640.000         18.324       183.237       16441.0 
                    1650.000         18.324       183.237       16624.2 
                    1660.000         18.324       183.237       16807.5 
                    1670.000         18.324       183.237       16990.7 
                    1680.000         18.324       183.237       17174.0 
                    1690.000         18.324       183.237       17357.2 
                    1700.000         18.324       183.237       17540.4 
                    1710.000         18.324       183.237       17723.7 
                    1720.000         18.324       183.237       17906.9 
                    1730.000         18.324       183.237       18090.1 
                    1740.000         18.324       183.237       18273.4 
                    1750.000         18.324       183.237       18456.6 
                    1760.000         18.324       183.237       18639.8 
                    1770.000         18.324       183.237       18823.1 
                    1780.000         18.324       183.237       19006.3 
                    1790.000         18.324       183.237       19189.6 
                    1800.000         18.324       183.237       19372.8 
                    1810.000         18.324       183.237       19556.0 
                    1820.000         18.324       183.237       19739.3 
                    1830.000         18.324       183.237       19922.5 
                    1840.000         18.324       183.237       20105.7 
                    1850.000         18.324       183.237       20289.0 
                    1860.000         18.324       183.237       20472.2 
                    1870.000         18.324       183.237       20655.4 
                    1880.000         18.324       183.237       20838.7 
                    1890.000         18.324       183.237       21021.9 
                    1900.000         18.324       183.237       21205.2 
                    1910.000         18.324       183.237       21388.4 
                    1920.000         18.324       183.237       21571.6 
                    1930.000         18.324       183.237       21754.9 
                    1940.000         18.324       183.237       21938.1 
                    1950.000         18.324       183.237       22121.3 
                    1960.000         18.324       183.237       22304.6 
                    1970.000         18.322       183.226       22487.8 
                    1980.000         18.320       183.209       22671.0 
                    1990.000         18.320       183.201       22854.2 
                    2000.000         15.160       171.483       23025.7 
                    2010.000         15.160       151.600       23177.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 14  : AC22 bin 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000       132.036       23309.3 
                    2025.000          0.000         0.000       23309.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000         18.009       120.599         120.6 
                     760.000         18.004       180.068         300.7 
                     770.000         18.001       180.025         480.7 
                     780.000         18.000       180.005         660.7 
                     790.000         18.001       180.007         840.7 
                     800.000         18.005       180.033        1020.7 
                     810.000         18.011       180.080        1200.8 
                     820.000         18.019       180.152        1381.0 
                     830.000         18.030       180.246        1561.2 
                     840.000         18.043       180.362        1741.6 
                     850.000         18.044       180.440        1922.0 
                     860.000         18.044       180.440        2102.5 
                     870.000         18.044       180.440        2282.9 
                     880.000         18.044       180.440        2463.3 
                     890.000         18.044       180.440        2643.8 
                     900.000         18.044       180.440        2824.2 
                     910.000         18.044       180.440        3004.7 
                     920.000         18.044       180.440        3185.1 
                     930.000         18.044       180.440        3365.5 
                     940.000         18.044       180.440        3546.0 
                     950.000         18.044       180.440        3726.4 
                     960.000         18.044       180.440        3906.9 
                     970.000         18.044       180.440        4087.3 
                     980.000         18.044       180.440        4267.7 
                     990.000         18.044       180.440        4448.2 
                    1000.000         18.041       180.437        4628.6 
                    1010.000         18.029       180.352        4809.0 
                    1020.000         18.020       180.245        4989.2 
                    1020.000         18.020         0.000        4989.2 
                    1030.000         18.012       180.156        5169.4 
                    1040.000         18.006       180.087        5349.5 
                    1050.000         18.002       180.037        5529.5 
                    1060.000         18.000       180.008        5709.5 
                    1070.000         18.002       180.008        5889.5 
                    1080.000         18.005       180.035        6069.5 
                    1090.000         18.011       180.080        6249.6 
                    1100.000         18.017       180.139        6429.8 
                    1110.000         18.026       180.215        6610.0 
                    1120.000         18.036       180.307        6790.3 
                    1130.000         18.044       180.410        6970.7 
                    1140.000         18.044       180.440        7151.1 
                    1150.000         18.044       180.440        7331.6 
                    1160.000         18.042       180.439        7512.0 
                    1170.000         18.031       180.366        7692.4 
                    1180.000         18.022       180.265        7872.6 
                    1190.000         18.014       180.180        8052.8 
                    1200.000         18.008       180.112        8232.9 
                    1210.000         18.004       180.060        8413.0 
                    1220.000         18.002       180.029        8593.0 
                    1230.000         18.002       180.019        8773.1 
                    1240.000         18.003       180.027        8953.1 
                    1250.000         18.004       180.036        9133.1 
                    1260.000         18.004       180.036        9313.1 
                    1270.000         18.004       180.036        9493.2 
                    1280.000         18.004       180.036        9673.2 
                    1290.000         18.004       180.036        9853.3 
                    1300.000         18.004       180.036       10033.3 
                    1310.000         18.004       180.036       10213.3 
                    1320.000         18.004       180.036       10393.4 
                    1330.000         18.004       180.036       10573.4 
                    1340.000         18.004       180.036       10753.4 
                    1350.000         18.004       180.036       10933.5 
                    1360.000         18.004       180.036       11113.5 
                    1370.000         18.004       180.036       11293.5 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000         18.004       180.036       11473.6 
                    1390.000         18.004       180.036       11653.6 
                    1400.000         18.004       180.036       11833.7 
                    1410.000         18.004       180.036       12013.7 
                    1420.000         18.004       180.036       12193.7 
                    1430.000         18.004       180.036       12373.8 
                    1440.000         18.004       180.036       12553.8 
                    1450.000         18.004       180.036       12733.8 
                    1460.000         18.004       180.036       12913.9 
                    1470.000         18.004       180.036       13093.9 
                    1480.000         18.004       180.036       13273.9 
                    1490.000         18.004       180.036       13454.0 
                    1500.000         18.004       180.036       13634.0 
                    1510.000         18.004       180.036       13814.0 
                    1520.000         18.004       180.036       13994.1 
                    1530.000         18.004       180.036       14174.1 
                    1540.000         18.004       180.036       14354.2 
                    1550.000         18.004       180.036       14534.2 
                    1560.000         18.004       180.036       14714.2 
                    1560.000         18.004         0.000       14714.2 
                    1570.000         18.004       180.036       14894.3 
                    1580.000         18.004       180.036       15074.3 
                    1590.000         18.004       180.036       15254.3 
                    1600.000         18.004       180.036       15434.4 
                    1610.000         18.004       180.036       15614.4 
                    1620.000         18.004       180.036       15794.4 
                    1630.000         18.004       180.036       15974.5 
                    1640.000         18.004       180.036       16154.5 
                    1650.000         18.004       180.036       16334.6 
                    1660.000         18.004       180.036       16514.6 
                    1670.000         18.004       180.036       16694.6 
                    1680.000         18.004       180.036       16874.7 
                    1690.000         18.004       180.036       17054.7 
                    1700.000         18.004       180.036       17234.7 
                    1710.000         18.004       180.036       17414.8 
                    1720.000         18.004       180.036       17594.8 
                    1730.000         18.004       180.036       17774.8 
                    1740.000         18.004       180.036       17954.9 
                    1750.000         18.004       180.036       18134.9 
                    1760.000         18.004       180.036       18314.9 
                    1770.000         18.004       180.036       18495.0 
                    1780.000         18.004       180.036       18675.0 
                    1790.000         18.004       180.036       18855.1 
                    1800.000         18.004       180.036       19035.1 
                    1810.000         18.004       180.036       19215.1 
                    1820.000         18.004       180.036       19395.2 
                    1830.000         18.004       180.036       19575.2 
                    1840.000         18.004       180.036       19755.2 
                    1850.000         18.004       180.036       19935.3 
                    1860.000         18.004       180.036       20115.3 
                    1870.000         18.004       180.036       20295.3 
                    1880.000         18.004       180.036       20475.4 
                    1890.000         18.004       180.036       20655.4 
                    1900.000         18.004       180.036       20835.5 
                    1910.000         18.004       180.036       21015.5 
                    1920.000         18.004       180.036       21195.5 
                    1930.000         18.004       180.036       21375.6 
                    1940.000         18.004       180.036       21555.6 
                    1950.000         18.004       180.036       21735.6 
                    1960.000         18.004       180.036       21915.7 
                    1970.000         18.002       180.026       22095.7 
                    1980.000         18.000       180.009       22275.7 
                    1990.000         18.000       180.003       22455.7 
                    2000.000         15.000       168.877       22624.6 
                    2010.000         15.000       150.000       22774.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 10:00:34   1949                                                                             pagina  12 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 15  : BBTM 11 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000       130.724       22905.3 
                    2025.000          0.000         0.000       22905.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000          1.001         4.420           4.4 
                     760.000          2.002        15.012          19.4 
                     770.000          2.002        20.016          39.4 
                     780.000          2.002        20.015          59.5 
                     790.000          2.002        20.016          79.5 
                     800.000          2.002        20.016          99.5 
                     810.000          2.002        20.016         119.5 
                     820.000          2.002        20.017         139.5 
                     830.000          2.002        20.022         159.6 
                     840.000          2.003        20.028         179.6 
                     850.000          2.003        20.032         199.6 
                     860.000          2.003        20.032         219.6 
                     870.000          2.003        20.032         239.7 
                     880.000          2.003        20.032         259.7 
                     890.000          2.003        20.032         279.7 
                     900.000          2.003        20.032         299.8 
                     910.000          2.003        20.032         319.8 
                     920.000          2.003        20.032         339.8 
                     930.000          2.003        20.032         359.9 
                     940.000          2.003        20.032         379.9 
                     950.000          2.003        20.032         399.9 
                     960.000          2.003        20.032         420.0 
                     970.000          2.003        20.032         440.0 
                     980.000          2.003        20.032         460.0 
                     990.000          2.003        20.032         480.1 
                    1000.000          2.003        20.032         500.1 
                    1010.000          2.002        20.028         520.1 
                    1020.000          2.002        20.021         540.1 
                    1020.000          2.002         0.000         540.1 
                    1030.000          2.002        20.017         560.2 
                    1040.000          2.002        20.016         580.2 
                    1050.000          2.002        20.016         600.2 
                    1060.000          2.002        20.016         620.2 
                    1070.000          2.002        20.016         640.2 
                    1080.000          2.002        20.016         660.2 
                    1090.000          2.002        20.016         680.3 
                    1100.000          2.002        20.017         700.3 
                    1110.000          2.002        20.020         720.3 
                    1120.000          2.003        20.025         740.3 
                    1130.000          2.003        20.031         760.4 
                    1140.000          2.003        20.032         780.4 
                    1150.000          2.003        20.032         800.4 
                    1160.000          2.003        20.032         820.4 
                    1170.000          2.003        20.028         840.5 
                    1180.000          2.002        20.023         860.5 
                    1190.000          2.001        20.017         880.5 
                    1200.000          2.002        20.015         900.5 
                    1210.000          2.002        20.016         920.5 
                    1220.000          2.002        20.016         940.6 
                    1230.000          2.002        20.016         960.6 
                    1240.000          2.002        20.016         980.6 
                    1250.000          2.002        20.016        1000.6 
                    1260.000          2.002        20.016        1020.6 
                    1270.000          2.002        20.016        1040.6 
                    1280.000          2.002        20.016        1060.7 
                    1290.000          2.002        20.016        1080.7 
                    1300.000          2.002        20.016        1100.7 
                    1310.000          2.002        20.016        1120.7 
                    1320.000          2.002        20.016        1140.7 
                    1330.000          2.002        20.016        1160.7 
                    1340.000          2.002        20.016        1180.8 
                    1350.000          2.002        20.016        1200.8 
                    1360.000          2.002        20.016        1220.8 
                    1370.000          2.002        20.016        1240.8 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000          2.002        20.016        1260.8 
                    1390.000          2.002        20.016        1280.8 
                    1400.000          2.002        20.016        1300.9 
                    1410.000          2.002        20.016        1320.9 
                    1420.000          2.002        20.016        1340.9 
                    1430.000          2.002        20.016        1360.9 
                    1440.000          2.002        20.016        1380.9 
                    1450.000          2.002        20.016        1400.9 
                    1460.000          2.002        20.016        1420.9 
                    1470.000          2.002        20.016        1441.0 
                    1480.000          2.002        20.016        1461.0 
                    1490.000          2.002        20.016        1481.0 
                    1500.000          2.002        20.016        1501.0 
                    1510.000          2.002        20.016        1521.0 
                    1520.000          2.002        20.016        1541.0 
                    1530.000          2.002        20.016        1561.1 
                    1540.000          2.002        20.016        1581.1 
                    1550.000          2.002        20.016        1601.1 
                    1560.000          2.002        20.016        1621.1 
                    1560.000          2.002         0.000        1621.1 
                    1570.000          2.002        20.016        1641.1 
                    1580.000          2.002        20.016        1661.1 
                    1590.000          2.002        20.016        1681.2 
                    1600.000          2.002        20.016        1701.2 
                    1610.000          2.002        20.016        1721.2 
                    1620.000          2.002        20.016        1741.2 
                    1630.000          2.002        20.016        1761.2 
                    1640.000          2.002        20.016        1781.2 
                    1650.000          2.002        20.016        1801.3 
                    1660.000          2.002        20.016        1821.3 
                    1670.000          2.002        20.016        1841.3 
                    1680.000          2.002        20.016        1861.3 
                    1690.000          2.002        20.016        1881.3 
                    1700.000          2.002        20.016        1901.3 
                    1710.000          2.002        20.016        1921.3 
                    1720.000          2.002        20.016        1941.4 
                    1730.000          2.002        20.016        1961.4 
                    1740.000          2.002        20.016        1981.4 
                    1750.000          2.002        20.016        2001.4 
                    1760.000          2.002        20.016        2021.4 
                    1770.000          2.002        20.016        2041.4 
                    1780.000          2.002        20.016        2061.5 
                    1790.000          2.002        20.016        2081.5 
                    1800.000          2.002        20.016        2101.5 
                    1810.000          2.002        20.016        2121.5 
                    1820.000          2.002        20.016        2141.5 
                    1830.000          2.002        20.016        2161.5 
                    1840.000          2.002        20.016        2181.6 
                    1850.000          2.002        20.016        2201.6 
                    1860.000          2.002        20.016        2221.6 
                    1870.000          2.002        20.016        2241.6 
                    1880.000          2.002        20.016        2261.6 
                    1890.000          2.002        20.016        2281.6 
                    1900.000          2.002        20.016        2301.7 
                    1910.000          2.002        20.016        2321.7 
                    1920.000          2.002        20.016        2341.7 
                    1930.000          2.002        20.016        2361.7 
                    1940.000          2.002        20.016        2381.7 
                    1950.000          2.002        20.016        2401.7 
                    1960.000          2.002        20.016        2421.7 
                    1970.000          2.002        20.016        2441.8 
                    1980.000          2.002        20.016        2461.8 
                    1990.000          2.001        20.014        2481.8 
                    2000.000          0.000        12.594        2494.4 
                    2010.000          0.000         0.000        2494.4 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 16  : R BERMA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000         0.000        2494.4 
                    2025.000          0.000         0.000        2494.4 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 10:00:34   1949                                                                             pagina  16 
  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     741.490          0.000         0.000           0.0 
                     750.000          0.248         3.252           3.3 
                     760.000          0.248         2.480           5.7 
                     770.000          0.248         2.480           8.2 
                     780.000          0.883         5.884          14.1 
                     790.000          0.982         9.326          23.4 
                     800.000          1.082        10.317          33.7 
                     810.000          1.083        10.824          44.6 
                     820.000          1.085        10.839          55.4 
                     830.000          0.248         6.664          62.1 
                     840.000          0.248         2.480          64.5 
                     850.000          0.248         2.480          67.0 
                     860.000          0.248         2.480          69.5 
                     870.000          0.248         2.480          72.0 
                     880.000          0.248         2.480          74.5 
                     890.000          0.248         2.480          76.9 
                     900.000          0.248         2.480          79.4 
                     910.000          0.248         2.480          81.9 
                     920.000          0.248         2.480          84.4 
                     930.000          0.248         2.480          86.9 
                     940.000          0.248         2.480          89.3 
                     950.000          1.085         6.667          96.0 
                     960.000          0.248         6.667         102.7 
                     970.000          0.248         2.480         105.2 
                     980.000          0.248         2.480         107.6 
                     990.000          1.085         6.664         114.3 
                    1000.000          1.083        10.839         125.1 
                    1010.000          1.084        10.835         136.0 
                    1020.000          1.085        10.846         146.8 
                    1020.000          1.085         0.000         146.8 
                    1030.000          0.248         6.667         153.5 
                    1040.000          0.248         2.480         156.0 
                    1050.000          0.248         2.480         158.5 
                    1060.000          0.248         2.480         160.9 
                    1070.000          0.248         2.480         163.4 
                    1080.000          0.248         2.480         165.9 
                    1090.000          0.248         2.480         168.4 
                    1100.000          0.248         2.480         170.9 
                    1110.000          0.248         2.480         173.3 
                    1120.000          1.085         6.663         180.0 
                    1130.000          1.084        10.841         190.8 
                    1140.000          1.084        10.839         201.7 
                    1150.000          1.084        10.839         212.5 
                    1160.000          1.084        10.839         223.4 
                    1170.000          1.085        10.846         234.2 
                    1180.000          0.248         6.666         240.9 
                    1190.000          0.248         2.480         243.3 
                    1200.000          0.248         2.480         245.8 
                    1210.000          0.248         2.480         248.3 
                    1220.000          0.248         2.480         250.8 
                    1230.000          0.248         2.480         253.3 
                    1240.000          0.248         2.480         255.7 
                    1250.000          0.248         2.480         258.2 
                    1260.000          0.248         2.480         260.7 
                    1270.000          0.248         2.480         263.2 
                    1280.000          0.248         2.480         265.7 
                    1290.000          0.248         2.480         268.1 
                    1300.000          0.248         2.480         270.6 
                    1310.000          0.248         2.480         273.1 
                    1320.000          0.248         2.480         275.6 
                    1330.000          0.248         2.480         278.1 
                    1340.000          0.248         2.480         280.5 
                    1350.000          0.248         2.480         283.0 
                    1360.000          0.248         2.480         285.5 
                    1370.000          0.248         2.480         288.0 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1380.000          0.248         2.480         290.5 
                    1390.000          0.248         2.480         292.9 
                    1400.000          0.248         2.480         295.4 
                    1410.000          0.248         2.480         297.9 
                    1420.000          0.248         2.480         300.4 
                    1430.000          0.248         2.480         302.9 
                    1440.000          0.248         2.480         305.3 
                    1450.000          0.248         2.480         307.8 
                    1460.000          0.248         2.480         310.3 
                    1470.000          0.248         2.480         312.8 
                    1480.000          0.248         2.480         315.3 
                    1490.000          0.248         2.480         317.7 
                    1500.000          0.248         2.480         320.2 
                    1510.000          0.248         2.480         322.7 
                    1520.000          0.248         2.480         325.2 
                    1530.000          0.248         2.480         327.7 
                    1540.000          0.248         2.480         330.1 
                    1550.000          0.248         2.480         332.6 
                    1560.000          0.248         2.480         335.1 
                    1560.000          0.248         0.000         335.1 
                    1570.000          0.248         2.480         337.6 
                    1580.000          0.248         2.480         340.1 
                    1590.000          0.248         2.480         342.5 
                    1600.000          0.248         2.480         345.0 
                    1610.000          0.248         2.480         347.5 
                    1620.000          0.248         2.480         350.0 
                    1630.000          0.248         2.480         352.5 
                    1640.000          0.248         2.480         354.9 
                    1650.000          0.248         2.480         357.4 
                    1660.000          0.248         2.480         359.9 
                    1670.000          0.248         2.480         362.4 
                    1680.000          0.248         2.480         364.9 
                    1690.000          0.248         2.480         367.3 
                    1700.000          0.248         2.480         369.8 
                    1710.000          0.248         2.480         372.3 
                    1720.000          0.248         2.480         374.8 
                    1730.000          0.248         2.480         377.3 
                    1740.000          0.248         2.480         379.7 
                    1750.000          0.248         2.480         382.2 
                    1760.000          0.248         2.480         384.7 
                    1770.000          0.248         2.480         387.2 
                    1780.000          0.248         2.480         389.7 
                    1790.000          0.248         2.480         392.1 
                    1800.000          0.248         2.480         394.6 
                    1810.000          0.248         2.480         397.1 
                    1820.000          0.248         2.480         399.6 
                    1830.000          0.248         2.480         402.1 
                    1840.000          0.248         2.480         404.5 
                    1850.000          0.248         2.480         407.0 
                    1860.000          0.248         2.480         409.5 
                    1870.000          0.248         2.480         412.0 
                    1880.000          0.248         2.480         414.5 
                    1890.000          0.248         2.480         416.9 
                    1900.000          0.248         2.480         419.4 
                    1910.000          0.248         2.480         421.9 
                    1920.000          0.248         2.480         424.4 
                    1930.000          0.248         2.480         426.9 
                    1940.000          0.248         2.480         429.3 
                    1950.000          0.248         2.480         431.8 
                    1960.000          0.248         2.480         434.3 
                    1970.000          0.248         2.480         436.8 
                    1980.000          0.248         2.480         439.3 
                    1990.000          0.248         2.480         441.7 
                    2000.000          0.248         2.480         444.2 
                    2010.000          0.248         2.480         446.7 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA 17  : MEDIANA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2020.000          0.000         2.033         448.7 
                    2025.000          0.000         0.000         448.7 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   15 : RAMAL DE CONEXION. TRAMO B 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                11 SC                           25955.481 
                13 AC32 base                    24167.335 
                14 AC22 bin                     23553.180 
                15 BBTM 11                      23143.891 
                16 R BERMA                       2558.831 
                17 MEDIANA                        448.735 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        99827.453 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   16 : REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      10.000          5.001        50.010          50.0 
                      20.000          5.001        50.010         100.0 
                      30.000          5.001        50.010         150.0 
                      40.000          5.001        50.010         200.0 
                      50.000          5.001        50.010         250.0 
                      60.000          5.001        50.010         300.1 
                      70.000          5.001        50.010         350.1 
                      80.000          5.001        50.010         400.1 
                      90.000          5.001        50.010         450.1 
                     100.000          5.001        50.010         500.1 
                     110.000          5.001        50.010         550.1 
                     120.000          5.001        50.010         600.1 
                     130.000          5.001        50.010         650.1 
                     140.000          5.001        50.010         700.1 
                     150.000          5.001        50.010         750.1 
                     160.000          5.001        50.010         800.2 
                     170.000          5.001        50.010         850.2 
                     180.000          5.001        50.010         900.2 
                     190.000          5.001        50.010         950.2 
                     200.000          5.001        50.010        1000.2 
                     210.000          5.001        50.010        1050.2 
                     220.000          5.001        50.010        1100.2 
                     230.000          5.001        50.010        1150.2 
                     240.000          5.001        50.010        1200.2 
                     250.000          5.001        50.010        1250.2 
                     260.000          5.001        50.010        1300.3 
                     270.000          5.001        50.010        1350.3 
                     280.000          5.001        50.010        1400.3 
                     290.000          5.001        50.010        1450.3 
                     300.000          5.001        50.010        1500.3 
                     310.000          5.001        50.010        1550.3 
                     320.000          5.001        50.010        1600.3 
                     330.000          5.001        50.010        1650.3 
                     340.000          5.001        50.010        1700.3 
                     350.000          5.001        50.010        1750.3 
                     360.000          5.001        50.010        1800.4 
                     370.000          5.001        50.010        1850.4 
                     380.000          5.001        50.010        1900.4 
                     390.000          5.001        50.010        1950.4 
                     400.000          5.001        50.010        2000.4 
                     410.000          5.001        50.010        2050.4 
                     420.000          5.001        50.010        2100.4 
                     430.000          5.001        50.010        2150.4 
                     440.000          5.001        50.010        2200.4 
                     450.000          5.001        50.010        2250.4 
                     460.000          5.001        50.010        2300.5 
                     470.000          5.001        50.010        2350.5 
                     480.000          5.001        50.010        2400.5 
                     490.000          5.001        50.010        2450.5 
                     500.000          5.001        50.010        2500.5 
                     510.000          5.001        50.010        2550.5 
                     520.000          5.001        50.010        2600.5 
                     530.000          5.001        50.010        2650.5 
                     540.000          5.001        50.010        2700.5 
                     550.000          5.001        50.010        2750.5 
                     560.000          5.001        50.010        2800.6 
                     570.000          5.001        50.010        2850.6 
                     580.000          5.001        50.010        2900.6 
                     590.000          5.001        50.010        2950.6 
                     600.000          5.001        50.010        3000.6 
                     610.000          5.001        50.010        3050.6 
                     620.000          5.001        50.010        3100.6 
                     630.000          5.001        50.010        3150.6 
                     640.000          5.001        50.010        3200.6 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
  EJE        :   16 : REPOSICIÓN DE CAMINO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     650.000          5.001        50.010        3250.6 
                     660.000          5.001        50.010        3300.7 
                     670.000          5.001        50.010        3350.7 
                     680.000          5.001        50.010        3400.7 
                     690.000          5.001        50.010        3450.7 
                     700.000          5.001        50.010        3500.7 
                     710.000          5.001        50.010        3550.7 
                     720.000          5.001        50.010        3600.7 
                     730.000          5.001        50.010        3650.7 
                     740.000          5.001        50.010        3700.7 
                     750.000          5.001        50.010        3750.7 
                     760.000          5.001        50.010        3800.8 
                     770.000          5.001        50.010        3850.8 
                     780.000          5.001        50.010        3900.8 
                     790.000          5.001        50.010        3950.8 
                     800.000          5.001        50.010        4000.8 
                     810.000          5.001        50.010        4050.8 
                     820.000          5.001        50.010        4100.8 
                     830.000          5.001        50.010        4150.8 
                     840.000          5.001        50.010        4200.8 
                     850.000          5.001        50.010        4250.8 
                     860.000          5.001        50.010        4300.9 
                     870.000          5.001        50.010        4350.9 
                     880.000          5.001        50.010        4400.9 
                     890.000          5.001        50.010        4450.9 
                     900.000          5.001        50.010        4500.9 
                     910.000          5.001        50.010        4550.9 
                     920.000          5.001        50.010        4600.9 
                     930.000          5.001        50.010        4650.9 
                     940.000          5.001        50.010        4700.9 
                     950.000          5.001        50.010        4750.9 
                     960.000          5.001        50.010        4801.0 
                     970.000          5.001        50.010        4851.0 
                     980.000          5.001        50.010        4901.0 
                     990.000          5.001        50.010        4951.0 
                    1000.000          5.001        50.010        5001.0 
                    1010.000          5.000        50.003        5051.0 
                    1020.000          5.001        50.003        5101.0 
                    1030.000          5.001        50.010        5151.0 
                    1040.000          5.001        50.010        5201.0 
                    1050.000          5.001        50.010        5251.0 
                    1060.000          5.001        50.010        5301.0 
                    1070.000          5.001        50.010        5351.1 
                    1080.000          5.001        50.010        5401.1 
                    1090.000          5.001        50.010        5451.1 
                    1100.000          5.001        50.010        5501.1 
                    1110.000          5.001        50.010        5551.1 
                    1120.000          5.001        50.010        5601.1 
                    1130.000          5.001        50.010        5651.1 
                    1140.000          5.001        50.010        5701.1 
                    1150.000          5.001        50.010        5751.1 
                    1160.000          5.001        50.010        5801.1 
                    1170.000          5.001        50.010        5851.2 
                    1180.000          5.001        50.010        5901.2 
                    1190.000          5.001        50.010        5951.2 
                    1200.000          5.001        50.006        6001.2 
                    1210.000          5.001        50.010        6051.2 
                    1220.000          5.001        50.010        6101.2 
                    1230.000          5.001        50.010        6151.2 
                    1240.000          5.001        50.010        6201.2 
                    1250.000          5.001        50.010        6251.2 
                    1260.000          5.001        50.010        6301.2 
                    1270.000          5.001        50.010        6351.3 
                    1280.000          5.001        50.010        6401.3 
                    1290.000          5.000        50.004        6451.3 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
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  PROYECTO   : CONEXIONES PROVISIONALES SUSTITUCIÓN TIRANTES PUENTE DEL CENTENARIO SE30. 
  GRUPO      :   12 : CONEXION SE40 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1300.000          5.001        50.004        6501.3 
                    1310.000          5.001        50.010        6551.3 
                    1320.000          5.001        50.010        6601.3 
                    1330.000          5.001        50.010        6651.3 
                    1340.000          5.001        50.010        6701.3 
                    1350.000          5.001        50.010        6751.3 
                    1360.000          5.001        50.010        6801.3 
                    1370.000          5.001        50.010        6851.3 
                    1380.000          5.001        50.010        6901.3 
                    1390.000          5.001        50.010        6951.4 
                    1400.000          5.001        50.010        7001.4 
                    1410.000          5.001        50.010        7051.4 
                    1420.000          5.001        50.010        7101.4 
                    1430.000          5.001        50.010        7151.4 
                    1440.000          5.001        50.010        7201.4 
                    1450.000          5.001        50.010        7251.4 
                    1460.000          5.001        50.010        7301.4 
                    1470.000          5.001        50.010        7351.4 
                    1480.000          5.001        50.010        7401.4 
                    1490.000          5.001        50.010        7451.5 
                    1500.000          5.001        50.010        7501.5 
                    1510.000          5.001        50.010        7551.5 
                    1520.000          5.001        50.010        7601.5 
                    1530.000          5.001        50.010        7651.5 
                    1540.000          5.001        50.010        7701.5 
                    1550.000          5.001        50.010        7751.5 
                    1560.000          5.001        50.010        7801.5 
                    1570.000          5.001        50.010        7851.5 
                    1580.000          5.001        50.010        7901.5 
                    1590.000          5.001        50.010        7951.6 
                    1600.000          5.001        50.010        8001.6 
                    1610.000          5.001        50.010        8051.6 
                    1620.000          5.001        50.010        8101.6 
                    1630.000          5.001        50.010        8151.6 
                    1640.000          5.001        50.010        8201.6 
                    1650.000          5.001        50.010        8251.6 
                    1660.000          5.001        50.010        8301.6 
                    1670.000          5.001        50.010        8351.6 
                    1680.000          5.001        50.010        8401.6 
                    1690.000          5.001        50.010        8451.7 
                    1700.000          5.001        50.010        8501.7 
                    1710.000          5.001        50.010        8551.7 
                    1720.000          5.001        50.010        8601.7 
                    1730.000          5.001        50.010        8651.7 
                    1740.000          5.001        50.010        8701.7 
                    1750.000          5.001        50.010        8751.7 
                    1760.000          5.001        50.010        8801.7 
                    1770.000          5.001        50.010        8851.7 
                    1780.000          5.001        50.010        8901.7 
                    1790.000          5.001        50.010        8951.8 
                    1800.000          5.001        50.010        9001.8 
                    1800.000          5.001         0.000        9001.8 
                    1809.491          5.001        47.464        9049.2 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL 

CENTENARIO. CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL P UERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5180 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transport e y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras  
Dirección General de Carreteras  
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

  

 

 
 

 
  Istram 19.06.06.10 18/06/19 10:00:39   1949                                                                             pagina   4 
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                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 2 ZA                            9049.233 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9049.233
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MEDICIONES
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CAPÍTULO A TRAMO A 0+000-0+745                                             
SUBCAPÍTULO A01 EXPLANACIONES                                                   

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Cerramiento tronco SE-40 ex istente 1 150,000 150,000

150,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Desbroce en desmonte

Eje 10 1 405,991 405,991

Eje 16 1 5.208,517 5.208,517

Desbroce en terraplén

Eje 10 1 26.194,857 26.194,857

Eje 16 1 5.135,031 5.135,031

36.944,40

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Ex c. Tierra Vegetal a acopio

Según medición aux iliar 1 6.450,670 6.450,670

Ex c. Tierra Vegetal a v ertedero

Según medición aux iliar 1 172,330 172,330

6.623,00

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Ex cav ación desmonte

Eje 10 1 23,500 23,500

Eje 16 1 591,500 591,500

615,00
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320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Ex c. a acopio

según mediciones aux 1 20.941,830 20.941,830

Ex c. a v ertedero

según mediciones aux 1 2.326,870 2.326,870

23.268,70

305.0200     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMEN

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTA-
CIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTA-
DA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Tronco SE-40 1 2.610,000 2.610,000

2.610,00

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Geotex til inferior 1 6.898,800 6.898,800

Geotex til superior 1 6.382,000 6.382,000

13.280,80

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

Capa drenante en tronco SE-40

Capa 1 1 1.724,70 1.724,70

Capa 2 1 1.595,50 1.595,50

3.320,20
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330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Relleno terraplén

Eje 10 1 38.168,000 38.168,000

Eje 14 1 0,300 0,300

Eje 16 1 904,500 904,500

A deducir cuña transición estribo 1 -1 2.145,000 -2.145,000

Relleno de saneo

Eje 10 1 22.997,900 22.997,900

59.925,70

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Capa inferior ex planada

Eje 10 1 11.794,800 11.794,800

11.794,80

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Capa inferior ex planada

Eje 10 1 6.824,800 6.824,800

Eje 14 1 32,900 32,900

6.857,70

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S-est3 1 6.857,700 2,000 0,030 411,462

Dotación 3%

411,46

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Suelo estabilizado (1kg/m2)

S-EST3 en ex planada 1 6.857,700 3,330 0,001 22,836

22,84
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332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN   

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Cuñas transición v iaductos Guadaira

Estribo 1 (s/med aux ) 1 2.145,000 2.145,000

2.145,00

SUBCAPÍTULO A02 DRENAJE                                                         
APARTADO A.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
SUBAPARTADO A.02.2.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

*** Cuneta tipo 3 ***

(sección ex c. 0,58 m3/ml)

MI 0+000 - 0+460 1 455,300 0,580 264,074

MD 0+000 - 0+460 1 460,500 0,580 267,090

*** Cuneta tipo 4 ***

Ancho cuneta 3 metros

(sección ex c. 0,76 m3/ml)

Mediana 0+000 - 0+130 1 130,000 0,760 98,800

Ancho v ariable de 4,8 m a 2 m

(sección hormigón 1,025 m3/ml)

Mediana 0+325-0+460 1 135,000 1,025 138,375

*** Dren en mediana ***

Tramo 0+000 - 0+460 1 460,000 2,000 1,500 1.380,000

*** Colector en mediana ***

Tramo 0+040 - 0+130 1 90,000 2,000 2,000 360,000

Tramo 0+370 - 0+460 1 90,000 2,000 2,000 360,000

2.868,34

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

*** Cuneta tipo 3 ***

(sección hormigon 0,20 m3/ml)

MI 0+000 - 0+460 1 455,300 0,200 91,060

MD 0+000 - 0+460 1 460,500 0,200 92,100

*** Cuneta tipo 4 ***

Ancho cuneta 3 metros

(sección hormigón 0,31 m3/ml)

Mediana 0+000 - 0+130 1 130,000 0,310 40,300

Ancho v ariable de 4,8 m a 2 m

(sección hormigón 0,35 m3/ml)

Mediana 0+325-0+460 1 135,000 0,350 47,250

270,71
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424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

Dren en mediana

Tramo 0+000-0+460 1 460,000 460,000

460,00

414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

Colector en mediana

Tramo 0+040-0+130 1 90,000 90,000

Tramo 0+370 - 0+460 1 90,000 90,000

180,00

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Solera dren mediana

Tramo 0+000-0+460 1 460,000 0,500 0,150 34,500

Prisma colector mediana 0+040-0+130 1 90,000 1,000 1,000 90,000

a deducir tubo 500 mm -1 90,000 0,196 -17,640

Prisma colector mediana 0+370-0+460 1 90,000 1,000 1,000 90,000

a deducir tubo 500 mm -1 90,000 0,196 -17,640

179,22

332.1000     m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

Dren

Tramo 0+000-0+460 1 460,000 0,500 0,400 92,000

92,00

415.0001     m   TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm              

TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm, TOTALMENTE COLOCA-
DA EN TABLERO DE VIADUCTO.

En tablero v iaducto 1 177,00 177,00

177,00
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SUBAPARTADO A.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

ODTL EJE 10 0+000 1 25,000 2,000 0,450 22,500

ODTL EJE 10 0+131 1 25,500 2,000 0,450 22,950

ODTL EJE 10 0+328 1 26,000 2,000 0,450 23,400

ODTL EJE 10 0+453 1 25,500 2,000 0,450 22,950

91,80

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

ODTL EJE 10 0+000 1 25,000 1,500 0,150 5,625

ODTL EJE 10 0+131 1 25,500 1,500 0,150 5,738

ODTL EJE 10 0+328 1 26,000 1,500 0,150 5,850

ODTL EJE 10 0+453 1 25,500 1,500 0,150 5,738

22,95

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODTL EJE 10 0+000 1 25,000 25,000

ODTL EJE 10 0+131 1 25,500 25,500

ODTL EJE 10 0+328 1 26,000 26,000

ODTL EJE 10 0+453 1 25,500 25,500

102,00

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

ODTL EJE 10 0+000 1 1,00

ODTL EJE 10 0+131 1 1,00

ODTL EJE 10 0+328 1 1,00

ODTL EJE 10 0+453 1 1,00

4,00
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

(longitud indica v olumen hormigón)

Arqueta desague a ODTL

(arqueta 1,5 m profundidad)

Arqueta desgue ODTL 0+000 1 2,010 2,010

Arqueta desgue ODTL 0+131 1 2,010 2,010

Arqueta desgue ODTL 0+328 1 2,010 2,010

Arqueta desgue ODTL 0+453 1 2,010 2,010

8,04

SUBAPARTADO A.02.2.3 VARIOS                                                          

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

MD 0+000-0+369 1 369,00 369,00

MI 0+380 - 0+460 1 80,00 80,00

449,00

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Tramo 0+000-0+369 13 8,000 104,000

Tramo 0+380 - 0+460 4 8,000 32,000

136,00

430.0080     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Salidas ODTL 4 3,00 12,00

12,00

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

(longitud indica v olumen de hormigón)

Arqueta 1 metro profundidad

Arqueta registro dren 2 1,490 2,980

Arqueta 1,5 metro profundidad

Arqueta registro dren + colector 2 2,100 4,200

7,18

450.0010     ud  IMBORNAL EN ESTRUCTURA                                          

IMBORNAL-DESAGUE EN TABLERO DE ESTRUCTURA, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero Guadaira 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO A03 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO A.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA           
SUBAPARTADO A.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS                                                

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

Espaldon estribos 1 21,300 4,000 85,200

Losas de transición 1 20,500 5,000 102,500

Aleta izquierda 0,5 3,400 4,510 7,667

Aleta derecha 0,5 4,330 4,510 9,764

205,13

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Losa transición 1 20,500 5,250 0,100 10,763

10,76

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa transición 1 20,500 5,000 0,300 30,750

30,75

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losas transición 1 20,500 0,300 6,150

Losas transición 2 5,000 0,300 3,000

9,15

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Losas de transición

Cuantía 100 kg/m3 100 30,750 3.075,000

3.075,00
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SUBAPARTADO A.03.1.2 ACABADO TABLERO                                                 

694.0050     m   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES.

Junta dilatación calzada derecha 2 19,500 39,000

Junta de trabajo 1 22,000 22,000

61,00

690.0030     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA  

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA
CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO,
PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOAD-
HESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

Tablero calzada derecha 1 224,000 19,500 4.368,000

4.368,00

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Zuncho pretiles 2 226,000 0,650 0,250 73,450

73,45

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Armado zuncho pretil

Cuantía 150 kg/m3 150 73,450 11.017,500

11.017,50

680.0030     m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Zuncho pretil 4 226,000 0,250 226,000

226,00

617.0020     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

Tablero calzada derecha 2 226,000 452,000

452,00
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699.001      ud  PA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO                            

PARTIDA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DERECHO SOBRE
EL RIO GUADAIRA, INCLUYENDO REPARACIONES NECESARIAS MOTIVADAS POR
VANDALISMO O POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS OCURRIDAS DESDE SU
EJECUCIÓN EN 2010.

Arreglo de deterioros 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO A.03.1.3 VARIOS                                                          

695.0070     ud  REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VA

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS
POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Prueba de carga por v ano 5 5,000

5,00

SUBCAPÍTULO A04 FIRMES                                                          

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Eje 16 1 1.898,000 1.898,000

1.898,00

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Eje 10 1 3.700,400 3.700,400

Eje 14 1 91,800 91,800

Eje 10 transición tablero 1 76,800 76,800

3.869,00

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación suelo cemento 1 3.869,000 2,100 0,045 365,621

365,62

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

Bajo AC32 0,015 14.928,500 223,928

223,93

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Bajo AC32 1 14.928,500 0,010 0,050 7,464

7,46
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213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

Bajo AC22 1 18.509,500 0,010 0,050 9,255

Bajo BBTM 1 19.240,600 0,010 0,050 9,620

Riego curado SC-4 1 14.928,500 0,010 0,050 7,464

26,34

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 10 1 1.415,000 2,450 3.466,750

Eje 14 1 74,100 2,450 181,545

Eje 10 transición tablero 1 30,700 2,450 75,215

3.723,51

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 10 1 1.082,500 2,470 2.673,775

Eje 14 1 64,900 2,470 160,303

Eje 10 transición tablero 1 21,500 2,450 52,675

2.886,75

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

En capa AC32 base G 1 3.723,510 1,000 0,040 148,940

En capa AC22 bin D 1 2.886,750 1,000 0,045 129,904

278,84

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Filler aportación en mezcla AC32 base
G

1 3.723,510 0,040 1,000 148,940

Filler aportación en mezcla AC22 bin
S

1 2.886,750 0,045 1,100 142,894

Filler aportación en mezcla BBTM11 2,3 580,910 0,050 1,200 80,166

372,00

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Eje 10 1 18.203,700 18.203,700

Eje 14 1 1.036,900 1.036,900

Eje 10 transición tablero 1 307,000 307,000

19.547,60
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215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Betún BBTM11 0,051 19.547,600 2,300 0,030 68,788

68,79

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Relleno de bermas

Eje 10 1 761,400 761,400

Relleno en mediana

Eje 10 1 361,700 361,700

1.123,10

SUBCAPÍTULO A05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO A.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Separadora carriles

Calzada derecha 1 700,000 0,360 252,000

Calzada izquierda 1 700,000 0,360 252,000

504,00

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Delimitación arcenes 1,5 m ancho

Calzada derecha 2 700,000 1.400,000

Calzada izquierda 2 700,000 1.400,000

Medición prev isión transfer 1 2.000,000 2.000,000

4.800,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Cebreados 1 350,000 350,000

350,00
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APARTADO A.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0020     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

3 3,000

3,00

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLA

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

12 12,000

12,00

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE R

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

8 8,000

8,00

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

2 2,000

2,00
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701.0170     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE 

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

8 8,000

8,00

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

2 2,000

2,00

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6 1,700 0,950 9,690

9,69

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4 2,700 2,100 22,680

22,68

APARTADO A.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA,
H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

Mediana

0+000-0+700 1 700,000 700,000

Calzada izquierda zona transfer hacia
mediana

1 160,000 160,000

Calzada izquierda zona tansfer
margen izquierda

1 340,000 340,000

1.200,00

704.0030     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Calzada derecha

0+000-0+400 margen derecha 1 400,000 400,000

0+400 - 0+460 margen izquierda 1 60,000 60,000

460,00
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704.0060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

0+400 - 0+460 margen derecha 1 60,000 60,000

0+400 - 0+460 margen izquierda 1 60,000 60,000

120,00

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Captafaros 2 50,000 100,000

100,00

SUBCAPÍTULO A06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

915.0010     m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALV

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EX-
CEPTO PUERTAS.

Margen derecha tronco autov ia 1 480,000 480,000

Margen izquierda tronco autov ía 1 470,000 470,000

950,00

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Puertas 2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO A07 SERVICIOS AFECTADOS                                             
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APARTADO A-7.1 EMASESA                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Tramo 1 1 16,000 4,000 4,600 294,400

Tramo 2 1 75,000 4,000 4,400 1.320,000

Tramo 3 1 20,000 4,000 4,000 320,000 1.934,400

Saneo bajo solera 1 111,000 3,000 1,000 333,000

Ex cav ación arqueta conex ión 1 1 9,100 6,050 4,600 253,253

Ex cav ación arqueta conex ión 2 1 9,100 6,050 4,000 220,220

2.740,87

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

solera

Tramo 1 1 16,000 3,400 0,300 16,320

Tramo 2 1 75,000 3,400 0,300 76,500

Tramo 3 1 20,000 3,400 0,300 20,400

arriñonamiento

Tramo 1 2 16,000 0,500 1,000 16,000

Tramo 2 2 75,000 0,500 1,000 75,000

Tramo 3 2 20,000 0,500 1,000 20,000

224,22

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

*** Relleno de zanja tubo ***

Volumen ex cav ación 1 1.934,400 1.934,400

a deducir solera y  arriñonamiento -1 194,250 -194,250

a deducir tubo -1 111,000 3,140 -348,540

*** Relleno de saneo bajo tubo ***

Volumen 1 111,000 3,000 1,000 333,000

*** Relleno de ex cav ación arquetas
conex ión ***

Arqueta conex ión 1

Ex cav ación arqueta conex ión 1 1 9,100 6,050 4,600 253,253

a deducir v olumen arqueta (long indica
superf)

-1 18,350 4,600 -84,410

Arqueta conex ión 2

Ex cav ación arqueta conex ión 2 1 9,100 6,050 4,000 220,220

a deducir v olumen arqueta (long indica
superf)

-1 17,150 4,000 -68,600

2.045,07
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900.0010     m   TUBO HA DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180, CON REVEST. INTERIOR  PEHD  

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA
PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-
CIÓN.

Tramo 1 5 2,53 12,65

Tramo 2 29 2,53 73,37

Tramo 3 9 2,53 22,77

108,79

900.0020     ud  TUBO EN ÁNGULO DE 2000 mm CLASE 180 CON REVST. INTERIOR PEHD    

PIEZA PREFABRICADA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN , EN TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CO-
RROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

2 2,00

2,00

900.0030     ud  PIEZA EN T DE TUBO 2000 mm CLASE 180 PARA FORMACIÓN DE POZO     

PIEZA EN T PARA ACOMETIDA DE POZO DE REGISTRO , EN TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CO-
RROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

2 2,00

2,00

900.0040     ud  ANILLO PREFABRICADOS DIÁMETRO 1200 MM PARA POZO DE REGISTRO     

POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICADOS DE 0,90  METRO DE
ALTURA Y 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, SELLADOS CON LECHADA DE CEMEN-
TO, INCLUSO TAPA, TOTALMENTE COLOCADOS.

Pozo de registro 1 3 3,00

Pozo de registro 2 3 3,00

6,00

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

*** Arqueta conex ión 1 ***

Hormigon limpieza 1 5,500 4,350 0,150 3,589

Formación canaleta interior 1 16,690 0,900 15,021

*** Arqueta conex ión 2 ***

Hormigon limpieza 1 5,500 4,350 0,150 3,589

Formación canaleta interior 1 15,480 0,900 13,932

36,13
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610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

*** Arqueta conex ión 1 ***

Solera inferior 1 18,350 0,500 9,175

*** Arqueta conex ión 2 ***

Solera inferior 1 17,150 0,500 8,575

(longitud indica superficie)

17,75

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

*** Arqueta conex ión 1 ***

Alzado 1 1 4,900 0,300 4,650 6,836

Alzado 2 1 3,250 0,300 4,650 4,534

Alzado 3 1 2,210 0,300 4,650 3,083

Alzado 4 1 1,950 0,300 4,650 2,720

Alzado 5 1 2,900 0,300 4,650 4,046

A deducir sección tubo -1 3,140 0,300 -0,942

*** Arqueta conex ión 2 ***

Alzado 1 1 4,900 0,300 4,420 6,497

Alzado 2 1 3,250 0,300 4,420 4,310

Alzado 3 1 0,710 0,300 4,420 0,941

Alzado 4 1 4,650 0,300 4,420 6,166

Alzado 5 1 1,980 0,300 4,420 2,625

A deducir sección tubo -1 3,140 0,300 -0,942

*** Losa superior arqueta 1***

Losa superior 1 16,690 0,300 5,007

(Long indica superficie)

*** Losa superior arqueta 2***

Losa superior 1 15,480 0,300 4,644

(Long indica superficie)

a deducir bocas acceso arqueta 1 -2 0,385 0,300 -0,231

a deducir bocas acceso arqueta 2 -2 0,385 0,300 -0,231

49,06
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680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

***Solera arqueta 1***

lado 1 1 5,100 0,500 2,550

lado 2 1 4,050 0,500 2,025

lado 3 1 2,310 0,500 1,155

lado 4 1 3,240 0,500 1,620

lado 5 1 2,410 0,500 1,205

*** solera arqueta 2***

lado 1 1 5,100 0,500 2,550

lado 2 1 4,050 0,500 2,025

lado 3 1 0,730 0,500 0,365

lado 4 1 4,650 0,500 2,325

lado 5 1 2,450 0,500 1,225

*** alzado arqueta 1***

Alzado 1 2 4,900 4,650 45,570

Alzado 2 2 3,850 4,650 35,805

Alzado 3 2 2,210 4,650 20,553

Alzado 4 2 1,950 4,650 18,135

Alzado 5 2 2,900 4,650 26,970

*** Alzado arqueta 2 ***

Alzado 1 2 4,900 4,420 43,316

Alzado 2 2 3,250 4,420 28,730

Alzado 3 2 0,710 4,420 6,276

Alzado 4 2 4,650 4,420 41,106

Alzado 5 2 1,980 4,420 17,503

*** losa superior arqueta 1***

losa 1 16,690 16,690

lado 1 1 4,900 0,300 1,470

lado 2 1 3,850 0,300 1,155

lado 3 1 0,710 0,300 0,213

lado 4 1 2,900 0,300 0,870

lado 5 1 2,250 0,300 0,675

*** losa superior arqueta 2 ***

losa 1 15,480 15,480

lado 1 1 4,900 0,300 1,470

lado 2 1 3,850 0,300 1,155

lado 3 1 0,710 0,300 0,213

lado 4 1 4,300 0,300 1,290

lado 5 1 2,280 0,300 0,684

342,37

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA                                                  

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Arqueta 1 1 16,690 4,650 77,609

Arqueta 2 1 15,480 4,420 68,422

(long indica superficie)

146,03
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690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

*** Arqueta conex ión 1 ***

Alzado 1 1 4,900 4,950 24,255

Alzado 2 1 3,250 4,950 16,088

Alzado 3 1 2,210 4,950 10,940

Alzado 4 1 1,950 4,950 9,653

Alzado 5 1 2,900 4,950 14,355

A deducir sección tubo -1 3,140 -3,140

*** Arqueta conex ión 2 ***

Alzado 1 1 4,900 4,720 23,128

Alzado 2 1 3,250 4,720 15,340

Alzado 3 1 0,710 4,720 3,351

Alzado 4 1 4,650 4,720 21,948

Alzado 5 1 1,980 4,720 9,346

A deducir sección tubo -1 3,140 -3,140

*** Losa superior arqueta 1***

Losa superior 1 16,690 16,690

(Long indica superficie)

*** Losa superior arqueta 2***

Losa superior 1 15,480 15,480

(Long indica superficie)

a deducir bocas acceso arqueta 1 -2 0,385 0,300 -0,231

a deducir bocas acceso arqueta 2 -2 0,385 0,300 -0,231

173,83

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Acero en losas inferiores

Cuantía 80 kg/m3 80 17,750 1.420,000

Acero en losas superiores

Cuantía 120 kg/m3 120 49,060 5.887,200

7.307,20

900.0080     ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATIVA EMASESA        

TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATIVA DE EMASESA, INCLU-
YENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COLOCACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADA

Arqueta conex ión 1 2 2,00

Arqueta conex ión 2 2 2,00

Pozo registro 1 1 1,00

Pozo registro 2 1 1,00

6,00
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900.0100     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR ARQUETA SEGÚN INDICACIONES EMASESA       

REVESTIMIENTO INTERIOR DE ARQUETA SEGÚN INDICACIONES DE EMASESA, TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

*** alzado arqueta 1***

Alzado 1 1 4,90 4,65 22,79

Alzado 2 1 3,85 4,65 17,90

Alzado 3 1 2,21 4,65 10,28

Alzado 4 1 1,95 4,65 9,07

Alzado 5 1 2,90 4,65 13,49

*** Alzado arqueta 2 ***

Alzado 1 1 4,90 4,42 21,66

Alzado 2 1 3,25 4,42 14,37

Alzado 3 1 0,71 4,42 3,14

Alzado 4 1 4,65 4,42 20,55

Alzado 5 1 1,98 4,42 8,75

*** losa superior arqueta 1***

losa 1 16,69 16,69

*** losa superior arqueta 2 ***

losa 1 15,48 15,48

(long indica superficie en las líneas
medición de losa)

174,17

900.0110     m2  REVESTIMIENTO DE CANALETA MEDIANTE GRESITE                      

REVESTIMIENTO DE CANALETA EN INTERIOR DE ARQUETA CON GRESITE SEGÚN
INDICACIONES DE EMASESA, TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

Arqueta 1 1 12,00 12,00

Arqueta 2 1 10,50 10,50

22,50

900.0060     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN EMASESA             

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN EMASESA

1 1,00

1,00
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APARTADO A.7.2 ENDESA                                                          

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Cruce tronco SE-40 1 93,500 0,900 0,650 54,698

Prezanja 1 1 93,500 1,500 1,000 140,250

Cruce camino eje 16 1 12,500 0,900 0,650 7,313

Prezanja 2 1 12,500 1,500 1,000 18,750

221,01

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Cruce tronco SE-40 1 93,500 0,900 0,750 63,113

Cruce camino eje 16 1 12,500 0,900 0,750 8,438

Rellenos prezanjas

Prezanja 1 1 93,500 0,600 1,000 56,100

Prezanja 2 1 12,500 0,600 1,000 7,500

135,15

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Barras separadoras de conducciones

Cuadricula barras Fi10

7 barras de 0,80 m Fi 10 (0,64kg/m)

1 sección cada 2 metros

Canalización cruce SE-40 50 0,800 7,000 0,640 179,200

Canalización cruce camino 6 0,800 7,000 0,640 21,504

200,70

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cruce tronco SE-40 1 93,500 0,900 0,900 75,735

A deducir tubos -9 0,031 -0,279

Cruce camino eje 16 1 12,500 0,900 0,900 10,125

A deducir tubos -9 0,031 -0,279

85,30

900.0070     m   S.Y M.TUBO POLIETILENO CORRUGADO 200 MM                         

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO
(S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 200 MM TENDIDO EN ZANJA.

Cruce tronco SE-40 9 93,50 841,50

Cruce camino eje 16 9 12,50 112,50

954,00
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900.0080B    ud  ARQUETA TIPO A-2 PREFABRICADA DE HORMIGÓN                       

SUMINISTRO Y MONTAJE A PIE DE OBRA DE UD. DE ARQUETA TIPO A-2 PREFABRI-
CADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,63X1,08 INCLUYENDO TAPA
PARA MARCO L-80, SEGÚN DESCRITA EN PLANOS, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, NI-
VELACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

Cruce tronco SE-40 2 2,00

Cruce camino eje 16 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTULO A08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Jalonamiento de obra 2 1.000,000 2.000,000

2.000,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

s/ med aux

Restauración zonas ocupación
temporal

1 4.888,480 4.888,480

4.888,48

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

s/ med aux

Desmonte 1 18,130 18,130

Terraplén 1 1.544,060 1.544,060

1.562,19

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Desmonte

Eje 16 1 58,000 58,000

Terraplén

Eje 10 1 4.376,000 4.376,000

Eje 16 1 565,000 565,000

4.999,00
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SUBCAPÍTULO A09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

Clasificación saneo de escombros

PK 0+305-0+410

s/ mediciones aux 1 22.997,900 1,800 41.396,220

(altura indica densidad tn/m3)

41.396,22

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

Gestión residuos procedentes de
escombros  tras clasificación

Estimación 10% del v olumen 0,1 22.997,900 1,200 2.759,748

(altura indica densidad tn/m3)

2.759,75

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

Gestión de residuos no incluidas en
ex planaciones

1 50,000 50,000

50,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

Gestión de tierras no incluidas en
ex planaciones

1 1.000,000 1,600 1.600,000

(altura indica densidad tn/m3)

1.600,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

Por posible aparició de algún RP 1 10,000 10,000

10,00
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SUBCAPÍTULO A10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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CAPÍTULO B TRAMO B 0+745-2+040                                             
SUBCAPÍTULO B01 EXPLANACIONES                                                   

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Cerramiento puerto Sev illa 1 200,000 200,000

200,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Desbroce en desmonte

Eje 15 1 14.904,326 14.904,326

Eje 25a 1 267,040 267,040

Eje 25b 1 285,640 285,640

Desbroce en terraplén

Eje 15 1 26.319,107 26.319,107

Eje 25a 1 41,257 41,257

Eje 25b 1 28,119 28,119

41.845,49

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Ex cav ación a acopio interno 1 10.747,110 10.747,110

Ex cav ación a v ertedero 1 665,890 665,890

11.413,00

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Ex cav ación a acopio para proy ecto
conex ión SE-30

Eje 15 1 39.522,200 39.522,200

39.522,20

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Ex cav ación a v ertedero

Eje 15 1 5.898,200 5.898,200

5.898,20
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305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTA

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Conex ion este 0+850-0+940 1 6.673,130 6.673,130

Conex ión este 0+940-1+030 1 5.560,500 5.560,500

12.233,63

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Geotex til inferior 1 7.266,000 7.266,000

Geotex til superior 1 12.128,000 12.128,000

19.394,00

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

S/med aux iliares

Capa drenante 1 1 3.067,00 3.067,00

Capa drenante 2 1 3.032,00 3.032,00

6.099,00

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Relleno terraplén

Eje 15 1 56.105,500 56.105,500

A deducir cuñas transición estribo 2 -1 3.785,600 -3.785,600

Déficit por consolidación de terraplén 1 4.139,750 4.139,750

56.459,65

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA                 

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Relleno de saneos

Escollera en desmonte

Eje 15 1 15.331,800 15.331,800

Escollera en terraplén

Eje 15 1 5.902,300 5.902,300

21.234,10
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330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Capa inferior ex planada

Eje 15 1 16.087,600 16.087,600

16.087,60

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Capa coronación ex planada

Eje 15 1 9.286,900 9.286,900

9.286,90

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S-est 3 1 9.286,900 2,000 0,030 557,214

Dotación 3%

557,21

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Suelo estabilizado (1kg/m2)

S-EST3 en ex planada 1 9.286,900 3,330 0,001 30,925

30,93

332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN   

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Cuñas transición v iaductos Guadaira

Estribo 2 1 3.785,600 3.785,600

3.785,60
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SUBCAPÍTULO B02 DRENAJE                                                         
APARTADO B.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
SUBAPARTADO B.02.2.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

*** Cuneta tipo 1 ***

(sección ex c. 0,41 m3/ml)

MI 0+740-0+980 1 267,000 0,410 109,470

MI 0+980 - 1+200 1 230,000 0,410 94,300

MI 1+200 - 1+560 1 348,000 0,410 142,680

MI 1+565 - 2+030 1 448,500 0,410 183,885

MD 0+740 - 1+000 1 210,000 0,410 86,100

MD 1+200 - 1+560 1 349,000 0,410 143,090

MD 1+560 - 2+030 1 458,000 0,410 187,780

*** Cuneta tipo 2 ***

(sección hormigón 0,56 m3/ml)

MD 1+000 - 1+203 1 201,600 0,560 112,896

1.060,20

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

*** Cuneta tipo 1 ***

(sección hormigon  0,16 m3/ml)

MI 0+740-0+980 1 267,000 0,160 42,720

MI 0+980 - 1+200 1 230,000 0,160 36,800

MI 1+200 - 1+560 1 348,000 0,160 55,680

MI 1+565 - 2+030 1 448,500 0,160 71,760

MD 0+740 - 1+000 1 210,000 0,160 33,600

MD 1+200 - 1+560 1 349,000 0,160 55,840

MD 1+560 - 2+030 1 458,000 0,160 73,280

*** Cuneta tipo 2 ***

(sección hormigón 0,18 m3/ml)

MD 1+000 - 1+203 1 201,600 0,180 36,288

405,97
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SUBAPARTADO B.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

ODTL eje 15 PK 1+203 1 25,000 2,000 0,650 32,500

ODTL 0+740 MI 1 5,000 2,000 1,200 12,000

44,50

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

ODTL eje 15 PK 1+203 1 25,000 1,500 0,150 5,625

ODTL 0+740 MI 1 5,000 1,500 0,150 1,125

6,75

414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODTL eje 15 PK 1+203 1 25,000 25,000

25,00

420.0000     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 500 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 500 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA.

ODTL eje 15 PK 1+203 2 2,00

2,00

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODTL 0+740 MI 1 5,000 5,000

5,00

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

ODTL 0+740 MI 1 1,00

1,00
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

(longitud indica v olumen hormigón)

Arqueta desague a bajante 0+740 MI 1 2,010 2,010

(arqueta 1,5 m profundidad)

2,01

SUBAPARTADO B.02.2.3 VARIOS                                                          

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Terraplén MD 0+740 - 1+020 9 12,000 108,000

(longitud media de las 9 bajantes)

108,00

430.0060     m   BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR                     

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE
1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS
DE PROYECTO.

Bajante Desague MI PK 0+740 1 15,000 15,000

Transición terraplén-desmonte MI PK
1+000

1 8,000 8,000

Transición terraplén-desmonte ambas
margenes PK 1+560

2 10,000 20,000

43,00

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

(longitud indica v olumen hormigón)

*** Arquetas transición MI 1+000 ***

Arqueta captadora superior 1 1,490 1,490

Arqueta cuenco receptora 1 1,490 1,490

(arquetas de 1 metro de profundidad)

*** Arqueta transición 1+560 ambas
márgenes ***

Arqueta captadora superior 2 1,490 2,980

Arqueta cuenco receptora 2 1,490 2,980

(arquetas de 1 metro de profundidad)

8,94

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

MD 0+740-1+020 1 280,00 280,00

280,00
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APARTADO B.02.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

ODT eje 15 PK 0+983 1 42,000 2,500 0,700 73,500

73,50

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

VOLUMEN EXCAVACIÓN

ODT eje 15 PK 0+983 2 42,000 3,000 2,500 630,000

630,00

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SOLERAS

ODT eje 15 PK 0+983 1 42,000 2,500 0,200 21,000

ARRIÑONAMIENTO

ODT eje 15 PK 0+983 2 42,000 1,000 1,000 84,000

105,00

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180           

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODT eje 15 PK 0+983 1 42,000 42,000

42,00

420.0020     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBOS DE DIÁMETRO 1800                  

BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADAS.

ODT eje 15 PK 0+983 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO B03 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO B.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA           
SUBAPARTADO B.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS                                                

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

Espaldon estribos 1 21,300 4,000 85,200

Losas de transición 1 20,500 5,000 102,500

Aleta izquierda 0,5 3,400 4,510 7,667

Aleta derecha 0,5 4,330 4,510 9,764

205,13

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Losa transición 1 20,500 5,250 0,100 10,763

10,76

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Losa transición 1 20,500 5,000 0,300 30,750

30,75

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losas transición 1 20,500 0,300 6,150

Losas transición 2 5,000 0,300 3,000

9,15

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Losas de transición

Cuantía 100 kg/m3 100 30,750 3.075,000

3.075,00
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SUBCAPÍTULO B04 FIRMES                                                          

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Eje 15 1 6.690,700 6.690,700

6.690,70

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación suelo cemento 1 6.690,700 2,100 0,045 632,271

632,27

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

Bajo AC32 0,015 24.167,300 362,510

362,51

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Bajo AC32 1 24.167,300 0,010 0,050 12,084

12,08

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

Bajo AC22 1 23.553,200 0,010 0,050 11,777

Bajo BBTM 1 23.143,900 0,010 0,050 11,572

Riego curado SC-4 1 24.167,300 0,010 0,050 12,084

35,43

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 15 1 2.440,800 2,450 5.979,960

5.979,96

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 15 1 1.660,200 2,470 4.100,694

4.100,69

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

En capa AC32 base G 1 5.979,960 1,000 0,040 239,198

En capa AC22 bin D 1 4.100,690 1,000 0,045 184,531

423,73



EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO.
CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL PUERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 33-SE-5180

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Filler aportación en mezcla AC32 base
G

1 5.979,960 0,040 1,000 239,198

Filler aportación en mezcla AC22 bin
S

1 4.100,690 0,045 1,100 202,984

Filler aportación en mezcla BBTM11 2,3 696,100 0,050 1,200 96,062

538,24

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Eje 15 1 23.143,900 23.143,900

23.143,90

215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Betún BBTM11 0,051 23.143,900 2,300 0,030 81,443

81,44

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Relleno de bermas

Eje 15 1 1.041,000 1.041,000

Relleno en mediana

Eje 15 1 1.121,100 1.121,100

2.162,10

590.001      m   BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA                                

ML DE BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA  TIPO BICAPA DE SECCIÓN C3
17x28 Y CLASE RESISTENTE R5 SEGÚN NORMA UNE 127025:1999 INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN TIPO HM-20. FORMACIÓN Y AVITOLADO DE JUNTAS Y RIE-
GO DE CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Mediana 1+235-2+040 2 795,00 1.590,00

1.590,00
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SUBCAPÍTULO B05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO B.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Separadora carriles

Calzada derecha 2 1.300,000 0,360 936,000

Calzada izquierda 2 1.320,000 0,360 950,400

1.886,40

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Delimitación arcenes 1,5 m ancho

Calzada derecha 2 1.300,000 2.600,000

Calzada izquierda 2 1.320,000 2.640,000

5.240,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Cebreados 1 50,000 50,000

50,00

APARTADO B.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

12 12,000

12,00

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

8 8,000

8,00



EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO.
CONEXIÓN PROVISIONAL DE ACCESO SUR AL PUERTO DE SEVILLA DESDE SE-40. 33-SE-5180

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

8 8,000

8,00

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4 1,700 0,950 6,460

6,46

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3 2,700 2,100 17,010

17,01

APARTADO B.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA,
H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

Mediana

0+760-1+000 1 240,000 240,000

240,00

704.0030     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

1+100-2+060 2 960,000 1.920,000

1.920,00

704.0060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Calzada Derecha

0+760-1+100 MD 1 340,000 340,000

340,00
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704.0090     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCI-
CLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O IN-
FERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NI-
VEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Calzada Izquierda

0+760-1+100 MI 1 340,000 340,000

340,00

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Captafaros 2 50,000 100,000

100,00

SUBCAPÍTULO B06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

915.0010     m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALV

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EX-
CEPTO PUERTAS.

Margen derecha 1 1.265,000 1.265,000

Margen izquierda 1 1.339,000 1.339,000

2.604,00

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Puertas 4 4,000

4,00

920.0040_B   m   CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO SIN CONDUCTOR                       

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC DE 110
mm , I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Canalización en mediana 1 795,00 795,00

795,00
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SUBCAPÍTULO B07 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO B08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Jalonamiento de obra 2 1.500,000 3.000,000

3.000,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

s/ med aux

Restauración zonas ocupación
temporal

1 7.183,980 7.183,980

7.183,98

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

s/ med aux

Desmonte 1 659,380 659,380

Terraplén 1 2.903,750 2.903,750

3.563,13

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Desmonte 1 2.110,000 2.110,000

Terraplén 1 9.292,000 9.292,000

11.402,00

801.0280A    ud  PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA (TARAJE)                          

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FO-
RESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Plantación Tarajes 500 500,00

500,00

Página 20

SUBCAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

gestión 1 50,000 50,000

50,00

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

gestión residuos 1 100,000 100,000

100,00

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

Gestión de residuos no incluidas en
ex planaciones

1 50,000 50,000

50,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

Gestión de tierras no incluidas en
ex planaciones

1 1.500,000 1,600 2.400,000

2.400,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

Por posible aparición de algún RP 1 10,000 10,000

10,00
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SUBCAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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1000.001     UD  VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 5.300,00

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

202.0020     t   CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FA-
BRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

440,00

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

348,31

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

215.0010     t   BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

290.0020     m2  GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTEN-
CIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HAS-
TA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

4,04

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SE-
CA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

305.0200     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚ-
MEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

41,99

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DE-
BAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DES-
MONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUN-
DIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

4,35

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EX-
PLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES.

7,29

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CU-
ÑAS DE TRANSICIÓN.

17,36

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

332.1000     m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRA-
NULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO
MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

21,08

VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

215,99

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

66,05

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

120,24

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

403,27

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

415.0001     m   TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm,
TOTALMENTE COLOCADA EN TABLERO DE VIADUCTO.

68,82

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

420.0000     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 500 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, SOLERA.

396,54

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

462,91

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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420.0020     ud  BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁ-
METRO, COMPLETAMENTE TERMINADAS.

836,30

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE
TERRAPLÉN EN ZONAS DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS
DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLUYENDO EL SU-
MINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

424.0020     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

13,25

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

22,41

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

430.0060     m   BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/ EN-
COFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE PRO-
YECTO.

206,95

DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

430.0080     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

46,42

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

450.0010     ud  IMBORNAL-DESAGUE EN TABLERO DE ESTRUCTURA, TO-
TALMENTE COLOCADO

80,21

OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

450.0020     m   BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECU-
TADO Y COLOCADO.

13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

8,26

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

21,81

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

530.0010     t   ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRI-
MACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

356,97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

369,70

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

542.0060     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,57

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,54

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

543.0020     m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

590.001      m   ML DE BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA  TIPO BICA-
PA DE SECCIÓN C3 17x28 Y CLASE RESISTENTE R5 SEGÚN
NORMA UNE 127025:1999 INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGÓN TIPO HM-20. FORMACIÓN Y AVITOLADO DE
JUNTAS Y RIEGO DE CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

19,31

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

51,72

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

96,51

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS
Y MARCOS.

100,87

CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

617.0020     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

198,95

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

680.0030     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

690.0030     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON
SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAU-
CHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PRO-
TECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

28,28

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

7,41

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

694.0050     m   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

681,07

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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695.0070     ud  REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁ-
TICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m ,
EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

695,17

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

699.001      ud  PARTIDA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TA-
BLERO DERECHO SOBRE EL RIO GUADAIRA, INCLUYENDO
REPARACIONES NECESARIAS MOTIVADAS POR VANDALIS-
MO O POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS OCURRI-
DAS DESDE SU EJECUCIÓN EN 2010.

21.200,00

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS

700.0010     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

701.0020     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

262,01

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS
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701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

224,04

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

172,66

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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701.0170     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

380,88

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

232,73

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

232,72

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

704.0030     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

32,99

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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704.0060     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

55,87

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

704.0090     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

56,30

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

79,22

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

801.0010     m   JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIEN-
TO FINAL.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0050     m³  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPER-
FICIES HORIZONTALES.

1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

801.0060     m3  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

801.0280A    ud  EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

3,67

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

900.0010     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

550,73

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

900.0020     ud  PIEZA PREFABRICADA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN , EN
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

5.830,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

900.0030     ud  PIEZA EN T PARA ACOMETIDA DE POZO DE REGISTRO , EN
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

5.830,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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900.0040     ud  POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICA-
DOS DE 0,90  METRO DE ALTURA Y 120 CM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, SELLADOS CON LECHADA DE CEMENTO, INCLUSO
TAPA, TOTALMENTE COLOCADOS.

226,28

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

900.0060     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN
EMASESA

12.720,00

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

900.0070     m   SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE POLIETILENO CO-
RRUGADO (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 200 MM TENDIDO
EN ZANJA.

9,03

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

900.0080     ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATI-
VA DE EMASESA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA COLOCACIÓN, TOTALMENTE COLOCA-
DA

199,91

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

900.0080B    ud  SUMINISTRO Y MONTAJE A PIE DE OBRA DE UD. DE AR-
QUETA TIPO A-2 PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 1,63X1,08 INCLUYENDO TAPA PARA
MARCO L-80, SEGÚN DESCRITA EN PLANOS, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN TO-
TALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

544,45

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

900.0100     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE ARQUETA SEGÚN INDICA-
CIONES DE EMASESA, TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

9,64

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

900.0110     m2  REVESTIMIENTO DE CANALETA EN INTERIOR DE ARQUETA
CON GRESITE SEGÚN INDICACIONES DE EMASESA, TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJE-
CUCIÓN.

74,40

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

915.0010     m   CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

17,44

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

242,81

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

920.0040_B   m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO CON DOS
TUBOS DE PVC DE 110 mm , I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CA-
MA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

30,01

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

950.0010     t   Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras
de excavación, mediante medios manuales y  mecánicos de los resi-
duos y  su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos
de la obra.

5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

950.0020     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
so - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos
y  metales incluidos envases y  embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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950.0030     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-
tos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por trans-
portista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia
de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada
a planta, sin medidas de protección colectivas.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

950.0040     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carác-
ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

6,94

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

950.0050     t   Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

ARL2113
Sello

RMS2766
Sello

RMS2766
Sello
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

1000.001     UD  VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Resto de obra y  materiales ............................. 5.000,00

Suma la partida............................................. 5.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 300,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.300,00

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

202.0020     t   CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FA-
BRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 67,15

Suma la partida............................................. 67,15

Costes indirectos.................. 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

Resto de obra y  materiales ............................. 415,09

Suma la partida............................................. 415,09

Costes indirectos.................. 6,00% 24,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 440,00

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Resto de obra y  materiales ............................. 328,59

Suma la partida............................................. 328,59

Costes indirectos.................. 6,00% 19,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 348,31

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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215.0010     t   BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 433,96

Suma la partida............................................. 433,96

Costes indirectos.................. 6,00% 26,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

290.0020     m2  GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTEN-
CIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HAS-
TA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

Mano de obra................................................ 2,65

Resto de obra y  materiales ............................. 1,16

Suma la partida............................................. 3,81

Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,04

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,02

Maquinaria.................................................... 0,54

Suma la partida............................................. 0,56

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,87

Maquinaria.................................................... 2,58

Suma la partida............................................. 3,45

Costes indirectos.................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SE-
CA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra................................................ 7,47

Maquinaria.................................................... 22,59

Resto de obra y  materiales ............................. 6,78

Suma la partida............................................. 36,84

Costes indirectos.................. 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

305.0200     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚ-
MEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra................................................ 6,86

Maquinaria.................................................... 25,78

Resto de obra y  materiales ............................. 6,97

Suma la partida............................................. 39,61

Costes indirectos.................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,99

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,81

Suma la partida............................................. 1,88

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra................................................ 0,03

Maquinaria.................................................... 1,83

Suma la partida............................................. 1,86

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DE-
BAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DES-
MONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUN-
DIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra................................................ 0,10

Maquinaria.................................................... 1,96

Suma la partida............................................. 2,06

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra................................................ 0,32

Maquinaria.................................................... 4,32

Resto de obra y  materiales ............................. 1,64

Suma la partida............................................. 6,28

Costes indirectos.................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,42

Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

Suma la partida............................................. 4,10

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,35

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EX-
PLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,90

Resto de obra y  materiales ............................. 3,55

Suma la partida............................................. 5,52

Costes indirectos.................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 5,10

Suma la partida............................................. 6,88

Costes indirectos.................. 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,29

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CU-
ÑAS DE TRANSICIÓN.

Mano de obra................................................ 0,80

Maquinaria.................................................... 7,95

Resto de obra y  materiales ............................. 7,63

Suma la partida............................................. 16,38

Costes indirectos.................. 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,36

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Mano de obra................................................ 1,04

Maquinaria.................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

Suma la partida............................................. 6,62

Costes indirectos.................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

332.1000     m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRA-
NULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO
MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

Mano de obra................................................ 4,14

Maquinaria.................................................... 2,45

Resto de obra y  materiales ............................. 13,30

Suma la partida............................................. 19,89

Costes indirectos.................. 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,08

VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de obra................................................ 20,74

Resto de obra y  materiales ............................. 63,32

Suma la partida............................................. 84,06

Costes indirectos.................. 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de obra................................................ 35,00

Maquinaria.................................................... 2,29

Resto de obra y  materiales ............................. 166,47

Suma la partida............................................. 203,76

Costes indirectos.................. 6,00% 12,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 215,99

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 16,05

Maquinaria.................................................... 10,56

Resto de obra y  materiales ............................. 35,70

Suma la partida............................................. 62,31

Costes indirectos.................. 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,05

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 19,25

Maquinaria.................................................... 12,93

Resto de obra y  materiales ............................. 81,25

Suma la partida............................................. 113,43

Costes indirectos.................. 6,00% 6,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,24

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 24,08

Maquinaria.................................................... 18,52

Resto de obra y  materiales ............................. 337,84

Suma la partida............................................. 380,44

Costes indirectos.................. 6,00% 22,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 403,27

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

415.0001     m   TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm,
TOTALMENTE COLOCADA EN TABLERO DE VIADUCTO.

Mano de obra................................................ 4,92

Resto de obra y  materiales ............................. 60,00

Suma la partida............................................. 64,92

Costes indirectos.................. 6,00% 3,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,82

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

420.0000     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 500 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, SOLERA.

Mano de obra................................................ 45,77

Maquinaria.................................................... 62,10

Resto de obra y  materiales ............................. 266,22

Suma la partida............................................. 374,09

Costes indirectos.................. 6,00% 22,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 396,54

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

Mano de obra................................................ 45,77

Maquinaria.................................................... 70,98

Resto de obra y  materiales ............................. 319,96

Suma la partida............................................. 436,71

Costes indirectos.................. 6,00% 26,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 462,91

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

420.0020     ud  BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁ-
METRO, COMPLETAMENTE TERMINADAS.

Mano de obra................................................ 72,74

Maquinaria.................................................... 133,01

Resto de obra y  materiales ............................. 583,21

Suma la partida............................................. 788,96

Costes indirectos.................. 6,00% 47,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 836,30

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE
TERRAPLÉN EN ZONAS DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS
DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLUYENDO EL SU-
MINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 0,97

Maquinaria.................................................... 7,67

Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

Suma la partida............................................. 17,16

Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

424.0020     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,31

Maquinaria.................................................... 0,73

Resto de obra y  materiales ............................. 9,46

Suma la partida............................................. 12,50

Costes indirectos.................. 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,25

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

Mano de obra................................................ 2,01

Maquinaria.................................................... 1,78

Resto de obra y  materiales ............................. 17,35

Suma la partida............................................. 21,14

Costes indirectos.................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,41

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

430.0060     m   BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/ EN-
COFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE PRO-
YECTO.

Mano de obra................................................ 74,57

Maquinaria.................................................... 43,29

Resto de obra y  materiales ............................. 77,38

Suma la partida............................................. 195,24

Costes indirectos.................. 6,00% 11,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,95

DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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430.0080     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

Mano de obra................................................ 2,01

Maquinaria.................................................... 1,78

Resto de obra y  materiales ............................. 40,00

Suma la partida............................................. 43,79

Costes indirectos.................. 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,42

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

450.0010     ud  IMBORNAL-DESAGUE EN TABLERO DE ESTRUCTURA, TO-
TALMENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 15,90

Resto de obra y  materiales ............................. 59,77

Suma la partida............................................. 75,67

Costes indirectos.................. 6,00% 4,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,21

OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

450.0020     m   BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECU-
TADO Y COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,70

Maquinaria.................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales ............................. 9,91

Suma la partida............................................. 12,68

Costes indirectos.................. 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra................................................ 0,97

Maquinaria.................................................... 7,67

Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

Suma la partida............................................. 17,16

Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Mano de obra................................................ 0,22

Maquinaria.................................................... 5,52

Resto de obra y  materiales ............................. 2,05

Suma la partida............................................. 7,79

Costes indirectos.................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,26

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Mano de obra................................................ 1,34

Maquinaria.................................................... 11,64

Resto de obra y  materiales ............................. 7,60

Suma la partida............................................. 20,58

Costes indirectos.................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,81

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

530.0010     t   ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRI-
MACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Mano de obra................................................ 1,86

Maquinaria.................................................... 4,93

Resto de obra y  materiales ............................. 5,50

Suma la partida............................................. 12,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra................................................ 18,48

Maquinaria.................................................... 34,28

Resto de obra y  materiales ............................. 284,00

Suma la partida............................................. 336,76

Costes indirectos.................. 6,00% 20,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 356,97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Mano de obra................................................ 36,97

Maquinaria.................................................... 68,54

Resto de obra y  materiales ............................. 243,26

Suma la partida............................................. 348,77

Costes indirectos.................. 6,00% 20,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 369,70

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

542.0060     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16

Maquinaria.................................................... 14,23

Resto de obra y  materiales ............................. 8,68

Suma la partida............................................. 25,07

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,57

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16

Maquinaria.................................................... 14,23

Resto de obra y  materiales ............................. 8,65

Suma la partida............................................. 25,04

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,54

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 46,48

Suma la partida............................................. 46,48

Costes indirectos.................. 6,00% 2,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

543.0020     m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 1,09

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 1,90

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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590.001      m   ML DE BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA  TIPO BICA-
PA DE SECCIÓN C3 17x28 Y CLASE RESISTENTE R5 SEGÚN
NORMA UNE 127025:1999 INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGÓN TIPO HM-20. FORMACIÓN Y AVITOLADO DE
JUNTAS Y RIEGO DE CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 4,55

Maquinaria.................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales ............................. 13,41

Suma la partida............................................. 18,22

Costes indirectos.................. 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,31

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra................................................ 0,13

Maquinaria.................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 0,89

Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Mano de obra................................................ 1,48

Maquinaria.................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales ............................. 47,07

Suma la partida............................................. 48,79

Costes indirectos.................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,72

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,58

Maquinaria.................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales ............................. 63,15

Suma la partida............................................. 65,97

Costes indirectos.................. 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de obra................................................ 9,14

Maquinaria.................................................... 4,47

Resto de obra y  materiales ............................. 77,44

Suma la partida............................................. 91,05

Costes indirectos.................. 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,51

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS
Y MARCOS.

Mano de obra................................................ 10,53

Maquinaria.................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales ............................. 77,44

Suma la partida............................................. 95,16

Costes indirectos.................. 6,00% 5,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,87

CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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617.0020     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 17,40

Maquinaria.................................................... 2,79

Resto de obra y  materiales ............................. 167,50

Suma la partida............................................. 187,69

Costes indirectos.................. 6,00% 11,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 198,95

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 12,14

Maquinaria.................................................... 8,86

Resto de obra y  materiales ............................. 3,81

Suma la partida............................................. 24,81

Costes indirectos.................. 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

680.0030     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 12,14

Maquinaria.................................................... 8,86

Resto de obra y  materiales ............................. 8,97

Suma la partida............................................. 29,97

Costes indirectos.................. 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra................................................ 4,02

Maquinaria.................................................... 1,02

Resto de obra y  materiales ............................. 5,47

Suma la partida............................................. 10,51

Costes indirectos.................. 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

690.0030     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON
SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAU-
CHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PRO-
TECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 15,83

Resto de obra y  materiales ............................. 10,85

Suma la partida............................................. 26,68

Costes indirectos.................. 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,28

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 1,89

Maquinaria.................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales ............................. 5,07

Suma la partida............................................. 6,99

Costes indirectos.................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,41

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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694.0050     m   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra................................................ 185,16

Maquinaria.................................................... 46,57

Resto de obra y  materiales ............................. 410,79

Suma la partida............................................. 642,52

Costes indirectos.................. 6,00% 38,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 681,07

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

695.0070     ud  REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁ-
TICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m ,
EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Resto de obra y  materiales ............................. 655,82

Suma la partida............................................. 655,82

Costes indirectos.................. 6,00% 39,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 695,17

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

699.001      ud  PARTIDA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TA-
BLERO DERECHO SOBRE EL RIO GUADAIRA, INCLUYENDO
REPARACIONES NECESARIAS MOTIVADAS POR VANDALIS-
MO O POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS OCURRI-
DAS DESDE SU EJECUCIÓN EN 2010.

Resto de obra y  materiales ............................. 20.000,00

Suma la partida............................................. 20.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 1.200,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 21.200,00

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

700.0010     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,32

Suma la partida............................................. 0,50

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,48

Suma la partida............................................. 0,66

Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

Mano de obra................................................ 0,20

Maquinaria.................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales ............................. 3,23

Suma la partida............................................. 3,87

Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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701.0020     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 216,67

Suma la partida............................................. 247,18

Costes indirectos.................. 6,00% 14,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 262,01

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 132,45

Suma la partida............................................. 159,28

Costes indirectos.................. 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 180,85

Suma la partida............................................. 211,36

Costes indirectos.................. 6,00% 12,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 224,04

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 126,51

Suma la partida............................................. 153,34

Costes indirectos.................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 227,42

Suma la partida............................................. 257,93

Costes indirectos.................. 6,00% 15,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 136,06

Suma la partida............................................. 162,89

Costes indirectos.................. 6,00% 9,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,66

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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701.0170     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 43,38

Maquinaria.................................................... 17,18

Resto de obra y  materiales ............................. 298,76

Suma la partida............................................. 359,32

Costes indirectos.................. 6,00% 21,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 380,88

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 31,01

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 170,02

Suma la partida............................................. 207,19

Costes indirectos.................. 6,00% 12,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 25,01

Maquinaria.................................................... 15,14

Resto de obra y  materiales ............................. 179,41

Suma la partida............................................. 219,56

Costes indirectos.................. 6,00% 13,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,73

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Mano de obra................................................ 37,12

Maquinaria.................................................... 15,14

Resto de obra y  materiales ............................. 167,29

Suma la partida............................................. 219,55

Costes indirectos.................. 6,00% 13,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,72

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

Mano de obra................................................ 1,17

Resto de obra y  materiales ............................. 3,70

Suma la partida............................................. 4,87

Costes indirectos.................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

704.0030     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 3,92

Maquinaria.................................................... 0,36

Resto de obra y  materiales ............................. 26,84

Suma la partida............................................. 31,12

Costes indirectos.................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,99

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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704.0060     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 4,79

Maquinaria.................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales ............................. 47,54

Suma la partida............................................. 52,71

Costes indirectos.................. 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,87

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

704.0090     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 5,22

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales ............................. 47,44

Suma la partida............................................. 53,11

Costes indirectos.................. 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,30

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................................ 14,11

Maquinaria.................................................... 4,33

Resto de obra y  materiales ............................. 56,30

Suma la partida............................................. 74,74

Costes indirectos.................. 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,22

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

801.0010     m   JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIEN-
TO FINAL.

Mano de obra................................................ 0,08

Resto de obra y  materiales ............................. 0,38

Suma la partida............................................. 0,46

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0050     m³  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPER-
FICIES HORIZONTALES.

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 0,83

Suma la partida............................................. 1,00

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

801.0060     m3  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

Mano de obra................................................ 0,25

Maquinaria.................................................... 1,14

Suma la partida............................................. 1,39

Costes indirectos.................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

Mano de obra................................................ 0,23

Maquinaria.................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales ............................. 0,37

Suma la partida............................................. 1,03

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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801.0280A    ud  EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra................................................ 1,88

Maquinaria.................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales ............................. 0,96

Suma la partida............................................. 3,46

Costes indirectos.................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,67

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

900.0010     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 32,09

Maquinaria.................................................... 24,63

Resto de obra y  materiales ............................. 462,84

Suma la partida............................................. 519,56

Costes indirectos.................. 6,00% 31,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 550,73

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

900.0020     ud  PIEZA PREFABRICADA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN , EN
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 32,09

Maquinaria.................................................... 95,90

Resto de obra y  materiales ............................. 5.372,43

Suma la partida............................................. 5.500,42

Costes indirectos.................. 6,00% 330,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.830,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

900.0030     ud  PIEZA EN T PARA ACOMETIDA DE POZO DE REGISTRO , EN
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 32,09

Maquinaria.................................................... 95,90

Resto de obra y  materiales ............................. 5.372,43

Suma la partida............................................. 5.500,42

Costes indirectos.................. 6,00% 330,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.830,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

900.0040     ud  POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICA-
DOS DE 0,90  METRO DE ALTURA Y 120 CM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, SELLADOS CON LECHADA DE CEMENTO, INCLUSO
TAPA, TOTALMENTE COLOCADOS.

Mano de obra................................................ 32,09

Maquinaria.................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales ............................. 171,01

Suma la partida............................................. 213,47

Costes indirectos.................. 6,00% 12,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 226,28

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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900.0060     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN
EMASESA

Resto de obra y  materiales ............................. 12.000,00

Suma la partida............................................. 12.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 720,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.720,00

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

900.0070     m   SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE POLIETILENO CO-
RRUGADO (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 200 MM TENDIDO
EN ZANJA.

Mano de obra................................................ 0,53

Maquinaria.................................................... 2,89

Resto de obra y  materiales ............................. 5,10

Suma la partida............................................. 8,52

Costes indirectos.................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,03

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

900.0080     ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATI-
VA DE EMASESA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA COLOCACIÓN, TOTALMENTE COLOCA-
DA

Mano de obra................................................ 32,09

Maquinaria.................................................... 9,50

Resto de obra y  materiales ............................. 147,00

Suma la partida............................................. 188,59

Costes indirectos.................. 6,00% 11,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 199,91

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

900.0080B    ud  SUMINISTRO Y MONTAJE A PIE DE OBRA DE UD. DE AR-
QUETA TIPO A-2 PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 1,63X1,08 INCLUYENDO TAPA PARA
MARCO L-80, SEGÚN DESCRITA EN PLANOS, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN TO-
TALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

Mano de obra................................................ 206,19

Maquinaria.................................................... 7,44

Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 513,63

Costes indirectos.................. 6,00% 30,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 544,45

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

900.0100     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE ARQUETA SEGÚN INDICA-
CIONES DE EMASESA, TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 1,89

Maquinaria.................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales ............................. 7,17

Suma la partida............................................. 9,09

Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,64

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

900.0110     m2  REVESTIMIENTO DE CANALETA EN INTERIOR DE ARQUETA
CON GRESITE SEGÚN INDICACIONES DE EMASESA, TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJE-
CUCIÓN.

Mano de obra................................................ 1,89

Maquinaria.................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales ............................. 68,27

Suma la partida............................................. 70,19

Costes indirectos.................. 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,40

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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915.0010     m   CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Mano de obra................................................ 10,35

Maquinaria.................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales ............................. 5,77

Suma la partida............................................. 16,45

Costes indirectos.................. 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,44

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de obra................................................ 20,94

Resto de obra y  materiales ............................. 208,13

Suma la partida............................................. 229,07

Costes indirectos.................. 6,00% 13,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,81

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

920.0040_B   m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO CON DOS
TUBOS DE PVC DE 110 mm , I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CA-
MA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra................................................ 4,66

Maquinaria.................................................... 8,76

Resto de obra y  materiales ............................. 14,89

Suma la partida............................................. 28,31

Costes indirectos.................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,01

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

950.0010     t   Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras
de excavación, mediante medios manuales y  mecánicos de los resi-
duos y  su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos
de la obra.

Mano de obra................................................ 3,32

Maquinaria.................................................... 1,97

Suma la partida............................................. 5,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

950.0020     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
so - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos
y  metales incluidos envases y  embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales ............................. 7,00

Suma la partida............................................. 10,34

Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y  piedras) constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-
tos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por trans-
portista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia
de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada
a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales ............................. 4,00

Suma la partida............................................. 7,34

Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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950.0040     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carác-
ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 4,05

Resto de obra y  materiales ............................. 2,50

Suma la partida............................................. 6,55

Costes indirectos.................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,94

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

950.0050     t   Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 9,15

Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 309,15

Costes indirectos.................. 6,00% 18,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

ARL2113
Sello


RMS2766
Sello

RMS2766
Sello
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO A TRAMO A 0+000-0+745                                             
SUBCAPÍTULO A01 EXPLANACIONES                                                   

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

150,00 3,66 549,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

36.944,40 0,59 21.797,20

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

6.623,00 1,99 13.179,77

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

615,00 1,97 1.211,55

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

23.268,70 2,18 50.725,77

305.0200     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMEN

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTA-
CIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTA-
DA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

2.610,00 41,99 109.593,90

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

13.280,80 4,04 53.654,43
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421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

3.320,20 18,19 60.394,44

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

59.925,70 4,35 260.676,80

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

11.794,80 5,85 68.999,58

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

6.857,70 8,26 56.644,60

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

411,46 71,18 29.287,72

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

22,84 369,70 8.443,95

332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN   

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

2.145,00 17,36 37.237,20

TOTAL SUBCAPÍTULO A01 EXPLANACIONES.............................. 772.395,91
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SUBCAPÍTULO A02 DRENAJE                                                         
APARTADO A.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
SUBAPARTADO A.02.2.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

2.868,34 6,66 19.103,14

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

270,71 89,10 24.120,26

424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

460,00 13,25 6.095,00

414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

180,00 66,05 11.889,00

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

179,22 69,93 12.532,85

332.1000     m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

92,00 21,08 1.939,36

415.0001     m   TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm              

TUBERIA AUTOPORTANTE AISI-316 DE MEDIA CAÑA 500 mm, TOTALMENTE COLOCA-
DA EN TABLERO DE VIADUCTO.

177,00 68,82 12.181,14

TOTAL SUBAPARTADO A.02.2.1 CUNETAS.................................... 87.860,75
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SUBAPARTADO A.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

91,80 6,66 611,39

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

22,95 51,72 1.186,97

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

102,00 120,24 12.264,48

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

4,00 462,91 1.851,64

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,04 215,99 1.736,56

TOTAL SUBAPARTADO A.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL
DRENAJE LONGITUDINAL..............................................................

17.651,04
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SUBAPARTADO A.02.2.3 VARIOS                                                          

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

449,00 13,44 6.034,56

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

136,00 22,41 3.047,76

430.0080     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,80 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

12,00 46,42 557,04

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

7,18 215,99 1.550,81

450.0010     ud  IMBORNAL EN ESTRUCTURA                                          

IMBORNAL-DESAGUE EN TABLERO DE ESTRUCTURA, TOTALMENTE COLOCADO

4,00 80,21 320,84

TOTAL SUBAPARTADO A.02.2.3 VARIOS....................................... 11.511,01

TOTAL APARTADO A.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL .................. 117.022,80

TOTAL SUBCAPÍTULO A02 DRENAJE............................................ 117.022,80
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SUBCAPÍTULO A03 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO A.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA           
SUBAPARTADO A.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS                                                

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

205,13 7,41 1.520,01

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

10,76 51,72 556,51

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30,75 100,87 3.101,75

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

9,15 26,30 240,65

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.075,00 0,94 2.890,50

TOTAL SUBAPARTADO A.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS ............... 8.309,42

SUBAPARTADO A.03.1.2 ACABADO TABLERO                                                 

694.0050     m   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES.

61,00 681,07 41.545,27

690.0030     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA  

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA
CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO,
PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOAD-
HESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

4.368,00 28,28 123.527,04

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

73,45 100,87 7.408,90
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600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

11.017,50 0,94 10.356,45

680.0030     m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

226,00 31,77 7.180,02

617.0020     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

452,00 198,95 89.925,40

699.001      ud  PA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO                            

PARTIDA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO DERECHO SOBRE
EL RIO GUADAIRA, INCLUYENDO REPARACIONES NECESARIAS MOTIVADAS POR
VANDALISMO O POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS OCURRIDAS DESDE SU
EJECUCIÓN EN 2010.

1,00 21.200,00 21.200,00

TOTAL SUBAPARTADO A.03.1.2 ACABADO TABLERO................. 301.143,08

SUBAPARTADO A.03.1.3 VARIOS                                                          

695.0070     ud  REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VA

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS
POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

5,00 695,17 3.475,85

TOTAL SUBAPARTADO A.03.1.3 VARIOS....................................... 3.475,85

TOTAL APARTADO A.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE
RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA.............................................

312.928,35

TOTAL SUBCAPÍTULO A03 ESTRUCTURAS.................................. 312.928,35
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SUBCAPÍTULO A04 FIRMES                                                          

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

1.898,00 18,19 34.524,62

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

3.869,00 21,81 84.382,89

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

365,62 71,18 26.024,83

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

223,93 13,03 2.917,81

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

7,46 356,97 2.663,00

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

26,34 348,31 9.174,49

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

3.723,51 26,54 98.821,96

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2.886,75 26,57 76.700,95

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

278,84 440,00 122.689,60

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

372,00 49,27 18.328,44
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543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

19.547,60 2,01 39.290,68

215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

68,79 460,00 31.643,40

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

1.123,10 7,02 7.884,16

TOTAL SUBCAPÍTULO A04 FIRMES............................................... 555.046,83

SUBCAPÍTULO A05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO A.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

504,00 0,53 267,12

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

4.800,00 0,70 3.360,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

350,00 4,10 1.435,00

TOTAL APARTADO A.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL............ 5.062,12
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APARTADO A.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0020     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 262,01 1.572,06

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

3,00 168,84 506,52

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLA

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

12,00 224,04 2.688,48

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 162,54 975,24

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE R

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

8,00 273,41 2.187,28

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

2,00 172,66 345,32

701.0170     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE 

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

8,00 380,88 3.047,04

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

2,00 219,62 439,24
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701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9,69 232,73 2.255,15

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,68 232,72 5.278,09

TOTAL APARTADO A.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ................. 19.294,42

APARTADO A.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA,
H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

1.200,00 79,22 95.064,00

704.0030     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

460,00 32,99 15.175,40

704.0060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

120,00 55,87 6.704,40

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

100,00 5,16 516,00

TOTAL APARTADO A.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............ 117.459,80

TOTAL SUBCAPÍTULO A05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS........................................................................................

141.816,34
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SUBCAPÍTULO A06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

915.0010     m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALV

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EX-
CEPTO PUERTAS.

950,00 17,44 16.568,00

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

2,00 242,81 485,62

TOTAL SUBCAPÍTULO A06 OBRAS COMPLEMENTARIAS .......... 17.053,62

SUBCAPÍTULO A07 SERVICIOS AFECTADOS                                             
APARTADO A-7.1 EMASESA                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

2.740,87 6,66 18.254,19

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

224,22 69,93 15.679,70

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

2.045,07 7,02 14.356,39

900.0010     m   TUBO HA DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180, CON REVEST. INTERIOR  PEHD  

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA
PEHD PARA LA CORROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-
CIÓN.

108,79 550,73 59.913,92

900.0020     ud  TUBO EN ÁNGULO DE 2000 mm CLASE 180 CON REVST. INTERIOR PEHD    

PIEZA PREFABRICADA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN , EN TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CO-
RROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

2,00 5.830,45 11.660,90
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900.0030     ud  PIEZA EN T DE TUBO 2000 mm CLASE 180 PARA FORMACIÓN DE POZO     

PIEZA EN T PARA ACOMETIDA DE POZO DE REGISTRO , EN TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE LÁMINA PEHD PARA LA CO-
RROSIÓN,  i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

2,00 5.830,45 11.660,90

900.0040     ud  ANILLO PREFABRICADOS DIÁMETRO 1200 MM PARA POZO DE REGISTRO     

POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICADOS DE 0,90  METRO DE
ALTURA Y 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, SELLADOS CON LECHADA DE CEMEN-
TO, INCLUSO TAPA, TOTALMENTE COLOCADOS.

6,00 226,28 1.357,68

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

36,13 51,72 1.868,64

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

17,75 96,51 1.713,05

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

49,06 100,87 4.948,68

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

342,37 26,30 9.004,33

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA                                                  

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

146,03 11,14 1.626,77

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

173,83 7,41 1.288,08

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.307,20 0,94 6.868,77
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900.0080     ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATIVA EMASESA        

TAPA DE FUNDICIÓN PARA REGISTROS SEGÚN NORMATIVA DE EMASESA, INCLU-
YENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COLOCACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADA

6,00 199,91 1.199,46

900.0100     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR ARQUETA SEGÚN INDICACIONES EMASESA       

REVESTIMIENTO INTERIOR DE ARQUETA SEGÚN INDICACIONES DE EMASESA, TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

174,17 9,64 1.679,00

900.0110     m2  REVESTIMIENTO DE CANALETA MEDIANTE GRESITE                      

REVESTIMIENTO DE CANALETA EN INTERIOR DE ARQUETA CON GRESITE SEGÚN
INDICACIONES DE EMASESA, TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

22,50 74,40 1.674,00

900.0060     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN EMASESA             

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO SEGÚN EMASESA

1,00 12.720,00 12.720,00

TOTAL APARTADO A-7.1 EMASESA................................................ 177.474,46

APARTADO A.7.2 ENDESA                                                          

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

221,01 6,66 1.471,93

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

135,15 7,02 948,75

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

200,70 0,94 188,66

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

85,30 69,93 5.965,03
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900.0070     m   S.Y M.TUBO POLIETILENO CORRUGADO 200 MM                         

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO
(S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 200 MM TENDIDO EN ZANJA.

954,00 9,03 8.614,62

900.0080B    ud  ARQUETA TIPO A-2 PREFABRICADA DE HORMIGÓN                       

SUMINISTRO Y MONTAJE A PIE DE OBRA DE UD. DE ARQUETA TIPO A-2 PREFABRI-
CADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,63X1,08 INCLUYENDO TAPA
PARA MARCO L-80, SEGÚN DESCRITA EN PLANOS, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, NI-
VELACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

4,00 544,45 2.177,80

TOTAL APARTADO A.7.2 ENDESA................................................... 19.366,79

TOTAL SUBCAPÍTULO A07 SERVICIOS AFECTADOS ................. 196.841,25

SUBCAPÍTULO A08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

2.000,00 0,49 980,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

4.888,48 1,06 5.181,79

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

1.562,19 1,47 2.296,42

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

4.999,00 1,09 5.448,91

TOTAL SUBCAPÍTULO A08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.............. 13.907,12
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SUBCAPÍTULO A09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

41.396,22 5,61 232.232,79

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

2.759,75 10,96 30.246,86

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

50,00 7,78 389,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

1.600,00 6,94 11.104,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

10,00 327,70 3.277,00

TOTAL SUBCAPÍTULO A09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................. 277.249,65
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SUBCAPÍTULO A10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 5.300,00 5.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO A10 SEGURIDAD Y SALUD...................... 5.300,00

TOTAL CAPÍTULO A TRAMO A 0+000-0+745........................................................................................................ 2.409.561,87
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CAPÍTULO B TRAMO B 0+745-2+040                                             
SUBCAPÍTULO B01 EXPLANACIONES                                                   

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

200,00 3,66 732,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

41.845,49 0,59 24.688,84

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

11.413,00 1,99 22.711,87

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPO O  AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

39.522,20 1,97 77.858,73

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O A ACOPIO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

5.898,20 2,18 12.858,08

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTA

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

12.233,63 39,05 477.723,25

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

19.394,00 4,04 78.351,76
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421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

6.099,00 18,19 110.940,81

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

56.459,65 4,35 245.599,48

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA                 

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

21.234,10 7,29 154.796,59

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

16.087,60 5,85 94.112,46

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

9.286,90 8,26 76.709,79

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

557,21 71,18 39.662,21

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

30,93 369,70 11.434,82

332.0010     m3  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN   

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

3.785,60 17,36 65.718,02
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TOTAL SUBCAPÍTULO B01 EXPLANACIONES.............................. 1.493.898,71

SUBCAPÍTULO B02 DRENAJE                                                         
APARTADO B.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
SUBAPARTADO B.02.2.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

1.060,20 6,66 7.060,93

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

405,97 89,10 36.171,93

TOTAL SUBAPARTADO B.02.2.1 CUNETAS ................................... 43.232,86

SUBAPARTADO B.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

44,50 6,66 296,37

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

6,75 51,72 349,11

414.0050     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

25,00 66,05 1.651,25

420.0000     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 500 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 500 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA.

2,00 396,54 793,08

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

5,00 120,24 601,20
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420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

1,00 462,91 462,91

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

2,01 215,99 434,14

TOTAL SUBAPARTADO B.02.2.2 OBRA TRANSVERSAL
DRENAJE LONGITUDINAL..............................................................

4.588,06

SUBAPARTADO B.02.2.3 VARIOS                                                          

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

108,00 22,41 2.420,28

430.0060     m   BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR                     

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE
1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS
DE PROYECTO.

43,00 206,95 8.898,85

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,94 215,99 1.930,95

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

280,00 13,44 3.763,20

TOTAL SUBAPARTADO B.02.2.3 VARIOS....................................... 17.013,28

TOTAL APARTADO B.02.1 DRENAJE LONGITUDINAL.................. 64.834,20
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APARTADO B.02.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

73,50 6,66 489,51

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

630,00 7,02 4.422,60

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

105,00 69,93 7.342,65

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180           

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

42,00 403,27 16.937,34

420.0020     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBOS DE DIÁMETRO 1800                  

BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADAS.

2,00 836,30 1.672,60

TOTAL APARTADO B.02.2 DRENAJE TRANSVERSAL................... 30.864,70

TOTAL SUBCAPÍTULO B02 DRENAJE............................................ 95.698,90
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SUBCAPÍTULO B03 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO B.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA           
SUBAPARTADO B.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS                                                

690.0040     m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA         

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

205,13 7,41 1.520,01

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

10,76 51,72 556,51

610.0070     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30,75 100,87 3.101,75

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

9,15 26,30 240,65

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.075,00 0,94 2.890,50

TOTAL SUBAPARTADO B.03.1.1 ACABADO ESTRIBOS............... 8.309,42

TOTAL APARTADO B.03.1 ACABADOS VIADUCTOS SOBRE
RIO GUADAIRA CALZADA DERECHA.............................................

8.309,42

TOTAL SUBCAPÍTULO B03 ESTRUCTURAS ................................. 8.309,42
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SUBCAPÍTULO B04 FIRMES                                                          

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

6.690,70 21,81 145.924,17

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

632,27 71,18 45.004,98

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

362,51 13,03 4.723,51

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

12,08 356,97 4.312,20

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

35,43 348,31 12.340,62

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

5.979,96 26,54 158.708,14

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

4.100,69 26,57 108.955,33

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

423,73 440,00 186.441,20

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

538,24 49,27 26.519,08

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

23.143,90 2,01 46.519,24
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215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

81,44 460,00 37.462,40

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

2.162,10 7,02 15.177,94

590.001      m   BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA                                

ML DE BORDILLO EN FORMACIÓN DE MEDIANA  TIPO BICAPA DE SECCIÓN C3
17x28 Y CLASE RESISTENTE R5 SEGÚN NORMA UNE 127025:1999 INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGÓN TIPO HM-20. FORMACIÓN Y AVITOLADO DE JUNTAS Y RIE-
GO DE CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

1.590,00 19,31 30.702,90

TOTAL SUBCAPÍTULO B04 FIRMES .............................................. 822.791,71

SUBCAPÍTULO B05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO B.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

1.886,40 0,53 999,79

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

5.240,00 0,70 3.668,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

50,00 4,10 205,00

TOTAL APARTADO B.05.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL........... 4.872,79
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APARTADO B.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 168,84 1.013,04

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

12,00 162,54 1.950,48

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

8,00 172,66 1.381,28

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

8,00 219,62 1.756,96

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,46 232,73 1.503,44

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,01 232,72 3.958,57

TOTAL APARTADO B.05.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................. 11.563,77
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APARTADO B.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

704.N064     m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA,
H1, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

240,00 79,22 19.012,80

704.0030     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

1.920,00 32,99 63.340,80

704.0060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERI

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

340,00 55,87 18.995,80

704.0090     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCI-
CLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O IN-
FERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NI-
VEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

340,00 56,30 19.142,00

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

100,00 5,16 516,00

TOTAL APARTADO B.05.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............ 121.007,40

TOTAL SUBCAPÍTULO B05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS........................................................................................

137.443,96
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SUBCAPÍTULO B06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

915.0010     m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALV

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EX-
CEPTO PUERTAS.

2.604,00 17,44 45.413,76

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

4,00 242,81 971,24

920.0040_B   m   CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO SIN CONDUCTOR                       

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC DE 110
mm , I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

795,00 30,01 23.857,95

TOTAL SUBCAPÍTULO B06 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......... 70.242,95

SUBCAPÍTULO B07 SERVICIOS AFECTADOS                                             

TOTAL SUBCAPÍTULO B07 SERVICIOS AFECTADOS.................

SUBCAPÍTULO B08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

3.000,00 0,49 1.470,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

7.183,98 1,06 7.615,02

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

3.563,13 1,47 5.237,80

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

11.402,00 1,09 12.428,18

801.0280A    ud  PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA (TARAJE)                          

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FO-
RESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

500,00 3,67 1.835,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO B08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ............. 28.586,00

SUBCAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

50,00 5,61 280,50

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

100,00 10,96 1.096,00

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

50,00 7,78 389,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

2.400,00 6,94 16.656,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

10,00 327,70 3.277,00

TOTAL SUBCAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................. 21.698,50
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SUBCAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 5.300,00 5.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD...................... 5.300,00

TOTAL CAPÍTULO B TRAMO B 0+745-2+040....................................................................................................... 2.683.970,15

TOTAL......................................................................................................................................................................... 5.093.532,02
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A 47,31%

A01 EXPLANACIONES 772.395,91 € 15,16%

A02 DRENAJE 117.022,80 € 2,30%

A03 ESTRUCTURAS 312.928,35 € 6,14%

A04 FIRMES 555.046,83 € 10,90%

A05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 141.816,34 € 2,78%

A06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 17.053,62 € 0,33%

A07 SERVICIOS AFECTADOS 196.841,25 € 3,86%

A08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 13.907,12 € 0,27%

A09 GESTIÓN DE RESIDUOS 277.249,65 € 5,44%

A10 SEGURIDAD Y SALUD 5.300,00 € 0,10%

B 52,69%

B01 EXPLANACIONES 1.493.898,71 € 29,33%

B02 DRENAJE 95.698,90 € 1,88%

B03 ESTRUCTURAS 8.309,42 € 0,16%

B04 FIRMES 822.791,71 € 16,15%

B05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 137.443,96 € 2,70%

B06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 70.242,95 € 1,38%

B07 SERVICIOS AFECTADOS 0,00 € 0,00%

B08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 28.586,00 € 0,56%

B09 GESTIÓN DE RESIDUOS 21.698,50 € 0,43%

B10 SEGURIDAD Y SALUD 5.300,00 € 0,10%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 100,00%

GG + BI (5%)

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ANTES DE IVA

IVA 21 %

TOTAL EJECUCION CONTRATA IVA INCLUIDO               

% sobre 

PEM

5.093.532,02 €

254.676,60 €

5.348.208,62 €

1.123.123,81 €

6.471.332,43 €

CAPÍTULO

TRAMO A: 0+000-0+766

IMPORTES

2.409.561,87 €

TRAMO B: 0+766 - 2+040 2.683.970,15 €
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