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EJE NOMBRE DESBROCE (m2) TIERRA VEG (m3) D TIERRA (m3) EXCAVA SANEO MAT. TRANS 2 MAT. TRANS 1 SUELO SEL 5 (m3) SUELO SEL 4 (m3) CAPA DRENANTE (m3) SUELO SEL 3 (m3) SUELO SEL 2 (m3) SUELO SEL 1 (n3) D FIRME MUROS (m3) TERRAPLEN ZAPATA MUROS (m3) EXC ZM TIERRA
‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (m3) CUÑAS CUÑAS Pedraplén Pedraplén Relleno Saneo + 1m Tipo 3 Tipo 2 ZAHORRA (m3) Escollera (m3) Escollera Hormigonada (m3)
‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
145 Sevilla‐Huelva 4857,538 971,5076 6183,7 0 22,2 92,7 0 0 0 1039,7 0 3817,1 89,6 825,2 80,7 1050,7 1019,8
147 Ramal Huelva‐Cádiz 10347,397 2069,4794 3883,6 16332 3753,5 4178,8 573,1 1796,8 23875,8 0 4379,7 0,1 29,8 0 12359,7 0 0
149 Ramal Camas‐Huelva 93,319 18,6638 72,9 0 0 0 0 0 0 0 48,8 0 0,9 0 0 0 0
150 Ramal Sevilla‐Cádiz 479,878 95,9756 441,2 0 0 0 0 0 0 0 325,4 0,1 13,9 0 0 0 0
157 Ramal Cádiz ‐ Huelva ‐ Norma 5724,856 1144,9712 3210,4 6047,3 0 0 0 831,7 8356,4 343,4 2241,1 982,3 27,3 0 1954,6 0 0
158 Ramal Merida‐Huelva‐Norma 7251,407 1450,2814 1399,7 12598,8 0 0 39,7 251,8 18274,8 289,5 3053,7 0,1 29,6 0 12555,5 0 0

SE‐30 Ramal Cádiz‐Huelva 0 0 96,3 0 0 0 0 0 0 0 51,6 0 15,3 0 0 0 0
‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TOTAL 28754,395 5750,879 15287,8 34978,1 3775,7 4271,5 612,8 2880,3 50507 1672,6 10100,3 4799,7 206,4 825,2 26950,5 1050,7 1019,8
50265,9 54000,1 11772,9

RELLENOS PARA ZONAS COPLANARIAS

Zona Coplanaria Terraplén
Gravilla 5/10 

mm
Ramal Cádiz ‐ Huelva con SE‐30 

sentido Mérida
2580,2 661,35

Ramal Mérida ‐ Huelva con SE‐
30 sentido Cádiz

2010,1 540,2

Ramal Sevil la ‐ Cádiz con N‐630 671,3 334,7
Ramal Chuelva ‐ Cádiz con N‐

630 sentido Sevil la
13,3 162,5

5274,9 1698,75

Relleno (m3)
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000           FIRME        3.104         0.00          0.0        D TIERRA        7.583         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        4.977         0.00          0.0         D FIRME        0.533         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        3.456        65.60         65.6        D TIERRA        8.452       160.34        160.3 
                  SUELO SEL 1        5.742       107.19        107.2         D FIRME        0.623        11.56         11.6 
      100.000           FIRME        3.373        68.29        133.9        D TIERRA        7.575       160.27        320.6 
                  SUELO SEL 1        5.803       115.45        222.6         D FIRME        0.358         9.81         21.4 
      120.000           FIRME        3.651        70.24        204.1        D TIERRA        8.458       160.33        480.9 
                  SUELO SEL 1        6.284       120.88        343.5         D FIRME        0.235         5.93         27.3 
      120.000           FIRME        3.650         0.00        204.1        D TIERRA        8.458         0.00        480.9 
                  SUELO SEL 1        6.286         0.00        343.5         D FIRME        0.235         0.00         27.3 
      140.000           FIRME        3.569        72.20        276.3        D TIERRA        6.259       147.17        628.1 
                  SUELO SEL 1        6.833       131.19        474.7         D FIRME        0.239         4.74         32.0 
                    TERRAPLEN        0.068         0.68          0.7 
      160.000           FIRME        3.191        67.61        343.9        D TIERRA        6.113       123.72        751.8 
                  SUELO SEL 1        5.345       121.78        596.5         D FIRME        0.203         4.42         36.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.68          1.4 
      161.937           FIRME        3.238         6.23        350.2        D TIERRA        5.811        11.55        763.4 
                  SUELO SEL 1        5.135        10.15        606.6         D FIRME        0.173         0.36         36.8 
      161.957           FIRME        0.234         0.03        350.2        D TIERRA        0.000         0.06        763.4 
                  SUELO SEL 1        0.002         0.05        606.7         D FIRME        0.172         0.00         36.8 
      180.000           FIRME        0.334         5.13        355.3     SUELO SEL 1        0.002         0.03        606.7 
                      D FIRME        0.237         3.69         40.5 
      200.000           FIRME        3.253        35.88        391.2        D TIERRA        7.140        71.40        834.8 
                  SUELO SEL 1        4.822        48.24        655.0         D FIRME        0.133         3.71         44.2 
      220.000           FIRME        3.234        64.87        456.1        D TIERRA        6.898       140.39        975.2 
                  SUELO SEL 1        4.920        97.41        752.4         D FIRME        0.099         2.32         46.6 
      240.000           FIRME        3.035        62.68        518.8        D TIERRA        6.570       134.68       1109.9 
                  SUELO SEL 1        4.496        94.16        846.5         D FIRME        0.186         2.85         49.4 
      260.000           FIRME        2.917        59.52        578.3        D TIERRA        6.247       128.16       1238.1 
                  SUELO SEL 1        4.275        87.71        934.2         D FIRME        0.165         3.51         52.9 
      280.000           FIRME        2.855        57.72        636.0        D TIERRA        6.246       124.93       1363.0 
                  SUELO SEL 1        4.112        83.87       1018.1         D FIRME        0.152         3.17         56.1 
      296.368           FIRME        2.846        46.66        682.7        D TIERRA        6.103       101.07       1464.1 
                  SUELO SEL 1        4.043        66.74       1084.9         D FIRME        0.300         3.70         59.8 
      296.378           FIRME        3.024         0.03        682.7        D TIERRA        6.103         0.06       1464.1 
                  SUELO SEL 1        4.042         0.04       1084.9         D FIRME        0.353         0.00         59.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          1.4 
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      300.000           FIRME        3.028        10.96        693.6        D TIERRA        6.111        22.12       1486.2 
                  SUELO SEL 1        4.042        14.64       1099.5         D FIRME        0.297         1.18         61.0 
      720.000           FIRME        2.690         0.00        693.6        D TIERRA        7.118         0.00       1486.2 
                  SUELO SEL 1        5.305         0.00       1099.5         D FIRME        0.035         0.00         61.0 
      730.000           FIRME        2.239        24.64        718.3        D TIERRA        7.487        73.03       1559.3 
                  SUELO SEL 1        4.045        46.75       1146.3         D FIRME        0.037         0.36         61.3 
                        MUROS        4.319        21.59         21.6    ZAPATA MUROS        6.979        34.89         34.9 
                EXC ZM TIERRA        6.702        33.51         33.5 
      735.000           FIRME        2.320        11.40        729.7        D TIERRA        7.640        37.82       1597.1 
                  SUELO SEL 1        4.155        20.50       1166.8         D FIRME        0.052         0.22         61.5 
                        MUROS        5.027        23.36         45.0    ZAPATA MUROS        7.120        35.25         70.1 
                EXC ZM TIERRA        6.981        34.21         67.7 
      740.000           FIRME        2.372        11.73        741.4        D TIERRA        7.557        37.99       1635.1 
                  SUELO SEL 1        4.195        20.88       1187.7         D FIRME        0.040         0.23         61.8 
                        MUROS        5.299        25.81         70.8    ZAPATA MUROS        7.174        35.73        105.9 
                EXC ZM TIERRA        7.071        35.13        102.8 
      745.000           FIRME        2.439        12.03        753.5        D TIERRA        7.869        38.57       1673.7 
                  SUELO SEL 1        4.266        21.15       1208.8         D FIRME        0.035         0.19         62.0 
                        MUROS        5.429        26.82         97.6    ZAPATA MUROS        7.200        35.93        141.8 
                EXC ZM TIERRA        7.085        35.39        138.2 
      750.000           FIRME        2.444        12.21        765.7        D TIERRA        7.690        38.90       1712.6 
                  SUELO SEL 1        4.258        21.31       1230.1         D FIRME        0.034         0.17         62.1 
                        MUROS        5.146        26.44        124.0    ZAPATA MUROS        7.144        35.86        177.7 
                EXC ZM TIERRA        6.902        34.97        173.2 
      755.000           FIRME        2.512        12.39        778.0        D TIERRA        8.013        39.26       1751.8 
                  SUELO SEL 1        4.383        21.60       1251.7         D FIRME        0.031         0.16         62.3 
                        MUROS        5.526        26.68        150.7    ZAPATA MUROS        7.218        35.91        213.6 
                EXC ZM TIERRA        7.023        34.81        208.0 
      760.000           FIRME        2.568        12.70        790.7        D TIERRA        7.765        39.44       1791.3 
                  SUELO SEL 1        4.495        22.19       1273.9         D FIRME        0.057         0.22         62.5 
                        MUROS        4.964        26.22        176.9    ZAPATA MUROS        7.108        35.82        249.4 
                EXC ZM TIERRA        6.813        34.59        242.6 
      765.000           FIRME        2.602        12.92        803.7        D TIERRA        8.602        40.92       1832.2 
                  SUELO SEL 1        4.578        22.68       1296.6         D FIRME        0.072         0.32         62.8 
                        MUROS        6.056        27.55        204.5    ZAPATA MUROS        7.321        36.07        285.5 
                EXC ZM TIERRA        7.188        35.00        277.6 
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      770.000           FIRME        2.654        13.14        816.8        D TIERRA        8.518        42.80       1875.0 
                  SUELO SEL 1        4.701        23.20       1319.8         D FIRME        0.076         0.37         63.2 
                        MUROS        6.456        31.28        235.8    ZAPATA MUROS        7.397        36.79        322.3 
                EXC ZM TIERRA        7.397        36.46        314.1 
      775.000           FIRME        2.640        13.24        830.0        D TIERRA        8.116        41.58       1916.6 
                  SUELO SEL 1        4.614        23.29       1343.1         D FIRME        0.074         0.37         63.6 
                        MUROS        6.087        31.36        267.1    ZAPATA MUROS        7.327        36.81        359.1 
                EXC ZM TIERRA        7.153        36.37        350.4 
      780.000           FIRME        2.741        13.45        843.5        D TIERRA        8.415        41.33       1957.9 
                  SUELO SEL 1        4.748        23.40       1366.5         D FIRME        0.073         0.37         63.9 
                        MUROS        6.015        30.25        297.4    ZAPATA MUROS        7.313        36.60        395.7 
                EXC ZM TIERRA        7.183        35.84        386.3 
      785.000           FIRME        2.794        13.84        857.3        D TIERRA        8.232        41.62       1999.5 
                  SUELO SEL 1        4.782        23.82       1390.3         D FIRME        0.058         0.33         64.3 
                        MUROS        5.431        28.62        326.0    ZAPATA MUROS        7.200        36.28        431.9 
                EXC ZM TIERRA        6.933        35.29        421.6 
      790.000           FIRME        2.927        14.30        871.6        D TIERRA        8.077        40.77       2040.3 
                  SUELO SEL 1        4.970        24.38       1414.7         D FIRME        0.052         0.28         64.5 
                        MUROS        4.620        25.13        351.1    ZAPATA MUROS        7.040        35.60        467.5 
                EXC ZM TIERRA        6.702        34.09        455.7 
      795.000           FIRME        3.098        15.06        886.7        D TIERRA        7.876        39.88       2080.2 
                  SUELO SEL 1        5.230        25.50       1440.2         D FIRME        0.049         0.25         64.8 
                        MUROS        3.904        21.31        372.4    ZAPATA MUROS        6.895        34.84        502.4 
                EXC ZM TIERRA        6.584        33.21        488.9 
      800.000           FIRME        3.268        15.91        902.6        D TIERRA        7.825        39.25       2119.4 
                  SUELO SEL 1        5.484        26.79       1467.0         D FIRME        0.039         0.22         65.0 
                        MUROS        3.617        18.80        391.2    ZAPATA MUROS        6.836        34.33        536.7 
                EXC ZM TIERRA        6.580        32.91        521.8 
      805.000           FIRME        3.469        16.84        919.5        D TIERRA        8.024        39.62       2159.0 
                  SUELO SEL 1        5.883        28.42       1495.4         D FIRME        0.027         0.17         65.2 
                        MUROS        3.862        18.70        409.9    ZAPATA MUROS        6.887        34.31        571.0 
                EXC ZM TIERRA        6.652        33.08        554.9 
      810.000           FIRME        3.617        17.72        937.2        D TIERRA        7.796        39.55       2198.6 
                  SUELO SEL 1        6.183        30.17       1525.6         D FIRME        0.018         0.11         65.3 
                        MUROS        4.492        20.89        430.8    ZAPATA MUROS        7.014        34.75        605.8 
                EXC ZM TIERRA        6.772        33.56        588.4 
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      815.000           FIRME        3.731        18.37        955.5        D TIERRA        7.547        38.36       2236.9 
                  SUELO SEL 1        6.421        31.51       1557.1         D FIRME        0.011         0.07         65.4 
                        MUROS        4.950        23.61        454.4       TERRAPLEN        0.048         0.12          1.5 
                 ZAPATA MUROS        7.106        35.30        641.1   EXC ZM TIERRA        6.862        34.09        622.5 
      820.000           FIRME        3.796        18.82        974.4        D TIERRA        7.280        37.07       2274.0 
                  SUELO SEL 1        6.559        32.45       1589.5         D FIRME        0.007         0.05         65.4 
                        MUROS        5.334        25.71        480.1       TERRAPLEN        0.173         0.55          2.0 
                 ZAPATA MUROS        7.181        35.72        676.8   EXC ZM TIERRA        6.935        34.49        657.0 
      825.000           FIRME        3.891        19.22        993.6        D TIERRA        7.183        36.16       2310.2 
                  SUELO SEL 1        6.749        33.27       1622.8         D FIRME        0.000         0.02         65.4 
                        MUROS        5.692        27.56        507.7       TERRAPLEN        0.322         1.24          3.3 
                 ZAPATA MUROS        7.251        36.08        712.9   EXC ZM TIERRA        7.005        34.85        691.9 
      830.000           FIRME        3.885        19.44       1013.0        D TIERRA        7.193        35.94       2346.1 
                  SUELO SEL 1        6.749        33.74       1656.5           MUROS        5.798        28.72        536.4 
                    TERRAPLEN        0.318         1.60          4.9    ZAPATA MUROS        7.271        36.30        749.2 
                EXC ZM TIERRA        7.016        35.05        726.9 
      835.000           FIRME        3.901        19.47       1032.5        D TIERRA        7.309        36.25       2382.3 
                  SUELO SEL 1        6.750        33.75       1690.3           MUROS        5.914        29.28        565.7 
                    TERRAPLEN        0.317         1.59          6.5    ZAPATA MUROS        7.294        36.41        785.6 
                EXC ZM TIERRA        7.038        35.14        762.0 
      837.763           FIRME        3.911        10.79       1043.3        D TIERRA        7.311        20.20       2402.5 
                  SUELO SEL 1        6.751        18.65       1708.9           MUROS        6.101        16.60        582.3 
                    TERRAPLEN        0.356         0.93          7.4    ZAPATA MUROS        7.329        20.20        805.8 
                EXC ZM TIERRA        7.062        19.48        781.5 
      840.000           FIRME        3.919         8.76       1052.0        D TIERRA        7.315        16.36       2418.9 
                  SUELO SEL 1        6.752        15.10       1724.0           MUROS        6.255        13.82        596.1 
                    TERRAPLEN        0.389         0.83          8.2    ZAPATA MUROS        7.359        16.43        822.2 
                EXC ZM TIERRA        7.082        15.82        797.3 
      845.000           FIRME        3.929        19.62       1071.7        D TIERRA        6.994        35.77       2454.7 
                  SUELO SEL 1        6.753        33.76       1757.8           MUROS        6.860        32.79        628.9 
                    TERRAPLEN        0.698         2.72         10.9    ZAPATA MUROS        7.474        37.08        859.3 
                EXC ZM TIERRA        7.193        35.69        833.0 
      850.000           FIRME        3.923        19.63       1091.3        D TIERRA        6.673        34.17       2488.8 
                  SUELO SEL 1        6.753        33.77       1791.6           MUROS        7.133        34.98        663.9 
                    TERRAPLEN        0.945         4.11         15.0    ZAPATA MUROS        7.525        37.50        896.8 
                EXC ZM TIERRA        7.245        36.09        869.1 
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      857.763           FIRME        3.914        30.42       1121.7        D TIERRA        5.703        48.04       2536.9 
                  MAT TRANS 2        1.592         6.18          6.2     SUELO SEL 1        6.752        52.42       1844.0 
                        MUROS        8.035        58.87        722.8       TERRAPLEN        1.790        10.62         25.7 
                 ZAPATA MUROS        7.692        59.06        955.9   EXC ZM TIERRA        7.474        57.13        926.3 
      860.000           FIRME        3.912         8.75       1130.5        D TIERRA        5.467        12.49       2549.4 
                  MAT TRANS 2        1.852         3.85         10.0     SUELO SEL 1        6.752        15.10       1859.1 
                        MUROS        8.300        18.27        741.0       TERRAPLEN        2.083         4.33         30.0 
                 ZAPATA MUROS        7.740        17.26        973.1   EXC ZM TIERRA        7.552        16.81        943.1 
      865.000           FIRME        3.907        19.55       1150.0        D TIERRA        4.829        25.74       2575.1 
                  MAT TRANS 2        0.000         4.63         14.7     MAT TRANS 1        3.460         8.65          8.7 
                  SUELO SEL 1        6.751        33.76       1892.8           MUROS        8.406        41.76        782.8 
                    TERRAPLEN        3.908        14.98         45.0    ZAPATA MUROS        7.759        38.75       1011.9 
                EXC ZM TIERRA        7.677        38.07        981.1 
      868.246           FIRME        3.916        12.70       1162.7        D TIERRA        4.478        15.10       2590.2 
                  MAT TRANS 1        4.594        13.07         21.7     SUELO SEL 1        6.752        21.92       1914.8 
                        MUROS        8.495        27.43        810.2       TERRAPLEN        5.221        14.82         59.8 
                 ZAPATA MUROS        7.775        25.21       1037.1   EXC ZM TIERRA        7.759        25.05       1006.2 
      870.000           FIRME        3.921         6.87       1169.6        D TIERRA        4.312         7.71       2597.9 
                  MAT TRANS 1       15.223        17.38         39.1     SUELO SEL 1        6.753        11.84       1926.6 
                        MUROS        8.538        14.94        825.2       TERRAPLEN        5.951         9.80         69.6 
                 ZAPATA MUROS        7.783        13.64       1050.7   EXC ZM TIERRA        7.795        13.64       1019.8 
                RELL ZAP MURO        0.019         0.02          0.0 
      870.000           FIRME        0.300         0.00       1169.6 
      880.000           FIRME        0.300         3.00       1172.6 
      900.000           FIRME        0.302         6.02       1178.6 
      910.000           FIRME        0.302         3.02       1181.6 
      910.000           FIRME        4.702         0.00       1181.6        D TIERRA        4.720         0.00       2597.9 
                  MAT TRANS 1       19.842         0.00         39.1     SUELO SEL 1        8.967         0.00       1926.6 
                    TERRAPLEN        9.011         0.00         69.6 
      912.003           FIRME        4.698         9.41       1191.0        D TIERRA        4.951         9.69       2607.6 
                  MAT TRANS 1        6.882        26.76         65.9     SUELO SEL 1        8.966        17.96       1944.6 
                    TERRAPLEN        0.000         9.02         78.6 
      915.000           FIRME        4.710        14.10       1205.1        D TIERRA        5.376        15.48       2623.1 
                  MAT TRANS 1        4.138        16.51         82.4     SUELO SEL 1        8.971        26.88       1971.4 
      920.000           FIRME        4.736        23.61       1228.8        D TIERRA        6.518        29.73       2652.8 
                  MAT TRANS 2        0.649         1.62         16.3     MAT TRANS 1        0.000        10.35         92.7 
                  SUELO SEL 1        8.983        44.88       2016.3       TERRAPLEN        0.649         1.62         80.2 
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      921.436           FIRME        4.743         6.81       1235.6        D TIERRA        6.615         9.43       2662.3 
                  MAT TRANS 2        0.545         0.86         17.1     SUELO SEL 1        8.985        12.90       2029.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.47         80.7 
      940.000           FIRME        4.790        88.49       1324.0        D TIERRA        8.730       142.43       2804.7 
                  MAT TRANS 2        0.000         5.06         22.2     SUELO SEL 1        9.005       166.99       2196.2 
      941.436           FIRME        4.789         6.88       1330.9        D TIERRA        8.933        12.68       2817.4 
                  SUELO SEL 1        9.001        12.93       2209.1 
      950.000           FIRME        4.754        40.87       1371.8        D TIERRA       10.137        81.66       2899.0 
                  SUELO SEL 1        8.900        76.65       2285.8 
      960.000           FIRME        4.667        47.11       1418.9        D TIERRA       10.932       105.34       3004.4 
                  SUELO SEL 1        7.788        83.44       2369.2 
      970.000           FIRME        4.679        46.73       1465.6        D TIERRA       10.567       107.50       3111.9 
                  SUELO SEL 1        7.866        78.27       2447.5 
      980.000           FIRME        4.690        46.85       1512.5        D TIERRA        9.900       102.34       3214.2 
                  SUELO SEL 1        8.139        80.03       2527.5         D FIRME        0.003         0.02         65.5 
      990.000           FIRME        4.507        45.99       1558.5        D TIERRA       10.431       101.66       3315.9 
                  SUELO SEL 1        7.596        78.68       2606.2         D FIRME        0.009         0.06         65.5 
     1000.000           FIRME        0.623        25.65       1584.1        D TIERRA        0.000        52.16       3368.0 
                  SUELO SEL 1        0.002        37.99       2644.2         D FIRME        0.036         0.23         65.7 
     1004.500           FIRME        0.298         2.07       1586.2     SUELO SEL 1        0.002         0.01       2644.2 
                      D FIRME        0.023         0.13         65.9       TERRAPLEN        0.002         0.00         80.7 
     1010.000           FIRME        0.152         1.24       1587.4     SUELO SEL 1        0.002         0.01       2644.2 
                      D FIRME        0.057         0.22         66.1 
     1012.149           FIRME        0.161         0.34       1587.8     SUELO SEL 1        0.002         0.00       2644.2 
                      D FIRME        0.049         0.11         66.2 
     1012.159           FIRME        2.218         0.01       1587.8        D TIERRA        4.532         0.02       3368.0 
                  SUELO SEL 1        3.432         0.02       2644.2         D FIRME        0.049         0.00         66.2 
     1012.159           FIRME        2.218         0.00       1587.8        D TIERRA        4.532         0.00       3368.0 
                  SUELO SEL 1        3.432         0.00       2644.2         D FIRME        0.049         0.00         66.2 
     1012.169           FIRME        2.656         0.02       1587.8        D TIERRA        5.579         0.05       3368.1 
                  SUELO SEL 1        4.420         0.04       2644.3         D FIRME        0.049         0.00         66.2 
     1020.000           FIRME        2.816        21.43       1609.2        D TIERRA        7.447        51.01       3419.1 
                  SUELO SEL 1        5.280        37.98       2682.3         D FIRME        0.064         0.44         66.7 
     1025.000           FIRME        2.049        12.16       1621.4        D TIERRA        5.195        31.61       3450.7 
                  SUELO SEL 1        3.494        21.93       2704.2         D FIRME        0.111         0.44         67.1 
     1030.000           FIRME        2.016        10.16       1631.6        D TIERRA        5.102        25.74       3476.4 
                  SUELO SEL 1        3.437        17.33       2721.5         D FIRME        0.146         0.64         67.7 
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     1035.000           FIRME        1.953         9.92       1641.5        D TIERRA        4.848        24.87       3501.3 
                  SUELO SEL 1        3.322        16.90       2738.4         D FIRME        0.125         0.68         68.4 
     1040.000           FIRME        1.899         9.63       1651.1        D TIERRA        4.511        23.40       3524.7 
                  SUELO SEL 1        3.224        16.37       2754.8         D FIRME        0.110         0.59         69.0 
     1045.000           FIRME        1.895         9.49       1660.6        D TIERRA        5.944        26.14       3550.9 
                  SUELO SEL 3        1.607         4.02          4.0     SUELO SEL 1        3.214        16.10       2770.9 
                      D FIRME        0.121         0.58         69.6 
     1050.000           FIRME        1.903         9.50       1670.1        D TIERRA        7.438        33.46       3584.3 
                  SUELO SEL 3        3.223        12.07         16.1     SUELO SEL 1        3.226        16.10       2787.0 
                      D FIRME        0.114         0.59         70.2 
     1060.000           FIRME        3.028        24.65       1694.7        D TIERRA       11.026        92.32       3676.6 
                  SUELO SEL 3        5.467        43.45         59.5     SUELO SEL 1        5.451        43.39       2830.4 
                      D FIRME        0.141         1.28         71.4 
     1070.000           FIRME        4.428        37.28       1732.0        D TIERRA       15.041       130.34       3807.0 
                  SUELO SEL 3        8.010        67.38        126.9     SUELO SEL 1        7.955        67.03       2897.4 
                      D FIRME        0.136         1.39         72.8 
     1080.000           FIRME        4.596        45.12       1777.1        D TIERRA       16.031       155.36       3962.3 
                  SUELO SEL 3        8.525        82.67        209.6     SUELO SEL 1        8.447        82.01       2979.4 
                      D FIRME        0.126         1.31         74.1 
     1090.000           FIRME        4.505        45.51       1822.6        D TIERRA       16.112       160.72       4123.0 
                  SUELO SEL 3        8.445        84.85        294.4     SUELO SEL 1        8.384        84.15       3063.6 
                      D FIRME        0.113         1.20         75.3 
     1100.000           FIRME        4.385        44.45       1867.1        D TIERRA       16.968       165.40       4288.4 
                  SUELO SEL 3        8.421        84.33        378.8     SUELO SEL 1        8.349        83.66       3147.2 
                      D FIRME        0.125         1.19         76.5 
     1105.606           FIRME        4.330        24.43       1891.5        D TIERRA       17.826        97.53       4386.0 
                  SUELO SEL 3        8.359        47.03        425.8     SUELO SEL 1        8.292        46.64       3193.9 
                      D FIRME        0.111         0.66         77.2 
     1110.000           FIRME        4.227        18.80       1910.3        D TIERRA       17.702        78.05       4464.0 
                  SUELO SEL 3        7.996        35.93        461.7     SUELO SEL 1        7.977        35.74       3229.6 
                      D FIRME        0.116         0.50         77.7 
     1120.000           FIRME        3.999        41.13       1951.5        D TIERRA       16.682       171.92       4635.9 
                  SUELO SEL 3        7.443        77.19        538.9     SUELO SEL 1        7.443        77.10       3306.7 
                      D FIRME        0.112         1.14         78.8 
     1130.000           FIRME        3.736        38.67       1990.1        D TIERRA       15.690       161.86       4797.8 
                  SUELO SEL 3        7.091        72.67        611.6     SUELO SEL 1        7.087        72.65       3379.4 
                      D FIRME        0.123         1.18         80.0 
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     1140.000           FIRME        3.546        36.41       2026.5        D TIERRA       20.194       179.42       4977.2 
                  SUELO SEL 3        6.943        70.17        681.8     SUELO SEL 1        7.084        70.86       3450.2 
                      D FIRME        0.130         1.27         81.3 
     1150.000           FIRME        3.342        34.44       2061.0        D TIERRA       18.666       194.30       5171.5 
                  SUELO SEL 3        6.587        67.65        749.4     SUELO SEL 1        6.728        69.06       3519.3 
                      D FIRME        0.129         1.30         82.6 
     1155.000           FIRME        3.238        16.45       2077.4        D TIERRA       18.563        93.07       5264.6 
                  SUELO SEL 3        6.415        32.51        781.9     SUELO SEL 1        6.556        33.21       3552.5 
                      D FIRME        0.128         0.64         83.2 
     1160.000           FIRME        3.085        15.81       2093.2        D TIERRA       18.666        93.07       5357.7 
                  SUELO SEL 3        6.174        31.47        813.4     SUELO SEL 1        6.315        32.18       3584.7 
                      D FIRME        0.120         0.62         83.8 
     1170.000           FIRME        2.789        29.37       2122.6        D TIERRA       19.029       188.48       5546.1 
                  SUELO SEL 3        5.706        59.40        872.8     SUELO SEL 1        5.847        60.81       3645.5 
                      D FIRME        0.134         1.27         85.1 
     1180.000           FIRME        2.509        26.49       2149.1        D TIERRA       19.276       191.53       5737.7 
                  SUELO SEL 3        5.230        54.68        927.5     SUELO SEL 1        5.371        56.09       3701.6 
                      D FIRME        0.114         1.24         86.3 
     1190.000           FIRME        2.231        23.70       2172.8        D TIERRA       19.320       192.98       5930.7 
                  SUELO SEL 3        4.717        49.74        977.2     SUELO SEL 1        4.859        51.15       3752.7 
                      D FIRME        0.138         1.26         87.6 
     1200.000           FIRME        2.023        21.27       2194.1        D TIERRA       18.349       188.34       6119.0 
                  SUELO SEL 3        4.312        45.14       1022.4     SUELO SEL 1        4.454        46.57       3799.3 
                      D FIRME        0.126         1.32         88.9 
     1205.606           FIRME        1.114         8.79       2202.9        D TIERRA        4.750        64.75       6183.7 
                  SUELO SEL 3        1.873        17.34       1039.7     SUELO SEL 1        1.889        17.78       3817.1 
                      D FIRME        0.134         0.73         89.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2202.9 
                       D TIERRA                                6183.7 
                       MAT TRANS 2                               22.2 
                       MAT TRANS 1                               92.7 
                       SUELO SEL 3                             1039.7 
                       SUELO SEL 1                             3817.1 
                       D FIRME                                   89.6 
                       MUROS                                    825.2 
                       TERRAPLEN                                 80.7 
                       ZAPATA MUROS                            1050.7 
                       EXC ZM TIERRA                           1019.8 
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      202.209           FIRME        0.960         0.00          0.0        D TIERRA        3.290         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 4        1.386         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.062         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.106         0.00          0.0 
      210.000           FIRME        0.959         7.47          7.5        D TIERRA        3.248        25.47         25.5 
                  SUELO SEL 4        1.320        10.54         10.5     SUELO SEL 2        1.079         8.34          8.3 
                      D FIRME        0.099         0.80          0.8 
      220.000           FIRME        0.909         9.34         16.8        D TIERRA        3.001        31.25         56.7 
                  SUELO SEL 4        1.173        12.47         23.0     SUELO SEL 2        1.020        10.49         18.8 
                      D FIRME        0.101         1.00          1.8 
      230.000           FIRME        1.028         9.69         26.5        D TIERRA        2.976        29.89         86.6 
                  SUELO SEL 4        1.134        11.54         34.5     SUELO SEL 2        1.026        10.23         29.1 
                      D FIRME        0.227         1.64          3.4 
      240.000           FIRME        1.021        10.25         36.8        D TIERRA        3.257        31.17        117.8 
                  SUELO SEL 4        1.114        11.24         45.8     SUELO SEL 2        1.190        11.08         40.1 
                      D FIRME        0.107         1.67          5.1 
      250.000           FIRME        1.191        11.06         47.8        D TIERRA        4.226        37.42        155.2 
                  SUELO SEL 4        1.814        14.64         60.4     SUELO SEL 2        1.436        13.13         53.3 
                      D FIRME        0.074         0.91          6.0 
      260.000           FIRME        1.541        13.66         61.5        D TIERRA        5.702        49.64        204.8 
                  SUELO SEL 4        2.517        21.66         82.1     SUELO SEL 2        1.933        16.84         70.1 
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                      D FIRME        0.075         0.75          6.8 
      280.000           FIRME        2.877        44.19        105.7        D TIERRA       10.913       166.15        371.0 
                  SUELO SEL 4        4.850        73.67        155.8     SUELO SEL 2        3.762        56.94        127.1 
                      D FIRME        0.030         1.05          7.8 
      300.000           FIRME        4.682        75.60        181.3        D TIERRA       17.578       284.91        655.9 
                  SUELO SEL 4        8.138       129.88        285.6     SUELO SEL 2        6.115        98.77        225.8 
                      D FIRME        0.084         1.14          9.0 
      310.000           FIRME        5.638        51.60        232.9        D TIERRA       22.355       199.67        855.6 
                  SUELO SEL 4       10.064        91.01        376.6     SUELO SEL 2        7.550        68.32        294.1 
                      D FIRME        0.029         0.56          9.5 
      320.000           FIRME        5.702        56.70        289.6        D TIERRA       23.502       229.29       1084.8 
                  SUELO SEL 4       10.190       101.27        477.9     SUELO SEL 2        7.642        75.96        370.1 
                      D FIRME        0.000         0.14          9.7 
      340.000           FIRME        5.829       115.32        404.9        D TIERRA       24.138       476.40       1561.2 
                  SUELO SEL 4       10.497       206.87        684.8     SUELO SEL 2        7.873       155.15        525.3 
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      360.000           FIRME        6.170       120.00        524.9        D TIERRA        6.593       307.31       1868.6 
                  SUELO SEL 4        8.995       194.92        879.7     SUELO SEL 2        9.714       175.87        701.1 
                    TERRAPLEN        0.567         5.67          5.7    EXCAVA SANEO        8.241        82.41         82.4 
                CAPA DRENANTE       12.335       123.35        123.4 
      380.000           FIRME        6.170       123.41        648.3        D TIERRA        2.375        89.68       1958.2 
                  SUELO SEL 5        3.975        39.75         39.7     SUELO SEL 4        3.536       125.31       1005.0 
                  SUELO SEL 2       10.374       200.88        902.0       TERRAPLEN       13.473       140.40        146.1 
                 EXCAVA SANEO       25.522       337.63        420.0    TERRAP SANEO        0.001         0.02          0.0 
                CAPA DRENANTE       36.270       486.05        609.4 
      400.000           FIRME        6.168       123.39        771.7        D TIERRA        1.855        42.30       2000.5 
                  SUELO SEL 5        3.987        79.61        119.4     SUELO SEL 4        1.473        50.09       1055.1 
                  SUELO SEL 2       10.371       207.46       1109.5       TERRAPLEN       18.257       317.30        463.4 
                 EXCAVA SANEO       33.353       588.75       1008.8    TERRAP SANEO        0.001         0.02          0.0 
                CAPA DRENANTE       48.009       842.78       1452.2 
      410.000           FIRME        6.163        61.66        833.3        D TIERRA        2.629        22.42       2022.9 
                  SUELO SEL 5        5.856        49.21        168.6     SUELO SEL 4        0.000         7.36       1062.5 
                  SUELO SEL 2       10.364       103.68       1213.1       TERRAPLEN       22.664       204.60        668.0 
                 EXCAVA SANEO       33.613       334.83       1343.6   CAPA DRENANTE       50.415       492.12       1944.3 
      420.000           FIRME        6.158        61.61        894.9        D TIERRA        0.000        13.15       2036.1 
                  SUELO SEL 5        0.000        29.28        197.9     SUELO SEL 2       10.357       103.61       1316.8 
                    TERRAPLEN       29.156       259.10        927.1    EXCAVA SANEO       44.826       392.20       1735.8 
                CAPA DRENANTE       65.858       581.37       2525.7 
      430.000           FIRME        6.153        61.56        956.5     SUELO SEL 2       10.350       103.53       1420.3 
                    TERRAPLEN       38.141       336.48       1263.5    EXCAVA SANEO       48.770       467.98       2203.8 
                CAPA DRENANTE       71.770       688.14       3213.8 
      440.000           FIRME        6.148        61.50       1018.0     SUELO SEL 2       10.343       103.46       1523.8 
                    TERRAPLEN       45.206       416.74       1680.3    EXCAVA SANEO       53.656       512.13       2715.9 
                CAPA DRENANTE       78.870       753.20       3967.0 
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      450.000           FIRME        6.144        61.46       1079.5     SUELO SEL 2       10.337       103.40       1627.1 
                    TERRAPLEN       52.438       488.22       2168.5    EXCAVA SANEO       59.257       564.56       3280.5 
                CAPA DRENANTE       86.056       824.63       4791.6 
      460.000           FIRME        6.144        61.44       1140.9     SUELO SEL 2       10.337       103.37       1730.5 
                    TERRAPLEN       61.309       568.73       2737.2    EXCAVA SANEO       62.405       608.31       3888.8 
                CAPA DRENANTE       90.657       883.56       5675.2 
      470.000           FIRME        6.143        61.44       1202.3     SUELO SEL 2       10.337       103.37       1833.9 
                    TERRAPLEN       70.197       657.53       3394.8    EXCAVA SANEO       66.085       642.45       4531.3 
                CAPA DRENANTE       96.166       934.12       6609.3 
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      480.000           FIRME        6.144        61.44       1263.8     SUELO SEL 2       10.337       103.37       1937.3 
                    TERRAPLEN       75.376       727.87       4122.6    EXCAVA SANEO       68.547       673.16       5204.4 
                CAPA DRENANTE       99.765       979.66       7589.0 
      490.000           FIRME        6.143        61.44       1325.2     SUELO SEL 2       10.337       103.37       2040.6 
                    TERRAPLEN       80.078       777.27       4899.9    EXCAVA SANEO       69.833       691.90       5896.3 
                CAPA DRENANTE      101.694      1007.30       8596.3 
      500.000           FIRME        6.143        61.43       1386.6     SUELO SEL 2       10.337       103.37       2144.0 
                    TERRAPLEN       86.087       830.83       5730.7    EXCAVA SANEO       72.330       710.82       6607.1 
                CAPA DRENANTE      105.399      1035.47       9631.7 
      510.000           FIRME        6.144        61.44       1448.1     SUELO SEL 2       10.337       103.37       2247.4 
                    TERRAPLEN       99.473       927.80       6658.5    EXCAVA SANEO       75.351       738.41       7345.5 
                CAPA DRENANTE      109.997      1076.98      10708.7 
      514.847           FIRME        6.143        29.78       1477.8     SUELO SEL 2       10.337        50.10       2297.5 
                    TERRAPLEN      104.884       495.26       7153.8    EXCAVA SANEO       77.169       369.63       7715.2 
                CAPA DRENANTE      112.665       539.62      11248.3 
      520.000           FIRME        6.143        31.66       1509.5     SUELO SEL 2       10.337        53.27       2350.7 
                    TERRAPLEN      110.479       554.89       7708.7    EXCAVA SANEO       78.931       402.19       8117.4 
                CAPA DRENANTE      115.340       587.45      11835.8 
      530.000           FIRME        6.143        61.43       1570.9     SUELO SEL 2       10.337       103.37       2454.1 
                    TERRAPLEN      128.320      1194.00       8902.7    EXCAVA SANEO       80.585       797.58       8914.9 
                CAPA DRENANTE      117.905      1166.22      13002.0 
      534.847           FIRME        6.143        29.78       1600.7     SUELO SEL 2       10.337        50.10       2504.2 
                    TERRAPLEN      134.308       636.48       9539.2    EXCAVA SANEO       81.720       393.34       9308.3 
                CAPA DRENANTE      119.598       575.59      13577.6 
      540.000           FIRME        6.143        31.66       1632.4     MAT TRANS 2       51.516       132.73        132.7 
                  SUELO SEL 2       10.337        53.27       2557.5       TERRAPLEN       88.901       575.10      10114.3 
                 EXCAVA SANEO       82.931       424.22       9732.5   CAPA DRENANTE      121.368       620.85      14198.5 
      548.681           FIRME        6.143        53.33       1685.7     MAT TRANS 2      146.479       859.40        992.1 
                  SUELO SEL 2       10.337        89.73       2647.2       TERRAPLEN        0.000       385.88      10500.1 
                 EXCAVA SANEO       79.894       706.74      10439.3   CAPA DRENANTE      117.233      1035.65      15234.1 
      550.000           FIRME        6.143         8.10       1693.8     MAT TRANS 2      147.358       193.79       1185.9 
                  SUELO SEL 2       10.337        13.63       2660.8    EXCAVA SANEO       79.711       105.26      10544.5 
                CAPA DRENANTE      116.980       154.46      15388.6 
      550.414           FIRME        6.143         2.54       1696.3     MAT TRANS 2      147.198        60.97       1246.9 
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                  SUELO SEL 2       10.337         4.28       2665.1    EXCAVA SANEO       79.507        32.96      10577.5 
                CAPA DRENANTE      116.673        48.37      15436.9 
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      560.000           FIRME        6.137        58.86       1755.2     MAT TRANS 2       42.774       910.54       2157.4 
                  MAT TRANS 1      102.407       490.83        490.8     SUELO SEL 2       10.328        99.05       2764.2 
                 EXCAVA SANEO       74.929       740.21      11317.7   CAPA DRENANTE      109.838      1085.67      16522.6 
      565.000           FIRME        6.119        30.64       1785.8     MAT TRANS 2        0.000       106.94       2264.4 
                  MAT TRANS 1      141.807       610.53       1101.4     SUELO SEL 2       10.303        51.58       2815.7 
                 EXCAVA SANEO       73.806       371.84      11689.5   CAPA DRENANTE      108.107       544.86      17067.5 
      570.000           FIRME        6.098        30.54       1816.4     MAT TRANS 1      138.663       701.17       1802.5 
                  SUELO SEL 2       10.275        51.45       2867.2    EXCAVA SANEO       72.678       366.21      12055.7 
                CAPA DRENANTE      106.368       536.19      17603.7 
      570.000           FIRME        0.380         0.00       1816.4 
      580.000           FIRME        0.380         3.80       1820.2 
      590.000           FIRME        0.380         3.80       1824.0 
      600.000           FIRME        0.380         3.80       1827.8 
      610.000           FIRME        0.380         3.80       1831.6 
      610.000           FIRME        6.132         0.00       1831.6     MAT TRANS 1      152.452         0.00       1802.5 
                  SUELO SEL 2       10.211         0.00       2867.2    EXCAVA SANEO       80.515         0.00      12055.7 
                 TERRAP SANEO        0.002         0.00          0.1   CAPA DRENANTE      118.880         0.00      17603.7 
      620.000           FIRME        6.186        61.59       1893.2     MAT TRANS 1      147.991      1502.21       3304.8 
                  SUELO SEL 2       10.231       102.21       2969.4    EXCAVA SANEO       78.267       793.91      12849.6 
                 TERRAP SANEO        0.002         0.02          0.1   CAPA DRENANTE      115.681      1172.81      18776.5 
      631.812           FIRME        6.255        73.47       1966.7     MAT TRANS 2      102.194       603.56       2867.9 
                  MAT TRANS 1        0.000       874.03       4178.8     SUELO SEL 2       10.259       121.01       3090.4 
                 EXCAVA SANEO       62.442       831.02      13680.7    TERRAP SANEO        0.002         0.02          0.1 
                CAPA DRENANTE       92.187      1227.67      20004.1 
      636.959           FIRME        6.307        32.33       1999.0     MAT TRANS 2       87.549       488.31       3356.2 
                  SUELO SEL 2       10.297        52.90       3143.3    EXCAVA SANEO       60.138       315.46      13996.1 
                CAPA DRENANTE       87.647       462.80      20466.9 
      640.000           FIRME        6.338        19.23       2018.2     MAT TRANS 2       53.287       214.14       3570.4 
                  SUELO SEL 2       10.320        31.35       3174.7       TERRAPLEN       26.342        40.05      10540.2 
                 EXCAVA SANEO       57.834       179.38      14175.5   CAPA DRENANTE       84.189       261.28      20728.2 
      646.872           FIRME        6.408        43.80       2062.0     MAT TRANS 2        0.000       183.09       3753.5 
                  SUELO SEL 2       10.373        71.10       3245.8       TERRAPLEN       68.656       326.41      10866.6 
                 EXCAVA SANEO       56.376       392.43      14567.9   CAPA DRENANTE       81.898       570.68      21298.9 
      660.000           FIRME        6.649        85.71       2147.7        D TIERRA        0.367         2.41       2038.5 
                  SUELO SEL 4        0.985         6.47       1068.9     SUELO SEL 2       10.518       137.13       3382.9 
                    TERRAPLEN       44.203       740.80      11607.4    EXCAVA SANEO       44.642       663.08      15231.0 
                CAPA DRENANTE       65.538       967.77      22266.7 
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      666.872           FIRME        6.810        46.25       2194.0        D TIERRA        0.776         3.93       2042.4 
                  SUELO SEL 4        1.610         8.92       1077.9     SUELO SEL 2       10.706        72.92       3455.8 
                    TERRAPLEN       33.832       268.13      11875.5    EXCAVA SANEO       40.860       293.78      15524.8 
                CAPA DRENANTE       59.864       430.88      22697.5 
      680.000           FIRME        6.944        90.28       2284.2        D TIERRA        3.838        30.29       2072.7 
                  SUELO SEL 5        2.054        13.48        211.3     SUELO SEL 4        2.522        27.12       1105.0 
                  SUELO SEL 2       10.621       139.99       3595.8       TERRAPLEN       15.823       325.94      12201.5 
                 EXCAVA SANEO       32.543       481.82      16006.6    TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.1 
                CAPA DRENANTE       47.413       704.16      23401.7 
      700.000           FIRME        6.777       137.21       2421.4        D TIERRA       20.576       244.14       2316.9 
                  SUELO SEL 5       11.010       130.64        342.0     SUELO SEL 4       14.084       166.06       1271.0 
                  SUELO SEL 2        9.603       202.24       3798.0       TERRAPLEN        0.000       158.23      12359.7 
                 EXCAVA SANEO        0.000       325.43      16332.0   CAPA DRENANTE        0.000       474.13      23875.8 
      710.000           FIRME        6.524        66.50       2487.9        D TIERRA       27.794       241.85       2558.7 
                  SUELO SEL 5        9.673       103.41        445.4     SUELO SEL 4       12.685       133.85       1404.9 
                  SUELO SEL 2        9.320        94.61       3892.6 
      720.000           FIRME        6.012        62.68       2550.6        D TIERRA       29.029       284.11       2842.8 
                  SUELO SEL 5        7.938        88.05        533.4     SUELO SEL 4       10.651       116.68       1521.6 
                  SUELO SEL 2        7.988        86.54       3979.2 
      730.000           FIRME        5.358        56.85       2607.5        D TIERRA       22.697       258.63       3101.4 
                  SUELO SEL 5        0.000        39.69        573.1     SUELO SEL 4        9.518       100.85       1622.4 
                  SUELO SEL 2        7.139        75.64       4054.8 
      730.000           FIRME        5.358         0.00       2607.5        D TIERRA       22.697         0.00       3101.4 
                  SUELO SEL 4        9.518         0.00       1622.4     SUELO SEL 2        7.139         0.00       4054.8 
      740.000           FIRME        4.706        50.32       2657.8        D TIERRA       20.480       215.89       3317.3 
                  SUELO SEL 4        8.451        89.85       1712.3     SUELO SEL 2        6.338        67.39       4122.2 
      740.000           FIRME        4.706         0.00       2657.8        D TIERRA       20.480         0.00       3317.3 
                  SUELO SEL 4        8.451         0.00       1712.3     SUELO SEL 2        6.338         0.00       4122.2 
      760.000           FIRME        4.129        88.35       2746.1        D TIERRA       11.147       316.27       3633.6 
                  SUELO SEL 4        0.000        84.51       1796.8     SUELO SEL 2        5.566       119.04       4241.3 
      780.000           FIRME        3.071        72.00       2818.1        D TIERRA        6.928       180.75       3814.3 
                  SUELO SEL 2        4.139        97.04       4338.3 
      800.000           FIRME        0.374        34.45       2852.6        D TIERRA        0.000        69.28       3883.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        41.39       4379.7     SUELO SEL 1        0.003         0.03          0.0 
                      D FIRME        0.014         0.14          9.8 
      820.000           FIRME        0.143         5.18       2857.8     SUELO SEL 1        0.000         0.03          0.1 
                      D FIRME        0.021         0.34         10.1 
      840.000           FIRME        0.105         2.48       2860.3         D FIRME        0.103         1.23         11.4 
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      860.000           FIRME        0.104         2.09       2862.3         D FIRME        0.111         2.14         13.5 
      880.000           FIRME        0.105         2.08       2864.4         D FIRME        0.100         2.11         15.6 
      900.000           FIRME        0.104         2.08       2866.5         D FIRME        0.114         2.14         17.8 
      906.007           FIRME        0.103         0.62       2867.1         D FIRME        0.114         0.69         18.4 
      906.007           FIRME        0.103         0.00       2867.1         D FIRME        0.114         0.00         18.4 
      920.000           FIRME        0.102         1.44       2868.6         D FIRME        0.103         1.52         20.0 
      940.000           FIRME        0.103         2.05       2870.6         D FIRME        0.100         2.03         22.0 
      960.000           FIRME        0.104         2.07       2872.7         D FIRME        0.106         2.05         24.0 
      970.000           FIRME        0.107         1.05       2873.7         D FIRME        0.107         1.06         25.1 
      980.000           FIRME        0.105         1.06       2874.8         D FIRME        0.107         1.07         26.2 
     1000.000           FIRME        0.108         2.14       2876.9         D FIRME        0.256         3.63         29.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2876.9 
                       D TIERRA                                3883.6 
                       MAT TRANS 2                             3753.5 
                       MAT TRANS 1                             4178.8 
                       SUELO SEL 5                              573.1 
                       SUELO SEL 4                             1796.8 
                       SUELO SEL 2                             4379.7 
                       D FIRME                                   29.8 
                       TERRAPLEN                              12359.7 
                       EXCAVA SANEO                           16332.0 
                       TERRAP SANEO                               0.1 
                       CAPA DRENANTE                          23875.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.776         0.00          0.0        D TIERRA        1.438         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.830         0.00          0.0         D FIRME        0.158         0.00          0.0 
        2.000           FIRME        0.841         1.62          1.6        D TIERRA        1.594         3.03          3.0 
                  SUELO SEL 2        0.923         1.75          1.8         D FIRME        0.140         0.30          0.3 
        4.000           FIRME        0.867         1.71          3.3        D TIERRA        1.729         3.32          6.4 
                  SUELO SEL 2        0.984         1.91          3.7     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.110         0.25          0.5 
        6.000           FIRME        0.948         1.82          5.1        D TIERRA        1.973         3.70         10.1 
                  SUELO SEL 2        1.104         2.09          5.7     SUELO SEL 1        0.005         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.120         0.23          0.8 
        8.000           FIRME        1.409         2.36          7.5        D TIERRA        2.526         4.50         14.6 
                  SUELO SEL 2        1.487         2.59          8.3     SUELO SEL 1        0.001         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.009         0.13          0.9 
       10.000           FIRME        1.695         3.10         10.6        D TIERRA        2.790         5.32         19.9 
                  SUELO SEL 2        1.730         3.22         11.6     SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.004         0.01          0.9       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
       12.000           FIRME        1.737         3.43         14.0        D TIERRA        2.569         5.36         25.2 
                  SUELO SEL 2        1.674         3.40         15.0     SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.003         0.01          0.9 
       14.000           FIRME        1.919         3.66         17.7        D TIERRA        2.780         5.35         30.6 
                  SUELO SEL 2        1.889         3.56         18.5     SUELO SEL 1        0.003         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.002         0.01          0.9 
       16.000           FIRME        2.142         4.06         21.8        D TIERRA        3.136         5.92         36.5 
                  SUELO SEL 2        2.196         4.09         22.6     SUELO SEL 1        0.002         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.001         0.00          0.9 
       18.000           FIRME        2.275         4.42         26.2        D TIERRA        3.364         6.50         43.0 
                  SUELO SEL 2        2.404         4.60         27.2     SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.389         4.66         30.8        D TIERRA        3.771         7.14         50.1 
                  SUELO SEL 2        2.708         5.11         32.3     SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       22.000           FIRME        2.395         4.78         35.6        D TIERRA        3.858         7.63         57.8 
                  SUELO SEL 2        2.792         5.50         37.8 
       24.000           FIRME        2.421         4.82         40.4        D TIERRA        3.983         7.84         65.6 
                  SUELO SEL 2        2.899         5.69         43.5 
       25.776           FIRME        2.610         4.47         44.9        D TIERRA        4.225         7.29         72.9 
                  SUELO SEL 2        3.084         5.31         48.8     SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.006         0.01          0.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     44.9 
                       D TIERRA                                  72.9 
                       SUELO SEL 2                               48.8 
                       D FIRME                                    0.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.115         0.00          0.0        D TIERRA        4.826         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.295         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        3.217        31.66         31.7        D TIERRA        3.920        43.73         43.7 
                  SUELO SEL 2        4.010        41.53         41.5     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.0 
       20.000           FIRME        3.039        31.28         62.9        D TIERRA        4.116        40.18         83.9 
                  SUELO SEL 2        4.184        40.97         82.5     SUELO SEL 1        0.001         0.02          0.0 
       30.000           FIRME        3.127        30.83         93.8        D TIERRA        5.555        48.35        132.3 
                  SUELO SEL 2        4.441        43.12        125.6     SUELO SEL 1        0.001         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.041         0.20          0.2 
       40.000           FIRME        3.174        31.51        125.3        D TIERRA        6.385        59.70        192.0 
                  SUELO SEL 2        4.374        44.07        169.7     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.065         0.53          0.7 
       50.000           FIRME        3.133        31.54        156.8        D TIERRA        6.664        65.25        257.2 
                  SUELO SEL 2        4.241        43.07        212.8     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.133         0.99          1.7 
       60.000           FIRME        3.795        34.64        191.5        D TIERRA        6.352        65.08        322.3 
                  SUELO SEL 2        3.838        40.40        253.2     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.975         5.54          7.3 
       70.000           FIRME        2.749        32.72        224.2        D TIERRA        5.925        61.38        383.7 
                  SUELO SEL 2        3.655        37.46        290.6     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.099         5.37         12.6 
       80.000           FIRME        2.557        26.53        250.7        D TIERRA        5.588        57.57        441.2 
                  SUELO SEL 2        3.297        34.76        325.4     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.161         1.30         13.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    250.7 
                       D TIERRA                                 441.2 
                       SUELO SEL 2                              325.4 
                       SUELO SEL 1                                0.1 
                       D FIRME                                   13.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.803         0.00          0.0        D TIERRA        5.052         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.321         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.514         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        1.581        16.92         16.9        D TIERRA        4.166        46.09         46.1 
                  SUELO SEL 2        2.023        21.72         21.7     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.0 
                      D FIRME        0.503         5.09          5.1 
       20.000           FIRME        2.711        21.46         38.4        D TIERRA        6.376        52.71         98.8 
                  SUELO SEL 2        3.573        27.98         49.7     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.0 
                      D FIRME        0.200         3.52          8.6 
       20.000           FIRME        2.711         0.00         38.4        D TIERRA        6.376         0.00         98.8 
                  SUELO SEL 2        3.573         0.00         49.7     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.200         0.00          8.6 
       30.000           FIRME        4.358        35.35         73.7        D TIERRA        8.362        73.69        172.5 
                  SUELO SEL 2        5.824        46.99         96.7     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.1 
                      D FIRME        0.000         1.00          9.6 
       40.000           FIRME        4.820        45.89        119.6        D TIERRA       18.434       133.98        306.5 
                  SUELO SEL 3        8.732        43.66         43.7     SUELO SEL 2        6.549        61.86        158.6 
       40.000           FIRME        4.825         0.00        119.6        D TIERRA       18.448         0.00        306.5 
                  SUELO SEL 3        8.738         0.00         43.7     SUELO SEL 2        6.553         0.00        158.6 
       50.000           FIRME        5.883        53.54        173.2        D TIERRA       16.649       175.49        482.0 
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                  SUELO SEL 3       11.905       103.21        146.9     SUELO SEL 2        8.909        77.31        235.9 
       50.000           FIRME        5.883         0.00        173.2        D TIERRA       16.649         0.00        482.0 
                  SUELO SEL 3       11.905         0.00        146.9     SUELO SEL 2        8.909         0.00        235.9 
       60.000           FIRME        5.921        59.02        232.2        D TIERRA       16.254       164.52        646.5 
                  SUELO SEL 3       13.701       128.03        274.9     SUELO SEL 2        9.824        93.67        329.5 
       70.000           FIRME        6.066        59.94        292.1        D TIERRA        1.455        88.54        735.0 
                  SUELO SEL 3        0.000        68.50        343.4     SUELO SEL 2       10.023        99.24        428.8 
                 EXCAVA SANEO       18.229        91.14         91.1    TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.0 
                CAPA DRENANTE       18.827        94.13         94.1 
       75.000           FIRME        6.127        30.48        322.6        D TIERRA        0.150         4.01        739.0 
                  SUELO SEL 2       10.193        50.54        479.3    EXCAVA SANEO       26.174       111.01        202.2 
                CAPA DRENANTE       27.972       117.00        211.1 
       80.000           FIRME        6.189        30.79        353.4        D TIERRA        0.011         0.40        739.4 
                  SUELO SEL 2       10.231        51.06        530.4    EXCAVA SANEO       30.477       141.63        343.8 
                 TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.0   CAPA DRENANTE       33.310       153.21        364.3 
       85.000           FIRME        6.395        31.46        384.8        D TIERRA        0.056         0.17        739.6 
                  SUELO SEL 2       10.448        51.70        582.1    EXCAVA SANEO       34.163       161.60        505.4 
                CAPA DRENANTE       36.853       175.41        539.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000           FIRME        5.988        30.96        415.8        D TIERRA        4.945        12.50        752.1 
                  SUELO SEL 2        8.775        48.06        630.1    EXCAVA SANEO       17.319       128.71        634.1 
                CAPA DRENANTE       20.447       143.25        683.0 
       95.000           FIRME        6.966        32.38        448.2        D TIERRA        1.558        16.26        768.3 
                  SUELO SEL 2       10.141        47.29        677.4    EXCAVA SANEO       26.783       110.25        744.3 
                 TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.0   CAPA DRENANTE       33.246       134.23        817.2 
      100.000           FIRME        7.236        35.50        483.7        D TIERRA        0.000         3.89        772.2 
                  SUELO SEL 2       11.382        53.81        731.2       TERRAPLEN        0.177         0.44          0.4 
                 EXCAVA SANEO       40.034       167.04        911.4   CAPA DRENANTE       53.428       216.68       1033.9 
      105.000           FIRME        7.431        36.67        520.4     SUELO SEL 2       11.582        57.41        788.6 
                    TERRAPLEN        9.665        24.61         25.0    EXCAVA SANEO       45.394       213.57       1125.0 
                CAPA DRENANTE       65.137       296.41       1330.3 
      110.000           FIRME        7.619        37.62        558.0     SUELO SEL 2       11.776        58.39        847.0 
                    TERRAPLEN       24.710        85.94        111.0    EXCAVA SANEO       51.686       242.70       1367.7 
                CAPA DRENANTE       74.762       349.75       1680.1 
      115.000           FIRME        7.701        38.30        596.3     SUELO SEL 2       11.889        59.16        906.2 
                    TERRAPLEN       37.118       154.57        265.6    EXCAVA SANEO       57.936       274.06       1641.7 
                CAPA DRENANTE       83.878       396.60       2076.7 
      120.000           FIRME        7.784        38.71        635.0     SUELO SEL 2       12.001        59.72        965.9 
                    TERRAPLEN       36.974       185.23        450.8    EXCAVA SANEO       59.963       294.75       1936.5 
                CAPA DRENANTE       86.939       427.04       2503.7 
      125.000           FIRME        7.866        39.13        674.1     SUELO SEL 2       12.114        60.29       1026.2 
                    TERRAPLEN       35.654       181.57        632.4    EXCAVA SANEO       59.998       299.90       2236.4 
                CAPA DRENANTE       86.890       434.57       2938.3 
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      130.000           FIRME        7.867        39.33        713.5     SUELO SEL 2       12.114        60.57       1086.8 
                    TERRAPLEN       33.265       172.30        804.7    EXCAVA SANEO       58.043       295.10       2531.5 
                CAPA DRENANTE       83.899       426.97       3365.3 
      135.000           FIRME        7.867        39.33        752.8     SUELO SEL 2       12.114        60.57       1147.3 
                    TERRAPLEN       31.710       162.44        967.1    EXCAVA SANEO       58.457       291.25       2822.7 
                CAPA DRENANTE       84.137       420.09       3785.3 
      140.000           FIRME        7.867        39.33        792.1     SUELO SEL 2       12.114        60.57       1207.9 
                    TERRAPLEN       29.307       152.54       1119.6    EXCAVA SANEO       57.843       290.75       3113.5 
                CAPA DRENANTE       83.702       419.60       4204.9 
      145.000           FIRME        7.835        39.25        831.4     SUELO SEL 2       12.069        60.46       1268.4 
                    TERRAPLEN       25.380       136.72       1256.4    EXCAVA SANEO       56.226       285.17       3398.6 
                CAPA DRENANTE       81.344       412.61       4617.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.000           FIRME        7.803        39.09        870.5     SUELO SEL 2       12.026        60.24       1328.6 
                    TERRAPLEN       21.085       116.16       1372.5    EXCAVA SANEO       54.412       276.60       3675.2 
                CAPA DRENANTE       78.717       400.15       5017.7 
      155.000           FIRME        7.770        38.93        909.4     SUELO SEL 2       11.982        60.02       1388.6 
                    TERRAPLEN       19.561       101.62       1474.1    EXCAVA SANEO       53.072       268.71       3943.9 
                CAPA DRENANTE       76.651       388.42       5406.1 
      160.000           FIRME        7.738        38.77        948.2     SUELO SEL 2       11.938        59.80       1448.4 
                    TERRAPLEN       18.192        94.38       1568.5    EXCAVA SANEO       51.947       262.55       4206.5 
                CAPA DRENANTE       75.039       379.22       5785.4 
      165.000           FIRME        7.706        38.61        986.8     SUELO SEL 2       11.895        59.58       1508.0 
                    TERRAPLEN       17.553        89.36       1657.9    EXCAVA SANEO       50.890       257.09       4463.6 
                CAPA DRENANTE       73.435       371.19       6156.5 
      170.000           FIRME        7.674        38.45       1025.2     SUELO SEL 2       11.851        59.36       1567.4 
                    TERRAPLEN       15.555        82.77       1740.6    EXCAVA SANEO       48.355       248.11       4711.7 
                CAPA DRENANTE       69.257       356.73       6513.3 
      175.000           FIRME        7.674        38.37       1063.6     SUELO SEL 2       11.851        59.26       1626.6 
                    TERRAPLEN       13.803        73.40       1814.0    EXCAVA SANEO       46.704       237.65       4949.3 
                CAPA DRENANTE       66.656       339.78       6853.1 
      180.000           FIRME        7.674        38.37       1102.0     SUELO SEL 2       11.851        59.26       1685.9 
                    TERRAPLEN       11.623        63.57       1877.6    EXCAVA SANEO       45.963       231.67       5181.0 
                CAPA DRENANTE       65.847       331.26       7184.3 
      185.000           FIRME        7.674        38.37       1140.3     SUELO SEL 2       11.851        59.25       1745.1 
                    TERRAPLEN        6.844        46.17       1923.8    EXCAVA SANEO       44.379       225.86       5406.9 
                CAPA DRENANTE       63.750       323.99       7508.3 
      190.000           FIRME        7.674        38.37       1178.7     SUELO SEL 2       11.851        59.25       1804.4 
                    TERRAPLEN        2.734        23.94       1947.7    EXCAVA SANEO       41.236       214.04       5620.9 
                CAPA DRENANTE       58.328       305.19       7813.5 
      195.000           FIRME        7.674        38.37       1217.1     SUELO SEL 2       11.851        59.25       1863.6 
                    TERRAPLEN        0.000         6.83       1954.6    EXCAVA SANEO       37.792       197.57       5818.5 
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                CAPA DRENANTE       49.141       268.67       8082.2 
      200.000           FIRME        7.674        38.37       1255.5        D TIERRA        0.519         1.30        773.5 
                  SUELO SEL 2       11.682        58.83       1922.5    EXCAVA SANEO       26.866       161.65       5980.1 
                CAPA DRENANTE       30.271       198.53       8280.7 
      205.000           FIRME        7.668        38.36       1293.8        D TIERRA       10.220        26.85        800.4 
                  SUELO SEL 4        6.034        15.08         15.1     SUELO SEL 2       10.952        56.59       1979.1 
                 EXCAVA SANEO        0.000        67.17       6047.3   CAPA DRENANTE        0.000        75.68       8356.4 
      210.000           FIRME        7.485        37.88       1331.7        D TIERRA       15.877        65.24        865.6 
                  SUELO SEL 4        6.771        32.01         47.1     SUELO SEL 2        9.814        51.91       2031.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      215.000           FIRME        6.978        36.16       1367.8        D TIERRA       14.414        75.73        941.4 
                  SUELO SEL 4        1.987        21.89         69.0     SUELO SEL 2        8.819        46.58       2077.5 
      220.000           FIRME        6.432        33.53       1401.4        D TIERRA       14.981        73.49       1014.8 
                  SUELO SEL 4        2.014        10.00         79.0     SUELO SEL 2        8.216        42.59       2120.1 
      225.000           FIRME        5.647        30.20       1431.6        D TIERRA       12.325        68.27       1083.1 
                  SUELO SEL 4        0.000         5.03         84.0     SUELO SEL 2        7.305        38.80       2158.9 
      230.000           FIRME        4.946        26.48       1458.1        D TIERRA       12.316        61.60       1144.7 
                  SUELO SEL 2        6.928        35.58       2194.5         D FIRME        0.026         0.06          9.7 
      235.000           FIRME        4.114        22.65       1480.7        D TIERRA       10.615        57.33       1202.0 
                  SUELO SEL 2        5.851        31.95       2226.5         D FIRME        0.090         0.29         10.0 
      240.000           FIRME        2.904        17.55       1498.3        D TIERRA        8.074        46.72       1248.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        14.63       2241.1     SUELO SEL 1        5.190        12.98         13.0 
                      D FIRME        0.110         0.50         10.5 
      245.000           FIRME        2.771        14.19       1512.4        D TIERRA        7.536        39.02       1287.8 
                  SUELO SEL 1        4.938        25.32         38.4         D FIRME        0.093         0.51         11.0 
      250.000           FIRME        2.566        13.34       1525.8        D TIERRA        6.796        35.83       1323.6 
                  SUELO SEL 1        4.572        23.78         62.1         D FIRME        0.101         0.48         11.4 
      255.000           FIRME        2.424        12.48       1538.3        D TIERRA        6.323        32.80       1356.4 
                  SUELO SEL 1        4.344        22.29         84.4         D FIRME        0.091         0.48         11.9 
      260.000           FIRME        2.193        11.54       1549.8        D TIERRA        5.595        29.79       1386.2 
                  SUELO SEL 1        3.998        20.85        105.3         D FIRME        0.051         0.35         12.3 
      280.000           FIRME        2.126        43.19       1593.0        D TIERRA        9.242       148.37       1534.6 
                  SUELO SEL 4        4.081        40.81        124.8     SUELO SEL 1        4.086        80.83        186.1 
                      D FIRME        0.083         1.34         13.6 
      300.000           FIRME        2.423        45.50       1638.5        D TIERRA        9.784       190.26       1724.8 
                  SUELO SEL 4        4.841        89.22        214.0     SUELO SEL 1        4.839        89.25        275.4 
                      D FIRME        0.181         2.63         16.2 
      320.000           FIRME        2.653        50.77       1689.3        D TIERRA       10.692       204.76       1929.6 
                  SUELO SEL 4        4.987        98.28        312.3     SUELO SEL 1        4.993        98.32        373.7 
                      D FIRME        0.060         2.40         18.7 
      340.000           FIRME        3.164        58.18       1747.4        D TIERRA       13.114       238.06       2167.7 
                  SUELO SEL 4        6.631       116.18        428.5     SUELO SEL 1        6.573       115.66        489.3 
                      D FIRME        0.294         3.54         22.2 
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      360.000           FIRME        2.989        61.53       1809.0        D TIERRA       13.027       261.41       2429.1 
                  SUELO SEL 4        6.298       129.29        557.8     SUELO SEL 1        6.300       128.73        618.1 
                      D FIRME        0.031         3.25         25.4 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        2.903        58.92       1867.9        D TIERRA       12.828       258.54       2687.6 
                  SUELO SEL 4        5.295       115.93        673.7     SUELO SEL 1        5.302       116.02        734.1 
                      D FIRME        0.027         0.58         26.0 
      400.000           FIRME        2.906        58.09       1926.0        D TIERRA       13.016       258.43       2946.0 
                  SUELO SEL 4        5.253       105.48        779.2     SUELO SEL 1        5.259       105.61        839.7 
                      D FIRME        0.018         0.45         26.5 
      420.000           FIRME        2.913        58.19       1984.2        D TIERRA        7.851       208.67       3154.7 
                  SUELO SEL 4        0.000        52.53        831.7     SUELO SEL 1        5.267       105.26        945.0 
                      D FIRME        0.016         0.35         26.8 
      434.178           FIRME        0.178        21.91       2006.1        D TIERRA        0.000        55.66       3210.4 
                  SUELO SEL 1        0.000        37.34        982.3         D FIRME        0.056         0.51         27.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1954.6 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2006.1 
                       D TIERRA                                3210.4 
                       SUELO SEL 4                              831.7 
                       SUELO SEL 3                              343.4 
                       SUELO SEL 2                             2241.1 
                       SUELO SEL 1                              982.3 
                       D FIRME                                   27.3 
                       TERRAPLEN                               1954.6 
                       EXCAVA SANEO                            6047.3 
                       CAPA DRENANTE                           8356.4 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.945         0.00          0.0        D TIERRA        3.921         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.208         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.102         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        2.017        19.81         19.8        D TIERRA        4.725        43.23         43.2 
                  SUELO SEL 2        2.460        23.34         23.3     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.0 
                      D FIRME        0.305         2.04          2.0 
       20.000           FIRME        2.269        21.43         41.2        D TIERRA        5.874        52.99         96.2 
                  SUELO SEL 2        2.937        26.99         50.3     SUELO SEL 1        0.002         0.02          0.0 
                      D FIRME        0.373         3.39          5.4 
       30.000           FIRME        2.952        26.11         67.4        D TIERRA       12.936        94.05        190.3 
                  SUELO SEL 3        5.672        28.36         28.4     SUELO SEL 2        4.257        35.97         86.3 
                  SUELO SEL 1        0.006         0.04          0.1         D FIRME        0.210         2.92          8.3 
       40.000           FIRME        4.240        35.96        103.3        D TIERRA        8.143       105.40        295.7 
                  SUELO SEL 4        1.987         9.93          9.9     SUELO SEL 3        0.000        28.36         56.7 
                  SUELO SEL 2        6.708        54.82        141.1     SUELO SEL 1        0.002         0.04          0.1 
                      D FIRME        0.014         1.12          9.5    EXCAVA SANEO       23.879       119.39        119.4 
                 TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.0   CAPA DRENANTE       26.191       130.96        131.0 
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M.A. - 29 -

       50.000           FIRME        5.740        49.90        153.2        D TIERRA        7.791        79.67        375.3 
                  SUELO SEL 4        1.986        19.86         29.8     SUELO SEL 2        8.784        77.46        218.6 
                      D FIRME        0.000         0.07          9.5       TERRAPLEN        5.196        25.98         26.0 
                 EXCAVA SANEO       22.661       232.70        352.1    TERRAP SANEO        0.001         0.01          0.0 
                CAPA DRENANTE       30.361       282.76        413.7 
       60.000           FIRME        6.172        59.56        212.8        D TIERRA        3.223        55.07        430.4 
                  SUELO SEL 4        1.986        19.86         49.7     SUELO SEL 2        9.367        90.76        309.3 
                    TERRAPLEN       13.421        93.08        119.1    EXCAVA SANEO       33.898       282.80        634.9 
                CAPA DRENANTE       48.224       392.93        806.6 
       70.000           FIRME        6.480        63.26        276.0        D TIERRA        0.025        16.24        446.6 
                  SUELO SEL 4        0.000         9.93         59.6     SUELO SEL 2       10.771       100.69        410.0 
                    TERRAPLEN       29.115       212.68        331.7    EXCAVA SANEO       43.749       388.24       1023.1 
                CAPA DRENANTE       63.154       556.89       1363.5 
       80.000           FIRME        6.618        65.49        341.5        D TIERRA        0.000         0.12        446.8 
                  SUELO SEL 2       10.986       108.79        518.8       TERRAPLEN       48.099       386.07        717.8 
                 EXCAVA SANEO       52.361       480.55       1503.7   CAPA DRENANTE       75.890       695.22       2058.8 
       90.000           FIRME        6.618        66.18        407.7     SUELO SEL 2       10.986       109.86        628.7 
                    TERRAPLEN       63.916       560.08       1277.9    EXCAVA SANEO       60.216       562.88       2066.6 
                CAPA DRENANTE       87.662       817.76       2876.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000           FIRME        6.618        66.18        473.9     SUELO SEL 2       10.987       109.87        738.5 
                    TERRAPLEN       71.194       675.55       1953.4    EXCAVA SANEO       66.861       635.38       2701.9 
                CAPA DRENANTE       97.335       924.98       3801.5 
      110.000           FIRME        6.618        66.18        540.1     SUELO SEL 2       10.986       109.87        848.4 
                    TERRAPLEN       72.810       720.02       2673.5    EXCAVA SANEO       67.905       673.83       3375.8 
                CAPA DRENANTE       98.842       980.88       4782.4 
      120.000           FIRME        6.618        66.18        606.2     SUELO SEL 2       10.987       109.87        958.3 
                    TERRAPLEN       73.263       730.36       3403.8    EXCAVA SANEO       68.345       681.25       4057.0 
                CAPA DRENANTE       99.496       991.69       5774.1 
      130.000           FIRME        6.618        66.18        672.4     SUELO SEL 2       10.986       109.87       1068.1 
                    TERRAPLEN       75.165       742.14       4146.0    EXCAVA SANEO       68.775       685.60       4742.6 
                CAPA DRENANTE      100.150       998.23       6772.3 
      140.000           FIRME        6.535        65.77        738.2     SUELO SEL 2       10.874       109.30       1177.4 
                    TERRAPLEN       76.045       756.05       4902.0    EXCAVA SANEO       68.577       686.76       5429.4 
                CAPA DRENANTE       99.868      1000.09       7772.4 
      150.000           FIRME        6.404        64.70        802.9     SUELO SEL 2       10.693       107.84       1285.3 
                    TERRAPLEN       76.463       762.54       5664.6    EXCAVA SANEO       67.921       682.49       6111.9 
                CAPA DRENANTE       98.905       993.86       8766.3 
      160.000           FIRME        6.244        63.24        866.1     SUELO SEL 2       10.475       105.84       1391.1 
                    TERRAPLEN       73.389       749.26       6413.8    EXCAVA SANEO       66.903       674.12       6786.0 
                CAPA DRENANTE       97.374       981.39       9747.7 
      170.000           FIRME        6.140        61.92        928.0     SUELO SEL 2       10.333       104.04       1495.2 
                    TERRAPLEN       69.912       716.50       7130.3    EXCAVA SANEO       65.594       662.49       7448.5 
                CAPA DRENANTE       95.418       963.96      10711.6 
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      180.000           FIRME        6.118        61.29        989.3     SUELO SEL 2       10.302       103.17       1598.3 
                    TERRAPLEN       66.177       680.44       7810.8    EXCAVA SANEO       64.392       649.93       8098.4 
                CAPA DRENANTE       93.630       945.24      11656.9 
      190.000           FIRME        6.092        61.05       1050.4     SUELO SEL 2       10.267       102.85       1701.2 
                    TERRAPLEN       61.824       640.00       8450.8    EXCAVA SANEO       60.211       623.01       8721.4 
                CAPA DRENANTE       88.548       910.89      12567.7 
      200.000           FIRME        6.059        60.75       1111.1     SUELO SEL 2       10.229       102.48       1803.7 
                    TERRAPLEN       59.617       607.20       9058.0    EXCAVA SANEO       55.844       580.28       9301.7 
                CAPA DRENANTE       82.276       854.12      13421.9 
      210.000           FIRME        6.027        60.43       1171.6     SUELO SEL 2       10.190       102.10       1905.8 
                    TERRAPLEN       55.314       574.65       9632.6    EXCAVA SANEO       52.256       540.50       9842.2 
                CAPA DRENANTE       76.876       795.76      14217.6 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        6.015        60.21       1231.8     SUELO SEL 2       10.165       101.78       2007.5 
                    TERRAPLEN       54.563       549.38      10182.0    EXCAVA SANEO       50.197       512.26      10354.5 
                CAPA DRENANTE       73.742       753.09      14970.7 
      230.000           FIRME        6.095        60.55       1292.3     SUELO SEL 2       10.196       101.81       2109.3 
                    TERRAPLEN       53.707       541.35      10723.4    EXCAVA SANEO       45.537       478.67      10833.1 
                CAPA DRENANTE       67.139       704.40      15675.1 
      240.000           FIRME        6.178        61.36       1353.7     SUELO SEL 2       10.227       102.12       2211.5 
                    TERRAPLEN       48.695       512.01      11235.4    EXCAVA SANEO       39.577       425.57      11258.7 
                CAPA DRENANTE       58.197       626.68      16301.8 
      260.000           FIRME        6.289       124.66       1478.4     SUELO SEL 2       10.277       205.05       2416.5 
                    TERRAPLEN       25.094       737.89      11973.3    EXCAVA SANEO       30.219       697.96      11956.7 
                CAPA DRENANTE       44.305      1025.02      17326.8 
      280.000           FIRME        6.156       124.45       1602.8        D TIERRA        3.221        32.21        479.0 
                  SUELO SEL 4        1.986        19.86         79.4     SUELO SEL 2        8.866       191.44       2607.9 
                    TERRAPLEN        1.566       266.60      12239.8    EXCAVA SANEO       17.000       472.18      12428.8 
                CAPA DRENANTE       25.244       695.50      18022.3 
      300.000           FIRME        5.276       114.33       1717.1        D TIERRA       15.786       190.07        669.0 
                  SUELO SEL 5        1.986        19.86         19.9     SUELO SEL 4        7.623        96.09        175.5 
                  SUELO SEL 2        7.179       160.46       2768.4         D FIRME        0.003         0.03          9.6 
                    TERRAPLEN        0.000        15.66      12255.5    EXCAVA SANEO        0.000       170.00      12598.8 
                CAPA DRENANTE        0.000       252.44      18274.8 
      320.000           FIRME        3.302        85.78       1802.9        D TIERRA       12.086       278.72        947.8 
                  SUELO SEL 5        0.000        19.86         39.7     SUELO SEL 4        0.000        76.23        251.8 
                  SUELO SEL 3        5.902        59.02        115.7     SUELO SEL 2        4.431       116.10       2884.5 
                      D FIRME        0.023         0.26          9.8 
      330.000           FIRME        2.604        29.53       1832.5        D TIERRA       10.380       112.33       1060.1 
                  SUELO SEL 3        4.640        52.71        168.4     SUELO SEL 2        3.484        39.57       2924.1 
                      D FIRME        0.110         0.66         10.5 
      340.000           FIRME        2.081        23.42       1855.9        D TIERRA        8.484        94.32       1154.4 
                  SUELO SEL 3        3.659        41.49        209.9     SUELO SEL 2        2.748        31.16       2955.2 
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                      D FIRME        0.212         1.61         12.1 
      360.000           FIRME        1.293        33.73       1889.6        D TIERRA        4.762       132.45       1286.9 
                  SUELO SEL 3        2.151        58.10        268.0     SUELO SEL 2        1.617        43.65       2998.9 
                  SUELO SEL 1        0.001         0.01          0.1         D FIRME        0.122         3.34         15.4 
      380.000           FIRME        0.857        21.49       1911.1        D TIERRA        1.501        62.62       1349.5 
                  SUELO SEL 3        0.000        21.51        289.5     SUELO SEL 2        0.950        25.66       3024.5 
                  SUELO SEL 1        0.000         0.01          0.1         D FIRME        0.161         2.84         18.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      390.000           FIRME        0.416         6.36       1917.5        D TIERRA        0.505        10.03       1359.5 
                  SUELO SEL 2        0.289         6.19       3030.7         D FIRME        0.188         1.75         20.0 
      400.000           FIRME        0.536         4.76       1922.2        D TIERRA        0.750         6.28       1365.8 
                  SUELO SEL 2        0.431         3.60       3034.3         D FIRME        0.215         2.01         22.0 
      410.000           FIRME        0.728         6.32       1928.5        D TIERRA        1.278        10.14       1375.9 
                  SUELO SEL 2        0.730         5.80       3040.1         D FIRME        0.190         2.02         24.1 
      420.000           FIRME        0.826         7.77       1936.3        D TIERRA        1.403        13.40       1389.3 
                  SUELO SEL 2        0.800         7.65       3047.8         D FIRME        0.240         2.15         26.2 
      429.140           FIRME        0.869         7.75       1944.1        D TIERRA        0.859        10.34       1399.7 
                  SUELO SEL 2        0.494         5.91       3053.7         D FIRME        0.507         3.41         29.6 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1944.1 
                       D TIERRA                                1399.7 
                       SUELO SEL 5                               39.7 
                       SUELO SEL 4                              251.8 
                       SUELO SEL 3                              289.5 
                       SUELO SEL 2                             3053.7 
                       SUELO SEL 1                                0.1 
                       D FIRME                                   29.6 
                       TERRAPLEN                              12255.5 
                       EXCAVA SANEO                           12598.8 
                       CAPA DRENANTE                          18274.8 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      -20.000           FIRME        3.097         0.00          0.0        D TIERRA        4.687         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.841         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.014         0.00          0.0 
        0.000           FIRME        1.803        49.00         49.0        D TIERRA        4.940        96.27         96.3 
                  SUELO SEL 2        2.323        51.64         51.6     SUELO SEL 1        0.002         0.03          0.0 
                      D FIRME        0.515        15.30         15.3 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     49.0 
                       D TIERRA                                  96.3 
                       SUELO SEL 2                               51.6 
                       D FIRME                                   15.3 
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SUPERFICIE DE DESBROCE 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -140.000 
           PK final                      :     1402.930 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        60.000    4.997    5.052    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    5.757    5.847    0.000    0.000       107.539         0.000       108.986         0.000 
       100.000    4.361    4.463    1.460    1.471       208.714        14.597       212.088        14.709 
       120.000    5.797    5.873    0.500    0.507       310.294        34.198       315.456        34.486 
       120.000    5.797    5.873    0.500    0.507       310.294        34.198       315.456        34.486 
       140.000    2.999    3.142    4.973    5.148       398.257        88.929       405.610        91.039 
       160.000    3.639    3.698    1.786    1.819       464.632       156.518       474.011       160.716 
       161.937    3.610    3.670    1.589    1.619       471.652       159.788       481.147       164.045 
       161.957    0.000    0.000    0.000    0.000       471.688       159.804       481.184       164.062 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       471.688       159.804       481.184       164.062 
       200.000    4.830    4.873    0.000    0.000       519.989       159.804       529.912       164.062 
       220.000    4.928    5.034    0.000    0.000       617.568       159.804       628.978       164.062 
       240.000    4.504    4.595    0.000    0.000       711.889       159.804       725.268       164.062 
       260.000    4.283    4.362    0.000    0.000       799.764       159.804       814.838       164.062 
       280.000    4.120    4.192    0.000    0.000       883.799       159.804       900.376       164.062 
       296.368    4.051    4.113    0.000    0.000       950.676       159.804       968.347       164.062 
       296.378    4.052    4.114    0.000    0.000       950.716       159.804       968.388       164.062 
       300.000    4.050    4.115    0.000    0.000       965.388       159.804       983.289       164.062 
       720.000    4.343    4.475    1.679    1.952       965.388       159.804       983.289       164.062 
       730.000    8.082    8.849    0.000    0.000      1027.512       168.198      1049.909       173.819 
       735.000    8.449    9.229    0.112    0.131      1068.837       168.478      1095.104       174.148 
       740.000    8.347    9.104    0.383    0.448      1110.826       169.717      1140.938       175.597 
       745.000    8.382    9.139    0.477    0.547      1152.649       171.866      1186.546       178.086 
       750.000    8.264    9.040    0.434    0.498      1194.264       174.142      1231.995       180.698 
       755.000    8.521    9.320    0.499    0.576      1236.225       176.473      1277.895       183.383 
       760.000    8.268    9.047    0.564    0.652      1278.198       179.130      1323.811       186.455 
       765.000    8.905    9.763    0.588    0.684      1321.132       182.009      1370.835       189.796 
       770.000    9.050    9.911    0.776    0.919      1366.020       185.418      1420.019       193.804 
       775.000    8.454    9.325    0.850    1.013      1409.782       189.482      1468.109       198.635 
       780.000    8.311    9.173    0.849    1.015      1451.696       193.731      1514.352       203.706 
       785.000    7.855    8.684    0.891    1.022      1492.111       198.082      1558.994       208.800 
       790.000    7.549    8.300    0.929    1.055      1530.621       202.632      1601.453       213.994 
       795.000    7.401    7.969    0.994    1.117      1567.996       207.440      1642.125       219.426 
       800.000    7.289    7.709    1.181    1.307      1604.718       212.879      1681.322       225.487 
       805.000    7.381    7.767    1.533    1.698      1641.393       219.665      1720.013       232.999 
       810.000    7.042    7.463    2.290    2.518      1677.452       229.223      1758.088       243.538 
       815.000    6.805    7.240    2.847    3.125      1712.072       242.065      1794.846       257.646 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 35 -

  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:40   2378                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -140.000 
           PK final                      :     1402.930 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       820.000    6.649    7.093    3.210    3.538      1745.709       257.208      1830.678       274.304 
       825.000    6.561    7.022    3.549    3.917      1778.733       274.105      1865.965       292.941 
       830.000    6.532    7.018    3.596    3.961      1811.465       291.967      1901.064       312.636 
       835.000    6.630    7.114    3.518    3.900      1844.370       309.752      1936.394       332.288 
       837.763    6.597    7.109    3.583    3.981      1862.643       319.562      1956.044       343.176 
       840.000    6.571    7.111    3.635    4.046      1877.372       327.636      1971.949       352.154 
       845.000    6.418    6.988    3.891    4.377      1909.845       346.451      2007.196       373.212 
       850.000    6.270    6.830    4.084    4.613      1941.565       366.388      2041.744       395.686 
       857.763    5.405    6.116    5.096    5.696      1986.881       402.023      2091.994       435.700 
       860.000    5.377    6.079    5.167    5.859      1998.941       413.502      2105.634       448.625 
       865.000    5.640    5.991    4.921    5.913      2026.484       438.723      2135.811       478.054 
       868.246    5.719    5.912    4.856    6.142      2044.919       454.592      2155.130       497.619 
       870.000    5.059    5.224    5.523    6.984      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       870.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       910.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       910.000    2.869    2.997    9.698   10.498      2054.371       463.695      2164.896       509.131 
       912.003    2.954    3.065    9.108    9.747      2060.203       482.529      2170.967       529.406 
       915.000    3.120    3.204    8.245    8.688      2069.305       508.533      2180.361       557.030 
       920.000    3.492    3.561    6.802    7.028      2085.835       546.152      2197.273       596.320 
       921.436    3.543    3.609    6.717    6.932      2090.886       555.859      2202.421       606.343 
       940.000    4.897    4.940    4.811    4.946      2169.228       662.861      2281.771       716.597 
       941.436    4.989    5.029    4.671    4.796      2176.326       669.670      2288.929       723.592 
       950.000    5.745    5.781    3.494    3.570      2222.287       704.635      2335.219       759.416 
       960.000    7.793    7.801    0.000    0.000      2289.976       722.107      2403.133       777.266 
       970.000    7.871    7.894    0.000    0.000      2368.296       722.107      2481.609       777.266 
       980.000    5.469    5.508    2.678    2.693      2434.999       735.499      2548.619       790.733 
       990.000    7.605    7.619    0.000    0.000      2500.370       748.891      2614.259       804.200 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2538.394       748.891      2652.356       804.200 
      1004.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2538.394       748.891      2652.356       804.200 
      1010.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2538.394       748.891      2652.356       804.200 
      1012.149    0.000    0.000    0.000    0.000      2538.394       748.891      2652.356       804.200 
      1012.159    3.738    3.738    0.000    0.000      2538.413       748.891      2652.375       804.200 
      1012.159    3.738    3.738    0.000    0.000      2538.413       748.891      2652.375       804.200 
      1012.169    4.701    4.702    0.000    0.000      2538.455       748.891      2652.417       804.200 
      1020.000    5.670    5.673    0.000    0.000      2579.065       748.891      2693.037       804.200 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 36 -

  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:40   2378                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     -140.000 
           PK final                      :     1402.930 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1025.000    3.502    3.505    0.000    0.000      2601.997       748.891      2715.980       804.200 
      1030.000    3.445    3.456    0.000    0.000      2619.367       748.891      2733.381       804.200 
      1035.000    3.331    3.346    0.000    0.000      2636.308       748.891      2750.384       804.200 
      1040.000    3.233    3.293    0.000    0.000      2652.717       748.891      2766.981       804.200 
      1045.000    3.222    3.328    0.000    0.000      2668.855       748.891      2783.533       804.200 
      1050.000    3.233    3.375    0.000    0.000      2684.993       748.891      2800.289       804.200 
      1060.000    2.223    2.378    3.254    3.289      2712.275       765.159      2829.051       820.644 
      1070.000    2.245    2.406    5.774    5.818      2734.617       810.297      2852.968       866.180 
      1080.000    2.985    3.116    5.550    5.621      2760.768       866.918      2880.577       923.377 
      1090.000    3.071    3.166    5.384    5.450      2791.048       921.587      2911.987       978.733 
      1100.000    4.330    4.390    4.101    4.169      2828.053       969.009      2949.767      1026.829 
      1105.606    5.624    5.677    2.745    2.783      2855.955       988.197      2977.985      1046.316 
      1110.000    5.858    5.936    2.148    2.162      2881.180       998.948      3003.499      1057.179 
      1120.000    6.457    6.502    0.996    0.999      2942.754      1014.669      3065.692      1072.985 
      1130.000    5.921    5.993    1.181    1.188      3004.643      1025.553      3128.167      1083.921 
      1140.000   12.247   12.522    0.000    0.000      3095.481      1031.458      3220.742      1089.859 
      1150.000   10.117   10.767    1.050    1.432      3207.300      1036.706      3337.186      1097.021 
      1155.000   10.416   11.102    0.204    0.663      3258.632      1039.840      3391.858      1102.260 
      1160.000    9.812   10.516    0.192    0.654      3309.201      1040.831      3445.903      1105.553 
      1170.000    8.814    9.471    0.175    0.616      3402.330      1042.668      3545.835      1111.904 
      1180.000    8.079    8.772    0.179    0.584      3486.796      1044.437      3637.049      1117.905 
      1190.000    7.504    8.456    0.127    0.463      3564.714      1045.966      3723.190      1123.139 
      1200.000    7.064    8.129    0.087    0.271      3637.554      1047.039      3806.118      1126.810 
      1205.606    1.891    2.018    0.000    0.000      3662.653      1047.284      3834.560      1127.571 

 

 

 

 

 

 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 37 -

  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:39   2378                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1086.158 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       202.209    1.421    1.423    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       210.000    1.431    1.970    0.012    0.450        11.111         0.048        13.216         1.754 
       220.000    1.323    1.831    0.041    0.453        24.886         0.316        32.218         6.269 
       230.000    1.340    1.859    0.032    0.451        38.203         0.683        50.666        10.788 
       240.000    1.425    1.827    0.166    0.486        52.030         1.675        69.094        15.472 
       250.000    1.739    2.150    0.181    0.493        67.851         3.409        88.976        20.367 
       260.000    2.407    2.847    0.175    0.493        88.580         5.188       113.958        25.295 
       280.000    4.995    5.630    0.026    0.446       162.596         7.195       198.721        34.680 
       300.000    7.896    8.250    0.262    0.533       291.506        10.074       337.518        44.474 
       310.000   10.122   10.325    0.011    0.815       381.598        11.438       430.392        51.217 
       320.000   10.758   10.772    0.000    0.000       485.999        11.493       535.875        55.292 
       340.000   11.047   11.052    0.000    0.000       704.047        11.493       754.112        55.292 
       360.000    0.000    0.000   13.095   13.156       814.512       142.442       864.628       186.850 
       380.000    0.000    0.000   16.377   16.503       814.512       437.164       864.628       483.438 
       400.000    0.000    0.000   18.633   18.705       814.512       787.271       864.628       835.519 
       410.000    0.000    0.000   20.285   20.330       814.512       981.865       864.628      1030.696 
       420.000    0.000    0.000   22.933   22.974       814.512      1197.959       864.628      1247.218 
       430.000    0.000    0.000   24.905   24.939       814.512      1437.153       864.628      1486.784 
       440.000    0.000    0.000   27.341   27.363       814.512      1698.386       864.628      1748.294 
       450.000    0.000    0.000   30.272   30.295       814.512      1986.454       864.628      2036.585 
       460.000    0.000    0.000   32.211   32.236       814.512      2298.872       864.628      2349.239 
       470.000    0.000    0.000   34.053   34.078       814.512      2630.192       864.628      2680.807 
       480.000    0.000    0.000   35.269   35.301       814.512      2976.797       864.628      3027.705 
       490.000    0.000    0.000   35.911   35.941       814.512      3332.695       864.628      3383.918 
       500.000    0.000    0.000   37.154   37.183       814.512      3698.021       864.628      3749.542 
       510.000    0.000    0.000   38.667   38.687       814.512      4077.127       864.628      4128.895 
       514.847    0.000    0.000   39.582   39.613       814.512      4266.765       864.628      4318.657 
       520.000    0.000    0.000   40.470   40.538       814.512      4473.019       864.628      4525.166 
       530.000    0.000    0.000   41.297   41.304       814.512      4881.853       864.628      4934.377 
       534.847    0.000    0.000   41.893   41.905       814.512      5083.463       864.628      5136.036 
       540.000    0.000    0.000   42.577   42.642       814.512      5301.099       864.628      5353.871 
       548.681    0.000    0.000   41.080   41.359       814.512      5664.213       864.628      5718.476 
       550.000    0.000    0.000   41.014   41.371       814.512      5718.354       864.628      5773.036 
       550.414    0.000    0.000   40.912   41.264       814.512      5735.313       864.628      5790.142 
       560.000    0.000    0.000   38.627   39.309       814.512      6116.544       864.628      6176.330 
       565.000    0.000    0.000   38.070   38.772       814.512      6308.288       864.628      6371.532 
       570.000    0.000    0.000   37.512   38.398       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 38 -

  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:39   2378                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1086.158 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       570.000    0.000    0.000    0.000    0.000       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       590.000    0.000    0.000    0.000    0.000       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       610.000    0.000    0.000    0.000    0.000       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       610.000    0.000    0.000   40.257   40.380       814.512      6497.243       864.628      6564.458 
       620.000    0.000    0.000   39.132   39.206       814.512      6894.188       864.628      6962.388 
       631.812    0.000    0.000   31.220   31.807       814.512      7309.687       864.628      7381.793 
       636.959    0.000    0.000   31.238   32.279       814.512      7470.423       864.628      7546.719 
       640.000    0.000    0.000   30.128   31.405       814.512      7563.731       864.628      7643.551 
       646.872    0.000    0.000   29.382   30.566       814.512      7768.206       864.628      7856.484 
       660.000    0.000    0.000   23.910   24.765       814.512      8118.008       864.628      8219.677 
       666.872    0.000    0.000   22.521   23.311       814.512      8277.542       864.628      8384.867 
       680.000    0.000    0.000   19.367   20.033       814.512      8552.493       864.628      8669.382 
       700.000    3.578    3.952   13.089   13.390       850.290      8877.049       904.145      9003.616 
       710.000    5.175    5.601   10.497   10.725       894.056      8994.977       951.907      9124.192 
       720.000    6.384    6.831    7.086    7.187       951.854      9082.891      1014.066      9213.755 
       730.000   11.936   12.418    0.063    0.063      1043.454      9118.633      1110.309      9250.009 
       730.000   11.936   12.418    0.063    0.063      1043.454      9118.633      1110.309      9250.009 
       740.000    8.706    8.989    0.000    0.000      1146.666      9118.947      1217.341      9250.325 
       740.000    8.706    8.989    0.000    0.000      1146.666      9118.947      1217.341      9250.325 
       760.000    7.675    7.753    0.000    0.000      1310.477      9118.947      1384.763      9250.325 
       780.000    5.517    5.544    0.000    0.000      1442.393      9118.947      1517.740      9250.325 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       906.007    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       906.007    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       920.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       940.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       960.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       970.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
       980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1497.560      9118.947      1573.184      9250.325 

 

 



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 39 -

 
  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:39   2378                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 149: Ramal Camas-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.776 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.070    1.565    0.046    0.450         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    1.253    1.732    0.060    0.454         2.323         0.106         3.297         0.904 
         4.000    1.531    2.079    0.001    0.452         5.107         0.167         7.107         1.809 
         6.000    1.799    1.800    0.000    0.000         8.437         0.167        10.986         2.261 
         8.000    2.005    2.006    0.000    0.000        12.241         0.167        14.791         2.261 
        10.000    2.329    2.329    0.000    0.000        16.575         0.167        19.125         2.261 
        12.000    2.248    2.248    0.000    0.000        21.151         0.167        23.703         2.261 
        14.000    2.530    2.530    0.000    0.000        25.930         0.167        28.481         2.261 
        16.000    2.940    2.940    0.000    0.000        31.400         0.167        33.951         2.261 
        18.000    3.216    3.216    0.000    0.000        37.555         0.167        40.107         2.261 
        20.000    3.622    3.622    0.000    0.000        44.393         0.167        46.945         2.261 
        22.000    3.733    3.734    0.000    0.000        51.749         0.167        54.300         2.261 
        24.000    3.877    3.877    0.000    0.000        59.359         0.167        61.911         2.261 
        25.776    4.123    4.124    0.000    0.000        66.463         0.167        69.016         2.261 

 

 
  Istram 12.13.01.23 14/03/17 11:33:39   2378                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 150: Ramal Sevilla-Cádiz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      255.169 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.609    3.669    2.358    2.402         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    1.963    2.028    3.585    3.614        27.856        29.717        28.484        30.081 
        20.000    1.932    1.998    3.823    3.851        47.328        66.759        48.615        67.406 
        30.000    5.991    6.107    0.000    0.000        86.943        85.875        89.138        86.658 
        40.000    5.856    5.963    0.000    0.000       146.179        85.875       149.485        86.658 
        50.000    5.567    6.096    0.111    0.448       203.296        86.428       209.777        88.899 
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        60.000    4.876    5.280    0.265    0.529       255.511        88.305       266.656        93.785 
        70.000    4.786    5.289    0.110    0.467       303.821        90.177       319.502        98.768 
        80.000    4.419    4.495    0.000    0.000       349.847        90.727       368.420       101.104 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      434.178 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.633    3.655    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    2.710    2.779    0.000    0.000        31.714         0.000        32.168         0.000 
        20.000    4.778    4.961    0.000    0.000        69.153         0.000        70.868         0.000 
        20.000    4.778    4.961    0.000    0.000        69.153         0.000        70.868         0.000 
        30.000    6.919    7.468    0.859    1.520       127.638         4.293       133.012         7.602 
        40.000    5.131    5.615    4.240    4.274       187.886        29.784       198.426        36.572 
        40.000    5.136    5.622    4.240    4.274       187.886        29.784       198.426        36.572 
        50.000    0.113    0.120   11.802   11.860       214.134       109.990       227.133       117.241 
        50.000    0.113    0.120   11.802   11.860       214.134       109.990       227.133       117.241 
        60.000    0.000    0.000   13.711   13.712       214.702       237.551       227.731       245.104 
        70.000    0.000    0.000   15.393   15.472       214.702       383.067       227.731       391.024 
        75.000    0.000    0.000   16.116   16.119       214.702       461.839       227.731       470.000 
        80.000    0.000    0.000   16.427   16.430       214.702       543.196       227.731       551.371 
        85.000    0.000    0.000   18.063   18.179       214.702       629.419       227.731       637.893 
        90.000    3.410    3.552   11.048   11.248       223.226       702.196       236.612       711.461 
        95.000    0.901    0.943   15.990   16.146       234.003       769.791       247.851       779.947 
       100.000    0.000    0.000   21.020   21.103       236.256       862.317       250.210       873.072 
       105.000    0.000    0.000   23.735   23.818       236.256       974.205       250.210       985.376 
       110.000    0.000    0.000   26.900   27.051       236.256      1100.792       250.210      1112.549 
       115.000    0.000    0.000   30.003   30.129       236.256      1243.048       250.210      1255.500 
       120.000    0.000    0.000   30.993   31.151       236.256      1395.539       250.210      1408.700 
       125.000    0.000    0.000   30.992   31.052       236.256      1550.502       250.210      1564.206 
       130.000    0.000    0.000   30.003   30.019       236.256      1702.990       250.210      1716.884 
       135.000    0.000    0.000   30.196   30.267       236.256      1853.488       250.210      1867.600 
       140.000    0.000    0.000   29.925   29.977       236.256      2003.791       250.210      2018.210 
       145.000    0.000    0.000   29.166   29.282       236.256      2151.519       250.210      2166.356 
       150.000    0.000    0.000   28.243   28.308       236.256      2295.042       250.210      2310.332 
       155.000    0.000    0.000   27.553   27.637       236.256      2434.532       250.210      2450.196 
       160.000    0.000    0.000   26.995   27.108       236.256      2570.903       250.210      2587.059 
       165.000    0.000    0.000   26.461   26.578       236.256      2704.546       250.210      2721.272 
       170.000    0.000    0.000   25.177   25.292       236.256      2833.640       250.210      2850.945 
       175.000    0.000    0.000   24.347   24.450       236.256      2957.449       250.210      2975.301 
       180.000    0.000    0.000   24.005   24.111       236.256      3078.329       250.210      3096.704 
       185.000    0.000    0.000   23.203   23.285       236.256      3196.348       250.210      3215.194 
       190.000    0.000    0.000   21.200   21.291       236.256      3307.356       250.210      3326.634 
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       195.000    0.000    0.000   19.405   19.449       236.256      3408.869       250.210      3428.483 
       200.000    0.000    0.000   16.566   16.619       236.256      3498.797       250.210      3518.652 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      434.178 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       205.000    0.549    0.553   14.244   14.292       237.629      3575.824       251.592      3595.930 
       210.000    4.403    4.427    8.692    8.714       250.009      3633.164       264.041      3653.447 
       215.000   11.769   11.808    0.000    0.000       290.439      3654.895       304.627      3675.232 
       220.000   10.964   11.001    0.000    0.000       347.272      3654.895       361.649      3675.232 
       225.000    9.745    9.775    0.000    0.000       399.044      3654.895       413.588      3675.232 
       230.000   10.121   10.710    0.055    0.341       448.708      3655.033       464.800      3676.084 
       235.000    8.537    8.956    0.179    0.406       495.352      3655.620       513.965      3677.951 
       240.000    4.999    5.347    0.203    0.418       529.190      3656.574       549.722      3680.012 
       245.000    4.929    5.514    0.020    0.399       554.009      3657.130       576.874      3682.054 
       250.000    4.400    4.789    0.183    0.435       577.331      3657.637       602.633      3684.139 
       255.000    4.336    4.925    0.018    0.417       599.170      3658.141       626.918      3686.269 
       260.000    4.005    4.751    0.002    0.449       620.023      3658.193       651.109      3688.435 
       280.000    4.080    4.689    0.013    0.440       700.874      3658.350       745.513      3697.322 
       300.000    1.920    2.429    2.934    3.316       760.870      3687.827       816.694      3734.885 
       320.000    3.169    3.572    1.832    2.097       811.755      3735.486       876.699      3789.019 
       340.000    3.031    3.485    3.737    4.082       873.756      3791.176       947.269      3850.808 
       360.000    3.368    3.883    2.968    3.317       937.746      3858.236      1020.947      3924.796 
       380.000    5.209    5.680    0.100    0.452      1023.514      3888.923      1116.572      3962.486 
       400.000    5.045    5.390    0.221    0.490      1126.057      3892.138      1227.266      3971.904 
       420.000    5.073    5.488    0.204    0.479      1227.244      3896.392      1336.044      3981.595 
       434.178    0.000    0.000    0.000    0.000      1263.209      3897.840      1374.949      3984.993 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      429.143 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.957    2.972    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    3.480    3.517    0.000    0.000        32.182         0.000        32.447         0.000 
        20.000    4.441    4.465    0.000    0.000        71.783         0.000        72.359         0.000 
        30.000    5.685    5.771    0.000    0.000       122.412         0.000       123.541         0.000 
        40.000    4.231    4.395    8.204    9.037       171.991        41.022       174.374        45.185 
        50.000    4.069    4.229   13.600   14.301       213.489       150.045       217.493       161.878 
        60.000    0.786    0.914   18.714   19.602       237.763       311.613       243.207       331.395 
        70.000    0.000    0.000   22.689   23.568       241.694       518.627       247.776       547.245 
        80.000    0.000    0.000   27.323   28.062       241.694       768.686       247.776       805.394 
        90.000    0.000    0.000   31.239   31.583       241.694      1061.493       247.776      1103.620 
       100.000    0.000    0.000   34.444   34.447       241.694      1389.908       247.776      1433.769 
       110.000    0.000    0.000   34.947   34.948       241.694      1736.865       247.776      1780.744 
       120.000    0.000    0.000   35.171   35.173       241.694      2087.456       247.776      2131.351 
       130.000    0.000    0.000   35.388   35.390       241.694      2440.251       247.776      2484.167 
       140.000    0.000    0.000   35.289   35.291       241.694      2793.634       247.776      2837.571 
       150.000    0.000    0.000   34.964   34.965       241.694      3144.898       247.776      3188.848 
       160.000    0.000    0.000   34.455   34.456       241.694      3491.989       247.776      3535.953 
       170.000    0.000    0.000   33.801   33.803       241.694      3833.267       247.776      3877.252 
       180.000    0.000    0.000   33.038   33.040       241.694      4167.461       247.776      4211.471 
       190.000    0.000    0.000   30.606   30.608       241.694      4485.679       247.776      4529.711 
       200.000    0.000    0.000   28.424   28.429       241.694      4780.825       247.776      4824.894 
       210.000    0.000    0.000   26.629   26.637       241.694      5056.090       247.776      5100.223 
       220.000    0.000    0.000   25.744   25.852       241.694      5317.957       247.776      5362.669 
       230.000    0.000    0.000   23.442   23.854       241.694      5563.888       247.776      5611.201 
       240.000    0.000    0.000   20.446   21.078       241.694      5783.328       247.776      5835.861 
       260.000    0.000    0.000   15.114   15.779       241.694      6138.931       247.776      6204.430 
       280.000    0.954    1.043   11.022   11.480       251.232      6400.295       258.205      6477.019 
       300.000    3.511    4.255    6.067    6.527       295.882      6571.181       311.183      6657.088 
       320.000    5.902    6.540    0.008    0.420       390.010      6631.930       419.135      6726.565 
       330.000    4.471    4.973    0.176    0.383       441.872      6632.853       476.703      6730.584 
       340.000    3.621    4.312    0.046    0.311       482.329      6633.965       523.131      6734.054 
       360.000    1.965    2.384    0.193    0.465       538.186      6636.354       590.095      6741.811 
       380.000    1.271    1.371    0.000    0.000       570.549      6638.281       627.642      6746.459 
       390.000    0.395    0.397    0.000    0.000       578.882      6638.281       636.480      6746.459 
       400.000    0.584    0.585    0.000    0.000       583.778      6638.281       641.388      6746.459 
       410.000    0.979    0.980    0.000    0.000       591.594      6638.281       649.214      6746.459 
       420.000    1.067    1.610    0.005    0.349       601.823      6638.307       662.167      6748.203 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      429.143 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
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       429.140    0.648    1.173    0.021    0.459       609.658      6638.427       674.886      6751.893 
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           PK inicial                    :     -302.085 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       -20.000    3.799    3.882    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.000    3.601    3.670    0.000    0.000        73.994         0.000        75.517         0.000 
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2. DRENAJE 
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2.1. Excavaciones y rellenos ODT’s 
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OBRAS TRANSVERSALES PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL DE LA AUTOVÍA.

OBRA SITUACIÓN LONGITUD SECCIÓN DIAMETRO COTA COTA ELEMENTO ELEMENTO REJILLA METÁLICA COMENTARIOS
Nº EJE ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA O

PK (m) (mm) (m) (m) (m) TAPA HORMIGÓN
OTDL 1 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 1415 48,0 2 DN 800 0,800 --- --- Arqueta Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 2 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 1190 48,0 2 DN 800 0,800 --- --- Conexión con OTDL 2.1 Embocadura EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE ENTRADA Y CONEXIÓN CON OTDL 2,1

OTDL 2.1 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 1190 3,2 2 DN 800 0,800 19,380 19,340 Arqueta Conexión OTDL 2 Existente Tapa Rejilla PROLONGACIÓN DE OTDL 2 EXISTENTE
OTDL 3 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145. Cruce A-474 1090 18,2 DN 400 0,400 17,300 17,200 Arqueta Reposición Arqueta Existente Rejilla Metálida/Tapa Hormigón NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
OTDL 4 Cruce Acceso A-474 --- 48,7 2 DN 600 0,600 Arqueta Arqueta EXISTENTE. DEMOLICION DE ARQUETA PARA CONEXIÓN CON OTDL 3. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 5 Margen Derecha A-474 --- 31,5 DN 1000 1,000 16,000 15,800 Arqueta Embocadura EXISTENTE. SE INCORPORA OTDL 3. VERIFICAR
OTDL 6 Glorieta Camas --- 42,4 DN 600 0,600 --- --- Pozo Arqueta EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO

OTDL 7.1 Sevilla -Hueva A-49. Margen Dcha Eje 145 1100 56,0 DN 400 0,400 --- --- Embocadura Arqueta EXISTENTE. SE ANULA CON LA ACTUACIÓN
OTDL 7.2 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 1173 36,5 DN 400 0,400 --- --- Arqueta Embocadura EXISTENTE. SE ANULA CON LA ACTUACIÓN
OTDL 8 Zona Carrefour --- 12,8 DN 500 0,500 --- --- Embocadura Pozo EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 9 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 602 52,7 DN 800 0,800 --- --- Conexión con OTDL 9.1 Embocadura EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE EMBOCADURA DE ENTRADA

OTDL 9.1 Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 250 2,2 DN 800 0,800 5,310 5,240 Arqueta común con OTDL 10.1 Conexión con OTDL 9 Tapa Hormigón. Arqueta OTDL 10.1/9.1 PROLONGACIÓN MANTENIENDO SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 10 Huelva -Sevilla A49. 363 54,8 DN 800 0,800 --- --- Embocadura Conexión con OTDL 10.1 EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE EMBOCADURA DE SALIDA

OTDL 10.1 Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 372 2,7 DN 800 0,800 5,390 5,310 Conexión con OTDL 10 Arqueta común con OTDL 9.1 Tapa Hormigón. Arqueta OTDL 10.1/9.1 PROLONGACIÓN MANTENIENDO SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 11 Ramal Huelva -Cádiz. Eje 147 440 21,7 DN 600 0,600 7,450 7,380 Embocadura Embocadura --- NUEVA CONSTRUCCIÓN
OTDL 12 Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 93 21,3 DN 600 0,600 6,100 6,000 Embocadura Arqueta Común OTDL 12/13/14 Tapa Hormigón NUEVA CONSTRUCCIÓN
OTDL 13 Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 96 11,1 DN 500 0,500 6,100 6,000 Embocadura Arqueta Común OTDL 12/13/14 Tapa Hormigón NUEVA CONSTRUCCIÓN
OTDL 14 Mérida-Cádiz SE-30 --- 39,4 DN 800 0,800 6,000 5,860 Embocadura Arqueta Común OTDL 12/13/14 Tapa Hormigón EXISTENTE. DEMOLICIÓN EMBOCADURA ENTRADA. NUEVO ELEMENTO DE ENTRADA 
OTDL 15 Mérida-Cádiz SE-30 --- 34,3 DN 600 0,600 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 16 Ramal Cádiz-Camas --- 13,5 DN 800 0,800 7,500 7,000 Embocadura Embocadura EXISTENTE. VERIFICAR CAMBIOS DE USOS
OTDL 17 Ramal Cádiz-Camas --- 48,1 DN 1000 1,000 5,500 5,000 Embocadura Embocadura EXISTENTE. VERIFICAR CAMBIOS DE USOS
OTDL 18 Ramal Huelva-Mérida --- 31,4 DN 1000 1,000 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 19 Huelva-Sevilla A-49. --- 90,5 DN 1000 1,000 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 20 Cádiz-Mérida SE-30 --- 48,6 DN 600 0,600 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 21 Sevilla -Hueva A-49. Eje 145 --- 61,9 DN 800 0,800 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 22 Cádiz-Mérida SE-30 --- 67,0 2DN 1200 1,200 --- --- Embocadura Arqueta EXISTENTE. ADECUACIÓN DE ARQUETA PARA ENTRADA DE CUNETAS. 
OTDL 23 Ramal Cádiz-Huelva. Eje 146 --- 72,1 2DN 1200 1,200 4,000 3,000 Arqueta Embocadura EXISTENTE. VERIFICACIÓN DE USOS
OTDL 24 Ramal Sevilla-Mérida --- 51,3 DN 800 0,800 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
OTDL 25 Cádiz-Mérida SE-30 46,7 DN800 0,800 --- --- Embocadura Embocadura EXISTENTE. NO SE MODIFICA SU FUNCIONAMIENTO
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2.2. Drenaje subterráneo 
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CUADRO RESUMEN DE ELEMENTOS DE COLECTORES Y DRENES

TIPO SITUACIÓN PK PK LONGITUD ARQUETAS
inicio final MARGEN COLECTOR TOTAL DE REGISTRO OBSERVACIONES

EJE (m)

DREN HUELVA-SEVILLA 1205 1140 DCHA Circular  Ø 200 mm 65 2
COLECTOR HUELVA-SEVILLA 1140 1090 DCHA Circular  Ø 200 mm 50 Conecta con OTDL 3
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2.3. Embocaduras 
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MEDICION EMBOCADURA ODT  DN 1000
(talud 2/1)

Dimensiones boquilla Dimensiones aleta

DI DE B C
1 1,218 2,3600 1,31
E esp M A G

0,25 0,109 1,109 1,8 0,6

EXCAVACIÓN
Total aleta:

Boquilla: 0,423 m3 0,423 m3
Aleta: 1,485 m3 2,97 m3 (2 aletas)

Tacón:
Rastrillo: 0,854 m3 0,854 m3

4,247 m3

ENCOFRADO OCULTO
Total:

Boquilla:
Zapata: 2,768 m2 2,768 m2
Alzado: 1,731 m2 1,731 m2

Aleta:
Zapata: 3,099 m2 6,198 m2 (2 aletas)
Tacón:

Alzado: 1,902 m2 3,804 m2
14,501 m2

ENCOFRADO VISTO
Total:

Boquilla:
Alzado: 0,604 m2 0,604 m2

Aleta:
Alzado: 1,902 m2 3,804 m2 (2 aletas)

4,408 m2

HORMIGÓN HM-20

Boquilla: Total:
Zapata: 0,423 m3 0,423 m3
Alzado: 0,48 m3 0,48 m3

Imposta: 0,144 m3 0,144 m3

Aleta:
Zapata: 1,08 m3 2,16 m3 (2 aletas)

Alzado: 0,761 m3 1,522 m3

Rastrillo:

Losa: 0,854 m3 0,854 m3
5,583 m3
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MEDICION EMBOCADURA ODT  DN 800
(talud 2/1)

Dimensiones boquilla Dimensiones aleta

DI DE B C
0,8 1,018 2,3600 1,36
E esp M A G

0,2 0,109 0,88 1,6 0,5

EXCAVACIÓN
Total aleta:

Boquilla: 0,353 m3 0,353 m3
Aleta: 1,362 m3 2,724 m3 (2 aletas)

Tacón:
Rastrillo: 0,831 m3 0,831 m3

3,908 m3

ENCOFRADO OCULTO
Total:

Boquilla:
Zapata: 2,368 m2 2,368 m2
Alzado: 1,394 m2 1,394 m2

Aleta:
Zapata: 3,124 m2 6,248 m2 (2 aletas)
Tacón:

Alzado: 1,607 m2 3,214 m2
13,224 m2

ENCOFRADO VISTO
Total:

Boquilla:
Alzado: 0,45 m2 0,45 m2

Aleta:
Alzado: 1,607 m2 3,214 m2 (2 aletas)

3,664 m2

HORMIGÓN HM-20

Boquilla: Total:
Zapata: 0,353 m3 0,353 m3
Alzado: 0,376 m3 0,376 m3

Imposta: 0,128 m3 0,128 m3

Aleta:
Zapata: 1,09 m3 2,18 m3 (2 aletas)

Alzado: 0,643 m3 1,286 m3

Rastrillo:

Losa: 0,831 m3 0,831 m3
5,154 m3
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MEDICION EMBOCADURA ODT  DN 600
(talud 2/1)

Dimensiones boquilla Dimensiones aleta

DI DE B C
0,6 0,75 1,1700 0,68
E esp M A G

0,12 0,075 0,78 1,4 0,5

EXCAVACIÓN
Total aleta:

Boquilla: 0,306 m3 0,306 m3
Aleta: 0,677 m3 1,354 m3 (x 2 aletas)

Tacón:
Rastrillo: 0,229 m3 0,229 m3

1,889 m3

ENCOFRADO OCULTO
Total:

Boquilla:
Zapata: 2,1 m2 2,1 m2
Alzado: 1,35 m2 1,35 m2

Aleta:
Zapata: 1,753 m2 3,506 m2 (x 2 aletas)
Tacón:

Alzado: 0,731 m2 1,462 m2
8,418 m2

ENCOFRADO VISTO
Total:

Boquilla:
Alzado: 0,486 m2 0,486 m2

Aleta:
Alzado: 0,731 m2 1,462 m2 (x 2 aletas)

1,948 m2

HORMIGÓN HM-20

Boquilla: Total:
Zapata: 0,306 m3 0,306 m3
Alzado: 0,375 m3 0,375 m3

Imposta: 0,112 m3 0,112 m3

Aleta:
Zapata: 0,541 m3 1,082 m3 (x 2 aletas)

Alzado: 0,292 m3 0,584 m3

Rastrillo:

Losa: 0,229 m3 0,229 m3
2,688 m3
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MEDICION EMBOCADURA ODT  DN 500
(talud 2/1)

Dimensiones boquilla Dimensiones aleta

DI DE B C
0,5 0,634 1,0000 0,57
E esp M A G

0,1 0,067 0,67 1,3 0,5

EXCAVACIÓN
Total aleta:

Boquilla: 0,286 m3 0,286 m3
Aleta: 0,576 m3 1,152 m3 (x 2 aletas)

Tacón:
Rastrillo: 0,164 m3 0,164 m3

1,602 m3

ENCOFRADO OCULTO
Total:

Boquilla:
Zapata: 1,984 m2 1,984 m2
Alzado: 1,205 m2 1,205 m2

Aleta:
Zapata: 1,551 m2 3,102 m2 (x 2 aletas)
Tacón:

Alzado: 0,558 m2 1,116 m2
7,407 m2

ENCOFRADO VISTO
Total:

Boquilla:
Alzado: 0,429 m2 0,429 m2

Aleta:
Alzado: 0,558 m2 1,116 m2 (x 2 aletas)

1,545 m2

HORMIGÓN HM-20

Boquilla: Total:
Zapata: 0,286 m3 0,286 m3
Alzado: 0,331 m3 0,331 m3

Imposta: 0,104 m3 0,104 m3

Aleta:
Zapata: 0,46 m3 0,92 m3 (x 2 aletas)

Alzado: 0,223 m3 0,446 m3

Rastrillo:

Losa: 0,164 m3 0,164 m3
2,251 m3
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MEDICION EMBOCADURA ODT  DN 400
(talud 2/1)

Dimensiones boquilla Dimensiones aleta

DI DE B C
0,4 0,48 0,8000 0,46
E esp M A G

0,1 0,04 0,56 1,2 0,5

EXCAVACIÓN
Total aleta:

Boquilla: 0,259 m3 0,259 m3
Aleta: 0,461 m3 0,922 m3 (2 aletas)

Tacón:
Rastrillo: 0,106 m3 0,106 m3

1,287 m3

ENCOFRADO OCULTO
Total:

Boquilla:
Zapata: 1,83 m2 1,83 m2
Alzado: 1,091 m2 1,091 m2

Aleta:
Zapata: 1,323 m2 2,646 m2 (2aletas)
Tacón:

Alzado: 0,397 m2 0,794 m2
6,361 m2

ENCOFRADO VISTO
Total:

Boquilla:
Alzado: 0,403 m2 0,403 m2

Aleta:
Alzado: 0,397 m2 0,794 m2 ( 2 aletas)

1,197 m2

HORMIGÓN HM-20

Boquilla: Total:
Zapata: 0,259 m3 0,259 m3
Alzado: 0,298 m3 0,298 m3

Imposta: 0,096 m3 0,096 m3

Aleta:
Zapata: 0,369 m3 0,738 m3 (2 aletas)

Alzado: 0,159 m3 0,318 m3

Rastrillo:

Losa: 0,106 m3 0,106 m3
1,815 m3
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2.4. Arquetas 
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ACERO

 6  10 12 16  25 
Peso/ml 0,22 0,4 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85 6,31

ELEM
ARQUETA DIAM nº orden Dimens. Reparto nº requerido Longitud longitud total peso parcial peso total

DN1800 (mm)
LOSA 12 1 2,96 0,25 12 2,86 34,32 2,55 30,54

12 2 2,96 0,25 12 2,86 34,32 2,55 30,54

MURO 1 12 V.IN 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 V.EX. 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 H.IN 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27
12 H.EX. 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27

MURO 2 12 V.IN 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 V.EX. 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 H.IN 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27
12 H.EX. 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27

MURO 3 12 V.IN 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 V.EX. 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 H.IN 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27
12 H.EX. 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27

MURO 4 12 V.IN 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 V.EX. 2,96 0,25 12 4,26 51,12 3,79 45,50
12 H.IN 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27
12 H.EX. 3,76 0,25 16 3,46 55,36 3,08 49,27

Total 819,24
DN1500 (mm)
LOSA 12 1 2,60 0,25 11 2,50 27,50 2,23 24,48

12 2 2,60 0,25 11 2,50 27,50 2,23 24,48

MURO 1 12 V.IN 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 V.EX. 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 H.IN 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63
12 H.EX. 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63

MURO 2 12 V.IN 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 V.EX. 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 H.IN 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63
12 H.EX. 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63

MURO 3 12 V.IN 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 V.EX. 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 H.IN 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63
12 H.EX. 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63

MURO 4 12 V.IN 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 V.EX. 2,60 0,25 11 3,90 42,90 3,47 38,18
12 H.IN 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63
12 H.EX. 3,40 0,25 14 3,10 43,40 2,76 38,63

Total 663,44
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ARQUETA DIAM nº orden Dimens. Reparto nº requerido Longitud longitud total peso parcial peso total
DN1200 (mm)
LOSA 12 1 2,10 0,25 9 2,00 18,00 1,78 16,02

12 2 2,10 0,25 9 2,00 18,00 1,78 16,02

MURO 1 12 V.IN 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 V.EX. 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 H.IN 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70
12 H.EX. 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70

MURO 2 12 V.IN 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 V.EX. 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 H.IN 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70
12 H.EX. 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70

MURO 3 12 V.IN 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 V.EX. 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 H.IN 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70
12 H.EX. 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70

MURO 4 12 V.IN 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 V.EX. 2,10 0,25 9 3,35 30,15 2,98 26,83
12 H.IN 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70
12 H.EX. 2,95 0,25 12 2,50 30,00 2,23 26,70

Total 460,28
DN1000 (mm)
LOSA 12 1 1,90 0,25 8 1,80 14,40 1,60 12,82

12 2 1,90 0,25 8 1,80 14,40 1,60 12,82

MURO 1 12 V.IN 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 V.EX. 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 H.IN 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52
12 H.EX. 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52

MURO 2 12 V.IN 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 V.EX. 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 H.IN 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52
12 H.EX. 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52

MURO 3 12 V.IN 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 V.EX. 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 H.IN 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52
12 H.EX. 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52

MURO 4 12 V.IN 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 V.EX. 1,90 0,25 8 3,12 24,94 2,78 22,20
12 H.IN 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52
12 H.EX. 2,72 0,25 11 2,30 25,30 2,05 22,52

Total 383,40
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HORMIGÓN HA-25 m3

DI 1800 1500 1200 1000 800 600 400
Zapata: 2,63 2,03 1,1 0,9 0,51 0,39 0,18

Alzado1: 3,07 2,42 1,42 1,17 0,7 0,41 0,19
Alzado2: 2,45 1,86 1,08 0,86 0,52 0,29 0,14

TOTAL ALZ: (X2) 11,04 8,56 5 4,06 2,44 1,4 0,66

TOTAL HA-25: 13,67 10,59 6,1 4,96 2,95 1,79 0,84

RELLENO LOCALIZADO m3

DI EXCAV. RELLENO
1800 95,070 81,400
1500 69,862 59,272
1200 45,387 39,287
1000 35,872 30,912
800 25,348 22,398
600 9,422 7,632
400 5,756 4,916
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2.5. Bajantes 
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CUADRO RESUMEN DE BAJANTES DE HORMIGÓN DE 0.30 m DE ANCHURA (TIPO 1) 
Y DE ARQUETAS A PIE DE BAJANTE DE TERRAPLÉN 

ARQUETA 
SITUACIÓN EJE MARGEN PK LONGITUD A PIE DE 

(m) BAJANTE

EN RAMAL HUELVA-CÁDIZ

Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 360,0 3,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 400,0 5,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 336,0 7,80 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 476,0 10,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 516,0 13,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 550,0 16,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 613,0 15,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 620,0 8,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 650,0 6,00 1
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 678,0 4,00 1

TOTAL 87,80 10

ARQUETA 
SITUACIÓN EJE MARGEN PK LONGITUD A PIE DE 

(m) BAJANTE

EN RAMAL MÉRIDA-HUELVA

Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Izqda 270,0 2,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Izqda 250,0 4,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 40,0 5,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 80,0 9,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 100,0 9,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 140,0 9,50 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 180,0 9,50 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 220,0 9,00 1
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 260,0 4,00 1

TOTAL 61,00 9

ARQUETA 
SITUACIÓN EJE MARGEN PK LONGITUD A PIE DE 

(m) BAJANTE

EN RAMAL CÁDIZ-HUELVA

Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 80,0 5,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 120,0 9,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 137,0 9,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 162,0 7,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 202,0 6,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 220,0 5,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 242,0 4,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 300,0 2,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 340,0 2,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 380,0 2,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Dcha 54,0 3,00 1
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Dcha 86,0 3,00 1

TOTAL 57,00 12

ARQUETA 

SITUACIÓN EJE MARGEN PK LONGITUD A PIE DE 

(m) BAJANTE

EN RAMAL CÁDIZ-HUELVA

A-474 Izqda - 5,00 1

TOTAL 5,00 1

SUMA = 210,80 32

CUADRO RESUMEN DE BAJANTES TIPO T2 DE HORMIGÓN DE 1.15 m DE ANCHURA
EN SALIDA DE OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL TRANSVERSALES

EN ARQUETA 
SITUACIÓN EJE MARGEN PK SALIDA LONGITUD A PIE DE 

OTDL (m) BAJANTE

EN RAMAL HUELVA-CÁDIZ

Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 440,0 11 2,00 0

TOTAL 2,00 0
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2.6. Cunetas 
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EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO CON HORMIGÓN DE CUNETAS TRIANGULARES

PKI PKF L1 L2 H V H/V SECC. VOL. DESARROLLO SECC.  HORM. VOL.

V‐2 T‐4a  Ramal  Mérida‐Huelva . 
Eje 158 TERRAPLEN IZQDA 0+100 0+192 92,000 SI 0,700 0,700 0,350 2 1 2 0,10 0,245 22,540 1,565 0,157 14,400

93,000 23,040 14,624

V‐1 T‐1 Sevi l la ‐Huelva A‐49. Eje 
145 TERRAPLEN Dcha 1+157 1+073 50,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 6,250 1,118 0,112 5,590

V‐1 T‐2 Ramal  Huelva‐Cádiz. Eje 
147 TERRAPLEN Dcha 0+342 0+440 98,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 12,250 1,118 0,112 10,957

V‐1 T‐3 Ramal  Huelva‐Cádiz. Eje 
147 TERRAPLEN Dcha 0+558 0+440 118,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 14,750 1,118 0,112 13,193

V‐1 T‐4 Ramal  Mérida‐Huelva . Eje 
158 TERRAPLEN Izqda 0+192 0+360 168,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 21,000 1,118 0,112 18,783

V‐1 T‐5 Ramal  Mérida‐Huelva . Eje 
158 TERRAPLEN Dcha 0+260 0+093 167,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 20,875 1,118 0,112 18,671

V‐1 T‐6 Ramal  Mérida‐Huelva . Eje 
158 TERRAPLEN Dcha 0+010 0+093 83,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 10,375 1,118 0,112 9,280

V‐1 T‐7 Ramal  Huelva‐Cádiz. Eje 
147 TERRAPLEN Izqda 0+690 0+600 90,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 11,250 1,118 0,112 10,062

V‐1 T‐8 Ramal  Cádiz‐Huelva. Eje 
157 TERRAPLEN Izqda 0+242 0+434 192,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 24,000 1,118 0,112 21,466

V‐1 T‐9 Ramal  Cádiz‐Huelva. Eje 
157 TERRAPLEN Izqda 0+242 0+123 119,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 14,875 1,118 0,112 13,305

V‐1 T‐10 Ramal  Cádiz‐Huelva. Eje 
157 TERRAPLEN Izqda 0+072 0+123 51,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 6,375 1,118 0,112 5,702

V‐1 T‐11 Ramal  Cádiz‐Huelva. Eje 
157 TERRAPLEN Dcha 0+053 0+100 66,000 SI 0,500 0,500 0,250 2 1 2 0,10 0,125 8,250 1,118 0,112 7,379

1203,000 150,375 134,499

TIPO
SITUACIÓN

(DESMONTE / 
TERRAPLÉN)

MARGEN LONG. SIMETRICA
TRAMO

SUMA

SUMA

EXCAVACIÓN REVESTIMIENTOLATERALES
PROF. ESP.

PEND.

EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO CON HORMIGÓN DE CUNETAS TRAPEZOIDALES ‐ RECTANGULARES

PKI PKF H V H/V SECC. VOL. DESARROLLO SECC.  HORM. VOL.

TR‐1 D‐1
Sevi l la ‐Huelva  (A‐49). 

Eje 145 DCHA 1+213 1+190 15,000 0,500 1,000 0,250 0,250 1 1 1 0,10 0,188 2,813 1,207 0,121 1,811

TR‐1 D‐2
Sevi l la ‐Huelva  (A‐49). 

Eje 145 DCHA 1+190 1+137 50,000 0,500 1,000 0,250 0,250 1 1 1 0,10 0,188 9,375 1,207 0,121 6,036

TR‐1 D‐3
Ramal  Huevla‐Cádiz. 

Eje 147 IZQDA 0+730 0+690 40,000 0,500 1,000 0,250 0,250 1 1 1 0,10 0,188 7,500 1,207 0,121 4,828

105,000 19,688 12,675

LONG.TIPO SITUACIÓN MARGEN
TRAMO REVESTIMIENTOAPERTURA 

SUP.
ENSANCHEBASE INF. PROF.

PEND.
ESP.

EXCAVACIÓN

SUMA
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2.7. Bordillos 
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CUADRO RESUMEN DE LOS BORDILLOS DE TERRAPLÉN

SITUACIÓN             TRAMO
MARGEN LONG.

EJE PKi PKf (m)

Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 340,0 560,0 220,0
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 612,0 638,0 26,0
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 610,0 690,0 80,0
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 20,0 262,0 242,0
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Izqda 220,0 280,0 60,0
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 300,0 434,0 134,0
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 68,0 240,0 172,0
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Dcha 50,0 90,0 40,0
A-474 Izqda - - 65,0

TOTAL 1039,0
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2.8. Pavimentación de bermas con bordillo 
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Pavimentación en bermas con bordillo

SITUACIÓN             TRAMO
MARGEN LONG.

EJE PKi PKf (m)
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 0+340,000 0+560,000 220,0 0,100 1,1 24,200 220,000
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Dcha 0+612,000 0+638,000 26,0 0,100 1,1 2,860 26,000
Ramal Huelva-Cádiz. Eje 147 Izqda 0+610,000 0+690,000 80,0 0,100 1,1 8,800 80,000
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Dcha 0+020,000 0+262,000 242,0 0,100 1,1 26,620 242,000
Ramal Mérida-Huelva. Eje 158 Izqda 0+220,000 0+280,000 60,0 0,100 1,1 6,600 60,000
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 0+300,000 0+434,000 134,0 0,100 1,1 14,740 134,000
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Izqda 0+068,000 0+240,000 172,0 0,100 1,1 18,920 172,000
Ramal Cádiz-Huelva. Eje 157 Dcha 0+050,000 0+090,000 40,0 0,100 1,1 4,400 40,000

Carretera A-474 Izqda 65,0 0,100 1,1 7,150 65,000
114,290 1039,000TOTAL 

Pavimentación en bermas con bordillo

Espesor Ancho HM-20 (m3) Sellado de juntas 
con betún (ml)

Zona de Muro 1



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 69 -

 

3. FIRMES 
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3.1. Cuadro resumen 
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NOMBRE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sevilla‐Huelva 435,5 1599,8 164,1 1462,6 126,6 1397,8 107,9 1611 132,5 4409,7 497,6 1348,9 275,1 1414,1 103,3 1483,4 44,7 1491 301,6 563 372,8463 12428,21
Ramal Huelva‐Cádiz 861,9 3133,8 325,5 2908,4 254,1 2804,6 207,5 2981,4 112,7 3745,7 281 994,3 203,3 1036 77,3 1105,9 33,8 1129,4 535,5 974,8 0 0
Ramal Camas‐Huelva 14 51,9 5,5 56 6,3 88,1 6,9 108,4 4,4 144,8 1,5 5,4 1,3 6,9 0,4 5,6 0,2 5,6 4,6 14,5 0 0
Ramal Sevilla‐Cádiz 40,9 153,9 16,5 168,5 17,3 218,1 16 245,1 11,5 380,4 46 171,4 34,6 175,4 11,8 169 5,1 169,8 51 98,1 0 0

Ramal Cádiz ‐ Huelva ‐ Norma 618,5 2364,4 248,3 2230,2 195,4 2148,1 146,9 2087,7 70,9 2356,6 187,5 483,3 97,9 498,2 33,8 483,8 14,8 494,3 392,1 668,2 0 0
Ramal Merida‐Huelva‐Norma 552,2 2027,1 210,3 1880,5 163,5 1791,5 121,6 1721,7 63 2092,8 207,5 757,5 153,7 779,5 53,6 773,2 23,2 774,6 395,3 720,1 0 0
SE‐30 Ramal Cádiz ‐ Huelva 6,6 30,9 3,4 33,7 3,1 37 2,6 39,4 2,2 74 9,4 29,4 6 30,4 2 29 0,9 29 12,7 22

SE30 Mérida ‐ Cádiz ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 367,4844 12249,48
SE30 Cádiz ‐ Mérida ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 359,6397 11987,99

Ramal Huelva (Camas) ‐ Cádiz ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 485,4024 16180,08
Ramal Mérida ‐ Camas (Huelva) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 135,5265 4517,55

Huelva ‐ Sevilla ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 196,7151 6557,17
Huelva ‐ Mérida ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 63,6879 2122,93
Huelva ‐ Pañoleta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 14,5317 484,39

Pañoleta ‐ Sevilla/Cádiz ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24,0588 801,96
Cádiz ‐ Sevilla ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 102,9015 3430,05
Sevilla ‐ Mérida ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 93,3366 3111,22

Sevilla ‐ Cádiz y Mérida ‐ Sevilla ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 95,4579 3181,93
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TOTAL 2529,6 9361,8 973,6 8739,9 766,3 8485,2 609,4 8794,7 397,2 13204 1230,5 3790,2 771,9 3940,5 282,2 4049,9 122,7 4093,7 1692,8 3060,7 2311,5888 77052,96

Nota: Riegos medidos por superficie de coronación de cada capa

BBTM11B
Rodadura por Fresado (3 cm) LBImperm. Bermas

Zahorra Artificial AC32 Base G AC32 Base G  AC22 Bin S BBTM11B Zahorra Artificial Zahorra Artificial AC22 Bin S BBTM11B
Subbase‐1 (20 cm) Intermedia‐Arcén (7 cm) Rodadura‐ArcénSubbase‐2 (25 cm)Subbase (25 cm) Base (11 cm) Base (9cm) Intermedia (7 cm) Rodadura (3 cm)
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    Istram 12.13.01.23 07/04/17 08:52:30   964                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000         Subbase        0.205         0.00          0.0           Base         0.057         0.00          0.0 
                         Base        0.034         0.00          0.0      Intermedia        0.017         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.324         0.00          0.0       Subbase-2        0.418         0.00          0.0 
                    Subbase-1        0.408         0.00          0.0 Intermedia-Arce        0.158         0.00          0.0 
               Rodadura-Arcen        0.071         0.00          0.0        Rellenos        1.412         0.00          0.0 
       80.000         Subbase        0.340         5.45          5.5           Base         0.112         1.69          1.7 
                         Base        0.078         1.12          1.1      Intermedia        0.052         0.69          0.7 
                     Rodadura        0.321         6.45          6.5       Subbase-2        0.689        11.07         11.1 
                    Subbase-1        0.469         8.77          8.8 Intermedia-Arce        0.161         3.19          3.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.40          1.4  Imperm. Bermas        0.589         5.90          5.9 
                     Rellenos        0.576        19.88         19.9 
      100.000         Subbase        0.519         8.59         14.0           Base         0.188         3.00          4.7 
                         Base        0.140         2.18          3.3      Intermedia        0.100         1.52          2.2 
                     Rodadura        0.321         6.42         12.9       Subbase-2        0.765        14.54         25.6 
                    Subbase-1        0.468         9.37         18.1 Intermedia-Arce        0.161         3.22          6.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          2.8  Imperm. Bermas        0.630        12.19         18.1 
                     Rellenos        0.012         5.88         25.8 
      120.000         Subbase        0.648        11.67         25.7           Base         0.244         4.31          9.0 
                         Base        0.186         3.26          6.6      Intermedia        0.136         2.36          4.6 
                     Rodadura        0.321         6.42         19.3       Subbase-2        0.780        15.45         41.1 
                    Subbase-1        0.468         9.37         27.5 Intermedia-Arce        0.161         3.22          9.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.39          4.2  Imperm. Bermas        0.637        12.67         30.8 
                     Rellenos        0.001         0.13         25.9 
      120.000         Subbase        0.648         0.00         25.7           Base         0.244         0.00          9.0 
                         Base        0.186         0.00          6.6      Intermedia        0.136         0.00          4.6 
                     Rodadura        0.321         0.00         19.3       Subbase-2        0.780         0.00         41.1 
                    Subbase-1        0.468         0.00         27.5 Intermedia-Arce        0.161         0.00          9.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00          4.2  Imperm. Bermas        0.637         0.00         30.8 
      140.000         Subbase        0.660        13.08         38.8           Base         0.248         4.92         13.9 
                         Base        0.190         3.76         10.3      Intermedia        0.139         2.75          7.3 
                     Rodadura        0.322         6.43         25.7       Subbase-2        0.728        15.08         56.1 
                    Subbase-1        0.435         9.03         36.5 Intermedia-Arce        0.149         3.10         12.7 
               Rodadura-Arcen        0.064         1.33          5.5  Imperm. Bermas        0.635        12.72         43.5 
      160.000         Subbase        0.400        10.60         49.4           Base         0.132         3.81         17.7 
                         Base        0.100         2.89         13.2      Intermedia        0.239         3.78         11.1 
                     Rodadura        0.321         6.43         32.2       Subbase-2        0.730        14.58         70.7 
                    Subbase-1        0.418         8.53         45.1 Intermedia-Arce        0.144         2.93         15.7 
               Rodadura-Arcen        0.061         1.26          6.8  Imperm. Bermas        0.646        12.81         56.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      161.937         Subbase        0.357         0.73         50.1           Base         0.113         0.24         18.0 
                         Base        0.150         0.24         13.5      Intermedia        0.286         0.51         11.6 
                     Rodadura        0.321         0.62         32.8       Subbase-2        0.738         1.42         72.1 
                    Subbase-1        0.418         0.81         45.9 Intermedia-Arce        0.144         0.28         15.9 
               Rodadura-Arcen        0.061         0.12          6.9  Imperm. Bermas        0.650         1.26         57.5 
      161.957      Intermedia        0.024         0.00         11.6        Rodadura        0.210         0.01         32.8 
      180.000      Intermedia        0.011         0.32         11.9        Rodadura        0.216         3.85         36.6 
                    Subbase-1        0.004         0.04         45.9 Intermedia-Arce        0.066         0.60         16.5 
               Rodadura-Arcen        0.037         0.33          7.2 
      200.000         Subbase        0.448         4.48         54.6           Base         0.147         1.47         19.4 
                         Base        0.107         1.07         14.5      Intermedia        0.075         0.86         12.8 
                     Rodadura        0.216         4.33         41.0       Subbase-2        0.970         9.70         81.8 
                    Subbase-1        0.468         4.72         50.6 Intermedia-Arce        0.161         2.27         18.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.06          8.3  Imperm. Bermas        0.592         5.92         63.5 
      220.000         Subbase        0.412         8.60         63.2           Base         0.133         2.80         22.2 
                         Base        0.095         2.03         16.6      Intermedia        0.065         1.40         14.2 
                     Rodadura        0.216         4.33         45.3       Subbase-2        0.951        19.20        101.0 
                    Subbase-1        0.468         9.36         60.0 Intermedia-Arce        0.161         3.22         22.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          9.6  Imperm. Bermas        0.664        12.56         76.0 
      240.000         Subbase        0.359         7.71         70.9           Base         0.110         2.42         24.7 
                         Base        0.077         1.72         18.3      Intermedia        0.051         1.16         15.3 
                     Rodadura        0.217         4.33         49.6       Subbase-2        0.932        18.82        119.9 
                    Subbase-1        0.468         9.36         69.4 Intermedia-Arce        0.161         3.22         25.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         11.0  Imperm. Bermas        0.593        12.56         88.6 
      260.000         Subbase        0.304         6.63         77.6           Base         0.086         1.96         26.6 
                         Base        0.057         1.34         19.6      Intermedia        0.035         0.86         16.2 
                     Rodadura        0.216         4.33         53.9       Subbase-2        0.929        18.61        138.5 
                    Subbase-1        0.468         9.36         78.7 Intermedia-Arce        0.161         3.22         28.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         12.4  Imperm. Bermas        0.591        11.84        100.4 
      280.000         Subbase        0.292         5.96         83.5           Base         0.080         1.66         28.3 
                         Base        0.052         1.09         20.7      Intermedia        0.032         0.67         16.9 
                     Rodadura        0.216         4.33         58.3       Subbase-2        0.938        18.67        157.2 
                    Subbase-1        0.468         9.36         88.1 Intermedia-Arce        0.161         3.22         31.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         13.8  Imperm. Bermas        0.547        11.38        111.8 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      296.368         Subbase        0.269         4.59         88.1           Base         0.069         1.22         29.5 
                         Base        0.043         0.78         21.5      Intermedia        0.025         0.46         17.3 
                     Rodadura        0.216         3.54         61.8       Subbase-2        0.963        15.56        172.7 
                    Subbase-1        0.468         7.66         95.7 Intermedia-Arce        0.161         2.64         34.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.13         14.9  Imperm. Bermas        0.563         9.09        120.9 
      296.378         Subbase        0.269         0.00         88.1           Base         0.069         0.00         29.5 
                         Base        0.043         0.00         21.5      Intermedia        0.026         0.00         17.3 
                     Rodadura        0.321         0.00         61.8       Subbase-2        0.963         0.01        172.7 
                    Subbase-1        0.468         0.00         95.7 Intermedia-Arce        0.161         0.00         34.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         14.9  Imperm. Bermas        0.563         0.01        120.9 
                     Rellenos        0.072         0.00         25.9 
      300.000         Subbase        0.268         0.97         89.1           Base         0.068         0.25         29.7 
                         Base        0.043         0.16         21.6      Intermedia        0.024         0.09         17.4 
                     Rodadura        0.321         1.16         63.0       Subbase-2        0.972         3.50        176.2 
                    Subbase-1        0.468         1.70         97.4 Intermedia-Arce        0.161         0.58         34.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.25         15.2  Imperm. Bermas        0.566         2.05        122.9 
                     Rellenos        0.066         0.25         26.2 
      720.000         Subbase        0.228         0.00         89.1           Base         0.056         0.00         29.7 
                         Base        0.032         0.00         21.6      Intermedia        0.031         0.00         17.4 
                     Rodadura        0.111         0.00         63.0       Subbase-2        0.861         0.00        176.2 
                    Subbase-1        0.468         0.00         97.4 Intermedia-Arce        0.161         0.00         34.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         15.2  Imperm. Bermas        0.672         0.00        122.9 
      730.000         Subbase        0.250         2.39         91.5           Base         0.063         0.59         30.3 
                         Base        0.038         0.35         22.0      Intermedia        0.029         0.30         17.7 
                     Rodadura        0.111         1.11         64.1       Subbase-2        0.914         8.88        185.1 
                    Subbase-1        0.468         4.68        102.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         36.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         15.9  Imperm. Bermas        0.134         4.03        127.0 
      735.000         Subbase        0.278         1.32         92.8           Base         0.074         0.34         30.7 
                         Base        0.047         0.21         22.2      Intermedia        0.032         0.15         17.9 
                     Rodadura        0.111         0.56         64.6       Subbase-2        0.948         4.66        189.8 
                    Subbase-1        0.468         2.34        104.5 Intermedia-Arce        0.161         0.81         37.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         16.2  Imperm. Bermas        0.133         0.67        127.6 
      740.000         Subbase        0.287         1.41         94.2           Base         0.076         0.37         31.1 
                         Base        0.049         0.24         22.4      Intermedia        0.035         0.17         18.0 
                     Rodadura        0.111         0.56         65.2       Subbase-2        0.985         4.83        194.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34        106.8 Intermedia-Arce        0.161         0.80         38.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         16.5  Imperm. Bermas        0.131         0.66        128.3 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      745.000         Subbase        0.305         1.48         95.7           Base         0.083         0.40         31.5 
                         Base        0.054         0.26         22.7      Intermedia        0.043         0.19         18.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         65.8       Subbase-2        1.015         5.00        199.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34        109.1 Intermedia-Arce        0.161         0.80         38.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         16.9  Imperm. Bermas        0.130         0.65        129.0 
      750.000         Subbase        0.303         1.52         97.2           Base         0.081         0.41         31.9 
                         Base        0.053         0.27         23.0      Intermedia        0.043         0.21         18.5 
                     Rodadura        0.111         0.56         66.3       Subbase-2        1.025         5.10        204.7 
                    Subbase-1        0.468         2.34        111.5 Intermedia-Arce        0.161         0.80         39.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         17.2  Imperm. Bermas        0.129         0.65        129.6 
      755.000         Subbase        0.334         1.59         98.8           Base         0.095         0.44         32.3 
                         Base        0.064         0.29         23.3      Intermedia        0.046         0.22         18.7 
                     Rodadura        0.111         0.56         66.9       Subbase-2        1.034         5.15        209.8 
                    Subbase-1        0.468         2.34        113.8 Intermedia-Arce        0.161         0.80         40.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         17.6  Imperm. Bermas        0.129         0.64        130.2 
      760.000         Subbase        0.363         1.74        100.5           Base         0.107         0.50         32.8 
                         Base        0.074         0.35         23.6      Intermedia        0.049         0.24         18.9 
                     Rodadura        0.111         0.56         67.4       Subbase-2        1.038         5.18        215.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34        116.2 Intermedia-Arce        0.161         0.80         41.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         17.9  Imperm. Bermas        0.128         0.64        130.9 
      765.000         Subbase        0.383         1.86        102.4           Base         0.117         0.56         33.4 
                         Base        0.082         0.39         24.0      Intermedia        0.055         0.26         19.2 
                     Rodadura        0.112         0.56         68.0       Subbase-2        1.027         5.16        220.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34        118.5 Intermedia-Arce        0.161         0.80         42.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         18.3  Imperm. Bermas        0.129         0.64        131.5 
      770.000         Subbase        0.414         1.99        104.4           Base         0.131         0.62         34.0 
                         Base        0.094         0.44         24.4      Intermedia        0.064         0.30         19.5 
                     Rodadura        0.111         0.56         68.5       Subbase-2        1.013         5.10        225.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34        120.8 Intermedia-Arce        0.161         0.80         43.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         18.6  Imperm. Bermas        0.130         0.65        132.2 
      775.000         Subbase        0.428         2.10        106.5           Base         0.137         0.67         34.7 
                         Base        0.099         0.48         24.9      Intermedia        0.068         0.33         19.8 
                     Rodadura        0.111         0.56         69.1       Subbase-2        0.998         5.03        230.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34        123.2 Intermedia-Arce        0.161         0.81         43.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         19.0  Imperm. Bermas        0.100         0.58        132.8 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      780.000         Subbase        0.496         2.31        108.8           Base         0.168         0.76         35.4 
                         Base        0.124         0.56         25.5      Intermedia        0.088         0.39         20.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         69.7       Subbase-2        0.972         4.92        235.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34        125.5 Intermedia-Arce        0.161         0.80         44.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         19.3  Imperm. Bermas        0.084         0.46        133.2 
      785.000         Subbase        0.539         2.59        111.4           Base         0.188         0.89         36.3 
                         Base        0.140         0.66         26.1      Intermedia        0.100         0.47         20.7 
                     Rodadura        0.111         0.56         70.2       Subbase-2        0.942         4.78        240.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34        127.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         45.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         19.7  Imperm. Bermas        0.076         0.40        133.6 
      790.000         Subbase        0.621         2.90        114.3           Base         0.224         1.03         37.3 
                         Base        0.170         0.77         26.9      Intermedia        0.123         0.56         21.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         70.8       Subbase-2        0.910         4.63        244.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34        130.2 Intermedia-Arce        0.161         0.80         46.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         20.0  Imperm. Bermas        0.071         0.37        134.0 
      795.000         Subbase        0.720         3.35        117.7           Base         0.267         1.23         38.6 
                         Base        0.206         0.94         27.9      Intermedia        0.151         0.68         21.9 
                     Rodadura        0.111         0.56         71.3       Subbase-2        0.878         4.47        249.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34        132.5 Intermedia-Arce        0.161         0.81         47.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         20.3  Imperm. Bermas        0.067         0.35        134.3 
      800.000         Subbase        0.817         3.84        121.5           Base         0.310         1.44         40.0 
                         Base        0.241         1.12         29.0      Intermedia        0.178         0.82         22.7 
                     Rodadura        0.111         0.56         71.9       Subbase-2        0.847         4.31        253.4 
                    Subbase-1        0.468         2.34        134.9 Intermedia-Arce        0.161         0.81         47.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         20.7  Imperm. Bermas        0.064         0.33        134.7 
      805.000         Subbase        0.917         4.33        125.8           Base         0.354         1.66         41.7 
                         Base        0.277         1.29         30.3      Intermedia        0.206         0.96         23.7 
                     Rodadura        0.111         0.56         72.4       Subbase-2        0.842         4.22        257.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34        137.2 Intermedia-Arce        0.161         0.81         48.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         21.0  Imperm. Bermas        0.064         0.32        135.0 
      810.000         Subbase        0.991         4.77        130.6           Base         0.387         1.85         43.5 
                         Base        0.304         1.45         31.7      Intermedia        0.227         1.08         24.8 
                     Rodadura        0.111         0.56         73.0       Subbase-2        0.833         4.19        261.8 
                    Subbase-1        0.468         2.34        139.6 Intermedia-Arce        0.161         0.81         49.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         21.4  Imperm. Bermas        0.065         0.32        135.3 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 78 -

  Istram 12.13.01.23 07/04/17 08:52:30   964                                                                             pagina   6 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      815.000         Subbase        1.049         5.10        135.7           Base         0.414         2.00         45.5 
                         Base        0.325         1.57         33.3      Intermedia        0.244         1.18         25.9 
                     Rodadura        0.111         0.56         73.6       Subbase-2        0.824         4.14        266.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34        141.9 Intermedia-Arce        0.161         0.81         50.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         21.7  Imperm. Bermas        0.065         0.32        135.6 
      820.000         Subbase        1.083         5.33        141.0           Base         0.429         2.11         47.6 
                         Base        0.338         1.66         34.9      Intermedia        0.254         1.24         27.2 
                     Rodadura        0.112         0.56         74.1       Subbase-2        0.818         4.11        270.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34        144.2 Intermedia-Arce        0.161         0.80         51.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         22.1  Imperm. Bermas        0.065         0.32        136.0 
      825.000         Subbase        1.131         5.53        146.6           Base         0.450         2.20         49.8 
                         Base        0.355         1.73         36.7      Intermedia        0.267         1.30         28.5 
                     Rodadura        0.111         0.56         74.7       Subbase-2        0.813         4.08        274.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34        146.6 Intermedia-Arce        0.161         0.80         51.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         22.4  Imperm. Bermas        0.065         0.33        136.3 
      830.000         Subbase        1.130         5.65        152.2           Base         0.450         2.25         52.1 
                         Base        0.355         1.77         38.5      Intermedia        0.267         1.33         29.8 
                     Rodadura        0.111         0.56         75.2       Subbase-2        0.808         4.05        278.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34        148.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         52.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         22.8  Imperm. Bermas        0.065         0.33        136.6 
      835.000         Subbase        1.132         5.66        157.9           Base         0.450         2.25         54.3 
                         Base        0.355         1.77         40.2      Intermedia        0.267         1.33         31.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         75.8       Subbase-2        0.823         4.08        282.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34        151.3 Intermedia-Arce        0.161         0.80         53.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         23.1  Imperm. Bermas        0.065         0.33        136.9 
      837.763         Subbase        1.133         3.13        161.0           Base         0.450         1.24         55.6 
                         Base        0.355         0.98         41.2      Intermedia        0.267         0.74         31.9 
                     Rodadura        0.112         0.31         76.1       Subbase-2        0.832         2.29        284.6 
                    Subbase-1        0.468         1.29        152.6 Intermedia-Arce        0.161         0.44         53.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.19         23.3  Imperm. Bermas        0.065         0.18        137.1 
      840.000         Subbase        1.134         2.54        163.5           Base         0.450         1.01         56.6 
                         Base        0.355         0.79         42.0      Intermedia        0.267         0.60         32.5 
                     Rodadura        0.111         0.25         76.3       Subbase-2        0.839         1.87        286.4 
                    Subbase-1        0.468         1.05        153.6 Intermedia-Arce        0.161         0.36         54.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.15         23.5  Imperm. Bermas        0.064         0.14        137.3 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      845.000         Subbase        1.135         5.67        169.2           Base         0.450         2.25         58.8 
                         Base        0.355         1.77         43.8      Intermedia        0.267         1.34         33.8 
                     Rodadura        0.111         0.56         76.9       Subbase-2        0.848         4.22        290.7 
                    Subbase-1        0.468         2.34        156.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         55.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         23.8  Imperm. Bermas        0.064         0.32        137.6 
      850.000         Subbase        1.134         5.67        174.9           Base         0.450         2.25         61.1 
                         Base        0.355         1.77         45.6      Intermedia        0.267         1.34         35.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         77.5       Subbase-2        0.843         4.23        294.9 
                    Subbase-1        0.468         2.34        158.3 Intermedia-Arce        0.161         0.80         55.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         24.1  Imperm. Bermas        0.064         0.32        137.9 
      857.763         Subbase        1.134         8.80        183.7           Base         0.450         3.49         64.6 
                         Base        0.355         2.75         48.3      Intermedia        0.267         2.07         37.2 
                     Rodadura        0.111         0.86         78.3       Subbase-2        0.835         6.51        301.4 
                    Subbase-1        0.468         3.63        161.9 Intermedia-Arce        0.161         1.25         57.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.54         24.7  Imperm. Bermas        0.065         0.50        138.4 
      860.000         Subbase        1.133         2.54        186.2           Base         0.450         1.01         65.6 
                         Base        0.355         0.79         49.1      Intermedia        0.267         0.60         37.8 
                     Rodadura        0.111         0.25         78.6       Subbase-2        0.833         1.86        303.3 
                    Subbase-1        0.468         1.05        163.0 Intermedia-Arce        0.161         0.36         57.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.15         24.8  Imperm. Bermas        0.065         0.14        138.5 
      865.000         Subbase        1.133         5.67        191.9           Base         0.450         2.25         67.8 
                         Base        0.355         1.77         50.9      Intermedia        0.267         1.34         39.2 
                     Rodadura        0.111         0.56         79.1       Subbase-2        0.828         4.15        307.4 
                    Subbase-1        0.468         2.34        165.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         58.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         25.2  Imperm. Bermas        0.065         0.32        138.9 
      868.246         Subbase        1.134         3.68        195.6           Base         0.450         1.46         69.3 
                         Base        0.355         1.15         52.0      Intermedia        0.267         0.87         40.0 
                     Rodadura        0.111         0.36         79.5       Subbase-2        0.836         2.70        310.1 
                    Subbase-1        0.468         1.52        166.8 Intermedia-Arce        0.161         0.52         58.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.22         25.4  Imperm. Bermas        0.064         0.21        139.1 
      870.000         Subbase        1.134         1.99        197.5           Base         0.450         0.79         70.1 
                         Base        0.355         0.62         52.6      Intermedia        0.267         0.47         40.5 
                     Rodadura        0.111         0.20         79.7       Subbase-2        0.841         1.47        311.6 
                    Subbase-1        0.468         0.82        167.7 Intermedia-Arce        0.161         0.28         59.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.12         25.5  Imperm. Bermas        0.064         0.11        139.2 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      870.000      Intermedia        0.267         0.00         40.5        Rodadura        0.111         0.00         79.7 
              Intermedia-Arce        0.153         0.00         59.1  Rodadura-Arcen        0.069         0.00         25.5 
      880.000      Intermedia        0.267         2.67         43.2        Rodadura        0.111         1.11         80.8 
              Intermedia-Arce        0.153         1.53         60.6  Rodadura-Arcen        0.069         0.69         26.2 
      900.000      Intermedia        0.267         5.34         48.5        Rodadura        0.111         2.23         83.0 
              Intermedia-Arce        0.161         3.14         63.7  Rodadura-Arcen        0.069         1.38         27.6 
      910.000      Intermedia        0.267         2.67         51.2        Rodadura        0.111         1.11         84.1 
              Intermedia-Arce        0.161         1.61         65.3  Rodadura-Arcen        0.069         0.69         28.3 
  



Mediciones auxiliares
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      910.000         Subbase        1.137         0.00        197.5           Base         0.450         0.00         70.1 
                         Base        0.355         0.00         52.6      Intermedia        0.267         0.00         51.2 
                     Rodadura        0.111         0.00         84.1       Subbase-2        0.967         0.00        311.6 
                    Subbase-1        0.468         0.00        167.7 Intermedia-Arce        0.161         0.00         65.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         28.3  Imperm. Bermas        0.716         0.00        139.2 
      912.003         Subbase        1.136         2.28        199.8           Base         0.450         0.90         71.0 
                         Base        0.355         0.71         53.4      Intermedia        0.267         0.53         51.7 
                     Rodadura        0.111         0.22         84.4       Subbase-2        0.965         1.94        313.5 
                    Subbase-1        0.468         0.94        168.6 Intermedia-Arce        0.161         0.32         65.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.14         28.4  Imperm. Bermas        0.715         1.43        140.6 
      915.000         Subbase        1.137         3.41        203.2           Base         0.450         1.35         72.3 
                         Base        0.355         1.06         54.4      Intermedia        0.267         0.80         52.5 
                     Rodadura        0.111         0.33         84.7       Subbase-2        0.973         2.90        316.4 
                    Subbase-1        0.468         1.40        170.0 Intermedia-Arce        0.161         0.48         66.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.21         28.6  Imperm. Bermas        0.719         2.15        142.8 
      920.000         Subbase        1.138         5.69        208.9           Base         0.450         2.25         74.6 
                         Base        0.355         1.77         56.2      Intermedia        0.267         1.33         53.9 
                     Rodadura        0.111         0.56         85.2       Subbase-2        0.990         4.91        321.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34        172.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         67.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         29.0  Imperm. Bermas        0.726         3.61        146.4 
      921.436         Subbase        1.139         1.64        210.6           Base         0.450         0.65         75.2 
                         Base        0.355         0.51         56.7      Intermedia        0.267         0.38         54.2 
                     Rodadura        0.111         0.16         85.4       Subbase-2        0.995         1.43        322.8 
                    Subbase-1        0.468         0.67        173.0 Intermedia-Arce        0.161         0.23         67.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.10         29.1  Imperm. Bermas        0.728         1.04        147.4 
      940.000         Subbase        1.142        21.17        231.7           Base         0.450         8.36         83.6 
                         Base        0.355         6.59         63.3      Intermedia        0.267         4.96         59.2 
                     Rodadura        0.111         2.07         87.5       Subbase-2        1.026        18.76        341.5 
                    Subbase-1        0.468         8.69        181.7 Intermedia-Arce        0.161         2.99         70.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.28         30.4  Imperm. Bermas        0.741        13.63        161.1 
      941.436         Subbase        1.142         1.64        233.4           Base         0.450         0.65         84.2 
                         Base        0.355         0.51         63.8      Intermedia        0.267         0.38         59.6 
                     Rodadura        0.111         0.16         87.6       Subbase-2        1.026         1.47        343.0 
                    Subbase-1        0.468         0.67        182.4 Intermedia-Arce        0.161         0.23         70.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.10         30.5  Imperm. Bermas        0.740         1.06        162.1 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      950.000         Subbase        1.140         9.77        243.1           Base         0.450         3.85         88.1 
                         Base        0.355         3.04         66.8      Intermedia        0.267         2.29         61.9 
                     Rodadura        0.111         0.95         88.6       Subbase-2        1.003         8.69        351.7 
                    Subbase-1        0.468         4.01        186.4 Intermedia-Arce        0.161         1.38         71.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.59         31.0  Imperm. Bermas        0.731         6.30        168.4 
      960.000         Subbase        1.138        11.39        254.5           Base         0.450         4.50         92.6 
                         Base        0.355         3.55         70.4      Intermedia        0.267         2.67         64.5 
                     Rodadura        0.112         1.11         89.7       Subbase-2        0.981         9.92        361.6 
                    Subbase-1        0.468         4.68        191.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         73.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         31.7  Imperm. Bermas        0.666         6.99        175.4 
      970.000         Subbase        1.137        11.37        265.9           Base         0.450         4.50         97.1 
                         Base        0.355         3.55         73.9      Intermedia        0.267         2.67         67.2 
                     Rodadura        0.112         1.12         90.8       Subbase-2        0.977         9.79        371.4 
                    Subbase-1        0.468         4.68        195.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         75.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         32.4  Imperm. Bermas        0.684         6.75        182.2 
      980.000         Subbase        1.120        11.29        277.2           Base         0.442         4.46        101.6 
                         Base        0.349         3.52         77.5      Intermedia        0.262         2.65         69.8 
                     Rodadura        0.111         1.11         91.9       Subbase-2        0.984         9.81        381.2 
                    Subbase-1        0.468         4.68        200.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61         76.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         33.1  Imperm. Bermas        0.723         7.04        189.2 
      990.000         Subbase        1.066        10.93        288.1           Base         0.420         4.31        105.9 
                         Base        0.330         3.39         80.8      Intermedia        0.248         2.55         72.4 
                     Rodadura        0.111         1.11         93.0       Subbase-2        0.954         9.69        390.9 
                    Subbase-1        0.468         4.68        205.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         78.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         33.8  Imperm. Bermas        0.679         7.01        196.2 
     1000.000         Subbase        0.000         5.33        293.4           Base         0.000         2.10        108.0 
                         Base        0.006         1.68         82.5      Intermedia        0.057         1.52         73.9 
                     Rodadura        0.111         1.11         94.2       Subbase-2        0.000         4.77        395.7 
                    Subbase-1        0.223         3.45        208.5 Intermedia-Arce        0.157         1.59         79.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         34.5  Imperm. Bermas        0.001         3.40        199.6 
     1004.500            Base        0.016         0.05         82.6      Intermedia        0.088         0.33         74.2 
                     Rodadura        0.111         0.50         94.7       Subbase-1        0.025         0.56        209.1 
              Intermedia-Arce        0.038         0.44         80.3  Rodadura-Arcen        0.019         0.20         34.7 
     1010.000            Base        0.000         0.04         82.6      Intermedia        0.045         0.37         74.6 
                     Rodadura        0.107         0.60         95.3       Subbase-1        0.000         0.07        209.2 
              Intermedia-Arce        0.000         0.11         80.4  Rodadura-Arcen        0.000         0.05         34.8 
     1012.149      Intermedia        0.056         0.11         74.7        Rodadura        0.105         0.23         95.5 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1012.159         Subbase        0.276         0.00        293.4           Base         0.083         0.00        108.0 
                         Base        0.157         0.00         82.6      Intermedia        0.218         0.00         74.7 
                     Rodadura        0.171         0.00         95.5       Subbase-2        0.437         0.00        395.7 
                    Subbase-1        0.268         0.00        209.2 Intermedia-Arce        0.091         0.00         80.4 
               Rodadura-Arcen        0.039         0.00         34.8  Imperm. Bermas        0.477         0.00        199.6 
     1012.159         Subbase        0.276         0.00        293.4           Base         0.083         0.00        108.0 
                         Base        0.157         0.00         82.6      Intermedia        0.218         0.00         74.7 
                     Rodadura        0.171         0.00         95.5       Subbase-2        0.437         0.00        395.7 
                    Subbase-1        0.268         0.00        209.2 Intermedia-Arce        0.091         0.00         80.4 
               Rodadura-Arcen        0.039         0.00         34.8  Imperm. Bermas        0.477         0.00        199.6 
     1012.169         Subbase        0.777         0.01        293.4           Base         0.303         0.00        108.0 
                         Base        0.337         0.00         82.6      Intermedia        0.358         0.00         74.7 
                     Rodadura        0.231         0.00         95.5       Subbase-2        0.098         0.00        395.7 
                    Subbase-1        0.068         0.00        209.2 Intermedia-Arce        0.021         0.00         80.4 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.00         34.8  Imperm. Bermas        0.453         0.00        199.6 
     1020.000         Subbase        0.983         6.89        300.3           Base         0.393         2.73        110.7 
                         Base        0.308         2.53         85.1      Intermedia        0.264         2.43         77.2 
                     Rodadura        0.225         1.79         97.3       Subbase-2        0.091         0.74        396.4 
                    Subbase-1        0.068         0.54        209.7 Intermedia-Arce        0.021         0.16         80.5 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.07         34.8  Imperm. Bermas        0.454         3.55        203.2 
     1025.000         Subbase        0.876         4.65        305.0           Base         0.384         1.94        112.6 
                         Base        0.310         1.55         86.7      Intermedia        0.232         1.24         78.4 
                     Rodadura        0.221         1.12         98.4       Subbase-2        0.000         0.23        396.6 
                    Subbase-1        0.005         0.18        209.9 Intermedia-Arce        0.013         0.08         80.6 
               Rodadura-Arcen        0.008         0.04         34.9  Imperm. Bermas        0.000         1.13        204.3 
     1030.000         Subbase        0.861         4.34        309.3           Base         0.378         1.91        114.6 
                         Base        0.305         1.54         88.2      Intermedia        0.228         1.15         79.5 
                     Rodadura        0.217         1.09         99.5       Subbase-1        0.005         0.02        209.9 
              Intermedia-Arce        0.013         0.06         80.7  Rodadura-Arcen        0.008         0.04         34.9 
     1035.000         Subbase        0.834         4.24        313.6           Base         0.366         1.86        116.4 
                         Base        0.295         1.50         89.7      Intermedia        0.220         1.12         80.7 
                     Rodadura        0.213         1.07        100.6       Subbase-1        0.005         0.02        209.9 
              Intermedia-Arce        0.013         0.06         80.7  Rodadura-Arcen        0.009         0.04         35.0 
     1040.000         Subbase        0.810         4.11        317.7           Base         0.355         1.80        118.2 
                         Base        0.286         1.45         91.2      Intermedia        0.213         1.08         81.8 
                     Rodadura        0.209         1.05        101.6       Subbase-1        0.005         0.02        210.0 
              Intermedia-Arce        0.013         0.06         80.8  Rodadura-Arcen        0.008         0.04         35.0 
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Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto de Trazado 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1045.000         Subbase        0.808         4.05        321.7           Base         0.354         1.77        120.0 
                         Base        0.285         1.43         92.6      Intermedia        0.213         1.06         82.8 
                     Rodadura        0.210         1.05        102.7       Subbase-1        0.005         0.02        210.0 
              Intermedia-Arce        0.013         0.06         80.9  Rodadura-Arcen        0.009         0.04         35.0 
     1050.000         Subbase        0.812         4.05        325.8           Base         0.355         1.77        121.8 
                         Base        0.286         1.43         94.0      Intermedia        0.214         1.07         83.9 
                     Rodadura        0.211         1.05        103.7       Subbase-1        0.005         0.02        210.0 
              Intermedia-Arce        0.013         0.06         80.9  Rodadura-Arcen        0.008         0.04         35.1 
     1060.000         Subbase        0.946         8.79        334.6           Base         0.371         3.63        125.4 
                         Base        0.291         2.88         96.9      Intermedia        0.217         2.15         86.0 
                     Rodadura        0.214         2.12        105.8       Subbase-2        0.454         2.27        398.9 
                    Subbase-1        0.268         1.36        211.4 Intermedia-Arce        0.091         0.52         81.4 
               Rodadura-Arcen        0.039         0.24         35.3  Imperm. Bermas        0.137         0.68        205.0 
     1070.000         Subbase        0.990         9.68        344.2           Base         0.388         3.80        129.2 
                         Base        0.304         2.98         99.9      Intermedia        0.228         2.22         88.3 
                     Rodadura        0.217         2.15        108.0       Subbase-2        0.910         6.82        405.7 
                    Subbase-1        0.468         3.68        215.1 Intermedia-Arce        0.161         1.26         82.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.54         35.9  Imperm. Bermas        0.693         4.15        209.1 
     1080.000         Subbase        1.006         9.98        354.2           Base         0.395         3.92        133.1 
                         Base        0.310         3.07        103.0      Intermedia        0.232         2.30         90.6 
                     Rodadura        0.216         2.17        110.2       Subbase-2        0.917         9.14        414.9 
                    Subbase-1        0.468         4.68        219.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         84.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         36.5  Imperm. Bermas        0.821         7.57        216.7 
     1090.000         Subbase        1.009        10.08        364.3           Base         0.399         3.97        137.1 
                         Base        0.314         3.12        106.1      Intermedia        0.235         2.33         92.9 
                     Rodadura        0.216         2.16        112.3       Subbase-2        0.851         8.84        423.7 
                    Subbase-1        0.468         4.68        224.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61         85.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         37.2  Imperm. Bermas        0.783         8.02        224.7 
     1100.000         Subbase        1.004        10.07        374.4           Base         0.400         4.00        141.1 
                         Base        0.314         3.14        109.2      Intermedia        0.235         2.35         95.2 
                     Rodadura        0.216         2.16        114.5       Subbase-2        0.777         8.14        431.8 
                    Subbase-1        0.468         4.68        229.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         87.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         37.9  Imperm. Bermas        0.739         7.61        232.3 
     1105.606         Subbase        0.996         5.61        380.0           Base         0.398         2.24        143.3 
                         Base        0.312         1.76        111.0      Intermedia        0.234         1.32         96.6 
                     Rodadura        0.216         1.21        115.7       Subbase-2        0.751         4.28        436.1 
                    Subbase-1        0.468         2.63        231.7 Intermedia-Arce        0.161         0.90         88.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.39         38.3  Imperm. Bermas        0.724         4.10        236.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1110.000         Subbase        0.959         4.30        384.3           Base         0.382         1.71        145.0 
                         Base        0.299         1.34        112.3      Intermedia        0.224         1.01         97.6 
                     Rodadura        0.212         0.94        116.6       Subbase-2        0.737         3.27        439.4 
                    Subbase-1        0.468         2.06        233.8 Intermedia-Arce        0.161         0.71         89.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.30         38.6  Imperm. Bermas        0.715         3.16        239.6 
     1120.000         Subbase        0.865         9.12        393.4           Base         0.341         3.62        148.6 
                         Base        0.266         2.83        115.1      Intermedia        0.198         2.11         99.7 
                     Rodadura        0.202         2.07        118.7       Subbase-2        0.721         7.29        446.7 
                    Subbase-1        0.468         4.68        238.5 Intermedia-Arce        0.161         1.61         90.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         39.3  Imperm. Bermas        0.706         7.11        246.7 
     1130.000         Subbase        0.766         8.16        401.5           Base         0.300         3.21        151.9 
                         Base        0.232         2.49        117.6      Intermedia        0.172         1.85        101.5 
                     Rodadura        0.193         1.97        120.7       Subbase-2        0.689         7.05        453.7 
                    Subbase-1        0.469         4.68        243.2 Intermedia-Arce        0.161         1.61         92.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         40.0  Imperm. Bermas        0.687         6.96        253.7 
     1140.000         Subbase        0.683         7.25        408.8           Base         0.263         2.81        154.7 
                         Base        0.202         2.17        119.8      Intermedia        0.148         1.60        103.1 
                     Rodadura        0.183         1.88        122.6       Subbase-2        0.685         6.87        460.6 
                    Subbase-1        0.469         4.69        247.8 Intermedia-Arce        0.161         1.61         94.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         40.7  Imperm. Bermas        0.684         6.85        260.5 
     1150.000         Subbase        0.595         6.39        415.2           Base         0.225         2.44        157.1 
                         Base        0.171         1.86        121.7      Intermedia        0.124         1.36        104.5 
                     Rodadura        0.173         1.78        124.3       Subbase-2        0.677         6.81        467.4 
                    Subbase-1        0.469         4.69        252.5 Intermedia-Arce        0.161         1.61         95.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         41.4  Imperm. Bermas        0.679         6.82        267.3 
     1155.000         Subbase        0.553         2.87        418.0           Base         0.207         1.08        158.2 
                         Base        0.156         0.82        122.5      Intermedia        0.112         0.59        105.1 
                     Rodadura        0.168         0.85        125.2       Subbase-2        0.669         3.36        470.8 
                    Subbase-1        0.469         2.34        254.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         96.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35         41.7  Imperm. Bermas        0.674         3.38        270.7 
     1160.000         Subbase        0.512         2.66        420.7           Base         0.189         0.99        159.2 
                         Base        0.141         0.74        123.2      Intermedia        0.101         0.53        105.6 
                     Rodadura        0.164         0.83        126.0       Subbase-2        0.634         3.26        474.0 
                    Subbase-1        0.455         2.31        257.2 Intermedia-Arce        0.156         0.79         97.2 
               Rodadura-Arcen        0.067         0.34         42.1  Imperm. Bermas        0.664         3.35        274.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1170.000         Subbase        0.433         4.73        425.4           Base         0.156         1.73        160.9 
                         Base        0.114         1.28        124.5      Intermedia        0.080         0.91        106.5 
                     Rodadura        0.154         1.59        127.6       Subbase-2        0.568         6.01        480.0 
                    Subbase-1        0.429         4.42        261.6 Intermedia-Arce        0.147         1.52         98.7 
               Rodadura-Arcen        0.063         0.65         42.7  Imperm. Bermas        0.645         6.55        280.6 
     1180.000         Subbase        0.350         3.92        429.4           Base         0.120         1.38        162.3 
                         Base        0.085         1.00        125.5      Intermedia        0.057         0.69        107.2 
                     Rodadura        0.144         1.49        129.1       Subbase-2        0.519         5.44        485.5 
                    Subbase-1        0.402         4.16        265.8 Intermedia-Arce        0.138         1.42        100.1 
               Rodadura-Arcen        0.059         0.61         43.3  Imperm. Bermas        0.635         6.40        287.0 
     1190.000         Subbase        0.255         3.03        432.4           Base         0.078         0.99        163.3 
                         Base        0.050         0.68        126.2      Intermedia        0.030         0.44        107.6 
                     Rodadura        0.134         1.39        130.5       Subbase-2        0.487         5.03        490.5 
                    Subbase-1        0.376         3.89        269.6 Intermedia-Arce        0.128         1.33        101.5 
               Rodadura-Arcen        0.055         0.57         43.9  Imperm. Bermas        0.637         6.36        293.4 
     1200.000         Subbase        0.185         2.20        434.6           Base         0.046         0.62        163.9 
                         Base        0.024         0.37        126.6      Intermedia        0.010         0.20        107.8 
                     Rodadura        0.124         1.29        131.8       Subbase-2        0.468         4.77        495.3 
                    Subbase-1        0.349         3.62        273.3 Intermedia-Arce        0.119         1.24        102.7 
               Rodadura-Arcen        0.051         0.53         44.4  Imperm. Bermas        0.647         6.42        299.8 
     1205.606         Subbase        0.140         0.91        435.5           Base         0.026         0.20        164.1 
                         Base        0.008         0.09        126.6      Intermedia        0.000         0.03        107.9 
                     Rodadura        0.119         0.68        132.5       Subbase-2        0.356         2.31        497.6 
                    Subbase-1        0.307         1.84        275.1 Intermedia-Arce        0.109         0.64        103.3 
               Rodadura-Arcen        0.049         0.28         44.7  Imperm. Bermas        0.000         1.81        301.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                  435.5 
                       Base                                     164.1 
                       Base                                     126.6 
                       Intermedia                               107.9 
                       Rodadura                                 132.5 
                       Subbase-2                                497.6 
                       Subbase-1                                275.1 
                       Intermedia-Arce                           103.3 
                       Rodadura-Arcen                            44.7 
                       Imperm. Bermas                           301.6 
                       Rellenos                                  26.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      202.209         Subbase        0.443         0.00          0.0           Base         0.133         0.00          0.0 
                         Base        0.096         0.00          0.0      Intermedia        0.066         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.131         0.00          0.0  Imperm. Bermas        0.092         0.00          0.0 
      210.000         Subbase        0.435         3.42          3.4           Base         0.124         1.00          1.0 
                         Base        0.088         0.72          0.7      Intermedia        0.059         0.49          0.5 
                     Rodadura        0.127         1.00          1.0  Imperm. Bermas        0.126         0.85          0.8 
      220.000         Subbase        0.412         4.23          7.7           Base         0.131         1.27          2.3 
                         Base        0.094         0.91          1.6      Intermedia        0.064         0.62          1.1 
                     Rodadura        0.127         1.27          2.3  Imperm. Bermas        0.081         1.04          1.9 
      230.000         Subbase        0.438         4.25         11.9           Base         0.165         1.48          3.7 
                         Base        0.129         1.11          2.7      Intermedia        0.096         0.80          1.9 
                     Rodadura        0.128         1.28          3.5  Imperm. Bermas        0.073         0.77          2.7 
      240.000         Subbase        0.462         4.50         16.4           Base         0.161         1.63          5.4 
                         Base        0.119         1.24          4.0      Intermedia        0.084         0.90          2.8 
                     Rodadura        0.127         1.27          4.8  Imperm. Bermas        0.069         0.71          3.4 
      250.000         Subbase        0.544         5.03         21.4           Base         0.193         1.77          7.2 
                         Base        0.145         1.32          5.3      Intermedia        0.104         0.94          3.7 
                     Rodadura        0.127         1.27          6.1  Imperm. Bermas        0.079         0.74          4.1 
      260.000         Subbase        0.713         6.28         27.7           Base         0.257         2.25          9.4 
                         Base        0.197         1.71          7.0      Intermedia        0.144         1.24          5.0 
                     Rodadura        0.128         1.27          7.4  Imperm. Bermas        0.103         0.91          5.0 
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      280.000         Subbase        1.342        20.55         48.3           Base         0.511         7.68         17.1 
                         Base        0.404         6.01         13.0      Intermedia        0.306         4.50          9.5 
                     Rodadura        0.139         2.66         10.0  Rodadura-Arcen        0.023         0.23          0.2 
               Imperm. Bermas        0.153         2.55          7.6 
      300.000         Subbase        1.742        30.84         79.1           Base         0.641        11.51         28.6 
                         Base        0.497         9.02         22.0      Intermedia        0.368         6.74         16.2 
                     Rodadura        0.152         2.91         12.9       Subbase-2        0.349         3.49          3.5 
                    Subbase-1        0.370         3.70          3.7 Intermedia-Arce        0.148         1.48          1.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.92          1.1  Imperm. Bermas        0.346         4.99         12.6 
      310.000         Subbase        1.784        17.63         96.7           Base         0.659         6.50         35.1 
                         Base        0.512         5.05         27.1      Intermedia        0.380         3.74         20.0 
                     Rodadura        0.157         1.54         14.5       Subbase-2        0.580         4.64          8.1 
                    Subbase-1        0.469         4.20          7.9 Intermedia-Arce        0.161         1.54          3.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          1.8  Imperm. Bermas        0.867         6.07         18.6 
  



Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 89 -

  Istram 12.13.01.23 07/04/17 08:51:26   964                                                                             pagina   2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000         Subbase        1.784        17.84        114.6           Base         0.659         6.59         41.7 
                         Base        0.512         5.12         32.2      Intermedia        0.380         3.80         23.8 
                     Rodadura        0.157         1.57         16.0       Subbase-2        0.580         5.80         13.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         12.6 Intermedia-Arce        0.161         1.61          4.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          2.5  Imperm. Bermas        0.931         8.99         27.6 
      340.000         Subbase        1.784        35.68        150.3           Base         0.659        13.18         54.9 
                         Base        0.512        10.24         42.4      Intermedia        0.380         7.60         31.4 
                     Rodadura        0.157         3.14         19.2       Subbase-2        0.580        11.60         25.5 
                    Subbase-1        0.469         9.38         22.0 Intermedia-Arce        0.161         3.22          7.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          3.9  Imperm. Bermas        1.058        19.89         47.5 
      360.000         Subbase        1.784        35.68        185.9           Base         0.659        13.18         68.0 
                         Base        0.512        10.24         52.7      Intermedia        0.380         7.60         39.0 
                     Rodadura        0.157         3.14         22.3       Subbase-2        0.580        11.60         37.1 
                    Subbase-1        0.469         9.38         31.4 Intermedia-Arce        0.161         3.22         11.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          5.3  Imperm. Bermas        1.399        24.57         72.1 
      380.000         Subbase        1.784        35.68        221.6           Base         0.659        13.18         81.2 
                         Base        0.512        10.24         62.9      Intermedia        0.380         7.60         46.6 
                     Rodadura        0.157         3.14         25.5       Subbase-2        0.580        11.60         48.7 
                    Subbase-1        0.469         9.38         40.7 Intermedia-Arce        0.161         3.22         14.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          6.7  Imperm. Bermas        1.399        27.98        100.1 
      400.000         Subbase        1.783        35.67        257.3           Base         0.659        13.18         94.4 
                         Base        0.512        10.24         73.2      Intermedia        0.380         7.60         54.2 
                     Rodadura        0.157         3.14         28.6       Subbase-2        0.580        11.60         60.3 
                    Subbase-1        0.469         9.38         50.1 Intermedia-Arce        0.161         3.22         17.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38          8.1  Imperm. Bermas        1.398        27.97        128.0 
      410.000         Subbase        1.781        17.82        275.1           Base         0.659         6.59        101.0 
                         Base        0.512         5.12         78.3      Intermedia        0.380         3.80         58.0 
                     Rodadura        0.157         1.57         30.2       Subbase-2        0.580         5.80         66.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         54.8 Intermedia-Arce        0.161         1.61         19.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          8.7  Imperm. Bermas        1.396        13.97        142.0 
      420.000         Subbase        1.777        17.79        292.9           Base         0.659         6.59        107.6 
                         Base        0.512         5.12         83.4      Intermedia        0.380         3.80         61.8 
                     Rodadura        0.157         1.57         31.7       Subbase-2        0.580         5.80         71.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         59.5 Intermedia-Arce        0.161         1.61         20.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          9.4  Imperm. Bermas        1.393        13.95        155.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      430.000         Subbase        1.775        17.76        310.7           Base         0.659         6.59        114.2 
                         Base        0.512         5.12         88.5      Intermedia        0.380         3.80         65.6 
                     Rodadura        0.157         1.57         33.3       Subbase-2        0.580         5.80         77.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69         64.2 Intermedia-Arce        0.161         1.61         22.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         10.1  Imperm. Bermas        1.391        13.92        169.9 
      440.000         Subbase        1.772        17.74        328.4           Base         0.659         6.59        120.8 
                         Base        0.512         5.12         93.6      Intermedia        0.380         3.80         69.4 
                     Rodadura        0.157         1.57         34.9       Subbase-2        0.580         5.80         83.5 
                    Subbase-1        0.469         4.69         68.9 Intermedia-Arce        0.161         1.61         24.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         10.8  Imperm. Bermas        1.388        13.89        183.8 
      450.000         Subbase        1.770        17.71        346.1           Base         0.659         6.59        127.3 
                         Base        0.512         5.12         98.8      Intermedia        0.380         3.80         73.2 
                     Rodadura        0.157         1.57         36.4       Subbase-2        0.580         5.80         89.3 
                    Subbase-1        0.469         4.69         73.6 Intermedia-Arce        0.161         1.61         25.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         11.5  Imperm. Bermas        1.386        13.87        197.6 
      460.000         Subbase        1.770        17.70        363.8           Base         0.659         6.59        133.9 
                         Base        0.512         5.12        103.9      Intermedia        0.380         3.80         77.0 
                     Rodadura        0.157         1.57         38.0       Subbase-2        0.580         5.80         95.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         78.3 Intermedia-Arce        0.161         1.61         27.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         12.2  Imperm. Bermas        1.386        13.86        211.5 
      470.000         Subbase        1.770        17.70        381.5           Base         0.659         6.59        140.5 
                         Base        0.512         5.12        109.0      Intermedia        0.380         3.80         80.8 
                     Rodadura        0.157         1.57         39.6       Subbase-2        0.580         5.80        100.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         83.0 Intermedia-Arce        0.161         1.61         28.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         12.9  Imperm. Bermas        1.386        13.86        225.4 
      480.000         Subbase        1.770        17.70        399.2           Base         0.659         6.59        147.1 
                         Base        0.512         5.12        114.1      Intermedia        0.380         3.80         84.6 
                     Rodadura        0.157         1.57         41.1       Subbase-2        0.580         5.80        106.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69         87.6 Intermedia-Arce        0.161         1.61         30.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         13.6  Imperm. Bermas        1.386        13.86        239.2 
      490.000         Subbase        1.770        17.70        416.9           Base         0.659         6.59        153.7 
                         Base        0.512         5.12        119.3      Intermedia        0.380         3.80         88.4 
                     Rodadura        0.157         1.57         42.7       Subbase-2        0.580         5.80        112.5 
                    Subbase-1        0.469         4.69         92.3 Intermedia-Arce        0.161         1.61         32.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         14.3  Imperm. Bermas        1.386        13.86        253.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000         Subbase        1.770        17.70        434.6           Base         0.659         6.59        160.3 
                         Base        0.512         5.12        124.4      Intermedia        0.380         3.80         92.2 
                     Rodadura        0.157         1.57         44.3       Subbase-2        0.580         5.80        118.3 
                    Subbase-1        0.469         4.69         97.0 Intermedia-Arce        0.161         1.61         33.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         15.0  Imperm. Bermas        1.386        13.86        266.9 
      510.000         Subbase        1.770        17.70        452.3           Base         0.659         6.59        166.9 
                         Base        0.512         5.12        129.5      Intermedia        0.380         3.80         96.0 
                     Rodadura        0.157         1.57         45.9       Subbase-2        0.580         5.80        124.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69        101.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         35.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         15.6  Imperm. Bermas        1.386        13.86        280.8 
      514.847         Subbase        1.770         8.58        460.9           Base         0.659         3.19        170.1 
                         Base        0.512         2.48        132.0      Intermedia        0.380         1.84         97.8 
                     Rodadura        0.157         0.76         46.6       Subbase-2        0.580         2.81        126.9 
                    Subbase-1        0.469         2.27        104.0 Intermedia-Arce        0.161         0.78         36.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.33         16.0  Imperm. Bermas        1.386         6.72        287.5 
      520.000         Subbase        1.770         9.12        470.0           Base         0.659         3.40        173.5 
                         Base        0.512         2.64        134.6      Intermedia        0.380         1.96         99.8 
                     Rodadura        0.157         0.81         47.4       Subbase-2        0.580         2.99        129.9 
                    Subbase-1        0.469         2.42        106.4 Intermedia-Arce        0.161         0.83         36.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.36         16.3  Imperm. Bermas        1.386         7.14        294.7 
      530.000         Subbase        1.770        17.70        487.7           Base         0.659         6.59        180.1 
                         Base        0.512         5.12        139.7      Intermedia        0.380         3.80        103.6 
                     Rodadura        0.157         1.57         49.0       Subbase-2        0.580         5.80        135.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69        111.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         38.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         17.0  Imperm. Bermas        1.386        13.86        308.5 
      534.847         Subbase        1.770         8.58        496.3           Base         0.659         3.19        183.3 
                         Base        0.512         2.48        142.2      Intermedia        0.380         1.84        105.4 
                     Rodadura        0.157         0.76         49.8       Subbase-2        0.580         2.81        138.5 
                    Subbase-1        0.469         2.27        113.4 Intermedia-Arce        0.161         0.78         39.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.33         17.4  Imperm. Bermas        1.386         6.72        315.2 
      540.000         Subbase        1.770         9.12        505.4           Base         0.659         3.40        186.6 
                         Base        0.512         2.64        144.9      Intermedia        0.380         1.96        107.4 
                     Rodadura        0.157         0.81         50.6       Subbase-2        0.580         2.99        141.5 
                    Subbase-1        0.469         2.42        115.8 Intermedia-Arce        0.161         0.83         40.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.36         17.7  Imperm. Bermas        1.386         7.14        322.4 
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                                       =================================================== 
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                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      548.681         Subbase        1.770        15.37        520.8           Base         0.659         5.72        192.4 
                         Base        0.512         4.45        149.3      Intermedia        0.380         3.30        110.7 
                     Rodadura        0.157         1.36         51.9       Subbase-2        0.580         5.03        146.6 
                    Subbase-1        0.469         4.07        119.9 Intermedia-Arce        0.161         1.40         41.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.60         18.3  Imperm. Bermas        1.386        12.03        334.4 
      550.000         Subbase        1.770         2.34        523.1           Base         0.659         0.87        193.2 
                         Base        0.512         0.68        150.0      Intermedia        0.380         0.50        111.2 
                     Rodadura        0.157         0.21         52.1       Subbase-2        0.580         0.77        147.3 
                    Subbase-1        0.469         0.62        120.5 Intermedia-Arce        0.161         0.21         41.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.09         18.4  Imperm. Bermas        1.386         1.83        336.2 
      550.414         Subbase        1.770         0.73        523.9           Base         0.659         0.27        193.5 
                         Base        0.512         0.21        150.2      Intermedia        0.380         0.16        111.4 
                     Rodadura        0.157         0.06         52.2       Subbase-2        0.580         0.24        147.6 
                    Subbase-1        0.469         0.19        120.7 Intermedia-Arce        0.161         0.07         41.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.03         18.4  Imperm. Bermas        1.386         0.57        336.8 
      560.000         Subbase        1.767        16.95        540.8           Base         0.659         6.32        199.8 
                         Base        0.512         4.91        155.1      Intermedia        0.380         3.64        115.0 
                     Rodadura        0.157         1.50         53.7       Subbase-2        0.580         5.56        153.1 
                    Subbase-1        0.469         4.50        125.2 Intermedia-Arce        0.161         1.54         43.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.66         19.1  Imperm. Bermas        1.383        13.27        350.1 
      565.000         Subbase        1.758         8.81        549.6           Base         0.659         3.29        203.1 
                         Base        0.512         2.56        157.7      Intermedia        0.380         1.90        116.9 
                     Rodadura        0.157         0.78         54.5       Subbase-2        0.580         2.90        156.0 
                    Subbase-1        0.469         2.34        127.5 Intermedia-Arce        0.161         0.81         44.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         19.4  Imperm. Bermas        1.374         6.89        357.0 
      570.000         Subbase        1.749         8.77        558.4           Base         0.659         3.29        206.4 
                         Base        0.512         2.56        160.2      Intermedia        0.380         1.90        118.8 
                     Rodadura        0.157         0.78         55.3       Subbase-2        0.580         2.90        158.9 
                    Subbase-1        0.469         2.34        129.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         44.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         19.8  Imperm. Bermas        1.362         6.84        363.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      570.000      Intermedia        0.381         0.00        118.8        Rodadura        0.157         0.00         55.3 
              Intermedia-Arce        0.163         0.00         44.9  Rodadura-Arcen        0.070         0.00         19.8 
      580.000      Intermedia        0.381         3.81        122.6        Rodadura        0.157         1.57         56.8 
              Intermedia-Arce        0.163         1.63         46.5  Rodadura-Arcen        0.069         0.70         20.5 
      590.000      Intermedia        0.381         3.81        126.4        Rodadura        0.157         1.57         58.4 
              Intermedia-Arce        0.162         1.62         48.1  Rodadura-Arcen        0.069         0.69         21.2 
      600.000      Intermedia        0.381         3.81        130.2        Rodadura        0.157         1.57         60.0 
              Intermedia-Arce        0.162         1.62         49.8  Rodadura-Arcen        0.070         0.69         21.9 
      610.000      Intermedia        0.381         3.81        134.0        Rodadura        0.157         1.57         61.6 
              Intermedia-Arce        0.162         1.62         51.4  Rodadura-Arcen        0.069         0.70         22.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      610.000         Subbase        1.690         0.00        558.4           Base         0.659         0.00        206.4 
                         Base        0.512         0.00        160.2      Intermedia        0.380         0.00        134.0 
                     Rodadura        0.157         0.00         61.6       Subbase-2        0.692         0.00        158.9 
                    Subbase-1        0.468         0.00        129.9 Intermedia-Arce        0.161         0.00         51.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         22.6  Imperm. Bermas        1.343         0.00        363.8 
      620.000         Subbase        1.680        16.85        575.3           Base         0.659         6.59        213.0 
                         Base        0.512         5.12        165.3      Intermedia        0.380         3.80        137.8 
                     Rodadura        0.157         1.57         63.1       Subbase-2        0.738         7.15        166.1 
                    Subbase-1        0.468         4.68        134.5 Intermedia-Arce        0.161         1.61         53.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         23.3  Imperm. Bermas        1.361        13.52        377.3 
      631.812         Subbase        1.669        19.78        595.0           Base         0.659         7.78        220.8 
                         Base        0.512         6.05        171.4      Intermedia        0.380         4.49        142.3 
                     Rodadura        0.157         1.85         65.0       Subbase-2        0.794         9.05        175.1 
                    Subbase-1        0.468         5.53        140.1 Intermedia-Arce        0.161         1.90         54.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.82         24.1  Imperm. Bermas        1.385        16.22        393.6 
      636.959         Subbase        1.672         8.60        603.6           Base         0.659         3.39        224.2 
                         Base        0.512         2.64        174.0      Intermedia        0.380         1.96        144.3 
                     Rodadura        0.157         0.81         65.8       Subbase-2        0.818         4.15        179.3 
                    Subbase-1        0.468         2.41        142.5 Intermedia-Arce        0.161         0.83         55.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.36         24.4  Imperm. Bermas        1.411         7.20        400.8 
      640.000         Subbase        1.673         5.09        608.7           Base         0.659         2.00        226.2 
                         Base        0.512         1.56        175.6      Intermedia        0.380         1.16        145.4 
                     Rodadura        0.157         0.48         66.3       Subbase-2        0.833         2.51        181.8 
                    Subbase-1        0.468         1.42        143.9 Intermedia-Arce        0.161         0.49         56.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.21         24.6  Imperm. Bermas        1.425         4.31        405.1 
      646.872         Subbase        1.677        11.51        620.2           Base         0.659         4.53        230.7 
                         Base        0.512         3.52        179.1      Intermedia        0.380         2.61        148.0 
                     Rodadura        0.157         1.08         67.3       Subbase-2        0.866         5.84        187.6 
                    Subbase-1        0.468         3.22        147.1 Intermedia-Arce        0.161         1.11         57.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.47         25.1  Imperm. Bermas        1.460         9.91        415.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000         Subbase        1.758        22.55        642.8           Base         0.692         8.87        239.6 
                         Base        0.539         6.90        186.0      Intermedia        0.401         5.13        153.2 
                     Rodadura        0.166         2.12         69.5       Subbase-2        0.930        11.79        199.4 
                    Subbase-1        0.468         6.15        153.3 Intermedia-Arce        0.161         2.11         59.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.91         26.0  Imperm. Bermas        1.465        19.20        434.2 
      666.872         Subbase        1.812        12.27        655.0           Base         0.715         4.83        244.4 
                         Base        0.558         3.77        189.8      Intermedia        0.416         2.81        156.0 
                     Rodadura        0.172         1.16         70.6       Subbase-2        0.957         6.48        205.9 
                    Subbase-1        0.468         3.22        156.5 Intermedia-Arce        0.161         1.11         60.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.47         26.5  Imperm. Bermas        1.483        10.13        444.3 
      680.000         Subbase        1.873        24.19        679.2           Base         0.741         9.56        254.0 
                         Base        0.580         7.47        197.2      Intermedia        0.433         5.57        161.6 
                     Rodadura        0.179         2.31         72.9       Subbase-2        0.957        12.57        218.5 
                    Subbase-1        0.468         6.14        162.6 Intermedia-Arce        0.161         2.11         62.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.91         27.4  Imperm. Bermas        1.483        19.46        463.8 
      700.000         Subbase        1.898        37.71        716.9           Base         0.752        14.94        268.9 
                         Base        0.589        11.68        208.9      Intermedia        0.440         8.72        170.3 
                     Rodadura        0.182         3.62         76.5       Subbase-2        0.953        19.10        237.6 
                    Subbase-1        0.468         9.36        172.0 Intermedia-Arce        0.161         3.22         65.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         28.8  Imperm. Bermas        1.265        27.48        491.3 
      710.000         Subbase        1.840        18.69        735.6           Base         0.730         7.41        276.3 
                         Base        0.571         5.80        214.7      Intermedia        0.426         4.33        174.6 
                     Rodadura        0.176         1.79         78.3       Subbase-2        0.868         9.10        246.7 
                    Subbase-1        0.468         4.68        176.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         67.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         29.5  Imperm. Bermas        1.216        12.41        503.7 
      720.000         Subbase        1.717        17.78        753.4           Base         0.679         7.05        283.4 
                         Base        0.529         5.50        220.2      Intermedia        0.393         4.09        178.7 
                     Rodadura        0.162         1.69         80.0       Subbase-2        0.784         8.26        254.9 
                    Subbase-1        0.468         4.68        181.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61         69.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         30.2  Imperm. Bermas        1.050        11.33        515.0 
      730.000         Subbase        1.604        16.60        770.0           Base         0.622         6.51        289.9 
                         Base        0.482         5.05        225.3      Intermedia        0.357         3.75        182.4 
                     Rodadura        0.147         1.55         81.6       Subbase-2        0.703         7.44        262.4 
                    Subbase-1        0.468         4.68        186.0 Intermedia-Arce        0.161         1.61         70.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         30.8  Imperm. Bermas        0.743         8.97        524.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      730.000         Subbase        1.604         0.00        770.0           Base         0.622         0.00        289.9 
                         Base        0.482         0.00        225.3      Intermedia        0.357         0.00        182.4 
                     Rodadura        0.147         0.00         81.6       Subbase-2        0.703         0.00        262.4 
                    Subbase-1        0.468         0.00        186.0 Intermedia-Arce        0.161         0.00         70.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         30.8  Imperm. Bermas        0.743         0.00        524.0 
      740.000         Subbase        1.580        15.92        785.9           Base         0.604         6.13        296.0 
                         Base        0.467         4.75        230.0      Intermedia        0.345         3.51        186.0 
                     Rodadura        0.142         1.44         83.0       Subbase-2        0.590         6.47        268.8 
                    Subbase-1        0.469         4.69        190.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         72.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         31.5  Imperm. Bermas        0.280         5.12        529.1 
      740.000         Subbase        1.580         0.00        785.9           Base         0.604         0.00        296.0 
                         Base        0.467         0.00        230.0      Intermedia        0.345         0.00        186.0 
                     Rodadura        0.142         0.00         83.0       Subbase-2        0.590         0.00        268.8 
                    Subbase-1        0.469         0.00        190.7 Intermedia-Arce        0.161         0.00         72.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.00         31.5  Imperm. Bermas        0.280         0.00        529.1 
      760.000         Subbase        1.609        31.89        817.8           Base         0.604        12.08        308.1 
                         Base        0.467         9.34        239.4      Intermedia        0.345         6.90        192.9 
                     Rodadura        0.142         2.84         85.9       Subbase-2        0.294         8.84        277.7 
                    Subbase-1        0.309         7.78        198.5 Intermedia-Arce        0.123         2.84         75.1 
               Rodadura-Arcen        0.056         1.25         32.8  Imperm. Bermas        0.180         4.60        533.7 
      780.000         Subbase        1.398        30.07        847.9           Base         0.567        11.71        319.8 
                         Base        0.450         9.17        248.5      Intermedia        0.341         6.86        199.7 
                     Rodadura        0.142         2.84         88.7       Subbase-2        0.018         3.12        280.8 
                    Subbase-1        0.087         3.96        202.5 Intermedia-Arce        0.045         1.68         76.8 
               Rodadura-Arcen        0.022         0.78         33.6  Imperm. Bermas        0.001         1.81        535.5 
      800.000         Subbase        0.000        13.98        861.9           Base         0.000         5.67        325.5 
                         Base        0.053         5.03        253.6      Intermedia        0.187         5.28        205.0 
                     Rodadura        0.132         2.73         91.4       Subbase-2        0.000         0.18        281.0 
                    Subbase-1        0.000         0.87        203.3 Intermedia-Arce        0.000         0.45         77.3 
               Rodadura-Arcen        0.002         0.25         33.8  Imperm. Bermas        0.000         0.01        535.5 
      820.000            Base        0.000         0.53        254.1      Intermedia        0.031         2.18        207.2 
                     Rodadura        0.112         2.44         93.9  Rodadura-Arcen        0.000         0.02         33.8 
      840.000      Intermedia        0.000         0.31        207.5        Rodadura        0.105         2.17         96.0 
      860.000        Rodadura        0.104         2.09         98.1 
      880.000        Rodadura        0.104         2.08        100.2 
      900.000        Rodadura        0.104         2.08        102.3 
      906.007        Rodadura        0.103         0.62        102.9 
      906.007        Rodadura        0.103         0.00        102.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      920.000        Rodadura        0.102         1.44        104.3 
      940.000        Rodadura        0.103         2.05        106.4 
      960.000        Rodadura        0.104         2.07        108.5 
      970.000        Rodadura        0.107         1.05        109.5 
      980.000        Rodadura        0.105         1.06        110.6 
     1000.000        Rodadura        0.108         2.13        112.7 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                  861.9 
                       Base                                     325.5 
                       Base                                     254.1 
                       Intermedia                               207.5 
                       Rodadura                                 112.7 
                       Subbase-2                                281.0 
                       Subbase-1                                203.3 
                       Intermedia-Arce                            77.3 
                       Rodadura-Arcen                            33.8 
                       Imperm. Bermas                           535.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         Subbase        0.278         0.00          0.0           Base         0.123         0.00          0.0 
                         Base        0.101         0.00          0.0      Intermedia        0.079         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.195         0.00          0.0 
        2.000         Subbase        0.309         0.59          0.6           Base         0.137         0.26          0.3 
                         Base        0.112         0.21          0.2      Intermedia        0.087         0.17          0.2 
                     Rodadura        0.194         0.39          0.4  Imperm. Bermas        0.003         0.00          0.0 
        4.000         Subbase        0.333         0.64          1.2           Base         0.141         0.28          0.5 
                         Base        0.112         0.22          0.4      Intermedia        0.081         0.17          0.3 
                     Rodadura        0.192         0.39          0.8  Imperm. Bermas        0.009         0.01          0.0 
        6.000         Subbase        0.383         0.72          1.9           Base         0.157         0.30          0.8 
                         Base        0.121         0.23          0.7      Intermedia        0.083         0.16          0.5 
                     Rodadura        0.188         0.38          1.2  Imperm. Bermas        0.016         0.03          0.0 
        8.000         Subbase        0.513         0.90          2.8           Base         0.192         0.35          1.2 
                         Base        0.141         0.26          0.9      Intermedia        0.236         0.32          0.8 
                     Rodadura        0.186         0.37          1.5       Subbase-2        0.003         0.00          0.0 
                    Subbase-1        0.061         0.06          0.1 Intermedia-Arce        0.021         0.02          0.0 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.01          0.0  Imperm. Bermas        0.047         0.06          0.1 
       10.000         Subbase        0.563         1.08          3.9           Base         0.206         0.40          1.6 
                         Base        0.186         0.33          1.3      Intermedia        0.320         0.56          1.4 
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                     Rodadura        0.183         0.37          1.9       Subbase-2        0.038         0.04          0.0 
                    Subbase-1        0.068         0.13          0.2 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.1 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.0  Imperm. Bermas        0.101         0.15          0.2 
       12.000         Subbase        0.497         1.06          5.0           Base         0.177         0.38          2.0 
                         Base        0.211         0.40          1.7      Intermedia        0.348         0.67          2.0 
                     Rodadura        0.179         0.36          2.3       Subbase-2        0.080         0.12          0.2 
                    Subbase-1        0.068         0.14          0.3 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.1 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.0  Imperm. Bermas        0.147         0.25          0.5 
       14.000         Subbase        0.530         1.03          6.0           Base         0.193         0.37          2.3 
                         Base        0.291         0.50          2.2      Intermedia        0.380         0.73          2.8 
                     Rodadura        0.170         0.35          2.6       Subbase-2        0.093         0.17          0.3 
                    Subbase-1        0.068         0.14          0.5 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.1 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.1  Imperm. Bermas        0.164         0.31          0.8 
       16.000         Subbase        0.596         1.13          7.1           Base         0.234         0.43          2.8 
                         Base        0.355         0.65          2.8      Intermedia        0.377         0.76          3.5 
                     Rodadura        0.159         0.33          2.9       Subbase-2        0.094         0.19          0.5 
                    Subbase-1        0.068         0.14          0.6 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.2 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.1  Imperm. Bermas        0.229         0.39          1.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000         Subbase        0.638         1.23          8.4           Base         0.263         0.50          3.3 
                         Base        0.380         0.74          3.5      Intermedia        0.366         0.74          4.3 
                     Rodadura        0.154         0.31          3.2       Subbase-2        0.095         0.19          0.7 
                    Subbase-1        0.068         0.14          0.7 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.2 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.1  Imperm. Bermas        0.282         0.51          1.7 
       20.000         Subbase        0.717         1.35          9.7           Base         0.290         0.55          3.8 
                         Base        0.374         0.75          4.3      Intermedia        0.344         0.71          5.0 
                     Rodadura        0.145         0.30          3.5       Subbase-2        0.096         0.19          0.9 
                    Subbase-1        0.068         0.14          0.9 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.3 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.1  Imperm. Bermas        0.326         0.61          2.3 
       22.000         Subbase        0.722         1.44         11.2           Base         0.288         0.58          4.4 
                         Base        0.354         0.73          5.0      Intermedia        0.327         0.67          5.7 
                     Rodadura        0.137         0.28          3.8       Subbase-2        0.096         0.19          1.1 
                    Subbase-1        0.068         0.14          1.0 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.3 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.1  Imperm. Bermas        0.372         0.70          3.0 
       24.000         Subbase        0.734         1.46         12.6           Base         0.289         0.58          5.0 
                         Base        0.342         0.70          5.7      Intermedia        0.311         0.64          6.3 
                     Rodadura        0.131         0.27          4.1       Subbase-2        0.097         0.19          1.3 
                    Subbase-1        0.068         0.14          1.1 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.4 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.2  Imperm. Bermas        0.418         0.79          3.8 
       25.776         Subbase        0.777         1.34         14.0           Base         0.303         0.53          5.5 
                         Base        0.337         0.60          6.3      Intermedia        0.353         0.59          6.9 
                     Rodadura        0.157         0.26          4.4       Subbase-2        0.098         0.17          1.5 
                    Subbase-1        0.068         0.12          1.3 Intermedia-Arce        0.021         0.04          0.4 
               Rodadura-Arcen        0.009         0.02          0.2  Imperm. Bermas        0.487         0.80          4.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                   14.0 
                       Base                                       5.5 
                       Base                                       6.3 
                       Intermedia                                 6.9 
                       Rodadura                                   4.4 
                       Subbase-2                                  1.5 
                       Subbase-1                                  1.3 
                       Intermedia-Arce                             0.4 
                       Rodadura-Arcen                             0.2 
                       Imperm. Bermas                             4.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         Subbase        0.356         0.00          0.0           Base         0.113         0.00          0.0 
                         Base        0.151         0.00          0.0      Intermedia        0.262         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.111         0.00          0.0       Subbase-2        0.739         0.00          0.0 
                    Subbase-1        0.418         0.00          0.0 Intermedia-Arce        0.143         0.00          0.0 
               Rodadura-Arcen        0.061         0.00          0.0  Imperm. Bermas        0.760         0.00          0.0 
       10.000         Subbase        0.262         3.09          3.1           Base         0.140         1.26          1.3 
                         Base        0.344         2.48          2.5      Intermedia        0.310         2.86          2.9 
                     Rodadura        0.130         1.20          1.2       Subbase-2        0.676         7.08          7.1 
                    Subbase-1        0.435         4.27          4.3 Intermedia-Arce        0.149         1.46          1.5 
               Rodadura-Arcen        0.064         0.63          0.6  Imperm. Bermas        0.707         7.34          7.3 
       20.000         Subbase        0.319         2.91          6.0           Base         0.111         1.25          2.5 
                         Base        0.227         2.86          5.3      Intermedia        0.307         3.08          5.9 
                     Rodadura        0.143         1.36          2.6       Subbase-2        0.607         6.42         13.5 
                    Subbase-1        0.452         4.44          8.7 Intermedia-Arce        0.155         1.52          3.0 
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               Rodadura-Arcen        0.066         0.65          1.3  Imperm. Bermas        0.650         6.79         14.1 
       30.000         Subbase        0.474         3.97         10.0           Base         0.172         1.42          3.9 
                         Base        0.128         1.77          7.1      Intermedia        0.137         2.22          8.2 
                     Rodadura        0.127         1.35          3.9       Subbase-2        0.580         5.93         19.4 
                    Subbase-1        0.469         4.60         13.3 Intermedia-Arce        0.161         1.58          4.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.68          2.0  Imperm. Bermas        0.811         7.31         21.4 
       40.000         Subbase        0.593         5.34         15.3           Base         0.212         1.92          5.9 
                         Base        0.160         1.44          8.5      Intermedia        0.116         1.26          9.4 
                     Rodadura        0.157         1.42          5.3       Subbase-2        0.580         5.80         25.2 
                    Subbase-1        0.469         4.69         18.0 Intermedia-Arce        0.161         1.61          6.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          2.6  Imperm. Bermas        0.657         7.34         28.8 
       50.000         Subbase        0.586         5.89         21.2           Base         0.211         2.12          8.0 
                         Base        0.160         1.60         10.1      Intermedia        0.115         1.16         10.6 
                     Rodadura        0.156         1.57          6.9       Subbase-2        0.580         5.80         31.0 
                    Subbase-1        0.469         4.69         22.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61          7.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          3.3  Imperm. Bermas        0.626         6.41         35.2 
       60.000         Subbase        0.817         7.01         28.2           Base         0.434         3.23         11.2 
                         Base        0.400         2.80         12.9      Intermedia        0.334         2.25         12.8 
                     Rodadura        0.154         1.55          8.5       Subbase-2        0.521         5.51         36.5 
                    Subbase-1        0.422         4.46         27.1 Intermedia-Arce        0.141         1.51          9.3 
               Rodadura-Arcen        0.062         0.66          4.0  Imperm. Bermas        0.510         5.68         40.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000         Subbase        0.581         6.99         35.2           Base         0.211         3.23         14.4 
                         Base        0.160         2.80         15.7      Intermedia        0.107         2.21         15.0 
                     Rodadura        0.150         1.52         10.0       Subbase-2        0.465         4.93         41.5 
                    Subbase-1        0.375         3.99         31.1 Intermedia-Arce        0.128         1.35         10.6 
               Rodadura-Arcen        0.055         0.59          4.6  Imperm. Bermas        0.515         5.13         46.0 
       80.000         Subbase        0.553         5.67         40.9           Base         0.200         2.06         16.5 
                         Base        0.145         1.52         17.3      Intermedia        0.095         1.01         16.0 
                     Rodadura        0.147         1.49         11.5       Subbase-2        0.451         4.58         46.0 
                    Subbase-1        0.329         3.52         34.6 Intermedia-Arce        0.112         1.20         11.8 
               Rodadura-Arcen        0.048         0.51          5.1  Imperm. Bermas        0.479         4.97         51.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                   40.9 
                       Base                                      16.5 
                       Base                                      17.3 
                       Intermedia                                16.0 
                       Rodadura                                  11.5 
                       Subbase-2                                 46.0 
                       Subbase-1                                 34.6 
                       Intermedia-Arce                            11.8 
                       Rodadura-Arcen                             5.1 
                       Imperm. Bermas                            51.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         Subbase        0.217         0.00          0.0           Base         0.058         0.00          0.0 
                         Base        0.034         0.00          0.0      Intermedia        0.018         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.111         0.00          0.0       Subbase-2        0.396         0.00          0.0 
                    Subbase-1        0.283         0.00          0.0 Intermedia-Arce        0.096         0.00          0.0 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.00          0.0  Imperm. Bermas        0.550         0.00          0.0 
       10.000         Subbase        0.351         2.84          2.8           Base         0.122         0.90          0.9 
                         Base        0.086         0.60          0.6      Intermedia        0.058         0.38          0.4 
                     Rodadura        0.122         1.17          1.2       Subbase-2        0.322         3.59          3.6 
                    Subbase-1        0.283         2.83          2.8 Intermedia-Arce        0.096         0.96          1.0 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.41          0.4  Imperm. Bermas        0.101         3.25          3.3 
       20.000         Subbase        0.754         5.52          8.4           Base         0.299         2.10          3.0 
                         Base        0.231         1.59          2.2      Intermedia        0.192         1.25          1.6 
                     Rodadura        0.150         1.36          2.5       Subbase-2        0.347         3.35          6.9 
                    Subbase-1        0.283         2.83          5.7 Intermedia-Arce        0.096         0.96          1.9 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.41          0.8  Imperm. Bermas        0.317         2.09          5.3 
       20.000         Subbase        0.754         0.00          8.4           Base         0.299         0.00          3.0 
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                         Base        0.231         0.00          2.2      Intermedia        0.192         0.00          1.6 
                     Rodadura        0.150         0.00          2.5       Subbase-2        0.347         0.00          6.9 
                    Subbase-1        0.283         0.00          5.7 Intermedia-Arce        0.096         0.00          1.9 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.00          0.8  Imperm. Bermas        0.317         0.00          5.3 
       30.000         Subbase        1.456        11.05         19.4           Base         0.596         4.47          7.5 
                         Base        0.474         3.53          5.7      Intermedia        0.369         2.80          4.4 
                     Rodadura        0.157         1.54          4.1       Subbase-2        0.348         3.48         10.4 
                    Subbase-1        0.283         2.83          8.5 Intermedia-Arce        0.096         0.96          2.9 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.41          1.2  Imperm. Bermas        0.540         4.28          9.6 
       40.000         Subbase        1.636        15.46         34.9           Base         0.653         6.24         13.7 
                         Base        0.512         4.93         10.6      Intermedia        0.380         3.74          8.2 
                     Rodadura        0.157         1.57          5.6       Subbase-2        0.406         3.77         14.2 
                    Subbase-1        0.330         3.06         11.5 Intermedia-Arce        0.112         1.04          3.9 
               Rodadura-Arcen        0.048         0.45          1.7  Imperm. Bermas        0.587         5.63         15.3 
       40.000         Subbase        1.638         0.00         34.9           Base         0.653         0.00         13.7 
                         Base        0.512         0.00         10.6      Intermedia        0.380         0.00          8.2 
                     Rodadura        0.157         0.00          5.6       Subbase-2        0.406         0.00         14.2 
                    Subbase-1        0.330         0.00         11.5 Intermedia-Arce        0.112         0.00          3.9 
               Rodadura-Arcen        0.048         0.00          1.7  Imperm. Bermas        0.588         0.00         15.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.000         Subbase        1.769        17.04         51.9           Base         0.659         6.56         20.3 
                         Base        0.512         5.12         15.8      Intermedia        0.380         3.80         12.0 
                     Rodadura        0.157         1.57          7.2       Subbase-2        0.464         4.35         18.5 
                    Subbase-1        0.376         3.53         15.1 Intermedia-Arce        0.128         1.20          5.1 
               Rodadura-Arcen        0.055         0.52          2.2  Imperm. Bermas        1.383         9.85         25.1 
       50.000         Subbase        1.769         0.00         51.9           Base         0.659         0.00         20.3 
                         Base        0.512         0.00         15.8      Intermedia        0.380         0.00         12.0 
                     Rodadura        0.157         0.00          7.2       Subbase-2        0.464         0.00         18.5 
                    Subbase-1        0.376         0.00         15.1 Intermedia-Arce        0.128         0.00          5.1 
               Rodadura-Arcen        0.055         0.00          2.2  Imperm. Bermas        1.383         0.00         25.1 
       60.000         Subbase        1.732        17.51         69.4           Base         0.659         6.59         26.9 
                         Base        0.512         5.12         20.9      Intermedia        0.380         3.80         15.8 
                     Rodadura        0.157         1.57          8.8       Subbase-2        0.522         4.93         23.5 
                    Subbase-1        0.422         3.99         19.1 Intermedia-Arce        0.145         1.37          6.5 
               Rodadura-Arcen        0.062         0.59          2.8  Imperm. Bermas        1.330        13.57         38.7 
       70.000         Subbase        1.703        17.18         86.6           Base         0.659         6.59         33.5 
                         Base        0.512         5.12         26.0      Intermedia        0.380         3.80         19.6 
                     Rodadura        0.157         1.57         10.3       Subbase-2        0.636         5.79         29.2 
                    Subbase-1        0.469         4.45         23.5 Intermedia-Arce        0.161         1.53          8.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.66          3.4  Imperm. Bermas        1.321        13.25         51.9 
       75.000         Subbase        1.691         8.48         95.1           Base         0.659         3.29         36.8 
                         Base        0.512         2.56         28.6      Intermedia        0.380         1.90         21.5 
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                     Rodadura        0.157         0.78         11.1       Subbase-2        0.688         3.31         32.6 
                    Subbase-1        0.469         2.34         25.9 Intermedia-Arce        0.161         0.81          8.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          3.8  Imperm. Bermas        1.341         6.65         58.6 
       80.000         Subbase        1.679         8.43        103.5           Base         0.659         3.29         40.0 
                         Base        0.512         2.56         31.1      Intermedia        0.380         1.90         23.4 
                     Rodadura        0.157         0.78         11.9       Subbase-2        0.741         3.57         36.1 
                    Subbase-1        0.469         2.34         28.2 Intermedia-Arce        0.161         0.81          9.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          4.1  Imperm. Bermas        1.362         6.76         65.3 
       85.000         Subbase        1.670         8.37        111.9           Base         0.659         3.29         43.3 
                         Base        0.512         2.56         33.7      Intermedia        0.380         1.90         25.3 
                     Rodadura        0.157         0.78         12.7       Subbase-2        0.795         3.84         40.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34         30.6 Intermedia-Arce        0.161         0.80         10.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          4.5  Imperm. Bermas        1.524         7.22         72.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000         Subbase        1.675         8.36        120.2           Base         0.659         3.29         46.6 
                         Base        0.512         2.56         36.3      Intermedia        0.380         1.90         27.2 
                     Rodadura        0.157         0.78         13.5       Subbase-2        0.850         4.11         44.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34         32.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         11.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35          4.8  Imperm. Bermas        1.057         6.45         79.0 
       95.000         Subbase        1.680         8.39        128.6           Base         0.659         3.29         49.9 
                         Base        0.512         2.56         38.8      Intermedia        0.380         1.90         29.1 
                     Rodadura        0.157         0.78         14.3       Subbase-2        0.905         4.39         48.5 
                    Subbase-1        0.468         2.34         35.2 Intermedia-Arce        0.161         0.80         12.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.35          5.2  Imperm. Bermas        1.974         7.58         86.6 
      100.000         Subbase        1.686         8.42        137.0           Base         0.659         3.29         53.2 
                         Base        0.512         2.56         41.4      Intermedia        0.380         1.90         31.0 
                     Rodadura        0.157         0.78         15.0       Subbase-2        0.962         4.67         53.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34         37.6 Intermedia-Arce        0.161         0.80         12.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          5.5  Imperm. Bermas        2.181        10.39         97.0 
      105.000         Subbase        1.692         8.44        145.5           Base         0.659         3.29         56.5 
                         Base        0.512         2.56         43.9      Intermedia        0.380         1.90         32.9 
                     Rodadura        0.157         0.78         15.8       Subbase-2        1.020         4.95         58.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34         39.9 Intermedia-Arce        0.161         0.80         13.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          5.9  Imperm. Bermas        2.313        11.24        108.2 
      110.000         Subbase        1.697         8.47        154.0           Base         0.659         3.29         59.8 
                         Base        0.512         2.56         46.5      Intermedia        0.380         1.90         34.8 
                     Rodadura        0.157         0.78         16.6       Subbase-2        1.073         5.23         63.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34         42.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         14.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          6.2  Imperm. Bermas        2.442        11.89        120.1 
      115.000         Subbase        1.697         8.49        162.4           Base         0.659         3.29         63.1 
                         Base        0.512         2.56         49.1      Intermedia        0.380         1.90         36.7 
                     Rodadura        0.157         0.78         17.4       Subbase-2        1.073         5.37         68.7 
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                    Subbase-1        0.468         2.34         44.6 Intermedia-Arce        0.161         0.81         15.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          6.5  Imperm. Bermas        2.525        12.42        132.5 
      120.000         Subbase        1.697         8.49        170.9           Base         0.659         3.29         66.4 
                         Base        0.512         2.56         51.6      Intermedia        0.380         1.90         38.6 
                     Rodadura        0.157         0.78         18.2       Subbase-2        1.073         5.37         74.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34         46.9 Intermedia-Arce        0.161         0.81         16.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          6.9  Imperm. Bermas        2.607        12.83        145.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      125.000         Subbase        1.697         8.49        179.4           Base         0.659         3.29         69.7 
                         Base        0.512         2.56         54.2      Intermedia        0.380         1.90         40.5 
                     Rodadura        0.157         0.78         19.0       Subbase-2        1.073         5.37         79.4 
                    Subbase-1        0.468         2.34         49.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         16.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          7.2  Imperm. Bermas        2.690        13.24        158.6 
      130.000         Subbase        1.697         8.49        187.9           Base         0.659         3.29         73.0 
                         Base        0.512         2.56         56.7      Intermedia        0.380         1.90         42.4 
                     Rodadura        0.157         0.78         19.8       Subbase-2        1.073         5.37         84.8 
                    Subbase-1        0.468         2.34         51.6 Intermedia-Arce        0.161         0.81         17.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          7.6  Imperm. Bermas        2.690        13.45        172.0 
      135.000         Subbase        1.697         8.49        196.4           Base         0.659         3.29         76.3 
                         Base        0.512         2.56         59.3      Intermedia        0.380         1.90         44.3 
                     Rodadura        0.157         0.78         20.5       Subbase-2        1.073         5.37         90.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34         54.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         18.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          7.9  Imperm. Bermas        2.690        13.45        185.5 
      140.000         Subbase        1.697         8.49        204.9           Base         0.659         3.29         79.6 
                         Base        0.512         2.56         61.9      Intermedia        0.380         1.90         46.2 
                     Rodadura        0.157         0.78         21.3       Subbase-2        1.073         5.37         95.5 
                    Subbase-1        0.468         2.34         56.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         19.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          8.3  Imperm. Bermas        2.690        13.45        198.9 
      145.000         Subbase        1.697         8.49        213.4           Base         0.659         3.29         82.9 
                         Base        0.512         2.56         64.4      Intermedia        0.380         1.90         48.1 
                     Rodadura        0.157         0.78         22.1       Subbase-2        1.073         5.37        100.9 
                    Subbase-1        0.468         2.34         58.6 Intermedia-Arce        0.161         0.81         20.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          8.6  Imperm. Bermas        2.658        13.37        212.3 
      150.000         Subbase        1.697         8.49        221.8           Base         0.659         3.29         86.2 
                         Base        0.512         2.56         67.0      Intermedia        0.380         1.90         50.0 
                     Rodadura        0.157         0.78         22.9       Subbase-2        1.073         5.37        106.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34         61.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         20.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          9.0  Imperm. Bermas        2.626        13.21        225.5 
      155.000         Subbase        1.697         8.49        230.3           Base         0.659         3.29         89.5 
                         Base        0.512         2.56         69.5      Intermedia        0.380         1.90         51.9 
                     Rodadura        0.157         0.78         23.7       Subbase-2        1.073         5.37        111.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34         63.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         21.7 
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               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          9.3  Imperm. Bermas        2.594        13.05        238.6 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000         Subbase        1.697         8.49        238.8           Base         0.659         3.29         92.8 
                         Base        0.512         2.56         72.1      Intermedia        0.380         1.90         53.8 
                     Rodadura        0.157         0.78         24.5       Subbase-2        1.073         5.37        117.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34         65.6 Intermedia-Arce        0.161         0.81         22.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34          9.6  Imperm. Bermas        2.562        12.89        251.5 
      165.000         Subbase        1.697         8.49        247.3           Base         0.659         3.29         96.1 
                         Base        0.512         2.56         74.7      Intermedia        0.380         1.90         55.7 
                     Rodadura        0.157         0.78         25.2       Subbase-2        1.073         5.37        122.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34         68.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         23.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         10.0  Imperm. Bermas        2.529        12.73        264.2 
      170.000         Subbase        1.697         8.49        255.8           Base         0.659         3.29         99.4 
                         Base        0.512         2.56         77.2      Intermedia        0.380         1.90         57.6 
                     Rodadura        0.157         0.78         26.0       Subbase-2        1.073         5.37        127.7 
                    Subbase-1        0.468         2.34         70.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         24.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         10.3  Imperm. Bermas        2.497        12.57        276.8 
      175.000         Subbase        1.697         8.49        264.3           Base         0.659         3.29        102.6 
                         Base        0.512         2.56         79.8      Intermedia        0.380         1.90         59.5 
                     Rodadura        0.157         0.78         26.8       Subbase-2        1.073         5.37        133.1 
                    Subbase-1        0.468         2.34         72.7 Intermedia-Arce        0.161         0.81         24.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         10.7  Imperm. Bermas        2.497        12.49        289.2 
      180.000         Subbase        1.697         8.49        272.8           Base         0.659         3.29        105.9 
                         Base        0.512         2.56         82.4      Intermedia        0.380         1.90         61.4 
                     Rodadura        0.157         0.78         27.6       Subbase-2        1.073         5.37        138.4 
                    Subbase-1        0.468         2.34         75.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         25.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         11.0  Imperm. Bermas        2.497        12.49        301.7 
      185.000         Subbase        1.697         8.49        281.3           Base         0.659         3.29        109.2 
                         Base        0.512         2.56         84.9      Intermedia        0.380         1.90         63.3 
                     Rodadura        0.157         0.78         28.4       Subbase-2        1.073         5.37        143.8 
                    Subbase-1        0.468         2.34         77.3 Intermedia-Arce        0.161         0.81         26.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         11.4  Imperm. Bermas        2.498        12.49        314.2 
      190.000         Subbase        1.697         8.49        289.7           Base         0.659         3.29        112.5 
                         Base        0.512         2.56         87.5      Intermedia        0.380         1.90         65.2 
                     Rodadura        0.157         0.78         29.2       Subbase-2        1.073         5.37        149.2 
                    Subbase-1        0.468         2.34         79.7 Intermedia-Arce        0.161         0.81         27.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         11.7  Imperm. Bermas        2.498        12.49        326.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      195.000         Subbase        1.697         8.49        298.2           Base         0.659         3.29        115.8 
                         Base        0.512         2.56         90.0      Intermedia        0.380         1.90         67.1 
                     Rodadura        0.157         0.78         29.9       Subbase-2        1.073         5.37        154.5 
                    Subbase-1        0.468         2.34         82.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         28.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         12.1  Imperm. Bermas        2.497        12.49        339.2 
      200.000         Subbase        1.697         8.49        306.7           Base         0.659         3.29        119.1 
                         Base        0.512         2.56         92.6      Intermedia        0.380         1.90         69.0 
                     Rodadura        0.157         0.78         30.7       Subbase-2        1.073         5.37        159.9 
                    Subbase-1        0.468         2.34         84.4 Intermedia-Arce        0.161         0.81         28.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         12.4  Imperm. Bermas        2.497        12.49        351.7 
      205.000         Subbase        1.697         8.49        315.2           Base         0.659         3.29        122.4 
                         Base        0.512         2.56         95.2      Intermedia        0.380         1.90         70.9 
                     Rodadura        0.157         0.78         31.5       Subbase-2        1.073         5.37        165.3 
                    Subbase-1        0.468         2.34         86.7 Intermedia-Arce        0.161         0.81         29.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         12.7  Imperm. Bermas        2.491        12.47        364.1 
      210.000         Subbase        1.697         8.49        323.7           Base         0.659         3.29        125.7 
                         Base        0.512         2.56         97.7      Intermedia        0.380         1.90         72.8 
                     Rodadura        0.157         0.78         32.3       Subbase-2        1.073         5.37        170.6 
                    Subbase-1        0.468         2.34         89.0 Intermedia-Arce        0.161         0.81         30.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         13.1  Imperm. Bermas        2.308        12.00        376.1 
      215.000         Subbase        1.697         8.49        332.2           Base         0.659         3.29        129.0 
                         Base        0.512         2.56        100.3      Intermedia        0.380         1.90         74.7 
                     Rodadura        0.157         0.78         33.1       Subbase-2        1.073         5.37        176.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34         91.4 Intermedia-Arce        0.161         0.81         31.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         13.4  Imperm. Bermas        1.802        10.27        386.4 
      220.000         Subbase        1.697         8.49        340.7           Base         0.659         3.29        132.3 
                         Base        0.512         2.56        102.8      Intermedia        0.380         1.90         76.6 
                     Rodadura        0.157         0.78         33.9       Subbase-2        0.935         5.02        181.0 
                    Subbase-1        0.468         2.34         93.7 Intermedia-Arce        0.161         0.81         32.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         13.8  Imperm. Bermas        1.394         7.99        394.4 
      225.000         Subbase        1.676         8.43        349.1           Base         0.650         3.27        135.6 
                         Base        0.505         2.54        105.4      Intermedia        0.374         1.89         78.5 
                     Rodadura        0.154         0.78         34.7       Subbase-2        0.655         3.98        185.0 
                    Subbase-1        0.403         2.18         95.9 Intermedia-Arce        0.156         0.79         33.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.34         14.1  Imperm. Bermas        1.004         6.00        400.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      230.000         Subbase        1.654         8.33        357.4           Base         0.641         3.23        138.8 
                         Base        0.497         2.50        107.9      Intermedia        0.369         1.86         80.3 
                     Rodadura        0.152         0.77         35.4       Subbase-2        0.042         1.74        186.7 
                    Subbase-1        0.106         1.27         97.2 Intermedia-Arce        0.052         0.52         33.5 
               Rodadura-Arcen        0.049         0.29         14.4  Imperm. Bermas        1.385         5.97        406.4 
      235.000         Subbase        1.329         7.46        364.9           Base         0.552         2.98        141.8 
                         Base        0.438         2.34        110.2      Intermedia        0.332         1.75         82.1 
                     Rodadura        0.149         0.75         36.2       Subbase-2        0.000         0.11        186.9 
                    Subbase-1        0.000         0.27         97.4 Intermedia-Arce        0.000         0.13         33.6 
               Rodadura-Arcen        0.024         0.18         14.6  Imperm. Bermas        1.289         6.69        413.1 
      240.000         Subbase        1.107         6.09        371.0           Base         0.454         2.52        144.3 
                         Base        0.358         1.99        112.2      Intermedia        0.269         1.50         83.6 
                     Rodadura        0.147         0.74         36.9  Rodadura-Arcen        0.009         0.08         14.7 
               Imperm. Bermas        0.559         4.62        417.7 
      245.000         Subbase        0.963         5.18        376.1           Base         0.391         2.11        146.4 
                         Base        0.306         1.66        113.9      Intermedia        0.229         1.25         84.8 
                     Rodadura        0.144         0.73         37.6  Rodadura-Arcen        0.002         0.03         14.7 
               Imperm. Bermas        0.736         3.24        420.9 
      250.000         Subbase        0.837         4.50        380.6           Base         0.335         1.82        148.2 
                         Base        0.261         1.42        115.3      Intermedia        0.194         1.06         85.9 
                     Rodadura        0.140         0.71         38.3  Imperm. Bermas        0.798         3.83        424.8 
      255.000         Subbase        0.751         3.97        384.6           Base         0.298         1.58        149.8 
                         Base        0.230         1.23        116.5      Intermedia        0.170         0.91         86.8 
                     Rodadura        0.137         0.69         39.0  Imperm. Bermas        0.838         4.09        428.8 
      260.000         Subbase        0.726         3.69        388.3           Base         0.287         1.46        151.3 
                         Base        0.221         1.13        117.6      Intermedia        0.163         0.83         87.6 
                     Rodadura        0.136         0.68         39.7  Imperm. Bermas        0.660         3.75        432.6 
      280.000         Subbase        0.714        14.40        402.7           Base         0.281         5.68        156.9 
                         Base        0.217         4.38        122.0      Intermedia        0.160         3.23         90.9 
                     Rodadura        0.135         2.71         42.4  Imperm. Bermas        0.619        12.79        445.4 
      300.000         Subbase        0.810        15.24        418.0           Base         0.341         6.22        163.2 
                         Base        0.273         4.90        126.9      Intermedia        0.208         3.68         94.5 
                     Rodadura        0.135         2.71         45.1  Imperm. Bermas        0.656        12.74        458.1 
      320.000         Subbase        0.944        17.55        435.5           Base         0.385         7.26        170.4 
                         Base        0.303         5.76        132.7      Intermedia        0.228         4.36         98.9 
                     Rodadura        0.135         2.71         47.9  Imperm. Bermas        0.657        13.13        471.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000         Subbase        1.115        20.60        456.1           Base         0.495         8.80        179.2 
                         Base        0.408         7.11        139.8      Intermedia        0.319         5.46        104.4 
                     Rodadura        0.135         2.71         50.6  Imperm. Bermas        0.693        13.50        484.8 
      360.000         Subbase        1.095        22.10        478.2           Base         0.449         9.43        188.7 
                         Base        0.354         7.62        147.4      Intermedia        0.266         5.85        110.2 
                     Rodadura        0.135         2.71         53.3  Imperm. Bermas        0.690        13.83        498.6 
      380.000         Subbase        1.124        22.19        500.4           Base         0.462         9.10        197.8 
                         Base        0.364         7.18        154.6      Intermedia        0.274         5.41        115.6 
                     Rodadura        0.135         2.71         56.0  Imperm. Bermas        0.543        12.33        510.9 
      400.000         Subbase        1.181        23.05        523.4           Base         0.487         9.48        207.2 
                         Base        0.385         7.49        162.1      Intermedia        0.290         5.64        121.3 
                     Rodadura        0.135         2.71         58.7  Imperm. Bermas        0.429         9.72        520.6 
      420.000         Subbase        1.206        23.87        547.3           Base         0.498         9.84        217.1 
                         Base        0.394         7.78        169.9      Intermedia        0.297         5.87        127.1 
                     Rodadura        0.135         2.71         61.4  Imperm. Bermas        0.384         8.12        528.8 
      434.178         Subbase        0.000         8.55        555.8           Base         0.000         3.53        220.6 
                         Base        0.000         2.79        172.7      Intermedia        0.003         2.13        129.3 
                     Rodadura        0.135         1.92         63.3  Imperm. Bermas        0.040         3.00        531.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                  555.8 
                       Base                                     220.6 
                       Base                                     172.7 
                       Intermedia                               129.3 
                       Rodadura                                  63.3 
                       Subbase-2                                186.9 
                       Subbase-1                                 97.4 
                       Intermedia-Arce                            33.6 
                       Rodadura-Arcen                            14.7 
                       Imperm. Bermas                           531.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         Subbase        0.170         0.00          0.0           Base         0.030         0.00          0.0 
                         Base        0.011         0.00          0.0        Rodadura        0.111         0.00          0.0 
                    Subbase-2        0.617         0.00          0.0       Subbase-1        0.344         0.00          0.0 
              Intermedia-Arce        0.117         0.00          0.0  Rodadura-Arcen        0.050         0.00          0.0 
               Imperm. Bermas        0.492         0.00          0.0 
       10.000         Subbase        0.194         1.82          1.8           Base         0.044         0.37          0.4 
                         Base        0.023         0.17          0.2      Intermedia        0.009         0.05          0.0 
                     Rodadura        0.111         1.11          1.1       Subbase-2        0.552         5.84          5.8 
                    Subbase-1        0.344         3.44          3.4 Intermedia-Arce        0.118         1.17          1.2 
               Rodadura-Arcen        0.050         0.50          0.5  Imperm. Bermas        0.571         5.32          5.3 
       20.000         Subbase        0.319         2.56          4.4           Base         0.103         0.74          1.1 
                         Base        0.071         0.47          0.6      Intermedia        0.046         0.28          0.3 
                     Rodadura        0.111         1.11          2.2       Subbase-2        0.521         5.36         11.2 
                    Subbase-1        0.365         3.55          7.0 Intermedia-Arce        0.125         1.21          2.4 
               Rodadura-Arcen        0.054         0.52          1.0  Imperm. Bermas        0.555         5.63         10.9 
       30.000         Subbase        0.590         4.54          8.9           Base         0.227         1.65          2.8 
                         Base        0.172         1.21          1.9      Intermedia        0.125         0.86          1.2 
                     Rodadura        0.111         1.11          3.3       Subbase-2        0.507         5.14         16.3 
                    Subbase-1        0.407         3.86         10.8 Intermedia-Arce        0.139         1.32          3.7 
               Rodadura-Arcen        0.060         0.57          1.6  Imperm. Bermas        0.616         5.85         16.8 
       40.000         Subbase        1.088         8.39         17.3           Base         0.446         3.36          6.1 
                         Base        0.352         2.62          4.5      Intermedia        0.292         2.09          3.3 
                     Rodadura        0.147         1.29          4.6       Subbase-2        0.554         5.30         21.6 
                    Subbase-1        0.448         4.27         15.1 Intermedia-Arce        0.154         1.47          5.2 
               Rodadura-Arcen        0.066         0.63          2.2  Imperm. Bermas        0.694         6.55         23.4 
       50.000         Subbase        1.741        14.14         31.5           Base         0.641         5.43         11.5 
                         Base        0.497         4.25          8.7      Intermedia        0.369         3.30          6.6 
                     Rodadura        0.152         1.49          6.1       Subbase-2        0.580         5.67         27.3 
                    Subbase-1        0.469         4.59         19.7 Intermedia-Arce        0.161         1.57          6.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.68          2.9  Imperm. Bermas        1.062         8.78         32.1 
       60.000         Subbase        1.802        17.71         49.2           Base         0.659         6.50         18.0 
                         Base        0.512         5.05         13.8      Intermedia        0.380         3.74         10.3 
                     Rodadura        0.157         1.54          7.7       Subbase-2        0.580         5.80         33.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         24.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61          8.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          3.6  Imperm. Bermas        1.382        12.22         44.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000         Subbase        1.802        18.02         67.2           Base         0.659         6.59         24.6 
                         Base        0.512         5.12         18.9      Intermedia        0.380         3.80         14.1 
                     Rodadura        0.157         1.57          9.2       Subbase-2        0.580         5.80         38.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         29.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         10.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          4.3  Imperm. Bermas        1.691        15.37         59.7 
       80.000         Subbase        1.802        18.02         85.2           Base         0.659         6.59         31.2 
                         Base        0.512         5.12         24.0      Intermedia        0.380         3.80         17.9 
                     Rodadura        0.157         1.57         10.8       Subbase-2        0.580         5.80         44.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69         33.8 Intermedia-Arce        0.161         1.61         11.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          5.0  Imperm. Bermas        1.829        17.60         77.3 
       90.000         Subbase        1.802        18.02        103.2           Base         0.659         6.59         37.8 
                         Base        0.512         5.12         29.1      Intermedia        0.380         3.80         21.7 
                     Rodadura        0.157         1.57         12.4       Subbase-2        0.580         5.80         50.5 
                    Subbase-1        0.469         4.69         38.5 Intermedia-Arce        0.161         1.61         13.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          5.7  Imperm. Bermas        1.829        18.29         95.6 
      100.000         Subbase        1.802        18.02        121.3           Base         0.659         6.59         44.4 
                         Base        0.512         5.12         34.3      Intermedia        0.380         3.80         25.5 
                     Rodadura        0.157         1.57         13.9       Subbase-2        0.580         5.80         56.3 
                    Subbase-1        0.469         4.69         43.2 Intermedia-Arce        0.161         1.61         14.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          6.3  Imperm. Bermas        1.828        18.28        113.9 
      110.000         Subbase        1.802        18.02        139.3           Base         0.659         6.59         51.0 
                         Base        0.512         5.12         39.4      Intermedia        0.380         3.80         29.3 
                     Rodadura        0.157         1.57         15.5       Subbase-2        0.580         5.80         62.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         47.9 Intermedia-Arce        0.161         1.61         16.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          7.0  Imperm. Bermas        1.828        18.28        132.2 
      120.000         Subbase        1.802        18.02        157.3           Base         0.659         6.59         57.6 
                         Base        0.512         5.12         44.5      Intermedia        0.380         3.80         33.1 
                     Rodadura        0.157         1.57         17.1       Subbase-2        0.580         5.80         67.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         52.6 Intermedia-Arce        0.161         1.61         18.0 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          7.7  Imperm. Bermas        1.828        18.28        150.5 
      130.000         Subbase        1.802        18.02        175.3           Base         0.659         6.59         64.2 
                         Base        0.512         5.12         49.6      Intermedia        0.380         3.80         36.9 
                     Rodadura        0.157         1.57         18.7       Subbase-2        0.580         5.80         73.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69         57.2 Intermedia-Arce        0.161         1.61         19.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          8.4  Imperm. Bermas        1.829        18.28        168.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      140.000         Subbase        1.802        18.02        193.3           Base         0.659         6.59         70.8 
                         Base        0.512         5.12         54.7      Intermedia        0.380         3.80         40.7 
                     Rodadura        0.157         1.57         20.2       Subbase-2        0.580         5.80         79.5 
                    Subbase-1        0.469         4.69         61.9 Intermedia-Arce        0.161         1.61         21.2 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          9.1  Imperm. Bermas        1.746        17.87        186.6 
      150.000         Subbase        1.791        17.96        211.3           Base         0.659         6.59         77.4 
                         Base        0.512         5.12         59.9      Intermedia        0.380         3.80         44.5 
                     Rodadura        0.157         1.57         21.8       Subbase-2        0.580         5.80         85.3 
                    Subbase-1        0.469         4.69         66.6 Intermedia-Arce        0.161         1.61         22.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69          9.8  Imperm. Bermas        1.626        16.86        203.5 
      160.000         Subbase        1.780        17.85        229.2           Base         0.659         6.59         83.9 
                         Base        0.512         5.12         65.0      Intermedia        0.380         3.80         48.3 
                     Rodadura        0.157         1.57         23.4       Subbase-2        0.580         5.80         91.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         71.3 Intermedia-Arce        0.161         1.61         24.4 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         10.5  Imperm. Bermas        1.477        15.51        219.0 
      170.000         Subbase        1.768        17.74        246.9           Base         0.659         6.59         90.5 
                         Base        0.512         5.12         70.1      Intermedia        0.380         3.80         52.1 
                     Rodadura        0.157         1.57         24.9       Subbase-2        0.580         5.80         96.9 
                    Subbase-1        0.469         4.69         76.0 Intermedia-Arce        0.161         1.61         26.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         11.2  Imperm. Bermas        1.385        14.31        233.3 
      180.000         Subbase        1.757        17.63        264.5           Base         0.659         6.59         97.1 
                         Base        0.512         5.12         75.2      Intermedia        0.380         3.80         55.9 
                     Rodadura        0.157         1.57         26.5       Subbase-2        0.580         5.80        102.7 
                    Subbase-1        0.469         4.69         80.7 Intermedia-Arce        0.161         1.61         27.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         11.9  Imperm. Bermas        1.374        13.79        247.1 
      190.000         Subbase        1.746        17.52        282.0           Base         0.659         6.59        103.7 
                         Base        0.512         5.12         80.3      Intermedia        0.380         3.80         59.7 
                     Rodadura        0.157         1.57         28.1       Subbase-2        0.580         5.80        108.5 
                    Subbase-1        0.469         4.69         85.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61         29.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         12.6  Imperm. Bermas        1.358        13.66        260.7 
      200.000         Subbase        1.736        17.41        299.5           Base         0.659         6.59        110.3 
                         Base        0.512         5.12         85.5      Intermedia        0.380         3.80         63.5 
                     Rodadura        0.157         1.57         29.6       Subbase-2        0.580         5.80        114.3 
                    Subbase-1        0.469         4.69         90.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         30.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         13.3  Imperm. Bermas        1.337        13.47        274.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      210.000         Subbase        1.725        17.30        316.8           Base         0.659         6.59        116.9 
                         Base        0.512         5.12         90.6      Intermedia        0.380         3.80         67.3 
                     Rodadura        0.157         1.57         31.2       Subbase-2        0.580         5.80        120.1 
                    Subbase-1        0.469         4.69         94.8 Intermedia-Arce        0.161         1.61         32.5 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         13.9  Imperm. Bermas        1.315        13.26        287.5 
      220.000         Subbase        1.713        17.19        333.9           Base         0.659         6.59        123.5 
                         Base        0.512         5.12         95.7      Intermedia        0.380         3.80         71.1 
                     Rodadura        0.157         1.57         32.8       Subbase-2        0.592         5.86        126.0 
                    Subbase-1        0.469         4.69         99.4 Intermedia-Arce        0.161         1.61         34.1 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         14.6  Imperm. Bermas        1.303        13.09        300.6 
      230.000         Subbase        1.697        17.05        351.0           Base         0.659         6.59        130.1 
                         Base        0.512         5.12        100.8      Intermedia        0.380         3.80         74.9 
                     Rodadura        0.157         1.57         34.3       Subbase-2        0.661         6.27        132.2 
                    Subbase-1        0.468         4.69        104.1 Intermedia-Arce        0.161         1.61         35.7 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         15.3  Imperm. Bermas        1.331        13.17        313.7 
      240.000         Subbase        1.681        16.89        367.9           Base         0.659         6.59        136.7 
                         Base        0.512         5.12        106.0      Intermedia        0.380         3.80         78.7 
                     Rodadura        0.157         1.57         35.9       Subbase-2        0.731         6.96        139.2 
                    Subbase-1        0.468         4.68        108.8 Intermedia-Arce        0.161         1.61         37.3 
               Rodadura-Arcen        0.069         0.69         16.0  Imperm. Bermas        1.359        13.45        327.2 
      260.000         Subbase        1.671        33.52        401.4           Base         0.659        13.18        149.8 
                         Base        0.512        10.24        116.2      Intermedia        0.380         7.60         86.3 
                     Rodadura        0.157         3.14         39.1       Subbase-2        0.810        15.41        154.6 
                    Subbase-1        0.468         9.37        118.2 Intermedia-Arce        0.161         3.22         40.6 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         17.4  Imperm. Bermas        1.402        27.60        354.8 
      280.000         Subbase        1.674        33.45        434.9           Base         0.659        13.18        163.0 
                         Base        0.512        10.24        126.4      Intermedia        0.380         7.60         93.9 
                     Rodadura        0.157         3.14         42.2       Subbase-2        0.844        16.53        171.1 
                    Subbase-1        0.468         9.37        127.6 Intermedia-Arce        0.161         3.22         43.8 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         18.8  Imperm. Bermas        1.232        26.34        381.1 
      300.000         Subbase        1.678        33.52        468.4           Base         0.659        13.18        176.2 
                         Base        0.512        10.24        136.7      Intermedia        0.380         7.60        101.5 
                     Rodadura        0.157         3.14         45.3       Subbase-2        0.552        13.95        185.1 
                    Subbase-1        0.398         8.67        136.2 Intermedia-Arce        0.155         3.17         46.9 
               Rodadura-Arcen        0.069         1.38         20.2  Imperm. Bermas        0.716        19.48        400.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000         Subbase        1.296        29.74        498.1           Base         0.537        11.96        188.1 
                         Base        0.426         9.38        146.1      Intermedia        0.323         7.03        108.6 
                     Rodadura        0.157         3.14         48.5       Subbase-2        0.000         5.52        190.6 
                    Subbase-1        0.000         3.98        140.2 Intermedia-Arce        0.028         1.83         48.8 
               Rodadura-Arcen        0.023         0.92         21.1  Imperm. Bermas        0.512        12.28        412.9 
      330.000         Subbase        1.048        11.72        509.8           Base         0.428         4.83        193.0 
                         Base        0.337         3.81        149.9      Intermedia        0.253         2.88        111.4 
                     Rodadura        0.151         1.54         50.0 Intermedia-Arce        0.000         0.14         48.9 
               Rodadura-Arcen        0.000         0.12         21.2  Imperm. Bermas        0.387         4.49        417.4 
      340.000         Subbase        0.845         9.47        519.3           Base         0.339         3.83        196.8 
                         Base        0.264         3.00        152.9      Intermedia        0.196         2.25        113.7 
                     Rodadura        0.145         1.48         51.5  Imperm. Bermas        0.291         3.39        420.8 
      360.000         Subbase        0.511        13.55        532.9           Base         0.182         5.21        202.0 
                         Base        0.136         4.00        156.9      Intermedia        0.097         2.93        116.6 
                     Rodadura        0.132         2.77         54.3  Imperm. Bermas        0.236         5.27        426.1 
      380.000         Subbase        0.314         8.24        541.1           Base         0.112         2.94        205.0 
                         Base        0.081         2.17        159.0      Intermedia        0.056         1.53        118.2 
                     Rodadura        0.126         2.58         56.8  Imperm. Bermas        0.168         4.03        430.1 
      390.000         Subbase        0.117         2.15        543.3           Base         0.064         0.88        205.8 
                         Base        0.059         0.70        159.7      Intermedia        0.049         0.53        118.7 
                     Rodadura        0.126         1.26         58.1  Imperm. Bermas        0.000         0.84        430.9 
      400.000         Subbase        0.168         1.42        544.7           Base         0.089         0.77        206.6 
                         Base        0.077         0.68        160.4      Intermedia        0.055         0.52        119.2 
                     Rodadura        0.126         1.26         59.4  Imperm. Bermas        0.021         0.11        431.0 
      410.000         Subbase        0.262         2.15        546.8           Base         0.107         0.98        207.6 
                         Base        0.079         0.78        161.2      Intermedia        0.056         0.56        119.8 
                     Rodadura        0.126         1.26         60.6  Imperm. Bermas        0.097         0.59        431.6 
      420.000         Subbase        0.299         2.80        549.6           Base         0.151         1.29        208.9 
                         Base        0.122         1.01        162.2      Intermedia        0.091         0.74        120.5 
                     Rodadura        0.126         1.26         61.9  Imperm. Bermas        0.037         0.67        432.3 
      429.140         Subbase        0.258         2.54        552.2           Base         0.173         1.48        210.3 
                         Base        0.168         1.33        163.5      Intermedia        0.147         1.09        121.6 
                     Rodadura        0.124         1.14         63.0  Imperm. Bermas        0.000         0.17        432.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                  552.2 
                       Base                                     210.3 
                       Base                                     163.5 
                       Intermedia                               121.6 
                       Rodadura                                  63.0 
                       Subbase-2                                190.6 
                       Subbase-1                                140.2 
                       Intermedia-Arce                            48.9 
                       Rodadura-Arcen                            21.2 
                       Imperm. Bermas                           432.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      -20.000         Subbase        0.445         0.00          0.0           Base         0.284         0.00          0.0 
                         Base        0.279         0.00          0.0      Intermedia        0.246         0.00          0.0 
                     Rodadura        0.111         0.00          0.0       Subbase-2        0.548         0.00          0.0 
                    Subbase-1        0.314         0.00          0.0 Intermedia-Arce        0.107         0.00          0.0 
               Rodadura-Arcen        0.046         0.00          0.0  Imperm. Bermas        0.716         0.00          0.0 
        0.000         Subbase        0.217         6.62          6.6           Base         0.058         3.42          3.4 
                         Base        0.034         3.14          3.1      Intermedia        0.018         2.64          2.6 
                     Rodadura        0.111         2.23          2.2       Subbase-2        0.396         9.44          9.4 
                    Subbase-1        0.283         5.97          6.0 Intermedia-Arce        0.096         2.03          2.0 
               Rodadura-Arcen        0.041         0.87          0.9  Imperm. Bermas        0.550        12.66         12.7 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Subbase                                    6.6 
                       Base                                       3.4 
                       Base                                       3.1 
                       Intermedia                                 2.6 
                       Rodadura                                   2.2 
                       Subbase-2                                  9.4 
                       Subbase-1                                  6.0 
                       Intermedia-Arce                             2.0 
                       Rodadura-Arcen                             0.9 
                       Imperm. Bermas                            12.7 
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COD Unidad Descripción Medición

Jalonamiento

8010030 m

Jalonamiento temporal con soportes angulares 
metálicos de 30 mm y 1m de longitud unidos 
entre si mediante una cinta de señalización de 
obra y colocados cada 8 m. Incluido reposición

1.245,00

Vegetación y Integración Paisajística

8010050 m3
Acopio, mantenimiento, transporte y reextensión 
de tierra vegetal de la propia obra en 
superficies horizontales

4.228,76

8010060 m3 Acopio, mantenimiento, transporte y reextensión 
de tierra vegetal de la propia obra en taludes 1.522,12

8010010 m

Jalonamiento para delimitación de vegetación 
de interés, realizado con cinta pásticay estacas 
de madera de 1,5 m de altura y separadas unos 
10 m entre sí, totalmente terminado y 
desmantelamiento final.

90,00

8010070 m2
Hidrosiembra con mezcla de semillas 
herbáceias, preparación de la superficie, 
abonado y mantenimiento

8.935,57

8010140 ud Plantación de Quercus ilex subsp ballora 
(encina) 74

8010320 ud Plantación de cupressus serpervirens (ciprés 
común) 74

8010260 ud Plantación de pistacia lentiscus (lentisco) 74

8010220 ud Plantación de cystus multiflorus (genista blanca) 74

8010210 ud Plantación de lavandula stoechas (cantueso) 74

8010040 ud Trasplanta de árbol de hasta 300 cm de 
diámetro 6,00

INTEGRACIÓN AMBIENTAL
8010370 ud Riego de mantenimiento de árboles 744,74

8010380 ud Riego de mantenimiento de arbustos 1.117,12

m2

Riego de mantenimiento de zonas 
hidrosembradas a razón de 2l/m2, incluso carga, 
transporte y riego con hidrosembradora de 6000 
l. Incluidos costes indirectos.

17.871,14

ud Siega, poda y limpieza general de los alcorques 
de árboles y arbustos 744,74

ud

Abonado manual de árboles a razón de 25 
gr/ud, con abono compuesto granulado de 
liberación lenta. Incluye escarda, eliminación 
de hierbas, remoción de terreno y arreglo de 
alcorque

595,79

ud

Abonado manual de arbustos a razón de 10 
gr/ud, con abono compuesto granulado de 
liberación lenta. Incluye escarda, eliminación 
de hierbas, remoción de terreno y arreglo de 
alcorque

893,69

Aguas
ud Balsas de decantación 1

m

Dispositivo de contención de sedimentos, 
realizado con pacas de paja, incluyendo su 
instalación a 10 cm de profundidad y fijadas con dos 
estacas de madera

10

Zonas auxiliares
N Ha Descompactación del terreno 2,48

N m2 Restauración del parque de maquinaria 2.500

Atmósfera
ud Señalización de velocidad máxima de obra 10

N m2 Riegos antipolvo 101.281

N

N

N

N
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4.1. Estructura 1. 
 



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Muro frontal

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro estribo 1 4,500 1,320 5,220 31,010

1 4,500 0,000 4,520 10,170
Espaldón 1 4,500 0,360 2,060 3,340
Apoyo losa tr. 1 3,650 0,660 0,400 0,960

1 3,650 0,660 0,300 0,360
M. orejetas 2 1,320 0,200 1,600 0,840
M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000 0,000

46,68       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 1.610,30 Verificación de cuantías: 34,50         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 4,500 5,220 23,490

2 1,320 5,220 13,780
2 0,000 4,520 9,040

M. orejetas 2 1,320 1,600 4,220
2 0,200 1,600 0,640

M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000
51,17

a b c d e f g h suma
22 I 12 4,43 0,20 23 5,56 127,88 4,94 113,62 5,26 0,30 5,56 0,0 0
- I 0 4,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

24 II 16 5,15 0,20 27 6,40 172,80 10,10 272,70 1,00 4,40 1,00 6,40 0,0 0
20 I 20 4,43 0,20 23 7,05 162,15 17,39 399,97 6,80 0,25 7,05 0,0 0
- I 4,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

23 II 16 4,45 0,20 23 6,40 147,20 10,10 232,30 1,00 4,40 1,00 6,40 0,0 0
- I -0,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

52 I 16 4,43 0,20 23 1,85 42,55 2,92 67,16 0,70 0,30 0,55 0,30 1,85 0,0 0
52 II 16 1,35 0,20 8 4,90 39,20 7,73 61,84 0,25 4,40 0,25 4,90 0,0 0
27 II 16 4,43 0,20 23 1,85 42,55 2,92 67,16 0,30 1,25 0,30 1,85 0,0 0
26 II 16 1,99 0,20 11 4,90 53,90 7,73 85,03 0,25 4,40 0,25 4,90 0,0 0
53 I 12 4,43 0,20 23 2,27 52,21 2,02 46,46 2,02 0,25 2,27 0,0 0
42 I 12 1,25 0,20 7 2,12 14,84 1,88 13,16 2,00 0,12 2,12 0,0 0
41 II 12 1,53 0,20 9 2,94 26,46 2,61 23,49 0,12 1,25 0,12 1,25 0,20 2,94 0,0 0
28 II 16 1,25 0,20 7 5,00 35,00 7,89 55,23 0,30 4,40 0,30 5,00 0,0 0
45 II 16 0,00 20 1,65 33,00 2,60 52,00 0,20 1,25 0,20 1,65 0,0 0
44 II 16 0,00 20 1,65 33,00 2,60 52,00 0,20 1,25 0,20 1,65 0,0 0
46 II 12 0,50 0,10 24 1,10 26,40 0,98 23,52 0,30 0,50 0,30 1,10 0,0 0
38 I 12 1,35 0,20 7 7,18 50,26 6,38 44,66 7,06 0,12 7,18 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Muro frontal

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 4,500 5,220 23,490

0 1,320 5,220 0,000
0 0,000 4,520 0,000

Espaldón 1 4,500 1,030 4,640
2 0,360 0,000 0,720

Apoyo losa tr. 1 3,650 1,125 4,110
2 0,660 0,700 0,920

M. orejetas 2 1,320 1,600 4,220
M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
38,10

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
2 4,500 3,500 1,560 49,140

49,14       

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 9,000 0,250 0,100 0,230

0,23

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 9,000 9,000

9,00

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
2 5,220 10,440

10,44

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,500 7,705 34,670

0 0,000 0,000 0,000
34,67

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,500 5,645 25,400

0 0,000 0,000 0,000
25,40
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Muro frontal

m2 Encachado
Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)

M.D. 0 0,000 0,000 0,000
Frontal 0 0,000 4,500 0,000
M.I. 0 0,000 0,000 0,000

-          
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: zapata

Resultados

m3 Hormigón 30/Ila+Qa

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 7,200 5,000 1,400 50,400

50,40

Pilotes 4 36,000 1,767 254,470 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 7.988,73 Verificación de cuantías: 158,51       kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 3.671,88 Verificación de cuantías: 57,72         kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 4
Total Kg acero en pilotes: 14.687,52

Total Kg de acero B500 S/SD : 22.676,25

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 1 49,200 113,280 1,800 146,232

146,23

m Pilote "in situ" de diámetro 1,5 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
4 36,000 144,000

144,00

a b c d e f g h suma
0 II 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 7,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 7,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 24,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
7 II 25 1,60 0,12 56 7,90 442,40 30,44 1.704,64 0,40 7,10 0,40 7,90 0,0 0
8 II 32 1,60 0,12 56 7,90 442,40 49,87 2.792,72 0,40 7,10 0,40 7,90 0,0 0
9 II 25 1,80 0,20 10 7,90 79,00 30,44 304,40 0,40 7,10 0,40 7,90 0,0 0
12 II 20 4,00 0,20 21 5,82 122,22 14,35 301,35 0,40 5,02 0,40 5,82 0,0 0
11 II 25 1,60 0,15 24 5,82 139,73 22,43 538,32 0,40 5,02 0,40 5,82 0,0 0
13 II 25 1,60 0,15 24 5,82 139,73 22,43 538,32 0,40 5,02 0,40 5,82 0,0 0
14 II 20 4,00 0,20 21 5,82 122,22 14,35 301,35 0,40 5,02 0,40 5,82 0,0 0
15 I 16 24,40 0,20 123 2,10 258,30 3,31 407,13 0,40 1,30 0,40 2,10 0,0 0
16 II 12 1,40 0,20 8 24,62 196,96 21,86 174,88 7,08 4,88 7,08 4,88 23,92 0,7 1
17 II 16 4,00 0,20 42 6,10 256,20 9,63 404,46 0,15 1,30 1,60 1,30 1,60 0,15 6,10 0,0 0
18 II 16 1,80 0,20 20 6,10 122,00 9,63 192,60 0,15 1,30 1,60 1,30 1,60 0,15 6,10 0,0 0
19 I 20 4,50 0,20 24 3,20 76,80 7,89 189,36 0,40 1,35 1,45 3,20 0,0 0
21 I 20 4,50 0,20 24 2,35 56,40 5,80 139,20 0,30 1,35 0,70 2,35 0,0 0
1 I 25 4,70 0,15 32 6,00 192,00 23,12 739,84 1,00 5,00 6,00 0,0 0
2 I 20 4,70 0,15 32 13,04 417,28 32,16 1.029,12 12,00 12,00 1,0 1
3 I 16 4,70 0,15 32 21,50 688,00 33,93 1.085,76 20,50 20,50 1,0 1
4 I 16 4,70 0,25 20 1,72 34,40 2,71 54,20 1,32 0,40 1,72 0,0 0
5 II 12 3,00 0,15 21 4,60 96,60 4,08 85,68 4,60 4,60 0,0 0
6 II 12 33,00 0,20 166 4,60 763,60 4,08 677,28 4,60 4,60 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº barras Longitud parcial
(m)

longitud total
(m)

peso parcial
(Kg)

peso total
(Kg)

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: zapata

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 146,232
A deducir volumen 
teórico de zapata -1 7,200 5,000 1,400 -50,400

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-1 7,400 5,200 0,100 -3,850

91,98

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 1 7,200 1,400 10,080

1 7,200 1,400 10,080
1 5,119 1,400 7,170
1 5,119 1,400 7,170

34,50

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 7,400 5,200 0,100 3,850

3,85
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Muro lateral en vuelta

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro 1 4,360 0,650 7,355 20,840
Ménsula 0 4,360 0,650 0,000 0,000

20,84       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 1.357,83 Verificación de cuantías: 65,15        kg/m3

m3 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 4,360 7,355 32,070

32,07

a b c d e f g h suma
32 I 16 4,29 0,20 22 7,82 172,04 12,34 271,48 7,32 0,50 7,82 0,0 0
36 I 12 4,29 0,20 22 7,82 172,04 6,94 152,68 7,32 0,50 7,82 0,0 0
34 II 20 7,29 0,20 37 5,31 196,47 13,09 484,33 0,50 4,26 0,30 0,25 5,31 0,0 0
5 II 12 7,29 0,20 37 5,56 205,72 4,94 182,78 0,50 0,30 4,26 0,50 5,56 0,0 0
- I 4,29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

55 II 12 0,58 0,25 3 5,17 15,51 4,59 13,77 0,30 4,57 0,30 5,17 0,0 0
35 I 12 5,71 0,20 30 2,35 70,50 2,09 62,70 0,30 1,35 0,70 2,35 0,0 0
30 I 16 4,36 0,20 23 2,35 54,05 3,71 85,33 0,30 1,35 0,70 2,35 0,0 0
31 I 16 1,50 0,20 9 4,15 37,35 6,55 58,95 0,30 1,35 2,50 4,15 0,0 0
43 II 10 1,50 0,20 18 1,80 32,40 1,11 19,98 0,30 0,50 0,30 0,50 0,20 1,80 0,0 0
54 I 12 0,58 0,25 3 9,70 29,10 8,61 25,83 0,30 1,35 0,70 7,35 9,70 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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P.C.

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 4,360 7,355 32,070
Ménsula 0 4,360 0,000 0,000

0 4,360 0,000 0,000

32,07

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 8,720 0,250 0,100 0,220

0,22

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 8,720 8,720

8,72

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 7,355 7,360

7,36

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,360 7,355 32,070

32,07

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,360 7,355 32,070

32,07
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Losa transición

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 5,000 3,550 0,300 5,330

5,33

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Zapata: 428,28 Verificación de cuantías: 80,35         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Zapata 2 5,119 0,300 1,536

2 3,550 0,300 1,065
2,60

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 5,200 3,750 0,100 1,950

1,95

a b c d e f g h suma
47 I 20 3,48 1,00 4 1,00 4,00 2,47 9,88 0,50 0,50 1,00 0,0 0
48 II 10 3,48 0,20 18 5,30 95,40 3,27 58,86 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
50 II 10 4,93 0,20 26 3,88 100,88 2,39 62,14 0,20 3,48 0,20 3,88 0,0 0
51 II 10 4,93 0,20 26 3,88 100,88 2,39 62,14 0,20 3,48 0,20 3,88 0,0 0
49 II 20 3,48 0,20 18 5,30 95,40 13,07 235,26 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m)
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: zapata

Resultados

m3 Hormigón 30/Ila+Qa

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 10,200 5,000 1,400 71,400

71,40

Pilotes 6 33,500 1,767 355,200 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 10.384,83 Verificación de cuantías: 145,45       kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 3.234,44 Verificación de cuantías: 54,64         kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 6
Total Kg acero en pilotes: 19.406,64

Total Kg de acero B500 S/SD : 29.791,47

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 1 67,200 142,080 1,800 188,352

188,35

m Pilote "in situ" de diámetro 1,5 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
6 33,500 201,000

201,00

a b c d e f g h suma
0 II 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 10,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 10,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
15 I 16 30,16 0,20 152 2,10 319,20 3,31 503,12 0,40 1,30 0,40 2,10 0,0 0
16 II 12 1,28 0,20 7 31,63 221,44 28,09 196,63 10,08 4,88 10,08 4,88 29,92 0,9 2
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
7 II 25 1,60 0,12 56 10,90 610,40 42,00 2.352,00 0,40 10,10 0,40 10,90 0,0 0
8 II 20 1,80 0,20 10 10,90 109,00 26,88 268,80 0,40 10,10 0,40 10,90 0,0 0
9 II 25 1,60 0,12 56 10,90 610,40 42,00 2.352,00 0,40 10,10 0,40 10,90 0,0 0
10 II 20 1,80 0,20 10 10,90 109,00 26,88 268,80 0,40 10,10 0,40 10,90 0,0 0
11 II 25 1,60 0,15 36 5,90 212,40 22,73 818,28 0,40 5,10 0,40 5,90 0,0 0
12 II 20 2,70 0,20 30 5,90 177,00 14,55 436,50 0,40 5,10 0,40 5,90 0,0 0
13 II 25 1,60 0,15 36 5,90 212,40 22,73 818,28 0,40 5,10 0,40 5,90 0,0 0
14 II 25 2,70 0,20 30 5,90 177,00 22,73 681,90 0,40 5,10 0,40 5,90 0,0 0
17 II 16 2,70 0,20 60 6,10 366,00 9,63 577,80 0,15 1,30 1,60 1,30 1,60 0,15 6,10 0,7 0
17 II 16 2,70 0,20 60 4,10 246,00 6,47 388,20 0,15 1,30 0,60 1,30 0,60 0,15 4,10 0,0 0
18 II 16 1,80 0,20 30 6,10 183,00 9,63 288,90 0,15 1,30 1,60 1,30 1,60 0,15 6,10 0,0 0
18 II 16 1,80 0,20 30 4,10 123,00 6,47 194,10 0,15 1,30 0,60 1,30 0,60 0,15 4,10 0,0 0
19 I 20 4,50 0,20 24 3,20 76,80 7,89 189,36 0,40 1,35 1,45 3,20 0,0 0
20 I 12 4,50 0,20 24 2,35 56,40 2,09 50,16 0,30 1,35 0,70 2,35 0,0 0
1 I 25 4,70 0,18 28 6,00 168,00 23,12 647,36 1,00 5,00 6,00 0,0 0
2 I 20 4,70 0,18 28 13,04 365,12 32,16 900,48 12,00 12,00 1,0 1
3 I 16 4,70 0,18 28 20,20 565,60 31,88 892,64 19,20 19,20 1,0 1
4 I 16 4,70 0,18 28 1,72 48,16 2,71 75,88 1,32 0,40 1,72 0,0 0
5 II 12 3,00 0,15 21 4,60 96,60 4,08 85,68 4,60 4,60 0,0 0
6 II 12 30,75 0,20 155 4,60 713,00 4,08 632,40 4,60 4,60 0,0 0

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: zapata

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 188,352
A deducir volumen 
teórico de zapata -1 10,200 5,000 1,400 -71,400

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-1 10,400 5,200 0,100 -5,410

111,54

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 1 10,200 1,400 14,280

1 10,200 1,400 14,280
1 5,119 1,400 7,170
1 5,119 1,400 7,170

42,90

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 10,400 5,200 0,100 5,410

5,41
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Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Muro frontal

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro estribo 1 4,500 1,320 4,750 28,220

1 4,500 0,000 3,950 8,890
Espaldón 1 4,500 0,380 2,080 3,560
Apoyo losa tr. 1 3,630 0,680 0,400 0,990

1 3,630 0,680 0,400 0,495
M. orejetas 2 1,320 0,200 1,640 0,870
M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000 0,000

43,03       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 1.436,25 Verificación de cuantías: 33,38         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 4,500 4,750 21,380

2 1,320 4,750 12,540
2 0,000 3,950 7,900

M. orejetas 2 1,320 1,640 4,330
2 0,200 1,640 0,660

M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000
46,81

a b c d e f g h suma
22 I 12 4,43 0,20 23 5,15 118,45 4,57 105,11 4,75 0,40 5,15 0,0 0
- I 0 4,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

24 II 16 4,68 0,20 24 6,40 153,60 10,10 242,40 1,00 4,40 1,00 6,40 0,0 0
21 I 20 4,43 0,20 23 6,67 153,41 16,45 378,35 6,12 0,55 6,67 0,0 0
- I 4,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

23 II 16 2,60 0,20 14 6,40 89,60 10,10 141,40 1,00 4,40 1,00 6,40 0,0 0
25 II 20 1,21 0,20 7 5,50 38,50 13,56 94,92 0,55 4,40 0,55 5,50 0,0 0
31 I 16 4,43 0,20 23 3,00 69,00 4,73 108,79 1,00 0,30 1,50 0,20 3,00 0,0 0
0 II 1,42 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
26 II 16 2,01 0,20 11 4,90 53,90 7,73 85,03 0,25 4,40 0,25 4,90 0,0 0
29 I 12 4,43 0,20 23 2,80 64,40 2,49 57,27 2,60 0,20 2,80 0,0 0
27 I 12 4,43 0,20 23 2,00 46,00 1,78 40,94 1,30 0,30 0,15 0,25 2,00 0,0 0
30 II 16 0,38 0,20 3 4,80 14,40 7,57 22,71 0,20 4,40 0,20 4,80 0,0 0
51 I 12 0,91 0,20 6 7,13 42,78 6,33 37,98 7,01 0,12 7,13 0,0 0
53 I 12 0,91 0,20 6 2,12 12,72 1,88 11,28 2,00 0,12 2,12 0,0 0
52 II 12 1,64 0,20 9 2,94 26,46 2,61 23,49 0,12 1,25 0,12 1,25 0,20 2,94 0,0 0
32 II 16 0,92 0,20 6 4,80 28,80 7,57 45,42 0,20 4,40 0,20 4,80 0,0 0
54 II 12 0,92 0,22 10 1,65 16,50 1,47 14,70 0,20 1,25 0,20 1,65 0,0 0
55 II 12 0,92 0,22 10 1,65 16,50 1,47 14,70 0,20 1,25 0,20 1,65 0,0 0
56 II 12 0,55 0,10 12 1,10 13,20 0,98 11,76 0,30 0,50 0,30 1,10 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Muro frontal

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 4,500 4,750 21,380

0 1,320 4,750 0,000
0 0,000 3,950 0,000

Espaldón 1 4,500 1,040 4,680
2 0,380 0,000 0,760

Apoyo losa tr. 1 3,630 1,189 4,320
2 0,680 0,800 1,090

M. orejetas 2 1,320 1,640 4,330
M. cierre vuelta 0 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
36,56

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
2 4,500 3,500 1,560 49,140

49,14       

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 9,000 0,250 0,100 0,230

0,23

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 9,000 9,000

9,00

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
2 4,750 9,500

9,50

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,500 7,219 32,490

0 0,000 0,000 0,000
32,49

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 4,500 5,139 23,130

0 0,000 0,000 0,000
23,13
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Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Muro frontal

m2 Encachado
Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)

M.D. 0 0,000 0,000 0,000
Frontal 0 0,000 4,500 0,000
M.I. 0 0,000 0,000 0,000

-          
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Muro lateral en vuelta

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro 1 9,350 0,650 7,060 42,910
Ménsula 0 9,350 0,650 0,000 0,000

42,91       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 3.556,68 Verificación de cuantías: 82,89        kg/m3

m3 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 9,350 7,060 66,010

66,01

a b c d e f g h suma
34 I 20 9,28 0,20 47 7,55 354,62 18,61 874,67 7,05 0,50 7,55 0,0 0
42 I 12 9,28 0,20 47 7,55 354,85 6,70 314,90 7,05 0,50 7,55 0,0 0
38 II 20 6,99 0,20 36 7,70 277,20 18,99 683,64 7,20 0,50 7,70 0,0 0
45 II 12 6,99 0,20 36 9,81 353,16 8,71 313,56 9,31 0,50 9,81 0,0 0
- I 9,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

47 II 20 0,58 0,25 3 13,51 40,52 33,31 99,93 0,30 0,30 1,80 9,25 0,40 12,05 1,5 1
37 II 20 6,99 0,20 36 2,55 91,80 6,29 226,44 0,50 0,60 1,45 2,55 0,0 0
44 II 12 6,99 0,20 36 1,60 57,60 1,42 51,12 0,30 0,60 0,70 1,60 0,0 0
41 I 12 10,65 0,20 54 2,35 126,90 2,09 112,86 0,30 1,35 0,70 2,35 0,0 0
33 I 20 9,35 0,20 48 3,10 148,80 7,64 366,72 0,30 1,35 1,45 3,10 0,0 0
35 I 25 3,50 0,20 19 4,75 90,25 18,30 347,70 0,40 1,35 3,00 4,75 0,0 0
51 I 12 1,32 0,20 8 6,83 54,64 6,07 48,56 6,71 0,12 6,83 0,0 0
49 II 10 2,00 0,20 44 1,90 83,60 1,17 51,48 0,30 0,55 0,30 0,55 0,20 1,90 0,0 0
46 I 20 0,58 0,25 3 8,80 26,40 21,70 65,10 0,30 1,35 1,45 5,70 8,80 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 9,350 7,060 66,010
Ménsula 0 9,350 0,000 0,000

0 9,350 0,000 0,000

66,01

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 18,700 0,250 0,100 0,470

0,47

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 18,700 18,700

18,70

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 7,060 7,060

7,06

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 9,350 7,060 66,010

66,01

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 9,350 7,060 66,010

66,01
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Aleta Colgada en muro

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Aleta 1 2,110 0,650 0,600 0,820

1 2,110 0,650 1,340 0,920
1 0,000 0,650 0,000 0,650

2,39         

kg Acero B500 S/SD

Kg acero por aleta: 196,70
nº aletas: 1
Total Kg de acero en Alzados: 196,70     Verificación de cuantías: 82,30         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Aleta 1 2,110 0,600 1,270

1 2,110 1,340 1,415
1 0,000 0,000 1,000

3,685

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Aleta 1 2,110 0,600 1,270

1 2,110 1,340 1,415
1 0,000 0,000 1,000
1 2,500 0,650 1,620
1 0,650 0,600 0,390

5,695

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 2,110 1,270 2,680

2,68

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Trasdos muro 0 2,110 1,270 0,000

a b c d e f g h suma
39 II 20 1,87 0,20 10 3,58 35,80 8,83 88,30 0,50 2,08 1,00 3,58 0,0 0
40 I 12 2,04 0,20 11 3,70 40,70 3,29 36,19 0,20 0,55 1,20 0,55 1,20 3,70 0,0 0
48 II 16 0,58 0,25 3 3,10 9,30 4,89 14,67 2,70 0,40 3,10 0,0 0
45 II 12 1,87 0,20 10 3,58 35,80 3,18 31,80 0,50 2,08 1,00 3,58 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
47 II 20 0,58 0,25 3 3,48 10,44 8,58 25,74 1,00 2,08 0,40 3,48 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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0,00
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Losa transición

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 5,000 3,630 0,300 5,450

5,45

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Zapata: 446,57 Verificación de cuantías: 81,94         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Zapata 2 5,062 0,300 1,519

2 3,630 0,300 1,089
2,61

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 5,200 3,830 0,100 1,990

1,99

a b c d e f g h suma
57 I 20 3,56 1,00 5 1,00 5,00 2,47 12,35 0,50 0,50 1,00 0,0 0
58 II 10 3,56 0,20 19 5,30 100,70 3,27 62,13 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
60 II 10 4,93 0,20 26 3,86 100,36 2,38 61,88 0,20 3,46 0,20 3,86 0,0 0
61 II 10 4,93 0,20 26 3,86 100,36 2,38 61,88 0,20 3,46 0,20 3,86 0,0 0
59 II 20 3,56 0,20 19 5,30 100,70 13,07 248,33 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m)
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Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: tablero
Elemento: tablero

Resultados

m3 Hormigón 30/IIb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 1 26,300 4,200 0,250 27,620
Riostra pretil 1 40,000 0,650 0,157 4,080

31,70

kg Acero B500 S/SD
Acero en tablero 4.919,75
Acero en anclaje pretil 968,08

Total Kg de acero B500S/SD: 5.887,83      Verificación de cuantías: 185,74       kg/m3 (total)
178,12       kg/m3 (tablero)

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa 0 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
0

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa 2 26,300 0,250 13,150

2 4,300 0,250 2,150
Riostra pretil 4 40,000 0,157 25,120

40,42

a b c d e f g h suma
4 II 10 4,23 0,20 22 27,80 611,60 17,15 377,30 0,15 26,30 0,15 26,60 0,6 2
2 II 16 26,23 0,20 132 4,50 594,00 7,10 937,20 0,15 4,20 0,15 4,50 0,0 0
3 II 12 4,23 0,20 22 28,36 623,92 25,18 553,96 0,13 26,30 0,13 26,56 0,9 2
1 II 16 26,23 0,10 263 4,46 1.172,98 7,04 1.851,52 0,13 4,20 0,13 4,46 0,0 0
8 II 20 1,00 0,10 22 4,50 99,00 11,10 244,20 0,15 4,20 0,15 4,50 0,0 0
7 II 20 1,00 0,10 22 4,46 98,12 11,00 242,00 0,13 4,20 0,13 4,46 0,0 0
9 II 12 4,20 0,10 86 2,23 191,78 1,98 170,28 0,15 0,14 0,90 0,14 0,90 2,23 0,0 0
5 I 10 26,23 0,20 1848 0,30 554,40 0,19 351,12 0,08 0,14 0,08 0,30 0,0 0

6a II 16 5,00 0,10 102 0,82 83,64 1,29 131,58 0,82 0,82 0,0 0
6b II 12 16,30 0,20 83 0,82 68,06 0,73 60,59 0,82 0,82 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Armadura para anclaje de pretil (1 poste)
1 I 12 2,50 4 1,14 4,56 1,01 4,04 0,05 0,33 0,19 0,33 0,19 0,05 1,14 0,0 0
2 I 12 2,50 7 1,84 12,88 1,63 11,41 0,05 0,33 0,54 0,33 0,54 0,05 1,84 0,0 0
3 I 12 2,50 5 1,10 5,49 0,98 4,90 0,05 0,33 0,17 0,33 0,17 0,05 1,10 0,0 0
4 I 12 2,50 3 1,14 3,42 1,01 3,03 0,05 0,33 0,19 0,33 0,19 0,05 1,14 0,0 0
5 I 12 2,50 4 1,25 5,02 1,11 4,44 0,05 0,33 0,25 0,33 0,25 0,05 1,25 0,0 0
6 I 12 2,50 4 1,42 5,68 1,26 5,04 0,05 0,33 0,33 0,33 0,33 0,05 1,42 0,0 0
7 II 32 0,00 2 0,60 1,20 3,79 7,58 0,60 0,60 0,0 0
8 II 12 0,00 4 0,83 3,32 0,74 2,96 0,06 0,71 0,06 0,83 0,0 0
9 II 12 0,00 11 28,01 308,15 24,88 17,11 (1) 26,30 26,30 0,9 2

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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m Viga prefabricada tipo Doble T de 1,45 m

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Vano 1 2 25,500 51,000
 0 0,000 0,000
 0 0,000 0,000
 0 0,000 0,000
Entrega 4 0,400 1,600

52,60

m2 Prelosas en vanos entre vigas

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Vano 1 1 25,500 2,210 56,360
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
Entrega 4 0,400 4,300 6,880

63,24

m2 Prelosas en vanos voladizos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
 0 25,500 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
Entrega 0 0,400 4,300 0,000

0,00

m Junta de tablero Recorrido (mm) 80

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
2 4,300 8,600

8,60

m2 Impemeabilización de tablero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Tablero 1 26,300 4,200 110,460

110,46

m Pretil

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Nº pretiles: 1 40,000 40,000

40,00

m Imposta prefabricada

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 26,300 26,300

26,30

ud Sumidero en tablero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(ud) Total(ud)
0 0,000

0,00
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m3 Hormigón ligero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Recrecido 2ªfase
Por bombeo 0 26,300 4,200 0,042 0,000
Por acuerdo V1 0 0,000 4,200 0,000
Por acuerdo V2 0 0,000 4,200 0,000
Por acuerdo V3 0 0,000 4,200 0,000

0,00

kg Acero inoxidable AISI304

Uds. Largo(m) Ancho(m) Peso unit.(kg/m) Parcial(kg) Total(kg)
Junta P1 0,617 0,000
Junta P2 0,617 0,000

0,00
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Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-1
Subestructura: tablero
Elemento: Zuncho prolongación pretil

Resultados

m3 Hormigón 30/lla+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 1 20,000 3,100 0,400 24,800
Riostra 1 20,000 0,400 0,600 4,800
Zocalo 1 20,000 0,650 0,380 4,940

34,54

kg Acero B500 S/SD
Acero en zuncho 2.777,69
Acero en anclaje pretil 1.263,20

Total Kg de acero B500S/SD: 4.040,89      Verificación de cuantías: 116,99       kg/m3 (total)
112,00       kg/m3 (zuncho)

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa-zocalo 1 20,000 0,780 15,600

1 20,000 0,380 7,600

23,20

a b c d e f g h suma
1 1 II 16 19,93 0,20 101 3,60 363,60 5,68 573,68 0,30 3,00 0,30 3,60 0,0 0
1 4 II 12 3,03 0,15 21 21,46 450,60 19,05 400,05 0,30 20,00 0,30 20,60 0,9 1
1 2 II 16 19,93 0,20 101 3,60 363,60 5,68 573,68 0,30 3,00 0,30 3,60 0,0 0
1 6 II 12 3,03 0,15 21 21,46 450,60 19,05 400,05 0,30 20,00 0,30 20,60 0,9 1

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 5 II 16 0,65 0,20 4 21,74 86,97 34,31 137,24 0,30 20,00 0,30 20,60 1,1 1
1 7 II 16 0,65 0,20 4 21,74 86,97 34,31 137,24 0,30 20,00 0,30 20,60 1,1 1
1 8 II 16 0,40 0,20 3 21,74 65,23 34,31 102,93 0,30 20,00 0,30 20,60 1,1 1
2 9 II 12 1,00 0,20 12 21,46 257,48 19,05 228,60 0,30 20,00 0,30 20,60 0,9 1
1 10 I 12 19,93 0,20 101 2,50 252,50 2,22 224,22 0,05 0,30 0,90 0,30 0,90 0,05 2,50 0,0 0

0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Armadura para anclaje de pretil (1 poste). Mismas barras que tablero, pero adaptadas al zócalo
1 1 I 12 2,50 4 1,88 7,52 1,67 6,68 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 2 I 12 2,50 7 2,58 18,06 2,29 16,03 0,05 0,70 0,54 0,70 0,54 0,05 2,58 0,0 0
1 3 I 12 2,50 5 1,84 9,19 1,63 8,15 0,05 0,70 0,17 0,70 0,17 0,05 1,84 0,0 0
1 4 I 12 2,50 3 1,88 5,64 1,67 5,01 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 5 I 12 2,50 4 1,99 7,98 1,77 7,08 0,05 0,70 0,25 0,70 0,25 0,05 1,99 0,0 0
1 6 I 12 2,50 4 2,16 8,64 1,92 7,68 0,05 0,70 0,33 0,70 0,33 0,05 2,16 0,0 0
1 7 II 32 0,00 2 0,60 1,20 3,79 7,58 0,60 0,60 0,0 0
1 8 II 12 0,00 4 0,83 3,32 0,74 2,96 0,06 0,71 0,06 0,83 0,0 0
1 9 II 12 0,00 11 28,01 308,15 24,88 34,21 (1) 26,30 26,30 0,9 2
1 3 II 16 2,50 9 2,00 18,00 3,16 28,44 0,30 1,70 2,00 0,0 0
1 11 II 16 0,80 0,15 6 3,60 21,60 5,68 34,08 0,30 3,00 0,30 3,60 0,0 0

Refuerzo 
anclaje

Anclaje pretil 
(1 poste)

zuncho

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

ELEM Nº capas nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen losa 1 20,000 3,100 0,400 24,800
Riostra 1 20,000 0,400 0,600 4,800
Zócalo 1 20,000 0,650 0,380 4,940

1 20,000 3,100 0,100 6,200
40,74

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 40,740
A deducir volumen 
teórico de zapata -34,540

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-6,200

0,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 1 20,000 3,100 0,100 6,200

6,20

m Pretil

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Nº pretiles: 1 20,000 20,000

20,00

m Imposta prefabricada

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 20,000 0,000

0,00
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Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: zapata pila pilote

Resultados

m3 Hormigón 30/IIa+Qa

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 3 2,000 2,000 1,500 18,000

18,00

Pilotes 3 33,000 1,767 174,950 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 737,16 Verificación de cuantías: 40,95         kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 3.607,11 Verificación de cuantías: 61,85         kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 3
Total Kg acero en pilotes: 10.821,33

Total Kg de acero B500 S/SD : 11.558,49

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 3 27,000 164,280 2,200 210,408

210,41

m Pilote "in situ" de diámetro 1,5 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
3 33,000 99,000

99,00

a b c d e f g h suma
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 7,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,38 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
5 II 12 1,88 0,20 60 6,83 409,80 6,07 364,20 1,30 1,40 0,13 1,30 1,40 1,30 6,83 0,0 0
6 II 12 1,38 0,25 168 2,50 420,00 2,22 372,96 0,30 1,90 0,30 2,50 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 20 4,33 0,15 30 37,20 1.116,00 91,74 2.752,20 33,00 1,40 34,40 1,4 2
2 II 12 33,00 0,16 207 4,65 962,55 4,13 854,91 4,65 4,65 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: zapata pila pilote

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 210,408
A deducir volumen 
teórico de zapata -3 2,000 2,000 1,500 -18,000

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-3 2,200 2,200 0,100 -1,450

190,96

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 3 2,000 1,500 9,000

3 2,000 1,500 9,000
3 2,000 1,500 9,000
3 2,000 1,500 9,000

36,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 3 2,200 2,200 0,100 1,450

1,45

zapata_pila_pilotes_Estribo 1 / Salida 2/2
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Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: FUSTE PILAS

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+

Uds. Diámetro(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Fuste 3 1,500 4,790 25,390

25,39       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD por fuste: 1.588,64
Nº de fustes: 3

Total Kg de acero B500S/SD: 4.765,92 Verificación de cuantías: 187,71       kg/m3

m2 Encofrado curvo en paramentos vistos

Uds. Desarrollo(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Fuste 3 4,712 4,790 67,710

67,71

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Desarrollo(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Fuste 0 4,712 4,790 0,000

0 0,000 0,000 0,000
0

a b c d e f g h suma
3 I 32 4,49 0,16 29 7,85 227,65 49,56 1.437,24 0,20 1,45 6,20 7,85 0,0 0
4 II 16 4,79 0,25 20 4,80 96,00 7,57 151,40 4,80 4,80 0,0 0
0 II 4,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

peso parcial
(Kg)

peso total
(Kg)

Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)nº orden Posición Diam. Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes
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Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: FUSTE PILAS

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
0 8,500 6,000 1,020 0,000
0 8,500 5,000 1,020 0,000

0,00

fuste-pila_Estribo 1 / Salida 2/2
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Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Cargadero

Resultados

m3 Hormigón 30/Ilb+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro estribo 1 12,580 1,950 1,615 39,620
Esapldón 1 12,580 0,300 2,135 8,060
Ménsula losa tr. 1 12,580 0,300 1,120 4,230
M. orejetas 0 1,350 0,000 0,000 0,000

51,91       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 4.358,21 Verificación de cuantías: 83,96         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 12,580 1,615 20,320

2 2,693 1,615 8,700
M. orejetas 0 1,865 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
29,02

a b c d e f g h suma
0 I 12,51 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 12,51 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
9 II 20 1,55 0,25 14 16,96 237,38 41,81 585,34 1,50 12,50 1,50 15,50 1,5 1
7 II 25 1,88 0,13 16 15,78 252,40 60,78 972,48 0,50 12,50 0,50 13,50 2,3 1
8 I 25 1,88 0,13 16 15,13 242,00 58,28 932,48 0,50 12,50 0,50 13,50 1,6 1
10 I 12 12,51 0,20 128 5,70 729,60 5,06 647,68 0,30 1,40 1,30 1,40 1,30 5,70 0,0 0
13 I 12 12,51 0,20 64 3,66 234,24 3,25 208,00 0,30 2,66 0,50 0,20 3,66 0,0 0
14 I 10 13,11 0,20 67 4,06 272,02 2,51 168,17 0,20 3,66 0,20 4,06 0,0 0
15 I 10 12,51 0,20 64 2,40 153,60 1,48 94,72 0,20 2,00 0,20 2,40 0,0 0
12 I 12 1,35 0,20 8 14,10 112,80 12,52 100,16 0,50 12,50 0,50 13,50 0,6 1
12 I 12 0,95 0,20 6 13,60 81,60 12,08 72,48 0,25 12,50 0,25 13,00 0,6 1
12 I 12 2,07 0,20 11 14,10 155,10 12,52 137,72 0,50 12,50 0,50 13,50 0,6 1
0 I 12,51 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I -0,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I -0,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 1,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 1,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
8b I 20 1,88 0,13 16 5,72 91,52 14,11 225,76 0,50 0,19 4,53 0,50 5,72 0,0 0
11 I 16 1,88 0,12 34 2,24 76,16 3,53 120,02 0,30 1,64 0,30 2,24 0,0 0
16 II 12 1,60 0,13 56 1,60 89,60 1,42 79,52 1,60 1,60 0,0 0
17 II 10 0,50 0,10 24 0,93 22,32 0,57 13,68 0,20 0,05 0,43 0,05 0,20 0,93 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Cargadero

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 12,580 1,615 20,320

0 2,693 1,615 0,000
Espaldón 1 12,580 2,135 26,860

2 0,300 1,980 1,190
Ménsula losa tr. 1 12,580 1,120 14,090

1 0,300 1,120 0,340
M. orejetas 2 1,865 0,000 3,730

0 0,000 0,000 0,000
66,53

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
2 5,000 4,000 1,240 49,600

49,60

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Estribo 1 12,780 2,150 0,000 0,000
Dren 1 37,160 0,100 0,000 0,000

0,00

m Tubo dren Hormigón poroso 0 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 37,160 0,000

0,00

m Junta de dilatación y estanqueidad 

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 3,595 0,000

0,00

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 0 12,580 3,905 0,000

0,00

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 0 12,580 2,735 0,000

0,00

m2 Encachado
Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)

M.D. 0 6,708 9,425 0,000
Frontal 0 6,708 12,580 0,000
M.I. 0 6,708 9,425 0,000

-          
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 1
Elemento: Losa transición

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 3,370 11,160 0,300 11,280

11,28

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Zapata: 1.200,28 Verificación de cuantías: 106,41       kg/m3

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Zapata 2 4,916 0,300 1,475

2 11,160 0,300 3,348
4,82

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 3,570 11,360 0,100 4,060

4,06

a b c d e f g h suma
18 I 20 11,09 1,00 12 1,00 12,00 2,47 29,64 0,50 0,50 1,00 0,0 0
19 II 10 11,09 0,20 56 5,30 296,80 3,27 183,12 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
21 II 10 3,30 0,20 18 11,50 207,00 7,10 127,80 0,20 11,10 0,20 11,50 0,0 0
22 II 10 3,30 0,20 18 11,50 207,00 7,10 127,80 0,20 11,10 0,20 11,50 0,0 0
20 II 20 11,09 0,20 56 5,30 296,80 13,07 731,92 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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Estribo tierra reforzada Estribo1 MEDICIONES AUXILIARES DE ESTRUCTURAS

MEDICIÓN ESTRUCTURA SUELO REFORZADO
OBSERVACIONES:

ESTRIBO:

H
7,390

Ha2.1 Ha2.1
8,270 8,780

MEDICIONES:

Zapata de cimentación (m3): Vol. H.L.
1,986

Ha2.2
7,720 Ha2.2 Muro de placas prefab. (m2):

8,550
M. Frontal: 107,081

Aleta 1: 112,645
Aleta 2: 133,117

Aa2 Af Aa1 Total: 352,843
16,650 14,490 13,000

Impostas (m):

Aleta 1: 13,002
Aleta 2: 16,659

Explanada y firme Total: 29,661

Relleno de trasdos (cuerpo de muro) (m3):

     Núcleo de terraplén Sección frontal: 107,081
Sección aleta 1: 112,645
Sección aleta 2: 133,117

Volumen total: 2.086,008

(*) Como mínimo suelo seleccionado

H
7,390

b a B
0,150 0,300 5,912

1

Cargadero

Imposta

Imposta

Zapata de cimentación

Aleta 2

Aleta 1

Frontal

H

Af Aa1Aa2

Ha1.1

Ha1.2

Ha2.1

Ha2.2

B

Cuerpo del muro

Cargadero

Imposta

Zapata de cimentación a
b

Ha1.2

H
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: zapata pila pilote

Resultados

m3 Hormigón 30/IIa+Qa

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 3 2,000 2,000 1,500 18,000

18,00

Pilotes 3 33,000 1,767 174,950 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 737,16 Verificación de cuantías: 40,95         kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 3.607,11 Verificación de cuantías: 61,85         kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 3
Total Kg acero en pilotes: 10.821,33

Total Kg de acero B500 S/SD : 11.558,49

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 3 27,000 164,280 2,200 210,408

210,41

m Pilote "in situ" de diámetro 1,5 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
3 33,000 99,000

99,00

a b c d e f g h suma
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 7,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,38 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 4,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
5 II 12 1,88 0,20 60 6,83 409,80 6,07 364,20 1,30 1,40 0,13 1,30 1,40 1,30 6,83 0,0 0
6 II 12 1,38 0,25 168 2,50 420,00 2,22 372,96 0,30 1,90 0,30 2,50 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 20 4,33 0,15 30 37,20 1.116,00 91,74 2.752,20 33,00 1,40 34,40 1,4 2
2 II 12 33,00 0,16 207 4,65 962,55 4,13 854,91 4,65 4,65 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº barras Longitud parcial
(m)

longitud total
(m)

peso parcial
(Kg)

peso total
(Kg)

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: zapata pila pilote

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 210,408
A deducir volumen 
teórico de zapata -3 2,000 2,000 1,500 -18,000

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-3 2,200 2,200 0,100 -1,450

190,96

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 3 2,000 1,500 9,000

3 2,000 1,500 9,000
3 2,000 1,500 9,000
3 2,000 1,500 9,000

36,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 3 2,200 2,200 0,100 1,450

1,45

zapata_pila_pilotes_Estribo 2 / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: FUSTE PILAS

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+

Uds. Diámetro(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Fuste 3 1,500 5,640 29,900

29,90       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD por fuste: 1.772,62
Nº de fustes: 3

Total Kg de acero B500S/SD: 5.317,86 Verificación de cuantías: 177,85       kg/m3

m2 Encofrado curvo en paramentos vistos

Uds. Desarrollo(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Fuste 3 4,712 5,640 79,730

79,73

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Desarrollo(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Fuste 0 4,712 5,640 0,000

0 0,000 0,000 0,000
0

a b c d e f g h suma
3 I 32 4,49 0,16 29 8,69 252,01 54,86 1.590,94 0,20 1,45 7,04 8,69 0,0 0
4 II 16 5,64 0,25 24 4,80 115,20 7,57 181,68 4,80 4,80 0,0 0
0 II 5,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 5,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

peso parcial
(Kg)

peso total
(Kg)

Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)nº orden Posición Diam. Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: FUSTE PILAS

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
0 8,500 6,000 1,020 0,000
0 8,500 5,000 1,020 0,000

0,00
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Cargadero

Resultados

m3 Hormigón 30/Ilb+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro estribo 1 8,600 1,950 1,500 25,160
Esapldón 1 8,600 0,300 2,170 5,600
Ménsula losa tr. 1 8,600 0,300 1,170 3,020
M. orejetas 0 1,350 0,000 0,000 0,000

33,78       

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 2.846,51 Verificación de cuantías: 84,27         kg/m3

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 8,600 1,500 12,900

2 2,693 1,500 8,080
M. orejetas 0 1,865 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
20,98

a b c d e f g h suma
0 I 8,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 8,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
9 II 20 1,43 0,25 14 11,52 161,28 28,41 397,74 1,50 8,52 1,50 11,52 0,0 0
7 II 25 1,88 0,12 17 9,52 161,84 36,68 623,56 0,50 8,52 0,50 9,52 0,0 0
8 I 25 1,88 0,12 17 9,52 161,84 36,68 623,56 0,50 8,52 0,50 9,52 0,0 0
10 I 12 8,53 0,20 88 5,70 501,60 5,06 445,28 0,30 1,40 1,30 1,40 1,30 5,70 0,0 0
13 I 12 8,53 0,20 44 3,66 161,04 3,25 143,00 0,30 2,66 0,50 0,20 3,66 0,0 0
14 I 10 9,13 0,20 47 4,06 190,82 2,51 117,97 0,20 3,66 0,20 4,06 0,0 0
15 I 10 8,53 0,20 44 2,40 105,60 1,48 65,12 0,20 2,00 0,20 2,40 0,0 0
12 I 12 1,40 0,20 8 9,52 76,16 8,45 67,60 0,50 8,52 0,50 9,52 0,0 0
12 I 12 0,93 0,20 6 9,02 54,12 8,01 48,06 0,25 8,52 0,25 9,02 0,0 0
12 I 12 2,10 0,20 12 9,52 114,24 8,45 101,40 0,50 8,52 0,50 9,52 0,0 0
0 I 8,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I -0,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I -0,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 1,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 1,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
11 I 16 1,88 0,12 34 2,24 76,16 3,53 120,02 0,30 1,64 0,30 2,24 0,0 0
16 II 12 1,60 0,13 56 1,60 89,60 1,42 79,52 1,60 1,60 0,0 0
17 II 10 0,50 0,10 24 0,93 22,32 0,57 13,68 0,20 0,05 0,43 0,05 0,20 0,93 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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P.C.

Proyecto: Proyecto de Construcción Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a Camas
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Cargadero

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro estribo 1 8,600 1,500 12,900

0 2,693 1,500 0,000
Espaldón 1 8,600 2,170 18,660

2 0,300 2,080 1,250
Ménsula losa tr. 1 8,600 1,170 10,060

1 0,300 1,170 0,350
M. orejetas 2 1,865 0,000 3,730

0 0,000 0,000 0,000
46,95

dm3 Neopreno Zunchado

Uds. Largo/Diám.(dm) Ancho(dm) Alto(dm) Parcial(dm3) Total(dm3)
2 5,000 4,000 1,240 49,600

49,60

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Estribo 1 8,800 2,150 0,000 0,000
Dren 1 29,200 0,100 0,000 0,000

0,00

m Tubo dren Hormigón poroso 0 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 29,200 0,000

0,00

m Junta de dilatación y estanqueidad 

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 3,580 0,000

0,00

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 0 8,600 3,760 0,000

0,00

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 0 8,600 2,670 0,000

0,00

m2 Encachado
Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)

M.D. 0 6,708 9,425 0,000
Frontal 0 6,708 8,600 0,000
M.I. 0 6,708 9,425 0,000

-          
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-2
Subestructura: Estribo 2
Elemento: Losa transición

Resultados

m3 Hormigón 30/llb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 3,370 10,330 0,300 10,440

10,44

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Zapata: 1.113,37 Verificación de cuantías: 106,64       kg/m3

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial Total(m2)
Zapata 2 4,916 0,300 1,475

2 10,330 0,300 3,099
4,57

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 3,570 10,530 0,100 3,760

3,76

a b c d e f g h suma
18 I 20 10,26 1,00 11 1,00 11,00 2,47 27,17 0,50 0,50 1,00 0,0 0
19 II 10 10,26 0,20 52 5,30 275,60 3,27 170,04 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
21 II 10 3,30 0,20 18 10,65 191,70 6,57 118,26 0,20 10,25 0,20 10,65 0,0 0
22 II 10 3,30 0,20 18 10,65 191,70 6,57 118,26 0,20 10,25 0,20 10,65 0,0 0
20 II 20 10,26 0,20 52 5,30 275,60 13,07 679,64 0,20 4,90 0,20 5,30 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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Estribo tierra reforzada Estribo2 MEDICIONES AUXILIARES DE ESTRUCTURAS

MEDICIÓN ESTRUCTURA SUELO REFORZADO
OBSERVACIONES:

ESTRIBO:

H
8,205

Ha2.1 Ha2.1
9,400 9,224

MEDICIONES:

Zapata de cimentación (m3): Vol. H.L.
1,813

Ha2.2
9,549 Ha2.2 Muro de placas prefab. (m2):

9,635
M. Frontal: 110,685

Aleta 1: 152,758
Aleta 2: 100,430

Aa2 Af Aa1 Total: 363,873
10,600 13,490 16,200

Impostas (m):

Aleta 1: 16,205
Aleta 2: 10,601

Explanada y firme Total: 26,806

Relleno de trasdos (cuerpo de muro) (m3):

     Núcleo de terraplén Sección frontal: 110,685
Sección aleta 1: 152,758
Sección aleta 2: 100,430

Volumen total: 2.388,462

(*) Como mínimo suelo seleccionado

H
8,205

b a B
0,150 0,300 6,564

2

Cargadero

Imposta

Imposta

Zapata de cimentación

Aleta 2

Aleta 1

Frontal

H

Af Aa1Aa2

Ha1.1

Ha1.2

Ha2.1

Ha2.2

B

Cuerpo del muro

Cargadero

Imposta

Zapata de cimentación a
b

Ha1.2

H

Mediciones auxiliares estructuras Estribo tierra reforzada Estribo2/MURO T.REFORZADA 1/1



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-2
Subestructura: tablero
Elemento: tablero

Resultados

m3 Hormigón 30/IIb+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 1 34,160 8,800 0,250 75,150
Riostra pretil 2 34,160 0,650 0,150 6,660

81,81

kg Acero B500 S/SD
Acero en tablero 13.127,47
Acero en anclaje pretil 1.762,56

Total Kg de acero B500S/SD: 14.890,03    Verificación de cuantías: 182,01       kg/m3 (total)
174,68       kg/m3 (tablero)

m2 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa 0 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0,000 0,000
0

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa 2 34,160 0,250 17,080

2 12,154 0,250 6,080
Riostra pretil 4 34,160 0,150 20,500

43,66

a b c d e f g h suma
6 II 12 12,08 0,20 61 35,60 2.171,60 31,61 1.928,21 0,15 34,10 0,15 34,40 0,6 2
2 II 16 34,09 0,10 342 9,00 3.078,00 14,20 4.856,40 0,15 8,70 0,15 9,00 0,0 0
5 II 10 12,08 0,20 61 36,20 2.208,20 22,34 1.362,74 0,15 34,10 0,15 34,40 0,9 2
1 II 16 34,09 0,15 228 9,00 2.052,00 14,20 3.237,60 0,15 8,70 0,15 9,00 0,0 0
7 II 20 1,00 0,10 44 13,86 609,66 34,17 1.503,48 0,15 12,10 0,15 12,40 1,5 1
8 II 8 12,10 0,20 124 2,50 310,00 0,99 122,76 0,20 0,90 0,25 0,90 0,25 2,50 0,0 0
9 I 8 34,09 0,20 342 0,85 290,70 0,34 116,28 0,30 0,25 0,30 0,85 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Armadura para anclaje de pretil (1 poste)
1 I 12 2,50 4 1,14 4,56 1,01 4,04 0,05 0,33 0,19 0,33 0,19 0,05 1,14 0,0 0
4 I 12 2,50 7 1,84 12,88 1,63 11,41 0,05 0,33 0,54 0,33 0,54 0,05 1,84 0,0 0
2 I 12 2,50 5 1,10 5,49 0,98 4,90 0,05 0,33 0,17 0,33 0,17 0,05 1,10 0,0 0
5 I 12 2,50 3 1,14 3,42 1,01 3,03 0,05 0,33 0,19 0,33 0,19 0,05 1,14 0,0 0
3 I 12 2,50 4 1,25 5,02 1,11 4,44 0,05 0,33 0,25 0,33 0,25 0,05 1,25 0,0 0
6 I 12 2,50 4 1,42 5,68 1,26 5,04 0,05 0,33 0,33 0,33 0,33 0,05 1,42 0,0 0
7 II 32 0,00 2 0,60 1,20 3,79 7,58 0,60 0,60 0,0 0
8 II 12 0,00 4 0,83 3,32 0,74 2,96 0,06 0,71 0,06 0,83 0,0 0
9 II 12 0,00 11 28,01 308,15 24,88 19,55 (1) 26,30 26,30 0,9 2

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes
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P.C.

m Viga prefabricada tipo Artesa de 1,60 m

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Vano 1 2 33,060 66,120
 0 0,000 0,000
 0 0,000 0,000
 0 0,000 0,000
Entrega 4 0,550 2,200

68,32

m2 Prelosas en vanos entre vigas

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Vano 1 3 33,060 2,340 232,080
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
Entrega 4 0,550 12,154 26,740

258,82

m2 Prelosas en vanos voladizos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Vano 1 2 33,060 2,500 165,300
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
 0 0,000 0,000 0,000
Entrega 4 0,550 12,154 26,740

192,04

m Junta de tablero Recorrido (mm) 160

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
2 12,154 24,310

24,31

m2 Impemeabilización de tablero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Tablero 1 34,160 8,800 300,610

300,61

m Pretil

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Nº pretiles: 2 34,160 68,320

68,32

m Imposta prefabricada

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
2 34,160 68,320

68,32

ud Sumidero en tablero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(ud) Total(ud)
2 2,000

2,00
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m3 Hormigón ligero

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Recrecido 2ªfase
Por bombeo 0 34,160 8,800 0,088 0,000
Por acuerdo V1 0 0,000 8,800 0,000
Por acuerdo V2 0 0,000 8,800 0,000
Por acuerdo V3 0 0,000 8,800 0,000

0,00

kg Acero inoxidable AISI304

Uds. Largo(m) Ancho(m) Peso unit.(kg/m) Parcial(kg) Total(kg)
Junta P1 0,617 0,000
Junta P2 0,617 0,000

0,00
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-2
Subestructura: tablero
Elemento: Zuncho prolongación pretil estribo 1

Resultados

m3 Hormigón 30/lla+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 2 16,000 2,700 0,400 34,560
Riostra 2 16,000 0,400 0,600 7,680
Zocalo 2 16,000 0,650 0,380 7,900

50,14

kg Acero B500 S/SD
Acero en zuncho 2.080,92
Acero en anclaje pretil 884,13
Nº zunchos: 2,00

Total Kg de acero B500S/SD: 5.930,10      Verificación de cuantías: 118,27       kg/m3 (total)
60,21         kg/m3 (zuncho)

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa-zocalo 2 16,000 0,780 24,960

2 16,000 0,380 12,160

37,12

a b c d e f g h suma
1 1 II 16 15,93 0,20 81 3,20 259,20 5,05 409,05 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0
1 4 II 12 2,63 0,15 19 17,46 331,68 15,50 294,50 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1
1 2 II 16 15,93 0,20 81 3,20 259,20 5,05 409,05 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0
1 6 II 12 2,63 0,15 19 17,46 331,68 15,50 294,50 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 5 II 16 0,65 0,20 4 17,74 70,97 28,00 112,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
1 7 II 16 0,65 0,20 4 17,74 70,97 28,00 112,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
1 8 II 16 0,40 0,20 3 17,74 53,23 28,00 84,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
2 9 II 12 1,00 0,20 12 17,46 209,48 15,50 186,00 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1
1 10 I 12 16,00 0,20 81 2,50 202,50 2,22 179,82 0,05 0,30 0,90 0,30 0,90 0,05 2,50 0,0 0

0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Armadura para anclaje de pretil (1 poste). Mismas barras que tablero, pero adaptadas al zócalo
1 1 I 12 2,50 4 1,88 7,52 1,67 6,68 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 2 I 12 2,50 7 2,58 18,06 2,29 16,03 0,05 0,70 0,54 0,70 0,54 0,05 2,58 0,0 0
1 3 I 12 2,50 5 1,84 9,19 1,63 8,15 0,05 0,70 0,17 0,70 0,17 0,05 1,84 0,0 0
1 4 I 12 2,50 3 1,88 5,64 1,67 5,01 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 5 I 12 2,50 4 1,99 7,98 1,77 7,08 0,05 0,70 0,25 0,70 0,25 0,05 1,99 0,0 0
1 6 I 12 2,50 4 2,16 8,64 1,92 7,68 0,05 0,70 0,33 0,70 0,33 0,05 2,16 0,0 0
1 7 II 32 0,00 2 0,60 1,20 3,79 7,58 0,60 0,60 0,0 0
1 8 II 12 0,00 4 0,83 3,32 0,74 2,96 0,06 0,71 0,06 0,83 0,0 0
1 9 II 12 0,00 11 16,86 185,43 14,97 27,45 (1) 16,00 16,00 0,9 1
1 3 II 16 2,50 9 2,00 18,00 3,16 28,44 0,30 1,70 2,00 0,0 0
1 11 II 16 0,80 0,15 6 3,20 19,20 5,05 30,30 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0

ELEM Nº capas nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)

Refuerzo 
anclaje

Anclaje pretil 
(1 poste)

zuncho

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes
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P.C.

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen losa 2 16,000 2,700 0,400 34,560
Riostra 2 16,000 0,400 0,600 7,680
Zócalo 2 16,000 0,650 0,380 7,900

2 16,000 2,700 0,100 8,640
58,78

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 58,780
A deducir volumen 
teórico de zapata -50,140

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-8,640

0,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 2 16,000 2,700 0,100 8,640

8,64

m Pretil

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Nº pretiles: 2 16,000 32,000

32,00

m Imposta prefabricada

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 16,000 0,000

0,00
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P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: E-2
Subestructura: tablero
Elemento: Zuncho prolongación pretil estribo 2

Resultados

m3 Hormigón 30/lla+-

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 2 16,000 2,700 0,400 34,560
Riostra 2 16,000 0,400 0,600 7,680
Zocalo 2 16,000 0,650 0,380 7,900

50,14

kg Acero B500 S/SD
Acero en zuncho 2.080,92
Acero en anclaje pretil 884,13
Nº zunchos: 2,00

Total Kg de acero B500S/SD: 5.930,10      Verificación de cuantías: 118,27       kg/m3 (total)
60,21         kg/m3 (zuncho)

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Losa-zocalo 2 16,000 0,780 24,960

2 16,000 0,380 12,160

37,12

a b c d e f g h suma
1 1 II 16 15,93 0,20 81 3,20 259,20 5,05 409,05 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0
1 4 II 12 2,63 0,15 19 17,46 331,68 15,50 294,50 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1
1 2 II 16 15,93 0,20 81 3,20 259,20 5,05 409,05 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0
1 6 II 12 2,63 0,15 19 17,46 331,68 15,50 294,50 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 5 II 16 0,65 0,20 4 17,74 70,97 28,00 112,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
1 7 II 16 0,65 0,20 4 17,74 70,97 28,00 112,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
1 8 II 16 0,40 0,20 3 17,74 53,23 28,00 84,00 0,30 16,00 0,30 16,60 1,1 1
2 9 II 12 1,00 0,20 12 17,46 209,48 15,50 186,00 0,30 16,00 0,30 16,60 0,9 1
1 10 I 12 16,00 0,20 81 2,50 202,50 2,22 179,82 0,05 0,30 0,90 0,30 0,90 0,05 2,50 0,0 0

0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Armadura para anclaje de pretil (1 poste). Mismas barras que tablero, pero adaptadas al zócalo
1 1 I 12 2,50 4 1,88 7,52 1,67 6,68 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 2 I 12 2,50 7 2,58 18,06 2,29 16,03 0,05 0,70 0,54 0,70 0,54 0,05 2,58 0,0 0
1 3 I 12 2,50 5 1,84 9,19 1,63 8,15 0,05 0,70 0,17 0,70 0,17 0,05 1,84 0,0 0
1 4 I 12 2,50 3 1,88 5,64 1,67 5,01 0,05 0,70 0,19 0,70 0,19 0,05 1,88 0,0 0
1 5 I 12 2,50 4 1,99 7,98 1,77 7,08 0,05 0,70 0,25 0,70 0,25 0,05 1,99 0,0 0
1 6 I 12 2,50 4 2,16 8,64 1,92 7,68 0,05 0,70 0,33 0,70 0,33 0,05 2,16 0,0 0
1 7 II 32 0,00 2 0,60 1,20 3,79 7,58 0,60 0,60 0,0 0
1 8 II 12 0,00 4 0,83 3,32 0,74 2,96 0,06 0,71 0,06 0,83 0,0 0
1 9 II 12 0,00 11 16,86 185,43 14,97 27,45 (1) 16,00 16,00 0,9 1
1 3 II 16 2,50 9 2,00 18,00 3,16 28,44 0,30 1,70 2,00 0,0 0
1 11 II 16 0,80 0,15 6 3,20 19,20 5,05 30,30 0,30 2,60 0,30 3,20 0,0 0

ELEM Nº capas nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)

Refuerzo 
anclaje

Anclaje pretil 
(1 poste)

zuncho

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes
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P.C.

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen losa 2 16,000 2,700 0,400 34,560
Riostra 2 16,000 0,400 0,600 7,680
Zócalo 2 16,000 0,650 0,380 7,900

2 16,000 2,700 0,100 8,640
58,78

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 58,780
A deducir volumen 
teórico de zapata -50,140

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-8,640

0,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Losa 2 16,000 2,700 0,100 8,640

8,64

m Pretil

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
Nº pretiles: 2 16,000 32,000

32,00

m Imposta prefabricada

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 16,000 0,000

0,00
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Mediciones auxiliares
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
 

M.A. - 169 -

4.3. Muros. Módulos 

 



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 6 metros
Elemento: zapata

Resultados

m3 Hormigón 25/Ila+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 6,000 1,500 0,600 5,400

5,40

Pilotes 0 0,000 0,000 0,000 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 334,50 Verificación de cuantías: 61,94         kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 0,00 Verificación de cuantías: #¡DIV/0! kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 0
Total Kg acero en pilotes: 0,00

Total Kg de acero B500 S/SD : 334,50

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 1 17,500 28,000 0,500 11,375

11,38

m Pilote "in situ" de diámetro 0 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 0,000 0,000

0,00

a b c d e f g h suma
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 5,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 5,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 14,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0 7,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 7,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 II 12 0,94 0,20 6 7,00 42,00 6,22 37,32 0,50 6,00 0,50 7,00 0,0 0
2 II 12 0,94 0,20 6 7,00 42,00 6,22 37,32 0,50 6,00 0,50 7,00 0,0 0
3 II 12 0,60 0,30 4 7,00 28,00 6,22 24,88 0,50 6,00 0,50 7,00 0,0 0
4 II 16 6,00 0,20 31 2,40 74,40 3,79 117,49 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0
5 II 16 6,00 0,20 31 2,40 74,40 3,79 117,49 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes

zapata_modulo 6 / Salida 1/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 6 metros
Elemento: zapata

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 11,375
A deducir volumen 
teórico de zapata -1 6,000 1,500 0,600 -5,400

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-1 6,200 1,700 0,100 -1,050

4,93

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 1 6,000 0,600 3,600

1 6,000 0,600 3,600
1 1,500 0,600 0,900
1 1,500 0,600 0,900

9,00

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 6,200 1,700 0,100 1,050

1,05

zapata_modulo 6 / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 7 metros
Elemento: zapata

Resultados

m3 Hormigón 25/Ila+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 7,000 1,500 0,600 6,300

6,30

Pilotes 0 0,000 0,000 0,000 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 386,48 Verificación de cuantías: 61,35         kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 0,00 Verificación de cuantías: #¡DIV/0! kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 0
Total Kg acero en pilotes: 0,00

Total Kg de acero B500 S/SD : 386,48

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 1 20,000 31,500 0,500 12,875

12,88

m Pilote "in situ" de diámetro 0 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 0,000 0,000

0,00

a b c d e f g h suma
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 6,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 6,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 16,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0 8,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 8,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 II 12 0,94 0,20 6 8,00 48,00 7,10 42,60 0,50 7,00 0,50 8,00 0,0 0
2 II 12 0,94 0,20 6 8,00 48,00 7,10 42,60 0,50 7,00 0,50 8,00 0,0 0
3 II 12 0,60 0,30 4 8,00 32,00 7,10 28,40 0,50 7,00 0,50 8,00 0,0 0
4 II 16 7,00 0,20 36 2,40 86,40 3,79 136,44 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0
5 II 16 7,00 0,20 36 2,40 86,40 3,79 136,44 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes

zapata_modulo 7m / Salida 1/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 7 metros
Elemento: zapata

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 12,875
A deducir volumen 
teórico de zapata -1 7,000 1,500 0,600 -6,300

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-1 7,200 1,700 0,100 -1,220

5,36

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 1 7,000 0,600 4,200

1 7,000 0,600 4,200
1 1,500 0,600 0,900
1 1,500 0,600 0,900

10,20

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 7,200 1,700 0,100 1,220

1,22

zapata_modulo 7m / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 8 metros
Elemento: zapata

Resultados

m3 Hormigón 25/Ila+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 8,000 1,500 0,600 7,200

7,20

Pilotes 0 0,000 0,000 0,000 (Medición hormigón pilote aparte)

kg Acero B500 S/SD

Kg de acero en Zapata: 438,62 Verificación de cuantías: 60,92         kg/m3 (zapata)
Kg de acero por pilote: 0,00 Verificación de cuantías: #¡DIV/0! kg/m3 (pilotes)
Núm. Pilotes: 0
Total Kg acero en pilotes: 0,00

Total Kg de acero B500 S/SD : 438,62

m3 Excavación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial (m3) Total(m3)
Volumen 1 22,500 35,000 0,500 14,375

14,38

m Pilote "in situ" de diámetro 0 m

Uds. Largo (m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
0 0,000 0,000

0,00

a b c d e f g h suma
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 7,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 1,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 7,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 18,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0 9,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 II 9,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 II 12 0,94 0,20 6 9,00 54,00 7,99 47,94 0,50 8,00 0,50 9,00 0,0 0
2 II 12 0,94 0,20 6 9,00 54,00 7,99 47,94 0,50 8,00 0,50 9,00 0,0 0
3 II 12 0,60 0,30 4 9,00 36,00 7,99 31,96 0,50 8,00 0,50 9,00 0,0 0
4 II 16 8,00 0,20 41 2,40 98,40 3,79 155,39 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0
5 II 16 8,00 0,20 41 2,40 98,40 3,79 155,39 0,50 1,40 0,50 2,40 0,0 0

II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 0
I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
II 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Reparto
(m)

Dim. reparto
(m)Diam.Posiciónnº orden nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 

solapes (m)
Num. de 
solapes

zapata_modulo 8m / Salida 1/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 8 metros
Elemento: zapata

m3 Relleno localizado en cimentación

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Vol. escavación 14,375
A deducir volumen 
teórico de zapata -1 8,000 1,500 0,600 -7,200

A deducir volumen 
teórico de hormigón 
de limpieza

-1 8,200 1,700 0,100 -1,390

5,79

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Zapata 1 8,000 0,600 4,800

1 8,000 0,600 4,800
1 1,500 0,600 0,900
1 1,500 0,600 0,900

11,40

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Zapata 1 8,200 1,700 0,100 1,390

1,39

zapata_modulo 8m / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 6 metros
Elemento: alzado

Resultados

m3 Hormigón 25/IIa+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro 1 6,000 0,600 0,870 3,130
Ménsula 0 6,000 0,600 0,000 0,000

3,13         

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 257,08 Verificación de cuantías: 82,13        kg/m3

m3 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 6,000 0,870 5,220

5,22

a b c d e f g h suma
1 I 5,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
2 II 5,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
3 II 0,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 0,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 5,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
13 I 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 8 6,00 0,20 31 2,42 75,02 0,96 29,76 0,50 0,55 0,87 0,50 2,42 0,0 0
2 I 16 6,00 0,20 31 2,42 75,02 3,82 118,42 0,50 0,55 0,87 0,50 2,42 0,0 0
3 II 16 0,87 0,20 5 6,90 34,50 10,89 54,45 0,50 5,90 0,50 6,90 0,0 0
4 II 16 0,87 0,20 5 6,90 34,50 10,89 54,45 0,50 5,90 0,50 6,90 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)

alzado_muro_modulo 6 m / Salida 1/2



P.C.

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 6,000 0,870 5,220
Ménsula 0 6,000 0,000 0,000

0 6,000 0,000 0,000

5,22

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 12,000 0,250 0,100 0,300

0,30

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 12,000 12,000

12,00

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 0,870 0,870

0,87

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 6,000 0,870 5,220

5,22

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 6,000 0,870 5,220

5,22

alzado_muro_modulo 6 m / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 7 metros
Elemento: alzado

Resultados

m3 Hormigón 25/IIa+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro 1 7,000 0,600 0,800 3,360
Ménsula 0 7,000 0,600 0,000 0,000

3,36         

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 291,74 Verificación de cuantías: 86,83        kg/m3

m3 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 7,000 0,800 5,600

5,6

a b c d e f g h suma
1 I 6,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
2 II 6,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
3 II 0,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 0,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 6,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
13 I 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 8 7,00 0,20 36 2,35 84,60 0,93 33,48 0,50 0,55 0,80 0,50 2,35 0,0 0
2 I 16 7,00 0,20 36 2,35 84,60 3,71 133,56 0,50 0,55 0,80 0,50 2,35 0,0 0
3 II 16 0,80 0,20 5 7,90 39,50 12,47 62,35 0,50 6,90 0,50 7,90 0,0 0
4 II 16 0,80 0,20 5 7,90 39,50 12,47 62,35 0,50 6,90 0,50 7,90 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)

alzado_muro_modulo 7 m / Salida 1/2



P.C.

m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 7,000 0,800 5,600
Ménsula 0 7,000 0,000 0,000

0 7,000 0,000 0,000

5,6

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 14,000 0,250 0,100 0,350

0,35

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 14,000 14,000

14,00

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 0,800 0,800

0,80

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 7,000 0,800 5,600

5,60

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 7,000 0,800 5,600

5,60

alzado_muro_modulo 7 m / Salida 2/2



P.C.

Proyecto: P.C. Reordenación del enlace de la Pañoleta 
Estructura: MURO
Subestructura: Módulo 8 metros
Elemento: alzado

Resultados

m3 Hormigón 25/IIa+

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
Muro 1 8,000 0,600 1,150 5,520
Ménsula 0 8,000 0,600 0,000 0,000

5,52         

kg Acero B500 S/SD

Total Kg de acero B500S/SD en Alzados: 415,09 Verificación de cuantías: 75,20        kg/m3

m3 Encofrado en paramentos vistos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 8,000 1,150 9,200

9,2

a b c d e f g h suma
1 I 7,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
2 II 7,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
3 II 1,09 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 1,09 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 7,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
13 I 0,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1 I 8 8,00 0,20 41 2,70 110,70 1,07 43,87 0,50 0,55 1,15 0,50 2,70 0,0 0
2 I 16 8,00 0,20 41 2,70 110,70 4,26 174,66 0,50 0,55 1,15 0,50 2,70 0,0 0
3 II 16 1,15 0,20 7 8,90 62,30 14,04 98,28 0,50 7,90 0,50 8,90 0,0 0
4 II 16 1,15 0,20 7 8,90 62,30 14,04 98,28 0,50 7,90 0,50 8,90 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
0 I 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

Tramos rectos (o contínuos) (m) Longitud de 
solapes (m)

Num. de 
solapes

nº orden Posición Diam. Dim. reparto
(m)

Reparto
(m) nº barras Longitud parcial

(m)
longitud total

(m)
peso parcial

(Kg)
peso total

(Kg)
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m2 Encofrado en paramentos ocultos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Muro lateral 1 8,000 1,150 9,200
Ménsula 0 8,000 0,000 0,000

0 8,000 0,000 0,000

9,2

m3 Hormigón de Limpieza y Nivelación HL-150

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m3) Total(m3)
1 16,000 0,250 0,100 0,400

0,40

m Tubo dren Hormigón poroso 150 mm

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 16,000 16,000

16,00

m Junta de dilatación y estanqueidad

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m) Total(m)
1 1,150 1,150

1,15

m2 Impemeabilización bituminosa de paramentos

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 8,000 1,150 9,200

9,20

m2 Geotextil Napa drenante

Uds. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Parcial(m2) Total(m2)
Trasdos muro 1 8,000 1,150 9,200

9,20
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 4.1.2   Mediciones parciales 

 



1.1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

301.0040m M2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 206,4000 206,400Según mediciones

auxiliares:
206,400

206,400

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110,0000 10,0000 1.100,000TRABAJOS EN A-474 PARA

MURO PANTALLA
1.100,000

1.100,000

1.306,400

Total m2  ......: 1.306,400

301.0140 M²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Vol. Esp. cm Parcial Subtotal
2.311,5900 0,0300 3,0000 231.159,000Según mediciones

auxiliares (3 cm):
ZONA PINTURA NUEVA EN
ENLACE

231.159,000
231.159,000

Total m²cm  ......: 231.159,000

301.0120 M LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 202,0000 202,000Cerramiento A49 MD

202,000
202,000

Total m  ......: 202,000

301.0130 M LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SE-30, sentido creciente

326,0000 326,000- PK 0+400 a 0+720 MD
396,0000 396,000- PK 0+840 a 1+230 MD
298,0000 298,000- PK 0+940 a 1+240 MI
80,0000 80,000- PK 1+300 a 1+380 MD
320,0000 320,000- PK 1+450 a 1+770 MD

1.420,000
1.420,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SE-30, sentido
decreciente

414,0000 414,000- PK 0+400 a 0+300 MD
312,0000 312,000- PK 0+100 a 0+430 MI
156,0000 156,000- PK 0+460 a 0+620 MI
134,0000 134,000- PK 0+360 a 0+500 MD
156,0000 156,000- PK 0+530 a 0+680 MD
36,0000 36,000- PK 0+650 a 0+690 MI
84,0000 84,000- PK 0+750 a 0+840 MD
480,0000 480,000- PK 0+960 a 1+460 MD

1.772,000
1.772,000
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Cádiz-Huelva
(antiguo)

200,0000 200,000MD
254,0000 254,000MI

454,000
454,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A-49 N-630 creciente

92,0000 92,000- PK 0+030 a 0+140 MD
286,0000 286,000- PK 0+060 a 0+320 MI
130,0000 130,000- PK 0+180 a 0+310 MD
88,0000 88,000- PK 0+380 a 0+470 MD
314,0000 314,000- PK 0+400 a 0+700 MI
200,0000 200,000- PK 0+680 a 0+880 MD
56,0000 56,000- PK 0+700 a 0+760 MI

mediana rígida
286,0000 286,000- PK 0+910 a 1+190 MD

1.452,000
1.452,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A-49 N-630 decreciente

408,0000 408,000- PK 0-512 a 0-104 MD
66,0000 66,000- PK 0+090 a 0+160 MD
48,0000 48,000- PK 0+180 a 0+230 MD
204,0000 204,000- PK 0+260 a 0+470 MD
416,0000 416,000- PK 0+320 a 0+740 MI
108,0000 108,000- PK 0+500 a 0+610 MD
166,0000 166,000- PK 0+640 a 0+800 MD
80,0000 80,000- PK 0+870 a 0+950 MD
84,0000 84,000- PK 0+880 a 0+964 MI

1.580,000
1.580,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Sevilla Cádiz

220,0000 220,000MD
208,0000 208,000MI

428,000
428,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Sevilla Mérida

268,0000 268,000MD
200,0000 200,000MI

468,000
468,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Mérida Camas

456,0000 456,000MD
210,0000 210,000MI

666,000
666,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal acceso Camas

80,0000 80,000MI
80,000

80,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Mérida Sevilla

276,0000 276,000MI
276,000

276,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Camas Cádiz

354,0000 354,000MD
180,0000 180,000MI

534,000
534,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Huelva Mérida

272,0000 272,000MD
236,0000 236,000MI
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508,000
508,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Cádiz Sevilla

404,0000 404,000MD
296,0000 296,000MI

700,000
700,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ramal Huelva Camas

56,0000 56,000MD
40,0000 40,000MI

96,000
96,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ctra A-474

212,0000 212,000MI
212,000

212,000

10.646,000

Total m  ......: 10.646,000
1.2.- DESPEJES Y DESBROCES

300.0020 Ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000Según planos en isletas

existentes
50,000

50,000

Total ud  ......: 50,000

300.0010 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28.754,3950 28.754,395Según mediciones

auxiliares:
28.754,395

28.754,395

Total m2  ......: 28.754,395
1.3.- EXCAVACIONES

320.0010m M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.750,8790 5.750,879Según mediciones

auxiliares:
5.750,879

5.750,879

Total m3  ......: 5.750,879

320.0020m M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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110,0000 15,0000 2,0000 3.300,000TRABAJOS EN A-474 PARA
MURO PANTALLA

3.300,000
3.300,000

Total m3  ......: 3.300,000

320.0070m M3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE
FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD
DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50.265,9000 50.265,900Según mediciones

auxiliares:
50.265,900

50.265,900

Total m3  ......: 50.265,900

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentación muro de
escollera

1.019,8000 1.019,800Según mediciones
auxiliares:

1.019,800
1.019,800

Total m3  ......: 1.019,800
1.4.- RELLENOS Y EXPLANADAS

331.0010m M3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO,
NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54.000,1000 54.000,100Según mediciones

auxiliares:
54.000,100

54.000,100

Total m3  ......: 54.000,100

290.0030m M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS
DE 7,3 10-6/m²/s.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17.850,0000 35.700,000CAPA DRENANTE-PEDRAPLÉN
2 2.913,0000 3,0000 17.478,000

53.178,000
53.178,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
160,0000 11,2500 1.800,000TRASDOS MURO DE

ESCOLLERA
1.800,000

1.800,000
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54.978,000

Total m2  ......: 54.978,000

330.0030m M3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA,
i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26.950,5000 26.950,500Según mediciones

auxiliares:
26.950,500

26.950,500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110,0000 10,0000 1,2000 1.320,000REPOSICIÓN A-474 POR

TRABAJOS DE MURO
PANTALLA

1.320,000
1.320,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zonas coplanarias en
ramales de salida:

5.274,9000 5.274,900Según mediciones
auxiliares:

5.274,900
5.274,900

Uds. Vol. Porcent. . Parcial Subtotal
Terraplén a recrecer un
2% por consolidación de
los mismos

26.950,5000 0,0200 539,010
1.320,0000 0,0200 26,400
5.274,9000 0,0200 105,498

670,908
670,908

34.216,308

Total m3  ......: 34.216,308

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXPLANADA

11.772,9000 11.772,900Según mediciones
auxiliares:

11.772,900
11.772,900

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUÑAS DE TRANSICIÓN MAT.
TIPO 2

3.775,7000 3.775,700Según mediciones
auxiliares:

3.775,700
3.775,700

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110,0000 10,0000 0,7500 825,000REPOSICIÓN A-474 POR

TRABAJOS DE MURO
PANTALLA

825,000
825,000

16.373,600
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Total m3  ......: 16.373,600

332.0060m M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUÑAS DE TRANSICIÓN MAT.
TIPO 1

4.271,5000 4.271,500Según mediciones
auxiliares:

4.271,500
4.271,500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 160,0000 2,0000 0,5000 160,000TRASDOS MURO ESCOLLERA

160,000
160,000

4.431,500

Total m3  ......: 4.431,500

658.0050m M3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentación muro de
escollera

1.050,7000 1.050,700Según mediciones
auxiliares:

1.050,700
1.050,700

Total m3  ......: 1.050,700

658.0070m M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro de escollera
paramentada

825,2000 825,200Según mediciones
auxiliares:

825,200
825,200

Total m3  ......: 825,200

424.0030 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 160,0000 160,000TRASDOS MURO ESCOLLERA

160,000
160,000

Total m  ......: 160,000

510.0010m M3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXPLANADA

4.799,7000 4.799,700Según mediciones
auxiliares:

4.799,700
4.799,700
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Total m3  ......: 4.799,700

n530.1010 T GRAVILLA 5/10 mm EMPLEADA EN LECHOS DE FRENADO i/ LA EXTENSIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.698,7500 1.698,750Según mediciones

auxiliares:
1.698,750

1.698,750

Total t  ......: 1.698,750

Z09.101 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REORDENACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS ISLETAS EXISTENTES Y FUTURAS DEL ENLACE, PARA LABORES DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
1.5.- TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

305.0040m M COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO
HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

dens. Sup. . Prof. Parcial Subtotal
Densidad 1 columna cada
7,794 m²

0,128 8.427,0000 15,0000 16.179,840TERRAPLEN 2
0,128 6.728,0000 10,0000 8.611,840TERRAPLEN 3

24.791,680
24.791,680

Total m  ......: 24.791,680

305.0100m M COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE
MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL
(EXCESO SOBRE 15 m).

dens. Sup. . Prof. Parcial Subtotal
Densidad 1 columna cada
7,794 m²

0,128 8.427,0000 1,0000 1.078,656TERRAPLEN 2
1.078,656

1.078,656

Total m  ......: 1.078,656

n339.0010 Ud PLACA DE ASIENTO COMPUESTA POR PLACA METÁLICA ASENTADA SOBRE LA SUPERFICIE A
CONTROLAR, CON VARILLA METÁLICA VERTICAL AISLADA DEL TERRAPLÉN MEDIANTE UN TUBO
DE PVC, DETALLES SEGÚN PLANOS. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000

36,000
36,000

Total ud  ......: 36,000

n339.0030 Ud INFORME DE MEDICIONES Y AUSCULTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000

36,000
36,000

Total ud  ......: 36,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA
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2.1.- DRENAJE TRANSVERSAL
2.1.1.- ODT 1.1. EXISTENTE

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 47,8000 47,800

47,800
47,800

Total m  ......: 47,800
2.1.2.- ODT 4. EXISTENTE

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,0000 27,000

27,000
27,000

Total m  ......: 27,000
2.2.- DRENAJE LONGITUDINAL
2.2.1.- TUBOS

301.0030m M3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,6000 1,6000 2,5000 10,400Arqueta OTDL 2 existente
1 2,2000 1,2000 2,0000 5,280Arqueta OTDL 4 existente
2 1,6000 0,2000 1,0000 0,640Embocadura OTDL 9
1 1,0000 0,1000 1,4000 0,140
2 1,6000 0,2000 1,0000 0,640Embocadura OTDL 10
1 1,0000 0,1000 1,4000 0,140
2 2,2000 0,2000 1,2000 1,056Embocadura OTDL 14
1 1,4000 0,1000 1,8000 0,252

18,548
18,548

Total m3  ......: 18,548

n413.2030 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN CON OBRA DE FÁBRICA O TUBERÍA EXISTENTE.
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON
ESTRIADO PARA UNA CORRECTA ADHESIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Conexión OTDL 2.1 con

OTDL 2 existente
1 1,000Conexión OTDL 4 con OTDL

3 existente
1 1,000Conexión de OTDL 9.1 con

OTDL 9 existente
1 1,000Conexión de OTDL 10.1

con OTDL 10 existente
1 1,000Conexión arqueta de

salida OTDL 12 y 13 con
OTDL 14 existente

2 2,000Conexión cunetas con
Arqueta OTDL 22-23
existente

7,000
7,000

Total ud  ......: 7,000

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,0000 48,000OTDL 1
1 48,0000 48,000OTDL 2
1 31,5400 31,540OTDL 5
1 42,4000 42,400OTDL 6

(Continúa...)
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M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE (Continuación...)
1 12,8000 12,800OTDL 8
1 52,7200 52,720OTDL 9
1 54,8000 54,800OTDL 10
1 39,3800 39,380OTDL 14
1 34,3000 34,300OTDL 15
1 13,5400 13,540OTDL 16
1 48,0500 48,050OTDL 17
1 31,4000 31,400OTDL 18
1 90,5400 90,540OTDL 19
1 48,6000 48,600OTDL 20
1 61,9000 61,900OTDL 21
1 66,9800 66,980OTDL 22
1 72,1000 72,100OTDL 23
1 51,3000 51,300OTDL 24

848,350
848,350

Total m  ......: 848,350

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

41,7100 41,710
16,0000 16,000

57,710
57,710

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,0000 1,5000 2,0000 150,000Colector. Conecta con

OTDL 3
150,000

150,000

207,710

Total m3  ......: 207,710

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

78,7700 78,770
4,5900 4,590

83,360
83,360

Total m2  ......: 83,360

410.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

39,0600 39,060
4,2200 4,220

43,280
43,280

Total m3  ......: 43,280

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA
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332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

39,0600 39,060
8,2600 8,260

47,320
47,320

Total m3  ......: 47,320

414.0030 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

35,5000 35,500
35,500

35,500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
49,4100 49,410Colector. Conecta con

OTDL 3
49,410

49,410

84,910

Total m  ......: 84,910

414.0050 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

11,0700 11,070
11,070

11,070

Total m  ......: 11,070

414.0080 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

43,0000 43,000
43,000

43,000

Total m  ......: 43,000

414.0110 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

8,0800 8,080

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 2 DRENAJE
Cod. Ud Descripción Medición
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8,080
8,080

Total m  ......: 8,080

332.0060m M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,0000 0,8000 0,8000 41,600Según mediciones

auxiliares DRENES Y
COLECTORES

41,600
41,600

Total m3  ......: 41,600

424.0030 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,0000 65,000Según mediciones

auxiliares DRENES Y
COLECTORES

65,000
65,000

Total m  ......: 65,000

290.0040m M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA
55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33
mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 65,0000 0,8000 208,000Según mediciones

auxiliares DRENES Y
COLECTORES

208,000
208,000

Total m2  ......: 208,000
2.2.2.- ARQUETAS

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's
ARQUETAS

1 69,8600 69,860OTDL 2.1
1 5,7560 5,756OTDL 3
1 25,3480 25,348OTDL 9.1/10.1
1 9,4220 9,422OTDL 12/13/14

110,386
110,386

Total m3  ......: 110,386
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610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's
ARQUETAS

1 0,7300 0,730OTDL 2.1 (2 Ø 800)
1 0,1400 0,140OTDL 3 (Ø 400)
1 0,2900 0,290OTDL 9.1/10.1 (Ø 800)
1 0,2300 0,230OTDL 12/13/14 (Ø 600)

1,390
1,390

Total m3  ......: 1,390

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's
ARQUETAS

1 35,3600 35,360OTDL 2.1 (2 Ø 800)
1 24,8000 24,800
1 5,8000 5,800OTDL 3 (Ø 400)
1 3,7400 3,740
1 15,2600 15,260OTDL 9.1/10.1 (Ø 800)
1 10,4800 10,480
1 9,2400 9,240OTDL 12/13/14 (Ø 600)
1 5,8000 5,800

110,480
110,480

Total m2  ......: 110,480

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's
ARQUETAS

1 663,4400 663,440OTDL 2.1 (2 Ø 800)
1 383,4000 383,400OTDL 9.1/10.1 (Ø 800)

1.046,840
1.046,840

Total kg  ......: 1.046,840

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's
ARQUETAS

1 10,5900 10,590OTDL 2.1 (2 Ø 800)
1 0,8400 0,840OTDL 3 (Ø 400)
1 2,9500 2,950OTDL 9.1/10.1 (Ø 800)
1 1,7900 1,790OTDL 12/13/14 (Ø 600)

16,170
16,170

Total m3  ......: 16,170

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares OTDL's

(Continúa...)
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M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE L… (Continuación...)
ARQUETAS

1 59,2700 59,270OTDL 2.1 (2 Ø 800)
1 4,9160 4,916OTDL 3 (Ø 400)
1 22,3980 22,398OTDL 9.1/10.1 (Ø 800)
1 7,6320 7,632OTDL 12/13/14 (Ø 600)

94,216
94,216

Total m3  ......: 94,216

n410.1360 Ud REJILLA PARA ARQUETA DE HASTA 1.80 X 1.80 m INTERIOR, CONSTITUIDA POR PERFILES UPN-80 Y
IPN-80. TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta OTDL 2.1

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n410.2050 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS TAPAS DE 0.90X0.45 m Y 0.05 m
DE ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 0.80 X 0.80 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000OTDL 3

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n410.2070 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS TAPAS DE 1.10X0.55 m Y 0.05 m
DE ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.00 X 1.00 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000OTDL 12

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n410.2090 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR DOS TAPAS DE 1.30X0.65 m Y 0.10 m
DE ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.20 X 1.20 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000OTDL 9.1

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n410.0111 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE DREN CON DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA DE 0.60 X 0.60 m
Y PROFUNDIDAD VARIABLE, REALIZADO EN HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO  EXCAVACIÓN,
RELLENOS Y TAPA. TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Tubo dren

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000
2.2.3.- EMBOCADURAS
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según Medición Auxiliar
Embocaduras
Embocadura para DN 500

1 1,6020 1,602OTDL 13
Embocadura para DN 600

2 1,8890 3,778OTDL 11
1 1,8890 1,889OTDL 12

7,269
7,269

Total m3  ......: 7,269

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según Medición Auxiliar
Embocaduras
Embocadura para DN 500

1 7,4070 7,407OTDL 13
Embocadura para DN 600

2 8,4180 16,836OTDL 11
1 8,4180 8,418OTDL 12

32,661
32,661

Total m2  ......: 32,661

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según Medición Auxiliar
Embocaduras
Embocadura para DN 500

1 1,5450 1,545OTDL 13
Embocadura para DN 600

2 1,9480 3,896OTDL 11
1 1,9480 1,948OTDL 12

7,389
7,389

Total m2  ......: 7,389

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según Medición Auxiliar
Embocaduras
Embocadura para DN 500

1 2,2510 2,251OTDL 13
Embocadura para DN 600

2 2,6880 5,376OTDL 11
1 2,6880 2,688OTDL 12

10,315
10,315

Total m3  ......: 10,315
2.2.4.- CUNETAS
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medicones
auxiliares. CUNETAS:

150,3750 150,375Cuneta tipo V-1
23,0400 23,040Cuneta tipo V-2
21,7500 21,750Cuneta tipo TR-1

195,165
195,165

Total m3  ......: 195,165

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS
Y JUNTAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medicones
auxiliares. CUNETAS:

134,4990 134,499Cuneta tipo V-1
14,6240 14,624Cuneta tipo V-2
14,0020 14,002Cuneta tipo TR-1

163,125
163,125

Total m3  ......: 163,125
2.2.5.- BORDILLOS Y BAJANTES

430.0010m M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
210,8000 210,800Según Medición Auxiliar.

BAJANTES T-1
210,800

210,800

Total m  ......: 210,800

n410.0121 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN A PIE DE BAJANTE DE DESMONTE, MEDIDAS LIBRE
INTERIOR DE 0.80 X 0.80 m, INCLUSO EMBOCADURA A CUNETA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y
RELLENO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000Según Medición Auxiliar.

BAJANTES
32,000

32,000

Total ud  ......: 32,000

n570.0011 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, DE 0,25x0,15x0,12 m,
TOMADO CON HORMIGÓN HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO,
REJUNTADO Y LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.039,0000 1.039,000Según Medición Auxiliar.

BORDILLOS
1.039,000

1.039,000

Total m  ......: 1.039,000
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n430.0115 M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,15 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0000 2,000Según Medición Auxiliar.

BAJANTES T-2
2,000

2,000

Total m  ......: 2,000
2.2.6.- VARIOS

320.0010m M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.402 0,3000 1.320,600Regularización de

Superficie con pendiente
1.320,600

1.320,600

Total m3  ......: 1.320,600

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.402 2,5000 11.005,000Regularización de

Superficie con pendiente
11.005,000

11.005,000

Total m3  ......: 11.005,000

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,1100 3,6000 0,2500 64,899Protección con losa de

hormigón
64,899

64,899

Total m3  ......: 64,899

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 72,1100 3,6000 0,2500 3.244,950Protección con losa de

hormigón
3.244,950

3.244,950

Total kg  ......: 3.244,950

Z09.102 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE EN
EL ENLACE, BORDILLOS, BAJANTES, CACES, CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN, ARQUETAS, ETC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA
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Z09.103 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LIMPIEZA, SANEO Y ACONDICIONAMIENTO DE VAGUADAS
EXISTENTES EN LA ZONA DEL ENLACE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
2.3.- PAVIMENTACIÓN EN BERMAS CON BORDILLO

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
114,2900 114,290Según mediciones

auxiliares:
114,290

114,290

Total m3  ......: 114,290

n580.0010 M SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN AGLOMERADOS ASFÁLTICOS MEDIANTE UNA MEZCLA
ASFÁLTICA EN CALIENTE, A BASE DE BETUNES MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS, EN
CUALQUIER TIPO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO U OBRA NUEVA, INCLUSO BETÚN
ASFÁLTICO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.039,0000 1.039,000Según mediciones

auxiliares:
1.039,000

1.039,000

Total m  ......: 1.039,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 2 DRENAJE
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 17

3.1.- FIRMES

510.0010m M3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Uds. Vol. . . Parcial Subtotal
FIRMES

2.529,6000 2.529,600Según mediciones
auxiliares:

1.230,5000 1.230,500
771,9000 771,900

4.532,000
4.532,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
110,0000 10,0000 0,4000 440,000REPOSICIÓN A-474 POR

TRABAJOS DE MURO
PANTALLA

440,000
440,000

4.972,000

Total m3  ......: 4.972,000

530.0030m T EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE Anterior] (C60BF4 nueva denominación) EN RIEGO
DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Sup. dot. . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (1,5 kg/m²):

9.361,8000 0,0015 14,043SUBBASE-BASE1
3.790,2000 0,0015 5,685
3.940,5000 0,0015 5,911

25,639
25,639

Uds. Largo Ancho dot. Parcial Subtotal
REPOSICIÓN A-474 POR
TRABAJOS DE MURO
PANTALLA (1,5 kg/m²)

110,0000 9,0000 0,0015 1,485
1,485

1,485

27,124

Total t  ......: 27,124

530.0010m T ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Uds. Sup. dot. densidad Parcial Subtotal
Dotación (0,005 m³/m²):
(Densidad árido 1.55
t/m³)

9.361,8000 0,0050 1,5500 72,554SUBBASE-BASE1
3.790,2000 0,0050 1,5500 29,374
3.940,5000 0,0050 1,5500 30,539

132,467
132,467

Uds. Largo Ancho dot. densidad Parcial Subtotal
REPOSICIÓN A-474 POR
TRABAJOS DE MURO
PANTALLA (1,5 kg/m²)

110,0000 9,0000 0,0050 1,5500 7,673
7,673

7,673

140,140

Total t  ......: 140,140
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542.0100m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Vol. densidad . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (2,42 t/m³):

973,6000 2,4200 2.356,112Base
766,3000 2,4200 1.854,446

4.210,558
4.210,558

Total t  ......: 4.210,558

n213.2020 T EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Sup. dot. . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (0,5 kg/m²):

8.739,9000 0,0005 4,370BASE1-BASE2
8.794,7000 0,0005 4,397BASE2-INTERMEDIA
4.049,9000 0,0005 2,025

10,792
10,792

Total t  ......: 10,792

542.0050m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Vol. densidad . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (2,45 t/m³):

609,4000 2,4500 1.493,030Intermedia
282,2000 2,4500 691,390Arcén

2.184,420
2.184,420

Uds. Largo Ancho Alto densidad Parcial Subtotal
REPOSICIÓN A-474 POR
TRABAJOS DE MURO
PANTALLA (2,45 t/m³)

110,0000 9,0000 0,1000 2,4500 242,550
242,550

242,550

2.426,970

Total t  ......: 2.426,970

n213.2040 T EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Uds. Sup. dot. . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (0,6 kg/m²):

13.204,0000 0,0006 7,922INTERMEDIA-RODADURA
4.093,7000 0,0006 2,456

10,378
10,378

Uds. Sup. dot. . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (0,6 kg/m²):

356,3000 0,0006 0,214RODADURA EN ESTRUCTURAS
184,1000 0,0006 0,110

0,324
0,324

Uds. Sup. dot. . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares (0,6 kg/m²):

77.052,9600 0,0006 46,232Fresado zonas nueva
señalización horizontal

46,232
46,232

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 19

Uds. Largo Ancho dot. Parcial Subtotal
REPOSICIÓN A-474 POR
TRABAJOS DE MURO
PANTALLA (0,6 kg/m²)

110,0000 9,0000 0,0006 0,594
0,594

0,594

Uds. Largo Ancho dot. Parcial Subtotal
REPOSICIÓN DE VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1 (0,6
kg/m²)

2 145,0000 9,0000 0,0006 1,566
1,566

1,566

59,094

Total t  ......: 59,094

542.0020m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Largo Ancho Alto densidad Parcial Subtotal
REPOSICIÓN A-474 POR
TRABAJOS DE MURO
PANTALLA (2,45 t/m³)

110,0000 9,0000 0,0600 2,4500 145,530
145,530

145,530

Uds. Largo Ancho Alto densidad Parcial Subtotal
REPOSICIÓN DE VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1 (2,45
t/m³)

2 143,0000 9,0000 0,0500 2,4500 315,315
315,315

315,315

460,845

Total t  ......: 460,845

n543.0051 M2 FORMACIÓN DE CAPA DE RODADURA FONOABSORBENTE DE 3 cm DE ESPESOR FINAL UNA VEZ
APISONADA, EJECUTADA MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSAS
EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10), CON ARIDO PORFÍDICO Y FIBRAS DE CELULOSA. INCLUIDO
TRANSPORTE. EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Uds. Vol. esp . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

397,2000 0,0300 13.240,000Rodadura 
122,7000 0,0300 4.090,000Arcén

17.330,000
17.330,000

Uds. Vol. esp . Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

2.311,5900 0,0300 77.053,000Fresado zonas nueva
señalización horizontal

77.053,000
77.053,000

94.383,000

Total m2  ......: 94.383,000

n211.2010 T BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Porcent. Cantidad . . Parcial Subtotal
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Según tipo de mezcla:
0,04 4.210,5580 168,422- M.B.C. AC32 base B

35/50 G (4,00%)
0,04 2.426,9700 97,079- M.B.C. AC22 bin B

35/50 S (4,00%)
0,045 460,8450 20,738- M.B.C. AC22 surf B

35/50 S (4,50%)
286,239

286,239

Total t  ......: 286,239

n215.2030 T BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO
EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Porcent. Vol. densidad . Parcial Subtotal
Según tipo de mezcla:

0,0475 2.831,4900 2,4000 322,790- M.B.C. BBTM 11B PMB
45/80-65 (4,75%)
densidad 2,40 t/m³

322,790
322,790

Total t  ......: 322,790

542.0110 T POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Porcent. Cant.Betún Ancho . Parcial Subtotal
Según relación polvo
mineral-betún:

1,1 97,0790 1,0000 106,787C. Intermedia AC22 bin B
35/50 S. F/B=1,1 . 100%
aportación

1 168,4220 1,0000 168,422C. Base AC32 base B
35/50 G. F/B=1,0. 100%
aportación

275,209
275,209

Total t  ......: 275,209

202.0020 T CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

Porcent. Cant.Betún Ancho . Parcial Subtotal
Según relación
filler-betún:

1,2 322,7900 1,0000 387,348C. Rodadura BBTM 11B PMB
45/80-65. F/B=1,2 . 100%
aportación

1,2 20,7380 1,0000 24,886C. Rodadura AC22 surf B
35/50 S. F/B=1,2 . 100%
aportación

412,234
412,234

Total t  ......: 412,234

n332.0140 M3 RELLENO LOCALIZADO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS, INCLUSO LA OBTENCIÓN,
TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE LAS TIERRAS.

Uds. Vol. . . Parcial Subtotal
1.692,8000 1.692,800Según mediciones

auxiliares:
1.692,800

1.692,800

Total m3  ......: 1.692,800

n290.1002 M2 COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE ANTIFISURAS DE 280 g/m2, PARA REFUERZO DE CAPAS
ASFÁLTICAS. TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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292,0000 3,2500 949,000AMPLIACION PLATAFORMA
A-49, TERCER CARRIL

195,0000 3,2500 633,750INCORPORACIÓN
CAMAS-HUELVA

194,0000 3,2500 630,500AMPLIACION PLATAFORMA
RAMAL SEVILLA-CADIZ

228,0000 3,2500 741,000AMPLIACION PLATAFORMA
MOVIMIENTO
SEVILLA-HUELVA, RAMAL
CADIZ-HUELVA

40,0000 3,2500 130,000ENTRONQUE SE-30 RAMAL
CADIZ-HUELVA

45,0000 3,2500 146,250ENTRONQUE SE-30 RAMAL
MERIDA-HUELVA

70,0000 3,2500 227,500ENTRONQUE RAMAL
MERIDA-HUELVA A-49

70,0000 3,2500 227,500ENTRONQUE A-49 RAMAL
HUELVA-CADIZ

2 45,0000 3,2500 292,500ENTRONQUE RAMAL
HUELVA-CADIZ SE-30

3.978,000
3.978,000

Total m2  ......: 3.978,000
3.2.- ACERADOS Y PAVIMENTACIONES

Z09.104 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN URBANA Y ACERADOS EN
ENLACE Y ACCESOS A CAMAS, PAÑOLETA-VEGA DEL REY.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

n573.0110 M2 ACERADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN BICAPA DE 40X20X6 cm DE COLOR (A ELEGIR POR D.
FACULTATIVA), INCLUIDO MORTERO DE CEMENTO, P.P. DE CORTES, FORMACIÓN DE JUNTAS,
PENDIENTES Y ENCINTADOS DE OTRO COLOR, ENLECHADO CON MORTERO DEL MISMO COLOR Y
LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y ACABADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,0000 1,8000 72,000Acerado bajo estructura

en Pañoleta (ampliación
Estructura 1)

30,0000 1,8000 54,000
126,000

126,000

Total m2  ......: 126,000

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,0000 1,8000 0,3000 21,600Acerado bajo estructura

en Pañoleta (ampliación
Estructura 1)

30,0000 1,8000 0,3000 16,200
37,800

37,800

Total m3  ......: 37,800

n570.0510 M BORDILLO PREFABRICADO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE 15X25X100 cm C-5 DE COLOR GRIS,
CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN 3,5 N/mm2 (SEGÚN NORMA UNE-EN 1340), ASENTADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA EXCAVACIÓN NECESARIA, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, ENLECHADO DE JUNTAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN PASO DE PEATONES Y
EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLOCADO Y TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,0000 40,000Acerado bajo estructura

en Pañoleta (ampliación
Estructura 1)

30,0000 30,000
70,000

70,000
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Total m  ......: 70,000

n550.1011 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, FRATASADO AL CUARZO EN COLOR, DE 10 cm DE ESPESOR,
INCLUSO PREPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, RASANTEO,
COMPACTACIÓN, VERTIDO, FRATASADO, ENLISADO Y PULIMENTADO, CURADO DEL HORMIGÓN, Y
P.P. DE JUNTAS SELLADAS CON MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTIDIDAD PERMANENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,0000 3,0000 90,000Isleta entre glorietas

de la Pañoleta. Paso
inferior

90,000
90,000

Total m2  ......: 90,000
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4.1.- ESTRUCTURA 1
4.1.1.- ESTRIBO 1
4.1.1.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
146,23 146,230Según mediciones

auxiliares:
146,230

146,230

Total m3  ......: 146,230

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,85 3,850Según mediciones

auxiliares:
3,850

3,850

Total m3  ......: 3,850

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
144 144,000Según mediciones

auxiliares:
144,000

144,000

Total m  ......: 144,000

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SU TOTAL MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
144,0000 113,1000 16.286,400Camisa perdida 113,1

kg/m
16.286,400

16.286,400

Total kg  ......: 16.286,400

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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22.676,25 22.676,250Según mediciones
auxiliares:

22.676,250
22.676,250

Total kg  ......: 22.676,250

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

50,47 50,470Zapata
254,47 254,470Pilotes

304,940
304,940

Total m3  ......: 304,940

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Nº pilotes

4,000
4,000

Total ud  ......: 4,000

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,0000 36,0000 864,000Nº pilotes

864,000
864,000

Total m  ......: 864,000

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Nº pilotes

4,000
4,000

Total ud  ......: 4,000

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34,5 34,500Según mediciones

auxiliares:
34,500

34,500

Total m2  ......: 34,500

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
91,98 91,980Según mediciones

auxiliares:
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91,980
91,980

Total m3  ......: 91,980
4.1.1.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

51,17 51,170Muro frontal
32,07 32,070Muro lateral en vuelta

83,240
83,240

Total m2  ......: 83,240

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

38,1 38,100Muro frontal
32,07 32,070Muro lateral en vuelta

70,170
70,170

Total m2  ......: 70,170

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

1.610,3 1.610,300Muro frontal
1.357,83 1.357,830Muro lateral en vuelta

2.968,130
2.968,130

Total kg  ......: 2.968,130

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

46,68 46,680Muro frontal
20,84 20,840Muro lateral en vuelta

67,520
67,520

Total m3  ......: 67,520

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

9 9,000Muro frontal
8,72 8,720Muro lateral en vuelta

17,720
17,720
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Total m  ......: 17,720

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

0,23 0,230Muro frontal
0,22 0,220Muro lateral en vuelta

0,450
0,450

Total m3  ......: 0,450

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL
50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

36,67 36,670Muro frontal
32,07 32,070Muro lateral en vuelta

68,740
68,740

Total m2  ......: 68,740

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

25,4 25,400Muro frontal
32,07 32,070Muro lateral en vuelta

57,470
57,470

Total m2  ......: 57,470
4.1.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,6 2,600Según mediciones

auxiliares:
2,600

2,600

Total m2  ......: 2,600

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
428,28 428,280Según mediciones

auxiliares:
428,280

428,280

Total kg  ......: 428,280

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5,33 5,330Según mediciones
auxiliares:

5,330
5,330

Total m3  ......: 5,330

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,95 1,950Según mediciones

auxiliares:
1,950

1,950

Total m3  ......: 1,950
4.1.2.- ESTRIBO 2
4.1.2.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
188,35 188,350Según mediciones

auxiliares:
188,350

188,350

Total m3  ......: 188,350

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,41 5,410Según mediciones

auxiliares:
5,410

5,410

Total m3  ......: 5,410

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
201 201,000Según mediciones

auxiliares:
201,000

201,000

Total m  ......: 201,000

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SU TOTAL MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
201,0000 113,1000 22.733,100Camisa perdida 113,1

kg/m
22.733,100

22.733,100

Total kg  ......: 22.733,100
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680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29.791,47 29.791,470Según mediciones

auxiliares:
29.791,470

29.791,470

Total kg  ......: 29.791,470

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

71,4 71,400Zapata
355,2 355,200Pilotes

426,600
426,600

Total m3  ......: 426,600

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Nº pilotes

6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,0000 33,5000 1.206,000Nº pilotes

1.206,000
1.206,000

Total m  ......: 1.206,000

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Nº pilotes

6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42,9 42,900Según mediciones

auxiliares:
42,900

42,900

Total m2  ......: 42,900

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,54 11,540Según mediciones

auxiliares:
11,540

11,540

Total m3  ......: 11,540
4.1.2.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

36,56 36,560Muro frontal
66,01 66,010Muro lateral en vuelta
5,695 5,695Aleta

108,265
108,265

Total m2  ......: 108,265

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

46,81 46,810Muro frontal
66,01 66,010Muro lateral en vuelta
3,685 3,685Aleta

116,505
116,505

Total m2  ......: 116,505

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

1.436,25 1.436,250Muro frontal
3.556,68 3.556,680Muro lateral en vuelta

196,7 196,700Aleta
5.189,630

5.189,630

Total kg  ......: 5.189,630

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

43,03 43,030Muro frontal
(Continúa...)

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 30



M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA… (Continuación...)
42,91 42,910Muro lateral en vuelta
2,39 2,390Aleta

88,330
88,330

Total m3  ......: 88,330

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

9 9,000Muro frontal
18,7 18,700Muro lateral en vuelta

27,700
27,700

Total m  ......: 27,700

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

0,23 0,230Muro frontal
0,47 0,470Muro lateral en vuelta

0,700
0,700

Total m3  ......: 0,700

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL
50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

32,49 32,490Muro frontal
66,01 66,010Muro lateral en vuelta

98,500
98,500

Total m2  ......: 98,500

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

23,13 23,130Muro frontal
66,01 66,010Muro lateral en vuelta

89,140
89,140

Total m2  ......: 89,140
4.1.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,6 2,600Según mediciones

auxiliares:
2,600

2,600

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 31

Total m2  ......: 2,600

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
446,57 446,570Según mediciones

auxiliares:
446,570

446,570

Total kg  ......: 446,570

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,45 5,450Según mediciones

auxiliares:
5,450

5,450

Total m3  ......: 5,450

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,99 1,990Según mediciones

auxiliares:
1,990

1,990

Total m3  ......: 1,990
4.1.3.- TABLERO

692.0100 Dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

49,14 49,140Estribo 1
49,14 49,140Estribo 2

98,280
98,280

Total dm3  ......: 98,280

n614.1033 M VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=145 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

52,6 52,600Tablero
52,600

52,600

Total m  ......: 52,600

630.3000 M2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

63,26 63,260Tablero
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63,260
63,260

Total m2  ......: 63,260

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

40,42 40,420Tablero
40,420

40,420

Total m2  ......: 40,420

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

5.887,83 5.887,830Tablero
5.887,830

5.887,830

Total kg  ......: 5.887,830

n675.0311 Ud BARRA CORRUGADA DE ACERO B-500S PARA ANCLAJE, DE 16 mm DE DIÁMETRO. INCLUIDA
RESINA DE TIPO EPOXÍDICA. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000Barra 6a
82 82,000Barra 6b

182,000
182,000

Total ud  ......: 182,000

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

31,7 31,700Tablero
31,700

31,700

Total m3  ......: 31,700

690.0010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

110,46 110,460Tablero
110,460

110,460

Total m2  ......: 110,460

694.0030 M JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR,
TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES,
RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Según mediciones
auxiliares:

8,6 8,600Tablero
8,600

8,600

Total m  ......: 8,600
4.1.4.- ACABADOS Y VARIOS

617.0030 M PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

40 40,000Tablero + aletas
20 20,000Zuncho

60,000
60,000

Total m  ......: 60,000

n697.0011 M IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN DE PLANOS, COLOCADA EN
ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

26,3 26,300Tablero
26,300

26,300

Total m  ......: 26,300

695.0060 Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

695.0010 Ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA
DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n695.222 M REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON TIRAS DE FIBRA DE CARBONO ADHESIVAS DE
100 mm x 1,4 mm DE ESPESOR CON MÓDULO DE ELASTICIDAD MÍNIMO DE 200.000 N/mm2 Y
RESISTENCIA A TRACCIÓN DE DISEÑO MÍNIMA DE 2.900 N/mm2, PARTE PROPORCIONAL DE RESINA
EPOXÍDICA ADHESIVA, TIPO MBRACE, LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO LA
LONGITUD, EN METROS, DE REFUERZO COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 15,0000 75,000refuerzo de viga de

borde existente
75,000

75,000

Total m  ......: 75,000
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Z09.105 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES, A PARTE DEL CHORREADO GENERAL CON
AGUA Y/O ARENA, ELIMINAR SUCIEDAD, PÁTINAS, MANCHAS DE HUMEDADES, EFLORESCENCIAS Y
DEGRADACIONES SUPERFICIALES, ETC., PARA FRENAR LOS MECANISMOS DE DETERIORO
OBSERVADOS: SELLADO DE FISURAS,  EJECUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA,
REPARACIÓN DE ZONAS SUPERFICIALES DEGRADAS Y DESCONCHONES MEDIANTE PICADO,
SANEADO Y MORTERO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE APOYO, REPARACIÓN
DE CAMAS DE APOYO Y CUÑAS DE NIVELACIÓN MEDIANTE PICADO, SANEADO Y
RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN, PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN DE
ARMADURAS, ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FRESADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
REPAVIMENTACIÓN DEL TABLERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
4.1.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,74 40,740Según mediciones

auxiliares:
40,740

40,740

Total m3  ......: 40,740

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,2 6,200Según mediciones

auxiliares:
6,200

6,200

Total m3  ......: 6,200

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34,54 34,540Según mediciones

auxiliares:
34,540

34,540

Total m3  ......: 34,540

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.040,89 4.040,890Según mediciones

auxiliares:
4.040,890

4.040,890

Total kg  ......: 4.040,890

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 35

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23,2 23,200Según mediciones

auxiliares:
23,200

23,200

Total m2  ......: 23,200
4.2.- ESTRUCTURA 2
4.2.1.- ESTRIBO 1
4.2.1.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
210,41 210,410Según mediciones

auxiliares:
210,410

210,410

Total m3  ......: 210,410

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,45 1,450Según mediciones

auxiliares:
1,450

1,450

Total m3  ......: 1,450

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
99 99,000Según mediciones

auxiliares:
99,000

99,000

Total m  ......: 99,000

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SU TOTAL MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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99,0000 113,1000 11.196,900Camisa perdida 113,1
kg/m

11.196,900
11.196,900

Total kg  ......: 11.196,900

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11.558,49 11.558,490Según mediciones

auxiliares:
11.558,490

11.558,490

Total kg  ......: 11.558,490

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

18 18,000Zapata
174,95 174,950Pilotes

192,950
192,950

Total m3  ......: 192,950

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Nº pilotes

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,0000 33,0000 594,000Nº pilotes

594,000
594,000

Total m  ......: 594,000

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Nº pilotes

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000Según mediciones

auxiliares:
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36,000
36,000

Total m2  ......: 36,000

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,96 190,960Según mediciones

auxiliares:
190,960

190,960

Total m3  ......: 190,960
4.2.1.2.- ALZADOS

680.0040m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

67,71 67,710Fuste pilas
67,710

67,710

Total m2  ......: 67,710

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

66,53 66,530Cargadero
66,530

66,530

Total m2  ......: 66,530

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

29,02 29,020Cargadero
29,020

29,020

Total m2  ......: 29,020

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

4.765,92 4.765,920Fuste pilas
4.358,21 4.358,210Cargadero

9.124,130
9.124,130

Total kg  ......: 9.124,130
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610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

25,39 25,390Fuste pilas
51,91 51,910Cargadero

77,300
77,300

Total m3  ......: 77,300

630.0020 M2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
352,843 352,843Según mediciones

auxiliares:
352,843

352,843

Total m2  ......: 352,843
4.2.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,82 4,820Según mediciones

auxiliares:
4,820

4,820

Total m2  ......: 4,820

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.200,28 1.200,280Según mediciones

auxiliares:
1.200,280

1.200,280

Total kg  ......: 1.200,280

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,28 11,280Según mediciones

auxiliares:
11,280

11,280

Total m3  ......: 11,280

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,06 4,060Según mediciones

auxiliares:
4,060

4,060

Total m3  ......: 4,060
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4.2.2.- ESTRIBO 2
4.2.2.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
210,41 210,410Según mediciones

auxiliares:
210,410

210,410

Total m3  ......: 210,410

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,45 1,450Según mediciones

auxiliares:
1,450

1,450

Total m3  ......: 1,450

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
99 99,000Según mediciones

auxiliares:
99,000

99,000

Total m  ......: 99,000

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SU TOTAL MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
99,0000 113,1000 11.196,900Camisa perdida 113,1

kg/m
11.196,900

11.196,900

Total kg  ......: 11.196,900

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11.558,49 11.558,490Según mediciones

auxiliares:
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11.558,490
11.558,490

Total kg  ......: 11.558,490

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

18 18,000Zapata
174,95 174,950Pilotes

192,950
192,950

Total m3  ......: 192,950

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Nº pilotes

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,0000 33,0000 594,000Nº pilotes

594,000
594,000

Total m  ......: 594,000

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Nº pilotes

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000Según mediciones

auxiliares:
36,000

36,000

Total m2  ......: 36,000

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,96 190,960Según mediciones

auxiliares:
190,960

190,960

Total m3  ......: 190,960
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4.2.2.2.- ALZADOS

680.0040m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

79,73 79,730Fuste pilas
79,730

79,730

Total m2  ......: 79,730

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

46,95 46,950Cargadero
46,950

46,950

Total m2  ......: 46,950

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

20,98 20,980Cargadero
20,980

20,980

Total m2  ......: 20,980

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

5.317,86 5.317,860Fuste pilas
2.846,51 2.846,510Cargadero

8.164,370
8.164,370

Total kg  ......: 8.164,370

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

29,9 29,900Fuste pilas
33,78 33,780Cargadero

63,680
63,680

Total m3  ......: 63,680

630.0020 M2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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363,873 363,873Según mediciones
auxiliares:

363,873
363,873

Total m2  ......: 363,873
4.2.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,57 4,570Según mediciones

auxiliares:
4,570

4,570

Total m2  ......: 4,570

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.113,37 1.113,370Según mediciones

auxiliares:
1.113,370

1.113,370

Total kg  ......: 1.113,370

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,44 10,440Según mediciones

auxiliares:
10,440

10,440

Total m3  ......: 10,440

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,76 3,760Según mediciones

auxiliares:
3,760

3,760

Total m3  ......: 3,760
4.2.3.- TABLERO

692.0100 Dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

49,6 49,600Estribo 1
49,6 49,600Estribo 2

99,200
99,200

Total dm3  ......: 99,200
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614.0050 M VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

68,32 68,320Tablero
68,320

68,320

Total m  ......: 68,320

630.3010 M2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

258,82 258,820Entrre vigas
192,04 192,040Voladizo

450,860
450,860

Total m2  ......: 450,860

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

43,66 43,660Tablero
43,660

43,660

Total m2  ......: 43,660

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

14.890,03 14.890,030Tablero
14.890,030

14.890,030

Total kg  ......: 14.890,030

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

81,81 81,810Tablero
81,810

81,810

Total m3  ......: 81,810

690.0010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

300,61 300,610Tablero
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300,610
300,610

Total m2  ......: 300,610

694.0050 M JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR,
TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES,
RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

24,31 24,310Tablero
24,310

24,310

Total m  ......: 24,310
4.2.4.- ACABADOS Y VARIOS

617.0020 M PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

68,32 68,320Tablero
32 32,000Zunchos aletas tierra

armada. Estribo 1
32 32,000Zunchos aletas tierra

armada. Estribo 2
132,320

132,320

Total m  ......: 132,320

n697.0011 M IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN DE PLANOS, COLOCADA EN
ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

68,32 68,320Tablero
68,320

68,320

Total m  ......: 68,320

n411.0131 Ud SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL, DE CAZOLETA Y REJILLA DE FUNDICIÓN, DE 250 X
250 mm, COLOCADO EN TABLERO DE PUENTE, INCLUSO TUBO DE DESAGÜE DE ACERO
GALVANIZADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

2 2,000Tablero
2,000

2,000

Total ud  ......: 2,000

695.0060 Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000
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695.0010 Ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA
DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000
4.2.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

58,78 58,780Estribo 1
58,78 58,780Estribo 2

117,560
117,560

Total m3  ......: 117,560

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

8,64 8,640Estribo 1
8,64 8,640Estribo 2

17,280
17,280

Total m3  ......: 17,280

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

50,14 50,140Estribo 1
50,14 50,140Estribo 2

100,280
100,280

Total m3  ......: 100,280

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

5.930,1 5.930,100Estribo 1
5.930,1 5.930,100Estribo 2

11.860,200
11.860,200

Total kg  ......: 11.860,200
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680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares:

37,12 37,120Estribo 1
37,12 37,120Estribo 2

74,240
74,240

Total m2  ......: 74,240
4.3.- MURO 1

671.0110m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 10,0000 1.000,000MURO 1. PANTALLA DE

PILOTES TANGENTES
DIAMETRO 0,60 m.

1.000,000
1.000,000

Total m  ......: 1.000,000

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. barras Longitud (m) Ø (mm) nº Pilotes Parcial Subtotal
10 10,0000 12,0000 100,0000 8.878,141MURO 1. PILOTES
40 1,8000 8,0000 100,0000 2.841,005

11.719,146
11.719,146

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
350 4,6000 20,0000 3.970,502MURO 1. VIGA ATADO
22 72,0000 20,0000 3.906,382

7.876,884
7.876,884

19.596,030

Total kg  ......: 19.596,030

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,0000 0,8000 96,000MURO 1. VIGA ATADO
2 0,8000 0,8000 1,280

97,280
97,280

Total m2  ......: 97,280

680.1000 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MURO 1

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000
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n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 2,0000 10,0000 1.000,000MURO 1. 50% DE PILOTES

1.000,000
1.000,000

Total m  ......: 1.000,000

n308.0062 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON DOS (2) TUBOS (1 DIAGRAFÍA POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000MURO 1. 50% DE PILOTES

50,000
50,000

Total ud  ......: 50,000

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 10,0000 0,2830 283,000MURO 1. PANTALLA DE

PILOTES
283,000

283,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,0000 0,8000 0,8000 38,400MURO 1. VIGA DE ATADO

38,400
38,400

321,400

Total m3  ......: 321,400

n660.0301 M2 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE CUALQUIER COLOR Y DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN Y LA CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-30,
ENCOFRADO, ARMADURA DE ACERO B-500 S, REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADO Y
FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO E IMPOSTA DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
BLANCO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,0000 2,5000 150,000MURO1. PANTALLA DE

PILOTES
150,000

150,000

Total m2  ......: 150,000

n660.0020 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN PARAMENTO VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA,
CON PLAQUETAS CALIBRADAS DE PIEDRA PULIDA, ACABADO NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1
cm, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO SOBRE TODA LA CARA POSTERIOR
DE LA PIEZA Y AJUSTADO A PUNTA DE PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO MORTERO LOS
HUECOS QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO ELLO PREVIA PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE
CON UN SALPICADO CON MORTERO DE CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON MORTERO DE
JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE PIEDRA NATURAL. INCLUSO P/P DE GRAPAS DE
ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE, CAJAS EN MURO, CORTES, INGLETES, JUNTAS Y PIEZAS
ESPECIALES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,0000 2,5000 150,000MURO1. PANTALLA DE

PILOTES
150,000

150,000

Total m2  ......: 150,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 48



n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000MURO 1

100,000
100,000

Total ud  ......: 100,000
4.4.- MURO 2
4.4.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 11,3800 56,900Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

56,900
56,900

Total m3  ......: 56,900

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 11,3800 56,900Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

56,900
56,900

Total m3  ......: 56,900

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,0500 5,250Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

5,250
5,250

Total m3  ......: 5,250

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 334,5000 1.672,500Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

1.672,500
1.672,500

Total kg  ......: 1.672,500
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610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,4000 27,000Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

27,000
27,000

Total m3  ......: 27,000

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 9,0000 45,000Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
6m
5 módulos

45,000
45,000

Total m2  ......: 45,000
4.4.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,2200 26,100Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

26,100
26,100

Total m2  ......: 26,100

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,2200 26,100Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

26,100
26,100

Total m2  ......: 26,100

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 257,0800 1.285,400Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

1.285,400
1.285,400

Total kg  ......: 1.285,400
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610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 3,1300 15,650Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

15,650
15,650

Total m3  ......: 15,650
4.4.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL
50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,2200 26,100Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

26,100
26,100

Total m2  ......: 26,100

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 12,0000 60,000Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

60,000
60,000

Total m  ......: 60,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,3000 1,500Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

1,500
1,500

Total m3  ......: 1,500

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,2200 26,100Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

26,100
26,100

Total m2  ......: 26,100

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN
COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 0,8700 4,350Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
6m
5 módulos

4,350
4,350

Total m  ......: 4,350
4.5.- MURO 3
4.5.1.- CIMENTACIÓN

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 12,8800 141,680Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

141,680
141,680

Total m3  ......: 141,680

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 12,8800 141,680Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

141,680
141,680

Total m3  ......: 141,680

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 1,2200 13,420Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

13,420
13,420

Total m3  ......: 13,420

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 386,4800 4.251,280Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

4.251,280
4.251,280

Total kg  ......: 4.251,280
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610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 6,3000 69,300Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

69,300
69,300

Total m3  ......: 69,300

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 10,2000 112,200Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
11 módulos

112,200
112,200

Total m2  ......: 112,200
4.5.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 5,6000 61,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

61,600
61,600

Total m2  ......: 61,600

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 5,6000 61,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

61,600
61,600

Total m2  ......: 61,600

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 291,7400 3.209,140Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

3.209,140
3.209,140

Total kg  ......: 3.209,140
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610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 3,3600 36,960Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

36,960
36,960

Total m3  ......: 36,960
4.5.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL
50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 5,6000 61,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

61,600
61,600

Total m2  ......: 61,600

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 14,0000 154,000Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

154,000
154,000

Total m  ......: 154,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 0,3500 3,850Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

3,850
3,850

Total m3  ......: 3,850

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 5,6000 61,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

61,600
61,600

Total m2  ......: 61,600

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN
COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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11 0,8000 8,800Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
7m
11 módulos

8,800
8,800

Total m  ......: 8,800
4.6.- MURO 4
4.6.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,8800 12,880Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 14,3800 14,380Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

27,260
27,260

Total m3  ......: 27,260

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,8800 12,880Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 14,3800 14,380Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

27,260
27,260

Total m3  ......: 27,260

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,2200 1,220Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 1,3900 1,390Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

2,610
2,610

Total m3  ......: 2,610

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 386,4800 386,480Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 438,6200 438,620Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

825,100
825,100

Total kg  ......: 825,100

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,3000 6,300Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 7,2000 7,200Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

13,500
13,500

Total m3  ......: 13,500

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,2000 10,200Según mediciones

auxiliares. ZAPATA MOD
7m
1 módulos

1 11,4000 11,400Según mediciones
auxiliares. ZAPATA MOD
8m
1 módulos

21,600
21,600

Total m2  ......: 21,600
4.6.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,6000 5,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 9,2000 9,200Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

14,800
14,800

Total m2  ......: 14,800

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,6000 5,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

(Continúa...)
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M2 ENCOFRADO VISTO PLANO (Continuación...)
1 9,2000 9,200Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

14,800
14,800

Total m2  ......: 14,800

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 291,7400 291,740Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 415,0900 415,090Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

706,830
706,830

Total kg  ......: 706,830

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,3600 3,360Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 5,5200 5,520Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

8,880
8,880

Total m3  ......: 8,880
4.6.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL
50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,6000 5,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 9,2000 9,200Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

14,800
14,800

Total m2  ......: 14,800

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,0000 14,000Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

(Continúa...)
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M TUBO DE HORMIGÓN POROSO DE DIÁMETRO 150 mm (Continuación...)
1 16,0000 16,000Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

30,000
30,000

Total m  ......: 30,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,3500 0,350Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 0,4000 0,400Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

0,750
0,750

Total m3  ......: 0,750

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,6000 5,600Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 9,2000 9,200Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

14,800
14,800

Total m2  ......: 14,800

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN
COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,8000 0,800Según mediciones

auxiliares. ALZADO MOD
7m
1 módulos

1 1,1500 1,150Según mediciones
auxiliares. ALZADO MOD
8m
1 módulos

1,950
1,950

Total m  ......: 1,950
4.7.- MURO 5

671.0130m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 20,0000 1.200,000MURO 5. PANTALLA DE

PILOTES TANGENTES.
1.200,000

1.200,000

Total m  ......: 1.200,000
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600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. barras Longitud (m) Ø (mm) nº Pilotes Parcial Subtotal
20 21,0000 20,0000 60,0000 62.146,986MURO 5. PILOTES
133 3,1000 12,0000 60,0000 21.962,745

84.109,731
84.109,731

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
301 3,8500 12,0000 1.028,843MURO 5. VIGA ATADO
602 3,2000 12,0000 1.710,285
11 71,4000 25,0000 3.026,429

5.765,557
5.765,557

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
602 2,6000 8,0000 617,603MURO 5. MURETE GUIA
16 71,4000 12,0000 1.014,239

1.631,842
1.631,842

91.507,130

Total kg  ......: 91.507,130

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,0000 1,0000 120,000MURO 5. VIGA ATADO
2 1,0000 1,0000 2,000

122,000
122,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 60,0000 1,0000 240,000MURO 5. MURETE GUIA
4 0,3000 1,0000 1,200

241,200
241,200

363,200

Total m2  ......: 363,200

680.1000 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000MURO 5

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

308.0060 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000MURO 5. 50% DE PILOTES

30,000
30,000

Total ud  ......: 30,000

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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30 4,0000 20,0000 2.400,000MURO 5. 50% DE PILOTES
2.400,000

2.400,000

Total m  ......: 2.400,000

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 20,0000 0,7850 942,000MURO 5. PANTALLA DE

PILOTES
942,000

942,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,0000 1,0000 1,0000 60,000MURO 5. VIGA DE ATADO

60,000
60,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,0000 0,3000 1,0000 36,000MURO 5. MURETE GUIA

36,000
36,000

1.038,000

Total m3  ......: 1.038,000

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000MURO 5

60,000
60,000

Total ud  ......: 60,000
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5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

700.0010m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
Tipo de marca:

7.256,0000 0,2800 2.031,680M-1.2
390,0000 1,0000 390,000M-2.1
240,0000 2,0000 480,000M-2.3

4.084,0000 1,0000 4.084,000M-2.6
207,0000 1,2670 262,269M-3.3

7.247,949
7.247,949

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIÓN VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1

2 145,0000 0,2660 77,140M-1.3
77,140

77,140

7.325,089

Total m  ......: 7.325,089

700.0020m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
Tipo de marca:

4.014,0000 1,0000 4.014,000M-2.6
4.014,000

4.014,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIÓN VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1

4 145,0000 1,0000 580,000M-2.6
580,000

580,000

4.594,000

Total m  ......: 4.594,000

700.0030m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
Tipo de marca:

10.226,0000 1,0000 10.226,000M-2.5
10.226,000

10.226,000

Total m  ......: 10.226,000

n700.1030 M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
Tipo de marca:

2.085,0000 0,5000 1.042,500M-1.7
820,0000 1,0000 820,000M-2.4

1.862,500
1.862,500

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 61

Total m  ......: 1.862,500

700.0120m M2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS.

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
Ceda el paso

7 1,4340 10,038M-6.5
10,038

10,038

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
Flechas

50 1,8000 90,000M-5.1.1
18 2,3730 42,714M-5.1.2
9 3,3000 29,700M-5.1.3
2 2,3730 4,746M-5.1.4
3 3,3000 9,900M-5.1.5
2 4,8000 9,600M-5.1.6
13 4,4000 57,200M-5.3.1
4 8,4500 33,800M-5.3.3
3 6,6500 19,950M-5.3.4
3 8,4500 25,350M-5.3.5

322,960
322,960

Uds. Superficie Coef. . Parcial Subtotal
Cebreados:

594,0000 0,2860 169,884M-7.1a
1.476,0000 0,2860 422,136M-7.1b
1.074,0000 0,2860 307,164M-7.1c
175,0000 0,2860 50,050M-7.2c

949,234
949,234

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
Inscripciones:
Letras "CADIZ"

2 0,7800 1,560- C
2 0,8500 1,700- A
2 1,0100 2,020- D
2 0,4000 0,800- I
2 0,7400 1,480- Z

Números "40"
1 0,4500 0,450- 4
1 0,4700 0,470- 0

8,480
8,480

1.290,712

Total m2  ......: 1.290,712

n700.6001 M BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
500,0000 500,000M-2.5

500,000
500,000

Total m  ......: 500,000

n700.6004 M2 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE
GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO.
GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS
RESTOS DE OBRA.

Uds. Coef . . Parcial Subtotal
Flechas

6 1,8000 10,800M-5.1.1
10,800

10,800

Total m2  ......: 10,800
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n0700.251 M BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM DE ANCHO CON RESALTOS DE 100 X 50 X 10
mm. CON PINTURA DE DOS COMPONENTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN FRÍO,
INCLUSO RESINAS, PASTILLAS, PREMARCADO, CINTA ADHESIVA, ETC. TOTALMENTE TERMINADO.

Mód. Largo Línea . Parcial Subtotal
Mód. x línea x longitud
(linea 4,00 m de marca
vial)

5 4,0000 4,7500 95,000Ramal Huelva-Cádiz
95,000

95,000

Total m  ......: 95,000

Z09.113 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPINTADO DE MARCAS VIALES EXISTENTES NO
AFECTADAS POR LA CAPA DE RODADURA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

700.0040m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
PINTURA PREVIA A LA
DEFINITIVA
Tipo de marca:

7.256,0000 0,2800 2.031,680M-1.2
390,0000 1,0000 390,000M-2.1
240,0000 2,0000 480,000M-2.3

4.084,0000 1,0000 4.084,000M-2.6
207,0000 1,2670 262,269M-3.3

7.247,949
7.247,949

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIÓN VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1

2 145,0000 0,2660 77,140M-1.3
77,140

77,140

7.325,089

Total m  ......: 7.325,089

700.0050m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
PINTURA PREVIA A LA
DEFINITIVA
Tipo de marca:

4.014,0000 1,0000 4.014,000M-2.6
4.014,000

4.014,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIÓN VIAL ENTRE
GLORIETAS POR TRABAJOS
EN ESTRUCTURA E-1

4 145,0000 1,0000 580,000M-2.6
580,000

580,000

4.594,000
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Total m  ......: 4.594,000

700.0060m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
PINTURA PREVIA A LA
DEFINITIVA
Tipo de marca:

10.226,0000 1,0000 10.226,000M-2.5
10.226,000

10.226,000

Total m  ......: 10.226,000

n700.1060 M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Uds. Largo Coef. . Parcial Subtotal
PINTURA PREVIA A LA
DEFINITIVA
Tipo de marca:

2.085,0000 0,5000 1.042,500M-1.7
820,0000 1,0000 820,000M-2.4

1.862,500
1.862,500

Total m  ......: 1.862,500

700.0130m M2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
PINTURA PREVIA A LA
DEFINITIVA
Ceda el paso

7 1,4340 10,038M-6.5
10,038

10,038

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
Flechas

50 1,8000 90,000M-5.1.1
18 2,3730 42,714M-5.1.2
9 3,3000 29,700M-5.1.3
2 2,3730 4,746M-5.1.4
3 3,3000 9,900M-5.1.5
2 4,8000 9,600M-5.1.6
13 4,4000 57,200M-5.3.1
4 8,4500 33,800M-5.3.3
3 6,6500 19,950M-5.3.4
3 8,4500 25,350M-5.3.5

322,960
322,960

Uds. Superficie Coef. . Parcial Subtotal
Cebreados:

594,0000 0,2860 169,884M-7.1a
1.476,0000 0,2860 422,136M-7.1b
1.074,0000 0,2860 307,164M-7.1c
175,0000 0,2860 50,050M-7.2c

949,234
949,234

Uds. Sup. . . Parcial Subtotal
Inscripciones:
Letras "CADIZ"

2 0,7800 1,560- C
2 0,8500 1,700- A
2 1,0100 2,020- D
2 0,4000 0,800- I
2 0,7400 1,480- Z

Números "40"
1 0,4500 0,450- 4
1 0,4700 0,470- 0

8,480
8,480
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1.290,712

Total m2  ......: 1.290,712
5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701.0010m Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000R-1
3 3,000P-13a
1 1,000P-14a
1 1,000P-15

6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

701.0050m Ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000R-301
3 3,000R-101
2 2,000R-400c

23,000
23,000

Total ud  ......: 23,000

701.0200m Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000S-26a
1 1,000S-26b
3 3,000S-870
2 2,000S-810

8,000
8,000

Total ud  ......: 8,000

701.0180m Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000S-11b
2 2,000S-1a

5,000
5,000

Total ud  ......: 5,000

701.0220m M2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,2000 0,4000 0,480S-301.005
1 2,5660 0,8750 2,245S-342.001
1 2,3540 0,8750 2,060S-342.002
1 1,4880 0,7000 1,042S-342.003
1 2,3540 0,8750 2,060S-342.004

7,887
7,887

Total m2  ......: 7,887
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701.0240m M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,7500 2,2750 10,806S-224.021
1 1,8000 2,1000 3,780S-61a
3 1,8000 2,1000 11,340S-61b

25,926
25,926

Total m2  ......: 25,926

701.0280m M2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO
EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O
BANDEROLA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,4000 4,0250 33,810S-366.001 (1)
1 6,3500 3,6750 23,336S-375.002 (1)
1 5,1500 3,6750 18,926S-375.002 (2)
1 6,3500 3,8500 24,448S-366.003 (1)
1 4,9000 3,8500 18,865S-366.003 (2)
1 8,4000 3,6750 30,870S-375.004 (1)
1 2,7000 3,6750 9,923S-375.004 (2)
1 6,3000 3,8500 24,255S-375.005 (2)
1 3,9500 3,8500 15,208S-375.005 (3)
1 3,1500 3,8500 12,128S-375.005 (4)
1 6,3000 3,8500 24,255S-375.006 (2)
1 3,8000 3,8500 14,630S-375.006 (3)
1 3,0000 3,8500 11,550S-375.006 (4)
1 6,3000 3,8500 24,255S-366.007 (2)
1 3,8500 3,8500 14,823S-366.007 (3)
1 2,2500 3,8500 8,663S-366.007 (4)
1 6,3000 3,8500 24,255S-366.008 (2)
1 2,7000 3,8500 10,395S-366.008 (3)
1 4,9000 4,7250 23,153S-375.012 (1)
1 4,6000 4,7250 21,735S-375.012 (2)
1 4,9000 2,9750 14,578S-375.010 (1)
1 3,4000 2,9750 10,115S-375.010 (2)
1 4,9000 3,5000 17,150S-366.011 (1)
1 4,7500 3,5000 16,625S-366.011 (2)
1 5,5000 4,9000 26,950S-366.014 (1)
1 6,3500 4,9000 31,115S-366.014 (2)
1 5,5000 5,2500 28,875S-375.015 (1)
1 6,3500 5,2500 33,338S-375.015 (2)
1 5,5000 5,2500 28,875S-375.016 (1)
1 6,3500 5,2500 33,338S-375.016 (2)
1 5,5000 5,2500 28,875S-366.017 (1)
1 6,3500 5,2500 33,338S-366.017 (2)
1 5,5000 4,9000 26,950S-375.018 (1)
1 4,9000 4,9000 24,010S-375.018 (2)
1 7,2500 4,9000 35,525S-375.018 (3)
1 4,9000 4,5500 22,295S-375.019 (1)
1 6,3500 4,5500 28,893S-375.019 (2)

830,328
830,328

Total m2  ......: 830,328

n701.1011 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE
SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y
DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA
CILÍNDRICA Y PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE
ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000Señales retiradas

22,000
22,000

Total ud  ......: 22,000
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n701.1012 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO
CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y PANELES DIRECCIONALES.
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A
VERTEDERO O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000Traslado de señales a

nueva ubicación
14,000

14,000

Total ud  ......: 14,000

701.0390m Ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pórtico nuevo en

N-630_A-49 (creciente)
S-375.012

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n701.2390 Ud TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE
CARTEL i/ DESMONTAJE DE CARTELES Y PÓRTICO,EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pórtico existente A-49

(creciente) S-366.011
1 1,000Pórtico existente

N-630_A-49 (creciente)
S-375.010

1 1,000Pórtico existente
A-49_N630 (decreciente)
S-375.019

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n701.1013 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE
PANEL EN PÓRTICO O BANDEROLA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000Pórticos existentes

17,000
17,000

Total ud  ......: 17,000

Z09.114 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SEÑALIZACION EXISTENTE EN MAL ESTADO
O BAJO NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
5.3.- BALIZAMIENTO

703.0010m Ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,000Ramal Cádiz-Huelva
10 10,000Ramal Huelva-Cádiz
10 10,000Ramal Mérida-Huelva
10 10,000Ramal Sevilla-Cádiz
10 10,000Ramal Sevilla-Camas

50,000
50,000

Total ud  ......: 50,000

703.0025m Ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ramal Cádiz-Huelva
1 1,000Ramal Huelva-Cádiz
1 1,000Ramal Mérida-Huelva
1 1,000Ramal Sevilla-Cádiz
1 1,000Ramal Sevilla-Camas

5,000
5,000

Total ud  ......: 5,000

703.0070m Ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000N-630_A-49 sentido

Huelva MD
10 10,000N-630_A-49 sentido

Huelva MI
14 14,000A-49 creciente MD
11 11,000A-49 decreciente MD
9 9,000A-49_N-630 sentido

Sevilla MD
13 13,000A-49_N-630 sentido

Sevilla MI
23 23,000SE-30 creciente MD
6 6,000SE-30 creciente MI
28 28,000SE-30 decreciente MD
11 11,000SE-30 decreciente MI
18 18,000Ramal Cádiz-Sevilla
10 10,000Ramal Cádiz-Huelva
20 20,000Ramal Huelva-Cádiz
12 12,000Ramal Huelva-Mérida
12 12,000Ramal Mérida-Huelva
14 14,000Ramal Mérida-Camas
10 10,000Ramal Sevilla-Cádiz
12 12,000Ramal Sevilla-Mérida
2 2,000Ramal Sevilla-Camas
10 10,000Ramal Camas-Cádiz

253,000
253,000

Total ud  ......: 253,000

703.0080m Ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000B-2a
7 7,000B-2b

14,000
14,000

Total ud  ......: 14,000

703.0090m Ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000B-2a
1 1,000B-2b

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000
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703.0100m Ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000B-2b

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

702.0010m Ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48 48,000Ramal Cádiz-Huelva

(cebreado)
62 62,000Ramal Cádiz-Huelva 
52 52,000Ramal Sevilla-Cádiz 
54 54,000Ramal Sevilla-Cádiz

(cebreado)
112 112,000Ramal Huelva-Cádiz
60 60,000Ramal Huelva-Cádiz

(cebreado)
78 78,000Ramal Mérida-Huelva
48 48,000Ramal Mérida-Huelva

(cebreado)
36 36,000Ramal Mérida-CAmas

(cebreado)
44 44,000Ramal Mérida-CAmas
258 258,000N-630_A-49 creciente
174 174,000N-630_A-49 decreciente
128 128,000SE-30 creciente
196 196,000SE-30 decreciente

1.350,000
1.350,000

Total ud  ......: 1.350,000

701.0420m Ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n703.0280 Ud PANEL DIRECCIONAL LUMINOSO CON LED's DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
PLACA SOLAR, BATERIA ACUMULADOR, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000B-2b. Ramal Huelva-Cádiz

6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

n703.0290 Ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE LUMINOSO CON LED's  DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR,
BATERIA ACUMULADOR, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000B-2b. Ramal Huelva-Cádiz

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000
5.4.- DEFENSAS

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 69

n704.3010 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
522,0000 522,000

522,000
522,000

Total m  ......: 522,000

n704.3030 M BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,30 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,0000 38,000

38,000
38,000

Total m  ......: 38,000

n704.1030 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.084,0000 3.084,000

3.084,000
3.084,000

Total m  ......: 3.084,000

n704.1070 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.152,0000 1.152,000

1.152,000
1.152,000

Total m  ......: 1.152,000

n704.1040 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.600,0000 3.600,000

3.600,000
3.600,000

Total m  ......: 3.600,000

n704.1090 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
424,0000 424,000
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424,000
424,000

Total m  ......: 424,000

n704.1060 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.852,0000 2.852,000

2.852,000
2.852,000

Total m  ......: 2.852,000

n704.2090 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
248,0000 248,000

248,000
248,000

Total m  ......: 248,000

Z09.106 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS
SISTEMAS DE CONTENCIÓN EXISTENTES EN EL ENLACE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
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n700.6001 M BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12.000,0000 12.000,000Previo al marcaje

provisional para
reducción de carriles

12.000,000
12.000,000

Total m  ......: 12.000,000

700.0100 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8.460,0000 8.460,000Medido sobre plano

8.460,000
8.460,000

Total m  ......: 8.460,000

700.0110 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.150,0000 3.150,000Medido sobre plano

3.150,000
3.150,000

Total m  ......: 3.150,000

n700.0111 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8.210,0000 8.210,000Medido sobre plano

8.210,000
8.210,000

Total m  ......: 8.210,000

n700.5030 M2 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Medido sobre plano

7 4,4000 30,800M.5.3.1
2 8,4500 16,900M.5.3.3
21 1,8000 37,800M.5.1.1
5 3,3000 16,500M.5.1.5

102,000
102,000

Total m2  ......: 102,000

n703.7010 Ud CARRO DE SEÑALIZACIÓN BASTIDOR TRASERO TB-14 SEGÚN REGLAMENTO DEL MINISTERIO, O
BASTIDOR DE PREAVISO SEGÚN NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS MÓVILES, CON FLECHA
Y TRES FOCOS HALÓGENOS Y SEÑALES INCLUIDAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000
4,000

Total ud  ......: 4,000
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701.0040 Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000TP-18
5 5,000TP-17a
5 5,000TP-17b

20,000
20,000

Total ud  ......: 20,000

701.0080 Ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000TR-301 (60)
4 4,000TR-301 (80)
2 2,000TR-305
6 6,000TR-500
1 1,000TR-303
1 1,000TR-101

20,000
20,000

Total ud  ......: 20,000

701.0270 M2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,0000 1,0000 4,000TS-52
2 2,0000 1,0000 4,000TS-53
2 2,0000 1,0000 4,000TS-54

12,000
12,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,3000 1,5000 3,450ACCESO A A-49 CORTADO
2 3,2000 2,1000 13,440CARRETERA CORTADA POR

OBRAS
16,890

16,890

28,890

Total m2  ......: 28,890

n703.5021 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TIPO TB-2 DE 160X45
cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE
Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000
24,000

Total ud  ......: 24,000

n703.5080 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMENTACIÓN
AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE
ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000Sobre TB-2

24,000
24,000

Total ud  ......: 24,000
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n703.5051 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.

Uds. . . . Parcial Subtotal
1.500 1.500,000TB-6

1.500,000
1.500,000

Total ud  ......: 1.500,000

n703.5090 Ud CASCADA LUMINOSA TIPO TL-8, PARPADEANTE Y SINCRONIZADA, DE LUZ APARENTEMENTE
MÓVIL, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, COMPUESTA POR 5 BALIZAS, CON SUS BASES DE GOMA Y
RESPECTIVOS FOCOS LED. TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000
10,000

Total ud  ......: 10,000

n704.0501 M COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE
PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN
DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LASTRADO CON ARENA Y AGUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.000,0000 3.000,000A reutilizar en las

distintas fases.
3.000,000

3.000,000

Total m  ......: 3.000,000

n704.0521 M COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE
PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL DE
HORMIGÓN, TIPO TD-1. INCLUSO CAPTAFAROS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.000,0000 2.000,000A reutilizar en las

distintas fases.
2.000,000

2.000,000

Total m  ......: 2.000,000

n703.5100 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE
PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE LUZ AMARILLA FIJA TL-10, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA,
INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
250 250,000

250,000
250,000

Total ud  ......: 250,000

n703.9000 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL NECESARIA PARA DESVÍO DE
TRÁFICO EN AUTOVÍAS, INCLUSO VEHÍCULOS AUXILIARES, MANO DE OBRA NECESARIA Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD. TOTALMENTE COLOCADA Y/O TRASLADO A ALMACÉN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Fases desvíos a ejecutar

después de la primera
fase, Zona 1

8,000
8,000

Total ud  ......: 8,000
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n703.9001 D DÍA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO 24 HORAS DE LOS DESVÍOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS AL
TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
608 608,000

608,000
608,000

Total d  ......: 608,000

Z09.107 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS DE ACCESOS A ZONAS DE OBRAS,
INCLUIDO MANTENIMIENTO, LEVANTE Y REPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTAS VECES
COMO SEA NECESARIO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

Z09.108 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE ORIENTACIÓN EN LA
CARRETERA A-474, PARA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PANTALLA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

Z09.109 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRAMITACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE PERMISOS,
DESVÍOS Y TRABAJOS EN LA CARRETERA AUTONÓMICA A-474.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

Z09.110 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTE DE DESVÍOS, CON RESTITUCIÓN DE TODA LA
SEÑALIZACIÓN A SU SITUACIÓN ORIGINAL O ACORDE A LA NUEVA ORDENACIÓN DE TRÁFICO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

n701.0701 Ud UNIDAD DE OFICIAL SEÑALISTA POR DÍA DE TRABAJO, CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN
LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN GESTUAL; TOTALMENTE
EQUIPADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SITUADO EN LOS ACCESOS PARA
CONTROL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO EN LOS DESVÍOS Y CORTES DEBIDO A LAS OBRAS.
INCLUIDA SEÑAL MANUAL.

Uds. Días trabajo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 60,0000 180,000Zona 1 fase 1 Oficial

señalista
2 30,0000 60,000Zona 1 fase 2 Oficial

señalista
2 1,0000 2,000Zona 1 fase 3 Oficial

señalista
4 90,0000 360,000Zona 2 fase 1Oficial

señalista
6 10,0000 60,000Zona 2 fase 2 Oficial

señalista
6 1,0000 6,000Zona 2 fase 3 Oficial

señalista
2 10,0000 20,000Zona 3 fase 1 Oficial

señalista
(Continúa...)
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Ud OFICIAL SEÑALISTA (Continuación...)
2 1,0000 2,000Zona 3 fase 3 Oficial

señalista
690,000

690,000

Total ud  ......: 690,000
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7.1.- JALONAMIENTO

801.0030 M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS
DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.245,0000 1.245,000Según mediciones

auxiliares
1.245,000

1.245,000

Total m  ......: 1.245,000
7.2.- VEGETACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

801.0050 M3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.228,7600 4.228,760Según mediciones

auxiliares
4.228,760

4.228,760

Total m3  ......: 4.228,760

801.0060 M3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.522,1200 1.522,120Según mediciones

auxiliares
1.522,120

1.522,120

Total m3  ......: 1.522,120

801.0010 M JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA
PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ,
TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90,0000 90,000Según mediciones

auxiliares
90,000

90,000

Total m  ......: 90,000

801.0070 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8.935,5700 8.935,570Según mediciones

auxiliares
8.935,570

8.935,570

Total m2  ......: 8.935,570

801.0140 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
74 74,000Según mediciones

auxiliares
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74,000
74,000

Total ud  ......: 74,000

801.0320 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
74 74,000Según mediciones

auxiliares
74,000

74,000

Total ud  ......: 74,000

801.0260 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
74 74,000Según mediciones

auxiliares
74,000

74,000

Total ud  ......: 74,000

801.0220 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
74 74,000Según mediciones

auxiliares
74,000

74,000

Total ud  ......: 74,000

801.0210 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30
X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
74 74,000Según mediciones

auxiliares
74,000

74,000

Total ud  ......: 74,000

801.0040 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR,
SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE
PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,000Según mediciones
auxiliares

6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

801.0370 Ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO
DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
744,74 744,740Según mediciones

auxiliares
744,740

744,740

Total ud  ......: 744,740

801.0380 Ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.117,12 1.117,120Según mediciones

auxiliares
1.117,120

1.117,120

Total ud  ......: 1.117,120

n801.1390 M2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS HIDROSEMBRADAS A RAZÓN DE 2 l/m2, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y RIEGO CON HIDROSEMBRADORA DE 6000 l.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17.871,14 17.871,140Según mediciones

auxiliares
17.871,140

17.871,140

Total m2  ......: 17.871,140

n801.1400 Ud SIEGA, PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ALCORQUES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
744,74 744,740Según mediciones

auxiliares
744,740

744,740

Total ud  ......: 744,740

n801.1410 Ud ABONADO MANUAL DE ÁRBOLES A RAZÓN DE 25 gr/ud, CON ABONO COMPUESTO GRANULADO DE
LIBERACIÓN LENTA. INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE TERRENO Y
ARREGLO DE ALCORQUE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
595,79 595,790Según mediciones

auxiliares
595,790

595,790

Total ud  ......: 595,790

n801.1420 Ud ABONADO MANUAL DE ARBUSTOS A RAZÓN DE 10 gr/ud, CON ABONO COMPUESTO GRANULADO
DE LIBERACIÓN LENTA. INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE TERRENO Y
ARREGLO DE ALCORQUE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
893,69 893,690Según mediciones

auxiliares
893,690

893,690
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Total ud  ......: 893,690
7.3.- AGUAS
7.3.1.- BALSA DE DECANTACIÓN

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,0000 1,0000 0,3000 30,000CUNETA PERIMETRAL
1 5,0000 3,0000 1,0000 15,000BALSA

45,000
45,000

Total m3  ......: 45,000

330.0020 M3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,0000 2,5000 1,5000 90,000BALSA

90,000
90,000

Total m3  ......: 90,000

414.0100 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,0000 8,000BALSA

8,000
8,000

Total m  ......: 8,000

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS
Y JUNTAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,0000 1,4000 0,1000 14,000CUNETA PERIMETRAL

14,000
14,000

Total m3  ......: 14,000

n415.0003 M2 LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,0000 1,0000 3,000BALSA
2 5,0000 1,4100 14,100
2 3,0000 1,4100 8,460

25,560
25,560

Total m2  ......: 25,560
7.3.2.- BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

n830.0202 M DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, REALIZADO CON PACAS DE PAJA, INCLUYENDO
SU INSTALACIÓN A 10 cm DE PROFUNDIDAD Y FIJADAS CON DOS ESTACAS DE MADERA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,000Según mediciones
auxiliares

10,000
10,000

Total m  ......: 10,000
7.4.- ZONAS AUXILIARES

n808.0201 M2 RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS PARQUE MAQUINARIA. INCLUYE DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ZONA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.500 2.500,000Según mediciones

auxiliares
2.500,000

2.500,000

Total m2  ......: 2.500,000

n808.0202 Ha DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO EN ZONAS AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,48 2,480Según mediciones

auxiliares
2,480

2,480

Total Ha  ......: 2,480
7.5.- ATMÓSFERA Y RUIDOS

701.0100 Ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según mediciones
auxiliares

10 10,000Señailzación de
velocidad máxima en obra

10,000
10,000

Total ud  ......: 10,000

n805.0801 M2 RIEGO PERIÓDICO ANTIPOLVO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN CON CAMIÓN CISTERNA
DOTADO DE SISTEMA DE RIEGO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
101.281 101.281,000Según mediciones

auxiliares
101.281,000

101.281,000

Total m2  ......: 101.281,000

801.0110 M2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
340,0000 2,5000 850,000- Tramo 1
150,0000 2,0000 300,000- Tramo 2
75,0000 2,5000 187,500- Tramo 3
225,0000 2,5000 562,500- Tramo 4

1.900,000
1.900,000

Total m2  ......: 1.900,000
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
198 0,6500 1,2500 1,1000 176,963Zapata pilar de

sustentación
176,963

176,963

Total m3  ......: 176,963

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
198 0,6500 1,2500 0,1000 16,088Zapata pilar de

sustentación
16,088

16,088

Total m3  ......: 16,088

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
198 0,6500 1,2500 1,0000 160,875Zapata pilar de

sustentación
160,875

160,875

Total m3  ......: 160,875

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
198 0,5500 12,0000 6,0000 580,098Zapata pilar de

sustentación
198 1,1500 12,0000 6,0000 1.212,932

1.793,030
1.793,030

Total kg  ......: 1.793,030

620.0020 Kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

Uds. Largo peso unit. . Parcial Subtotal
Poste de sustentación.
Perfil HEA 120 (19,9
kg/m) 

85 3,0000 19,9000 5.074,500- Tramo 1
38 2,5000 19,9000 1.890,500- Tramo 2
38 1,0000 19,9000 756,200
38 4,0000 19,9000 3.024,800
19 3,0000 19,9000 1.134,300- Tramo 3
19 1,0000 19,9000 378,100
19 4,0000 19,9000 1.512,400
56 3,0000 19,9000 3.343,200- Tramo 4

Placa anclaje. Chapa
acero 20 mm 250x300 mm:

38 12,0000 456,000
19 12,0000 228,000

17.798,000
17.798,000

Total kg  ......: 17.798,000
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n620.2011 Ud ANCLAJE DE PERFILERÍA METÁLICA EN PARAMENTOS DE HORMIGÓN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Anclaje de perfiles de
pantallas a muro
existente

38 38,000Tramo 2
19 19,000Tramo 3

57,000
57,000

Total ud  ......: 57,000
7.6.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL

1905.101 Mes Seguimiento Ambiental

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Seguimiento de la

integración ambiental
tras las obras

12,000
12,000

Total mes  ......: 12,000
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950.0020 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP-
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.645,9680 3.645,968Según Estudio de gestión

de residuos:
3.645,968

3.645,968

Total t  ......: 3.645,968

950.0030 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP-
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.964,8700 1.964,870Según Estudio de gestión

de residuos:
1.964,870

1.964,870

Total t  ......: 1.964,870

950.0040 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM.,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
98.254,8000 98.254,800Según Estudio de gestión

de residuos:
98.254,800

98.254,800

Total t  ......: 98.254,800

950.0050 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,2350 17,235Según Estudio de gestión

de residuos:
17,235

17,235

Total t  ......: 17,235
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9.1.- CERRAMIENTO

915.0010 M CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 210,0000 210,000Cerramiento A49 MD

210,000
210,000

Total m  ......: 210,000

Z09.116 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO
DETERIORADO EXISTENTE EN EL ENLACE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
9.2.- INSTALACIONES DGT

n1200.908 M CANALIZACIÓN ENTERRADA RED SOS, CONSTITUIDA POR SEIS (6) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE
DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBOS
Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y
MANDRILADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 1
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 2
1 80,0000 80,000REPOSICIÓN 3
1 35,0000 35,000REPOSICIÓN 4

545,000
545,000

Total m  ......: 545,000

n2706.105 M TUBO DE ACERO GALVANIZADO  Ø 100 mm, PARA CANALIZACIÓN ADOSADA A ESTRUCTURA. 1,2
mm DE ESPESOR, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y APARATOS DE ELEVACIÓN.
TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,0000 20,000REPOSICIÓN 1
1 65,0000 65,000REPOSICIÓN 4

85,000
85,000

Total m  ......: 85,000

n2706.201 Ud ARQUETA DE PASO DE 0,60X0,60 m DE DIMENSIONES INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m
DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE HORMIGÓN
ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000REPOSICIÓN 1
3 3,000REPOSICIÓN 2
3 3,000REPOSICIÓN 3
3 3,000REPOSICIÓN 4

15,000
15,000

Total ud  ......: 15,000

n2706.202 Ud ARQUETA DE EMPALME DE 0,80X0,80 m DE DIMENSIONES INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA
0,70 m DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000REPOSICIÓN 3
1,000

1,000

Total ud  ......: 1,000

n2701.111 Ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000REPOSICIÓN 1
2 2,000REPOSICIÓN 2

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n2701.112 Ud MONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000REPOSICIÓN 1
2 2,000REPOSICIÓN 2

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n1203.216 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 16 FIBRAS MONOMODO.  REFUERZO DE
ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,2150 0,215REPOSICIÓN 1
1 0,2150 0,215REPOSICIÓN 2
1 0,0800 0,080REPOSICIÓN 3
1 0,1000 0,100REPOSICIÓN 4

0,610
0,610

Total km  ......: 0,610

n1203.101 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 12 FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL
CABLE ES DE 6,5 mm, REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO
Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,2150 0,215REPOSICIÓN 1
1 0,2150 0,215REPOSICIÓN 2
1 0,0800 0,080REPOSICIÓN 3
1 0,1000 0,100REPOSICIÓN 4

0,610
0,610

Total km  ......: 0,610

n1203.005 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 6 FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL
CABLE ES DE 6,5 MM. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO
Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,0800 0,080REPOSICIÓN 3
1 0,1000 0,100REPOSICIÓN 4

0,180
0,180

Total km  ......: 0,180
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n1203.232 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 32 FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE
ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,0800 0,080REPOSICIÓN 3
1 0,1000 0,100REPOSICIÓN 4

0,180
0,180

Total km  ......: 0,180

n1203.248 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 48 FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE
ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,0800 0,080REPOSICIÓN 3
1 0,1000 0,100REPOSICIÓN 4

0,180
0,180

Total km  ......: 0,180

n1203.410 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES EAPSP-R 10X4X0.9 mm, INCLUSO P.P.
DE CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 1
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 2
1 80,0000 80,000REPOSICIÓN 3
1 100,0000 100,000REPOSICIÓN 4

610,000
610,000

Total m  ......: 610,000

n1203.401 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES EAPSP-R 1X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE
CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 1
1 215,0000 215,000REPOSICIÓN 2
1 80,0000 80,000REPOSICIÓN 3
1 100,0000 100,000REPOSICIÓN 4

610,000
610,000

Total m  ......: 610,000

n1101.312 M CONDUCTOR BIPOLAR DESIGNACIÓN RV 0.6/1 KV DE SECCIÓN 2X70 mm2 EN ALUMINIO, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO. TENSIÓN
DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 80,0000 160,000REPOSICIÓN 3
2 100,0000 200,000REPOSICIÓN 4

360,000
360,000

Total m  ......: 360,000

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS
Y JUNTAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,0000 4,0000 1,0000 120,000Apartadero armario DGT

en A-49
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120,000
120,000

Total m3  ......: 120,000
9.3.- ILUMINACIÓN

n1100.313 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE
CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 2 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO
POR TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M., TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,0000 70,000Báculo Oeste
1 80,0000 80,000Báculo Este

150,000
150,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 215,0000 215,000Circuito A-49 MD

215,000
215,000

365,000

Total m  ......: 365,000

n1100.315 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE
CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 4 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO
POR TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M. TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,0000 170,000Circuito E
1 240,0000 240,000Circuito A
1 50,0000 50,000Circuito G

460,000
460,000

Total m  ......: 460,000

n1132.062 Ud CORONA PARA OCHO PROYECTORES A COLOCAR EN COLUMNA-TORRE DE ILUMINACIÓN.
FABRICADA EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE, SEGÚN LA
NORMA ISO 1461:99. REALIZADA CON PERFILES TUBULARES DE SECCIÓN CIRCULAR.
TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0000 1,000Báculo Oeste
1 1,0000 1,000Báculo Este

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1135.301 Ud PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR TIPO OPTIFLOOD O SIMILAR, MVP506 (DE CARCASA DE
ALUMINIO) TIPO DE LÁMPARA • HID DE 400 W. VSAP:• SISTEMA DE LÁMPARA DE INDUCCIÓN:•
ELECTRÓNICO, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: • EQUIPO Y COMPENSACIÓN • ELECTROMAGNÉTICO (BAJAS
PÉRDIDAS), 230 O 240 V / 50 Hz: • ELECTRÓNICO, 220 – 240 V / 50 - 60 Hz: • ÓPTICA DE DESCARGA
ASIMÉTRICA • CIERRE ÓPTICO • ARRANCADOR SEMIPARALELO, DIGITAL (SND) • REGULACIÓN: •
BOBINA DE FILTRO (F) INCLUIDA • FUSIBLE INCLUIDO • CARCASA: ALUMINIO INYECTADO A ALTA
PRESIÓN ANTI-CORROSIÓN (MVP506) • MARCO: ALUMINIO FUNDIDO ACABADO AL CHORRO DE
ARENA • CIERRES ÓPTICOS: VIDRIO ENDURECIDO IK08 • REFLECTOR: ALUMINIO METALIZADO AL
VACIO • COLOR A DEFINIR POR LA D.F. • INSTALACIÓN: CORTAFLUJO TRASERO • SCX: 0,10 m2 •
ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA: 15 m • CUMPLE CON EN 60598-2-3. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN LA TORRE, INCLUSO PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE REGULACIÓN A
TRAVÉS DEL CENTRO DE CONTROL CONECTADA FUNCIONANDO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,0000 8,000Báculo Oeste
1 8,0000 8,000Báculo Este

16,000
16,000
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Total ud  ......: 16,000

n1106.052 Ud TORRE DE ILUMINACIÓN DE 15 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO
INDICACIONES DE LA EMPRESA DE ALUMBRADO, COLOCADA Y APLOMADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0000 1,000Báculo Oeste
1 1,0000 1,000Báculo Este

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1135.921 Ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 m DE ALTURA, REALIZADA LA
EXCAVACIÓN (4,5*4,5*2,0) MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, LIMPIEZA, PERFILADO DE PAREDES Y COMPACTACIÓN DE FONDOS; CAPA DE HORMIGÓN
DE LIMPIEZA DE 10 cm DE HM-20/P/25/I, RELLENO DE ZAPATA DE 2,6*2,6*1,8m CON HA-25/P/20/IIA,
CON ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR #Ø20@200 DE CALIDAD B500S, INCLUSO ZUNCHADO
PERIMETRAL 4Ø12, PREVIA COLOCACIÓN DE CODOS DE TUBOS CORRUGADOS DE P.V.C. DE 90 mm
DE DIÁMETRO, PARA CONEXIÓN CON ARQUETA CIEGA PARA PASO DE CONDUCTORES, INCLUSO
ARQUETA CIEGA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 0,65X0,65X0,7, REALIZADA EN LADRILLO MACIZO CON
ENFOSCADO Y ENLUCIDO INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN C250 Y RELLENO DE FONDO CON
GRAVA GRUESA; TUBO PVC UNE 20-324 Ø90 mm PARA PUESTA A TIERRA. FIJACIÓN Y NIVELACIÓN
DE PERNOS DE ANCLAJE AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 cm SOBRE LA SUPERFICIE DE
ACABADO. INCLUSO RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO DE DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0000 1,000Báculo Oeste
1 1,0000 1,000Báculo Este

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1135.144 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 10 mm² DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502,
PARA UNA TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, INCLUSO CABLE PARA
RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750 DE 1X16 mm² CU, CON P/P DE PICA DE TIERRA CADA  COLUMNA,
EMPALMES CONEXIONES Y PRUEBAS MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA, TOTALMENTE
TERMINADO Y PREPARADO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,0000 70,000Báculo Oeste
1 80,0000 80,000Báculo Este
1 7,5000 7,500Cocas y despuntes 5%

157,500
157,500

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 715,0000 715,000Circuito A-49 MD

0,05 715,0000 35,750Cocas y despuntes 5%
750,750

750,750

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,0000 170,000Circuito E
2 240,0000 480,000Circuito A
1 50,0000 50,000Circuito G

0,05 700,0000 35,000Cocas y despuntes 5%
735,000

735,000

1.643,250

Total m  ......: 1.643,250
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n1135.300 Ud CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA PASO DE
LÍNEA DE HASTA 35 mm² DOBLE NIVEL, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADA, PROVISTO DE DOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL
CONDUCTOR DE DERIVACIÓN. INSTALADA SEGÚN NTE-AP-01 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y CONEXIONADA DENTRO DEL BÁCULO / COLUMNA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Báculo Oeste
1 1,000Báculo Este

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1135.160 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 2,5 mm², DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502.
PARA UNA TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK. INSTALADO EN EL
INTERIOR DEL BÁCULO O COLUMNA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL,
REBT Y NTE-AP. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,0000 20,0000 160,000Báculo Oeste
1 8,0000 20,0000 160,000Báculo Este

0,05 320,0000 16,000Cocas y despuntes
336,000

336,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 15,0000 90,000Circuito A-49 MD

0,05 90,0000 4,500Cocas y despuntes
94,500

94,500

430,500

Total m  ......: 430,500

n1100.950 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE, INCLUIDO
DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Báculos en circuito A-49

MD
6,000

6,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Báculo a desmontar

circuito E, N-630 PK
813,600; afectado por
nueva estructura E-2,
con traslado a almacén

1,000
1,000

7,000

Total ud  ......: 7,000

920.0020 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Báculos en circuito A-49

MD
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6,000
6,000

Total ud  ......: 6,000

n1100.411 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 0.45X0.45 m EN PLANTA Y 0.7 m DE ALTURA, CON 15 cm DE
LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA, INCLUSO MARCO DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE Y TAPA DE 45X45 cm DE HORMIGÓN, TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Báculos en circuito A-49

MD
6,000

6,000

Total ud  ......: 6,000

n1100.412 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 0.65X0.65 m EN PLANTA Y 1.00 m DE ALTURA, CON 15 cm DE
LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 65X65 cm
DE HORMIGÓN, TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Circuito E
4 4,000Circuito A
1 1,000Circuito G

8,000
8,000

Total ud  ......: 8,000

n1100.961 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN DE PILOTO LUMINOSO PARA BALIZAMIENTO DE TRÁFICO
EXISTENTE SOBRE BARRERA METÁLICA, INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000RAMAL EXISTENTE

CADIZ-HUELVA
18,000

18,000

Total ud  ......: 18,000

n1100.002 Ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR,
INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS
EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DEFINITIVO, GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES COLABORADORAS
(OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO
OFICIAL Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS,  
AYUNTAMIENTOS O PARTICULARES PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LAS INSTALACIONES,
CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE ENGANCHE,
PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Legalización de AP

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

Z09.115 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL
ALUMBRADO EXISTENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000
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Total Pa  ......: 1,000
9.4.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Z08.201 Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN
O.C. 15/2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
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10.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS. ENDESA
10.1.1.- AFECCIÓN ELECT 01

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,0000 3,0000 0,5000 18,000ELECT01

18,000
18,000

Total m3  ......: 18,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,0000 3,0000 0,1000 3,600ELECT01

3,600
3,600

Total m3  ......: 3,600

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,0000 3,0000 0,3500 12,600ELECT01

12,600
12,600

Total m3  ......: 12,600

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
96 3,5000 16,0000 530,321
24 12,5000 16,0000 473,501
2 3,5000 16,0000 11,048
2 12,5000 16,0000 39,458

1.054,328
1.054,328

Total kg  ......: 1.054,328

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,0000 0,3500 8,400ELECT01
2 3,0000 0,3500 2,100

10,500
10,500

Total m2  ......: 10,500
10.1.2.- AFECCIÓN ELECT 04
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,0000 0,3500 0,5000 8,750ELECT04

8,750
8,750

Total m3  ......: 8,750

n1100.400 Ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS
EXTERIORES 1630X1080 mm Y 1200 mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm,
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO LECHO DE ARENA,
COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE LOS TUBOS, ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170 mm
CON CERCO Y CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE VEHÍCULOS CON
INDICACIÓN DE COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA O URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELEC_04

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1100.620 M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO DIÁMETRO 200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE
POLIETILENO DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES
ELÉCTRICOS" RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000ELEC_04

50,000
50,000

Total m  ......: 50,000

n1146.053 M CONDUCTOR ELÉCTRICO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CUBIERTA
EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA
TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, DE 1X50 mm² DE SECCIÓN EN
ALUMINIO (CLASE 2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO S/UNE 20427, TENDIDO EN CANALIZACIÓN,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES, EMPALMES Y PRUEBAS. MEDIDA LA LONGITUD
REAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 30,0000 90,000ELEC-04

90,000
90,000

Total m  ......: 90,000
10.1.3.- AFECCIÓN ELECT 06

n1145.005 Ud SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO LOAD BOUSTER, S/ONSE 54.26.01B, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: AISLADOR DE MATERIAL CERÁMICO, LOS MATERIALES FÉRREOS OXIDABLES
ESTARÁN PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE UN GALVANIZADO EN CALIENTE,
S/UNE 21110/1. EL CIRCUITO PRINCIPAL SERÁ DE COBRE Y ESTARÁ PROTEGIDO CONTRA LA
CORROSIÓN; TENSIÓN NOMINAL:24/36 KV, TENSIÓN DE ENSAYO A TIERRA ONDA 170 KV, TENSIÓN
DE ENSAYO BAJO LLUVIA 145 KV, INTENSIDAD NOMINAL 400 A., INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN
16 KA., CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 8.000 A, LÍNEA DE FUGA:600 mm. CARGA DE ROTURA 4000
N., PESO 24 KG. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL APOYO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Cod. Ud Descripción Medición

PAÑOLETA III_V2 M Página 94



3 3,000ELEC_06 (Entronque
aereo-subterraneo)

3,000
3,000

Total ud  ......: 3,000

n1145.014 Ud AUTO VÁLVULAS PARARRAYOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNE -EN-60099-4, PARA
PROTECCIÓN DE LÍNEAS, PARA REDES DE TENSIÓN DE 24/36 KV, CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE
10.000 A., COMPUESTO POR: EXPLOSORES DOTADO DE EXTINTORES ELECTROMAGNÉTICOS QUE
COMUNICAN AL ARCO UN RÁPIDO MOVIMIENTO CIRCULAR, VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR
LA ROTURA DE LA PORCELANA, CON ATMÓSFERA INTERNA DE NITRÓGENO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN EL APOYO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000ELEC_06 (Entronque

aereo-subterraneo)
3,000

3,000

Total ud  ......: 3,000

n1145.019 Ud PUESTA A TIERRA DE AUTOVÁLVULAS COMPUESTA POR 4 PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 m
DE LONGITUD Y DIÁMETRO 14 mm, UNIDAS MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50
mm² DE SECCIÓN. SEPARACIÓN ENTRE PICAS > DE 3 m. MEDIDA LA UNIDAD DESDE LA ÚLTIMA
PICA A LA AUTOVÁLVULA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELEC_06 (Entronque

aereo-subterraneo)
1,000

1,000

Total ud  ......: 1,000

n1145.041 M LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA SIMPLE CIRCUITO, FORMADA POR CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO
TIPO LA-56, FORMADO POR 6 HILOS DE ALUMINIO DE 3,15 mm DE DIÁMETRO Y UN HILO DE ACERO
DE 3,15 mm, CARGA DE ROTURA 1.670 kg, MÓDULO DE ELASTICIDAD 8.100 kg/mm², COEFICIENTE DE
DILATACIÓN LINEAL 19,1X10-6 ºC-1, PESO 189,2 kg/km. EQUIVALENCIA EN COBRE 29,7,
RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 ºC  0.6136, DENSIDAD DE CORRIENTE: 3,61 A/mm²., INCLUSO
REPLANTEO, TENSADO, REGULADO Y ENGRAPADO EN LOS AISLADORES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 204,0000 1.224,000ELEC_06

1.224,000
1.224,000

Total m  ......: 1.224,000

n1145.050 Ud ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN CORTE DE CORRIENTE PARA RESTABLECER EL SUMINISTRO EN
EL NUEVO TRAZADO, REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
CONEXIONADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELEC_06

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1145.055 Ud DESMONTAJE DE APOYOS METÁLICOS EXISTENTE, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL ÚTIL,
CORTE DE APOYOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, INCLUSO ACARREOS Y PORTES A
VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ELEC_06

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000
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n1145.625 Ud BOTELLA TERMINAL DE EXTERIOR, TERMORRETRACTIL PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO DE
HASTA 36 KV., PANTALLA DE HILOS O FLEJE, PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOR DE LA SERIE
RHZ1 18/30 KV. + H16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL CONDUCTOR Y CONEXIONADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000ELECT_06 (Entronque

aéreo-subterráneo)
3,000

3,000

Total ud  ......: 3,000

n1100.400 Ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS
EXTERIORES 1630X1080 mm Y 1200 mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm,
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO LECHO DE ARENA,
COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE LOS TUBOS, ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170 mm
CON CERCO Y CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE VEHÍCULOS CON
INDICACIÓN DE COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA O URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELEC_06 (Entronque

aéreo-subterráneo)
1,000

1,000

Total ud  ......: 1,000

n1100.620 M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO DIÁMETRO 200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE
POLIETILENO DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES
ELÉCTRICOS" RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000ELEC_06 (ésta iría bajo

tierra, no bajo calzada)
10,000

10,000

Total m  ......: 10,000

n1100.911 Km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APOYOS Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,1700 0,170ELECT-06

0,170
0,170

Total km  ......: 0,170

n1104.009 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DE 2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE
DIÁMETRO, CABLE DE CONEXIÓN DE 35 mm2 DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 1000 V
AMARILLO-VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ELECT-06

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1102.928 Ud CADENAS DE AISLADORES PARA AMARRE DE TRES ELEMENTOS U70BS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000ELECT-06
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24,000
24,000

Total ud  ......: 24,000

n1102.585 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-20, CON CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21
SEGÚN RU-6704B, CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE
SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELECT-06

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1102.586 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-24, CON CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21
SEGÚN RU-6704B, CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE
SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELEC-06

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1100.693 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 20 METROS DE ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO
FORMADO POR UN MACIZO DE 1.90X1.90X3.40 METROS, SEGUN CALCULOS, DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELECT-06

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1100.694 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 24 METROS DE ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO
FORMADO POR UN MACIZO DE 2.10X2.10X3.50 METROS, SEGÚN CÁLCULOS, DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ELECT-06

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1100.005 Ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA
PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS EN LOS
COLEGIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEFINITIVO,
GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA
BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL
ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y
COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS LÍNEAS PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LAS
INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE
ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000
10.2.- RED DE TELEFONÍA. TELEFÓNICA
10.2.1.- AFECCIÓN TELF 02
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n1201.006 Ud CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFONÍA TIPO ABP SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, INCLUSO EXCAVACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLETAS,
ENGANCHES DE POLEAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000TELF 02

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1200.904 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE
DIÁMETRO Y 3 TUBOS DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO,
P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,0000 120,000TELF 02

120,000
120,000

Total m  ......: 120,000

n1200.902 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,0000 40,000TELF 02

40,000
40,000

Total m  ......: 40,000

n1200.903 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE
DIÁMETRO Y 5 TUBOS DE PEAD DE 40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15,
SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO
COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,0000 15,000TELF 02
1 35,0000 35,000

50,000
50,000

Total m  ......: 50,000

n1010.002 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA O DE
TELECOMUNICACIONES. PUESTO EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA
PARTE SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO MÍNIMA DE 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,0000 120,000TELF 02
1 40,0000 40,000
1 50,0000 50,000

210,000
210,000

Total m  ......: 210,000
10.3.- ABASTECIMIENTO. EMASESA
10.3.1.- AFECCIÓN ABAST 01
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST01

1 9,0000 6,8000 2,8000 171,360Excavación previa
-1 9,0000 1,2100 -10,890A deducir galeria HA

existente
160,470

160,470

Total m3  ......: 160,470

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST01

2 8,5000 1,5000 0,1000 2,550Zapatas
2,550

2,550

Total m3  ......: 2,550

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST01

1 160,4700 160,470Excavación
-1 9,0000 2,6000 2,6000 -60,840A deducir volumen marco

99,630
99,630

Total m3  ......: 99,630

n905.090 Ud RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE RASANTE DEFINITIVA, INCLUIDA
TODAS LAS OPERACIONES DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ABAST 01

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST 01

1 9,0000 2,0000 0,2000 3,600Cama asiento tubería en
interior marco

3,600
3,600

Total m3  ......: 3,600

n657.002 M2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ORDINARIO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST 01

2 2,0000 2,0000 8,000Cierre interior marco
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8,000
8,000

Total m2  ......: 8,000

n905.101 Ud TAPA Y MARCO PARA POZO EN FUNDICIÓN D=60 cm, CLASE D-400, ACERROJADA. HOMOLOGADA.
TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ABAST 01

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1200.001 M2 MONTAJE DE PANTALLA AUTOPORTANTE MEDIANTE TABLESTACAS METÁLICAS
MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR
COMO MÁXIMO 5 m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO DE GRAVAS, FORMADA POR PERFILES
METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 800 mm DE ANCHO DE PERFIL, 8 mm
DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA DE 1060 cm³/m DE PARED. INCLUSO EXTRACCIÓN Y
DESMONTAJE DE LAS TABLESTACAS.
INCLUYE: DISPOSICIÓN DE GUÍAS. HINCA DE LAS TABLESTACAS. EXTRACCIÓN DE LAS
TABLESTACAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,0000 3,5000 70,000ABAST 01

70,000
70,000

Total m2  ......: 70,000

676.0020 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ABAST 01

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,0000 2,5000 0,3500 6,125ABAST 1

6,125
6,125

Total m3  ......: 6,125

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
56 4,0000 16,0000 353,547
20 30,5000 16,0000 962,785
2 30,5000 16,0000 96,279
2 4,0000 16,0000 12,627

1.425,238
1.425,238

Total kg  ......: 1.425,238

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,0000 0,3500 4,900ABAST 1
2 2,5000 0,3500 1,750
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6,650
6,650

Total m2  ......: 6,650

n630.2030 M PÓRTICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE SOBRE LOSA
DE HORMIGÓN, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,0000 9,000ABAST 01

9,000
9,000

Total m  ......: 9,000
10.3.2.- AFECCIÓN ABAST 02

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 124,0000 1,0000 1,5000 186,000ABAST02

186,000
186,000

Total m3  ......: 186,000

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 124,0000 1,0000 0,8000 99,200ABAST02

99,200
99,200

Total m3  ......: 99,200

n1002.023 M TUBERÍA DE 100 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON JUNTA STANDARD CLASE K-9,
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CORTES DE LA TUBERÍA,
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES, CONTRARRESTOS DE
HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 124,0000 124,000ABAST02

124,000
124,000

Total m  ......: 124,000

n1002.022 M TUBERÍA DE 80 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON JUNTA STANDARD CLASE K-9,
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CORTES DE LA TUBERÍA,
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES, CONTRARRESTOS DE
HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN SERVICIO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,0000 25,000ABAST02

25,000
25,000

Total m  ......: 25,000
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n1009.103 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm, PN 16 kg/cm2, SERIE LARGA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
BRIDAS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REVESTIDA DE ELASTÓMERO, EJE DE ACERO
INOXIDABLE, PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EPOXI, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y
MONTAJE, INSTALADA Y COMPROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ABAST02

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n1007.023 Ud CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ENCHUFE-ENCHUFE, PN 16 BAR, DIÁMETRO NOMINAL DE 100 mm,
DE 1/8, 45º, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO Y
REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON ZINC Y PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO JUNTAS,
COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ABAST02

4,000
4,000

Total ud  ......: 4,000

n1009.023 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DN=100 mm, PN-16, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
EMPOLVADO EPOXI, INCLUIDO TORNILLERÍA, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ABAST02

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

n1007.243 Ud TE DE FUNDICIÓN DUCTIL, PN 16 BAR, CON TRES BRIDAS, DIÁMETRO DEL CUERPO 100 mm Y
DERIVACIÓN  EN CUALQUIER MEDIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON ZINC Y PINTURA BITUMINOSA,
INCLUIDO JUNTAS, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ABAST02

1,000
1,000

Total ud  ......: 1,000

n332.9001 M3 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 124,0000 1,8000 0,3800 84,816ABAST02

84,816
84,816

Total m3  ......: 84,816

n1010.001 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE RED DE ABASTECIMIENTO O
SANEAMIENTO, DICHA CINTA DE SEÑALIZACIÓN ADVERTIRÁ DE LA EXISTENCIA DE LA TUBERÍA
PERTENECIENTE A LA RED DE LA COMPAÑÍA AFECTADA. PUESTO EN OBRA E INSTALADO, AL
MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO
MÍNIMA DE 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,0000 125,000ABAST02

125,000
125,000

Total m  ......: 125,000
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n1011.111 Ud ARQUETA PARA VÁLVULA, VENTOSA, COMPUESTA POR HORMIGÓN HA-25 Y ARMADURAS CON
ACERO B 500S, DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 0.8X0.8 m Y PROFUNDIDAD VARIABLE,
ESPESOR DE ALZADOS DE 0,15 m Y DE SOLERA 0,15 m, CUBIERTA POR TAPA DE FUNDICIÓN DE 80
cm DE DIÁMETRO, INCLUSO ANCLAJES DE LA CONDUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENOS,
COMPLETAMENTE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ABAST02

2,000
2,000

Total ud  ......: 2,000

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST02

1 124,0000 1,0000 0,2500 31,000Reposición acerado
31,000

31,000

Total m3  ......: 31,000

542.0010m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST02

2,48 124,0000 1,0000 0,0500 15,376(Densidad 2.48 t/m3)
15,376

15,376

Total t  ......: 15,376

n211.2010 T BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST02

1 15,3760 0,0400 0,615En MBC AC16 surf S (4%)
0,615

0,615

Total t  ......: 0,615

202.0020 T CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ABAST02

1 0,6150 1,2000 0,738En MBC AC16 surf S (F/B:
1,2)

0,738
0,738

Total t  ......: 0,738
10.3.3.- OTRAS AFECCIONES

Z09.111 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y PROTECCIÓN DE
CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO NO INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000
10.4.- SANEAMIENTO. EMASESA
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10.4.1.- AFECCIÓN SAN 02

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,5000 4,0000 0,5000 61,000SAN02

61,000
61,000

Total m3  ......: 61,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,2000 3,7000 0,1000 11,174SAN02

11,174
11,174

Total m3  ......: 11,174

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,0000 3,5000 0,3500 36,750SAN02

36,750
36,750

Total m3  ......: 36,750

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
240 4,0000 16,0000 1.515,203
28 30,5000 16,0000 1.347,899
2 30,5000 16,0000 96,279
2 4,0000 16,0000 12,627

2.972,008
2.972,008

Total kg  ......: 2.972,008

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,0000 0,3500 21,000SAN02
2 3,5000 0,3500 2,450

23,450
23,450

Total m2  ......: 23,450
10.4.2.- AFECCIÓN SAN 03

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 11,5000 4,0000 0,5000 23,000SAN03
23,000

23,000

Total m3  ......: 23,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,2000 3,7000 0,1000 4,144SAN03

4,144
4,144

Total m3  ......: 4,144

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,0000 3,5000 0,3500 13,475SAN03

13,475
13,475

Total m3  ......: 13,475

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
92 4,5000 16,0000 653,431
32 11,5000 16,0000 580,828
2 4,5000 16,0000 14,205
2 11,5000 16,0000 36,302

1.284,766
1.284,766

Total kg  ......: 1.284,766

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 11,0000 0,3500 7,700SAN03
2 3,5000 0,3500 2,450

10,150
10,150

Total m2  ......: 10,150
10.4.3.- AFECCIÓN SAN 04

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,5000 5,0000 0,5000 63,750SAN04

63,750
63,750

Total m3  ......: 63,750

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 25,2000 4,7000 0,1000 11,844SAN04
11,844

11,844

Total m3  ......: 11,844

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,0000 4,5000 0,3500 39,375SAN04

39,375
39,375

Total m3  ......: 39,375

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,3750 120,0000 4.725,000SAN04

4.725,000
4.725,000

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
200 5,0000 16,0000 1.578,336
36 25,5000 16,0000 1.448,913
2 5,0000 16,0000 15,783
2 25,5000 16,0000 80,495

3.123,527
3.123,527

7.848,527

Total kg  ......: 7.848,527

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,0000 0,3500 17,500SAN04
2 4,5000 0,3500 3,150

20,650
20,650

Total m2  ......: 20,650
10.4.4.- AFECCIÓN SAN 05

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,5000 4,0000 0,5000 17,000SAN05
1 9,0000 4,0000 0,5000 18,000

35,000
35,000

Total m3  ......: 35,000

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,2000 3,7000 0,1000 3,034SAN05
1 8,7000 3,7000 0,1000 3,219

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Cod. Ud Descripción Medición
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6,253
6,253

Total m3  ......: 6,253

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,0000 3,5000 0,3500 9,800SAN05
1 8,5000 3,5000 0,3500 10,413

20,213
20,213

Total m3  ......: 20,213

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal
64 4,0000 16,0000 404,054
28 8,5000 16,0000 375,644
2 4,0000 16,0000 12,627
2 8,5000 16,0000 26,832
68 4,0000 16,0000 429,307
28 9,0000 16,0000 397,741
2 4,0000 16,0000 12,627
2 9,0000 16,0000 28,410

1.687,242
1.687,242

Total kg  ......: 1.687,242

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,0000 0,3500 5,600SAN05
2 3,5000 0,3500 2,450
2 8,5000 0,3500 5,950
2 3,5000 0,3500 2,450

16,450
16,450

Total m2  ......: 16,450
10.4.5.- OTRAS AFECCIONES

Z09.112 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y PROTECCIÓN DE
CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO NO INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

Z09.118 Pa PARTIDA ALZADA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000
1,000

Total Pa  ......: 1,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA
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n2000.001 - PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN EL REAL DECRETO 1627/1997, DE
24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Estudio de Seguridad y

Salud, según R.D.
1627/1997

1,000
1,000

Total -  ......: 1,000

MEDICIONESPRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA

Medición parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Cod. Ud Descripción Medición
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4.2.1   Cuadro de Precios nº 1 

 



Cuadro de Precios Nº 1

1 1905.101 mes Seguimiento Ambiental 1.250,00 MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS

2 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA. 71,18 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

3 290.0030m m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE
MÁS DE 7,3 10-6/m²/s. 11,72 ONCE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 290.0040m m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5
10-6/m²/s. 7,63 SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km. 0,58 CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

6 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/
ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km. 47,28 CUARENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

7 301.0030m m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 38,12 TREINTA Y OCHO EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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8 301.0040m m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km. 4,42 CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km. 3,66 TRES EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

10 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 5,00 CINCO EUROS

11 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km. 0,54 CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

12 305.0040m m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA
CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE
DE MATERIAL. 41,06 CUARENTA Y UN EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

13 305.0100m m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA
CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE
DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m). 43,31 CUARENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

14 308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4)
TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD. 75,00 SETENTA Y CINCO EUROS

15 320.0010m m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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16 320.0020m m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 2,19 DOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

17 320.0070m m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES
EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE
FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

18 321.0010m m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 7,22 SIETE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

19 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 1,09 UN EURO CON NUEVE

CÉNTIMOS

20 330.0030m m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 4,58 CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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21 330.0050m m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 6,91 SEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

22 331.0010m m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA,
EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 7,81 SIETE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

23 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO). 3,26 TRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

24 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO). 7,02 SIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

25 332.0060m m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS
DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO
O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS
Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 12,86 DOCE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26 400.0010m m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS. 125,63 CIENTO VEINTICINCO

EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

27 410.0010m m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA. 176,06 CIENTO SETENTA Y SEIS

EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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28 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 53,58 CINCUENTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

29 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 66,05 SESENTA Y SEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

30 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 78,03 SETENTA Y OCHO EUROS

CON TRES CÉNTIMOS

31 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 112,26 CIENTO DOCE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

32 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 115,02 CIENTO QUINCE EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

33 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO. 20,81 VEINTE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

34 430.0010m m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES. 37,28 TREINTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

35 510.0010m m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 22,86 VEINTIDOS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

36 530.0010m t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. 16,94 DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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37 530.0030m t EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE Anterior] (C60BF4
nueva denominación) EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 409,83 CUATROCIENTOS NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

38 542.0010m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA. 44,80 CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

39 542.0020m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA. 43,95 CUARENTA Y TRES EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

40 542.0050m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 42,70 CUARENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

41 542.0100m t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN. 40,24 CUARENTA EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

42 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 49,27 CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

43 600.0010m kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES. 1,40 UN EURO CON CUARENTA

CÉNTIMOS

44 610.0010m m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. 70,53 SETENTA EUROS CON

CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

45 610.0020m m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO. 77,27 SETENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

46 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 88,12 OCHENTA Y OCHO EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS
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47 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS. 92,47 NOVENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

48 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 96,51 NOVENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

49 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS. 100,87 CIEN EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

50 614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA. 1.294,32 MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

51 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP). 198,95 CIENTO NOVENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

52 617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP). 241,35 DOSCIENTOS CUARENTA Y

UN EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

53 620.0020 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE
MONTADO. 2,81 DOS EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS
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54 630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <=
12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN. 165,47 CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

55 630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 47,65 CUARENTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

56 630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 72,40 SETENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

57 658.0050m m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg,
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA. 60,56 SESENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

58 658.0070m m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000
kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE. 42,45 CUARENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59 671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

60 671.0110m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA
650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE
6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN. 106,04 CIENTO SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

61 671.0130m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO)
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN. 164,58 CIENTO SESENTA Y

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

62 671.0260m m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO)
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN. 313,75 TRESCIENTOS TRECE

EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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63 676.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE
PERFORACIÓN. 9.500,00 NUEVE MIL QUINIENTOS

EUROS

64 680.0010m m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 59,69 CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

65 680.0030m m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 71,31 SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

66 680.0040m m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN. 75,01 SETENTA Y CINCO EUROS

CON UN CÉNTIMO

67 680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 mm. 8.000,00 OCHO MIL EUROS

68 680.1010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE
1200 mm HASTA 2000 mm. 12.000,00 DOCE MIL EUROS

69 690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE
ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE
3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 14,48 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

70 690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP. 1,83 UN EURO CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

71 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE. 27,69 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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72 694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES. 457,04 CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS

73 694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES. 681,07 SEISCIENTOS OCHENTA Y

UN EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

74 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS 1.819,35 MIL OCHOCIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

75 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m 2.775,98 DOS MIL SETECIENTOS

SETENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

76 700.0010m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,70 SETENTA CÉNTIMOS

77 700.0020m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,87 OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

78 700.0030m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 1,04 UN EURO CON CUATRO

CÉNTIMOS

79 700.0040m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,46 CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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80 700.0050m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,55 CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

81 700.0060m m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,65 SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

82 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA). 0,35 TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

83 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA). 0,43 CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

84 700.0120m m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 4,95 CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

85 700.0130m m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

86 701.0010m ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 375,62 TRESCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

87 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 168,84 CIENTO SESENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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88 701.0050m ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 345,71 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

89 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 162,54 CIENTO SESENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

90 701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 125,10 CIENTO VEINTICINCO

EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

91 701.0180m ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 373,48 TRESCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

92 701.0200m ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 287,79 DOSCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

93 701.0220m m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO. 330,67 TRESCIENTOS TREINTA

EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

94 701.0240m m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 330,62 TRESCIENTOS TREINTA

EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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95 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 199,44 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

96 701.0280m m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR
PÓRTICO O BANDEROLA). 274,90 DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

97 701.0390m ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL). 45.522,06 CUARENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

98 701.0420m ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO. 163,87 CIENTO SESENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

99 702.0010m ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON
REFLECTANCIA A UNA CARA. 7,06 SIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

100 703.0010m ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 56,00 CINCUENTA Y SEIS EUROS

101 703.0025m ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE
COLOCADO. 407,24 CUATROCIENTOS SIETE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

102 703.0070m ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE
BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO. 21,34 VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

103 703.0080m ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 168,48 CIENTO SESENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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104 703.0090m ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 275,81 DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

105 703.0100m ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 382,49 TRESCIENTOS OCHENTA Y

DOS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

106 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ,
TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL. 0,49 CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

107 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m. 0,57 CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

108 801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL,
PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS
DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO
DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA. 1.191,02 MIL CIENTO NOVENTA Y UN

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

109 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES. 1,06 UN EURO CON SEIS

CÉNTIMOS

110 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES. 1,47 UN EURO CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

111 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 1,09 UN EURO CON NUEVE

CÉNTIMOS

112 801.0110 m2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE
METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN. 116,57 CIENTO DIECISEIS EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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113 801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA
(ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA. 3,59 TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

114 801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS
(CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 3,60 TRES EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

115 801.0220 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA
BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA. 3,57 TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

116 801.0260 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO,
ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 3,93 TRES EUROS CON

NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

117 801.0320 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS
(CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE
ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. 6,42 SEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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118 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

119 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO. 1,60 UN EURO CON SESENTA

CÉNTIMOS

120 915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS. 17,44 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

121 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN
PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 196,48 CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

122 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

123 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE
ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM.,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS. 7,78 SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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124 950.0040 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS
Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

125 950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS. 327,70 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

126 n0700.251 m BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM DE ANCHO
CON RESALTOS DE 100 X 50 X 10 mm. CON PINTURA DE DOS
COMPONENTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN
FRÍO, INCLUSO RESINAS, PASTILLAS, PREMARCADO, CINTA
ADHESIVA, ETC. TOTALMENTE TERMINADO. 54,95 CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

127 n1002.022 m TUBERÍA DE 80 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TES,
BRIDAS...), BISELADO DE BORDES, CONTRARRESTOS DE
HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA,
PROBADA Y EN SERVICIO. 35,67 TREINTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

128 n1002.023 m TUBERÍA DE 100 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TES,
BRIDAS...), BISELADO DE BORDES, CONTRARRESTOS DE
HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA,
PROBADA Y EN SERVICIO. 39,16 TREINTA Y NUEVE EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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129 n1007.023 ud CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ENCHUFE-ENCHUFE, PN 16 BAR,
DIÁMETRO NOMINAL DE 100 mm, DE 1/8, 45º, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO Y
REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON ZINC Y PINTURA
BITUMINOSA, INCLUIDO JUNTAS, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO
PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO. 104,83 CIENTO CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

130 n1007.243 ud TE DE FUNDICIÓN DUCTIL, PN 16 BAR, CON TRES BRIDAS,
DIÁMETRO DEL CUERPO 100 mm Y DERIVACIÓN  EN CUALQUIER
MEDIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE
CEMENTO CENTRIFUGADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR
METALIZADO CON ZINC Y PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO
JUNTAS, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS,
COMPLETAMENTE TERMINADA 111,47 CIENTO ONCE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

131 n1009.023 ud CARRETE DE DESMONTAJE DN=100 mm, PN-16, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EMPOLVADO EPOXI,
INCLUIDO TORNILLERÍA, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 231,68 DOSCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

132 n1009.103 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm, PN 16 kg/cm2, SERIE
LARGA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDAS, COMPUERTA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL REVESTIDA DE ELASTÓMERO, EJE DE ACERO
INOXIDABLE, PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EPOXI, INCLUSO
ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE, INSTALADA Y
COMPROBADA. 216,70 DOSCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

133 n1010.001 m INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE RED DE
ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO, DICHA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN ADVERTIRÁ DE LA EXISTENCIA DE LA TUBERÍA
PERTENECIENTE A LA RED DE LA COMPAÑÍA AFECTADA. PUESTO
EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE
SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO MÍNIMA DE
10 cm. 0,99 NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

134 n1010.002 m INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES. PUESTO
EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE
SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO MÍNIMA DE
10 cm. 1,08 UN EURO CON OCHO

CÉNTIMOS
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135 n1011.111 ud ARQUETA PARA VÁLVULA, VENTOSA, COMPUESTA POR
HORMIGÓN HA-25 Y ARMADURAS CON ACERO B 500S, DE
DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 0.8X0.8 m Y PROFUNDIDAD
VARIABLE, ESPESOR DE ALZADOS DE 0,15 m Y DE SOLERA 0,15 m,
CUBIERTA POR TAPA DE FUNDICIÓN DE 80 cm DE DIÁMETRO,
INCLUSO ANCLAJES DE LA CONDUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y
RELLENOS, COMPLETAMENTE TERMINADA. 1.664,10 MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

136 n1100.002 ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE BAJA
TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYENDO LA
PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE
CRUZAMIENTOS EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DEFINITIVO, GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS,
LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS
EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
ENTIDADES COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON
CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS
PROPIETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS,   AYUNTAMIENTOS O
PARTICULARES PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LAS
INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA CUOTA
NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE ENGANCHE, PLANOS
FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 6.255,18 SEIS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

137 n1100.005 ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ALTA Y
MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS
PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS EN LOS COLEGIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DEFINITIVO, GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS
DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN
FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
ENTIDADES COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON
CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS
PROPIETARIA DE LAS LÍNEAS PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LAS
INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA CUOTA
NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE ENGANCHE, PLANOS
FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 4.026,28 CUATRO MIL VEINTISEIS

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

138 n1100.313 m CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 2 TUBOS DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON
TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR
TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M.,
TOTALMENTE TERMINADA. 12,73 DOCE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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139 n1100.315 m CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 4 TUBOS DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON
TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR
TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M.
TOTALMENTE TERMINADA. 24,04 VEINTICUATRO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

140 n1100.400 ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS EXTERIORES 1630X1080 mm Y 1200
mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm, INCLUSO
EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO
LECHO DE ARENA, COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE LOS TUBOS,
ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170 mm CON CERCO Y
CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
VEHÍCULOS CON INDICACIÓN DE COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA O
URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 410,27 CUATROCIENTOS DIEZ

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

141 n1100.411 ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE
LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE,
DE 0.45X0.45 m EN PLANTA Y 0.7 m DE ALTURA, CON 15 cm DE
LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA,
INCLUSO MARCO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y TAPA
DE 45X45 cm DE HORMIGÓN, TERMINADA. 284,19 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

142 n1100.412 ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE
LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE,
DE 0.65X0.65 m EN PLANTA Y 1.00 m DE ALTURA, CON 15 cm DE
LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE 65X65 cm DE HORMIGÓN, TERMINADA. 348,33 TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

143 n1100.620 m CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, PRISMA
DE HORMIGÓN HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO DIÁMETRO
200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE POLIETILENO DE
PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE
"PELIGRO CABLES ELÉCTRICOS" RELLENO DE LA ZANJA CON
MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE A VERTEDERO Y
CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 89,28 OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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144 n1100.693 ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 20 METROS DE
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO DE
1.90X1.90X3.40 METROS, SEGUN CALCULOS, DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO. 3.375,49 TRES MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

145 n1100.694 ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 24 METROS DE
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO DE
2.10X2.10X3.50 METROS, SEGÚN CÁLCULOS, DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO. 3.820,74 TRES MIL OCHOCIENTOS

VEINTE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

146 n1100.911 km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO
DESMONTAJE DE APOYOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO. 6.469,19 SEIS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y NUEVE EUROS
CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

147 n1100.950 ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE PUNTO DE
LUZ EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA Y COLOCADA. 451,78 CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

148 n1100.961 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN DE PILOTO LUMINOSO
PARA BALIZAMIENTO DE TRÁFICO EXISTENTE SOBRE BARRERA
METÁLICA, INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN. 84,76 OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

149 n1101.312 m CONDUCTOR BIPOLAR DESIGNACIÓN RV 0.6/1 KV DE SECCIÓN
2X70 mm2 EN ALUMINIO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO. TENSIÓN
DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO. 14,42 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

150 n1102.585 ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-20, CON
CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B,
CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE,
INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO. 9.921,77 NUEVE MIL NOVECIENTOS

VEINTIUN EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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151 n1102.586 ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-24, CON
CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B,
CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE,
INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO. 10.386,68 DIEZ MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

152 n1102.928 ud CADENAS DE AISLADORES PARA AMARRE DE TRES ELEMENTOS
U70BS. 158,41 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

153 n1104.009 ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO
DE 2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE DIÁMETRO, CABLE DE CONEXIÓN
DE 35 mm2 DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 1000 V
AMARILLO-VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. 38,05 TREINTA Y OCHO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

154 n1106.052 ud TORRE DE ILUMINACIÓN DE 15 METROS DE ALTURA,
TOTALMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO INDICACIONES DE LA
EMPRESA DE ALUMBRADO, COLOCADA Y APLOMADA. 753,03 SETECIENTOS CINCUENTA

Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

155 n1132.062 ud CORONA PARA OCHO PROYECTORES A COLOCAR EN
COLUMNA-TORRE DE ILUMINACIÓN. FABRICADA EN ACERO AL
CARBONO Y GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE, SEGÚN
LA NORMA ISO 1461:99. REALIZADA CON PERFILES TUBULARES DE
SECCIÓN CIRCULAR. TOTALMENTE INSTALADA. 1.964,07 MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

156 n1135.144 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 10 mm² DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA TENSIÓN DE SERVICIO
DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, INCLUSO CABLE PARA RED
EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750 DE 1X16 mm² CU, CON P/P DE PICA DE
TIERRA CADA  COLUMNA, EMPALMES CONEXIONES Y PRUEBAS
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PREPARADO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 13,30 TRECE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

157 n1135.160 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 3 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 2,5 mm², DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502. PARA UNA TENSIÓN DE SERVICIO
DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK. INSTALADO EN EL INTERIOR
DEL BÁCULO O COLUMNA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS MV.,
ORDENANZA MUNICIPAL, REBT Y NTE-AP. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA. 3,51 TRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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158 n1135.300 ud CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA REDES DE
ALUMBRADO PÚBLICO, PARA PASO DE LÍNEA DE HASTA 35 mm²
DOBLE NIVEL, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADA, PROVISTO DE DOS
FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR DE DERIVACIÓN.
INSTALADA SEGÚN NTE-AP-01 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y CONEXIONADA DENTRO DEL BÁCULO / COLUMNA. 35,14 TREINTA Y CINCO EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

159 n1135.301 ud PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR TIPO OPTIFLOOD O
SIMILAR, MVP506 (DE CARCASA DE ALUMINIO) TIPO DE LÁMPARA •
HID DE 400 W. VSAP:• SISTEMA DE LÁMPARA DE INDUCCIÓN:•
ELECTRÓNICO, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: • EQUIPO Y COMPENSACIÓN
• ELECTROMAGNÉTICO (BAJAS PÉRDIDAS), 230 O 240 V / 50 Hz: •
ELECTRÓNICO, 220 – 240 V / 50 - 60 Hz: • ÓPTICA DE DESCARGA
ASIMÉTRICA • CIERRE ÓPTICO • ARRANCADOR SEMIPARALELO,
DIGITAL (SND) • REGULACIÓN: • BOBINA DE FILTRO (F) INCLUIDA •
FUSIBLE INCLUIDO • CARCASA: ALUMINIO INYECTADO A ALTA
PRESIÓN ANTI-CORROSIÓN (MVP506) • MARCO: ALUMINIO FUNDIDO
ACABADO AL CHORRO DE ARENA • CIERRES ÓPTICOS: VIDRIO
ENDURECIDO IK08 • REFLECTOR: ALUMINIO METALIZADO AL VACIO
• COLOR A DEFINIR POR LA D.F. • INSTALACIÓN: CORTAFLUJO
TRASERO • SCX: 0,10 m2 • ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA:
15 m • CUMPLE CON EN 60598-2-3. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN LA TORRE, INCLUSO PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN
DE REGULACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE CONTROL
CONECTADA FUNCIONANDO. 1.004,32 MIL CUATRO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

160 n1135.921 ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 m
DE ALTURA, REALIZADA LA EXCAVACIÓN (4,5*4,5*2,0) MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, LIMPIEZA, PERFILADO DE PAREDES Y COMPACTACIÓN
DE FONDOS; CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 cm DE
HM-20/P/25/I, RELLENO DE ZAPATA DE 2,6*2,6*1,8m CON
HA-25/P/20/IIA, CON ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR #Ø20@200
DE CALIDAD B500S, INCLUSO ZUNCHADO PERIMETRAL 4Ø12,
PREVIA COLOCACIÓN DE CODOS DE TUBOS CORRUGADOS DE
P.V.C. DE 90 mm DE DIÁMETRO, PARA CONEXIÓN CON ARQUETA
CIEGA PARA PASO DE CONDUCTORES, INCLUSO ARQUETA CIEGA
DE PASO Y DERIVACIÓN DE 0,65X0,65X0,7, REALIZADA EN
LADRILLO MACIZO CON ENFOSCADO Y ENLUCIDO INTERIOR, TAPA
DE FUNDICIÓN C250 Y RELLENO DE FONDO CON GRAVA GRUESA;
TUBO PVC UNE 20-324 Ø90 mm PARA PUESTA A TIERRA. FIJACIÓN Y
NIVELACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE AFLORANDO LA PARTE
ROSCADA 10 cm SOBRE LA SUPERFICIE DE ACABADO. INCLUSO
RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO DE
DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 3.801,98 TRES MIL OCHOCIENTOS UN

EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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161 n1145.005 ud SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO LOAD BOUSTER, S/ONSE
54.26.01B, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLADOR DE
MATERIAL CERÁMICO, LOS MATERIALES FÉRREOS OXIDABLES
ESTARÁN PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE UN
GALVANIZADO EN CALIENTE, S/UNE 21110/1. EL CIRCUITO
PRINCIPAL SERÁ DE COBRE Y ESTARÁ PROTEGIDO CONTRA LA
CORROSIÓN; TENSIÓN NOMINAL:24/36 KV, TENSIÓN DE ENSAYO A
TIERRA ONDA 170 KV, TENSIÓN DE ENSAYO BAJO LLUVIA 145 KV,
INTENSIDAD NOMINAL 400 A., INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN 16
KA., CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 8.000 A, LÍNEA DE FUGA:600
mm. CARGA DE ROTURA 4000 N., PESO 24 KG. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN EL APOYO. 278,49 DOSCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

162 n1145.014 ud AUTO VÁLVULAS PARARRAYOS DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: UNE -EN-60099-4, PARA PROTECCIÓN DE
LÍNEAS, PARA REDES DE TENSIÓN DE 24/36 KV, CAPACIDAD DE
EVACUACIÓN DE 10.000 A., COMPUESTO POR: EXPLOSORES
DOTADO DE EXTINTORES ELECTROMAGNÉTICOS QUE COMUNICAN
AL ARCO UN RÁPIDO MOVIMIENTO CIRCULAR, VÁLVULA DE
SEGURIDAD PARA EVITAR LA ROTURA DE LA PORCELANA, CON
ATMÓSFERA INTERNA DE NITRÓGENO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN EL APOYO. 709,29 SETECIENTOS NUEVE

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

163 n1145.019 ud PUESTA A TIERRA DE AUTOVÁLVULAS COMPUESTA POR 4
PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 m DE LONGITUD Y DIÁMETRO
14 mm, UNIDAS MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
50 mm² DE SECCIÓN. SEPARACIÓN ENTRE PICAS > DE 3 m. MEDIDA
LA UNIDAD DESDE LA ÚLTIMA PICA A LA AUTOVÁLVULA. 255,03 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

164 n1145.041 m LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA SIMPLE CIRCUITO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO TIPO LA-56, FORMADO POR 6
HILOS DE ALUMINIO DE 3,15 mm DE DIÁMETRO Y UN HILO DE
ACERO DE 3,15 mm, CARGA DE ROTURA 1.670 kg, MÓDULO DE
ELASTICIDAD 8.100 kg/mm², COEFICIENTE DE  DILATACIÓN LINEAL
19,1X10-6 ºC-1, PESO 189,2 kg/km. EQUIVALENCIA EN COBRE 29,7,
RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 ºC  0.6136, DENSIDAD DE
CORRIENTE: 3,61 A/mm²., INCLUSO REPLANTEO, TENSADO,
REGULADO Y ENGRAPADO EN LOS AISLADORES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. 5,94 CINCO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

165 n1145.050 ud ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN CORTE DE CORRIENTE PARA
RESTABLECER EL SUMINISTRO EN EL NUEVO TRAZADO,
REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y CONEXIONADA. 983,60 NOVECIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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166 n1145.055 ud DESMONTAJE DE APOYOS METÁLICOS EXISTENTE, CON
RECUPERACIÓN DE MATERIAL ÚTIL, CORTE DE APOYOS Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, INCLUSO ACARREOS Y PORTES
A VERTEDERO. 484,94 CUATROCIENTOS OCHENTA

Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

167 n1145.625 ud BOTELLA TERMINAL DE EXTERIOR, TERMORRETRACTIL PARA
CABLE DE AISLAMIENTO SECO DE HASTA 36 KV., PANTALLA DE
HILOS O FLEJE, PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOR DE LA SERIE
RHZ1 18/30 KV. + H16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL
CONDUCTOR Y CONEXIONADA. 212,22 DOSCIENTOS DOCE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

168 n1146.053 m CONDUCTOR ELÉCTRICO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE
VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA
TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, DE
1X50 mm² DE SECCIÓN EN ALUMINIO (CLASE 2), NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO S/UNE 20427, TENDIDO EN CANALIZACIÓN, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES, EMPALMES Y PRUEBAS.
MEDIDA LA LONGITUD REAL. 2,36 DOS EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

169 n1200.001 m2 MONTAJE DE PANTALLA AUTOPORTANTE MEDIANTE
TABLESTACAS METÁLICAS MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL
TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO
MÁXIMO 5 m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO DE GRAVAS,
FORMADA POR PERFILES METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON
FORMA GRECADA DE 800 mm DE ANCHO DE PERFIL, 8 mm DE
ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA DE 1060 cm³/m DE PARED.
INCLUSO EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE DE LAS TABLESTACAS.
INCLUYE: DISPOSICIÓN DE GUÍAS. HINCA DE LAS TABLESTACAS.
EXTRACCIÓN DE LAS TABLESTACAS. 139,11 CIENTO TREINTA Y NUEVE

EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

170 n1200.902 m CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR DOS (2)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO,
P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y
MANDRILADO, TOTALMENTE TERMINADA. 42,26 CUARENTA Y DOS EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

171 n1200.903 m CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS DE PEAD DE
40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA. 101,29 CIENTO UN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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172 n1200.904 m CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 3 TUBOS DE PVC DE 40
mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA. 97,35 NOVENTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

173 n1200.908 m CANALIZACIÓN ENTERRADA RED SOS, CONSTITUIDA POR SEIS
(6) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, COLOCACIÓN
DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA. 53,31 CINCUENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

174 n1201.006 ud CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFONÍA TIPO ABP SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
INCLUSO EXCAVACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE REGLETAS, ENGANCHES DE POLEAS, ETC.
TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO. 6.441,62 SEIS MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

175 n1203.005 km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 6
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 MM.
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA. 11.025,70 ONCE MIL VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

176 n1203.101 km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 12
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 mm,
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA. 14.301,10 CATORCE MIL

TRESCIENTOS UN EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

177 n1203.216 km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 16
FIBRAS MONOMODO.  REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS.
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 19.032,00 DIECINUEVE MIL TREINTA Y

DOS EUROS
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178 n1203.232 km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 32
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS.
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 30.938,43 TREINTA MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

179 n1203.248 km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 48
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS.
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. 40.510,44 CUARENTA MIL QUINIENTOS

DIEZ EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

180 n1203.401 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES
EAPSP-R 1X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO. 4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

181 n1203.410 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES
EAPSP-R 10X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO. 10,74 DIEZ EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

182 n2000.001 - PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN EL
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN. 18.971,30 DIECIOCHO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y
UN EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

183 n211.2010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50). 454,64 CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

184 n213.2020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA. 313,13 TRESCIENTOS TRECE

EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

185 n213.2040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER
PARA RIEGOS DE ADHERENCIA. 362,14 TRESCIENTOS SESENTA Y

DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

186 n215.2030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA. 556,01 QUINIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON UN
CÉNTIMO
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187 n2701.111 ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT. 497,41 CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

188 n2701.112 ud MONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT. 560,46 QUINIENTOS SESENTA
EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

189 n2706.105 m TUBO DE ACERO GALVANIZADO  Ø 100 mm, PARA CANALIZACIÓN
ADOSADA A ESTRUCTURA. 1,2 mm DE ESPESOR, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y APARATOS DE ELEVACIÓN.
TOTALMENTE COLOCADO. 44,74 CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

190 n2706.201 ud ARQUETA DE PASO DE 0,60X0,60 m DE DIMENSIONES
INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO. 197,57 CIENTO NOVENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

191 n2706.202 ud ARQUETA DE EMPALME DE 0,80X0,80 m DE DIMENSIONES
INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO. 254,07 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

192 n290.0711 m2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. 10,98 DIEZ EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

193 n290.1002 m2 COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE ANTIFISURAS DE 280
g/m2, PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS. TOTALMENTE
COLOCADA. 9,74 NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

194 n308.0062 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON DOS (2) TUBOS (1
DIAGRAFÍA POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD. 70,00 SETENTA EUROS

195 n308.0066 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS
(15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD. 80,00 OCHENTA EUROS

196 n332.0140 m3 RELLENO LOCALIZADO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
BERMAS, INCLUSO LA OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
LAS TIERRAS. 17,76 DIECISIETE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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197 n332.9001 m3 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS. 47,32 CUARENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

198 n339.0010 ud PLACA DE ASIENTO COMPUESTA POR PLACA METÁLICA
ASENTADA SOBRE LA SUPERFICIE A CONTROLAR, CON VARILLA
METÁLICA VERTICAL AISLADA DEL TERRAPLÉN MEDIANTE UN
TUBO DE PVC, DETALLES SEGÚN PLANOS. UNIDAD TOTALMENTE
COLOCADA. 717,92 SETECIENTOS DIECISIETE

EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

199 n339.0030 ud INFORME DE MEDICIONES Y AUSCULTACIÓN. 1.260,34 MIL DOSCIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

200 n410.0111 ud ARQUETA PARA REGISTRO DE DREN CON DIMENSIONES
INTERIORES EN PLANTA DE 0.60 X 0.60 m Y PROFUNDIDAD
VARIABLE, REALIZADO EN HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENOS Y TAPA. TOTALMENTE COLOCADA. 628,02 SEISCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

201 n410.0121 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN A PIE DE BAJANTE DE
DESMONTE, MEDIDAS LIBRE INTERIOR DE 0.80 X 0.80 m, INCLUSO
EMBOCADURA A CUNETA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 261,61 DOSCIENTOS SESENTA Y

UN EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

202 n410.1360 ud REJILLA PARA ARQUETA DE HASTA 1.80 X 1.80 m INTERIOR,
CONSTITUIDA POR PERFILES UPN-80 Y IPN-80. TOTALMENTE
COLOCADA. 337,24 TRESCIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

203 n410.2050 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 0.90X0.45 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 0.80 X 0.80 m. 60,89 SESENTA EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

204 n410.2070 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 1.10X0.55 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.00 X 1.00 m. 72,96 SETENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

205 n410.2090 ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 1.30X0.65 m Y 0.10 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.20 X 1.20 m. 88,88 OCHENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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206 n411.0131 ud SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL, DE CAZOLETA Y
REJILLA DE FUNDICIÓN, DE 250 X 250 mm, COLOCADO EN TABLERO
DE PUENTE, INCLUSO TUBO DE DESAGÜE DE ACERO
GALVANIZADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 102,18 CIENTO DOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

207 n413.2030 ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN CON OBRA
DE FÁBRICA O TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN
NECESARIA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON
ESTRIADO PARA UNA CORRECTA ADHESIÓN. 166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS

EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

208 n414.0115 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO. 15,20 QUINCE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

209 n415.0003 m2 LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA. 6,56 SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

210 n430.0115 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,15 m DE ANCHO
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES. 75,08 SETENTA Y CINCO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

211 n450.0010 m LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE 4,95 CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

212 n530.1010 t GRAVILLA 5/10 mm EMPLEADA EN LECHOS DE FRENADO i/ LA
EXTENSIÓN. 16,74 DIECISEIS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

213 n543.0051 m2 FORMACIÓN DE CAPA DE RODADURA FONOABSORBENTE DE 3
cm DE ESPESOR FINAL UNA VEZ APISONADA, EJECUTADA
MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10), CON ARIDO
PORFÍDICO Y FIBRAS DE CELULOSA. INCLUIDO TRANSPORTE.
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 3,20 TRES EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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214 n550.1011 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, FRATASADO AL CUARZO EN
COLOR, DE 10 cm DE ESPESOR, INCLUSO PREPARACIÓN Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, RASANTEO,
COMPACTACIÓN, VERTIDO, FRATASADO, ENLISADO Y
PULIMENTADO, CURADO DEL HORMIGÓN, Y P.P. DE JUNTAS
SELLADAS CON MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTIDIDAD
PERMANENTE. 18,92 DIECIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

215 n570.0011 m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN, DE 0,25x0,15x0,12 m, TOMADO CON HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO,
REJUNTADO Y LIMPIEZA. 23,13 VEINTITRES EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

216 n570.0510 m BORDILLO PREFABRICADO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE
15X25X100 cm C-5 DE COLOR GRIS, CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN
3,5 N/mm2 (SEGÚN NORMA UNE-EN 1340), ASENTADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA EXCAVACIÓN
NECESARIA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENLECHADO DE
JUNTAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN PASO DE PEATONES Y EN
TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLOCADO Y TERMINADO. 14,94 CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

217 n573.0110 m2 ACERADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN BICAPA DE 40X20X6 cm
DE COLOR (A ELEGIR POR D. FACULTATIVA), INCLUIDO MORTERO
DE CEMENTO, P.P. DE CORTES, FORMACIÓN DE JUNTAS,
PENDIENTES Y ENCINTADOS DE OTRO COLOR, ENLECHADO CON
MORTERO DEL MISMO COLOR Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO.
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y ACABADA. 19,90 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

218 n580.0010 m SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN AGLOMERADOS
ASFÁLTICOS MEDIANTE UNA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, A
BASE DE BETUNES MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS, EN
CUALQUIER TIPO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO U
OBRA NUEVA, INCLUSO BETÚN ASFÁLTICO. 11,72 ONCE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

219 n614.1033 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=145 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 439,62 CUATROCIENTOS TREINTA

Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

220 n620.2011 ud ANCLAJE DE PERFILERÍA METÁLICA EN PARAMENTOS DE
HORMIGÓN 72,31 SETENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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221 n630.2030 m PÓRTICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE SOBRE LOSA
DE HORMIGÓN, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO. 766,94 SETECIENTOS SESENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

222 n657.002 m2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ORDINARIO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-80 59,12 CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

223 n660.0020 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN PARAMENTO
VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA, CON PLAQUETAS CALIBRADAS
DE PIEDRA PULIDA, ACABADO NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1
cm, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO
SOBRE TODA LA CARA POSTERIOR DE LA PIEZA Y AJUSTADO A
PUNTA DE PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO MORTERO LOS
HUECOS QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO ELLO PREVIA
PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE CON UN SALPICADO
CON MORTERO DE CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON MORTERO
DE JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE PIEDRA
NATURAL. INCLUSO P/P DE GRAPAS DE ANCLAJE DE ACERO
INOXIDABLE, CAJAS EN MURO, CORTES, INGLETES, JUNTAS Y
PIEZAS ESPECIALES. 96,68 NOVENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

224 n660.0301 m2 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
CUALQUIER COLOR Y DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN Y LA CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-30,
ENCOFRADO, ARMADURA DE ACERO B-500 S, REFUERZO DE
HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADO Y FRATASADO CON MORTERO DE
CEMENTO E IMPOSTA DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
BLANCO, TOTALMENTE TERMINADO. 100,21 CIEN EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

225 n671.1110 ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS. 60,04 SESENTA EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

226 n675.0311 ud BARRA CORRUGADA DE ACERO B-500S PARA ANCLAJE, DE 16
mm DE DIÁMETRO. INCLUIDA RESINA DE TIPO EPOXÍDICA.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADRO. 15,76 QUINCE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

227 n680.2000 m TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO. 24,61 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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228 n691.016 m BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE
DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLOCADO. 7,47 SIETE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

229 n695.222 m REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON TIRAS DE
FIBRA DE CARBONO ADHESIVAS DE 100 mm x 1,4 mm DE ESPESOR
CON MÓDULO DE ELASTICIDAD MÍNIMO DE 200.000 N/mm2 Y
RESISTENCIA A TRACCIÓN DE DISEÑO MÍNIMA DE 2.900 N/mm2,
PARTE PROPORCIONAL DE RESINA EPOXÍDICA ADHESIVA, TIPO
MBRACE, LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO
LA LONGITUD, EN METROS, DE REFUERZO COLOCADO. 91,98 NOVENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

230 n697.0011 m IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN DE
PLANOS, COLOCADA EN ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA. 39,96 TREINTA Y NUEVE EUROS

CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

231 n700.0111 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA). 0,53 CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS

232 n700.1030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 1,39 UN EURO CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

233 n700.1060 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA). 0,86 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

234 n700.5030 m2 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 2,24 DOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

235 n700.6001 m BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O
FRESADO 5,63 CINCO EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

236 n700.6004 m2 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE
PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE
REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO.
GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA
MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. 0,47 CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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237 n701.0701 ud UNIDAD DE OFICIAL SEÑALISTA POR DÍA DE TRABAJO, CON
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE
CIRCULACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN GESTUAL; TOTALMENTE
EQUIPADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SITUADO
EN LOS ACCESOS PARA CONTROL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO
EN LOS DESVÍOS Y CORTES DEBIDO A LAS OBRAS. INCLUIDA
SEÑAL MANUAL. 189,91 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

238 n701.1011 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE,
INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE LOCALIZACIÓN;
Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO HITOS DE ARISTA,
HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y PANELES
DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO. 26,43 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

239 n701.1012 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE SEÑAL
VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y
CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A
VERTEDERO O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 30,52 TREINTA EUROS CON

CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

240 n701.1013 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE PANEL EN PÓRTICO O BANDEROLA. 2.482,36 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

241 n701.2390 ud TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ DESMONTAJE DE
CARTELES Y PÓRTICO,EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL). 15.135,44 QUINCE MIL CIENTO

TREINTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

242 n703.0280 ud PANEL DIRECCIONAL LUMINOSO CON LED's DE 160x40 cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR, BATERIA
ACUMULADOR, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 497,61 CUATROCIENTOS NOVENTA

Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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243 n703.0290 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE LUMINOSO CON LED's  DE 160x40
cm Y CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR, BATERIA ACUMULADOR,
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 933,69 NOVECIENTOS TREINTA Y

TRES EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

244 n703.5021 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL
PROVISIONAL DE OBRA TIPO TB-2 DE 160X45 cm, INCLUSO
CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y
PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO. 173,17 CIENTO SETENTA Y TRES

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

245 n703.5051 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO. 9,04 NUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

246 n703.5080 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO
TL-2, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A
SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO. 65,54 SESENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

247 n703.5090 ud CASCADA LUMINOSA TIPO TL-8, PARPADEANTE Y
SINCRONIZADA, DE LUZ APARENTEMENTE MÓVIL, DE
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, COMPUESTA POR 5 BALIZAS, CON SUS
BASES DE GOMA Y RESPECTIVOS FOCOS LED. TOTALMENTE
COLOCADO. 322,66 TRESCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

248 n703.5100 ud COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO
REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN
DE LUZ AMARILLA FIJA TL-10, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA,
INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN
FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE
COLOCADO. 17,17 DIECISIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

249 n703.7010 ud CARRO DE SEÑALIZACIÓN BASTIDOR TRASERO TB-14 SEGÚN
REGLAMENTO DEL MINISTERIO, O BASTIDOR DE PREAVISO SEGÚN
NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS MÓVILES, CON FLECHA
Y TRES FOCOS HALÓGENOS Y SEÑALES INCLUIDAS. 4.794,75 CUATRO MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

250 n703.9000 ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL NECESARIA PARA DESVÍO DE TRÁFICO EN
AUTOVÍAS, INCLUSO VEHÍCULOS AUXILIARES, MANO DE OBRA
NECESARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. TOTALMENTE COLOCADA
Y/O TRASLADO A ALMACÉN. 317,11 TRESCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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251 n703.9001 d DÍA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO 24 HORAS DE LOS DESVÍOS
Y SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 1.318,89 MIL TRESCIENTOS

DIECIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

252 n704.0501 m COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA
LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS
COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LASTRADO CON ARENA
Y AGUA. 37,86 TREINTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

253 n704.0521 m COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA
LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL DE HORMIGÓN, TIPO
TD-1. INCLUSO CAPTAFAROS. 179,38 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

254 n704.1030 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 40,00 CUARENTA EUROS

255 n704.1040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 51,16 CINCUENTA Y UN EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

256 n704.1060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 68,38 SESENTA Y OCHO EUROS

CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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257 n704.1070 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA. 48,43 CUARENTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

258 n704.1090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 68,78 SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

259 n704.2090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 75,75 SETENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

260 n704.3010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 210,20 DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

261 n704.3030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,30 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA 205,83 DOSCIENTOS CINCO EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

262 n801.1390 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS HIDROSEMBRADAS A
RAZÓN DE 2 l/m2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON
HIDROSEMBRADORA DE 6000 l. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

263 n801.1400 ud SIEGA, PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ALCORQUES DE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS 0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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264 n801.1410 ud ABONADO MANUAL DE ÁRBOLES A RAZÓN DE 25 gr/ud, CON
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA.
INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE
TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE. 0,63 SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

265 n801.1420 ud ABONADO MANUAL DE ARBUSTOS A RAZÓN DE 10 gr/ud, CON
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA.
INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE
TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

266 n805.0801 m2 RIEGO PERIÓDICO ANTIPOLVO DURANTE LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN CON CAMIÓN CISTERNA DOTADO DE SISTEMA DE
RIEGO. 0,03 TRES CÉNTIMOS

267 n808.0201 m2 RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS PARQUE MAQUINARIA. INCLUYE
DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y RESTAURACIÓN DE LA ZONA. 5,24 CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

268 n808.0202 Ha DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO EN ZONAS AFECTADAS POR
LA ACTUACIÓN 1.600,22 MIL SEISCIENTOS EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

269 n830.0202 m DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, REALIZADO
CON PACAS DE PAJA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN A 10 cm DE
PROFUNDIDAD Y FIJADAS CON DOS ESTACAS DE MADERA 5,55 CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

270 n905.090 ud RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE
RASANTE DEFINITIVA, INCLUIDA TODAS LAS OPERACIONES DE
MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
ACABADO. 142,94 CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

271 n905.101 ud TAPA Y MARCO PARA POZO EN FUNDICIÓN D=60 cm, CLASE
D-400, ACERROJADA. HOMOLOGADA. TOTALMENTE COLOCADA. 122,44 CIENTO VEINTIDOS EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

272 Z08.201 Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003. 42.000,00 CUARENTA Y DOS MIL

EUROS

273 Z09.101 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REORDENACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS ISLETAS EXISTENTES Y
FUTURAS DEL ENLACE, PARA LABORES DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO. 25.000,00 VEINTICINCO MIL EUROS
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274 Z09.102 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES EN EL
SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE EN EL ENLACE, BORDILLOS,
BAJANTES, CACES, CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN, ARQUETAS,
ETC. 60.000,00 SESENTA MIL EUROS

275 Z09.103 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LIMPIEZA, SANEO Y
ACONDICIONAMIENTO DE VAGUADAS EXISTENTES EN LA ZONA
DEL ENLACE. 40.000,00 CUARENTA MIL EUROS

276 Z09.104 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE
PAVIMENTACIÓN URBANA Y ACERADOS EN ENLACE Y ACCESOS A
CAMAS, PAÑOLETA-VEGA DEL REY. 30.000,00 TREINTA MIL EUROS

277 Z09.105 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES, A PARTE
DEL CHORREADO GENERAL CON AGUA Y/O ARENA, ELIMINAR
SUCIEDAD, PÁTINAS, MANCHAS DE HUMEDADES,
EFLORESCENCIAS Y DEGRADACIONES SUPERFICIALES, ETC.,
PARA FRENAR LOS MECANISMOS DE DETERIORO OBSERVADOS:
SELLADO DE FISURAS,  EJECUCIÓN Y/O REPARACIÓN DE JUNTAS
DE CALZADA, REPARACIÓN DE ZONAS SUPERFICIALES DEGRADAS
Y DESCONCHONES MEDIANTE PICADO, SANEADO Y MORTERO DE
REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE APOYO,
REPARACIÓN DE CAMAS DE APOYO Y CUÑAS DE NIVELACIÓN
MEDIANTE PICADO, SANEADO Y RECONSTRUCCIÓN CON
MORTERO DE REPARACIÓN, PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN DE
ARMADURAS, ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y
FRESADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL
TABLERO. 200.000,00 DOSCIENTOS MIL EUROS

278 Z09.106 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUALIZACIÓN A LA
NORMATIVA VIGENTE DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN
EXISTENTES EN EL ENLACE. 100.000,00 CIEN MIL EUROS

279 Z09.107 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS
DE ACCESOS A ZONAS DE OBRAS, INCLUIDO MANTENIMIENTO,
LEVANTE Y REPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTAS VECES
COMO SEA NECESARIO. 50.000,00 CINCUENTA MIL EUROS

280 Z09.108 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL DE ORIENTACIÓN EN LA CARRETERA A-474, PARA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO PANTALLA. 15.000,00 QUINCE MIL EUROS

281 Z09.109 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRAMITACIÓN, CONTROL
Y GESTIÓN DE PERMISOS, DESVÍOS Y TRABAJOS EN LA
CARRETERA AUTONÓMICA A-474. 25.000,00 VEINTICINCO MIL EUROS

282 Z09.110 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTE DE DESVÍOS,
CON RESTITUCIÓN DE TODA LA SEÑALIZACIÓN A SU SITUACIÓN
ORIGINAL O ACORDE A LA NUEVA ORDENACIÓN DE TRÁFICO. 15.000,00 QUINCE MIL EUROS
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283 Z09.111 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y
PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO NO
INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA. 10.000,00 DIEZ MIL EUROS

284 Z09.112 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y
PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO NO
INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA. 20.000,00 VEINTE MIL EUROS

285 Z09.113 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPINTADO DE MARCAS
VIALES EXISTENTES NO AFECTADAS POR LA CAPA DE RODADURA. 100.000,00 CIEN MIL EUROS

286 Z09.114 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACION EXISTENTE EN MAL ESTADO O BAJO NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN. 200.000,00 DOSCIENTOS MIL EUROS

287 Z09.115 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REHABILITACIÓN,
REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE. 50.000,00 CINCUENTA MIL EUROS

288 Z09.116 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN Y
RESTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DETERIORADO EXISTENTE EN EL
ENLACE. 15.000,00 QUINCE MIL EUROS

289 Z09.118 Pa PARTIDA ALZADA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIAS DE
SANEAMIENTO 10.000,00 DIEZ MIL EUROS

Sevilla, abril de 2017

El Ingeniero Director del Proyecto

Rafael Ángel Pérez Arenas

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco Manuel Baena Ureña
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Cuadro de Precios Nº 2
ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en
otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 1905.101 mes de Seguimiento Ambiental
1.250,00Sin descomposición

Son 1.250,00mil doscientos cincuenta Euros

2 202.0020 t de CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

67,15Materiales

4,036 % Costes indirectos

Son 71,18setenta y un Euros con dieciocho céntimos

3 290.0030m m2 de GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/
P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020
N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS
DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3
10-6/m²/s.

9,66Mano de obra

1,40Materiales

0,666 % Costes indirectos

Son 11,72once Euros con setenta y dos céntimos

4 290.0040m m2 de GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/
P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5
kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50%
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5
10-6/m²/s.

6,65Mano de obra

0,55Materiales
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0,436 % Costes indirectos

Son 7,63siete Euros con sesenta y tres céntimos

5 300.0010 m2 de DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,02Mano de obra

0,53Maquinaria

0,036 % Costes indirectos

Son 0,58cincuenta y ocho céntimos

6 300.0020 ud de TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE
i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

11,89Mano de obra

32,71Maquinaria

2,686 % Costes indirectos

Son 47,28cuarenta y siete Euros con veintiocho céntimos

7 301.0030m m3 de DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

3,77Mano de obra

32,19Maquinaria

2,166 % Costes indirectos

Son 38,12treinta y ocho Euros con doce céntimos

8 301.0040m m2 de DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

0,25Mano de obra

3,92Maquinaria

0,256 % Costes indirectos

Son 4,42cuatro Euros con cuarenta y dos céntimos
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9 301.0120 m de LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,87Mano de obra

2,58Maquinaria

0,216 % Costes indirectos

Son 3,66tres Euros con sesenta y seis céntimos

10 301.0130 m de LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

0,68Mano de obra

4,04Maquinaria

0,286 % Costes indirectos

Son 5,00cinco Euros

11 301.0140 m²cm de FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,04Mano de obra

0,47Maquinaria

0,036 % Costes indirectos

Son 0,54cincuenta y cuatro céntimos

12 305.0040m m de COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR
VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

10,84Mano de obra

21,61Maquinaria

6,29Materiales

2,326 % Costes indirectos

Son 41,06cuarenta y un Euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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13 305.0100m m de COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR
VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

11,49Mano de obra

22,59Maquinaria

6,78Materiales

2,456 % Costes indirectos

Son 43,31cuarenta y tres Euros con treinta y un céntimos

14 308.0060 ud de ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

70,75Materiales

4,256 % Costes indirectos

Son 75,00setenta y cinco Euros

15 320.0010m m3 de EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS
CANONES DE OCUPACIÓN.

0,16Mano de obra

2,33Maquinaria

0,156 % Costes indirectos

Son 2,64dos Euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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16 320.0020m m3 de EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

0,04Mano de obra

2,03Maquinaria

0,126 % Costes indirectos

Son 2,19dos Euros con diecinueve céntimos

17 320.0070m m3 de EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO
CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

0,19Mano de obra

2,95Maquinaria

0,196 % Costes indirectos

Son 3,33tres Euros con treinta y tres céntimos

18 321.0010m m3 de EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

0,35Mano de obra

4,82Maquinaria

1,64Materiales

0,416 % Costes indirectos

Son 7,22siete Euros con veintidos céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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19 330.0020 m3 de TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

0,06Mano de obra

0,82Maquinaria

0,15Materiales

0,066 % Costes indirectos

Son 1,09un Euro con nueve céntimos

20 330.0030m m3 de TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

0,08Mano de obra

1,63Maquinaria

2,61Materiales

0,266 % Costes indirectos

Son 4,58cuatro Euros con cincuenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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21 330.0050m m3 de SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

0,05Mano de obra

2,17Maquinaria

4,30Materiales

0,396 % Costes indirectos

Son 6,91seis Euros con noventa y un céntimos

22 331.0010m m3 de PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE
CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y
COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

0,07Mano de obra

2,20Maquinaria

5,10Materiales

0,446 % Costes indirectos

Son 7,81siete Euros con ochenta y un céntimos

23 332.0040 m3 de RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

0,87Mano de obra

2,06Maquinaria

0,15Materiales

0,186 % Costes indirectos

Son 3,26tres Euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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24 332.0050 m3 de RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1,04Mano de obra

2,97Maquinaria

2,61Materiales

0,406 % Costes indirectos

Son 7,02siete Euros con dos céntimos

25 332.0060m m3 de RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

0,18Mano de obra

7,23Maquinaria

4,72Materiales

0,736 % Costes indirectos

Son 12,86doce Euros con ochenta y seis céntimos

26 400.0010m m3 de HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y
JUNTAS.

55,20Mano de obra

63,32Materiales

7,116 % Costes indirectos

Son 125,63ciento veinticinco Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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27 410.0010m m3 de HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO
Y TAPA.

44,19Mano de obra

14,13Maquinaria

107,77Materiales

9,976 % Costes indirectos

Son 176,06ciento setenta y seis Euros con seis céntimos

28 414.0030 m de TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

13,75Mano de obra

9,04Maquinaria

27,76Materiales

3,036 % Costes indirectos

Son 53,58cincuenta y tres Euros con cincuenta y ocho céntimos

29 414.0050 m de TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

16,05Mano de obra

10,56Maquinaria

35,70Materiales

3,746 % Costes indirectos

Son 66,05sesenta y seis Euros con cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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30 414.0080 m de TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

16,05Mano de obra

10,56Maquinaria

47,00Materiales

4,426 % Costes indirectos

Son 78,03setenta y ocho Euros con tres céntimos

31 414.0100 m de TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra

12,93Maquinaria

73,73Materiales

6,356 % Costes indirectos

Son 112,26ciento doce Euros con veintiseis céntimos

32 414.0110 m de TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

19,25Mano de obra

12,93Maquinaria

76,33Materiales

6,516 % Costes indirectos

Son 115,02ciento quince Euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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33 424.0030 m de TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

2,31Mano de obra

0,73Maquinaria

16,59Materiales

1,186 % Costes indirectos

Son 20,81veinte Euros con ochenta y un céntimos

34 430.0010m m de BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m
DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

4,16Mano de obra

13,66Maquinaria

17,35Materiales

2,116 % Costes indirectos

Son 37,28treinta y siete Euros con veintiocho céntimos

35 510.0010m m3 de ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN
Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

1,02Mano de obra

12,03Maquinaria

8,52Materiales

1,296 % Costes indirectos

Son 22,86veintidos Euros con ochenta y seis céntimos

36 530.0010m t de ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

1,96Mano de obra

8,52Maquinaria

5,50Materiales

0,966 % Costes indirectos

Son 16,94dieciseis Euros con noventa y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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37 530.0030m t de EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE
Anterior] (C60BF4 nueva denominación) EN RIEGO DE
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

20,59Mano de obra

61,04Maquinaria

305,00Materiales

23,206 % Costes indirectos

Son 409,83cuatrocientos nueve Euros con ochenta y tres céntimos

38 542.0010m t de MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF
S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2,52Mano de obra

31,07Maquinaria

8,67Materiales

2,546 % Costes indirectos

Son 44,80cuarenta y cuatro Euros con ochenta céntimos

39 542.0020m t de MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF
S (S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2,21Mano de obra

30,93Maquinaria

8,32Materiales

2,496 % Costes indirectos

Son 43,95cuarenta y tres Euros con noventa y cinco céntimos

40 542.0050m t de MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2,25Mano de obra

29,42Maquinaria

8,61Materiales

2,426 % Costes indirectos

Son 42,70cuarenta y dos Euros con setenta céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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41 542.0100m t de MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE
G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

2,58Mano de obra

26,74Maquinaria

8,64Materiales

2,286 % Costes indirectos

Son 40,24cuarenta Euros con veinticuatro céntimos

42 542.0110 t de POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

46,48Materiales

2,796 % Costes indirectos

Son 49,27cuarenta y nueve Euros con veintisiete céntimos

43 600.0010m kg de ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,56Mano de obra

0,12Maquinaria

0,64Materiales

0,086 % Costes indirectos

Son 1,40un Euro con cuarenta céntimos

44 610.0010m m3 de HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO
EN OBRA.

19,02Mano de obra

0,45Maquinaria

47,07Materiales

3,996 % Costes indirectos

Son 70,53setenta Euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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45 610.0020m m3 de HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

9,51Mano de obra

0,24Maquinaria

63,15Materiales

4,376 % Costes indirectos

Son 77,27setenta y siete Euros con veintisiete céntimos

46 610.0030 m3 de HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

9,14Mano de obra

4,47Maquinaria

69,52Materiales

4,996 % Costes indirectos

Son 88,12ochenta y ocho Euros con doce céntimos

47 610.0050 m3 de HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

10,53Mano de obra

7,19Maquinaria

69,52Materiales

5,236 % Costes indirectos

Son 92,47noventa y dos Euros con cuarenta y siete céntimos

48 610.0060 m3 de HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

9,14Mano de obra

4,47Maquinaria

77,44Materiales

5,466 % Costes indirectos

Son 96,51noventa y seis Euros con cincuenta y un céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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49 610.0070 m3 de HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

10,53Mano de obra

7,19Maquinaria

77,44Materiales

5,716 % Costes indirectos

Son 100,87cien Euros con ochenta y siete céntimos

50 614.0050 m de VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA
DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

13,78Mano de obra

67,28Maquinaria

1.140,00Materiales

73,266 % Costes indirectos

Son 1.294,32mil doscientos noventa y cuatro Euros con treinta y dos céntimos

51 617.0020 m de PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA
DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN
COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

17,40Mano de obra

2,79Maquinaria

167,50Materiales

11,266 % Costes indirectos

Son 198,95ciento noventa y ocho Euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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52 617.0030 m de PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN
COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

17,40Mano de obra

2,79Maquinaria

207,50Materiales

13,666 % Costes indirectos

Son 241,35doscientos cuarenta y un Euros con treinta y cinco céntimos

53 620.0020 kg de ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE
MONTADO.

0,33Mano de obra

1,39Maquinaria

0,93Materiales

0,166 % Costes indirectos

Son 2,81dos Euros con ochenta y un céntimos

54 630.0020 m2 de MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE,
JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

27,25Mano de obra

32,15Maquinaria

96,70Materiales

9,376 % Costes indirectos

Son 165,47ciento sesenta y cinco Euros con cuarenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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(Euros) (Euros)
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55 630.3000 m2 de PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

7,57Mano de obra

12,97Maquinaria

24,41Materiales

2,706 % Costes indirectos

Son 47,65cuarenta y siete Euros con sesenta y cinco céntimos

56 630.3010 m2 de PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

8,80Mano de obra

19,45Maquinaria

40,05Materiales

4,106 % Costes indirectos

Son 72,40setenta y dos Euros con cuarenta céntimos

57 658.0050m m3 de MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300
kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE
COLOCADA.

8,17Mano de obra

25,69Maquinaria

23,27Materiales

3,436 % Costes indirectos

Son 60,56sesenta Euros con cincuenta y seis céntimos

58 658.0070m m3 de MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES
DE 300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE
EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE.

1,27Mano de obra

21,23Maquinaria

17,55Materiales

2,406 % Costes indirectos

Son 42,45cuarenta y dos Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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59 671.0010 kg de ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE
LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL
MONTAJE.

0,15Mano de obra

0,43Maquinaria

0,60Materiales

0,076 % Costes indirectos

Son 1,25un Euro con veinticinco céntimos

60 671.0110m m de PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE
500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

10,92Mano de obra

87,23Maquinaria

1,89Materiales

6,006 % Costes indirectos

Son 106,04ciento seis Euros con cuatro céntimos

61 671.0130m m de PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000
mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE
MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

20,61Mano de obra

131,72Maquinaria

2,93Materiales

9,326 % Costes indirectos

Son 164,58ciento sesenta y cuatro Euros con cincuenta y ocho céntimos

62 671.0260m m de PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500
mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE
MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

30,70Mano de obra

260,88Maquinaria

4,41Materiales

17,766 % Costes indirectos

Son 313,75trescientos trece Euros con setenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
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63 676.0020 ud de TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO
DE PERFORACIÓN.

8.962,26Maquinaria

537,746 % Costes indirectos

Son 9.500,00nueve mil quinientos Euros

64 680.0010m m2 de ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

17,05Mano de obra

35,45Maquinaria

3,81Materiales

3,386 % Costes indirectos

Son 59,69cincuenta y nueve Euros con sesenta y nueve céntimos

65 680.0030m m2 de ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

13,99Mano de obra

44,31Maquinaria

8,97Materiales

4,046 % Costes indirectos

Son 71,31setenta y un Euros con treinta y un céntimos

66 680.0040m m2 de ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

17,48Mano de obra

44,31Maquinaria

8,97Materiales

4,256 % Costes indirectos

Son 75,01setenta y cinco Euros con un céntimo

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
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67 680.1000 ud de TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO
Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE
DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

7.547,17Maquinaria

452,836 % Costes indirectos

Son 8.000,00ocho mil Euros

68 680.1010 ud de TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO
Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE
DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

11.320,75Maquinaria

679,256 % Costes indirectos

Son 12.000,00doce mil Euros

69 690.0010 m2 de IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE
ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO
LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE
IMPRIMACIÓN AL AGUA.

7,44Mano de obra

6,22Materiales

0,826 % Costes indirectos

Son 14,48catorce Euros con cuarenta y ocho céntimos

70 690.0070 m2 de PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

1,45Mano de obra

0,28Materiales

0,106 % Costes indirectos

Son 1,83un Euro con ochenta y tres céntimos
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71 692.0100 dm3 de APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE,
TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

6,18Mano de obra

2,92Maquinaria

17,02Materiales

1,576 % Costes indirectos

Son 27,69veintisiete Euros con sesenta y nueve céntimos

72 694.0030 m de JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR,
TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

127,66Mano de obra

42,92Maquinaria

260,59Materiales

25,876 % Costes indirectos

Son 457,04cuatrocientos cincuenta y siete Euros con cuatro céntimos

73 694.0050 m de JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR,
TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

185,16Mano de obra

46,57Maquinaria

410,79Materiales

38,556 % Costes indirectos

Son 681,07seiscientos ochenta y un Euros con siete céntimos

74 695.0010 ud de REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS
EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA
REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN
PUENTES ISOSTÁTICOS

1.716,37Materiales

102,986 % Costes indirectos

Son 1.819,35mil ochocientos diecinueve Euros con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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75 695.0060 ud de REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE
UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES
> 20 m

2.618,85Materiales

157,136 % Costes indirectos

Son 2.775,98dos mil setecientos setenta y cinco Euros con noventa y ocho
céntimos

76 700.0010m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,20Mano de obra

0,14Maquinaria

0,32Materiales

0,046 % Costes indirectos

Son 0,70setenta céntimos

77 700.0020m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,20Mano de obra

0,14Maquinaria

0,48Materiales

0,056 % Costes indirectos

Son 0,87ochenta y siete céntimos

78 700.0030m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,20Mano de obra

0,14Maquinaria

0,64Materiales

0,066 % Costes indirectos

Son 1,04un Euro con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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79 700.0040m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,14Mano de obra

0,14Maquinaria

0,15Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,46cuarenta y seis céntimos

80 700.0050m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,16Mano de obra

0,14Maquinaria

0,22Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,55cincuenta y cinco céntimos

81 700.0060m m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,18Mano de obra

0,14Maquinaria

0,29Materiales

0,046 % Costes indirectos

Son 0,65sesenta y cinco céntimos

82 700.0100 m de MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN
POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,04Mano de obra

0,14Maquinaria

0,15Materiales

0,026 % Costes indirectos

Son 0,35treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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83 700.0110 m de MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN
POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,04Mano de obra

0,14Maquinaria

0,23Materiales

0,026 % Costes indirectos

Son 0,43cuarenta y tres céntimos

84 700.0120m m2 de MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS.

1,00Mano de obra

0,44Maquinaria

3,23Materiales

0,286 % Costes indirectos

Son 4,95cuatro Euros con noventa y cinco céntimos

85 700.0130m m2 de MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

0,84Mano de obra

0,44Maquinaria

1,46Materiales

0,166 % Costes indirectos

Son 2,90dos Euros con noventa céntimos

86 701.0010m ud de SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

72,13Mano de obra

9,84Maquinaria

272,39Materiales

21,266 % Costes indirectos

Son 375,62trescientos setenta y cinco Euros con sesenta y dos céntimos
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87 701.0040 ud de SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

20,67Mano de obra

6,16Maquinaria

132,45Materiales

9,566 % Costes indirectos

Son 168,84ciento sesenta y ocho Euros con ochenta y cuatro céntimos

88 701.0050m ud de SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

72,07Mano de obra

9,84Maquinaria

244,23Materiales

19,576 % Costes indirectos

Son 345,71trescientos cuarenta y cinco Euros con setenta y un céntimos

89 701.0080 ud de SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

20,67Mano de obra

6,16Maquinaria

126,51Materiales

9,206 % Costes indirectos

Son 162,54ciento sesenta y dos Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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90 701.0100 ud de SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

20,67Mano de obra

6,16Maquinaria

91,19Materiales

7,086 % Costes indirectos

Son 125,10ciento veinticinco Euros con diez céntimos

91 701.0180m ud de SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

108,16Mano de obra

6,16Maquinaria

238,02Materiales

21,146 % Costes indirectos

Son 373,48trescientos setenta y tres Euros con cuarenta y ocho céntimos

92 701.0200m ud de SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

108,12Mano de obra

6,16Maquinaria

157,22Materiales

16,296 % Costes indirectos

Son 287,79doscientos ochenta y siete Euros con setenta y nueve céntimos
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93 701.0220m m2 de CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

87,23Mano de obra

15,14Maquinaria

209,58Materiales

18,726 % Costes indirectos

Son 330,67trescientos treinta Euros con sesenta y siete céntimos

94 701.0240m m2 de CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

87,19Mano de obra

15,14Maquinaria

209,58Materiales

18,716 % Costes indirectos

Son 330,62trescientos treinta Euros con sesenta y dos céntimos

95 701.0270 m2 de PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

37,12Mano de obra

15,14Maquinaria

135,89Materiales

11,296 % Costes indirectos

Son 199,44ciento noventa y nueve Euros con cuarenta y cuatro céntimos

96 701.0280m m2 de PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

93,34Mano de obra

45,42Maquinaria

120,58Materiales

15,566 % Costes indirectos

Son 274,90doscientos setenta y cuatro Euros con noventa céntimos
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97 701.0390m ud de PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

1.263,28Mano de obra

1.085,13Maquinaria

40.596,93Materiales

2.576,726 % Costes indirectos

Son 45.522,06cuarenta y cinco mil quinientos veintidos Euros con seis céntimos

98 701.0420m ud de HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,
CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

38,64Mano de obra

6,16Maquinaria

109,79Materiales

9,286 % Costes indirectos

Son 163,87ciento sesenta y tres Euros con ochenta y siete céntimos

99 702.0010m ud de CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON
REFLECTANCIA A UNA CARA.

2,96Mano de obra

3,70Materiales

0,406 % Costes indirectos

Son 7,06siete Euros con seis céntimos

100 703.0010m ud de BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

20,83Mano de obra

32,00Materiales

3,176 % Costes indirectos

Son 56,00cincuenta y seis Euros

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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101 703.0025m ud de HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

41,08Mano de obra

343,11Materiales

23,056 % Costes indirectos

Son 407,24cuatrocientos siete Euros con veinticuatro céntimos

102 703.0070m ud de HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA
AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE
COLOCADO.

12,53Mano de obra

7,60Materiales

1,216 % Costes indirectos

Son 21,34veintiun Euros con treinta y cuatro céntimos

103 703.0080m ud de PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

33,27Mano de obra

6,98Maquinaria

118,69Materiales

9,546 % Costes indirectos

Son 168,48ciento sesenta y ocho Euros con cuarenta y ocho céntimos

104 703.0090m ud de PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

46,00Mano de obra

8,61Maquinaria

205,59Materiales

15,616 % Costes indirectos

Son 275,81doscientos setenta y cinco Euros con ochenta y un céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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105 703.0100m ud de PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

58,53Mano de obra

9,84Maquinaria

292,47Materiales

21,656 % Costes indirectos

Son 382,49trescientos ochenta y dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

106 801.0010 m de JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE
VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA
PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA
Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE
TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

0,08Mano de obra

0,38Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,49cuarenta y nueve céntimos

107 801.0030 m de JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE
30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE
UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS
CADA 8 m.

0,10Mano de obra

0,44Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,57cincuenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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108 801.0040 ud de TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O
SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES
DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y
TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN
RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA
UNIDAD TRASPLANTADA.

30,30Mano de obra

973,20Maquinaria

120,10Materiales

67,426 % Costes indirectos

Son 1.191,02mil ciento noventa y un Euros con dos céntimos

109 801.0050 m3 de ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA,
EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

0,17Mano de obra

0,83Maquinaria

0,066 % Costes indirectos

Son 1,06un Euro con seis céntimos

110 801.0060 m3 de ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA
EN TALUDES.

0,25Mano de obra

1,14Maquinaria

0,086 % Costes indirectos

Son 1,47un Euro con cuarenta y siete céntimos

111 801.0070 m2 de HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

0,23Mano de obra

0,43Maquinaria

0,37Materiales

0,066 % Costes indirectos

Son 1,09un Euro con nueve céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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112 801.0110 m2 de COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE
POLIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

1,11Mano de obra

2,66Maquinaria

106,20Materiales

6,606 % Costes indirectos

Son 116,57ciento dieciseis Euros con cincuenta y siete céntimos

113 801.0140 ud de EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX
SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE 
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra

0,62Maquinaria

0,89Materiales

0,206 % Costes indirectos

Son 3,59tres Euros con cincuenta y nueve céntimos

114 801.0210 ud de EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA
STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra

0,62Maquinaria

0,90Materiales

0,206 % Costes indirectos

Son 3,60tres Euros con sesenta céntimos
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115 801.0220 ud de EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS
MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra

0,62Maquinaria

0,87Materiales

0,206 % Costes indirectos

Son 3,57tres Euros con cincuenta y siete céntimos

116 801.0260 ud de EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS
(LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra

0,62Maquinaria

1,21Materiales

0,226 % Costes indirectos

Son 3,93tres Euros con noventa y tres céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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117 801.0320 ud de EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS
SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

1,88Mano de obra

0,62Maquinaria

3,56Materiales

0,366 % Costes indirectos

Son 6,42seis Euros con cuarenta y dos céntimos

118 801.0370 ud de RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA
8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

1,34Mano de obra

0,48Maquinaria

0,03Materiales

0,116 % Costes indirectos

Son 1,96un Euro con noventa y seis céntimos

119 801.0380 ud de RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

1,01Mano de obra

0,48Maquinaria

0,02Materiales

0,096 % Costes indirectos

Son 1,60un Euro con sesenta céntimos
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120 915.0010 m de CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO
POR POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO
CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

10,35Mano de obra

0,33Maquinaria

5,77Materiales

0,996 % Costes indirectos

Son 17,44diecisiete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

121 920.0020 ud de BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

45,53Mano de obra

11,39Maquinaria

128,44Materiales

11,126 % Costes indirectos

Son 196,48ciento noventa y seis Euros con cuarenta y ocho céntimos

122 950.0020 t de CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP-
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA,
VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

3,34Maquinaria

7,00Materiales

0,626 % Costes indirectos

Son 10,96diez Euros con noventa y seis céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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123 950.0030 t de CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP-
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO
Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

3,34Maquinaria

4,00Materiales

0,446 % Costes indirectos

Son 7,78siete Euros con setenta y ocho céntimos

124 950.0040 t de CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

4,05Maquinaria

2,50Materiales

0,396 % Costes indirectos

Son 6,94seis Euros con noventa y cuatro céntimos
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125 950.0050 t de CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
-RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

9,15Maquinaria

300,00Materiales

18,556 % Costes indirectos

Son 327,70trescientos veintisiete Euros con setenta céntimos

126 n0700.251 m de BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM
DE ANCHO CON RESALTOS DE 100 X 50 X 10 mm. CON
PINTURA DE DOS COMPONENTES CON MICROESFERAS
DE VIDRIO, APLICADAS EN FRÍO, INCLUSO RESINAS,
PASTILLAS, PREMARCADO, CINTA ADHESIVA, ETC.
TOTALMENTE TERMINADO.

36,75Mano de obra

2,43Maquinaria

12,66Materiales

3,116 % Costes indirectos

Son 54,95cincuenta y cuatro Euros con noventa y cinco céntimos

127 n1002.022 m de TUBERÍA DE 80 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE ELASTÓMERO DE
TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES,
CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN, PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN
SERVICIO.

5,99Mano de obra

0,76Maquinaria

25,30Materiales

1,60Medios auxiliares

2,026 % Costes indirectos

Son 35,67treinta y cinco Euros con sesenta y siete céntimos
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128 n1002.023 m de TUBERÍA DE 100 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE ELASTÓMERO DE
TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES,
CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN, PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN
SERVICIO.

6,28Mano de obra

0,87Maquinaria

28,03Materiales

1,76Medios auxiliares

2,226 % Costes indirectos

Son 39,16treinta y nueve Euros con dieciseis céntimos

129 n1007.023 ud de CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
ENCHUFE-ENCHUFE, PN 16 BAR, DIÁMETRO NOMINAL
DE 100 mm, DE 1/8, 45º, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO Y
REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON ZINC Y
PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO JUNTAS, COLOCADO
EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

26,78Mano de obra

72,12Materiales

5,936 % Costes indirectos

Son 104,83ciento cuatro Euros con ochenta y tres céntimos

130 n1007.243 ud de TE DE FUNDICIÓN DUCTIL, PN 16 BAR, CON TRES
BRIDAS, DIÁMETRO DEL CUERPO 100 mm Y DERIVACIÓN 
EN CUALQUIER MEDIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO Y
REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON ZINC Y
PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO JUNTAS, COLOCADA
EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS, COMPLETAMENTE
TERMINADA

26,78Mano de obra

78,38Materiales

6,316 % Costes indirectos

Son 111,47ciento once Euros con cuarenta y siete céntimos
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131 n1009.023 ud de CARRETE DE DESMONTAJE DN=100 mm, PN-16,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
EMPOLVADO EPOXI, INCLUIDO TORNILLERÍA,
COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

14,78Mano de obra

203,79Materiales

13,116 % Costes indirectos

Son 231,68doscientos treinta y un Euros con sesenta y ocho céntimos

132 n1009.103 ud de VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm, PN 16
kg/cm2, SERIE LARGA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
BRIDAS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
REVESTIDA DE ELASTÓMERO, EJE DE ACERO
INOXIDABLE, PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
EPOXI, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y
MONTAJE, INSTALADA Y COMPROBADA.

18,48Mano de obra

180,00Materiales

5,95Medios auxiliares

12,276 % Costes indirectos

Son 216,70doscientos dieciseis Euros con setenta céntimos

133 n1010.001 m de INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN
ZANJA DE RED DE ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO,
DICHA CINTA DE SEÑALIZACIÓN ADVERTIRÁ DE LA
EXISTENCIA DE LA TUBERÍA PERTENECIENTE A LA RED
DE LA COMPAÑÍA AFECTADA. PUESTO EN OBRA E
INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE
SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO
MÍNIMA DE 10 cm.

0,56Mano de obra

0,37Materiales

0,066 % Costes indirectos

Son 0,99noventa y nueve céntimos
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134 n1010.002 m de INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN
ZANJA DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA O DE
TELECOMUNICACIONES. PUESTO EN OBRA E
INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE LA PARTE
SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL SUELO
MÍNIMA DE 10 cm.

0,65Mano de obra

0,37Materiales

0,066 % Costes indirectos

Son 1,08un Euro con ocho céntimos

135 n1011.111 ud de ARQUETA PARA VÁLVULA, VENTOSA, COMPUESTA
POR HORMIGÓN HA-25 Y ARMADURAS CON ACERO B
500S, DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 0.8X0.8
m Y PROFUNDIDAD VARIABLE, ESPESOR DE ALZADOS
DE 0,15 m Y DE SOLERA 0,15 m, CUBIERTA POR TAPA DE
FUNDICIÓN DE 80 cm DE DIÁMETRO, INCLUSO ANCLAJES
DE LA CONDUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENOS,
COMPLETAMENTE TERMINADA.

444,22Mano de obra

504,06Maquinaria

621,63Materiales

94,196 % Costes indirectos

Son 1.664,10mil seiscientos sesenta y cuatro Euros con diez céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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136 n1100.002 ud de LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE
BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYENDO
LA PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y
SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS EN LOS COLEGIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES,
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEFINITIVO,
GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE
LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS
TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES
COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE
REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y
COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS,   AYUNTAMIENTOS O
PARTICULARES PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LAS
INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA
CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE
ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

6.255,18Sin descomposición

Son 6.255,18seis mil doscientos cincuenta y cinco Euros con dieciocho céntimos

137 n1100.005 ud de LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE
ALTA Y MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN
Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE
CRUZAMIENTOS EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DEFINITIVO, GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE
LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA
BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS
TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES
COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE
REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y
COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS
LÍNEAS PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LAS
INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA
CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE
ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

4.026,28Sin descomposición

Son 4.026,28cuatro mil veintiseis Euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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138 n1100.313 m de CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 2 TUBOS
DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm
PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA DE
SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR TONGADAS DE 20 cm
COMPACTADAS AL 98% DEL P.M., TOTALMENTE
TERMINADA.

2,33Mano de obra

1,52Maquinaria

8,16Materiales

0,726 % Costes indirectos

Son 12,73doce Euros con setenta y tres céntimos

139 n1100.315 m de CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 4 TUBOS
DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm
PROTEGIDO CON TIERRA CRIBADA, CINTA DE
SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR TONGADAS DE 20 cm
COMPACTADAS AL 98% DEL P.M. TOTALMENTE
TERMINADA.

2,61Mano de obra

5,71Maquinaria

14,36Materiales

1,366 % Costes indirectos

Son 24,04veinticuatro Euros con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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140 n1100.400 ud de ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2,
PREFABRICADA DE HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS
EXTERIORES 1630X1080 mm Y 1200 mm DE
PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm,
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO LECHO DE ARENA, COLOCACIÓN
Y EMBUTIDO DE LOS TUBOS, ACABADA CON TAPA
FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170 mm CON CERCO Y CONTRA
CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
VEHÍCULOS CON INDICACIÓN DE COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA O URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA
DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

107,12Mano de obra

279,93Materiales

23,226 % Costes indirectos

Son 410,27cuatrocientos diez Euros con veintisiete céntimos

141 n1100.411 ud de ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE
FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 0.45X0.45 m EN
PLANTA Y 0.7 m DE ALTURA, CON 15 cm DE LECHO
ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA,
INCLUSO MARCO DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y TAPA DE 45X45 cm DE HORMIGÓN,
TERMINADA.

128,72Mano de obra

32,96Maquinaria

106,42Materiales

16,096 % Costes indirectos

Son 284,19doscientos ochenta y cuatro Euros con diecinueve céntimos

Cuadro de Precios Nº 2
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142 n1100.412 ud de ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE
FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE, DE 0.65X0.65 m EN
PLANTA Y 1.00 m DE ALTURA, CON 15 cm DE LECHO
ABSORBENTE DE GRAVA EN FONDO DE ARQUETA,
INCLUSO MARCO Y TAPA DE 65X65 cm DE HORMIGÓN,
TERMINADA.

157,94Mano de obra

46,14Maquinaria

124,54Materiales

-0,01Por redondeo

19,726 % Costes indirectos

Son 348,33trescientos cuarenta y ocho Euros con treinta y tres céntimos

143 n1100.620 m de CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y
COMPACTACIÓN DE FONDOS, PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO DIÁMETRO 200, 
POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE POLIETILENO
DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA
SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES ELÉCTRICOS"
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO
S2, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

9,25Mano de obra

7,64Maquinaria

67,34Materiales

5,056 % Costes indirectos

Son 89,28ochenta y nueve Euros con veintiocho céntimos

144 n1100.693 ud de CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 20
METROS DE ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO
FORMADO POR UN MACIZO DE 1.90X1.90X3.40 METROS,
SEGUN CALCULOS, DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO LA
EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

945,92Mano de obra

294,24Maquinaria

1.944,26Materiales

191,076 % Costes indirectos

Son 3.375,49tres mil trescientos setenta y cinco Euros con cuarenta y nueve
céntimos
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145 n1100.694 ud de CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 24
METROS DE ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO
FORMADO POR UN MACIZO DE 2.10X2.10X3.50 METROS,
SEGÚN CÁLCULOS, DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO LA
EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

962,52Mano de obra

296,07Maquinaria

2.345,88Materiales

216,276 % Costes indirectos

Son 3.820,74tres mil ochocientos veinte Euros con setenta y cuatro céntimos

146 n1100.911 km de DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APOYOS Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETIRADA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO.

2.215,40Mano de obra

3.887,61Maquinaria

366,186 % Costes indirectos

Son 6.469,19seis mil cuatrocientos sesenta y nueve Euros con diecinueve
céntimos

147 n1100.950 ud de DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN
DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN
DE SU CIMENTACIÓN Y RETIRADA DE ESCOMBROS A
VERTEDERO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y
COLOCADA.

258,72Mano de obra

167,49Maquinaria

25,576 % Costes indirectos

Son 451,78cuatrocientos cincuenta y un Euros con setenta y ocho céntimos

148 n1100.961 ud de DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN DE PILOTO
LUMINOSO PARA BALIZAMIENTO DE TRÁFICO
EXISTENTE SOBRE BARRERA METÁLICA, INCLUIDO EL
DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

77,06Mano de obra

2,90Maquinaria

4,806 % Costes indirectos

Son 84,76ochenta y cuatro Euros con setenta y seis céntimos
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149 n1101.312 m de CONDUCTOR BIPOLAR DESIGNACIÓN RV 0.6/1 KV
DE SECCIÓN 2X70 mm2 EN ALUMINIO, CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO. TENSIÓN DE SERVICIO 0.6/1
KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO.

0,88Mano de obra

12,72Materiales

0,826 % Costes indirectos

Son 14,42catorce Euros con cuarenta y dos céntimos

150 n1102.585 ud de APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-20,
CON CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN
RU-6704B, CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS
EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD,
COLOCADO Y APLOMADO.

1.061,23Mano de obra

1.710,54Maquinaria

6.588,39Materiales

561,616 % Costes indirectos

Son 9.921,77nueve mil novecientos veintiun Euros con setenta y siete céntimos

151 n1102.586 ud de APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-24,
CON CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN
RU-6704B, CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS
EN CALIENTE, INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD,
COLOCADO Y APLOMADO.

1.072,00Mano de obra

1.710,54Maquinaria

7.016,21Materiales

587,936 % Costes indirectos

Son 10.386,68diez mil trescientos ochenta y seis Euros con sesenta y ocho
céntimos

152 n1102.928 ud de CADENAS DE AISLADORES PARA AMARRE DE
TRES ELEMENTOS U70BS.

17,47Mano de obra

131,97Materiales

8,976 % Costes indirectos

Son 158,41ciento cincuenta y ocho Euros con cuarenta y un céntimos
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153 n1104.009 ud de TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO
COBREADO DE 2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE
DIÁMETRO, CABLE DE CONEXIÓN DE 35 mm2 DE COBRE
CON AISLAMIENTO PARA 1000 V AMARILLO-VERDE,
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

17,55Mano de obra

18,35Materiales

2,156 % Costes indirectos

Son 38,05treinta y ocho Euros con cinco céntimos

154 n1106.052 ud de TORRE DE ILUMINACIÓN DE 15 METROS DE
ALTURA, TOTALMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO
INDICACIONES DE LA EMPRESA DE ALUMBRADO,
COLOCADA Y APLOMADA.

70,38Mano de obra

95,03Maquinaria

545,00Materiales

42,626 % Costes indirectos

Son 753,03setecientos cincuenta y tres Euros con tres céntimos

155 n1132.062 ud de CORONA PARA OCHO PROYECTORES A COLOCAR
EN COLUMNA-TORRE DE ILUMINACIÓN. FABRICADA EN
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, SEGÚN LA NORMA ISO 1461:99.
REALIZADA CON PERFILES TUBULARES DE SECCIÓN
CIRCULAR. TOTALMENTE INSTALADA.

40,72Mano de obra

80,78Maquinaria

1.731,40Materiales

111,176 % Costes indirectos

Son 1.964,07mil novecientos sesenta y cuatro Euros con siete céntimos
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156 n1135.144 m de CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 10 mm² DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA
DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CUBIERTA
EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA TENSIÓN DE
SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK,
INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO
VV-750 DE 1X16 mm² CU, CON P/P DE PICA DE TIERRA
CADA  COLUMNA, EMPALMES CONEXIONES Y PRUEBAS
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA, TOTALMENTE
TERMINADO Y PREPARADO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

6,65Mano de obra

5,90Materiales

0,756 % Costes indirectos

Son 13,30trece Euros con treinta céntimos

157 n1135.160 m de CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 3 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 2,5 mm², DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA
DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CUBIERTA
EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO
(PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502. PARA UNA TENSIÓN DE
SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK.
INSTALADO EN EL INTERIOR DEL BÁCULO O COLUMNA;
CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL, REBT Y NTE-AP. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

2,48Mano de obra

0,83Materiales

0,206 % Costes indirectos

Son 3,51tres Euros con cincuenta y un céntimos
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158 n1135.300 ud de CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA
REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA PASO DE LÍNEA
DE HASTA 35 mm² DOBLE NIVEL, REALIZADA EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADA, PROVISTO DE DOS
FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR DE
DERIVACIÓN. INSTALADA SEGÚN NTE-AP-01 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA
DENTRO DEL BÁCULO / COLUMNA.

24,84Mano de obra

8,31Materiales

1,996 % Costes indirectos

Son 35,14treinta y cinco Euros con catorce céntimos

159 n1135.301 ud de PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR TIPO
OPTIFLOOD O SIMILAR, MVP506 (DE CARCASA DE
ALUMINIO) TIPO DE LÁMPARA • HID DE 400 W. VSAP:•
SISTEMA DE LÁMPARA DE INDUCCIÓN:• ELECTRÓNICO,
220 - 240 V / 50 - 60 Hz: • EQUIPO Y COMPENSACIÓN •
ELECTROMAGNÉTICO (BAJAS PÉRDIDAS), 230 O 240 V /
50 Hz: • ELECTRÓNICO, 220 – 240 V / 50 - 60 Hz: • ÓPTICA
DE DESCARGA ASIMÉTRICA • CIERRE ÓPTICO •
ARRANCADOR SEMIPARALELO, DIGITAL (SND) •
REGULACIÓN: • BOBINA DE FILTRO (F) INCLUIDA •
FUSIBLE INCLUIDO • CARCASA: ALUMINIO INYECTADO A
ALTA PRESIÓN ANTI-CORROSIÓN (MVP506) • MARCO:
ALUMINIO FUNDIDO ACABADO AL CHORRO DE ARENA •
CIERRES ÓPTICOS: VIDRIO ENDURECIDO IK08 •
REFLECTOR: ALUMINIO METALIZADO AL VACIO • COLOR
A DEFINIR POR LA D.F. • INSTALACIÓN: CORTAFLUJO
TRASERO • SCX: 0,10 m2 • ALTURA DE MONTAJE
RECOMENDADA: 15 m • CUMPLE CON EN 60598-2-3.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN LA TORRE, INCLUSO
PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE
REGULACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE CONTROL
CONECTADA FUNCIONANDO.

94,76Mano de obra

852,71Materiales

56,856 % Costes indirectos

Son 1.004,32mil cuatro Euros con treinta y dos céntimos
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160 n1135.921 ud de CIMENTACIÓN PARA TORRE DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE 15 m DE ALTURA, REALIZADA LA
EXCAVACIÓN (4,5*4,5*2,0) MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, LIMPIEZA, PERFILADO DE PAREDES Y
COMPACTACIÓN DE FONDOS; CAPA DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA DE 10 cm DE HM-20/P/25/I, RELLENO DE
ZAPATA DE 2,6*2,6*1,8m CON HA-25/P/20/IIA, CON
ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR #Ø20@200 DE
CALIDAD B500S, INCLUSO ZUNCHADO PERIMETRAL
4Ø12, PREVIA COLOCACIÓN DE CODOS DE TUBOS
CORRUGADOS DE P.V.C. DE 90 mm DE DIÁMETRO, PARA
CONEXIÓN CON ARQUETA CIEGA PARA PASO DE
CONDUCTORES, INCLUSO ARQUETA CIEGA DE PASO Y
DERIVACIÓN DE 0,65X0,65X0,7, REALIZADA EN LADRILLO
MACIZO CON ENFOSCADO Y ENLUCIDO INTERIOR, TAPA
DE FUNDICIÓN C250 Y RELLENO DE FONDO CON GRAVA
GRUESA; TUBO PVC UNE 20-324 Ø90 mm PARA PUESTA
A TIERRA. FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DE PERNOS DE
ANCLAJE AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 cm
SOBRE LA SUPERFICIE DE ACABADO. INCLUSO
RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. DEMÁS CARACTERÍSTICAS
SEGÚN PLANO DE DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

664,14Mano de obra

330,80Maquinaria

2.591,83Materiales

215,216 % Costes indirectos

Son 3.801,98tres mil ochocientos un Euros con noventa y ocho céntimos
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161 n1145.005 ud de SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO LOAD BOUSTER,
S/ONSE 54.26.01B, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: AISLADOR DE MATERIAL CERÁMICO,
LOS MATERIALES FÉRREOS OXIDABLES ESTARÁN
PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE UN
GALVANIZADO EN CALIENTE, S/UNE 21110/1. EL
CIRCUITO PRINCIPAL SERÁ DE COBRE Y ESTARÁ
PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN; TENSIÓN
NOMINAL:24/36 KV, TENSIÓN DE ENSAYO A TIERRA
ONDA 170 KV, TENSIÓN DE ENSAYO BAJO LLUVIA 145
KV, INTENSIDAD NOMINAL 400 A., INTENSIDAD DE
CORTA DURACIÓN 16 KA., CAPACIDAD DE
INTERRUPCIÓN: 8.000 A, LÍNEA DE FUGA:600 mm. CARGA
DE ROTURA 4000 N., PESO 24 KG. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN EL APOYO.

37,96Mano de obra

224,77Materiales

15,766 % Costes indirectos

Son 278,49doscientos setenta y ocho Euros con cuarenta y nueve céntimos

162 n1145.014 ud de AUTO VÁLVULAS PARARRAYOS DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNE -EN-60099-4, PARA
PROTECCIÓN DE LÍNEAS, PARA REDES DE TENSIÓN DE
24/36 KV, CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE 10.000 A.,
COMPUESTO POR: EXPLOSORES DOTADO DE
EXTINTORES ELECTROMAGNÉTICOS QUE COMUNICAN
AL ARCO UN RÁPIDO MOVIMIENTO CIRCULAR, VÁLVULA
DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA ROTURA DE LA
PORCELANA, CON ATMÓSFERA INTERNA DE
NITRÓGENO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL
APOYO.

180,78Mano de obra

488,36Materiales

40,156 % Costes indirectos

Son 709,29setecientos nueve Euros con veintinueve céntimos
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163 n1145.019 ud de PUESTA A TIERRA DE AUTOVÁLVULAS
COMPUESTA POR 4 PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2
m DE LONGITUD Y DIÁMETRO 14 mm, UNIDAS MEDIANTE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² DE
SECCIÓN. SEPARACIÓN ENTRE PICAS > DE 3 m. MEDIDA
LA UNIDAD DESDE LA ÚLTIMA PICA A LA AUTOVÁLVULA.

82,63Mano de obra

157,96Materiales

14,446 % Costes indirectos

Son 255,03doscientos cincuenta y cinco Euros con tres céntimos

164 n1145.041 m de LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA SIMPLE CIRCUITO,
FORMADA POR CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO
TIPO LA-56, FORMADO POR 6 HILOS DE ALUMINIO DE
3,15 mm DE DIÁMETRO Y UN HILO DE ACERO DE 3,15
mm, CARGA DE ROTURA 1.670 kg, MÓDULO DE
ELASTICIDAD 8.100 kg/mm², COEFICIENTE DE 
DILATACIÓN LINEAL 19,1X10-6 ºC-1, PESO 189,2 kg/km.
EQUIVALENCIA EN COBRE 29,7, RESISTENCIA
ELÉCTRICA A 20 ºC  0.6136, DENSIDAD DE CORRIENTE:
3,61 A/mm²., INCLUSO REPLANTEO, TENSADO,
REGULADO Y ENGRAPADO EN LOS AISLADORES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,74Mano de obra

2,86Materiales

0,346 % Costes indirectos

Son 5,94cinco Euros con noventa y cuatro céntimos

165 n1145.050 ud de ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN CORTE DE
CORRIENTE PARA RESTABLECER EL SUMINISTRO EN EL
NUEVO TRAZADO, REALIZADO POR PERSONAL
CUALIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
CONEXIONADA.

909,52Mano de obra

18,40Materiales

55,686 % Costes indirectos

Son 983,60novecientos ochenta y tres Euros con sesenta céntimos
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166 n1145.055 ud de DESMONTAJE DE APOYOS METÁLICOS EXISTENTE,
CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL ÚTIL, CORTE DE
APOYOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, INCLUSO
ACARREOS Y PORTES A VERTEDERO.

189,20Mano de obra

249,89Maquinaria

18,40Materiales

27,456 % Costes indirectos

Son 484,94cuatrocientos ochenta y cuatro Euros con noventa y cuatro
céntimos

167 n1145.625 ud de BOTELLA TERMINAL DE EXTERIOR,
TERMORRETRACTIL PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO DE HASTA 36 KV., PANTALLA DE HILOS O FLEJE,
PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOR DE LA SERIE RHZ1
18/30 KV. + H16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL
CONDUCTOR Y CONEXIONADA.

164,28Mano de obra

35,93Materiales

12,016 % Costes indirectos

Son 212,22doscientos doce Euros con veintidos céntimos

168 n1146.053 m de CONDUCTOR ELÉCTRICO CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (XLPE), CUBIERTA EXTERIOR
DE POLICLORURO DE VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2)
S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA TENSIÓN DE SERVICIO
DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, DE 1X50 mm² DE
SECCIÓN EN ALUMINIO (CLASE 2), NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO S/UNE 20427, TENDIDO EN
CANALIZACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CONEXIONES, EMPALMES Y PRUEBAS. MEDIDA LA
LONGITUD REAL.

1,50Mano de obra

0,73Materiales

0,136 % Costes indirectos

Son 2,36dos Euros con treinta y seis céntimos
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169 n1200.001 m2 de MONTAJE DE PANTALLA AUTOPORTANTE
MEDIANTE TABLESTACAS METÁLICAS
MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE
MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO
MÁXIMO 5 m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO DE
GRAVAS, FORMADA POR PERFILES METÁLICOS DE
ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 800 mm
DE ANCHO DE PERFIL, 8 mm DE ESPESOR Y MÓDULO DE
RESISTENCIA DE 1060 cm³/m DE PARED. INCLUSO
EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE DE LAS TABLESTACAS.
INCLUYE: DISPOSICIÓN DE GUÍAS. HINCA DE LAS
TABLESTACAS. EXTRACCIÓN DE LAS TABLESTACAS.

8,73Mano de obra

116,57Maquinaria

5,94Materiales

7,876 % Costes indirectos

Son 139,11ciento treinta y nueve Euros con once céntimos

170 n1200.902 m de CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR
DOS (2) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO,
EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN
PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN
DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

13,87Mano de obra

8,86Maquinaria

17,14Materiales

2,396 % Costes indirectos

Son 42,26cuarenta y dos Euros con veintiseis céntimos
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171 n1200.903 m de CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR
VEINTE (20) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 5
TUBOS DE PEAD DE 40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS,
INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y
RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

13,87Mano de obra

8,86Maquinaria

72,83Materiales

5,736 % Costes indirectos

Son 101,29ciento un Euros con veintinueve céntimos

172 n1200.904 m de CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR
VEINTE (20) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 3
TUBOS DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS,
INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y
RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

14,78Mano de obra

8,86Maquinaria

68,20Materiales

5,516 % Costes indirectos

Son 97,35noventa y siete Euros con treinta y cinco céntimos

173 n1200.908 m de CANALIZACIÓN ENTERRADA RED SOS,
CONSTITUIDA POR SEIS (6) TUBOS DE PVC DE 110 mm
DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBOS Y
RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

10,98Mano de obra

11,66Maquinaria

27,65Materiales

3,026 % Costes indirectos

Son 53,31cincuenta y tres Euros con treinta y un céntimos
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174 n1201.006 ud de CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFONÍA TIPO ABP
SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, INCLUSO EXCAVACIÓN CON
TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS
SOBRANTES, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE REGLETAS, ENGANCHES DE POLEAS,
ETC. TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO.

2.250,34Mano de obra

748,42Maquinaria

3.078,24Materiales

364,626 % Costes indirectos

Son 6.441,62seis mil cuatrocientos cuarenta y un Euros con sesenta y dos
céntimos

175 n1203.005 km de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
COMPUESTO POR 6 FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO
DEL CABLE ES DE 6,5 MM. REFUERZO DE ARAMIDA,
CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y
BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

2.253,60Mano de obra

8.148,00Materiales

624,106 % Costes indirectos

Son 11.025,70once mil veinticinco Euros con setenta céntimos

176 n1203.101 km de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
COMPUESTO POR 12 FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO
DEL CABLE ES DE 6,5 mm, REFUERZO DE ARAMIDA,
CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y
BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y COLOCADO EN
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

2.253,60Mano de obra

11.238,00Materiales

809,506 % Costes indirectos

Son 14.301,10catorce mil trescientos un Euros con diez céntimos
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177 n1203.216 km de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
COMPUESTO POR 16 FIBRAS MONOMODO.  REFUERZO
DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

4.206,72Mano de obra

13.748,00Materiales

1.077,286 % Costes indirectos

Son 19.032,00diecinueve mil treinta y dos Euros

178 n1203.232 km de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
COMPUESTO POR 32 FIBRAS MONOMODO. REFUERZO
DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

4.269,20Mano de obra

24.918,00Materiales

1.751,236 % Costes indirectos

Son 30.938,43treinta mil novecientos treinta y ocho Euros con cuarenta y tres
céntimos

179 n1203.248 km de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
COMPUESTO POR 48 FIBRAS MONOMODO. REFUERZO
DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

4.319,40Mano de obra

33.898,00Materiales

2.293,046 % Costes indirectos

Son 40.510,44cuarenta mil quinientos diez Euros con cuarenta y cuatro céntimos

180 n1203.401 m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CUADRADETES EAPSP-R 1X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE
CONEXIONADO.

1,47Mano de obra

2,40Materiales

0,236 % Costes indirectos

Son 4,10cuatro Euros con diez céntimos
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181 n1203.410 m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CUADRADETES EAPSP-R 10X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE
CONEXIONADO.

3,23Mano de obra

6,90Materiales

0,616 % Costes indirectos

Son 10,74diez Euros con setenta y cuatro céntimos

182 n2000.001 - de PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD, SEGÚN EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE
OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

18.971,30Sin descomposición

Son 18.971,30dieciocho mil novecientos setenta y un Euros con treinta céntimos

183 n211.2010 t de BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50
(B 40/50).

13,82Mano de obra

415,09Materiales

25,736 % Costes indirectos

Son 454,64cuatrocientos cincuenta y cuatro Euros con sesenta y cuatro
céntimos

184 n213.2020 t de EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER
PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

11,61Mano de obra

8,80Maquinaria

275,00Materiales

17,726 % Costes indirectos

Son 313,13trescientos trece Euros con trece céntimos

185 n213.2040 t de EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO
C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

6,89Mano de obra

6,16Maquinaria

328,59Materiales

20,506 % Costes indirectos

Son 362,14trescientos sesenta y dos Euros con catorce céntimos
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186 n215.2030 t de BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN
MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

15,11Mano de obra

509,43Materiales

31,476 % Costes indirectos

Son 556,01quinientos cincuenta y seis Euros con un céntimo

187 n2701.111 ud de DESMONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO
POR LA DGT.

380,63Mano de obra

88,62Maquinaria

28,166 % Costes indirectos

Son 497,41cuatrocientos noventa y siete Euros con cuarenta y un céntimos

188 n2701.112 ud de MONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO
POR LA DGT.

440,12Mano de obra

88,62Maquinaria

31,726 % Costes indirectos

Son 560,46quinientos sesenta Euros con cuarenta y seis céntimos

189 n2706.105 m de TUBO DE ACERO GALVANIZADO  Ø 100 mm, PARA
CANALIZACIÓN ADOSADA A ESTRUCTURA. 1,2 mm DE
ESPESOR, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y
APARATOS DE ELEVACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO.

14,57Mano de obra

19,20Materiales

8,44Medios auxiliares

2,536 % Costes indirectos

Son 44,74cuarenta y cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos
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190 n2706.201 ud de ARQUETA DE PASO DE 0,60X0,60 m DE
DIMENSIONES INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70
m DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

117,05Mano de obra

29,41Maquinaria

39,94Materiales

-0,01Por redondeo

11,186 % Costes indirectos

Son 197,57ciento noventa y siete Euros con cincuenta y siete céntimos

191 n2706.202 ud de ARQUETA DE EMPALME DE 0,80X0,80 m DE
DIMENSIONES INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70
m DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

148,71Mano de obra

35,11Maquinaria

55,88Materiales

-0,01Por redondeo

14,386 % Costes indirectos

Son 254,07doscientos cincuenta y cuatro Euros con siete céntimos

192 n290.0711 m2 de NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE
SUJECCIÓN.

2,96Mano de obra

7,40Materiales

0,626 % Costes indirectos

Son 10,98diez Euros con noventa y ocho céntimos

193 n290.1002 m2 de COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE
ANTIFISURAS DE 280 g/m2, PARA REFUERZO DE CAPAS
ASFÁLTICAS. TOTALMENTE COLOCADA.

3,05Mano de obra

0,58Maquinaria

5,56Materiales

0,556 % Costes indirectos

Son 9,74nueve Euros con setenta y cuatro céntimos
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194 n308.0062 ud de ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON DOS (2) TUBOS (1 DIAGRAFÍA
POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

66,04Materiales

3,966 % Costes indirectos

Son 70,00setenta Euros

195 n308.0066 ud de ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE
INSTRUMENTADO CON SEIS (6) TUBOS (15 DIAGRAFÍAS
POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

75,47Materiales

4,536 % Costes indirectos

Son 80,00ochenta Euros

196 n332.0140 m3 de RELLENO LOCALIZADO PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS, INCLUSO LA
OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE LAS
TIERRAS.

4,01Mano de obra

3,23Maquinaria

9,51Materiales

1,016 % Costes indirectos

Son 17,76diecisiete Euros con setenta y seis céntimos

197 n332.9001 m3 de CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS.
29,47Mano de obra

1,41Maquinaria

13,76Materiales

2,686 % Costes indirectos

Son 47,32cuarenta y siete Euros con treinta y dos céntimos
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198 n339.0010 ud de PLACA DE ASIENTO COMPUESTA POR PLACA
METÁLICA ASENTADA SOBRE LA SUPERFICIE A
CONTROLAR, CON VARILLA METÁLICA VERTICAL
AISLADA DEL TERRAPLÉN MEDIANTE UN TUBO DE PVC,
DETALLES SEGÚN PLANOS. UNIDAD TOTALMENTE
COLOCADA.

72,28Mano de obra

605,00Materiales

40,646 % Costes indirectos

Son 717,92setecientos diecisiete Euros con noventa y dos céntimos

199 n339.0030 ud de INFORME DE MEDICIONES Y AUSCULTACIÓN.
1.189,00Materiales

71,346 % Costes indirectos

Son 1.260,34mil doscientos sesenta Euros con treinta y cuatro céntimos

200 n410.0111 ud de ARQUETA PARA REGISTRO DE DREN CON
DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA DE 0.60 X 0.60 m
Y PROFUNDIDAD VARIABLE, REALIZADO EN HORMIGÓN
ARMADO, INCLUSO  EXCAVACIÓN, RELLENOS Y TAPA.
TOTALMENTE COLOCADA.

355,75Mano de obra

90,01Maquinaria

146,71Materiales

35,556 % Costes indirectos

Son 628,02seiscientos veintiocho Euros con dos céntimos

201 n410.0121 ud de ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN A PIE DE
BAJANTE DE DESMONTE, MEDIDAS LIBRE INTERIOR DE
0.80 X 0.80 m, INCLUSO EMBOCADURA A CUNETA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO.

56,26Mano de obra

29,81Maquinaria

160,73Materiales

14,816 % Costes indirectos

Son 261,61doscientos sesenta y un Euros con sesenta y un céntimos
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202 n410.1360 ud de REJILLA PARA ARQUETA DE HASTA 1.80 X 1.80 m
INTERIOR, CONSTITUIDA POR PERFILES UPN-80 Y
IPN-80. TOTALMENTE COLOCADA.

31,04Mano de obra

16,84Maquinaria

270,27Materiales

19,096 % Costes indirectos

Son 337,24trescientos treinta y siete Euros con veinticuatro céntimos

203 n410.2050 ud de TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25,
FORMADA POR DOS TAPAS DE 0.90X0.45 m Y 0.05 m DE
ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES
ANGULARES DE 60X10 mm PARA ARQUETA DE 0.80 X
0.80 m.

26,63Mano de obra

6,97Maquinaria

23,84Materiales

3,456 % Costes indirectos

Son 60,89sesenta Euros con ochenta y nueve céntimos

204 n410.2070 ud de TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25,
FORMADA POR DOS TAPAS DE 1.10X0.55 m Y 0.05 m DE
ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES
ANGULARES DE 60X10 mm PARA ARQUETA DE 1.00 X
1.00 m.

32,04Mano de obra

7,55Maquinaria

29,24Materiales

4,136 % Costes indirectos

Son 72,96setenta y dos Euros con noventa y seis céntimos

205 n410.2090 ud de TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25,
FORMADA POR DOS TAPAS DE 1.30X0.65 m Y 0.10 m DE
ESPESOR, CON CERCOS FORMADOS POR PERFILES
ANGULARES DE 60X10 mm PARA ARQUETA DE 1.20 X
1.20 m.

35,46Mano de obra

8,13Maquinaria

40,26Materiales

5,036 % Costes indirectos

Son 88,88ochenta y ocho Euros con ochenta y ocho céntimos
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206 n411.0131 ud de SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL, DE
CAZOLETA Y REJILLA DE FUNDICIÓN, DE 250 X 250 mm,
COLOCADO EN TABLERO DE PUENTE, INCLUSO TUBO
DE DESAGÜE DE ACERO GALVANIZADO, AYUDA DE
ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

11,09Mano de obra

85,31Materiales

5,786 % Costes indirectos

Son 102,18ciento dos Euros con dieciocho céntimos

207 n413.2030 ud de CONEXIÓN DE TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN
CON OBRA DE FÁBRICA O TUBERÍA EXISTENTE.
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA ASÍ COMO LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESTRIADO PARA
UNA CORRECTA ADHESIÓN.

103,49Mano de obra

19,12Maquinaria

34,07Materiales

9,406 % Costes indirectos

Son 166,08ciento sesenta y seis Euros con ocho céntimos

208 n414.0115 m de TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

2,31Mano de obra

0,73Maquinaria

11,30Materiales

0,866 % Costes indirectos

Son 15,20quince Euros con veinte céntimos

209 n415.0003 m2 de LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm DE ESPESOR,
TOTALMENTE COLOCADA.

2,23Mano de obra

3,96Materiales

0,376 % Costes indirectos

Son 6,56seis Euros con cincuenta y seis céntimos
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210 n430.0115 m de BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,15 m
DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

4,93Mano de obra

2,47Maquinaria

63,43Materiales

4,256 % Costes indirectos

Son 75,08setenta y cinco Euros con ocho céntimos

211 n450.0010 m de LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE
2,07Mano de obra

2,60Maquinaria

0,286 % Costes indirectos

Son 4,95cuatro Euros con noventa y cinco céntimos

212 n530.1010 t de GRAVILLA 5/10 mm EMPLEADA EN LECHOS DE
FRENADO i/ LA EXTENSIÓN.

1,86Mano de obra

4,93Maquinaria

9,00Materiales

0,956 % Costes indirectos

Son 16,74dieciseis Euros con setenta y cuatro céntimos

213 n543.0051 m2 de FORMACIÓN DE CAPA DE RODADURA
FONOABSORBENTE DE 3 cm DE ESPESOR FINAL UNA
VEZ APISONADA, EJECUTADA MEDIANTE EL EXTENDIDO
Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSAS EN
CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10), CON ARIDO PORFÍDICO
Y FIBRAS DE CELULOSA. INCLUIDO TRANSPORTE.
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

0,18Mano de obra

1,46Maquinaria

1,38Materiales

0,186 % Costes indirectos

Son 3,20tres Euros con veinte céntimos
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214 n550.1011 m2 de PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, FRATASADO AL
CUARZO EN COLOR, DE 10 cm DE ESPESOR, INCLUSO
PREPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
NIVELACIÓN, RASANTEO, COMPACTACIÓN, VERTIDO,
FRATASADO, ENLISADO Y PULIMENTADO, CURADO DEL
HORMIGÓN, Y P.P. DE JUNTAS SELLADAS CON MASILLA
DE POLIURETANO DE ELASTIDIDAD PERMANENTE.

6,22Mano de obra

5,32Maquinaria

6,31Materiales

1,076 % Costes indirectos

Son 18,92dieciocho Euros con noventa y dos céntimos

215 n570.0011 m de BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, DE 0,25x0,15x0,12 m,
TOMADO CON HORMIGÓN HM-20, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO,
REJUNTADO Y LIMPIEZA.

13,22Mano de obra

1,27Maquinaria

7,33Materiales

1,316 % Costes indirectos

Son 23,13veintitres Euros con trece céntimos

216 n570.0510 m de BORDILLO PREFABRICADO RECTO DE HORMIGÓN
BICAPA DE 15X25X100 cm C-5 DE COLOR GRIS, CLASE
RESISTENTE A FLEXIÓN 3,5 N/mm2 (SEGÚN NORMA
UNE-EN 1340), ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20, INCLUIDA EXCAVACIÓN NECESARIA,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENLECHADO DE
JUNTAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN PASO DE
PEATONES Y EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS,
COLOCADO Y TERMINADO.

5,36Mano de obra

0,36Maquinaria

8,37Materiales

0,856 % Costes indirectos

Son 14,94catorce Euros con noventa y cuatro céntimos
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217 n573.0110 m2 de ACERADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN BICAPA DE
40X20X6 cm DE COLOR (A ELEGIR POR D. FACULTATIVA),
INCLUIDO MORTERO DE CEMENTO, P.P. DE CORTES,
FORMACIÓN DE JUNTAS, PENDIENTES Y ENCINTADOS
DE OTRO COLOR, ENLECHADO CON MORTERO DEL
MISMO COLOR Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA Y ACABADA.

9,11Mano de obra

0,06Maquinaria

9,60Materiales

1,136 % Costes indirectos

Son 19,90diecinueve Euros con noventa céntimos

218 n580.0010 m de SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS MEDIANTE UNA MEZCLA
ASFÁLTICA EN CALIENTE, A BASE DE BETUNES
MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS, EN CUALQUIER
TIPO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO U OBRA
NUEVA, INCLUSO BETÚN ASFÁLTICO.

3,73Mano de obra

6,71Maquinaria

0,62Materiales

0,666 % Costes indirectos

Son 11,72once Euros con setenta y dos céntimos

219 n614.1033 m de VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=145 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

9,07Mano de obra

31,61Maquinaria

374,06Materiales

24,886 % Costes indirectos

Son 439,62cuatrocientos treinta y nueve Euros con sesenta y dos céntimos
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220 n620.2011 ud de ANCLAJE DE PERFILERÍA METÁLICA EN
PARAMENTOS DE HORMIGÓN

18,57Mano de obra

25,25Maquinaria

24,40Materiales

4,096 % Costes indirectos

Son 72,31setenta y dos Euros con treinta y un céntimos

221 n630.2030 m de PÓRTICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN
PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE SOBRE LOSA DE HORMIGÓN,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

24,21Mano de obra

141,67Maquinaria

557,65Materiales

43,416 % Costes indirectos

Son 766,94setecientos sesenta y seis Euros con noventa y cuatro céntimos

222 n657.002 m2 de FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ORDINARIO DE 1
PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-80

40,17Mano de obra

15,60Materiales

3,356 % Costes indirectos

Son 59,12cincuenta y nueve Euros con doce céntimos
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223 n660.0020 m2 de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN
PARAMENTO VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA, CON
PLAQUETAS CALIBRADAS DE PIEDRA PULIDA, ACABADO
NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1 cm, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO SOBRE
TODA LA CARA POSTERIOR DE LA PIEZA Y AJUSTADO A
PUNTA DE PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO
MORTERO LOS HUECOS QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO
ELLO PREVIA PREPARACIÓN DEL PARAMENTO
SOPORTE CON UN SALPICADO CON MORTERO DE
CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON MORTERO DE
JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE PIEDRA
NATURAL. INCLUSO P/P DE GRAPAS DE ANCLAJE DE
ACERO INOXIDABLE, CAJAS EN MURO, CORTES,
INGLETES, JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES.

58,37Mano de obra

3,04Maquinaria

29,80Materiales

5,476 % Costes indirectos

Son 96,68noventa y seis Euros con sesenta y ocho céntimos

224 n660.0301 m2 de MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO DE CUALQUIER COLOR Y DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUIDO LA
EXCAVACIÓN Y LA CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-30,
ENCOFRADO, ARMADURA DE ACERO B-500 S,
REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADO Y
FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO E IMPOSTA
DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BLANCO,
TOTALMENTE TERMINADO.

12,97Mano de obra

81,57Materiales

5,676 % Costes indirectos

Son 100,21cien Euros con veintiun céntimos

225 n671.1110 ud de DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON
COMPRESOR PROVISTO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y
CARGA MECÁNICA DE LOS ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

51,74Mano de obra

4,90Maquinaria

3,406 % Costes indirectos

Son 60,04sesenta Euros con cuatro céntimos
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226 n675.0311 ud de BARRA CORRUGADA DE ACERO B-500S PARA
ANCLAJE, DE 16 mm DE DIÁMETRO. INCLUIDA RESINA DE
TIPO EPOXÍDICA. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO
EJECUCIÓN DE TALADRO.

8,44Mano de obra

3,33Maquinaria

3,10Materiales

0,896 % Costes indirectos

Son 15,76quince Euros con setenta y seis céntimos

227 n680.2000 m de TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES,
TOTALMENTE COLOCADO.

19,58Mano de obra

3,64Materiales

1,396 % Costes indirectos

Son 24,61veinticuatro Euros con sesenta y un céntimos

228 n691.016 m de BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA
JUNTAS DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLOCADO.

3,10Mano de obra

3,95Materiales

0,426 % Costes indirectos

Son 7,47siete Euros con cuarenta y siete céntimos

229 n695.222 m de REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON
TIRAS DE FIBRA DE CARBONO ADHESIVAS DE 100 mm x
1,4 mm DE ESPESOR CON MÓDULO DE ELASTICIDAD
MÍNIMO DE 200.000 N/mm2 Y RESISTENCIA A TRACCIÓN
DE DISEÑO MÍNIMA DE 2.900 N/mm2, PARTE
PROPORCIONAL DE RESINA EPOXÍDICA ADHESIVA, TIPO
MBRACE, LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MEDIOS
AUXILIARES, MEDIDO LA LONGITUD, EN METROS, DE
REFUERZO COLOCADO.

7,42Mano de obra

79,35Materiales

5,216 % Costes indirectos

Son 91,98noventa y un Euros con noventa y ocho céntimos
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230 n697.0011 m de IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN
DEFINICIÓN DE PLANOS, COLOCADA EN ESTRUCTURAS
O MUROS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

3,70Mano de obra

1,62Maquinaria

32,38Materiales

2,266 % Costes indirectos

Son 39,96treinta y nueve Euros con noventa y seis céntimos

231 n700.0111 m de MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN
POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,04Mano de obra

0,14Maquinaria

0,32Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,53cincuenta y tres céntimos

232 n700.1030 m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,20Mano de obra

0,14Maquinaria

0,97Materiales

0,086 % Costes indirectos

Son 1,39un Euro con treinta y nueve céntimos

233 n700.1060 m de MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,23Mano de obra

0,14Maquinaria

0,44Materiales

0,056 % Costes indirectos

Son 0,86ochenta y seis céntimos
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234 n700.5030 m2 de MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS.

0,60Mano de obra

0,82Maquinaria

0,69Materiales

0,136 % Costes indirectos

Son 2,24dos Euros con veinticuatro céntimos

235 n700.6001 m de BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE
HIDROBORRADO O FRESADO

0,84Mano de obra

4,47Maquinaria

0,326 % Costes indirectos

Son 5,63cinco Euros con sesenta y tres céntimos

236 n700.6004 m2 de ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O
INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE
GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA
FINAL. INCLUYE: REPLANTEO. GRANALLADO DEL
PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA
MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.

0,32Mano de obra

0,12Maquinaria

0,036 % Costes indirectos

Son 0,47cuarenta y siete céntimos

237 n701.0701 ud de UNIDAD DE OFICIAL SEÑALISTA POR DÍA DE
TRABAJO, CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LAS
NORMAS DEL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN Y LA
SEÑALIZACIÓN GESTUAL; TOTALMENTE EQUIPADO
PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SITUADO
EN LOS ACCESOS PARA CONTROL Y CANALIZACIÓN DEL
TRÁFICO EN LOS DESVÍOS Y CORTES DEBIDO A LAS
OBRAS. INCLUIDA SEÑAL MANUAL.

134,16Mano de obra

45,00Materiales

10,756 % Costes indirectos

Son 189,91ciento ochenta y nueve Euros con noventa y un céntimos
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238 n701.1011 ud de DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE
INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE SEÑAL
VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO
FLECHA Y CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO HITOS DE
ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS
SOBRANTES Y ESCOMBROS A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO.

18,87Mano de obra

6,06Maquinaria

1,506 % Costes indirectos

Son 26,43veintiseis Euros con cuarenta y tres céntimos

239 n701.1012 ud de DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN
DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES
TIPO FLECHA Y CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO HITOS DE
ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS
SOBRANTES Y ESCOMBROS A VERTEDERO O DONDE
INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

11,15Mano de obra

8,38Maquinaria

9,26Materiales

1,736 % Costes indirectos

Son 30,52treinta Euros con cincuenta y dos céntimos

240 n701.1013 ud de DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE
INDIQUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE PANEL EN
PÓRTICO O BANDEROLA.

933,45Mano de obra

1.408,40Maquinaria

140,516 % Costes indirectos

Son 2.482,36dos mil cuatrocientos ochenta y dos Euros con treinta y seis
céntimos
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241 n701.2390 ud de TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO
DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/
DESMONTAJE DE CARTELES Y PÓRTICO,EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

2.441,46Mano de obra

7.570,50Maquinaria

4.266,76Materiales

856,726 % Costes indirectos

Son 15.135,44quince mil ciento treinta y cinco Euros con cuarenta y cuatro
céntimos

242 n703.0280 ud de PANEL DIRECCIONAL LUMINOSO CON LED's DE
160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
PLACA SOLAR, BATERIA ACUMULADOR, TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

33,45Mano de obra

6,98Maquinaria

429,01Materiales

28,176 % Costes indirectos

Son 497,61cuatrocientos noventa y siete Euros con sesenta y un céntimos

243 n703.0290 ud de PANEL DIRECCIONAL DOBLE LUMINOSO CON LED's
DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR, BATERIA
ACUMULADOR, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

46,00Mano de obra

8,61Maquinaria

826,23Materiales

52,856 % Costes indirectos

Son 933,69novecientos treinta y tres Euros con sesenta y nueve céntimos
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244 n703.5021 ud de COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL
DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TIPO TB-2 DE
160X45 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE
PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

8,48Mano de obra

0,99Maquinaria

153,90Materiales

9,806 % Costes indirectos

Son 173,17ciento setenta y tres Euros con diecisiete céntimos

245 n703.5051 ud de COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70
cm, REFLEXIVO.

2,49Mano de obra

6,04Materiales

0,516 % Costes indirectos

Son 9,04nueve Euros con cuatro céntimos

246 n703.5080 ud de COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR
INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMENTACIÓN
AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON
PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

0,45Mano de obra

61,38Materiales

3,716 % Costes indirectos

Son 65,54sesenta y cinco Euros con cincuenta y cuatro céntimos

247 n703.5090 ud de CASCADA LUMINOSA TIPO TL-8, PARPADEANTE Y
SINCRONIZADA, DE LUZ APARENTEMENTE MÓVIL, DE
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, COMPUESTA POR 5
BALIZAS, CON SUS BASES DE GOMA Y RESPECTIVOS
FOCOS LED. TOTALMENTE COLOCADO.

0,42Mano de obra

303,98Materiales

18,266 % Costes indirectos

Son 322,66trescientos veintidos Euros con sesenta y seis céntimos
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248 n703.5100 ud de COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE
LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE LUZ AMARILLA FIJA TL-10, DE
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A
SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE
ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

0,21Mano de obra

15,99Materiales

0,976 % Costes indirectos

Son 17,17diecisiete Euros con diecisiete céntimos

249 n703.7010 ud de CARRO DE SEÑALIZACIÓN BASTIDOR TRASERO
TB-14 SEGÚN REGLAMENTO DEL MINISTERIO, O
BASTIDOR DE PREAVISO SEGÚN NORMATIVA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS MÓVILES, CON FLECHA Y
TRES FOCOS HALÓGENOS Y SEÑALES INCLUIDAS.

3,35Mano de obra

4.520,00Materiales

271,406 % Costes indirectos

Son 4.794,75cuatro mil setecientos noventa y cuatro Euros con setenta y cinco
céntimos

250 n703.9000 ud de MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL NECESARIA PARA DESVÍO
DE TRÁFICO EN AUTOVÍAS, INCLUSO VEHÍCULOS
AUXILIARES, MANO DE OBRA NECESARIA Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD. TOTALMENTE COLOCADA Y/O TRASLADO A
ALMACÉN.

161,85Mano de obra

137,31Maquinaria

17,956 % Costes indirectos

Son 317,11trescientos diecisiete Euros con once céntimos

251 n703.9001 d de DÍA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO 24 HORAS DE
LOS DESVÍOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1.195,20Mano de obra

49,04Maquinaria

74,656 % Costes indirectos

Son 1.318,89mil trescientos dieciocho Euros con ochenta y nueve céntimos
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252 n704.0501 m de COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE
LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA
PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y
BLANCO). INCLUIDO EL LASTRADO CON ARENA Y AGUA.

0,66Mano de obra

0,06Maquinaria

35,00Materiales

2,146 % Costes indirectos

Son 37,86treinta y siete Euros con ochenta y seis céntimos

253 n704.0521 m de COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE
LO REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA
PORTÁTIL DE HORMIGÓN, TIPO TD-1. INCLUSO
CAPTAFAROS.

0,33Mano de obra

2,90Maquinaria

166,00Materiales

10,156 % Costes indirectos

Son 179,38ciento setenta y nueve Euros con treinta y ocho céntimos

254 n704.1030 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

3,92Mano de obra

0,36Maquinaria

33,46Materiales

2,266 % Costes indirectos

Son 40,00cuarenta Euros
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255 n704.1040 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

4,79Mano de obra

0,38Maquinaria

43,09Materiales

2,906 % Costes indirectos

Son 51,16cincuenta y un Euros con dieciseis céntimos

256 n704.1060 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

4,79Mano de obra

0,38Maquinaria

59,34Materiales

3,876 % Costes indirectos

Son 68,38sesenta y ocho Euros con treinta y ocho céntimos

257 n704.1070 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON
NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA.

4,79Mano de obra

0,43Maquinaria

40,47Materiales

2,746 % Costes indirectos

Son 48,43cuarenta y ocho Euros con cuarenta y tres céntimos
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258 n704.1090 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON
NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

5,22Mano de obra

0,45Maquinaria

59,22Materiales

3,896 % Costes indirectos

Son 68,78sesenta y ocho Euros con setenta y ocho céntimos

259 n704.2090 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON
NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

5,91Mano de obra

0,45Maquinaria

65,10Materiales

4,296 % Costes indirectos

Son 75,75setenta y cinco Euros con setenta y cinco céntimos

260 n704.3010 m de BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN,
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

6,97Mano de obra

1,99Maquinaria

189,34Materiales

11,906 % Costes indirectos

Son 210,20doscientos diez Euros con veinte céntimos
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261 n704.3030 m de BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DE HORMIGÓN,
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,30 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B; i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA

6,97Mano de obra

1,99Maquinaria

185,22Materiales

11,656 % Costes indirectos

Son 205,83doscientos cinco Euros con ochenta y tres céntimos

262 n801.1390 m2 de RIEGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS
HIDROSEMBRADAS A RAZÓN DE 2 l/m2, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON
HIDROSEMBRADORA DE 6000 l.

0,17Mano de obra

0,04Maquinaria

0,01Materiales

0,016 % Costes indirectos

Son 0,23veintitres céntimos

263 n801.1400 ud de SIEGA, PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS
ALCORQUES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

0,17Mano de obra

0,17Maquinaria

0,026 % Costes indirectos

Son 0,36treinta y seis céntimos

264 n801.1410 ud de ABONADO MANUAL DE ÁRBOLES A RAZÓN DE 25
gr/ud, CON ABONO COMPUESTO GRANULADO DE
LIBERACIÓN LENTA. INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN
DE HIERBAS, REMOCIÓN DE TERRENO Y ARREGLO DE
ALCORQUE.

0,34Mano de obra

0,24Maquinaria

0,01Materiales

0,046 % Costes indirectos

Son 0,63sesenta y tres céntimos
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265 n801.1420 ud de ABONADO MANUAL DE ARBUSTOS A RAZÓN DE 10
gr/ud, CON ABONO COMPUESTO GRANULADO DE
LIBERACIÓN LENTA. INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN
DE HIERBAS, REMOCIÓN DE TERRENO Y ARREGLO DE
ALCORQUE

0,22Mano de obra

0,24Maquinaria

0,01Materiales

0,036 % Costes indirectos

Son 0,50cincuenta céntimos

266 n805.0801 m2 de RIEGO PERIÓDICO ANTIPOLVO DURANTE LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN CON CAMIÓN CISTERNA DOTADO
DE SISTEMA DE RIEGO.

0,01Mano de obra

0,01Maquinaria

0,01Materiales

Son 0,03tres céntimos

267 n808.0201 m2 de RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS PARQUE
MAQUINARIA. INCLUYE DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ZONA.

0,53Mano de obra

3,67Maquinaria

0,74Materiales

0,306 % Costes indirectos

Son 5,24cinco Euros con veinticuatro céntimos

268 n808.0202 Ha de DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO EN ZONAS
AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN

232,40Mano de obra

1.277,24Maquinaria

90,586 % Costes indirectos

Son 1.600,22mil seiscientos Euros con veintidos céntimos
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269 n830.0202 m de DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS,
REALIZADO CON PACAS DE PAJA, INCLUYENDO SU
INSTALACIÓN A 10 cm DE PROFUNDIDAD Y FIJADAS CON
DOS ESTACAS DE MADERA

4,24Mano de obra

0,07Maquinaria

0,93Materiales

0,316 % Costes indirectos

Son 5,55cinco Euros con cincuenta y cinco céntimos

270 n905.090 ud de RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE
A COTA DE RASANTE DEFINITIVA, INCLUIDA TODAS LAS
OPERACIONES DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y ACABADO.

42,10Mano de obra

9,01Maquinaria

83,74Materiales

8,096 % Costes indirectos

Son 142,94ciento cuarenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos

271 n905.101 ud de TAPA Y MARCO PARA POZO EN FUNDICIÓN D=60
cm, CLASE D-400, ACERROJADA. HOMOLOGADA.
TOTALMENTE COLOCADA.

11,74Mano de obra

103,77Materiales

6,936 % Costes indirectos

Son 122,44ciento veintidos Euros con cuarenta y cuatro céntimos

272 Z08.201 Pa de PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C.
15/2003.

42.000,00Sin descomposición

Son 42.000,00cuarenta y dos mil Euros

273 Z09.101 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REORDENACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS
A LAS ISLETAS EXISTENTES Y FUTURAS DEL ENLACE,
PARA LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

25.000,00Sin descomposición

Son 25.000,00veinticinco mil Euros
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274 Z09.102 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DRENAJE
EXISTENTE EN EL ENLACE, BORDILLOS, BAJANTES,
CACES, CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN, ARQUETAS,
ETC.

60.000,00Sin descomposición

Son 60.000,00sesenta mil Euros

275 Z09.103 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LIMPIEZA,
SANEO Y ACONDICIONAMIENTO DE VAGUADAS
EXISTENTES EN LA ZONA DEL ENLACE.

40.000,00Sin descomposición

Son 40.000,00cuarenta mil Euros

276 Z09.104 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN
DE PAVIMENTACIÓN URBANA Y ACERADOS EN ENLACE
Y ACCESOS A CAMAS, PAÑOLETA-VEGA DEL REY.

30.000,00Sin descomposición

Son 30.000,00treinta mil Euros

277 Z09.105 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REPARACIONES, A PARTE DEL CHORREADO GENERAL
CON AGUA Y/O ARENA, ELIMINAR SUCIEDAD, PÁTINAS,
MANCHAS DE HUMEDADES, EFLORESCENCIAS Y
DEGRADACIONES SUPERFICIALES, ETC., PARA FRENAR
LOS MECANISMOS DE DETERIORO OBSERVADOS:
SELLADO DE FISURAS,  EJECUCIÓN Y/O REPARACIÓN
DE JUNTAS DE CALZADA, REPARACIÓN DE ZONAS
SUPERFICIALES DEGRADAS Y DESCONCHONES
MEDIANTE PICADO, SANEADO Y MORTERO DE
REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE APOYO,
REPARACIÓN DE CAMAS DE APOYO Y CUÑAS DE
NIVELACIÓN MEDIANTE PICADO, SANEADO Y
RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN,
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN DE ARMADURAS,
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FRESADO,
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL
TABLERO.

200.000,00Sin descomposición

Son 200.000,00doscientos mil Euros

278 Z09.106 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS
SISTEMAS DE CONTENCIÓN EXISTENTES EN EL ENLACE.

100.000,00Sin descomposición

Son 100.000,00cien mil Euros
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279 Z09.107 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACONDICIONAMIENTOS DE ACCESOS A ZONAS DE
OBRAS, INCLUIDO MANTENIMIENTO, LEVANTE Y
REPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTAS VECES
COMO SEA NECESARIO.

50.000,00Sin descomposición

Son 50.000,00cincuenta mil Euros

280 Z09.108 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE ORIENTACIÓN EN LA
CARRETERA A-474, PARA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
PANTALLA.

15.000,00Sin descomposición

Son 15.000,00quince mil Euros

281 Z09.109 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
TRAMITACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE PERMISOS,
DESVÍOS Y TRABAJOS EN LA CARRETERA AUTONÓMICA
A-474.

25.000,00Sin descomposición

Son 25.000,00veinticinco mil Euros

282 Z09.110 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTE DE
DESVÍOS, CON RESTITUCIÓN DE TODA LA
SEÑALIZACIÓN A SU SITUACIÓN ORIGINAL O ACORDE A
LA NUEVA ORDENACIÓN DE TRÁFICO.

15.000,00Sin descomposición

Son 15.000,00quince mil Euros

283 Z09.111 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO,
REPOSICIONES Y PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE
ABASTECIMIENTO NO INVENTARIADAS, DETECTADAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

10.000,00Sin descomposición

Son 10.000,00diez mil Euros

284 Z09.112 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO,
REPOSICIONES Y PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE
SANEAMIENTO NO INVENTARIADAS, DETECTADAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

20.000,00Sin descomposición

Son 20.000,00veinte mil Euros
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285 Z09.113 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPINTADO
DE MARCAS VIALES EXISTENTES NO AFECTADAS POR
LA CAPA DE RODADURA.

100.000,00Sin descomposición

Son 100.000,00cien mil Euros

286 Z09.114 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN
DE SEÑALIZACION EXISTENTE EN MAL ESTADO O BAJO
NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN.

200.000,00Sin descomposición

Son 200.000,00doscientos mil Euros

287 Z09.115 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL
ALUMBRADO EXISTENTE.

50.000,00Sin descomposición

Son 50.000,00cincuenta mil Euros

288 Z09.116 Pa de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO
DETERIORADO EXISTENTE EN EL ENLACE.

15.000,00Sin descomposición

Son 15.000,00quince mil Euros

289 Z09.118 Pa de PARTIDA ALZADA PARA LOCALIZACIÓN DE
TUBERIAS DE SANEAMIENTO

10.000,00Sin descomposición

Son 10.000,00diez mil Euros

Sevilla, abril de 2017

El Ingeniero Director del Proyecto

Rafael Ángel Pérez Arenas

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco Manuel Baena Ureña
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4.3.1   Presupuestos parciales 



1.1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

301.0040m M2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Medición Precio Importe
1.306,400 4,42 5.774,29

301.0140 M… FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Medición Precio Importe
231.159,000 0,54 124.825,86

301.0120 M LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Medición Precio Importe
202,000 3,66 739,32

301.0130 M LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Medición Precio Importe
10.646,000 5,00 53.230,00

184.569,47Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES:

1.2.- DESPEJES Y DESBROCES

300.0020 Ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/
ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Medición Precio Importe
50,000 47,28 2.364,00

300.0010 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Medición Precio Importe
28.754,395 0,58 16.677,55

19.041,55Total subcapítulo 1.2.- DESPEJES Y DESBROCES:

1.3.- EXCAVACIONES

320.0010m M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.
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Medición Precio Importe
5.750,879 2,64 15.182,32

320.0020m M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Medición Precio Importe
3.300,000 2,19 7.227,00

320.0070m M3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES
EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE
FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Medición Precio Importe
50.265,900 3,33 167.385,45

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
1.019,800 7,22 7.362,96

197.157,73Total subcapítulo 1.3.- EXCAVACIONES:

1.4.- RELLENOS Y EXPLANADAS

331.0010m M3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA,
EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Medición Precio Importe
54.000,100 7,81 421.740,78

290.0030m M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Medición Precio Importe
54.978,000 11,72 644.342,16

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 2 / 75



330.0030m M3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
34.216,308 4,58 156.710,69

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Medición Precio Importe
16.373,600 6,91 113.141,58

332.0060m M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Medición Precio Importe
4.431,500 12,86 56.989,09

658.0050m M3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME
A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Medición Precio Importe
1.050,700 60,56 63.630,39

658.0070m M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000
kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Medición Precio Importe
825,200 42,45 35.029,74

424.0030 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Medición Precio Importe
160,000 20,81 3.329,60

510.0010m M3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Medición Precio Importe
4.799,700 22,86 109.721,14

n530.1010 T GRAVILLA 5/10 mm EMPLEADA EN LECHOS DE FRENADO i/ LA
EXTENSIÓN.

Medición Precio Importe
1.698,750 16,74 28.437,08
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Z09.101 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REORDENACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS ISLETAS EXISTENTES
Y FUTURAS DEL ENLACE, PARA LABORES DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.

Medición Precio Importe
1,000 25.000,00 25.000,00

1.658.072,25Total subcapítulo 1.4.- RELLENOS Y EXPLANADAS:

1.5.- TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

305.0040m M COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA
CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL.

Medición Precio Importe
24.791,680 41,06 1.017.946,38

305.0100m M COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA
CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Medición Precio Importe
1.078,656 43,31 46.716,59

n339.0010 Ud PLACA DE ASIENTO COMPUESTA POR PLACA METÁLICA
ASENTADA SOBRE LA SUPERFICIE A CONTROLAR, CON
VARILLA METÁLICA VERTICAL AISLADA DEL TERRAPLÉN
MEDIANTE UN TUBO DE PVC, DETALLES SEGÚN PLANOS.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Medición Precio Importe
36,000 717,92 25.845,12

n339.0030 Ud INFORME DE MEDICIONES Y AUSCULTACIÓN.

Medición Precio Importe
36,000 1.260,34 45.372,24

1.135.880,33Total subcapítulo 1.5.- TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS:

3.194.721,33Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
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2.1.- DRENAJE TRANSVERSAL

2.1.1.- ODT 1.1. EXISTENTE

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Medición Precio Importe
47,800 4,95 236,61

236,61Total subcapítulo 2.1.1.- ODT 1.1. EXISTENTE:

2.1.2.- ODT 4. EXISTENTE

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Medición Precio Importe
27,000 4,95 133,65

133,65Total subcapítulo 2.1.2.- ODT 4. EXISTENTE:

370,26Total subcapítulo 2.1.- DRENAJE TRANSVERSAL:

2.2.- DRENAJE LONGITUDINAL

2.2.1.- TUBOS

301.0030m M3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Medición Precio Importe
18,548 38,12 707,05

n413.2030 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE NUEVA IMPLANTACIÓN CON OBRA
DE FÁBRICA O TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN NECESARIA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE CON ESTRIADO PARA UNA CORRECTA ADHESIÓN.

Medición Precio Importe
7,000 166,08 1.162,56

n450.0010 M LIMPIEZA Y SANEO DE OBRA DE DRENAJE

Medición Precio Importe
848,350 4,95 4.199,33

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
207,710 7,22 1.499,67

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
83,360 59,69 4.975,76
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410.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Medición Precio Importe
43,280 176,06 7.619,88

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Medición Precio Importe
47,320 7,02 332,19

414.0030 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
84,910 53,58 4.549,48

414.0050 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
11,070 66,05 731,17

414.0080 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
43,000 78,03 3.355,29

414.0110 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
8,080 115,02 929,36

332.0060m M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Medición Precio Importe
41,600 12,86 534,98

424.0030 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
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Medición Precio Importe
65,000 20,81 1.352,65

290.0040m M2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m
HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD
AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Medición Precio Importe
208,000 7,63 1.587,04

33.536,41Total subcapítulo 2.2.1.- TUBOS:

2.2.2.- ARQUETAS

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
110,386 7,22 796,99

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
1,390 70,53 98,04

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
110,480 59,69 6.594,55

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.046,840 1,40 1.465,58

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
16,170 92,47 1.495,24

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).
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Medición Precio Importe
94,216 3,26 307,14

n410.1360 Ud REJILLA PARA ARQUETA DE HASTA 1.80 X 1.80 m INTERIOR,
CONSTITUIDA POR PERFILES UPN-80 Y IPN-80. TOTALMENTE
COLOCADA.

Medición Precio Importe
1,000 337,24 337,24

n410.2050 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 0.90X0.45 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 0.80 X 0.80 m.

Medición Precio Importe
1,000 60,89 60,89

n410.2070 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 1.10X0.55 m Y 0.05 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.00 X 1.00 m.

Medición Precio Importe
1,000 72,96 72,96

n410.2090 Ud TAPA DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25, FORMADA POR
DOS TAPAS DE 1.30X0.65 m Y 0.10 m DE ESPESOR, CON CERCOS
FORMADOS POR PERFILES ANGULARES DE 60X10 mm PARA
ARQUETA DE 1.20 X 1.20 m.

Medición Precio Importe
1,000 88,88 88,88

n410.0111 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE DREN CON DIMENSIONES
INTERIORES EN PLANTA DE 0.60 X 0.60 m Y PROFUNDIDAD
VARIABLE, REALIZADO EN HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENOS Y TAPA. TOTALMENTE COLOCADA.

Medición Precio Importe
2,000 628,02 1.256,04

12.573,55Total subcapítulo 2.2.2.- ARQUETAS:

2.2.3.- EMBOCADURAS

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
7,269 7,22 52,48

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
32,661 59,69 1.949,54
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680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
7,389 71,31 526,91

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
10,315 77,27 797,04

3.325,97Total subcapítulo 2.2.3.- EMBOCADURAS:

2.2.4.- CUNETAS

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
195,165 7,22 1.409,09

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Medición Precio Importe
163,125 125,63 20.493,39

21.902,48Total subcapítulo 2.2.4.- CUNETAS:

2.2.5.- BORDILLOS Y BAJANTES

430.0010m M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Medición Precio Importe
210,800 37,28 7.858,62

n410.0121 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN A PIE DE BAJANTE DE
DESMONTE, MEDIDAS LIBRE INTERIOR DE 0.80 X 0.80 m,
INCLUSO EMBOCADURA A CUNETA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN
Y RELLENO.

Medición Precio Importe
32,000 261,61 8.371,52

n570.0011 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN, DE 0,25x0,15x0,12 m, TOMADO CON HORMIGÓN
HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

Medición Precio Importe
1.039,000 23,13 24.032,07

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE 
Cod. Ud Descripción
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n430.0115 M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,15 m DE ANCHO
INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Medición Precio Importe
2,000 75,08 150,16

40.412,37Total subcapítulo 2.2.5.- BORDILLOS Y BAJANTES:

2.2.6.- VARIOS

320.0010m M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Medición Precio Importe
1.320,600 2,64 3.486,38

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Medición Precio Importe
11.005,000 3,26 35.876,30

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
64,899 92,47 6.001,21

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
3.244,950 1,40 4.542,93

Z09.102 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES EN EL
SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE EN EL ENLACE, BORDILLOS,
BAJANTES, CACES, CUNETAS DE PIE DE TERRAPLÉN,
ARQUETAS, ETC.

Medición Precio Importe
1,000 60.000,00 60.000,00

Z09.103 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LIMPIEZA, SANEO Y
ACONDICIONAMIENTO DE VAGUADAS EXISTENTES EN LA ZONA
DEL ENLACE.

Medición Precio Importe
1,000 40.000,00 40.000,00

149.906,82Total subcapítulo 2.2.6.- VARIOS:

261.657,60Total subcapítulo 2.2.- DRENAJE LONGITUDINAL:

2.3.- PAVIMENTACIÓN EN BERMAS CON BORDILLO

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE 
Cod. Ud Descripción
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610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
114,290 77,27 8.831,19

n580.0010 M SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN AGLOMERADOS
ASFÁLTICOS MEDIANTE UNA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE,
A BASE DE BETUNES MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS, EN
CUALQUIER TIPO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO U
OBRA NUEVA, INCLUSO BETÚN ASFÁLTICO.

Medición Precio Importe
1.039,000 11,72 12.177,08

21.008,27Total subcapítulo 2.3.- PAVIMENTACIÓN EN BERMAS CON BORDILLO:

283.036,13Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJE :

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE 
Cod. Ud Descripción
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3.1.- FIRMES

510.0010m M3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Medición Precio Importe
4.972,000 22,86 113.659,92

530.0030m T EMULSIÓN C60BF5 IMP [Denominación Marcado CE Anterior]
(C60BF4 nueva denominación) EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Medición Precio Importe
27,124 409,83 11.116,23

530.0010m T ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Medición Precio Importe
140,140 16,94 2.373,97

542.0100m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

Medición Precio Importe
4.210,558 40,24 169.432,85

n213.2020 T EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA.

Medición Precio Importe
10,792 313,13 3.379,30

542.0050m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Medición Precio Importe
2.426,970 42,70 103.631,62

n213.2040 T EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER
PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Medición Precio Importe
59,094 362,14 21.400,30

542.0020m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Medición Precio Importe
460,845 43,95 20.254,14

n543.0051 M2 FORMACIÓN DE CAPA DE RODADURA FONOABSORBENTE DE 3
cm DE ESPESOR FINAL UNA VEZ APISONADA, EJECUTADA
MEDIANTE EL EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10), CON ARIDO
PORFÍDICO Y FIBRAS DE CELULOSA. INCLUIDO TRANSPORTE.
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Medición Precio Importe
94.383,000 3,20 302.025,60

n211.2010 T BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Medición Precio Importe
286,239 454,64 130.135,70

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Cod. Ud Descripción
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n215.2030 T BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 
A PIE DE OBRA O PLANTA.

Medición Precio Importe
322,790 556,01 179.474,47

542.0110 T POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

Medición Precio Importe
275,209 49,27 13.559,55

202.0020 T CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Medición Precio Importe
412,234 71,18 29.342,82

n332.0140 M3 RELLENO LOCALIZADO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
BERMAS, INCLUSO LA OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE LAS TIERRAS.

Medición Precio Importe
1.692,800 17,76 30.064,13

n290.1002 M2 COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE ANTIFISURAS DE 280
g/m2, PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

Medición Precio Importe
3.978,000 9,74 38.745,72

1.168.596,32Total subcapítulo 3.1.- FIRMES:

3.2.- ACERADOS Y PAVIMENTACIONES

Z09.104 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE
PAVIMENTACIÓN URBANA Y ACERADOS EN ENLACE Y ACCESOS
A CAMAS, PAÑOLETA-VEGA DEL REY.

Medición Precio Importe
1,000 30.000,00 30.000,00

n573.0110 M2 ACERADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN BICAPA DE 40X20X6 cm
DE COLOR (A ELEGIR POR D. FACULTATIVA), INCLUIDO
MORTERO DE CEMENTO, P.P. DE CORTES, FORMACIÓN DE
JUNTAS, PENDIENTES Y ENCINTADOS DE OTRO COLOR,
ENLECHADO CON MORTERO DEL MISMO COLOR Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y
ACABADA.

Medición Precio Importe
126,000 19,90 2.507,40

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
37,800 77,27 2.920,81

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Cod. Ud Descripción
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n570.0510 M BORDILLO PREFABRICADO RECTO DE HORMIGÓN BICAPA DE
15X25X100 cm C-5 DE COLOR GRIS, CLASE RESISTENTE A
FLEXIÓN 3,5 N/mm2 (SEGÚN NORMA UNE-EN 1340), ASENTADO
SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUIDA
EXCAVACIÓN NECESARIA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
ENLECHADO DE JUNTAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN PASO
DE PEATONES Y EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLOCADO Y
TERMINADO.

Medición Precio Importe
70,000 14,94 1.045,80

n550.1011 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, FRATASADO AL CUARZO EN
COLOR, DE 10 cm DE ESPESOR, INCLUSO PREPARACIÓN Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, RASANTEO,
COMPACTACIÓN, VERTIDO, FRATASADO, ENLISADO Y
PULIMENTADO, CURADO DEL HORMIGÓN, Y P.P. DE JUNTAS
SELLADAS CON MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTIDIDAD
PERMANENTE.

Medición Precio Importe
90,000 18,92 1.702,80

38.176,81Total subcapítulo 3.2.- ACERADOS Y PAVIMENTACIONES:

1.206.773,13Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS :

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Cod. Ud Descripción
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4.1.- ESTRUCTURA 1

4.1.1.- ESTRIBO 1

4.1.1.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
146,230 7,22 1.055,78

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
3,850 70,53 271,54

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
144,000 313,75 45.180,00

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Medición Precio Importe
1,000 12.000,00 12.000,00

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Medición Precio Importe
16.286,400 1,25 20.358,00

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
22.676,250 1,40 31.746,75

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
304,940 96,51 29.429,76

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6)
TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
4,000 80,00 320,00

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS 
Cod. Ud Descripción
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n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
864,000 24,61 21.263,04

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
4,000 60,04 240,16

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
34,500 59,69 2.059,31

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Medición Precio Importe
91,980 3,26 299,85

164.224,19Total subcapítulo 4.1.1.1.- CIMENTACIONES:

4.1.1.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
83,240 59,69 4.968,60

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
70,170 71,31 5.003,82

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
2.968,130 1,40 4.155,38

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
67,520 100,87 6.810,74

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS 
Cod. Ud Descripción
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n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Medición Precio Importe
17,720 15,20 269,34

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
0,450 70,53 31,74

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP.

Medición Precio Importe
68,740 1,83 125,79

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.

Medición Precio Importe
57,470 10,98 631,02

21.996,43Total subcapítulo 4.1.1.2.- ALZADOS:

4.1.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
2,600 59,69 155,19

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
428,280 1,40 599,59

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
5,330 96,51 514,40

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
1,950 70,53 137,53

1.406,71Total subcapítulo 4.1.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN:

187.627,33Total subcapítulo 4.1.1.- ESTRIBO 1:

4.1.2.- ESTRIBO 2

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS 
Cod. Ud Descripción
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4.1.2.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
188,350 7,22 1.359,89

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
5,410 70,53 381,57

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
201,000 313,75 63.063,75

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Medición Precio Importe
22.733,100 1,25 28.416,38

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Medición Precio Importe
1,000 12.000,00 12.000,00

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
29.791,470 1,40 41.708,06

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
426,600 96,51 41.171,17

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6)
TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
6,000 80,00 480,00

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
1.206,000 24,61 29.679,66
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n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
6,000 60,04 360,24

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
42,900 59,69 2.560,70

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Medición Precio Importe
11,540 3,26 37,62

221.219,04Total subcapítulo 4.1.2.1.- CIMENTACIONES:

4.1.2.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
108,265 59,69 6.462,34

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
116,505 71,31 8.307,97

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
5.189,630 1,40 7.265,48

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
88,330 100,87 8.909,85

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
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Medición Precio Importe
27,700 15,20 421,04

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
0,700 70,53 49,37

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP.

Medición Precio Importe
98,500 1,83 180,26

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.

Medición Precio Importe
89,140 10,98 978,76

32.575,07Total subcapítulo 4.1.2.2.- ALZADOS:

4.1.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
2,600 59,69 155,19

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
446,570 1,40 625,20

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
5,450 96,51 525,98

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
1,990 70,53 140,35

1.446,72Total subcapítulo 4.1.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN:

255.240,83Total subcapítulo 4.1.2.- ESTRIBO 2:

4.1.3.- TABLERO

692.0100 D… APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO
i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Medición Precio Importe
98,280 27,69 2.721,37
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n614.1033 M VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=145 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

Medición Precio Importe
52,600 439,62 23.124,01

630.3000 M2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
63,260 47,65 3.014,34

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
40,420 59,69 2.412,67

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
5.887,830 1,40 8.242,96

n675.0311 Ud BARRA CORRUGADA DE ACERO B-500S PARA ANCLAJE, DE 16
mm DE DIÁMETRO. INCLUIDA RESINA DE TIPO EPOXÍDICA.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADRO.

Medición Precio Importe
182,000 15,76 2.868,32

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
31,700 100,87 3.197,58

690.0010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE
ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR
DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

Medición Precio Importe
110,460 14,48 1.599,46

694.0030 M JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Medición Precio Importe
8,600 457,04 3.930,54

51.111,25Total subcapítulo 4.1.3.- TABLERO:

4.1.4.- ACABADOS Y VARIOS
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617.0030 M PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Medición Precio Importe
60,000 241,35 14.481,00

n697.0011 M IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN
DE PLANOS, COLOCADA EN ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
26,300 39,96 1.050,95

695.0060 Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE
VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Medición Precio Importe
1,000 2.775,98 2.775,98

695.0010 Ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA
DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO,
EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Medición Precio Importe
1,000 1.819,35 1.819,35

n695.222 M REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON TIRAS DE
FIBRA DE CARBONO ADHESIVAS DE 100 mm x 1,4 mm DE
ESPESOR CON MÓDULO DE ELASTICIDAD MÍNIMO DE 200.000
N/mm2 Y RESISTENCIA A TRACCIÓN DE DISEÑO MÍNIMA DE 2.900
N/mm2, PARTE PROPORCIONAL DE RESINA EPOXÍDICA
ADHESIVA, TIPO MBRACE, LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MEDIOS
AUXILIARES, MEDIDO LA LONGITUD, EN METROS, DE REFUERZO
COLOCADO.

Medición Precio Importe
75,000 91,98 6.898,50

Z09.105 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIONES, A PARTE
DEL CHORREADO GENERAL CON AGUA Y/O ARENA, ELIMINAR
SUCIEDAD, PÁTINAS, MANCHAS DE HUMEDADES,
EFLORESCENCIAS Y DEGRADACIONES SUPERFICIALES, ETC.,
PARA FRENAR LOS MECANISMOS DE DETERIORO
OBSERVADOS: SELLADO DE FISURAS,  EJECUCIÓN Y/O
REPARACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA, REPARACIÓN DE ZONAS
SUPERFICIALES DEGRADAS Y DESCONCHONES MEDIANTE
PICADO, SANEADO Y MORTERO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN
DE APARATOS DE APOYO, REPARACIÓN DE CAMAS DE APOYO Y
CUÑAS DE NIVELACIÓN MEDIANTE PICADO, SANEADO Y
RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN,
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN DE ARMADURAS, ADECUACIÓN
DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FRESADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
REPAVIMENTACIÓN DEL TABLERO.

Medición Precio Importe
1,000 200.000,00 200.000,00

227.025,78Total subcapítulo 4.1.4.- ACABADOS Y VARIOS:

4.1.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
40,740 7,22 294,14

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
6,200 70,53 437,29

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
34,540 96,51 3.333,46

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
4.040,890 1,40 5.657,25

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
23,200 59,69 1.384,81

11.106,95Total subcapítulo 4.1.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL:

732.112,14Total subcapítulo 4.1.- ESTRUCTURA 1:

4.2.- ESTRUCTURA 2

4.2.1.- ESTRIBO 1

4.2.1.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
210,410 7,22 1.519,16

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
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Medición Precio Importe
1,450 70,53 102,27

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
99,000 313,75 31.061,25

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Medición Precio Importe
1,000 12.000,00 12.000,00

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Medición Precio Importe
11.196,900 1,25 13.996,13

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
11.558,490 1,40 16.181,89

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
192,950 96,51 18.621,60

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6)
TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
3,000 80,00 240,00

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
594,000 24,61 14.618,34

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
3,000 60,04 180,12

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
36,000 59,69 2.148,84
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332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Medición Precio Importe
190,960 3,26 622,53

111.292,13Total subcapítulo 4.2.1.1.- CIMENTACIONES:

4.2.1.2.- ALZADOS

680.0040m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
67,710 75,01 5.078,93

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
66,530 59,69 3.971,18

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
29,020 71,31 2.069,42

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
9.124,130 1,40 12.773,78

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
77,300 100,87 7.797,25

630.0020 M2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H
<= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Medición Precio Importe
352,843 165,47 58.384,93

90.075,49Total subcapítulo 4.2.1.2.- ALZADOS:

4.2.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN
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680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
4,820 59,69 287,71

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.200,280 1,40 1.680,39

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
11,280 96,51 1.088,63

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
4,060 70,53 286,35

3.343,08Total subcapítulo 4.2.1.3.- LOSA DE TRANSICIÓN:

204.710,70Total subcapítulo 4.2.1.- ESTRIBO 1:

4.2.2.- ESTRIBO 2

4.2.2.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
210,410 7,22 1.519,16

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
1,450 70,53 102,27

671.0260m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
99,000 313,75 31.061,25

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 26 / 75



Medición Precio Importe
1,000 12.000,00 12.000,00

671.0010 Kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Medición Precio Importe
11.196,900 1,25 13.996,13

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
11.558,490 1,40 16.181,89

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
192,950 96,51 18.621,60

n308.0066 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON SEIS (6)
TUBOS (15 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
3,000 80,00 240,00

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
594,000 24,61 14.618,34

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
3,000 60,04 180,12

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
36,000 59,69 2.148,84

332.0040 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Medición Precio Importe
190,960 3,26 622,53

111.292,13Total subcapítulo 4.2.2.1.- CIMENTACIONES:

4.2.2.2.- ALZADOS
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680.0040m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
79,730 75,01 5.980,55

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
46,950 59,69 2.802,45

680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
20,980 71,31 1.496,08

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
8.164,370 1,40 11.430,12

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
63,680 100,87 6.423,40

630.0020 M2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H
<= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Medición Precio Importe
363,873 165,47 60.210,07

88.342,67Total subcapítulo 4.2.2.2.- ALZADOS:

4.2.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
4,570 59,69 272,78

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.113,370 1,40 1.558,72
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610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
10,440 96,51 1.007,56

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
3,760 70,53 265,19

3.104,25Total subcapítulo 4.2.2.3.- LOSA DE TRANSICIÓN:

202.739,05Total subcapítulo 4.2.2.- ESTRIBO 2:

4.2.3.- TABLERO

692.0100 D… APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO
i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Medición Precio Importe
99,200 27,69 2.746,85

614.0050 M VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm
i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Medición Precio Importe
68,320 1.294,32 88.427,94

630.3010 M2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
450,860 72,40 32.642,26

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
43,660 59,69 2.606,07

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
14.890,030 1,40 20.846,04

610.0070 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
81,810 100,87 8.252,17

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 29 / 75

690.0010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE
ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR
DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

Medición Precio Importe
300,610 14,48 4.352,83

694.0050 M JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Medición Precio Importe
24,310 681,07 16.556,81

176.430,97Total subcapítulo 4.2.3.- TABLERO:

4.2.4.- ACABADOS Y VARIOS

617.0020 M PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Medición Precio Importe
132,320 198,95 26.325,06

n697.0011 M IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADA, SEGÚN DEFINICIÓN
DE PLANOS, COLOCADA EN ESTRUCTURAS O MUROS. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
68,320 39,96 2.730,07

n411.0131 Ud SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL, DE CAZOLETA Y
REJILLA DE FUNDICIÓN, DE 250 X 250 mm, COLOCADO EN
TABLERO DE PUENTE, INCLUSO TUBO DE DESAGÜE DE ACERO
GALVANIZADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Medición Precio Importe
2,000 102,18 204,36

695.0060 Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE
VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Medición Precio Importe
1,000 2.775,98 2.775,98

695.0010 Ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA
DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO,
EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Medición Precio Importe
1,000 1.819,35 1.819,35

33.854,82Total subcapítulo 4.2.4.- ACABADOS Y VARIOS:

4.2.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
117,560 7,22 848,78

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
17,280 70,53 1.218,76

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
100,280 96,51 9.678,02

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
11.860,200 1,40 16.604,28

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
74,240 59,69 4.431,39

32.781,23Total subcapítulo 4.2.5.- ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL:

650.516,77Total subcapítulo 4.2.- ESTRUCTURA 2:

4.3.- MURO 1

671.0110m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA
650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
1.000,000 106,04 106.040,00

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
19.596,030 1,40 27.434,44

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.
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Medición Precio Importe
97,280 59,69 5.806,64

680.1000 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
HASTA 1200 mm.

Medición Precio Importe
1,000 8.000,00 8.000,00

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
1.000,000 24,61 24.610,00

n308.0062 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON DOS (2)
TUBOS (1 DIAGRAFÍA POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
50,000 70,00 3.500,00

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
321,400 96,51 31.018,31

n660.0301 M2 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
CUALQUIER COLOR Y DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN Y LA CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HA-30, ENCOFRADO, ARMADURA DE ACERO B-500 S, REFUERZO
DE HORMIGÓN HM-20, ENFOSCADO Y FRATASADO CON
MORTERO DE CEMENTO E IMPOSTA DE PIEZA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN BLANCO, TOTALMENTE TERMINADO.

Medición Precio Importe
150,000 100,21 15.031,50

n660.0020 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO EN PARAMENTO
VERTICAL, HASTA 3 m DE ALTURA, CON PLAQUETAS
CALIBRADAS DE PIEDRA PULIDA, ACABADO
NATURAL/CALIBRADO, DE 30X30X1 cm, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO MCP-5 EXTENDIDO SOBRE TODA LA
CARA POSTERIOR DE LA PIEZA Y AJUSTADO A PUNTA DE
PALETA, RELLENANDO CON EL MISMO MORTERO LOS HUECOS
QUE PUDIERAN QUEDAR; TODO ELLO PREVIA PREPARACIÓN
DEL PARAMENTO SOPORTE CON UN SALPICADO CON MORTERO
DE CEMENTO FLUIDO. REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS
ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS DE PIEDRA NATURAL.
INCLUSO P/P DE GRAPAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE,
CAJAS EN MURO, CORTES, INGLETES, JUNTAS Y PIEZAS
ESPECIALES.

Medición Precio Importe
150,000 96,68 14.502,00

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
100,000 60,04 6.004,00

241.946,89Total subcapítulo 4.3.- MURO 1:

4.4.- MURO 2
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4.4.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
56,900 7,22 410,82

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Medición Precio Importe
56,900 6,91 393,18

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
5,250 70,53 370,28

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.672,500 1,40 2.341,50

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
27,000 88,12 2.379,24

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
45,000 59,69 2.686,05

8.581,07Total subcapítulo 4.4.1.- CIMENTACIONES:

4.4.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
26,100 59,69 1.557,91
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680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
26,100 71,31 1.861,19

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.285,400 1,40 1.799,56

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
15,650 92,47 1.447,16

6.665,82Total subcapítulo 4.4.2.- ALZADOS:

4.4.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP.

Medición Precio Importe
26,100 1,83 47,76

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Medición Precio Importe
60,000 15,20 912,00

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
1,500 70,53 105,80

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.

Medición Precio Importe
26,100 10,98 286,58

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE
DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLOCADO.

Medición Precio Importe
4,350 7,47 32,49

1.384,63Total subcapítulo 4.4.3.- ACABADOS Y VARIOS:

16.631,52Total subcapítulo 4.4.- MURO 2:

4.5.- MURO 3
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4.5.1.- CIMENTACIÓN

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
141,680 7,22 1.022,93

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Medición Precio Importe
141,680 6,91 979,01

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
13,420 70,53 946,51

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
4.251,280 1,40 5.951,79

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
69,300 88,12 6.106,72

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
112,200 59,69 6.697,22

21.704,18Total subcapítulo 4.5.1.- CIMENTACIÓN:

4.5.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
61,600 59,69 3.676,90
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680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
61,600 71,31 4.392,70

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
3.209,140 1,40 4.492,80

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
36,960 92,47 3.417,69

15.980,09Total subcapítulo 4.5.2.- ALZADOS:

4.5.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP.

Medición Precio Importe
61,600 1,83 112,73

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Medición Precio Importe
154,000 15,20 2.340,80

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
3,850 70,53 271,54

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.

Medición Precio Importe
61,600 10,98 676,37

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE
DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLOCADO.

Medición Precio Importe
8,800 7,47 65,74

3.467,18Total subcapítulo 4.5.3.- ACABADOS Y VARIOS:

41.151,45Total subcapítulo 4.5.- MURO 3:

4.6.- MURO 4
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4.6.1.- CIMENTACIONES

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
27,260 7,22 196,82

330.0050m M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Medición Precio Importe
27,260 6,91 188,37

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
2,610 70,53 184,08

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
825,100 1,40 1.155,14

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
13,500 88,12 1.189,62

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
21,600 59,69 1.289,30

4.203,33Total subcapítulo 4.6.1.- CIMENTACIONES:

4.6.2.- ALZADOS

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
14,800 59,69 883,41
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680.0030m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
14,800 71,31 1.055,39

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
706,830 1,40 989,56

610.0050 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Medición Precio Importe
8,880 92,47 821,13

3.749,49Total subcapítulo 4.6.2.- ALZADOS:

4.6.3.- ACABADOS Y VARIOS

690.0070 M2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5
IMP.

Medición Precio Importe
14,800 1,83 27,08

n414.0115 M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Medición Precio Importe
30,000 15,20 456,00

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
0,750 70,53 52,90

n290.0711 M2 NAPA DRENANTE DE 10 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.

Medición Precio Importe
14,800 10,98 162,50

n691.016 M BANDA DE PVC DE 220 mm, DE ANCHURA PARA JUNTAS DE
DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLOCADO.

Medición Precio Importe
1,950 7,47 14,57

713,05Total subcapítulo 4.6.3.- ACABADOS Y VARIOS:

8.665,87Total subcapítulo 4.6.- MURO 4:

4.7.- MURO 5
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671.0130m M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Medición Precio Importe
1.200,000 164,58 197.496,00

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
91.507,130 1,40 128.109,98

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
363,200 59,69 21.679,41

680.1000 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO
HASTA 1200 mm.

Medición Precio Importe
1,000 8.000,00 8.000,00

308.0060 Ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE"
ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4)
TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Medición Precio Importe
30,000 75,00 2.250,00

n680.2000 M TUBO PARA ENSAYO SÓNICO EN PILOTES, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
2.400,000 24,61 59.064,00

610.0060 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
1.038,000 96,51 100.177,38

n671.1110 Ud DESCABEZADO DE PILOTE DE HA, CON COMPRESOR PROVISTO
DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CARGA MECÁNICA DE LOS
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR, Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO O GESTOR DE RESIDUOS.

Medición Precio Importe
60,000 60,04 3.602,40

520.379,17Total subcapítulo 4.7.- MURO 5:

2.211.403,81Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS Y MUROS :
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5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

700.0010m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
7.325,089 0,70 5.127,56

700.0020m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
4.594,000 0,87 3.996,78

700.0030m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
10.226,000 1,04 10.635,04

n700.1030 M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
1.862,500 1,39 2.588,88

700.0120m M2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS.

Medición Precio Importe
1.290,712 4,95 6.389,02

n700.6001 M BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O
FRESADO

Medición Precio Importe
500,000 5,63 2.815,00

n700.6004 M2 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE
PINTURA, MEDIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE
REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO.
GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE
BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.

Medición Precio Importe
10,800 0,47 5,08

n0700.251 M BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM DE ANCHO
CON RESALTOS DE 100 X 50 X 10 mm. CON PINTURA DE DOS
COMPONENTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN
FRÍO, INCLUSO RESINAS, PASTILLAS, PREMARCADO, CINTA
ADHESIVA, ETC. TOTALMENTE TERMINADO.

Medición Precio Importe
95,000 54,95 5.220,25

Z09.113 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPINTADO DE MARCAS
VIALES EXISTENTES NO AFECTADAS POR LA CAPA DE
RODADURA.

Medición Precio Importe
1,000 100.000,00 100.000,00
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700.0040m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
7.325,089 0,46 3.369,54

700.0050m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
4.594,000 0,55 2.526,70

700.0060m M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
10.226,000 0,65 6.646,90

n700.1060 M MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
1.862,500 0,86 1.601,75

700.0130m M2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Medición Precio Importe
1.290,712 2,90 3.743,06

154.665,56Total subcapítulo 5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:

5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701.0010m Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
6,000 375,62 2.253,72

701.0050m Ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
23,000 345,71 7.951,33

701.0200m Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
8,000 287,79 2.302,32
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701.0180m Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
5,000 373,48 1.867,40

701.0220m M2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
7,887 330,67 2.607,99

701.0240m M2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
25,926 330,62 8.571,65

701.0280m M2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS
O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Medición Precio Importe
830,328 274,90 228.257,17

n701.1011 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE,
INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y CARTELES DE
LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO COMO
HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE, BALIZA CILÍNDRICA Y
PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES Y ESCOMBROS A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Medición Precio Importe
22,000 26,43 581,46

n701.1012 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE SEÑAL
VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO CARTELES TIPO FLECHA Y
CARTELES DE LOCALIZACIÓN; Y DE ELEMENTOS DE
BALIZAMIENTO COMO HITOS DE ARISTA, HITOS DE VÉRTICE,
BALIZA CILÍNDRICA Y PANELES DIRECCIONALES. DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS SOBRANTES
Y ESCOMBROS A VERTEDERO O DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

Medición Precio Importe
14,000 30,52 427,28

701.0390m Ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE
COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Medición Precio Importe
1,000 45.522,06 45.522,06
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n701.2390 Ud TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ DESMONTAJE DE
CARTELES Y PÓRTICO,EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

Medición Precio Importe
3,000 15.135,44 45.406,32

n701.1013 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN, O DONDE INDIQUE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE PANEL EN PÓRTICO O
BANDEROLA.

Medición Precio Importe
17,000 2.482,36 42.200,12

Z09.114 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACION EXISTENTE EN MAL ESTADO O BAJO NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN.

Medición Precio Importe
1,000 200.000,00 200.000,00

587.948,82Total subcapítulo 5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL:

5.3.- BALIZAMIENTO

703.0010m Ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

Medición Precio Importe
50,000 56,00 2.800,00

703.0025m Ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
5,000 407,24 2.036,20

703.0070m Ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE
BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
253,000 21,34 5.399,02

703.0080m Ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES
Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
14,000 168,48 2.358,72

703.0090m Ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
2,000 275,81 551,62

703.0100m Ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
1,000 382,49 382,49
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702.0010m Ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON
REFLECTANCIA A UNA CARA.

Medición Precio Importe
1.350,000 7,06 9.531,00

701.0420m Ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
1,000 163,87 163,87

n703.0280 Ud PANEL DIRECCIONAL LUMINOSO CON LED's DE 160x40 cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR, BATERIA
ACUMULADOR, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
6,000 497,61 2.985,66

n703.0290 Ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE LUMINOSO CON LED's  DE 160x40
cm Y CLASE RA2 i/ PLACA SOLAR, BATERIA ACUMULADOR,
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
1,000 933,69 933,69

27.142,27Total subcapítulo 5.3.- BALIZAMIENTO:

5.4.- DEFENSAS

n704.3010 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
522,000 210,20 109.724,40

n704.3030 M BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,30 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD B; i/ CAPTAFAROS, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
38,000 205,83 7.821,54

n704.1030 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
3.084,000 40,00 123.360,00
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n704.1070 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA.

Medición Precio Importe
1.152,000 48,43 55.791,36

n704.1040 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
3.600,000 51,16 184.176,00

n704.1090 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
424,000 68,78 29.162,72

n704.1060 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
2.852,000 68,38 195.019,76

n704.2090 M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

Medición Precio Importe
248,000 75,75 18.786,00

Z09.106 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUALIZACIÓN A LA
NORMATIVA VIGENTE DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN
EXISTENTES EN EL ENLACE.

Medición Precio Importe
1,000 100.000,00 100.000,00

823.841,78Total subcapítulo 5.4.- DEFENSAS:
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1.593.598,43Total presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS :

Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 46 / 75



n700.6001 M BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O
FRESADO

Medición Precio Importe
12.000,000 5,63 67.560,00

700.0100 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
8.460,000 0,35 2.961,00

700.0110 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
3.150,000 0,43 1.354,50

n700.0111 M MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Medición Precio Importe
8.210,000 0,53 4.351,30

n700.5030 M2 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS.

Medición Precio Importe
102,000 2,24 228,48

n703.7010 Ud CARRO DE SEÑALIZACIÓN BASTIDOR TRASERO TB-14 SEGÚN
REGLAMENTO DEL MINISTERIO, O BASTIDOR DE PREAVISO
SEGÚN NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS MÓVILES,
CON FLECHA Y TRES FOCOS HALÓGENOS Y SEÑALES
INCLUIDAS.

Medición Precio Importe
4,000 4.794,75 19.179,00

701.0040 Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
20,000 168,84 3.376,80

701.0080 Ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
20,000 162,54 3.250,80

701.0270 M2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Medición Precio Importe
28,890 199,44 5.761,82
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n703.5021 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL
PROVISIONAL DE OBRA TIPO TB-2 DE 160X45 cm, INCLUSO
CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y
PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
24,000 173,17 4.156,08

n703.5080 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO
TL-2, DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN
A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE
ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
24,000 65,54 1.572,96

n703.5051 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.

Medición Precio Importe
1.500,000 9,04 13.560,00

n703.5090 Ud CASCADA LUMINOSA TIPO TL-8, PARPADEANTE Y
SINCRONIZADA, DE LUZ APARENTEMENTE MÓVIL, DE
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, COMPUESTA POR 5 BALIZAS, CON
SUS BASES DE GOMA Y RESPECTIVOS FOCOS LED.
TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
10,000 322,66 3.226,60

n704.0501 M COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO
REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL
TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL
LASTRADO CON ARENA Y AGUA.

Medición Precio Importe
3.000,000 37,86 113.580,00

n704.0521 M COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO
REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL
DE HORMIGÓN, TIPO TD-1. INCLUSO CAPTAFAROS.

Medición Precio Importe
2.000,000 179,38 358.760,00

n703.5100 Ud COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO
REQUIERA LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
AMORTIZACIÓN DE LUZ AMARILLA FIJA TL-10, DE
ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL,
CON PERFIL LAMINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y
TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
250,000 17,17 4.292,50

n703.9000 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL NECESARIA PARA DESVÍO DE TRÁFICO EN
AUTOVÍAS, INCLUSO VEHÍCULOS AUXILIARES, MANO DE OBRA
NECESARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. TOTALMENTE
COLOCADA Y/O TRASLADO A ALMACÉN.

Medición Precio Importe
8,000 317,11 2.536,88

n703.9001 D DÍA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO 24 HORAS DE LOS
DESVÍOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
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Medición Precio Importe
608,000 1.318,89 801.885,12

Z09.107 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS
DE ACCESOS A ZONAS DE OBRAS, INCLUIDO MANTENIMIENTO,
LEVANTE Y REPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTAS
VECES COMO SEA NECESARIO.

Medición Precio Importe
1,000 50.000,00 50.000,00

Z09.108 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL DE ORIENTACIÓN EN LA CARRETERA A-474, PARA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO PANTALLA.

Medición Precio Importe
1,000 15.000,00 15.000,00

Z09.109 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRAMITACIÓN, CONTROL
Y GESTIÓN DE PERMISOS, DESVÍOS Y TRABAJOS EN LA
CARRETERA AUTONÓMICA A-474.

Medición Precio Importe
1,000 25.000,00 25.000,00

Z09.110 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTE DE DESVÍOS,
CON RESTITUCIÓN DE TODA LA SEÑALIZACIÓN A SU SITUACIÓN
ORIGINAL O ACORDE A LA NUEVA ORDENACIÓN DE TRÁFICO.

Medición Precio Importe
1,000 15.000,00 15.000,00

n701.0701 Ud UNIDAD DE OFICIAL SEÑALISTA POR DÍA DE TRABAJO, CON
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO
DE CIRCULACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN GESTUAL; TOTALMENTE
EQUIPADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y
SITUADO EN LOS ACCESOS PARA CONTROL Y CANALIZACIÓN
DEL TRÁFICO EN LOS DESVÍOS Y CORTES DEBIDO A LAS
OBRAS. INCLUIDA SEÑAL MANUAL.

Medición Precio Importe
690,000 189,91 131.037,90

1.647.631,74Total presupuesto parcial nº 6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS :
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7.1.- JALONAMIENTO

801.0030 M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Medición Precio Importe
1.245,000 0,57 709,65

709,65Total subcapítulo 7.1.- JALONAMIENTO:

7.2.- VEGETACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

801.0050 M3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Medición Precio Importe
4.228,760 1,06 4.482,49

801.0060 M3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Medición Precio Importe
1.522,120 1,47 2.237,52

801.0010 M JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE
SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Medición Precio Importe
90,000 0,49 44,10

801.0070 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

Medición Precio Importe
8.935,570 1,09 9.739,77

801.0140 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA
(ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Medición Precio Importe
74,000 3,59 265,66

801.0320 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS
(CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE
ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Medición Precio Importe
74,000 6,42 475,08
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801.0260 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO,
ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Medición Precio Importe
74,000 3,93 290,82

801.0220 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA
BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Medición Precio Importe
74,000 3,57 264,18

801.0210 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS
(CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Medición Precio Importe
74,000 3,60 266,40

801.0040 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN
ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO
i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ
COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN
RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD
TRASPLANTADA.

Medición Precio Importe
6,000 1.191,02 7.146,12

801.0370 Ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO.

Medición Precio Importe
744,740 1,96 1.459,69

801.0380 Ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO.

Medición Precio Importe
1.117,120 1,60 1.787,39

n801.1390 M2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS HIDROSEMBRADAS A
RAZÓN DE 2 l/m2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON
HIDROSEMBRADORA DE 6000 l.

Medición Precio Importe
17.871,140 0,23 4.110,36

n801.1400 Ud SIEGA, PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ALCORQUES DE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS
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Medición Precio Importe
744,740 0,36 268,11

n801.1410 Ud ABONADO MANUAL DE ÁRBOLES A RAZÓN DE 25 gr/ud, CON
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA.
INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE
TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE.

Medición Precio Importe
595,790 0,63 375,35

n801.1420 Ud ABONADO MANUAL DE ARBUSTOS A RAZÓN DE 10 gr/ud, CON
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA.
INCLUYE ESCARDA, ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DE
TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE

Medición Precio Importe
893,690 0,50 446,85

33.659,89Total subcapítulo 7.2.- VEGETACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:

7.3.- AGUAS

7.3.1.- BALSA DE DECANTACIÓN

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
45,000 7,22 324,90

330.0020 M3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO
DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Medición Precio Importe
90,000 1,09 98,10

414.0100 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Medición Precio Importe
8,000 112,26 898,08

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Medición Precio Importe
14,000 125,63 1.758,82

n415.0003 M2 LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm DE ESPESOR, TOTALMENTE
COLOCADA.

Medición Precio Importe
25,560 6,56 167,67
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3.247,57Total subcapítulo 7.3.1.- BALSA DE DECANTACIÓN:

7.3.2.- BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

n830.0202 M DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, REALIZADO
CON PACAS DE PAJA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN A 10 cm
DE PROFUNDIDAD Y FIJADAS CON DOS ESTACAS DE MADERA

Medición Precio Importe
10,000 5,55 55,50

55,50Total subcapítulo 7.3.2.- BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS:

3.303,07Total subcapítulo 7.3.- AGUAS:

7.4.- ZONAS AUXILIARES

n808.0201 M2 RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS PARQUE MAQUINARIA. INCLUYE
DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y RESTAURACIÓN DE LA ZONA.

Medición Precio Importe
2.500,000 5,24 13.100,00

n808.0202 Ha DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO EN ZONAS AFECTADAS POR
LA ACTUACIÓN

Medición Precio Importe
2,480 1.600,22 3.968,55

17.068,55Total subcapítulo 7.4.- ZONAS AUXILIARES:

7.5.- ATMÓSFERA Y RUIDOS

701.0100 Ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Medición Precio Importe
10,000 125,10 1.251,00

n805.0801 M2 RIEGO PERIÓDICO ANTIPOLVO DURANTE LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN CON CAMIÓN CISTERNA DOTADO DE SISTEMA
DE RIEGO.

Medición Precio Importe
101.281,000 0,03 3.038,43

801.0110 M2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE
METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Medición Precio Importe
1.900,000 116,57 221.483,00

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
176,963 7,22 1.277,67
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610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
16,088 70,53 1.134,69

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
160,875 88,12 14.176,31

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.793,030 1,40 2.510,24

620.0020 Kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

Medición Precio Importe
17.798,000 2,81 50.012,38

n620.2011 Ud ANCLAJE DE PERFILERÍA METÁLICA EN PARAMENTOS DE
HORMIGÓN

Medición Precio Importe
57,000 72,31 4.121,67

299.005,39Total subcapítulo 7.5.- ATMÓSFERA Y RUIDOS:

7.6.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL

1905.101 M… Seguimiento Ambiental

Medición Precio Importe
12,000 1.250,00 15.000,00

15.000,00Total subcapítulo 7.6.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL:

368.746,55Total presupuesto parcial nº 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL :
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950.0020 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Medición Precio Importe
3.645,968 10,96 39.959,81

950.0030 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Medición Precio Importe
1.964,870 7,78 15.286,69

950.0040 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR
TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Medición Precio Importe
98.254,800 6,94 681.888,31

950.0050 T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Medición Precio Importe
17,235 327,70 5.647,91

742.782,72Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS :
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9.1.- CERRAMIENTO

915.0010 M CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

Medición Precio Importe
210,000 17,44 3.662,40

Z09.116 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN Y
RESTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DETERIORADO EXISTENTE EN
EL ENLACE.

Medición Precio Importe
1,000 15.000,00 15.000,00

18.662,40Total subcapítulo 9.1.- CERRAMIENTO:

9.2.- INSTALACIONES DGT

n1200.908 M CANALIZACIÓN ENTERRADA RED SOS, CONSTITUIDA POR SEIS
(6) TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA,
COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE
COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y
MANDRILADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Medición Precio Importe
545,000 53,31 29.053,95

n2706.105 M TUBO DE ACERO GALVANIZADO  Ø 100 mm, PARA
CANALIZACIÓN ADOSADA A ESTRUCTURA. 1,2 mm DE ESPESOR,
INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y APARATOS DE
ELEVACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO.

Medición Precio Importe
85,000 44,74 3.802,90

n2706.201 Ud ARQUETA DE PASO DE 0,60X0,60 m DE DIMENSIONES
INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA
DE HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

Medición Precio Importe
15,000 197,57 2.963,55

n2706.202 Ud ARQUETA DE EMPALME DE 0,80X0,80 m DE DIMENSIONES
INTERIORES Y PROFUNDIDAD MEDIA 0,70 m DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA
DE HORMIGÓN ARMADO Y CERCO METÁLICO GALVANIZADO.

Medición Precio Importe
1,000 254,07 254,07

n2701.111 Ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT.

Medición Precio Importe
3,000 497,41 1.492,23

n2701.112 Ud MONTAJE DE ARMARIO DE ERU NORMALIZADO POR LA DGT.

Medición Precio Importe
3,000 560,46 1.681,38
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n1203.216 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 16
FIBRAS MONOMODO.  REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES.
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Medición Precio Importe
0,610 19.032,00 11.609,52

n1203.101 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 12
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 mm,
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Medición Precio Importe
0,610 14.301,10 8.723,67

n1203.005 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 6
FIBRAS MONOMODO. DIÁMETRO DEL CABLE ES DE 6,5 MM.
REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE LSZH, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS. PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES. MONTADO Y
COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Medición Precio Importe
0,180 11.025,70 1.984,63

n1203.232 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 32
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES.
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

Medición Precio Importe
0,180 30.938,43 5.568,92

n1203.248 Km TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, COMPUESTO POR 48
FIBRAS MONOMODO. REFUERZO DE ARAMIDA, CUBIERTA DE
LSZH, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE
HUMOS. PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y UNIONES.
MONTADO Y COLOCADO EN CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Medición Precio Importe
0,180 40.510,44 7.291,88

n1203.410 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES
EAPSP-R 10X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO.

Medición Precio Importe
610,000 10,74 6.551,40

n1203.401 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CUADRADETES
EAPSP-R 1X4X0.9 mm, INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO.

Medición Precio Importe
610,000 4,10 2.501,00

n1101.312 M CONDUCTOR BIPOLAR DESIGNACIÓN RV 0.6/1 KV DE SECCIÓN
2X70 mm2 EN ALUMINIO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO.
TENSIÓN DE SERVICIO 0.6/1 KV. COLOCADO EN ZANJA O TUBO.

Medición Precio Importe
360,000 14,42 5.191,20

400.0010m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Presupuesto parcial nº 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 57 / 75

Medición Precio Importe
120,000 125,63 15.075,60

103.745,90Total subcapítulo 9.2.- INSTALACIONES DGT:

9.3.- ILUMINACIÓN

n1100.313 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 2 TUBOS DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON
TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR
TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M.,
TOTALMENTE TERMINADA.

Medición Precio Importe
365,000 12,73 4.646,45

n1100.315 M CANALIZACIÓN DE 0.4 m DE ANCHURA Y 0.60 m DE
PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUSO EXCAVACIÓN, 4 TUBOS DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE Ø 90 mm PROTEGIDO CON
TIERRA CRIBADA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO POR
TONGADAS DE 20 cm COMPACTADAS AL 98% DEL P.M.
TOTALMENTE TERMINADA.

Medición Precio Importe
460,000 24,04 11.058,40

n1132.062 Ud CORONA PARA OCHO PROYECTORES A COLOCAR EN
COLUMNA-TORRE DE ILUMINACIÓN. FABRICADA EN ACERO AL
CARBONO Y GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE,
SEGÚN LA NORMA ISO 1461:99. REALIZADA CON PERFILES
TUBULARES DE SECCIÓN CIRCULAR. TOTALMENTE INSTALADA.

Medición Precio Importe
2,000 1.964,07 3.928,14

n1135.301 Ud PROYECTOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR TIPO OPTIFLOOD O
SIMILAR, MVP506 (DE CARCASA DE ALUMINIO) TIPO DE
LÁMPARA • HID DE 400 W. VSAP:• SISTEMA DE LÁMPARA DE
INDUCCIÓN:• ELECTRÓNICO, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: • EQUIPO Y
COMPENSACIÓN • ELECTROMAGNÉTICO (BAJAS PÉRDIDAS), 230
O 240 V / 50 Hz: • ELECTRÓNICO, 220 – 240 V / 50 - 60 Hz: • ÓPTICA
DE DESCARGA ASIMÉTRICA • CIERRE ÓPTICO • ARRANCADOR
SEMIPARALELO, DIGITAL (SND) • REGULACIÓN: • BOBINA DE
FILTRO (F) INCLUIDA • FUSIBLE INCLUIDO • CARCASA: ALUMINIO
INYECTADO A ALTA PRESIÓN ANTI-CORROSIÓN (MVP506) •
MARCO: ALUMINIO FUNDIDO ACABADO AL CHORRO DE ARENA •
CIERRES ÓPTICOS: VIDRIO ENDURECIDO IK08 • REFLECTOR:
ALUMINIO METALIZADO AL VACIO • COLOR A DEFINIR POR LA
D.F. • INSTALACIÓN: CORTAFLUJO TRASERO • SCX: 0,10 m2 •
ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA: 15 m • CUMPLE CON EN
60598-2-3. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN LA TORRE,
INCLUSO PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE
REGULACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE CONTROL
CONECTADA FUNCIONANDO.

Medición Precio Importe
16,000 1.004,32 16.069,12

n1106.052 Ud TORRE DE ILUMINACIÓN DE 15 METROS DE ALTURA,
TOTALMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO INDICACIONES DE LA
EMPRESA DE ALUMBRADO, COLOCADA Y APLOMADA.

Medición Precio Importe
2,000 753,03 1.506,06
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n1135.921 Ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 m
DE ALTURA, REALIZADA LA EXCAVACIÓN (4,5*4,5*2,0) MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, LIMPIEZA, PERFILADO DE PAREDES Y COMPACTACIÓN
DE FONDOS; CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 cm DE
HM-20/P/25/I, RELLENO DE ZAPATA DE 2,6*2,6*1,8m CON
HA-25/P/20/IIA, CON ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR
#Ø20@200 DE CALIDAD B500S, INCLUSO ZUNCHADO
PERIMETRAL 4Ø12, PREVIA COLOCACIÓN DE CODOS DE TUBOS
CORRUGADOS DE P.V.C. DE 90 mm DE DIÁMETRO, PARA
CONEXIÓN CON ARQUETA CIEGA PARA PASO DE
CONDUCTORES, INCLUSO ARQUETA CIEGA DE PASO Y
DERIVACIÓN DE 0,65X0,65X0,7, REALIZADA EN LADRILLO
MACIZO CON ENFOSCADO Y ENLUCIDO INTERIOR, TAPA DE
FUNDICIÓN C250 Y RELLENO DE FONDO CON GRAVA GRUESA;
TUBO PVC UNE 20-324 Ø90 mm PARA PUESTA A TIERRA.
FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE AFLORANDO
LA PARTE ROSCADA 10 cm SOBRE LA SUPERFICIE DE
ACABADO. INCLUSO RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. DEMÁS
CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO DE DETALLE. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

Medición Precio Importe
2,000 3.801,98 7.603,96

n1135.144 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 10 mm² DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE), CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO
ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA TENSIÓN
DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK, INCLUSO
CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750 DE 1X16 mm²
CU, CON P/P DE PICA DE TIERRA CADA  COLUMNA, EMPALMES
CONEXIONES Y PRUEBAS MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,
TOTALMENTE TERMINADO Y PREPARADO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

Medición Precio Importe
1.643,250 13,30 21.855,23

n1135.300 Ud CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA REDES DE
ALUMBRADO PÚBLICO, PARA PASO DE LÍNEA DE HASTA 35 mm²
DOBLE NIVEL, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADA,
PROVISTO DE DOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL
CONDUCTOR DE DERIVACIÓN. INSTALADA SEGÚN NTE-AP-01 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA DENTRO
DEL BÁCULO / COLUMNA.

Medición Precio Importe
2,000 35,14 70,28

n1135.160 M CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE 3 CONDUCTORES UNIPOLARES DE 2,5 mm², DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE), CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO
ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502. PARA UNA TENSIÓN
DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK. INSTALADO
EN EL INTERIOR DEL BÁCULO O COLUMNA; CONSTRUIDO
SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL, REBT Y NTE-AP.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
430,500 3,51 1.511,06

n1100.950 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE PUNTO DE
LUZ EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

Presupuesto parcial nº 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 59 / 75

Medición Precio Importe
7,000 451,78 3.162,46

920.0020 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON
BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Medición Precio Importe
6,000 196,48 1.178,88

n1100.411 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE
LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA
INTERIORMENTE, DE 0.45X0.45 m EN PLANTA Y 0.7 m DE
ALTURA, CON 15 cm DE LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN
FONDO DE ARQUETA, INCLUSO MARCO DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE Y TAPA DE 45X45 cm DE
HORMIGÓN, TERMINADA.

Medición Precio Importe
6,000 284,19 1.705,14

n1100.412 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE CABLES, DE FÁBRICA DE
LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA
INTERIORMENTE, DE 0.65X0.65 m EN PLANTA Y 1.00 m DE
ALTURA, CON 15 cm DE LECHO ABSORBENTE DE GRAVA EN
FONDO DE ARQUETA, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 65X65 cm DE
HORMIGÓN, TERMINADA.

Medición Precio Importe
8,000 348,33 2.786,64

n1100.961 Ud DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN DE PILOTO LUMINOSO
PARA BALIZAMIENTO DE TRÁFICO EXISTENTE SOBRE BARRERA
METÁLICA, INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
18,000 84,76 1.525,68

n1100.002 Ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE BAJA
TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYENDO LA
PREPARACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE
CRUZAMIENTOS EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DEFINITIVO, GESTIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS
LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN
DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
ENTIDADES COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE
LAS TASAS CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE
CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y COMPAÑÍAS
DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS,  
AYUNTAMIENTOS O PARTICULARES PARA LLEVAR A BUEN
TERMINO LAS INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO DE LA
CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE ENGANCHE,
PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Medición Precio Importe
1,000 6.255,18 6.255,18

Z09.115 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REHABILITACIÓN,
REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE.

Medición Precio Importe
1,000 50.000,00 50.000,00
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134.862,68Total subcapítulo 9.3.- ILUMINACIÓN:

9.4.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Z08.201 Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003.

Medición Precio Importe
1,000 42.000,00 42.000,00

42.000,00Total subcapítulo 9.4.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS:

299.270,98Total presupuesto parcial nº 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS :
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10.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS. ENDESA

10.1.1.- AFECCIÓN ELECT 01

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
18,000 7,22 129,96

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
3,600 70,53 253,91

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
12,600 88,12 1.110,31

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.054,328 1,40 1.476,06

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
10,500 59,69 626,75

3.596,99Total subcapítulo 10.1.1.- AFECCIÓN ELECT 01:

10.1.2.- AFECCIÓN ELECT 04

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
8,750 7,22 63,18
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n1100.400 Ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS EXTERIORES 1630X1080 mm Y
1200 mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm,
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL
ADECUADO LECHO DE ARENA, COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE
LOS TUBOS, ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170
mm CON CERCO Y CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA
EL PASO DE VEHÍCULOS CON INDICACIÓN DE COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA O URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
1,000 410,27 410,27

n1100.620 M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS,
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO
DIÁMETRO 200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE
POLIETILENO DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA
SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES ELÉCTRICOS" RELLENO
DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Medición Precio Importe
50,000 89,28 4.464,00

n1146.053 M CONDUCTOR ELÉCTRICO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO
DE VINILO ACRÍLICO (PVC-ST2) S/UNE-21123, IEC-502, PARA UNA
TENSIÓN DE SERVICIO DE 0,6/1 KV. DENOMINACIÓN UNE-RVK,
DE 1X50 mm² DE SECCIÓN EN ALUMINIO (CLASE 2), NO
PROPAGADOR DEL INCENDIO S/UNE 20427, TENDIDO EN
CANALIZACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
CONEXIONES, EMPALMES Y PRUEBAS. MEDIDA LA LONGITUD
REAL.

Medición Precio Importe
90,000 2,36 212,40

5.149,85Total subcapítulo 10.1.2.- AFECCIÓN ELECT 04:

10.1.3.- AFECCIÓN ELECT 06

n1145.005 Ud SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO LOAD BOUSTER, S/ONSE
54.26.01B, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLADOR
DE MATERIAL CERÁMICO, LOS MATERIALES FÉRREOS
OXIDABLES ESTARÁN PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSIÓN
MEDIANTE UN GALVANIZADO EN CALIENTE, S/UNE 21110/1. EL
CIRCUITO PRINCIPAL SERÁ DE COBRE Y ESTARÁ PROTEGIDO
CONTRA LA CORROSIÓN; TENSIÓN NOMINAL:24/36 KV, TENSIÓN
DE ENSAYO A TIERRA ONDA 170 KV, TENSIÓN DE ENSAYO BAJO
LLUVIA 145 KV, INTENSIDAD NOMINAL 400 A., INTENSIDAD DE
CORTA DURACIÓN 16 KA., CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 8.000
A, LÍNEA DE FUGA:600 mm. CARGA DE ROTURA 4000 N., PESO 24
KG. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL APOYO.

Medición Precio Importe
3,000 278,49 835,47

n1145.014 Ud AUTO VÁLVULAS PARARRAYOS DE LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: UNE -EN-60099-4, PARA PROTECCIÓN DE
LÍNEAS, PARA REDES DE TENSIÓN DE 24/36 KV, CAPACIDAD DE
EVACUACIÓN DE 10.000 A., COMPUESTO POR: EXPLOSORES
DOTADO DE EXTINTORES ELECTROMAGNÉTICOS QUE
COMUNICAN AL ARCO UN RÁPIDO MOVIMIENTO CIRCULAR,
VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA ROTURA DE LA
PORCELANA, CON ATMÓSFERA INTERNA DE NITRÓGENO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN EL APOYO.

Presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Cod. Ud Descripción

PRESUPUESTO P.C. REORDENACIÓN ENLACE DE LA PAÑOLETA Página 63 / 75

Medición Precio Importe
3,000 709,29 2.127,87

n1145.019 Ud PUESTA A TIERRA DE AUTOVÁLVULAS COMPUESTA POR 4
PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 m DE LONGITUD Y
DIÁMETRO 14 mm, UNIDAS MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 50 mm² DE SECCIÓN. SEPARACIÓN ENTRE PICAS >
DE 3 m. MEDIDA LA UNIDAD DESDE LA ÚLTIMA PICA A LA
AUTOVÁLVULA.

Medición Precio Importe
1,000 255,03 255,03

n1145.041 M LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA SIMPLE CIRCUITO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO Y ACERO TIPO LA-56, FORMADO POR
6 HILOS DE ALUMINIO DE 3,15 mm DE DIÁMETRO Y UN HILO DE
ACERO DE 3,15 mm, CARGA DE ROTURA 1.670 kg, MÓDULO DE
ELASTICIDAD 8.100 kg/mm², COEFICIENTE DE  DILATACIÓN
LINEAL 19,1X10-6 ºC-1, PESO 189,2 kg/km. EQUIVALENCIA EN
COBRE 29,7, RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 ºC  0.6136,
DENSIDAD DE CORRIENTE: 3,61 A/mm²., INCLUSO REPLANTEO,
TENSADO, REGULADO Y ENGRAPADO EN LOS AISLADORES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
1.224,000 5,94 7.270,56

n1145.050 Ud ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN CORTE DE CORRIENTE PARA
RESTABLECER EL SUMINISTRO EN EL NUEVO TRAZADO,
REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y CONEXIONADA.

Medición Precio Importe
1,000 983,60 983,60

n1145.055 Ud DESMONTAJE DE APOYOS METÁLICOS EXISTENTE, CON
RECUPERACIÓN DE MATERIAL ÚTIL, CORTE DE APOYOS Y
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, INCLUSO ACARREOS Y
PORTES A VERTEDERO.

Medición Precio Importe
2,000 484,94 969,88

n1145.625 Ud BOTELLA TERMINAL DE EXTERIOR, TERMORRETRACTIL PARA
CABLE DE AISLAMIENTO SECO DE HASTA 36 KV., PANTALLA DE
HILOS O FLEJE, PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTOR DE LA
SERIE RHZ1 18/30 KV. + H16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN
EL CONDUCTOR Y CONEXIONADA.

Medición Precio Importe
3,000 212,22 636,66

n1100.400 Ud ARQUETA PARA MEDIA TENSIÓN, TIPO A-2, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN HM-25, DE MEDIDAS EXTERIORES 1630X1080 mm Y
1200 mm DE PROFUNDIDAD, PESO 1170 kg, ESPESOR 90 mm,
INCLUSO EXCAVACIÓN, Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL
ADECUADO LECHO DE ARENA, COLOCACIÓN Y EMBUTIDO DE
LOS TUBOS, ACABADA CON TAPA FUNDICIÓN, DE 1170 X 1170
mm CON CERCO Y CONTRA CERCO DE FUNDICIÓN APTA PARA
EL PASO DE VEHÍCULOS CON INDICACIÓN DE COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA O URBANIZACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Medición Precio Importe
1,000 410,27 410,27
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n1100.620 M CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANO , LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS,
PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 PARA 4 TUBOS DE POLIETILENO
DIÁMETRO 200,  POSTERIOR COLOCACIÓN DE PLACA DE
POLIETILENO DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN DE CINTA
SEÑALIZADORA DE "PELIGRO CABLES ELÉCTRICOS" RELLENO
DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO S2, TRANSPORTE
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Medición Precio Importe
10,000 89,28 892,80

n1100.911 Km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO
DESMONTAJE DE APOYOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETIRADA DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE
EMPLEO O ACOPIO.

Medición Precio Importe
0,170 6.469,19 1.099,76

n1104.009 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO
DE 2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE DIÁMETRO, CABLE DE
CONEXIÓN DE 35 mm2 DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 1000
V AMARILLO-VERDE, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Medición Precio Importe
2,000 38,05 76,10

n1102.928 Ud CADENAS DE AISLADORES PARA AMARRE DE TRES
ELEMENTOS U70BS.

Medición Precio Importe
24,000 158,41 3.801,84

n1102.585 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-20, CON
CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B,
CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE,
INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO.

Medición Precio Importe
1,000 9.921,77 9.921,77

n1102.586 Ud APOYO METÁLICO DE CELOSÍA RECTO C-13000-24, CON
CRUCETA DOBLE CIRCUITO TIPO DC-21 SEGÚN RU-6704B,
CONSTRUIDO EN PERFILES GALVANIZADOS EN CALIENTE,
INCLUIDO PLACA DE SEGURIDAD, COLOCADO Y APLOMADO.

Medición Precio Importe
1,000 10.386,68 10.386,68

n1100.693 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 20 METROS DE
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO
DE 1.90X1.90X3.40 METROS, SEGUN CALCULOS, DE HORMIGÓN
HM-20, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

Medición Precio Importe
1,000 3.375,49 3.375,49

n1100.694 Ud CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO DE 24 METROS DE
ALTURA Y 13000 kg DE ESFUERZO FORMADO POR UN MACIZO
DE 2.10X2.10X3.50 METROS, SEGÚN CÁLCULOS, DE HORMIGÓN
HM-20, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y ENCOFRADO.

Medición Precio Importe
1,000 3.820,74 3.820,74
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n1100.005 Ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ALTA Y
MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y VISADO DE
LOS PROYECTOS Y SEPARATAS DE CRUZAMIENTOS EN LOS
COLEGIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES,
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEFINITIVO, GESTIONES CON
LOS PROPIETARIOS DE LAS LÍNEAS, LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE
LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ENTIDADES
COLABORADORAS (OCAS), INCLUSO EL ABONO DE LAS TASAS
CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON
CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL Y COMPAÑÍAS
DISTRIBUIDORAS PROPIETARIA DE LAS LÍNEAS PARA LLEVAR A
BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES, CONTRATACIÓN Y ABONO
DE LA CUOTA NECESARIA, IMPUESTOS, BOLETINES DE
ENGANCHE, PLANOS FINALES DE OBRAS. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Medición Precio Importe
1,000 4.026,28 4.026,28

50.890,80Total subcapítulo 10.1.3.- AFECCIÓN ELECT 06:

59.637,64Total subcapítulo 10.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS. ENDESA:

10.2.- RED DE TELEFONÍA. TELEFÓNICA

10.2.1.- AFECCIÓN TELF 02

n1201.006 Ud CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFONÍA TIPO ABP SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
INCLUSO EXCAVACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLETAS, ENGANCHES DE
POLEAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO.

Medición Precio Importe
2,000 6.441,62 12.883,24

n1200.904 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 3 TUBOS DE PVC DE
40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15, SEGÚN
DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE
CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Medición Precio Importe
120,000 97,35 11.682,00

n1200.902 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR DOS (2)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN
HORMIGÓN HM-15, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO
COMPACTADO, P.P. DE COLOCACIÓN DE CODOS,
SEPARADORES, GUÍAS Y MANDRILADO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Medición Precio Importe
40,000 42,26 1.690,40

n1200.903 M CONDUCCIÓN DE TELEFÓNICA CONSTITUIDA POR VEINTE (20)
TUBOS DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS DE PEAD
DE 40 mm DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-15,
SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN,
COLOCACIÓN DE TUBOS Y RELLENO COMPACTADO, P.P. DE
COLOCACIÓN DE CODOS, SEPARADORES, GUÍAS Y
MANDRILADO, TOTALMENTE TERMINADA.
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Medición Precio Importe
50,000 101,29 5.064,50

n1010.002 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES.
PUESTO EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE
LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL
SUELO MÍNIMA DE 10 cm.

Medición Precio Importe
210,000 1,08 226,80

31.546,94Total subcapítulo 10.2.1.- AFECCIÓN TELF 02:

31.546,94Total subcapítulo 10.2.- RED DE TELEFONÍA. TELEFÓNICA:

10.3.- ABASTECIMIENTO. EMASESA

10.3.1.- AFECCIÓN ABAST 01

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
160,470 7,22 1.158,59

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
2,550 70,53 179,85

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Medición Precio Importe
99,630 7,02 699,40

n905.090 Ud RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO EXISTENTE A COTA DE
RASANTE DEFINITIVA, INCLUIDA TODAS LAS OPERACIONES DE
MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
ACABADO.

Medición Precio Importe
1,000 142,94 142,94

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
3,600 77,27 278,17

n657.002 M2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ORDINARIO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-80

Medición Precio Importe
8,000 59,12 472,96
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n905.101 Ud TAPA Y MARCO PARA POZO EN FUNDICIÓN D=60 cm, CLASE
D-400, ACERROJADA. HOMOLOGADA. TOTALMENTE COLOCADA.

Medición Precio Importe
1,000 122,44 122,44

n1200.001 M2 MONTAJE DE PANTALLA AUTOPORTANTE MEDIANTE
TABLESTACAS METÁLICAS MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN
EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR
COMO MÁXIMO 5 m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO DE
GRAVAS, FORMADA POR PERFILES METÁLICOS DE ACERO
LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 800 mm DE ANCHO DE
PERFIL, 8 mm DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA DE 1060
cm³/m DE PARED. INCLUSO EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE DE
LAS TABLESTACAS.
INCLUYE: DISPOSICIÓN DE GUÍAS. HINCA DE LAS
TABLESTACAS. EXTRACCIÓN DE LAS TABLESTACAS.

Medición Precio Importe
70,000 139,11 9.737,70

676.0020 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE
PERFORACIÓN.

Medición Precio Importe
1,000 9.500,00 9.500,00

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
6,125 88,12 539,74

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.425,238 1,40 1.995,33

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
6,650 59,69 396,94

n630.2030 M PÓRTICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE SOBRE
LOSA DE HORMIGÓN, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Medición Precio Importe
9,000 766,94 6.902,46

32.126,52Total subcapítulo 10.3.1.- AFECCIÓN ABAST 01:

10.3.2.- AFECCIÓN ABAST 02
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
186,000 7,22 1.342,92

332.0050 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Medición Precio Importe
99,200 7,02 696,38

n1002.023 M TUBERÍA DE 100 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES (CODOS, TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES,
CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN SERVICIO.

Medición Precio Importe
124,000 39,16 4.855,84

n1002.022 M TUBERÍA DE 80 mm DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
JUNTA STANDARD CLASE K-9, REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON JUNTAS DE
ELASTÓMERO DE TIPO LABIAL, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CORTES DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES (CODOS, TES, BRIDAS...), BISELADO DE BORDES,
CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN, PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE COLOCADA, PROBADA Y EN SERVICIO.

Medición Precio Importe
25,000 35,67 891,75

n1009.103 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm, PN 16 kg/cm2, SERIE
LARGA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDAS, COMPUERTA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL REVESTIDA DE ELASTÓMERO, EJE DE
ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
EPOXI, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE,
INSTALADA Y COMPROBADA.

Medición Precio Importe
1,000 216,70 216,70

n1007.023 Ud CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ENCHUFE-ENCHUFE, PN 16 BAR,
DIÁMETRO NOMINAL DE 100 mm, DE 1/8, 45º, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO CON
ZINC Y PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO JUNTAS, COLOCADO
EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Medición Precio Importe
4,000 104,83 419,32
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n1009.023 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DN=100 mm, PN-16, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EMPOLVADO EPOXI,
INCLUIDO TORNILLERÍA, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO
PRUEBAS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Medición Precio Importe
2,000 231,68 463,36

n1007.243 Ud TE DE FUNDICIÓN DUCTIL, PN 16 BAR, CON TRES BRIDAS,
DIÁMETRO DEL CUERPO 100 mm Y DERIVACIÓN  EN CUALQUIER
MEDIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE
CEMENTO CENTRIFUGADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR
METALIZADO CON ZINC Y PINTURA BITUMINOSA, INCLUIDO
JUNTAS, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO PRUEBAS,
COMPLETAMENTE TERMINADA

Medición Precio Importe
1,000 111,47 111,47

n332.9001 M3 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS.

Medición Precio Importe
84,816 47,32 4.013,49

n1010.001 M INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN ZANJA DE RED DE
ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO, DICHA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN ADVERTIRÁ DE LA EXISTENCIA DE LA TUBERÍA
PERTENECIENTE A LA RED DE LA COMPAÑÍA AFECTADA.
PUESTO EN OBRA E INSTALADO, AL MENOS A 25 cm ENCIMA DE
LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, Y A UNA DISTANCIA DEL
SUELO MÍNIMA DE 10 cm.

Medición Precio Importe
125,000 0,99 123,75

n1011.111 Ud ARQUETA PARA VÁLVULA, VENTOSA, COMPUESTA POR
HORMIGÓN HA-25 Y ARMADURAS CON ACERO B 500S, DE
DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 0.8X0.8 m Y
PROFUNDIDAD VARIABLE, ESPESOR DE ALZADOS DE 0,15 m Y
DE SOLERA 0,15 m, CUBIERTA POR TAPA DE FUNDICIÓN DE 80
cm DE DIÁMETRO, INCLUSO ANCLAJES DE LA CONDUCCIÓN,
EXCAVACIÓN Y RELLENOS, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Medición Precio Importe
2,000 1.664,10 3.328,20

610.0020m M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

Medición Precio Importe
31,000 77,27 2.395,37

542.0010m T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Medición Precio Importe
15,376 44,80 688,84

n211.2010 T BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Medición Precio Importe
0,615 454,64 279,60

202.0020 T CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Medición Precio Importe
0,738 71,18 52,53
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19.879,52Total subcapítulo 10.3.2.- AFECCIÓN ABAST 02:

10.3.3.- OTRAS AFECCIONES

Z09.111 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y
PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO NO
INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA.

Medición Precio Importe
1,000 10.000,00 10.000,00

10.000,00Total subcapítulo 10.3.3.- OTRAS AFECCIONES:

62.006,04Total subcapítulo 10.3.- ABASTECIMIENTO. EMASESA:

10.4.- SANEAMIENTO. EMASESA

10.4.1.- AFECCIÓN SAN 02

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
61,000 7,22 440,42

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
11,174 70,53 788,10

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
36,750 88,12 3.238,41

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
2.972,008 1,40 4.160,81

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
23,450 59,69 1.399,73

10.027,47Total subcapítulo 10.4.1.- AFECCIÓN SAN 02:

10.4.2.- AFECCIÓN SAN 03
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321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
23,000 7,22 166,06

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
4,144 70,53 292,28

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
13,475 88,12 1.187,42

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.284,766 1,40 1.798,67

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
10,150 59,69 605,85

4.050,28Total subcapítulo 10.4.2.- AFECCIÓN SAN 03:

10.4.3.- AFECCIÓN SAN 04

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
63,750 7,22 460,28

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
11,844 70,53 835,36

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
39,375 88,12 3.469,73

Presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
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600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
7.848,527 1,40 10.987,94

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
20,650 59,69 1.232,60

16.985,91Total subcapítulo 10.4.3.- AFECCIÓN SAN 04:

10.4.4.- AFECCIÓN SAN 05

321.0010m M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

Medición Precio Importe
35,000 7,22 252,70

610.0010m M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Medición Precio Importe
6,253 70,53 441,02

610.0030 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Medición Precio Importe
20,213 88,12 1.781,17

600.0010m Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Medición Precio Importe
1.687,242 1,40 2.362,14

680.0010m M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Medición Precio Importe
16,450 59,69 981,90

5.818,93Total subcapítulo 10.4.4.- AFECCIÓN SAN 05:

10.4.5.- OTRAS AFECCIONES

Presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
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Z09.112 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESVÍO, REPOSICIONES Y
PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO NO
INVENTARIADAS, DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA.

Medición Precio Importe
1,000 20.000,00 20.000,00

Z09.118 Pa PARTIDA ALZADA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERIAS DE
SANEAMIENTO

Medición Precio Importe
1,000 10.000,00 10.000,00

30.000,00Total subcapítulo 10.4.5.- OTRAS AFECCIONES:

66.882,59Total subcapítulo 10.4.- SANEAMIENTO. EMASESA:

220.073,21Total presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS :

Presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Cod. Ud Descripción
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n2000.001 - PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN
EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Medición Precio Importe
1,000 18.971,30 18.971,30

18.971,30Total presupuesto parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

Presupuesto parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Cod. Ud Descripción
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Presupuesto

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 345

4.3.2   Presupuesto general 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .........................................… 184.569,47
1.2 DESPEJES Y DESBROCES ...............................................… 19.041,55
1.3 EXCAVACIONES .......................................................… 197.157,73
1.4 RELLENOS Y EXPLANADAS ..............................................… 1.658.072,25
1.5 TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS ...........................................… 1.135.880,33

Total 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......... 3.194.721,33
2 DRENAJE

2.1 DRENAJE TRANSVERSAL
2.1.1 ODT 1.1. EXISTENTE ...............................................… 236,61
2.1.2 ODT 4. EXISTENTE .................................................… 133,65

Total 2.1 DRENAJE TRANSVERSAL .......... 370,26

2.2 DRENAJE LONGITUDINAL
2.2.1 TUBOS ............................................................… 33.536,41
2.2.2 ARQUETAS .........................................................… 12.573,55
2.2.3 EMBOCADURAS ......................................................… 3.325,97
2.2.4 CUNETAS ..........................................................… 21.902,48
2.2.5 BORDILLOS Y BAJANTES .............................................… 40.412,37
2.2.6 VARIOS ...........................................................… 149.906,82

Total 2.2 DRENAJE LONGITUDINAL .......... 261.657,60

2.3 PAVIMENTACIÓN EN BERMAS CON BORDILLO ...............................… 21.008,27

Total 2 DRENAJE .......... 283.036,13
3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 FIRMES .............................................................… 1.168.596,32
3.2 ACERADOS Y PAVIMENTACIONES .........................................… 38.176,81

Total 3 FIRMES Y PAVIMENTOS .......... 1.206.773,13
4 ESTRUCTURAS Y MUROS

4.1 ESTRUCTURA 1
4.1.1 ESTRIBO 1
4.1.1.1 CIMENTACIONES ..................................................… 164.224,19
4.1.1.2 ALZADOS ........................................................… 21.996,43
4.1.1.3 LOSA DE TRANSICIÓN .............................................… 1.406,71

Total 4.1.1 ESTRIBO 1 .......... 187.627,33

4.1.2 ESTRIBO 2
4.1.2.1 CIMENTACIONES ..................................................… 221.219,04
4.1.2.2 ALZADOS ........................................................… 32.575,07
4.1.2.3 LOSA DE TRANSICIÓN .............................................… 1.446,72

Total 4.1.2 ESTRIBO 2 .......... 255.240,83

4.1.3 TABLERO ..........................................................… 51.111,25
4.1.4 ACABADOS Y VARIOS ................................................… 227.025,78
4.1.5 ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL ...............................… 11.106,95

Total 4.1 ESTRUCTURA 1 .......... 732.112,14

4.2 ESTRUCTURA 2
4.2.1 ESTRIBO 1
4.2.1.1 CIMENTACIONES ..................................................… 111.292,13
4.2.1.2 ALZADOS ........................................................… 90.075,49
4.2.1.3 LOSA DE TRANSICIÓN .............................................… 3.343,08

Total 4.2.1 ESTRIBO 1 .......... 204.710,70

4.2.2 ESTRIBO 2
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4.2.2.1 CIMENTACIONES ..................................................… 111.292,13
4.2.2.2 ALZADOS ........................................................… 88.342,67
4.2.2.3 LOSA DE TRANSICIÓN .............................................… 3.104,25

Total 4.2.2 ESTRIBO 2 .......... 202.739,05

4.2.3 TABLERO ..........................................................… 176.430,97
4.2.4 ACABADOS Y VARIOS ................................................… 33.854,82
4.2.5 ZUNCHO PARA PROLONGACIÓN DE PRETIL ...............................… 32.781,23

Total 4.2 ESTRUCTURA 2 .......... 650.516,77

4.3 MURO 1 .............................................................… 241.946,89
4.4 MURO 2
4.4.1 CIMENTACIONES ....................................................… 8.581,07
4.4.2 ALZADOS ..........................................................… 6.665,82
4.4.3 ACABADOS Y VARIOS ................................................… 1.384,63

Total 4.4 MURO 2 .......... 16.631,52

4.5 MURO 3
4.5.1 CIMENTACIÓN ......................................................… 21.704,18
4.5.2 ALZADOS ..........................................................… 15.980,09
4.5.3 ACABADOS Y VARIOS ................................................… 3.467,18

Total 4.5 MURO 3 .......... 41.151,45

4.6 MURO 4
4.6.1 CIMENTACIONES ....................................................… 4.203,33
4.6.2 ALZADOS ..........................................................… 3.749,49
4.6.3 ACABADOS Y VARIOS ................................................… 713,05

Total 4.6 MURO 4 .......... 8.665,87

4.7 MURO 5 .............................................................… 520.379,17

Total 4 ESTRUCTURAS Y MUROS .......... 2.211.403,81
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ............................................… 154.665,56
5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..............................................… 587.948,82
5.3 BALIZAMIENTO .......................................................… 27.142,27
5.4 DEFENSAS ...........................................................… 823.841,78

Total 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .......... 1.593.598,43
6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..................… 1.647.631,74
7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

7.1 JALONAMIENTO .......................................................… 709,65
7.2 VEGETACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ..............................… 33.659,89
7.3 AGUAS
7.3.1 BALSA DE DECANTACIÓN .............................................… 3.247,57
7.3.2 BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS ...............................… 55,50

Total 7.3 AGUAS .......... 3.303,07

7.4 ZONAS AUXILIARES ...................................................… 17.068,55
7.5 ATMÓSFERA Y RUIDOS .................................................… 299.005,39
7.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..............................................… 15.000,00

Total 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL .......... 368.746,55
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................… 742.782,72
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

9.1 CERRAMIENTO ........................................................… 18.662,40
9.2 INSTALACIONES DGT ..................................................… 103.745,90
9.3 ILUMINACIÓN ........................................................… 134.862,68
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9.4 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ................................… 42.000,00

Total 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS .......... 299.270,98
10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

10.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS. ENDESA
10.1.1 AFECCIÓN ELECT 01 ...............................................… 3.596,99
10.1.2 AFECCIÓN ELECT 04 ...............................................… 5.149,85
10.1.3 AFECCIÓN ELECT 06 ...............................................… 50.890,80

Total 10.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS. ENDESA .......... 59.637,64

10.2 RED DE TELEFONÍA. TELEFÓNICA
10.2.1 AFECCIÓN TELF 02 ................................................… 31.546,94

Total 10.2 RED DE TELEFONÍA. TELEFÓNICA .......... 31.546,94

10.3 ABASTECIMIENTO. EMASESA
10.3.1 AFECCIÓN ABAST 01 ...............................................… 32.126,52
10.3.2 AFECCIÓN ABAST 02 ...............................................… 19.879,52
10.3.3 OTRAS AFECCIONES ................................................… 10.000,00

Total 10.3 ABASTECIMIENTO. EMASESA .......... 62.006,04

10.4 SANEAMIENTO. EMASESA
10.4.1 AFECCIÓN SAN 02 .................................................… 10.027,47
10.4.2 AFECCIÓN SAN 03 .................................................… 4.050,28
10.4.3 AFECCIÓN SAN 04 .................................................… 16.985,91
10.4.4 AFECCIÓN SAN 05 .................................................… 5.818,93
10.4.5 OTRAS AFECCIONES ................................................… 30.000,00

Total 10.4 SANEAMIENTO. EMASESA .......... 66.882,59

Total 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS .......... 220.073,21
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................… 18.971,30

Total Presupuesto de Ejecución Material 11.787.009,33
13% de gastos generales 1.532.311,21
6% de beneficio industrial 707.220,56
Total Presupuesto de Licitación 14.026.541,10
21% IVA 2.945.573,63

Total Presupuesto de Licitación con IVA 16.972.114,73

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.
Asciende el Presupuesto de Licitación, incluido IVA, a la expresada cantidad de DIECISEIS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Sevilla, abril de 2017
El Ingeniero Director del Proyecto

Rafael Ángel Pérez Arenas

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco Manuel Baena Ureña
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