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3.1. MACROPRECIOS  



MACROPRECIOS

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 1,65 €

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

UN EURO CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 1.2 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 4,00 €

TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES, COMPLETAMENTE TERMINADO
INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM

CUATRO EUROS

3 1.3 m3 HORMIGÓN HNE 72,00 €

HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

SETENTA Y DOS EUROS

4 1.4 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 10,00 €

CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS I/
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
MATERIAL  ASÍ COMO EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL,
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO
DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS

DIEZ EUROS

5 1.5 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 15,00 €

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/
FABRICACIÓN, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN,
COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN
DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN
NECESARIOS

QUINCE EUROS

6 1.6 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A
VERTEDERO O PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 10
KM Y PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA CON UNA
DISTANCIA MAYOR DE 30 KM

0,21 €

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A
VERTEDERO O PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10 KM Y PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30 KM

VEINTIUN CÉNTIMOS

7 1.7 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL PARA SUBBALASTO CON UNA
DISTANCIA MAYOR DE 20 KM

0,24 €

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL PARA SUBBALASTO
CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 20 KM

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8 1.8 m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO 70,00 €

DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO

SETENTA EUROS

9 1.9 m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA 50,00 €

DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA

CINCUENTA EUROS

10 1.10 m SISTEMA DE BOMBEO 130.000,00 €

SISTEMA DE BOMBEO

CIENTO TREINTA MIL EUROS

11 1.11 m CUADRO ELÉCTRICO 80.000,00 €

CUADRO ELÉCTRICO

OCHENTA MIL EUROS

12 1.12 m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, INCLUIDO EXCAVACIÓN ENTRE PANTALLAS Y EN LA
ZONA INTERIOR DEL CAJÓN DURANTE EL EMPUJE

400,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS, INCLUIDO EXCAVACIÓN ENTRE PANTALLAS
Y EN LA ZONA INTERIOR DEL CAJÓN DURANTE EL EMPUJE

CUATROCIENTOS EUROS

13 1.13 m PANTALLA DE PILOTES PROVISIONAL PARA EJECUCÓN DEL RECINTO DE
PREFABRICACIÓN Y EMPUJE Y ZONA DE CUCHILLOS

5.500,00 €

PANTALLA DE PILOTES PROVISIONAL PARA EJECUCÓN DEL RECINTO
DE PREFABRICACIÓN Y EMPUJE Y ZONA DE CUCHILLOS

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

14 1.14 m2 ELEMENTOS DE EMPUJE 600,00 €

ELEMENTOS DE EMPUJE

SEISCIENTOS EUROS

15 1.15 m CAJÓN DE 7.90 M DE ANCHO Y 7.05 M DE ALTO 11.500,00 €

CAJÓN DE 7.90 M DE ANCHO Y 7.05 M DE ALTO

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS

16 1.16 m2 ACTUACIONES EN VÍA PARA EL APEO 765,00 €

ACTUACIONES EN VÍA PARA EL APEO

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

17 1.17 m CAJÓN DE 6.40 M DE ANCHO Y 6.90 DE ALTURA MÁXIMA 9.000,00 €
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MACROPRECIOS

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

CAJÓN DE 6.40 M DE ANCHO Y 6.90 DE ALTURA MÁXIMA

NUEVE MIL EUROS

18 1.18 m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES PARA LOS ACCESOS AL SALTO DE
CARNERO, INCLUIDA LOSA DE FONDO

7.650,00 €

SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES PARA LOS ACCESOS AL
SALTO DE CARNERO, INCLUIDA LOSA DE FONDO

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

19 1.19 m MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS, INCLUIDO EXCAVACIONES EN
ZONAS CUBIERTAS

350,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS, INCLUIDO
EXCAVACIONES EN ZONAS CUBIERTAS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

20 1.20 m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES INCLUIDO UN NIVEL DE
ESTAMPIDORES Y/O LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES AL TERRENO

7.250,00 €

SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES INCLUIDO UN NIVEL DE
ESTAMPIDORES Y/O LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES
AL TERRENO

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

21 1.21 m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, LONGITUD L= 4.0 M Y
EXCAVACIÓN MÁXIMA 1.85 M

1.700,00 €

PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, LONGITUD L=
4.0 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 1.85 M

MIL SETECIENTOS EUROS

22 1.22 m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 0.65 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 5.50 M

1.650,00 €

PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 0.65 M Y
EXCAVACIÓN MÁXIMA 5.50 M

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

23 1.23 m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, LONGITUD L= 5.0 M Y
EXCAVACIÓN MÁXIMA 2.30 M

2.150,00 €

PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, LONGITUD L=
5.0 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 2.30 M

DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

24 1.24 m DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 360,00 €

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

TRESCIENTOS SESENTA EUROS

25 1.25 m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 0.85 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 6.00 M

2.700,00 €

PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 0.85 M Y
EXCAVACIÓN MÁXIMA 6.00 M

DOS MIL SETECIENTOS EUROS
26 1.26 m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 1.00 M Y EXCAVACIÓN

MÁXIMA 7.50 M
3.600,00 €

PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE DIÁMETRO 1.00 M Y
EXCAVACIÓN MÁXIMA 7.50 M

TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

27 1.27 m MURO 3,0 M < H < 6,0 M 1.050,00 €

MURO 3,0 M < H < 6,0 M

MIL CINCUENTA EUROS

28 1.28 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO O PLACA 140.000,00 €

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA SOBRE BALASTO O
PLACA, NORMALIZADO POR ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN
TALLER, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
PLATAFORMAS, DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y BATEOS
HASTA 2ª NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA
ÚLTIMA CON REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

CIENTO CUARENTA MIL EUROS

29 1.29 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESIA EN BALASTO O PLACA 210.000,00 €

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESÍA EN BALASTO O PLACA,
NORMALIZADO POR ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE PLATAFORMAS,
DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y BATEOS HASTA 2ª
NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS

30 1.30 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO 450,00 €

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE NUEVA APORTACIÓN,
INCLUIDO TRANSPORTE A ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE,
TRANSPORTE A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CARRIL, TRAVIESAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

31 1.31 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA 950,00 €

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE HORMIGÓN ARMADO.
INCLUYE REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA,
LOSA DE HORMIGON ARMADO Y LIBERACIÓN DE TENSIONES,
TOTALMENTE TERMINADO.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

32 1.32 ud LEVANTE APARATO VIA CUALQUIER TIPO 3.000,00 €
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LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO, CARRIL Y
TANGENTE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL
DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA, INCLUSO CORTES DE
CARRIL CON MOTOSIERRA O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO,
RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES, CONTRAAGUJAS,
CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE
MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES, COJINETES, TIRAFONDOS,
PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL
QUE PUEDA TENER EL APARATO, ASÍ COMO MARCAJE DE LOS
ELEMENTOS DEL APARATO CON PINTURA PARA SU POSTERIOR
COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO POR D.O. INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. LOS
SEMICAMBIOS NO SE DESCOMPONDRÁN EN LAS AGUJAS Y
CONTRAAGUJAS, EL CORAZÓN SE MANTENDRÁ CON LAS UNIONES
SOLDADAS, SE RECOGERÁN LAS TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL,
PREPARÁNDOSE TODO ELLO PARA SU POSTERIOR RECOGIDA,
CLASIFICACIÓN Y POSIBLE REGENERACIÓN

TRES MIL EUROS

33 1.33 m LEVANTE DE VÍA 10,00 €

LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER TIPO, ACOPIO,
CLASIFICACIÓN Y TRASLADO DE CARRILES Y PEQUEÑO MATERIAL A
LUGAR QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES

DIEZ EUROS

34 1.34 m LEVANTE DE VÍA (INCLUIDO RETIRADA BALASTO) 17,00 €

LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
RETIRADA DE BALASTO A VERTEDERO, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y
TRASLADO DE CARRILES, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR
QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES

DIECISIETE EUROS

35 1.35 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 35,00 €

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

TREINTA Y CINCO EUROS

36 1.36 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FG Ø 500 15.797,14 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FG Ø 500

QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

37 1.37 ud 1 CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 80.050,66 €

1 CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

OCHENTA MIL CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

38 1.38 ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 14.752,74 €

1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

39 1.39 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800 2.282,31 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

40 1.40 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800 3.205,13 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800

TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

41 1.41 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM 740,07 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM

SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

42 1.42 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. ORANGE 740,07 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. ORANGE

SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

43 1.43 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA 740,07 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA

SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

44 1.44 REPOSICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO CANAL ISABEL II 100.000,00 €

REPOSICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO CANAL ISABEL II

CIEN MIL EUROS

45 1.45 km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA 138.750,00 €

MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA. INCLUYE CIMENTACIONES
DE POSTES Y ANCLAJES (10% REALIZADAS CON MICROPILOTES),
POSTES, PORTICOS,EQUIPOS DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES,
PUNTOS FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA
DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO,
AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA DE CONTACTO EN
SECCIONAMIENTOS, SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO,
CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

46 1.46 ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO 39.000,00 €
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MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO. INCLUYE, CIMENTACIONES
DE POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA, GIROS Y
SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA DE CONTACTO EN
SECCIONAMIENTOS, SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO,
CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

TREINTA Y NUEVE MIL EUROS

47 1.47 ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O TRAVESÍA 78.000,00 €

MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O TRAVESÍA. INCLUYE
CIMENTACIONES DE POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE
MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO
Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES
DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA DE
CONTACTO EN SECCIONAMIENTOS, SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO,
AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

SETENTA Y OCHO MIL EUROS

48 1.48 ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO 40.750,00 €

SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA UNIDAD INCLUYE
ACOMETIDA DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

49 1.49 ud SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE O TRAVESÍA 81.500,00 €

SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE  O TRAVESÍA. ESTA UNIDAD
INCLUYE ACOMETIDA DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS

50 1.50 km DESMONTADO DE CATENARIA 10.000,00 €

DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO INCLUYE EL
DESMONTADO DE LOS CABLES, ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS
INSERVIBLES PARA LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y ACABADO DEL
CONJUNTO.

DIEZ MIL EUROS

51 1.51 ud TELEMANDO 69.200,00 €

SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE
ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA EL TELEMANDO DE
SECCIONADORES ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE LOS
SECCIONADORES. INCLUYE LAS AMPLIACIONES DE BASES DE DATOS ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE CAMPO Y TODAS LAS
PRUEBAS NECESARIAS DE PUESTA NE SERVICIO.

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS

52 1.52 h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL
ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN HW Y SW

960.000,00 €

EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS
EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN HW Y SW

NOVECIENTOS SESENTA MIL EUROS

53 1.53 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS NUEVAS
VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y ACCIONAMIEN

1.750.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS
NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

54 1.54 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

975.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

55 1.55 h EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN LC DEBIDO A
LA ELIMINACIÓN DE LAS VÍAS ACCESO A CTT DE FUENCARAL, INCLUYEN

89.000,00 €

EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN LC
DEBIDO A LA ELIMINACIÓN DE LAS VÍAS ACCESO A CTT DE
FUENCARAL, INCLUYEN

OCHENTA Y NUEVE MIL EUROS

56 1.56 h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE CAMPO DE LAS VÍAS DE ACCESO
AL CTT DE FUENCARRAL (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y ACCIONAMIEN

10.000,00 €

MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE CAMPO DE LAS VÍAS DE
ACCESO AL CTT DE FUENCARRAL (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

DIEZ MIL EUROS

57 1.57 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

150.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

58 1.58 h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA
ÚNICA EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO MODIFICACIÓN

350.000,00 €
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EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA ÚNICA EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

59 1.59 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA ÚNICA (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA, CONTADORES

44.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS

60 1.60 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS

110.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE MANOTERAS

CIENTO DIEZ MIL EUROS

61 1.61 h AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICAC

155.000,00 €

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS,
MODIFICAC

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS

62 1.62 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDA

400.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS
DE ALTA VELOCIDA

CUATROCIENTOS MIL EUROS

63 1.63 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

2.310.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL EUROS

64 1.64 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL
2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICACIÓN DEL RBC,

10.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS,
MODIFICACIÓN DEL RBC,

DIEZ MIL EUROS

65 1.65 h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS VÍAS DE ACCESO AL CTT DE
FUENCAR

5.000,00 €

MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS VÍAS DE ACCESO AL CTT
DE FUENCAR

CINCO MIL EUROS

66 1.66 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

27.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

VEINTISIETE MIL EUROS

67 1.67 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA DE  MA

12.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA ÚNICA DE  MA

DOCE MIL EUROS

68 1.68 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

44.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAMPO DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS

69 1.69 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

22.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

VEINTIDOS MIL EUROS

70 1.70 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

100.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

CIEN MIL EUROS

71 1.71 h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS
NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

260.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA
INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA

DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS

72 1.72 h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS
VÍAS ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO DE CHAMARTÍN LC Y HORTA

65.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA CONVENCIONAL, PARA
ELIMINAR LAS VÍAS ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO DE
CHAMARTÍN LC Y HORTA

SESENTA Y CINCO MIL EUROS

73 1.73 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES
FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

50.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE
TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS
NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

CINCUENTA MIL EUROS
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74 1.74 m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN 26,00 €

CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN

VEINTISEIS EUROS

75 1.75 m2 DEMOLICIÓN Y CUBRIMIENTO DE LA SALA DE VENTILACIÓN EXISTENTE 625,00 €

DEMOLICIÓN Y CUBRIMIENTO DE LA SALA DE VENTILACIÓN EXISTENTE

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

76 1.76 m2 EJECUCIÓN DE SALA DE VENTILACIÓN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE
LA EXISTENTE

1.250,00 €

EJECUCIÓN DE SALA DE VENTILACIÓN DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS QUE LA EXISTENTE

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

77 1.77 m2 DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN 500,00 €

DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN

QUINIENTOS EUROS

78 1.78 m2 REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE VIGAS PREFABRICADAS 600,00 €

REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE VIGAS
PREFABRICADAS

SEISCIENTOS EUROS

79 1.79 m2 ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR SECCIONES EN CAJON Y PERFILES
DOBLE T PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS, INCLUIDO PANTALLAS DE APOYO

2.300,00 €

ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR SECCIONES EN CAJON Y
PERFILES DOBLE T PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS, INCLUIDO
PANTALLAS DE APOYO

DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

80 1.80 ud EJECUCIÓN DE EMBOCADURA EN ANDENES 16, 17 Y 18, EJECUTADA A CIELO
ABIERTO

250.000,00 €

EJECUCIÓN DE EMBOCADURA EN ANDENES 16, 17 Y 18, EJECUTADA A
CIELO ABIERTO

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

81 1.81 m PASO INFERIOR BAJO VÍA DE DIMENSIONES 9.60 M DE ANCHO Y 3.57 M DE ALTO,
EJECUTADO A CIELO ABIERTO

8.000,00 €

PASO INFERIOR BAJO VÍA DE DIMENSIONES 9.60 M DE ANCHO Y 3.57 M
DE ALTO, EJECUTADO A CIELO ABIERTO

OCHO MIL EUROS

82 1.82 ud 1 CRUCE PERPENDICULAR CON LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV +
FO

10.301,07 €

1 CRUCE PERPENDICULAR CON LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C
MT 20KV + FO

DIEZ MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

83 1.83 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800 24.902,54 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

84 1.84 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800 9.129,22 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800

NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

85 1.85 m2 ARQUITECTURA DE ANDENES NUEVOS Y PROLONGACIÓN 200,00 €

EJECUCIÓN DE LA AQRQUITECTURA DE NUEVOS ANDENES
COMPRENDIENDO:

- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- PAQUETE BORDE DE ANDÉN.
- PINTURAS.

DOSCIENTOS EUROS

86 1.86 m2 ESTRUCTURAS DE ANDENES NUEVOS Y PROLONGACIÓN 160,00 €

EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVOS ANDENES
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- CIMENTACIONES.
- MUROS DE ANDÉN.
- SOLERAS.

CIENTO SESENTA EUROS

87 1.87 m2 INSTALACIONES DE ANDENES NUEVOS Y PROLONGACIÓN 385,00 €

EJECUCIÓN DE NUEVOS ANDENES COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

88 1.88 m2 ARQUITECTURA DE MARQUESINAS NUEVAS 500,00 €

EJECUCIÓN LA ARQUITECTURA DE NUEVAS MARQUESINAS
COMPRENDIENDO:
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

QUINIENTOS EUROS
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89 1.89 m2 ESTRUCTURAS DE MARQUESINAS NUEVAS 230,00 €

EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVAS MARQUESINAS
COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS

90 1.90 m2 INSTALACIONES DE MARQUESINAS NUEVAS 180,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS NUEVAS MARQUESINAS
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CIENTO OCHENTA EUROS

91 1.91 h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL
ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN HW Y SW

1.290.000,00 €

EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS
EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN HW Y SW

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL EUROS

92 1.92 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS NUEVAS
VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y ACCIONAMIEN

2.275.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS
NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

93 1.93 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

920.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN

NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS

94 1.94 h AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICAC

210.000,00 €

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS,
MODIFICAC

DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS

95 1.95 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDA

540.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS
DE ALTA VELOCIDA

QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS

96 1.96 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

1.930.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL EUROS

97 1.97 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

100.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

CIEN MIL EUROS

98 1.98 h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS
NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

510.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA
INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA

QUINIENTOS DIEZ MIL EUROS

99 1.99 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES
FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

20.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE
TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS
NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

VEINTE MIL EUROS

100 1.100 m2 PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE 175,00 €

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

101 1.101 m CIMENTACIÓN Y PERFILERÍA DE PANTALLA HASTA 8 M DE ALTURA 1.380,00 €

CIMENTACIÓN Y PERFILERÍA DE PANTALLA HASTA 8 M DE ALTURA

MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

102 1.102 m VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS BITUMINOSAS 350,00 €

VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS BITUMINOSAS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

103 1.103 m CERRAMIENTO URBANO ADIF 285,00 €
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CERRAMIENTO URBANO ADIF COMPUESTO POR MURO DE HORMIGÓN
DE ALTURA 1,25 m SOBRE EL TERRENO Y ESPESOR 30 cm CON
ZAPATA CORRIDA, VALLA DE 1,50 m DE ALTURA COMPUESTA POR
PERFILERÍA DE MONTANTES DE TUBO 60 X 40 X 2 HORIZONTALES 40 X
40 X 1,5 Y MALLA ELECTROSOLDADA 300 X 50 X 5 CON DOBLE
GALVANIZADO REFORZADO (MIN 400 g/m²) Y PINTURA DE POLIESTER
EN SECO, INCLUSO PP DE EXCAVACIÓN, RELLENOS LOCALIZADOS,
RETIRADA DE TIERRAS Y TRANSPORTE. COMPLETAMENTE INSTALADA.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

104 1.104 m SECCIÓN ENTRE PANTALLASDE PILOTES INCLUIDO DOS NIVEL DE
ESTAMPIDORES Y/O LOSA SUPERIOR Y LOSA DE FONDO

8.750,00 €

SECCIÓN ENTRE PANTALLASDE PILOTES INCLUIDO DOS NIVEL DE
ESTAMPIDORES Y/O LOSA SUPERIOR Y LOSA DE FONDO

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

105 1.105 ud PROTECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE EN VIA DE SERVICIO A-1 (SENTIDO
SALIDA DE MADRID)

200.000,00 €

PROTECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE EN VIA DE SERVICIO A-1
(SENTIDO SALIDA DE MADRID)

DOSCIENTOS MIL EUROS

106 1.106 m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, PARA PROTECCION DE
TORRE ELECTRICA DE ALTA TENSION

2.150,00 €

PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO ø225 MM, PARA
PROTECCION DE TORRE ELECTRICA DE ALTA TENSION

DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

107 1.107 ud POZO DE BOMBEO 200.000,00 €

POZO DE BOMBEO

DOSCIENTOS MIL EUROS

108 1.108 m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA EN FASE DE AVANCE 5.154,74 €

EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA EN FASE DE AVANCE

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

109 1.109 m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA EN FASE DE DESTROZA 4.182,64 €

EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA EN FASE DE DESTROZA

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

110 1.110 m HORMIGÓN BOMBEADO HM-30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNEL EXCAVADO CON
MÉTODO BELGA

4.549,74 €

HORMIGÓN BOMBEADO HM-30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNEL
EXCAVADO CON MÉTODO BELGA

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

111 1.111 m TRATAMIENTO CON JET GROUTING EJECUTADO DESDE SUPERFICIE 8.376,48 €

TRATAMIENTO CON JET GROUTING EJECUTADO DESDE SUPERFICIE

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

112 1.112 m PARAGUAS DE MICROPILOTES DE 140 mm DE DIÁMETRO CON ARMADURA
TUBULAR ST52 DE 88,9 mm Y 10 mm DE ESPESOR

4.658,94 €

PARAGUAS DE MICROPILOTES DE 140 mm DE DIÁMETRO CON
ARMADURA TUBULAR ST52 DE 88,9 mm Y 10 mm DE ESPESOR

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

113 1.113 ud IMPERMEABILIZACIÓN 3% 24.230,29 €

IMPERMEABILIZACIÓN 3%

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

114 1.114 ud AUSCULTACIÓN 2% 16.638,13 €

AUSCULTACIÓN 2%

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

115 1.115 ud IMPREVISTOS 10% 84.854,46 €

IMPREVISTOS 10%

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

116 1.116 ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5% 38.937,84 €

ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5%

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

117 1.117 m TRATAMIENTO LATERAL CON JET GROUTING 8.232,47 €

TRATAMIENTO LATERAL CON JET GROUTING

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

118 1.118 ud IMPERMEABILIZACIÓN 3% 36.497,32 €

IMPERMEABILIZACIÓN 3%

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

119 1.119 ud AUSCULTACIÓN 4% 50.122,99 €

AUSCULTACIÓN 4%

CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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120 1.120 ud IMPREVISTOS 10% 130.319,78 €

IMPREVISTOS 10%

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

121 1.121 ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5% 71.675,88 €

ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5%

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

122 1.122 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN GALERIA FD Ø 1300 16.772,29 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN GALERIA FD Ø
1300

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

123 1.123 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FG Ø 500 15.797,14 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FG Ø 500

QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

124 1.124 ud 2 CRUCES CON LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO 17.263,39 €

2 CRUCES CON LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

125 1.125 ud 1 CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 8.894,52 €

1 CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

126 1.126 ud 2 CRUCE CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 54.613,78 €

2 CRUCE CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

127 1.127 ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 2.603,42 €

1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

128 1.128 ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800 3.205,13 €

1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  HA Ø 800

TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

129 1.129 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM 4.193,74 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

130 1.130 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM 1.784,81 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. BRITISH TELECOM

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

131 1.131 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. ORANGE 4.193,74 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. ORANGE

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

132 1.132 ud 2 CRUCES CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA 5.917,62 €

2 CRUCES CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

133 1.133 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA 1.443,00 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

134 1.134 ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA 4.193,74 €

1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND + FO. TELEFÓNICA

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

135 1.135 h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL
ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN HW Y SW

175.000,00 €

EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS
EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN HW Y SW

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS

136 1.136 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS NUEVAS
VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y ACCIONAMIEN

290.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LAS
NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

DOSCIENTOS NOVENTA MIL EUROS

137 1.137 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

135.000,00 €
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INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS

138 1.138 h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA
DOBLE EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO MODIFICACIÓN

140.000,00 €

EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA DOBLE EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

CIENTO CUARENTA MIL EUROS

139 1.139 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA DOBLE (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA, CONTADORES

35.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

140 1.140 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS

38.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO
DE MANOTERAS

TREINTA Y OCHO MIL EUROS

141 1.141 h AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICAC

45.000,00 €

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO NUEVOS LEUS,
MODIFICAC

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS

142 1.142 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA VELOCIDA

85.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPO DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS
DE ALTA VELOCIDA

OCHENTA Y CINCO MIL EUROS

143 1.143 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

375.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

144 1.144 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE DE  MA

8.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA DOBLE DE  MA

OCHO MIL EUROS

145 1.145 h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

35.000,00 €

INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAMPO DEL
SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

146 1.146 h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y
RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ERTMS/ETCS Y ASFA

20.000,00 €

INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACIÓN,
FORMACIÓN Y RAMS DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
ERTMS/ETCS Y ASFA

VEINTE MIL EUROS

147 1.147 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

60.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE ENERGÍA PARA
INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

SESENTA MIL EUROS

148 1.148 h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS
NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

175.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA VELOCIDAD, PARA
INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A
BARAJAS EN VÍA

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS

149 1.149 h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS
VÍAS ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO DE CHAMARTÍN LC Y HORTA

20.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA CONVENCIONAL, PARA
ELIMINAR LAS VÍAS ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO DE
CHAMARTÍN LC Y HORTA

VEINTE MIL EUROS

150 1.150 h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES
FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

20.000,00 €

MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS DE
TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES PARA INCORPORAR LOS
NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

VEINTE MIL EUROS

151 2.1 m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS PATIO PAQUEXPRÉS 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE PATIO PAQUEXPRÉS.

CUARENTA EUROS

152 2.2 m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS CARACOLAS 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE CARACOLAS.

CUARENTA EUROS

153 2.3 m2 ARQUITECTURA DE NUEVA EDIFICACIÓN 460,00 €
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EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO EDIFICIO DE CATERING EN
LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

154 2.4 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVA EDIFICACIÓN 500,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO EDIFICIO DE CATERING EN
LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

QUINIENTOS EUROS

155 2.5 m2 INSTALACIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN 400,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO DE
CATERING EN LADO OESTE, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

156 2.6 m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE CORREOS 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO DE CORREOS EXISTENTE.

CUARENTA EUROS

157 2.7 m3 DEMOLICIÓN VENTILACIÓN TÚNEL 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO DE CORREOS EXISTENTE.

CUARENTA EUROS

158 2.8 m3 RELLENO VENTILACIÓN TÚNEL 10,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO DE CORREOS EXISTENTE.

DIEZ EUROS

159 2.9 m3 RELLENO EDIFICIO DE CORREOS 10,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO DE CORREOS EXISTENTE.

DIEZ EUROS

160 2.10 m2 ARQUITECTURA DE REFORMA DE ESTACIÓN EXISTENTE 500,00 €

ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL VESTÍBULO EXISTENTE A LA
AMPLIACIÓN, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

QUINIENTOS EUROS

161 2.11 m2 ESTRUCTURAS DE REFORMA DE ESTACIÓN EXISTENTE 200,00 €

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL VESTÍBULO EXISTENTE DE
CARA A LA AMPLIACIÓN, COMPRENDIENDO:
- REFORMA DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN.

DOSCIENTOS EUROS

162 2.12 m2 INSTALACIONES DE REFORMA DE ESTACIÓN EXISTENTE 600,00 €

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL VESTÍBULO EXISTENTE
PARA LA AMPLIACIÓN, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

SEISCIENTOS EUROS

163 2.13 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO VESTÍBULO 750,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA  AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

Pág.: 11



MACROPRECIOS

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

164 2.14 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO VESTÍBULO 625,00 €

EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA  AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

165 2.15 m2 INSTALACIONES DE NUEVO VESTÍBULO 1.050,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

MIL CINCUENTA EUROS

166 2.16 m2 ARQUITECTURA NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL 473.700,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN DE ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS EUROS

167 2.17 m2 ESTRUCTURAS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL 375.000,00 €

EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS NUEVOS NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN DE ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

168 2.18 m2 INSTALACIONES NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL 8.000,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS NUEVOS NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN DE ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

OCHO MIL EUROS

169 2.19 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE VENTILACIÓN TÚNEL 460,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE VENTILACIÓN TÚNEL,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

170 2.20 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE VENTILACIÓN TÚNEL 600,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN TÚNEL,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS EUROS

171 2.21 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE VENTILACIÓN TÚNEL 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE VENTILACIÓN TÚNEL,
COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

172 2.22 ud REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN TÚNEL 350.000,00 €
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REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN POZO Y SALA DE
VENTILACIÓN, COMPUESTO POR GRUPO DE VENTILADORES PARA LA
EXTRACCIÓN DE HUMOS, BANCADAS , SILENCIADORES , CUADROS DE
CONTROL INTEGRADOS CON EL SISTEMA DE VENTILACIÓN GENERAL Y
ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

173 2.23 m3 DEMOLICIÓN EDIFICIOS MANTENIMIENTO LADO OESTE 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LADO OESTE,
AFECTADAS POR EL VIAL DE SERVICIO.

CUARENTA EUROS

174 2.24 m3 DEMOLICIÓN EDIFICIOS CARACOLAS 40,00 €

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES AFECTADAS POR EL VIAL EN LADO
ESTE.

CUARENTA EUROS

175 2.25 m3 CLAUSURA SALIDA GALERÍA INSTALACIONES COTA +720 140,00 €

CLAUSURA SALIDA GALERÍA INSTALACIONES EN COTA +720.

CIENTO CUARENTA EUROS

176 2.26 m2 ARQUITECTURA DE AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE CATERING 635,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE AMPLIACIÓN DE
INSTALACIONES DE CATERING NORTE Y EMBOCADURAS,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

177 2.27 m2 ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE CATERING 905,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE
CATERING NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

NOVECIENTOS CINCO EUROS

178 2.28 m2 INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE CATERING 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
DE CATERING NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

179 2.29 m3 DEMOLICIÓN EDIFICIOS COTA +737 M 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS EN COTA +7,37M, INCLUIDO EL
ACTUAL HOTEL.

CUARENTA EUROS

180 2.30 m3 DEMOLICIÓN EDIFICIOS COTA +724 M 40,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO DE OFICINAS DE ANDÉN 1.

CUARENTA EUROS

181 2.31 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN 675,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURAS DE NUEVO VESTÍBULO NORTE Y
NUEVO CENTRO DE VIAJES, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

182 2.32 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN 625,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO VESTÍBULO NORTE Y NUEVO
CENTRO DE VIAJES, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

183 2.33 m2 INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN 1.050,00 €
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO VESTÍBULO NORTE Y
NUEVO CENTRO DE VIAJES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

MIL CINCUENTA EUROS

184 2.34 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO EDIFICIO 675,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL NUEVO EDIFICIO CUERPO DE
CONEXIÓN METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

185 2.35 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN 625,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO EDIFICIO CUERPO DE
CONEXIÓN METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

186 2.36 m2 INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN 1.050,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO CUERPO DE
CONEXIÓN METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

MIL CINCUENTA EUROS

187 2.37 m2 ARQUITECTURA NUEVO EDIFICIO TÉCNICO, TALLERES, ETC 460,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE NUEVA ZONA DE CARGA Y
DESCARGA EN LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

188 2.38 m2 ESTRUCTURAS NUEVO EDIFICIO TÉCNICO, TALLERES, ETC 500,00 €

EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVA ZONA DE CARGA Y
DESCARGA EN LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

QUINIENTOS EUROS

189 2.39 m2 INSTALACIONES NUEVO EDIFICIO TÉCNICO, TALLERES, ETC 400,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA ZONA DE CARGA Y
DESCARGA EN LADO OESTE, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

190 2.40 m2 DEMOLICIÓN DE ACABADOS DE MARQUESINAS 10,00 €

DEMOLICIÓN DE ACABADOS Y CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.

DIEZ EUROS

191 2.41 m2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE MARQUESINAS 25,00 €

DEMOLICIÓN COMPLETA DE ESTRUCTURA DE MARQUESINAS,
INCLUIDA CIMENTACIÓN.

VEINTICINCO EUROS

192 2.42 m2 LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES DE MARQUESINAS 5,00 €
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LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES DE MAQUESINAS,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CINCO EUROS

193 2.43 m2 ARQUITECTURA - REFORMA DE MARQUESINAS EXISTENTES 350,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA EN REFORMA DE MARQUESINAS 
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

194 2.44 m2 REFORMA DE ESTRUCTURA DE MARQUESINAS EXISTENTES 150,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN REFORMA DE MARQUESINAS 
COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

CIENTO CINCUENTA EUROS

195 2.45 m2 REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE MARQUESINA 160,00 €

EJECUCIÓN DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE MARQUESINAS  COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

CIENTO SESENTA EUROS

196 2.46 m2 ARQUITECTURA EJECUCIÓN DE NUEVA MARQUESINA 400,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA MARQUESINA
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

CUATROCIENTOS EUROS

197 2.47 m2 ESTRUCTURA DE NUEVA MARQUESINA 250,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

198 2.48 m2 INSTALACIONES DE NUEVA MARQUESINA 160,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MARQUESINAS 
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

CIENTO SESENTA EUROS

199 2.49 ud ARQUITECTURA SALIDAS EVACUACIÓN 258.700,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LAS SALIDAS DE EVACUACIÓN
DE TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- CUBIERTAS.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS EUROS

200 2.50 ud ESTRUCTURAS SALIDAS EVACUACIÓN 375.000,00 €

EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS SALIDAS DE EVACUACIÓN
DE TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

201 2.51 ud INSTALACIONES SALIDAS EVACUACIÓN 8.000,00 €
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS NUEVOS NÚCLEOS DE
SALIDAS DE EVACUACIÓN DE TÚNEL, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

OCHO MIL EUROS

202 3.1 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS
PARA CUARTOS DE INSTALACIONES EN COTA +720, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

QUINIENTOS EUROS

203 3.2 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CUARTOS DE INSTALACIONES EN
COTA +720, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

QUINIENTOS EUROS

204 3.3 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR 635,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

205 3.4 m2 ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR 905,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA PARA ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN/ESTRUCTURA.

NOVECIENTOS CINCO EUROS

206 3.5 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR 800,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN DE PASO
INFERIOR, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

OCHOCIENTOS EUROS

207 3.6 m2 ARQUITECTURA DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE CATERING 635,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE
CATERING NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

208 3.7 m2 ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE CATERING 905,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE
CATERING NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

NOVECIENTOS CINCO EUROS

209 3.8 m2 INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE CATERING 400,00 €
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EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE
CATERING NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

210 3.9 m2 ARQUITECTURA DE AMPLIACIÓN DE CUARTOS DE CATERING 635,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS CUARTOS DE CATERING
NORTE, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

211 3.10 m2 INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN DE CUARTOS DE CATERING 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS CUARTOS DE CATERING
NORTE, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

212 3.11 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 635,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

213 3.12 m2 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 2.715,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVA GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS

214 3.13 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

215 3.14 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

QUINIENTOS EUROS

216 3.15 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO

QUINIENTOS EUROS

217 3.16 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 500,00 €
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EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

QUINIENTOS EUROS

218 3.17 m2 ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 150,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS.

CIENTO CINCUENTA EUROS

219 3.18 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO.
 - SEGURIDAD.
 - SCE.

QUINIENTOS EUROS

220 3.19 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 635,00 €

EJECUCIÓN ARQUITECTURA DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

221 3.20 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 2.715,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS  DE NUEVA GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS

222 3.21 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

223 3.22 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 635,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

224 3.23 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE GALERÍA DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

225 3.24 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

QUINIENTOS EUROS

226 3.25 m2 ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 150,00 €
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EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS Y/O REFUERZOS NECESARIOS DE
LAS MISMAS.

CIENTO CINCUENTA EUROS

227 3.26 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 500,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

QUINIENTOS EUROS

228 3.27 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 460,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

229 3.28 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 600,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVOS CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS EUROS

230 3.29 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS CUARTOS DE
INSTALACIONES, COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

231 4.1 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS 400,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

CUATROCIENTOS EUROS

232 4.2 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS 300,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

TRESCIENTOS EUROS

233 4.3 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS 500,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

QUINIENTOS EUROS

234 5.1 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 100,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO APARCAMIENTO BAJO
RASANTE INCLUYENDO
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

CIEN EUROS

235 5.2 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 700,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO APARCAMIENTO BAJO
RASANTE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SETECIENTOS EUROS

236 5.3 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 350,00 €
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EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO APARCAMIENTO BAJO
RASANTE INCLUYENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

237 5.4 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 100,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

CIEN EUROS

238 5.5 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 550,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

239 5.6 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 300,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

TRESCIENTOS EUROS

240 5.7 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO VESTÍBULO 750,00 €

EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA  AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

241 5.8 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO VESTÍBULO 625,00 €

EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA  AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

242 5.9 m2 INSTALACIONES DE NUEVO VESTÍBULO 1.050,00 €

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA AMPLIACIÓN DEL
VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

MIL CINCUENTA EUROS

243 5.10 m2 ARQUITECTURA DE NUEVA URBANIZACIÓN 75,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO ENTORNO DE LA
ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

SETENTA Y CINCO EUROS

244 5.11 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVA URBANIZACIÓN 150,00 €
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EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO ENTORNO DE LA
ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- ESTRUCTURAS.

CIENTO CINCUENTA EUROS

245 5.12 m2 INSTALACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN 70,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEL NUEVO ENTORNO DE LA
ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.
- RIEGO.
- SANEAMIENTO.

SETENTA EUROS

246 5.13 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO CERRAMIENTO 375,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS
LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- PINTURAS.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

247 5.14 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO CERRAMIENTO 145,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS
LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- MURO.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

248 5.15 m2 INSTALACIONES DE NUEVO CERRAMIENTO 120,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS
LADO OESTE, COMPRENDIENDO:
- SEGURIDAD.
- SANEAMIENTO.

CIENTO VEINTE EUROS

249 5.16 m2 ARQUITECTURA DE NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 105,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

CIENTO CINCO EUROS

250 5.17 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 550,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

251 5.18 m2 INSTALACIONES DE NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 350,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE INCLUYENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

252 5.19 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN 75,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

SETENTA Y CINCO EUROS

253 5.20 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN 70,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO.
- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

SETENTA EUROS

254 5.21 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE MANTENIMIENTO 460,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

255 5.22 m2 ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE MANTENIMIENTO 150,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- REFUERZO/REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS.

CIENTO CINCUENTA EUROS
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256 5.23 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE MANTENIMIENTO 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.

CUATROCIENTOS EUROS

257 5.24 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO 460,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO EDIFICIO DE
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

258 5.25 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO 600,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

SEISCIENTOS EUROS

259 5.26 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO 400,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO DE
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

CUATROCIENTOS EUROS

260 5.27 m2 ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN 75,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN DE PLAZA,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

SETENTA Y CINCO EUROS

261 5.28 m2 INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN 70,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ADECUACIÓN DE PLAZA,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO
- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

SETENTA EUROS

262 5.29 m2 ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN DE NUEVA URBANIZACIÓN, ZONAS PEATONALES,
ETC

75,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

SETENTA Y CINCO EUROS

263 5.30 m2 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN DE NUEVA URBANIZACIÓN, ZONAS PEATONALES,
ETC

1.500,00 €

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVA PLAZA, COMPRENDIENDO:
- LOSA FERROVIARIA.

MIL QUINIENTOS EUROS

264 5.31 m2 INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE NUEVA URBANIZACIÓN, ZONAS PEATONALES,
ETC

70,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIONES DE RIEGO
- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

SETENTA EUROS

265 5.32 m2 ARQUITECTURA DE NUEVA PASARELA PEATONAL 220,00 €

EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVAS PASARELAS
PEATONALES, INCLUYENDO:
- CUBIERTA.
- CERRAJERÍA.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

266 5.33 m2 ESTRUCTURAS DE NUEVA PASARELA PEATONAL 545,00 €
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EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVAS PASARELAS PEATONALES,
INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- TABLERO.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

267 5.34 m2 INSTALACIONES DE NUEVA PASARELA PEATONAL 75,00 €

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVAS PASARELAS
PEATONALES, INCLUYENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - TELEINDICADORES.
 - MEGAFONÍA.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

SETENTA Y CINCO EUROS

268 6.1 m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE 0,39 €

JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

269 6.2 m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL 1,27 €

CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL

UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

270 6.3 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO 8.640,70 €

PRESENCIA DE ARQUEOLOGO Y PALEONTOLOGO COLEGIADO
DURANTE LA REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS. INCLUYE LA
EMISIÓN DE INFORMES.

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

271 6.4 PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E1 190,50 €

PROTECCIÓN DE ARBOLADO E1

CIENTO NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

272 6.5 PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E1 66.794,00 €

TRASPLANTE DE ARBOLADO E1

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

273 6.6 PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E1 126.776,00 €

COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E1

CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

274 6.7 PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E2 762,00 €

PROTECCIÓN DE ARBOLADO E2

SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

275 6.8 PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E2 129.184,00 €

TRASPLANTE DE ARBOLADO E2

CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS

276 6.9 PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E2 260.820,00 €

COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E2

DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS

277 6.10 PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E4 375,92 €

PROTECCIÓN DE ARBOLADO E4

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

278 6.11 PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E4 49.912,00 €

TRASPLANTE DE ARBOLADO E4

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS

279 6.12 PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E4 37.525,00 €

COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A VIVERO) E4

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS

280 6.13 t GESTIÓN DE RCD 8,34 €

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso
- RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

281 6.14 t GESTIÓN DE TIERRAS 2,00 €

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

DOS EUROS
ESTE CUADRO DE MACROPRECIOS, CONSTA DE (281) DOSCIENTAS
OCHENTA Y UNA UNIDADES
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            633.9 

                       TERRAPLEN                                  3.5 

                       D TIERRA                               33259.7 

                       HORMIGON HNE                            1512.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   9: Vía 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      171.000        D TIERRA       15.022         0.00          0.0 

                 HORMIGON HNE        1.808         0.00          0.0 

      180.000        D TIERRA       20.192       171.00        171.0 

                 HORMIGON HNE        1.899        17.08         17.1 

      200.000        D TIERRA       26.041       459.82        630.8 

                 HORMIGON HNE        1.899        37.97         55.1 

      220.000        D TIERRA       31.173       572.70       1203.5 

                 HORMIGON HNE        1.899        37.98         93.0 

      240.000        D TIERRA       35.587       669.48       1873.0 

                 HORMIGON HNE        1.911        38.10        131.1 

      260.000        D TIERRA       42.198       780.51       2653.5 

                 HORMIGON HNE        1.916        38.29        169.4 

      280.000        D TIERRA       46.883       888.28       3541.8    HORMIGON HNE        1.916        38.31        207.7 

      300.000        D TIERRA       51.271       977.66       4519.5    HORMIGON HNE        1.916        38.32        246.1 

      320.000        D TIERRA       56.406      1075.05       5594.5    HORMIGON HNE        1.916        38.33        284.4 

      340.000        D TIERRA       61.728      1182.68       6777.2    HORMIGON HNE        1.917        38.33        322.7 

      360.000        D TIERRA       66.776      1282.30       8059.5 

                 HORMIGON HNE        1.904        38.22        360.9 

      380.000        D TIERRA       71.702      1386.29       9445.8 

                 HORMIGON HNE        1.891        37.94        398.9 

      400.000        D TIERRA       75.741      1464.31      10910.1 

                 HORMIGON HNE        1.891        37.82        436.7 

      420.000        D TIERRA       76.253      1522.47      12432.6 

                 HORMIGON HNE        1.897        37.86        474.6 

      440.000        D TIERRA       76.254      1525.06      13957.6 

                 HORMIGON HNE        1.912        38.10        512.7 

      460.000        D TIERRA       76.254      1525.07      15482.7 

                 HORMIGON HNE        1.911        38.29        550.9 

      480.000        D TIERRA       76.250      1525.05      17007.7 

                 HORMIGON HNE        1.895        38.07        589.0 

      500.000        D TIERRA       77.820      1534.49      18542.2 

                 HORMIGON HNE        1.893        37.87        626.9 

      520.000        D TIERRA       72.138      1503.09      20045.3 

                 HORMIGON HNE        1.893        37.86        664.7 

      540.000        D TIERRA       65.702      1377.50      21422.8 

                 HORMIGON HNE        1.904        37.95        702.7 

      560.000        D TIERRA       59.842      1254.25      22677.1 

                 HORMIGON HNE        1.920        38.24        740.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:   9: Vía 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      580.000        D TIERRA       54.383      1141.98      23819.0 

                 HORMIGON HNE        1.921        38.41        779.3 

      600.000        D TIERRA       49.048      1034.37      24853.4    HORMIGON HNE        1.922        38.43        817.8 

      620.000        D TIERRA       43.686       927.90      25781.3    HORMIGON HNE        1.922        38.43        856.2 

      624.000        D TIERRA       45.063       172.58      25953.9 

                 HORMIGON HNE        4.772         7.70        863.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:   9: Vía 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               25953.9 

                       HORMIGON HNE                             863.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:  10: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      851.000   CAPA DE FORMA        7.036         0.00          0.0        D TIERRA       73.592         0.00          0.0 

                 HORMIGON HNE        3.680         0.00          0.0 

      860.000   CAPA DE FORMA        7.241        64.20         64.2        D TIERRA       71.147       650.28        650.3 

                 HORMIGON HNE        3.814        33.70         33.7 

      880.000   CAPA DE FORMA        7.870       150.72        214.9        D TIERRA       97.783      1587.18       2237.5 

                 HORMIGON HNE        4.220        80.09        113.8 

      900.000   CAPA DE FORMA        7.707       155.40        370.3        D TIERRA      100.355      1970.49       4207.9 

                 HORMIGON HNE        4.204        83.99        197.8 

      920.000   CAPA DE FORMA        3.569        91.26        461.6        D TIERRA       38.463      1092.66       5300.6 

                 HORMIGON HNE        1.529        43.42        241.2 

      940.000   CAPA DE FORMA        3.569        71.38        533.0        D TIERRA       29.343       687.53       5988.1 

                 HORMIGON HNE        1.529        30.58        271.8 

      960.000   CAPA DE FORMA        3.569        71.39        604.3        D TIERRA       24.502       564.35       6552.5 

                 HORMIGON HNE        1.529        30.58        302.4 

      980.000   CAPA DE FORMA        0.068        18.87        623.2        D TIERRA       11.196       354.06       6906.5 

                 HORMIGON HNE        0.722        22.32        324.7 

     1000.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.36        624.6        D TIERRA        3.944       153.79       7060.3 

                 HORMIGON HNE        0.722        14.44        339.1 

     1020.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.36        625.9        D TIERRA        2.786        89.89       7150.2 

                 HORMIGON HNE        0.722        14.44        353.6 

     1040.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.37        627.3        D TIERRA        3.211        57.81       7208.0 

                 HORMIGON HNE        0.722        14.44        368.0 

     1060.000   CAPA DE FORMA        0.069         1.36        628.7       TERRAPLEN        0.056         0.22          0.2 

                     D TIERRA        1.322        50.26       7258.3    HORMIGON HNE        0.722        14.48        382.5 

     1080.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.37        630.0       TERRAPLEN        0.036         1.51          1.7 

                     D TIERRA        0.477        12.48       7270.8    HORMIGON HNE        0.722        14.44        396.9 

     1100.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.36        631.4       TERRAPLEN        0.051         0.79          2.5 

                     D TIERRA        0.376         9.82       7280.6    HORMIGON HNE        0.722        14.44        411.4 

     1120.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.37        632.8       TERRAPLEN        0.061         0.70          3.2 

                     D TIERRA        0.528         9.21       7289.8    HORMIGON HNE        0.722        14.44        425.8 

     1137.000   CAPA DE FORMA        0.068         1.16        633.9       TERRAPLEN        0.000         0.30          3.5 

                     D TIERRA        1.268        16.02       7305.8    HORMIGON HNE        0.722        12.28        438.1 
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  PROYECTO :  

  EJE:  10: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            633.9 

                       TERRAPLEN                                  3.5 

                       D TIERRA                                7305.8 

                       HORMIGON HNE                             438.1 
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  PROYECTO :  

  EJE:  17: Nuevo ripado via IB bajo paso A-1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000    HORMIGON HNE        0.734         0.00          0.0 

       20.000    HORMIGON HNE        0.734        14.68         14.7 

       40.000    HORMIGON HNE        0.734        14.68         29.4 

       60.000    HORMIGON HNE        0.734        14.68         44.0 

       80.000    HORMIGON HNE        0.732        14.65         58.7 

      100.000    HORMIGON HNE        0.730        14.61         73.3 

      120.000    HORMIGON HNE        0.728        14.58         87.9 

      140.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        102.4 

      160.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        117.0 

      180.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        131.6 

      200.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        146.1 

      220.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        160.7 

      240.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        175.3 

      260.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        189.8 

      280.000    HORMIGON HNE        0.728        14.56        204.4 

      287.990    HORMIGON HNE        0.728         5.82        210.2 



 
DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN.  

Página 8 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

  Istram 18.01.01.22 07/06/18 15:05:59   2090                                                                             pagina   2 

  PROYECTO :  

  EJE:  17: Nuevo ripado via IB bajo paso A-1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       HORMIGON HNE                             210.2 
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                          11926.2 

                       SUBBALASTO                              5910.8 

                       D TIERRA                               46511.3 

                       TERRAPLEN                                  1.0 

                       BALASTO                                13806.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Acceso CTT 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       23.414   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        9.301         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.941        48.78         48.8      SUBBALASTO        1.474        24.44         24.4 

                     D TIERRA        9.187       153.10        153.1         BALASTO        2.579        42.78         42.8 

       60.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        107.6      SUBBALASTO        1.474        29.48         53.9 

                     D TIERRA        9.136       183.22        336.3         BALASTO        2.579        51.59         94.4 

       80.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        166.4      SUBBALASTO        1.474        29.48         83.4 

                     D TIERRA        9.085       182.24        518.6         BALASTO        2.579        51.59        146.0 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        225.2      SUBBALASTO        1.474        29.48        112.9 

                     D TIERRA        9.069       181.36        699.9         BALASTO        2.579        51.59        197.5 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        284.0      SUBBALASTO        1.474        29.48        142.3 

                     D TIERRA        8.920       180.64        880.6         BALASTO        2.579        51.59        249.1 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        342.9      SUBBALASTO        1.474        29.48        171.8 

                     D TIERRA        7.624       165.86       1046.4         BALASTO        2.579        51.59        300.7 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        401.7      SUBBALASTO        1.474        29.48        201.3 

                     D TIERRA        6.543       140.74       1187.2         BALASTO        2.579        51.59        352.3 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        460.5      SUBBALASTO        1.474        29.48        230.8 

                     D TIERRA        7.280       134.13       1321.3         BALASTO        2.579        51.59        403.9 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        519.3      SUBBALASTO        1.474        29.48        260.3 

                     D TIERRA        7.615       151.41       1472.7         BALASTO        2.579        51.59        455.5 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        578.1      SUBBALASTO        1.474        29.48        289.7 

                     D TIERRA        7.341       148.72       1621.4         BALASTO        2.579        51.59        507.1 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        637.0      SUBBALASTO        1.474        29.48        319.2 

                     D TIERRA        7.355       148.41       1769.8         BALASTO        2.579        51.59        558.7 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.544        54.85        691.8      SUBBALASTO        1.274        27.47        346.7 

                     D TIERRA        6.329       136.15       1906.0         BALASTO        2.442        50.59        609.3 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.022        46.20        738.0      SUBBALASTO        1.013        23.14        369.8 

                     D TIERRA        5.264       117.67       2023.6         BALASTO        1.915        44.41        653.7 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.941        52.06        790.1      SUBBALASTO        1.474        26.09        395.9 

                     D TIERRA        7.970       137.59       2161.2         BALASTO        2.579        46.41        700.1 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.885        58.77        848.8      SUBBALASTO        1.444        29.45        425.4 

                     D TIERRA        8.063       162.77       2324.0         BALASTO        2.539        51.56        751.6 

      336.586   CAPA DE FORMA        2.286        43.07        891.9      SUBBALASTO        1.145        21.57        446.9 

                     D TIERRA        6.606       121.73       2445.7         BALASTO        2.027        38.11        789.7 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Acceso CTT 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            891.9 

                       SUBBALASTO                               446.9 

                       D TIERRA                                2445.7 

                       BALASTO                                  789.7 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 16 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        2.875         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.439         0.00          0.0 

                     D TIERRA        5.772         0.00          0.0         BALASTO        2.532         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        2.146        50.68         50.7      SUBBALASTO        1.073        25.36         25.4 

                     D TIERRA        4.242       100.09        100.1         BALASTO        2.041        45.55         45.5 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.979        64.12        114.8      SUBBALASTO        1.455        31.38         56.7 

                     D TIERRA        6.109       128.31        228.4         BALASTO        2.272        49.55         95.1 

       58.668   CAPA DE FORMA        2.510        51.24        166.0      SUBBALASTO        1.220        24.96         81.7 

                     D TIERRA        5.481       106.20        334.6         BALASTO        1.759        37.58        132.7 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 16 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            166.0 

                       SUBBALASTO                                81.7 

                       D TIERRA                                 334.6 

                       BALASTO                                  132.7 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 15 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        3.022         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.477         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.693         0.00          0.0         BALASTO        2.552         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        2.462        55.96         56.0      SUBBALASTO        1.197        27.29         27.3 

                     D TIERRA        5.692       125.89        125.9         BALASTO        2.078        47.33         47.3 

       20.412   CAPA DE FORMA        2.442         1.01         57.0      SUBBALASTO        1.187         0.49         27.8 

                     D TIERRA        5.656         2.34        128.2         BALASTO        2.060         0.85         48.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 15 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                             57.0 

                       SUBBALASTO                                27.8 

                       D TIERRA                                 128.2 

                       BALASTO                                   48.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 2 futuro acceso a talleres 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.598         0.00          0.0      SUBBALASTO        0.799         0.00          0.0 

                     D TIERRA        4.375         0.00          0.0         BALASTO        1.607         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        3.135        37.16         37.2      SUBBALASTO        1.569        18.59         18.6 

                     D TIERRA        8.862       100.21        100.2         BALASTO        2.659        35.28         35.3 

       40.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.70        101.9      SUBBALASTO        1.626        32.41         51.0 

                     D TIERRA        9.310       185.96        286.2         BALASTO        2.672        53.43         88.7 

       60.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        166.8      SUBBALASTO        1.626        32.53         83.5 

                     D TIERRA        9.262       186.77        472.9         BALASTO        2.672        53.44        142.1 

       80.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        231.7      SUBBALASTO        1.626        32.53        116.0 

                     D TIERRA        8.102       176.02        649.0         BALASTO        2.672        53.44        195.6 

      100.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        296.6      SUBBALASTO        1.626        32.53        148.6 

                     D TIERRA        6.515       145.26        794.2         BALASTO        2.672        53.44        249.0 

      120.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.78        361.4      SUBBALASTO        1.626        32.44        181.0 

                     D TIERRA        6.414       128.49        922.7         BALASTO        2.672        53.44        302.5 

      140.000   CAPA DE FORMA        3.211        64.55        425.9      SUBBALASTO        1.607        32.32        213.3 

                     D TIERRA        6.352       127.62       1050.3         BALASTO        2.670        53.43        355.9 

      160.000   CAPA DE FORMA        3.107        63.21        489.2      SUBBALASTO        1.556        31.64        245.0 

                     D TIERRA        6.175       125.32       1175.6         BALASTO        2.652        53.26        409.2 

      180.000   CAPA DE FORMA        3.052        61.38        550.5      SUBBALASTO        1.527        30.72        275.7 

                     D TIERRA        6.925       127.51       1303.2         BALASTO        2.633        52.78        461.9 

      200.000   CAPA DE FORMA        3.153        61.81        612.3      SUBBALASTO        1.579        30.94        306.6 

                     D TIERRA        9.286       160.31       1463.5         BALASTO        2.663        52.91        514.8 

      220.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.46        676.8      SUBBALASTO        1.626        32.28        338.9 

                     D TIERRA       11.700       210.20       1673.7         BALASTO        2.672        53.40        568.2 

      240.000   CAPA DE FORMA        3.162        64.48        741.3      SUBBALASTO        1.585        32.31        371.2 

                     D TIERRA       14.343       276.57       1950.2         BALASTO        2.453        52.31        620.6 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.761        58.19        799.5      SUBBALASTO        1.382        29.13        400.4 

                     D TIERRA       13.309       273.61       2223.9         BALASTO        2.468        49.99        670.5 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.622        54.11        853.6      SUBBALASTO        1.313        27.09        427.4 

                     D TIERRA       13.331       265.37       2489.2         BALASTO        2.334        48.32        718.9 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.752        59.06        912.6      SUBBALASTO        1.377        29.57        457.0 

                     D TIERRA       13.727       289.43       2778.7         BALASTO        2.459        51.20        770.1 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.807        53.99        966.6      SUBBALASTO        1.405        27.03        484.0 

                     D TIERRA       14.623       274.80       3053.5         BALASTO        2.478        47.22        817.3 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.734        55.42       1022.1      SUBBALASTO        1.369        27.74        511.8 

                     D TIERRA       14.032       288.57       3342.0         BALASTO        2.417        48.95        866.2 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.730        54.63       1076.7      SUBBALASTO        1.367        27.34        539.1 

                     D TIERRA       13.761       273.30       3615.3         BALASTO        2.413        48.28        914.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 2 futuro acceso a talleres 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      376.574   CAPA DE FORMA        3.246        45.25       1121.9      SUBBALASTO        1.626        22.65        561.8 

                     D TIERRA       14.810       216.84       3832.2         BALASTO        2.672        39.98        954.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 2 futuro acceso a talleres 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1121.9 

                       SUBBALASTO                               561.8 

                       D TIERRA                                3832.2 

                       BALASTO                                  954.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 1 de futuro acceso a talleres 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        2.639         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.320         0.00          0.0 

                     D TIERRA       19.905         0.00          0.0         BALASTO        1.703         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        2.762        54.63         54.6      SUBBALASTO        1.383        27.35         27.3 

                     D TIERRA       17.421       377.45        377.5         BALASTO        2.407        41.33         41.3 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.962        56.48        111.1      SUBBALASTO        1.482        28.26         55.6 

                     D TIERRA       12.514       291.59        669.0         BALASTO        2.590        50.73         92.1 

       60.000   CAPA DE FORMA        3.054        60.25        171.4      SUBBALASTO        1.529        30.16         85.8 

                     D TIERRA       12.109       247.75        916.8         BALASTO        2.633        52.29        144.3 

       80.000   CAPA DE FORMA        3.127        61.82        233.2      SUBBALASTO        1.566        30.94        116.7 

                     D TIERRA       11.661       236.78       1153.6         BALASTO        2.657        52.92        197.3 

      100.000   CAPA DE FORMA        3.159        63.03        296.2      SUBBALASTO        1.581        31.55        148.3 

                     D TIERRA        5.346       151.72       1305.3         BALASTO        2.664        53.25        250.5 

      120.000   CAPA DE FORMA        3.161        63.20        359.4      SUBBALASTO        1.582        31.64        179.9 

                     D TIERRA        7.085       122.74       1428.0         BALASTO        2.664        53.28        303.8 

      124.245   CAPA DE FORMA        3.246        13.42        372.8      SUBBALASTO        1.626         6.72        186.6 

                     D TIERRA        9.019        30.92       1459.0         BALASTO        2.672        11.31        315.1 



 
DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN.  

Página 12 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

  Istram 18.01.01.22 07/06/18 10:52:16   2090                                                                             pagina   2 

  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 1 de futuro acceso a talleres 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            372.8 

                       SUBBALASTO                               186.6 

                       D TIERRA                                1459.0 

                       BALASTO                                  315.1 
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  PROYECTO :  

  EJE:   9: Vía 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       34.681   CAPA DE FORMA        2.302         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.153         0.00          0.0 

                     D TIERRA        5.083         0.00          0.0         BALASTO        2.041         0.00          0.0 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.475        12.71         12.7      SUBBALASTO        1.240         6.36          6.4 

                     D TIERRA        5.290        27.59         27.6         BALASTO        2.195        11.27         11.3 

       60.000   CAPA DE FORMA        3.127        56.03         68.7      SUBBALASTO        1.566        28.05         34.4 

                     D TIERRA        7.141       124.56        152.2         BALASTO        2.657        48.99         60.3 

       80.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.32        133.1      SUBBALASTO        1.626        32.22         66.6 

                     D TIERRA        8.663       157.63        309.8         BALASTO        2.672        53.37        113.6 

      100.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        198.0      SUBBALASTO        1.626        32.53         99.2 

                     D TIERRA        9.680       187.15        496.9         BALASTO        2.672        53.44        167.1 

      120.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        262.9      SUBBALASTO        1.626        32.53        131.7 

                     D TIERRA        9.904       195.95        692.9         BALASTO        2.672        53.44        220.5 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.504        58.62        321.5      SUBBALASTO        1.253        29.37        161.1 

                     D TIERRA        7.752       179.81        872.7         BALASTO        2.211        49.37        269.9 

      160.000   CAPA DE FORMA        3.133        56.06        377.6      SUBBALASTO        1.568        28.06        189.1 

                     D TIERRA       10.900       182.78       1055.5         BALASTO        2.616        48.54        318.4 

      180.000   CAPA DE FORMA        0.000        35.10        412.7      SUBBALASTO        0.000        17.58        206.7 

                     D TIERRA        0.000       134.67       1190.1     SUELO SEL 1        0.000         0.03          0.0 

                      BALASTO        0.000        28.84        347.2 

      640.000   CAPA DE FORMA        4.261        67.13        479.8      SUBBALASTO        2.134        33.62        240.3 

                     D TIERRA       41.215       686.94       1877.1         BALASTO        2.672        42.77        390.0 

      660.000   CAPA DE FORMA        5.327        95.88        575.7      SUBBALASTO        2.667        48.01        288.3 

                     D TIERRA       41.840       833.11       2710.2         BALASTO        2.672        53.44        443.5 

      680.000   CAPA DE FORMA        3.362        59.66        635.3      SUBBALASTO        1.683        29.87        318.2 

                     D TIERRA       22.654       443.88       3154.1         BALASTO        2.615        46.47        489.9 

      700.000   CAPA DE FORMA        3.248        63.90        699.2      SUBBALASTO        1.624        31.95        350.1 

                     D TIERRA       15.315       334.30       3488.4         BALASTO        2.386        51.12        541.0 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.736        60.01        759.3      SUBBALASTO        1.370        30.04        380.2 

                     D TIERRA       13.882       291.36       3779.7         BALASTO        1.807        41.92        583.0 

      723.747   CAPA DE FORMA        2.637        10.06        769.3      SUBBALASTO        1.320         5.04        385.2 

                     D TIERRA       14.959        52.08       3831.8         BALASTO        1.702         6.57        589.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:   9: Vía 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            769.3 

                       SUBBALASTO                               385.2 

                       D TIERRA                                3831.8 

                       BALASTO                                  589.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:  10: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        2.339         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.171         0.00          0.0 

                     D TIERRA        7.264         0.00          0.0         BALASTO        2.075         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        3.134        54.74         54.7      SUBBALASTO        1.569        27.41         27.4 

                     D TIERRA        9.440       167.12        167.1         BALASTO        2.686        48.21         48.2 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.969        64.18        118.9      SUBBALASTO        1.486        32.14         59.5 

                     D TIERRA        8.675       194.09        361.2         BALASTO        2.643        54.22        102.4 

       60.000   CAPA DE FORMA        2.689        57.75        176.7      SUBBALASTO        1.348        28.93         88.5 

                     D TIERRA        6.926       158.43        519.6         BALASTO        2.449        51.15        153.6 

       80.000   CAPA DE FORMA        2.689        53.79        230.5      SUBBALASTO        1.348        26.95        115.4 

                     D TIERRA        6.855       136.48        656.1         BALASTO        2.449        48.97        202.5 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.689        53.79        284.3      SUBBALASTO        1.348        26.95        142.4 

                     D TIERRA        6.134       131.87        788.0         BALASTO        2.449        48.97        251.5 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.689        53.79        338.0      SUBBALASTO        1.348        26.95        169.3 

                     D TIERRA        6.536       121.53        909.5         BALASTO        2.449        48.97        300.5 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.690        53.79        391.8      SUBBALASTO        1.348        26.96        196.3 

                     D TIERRA        6.572       133.45       1042.9         BALASTO        2.448        48.97        349.5 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.696        53.85        445.7      SUBBALASTO        1.351        26.99        223.3 

                     D TIERRA        4.740       118.50       1161.4         BALASTO        2.420        48.67        398.1 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.697        53.93        499.6      SUBBALASTO        1.352        27.03        250.3 

                     D TIERRA        4.721        93.19       1254.6         BALASTO        2.414        48.30        446.4 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.697        53.94        553.6      SUBBALASTO        1.352        27.04        277.4 

                     D TIERRA        5.462       110.14       1364.8         BALASTO        2.414        48.28        494.7 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.697        53.94        607.5      SUBBALASTO        1.352        27.03        304.4 

                     D TIERRA        4.903       103.80       1468.6         BALASTO        2.414        48.28        543.0 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.750        54.21        661.7      SUBBALASTO        1.376        27.16        331.5 

                     D TIERRA        4.450        93.73       1562.3         BALASTO        2.414        48.27        591.3 

      260.000   CAPA DE FORMA        3.007        57.63        719.3      SUBBALASTO        1.434        28.24        359.8 

                     D TIERRA        3.481        79.22       1641.5         BALASTO        2.414        48.28        639.5 

      280.000   CAPA DE FORMA        3.264        62.32        781.6      SUBBALASTO        1.476        28.89        388.7 

                     D TIERRA        2.916        62.11       1703.6         BALASTO        2.414        48.28        687.8 

      300.000   CAPA DE FORMA        3.404        66.93        848.6      SUBBALASTO        1.513        30.12        418.8 

                     D TIERRA        2.814        57.81       1761.4         BALASTO        2.414        48.28        736.1 

      320.000   CAPA DE FORMA        3.156        65.29        913.9      SUBBALASTO        1.434        29.30        448.1 

                     D TIERRA        3.035        58.21       1819.6         BALASTO        2.414        48.27        784.4 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.762        59.78        973.6      SUBBALASTO        1.381        28.42        476.5 

                     D TIERRA        4.139        68.22       1887.9         BALASTO        2.414        48.28        832.6 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.697        54.27       1027.9      SUBBALASTO        1.351        27.18        503.7 

                     D TIERRA        4.492        89.07       1976.9         BALASTO        2.414        48.28        880.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:  10: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.697        53.93       1081.8      SUBBALASTO        1.352        27.03        530.7 

                     D TIERRA        5.379        97.18       2074.1         BALASTO        2.414        48.28        929.2 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.827        57.23       1139.1      SUBBALASTO        1.415        28.66        559.4 

                     D TIERRA        5.383       117.14       2191.2         BALASTO        2.519        50.32        979.5 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.901        57.09       1196.2      SUBBALASTO        1.452        28.58        588.0 

                     D TIERRA        5.230       109.34       2300.6         BALASTO        2.568        50.75       1030.3 

      440.000   CAPA DE FORMA        3.101        60.25       1256.4      SUBBALASTO        1.552        30.15        618.1 

                     D TIERRA        5.346       101.70       2402.3         BALASTO        2.616        51.96       1082.2 

      460.000   CAPA DE FORMA        3.213        63.44       1319.9      SUBBALASTO        1.608        31.76        649.9 

                     D TIERRA        5.669       110.33       2512.6         BALASTO        2.611        52.23       1134.5 

      480.000   CAPA DE FORMA        3.089        63.34       1383.2      SUBBALASTO        1.547        31.70        681.6 

                     D TIERRA        6.706       130.69       2643.3         BALASTO        2.595        52.13       1186.6 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.789        58.86       1442.1      SUBBALASTO        1.396        29.46        711.0 

                     D TIERRA        7.677       146.14       2789.4         BALASTO        2.479        51.03       1237.6 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.582        53.40       1495.4      SUBBALASTO        1.293        26.73        737.8 

                     D TIERRA        9.295       171.66       2961.1         BALASTO        2.290        47.58       1285.2 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.524        50.90       1546.3      SUBBALASTO        1.264        25.48        763.3 

                     D TIERRA       10.555       200.03       3161.1         BALASTO        2.225        44.97       1330.2 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.521        50.43       1596.8      SUBBALASTO        1.262        25.25        788.5 

                     D TIERRA       10.529       212.06       3373.2         BALASTO        2.221        44.44       1374.6 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.521        50.41       1647.2      SUBBALASTO        1.262        25.24        813.7 

                     D TIERRA       10.611       213.48       3586.7         BALASTO        2.221        44.43       1419.0 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.521        50.42       1697.6      SUBBALASTO        1.262        25.24        839.0 

                     D TIERRA        9.959       206.43       3793.1         BALASTO        2.221        44.42       1463.5 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.521        50.42       1748.0      SUBBALASTO        1.262        25.24        864.2 

                     D TIERRA        8.823       190.68       3983.8         BALASTO        2.222        44.43       1507.9 

      640.000   CAPA DE FORMA        2.545        50.54       1798.6      SUBBALASTO        1.274        25.30        889.5 

                     D TIERRA        8.923       177.28       4161.1         BALASTO        2.249        44.56       1552.5 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.698        52.17       1850.7      SUBBALASTO        1.351        26.11        915.6 

                     D TIERRA        9.869       184.92       4346.0         BALASTO        2.412        46.36       1598.8 

      680.000   CAPA DE FORMA        2.995        56.75       1907.5      SUBBALASTO        1.499        28.40        944.0 

                     D TIERRA       12.583       221.01       4567.0         BALASTO        2.616        50.40       1649.2 

      700.000   CAPA DE FORMA        3.246        63.27       1970.7      SUBBALASTO        1.626        31.68        975.7 

                     D TIERRA       16.911       291.64       4858.6         BALASTO        2.672        53.18       1702.4 

      720.000   CAPA DE FORMA        6.603       120.04       2090.8      SUBBALASTO        3.306        60.09       1035.8 

                     D TIERRA       42.379       684.62       5543.3         BALASTO        2.687        53.69       1756.1 

      740.000   CAPA DE FORMA        6.604       132.07       2222.8      SUBBALASTO        3.306        66.11       1101.9 

                     D TIERRA       43.315       844.50       6387.8         BALASTO        2.687        53.73       1809.8 



 
DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN.  

Página 17 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

  Istram 18.01.01.22 07/06/18 10:52:17   2090                                                                             pagina   3 

  PROYECTO :  

  EJE:  10: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      760.000   CAPA DE FORMA        6.604       132.07       2354.9      SUBBALASTO        3.306        66.12       1168.0 

                     D TIERRA       49.771       927.78       7315.5         BALASTO        2.688        53.74       1863.6 

      780.000   CAPA DE FORMA        6.626       132.27       2487.2      SUBBALASTO        3.317        66.21       1234.3 

                     D TIERRA       61.290      1115.01       8430.5         BALASTO        2.734        54.22       1917.8 

      800.000   CAPA DE FORMA        6.640       132.72       2619.9      SUBBALASTO        3.323        66.43       1300.7 

                     D TIERRA       68.229      1343.08       9773.6         BALASTO        2.779        55.14       1972.9 

      820.000   CAPA DE FORMA        6.637       132.67       2752.6      SUBBALASTO        3.322        66.41       1367.1 

                     D TIERRA       67.624      1333.83      11107.5         BALASTO        2.778        55.57       2028.5 

      840.000   CAPA DE FORMA        6.795       133.93       2886.5      SUBBALASTO        3.401        67.04       1434.1 

                     D TIERRA       77.877      1472.10      12579.6         BALASTO        2.778        55.57       2084.1 

      860.000   CAPA DE FORMA        0.000        75.70       2962.2      SUBBALASTO        0.000        37.88       1472.0 

                     D TIERRA        0.000       874.82      13454.4         BALASTO        0.000        30.55       2114.6 

     1140.000        D TIERRA        3.018         8.71      13463.1         BALASTO        2.582         7.73       2122.3 

     1160.000        D TIERRA        2.384        51.57      13514.7         BALASTO        2.582        51.63       2174.0 

     1180.000        D TIERRA        4.111        57.24      13571.9         BALASTO        2.582        51.63       2225.6 

     1200.000        D TIERRA        4.511        77.79      13649.7         BALASTO        2.582        51.63       2277.2 

     1220.000        D TIERRA        3.154        60.43      13710.1         BALASTO        2.582        51.63       2328.9 

     1240.000        D TIERRA        2.984        77.18      13787.3         BALASTO        2.582        51.63       2380.5 

     1260.000        D TIERRA        0.000        26.40      13813.7         BALASTO        2.582        51.63       2432.1 

     1280.000         BALASTO        2.582        51.63       2483.8 

     1300.000         BALASTO        2.582        51.63       2535.4 

     1320.000         BALASTO        2.637        52.17       2587.6 

     1340.000         BALASTO        2.616        52.94       2640.5 

     1360.000         BALASTO        2.508        51.27       2691.8 

     1380.000         BALASTO        2.524        49.70       2741.5 

     1400.000         BALASTO        2.672        52.00       2793.5 

     1420.000         BALASTO        2.672        53.44       2846.9 

     1440.000         BALASTO        2.672        53.44       2900.4 

     1460.000         BALASTO        2.672        53.44       2953.8 

     1480.000         BALASTO        2.672        53.44       3007.2 

     1500.000         BALASTO        2.672        53.44       3060.7 

     1520.000         BALASTO        2.672        53.44       3114.1 

     1540.000         BALASTO        2.672        53.44       3167.6 

     1560.000         BALASTO        2.672        53.44       3221.0 

     1580.000         BALASTO        2.672        53.44       3274.4 

     1600.000         BALASTO        2.672        53.44       3327.9 

     1620.000         BALASTO        2.672        53.44       3381.3 

     1640.000         BALASTO        2.672        53.44       3434.8 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1660.000         BALASTO        2.672        53.44       3488.2 

     1680.000         BALASTO        2.672        53.44       3541.7 

     1700.000         BALASTO        2.672        53.44       3595.1 

     1720.000         BALASTO        2.672        53.44       3648.5 

     1740.000         BALASTO        2.672        53.44       3702.0 

     1760.000         BALASTO        2.672        53.44       3755.4 

     1780.000         BALASTO        2.672        53.44       3808.9 

     1800.000         BALASTO        2.672        53.44       3862.3 

     1820.000         BALASTO        2.659        53.37       3915.7 

     1840.000         BALASTO        2.634        52.94       3968.6 

     1860.000         BALASTO        2.611        52.46       4021.1 

     1880.000         BALASTO        2.611        52.22       4073.3 

     1900.000         BALASTO        2.611        52.23       4125.5 

     1920.000         BALASTO        2.623        52.28       4177.8 

     1940.000         BALASTO        2.647        52.70       4230.5 

     1960.000         BALASTO        2.672        53.19       4283.7 

     1980.000         BALASTO        2.672        53.44       4337.1 

     2000.000         BALASTO        2.672        53.44       4390.6 

     2020.000         BALASTO        2.672        53.45       4444.0 

     2040.000         BALASTO        2.671        53.44       4497.5 

     2060.000         BALASTO        2.672        53.44       4550.9 

     2080.000         BALASTO        2.672        53.44       4604.3 

     2084.328         BALASTO        2.672        11.56       4615.9 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           2962.2 

                       SUBBALASTO                              1472.0 

                       D TIERRA                               13813.7 

                       BALASTO                                 4615.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        3.246         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.626         0.00          0.0 

                     D TIERRA        9.220         0.00          0.0         BALASTO        2.672         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        2.923        58.98         59.0      SUBBALASTO        1.463        29.53         29.5 

                     D TIERRA        8.317       166.95        167.0         BALASTO        2.529        51.18         51.2 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.902        58.25        117.2      SUBBALASTO        1.452        29.16         58.7 

                     D TIERRA        8.093       164.88        331.8         BALASTO        2.480        50.09        101.3 

       60.000   CAPA DE FORMA        2.880        57.82        175.1      SUBBALASTO        1.442        28.95         87.6 

                     D TIERRA        8.016       161.45        493.3         BALASTO        2.431        49.10        150.4 

       80.000   CAPA DE FORMA        2.872        57.50        232.6      SUBBALASTO        1.438        28.78        116.4 

                     D TIERRA        7.867       158.61        651.9         BALASTO        2.417        48.40        198.8 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.875        57.47        290.0      SUBBALASTO        1.439        28.77        145.2 

                     D TIERRA        7.928       157.08        809.0         BALASTO        2.419        48.36        247.1 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.896        57.72        347.7      SUBBALASTO        1.450        28.89        174.1 

                     D TIERRA        9.339       170.39        979.4         BALASTO        2.467        48.86        296.0 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.918        58.15        405.9      SUBBALASTO        1.461        29.11        203.2 

                     D TIERRA       11.832       210.23       1189.6         BALASTO        2.517        49.85        345.8 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.650        57.92        463.8      SUBBALASTO        1.325        28.99        232.2 

                     D TIERRA       10.663       233.78       1423.4         BALASTO        2.493        50.72        396.6 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.830        56.17        520.0      SUBBALASTO        1.415        28.10        260.3 

                     D TIERRA       13.076       253.07       1676.5         BALASTO        2.568        50.61        447.2 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.045        48.75        568.7      SUBBALASTO        1.022        24.38        284.7 

                     D TIERRA        9.910       231.19       1907.6         BALASTO        1.936        46.07        493.2 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.945        53.20        621.9      SUBBALASTO        1.474        26.62        311.3 

                     D TIERRA       17.597       306.86       2214.5         BALASTO        2.579        47.28        540.5 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.945        58.90        680.8      SUBBALASTO        1.474        29.48        340.8 

                     D TIERRA       16.945       349.19       2563.7         BALASTO        2.579        51.59        592.1 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.932        58.81        739.6      SUBBALASTO        1.468        29.44        370.2 

                     D TIERRA       16.269       331.79       2895.5         BALASTO        2.548        51.39        643.5 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.909        58.40        798.0      SUBBALASTO        1.456        29.23        399.4 

                     D TIERRA       15.577       312.29       3207.8         BALASTO        2.495        50.43        693.9 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.887        57.95        856.0      SUBBALASTO        1.445        29.02        428.5 

                     D TIERRA       14.519       301.73       3509.5         BALASTO        2.445        49.41        743.3 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.863        57.50        913.5      SUBBALASTO        1.434        28.79        457.2 

                     D TIERRA       12.941       276.47       3786.0         BALASTO        2.394        48.39        791.7 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.858        57.19        970.7      SUBBALASTO        1.431        28.63        485.9 

                     D TIERRA       11.353       247.06       4033.0         BALASTO        2.385        47.73        839.5 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.860        57.21       1027.9      SUBBALASTO        1.432        28.64        514.5 

                     D TIERRA        9.811       209.36       4242.4         BALASTO        2.387        47.74        887.2 
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      380.000   CAPA DE FORMA        2.857        57.20       1085.1      SUBBALASTO        1.430        28.63        543.1 

                     D TIERRA        7.867       177.85       4420.2         BALASTO        2.385        47.73        934.9 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.855        57.17       1142.2      SUBBALASTO        1.429        28.62        571.8 

                     D TIERRA        6.513       142.36       4562.6         BALASTO        2.384        47.72        982.6 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.855        57.16       1199.4      SUBBALASTO        1.429        28.61        600.4 

                     D TIERRA        5.307       115.29       4677.9         BALASTO        2.383        47.71       1030.3 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.856        57.60       1257.0      SUBBALASTO        1.429        28.81        629.2 

                     D TIERRA        4.964        85.04       4762.9         BALASTO        2.384        47.70       1078.1 

      460.000   CAPA DE FORMA        3.250        60.77       1317.8      SUBBALASTO        1.531        29.77        659.0 

                     D TIERRA        2.579        64.95       4827.9         BALASTO        2.385        47.72       1125.8 

      480.000   CAPA DE FORMA        3.540        68.33       1386.1      SUBBALASTO        1.532        30.65        689.6 

                     D TIERRA        2.537        44.03       4871.9         BALASTO        2.387        47.73       1173.5 

      500.000   CAPA DE FORMA        3.333        69.50       1455.6      SUBBALASTO        1.531        30.65        720.3 

                     D TIERRA        4.074        60.90       4932.8         BALASTO        2.386        47.74       1221.2 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.856        64.77       1520.4      SUBBALASTO        1.429        29.99        750.2 

                     D TIERRA        3.761        79.35       5012.2         BALASTO        2.384        47.72       1269.0 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.987        57.68       1578.1      SUBBALASTO        1.485        28.84        779.1 

                     D TIERRA        3.043        67.09       5079.3         BALASTO        2.383        47.71       1316.7 

      560.000   CAPA DE FORMA        3.290        61.78       1639.8      SUBBALASTO        1.647        30.74        809.8 

                     D TIERRA        7.810        84.11       5163.4         BALASTO        2.383        47.71       1364.4 

      580.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.87       1705.7      SUBBALASTO        1.648        32.97        842.8 

                     D TIERRA        7.747       152.19       5315.6         BALASTO        2.385        47.71       1412.1 

      600.000   CAPA DE FORMA        3.295        65.90       1771.6      SUBBALASTO        1.650        32.99        875.8 

                     D TIERRA       10.779       185.19       5500.7         BALASTO        2.386        47.73       1459.8 

      620.000   CAPA DE FORMA        3.294        65.91       1837.5      SUBBALASTO        1.648        32.99        908.8 

                     D TIERRA       16.051       262.07       5762.8         BALASTO        2.385        47.73       1507.5 

      640.000   CAPA DE FORMA        3.291        65.88       1903.4      SUBBALASTO        1.647        32.98        941.7 

                     D TIERRA       19.130       349.00       6111.8         BALASTO        2.384        47.72       1555.3 

      700.000   CAPA DE FORMA        3.981       217.73       2121.1      SUBBALASTO        1.993       108.96       1050.7 

                     D TIERRA       42.717      1551.22       7663.0         BALASTO        2.384       143.13       1698.4 

      720.000   CAPA DE FORMA        3.984        79.70       2200.8      SUBBALASTO        1.993        39.88       1090.6 

                     D TIERRA       46.631       898.83       8561.9         BALASTO        2.386        47.73       1746.1 

      740.000   CAPA DE FORMA        3.984        79.71       2280.5      SUBBALASTO        1.993        39.89       1130.5 

                     D TIERRA       49.521       964.10       9526.0         BALASTO        2.386        47.74       1793.9 

      760.000   CAPA DE FORMA        3.982        79.69       2360.2      SUBBALASTO        1.992        39.88       1170.4 

                     D TIERRA       43.350       937.50      10463.5         BALASTO        2.384        47.73       1841.6 

      780.000   CAPA DE FORMA        3.980        79.67       2439.9      SUBBALASTO        1.992        39.87       1210.2 

                     D TIERRA       35.210       767.56      11231.0         BALASTO        2.384        47.71       1889.3 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      800.000   CAPA DE FORMA        3.980        79.66       2519.5      SUBBALASTO        1.992        39.86       1250.1 

                     D TIERRA       29.707       669.94      11901.0         BALASTO        2.383        47.70       1937.0 

      820.000   CAPA DE FORMA        3.981        79.66       2599.2      SUBBALASTO        1.992        39.86       1289.9 

                     D TIERRA       27.781       585.13      12486.1         BALASTO        2.384        47.70       1984.7 

      840.000   CAPA DE FORMA        3.986        79.71       2678.9      SUBBALASTO        1.995        39.89       1329.8 

                     D TIERRA       24.540       574.78      13060.9         BALASTO        2.431        48.12       2032.8 

      860.000   CAPA DE FORMA        3.986        79.72       2758.6      SUBBALASTO        1.995        39.90       1369.7 

                     D TIERRA       12.823       402.84      13463.7         BALASTO        2.482        49.13       2082.0 

      880.000   CAPA DE FORMA        3.986        79.72       2838.3      SUBBALASTO        1.995        39.89       1409.6 

                     D TIERRA       11.491       233.18      13696.9         BALASTO        2.533        50.16       2132.1 

      897.775   CAPA DE FORMA        4.287        70.85       2909.2      SUBBALASTO        2.147        35.46       1445.1 

                     D TIERRA       12.458       208.36      13905.3         BALASTO        2.672        45.44       2177.6 
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  PROYECTO :  

  EJE:  12: Vía 17 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           2909.2 

                       SUBBALASTO                              1445.1 

                       D TIERRA                               13905.3 

                       BALASTO                                 2177.6 
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  PROYECTO :  

  EJE:  13: Vía 18 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        3.246         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.626         0.00          0.0 

                     D TIERRA        8.215         0.00          0.0         BALASTO        2.672         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        2.579        52.89         52.9      SUBBALASTO        1.290        26.46         26.5 

                     D TIERRA        6.594       134.92        134.9         BALASTO        2.499        50.02         50.0 

       40.000   CAPA DE FORMA        2.579        51.58        104.5      SUBBALASTO        1.290        25.80         52.3 

                     D TIERRA        6.912       135.71        270.6         BALASTO        2.536        50.35        100.4 

       60.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        156.1      SUBBALASTO        1.290        25.80         78.1 

                     D TIERRA        6.595       134.70        405.3         BALASTO        2.573        51.09        151.5 

       80.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.59        207.7      SUBBALASTO        1.290        25.80        103.9 

                     D TIERRA        6.565       131.57        536.9         BALASTO        2.582        51.61        203.1 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.61        259.3      SUBBALASTO        1.290        25.81        129.7 

                     D TIERRA        6.840       133.10        670.0         BALASTO        2.582        51.64        254.7 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.581        51.61        310.9      SUBBALASTO        1.291        25.81        155.5 

                     D TIERRA        7.666       144.46        814.5         BALASTO        2.546        51.29        306.0 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        362.5      SUBBALASTO        1.290        25.80        181.3 

                     D TIERRA        8.812       164.39        978.9         BALASTO        2.509        50.56        356.6 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        414.1      SUBBALASTO        1.290        25.80        207.1 

                     D TIERRA        9.875       186.39       1165.2         BALASTO        2.473        49.82        406.4 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        465.7      SUBBALASTO        1.290        25.80        232.9 

                     D TIERRA       11.367       210.19       1375.4         BALASTO        2.463        49.28        455.7 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        517.3      SUBBALASTO        1.290        25.80        258.7 

                     D TIERRA       12.147       236.00       1611.4         BALASTO        2.462        49.25        504.9 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        568.9      SUBBALASTO        1.290        25.80        284.5 

                     D TIERRA       12.831       248.80       1860.2         BALASTO        2.463        49.25        554.2 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        620.5      SUBBALASTO        1.290        25.80        310.3 

                     D TIERRA       12.844       256.34       2116.6         BALASTO        2.463        49.26        603.4 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.579        51.60        672.1      SUBBALASTO        1.290        25.80        336.1 

                     D TIERRA       12.628       255.62       2372.2         BALASTO        2.485        49.39        652.8 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        723.7      SUBBALASTO        1.290        25.80        361.9 

                     D TIERRA       11.968       245.85       2618.0         BALASTO        2.524        50.09        702.9 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        775.3      SUBBALASTO        1.290        25.80        387.7 

                     D TIERRA       11.357       234.47       2852.5         BALASTO        2.561        50.85        753.8 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.580        51.60        826.9      SUBBALASTO        1.290        25.80        413.5 

                     D TIERRA       10.788       222.70       3075.2         BALASTO        2.599        51.61        805.4 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.661        47.81        874.7      SUBBALASTO        1.331        23.91        437.4 

                     D TIERRA       10.000       189.63       3264.8         BALASTO        2.662        48.04        853.4 

      360.000   CAPA DE FORMA        3.029        58.83        933.5      SUBBALASTO        1.516        29.44        466.8 

                     D TIERRA       10.237       209.78       3474.6         BALASTO        2.781        55.21        908.6 
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  PROYECTO :  

  EJE:  13: Vía 18 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        3.029        60.61        994.1      SUBBALASTO        1.516        30.34        497.2 

                     D TIERRA        8.861       192.04       3666.6         BALASTO        2.781        55.64        964.3 

      400.000   CAPA DE FORMA        3.032        60.59       1054.7      SUBBALASTO        1.517        30.33        527.5 

                     D TIERRA        6.980       157.75       3824.4         BALASTO        2.782        55.63       1019.9 

      420.000   CAPA DE FORMA        3.033        60.59       1115.3      SUBBALASTO        1.518        30.33        557.8 

                     D TIERRA        6.393       132.76       3957.2         BALASTO        2.783        55.62       1075.5 

      440.000   CAPA DE FORMA        3.032        60.59       1175.9      SUBBALASTO        1.518        30.33        588.2 

                     D TIERRA        4.688       112.79       4069.9         BALASTO        2.783        55.63       1131.1 

      460.000   CAPA DE FORMA        3.031        60.58       1236.5      SUBBALASTO        1.517        30.33        618.5 

                     D TIERRA        5.060        88.18       4158.1         BALASTO        2.783        55.62       1186.8 

      480.000   CAPA DE FORMA        3.358        61.86       1298.3      SUBBALASTO        1.613        30.70        649.2 

                     D TIERRA        4.619        96.67       4254.8         BALASTO        2.781        55.62       1242.4 

      500.000   CAPA DE FORMA        3.724        69.34       1367.7      SUBBALASTO        1.616        32.29        681.5 

                     D TIERRA        2.885        76.97       4331.8         BALASTO        2.780        55.60       1298.0 

      520.000   CAPA DE FORMA        3.804        75.39       1443.1      SUBBALASTO        1.617        32.31        713.8 

                     D TIERRA        1.329        39.97       4371.7         BALASTO        2.781        55.60       1353.6 

      540.000   CAPA DE FORMA        3.819        76.36       1519.4      SUBBALASTO        1.618        32.33        746.1 

                     D TIERRA        2.089        46.33       4418.1         BALASTO        2.782        55.61       1409.2 

      560.000   CAPA DE FORMA        3.793        75.07       1594.5      SUBBALASTO        1.618        32.33        778.5 

                     D TIERRA        4.129        58.89       4477.0         BALASTO        2.783        55.62       1464.8 

      580.000   CAPA DE FORMA        3.737        75.20       1669.7      SUBBALASTO        1.618        32.33        810.8 

                     D TIERRA        3.552        78.33       4555.3         BALASTO        2.782        55.62       1520.4 

      600.000   CAPA DE FORMA        3.588        73.69       1743.4      SUBBALASTO        1.617        32.33        843.1 

                     D TIERRA        2.936        62.56       4617.9         BALASTO        2.781        55.61       1576.0 

      620.000   CAPA DE FORMA        3.458        70.84       1814.2      SUBBALASTO        1.615        32.31        875.4 

                     D TIERRA        4.935        79.70       4697.6         BALASTO        2.780        55.60       1631.6 

      640.000   CAPA DE FORMA        3.399        68.25       1882.5      SUBBALASTO        1.615        32.29        907.7 

                     D TIERRA        2.892        82.90       4780.5         BALASTO        2.780        55.58       1687.2 

      660.000   CAPA DE FORMA        3.189        66.18       1948.7      SUBBALASTO        1.581        32.07        939.8 

                     D TIERRA        1.842        47.37       4827.8       TERRAPLEN        0.029         0.31          0.3 

                      BALASTO        2.781        55.59       1742.8 

      680.000   CAPA DE FORMA        3.030        61.97       2010.6      SUBBALASTO        1.517        30.92        970.7 

                     D TIERRA        1.992        35.56       4863.4       TERRAPLEN        0.023         0.23          0.5 

                      BALASTO        2.782        55.60       1798.4 

      700.000   CAPA DE FORMA        3.030        60.56       2071.2      SUBBALASTO        1.517        30.31       1001.0 

                     D TIERRA       14.453       105.96       4969.3       TERRAPLEN        0.000         0.45          1.0 

                      BALASTO        2.782        55.61       1854.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:  13: Vía 18 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      720.000   CAPA DE FORMA        3.030        60.54       2131.7      SUBBALASTO        1.516        30.31       1031.3 

                     D TIERRA       10.161       246.08       5215.4         BALASTO        2.782        55.60       1909.6 

      740.000   CAPA DE FORMA        3.028        60.53       2192.3      SUBBALASTO        1.516        30.30       1061.6 

                     D TIERRA        8.217       199.02       5414.4         BALASTO        2.780        55.59       1965.2 

      760.000   CAPA DE FORMA        3.024        60.50       2252.8      SUBBALASTO        1.514        30.28       1091.9 

                     D TIERRA        8.671       170.01       5584.4         BALASTO        2.778        55.58       2020.8 

      780.000   CAPA DE FORMA        3.027        60.49       2313.3      SUBBALASTO        1.515        30.28       1122.2 

                     D TIERRA        8.474       178.86       5763.3         BALASTO        2.780        55.58       2076.4 

      800.000   CAPA DE FORMA        3.029        60.52       2373.8      SUBBALASTO        1.516        30.30       1152.5 

                     D TIERRA        9.062       177.67       5941.0         BALASTO        2.781        55.59       2131.9 

      820.000   CAPA DE FORMA        3.030        60.53       2434.3      SUBBALASTO        1.516        30.30       1182.8 

                     D TIERRA        8.338       173.47       6114.4         BALASTO        2.782        55.60       2187.5 

      840.000   CAPA DE FORMA        3.008        60.37       2494.7      SUBBALASTO        1.505        30.22       1213.0 

                     D TIERRA        7.996       163.26       6277.7         BALASTO        2.738        55.28       2242.8 

      860.000   CAPA DE FORMA        2.985        59.92       2554.6      SUBBALASTO        1.494        29.99       1243.0 

                     D TIERRA        7.639       158.29       6436.0         BALASTO        2.684        54.22       2297.0 

      880.000   CAPA DE FORMA        2.962        59.47       2614.1      SUBBALASTO        1.483        29.77       1272.8 

                     D TIERRA        7.812       156.20       6592.2         BALASTO        2.630        53.13       2350.2 

      900.000   CAPA DE FORMA        2.939        59.01       2673.1      SUBBALASTO        1.471        29.54       1302.3 

                     D TIERRA        8.528       160.89       6753.1         BALASTO        2.576        52.06       2402.2 

      900.875   CAPA DE FORMA        3.246         2.71       2675.8      SUBBALASTO        1.626         1.36       1303.7 

                     D TIERRA        9.318         7.83       6760.9         BALASTO        2.672         2.30       2404.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:  13: Vía 18 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           2675.8 

                       SUBBALASTO                              1303.7 

                       D TIERRA                                6760.9 

                       TERRAPLEN                                  1.0 

                       BALASTO                                 2404.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:  16: Duplicacion vía Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000         BALASTO        2.672         0.00          0.0 

       20.000         BALASTO        2.672        53.44         53.4 

       40.000         BALASTO        2.672        53.44        106.9 

       60.000         BALASTO        2.672        53.44        160.3 

       80.000         BALASTO        2.672        53.44        213.8 

      100.000         BALASTO        2.672        53.44        267.2 

      120.000         BALASTO        2.672        53.44        320.7 

      140.000         BALASTO        2.672        53.44        374.1 

      160.000         BALASTO        2.672        53.44        427.5 

      180.000         BALASTO        2.672        53.44        481.0 

      200.000         BALASTO        2.672        53.44        534.4 

      220.000         BALASTO        2.673        53.45        587.9 

      240.000         BALASTO        2.698        53.71        641.6 

      260.000         BALASTO        2.722        54.20        695.8 

      280.000         BALASTO        2.733        54.61        750.4 

      300.000         BALASTO        2.733        54.67        805.1 

      320.000         BALASTO        2.733        54.67        859.7 

      340.000         BALASTO        2.709        54.43        914.2 

      360.000         BALASTO        2.685        53.94        968.1 

      380.000         BALASTO        2.672        53.51       1021.6 

      400.000         BALASTO        2.672        53.45       1075.1 

      420.000         BALASTO        2.672        53.44       1128.5 

      440.000         BALASTO        2.672        53.44       1181.9 

      460.000         BALASTO        2.672        53.45       1235.4 

      480.000         BALASTO        2.671        53.44       1288.8 

      494.456         BALASTO        2.672        38.62       1327.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:  16: Duplicacion vía Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       BALASTO                                 1327.5 
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  PROYECTO :  

  EJE:  17: Nuevo ripado via IB bajo paso A-1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      288.000         BALASTO        2.333         0.00          0.0 

      300.000         BALASTO        2.333        28.00         28.0 

      320.000         BALASTO        2.333        46.66         74.7 

      340.000         BALASTO        2.333        46.66        121.3 

      360.000         BALASTO        2.333        46.66        168.0 

      380.000         BALASTO        2.333        46.66        214.6 

      400.000         BALASTO        2.315        46.49        261.1 

      420.000         BALASTO        2.296        46.11        307.2 

      440.000         BALASTO        2.276        45.72        353.0 

      460.000         BALASTO        2.264        45.37        398.3 

      480.000         BALASTO        2.264        45.27        443.6 

      483.397         BALASTO        2.263         7.69        451.3 
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  PROYECTO :  

  EJE:  17: Nuevo ripado via IB bajo paso A-1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       BALASTO                                  451.3 
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           7299.2 

                       HORMIGON HNE                            4268.3 

                       D TIERRA                               16950.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Vía 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.850         0.00          0.0    HORMIGON HNE        1.082         0.00          0.0 

                     D TIERRA        4.044         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.02         37.0    HORMIGON HNE        1.082        21.66         21.7 

                     D TIERRA        6.056        82.43         82.4 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.850        37.01         74.0    HORMIGON HNE        1.082        21.64         43.3 

                     D TIERRA        8.946       160.94        243.4 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        111.0    HORMIGON HNE        1.082        21.64         64.9 

                     D TIERRA        8.724       146.65        390.0 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.02        148.1    HORMIGON HNE        1.082        21.65         86.6 

                     D TIERRA        5.510       112.18        502.2 

      100.000   CAPA DE FORMA        1.607        36.18        184.2    HORMIGON HNE        0.939        21.15        107.7 

                     D TIERRA        6.299       115.34        617.5 

      120.000   CAPA DE FORMA        1.850        35.81        220.0    HORMIGON HNE        1.082        20.93        128.7 

                     D TIERRA       10.356       161.11        778.6 

      140.000   CAPA DE FORMA        1.850        33.85        253.9    HORMIGON HNE        1.082        19.78        148.5 

                     D TIERRA        7.041       176.20        954.8 

      160.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        290.9    HORMIGON HNE        1.082        21.64        170.1 

                     D TIERRA        7.047       139.43       1094.3 

      180.000   CAPA DE FORMA        1.851        30.75        321.7    HORMIGON HNE        1.082        17.97        188.1 

                     D TIERRA        6.085       106.73       1201.0 

      200.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        358.7    HORMIGON HNE        1.082        21.64        209.7 

                     D TIERRA        5.088       112.45       1313.5 

      220.000   CAPA DE FORMA        1.851        34.40        393.1    HORMIGON HNE        1.082        20.11        229.8 

                     D TIERRA        4.542        89.06       1402.5 

      240.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        430.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        251.5 

                     D TIERRA        4.466        92.41       1494.9 

      260.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        467.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        273.1 

                     D TIERRA        4.760        90.67       1585.6 

      280.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        504.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        294.7 

                     D TIERRA        4.678        94.47       1680.1 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.196        40.46        544.6    HORMIGON HNE        1.283        23.66        318.4 

                     D TIERRA        5.392       100.78       1780.8 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        588.5    HORMIGON HNE        1.283        25.67        344.1 

                     D TIERRA        5.213       106.07       1886.9 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        632.4    HORMIGON HNE        1.283        25.67        369.7 

                     D TIERRA        5.078       102.64       1989.6 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        676.3    HORMIGON HNE        1.283        25.67        395.4 

                     D TIERRA        4.953       100.46       2090.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Vía 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        720.2    HORMIGON HNE        1.283        25.67        421.1 

                     D TIERRA        4.979        98.43       2188.5 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        764.1    HORMIGON HNE        1.283        25.67        446.7 

                     D TIERRA        5.357        99.81       2288.3 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        808.0    HORMIGON HNE        1.283        25.67        472.4 

                     D TIERRA        4.871       112.37       2400.6 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        852.0    HORMIGON HNE        1.285        25.68        498.1 

                     D TIERRA        3.759        84.22       2484.9 

      460.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93        895.9    HORMIGON HNE        1.285        25.70        523.8 

                     D TIERRA        3.686        73.96       2558.8 

      480.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        939.8    HORMIGON HNE        1.285        25.70        549.5 

                     D TIERRA        3.710        73.96       2632.8 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        983.8    HORMIGON HNE        1.284        25.69        575.2 

                     D TIERRA        4.258        78.71       2711.5 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1027.7    HORMIGON HNE        1.284        25.68        600.9 

                     D TIERRA        4.303        82.96       2794.5 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1071.6    HORMIGON HNE        1.284        25.68        626.5 

                     D TIERRA        4.879        92.04       2886.5 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1115.5    HORMIGON HNE        1.284        25.68        652.2 

                     D TIERRA        4.271        89.61       2976.1 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1159.4    HORMIGON HNE        1.284        25.68        677.9 

                     D TIERRA        4.149        83.64       3059.7 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1203.3    HORMIGON HNE        1.284        25.68        703.6 

                     D TIERRA        4.353        85.02       3144.8 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1247.3    HORMIGON HNE        1.284        25.68        729.3 

                     D TIERRA        4.547        89.05       3233.8 

      640.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1291.2    HORMIGON HNE        1.284        25.68        754.9 

                     D TIERRA        3.921        87.69       3321.5 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93       1335.1    HORMIGON HNE        1.284        25.69        780.6 

                     D TIERRA        4.218        77.40       3398.9 

      680.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1379.0    HORMIGON HNE        1.284        25.68        806.3 

                     D TIERRA        4.281        86.27       3485.2 

      700.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93       1423.0    HORMIGON HNE        1.285        25.69        832.0 

                     D TIERRA        3.624        77.41       3562.6 

      714.889   CAPA DE FORMA        2.197        32.71       1455.7    HORMIGON HNE        1.285        19.13        851.1 

                     D TIERRA        3.331        53.59       3616.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Vía 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1455.7 

                       HORMIGON HNE                             851.1 

                       D TIERRA                                3616.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.583         0.00          0.0    HORMIGON HNE        0.925         0.00          0.0 

                     D TIERRA        3.808         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        35.43         35.4    HORMIGON HNE        1.082        20.71         20.7 

                     D TIERRA        4.304        83.12         83.1 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01         72.4    HORMIGON HNE        1.082        21.64         42.4 

                     D TIERRA        4.516        84.52        167.6 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        109.5    HORMIGON HNE        1.082        21.64         64.0 

                     D TIERRA        4.934        95.99        263.6 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        146.5    HORMIGON HNE        1.082        21.64         85.6 

                     D TIERRA        4.939        99.08        362.7 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.196        42.19        188.7    HORMIGON HNE        1.283        24.66        110.3 

                     D TIERRA        5.780       111.78        474.5 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        232.6    HORMIGON HNE        1.283        25.67        136.0 

                     D TIERRA        5.700       114.81        589.3 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        276.5    HORMIGON HNE        1.283        25.67        161.6 

                     D TIERRA        5.611       113.12        702.4 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        320.4    HORMIGON HNE        1.283        25.67        187.3 

                     D TIERRA        5.517       111.28        813.7 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        364.3    HORMIGON HNE        1.283        25.67        213.0 

                     D TIERRA        5.285       109.02        922.7 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        408.2    HORMIGON HNE        1.284        25.67        238.6 

                     D TIERRA        4.764       100.00       1022.7 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.92        452.1    HORMIGON HNE        1.285        25.69        264.3 

                     D TIERRA        3.428        81.07       1103.8 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93        496.1    HORMIGON HNE        1.285        25.70        290.0 

                     D TIERRA        3.524        68.84       1172.6 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        540.0    HORMIGON HNE        1.285        25.70        315.7 

                     D TIERRA        3.887        73.57       1246.2 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        583.9    HORMIGON HNE        1.284        25.68        341.4 

                     D TIERRA        4.433        83.12       1329.3 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        627.8    HORMIGON HNE        1.284        25.67        367.1 

                     D TIERRA        4.714        92.89       1422.2 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        671.8    HORMIGON HNE        1.284        25.67        392.8 

                     D TIERRA        4.614        93.28       1515.5 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        715.7    HORMIGON HNE        1.284        25.68        418.4 

                     D TIERRA        4.492        91.13       1606.6 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        759.6    HORMIGON HNE        1.284        25.68        444.1 

                     D TIERRA        4.241        87.33       1694.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        803.5    HORMIGON HNE        1.284        25.68        469.8 

                     D TIERRA        3.991        82.33       1776.3 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        847.4    HORMIGON HNE        1.285        25.69        495.5 

                     D TIERRA        3.811        77.71       1854.0 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        891.4    HORMIGON HNE        1.285        25.69        521.2 

                     D TIERRA        3.795        76.05       1930.1 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        935.3    HORMIGON HNE        1.285        25.69        546.9 

                     D TIERRA        3.779        75.74       2005.8 

      460.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94        979.2    HORMIGON HNE        1.286        25.71        572.6 

                     D TIERRA        2.956        66.70       2072.5 

      480.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.95       1023.2    HORMIGON HNE        1.286        25.72        598.3 

                     D TIERRA        2.957        59.12       2131.6 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1067.1    HORMIGON HNE        1.285        25.71        624.0 

                     D TIERRA        3.545        62.62       2194.2 

      512.136   CAPA DE FORMA        2.197        26.66       1093.8    HORMIGON HNE        1.285        15.59        639.6 

                     D TIERRA        3.520        43.61       2237.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1093.8 

                       HORMIGON HNE                             639.6 

                       D TIERRA                                2237.9 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.570         0.00          0.0    HORMIGON HNE        0.917         0.00          0.0 

                     D TIERRA        4.225         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        35.61         35.6    HORMIGON HNE        1.082        20.82         20.8 

                     D TIERRA        6.615       110.47        110.5 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.850        37.01         72.6    HORMIGON HNE        1.082        21.64         42.5 

                     D TIERRA        7.213       141.44        251.9 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        32.71        105.3    HORMIGON HNE        1.082        19.13         61.6 

                     D TIERRA        7.391       129.16        381.1 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.282        35.92        141.3    HORMIGON HNE        0.749        21.00         82.6 

                     D TIERRA        4.792       139.73        520.8 

      100.000   CAPA DE FORMA        1.851        31.76        173.0    HORMIGON HNE        1.082        18.56        101.2 

                     D TIERRA        5.865       108.99        629.8 

      120.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        210.0    HORMIGON HNE        1.082        21.65        122.8 

                     D TIERRA        4.613       105.68        735.5 

      140.000   CAPA DE FORMA        1.851        35.06        245.1    HORMIGON HNE        1.082        20.49        143.3 

                     D TIERRA        4.286        83.25        818.7 

      160.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        282.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        164.9 

                     D TIERRA        4.127        85.52        904.2 

      180.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        319.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        186.6 

                     D TIERRA        4.980        91.65        995.9 

      200.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        356.1    HORMIGON HNE        1.082        21.64        208.2 

                     D TIERRA        4.970        99.74       1095.6 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.196        40.81        396.9    HORMIGON HNE        1.283        23.86        232.1 

                     D TIERRA        5.827       108.92       1204.5 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        440.8    HORMIGON HNE        1.283        25.67        257.7 

                     D TIERRA        5.751       115.80       1320.3 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        484.8    HORMIGON HNE        1.283        25.67        283.4 

                     D TIERRA        5.664       114.16       1434.5 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        528.7    HORMIGON HNE        1.283        25.67        309.1 

                     D TIERRA        5.570       112.34       1546.8 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        572.6    HORMIGON HNE        1.283        25.67        334.7 

                     D TIERRA        5.650       113.62       1660.5 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        616.5    HORMIGON HNE        1.284        25.67        360.4 

                     D TIERRA        4.764       103.39       1763.8 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        660.4    HORMIGON HNE        1.283        25.67        386.1 

                     D TIERRA        7.650       126.44       1890.3 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        704.3    HORMIGON HNE        1.283        25.67        411.8 

                     D TIERRA        7.204       148.94       2039.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        748.2    HORMIGON HNE        1.283        25.67        437.4 

                     D TIERRA        6.425       136.27       2175.5 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        792.1    HORMIGON HNE        1.283        25.67        463.1 

                     D TIERRA        5.634       120.59       2296.1 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        836.0    HORMIGON HNE        1.283        25.67        488.8 

                     D TIERRA        4.843       104.77       2400.9 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        880.0    HORMIGON HNE        1.284        25.67        514.4 

                     D TIERRA        4.585        93.48       2494.3 

      460.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        923.9    HORMIGON HNE        1.284        25.68        540.1 

                     D TIERRA        4.473        90.64       2585.0 

      480.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        967.8    HORMIGON HNE        1.284        25.68        565.8 

                     D TIERRA        4.259        87.50       2672.5 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92       1011.7    HORMIGON HNE        1.284        25.68        591.5 

                     D TIERRA        4.009        82.67       2755.2 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93       1055.6    HORMIGON HNE        1.285        25.69        617.2 

                     D TIERRA        3.758        77.67       2832.8 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93       1099.6    HORMIGON HNE        1.285        25.70        642.9 

                     D TIERRA        3.587        73.12       2905.9 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93       1143.5    HORMIGON HNE        1.285        25.70        668.6 

                     D TIERRA        3.571        71.58       2977.5 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1187.4    HORMIGON HNE        1.286        25.71        694.3 

                     D TIERRA        2.946        67.06       3044.6 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.95       1231.4    HORMIGON HNE        1.286        25.72        720.0 

                     D TIERRA        3.002        59.76       3104.3 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.95       1275.3    HORMIGON HNE        1.286        25.72        745.7 

                     D TIERRA        3.105        60.48       3164.8 

      637.230   CAPA DE FORMA        2.197        37.85       1313.2    HORMIGON HNE        1.285        22.14        767.8 

                     D TIERRA        3.353        59.02       3223.8 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1313.2 

                       HORMIGON HNE                             767.8 

                       D TIERRA                                3223.8 
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  PROYECTO :  

  EJE:   6: Vía 29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.451         0.00          0.0    HORMIGON HNE        0.848         0.00          0.0 

                     D TIERRA        3.502         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        34.76         34.8    HORMIGON HNE        1.082        20.31         20.3 

                     D TIERRA        4.274        81.43         81.4 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01         71.8    HORMIGON HNE        1.082        21.64         42.0 

                     D TIERRA        3.902        84.34        165.8 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        108.8    HORMIGON HNE        1.082        21.64         63.6 

                     D TIERRA        5.060        88.31        254.1 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        145.8    HORMIGON HNE        1.082        21.64         85.2 

                     D TIERRA        5.028       100.91        355.0 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.196        42.19        188.0    HORMIGON HNE        1.283        24.66        109.9 

                     D TIERRA        5.912       114.09        469.1 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        231.9    HORMIGON HNE        1.283        25.67        135.6 

                     D TIERRA        5.846       117.60        586.7 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        275.8    HORMIGON HNE        1.283        25.67        161.2 

                     D TIERRA        5.770       116.18        702.8 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        319.7    HORMIGON HNE        1.283        25.67        186.9 

                     D TIERRA        5.985       116.05        818.9 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        363.6    HORMIGON HNE        1.283        25.67        212.6 

                     D TIERRA        5.487       113.13        932.0 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        407.5    HORMIGON HNE        1.284        25.67        238.3 

                     D TIERRA        4.764       108.01       1040.0 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        451.5    HORMIGON HNE        1.283        25.67        263.9 

                     D TIERRA        7.093       106.93       1147.0 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        495.4    HORMIGON HNE        1.283        25.67        289.6 

                     D TIERRA        7.166       142.61       1289.6 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        539.3    HORMIGON HNE        1.283        25.67        315.3 

                     D TIERRA        6.510       135.83       1425.4 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        583.2    HORMIGON HNE        1.283        25.67        340.9 

                     D TIERRA        5.722       122.31       1547.7 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        627.1    HORMIGON HNE        1.284        25.67        366.6 

                     D TIERRA        4.668       105.30       1653.0 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        671.0    HORMIGON HNE        1.284        25.68        392.3 

                     D TIERRA        4.405        89.72       1742.8 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        714.9    HORMIGON HNE        1.284        25.68        418.0 

                     D TIERRA        4.301        87.08       1829.8 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        758.9    HORMIGON HNE        1.284        25.68        443.6 

                     D TIERRA        4.125        84.64       1914.5 



 
DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN.  

Página 12 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

  Istram 18.01.01.22 07/06/18 10:53:52   2090                                                                             pagina   2 

  PROYECTO :  

  EJE:   6: Vía 29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        802.8    HORMIGON HNE        1.285        25.69        469.3 

                     D TIERRA        3.875        80.01       1994.5 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93        846.7    HORMIGON HNE        1.285        25.69        495.0 

                     D TIERRA        3.626        75.01       2069.5 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93        890.6    HORMIGON HNE        1.285        25.70        520.7 

                     D TIERRA        3.375        70.01       2139.5 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94        934.6    HORMIGON HNE        1.286        25.71        546.4 

                     D TIERRA        3.125        65.00       2204.5 

      460.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.95        978.5    HORMIGON HNE        1.286        25.72        572.1 

                     D TIERRA        2.991        60.58       2265.1 

      480.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1022.5    HORMIGON HNE        1.286        25.71        597.9 

                     D TIERRA        3.171        62.13       2327.2 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1066.4    HORMIGON HNE        1.286        25.71        623.6 

                     D TIERRA        3.147        63.26       2390.5 

      519.520   CAPA DE FORMA        2.197        42.89       1109.3    HORMIGON HNE        1.285        25.09        648.7 

                     D TIERRA        3.494        61.76       2452.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   6: Vía 29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1109.3 

                       HORMIGON HNE                             648.7 

                       D TIERRA                                2452.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 30 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.851         0.00          0.0    HORMIGON HNE        1.082         0.00          0.0 

                     D TIERRA        4.537         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        34.70         34.7    HORMIGON HNE        1.082        20.28         20.3 

                     D TIERRA        4.117        78.08         78.1 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01         71.7    HORMIGON HNE        1.082        21.64         41.9 

                     D TIERRA        5.164        88.72        166.8 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.02        108.7    HORMIGON HNE        1.082        21.65         63.6 

                     D TIERRA        4.415        84.89        251.7 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        145.7    HORMIGON HNE        1.082        21.64         85.2 

                     D TIERRA        5.099        97.61        349.3 

      100.000   CAPA DE FORMA        2.196        37.70        183.4    HORMIGON HNE        1.283        22.05        107.3 

                     D TIERRA        5.989       103.38        452.7 

      120.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        227.4    HORMIGON HNE        1.283        25.67        132.9 

                     D TIERRA        5.921       119.11        571.8 

      140.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        271.3    HORMIGON HNE        1.283        25.67        158.6 

                     D TIERRA        5.845       117.67        689.5 

      160.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        315.2    HORMIGON HNE        1.283        25.67        184.3 

                     D TIERRA        5.758       116.04        805.5 

      180.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        359.1    HORMIGON HNE        1.283        25.67        209.9 

                     D TIERRA        5.543       121.37        926.9 

      200.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        403.0    HORMIGON HNE        1.283        25.67        235.6 

                     D TIERRA        5.617       110.42       1037.3 

      220.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        446.9    HORMIGON HNE        1.284        25.67        261.3 

                     D TIERRA        4.764        99.55       1136.8 

      240.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        490.8    HORMIGON HNE        1.283        25.67        286.9 

                     D TIERRA        6.962       128.01       1264.9 

      260.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        534.7    HORMIGON HNE        1.283        25.67        312.6 

                     D TIERRA        6.640       138.35       1403.2 

      280.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        578.6    HORMIGON HNE        1.283        25.67        338.3 

                     D TIERRA        6.108       128.21       1531.4 

      300.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        622.6    HORMIGON HNE        1.283        25.67        364.0 

                     D TIERRA        5.327       114.38       1645.8 

      320.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.91        666.5    HORMIGON HNE        1.284        25.67        389.6 

                     D TIERRA        4.425        98.15       1743.9 

      340.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        710.4    HORMIGON HNE        1.284        25.68        415.3 

                     D TIERRA        4.300        87.12       1831.1 

      360.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        754.3    HORMIGON HNE        1.284        25.68        441.0 

                     D TIERRA        4.203        84.97       1916.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 30 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.92        798.2    HORMIGON HNE        1.284        25.69        466.7 

                     D TIERRA        3.953        81.56       1997.6 

      400.000   CAPA DE FORMA        2.196        43.93        842.2    HORMIGON HNE        1.285        25.69        492.4 

                     D TIERRA        3.703        76.55       2074.1 

      420.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.93        886.1    HORMIGON HNE        1.285        25.70        518.1 

                     D TIERRA        3.453        71.55       2145.7 

      440.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94        930.0    HORMIGON HNE        1.286        25.71        543.8 

                     D TIERRA        3.202        66.55       2212.2 

      460.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94        974.0    HORMIGON HNE        1.286        25.71        569.5 

                     D TIERRA        2.953        61.55       2273.8 

      480.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.95       1017.9    HORMIGON HNE        1.286        25.72        595.2 

                     D TIERRA        3.166        60.64       2334.4 

      500.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1061.9    HORMIGON HNE        1.286        25.71        620.9 

                     D TIERRA        3.218        64.16       2398.6 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.197        43.94       1105.8    HORMIGON HNE        1.286        25.71        646.6 

                     D TIERRA        2.971        62.95       2461.6 

      529.414   CAPA DE FORMA        2.197        20.68       1126.5    HORMIGON HNE        1.285        12.10        658.7 

                     D TIERRA        3.377        29.88       2491.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 30 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1126.5 

                       HORMIGON HNE                             658.7 

                       D TIERRA                                2491.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 31 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        1.505         0.00          0.0    HORMIGON HNE        0.879         0.00          0.0 

                     D TIERRA        4.962         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        1.851        35.29         35.3    HORMIGON HNE        1.082        20.62         20.6 

                     D TIERRA        7.330       137.16        137.2 

       40.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01         72.3    HORMIGON HNE        1.082        21.64         42.3 

                     D TIERRA        6.956       142.66        279.8 

       60.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        109.3    HORMIGON HNE        1.082        21.64         63.9 

                     D TIERRA        6.220       133.48        413.3 

       80.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        146.3    HORMIGON HNE        1.082        21.64         85.6 

                     D TIERRA        5.336       115.42        528.7 

      100.000   CAPA DE FORMA        1.561        36.61        182.9    HORMIGON HNE        0.912        21.41        107.0 

                     D TIERRA        3.396        94.97        623.7 

      120.000   CAPA DE FORMA        1.851        35.84        218.8    HORMIGON HNE        1.082        20.95        127.9 

                     D TIERRA        4.115        78.33        702.0 

      140.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        255.8    HORMIGON HNE        1.082        21.64        149.6 

                     D TIERRA        6.518       138.28        840.3 

      160.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        292.8    HORMIGON HNE        1.082        21.65        171.2 

                     D TIERRA        4.522        95.01        935.3 

      180.000   CAPA DE FORMA        1.851        37.01        329.8    HORMIGON HNE        1.082        21.64        192.8 

                     D TIERRA        5.166        97.06       1032.4 

      200.000   CAPA DE FORMA        1.926        37.54        367.3    HORMIGON HNE        1.126        21.95        214.8 

                     D TIERRA        5.334       104.40       1136.8 

      220.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        405.9    HORMIGON HNE        1.126        22.52        237.3 

                     D TIERRA        5.283       106.19       1243.0 

      240.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        444.4    HORMIGON HNE        1.126        22.52        259.8 

                     D TIERRA        5.222       105.06       1348.0 

      260.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        482.9    HORMIGON HNE        1.126        22.52        282.3 

                     D TIERRA        5.600       105.98       1454.0 

      280.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        521.4    HORMIGON HNE        1.126        22.52        304.9 

                     D TIERRA        4.911       119.65       1573.7 

      300.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        559.9    HORMIGON HNE        1.126        22.52        327.4 

                     D TIERRA        4.785        94.45       1668.1 

      320.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        598.4    HORMIGON HNE        1.126        22.52        349.9 

                     D TIERRA        4.179        92.40       1760.5 

      340.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        636.9    HORMIGON HNE        1.126        22.52        372.4 

                     D TIERRA        5.630        93.20       1853.7 

      360.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        675.4    HORMIGON HNE        1.126        22.52        394.9 

                     D TIERRA        5.729       113.32       1967.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 31 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        714.0    HORMIGON HNE        1.126        22.52        417.5 

                     D TIERRA        5.220       111.43       2078.4 

      400.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        752.5    HORMIGON HNE        1.126        22.52        440.0 

                     D TIERRA        4.779       100.49       2178.9 

      420.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.51        791.0    HORMIGON HNE        1.126        22.52        462.5 

                     D TIERRA        4.088        88.68       2267.6 

      440.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.52        829.5    HORMIGON HNE        1.127        22.53        485.0 

                     D TIERRA        3.621        75.91       2343.5 

      460.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.52        868.0    HORMIGON HNE        1.127        22.53        507.6 

                     D TIERRA        3.549        71.62       2415.1 

      480.000   CAPA DE FORMA        1.926        38.53        906.6    HORMIGON HNE        1.127        22.54        530.1 

                     D TIERRA        3.363        69.28       2484.4 

      500.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.53        945.1    HORMIGON HNE        1.127        22.54        552.6 

                     D TIERRA        3.143        65.06       2549.5 

      520.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.53        983.6    HORMIGON HNE        1.128        22.55        575.2 

                     D TIERRA        2.924        60.67       2610.2 

      540.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.54       1022.2    HORMIGON HNE        1.128        22.56        597.8 

                     D TIERRA        2.704        56.28       2666.4 

      560.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.55       1060.7    HORMIGON HNE        1.128        22.56        620.3 

                     D TIERRA        2.781        53.38       2719.8 

      580.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.54       1099.2    HORMIGON HNE        1.128        22.56        642.9 

                     D TIERRA        2.770        57.20       2777.0 

      600.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.54       1137.8    HORMIGON HNE        1.128        22.56        665.4 

                     D TIERRA        2.971        58.02       2835.0 

      620.000   CAPA DE FORMA        1.927        38.54       1176.3    HORMIGON HNE        1.128        22.56        688.0 

                     D TIERRA        2.883        58.87       2893.9 

      632.700   CAPA DE FORMA        1.927        24.47       1200.8    HORMIGON HNE        1.128        14.33        702.3 

                     D TIERRA        2.649        34.80       2928.7 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 31 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           1200.8 

                       HORMIGON HNE                             702.3 

                       D TIERRA                                2928.7 
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Vía sobre balasto 
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           3380.8 

                       SUBBALASTO                              1694.0 

                       D TIERRA                                7912.5 

                       BALASTO                                 2987.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Vía 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      714.900   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.470         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.941        15.00         15.0      SUBBALASTO        1.474         7.52          7.5 

                     D TIERRA        5.955        31.68         31.7         BALASTO        2.579        13.16         13.2 

      740.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82         73.8      SUBBALASTO        1.474        29.48         37.0 

                     D TIERRA        7.641       137.37        169.1         BALASTO        2.579        51.59         64.7 

      760.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        132.6      SUBBALASTO        1.474        29.48         66.5 

                     D TIERRA        8.318       155.10        324.2         BALASTO        2.579        51.59        116.3 

      780.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        191.5      SUBBALASTO        1.474        29.48         95.9 

                     D TIERRA        7.380       156.15        480.3         BALASTO        2.579        51.59        167.9 

      800.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        250.3      SUBBALASTO        1.474        29.48        125.4 

                     D TIERRA        6.552       139.51        619.8         BALASTO        2.579        51.59        219.5 

      820.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        309.1      SUBBALASTO        1.474        29.48        154.9 

                     D TIERRA        6.106       125.20        745.0         BALASTO        2.579        51.59        271.1 

      840.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        367.9      SUBBALASTO        1.474        29.48        184.4 

                     D TIERRA        6.079       122.46        867.5         BALASTO        2.579        51.59        322.7 

      860.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        426.7      SUBBALASTO        1.474        29.48        213.8 

                     D TIERRA        5.947       119.44        986.9         BALASTO        2.579        51.59        374.3 

      867.887   CAPA DE FORMA        2.941        23.19        449.9      SUBBALASTO        1.474        11.62        225.5 

                     D TIERRA        6.181        47.68       1034.6         BALASTO        2.579        20.34        394.6 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: Vía 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            449.9 

                       SUBBALASTO                               225.5 

                       D TIERRA                                1034.6 

                       BALASTO                                  394.6 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      512.137   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.833         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.941        23.12         23.1      SUBBALASTO        1.474        11.59         11.6 

                     D TIERRA        6.079        50.76         50.8         BALASTO        2.579        20.28         20.3 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82         81.9      SUBBALASTO        1.474        29.48         41.1 

                     D TIERRA        8.097       141.51        192.3         BALASTO        2.579        51.59         71.9 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        140.8      SUBBALASTO        1.474        29.48         70.5 

                     D TIERRA        7.917       161.62        353.9         BALASTO        2.579        51.59        123.5 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        199.6      SUBBALASTO        1.474        29.48        100.0 

                     D TIERRA        7.176       151.51        505.4         BALASTO        2.579        51.59        175.0 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        258.4      SUBBALASTO        1.474        29.48        129.5 

                     D TIERRA        6.098       132.79        638.2         BALASTO        2.579        51.59        226.6 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        317.2      SUBBALASTO        1.474        29.48        159.0 

                     D TIERRA        6.061       121.81        760.0         BALASTO        2.579        51.59        278.2 

      640.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        376.0      SUBBALASTO        1.474        29.48        188.4 

                     D TIERRA        6.060       121.44        881.4         BALASTO        2.579        51.59        329.8 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        434.8      SUBBALASTO        1.474        29.48        217.9 

                     D TIERRA        5.993       120.55       1002.0         BALASTO        2.579        51.59        381.4 

      680.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        493.7      SUBBALASTO        1.474        29.48        247.4 

                     D TIERRA        6.059       120.22       1122.2         BALASTO        2.579        51.59        433.0 

      700.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        552.5      SUBBALASTO        1.474        29.48        276.9 

                     D TIERRA        6.033       120.79       1243.0         BALASTO        2.579        51.59        484.6 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        611.3      SUBBALASTO        1.474        29.48        306.4 

                     D TIERRA        6.187       121.30       1364.3         BALASTO        2.579        51.59        536.2 

      740.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        670.1      SUBBALASTO        1.474        29.48        335.8 

                     D TIERRA        7.223       133.19       1497.5         BALASTO        2.579        51.59        587.8 

      760.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        728.9      SUBBALASTO        1.474        29.48        365.3 

                     D TIERRA        8.519       157.98       1655.5         BALASTO        2.579        51.59        639.3 

      780.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        787.8      SUBBALASTO        1.474        29.48        394.8 

                     D TIERRA        8.819       173.27       1828.7         BALASTO        2.579        51.59        690.9 

      800.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        846.6      SUBBALASTO        1.474        29.48        424.3 

                     D TIERRA        9.091       179.38       2008.1         BALASTO        2.579        51.59        742.5 

      820.000   CAPA DE FORMA        2.265        53.58        900.2      SUBBALASTO        1.134        26.84        451.1 

                     D TIERRA        6.328       158.68       2166.8         BALASTO        2.184        49.03        791.6 

      835.254   CAPA DE FORMA        2.941        31.08        931.2      SUBBALASTO        1.474        15.57        466.7 

                     D TIERRA        9.484        87.16       2253.9         BALASTO        2.579        29.43        821.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   4: Vía 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            931.2 

                       SUBBALASTO                               466.7 

                       D TIERRA                                2253.9 

                       BALASTO                                  821.0 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      637.240   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.531         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

      640.000   CAPA DE FORMA        2.941         8.12          8.1      SUBBALASTO        1.474         4.07          4.1 

                     D TIERRA        6.372        17.81         17.8         BALASTO        2.579         7.12          7.1 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82         66.9      SUBBALASTO        1.474        29.48         33.5 

                     D TIERRA        7.467       132.81        150.6         BALASTO        2.579        51.59         58.7 

      680.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        125.8      SUBBALASTO        1.474        29.48         63.0 

                     D TIERRA        8.519       165.88        316.5         BALASTO        2.579        51.59        110.3 

      700.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        184.6      SUBBALASTO        1.474        29.48         92.5 

                     D TIERRA        7.544       160.91        477.4         BALASTO        2.579        51.59        161.9 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        243.4      SUBBALASTO        1.474        29.48        122.0 

                     D TIERRA        6.374       139.50        616.9         BALASTO        2.579        51.59        213.5 

      740.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        302.2      SUBBALASTO        1.474        29.48        151.4 

                     D TIERRA        6.196       125.76        742.7         BALASTO        2.579        51.59        265.1 

      760.000   CAPA DE FORMA        2.462        55.36        357.6      SUBBALASTO        1.233        27.73        179.2 

                     D TIERRA        4.970       113.44        856.1         BALASTO        2.380        50.46        315.5 

      780.000   CAPA DE FORMA        1.801        42.63        400.2      SUBBALASTO        0.903        21.35        200.5 

                     D TIERRA        3.512        84.73        940.9         BALASTO        1.677        40.63        356.2 

      800.000   CAPA DE FORMA        2.941        54.63        454.8      SUBBALASTO        1.474        27.38        227.9 

                     D TIERRA        6.139       113.56       1054.4         BALASTO        2.579        48.22        404.4 

      820.000   CAPA DE FORMA        2.941        42.44        497.3      SUBBALASTO        1.474        21.26        249.2 

                     D TIERRA        6.257        84.75       1139.2         BALASTO        2.579        40.05        444.4 

      840.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        556.1      SUBBALASTO        1.474        29.48        278.6 

                     D TIERRA        6.206       124.71       1263.9         BALASTO        2.579        51.59        496.0 

      860.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        614.9      SUBBALASTO        1.474        29.48        308.1 

                     D TIERRA        5.889       119.36       1383.2         BALASTO        2.579        51.59        547.6 

      880.000   CAPA DE FORMA        2.879        58.72        673.6      SUBBALASTO        1.441        29.43        337.5 

                     D TIERRA        7.751       132.29       1515.5         BALASTO        2.535        51.52        599.1 

      895.367   CAPA DE FORMA        2.941        39.92        713.6      SUBBALASTO        1.474        19.99        357.5 

                     D TIERRA        8.644       115.47       1631.0         BALASTO        2.579        35.30        634.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5: Vía 28-Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            713.6 

                       SUBBALASTO                               357.5 

                       D TIERRA                                1631.0 

                       BALASTO                                  634.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   6: Vía 29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      519.530   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.801         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

      520.000   CAPA DE FORMA        2.941         1.38          1.4      SUBBALASTO        1.474         0.69          0.7 

                     D TIERRA        6.837         3.21          3.2         BALASTO        2.579         1.21          1.2 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82         60.2      SUBBALASTO        1.474        29.48         30.2 

                     D TIERRA        6.528       125.72        128.9         BALASTO        2.579        51.59         52.8 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        119.0      SUBBALASTO        1.474        29.48         59.6 

                     D TIERRA        8.886       155.50        284.4         BALASTO        2.579        51.59        104.4 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        177.8      SUBBALASTO        1.474        29.48         89.1 

                     D TIERRA        7.797       166.97        451.4         BALASTO        2.579        51.59        156.0 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        236.7      SUBBALASTO        1.474        29.48        118.6 

                     D TIERRA        6.559       143.80        595.2         BALASTO        2.579        51.59        207.6 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        295.5      SUBBALASTO        1.474        29.48        148.1 

                     D TIERRA        6.415       129.27        724.5         BALASTO        2.579        51.59        259.2 

      640.000   CAPA DE FORMA        2.794        58.35        353.8      SUBBALASTO        1.399        29.24        177.3 

                     D TIERRA        5.799       124.04        848.5         BALASTO        2.560        51.53        310.7 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.139        49.33        403.2      SUBBALASTO        1.071        24.70        202.0 

                     D TIERRA        4.288       100.83        949.3         BALASTO        2.043        46.85        357.5 

      668.801   CAPA DE FORMA        2.941        17.66        420.8      SUBBALASTO        1.474         8.84        210.9 

                     D TIERRA        6.187        35.13        984.4         BALASTO        2.579        16.67        374.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   6: Vía 29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            420.8 

                       SUBBALASTO                               210.9 

                       D TIERRA                                 984.4 

                       BALASTO                                  374.2 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 30 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      529.420   CAPA DE FORMA        2.941         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.474         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.534         0.00          0.0         BALASTO        2.579         0.00          0.0 

      540.000   CAPA DE FORMA        2.941        31.11         31.1      SUBBALASTO        1.474        15.59         15.6 

                     D TIERRA        5.889        66.08         66.1         BALASTO        2.579        27.29         27.3 

      560.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82         89.9      SUBBALASTO        1.474        29.48         45.1 

                     D TIERRA        7.462       131.30        197.4         BALASTO        2.579        51.59         78.9 

      580.000   CAPA DE FORMA        2.709        57.45        147.4      SUBBALASTO        1.357        28.77         73.8 

                     D TIERRA        7.094       153.82        351.2         BALASTO        2.532        51.37        130.2 

      600.000   CAPA DE FORMA        2.471        51.65        199.0      SUBBALASTO        1.237        25.86         99.7 

                     D TIERRA        5.636       126.67        477.9         BALASTO        2.387        49.21        179.5 

      620.000   CAPA DE FORMA        2.299        48.08        247.1      SUBBALASTO        1.151        24.08        123.8 

                     D TIERRA        4.827       103.21        581.1         BALASTO        2.222        46.51        226.0 

      640.000   CAPA DE FORMA        1.912        42.69        289.8      SUBBALASTO        0.958        21.38        145.2 

                     D TIERRA        3.914        88.86        669.9         BALASTO        1.795        40.79        266.8 

      660.000   CAPA DE FORMA        2.941        52.24        342.0      SUBBALASTO        1.474        26.18        171.3 

                     D TIERRA        6.462       113.37        783.3         BALASTO        2.579        46.44        313.2 

      680.000   CAPA DE FORMA        2.941        58.82        400.9      SUBBALASTO        1.474        29.48        200.8 

                     D TIERRA        6.333       127.97        911.3         BALASTO        2.579        51.59        364.8 

      700.000   CAPA DE FORMA        2.908        58.77        459.6      SUBBALASTO        1.456        29.45        230.3 

                     D TIERRA        6.175       125.56       1036.9         BALASTO        2.556        51.56        416.3 

      716.002   CAPA DE FORMA        2.941        41.91        501.5      SUBBALASTO        1.474        20.99        251.3 

                     D TIERRA        6.365        92.23       1129.1         BALASTO        2.579        37.04        453.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   7: Vía 30 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            501.5 

                       SUBBALASTO                               251.3 

                       D TIERRA                                1129.1 

                       BALASTO                                  453.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 31 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      632.710   CAPA DE FORMA        3.246         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.626         0.00          0.0 

                     D TIERRA        6.593         0.00          0.0         BALASTO        2.672         0.00          0.0 

      640.000   CAPA DE FORMA        3.246        23.66         23.7      SUBBALASTO        1.626        11.86         11.9 

                     D TIERRA        6.580        48.01         48.0         BALASTO        2.672        19.48         19.5 

      660.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92         88.6      SUBBALASTO        1.626        32.53         44.4 

                     D TIERRA        7.905       139.05        187.1         BALASTO        2.672        53.44         72.9 

      680.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92        153.5      SUBBALASTO        1.626        32.53         76.9 

                     D TIERRA        9.583       180.79        367.9         BALASTO        2.672        53.44        126.4 

      700.000   CAPA DE FORMA        3.019        62.38        215.9      SUBBALASTO        1.512        31.24        108.1 

                     D TIERRA        7.622       170.42        538.3         BALASTO        2.619        52.97        179.3 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.905        58.96        274.8      SUBBALASTO        1.454        29.52        137.7 

                     D TIERRA        6.580       138.45        676.7         BALASTO        2.554        51.59        230.9 

      740.000   CAPA DE FORMA        2.687        56.45        331.3      SUBBALASTO        1.345        28.26        165.9 

                     D TIERRA        6.138       128.54        805.3         BALASTO        2.377        49.78        280.7 

      752.781   CAPA DE FORMA        3.246        32.49        363.8      SUBBALASTO        1.626        16.27        182.2 

                     D TIERRA        7.159        74.17        879.4         BALASTO        2.672        28.70        309.4 
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  PROYECTO :  

  EJE:   8: Vía 31 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                            363.8 

                       SUBBALASTO                               182.2 

                       D TIERRA                                 879.4 

                       BALASTO                                  309.4 
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       EXCAVA TUNEL                            5074.6 

                       D TIERRA                               37724.6 

                       HORMIGON HNE                             886.3 



 
DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN.  

Página 2 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

 

 

 

  Istram 18.01.01.22 08/06/18 13:33:54   2090                                                                             pagina   1 

  PROYECTO :  

  EJE:   2: Salto carnero Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      940.010        D TIERRA       71.399         0.00          0.0    HORMIGON HNE        1.854         0.00          0.0 

      960.000        D TIERRA       85.280      1568.77       1568.8    HORMIGON HNE        1.854        37.06         37.1 

      980.000        D TIERRA       79.080      1773.41       3342.2    HORMIGON HNE        1.854        37.08         74.1 

     1000.000        D TIERRA       82.671      1612.08       4954.3    HORMIGON HNE        1.854        37.08        111.2 

     1020.000        D TIERRA       91.316      1734.90       6689.2    HORMIGON HNE        1.854        37.07        148.3 

     1040.000        D TIERRA      108.458      1974.46       8663.6    HORMIGON HNE        1.854        37.08        185.4 

     1060.000        D TIERRA      137.275      2462.80      11126.4    HORMIGON HNE        1.854        37.08        222.4 

     1080.000    EXCAVA TUNEL       61.140       611.40        611.4        D TIERRA        0.000      1371.64      12498.1 

                 HORMIGON HNE        2.091        35.62        258.1 

     1100.000    EXCAVA TUNEL       61.139      1222.79       1834.2    HORMIGON HNE        2.091        41.81        299.9 

     1120.000    EXCAVA TUNEL       61.140      1222.79       3057.0    HORMIGON HNE        2.090        41.82        341.7 

     1140.000    EXCAVA TUNEL       61.139      1222.79       4279.8    HORMIGON HNE        2.090        41.81        383.5 

     1160.000    EXCAVA TUNEL        0.000       794.81       5074.6        D TIERRA      159.547      1106.91      13605.0 

                 HORMIGON HNE        1.854        49.46        433.0 

     1180.000        D TIERRA      164.838      3259.64      16864.6    HORMIGON HNE        1.871        37.26        470.2 

     1200.000        D TIERRA      168.749      3390.70      20255.3    HORMIGON HNE        1.887        37.59        507.8 

     1220.000        D TIERRA      160.714      3309.48      23564.8    HORMIGON HNE        1.887        37.75        545.6 

     1240.000        D TIERRA      148.683      3078.97      26643.8    HORMIGON HNE        1.887        37.74        583.3 

     1260.000        D TIERRA      119.286      2699.97      29343.7    HORMIGON HNE        1.887        37.74        621.0 

     1280.000        D TIERRA       84.222      2005.22      31348.9    HORMIGON HNE        1.887        37.75        658.8 

     1300.000        D TIERRA       76.167      1611.25      32960.2    HORMIGON HNE        1.888        37.75        696.5 

     1320.000        D TIERRA       59.848      1401.80      34362.0    HORMIGON HNE        1.887        37.75        734.3 

     1340.000        D TIERRA       53.283      1134.90      35496.9    HORMIGON HNE        1.887        37.75        772.0 

     1360.000        D TIERRA       42.876       937.70      36434.6    HORMIGON HNE        1.899        37.85        809.9 

     1380.000        D TIERRA       26.075       835.77      37270.4    HORMIGON HNE        1.912        38.11        848.0 

     1400.000        D TIERRA       19.481       454.22      37724.6    HORMIGON HNE        1.914        38.27        886.3 
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  PROYECTO :  

  EJE:   2: Salto carnero Barajas 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       EXCAVA TUNEL                            5074.6 

                       D TIERRA                               37724.6 

                       HORMIGON HNE                             886.3 
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  PROYECTO :  

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           3071.4 

                       SUBBALASTO                              1538.4 

                       D TIERRA                                9229.2 

                       BALASTO                                 3092.8 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000   CAPA DE FORMA        2.737         0.00          0.0      SUBBALASTO        1.370         0.00          0.0 

                     D TIERRA        8.327         0.00          0.0         BALASTO        2.116         0.00          0.0 

       20.000   CAPA DE FORMA        3.458        61.81         61.8      SUBBALASTO        1.731        30.94         30.9 

                     D TIERRA       10.036       181.98        182.0         BALASTO        2.620        47.71         47.7 

       40.000   CAPA DE FORMA        3.600        71.76        133.6      SUBBALASTO        1.804        35.94         66.9 

                     D TIERRA       10.846       213.08        395.1         BALASTO        2.641        52.79        100.5 

       60.000   CAPA DE FORMA        3.600        72.01        205.6      SUBBALASTO        1.804        36.07        103.0 

                     D TIERRA       10.828       216.85        611.9         BALASTO        2.641        52.83        153.3 

       80.000   CAPA DE FORMA        3.314        71.48        277.1      SUBBALASTO        1.659        35.80        138.8 

                     D TIERRA        9.838       214.63        826.5         BALASTO        2.558        52.66        206.0 

      100.000   CAPA DE FORMA        3.596        69.48        346.5      SUBBALASTO        1.800        34.78        173.5 

                     D TIERRA       10.483       203.86       1030.4         BALASTO        2.641        52.32        258.3 

      120.000   CAPA DE FORMA        3.600        71.99        418.5      SUBBALASTO        1.804        36.06        209.6 

                     D TIERRA       10.686       212.64       1243.0         BALASTO        2.641        52.82        311.1 

      140.000   CAPA DE FORMA        3.600        72.01        490.5      SUBBALASTO        1.804        36.07        245.7 

                     D TIERRA       10.468       212.58       1455.6         BALASTO        2.641        52.83        364.0 

      160.000   CAPA DE FORMA        3.584        71.86        562.4      SUBBALASTO        1.794        35.97        281.6 

                     D TIERRA       10.619       210.28       1665.9         BALASTO        2.671        53.05        417.0 

      180.000   CAPA DE FORMA        3.584        71.68        634.1      SUBBALASTO        1.794        35.88        317.5 

                     D TIERRA       10.499       211.85       1877.8         BALASTO        2.672        53.43        470.4 

      200.000   CAPA DE FORMA        3.584        71.68        705.8      SUBBALASTO        1.794        35.88        353.4 

                     D TIERRA       10.561       209.84       2087.6         BALASTO        2.672        53.43        523.9 

      220.000   CAPA DE FORMA        3.584        71.68        777.4      SUBBALASTO        1.794        35.88        389.3 

                     D TIERRA       10.143       207.39       2295.0         BALASTO        2.672        53.43        577.3 

      240.000   CAPA DE FORMA        3.584        71.68        849.1      SUBBALASTO        1.794        35.88        425.2 

                     D TIERRA       10.126       201.13       2496.1         BALASTO        2.672        53.43        630.7 

      260.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.72        920.8      SUBBALASTO        1.802        35.91        461.1 

                     D TIERRA        9.906       200.18       2696.3         BALASTO        2.672        53.43        684.2 

      280.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93        992.8      SUBBALASTO        1.802        36.04        497.1 

                     D TIERRA        9.549       194.51       2890.8         BALASTO        2.672        53.44        737.6 

      300.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1064.7      SUBBALASTO        1.802        36.04        533.2 

                     D TIERRA        9.296       188.15       3079.0         BALASTO        2.672        53.44        791.0 

      320.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1136.6      SUBBALASTO        1.802        36.04        569.2 

                     D TIERRA        9.689       191.89       3270.8         BALASTO        2.672        53.44        844.5 

      340.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1208.6      SUBBALASTO        1.802        36.04        605.2 

                     D TIERRA        8.547       193.32       3464.2         BALASTO        2.672        53.44        897.9 

      360.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1280.5      SUBBALASTO        1.802        36.04        641.3 

                     D TIERRA        9.162       178.71       3642.9         BALASTO        2.672        53.44        951.3 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1352.4      SUBBALASTO        1.802        36.04        677.3 

                     D TIERRA       10.204       193.27       3836.1         BALASTO        2.672        53.44       1004.8 

      400.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1424.4      SUBBALASTO        1.802        36.04        713.4 

                     D TIERRA       12.533       226.71       4062.8         BALASTO        2.672        53.44       1058.2 

      420.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1496.3      SUBBALASTO        1.802        36.04        749.4 

                     D TIERRA       16.474       278.73       4341.6         BALASTO        2.672        53.44       1111.7 

      440.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1568.2      SUBBALASTO        1.802        36.04        785.5 

                     D TIERRA       18.462       332.45       4674.0         BALASTO        2.672        53.44       1165.1 

      460.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1640.2      SUBBALASTO        1.802        36.04        821.5 

                     D TIERRA       10.554       287.60       4961.6         BALASTO        2.672        53.44       1218.5 

      480.000   CAPA DE FORMA        3.597        71.93       1712.1      SUBBALASTO        1.802        36.04        857.5 

                     D TIERRA       10.862       204.90       5166.5         BALASTO        2.672        53.44       1272.0 

      500.000   CAPA DE FORMA        3.596        71.93       1784.0      SUBBALASTO        1.802        36.04        893.6 

                     D TIERRA       13.331       239.70       5406.2         BALASTO        2.672        53.44       1325.4 

      520.000   CAPA DE FORMA        3.730        73.48       1857.5      SUBBALASTO        1.854        36.69        930.3 

                     D TIERRA       19.334       330.33       5736.6         BALASTO        2.672        53.44       1378.8 

      540.000   CAPA DE FORMA        3.292        69.39       1926.9      SUBBALASTO        1.650        34.66        964.9 

                     D TIERRA       11.847       305.84       6042.4         BALASTO        2.580        52.30       1431.1 

      560.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.84       1992.8      SUBBALASTO        1.649        32.99        997.9 

                     D TIERRA       10.970       244.53       6286.9         BALASTO        2.579        51.58       1482.7 

      580.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.84       2058.6      SUBBALASTO        1.649        32.99       1030.9 

                     D TIERRA       10.020       192.44       6479.4         BALASTO        2.579        51.59       1534.3 

      600.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.84       2124.4      SUBBALASTO        1.649        32.99       1063.9 

                     D TIERRA       10.882       216.87       6696.2         BALASTO        2.579        51.58       1585.9 

      620.000   CAPA DE FORMA        3.291        65.84       2190.3      SUBBALASTO        1.650        32.99       1096.9 

                     D TIERRA       10.805       220.72       6917.0         BALASTO        2.580        51.59       1637.5 

      640.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.84       2256.1      SUBBALASTO        1.649        32.99       1129.9 

                     D TIERRA       10.324       210.92       7127.9         BALASTO        2.579        51.59       1689.1 

      660.000   CAPA DE FORMA        3.292        65.84       2321.9      SUBBALASTO        1.649        32.99       1162.9 

                     D TIERRA       10.320       206.74       7334.6         BALASTO        2.579        51.58       1740.7 

      680.000   CAPA DE FORMA        3.028        63.86       2385.8      SUBBALASTO        1.518        32.00       1194.9 

                     D TIERRA       10.851       215.53       7550.1         BALASTO        2.579        51.58       1792.2 

      700.000   CAPA DE FORMA        2.838        58.28       2444.1      SUBBALASTO        1.422        29.20       1224.1 

                     D TIERRA        9.452       205.04       7755.2         BALASTO        2.570        51.54       1843.8 

      720.000   CAPA DE FORMA        2.701        55.39       2499.5      SUBBALASTO        1.353        27.76       1251.8 

                     D TIERRA        9.995       194.06       7949.2         BALASTO        2.530        51.05       1894.8 

      740.000   CAPA DE FORMA        0.000        52.63       2552.1      SUBBALASTO        0.000        26.38       1278.2 

                     D TIERRA        9.136       209.15       8158.4         BALASTO        2.550        49.91       1944.7 
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      740.000         BALASTO        2.550         0.00       1944.7 

      760.000         BALASTO        2.445        50.00       1994.7 

      780.000         BALASTO        2.308        47.58       2042.3 

      800.000         BALASTO        2.654        51.53       2093.8 

      820.000         BALASTO        2.607        52.61       2146.4 

      840.000         BALASTO        2.560        51.67       2198.1 

      860.000         BALASTO        2.514        50.74       2248.9 

      880.000         BALASTO        2.508        50.19       2299.0 

      900.000         BALASTO        2.508        50.16       2349.2 

      920.000         BALASTO        2.508        50.16       2399.4 

      940.000         BALASTO        2.508        50.16       2449.5 

      960.000         BALASTO        0.000         0.01       2449.5 

     1420.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.90       2617.0      SUBBALASTO        1.626        32.52       1310.7 

                     D TIERRA        9.964       248.71       8407.1         BALASTO        2.672        53.42       2503.0 

     1440.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92       2681.9      SUBBALASTO        1.626        32.52       1343.2 

                     D TIERRA        7.053       167.93       8575.0         BALASTO        2.671        53.43       2556.4 

     1460.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92       2746.9      SUBBALASTO        1.626        32.52       1375.8 

                     D TIERRA        5.564       124.72       8699.7         BALASTO        2.671        53.44       2609.8 

     1480.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.92       2811.8      SUBBALASTO        1.626        32.52       1408.3 

                     D TIERRA        5.122       105.66       8805.4         BALASTO        2.672        53.43       2663.3 

     1500.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.91       2876.7      SUBBALASTO        1.626        32.52       1440.8 

                     D TIERRA        5.182       102.99       8908.4         BALASTO        2.672        53.44       2716.7 

     1520.000   CAPA DE FORMA        3.245        64.92       2941.6      SUBBALASTO        1.626        32.52       1473.3 

                     D TIERRA        5.278       104.55       9012.9         BALASTO        2.672        53.44       2770.1 

     1540.000   CAPA DE FORMA        3.246        64.91       3006.5      SUBBALASTO        1.626        32.52       1505.8 

                     D TIERRA        5.410       106.85       9119.8         BALASTO        2.672        53.44       2823.6 

     1560.000   CAPA DE FORMA        0.000        64.90       3071.4      SUBBALASTO        0.000        32.51       1538.4 

                     D TIERRA        0.000       109.45       9229.2         BALASTO        2.672        53.44       2877.0 

     1580.000         BALASTO        2.672        53.44       2930.5 

     1600.000         BALASTO        2.672        53.44       2983.9 

     1620.000         BALASTO        2.672        53.44       3037.4 

     1640.000         BALASTO        2.672        53.44       3090.8 

     1640.735         BALASTO        2.672         1.96       3092.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       CAPA DE FORMA                           3071.4 

                       SUBBALASTO                              1538.4 

                       D TIERRA                                9229.2 

                       BALASTO                                 3092.8 
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3.2.2. MEDICIONES GLOBALES 



MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 VÍAS Y ANDENES

Capítulo: 1.1 FASE 1: VÍA ÚNICA DE ACCESO A BARAJAS

Capítulo: 1.1.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.1.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA L A
DISTANCIA

Vía 15 128,2 128,20
Vía 16 334,6 334,60
Acceso CTT 2.445,7 2.445,70
Vía 1 Futuro acceso a talleres 1.459 1.459,00
Vía 2 Futuro acceso a talleres 3.832,2 3.832,20
Vía 17 13.905,3 13.905,30
Vía 18 6.760,9 6.760,90
Vía 23 29.785,7 29.785,70
Vía 28-Barajas 21.119,5 21.119,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.1 79.771,10

1.1.1.1.2
MP.601

m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
C O R O N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  T A L U D E S ,
COMPLETAMENTE TERMINADO INCLUS O
M A T E R I A L ,  C A N O N  D E  P R É S T A M O S  Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

Vía 23 1 1,00
Vía 28-Barajas 3,5 3,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.2 4,50

1.1.1.1.3
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

Vía 23 863,9 863,90
Vía 28-Barajas 438,1 438,10
Nuevo ripado vía IB bajo paso A-1 210,2 210,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.3 1.512,20

1.1.1.1.4
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

Vía 15 57 57,00
Vía 16 166 166,00
Acceso CTT 891,9 891,90
Vía 1 Futuro acceso a talleres 372,8 372,80
Vía 2 Futuro acceso a talleres 1.121,9 1.121,90
Vía 17 2.909,2 2.909,20
Vía 18 2.675,8 2.675,80
Vía 23 769,3 769,30

Vía 28-Barajas 3.596,1 3.596,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.4 12.560,00

1.1.1.1.5
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
EJECUCI Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

Vía 15 27,8 27,80
Vía 16 81,7 81,70
Acceso CTT 446,9 446,90
Vía 1 Futuro acceso a talleres 186,6 186,60
Vía 2 Futuro acceso a talleres 561,8 561,80
Vía 17 1.445,1 1.445,10
Vía 18 1.303,7 1.303,70
Vía 23 385,2 385,20
Vía 28-Barajas 1.472 1.472,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.5 5.910,80

1.1.1.1.6
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

Suministro capa de forma (50km)
12.560 50,00 628.000,00

A vertedero (40km)
103.702,43 40,00 4.148.097,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.6 4.776.097,20

1.1.1.1.7
MP.603

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

Suministro subbalasto (50km)
5.910,8 50,00 295.540,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1.7 295.540,00

Capítulo:
1.1.1.2

DRENAJE

1.1.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO

Vía 15 25 25,00
Vía 16 60 60,00
Vía 17 890 890,00
Vía 18 895 895,00
Vía 23 295 295,00
Vía 28-BARAJAS 1.790 1.790,00
Vía ACCESO CTT 300 300,00
Vía 2 FUTURO ACC.TALLERES 375 375,00
Vía 1 FUTURO ACC.TALLERES 125 125,00
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO A-1 190 190,00
DUPLICACION VIA BARAJAS 490 490,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2.1 5.435,00

1.1.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA

Vía 23 435 435,00
Vía 28-BARAJAS 290 290,00
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO A-1 290 290,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2.2 1.015,00

1.1.1.2.3
MP.250

m SISTEMA DE BOMBEO

POZO DE BOMEO PROYECTADO 1 - VÍA 23 PK
0+450

1 1,00

POZO DE BOMEO PROYECTADO 2  - VÍA 28
BARAJAS PK 0+925

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2.3 2,00

1.1.1.2.4
MP.251

m CUADRO ELÉCTRICO

POZO DE BOMEO PROYECTADO 1 - VÍA 23 PK
0+450

1 1,00

POZO DE BOMEO PROYECTADO 2  - VÍA 28
BARAJAS PK 0+925

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2.4 2,00

Capítulo:
1.1.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.1.1.3.1

SALTO DE CARNERO

1.1.1.3.1.1
E0000N01

m2 M O V I M I E N T O  D E  T I E R R A S ,  I N C L U I D O
EXCAVACIÓN ENTRE PANTALLAS Y EN LA ZONA
INTERIOR DEL CAJÓN DURANTE EL EMPUJE

684 684,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.1 684,00

1.1.1.3.1.2
E0000N02

m PANTALLA DE PILOTES PROVISIONAL PARA
EJECUCÓN DEL RECINTO DE PREFABRICACIÓN
Y EMPUJE Y ZONA DE CUCHILLOS

78,25 78,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.2 78,25

1.1.1.3.1.3
E0000N03

m2 ELEMENTOS DE EMPUJE

684 684,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.3 684,00

1.1.1.3.1.4
E0000N04

m CAJÓN DE 7.90 M DE ANCHO Y 7.05 M DE ALTO

72 72,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.4 72,00

1.1.1.3.1.5
E0000N05

m2 ACTUACIONES EN VÍA PARA EL APEO

684 684,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.5 684,00

1.1.1.3.1.6
E0000N06

m CAJÓN DE 6.40 M DE ANCHO Y 6.90 DE ALTURA
MÁXIMA

43 43,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.6 43,00

1.1.1.3.1.7
E0000N07

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES PARA
L O S  AC C E S O S  AL  S AL T O  D E  C AR N E R O ,
INCLUIDA LOSA DE FONDO

410,07 410,07

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.1.7 410,07

Capítulo:
1.1.1.3.2

ACCESO AL NUEVO TÚNELVÍA ÚNICA BAJO LA A-1

1.1.1.3.2.1
E0000N08

m MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS,
I N C L U I D O  E X C A V A C I O N E S  E N  Z O N A S
CUBIERTAS

200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.2.1 200,00

1.1.1.3.2.2
E0000N09

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES
INCLUIDO UN NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES
AL TERRENO

200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.2.2 200,00

Capítulo:
1.1.1.3.3

PANTALLA 5

1.1.1.3.3.1
E0000N014

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 4.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 1.85 M

129,79 129,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.3.1 129,79

Capítulo:
1.1.1.3.4

PANTALLA 7

1.1.1.3.4.1
E0000N015

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.65 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 5.50 M

179 179,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.4.1 179,00

Capítulo:
1.1.1.3.5

PANTALLA 9

1.1.1.3.5.1
E0000N014

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 4.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 1.85 M

54,11 54,11

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.5.1 54,11

1.1.1.3.5.2
E0000N016

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 5.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 2.30 M

38,57 38,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.5.2 38,57
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Capítulo:
1.1.1.3.6

PANTALLA 10

1.1.1.3.6.1
E0000N017

m DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

170 170,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.6.1 170,00

1.1.1.3.6.2
E0000N018

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.85 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 6.00 M

76,84 76,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.6.2 76,84

1.1.1.3.6.3
E0000N019

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 1.00 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 7.50 M

80,42 80,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.6.3 80,42

Capítulo:
1.1.1.3.7

PANTALLA 13

1.1.1.3.7.1
E0000N015

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.65 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 5.50 M

110,22 110,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.7.1 110,22

1.1.1.3.7.2
E0000N017

m DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

95 95,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.7.2 95,00

Capítulo:
1.1.1.3.8

MURO EXISTENTE ZONA NUEVO TUNEL BAJO A-1

1.1.1.3.8.1
MP030007

m MURO 3,0 M < H < 6,0 M

1 80,00 80,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3.8.1 80,00

Capítulo:
1.1.1.4

VÍA

1.1.1.4.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

DSIH-G-250-0,11-CC-TC-D 10 10,00
DSH-G-318-0,11-CC-TC-D 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.1 14,00

1.1.1.4.2
MP.199

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESÍA EN
BALASTO O PLACA,
N O R M AL I Z AD O  P O R  AD I F .  I N C L U Y E N D O
PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE PLATAFORMAS,
DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
SU ARMADO EN V ÍA Y  BATEOS HASTA 2 ª
NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES
DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE
CONTROL Y PERFILADO.

TUDIH)+3)-UIC60-190-0,11-CR 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.2 2,00

1.1.1.4.3
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15 25 25,00
16 60 60,00
17 890 890,00
18 895 895,00
19
20
21
22
23 295 295,00
24
25
26
27
28-BARAJAS 1.790 1.790,00
29
30
31
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT 300 300,00
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES 375 375,00
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES 125 125,00
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO 190 190,00
DUPLICACION BARAJAS 490 490,00
SALTO CARNERO BARAJAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.3 5.435,00

1.1.1.4.4
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 435 435,00
24
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25
26
27
28-BARAJAS 290 290,00
29
30
31
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO 290 290,00
DUPLICACION BARAJAS
SALTO CARNERO BARAJAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.4 1.015,00

1.1.1.4.5
MP.128

ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER
TIPO, CARRIL Y TANGENTE. COMPRENDE LA
M A N O  D E  O B R A  N E C E S A R I A  P A R A  E L
DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA,
INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA
O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO,
RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES,
CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES,
TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA
O  M O T O R E S ,  T I R A N T E S ,  C O J I N E T E S ,
TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE
P U E D A T E N E R  E L  AP AR AT O ,  AS Í  C O M O
MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO
C O N  P I N T U R A  P A R A  S U  P O S T E R I O R
COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO
P O R  D . O .  I N C L U Y E  E L E M E N T O S
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  L O S  S E M I C AM B I O S  N O  S E
D E S C O M P O N D R Á N  E N  L A S  A G U J A S  Y
CONTRAAGUJAS, EL CORAZÓN SE MANTENDRÁ
CON LAS UNIONES SOLDADAS, SE RECOGERÁN
LAS TRAVIESAS Y  PEQUE Ñ O  M AT E R I AL ,
P R E P AR Á N D O S E  T O D O  E L L O  P A R A  S U
POSTERIOR RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y
POSIBLE REGENERACIÓN

DESVIOS 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.5 10,00

1.1.1.4.6
MP.219

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y TRASLADO DE
CARRILES Y PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE
INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y
MEDIOS AUXILIARES

LEVANTE VIA EN PLACA
Vía Barajas 290 290,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.6 290,00

1.1.1.4.7
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASLAD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

LEVANTE VIA EN BALASTO
Mango Estac 370 370,00
Conexión CTT 354 354,00

277 277,00

380 380,00
430 430,00

Vías general Valladolid 286 286,00
287 287,00

2 625,00 1.250,00
Vía Barajas 190 190,00

16 40,00 640,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.7 4.464,00

1.1.1.4.8
MP.221

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO,
LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

DEMOLICIÓN LOSA VIA EN PLACA 290 0,30 2,70 234,90
DEMOLICIÓN DADO TOPERA 4 10,13 40,52
MURO AUXILIAR 1 150,00 0,50 1,50 112,50
MURO EXISTENTE 1 180,00 0,50 2,50 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4.8 612,92

Capítulo:
1.1.1.5

SSAA

1.1.1.5.1
SSAAABA01

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO FG Ø 500

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.1 1,00

1.1.1.5.2
SSAAGAS01

ud 1  C R U Z AM I E N T O  Y  P A R A L E L I S M O  C O N
CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.2 1,00

1.1.1.5.3
SSAAGAS02

ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN
GAS AO Ø 20"

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.3 1,00

1.1.1.5.4
SSAASAN02

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.4 1,00

1.1.1.5.5
SSAASAN03

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.5 1,00

1.1.1.5.6
SSAATEL01

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.6 1,00

1.1.1.5.7
SSAATEL02

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. ORANGE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.7 1,00
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1.1.1.5.8
SSAATEL03

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.8 1,00

1.1.1.5.9
aa

REPOSICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO CANAL
ISABEL II

Estación Fuente de la Mora 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5.9 1,00

Capítulo: 1.1.3 ELECTRIFICACIÓN

1.1.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

1 6,05 6,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1 6,05

1.1.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

14 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2 14,00

1.1.3.3
MP.502

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O
TRAVESÍA.  INCLUYE CIMENTACIONES DE
POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE
MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS,
TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA
DE LÍNEA DE CONTACTO EN SECCIONAMIENTOS,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3 2,00

1.1.3.4
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

14 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.4 14,00

1.1.3.5
MP.505

ud SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE  O
TRAVESÍA. ESTA UNIDAD INCLUYE ACOMETIDA
DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS, CALEFACTORES,
CABLES

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.5 2,00

1.1.3.6
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

1,5 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.6 1,50

1.1.3.7
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.7 1,00

Capítulo: 1.1.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

1.1.4.1
MP.350

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1 1,00

1.1.4.2
MP.352

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2 1,00

1.1.4.3
MP.353

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3 1,00

1.1.4.4
MP.354

h E Q U I P A M I E N T O  D E  C A B I N A  D E L
ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN LC DEBIDO A
LA ELIMINACIÓN DE LAS VÍAS ACCESO A CTT DE
FUENCARAL, INCLUYEN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.4 1,00

1.1.4.5
MP.355

h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE
CAMPO DE LAS VÍAS DE ACCESO AL CTT DE
FUENCARRAL (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.5 1,00

1.1.4.6
MP.356

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.6 1,00

1.1.4.7
MP.357

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA EN EL
ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.7 1,00

1.1.4.8
MP.358

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA ÚNICA (SEÑALES,  CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.8 1,00

1.1.4.9
MP.359

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
MANOTERAS

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.9 1,00

1.1.4.10
MP.360

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.10 1,00

1.1.4.11
MP.361

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.11 1,00

1.1.4.12
MP.362

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.12 1,00

1.1.4.13
MP.363

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1,
INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICACIÓN DEL
RBC,

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.13 1,00

1.1.4.14
MP.364

h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE
CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS VÍAS DE ACCESO AL
CTT DE FUENCAR

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.14 1,00

1.1.4.15
MP.365

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.15 1,00

1.1.4.16
MP.366

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA
PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA
DE  MA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.16 1,00

1.1.4.17
MP.367

h I N S T AL AC I Ó N  Y  M O D I F I C AC I Ó N  D E  L O S
E L E M E N T O S  D E  C A M P O  D E L  S I S T E M A
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.17 1,00

1.1.4.18
MP.368

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.18 1,00

1.1.4.19
MP.369

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.19 1,00

1.1.4.20
MP.370

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA
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1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.20 1,00

1.1.4.21
MP.371

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA
CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS VÍAS
ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO D E
CHAMARTÍN LC Y HORTA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.21 1,00

1.1.4.22
MP.372

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.22 1,00

Capítulo: 1.1.5 OTROS

1.1.5.1
MP.280

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN

1 2.500,00 2.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.5.1 2.500,00

Capítulo: 1.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN

Capítulo: 1.2.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.2.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA L A
DISTANCIA

Vía 26 4.650,8 4.650,80
Vía 27 4.491,8 4.491,80
Vía 28-Barajas 4.854,8 4.854,80
Vía 29 3.436,6 3.436,60
Vía 30 3.620,5 3.620,50
Vía 31 3.808,1 3.808,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.1 24.862,60

1.2.1.1.2
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

Vía 26 851,1 851,10
Vía 27 639,6 639,60
Vía 28-Barajas 767,8 767,80
Vía 29 648,7 648,70
Vía 30 658,7 658,70
Vía 31 702,3 702,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.2 4.268,20

1.2.1.1.3
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

Vía 26 1.905,6 1.905,60
Vía 27 2.025 2.025,00
Vía 28-Barajas 2.026,8 2.026,80
Vía 29 1.530,1 1.530,10
Vía 30 1.628 1.628,00
Vía 31 1.564,6 1.564,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.3 10.680,10

1.2.1.1.4
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
EJECUCI Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

Vía 26 225,5 225,50
Vía 27 466,7 466,70
Vía 28-Barajas 357,5 357,50
Vía 29 210,9 210,90
Vía 30 251,3 251,30
Vía 31 182,2 182,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.4 1.694,10

1.2.1.1.5
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

Suministro capa de forma (50km)
10.680,1 50,00 534.005,00

A vertedero (40km)
32.321,38 40,00 1.292.855,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.5 1.826.860,20

1.2.1.1.6
MP.603

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

Suministro subbalasto (50km)
1.694,1 50,00 84.705,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.6 84.705,00

Capítulo:
1.2.1.2

DRENAJE

1.2.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO

Vía 26 150 150,00
Vía 27 330 330,00
Vía 28-BARAJAS 120 120,00
Vía 29 120 120,00
Vía 30 190 190,00
Vía 31 130 130,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1 1.040,00

1.2.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA

Vía 26 710 710,00
Vía 27 510 510,00
Vía 28-BARAJAS 640 640,00
Vía 29 520 520,00
Vía 30 530 530,00
Vía 31 630 630,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2 3.540,00

Capítulo:
1.2.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.2.1.3.1

PROTECCION GALERIA CARACOLAS Y TUNEL PIO XII

1.2.1.3.1.1
E0000N020

m2 DEMOLICIÓN Y CUBRIMIENTO DE LA SALA DE
VENTILACIÓN EXISTENTE

592,8 592,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.1.1 592,80

1.2.1.3.1.2
E0000N021

m2 EJECUCIÓN DE SALA DE VENTILACIÓN DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA EXISTENTE

592,8 592,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.1.2 592,80

1.2.1.3.1.3
E0000N022

m2 DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE Y POSTERIOR
REPOSICIÓN

271,9 271,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.1.3 271,90

1.2.1.3.1.4
E0000N023

m2 REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
MEDIANTE VIGAS PREFABRICADAS

1.924,35 1.924,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.1.4 1.924,35

1.2.1.3.1.5
E0000N024

m2 ESTRUCTURA M E T AL I C A F O R M AD A P O R
SECCIONES EN CAJON Y PERFILES DOBLE T
PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS, INCLUIDO
PANTALLAS DE APOYO

544,3 544,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.1.5 544,30

Capítulo:
1.2.1.3.2

GALERÍA PASO INFERIOR CONEXIÓN ANDENES ALTA VELOCIDAD

1.2.1.3.2.1
E0000N039

ud EJECUCIÓN DE EMBOCADURA EN ANDENES 16,
17 Y 18, EJECUTADA A CIELO ABIERTO

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.2.1 3,00

1.2.1.3.2.2
E0000N042

m PASO INFERIOR BAJO VÍA DE DIMENSIONES 9.60
M DE ANCHO Y 3.57 M DE ALTO, EJECUTADO A
CIELO ABIERTO

30,67 30,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3.2.2 30,67

Capítulo:
1.2.1.4

VÍA

1.2.1.4.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

DSIH-G-250-0,11-CC-TC-D 11 11,00
DSH-G-318-0,11-CC-TC-D 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.1 13,00

1.2.1.4.2
MP.199

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESÍA EN
BALASTO O PLACA,
N O R M AL I Z AD O  P O R  AD I F .  I N C L U Y E N D O
PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE PLATAFORMAS,
DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
SU ARMADO EN V ÍA Y  BATEOS HASTA 2 ª
NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES
DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE
CONTROL Y PERFILADO.

TUDIH)+3)-UIC60-190-0,11-CR 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.2 5,00

1.2.1.4.3
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 150 150,00
27 330 330,00
28-BARAJAS 120 120,00
29 120 120,00
30 190 190,00
31 130 130,00
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO
DUPLICACION BARAJAS
SALTO CARNERO BARAJAS
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.3 1.040,00

1.2.1.4.4
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 710 710,00
27 510 510,00
28-BARAJAS 640 640,00
29 520 520,00
30 530 530,00
31 630 630,00
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO
DUPLICACION BARAJAS
SALTO CARNERO BARAJAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.4 3.540,00

1.2.1.4.5
MP.128

ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER
TIPO, CARRIL Y TANGENTE. COMPRENDE LA
M A N O  D E  O B R A  N E C E S A R I A  P A R A  E L
DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA,
INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA
O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO,
RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES,
CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES,
TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA
O  M O T O R E S ,  T I R A N T E S ,  C O J I N E T E S ,
TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE
P U E D A T E N E R  E L  AP AR AT O ,  AS Í  C O M O
MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO
C O N  P I N T U R A  P A R A  S U  P O S T E R I O R
COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO
P O R  D . O .  I N C L U Y E  E L E M E N T O S
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  L O S  S E M I C AM B I O S  N O  S E
D E S C O M P O N D R Á N  E N  L A S  A G U J A S  Y
CONTRAAGUJAS, EL CORAZÓN SE MANTENDRÁ
CON LAS UNIONES SOLDADAS, SE RECOGERÁN
LAS TRAVIESAS Y  PEQUE Ñ O  M AT E R I AL ,
P R E P AR Á N D O S E  T O D O  E L L O  P A R A  S U
POSTERIOR RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y
POSIBLE REGENERACIÓN

DESVIOS 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.5 1,00

1.2.1.4.6
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASLAD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

LEVANTE VIA EN BALASTO
18 40,00 720,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.6 720,00

1.2.1.4.7
MP.221

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO,
LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

20 1,00 5,00 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4.7 100,00

Capítulo:
1.2.1.5

SSAA

1.2.1.5.1
SSAAELE01

ud 1  C R U C E  P E R P E N D I C U L A R  C O N  L Í N E A
ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.5.1 1,00

1.2.1.5.2
SSAASAN01

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.5.2 1,00

1.2.1.5.3
SSAASAN04

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.5.3 1,00

Capítulo: 1.2.2 ANDENES Y MARQUESINAS

Capítulo:
1.2.2.1

EJECUCIÓN NUEVOS ANDENES AV (15-18)

1.2.2.1.1
B0100N01

m2 EJECUCIÓN DE LA AQRQUITECTURA DE NUEVOS
ANDENES COMPRENDIENDO:

- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- PAQUETE BORDE DE ANDÉN.
- PINTURAS.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 423,00 9,00 11.421,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.1 11.421,00
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1.2.2.1.2
B0200N01

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVOS
ANDENES COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- CIMENTACIONES.
- MUROS DE ANDÉN.
- SOLERAS.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 423,00 9,00 11.421,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.2 11.421,00

1.2.2.1.3
B0300N01

m2 E J E C U C I Ó N  D E  N U E V O S  A N D E N E S
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 423,00 9,00 11.421,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.3 11.421,00

Capítulo:
1.2.2.2

EJECUCIÓN NUEVAS MARQUESINAS ANDENES AV (15-18)

1.2.2.2.1
B0100N02

m2 EJECUCIÓN LA ARQUITECTURA DE NUEVAS
MARQUESINAS COMPRENDIENDO:
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 350,00 9,00 9.450,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.1 9.450,00

1.2.2.2.2
B0200N02

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVAS
MARQUESINAS COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 350,00 9,00 9.450,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.2 9.450,00

1.2.2.2.3
B0300N02

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS
NUEVAS MARQUESINAS COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18

3 350,00 9,00 9.450,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.3 9.450,00

Capítulo: 1.2.3 ELECTRIFICACIÓN

1.2.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

1 4,81 4,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1 4,81

1.2.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2 13,00

1.2.3.3
MP.502

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O
TRAVESÍA.  INCLUYE CIMENTACIONES DE
POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE
MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS,
TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA
DE LÍNEA DE CONTACTO EN SECCIONAMIENTOS,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3 5,00

1.2.3.4
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

13 13,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.4 13,00

1.2.3.5
MP.505

ud SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE  O
TRAVESÍA. ESTA UNIDAD INCLUYE ACOMETIDA
DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS, CALEFACTORES,
CABLES

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.5 5,00

1.2.3.6
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

1,5 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.6 1,50

1.2.3.7
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.7 1,00

Capítulo: 1.2.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

1.2.4.1
MP.375

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1 1,00

1.2.4.2
MP.376

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2 1,00

1.2.4.3
MP.377

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3 1,00

1.2.4.4
MP.378

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.4 1,00

1.2.4.5
MP.379

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.5 1,00

1.2.4.6
MP.380

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.6 1,00

1.2.4.7
MP.381

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.7 1,00

1.2.4.8
MP.382

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.8 1,00

1.2.4.9
MP.383

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.9 1,00

Capítulo: 1.2.5 OTROS

1.2.5.1
MP.260

m2 PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE

1 20,00 8,00 160,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.5.1 160,00

1.2.5.2
MP.261

m CIMENTACIÓN Y PERFILERÍA DE PANTALLA
HASTA 8 M DE ALTURA

1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.5.2 20,00

1.2.5.3
MP.271

m VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cabecera Norte 1 1.800,00 1.800,00
Cabecera Sur 1 40,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.5.3 1.840,00
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1.2.5.4
MP.281

m CERRAMIENTO URBANO ADIF COMPUESTO POR
MURO DE HORMIGÓN DE ALTURA 1,25 m SOBRE
EL TERRENO Y ESPESOR 30 cm CON ZAPATA
C O R R I D A,  V AL L A D E  1 , 5 0  m  D E  AL T U R A
COMPUESTA POR PERFILERÍA DE MONTANTES
DE TUBO 60 X 40 X 2 HORIZONTALES 40 X 40 X
1,5 Y MALLA ELECTROSOLDADA 300 X 50 X 5
CON DOBLE GALVANIZADO REFORZADO (MIN
400 g/m²) Y PINTURA DE POLIESTER EN SECO,
INCLUSO PP DE EXCAVACIÓN, RELLENOS
LOCALIZADOS,  RETIRADA DE T IERRAS Y
TRANSPORTE. COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 800,00 800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.5.4 800,00

Capítulo: 1.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS

Capítulo: 1.3.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.3.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA L A
DISTANCIA

Duplicación Acceso a Barajas UIC 52.028,4 52.028,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.1 52.028,40

1.3.1.1.2
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

Duplicación Acceso a Barajas UIC 886,3 886,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.2 886,30

1.3.1.1.3
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

Duplicación Acceso a Barajas UIC 3.071,4 3.071,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.3 3.071,40

1.3.1.1.4
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
EJECUCI Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

Duplicación Acceso a Barajas UIC 1.538,4 1.538,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.4 1.538,40

1.3.1.1.5
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

Suministro capa de forma (50km)
3.071,4 50,00 153.570,00

A vertedero (40km)
67.636,92 40,00 2.705.476,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.5 2.859.046,80

1.3.1.1.6
MP.603

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

Suministro subbalasto (50km)
1.538,4 50,00 76.920,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1.6 76.920,00

Capítulo:
1.3.1.2

DRENAJE

1.3.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO

VÍA DUPLICACIÓN ACCESO A BARAJAS UIC 1.170 1.170,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2.1 1.170,00

1.3.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA

VÍA DUPLICACIÓN ACCESO A BARAJAS UIC 470 470,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2.2 470,00

1.3.1.2.3
MP.250

m SISTEMA DE BOMBEO

POZO DE BOMEO PROYECTADO 3 - Vía duplicación
Acceso a Barajas UIC PK 1+225

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2.3 1,00

1.3.1.2.4
MP.251

m CUADRO ELÉCTRICO

POZO DE BOMEO PROYECTADO 3 - Vía duplicación
Acceso a Barajas UIC PK 1+225

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2.4 1,00

Capítulo:
1.3.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.3.1.3.1

ACCESO AL NUEVO TÚNELVÍA ÚNICA BAJO LA A-1

1.3.1.3.1.1
E0000N08

m MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS,
I N C L U I D O  E X C A V A C I O N E S  E N  Z O N A S
CUBIERTAS

752,5 752,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.1 752,50
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1.3.1.3.1.2
E0000N09

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES
INCLUIDO UN NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES
AL TERRENO

258,5 258,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.2 258,50

1.3.1.3.1.3
E0000N010

m SECCIÓN ENTRE PANTALLASDE PILOTES
INCLUIDO DOS NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR Y LOSA DE FONDO

494 494,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.3 494,00

1.3.1.3.1.4
E0000N011

ud PROTECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE EN VIA
DE SERVICIO A-1 (SENTIDO SALIDA DE MADRID)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.4 1,00

1.3.1.3.1.5
E0000N012

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225  MM,  PARA PROTECCION DE TORRE
ELECTRICA DE ALTA TENSION

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.5 20,00

1.3.1.3.1.6
E0000N013

ud POZO DE BOMBEO

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3.1.6 1,00

Capítulo:
1.3.1.4

TÚNEL BAJO A-1

Capítulo:
1.3.1.4.1

EMBOQUILLE

1.3.1.4.1.1
TUN001

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE AVANCE

30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.1 30,00

1.3.1.4.1.2
TUN002

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE DESTROZA

30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.2 30,00

1.3.1.4.1.3
TUN003

m H O R M I G Ó N  B O M B E A D O  H M - 3 0  E N
REVESTIMIENTO DE TÚNEL EXCAVADO CON
MÉTODO BELGA

30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.3 30,00

1.3.1.4.1.4
TUN004

m TRATAMIENTO CON JET GROUTING EJECUTADO
DESDE SUPERFICIE

30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.4 30,00

1.3.1.4.1.5
TUN005

m PARAGUAS DE MICROPILOTES DE 140 mm DE
DIÁMETRO CON ARMADURA TUBULAR ST52 DE
88,9 mm Y 10 mm DE ESPESOR

30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.5 30,00

1.3.1.4.1.6
TUN006

ud IMPERMEABILIZACIÓN 3%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.6 1,00

1.3.1.4.1.7
TUN007

ud AUSCULTACIÓN 2%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.7 1,00

1.3.1.4.1.8
TUN008

ud IMPREVISTOS 10%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.8 1,00

1.3.1.4.1.9
TUN009

ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.1.9 1,00

Capítulo:
1.3.1.4.2

TÚNEL EN MINA

1.3.1.4.2.1
TUN001

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE AVANCE

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.1 55,00

1.3.1.4.2.2
TUN002

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE DESTROZA

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.2 55,00

1.3.1.4.2.3
TUN003

m H O R M I G Ó N  B O M B E A D O  H M - 3 0  E N
REVESTIMIENTO DE TÚNEL EXCAVADO CON
MÉTODO BELGA

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.3 55,00

1.3.1.4.2.4
TUN010

m TRATAMIENTO LATERAL CON JET GROUTING

55 55,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.4 55,00

1.3.1.4.2.5
TUN011

ud IMPERMEABILIZACIÓN 3%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.5 1,00
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1.3.1.4.2.6
TUN012

ud AUSCULTACIÓN 4%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.6 1,00

1.3.1.4.2.7
TUN013

ud IMPREVISTOS 10%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.7 1,00

1.3.1.4.2.8
TUN014

ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5%

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4.2.8 1,00

Capítulo:
1.3.1.5

VÍA

1.3.1.5.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

DSIH-G-250-0,11-CC-TC-D 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.5.1 3,00

1.3.1.5.2
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-BARAJAS
29
30
31
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO
DUPLICACION BARAJAS

SALTO CARNERO BARAJAS 1.170 1.170,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.5.2 1.170,00

1.3.1.5.3
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

VÍA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-BARAJAS
29
30
31
DIAGONAL NORTE VIAS 14-15
ACCESO CTT
VIA 2 FUTURO ACC. TALLERES
VÍA 1 FUTURO ACC. TALLERES
NUEVO RIPADO VIA IB BAJO PASO
DUPLICACION BARAJAS
SALTO CARNERO BARAJAS

470 470,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.5.3 470,00

1.3.1.5.4
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASLAD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

LEVANTE VIA EN BALASTO
3 40,00 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.5.4 120,00

Capítulo:
1.3.1.6

SSAA

1.3.1.6.1
SSAAABA02

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO EN GALERIA FD Ø 1300

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.1 1,00

1.3.1.6.2
SSAAABA03

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO FG Ø 500

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.2 1,00
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1.3.1.6.3
SSAAELE02

ud 2  C R U C E S  C O N  L Í N E A  E L É C T R I C A
SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.3 1,00

1.3.1.6.4
SSAAGAS04

ud 1  C R U Z AM I E N T O  Y  P A R A L E L I S M O  C O N
CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.4 1,00

1.3.1.6.5
SSAAGAS03

ud 2 CRUCE CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.5 1,00

1.3.1.6.6
SSAAGAS05

ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN
GAS AO Ø 20"

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.6 1,00

1.3.1.6.7
SSAASAN06

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.7 1,00

1.3.1.6.8
SSAATEL07

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.8 1,00

1.3.1.6.9
SSAATEL04

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.9 1,00

1.3.1.6.10
SSAATEL08

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. ORANGE

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.10 1,00

1.3.1.6.11
SSAATEL05

ud 2 CRUCES CON CANALIZACIÓN TELECOM COND
+ FO. TELEFÓNICA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.11 1,00

1.3.1.6.12
SSAATEL06

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.12 1,00

1.3.1.6.13
SSAATEL09

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6.13 1,00

Capítulo: 1.3.3 ELECTRIFICACIÓN

1.3.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

1 1,63 1,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1 1,63

1.3.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2 3,00

1.3.3.3
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3 3,00

1.3.3.4
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

0,5 0,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.4 0,50

1.3.3.5
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.
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1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.5 1,00

Capítulo: 1.3.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

1.3.4.1
MP.385

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.1 1,00

1.3.4.2
MP.386

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.2 1,00

1.3.4.3
MP.387

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.3 1,00

1.3.4.4
MP.388

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE EN EL
ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.4 1,00

1.3.4.5
MP.389

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA DOBLE (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.5 1,00

1.3.4.6
MP.390

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
MANOTERAS

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.6 1,00

1.3.4.7
MP.391

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.7 1,00

1.3.4.8
MP.392

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.8 1,00

1.3.4.9
MP.393

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.9 1,00

1.3.4.10
MP.394

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA
PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE
DE  MA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.10 1,00

1.3.4.11
MP.395

h I N S T AL AC I Ó N  Y  M O D I F I C AC I Ó N  D E  L O S
E L E M E N T O S  D E  C A M P O  D E L  S I S T E M A
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.11 1,00

1.3.4.12
MP.396

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.12 1,00

1.3.4.13
MP.397

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.13 1,00

1.3.4.14
MP.398

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.14 1,00

1.3.4.15
MP.399

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA
CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS VÍAS
ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO D E
CHAMARTÍN LC Y HORTA

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.15 1,00

1.3.4.16
MP.400

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.4.16 1,00
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Capítulo: 1.3.5 OTROS

1.3.5.1
MP.271

m VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS
BITUMINOSAS

1 800,00 800,00
1 350,00 350,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.5.1 1.150,00

1.3.5.2
MP.280

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN

1 3.000,00 3.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.5.2 3.000,00

Capítulo: 2 EDIFICIO DE VIAJEROS

Capítulo: 2.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

Capítulo: 2.1.1 DEMOLICIONES

2.1.1.1
A0000N05

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE PATIO
PAQUEXPRÉS.

Cota +724
1 75.500,00 75.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.1 75.500,00

2.1.1.2
A0000N06

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE
CARACOLAS.

Cota +724
1 9.450,00 9.450,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.2 9.450,00

Capítulo: 2.1.2 EJECUCIÓN NUEVO EDIFICIO CATERING

2.1.2.1
B0100N07

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +720 y +724
1 2.700,00 2.700,00

Cota +724
1 1.200,00 1.200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.1 3.900,00

2.1.2.2
B0200N07

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +720 y +724

1 2.700,00 2.700,00
Cota +724

1 1.200,00 1.200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.2 3.900,00

2.1.2.3
B0300N07

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720 y +724
1 2.700,00 2.700,00

Cota +724
1 1.200,00 1.200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.3 3.900,00

Capítulo: 2.2 FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR

Capítulo: 2.2.1 DEMOLICIONES

2.2.1.1
A0000N09

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

Cota +724
1 233.100,00 233.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1 233.100,00

2.2.1.2
A0000N10

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

Cota +716
1 750,00 8,00 6.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2 6.000,00

2.2.1.3
A0000N11

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

Cota +716
1 750,00 4,00 3.000,00

Cota +720
1 950,00 4,00 3.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.3 6.800,00

2.2.1.4
A0000N16

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

1 100,00 45,00 15,00 67.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.4 67.500,00

Pág.: 17



MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 2.2.2 REFORMA EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE

2.2.2.1
B0100N10

m2 ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL
VESTÍBULO EXISTENTE A LA AMPLIACIÓN,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +730
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1 500,00

2.2.2.2
B0200N10

m2 AD E C U AC I Ó N  D E  L A E S T R U C T U R A D E L
V E S T Í B U L O  E X I S T E N T E  D E  C A R A  A  L A
AMPLIACIÓN, COMPRENDIENDO:
-  R E F O R M A D E  L A E S T R U C T U R A D E  L A
EDIFICACIÓN.

Cota +730
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2 500,00

2.2.2.3
B0300N10

m2 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
VESTÍBULO EXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +730
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3 500,00

Capítulo: 2.2.3 AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE

2.2.3.1
B0100N11

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +730

1 3.500,00 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.1 3.500,00

2.2.3.2
B0200N11

m2 EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +730
1 3.500,00 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.2 3.500,00

2.2.3.3
B0300N11

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +730
1 3.500,00 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.3 3.500,00

Capítulo: 2.2.4 NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VESTÍBULO AV - ANDENES

2.2.4.1
B0100N50

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.4.1 3,00

2.2.4.2
B0200N50

m2 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.4.2 3,00
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2.2.4.3
B0300N50

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
Andenes 16, 17 y 18 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.4.3 3,00

Capítulo: 2.2.5 EJECUCIÓN NUEVA VENTILACIÓN TÚNEL

2.2.5.1
B0100N47

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
VENTILACIÓN TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +716
1 750,00 750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.5.1 750,00

2.2.5.2
B0200N47

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN
TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +716
1 750,00 750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.5.2 750,00

2.2.5.3
B0300N47

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
VENTILACIÓN TÚNEL, COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +716
1 750,00 750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.5.3 750,00

2.2.5.4
B0400N47

ud REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN
POZO Y SALA DE VENTILACIÓN, COMPUESTO
POR GRUPO DE VENTILADORES PARA LA
E X T R A C C I Ó N  D E  H U M O S ,  B A N C A D A S  ,
SILENCIADORES , CUADROS DE CONTROL
INTEGRADOS CON EL SISTEMA DE VENTILACIÓN
GENERAL Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.5.4 1,00

Capítulo: 2.3 FASE 3: VIALES

Capítulo: 2.3.1 DEMOLICIONES

2.3.1.1
A0000N12

m3 D E M O L I C I Ó N  C O M P L E T A D E  E D I F I C I O S
EXISTENTES EN LADO OESTE, AFECTADAS POR
EL VIAL DE SERVICIO.

Cota +724
1 37.750,00 37.750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.1 37.750,00

2.3.1.2
A0000N13

m3 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES AFECTADAS
POR EL VIAL EN LADO ESTE.

Cota +724
1 19.000,00 19.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.2 19.000,00

2.3.1.3
A0000N15

m3 CLAUSURA SALIDA GALERÍA INSTALACIONES EN
COTA +720.

Cota +720
1 45,00 45,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.3 45,00

Capítulo: 2.3.2 AMPLIACIÓN INSTALACIONES CATERING

2.3.2.1
B0100N31

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  D E
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE CATERING
NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +724
1 400,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.1 400,00

2.3.2.2
B0200N24

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN
DE INSTALACIONES DE CATERING NORTE Y
EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
1 400,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.2 400,00
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2.3.2.3
B0300N31

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN
DE INSTALACIONES DE CATERING NORTE Y
E M B O C AD U R AS ,  C O M P R E N D I E N D O  L AS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
1 400,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.3 400,00

Capítulo: 2.4 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 2.4.1 DEMOLICIONES

2.4.1.1
A0000N14

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS EN COTA
+7,37M, INCLUIDO EL ACTUAL HOTEL.

Cota +737
1 124.430,00 124.430,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.1.1 124.430,00

2.4.1.2
A0000N47

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
OFICINAS DE ANDÉN 1.

Cota +724
Edificio Oficinas 1 20.400,00 20.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.1.2 20.400,00

Capítulo: 2.4.2 EJECUCIÓN NUEVA TERMINAL AVE

2.4.2.1
B0100N16

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURAS DE NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +730
Terminal norte 1 21.000,00 21.000,00
Centro de Viajes 1 1.800,00 1.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.1 22.800,00

2.4.2.2
B0200N16

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +730

Terminal norte 1 21.000,00 21.000,00
Centro de Viajes 1 1.800,00 1.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.2 22.800,00

2.4.2.3
B0300N16

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +730
Terminal norte 1 21.000,00 21.000,00
Centro de Viajes 1 1.800,00 1.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.3 22.800,00

Capítulo: 2.4.3 EJECUCIÓN NUEVA CONEXIÓN METRO-CERCANÍAS

2.4.3.1
B0100N17

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cotas, +720; +724; +727; +730
1 3.600,00 3.600,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.3.1 3.600,00

2.4.3.2
B0200N17

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cotas, +720; +724; +727; +730
1 3.600,00 3.600,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.3.2 3.600,00
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2.4.3.3
B0300N17

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cotas, +720; +724; +727; +730
1 3.600,00 3.600,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.3.3 3.600,00

Capítulo: 2.4.4 ZONA CARGA Y DESCARGA VESTÍBULO NORTE

2.4.4.1
B0100N48

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE NUEVA
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +724
1 900,00 900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.1 900,00

2.4.4.2
B0200N48

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVA
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
1 900,00 900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.2 900,00

2.4.4.3
B0300N48

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
NUEVA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO
OESTE, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
1 900,00 900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.3 900,00

Capítulo: 2.4.5 ANDENES Y MARQUESINAS

Capítulo:
2.4.5.1

DEMOLICIÓN MARQUESINAS ADECUACIÓN NUEVA TERMINAL NORTE

2.4.5.1.1
B0100N03

m2 DEMOLICIÓN DE ACABADOS Y CUBRICIÓN DE
MARQUESINAS.

Cota +724
Marquesina Edificio de Correos 1 2.800,00 2.800,00

1 2.300,00 2.300,00
Cota +730

16 130,00 9,00 18.720,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.1.1 23.820,00

2.4.5.1.2
B0200N03

m2 DEMOLICIÓN COMPLETA DE ESTRUCTURA DE
MARQUESINAS, INCLUIDA CIMENTACIÓN.

Cota +724
Marquesina Edificio de Correos 1 2.800,00 2.800,00

1 2.300,00 2.300,00
Cota +730

16 130,00 9,00 18.720,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.1.2 23.820,00

2.4.5.1.3
B0300N03

m2 LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES
DE MAQUESINAS,  COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
Marquesina Edificio de Correos 1 2.800,00 2.800,00

1 2.300,00 2.300,00
Cota +730

16 130,00 9,00 18.720,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.1.3 23.820,00

Capítulo:
2.4.5.2

REFORMA DE MARQUESINAS ADECUACIÓN NUEVA TERMINAL NORTE

2.4.5.2.1
B0100N04

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA EN REFORMA DE
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

16 200,00 7,00 22.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.2.1 22.400,00

2.4.5.2.2
B0200N04

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN REFORMA DE
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

16 200,00 7,00 22.400,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.2.2 22.400,00

2.4.5.2.3
B0300N04

m2 EJECUCIÓN DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE
L AS  I N S T AL AC I O N E S  D E  M AR Q U E S I N AS
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

16 200,00 7,00 22.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.2.3 22.400,00

Capítulo:
2.4.5.3

EJECUCIÓN NUEVAS MARQUESINAS ACCESO

2.4.5.3.1
B0100N05

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
MARQUESINA COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

Cota +730
Acceso Sur 1 3.500,00 3.500,00
Acceso Norte 1 4.150,00 4.150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.3.1 7.650,00

2.4.5.3.2
B0200N05

m2 E J E C U C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  D E
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

Cota +730
Acceso Sur 1 3.500,00 3.500,00
Acceso Norte 1 4.150,00 4.150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.3.2 7.650,00

2.4.5.3.3
B0300N05

m2 EJECUCIÓN DE LAS INS T AL AC I O N E S  D E
M AR Q U E S I N A S   C O M P R E N D I E N D O  L A S
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

Cota +730
Acceso Sur 1 3.500,00 3.500,00
Acceso Norte 1 4.150,00 4.150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.5.3.3 7.650,00

Capítulo: 2.4.6 EJECUCIÓN SALIDAS EVACUACIÓN

2.4.6.1
B0100N51

ud EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I Ó N  D E  T Ú N E L ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- CUBIERTAS.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.6.1 2,00

2.4.6.2
B0200N51

ud EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I Ó N  D E  T Ú N E L ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.6.2 2,00

2.4.6.3
B0300N51

ud EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE SALIDAS DE EVACUACIÓN
D E  T Ú N E L ,  C O M P R E N D I E N D O  L A S
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.6.3 2,00

Capítulo: 3 PASOS INFERIORES

Capítulo: 3.1 FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR

Capítulo: 3.1.1 ADECUACIÓN PARA CUARTOS DE INSTALACIONES COTA +720 M

3.1.1.1
B0100N21

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  P A R A
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CUARTOS DE
I N S T A L A C I O N E S  E N  C O T A  + 7 2 0 ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

Cota +720
1 900,00 900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.1.1 900,00
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3.1.1.2
B0300N21

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
N E C E S AR I AS  P AR A L A AD E C U AC I Ó N  D E
ESPACIOS PARA CUARTOS DE INSTALACIONES
EN COTA +720, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720
1 900,00 900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.1.2 900,00

Capítulo: 3.1.2 ADECUACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PASO INFERIOR DE AV

3.1.2.1
B0100N22

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  P A S O  I N F E R I O R ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +720
1 3.100,00 3.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.2.1 3.100,00

3.1.2.2
B0200N22

m2 E J E C U C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  P A R A
A D E C U A C I Ó N  D E  P A S O  I N F E R I O R ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN/ESTRUCTURA.

Cota +720
1 3.100,00 3.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.2.2 3.100,00

3.1.2.3
B0300N22

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA
A D E C U A C I Ó N  D E  P A S O  I N F E R I O R ,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720
1 3.100,00 3.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.2.3 3.100,00

Capítulo: 3.1.3 AMPLIACIÓN GALERÍAS DE CATERING NORTE Y EJECUCIÓN EMBOCADURAS

3.1.3.1
B0100N23

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  D E
AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE CATERING NORTE
Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +716
1 700,00 700,00

Cota +720
1 1.500,00 1.500,00

Cota +724
Embocaduras 1 210,00 210,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.3.1 2.410,00

3.1.3.2
B0200N23

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN
D E  G A L E R Í A S  D E  C A T E R I N G  N O R T E  Y
EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +716
1 700,00 700,00

Cota +720
1 1.500,00 1.500,00

Cota +724
Embocaduras 1 210,00 210,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.3.2 2.410,00

3.1.3.3
B0300N23

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN
D E  G A L E R Í A S  D E  C A T E R I N G  N O R T E  Y
E M B O C AD U R AS ,  C O M P R E N D I E N D O  L AS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +716
1 700,00 700,00

Cota +720
1 1.500,00 1.500,00

Cota +724
Embocaduras 1 210,00 210,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.3.3 2.410,00
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Capítulo: 3.1.4 AMPLIACIÓN CUARTOS DE CATERING NORTE

3.1.4.1
B0100N24

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  C A T E R I N G  N O R T E ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.

Cota +720
1 425,00 425,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.4.1 425,00

3.1.4.2
B0300N24

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  C A T E R I N G  N O R T E ,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE

HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720
1 425,00 425,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.4.2 425,00

Capítulo: 3.1.5 EJECUCIÓN NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES LADO ESTE

3.1.5.1
B0100N25

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
G A L E R Í A  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +720
1 1.400,00 1.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.5.1 1.400,00

3.1.5.2
B0200N25

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVA
G A L E R Í A  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +720
1 1.400,00 1.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.5.2 1.400,00

3.1.5.3
B0300N25

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720
1 1.400,00 1.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.5.3 1.400,00

Capítulo: 3.2 FASE 3: VIALES

Capítulo: 3.2.1 ADECUACIÓN CUARTOS MANTENIMIENTO E INSTALACIONES COTA 7,20M

3.2.1.1
B0100N26

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

Cota +720
1 1.900,00 1.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.1.1 1.900,00

3.2.1.2
B0300N26

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO

Cota +720
1 1.900,00 1.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.1.2 1.900,00
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Capítulo: 3.3 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 3.3.1 ADECUACIÓN CUARTOS INSTALACIONES SUR

3.3.1.1
B0100N27

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

Cota +716
Sur 1 1.000,00 1.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.1.1 1.000,00

3.3.1.2
B0200N27

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS.

Cota +716
Sur 1 1.000,00 1.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.1.2 1.000,00

3.3.1.3
B0300N27

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO.
 - SEGURIDAD.
 - SCE.

Cota +716
Sur 1 1.000,00 1.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.1.3 1.000,00

Capítulo: 3.3.2 EJECUCIÓN NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES LADO OESTE

3.3.2.1
B0100N28

m2 EJECUCIÓN ARQUITECTURA DE NUEVA GALERÍA
DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +716
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.2.1 500,00

3.3.2.2
B0200N28

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS  DE NUEVA
G A L E R Í A  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +716
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.2.2 500,00

3.3.2.3
B0300N28

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +716
1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.2.3 500,00

Capítulo: 3.3.3 ADECUACIÓN GALERÍA INSTALACIONES EXISTENTE LADO OESTE

3.3.3.1
B0100N29

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
ADECUACIÓN DE GALERÍA DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +716
1 600,00 600,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.3.1 600,00

3.3.3.2
B0300N29

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE GALERÍA DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +716
1 600,00 600,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.3.2 600,00
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Capítulo: 3.3.4 ADECUACIÓN CUARTOS INSTALACIONES LADO OESTE

3.3.4.1
B0100N30

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

Cota +716
1 2.100,00 2.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.4.1 2.100,00

3.3.4.2
B0200N30

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
-  A D E C U A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  Y / O
REFUERZOS NECESARIOS DE LAS MISMAS.

Cota +716
1 2.100,00 2.100,00

Cota +720
1 4.900,00 4.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.4.2 7.000,00

3.3.4.3
B0300N30

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +716
1 2.100,00 2.100,00

Cota +720
1 4.900,00 4.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.4.3 7.000,00

Capítulo: 3.3.5 EJECUCIÓN NUEVOS CUARTOS INSTALACIONES LADO ESTE

3.3.5.1
B0100N46

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

Cota +720
1 700,00 700,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.5.1 700,00

3.3.5.2
B0200N46

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +720
1 700,00 700,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.5.2 700,00

3.3.5.3
B0300N46

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +720
1 700,00 700,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.5.3 700,00

Capítulo: 4 NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS

4.1
B0100N32

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +730
1 45.000,00 45.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1 45.000,00

4.2
B0200N32

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +730
1 45.000,00 45.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2 45.000,00
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4.3
B0300N32

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +730
1 45.000,00 45.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.3 45.000,00

Capítulo: 5 APARCAMIENTOS Y ENTORNO

Capítulo: 5.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

Capítulo: 5.1.1 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO LADO ESTE

5.1.1.1
B0100N33

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

Cota +712; +715; +718; +721
1 98.000,00 98.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.1.1 98.000,00

5.1.1.2
B0200N33

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +712; +715; +718; +721
1 98.000,00 98.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.1.2 98.000,00

5.1.1.3
B0300N33

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +712; +715; +718; +721
1 98.000,00 98.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.1.3 98.000,00

Capítulo: 5.1.2 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA LADO ESTE

5.1.2.1
B0100N34

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

Cota +724
1 9.500,00 9.500,00

Conexión Alta velocidad
1 850,00 850,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.2.1 10.350,00

5.1.2.2
B0200N34

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
1 9.500,00 9.500,00

Conexión Alta velocidad
1 850,00 850,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.2.2 10.350,00

5.1.2.3
B0300N34

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
1 9.500,00 9.500,00

Conexión Alta velocidad
1 850,00 850,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.2.3 10.350,00

Capítulo: 5.1.3 AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE

5.1.3.1
B0100N12

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +724
1 850,00 850,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.3.1 850,00

5.1.3.2
B0200N12

m2 EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
1 850,00 850,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.3.2 850,00

5.1.3.3
B0300N12

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
1 850,00 850,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.3.3 850,00

Capítulo: 5.1.4 EJECUCIÓN NUEVO ENTORNO DE LA ESTACIÓN COTA +730M

5.1.4.1
B0100N35

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

Cota +730
Losa ferroviaria 1 7.100,00 7.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.4.1 7.100,00

5.1.4.2
B0200N35

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- ESTRUCTURAS.

Cota +730
Losa ferroviaria 1 7.100,00 7.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.4.2 7.100,00

5.1.4.3
B0300N35

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEL NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.
- RIEGO.
- SANEAMIENTO.

Cota +730
Losa ferroviaria 1 7.100,00 7.100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.4.3 7.100,00

Capítulo: 5.2 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 5.2.1 EJECUCIÓN NUEVO CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE

5.2.1.1
B0100N37

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- PINTURAS.

Cota +730
1 550,00 550,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.1.1 550,00

5.2.1.2
B0200N37

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
D E  P L A Y A  D E  V Í A S  L A D O  O E S T E ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- MURO.

Cota +730
1 550,00 550,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.1.2 550,00

5.2.1.3
B0300N37

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- SEGURIDAD.
- SANEAMIENTO.

Cota +730
1 550,00 550,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.1.3 550,00

Capítulo: 5.2.2 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA LADO OESTE

5.2.2.1
B0100N38

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

Cota +724 y +727
Personal mantenimiento 1 9.000,00 9.000,00
Asociado a puesto de mando 1 5.400,00 5.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.2.1 14.400,00

5.2.2.2
B0200N38

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724 y +727
Personal mantenimiento 1 9.000,00 9.000,00
Asociado a puesto de mando 1 5.400,00 5.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.2.2 14.400,00
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5.2.2.3
B0300N38

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724 y +727
Personal mantenimiento 1 9.000,00 9.000,00
Asociado a puesto de mando 1 5.400,00 5.400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.2.3 14.400,00

Capítulo: 5.2.3 ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO

5.2.3.1
B0100N39

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  U R B A N I Z A C I Ó N ,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

Cota +724
1 3.500,00 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.3.1 3.500,00

5.2.3.2
B0300N39

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  U R B A N I Z A C I Ó N ,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO.
-  I N S T A L A C I Ó N  D E  E L E C T R I C I D A D  Y
ALUMBRADO.

Cota +724
1 3.500,00 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.3.2 3.500,00

Capítulo: 5.2.4 ADECUACIÓN PARA ESPACIOS DE MANTENIMIENTO LADO OESTE

5.2.4.1
B0100N40

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  E S P A C I O S  D E
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

Cota +720
Sur 1 4.900,00 4.900,00
Cota +724
Sur 1 2.400,00 2.400,00

1 650,00 650,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.4.1 7.950,00

5.2.4.2
B0200N40

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  E S P A C I O S  D E  M A N T E N I M I E N T O ,
COMPRENDIENDO:
- ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- REFUERZO/REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS.

Cota +720
Sur 1 4.900,00 4.900,00
Cota +724
Sur 1 2.400,00 2.400,00

1 650,00 650,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.4.2 7.950,00

5.2.4.3
B0300N40

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  E S P A C I O S  D E
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.

Cota +720
Sur 1 4.900,00 4.900,00
Cota +724
Sur 1 2.400,00 2.400,00

1 650,00 650,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.4.3 7.950,00

Capítulo: 5.2.5 EJECUCIÓN NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO LADO ESTE

5.2.5.1
B0100N41

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
E D I F I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

Cota +724
1 2.900,00 2.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.5.1 2.900,00

5.2.5.2
B0200N41

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA NUEVO EDIFICIO
DE MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

Cota +724
1 2.900,00 2.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.5.2 2.900,00
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5.2.5.3
B0300N41

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +724
1 2.900,00 2.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.5.3 2.900,00

Capítulo: 5.2.6 ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN PLAZA ACCESO SUR

5.2.6.1
B0100N42

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
ADECUACIÓN DE PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

Cota +730
Bolsa taxis y K&R 1 17.000,00 17.000,00
Conexión estación-ciudad 1 1.700,00 1.700,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.6.1 18.700,00

5.2.6.2
B0300N42

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO
-  I N S T A L A C I Ó N  D E  E L E C T R I C I D A D  Y
ALUMBRADO.

Cota +730
Bolsa taxis y K&R 1 17.000,00 17.000,00
Conexión estación-ciudad 1 1.700,00 1.700,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.6.2 18.700,00

Capítulo: 5.2.7 EJECUCIÓN NUEVA PLAZA ACCESO NORTE

5.2.7.1
B0100N43

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

Cota +730
Acceso Cercanías y AV

1 5.700,00 5.700,00
Bolsa de Taxis y K¬R 1 30.000,00 30.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.7.1 35.700,00

5.2.7.2
B0200N43

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVA PLAZA,
COMPRENDIENDO:
- LOSA FERROVIARIA.

Cota +730
Acceso Cercanías y AV

1 5.700,00 5.700,00
Bolsa de Taxis y K¬R 1 30.000,00 30.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.7.2 35.700,00

5.2.7.3
B0300N43

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIONES DE RIEGO
-  I N S T AL AC I O N E S  D E  E L E C T R I C I D AD  Y
ALUMBRADO.

Cota +730
Acceso Cercanías y AV

1 5.700,00 5.700,00
Bolsa de Taxis y K¬R 1 30.000,00 30.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.7.3 35.700,00

Capítulo: 5.2.8 EJECUCIÓN NUEVAS PASARELAS PEATONALES LADO ESTE Y OESTE

5.2.8.1
B0100N45

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO:
- CUBIERTA.
- CERRAJERÍA.

Cota +730
Galería peatonal Este 1 875,00 875,00
Galería peatonal Oeste 1 1.325,00 1.325,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.8.1 2.200,00

5.2.8.2
B0200N45

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- TABLERO.

Cota +730
Galería peatonal Este 1 875,00 875,00
Galería peatonal Oeste 1 1.325,00 1.325,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.8.2 2.200,00

5.2.8.3
B0300N45

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - TELEINDICADORES.
 - MEGAFONÍA.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

Cota +730
Galería peatonal Este 1 875,00 875,00
Galería peatonal Oeste 1 1.325,00 1.325,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.8.3 2.200,00
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Capítulo: 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 6.1 MEDIDAS CORRECTORAS

Capítulo: 6.1.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

6.1.1.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE

Escenario 1 5.000 5.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1 5.000,00

6.1.1.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL

Escenario 1 1.200 1.200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2 1.200,00

6.1.1.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.3 3,00

6.1.1.4
MA0000N07

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E1

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.4 1,00

6.1.1.5
MA0000N10

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E1

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.5 1,00

6.1.1.6
MA0000N13

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E1

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.6 1,00

Capítulo: 6.1.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN

6.1.2.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE

Escenario 2 3.000 3.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.1 3.000,00

6.1.2.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL

Escenario 2 1.450 1.450,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.2 1.450,00

6.1.2.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.3 3,00

6.1.2.4
MA0000N08

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E2

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.4 1,00

6.1.2.5
MA0000N11

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E2

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.5 1,00

6.1.2.6
MA0000N14

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E2

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2.6 1,00

Capítulo: 6.1.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS

6.1.3.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE

Escenario 4 3.500 3.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.1 3.500,00

6.1.3.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL

Escenario 4 2.500 2.500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.2 2.500,00

6.1.3.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.3 2,00

6.1.3.4
MA0000N09

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.4 1,00

6.1.3.5
MA0000N12

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.5 1,00

6.1.3.6
MA0000N15

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3.6 1,00
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Capítulo: 6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo: 6.2.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

6.2.1.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Capítulo 17 Lista Europea de Residuos RCD 33.350,24 33.350,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.1.1 33.350,24

6.2.1.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 05 04 Hormigón 135.610,87 135.610,87
17 05 08 Balasto de vías férreas 32.810,4 32.810,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.1.2 168.421,27

6.2.1.3
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

A vertedero (40km)
17 05 04 Tierras y piedras 103.702,43 40,00 4.148.097,20
17 05 08 Balasto de vías férreas 15.624 40,00 624.960,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.1.3 4.773.057,20

Capítulo: 6.2.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN

6.2.2.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Capítulo 17 Lista Europea de Residuos RCD 71.882,05 71.882,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.2.1 71.882,05

6.2.2.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 05 04 Tierras y piedras 42.266,42 42.266,42
17 05 08 Balasto de vías férreas 5.292 5.292,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.2.2 47.558,42

6.2.2.3
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

A vertedero (40km)
17 05 04 Tierras y piedras 32.321,38 40,00 1.292.855,20
17 05 08 Balasto de vías férreas 2.520 40,00 100.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.2.3 1.393.655,20

Capítulo: 6.2.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS

6.2.3.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Capítulo 17 Lista Europea de Residuos RCD 15.713,02 15.713,02

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.3.1 15.713,02

6.2.3.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 05 04 Tierras y piedras 88.448,28 88.448,28
17 05 08 Balasto de vías férreas 882 882,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.3.2 89.330,28
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6.2.3.3
MP.602

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

A vertedero (40km)
17 05 04 Tierras y piedras 67.636,92 40,00 2.705.476,80
17 05 08 Balasto de vías férreas 420 40,00 16.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.3.3 2.722.276,80

Capítulo: 6.2.4 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

6.2.4.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Capítulo 17 Lista Europea de Residuos RCD 81.662,76 81.662,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.4.1 81.662,76

Capítulo: 7 IMPREVISTOS (10%)

Capítulo: 8 SEGURIDAD Y SALUD (2%)
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3.3. VALORACIÓN  



PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 VÍAS Y ANDENES

Capítulo: 1.1 FASE 1: VÍA ÚNICA DE ACCESO A BARAJAS

Capítulo: 1.1.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.1.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SE A L A
DISTANCIA

79.771,10 1,65 € 131.622,32 €

1.1.1.1.2
MP.601

m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
C O R O N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  T A L U D E S ,
COMPLETAMENTE TERMINADO INCLU S O
M A T E R I A L ,  C A N O N  D E  P R É S T A M O S  Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

4,50 4,00 € 18,00 €

1.1.1.1.3
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

1.512,20 72,00 € 108.878,40 €

1.1.1.1.4
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

12.560,00 10,00 € 125.600,00 €

1.1.1.1.5
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
E JE CUC I Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

5.910,80 15,00 € 88.662,00 €

1.1.1.1.6
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

4.776.097,20 0,21 € 1.002.980,41 €

1.1.1.1.7
MP.603

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

295.540,00 0,24 € 70.929,60 €

Total Capítulo 1.1.1.1 ...................................................... 1.528.690,73

Capítulo:
1.1.1.2

DRENAJE

1.1.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO 5.435,00 70,00 € 380.450,00 €

1.1.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA 1.015,00 50,00 € 50.750,00 €

1.1.1.2.3
MP.250

m SISTEMA DE BOMBEO 2,00 130.000,00 € 260.000,00 €

1.1.1.2.4
MP.251

m CUADRO ELÉCTRICO 2,00 80.000,00 € 160.000,00 €

Total Capítulo 1.1.1.2 ...................................................... 851.200,00

Capítulo:
1.1.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.1.1.3.1

SALTO DE CARNERO

1.1.1.3.1.1
E0000N01

m2 M O V I M I E N T O  D E  T I E R R A S ,  I N C L U I D O
EXCAVACIÓN ENTRE PANTALLAS Y EN LA ZONA
INTERIOR DEL CAJÓN DURANTE EL EMPUJE

684,00 400,00 € 273.600,00 €

1.1.1.3.1.2
E0000N02

m PANTALLA DE PILOTES PROVISIONAL PARA
EJECUCÓN DEL RECINTO DE PREFABRICACIÓN
Y EMPUJE Y ZONA DE CUCHILLOS

78,25 5.500,00 € 430.375,00 €

1.1.1.3.1.3
E0000N03

m2 ELEMENTOS DE EMPUJE 684,00 600,00 € 410.400,00 €

1.1.1.3.1.4
E0000N04

m CAJÓN DE 7.90 M DE ANCHO Y 7.05 M DE ALTO 72,00 11.500,00 € 828.000,00 €

1.1.1.3.1.5
E0000N05

m2 ACTUACIONES EN VÍA PARA EL APEO 684,00 765,00 € 523.260,00 €

1.1.1.3.1.6
E0000N06

m CAJÓN DE 6.40 M DE ANCHO Y 6.90 DE ALTURA
MÁXIMA

43,00 9.000,00 € 387.000,00 €

1.1.1.3.1.7
E0000N07

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES PARA
L O S  AC C E S O S  AL  S AL T O  D E  C AR N E R O ,
INCLUIDA LOSA DE FONDO

410,07 7.650,00 € 3.137.035,50 €

Total Capítulo 1.1.1.3.1 ...................................................... 5.989.670,50

Capítulo:
1.1.1.3.2

ACCESO AL NUEVO TÚNELVÍA ÚNICA BAJO LA A-1

1.1.1.3.2.1
E0000N08

m MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS,
I N C L U I D O  E X C A V A C I O N E S  E N  Z O N A S
CUBIERTAS

200,00 350,00 € 70.000,00 €

1.1.1.3.2.2
E0000N09

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES
INCLUIDO UN NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES
AL TERRENO

200,00 7.250,00 € 1.450.000,00 €

Total Capítulo 1.1.1.3.2 ...................................................... 1.520.000,00

Capítulo:
1.1.1.3.3

PANTALLA 5

1.1.1.3.3.1
E0000N014

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 4.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 1.85 M

129,79 1.700,00 € 220.643,00 €
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Total Capítulo 1.1.1.3.3 ...................................................... 220.643,00

Capítulo:
1.1.1.3.4

PANTALLA 7

1.1.1.3.4.1
E0000N015

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.65 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 5.50 M

179,00 1.650,00 € 295.350,00 €

Total Capítulo 1.1.1.3.4 ...................................................... 295.350,00

Capítulo:
1.1.1.3.5

PANTALLA 9

1.1.1.3.5.1
E0000N014

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 4.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 1.85 M

54,11 1.700,00 € 91.987,00 €

1.1.1.3.5.2
E0000N016

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225 MM, LONGITUD L= 5.0 M Y EXCAVACIÓN
MÁXIMA 2.30 M

38,57 2.150,00 € 82.925,50 €

Total Capítulo 1.1.1.3.5 ...................................................... 174.912,50

Capítulo:
1.1.1.3.6

PANTALLA 10

1.1.1.3.6.1
E0000N017

m DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 170,00 360,00 € 61.200,00 €

1.1.1.3.6.2
E0000N018

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.85 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 6.00 M

76,84 2.700,00 € 207.468,00 €

1.1.1.3.6.3
E0000N019

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 1.00 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 7.50 M

80,42 3.600,00 € 289.512,00 €

Total Capítulo 1.1.1.3.6 ...................................................... 558.180,00

Capítulo:
1.1.1.3.7

PANTALLA 13

1.1.1.3.7.1
E0000N015

m PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE
DIÁMETRO 0.65 M Y EXCAVACIÓN MÁXIMA 5.50 M

110,22 1.650,00 € 181.863,00 €

1.1.1.3.7.2
E0000N017

m DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 95,00 360,00 € 34.200,00 €

Total Capítulo 1.1.1.3.7 ...................................................... 216.063,00

Capítulo:
1.1.1.3.8

MURO EXISTENTE ZONA NUEVO TUNEL BAJO A-1

1.1.1.3.8.1
MP030007

m MURO 3,0 M < H < 6,0 M 80,00 1.050,00 € 84.000,00 €

Total Capítulo 1.1.1.3.8 ...................................................... 84.000,00

Total Capítulo 1.1.1.3 ...................................................... 9.058.819,00

Capítulo:
1.1.1.4

VÍA

1.1.1.4.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

14,00 140.000,00 € 1.960.000,00 €

1.1.1.4.2
MP.199

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESÍA EN
BALASTO O PLACA,
N O R M AL I Z AD O  P O R  AD I F .  I N C L U Y E N D O
PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE PLATAFORMAS,
DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
SU ARMADO EN V ÍA Y  BATEOS HASTA 2 ª
NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES
DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE
CONTROL Y PERFILADO.

2,00 210.000,00 € 420.000,00 €

1.1.1.4.3
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

5.435,00 450,00 € 2.445.750,00 €

1.1.1.4.4
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

1.015,00 950,00 € 964.250,00 €

1.1.1.4.5
MP.128

ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER
TIPO, CARRIL Y TANGENTE. COMPRENDE LA
M A N O  D E  O B R A  N E C E S A R I A  P A R A  E L
DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA,
INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA
O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO,
RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES,
CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES,
TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA
O  M O T O R E S ,  T I R A N T E S ,  C O J I N E T E S ,
TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE
P U E D A T E N E R  E L  AP AR AT O ,  AS Í  C O M O
MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO
C O N  P I N T U R A  P A R A  S U  P O S T E R I O R
COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO
P O R  D . O .  I N C L U Y E  E L E M E N T O S
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  L O S  S E M I C AM B I O S  N O  S E
D E S C O M P O N D R Á N  E N  L A S  A G U J A S  Y
CONTRAAGUJAS, EL CORAZÓN SE MANTENDRÁ
CON LAS UNIONES SOLDADAS, SE RECOGERÁN
LAS TRAVIESAS Y  PEQUE ÑO M AT E R I AL ,
P R E P AR Á N D O S E  T O D O  E L L O  P A R A  S U
POSTERIOR RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y
POSIBLE REGENERACIÓN

10,00 3.000,00 € 30.000,00 €
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1.1.1.4.6
MP.219

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y TRASLADO DE
CARRILES Y PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE
INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y
MEDIOS AUXILIARES

290,00 10,00 € 2.900,00 €

1.1.1.4.7
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASL AD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

4.464,00 17,00 € 75.888,00 €

1.1.1.4.8
MP.221

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO,
LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

612,92 35,00 € 21.452,20 €

Total Capítulo 1.1.1.4 ...................................................... 5.920.240,20

Capítulo:
1.1.1.5

SSAA

1.1.1.5.1
SSAAABA01

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO FG Ø 500

1,00 15.797,14 € 15.797,14 €

1.1.1.5.2
SSAAGAS01

ud 1  C R U Z AM I E N T O  Y  P A R A L E L I S M O  C O N
CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

1,00 80.050,66 € 80.050,66 €

1.1.1.5.3
SSAAGAS02

ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN
GAS AO Ø 20"

1,00 14.752,74 € 14.752,74 €

1.1.1.5.4
SSAASAN02

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1,00 2.282,31 € 2.282,31 €

1.1.1.5.5
SSAASAN03

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1,00 3.205,13 € 3.205,13 €

1.1.1.5.6
SSAATEL01

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1,00 740,07 € 740,07 €

1.1.1.5.7
SSAATEL02

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. ORANGE

1,00 740,07 € 740,07 €

1.1.1.5.8
SSAATEL03

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1,00 740,07 € 740,07 €

1.1.1.5.9
aa

REPOSICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO CANAL
ISABEL II

1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

Total Capítulo 1.1.1.5 ...................................................... 218.308,19

Total Capítulo 1.1.1 ...................................................... 17.577.258,12

Capítulo: 1.1.3 ELECTRIFICACIÓN
1.1.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE  POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

6,05 138.750,00 € 839.437,50 €

1.1.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

14,00 39.000,00 € 546.000,00 €

1.1.3.3
MP.502

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O
TRAVESÍA.  INCLUYE CIMENTACIONES DE
POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE
MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS,
TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA
DE LÍNEA DE CONTACTO EN SECCIONAMIENTOS,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

2,00 78.000,00 € 156.000,00 €

1.1.3.4
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

14,00 40.750,00 € 570.500,00 €

1.1.3.5
MP.505

ud SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE  O
TRAVESÍA. ESTA UNIDAD INCLUYE ACOMETIDA
DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS, CALEFACTORES,
CABLES

2,00 81.500,00 € 163.000,00 €

1.1.3.6
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

1,50 10.000,00 € 15.000,00 €
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1.1.3.7
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.

1,00 69.200,00 € 69.200,00 €

Total Capítulo 1.1.3 ...................................................... 2.359.137,50

Capítulo: 1.1.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
1.1.4.1
MP.350

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1,00 960.000,00 € 960.000,00 €

1.1.4.2
MP.352

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1,00 1.750.000,00 € 1.750.000,00 €

1.1.4.3
MP.353

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1,00 975.000,00 € 975.000,00 €

1.1.4.4
MP.354

h E Q U I P A M I E N T O  D E  C A B I N A  D E L
ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN LC DEBIDO A
LA ELIMINACIÓN DE LAS VÍAS ACCESO A CTT DE
FUENCARAL, INCLUYEN

1,00 89.000,00 € 89.000,00 €

1.1.4.5
MP.355

h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE
CAMPO DE LAS VÍAS DE ACCESO AL CTT DE
FUENCARRAL (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

1.1.4.6
MP.356

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1,00 150.000,00 € 150.000,00 €

1.1.4.7
MP.357

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA EN EL
ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

1,00 350.000,00 € 350.000,00 €

1.1.4.8
MP.358

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA ÚNICA (SEÑALES,  CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

1,00 44.000,00 € 44.000,00 €

1.1.4.9
MP.359

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
MANOTERAS

1,00 110.000,00 € 110.000,00 €

1.1.4.10
MP.360

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1,00 155.000,00 € 155.000,00 €

1.1.4.11
MP.361

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1,00 400.000,00 € 400.000,00 €

1.1.4.12
MP.362

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 2.310.000,00 € 2.310.000,00 €

1.1.4.13
MP.363

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1,
INCLUYENDO NUEVOS LEUS, MODIFICACIÓN DEL
RBC,

1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

1.1.4.14
MP.364

h MODIFICACIÓN Y LEVANTE DE ELEMENTOS DE
CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS VÍAS DE ACCESO AL
CTT DE FUENCAR

1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

1.1.4.15
MP.365

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 27.000,00 € 27.000,00 €

1.1.4.16
MP.366

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA
PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA ÚNICA
DE  MA

1,00 12.000,00 € 12.000,00 €

1.1.4.17
MP.367

h I N S T AL AC I Ó N  Y  M O D I F I C AC I Ó N  D E  L O S
E L E M E N T O S  D E  C A M P O  D E L  S I S T E M A
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

1,00 44.000,00 € 44.000,00 €

1.1.4.18
MP.368

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 22.000,00 € 22.000,00 €

1.1.4.19
MP.369

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

1.1.4.20
MP.370

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA

1,00 260.000,00 € 260.000,00 €

1.1.4.21
MP.371

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA
CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS VÍAS
ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO D E
CHAMARTÍN LC Y HORTA

1,00 65.000,00 € 65.000,00 €

1.1.4.22
MP.372

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1,00 50.000,00 € 50.000,00 €

Total Capítulo 1.1.4 ...................................................... 7.898.000,00

Capítulo: 1.1.5 OTROS
1.1.5.1
MP.280

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN

2.500,00 26,00 € 65.000,00 €

Total Capítulo 1.1.5 ...................................................... 65.000,00

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 27.899.395,62
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Capítulo: 1.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN

Capítulo: 1.2.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.2.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SE A L A
DISTANCIA

24.862,60 1,65 € 41.023,29 €

1.2.1.1.2
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

4.268,20 72,00 € 307.310,40 €

1.2.1.1.3
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

10.680,10 10,00 € 106.801,00 €

1.2.1.1.4
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
E JE CUC I Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

1.694,10 15,00 € 25.411,50 €

1.2.1.1.5
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

1.826.860,20 0,21 € 383.640,64 €

1.2.1.1.6
MP.603

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

84.705,00 0,24 € 20.329,20 €

Total Capítulo 1.2.1.1 ...................................................... 884.516,03

Capítulo:
1.2.1.2

DRENAJE

1.2.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO 1.040,00 70,00 € 72.800,00 €

1.2.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA 3.540,00 50,00 € 177.000,00 €

Total Capítulo 1.2.1.2 ...................................................... 249.800,00

Capítulo:
1.2.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.2.1.3.1

PROTECCION GALERIA CARACOLAS Y TUNEL PIO XII

1.2.1.3.1.1
E0000N020

m2 DEMOLICIÓN Y CUBRIMIENTO DE LA SALA DE
VENTILACIÓN EXISTENTE

592,80 625,00 € 370.500,00 €

1.2.1.3.1.2
E0000N021

m2 EJECUCIÓN DE SALA DE VENTILACIÓN DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA EXISTENTE

592,80 1.250,00 € 741.000,00 €

1.2.1.3.1.3
E0000N022

m2 DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE Y POSTERIOR
REPOSICIÓN

271,90 500,00 € 135.950,00 €

1.2.1.3.1.4
E0000N023

m2 REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
MEDIANTE VIGAS PREFABRICADAS

1.924,35 600,00 € 1.154.610,00 €

1.2.1.3.1.5
E0000N024

m2 ESTRUCTUR A M E T AL I C A F OR M AD A P OR
SECCIONES EN CAJON Y PERFILES DOBLE T
PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS, INCLUIDO
PANTALLAS DE APOYO

544,30 2.300,00 € 1.251.890,00 €

Total Capítulo 1.2.1.3.1 ...................................................... 3.653.950,00

Capítulo:
1.2.1.3.2

GALERÍA PASO INFERIOR CONEXIÓN ANDENES ALTA VELOCIDAD

1.2.1.3.2.1
E0000N039

ud EJECUCIÓN DE EMBOCADURA EN ANDENES 16,
17 Y 18, EJECUTADA A CIELO ABIERTO

3,00 250.000,00 € 750.000,00 €

1.2.1.3.2.2
E0000N042

m PASO INFERIOR BAJO VÍA DE DIMENSIONES 9.60
M DE ANCHO Y 3.57 M DE ALTO, EJECUTADO A
CIELO ABIERTO

30,67 8.000,00 € 245.360,00 €

Total Capítulo 1.2.1.3.2 ...................................................... 995.360,00

Total Capítulo 1.2.1.3 ...................................................... 4.649.310,00

Capítulo:
1.2.1.4

VÍA

1.2.1.4.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

13,00 140.000,00 € 1.820.000,00 €

1.2.1.4.2
MP.199

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAVESÍA EN
BALASTO O PLACA,
N O R M AL I Z AD O  P O R  AD I F .  I N C L U Y E N D O
PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE PLATAFORMAS,
DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
SU ARMADO EN V ÍA Y  BATEOS HASTA 2 ª
NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES
DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE
CONTROL Y PERFILADO.

5,00 210.000,00 € 1.050.000,00 €
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1.2.1.4.3
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

1.040,00 450,00 € 468.000,00 €

1.2.1.4.4
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

3.540,00 950,00 € 3.363.000,00 €

1.2.1.4.5
MP.128

ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER
TIPO, CARRIL Y TANGENTE. COMPRENDE LA
M A N O  D E  O B R A  N E C E S A R I A  P A R A  E L
DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA,
INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA
O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO,
RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES,
CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES,
TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA
O  M O T O R E S ,  T I R A N T E S ,  C O J I N E T E S ,
TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE
P U E D A T E N E R  E L  AP AR AT O ,  AS Í  C O M O
MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO
C O N  P I N T U R A  P A R A  S U  P O S T E R I O R
COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO
P O R  D . O .  I N C L U Y E  E L E M E N T O S
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  L O S  S E M I C AM B I O S  N O  S E
D E S C O M P O N D R Á N  E N  L A S  A G U J A S  Y
CONTRAAGUJAS, EL CORAZÓN SE MANTENDRÁ
CON LAS UNIONES SOLDADAS, SE RECOGERÁN
LAS TRAVIESAS Y  PEQUE ÑO M AT E R I AL ,
P R E P AR Á N D O S E  T O D O  E L L O  P A R A  S U
POSTERIOR RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y
POSIBLE REGENERACIÓN

1,00 3.000,00 € 3.000,00 €

1.2.1.4.6
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASL AD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

720,00 17,00 € 12.240,00 €

1.2.1.4.7
MP.221

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO,
LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

100,00 35,00 € 3.500,00 €

Total Capítulo 1.2.1.4 ...................................................... 6.719.740,00

Capítulo:
1.2.1.5

SSAA

1.2.1.5.1
SSAAELE01

ud 1  C R U C E  P E R P E N D I C U L A R  C O N  L Í N E A
ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO

1,00 10.301,07 € 10.301,07 €

1.2.1.5.2
SSAASAN01

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1,00 24.902,54 € 24.902,54 €

1.2.1.5.3
SSAASAN04

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1,00 9.129,22 € 9.129,22 €

Total Capítulo 1.2.1.5 ...................................................... 44.332,83

Total Capítulo 1.2.1 ...................................................... 12.547.698,86

Capítulo: 1.2.2 ANDENES Y MARQUESINAS

Capítulo:
1.2.2.1

EJECUCIÓN NUEVOS ANDENES AV (15-18)

1.2.2.1.1
B0100N01

m2 EJECUCIÓN DE LA AQRQUITECTURA DE NUEVOS
ANDENES COMPRENDIENDO:

- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- PAQUETE BORDE DE ANDÉN.
- PINTURAS.

11.421,00 200,00 € 2.284.200,00 €

1.2.2.1.2
B0200N01

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVOS
ANDENES COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
- CIMENTACIONES.
- MUROS DE ANDÉN.
- SOLERAS.

11.421,00 160,00 € 1.827.360,00 €

1.2.2.1.3
B0300N01

m2 E J E C U C I Ó N  D E  N U E V O S  A N D E N E S
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

11.421,00 385,00 € 4.397.085,00 €

Total Capítulo 1.2.2.1 ...................................................... 8.508.645,00

Capítulo:
1.2.2.2

EJECUCIÓN NUEVAS MARQUESINAS ANDENES AV (15-18)

1.2.2.2.1
B0100N02

m2 EJECUCIÓN LA ARQUITECTURA DE NUEVAS
MARQUESINAS COMPRENDIENDO:
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

9.450,00 500,00 € 4.725.000,00 €

1.2.2.2.2
B0200N02

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVAS
MARQUESINAS COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

9.450,00 230,00 € 2.173.500,00 €
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1.2.2.2.3
B0300N02

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS
NUEVAS MARQUESINAS COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

9.450,00 180,00 € 1.701.000,00 €

Total Capítulo 1.2.2.2 ...................................................... 8.599.500,00

Total Capítulo 1.2.2 ...................................................... 17.108.145,00

Capítulo: 1.2.3 ELECTRIFICACIÓN
1.2.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE  POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

4,81 138.750,00 € 667.387,50 €

1.2.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

13,00 39.000,00 € 507.000,00 €

1.2.3.3
MP.502

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCE O
TRAVESÍA.  INCLUYE CIMENTACIONES DE
POSTES Y ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE
MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS,
TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE
LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA
DE LÍNEA DE CONTACTO EN SECCIONAMIENTOS,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

5,00 78.000,00 € 390.000,00 €

1.2.3.4
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

13,00 40.750,00 € 529.750,00 €

1.2.3.5
MP.505

ud SISTEMA CALEFACCION AGUJAS CRUCE  O
TRAVESÍA. ESTA UNIDAD INCLUYE ACOMETIDA
DESDE CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS, CALEFACTORES,
CABLES

5,00 81.500,00 € 407.500,00 €

1.2.3.6
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

1,50 10.000,00 € 15.000,00 €

1.2.3.7
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.

1,00 69.200,00 € 69.200,00 €

Total Capítulo 1.2.3 ...................................................... 2.585.837,50

Capítulo: 1.2.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
1.2.4.1
MP.375

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1,00 1.290.000,00 € 1.290.000,00 €

1.2.4.2
MP.376

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1,00 2.275.000,00 € 2.275.000,00 €

1.2.4.3
MP.377

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1,00 920.000,00 € 920.000,00 €

1.2.4.4
MP.378

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1,00 210.000,00 € 210.000,00 €

1.2.4.5
MP.379

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1,00 540.000,00 € 540.000,00 €

1.2.4.6
MP.380

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 1.930.000,00 € 1.930.000,00 €

1.2.4.7
MP.381

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1,00 100.000,00 € 100.000,00 €
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1.2.4.8
MP.382

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA

1,00 510.000,00 € 510.000,00 €

1.2.4.9
MP.383

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1,00 20.000,00 € 20.000,00 €

Total Capítulo 1.2.4 ...................................................... 7.795.000,00

Capítulo: 1.2.5 OTROS
1.2.5.1
MP.260

m2 PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE 160,00 175,00 € 28.000,00 €

1.2.5.2
MP.261

m CIMENTACIÓN Y PERFILERÍA DE PANTALLA
HASTA 8 M DE ALTURA

20,00 1.380,00 € 27.600,00 €

1.2.5.3
MP.271

m VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS
BITUMINOSAS

1.840,00 350,00 € 644.000,00 €

1.2.5.4
MP.281

m CERRAMIENTO URBANO ADIF COMPUESTO POR
MURO DE HORMIGÓN DE ALTURA 1,25 m SOBRE
EL TERRENO Y ESPESOR 30 cm CON ZAPATA
C O R R I D A,  V AL L A D E  1 , 5 0  m  D E  AL T U R A
COMPUESTA POR PERFILERÍA DE MONTANTES
DE TUBO 60 X 40 X 2 HORIZONTALES 40 X 40 X
1,5 Y MALLA ELECTROSOLDADA 300 X 50 X 5
CON DOBLE GALVANIZADO REFORZADO (MIN
400 g/m²) Y PINTURA DE POLIESTER EN SECO,
INCLUSO PP DE EXCAVACIÓN, RELLENOS
LOCALIZADOS,  RETIRADA DE T IERRAS Y
TRANSPORTE. COMPLETAMENTE INSTALADA.

800,00 285,00 € 228.000,00 €

Total Capítulo 1.2.5 ...................................................... 927.600,00

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 40.964.281,36

Capítulo: 1.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS

Capítulo: 1.3.1 PLATAFORMA Y VÍA

Capítulo:
1.3.1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1.1.1
MP.080

m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN
EXPLOSIVOS  I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SE A L A
DISTANCIA

52.028,40 1,65 € 85.846,86 €

1.3.1.1.2
MP.086

m3 HORMIGÓN HNE EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA

886,30 72,00 € 63.813,60 €

1.3.1.1.3
MP.032

m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS I/  EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE
M AT E R I AL   AS Í  C O M O  E L  C AN O N  Y  L O S
P E R M I S O S  N E C E S A R I O S ,  E X T E N D I D O ,
HUMIDIF ICACIÓN Y  COMPACTACIÓN DEL
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
S U P E R F I C I E ,  E J E C U C I Ó N  D E  T R AM O  D E
ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS

3.071,40 10,00 € 30.714,00 €

1.3.1.1.4
MP.195

m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA I /  FABRICACIÓN,  MAQUINARIA,
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN,
NIVELACIÓN,  ACABADO DE SUPERFIC IE ,
E JE CUC I Ó N  D E  T R AM O S  D E  E N S AY O S  Y
C U A N T O S  M E D I O S  A U X I L I A R E S  S E A N
NECESARIOS

1.538,40 15,00 € 23.076,00 €

1.3.1.1.5
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

2.859.046,80 0,21 € 600.399,83 €

1.3.1.1.6
MP.603

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL
PARA SUBBALASTO CON UNA DISTANCIA
MAYOR DE 20 KM

76.920,00 0,24 € 18.460,80 €

Total Capítulo 1.3.1.1 ...................................................... 822.311,09

Capítulo:
1.3.1.2

DRENAJE

1.3.1.2.1
MP.252

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN BALASTO 1.170,00 70,00 € 81.900,00 €

1.3.1.2.2
MP.253

m DRENAJE LONGITUDINAL EN VÍA EN PLACA 470,00 50,00 € 23.500,00 €

1.3.1.2.3
MP.250

m SISTEMA DE BOMBEO 1,00 130.000,00 € 130.000,00 €

1.3.1.2.4
MP.251

m CUADRO ELÉCTRICO 1,00 80.000,00 € 80.000,00 €

Total Capítulo 1.3.1.2 ...................................................... 315.400,00

Capítulo:
1.3.1.3

ESTRUCTURAS

Capítulo:
1.3.1.3.1

ACCESO AL NUEVO TÚNELVÍA ÚNICA BAJO LA A-1

1.3.1.3.1.1
E0000N08

m MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTRE PANTALLAS,
I N C L U I D O  E X C A V A C I O N E S  E N  Z O N A S
CUBIERTAS

752,50 350,00 € 263.375,00 €

1.3.1.3.1.2
E0000N09

m SECCIÓN ENTRE PANTALLAS DE PILOTES
INCLUIDO UN NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR, LOSA DE FONDO Y ANCLAJES
AL TERRENO

258,50 7.250,00 € 1.874.125,00 €

1.3.1.3.1.3
E0000N010

m SECCIÓN ENTRE PANTALLASDE PILOTES
INCLUIDO DOS NIVEL DE ESTAMPIDORES Y/O
LOSA SUPERIOR Y LOSA DE FONDO

494,00 8.750,00 € 4.322.500,00 €

1.3.1.3.1.4
E0000N011

ud PROTECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE EN VIA
DE SERVICIO A-1 (SENTIDO SALIDA DE MADRID)

1,00 200.000,00 € 200.000,00 €

1.3.1.3.1.5
E0000N012

m PANTALLA DE MICROPILOTES DE DIAMETRO
ø225  MM,  PARA PROTECCION DE  TORRE
ELECTRICA DE ALTA TENSION

20,00 2.150,00 € 43.000,00 €
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1.3.1.3.1.6
E0000N013

ud POZO DE BOMBEO 1,00 200.000,00 € 200.000,00 €

Total Capítulo 1.3.1.3.1 ...................................................... 6.903.000,00

Total Capítulo 1.3.1.3 ...................................................... 6.903.000,00

Capítulo:
1.3.1.4

TÚNEL BAJO A-1

Capítulo:
1.3.1.4.1

EMBOQUILLE

1.3.1.4.1.1
TUN001

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE AVANCE

30,00 5.154,74 € 154.642,20 €

1.3.1.4.1.2
TUN002

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE DESTROZA

30,00 4.182,64 € 125.479,20 €

1.3.1.4.1.3
TUN003

m H O R M I G Ó N  B O M B E A D O  H M - 3 0  E N
REVESTIMIENTO DE TÚNEL EXCAVADO CON
MÉTODO BELGA

30,00 4.549,74 € 136.492,20 €

1.3.1.4.1.4
TUN004

m TRATAMIENTO CON JET GROUTING EJECUTADO
DESDE SUPERFICIE

30,00 8.376,48 € 251.294,40 €

1.3.1.4.1.5
TUN005

m PARAGUAS DE MICROPILOTES DE 140 mm DE
DIÁMETRO CON ARMADURA TUBULAR ST52 DE
88,9 mm Y 10 mm DE ESPESOR

30,00 4.658,94 € 139.768,20 €

1.3.1.4.1.6
TUN006

ud IMPERMEABILIZACIÓN 3% 1,00 24.230,29 € 24.230,29 €

1.3.1.4.1.7
TUN007

ud AUSCULTACIÓN 2% 1,00 16.638,13 € 16.638,13 €

1.3.1.4.1.8
TUN008

ud IMPREVISTOS 10% 1,00 84.854,46 € 84.854,46 €

1.3.1.4.1.9
TUN009

ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5% 1,00 38.937,84 € 38.937,84 €

Total Capítulo 1.3.1.4.1 ...................................................... 972.336,92

Capítulo:
1.3.1.4.2

TÚNEL EN MINA

1.3.1.4.2.1
TUN001

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE AVANCE

55,00 5.154,74 € 283.510,70 €

1.3.1.4.2.2
TUN002

m EXCAVACION DE TÚNEL POR METODO BELGA
EN FASE DE DESTROZA

55,00 4.182,64 € 230.045,20 €

1.3.1.4.2.3
TUN003

m H O R M I G Ó N  B O M B E A D O  H M - 3 0  E N
REVESTIMIENTO DE TÚNEL EXCAVADO CON
MÉTODO BELGA

55,00 4.549,74 € 250.235,70 €

1.3.1.4.2.4
TUN010

m TRATAMIENTO LATERAL CON JET GROUTING 55,00 8.232,47 € 452.785,85 €

1.3.1.4.2.5
TUN011

ud IMPERMEABILIZACIÓN 3% 1,00 36.497,32 € 36.497,32 €

1.3.1.4.2.6
TUN012

ud AUSCULTACIÓN 4% 1,00 50.122,99 € 50.122,99 €

1.3.1.4.2.7
TUN013

ud IMPREVISTOS 10% 1,00 130.319,78 € 130.319,78 €

1.3.1.4.2.8
TUN014

ud ACABADOS (ACERAS, CANALIZACIONES…) 5% 1,00 71.675,88 € 71.675,88 €

Total Capítulo 1.3.1.4.2 ...................................................... 1.505.193,42

Total Capítulo 1.3.1.4 ...................................................... 2.477.530,34

Capítulo:
1.3.1.5

VÍA

1.3.1.5.1
MP.198

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO EN VÍA
SOBRE BALASTO O PLACA, NORMALIZADO POR
ADIF. INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN TREN DE
P L AT AF O R M AS ,  D E S C AR G A Y  M O N T AJ E
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA Y
BATEOS HASTA 2ª  NIVELACIÓN MÁS DOS
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON
REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO.

3,00 140.000,00 € 420.000,00 €

1.3.1.5.2
MP.201

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN BALASTO DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE A
ACOPIO, TRANSPORTE A PARQUE, TRANSPORTE
A TAJO, DESCARGA Y PRIMERA NIVELACIÓN,
REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO
Y  M O N T A J E  D E  C A R R I L ,  T R A V I E S A S ,
LIBERACIÓN DE TENSIONES. TOTALMENTE
TERMINADO.

1.170,00 450,00 € 526.500,00 €

1.3.1.5.3
MP.200

m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA DE
HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE REPLANTEO Y
PIQUETEADO DE VÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CARRIL, TRAVIESAS, PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA, LOSA DE HORMIGON ARMADO
Y LIBERACIÓN DE TENSIONES, TOTALMENTE
TERMINADO.

470,00 950,00 € 446.500,00 €

1.3.1.5.4
MP.129

m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA DE CUALQUIER
TIPO, INCLUSO RETIRADA DE BALASTO A
VERTEDERO,  ACOPIO,  CLASIF ICACIÓN Y
TRASL AD O  D E  C AR R I L E S ,  T R AV I E S AS  Y
PEQUEÑO MATERIAL A LUGAR QUE INDIQUE LA
DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T AR I O S ,  V AR I O S  Y  M E D I O S
AUXILIARES

120,00 17,00 € 2.040,00 €

Total Capítulo 1.3.1.5 ...................................................... 1.395.040,00

Capítulo:
1.3.1.6

SSAA

1.3.1.6.1
SSAAABA02

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO EN GALERIA FD Ø 1300

1,00 16.772,29 € 16.772,29 €

1.3.1.6.2
SSAAABA03

ud 1  C R U C E  C O N  C O N D U C C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO FG Ø 500

1,00 15.797,14 € 15.797,14 €

1.3.1.6.3
SSAAELE02

ud 2  C R U C E S  C O N  L Í N E A  E L É C T R I C A
SUBTERRÁNEA 1C MT 20KV + FO

1,00 17.263,39 € 17.263,39 €

1.3.1.6.4
SSAAGAS04

ud 1  C R U Z AM I E N T O  Y  P A R A L E L I S M O  C O N
CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20"

1,00 8.894,52 € 8.894,52 €
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1.3.1.6.5
SSAAGAS03

ud 2 CRUCE CON CONDUCCIÓN GAS AO Ø 20" 1,00 54.613,78 € 54.613,78 €

1.3.1.6.6
SSAAGAS05

ud 1 CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCIÓN
GAS AO Ø 20"

1,00 2.603,42 € 2.603,42 €

1.3.1.6.7
SSAASAN06

ud 1 CRUCE CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
HA Ø 800

1,00 3.205,13 € 3.205,13 €

1.3.1.6.8
SSAATEL07

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1,00 4.193,74 € 4.193,74 €

1.3.1.6.9
SSAATEL04

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. BRITISH TELECOM

1,00 1.784,81 € 1.784,81 €

1.3.1.6.10
SSAATEL08

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. ORANGE

1,00 4.193,74 € 4.193,74 €

1.3.1.6.11
SSAATEL05

ud 2 CRUCES CON CANALIZACIÓN TELECOM COND
+ FO. TELEFÓNICA

1,00 5.917,62 € 5.917,62 €

1.3.1.6.12
SSAATEL06

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1,00 1.443,00 € 1.443,00 €

1.3.1.6.13
SSAATEL09

ud 1 CRUCE CON CANALIZACIÓN TELECOM COND +
FO. TELEFÓNICA

1,00 4.193,74 € 4.193,74 €

Total Capítulo 1.3.1.6 ...................................................... 140.876,32

Total Capítulo 1.3.1 ...................................................... 12.054.157,75

Capítulo: 1.3.3 ELECTRIFICACIÓN
1.3.3.1
MP.500

km MONTAJE CATENARIA NUEVA EN VÍA ÚNICA.
INCLUYE CIMENTACIONES DE  POSTES Y
A N C L A J E S  ( 1 0 %  R E A L I Z A D A S  C O N
MICROPILOTES), POSTES, PORTICOS,EQUIPOS
DE MÉNSULA, GIROS Y SOPORTES, PUNTOS
FIJOS, TENDIDO, PENDOLADO Y AJUSTE DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, ANCLAJES DE
CABLES DE LÍNEA DE CONTACTO, AJUSTE DE
GEOMETRÍA DE L ÍNEA DE CONTACTO EN
S E C C I O N AM I E N T O S ,  S U S P E N S I O N E S  Y
ANCLAJES DE CABLE DE RETORNO Y FEEDER,
TENDIDO Y AJUSTE DE CABLE DE RETORNO Y
FEEDER, CONEXIONES A TIERRA Y CIRCUITO DE
RETORNO, CONEXIONES ENTRE LÍNEAS DE
CONTACTO, AISLAMIENTOS INTERMEDIOS

1,63 138.750,00 € 226.162,50 €

1.3.3.2
MP.501

ud MONTAJE ELECTRIFICACIÓN EN DESVÍO.
INCLUYE,  CIMENTACIONES DE POSTES Y
ANCLAJES, POSTES, EQUIPOS DE MÉNSULA,
GIROS Y SOPORTES, PUNTOS FIJOS, TENDIDO,
PENDOLADO Y AJUSTE DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, ANCLAJES DE CABLES DE LÍNEA DE
CONTACTO, AJUSTE DE GEOMETRÍA DE LÍNEA
D E  C O N T AC T O  E N  S E C C I O N AM I E N T O S ,
SUSPENSIONES Y ANCLAJES DE CABLE DE
RETORNO Y FEEDER, TENDIDO Y AJUSTE DE
CABLE DE RETORNO Y FEEDER, CONEXIONES A
TIERRA Y CIRCUITO DE RETORNO, CONEXIONES
ENTRE LÍNEAS DE CONTACTO, AISLAMIENTOS
INTERMEDIOS

3,00 39.000,00 € 117.000,00 €

1.3.3.3
MP.504

ud SISTEMA CALEFACCIÓN AGUJAS DESVÍO. ESTA
U N I D A D  I N C L U Y E  A C O M E T I D A  D E S D E
CATENARIA O FEEDER, ARMARIOS, PRINCIPAL Y
SECUNDARIOS, CALEFACTORES, CABLES

3,00 40.750,00 € 122.250,00 €

1.3.3.4
MP.506

km DESMONTADO DE CATENARIA. ESTE PRECIO
INCLUYE EL DESMONTADO DE LOS CABLES,
ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS INSERVIBLES PARA
LA ELETCRIFICACIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, RETIRADA DE MATERIALES Y
ACABADO DEL CONJUNTO.

0,50 10.000,00 € 5.000,00 €

1.3.3.5
MP.203

ud SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA
E L  T E L E M A N D O  D E  S E C C I O N A D O R E S
ASOCIADOS A CATENARIA Y CONSUMIDORES Y
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA CONTROL DE
L O S  S E C C I O N A D O R E S .  I N C L U Y E  L A S
AM P L I AC I O N E S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  ,
OPRETATIVAS DE TIEMPO REAL EN NODOS DE
CAMPO Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS DE
PUESTA NE SERVICIO.

1,00 69.200,00 € 69.200,00 €

Total Capítulo 1.3.3 ...................................................... 539.612,50

Capítulo: 1.3.4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
1.3.4.1
MP.385

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS NUEVAS VÍAS EN EL ENCLAVAMIENTO
DE CHAMARTÍN AV, INCLUYENDO MODIFICACIÓN
HW Y SW

1,00 175.000,00 € 175.000,00 €

1.3.4.2
MP.386

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDAD (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA Y
ACCIONAMIEN

1,00 290.000,00 € 290.000,00 €

1.3.4.3
MP.387

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
CHAMARTÍN

1,00 135.000,00 € 135.000,00 €

1.3.4.4
MP.388

h EQUIPAMIENTO DE CABINA PARA INCLUIR LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE EN EL
ENCLAVAMIENTO DE MANOTERAS, INCLUYENDO
MODIFICACIÓN

1,00 140.000,00 € 140.000,00 €

1.3.4.5
MP.389

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN
VÍA DOBLE (SEÑALES, CIRCUITOS DE VÍA,
CONTADORES

1,00 35.000,00 € 35.000,00 €

1.3.4.6
MP.390

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO DE
MANOTERAS

1,00 38.000,00 € 38.000,00 €

1.3.4.7
MP.391

h A M P L I A C I Ó N  Y  M O D I F I C A C I Ó N  D E L
EQUIPAMIENTO DE CABINA DEL SISTEMA
ERTMS/ETCS NIVEL 2 Y NIVEL 1, INCLUYENDO
NUEVOS LEUS, MODIFICAC

1,00 45.000,00 € 45.000,00 €

1.3.4.8
MP.392

h INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE CAMPO DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL
SISTEMA ASFA PARA LAS NUEVAS VÍAS DE ALTA
VELOCIDA

1,00 85.000,00 € 85.000,00 €

1.3.4.9
MP.393

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 375.000,00 € 375.000,00 €
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1.3.4.10
MP.394

h MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CABINA
DEL SISTEMA ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA
PARA LA CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA DOBLE
DE  MA

1,00 8.000,00 € 8.000,00 €

1.3.4.11
MP.395

h I N S T AL AC I Ó N  Y  M O D I F I C AC I Ó N  D E  L O S
E L E M E N T O S  D E  C A M P O  D E L  S I S T E M A
ERTMS/ETCS Y DEL SISTEMA ASFA PARA LA
CONEXIÓN A BARAJAS EN VÍA

1,00 35.000,00 € 35.000,00 €

1.3.4.12
MP.396

h INGENIERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO,
DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y RAMS DE LAS
M O D I F I C A C I O N E S  E N  L O S  S I S T E M A S
ERTMS/ETCS Y ASFA

1,00 20.000,00 € 20.000,00 €

1.3.4.13
MP.397

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE ENERGÍA PARA INCORPORAR
LOS NUEVOS ELEMENTOS DE CHAMARTÍN AV.

1,00 60.000,00 € 60.000,00 €

1.3.4.14
MP.398

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC/CRC DE ALTA
VELOCIDAD, PARA INCLUIR LAS NUEVAS VÍAS
DE CHAMARTÍN AV Y LA CONEXIÓN A BARAJAS
EN VÍA

1,00 175.000,00 € 175.000,00 €

1.3.4.15
MP.399

h MODIFICACIÓN DEL SISTEMA CTC DE LÍNEA
CONVENCIONAL, PARA ELIMINAR LAS VÍAS
ACTUALES QUE CAMBIAN DE ANCHO D E
CHAMARTÍN LC Y HORTA

1,00 20.000,00 € 20.000,00 €

1.3.4.16
MP.400

h M O D I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y
CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS Y
MÓVILES PARA INCORPORAR LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE CHAMARTÍ

1,00 20.000,00 € 20.000,00 €

Total Capítulo 1.3.4 ...................................................... 1.656.000,00

Capítulo: 1.3.5 OTROS
1.3.5.1
MP.271

m VIAL CON FIRME FORMADO POR MEZCLAS
BITUMINOSAS

1.150,00 350,00 € 402.500,00 €

1.3.5.2
MP.280

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSIÓN

3.000,00 26,00 € 78.000,00 €

Total Capítulo 1.3.5 ...................................................... 480.500,00

Total Capítulo 1.3 ...................................................... 14.730.270,25

Total Capítulo 1 ...................................................... 83.593.947,23

Capítulo: 2 EDIFICIO DE VIAJEROS

Capítulo: 2.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

Capítulo: 2.1.1 DEMOLICIONES
2.1.1.1
A0000N05

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE PATIO
PAQUEXPRÉS.

75.500,00 40,00 € 3.020.000,00 €

2.1.1.2
A0000N06

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS DE
CARACOLAS.

9.450,00 40,00 € 378.000,00 €

Total Capítulo 2.1.1 ...................................................... 3.398.000,00

Capítulo: 2.1.2 EJECUCIÓN NUEVO EDIFICIO CATERING
2.1.2.1
B0100N07

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

3.900,00 460,00 € 1.794.000,00 €

2.1.2.2
B0200N07

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

3.900,00 500,00 € 1.950.000,00 €

2.1.2.3
B0300N07

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
EDIFICIO DE CATERING EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

3.900,00 400,00 € 1.560.000,00 €

Total Capítulo 2.1.2 ...................................................... 5.304.000,00

Total Capítulo 2.1 ...................................................... 8.702.000,00

Capítulo: 2.2 FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR

Capítulo: 2.2.1 DEMOLICIONES
2.2.1.1
A0000N09

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

233.100,00 40,00 € 9.324.000,00 €

2.2.1.2
A0000N10

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

6.000,00 40,00 € 240.000,00 €

2.2.1.3
A0000N11

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

6.800,00 10,00 € 68.000,00 €

2.2.1.4
A0000N16

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
CORREOS EXISTENTE.

67.500,00 10,00 € 675.000,00 €

Total Capítulo 2.2.1 ...................................................... 10.307.000,00
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Capítulo: 2.2.2 REFORMA EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE
2.2.2.1
B0100N10

m2 ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL
VESTÍBULO EXISTENTE A LA AMPLIACIÓN,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

500,00 500,00 € 250.000,00 €

2.2.2.2
B0200N10

m2 AD E C U AC I Ó N  D E  L A E S T R U C T U R A D E L
V E S T Í B U L O  E X I S T E N T E  D E  C A R A  A  L A
AMPLIACIÓN, COMPRENDIENDO:
-  R E F O R M A D E  L A E S T R U C T U R A D E  L A
EDIFICACIÓN.

500,00 200,00 € 100.000,00 €

2.2.2.3
B0300N10

m2 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
VESTÍBULO EXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

500,00 600,00 € 300.000,00 €

Total Capítulo 2.2.2 ...................................................... 650.000,00

Capítulo: 2.2.3 AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE
2.2.3.1
B0100N11

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

3.500,00 750,00 € 2.625.000,00 €

2.2.3.2
B0200N11

m2 EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

3.500,00 625,00 € 2.187.500,00 €

2.2.3.3
B0300N11

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

3.500,00 1.050,00 € 3.675.000,00 €

Total Capítulo 2.2.3 ...................................................... 8.487.500,00

Capítulo: 2.2.4 NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VESTÍBULO AV - ANDENES
2.2.4.1
B0100N50

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

3,00 473.700,00 € 1.421.100,00 €

2.2.4.2
B0200N50

m2 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

3,00 375.000,00 € 1.125.000,00 €

2.2.4.3
B0300N50

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN DE
ANDENES CON VESTÍBULO DE ALTA VELOCIDAD,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

3,00 8.000,00 € 24.000,00 €

Total Capítulo 2.2.4 ...................................................... 2.570.100,00

Capítulo: 2.2.5 EJECUCIÓN NUEVA VENTILACIÓN TÚNEL
2.2.5.1
B0100N47

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
VENTILACIÓN TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

750,00 460,00 € 345.000,00 €
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2.2.5.2
B0200N47

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN
TÚNEL, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

750,00 600,00 € 450.000,00 €

2.2.5.3
B0300N47

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
VENTILACIÓN TÚNEL, COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

750,00 400,00 € 300.000,00 €

2.2.5.4
B0400N47

ud REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN
POZO Y SALA DE VENTILACIÓN, COMPUESTO
POR GRUPO DE VENTILADORES PARA LA
E X T R A C C I Ó N  D E  H U M O S ,  B A N C A D A S  ,
SILENCIADORES ,  CUADROS DE CONTROL
INTEGRADOS CON EL SISTEMA DE VENTILACIÓN
GENERAL Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1,00 350.000,00 € 350.000,00 €

Total Capítulo 2.2.5 ...................................................... 1.445.000,00

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 23.459.600,00

Capítulo: 2.3 FASE 3: VIALES

Capítulo: 2.3.1 DEMOLICIONES
2.3.1.1
A0000N12

m3 D E M O L I C I Ó N  C O M P L E T A D E  E D I F I C I O S
EXISTENTES EN LADO OESTE, AFECTADAS POR
EL VIAL DE SERVICIO.

37.750,00 40,00 € 1.510.000,00 €

2.3.1.2
A0000N13

m3 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES AFECTADAS
POR EL VIAL EN LADO ESTE.

19.000,00 40,00 € 760.000,00 €

2.3.1.3
A0000N15

m3 CLAUSURA SALIDA GALERÍA INSTALACIONES EN
COTA +720.

45,00 140,00 € 6.300,00 €

Total Capítulo 2.3.1 ...................................................... 2.276.300,00

Capítulo: 2.3.2 AMPLIACIÓN INSTALACIONES CATERING
2.3.2.1
B0100N31

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  D E
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE CATERING
NORTE Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

400,00 635,00 € 254.000,00 €

2.3.2.2
B0200N24

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN
DE INSTALACIONES DE CATERING NORTE Y
EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

400,00 905,00 € 362.000,00 €

2.3.2.3
B0300N31

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN
DE INSTALACIONES DE CATERING NORTE Y
E M B O C AD U R AS ,  C O M P R E N D I E N D O  L AS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

400,00 400,00 € 160.000,00 €

Total Capítulo 2.3.2 ...................................................... 776.000,00

Total Capítulo 2.3 ...................................................... 3.052.300,00

Capítulo: 2.4 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 2.4.1 DEMOLICIONES
2.4.1.1
A0000N14

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIOS EN COTA
+7,37M, INCLUIDO EL ACTUAL HOTEL.

124.430,00 40,00 € 4.977.200,00 €

2.4.1.2
A0000N47

m3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIF IC IO DE
OFICINAS DE ANDÉN 1.

20.400,00 40,00 € 816.000,00 €

Total Capítulo 2.4.1 ...................................................... 5.793.200,00

Capítulo: 2.4.2 EJECUCIÓN NUEVA TERMINAL AVE
2.4.2.1
B0100N16

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURAS DE NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

22.800,00 675,00 € 15.390.000,00 €

2.4.2.2
B0200N16

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

22.800,00 625,00 € 14.250.000,00 €
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2.4.2.3
B0300N16

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
VESTÍBULO NORTE Y NUEVO CENTRO DE
VIAJES, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

22.800,00 1.050,00 € 23.940.000,00 €

Total Capítulo 2.4.2 ...................................................... 53.580.000,00

Capítulo: 2.4.3 EJECUCIÓN NUEVA CONEXIÓN METRO-CERCANÍAS
2.4.3.1
B0100N17

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

3.600,00 675,00 € 2.430.000,00 €

2.4.3.2
B0200N17

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

3.600,00 625,00 € 2.250.000,00 €

2.4.3.3
B0300N17

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
E D I F I C I O  C U E R P O  D E  C O N E X I Ó N
METRO-CERCANÍAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

3.600,00 1.050,00 € 3.780.000,00 €

Total Capítulo 2.4.3 ...................................................... 8.460.000,00

Capítulo: 2.4.4 ZONA CARGA Y DESCARGA VESTÍBULO NORTE
2.4.4.1
B0100N48

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE NUEVA
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

900,00 460,00 € 414.000,00 €

2.4.4.2
B0200N48

m2 EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUEVA
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

900,00 500,00 € 450.000,00 €

2.4.4.3
B0300N48

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
NUEVA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN LADO
OESTE, COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES
DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

900,00 400,00 € 360.000,00 €

Total Capítulo 2.4.4 ...................................................... 1.224.000,00

Capítulo: 2.4.5 ANDENES Y MARQUESINAS

Capítulo:
2.4.5.1

DEMOLICIÓN MARQUESINAS ADECUACIÓN NUEVA TERMINAL NORTE

2.4.5.1.1
B0100N03

m2 DEMOLICIÓN DE ACABADOS Y CUBRICIÓN DE
MARQUESINAS.

23.820,00 10,00 € 238.200,00 €

2.4.5.1.2
B0200N03

m2 DEMOLICIÓN COMPLETA DE ESTRUCTURA DE
MARQUESINAS, INCLUIDA CIMENTACIÓN.

23.820,00 25,00 € 595.500,00 €

2.4.5.1.3
B0300N03

m2 LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES
DE MAQUESINAS,  COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

23.820,00 5,00 € 119.100,00 €

Total Capítulo 2.4.5.1 ...................................................... 952.800,00
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Capítulo:
2.4.5.2

REFORMA DE MARQUESINAS ADECUACIÓN NUEVA TERMINAL NORTE

2.4.5.2.1
B0100N04

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA EN REFORMA DE
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

22.400,00 350,00 € 7.840.000,00 €

2.4.5.2.2
B0200N04

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN REFORMA DE
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

22.400,00 150,00 € 3.360.000,00 €

2.4.5.2.3
B0300N04

m2 EJECUCIÓN DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE
L AS  I N S T AL AC I O N E S  D E  M AR Q U E S I N AS
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

22.400,00 160,00 € 3.584.000,00 €

Total Capítulo 2.4.5.2 ...................................................... 14.784.000,00

Capítulo:
2.4.5.3

EJECUCIÓN NUEVAS MARQUESINAS ACCESO

2.4.5.3.1
B0100N05

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
MARQUESINA COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- PAVIMENTOS.
- REVESTIMIENTOS.
- CUBRICIÓN DE MARQUESINAS.
- PINTURAS.

7.650,00 400,00 € 3.060.000,00 €

2.4.5.3.2
B0200N05

m2 E J E C U C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  D E
MARQUESINAS  COMPRENDIENDO:
- ESTRUCTURA DE MARQUESINAS.
- CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS.

7.650,00 250,00 € 1.912.500,00 €

2.4.5.3.3
B0300N05

m2 EJECUCIÓN DE LAS INS T AL AC I O N E S  D E
M AR Q U E S I N A S   C O M P R E N D I E N D O  L A S
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.

7.650,00 160,00 € 1.224.000,00 €

Total Capítulo 2.4.5.3 ...................................................... 6.196.500,00

Total Capítulo 2.4.5 ...................................................... 21.933.300,00

Capítulo: 2.4.6 EJECUCIÓN SALIDAS EVACUACIÓN
2.4.6.1
B0100N51

ud EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I Ó N  D E  T Ú N E L ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- CUBIERTAS.

2,00 258.700,00 € 517.400,00 €

2.4.6.2
B0200N51

ud EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I Ó N  D E  T Ú N E L ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

2,00 375.000,00 € 750.000,00 €

2.4.6.3
B0300N51

ud EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LOS
NUEVOS NÚCLEOS DE SALIDAS DE EVACUACIÓN
D E  T Ú N E L ,  C O M P R E N D I E N D O  L A S
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

2,00 8.000,00 € 16.000,00 €

Total Capítulo 2.4.6 ...................................................... 1.283.400,00

Total Capítulo 2.4 ...................................................... 92.273.900,00

Total Capítulo 2 ...................................................... 127.487.800,00

Capítulo: 3 PASOS INFERIORES

Capítulo: 3.1 FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR

Capítulo: 3.1.1 ADECUACIÓN PARA CUARTOS DE INSTALACIONES COTA +720 M
3.1.1.1
B0100N21

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  P A R A
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CUARTOS DE
I N S T A L A C I O N E S  E N  C O T A  + 7 2 0 ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

900,00 500,00 € 450.000,00 €
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3.1.1.2
B0300N21

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
N E C E S AR I AS  P AR A L A AD E C U AC I Ó N  D E
ESPACIOS PARA CUARTOS DE INSTALACIONES
EN COTA +720, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

900,00 500,00 € 450.000,00 €

Total Capítulo 3.1.1 ...................................................... 900.000,00

Capítulo: 3.1.2 ADECUACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PASO INFERIOR DE AV
3.1.2.1
B0100N22

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
DE PASO INFERIOR, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

3.100,00 635,00 € 1.968.500,00 €

3.1.2.2
B0200N22

m2 E J E C U C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  P A R A
A D E C U A C I Ó N  D E  P A S O  I N F E R I O R ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN/ESTRUCTURA.

3.100,00 905,00 € 2.805.500,00 €

3.1.2.3
B0300N22

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA
A D E C U A C I Ó N  D E  P A S O  I N F E R I O R ,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - MEGAFONÍA.
 - SOS.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

3.100,00 800,00 € 2.480.000,00 €

Total Capítulo 3.1.2 ...................................................... 7.254.000,00

Capítulo: 3.1.3 AMPLIACIÓN GALERÍAS DE CATERING NORTE Y EJECUCIÓN EMBOCADURAS
3.1.3.1
B0100N23

m2 E J E C U C I Ó N  D E  L A  A R Q U I T E C T U R A  D E
AMPLIACIÓN DE GALERÍAS DE CATERING NORTE
Y EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

2.410,00 635,00 € 1.530.350,00 €

3.1.3.2
B0200N23

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN
D E  G A L E R Í A S  D E  C A T E R I N G  N O R T E  Y
EMBOCADURAS, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

2.410,00 905,00 € 2.181.050,00 €

3.1.3.3
B0300N23

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE AMPLIACIÓN
D E  G A L E R Í A S  D E  C A T E R I N G  N O R T E  Y
E M B O C AD U R AS ,  C O M P R E N D I E N D O  L AS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

2.410,00 400,00 € 964.000,00 €

Total Capítulo 3.1.3 ...................................................... 4.675.400,00

Capítulo: 3.1.4 AMPLIACIÓN CUARTOS DE CATERING NORTE
3.1.4.1
B0100N24

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  C A T E R I N G  N O R T E ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.

425,00 635,00 € 269.875,00 €

3.1.4.2
B0300N24

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  C A T E R I N G  N O R T E ,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE

HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

425,00 400,00 € 170.000,00 €

Total Capítulo 3.1.4 ...................................................... 439.875,00

Capítulo: 3.1.5 EJECUCIÓN NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES LADO ESTE
3.1.5.1
B0100N25

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

1.400,00 635,00 € 889.000,00 €
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3.1.5.2
B0200N25

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

1.400,00 2.715,00 € 3.801.000,00 €

3.1.5.3
B0300N25

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - SOS.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

1.400,00 400,00 € 560.000,00 €

Total Capítulo 3.1.5 ...................................................... 5.250.000,00

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 18.519.275,00

Capítulo: 3.2 FASE 3: VIALES

Capítulo: 3.2.1 ADECUACIÓN CUARTOS MANTENIMIENTO E INSTALACIONES COTA 7,20M
3.2.1.1
B0100N26

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  M A N T E N I M I E N T O  E
INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

1.900,00 500,00 € 950.000,00 €

3.2.1.2
B0300N26

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIOENS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO

1.900,00 500,00 € 950.000,00 €

Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 1.900.000,00

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 1.900.000,00

Capítulo: 3.3 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 3.3.1 ADECUACIÓN CUARTOS INSTALACIONES SUR
3.3.1.1
B0100N27

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

1.000,00 500,00 € 500.000,00 €

3.3.1.2
B0200N27

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS.

1.000,00 150,00 € 150.000,00 €

3.3.1.3
B0300N27

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO.
 - SEGURIDAD.
 - SCE.

1.000,00 500,00 € 500.000,00 €

Total Capítulo 3.3.1 ...................................................... 1.150.000,00

Capítulo: 3.3.2 EJECUCIÓN NUEVA GALERÍA DE INSTALACIONES LADO OESTE
3.3.2.1
B0100N28

m2 EJECUCIÓN ARQUITECTURA DE NUEVA GALERÍA
DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

500,00 635,00 € 317.500,00 €

3.3.2.2
B0200N28

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS  DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

500,00 2.715,00 € 1.357.500,00 €

3.3.2.3
B0300N28

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
GALERÍA DE INSTALACIONES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

500,00 400,00 € 200.000,00 €

Total Capítulo 3.3.2 ...................................................... 1.875.000,00
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Capítulo: 3.3.3 ADECUACIÓN GALERÍA INSTALACIONES EXISTENTE LADO OESTE
3.3.3.1
B0100N29

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
D E  G A L E R Í A  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

600,00 635,00 € 381.000,00 €

3.3.3.2
B0300N29

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE GALERÍA DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

600,00 400,00 € 240.000,00 €

Total Capítulo 3.3.3 ...................................................... 621.000,00

Capítulo: 3.3.4 ADECUACIÓN CUARTOS INSTALACIONES LADO OESTE
3.3.4.1
B0100N30

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

2.100,00 500,00 € 1.050.000,00 €

3.3.4.2
B0200N30

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
-  A D E C U A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  Y / O
REFUERZOS NECESARIOS DE LAS MISMAS.

7.000,00 150,00 € 1.050.000,00 €

3.3.4.3
B0300N30

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE CUARTOS DE INSTALACIONES,
COMPRENDIENDO LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

7.000,00 500,00 € 3.500.000,00 €

Total Capítulo 3.3.4 ...................................................... 5.600.000,00

Capítulo: 3.3.5 EJECUCIÓN NUEVOS CUARTOS INSTALACIONES LADO ESTE
3.3.5.1
B0100N46

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS.
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- REVESTIMIENTOS.
- PAVIMENTOS.

700,00 460,00 € 322.000,00 €

3.3.5.2
B0200N46

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

700,00 600,00 € 420.000,00 €

3.3.5.3
B0300N46

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVOS
C U A R T O S  D E  I N S T A L A C I O N E S ,
COMPRENDIENDO
- ACTUACIONES PREVIAS.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SIV.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

700,00 400,00 € 280.000,00 €

Total Capítulo 3.3.5 ...................................................... 1.022.000,00

Total Capítulo 3.3 ...................................................... 10.268.000,00

Total Capítulo 3 ...................................................... 30.687.275,00

Capítulo: 4 NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS
4.1
B0100N32

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

45.000,00 400,00 € 18.000.000,00 €

4.2
B0200N32

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

45.000,00 300,00 € 13.500.000,00 €
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4.3
B0300N32

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS, COMPRENDIENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

45.000,00 500,00 € 22.500.000,00 €

Total Capítulo 4 ...................................................... 54.000.000,00

Capítulo: 5 APARCAMIENTOS Y ENTORNO

Capítulo: 5.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS

Capítulo: 5.1.1 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO LADO ESTE
5.1.1.1
B0100N33

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

98.000,00 100,00 € 9.800.000,00 €

5.1.1.2
B0200N33

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

98.000,00 700,00 € 68.600.000,00 €

5.1.1.3
B0300N33

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO BAJO RASANTE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

98.000,00 350,00 € 34.300.000,00 €

Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 112.700.000,00

Capítulo: 5.1.2 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA LADO ESTE
5.1.2.1
B0100N34

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

10.350,00 100,00 € 1.035.000,00 €

5.1.2.2
B0200N34

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE  NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

10.350,00 550,00 € 5.692.500,00 €

5.1.2.3
B0300N34

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

10.350,00 300,00 € 3.105.000,00 €

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 9.832.500,00

Capítulo: 5.1.3 AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL DE AV EXISTENTE
5.1.3.1
B0100N12

m2 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

850,00 750,00 € 637.500,00 €

5.1.3.2
B0200N12

m2 EJECUCIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
P A R A  L O S  N U E V O S  A N D E N E S ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

850,00 625,00 € 531.250,00 €

5.1.3.3
B0300N12

m2 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
AM P L I AC I Ó N  D E L  V E S T Í B U L O  D E  AL T A
VELOCIDAD CON NUEVA ZONA CONTROLADA
PARA LOS NUEVOS ANDENES, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
 - CONTROL CENTRALIZADO.

850,00 1.050,00 € 892.500,00 €

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 2.061.250,00
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Capítulo: 5.1.4 EJECUCIÓN NUEVO ENTORNO DE LA ESTACIÓN COTA +730M
5.1.4.1
B0100N35

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

7.100,00 75,00 € 532.500,00 €

5.1.4.2
B0200N35

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- ESTRUCTURAS.

7.100,00 150,00 € 1.065.000,00 €

5.1.4.3
B0300N35

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEL NUEVO
ENTORNO DE LA ESTACIÓN, COMPRENDIENDO:
- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.
- RIEGO.
- SANEAMIENTO.

7.100,00 70,00 € 497.000,00 €

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 2.094.500,00

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 126.688.250,00

Capítulo: 5.2 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE

Capítulo: 5.2.1 EJECUCIÓN NUEVO CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE
5.2.1.1
B0100N37

m2 E J E C U C I Ó N  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E
CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- CERRAJERÍA.
- PINTURAS.

550,00 375,00 € 206.250,00 €

5.2.1.2
B0200N37

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO
D E  P L A Y A  D E  V Í A S  L A D O  O E S T E ,
COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- MURO.

550,00 145,00 € 79.750,00 €

5.2.1.3
B0300N37

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
CERRAMIENTO DE PLAYA DE VÍAS LADO OESTE,
COMPRENDIENDO:
- SEGURIDAD.
- SANEAMIENTO.

550,00 120,00 € 66.000,00 €

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 352.000,00

Capítulo: 5.2.2 EJECUCIÓN NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA LADO OESTE
5.2.2.1
B0100N38

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- PAVIMENTOS.
- SEÑALIZACIÓN.

14.400,00 105,00 € 1.512.000,00 €

5.2.2.2
B0200N38

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE  NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

14.400,00 550,00 € 7.920.000,00 €

5.2.2.3
B0300N38

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE INCLUYENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

14.400,00 350,00 € 5.040.000,00 €

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 14.472.000,00

Capítulo: 5.2.3 ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO
5.2.3.1
B0100N39

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
DE URBANIZACIÓN, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

3.500,00 75,00 € 262.500,00 €

5.2.3.2
B0300N39

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  U R B A N I Z A C I Ó N ,
COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO.
-  I N S T A L A C I Ó N  D E  E L E C T R I C I D A D  Y
ALUMBRADO.

3.500,00 70,00 € 245.000,00 €

Total Capítulo 5.2.3 ...................................................... 507.500,00

Capítulo: 5.2.4 ADECUACIÓN PARA ESPACIOS DE MANTENIMIENTO LADO OESTE
5.2.4.1
B0100N40

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
D E  E S P A C I O S  D E  M A N T E N I M I E N T O ,
COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.

7.950,00 460,00 € 3.657.000,00 €

5.2.4.2
B0200N40

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADECUACIÓN
D E  E S P A C I O S  D E  M A N T E N I M I E N T O ,
COMPRENDIENDO:
- ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- REFUERZO/REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS.

7.950,00 150,00 € 1.192.500,00 €
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5.2.4.3
B0300N40

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
A D E C U A C I Ó N  D E  E S P A C I O S  D E
MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.
- LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
- CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUACIÓN

DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.

7.950,00 400,00 € 3.180.000,00 €

Total Capítulo 5.2.4 ...................................................... 8.029.500,00

Capítulo: 5.2.5 EJECUCIÓN NUEVO EDIFICIO DE MANTENIMIENTO LADO ESTE
5.2.5.1
B0100N41

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVO
E D I F I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O ,
COMPRENDIENDO:
- ALBAÑILERÍA.
- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.
- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.
- SOLADOS.
- CARPINTERÍA.
- CERRAJERÍA.
- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
- ELEMENTOS DE ELEVACIÓN.
- CUBIERTAS.

2.900,00 460,00 € 1.334.000,00 €

5.2.5.2
B0200N41

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA NUEVO EDIFICIO
DE MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO:
- CIMENTACIÓN.
- ESTRUCTURA.

2.900,00 600,00 € 1.740.000,00 €

5.2.5.3
B0300N41

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVO
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO
LAS INSTALACIONES DE:
 - SANEAMIENTO.
 - FONTANERÍA.
 - PCI.
 - ENERGÍA SOLAR.
 - CLIMA/VENTILACIÓN/EVACUACIÓN DE HUMOS.
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - ICT.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

2.900,00 400,00 € 1.160.000,00 €

Total Capítulo 5.2.5 ...................................................... 4.234.000,00

Capítulo: 5.2.6 ADECUACIÓN DE URBANIZACIÓN PLAZA ACCESO SUR
5.2.6.1
B0100N42

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE ADECUACIÓN
DE PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

18.700,00 75,00 € 1.402.500,00 €

5.2.6.2
B0300N42

m2 E J E C U C I Ó N  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E
ADECUACIÓN DE PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIÓN DE RIEGO
-  I N S T A L A C I Ó N  D E  E L E C T R I C I D A D  Y
ALUMBRADO.

18.700,00 70,00 € 1.309.000,00 €

Total Capítulo 5.2.6 ...................................................... 2.711.500,00

Capítulo: 5.2.7 EJECUCIÓN NUEVA PLAZA ACCESO NORTE
5.2.7.1
B0100N43

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVA
PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN.
- PAVIMENTOS.
- CERRAMIENTOS.
- CERRAJERÍA.
- SEÑALIZACIÓN.
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
- JARDINERÍA.

35.700,00 75,00 € 2.677.500,00 €

5.2.7.2
B0200N43

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVA PLAZA,
COMPRENDIENDO:
- LOSA FERROVIARIA.

35.700,00 1.500,00 € 53.550.000,00 €

5.2.7.3
B0300N43

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVA
PLAZA, COMPRENDIENDO:
- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.
- INSTALACIONES DE RIEGO
-  I N S T AL AC I O N E S  D E  E L E C T R I C I D AD  Y
ALUMBRADO.

35.700,00 70,00 € 2.499.000,00 €

Total Capítulo 5.2.7 ...................................................... 58.726.500,00

Capítulo: 5.2.8 EJECUCIÓN NUEVAS PASARELAS PEATONALES LADO ESTE Y OESTE
5.2.8.1
B0100N45

m2 EJECUCIÓN DE ARQUITECTURA DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO:
- CUBIERTA.
- CERRAJERÍA.

2.200,00 220,00 € 484.000,00 €

5.2.8.2
B0200N45

m2 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO:
- CIMENTACIÓN.
- TABLERO.

2.200,00 545,00 € 1.199.000,00 €

5.2.8.3
B0300N45

m2 EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE NUEVAS
PASARELAS PEATONALES, INCLUYENDO LAS
INSTALACIONES DE:
 - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.
 - SCE.
 - SEGURIDAD.
 - TELEINDICADORES.
 - MEGAFONÍA.
 - CRONOMETRÍA.
 - CONTROL CENTRALIZADO.

2.200,00 75,00 € 165.000,00 €

Total Capítulo 5.2.8 ...................................................... 1.848.000,00

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 90.881.000,00

Total Capítulo 5 ...................................................... 217.569.250,00

Capítulo: 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
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Capítulo: 6.1 MEDIDAS CORRECTORAS

Capítulo: 6.1.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS
6.1.1.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE 5.000,00 0,39 € 1.950,00 €

6.1.1.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL 1.200,00 1,27 € 1.524,00 €

6.1.1.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

3,00 8.640,70 € 25.922,10 €

6.1.1.4
MA0000N07

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E1 1,00 190,50 € 190,50 €

6.1.1.5
MA0000N10

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E1 1,00 66.794,00 € 66.794,00 €

6.1.1.6
MA0000N13

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E1

1,00 126.776,00 € 126.776,00 €

Total Capítulo 6.1.1 ...................................................... 223.156,60

Capítulo: 6.1.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN
6.1.2.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE 3.000,00 0,39 € 1.170,00 €

6.1.2.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL 1.450,00 1,27 € 1.841,50 €

6.1.2.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

3,00 8.640,70 € 25.922,10 €

6.1.2.4
MA0000N08

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E2 1,00 762,00 € 762,00 €

6.1.2.5
MA0000N11

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E2 1,00 129.184,00 € 129.184,00 €

6.1.2.6
MA0000N14

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E2

1,00 260.820,00 € 260.820,00 €

Total Capítulo 6.1.2 ...................................................... 419.699,60

Capítulo: 6.1.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS
6.1.3.1
MA0000N01

m JALONAMIENTO TEMPORAL FLEXIBLE 3.500,00 0,39 € 1.365,00 €

6.1.3.2
MA0000N02

m CERRAMIENTO RÍGIDO TEMPORAL 2.500,00 1,27 € 3.175,00 €

6.1.3.3
MA0000N03

mes P R E S E N C I A  D E  A R Q U E O L O G O  Y
PALEONTOLOGO COLEGIADO DURANTE LA
REALIZACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

2,00 8.640,70 € 17.281,40 €

6.1.3.4
MA0000N09

PA PROTECCIÓN DE ARBOLADO E4 1,00 375,92 € 375,92 €

6.1.3.5
MA0000N12

PA TRASPLANTE DE ARBOLADO E4 1,00 49.912,00 € 49.912,00 €

6.1.3.6
MA0000N15

PA COMPENSACIÓN POR TALAS (PLANTAS A
VIVERO) E4

1,00 37.525,00 € 37.525,00 €

Total Capítulo 6.1.3 ...................................................... 109.634,32

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 752.490,52

Capítulo: 6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo: 6.2.1 FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS
6.2.1.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

33.350,24 8,34 € 278.141,00 €

6.2.1.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

168.421,27 2,00 € 336.842,54 €

6.2.1.3
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

4.773.057,20 0,21 € 1.002.342,01 €

Total Capítulo 6.2.1 ...................................................... 1.617.325,55

Capítulo: 6.2.2 FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN
6.2.2.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

71.882,05 8,34 € 599.496,30 €

Pág.: 22



PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

6.2.2.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

47.558,42 2,00 € 95.116,84 €

6.2.2.3
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

1.393.655,20 0,21 € 292.667,59 €

Total Capítulo 6.2.2 ...................................................... 987.280,73

Capítulo: 6.2.3 FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS
6.2.3.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15.713,02 8,34 € 131.046,59 €

6.2.3.2
RCD00002

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

89.330,28 2,00 € 178.660,56 €

6.2.3.3
MP.602

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER
T I P O  D E  M A T E R I A L  A  V E R T E D E R O  O
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T AM O  C O N  U N A
D I S T A N C I A  M A Y O R  D E  1 0  K M  Y  P A R A
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA CON UNA DISTANCIA MAYOR DE 30
KM

2.722.276,80 0,21 € 571.678,13 €

Total Capítulo 6.2.3 ...................................................... 881.385,28

Capítulo: 6.2.4 FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE
6.2.4.1
RCD00001

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

81.662,76 8,34 € 681.067,42 €

Total Capítulo 6.2.4 ...................................................... 681.067,42

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 4.167.058,98

Total Capítulo 6 ...................................................... 4.919.549,50

Capítulo: 7 IMPREVISTOS (10%)

Total Capítulo 7 ...................................................... 51.825.782,17

Capítulo: 8 SEGURIDAD Y SALUD (2%)

Total Capítulo 8 ...................................................... 11.401.672,08

Total Presupuesto ...................................................... 581.485.275,98
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 DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN 

 

 

3.4. RESUMEN DE VALORACIONES 



RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 VÍAS Y ANDENES 83.593.947,23
1.1      FASE 1: VÍA ÚNICA DE ACCESO A BARAJAS 27.899.395,62
1.1.1           Plataforma y vía 17.577.258,12
1.1.1.1                Movimiento de tierras 1.528.690,73
1.1.1.2                Drenaje 851.200,00
1.1.1.3                Estructuras 9.058.819,00
1.1.1.3.1                     Salto de carnero 5.989.670,50
1.1.1.3.2                     Acceso al nuevo túnelvía única bajo la a-1 1.520.000,00
1.1.1.3.3                     Pantalla 5 220.643,00
1.1.1.3.4                     Pantalla 7 295.350,00
1.1.1.3.5                     Pantalla 9 174.912,50
1.1.1.3.6                     Pantalla 10 558.180,00
1.1.1.3.7                     Pantalla 13 216.063,00
1.1.1.3.8                     Muro existente zona nuevo tunel bajo a-1 84.000,00
1.1.1.4                Vía 5.920.240,20
1.1.1.5                Ssaa 218.308,19
1.1.2           Andenes y marquesinas 0,00
1.1.3           Electrificación 2.359.137,50
1.1.4           Instalaciones de seguridad y comunicaciones 7.898.000,00
1.1.5           Otros 65.000,00
1.2      FASE 2: MAXIMO DESARROLLO DE LA ESTACIÓN 40.964.281,36
1.2.1           Plataforma y vía 12.547.698,86
1.2.1.1                Movimiento de tierras 884.516,03
1.2.1.2                Drenaje 249.800,00
1.2.1.3                Estructuras 4.649.310,00
1.2.1.3.1                     Proteccion galeria caracolas y tunel pio xii 3.653.950,00
1.2.1.3.2                     Galería paso inferior conexión andenes alta velocidad 995.360,00
1.2.1.4                Vía 6.719.740,00
1.2.1.5                Ssaa 44.332,83
1.2.2           Andenes y marquesinas 17.108.145,00
1.2.2.1                Ejecución nuevos andenes av (15-18) 8.508.645,00
1.2.2.2                Ejecución nuevas marquesinas andenes av (15-18) 8.599.500,00
1.2.3           Electrificación 2.585.837,50
1.2.4           Instalaciones de seguridad y comunicaciones 7.795.000,00
1.2.5           Otros 927.600,00
1.3      FASE 3: DUPLICACIÓN DE VÍA DE ACCESO A BARAJAS 14.730.270,25
1.3.1           Plataforma y vía 12.054.157,75
1.3.1.1                Movimiento de tierras 822.311,09
1.3.1.2                Drenaje 315.400,00
1.3.1.3                Estructuras 6.903.000,00
1.3.1.3.1                     Acceso al nuevo túnelvía única bajo la a-1 6.903.000,00
1.3.1.4                Túnel bajo a-1 2.477.530,34
1.3.1.4.1                     Emboquille 972.336,92
1.3.1.4.2                     Túnel en mina 1.505.193,42
1.3.1.5                Vía 1.395.040,00
1.3.1.6                Ssaa 140.876,32
1.3.2           Andenes y marquesinas 0,00
1.3.3           Electrificación 539.612,50
1.3.4           Instalaciones de seguridad y comunicaciones 1.656.000,00
1.3.5           Otros 480.500,00
2 EDIFICIO DE VIAJEROS 127.487.800,00
2.1      FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS 8.702.000,00
2.1.1           Demoliciones 3.398.000,00
2.1.2           Ejecución nuevo edificio catering 5.304.000,00
2.2      FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR 23.459.600,00
2.2.1           Demoliciones 10.307.000,00
2.2.2           Reforma edificio terminal de av existente 650.000,00

2.2.3           Ampliación edificio terminal de av existente 8.487.500,00
2.2.4           Núcleos de comunicación vestíbulo av - andenes 2.570.100,00
2.2.5           Ejecución nueva ventilación túnel 1.445.000,00
2.3      FASE 3: VIALES 3.052.300,00
2.3.1           Demoliciones 2.276.300,00
2.3.2           Ampliación instalaciones catering 776.000,00
2.4      FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE 92.273.900,00
2.4.1           Demoliciones 5.793.200,00
2.4.2           Ejecución nueva terminal ave 53.580.000,00
2.4.3           Ejecución nueva conexión metro-cercanías 8.460.000,00
2.4.4           Zona carga y descarga vestíbulo norte 1.224.000,00
2.4.5           Andenes y marquesinas 21.933.300,00
2.4.5.1                Demolición marquesinas adecuación nueva terminal norte 952.800,00
2.4.5.2                Reforma de marquesinas adecuación nueva terminal norte 14.784.000,00
2.4.5.3                Ejecución nuevas marquesinas acceso 6.196.500,00
2.4.6           Ejecución salidas evacuación 1.283.400,00
3 PASOS INFERIORES 30.687.275,00
3.1      FASE 2: AMPLIACIÓN FINAL TERMINAL SUR 18.519.275,00
3.1.1           Adecuación para cuartos de instalaciones cota +720 m 900.000,00
3.1.2           Adecuación para ampliación de paso inferior de av 7.254.000,00
3.1.3           Ampliación galerías de catering norte y ejecución embocaduras 4.675.400,00
3.1.4           Ampliación cuartos de catering norte 439.875,00
3.1.5           Ejecución nueva galería de instalaciones lado este 5.250.000,00
3.2      FASE 3: VIALES 1.900.000,00
3.2.1           Adecuación cuartos mantenimiento e instalaciones cota 7,20m 1.900.000,00
3.3      FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE 10.268.000,00
3.3.1           Adecuación cuartos instalaciones sur 1.150.000,00
3.3.2           Ejecución nueva galería de instalaciones lado oeste 1.875.000,00
3.3.3           Adecuación galería instalaciones existente lado oeste 621.000,00
3.3.4           Adecuación cuartos instalaciones lado oeste 5.600.000,00
3.3.5           Ejecución nuevos cuartos instalaciones lado este 1.022.000,00
4 NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS 54.000.000,00
5 APARCAMIENTOS Y ENTORNO 217.569.250,00
5.1      FASE 1: ACTUACIONES EN EL PATIO DE PAQUEXPRÉS 126.688.250,00
5.1.1           Ejecución nuevo aparcamiento subterráneo lado este 112.700.000,00
5.1.2           Ejecución nuevo aparcamiento en altura lado este 9.832.500,00
5.1.3           Ampliación edificio terminal de av existente 2.061.250,00
5.1.4           Ejecución nuevo entorno de la estación cota +730m 2.094.500,00
5.2      FASE 4: GENERACIÓN TERMINAL NORTE 90.881.000,00
5.2.1           Ejecución nuevo cerramiento de playa de vías lado oeste 352.000,00
5.2.2           Ejecución nuevo aparcamiento en altura lado oeste 14.472.000,00
5.2.3           Adecuación de urbanización del puesto de mando 507.500,00
5.2.4           Adecuación para espacios de mantenimiento lado oeste 8.029.500,00
5.2.5           Ejecución nuevo edificio de mantenimiento lado este 4.234.000,00
5.2.6           Adecuación de urbanización plaza acceso sur 2.711.500,00
5.2.7           Ejecución nueva plaza acceso norte 58.726.500,00
5.2.8           Ejecución nuevas pasarelas peatonales lado este y oeste 1.848.000,00
6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 4.919.549,50
6.1      MEDIDAS CORRECTORAS 752.490,52
6.1.1           Fase 1: actuaciones en el patio de paquexprés 223.156,60
6.1.2           Fase 2: maximo desarrollo de la estación 419.699,60
6.1.3           Fase 3: duplicación de vía de acceso a barajas 109.634,32
6.2      GESTIÓN DE RESIDUOS 4.167.058,98
6.2.1           Fase 1: actuaciones en el patio de paquexprés 1.617.325,55
6.2.2           Fase 2: maximo desarrollo de la estación 987.280,73
6.2.3           Fase 3: duplicación de vía de acceso a barajas 881.385,28
6.2.4           Fase 4: generación terminal norte 681.067,42
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

7 IMPREVISTOS (10%) 51.825.782,17
8 SEGURIDAD Y SALUD (2%) 11.401.672,08

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 581.485.275,98

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: QUINIENTOS OCHENTA
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 581.485.275,98

9 % Gastos Generales 52.333.674,84
6 % Beneficio Industrial 34.889.116,56

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 87.222.791,40

Base Imponible (BI) 668.708.067,38

21 % I.V.A. 140.428.694,15

Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) 809.136.761,53

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE
MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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