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1.1 m3 Fresado de aglomerado asfáltico, incluso  barrido
y transporte de los productos sobrantes a
vertedero. 318,808 20,06 6.395,29

1.2 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno,
incluso destoconado, por medios mecánicos
hasta una profundidad media de 30 cm., con
carga sobre camión de los productos resultantes
y transporte a lugar de empleo o vertedero. 1.447,000 0,44 636,68

1.3 m3 Excavación de la explanación, en cualquier clase
de terreno, incluso roca, a mano, con máquina o
mediante voladura, incluso transporte de los
productos resultantes al vertedero, lugar de
acopio o empleo, y reperfilado de cunetas
medido sobre perfil. 1.645,000 3,99 6.563,55

1.4 m3 Terraplén, formado con material procedente de la
explanación o con productos de préstamos,
incluso extracción y transporte al lugar de acopio
o empleo, extendido, humectado y compactado,
y reperfilado de taludes, totalmente terminado
medido sobre perfil. 1,000 1,99 1,99

1.5 m3 Terraplén, formado con material seleccionado
tipo 2 CBR>10 , apto para la formación de
explanada E-2 procedente de préstamos o de la
propia excavación, incluso extracción y
transporte al lugar de acopio o empleo,
extendido, humectado y compactado, y
reperfilado de taludes, totalmente terminado
medido sobre perfil. 1.230,990 3,03 3.729,90

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 17.327,41

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- DRENAJE TRANSVERSAL

2.1.1 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón
armado, incluso corte de acero y retirada del
material a vertedero autorizado. 4,812 16,40 78,92

2.1.2 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. 1,230 4,54 5,58

2.1.3 m3 Relleno localizado de zanja de drenaje
longitudinal, con material granular filtrante
seleccionado procedente de prestamos, incluso
humectación, extendido y rasanteado, totalmente
terminado. 0,247 17,81 4,40

2.1.4 Ud Arqueta de conexión registrable rectangular de
2,00x2,00 m y 1,50 altura,alzados de 25 cm de
HM-25/p/20 y cimientos de HM-20/p/20, incluso
excavación, rellenos,encofrado y
desencofrado,vertido y vibrado, incluso rejilla de
fundición ducti, totalmente terminado 1,000 285,23 285,23

2.1.5 m. Caño de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 80
cm. de diámetro interior, formado por tubo de
tubo de hormigón en masa D=80 cm., reforzado
con hormigón en masa HM-20/B/20/I, de espesor
18 cm., incluyendo encofrado, desencofrado,
vibrado, curado, totalmente terminado. 1,230 165,83 203,97

Total 2.1.- 2.1 DRENAJE TRANSVERSAL: 578,10
2.2.- DRENAJE LONGITUDINAL

2.2.1 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. 94,950 4,54 431,07

2.2.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación y/o
de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. 52,750 3,18 167,75

2.2.3 m3 Cuneta triangular tipo V según detalle en planos
en terreno sin clasificar con medios mecánicos
incluso empleo de compresor y explosivos si
fuese necesario, con carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación, incluso
refino de taludes, totalmente terminado. 103,910 9,31 967,40

2.2.4 UD Paso Salvacuneta D= 0,80 m., formada por
imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,675 m. y
espesor 0,25 m.con talud , cimientos de
0,45x0,45 m., solera entre aletas de espesor
0,20 m. y rastrillo.y cuerpo de embocadura de
h=0,675 y espesor 0,35 cm.,incluyendo
encofrado , hormigón HM-20/B/20/I en cimientos
y HM-25/B/20/I en alzados, totalmente
terminado. 2,000 362,46 724,92

2.2.5 m. Caño de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 80
cm. de diámetro interior, formado por tubo de
tubo de hormigón en masa D=80 cm., reforzado
con hormigón en masa HM-20/B/20/I, de espesor
18 cm., incluyendo encofrado, desencofrado,
vibrado, curado, totalmente terminado. 52,750 165,83 8.747,53

Total 2.2.- 2.2. DRENAJE LONGITUDINAL: 11.038,67

Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJE: 11.616,77

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m3 Zahorra artificial en capas de base (husos
ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25. 332,875 17,86 5.945,15

3.2 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1, tipo C60B3
ADH, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso
barrido y preparación de la superficie. 944,600 1,68 1.586,93

3.3 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica de imprimación ECI, tipo C60BF4 IMP,
de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie. 2.833,800 0,50 1.416,90

3.4 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
S (S-12) en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluido Filler
de aportación y Betún asfáltico B 60/70. 121,411 49,38 5.995,28

3.5 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S
(S-20) en capa intermedia, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluido Filler
de aportación y Betún asfáltico B 60/70. 233,264 50,41 11.758,84

3.6 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G
(G-25) en capa de base, áridos con desgaste de
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido Filler de
aportación y Betún asfáltico B 60/70. 344,475 50,78 17.492,44

Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES: 44.195,54

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- ISLETA CENTRAL

4.1.1 m. Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de
9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza. 72,396 5,86 424,24

4.1.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según la normativa vigente EHE-08 . 205,260 8,34 1.711,87

Total 4.1.- 4.1 ISLETA CENTRAL: 2.136,11

Total presupuesto parcial nº 4 OBRAS ACCESORIAS: 2.136,11

Presupuesto parcial nº 4 OBRAS ACCESORIAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

5.1.1 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de
cualquier tipo. 355,820 0,06 21,35

5.1.2 m. Marca vial blanca de 10 cm. de ancho reflexiva ,
fabricada con pintura termoplástica en caliente
con microesferas de vidrio, realmente pintada,
incluido p/p de premarcaje y limpieza. 68,620 0,68 46,66

5.1.3 m. Marca vial reflexiva , con pintura termoplástica
en caliente de 15 cm. de ancho, realmente
pintada, excepto premarcaje. 211,000 0,90 189,90

5.1.4 m. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con
pintura termoplástica en caliente de 30 cm. de
ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 76,200 1,78 135,64

5.1.5 m2 Pintura termoplástica en caliente reflexiva blanca
en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento. 183,660 26,76 4.914,74

Total 5.1.- 5.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 5.308,29
5.2.- SEÑALIZACION VERTICAL

5.2.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y
troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 7,000 180,20 1.261,40

5.2.2 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y
troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 1,000 186,64 186,64

5.2.3 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm.,
reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 1,000 212,16 212,16

Total 5.2.- 5.2. SEÑALIZACION VERTICAL: 1.660,20
5.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSA

5.3.1 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato
de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras,
anclado en tierra, instalado. 3,000 35,54 106,62

5.3.2 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras,
fijado con resina al pavimento. 10,000 9,40 94,00

Total 5.3.- 5.3. BALIZAMIENTO Y DEFENSA: 200,62

Total presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA: 7.169,11

Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 PA Ensayos necesarios a realizar durante la obra 1,000 2.259,41 2.259,41

Total presupuesto parcial nº 6 VALORIZACION DE ENSAYOS: 2.259,41

Presupuesto parcial nº 6 VALORIZACION DE ENSAYOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 UD Gestión de residuos según anejo. 1,000 3.774,05 3.774,05

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.774,05

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1.- SEÑALIZACION VERTICAL

8.1.1 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y
troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 6,000 186,64 1.119,84

8.1.2 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y
troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 10,000 180,20 1.802,00

Total 8.1.- 8.1. SEÑALIZACION VERTICAL: 2.921,84
8.2.- SEÑALIZACION HORIZONTAL

8.2.1 m. Marca vial reflexiva continua, amarilla, con
pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente
pintada, excepto premarcaje. 200,000 0,66 132,00

Total 8.2.- 8.2. SEÑALIZACION HORIZONTAL: 132,00
8.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSA

8.3.1 ud Baliza de borde reflectante TB-6, colocada. 10,000 9,94 99,40
8.3.2 ud Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul

reflexivo, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, en balizamiento de
curvas, colocado. 1,000 245,19 245,19

8.3.3 ud Baliza intermitente para obras de color ámbar
con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada. 1,000 43,73 43,73

Total 8.3.- 8.3. BALIZAMIENTO Y DEFENSA: 388,32

Total presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS: 3.442,16

Presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

MODIFICACION ACCESO EXISTENTE EN LA CTRA.N-630 Página 8

 

 

   FECHA : 26/01/2018   VISADO : 63180008PC/1

 

   Colegiado : 20928 BERTA CALDERA  MONTALVO

 

   Título del Trabajo : PROYECTO MODIFICACIÓN DEL ACCESO

EXISTENTE EN LA CTRA. CONVENCIONAL N-630 EN EL P.K. 625+695,

MARGEN DERECHA, SENTIDO GIJÓN-SEVILLA, EN EL T.M. DE MÉRIDA

                               VISADO



9.1 Ud. Abono integro para la redacción del Plan de
Seguridad y Salud. 1,000 1.184,99 1.184,99

Total presupuesto parcial nº 9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 1.184,99

Presupuesto parcial nº 9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................… 17.327,41
2 DRENAJE

2.1 DRENAJE TRANSVERSAL ...............................................… 578,10
2.2 DRENAJE LONGITUDINAL ..............................................… 11.038,67

Total 2 DRENAJE ..........: 11.616,77
3 FIRMES .................................................................… 44.195,54
4 OBRAS ACCESORIAS

4.1 ISLETA CENTRAL ....................................................… 2.136,11
Total 4 OBRAS ACCESORIAS ..........: 2.136,11

5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...........................................… 5.308,29
5.2 SEÑALIZACION VERTICAL .............................................… 1.660,20
5.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................… 200,62

Total 5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ..........: 7.169,11
6 VALORIZACION DE ENSAYOS ................................................… 2.259,41
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 3.774,05
8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS

8.1 SEÑALIZACION VERTICAL .............................................… 2.921,84
8.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...........................................… 132,00
8.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................… 388,32

Total 8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS ..........: 3.442,16
9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................… 1.184,99
Presupuesto de ejecución material 93.105,55

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Mérida, Diciembre de 2017
El Ingeniero Civil

Berta Caldera Montalvo. Colg. nº:20.928

Proyecto: MODIFICACION ACCESO EXISTENTE EN LA CTRA.N-630

Capítulo Importe
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 17.327,41
2 DRENAJE

2.1 DRENAJE TRANSVERSAL ...............................................… 578,10
2.2 DRENAJE LONGITUDINAL ..............................................… 11.038,67

Total 2 DRENAJE ..........: 11.616,77
3 FIRMES ..................................................................… 44.195,54
4 OBRAS ACCESORIAS

4.1 ISLETA CENTRAL ....................................................… 2.136,11
Total 4 OBRAS ACCESORIAS ..........: 2.136,11

5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...........................................… 5.308,29
5.2 SEÑALIZACION VERTICAL .............................................… 1.660,20
5.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................… 200,62

Total 5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ..........: 7.169,11
6 VALORIZACION DE ENSAYOS .................................................… 2.259,41
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 3.774,05
8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS

8.1 SEÑALIZACION VERTICAL .............................................… 2.921,84
8.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...........................................… 132,00
8.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................… 388,32

Total 8 SEÑALIZACION DURANTE LAS OBRAS ..........: 3.442,16
9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................… 1.184,99
Presupuesto de ejecución material 93.105,55
13% de gastos generales 12.103,72
6% de beneficio industrial 5.586,33
Suma 110.795,60
21% IVA 23.267,08

Presupuesto de ejecución por contrata 134.062,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Mérida, Diciembre de 2017
El Ingeniero Civil

Berta Caldera Montalvo. Colg. nº:20.928
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