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14. ANEJO Nº 14. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

14.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se describen las tipologías que se han considerado en la definición y valoración 

económica de las estructuras incluidas en las alternativas analizadas en este Estudio Informativo. 

Este Anejo se completa con los planos incluidos en el Documento nº2: 

 Planos 3.7.1 a 3.7.63, correspondientes a los planos generales de las estructuras 

correspondientes a la Alternativa Seleccionada (Alternativa 1.2). En general se ha desarrollado un 

plano general por estructura; en algunos casos particulares donde la información topográfica es 

reducida se aporta un plano con la definición de la tipología estructural propuesta y una tabla 

con las estructuras correspondientes a dicha tipología. La identificación de las estructuras tipo 

coincide con la empleada en este documento para la descripción y valoración de las tipologías 

estructurales. 

 Planos 4.7.1 a 4.7.23. Estos planos definen las veintitrés tipologías estructurales consideradas en 

este Anejo y que cubren todas las estructuras presentes en las cinco alternativas de trazado 

(viaductos, pasos superiores e inferiores, muros y pasarelas). 

El estudio de tipologías desarrollado para las estructuras de nueva construcción y para la ampliación 

de las estructuras existentes ha tenido en cuenta los siguientes condicionantes de diseño: 

 Funcionales 

 Constructivos 

 Estéticos 

 Económicos 

Las estructuras se han clasificado en viaductos, pasos superiores, pasos inferiores, ampliaciones de 

estructuras existentes, reposiciones de pasarelas, pérgolas y muros. Debido al gran número de 

estructuras requeridas por cada alternativa de trazado y a las condiciones específicas de encaje de 

cada una de ellas, se han definido las siguientes estructuras tipo: 

 VIADUCTOS (10) 

- Viaducto tipo 1 

- Viaducto tipo 2 

- Viaducto tipo 3 

- Viaducto tipo 4 

- Viaducto tipo 5 

- Viaducto tipo 6 

- Viaducto tipo 7 

- Viaducto tipo 8 

- Viaducto tipo 9 

- Viaducto tipo 10 

 PASOS SUPERIORES (3) 

- Paso superior tipo 1 

- Paso superior tipo 2 

- Reposición paso superior tipo 3 

 PASOS INFERIORES (3) 

- Paso inferior tipo 1 

- Paso inferior tipo 2 

- Paso inferior tipo 3 

 AMPLIACIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (2) 

- Ampliación paso inferior 

- Ampliación viaducto 

 REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL TIPO (1) 

 PÉRGOLA (1) 

 MUROS (3) 

- Muro tipo 1 

- Muro tipo 2 

- Muro tipo 3 

En los apartados sucesivos de este Anejo se describen las características principales de cada una de 

estas estructuras tipo y los condicionantes de diseño considerados en cada caso. Además se aporta 

una justificación de los macroprecios empleados para cada una de ellas, que ha permitido obtener la 

valoración económica de las estructuras incluidas en cada Alternativa de Trazado. 

A continuación se adjunta un listado de las estructuras presentes en las cinco alternativas analizadas 

en este Estudio Informativo. 
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14.1.1. ALTERNATIVA ESTE 1.1 

TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.1 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.2 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.3 53 10+400 0+052 9.30 149.00 
21.00+29.00+29.00+25.50+24.5

0+20.00 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.4 53 10+600 0+100 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.5 46 3+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.6 44 1+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Der. 
47 4+200 0+160 9.30 99.00 22.00+25.00+30.00+22.00 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Izq. 
45 2+520 0+160 9.30 102.00 22.00+28.00+30.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.8 - - 0+520 13.30 98.50 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 1 Viaducto 1.9 1 1+600 1+600 24.60 367.50 
22.00+4x29.00+33.50+ 

+6x29.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.10 1 2+630 2+630 11.20 44.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Viaducto 1.11 1 3+470 3+470 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 IZQ 10 9+220 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 DER 9 7+460 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.13 3 1+380 3+570 9.30 157.00 18.50+5x24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.14 5 3+620 3+550 9.30 121.50 
15.00+20.00+20.00+24.00+24.0

0+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.15 6 4+240 3+650 9.30 133.00 18.50+4x24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.16 4 2+660 3+650 9.30 127.50 
18.50+24.00+24.00+18.00+24.0

0+19.00 

Tramo 1 Viaducto 1.17 1 3+600 3+600 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.I. 1.18 4 2+420 3+810 10.90 122.50 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 P.I. 1.19 3 1+800 3+830 10.90 105.00 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 Viaducto 1.20 - - 3+850 51.20 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.21 42 0+595 2+500 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Muro 1.22 Der. 41 6+620 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 Muro 1.22 Izq. 9 8+260 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 P.S. 1.23 41 11+260 3+450 9.30 70.00 21.00+28.00+21.00 

Tramo 1 P.S. 1.24 42 0+700 2+500 12.30 120.00 25.00+35.00+35.00+25.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Der. 10 8+640 3+800 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Izq. 7 6+320 3+900 12.30 33.00 33.00 

TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] 

Tramo 1 P.S. 1.26 40 10+200 4+360 10.80 63.00 19.00+25.00+19.00 

Tramo 1 P.I. 1.27 39 9+360 4+450 10.80 25.00 - 

Tramo 1 P.I. 1.28 - - 3+940 11.20 77.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Pasarela 1.29 55 - - 2.50 175.00 R65+45+R65 

Tramo 2 P.S. 2.1 - - 5+100 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 2 Viaducto 2.2 1 5+475 5+475 24.60 66.00 33.00+33.00 

Tramo 2 P.I. 2.3 - - 5+910 11.20 36.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.4 - - 6+560 11.20 57.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.5 70 - - 11.20 22.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 Viaducto 2.6 1 7+230 7+230 24.60 88.00 26.00+36.00+26.00 

Tramo 2 P.S. 2.7 - 7+840 7+840 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 P.S. 3.1 - - 8+300 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.2 1 9+000 9+000 24.60 396.50 30.25+8x42.00+30.25 

Tramo 3 P.I. 3.3 - - 9+440 11.20 39.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 3 P.S. 3.4 - - 10+550 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.5 1 11+140 11+140 24.60 83.00 25.00+33.00+25.00 

Tramo 3 P.S. 3.6 - - 11+770 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.7 1 12+225 12+225 24.60 132.00 4x33.00 

Tramo 3 Viaducto 3.8 1 12+960 12+960 24.60 404.00 22+12*30+22 

Tramo 3 P.S. 3.9 - - 13+520 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 4 P.I 4.1 - - 15+330 11.20 60.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 5 P.S. 5.1 - - 16+810 11.80 80.00 18.00+22.00+22.00+18.00 

Tramo 5 P.I. 5.2 - - 17+860 13.30 50.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 5 P.S. 5.3 - - 19+345 11.80 80.00 18.00+22.00+22.00+18.00 

Tramo 5 P.S. 5.4 - - 19+930 13.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 Viaducto 5.5 1 - 20+860 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo 5 P.S. 5.6 - - 21+415 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 P.S. 5.7 - - 22+160 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 P.S. 5.8 - - 22+980 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 Viaducto 5.9 1 - 23+535 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo 5 Viaducto 5.10 1 - 23+755 24.60 186.00 
26.00+33.50+33.50+33.50+33.5

0+26.00 
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TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] 

Tramo 5 Viaducto 5.11 22 - 24+520 12.30 86.00 26.00+34.00+26.00 

Tramo 5 Viaducto 5.12 24 - 24+290 12.30 219.00 
20.00+29.00+33.50+33.50+29.0

0+29.00+25.00+20.0 

Tramo 5 P.I 5.13 - - 24+915 13.00 25.00 - 

Tramo 5 Muro 5.14 - - 24+915 16.00 8.00 - 

 

14.1.2. ALTERNATIVA ESTE 1.2 

TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho [m] 

Longitud 
[m] 

Vanos [m] 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.1 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.2 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.3 53 10+400 0+052 9.30 149.00 
21.00+29.00+29.00+25.50+

24.50+20.00 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.4 53 10+600 0+100 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.5 46 3+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.6 44 1+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.7 Der. 47 4+200 0+160 9.30 99.00 22.00+25.00+30.00+22.00 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.7 Izq. 45 2+520 0+160 9.30 102.00 22.00+28.00+30.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.8 - - 0+520 13.30 98.50 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 1 Viaducto 1.9 1 1+600 1+600 24.60 367.50 
22.00+4x29.00+33.5+ 

6x29.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.10 1 2+630 2+630 11.20 44.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Viaducto 1.11 1 3+470 3+470 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 IZQ 10 9+220 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 DER 9 7+460 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.13 3 1+380 3+570 9.30 157.00 18.50+5x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.14 5 3+620 3+550 9.30 121.50 
15.00+20.00+20.00+24.00+

24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.15 6 4+240 3+650 9.30 133.00 18.50+4x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.16 4 2+660 3+650 9.30 127.50 
18.50+24.00+24.00+18.00+

24.00+19.00 

Tramo 1 Viaducto 1.17 1 3+600 3+600 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.I. 1.18 4 2+420 3+810 10.90 122.50 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 P.I. 1.19 3 1+800 3+830 10.90 105.00 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 Viaducto 1.20 - - 3+850 51.20 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.21 42 0+595 2+500 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Muro 1.22 Der. 41 6+620 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 Muro 1.22 Izq. 9 8+260 3+600 7.00 24.00 - 

TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho [m] 

Longitud 
[m] 

Vanos [m] 

Tramo 1 P.S. 1.23 41 11+260 3+450 9.30 70.00 21.00+28.00+21.00 

Tramo 1 P.S. 1.24 42 0+700 2+500 12.30 120.00 25.00+35.00+35.00+25.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Der. 10 8+640 3+800 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Izq. 7 6+320 3+900 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.26 40 10+200 4+360 10.80 63.00 19.00+25.00+19.00 

Tramo 1 P.I. 1.27 39 9+360 4+450 10.80 25.00 - 

Tramo 1 P.I. 1.28 - - 3+940 11.20 77.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Pasarela 1.29 55 - - 2.50 175.00 R65+45+R65 

Tramo 2 P.S. 2.1 - - 5+100 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 2 Viaducto 2.2 1 5+475 5+475 24.60 66.00 33.00+33.00 

Tramo 2 P.I. 2.3 - - 5+910 11.20 36.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.4 - - 6+560 11.20 57.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.5 70 - - 11.20 22.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 Viaducto 2.6 1 7+230 7+230 24.60 88.00 26.00+36.00+26.00 

Tramo 2 P.S. 2.7 - 7+840 7+840 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 6 P.S. 6.1 - - 8+270 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 6 Viaducto 6.2 123 - 9+490 12.30 128.00 39.00+50.00+39.00 

Tramo 6 P.I. 6.3 124 - 9+537 12.80 30.00 - 

Tramo 6 Pérgola 6.4 122 - 9+450 19.30 202.00 - 

Tramo C Pasarela C.1 - - - 3.00 378.45 
R60.55+39+45+39+21.25+  

+22.50+R151.15 

Tramo C P.S. C.2 - - - 11.00 68.08 40.08+28 

Tramo C P.I. C.3 - - - 14.90 100.00 - 

Tramo C P.I. C.4 - - - 13.60 43.52 12.00x7.40 (13.60x9.20) 

Tramo C P.I. C.5 - - - 13.60 35.03 12.00x7.40 (13.60x9.20) 

Tramo C P.I. C.6 - - - 13.60 57.68 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.7 - - - 13.60 61.09 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.8 - - - 13.60 44.75 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.9 - - - 13.60 63.70 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C Pasarela C.10 - - - 3.00 301.73 
R81.69+21.426+41.25+ 

24.875+R132.49 

Tramo C Pasarela C.11 - - - 3.00 264.86 
R77.92+20.30+34.80+20.30

+R111.54 

Tramo C Muro C.12 - - - 6.00 594.64 - 

Tramo C Muro C.13 - - - 1.75 91.37 - 

Tramo C Muro C.14 - - - 2.95 65.00 - 

Tramo C Muro C.15 - - - 3.40 525.00 - 

Tramo C Muro C.16 - - - 1.80 330.00 - 
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TRAMO Estructuras EJE P.K. 
P.K. 

(tronco) 
Ancho [m] 

Longitud 
[m] 

Vanos [m] 

Tramo C Muro C.17 - - - 2.60 83.42 - 

Tramo C Muro C.18 - - - 2.30 128.35 - 

Tramo C Muro C.19 - - - 2.40 71.52 - 

Tramo C Muro C.20 - - - 2.40 170.00 - 

Tramo C Muro C.21 - - - 2.00 135.00 - 

Tramo C Muro C.22 - - - 1.80 135.00 - 

Tramo C Muro C.23 - - - 1.60 105.00 - 

Tramo C Muro C.24 - - - 2.60 254.50 - 

Tramo C Muro C.25 - - - 4.50 185.94 - 

Tramo C Muro C.26 - - - 3.40 144.56 - 

Tramo C Muro C.27 - - - 2.70 260.00 - 

Tramo D Viaducto D.1 DER. 130 - 34+650 3.40 41.25 13.75+13.75+13.75 

Tramo D P.I. D.1 IZQ. 131 - 34+650 3.40 12.00 - 

Tramo D Muro D.2 130 - 34+600 5.00 106.00 - 

Tramo D Viaducto D.3 DER. 130 - 34+650 2.30 49.20 16.4+16.4+16.4 

Tramo D Viaducto D.3 IZQ. 131 - 34+650 11.30 49.20 16.40+16.40+16.40 

Tramo D P.I. D.4 DER. 130 - 35+850 2.00 12.50 - 

Tramo D P.I. D.4 IZQ. 131 - 35+850 15.20 15.00 - 

Tramo D Viaducto D.5 DER. 130 - 36+075 2.40 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D Viaducto D.5 IZQ. 131 - 36+075 15.20 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D P.S. D.6 - - 36+600 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Pasarela D.7 - - 37+450 2.50 256.00 - 

Tramo D P.I. D.8 DER. 130 - 38+170 16.50 9.00 - 

Tramo D P.I. D.8 IZQ. 131 - 38+170 16.50 9.00 - 

Tramo D Viaducto D.9 DER. 130 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.9 IZQ. 131 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.10 DER. 130 - 39+090 2.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.10IZQ. 131 - 39+090 3.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D P.S. D.11 - - 40+535 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Muro D.12 DER. 130 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D Muro D.12 IZQ. 131 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D P.I. D.13 DER. 130 - 41+580 4.00 5.00 - 

Tramo D P.I. D.13 IZQ. 131 - 41+580 4.00 5.00 - 

 

 

 

14.1.3. ALTERNATIVA ESTE 1.3 

TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) Ancho [m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.1 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.2 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.3 53 10+400 0+052 9.30 149.00 
21.00+29.00+29.00+25.50+

24.50+20.00 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.4 53 10+600 0+100 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.5 46 3+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.6 44 1+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Der. 
47 4+200 0+160 9.30 99.00 22.00+25.00+30.00+22.00 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Izq. 
45 2+520 0+160 9.30 102.00 22.00+28.00+30.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.8 - - 0+520 13.30 98.50 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 1 Viaducto 1.9 1 1+600 1+600 24.60 367.50 
22.00+4x29.00+33.50+ 

+6x29.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.10 1 2+630 2+630 11.20 44.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Viaducto 1.11 1 3+470 3+470 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 IZQ 10 9+220 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 DER 9 7+460 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.13 3 1+380 3+570 9.30 157.00 18.50+5x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.14 5 3+620 3+550 9.30 121.50 
15.00+20.00+20.00+24.00+

24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.15 6 4+240 3+650 9.30 133.00 18.50+4x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.16 4 2+660 3+650 9.30 127.50 
18.50+24.00+24.00+18.00+

24.00+19.00 

Tramo 1 Viaducto 1.17 1 3+600 3+600 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.I. 1.18 4 2+420 3+810 10.90 122.50 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 P.I. 1.19 3 1+800 3+830 10.90 105.00 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 Viaducto 1.20 - - 3+850 51.20 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.21 42 0+595 2+500 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Muro 1.22 Der. 41 6+620 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 Muro 1.22 Izq. 9 8+260 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 P.S. 1.23 41 11+260 3+450 9.30 70.00 21.00+28.00+21.00 

Tramo 1 P.S. 1.24 42 0+700 2+500 12.30 120.00 25.00+35.00+35.00+25.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Der. 10 8+640 3+800 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Izq. 7 6+320 3+900 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.26 40 10+200 4+360 10.80 63.00 19.00+25.00+19.00 

Tramo 1 P.I. 1.27 39 9+360 4+450 10.80 25.00 - 

Tramo 1 P.I. 1.28 - - 3+940 11.20 77.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Pasarela 1.29 55 - - 2.50 175.00 R65+45+R65 

Tramo 2 P.S. 2.1 - - 5+100 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 2 Viaducto 2.2 1 5+475 5+475 24.60 66.00 33.00+33.00 

Tramo 2 P.I. 2.3 - - 5+910 11.20 36.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.4 - - 6+560 11.20 57.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 2 P.I. 2.5 70 - - 11.20 22.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 
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TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) Ancho [m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] 

Tramo 2 Viaducto 2.6 1 7+230 7+230 24.60 88.00 26.00+36.00+26.00 

Tramo 2 P.S. 2.7 - 7+840 7+840 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 P.S. 3.1 - - 8+300 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.2 1 9+000 9+000 24.60 396.50 30.25+8x42.00+30.25 

Tramo 3 P.I. 3.3 - - 9+440 11.20 39.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 3 P.S. 3.4 - - 10+550 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.5 1 11+140 11+140 24.60 83.00 25.00+33.00+25.00 

Tramo 3 P.S. 3.6 - - 11+770 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 3 Viaducto 3.7 1 12+225 12+225 24.60 132.00 4x33.00 

Tramo 3 Viaducto 3.8 1 12+960 12+960 24.60 404.00 22+12*30+22 

Tramo 3 P.S. 3.9 - - 13+520 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 4 P.I 4.1 - - 15+330 11.20 60.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 7 Viaducto 7.1 172 - - 12.30 98.00 28.50+41.00+28.50 

Tramo 7 Viaducto 7.2 171 - - 21.10 352.00 
C.I: 28.5+28.5+6x41.0+28.5 

C.D: 28.5+28.5+7x41.0+28.5 

Tramo 7 P.S. 7.3 172 - - 11.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 7 P.S. 7.4 171 - - 11.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 7 P.I. 7.5 172 - 19+900 18.50 565.00 - 

Tramo D 
Viaducto D.1 

DER. 
130 - 34+650 3.40 41.25 13.75+13.75+13.75 

Tramo D P.I. D.1 IZQ. 131 - 34+650 3.40 12.00 - 

Tramo D Muro D.2 130 - 34+600 5.00 106.00 - 

Tramo D 
Viaducto D.3 

DER. 
130 - 34+650 2.30 49.20 16.4+16.4+16.4 

Tramo D Viaducto D.3 IZQ. 131 - 34+650 11.30 49.20 16.40+16.40+16.40 

Tramo D P.I. D.4 DER. 130 - 35+850 2.00 12.50 - 

Tramo D P.I. D.4 IZQ. 131 - 35+850 15.20 15.00 - 

Tramo D 
Viaducto D.5 

DER. 
130 - 36+075 2.40 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D Viaducto D.5 IZQ. 131 - 36+075 15.20 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D P.S. D.6 - - 36+600 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Pasarela D.7 - - 37+450 2.50 256.00 - 

Tramo D P.I. D.8 DER. 130 - 38+170 16.50 9.00 - 

Tramo D P.I. D.8 IZQ. 131 - 38+170 16.50 9.00 - 

Tramo D 
Viaducto D.9 

DER. 
130 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.9 IZQ. 131 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D 
Viaducto D.10 

DER. 
130 - 39+090 2.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D 
Viaducto 

D.10IZQ. 
131 - 39+090 3.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D P.S. D.11 - - 40+535 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Muro D.12 DER. 130 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D Muro D.12 IZQ. 131 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D P.I. D.13 DER. 130 - 41+580 4.00 5.00 - 

Tramo D P.I. D.13 IZQ. 131 - 41+580 4.00 5.00 - 

14.1.4. ALTERNATIVA ESTE 2 

TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) Ancho Longitud Vanos 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.1 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.2 - - 0+000 11.80 85.00 17.50+25.00+25.00+17.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.3 53 10+400 0+052 9.30 149.00 
21.00+29.00+29.00+25.50

+24.50+20.0 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.4 53 10+600 0+100 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.5 46 3+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.6 44 1+200 0+240 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.7 Der. 47 4+200 0+160 9.30 99.00 22.00+25.00+30.00+22.00 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.7 Izq. 45 2+520 0+160 9.30 102.00 22.00+28.00+30.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.8 - - 0+520 13.30 98.50 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 1 Viaducto 1.9 1 1+600 1+600 24.60 367.50 
22.00+4x29.0+33.5+ 

6x29.00+22.00 

Tramo 1 P.I. 1.10 1 2+630 2+630 11.20 44.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Viaducto 1.11 1 3+470 3+470 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 IZQ 10 9+220 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.S. 1.12 DER 9 7+460 3+470 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.13 3 1+380 3+570 9.30 157.00 18.50+5x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.14 5 3+620 3+550 9.30 121.50 
15.00+20.00+20.00+24.00

+24.00+18.50 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.15 6 4+240 3+650 9.30 133.00 18.50+4x24.00+18.5 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.16 4 2+660 3+650 9.30 127.50 
18.50+24.00+24.00+18.00

+24.00+19.00 

Tramo 1 Viaducto 1.17 1 3+600 3+600 24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

Tramo 1 P.I. 1.18 4 2+420 3+810 10.90 122.50 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 P.I. 1.19 3 1+800 3+830 10.90 105.00 9.50x6.00 (10.9x7.85) 

Tramo 1 Viaducto 1.20 - - 3+850 51.20 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.21 42 0+595 2+500 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 

Tramo 1 Muro 1.22 Der. 41 6+620 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 Muro 1.22 Izq. 9 8+260 3+600 7.00 24.00 - 

Tramo 1 P.S. 1.23 41 11+260 3+450 9.30 70.00 21.00+28.00+21.00 

Tramo 1 P.S. 1.24 42 0+700 2+500 12.30 120.00 25.00+35.00+35.00+25.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Der. 10 8+640 3+800 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.I. 1.25 Izq. 7 6+320 3+900 12.30 33.00 33.00 

Tramo 1 P.S. 1.26 40 10+200 4+360 10.80 63.00 19.00+25.00+19.00 

Tramo 1 P.I. 1.27 39 9+360 4+450 10.80 25.00 - 

Tramo 1 P.I. 1.28 - - 3+940 11.20 77.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 1 Pasarela 1.29 55 - - 2.50 175.00 R65+45+R65 

Tramo 8 P.S. 8.1  - - 4+865 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 8 P.I.  8.2 - - 5+630 13.30 38.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 8 Viaducto  8.3 112 - 6+510 27.10 490.00 30.0+10x43.0+30.0 

Tramo 8 Viaducto  8.4 112 - 7+070 24.60 70.00 20.00+30.00+20.00 

Tramo 8 P.I.  8.5 - - 8+640 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 8 Viaducto  8.6 112 - 8+800 24.60 70.00 20.00+30.00+20.00 

Tramo 8 P.I.  8.7 - - 9+075 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 
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TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) Ancho Longitud Vanos 

Tramo 8 Viaducto  8.8 112 - 9+850 24.60 160.00 47.50+65.00+47.50 

Tramo 8 P.S. 8.9  - - 10+560 13.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 8 P.I.  8.10 - - 11+440 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 8 P.I.  8.11 - - 12+210 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 8 Viaducto  8.12 112 - 13+290 24.60 100.00 30.00+40.00+30.00 

Tramo 8 Viaducto  8.13 112 - 13+850 24.60 110.00 23.00+32.00+32.00+23.00 

Tramo 8 P.I. 8.14  - - 14+630 13.30 38.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 8 Viaducto  8.15 112 - 15+550 24.60 100.00 20.00+30.00+30.00+20.00 

Tramo 8 P.S. 8.16 - - 16+370 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 8 Viaducto  8.17 112 - 16+720 24.60 180.00 28.50+3x41.00+28.5 

Tramo 8 P.I.  8.18 - - 17+160 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 8 P.I.  8.19 - - 17+870 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 4 P.I 4.1 - - 15+330 11.20 60.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) 

Tramo 5 P.S. 5.1 - - 16+810 11.80 80.00 18.00+22.00+22.00+18.00 

Tramo 5 P.I. 5.2 - - 17+860 13.30 50.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) 

Tramo 5 P.S. 5.3 - - 19+345 11.80 80.00 18.00+22.00+22.00+18.00 

Tramo 5 P.S. 5.4 - - 19+930 13.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 Viaducto 5.5 1 - 20+860 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo 5 P.S. 5.6 - - 21+415 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 P.S. 5.7 - - 22+160 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 P.S. 5.8 - - 22+980 11.80 63.00 13.00+18.50+18.50+13.00 

Tramo 5 Viaducto 5.9 1 - 23+535 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo 5 Viaducto 5.10 1 - 23+755 24.60 186.00 
26.00+33.50+33.50+33.50

+33.50+26.00 

Tramo 5 Viaducto 5.11 22 - 24+520 12.30 86.00 26.00+34.00+26.00 

Tramo 5 Viaducto 5.12 24 - 24+290 12.30 219.00 

20.00+29.00+33.50+33.50

+29.00+29.00+25.00+20.0

0 

Tramo 5 P.I 5.13 - - 24+915 13.00 25.00 - 

Tramo 5 Muro 5.14 - - 24+915 16.00 8.00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.5. ALTERNATIVA ESTE 3 

TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud [m] Vanos [m] 

Tramo A Viaducto A.1 DER. 164 - 15+900 11.30 48.00 13.00+22.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.1 IZQ. 167 - 15+900 11.30 48.00 13.00+22.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.2 DER. 164 - 16+290 11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

Tramo A Viaducto A.2 IZQ. 167 - 16+290 11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

Tramo A Viaducto A.3 DER. 164 - 16+550 11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

Tramo A Viaducto A.3 IZQ. 167 - 16+550 11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

Tramo A Viaducto A.4 DER. 164 - 17+360 11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.4 IZQ. 167 - 17+360 11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.5 DER. 164 - 17+525 11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.5 IZQ 167 - 17+525 11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

Tramo A Viaducto A.6 DER. 168 - 18+220 11.30 50.00 12.00+13.00+13.00+12.00 

Tramo A Viaducto A.6 IZQ. 167 - 18+220 11.30 50.00 12.00+13.00+13.00+12.00 

Tramo A P.I. A.7 DER. 168 - 18+290 5.00 6.00 - 

Tramo A P.I. A.7 IZQ. 167 - 18+290 5.00 6.00 - 

Tramo A Viaducto A.8 DER. 168 - 18+445 11.30 25.00 25.00 

Tramo A Viaducto A.8 IZQ. 167 - 18+445 11.30 25.00 25.00 

Tramo A P.S. A.9 - - 19+250 14.30 76.00 19.00+19.00+19.00+19.00 

Tramo A P.S. A.10 - - 19+396 14.30 76.00 19.00+19.00+19.00+19.00 

Tramo A P.S. A.11 168 - 19+660 11.30 100.00 31.00+38.00+31.00 

Tramo B Viaducto B.1 DER. 165 - 21+425 11.30 40.00 40.00 

Tramo B Viaducto B.1 IZQ. 167 - 21+425 11.30 45.00 45.00 

Tramo B P.I. B.2 167 - 21+640 13.00 28.00 - 

Tramo B Viaducto B.3 DER. 165 - 23+060 11.30 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo B Viaducto B.3 IZQ. 167 - 23+060 11.30 99.00 33.00+33.00+33.00 

Tramo B P.I. B.4 DER. 168 - 23+410 11.50 20.00 - 

Tramo B P.I. B.4  IZQ. 167 - 23+410 11.50 16.00 - 

Tramo B Viaducto B.5 DER. 168 - 23+500 11.30 84.00 32.00+32.00+20.00 

Tramo B Viaducto B.5 IZQ. 167 - 23+500 11.30 84.00 32.00+32.00+20.00 

Tramo B P.I. B.6 DER. 168 - 23+940 11.30 32.00 32.00 

Tramo B P.I. B.6 IZQ. 167 - 23+940 6.50 14.00 - 

Tramo C Pasarela C.1 - - - 3.00 378.45 
R60.55+39+45+39+ 

21.25+22.5+R151.15 

Tramo C P.S. S.C.2 - - - 11.00 68.08 40.08+28 

Tramo C P.I. C.3 - - - 14.90 100.00 - 

Tramo C P.I. C.4 - - - 13.60 43.52 12.00x7.40 (13.60x9.20) 

Tramo C P.I. C.5 - - - 13.60 35.03 12.00x7.40 (13.60x9.20) 
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TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud [m] Vanos [m] 

Tramo C P.I. C.6 - - - 13.60 57.68 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.7 - - - 13.60 61.09 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.8 - - - 13.60 44.75 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C P.I. C.9 - - - 13.60 63.70 12.00x6.70 (13.60x8.50) 

Tramo C Pasarela C.10 - - - 3.00 301.73 
R81.69+21.426+ 

41.25+ 
24.875+R132.49 

Tramo C Pasarela C.11 - - - 3.00 264.86 
R77.92+20.30+34.80+20.

30+R111.54 

Tramo C Muro C.12 - - - 6.00 594.64 - 

Tramo C Muro C.13 - - - 1.75 91.37 - 

Tramo C Muro C.14 - - - 2.95 65.00 - 

Tramo C Muro C.15 - - - 3.40 525.00 - 

Tramo C Muro C.16 - - - 1.80 330.00 - 

Tramo C Muro C.17 - - - 2.60 83.42 - 

Tramo C Muro C.18 - - - 2.30 128.35 - 

Tramo C Muro C.19 - - - 2.40 71.52 - 

Tramo C Muro C.20 - - - 2.40 170.00 - 

Tramo C Muro C.21 - - - 2.00 135.00 - 

Tramo C Muro C.22 - - - 1.80 135.00 - 

Tramo C Muro C.23 - - - 1.60 105.00 - 

Tramo C Muro C.24 - - - 2.60 254.50 - 

Tramo C Muro C.25 - - - 4.50 185.94 - 

Tramo C Muro C.26 - - - 3.40 144.56 - 

Tramo C Muro C.27 - - - 2.70 260.00 - 

Tramo D Viaducto D.1 DER. 130 - 34+650 3.40 41.25 13.75+13.75+13.75 

Tramo D P.I. D.1 IZQ. 131 - 34+650 3.40 12.00 - 

Tramo D Muro D.2 130 - 34+600 5.00 106.00 - 

Tramo D Viaducto D.3 DER. 130 - 34+650 2.30 49.20 16.4+16.4+16.4 

Tramo D Viaducto D.3 IZQ. 131 - 34+650 11.30 49.20 16.40+16.40+16.40 

Tramo D P.I. D.4 DER. 130 - 35+850 2.00 12.50 - 

Tramo D P.I. D.4 IZQ. 131 - 35+850 15.20 15.00 - 

Tramo D Viaducto D.5 DER. 130 - 36+075 2.40 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D Viaducto D.5 IZQ. 131 - 36+075 15.20 70.05 23.35+23.35+23.35 

Tramo D P.S. D.6 - - 36+600 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Pasarela D.7 - - 37+450 2.50 256.00 - 

Tramo D P.I. D.8 DER. 130 - 38+170 16.50 9.00 - 

Tramo D P.I. D.8 IZQ. 131 - 38+170 16.50 9.00 - 

TRAMO Estructuras EJE P.K. P.K. (tronco) 
Ancho 

[m] 
Longitud [m] Vanos [m] 

Tramo D Viaducto D.9 DER. 130 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.9 IZQ. 131 - 39+090 11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.10 DER. 130 - 39+090 2.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D Viaducto D.10IZQ. 131 - 39+090 3.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

Tramo D P.S. D.11 - - 40+535 11.80 84.00 21.0+21.0+21.0+21.0 

Tramo D Muro D.12 DER. 130 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D Muro D.12 IZQ. 131 - 41+420 7.00 40.00 - 

Tramo D P.I. D.13 DER. 130 - 41+580 4.00 5.00 - 

Tramo D P.I. D.13 IZQ. 131 - 41+580 4.00 5.00 - 

 

14.2. CONDICIONANTES 

En este apartado se describen los criterios empleados en la valoración de las diferentes soluciones de 

tipología estructural, en base a condicionantes funcionales, estructurales y estéticos. 

14.2.1. CONDICIONANTES DE TRAZADO 

En el caso de viaductos, este condicionante se refiere al trazado en planta, así como la forma y 

longitud del valle o vía a salvar, que condiciona la longitud total de la estructura y la altura de pilas. El 

cauce y las características de la vía sobre los que discurre el viaducto condicionan la luz principal y el 

número de vanos. 

Para los pasos superiores, la definición geométrica de la sección tipo del tronco condiciona la 

posición de los apoyos y, por lo tanto, su número de vanos, su luz media, su longitud y, en definitiva, 

el encaje propuesto. También son condicionantes las posibles curvaturas en planta y el esviaje con 

respecto al vial inferior. 

El condicionante geométrico principal para el encaje de los pasos inferiores es el gálibo horizontal 

que requiere el vial inferior. Este aspecto determina la luz de la estructura y permite hallar la 

tipología óptima.  

14.2.2. CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Dentro de este apartado se analiza las diferentes tipologías desde el punto de vista constructivo. 

Podemos citar como factor determinante la afección al tráfico de vías existentes. De este modo, en 

las intersecciones entre viales existentes, las soluciones que requieren cimbras para su construcción 

se ven muy penalizadas respecto a soluciones prefabricadas, cuya afección al tráfico es mucho 

menor. 

Las soluciones prefabricadas que requieran su construcción mediante grúas, sin embargo, se ven 

condicionadas por la altura de pilas, ya que no son competitivas para alturas mayores de 15-20 m. 
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14.2.3. CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Para determinar la tipología de las cimentaciones se parte de la información geotécnica recogida en 

el Anejo nº5 Geología y Geotecnia. 

Los apoyos de las estructuras que se localicen sobre sustrato terciario se podrán ejecutar mediante 

cimentaciones superficiales, mientras que se recomienda que los apoyos en suelos cuaternarios se 

realicen mediante cimentaciones profundas. 

14.2.4. CONDICIONANTES ESTÉTICOS 

El factor estético tiene especial relevancia a la hora de valorar los pasos superiores, debido a su gran 

visibilidad. Se ha tenido en cuenta también en los viaductos en los que, por sus dimensiones, 

perspectiva y emplazamiento, se requieren una solución estéticamente cuidada. 

Los factores con mayor influencia a la hora de valorar la estética de estas estructuras serán la 

amplitud respecto al vial inferior (en el caso de pasos superiores) y la esbeltez del tablero. 

En el caso de pasos inferiores no es necesario primar los requerimientos estéticos, por su menor 

visibilidad, prevaleciendo factores técnicos y económicos. 

14.2.5. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

A la hora de valorar las diferentes tipologías, se buscan las soluciones más adecuadas desde el punto 

de vista técnico-económico. Una vez definidas éstas, se procede a valorar los condicionantes 

descritos en los párrafos anteriores. 

En los apartados sucesivos se realiza la valoración económica de las tipologías propuestas, 

comprobándose que los precios unitarios de las estructuras son adecuados. 

14.3. VIADUCTOS 

En este apartado se analizan las diferentes alternativas de encaje y de tipología estructural de los 

viaductos incluidos en el Estudio Informativo, en base a los condicionantes funcionales, estructurales 

y estéticos. 

Del estudio se deduce que no resulta adecuado el planteamiento de una única tipología. Esto se debe 

a la gran magnitud del Proyecto, lo que implica un gran número de estructuras con distintos 

condicionantes. 

En este estudio se analizan los distintos factores y se plantean las tipologías, unificando criterios. El 

gran número de estructuras permite que sea viable económicamente la ejecución de las distintas 

tipologías propuestas para cada caso. 

Se consideran dos secciones tipo de tablero generales, aunque hay algunos casos particulares que 

requieren sobreanchos: 

 Viaducto para el tronco de la variante de nueva construcción. Se considera un ancho total 

de 24,60 m, correspondiente a dos calzadas separadas de dos carriles de 3,50 m, arcén 

interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sobreanchos de 0,90 m para el anclaje de 

las barreras. Este sobreancho permitiría alojar pretiles con nivel de contención hasta H4b 

(conforme a la UNE-EN 1317). 

 Viaducto para vía de servicio en la ampliación de la A-1. Se considera un ancho total de 

11,30 m, correspondiente a 7,00 m de calzada (dos carriles de 3,50 m), arcén interior de 

1,00 m, arcén exterior de 1,50 m y sobreanchos de 0,90 m para el anclaje de las barreras. 

Este sobreancho permitiría alojar pretiles con nivel de contención hasta H4b (conforme a 

la UNE-EN 1317). 

A continuación se detallan los condicionantes que se han tenido en cuenta en el estudio tipológico 

desarrollado. 

14.3.1. CONDICIONANTES DE TRAZADO. 

El trazado de las distintas alternativas discurre próximo al río Jarama, cruzando sobre éste en varias 

ocasiones. 

Los valles a salvar son en general muy amplios y de poca altura. Los viaductos sobre el río Jarama 

requieren luces medias de entorno a los 45 m y gran longitud total para dar paso a las avenidas. Por 

exigencia de la rasante, se plantean pilas de alturas medias, próximas a los 20 m. 

El trazado se encuentra también con pequeños arroyos, que requieren viaductos de menor entidad, 

con luces próximas a los 30 m y longitudes totales pequeñas, resolviéndose en ocasiones mediante 

puentes de vano único. 

En cuanto a los viaductos sobre viales existentes, en las nuevas variantes se requiere solventar los 

cruces con las carreteras M-50, M-100 y M-111, que se resuelven con luces medias del orden de 30 

m y apoyos en mediana. En los tramos de ampliación de la A-1 se requiere dar paso a las nuevas vías 

de servicio sobre calles de los municipios adyacentes y enlaces con las carreteras existentes. 

Especial mención requieren los viaductos 6.2 y 8.8. En estos casos el encaje exige vanos principales 

de mayor magnitud, en rangos de 50 m a 65 m. En el primer caso es debido al gran esviaje del cruce 

en el enlace de la variante con la autopista A-1 (intersección del eje 123 sobre el eje 122). El viaducto 

8.8, por otro lado, debe cruzar sobre la carretera M-106 sin apoyo en mediana y sobre el arroyo de la 

Torrecilla, lo que exige un vano central de 65 m. 

Lo mismo ocurre para la estructura 6.4, que resuelve el cruce de la margen izquierda del tronco del 

tramo 6 de la variante, sobre la A-1. En este caso, debido al esviaje, el viaducto requeriría luces 

próximas a los 90,00 m, lo que conduce a plantear otras soluciones, como un paso superior tipo 

pérgola. 
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14.3.2. CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Dentro de este condicionante, analizamos como factor principal la posible interferencia con el tráfico 

existente durante la construcción de los viaductos sobre viales existentes. 

Las variantes de nueva construcción resuelven el cruce con las carreteras M-50, M-100, M-111 y 

M-106 mediante viaductos y en los tramos de ampliación de la autovía A-1, las nuevas vías de 

servicio se cruzan con calles y enlaces de carreteras existentes. En estos casos el vial inferior se 

encuentra en servicio. Las soluciones prefabricadas mediante vigas de hormigón o metálicas 

(colocadas mediante grúas) son más ventajosas que las alternativas hormigonadas in situ (ejecutadas 

con cimbra), ya que presentan menores tiempos de ejecución, reduciendo la interferencia con el 

tráfico. 

Para los casos en los que se cruza un cauce, se puede plantear una solución de hormigón in situ, 

ejecutada sobre cimbra cuajada o cimbra pórtico, dependiendo de la altura de pilas. Las soluciones 

prefabricadas no serían recomendables para alturas de pilas mayores a 15-20 m. 

14.3.3. CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Para determinar la tipología de las cimentaciones se parte de la información geotécnica recogida en 

el Anejo nº 5 Geología y Geotecnia. 

Los apoyos de las estructuras que se localicen sobre sustrato terciario se podrán ejecutar mediante 

cimentaciones superficiales, mientras que se recomienda que los apoyos en suelos cuaternarios se 

realicen mediante cimentaciones profundas. 

Dado que se disponen viaductos a lo largo de todo el trazado de las distintas alternativas planteadas, 

algunos de ellos tendrán cimentación directa mediante zapata y otros, profunda mediante pilotes. 

En las valoraciones de las distintas estructuras se ha tenido en cuenta el tipo de cimentación que le 

corresponde siguiendo con este criterio. 

14.3.4. CONDICIONANTES ESTÉTICOS 

El cuidado de la estética cobra especial importancia en los viaductos que cruzan sobre otros viales, 

debido a su gran visibilidad. También se ha dado mucho peso a este factor en los viaductos en los 

que, por sus dimensiones, perspectiva y emplazamiento, se requiere una solución estéticamente 

cuidada. 

En el primer caso, se busca proporcionar amplitud respecto al vial inferior. Por este motivo resulta 

conveniente prescindir de encajes con dos vanos y estribos cerrados, ya que producen un efecto 

pantalla indeseable. La disposición de vanos laterales aumenta la amplitud del viaducto mejorando 

su percepción visual. 

En términos generales estos vanos laterales se utilizan para alojar el derrame de las tierras de los 

terraplenes de acceso, proyectando estribos abiertos con un menor coste económico. 

Otro aspecto relevante en la apariencia estética de los viaductos es su esbeltez, expresado en 

términos de la relación canto estructural – luz entre apoyos. Las estructuras hiperestáticas permiten 

optimizar este parámetro proporcionando esquemas más ligeros desde el punto de vista visual. 

Se plantean por tanto viaductos con tableros hiperestáticos y vanos de compensación. Este tipo de 

solución es óptima para puentes de hormigón ejecutados in situ y puentes mixtos de acero y 

hormigón. Estas tipologías presentan además un mayor valor estético que las soluciones de vigas 

prefabricadas. 

Para los casos de viaductos de poca entidad y con bajo impacto visual, se pueden plantear también 

soluciones de vigas prefabricadas. En estos casos, las vigas artesa aportan una solución adecuada 

desde el punto de vista técnico y económico, con un mayor valor estético que otras soluciones 

prefabricadas. 

Los criterios anteriores no son aplicables en los casos en los que el viaducto se ejecuta por 

ampliación de la sección transversal de la calzada (esto ocurre en la mayoría de los viaductos 

presentes en los tramos de ampliación de la autovía A-1). En estos casos la tipología viene 

determinada por la estructura existente, ya que no sería adecuado desde el punto de vista estético 

proponer otra solución. 

14.3.5. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

De acuerdo con los párrafos anteriores, se presentan como tipologías adecuadas para los viaductos 

las soluciones con tablero tipo losa de hormigón pretensado ejecutado in situ, tablero de vigas 

prefabricadas de hormigón y tableros mixtos de sección cajón de acero y losa superior de hormigón. 

Las soluciones de tipo mixto presentan una desventaja económica frente a las otras dos, cuyo precio 

por metro cuadrado resulta similar. No obstante, este coste mayor no es lo suficientemente grande 

como para descartar esta tipología, estando dentro de los rangos adecuados como se comprueba en 

la valoración económica realizada en los apartados posteriores. 

14.3.6. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES DE VIADUCTOS 

A partir del análisis realizado en los apartados anteriores, se tiene la información necesaria para 

definir las tipologías más adecuadas para los viaductos. 

En los viaductos que crucen un vial existente, por motivos estéticos, se descartan las tipologías de 

vigas prefabricadas de hormigón. Esta solución podría resultar interesante debido a su fácil ejecución 

y precio competitivo. Sin embargo, el emplazamiento de estas estructuras merece una solución de 

mayor valor estético. 

Se concluye por tanto que la solución idónea para los viaductos sobre viales existentes es la de 

puentes mixtos de sección cajón y losa superior de hormigón armado. Esta solución permite la 

ejecución del tablero mediante grúas y resulta elegante estéticamente. 

Se destaca como caso particular los viaductos 7.1 y 7.2 sobre el río Guadalix. Estos viaductos se 

encuentran en las proximidades del enlace del tramo 7 con la autovía A-1 (enlace de San Agustín de 
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Guadalix Sur), dando paso a ambas calzadas de la variante, que se separan para dar lugar a los 

ramales de conexión. Se resuelve la calzada izquierda (estructura 7.1) mediante un puente mixto de 

tres vanos, de longitud total 98,00 m. Por condicionantes de trazado, la calzada izquierda se 

encuentra sobre la llanura de inundación del río Guadalix (estructura 7.2), lo que obliga a plantear un 

viaducto de gran longitud (352 m). La sección tipo se compone de dos vigas metálicas tipo cajón que 

se bifurcan en dos tableros independientes conforme se separan los dos ramales de acceso a la A-1. 

De forma general, los vanos principales de estos viaductos oscilan entre los 25 m y 40 m, siendo 

adecuada una solución mixta de canto constante. 

Para el caso especial de los viaductos 6.2 y 8.8, con luces que llegan hasta los 65 m, se proponen 

tableros mixtos de canto variable. Esto se descarta para el viaducto 6.4, ya que las luces próximas a 

los 90 m se consideran excesivas, requiriendo además vanos de compensación de gran longitud, 

resultando una solución más adecuada desde el punto de vista económico una pérgola de vigas 

prefabricadas con apoyo en mediana, de 18 m de luz y 202 m de longitud total. 

Distinguimos 4 viaductos en las variantes de nueva construcción que, por sus dimensiones, 

perspectiva y emplazamiento, requieren una solución estéticamente cuidada. Se trata de los 

viaductos 1.9, 3.8, 5.10 y 5.11. En estos casos no se consideran adecuadas las tipologías de vigas 

prefabricadas. Además, por condicionantes de trazado, estos viaductos presentan alturas de pilas 

próximas a los 20 m, lo que dificultaría la colocación mediante grúas de elementos prefabricados. 

Esto no es un inconveniente para la ejecución mediante cimbra de un tablero de hormigón 

pretensado in situ. Esta solución es además atractiva desde el punto de vista estético, por su ligereza 

y esbeltez. 

El encaje de estos viaductos lleva a vanos principales del orden de 35 m, resultando óptima desde el 

punto de vista técnico una solución de tipo losa aligerada de hormigón postesado. 

El trazado cuenta además con numerosos viaductos de menor entidad que dan paso a pequeños 

arroyos y cauces secundarios. Las luces de estos viaductos se encuentran en torno a los 30 m y sus 

longitudes son pequeñas, tratándose en ocasiones de puentes de vano único. Por estos motivos se 

ha decidido buscar la mejor solución desde el punto de vista técnico-económico planteando 

viaductos de vigas prefabricadas de hormigón. Se trata de puentes isostáticos de vigas artesa, por su 

mayor valor estético. 

En los casos en los que el viaducto se ejecuta por ampliación en la sección transversal de la calzada 

(esto ocurre en la mayoría de los viaductos presentes en los tramos de ampliación de la A-1) la 

tipología viene determinada por la estructura existente, ya que no sería adecuado desde el punto de 

vista estético proponer otra solución. De este modo se proponen viaductos isostáticos de vigas doble 

T a lo largo del tronco actual de la autovía A-1. 

En el caso particular de las estructuras A.4 izquierda y derecha y A.5 izquierda y derecha, que dan 

paso a las nuevas vías de servicio sobre la glorieta del enlace con la M-12, la estructura existente es 

un puente de tres vanos de tipo losa continua de hormigón. Se descarta emplear la misma tipología 

para la ampliación, ya que supondría la colocación de cimbras que afectarían al tráfico del vial 

inferior. En su lugar se propone una solución mediante vigas prefabricadas tipo artesa hiperestáticas. 

De este modo se respeta el mismo encaje de vanos que la estructura existente y se mantiene el 

gálibo vertical, debido al canto optimizado que aporta la solución hiperestática. 

Se definen 11 tipologías de viaductos atendiendo a los criterios anteriormente descritos. Se trata de 

los viaductos tipo 1 a tipo 10 y la pérgola de vigas prefabricadas. 

VIADUCTO TIPO 1 

Se trata de estructuras de nueva construcción que resuelven el cruce de la nueva variante sobre 

distintos valles a lo largo del trazado. 

El tablero se resuelve mediante una losa postesada aligerada de sección trapezoidal con un canto de 

1,25 m, ancho inferior de 4,10 m y voladizos de 3,40 m de longitud. La losa cuenta con tres 

aligeramientos circulares de 0,80 m de diámetro. El ancho del tablero es de 12,30 m y permite alojar 

dos carriles de 3,50 m, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sendas bandas de 0,90 m 

para la instalación de pretil con nivel de contención H4b. Para dar paso al tronco de la variante se 

dispone un tablero por sentido. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 34,00 m de largo, disponiéndose vanos de 

compensación de entre el 70% y 80% de esta longitud. 

Las pilas son tipo tabique de sección rectangular de 4,10 x 2,00 m y alturas máximas próximas a los 

20 m, rematadas en sus extremos por sendos semicírculos. La cimentación de cada pila es directa, 

mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo cerrado con muros en vuelta y cimentación también directa. 

VIADUCTO TIPO 2 

Al igual que la tipología anterior, se propone esta tipología para estructuras de nueva construcción 

que resuelven el cruce de la nueva variante sobre distintos valles a lo largo del trazado. La diferencia 

principal es que para esta tipología se diseña una cimentación profunda. 

El tablero se resuelve mediante una losa postesada aligerada de sección trapezoidal con un canto de 

1,25 m, ancho inferior de 4,10 m y voladizos de 3,40 m de longitud. La losa cuenta con tres 

aligeramientos circulares de 0,80 m de diámetro. El ancho del tablero es de 12,30 m y permite alojar 

dos carriles de 3,50 m, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sendas bandas de 0,90 m 

para la instalación de pretil con nivel de contención H4b. Para dar paso al tronco de la variante se 

dispone un tablero por sentido. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 34,00 m de largo, disponiéndose vanos de 

compensación de entre el 70% y 80% de esta longitud. 

Las pilas son tipo tabique de sección rectangular de 4,10 x 2,00 m y alturas máximas próximas a los 

20 m, rematadas en sus extremos por sendos semicírculos. La cimentación de cada pila consiste en 

un encepado de 4 pilotes de 1,00 m de diámetro y 16,00 m de longitud. 
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Los estribos son de tipo cargadero, con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de 

diámetro y 30 m de longitud. 

VIADUCTO TIPO 3 

Para resolver el cruce del tronco sobre valles de menor entidad y sobre viales existentes, se propone 

esta tipología, de vanos isostáticos de vigas prefabricadas tipo artesa.  

El tablero se resuelve mediante dos vigas prefabricadas pretensadas tipo artesa de 1,60 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 33,00 m de largo, lo que supone relación canto – luz 

de 1/17. 

Las pilas son de fuste rectangular de 2,00 x 1,50 m y alturas de entorno a los 10 m. Cuenta con un 

cabecero trapezoidal para dar apoyo a las dos vigas del tablero. La cimentación de cada pila es 

directa, mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo cerrado con muros en vuelta y cimentación también directa. 

VIADUCTO TIPO 4 

Esta tipología se diferencia de la anterior en que los condicionantes geotécnicos del terreno 

requieren cimentación profunda en lugar de directa. Se trata, por tanto, de viaductos de vanos 

isostáticos de vigas prefabricadas tipo artesa.  

El tablero se resuelve mediante dos vigas prefabricadas pretensadas tipo artesa de 1,60 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 33,00 m de largo, lo que supone relación canto – luz 

de 1/18. 

Las pilas son de fuste rectangular de 2,00 x 1,50 m y alturas de entorno a los 10 m. Cuenta con un 

cabecero trapezoidal para dar apoyo a las dos vigas del tablero. La cimentación de cada pila es 

directa, mediante zapata de hormigón. La cimentación de cada pila consiste en un encepado de 4 

pilotes de 1,00 m de diámetro y 15,00 m de longitud. 

Los estribos son de tipo cargadero, con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de 

diámetro y 30 m de longitud. 

VIADUCTO TIPO 5 

Se propone esta tipología para las estructuras A.4 izquierda y derecha y A.5 izquierda y derecha, que 

dan paso a las nuevas vías de servicio sobre la glorieta del enlace con la M-12. La estructura existente 

es un puente de tres vanos de tipo losa continua de hormigón. Se descarta emplear la misma 

tipología para la ampliación, ya que supondría la colocación de cimbras que afectarían al tráfico del 

vial inferior. En su lugar se propone una solución mediante vigas prefabricadas tipo artesa 

hiperestáticas. De este modo se respeta el mismo encaje de vanos que la estructura existente y se 

mantiene el gálibo vertical, debido al canto optimizado que aporta la solución hiperestática. 

El tablero se resuelve mediante dos vigas prefabricadas pretensadas tipo artesa de 1,20 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. 

Consta de un vano central de 27,00 m y vanos de compensación de 13,00 m, lo que supone relación 

canto – luz de 1/19. 

Las pilas son de fuste rectangular de 2,00 x 1,50 m y alturas de entorno a los 10 m. Cuenta con un 

cabecero trapezoidal para dar apoyo a las dos vigas del tablero. La cimentación de cada pila es 

directa, mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo cerrado con muros en vuelta y cimentación también directa. 

VIADUCTO TIPO 6 

Esta tipología se propone para resolver el cruce de las nuevas vías de servicio de la autovía A-1 sobre 

viales existentes. Se trata de viaductos isostáticos de vigas prefabricadas, que mantienen la tipología 

de las estructuras existentes que dan paso al tronco. 

El tablero se resuelve mediante vigas prefabricadas pretensadas tipo doble T de 1,60 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. El ancho del tablero es de 11,30 m y permite 

alojar dos carriles de 3,50 m, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 1,50 m y sendas bandas de 

0,90 m para la instalación de pretil con nivel de contención H4b. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 33,00 m de largo, lo que supone relación canto – luz 

de 1/17. 

Las pilas cuentan con dos fustes rectangulares de 2,00 x 1,00 m y alturas de entorno a los 10 m. 

Cuenta con un dintel superior para dar apoyo a las dos vigas del tablero. La cimentación de cada pila 

es directa, mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo abierto y con cimentación también directa. 

VIADUCTO TIPO 7 

Esta tipología se propone para las situaciones análogas a la anterior, pero en los casos en los que las 

características del terreno requieran disponer cimentación profunda. 

El tablero se resuelve mediante vigas prefabricadas pretensadas tipo doble T de 1,60 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. El ancho del tablero es de 11,30 m y permite 
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alojar dos carriles de 3,50 m, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 1,50 m y sendas bandas de 

0,90 m para la instalación de pretil con nivel de contención H4b. 

Las luces máximas se encuentran en torno a los 33,00 m de largo, lo que supone relación canto – luz 

de 1/17. 

Las pilas cuentan con dos fustes rectangulares de 2,00 x 1,00 m y alturas de entorno a los 10 m. 

Cuenta con un dintel superior para dar apoyo a las dos vigas del tablero. La cimentación de cada pila 

consiste en un encepado de 6 pilotes de 1,00 m de diámetro y 15,00 m de longitud. 

Los estribos son de tipo cargadero, con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de 

diámetro y 30 m de longitud. 

VIADUCTO TIPO 8 

Esta tipología se propone para viaductos de nueva construcción que resuelven el cruce de la nueva 

variante o ramales sobre viales existentes. 

Las luces principales varían desde los 20 m, llegando a máximos de hasta 43 m de longitud. Por este 

motivo, la valoración económica del acero del tablero se realiza por cuantía, en función de la 

superficie de tablero. 

Se presenta como modelo en el plano 4.7.8 una estructura continua de seis vanos con la siguiente 

distribución de luces: 18,50 – 24,00 – 24,00 – 24,00 – 24,00 – 18,50 m. La longitud total entre ejes de 

estribos es de 133,00 m y la tipología estructural adoptada corresponde a un tablero mixto 

hormigón-acero de 1,10 m de canto constante, siendo la esbeltez 1/22.  

El cajón metálico tiene una altura de 0,85 m, una anchura inferior de 3,20 m y dos almas inclinadas 

50º. La losa superior, hormigonada sobre prelosas prefabricadas de 8 cm de espesor, tiene un canto 

variable entre 0,18 y 0,25 m. En las secciones de pilas se dispone una losa de hormigón en el fondo 

del cajón metálico (doble acción mixta). 

El ancho superior del tablero está condicionado por las dimensiones de la plataforma que soporta. 

Los ramales de nueva construcción cuentan con una anchura total de 9,30 m, alojando dos carriles de 

3,50 m, arcenes de 1,00 m y 1,50 m y bandas para pretil de 0,90 m. También se propone esta 

tipología para viaductos que dan paso al tronco de la autovía, con dos tableros de 12,30 m de ancho 

total. 

Las pilas son de fuste circular de 1,00 m de diámetro y alturas de entorno a los 10 m. La cimentación 

de cada pila es directa, mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo abierto y con cimentación también directa. 

VIADUCTO TIPO 9 

Esta tipología se propone para las situaciones análogas a la anterior, pero en los casos en los que las 

características del terreno requieran disponer cimentación profunda. 

Las luces principales varían desde los 20 m, llegando a máximos de hasta 43 m de longitud. Por este 

motivo, la valoración económica del acero del tablero se realiza por cuantía, en función de la 

superficie de tablero. 

Se presenta como modelo en el plano 4.7.9 una estructura continua de siete vanos con la siguiente 

distribución de luces: 18,50 – 24,00 – 24,00 – 24,00 – 24,00 – 24,00 – 18,50 m. La longitud total entre 

ejes de estribos es de 157,00 m y la tipología estructural adoptada corresponde a un tablero mixto 

hormigón-acero de 1,10 m de canto constante, siendo la esbeltez 1/22.  

El cajón metálico tiene una altura de 0,85 m, una anchura inferior de 3,20 m y dos almas inclinadas 

50º. La losa superior, hormigonada sobre prelosas prefabricadas de 8 cm de espesor, tiene un canto 

variable entre 0,18 y 0,25 m. En las secciones de pilas se dispone una losa de hormigón en el fondo 

del cajón metálico (doble acción mixta). 

El ancho superior del tablero está condicionado por las dimensiones de la plataforma que soporta. 

Los ramales de nueva construcción cuentan con una anchura total de 9,30 m, alojando dos carriles de 

3,50 m, arcenes de 1,00 m y 1,50 m y bandas para pretil de 0,90 m. También se propone esta 

tipología para viaductos que dan paso al tronco de la autovía, con dos tableros de 12,30 m de ancho 

total y para otros casos más particulares que requieren ancho variable, como por ejemplo el viaducto 

7.2 en el enlace de San Agustín de Guadalix. 

Las pilas son de fuste circular de 1,00 m de diámetro y alturas de entorno a los 10 m. La cimentación 

de cada pila consiste en un encepado de 4 pilotes de 1,00 m de diámetro y 10,00 m de longitud. 

Los estribos son de tipo abierto y con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de diámetro. 

VIADUCTO TIPO 10 

Esta tipología se plantea para los viaductos 6.2 y 8.8. En estos casos el encaje conduce a luces 

máximas de 50 m y 65 m, por lo que se propones tableros mixtos hormigón-acero de canto. 

El tablero se compone de un cajón metálico de canto variable y una losa superior hormigonada sobre 

prelosas prefabricadas de 8 cm de espesor. En las secciones de pilas se dispone una losa de hormigón 

en el fondo del cajón metálico (doble acción mixta). Los tableros tendrán un canto en centro de vano 

de 1/30 veces la luz y de 1/21 en pilas. 

El ancho superior del tablero será de 12,30 m, permitiendo alojar dos carriles de 3,50 m de ancho, 

arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sendas bandas de 0,90 m para el anclaje de los 

pretiles. Para alojar ambas calzadas del tronco se dispondrán dos tableros. 

Las pilas son de fuste circular de 1,00 m de diámetro y alturas de entorno a los 10 m. La cimentación 

de cada pila consiste en un encepado de 6 pilotes de 1,00 m de diámetro y 12,00 m de longitud. 

Los estribos son de tipo abierto y con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de diámetro. 
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PÉRGOLA DE VIGAS PREFABRICADAS SOBRE AUTOVÍA 

Esta tipología se plantea para la estructura 6.4 que resuelve el cruce de la margen izquierda del 

tronco del tramo 6 de la variante, sobre la autovía A-1. En este caso, el gran esviaje del cruce 

conduce a que sea más adecuado económicamente la ejecución de una pérgola de vigas 

prefabricadas. 

La estructura se compone de dos vanos de 17,6 m de luz, con un tablero de 61 vigas prefabricadas 

tipo doble T para el primer vano sobre la calzada izquierda de la A-1 y 41 vigas para el segundo vano 

sobre la calzada derecha de la A-1. El canto de las vigas es de 0,90 m y están colocadas con una 

separación de 2,00 m. Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado 

perdido para el posterior hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor 

El apoyo central se realiza en la mediana de la autovía A-1 mediante una pila compuesta de fustes 

circulares de 1,00 m de diámetro, colocados con 4,00 m de separación. La cimentación de la pila se 

hará mediante una fila de pilotes de 1,00 m de diámetro y colocados también cada 4,00 m. De esta 

forma se reduce la afección en la A-1 durante la ejecución de las cimentaciones. 

Los estribos son de tipo cerrado y con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de diámetro 

y 15,00 m de longitud. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los viaductos de cada tipología. 

Viaducto tipo losa aligerada postesada (viaductos tipo 1 y tipo 2) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 Viaducto 1.9 24.60 367.50 
22.00+4x29.00+33.50+ 

+6x29.00+22.00 
VIADUCTO 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 3 Viaducto 3.8 24.60 404.00 22+12*30+22 
VIADUCTO 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 5 Viaducto 5.10 24.60 186.00 
26.00+33.50+33.50+33.50+ 

33.50+26.00 
VIADUCTO 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 Viaducto 5.11 12.30 86.00 26.00+34.00+26.00 
VIADUCTO 

TIPO 1 
Directa 

 

 

 

 

 

 

 

Viaducto isostático. Vigas Artesas (viaductos tipo 3 y tipo 4)  

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 
Viaducto 

1.20 
51.20 33.00 33.00 

VIADUCTO 
TIPO 3 

Cargaderos con 
pilotes 

Tramo 2 Viaducto 2.2 24.60 66.00 33.00+33.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda 

Tramo 3 Viaducto 3.5 24.60 83.00 25.00+33.00+25.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda 

Tramo 3 Viaducto 3.7 24.60 132.00 4x33.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda 

Tramo 5 Viaducto 5.5 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Directa 

Tramo 5 Viaducto 5.9 24.60 99.00 33.00+33.00+33.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda 

Tramo 8 Viaducto  8.4 24.60 70.00 20.00+30.00+20.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda 

Tramo 8 Viaducto  8.6 24.60 70.00 20.00+30.00+20.00 
VIADUCTO 

TIPO 4 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 8 
Viaducto  

8.12 
24.60 100.00 30.00+40.00+30.00 

VIADUCTO 
TIPO 4 

Profunda  
(Terraza Alta) 

Tramo 8 
Viaducto  

8.13 
24.60 110.00 23.00+32.00+32.00+23.00 

VIADUCTO 
TIPO 4 

Profunda  
(Terraza Alta) 

Tramo 8 
Viaducto  

8.15 
24.60 100.00 20.00+30.00+30.00+20.00 

VIADUCTO 
TIPO 4 

Profunda 

Tramo B 
Viaducto B.5 

DER. 
11.30 84.00 32.00+32.00+20.00 

VIADUCTO 
TIPO 3 

Directa 

Tramo B 
Viaducto B.5 

IZQ. 
11.30 84.00 32.00+32.00+20.00 

VIADUCTO 
TIPO 3 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.3 

IZQ. 
11.30 49.20 16.40+16.40+16.40 

VIADUCTO 
TIPO 3 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.5 

IZQ. 
15.20 70.05 23.35+23.35+23.35 

VIADUCTO 
TIPO 4 

Profunda 

 

Viaducto hiperestático. Vigas Artesas (viaducto tipo 5) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo A 
Viaducto A.4 

DER. 
11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 5 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.4 

IZQ. 
11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 5 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.5 

DER. 
11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 5 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.5 

IZQ 
11.30 53.00 13.00+27.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 5 

Directa 

 



 ANEJO Nº 14. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
 

  

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -  Pág. nº 17 

Viaducto isostático. Vigas Doble T (viaductos tipo 6 y tipo 7) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo A 
Viaducto A.1 

DER. 
11.30 48.00 13.00+22.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.1 

IZQ. 
11.30 48.00 13.00+22.00+13.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.2 

DER. 
11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.2 

IZQ. 
11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.3 

DER. 
11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.3 

IZQ. 
11.30 40.50 11.00+18.50+11.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.6 

DER. 
11.30 50.00 12.00+13.00+13.00+12.00 

VIADUCTO 
TIPO 7 

Profunda 

Tramo A 
Viaducto A.6 

IZQ. 
11.30 50.00 12.00+13.00+13.00+12.00 

VIADUCTO 
TIPO 7 

Profunda 

Tramo A 
Viaducto A.8 

DER. 
11.30 25.00 25.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo A 
Viaducto A.8 

IZQ. 
11.30 25.00 25.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo B 
Viaducto B.1 

DER. 
11.30 40.00 40.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo B 
Viaducto B.1 

IZQ. 
11.30 45.00 45.00 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo B 
Viaducto B.3 

DER. 
11.30 99.00 33.00+33.00+33.00 

VIADUCTO 
TIPO 7 

Profunda 

Tramo B 
Viaducto B.3 

IZQ. 
11.30 99.00 33.00+33.00+33.00 

VIADUCTO 
TIPO 7 

Profunda 

Tramo D 
Viaducto D.9 

DER. 
11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.9 

IZQ. 
11.30 32.00 8.50+15.00+8.50 

VIADUCTO 
TIPO 6 

Directa 

 

Viaducto mixto canto constante (viaductos tipo 8 y tipo 9) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 
Viaducto 

1.11 
24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

VIADUCTO 
TIPO 8 

Directa 

Tramo 1 
Viaducto 

1.17 
24.60 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 

VIADUCTO 
TIPO 8 

Directa 

Tramo 2 Viaducto 2.6 24.60 88.00 26.00+36.00+26.00 
VIADUCTO 

TIPO 9 
Profunda 

Tramo 3 Viaducto 3.2 24.60 396.50 30.25+8x42.00+30.25 
VIADUCTO 

TIPO 9 
Profunda 

Tramo 5 
Viaducto 

5.12 
12.30 219.00 

20.00+29.00+33.50+33.50+29.00+29
.00+25.00+20.00 

VIADUCTO 
TIPO 8 

Directa 

Tramo 7 Viaducto 7.1 12.30 98.00 28.50+41.00+28.50 
VIADUCTO 

TIPO 9 
Profunda 

Tramo 7 Viaducto 7.2 21.10 352.00 
C.I: 28.50+28.50+6x41.00+28.50 
C.D: 28.50+28.50+7x41.00+28.50 

VIADUCTO 
TIPO 9 

Profunda 

Tramo 8 Viaducto  8.3 27.10 490.00 30.00+10x43.00+30.00 
VIADUCTO 

TIPO 9 
Profunda 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 8 
Viaducto  

8.17 
24.60 180.00 28.50+3x41.00+28.50 

VIADUCTO 
TIPO 9 

Profunda 

 

Viaducto mixto canto variable, cimentación profunda (viaducto tipo 10)  

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 6 Viaducto 6.2 12.30 128.00 39.00+50.00+39.00 
VIADUCTO 

TIPO 10 
Profunda 

Tramo 8 Viaducto  8.8 24.60 160.00 47.50+65.00+47.50 
VIADUCTO 

TIPO 10 
Profunda  

(Terraza Alta) 

 

Pérgola de vigas prefabricadas sobre autovía 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 6 Pérgola 6.4 19.30 202.00 18.00+18.00 PÉRGOLA Profunda 

 

14.3.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE VIADUCTOS 

Una vez definidas las tipologías estructurales más adecuadas para dar solución a los viaductos, se 

procede a su valoración económica. 

La determinación de los macroprecios considerados se realiza en base a la medición del encaje de 

una estructura representativa de cada tipología, con las cuantías de armadura y acero estructural 

habituales en este tipo de estructuras y con los precios del Cuadro de Precios de Referencia de la 

Dirección General de Carreteras (enero de 2016). 

Las mediciones y los precios empleados se incluyen en el Apéndice 1 del presente Anejo. Para cada 

viaducto tipo se indica el número del Plano que define la tipología propuesta. 
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VIADUCTO TIPO 1. Viaducto tipo losa aligerada postesada, cimentación directa. 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.1. Viaducto tipo 1. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 1,574.81 6.63   10,441.00   

E03 Relleno localizado general m3 7,222.84 7.02   50,704.32   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 1,039.56 17.32   18,005.09   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 36.24 51.72   1,874.07   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 891.74 26.30   23,452.76   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 553.07 96.51   53,376.79   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 533.10 31.77   16,936.59   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 628.32 42.12   26,464.78   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 1,212.48 100.87   122,302.86   

E16 Acero B500 S kg 217,555.00 0.94   204,501.70   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
528,059.95   

38.5% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 2,444.04 31.77 77,647.15 

E33 Hormigón HP-40 m3 1,209.90 115.86 140,179.48 

E16 Acero B500 S kg 157,287.52 0.94 147,850.27 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
kg 57,195.00 3.06 175,016.70 

Presupuesto Tablero [€]: 
540,693.60   

39.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 401.00 150.72   60,438.72   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 24.60 681.07   16,754.32   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 294.00 25.27   7,429.38   

E21 Impermeabilización de tableros m2 2287.80 28.28   64,698.98   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 561.10 25.66   14,397.83   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E35 Cimbra pórtico especial m2 2,287.80 58.73   134,351.06   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
302,383.92   

22.1% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO LOSA ALIGERADA. CIMENTACIÓN DIRECTA: 1,371,137.47 € 

Superficie Estructura [m2]: 2,287.80 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 599.33 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 600,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, del 17 de 

diciembre) para viaductos de carretera con cimentación directa, de 900 €/m2. 
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VIADUCTO TIPO 2. Viaducto tipo losa aligerada postesada, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.2. Viaducto tipo 2. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 2,940.30 6.63   19,494.19   

E03 Relleno localizado general m3 20,833.28 7.02   146,249.65   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 3,161.59 17.32   54,758.77   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 240.00 256.15   61,476.00   

E32 Pilote Ø1200 HA-30 ml 768.00 309.43   237,642.24   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 54.92 51.72   2,840.36   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 771.48 26.30   20,289.92   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 1,021.65 96.51   98,599.44   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 67.68 31.77   2,150.19   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 1,507.96 42.12   63,515.46   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 2,005.37 100.87   202,281.47   

E16 Acero B500 S kg 610,746.76 0.94   574,101.96   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
1,483,399.67   

48.0% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 4,828.95 31.77 153,415.74 

E33 Hormigón HP-40 m3 2,397.19 115.86 277,738.23 

E16 Acero B500 S kg 311,634.47 0.94 292,936.40 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
kg 113,006.25 3.06 345,799.13 

Presupuesto Tablero [€]: 
1,069,889.49   

34.6% 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 749.00 150.72   112,889.28   

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
ml 24.60 681.07   16,754.32   

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
dm3 294.00 25.27   7,429.38   

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
m2 4520.25 28.28   127,832.67   

E22 
Impermeabilización y 

lámina drenante de trasdós 
de muros y estribos 

m2 65.88 25.66   1,690.48   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E35 Cimbra pórtico especial m2 4,520.25 58.73   265,451.68   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
536,361.44   

17.4% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO LOSA ALIGERADA. CIMENTACIÓN PROFUNDA: 3,089,650.60 € 

Superficie Estructura [m2]: 4,520.25 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 683.51 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 700,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 1200,00 €/m2 para viaductos de carretera con cimentación profunda. 
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VIADUCTO TIPO 3. Viaducto isostático Vigas Artesas, cimentación directa 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.3. Viaducto tipo 3. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 1,147.91 6.63   7,610.62   

E03 Relleno localizado general m3 6,964.37 7.02   48,889.86   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 1,021.11 17.32   17,685.54   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 27.97 51.72   1,446.50   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 573.70 26.30   15,088.31   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 282.20 96.51   27,235.12   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 673.30 31.77   21,390.74   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 381.78 100.87   38,510.15   

E16 Acero B500 S kg 78,653.00 0.94   73,933.82   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
251,790.67   

32.9% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E36 
Viga prefabricada pretensada 

tipo artesa de H=160  
m 198.00 1,294.32 256,275.36 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 1,217.70 72.40 88,161.48 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 304.43 100.87 30,707.35 

E16 Acero B500 S kg 39,575.25 0.94 37,200.74 

Presupuesto Tablero [€]: 
412,344.92   

53.9% 

 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 1,217.70 28.28   34,436.56   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 430.10 25.66   11,036.37   

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 224.00 150.72   33,761.28   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 24.60 681.07   16,754.32   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 44.10 25.27   1,114.41   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
101,416.56   

13.2% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO ISOSTÁTICO DE VIGAS ARTESA. CIMENTACIÓN 
DIRECTA: 

765,552.15 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,217.70 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 628.69 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 700,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 900,00 €/m2 para viaductos con cimentación directa. 
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VIADUCTO TIPO 4. Viaducto isostático Vigas Artesas, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.4. Viaducto tipo 4. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 1,372.90 6.63   9,102.30   

E03 Relleno localizado general m3 8,898.26 7.02   62,465.77   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 1,324.30 17.32   22,936.88   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 28.64 51.72   1,481.16   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 546.60 26.30   14,375.58   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 300.00 256.15   76,845.00   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 391.80 96.51   37,812.62   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 638.00 31.77   20,269.26   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 508.40 100.87   51,282.31   

E16 Acero B500 S kg 140,357.92 0.94   131,936.44   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
428,507.31   

45.6% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E36 
Viga prefabricada pretensada 

tipo artesa de H=160  
m 198.00 1,294.32 256,275.36 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 1,217.70 72.40 88,161.48 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 304.43 100.87 30,707.35 

E16 Acero B500 S kg 39,575.25 0.94 37,200.74 

Presupuesto Tablero [€]: 
412,344.92   

43.9% 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 1,217.70 28.28   34,436.56   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 366.00 25.66   9,391.56   

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 210.00 150.72   31,651.20   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 24.60 681.07   16,754.32   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 58.80 25.27   1,485.88   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
98,033.14   

10.4% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO ISOSTÁTICO DE VIGAS ARTESA. CIMENTACIÓN 
PROFUNDA: 

938,885.38 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,217.70 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 771.03 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 800,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 1200,00 €/m2 para viaductos con cimentación profunda. 
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VIADUCTO TIPO 5. Viaducto hiperestático Vigas Artesas, cimentación directa 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.5. Viaducto tipo 5. 

INFRAESTUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 677.84 6.63   4,494.11   

E03 Relleno localizado general m3 4,541.82 7.02   31,883.55   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 667.08 17.32   11,553.77   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 19.89 51.72   1,028.61   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 401.32 26.30   10,554.72   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 118.60 96.51   11,446.09   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 479.20 31.77   15,224.18   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 234.10 100.87   23,613.67   

E16 Acero B500 S kg 41,785.00 0.94   39,277.90   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
149,076.58   

31.3% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E42 
Viga prefabricada pretensada 

tipo artesa de H=120 cm para 
tablero hiperestático 

m 106.00 1,750.00 185,500.00 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 583.00 72.40 42,209.20 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 149.73 100.87 15,102.76 

E16 Acero B500 S kg 19,464.25 0.94 18,296.40 

Presupuesto Tablero [€]: 
261,108.36   

54.8% 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 598.90 28.28   16,936.89   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 326.20 25.66   8,370.29   

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 130.00 150.72   19,593.60   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 22.60 681.07   15,392.18   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 58.80 25.27   1,485.88   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
66,092.47   

13.9% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO ISOSTÁTICO DE VIGAS ARTESA. CIMENTACIÓN 
DIRECTA: 

476,277.41 € 

Superficie Estructura [m2]: 598.90 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 795.25 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 800,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 900,00 €/m2 para viaductos con cimentación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEJO Nº 14. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
 

  

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -  Pág. nº 23 

VIADUCTO TIPO 6. Viaducto isostático Vigas Doble T, cimentación directa 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.6. Viaducto tipo 6. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 794.19 6.63   5,265.51   

E03 Relleno localizado general m3 4,667.74 7.02   32,767.51   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 674.61 17.32   11,684.25   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 20.32 51.72   1,050.85   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 342.18 26.30   8,999.33   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 153.80 96.51   14,843.24   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 564.20 31.77   17,924.63   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 238.94 100.87   24,101.88   

E16 Acero B500 S kg 48,979.00 0.94   46,040.26   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
162,677.45   

22.4% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E38 
Viga prefabricada doble T de 

H=160 cm 
m 792.00 470.60 372,715.20 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
m2 742.50 44.95 33,375.38 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 279.68 100.87 28,210.82 

E16 Acero B500 S kg 36,357.75 0.94 34,176.29 

Presupuesto Tablero [€]: 
468,477.68   

64.6% 

 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 1,118.70 28.28   31,636.84   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 242.20 25.66   6,214.85   

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 210.00 150.72   31,651.20   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 22.60 681.07   15,392.18   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 176.40 25.27   4,457.63   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
93,666.33   

12.9% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO ISOSTÁTICO DE VIGAS DOBLE T. CIMENTACIÓN 
DIRECTA: 

724,821.45 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,118.70 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 647.91 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 650,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 900,00 €/m2 para viaductos con cimentación directa. 
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VIADUCTO TIPO 7. Viaducto isostático Vigas Doble T, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.7. Viaducto tipo 7. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 990.13 6.63   6,564.58   

E03 Relleno localizado general m3 1,361.30 7.02   9,556.30   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 101.02 17.32   1,749.70   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 17.82 51.72   921.55   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 218.68 26.30   5,751.28   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 420.00 256.15   107,583.00   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 217.15 96.51   20,957.15   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 359.80 31.77   11,430.85   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 160.41 100.87   16,180.35   

E16 Acero B500 S kg 102,153.38 0.94   96,024.18   

Presupuesto Estribos [€]: 
276,718.93   

33.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E38 
Viga prefabricada doble T de 

H=160 cm 
m 792.00 470.60 372,715.20 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
m2 742.50 44.95 33,375.38 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 279.68 100.87 28,210.82 

E16 Acero B500 S kg 36,357.75 0.94 34,176.29 

Presupuesto Tablero [€]: 
468,447.68   

56.3% 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 1,118.70 28.28   31,636.84   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 62.28 25.66   1,598.10   

E23 Pretil de contención en estructuras ml 210.00 150.72   31,651.20   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 22.60 681.07   15,392.18   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 117.60 25.27   2,971.75   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
87,563.70   

10.5% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO ISOSTÁTICO DE VIGAS DOBLE T. CIMENTACIÓN 
PROFUNDA: 

832,760.3
2 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,118.70 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 744.40 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 750,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 1200,00 €/m2 para viaductos con cimentación profunda. 
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VIADUCTO TIPO 8. Viaducto mixto canto constante, cimentación directa 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.8. Viaducto tipo 8. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 957.39 6.63   6,347.48   

E03 Relleno localizado general m3 4,767.40 7.02   33,467.17   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 678.82 17.32   11,757.21   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 26.54 51.72   1,372.65   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 351.61 26.30   9,247.34   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 236.38 96.51   22,813.03   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 291.45 31.77   9,259.37   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 157.08 42.12   6,616.19   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 149.34 100.87   15,063.92   

E16 Acero B500 S kg 46,444.99 0.94   43,658.29   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
159,602.65   

13.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E17 Acero estructural S355 kg 228,826.50 3.02 691,056.03 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 1,103.90 72.40 79,922.36 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 408.27 100.87 41,182.19 

E16 Acero B500 S kg 40,827.00 0.94 38,377.38 

Presupuesto Tablero [€]: 
850,537.96   

70.5% 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
ml 290.00 150.72   43,708.80   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 18.60 681.07   12,667.90   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 193.00 25.27   4,877.11   

E21 Impermeabilización de tableros m2 1236.90 28.28   34,979.53   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 189.45 25.66   4,861.29   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E28 
Montaje mediante grúas de 

vigas metálicas L<70 
kg 228,826.50 0.40   91,530.60   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
196,938.86   

16.3% 

 

PRESUPUESTO PUENTE MIXTO CIMENTACIÓN DIRECTA: 1,207,079.47 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,236.90 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 975.89 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1000,00 €/m2. Este 

precio unitario es superior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 900,00 €/m2 para viaductos con cimentación directa. No obstante, este 

sobrecoste queda justificado por los condicionantes funcionales, estructurales y estéticos descritos 

en los apartados anteriores. 
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VIADUCTO TIPO 9. Viaducto mixto canto constante, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.9. Viaducto tipo 9. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 1,087.69 6.63   7,211.37   

E03 Relleno localizado general m3 5,753.48 7.02   40,389.42   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 834.99 17.32   14,461.94   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 375.00 256.15   96,056.25   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 29.77 51.72   1,539.65   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 529.08 26.30   13,914.80   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 314.35 96.51   30,337.92   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 402.70 31.77   12,793.78   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 150.80 42.12   6,351.55   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 249.20 100.87   25,136.71   

E16 Acero B500 S kg 106,152.26 0.94   99,783.13   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
347,976.53   

22.0% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E17 Acero estructural S355 kg 270,118.50 3.02 815,757.87 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 1,303.10 72.40 94,344.44 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 482.67 100.87 48,686.92 

E16 Acero B500 S kg 48,267.00 0.94 45,370.98 

Presupuesto Tablero [€]: 
1,004,160.21   

63.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 339.00 150.72   51,094.08   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 18.60 681.07   12,667.90   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 222.80 25.27   5,630.16   

E21 Impermeabilización de tableros m2 1460.10 28.28   41,291.63   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 320.70 25.66   8,229.16   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E28 
Montaje mediante grúas de vigas 

metálicas L<70 
kg 270,118.50 0.40   108,047.40   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
231,273.96   

14.6% 

 

PRESUPUESTO PUENTE MIXTO CIMENTACIÓN PROFUNDA: 1,583,410.70 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,460.10 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,084.45 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1100,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 1200,00 €/m2 para viaductos con cimentación profunda. 
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VIADUCTO TIPO 10. Viaducto mixto canto variable, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.10. Viaducto tipo 10. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 1,521.20 6.63   10,085.56   

E03 Relleno localizado general m3 5,560.14 7.02   39,032.18   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 754.81 17.32   13,073.31   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 960.00 256.15   245,904.00   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 39.56 51.72   2,046.04   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 552.44 26.30   14,529.17   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 450.36 96.51   43,464.24   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 354.20 31.77   11,252.93   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 125.66 42.12   5,292.96   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 204.74 100.87   20,651.71   

E16 Acero B500 S kg 186,561.72 0.94   175,368.02   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
580,700.13   

21.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E17 Acero estructural S355 kg 487,080.00 3.02 1,470,981.60 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 2,237.40 72.40 161,987.76 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 767.82 100.87 77,450.00 

E16 Acero B500 S kg 76,782.00 0.94 72,175.08 

Presupuesto Tablero [€]: 
1,782,594.44   

65.1% 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 428.00 150.72   64,508.16   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 24.60 681.07   16,754.32   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 634.00 25.27   16,021.18   

E21 Impermeabilización de tableros m2 2435.40 28.28   68,873.11   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 312.20 25.66   8,011.05   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E28 
Montaje mediante grúas de vigas 

metálicas L<70 
kg 487,080.00 0.40   194,832.00   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
373,313.46   

13.6% 

 

PRESUPUESTO VIADUCTO MIXTO DE CANTO VARIABLE: 2,736,608.03 € 

Superficie Estructura [m2]: 2,435.40 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,123.68 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1200,00 €/m2. Este 

precio unitario coincide con el máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden 

FOM/3317/2010, del 17 de diciembre) para viaductos con cimentación profunda. 
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PÉRGOLA. Pérgola de vigas prefabricadas sobre autovía 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.20. Pérgola de vigas 

prefabricadas sobre autovía. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 9,182.71 6.63   60,881.39   

E03 Relleno localizado general m3 6,031.35 7.02   42,340.05   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 1,162.50 17.32   20,134.50   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 303.77 51.72   15,710.88   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 4,206.40 26.30   110,628.32   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 128.81 42.12   5,425.28   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 1,970.00 256.15   504,615.50   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 2,847.60 96.51   274,821.88   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 4,539.00 31.77   144,204.03   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 2,519.61 100.87   254,153.12   

E16 Acero B500 S kg 839,346.75 0.94   788,985.94   

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA [€]: 
2,221,900.89   

66.5% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E48 
Viga prefabricada doble T de 

H=90 cm 
m 1,866.60 333.96 623,369.74 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
m2 1,621.29 44.95 72,876.99 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 405.32 100.87 40,884.88 

E16 Acero B500 S kg 52,691.93 0.94 49,530.41 

PRESUPUESTO TABLERO [€]: 
786,662.01   

23.6% 

 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 1,621.29 28.28   45,850.08   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 3015.00 25.66   77,364.90   

E23 Pretil de contención en estructuras ml 315.65 150.72   47,574.77   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 202.00 681.07   137,576.14   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 749.70 25.27   18,944.92   

PRESUPUESTO ACABADOS Y VARIOS [€]: 
331,624.44   

9.9% 

 

PRESUPUESTO PÉRGOLA DE VIGAS DOBLE T. CIMENTACIÓN PROFUNDA: 3,352,681.19 € 

Superficie Estructura [m2]: 3,898.60 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 859.97 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 900,00 €/m2. Este 

precio unitario es superior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia (Orden FOM/3317/2010, 

del 17 de diciembre) de 800,00 €/m2 para pasos superiores con cimentación profunda. Esto se debe a 

que esta valoración económica se ha realizado para el encaje de la pérgola 6.4, y se ha repercutido el 

precio de los muros de contención a la entrada y salida de la misma, de gran longitud debido a la 

proximidad de los distintos ramales del enlace Urbanización Club de Campo. 

14.4. PASOS SUPERIORES 

En este apartado se analizan las diferentes alternativas de encaje y de tipología estructural de los 

pasos superiores incluidos en el Estudio Informativo, en base a los condicionantes funcionales, 

estructurales y estéticos. 

Del estudio se deduce que no resulta adecuado el planteamiento de una única tipología. Esto se debe 

a la gran magnitud del Proyecto, lo que implica un gran número de estructuras con distintos 

condicionantes. 

En este estudio se analizan los distintos factores y se plantean las tipologías, unificando criterios. El 

gran número de estructuras permite que sea viable económicamente la ejecución de las distintas 

tipologías propuestas para cada caso. 

Los pasos existentes que necesitan ser demolidos se reconstruyen con su ancho de tablero actual. 

Para tableros de nueva construcción, en función de las características del vial superior se han 

considerado tres anchos de tablero: 
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 Paso superior de ramal. Se considera un ancho total de 9,30 m, correspondiente a 4,00 m 

de calzada, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sobreanchos de 0,90 m 

para el anclaje de las barreras. Este sobreancho permitiría alojar pretiles con nivel de 

contención hasta H4b (conforme a la UNE-EN 1317). 

 Paso superior de camino. Para definir la anchura del tablero en los pasos de vías pecuarias 

se define un ancho de plataforma de 12,00 m en los casos en los que la vía a reponer 

tiene un ancho mayor o igual a 12,00 m, y de 10,00 m en el resto, siendo este ancho 

mayor o igual al de la vía a reponer en todos los casos. A este ancho se suma el 

correspondiente para el anclaje de los pretiles, de 0,90 m para nivel de contención hasta 

H4b (conforme a la UNE-EN 1317). Se tienen, por tanto, tableros de 11,80 m y 13,80 m de 

anchura. 

 Paso superior de vía de servicio. Se considera un ancho total de 11,30 m, correspondiente 

a 7,00 m de calzada (dos carriles de 3,50 m), arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 

1,50 m y sobreanchos de 0,90 m para el anclaje de los pretiles. Este sobreancho permitiría 

alojar pretiles con nivel de contención hasta H4b (conforme a la UNE-EN 1317). 

A continuación se detallan los condicionantes que se han tenido en cuenta en el estudio tipológico 

desarrollado. 

14.4.1. CONDICIONANTES DE TRAZADO 

Se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 En primer lugar, por motivos de trazado, muchos pasos superiores presentan una gran 

curvatura. Esto ocurre en los pasos superiores de ramales de los enlaces de las variantes a su 

paso sobre vías existentes. En estos casos son más adecuadas soluciones de hormigón 

ejecutadas in situ o soluciones mixtas de cajón metálico y losa de hormigón (se adaptan a la 

curvatura) que las tipologías de vigas prefabricadas, de difícil colocación para grandes 

curvaturas. 

 Por otro lado, para los pasos superiores de caminos sobre el tronco, la definición geométrica 

de la sección tipo de éste condiciona la posición de los apoyos y, por lo tanto, el número de 

vanos, luz media, longitud y, en definitiva, el encaje propuesto. 

La sección tipo del tronco propuesto se caracteriza por: 

- Mediana de 8,00 m de anchura 

- Dos carriles de 3,50 m por sentido 

- Arcén exterior de 2,50 m 

- Arcén interior de 1,00 m 

- Bermas interiores de 1,00 m 

- Bermas exteriores de 1,00 m 

La dimensión del ancho de mediana permite alojar un apoyo central para los pasos 

superiores, reduciendo de forma notable la dimensión de los vanos principales. Esta 

circunstancia permite la optimización del diseño estructural del paso superior, reduciendo la 

longitud total de la estructura (menores vanos de compensación) y la altura de los 

terraplenes (menor canto estructural y, por tanto, menor diferencia de rasantes entre el 

tronco y el vial superior). En este rango de luces (entre 18 m y 25 m) son óptimas las 

tipologías de vigas prefabricadas de hormigón y losa maciza de hormigón posteado ejecutada 

in situ. 

14.4.2. CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Dentro de este condicionante, analizamos como factor principal la posible interferencia con el tráfico 

existente durante la construcción de los pasos superiores. 

En las zonas de enlace de las variantes con las vías existentes (pasos superiores de ramales) y en los 

tramos de ampliación de la autovía A-1, el vial inferior se encuentra en servicio. En estos casos, las 

soluciones prefabricadas mediante vigas de hormigón o metálicas (colocadas mediante grúas) son 

más ventajosas que las alternativas hormigonadas in situ (ejecutadas con cimbra), ya que presentan 

menores tiempos de ejecución, reduciendo la interferencia con el tráfico. 

Respecto a los pasos superiores de caminos sobre las variantes planteadas en el presente Estudio 

Informativo, al tratarse de vías de nueva construcción, no es necesario considerar ningún 

requerimiento específico relativo a posibles interferencias con viales en servicio. En consecuencia, se 

puede plantear soluciones hormigonadas in situ, sobre cimbra cuajada. 

14.4.3. CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Para determinar la tipología de las cimentaciones se parte de la información geotécnica recogida en 

el Anejo nº5 Geología y Geotecnia. 

Los apoyos de las estructuras que se localicen sobre sustrato terciario se podrán ejecutar mediante 

cimentaciones superficiales, mientras que se recomienda que los apoyos en suelos cuaternarios se 

realicen mediante cimentaciones profundas. 

Dado que se disponen pasos superiores a lo largo de todo el trazado de las distintas alternativas 

planteadas, algunos de los pasos tendrán cimentación directa mediante zapata y otros, profunda 

mediante pilotes. 

En las valoraciones de las distintas estructuras se ha tenido en cuenta el tipo de cimentación que le 

corresponde siguiendo con este criterio. 

14.4.4. CONDICIONANTES ESTÉTICOS 

El factor que mayor influencia tiene en la estética de un paso superior es su amplitud respecto al vial 

inferior. Por este motivo resulta conveniente prescindir de encajes con dos vanos y estribos cerrados, 

ya que producen un efecto pantalla indeseable. De la misma forma, la disposición de vanos laterales 

aumenta la amplitud del paso. 
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En términos generales estos vanos laterales se utilizan para alojar el derrame de las tierras de los 

terraplenes de acceso, proyectando estribos abiertos con un menor coste económico. 

Otro aspecto relevante en la apariencia estética de los pasos superiores es su esbeltez, expresado en 

términos de la relación canto estructural – luz entre apoyos. Las estructuras hiperestáticas permiten 

optimizar este parámetro proporcionando esquemas más ligeros desde el punto de vista visual. 

Se plantean por tanto pasos superiores con tableros hiperestáticos y vanos de compensación. Este 

tipo de solución es óptima para puentes de hormigón ejecutados in situ y puentes mixtos de acero y 

hormigón. Estas tipologías presentan además un mayor valor estético que las soluciones de vigas 

prefabricadas de hormigón. 

Se considera que los pasos superiores, debido a su gran visibilidad, merecen una solución 

estéticamente elegante, por ello se descartan las tipologías de vigas prefabricadas. 

14.4.5. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

De acuerdo con los párrafos anteriores, se presentan como tipologías adecuadas para los pasos 

superiores las soluciones con tablero tipo losa maciza de hormigón pretensado ejecutado in situ y los 

tableros mixtos de sección cajón de acero y losa superior de hormigón. 

Las soluciones de tipo mixto presentan una desventaja económica frente a las losas in situ 

postesadas, cuyo precio por metro cuadrado resulta similar. No obstante, este coste mayor no es lo 

suficientemente grande como para descartar esta tipología de paso superior, estando dentro de los 

rangos adecuados como se comprueba en la valoración económica realizada en los apartados 

posteriores. 

14.4.6. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES DE PASOS SUPERIORES 

A partir del análisis realizado en los apartados anteriores, se tiene la información necesaria para 

definir las tipologías más adecuadas para los pasos superiores. 

Por motivos estéticos se descarta una tipología de vigas prefabricadas. Esta solución podría resultar 

interesante para los pasos superiores sobre viales existentes, debido a su fácil ejecución y precio 

competitivo. Sin embargo, el emplazamiento de estas estructuras y su gran visibilidad (se trata 

principalmente de pasos de ramales en enlaces con un gran número de estructuras muy próxima) 

merece una solución de mayor valor estético. A esto se suman los condicionantes de trazado, ya que 

la mayoría de pasos superiores presentan un trazado en curva, dificultando su ejecución mediante 

vigas. 

Se concluye por tanto que la solución idónea para los pasos superiores sobre viales existentes es la 

de puentes mixtos de sección cajón y losa superior de hormigón armado. Esta solución se ajusta 

perfectamente a trazados curvos, permite la ejecución del tablero mediante grúas y resulta 

estéticamente elegante. 

Dada la curvatura y el esviaje de estos pasos, la longitud y el número de vanos resulta diferente de 

una estructura a otra. Sin embargo, los vanos principales oscilan entre los 25 m y 35 m, siendo 

adecuada una solución mixta de canto constante. 

Respecto a los pasos superiores sobre la variante de nueva construcción, la ejecución mediante 

cimbra no presenta ninguna desventaja respecto al montaje por grúas, por lo que sería posible 

plantear una solución tipo losa de hormigón. Esta tipología aporta además un aspecto visual 

estéticamente elegante, ya que permite tableros esbeltos y de superficies suaves. Si sumamos esto a 

su precio, más competitivo que las soluciones mixtas, concluimos que es la tipología más adecuada 

para los pasos superiores sobre vías de nueva construcción. 

El cruce de los caminos sobre el tronco se plantea con apoyo en mediana, mediante dos vanos 

principales y dos de compensación. La distribución típica para cruces perpendiculares al tronco es 

13,00+18,50+18,50+13,00 m, pudiendo aumentar los vanos ligeramente dependiendo del esviaje 

(vano principal máximo de 22,00 m). 

Para este rango de luces resulta óptima una solución tipo losa maciza de hormigón postesado 

ejecutada in situ. 

Se definen 4 tipologías de pasos superiores de nueva construcción atendiendo a los criterios 

anteriormente descritos. Los pasos superiores mixtos mantienen la tipología de los viaductos tipo 8 y 

9 descritos en el apartado anterior; a continuación se describen los pasos superiores proyectados con 

losas postesadas (pasos superiores tipo 1 y 2). 

PASO SUPERIOR TIPO 1 

Se trata de estructuras de nueva construcción que resuelven el cruce de los caminos y vías pecuarias 

sobre el tronco de la nueva variante. También se plantea esta tipología en los cruces de los ramales 

de la variante sobre viales también de nueva ejecución, por lo que no se encuentran en servicio. 

El tablero se resuelve mediante una losa postesada maciza de sección trapezoidal. El encaje de las 

distintas estructuras conduce a pasos de luces máximas de 18,50 m y 22,00 m, con vanos de 

compensación de entre el 70% y el 80% de esta magnitud. El canto del tablero será de 1/20 veces la 

luz principal. 

El ancho superior del tablero está condicionado por las dimensiones de la plataforma que soporta. 

Los ramales de nueva construcción cuentan con una anchura total de 9,30 m, alojando dos carriles de 

3,50 m, arcenes de 1,00 m y 1,50 m y bandas para el anclaje de los pretiles de 0,90 m. Para los pasos 

de vías pecuarias de más de 12,00 m de anchura, el tablero deberá alojar una calzada de 12,00 m y 

bandas de 0,90 m para los pretiles. Para el resto de vías pecuarias la calzada será de 10,00 m de 

ancho y se dispondrán también pretiles anclados en bandas de 0,90 m. 

Las pilas son de fuste circular de 1,00 m de diámetro y alturas máximas próximas a los 10 m. La 

cimentación de cada pila es directa, mediante zapata de hormigón. 

Los estribos son de tipo cerrado con muros en vuelta y cimentación también directa. 
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PASO SUPERIOR TIPO 2 

Esta tipología se propone para las situaciones análogas a la anterior, pero en los casos en los que las 

características del terreno requieran disponer cimentación profunda. 

El tablero se resuelve mediante una losa postesada maciza de sección trapezoidal. El encaje de las 

distintas estructuras conduce a pasos de luces máximas de 18,50 m y 22,00 m, con vanos de 

compensación de entre el 70% y el 80% de esta magnitud. El canto del tablero será de 1/20 veces la 

luz principal. 

El ancho superior del tablero está condicionado por las dimensiones de la plataforma que soporta. 

Los ramales de nueva construcción cuentan con una anchura total de 9,30 m, alojando dos carriles de 

3,50 m, arcenes de 1,00 m y 1,50 m y bandas para el anclaje de los pretiles de 0,90 m. Para los pasos 

de vías pecuarias de más de 12,00 m de anchura, el tablero deberá alojar una calzada de 12,00 m y 

bandas de 0,90 m para los pretiles. Para el resto de vías pecuarias la calzada será de 10,00 m de 

ancho y se dispondrán también pretiles anclados en bandas de 0,90 m. 

Las pilas son de fuste circular de 1,00 m de diámetro y alturas máximas próximas a los 10 m. La 

cimentación de cada pila consiste en un encepado de 4 pilotes de 0,80 m de diámetro y 10,00 m de 

longitud. 

Los estribos son de tipo abierto, con cimentación profunda mediante pilotes de 0,80 m de diámetro y 

8,00 m de longitud. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los pasos superiores de cada tipología. 

Paso superior losa maciza postesada (paso superior tipo 1 y tipo 2) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud [m] Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 Ramal P.S. 1.4 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.5 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.6 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 2 P.S. 2.1 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 2 P.S. 2.7 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 3 P.S. 3.1 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 3 P.S. 3.4 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 3 P.S. 3.6 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 3 P.S. 3.9 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 5 P.S. 5.1 11.80 80.00 
18.00+22.00+22.00+18.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 P.S. 5.3 11.80 80.00 
18.00+22.00+22.00+18.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 P.S. 5.4 13.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 P.S. 5.6 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 P.S. 5.7 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 5 P.S. 5.8 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 1 
Directa 

Tramo 6 P.S. 6.1 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 

Tramo 7 P.S. 7.3 11.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 7 P.S. 7.4 11.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 8 P.S. 8.1  11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 8 P.S. 8.9  13.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 8 P.S. 8.16 11.80 63.00 
13.00+18.50+18.50+13.0

0 
PASO SUPERIOR 

TIPO 2 
Profunda 



 ANEJO Nº 14. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
 

  

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -  Pág. nº 32 

Viaducto mixto canto constante (viaducto tipo 8 y tipo 9) 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud [m] Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 Ramal P.S. 1.3 9.30 149.00 
21.00+29.00+29.00+25.50

+24.50+20.00 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Der. 
9.30 99.00 22.00+25.00+30.00+22.00 

VIADUCTO TIPO 
8 

Directa 

Tramo 1 
Ramal P.S. 1.7 

Izq. 
9.30 102.00 22.00+28.00+30.00+22.00 

VIADUCTO TIPO 
8 

Directa 

Tramo 1 P.S. 1.12 IZQ 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo 1 P.S. 1.12 DER 9.30 85.00 18.50+24.00+24.00+18.50 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.13 9.30 157.00 18.50+5x24.00+18.5 
VIADUCTO TIPO 

9 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.14 9.30 121.50 
15.00+20.00+20.00+24.00

+24.00+18.50 
VIADUCTO TIPO 

9 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.15 9.30 133.00 18.50+4x24.00+18.5 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo 1 Ramal P.S. 1.16 9.30 127.50 
18.50+24.00+24.00+18.00

+24.00+19.00 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo 1 P.S. 1.21 9.30 55.00 16.50+22.00+16.50 
VIADUCTO TIPO 

9 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 1 P.S. 1.23 9.30 70.00 21.00+28.00+21.00 
VIADUCTO TIPO 

9 
Profunda  

(Terraza Alta) 

Tramo 1 P.S. 1.26 10.80 63.00 19.00+25.00+19.00 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

Tramo A P.S. A.11 11.30 100.00 31.00+38.00+31.00 
VIADUCTO TIPO 

8 
Directa 

 

14.4.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE PASOS SUPERIORES 

Una vez definidas las tipologías estructurales más adecuadas para dar solución a los pasos 

superiores, se procede a su valoración económica. 

Se realiza en base a la medición del encaje de una estructura representativa de cada tipología, con 

las cuantías de armadura habituales en este tipo de estructuras y con los precios del Cuadro de 

Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras (enero de 2016). Los pasos superiores 

con tipología mixta se valoran con los macroprecios determinados en el apartado 14.3.7 para los 

viaductos tipo 8 y 9 (tableros mixtos de canto constante con cimentación superficial y profunda, 

respectivamente). 

Las mediciones y los precios empleados se incluyen en el Apéndice 1 del presente Anejo. 

PASO SUPERIOR TIPO 1. Paso superior losa maciza postesada, cimentación directa 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.11. Paso superior tipo 

1 (considerando una anchura de tablero de 11,80 m). 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 635.42 6.63   4,212.83   

E03 Relleno localizado general m3 3,057.84 7.02   21,466.06   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 428.73 17.32   7,425.66   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 17.55 51.72   907.53   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 299.04 26.30   7,864.75   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 132.43 96.51   12,780.82   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 198.00 31.77   6,290.46   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 65.97 42.12   2,778.80   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 127.29 100.87   12,840.08   

E16 Acero B500 S kg 26,797.00 0.94   25,189.18   

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA [€]: 
101,756.18   

25.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 806.40 31.77 25,619.33 

E33 Hormigón HP-40 m3 370.13 115.86 42,882.68 

E16 Acero B500 S kg 48,116.25 0.94 45,229.28 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
kg 18,585.00 3.06 56,870.10 

PRESUPUESTO TABLERO [€]: 
170,601.39   

42.3% 
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ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 142.00 150.72   21,402.24   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 23.60 681.07   16,073.25   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 208.00 25.27   5,256.16   

E21 Impermeabilización de tableros m2 743.40 28.28   21,023.35   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 198.00 25.66   5,080.68   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E30 Cimbra cuajada m3 5,203.80 11.14   57,970.33   

PRESUPUESTO ACABADOS Y VARIOS [€]: 
131,119.65   

32.5% 

 

PRESUPUESTO PASO SUPERIOR LOSA MACIZA. CIMENTACIÓN DIRECTA: 403,477.21 € 

Superficie Estructura [m2]: 743.40 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 542.75 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 550,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia en 600,00 €/m2 para 

pasos superiores de carretera con cimentación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO SUPERIOR TIPO 2. Paso superior losa maciza postesada, cimentación profunda 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.12. Paso superior tipo 

2 (considerando una anchura de tablero de 11,80 m). 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 737.52 6.63   4,889.76   

E03 Relleno localizado general m3 3,510.73 7.02   24,645.31   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 237.97 17.32   4,121.58   

E14 Pilote Ø800 HA-30 ml 216.00 199.75   43,146.00   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 21.63 51.72   1,118.81   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 302.64 26.30   7,959.43   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 164.60 96.51   15,885.55   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 217.80 31.77   6,919.51   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 61.26 42.12   2,580.32   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 105.23 100.87   10,614.07   

E16 Acero B500 S kg 42,720.63 0.94   40,157.40   

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA [€]: 
162,037.73   

35.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 806.40 31.77 25,619.33 

E33 Hormigón HP-40 m3 370.13 115.86 42,882.68 

E16 Acero B500 S kg 48,116.25 0.94 45,229.28 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
kg 18,585.00 3.06 56,870.10 

PRESUPUESTO TABLERO [€]: 
170,601.39   

37.1% 
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ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 146.00 150.72   22,005.12   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 23.60 681.07   16,073.25   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 208.00 25.27   5,256.16   

E21 Impermeabilización de tableros m2 743.40 28.28   21,023.35   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 192.80 25.66   4,947.25   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E30 Cimbra cuajada m3 4,832.10 11.14   53,829.59   

PRESUPUESTO ACABADOS Y VARIOS [€]: 
127,448.36   

27.7% 

 

PRESUPUESTO PASO SUPERIOR LOSA MACIZA. CIMENTACIÓN PROFUNDA: 460,087.47 € 

Superficie Estructura [m2]: 743.40 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 618.90 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 650,00 €/m2. Este 

precio unitario es inferior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia en 800,00 €/m2 para 

pasos superiores de carretera con cimentación profunda. 

 

14.5. PASOS INFERIORES 

En este apartado se analizan las diferentes alternativas de encaje y de tipología estructural de los 

pasos inferiores incluidos en el Estudio Informativo, en base a los condicionantes funcionales, 

estructurales y estéticos. 

Del estudio se deduce que no resulta adecuado el planteamiento de una única tipología. Esto se debe 

a la gran magnitud del Proyecto, lo que implica un gran número de estructuras con distintos 

condicionantes. 

En este estudio se analizan los distintos factores y se plantean las tipologías, unificando criterios. El 

gran número de estructuras permite que sea viable económicamente la ejecución de las distintas 

tipologías propuestas para cada caso. 

A continuación se detallan los condicionantes que se han tenido en cuenta en el estudio tipológico 

desarrollado. 

14.5.1. CONDICIONANTES DE TRAZADO 

Dentro de este condicionante, es de especial importancia la sección tipo del vial inferior, ya que a 

partir de ella se obtiene gálibo horizontal necesario y, por tanto, la luz del paso. 

Los pasos inferiores más numerosos en el presente estudio informativo son los que permiten el paso 

de caminos y vías pecuarias. El criterio para definir el ancho de calzada ha sido el de fijar 12,00 m 

para caminos de este ancho o superior y 10,00 m para el resto de los casos, resultando este ancho 

siempre igual o superior al de la vía a reponer. 

También encontramos pasos inferiores de ramales de nueva construcción bajo el tronco de la nueva 

variante o de algún vial existente. En este caso, la sección transversal consiste en 4,00 m de calzada, 

con arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sendas bermas de 1,00 m. El gálibo total es 

de 9,50 m. 

Por último, en los tramos de ampliación de la autovía A-1 es necesario dar paso a las nuevas vías de 

servicio. La sección tipo de estas vías consiste en dos carriles de 3,50 m, con arcén interior de 1,00 m, 

arcén exterior de 2,50 m y bermas de 1,00 m. Por tanto, el gálibo horizontal mínimo es de 12,50 m. 

Se puede observar que las luces de las estructuras son de poca entidad, y estarán en torno a los 

9,50 m y los 13,00 m, dependiendo de las tipologías finalmente escogidas. Estas luces resultan 

adecuadas para estructuras tipo marco, pórtico y losa de canto constante. 

Encontramos sin embargo tres casos particulares que requieren una luz mayor. Se trata de las 

estructuras 1.25 izquierda y derecha, que dan paso a un camino y al cauce del arroyo Quiñones bajo 

las nuevas vías de servicio de la M-50. Estas estructuras se sitúan en paralelo a un paso inferior de 

vigas existente. El paso inferior B.6 derecha también requiere una luz mayor debido a la presencia de 
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la glorieta existente. En ambos casos la luz es de 33,00 m, adecuada para puentes de vigas 

prefabricadas.  

14.5.2. CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Dentro de este condicionante, analizamos como factor principal la posible interferencia con el tráfico 

existente durante la construcción de los pasos inferiores. 

En la mayor parte de los casos, se trata de pasos inferiores de camino bajo el tronco de la nueva 

variante o de la ejecución de un paso bajo las nuevas vías de servicio de la A-1, por lo que no habría 

problemas de interferencias con el tráfico. 

En estos casos, la solución óptima para el rango de luces es un marco de hormigón armado ejecutado 

in situ. Desde el punto de vista técnico-económico no es recomendable el uso de pasos inferiores de 

vigas prefabricadas para luces inferiores a 15 m. 

En los casos en los que la vía superior se encuentra en servicio, la ejecución de un marco de 

hormigón in situ requiere el corte de la misma durante la construcción. Por ello, para estos casos, se 

propone una solución tipo falso túnel, que minimiza la afección al tráfico. La estructura del paso 

inferior consiste en sendas pantallas de pilotes en cada estribo y una losa superior de hormigón 

armado in situ. Esta solución permite la ejecución de la obra por fases, manteniendo la circulación 

por medio de desvíos provisionales.  

14.5.3. CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Para determinar la tipología de las cimentaciones se parte de la información geotécnica recogida en 

el Anejo nº5 Geología y Geotecnia. 

Los apoyos de las estructuras que se localicen sobre sustrato terciario se podrán ejecutar mediante 

cimentaciones superficiales, mientras que se recomienda que los apoyos en suelos cuaternarios se 

realicen mediante cimentaciones profundas. 

En el caso de los pasos inferiores tipo marco, no se esperan problemas de cimentación ya que las 

tensiones transmitidas al terreno son siempre menores que las transmitidas por el terraplén que en 

el que se encuentran. 

Por unificación de tipologías y dado que muchos pasos inferiores se sitúan en suelos cuaternarios, se 

han descartados lo pasos tipo pórtico, ya que no resultan competitivos frente a los marcos si 

requieren cimentación profunda. 

En cuanto a los pasos inferiores de vigas, las estructuras 1.25 izquierda, 1.25 derecha y B.6 derecha 

se sitúan en suelo cuaternario, por lo que se ha planteado cimentación profunda mediante pilotes. 

14.5.4. CONDICIONANTES ESTÉTICOS 

En el caso de pasos inferiores no es necesario primar los requerimientos estéticos, por su escaso 

impacto visual. 

No obstante, las soluciones planteadas pueden ser adecuadas desde el punto de vista estético si se 

cuidan los acabados. 

14.5.5. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

De acuerdo con los párrafos anteriores, se presentan como tipologías adecuadas para los pasos 

inferiores las soluciones tipo marco de hormigón in situ, losa continua de hormigón y puente de vigas 

prefabricadas de hormigón. 

Estas tipologías son las más frecuentes para los rangos de luces de los pasos inferiores del Estudio 

Informativo. 

En el apartado 14.5.7 se realiza la valoración económica de dichas tipologías. 

14.5.6. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES DE PASOS INFERIORES. 

Teniendo en cuenta todos los condicionantes analizados en los apartados anteriores, tendremos las 

siguientes tipologías de pasos inferiores: 

 Paso inferior tipo marco de hormigón armado in situ, identificado como paso inferior tipo 1: 

se plantea para los pasos inferiores en los que la vía superior sea de nueva construcción. 

 Paso inferior de vigas prefabricadas doble T, denominado paso inferior tipo 2: esta tipología 

se plantea para los pasos inferiores 1.25 izquierda, 1.25 derecha y B.6 derecha. Los 

condicionantes particulares de estas estructuras requieren luces de 33,00 m, adecuadas para 

esta tipología. 

 Paso inferior tipo pilotes y losa de hormigón (paso inferior tipo 3): esta tipología es la 

adecuada para pasos en los que la vía superior se encuentre en servicio. Se ejecutan sendas 

pantallas de pilote a modo de estribos. Posteriormente se ejecuta la losa superior de 

hormigón armado, arriostrando las pantallas en cabeza. Por último, se procede a la 

excavación entre las pantallas para materializar el paso. 

A partir de esta tipología se resuelve el cruce de los ramales de conexión de la A-1 con el 

tramo 7 de la variante planteada para la alternativa 1-3 (estructura 7.5). Las condiciones del 

enlace imponen un ramal a un nivel inferior al actual tronco de la autovía A-1. Se ejecutará el 

falso túnel por fases, con desvíos de tráfico sobre la calzada existente, minimizando así la 

afección al tráfico. 

 Paso inferior de vigas prefabricadas tipo artesa: esta tipología se propone para el paso 

inferior P.I. 6.3, que resuelve el cruce de la vía de servicio derecha de la A-1 y la reposición de 

una vía pecuaria bajo el ramal de acceso a la nueva variante (tramo 6) desde la Autovía A-1. 

Se decide esta tipología para este caso particular, ya que la solución de vigas prefabricadas 

resulta más ventajosa desde el punto de vista económico (se trata de un puente de vano 

único de 30,00 m de longitud). Se opta por vigas artesa en lugar de doble T debido a su mejor 

aspecto desde el punto de vista estético. Para la valoración se ha empleado el macroprecio 

de viaducto tipo 4, justificado en el apartado 14.3.7. 
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Se definen, por tanto, 3 nuevos tipos estructurales para caracterizar a los pasos inferiores. 

PASO INFERIOR TIPO 1 

Mediante esta tipología estructural se resuelve el cruce de los caminos y las vías pecuarias existentes 

bajo la nueva variante. También se plantea esta tipología para dar paso a las vías de servicio de la A-1 

bajo los distintos ramales en los enlaces correspondientes al tramo C y para dar paso a los ramales 

bajo el tronco de la nueva variante en el enlace con la M-50. 

Se trata de marcos de hormigón armado con ancho interior variable, en función del tipo de vía a 

alojar, de 9,50 m a 12,00 m. La altura interior también es variable, de 5,50 m en los pasos de vías 

pecuarias, a un máximo de 7,40 m para las vías de servicio. 

En las embocaduras se dispondrán aletas de hormigón armado para contener el derrame de tierras. 

PASO INFERIOR TIPO 2 

Se plantea para los pasos inferiores 1.25 izquierda, 1.25 derecha y B.6 derecha y dan paso a caminos 

y vías pecuarias bajo las nuevas vías de servicio de las autovías M-50 y A-1. 

El tablero se resuelve mediante vigas prefabricadas pretensadas tipo doble T de 1,60 m de canto. 

Sobre las vigas se disponen prelosas prefabricadas que sirven de encofrado perdido para el posterior 

hormigonado de la losa superior, de 0,25 m de espesor. El ancho del tablero es de 12,30 m y permite 

alojar dos carriles de 3,50 m, arcén interior de 1,00 m, arcén exterior de 2,50 m y sendas bandas de 

0,90 m para la instalación de pretil con nivel de contención H4b. En el caso particular del P.I. B.6 el 

ancho total es de 11,30 m, ya que el vial superior se corresponde con la vía de servicio de la A-1, que 

cuenta con arcén exterior de 1,50 m. 

Se trata de estructuras de vano único de 32,00 m y 33,00 m de largo, lo que supone relación canto – 

luz de 1/17. 

Los estribos son de tipo cerrado, con cimentación profunda mediante pilotes de 1,00 m de diámetro 

y 12 m de longitud. 

Estas estructuras se ejecutan en prolongación a las estructuras existentes que dan paso tanto al 

tronco de la M-50 como al de la A-1. Esto supone que para su construcción sea necesario disponer 

una contención provisional de micropilotes y demoler las aletas de las estructuras existentes. 

PASO INFERIOR TIPO 3 

Se trata de una estructura tipo falso túnel constituido por dos pantallas de pilotes Ø800 / 1,00 m y 

una losa superior de hormigón armado y 0,85 m de espesor. 

El esquema estructural propuesto permite la construcción del paso inferior manteniendo el tráfico de 

la vía superior en servicio, mediante la disposición de desvíos provisionales. 

La conexión de la losa de hormigón en la pantalla de pilotes se materializa mediante una viga de 1,30 

m de anchura y 1,20 m de altura, que funciona también como viga de coronación de los pilotes, 

arriostrados en cabeza por la propia losa de hormigón. 

Desde el punto de vista estructural, se ha considerado que la losa funciona con un esquema 

simplemente apoyado transmitiendo cargas verticales a las pantallas, con una luz de cálculo de 13,60 

m (esbeltez canto/luz = 1/16). Como se ha señalado, frente a las acciones horizontales la losa 

superior arriostra las pantallas de pilotes. 

El paso inferior se completa con cuatro aletas, constituidas también por pantallas de pilotes Ø800 

mm separados 1,00 m y con la longitud necesaria en cada caso para la contención del derrame de 

tierras. 

Como acabados del paso inferior se proyecta un gunitado de las pantallas de pilotes, con un espesor 

mínimo de 0,10 m, y un revestimiento mediante muro de ladrillo. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los pasos inferiores de cada tipología. Las 

magnitudes se expresan en metros: 

Paso inferior tipo marco in situ (paso inferior tipo 1) 

TRAMO Estructura Ancho Longitud 
Dimensiones interiores 

(Dimensiones exteriores) 
Tipología 

Tramo 1 P.I. 1.8 13.30 98.50 12.00x5.50 (13.3x7.20) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 1 P.I. 1.10 11.20 44.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 1 P.I. 1.18 10.90 122.50 9.50x6.00 (10.9x7.85) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 1 P.I. 1.19 10.90 105.00 9.50x6.00 (10.9x7.85) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 1 P.I. 1.28 11.20 77.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 2 P.I. 2.3 11.20 36.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 2 P.I. 2.4 11.20 57.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 2 P.I. 2.5 11.20 22.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 3 P.I. 3.3 11.20 39.50 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 4 P.I 4.1 11.20 60.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 5 P.I. 5.2 13.30 50.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.2 13.30 38.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.5 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.7 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.10 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.11 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I. 8.14  13.30 38.00 12.00x5.50 (13.3x7.20) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.18 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo 8 P.I.  8.19 11.20 38.00 10.00x5.50 (11.20x7.00) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo C P.I. C.4 13.60 43.52 12.00x7.40 (13.60x9.20) PASO INFERIOR TIPO 1 
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TRAMO Estructura Ancho Longitud 
Dimensiones interiores 

(Dimensiones exteriores) 
Tipología 

Tramo C P.I. C.5 13.60 35.03 12.00x7.40 (13.60x9.20) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo C P.I. C.6 13.60 57.68 12.00x6.70 (13.60x8.50) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo C P.I. C.7 13.60 61.09 12.00x6.70 (13.60x8.50) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo C P.I. C.8 13.60 44.75 12.00x6.70 (13.60x8.50) PASO INFERIOR TIPO 1 

Tramo C P.I. C.9 13.60 63.70 12.00x6.70 (13.60x8.50) PASO INFERIOR TIPO 1 

 

Paso inferior vigas doble T, duplicación estructura existente (paso inferior tipo 2) 

TRAMO Estructuras Ancho Longitud Tipología 

Tramo 1 P.I. 1.25 Der. 12.30 33.00 PASO INFERIOR TIPO 2 

Tramo 1 P.I. 1.25 Izq. 12.30 33.00 PASO INFERIOR TIPO 2 

Tramo B P.I. B.6 DER. 11.30 32.00 PASO INFERIOR TIPO 2 

 

Paso inferior pilotes y losa in situ (paso inferior tipo 3) 

TRAMO Estructuras Ancho Longitud Tipología 

Tramo 1 P.I. 1.27 10.80 25.00 PASO INFERIOR TIPO 3 

Tramo 5 P.I 5.13 13.00 25.00 PASO INFERIOR TIPO 3 

Tramo 7 P.I. 7.5 18.50 565.00 PASO INFERIOR TIPO 3 

Tramo B P.I. B.2 13.00 28.00 PASO INFERIOR TIPO 3 

Tramo C P.I. C.3 14.90 100.00 PASO INFERIOR TIPO 3 

 

Paso inferior de vigas prefabricadas tipo artesa, cimentación profunda (viaducto tipo 4) 

TRAMO Estructuras Ancho Longitud Tipología 

Tramo 6 P.I. 6.3 12.80 30.00 VIADUCTO TIPO 4 

 

14.5.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE PASOS INFERIORES 

Una vez definidas las tipologías estructurales más adecuadas para dar solución a los pasos inferiores, 

se procede a su valoración económica. 

Se realiza en base a la medición del encaje de una estructura representativa de cada tipología, con 

las cuantías de armadura habituales en este tipo de estructuras y con los precios del Cuadro de 

Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras (enero de 2016). 

Las mediciones y los precios empleados se incluyen en el Apéndice 1 del presente Anejo. 

PASO INFERIOR TIPO 1. Paso inferior tipo marco in situ 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.14. Paso inferior tipo 

1. 

MARCO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto 

[€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido de 

cimentaciones 
m3 3,061.33 6.63   20,296.62   

E03 Relleno localizado general m3 5,485.01 7.02   38,504.76   

E04 Relleno localizado en cuñas de transición m3 930.00 17.32   16,107.60   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 106.84 51.72   5,525.97   

E05 Encofrado paramentos ocultos planos m2 1,308.52 26.30   34,414.08   

E10 Hormigón HA-30 en cimentaciones m3 804.40 96.51   77,632.64   

E06 Encofrado paramentos vistos planos m2 1,818.90 31.77   57,786.45   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 1,167.10 100.87   117,725.38   

E16 Acero B500 S kg 218,270.00 0.94   205,173.80   

PRESUPUESTO MARCO [€]: 
573,167.30   

84.6% 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 868.00 28.28   24,547.04   

E22 
Impermeabilización y lámina drenante 

de trasdós de muros y estribos 
m2 1245.00 25.66   31,946.70   

E30 Cimbra cuajada m3 4262.50 11.14   47,484.25   

PRESUPUESTO ACABADOS Y VARIOS [€]: 
103,977.99   

15.4% 

 

PRESUPUESTO PASO INFERIOR TIPO MARCO IN SITU: 677,145.29 € 

Superficie Estructura [m2]: 868.00 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 780.12 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 800,00 €/m2. Este 

precio unitario es el establecido por la Orden de Eficiencia para pasos inferiores de carretera. 
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PASO INFERIOR TIPO 2. Paso inferior vigas doble T (duplicación estructura existente) 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.15. Paso inferior tipo 

2. 

ESTRIBOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 423.11 6.63   2,805.21   

E03 Relleno localizado general m3 3,069.55 7.02   21,548.23   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 457.15 17.32   7,917.84   

E39 
Demolición de fábrica de 

hormigón armado 
m3 162.00 32.44   5,255.28   

E15 Micropilote Ø250 ml 1,032.00 184.64   190,548.48   

E13 Anclaje provisional al terreno m 480.00 103.91   49,876.80   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 11.34 51.72   586.50   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 278.36 26.30   7,320.87   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 144.00 256.15   36,885.60   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 85.12 96.51   8,214.93   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 233.00 31.77   7,402.41   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 111.50 100.87   11,247.01   

E16 Acero B500 S kg 40,882.60 0.94   38,429.64   

Presupuesto Estribos [€]: 
388,038.79   

65.1% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E38 
Viga prefabricada doble T de 

H=160 cm 
m 264.00 470.60 124,238.40 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
m2 188.10 44.95 8,455.10 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 101.48 100.87 10,235.78 

E16 Acero B500 S kg 13,191.75 0.94 12,400.25 

Presupuesto Tablero [€]: 
155,329.52   

26.1% 

 

 

 

ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E21 Impermeabilización de tableros m2 405.90 28.28   11,478.85   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 223.00 25.66   5,722.18   

E23 Pretil de contención en estructuras ml 86.00 150.72   12,961.92   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 24.60 681.07   16,754.32   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 58.80 25.27   1,485.88   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
52,716.78   

8.8% 

 

PRESUPUESTO PASO INFERIOR DE VIGAS DOBLE T. CIMENTACIÓN PROFUNDA: 596,085.10 € 

Superficie Estructura [m2]: 405.90 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,468.55 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1500,00 €/m2. Este 

precio unitario es superior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia en 800,00 €/m2 para 

pasos inferiores de carretera. Esto se justifica por la proximidad de la estructura existente que se 

duplica, lo que implica la disposición de contenciones provisionales (pantallas de micropilotes con 

anclajes al terreno) y la demolición de las aletas existentes. 

PASO INFERIOR TIPO 3. Paso inferior pilotes y losa in situ 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.16. Paso inferior tipo 

3. 

ESTRIBOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E02 
Excavación entre pantallas, 

transporte y vertido 
m3 8,349.60 15.00   125,244.00   

E14 Pilote Ø800 HA-30 ml 4,503.00 199.75   899,474.25   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 526.56 26.30   13,848.53   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 497.33 96.51   47,997.13   

E16 Acero B500 S kg 389,251.00 0.94   365,895.94   

Presupuesto [€]: 
1,452,459.84   

81.2% 
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TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 119.28 51.72   6,169.16   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 23.12 31.77   734.52   

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 1,013.88 100.87   102,270.08   

E16 Acero B500 S kg 152,082.00 0.94   142,957.08   

E21 Impermeabilización de tableros m2 2,021.68 28.28   57,173.11   

E23 Pretil de contención en estructuras ml 147.20 150.72   22,185.98   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

Presupuesto [€]: 
335,803.56   

18.8% 

 

PRESUPUESTO PASO INFERIOR DE PILOTES Y LOSA IN SITU: 1,788,263.41 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,192.80 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,499.21 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1500,00 €/m2. Este 

precio unitario es superior al máximo establecido por la Orden de Eficiencia en 800,00 €/m2 para 

pasos inferiores de carretera. No obstante, como se ha desarrollado en los apartados anteriores, esta 

solución resulta más adecuada, ya que presenta una menor afección al tráfico existente durante la 

construcción. 

14.6. AMPLIACIONES Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

A lo largo del trazado de la nueva variante y por la ampliación de la sección transversal de la autovía 

A-1, se producen interferencias con estructuras existentes que requieren de una valoración 

adecuada para su mejor aprovechamiento dentro del nuevo proyecto. 

Dada la magnitud del Proyecto, las actuaciones necesarias cubren un espectro muy amplio, desde el 

simple reperfilado de taludes, hasta la demolición total y reconstrucción. 

A continuación se enumeran las actuaciones valoradas en el presente estudio informativo y 

posteriormente se justifican en los sucesivos apartados: 

 Pantalla de micropilotes con anclajes permanentes. 

 Ampliación de pórtico. 

 Ampliación de tablero de vigas doble T. 

 Reposición de paso superior (mixto). 

 Reposición de pasarela metálica. 

14.6.1. PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES PERMANENTES. 

Este tipo de actuación permite aprovechar los pasos superiores existentes, desviando las vías de 

servicio por los vanos laterales de los mismos. 

En el caso de los muros 1.22 izquierda y derecha, se ejecutan para vaciar de tierras los vanos 

laterales de un paso existente en la autovía M-50. 

La misma finalidad se persigue con los muros 5.14 derecha, D.12 izquierda y D.12 derecha, pero en 

este caso, el trazado discurre en desmonte, por lo que se ejecuta el muro por delante del estribo 

existente para realizar posteriormente la excavación que permita alojar la vía de servicio. Esta 

actuación se corresponde con la tipología estructural “MURO TIPO 1”, que consiste en una pantalla 

de micropilotes ɸ300 colocados cada 0,50 m. 

Para la valoración se ha tenido en cuenta la posible necesidad de anclajes permanentes, dada la 

altura libre requerida. 

En la siguiente tabla se indican las estructuras correspondientes a esta tipología: 

TRAMO Estructura Ancho [m] Longitud [m] Tipología 

Tramo 1 Muro 1.22 Der. 7.00 24.00 MURO TIPO 1 

Tramo 1 Muro 1.22 Izq. 7.00 24.00 MURO TIPO 1 

Tramo 5 Muro 5.14 DER 16.00 8.00 MURO TIPO 1 

Tramo D Muro D.12 DER. 7.00 40.00 MURO TIPO 1 

Tramo D Muro D.12 IZQ. 7.00 40.00 MURO TIPO 1 

 

Valoración económica 

La valoración se realiza empleando la geometría descrita en el plano 4.7.21. Muro tipo 1. 

MURO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 2,872.94 6.63   19,047.59   

E49 Micropilote Ø300 ml 848.00 209.73   177,851.04   

E40 Anclaje permanente al terreno m 135.00 116.37   15,709.95   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 6.31 96.51   609.17   

E16 Acero B500 S kg 504.96 0.94   474.66   

Presupuesto [€]: 
213,692.42   

100.0% 
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PRESUPUESTO MURO DE MICROPILOTES CON ANCLAJE PERMANENTE: 213,692.42 € 

Superficie Estructura [m2]: 184.10 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,160.74 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1200,00 €/m2. 

14.6.2. AMPLIACIÓN DE PASO INFERIOR TIPO PÓRTICO 

La ampliación de la sección transversal de la autovía A-1, incorporando un tercer carril por sentido y 

vías de servicio, supone la necesidad de ampliación de muchas estructuras existentes a lo largo de la 

misma. 

En el caso de los pasos inferiores, la tipología predominante es la de pórtico de hormigón armado 

ejecutado in situ. Esta actuación corresponde a la tipología “AMPLIACIÓN PASO INFERIOR”, y consiste 

en un marco de hormigón armado ejecutado en prolongación de la estructura existente. Las 

dimensiones interiores se ajustarán a las condiciones actuales de gálibo vertical y horizontal. 

Para evitar asientos diferenciales, se unirán las estructuras mediante pasadores metálicos colocados 

en la estructura existente mediante taladros e inyección de resina epoxi. 

En la siguiente tabla se indican las estructuras correspondientes a esta tipología. 

TRAMO Estructura Ancho [m] Longitud [m] Tipología 

Tramo A P.I. A.7 DER. 5.00 6.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo A P.I. A.7 IZQ. 5.00 6.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo B P.I. B.4 DER. 11.50 20.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo B P.I. B.4  IZQ. 11.50 16.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo B P.I. B.6 IZQ. 6.50 14.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.1 IZQ. 3.40 12.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.4 DER. 2.00 12.50 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.4 IZQ. 15.20 15.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.8 DER. 16.50 9.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.8 IZQ. 16.50 9.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.13 DER. 4.00 5.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

Tramo D P.I. D.13 IZQ. 4.00 5.00 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 

 

En la valoración económica se ha tenido en cuenta la demolición de las aletas de los pasos existentes 

y la posible necesidad de emplear contenciones provisionales durante la construcción. 

En el plano 4.7.17 Ampliación paso inferior, se aporta la definición geométrica empleada para esta 

actuación. 

El precio empleado para la valoración de este Estudio Informativo es de 1200,00 €/m2. 

14.6.3. AMPLIACIÓN DE VIADUCTO DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la ampliación de la sección transversal de la autovía 

A-1, incorporando un tercer carril por sentido y vías de servicio, supone la necesidad de ampliación 

de muchas estructuras existentes a lo largo de la misma. 

En el caso de los viaductos, la tipología predominante es la de puentes de vigas prefabricadas de 

hormigón tipo doble T. 

Se define la tipología “AMPLIACIÓN VIADUCTO”, que mantiene la tipología, encaje y esbelteces de la 

estructura existente. 

Las ampliaciones requeridas no son de gran entidad, ensanchándose el tablero entre 2,50 m y 3,50 m 

para alojar el arcén y el nuevo pretil de contención. 

Las actuaciones consistirán en ampliar los estribos y las pilas, conectándolos a la estructura existente 

para evitar asientos diferenciales, y añadir las vigas necesarios para completar la sección del tablero. 

El estado de cargas de la estructura existente debe ser igual o menor que el actual. 

En la siguiente tabla se indican las estructuras correspondientes a esta tipología: 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo D 
Viaducto D.1 

DER. 
3.40 41.25 

13.75+13.75+ 
13.75 

AMPLIACIÓN 
VIADUCTO 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.3 

DER. 
2.30 49.20 16.4+16.4+16.4 

AMPLIACIÓN 
VIADUCTO 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.5 

DER. 
2.40 70.05 

23.35+23.35+ 
23.35 

AMPLIACIÓN 
VIADUCTO 

Profunda 

Tramo D 
Viaducto D.10 

DER. 
2.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

AMPLIACIÓN 
VIADUCTO 

Directa 

Tramo D 
Viaducto D.10 

IZQ. 
3.40 32.00 8.50+15.00+8.50 

AMPLIACIÓN 
VIADUCTO 

Directa 

 

El macroprecio empleado en la valoración económica tiene en cuenta que la repercusión por metro 

cuadrado de tablero es elevada, ya que las ampliaciones tienen una anchura muy pequeña y sin 
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embargo requieren actuaciones a nivel de subestructura y tablero importantes, para evitar afectar a 

la estructura existente. 

En el plano 4.7.18 Ampliación viaducto se aporta un encaje tipo de esta actuación. 

El precio empleado para la valoración de este Estudio Informativo es de 2000,00 €/m2. 

14.6.4. DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR MIXTO 

En el caso de los pasos superiores existentes, como se ha visto en los apartados 14.6.1 y 14.6.2, en 

ocasiones es posible su aprovechamiento ya que presentas vanos centrales capaces de albergar las 

ampliaciones del tronco y vanos laterales lo suficientemente amplios para dar paso a las vías de 

servicio. Cuando esto no es posible, se recurre a su demolición y reconstrucción. 

Se define para esta actuación la tipología “REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3”. Los pasos superiores 

a demoler son, o bien de tipo losa de hormigón pretensado in situ o puentes de vigas prefabricadas 

de hormigón.  La reconstrucción se hará siguiendo con los criterios planteados en el apartado 

14.4. Pasos superiores del presente Anejo, por lo que serán puentes mixtos de canto constante. 

En la siguiente tabla se indican las estructuras correspondientes a esta tipología. 

TRAMO Estructura 
Ancho 

[m] 
Longitud 

[m] 
Vanos [m] Tipología Cimentación  

Tramo 1 
Ramal P.S. 

1.1 
11.80 85.00 

17.50+25.00+25.00+
17.50 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Directa 

Tramo 1 
Ramal P.S. 

1.2 
11.80 85.00 

17.50+25.00+25.00+
17.50 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Directa 

Tramo 1 P.S. 1.24 12.30 120.00 
25.00+35.00+35.00+

25.00 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
 Profunda 

Tramo A P.S. A.9 14.30 76.00 
19.00+19.00+19.00+

19.00 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Directa 

Tramo A P.S. A.10 14.30 76.00 
19.00+19.00+19.00+

19.00 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Directa 

Tramo C P.S. C.2 11.00 68.08 40.08+28 
REPOSICIÓN 

PASO SUPERIOR 
TIPO 3 

Profunda 

Tramo D P.S. D.6 11.80 84.00 
21.00+21.00+21.00+

21.00 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Profunda 

Tramo D P.S. D.11 11.80 84.00 
21.00+21.00+21.00+

21.00 

REPOSICIÓN 
PASO SUPERIOR 

TIPO 3 
Directa 

En el plano 4.7.13 Reposición paso superior tipo 3, se presenta la definición geométrica de esta 

actuación. 

Para la valoración económica se añade al macroprecio de la estructura de nueva construcción, el 

coste de la demolición de la estructura existente. 

Valoración económica 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E39 
Demolición de fábrica de 

hormigón armado 
m3 361.89 32.44   11,739.65   

E44 
Corte con disco para demolición 

de tablero 
m3 633.14 249.94   158,248.01   

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 645.96 6.63   4,282.71   

E03 Relleno localizado general m3 4,448.26 7.02   31,226.79   

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
m3 663.32 17.32   11,488.75   

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 240.00 256.15   61,476.00   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 15.18 51.72   785.32   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 413.43 26.30   10,873.21   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 162.45 96.51   15,678.05   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 261.45 31.77   8,306.27   

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
m2 25.13 42.12   1,058.59   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 210.94 100.87   21,277.33   

E16 Acero B500 S kg 68,888.56 0.94   64,755.25   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
401,195.93   

42.2% 

 

TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E17 Acero estructural S355 kg 117,131.64 3.02 353,737.55 

E19 
Prelosa prefabricada con celosía 

e=8 cm 
m2 565.06 72.40 40,910.63 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 197.38 100.87 19,910.04 

E16 Acero B500 S kg 19,738.32 0.94 18,554.02 

Presupuesto Tablero [€]: 
433,112.25   

45.6% 
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ACABADOS Y VARIOS 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 156.16 150.72   23,536.44   

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 18.60 681.07   12,667.90   

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 78.80 25.27   1,991.28   

E21 Impermeabilización de tableros m2 633.14 28.28   17,905.31   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 314.45 25.66   8,068.79   

E26 Prueba de carga ud 1.00 4,313.63   4,313.63   

E28 
Montaje mediante grúas de vigas 

metálicas L<70 
kg 117,131.64 0.40   46,852.66   

Presupuesto Acabados y Varios [€]: 
115,336.00   

12.1% 

 

PRESUPUESTO REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3: 949,644.18 € 

Superficie Estructura [m2]: 633.14 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 1,499.89 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 1500,00 €/m2. 

14.6.5. REPOSICIÓN DE PASARELA METÁLICA 

A lo largo del trazado de la autovía A-1 en la zona de estudio, existen una serie de pasarelas 

peatonales que son incompatibles con las actuaciones de ampliación del tronco y las nuevas vías de 

servicio, por lo que será necesaria su demolición y reposición. Lo mismo ocurre con la pasarela 

peatonal existente en la M-12 próxima al enlace de Barajas, que es incompatible con los nuevos 

ramales. 

Se trata de pasarelas peatonales metálicas tipo pórtico que cruzan sobre el tronco de la autovía con 

un único vano de, aproximadamente, 30 m de luz. 

Se define la tipología “PASARELA PEATONAL TIPO” que consiste en pasarelas en celosía metálica, con 

vano principal salvando el tronco ampliado de la autovía, lo que supone luces de en torno a los 40 m. 

Se completan con sendas rampas de acceso a ambos lados con la misma tipología y pilas también 

metálicas y con cimentación directa. 

En la siguiente tabla se indican las estructuras correspondientes a esta tipología. 

 

 

TRAMO Estructuras Ancho Longitud Tipología Cimentación  

Tramo 1 Pasarela 1.29 2.50 175.00 
REPOSICIÓN PASARELA 

PEATONAL TIPO 
Directa 

Tramo C Pasarela C.1 3.00 423.60 
REPOSICIÓN PASARELA 

PEATONAL TIPO 
Directa 

Tramo C Pasarela C.10 3.00 301.73 
REPOSICIÓN PASARELA 

PEATONAL TIPO 
Directa 

Tramo C Pasarela C.11 3.00 264.86 
REPOSICIÓN PASARELA 

PEATONAL TIPO 
Directa 

Tramo D Pasarela D.7 2.50 256.00 
REPOSICIÓN PASARELA 

PEATONAL TIPO 
Directa 

 

El macroprecio empleado en la valoración económica tiene en cuenta la demolición de la pasarela 

existente y la ejecución de la nueva. 

Valoración económica 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.19 Pasarela peatonal 

tipo. 

INFRAESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E45 
Desmontaje de pasarela metálica, 

sin incluir la demolición de los 
elementos de hormigón 

m 423.60 250.00   105,900.00   

E39 
Demolición de fábrica de 

hormigón armado 
m3 138.60 32.44   4,496.18   

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 735.00 6.63   4,873.05   

E03 Relleno localizado general m3 582.06 7.02   4,086.09   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 14.34 51.72   741.46   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 184.80 26.30   4,860.24   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 138.60 96.51   13,376.29   

E16 Acero B500 S kg 17,325.00 0.94   16,285.50   

Presupuesto Infraestructura [€]: 
154,618.81   

13.7% 
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TABLERO 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio Unitario 

[€/ud] 
Presupuesto [€] 

E17 Acero estructural S355 kg 235,098.00 3.02 709,995.96 

E46 Montaje de celosía metálica ud 1.00 86,000.00 86,000.00 

E47 
Barandilla metálica en pasarela, 

rampas y escaleras 
m 847.20 210.00 177,912.00 

Presupuesto Tablero [€]: 
973,907.96   

86.3% 

 

PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL: 1,128,526.77 € 

Superficie Estructura [m2]: 1,270.80 

Presupuesto por metro cuadrado estructura [€/m2]: 888.04 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 900,00 €/m2. 

14.7. MUROS 

La propuesta de ampliación de la autovía A-1 a tres carriles por sentido y las nuevas vías de servicio, 

requieren, en ocasiones, la ejecución de elementos de contención de tierras debido a las limitaciones 

de espacio. 

Se plantean dos tipos diferentes de muros de contención: 

 Muro ménsula de hormigón armado. 

 Muro pantalla de pilotes. 

14.7.1. MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 

Esta tipología, denominada en el presente estudio como “MURO TIPO 3”, resulta ser la más 

adecuada desde el punto de vista económico, y se plantea para todos los casos en los que su 

construcción no interfiera con viales existentes. 

Se trata de muros de hormigón armado y cimentación directa, con alturas que varían de 1,60 m a 

4,50 m. La sección tipo constará de un alzado con 0,30 m de espesor en coronación y espesor 

variable en base en función de la altura, empotrado en una zapata de espesor también variable 

según la altura, con puntera y talón. 

En la siguiente tabla se indican los muros correspondientes a esta tipología. 

 

 

TRAMO Estructura Ancho [m] Longitud [m] Tipología 

Tramo C Muro C.13 1.75 91.37 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.14 2.95 65.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.15 3.40 525.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.16 1.80 330.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.17 2.60 83.42 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.18 2.30 128.35 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.19 2.40 71.52 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.20 2.40 170.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.21 2.00 135.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.22 1.80 135.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.23 1.60 105.00 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.24 2.60 253.50 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.25 4.50 185.94 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.26 3.40 144.56 MURO TIPO 3 

Tramo C Muro C.27 2.70 260.00 MURO TIPO 3 

 

14.7.2. MURO PANTALLA DE PILOTES 

En los casos en los que no es posible la ejecución de muros en ménsula debido a la proximidad de un 

vial existente, se plantea la ejecución de muros pantalla de pilotes para minimizar la afección al 

tráfico. Se trata de la tipología “MURO TIPO 2”. 

La sección transversal planteada consiste en pilotes de 0,80 m de diámetro con una separación 

transversal de 1,00 m y unidos en cabeza mediante una viga de coronación de 1,30 m de ancho y 

1,00 m de canto. 

En la siguiente tabla se indican los muros correspondientes a esta tipología. 
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TRAMO Estructura Ancho [m] Longitud [m] Tipología 

Tramo C Muro C.12 6.00 594.64 MURO TIPO 2 

Tramo D Muro D.2 5.00 106.00 MURO TIPO 2 

 

14.7.3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE MUROS 

Una vez definidas las tipologías de muros más adecuadas, se procede a su valoración económica. 

Se realiza en base a la medición de un muro representativo de cada tipología, con las cuantías de 

armadura habituales y con los precios del Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de 

Carreteras (enero de 2016). 

Las mediciones y los precios empleados se incluyen en el Apéndice 1 del presente Anejo. 

Muro ménsula de hormigón armado 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.23. Muro tipo 3. 

MURO TIPO 3 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
m3 866.47 6.63   5,744.73   

E03 Relleno localizado general m3 1,255.72 7.02   8,815.17   

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 22.00 51.72   1,137.90   

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
m2 359.24 26.30   9,448.01   

E10 Hormigón HA-30 en cimentaciones m3 141.83 96.51   13,687.59   

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
m2 219.49 31.77   6,973.26   

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 108.45 100.87   10,938.95   

E16 Acero B500 S kg 28,572.80 0.94   26,858.43   

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

m2 216.89 25.66   5,565.45   

Presupuesto[€]: 
89,169.49   

100.0% 

 

PRESUPUESTO MURO TIPO 3: 89,169.49 € 

Superficie [m2]: 216.89 

Presupuesto por metro cuadrado [€/m2]: 411.12 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 450,00 €/m2. 

Muro pantalla de pilotes 

La valoración se realiza empleando el encaje tipo representado en el plano 4.7.22. Muro tipo 2. 

MURO TIPO 2 

Código Descripción Unidad Medición 
Precio 

Unitario 
[€/ud] 

Presupuesto [€] 

E14 Pilote Ø800 HA-30 ml 9,504.00 199.75   1,898,424.00   

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
m3 772.20 96.51   74,525.02   

E41 Hormigón proyectado H/MP/30 m3 641.52 241.22   154,747.45   

E16 Acero B500 S kg 857,956.72 0.94   806,479.31   

Presupuesto [€]: 
2,934,175.79   

100.0% 

 

PRESUPUESTO MURO PANTALLA DE PILOTES: 2,934,175.79 € 

Superficie [m2]: 3,564.00 

Presupuesto por metro cuadrado [€/m2]: 823.28 € 

 

Este presupuesto se redondea para la valoración de este Estudio Informativo a 850,00 €/m2. 
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14.8. RESUMEN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

En este apartado se presenta la valoración económica de cada una de las alternativas empleando los 

macroprecios de estructuras anteriormente definidos. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las tipologías y su macroprecio: 

Tipología Descripción 
Macroprecio 

[€/m2] 

VIADUCTO TIPO 1 Viaducto losa aligerada postesada (cimentación directa) 600 

VIADUCTO TIPO 2 Viaducto losa aligerada postesada (cimentación profunda) 700 

VIADUCTO TIPO 3 Viaducto isostático de vigas Artesas (cimentación directa) 700 

VIADUCTO TIPO 4 Viaducto isostático de vigas Artesas (cimentación profunda) 800 

VIADUCTO TIPO 5 Viaducto hiperestático de vigas Artesas (cimentación directa) 800 

VIADUCTO TIPO 6 Viaducto isostático de vigas Doble T (cimentación directa) 650 

VIADUCTO TIPO 7 Viaducto isostático de vigas Doble T (cimentación profunda) 750 

VIADUCTO TIPO 8 Viaducto mixto de canto constante (cimentación directa) 1000 

VIADUCTO TIPO 9 Viaducto mixto de canto constante (cimentación profunda) 1100 

VIADUCTO TIPO 10 Viaducto mixto de canto variable (cimentación profunda) 1200 

PASO SUPERIOR TIPO 1 Paso superior losa maciza postesada (cimentación directa) 550 

PASO SUPERIOR TIPO 2 Paso superior losa maciza postesada (cimentación profunda) 650 

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 Demolición y reconstrucción de paso superior (mixto) 1500 

PASO INFERIOR TIPO 1 Paso inferior tipo marco in situ 800 

PASO INFERIOR TIPO 2 
Paso inferior de vigas doble T (duplicación estructura 

existente) 
1500 

PASO INFERIOR TIPO 3 Paso inferior de pilotes y losa in situ 1500 

AMPLIACIÓN PASO INFERIOR Ampliación de pórtico de hormigón armado 1200 

AMPLIACIÓN VIADUCTO Ampliación de viaducto de vigas doble T 2000 

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

Reposición de pasarela metálica 900 

PÉRGOLA Pérgola de vigas prefabricadas sobre autovía 900 

MURO TIPO 1 Pantalla de micropilotes con anclajes permanentes 1200 

MURO TIPO 2 Muro pantalla de pilotes 850 

MURO TIPO 3 Muro ménsula de hormigón in situ 450 

 

Se calcula a continuación el presupuesto de ejecución material de las estructuras de cada alternativa. 

Alternativa ESTE 1.1 

TIPOLOGÍA 
MACROPRECIO 

 [€/m2] 
SUPERFICE [m2] PRESUPUESTO [€] 

VIADUCTO TIPO 1 600 5,633.40    3,380,040.00    

VIADUCTO TIPO 2 700 18,978.90    13,285,230.00    

VIADUCTO TIPO 3 700 1,689.60    1,182,720.00    

VIADUCTO TIPO 4 800 11,783.40    9,426,720.00    

VIADUCTO TIPO 8 1000 14,814.75    14,814,750.00    

VIADUCTO TIPO 9 1100 15,857.25    17,442,975.00    

PASO SUPERIOR TIPO 1 550 6,522.10 3,587,155.00 

PASO SUPERIOR TIPO 2 650 4,460.40    2,899,260.00    

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 1500 3,482.00    5,223,000.00    

PASO INFERIOR TIPO 1 800 8,218.00    6,574,400.00    

PASO INFERIOR TIPO 2 1500 811.80    1,217,700.00    

PASO INFERIOR TIPO 3 1500 595.00 892,500.00 

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

900 437.5 393,750.00 

MURO TIPO 1 1200 464.00    556,800.00    

  
TOTAL ALTERNATIVA ESTE 1.1 80,877,000.00 

 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las estructuras de la Alternativa de Trazado 

ESTE 1.1 asciende a 80,877,000.00 €. 
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Alternativa ESTE 1.2 

TIPOLOGÍA 
MACROPRECIO 

 [€/m2] 
SUPERFICE [m2] PRESUPUESTO [€] 

VIADUCTO TIPO 2 700 9,040.50    6,328,350.00    

VIADUCTO TIPO 3 700 2,245.56    1,571,892.00    

VIADUCTO TIPO 4 800 3,072.36 2,457,888.00 

VIADUCTO TIPO 6 650 723.20    470,080.00    

VIADUCTO TIPO 8 1000 12,121.05    12,121,050.00    

VIADUCTO TIPO 9 1100 6,103.35    6,713,685.00    

VIADUCTO TIPO 10 1200 1,574.40    1,889,280.00    

PASO SUPERIOR TIPO 1 550 1,534.50    843,975.00    

PASO SUPERIOR TIPO 2 650 2,230.20    1,449,630.00    

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 1500 6,213.28    9,319,920.00    

PASO INFERIOR TIPO 1 800 10,597.07    8,477,657.60    

PASO INFERIOR TIPO 2 1500 811.80    1,217,700.00    

PASO INFERIOR TIPO 3 1500 1,760.00 2,640,000.00    

AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 1200 630.80 756,960.00    

AMPLIACIÓN VIADUCTO 2000 607.13    1,214,260.00    

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

900 4,048.07    3,643,263.00    

PÉRGOLA 900 3,898.60 3,508,740.00 

MURO TIPO 1 1200 896.00    1,075,200.00    

MURO TIPO 2 850 4,097.84    3,483,164.00    

MURO TIPO 3 450 7,195.33    3,237,896.93    

  
TOTAL ALTERNATIVA ESTE 1.2 72,420,591.53    

 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las estructuras de la Alternativa de Trazado 

ESTE 1.2 asciende a 72,420,591.53 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa ESTE 1.3 

TIPOLOGÍA 
MACROPRECIO 

 [€/m2] 
SUPERFICE [m2] PRESUPUESTO [€] 

VIADUCTO TIPO 2 700 18,978.90    13,285,230.00    

VIADUCTO TIPO 3 700 2,245.56    1,571,892.00    

VIADUCTO TIPO 4 800 7,977.36    6,381,888.00    

VIADUCTO TIPO 6 650 723.20    470,080.00    

VIADUCTO TIPO 8 1000 12,121.05    12,121,050.00    

VIADUCTO TIPO 9 1100 24,489.85    26,938,835.00    

PASO SUPERIOR TIPO 1 550 1,534.50    843,975.00    

PASO SUPERIOR TIPO 2 650 5,703.40    3,707,210.00    

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 1500 5,464.40    8,196,600.00    

PASO INFERIOR TIPO 1 800 7,553.00    6,042,400.00    

PASO INFERIOR TIPO 2 1500 811.80    1,217,700.00    

PASO INFERIOR TIPO 3 1500 10,722.50  16,083,750.00  

AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 1200 630.80    756,960.00    

AMPLIACIÓN VIADUCTO 2000 607.13    1,214,260.00    

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

900 1,077.50    969,750.00    

MURO TIPO 1 1200 896.00    1,075,200.00    

MURO TIPO 2 850 530.00    450,500.00    

  
TOTAL ALTERNATIVA ESTE 1.3 101,327,280.00    

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las estructuras de la Alternativa de Trazado 

ESTE 1.3 asciende a 101,327,280.00 €. 
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Alternativa ESTE 2 

TIPOLOGÍA 
MACROPRECIO 

 [€/m2] 
SUPERFICE [m2] PRESUPUESTO [€] 

VIADUCTO TIPO 1 600 5,633.40    3,380,040.00    

VIADUCTO TIPO 2 700 9,040.50    6,328,350.00    

VIADUCTO TIPO 3 700 1,689.60    1,182,720.00    

VIADUCTO TIPO 4 800 15,940.80    12,752,640.00    

VIADUCTO TIPO 8 1000 14,814.75    14,814,750.00    

VIADUCTO TIPO 9 1100 21,645.55    23,810,105.00    

VIADUCTO TIPO 10 1200 3,936.00    4,723,200.00    

PASO SUPERIOR TIPO 1 550 6,522.10    3,587,155.00    

PASO SUPERIOR TIPO 2 650 2,356.20    1,531,530.00    

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 1500 3,482.00    5,223,000.00    

PASO INFERIOR TIPO 1 800 10,052.00    8,041,600.00    

PASO INFERIOR TIPO 2 1500 811.80    1,217,700.00    

PASO INFERIOR TIPO 3 1500 595.00    892,500.00    

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

900 437.50    393,750.00    

MURO TIPO 1 1200 464.00    556,800.00    

  
TOTAL ALTERNATIVA ESTE 2 88,435,840.00    

 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las estructuras de la Alternativa de Trazado 

ESTE 2 asciende a 88,435,840.00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa ESTE 3 

TIPOLOGÍA 
MACROPRECIO 

 [€/m2] 
SUPERFICE [m2] PRESUPUESTO [€] 

VIADUCTO TIPO 3 700 2,454.36 1,718,052.00 

VIADUCTO TIPO 4 800 1,064.76 851,808.00 

VIADUCTO TIPO 5 800 2,395.60 1,916,480.00 

VIADUCTO TIPO 6 650 5,155.10 3,350,815.00 

VIADUCTO TIPO 7 750 3,367.40 2,525,550.00 

VIADUCTO TIPO 8 1000 1,130.00 1,130,000.00 

REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3 1500 4,904.88 7,357,320.00 

PASO INFERIOR TIPO 1 800 4,158.47 3,326,777.60 

PASO INFERIOR TIPO 2 1500 361.60 542,400.00 

PASO INFERIOR TIPO 3 1500 1,854.00 2,781,000.00 

AMPLIACIÓN PASO INFERIOR 1200 1,195.80 1,434,960.00 

AMPLIACIÓN VIADUCTO 2000 607.13 1,214,260.00 

REPOSICIÓN PASARELA PEATONAL 
TIPO 

900 3,610.57 3,249,513.00 

MURO TIPO 1 1200 560.00 672,000.00 

MURO TIPO 2 850 4,097.84 3,483,164.00 

MURO TIPO 3 450 7,195.33 3,237,896.93 

  
TOTAL ALTERNATIVA ESTE 3 38,791,996.53 

 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las estructuras de la Alternativa de Trazado 

ESTE 3 asciende a 38,791,996.53 €. 
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APÉNDICE Nº 1. BASE DE PRECIOS Y MEDICIONES 

1.1. BASE DE PRECIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[€/ud] 

CÓDIGO 
DGC 

E01 Excavación, transporte y vertido de cimentaciones m3 6.63   321.001 

E02 Excavación entre pantallas, transporte y vertido m3 15.00   - 

E03 Relleno localizado general m3 7.02   332.005 

E04 Relleno localizado en cuñas de transición m3 17.32   332.001 

E05 Encofrado paramentos ocultos planos m2 26.30   680.001 

E06 Encofrado paramentos vistos planos m2 31.77   680.003 

E07 Encofrado paramentos vistos curvos m2 42.12   680.004 

E08 Encofrado paramentos ocultos curvos m3 36.65   680.002 

E09 Hormigón de limpieza HL-150 m3 51.72   610.001 

E10 Hormigón HA-30 en cimentaciones m3 96.51   610.006 

E11 Hormigón HA-30 en alzados m3 100.87   610.007 

E12 Hormigón HA-30 en tableros m3 100.87   610.007 

E13 Anclaje provisional al terreno m 103.91   675.118 

E14 Pilote Ø800 HA-30 ml 199.75   - 

E15 Micropilote Ø250 ml 184.64   - 

E16 Acero B500 S kg 0.94   600.001 

E17 Acero estructural S355 kg 3.02   620.003 

E18 Acero especial en barras de pretensar kg 3.85   601.002 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[€/ud] 

CÓDIGO 
DGC 

E19 Prelosa prefabricada con celosía e=8 cm m2 72.40   630.301 

E20 Forjado colaborante m2 35.00   - 

E21 Impermeabilización de tableros m2 28.28   690.003 

E22 
Impermeabilización y lámina drenante de trasdós de 

muros y estribos 
m2 25.66   690.005 

E23 Pretil de contención en estructuras ml 150.72   617.001 

E24 Junta de dilatación en tableros  ml 681.07   694.005 

E25 Apoyo de neopreno zunchado dm3 25.27   692.001 

E26 Prueba de carga ud 4,313.63   695.010 

E27 
Medios auxiliares para avance en voladizo de 

estructura metálica 
kg 0.60   - 

E28 Montaje mediante grúas de vigas metálicas L<70 kg 0.40   - 

E29 Reposición de Acceso a Playa Fluvial ud 25,000.00   - 

E30 Cimbra cuajada m3 11.14   681.001 

E31 Pilote Ø1000 HA-30 ml 256.15   - 

E32 Pilote Ø1200 HA-30 ml 309.43   - 

E33 Hormigón HP-40 m3 115.86   610.015 

E34 Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar kg 3.06   601.001 

E35 Cimbra pórtico especial m2 58.73   - 

E36 Viga prefabricada pretensada tipo artesa de H=160  m 1,294.32   614.005 

E37 Viga prefabricada doble T de H=100 cm m 338.71   614.101 

E38 Viga prefabricada doble T de H=160 cm m 470.60   614.104 

E39 Demolición de fábrica de hormigón armado m3 32.44   301.002 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[€/ud] 

CÓDIGO 
DGC 

E40 Anclaje permanente al terreno m 116.37   675.122 

E41 Hormigón proyectado H/MP/30 m3 241.22   803.042 

E42 
Viga prefabricada pretensada tipo artesa de H=120 

cm para tablero hiperestático 
m 1,750.00   - 

E43 Viga prefabricada doble T de H=140 cm m 429.10   614.103 

E44 Corte con disco para demolición de tablero m3 249.94   - 

E45 
Desmontaje de pasarela metálica, sin incluir la 

demolición de los elementos de hormigón 
m 250.00   - 

E46 Montaje de celosía metálica ud 86,000.00   - 

E47 Barandilla metálica en pasarela, rampas y escaleras m 210.00   - 

E48 Viga prefabricada doble T de H=90 cm m 333.96   614.1 

E49 Micropilote Ø300 ml 209.73   - 

E50 Prelosa prefabricada de hormigón e=6 cm m2 44.95   630.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. MEDICIONES 

1.1.1. VIADUCTO TIPO 1. VIADUCTO LOSA ALIGERADA POSTESADA (CIMENTACIÓN DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 8.50 14.80 2.50 314.50   

  Estribo 2 1 8.90 15.20 2.90 392.31   

  Pilas 5 7.00 8.00 3.10 868.00 1574.81 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo  1 1 314.50 1.00 1.00 314.50   

  
 

-1 88.17 1.00 1.00 -88.17   

  
 

1 7.00 12.30 26.30 2264.43   

  Estribo 2 1 392.31 1.00 1.00 392.31   

  
 

-1 170.02 1.00 1.00 -170.02   

  
 

1 10.00 12.30 32.30 3972.90   

  Pilas 1 868.00 1.00 1.00 868.00   

    -1 331.12 1.00 1.00 -331.12 7222.84 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
            

  Estribo 1 0.5 2.33 12.30 26.30 377.41   

  Estribo 2 0.5 3.33 12.30 32.30 662.15 1039.56 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 6.20 13.50 0.10 8.37   

  Estribo 2 1 8.70 13.50 0.10 11.75   

  Pilas 5 5.20 6.20 0.10 16.12 36.24 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 13.30 1.00 2.00 26.60   

  
 

1 6.00 1.00 2.00 12.00   

  
 

1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas  2 8.00 7.00 1.00 112.00   

  Estribo 2 1 13.30 1.40 2.00 37.24   

  
 

1 8.50 1.40 2.00 23.80   

  
 

1 12.30 10.00 1.00 123.00   

  Aletas  2 12.00 10.00 1.00 240.00   

  Pilas 5 5.00 2.10 2.00 105.00   

    5 6.00 2.10 2.00 126.00 891.74 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 13.30 6.00 1.00 79.80   

  Estribo 2 1 13.30 8.50 1.40 158.27   

  Pilas 5 6.00 5.00 2.10 315.00   

  
      

553.07 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas 2 6.00 7.00 1.00 84.00   

  Estribo 2 1 12.30 10.00 1.00 123.00   

  Aletas 2 12.00 10.00 1.00 240.00   

  
      

533.10 

  Tablero 2 3.40 186.00 1.00 1264.80   

  
 

1 4.10 186.00 1.00 762.60   

  
 

2 1.12 186.00 1.00 416.64   

  
      

2444.04 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 12.30 7.00 0.80 68.88   

  Aletas 2 8.00 7.00 0.50 56.00   

  Estribo 2 1 12.30 10.00 1.20 147.60   

  Aletas 2 12.00 10.00 0.50 120.00   

  Pilas 5 20.00 2.00 4.10 820.00 1212.48 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 5 6.28 20.00 1.00 628.32   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              628.32 

E33 Hormigón HP-40             

  Tablero 1 186.00 12.30 1.25 2859.75   

  
 

-2 186.00 3.75 1.00 -1395.00   

    -3 169.00 0.79 0.64 -254.85 1209.90 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 

en cordones para 
pretensar 

            

  Tablero 1 186.00 12.30 25.00 57195.00   

              57195.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 79.80 100.00 1.00 7980.00   

  Alzado Estribo 1 1 124.88 100.00 1.00 12488.00   

  Cimentación Estribo 2 1 158.27 100.00 1.00 15827.00   

  Alzado Estribo 2 1 267.60 100.00 1.00 26760.00   

  Cimentación Pilas 1 315.00 100.00 1.00 31500.00   

  Alzado pilas 1 820.00 150.00 1.00 123000.00 217555.00 

  Tablero 1 1209.90 1.00 130.00 157287.52   

              157287.52 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 186.00 1.00 1.00 372.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas Estribo 1 2 6.00 1.00 1.00 12.00   

  Aletas Estribo 2 2 8.50 1.00 1.00 17.00   

              401.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 12.30 1.00 24.60 24.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribo 1 2 7.00 7.00 1.00 98.00   

  Estribo 2 2 7.00 7.00 1.00 98.00   

  Pilas 2 7.00 7.00 1.00 98.00 294.00 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 186.00 12.30 1.00 2287.80   

              2287.80 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 198.10 1.00 1.00 198.10   

  Estribo 2 1 363.00 1.00 1.00 363.00 561.10 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E35 Cimbra pórtico especial             
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

    1 186.00 12.30 1.00 2287.80 2287.80 

 

1.1.2. VIADUCTO TIPO 2. VIADUCTO LOSA ALIGERADA POSTESADA (CIMENTACIÓN PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 6.50 15.30 3.00 298.35   

  Estribo 2 1 6.50 15.30 3.00 298.35   

  Pilas 12 7.00 9.00 3.10 2343.60 2940.30 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo  1 1 298.35 1.00 1.00 298.35   

  
 

-1 74.82 1.00 1.00 -74.82   

  
 

1 16.80 12.30 45.90 9484.78   

  Estribo 2 1 298.35 1.00 1.00 298.35   

  
 

-1 74.82 1.00 1.00 -74.82   

  
 

1 16.80 12.30 45.90 9484.78   

  Pilas 1 2343.60 1.00 1.00 2343.60   

    -1 926.93 1.00 1.00 -926.93 20833.28 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 0.5 5.60 12.30 45.90 1580.80   

  Estribo 2 0.5 5.60 12.30 45.90 1580.80 3161.59 

E31 Pilote Ø1000 HA-30 
     

  

  Estribo 1 4 30.00 1.00 1.00 120.00   

  Estribo 2 4 30.00 1.00 1.00 120.00   

              240.00 

E32 Pilote Ø1200 HA-30 
     

  

  Pilas 48 16.00 1.00 1.00 768.00   

              768.00 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 3.70 13.50 0.10 5.00   

  Estribo 2 1 3.70 13.50 0.10 5.00   

  Pilas 12 5.20 7.20 0.10 44.93 54.92 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 13.30 1.50 2.00 39.90   

  
 

1 3.50 1.50 2.00 10.50   

  
 

1 12.30 1.80 1.00 22.14   

  Aletas  2 3.00 1.80 1.00 10.80   

  Estribo 2 1 13.30 1.50 2.00 39.90   

  
 

1 3.50 1.50 2.00 10.50   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
 

1 12.30 1.80 1.00 22.14   

  Aletas  2 3.00 1.80 1.00 10.80   

  Pilas 12 5.00 2.10 2.00 252.00   

    12 7.00 2.10 2.00 352.80 771.48 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 13.30 3.50 1.50 69.83   

  Estribo 2 1 13.30 3.50 1.50 69.83   

  Pilas 12 7.00 5.00 2.10 882.00   

  
      

1021.65 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 1.80 1.00 22.14   

  Aletas 2 3.50 1.80 1.00 12.60   

  Estribo 2 1 12.30 1.80 1.00 22.14   

  Aletas 2 3.00 1.80 1.00 10.80   

  
      

67.68 

  Tablero 2 3.40 367.50 1.00 2499.00   

  
 

1 4.10 367.50 1.00 1506.75   

  
 

2 1.12 367.50 1.00 823.20   

  
      

4828.95 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 12.30 1.80 0.60 13.28   

  Aletas 2 3.00 1.80 0.50 5.40   

  Estribo 2 1 12.30 1.80 0.60 13.28   

  Aletas 2 3.00 1.80 0.50 5.40   

  Pilas 12 20.00 2.00 4.10 1968.00 2005.37 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 12 6.28 20.00 1.00 1507.96   

              1507.96 

E33 Hormigón HP-40             

  Tablero 1 367.50 12.30 1.25 5650.31   

  
 

-2 367.50 3.75 1.00 -2756.25   

    -3 329.50 0.79 0.64 -496.87 2397.19 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 

en cordones para 
pretensar 

            

  Tablero 1 367.50 12.30 25.00 113006.25   

              113006.25 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 69.83 150.00 1.00 10473.75   

  Pilotes Estribo 1 1 120.00 0.79 150.00 14137.17   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Alzado Estribo 1 1 18.68 100.00 1.00 1868.40   

  Cimentación Estribo 2 1 69.83 150.00 1.00 10473.75   

  Pilotes Estribo 2 1 120.00 0.79 150.00 14137.17   

  Alzado Estribo 2 1 18.68 100.00 1.00 1868.40   

  Cimentación Pilas 1 882.00 150.00 1.00 132300.00   

  Pilotes Pilas 1 768.00 1.13 150.00 130288.13   

  Alzado pilas 1 1968.00 150.00 1.00 295200.00 610746.76 

  Tablero 1 2397.19 1.00 130.00 311634.47   

              311634.47 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 367.50 1.00 1.00 735.00   

  Aletas Estribo 1 2 3.50 1.00 1.00 7.00   

  Aletas Estribo 2 2 3.50 1.00 1.00 7.00   

              749.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 12.30 1.00 24.60 24.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribo 1 2 7.00 7.00 1.00 98.00   

  Estribo 2 2 7.00 7.00 1.00 98.00   

  Pilas 2 7.00 7.00 1.00 98.00 294.00 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 367.50 12.30 1.00 4520.25   

              4520.25 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 32.94 1.00 1.00 32.94   

  Estribo 2 1 32.94 1.00 1.00 32.94 65.88 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E35 Cimbra pórtico especial             

    1 367.50 12.30 1.00 4520.25 4520.25 

 

1.1.3. VIADUCTO TIPO 3. VIADUCTO ISOSTÁTICO VIGAS ARTESAS (CIMENTACIÓN DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 9.50 14.80 2.50 351.50   

  Estribos 2 1 9.50 14.80 2.50 351.50   

  Pilas 2 7.70 10.70 2.70 444.91 1147.91 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo 1 1 351.50 1.00 1.00 351.50   

  
 

-1 102.82 1.00 1.00 -102.82   

  
 

1 8.50 12.30 29.30 3063.32   

  Estribo 2 1 351.50 1.00 1.00 351.50   

  
 

-1 102.82 1.00 1.00 -102.82   

  
 

1 8.50 12.30 29.30 3063.32   

  Pilas 1 444.91 1.00 1.00 444.91   

  
 

-1 104.53 1.00 1.00 -104.53 6964.37 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 2.83 12.30 29.30 510.55   

  Estribo 2 0.5 2.83 12.30 29.30 510.55 1021.11 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 7.20 13.50 0.10 9.72   

  Estribo 2 1 7.20 13.50 0.10 9.72   

  Pilas 2 5.20 8.20 0.10 8.53 27.97 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 13.30 1.00 2.00 26.60   

  
 

1 7.00 1.00 2.00 14.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
 

1 12.30 8.50 1.00 104.55   

  Aletas  2 8.50 6.50 1.00 110.50   

  Estribo 2 1 13.30 1.00 2.00 26.60   

  
 

1 7.00 1.00 2.00 14.00   

  
 

1 12.30 8.50 1.00 104.55   

  Aletas  2 8.50 6.50 1.00 110.50   

  Pilas 2 5.00 1.20 2.00 24.00   

  
 

2 8.00 1.20 2.00 38.40   

  
      

573.70 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 7.00 13.30 1.00 93.10   

  Estribo 2 1 7.00 13.30 1.00 93.10   

  Pilas 2 5.00 8.00 1.20 96.00 282.20 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 8.50 1.00 104.55   

  
 

1 0.80 8.50 2.00 13.60   

  Aletas 1 8.50 6.50 2.00 110.50   

  Estribo 2 1 12.30 8.50 1.00 104.55   

  
 

1 0.80 8.50 2.00 13.60   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas 1 8.50 6.50 2.00 110.50   

  Pilas 2 13.00 1.50 2.00 78.00   

  
 

2 13.00 2.00 2.00 104.00   

  
 

2 6.50 1.00 2.00 26.00   

  
 

2 2.00 1.00 2.00 8.00   

  
      

673.30 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 8.50 12.30 0.80 83.64   

  Aletas 2 8.50 6.50 0.50 55.25   

  Estribo 2 1 8.50 12.30 0.80 83.64   

  Aletas 2 8.50 6.50 0.50 55.25   

  Pilas 2 13.00 2.00 1.50 78.00   

  
 

2 1.00 2.00 6.50 26.00   

  
      

381.78 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 99.00 12.30 0.25 304.43   

              304.43 

E19 
Prelosa prefabricada 

con celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 99.00 12.30 1.00 1217.70   

              1217.70 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E36 
Viga prefabricada 

pretensada tipo artesa de 
H=160  

            

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

              198.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 93.10 125.00 1.00 11637.50   

  Alzado Estribo 1 1 138.89 100.00 1.00 13889.00   

  Cimentación Estribo 2 1 93.10 125.00 1.00 11637.50   

  Alzado Estribo 2 1 138.89 100.00 1.00 13889.00   

  Alzado Pilas 1 104.00 150.00 1.00 15600.00   

  Cimentación Pilas 1 96.00 125.00 1.00 12000.00 78653.00 

  Tablero 1 304.43 1.00 130.00 39575.25   

              39575.25 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 99.00 12.30 1.00 1217.70 1217.70 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 215.05 1.00 1.00 215.05   

  Estribo 2 1 215.05 1.00 1.00 215.05 430.10 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

  Aletas Estribo 1 2 6.50 1.00 1.00 13.00   

  Aletas Estribo 2 2 6.50 1.00 1.00 13.00 224.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 12.30 1.00 1.00 24.60 24.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  4.00 3.50 3.50 0.30 14.70   

  Pilas 8.00 3.50 3.50 0.30 29.40   

              44.10 

 

1.1.4. VIADUCTO TIPO 4. VIADUCTO ISOSTÁTICO VIGAS ARTESAS (CIMENTACIÓN PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 11.00 15.30 3.00 504.90   

  Estribos 2 1 11.00 15.30 3.00 504.90   

  Pilas 2 8.20 8.20 2.70 363.10 1372.90 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 504.90 1.00 1.00 504.90   

  
 

-1 170.67 1.00 1.00 -170.67   

  
 

1 10.00 12.30 32.30 3972.90   

  Estribo 2 1 504.90 1.00 1.00 504.90   

  
 

-1 170.67 1.00 1.00 -170.67   

  
 

1 10.00 12.30 32.30 3972.90   

  Pilas 1 363.10 1.00 1.00 363.10   

  
 

-1 79.10 1.00 1.00 -79.10 8898.26 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 3.33 12.30 32.30 662.15   

  Estribo 2 0.5 3.33 12.30 32.30 662.15 1324.30 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 8.20 13.50 0.10 11.07   

  Estribo 2 1 8.20 13.50 0.10 11.07   

  Pilas 2 5.70 5.70 0.10 6.50 28.64 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 13.30 1.50 2.00 39.90   

  
 

1 8.00 1.50 2.00 24.00   

  
 

1 12.30 10.00 1.00 123.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas  2 10.00 3.00 1.00 60.00   

  Estribo 2 1 13.30 1.50 2.00 39.90   

  
 

1 8.00 1.50 2.00 24.00   

  
 

1 12.30 10.00 1.00 123.00   

  Aletas  2 10.00 3.00 1.00 60.00   

  Pilas 2 5.50 1.20 2.00 26.40   

  
 

2 5.50 1.20 2.00 26.40   

  
      

546.60 

E31 Pilote Ø1000 HA-30             

  Estribo 1 6 15.00 1.00 1.00 90.00   

  Estribo 2 6 15.00 1.00 1.00 90.00   

  Pilas 8 15.00 1.00 1.00 120.00 300.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 8.00 13.30 1.50 159.60   

  Estribo 2 1 8.00 13.30 1.50 159.60   

  Pilas 2 5.50 5.50 1.20 72.60 391.80 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 10.00 1.00 123.00   

  
 

1 1.40 10.00 2.00 28.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas 1 10.00 3.00 2.00 60.00   

  Estribo 2 1 12.30 10.00 1.00 123.00   

  
 

1 1.40 10.00 2.00 28.00   

  Aletas 1 10.00 3.00 2.00 60.00   

  Pilas 2 13.00 2.00 2.00 104.00   

  
 

2 13.00 1.50 2.00 78.00   

  Dintel 2 6.50 1.00 2.00 26.00   

  
 

2 2.00 1.00 2.00 8.00 638.00 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 10.00 12.30 1.40 172.20   

  Aletas 2 10.00 3.00 0.50 30.00   

  Estribo 2 1 10.00 12.30 1.40 172.20   

  Aletas 2 10.00 3.00 0.50 30.00   

  Pilas 2 13.00 2.00 1.50 78.00   

  Dintel 2 6.50 1.00 2.00 26.00 508.40 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 99.00 12.30 0.25 304.43   

              304.43 

E19 
Prelosa prefabricada 

con celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 99.00 12.30 1.00 1217.70   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              1217.70 

E36 
Viga prefabricada 

pretensada tipo artesa de 
H=160  

            

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

              198.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 159.60 125.00 1.00 19950.00   

  Alzado Estribo 1 1 202.20 100.00 1.00 20220.00   

  Pilotes Estribo 1 1 90.00 0.79 150.00 10602.88   

  Cimentación Estribo 2 1 159.60 125.00 1.00 19950.00   

  Alzado Estribo 2 1 202.20 100.00 1.00 20220.00   

  Pilotes Estribo 2 1 90.00 0.79 150.00 10602.88   

  Alzado Pilas 1 104.00 150.00 1.00 15600.00   

  Cimentación Pilas 1 72.60 125.00 1.00 9075.00   

  Pilotes Pilas 1 120.00 0.79 150.00 14137.17 140357.92 

  Tablero 1 304.43 1.00 130.00 39575.25   

              39575.25 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 99.00 12.30 1.00 1217.70 1217.70 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 183.00 1.00 1.00 183.00   

  Estribo 2 1 183.00 1.00 1.00 183.00 366.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

  Aletas Estribo 1 2 3.00 1.00 1.00 6.00   

  Aletas Estribo 2 2 3.00 1.00 1.00 6.00 210.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 12.30 1.00 1.00 24.60 24.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  8.00 3.50 3.50 0.30 29.40   

  Pilas 8.00 3.50 3.50 0.30 29.40   

              58.80 

 

1.1.5. VIADUCTO TIPO 5. VIADUCTO HIPERESTÁTICO VIGAS ARTESAS (CIMENTACIÓN DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 7.10 13.40 2.10 199.79   

  Estribos 2 1 7.10 13.40 2.10 199.79   

  Pilas 2 6.20 10.20 2.20 278.26 677.84 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo 1 1 199.79 1.00 1.00 199.79   

  
 

-1 43.40 1.00 1.00 -43.40   

  
 

1 7.00 11.30 25.30 2001.23   

  Estribo 2 1 199.79 1.00 1.00 199.79   

  
 

-1 43.40 1.00 1.00 -43.40   

  
 

1 7.00 11.30 25.30 2001.23   

  Pilas 1 278.26 1.00 1.00 278.26   

  
 

-1 51.69 1.00 1.00 -51.69 4541.82 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 2.33 11.30 25.30 333.54   

  Estribo 2 0.5 2.33 11.30 25.30 333.54 667.08 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 5.20 12.50 0.10 6.50   

  Estribo 2 1 5.20 12.50 0.10 6.50   

  Pilas 2 4.20 8.20 0.10 6.89 19.89 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 0.60 2.00 14.76   

  
 

1 5.00 0.60 2.00 6.00   

  
 

1 11.30 7.00 1.00 79.10   

  Aletas  2 7.00 6.00 1.00 84.00   

  Estribo 2 1 12.30 0.60 2.00 14.76   

  
 

1 5.00 0.60 2.00 6.00   

  
 

1 11.30 7.00 1.00 79.10   

  Aletas  2 7.00 6.00 1.00 84.00   

  Pilas 2 4.00 0.70 2.00 11.20   

  
 

2 8.00 0.70 2.00 22.40   

  
      

401.32 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 5.00 12.30 0.60 36.90   

  Estribo 2 1 5.00 12.30 0.60 36.90   

  Pilas 2 4.00 8.00 0.70 44.80 118.60 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 11.30 7.00 1.00 79.10   

  
 

1 0.50 7.00 2.00 7.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas 1 7.00 6.00 2.00 84.00   

  Estribo 2 1 11.30 7.00 1.00 79.10   

  
 

1 0.50 7.00 2.00 7.00   

  Aletas 1 7.00 6.00 2.00 84.00   

  Pilas 2 7.50 2.00 2.00 60.00   

  
 

2 7.50 1.50 2.00 45.00   

  Dintel 2 6.50 1.00 2.00 26.00   

  
 

2 2.00 1.00 2.00 8.00   

  
      

479.20 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 7.00 11.30 0.50 39.55   

  Aletas 2 7.00 6.00 0.50 42.00   

  Estribo 2 1 7.00 11.30 0.50 39.55   

  Aletas 2 7.00 6.00 0.50 42.00   

  Pilas 2 7.50 2.00 1.50 45.00   

  
 

2 1.00 2.00 6.50 26.00   

  
      

234.10 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 53.00 11.30 0.25 149.73   

              149.73 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E19 
Prelosa prefabricada con 

celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 53.00 11.00 1.00 583.00   

              583.00 

E42 

Viga prefabricada 
pretensada tipo artesa de 
H=120 cm para tablero 
hiperestático 

            

  Tablero 2 53.00 1.00 1.00 106.00   

              106.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 36.90 125.00 1.00 4612.50   

  Alzado Estribo 1 1 81.55 100.00 1.00 8155.00   

  Cimentación Estribo 2 1 36.90 125.00 1.00 4612.50   

  Alzado Estribo 2 1 81.55 100.00 1.00 8155.00   

  Alzado Pilas 1 71.00 150.00 1.00 10650.00   

  Cimentación Pilas 1 44.80 125.00 1.00 5600.00 41785.00 

  Tablero 1 149.73 1.00 130.00 19464.25   

              19464.25 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 53.00 11.30 1.00 598.90 598.90 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E22 
Impermeabilización y 

lámina drenante de trasdós 
de muros y estribos 

            

  Estribo 1 1 163.10 1.00 1.00 163.10   

  Estribo 2 1 163.10 1.00 1.00 163.10 326.20 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 53.00 1.00 1.00 106.00   

  Aletas Estribo 1 2 6.00 1.00 1.00 12.00   

  Aletas Estribo 2 2 6.00 1.00 1.00 12.00 130.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 11.30 1.00 1.00 22.60 22.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  8.00 3.50 3.50 0.30 29.40   

  Pilas 8.00 3.50 3.50 0.30 29.40   

              58.80 

1.1.6. VIADUCTO TIPO 6. VIADUCTO ISOSTÁTICO VIGAS DOBLE T (CIMENTACIÓN DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribos 1 1 7.30 13.60 2.30 228.34   

  Estribos 2 1 6.00 13.30 2.00 159.60   

  Pilas 2 6.50 12.50 2.50 406.25 794.19 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo 1 1 228.34 1.00 1.00 228.34   

  
 

-1 55.70 1.00 1.00 -55.70   

  
 

1 8.00 11.30 27.30 2467.92   

  Estribo 2 1 159.60 1.00 1.00 159.60   

  
 

-1 29.85 1.00 1.00 -29.85   

  
 

1 6.00 11.30 23.30 1579.74   

  Pilas 1 406.25 1.00 1.00 406.25   

  
 

-1 88.57 1.00 1.00 -88.57 4667.74 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 2.67 11.30 27.30 411.32   

  Estribo 2 0.5 2.00 11.30 23.30 263.29 674.61 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 5.20 12.50 0.10 6.50   

  Estribo 2 1 4.20 12.50 0.10 5.25   

  Pilas 2 4.20 10.20 0.10 8.57 20.32 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 0.80 2.00 19.68   

  
 

1 5.00 0.80 2.00 8.00   

  
 

1 11.30 8.00 1.00 90.40   

  Aletas  2 8.00 3.00 1.00 48.00   

  Estribo 2 1 12.30 0.50 2.00 12.30   

  
 

1 4.00 0.50 2.00 4.00   

  
 

1 11.30 6.00 1.00 67.80   

  Aletas  2 6.00 3.00 1.00 36.00   

  Pilas 2 4.00 1.00 2.00 16.00   

  
 

2 10.00 1.00 2.00 40.00   

  
      

342.18 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 5.00 12.30 0.80 49.20   

  Estribo 2 1 4.00 12.30 0.50 24.60   

  Pilas 2 4.00 10.00 1.00 80.00 153.80 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 11.30 8.00 1.00 90.40   

  
 

1 0.60 8.00 2.00 9.60   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas 1 8.00 3.00 2.00 48.00   

  Estribo 2 1 11.30 6.00 1.00 67.80   

  
 

1 0.50 6.00 2.00 6.00   

  Aletas 1 6.00 3.00 2.00 36.00   

  Pilas 4 9.00 2.00 2.00 144.00   

  
 

4 9.00 1.00 2.00 72.00   

  Dintel 2 11.30 1.00 2.00 45.20   

  
 

2 11.30 1.00 2.00 45.20 564.20 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 8.00 11.30 0.60 54.24   

  Aletas 2 8.00 3.00 0.40 19.20   

  Estribo 2 1 6.00 11.30 0.50 33.90   

  Aletas 2 6.00 3.00 0.40 14.40   

  Pilas 4 9.00 2.00 1.00 72.00   

  Dintel 2 11.30 1.00 2.00 45.20 238.94 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 99.00 11.30 0.25 279.68   

              279.68 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
            

  Tablero 1 99.00 7.50 1.00 742.50   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              742.50 

E38 
Viga prefabricada doble 

T de H=160 cm 
            

  Tablero 8 99.00 1.00 1.00 792.00   

              792.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 49.20 125.00 1.00 6150.00   

  Alzado Estribo 1 1 73.44 100.00 1.00 7344.00   

  Cimentación Estribo 2 1 24.60 125.00 1.00 3075.00   

  Alzado Estribo 2 1 48.30 100.00 1.00 4830.00   

  Alzado Pilas 1 117.20 150.00 1.00 17580.00   

  Cimentación Pilas 1 80.00 125.00 1.00 10000.00 48979.00 

  Tablero 1 279.68 1.00 130.00 36357.75   

              36357.75 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 99.00 11.30 1.00 1118.70 1118.70 

E22 
Impermeabilización y 

lámina drenante de trasdós 
de muros y estribos 

            

  Estribo 1 1 138.40 1.00 1.00 138.40   

  Estribo 2 1 103.80 1.00 1.00 103.80 242.20 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

  Aletas Estribo 1 2 3.00 1.00 1.00 6.00   

  Aletas Estribo 2 2 3.00 1.00 1.00 6.00 210.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 11.30 1.00 1.00 22.60 22.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  16.00 3.50 3.50 0.30 58.80   

  Pilas 32.00 3.50 3.50 0.30 117.60   

              176.40 

 

1.1.7. VIADUCTO TIPO 7. VIADUCTO ISOSTÁTICO VIGAS DOBLE T (CIMENTACIÓN PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 6.50 14.30 3.00 278.85   

  Estribos 2 1 6.50 14.30 3.00 278.85   

  Pilas 2 6.60 12.60 2.60 432.43 990.13 

E03 
Relleno localizado 

general 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 278.85 1.00 1.00 278.85   

  
 

-1 69.20 1.00 1.00 -69.20   

  
 

1 1.80 11.30 14.90 303.07   

  Estribo 2 1 278.85 1.00 1.00 278.85   

  
 

-1 69.20 1.00 1.00 -69.20   

  
 

1 1.80 11.30 14.90 303.07   

  Pilas 1 432.43 1.00 1.00 432.43   

  
 

-1 96.57 1.00 1.00 -96.57 1361.30 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 0.60 11.30 14.90 50.51   

  Estribo 2 0.5 0.60 11.30 14.90 50.51 101.02 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 3.70 12.50 0.10 4.63   

  Estribo 2 1 3.70 12.50 0.10 4.63   

  Pilas 2 4.20 10.20 0.10 8.57 17.82 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 1.50 2.00 36.90   

  
 

1 3.50 1.50 2.00 10.50   

  
 

1 11.30 1.80 1.00 20.34   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas  2 1.80 3.00 1.00 10.80   

  Estribo 2 1 12.30 1.50 2.00 36.90   

  
 

1 3.50 1.50 2.00 10.50   

  
 

1 11.30 1.80 1.00 20.34   

  Aletas  2 1.80 3.00 1.00 10.80   

  Pilas 2 4.00 1.10 2.00 17.60   

  
 

2 10.00 1.10 2.00 44.00   

  
      

218.68 

E31 Pilote Ø1000 HA-30             

  Estribo 1 4 30.00 1.00 1.00 120.00   

  Estribo 2 4 30.00 1.00 1.00 120.00   

  Pilas 12 15.00 1.00 1.00 180.00 420.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 3.50 12.30 1.50 64.58   

  Estribo 2 1 3.50 12.30 1.50 64.58   

  Pilas 2 4.00 10.00 1.10 88.00 217.15 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 11.30 1.80 1.00 20.34   

  
 

1 0.60 1.80 2.00 2.16   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Aletas 1 1.80 3.00 2.00 10.80   

  Estribo 2 1 11.30 1.80 1.00 20.34   

  
 

1 0.60 1.80 2.00 2.16   

  Aletas 1 1.80 3.00 2.00 10.80   

  Pilas 4 10.00 2.00 2.00 160.00   

  
 

4 10.00 1.00 2.00 80.00   

  Dintel 2 11.30 1.00 2.00 45.20   

  
 

2 2.00 1.00 2.00 8.00 359.80 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 1.80 11.30 0.60 12.20   

  Aletas 2 1.80 3.00 0.50 5.40   

  Estribo 2 1 1.80 11.30 0.60 12.20   

  Aletas 2 1.80 3.00 0.50 5.40   

  Pilas 4 10.00 2.00 1.00 80.00   

  Dintel 2 11.30 1.00 2.00 45.20 160.41 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 99.00 11.30 0.25 279.68   

              279.68 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Tablero 1 99.00 7.50 1.00 742.50   

              742.50 

E38 
Viga prefabricada doble 

T de H=160 cm 
            

  Tablero 8 99.00 1.00 1.00 792.00   

              792.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 64.58 150.00 1.00 9686.25   

  Alzado Estribo 1 1 17.60 100.00 1.00 1760.40   

  Pilotes Estribo 1 1 120.00 0.79 150.00 14137.17   

  Cimentación Estribo 2 1 64.58 150.00 1.00 9686.25   

  Alzado Estribo 2 1 17.60 100.00 1.00 1760.40   

  Pilotes Estribo 2 1 120.00 0.79 150.00 14137.17   

  Alzado Pilas 1 125.20 150.00 1.00 18780.00   

  Cimentación Pilas 1 88.00 125.00 1.00 11000.00   

  Pilotes Pilas 1 180.00 0.79 150.00 21205.75 102153.38 

  Tablero 1 279.68 1.00 130.00 36357.75   

              36357.75 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 99.00 11.30 1.00 1118.70 1118.70 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E22 
Impermeabilización y 

lámina drenante de trasdós 
de muros y estribos 

            

  Estribo 1 1 31.14 1.00 1.00 31.14   

  Estribo 2 1 31.14 1.00 1.00 31.14 62.28 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 99.00 1.00 1.00 198.00   

  Aletas Estribo 1 2 3.00 1.00 1.00 6.00   

  Aletas Estribo 2 2 3.00 1.00 1.00 6.00 210.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 11.30 1.00 1.00 22.60 22.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  16.00 3.50 3.50 0.30 58.80   

  Pilas 16.00 3.50 3.50 0.30 58.80   

              117.60 

 

1.1.8. VIADUCTO TIPO 8. VIADUCTO MIXTO CANTO CONSTANTE (CIMENTACIÓN DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte 

y vertido de 
cimentaciones 

            

  Estribos 2 8.30 11.60 2.30 442.89   

  Pilas 5 7.00 7.00 2.10 514.50 957.39 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo  1 1 442.89 0.50 1.00 221.44   

  
 

-1 55.95 1.00 1.00 -55.95   

  
 

1 10.00 9.30 29.30 2724.90   

  Estribo 2 1 442.89 0.50 1.00 221.44   

  
 

-1 55.95 1.00 1.00 -55.95   

  
 

1 6.50 9.30 22.30 1348.04   

  Pilas 1 514.50 1.00 1.00 514.50   

    -1 151.02 1.00 1.00 -151.02 4767.40 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
            

  Estribo 1 0.5 3.33 9.30 29.30 454.15   

  Estribo 2 0.5 2.17 9.30 22.30 224.67 678.82 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 6.20 10.50 0.10 6.51   

  Estribo 2 1 6.20 10.50 0.10 6.51   

  Pilas 5 5.20 5.20 0.10 13.52 26.54 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 10.30 0.80 2.00 16.48   

  
 

1 6.00 0.80 2.00 9.60   

  
 

1 9.30 10.00 1.00 93.00   

  Aletas  2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  Estribo 2 1 10.30 0.80 2.00 16.48   

  
 

1 6.00 0.80 2.00 9.60   

  
 

1 9.30 6.50 1.00 60.45   

  Aletas  2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  Pilas 5 5.00 1.10 2.00 55.00   

    5 5.00 1.10 2.00 55.00 351.61 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 10.30 6.00 0.80 49.44   

  Estribo 2 1 10.30 6.00 0.80 49.44   

  Pilas 5 5.00 5.00 1.10 137.50   

  
      

236.38 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 9.30 10.00 1.00 93.00   

  Aletas 2 6.00 10.00 1.00 120.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 9.30 6.50 1.00 60.45   

  Aletas 2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  
      

291.45 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 9.30 10.00 0.60 55.80   

  Aletas 2 3.00 3.00 0.50 9.00   

  Estribo 2 1 9.30 6.50 0.60 36.27   

  Aletas 2 3.00 3.00 0.50 9.00   

  Pilas 5 10.00 1.00 0.79 39.27 149.34 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 5 3.14 10.00 1.00 157.08   

              157.08 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Losa inferior (pilas) 5 12.00 3.10 0.20 37.20   

  Tablero 1 133.00 9.30 0.30 371.07   

              408.27 

E17 Acero estructural S355             

  Tablero 1 133.00 9.30 185.00 228826.50   

              228826.50 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E19 
Prelosa prefabricada 

con celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 133.00 8.30 1.00 1103.90   

              1103.90 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 49.44 125.00 1.00 6180.00   

  Alzado Estribo 1 1 64.80 100.00 1.00 6480.00   

  Cimentación Estribo 2 1 49.44 125.00 1.00 6180.00   

  Alzado Estribo 2 1 45.27 100.00 1.00 4527.00   

  Cimentación Pilas 1 137.50 125.00 1.00 17187.50   

  Alzado pilas 1 39.27 150.00 1.00 5890.49 46444.99 

  Tablero 1 408.27 1.00 100.00 40827.00   

              40827.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 133.00 1.00 1.00 266.00   

  Aletas Estribo 1 2 6.00 1.00 1.00 12.00   

  Aletas Estribo 2 2 6.00 1.00 1.00 12.00   

              290.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 9.30 1.00 18.60 18.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 2 6.00 6.00 1.00 72.00   

  Estribo 2 2 6.00 6.00 1.00 72.00   

  Pilas 1 7.00 7.00 1.00 49.00 193.00 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 133.00 9.30 1.00 1236.90   

              1236.90 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 111.00 1.00 1.00 111.00   

  Estribo 2 1 78.45 1.00 1.00 78.45 189.45 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E28 
Montaje mediante 

grúas de vigas metálicas 
L<70 

            

    1 228826.50 1.00 1.00 228826.50 228826.50 

 

1.1.9. VIADUCTO TIPO 9. VIADUCTO MIXTO CANTO CONSTANTE (CIMENTACIÓN PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte 

y vertido de 
cimentaciones 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribos 2 7.60 11.90 2.60 470.29   

  Pilas 6 7.00 7.00 2.10 617.40 1087.69 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo  1 1 470.29 0.50 1.00 235.14   

  
 

-1 62.11 1.00 1.00 -62.11   

  
 

1 10.00 9.30 29.30 2724.90   

  Estribo 2 1 470.29 0.50 1.00 235.14   

  
 

-1 100.79 1.00 1.00 -100.79   

  
 

1 9.00 9.30 27.30 2285.01   

  Pilas 1 617.40 1.00 1.00 617.40   

    -1 181.22 1.00 1.00 -181.22 5753.48 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
            

  Estribo 1 0.5 3.33 9.30 29.30 454.15   

  Estribo 2 0.5 3.00 9.30 27.30 380.84 834.99 

E31 Pilote Ø1000 HA-30 
     

  

  Estribo 1 6 9.00 1.00 1.00 54.00   

  Pilas 24 10.00 1.00 1.00 240.00   

  Estribo 2 9 9.00 1.00 1.00 81.00   

              375.00 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 5.20 10.50 0.10 5.46   

  Estribo 2 1 7.70 10.50 0.10 8.09   

  Pilas 6 5.20 5.20 0.10 16.22 29.77 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 10.30 1.10 2.00 22.66   

  
 

1 5.00 1.10 2.00 11.00   

  
 

1 9.30 10.00 1.00 93.00   

  Aletas  2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  Estribo 2 1 10.30 1.20 2.00 24.72   

  
 

1 7.50 1.20 2.00 18.00   

  
 

1 9.30 9.00 1.00 83.70   

  Aletas  2 7.00 9.00 1.00 126.00   

  Pilas 6 5.00 1.10 2.00 66.00   

    6 5.00 1.10 2.00 66.00 529.08 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 10.30 5.00 1.10 56.65   

  Estribo 2 1 10.30 7.50 1.20 92.70   

  Pilas 6 5.00 5.00 1.10 165.00   

  
      

314.35 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 9.30 10.00 1.00 93.00   

  Aletas 2 5.00 10.00 1.00 100.00   

  Estribo 2 1 9.30 9.00 1.00 83.70   

  Aletas 2 7.00 9.00 1.00 126.00   

  
      

402.70 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 9.30 10.00 0.60 55.80   

  Aletas 2 3.00 3.00 0.50 9.00   

  Estribo 2 1 9.30 9.00 1.00 83.70   

  Aletas 2 7.00 9.00 0.50 63.00   

  Pilas 6 8.00 1.00 0.79 37.70 249.20 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 6 3.14 8.00 1.00 150.80   

              150.80 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Losa inferior (pilas) 6 12.00 3.10 0.20 44.64   

  Tablero 1 157.00 9.30 0.30 438.03   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              482.67 

E17 Acero estructural S355             

  Tablero 1 157.00 9.30 185.00 270118.50   

              270118.50 

E19 
Prelosa prefabricada 

con celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 157.00 8.30 1.00 1303.10   

              1303.10 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 56.65 125.00 1.00 7081.25   

  Pilotes Estribo 1 1 54.00 0.79 150.00 6361.73   

  Alzado Estribo 1 1 64.80 100.00 1.00 6480.00   

  Cimentación Estribo 2 1 92.70 125.00 1.00 11587.50   

  Pilotes Estribo 2 1 81.00 0.79 150.00 9542.59   

  Alzado Estribo 2 1 146.70 100.00 1.00 14670.00   

  Cimentación Pilas 1 165.00 100.00 1.00 16500.00   

  Pilotes Pilas 1 240.00 0.79 150.00 28274.33   

  Alzado pilas 1 37.70 150.00 1.00 5654.87 106152.26 

  Tablero 1 482.67 1.00 100.00 48267.00   

              48267.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Tablero 2 157.00 1.00 1.00 314.00   

  Aletas Estribo 1 2 5.00 1.00 1.00 10.00   

  Aletas Estribo 2 2 7.50 1.00 1.00 15.00   

              339.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 9.30 1.00 18.60 18.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribo 1 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  Estribo 2 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  Pilas 6 6.00 6.00 0.80 172.80 222.80 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 157.00 9.30 1.00 1460.10   

              1460.10 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 111.00 1.00 1.00 111.00   

  Estribo 2 1 209.70 1.00 1.00 209.70 320.70 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E28 
Montaje mediante 

grúas de vigas metálicas 
L<70 

            

    1 270118.50 1.00 1.00 270118.50 270118.50 

 

1.1.10. VIADUCTO TIPO 10. VIADUCTO MIXTO CANTO VARIABLE (CIMENTACIÓN PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 2 10.70 15.00 2.70 866.70   

  Pilas 5 7.00 8.50 2.20 654.50 1521.20 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo  1 1 866.70 0.50 1.00 433.35   

  
 

-1 138.75 1.00 1.00 -138.75   

  
 

1 7.00 12.30 26.30 2264.43   

  Estribo 2 1 866.70 0.50 1.00 433.35   

  
 

-1 138.75 1.00 1.00 -138.75   

  
 

1 7.00 12.30 26.30 2264.43   

  Pilas 1 654.50 1.00 1.00 654.50   

    -1 212.42 1.00 1.00 -212.42 5560.14 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 0.5 2.33 12.30 26.30 377.41   

  Estribo 2 0.5 2.33 12.30 26.30 377.41 754.81 

E31 Pilote Ø1000 HA-30 
     

  

  Estribo 1 9 20.00 1.00 1.00 180.00   

  Pilas 30 20.00 1.00 1.00 600.00   

  Estribo 2 9 20.00 1.00 1.00 180.00   

              960.00 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 8.20 13.50 0.10 11.07   

  Estribo 2 1 8.20 13.50 0.10 11.07   

  Pilas 5 5.20 6.70 0.10 17.42 39.56 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 13.30 1.20 2.00 31.92   

  
 

1 8.00 1.20 2.00 19.20   

  
 

1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas  2 5.00 7.00 1.00 70.00   

  Estribo 2 1 13.30 1.20 2.00 31.92   

  
 

1 8.00 1.20 2.00 19.20   

  
 

1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas  2 5.00 7.00 1.00 70.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Pilas 5 5.00 1.20 2.00 60.00   

    5 6.50 1.20 2.00 78.00 552.44 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 13.30 8.00 1.20 127.68   

  Estribo 2 1 13.30 8.00 1.20 127.68   

  Pilas 5 6.50 5.00 1.20 195.00   

  
      

450.36 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas 2 8.00 7.00 1.00 112.00   

  Estribo 2 1 12.30 7.00 1.00 86.10   

  Aletas 2 5.00 7.00 1.00 70.00   

  
      

354.20 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 12.30 7.00 0.60 51.66   

  Aletas 2 5.00 7.00 0.50 35.00   

  Estribo 2 1 12.30 7.00 0.60 51.66   

  Aletas 2 5.00 7.00 0.50 35.00   

  Pilas 5 8.00 1.00 0.79 31.42 204.74 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 5 3.14 8.00 1.00 125.66   

              125.66 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Losa inferior (pilas) 5 12.00 3.10 0.20 37.20   

  Tablero 1 198.00 12.30 0.30 730.62   

              767.82 

E17 Acero estructural S355             

  Tablero 1 198.00 12.30 200.00 487080.00   

              487080.00 

E19 
Prelosa prefabricada con 

celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 198.00 11.30 1.00 2237.40   

              2237.40 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 127.68 125.00 1.00 15960.00   

  Pilotes Estribo 1 1 180.00 0.79 150.00 21205.75   

  Alzado Estribo 1 1 86.66 100.00 1.00 8666.00   

  Cimentación Estribo 2 1 127.68 125.00 1.00 15960.00   

  Pilotes Estribo 2 1 180.00 0.79 150.00 21205.75   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Alzado Estribo 2 1 86.66 100.00 1.00 8666.00   

  Cimentación Pilas 1 195.00 100.00 1.00 19500.00   

  Pilotes Pilas 1 600.00 0.79 150.00 70685.83   

  Alzado pilas 1 31.42 150.00 1.00 4712.39 186561.72 

  Tablero 1 767.82 1.00 100.00 76782.00   

              76782.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 198.00 1.00 1.00 396.00   

  Aletas Estribo 1 2 8.00 1.00 1.00 16.00   

  Aletas Estribo 2 2 8.00 1.00 1.00 16.00   

              428.00 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 12.30 1.00 24.60 24.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribo 1 2 6.00 6.00 1.00 72.00   

  Estribo 2 2 6.00 6.00 1.00 72.00   

  Pilas 10 7.00 7.00 1.00 490.00 634.00 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 198.00 12.30 1.00 2435.40   

              2435.40 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 156.10 1.00 1.00 156.10   

  Estribo 2 1 156.10 1.00 1.00 156.10 312.20 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E28 
Montaje mediante grúas 

de vigas metálicas L<70 
            

    1 487080.00 1.00 1.00 487080.00 487080.00 

 

1.1.11. PASO SUPERIOR TIPO 1. PASO SUPERIOR LOSA MACIZA POSTESADA (CIMENTACIÓN 

DIRECTA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y vertido 

de cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 6.20 14.00 2.20 190.96   

  Estribo 2 1 6.20 14.00 2.20 190.96   

  Pilas 3 6.50 6.50 2.00 253.50 635.42 

E03 Relleno localizado general             

  Estribo  1 1 190.96 1.00 1.00 190.96   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
 

-1 41.30 1.00 1.00 -41.30   

  
 

1 5.00 11.80 21.80 1286.20   

  Estribo 2 1 190.96 1.00 1.00 190.96   

  
 

-1 41.30 1.00 1.00 -41.30   

  
 

1 5.00 11.80 21.80 1286.20   

  Pilas 1 253.50 1.00 1.00 253.50   

    -1 67.38 1.00 1.00 -67.38 3057.84 

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
            

  Estribo 1 0.5 1.67 11.80 21.80 214.37   

  Estribo 2 0.5 1.67 11.80 21.80 214.37 428.73 

E09 Hormigón de limpieza HL-150             

  Estribo 1 1 4.20 13.00 0.10 5.46   

  Estribo 2 1 4.20 13.00 0.10 5.46   

  Pilas 3 4.70 4.70 0.10 6.63 17.55 

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
            

  Estribo  1 1 12.80 0.70 2.00 17.92   

  
 

1 4.00 0.70 2.00 5.60   

  
 

1 11.80 5.00 1.00 59.00   

  Aletas  2 4.00 5.00 1.00 40.00   

  Estribo 2 1 12.80 0.70 2.00 17.92   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
 

1 4.00 0.70 2.00 5.60   

  
 

1 11.80 5.00 1.00 59.00   

  Aletas  2 4.00 5.00 1.00 40.00   

  Pilas 3 4.50 1.00 2.00 27.00   

    3 4.50 1.00 2.00 27.00 299.04 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 12.80 4.00 0.70 35.84   

  Estribo 2 1 12.80 4.00 0.70 35.84   

  Pilas 3 4.50 4.50 1.00 60.75   

              132.43 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
            

  Estribo 1 1 11.80 5.00 1.00 59.00   

  Aletas 2 4.00 5.00 1.00 40.00   

  Estribo 2 1 11.80 5.00 1.00 59.00   

  Aletas 2 4.00 5.00 1.00 40.00   

  
      

198.00 

  Tablero 2 3.40 63.00 1.00 428.40   

  
 

1 4.00 63.00 1.00 252.00   

  
 

2 1.00 63.00 1.00 126.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              806.40 

E11 Hormigón HA-30 en alzados             

  Estribo 1 1 11.80 5.00 0.60 35.40   

  Aletas 2 4.00 5.00 0.50 20.00   

  Estribo 2 1 11.80 5.00 0.60 35.40   

  Aletas 2 4.00 5.00 0.50 20.00   

  Pilas 3 7.00 1.00 0.79 16.49 127.29 

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
            

  Fustes 3 3.14 7.00 1.00 65.97   

              65.97 

E33 Hormigón HP-40             

  Tablero 1 63.00 11.80 0.90 669.06   

  
 

-2 63.00 3.65 0.65 -298.94   

              370.13 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
            

  Tablero 1 63.00 11.80 25.00 18585.00   

              18585.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 35.84 100.00 1.00 3584.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Alzado Estribo 1 1 55.40 100.00 1.00 5540.00   

  Cimentación Estribo 2 1 35.84 100.00 1.00 3584.00   

  Alzado Estribo 2 1 55.40 100.00 1.00 5540.00   

  Cimentación Pilas 1 60.75 100.00 1.00 6075.00   

  Alzado pilas 1 16.49 150.00 1.00 2474.00 26797.00 

  Tablero 1 370.13 1.00 130.00 48116.25   

              48116.25 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 63.00 1.00 1.00 126.00   

  Aletas Estribo 1 2 4.00 1.00 1.00 8.00   

  Aletas Estribo 2 2 4.00 1.00 1.00 8.00   

              142.00 

E24 Junta de dilatación en tableros              

    2 1.00 11.80 1.00 23.60 23.60 

E25 Apoyo de neopreno zunchado             

  Estribo 1 2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  Estribo 2 2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  Pilas 3 6.00 6.00 1.00 108.00 208.00 

E21 Impermeabilización de tableros             

  Tablero 1 63.00 11.80 1.00 743.40   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              743.40 

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 99.00 1.00 1.00 99.00   

  Estribo 2 1 99.00 1.00 1.00 99.00 198.00 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E30 Cimbra cuajada             

    1 63.00 11.80 7.00 5203.80 5203.80 

 

1.1.12. PASO SUPERIOR TIPO 2. PASO SUPERIOR LOSA MACIZA POSTESADA (CIMENTACIÓN 

PROFUNDA) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y vertido de 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 7.20 14.00 2.20 221.76   

  Estribo 2 1 7.20 14.00 2.20 221.76   

  Pilas 3 7.00 7.00 2.00 294.00 737.52 

E03 Relleno localizado general             
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo  1 1 221.76 1.00 1.00 221.76   

  
 

-1 51.56 1.00 1.00 -51.56   

  
 

1 5.50 11.80 22.80 1479.72   

  Estribo 2 1 221.76 1.00 1.00 221.76   

  
 

-1 51.56 1.00 1.00 -51.56   

  
 

1 5.50 11.80 22.80 1479.72   

  Pilas 1 294.00 1.00 1.00 294.00   

    -1 83.11 1.00 1.00 -83.11 3510.73 

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición 
            

  Estribo 1 0.5 1.83 11.80 11.00 118.98   

  Estribo 2 0.5 1.83 11.80 11.00 118.98 237.97 

E14 Pilote Ø800 HA-30 
     

  

  Estribo 1 6 8.00 1.00 1.00 48.00   

  Pilas 12 10.00 1.00 1.00 120.00   

  Estribo 2 6 8.00 1.00 1.00 48.00   

              216.00 

E09 Hormigón de limpieza HL-150             

  Estribo 1 1 5.20 13.00 0.10 6.76   

  Estribo 2 1 5.20 13.00 0.10 6.76   

  Pilas 3 5.20 5.20 0.10 8.11 21.63 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
            

  Estribo  1 1 12.80 0.70 2.00 17.92   

  
 

1 5.00 0.70 2.00 7.00   

  
 

1 11.80 5.50 1.00 64.90   

  Aletas  2 3.00 5.00 1.00 30.00   

  Estribo 2 1 12.80 0.70 2.00 17.92   

  
 

1 5.00 0.70 2.00 7.00   

  
 

1 11.80 5.50 1.00 64.90   

  Aletas  2 3.00 5.50 1.00 33.00   

  Pilas 3 5.00 1.00 2.00 30.00   

    3 5.00 1.00 2.00 30.00 302.64 

E10 Hormigón HA-30 en cimentaciones             

  Estribo 1 1 12.80 5.00 0.70 44.80   

  Estribo 2 1 12.80 5.00 0.70 44.80   

  Pilas 3 5.00 5.00 1.00 75.00   

  
      

164.60 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
            

  Estribo 1 1 11.80 5.50 1.00 64.90   

  Aletas 2 5.00 5.50 1.00 55.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 11.80 5.50 1.00 64.90   

  Aletas 2 3.00 5.50 1.00 33.00   

  
      

217.80 

  Tablero 2 3.40 63.00 1.00 428.40   

  
 

1 4.00 63.00 1.00 252.00   

  
 

2 1.00 63.00 1.00 126.00   

  
      

806.40 

E11 Hormigón HA-30 en alzados             

  Estribo 1 1 11.80 5.50 0.45 29.21   

  Aletas 2 3.00 5.00 0.50 15.00   

  Estribo 2 1 11.80 5.50 0.45 29.21   

  Aletas 2 3.00 5.50 0.50 16.50   

  Pilas 3 6.50 1.00 0.79 15.32 105.23 

E07 
Encofrado paramentos vistos 

curvos 
            

  Fustes 3 3.14 6.50 1.00 61.26   

              61.26 

E33 Hormigón HP-40             

  Tablero 1 63.00 11.80 0.90 669.06   

  
 

-2 63.00 3.65 0.65 -298.94   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

    
     

370.13 

E34 
Acero especial Y 1860 S7 en 

cordones para pretensar 
            

  Tablero 1 63.00 11.80 25.00 18585.00   

              18585.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 44.80 125.00 1.00 5600.00   

  Pilotes Estribo 1 1 48.00 0.50 100.00 2412.74   

  Alzado Estribo 1 1 44.21 100.00 1.00 4420.50   

  Cimentación Estribo 2 1 44.80 125.00 1.00 5600.00   

  Pilotes Estribo 2 1 48.00 0.50 100.00 2412.74   

  Alzado Estribo 2 1 45.71 100.00 1.00 4570.50   

  Cimentación Pilas 1 75.00 125.00 1.00 9375.00   

  Pilotes Pilas 1 120.00 0.50 100.00 6031.86   

  Alzado pilas 1 15.32 150.00 1.00 2297.29 42720.63 

  Tablero 1 370.13 1.00 130.00 48116.25   

              48116.25 

E23 Pretil de contención en estructuras             

  Tablero 2 63.00 1.00 1.00 126.00   

  Aletas Estribo 1 2 5.00 1.00 1.00 10.00   

  Aletas Estribo 2 2 5.00 1.00 1.00 10.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              146.00 

E24 Junta de dilatación en tableros              

    2 1.00 11.80 1.00 23.60 23.60 

E25 Apoyo de neopreno zunchado             

  Estribo 1 2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  Estribo 2 2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  Pilas 3 6.00 6.00 1.00 108.00 208.00 

E21 Impermeabilización de tableros             

  Tablero 1 63.00 11.80 1.00 743.40   

              743.40 

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 94.90 1.00 1.00 94.90   

  Estribo 2 1 97.90 1.00 1.00 97.90 192.80 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E30 Cimbra cuajada             

    1 63.00 11.80 6.50 4832.10 4832.10 

 

1.1.13. REPOSICIÓN PASO SUPERIOR TIPO 3. DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR 

(MIXTO) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E39 
Demolición de fábrica 

de hormigón armado 
            

  Cimentación Estribo 1 1 5.00 9.30 1.20 55.80   

  Cimentación Estribo 2 1 5.00 9.30 1.10 51.15   

  Cimentación Pilas 1 8.00 5.00 1.10 44.00   

  Alzado Estribo 1 1 9.30 9.00 0.90 75.33   

  Alzado Aletas 2 13.00 5.50 0.50 71.50   

  Alzado Estribo 2 1 9.30 7.50 0.70 48.83   

  Alzado Aletas 2 3.00 3.00 0.50 9.00   

  Alzado Pilas 1 8.00 0.79 1.00 6.28   

              361.89 

E44 
Corte con disco para 

demolición de tablero 
            

  Tablero 1 9.30 68.08 1.00 633.14   

              633.14 

E01 
Excavación, transporte 

y vertido de 
cimentaciones 

            

  Estribos 2 7.70 12.00 2.70 498.96   

  Pilas 1 10.00 7.00 2.10 147.00 645.96 

E03 
Relleno localizado 

general 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo  1 1 498.96 0.50 1.00 249.48   

  
 

-1 67.26 1.00 1.00 -67.26   

  
 

1 9.00 9.30 27.30 2285.01   

  Estribo 2 1 498.96 0.50 1.00 249.48   

  
 

-1 62.11 1.00 1.00 -62.11   

  
 

1 7.50 9.30 24.30 1694.93   

  Pilas 1 147.00 1.00 1.00 147.00   

    -1 48.26 1.00 1.00 -48.26 4448.26 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición 
            

  Estribo 1 0.5 3.00 9.30 27.30 380.84   

  Estribo 2 0.5 2.50 9.30 24.30 282.49 663.32 

E31 Pilote Ø1000 HA-30 
     

  

  Estribo 1 14 9.00 1.00 1.00 126.00   

  Pilas 6 10.00 1.00 1.00 60.00   

  Estribo 2 6 9.00 1.00 1.00 54.00   

              240.00 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 5.20 10.50 0.10 5.46   

  Estribo 2 1 5.20 10.50 0.10 5.46   

  Pilas 1 8.20 5.20 0.10 4.26 15.18 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo  1 1 10.30 1.20 2.00 24.72   

  
 

1 5.00 1.20 2.00 12.00   

  
 

1 9.30 9.00 1.00 83.70   

  Aletas  2 13.00 5.50 1.00 143.00   

  Estribo 2 1 10.30 1.10 2.00 22.66   

  
 

1 5.00 1.10 2.00 11.00   

  
 

1 9.30 7.50 1.00 69.75   

  Aletas  2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  Pilas 1 8.00 1.10 2.00 17.60   

    1 5.00 1.10 2.00 11.00 413.43 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 10.30 5.00 1.20 61.80   

  Estribo 2 1 10.30 5.00 1.10 56.65   

  Pilas 1 5.00 8.00 1.10 44.00   

  
      

162.45 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 9.30 9.00 1.00 83.70   

  Aletas 2 5.00 9.00 1.00 90.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 9.30 7.50 1.00 69.75   

  Aletas 2 3.00 3.00 1.00 18.00   

  
      

261.45 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 9.30 9.00 0.90 75.33   

  Aletas 2 13.00 5.50 0.50 71.50   

  Estribo 2 1 9.30 7.50 0.70 48.83   

  Aletas 2 3.00 3.00 0.50 9.00   

  Pilas 1 8.00 1.00 0.79 6.28 210.94 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 1 3.14 8.00 1.00 25.13   

              25.13 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Losa inferior (pilas) 1 12.00 3.10 0.20 7.44   

  Tablero 1 68.08 9.30 0.30 189.94   

              197.38 

E17 Acero estructural S355             

  Tablero 1 68.08 9.30 185.00 117131.64   

              117131.64 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E19 
Prelosa prefabricada 

con celosía e=8 cm 
            

  Tablero 1 68.08 8.30 1.00 565.06   

              565.06 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo  1 1 61.80 125.00 1.00 7725.00   

  Pilotes Estribo 1 1 126.00 0.79 150.00 14844.03   

  Alzado Estribo 1 1 146.83 100.00 1.00 14683.00   

  Cimentación Estribo 2 1 56.65 125.00 1.00 7081.25   

  Pilotes Estribo 2 1 54.00 0.79 150.00 6361.73   

  Alzado Estribo 2 1 57.83 100.00 1.00 5782.50   

  Cimentación Pilas 1 44.00 100.00 1.00 4400.00   

  Pilotes Pilas 1 60.00 0.79 150.00 7068.58   

  Alzado pilas 1 6.28 150.00 1.00 942.48 68888.56 

  Tablero 1 197.38 1.00 100.00 19738.32   

              19738.32 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 68.08 1.00 1.00 136.16   

  Aletas Estribo 1 2 5.00 1.00 1.00 10.00   

  Aletas Estribo 2 2 5.00 1.00 1.00 10.00   

              156.16 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    2 1.00 9.30 1.00 18.60 18.60 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribo 1 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  Estribo 2 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  Pilas 1 6.00 6.00 0.80 28.80 78.80 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Tablero 1 68.08 9.30 1.00 633.14   

              633.14 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 226.70 1.00 1.00 226.70   

  Estribo 2 1 87.75 1.00 1.00 87.75 314.45 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E28 
Montaje mediante 

grúas de vigas metálicas 
L<70 

            

    1 117131.64 1.00 1.00 117131.64 117131.64 

 

1.1.14. PASO INFERIOR TIPO 1. PASO INFERIOR TIPO MARCO IN SITU 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y vertido de 

cimentaciones 
            

  Marco 1 79.80 14.50 2.30 2661.33   

  Aletas 4 5.00 10.00 2.00 400.00   

  
      

3061.33 

E03 Relleno localizado general             

  Marco 1 2661.33 1.00 1.00 2661.33   

  
 

-1 852.75 1.00 1.00 -852.75   

  
 

1 12.00 63.20 77.50 58776.00   

  
 

-1 7.00 11.20 77.50 -6076.00   

  Aletas 1 400.00 1.00 1.00 400.00   

  
 

-1 58.50 1.00 1.00 -58.50   

  
 

          5485.01 

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición      
  

  Marco 2 3.00 2.00 77.50 930.00   

  
      

930.00 

E09 Hormigón de limpieza HL-150             

  Marco 1 77.70 12.40 0.10 96.35   

  Aletas 4 8.20 3.20 0.10 10.50   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
      

106.84 

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
            

  Marco 1 7.00 77.50 2.00 1085.00   

  
 

2 12.20 0.80 1.00 19.52   

  Aletas 4 8.00 0.50 2.00 32.00   

  
 

4 3.00 0.50 2.00 12.00   

  
 

4 8.00 5.00 1.00 160.00 1308.52 

E10 Hormigón HA-30 en cimentaciones             

  Marco 1 77.50 12.20 0.80 756.40   

  Aletas 4 8.00 3.00 0.50 48.00   

  
      

804.40 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
            

  Marco 1 77.70 10.00 1.00 777.00   

  
 

1 77.70 5.50 2.00 854.70   

  
 

2 5.50 0.60 2.00 13.20   

  
 

2 10.00 0.70 1.00 14.00   

  Aletas 4 8.00 5.00 1.00 160.00   

  
      

1818.90 

E11 Hormigón HA-30 en alzados             

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Marco 1 77.50 11.20 0.70 607.60   

  
 

2 77.50 5.50 0.60 511.50   

  Aletas 4 8.00 5.00 0.30 48.00   

  
      

1167.10 

E16 Acero B500 S             

  Losa inferior 1 756.40 100.00 1.00 75640.00   

  Hastiales 1 511.50 100.00 1.00 51150.00   

  Losa superior 1 607.60 100.00 1.00 60760.00   

  Cimentación de aletas 4 48.00 80.00 1.00 15360.00   

  Alzado de aletas 4 48.00 80.00 1.00 15360.00   

              218270.00 

E21 Impermeabilización de tableros             

  Losa superior 1 77.50 11.20 1.00 868.00 868.00 

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

            

  Hastiales 2 7.00 77.50 1.00 1085.00   

  Aletas 4 8.00 5.00 1.00 160.00 1245.00 

E30 Cimbra cuajada             

  Marco 1 77.50 5.50 10.00 4262.50   

              4262.50 
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1.1.15. PASO INFERIOR TIPO 2. PASO INFERIOR VIGAS DOBLE T (DUPLICACIÓN ESTRUCTURA 

EXISTENTE) 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 6.30 14.60 2.30 211.55   

  Estribos 2 1 6.30 14.60 2.30 211.55   

  
      

423.11 

E03 Relleno localizado general             

  Estribo 1 1 211.55 1.00 1.00 211.55   

  
 

-1 48.23 1.00 1.00 -48.23   

  
 

1 5.00 12.30 22.30 1371.45   

  Estribo 2 1 211.55 1.00 1.00 211.55   

  
 

-1 48.23 1.00 1.00 -48.23   

  
 

1 5.00 12.30 22.30 1371.45   

  
 

          3069.55 

E04 
Relleno localizado en cuñas de 

transición      
  

  Estribo 1 0.5 1.67 12.30 22.30 228.58   

  Estribo 2 0.5 1.67 12.30 22.30 228.58 457.15 

E39 
Demolición de fábrica de 

hormigón armado 
            

  Aletas Estribo 1 1 15.00 4.00 0.30 18.00   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
 

1 15.00 3.00 0.50 22.50   

  
 

1 15.00 4.00 0.30 18.00   

  
 

1 15.00 3.00 0.50 22.50   

  Aletas Estribo 2 1 15.00 4.00 0.30 18.00   

  
 

1 15.00 3.00 0.50 22.50   

  
 

1 15.00 4.00 0.30 18.00   

  
 

1 15.00 3.00 0.50 22.50   

  
 

          162.00 

E15 Micropilote Ø250   
    

  

  Contención provisional 
     

  

  Tramo 1 43 6.00 1.00 1.00 258.00   

  Tramo 2 43 6.00 1.00 1.00 258.00   

  Tramo 3 43 6.00 1.00 1.00 258.00   

  Tramo 4 43 6.00 1.00 1.00 258.00 1032.00 

E13 Anclaje provisional al terreno             

  Tramo 1 8 15.00 1.00 1.00 120.00   

  Tramo 2 8 15.00 1.00 1.00 120.00   

  Tramo 3 8 15.00 1.00 1.00 120.00   

  Tramo 4 8 15.00 1.00 1.00 120.00 480.00 

E09 Hormigón de limpieza HL-150             
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 4.20 13.50 0.10 5.67   

  Estribo 2 1 4.20 13.50 0.10 5.67   

  
      

11.34 

E05 
Encofrado paramentos ocultos 

planos 
            

  Estribo 1 1 13.30 0.80 2.00 21.28   

  
 

1 4.00 0.80 2.00 6.40   

  
 

1 12.30 5.00 1.00 61.50   

  Aletas  2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  Estribo 2 1 13.30 0.80 2.00 21.28   

  
 

1 4.00 0.80 2.00 6.40   

  
 

1 12.30 5.00 1.00 61.50   

  Aletas  2 5.00 5.00 1.00 50.00   

  
      

278.36 

E31 Pilote Ø1000 HA-30             

  Estribo 1 6 12.00 1.00 1.00 72.00   

  Estribo 2 6 12.00 1.00 1.00 72.00   

    
     

144.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 4.00 13.30 0.80 42.56   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 4.00 13.30 0.80 42.56   

  
      

85.12 

E06 
Encofrado paramentos vistos 

planos 
            

  Estribo 1 1 12.30 5.00 1.00 61.50   

  
 

1 0.50 5.00 2.00 5.00   

  Aletas 1 5.00 5.00 2.00 50.00   

  Estribo 2 1 12.30 5.00 1.00 61.50   

  
 

1 0.50 5.00 2.00 5.00   

  Aletas 1 5.00 5.00 2.00 50.00   

  
      

233.00 

E11 Hormigón HA-30 en alzados             

  Estribo 1 1 5.00 12.30 0.50 30.75   

  Aletas 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  Estribo 2 1 5.00 12.30 0.50 30.75   

  Aletas 2 5.00 5.00 0.50 25.00   

  
      

111.50 

E12 Hormigón HA-30 en tableros             

  Tablero 1 33.00 12.30 0.25 101.48   

              101.48 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
            

  Tablero 1 33.00 5.70 1.00 188.10   

              188.10 

E38 
Viga prefabricada doble T de 

H=160 cm 
            

  Tablero 8 33.00 1.00 1.00 264.00   

              264.00 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 42.56 150.00 1.00 6384.00   

  Alzado Estribo 1 1 55.75 100.00 1.00 5575.00   

  Pilotes Estribo 1 1 72.00 0.79 150.00 8482.30   

  Cimentación Estribo 2 1 42.56 150.00 1.00 6384.00   

  Alzado Estribo 2 1 55.75 100.00 1.00 5575.00   

  Pilotes Estribo 2 1 72.00 0.79 150.00 8482.30   

  
      

40882.60 

  Tablero 1 101.48 1.00 130.00 13191.75   

              13191.75 

E21 Impermeabilización de tableros             

    1 33.00 12.30 1.00 405.90 405.90 

E22 
Impermeabilización y lámina 

drenante de trasdós de muros y 
estribos 

            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 1 1 111.50 1.00 1.00 111.50   

  Estribo 2 1 111.50 1.00 1.00 111.50 223.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 33.00 1.00 1.00 66.00   

  Aletas Estribo 1 2 5.00 1.00 1.00 10.00   

  Aletas Estribo 2 2 5.00 1.00 1.00 10.00 86.00 

E24 Junta de dilatación en tableros              

    2 12.30 1.00 1.00 24.60 24.60 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 Apoyo de neopreno zunchado             

  Estribos  16.00 3.50 3.50 0.30 58.80   

              58.80 

 

1.1.16. PASO INFERIOR TIPO 3. PASO INFERIOR PILOTES Y LOSA IN SITU 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E02 
Excavación entre 

pantallas, transporte y 
vertido 

            

  Bajo Calzada superior 1 99.40 12.00 7.00 8,349.60 8,349.60 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E14 Pilote Ø800 HA-30             

  Estribo 1 1 97.00 15.00 1.00 1,455.00   

  
 

1 31.00 12.00 1.00 372.00   

  
 

1 31.00 12.00 1.00 372.00   

  Estribo 2 1 104.00 15.00 1.00 1,560.00   

  
 

1 31.00 12.00 1.00 372.00   

  
 

1 31.00 12.00 1.00 372.00   

              4,503.00 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos      
  

  Estribo 1 1 96.00 1.20 1.00 115.20   

  
 

2 30.00 1.20 1.00 72.00   

  
 

2 30.00 1.20 1.00 72.00   

  Estribo 2 1 102.80 1.20 1.00 123.36   

  
 

2 30.00 1.20 1.00 72.00   

  
 

2 30.00 1.20 1.00 72.00   

              526.56 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 96.00 1.20 1.30 149.76   

  
 

1 30.00 1.20 1.30 46.80   

  
 

1 30.00 1.20 1.30 46.80   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 102.80 1.20 1.30 160.37   

  
 

1 30.00 1.20 1.30 46.80   

  
 

1 30.00 1.20 1.30 46.80   

  
      

497.33 

E16 Acero B500 S             

  Pilotes Ø800 1 4,503.00 0.50 150.00 339,518.20   

  Viga de coronación 1 497.33 1.00 100.00 49,732.80   

  
      

389,251.00 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Losa 1 99.40 12.00 0.10 119.28   

              119.28 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Borde de losa 2 13.60 1.00 0.85 23.12   

  
      

23.12 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Losa 1 99.40 12.00 0.85 1,013.88   

  
      

1,013.88 

E16 Acero B500 S             

  Losa 1 1,013.88 150.00 1.00 152,082.00   

              152,082.00 
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

  Losa 1 99.40 12.00 1.00 1,192.80   

  Vigas de coronación 2 318.80 1.30 1.00 828.88   

              2,021.68 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 13.60 1.00 1.00 27.20   

  Aletas 1 120.00 1.00 1.00 120.00   

              147.20 

E26 Prueba de carga             

  Losa 1 1.00 1.00 1.00 1.00   

              1.00 

 

1.1.17. PÉRGOLA DE VIGAS PREFABRICADAS SOBRE AUTOVÍA 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Estribos 1 1 8.60 123.60 2.60 2763.70   

  Estribos 1. Aletas 2 3.40 82.30 2.30 1287.17   

  Estribos 2 1 8.60 83.60 2.60 1869.30   

  Estribos 2. Aletas 2 8.30 22.30 2.30 851.41   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Pila 1 5.60 165.60 2.60 2411.14   

  
      

9182.71 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Estribo 1 1 2763.70 1.00 1.00 2763.70   

  
 

-1 880.96 1.00 1.00 -880.96   

  Estribo 1. Aletas 1 1287.17 1.00 1.00 1287.17   

  
 

-1 867.45 1.00 1.00 -867.45   

  Estribo 2 1 1869.30 1.00 1.00 1869.30   

  
 

-1 592.16 1.00 1.00 -592.16   

  Estribo 2. Aletas 1 851.41 1.00 1.00 851.41   

  
 

-1 217.05 1.00 1.00 -217.05   

  Pila 1 2411.14 1.00 1.00 2411.14   

  
 

-1 593.74 1.00 1.00 -593.74   

  
 

          6031.35 

E04 
Relleno localizado en 

cuñas de transición      
  

  Estribo 1 0.5 2.50 62.00 10.00 775.00   

  Estribo 2 0.5 2.50 31.00 10.00 387.50 1162.50 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Estribo 1 1 6.20 122.20 0.10 75.76   

  Estribo 1. Aletas 2 6.20 80.20 0.10 99.45   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 6.20 82.20 0.10 50.96   

  Estribo 2. Aletas 2 6.20 20.20 0.10 25.05   

  Pila 1 3.20 164.20 0.10 52.54   

  
      

303.77 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Estribo 1 1 122.00 1.10 2.00 268.40   

  
 

1 6.00 1.10 2.00 13.20   

  
 

1 121.00 7.50 1.00 907.50   

  Estribo 1.Aletas  2 80.00 0.80 2.00 256.00   

  
 

2 6.00 0.80 2.00 19.20   

  
 

2 7.50 80.00 1.00 1200.00   

  Estribo 2 1 82.00 1.10 2.00 180.40   

  
 

1 6.00 1.10 2.00 13.20   

  
 

1 81.00 7.50 1.00 607.50   

  Estribo 2. Aletas  2 7.50 20.00 1.00 300.00   

  
 

2 20.00 0.80 2.00 64.00   

  
 

2 6.00 0.80 1.00 9.60   

  Pila 1 164.00 1.10 2.00 360.80   

  
 

1 3.00 1.10 2.00 6.60   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
      

4206.40 

E31 Pilote Ø1000 HA-30             

  Estribo 1 62 15.00 1.00 1.00 930.00   

  Estribo 2 42 15.00 1.00 1.00 630.00   

  Pila 41 10.00 1.00 1.00 410.00   

    
     

1970.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Estribo 1 1 6.00 122.00 1.10 805.20   

  Estribo 1. Aletas 2 6.00 80.00 0.80 768.00   

  Estribo 2 1 6.00 82.00 1.10 541.20   

  Estribo 2. Aletas 2 6.00 20.00 0.80 192.00   

  Pila 1 3.00 164.00 1.10 541.20   

  
      

2847.60 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  Estribo 1 1 121.00 7.50 1.00 907.50   

  
 

1 0.80 7.50 2.00 12.00   

  Estribo 1. Aletas 2 7.50 80.00 2.00 2400.00   

  Estribo 2 1 81.00 7.50 1.00 607.50   

  
 

1 0.80 7.50 2.00 12.00   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2. Aletas 2 7.50 20.00 2.00 600.00   

  
      

4539.00 

E07 
Encofrado paramentos 

vistos curvos 
            

  Fustes 41 3.14 1.00 1.00 128.81   

              128.81 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  Estribo 1 1 7.50 121.00 0.80 726.00   

  Estribo 1. Aletas 2 7.50 80.00 0.70 840.00   

  Estribo 2 1 7.50 81.00 0.80 486.00   

  Estribo 2. Aletas 2 7.50 20.00 0.70 210.00   

  Pila 41 0.79 1.00 8.00 257.61   

  
      

2519.61 

E12 
Hormigón HA-30 en 

tableros 
            

  Tablero 1 122.83 13.20 0.25 405.32   

              405.32 

E50 
Prelosa prefabricada de 

hormigón e=6 cm 
            

  Tablero 1 1621.29 1.00 1.00 1621.29   

              1621.29 

E48 
Viga prefabricada doble 

T de H=90 cm 
            

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Tablero 102 18.30 1.00 1.00 1866.60   

              1866.60 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación Estribo 1 1 1573.20 125.00 1.00 196650.00   

  Alzado Estribo 1 1 1566.00 100.00 1.00 156600.00   

  Pilotes Estribo 1 1 930.00 0.79 150.00 109563.04   

  Cimentación Estribo 2 1 733.20 125.00 1.00 91650.00   

  Alzado Estribo 2 1 696.00 100.00 1.00 69600.00   

  Pilotes Estribo 2 1 630.00 0.79 150.00 74220.13   

  Cimentación Pila 1 541.20 100.00 1.00 54120.00   

  Alzado Pila 1 257.61 150.00 1.00 38641.59   

  Pilotes Pila 1 410.00 0.79 150.00 48301.99   

  
      

839346.75 

  Tablero 1 405.32 1.00 130.00 52691.93   

              52691.93 

E21 
Impermeabilización de 

tableros 
            

    1 122.83 13.20 1.00 1621.29 1621.29 

E22 

Impermeabilización y 
lámina drenante de 
trasdós de muros y 
estribos 

            

  Estribo 1 1 2107.50 1.00 1.00 2107.50   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Estribo 2 1 907.50 1.00 1.00 907.50 3015.00 

E23 
Pretil de contención en 

estructuras 
            

  Tablero 2 122.83 1.00 1.00 245.65   

  Aletas Estribo 1 2 15.00 1.00 1.00 30.00   

  Aletas Estribo 2 2 20.00 1.00 1.00 40.00 315.65 

E24 
Junta de dilatación en 

tableros  
            

    1 202.00 1.00 1.00 202.00 202.00 

E26 Prueba de carga             

    1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

E25 
Apoyo de neopreno 

zunchado 
            

  Estribos  204.00 3.50 3.50 0.30 749.70   

              749.70 

 

1.1.18. REPOSICIÓN DE PASARELA PEATONAL 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E45 

Desmontaje de 
pasarela metálica, sin 
incluir la demolición de 
los elementos de 
hormigón 

            

    1 423.60 1.00 1.00 423.60 423.60 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E39 
Demolición de fábrica 

de hormigón armado 
            

    14 3.00 3.00 1.10 138.60 138.60 

E01 
Excavación, transporte 

y vertido de 
cimentaciones 

            

  Pilas 14 5.00 5.00 2.10 735.00 735.00 

E03 
Relleno localizado 

general 
            

  Pilas 1 735.00 1.00 1.00 735.00   

    -1 152.94 1.00 1.00 -152.94 582.06 

E09 
Hormigón de limpieza 

HL-150 
            

  Pilas 14 3.20 3.20 0.10 14.34 14.34 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  Pilas 14 3.00 1.10 2.00 92.40   

    14 3.00 1.10 2.00 92.40 184.80 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Pilas 14 3.00 3.00 1.10 138.60   

  
      

138.60 

E17 Acero estructural S355             

  Tablero 1 3.00 423.60 185.00 235098.00   

              235098.00 

E16 Acero B500 S             
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  Cimentación Pilas 1 138.60 125.00 1.00 17325.00   

              17325.00 

E46 
Montaje de celosía 

metálica 
            

  
 

1 1.00 1.00 1.00 1.00   

              1.00 

E47 
Barandilla metálica en 

pasarela, rampas y 
escaleras 

            

  
 

2 423.60 1.00 1.00 847.20   

              847.20 

 

1.1.19. MURO TIPO 1. PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES PERMANENTES 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  Tramo 1 1 26.30 7.00 13.15 2420.92   

  Frente a Estribo existente 1 5.25 7.00 12.30 452.03 2872.94 

E49 Micropilote Ø300             

  Contención provisional 
     

  

  Tramo 1 53 16.00 1.00 1.00 848.00   

              848.00 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición Total 

E40 
Anclaje permanente al 

terreno 
            

  Tramo 1 9 15.00 1.00 1.00 135.00   

    
  

  
 

  135.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Tramo 1 1 26.30 0.30 0.80 6.31   

  
      

6.31 

E16 Acero B500 S             

  Tramo 1 1 6.31 80.00 1.00 504.96   

              504.96 

 

 

1.1.20. MURO TIPO 2. MURO PANTALLA PILOTES 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E14 Pilote Ø800 HA-30             

  Tramo 1 594 16.00 1.00 1.00 9504.00   

              9504.00 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  Tramo 1 1 594.00 1.30 1.00 772.20   
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MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

  
      

772.20 

E41 
Hormigón proyectado 

H/MP/30 
            

  
 

1 6.00 594.00 0.18 641.52   

  
      

641.52 

E16 Acero B500 S             

  Tramo 1 1 772.20 100.00 1.00 77220.00   

  Pilotes 1 9504.00 0.50 150.00 716584.72   

    1 6.00 594.00 18.00 64152.00 857956.72 

 

1.1.21. MURO TIPO 3. MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

E01 
Excavación, transporte y 

vertido de cimentaciones 
            

  
 

1 4.60 85.62 2.20 866.47   

              866.47 

E03 Relleno localizado general             

  
 

1 866.47 1.00 1.00 866.47   

  
 

-1 163.83 1.00 1.00 -163.83   

  
 

1 2.60 83.42 5.10 553.07   

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              1255.72 

E09 
Hormigón de limpieza HL-

150 
            

  
 

1 2.60 84.62 0.10 22.00   

              22.00 

E05 
Encofrado paramentos 

ocultos planos 
            

  
 

1 84.42 0.70 2.00 118.19   

  
 

1 2.40 0.70 2.00 3.36   

  
 

1 83.42 2.60 1.00 216.89   

  
 

16 0.50 2.60 1.00 20.80   

    
 

        359.24 

E10 
Hormigón HA-30 en 

cimentaciones 
            

  
 

1 84.42 2.40 0.70 141.83   

  
      

141.83 

E06 
Encofrado paramentos 

vistos planos 
            

  
 

1 83.42 2.60 1.00 216.89   

  
 

2 0.50 2.60 1.00 2.60   

  
      

219.49 

E11 
Hormigón HA-30 en 

alzados 
            

  
 

1 83.42 2.60 0.50 108.45   



 ANEJO Nº 14. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
 

  

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -  Pág. nº 96 

MEDICIONES 

Código Descripción n a b c 
Medición 

Parcial 
Medición 

Total 

              108.45 

E16 Acero B500 S             

  Cimentación 1 141.83 125.00 1.00 17728.20   

  Alzado 1 108.45 100.00 1.00 10844.60   

              28572.80 

E22 
Impermeabilización y 

lámina drenante de trasdós 
de muros y estribos 

            

  
 

1 216.89 1.00 1.00 216.89   

              216.89 
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