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SECRETARIA DE ESTADO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS

{8y DE FOMENTO

RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2008 POR LA QUE SE APRUEBA EL
PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE OBRAS A ADJUDICAR POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CLASIFICACION Y SIN ADMISION DE
VARIANTES.

Una vez emitido el preceptivo informe de la Abogacia del Estado de este Depar-
tamento, con fecha 23 de abril de 2008, esta Secretaria de Estado ha resuelto:

Aprobar el pliego tipo de clausulas administrativas particulares a emplear en el
ambito de la Secretaria de Estado de Infraestructuras para fas licitaciones que se
anuncien a partir del 30 de abril de 2008, para la celebracién de contratos de
obras a adjudicar por el procedimiento abierto con clasificaciéon y sin admisiéon de
variantes, conforme a la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector

Publico.

Madrid, 24 de abril de 2008
LA SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS

e 2

—_—
Josefina Cruz Villaldon
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La Abogacfa del Estado ha examinado el pliego de cldusulas administrativas que se
desca emplear por la Secretaria de Estado de Infraestructuras para la celebracién

de contratos de obras a adjudicar por el procedimiento abierto (con clasificacién y
sin admision de variantes).

El citado pliego se ha redactado con arreglo a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por lo que podré utilizarse para las licitaciones que se
anuncien a partir del 30 de abril de 2008 (Disposicién transitoria primera de dicha Ley).

En relacion con ello tengo el honor de informar que nada se objeta al referido pliego,
por estimar que su contenido resulta ajustado a Derecho.

adrid 3\de abrilNde 2008

SRA. SECRETARJA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
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- Contrato de obras.

- Procedimiento abierto.

- Con clasificacion.

- Sin admision de variantes.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

l.- ICI E

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Tltulo del proyecto:

Clave:
Fecha de aprobacion del proyecto:

Comunidad (es) Auténoma (s):

Provincia (s)

Nomenclatura NACE: Caodigo CPV:

2. INFORME JURIDICO Y APROBACION DEL PLIEGO

Informado por la Abogacia del Estado en fecha: -- de --- de 200-

Aprobado por el Secretario de Estado en fecha: -- de --- de 200-

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. ANUALIDADES 'Y APLICACION
PRESUPUESTARIA U Y sutee .+

a) Presupuesto base de licitacion (IVA excluido; articulo 76.1 de la LCSP). En“‘éi;ffr_a_:: Y 4

A det B

b) Importe del IVA:

c) Anualidades: Presupuesto VA Total

d) Aplicacién presupuestaria:

e) Patrimonio Histérico Espanol: Se aplicaran la Ley 16/1985, de 25 de junio (articulo 68) y el
RD 111/1986, de 10 de enero (articulo 58) en cuanto al uno por cien cultural.

f) Valor estimado (sélo cuando sea distinto del presupuesto base de licitacion; articulo 76.3 de
la LCSPY):

5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposicion, revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de clausulas administrativas particulares.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares.

- Los cuadros de precios.

- Los planos.

- La memoria del proyecto, conforme al artfculo 128 del RCAP.

- El programa de trabajo aceptado por la Administracién, conforme a la clausula 24 de este
pliego

- El documento de formalizacién.

6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico [LCSP).

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas [RCAP], en lo que no se oponga a la LCSP
(disposicién derogatoria unica de la LCSP).

- Decreto 3854/1970, que aprueba el Pliego de clausulas administrativas generales para la
contratacion de obras del Estado, en lo que no se oponga a la LCSP y al RCAP.
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7. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES il : I
- Por correo certificado N\ o, A
- Por correo electrénico: @ |

- Por telefax:

- Pagina web www.fomento.es

8. PERFIL DE CONTRATANTE

- [artlculo 42.1 de la LCSP). Es accesible desde la siguiente direccidn de Internet:

WWW.,

Il.- PREPARACION DEL CONTRATO
1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Debera cumplirse lo establecido en la Seccidn primera del Capitulo | del presente pliego.

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Los enumerados en la Seccién segunda del Capitulo .

3. SOLVENCIA

a) Clasificacién:
Grupo/ subgrupo/ categoria

b) Cuando concurra la circunstancia prevista en el parrato segundo del articulo 54.1 de la
LCSP, posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificacion exigida para un determinado

grupo:
O No concurre esta circunstancia.
O Siconcurre:

Grupo -- Porcentaje sobre el presupuesto del contrato -- %
Grupo - Porcentaje sobre el presupuesto del contrato -- %

(La suma no podra exceder del 50% del presupuesto, IVA excluido
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¢) Para la concrecién de las condiciones de solvencia [arnifculo 53 de la LCSI??l] ‘.,'7 3

- Se exigira a los licitadores el compromiso de adscribir especlficamente los s@wentes medlos/
iy _/._f

[enumeracién concreta de medios] SR

- Los licitadores deberan especificar los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion:

- 0 No.

- O 8i, en la siguiente forma:

d) Habilitacién empresarial exigible para realizar la prestacion [articulo 43.2 de la LCSP].
- [J Ninguna en especial.

- O La siguiente habilitacién:

4. IMPORTE DE LAS GARANTIAS

a) Provisional [91.2 LCSP]

- [J No se exige.

- [ Sise exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido): -------------- €

b) Definitiva [83.1 LCSP]: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Posibilidad de acreditar la garantia definitiva por medios electrénicos: [1 Si/ O No

¢) Complementaria [83.2 LCSP]:
- J No se exige.

- [ Si se exige, hasta el 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido: - %

Se constituiran a disposicién de: ~ ----- NIF:

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién hasta el
siguiente importe maximo [67.2.g) RCAP]: - €

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada licitador por los gastos en que
hubiese incurrido hasta el limite dei tres por mil del presupuesto del contrato [139.2 LCSP].
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1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORA'_‘_.ON
LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

oferta econémica (POE).

[J Los enumerados en la Seccién tercera del Capitulo Il. En este caso, el sobre se senalara
con el n®2.

. *

[0 No es necesario aportar este sobre, al asignarse un valor 100 para la ponderacaén dq.“z'!'a?‘"’

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACION DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (PRECIO)

El modelo de proposicién econdmica exigido en la Seccidn cuarta del Capitulo Il.

Este sobre se designara:-
e Con el n° 2, cuando se haya asignado un valor 100 para la ponderacién de la oferta
econémica (POE).
e Coneln®3, enlos demas casos.

3. CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios establecidos en la Seccidén segunda del Capftulo Il, con la siguiente
ponderacion:

- Criterios no evaluables mediante férmulas. Ponderacidon de la oferta técnica (POT).
Coeficiente: -- (igual o inferior a 50 sobre un maximo de 100)

- Escala aplicable: (J A/ B

- Criterios evaluables mediante férmulas. Ponderacién de la oferta econdmica (POE).
Coeficiente: -- (igual o superior a 50 sobre un méaximo de 100)

La suma de los valores de POT + POE debera ser siempre igual a 100.

4. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Conforme al artfculo 134.4 de la LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluacion global, se
exigird que, en los criterios no evaluables mediante férmulas, los licitadores alcancen el
siguiente umbral minimo de puntuacion: ---- puntos
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- El plazo legal de 15 dias, cuando se asigne un valor 100 para la ponderapton de !a ofena |4

econémica (POE). )

- En los demas casos, se adjudicard el contrato dentro del plazo: e e
[0 general de dos meses

[J especial por ---- [articulo 145 de la LCSP]

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

1. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucidn:

A los solos efectos de establecer la fecha de terminacion de las obras y de redactar el
programa de trabajo ofertado, se observara lo siguiente:

- La fecha de terminacion debera fijarse dentro del ano -----

- Se entendera que la ejecucién de las obras comienza a los cinco meses contados desde
la fecha sefalada para la apertura de las proposiciones econémicas.

2. FORMULA PARA LA REVISION DE PRECIOS

N® ----

Férmula:

3. CONDICIONES DE EJECUCION

a) Adscripcién de medios especificos [articulo 53.2 LCSPL.

Se exige [ Si/ 1J No
En caso afirmativo:

Es condicién especial de ejecucion del contrato [1 Si/ L1 No

b) Seguro a todo riesgo de construccién [artfculo 102 LCSP].

Se exige [1 S/ J No

En caso afirmativo:
Suma asegurada: 3.000.000 €/ otra cantidad ---------------—--- €.

Es condicién especial de ejecucién del contrato [ Si/ (1 No
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¢) Seguro de responsabilidad civil [articulo 102 LCSP]. [ 4 o I8 o p
Se exige [J Si/ 0 No i /j
En caso afirmativo: o 4
Suma asegurada: 2.000.000 €/ otra cantidad ------------------ €. n—

Es condicidén especial de ejecucién del contrato [ Si/ J No

d) Cumplimiento de obligaciones de caracter social [articulo 102 LCSP].

Se exige 1J Si/ O No
En caso afirmativo:

Es condiciéon especial de ejecucion del contrato [J Si/ IJ No

e) Obligacién de subcontratar hasta un 30 por 100 del presupuesto del contrato [articulo 210.7
LCSP].

Se exige [ Si/ O No.
En caso afirmativo, es siempre condicién especial de ejecucion.
Las partes de la prestacion que, en su caso, es obligado subcontratar son
las siguientes

f) Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su
ejecucién [articulo 124.2 de la LCSP).

Se exige [1 Si/ O No
En caso afirmativo;

Es condicién especial de ejecucién del contrato [ Si7/ O No

4. PENALIDADES. LIMITE A LA SUBCONTRATACION

a) Por incumplir las condiciones de ejecucion calificadas como condiciones especiales de
ejecucion [articulo 196.1 de la LCSP y clausula 28].

b) Por cumplimiento defectuoso [articulo 196.1 de la LCSP y clausula 28]:

O Si’yC2 No
c¢) Por incumplir criterios de valoracion [articulo 134.6 de la LCSP]:

O s¢/0 No
[ Cualquiera de los criterios de valoracion.

[ El criterio o criterios que se especifican a continuacion:
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La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o oualquiera de Iés causas
sefnialadas con los anteriores ndmeros 1, 2 y 3 no podra exceder del maximo’ Iegal (1Q% del
presupuesto del contrato; articulo 196.1 de la LCSP). —

d) Por demora, conforme al articulo 196.4 de la LCSP [clausula 28].
e) Por incumplir el plazo para la presentacién del Plan de seguridad y salud en trabajo [articufo
196.7 de la LCSP y clausula 23]:

L1 Si/C0 No
f) Por incumplir las condiciones para la subcontratacion [articulo 210.2.y 3de la LCSP y
clausula 29]:

1 S7/0d No

A los efectos de aplicar esta penalidad, asi como a todos los efectos establecidos en el
presente pliego, el limite maximo aplicable para la subcontratacién es:

U El legal del 60 %

O El siguiente limite especial --- %

V.- EXTINCION DEL CONTRATO

1. PLAZO DE GARANTIA

----- anos [minimo 1 afo] a partir de la recepcidn (articulo 218.3 de la LCSP).

VI.- CAPITULOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO

Seccién primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Clausula 1. Formalidades de los documentos.

Cldusula 2. Sobres en los que se incluye la oferta.

Clausula 3.- Presentacion de las proposiciones.

Clausula 4. Comunicaciones entre el organo de contratacion y los licitadores.
Clausula 5.- Confidencialidad.

Seccidn segunda.- EL SOBRE N° 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Clausula 6.- Identificacion exterior.,
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Cldusula 7.- Contenido del sobre n° 1.
CAPITULO II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
Seccion primera.- JUSTIFICACION Y PUBLICIDAD

Cldusula 8.- Justificacion del procedimiento y de los criterios de valoracion.
Clausula 9.- Apertura de proposiciones.

Seccién segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS.

Cldusula 10.- Enumeracion de los criterios no evaluables mediante formulas.
Clausula 11.- Valoracioén de los criterios no evaluables mediante férmulas.
Cldusula 12.- Enumeracion de los criterios evaluables mediante férmulas.
Clausula 13.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.
Cldusula 14.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Clausula 15.- Valoracién global de las ofertas.

Clausula 16.- Adjudicacion provisional y definitiva.

Seccion tercera.- EL SOBRE N° 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Cldusula 17.- ldentificacién exterior.
Cldusula 18.- Contenido del sobre n° 2.

Seccion cuarta.- EL SOBRE N° 3 (o N° 2, segun proceda): MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA.

Cldusula 19.- Identificacién exterior.
Clausula 20.- Contenido del sobre n® 3 (o n° 2, segun proceda).

CAPITULO lll. EFECTOS DEL CONTRATO

Clausula 21.- Direccion de la obra y Delegado de la obra.
Clausula 22.- Comprobacion del replanteo.
Clausula 23.- Plan de Seguridad y Salud Laboral.
Clausula 24.- Plazos.

Cldusula 25.- Régimen de pagos.

Clausula 26.- Revision de precios.

Clausula 27.- Condiciones especiales de ejecucion.
Cldusula 28.- Penalidades.

Cldusula 29.- Subcontratacion.

Cldausula 30.- Modificacion del contrato.

Cldusula 31.- Gastos exigibles al contratista.
Clausula 32.- Danos a terceros.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
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Cldusula 33.- Cumplimiento del contrato.
Clausula 34.- Resolucion del contrato.
Clausula 35.- Plazo de garantia.

ANEXO TECNICO.

A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS. .

) L ety

B) PLAZOS PARCIALES.

C) INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO (Sélo para
obras de ferrocarriles)
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CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

Seccion primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESEN‘I‘ACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Clausula 1. Formalidades de los documentos.

Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberan ser (Sf'ig'ih'ai'es o)
tener la consideracién de auténticos segun la legislacion vigente [articulo 46 LRJPAC].

Conforme a lo establecido en el articulo 23 del RCAP, los documentos se presentaran
en castellano.

Clausula 2. Sobres en los que se incluye la oferta.

Se presentaran los sobres numerados en la forma senalada por el Cuadro de
caracteristicas, cada uno de ellos con el contenido establecido en el presente pliego.

Los sobres se presentaran cerrados e identificados en su exterior conforme a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 80 del RCAP.

Dentro de cada sobre se hara constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado
numéricamente [articulo 80 RCAP].

Cldausula 3.- Presentacion de las proposiciones.

Los sobres deberdn ser entregados en las dependencias u oficinas designadas en el
anuncio, o remitidos a ellas por los medios establecidos en el articulo 80 del RCAP.

Para justificar la presentacién en plazo de las proposiciones remitidas por correo se
exigira que, conforme al articulo 80.4 del RCAP, en el texto del télex, fax o telegrama
se haga referencia al numero de cerificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos requisitos (justificaciéon de la fecha de imposicién del envio y
anuncio al érgano de contratacion) no sera admitida la documentacion si es recibida
por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de terminacién del
plazo sefalado en el anuncio.

De cada proposicion que se presente se expedird un recibo, cuya devolucion sera
indispensable para retirar la documentacion y la garantia provisional, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 91.4 de la LCSP en cuanto a la devolucidon de ésta.

A los efectos previstos en las disposiciones adicionales 18* y 19 de la LCSP, y
mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposicion final
9% de la LCSP, no se admitira Ia presentacién de proposiciones por teléfono, telefax,
medios electrénicos, informéticos o teleméticos.
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Tampoco se admite la presentacién de mas de una proposicidn por upa' ‘sola empresa
ya licite individualmente o agrupada en UTE [articulo 129 de Ia LCSP] ni Ia‘;
presentacion de variantes [articulo 131 de la LCSP]. e N

Clausula 4. Comunicaciones entre el organo de contratacion y losll.'lll_'_citadores.

Para los actos de comunicacién con el érgano de contratacién distintos™ de la
presentacion o anuncio del envio de las proposiciones, los licitadores podran emplear
el correo electrdnico, siempre que se haya indicado la correspondiente direccién en el
Cuadro de caracteristicas [apartado |.7] del presente pliego. Iguaimente, el 6rgano de
contrataciéon podrad comunicarse con los licitadores a través del correo electrénico y del
telefax que éstos deberan designar en su proposicidon. No obstante, para que todas
estas comunicaciones puedan surtir plenos efectos juridicos se tendrda en cuenta lo
establecido en la LCSP [apartado 1.f) de la disposicidn adicional 192].

El érgano de contrataciéon no estara obligado a atender las solicitudes de envio de
pliegos y documentacion complementaria cuando éstos sean accesibles a través del
perfil de contratante o0 cualesquiera medios electronicos, informdticos o telematicos
indicados en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1.7]; [articulo 142.1 de la LCSP].

Cuando los pliegos y la documentacion complementaria no sean accesibles en la forma
expuesta, los interesados podran solicitar su envio, en la forma prevista por el articulo
142 de la LCSP, mediante escrito presentado al érgano de contratacién dentro de los
diez dfas naturales siguientes a la publicacion de la licitacién en el perfil de contratante.

Clausula 5.- Confidencialidad.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 124.1 de la LCSP, los
contratistas podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sehalado como tal.

Seccidon segunda.- EL SOBRE N° 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Clausula 6.- Identificacion exterior.

Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo
para su lectura, el siguiente cuadro:
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SOBRE N° 1 I _I i
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA <. a '
Titulo del Proyecto: s A

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE(”
CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION DEL
B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE:

LICITADOR: (Nombre y
C.LLF)

Fechay Firma:

Clausula 7.- Contenido del sobre n° 1.

En el sobre n° 1 se presentaran los siguientes documentos, preferiblemente
encuadernados, y ajustdndose al orden en que a continuacién se citan:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad juridica.
a) Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI [articulo 21 del RCAP].
b) Los restantes empresarios, la escritura o los documentos en los que consten las
normas por las que se regule su actividad, debidamente inscritos en el Registro
gue corresponda [articulo 61.1 de la LCSP].

2.- Documentos acreditativos de la representacion.

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicién, para su bastanteo
en la Mesa de contratacion, asi como copia auténtica del DN! correspondiente a éstos.

3.- El compromiso de constituir una UTE.

Cuando los empresarios concurran agrupados en union temporal aportardn ademas un
documento en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituir una UTE, designen un representante unico y expresen la panticipacion que
corresponde a cada uno de ellos [articulo 48 LCSP).

El citado compromiso podra formalizarse en documento privado, que debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas agrupadas.

4.- Documentos acreditativos de la clasificacion.

a) El certificado que acredite la clasificacion exigida en el Cuadro de caracteristicas
[apartado 11.3]; [articulo 130.1.b) de la LCSP].
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Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo! establemdo en el, |
articulo 130.1.b) de la LCSP. \ /

A los efectos establecidos en el articuto 130.3 de la LCSP, no se aceptaréh
certificaciones electrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho cerificado se incorpore al
expediente, de oficio, por el érgano de contratacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 54.1 de la LCSP, sera requisito indispensable
que la empresa licitadora cuente con la correspondiente clasificacion, sin que ello
pueda suplirse mediante la integracién de la solvencia con medios externos, posibilidad
que se entiende regulada en el articulo 52 de [a LCSP sélo para los casos en que no se
exige clasificacion.

b) Cuando asi se haya previsto en el Cuadro de caracteristicas [apartado 11.3], el
licitador podra suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo aportando el
compromiso de subcontratacidon con una empresa especializada a que se refiere el
parrafo segundo del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontratacion, debera ajustarse a las siguientes condiciones:

- Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contrato, deberd documentarse en escritura
publica, aplicaAndose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP.

- Debera expresar que, para el caso en que el licitador resulte adjudicatario
provisional y definitivo del contrato, se ponen a su disposicion todos los medios
necesarios para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la clasificacion en
el grupo correspondiente.

- El futuro subcontratista debera quedar identificado por el nombre o el perfil
empresarial. Si el adjudicatario pretendiera después subcontratar con otros
empresarios distintos de los asi identificados, se aplicara lo establecido en el
articulo 210.2, letras a) y ¢) de la LCSP.

¢) Cuando en el Cuadro de caracteristicas [apartado 11.3] se haya exigido al licitador la
adscripcion de unos medios determinados o que especifique los nombres y la
cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién, bastara
con que en el sobre n® 1 se incluya una declaracién responsable en tal sentido [articulo
53 de la LCSP]. No obstante, si el licitador resultara adjudicatario provisional, se le
exigird que, conforme al articulo 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposicidon de
tales medios.

d) Cuando en el Cuadro de caracteristicas [apartado 11.3) se haya especificado la
habilitacion empresarial exigible para realizar la prestacion, el licitador deberd aportar el
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacion [articulo 43.2 de la LCSP].



SECRETARIA DE ESTADO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS
DE FOMENTO

5.- Garantia provisional. Gaiug .

En la forma y cuantfa que, en su caso, se establezca en el Cuadro) de caractenstlcas
[apartado 11.4], deberd aportarse la documentacion acreditativa de haber constltwdo la!jr
garantfa provisional [articulo 91 de la LCSP].

s ."\_

6.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicién de ég;q_t_rat_qt;’-‘-ﬁf-:”'

Debera presentarse la declaracién responsable regulada en el articulo 130.1.c) de la
LCSP, que incluira la manifestacién de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Esta declaracién debera ser firmada por el
representante del licitador y cumplir las formalidades establecidas en el articulo 62.1 de
la LCSP.

Cuando no se presente dicha declaracion responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demas documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Declaracion responsable justificativa de otras circunstancias.

En la misma declaracién responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar,
(numero 6 de esta clausula), o en documento distinto, el licitador debera igualmente
realizar una declaracidn responsable sobre [os siguientes extremos:

a) Cuando el licitador sea persona juridica, que las prestaciones propias del contrato
quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de actividad de su empresa
[articulo 46.1 de la LCSP).

b) Cuando el licitador, para acreditar su personalidad, representacién o solvencia, haya
aportado una certificacion del Registro Voluntario de Licitadores o un certificado
comunitario de clasificacién; que las circunstancias expresadas en el certificado no han
experimentado variacién [articulo 130.3 de la LCSP]

¢) Empresas que forman parte del grupo empresarial al que pertenezcan el licitador
individual o cualquiera de Jas empresas que liciten con el compromiso de constituir una
UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculaciéon al grupo. La no
pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse constar igualmente mediante
declaracion responsable. Estas declaraciones se tendran en cuenta a los efectos
establecidos en el articulo 129.4 de la LCSP (célculo de las ofertas que presentan
valores anormales o desproporcionados).

8.- Contratacion con empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situacion de exclusion social.

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada en
la disposicién adicional 62 de la LCSP, debera aportar ademds cualesquiera de estos
documentos:
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposmon‘ tiene en su plantllia
un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o /.},

- Los que acrediten que la empresa licitadora esta dedicada espeeiflqamente ala
promocién e insercién laboral de personas en situaciéon de exclusidn=sotial, junto
con el compromiso formal de contratacién regulado en la referida dISpOSICIOﬂ
adicional 6° de la LCSP.

9.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espanolas.

Para justificar su capacidad, deberan aportar la inscripcidén en los Registros o las
certificaciones exigidas en los articulos 47 y 61.2 de la LCSP y 9 del RCAP.

lgualmente deberan acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el
articulo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberan
presentar una declaracion responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.

Cuando no estén clasificadas, estas empresas deberan justificar que tienen la
solvencia que habria sido necesaria para obtener la clasificacion exigida por el pliego.
A estos podran presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la documentacion
complementaria que fuera precisa [articulo 73 de la LCSP).

- La documentacién acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 63 de la
LCSP.

10.- Documentacion adicional exigida a las empresas no comunitarias.

El informe de la Misién Diplomatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP y 10 del
RCAP.

Al tratarse de un contrato de obras, la documentacién acreditativa de que la empresa
licitadora tiene abierta sucursal en Espana, con designaciéon de representantes, y de
que esta inscrita en el Registro Mercantil [articulo 44.2 de [a LCSP].

11.- Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Cuando el contrato vaya a ejecutarse en Espana, una declaracién de someterse a los
juzgados y tribunales espanoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera
corresponder al licitador [artfculo 130.d) de la LCSP].

12.- Informacion de contacto.

Los licitadores deberan indicar un domicilio a efectos de notificaciones, una direccion
de carreo electrénico y un numero de teléfono.
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CAPITULO Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Seccién primera.- JUSTIFICACION Y PUBL[CIDA’".-‘-""'""

it ' a
Clausula 8.- Justificacion del procedimiento y de los criterios de yalorac:on

A los efectos de la justificacion exigida en el articulo 93.4 de la LCSIﬁ s\bre eleccnén del
procedimiento y criterios de adjudicacion, se hace constar que: 7

- Se licita por el procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y
concurrencia.

- Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de seleccionar la oferta
mas ventajosa en su conjunto [articulo 134.1 de la LCSP].

Clausula 9.- Apertura de proposiciones.

Conforme al articulo 144 de la LCSP, la apertura de proposiciones se realizara en acto
publico.

Se abriran las proposiciones econdémicas de todos los licitadores que cumplan los
requisitos de admisién a que se refiere el Capltulo | del presente pliego (sobre n°® 1).

Salvo cuando se haya asignado un valor 100 para |a ponderacion de la oferta
econdmica (POE), en el acta correspondiente a la Mesa de contratacién en la que se
abran las proposiciones econdmicas se hard constar que, antes de comenzar dicho
acto, la valoracion final de los aspectos técnicos de cada oferta ha sido ya realizada y
puesta a disposicion de los miembros de la Mesa [ello a efectos de o exigido por el
articulo 134.2 de la LCSP].

Seccién segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS,
Cldausula 10.- Enumeracion de los criterios no evaluables mediante formulas.
Los criterios no evaluables mediante férmulas se valorardn con 100 puntos. Esta
puntuacion se asignara aplicando las escalas A o B, segln lo establecido en el Cuadro
de caracteristicas [apartado [I1.3]. La valoracién final de los aspectos técnicos de la

oferta (PT) se obtendra mediante la férmula establecida en la clausula 11.

Se valoraran en este apartado los siguientes criterios:

A B
a) Memoria y Programa de trabajo 50 35
b) Calidad 10 10
¢) Programa de actuaciones medioambientales 15 15
d) Memoria de Seguridad y Salud 15 15
e) Techologia e 1+D+i 10 25
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Los puntos correspondientes a las escalas A o B se asignaran tenie_n'do en cuenta |é§-;-.

siguientes circunstancias: il 4 i 8

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo. B

Se puntuara la justificacion de la metodologfa indicada para la ejeétléiﬁﬁﬁ--dé' los
trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia
de suministros de los materiales.

Se valorara también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos
materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria
que justifiqguen el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.

b) Calidad a obtener.

Se valorara tanto la calidad a obtener y como los controles de calidad que el licitador
proponga realizar durante la ejecucion de la obra.

c) Programa de actuaciones medioambientales.

Se valoraran las propuestas de medidas de gestién medioambiental y de los productos
a utilizar en la obra. Especialmente se calificara la precisidon en la identificacidon de
unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de
trabajo, la organizacién f(sica de la obra, la localizacion de vertederos, la identificacion
de requisitos legales y los sistemas de buena gestién medio ambiental propuestos.

Las medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o
reutilizacion en mas de un 50%, conforme a certificacién emitida por un laboratorio u
organizacién que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca
aqueél,

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como
el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento.

- Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de
reciclabilidad superior a un 50%, conforme a certificacién emitida por un laboratorio u
organizacién que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca
aquél.

Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como
el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento.
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- Si en la ejecucién de la obra se contempla alguna de las siguientes"knedldas gestléna,
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica, ‘reduccién en la,
generacion de residuos, disminucién de la contaminacion por veftidos, gcqstlca
atmostérica o del suelo, reduccién del impacto visual, cultural o sociolégicos Himitacion
de impacto sobre fauna y flora local, disminucién del uso de combustibles fésiles o
utilizacién de energias renovables.

d) Memoria de Seguridad y Salud.

Se valorara el sistema interno de seguridad y salud que se prevea aplicar en la obra, y
en particular:

- La organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacidon con subcontratistas y trabajadores
autonomos.

- Los sistemas de participacién del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informacién a desarrollar.

- La revision del Estudio de seguridad y salud, con indicacién de sus deficiencias y
posibles mejoras.

- Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e) Tecnologia e [+D+i.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para
la ejecucién de la obra.

Se valorara en particular la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podra realizarse mediante la
acreditacion, segun la serie de normas UNE 166000.

Respecto de las obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria de las incluidas en
la letra C) del Anexo técnico se valorard el nivel de prestaciones de los equipos y su
grado de compatibilidad con las instalaciones existentes.

Clausula 11.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante férmulas.

La valoraciéon técnica de una oferta (VT) sera el resultado de sumar la puntuacion
obtenida en los anteriores criterios a), b), ¢) d) y e), redondeada al segundo decimal.
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Para la valoracién final de los aspectos técnicos de la oferta (PT) §e procedera del
siguiente modo:
- Se asignaran 30 puntos a la oferta u ofertas cuya valoracidn teo ica sed lgual )
umbral minimo de puntuacién (M) sehalado en el Cuadro de caracte“nstlcas [apartado

111.4].

- Los puntos correspondientes al resto de las ofertas se asignaran conforme a la
siguiente férmula:

70 % (Valoracion técnica de la oferta — M)
PT = + 30

(Valoraciéon técnica mas alta — M)

La valoracién final de los aspectos técnicos de la oferta (PT) se redondeara al segundo
decimal.

Clausula 12.- Enumeracion de los criterios evaluables medianie formulas.

Se valorara en este apartado el precio, al que se asignaran 100 puntos.

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicion
econdmica, IVA excluido.

Clausula 13.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

Para la valoracién final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se procedera del
siguiente modo:

- Se asignaran 100 puntos a la oferta mas econémica.

- Los puntos correspondientes al resto de las ofertas se asignaran conforme a la
siguiente formula:

70 x Baja de |a oferta
PE = =4 +30

Baja de la oferta mas econdmica

A los efectos de aplicar dicha férmula, se entiende por “baja de una oferta”, la
diferencia entre el presupuesto base de licitacion (IVA excluido) y el presupuesto de la
oferta correspondiente (IVA excluido), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta mas econémica” la oferta mas baja de las
presentadas, siempre que su puntuacion VT haya alcanzado el umbral minimo
senalado en el Cuadro de caracterfsticas [apartado Ill.4] y que no hubiera sido
rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

20
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La valoracién final de los aspectos econémicos de la oferta (Pl_’-_%)‘se redondeara \e;l
segundo decimal. i ¢ 14
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Cldusula 14.- Ofertas con valores anormales o desproporcionades:.. Y4

1 el AVt

1.- Cuando se asigne un valor 100 para la ponderacién de la oferta econémica (POE)
se consideraran presuntamente anommales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los supuestos enumerados por el articulo 85 del RCAP.

2.- En los demas casos, para determinar las ofertas con valores anormales o
desproporcionados, se considerara:

BO: Baja de la Oferta econdémica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderdan como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe, aquellas cuyas BO correspondientes superen |0s siguientes valores:

a) Para un numero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que cinco
(5):
BO > BR +4
b) Para un numero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco (5):
Si BO > BM+4
Se denominan ofertas econdmicas “contemplables” las admitidas a la licitacién siempre
que su puntuacién VT alcance el umbral minimo sefalado en el Cuadro de

caracteristicas [apartado II1.4].

Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente:

Ofi= Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las
citadas n ofertas “contemplables”) y

PB = El presupuesto base de licitacion que figura en el Cuadro de caracteristicas
[apartado 1.4].

Se obtendra, para cualquiera numero n de ofertas:

of
BO, =1oo[1-P—é]
BM=15"B0j
n =1

2]
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Ademas, para n>5 | se obtendra:

/2

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se élegwén aquellas n
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado generlcamente como Ofﬁ

le corresponda un valor BOy, |:BOh = 100[1 - %H que cumpla la cond|0|on
IBOn - BM‘ <o

Y contando sélo con dichas n ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de
Referencia”, del modo siguiente:

Dicho valor de BR servira, cuando, n =5 para determinar los Ilimites de la presuncién
de anormalidad.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o

desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 136 de la LCSP en cuanto a
las justificaciones exigibles y a la adjudicacidn del contrato.

Clausula 15.- Valoracion global de las ofertas.

Conforme al articulo 134.4 de la LCSP, para esta fase de valoracién global de las
ofertas no seran tenidas en cuenta por la Mesa de contratacidn la ofertas cuya
puntuacién VT no alcance el umbral minimo (M) sehalado en el Cuadro de
caracteristicas [apartado 1{.4], que se consideraran de calidad técnica inaceptable.

En consecuencia, si todas las ofertas se encontraran por debajo de dicho umbral
minimo, la Mesa de contratacidon propondra que se declare desierta la licitacién.

La valoracion global de las ofertas se realizara del siguiente modo:

22
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» Criterios no evaluables mediante formulas: Con el coeficiente de ponderacién (POT
ponderacién de la oferta técnica) establecido en el Cuadro de caractenstlcas [apartaQo
111.3], debiendo ser igual o inferior a 50. \:\__‘ /:,__
e Criterios evaluables mediante férmulas: Con el coeficiente de pondetactbn (POE
ponderacién de la oferta econémica) establecido en el Cuadro de caracteristicas,
[apartado 111.3] debiendo ser igual o superior a 50.

La suma de los valores de POT + POE debera ser siempre igual a 100.

Dado que la ponderacion de POT es en todo caso igual o inferior a POE, no sera
necesaria la constitucién del comité de expertos regulado en el articulo 134.2 de la
LCSP

La puntuacion global PG de una propuesta sera la siguiente:

PG = PO_TPT POE_ PE
100 100

Conforme al articulo 135.1 de la LCSP, la Mesa de contratacién clasificara las
proposiciones por orden decreciente, y propondra al dérgano de contratacidon que
adjudique provisionalmente el contrato a la que haya obtenido mayor puntuacién global.

Clausula 16.- Adjudicacion provisional y definitiva.

1.- La adjudicacidn provisional se acordaré por el érgano de contratacién en resolucién
motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la
LCSP.

2.- Segun lo dispuesto por el articulo 135.4 de la LCSP, para la elevacion a definitiva de
la adjudicacién provisional, el adjudicatario deberda presentar la siguiente
documentacion:

- Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, que
incluird ademas la certificacidon de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con {a Seguridad Social.

- Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia
complementaria exigida en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1.4].
Cuando asi se admita en dicho Cuadro de caracteristicas, la constitucién de
estas garantias podra acreditarse por medios electrénicos, informaticos o
telematicos.

- Cuando asi se exija en el Cuadro de caracteristicas [apartado [1.3],
documentacidon acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios
materiales y personales que especificamente deba adscribir a la ejecucién
del contrato.

23
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- Cuando el licitador, para justificar su ctlasificacién, hublera presentado “’I
compromiso de subcontratacién a que se refiere la clausula 7:4b)de éste
pliego, la escritura publica en la que se formalice dicho‘cempromiso. N/@/ se
considerara justificada la clasificacion cuando en la “escrituractfiguren
estipulaciones de las que se derive que, en el caso dé&~adjudicarse
definitivamente el contrato al licitador, éste no dispondria efectivamente de

los medios necesarios para ejecutar el contrato.

3.- La adjudicacién provisional del contrato se realizara dentro del plazo regulado en el
articulo 145.2 de la LCSP, salvo que en el Cuadro de caracter(sticas [apartado [11.5] se
haya establecido un plazo especial.

4.- La adjudicacién definitiva se realizard segun lo dispuesto en los articulos 135 y
137.1 de la LCSP.

5.- Para los actos de adjudicacién provisional y definitiva, se entendera cumplido el
deber de motivaciéon establecido en los artlculos 135.3 y 137.1, respectivamente,
cuando en aquéllos se haga constar la puntuacion global (PG) asignada a la oferta del
adjudicatario.

6.- Conforme a lo establecido en el articulo 48.1, cuando los licitadores hayan
concurrido en UTE, la escritura de constitucién debera aportarse antes de la
formalizacién del contrato.

Igualmente, cuando en Cuadro de caracter(sticas [apartado |V.3] del se haya exigido al
adjudicatario que concierte algun tipo de seguro, debera aportarse antes de la
formalizacién del contrato la pdliza correspondiente.

Seccion tercera.- EL SOBRE N° 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Clausula 17.- Identificacion exterior.

Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo
para su lectura, el siguiente cuadro:
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SOBRE N° 2 _ . o
DOCUMENTACION TECNICA| " susiicrcs

Tftulo del Proyecto: L\

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE(
CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION DEL
B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE:

LICITADOR: (Nombre y
C.LLF.)

Fecha y Firma:

Clausula 18.- Contenido del sobre n° 2.

En este sobre se incluird, por duplicado, un estudio técnico detallado de las obras e
instalaciones a ejecutar y de cada una de sus partes, ordenado con arreglo a los
siguientes apartados:

1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucién y programa de trabajo.

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el
Programa de trabajo e, incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecuciéon de las actividades importantes de la obra y
reflejard un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que
figura en el Anexo técnico de este pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un
analisis completo del proceso de realizacion.

La Memoria debera contener, al menos:

* La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del proyecto).

» Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios
para ejecutar el contrato. En este documento se designara al técnico titulado que
el contratista propone como Delegado de obra.

¢ La descripciéon de todas las actividades importantes o complejas y de los
procesos constructivos propuestos.

» El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de
cada actividad.

e La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacién de las
mismas, en su caso.

* El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

» El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de
materiales.
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 El| analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

* Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus med:das de
senalizacién y seguridad previstas. \ -/-_,f

« Las zonas previstas para préstamos y vertederos. N /,«?;

¢ Relaciéon de las unidades o partes de la obra gue reallzara mediame
subcontratacion. A los efectos establecidos en el articulo 210.2 de la LCSP, el
licitador no est4 obligado a concretar el nombre o el perfii empresarial del
subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara
por identificar a éstos, se entendera cumplido respecto de ellos el requisito de la
comunicacion anticipada a que se refiere el artlculo 210.2.b) de la LCSP,
siempre que, ademds, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad
suscrito por el subcontratista.

El Programa de trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos
humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de [as actividades descritas en la
Memoria y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anexo
técnico de este pliego debiendo justificar los rendimientos medios previstos que
garanticen el plazo ofertado. En el Anexo técnico figura el Programa de trabajo del
Proyecto a tituto informativo.

El Programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefado en el Cuadro de caracteristicas [apartado IV.1] y de modo
que contenga las inversiones de ejecucién por contrata mensuales correspondientes a
las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa
deberdan ser compatibles con las anualidades resenadas en el Cuadro de
caracteristicas [apartado I.1].

Como consecuencia de la planificaciéon realizada, el licitador facilitara Ja informacién
siguiente:
- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras.
- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardla, de cada actividad, referidos al
inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informaciéon grafica que el
licitador considere oportuna.

Todo ello serd descrito en un maximo de 50 folios (sin incluir la documentacion
complementaria necesaria).
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Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazokde ejecucwn que],,

segun su Programa de trabajo, estima necesario para la ejecucion dei la obra

Dicho plazo de ejecucidn sera igual o menor que el plazo maximo QUe figura. en« el
Cuadro de caracteristicas [apartado IV.1] del presente pliego, vy debera-eeincidir
exactamente con el reflejado en el Programa de trabajo que se presente.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su
Programa y se encuentren incluidos en el Anexo técnico de este pliego.

2.- Calidad.

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de
los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un Plan de control de calidad especifico para la obra, que
incluira, al menos los siguientes aspectos:

* Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante [a ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable.

» Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.

* Organizacion dedicada al control de calidad.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios.
3.- Programa de actuaciones medioambientales.

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa
aplicables a la obra, la propuesta de medidas de gestién medioambiental y de los
productos a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas documentos
acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido
podra presentar mejoras de actuaciéon medioambiental con respecto al contenido en el
proyecto.

En dicho programa se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los
recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi
como para las operaciones de:

¢ replanteo

* ubicacidn y explotacién de préstamos y vertederos

* localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria

s control de accesos temporales

* control de movimiento de maquinaria

» desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

» sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién

La extension maxima de este documento serd de 10 folios.
4.- Memoria de seguridad y salud.

Se redactara una Memoria de prevencién de riesgos y seguridad en la que se
explicara:
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» Organizacién de la prevenmon y segurldad en la obra: organ;grama preventw%

auténomos. etari,
* Los sistemas de participacién del personal del contratista y subcontranstas y 4
* Los procesos de formacién e informacién a desarrollar N do 4

+ Anélisis de las posibles situaciones de emergencia: medldas a adoptar
relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y
eficacia.

¢ Analisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su

ejecucion como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren
convenientes.

Esta Memoria tendrd como Anejo las cerificaciones de haber establecido un sistema
interno de seguridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con
indicacién de su contenido.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios (sin incluir el anejo citado en
el parrafo anterior).

5.- Tecnologia e I+D+i.

El licitador describird las tecnologias que proponga para la ejecucién de la obra y, en
particular, la utilizacién en la obra de tecnologfas que hayan sido desarrolladas en el
marco de proyectos de [+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de
la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

La extension maxima de este documento sera de 20 folios.

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la
calidad e idoneidad de las tecnologfas que el contratista proponga para la ejecuciéon de
la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las tecnologlas y sistemas
propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologlas existentes o indicar
el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportaré los certificados
de homologacion de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan
su utilizacién en la obra.

Seccion cuarta.- EL SOBRE N° 3 (o N° 2, segun proceda): MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA.

Clausula 19.- Identificacion exterior.

Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su
lectura, el siguiente cuadro:
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PROPOSICION ECONOMICA ||

Subies N :
JUlStCretaria

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE(/
CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITAGIONDEL ||
B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE: :

LICITADOR: (Nombre y
C.LLF.)

Fecha y Firma:

Clausula 20.- Contenido del sobre n° 3 (o n° 2, seqiin proceda).

Se incluira una proposicién econdmica ajustada estrictamente al siguiente modelo:

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DO e e e e en nombre de
.................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en ............ provincia de ............... , enterado del anuncio publicado en el
Boletin Oficial del Estado del dia ... de .......... de ..., para la adjudicacién del contrato de
ObYas. ..o, (identificacién del proyecto), se compromete a ejecutar

el contrato:

Por la cantidad de ..................... € (en cifra, IVA excluido)

Importe del IVA -- %

Y enunplazode ........... meses (en cifra).

Fecha y firma del representante
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CAPITULO Ill. EFECTOS DEL CONTRATO

Clausula 21.- Direccion de la obra y Delegado de Ia obra.

La Administracién, a través de la Direccion de la obra, podra dirigir, mspecctonar y
comprobar la correcta realizacion de la obra contratada, conforme a Io establecido_en:
las clausulas 4 y 21 del Pliego General. \ /

El Delegado de obra del contratista debera ser el técnico titulado, con expérientia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato, que
figure en el resumen de los medios personales y materiales a aportar el contratista en
la Memoria (sobre n° 2 de su proposicién; cldusula 18.1). No obstante, el érgano de
contrataciéon podra exigir en todo momento la sustitucion del Delegado de obra, o
autorizarla a solicitud del contratista.

Clausula 22.- Comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacidn del replanteo se levantara dentro del mes siguiente a la fecha
de su formalizacién [articulo 212 de la LCSP y cldusulas 24, 25, y 26 del Pliego
General].

Clausula 23.- Plan de sequridad y salud en el trabajo.

En el plazo de veintiun dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion definitiva
el contratista presentara a la Administracién el Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre
la procedencia de su aprobacidén y, en caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignard un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dfas naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los
plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacidén para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de
plazo por este motivo. Cuando asi se prevea en el Cuadro de caracteristicas [apartado
IV.4] dicho incumplimiento dara lugar a la imposicién de una penalidad diaria de 0,20
euros por cada 1.000 euros de precio del contrato.

Clausula 24.- Plazos.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido
en el Anexo técnico de este pliego.

Todos estos plazos comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente
a la firma del acta de comprobacién del replanteo.
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Conforme al articulo 144 del RCAP y a la clausula 27 del Pliego General, el contratlst ".'_'“Z;‘-_
presentara un Programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposncson
el érgano de contratacion resolvera sobre el mismo.

-.". Stubsacen
\--l wWatCretaria

Este Programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones) contractuales. /
Por tanto, coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados que
en ningun caso podran superar los maximos considerados en el Anexo técnico de este
pliego.

El Programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracién, se incorporara al

contrato, a cuyo efecto el contratista podra solicitar de la Direccién de obra las
certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la Ley.

Clausula 25.- Regimen de paqos.

Se aplicaran los articulos 200 y 215 de la LCSP y concordantes del RCAP.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de 1o ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses por
demora desde la fecha senalada en el articulo 152 del RCAP.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta, aplicandose lo establecido en
fos articulos 215 de la LCSP y 155y 156 del RCAP.

Clausula 26.- Revision de precios.

Se abonarda al contratista la revision de precios que resulte de aplicar la férmula
establecida en el Cuadro de caracteristicas [apartado |V.2), conforme a lo establecido
en los articulos 77 a 82 de la LCSP y concordantes del RCAP.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, la férmula de revisién de precios se aplicara
incluyendo la variacion de precios en la mano de obra, siempre que la publicacién de la
convocatoria del contrato se hubiera producido antes del 30 de abril de 2009
[Disposicion transitoria primera en relacion con la Disposicion transitoria segunda.2 de
la LCSP]. Se exceptia el caso de que, conforme a la Disposicién transitoria segunda.1
de la LCSP, el Consejo de Ministros aprobara nuevas férmulas de revision de precios y
estableciera un efecto distinto respecto de los contratos que se encontraran en fase de
ejecucion.

Clausula 27.- Condiciones especiales de ejecucion.
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A los efectos del articulo 102 de la LCSP, y cuando asi se exija expresame ‘:o ‘en el . :'3;
Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.3], tendran la consideracién ° __‘e condicioties /
especiales de ejecucion las siguientes: 4

1.- Adscripcion de medios.

El adjudicatario estara obligado a mantener adscritos a la ejecucién del contrato todos
los medios necesarios para su ejecucion y, en particular los medios personales y
materiales que especificamente se exijan en el Cuadro de caracteristicas [apartado
11.3].

2.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucidn, el contratista debera tener
suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada que se
determine en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.3].

Podra cumplirse esta condicién mediante la extension al presente contrato del seguro a
todo riesgo de construccién que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria,
siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacién expedida en nombre de la compania
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacién del replanteo se verificara el cumplimiento
de esta obligacién.

3.- Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucion, el contratista debera tener
suscrito un seguro de responsabilidad civil por la suma asegurada que se determine en
el Cuadro de caracteristicas [apartado IV.3].

Podra cumplirse esta condicién mediante la extension al presente contrato del seguro a
todo riesgo de construccidon que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria,
siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafifa
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacién del replanteo se verificara el cumplimiento
de esta obligacién.

4.- Obligaciones de caracter social.
Cuando en el Cuadro de caracteristicas [apartado IV.3] se exija como condicién

especial de ejecucién el cumplimiento de obligaciones de caracter social, el contratista
esta obligado cumplir las siguientes:
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a) Emplear en la ejecucién del contrato un porcentaje de trabajadores fijos 'lgual o

L

superior al 20%. \§ /
e, /
b) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de traba]adoras que sobre el
total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el
sector de la construccidon, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la

construccion lo permita.

c) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores minusvatidos
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la
construccion lo permita.

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacidon sobre prevencién de riesgos
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infraccién de dichas normas, se
entendera incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasién de la
ejecucion de la obra y en el perfodo de un ano se hayan impuesto por la Autoridad
laboral, mediante resolucién definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves
por incumplimiento de fa legislacion sobre prevencién de riesgos laborales.

A los efectos previstos en la anterior letra a), la mencion a la media nacional del sector
de la construccion, relativa al porcentaje de trabajadoras, se entenderd referida a los
datos de la encuesta de poblacidn activa a diciembre del ano inmediatamente anterior a
la adjudicacién del contrato.

A los efectos previstos en las anteriores letras a) y b), para conocer ia disponibilidad del
mercado laboral de la construcciéon se estara a lo que el INEM certifique sobre la
existencia de demandas de empleo femenino y de personas minusvalidas en la
construcciéon para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecucién del
contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes
sin que por el INEM se hubiere expedido, se entenderd, a estos efectos, que no existen
demandantes de tales caracteristicas para cubrir dichos puestos de trabajo.

El adjudicatario controlara la observancia de las condiciones de caracter social por
parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran conjuntamente con los del
adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de caracter social.

No obstante lo anterior, aguellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las
condiciones sociales citadas durante el ano inmediatamente anterior a la celebracién
del subcontrato, seran eximidos del cumplimiento de esta condicién durante la vigencia
del contrato. Esta justificacion se realizard mediante una declaracién responsable
acompanada de los documentos probatorios pertinentes, que seran remitidos por el
adjudicatario al drgano de contratacidn junto con la comunicacion previa del
subcontrato.

5.- Obligacion de subcontratar.
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Cuando asf se hubiera establecido en el Cuadro de caracteristicas [apartado V. 3] eI
contratista estara obligado a subcontratar hasta un 30 por 100 del presupuesto deI

contrato [articulo 210.7 de la LCSP]. R\ y

6.- Confidencialidad

Cuando asl se hubiera establecido en el apartado 19.6 el contratista estara obligado a
guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que &l conozca con ocasion
de su ejecucion [articulo 124.2 de la LCSP].

Clausula 28.- Penalidades.

1.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

Cuando en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.3] se hayan calificado como
condicion especial de ejecucién alguna o algunas de las obligaciones de las
establecidas en dicho apartado, su incumplimiento dara lugar a la imposicién al
contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme
al articulo 196.8 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidn podra
verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcidn de las obras.

2.- Por cumplimiento defectuoso.
Si asl se hubiera previsto en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.4], podran
imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
[articulo 196.1 de la LCSP). Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el érgano

de contratacién que, por causas imputables al contratista, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas [articulo 218.2 de la LCSP).
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- Se impondran con independencia de [a obligacion que Iegalmente mcumbe a W
contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos. i . 3 '|‘_

o SUbsererery * [8
- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto dék contrato, salvo;:'?;?
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el 1ncumphmlento‘ as
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% 6“hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

3.- Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi se haya previsto en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.4], podran
imponerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacidn [articulo
134.6 de la LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el érgano
de contrataciéon que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

- Se considerard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al
descontarse un 50 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habrfa sido la
mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

4.- Por demora.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, se estara a lo establecido en el artfculo 196 de Ia LCSP en cuanto a la
imposicion de estas penalidades.

Si en el Anexo técnico de este contrato se hubieran establecido plazos parciales para
determinadas partes de obra, el incumplimiento de dichos plazos por causa imputable
al contratista podrda ser también objeto de penalizacion cuando concurran las
circunstancias senaladas en el articulo 196.6 de la LCSP.

Clausula 29.- Subcontratacion.
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a) Conforme al articulo 210.2.b de la LCSP, el adjudicatario est4 obligado a comunicar ||
anticipadamente y por escrito la intencién de celebrar subcontrates, asi coms a /'
justificar la aptitud de los subcontratistas. No obstante, de acuerdo con'f\am!éusula 1§1/
de este pliego (contenido de la Memoria), se entenderd cumplido el réailisito e 2
comunicacién previa respecto de los subcontratos en los que concurran las siguientes
circunstancias:

- Que el licitador hubiera optado por identificar en su oferta al subcontratista o
subcontratistas con los que desea contar para la ejecucion de la obra.

- Que el licitador hubiera aportado un compromiso de disponibilidad suscrito
por el subcontratista.

El cumplimiento del requisito de fa comunicacién previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacién por
el contratista de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

No obstante, conforme a la clausula 7.4.b) de este pliego, se aplicard el régimen
establecido el articulo 210.2, letras a) y ¢), de la LCSP respecto de los subcontratistas
identificados por el licitador para suplir la clasificacion exigida para un determinado

grupo.

b) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el articulo 210.2 de la LCSP o el lmite maximo especial que pueda establecerse
para la subcontratacion en el Cuadro de caracteristicas [apartado 1V.4], se impondra la
penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecién a o siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme
al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el
maximo legal del 50%, respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

¢) A todos los efectos establecidos en el presente pliego, el Iimite maximo aplicable
para la subcontratacion serd el establecido en el Cuadro de caracteristicas [apartado
IV.4].

Clausula 30.- Modificacion del contrato.
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A los efectos establecidos en el articulo 202.2 de la LCSP, el 6rgano de contraté‘é‘i'Qn

ostenta la prerrogativa de modificar el presente contrato [articulo 194 de la LCSP] 11
. .|,
La modificacion podra producirse por razones de interés publico y para atender caus s
imprevistas, siempre que no afecte de manera esencial a las condlc:ones del contrfato

[articulo 202.1 de la LCSP].

____.'F 0

Se aplicara el artlculo 217 de la LCSP en cuanto a las condiciones en que podra
producirse la modificacion.

Clausula 31.- Gastos exigibles al contratista.

1.- Gastos de ensayo.

Conforme a la clausula 38 del Pliego General, la Direccion puede ordenar ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra hasta un importe maximo del 1 por 100 del
presupuesto de la obra. A estos efectos, se entendera que el presupuesto de ejecucién
de la obra es el resultado de aplicar al presupuesto de ejecuciéon material el coeficiente
de adjudicacién.

2.- Senalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes sobre instalacidn de senales
complementarias 0 modificacion de las ya instaladas [clausula 23 del Pliego General].

También estara obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que,
cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el Director de la
obra.

3.- Informacién al publico sobre la obra.

Seran de cuenta del contratista los gastos derivados de la informacion al publico sobre
el inicio y finalizacién de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicacion del
anuncio tipo en el periédico de mayor difusion de la Comunidad Auténoma y en otro
periédico de gran difusion en la provincia.

Igualmente seran de cuenta del contratista los gastos para la edicién y difusion, al
mismo tiempo que la puesta en servicio de la obra, de un folleto tipo en el que se
informe sobre la finalizacion de la obra, sus caracteristicas y futura utilizacién.

LLos gastos a que se refiere este apartado 3 no podran superar un dos por mil del precio
del contrato.

4.- Circulacion de trenes en las inmediaciones de la obra.
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El contratista haré frente a todos los sobrecostes derivados de las [abpres de! vlgllanma\}
y garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, itcluyendd //
en dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como log”
ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores de esta ultima empresa,)seguﬂ 145
prescripciones del Reglamento General de Circulacién vigente.

5.- Gastos de formalizacion del contrato.

Si el contrato se formaliza mediante escritura publica, el adjudicatario entregara a la
Administracién una copia de la misma. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del
adjudicatario.

6.- Tasas e impuestos.

Seran de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las
operaciones necesarias para la ejecucion de la obra y, en particular, las tasas por
prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccién, inspeccién y liquidacion
de las obras y cualquier otra que resulte de aplicacidon segun las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas senalen, asi como el Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, para el caso en que éste sea exigible.

Clausula 32.- Danos a terceros.

El contratista respondera conforme al articulo 198 de la LCSP de los danos
ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33.- Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regird por lo establecido en el artfculo 218 de la LCSP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacion inicial las zonas afectadas por [as obras y no ocupadas por ellas.

- ElI mantenimiento del seguro a todo riesgo de construccion [clausula 27.2].

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil [clausula 27.3].

- Las obligaciones de cardcter social [clausula 27.4).

- El cumplimiento no defectuoso del contrato [clausuta 28.b)].

- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion [clausula 28.¢)].

La Administracion estara facultada para efectuar recepciones parciales aquellas partes
de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el articulo 218.5 de la LCSP.
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Clausula 34.- Resolucion del contrato.

LLa resoluciéon del contrato se regira por lo establecido con caréc;’er gene’rél en log
articulos 205 a 208 de la LCSP y especificamente para el oontrato*de obras) en Ios,
articulos 220 a 222 de dicha Ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion establecida en el arthuloZOGg) se
consideraran incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el Cuadro de caracteristicas
fapartado 1V.3], se hubieran calificado como condiciones especiales de
ejecucidn del contrato.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacién del
Programa de trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la
imposibilidad de cumplir del plazo de ejecucién de la obra.

- El mcumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de
seguridad y salud en el trabajo.

- La declaracion incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el
grupo empresarial al que pertenece el contratista.

- Cualquier incumplimiento grave de estiputaciones contenidas en los
documentos de valor contractual citados en el Cuadro de caracteristicas
[apartado |.5], que tendrd, a estos efectos, el caracter de condicién especial
de ejecucion del contrato.

Clausula 35.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera ef sefialado en el Cuadro de caracteristicas [apartado V.1] de
este pliego, y comenzard a partir de la fecha de la recepcion, ya sea parcial o total.

Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RCAP en
cuanto a fas obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la
Administracidn de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos
necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo
de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacién por este concepto. Se exceptuan los danos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por la Administracién, si bien ésta tendra la
facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

ANEXO TECNICO.
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A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

a) Plan Marco, en su caso. ,

b) Programa de trabajo.

B) PLAZOS PARCIALES.
Las partes de la obra que se indican a continuacién tendran obligatoriamente los
siguientes plazos maximos para su comienzo y/o terminacion, contados en meses, a
partir de la fecha de la autorizacion dada por la Administracién para el comienzo de la
obra.

Plazo maximo para:
PARTE DE LA OBRA COMIENZO  TERMINACION

(A rellenar por la Administracion)
C) INSTALACIONES FERROVIARIAS

EL LICITADOR
(fecha y firma)
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