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8. ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

La normativa vigente sobre trazado de carreteras que se utiliza en la redacción de proyectos para 
la Dirección General de Carreteras es la Norma 3.1-IC “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras, 
aprobada por la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero (BOE de 4 de marzo de 2016). Dicha Orden 
incluye una disposición transitoria única según la cual “Los proyectos que a la entrada en vigor de 
la presente Orden, estuviesen en fase de licitación, redacción, aprobación o aprobados, se regirán 
por la Instrucción vigente en el momento en el que se dio la orden de estudio inicial del proyecto 
correspondiente”. 

La Orden de Estudio del presente proyecto es del 24 de junio de 2013, momento en el cual la norma 
vigente era la de 1999. 

De acuerdo con esto, se incluyen en los siguientes apartados los parámetros de diseño de ambas 
versiones de la Norma 3.1-IC. 

8.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

8.2.1. INTRODUCCIÓN 

Las características según la Orden de Estudio son las siguientes: 

- Velocidad específica: 100 km/h. 
- Tipo de carretera: Autovía. 
- Nº calzadas: 2 
- Nº de carriles: 3 + adicionales 
- Ancho de calzada: 10,50 m 
- Ancho arcén interior: 1,00 m  
- Ancho arcén exterior: 2,50 m 

 
Los parámetros mínimos de diseño, según la Norma 3.1-IC (diciembre de 1999) son: 

-  Velocidad de proyecto ........................................................................  100 km/h 
- Radio mínimo en planta ......................................................................  450 m 
- Peralte máximo ...................................................................................  8,00 % 
- Rampa máxima ...................................................................................  4,00 %  
- Pendiente máxima ..............................................................................  5,00 % 
- Parámetro mínimo en acuerdo convexo ............................................  7.125 m 
- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo ............................................  4.348 m 

- Longitud mínima de acuerdo vertical .................................................  100 m 
 
Según la Norma 3.1-IC de marzo de 2016 dichos parámetros son: 

-  Velocidad de proyecto ........................................................................  100 km/h 
- Radio mínimo en planta ......................................................................  450 m 
- Peralte máximo ...................................................................................  8,00 % 
- Rampa máxima ...................................................................................  4,00 %  
- Pendiente máxima ..............................................................................  4,00 % 
- Parámetro mínimo en acuerdo convexo (parada) ..............................  5.200 m 
- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo (parada) ..............................  4.800 m 
- Longitud mínima de acuerdo vertical .................................................  Se calculará en cada caso 
 

Estos serían los parámetros de diseño del tronco de la A-2. Sin embargo, las actuaciones 
proyectadas son ramales y vías de servicio, exteriores al tronco. Las velocidades de proyecto 
consideradas para los diferentes ejes son las siguientes, en buena parte de los ejes se han respetado 
las velocidades a la que están limitados actualmente: 

                        ================================================== 
                        * * *      RESUMEN DE EJES DEL PROYECTO      * * * 
                        ================================================== 
 
GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD          NOMBRE                                                                VP(Km/h) 
----- --- ------------ ------------ ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    0                                            TRONCO                                             
        1        0.000     3492.695     3492.695          A2_MARGEN IZQUIERDA       100 
        2        0.000     3492.969     3492.969          A2_MARGEN DERECHA       100 
 
    1                                            VIALES MARGEN IZQUIERDA A2                         
         9        0.000        55.122         55.122          TRANSFER 2                           <40  
       10        0.000      795.739      795.739           VIA SERVICIO AV ARAGON      60 
       11  -100.000      604.282      704.282           DUPLIC. RAMAL V.SERVICIO LAS MORERAS  60-40 
       12        0.000      452.812      452.812           RAMAL  1          60 
       13        0.000      645.433      645.433           PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN      80 
       14        0.000      401.023      401.023           RAMAL 2          60 
       15        0.000       45.917       45.917             ACCESO_GLORIETA - AV ARAGÓN     40 
       16        0.000      183.420      183.420          CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER     60 
       17        0.000       98.291       98.291             TRANSFER          40 
       30        0.000      113.097      113.097          GLORIETA ALAMEDA OASUNA          <40 
       31        0.000       49.492       49.492             DEFLECTORA 1             <40 
       32        0.000       46.597       46.597             DEFLECTORA 2             <40 
       33        0.000      315.529      315.529          RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA          40 
       34        0.000      355.552      355.552          RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA          40 
       35        0.000      695.104      695.104          PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA           40 
       36        0.000      127.221      127.221          TRANFER ALAMEDA OSUNA          <40 
       37        0.000       35.945       35.945            CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA     <40 
       38        0.000       26.025       26.025            DEFLECTORA ENTRADA           <40 
       39        0.000       29.877       29.877            DEFLECTORA SALIDA            <40 
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    2                                            VIALES MARGEN DERECHA A2                           
       20        0.000      449.621      449.621         RAMAL 3           50 
       21        0.000      406.126      406.126         RAMAL 4           40 
       24        0.000      191.920      191.920         REPOSICIÓN M14         100 
       25        0.000      331.845      331.845         COLECTORA M14         80 
       26        0.000      738.915      738.915         VIA SERVICIO PLENILUNIO       60 
 
    3                                            DESVIOS PROVISIONALES                              
       40        0.000      347.120      347.120        DESVIO PROVISIONAL 1       40 
       41        0.000      139.922      139.922        DESVIO PROVISIONAL 2       40 
       42        0.000      483.276      483.276        DESVIO PROVISIONAL 3       40 
       43        0.000      376.127      376.127        DESVIO PROVISIONAL 4       40 
       45        0.000      435.097      435.097        DESVIO PROVISIONAL 5       40 
 
Los parámetros que definen las características geométricas utilizadas se exponen a continuación. 
Se debe indicar que en algunas secciones los parámetros son reducidos debido a los condicionantes 
del proyecto, que se desarrolla en un ámbito urbano. 

8.2.2. TRAZADO EN PLANTA 

Alineaciones rectas 

La Norma 3.1-IC (tanto en su edición de diciembre de 1999 como en la de marzo de 2016) establece 
longitudes mínimas admisibles y máximas deseables en función de la velocidad de proyecto, cuyos 
valores serán dados por las siguientes expresiones: 

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura 
en sentido contrario: 

pS VL ⋅= 39,1min,  

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura 
del mismo sentido: 

pO VL ⋅= 78,2min,  

- Longitud máxima (m): 

pmáx VL ⋅= 70,16  

Como consecuencia de lo anterior se adopta como valores extremos de los desarrollos en recta, 
para las diferentes velocidades de proyecto, los siguientes: 

 Lmin,S (m) Lmin,O (m) Lmáx (m) 

Vp=100 km/h 139 278 1670 

Vp=80 km/h 111 222 1336 

Vp=70 km/h 97 194 1169 

Vp=60 km/h 83 167 1002 

Vp=40 km/h 56 111 668 

 

Alineaciones curvas 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se relacionan 
mediante la fórmula: 

)100/(1272 pfRV te +⋅⋅=  

Siendo: 

Ve = velocidad (km/h) 

R = radio de la circunferencia (m) 

ft = coeficiente de rozamiento transversal movilizado 

p = peralte (%) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el peralte establecido en el apartado 4.3.2 de la Norma 3.1-IC, así 
como los valores máximos de ft que se encuentran en la tabla 4.2 de dicha norma, se establecen los 
siguientes radios mínimos y peraltes para las diferentes velocidades y grupos. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

 RADIO (m) PERALTE (%) RADIO (m) PERALTE (%) 

Vp=100 km/h 450 8 - - 

Vp=80 km/h 250 8 265 7 

Vp=70 km/h - - 190 7 

Vp=60 km/h - - 130 7 

Vp=40 km/h - - 50 7 
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Según la Norma 3.1-IC de marzo de 2016, los radios mínimos y peraltes según grupos y velocidades 
de proyecto son los siguientes: 

 GRUPO 2 GRUPO 3 

 RADIO (m) PERALTE (%) RADIO (m) PERALTE (%) 

Vp=100 km/h 450 8 - - 

Vp=80 km/h - - 265 7 

Vp=70 km/h - - 190 7 

Vp=60 km/h - - 130 7 

Vp=40 km/h - - 50 7 

 

La Norma 3.1-IC limita el desarrollo mínimo de las curvas en planta al valor correspondiente a una 
variación de acimut entre sus extremos mayor o igual que veinte gonios (20 gon), pudiendo 
aceptarse valores entre veinte gonios (20 gon) y nueve gonios (9 gon) y sólo excepcionalmente 
valores inferiores a nueve gonios (9 gon). 

Curvas de transición 

La Norma 3.1-IC impone curvas de transición para radios menores de cinco mil metros (5.000 m) 
para carreteras del Grupo 1 (Grupos 1 y 2 en la Norma de marzo de 2016), y menores de dos mil 
quinientos metros (2500 m) en carreteras del Grupo 2 (Grupo 3 en la Norma de marzo de 2016). 

La curva de transición a adoptar será en todos los casos la clotoide. En el caso de valores 
excepcionales de ángulos de giro inferiores a seis gonios (6 gon), se realizará la unión de las mismas 
mediante una curva circular sin clotoides de radio tal que se cumpla: 

Ω⋅−≥ 25325cD  

Siendo: 

Dc desarrollo de la curva en metros 

Ω ángulo entre las alineaciones en gonios 

8.2.3. TRAZADO EN ALZADO 

Según la Norma 3.1-IC de diciembre de 1999 las inclinaciones máximas permitidas para las 
diferentes velocidades son: 

 CARRETERAS DE CALZADAS SEPARADAS CARRETERAS CONVENCIONALES 

 RAMPA (%) PENDIENTE (%) RAMPA (%) PENDIENTE (%) 

Vp=100 km/h 4 5 - - 

Vp=80 km/h 5 6 5 7 

Vp=60 km/h - - 6 8 

Vp=40 km/h - - 7 10 

 

Según la Norma 3.1-IC de marzo de 2016, las inclinaciones máximas serían los siguientes: 

 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 
CARRETERAS CONVENCIONALES Y 

MULTICARRIL 

 
RAMPA/PENDIENTE 

(%) 
INCLINACIÓN 
MÁXIMA (%) 

INCLINACIÓN 
EXCEPCIONAL (%) 

Vp=100 km/h 4 - - 

Vp=80 km/h 5 5 7 

Vp=70 km/h - 6 8 

Vp=60 km/h - 6 8 

Vp=40 km/h - 7 10 

 

Como valor mínimo de inclinación, tanto en rampa como en pendiente, el valor establecido es de 
cero coma cinco por cientoo (0,5%), pudiendo llegar a ser de cero coma dos (0,2%), siempre y 
cuando la combinación de pendiente longitudinal y transversal sea igual o superior a cero coma 
cinco (0,5%) en cualquier punto de la plataforma. 

La longitud máxima de rampas o pendientes con la inclinación máxima establecida no superará los 
tres mil metros (3.000 m). 
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Los valores mínimos para los parámetros Kv de los acuerdos verticales se recogen en la siguiente 
tabla: 

Vp (km/h) 
Mínimo Deseable 

Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3.050 2.636 7.125 4.348 

60 1085 1374 3050 2636 

40 303 568 1085 1374 

 

Según la Norma de marzo de 2016 los parámetros mínimos de los acuerdos verticales son los 
siguientes: 

 
GRUPO 2 
Kv parada 

GRUPO 3 
Kv parada 

 
ACUERDOS 
CONVEXOS 

ACUERDOS 
CÓNCAVOS 

ACUERDOS 
CONVEXOS 

ACUERDOS 
CÓNCAVOS 

Vp=100 km/h 5200 4800 - - 

Vp=80 km/h - - 2300 3000 

Vp=70 km/h - - 1400 2300 

Vp=60 km/h - - 800 1650 

Vp=40 km/h - - 250 760 

 

Además se indica como condición estética (o de percepción visual, según la Norma de marzo de 
2016) que la longitud de la curva de transición en alzado sea mayor o igual que el valor de la 
velocidad de proyecto en metros. 

pVL ≥  

8.3. TRAZADO PROYECTADO 

8.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO PROYECTADO 

El proyecto consiste, básicamente, en la remodelación de las salidas desde las calzadas de la A-2 
hacia la M-14, en el denominado Nudo Eisenhower. 

Las actuaciones propuestas por la Orden de Estudio, descritas por calzadas de la A-2, son las 
siguientes: 

- Disposición de un cuarto carril de trenzado entre la actual entrada desde la glorieta elevada 
sobre la A-2 en el p.k. 8+900 (en la conexión entre la calle Alcalá y la Avenida de Logroño) 
con la salida hacia Aeropuerto y M-14 Sur.  
 
Tras la realización del estudio de tráfico se concluye que la ampliación del cuarto carril en 
la autovía A-2, presenta peores resultados al facilitar la entrada de los vehículos 
procedentes de la vía de servicio, por lo que el trenzado producido antes del Nudo 
Eisenhower es con un mayor volumen de vehículos. Por este motivo se desestima esta 
actuación dejando la incorporación desde la vía de servicio igual que en la situación actual, 
en la que la acumulación de vehículos se produce en el ramal de entrada. 

- Se mejora el ramal de salida hacia Aeropuerto y M-14 Sur, ampliándola a dos carriles (eje 
20). Como consecuencia se debe sustituir la pasarela existente en el p.k. 9+980. 
 

 
 
- Se suprime la salida desde la calzada de la A-2 en el p.k. 10+800 hacia la vía de servicio 

derecha.  
 

 

Salida 2 margen 
derecha 
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Dicha salida se sustituye por un nuevo ramal (eje 21) desde la conexión de la calzada 
derecha de la A-2 con el acceso al Aeropuerto (M-14). Exige la ejecución de un nuevo paso 
inferior bajo la vía colectora derecha de la M-14 (estructura E-1). 
 

 
 
La conexión desde la vía colectora izquierda de M-14 con la vía de servicio de la autovía A-2 
se mantiene, prohibiendo la salida desde el tronco a la vía de servicio mediante marca vial 
continua. Se permite, sin embargo, la incorporación al tronco de los vehículos que 
provienen de la M-14. 

Este nuevo ramal conecta con la vía de servicio (eje 26), manteniéndose con dos carriles 
hasta el p.k. 11+250 aproximadamente, donde se une con el carril que proviene de la M-14 
sur, formándose una plataforma de tres carriles hasta la salida hacia el Polígono de las 
Mercedes.  

 

 

Calzada izquierda 

- Se mejora la salida desde la calzada izquierda hacia la M-14 y la vía de servicio izquierda 
ampliándola a dos carriles y prolongando la longitud del ramal. Además se ampliará a un 
tercer carril exclusivo para autobuses y se eliminará la salida hacia la vía de servicio.  
 

 
 

La conexión con la vía de servicio izquierda desde la A-2 hacia Madrid se hará a través del 
enlace de Rejas, en el p.k. 14+700, y mediante un nuevo movimiento desde el ramal que 
conecta la calzada izquierda de la A-2 con la M-14 en dirección al aeropuerto (eje 17). 
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En ambos movimientos se señalizarán los destinos que actualmente están indicados en el 
movimiento que se suprime. 
 

- Se elimina la entrada existente a la calzada izquierda desde el ramal que une la A-2 con el 
Nudo Eisenhower, favoreciendo la incorporación a dicha calzada de los vehículos que 
proceden de la M-14 Sur. 
 

 

Al eliminar la entrada al tronco queda sin uso el carril derecho existente hasta la 
incorporación del lazo. Se propone anular dicho carril derecho mediante cebreado hasta el 
lazo permitiendo que los vehículos procedentes de la M-14 se incorporen directamente a 
un carril de aceleración.  

 

Dado que al suprimir esta entrada los autobuses interurbanos que paran en el ramal no 
podrían incorporarse de nuevo al tronco, este movimiento se sustituye por un ramal desde 
la conexión de calzada izquierda de A-2 con M-14 dirección M-40, pasando bajo la vía 
colectora izquierda de la M-14 (eje 12, estructura E-2), siendo necesario modificar la 
rasante de dicha vía colectora. Ello exige la modificación del trazado del ramal de entrada 
hacia calzada izquierda de A-2 desde vía colectora izquierda de M-14 (eje 14).  

 

De este nuevo ramal (eje 12) sale otro vial (eje 35) que se incorpora a la Avenida de la 
Hispanidad en sentido Madrid, pasando por debajo de una nueva glorieta que distribuirá el 
tráfico de conexión del barrio de la Alameda de Osuna con la vía de servicio. 

 

Entrada al tronco 
a eliminar 

Incorporación 
desde la M-14 
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La construcción de este vial podría permitir la eventual eliminación de la salida existente 
del tronco hacia la Avenida de Logroño en sentido Madrid en torno al p.k. 9+200 de la A-2, 
que por la singular disposición de los movimientos de la vía de servicio (vía con dos sentidos 
con STOP en ambos para permitir la entrada de vehículos del tronco) origina grandes 
problemas de tráfico en la calzada izquierda de la A-2. Dicha eliminación y las actuaciones 
adicionales necesarias serían objeto de otro proyecto. 

 

 

Como ya se ha indicado será necesario demoler la pasarela existente en el p.k. 9+980, 
proyectándose otra nueva en el p.k. 9+975.  
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Debido a la nueva disposición de viales la intersección entre la Avenida de América y la Calle 
Obenque se modifica, manteniéndose únicamente el movimiento de salida desde la Calle Obenque 
a la vía de servicio en sentido Madrid (eje 37 de la imagen anterior). En la imagen siguiente se ve la 
intersección y los sentidos de circulación de dichas calles actualmente.  

 
Sentidos de circulación actuales de las calles Velero, Obenque y Pinos de Osuna 

El resto de movimientos se reponen a través de la nueva glorieta (eje 30) hacia la calle Pinos de 
Osuna, del eje 36 hacia las calles Velero y Obenque, y del eje 9 hacia la calle Velero. Con esta nueva 
configuración es necesario cambiar el sentido de circulación en la calle Velero, en los dos carriles 
en el tramo de la calle paralelo a la vía de servicio, y en el carril izquierdo en el tramo oblicuo 
(indicado con flechas rojas en la imagen siguiente). 

 
Cambio de sentido en calle Velero 

El acceso al Barrio de la Alameda de Osuna en este tramo queda garantizado bien a través de la 
C/Pinos de Osuna desde la nueva glorieta, o bien a través del eje 9 por la Calle Velero o del eje 36 
por la calle Obenque. 

8.3.2. TRAZADO EN PLANTA 

Tronco A2 

Para el diseño de los carriles de cambio de velocidad proyectados en la A2 (Ejes 1 y 2), se han 
geometrizado las líneas exteriores de pintura en ambos sentidos en una longitud de aprox 3.492 m, 
ya que no se pretende modificar el trazado existente de dicha vía. Así mismo para su diseño se ha 
tenido en cuenta la Norma 3.1.- IC “Trazado” en su nueva edición de Marzo 2016 ya que introduce 
la definición de carriles de cambio de velocidad de 2 carriles, concepto no definido en la Norma de 
1999. 
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A continuación se justifican las longitudes de dichos carriles teniendo en cuenta la inclinación de la 
rasante correspondiente en cada caso: 

 
VP 

INICIAL 
VP 

INTERMEDIA 
VP 

FINAL 
CUÑA 1 LONG 1 CUÑA 2 LONG 2 

EJE 1 
DECELERACIÓN 

100 80 60 125 224 125 88 

EJE 1 * 
ACELERACIÓN  

60 80 100 72 80 80 80 

EJE 2 
DECELERACIÓN 

120 80 60 135 116 130 113 

 

*Debido a limitaciones espaciales entre viales existentes se han reducido los valores dictados por 
la Norma 3.1IC. No obstante, y como ya se ha citado, el objeto del proyecto es la remodelación de 
un enlace existente, en un ámbito urbano, por lo que la Norma 3.1 IC, tanto en su edición de 1999 
como en la de 2016, permite disminuir las características exigidas por ésta justificándose 
adecuadamente de acuerdo con el punto 1.2 Objeto y Ámbito de aplicación. 

Pese a lo citado en el párrafo anterior, los carriles de deceleración del tronco cumplen 
holgadamente con los valores mínimos que dicta la Norma 2016. En cambio, el carril de aceleración 
ha sido adaptado al espacio existente, mejorando, no obstante, la situación actual de este carril de 
cambio de velocidad. 

Resto de ramales del Nudo 

Para el diseño de los carriles de cambio de velocidad se han seguido las indicaciones de la Norma 
3.1 IC 1999, teniendo en cuenta la edición de 2016 en su apartado 7.4.4.1 para carriles de cambio 
de velocidad tipo paralelo: 
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A continuación, se presenta una tabla con los datos principales correspondientes a los entronques 
definidos: 

EJE 
PK 

PUNTO C 
VP 

INICIAL 
VP 

FINAL 
CUÑA 1 LONG 1 

EJE 12 -35 
DECELERACIÓN 

EJE 12 
0+246,889 

60 40 70 60 

EJE 16 -17 
DECELERACIÓN 

EJE 16 
0+107,305 

60 40 60 47 

EJE 13 -14 
DECELERACIÓN 

EJE 13 
0+507,14 

80 60 100 55 

EJE 33 -36 
DECELERACIÓN 

EJE 33 
0+115,23 

40 <40 40 50 

EJE 33 -35 
ACELERACIÓN 

EJE 35 
0+517,28 

40 40 25 65 

EJE 20 - 21 
DECELERACIÓN 

EJE 20 
0+428,90 

50 40 79 70 

 

Los carriles de cambio de velocidad cumplen con las especificaciones de la Norma para las 
velocidades de proyecto con las que se han diseñado. 

Al cerrarse la entrada a la A-2 desde la Av de Aragón, se genera un nuevo carril de aceleración entre 
el lazo que accede de la M-14 (Sentido Norte) a la A-2 (Sentido Oeste) y la propia A2, con más 
longitud de la dictada en la Norma 3.1.IC. 

 
VP 

INICIAL 
VP 

FINAL 
CUÑA 1 LONG 1 

CARRIL 
ACELERACIÓN A2 

MARGEN IZQUIERDA 
40 10 125 360 

 

 

Con respecto a la distancia entre esta entrada, y la anterior (Entronque del eje 1 con el eje 10) es 
de 943 m tras la eliminación de la salida de la Av de Aragón a la A-2. Cumple holgadamente con la 
distancia entre salida y entrada consecutiva (250 m) 

 

 

Con respecto a la distancia entre el final del nuevo carril de aceleración antes citado y el carril de 
aceleración que se genera con el eje 14 (entradas consecutivas), no se cumpliría Normativa, puesto 
que es imposible conseguir 1.000 m de distancia. 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 13 

 

Lo mismo ocurre con la distancia entre la salida del eje 14 (final de la cuña de aceleración) y la 
siguiente entrada. 

 

En un entorno urbano con una configuración de enlace dada, y con la obligación de mantener los 
accesos al tronco, resulta difícil dar cumplimiento a la Norma 3.1. IC en lo que respecta a distancias 
entre accesos. 

En el presente proyecto existen varios puntos donde se produce una ganancia o pérdida de carril, 
dichas distancias de transición no vienen implícitamente recogidas en la Norma 3.1. IC, así pues 
consideramos de aplicación dos puntos de la Norma, utilizando la longitud más restrictiva arrojada 
por dichos apartados. 

A continuación se exponen ambos puntos: 

 

 

Y la tabla del APARTADO 8.2.2.2. Dimensiones: 

 

Comparando ambos criterios podemos sacar las siguientes conclusiones: 

GANANCIA O PERDIDA DE 1 CARRIL DE 3,5 m 

VP 
(Km/h) 

APARTADO 8.2.2.2 APARTADO 7.5 
LONGITUD CUÑAS DE TRANSICIÓN 

(m) 

LONGITUD DE TRANSICIÓN DE ANCHO DE CARRILES 
(m) 

min deseable 
140 y 130 Vp + 10 

74,8 

149,6 

120 135 

110 130 

100 125 

90 115 

80 100 

70 80 

60 60 

74,8 50 40 

40 25 
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Hasta Vp de 60 km/h los valores mas restrictivos son los aportados por el Apartado 7.5, sin tener 
en cuenta los valores deseables del Apartado 7.6 que siempre serán mas restrictivos para cualquier 
Vp. 

A continuación se introduce una tabla con las longitudes con las que se diseñan las ganancias o 
perdidas de carril dispuestas en el presente proyecto: 

EJE Vp TIPO LONGITUD DE 
TRANSICIÓN CUMPLIMIENTO 

Eje 10 60 Km/h 
GANANCIA DR  120 m CUMPLE MIN AP. 7.5 
PÉRDIDA DR 200 m CUMPLE DESEABLE AP. 7.5 

EJE 25 80 Km/h 
PÉRDIDA DR 100 m CUMPLE AP. 8.2.2.2 
PÉRDIDA IZ 100 m CUMPLE AP. 8.2.2.2 

 

Viales margen izquierda A2 

- Eje 10: Este eje conecta el carril de deceleración definido por el Eje 1 con la Vía de Servicio 
Av. Aragón, al estar limitado a una velocidad de 60 km/h, así pues los parámetros utilizados 
para su diseño se ven ampliamente sobredimensionados, por lo que en este aspecto se 
podría plantear señalizarlo a 80km/h. A este Eje accede por la derecha el eje 15, vial 
existente pero que ha habido que reponer dada la ampliación de la sección tipo de dicha 
vía de servicio. A continuación se detallan los principales parámetros de diseño de dicho 
eje: 

 

- Eje 11: Este vial reproduce en planta el trazado del ramal que se desprende de la vía de 
servicio de la A2 sentido Madrid a la altura del pk 15 de la A-2, respetando la limitación 
actual a 70 km/h. La actuación consiste en la ampliación de un carril para aumentar su 
capacidad, y se ejecuta hasta la sección característica con un trenzado que conecta con la 
incorporación anterior y posteriormente ampliando por la izquierda hasta la glorieta. 
Aunque dicha actuación no estaba recogida en la orden de estudio se ha considerado su 
inclusión debido a los resultados del estudio de tráfico. Los parámetros utilizados para 
reproducir dicho ramal son los siguientes: 

 

- Eje 16 y 17: Definen un transfer entre la vía de servicio definida por el eje 10 dirección  
aeropuerto y el barrio del aeropuerto. Para ello se definen dos ejes: el eje 16 que 
geometriza la línea exterior de pintura del vial existente y el eje 17 que ejecuta el transfer 
en sí y que conecta directamente con el carril derecho de la vía de servicio del Barrio del 
aeropuerto. Los parámetros utilizados para reproducir dicho transfer son los siguientes: 

 

 

- Eje 13 y 14: El eje 13 corresponde con la reposición de la colectora sentido sur, su trazado 
en planta coincide estrictamente con el trazado actual de esta vía. 

El eje 14 corresponde con la modificación del ramal de salida de dicha vía colectora que se 
incorpora al tronco de la A-2 en sentido Madrid.  

Esta actuación elimina la bifurcación existente entre los traficos de la colectora y el ramal, 
sustituyendola por un carril de deceleración con parametros diseñados para velocidad del 
eje 13, 80 Km/h y del eje 14 de 60 Km/h. 
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Las caracteristicas geométricas en planta de dichas vías son las siguientes: 

 

 

- Eje 12: Es el nuevo vial que sale del ramal que conecta la Av. Aragón con la M-40 y se 
incorpora al tronco de la A-2. Este nuevo ramal sustituye a la entrada a la A2 a la altura del 
pk 11+200 desde el eje 10, que se suprime en el presente proyecto. A su vez, de este eje se 
desprende otro ramal (eje 35) que accederá a la vía de servicio mediante un carril de 
deceleración.  

Las caracteristicas geométricas en planta de dicha vía son las siguientes: 

 

- Eje 35: Del eje 12 se desprende el eje 35, que conecta la A2 con el Barrio de Alameda de 
Osuna siguiendo la trayectoria: A2 – Eje1 – Eje10 – Eje 12 – Eje 35 – Alameda Osuna.  

A dicho vial se incorpora un eje (eje 37) procedente de la Calle Obenque. 

Dicho eje 35 en planta tiene las siguientes caracteristicas geométricas: 

  

  

- Eje 30: Representa la glorieta a nivel situada en la via de servicio existente en la Alameda 
de Osuna. Se ha diseñado con un radio exterior de 18 m, debido a restricciones de espacio.  

 

- Eje 31, 32, 38 y 39: Estos son los ejes utilizados para el diseño de las deflectoras de entrada 
y salida a la glorieta, los dos primeros corresponden a deflectoras de entrada y salida de la 
vía de servicio de la Alameda de Osuna de radios de entrada y salida 30 m y las otras dos 
corresponden a deflectoras de entrada y salida a la Calle Pinos de Osuna, que por 
limitaciones espaciales y justificándose por ser trazado urbano se forman con un radio de 
entrada de 7 m y de salida de 10. 
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- Ejes 33 y 34: Corresponden a los ramales unidireccionales de entrada y salida a nivel de la 
glorieta, adyacentes al eje 35 y separados de él con muros hasta que adquiere cota 
suficiente para formar una misma plataforma.  

Del eje 33 se desprende un carril (eje 36) a la Calle Velero sentido oeste, que será de un 
solo sentido, y otra salida directa de un carril (eje 9) a la Calle Velero sentido norte, que 
será de doble sentido. 

 

 

 

 

Viales margen derecho A2 

- Eje 20: Este eje se mecaniza para ampliar la plataforma existente a dos carriles. Las 
caracteristicas del trazado en planta de este ramal son las siguientes: 

 

- Eje 21: Este eje corresponde a un ramal que se desprende del carril derecho del eje 20 y 
que conecta con la Vía de servicio del Polígono de las Mercedes, incorporando un paso 
inferior bajo la colectora este de la M14 y sustituyendo la salida directa existente 
actualmente de la A2 a la Vía de Servicio del Polígono de las Mercedes. 

Las caracteristicas del trazado en planta de este ramal son las siguientes: 

 

- Eje 26: Añade un carril a la vía de servicio del Polígono de las Mercedes y modifica 
levemente su trazado en planta para ser solidario con el carril existente en la vía de servicio 
y respetar el carril que se incorpora por la izquierda en torno al Pk 0+260. 

Las caracteristicas del trazado en planta de este vial son las siguientes: 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 17 

 

- El eje 24 y 25, se diseñan para una reorganización de carriles (repintado) en los viales que 
forman los 4 carriles de la M14 en sentido sur, pero carecen de interes en planta, ya que 
no se pretende modificar el trazado de ninguno de los dos viales existentes. 

Desvíos provisionales 

- Los ejes 40, 41, 42, 43 y 45 corresponden a los desvíos provisionales para garantizar el 
tráfico existente sobre el nudo, están diseñados para una velocidad de 40 Km/h y en el 
presente anejo se adjuntas los listados correspondientes a dichos ejes. 

 

8.3.3. TRAZADO EN ALZADO 

Tronco A2 

Con la intención de reproducir exactamente la rasante actual de las líneas exteriores de pintura de 
la A2, la rasante se geometriza con una sucesión de segmentos que reproducen la rasante existente 
de una manera fiel, despreciando así posibles defectos tanto en la cartografía como en la rasante 
realmente ejecutada actualmente. De esta manera, el ensanche de la calzada se proyecta como 
una ampliación estricta de la calzada existente. 

Viales margen izquierda A2 

- Eje 10: Se ha respetado la rasante existente, por lo que la rasante viene geometrizada por 
una sucesión de segmentos solidarios con el terreno. Para conectar el eje 1 con la rasante 
actual se ha introducido un acuerdo cóncavo de KV= 10116,5, parámetro este muy superior 
a la velocidad a la que está limitada dicha vía. 

- Eje 11: Como se comentaba anteriormente para las rasantes de la A2, este vial viene 
geometrizado en alzado como una sucesión de segmentos solidarios con el terreno, ya que 
no es objeto de este proyecto modificar su rasante. 

- Eje 16 y 17: Ambos viales se proyectan como una reproducción exacta de los viales que 
conectan y para su correcta conexión se ha parametrizado un acuerdo convexo de KV=955. 

- Eje 13: Este eje posee una rasante diseñada para una velocidad de 80 km/h con las 
siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 

 

- Eje 14: Este eje posee una rasante diseñada para una velocidad de 60 km/h con las 
siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 
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- Eje 12: Este eje posee una rasante diseñada para una velocidad de 60 km/h con las 
siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 

 

- Eje 35: El alzado de este eje es de los más complejos del proyecto ya que materializa un 
paso inferior sobre la nueva glorieta de la Alameda Osuna (Eje 30) con las limitaciones 
espaciales a las que se ve sometido tanto por la cota del eje 12, como por la cota de la Vía 
de Servicio de la Alameda de Osuna a la que accede. Por este motivo la pendiente/rampa 
del paso inferior son del 7%, siendo imposible la disposición de una pendiente inferior, por 
lo que se opta por la limitación de dicho vial a 40 Km/h.  

Este eje posee una rasante con las siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 

  

 Se incluye en este punto el resumen de caracteristicas en alzado del eje 37 que se 
desprende del eje 35. 

 

- Eje 30: La glorieta se encuentra en un plano inclinado al 1% y describe en el longitudinal un 
senoide que garantiza dicho plano inclinado dispuesto de manera tal que posibilita y facilita 
la conexión de los ejes que conectan con ella además del correcto drenaje superficial de 
esta. 

Este eje posee una rasante con las siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 
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- Eje 31, 32, 38 y 39: El alzado de las deflectoras está unificado con acuerdos de conexión en 
todas ellas de 15 m, se ha intentado que los parámetros cumplan KV para 40 km/h, 
justificando valores ligeramente inferiores por considerar velocidad próxima a la parada en 
las entradas a la glorieta. 

- Eje 33 y 34: Las rasantes de estos ramales presentan los siguientes parámetros en alzado, 
cumpliendo de manera holgada para su diseño que al ser zona urbana, con muros, aceras, 
salidas e incorporaciones, se ha considerado 40 Km/h. 

 

 

Se incluyen en este punto el resumen de caracteristicas en alzado de los ejes 9 y 36 
respectivamente, que se desprenden del eje 33. 
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Viales margen derecho A2 

- Eje 20: La rasante de este ramal, como en casos de ejes anteriores está representada como 
una sucesión de segmentos “sobre terreno” que garantizan la coincidencia del alzado con 
la situación actual. 

- Eje 21: La rasante de este ramal esta fuertemente condicionada por el desarrollo existente 
entre su inicio, solidario con el eje 20, y el galibo necesario para el paso inferior sobre la 
colectora este de la M14. Condicionantes tales que obligan al diseño de una rasante para 
una velocidad de diseño de 40 Km/h. 

Este eje posee una rasante con las siguientes caracteristicas geométricas de diseño: 

 

- Eje 26: La rasante de este ramal, como en casos de ejes anteriores está representada como 
una sucesión de segmentos “sobre terreno” que garantizan la coincidencia del alzado con 
la situación actual. 

Desvíos provisionales 

- Los parametros generales de diseño de los desvíos en alzado se resumen en la siguiente 
tabla:  

 

Perfiles longitudinales 

De acuerdo con lo indicado, la existencia de tramos definidos como una sucesión de segmentos que 
obtienen datos discretos, o bien del vial existente o bien de otro eje en el caso de un entronque, 
tanto en rasantes como en peraltes, presenta la necesidad de definir tanto gráficamente en los 
longitudinales, como en el presente Anejo, los intervalos en los que se producen dichas 
singularidades. En la siguiente tabla se delimitan los tramos en los que la rasante y/o peraltes de 
cada eje viene condicionada por otro eje, o por el vial existente: 

NOMBRE Nº 
EJE ANOTACIÓN PK INICIO PK FINAL 

A2_MARGEN 
IZQUIERDA 1 

Peraltes y rasante derivados 
del tronco de la A2 0+157,921 0+722,874 

Peraltes y rasante derivados 
del tronco de la A2 2+205,167 2+517,996 

A2_MARGEN 
DERECHA 2 Peraltes y rasante derivados 

del tronco de la A2 0+706,257 1+199,000 

TRANSFER 2 9 Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+020,000 

VIA SERVICIO  
AV ARAGON 10 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+138,425 

Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+138,425 0+795,739 

DUPLICACIÓN RAMAL 
VIA DE SERVICIO LAS 

MORERAS 
11 Peraltes y rasante derivados 

del vial existente 
0+000,000 0+604,282 

RAMAL  1 12 

Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+000,000 0+060,000 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+391,000 0+452,812 

PASO SUPERIOR  
REPOSICIÓN 13 Peraltes y rasante derivados 

del vial existente 
0+000,000 0+169,049 
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NOMBRE Nº 
EJE ANOTACIÓN PK INICIO PK FINAL 

RAMAL 2 14 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+040,000 

Rasante derivada del eje con el 
que entronca y peraltes 
coincidentes con este, con el 
fin de no crear diferencias de 
cota entre el ramal y el tronco 
debido a su proximidad. 

0+269,360 0+401,023 

ACCESO_GLORIETA - 
AV ARAGÓN 15 Peraltes y rasante derivados 

del eje con el que entronca 0+015,000 0+045,918 

CARRIL 
DECELERACIÓN 

TRANSFER 
16 Peraltes y rasante derivados 

del vial existente 
0+000,000 0+183,420 

TRANSFER 17 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,00 0+040,347 

Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+060,347 0+098,291 

DEFLECTORA 1 31 

Peraltes derivados de la 
glorieta 0+000,000 0+015,000 

Peraltes derivados del vial 
existente 0+015,000 0+053,597 

DEFLECTORA 2 32 

Peraltes derivados del vial 
existente 0+000,000 0+043,000 

Peraltes derivados de la 
glorieta 0+043,000 0+051,690 

RAMAL DERECHA 
ALAMEDA OSUNA 33 

Peraltes derivados de la 
glorieta 0+000,000 0+010,462 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+189,592 0+315,529 

RAMAL IZQUIERDA 
ALAMEDA OSUNA 34 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+164,808 

Peraltes derivados de la 
glorieta 0+345,645 0+355,552 

PASO INFERIOR 
ALAMEDA OSUNA 35 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+087,810 

Rasante derivada del vial 
existente 0+450,000 0+786,233 

TRANFER ALAMEDA 
OSUNA 36 Peraltes y rasante derivados 

del eje con el que entronca 0+000,000 0+070,000 

CONEXION RAMAL 
DERECHA ALAMEDA 

OSUNA 
37 

Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+000,000 0+009,000 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+009,000 0+035,945 

DEFLECTORA 
ENTRADA 38 Peraltes derivados de la 

glorieta 0+022,092 0+026,250 

NOMBRE Nº 
EJE ANOTACIÓN PK INICIO PK FINAL 

DEFLECTORA SALIDA 39 Peraltes derivados de la 
glorieta 0+000,000 0+006,000 

RAMAL 3 20 

Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+060,000 

Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+160,000 0+450,000 

RAMAL 4 21 Peraltes y rasante derivados 
del eje con el que entronca 0+000,000 0+031,547 

REPOSICIÓN M14 24 Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+000,000 0+191,900 

COLECTORA M14 25 Peraltes y rasante derivados 
del vial existente 0+000,000 0+331,845 

VIA SERVICIO 
PLENILUNIO 26 Peraltes y rasante derivados 

del vial existente 0+000,000  738,922 

 

8.3.4. SECCIÓN TRANSVERSAL 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma, y por tanto, 
acaba de definir totalmente el trazado. 

La variabilidad de la sección transversal respecto a las secciones tipo es debida a dos cuestiones, la 
variación de pendientes transversales y la variación de la anchura de cada uno de sus elementos. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, como la 
capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y conservación y 
finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez como en la seguridad de 
circulación. 

En carreteras de calzada única, el diseño se debe producir atendiendo a los siguientes parámetros: 
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CALZADAS 

La calzada es la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos. El número de carriles 
de cada calzada va en función de la previsión de la intensidad y composición del tráfico previsible 
en la hora de proyecto del año horizonte, así como del nivel de servicio deseado y, en su caso, de 
los estudios económicos pertinentes.  

Además, se producen pérdidas o ganancia de anchos adicionales, a causa de los carriles de cambio 
de velocidad en las entradas y salidas de los ramales. En efecto, en estos casos se producen 
sobreanchos transferidos al tronco, desde los ramales que entran/salen de él, pues hasta la 
denominada sección de un metro, en que borde de calzada exterior de tronco, e interior de ramal, 
se hallan separadas un metro, se considera que el ramal forma parte aún del tronco. Por eso, el 
tronco experimenta un sobreancho adicional, derivado de absorber el ancho del ramal, y con objeto 
además de definir hasta ese punto, la misma sección de firme en el ramal que posee el tronco.  

Cabe destacar que  según lo indicado en el apartado 7.3.5 de la Norma de Trazado 3.1 IC, se han 
aplicado los sobreanchos correspondientes a aquellas curvas menores a 250 m siguiendo el criterio 
que se expone a continuación, por esta causa, podemos encontrar incrementos puntuales de los 
anchos que se van a definir en este documento, en tramos donde el radio de la curva lo exige: 

 

 
Como criterio general podemos resumir que los viales diseñados con un solo carril son de 4 m, y en 
los viales con más de un carril, estos son de 3,5 m.  

En el Apéndice nº 3 “Listados de anchos” del presente anejo se aportan listados de anchos de carril 
por eje. Existen ejes en los cuales se han adoptado anchos por línea de pintura de la cartografía, 
obteniendo datos discretos en cada vértice de dicha línea, esto dificulta la elaboración de una tabla 
resumen, por lo que se ha optado por incluirlos en forma de listado. 

Con respecto al dimensionamiento de carriles de la glorieta se han aplicado los criterios definidos 
por la Norma 3.1.IC 2016.  

Se ha considerado una Situación IV según la tabla 10.2 de la citada Norma, es decir, la más 
desfavorable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculos
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Con arreglo a las situaciones ordinarias de explotación fijadas prevista para la glorieta, se considera 
disponer de una calzada anular de dos carriles, que para un radio de 18 m (36 m de diametro), 
obtenemos de la tabla 10.5 de la Norma un ancho conjunto de 10,4 m: 

 

Para dar cumplimiento al ancho conjunto indicado se han dispuesto dos carriles de 5 m, (más de 5 
m de carril puede dar lugar a adelantamientos no deseados en un mismo carril), y 0,5 m de arcen 
interior. 

No obstante, se ha realizado un estudio de trayectorias para garantizar la correcta circulación del 
vehiculo patrón por la glorieta diseñada. 

 

 

 

 

Dimensiones del vehiculo tipo utilizado en el estudio de trayectorias 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 24 

BERMAS Y ARCENES 

Las bermas conjuntamente con los arcenes, son elementos importantes de la sección transversal 
del tronco, que contribuyen a la resistencia estructural del firme de la calzada en su borde, mejoran 
la seguridad de circulación y, en su caso extremo, sirven de detención ocasional de vehículos.  

Los arcenes pueden incluso llegar a actuar como resguardo de seguridad, aminorando la gravedad 
de los accidentes por salida de calzada, como estacionamiento ocasional de vehículos averiados y 
para circulación reservada a vehículos de servicio (Ambulancia, Policía y otros), en situaciones 
extremas de congestión. 

En el presente proyecto no se ha podido unificar el criterio a la hora de elegir arcenes debido, en 
primer lugar, a la necesidad de adaptarse a la situación existente en calzadas levemente 
modificadas y al espacio existente en zonas urbanas. Aun así, y con algunas excepciones, el arcén 
exterior se diseña de 1,5 m y el interior de 1 m. Los desvíos provisionales disponen de arcenes 
simétricos de 1,5 m. 

Con respecto a las bermas, el presente proyecto se basa en el cumplimiento de la nueva Orden 
Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, y se realiza 
un estudio pormenorizado de las barreras a utilizar en función de las características de cada eje. 

En la siguiente tabla se describe pormenorizadamente la situación y dimensiones tanto de arcenes 
como de bermas para todos y cada uno de los ejes que conforman el proyecto: 
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EJE NOMBRE 

Arcenes Berma 

Observaciones Izquierdo (m) 
Arcén (m) 

Derecho (m) 
Arcén (m) 

Izquierda (m) Berma 
(m) 

Derecha (m) 
Berma (m) 

PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final 

1 A2_MARGEN IZQUIERDA X X X - - 1,5 - - X 
0+157,9 0+722,8 1,5   
2+205,2 2+518 1,1  

2 A2_MARGEN DERECHA X X X 

0+705 0+920 
2,7 

X X X 0+705 0+966 1,8* * Semiancho de cuneta rebasable 

1,5 

0+920 1+046 1,5 

1+046 1+086 
1,5 

1 

X X X 0+966 1+199 1 

  

1+086 1+120 
1 

1,3 

1+120 1+199 1,3 

9 TRANSFER 2 X X X X X X X X X X X X   

10 VIA SERVICIO AV ARAGON 

0+138 0+760 1 0+138 0+260 1,5 

0+324 0+700 1,5 0+138 0+260 1,5 * Existente 
0+760 0+795 

1 
0+138 0+260 1,5 

0,45* 

11 DUPLICACIÓN RAMAL VIA 
DE SERVICIO LAS MORERAS - - 1 

0+000 0+330 1,5 0+000 0+285 0 
0+000 0+198 1,1 

* Variable entre 2,5 y 1,3 m 
0+198 0+355 1,5 

0+330 0+605 
1,5 

0+285 605 1,5 0+355 0+605 0 
Existente* 

12 RAMAL  1 

0+000 0+090 1 0+000 0+090 1,5 

- - 1,6 - - 1,6 

  

0+090 0+130 
1 

0+090 0+130 
1,5 

1,5 2 
0+130 0+360 1,5 0+130 0+360 2 

0+360 0+400 
1,5 

0+360 0+400 
2 

1 1,5 

13 PASO SUPERIOR  
REPOSICIÓN - - 0,8* - - 0,8* - - 1,5 - - 1,5 

* Se mantiene arcén existente dado que se 
considera importante dar continuidad a la 
sección existente, y no diseñar un aumento 
y posterior reducción de arcenes en una 
longitud reducida, con la limitación además 
de estar obligados a mantener la sección 
sobre la estructura. 

14 RAMAL 2 - - 1,5 
0+000 0+063 

0,8* 
0+000 0+300 1,5 

- - 1,5 * Derivada del entronque con el eje 13 1,5 

0+063 0+400 1,5 0+300 0+400 1,1 

15 ACCESO_GLORIETA - AV 
ARAGÓN - - 1,5 - - 1,5 - - 1 - - 1   

16 CARRIL DECELERACIÓN 
TRANSFER X X X 

0+000 0+010 
2 

X X X - - 1,5 

  

1,5 

0+010 0+107 1,5 
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EJE NOMBRE 

Arcenes Berma 

Observaciones Izquierdo (m) 
Arcén (m) 

Derecho (m) 
Arcén (m) 

Izquierda (m) Berma 
(m) 

Derecha (m) 
Berma (m) 

PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final 

17 TRANSFER - - 1,5 - - 1,5 - - 1,2 - - 1,5   

30 GLORIETA ALAMEDA 
OASUNA - - 0,5 - - 0,3 - - 1 - - 1* 

* En secciones sin acera 
31 DEFLECTORA 1 X X X - - 0,3 X X X - - 1   
32 DEFLECTORA 2 X X X X X X X X X X X X   

33 RAMAL DERECHA ALAMEDA 
OSUNA** - - 1 

0+000 0+115 0 

X X X 0+115 0+265 1,1 

  

0+115 0+240 1,5 

0+240 0+260 
1,5 
1 

0+260 0+265 1 

34 RAMAL IZQUIERDA 
ALAMEDA OSUNA ** - - 1 - - 0,3 X X X - - 1   

35 PASO INFERIOR ALAMEDA 
OSUNA ** 

0+000 0+185 
1 0+000 0+142 2 

0+000 0+205 1,2 

0+000 0+110 1,6 

  

0,5 
0+142 0+162 

2 

0+110 0+425 - 0+185 0+517 0,5 
1,5 

0+162 0+190 1,5 

0+517 0+640 0,3 0+190 0+216 
1,5 0+205 0+425 - 
1 0+425 0+517 1,1 425 543 1,1 

0+640 0+786 0 
0+216 0+540 1 0+517 0+640 1 

543 786 - 
0+540 0+786 0 0+640 0+786 - 

36 TRANFER ALAMEDA OSUNA 

0+000 0+100 1 

X X X X X X X X X 

  
0+100 0+140 

1 

0 

37 CONEXION RAMAL 
DERECHA ALAMEDA OSUNA - - 1 X X X X X X X X X   

38 DEFLECTORA ENTRADA X X X X X X X X X X X X   
39 DEFLECTORA SALIDA X X X X X X X X X X X X   

20 RAMAL 3 

0+000 0+263 1 
0+000 0+138 

1,5 
0+000 0+170 1 0+000 0+135 1,5 

 

1,15 
0+138 0+271 1,15 

0+263 0+300 
1 

0+271 0+300 
1,15 

0+170 0+300 1,1 0+135 0+325 1,5 0.8 
 1,5 

0+300 0+450 0.8 
0+300 0+381 

1,5 

0+300 0+450 1.5 0+325 0+450 1,5 1,25 

0+381 0+450 1,25 

21 RAMAL 4 - - 1 
0+000 0+350 1,5 0+000 0+220 1,1 0+000 0+350 1,2 

  
0+350 0+380 

1,5 
0+220 0+240 

1,1 
0+350 0+406 1,1 

0,5 1,2 
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EJE NOMBRE 

Arcenes Berma 

Observaciones Izquierdo (m) 
Arcén (m) 

Derecho (m) 
Arcén (m) 

Izquierda (m) Berma 
(m) 

Derecha (m) 
Berma (m) 

PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final PK inicio PK final 

0+380 0+406 0,5 0+240 0+406 1,2 

24 REPOSICIÓN M14 - - 0,75 - - 2,5 X X X X X X 
  

25 COLECTORA M14 

0+000 0+248 1 

- - 1,5 X X X X X X 

  

0+248 0+277 
1 

0,5 

0+277 0+330 0 

26 VIA SERVICIO PLENILUNIO 

0+000 0+200 0,5 

0+000 0+125 0,5 

X X X 

0+000 0+301 1,1 

  

0+125 0+190 
0,5 
1,5 

0+190 0+301 1,5 
0+301 0+470 0 

0+301 0+418 
0 

0+200 0+740 0 

0,3 
0+418 0+470 0,3 

0+470 0+740 1,5 0+470 0+490 
0,3 
1,5 

0+490 0+740 1,5 
**En ejes de carácter urbano, que reordenan la circulación de una avenida existente, no es necesario el uso de arcenes, esto sumado a las limitaciones espaciales y a haber respetado anchuras de trabajo de las barreras, 
con la utilización de bermas adecuadas, dejan poco margen para la situación puntual de los arcenes. Así pues se ha tratado de dar continuidad a la sección existente manteniendo un arcén de 0,3 existente para la 
separación de la barrera de la línea de pintura, y en ejes que incluyen acerado en su sección se elimina el arcén (ejes 33 y 35). 
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PERALTES 

La definición de los peraltes de cada calzada, depende también de la velocidad de proyecto 
considerada, entendiendo por velocidad de proyecto la así definida en la Norma 3.1.-IC de Trazado 
de Diciembre de 1999. 

Es importante aclarar que para el peralte de los ejes en los que se aprovecha la calzada existente 
se han considerado los peraltes reales obtenidos entre las líneas de pintura centrales de la calzada 
y las líneas de pintura de los arcenes según se vislumbra en la cartografía. 

La transición de los peraltes se ha realizado combinando las siguientes condiciones: 

- Características dinámicas adecuadas para los vehículos. 

- Evacuación rápida de las aguas de la calzada. 

- Sensación estética agradable. 

En algunas situaciones, en el entronque con una calzada existente, al igual que sucedía en alzado, 
la ley de peraltes se halla determinada por una línea poligonal, formada por pequeños segmentos. 
Dichas situaciones vienen definidas y acotadas, tanto en los perfiles longitudinales, como en la tabla 
que se adjunta en el punto ‘Perfiles Longitudinales’ del apartado ‘Alzado’ del presente Anejo. 

A continuación se incluye el correspondiente extracto de la norma de referencia, donde se 
especifican las instrucciones establecidas, para efectuar los correspondientes cálculos. 
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CUNETAS 

A continuación, se adjuntan las figuras donde se hallan representadas las cunetas utilizadas para el 
presente proyecto: 

 

 * 

*La posición de la anterior cuneta con respecto a la plataforma varía en función de cada eje, y queda  
exactamente representada en los transversales y en los planos de Secciones Tipo presentados. 
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* 

*Cuando la altura de terraplén es reducida, esta cuneta se ha mantenido adyacente al talud para 
minimizar la ocupación, por ejemplo en el eje 11. 

TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLEN 

Los taludes de desmonte y terraplén, dependen de la litología del terreno. En este caso, se han 
tomado valores que vienen definidos en el Anejo 7 “Estudio geotécnico del corredor”. A 
continuación se añade una tabla con el resumen de taludes empleados en el proyecto, tanto en 
desmonte como en terraplén: 

TABLA RESUMEN DE DESMONTES PRINCIPALES CON RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 

EJE P.K. INICIO/FINAL 

ALTURA 
MÁXIMA 
APROX. 

(m) 

MARGEN INVESTIGACIONES 
RECOPILADAS LITOLOGÍA 

TIERRA 
VEGETAL 

(m) 

RELLENO 
ANTRÓPICO 

SIN 
COMPACTAR 

TALUD 
RECOMENDADO EXCAVABILIDAD 

CLASIFIC. 
PG-3 DEL 

MATERIAL 
EXCAVADO 

APROVECHAMIENTO 
EN RELLENOS 

CLASIFICACIÓN 
PG-3 FONDO 
DESMONTE 

OBSERVACIONES 

1 0+530 / 
0+620 

0+530 / 
0+590 

3 MD 

Campaña actual: P-
10 Peñuela (TP) - - 1H:1V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
marginal 0% 

Marginal 
Se propone la estabilización 
in situ con cal por 
expansividad (TP) 

0+590 / 
0+620 - 

 0,00-3,00 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
A partir de 3,00 m: Peñuela (TP) 

- 3 2H:1V Marginal 
Se propone la estabilización 
in situ con cal por 
expansividad (TP) 

10 0+000 / 
0+260 

0+000 / 
0+220 

< 2 Ambos 

Otras campañas: P-
18, SE-81, SE-81B Relleno antrópico sin compactar (RA) - 5 2H:1V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (3 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 

0+220 / 
0+260 

Otras campañas:  
S38P-18(O), C-16(G) Relleno antrópico compactado (RC) - - 3H:2V 100% 

tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

12 0+040 / 
0+452 

0+040 / 
0+095 5 MD Otras campañas: SE-

9, S-0+940 (H) Relleno antrópico compactado (RC) - - 2H:1V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

0+095 / 
0+135 4 Ambos Otras campañas:  S-

0+940 (H) 

0,00-3,00 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
3,00-4,00 m: Tosco arenoso (TTA) 

0,5 3 

0,00-3,00 m 
2H:1V 

3,00-4,00 m 
1H:1V 

100% 
marginal 0% Marginal 

El suelo existente en el 
fondo de desmonte es la 
unidad TTA 

0+135 / 
0+200 6 Ambos Campaña actual: C-

9, P-5, S-5 Relleno antrópico compactado (RC) 0,15 - 
2H:1V 100% 

tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 

Tolerable   

0+200 / 
0+310 5 MI Campaña actual: C-

7, S-4 Relleno antrópico compactado (RC) 0,3 - Tolerable   

0+310 / 
0+385 2,5 

MD Campaña actual: S-4 Relleno antrópico compactado (RC) 0,3 - 3H:2V 100% 
tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

MI Otras campañas: SE-
46  Arena Tosquiza (TAT) 0,8 - 1H:1V 100% 

marginal 0% Marginal 

La unidad se clasifica como 
tolerable, pero n se dispone 
de esnayos de compacidad 
en la zona de estudio, por lo 
que se recomienda su 
retirada a vertedero 

0+385 / 
0+406 2,5 MD 

Campaña actual: S-3 
Otras campañas: P-

11, SE-46 
Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,3 5 2H:1V 100% 

marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (2,5 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 
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TABLA RESUMEN DE DESMONTES PRINCIPALES CON RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 

EJE P.K. INICIO/FINAL 

ALTURA 
MÁXIMA 
APROX. 

(m) 

MARGEN INVESTIGACIONES 
RECOPILADAS LITOLOGÍA 

TIERRA 
VEGETAL 

(m) 

RELLENO 
ANTRÓPICO 

SIN 
COMPACTAR 

TALUD 
RECOMENDADO EXCAVABILIDAD 

CLASIFIC. 
PG-3 DEL 

MATERIAL 
EXCAVADO 

APROVECHAMIENTO 
EN RELLENOS 

CLASIFICACIÓN 
PG-3 FONDO 
DESMONTE 

OBSERVACIONES 

14 0+220 / 
0+340 

0+220 / 
0+300 

< 2 MD Otras campañas: SE-
46, P-11 

Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,8 5 2H:1V 
Medios 

mecánicos 
convencionales 

100% 
marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (3 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 

0+300 / 
0+340 Relleno antrópico compactado (RC) - - 3H:2V 100% 

tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

16 0+000 / 0+100 4 MD Campaña actual: P-8 Tosco (TT) 0,2 - 1H:1V 
Medios 

mecánicos 
convencionales 

100% 
marginal 0% Marginal   

21 

0+000 / 0+020 3 MD Otras campañas: SE-
8, S-0+650 (H) Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,4 4 2H:1V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (1 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 

0+050 / 
0+340 

0+050 / 
0+130 7 Ambos Campaña actual: S-6 

0,00-3,00 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
3,00-7,00 m: Peñuela (TP) 

- 3 

0,00-3,00 m 
2H:1V 

3,00-7,00 m 
1H:1V 

100% 
marginal 0% Marginal 

Se propone la estabilización 
in situ con cal por 
expansividad (TP) 

0+130 / 
0+165 8 Ambos Campaña actual: S-6, 

C-13 y P-3 Relleno antrópico compactado (RC) - - 2H:1V 100% 
tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

0+165 / 
0+180 

8 MI 

Campaña actual: C-
13, P-3 

Relleno antrópico compactado (RC) - - 2H:1V 100% 
tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

4 MD 
0,00-2,00 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
2,00-4,00 m: Tosco (TT) 

0,3 2 

0,00-2,00 m 
2H:1V 

2,00-4,00 m 
1H:1V 

100% 
marginal 0% Marginal 

El suelo existente en el 
fondo de desmonte es la 
unidad TT 

0+180 / 
0+210 

8 MI Relleno antrópico compactado (RC) y 
Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,3 2 2H:1V 

70% 
Tolerable 

30% 
Marginal 

70% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Marginal   

2 MD Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,3 2 2H:1V 100% 
marginal 0% Marginal 

El suelo existente en el 
fondo de desmonte es la 
unidad TT 

0+210 / 
0+300 3 Ambos 

Campaña actual: C-4 
Otras campañas: S-

1(D) 

0,00-1,6 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
1,6-3,00 m: Tosco (TT) 

- 1,6 

0,00-1,5 m 
2H:1V 

1,5-3,00 m 
1H:1V 

100% 
marginal 0% Marginal 

El suelo existente en el 
fondo de desmonte es la 
unidad TT 

0+300 / 
0+340 2 Ambos 

0,00-2,00 m: Relleno antrópico sin 
compactar (RA) 
2,00-3,00 m: Peñuela (TP) 

- 2 

0,00-1,5 m 
2H:1V 

1,5-3,00 m 
1H:1V 

100% 
marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (2 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 

33 0+000 / 0+080 < 1 MD 
Campaña actual: S-2 
Otras campañas: SE-

45 
Relleno antrópico sin compactar (RA) 0,6 1,5 2H:1V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
marginal 0% Tolerable* 

Se propone la retirada del 
RA (1 m por debajo del 
fondo de excavación) y su 
sustitución por suelo 
tolerable 

35 

0+000 / 0+130 3 MI Campaña actual: S-4, 
S-5, C-7 Relleno antrópico compactado (RC)  0,3 - 3H:2V 

Medios 
mecánicos 

convencionales 

100% 
tolerable 

100% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Tolerable   

0+130 / 0+150 5 MI Campaña actual: S-4 

0,00-2,60 m: Relleno antrópico 
compactado (RC)  
2,60-4 m: Aluvial (QAL) 
4-5 m: Peñuela (TP) 

0,3 - 3H:2V 
Medios 

mecánicos 
convencionales 

60% 
Tolerable 

40% 
Marginal 

70% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Marginal 

Se propone la estabilización 
in situ con cal por 
expansividad (TP) 
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TABLA RESUMEN DE DESMONTES PRINCIPALES CON RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 

EJE P.K. INICIO/FINAL 

ALTURA 
MÁXIMA 
APROX. 

(m) 

MARGEN INVESTIGACIONES 
RECOPILADAS LITOLOGÍA 

TIERRA 
VEGETAL 

(m) 

RELLENO 
ANTRÓPICO 

SIN 
COMPACTAR 

TALUD 
RECOMENDADO EXCAVABILIDAD 

CLASIFIC. 
PG-3 DEL 

MATERIAL 
EXCAVADO 

APROVECHAMIENTO 
EN RELLENOS 

CLASIFICACIÓN 
PG-3 FONDO 
DESMONTE 

OBSERVACIONES 

0+150 / 0+200 7 MI 
0,00-2,50 m: Relleno antrópico 
compactado (RC)  
2,50-7 m: Peñuela (TP) 

0,3 - 3H:2V 

30% 
Tolerable 

70% 
Marginal 

70% núcleo y 
cimiento de 

terraplén 
Marginal 

Se propone la estabilización 
in situ con cal por 
expansividad (TP) 

NOTA: SI BIEN LA TRAMIFICACIÓN REALIZADA EN ESTA TABLA SE REALIZA PARA INTERVALOS MUY PEQUEÑOS, A EFECTOS DE DISEÑO SE PODRÁ UNIFICAR A UN ÚNICO TALUD, SIEMPRE QUE SE ADOPTE EL DE MENOR PENDIENTE DE LOS RECOMENDADOS EN LA 
TABLA PARA EL TRAMO ANALIZADO. 

TABLA RESUMEN DE RELLENOS PRINCIPALES CON RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PRELIMINARES A CONFIRMAR CON ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

EJE P.K. INICIO/FINAL MARGEN ALTURA 
MÁXIMA (m) 

INVESTIGACIONES 
REALIZADAS Y 
RECOPILADAS 

TALUD LITOLOGÍA CIMIENTO TIERRA 
VEGETAL (m) 

RELLENO 
ANTRÓPICO 
VERTIDO (m) 

TRATAMIENTO 
SECCIÓN DE 

MAYOR 
ALTURA 

1 0+270 / 0+380 MD 1 Realizada: P-11 3H:2V Peñuela (TP) - - Se propone la estabilización in situ con 
cal por expansividad (TP) 0+320 

13 
0+240 / 0+460 

0+240 / 0+360 Ambos 4 

Realizadas: P-8, C-11, C-10, 
P-6, C-9, S-5, P-5, P-4 

3H:2V Relleno antrópico compactado (Rc) 
0,15 - 

- 

0+380 
0+360 / 0+390 

MI 8 MI: Escalonado al tratarse de una 
pendiente > 10% MD 4 

0+390 / 0+490 Ambos 4 - 

0+490 / 0+540 MD 3 Campaña consultada: SE-
01 - - 0+440-0+460 MD: Escalonado al tratarse 

de una pendiente > 10% 

14 0+000 / 0+220 

0+000 / 0+100 Ambos 3 Realizadas: S-5, P-4 

3H:2V 

Relleno antrópico compactado (RC) 0,15 - 0+000-0+080: Escalonado al tratarse de 
una pendiente > 10% 

0+125 

0+100 / 0+120 
MD 3 Campaña consultada: SE-1, 

P-13 

Relleno antrópico sin compactar (RA), 
arena tosquiza (TAT) - 3 Saneo 

MI 4 Relleno antrópico sin compactar (RA) - 3 Saneo 

0+120 / 0+190 

MD 3 Campaña consultada: SE-
46 Arena tosquiza (TAT) 0,8 - - 

MI 4 Campaña consultada: SE-1, 
P-13 Relleno antrópico sin compactar (RA) - 3 

Saneo 
0+150-0+200: Escalonado al tratarse de 

una pendiente > 10% 

0+190 / 0+220 MI 3 Campaña consultada: P-11 Relleno antrópico sin compactar (RA) - 5 Saneo 

21 0+070 / 0+110 MD 4 
Campaña actual: S-6 

Otras campañas: S-0+650 
(H) 

3H:2V Rellenos antrópicos sin compactar (RA) - 3 Saneo 0+080 
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SECCIONES TIPO UTILIZADAS 

Ante la imposibilidad de resumir la sección transversal de los distintos ejes del proyecto debido a la 
versatilidad de las secciones debido a la gran gama de condicionantes y adaptaciones a estados de 
viales actuales, se han definido secciones simples y compuestas que se consideran de más 
transcendencia y más significativas del proyecto. Dichas secciones se incluyen en el documento nº2 
Planos. 

8.4. APROVECHAMIENTO DE FIRMES 

El presente proyecto incorpora como aspecto importante el análisis del posible aprovechamiento 
del pavimento de las calzadas existentes, en los tramos dónde se discurre sobre ellas. 

En efecto, la definición del trazado en planta y alzado, está íntimamente ligado a un estudio de este 
tipo, pues en función del área por dónde se discurra en planta, de la altura de la rasante sobre la 
calzada existente y del nuevo peralte proyectado en comparación con el existente, se podrá hacer 
efectivo un determinado grado de aprovechamiento, o de lo contrario la demolición del pavimento 
existente. 

Así, con carácter general, las actuaciones proyectadas estriban en las consideraciones siguientes: 

1. Se define un refuerzo mínimo a proyectar en todo caso, que coincidirá con la capa de 
rodadura definida para el tipo de pavimento de que conste cada eje, que en este proyecto 
se cifra en 3 centímetros en todos los casos. Así, si se decide que un determinado tramo de 
pavimento es aprovechable, pero la nueva rasante no se halla por encima de la existente 
ese espesor de rodadura, se deberá efectuar el correspondiente fresado para garantizar la 
extensión en su totalidad de la capa requerida. 

2. En sección transversal: se considera un ancho mínimo aprovechable en cada perfil de 3 
metros. Si del análisis del programa se desprende que el ancho aprovechable en un perfil 
determinado es menor, se demuele toda la sección. Además, se define que el ancho mínimo 
de mejora en bordes sea también de 2,5 metros, para los casos en que ensanchemos más 
allá del paquete existente.  

3. Por criterios de alzado, a priori, cuando la nueva subrasante, en función del espesor 
definido para ella, queda por debajo de la existente, se entiende que el paquete existente 
puede carecer de la capacidad portante proyectada para el nuevo, al no alcanzar el espesor 
de éste, y se recomienda demoler el pavimento completamente para construir un paquete 
nuevo. 

4. En ocasiones, cuando en planta se discurre sobre el vial existente, pero la rasante 
proyectada lo hace a una cota notablemente superior, no es posible llevar a cabo el 
aprovechamiento total del pavimento, aunque sí puede llegar a ser posible hacerlo de 
forma parcial. En efecto, en este caso, en función de la diferencia de cota de la nueva 
rasante respecto a la existente, la nueva plataforma se vería asentada sobre la sub-base 
granular existente, bien apoyando sobre ella el terraplén directamente, bien la explanada, 
o bien la propia subbase granular del firme, reduciéndose el volumen de ésta a extender, y 

minimizándose los trabajos de demolición. Es decir, se demolería únicamente la parte 
bituminosa del pavimento existente (normalmente en torno a unos 30 cm), y se 
aprovecharía la base granular del mismo, sobre el que se asentaría el terraplén, la 
explanada o la sub-base granular de nueva construcción. 

5. Se debe tener en cuenta que el resultado obtenido resulte constructivo, de modo que se 
consigan definir tramos aprovechables o no, coherentes y continuos, con una extensión 
mínima adecuada. 

Del estudio de toda la casuística anterior, se deriva un resultado plasmado en las correspondientes 
mediciones incluidas en el presupuesto, así como en la planta correspondiente de aprovechamiento 
y demolición de firmes, y en los perfiles transversales incluidos en el documento nº2 Planos. 

En el apartado de mediciones auxiliares del Documento nº4 Presupuesto, se incluyen los listados 
de fresado y demolición, en los que se incluyen las correspondientes mediciones, donde se 
determina la actuación a llevar a cabo, en función del análisis de cada situación. 

En el presente proyecto, encontramos 4 situaciones que se describen y analizan a continuación: 

1- Ampliación de plataforma para la construcción de nuevos carriles, ya sea por una 
ampliación de capacidad de un vial o por la ejecución de carriles de cambio de velocidad. 

En estos casos la situación será de demolición de los arcenes para la ampliación progresiva 
de la calzada por la derecha, por la izquierda o por ambas márgenes, con un fresado total 
del vial con el fin de dar continuidad a la capa de rodadura. En el anejo de firmes se detalla 
el proceso constructivo de estas situaciones. 
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2- Aprovechamiento estricto de vial existente, en aquellos dónde se discurre estrictamente en 
planta y alzado sobre la calzada existente, y por tanto, la actuación consiste en un fresado 
y nuevo extendido de la capa de rodadura.  

 

 

3- Aprovechamiento de la plataforma existente como parte de la explanada o como apoyo de 
capas bituminosas. 

 

 

 

4- Resto de casos, donde resulta necesaria la demolición del firme existente, ante la 
imposibilidad de aprovecharlo, o bien ante la aparición de tramos alternos que no resultan 
constructivos, de aprovechamiento y demolición, cuya longitud no sea suficientemente 
extensa. 

 

En la correspondiente planta de aprovechamiento y demolición de firmes, se reflejan los distintos 
tramos reseñados anteriormente. 

Por último, todos los firmes existentes y alcanzados por la ocupación de las tierras en planta, son 
demolidos y medidos a tal efecto. 

8.5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 3.1.-IC “TRAZADO” 

Se ha tratado de cumplir con la Norma 3.1.- IC “Trazado” de diciembre de 1999, y se ha tenido en 
cuenta la Norma de marzo de 2016. 

Sin embargo, dado que el proyecto se encuentra en un entorno urbano, y teniendo en cuenta que 
la mayoría de las actuaciones se pueden considerar mejoras locales en carreteras existentes, la 
Norma 3.1-IC en su apartado 1.2 ‘Objeto y Ámbito de Aplicación’, indica que para este tipo de 
actuaciones pueden disminuirse las características exigidas en ella justificándose adecuadamente. 
Así pues en la siguiente tabla se analiza el cumplimiento de la Norma 3.1 IC en la edición 1999, que 
es de obligado cumplimiento según la fecha de la Orden de Estudio, justificando eje por eje los 
incumplimientos: 
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EJES  PLANTA ALZADO 
Nº NOMBRE INCUMPLIMIENTOS PLANTA JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTOS ALZADO JUSTIFICACIÓN 

1 A2_MARGEN 
IZQUIERDA No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos de trazado de la línea exterior 
de pintura existente para una ampliación exacta.  
No es objeto del proyecto modificar la definición 
geométrica de la A2. Por otra parte, la definición 
geométrica de la A2 se sitúa en la mediana.  

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante de la línea exterior de pintura 
para una ampliación exacta.  No es 
objeto del proyecto modificar la 
definición geométrica de la A2 

2 A2_MARGEN DERECHA No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos de trazado de la línea exterior 
de pintura existente para una ampliación exacta. 
No es objeto del proyecto modificar la definición 
geométrica de la A2. Por otra parte la definición 
geométrica de la A2 se sitúa en la mediana. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante de la línea exterior de pintura 
para una ampliación exacta.  No es 
objeto del proyecto modificar la 
definición geométrica de la A2 

9 TRANSFER 2 

25.060 Vel. Especifica INSUFICIENTE Ve=31.6 < 40.0 

25.060 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 18 < 35 

25.060 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 18 < 35 

25.060 Clotoide 18 NO CUMPLE 1/5 Omega  

25.060 Clotoide 18 NO CUMPLE 1/5 Omega  
 

Se trata de un transfer que debido a su categoría 
totalmente urbana no tiene, ni puede tener 
longitud suficiente como para poder cumplir 
normativa. 

25.694 LONGITUD 0.70 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

35.986 KV 362 INFERIOR A LA MINIMA (2414) 

35.986 LONGITUD 0.93 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

54.926 LONGITUD 1.70 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

Se trata de un transfer de escasa 
longitud, que debido a su categoría 
totalmente urbana, está fuertemente 
condicionado en alzado 

10 VIA SERVICIO AV 
ARAGON 

169.482 Longitud de Recta en C INSUFICIENTE l=135.1 < 166.8 

291.100 Radio INSUFICIENTE R=2500.0 < 9000.0 

355.056 Longitud de Recta en S INSUFICIENTE l=19.7 < 83.4 

471.731 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 300 < 500 

471.731 Radio 1500.0 Clotoides ASIMETRICAS 300 500 

471.731 Omega_Curva INSUFICIENTE OmegaC=8.8 < 20.0 Gon 

471.731 Omega_Curva INSUFICIENTE OmegaC=8.8 < 9.0 Gon 
 

El objeto de este eje es dar continuidad a los dos 
carriles de la  ampliación del nuevo carril de 
cambio de velocidad en la vía de servicio 
existente, sin modificar la definición geométrica 
de la vía de servicio pero aumentando su sección. 
En este caso son prioritarias las coincidencias con 
líneas de pintura existentes. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante actual para una ampliación 
exacta, y en su origen, se obtienen 
datos discretos del entronque con el 
eje 1. entre ambos tramos no es 
necesario acuerdo, ya que la 
configuración el alzado de esta salida 
ya tiene su definición. 

11 
DUPLICACIÓN RAMAL 
VIA DE SERVICIO LAS 
MORERAS 

39.981 Radio 700.0 Clotoides ASIMETRICAS 100 255 

180.013 Longitud de Recta en S INSUFICIENTE l=16.0 < 55.6 

180.013 Recta L=16.0 < 400.0 Radio Siguiente Fuera de Limites 

340.144 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 81 < 100 

340.144 Clotoide SUPERIOR a la MAXIMA 162 > 115 

340.144 Radio 190.0 Clotoides ASIMETRICAS 162 81 

395.384 Longitud de Recta en C INSUFICIENTE l=13.4 < 111.2 

455.134 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 78 < 90 

455.134 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 83 < 90 

455.134 Radio 159.8 Clotoides ASIMETRICAS 78 83 

516.449 Longitud de Recta en S INSUFICIENTE l=7.3 < 55.6 

516.449 Recta L=7.3 < 400.0 Radio Siguiente Fuera de Limites 

559.442 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 37 < 45 

559.442 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 45 
 

Este eje amplia en un carril la sección del vial 
existente, hasta el PK 0+285 por la derecha, y a 
partir del PK 0+350 por la izquierda. En esta 
transición, al ser una curva a derechas, en 
cualquier caso, se mejora el trazado existente y 
se garantizan las coincidencias con las líneas de 
pintura existentes en la margen 
correspondiente. Así mismo, no es objeto de este 
proyecto, modificar la definición geométrica de 
este vial. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante actual para una ampliación 
exacta.  No es objeto del proyecto 
modificar la definición geométrica de 
dicha vía. 

12 RAMAL  1 

7.211 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

94.163 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

213.624 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 30 < 50 

213.624 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 33 < 50 

213.624 Radio 130.0 Clotoides ASIMETRICAS 62 65 

383.276 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 50 < 90 

383.276 Radio 150.0 Clotoides ASIMETRICAS 94 50 
 

Las limitaciones espaciales para definir 
geométricamente este eje son muy elevadas, al 
tratarse de un vial inmerso en un enlace 
existente. La situación de la estructura viene 
condicionada por la reposición de la colectora de 
la M14, que tiene que volver a su cota original 
antes de la estructura con la A2. Esto, sumado al 
entronque del que parte el eje, y del entronque 
en el que termina el eje, además de no poder 
afectar a la Av. de la Hispanidad, obligan al 
trazado propuesto. No obstante se han 
incorporado clotoides con un desarrollo lo más 

107.179 LONGITUD 2.83 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

190.341 LONGITUD 4.99 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

308.507 LONGITUD 7.09 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. 
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EJES  PLANTA ALZADO 
Nº NOMBRE INCUMPLIMIENTOS PLANTA JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTOS ALZADO JUSTIFICACIÓN 

simétrico posible en curvas circulares, para 
conseguir una coherente definición en planta. 

13 PASO SUPERIOR  
REPOSICIÓN 

269.326 Omega_Curva INSUFICIENTE OmegaC=0.7 < 9.0 Gon 

442.023 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 248 < 500 

442.023 Clotoide SUPERIOR a la MAXIMA 643 > 610 

442.023 Radio 1500.0 Clotoides ASIMETRICAS 643 248 

442.023 Omega_Curva INSUFICIENTE OmegaC=8.8 < 9.0 Gon 
 

Se trata de una reposición de la colectora de la 
M14 por su eje de replanteo y se mantiene 
exactamente la definición geométrica actual. Así 
mismo, no es objeto de este proyecto, modificar 
la definición geométrica en planta de este vial. 

102.698 LONGITUD 2.78 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

425.833 LONGITUD 9.24 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. 

14 RAMAL 2 

81.783 Clotoide SUPERIOR a la MAXIMA 143 > 125 
303.783 Recta L=82.6 < 400.0 Radio Siguiente Fuera de Limites 

395.142 Longitud INSUFICIENTE l=100.1 < 261.3  

  
 

El resto de parámetros de diseño cumplen con las 
directrices exigidas por la Norma. 222.793 LONGITUD 9.31 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. 

15 ACCESO_GLORIETA - 
AV ARAGÓN 

13.428 Vel. Especifica INSUFICIENTE Ve=34.7 < 40.0 

13.428 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 23 < 40 
 

Se trata de un acceso existente con una longitud 
de 45 m diseñado exclusivamente para 
garantizar la tangencia de la línea exterior de 
pintura con eje 10 al que accede. 

12.225 KV 496 INFERIOR A LA MINIMA (568) 

12.225 LONGITUD 1.10 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

Es un acceso existente con una 
longitud de 45 m diseñado 
exclusivamente para garantizar la 
tangencia de la línea exterior de 
pintura con eje 10 al que accede. La 
longitud del eje no permite parámetros 
superiores. 

16 CARRIL DECELERACIÓN 
TRANSFER 

12.387 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

38.437 Radio INSUFICIENTE R=450.2 < 5500.0 

117.760 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 175 
 

Se obtienen datos de trazado de la línea exterior 
de pintura existente para una ampliación exacta.  
No es objeto del proyecto modificar la definición 
geométrica de este vial. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante de la línea exterior de pintura 
para una ampliación exacta.  No es 
objeto del proyecto modificar la 
definición geométrica de este vial 

17 TRANSFER 
79.998 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

79.998 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

79.998 Omega_Curva INSUFICIENTE OmegaC=7.2 < 9.0 Gon 
 

Se trata de un transfer en zona periurbana entre 
viales existentes con fuertes limitaciones 
espaciales.  

40.000 KV 1775 INFERIOR A LA MINIMA (3550) 

40.000 LONGITUD 1.80 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

60.000 KV 1096 INFERIOR A LA MINIMA (2193) 

60.000 LONGITUD 1.80 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. 

30 GLORIETA ALAMEDA 
OASUNA Cumple Normativa Los parámetros de diseño cumplen con las 

directrices exigidas por la Norma. Cumple Normativa Los parámetros de diseño cumplen con 
las directrices exigidas por la Norma. 

31 DEFLECTORA 1 No se analiza cumplimiento 
Las deflectoras son ejes auxiliares que garantizan 
la conexión en planta, alzado y peraltes del vial 
existente y la glorieta.  

No se analiza cumplimiento 

Las deflectoras son ejes auxiliares que 
garantizan la conexión en planta, 
alzado y peraltes del vial existente y la 
glorieta.  

32 DEFLECTORA 2 No se analiza cumplimiento 
Las deflectoras son ejes auxiliares que garantizan 
la conexión en planta, alzado y peraltes del vial 
existente y la glorieta.  

No se analiza cumplimiento 

Las deflectoras son ejes auxiliares que 
garantizan la conexión en planta, 
alzado y peraltes del vial existente y la 
glorieta.  

33 RAMAL DERECHA 
ALAMEDA OSUNA 

9.289 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 15 < 30 

9.289 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

88.286 Radio INSUFICIENTE R=2000.0 < 5500.0 

205.098 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 335 

205.098 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 335 

279.760 Radio INSUFICIENTE R=500.0 < 2500.0 

279.760 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 200 
 

Se trata de un ramal en un entorno urbano con 
radios generosos, pero con ausencia de clotoides 
debido a sus 3 principales limitaciones. La 
primera la conexión con la glorieta, la segunda la 
obligación de ir paralelo al eje 35, y la tercera el 
entronque con el eje 35. 

90.402 LONGITUD 5.58 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

170.632 LONGITUD 7.22 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

Las características urbanas del eje no 
permiten desarrollos superiores. 

34 RAMAL IZQUIERDA 
ALAMEDA OSUNA 

84.273 El Radio 15000.0 NO NECESITA CLOTOIDES 

256.473 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

Se trata de un ramal 'encajado' entre la A2 y un 
tramo urbano, con radios generosos, pero con 
ausencia de clotoides debido a sus 3 principales 

240.596 LONGITUD 8.15 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

330.831 LONGITUD 8.12 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

Las características urbanas del eje no 
permiten desarrollos superiores. 
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EJES  PLANTA ALZADO 
Nº NOMBRE INCUMPLIMIENTOS PLANTA JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTOS ALZADO JUSTIFICACIÓN 

336.512 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

336.512 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 
 

limitaciones. La primera la conexión con la 
glorieta, la segunda la obligación de ir paralelo al 
eje 35, y la tercera el entronque con el eje 35. 

35 PASO INFERIOR 
ALAMEDA OSUNA 

5.907 Clotoide SUPERIOR a la MAXIMA 115 > 95 

183.816 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 72 < 90 

183.816 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 67 < 90 

264.066 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 53 

264.066 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 53 

264.066 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

336.195 Radio INSUFICIENTE R=2000.0 < 5500.0 

461.373 Radio INSUFICIENTE R=3000.0 < 9000.0 

461.373 El Radio 3000.0 NO NECESITA CLOTOIDES 

678.448 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 335 
 

Las limitaciones espaciales para definir 
geométricamente este eje son muy elevadas, al 
tratarse de un vial inmerso en un enlace 
existente. El escaso corredor disponible para el 
trazado en planta del eje, condiciona por 
completo la geometría de este. Esto, sumado al 
entronque del que parte el eje, y del paso inferior 
bajo la glorieta, además de no poder afectar a la 
Av. de la Hispanidad y de la conexión final con un 
vial existente, obligan al trazado propuesto. No 
obstante se han incorporado clotoides con un 
desarrollo lo más simétrico posible, en curvas 
circulares, para conseguir una coherente 
definición en planta. 

110.688 LONGITUD 2.76 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

203.805 LONGITUD 8.38 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

275.405 LONGITUD 6.44 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

Los parámetros de diseño cumplen con 
las directrices exigidas por la Norma, 
excepto lo indicado por limitaciones 
propias del paso inferior. 

36 TRANFER ALAMEDA 
OSUNA 

37.635 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 20 < 68 

37.635 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 66 

108.538 Radio INSUFICIENTE R=500.0 < 2500.0 
 

Se trata de un transfer en zona urbana entre 
viales existentes con fuertes limitaciones 
espaciales, que queda fuera del ámbito de 
aplicación de la norma debido a su categoría. No 
obstante se ha dispuesto curva y contracurva de 
radio 100m y 500m respectivamente que 
cumpliría para una velocidad 40km/h, y se han 
dispuesto clotoides lo más simétricas posibles. 

88.376 LONGITUD 2.55 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

146.428 LONGITUD 5.22 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. 

37 
CONEXION RAMAL 
DERECHA ALAMEDA 
OSUNA 

1.820 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

16.657 Vel. Especifica INSUFICIENTE Ve=33.9 < 40.0 

16.657 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 39 
 

Se trata de un acceso existente con una longitud 
de 35 m diseñado exclusivamente para 
garantizar la tangencia de la línea exterior de 
pintura con eje 35 al que accede. 

No se analiza cumplimiento 

Es un acceso existente con una 
longitud de 35 m diseñado 
exclusivamente para garantizar la 
tangencia de la línea exterior de 
pintura con eje 35 al que accede. 

38 DEFLECTORA ENTRADA No se analiza cumplimiento 
Las deflectoras son ejes auxiliares que garantizan 
la conexión en planta, alzado y peraltes del vial 
existente y la glorieta.  

No se analiza cumplimiento 

Las deflectoras son ejes auxiliares que 
garantizan la conexión en planta, 
alzado y peraltes del vial existente y la 
glorieta.  

39 DEFLECTORA SALIDA No se analiza cumplimiento 
Las deflectoras son ejes auxiliares que garantizan 
la conexión en planta, alzado y peraltes del vial 
existente y la glorieta.  

No se analiza cumplimiento 

Las deflectoras son ejes auxiliares que 
garantizan la conexión en planta, 
alzado y peraltes del vial existente y la 
glorieta.  

20 RAMAL 3 56.510 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

183.626 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 100 < 110 
 

El objeto de este eje es dar continuidad a los dos 
carriles de la ampliación del nuevo carril de 
cambio de velocidad en ramal directo existente, 
sin modificar la definición geométrica del ramal, 
pero aumentando su sección a dos carriles. Por 
lo que no se contempla cumplimiento de la 
Norma, ya que son prioritarias las coincidencias 
con líneas de pintura existentes. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante actual para una ampliación 
exacta, y en su origen, se obtienen 
datos discretos del entronque con el 
eje 2. entre ambos tramos se disponen 
acuerdos con parámetros de visibilidad 
de acuerdo con la Norma. 
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EJES  PLANTA ALZADO 
Nº NOMBRE INCUMPLIMIENTOS PLANTA JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTOS ALZADO JUSTIFICACIÓN 

21 RAMAL 4 

22.717 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 50 < 90 

126.600 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 50 < 90 

126.600 Radio 150.0 Clotoides ASIMETRICAS 50 92 

340.092 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 90 
 

Pese a la imposibilidad por motivos espaciales y 
estructurales, de incluir clotoides de acuerdo con 
la normativa, tanto en la primera alineación 
como en la última, el resto del trazado, 
fuertemente condicionado por el centro 
comercial, la colectora de la M14, el paso 
inferior, y el entronque con los viales de origen y 
destino, cumple con las directrices de la Norma. 
Así mismo, en el resto de alineaciones se han 
dispuesto clotoides coherentes con desarrollos 
lo más simétricos posibles. 

52.691 LONGITUD 2.49 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

134.652 LONGITUD 7.38 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

310.993 PENDIENTE 0.40% INFERIOR A LA MINIMA (0.50%)  

370.013 LONGITUD 5.31 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud del eje no permite 
desarrollos superiores. En cuanto a la 
pendiente del 0,4 %, era necesaria para 
no ocupar la M14 con el desmonte en 
la margen izquierda. No existen líneas 
de máxima pendiente. 

24 REPOSICIÓN M14       21.557 Recta L=43.1 < 400.0 Radio Siguiente Fuera de Lim 

Se obtienen datos de trazado del eje de 
replanteo existente para un repintado del vial.  
No es objeto del proyecto modificar la definición 
geométrica de esta vía 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante.  No es objeto del proyecto 
modificar la definición geométrica en 
alzado de este vial. 

25 COLECTORA M14 

     243.273 Vel. Especifica INSUFICIENTE Ve=97.4 < 100.0 
     243.273 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 170 
     243.273 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 185 
     243.273 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

Se obtienen datos de trazado del eje de 
replanteo existente para un repintado del vial.  
No es objeto del proyecto modificar la definición 
geométrica de esta vía 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante.  No es objeto del proyecto 
modificar la definición geométrica en 
alzado de este vial. 

26 VIA SERVICIO 
PLENILUNIO 

25.327 Recta L=50.7 < 400.0 Radio Siguiente Fuera de Lim 

267.883 Radio INSUFICIENTE R=1000.0 < 2500.0 

267.883 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 185 < 335 

267.883 Radio 1000.0 Clotoides ASIMETRICAS 185 200 

267.883 Radio INSUFICIENTE R=1000.0 < 2500.0 

267.883 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 185 < 335 

267.883 Radio 1000.0 Clotoides ASIMETRICAS 185 200 

558.262 Radio INSUFICIENTE R=6000.0 < 9000.0 
 

El objeto de este eje es la ampliación de un carril 
de un vial existente en la mayor parte del 
trazado, garantizando la coincidencia de las 
líneas interiores de pintura de dicho vial, de 
manera que no es objeto del proyecto modificar 
la definición geométrica de esta vía, sino, 
únicamente, el ensanche estricto y repintado de 
la zona. No obstante, excepto las clotoides 
asociadas a los radios 1000 y 1500, que no 
cumplen levemente los dictámenes de la Norma, 
el resto del trazado cumple con las directrices, 
aportando radios mucho superiores a la 
velocidad de proyecto. 

No se analiza cumplimiento 

Se obtienen datos discretos de la 
rasante.  No es objeto del proyecto 
modificar la definición geométrica en 
alzado de este vial. 

40 DESVÍO 1 

54.222 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 120 

54.222 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

169.243 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 90 

269.118 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 90 
 

Los desvíos provisionales, son viales de carácter 
excepcional muy condicionados por el propio 
trazado y que no vienen clasificados 
específicamente dentro de la Norma 3.1.IC. Se ha 
tratado de optimizar en la medida de lo posible 
sus radios, y dado que la velocidad de proyecto 
es de 40 km/h y que el drenaje transversal se 
diseña como un bombeo al 2%, se ha decidido no 
disponer de clotoides mejorando el desarrollo de 
los radios dispuestos. 

244.326 LONGITUD 4.56 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

La longitud de los ejes y la necesidad de 
disponer varios  acuerdos no permite 
desarrollos superiores. 

41 DESVÍO 2 
53.819 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 85 

53.819 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

92.900 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 120 
 

66.828 KV 733 INFERIOR A LA MINIMA (871) 
 

42 DESVÍO 3 

24.823 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 110 

64.390 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

64.390 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

179.730 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 335 

179.730 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

339.918 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 120 

439.534 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 
 

71.500 LONGITUD 3.74 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

176.823 LONGITUD 9.48 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

254.846 LONGITUD 7.02 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
 

43 Desvío 4 
32.200 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

91.138 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 110 

91.138 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

84.257 LONGITUD 3.98 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  

185.747 LONGITUD 9.13 s INFERIOR A LA MINIMA (10.00 s)  
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EJES  PLANTA ALZADO 
Nº NOMBRE INCUMPLIMIENTOS PLANTA JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTOS ALZADO JUSTIFICACIÓN 

212.948 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 

333.651 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 105 

333.651 Clotoide INFERIOR a la MINIMA 0 < 120 

333.651 Sin Recta  Radio Siguiente Fuera de Limites 
 

45 Desvío 5 No se analiza cumplimiento 

Describe un itinerario sobre plataformas ya 
construidas. Por tanto adopta los mismos 
incumplimientos que los ejes sobre los que 
discurre. 

No se analiza cumplimiento 

Describe un itinerario sobre 
plataformas ya construidas. Por tanto 
adopta los mismos incumplimientos 
que los ejes sobre los que discurre. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 40 

8.6. REPOSICIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS 

En el presente proyecto no se produce afección a ningún camino ni acceso existente.  

8.7. VISIBILIDAD 

8.7.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los requisitos imprescindibles para la realización de una obra lineal siguiendo la normas de 
trazado en vigor, es el estudio de los parámetros de visibilidad. 

En la realización de un estudio de visibilidad se deben tener en cuenta todos los factores que 
definen el estudio para que los resultados sean los adecuados.  

Se parte de un observador que simula al conductor que recorre la vía, y una referencia que está a 
una distancia determinada por delante del conductor y que debe ser visible siempre. En función de 
la posición del observador y de la referencia en la carretera y de la distancia que los separa se 
pueden realizar diversos estudios de visibilidad de parada. 

Los datos se obtienen cada 20 metros. Se parte de un observador que simula al conductor que 
recorre la vía, y una referencia que está a una distancia determinada por delante del conductor y 
que debe ser visible siempre. En función de la posición del observador y de la referencia en la 
carretera y de la distancia que los separa se calcula la Distancia de Visibilidad (Distancia Disponible) 
en cada punto. 

Se ha realizado el estudio para los ejes 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 33, 34 y 35. Para el 
resto de ejes no tiene sentido el estudio de visibilidad debido a su escasa longitud o entidad. 

8.7.2. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

Para desarrollar el estudio de visibilidad se han estudiado las distancias de visibilidad disponibles 
en las curvas circulares del trazado. Se estudia tanto el carril interior como el exterior de la calzada 
proyectada, según la Norma 3.1-I.C. Trazado vigente 

En la siguiente figura se muestran los elementos más característicos de los estudios de visibilidad: 

− El observador recorre la vía a una distancia y está a una altura determinada. 

− Las referencias se sitúan en una línea transversal al recorrido, cumpliendo un conjunto de 

condiciones específicas de distancia y altura respecto al observador y referencia 

− La distancia de visibilidad que separa al observador de la línea transversal en que se sitúan 

las referencias. 

− Los vectores de visibilidad que muestran la línea recta que “une” el ojo del observador y los 

puntos de referencia. 

 

Hay otros parámetros importantes en el estudio referidos a los puntos en los que se realiza: 

− P.k. de Inicio de los estudios. 

− P.k. de finalización de los estudios. 

− Distancia entre estudios o análisis. 

− Distancia inicial que no se estudia porque se supone visible. 

− Distancia de visibilidad a asegurar (de Estudio). 

− Distancia de salto de los sub estudios entre la distancia inicial y la distancia a asegurar. 

Se ha realizado el estudio completo de la visibilidad entre un observador y un punto, o un segmento 
de referencia a partir de los ficheros de perfiles transversales de la obra lineal, teniendo en cuenta 
la rasante, cunetas, desmontes, terraplenes y barreras. 

Cálculo de la visibilidad de parada 

Se considera como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de 
vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista 
hasta llegar al mismo. 

Las distancias a considerar serían: 

− La altura del obstáculo se fija en cincuenta centímetros (50 cm) y la del punto de vista del 
conductor sobre la calzada en un metro con diez centímetros (1,10 m). El obstáculo se 
situará en cualquier punto de la sección transversal del carril. 
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− La distancia del punto de vista al obstáculo se mide a lo largo de una línea paralela al eje de 
la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde izquierdo de 
cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima. En cualquiera de estos 
casos se dice que existe visibilidad de parada. 

La distancia de parada se ha calculado para la velocidad de proyecto de cada eje. 

Cálculo de la distancia de parada 

La distancia de parada se calcula según la Norma 3.1-I.C. “Trazado”, mediante la siguiente expresión: 

)if(254
V

6,3
tp·V

Dp
1

2

+
+=  

siendo: 

  Dp = distancia de parada (m). 
  V = Velocidad (km/h). 
  f1 = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 
  i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 
  tp = tiempo de percepción y reacción (s) = 2s. 

El coeficiente de rozamiento longitudinal se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

Vp 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Coef rozamiento 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

La metodología utilizada para la realización del estudio de visibilidad es el siguiente: 

1. Se calcula la distancia de parada mínima, según la fórmula expresada anteriormente, para 
una velocidad igual a la de proyecto. 

2. Una vez obtenidas las distancias de parada mínimas para cada p.k. se comprueba, para cada 
hipótesis de situación del observador y la referencia dentro de la sección transversal, que 
la visibilidad de parada es igual o superior que la distancia de parada. 

El estudio tiene en cuenta también las barreras visuales, más en concreto las barreras de seguridad 
de 1 m de altura.  

Para la posición de las barreras se han utilizado las ubicaciones y tipos de barrera dispuestas en el 
Anejo de Señalización y Balizamiento. En general se ha ubicado la barrera en el código 11 de la 
sección en el software Istram, es decir en la línea que separa el arcén y la berma. En los tramos 
donde se ha ubicado barrera de hormigón se han mantenido las bermas anteriores y se ha situado 

la barrera a - 0,6m del código 50, es decir del borde exterior de la berma. Las bermas dispuestas 
están diseñadas junto con las barreras para garantizar la deflexión dinámica y el espacio de trabajo 
de estas, quedando totalmente definidas en el Anejo de Señalización y balizamiento. 

En el Apéndice nº 2 “Estudio de visibilidad” se incluyen los listados que resultan de las hipótesis 
analizadas y las bermas necesarias para conseguir visibilidad de parada. En el trazado propuesto se 
han incluido las bermas resultantes para conseguir la visibilidad en el eje 11, 12, 14.  

Resumiendo los resultados extraidos de los listados de bermas del estudio de visibilidad se disponen 
las siguientes bermas de despeje en los citados ejes con problemas para alcanzar la visibilidad 
deseada: 

Eje 11 Eje 14 

Pk Berma derecha 
(m) 

Berma izquierda 
(m) Pk Berma derecha 

(m) 
Berma izquierda 

(m) 
0+309 0 m 

No 

0+000 1,000 
No 0+310 0,144 m 0+165 1,000 

0+320 0,448 m 0+265 0,000 
0+330 0,363 m (comienza en el eje 13) 
0+340 0,166 m 0+492 0,000 

No 
0+350 0 m 0+507 1,000 

 

Eje 12 

Pk Berma derecha 
(m) Pk Berma izquierda 

(m) 
0+371,114 0,000 0+156 0,000 
0+376,618 0,230 0+199 2,753 
0+382,126 0,300 0+221 2,603 
0+386,882 0,230 0+238 2,392 
0+405,000 0,000 0+265 1,200 

  
0+276 0,138 
0+277 0,000 

 

En los ejes no iluminados por farolas (eje 12) con errores de visibilidad por ‘angulo focos-rasante’, 
se propondrá para fase 4 la disposición de estas. 
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8.8. COORDINACIÓN CON TRAMOS ADYACENTES 

No existen tramos adyacentes en estudio con los que sea necesario coordinar. 

8.9. ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS DE ENLACES 

El objeto del proyecto es la remodelación de las salidas desde las calzadas de la A-2 hacia la M-14 
en el entorno del Nudo Eisenhower, ya existente, por tanto no ha lugar el estudio de tipologías de 
enlaces. 

8.10. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ISTRAM/ISPOL 

El equipo redactor del Proyecto cuenta con un conjunto de medios informáticos de los cuales 
destaca el Programa “ISTRAM / ISPOL” para la modelización y tratamiento del terreno, y para todo 
el proceso de trazado. 

A continuación se realiza una breve descripción de las características del mismo: 

8.10.1. PROGRAMA ISTRAM / ISPOL 

Es un conjunto integrado de aplicaciones específicamente desarrollado para ser utilizado como 
herramienta fundamental en la ejecución de los proyectos y estudio que requieran una 
manipulación intensa de cartografía además de complejos cálculos geométricos interactuantes con 
el terreno. Los ámbitos en que ISTRAM / ISPOL proporciona la más alta productividad son: 

− El trazado de obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales, tuberías,…) 
− El diseño de minas a cielo abierto y canteras. 
− El control y seguimiento de la ejecución de las obras lineales. 
− El diseño de vertederos y escombreras. 
− El control y seguimiento del desarrollo de operaciones generalizadas de movimiento de 

tierras. 
− La edición y gestión de bases de datos cartográficas 3D. 
− La modelización y gestión simultánea de múltiples superficies alabeadas. 
− El cálculo de superficies y volúmenes complejos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El programa consta de varios módulos: 

Módulo Básico: Carga, edición y gestión de Cartografía 3D. Incorpora: la interfase del usuario, el 
gestor de aplicaciones externas, el generador de isolíneas, los conversores de E/S de datos 
cartográficos externos, los editores de cartografía digital 3D y de construcciones geométricas, el 
calculador de libreta topográfica, el gestor de bases de datos cartográficas,... y es el soporte para 
el resto de los módulos. 

Se ocupa de la carga y depuración de datos cartográficos así como de la edición de planos y mapas. 
Incorpora un gestor de bases de datos cartográficas y varios generadores de modelos digitales del 
terreno, además de un constructor geométrico también 3D.  

Proyecto y Trazado de Obras Lineales. Dispone de todas las funciones necesarias para el proyecto 
interactivo de toda obra lineal: definición del eje en planta y alzado sobre cualesquiera modelos 
digitales del terreno, tratamiento general y específico de todas las singularidades de la sección 
transversal, cálculo de las volumetrías de todas las tierras removidas, generación automática y 
asistida de todos los planos de proyecto. 

Considera de modo integrado e interactivo, todas las fases del diseño: diseño de ejes en planta y 
alzado, definición de secciones transversales, cálculos geométricos y cubicaciones, listados de 
mediciones y replanteo, así como planos de proyecto para puesta en obra y seguimiento de la 
construcción. 

Modelado de Superficies. Este módulo contiene las funciones precisas para la gestión simultánea 
de un gran número de superficies sin vinculación geométrica entre ellas, así como la generación de 
éstas por medio de variadas operaciones geométricas 3D. Ideal para el Proyecto interactivo y 
Seguimiento de Operaciones de Movimiento de Tierras, incluidas la geometría, volumetrías y 
planos. Complemento indispensable en el Proyecto de Obras Lineales. 

Módulo para la generación de superficies cualesquiera y la gestión de múltiples superficies 
simultáneas aplicada al diseño y evaluación de los movimientos de tierras.  
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Generación de modelos de realidad virtual. Por medio de éste módulo, el usuario puede generar 
perspectivas fotorrealistas de conjunto de las obras proyectadas y del terreno, seleccionando las 
propiedades visuales de cada superficie representada y de los focos de luz. También puede realizar 
hibridaciones de modelos de proyecto con imágenes del natural. Tratamiento de los modelos 3D y 
texturas. Generación de modelos VRML para visualización remota de proyectos. 

El módulo de Fotorrealismo es la parte de ISPOL destinada a la visualización de modelos sólidos 
tridimensionales para obtener una imagen del resultado final del proyecto. 

8.10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS LISTADOS 

En el Apéndice Nº 1 “Listados” del presente anejo se presentan todos los listados de alineaciones y 
coordenadas de todos los ejes de replanteo del proyecto. 

Para cada eje se presentan tres listados ordenados siempre de la siguiente forma: 

− Listados en planta. Alineaciones 
− Listados en alzado. Estado de rasantes 
− Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos sucesivos 

 
La definición del trazado, tanto en planta como en alzado, queda reflejada en los listados que a 
continuación se recogen. A continuación pasamos a describir los encabezamientos de estos 
listados: 

a) Estado de alineaciones en Planta 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN PLANTA”, 
es el siguiente: 

Columna “Dato”: Indica el número de alineación. 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, 
circunferencia o clotoide). 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al origen 
del elemento geométrico. 

Columna “X Tangencia”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del elemento. 

Columna “Y Tangencia”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser ésta 
circular. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el parámetro de la alineación, en caso de ser curva de 
transición de tipo clotoide. 

Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el coseno director de la alineación, en caso de ser ésta en 
recta, o la coordenada “X” del centro, en caso de ser ésta circular, 
o la coordenada “X” del punto de enlace con la alineación en la 
que se inicia o finaliza la curva de transición tipo clotoide. 

Columna “Sen/Yc/Yinf”: Indica el seno director de la alineación, en caso de ser ésta en 
recta, o la coordenada “Y” del centro, en caso de ser ésta circular, 
o la coordenada “Y” del punto de enlace con la alineación en la 
que se inicia o finaliza la curva de transición tipo clotoide. 

El signo del radio de curvatura es positivo cuando la alineación gira a la derecha, según el sentido 
de avance del kilometraje, y negativo en caso contrario. 

En el listado con puntos cada veinte metros, la columna “DIST. AL EJE” indica la distancia del punto 
afectado respecto al eje definido, que presenta valor nulo en este caso. 

b) Estado de alineaciones en Alzado 

El primer listado recoge la relación de puntos singulares, en los cuales se producen variaciones de 
alineación en la rasante, mientras que el segundo presenta la relación de puntos cada veinte 
metros. En los dos casos, la cota se refiere al arcén interior de ambas calzadas. 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN ALZADO”, 
es el siguiente: 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por ciento, 
con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el valor correspondiente al parámetro del acuerdo vertical de 
tipo parabólico, relación entre la longitud del mismo y el diferencial 
entre las pendientes de entrada y salida en dicho acuerdo. 

Columnas “P. K.” y “COTA”: Indican el P. K. y la cota en el inicio del tramo, así como en el vértice, 
la entrada y la salida de cada acuerdo. 
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c) Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos sucesivos 
 
El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “PUNTOS DEL EJE EN 
PLANTA”, es el siguiente: 
 
 Columna “TIPO”:  Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, circunferencia 

o clotoide). 

 Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al origen del 
elemento geométrico. 

 Columna “X”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del elemento. 

 Columna “Y”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del elemento. 

 Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser ésta circular. 

 Columna “Cota”:  Indica la cota en el inicio del tramo. 

 Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por ciento, 
con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por ciento, 
con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 

Columna “PERALTE”: Indica el peralte puntual en cada perfil (izquierda y derecha) de la 
plataforma.  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 45 

 

  

APÉNDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO DE LOS EJES PROYECTADOS 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   245.769        0.000   451951.176  4477836.985                               302.2680   -0.9993654    0.0356189 
    2 CIRC.   130.532      245.769   451705.563  4477845.739    -5000.000                  302.2680   451527.469  4472848.912 
    3 CIRC.   309.326      376.301   451575.068  4477848.685    12000.000                  300.6061   451689.307  4489848.142 
    4 RECTA   393.964      685.627   451265.828  4477855.616                               302.2471   -0.9993771    0.0352899 
    5 CIRC.   119.317     1079.591   450872.110  4477869.519    -2500.000                  302.2471   450783.885  4475371.076 
    6 RECTA   157.188     1198.908   450752.812  4477870.883                               299.2087   -0.9999228   -0.0124293 
    7 CIRC.    79.186     1356.096   450595.636  4477868.930     2000.000                  299.2087   450570.777  4479868.775 
    8 CIRC.   178.029     1435.282   450516.457  4477869.513   -15000.000                  301.7293   450109.059  4462875.046 
    9 CIRC.   511.035     1613.310   450338.470  4477873.292    30000.000                  300.9737   450797.292  4507869.783 
   10 RECTA   323.399     2124.346   449827.586  4477885.459                               302.0581   -0.9994775    0.0323235 
   11 CIRC.    48.131     2447.745   449504.356  4477895.913    10000.000                  302.0581   449827.591  4487890.687 
   12 RECTA   281.599     2495.875   449456.254  4477897.584                               302.3645   -0.9993103    0.0371337 
      CLOT.    88.167     2777.475   449174.849  4477908.041                   230.000     302.3645   449174.849  4477908.041 
   13 CIRC.    15.063     2865.641   449086.711  4477909.156     -600.000                  297.6872   449108.504  4477309.552 
      CLOT.    88.167     2880.704   449071.666  4477908.420                   230.000     296.0889   448984.057  4477898.707 
   14 RECTA   169.496     2968.871   448984.057  4477898.707                               291.4115   -0.9909138   -0.1344984 
   15 CIRC.   304.615     3138.367   448816.101  4477875.910     2200.000                  291.4115   448520.205  4480055.921 
   16 RECTA    49.709     3442.983   448512.385  4477855.935                               300.2263   -0.9999937    0.0035542 
                          3492.691   448462.677  4477856.111                               300.2263 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          2 A2_MARGEN IZQUIERDA 
 REV  1224 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  451951.051499 4477833.487504      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          451691.121061 4477842.751815 
 ALI GIRATORIA         8  451592.617110 4477844.987322  -5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451314.541517 4477850.493485  12000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450907.924907 4477864.752373      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450745.190669 4477867.276568  -2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450577.186029 4477865.200000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450528.466916 4477865.721922   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450253.800957 4477870.847860 -15000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449910.660047 4477879.386402  30000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449673.543886 4477886.939351      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449401.126218 4477896.281950  10000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449189.639771 4477903.989111      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -600.000000   230.000000   230.000000   230.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  448961.623988 4477892.130302      0.000000   230.000000   230.000000   230.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          448842.204645 4477875.921316 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2200.000000     0.000000   735.000000   735.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  448498.432306 4477852.484176      0.000000     0.000000   735.000000   735.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          448462.664256 4477852.611304 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    40.128        0.000   448461.723  4477833.580                               100.0195    1.0000000   -0.0003070 
      CLOT.    56.113       40.128   448501.851  4477833.567                   335.000     100.0195   448501.851  4477833.567 
    2 CIRC.   162.062       96.241   448557.963  4477833.813    -2000.000                   99.1265   448530.521  4479833.624 
    3 CIRC.   117.974      258.302   448719.741  4477842.595    -3024.500                   93.9679   448433.593  4480853.529 
    4 RECTA   168.269      376.276   448836.939  4477856.044                                91.4847    0.9910677    0.1333595 
      CLOT.    12.489      544.545   449003.705  4477878.485                   100.000      91.4847   449003.705  4477878.485 
    5 CIRC.   115.570      557.034   449016.086  4477880.118      800.723                   91.9812   449116.679  4477085.739 
      CLOT.    28.747      672.604   449131.389  4477886.327                   151.717     101.1696   449160.122  4477885.455 
    6 RECTA   357.097      701.351   449160.122  4477885.455                               102.3124    0.9993404   -0.0363150 
    7 CIRC.    13.046     1058.447   449516.983  4477872.487    -2024.500                  102.3124   449590.503  4479895.651 
    8 CIRC.    68.389     1071.493   449530.022  4477872.055    56754.067                  101.9022   447834.516  4421143.320 
    9 RECTA   320.196     1139.882   449598.379  4477869.971                               101.9789    0.9995169   -0.0310791 
   10 CIRC.   176.406     1460.079   449918.421  4477860.019   -20000.000                  101.9789   450540.002  4497850.358 
   11 CIRC.    48.858     1636.485   450094.764  4477855.314    15000.000                  101.4174   449760.835  4462859.032 
   12 CIRC.   103.824     1685.343   450143.608  4477854.147   -15000.000                  101.6247   450526.381  4492849.262 
   13 RECTA   297.082     1789.167   450247.407  4477851.857                               101.1841    0.9998270   -0.0185983 
   14 CIRC.    65.888     2086.250   450544.438  4477846.332    -2000.000                  101.1841   450581.634  4479845.986 
   15 CIRC.   338.546     2152.138   450610.323  4477846.191     6700.000                   99.0868   450706.430  4471146.881 
   16 RECTA   148.535     2490.684   450948.813  4477842.495                               102.3036    0.9993454   -0.0361765 
   17 CIRC.    15.998     2639.219   451097.251  4477837.122    -8000.000                  102.3036   451386.663  4485831.885 
   18 RECTA   249.457     2655.218   451113.240  4477836.559                               102.1763    0.9994158   -0.0341779 

   19 CIRC.     6.602     2904.675   451362.551  4477828.033    -8000.000                  102.1763   451635.975  4485823.359 
   20 CIRC.    78.176     2911.277   451369.149  4477827.810    -4024.500                  102.1237   451503.379  4481850.071 
   21 RECTA   113.301     2989.453   451447.302  4477825.962                               100.8871    0.9999029   -0.0139340 
   22 CIRC.   200.747     3102.754   451560.592  4477824.383     9000.000                  100.8871   451435.186  4468825.257 
   23 RECTA   121.433     3303.501   451761.272  4477819.347                               102.3071    0.9993434   -0.0362317 
   24 CIRC.    68.036     3424.933   451882.624  4477814.948    14975.500                  102.3071   451340.036  4462849.280 
                          3492.969   451950.610  4477812.328                               102.5963 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          2 A2_MARGEN DERECHA 
 REV  1224 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  448461.722962 4477833.579675      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          448543.197467 4477833.554664 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000  -2000.000000   335.000000   335.000000   335.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  448706.437220 4477841.360713  -3024.500000     0.000000   335.000000   335.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          448817.348694 4477853.473450 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   24.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  448998.772788 4477877.733332    800.722920   100.000000   285.000000   100.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449129.415309 4477886.360385 
 ALI FIJA-2P+R         8  449218.919974 4477883.317888      0.000000   285.000000   285.000000   285.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449514.717909 4477872.568903 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000  -2024.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  449626.381776 4477869.092917  56754.066910     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449795.499460 4477863.498419 
 ALI GIRATORIA         8  449972.958363 4477858.323353      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450116.495277 4477854.842183 -20000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450168.469444 4477853.491797  15000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000 -15000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  450313.723364 4477850.623268      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450568.322271 4477845.887345 
 ALI GIRATORIA         8  450624.388135 4477846.442730  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450967.223930 4477841.803260   6700.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451050.330857 4477838.820120      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451149.127972 4477835.412137  -8000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451283.294508 4477830.743292      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451387.663415 4477827.213571  -8000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451450.442780 4477825.919010  -4024.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451574.326975 4477824.191415      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451754.778468 4477819.580367   9000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451860.981169 4477815.732280      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451950.609594 4477812.328106  14975.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     1.928        0.000   449752.828  4477927.872     1996.500                  297.9796   449689.477  4479923.366 
      CLOT.    10.638        1.928   449750.901  4477927.811                    18.000     298.0411   449751.063  4477927.816 
    2 CIRC.    24.988       12.566   449740.283  4477928.131       30.000                  309.4977   449744.742  4477957.798 
      CLOT.    10.800       37.554   449719.792  4477941.140                    18.000     362.5235   449714.921  4477950.762 
    3 RECTA     6.768       48.354   449714.921  4477950.762                               373.9827   -0.3973975    0.9176466 
                            55.122   449712.231  4477956.973                               373.9827 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       9        0.000000          2 TRANSFER 2 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ALZ_07A.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2001.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
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#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449752.722348 4477927.868374   1996.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -0.105872   EJE    36  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000    18.000000     0.000000    18.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  449715.626354 4477949.132668      0.000000    18.000000     0.000000    18.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449712.231209 4477956.972535 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    51.061        0.000   451367.169  4477855.968    11996.500                  301.7097   451689.307  4489848.142 
    2 CIRC.    50.887       51.061   451316.129  4477857.447     2500.000                  301.9807   451393.897  4480356.238 
    3 RECTA   135.066      101.949   451265.286  4477859.548                               303.2765   -0.9986759    0.0514445 
    4 CIRC.   108.169      237.015   451130.399  4477866.496     2500.000                  303.2765   451259.010  4480363.186 
    5 RECTA    19.743      345.184   451022.527  4477874.396                               306.0310   -0.9955160    0.0945933 
      CLOT.    60.000      364.927   451002.873  4477876.263                   300.000     306.0310   451002.873  4477876.263 
    6 CIRC.    93.608      424.927   450943.106  4477881.541    -1500.000                  304.7578   450831.108  4476385.728 
      CLOT.   166.667      518.535   450849.602  4477885.614                   500.000     300.7849   450683.009  4477881.497 
    7 CIRC.   110.537      685.202   450683.009  4477881.497     5000.000                  297.2482   450466.947  4482876.826 
                           795.739   450572.532  4477877.941                               298.6556 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          4 VIA SERVICIO AV ARAGON 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1005  451366.755398 4477840.567926  11996.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        0.000000   EJE     1  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000   170.000000   170.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  451168.002574 4477864.559215      0.000000     0.000000   160.000000   160.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          451093.974877 4477868.372581 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000   170.000000   170.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  451033.468904 4477876.871967      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450977.350337 4477882.204317 
 ALI GIRATORIA         8  450832.397950 4477885.727098  -1500.000000   300.000000   500.000000   300.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450572.531594 4477877.941106   5000.000000   500.000000     0.000000   500.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    35.967     -100.000   454643.386  4477499.896      200.000                  306.5342   454663.878  4477698.843 
      CLOT.    50.614      -64.033   454608.131  4477506.770                   100.613     317.9828   454560.918  4477524.910 
      CLOT.    14.461      -13.419   454560.918  4477524.910                   100.613     326.0384   454560.918  4477524.910 
    2 CIRC.    77.876        1.043   454547.630  4477530.616     -700.000                  325.3808   454275.888  4476885.514 
      CLOT.    93.117       78.919   454474.329  4477556.797                   255.308     318.2983   454383.968  4477579.206 
    3 RECTA    15.954      172.036   454383.968  4477579.206                               314.0640   -0.9756970    0.2191239 
      CLOT.   138.231      187.990   454368.402  4477582.702                   162.062     314.0640   454368.402  4477582.702 
    4 CIRC.    27.845      326.221   454238.942  4477628.793      190.000                  337.2221   454343.810  4477787.232 
      CLOT.    34.609      354.066   454216.930  4477645.805                    81.091     346.5519   454192.627  4477670.429 
    5 RECTA    13.416      388.675   454192.627  4477670.429                               352.3500   -0.6805286    0.7327215 
      CLOT.    38.724      402.092   454183.497  4477680.259                    78.668     352.3500   454183.497  4477680.259 
    6 CIRC.    28.637      440.815   454158.328  4477709.654      159.818                  360.0626   454287.715  4477803.466 
      CLOT.    43.346      469.452   454143.679  4477734.216                    83.231     371.4698   454128.514  4477774.785 
    7 RECTA     7.303      512.797   454128.514  4477774.785                               380.1029   -0.3074794    0.9515547 
      CLOT.    27.579      520.100   454126.269  4477781.733                    37.134     380.1029   454126.269  4477781.733 
    8 CIRC.    23.525      547.679   454115.454  4477807.002      -50.000                  362.5455   454073.860  4477779.253 
    9 CIRC.    32.224      571.204   454098.355  4477822.843       60.000                  332.5924   454127.748  4477875.150 
   10 CIRC.     0.854      603.428   454075.732  4477845.245      -36.500                  366.7832   454044.088  4477827.053 
                           604.282   454075.297  4477845.981                               365.2932 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

 EJE      11     -100.000000          7 DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     3.500     0.000     3.500     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  454643.027543 4477496.414453    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454593.067573 4477508.060500 
 ALI FIJA-2P+R         8  454550.363856 4477525.651105   -700.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454492.768613 4477547.386561 
 ALI FIJA-2P+R         8  454395.706864 4477572.880043      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454360.051477 4477580.887597 
 ALI FIJA-2P+R         8  454266.291290 4477614.421998    190.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454239.844568 4477628.916940 
 ALI FIJA-2P+R         8  454188.733802 4477679.763634      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454185.080779 4477683.696824 
 ALI FIJA-2P+R         8  454164.435717 4477707.354104    159.818074     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454146.498545 4477736.434950 
 ALI FIJA-2P+R         0  454133.401027 4477771.044133      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454130.606442 4477779.692518 
 ALI FIJA-2P+R         8  454121.234521 4477804.111598    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          454106.383182 4477821.732956 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1005  454078.686690 4477846.318805    -36.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        1.483622   EJE    19  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    14.421        0.000   450245.374  4477989.746     -250.000                  311.2540   450201.409  4477743.642 
      CLOT.    30.000       14.421   450231.112  4477991.871                    86.603     307.5816   450201.210  4477994.241 
    2 CIRC.    99.484       44.421   450201.210  4477994.241     2500.000                  303.7619   450348.855  4480489.877 
      CLOT.    30.000      143.905   450102.043  4478002.090                    62.450     306.2952   450102.043  4478002.090 
    3 CIRC.    79.437      173.905   450072.116  4478003.901     -130.000                  298.9496   450074.261  4477873.919 
      CLOT.    33.205      253.342   449997.929  4477979.149                    65.702     260.0487   449972.824  4477957.453 
      CLOT.    59.770      286.548   449972.824  4477957.453                    94.686     251.9182   449972.824  4477957.453 
    4 CIRC.    73.917      346.317   449926.766  4477919.526      150.000                  264.6017   449847.592  4478046.929 
      CLOT.    16.667      420.234   449857.074  4477897.229                    50.000     295.9731   449840.416  4477896.792 
    5 RECTA    15.912      436.901   449840.416  4477896.792                               299.5099   -0.9999704   -0.0076985 
                           452.813   449824.504  4477896.670                               299.5099 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      12        0.000000          2 RAMAL  1 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALL FIJA-2P+R         8  450245.373740 4477989.745770   -250.000000   105.000000   100.000000   105.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450229.561580 4477992.051721 
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000    30.000000     0.000000    30.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALL FIJA-2P+R         8  450056.462759 4478002.694703   -130.000000     0.000000    30.000000    30.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450024.313501 4477993.940794 
 ALI RETROGIRAT        8  449928.002402 4477920.302791    150.000000    62.449980    90.000000    62.449980     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449728.033283 4477892.807346      0.000000    50.000000    90.000000    50.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK      -96.499782   EJE    14  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.473        0.000   450377.028  4478378.072                               247.5978   -0.6799281   -0.7332788 
      CLOT.   166.667        5.473   450373.307  4478374.059                   500.000     247.5978   450373.307  4478374.059 
    2 CIRC.    17.069      172.139   450262.283  4478249.786    -1500.000                  244.0610   451417.136  4477292.542 
      CLOT.    66.667      189.209   450251.465  4478236.582                   500.000     243.3366   450151.453  4478103.286 
    3 CIRC.    26.901      255.875   450210.515  4478183.979    -2500.000                  241.0730   452208.003  4476680.636 
      CLOT.   110.484      282.776   450194.455  4478162.399                   643.673     240.3880   450295.602  4478293.668 
    4 CIRC.    97.526      393.260   450131.406  4478071.690    -1500.000                  236.6367   451389.796  4477255.323 
      CLOT.    41.024      490.787   450081.024  4477988.205                   248.064     232.4976   450061.308  4477952.230 
    5 RECTA    67.727      531.811   450061.308  4477952.230                               231.6270   -0.4766117   -0.8791139 
                           599.537   450029.029  4477892.691                               231.6270 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      13        0.000000          3 PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   1 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  450377.027669 4478378.072173      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450293.715813 4478288.223237 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000  -1500.000000   500.000000   500.000000   500.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  450225.609093 4478203.827313  -2500.000000   500.000000   500.000000   500.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450188.699636 4478154.546205 
 ALI FIJA-2P+R         8  450127.097742 4478065.009940  -1500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450082.325699 4477990.524519 
 ALI FIJA-2P+R         8  450058.871825 4477947.737254      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450029.028534 4477892.691078 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   450078.991  4477998.854    -1507.000                  232.8481   451389.796  4477255.323 
      CLOT.     3.589        0.000   450078.991  4477998.854                    26.790     232.8481   450078.991  4477998.854 
    2 CIRC.   156.390        3.589   450077.211  4477995.738      200.000                  233.4192   449904.141  4478095.972 
      CLOT.   102.481      159.978   449956.310  4477902.896                   143.165     283.1996   449854.571  4477893.401 
    3 RECTA    82.648      262.459   449854.571  4477893.401                               299.5099   -0.9999704   -0.0076985 
    4 CIRC.   100.069      345.107   449771.925  4477892.765     2500.000                  299.5099   449752.678  4480392.691 
    5 RECTA     0.000      445.176   449671.870  4477893.997                               302.0581   -0.9994775    0.0323235 
                           445.176   449671.870  4477893.997                               302.0581 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      14        0.000000          2 RAMAL 2 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 

#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  450089.455875 4478012.085723  -1507.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       16.622752   EJE    13  ALI     0 xTP 0 
 ALI FIJA-2P+R         8  450044.278599 4477953.278171    200.000000     0.000000   105.000000   105.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449990.449980 4477915.553389 
 ALI FIJA-2P+R         0  449864.649671 4477894.478783      0.000000   120.000000   120.000000   120.000000     0.000000   -1.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449795.838624 4477893.949026 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449603.501814 4477900.075569      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK     -112.702083   EJE     1  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  15: ACCESO_GLORIETA - AV ARAGÓN 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    26.856        0.000   451108.166  4477889.452       37.000                  245.9981   451080.411  4477913.920 
      CLOT.    14.446       26.856   451084.930  4477877.197                    23.293     292.2059   451070.292  4477877.339 
    2 CIRC.     4.615       41.302   451070.509  4477877.323     2493.000                  304.8182   451259.010  4480363.186 
                            45.917   451065.908  4477877.676                               304.9361 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      15        0.000000          4 ACCESO_GLORIETA - AV ARAGÓN 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  451108.165892 4477889.452464     37.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          451100.539884 4477882.874556 
 ALI CONEC-P+PK     1005  451020.367906 4477872.439301   2493.000000    40.000000    40.000000    40.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK      -44.962823   EJE    10  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  16: CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    24.774        0.000   450275.634  4478125.299      200.000                    7.9067   450474.094  4478100.523 
    2 CIRC.    27.325       24.774   450280.216  4478149.630      450.175                   15.7926   450716.610  4478039.097 
    3 CIRC.   131.320       52.100   450287.725  4478175.899      420.000                   19.6568   450687.863  4478048.267 
                           183.420   450346.384  4478292.792                                39.5618 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      16        0.000000          3 CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
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#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  450275.634344 4478125.298826    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450277.428346 4478136.891886 
 ALI GIRATORIA         8  450301.237520 4478212.656016    450.174814     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450346.384324 4478292.791859    420.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  17: TRANSFER 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   450299.810  4478199.553      416.500                   23.6655   450687.863  4478048.267 
    2 CIRC.    68.712        0.000   450299.810  4478199.553      200.000                   23.6655   450486.150  4478126.907 
    3 CIRC.    22.572       68.712   450335.170  4478258.075     -200.000                   45.5372   450184.190  4478389.243 
    4 RECTA     7.008       91.284   450348.982  4478275.912                                38.3523    0.5666523    0.8239570 
                            98.291   450352.952  4478281.686                                38.3523 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      17        0.000000          1 TRANSFER 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  450273.719272 4478101.828601    416.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       78.545888   EJE    16  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  450310.713669 4478222.938538    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450344.160673 4478269.203564   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450352.952470 4478281.686410      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   449602.587  4477866.338                               101.9789    0.9995169   -0.0310791 
    2 CIRC.   113.020        0.000   449602.587  4477866.338     1500.000                  101.9789   449555.968  4476367.063 
      CLOT.    43.333      113.020   449715.313  4477858.575                   100.000     106.7756   449708.683  4477859.273 
    3 CIRC.    54.546      156.353   449758.117  4477852.011      200.000                  114.5919   449712.676  4477657.242 
      CLOT.    54.469      210.899   449808.901  4477832.572                   104.373     131.9542   449854.041  4477802.170 
      CLOT.    60.408      265.368   449854.041  4477802.170                   109.867     140.6232   449854.041  4477802.170 
    4 CIRC.   132.926      325.776   449904.262  4477768.709     -199.818                  131.0002   449997.764  4477945.301 
                           458.702   450033.200  4477748.650                                88.6500 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      20        0.000000          2 RAMAL 3 
 REV  1224 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 

 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449615.867435 4477865.733292      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK      -13.293277   EJE     2  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   1500.000000     0.000000   500.000000   500.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  449740.239124 4477855.837905    200.000000   100.000000   100.000000   100.000000     0.000000    0.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449811.574465 4477831.652987 
 ALI FIJA-2P+R         8  449935.245800 4477755.514488   -199.818423    95.000000   100.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450033.199939 4477748.649862 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   449983.126  4477742.510     -203.318                  104.5872   449997.764  4477945.301 
      CLOT.    10.667        0.000   449983.126  4477742.510                    40.000     104.5872   449983.126  4477742.510 
    2 CIRC.    24.101       10.667   449993.754  4477741.616      150.000                  106.8508   449977.644  4477592.484 
      CLOT.    16.667       34.767   450017.405  4477737.118                    50.000     117.0795   450033.299  4477732.109 
      CLOT.    16.667       51.434   450033.299  4477732.109                    50.000     120.6162   450033.299  4477732.109 
    3 CIRC.   116.999       68.101   450049.193  4477727.099     -150.000                  117.0795   450088.954  4477871.734 
      CLOT.    57.079      185.100   450162.405  4477740.947                    92.530      67.4234   450208.163  4477774.915 
      CLOT.    57.079      242.179   450208.163  4477774.915                    92.530      55.3108   450208.163  4477774.915 
    4 CIRC.    81.667      299.259   450253.921  4477808.882      150.000                   67.4234   450327.371  4477678.096 
    5 RECTA    25.200      380.926   450332.280  4477828.016                               102.0839    0.9994643   -0.0327276 
                           406.126   450357.467  4477827.191                               102.0839 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      21        0.000000          2 RAMAL 4 
 REV  1224 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449981.690662 4477737.553366   -203.318423     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        1.030607   EJE    20  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  450047.484705 4477725.232784    150.000000     0.000000    40.000000    40.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450180.331590 4477752.778997   -150.000000    50.000000    50.000000    50.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI RETROGIRAT        8  450273.249833 4477821.738636    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  450356.995676 4477830.708530      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450357.581503 4477830.689347 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  24: REPOSICIÓN M14 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    43.114        0.000   449998.700  4477596.744                               216.1202   -0.2505187   -0.9681118 
    2 CIRC.   148.806       43.114   449987.899  4477555.005     2850.000                  216.1202   447228.781  4478268.983 
                           191.920   449946.878  4477411.982                               219.4442 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      24        0.000000          2 REPOSICIÓN M14 
 REV  1224 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    100.000 
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 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  450002.185501 4477595.842359      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450000.656068 4477589.931974 
 ALI GIRATORIA         8  449950.310917 4477410.899739   2850.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    18.424        0.000   449968.984  4477742.797     -300.000                  210.6797   450264.773  4477692.706 
      CLOT.    70.083       18.424   449966.467  4477724.549                   145.000     206.7700   449964.474  4477654.536 
    2 RECTA    93.509       88.507   449964.474  4477654.536                               199.3339    0.0104624   -0.9999453 
    3 CIRC.   122.513      182.016   449965.452  4477561.032      400.000                  199.3339   449565.474  4477556.847 
    4 CIRC.    27.316      304.529   449948.099  4477440.238     2842.800                  218.8325   447228.781  4478268.983 
                           331.845   449940.011  4477414.147                               219.4442 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      25        0.000000          2 COLECTORA M14 
 REV  1224 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   1 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  449968.984084 4477742.797107   -300.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449964.902492 4477701.531161 
 ALI GIRATORIA         8  449964.963141 4477607.760180      0.000000   145.000000   145.000000   145.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449941.248785 4477413.750669   2842.800000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.200000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        0.000000   EJE    24  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    50.654        0.000   450357.000  4477830.708                               102.0903    0.9994610   -0.0328284 
    2 CIRC.   165.530       50.654   450407.627  4477829.046    -9000.000                  102.0903   450703.082  4486824.195 
      CLOT.    30.422      216.184   450573.108  4477825.133                   185.000     100.9194   450569.306  4477825.189 
    3 CIRC.    42.554      246.606   450603.529  4477824.882    -1000.000                   99.8434   450601.070  4478824.879 
      CLOT.    40.000      289.160   450646.068  4477825.892                   200.000      97.1343   450685.999  4477828.225 
      CLOT.    26.667      329.160   450685.999  4477828.225                   200.000      95.8611   450685.999  4477828.225 
    4 CIRC.    75.990      355.827   450712.615  4477829.878     1500.000                   96.4270   450796.757  4476332.240 
      CLOT.    20.000      431.817   450788.560  4477832.218                   200.000      99.6521   450815.227  4477832.206 
    5 CIRC.   212.890      451.817   450808.560  4477832.227     6000.000                  100.1826   450791.349  4471832.252 
    6 RECTA    74.209      664.707   451021.394  4477827.840                               102.4415    0.9992647   -0.0383409 
                           738.915   451095.548  4477824.995                               102.4415 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      26        0.000000          3 VIA SERVICIO PLENILUNIO 

 REV  1224 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  450357.115228 4477834.206550      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          450412.114381 4477832.400044 
 ALI GIRATORIA         8  450552.742267 4477828.950837  -9000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450677.700711 4477831.330144  -1000.000000   185.000000   185.000000   185.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450806.435874 4477835.709078   1500.000000   200.000000   200.000000   200.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  450931.084979 4477834.125356   6000.000000   200.000000   500.000000   200.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  451095.547904 4477824.994903      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  30: GLORIETA ALAMEDA OASUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   113.097        0.000   449849.247  4477922.635      -18.000                    0.0000   449831.247  4477922.635 
                           113.097   449849.247  4477922.635                                 0.0000 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      30        0.000000          3 GLORIETA ALAMEDA OASUNA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 AAI FIJA-C+R          5  449831.247004 4477922.634854    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000   360.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  31: DEFLECTORA 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   449844.528  4477910.485      -18.000                   47.1694   449831.247  4477922.635 
    2 CIRC.    13.071        0.000   449844.528  4477910.485       30.000                   47.1694   449866.663  4477890.236 
    3 RECTA    40.526       13.071   449855.142  4477917.936                                74.9072    0.9233207    0.3840297 
                            53.597   449892.561  4477933.499                                74.9072 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      31        0.000000          2 DEFLECTORA 1 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
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 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449849.534339 4477911.740352    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -3.665762   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  449880.826785 4477928.618266     -0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449892.560758 4477933.498687 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  32: DEFLECTORA 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    16.082        0.000   449889.968  4477940.069                               275.3033   -0.9256925   -0.3782770 
    2 CIRC.    17.819       16.082   449875.082  4477933.986      300.000                  275.3033   449761.599  4478211.693 
    3 CIRC.    17.791       33.901   449858.396  4477927.739       15.000                  279.0847   449853.556  4477941.936 
    4 CIRC.     0.000       51.692   449842.213  4477932.122      -14.500                  354.5936   449831.247  4477922.635 
                            51.692   449842.213  4477932.122                               354.5936 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      32        0.000000          2 DEFLECTORA 2 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  449889.968320 4477940.068840      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449878.838369 4477935.520673 
 ALI GIRATORIA         8  449861.845644 4477928.938030    300.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449845.636222 4477936.346491    -14.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -0.864880   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     1.795        0.000   449819.200  4477936.009      -18.000                  253.3187   449831.247  4477922.635 
    2 CIRC.    14.988        1.795   449817.928  4477934.743       25.000                  246.9701   449799.429  4477951.559 
      CLOT.     8.887       16.783   449805.213  4477927.238                    15.000     285.1377   449796.284  4477926.220 
    3 CIRC.   125.229       25.671   449796.396  4477926.226     2000.000                  296.5951   449689.477  4479923.366 
    4 CIRC.   108.395      150.900   449671.218  4477923.450    -1000.000                  300.5812   449662.088  4476923.491 
    5 CIRC.    40.929      259.295   449562.986  4477918.569      500.000                  293.6806   449513.435  4478416.107 
    6 CIRC.    15.305      300.224   449522.138  4477916.183     2496.500                  298.8918   449478.683  4480412.305 
                           315.529   449506.834  4477915.964                               299.2821 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      33        0.000000          4 RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
 REV  1224 

 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449820.751046 4477931.527314    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -2.423658   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  449759.872157 4477915.199827   2000.000000    15.000000     0.000000    15.000000     0.000000    9.400000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449697.685050 4477913.983154 
 ALI GIRATORIA         8  449578.561713 4477912.771547  -1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.200000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449466.481437 4477922.785478   2496.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK      -40.444331   EJE    35  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   449472.476  4477905.312    -2507.000                  100.1576   449478.683  4480412.305 
    2 CIRC.   168.546        0.000   449472.476  4477905.312    15000.000                  100.1576   449435.338  4462905.358 
      CLOT.    20.000      168.546   449641.016  4477903.948                   547.723     100.8729   449661.014  4477903.665 
    3 CIRC.   135.853      188.546   449661.014  4477903.665    -2000.000                  100.9154   449689.770  4479903.458 
    4 CIRC.    24.226      324.399   449796.815  4477906.325      200.000                   96.5910   449807.519  4477706.612 
    5 CIRC.     5.713      348.625   449821.025  4477906.155       30.000                  104.3024   449818.999  4477876.224 
    6 CIRC.     1.214      354.338   449826.654  4477905.231      -18.000                  116.4256   449831.247  4477922.635 
                           355.552   449827.838  4477904.961                               112.1309 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      34        0.000000          4 RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449465.002973 4477900.862824  -2507.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -7.428108   EJE   -35  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000  15000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALL FIJA-2P+R         0  449654.001654 4477899.577633  -2000.000000    20.000000     0.000000    20.000000     0.000000   -4.200000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449779.513872 4477901.268684 
 ALI GIRATORIA         8  449807.657430 4477906.611723    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1005  449836.191722 4477902.314694    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -7.726564   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    11.815        0.000   450052.301  4478005.600     -133.500                  289.4801   450074.261  4477873.919 
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      CLOT.   100.232       11.815   450040.748  4478003.144                   115.676     283.8459   449953.535  4477955.027 
      CLOT.    34.846      112.047   449953.535  4477955.027                    72.298     259.9472   449953.535  4477955.027 
    2 CIRC.    73.845      146.893   449924.606  4477935.639      150.000                  267.3418   449850.987  4478066.330 
      CLOT.    30.000      220.739   449854.091  4477916.363                    67.082     298.6827   449824.136  4477917.741 
    3 CIRC.    26.655      250.739   449824.136  4477917.741     -200.000                  305.0489   449808.291  4477718.369 
    4 CIRC.   117.601      277.394   449797.503  4477918.078     2000.000                  296.5643   449689.618  4479915.166 
      CLOT.    13.333      394.995   449679.954  4477915.190                   200.000     300.3076   449679.954  4477915.190 
    5 CIRC.   106.088      408.329   449666.620  4477915.244    -3000.000                  300.1662   449658.790  4474915.255 
    6 CIRC.   147.440      514.417   449560.550  4477913.646     2500.000                  297.9149   449478.683  4480412.305 
    7 CIRC.    33.183      661.856   449413.132  4477913.164     1000.000                  301.6694   449439.353  4478912.821 
      CLOT.    66.544      695.040   449379.981  4477914.585                   257.961     303.7820   449313.662  4477920.008 
    8 RECTA    24.649      761.584   449313.662  4477920.008                               305.9001   -0.9957084    0.0925461 
                           786.233   449289.118  4477922.289                               305.9001 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      35        0.000000          4 PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1005  450077.905084 4477992.963916   -133.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       25.404576   EJE    12  ALI     0 xTP 0 
 ALI FIJA-2P+R         8  449888.035778 4477918.914683    150.000000    80.000000    50.000000    80.000000     0.000000    2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449849.147297 4477914.341635 
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -200.000000    30.000000     0.000000    30.000000     0.000000   11.700000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  449772.003024 4477903.953065   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   12.900000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449635.800549 4477902.986003 
 ALI GIRATORIA         8  449582.454270 4477914.283207  -3000.000000     0.000000   200.000000   200.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449405.937797 4477909.861933   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  449379.917453 4477914.588367   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  449323.616806 4477919.082214      0.000000   280.000000   280.000000   280.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449289.118371 4477922.288671 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  36: TRANFER ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    21.797        0.000   449755.353  4477927.953     1996.500                  297.8991   449689.477  4479923.366 
    2 CIRC.    31.676       21.797   449733.564  4477927.353      300.000                  298.5941   449726.939  4478227.280 
      CLOT.    20.000       53.473   449701.918  4477928.325                    77.460     305.3159   449682.031  4477930.436 
      CLOT.    20.000       73.473   449682.031  4477930.436                   100.000     307.4379   449682.031  4477930.436 
    3 CIRC.    30.131       93.473   449662.152  4477932.635     -500.000                  306.1647   449613.810  4477434.977 
    4 RECTA    23.582      123.604   449632.093  4477934.643                               302.3283   -0.9993313    0.0365645 
                           147.186   449608.526  4477935.505                               302.3283 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      36        0.000000          3 TRANFER ALAMEDA OSUNA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALL CONEC-P+PK     1005  449707.283509 4477923.445657   1996.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK      -48.196467   EJE    33  ALI     0 xTP 0 
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    300.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 

 ALL RETROGIRAT        8  449685.472102 4477929.814997   -500.000000    20.000000    20.000000    20.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  449653.540272 4477933.857942      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449608.526034 4477935.504965 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     3.640        0.000   449542.304  4477928.813        6.323                  215.0183   449536.157  4477930.291 
    2 CIRC.    26.033        3.640   449540.509  4477925.704       35.000                  251.6717   449516.418  4477951.094 
    3 CIRC.     6.271       29.674   449516.955  4477916.098     2496.500                  299.0240   449478.683  4480412.305 
                            35.945   449510.684  4477916.010                               299.1839 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      37        0.000000          5 CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  449542.304424 4477928.813127      6.323027     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449540.557170 4477925.750598 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALL CONEC-P+PK     1005  449511.068178 4477913.440995   2496.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        0.351135   EJE    35  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  38: DEFLECTORA ENTRADA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    18.081        0.000   449811.849  4477958.639                               174.0864    0.3959013   -0.9182931 
    2 CIRC.     7.943       18.081   449819.007  4477942.035        7.000                  174.0864   449812.579  4477939.264 
    3 CIRC.     0.000       26.025   449817.806  4477934.608      -18.000                  246.3266   449831.247  4477922.635 
                            26.025   449817.806  4477934.608                               246.3266 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      38        0.000000          2 DEFLECTORA ENTRADA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    0 
 CAR   0 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  449811.848882 4477958.638963      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449819.587419 4477940.689427 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      7.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449815.856649 4477930.463873    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK       -4.628073   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  39: DEFLECTORA SALIDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   449840.751  4477937.921      -18.000                  335.4127   449831.247  4477922.635 
    2 CIRC.     6.056        0.000   449840.751  4477937.921       10.000                  335.4127   449846.031  4477946.413 
    3 RECTA    23.821        6.056   449836.856  4477942.437                               373.9653   -0.3976482    0.9175380 
                            29.877   449827.384  4477964.293                               373.9653 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      39        0.000000          2 DEFLECTORA SALIDA 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    18.03 3953 
 VU    0  80.000 
 DPT   2 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2001.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2001.dia 
 TSAM  CarrilD4.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2001.tpe 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  449840.210362 4477936.290470    -18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
      PK        0.442639   EJE    30  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  449834.833523 4477947.103709      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          449827.383772 4477964.293350 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  593.425 
          1.674800        0.000        0.000        5.000  593.509        5.000  593.509        5.000  593.509   0.000  -0.005 
          1.669940        0.000        0.000       10.000  593.593       10.000  593.593       10.000  593.593   0.000  -0.000 
          1.669920        0.000        0.000       15.000  593.676       15.000  593.676       15.000  593.676   0.000  -0.232 
          1.437980        0.000        0.000       20.000  593.748       20.000  593.748       20.000  593.748   0.000  -0.884 
          0.554200        0.000        0.000       25.000  593.776       25.000  593.776       25.000  593.776   0.000  -0.001 
          0.552980        0.000        0.000       45.000  593.886       45.000  593.886       45.000  593.886   0.000  -0.014 
          0.539140        0.000        0.000       60.000  593.967       60.000  593.967       60.000  593.967   0.000  -0.118 
          0.421145        0.000        0.000       80.000  594.051       80.000  594.051       80.000  594.051   0.000  -0.183 
          0.238035        0.000        0.000      100.000  594.099      100.000  594.099      100.000  594.099   0.000   0.186 
          0.423890        0.000        0.000      120.000  594.184      120.000  594.184      120.000  594.184   0.000   0.109 
          0.532530        0.000        0.000      140.000  594.290      140.000  594.290      140.000  594.290   0.000  -0.264 
          0.268938        0.000        0.000      154.207  594.328      154.207  594.328      154.207  594.328   0.000  -0.205 
          0.064126        0.000        0.000      157.920  594.331      157.920  594.331      157.920  594.331   0.000  -0.064 
          0.000000        0.000        0.000      157.921  594.331      157.921  594.331      157.921  594.331   0.000   0.063 
          0.063091        0.000        0.000      159.953  594.332      159.953  594.332      159.953  594.332   0.000   0.196 
          0.259574        0.000        0.000      160.000  594.332      160.000  594.332      160.000  594.332   0.000   0.665 
          0.924727        0.000        0.000      176.415  594.484      176.415  594.484      176.415  594.484   0.000   0.167 
          1.091325        0.000        0.000      180.000  594.523      180.000  594.523      180.000  594.523   0.000   0.104 
          1.195475        0.000        0.000      192.728  594.675      192.728  594.675      192.728  594.675   0.000  -0.447 
          0.748680        0.000        0.000      200.000  594.730      200.000  594.730      200.000  594.730   0.000   0.148 
          0.896504        0.000        0.000      210.927  594.828      210.927  594.828      210.927  594.828   0.000   0.450 
          1.346093        0.000        0.000      220.000  594.950      220.000  594.950      220.000  594.950   0.000   0.005 
          1.351022        0.000        0.000      229.049  595.072      229.049  595.072      229.049  595.072   0.000  -0.212 
          1.139220        0.000        0.000      240.000  595.197      240.000  595.197      240.000  595.197   0.000  -0.013 
          1.126073        0.000        0.000      250.114  595.311      250.114  595.311      250.114  595.311   0.000  -0.695 
          0.431560        0.000        0.000      260.000  595.353      260.000  595.353      260.000  595.353   0.000   0.085 
          0.516216        0.000        0.000      269.577  595.403      269.577  595.403      269.577  595.403   0.000   0.155 
          0.671668        0.000        0.000      280.000  595.473      280.000  595.473      280.000  595.473   0.000  -0.004 
          0.667854        0.000        0.000      284.999  595.506      284.999  595.506      284.999  595.506   0.000  -0.014 
          0.653950        0.000        0.000      288.695  595.530      288.695  595.530      288.695  595.530   0.000  -0.033 
          0.620876        0.000        0.000      300.000  595.601      300.000  595.601      300.000  595.601   0.000  -0.461 
          0.160122        0.000        0.000      304.574  595.608      304.574  595.608      304.574  595.608   0.000   0.021 
          0.181615        0.000        0.000      320.000  595.636      320.000  595.636      320.000  595.636   0.000   0.154 
          0.335334        0.000        0.000      321.183  595.640      321.183  595.640      321.183  595.640   0.000   0.054 
          0.388898        0.000        0.000      338.541  595.707      338.541  595.707      338.541  595.707   0.000   0.059 
          0.447567        0.000        0.000      340.000  595.714      340.000  595.714      340.000  595.714   0.000  -0.150 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.297657        0.000        0.000      353.103  595.753      353.103  595.753      353.103  595.753   0.000  -0.131 
          0.166377        0.000        0.000      360.000  595.764      360.000  595.764      360.000  595.764   0.000  -0.012 
          0.154682        0.000        0.000      366.984  595.775      366.984  595.775      366.984  595.775   0.000  -0.691 
         -0.535950        0.000        0.000      377.632  595.718      377.632  595.718      377.632  595.718   0.000  -0.183 
         -0.719130        0.000        0.000      380.000  595.701      380.000  595.701      380.000  595.701   0.000   0.543 
         -0.176219        0.000        0.000      398.565  595.668      398.565  595.668      398.565  595.668   0.000   0.597 
          0.421115        0.000        0.000      400.000  595.674      400.000  595.674      400.000  595.674   0.000  -0.249 
          0.172365        0.000        0.000      416.501  595.703      416.501  595.703      416.501  595.703   0.000  -0.160 
          0.012203        0.000        0.000      420.000  595.703      420.000  595.703      420.000  595.703   0.000   0.128 
          0.140412        0.000        0.000      439.952  595.731      439.952  595.731      439.952  595.731   0.000  -0.140 
          0.000000        0.000        0.000      440.000  595.731      440.000  595.731      440.000  595.731   0.000  -0.255 
         -0.255471        0.000        0.000      458.826  595.683      458.826  595.683      458.826  595.683   0.000   0.910 
          0.655026        0.000        0.000      460.000  595.691      460.000  595.691      460.000  595.691   0.000  -0.014 
          0.641480        0.000        0.000      480.000  595.819      480.000  595.819      480.000  595.819   0.000  -0.055 
          0.586152        0.000        0.000      481.437  595.828      481.437  595.828      481.437  595.828   0.000   0.062 
          0.648294        0.000        0.000      499.052  595.942      499.052  595.942      499.052  595.942   0.000   1.599 
          2.246941        0.000        0.000      500.000  595.963      500.000  595.963      500.000  595.963   0.000  -0.069 
          2.177725        0.000        0.000      509.347  596.167      509.347  596.167      509.347  596.167   0.000  -0.649 
          1.528348        0.000        0.000      514.910  596.252      514.910  596.252      514.910  596.252   0.000  -0.652 
          0.876562        0.000        0.000      520.000  596.296      520.000  596.296      520.000  596.296   0.000   0.044 
          0.920810        0.000        0.000      525.084  596.343      525.084  596.343      525.084  596.343   0.000  -0.055 
          0.865358        0.000        0.000      530.000  596.386      530.000  596.386      530.000  596.386   0.000  -0.208 
          0.657788        0.000        0.000      536.356  596.427      536.356  596.427      536.356  596.427   0.000   0.459 
          1.117206        0.000        0.000      540.000  596.468      540.000  596.468      540.000  596.468   0.000   0.056 
          1.172932        0.000        0.000      548.050  596.563      548.050  596.563      548.050  596.563   0.000   0.341 
          1.514393        0.000        0.000      560.000  596.744      560.000  596.744      560.000  596.744   0.000   0.038 
          1.552040        0.000        0.000      561.691  596.770      561.691  596.770      561.691  596.770   0.000  -0.301 
          1.250887        0.000        0.000      577.583  596.969      577.583  596.969      577.583  596.969   0.000  -0.039 
          1.212122        0.000        0.000      580.000  596.998      580.000  596.998      580.000  596.998   0.000  -0.035 
          1.176718        0.000        0.000      590.768  597.125      590.768  597.125      590.768  597.125   0.000   0.123 
          1.299773        0.000        0.000      600.000  597.245      600.000  597.245      600.000  597.245   0.000  -0.448 
          0.851597        0.000        0.000      611.962  597.346      611.962  597.346      611.962  597.346   0.000   1.078 
          1.929460        0.000        0.000      620.000  597.502      620.000  597.502      620.000  597.502   0.000   0.005 
          1.934613        0.000        0.000      623.360  597.567      623.360  597.567      623.360  597.567   0.000  -0.256 
          1.678784        0.000        0.000      634.347  597.751      634.347  597.751      634.347  597.751   0.000  -0.386 
          1.293143        0.000        0.000      635.645  597.768      635.645  597.768      635.645  597.768   0.000  -0.267 
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          1.025878        0.000        0.000      640.000  597.812      640.000  597.812      640.000  597.812   0.000   0.029 
          1.055149        0.000        0.000      644.350  597.858      644.350  597.858      644.350  597.858   0.000   0.215 
          1.270239        0.000        0.000      646.272  597.883      646.272  597.883      646.272  597.883   0.000   0.048 
          1.317980        0.000        0.000      654.353  597.989      654.353  597.989      654.353  597.989   0.000   0.008 
          1.326230        0.000        0.000      656.019  598.011      656.019  598.011      656.019  598.011   0.000  -0.101 
          1.224994        0.000        0.000      660.000  598.060      660.000  598.060      660.000  598.060   0.000  -0.005 
          1.220043        0.000        0.000      663.697  598.105      663.697  598.105      663.697  598.105   0.000   0.077 
          1.296662        0.000        0.000      664.356  598.114      664.356  598.114      664.356  598.114   0.000  -0.182 
          1.114772        0.000        0.000      670.855  598.186      670.855  598.186      670.855  598.186   0.000   0.520 
          1.634342        0.000        0.000      674.358  598.244      674.358  598.244      674.358  598.244   0.000   0.003 
          1.637841        0.000        0.000      680.000  598.336      680.000  598.336      680.000  598.336   0.000   0.011 
          1.649060        0.000        0.000      684.360  598.408      684.360  598.408      684.360  598.408   0.000  -0.012 
          1.636593        0.000        0.000      685.311  598.423      685.311  598.423      685.311  598.423   0.000  -0.434 
          1.202763        0.000        0.000      694.359  598.532      694.359  598.532      694.359  598.532   0.000  -0.546 
          0.656731        0.000        0.000      698.727  598.561      698.727  598.561      698.727  598.561   0.000   0.763 
          1.419246        0.000        0.000      700.000  598.579      700.000  598.579      700.000  598.579   0.000   0.086 
          1.505576        0.000        0.000      704.358  598.645      704.358  598.645      704.358  598.645   0.000   0.715 
          2.220173        0.000        0.000      708.993  598.747      708.993  598.747      708.993  598.747   0.000  -0.775 
          1.445078        0.000        0.000      714.357  598.825      714.357  598.825      714.357  598.825   0.000  -0.066 
          1.379054        0.000        0.000      720.000  598.903      720.000  598.903      720.000  598.903   0.000   0.254 
          1.633529        0.000        0.000      720.340  598.908      720.340  598.908      720.340  598.908   0.000  -0.186 
          1.447767        0.000        0.000      722.781  598.944      722.781  598.944      722.781  598.944   0.000  -0.228 
          1.220000        0.000        0.000      722.846  598.945      722.846  598.945      722.846  598.945   0.000  -0.610 
          0.610000        0.000        0.000      722.856  598.945      722.856  598.945      722.856  598.945   0.000   1.084 
          1.694444        0.000        0.000      722.874  598.945      722.874  598.945      722.874  598.945   0.000  -1.694 
          0.000000        0.000        0.000      722.875  598.945      722.875  598.945      722.875  598.945   0.000   1.054 
          1.054490        0.000        0.000      735.279  599.076      735.279  599.076      735.279  599.076   0.000   0.484 
          1.538488        0.000        0.000      740.000  599.148      740.000  599.148      740.000  599.148   0.000   0.250 
          1.788397        0.000        0.000      747.498  599.282      747.498  599.282      747.498  599.282   0.000  -0.558 
          1.230410        0.000        0.000      756.804  599.397      756.804  599.397      756.804  599.397   0.000   0.294 
          1.523967        0.000        0.000      760.000  599.446      760.000  599.446      760.000  599.446   0.000  -0.235 
          1.289220        0.000        0.000      769.852  599.573      769.852  599.573      769.852  599.573   0.000   0.670 
          1.959529        0.000        0.000      780.000  599.771      780.000  599.771      780.000  599.771   0.000  -0.300 
          1.659907        0.000        0.000      782.140  599.807      782.140  599.807      782.140  599.807   0.000  -0.840 
          0.820156        0.000        0.000      792.514  599.892      792.514  599.892      792.514  599.892   0.000   0.330 
          1.150427        0.000        0.000      800.000  599.978      800.000  599.978      800.000  599.978   0.000   0.367 
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          1.517775        0.000        0.000      805.654  600.064      805.654  600.064      805.654  600.064   0.000  -0.146 
          1.371672        0.000        0.000      812.333  600.156      812.333  600.156      812.333  600.156   0.000  -1.541 
         -0.169571        0.000        0.000      820.000  600.143      820.000  600.143      820.000  600.143   0.000   1.294 
          1.124270        0.000        0.000      840.000  600.367      840.000  600.367      840.000  600.367   0.000  -0.422 
          0.702210        0.000        0.000      860.000  600.508      860.000  600.508      860.000  600.508   0.000   1.046 
          1.747740        0.000        0.000      880.000  600.857      880.000  600.857      880.000  600.857   0.000  -0.585 
          1.163025        0.000        0.000      900.000  601.090      900.000  601.090      900.000  601.090   0.000   0.150 
          1.313475        0.000        0.000      920.000  601.353      920.000  601.353      920.000  601.353   0.000  -0.041 
          1.272280        0.000        0.000      940.000  601.607      940.000  601.607      940.000  601.607   0.000  -0.045 
          1.226805        0.000        0.000      960.000  601.853      960.000  601.853      960.000  601.853   0.000  -0.002 
          1.224975        0.000        0.000      980.000  602.098      980.000  602.098      980.000  602.098   0.000   0.092 
          1.317445        0.000        0.000     1000.000  602.361     1000.000  602.361     1000.000  602.361   0.000   0.145 
          1.462100        0.000        0.000     1020.000  602.653     1020.000  602.653     1020.000  602.653   0.000   0.182 
          1.643675        0.000        0.000     1040.000  602.982     1040.000  602.982     1040.000  602.982   0.000   0.227 
          1.870730        0.000        0.000     1060.000  603.356     1060.000  603.356     1060.000  603.356   0.000  -0.977 
          0.893550        0.000        0.000     1080.000  603.535     1080.000  603.535     1080.000  603.535   0.000   0.739 
          1.632695        0.000        0.000     1100.000  603.862     1100.000  603.862     1100.000  603.862   0.000   0.317 
          1.949765        0.000        0.000     1120.000  604.252     1120.000  604.252     1120.000  604.252   0.000  -0.205 
          1.744995        0.000        0.000     1140.000  604.601     1140.000  604.601     1140.000  604.601   0.000  -0.662 
          1.082765        0.000        0.000     1160.000  604.817     1160.000  604.817     1160.000  604.817   0.000  -0.314 
          0.768735        0.000        0.000     1180.000  604.971     1180.000  604.971     1180.000  604.971   0.000   0.314 
          1.083070        0.000        0.000     1200.000  605.187     1200.000  605.187     1200.000  605.187   0.000  -0.098 
          0.985110        0.000        0.000     1220.000  605.385     1220.000  605.385     1220.000  605.385   0.000   0.149 
          1.134020        0.000        0.000     1225.000  605.441     1225.000  605.441     1225.000  605.441   0.000  -0.094 
          1.040040        0.000        0.000     1230.000  605.493     1230.000  605.493     1230.000  605.493   0.000  -0.623 
          0.417480        0.000        0.000     1235.000  605.514     1235.000  605.514     1235.000  605.514   0.000   2.241 
          2.658700        0.000        0.000     1240.000  605.647     1240.000  605.647     1240.000  605.647   0.000  -1.583 
          1.075440        0.000        0.000     1245.000  605.701     1245.000  605.701     1245.000  605.701   0.000   0.099 
          1.174320        0.000        0.000     1250.000  605.760     1250.000  605.760     1250.000  605.760   0.000  -0.294 
          0.880120        0.000        0.000     1255.000  605.804     1255.000  605.804     1255.000  605.804   0.000   0.558 
          1.437980        0.000        0.000     1260.000  605.875     1260.000  605.875     1260.000  605.875   0.000   0.130 
          1.568300        0.000        0.000     1280.000  606.189     1280.000  606.189     1280.000  606.189   0.000  -0.165 
          1.403505        0.000        0.000     1300.000  606.470     1300.000  606.470     1300.000  606.470   0.000   0.083 
          1.486205        0.000        0.000     1320.000  606.767     1320.000  606.767     1320.000  606.767   0.000  -0.439 
          1.046755        0.000        0.000     1340.000  606.976     1340.000  606.976     1340.000  606.976   0.000   0.363 
          1.410215        0.000        0.000     1360.000  607.258     1360.000  607.258     1360.000  607.258   0.000   0.001 
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          1.410830        0.000        0.000     1380.000  607.541     1380.000  607.541     1380.000  607.541   0.000   0.175 
          1.585690        0.000        0.000     1400.000  607.858     1400.000  607.858     1400.000  607.858   0.000  -1.003 
          0.582275        0.000        0.000     1420.000  607.974     1420.000  607.974     1420.000  607.974   0.000   0.687 
          1.269230        0.000        0.000     1440.000  608.228     1440.000  608.228     1440.000  608.228   0.000  -0.899 
          0.370480        0.000        0.000     1460.000  608.302     1460.000  608.302     1460.000  608.302   0.000   0.669 
          1.039430        0.000        0.000     1480.000  608.510     1480.000  608.510     1480.000  608.510   0.000  -0.715 
          0.324400        0.000        0.000     1500.000  608.575     1500.000  608.575     1500.000  608.575   0.000   0.042 
          0.366520        0.000        0.000     1520.000  608.648     1520.000  608.648     1520.000  608.648   0.000   1.281 
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          1.647640        0.000        0.000     1540.000  608.978     1540.000  608.978     1540.000  608.978   0.000  -3.031 
         -1.383055        0.000        0.000     1560.000  608.701     1560.000  608.701     1560.000  608.701   0.000   2.616 
          1.232910        0.000        0.000     1580.000  608.948     1580.000  608.948     1580.000  608.948   0.000  -0.501 
          0.731505        0.000        0.000     1600.000  609.094     1600.000  609.094     1600.000  609.094   0.000   1.107 
          1.838075        0.000        0.000     1620.000  609.462     1620.000  609.462     1620.000  609.462   0.000  -1.460 
          0.378420        0.000        0.000     1640.000  609.537     1640.000  609.537     1640.000  609.537   0.000   0.657 
          1.035155        0.000        0.000     1660.000  609.744     1660.000  609.744     1660.000  609.744   0.000  -0.465 
          0.570622        0.000        0.000     1672.996  609.818     1672.996  609.818     1672.996  609.818   0.000  -0.571 
          0.000000        0.000        0.000     1672.997  609.818     1672.997  609.818     1672.997  609.818   0.000   0.424 
          0.423611        0.000        0.000     1673.069  609.819     1673.069  609.819     1673.069  609.819   0.000  -0.424 
          0.000000        0.000        0.000     1673.079  609.819     1673.079  609.819     1673.079  609.819   0.000   0.359 
          0.358657        0.000        0.000     1674.985  609.826     1674.985  609.826     1674.985  609.826   0.000  -0.204 
          0.154272        0.000        0.000     1675.816  609.827     1675.816  609.827     1675.816  609.827   0.000   0.012 
          0.166446        0.000        0.000     1677.026  609.829     1677.026  609.829     1677.026  609.829   0.000   0.010 
          0.175962        0.000        0.000     1677.754  609.830     1677.754  609.830     1677.754  609.830   0.000   0.031 
          0.206721        0.000        0.000     1679.703  609.834     1679.703  609.834     1679.703  609.834   0.000  -0.001 
          0.205387        0.000        0.000     1680.000  609.835     1680.000  609.835     1680.000  609.835   0.000   0.191 
          0.396631        0.000        0.000     1681.662  609.841     1681.662  609.841     1681.662  609.841   0.000   0.084 
          0.480691        0.000        0.000     1683.630  609.851     1683.630  609.851     1683.630  609.851   0.000   0.023 
          0.503747        0.000        0.000     1685.605  609.861     1685.605  609.861     1685.605  609.861   0.000   0.054 
          0.557648        0.000        0.000     1687.586  609.872     1687.586  609.872     1687.586  609.872   0.000   0.208 
          0.765257        0.000        0.000     1689.572  609.887     1689.572  609.887     1689.572  609.887   0.000  -0.167 
          0.598391        0.000        0.000     1691.561  609.899     1691.561  609.899     1691.561  609.899   0.000   0.216 
          0.814601        0.000        0.000     1693.554  609.915     1693.554  609.915     1693.554  609.915   0.000   0.302 
          1.116692        0.000        0.000     1695.549  609.937     1695.549  609.937     1695.549  609.937   0.000  -0.040 
          1.076403        0.000        0.000     1697.545  609.959     1697.545  609.959     1697.545  609.959   0.000  -0.129 
          0.946997        0.000        0.000     1699.543  609.978     1699.543  609.978     1699.543  609.978   0.000  -0.092 
          0.854705        0.000        0.000     1700.000  609.982     1700.000  609.982     1700.000  609.982   0.000  -0.091 
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          0.763943        0.000        0.000     1701.542  609.994     1701.542  609.994     1701.542  609.994   0.000  -0.031 
          0.732766        0.000        0.000     1703.541  610.008     1703.541  610.008     1703.541  610.008   0.000  -0.644 
          0.088500        0.000        0.000     1705.541  610.010     1705.541  610.010     1705.541  610.010   0.000  -0.088 
          0.000000        0.000        0.000     1713.541  610.010     1713.541  610.010     1713.541  610.010   0.000   0.171 
          0.170900        0.000        0.000     1715.541  610.013     1715.541  610.013     1715.541  610.013   0.000   0.293 
          0.464028        0.000        0.000     1720.000  610.034     1720.000  610.034     1720.000  610.034   0.000   0.228 
          0.692445        0.000        0.000     1740.000  610.173     1740.000  610.173     1740.000  610.173   0.000  -0.051 
          0.641639        0.000        0.000     1777.650  610.414     1777.650  610.414     1777.650  610.414   0.000   0.138 
          0.779149        0.000        0.000     1780.000  610.432     1780.000  610.432     1780.000  610.432   0.000  -0.335 
          0.444035        0.000        0.000     1800.000  610.521     1800.000  610.521     1800.000  610.521   0.000   0.164 
          0.608520        0.000        0.000     1820.000  610.643     1820.000  610.643     1820.000  610.643   0.000   0.221 
          0.829467        0.000        0.000     1860.000  610.975     1860.000  610.975     1860.000  610.975   0.000  -0.653 
          0.176085        0.000        0.000     1880.000  611.010     1880.000  611.010     1880.000  611.010   0.000  -0.169 
          0.007020        0.000        0.000     1900.000  611.011     1900.000  611.011     1900.000  611.011   0.000   0.524 
          0.531055        0.000        0.000     1941.996  611.234     1941.996  611.234     1941.996  611.234   0.000   0.079 
          0.610000        0.000        0.000     1942.006  611.234     1942.006  611.234     1942.006  611.234   0.000   0.558 
          1.168079        0.000        0.000     1944.650  611.265     1944.650  611.265     1944.650  611.265   0.000   0.021 
          1.189290        0.000        0.000     1960.000  611.448     1960.000  611.448     1960.000  611.448   0.000  -0.873 
          0.316470        0.000        0.000     1980.000  611.511     1980.000  611.511     1980.000  611.511   0.000  -0.025 
          0.291745        0.000        0.000     2000.000  611.570     2000.000  611.570     2000.000  611.570   0.000   0.802 
          1.094055        0.000        0.000     2020.000  611.788     2020.000  611.788     2020.000  611.788   0.000  -0.193 
          0.901490        0.000        0.000     2040.000  611.969     2040.000  611.969     2040.000  611.969   0.000  -0.484 
          0.417480        0.000        0.000     2060.000  612.052     2060.000  612.052     2060.000  612.052   0.000   0.628 
          1.045230        0.000        0.000     2080.000  612.261     2080.000  612.261     2080.000  612.261   0.000  -0.239 
          0.805970        0.000        0.000     2100.000  612.422     2100.000  612.422     2100.000  612.422   0.000  -0.181 
          0.625305        0.000        0.000     2120.000  612.547     2120.000  612.547     2120.000  612.547   0.000   0.865 
          1.490475        0.000        0.000     2140.000  612.846     2140.000  612.846     2140.000  612.846   0.000  -0.365 
          1.125687        0.000        0.000     2154.813  613.012     2154.813  613.012     2154.813  613.012   0.000   1.603 
          2.728356        0.000        0.000     2157.927  613.097     2157.927  613.097     2157.927  613.097   0.000  -1.663 
          1.065847        0.000        0.000     2160.000  613.119     2160.000  613.119     2160.000  613.119   0.000   0.309 
          1.374937        0.000        0.000     2168.714  613.239     2168.714  613.239     2168.714  613.239   0.000   0.568 
          1.942566        0.000        0.000     2180.000  613.458     2180.000  613.458     2180.000  613.458   0.000  -0.410 
          1.532253        0.000        0.000     2192.926  613.656     2192.926  613.656     2192.926  613.656   0.000   0.854 
          2.386542        0.000        0.000     2200.000  613.825     2200.000  613.825     2200.000  613.825   0.000  -0.485 
          1.901125        0.000        0.000     2205.156  613.923     2205.156  613.923     2205.156  613.923   0.000  -0.071 
          1.830000        0.000        0.000     2205.166  613.924     2205.166  613.924     2205.166  613.924   0.000  -1.830 
 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:15:54   3953                                                                             pagina   7 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.000000        0.000        0.000     2205.167  613.924     2205.167  613.924     2205.167  613.924   0.000   1.804 
          1.804403        0.000        0.000     2205.326  613.926     2205.326  613.926     2205.326  613.926   0.000   0.049 
          1.853101        0.000        0.000     2206.100  613.941     2206.100  613.941     2206.100  613.941   0.000  -0.344 
          1.508777        0.000        0.000     2216.092  614.091     2216.092  614.091     2216.092  614.091   0.000   0.219 
          1.727417        0.000        0.000     2217.788  614.121     2217.788  614.121     2217.788  614.121   0.000   0.110 
          1.837658        0.000        0.000     2220.000  614.161     2220.000  614.161     2220.000  614.161   0.000   0.235 
          2.072293        0.000        0.000     2226.085  614.288     2226.085  614.288     2226.085  614.288   0.000   0.045 
          2.117134        0.000        0.000     2235.884  614.495     2235.884  614.495     2235.884  614.495   0.000  -0.461 
          1.656281        0.000        0.000     2236.083  614.498     2236.083  614.498     2236.083  614.498   0.000   0.784 
          2.440000        0.000        0.000     2236.093  614.499     2236.093  614.499     2236.093  614.499   0.000  -0.784 
          1.655951        0.000        0.000     2240.000  614.563     2240.000  614.563     2240.000  614.563   0.000   0.216 
          1.871643        0.000        0.000     2244.722  614.652     2244.722  614.652     2244.722  614.652   0.000   0.340 
          2.211467        0.000        0.000     2253.896  614.854     2253.896  614.854     2253.896  614.854   0.000   0.431 
          2.642792        0.000        0.000     2260.000  615.016     2260.000  615.016     2260.000  615.016   0.000  -0.001 
          2.642012        0.000        0.000     2263.061  615.097     2263.061  615.097     2263.061  615.097   0.000  -0.491 
          2.150714        0.000        0.000     2269.994  615.246     2269.994  615.246     2269.994  615.246   0.000  -0.078 
          2.072382        0.000        0.000     2277.996  615.412     2277.996  615.412     2277.996  615.412   0.000  -0.038 
          2.034653        0.000        0.000     2278.299  615.418     2278.299  615.418     2278.299  615.418   0.000  -0.151 
          1.883774        0.000        0.000     2280.000  615.450     2280.000  615.450     2280.000  615.450   0.000   0.053 

          1.936738        0.000        0.000     2285.493  615.556     2285.493  615.556     2285.493  615.556   0.000   0.279 
          2.215921        0.000        0.000     2294.117  615.747     2294.117  615.747     2294.117  615.747   0.000   0.240 
          2.455720        0.000        0.000     2300.000  615.892     2300.000  615.892     2300.000  615.892   0.000   0.001 
          2.457006        0.000        0.000     2307.743  616.082     2307.743  616.082     2307.743  616.082   0.000   0.081 
          2.538117        0.000        0.000     2320.000  616.393     2320.000  616.393     2320.000  616.393   0.000  -0.001 
          2.537052        0.000        0.000     2325.781  616.540     2325.781  616.540     2325.781  616.540   0.000   0.207 
          2.743626        0.000        0.000     2333.625  616.755     2333.625  616.755     2333.625  616.755   0.000   0.374 
          3.117349        0.000        0.000     2340.000  616.954     2340.000  616.954     2340.000  616.954   0.000   0.009 
          3.126567        0.000        0.000     2341.468  617.000     2341.468  617.000     2341.468  617.000   0.000  -0.130 
          2.996681        0.000        0.000     2354.544  617.391     2354.544  617.391     2354.544  617.391   0.000   0.023 
          3.019930        0.000        0.000     2357.996  617.496     2357.996  617.496     2357.996  617.496   0.000  -0.002 
          3.018263        0.000        0.000     2360.000  617.556     2360.000  617.556     2360.000  617.556   0.000   0.083 
          3.101477        0.000        0.000     2368.531  617.821     2368.531  617.821     2368.531  617.821   0.000  -0.086 
          3.015302        0.000        0.000     2380.000  618.167     2380.000  618.167     2380.000  618.167   0.000  -0.128 
          2.887634        0.000        0.000     2380.186  618.172     2380.186  618.172     2380.186  618.172   0.000   0.036 
          2.923615        0.000        0.000     2400.000  618.751     2400.000  618.751     2400.000  618.751   0.000  -0.092 
          2.831508        0.000        0.000     2409.131  619.010     2409.131  619.010     2409.131  619.010   0.000   0.363 
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          3.194112        0.000        0.000     2420.000  619.357     2420.000  619.357     2420.000  619.357   0.000   0.066 
          3.260356        0.000        0.000     2437.395  619.924     2437.395  619.924     2437.395  619.924   0.000  -0.041 
          3.219301        0.000        0.000     2437.996  619.943     2437.996  619.943     2437.996  619.943   0.000  -0.055 
          3.164421        0.000        0.000     2440.000  620.007     2440.000  620.007     2440.000  620.007   0.000  -0.208 
          2.956515        0.000        0.000     2455.380  620.462     2455.380  620.462     2455.380  620.462   0.000  -0.086 
          2.870779        0.000        0.000     2460.000  620.594     2460.000  620.594     2460.000  620.594   0.000   0.647 
          3.518127        0.000        0.000     2465.274  620.780     2465.274  620.780     2465.274  620.780   0.000  -0.031 
          3.487510        0.000        0.000     2469.077  620.912     2469.077  620.912     2469.077  620.912   0.000  -0.595 
          2.892227        0.000        0.000     2480.000  621.228     2480.000  621.228     2480.000  621.228   0.000   2.304 
          5.195956        0.000        0.000     2482.374  621.352     2482.374  621.352     2482.374  621.352   0.000  -2.655 
          2.541342        0.000        0.000     2500.000  621.800     2500.000  621.800     2500.000  621.800   0.000   0.527 
          3.068170        0.000        0.000     2508.737  622.068     2508.737  622.068     2508.737  622.068   0.000   0.691 
          3.758754        0.000        0.000     2517.996  622.416     2517.996  622.416     2517.996  622.416   0.000  -0.461 
          3.297297        0.000        0.000     2518.033  622.417     2518.033  622.417     2518.033  622.417   0.000  -1.239 
          2.057990        0.000        0.000     2519.854  622.454     2519.854  622.454     2519.854  622.454   0.000  -1.389 
          0.669178        0.000        0.000     2520.000  622.455     2520.000  622.455     2520.000  622.455   0.000   1.623 
          2.292181        0.000        0.000     2521.816  622.497     2521.816  622.497     2521.816  622.497   0.000   0.733 
          3.025572        0.000        0.000     2540.000  623.047     2540.000  623.047     2540.000  623.047   0.000   0.018 
          3.043592        0.000        0.000     2543.363  623.150     2543.363  623.150     2543.363  623.150   0.000   0.342 
          3.385791        0.000        0.000     2560.000  623.713     2560.000  623.713     2560.000  623.713   0.000  -0.140 
          3.245949        0.000        0.000     2568.392  623.985     2568.392  623.985     2568.392  623.985   0.000  -0.250 
          2.996020        0.000        0.000     2580.000  624.333     2580.000  624.333     2580.000  624.333   0.000   0.051 
          3.047073        0.000        0.000     2599.544  624.929     2599.544  624.929     2599.544  624.929   0.000  -0.183 
          2.864474        0.000        0.000     2600.000  624.942     2600.000  624.942     2600.000  624.942   0.000   0.515 
          3.379101        0.000        0.000     2609.761  625.271     2609.761  625.271     2609.761  625.271   0.000  -0.297 
          3.082449        0.000        0.000     2620.000  625.587     2620.000  625.587     2620.000  625.587   0.000  -0.000 
          3.082012        0.000        0.000     2622.018  625.649     2622.018  625.649     2622.018  625.649   0.000   0.001 
          3.082647        0.000        0.000     2630.714  625.917     2630.714  625.917     2630.714  625.917   0.000  -0.013 
          3.069502        0.000        0.000     2640.000  626.202     2640.000  626.202     2640.000  626.202   0.000   0.026 
          3.095020        0.000        0.000     2645.924  626.386     2645.924  626.386     2645.924  626.386   0.000  -0.022 
          3.073011        0.000        0.000     2660.000  626.818     2660.000  626.818     2660.000  626.818   0.000   0.008 
          3.081177        0.000        0.000     2663.007  626.911     2663.007  626.911     2663.007  626.911   0.000  -0.007 
          3.073848        0.000        0.000     2680.000  627.433     2680.000  627.433     2680.000  627.433   0.000   0.098 
          3.171720        0.000        0.000     2695.060  627.911     2695.060  627.911     2695.060  627.911   0.000   0.015 
          3.186437        0.000        0.000     2700.000  628.068     2700.000  628.068     2700.000  628.068   0.000  -0.004 
          3.182872        0.000        0.000     2705.237  628.235     2705.237  628.235     2705.237  628.235   0.000  -0.000 
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          3.182605        0.000        0.000     2720.000  628.705     2720.000  628.705     2720.000  628.705   0.000   0.004 
          3.187047        0.000        0.000     2721.737  628.760     2721.737  628.760     2721.737  628.760   0.000   0.002 
          3.188616        0.000        0.000     2740.000  629.343     2740.000  629.343     2740.000  629.343   0.000  -0.006 
          3.182997        0.000        0.000     2741.488  629.390     2741.488  629.390     2741.488  629.390   0.000   0.005 
          3.187503        0.000        0.000     2748.682  629.619     2748.682  629.619     2748.682  629.619   0.000   0.425 
          3.612060        0.000        0.000     2760.000  630.028     2760.000  630.028     2760.000  630.028   0.000   0.148 
          3.760254        0.000        0.000     2765.983  630.253     2765.983  630.253     2765.983  630.253   0.000  -0.110 
          3.650703        0.000        0.000     2780.000  630.765     2780.000  630.765     2780.000  630.765   0.000  -0.341 
          3.309701        0.000        0.000     2780.402  630.778     2780.402  630.778     2780.402  630.778   0.000  -0.011 
          3.298523        0.000        0.000     2792.522  631.178     2792.522  631.178     2792.522  631.178   0.000   0.032 
          3.330075        0.000        0.000     2800.000  631.427     2800.000  631.427     2800.000  631.427   0.000   0.045 
          3.375112        0.000        0.000     2807.116  631.667     2807.116  631.667     2807.116  631.667   0.000  -0.008 
          3.367033        0.000        0.000     2809.391  631.744     2809.391  631.744     2809.391  631.744   0.000   0.084 
          3.450625        0.000        0.000     2818.511  632.058     2818.511  632.058     2818.511  632.058   0.000  -0.016 
          3.434990        0.000        0.000     2820.000  632.109     2820.000  632.109     2820.000  632.109   0.000   0.010 
          3.444975        0.000        0.000     2825.363  632.294     2825.363  632.294     2825.363  632.294   0.000   0.096 
          3.540592        0.000        0.000     2832.224  632.537     2832.224  632.537     2832.224  632.537   0.000  -0.222 
          3.318777        0.000        0.000     2838.567  632.748     2838.567  632.748     2838.567  632.748   0.000  -0.397 
          2.921842        0.000        0.000     2840.000  632.789     2840.000  632.789     2840.000  632.789   0.000  -0.003 
          2.919297        0.000        0.000     2847.027  632.995     2847.027  632.995     2847.027  632.995   0.000   0.005 
          2.923929        0.000        0.000     2855.502  633.242     2855.502  633.242     2855.502  633.242   0.000  -0.001 
          2.922855        0.000        0.000     2860.000  633.374     2860.000  633.374     2860.000  633.374   0.000  -0.012 
          2.911312        0.000        0.000     2862.325  633.442     2862.325  633.442     2862.325  633.442   0.000   0.013 
          2.924042        0.000        0.000     2869.159  633.641     2869.159  633.641     2869.159  633.641   0.000  -0.113 
          2.810612        0.000        0.000     2878.271  633.898     2878.271  633.898     2878.271  633.898   0.000   0.109 
          2.919375        0.000        0.000     2880.000  633.948     2880.000  633.948     2880.000  633.948   0.000  -1.174 
          1.745727        0.000        0.000     2886.108  634.055     2886.108  634.055     2886.108  634.055   0.000  -1.550 
          0.195579        0.000        0.000     2893.504  634.069     2893.504  634.069     2893.504  634.069   0.000  -0.756 
         -0.559991        0.000        0.000     2900.000  634.033     2900.000  634.033     2900.000  634.033   0.000   0.823 
          0.263060        0.000        0.000     2920.000  634.085     2920.000  634.085     2920.000  634.085   0.000  -0.642 
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         -0.379025        0.000        0.000     2940.000  634.010     2940.000  634.010     2940.000  634.010   0.000  -0.442 
         -0.820620        0.000        0.000     2960.000  633.845     2960.000  633.845     2960.000  633.845   0.000  -0.213 
         -1.033325        0.000        0.000     2980.000  633.639     2980.000  633.639     2980.000  633.639   0.000   1.145 
          0.112000        0.000        0.000     3000.000  633.661     3000.000  633.661     3000.000  633.661   0.000  -0.131 
         -0.018615        0.000        0.000     3020.000  633.657     3020.000  633.657     3020.000  633.657   0.000  -0.138 
         -0.156555        0.000        0.000     3040.000  633.626     3040.000  633.626     3040.000  633.626   0.000   0.170 
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          0.013120        0.000        0.000     3060.000  633.629     3060.000  633.629     3060.000  633.629   0.000  -0.168 
         -0.154415        0.000        0.000     3080.000  633.598     3080.000  633.598     3080.000  633.598   0.000   0.221 
          0.066220        0.000        0.000     3100.000  633.611     3100.000  633.611     3100.000  633.611   0.000  -0.101 
         -0.035247        0.000        0.000     3140.000  633.597     3140.000  633.597     3140.000  633.597   0.000  -0.250 
         -0.285492        0.000        0.000     3180.000  633.483     3180.000  633.483     3180.000  633.483   0.000   0.777 
          0.491030        0.000        0.000     3200.000  633.581     3200.000  633.581     3200.000  633.581   0.000   0.256 
          0.747070        0.000        0.000     3220.000  633.730     3220.000  633.730     3220.000  633.730   0.000  -1.382 
         -0.635070        0.000        0.000     3240.000  633.603     3240.000  633.603     3240.000  633.603   0.000   0.838 
          0.202635        0.000        0.000     3260.000  633.644     3260.000  633.644     3260.000  633.644   0.000  -0.311 
         -0.108640        0.000        0.000     3280.000  633.622     3280.000  633.622     3280.000  633.622   0.000  -0.588 
         -0.697025        0.000        0.000     3300.000  633.483     3300.000  633.483     3300.000  633.483   0.000  -0.488 
         -1.184998        0.000        0.000     3340.000  633.009     3340.000  633.009     3340.000  633.009   0.000   0.013 
         -1.172485        0.000        0.000     3360.000  632.774     3360.000  632.774     3360.000  632.774   0.000  -0.279 
         -1.451420        0.000        0.000     3365.000  632.702     3365.000  632.702     3365.000  632.702   0.000  -0.477 
         -1.928700        0.000        0.000     3370.000  632.605     3370.000  632.605     3370.000  632.605   0.000   0.634 
         -1.295160        0.000        0.000     3375.000  632.541     3375.000  632.541     3375.000  632.541   0.000  -0.082 
         -1.376960        0.000        0.000     3380.000  632.472     3380.000  632.472     3380.000  632.472   0.000  -0.482 
         -1.859140        0.000        0.000     3385.000  632.379     3385.000  632.379     3385.000  632.379   0.000  -0.059 
         -1.917720        0.000        0.000     3390.000  632.283     3390.000  632.283     3390.000  632.283   0.000   0.264 
         -1.654040        0.000        0.000     3395.000  632.200     3395.000  632.200     3395.000  632.200   0.000  -1.296 
         -2.950440        0.000        0.000     3400.000  632.053     3400.000  632.053     3400.000  632.053   0.000   1.660 
         -1.290300        0.000        0.000     3405.000  631.988     3405.000  631.988     3405.000  631.988   0.000  -1.424 
         -2.714433        0.000        0.000     3420.000  631.581     3420.000  631.581     3420.000  631.581   0.000   0.435 
         -2.279055        0.000        0.000     3440.000  631.125     3440.000  631.125     3440.000  631.125   0.000  -0.053 
         -2.332455        0.000        0.000     3460.000  630.659     3460.000  630.659     3460.000  630.659   0.000   0.154 
         -2.178040        0.000        0.000     3480.000  630.223     3480.000  630.223     3480.000  630.223   0.000   0.569 
         -1.609203                                                                           3492.691  630.019 
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             0.000       Rampa          593.425       1.6748 %  
             5.000       tg. entrada    593.509       1.6748 %  
             5.000       tg. salida     593.509       1.6699 %  
            10.000       tg. entrada    593.593       1.6699 %  
            10.000       tg. salida     593.593       1.6699 %  
            15.000       tg. entrada    593.676       1.6699 %  
            15.000       tg. salida     593.676       1.4380 %  
            20.000       tg. entrada    593.748       1.4380 %  
            20.000       tg. salida     593.748       0.5542 %  
            25.000       tg. entrada    593.776       0.5542 %  
            25.000       tg. salida     593.776       0.5530 %  
            40.000       Rampa          593.859       0.5530 %  
            45.000       tg. entrada    593.886       0.5530 %  
            45.000       tg. salida     593.886       0.5391 %  
            60.000       tg. entrada    593.967       0.5391 %  
            60.000       tg. salida     593.967       0.4211 %  
            80.000       tg. entrada    594.051       0.4211 %  
            80.000       tg. salida     594.051       0.2380 %  
           100.000       tg. entrada    594.099       0.2380 %  
           100.000       tg. salida     594.099       0.4239 %  
           120.000       tg. entrada    594.184       0.4239 %  
           120.000       tg. salida     594.184       0.5325 %  
           140.000       tg. entrada    594.290       0.5325 %  
           140.000       tg. salida     594.290       0.2689 %  
           154.207       tg. entrada    594.328       0.2689 %  
           154.207       tg. salida     594.328       0.0641 %  
           157.920       tg. entrada    594.331       0.0641 %  
           157.920       tg. salida     594.331       0.0000 %  
           157.921       tg. entrada    594.331       0.0000 %  
           157.921       tg. salida     594.331       0.0631 %  
           159.953       tg. entrada    594.332       0.0631 %  
           159.953       tg. salida     594.332       0.2596 %  
           160.000       tg. entrada    594.332       0.2596 %  
           160.000       tg. salida     594.332       0.9247 %  
           176.415       tg. entrada    594.484       0.9247 %  
           176.415       tg. salida     594.484       1.0913 %  
           180.000       tg. entrada    594.523       1.0913 %  
           180.000       tg. salida     594.523       1.1955 %  
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           192.728       tg. entrada    594.675       1.1955 %  

           192.728       tg. salida     594.675       0.7487 %  
           200.000       tg. entrada    594.730       0.7487 %  
           200.000       tg. salida     594.730       0.8965 %  
           210.927       tg. entrada    594.828       0.8965 %  
           210.927       tg. salida     594.828       1.3461 %  
           220.000       tg. entrada    594.950       1.3461 %  
           220.000       tg. salida     594.950       1.3510 %  
           220.000       Rampa          594.950       1.3510 %  
           229.049       tg. entrada    595.072       1.3510 %  
           229.049       tg. salida     595.072       1.1392 %  
           240.000       tg. entrada    595.197       1.1392 %  
           240.000       tg. salida     595.197       1.1261 %  
           240.000       Rampa          595.197       1.1261 %  
           250.114       tg. entrada    595.311       1.1261 %  
           250.114       tg. salida     595.311       0.4316 %  
           260.000       tg. entrada    595.353       0.4316 %  
           260.000       tg. salida     595.353       0.5162 %  
           269.577       tg. entrada    595.403       0.5162 %  
           269.577       tg. salida     595.403       0.6717 %  
           280.000       tg. entrada    595.473       0.6717 %  
           280.000       tg. salida     595.473       0.6679 %  
           284.999       tg. entrada    595.506       0.6679 %  
           284.999       tg. salida     595.506       0.6540 %  
           288.695       tg. entrada    595.530       0.6540 %  
           288.695       tg. salida     595.530       0.6209 %  
           300.000       tg. entrada    595.601       0.6209 %  
           300.000       tg. salida     595.601       0.1601 %  
           304.574       tg. entrada    595.608       0.1601 %  
           304.574       tg. salida     595.608       0.1816 %  
           320.000       tg. entrada    595.636       0.1816 %  
           320.000       tg. salida     595.636       0.3353 %  
           321.183       tg. entrada    595.640       0.3353 %  
           321.183       tg. salida     595.640       0.3889 %  
           338.541       tg. entrada    595.707       0.3889 %  
           338.541       tg. salida     595.707       0.4476 %  
           340.000       tg. entrada    595.714       0.4476 %  
           340.000       tg. salida     595.714       0.2977 %  
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           353.103       tg. entrada    595.753       0.2977 %  
           353.103       tg. salida     595.753       0.1664 %  
           360.000       tg. entrada    595.764       0.1664 %  
           360.000       tg. salida     595.764       0.1547 %  
           366.984       tg. entrada    595.775       0.1547 %  
           366.984       Punto alto     595.775       0.0000 %  
           366.984       tg. salida     595.775      -0.5360 %  
           377.632       tg. entrada    595.718      -0.5360 %  
           377.632       tg. salida     595.718      -0.7191 %  
           380.000       tg. entrada    595.701      -0.7191 %  
           380.000       tg. salida     595.701      -0.1762 %  
           398.565       tg. entrada    595.668      -0.1762 %  
           398.565       Punto bajo     595.668       0.0000 %  
           398.565       tg. salida     595.668       0.4211 %  
           400.000       tg. entrada    595.674       0.4211 %  
           400.000       tg. salida     595.674       0.1724 %  
           416.501       tg. entrada    595.703       0.1724 %  
           416.501       tg. salida     595.703       0.0122 %  
           420.000       tg. entrada    595.703       0.0122 %  
           420.000       tg. salida     595.703       0.1404 %  
           439.952       tg. entrada    595.731       0.1404 %  
           439.952       tg. salida     595.731       0.0000 %  
           440.000       tg. entrada    595.731       0.0000 %  
           440.000       tg. salida     595.731      -0.2555 %  
           458.826       tg. entrada    595.683      -0.2555 %  
           458.826       Punto bajo     595.683       0.0000 %  
           458.826       tg. salida     595.683       0.6550 %  
           460.000       tg. entrada    595.691       0.6550 %  
           460.000       tg. salida     595.691       0.6415 %  
           480.000       tg. entrada    595.819       0.6415 %  
           480.000       tg. salida     595.819       0.5862 %  
           481.437       tg. entrada    595.828       0.5862 %  
           481.437       tg. salida     595.828       0.6483 %  
           499.052       tg. entrada    595.942       0.6483 %  
           499.052       tg. salida     595.942       2.2469 %  
           500.000       tg. entrada    595.963       2.2469 %  
           500.000       tg. salida     595.963       2.1777 %  
           509.347       tg. entrada    596.167       2.1777 %  
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           509.347       tg. salida     596.167       1.5283 %  
           514.910       tg. entrada    596.252       1.5283 %  
           514.910       tg. salida     596.252       0.8766 %  
           520.000       tg. entrada    596.296       0.8766 %  
           520.000       tg. salida     596.296       0.9208 %  
           525.084       tg. entrada    596.343       0.9208 %  
           525.084       tg. salida     596.343       0.8654 %  
           530.000       tg. entrada    596.386       0.8654 %  
           530.000       tg. salida     596.386       0.6578 %  
           536.356       tg. entrada    596.427       0.6578 %  
           536.356       tg. salida     596.427       1.1172 %  
           540.000       tg. entrada    596.468       1.1172 %  
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           540.000       tg. salida     596.468       1.1729 %  
           548.050       tg. entrada    596.563       1.1729 %  
           548.050       tg. salida     596.563       1.5144 %  
           560.000       tg. entrada    596.744       1.5144 %  
           560.000       tg. salida     596.744       1.5520 %  
           561.691       tg. entrada    596.770       1.5520 %  
           561.691       tg. salida     596.770       1.2509 %  
           577.583       tg. entrada    596.969       1.2509 %  
           577.583       tg. salida     596.969       1.2121 %  
           580.000       tg. entrada    596.998       1.2121 %  
           580.000       tg. salida     596.998       1.1767 %  
           590.768       tg. entrada    597.125       1.1767 %  
           590.768       tg. salida     597.125       1.2998 %  
           600.000       tg. entrada    597.245       1.2998 %  
           600.000       tg. salida     597.245       0.8516 %  
           611.962       tg. entrada    597.346       0.8516 %  
           611.962       tg. salida     597.346       1.9295 %  
           620.000       Rampa          597.502       1.9295 %  
           620.000       tg. entrada    597.502       1.9295 %  
           620.000       tg. salida     597.502       1.9346 %  
           623.360       tg. entrada    597.567       1.9346 %  
           623.360       tg. salida     597.567       1.6788 %  
           634.347       tg. entrada    597.751       1.6788 %  
           634.347       tg. salida     597.751       1.2931 %  
           635.645       tg. entrada    597.768       1.2931 %  
           635.645       tg. salida     597.768       1.0259 %  
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           640.000       tg. entrada    597.812       1.0259 %  
           640.000       tg. salida     597.812       1.0551 %  
           644.350       tg. entrada    597.858       1.0551 %  
           644.350       tg. salida     597.858       1.2702 %  
           646.272       tg. entrada    597.883       1.2702 %  
           646.272       tg. salida     597.883       1.3180 %  
           654.353       tg. entrada    597.989       1.3180 %  
           654.353       tg. salida     597.989       1.3262 %  
           656.019       tg. entrada    598.011       1.3262 %  
           656.019       tg. salida     598.011       1.2250 %  
           660.000       tg. entrada    598.060       1.2250 %  
           660.000       tg. salida     598.060       1.2200 %  
           663.697       tg. entrada    598.105       1.2200 %  
           663.697       tg. salida     598.105       1.2967 %  
           664.356       tg. entrada    598.114       1.2967 %  
           664.356       tg. salida     598.114       1.1148 %  
           670.855       tg. entrada    598.186       1.1148 %  
           670.855       tg. salida     598.186       1.6343 %  
           674.358       tg. entrada    598.244       1.6343 %  
           674.358       tg. salida     598.244       1.6378 %  
           680.000       tg. entrada    598.336       1.6378 %  
           680.000       tg. salida     598.336       1.6491 %  
           684.360       tg. entrada    598.408       1.6491 %  
           684.360       tg. salida     598.408       1.6366 %  
           685.311       tg. entrada    598.423       1.6366 %  
           685.311       tg. salida     598.423       1.2028 %  
           694.359       tg. entrada    598.532       1.2028 %  
           694.359       tg. salida     598.532       0.6567 %  
           698.727       tg. entrada    598.561       0.6567 %  
           698.727       tg. salida     598.561       1.4192 %  
           700.000       tg. entrada    598.579       1.4192 %  
           700.000       tg. salida     598.579       1.5056 %  
           704.358       tg. entrada    598.645       1.5056 %  
           704.358       tg. salida     598.645       2.2202 %  
           708.993       tg. entrada    598.747       2.2202 %  
           708.993       tg. salida     598.747       1.4451 %  
           714.357       tg. entrada    598.825       1.4451 %  
           714.357       tg. salida     598.825       1.3791 %  
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           720.000       tg. entrada    598.903       1.3791 %  
           720.000       tg. salida     598.903       1.6335 %  
           720.340       tg. entrada    598.908       1.6335 %  
           720.340       tg. salida     598.908       1.4478 %  
           722.781       tg. entrada    598.944       1.4478 %  
           722.781       tg. salida     598.944       1.2200 %  
           722.846       tg. entrada    598.945       1.2200 %  
           722.846       tg. salida     598.945       0.6100 %  
           722.856       tg. entrada    598.945       0.6100 %  
           722.856       tg. salida     598.945       1.6944 %  
           722.874       tg. entrada    598.945       1.6944 %  
           722.874       tg. salida     598.945       0.0000 %  
           722.875       tg. entrada    598.945       0.0000 %  
           722.875       tg. salida     598.945       1.0545 %  
           735.279       tg. entrada    599.076       1.0545 %  
           735.279       tg. salida     599.076       1.5385 %  
           740.000       tg. entrada    599.148       1.5385 %  
           740.000       tg. salida     599.148       1.7884 %  
           747.498       tg. entrada    599.282       1.7884 %  
           747.498       tg. salida     599.282       1.2304 %  
           756.804       tg. entrada    599.397       1.2304 %  
           756.804       tg. salida     599.397       1.5240 %  
           760.000       tg. entrada    599.446       1.5240 %  

           760.000       tg. salida     599.446       1.2892 %  
           769.852       tg. entrada    599.573       1.2892 %  
           769.852       tg. salida     599.573       1.9595 %  
           780.000       tg. entrada    599.771       1.9595 %  
           780.000       tg. salida     599.771       1.6599 %  
           782.140       tg. entrada    599.807       1.6599 %  
           782.140       tg. salida     599.807       0.8202 %  
           792.514       tg. entrada    599.892       0.8202 %  
           792.514       tg. salida     599.892       1.1504 %  
           800.000       tg. entrada    599.978       1.1504 %  
           800.000       tg. salida     599.978       1.5178 %  
           805.654       tg. entrada    600.064       1.5178 %  
           805.654       tg. salida     600.064       1.3717 %  
           812.333       tg. entrada    600.156       1.3717 %  
           812.333       Punto alto     600.156       0.0000 %  
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           812.333       tg. salida     600.156      -0.1696 %  
           820.000       tg. entrada    600.143      -0.1696 %  
           820.000       Punto bajo     600.143       0.0000 %  
           820.000       tg. salida     600.143       1.1243 %  
           820.000       Pendiente      600.143      -0.1696 %  
           840.000       tg. entrada    600.367       1.1243 %  
           840.000       tg. salida     600.367       0.7022 %  
           860.000       tg. entrada    600.508       0.7022 %  
           860.000       tg. salida     600.508       1.7477 %  
           880.000       tg. entrada    600.857       1.7477 %  
           880.000       tg. salida     600.857       1.1630 %  
           900.000       tg. entrada    601.090       1.1630 %  
           900.000       tg. salida     601.090       1.3135 %  
           920.000       tg. entrada    601.353       1.3135 %  
           920.000       tg. salida     601.353       1.2723 %  
           940.000       tg. entrada    601.607       1.2723 %  
           940.000       tg. salida     601.607       1.2268 %  
           960.000       tg. entrada    601.853       1.2268 %  
           960.000       tg. salida     601.853       1.2250 %  
           960.000       Rampa          601.853       1.2250 %  
           980.000       tg. entrada    602.098       1.2250 %  
           980.000       tg. salida     602.098       1.3174 %  
          1000.000       tg. entrada    602.361       1.3174 %  
          1000.000       tg. salida     602.361       1.4621 %  
          1020.000       tg. entrada    602.653       1.4621 %  
          1020.000       tg. salida     602.653       1.6437 %  
          1040.000       tg. entrada    602.982       1.6437 %  
          1040.000       tg. salida     602.982       1.8707 %  
          1060.000       tg. entrada    603.356       1.8707 %  
          1060.000       tg. salida     603.356       0.8936 %  
          1080.000       tg. entrada    603.535       0.8936 %  
          1080.000       tg. salida     603.535       1.6327 %  
          1100.000       tg. entrada    603.862       1.6327 %  
          1100.000       tg. salida     603.862       1.9498 %  
          1120.000       tg. entrada    604.252       1.9498 %  
          1120.000       tg. salida     604.252       1.7450 %  
          1140.000       tg. entrada    604.601       1.7450 %  
          1140.000       tg. salida     604.601       1.0828 %  
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          1160.000       tg. entrada    604.817       1.0828 %  
          1160.000       tg. salida     604.817       0.7687 %  
          1180.000       tg. entrada    604.971       0.7687 %  
          1180.000       tg. salida     604.971       1.0831 %  
          1200.000       tg. entrada    605.187       1.0831 %  
          1200.000       tg. salida     605.187       0.9851 %  
          1220.000       tg. entrada    605.385       0.9851 %  
          1220.000       tg. salida     605.385       1.1340 %  
          1225.000       tg. entrada    605.441       1.1340 %  
          1225.000       tg. salida     605.441       1.0400 %  
          1230.000       tg. entrada    605.493       1.0400 %  
          1230.000       tg. salida     605.493       0.4175 %  
          1235.000       tg. entrada    605.514       0.4175 %  
          1235.000       tg. salida     605.514       2.6587 %  
          1240.000       tg. entrada    605.647       2.6587 %  
          1240.000       tg. salida     605.647       1.0754 %  
          1245.000       tg. entrada    605.701       1.0754 %  
          1245.000       tg. salida     605.701       1.1743 %  
          1250.000       tg. entrada    605.760       1.1743 %  
          1250.000       tg. salida     605.760       0.8801 %  
          1255.000       tg. entrada    605.804       0.8801 %  
          1255.000       tg. salida     605.804       1.4380 %  
          1260.000       tg. entrada    605.875       1.4380 %  
          1260.000       tg. salida     605.875       1.5683 %  
          1280.000       tg. entrada    606.189       1.5683 %  
          1280.000       tg. salida     606.189       1.4035 %  
          1300.000       tg. entrada    606.470       1.4035 %  
          1300.000       tg. salida     606.470       1.4862 %  
          1320.000       tg. entrada    606.767       1.4862 %  
          1320.000       tg. salida     606.767       1.0468 %  
          1340.000       tg. entrada    606.976       1.0468 %  
          1340.000       tg. salida     606.976       1.4102 %  
          1360.000       tg. entrada    607.258       1.4102 %  
          1360.000       tg. salida     607.258       1.4108 %  
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          1360.000       Rampa          607.258       1.4108 %  
          1380.000       tg. entrada    607.541       1.4108 %  
          1380.000       tg. salida     607.541       1.5857 %  
          1400.000       tg. entrada    607.858       1.5857 %  
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          1400.000       tg. salida     607.858       0.5823 %  
          1420.000       tg. entrada    607.974       0.5823 %  
          1420.000       tg. salida     607.974       1.2692 %  
          1440.000       tg. entrada    608.228       1.2692 %  
          1440.000       tg. salida     608.228       0.3705 %  
          1460.000       tg. entrada    608.302       0.3705 %  
          1460.000       tg. salida     608.302       1.0394 %  
          1480.000       tg. entrada    608.510       1.0394 %  
          1480.000       tg. salida     608.510       0.3244 %  
          1500.000       tg. entrada    608.575       0.3244 %  
          1500.000       tg. salida     608.575       0.3665 %  
          1520.000       tg. entrada    608.648       0.3665 %  
          1520.000       tg. salida     608.648       1.6476 %  
          1540.000       tg. entrada    608.978       1.6476 %  
          1540.000       Punto alto     608.978       0.0000 %  
          1540.000       tg. salida     608.978      -1.3831 %  
          1540.000       Rampa          608.978       1.6476 %  
          1560.000       tg. entrada    608.701      -1.3831 %  
          1560.000       Punto bajo     608.701       0.0000 %  
          1560.000       tg. salida     608.701       1.2329 %  
          1560.000       Pendiente      608.701      -1.3831 %  
          1580.000       tg. entrada    608.948       1.2329 %  
          1580.000       tg. salida     608.948       0.7315 %  
          1600.000       tg. entrada    609.094       0.7315 %  
          1600.000       tg. salida     609.094       1.8381 %  
          1620.000       tg. entrada    609.462       1.8381 %  
          1620.000       tg. salida     609.462       0.3784 %  
          1640.000       tg. entrada    609.537       0.3784 %  
          1640.000       tg. salida     609.537       1.0352 %  
          1660.000       tg. entrada    609.744       1.0352 %  
          1660.000       tg. salida     609.744       0.5706 %  
          1672.996       tg. entrada    609.818       0.5706 %  
          1672.996       tg. salida     609.818       0.0000 %  
          1672.997       tg. entrada    609.818       0.0000 %  
          1672.997       tg. salida     609.818       0.4236 %  
          1673.069       tg. entrada    609.819       0.4236 %  
          1673.069       tg. salida     609.819       0.0000 %  
          1673.079       tg. entrada    609.819       0.0000 %  
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          1673.079       tg. salida     609.819       0.3587 %  
          1674.985       tg. entrada    609.826       0.3587 %  
          1674.985       tg. salida     609.826       0.1543 %  
          1675.816       tg. entrada    609.827       0.1543 %  
          1675.816       tg. salida     609.827       0.1664 %  
          1677.026       tg. entrada    609.829       0.1664 %  
          1677.026       tg. salida     609.829       0.1760 %  
          1677.754       tg. entrada    609.830       0.1760 %  
          1677.754       tg. salida     609.830       0.2067 %  
          1679.703       tg. entrada    609.834       0.2067 %  
          1679.703       tg. salida     609.834       0.2054 %  
          1680.000       tg. entrada    609.835       0.2054 %  
          1680.000       tg. salida     609.835       0.3966 %  
          1681.662       tg. entrada    609.841       0.3966 %  
          1681.662       tg. salida     609.841       0.4807 %  
          1683.630       tg. entrada    609.851       0.4807 %  
          1683.630       tg. salida     609.851       0.5037 %  
          1685.605       tg. entrada    609.861       0.5037 %  
          1685.605       tg. salida     609.861       0.5576 %  
          1687.586       tg. entrada    609.872       0.5576 %  
          1687.586       tg. salida     609.872       0.7653 %  
          1689.572       tg. entrada    609.887       0.7653 %  
          1689.572       tg. salida     609.887       0.5984 %  
          1691.561       tg. entrada    609.899       0.5984 %  
          1691.561       tg. salida     609.899       0.8146 %  
          1693.554       tg. entrada    609.915       0.8146 %  
          1693.554       tg. salida     609.915       1.1167 %  
          1695.549       tg. entrada    609.937       1.1167 %  
          1695.549       tg. salida     609.937       1.0764 %  
          1697.545       tg. entrada    609.959       1.0764 %  
          1697.545       tg. salida     609.959       0.9470 %  
          1699.543       tg. entrada    609.978       0.9470 %  
          1699.543       tg. salida     609.978       0.8547 %  
          1700.000       tg. entrada    609.982       0.8547 %  
          1700.000       tg. salida     609.982       0.7639 %  
          1701.542       tg. entrada    609.994       0.7639 %  
          1701.542       tg. salida     609.994       0.7328 %  
          1703.541       tg. entrada    610.008       0.7328 %  
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          1703.541       tg. salida     610.008       0.0885 %  
          1705.541       tg. entrada    610.010       0.0885 %  
          1705.541       tg. salida     610.010       0.0000 %  
          1713.541       tg. entrada    610.010       0.0000 %  
          1713.541       tg. salida     610.010       0.1709 %  
          1715.541       tg. entrada    610.013       0.1709 %  
          1715.541       tg. salida     610.013       0.4640 %  
          1720.000       tg. entrada    610.034       0.4640 %  
          1720.000       tg. salida     610.034       0.6924 %  
          1740.000       tg. entrada    610.173       0.6924 %  
          1740.000       tg. salida     610.173       0.6416 %  
          1760.000       Rampa          610.301       0.6416 %  
          1777.650       tg. entrada    610.414       0.6416 %  
          1777.650       tg. salida     610.414       0.7791 %  
          1780.000       tg. entrada    610.432       0.7791 %  
          1780.000       tg. salida     610.432       0.4440 %  
          1800.000       tg. entrada    610.521       0.4440 %  
          1800.000       tg. salida     610.521       0.6085 %  
          1820.000       tg. entrada    610.643       0.6085 %  
          1820.000       tg. salida     610.643       0.8295 %  
          1840.000       Rampa          610.809       0.8295 %  
          1860.000       tg. entrada    610.975       0.8295 %  
          1860.000       tg. salida     610.975       0.1761 %  
          1880.000       tg. entrada    611.010       0.1761 %  
          1880.000       tg. salida     611.010       0.0070 %  
          1900.000       tg. entrada    611.011       0.0070 %  
          1900.000       tg. salida     611.011       0.5311 %  
          1920.000       Rampa          611.118       0.5311 %  
          1940.000       Rampa          611.224       0.5311 %  
          1941.996       tg. entrada    611.234       0.5311 %  
          1941.996       tg. salida     611.234       0.6100 %  
          1942.006       tg. entrada    611.234       0.6100 %  
          1942.006       tg. salida     611.234       1.1681 %  
          1944.650       tg. entrada    611.265       1.1681 %  
          1944.650       tg. salida     611.265       1.1893 %  
          1960.000       tg. entrada    611.448       1.1893 %  
          1960.000       tg. salida     611.448       0.3165 %  
          1980.000       tg. entrada    611.511       0.3165 %  
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          1980.000       tg. salida     611.511       0.2917 %  
          2000.000       tg. entrada    611.570       0.2917 %  
          2000.000       tg. salida     611.570       1.0941 %  
          2020.000       tg. entrada    611.788       1.0941 %  
          2020.000       tg. salida     611.788       0.9015 %  
          2040.000       tg. entrada    611.969       0.9015 %  
          2040.000       tg. salida     611.969       0.4175 %  
          2060.000       tg. entrada    612.052       0.4175 %  
          2060.000       tg. salida     612.052       1.0452 %  
          2080.000       tg. entrada    612.261       1.0452 %  
          2080.000       tg. salida     612.261       0.8060 %  
          2100.000       tg. entrada    612.422       0.8060 %  
          2100.000       tg. salida     612.422       0.6253 %  
          2120.000       tg. entrada    612.547       0.6253 %  
          2120.000       tg. salida     612.547       1.4905 %  
          2140.000       tg. entrada    612.846       1.4905 %  
          2140.000       tg. salida     612.846       1.1257 %  
          2154.813       tg. entrada    613.012       1.1257 %  
          2154.813       tg. salida     613.012       2.7284 %  
          2157.927       tg. entrada    613.097       2.7284 %  
          2157.927       tg. salida     613.097       1.0658 %  
          2160.000       tg. entrada    613.119       1.0658 %  
          2160.000       tg. salida     613.119       1.3749 %  
          2168.714       tg. entrada    613.239       1.3749 %  
          2168.714       tg. salida     613.239       1.9426 %  
          2180.000       tg. entrada    613.458       1.9426 %  
          2180.000       tg. salida     613.458       1.5323 %  
          2192.926       tg. entrada    613.656       1.5323 %  
          2192.926       tg. salida     613.656       2.3865 %  
          2200.000       tg. entrada    613.825       2.3865 %  
          2200.000       tg. salida     613.825       1.9011 %  
          2205.156       tg. entrada    613.923       1.9011 %  
          2205.156       tg. salida     613.923       1.8300 %  
          2205.166       tg. entrada    613.924       1.8300 %  
          2205.166       tg. salida     613.924       0.0000 %  
          2205.167       tg. entrada    613.924       0.0000 %  
          2205.167       tg. salida     613.924       1.8044 %  
          2205.326       tg. entrada    613.926       1.8044 %  
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          2205.326       tg. salida     613.926       1.8531 %  
          2206.100       tg. entrada    613.941       1.8531 %  
          2206.100       tg. salida     613.941       1.5088 %  
          2216.092       tg. entrada    614.091       1.5088 %  
          2216.092       tg. salida     614.091       1.7274 %  
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          2217.788       tg. entrada    614.121       1.7274 %  
          2217.788       tg. salida     614.121       1.8377 %  
          2220.000       tg. entrada    614.161       1.8377 %  
          2220.000       tg. salida     614.161       2.0723 %  
          2226.085       tg. entrada    614.288       2.0723 %  
          2226.085       tg. salida     614.288       2.1171 %  
          2235.884       tg. entrada    614.495       2.1171 %  
          2235.884       tg. salida     614.495       1.6563 %  
          2236.083       tg. entrada    614.498       1.6563 %  
          2236.083       tg. salida     614.498       2.4400 %  
          2236.093       tg. entrada    614.499       2.4400 %  
          2236.093       tg. salida     614.499       1.6560 %  
          2240.000       tg. entrada    614.563       1.6560 %  
          2240.000       tg. salida     614.563       1.8716 %  
          2244.722       tg. entrada    614.652       1.8716 %  
          2244.722       tg. salida     614.652       2.2115 %  
          2253.896       tg. entrada    614.854       2.2115 %  
          2253.896       tg. salida     614.854       2.6428 %  
          2260.000       Rampa          615.016       2.6428 %  
          2260.000       tg. entrada    615.016       2.6428 %  
          2260.000       tg. salida     615.016       2.6420 %  
          2263.061       tg. entrada    615.097       2.6420 %  
          2263.061       tg. salida     615.097       2.1507 %  
          2269.994       tg. entrada    615.246       2.1507 %  
          2269.994       tg. salida     615.246       2.0724 %  
          2277.996       tg. entrada    615.412       2.0724 %  
          2277.996       tg. salida     615.412       2.0347 %  
          2278.299       tg. entrada    615.418       2.0347 %  
          2278.299       tg. salida     615.418       1.8838 %  
          2280.000       tg. entrada    615.450       1.8838 %  
          2280.000       tg. salida     615.450       1.9367 %  
          2285.493       tg. entrada    615.556       1.9367 %  
          2285.493       tg. salida     615.556       2.2159 %  
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          2294.117       tg. entrada    615.747       2.2159 %  
          2294.117       tg. salida     615.747       2.4557 %  
          2300.000       Rampa          615.892       2.4557 %  
          2300.000       tg. entrada    615.892       2.4557 %  
          2300.000       tg. salida     615.892       2.4570 %  
          2307.743       tg. entrada    616.082       2.4570 %  
          2307.743       tg. salida     616.082       2.5381 %  
          2320.000       tg. entrada    616.393       2.5381 %  
          2320.000       tg. salida     616.393       2.5371 %  
          2325.781       tg. entrada    616.540       2.5371 %  
          2325.781       tg. salida     616.540       2.7436 %  
          2333.625       tg. entrada    616.755       2.7436 %  
          2333.625       tg. salida     616.755       3.1173 %  
          2340.000       tg. entrada    616.954       3.1173 %  
          2340.000       tg. salida     616.954       3.1266 %  
          2341.468       tg. entrada    617.000       3.1266 %  
          2341.468       tg. salida     617.000       2.9967 %  
          2354.544       tg. entrada    617.391       2.9967 %  
          2354.544       tg. salida     617.391       3.0199 %  
          2357.996       tg. entrada    617.496       3.0199 %  
          2357.996       tg. salida     617.496       3.0183 %  
          2360.000       tg. entrada    617.556       3.0183 %  
          2360.000       tg. salida     617.556       3.1015 %  
          2368.531       tg. entrada    617.821       3.1015 %  
          2368.531       tg. salida     617.821       3.0153 %  
          2380.000       tg. entrada    618.167       3.0153 %  
          2380.000       tg. salida     618.167       2.8876 %  
          2380.186       tg. entrada    618.172       2.8876 %  
          2380.186       tg. salida     618.172       2.9236 %  
          2400.000       tg. entrada    618.751       2.9236 %  
          2400.000       tg. salida     618.751       2.8315 %  
          2409.131       tg. entrada    619.010       2.8315 %  
          2409.131       tg. salida     619.010       3.1941 %  
          2420.000       tg. entrada    619.357       3.1941 %  
          2420.000       tg. salida     619.357       3.2604 %  
          2437.395       tg. entrada    619.924       3.2604 %  
          2437.395       tg. salida     619.924       3.2193 %  
          2437.996       tg. entrada    619.943       3.2193 %  
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          2437.996       tg. salida     619.943       3.1644 %  
          2440.000       tg. entrada    620.007       3.1644 %  
          2440.000       tg. salida     620.007       2.9565 %  
          2455.380       tg. entrada    620.462       2.9565 %  
          2455.380       tg. salida     620.462       2.8708 %  
          2460.000       tg. entrada    620.594       2.8708 %  
          2460.000       tg. salida     620.594       3.5181 %  
          2465.274       tg. entrada    620.780       3.5181 %  
          2465.274       tg. salida     620.780       3.4875 %  
          2469.077       tg. entrada    620.912       3.4875 %  
          2469.077       tg. salida     620.912       2.8922 %  
          2480.000       tg. entrada    621.228       2.8922 %  
          2480.000       tg. salida     621.228       5.1960 %  
          2482.374       tg. entrada    621.352       5.1960 %  
          2482.374       tg. salida     621.352       2.5413 %  
          2500.000       tg. entrada    621.800       2.5413 %  

          2500.000       tg. salida     621.800       3.0682 %  
          2508.737       tg. entrada    622.068       3.0682 %  
          2508.737       tg. salida     622.068       3.7588 %  
          2517.996       tg. entrada    622.416       3.7588 %  
          2517.996       tg. salida     622.416       3.2973 %  
          2518.033       tg. entrada    622.417       3.2973 %  
          2518.033       tg. salida     622.417       2.0580 %  
          2519.854       tg. entrada    622.454       2.0580 %  
          2519.854       tg. salida     622.454       0.6692 %  
          2520.000       tg. entrada    622.455       0.6692 %  
          2520.000       tg. salida     622.455       2.2922 %  
          2521.816       tg. entrada    622.497       2.2922 %  
          2521.816       tg. salida     622.497       3.0256 %  
          2540.000       tg. entrada    623.047       3.0256 %  
          2540.000       tg. salida     623.047       3.0436 %  
          2543.363       tg. entrada    623.150       3.0436 %  
          2543.363       tg. salida     623.150       3.3858 %  
          2560.000       tg. entrada    623.713       3.3858 %  
          2560.000       tg. salida     623.713       3.2459 %  
          2568.392       tg. entrada    623.985       3.2459 %  
          2568.392       tg. salida     623.985       2.9960 %  
          2580.000       tg. entrada    624.333       2.9960 %  
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          2580.000       tg. salida     624.333       3.0471 %  
          2599.544       tg. entrada    624.929       3.0471 %  
          2599.544       tg. salida     624.929       2.8645 %  
          2600.000       tg. entrada    624.942       2.8645 %  
          2600.000       tg. salida     624.942       3.3791 %  
          2609.761       tg. entrada    625.271       3.3791 %  
          2609.761       tg. salida     625.271       3.0824 %  
          2620.000       tg. entrada    625.587       3.0824 %  
          2620.000       tg. salida     625.587       3.0820 %  
          2620.000       Rampa          625.587       3.0820 %  
          2622.018       tg. entrada    625.649       3.0820 %  
          2622.018       tg. salida     625.649       3.0826 %  
          2630.714       tg. entrada    625.917       3.0826 %  
          2630.714       tg. salida     625.917       3.0695 %  
          2640.000       tg. entrada    626.202       3.0695 %  
          2640.000       tg. salida     626.202       3.0950 %  
          2645.924       tg. entrada    626.386       3.0950 %  
          2645.924       tg. salida     626.386       3.0730 %  
          2660.000       tg. entrada    626.818       3.0730 %  
          2660.000       tg. salida     626.818       3.0812 %  
          2663.007       tg. entrada    626.911       3.0812 %  
          2663.007       tg. salida     626.911       3.0738 %  
          2680.000       tg. entrada    627.433       3.0738 %  
          2680.000       tg. salida     627.433       3.1717 %  
          2695.060       tg. entrada    627.911       3.1717 %  
          2695.060       tg. salida     627.911       3.1864 %  
          2700.000       tg. entrada    628.068       3.1864 %  
          2700.000       tg. salida     628.068       3.1829 %  
          2700.000       Rampa          628.068       3.1829 %  
          2705.237       tg. entrada    628.235       3.1829 %  
          2705.237       tg. salida     628.235       3.1826 %  
          2720.000       tg. entrada    628.705       3.1826 %  
          2720.000       tg. salida     628.705       3.1870 %  
          2720.000       Rampa          628.705       3.1870 %  
          2721.737       tg. entrada    628.760       3.1870 %  
          2721.737       tg. salida     628.760       3.1886 %  
          2740.000       tg. entrada    629.343       3.1886 %  
          2740.000       tg. salida     629.343       3.1830 %  
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          2740.000       Rampa          629.343       3.1830 %  
          2741.488       tg. entrada    629.390       3.1830 %  
          2741.488       tg. salida     629.390       3.1875 %  
          2748.682       tg. entrada    629.619       3.1875 %  
          2748.682       tg. salida     629.619       3.6121 %  
          2760.000       tg. entrada    630.028       3.6121 %  
          2760.000       tg. salida     630.028       3.7603 %  
          2765.983       tg. entrada    630.253       3.7603 %  
          2765.983       tg. salida     630.253       3.6507 %  
          2780.000       tg. entrada    630.765       3.6507 %  
          2780.000       tg. salida     630.765       3.3097 %  
          2780.402       tg. entrada    630.778       3.3097 %  
          2780.402       tg. salida     630.778       3.2985 %  
          2792.522       tg. entrada    631.178       3.2985 %  
          2792.522       tg. salida     631.178       3.3301 %  
          2800.000       tg. entrada    631.427       3.3301 %  
          2800.000       tg. salida     631.427       3.3751 %  
          2807.116       tg. entrada    631.667       3.3751 %  
          2807.116       tg. salida     631.667       3.3670 %  
          2809.391       tg. entrada    631.744       3.3670 %  
          2809.391       tg. salida     631.744       3.4506 %  
          2818.511       tg. entrada    632.058       3.4506 %  
          2818.511       tg. salida     632.058       3.4350 %  
          2820.000       tg. entrada    632.109       3.4350 %  
          2820.000       tg. salida     632.109       3.4450 %  
          2825.363       tg. entrada    632.294       3.4450 %  
          2825.363       tg. salida     632.294       3.5406 %  
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          2832.224       tg. entrada    632.537       3.5406 %  
          2832.224       tg. salida     632.537       3.3188 %  
          2838.567       tg. entrada    632.748       3.3188 %  
          2838.567       tg. salida     632.748       2.9218 %  
          2840.000       tg. entrada    632.789       2.9218 %  
          2840.000       tg. salida     632.789       2.9193 %  
          2847.027       tg. entrada    632.995       2.9193 %  
          2847.027       tg. salida     632.995       2.9239 %  
          2855.502       tg. entrada    633.242       2.9239 %  
          2855.502       tg. salida     633.242       2.9229 %  
          2860.000       tg. entrada    633.374       2.9229 %  
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          2860.000       tg. salida     633.374       2.9113 %  
          2862.325       tg. entrada    633.442       2.9113 %  
          2862.325       tg. salida     633.442       2.9240 %  
          2869.159       tg. entrada    633.641       2.9240 %  
          2869.159       tg. salida     633.641       2.8106 %  
          2878.271       tg. entrada    633.898       2.8106 %  
          2878.271       tg. salida     633.898       2.9194 %  
          2880.000       tg. entrada    633.948       2.9194 %  
          2880.000       tg. salida     633.948       1.7457 %  
          2886.108       tg. entrada    634.055       1.7457 %  
          2886.108       tg. salida     634.055       0.1956 %  
          2893.504       tg. entrada    634.069       0.1956 %  
          2893.504       Punto alto     634.069       0.0000 %  
          2893.504       tg. salida     634.069      -0.5600 %  
          2900.000       tg. entrada    634.033      -0.5600 %  
          2900.000       Punto bajo     634.033       0.0000 %  
          2900.000       tg. salida     634.033       0.2631 %  
          2900.000       Pendiente      634.033      -0.5600 %  
          2920.000       tg. entrada    634.085       0.2631 %  
          2920.000       Punto alto     634.085       0.0000 %  
          2920.000       tg. salida     634.085      -0.3790 %  
          2920.000       Rampa          634.085       0.2631 %  
          2940.000       tg. entrada    634.010      -0.3790 %  
          2940.000       tg. salida     634.010      -0.8206 %  
          2960.000       tg. entrada    633.845      -0.8206 %  
          2960.000       tg. salida     633.845      -1.0333 %  
          2980.000       tg. entrada    633.639      -1.0333 %  
          2980.000       Punto bajo     633.639       0.0000 %  
          2980.000       tg. salida     633.639       0.1120 %  
          2980.000       Pendiente      633.639      -1.0333 %  
          3000.000       tg. entrada    633.661       0.1120 %  
          3000.000       Punto alto     633.661       0.0000 %  
          3000.000       tg. salida     633.661      -0.0186 %  
          3000.000       Rampa          633.661       0.1120 %  
          3020.000       tg. entrada    633.657      -0.0186 %  
          3020.000       tg. salida     633.657      -0.1566 %  
          3040.000       tg. entrada    633.626      -0.1566 %  
          3040.000       Punto bajo     633.626       0.0000 %  
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          3040.000       tg. salida     633.626       0.0131 %  
          3040.000       Pendiente      633.626      -0.1566 %  
          3060.000       tg. entrada    633.629       0.0131 %  
          3060.000       Punto alto     633.629       0.0000 %  
          3060.000       tg. salida     633.629      -0.1544 %  
          3060.000       Rampa          633.629       0.0131 %  
          3080.000       tg. entrada    633.598      -0.1544 %  
          3080.000       Punto bajo     633.598       0.0000 %  
          3080.000       tg. salida     633.598       0.0662 %  
          3080.000       Pendiente      633.598      -0.1544 %  
          3100.000       tg. entrada    633.611       0.0662 %  
          3100.000       Punto alto     633.611       0.0000 %  
          3100.000       tg. salida     633.611      -0.0352 %  
          3100.000       Rampa          633.611       0.0662 %  
          3120.000       Pendiente      633.604      -0.0352 %  
          3140.000       tg. entrada    633.597      -0.0352 %  
          3140.000       tg. salida     633.597      -0.2855 %  
          3160.000       Pendiente      633.540      -0.2855 %  
          3180.000       tg. entrada    633.483      -0.2855 %  
          3180.000       Punto bajo     633.483       0.0000 %  
          3180.000       tg. salida     633.483       0.4910 %  
          3180.000       Pendiente      633.483      -0.2855 %  
          3200.000       tg. entrada    633.581       0.4910 %  
          3200.000       tg. salida     633.581       0.7471 %  
          3220.000       tg. entrada    633.730       0.7471 %  
          3220.000       Punto alto     633.730       0.0000 %  
          3220.000       tg. salida     633.730      -0.6351 %  
          3220.000       Rampa          633.730       0.7471 %  
          3240.000       tg. entrada    633.603      -0.6351 %  
          3240.000       Punto bajo     633.603       0.0000 %  
          3240.000       tg. salida     633.603       0.2026 %  
          3240.000       Pendiente      633.603      -0.6351 %  
          3260.000       tg. entrada    633.644       0.2026 %  
          3260.000       Punto alto     633.644       0.0000 %  
          3260.000       tg. salida     633.644      -0.1086 %  
          3260.000       Rampa          633.644       0.2026 %  
          3280.000       tg. entrada    633.622      -0.1086 %  
          3280.000       tg. salida     633.622      -0.6970 %  
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          3300.000       tg. entrada    633.483      -0.6970 %  
          3300.000       tg. salida     633.483      -1.1850 %  
          3320.000       Pendiente      633.246      -1.1850 %  
          3340.000       tg. entrada    633.009      -1.1850 %  
          3340.000       tg. salida     633.009      -1.1725 %  
          3340.000       Pendiente      633.009      -1.1725 %  
          3360.000       tg. entrada    632.774      -1.1725 %  
          3360.000       tg. salida     632.774      -1.4514 %  
          3365.000       tg. entrada    632.702      -1.4514 %  
          3365.000       tg. salida     632.702      -1.9287 %  
          3370.000       tg. entrada    632.605      -1.9287 %  
          3370.000       tg. salida     632.605      -1.2952 %  
          3375.000       tg. entrada    632.541      -1.2952 %  
          3375.000       tg. salida     632.541      -1.3770 %  
          3380.000       tg. entrada    632.472      -1.3770 %  
          3380.000       tg. salida     632.472      -1.8591 %  
          3385.000       tg. entrada    632.379      -1.8591 %  
          3385.000       tg. salida     632.379      -1.9177 %  
          3390.000       tg. entrada    632.283      -1.9177 %  
          3390.000       tg. salida     632.283      -1.6540 %  
          3395.000       tg. entrada    632.200      -1.6540 %  
          3395.000       tg. salida     632.200      -2.9504 %  
          3400.000       tg. entrada    632.053      -2.9504 %  
          3400.000       tg. salida     632.053      -1.2903 %  
          3405.000       tg. entrada    631.988      -1.2903 %  
          3405.000       tg. salida     631.988      -2.7144 %  
          3420.000       tg. entrada    631.581      -2.7144 %  
          3420.000       tg. salida     631.581      -2.2791 %  
          3440.000       tg. entrada    631.125      -2.2791 %  
          3440.000       tg. salida     631.125      -2.3325 %  
          3460.000       tg. entrada    630.659      -2.3325 %  
          3460.000       tg. salida     630.659      -2.1780 %  
          3480.000       tg. entrada    630.223      -2.1780 %  
          3480.000       tg. salida     630.223      -1.6092 %  
          3492.691       Pendiente      630.019      -1.6092 % 
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                                                                         -0.076  632.344 
          0.727989        0.000        0.000       96.241  633.045       96.241  633.045       96.241  633.045   0.000   0.380 
          1.108030        0.000        0.000      140.000  633.530      140.000  633.530      140.000  633.530   0.000   0.355 
          1.462705        0.000        0.000      177.609  634.080      177.609  634.080      177.609  634.080   0.000  -1.463 
          0.000000        0.000        0.000      199.932  634.080      199.932  634.080      199.932  634.080   0.000   0.449 
          0.448529        0.000        0.000      200.000  634.080      200.000  634.080      200.000  634.080   0.000  -0.446 
          0.002440        0.000        0.000      220.000  634.081      220.000  634.081      220.000  634.081   0.000  -0.167 
         -0.164490        0.000        0.000      240.000  634.048      240.000  634.048      240.000  634.048   0.000  -0.321 
         -0.485226        0.000        0.000      258.302  633.959      258.302  633.959      258.302  633.959   0.000   0.977 
          0.492267        0.000        0.000      280.000  634.066      280.000  634.066      280.000  634.066   0.000   0.083 
          0.574940        0.000        0.000      285.000  634.095      285.000  634.095      285.000  634.095   0.000  -1.648 
         -1.072771        0.000        0.000      298.302  633.952      298.302  633.952      298.302  633.952   0.000   1.673 
          0.600294        0.000        0.000      300.000  633.962      300.000  633.962      300.000  633.962   0.000  -1.321 
         -0.720418        0.000        0.000      360.000  633.530      360.000  633.530      360.000  633.530   0.000   0.902 
          0.181885        0.000        0.000      400.000  633.603      400.000  633.603      400.000  633.603   0.000  -0.006 
          0.175475        0.000        0.000      420.000  633.638      420.000  633.638      420.000  633.638   0.000  -0.136 
          0.039228        0.000        0.000      421.244  633.638      421.244  633.638      421.244  633.638   0.000  -0.173 
         -0.133419        0.000        0.000      440.000  633.613      440.000  633.613      440.000  633.613   0.000   0.019 
         -0.114440        0.000        0.000      460.000  633.590      460.000  633.590      460.000  633.590   0.000  -0.514 
         -0.628055        0.000        0.000      461.244  633.583      461.244  633.583      461.244  633.583   0.000   0.746 
          0.117802        0.000        0.000      480.000  633.605      480.000  633.605      480.000  633.605   0.000  -0.107 
          0.010680        0.000        0.000      500.000  633.607      500.000  633.607      500.000  633.607   0.000  -0.156 
         -0.144960        0.000        0.000      520.000  633.578      520.000  633.578      520.000  633.578   0.000   0.206 
          0.061340        0.000        0.000      540.000  633.590      540.000  633.590      540.000  633.590   0.000   0.046 
          0.107437        0.000        0.000      544.545  633.595      544.545  633.595      544.545  633.595   0.000   0.187 
          0.294203        0.000        0.000      557.034  633.632      557.034  633.632      557.034  633.632   0.000   0.345 
          0.639297        0.000        0.000      558.342  633.640      558.342  633.640      558.342  633.640   0.000  -0.275 
          0.364475        0.000        0.000      560.000  633.646      560.000  633.646      560.000  633.646   0.000  -0.693 
         -0.328065        0.000        0.000      580.000  633.581      580.000  633.581      580.000  633.581   0.000   0.968 
          0.639955        0.000        0.000      600.000  633.709      600.000  633.709      600.000  633.709   0.000  -3.532 
         -2.892460        0.000        0.000      620.000  633.130      620.000  633.130      620.000  633.130   0.000   0.385 
         -2.507625        0.000        0.000      640.000  632.629      640.000  632.629      640.000  632.629   0.000  -0.597 
         -3.104860        0.000        0.000      660.000  632.008      660.000  632.008      660.000  632.008   0.000   0.063 
         -3.041463        0.000        0.000      667.708  631.773      667.708  631.773      667.708  631.773   0.000   0.066 
         -2.975715        0.000        0.000      672.604  631.627      672.604  631.627      672.604  631.627   0.000   0.016 
         -2.959329        0.000        0.000      680.000  631.409      680.000  631.409      680.000  631.409   0.000  -0.117 
         -3.076289        0.000        0.000      699.033  630.823      699.033  630.823      699.033  630.823   0.000  -0.029 
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         -3.105481        0.000        0.000      700.000  630.793      700.000  630.793      700.000  630.793   0.000   0.015 
         -3.090155        0.000        0.000      701.351  630.751      701.351  630.751      701.351  630.751   0.000  -0.008 
         -3.097753        0.000        0.000      705.000  630.638      705.000  630.638      705.000  630.638   0.000  -0.005 
         -3.102705        0.000        0.000      706.257  630.599      706.257  630.599      706.257  630.599   0.000   0.004 
         -3.098866        0.000        0.000      710.403  630.471      710.403  630.471      710.403  630.471   0.000  -0.003 
         -3.102324        0.000        0.000      720.000  630.173      720.000  630.173      720.000  630.173   0.000   0.002 
         -3.099944        0.000        0.000      721.774  630.118      721.774  630.118      721.774  630.118   0.000   0.022 
         -3.077543        0.000        0.000      740.000  629.557      740.000  629.557      740.000  629.557   0.000   0.168 
         -2.909240        0.000        0.000      760.000  628.975      760.000  628.975      760.000  628.975   0.000   0.133 
         -2.776490        0.000        0.000      780.000  628.420      780.000  628.420      780.000  628.420   0.000  -0.578 
         -3.354490        0.000        0.000      800.000  627.749      800.000  627.749      800.000  627.749   0.000   0.438 
         -2.916565        0.000        0.000      820.000  627.166      820.000  627.166      820.000  627.166   0.000  -0.218 
         -3.134155        0.000        0.000      840.000  626.539      840.000  626.539      840.000  626.539   0.000   0.226 
         -2.908512        0.000        0.000      841.257  626.502      841.257  626.502      841.257  626.502   0.000  -0.160 
         -3.068852        0.000        0.000      860.000  625.927      860.000  625.927      860.000  625.927   0.000  -0.192 
         -3.260500        0.000        0.000      880.000  625.275      880.000  625.275      880.000  625.275   0.000  -0.140 
         -3.400270        0.000        0.000      900.000  624.595      900.000  624.595      900.000  624.595   0.000   0.722 
         -2.678220        0.000        0.000      920.000  624.059      920.000  624.059      920.000  624.059   0.000  -0.568 
         -3.246155        0.000        0.000      940.000  623.410      940.000  623.410      940.000  623.410   0.000   0.080 
         -3.165823        0.000        0.000      957.257  622.864      957.257  622.864      957.257  622.864   0.000   0.625 
         -2.541086        0.000        0.000      960.000  622.794      960.000  622.794      960.000  622.794   0.000  -0.591 
         -3.131715        0.000        0.000      980.000  622.168      980.000  622.168      980.000  622.168   0.000  -0.005 
         -3.136459        0.000        0.000      985.332  622.001      985.332  622.001      985.332  622.001   0.000   0.468 
         -2.668523        0.000        0.000     1000.000  621.609     1000.000  621.609     1000.000  621.609   0.000  -0.233 
         -2.901882        0.000        0.000     1019.018  621.057     1019.018  621.057     1019.018  621.057   0.000  -0.237 
         -3.138697        0.000        0.000     1020.000  621.026     1020.000  621.026     1020.000  621.026   0.000   0.303 
         -2.836043        0.000        0.000     1034.430  620.617     1034.430  620.617     1034.430  620.617   0.000  -0.546 
         -3.381580        0.000        0.000     1040.000  620.429     1040.000  620.429     1040.000  620.429   0.000  -0.295 
         -3.676184        0.000        0.000     1042.175  620.349     1042.175  620.349     1042.175  620.349   0.000   0.108 
         -3.567710        0.000        0.000     1056.684  619.831     1056.684  619.831     1056.684  619.831   0.000  -0.102 
         -3.669711        0.000        0.000     1058.447  619.767     1058.447  619.767     1058.447  619.767   0.000   0.136 
         -3.533226        0.000        0.000     1060.000  619.712     1060.000  619.712     1060.000  619.712   0.000   0.160 
         -3.373314        0.000        0.000     1071.493  619.324     1071.493  619.324     1071.493  619.324   0.000   0.039 
         -3.333968        0.000        0.000     1075.797  619.181     1075.797  619.181     1075.797  619.181   0.000   0.610 
         -2.724268        0.000        0.000     1080.000  619.066     1080.000  619.066     1080.000  619.066   0.000  -0.183 
         -2.907317        0.000        0.000     1086.000  618.892     1086.000  618.892     1086.000  618.892   0.000  -0.750 
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         -3.657198        0.000        0.000     1086.257  618.882     1086.257  618.882     1086.257  618.882   0.000   0.650 
         -3.007124        0.000        0.000     1100.000  618.469     1100.000  618.469     1100.000  618.469   0.000  -0.059 
         -3.065656        0.000        0.000     1117.572  617.930     1117.572  617.930     1117.572  617.930   0.000  -0.396 
         -3.461491        0.000        0.000     1120.000  617.846     1120.000  617.846     1120.000  617.846   0.000   1.021 
         -2.440663        0.000        0.000     1129.778  617.608     1129.778  617.608     1129.778  617.608   0.000  -0.354 
         -2.794418        0.000        0.000     1139.882  617.325     1139.882  617.325     1139.882  617.325   0.000  -0.154 
         -2.948305        0.000        0.000     1140.000  617.322     1140.000  617.322     1140.000  617.322   0.000   0.515 
         -2.433525        0.000        0.000     1151.457  617.043     1151.457  617.043     1151.457  617.043   0.000   0.260 
         -2.173232        0.000        0.000     1151.853  617.034     1151.853  617.034     1151.853  617.034   0.000  -0.892 
         -3.064871        0.000        0.000     1160.000  616.785     1160.000  616.785     1160.000  616.785   0.000   0.384 
         -2.680988        0.000        0.000     1161.457  616.746     1161.457  616.746     1161.457  616.746   0.000   0.714 
         -1.966747        0.000        0.000     1171.456  616.549     1171.456  616.549     1171.456  616.549   0.000  -1.208 
         -3.174637        0.000        0.000     1180.000  616.278     1180.000  616.278     1180.000  616.278   0.000   1.011 
         -2.163317        0.000        0.000     1181.453  616.246     1181.453  616.246     1181.453  616.246   0.000  -0.849 
         -3.012057        0.000        0.000     1191.447  615.945     1191.447  615.945     1191.447  615.945   0.000   0.458 
         -2.553670        0.000        0.000     1196.079  615.827     1196.079  615.827     1196.079  615.827   0.000  -0.103 
         -2.657143        0.000        0.000     1196.226  615.823     1196.226  615.823     1196.226  615.823   0.000  -0.403 
         -3.060000        0.000        0.000     1196.236  615.823     1196.236  615.823     1196.236  615.823   0.000   0.842 
         -2.218182        0.000        0.000     1196.247  615.822     1196.247  615.822     1196.247  615.822   0.000  -0.222 
         -2.440000        0.000        0.000     1196.257  615.822     1196.257  615.822     1196.257  615.822   0.000  -0.610 
         -3.050000        0.000        0.000     1196.267  615.822     1196.267  615.822     1196.267  615.822   0.000  -0.483 
         -3.533271        0.000        0.000     1200.000  615.690     1200.000  615.690     1200.000  615.690   0.000   1.076 
         -2.456915        0.000        0.000     1202.755  615.622     1202.755  615.622     1202.755  615.622   0.000   0.438 
         -2.018827        0.000        0.000     1213.787  615.400     1213.787  615.400     1213.787  615.400   0.000   0.490 
         -1.529167        0.000        0.000     1213.811  615.399     1213.811  615.399     1213.811  615.399   0.000  -0.405 
         -1.933915        0.000        0.000     1220.000  615.280     1220.000  615.280     1220.000  615.280   0.000  -1.325 
         -3.258809        0.000        0.000     1223.139  615.177     1223.139  615.177     1223.139  615.177   0.000   0.967 
         -2.291667        0.000        0.000     1223.163  615.177     1223.163  615.177     1223.163  615.177   0.000   0.403 
         -1.889105        0.000        0.000     1231.405  615.021     1231.405  615.021     1231.405  615.021   0.000   0.360 
         -1.529167        0.000        0.000     1231.429  615.021     1231.429  615.021     1231.429  615.021   0.000   0.703 
         -0.826532        0.000        0.000     1235.232  614.989     1235.232  614.989     1235.232  614.989   0.000  -2.732 
         -3.558333        0.000        0.000     1235.256  614.988     1235.256  614.988     1235.256  614.988   0.000   1.429 
         -2.129279        0.000        0.000     1240.000  614.887     1240.000  614.887     1240.000  614.887   0.000  -0.133 
         -2.262635        0.000        0.000     1241.017  614.864     1241.017  614.864     1241.017  614.864   0.000  -0.177 
         -2.440000        0.000        0.000     1241.042  614.864     1241.042  614.864     1241.042  614.864   0.000  -0.883 
         -3.323046        0.000        0.000     1246.453  614.684     1246.453  614.684     1246.453  614.684   0.000   0.273 
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         -3.050000        0.000        0.000     1246.463  614.684     1246.463  614.684     1246.463  614.684   0.000   1.307 
         -1.742857        0.000        0.000     1246.477  614.683     1246.477  614.683     1246.477  614.683   0.000  -1.307 
         -3.050000        0.000        0.000     1246.487  614.683     1246.487  614.683     1246.487  614.683   0.000   1.372 
         -1.678436        0.000        0.000     1260.000  614.456     1260.000  614.456     1260.000  614.456   0.000  -0.520 
         -2.198485        0.000        0.000     1280.000  614.017     1280.000  614.017     1280.000  614.017   0.000   0.167 
         -2.031555        0.000        0.000     1300.000  613.610     1300.000  613.610     1300.000  613.610   0.000   1.124 
         -0.907595        0.000        0.000     1320.000  613.429     1320.000  613.429     1320.000  613.429   0.000  -1.136 
         -2.043455        0.000        0.000     1340.000  613.020     1340.000  613.020     1340.000  613.020   0.000   1.014 
         -1.029360        0.000        0.000     1360.000  612.814     1360.000  612.814     1360.000  612.814   0.000  -0.063 
         -1.092220        0.000        0.000     1380.000  612.596     1380.000  612.596     1380.000  612.596   0.000   0.368 

         -0.724490        0.000        0.000     1400.000  612.451     1400.000  612.451     1400.000  612.451   0.000  -0.464 
         -1.188355        0.000        0.000     1420.000  612.213     1420.000  612.213     1420.000  612.213   0.000   0.385 
         -0.803525        0.000        0.000     1440.000  612.052     1440.000  612.052     1440.000  612.052   0.000   0.527 
         -0.276185        0.000        0.000     1460.000  611.997     1460.000  611.997     1460.000  611.997   0.000  -0.419 
         -0.694937        0.000        0.000     1460.079  611.997     1460.079  611.997     1460.079  611.997   0.000  -1.312 
         -2.007138        0.000        0.000     1480.000  611.597     1480.000  611.597     1480.000  611.597   0.000   1.790 
         -0.216980        0.000        0.000     1500.000  611.553     1500.000  611.553     1500.000  611.553   0.000   0.050 
         -0.166930        0.000        0.000     1520.000  611.520     1520.000  611.520     1520.000  611.520   0.000   0.167 
          0.000000        0.000        0.000     1540.000  611.520     1540.000  611.520     1540.000  611.520   0.000  -1.084 
         -1.084290        0.000        0.000     1580.000  611.086     1580.000  611.086     1580.000  611.086   0.000   0.753 
         -0.331420        0.000        0.000     1600.000  611.020     1600.000  611.020     1600.000  611.020   0.000   0.168 
         -0.163044        0.000        0.000     1607.674  611.007     1607.674  611.007     1607.674  611.007   0.000  -0.628 
         -0.791519        0.000        0.000     1616.164  610.940     1616.164  610.940     1616.164  610.940   0.000   0.792 
          0.000000        0.000        0.000     1616.174  610.940     1616.174  610.940     1616.174  610.940   0.000  -0.896 
         -0.896032        0.000        0.000     1616.426  610.938     1616.426  610.938     1616.426  610.938   0.000  -0.142 
         -1.038332        0.000        0.000     1620.000  610.901     1620.000  610.901     1620.000  610.901   0.000  -0.011 
         -1.049715        0.000        0.000     1628.600  610.811     1628.600  610.811     1628.600  610.811   0.000   0.913 
         -0.136522        0.000        0.000     1654.034  610.776     1654.034  610.776     1654.034  610.776   0.000   0.137 
          0.000000        0.000        0.000     1654.044  610.776     1654.044  610.776     1654.044  610.776   0.000   0.539 
          0.539036        0.000        0.000     1660.000  610.808     1660.000  610.808     1660.000  610.808   0.000  -1.938 
         -1.399230        0.000        0.000     1680.000  610.528     1680.000  610.528     1680.000  610.528   0.000   1.314 
         -0.085682        0.000        0.000     1685.343  610.524     1685.343  610.524     1685.343  610.524   0.000  -0.104 
         -0.189473        0.000        0.000     1721.987  610.454     1721.987  610.454     1721.987  610.454   0.000  -0.848 
         -1.036985        0.000        0.000     1760.000  610.060     1760.000  610.060     1760.000  610.060   0.000   0.837 
         -0.199890        0.000        0.000     1780.000  610.020     1780.000  610.020     1780.000  610.020   0.000  -0.596 
         -0.796313        0.000        0.000     1789.167  609.947     1789.167  609.947     1789.167  609.947   0.000   0.095 
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         -0.700895        0.000        0.000     1800.000  609.871     1800.000  609.871     1800.000  609.871   0.000   0.333 
         -0.367738        0.000        0.000     1840.000  609.724     1840.000  609.724     1840.000  609.724   0.000  -0.259 
         -0.626830        0.000        0.000     1860.000  609.599     1860.000  609.599     1860.000  609.599   0.000  -0.079 
         -0.706237        0.000        0.000     1879.255  609.463     1879.255  609.463     1879.255  609.463   0.000   0.706 
          0.000000        0.000        0.000     1879.256  609.463     1879.256  609.463     1879.256  609.463   0.000  -0.779 
         -0.779301        0.000        0.000     1880.000  609.457     1880.000  609.457     1880.000  609.457   0.000  -0.002 
         -0.781756        0.000        0.000     1887.745  609.396     1887.745  609.396     1887.745  609.396   0.000   0.699 
         -0.083174        0.000        0.000     1900.000  609.386     1900.000  609.386     1900.000  609.386   0.000  -0.395 
         -0.478515        0.000        0.000     1920.000  609.290     1920.000  609.290     1920.000  609.290   0.000  -0.144 
         -0.622560        0.000        0.000     1940.000  609.166     1940.000  609.166     1940.000  609.166   0.000   0.025 
         -0.597230        0.000        0.000     1960.000  609.046     1960.000  609.046     1960.000  609.046   0.000  -0.094 
         -0.691525        0.000        0.000     1980.000  608.908     1980.000  608.908     1980.000  608.908   0.000   0.027 
         -0.664980        0.000        0.000     2000.000  608.775     2000.000  608.775     2000.000  608.775   0.000   0.077 
         -0.588075        0.000        0.000     2020.000  608.658     2020.000  608.658     2020.000  608.658   0.000  -0.078 
         -0.666320        0.000        0.000     2025.386  608.622     2025.386  608.622     2025.386  608.622   0.000   0.229 
         -0.437279        0.000        0.000     2040.000  608.558     2040.000  608.558     2040.000  608.558   0.000   0.102 
         -0.335695        0.000        0.000     2060.000  608.491     2060.000  608.491     2060.000  608.491   0.000  -0.194 
         -0.530149        0.000        0.000     2067.161  608.453     2067.161  608.453     2067.161  608.453   0.000  -0.223 
         -0.753493        0.000        0.000     2080.000  608.356     2080.000  608.356     2080.000  608.356   0.000   0.174 
         -0.579088        0.000        0.000     2086.250  608.320     2086.250  608.320     2086.250  608.320   0.000   0.314 
         -0.265217        0.000        0.000     2086.273  608.320     2086.273  608.320     2086.273  608.320   0.000  -0.008 
         -0.273454        0.000        0.000     2100.000  608.282     2100.000  608.282     2100.000  608.282   0.000  -0.368 
         -0.641868        0.000        0.000     2112.162  608.204     2112.162  608.204     2112.162  608.204   0.000   0.169 
         -0.472672        0.000        0.000     2120.000  608.167     2120.000  608.167     2120.000  608.167   0.000  -0.262 
         -0.734865        0.000        0.000     2140.000  608.020     2140.000  608.020     2140.000  608.020   0.000  -2.771 
         -3.506327        0.000        0.000     2152.138  607.594     2152.138  607.594     2152.138  607.594   0.000   2.998 
         -0.508333        0.000        0.000     2152.162  607.594     2152.162  607.594     2152.162  607.594   0.000  -1.150 
         -1.658650        0.000        0.000     2160.000  607.464     2160.000  607.464     2160.000  607.464   0.000   0.427 
         -1.231385        0.000        0.000     2180.000  607.218     2180.000  607.218     2180.000  607.218   0.000   0.037 
         -1.193907        0.000        0.000     2192.162  607.073     2192.162  607.073     2192.162  607.073   0.000   1.318 
          0.123820        0.000        0.000     2200.000  607.082     2200.000  607.082     2200.000  607.082   0.000  -1.911 
         -1.787415        0.000        0.000     2220.000  606.725     2220.000  606.725     2220.000  606.725   0.000   0.940 
         -0.847475        0.000        0.000     2240.000  606.556     2240.000  606.556     2240.000  606.556   0.000  -1.448 
         -2.295530        0.000        0.000     2260.000  606.096     2260.000  606.096     2260.000  606.096   0.000   1.228 
         -1.067200        0.000        0.000     2280.000  605.883     2280.000  605.883     2280.000  605.883   0.000  -0.511 
         -1.577760        0.000        0.000     2300.000  605.567     2300.000  605.567     2300.000  605.567   0.000   0.279 
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         -1.298520        0.000        0.000     2320.000  605.308     2320.000  605.308     2320.000  605.308   0.000  -0.172 
         -1.470645        0.000        0.000     2340.000  605.014     2340.000  605.014     2340.000  605.014   0.000  -0.535 
         -2.005310        0.000        0.000     2360.000  604.613     2360.000  604.613     2360.000  604.613   0.000   0.897 
         -1.108700        0.000        0.000     2380.000  604.391     2380.000  604.391     2380.000  604.391   0.000  -0.174 
         -1.282350        0.000        0.000     2400.000  604.134     2400.000  604.134     2400.000  604.134   0.000  -0.170 
         -1.452025        0.000        0.000     2420.000  603.844     2420.000  603.844     2420.000  603.844   0.000   0.447 
         -1.004945        0.000        0.000     2440.000  603.643     2440.000  603.643     2440.000  603.643   0.000  -0.026 
         -1.031190        0.000        0.000     2460.000  603.437     2460.000  603.437     2460.000  603.437   0.000   0.103 
         -0.928345        0.000        0.000     2480.000  603.251     2480.000  603.251     2480.000  603.251   0.000  -0.454 
         -1.382488        0.000        0.000     2490.684  603.103     2490.684  603.103     2490.684  603.103   0.000  -0.397 
         -1.779167        0.000        0.000     2490.708  603.103     2490.708  603.103     2490.708  603.103   0.000   0.873 
         -0.905811        0.000        0.000     2500.000  603.019     2500.000  603.019     2500.000  603.019   0.000  -0.961 
         -1.866455        0.000        0.000     2520.000  602.645     2520.000  602.645     2520.000  602.645   0.000   0.943 
         -0.923765        0.000        0.000     2540.000  602.461     2540.000  602.461     2540.000  602.461   0.000  -0.261 
         -1.185000        0.000        0.000     2560.000  602.224     2560.000  602.224     2560.000  602.224   0.000  -0.155 
         -1.340054        0.000        0.000     2570.708  602.080     2570.708  602.080     2570.708  602.080   0.000   0.900 
         -0.440099        0.000        0.000     2580.000  602.039     2580.000  602.039     2580.000  602.039   0.000  -1.382 
         -1.822510        0.000        0.000     2600.000  601.675     2600.000  601.675     2600.000  601.675   0.000   0.699 
         -1.123350        0.000        0.000     2620.000  601.450     2620.000  601.450     2620.000  601.450   0.000  -0.259 
         -1.382413        0.000        0.000     2639.219  601.184     2639.219  601.184     2639.219  601.184   0.000   0.112 
         -1.270833        0.000        0.000     2639.243  601.184     2639.243  601.184     2639.243  601.184   0.000   0.287 
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         -0.983752        0.000        0.000     2640.000  601.177     2640.000  601.177     2640.000  601.177   0.000   0.006 
         -0.978217        0.000        0.000     2655.218  601.028     2655.218  601.028     2655.218  601.028   0.000   0.815 
         -0.163363        0.000        0.000     2660.000  601.020     2660.000  601.020     2660.000  601.020   0.000  -1.298 
         -1.461485        0.000        0.000     2680.000  600.728     2680.000  600.728     2680.000  600.728   0.000  -0.107 
         -1.568605        0.000        0.000     2700.000  600.414     2700.000  600.414     2700.000  600.414   0.000   0.116 
         -1.452330        0.000        0.000     2720.000  600.124     2720.000  600.124     2720.000  600.124   0.000   0.707 
         -0.745545        0.000        0.000     2740.000  599.974     2740.000  599.974     2740.000  599.974   0.000  -0.852 
         -1.597900        0.000        0.000     2760.000  599.655     2760.000  599.655     2760.000  599.655   0.000   0.015 
         -1.583255        0.000        0.000     2780.000  599.338     2780.000  599.338     2780.000  599.338   0.000   0.346 
         -1.236875        0.000        0.000     2800.000  599.091     2800.000  599.091     2800.000  599.091   0.000   0.117 
         -1.119385        0.000        0.000     2820.000  598.867     2820.000  598.867     2820.000  598.867   0.000   0.460 
         -0.659056        0.000        0.000     2836.818  598.756     2836.818  598.756     2836.818  598.756   0.000   0.692 
          0.032621        0.000        0.000     2840.000  598.757     2840.000  598.757     2840.000  598.757   0.000  -1.278 
         -1.245730        0.000        0.000     2860.000  598.508     2860.000  598.508     2860.000  598.508   0.000  -0.553 
         -1.798400        0.000        0.000     2880.000  598.148     2880.000  598.148     2880.000  598.148   0.000   0.596 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.202090        0.000        0.000     2900.000  597.908     2900.000  597.908     2900.000  597.908   0.000   0.199 
         -1.002674        0.000        0.000     2904.675  597.861     2904.675  597.861     2904.675  597.861   0.000   0.612 
         -0.390712        0.000        0.000     2905.784  597.857     2905.784  597.857     2905.784  597.857   0.000  -0.248 
         -0.638904        0.000        0.000     2911.277  597.822     2911.277  597.822     2911.277  597.822   0.000  -1.399 
         -2.037500        0.000        0.000     2911.301  597.821     2911.301  597.821     2911.301  597.821   0.000   0.502 
         -1.535878        0.000        0.000     2920.000  597.687     2920.000  597.687     2920.000  597.687   0.000  -0.314 
         -1.849975        0.000        0.000     2940.000  597.317     2940.000  597.317     2940.000  597.317   0.000   0.728 
         -1.121825        0.000        0.000     2960.000  597.093     2960.000  597.093     2960.000  597.093   0.000   0.618 
         -0.503540        0.000        0.000     2980.000  596.992     2980.000  596.992     2980.000  596.992   0.000  -0.703 
         -1.206114        0.000        0.000     2989.453  596.878     2989.453  596.878     2989.453  596.878   0.000   0.676 
         -0.530435        0.000        0.000     2989.476  596.878     2989.476  596.878     2989.476  596.878   0.000   0.246 
         -0.284270        0.000        0.000     2994.994  596.863     2994.994  596.863     2994.994  596.863   0.000  -0.933 
         -1.216800        0.000        0.000     3000.000  596.802     3000.000  596.802     3000.000  596.802   0.000   0.644 
         -0.572815        0.000        0.000     3020.000  596.687     3020.000  596.687     3020.000  596.687   0.000   0.089 
         -0.484010        0.000        0.000     3040.000  596.590     3040.000  596.590     3040.000  596.590   0.000  -0.441 
         -0.924985        0.000        0.000     3060.000  596.405     3060.000  596.405     3060.000  596.405   0.000  -0.470 
         -1.395226        0.000        0.000     3063.959  596.350     3063.959  596.350     3063.959  596.350   0.000   0.382 
         -1.013640        0.000        0.000     3080.000  596.187     3080.000  596.187     3080.000  596.187   0.000  -0.531 
         -1.544490        0.000        0.000     3100.000  595.879     3100.000  595.879     3100.000  595.879   0.000   0.917 
         -0.627197        0.000        0.000     3102.754  595.861     3102.754  595.861     3102.754  595.861   0.000   0.530 
         -0.096973        0.000        0.000     3120.000  595.845     3120.000  595.845     3120.000  595.845   0.000   0.058 
         -0.039370        0.000        0.000     3140.000  595.837     3140.000  595.837     3140.000  595.837   0.000  -0.288 
         -0.327450        0.000        0.000     3160.000  595.771     3160.000  595.771     3160.000  595.771   0.000  -0.139 
         -0.466005        0.000        0.000     3180.000  595.678     3180.000  595.678     3180.000  595.678   0.000  -0.029 
         -0.494690        0.000        0.000     3200.000  595.579     3200.000  595.579     3200.000  595.579   0.000   0.182 
         -0.312500        0.000        0.000     3220.000  595.517     3220.000  595.517     3220.000  595.517   0.000  -0.177 
         -0.489500        0.000        0.000     3240.000  595.419     3240.000  595.419     3240.000  595.419   0.000  -0.007 
         -0.496525        0.000        0.000     3260.000  595.319     3260.000  595.319     3260.000  595.319   0.000   0.363 
         -0.133360        0.000        0.000     3280.000  595.293     3280.000  595.293     3280.000  595.293   0.000  -0.075 
         -0.208130        0.000        0.000     3300.000  595.251     3300.000  595.251     3300.000  595.251   0.000  -0.320 
         -0.528249        0.000        0.000     3303.501  595.233     3303.501  595.233     3303.501  595.233   0.000   0.154 
         -0.374368        0.000        0.000     3320.000  595.171     3320.000  595.171     3320.000  595.171   0.000  -0.111 
         -0.485535        0.000        0.000     3340.000  595.074     3340.000  595.074     3340.000  595.074   0.000  -0.569 
         -1.054995        0.000        0.000     3360.000  594.863     3360.000  594.863     3360.000  594.863   0.000   0.847 
         -0.208130        0.000        0.000     3380.000  594.821     3380.000  594.821     3380.000  594.821   0.000  -0.259 
         -0.467525        0.000        0.000     3400.000  594.728     3400.000  594.728     3400.000  594.728   0.000   0.093 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.374455        0.000        0.000     3420.000  594.653     3420.000  594.653     3420.000  594.653   0.000  -0.115 
         -0.489945        0.000        0.000     3424.933  594.629     3424.933  594.629     3424.933  594.629   0.000   0.101 
         -0.388890        0.000        0.000     3440.000  594.570     3440.000  594.570     3440.000  594.570   0.000  -0.426 
         -0.815125        0.000        0.000     3460.000  594.407     3460.000  594.407     3460.000  594.407   0.000   0.298 
         -0.516970        0.000        0.000     3480.000  594.304     3480.000  594.304     3480.000  594.304   0.000  -0.011 
         -0.528036                                                                           3492.969  594.235 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          632.345       0.7280 %  
            20.000       Rampa          632.490       0.7280 %  
            40.000       Rampa          632.636       0.7280 %  
            60.000       Rampa          632.781       0.7280 %  
            80.000       Rampa          632.927       0.7280 %  
            96.241       tg. entrada    633.045       0.7280 %  
            96.241       tg. salida     633.045       1.1080 %  
           100.000       Rampa          633.087       1.1080 %  
           120.000       Rampa          633.308       1.1080 %  
           140.000       tg. entrada    633.530       1.1080 %  
           140.000       tg. salida     633.530       1.4627 %  
           160.000       Rampa          633.823       1.4627 %  
           177.609       tg. entrada    634.080       1.4627 %  

           177.609       tg. salida     634.080       0.0000 %  
           180.000       Horizontal     634.080       0.0000 %  
           199.932       tg. entrada    634.080       0.0000 %  
           199.932       tg. salida     634.080       0.4485 %  
           200.000       tg. entrada    634.080       0.4485 %  
           200.000       tg. salida     634.080       0.0024 %  
           220.000       tg. entrada    634.081       0.0024 %  
           220.000       Punto alto     634.081       0.0000 %  
           220.000       tg. salida     634.081      -0.1645 %  
           220.000       Rampa          634.081       0.0024 %  
           240.000       tg. entrada    634.048      -0.1645 %  
           240.000       tg. salida     634.048      -0.4852 %  
           258.302       tg. entrada    633.959      -0.4852 %  
           258.302       Punto bajo     633.959       0.0000 %  
           258.302       tg. salida     633.959       0.4923 %  
           260.000       Rampa          633.968       0.4923 %  
           280.000       tg. entrada    634.066       0.4923 %  
           280.000       tg. salida     634.066       0.5749 %  
           285.000       tg. entrada    634.095       0.5749 %  
           285.000       Punto alto     634.095       0.0000 %  
           285.000       tg. salida     634.095      -1.0728 %  
           298.302       tg. entrada    633.952      -1.0728 %  
           298.302       Punto bajo     633.952       0.0000 %  
           298.302       tg. salida     633.952       0.6003 %  
           300.000       tg. entrada    633.962       0.6003 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           300.000       Punto alto     633.962       0.0000 %  
           300.000       tg. salida     633.962      -0.7204 %  
           300.000       Rampa          633.962       0.6003 %  
           320.000       Pendiente      633.818      -0.7204 %  
           340.000       Pendiente      633.674      -0.7204 %  
           360.000       tg. entrada    633.530      -0.7204 %  
           360.000       Punto bajo     633.530       0.0000 %  
           360.000       tg. salida     633.530       0.1819 %  
           360.000       Pendiente      633.530      -0.7204 %  
           380.000       Rampa          633.566       0.1819 %  
           400.000       tg. entrada    633.603       0.1819 %  
           400.000       tg. salida     633.603       0.1755 %  
           420.000       tg. entrada    633.638       0.1755 %  
           420.000       tg. salida     633.638       0.0392 %  
           421.244       tg. entrada    633.638       0.0392 %  
           421.244       Punto alto     633.638       0.0000 %  
           421.244       tg. salida     633.638      -0.1334 %  
           440.000       tg. entrada    633.613      -0.1334 %  
           440.000       tg. salida     633.613      -0.1144 %  
           460.000       tg. entrada    633.590      -0.1144 %  
           460.000       tg. salida     633.590      -0.6281 %  
           461.244       tg. entrada    633.583      -0.6281 %  
           461.244       Punto bajo     633.583       0.0000 %  
           461.244       tg. salida     633.583       0.1178 %  
           480.000       tg. entrada    633.605       0.1178 %  
           480.000       tg. salida     633.605       0.0107 %  
           500.000       tg. entrada    633.607       0.0107 %  
           500.000       Punto alto     633.607       0.0000 %  
           500.000       tg. salida     633.607      -0.1450 %  
           500.000       Rampa          633.607       0.0107 %  
           520.000       tg. entrada    633.578      -0.1450 %  
           520.000       Punto bajo     633.578       0.0000 %  
           520.000       tg. salida     633.578       0.0613 %  
           520.000       Pendiente      633.578      -0.1450 %  
           540.000       tg. entrada    633.590       0.0613 %  
           540.000       tg. salida     633.590       0.1074 %  
           544.545       tg. entrada    633.595       0.1074 %  
           544.545       tg. salida     633.595       0.2942 %  
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           557.034       tg. entrada    633.632       0.2942 %  
           557.034       tg. salida     633.632       0.6393 %  
           558.342       tg. entrada    633.640       0.6393 %  
           558.342       tg. salida     633.640       0.3645 %  
           560.000       tg. entrada    633.646       0.3645 %  
           560.000       Punto alto     633.646       0.0000 %  
           560.000       tg. salida     633.646      -0.3281 %  
           560.000       Rampa          633.646       0.3645 %  
           580.000       tg. entrada    633.581      -0.3281 %  
           580.000       Punto bajo     633.581       0.0000 %  
           580.000       tg. salida     633.581       0.6400 %  
           580.000       Pendiente      633.581      -0.3281 %  
           600.000       tg. entrada    633.709       0.6400 %  
           600.000       Punto alto     633.709       0.0000 %  
           600.000       tg. salida     633.709      -2.8925 %  
           600.000       Rampa          633.709       0.6400 %  
           620.000       tg. entrada    633.130      -2.8925 %  
           620.000       tg. salida     633.130      -2.5076 %  
           640.000       tg. entrada    632.629      -2.5076 %  
           640.000       tg. salida     632.629      -3.1049 %  
           660.000       tg. entrada    632.008      -3.1049 %  
           660.000       tg. salida     632.008      -3.0415 %  
           667.708       tg. entrada    631.773      -3.0415 %  
           667.708       tg. salida     631.773      -2.9757 %  
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           672.604       tg. entrada    631.627      -2.9757 %  
           672.604       tg. salida     631.627      -2.9593 %  
           680.000       tg. entrada    631.409      -2.9593 %  
           680.000       tg. salida     631.409      -3.0763 %  
           699.033       tg. entrada    630.823      -3.0763 %  
           699.033       tg. salida     630.823      -3.1055 %  
           700.000       tg. entrada    630.793      -3.1055 %  
           700.000       tg. salida     630.793      -3.0902 %  
           701.351       tg. entrada    630.751      -3.0902 %  
           701.351       tg. salida     630.751      -3.0978 %  
           705.000       tg. entrada    630.638      -3.0978 %  
           705.000       tg. salida     630.638      -3.1027 %  
           706.257       tg. entrada    630.599      -3.1027 %  
           706.257       tg. salida     630.599      -3.0989 %  
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           710.403       tg. entrada    630.471      -3.0989 %  
           710.403       tg. salida     630.471      -3.1023 %  
           720.000       tg. entrada    630.173      -3.1023 %  
           720.000       tg. salida     630.173      -3.0999 %  
           720.000       Pendiente      630.173      -3.0999 %  
           721.774       tg. entrada    630.118      -3.0999 %  
           721.774       tg. salida     630.118      -3.0775 %  
           740.000       tg. entrada    629.557      -3.0775 %  
           740.000       tg. salida     629.557      -2.9092 %  
           760.000       tg. entrada    628.975      -2.9092 %  
           760.000       tg. salida     628.975      -2.7765 %  
           780.000       tg. entrada    628.420      -2.7765 %  
           780.000       tg. salida     628.420      -3.3545 %  
           800.000       tg. entrada    627.749      -3.3545 %  
           800.000       tg. salida     627.749      -2.9166 %  
           820.000       tg. entrada    627.166      -2.9166 %  
           820.000       tg. salida     627.166      -3.1342 %  
           840.000       tg. entrada    626.539      -3.1342 %  
           840.000       tg. salida     626.539      -2.9085 %  
           841.257       tg. entrada    626.502      -2.9085 %  
           841.257       tg. salida     626.502      -3.0689 %  
           860.000       tg. entrada    625.927      -3.0689 %  
           860.000       tg. salida     625.927      -3.2605 %  
           880.000       tg. entrada    625.275      -3.2605 %  
           880.000       tg. salida     625.275      -3.4003 %  
           900.000       tg. entrada    624.595      -3.4003 %  
           900.000       tg. salida     624.595      -2.6782 %  
           920.000       tg. entrada    624.059      -2.6782 %  
           920.000       tg. salida     624.059      -3.2462 %  
           940.000       Pendiente      623.410      -3.2462 %  
           940.000       tg. entrada    623.410      -3.2462 %  
           940.000       tg. salida     623.410      -3.1658 %  
           957.257       tg. entrada    622.864      -3.1658 %  
           957.257       tg. salida     622.864      -2.5411 %  
           960.000       tg. entrada    622.794      -2.5411 %  
           960.000       tg. salida     622.794      -3.1317 %  
           980.000       Pendiente      622.168      -3.1317 %  
           980.000       tg. entrada    622.168      -3.1317 %  
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           980.000       tg. salida     622.168      -3.1365 %  
           985.332       tg. entrada    622.001      -3.1365 %  
           985.332       tg. salida     622.001      -2.6685 %  
          1000.000       tg. entrada    621.609      -2.6685 %  
          1000.000       tg. salida     621.609      -2.9019 %  
          1019.018       tg. entrada    621.057      -2.9019 %  
          1019.018       tg. salida     621.057      -3.1387 %  
          1020.000       tg. entrada    621.026      -3.1387 %  
          1020.000       tg. salida     621.026      -2.8360 %  
          1034.430       tg. entrada    620.617      -2.8360 %  
          1034.430       tg. salida     620.617      -3.3816 %  
          1040.000       tg. entrada    620.429      -3.3816 %  
          1040.000       tg. salida     620.429      -3.6762 %  
          1042.175       tg. entrada    620.349      -3.6762 %  
          1042.175       tg. salida     620.349      -3.5677 %  
          1056.684       tg. entrada    619.831      -3.5677 %  
          1056.684       tg. salida     619.831      -3.6697 %  
          1058.447       tg. entrada    619.767      -3.6697 %  
          1058.447       tg. salida     619.767      -3.5332 %  
          1060.000       tg. entrada    619.712      -3.5332 %  
          1060.000       tg. salida     619.712      -3.3733 %  
          1071.493       tg. entrada    619.324      -3.3733 %  
          1071.493       tg. salida     619.324      -3.3340 %  
          1075.797       tg. entrada    619.181      -3.3340 %  
          1075.797       tg. salida     619.181      -2.7243 %  
          1080.000       tg. entrada    619.066      -2.7243 %  
          1080.000       tg. salida     619.066      -2.9073 %  
          1086.000       tg. entrada    618.892      -2.9073 %  
          1086.000       tg. salida     618.892      -3.6572 %  
          1086.257       tg. entrada    618.882      -3.6572 %  
          1086.257       tg. salida     618.882      -3.0071 %  
          1100.000       tg. entrada    618.469      -3.0071 %  
          1100.000       tg. salida     618.469      -3.0657 %  
          1117.572       tg. entrada    617.930      -3.0657 %  
          1117.572       tg. salida     617.930      -3.4615 %  

          1120.000       tg. entrada    617.846      -3.4615 %  
          1120.000       tg. salida     617.846      -2.4407 %  
          1129.778       tg. entrada    617.608      -2.4407 %  
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          1129.778       tg. salida     617.608      -2.7944 %  
          1139.882       tg. entrada    617.325      -2.7944 %  
          1139.882       tg. salida     617.325      -2.9483 %  
          1140.000       tg. entrada    617.322      -2.9483 %  
          1140.000       tg. salida     617.322      -2.4335 %  
          1151.457       tg. entrada    617.043      -2.4335 %  
          1151.457       tg. salida     617.043      -2.1732 %  
          1151.853       tg. entrada    617.034      -2.1732 %  
          1151.853       tg. salida     617.034      -3.0649 %  
          1160.000       tg. entrada    616.785      -3.0649 %  
          1160.000       tg. salida     616.785      -2.6810 %  
          1161.457       tg. entrada    616.746      -2.6810 %  
          1161.457       tg. salida     616.746      -1.9667 %  
          1171.456       tg. entrada    616.549      -1.9667 %  
          1171.456       tg. salida     616.549      -3.1746 %  
          1180.000       tg. entrada    616.278      -3.1746 %  
          1180.000       tg. salida     616.278      -2.1633 %  
          1181.453       tg. entrada    616.246      -2.1633 %  
          1181.453       tg. salida     616.246      -3.0121 %  
          1191.447       tg. entrada    615.945      -3.0121 %  
          1191.447       tg. salida     615.945      -2.5537 %  
          1196.079       tg. entrada    615.827      -2.5537 %  
          1196.079       tg. salida     615.827      -2.6571 %  
          1196.226       tg. entrada    615.823      -2.6571 %  
          1196.226       tg. salida     615.823      -3.0600 %  
          1196.236       tg. entrada    615.823      -3.0600 %  
          1196.236       tg. salida     615.823      -2.2182 %  
          1196.247       tg. entrada    615.822      -2.2182 %  
          1196.247       tg. salida     615.822      -2.4400 %  
          1196.257       tg. entrada    615.822      -2.4400 %  
          1196.257       tg. salida     615.822      -3.0500 %  
          1196.267       tg. entrada    615.822      -3.0500 %  
          1196.267       tg. salida     615.822      -3.5333 %  
          1200.000       tg. entrada    615.690      -3.5333 %  
          1200.000       tg. salida     615.690      -2.4569 %  
          1202.755       tg. entrada    615.622      -2.4569 %  
          1202.755       tg. salida     615.622      -2.0188 %  
          1213.787       tg. entrada    615.400      -2.0188 %  
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          1213.787       tg. salida     615.400      -1.5292 %  
          1213.811       tg. entrada    615.399      -1.5292 %  
          1213.811       tg. salida     615.399      -1.9339 %  
          1220.000       tg. entrada    615.280      -1.9339 %  
          1220.000       tg. salida     615.280      -3.2588 %  
          1223.139       tg. entrada    615.177      -3.2588 %  
          1223.139       tg. salida     615.177      -2.2917 %  
          1223.163       tg. entrada    615.177      -2.2917 %  
          1223.163       tg. salida     615.177      -1.8891 %  
          1231.405       tg. entrada    615.021      -1.8891 %  
          1231.405       tg. salida     615.021      -1.5292 %  
          1231.429       tg. entrada    615.021      -1.5292 %  
          1231.429       tg. salida     615.021      -0.8265 %  
          1235.232       tg. entrada    614.989      -0.8265 %  
          1235.232       tg. salida     614.989      -3.5583 %  
          1235.256       tg. entrada    614.988      -3.5583 %  
          1235.256       tg. salida     614.988      -2.1293 %  
          1240.000       tg. entrada    614.887      -2.1293 %  
          1240.000       tg. salida     614.887      -2.2626 %  
          1241.017       tg. entrada    614.864      -2.2626 %  
          1241.017       tg. salida     614.864      -2.4400 %  
          1241.042       tg. entrada    614.864      -2.4400 %  
          1241.042       tg. salida     614.864      -3.3230 %  
          1246.453       tg. entrada    614.684      -3.3230 %  
          1246.453       tg. salida     614.684      -3.0500 %  
          1246.463       tg. entrada    614.684      -3.0500 %  
          1246.463       tg. salida     614.684      -1.7429 %  
          1246.477       tg. entrada    614.683      -1.7429 %  
          1246.477       tg. salida     614.683      -3.0500 %  
          1246.487       tg. entrada    614.683      -3.0500 %  
          1246.487       tg. salida     614.683      -1.6784 %  
          1260.000       tg. entrada    614.456      -1.6784 %  
          1260.000       tg. salida     614.456      -2.1985 %  
          1280.000       tg. entrada    614.017      -2.1985 %  
          1280.000       tg. salida     614.017      -2.0316 %  
          1300.000       tg. entrada    613.610      -2.0316 %  
          1300.000       tg. salida     613.610      -0.9076 %  
          1320.000       tg. entrada    613.429      -0.9076 %  
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          1320.000       tg. salida     613.429      -2.0435 %  
          1340.000       tg. entrada    613.020      -2.0435 %  
          1340.000       tg. salida     613.020      -1.0294 %  
          1360.000       tg. entrada    612.814      -1.0294 %  
          1360.000       tg. salida     612.814      -1.0922 %  
          1380.000       tg. entrada    612.596      -1.0922 %  
          1380.000       tg. salida     612.596      -0.7245 %  
          1400.000       tg. entrada    612.451      -0.7245 %  
          1400.000       tg. salida     612.451      -1.1884 %  
          1420.000       tg. entrada    612.213      -1.1884 %  
          1420.000       tg. salida     612.213      -0.8035 %  
          1440.000       tg. entrada    612.052      -0.8035 %  
          1440.000       tg. salida     612.052      -0.2762 %  
          1460.000       tg. entrada    611.997      -0.2762 %  
          1460.000       tg. salida     611.997      -0.6949 %  
          1460.079       tg. entrada    611.997      -0.6949 %  
          1460.079       tg. salida     611.997      -2.0071 %  
          1480.000       tg. entrada    611.597      -2.0071 %  
          1480.000       tg. salida     611.597      -0.2170 %  
          1500.000       tg. entrada    611.553      -0.2170 %  
          1500.000       tg. salida     611.553      -0.1669 %  
          1520.000       tg. entrada    611.520      -0.1669 %  
          1520.000       tg. salida     611.520       0.0000 %  
          1540.000       tg. entrada    611.520       0.0000 %  
          1540.000       tg. salida     611.520      -1.0843 %  
          1560.000       Pendiente      611.303      -1.0843 %  
          1580.000       tg. entrada    611.086      -1.0843 %  
          1580.000       tg. salida     611.086      -0.3314 %  
          1600.000       tg. entrada    611.020      -0.3314 %  
          1600.000       tg. salida     611.020      -0.1630 %  
          1607.674       tg. entrada    611.007      -0.1630 %  
          1607.674       tg. salida     611.007      -0.7915 %  
          1616.164       tg. entrada    610.940      -0.7915 %  
          1616.164       tg. salida     610.940       0.0000 %  
          1616.174       tg. entrada    610.940       0.0000 %  
          1616.174       tg. salida     610.940      -0.8960 %  
          1616.426       tg. entrada    610.938      -0.8960 %  
          1616.426       tg. salida     610.938      -1.0383 %  
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          1620.000       tg. entrada    610.901      -1.0383 %  
          1620.000       tg. salida     610.901      -1.0497 %  
          1628.600       tg. entrada    610.811      -1.0497 %  
          1628.600       tg. salida     610.811      -0.1365 %  
          1640.000       Pendiente      610.795      -0.1365 %  
          1654.034       tg. entrada    610.776      -0.1365 %  
          1654.034       tg. salida     610.776       0.0000 %  
          1654.044       tg. entrada    610.776       0.0000 %  
          1654.044       tg. salida     610.776       0.5390 %  
          1660.000       tg. entrada    610.808       0.5390 %  
          1660.000       Punto alto     610.808       0.0000 %  
          1660.000       tg. salida     610.808      -1.3992 %  
          1660.000       Rampa          610.808       0.5390 %  
          1680.000       tg. entrada    610.528      -1.3992 %  
          1680.000       tg. salida     610.528      -0.0857 %  
          1685.343       tg. entrada    610.524      -0.0857 %  
          1685.343       tg. salida     610.524      -0.1895 %  
          1700.000       Pendiente      610.496      -0.1895 %  
          1720.000       Pendiente      610.458      -0.1895 %  
          1721.987       tg. entrada    610.454      -0.1895 %  
          1721.987       tg. salida     610.454      -1.0370 %  
          1740.000       Pendiente      610.267      -1.0370 %  
          1760.000       tg. entrada    610.060      -1.0370 %  
          1760.000       tg. salida     610.060      -0.1999 %  
          1780.000       tg. entrada    610.020      -0.1999 %  
          1780.000       tg. salida     610.020      -0.7963 %  
          1789.167       tg. entrada    609.947      -0.7963 %  
          1789.167       tg. salida     609.947      -0.7009 %  
          1800.000       tg. entrada    609.871      -0.7009 %  
          1800.000       tg. salida     609.871      -0.3677 %  
          1820.000       Pendiente      609.798      -0.3677 %  
          1840.000       tg. entrada    609.724      -0.3677 %  
          1840.000       tg. salida     609.724      -0.6268 %  
          1860.000       tg. entrada    609.599      -0.6268 %  
          1860.000       tg. salida     609.599      -0.7062 %  
          1879.255       tg. entrada    609.463      -0.7062 %  
          1879.255       tg. salida     609.463       0.0000 %  
          1879.256       tg. entrada    609.463       0.0000 %  
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          1879.256       tg. salida     609.463      -0.7793 %  
          1880.000       tg. entrada    609.457      -0.7793 %  
          1880.000       tg. salida     609.457      -0.7818 %  
          1887.745       tg. entrada    609.396      -0.7818 %  
          1887.745       tg. salida     609.396      -0.0832 %  
          1900.000       tg. entrada    609.386      -0.0832 %  

          1900.000       tg. salida     609.386      -0.4785 %  
          1920.000       tg. entrada    609.290      -0.4785 %  
          1920.000       tg. salida     609.290      -0.6226 %  
          1940.000       tg. entrada    609.166      -0.6226 %  
          1940.000       tg. salida     609.166      -0.5972 %  
          1960.000       tg. entrada    609.046      -0.5972 %  
          1960.000       tg. salida     609.046      -0.6915 %  
          1980.000       tg. entrada    608.908      -0.6915 %  
          1980.000       tg. salida     608.908      -0.6650 %  
          2000.000       tg. entrada    608.775      -0.6650 %  
          2000.000       tg. salida     608.775      -0.5881 %  
          2020.000       tg. entrada    608.658      -0.5881 %  
          2020.000       tg. salida     608.658      -0.6663 %  
          2025.386       tg. entrada    608.622      -0.6663 %  
          2025.386       tg. salida     608.622      -0.4373 %  
          2040.000       tg. entrada    608.558      -0.4373 %  
          2040.000       tg. salida     608.558      -0.3357 %  
          2060.000       tg. entrada    608.491      -0.3357 %  
          2060.000       tg. salida     608.491      -0.5301 %  
          2067.161       tg. entrada    608.453      -0.5301 %  
          2067.161       tg. salida     608.453      -0.7535 %  
          2080.000       tg. entrada    608.356      -0.7535 %  
          2080.000       tg. salida     608.356      -0.5791 %  
          2086.250       tg. entrada    608.320      -0.5791 %  
          2086.250       tg. salida     608.320      -0.2652 %  
          2086.273       tg. entrada    608.320      -0.2652 %  
          2086.273       tg. salida     608.320      -0.2735 %  
          2100.000       tg. entrada    608.282      -0.2735 %  
          2100.000       tg. salida     608.282      -0.6419 %  
          2112.162       tg. entrada    608.204      -0.6419 %  
          2112.162       tg. salida     608.204      -0.4727 %  
          2120.000       tg. entrada    608.167      -0.4727 %  
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          2120.000       tg. salida     608.167      -0.7349 %  
          2140.000       tg. entrada    608.020      -0.7349 %  
          2140.000       tg. salida     608.020      -3.5063 %  
          2152.138       tg. entrada    607.594      -3.5063 %  
          2152.138       tg. salida     607.594      -0.5083 %  
          2152.162       tg. entrada    607.594      -0.5083 %  
          2152.162       tg. salida     607.594      -1.6587 %  
          2160.000       tg. entrada    607.464      -1.6587 %  
          2160.000       tg. salida     607.464      -1.2314 %  
          2180.000       tg. entrada    607.218      -1.2314 %  
          2180.000       tg. salida     607.218      -1.1939 %  
          2192.162       tg. entrada    607.073      -1.1939 %  
          2192.162       Punto bajo     607.073       0.0000 %  
          2192.162       tg. salida     607.073       0.1238 %  
          2200.000       tg. entrada    607.082       0.1238 %  
          2200.000       Punto alto     607.082       0.0000 %  
          2200.000       tg. salida     607.082      -1.7874 %  
          2200.000       Rampa          607.082       0.1238 %  
          2220.000       tg. entrada    606.725      -1.7874 %  
          2220.000       tg. salida     606.725      -0.8475 %  
          2240.000       tg. entrada    606.556      -0.8475 %  
          2240.000       tg. salida     606.556      -2.2955 %  
          2260.000       tg. entrada    606.096      -2.2955 %  
          2260.000       tg. salida     606.096      -1.0672 %  
          2280.000       tg. entrada    605.883      -1.0672 %  
          2280.000       tg. salida     605.883      -1.5778 %  
          2300.000       tg. entrada    605.567      -1.5778 %  
          2300.000       tg. salida     605.567      -1.2985 %  
          2320.000       tg. entrada    605.308      -1.2985 %  
          2320.000       tg. salida     605.308      -1.4706 %  
          2340.000       tg. entrada    605.014      -1.4706 %  
          2340.000       tg. salida     605.014      -2.0053 %  
          2360.000       tg. entrada    604.613      -2.0053 %  
          2360.000       tg. salida     604.613      -1.1087 %  
          2380.000       tg. entrada    604.391      -1.1087 %  
          2380.000       tg. salida     604.391      -1.2824 %  
          2400.000       tg. entrada    604.134      -1.2824 %  
          2400.000       tg. salida     604.134      -1.4520 %  
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          2420.000       tg. entrada    603.844      -1.4520 %  
          2420.000       tg. salida     603.844      -1.0049 %  
          2440.000       tg. entrada    603.643      -1.0049 %  
          2440.000       tg. salida     603.643      -1.0312 %  
          2460.000       tg. entrada    603.437      -1.0312 %  
          2460.000       tg. salida     603.437      -0.9283 %  
          2480.000       tg. entrada    603.251      -0.9283 %  
          2480.000       tg. salida     603.251      -1.3825 %  
          2490.684       tg. entrada    603.103      -1.3825 %  
          2490.684       tg. salida     603.103      -1.7792 %  
          2490.708       tg. entrada    603.103      -1.7792 %  
          2490.708       tg. salida     603.103      -0.9058 %  
          2500.000       tg. entrada    603.019      -0.9058 %  
          2500.000       tg. salida     603.019      -1.8665 %  
          2520.000       tg. entrada    602.645      -1.8665 %  
          2520.000       tg. salida     602.645      -0.9238 %  
          2540.000       tg. entrada    602.461      -0.9238 %  
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          2540.000       tg. salida     602.461      -1.1850 %  
          2560.000       tg. entrada    602.224      -1.1850 %  
          2560.000       tg. salida     602.224      -1.3401 %  
          2570.708       tg. entrada    602.080      -1.3401 %  
          2570.708       tg. salida     602.080      -0.4401 %  
          2580.000       tg. entrada    602.039      -0.4401 %  
          2580.000       tg. salida     602.039      -1.8225 %  
          2600.000       tg. entrada    601.675      -1.8225 %  
          2600.000       tg. salida     601.675      -1.1234 %  
          2620.000       tg. entrada    601.450      -1.1234 %  
          2620.000       tg. salida     601.450      -1.3824 %  
          2639.219       tg. entrada    601.184      -1.3824 %  
          2639.219       tg. salida     601.184      -1.2708 %  
          2639.243       tg. entrada    601.184      -1.2708 %  
          2639.243       tg. salida     601.184      -0.9838 %  
          2640.000       tg. entrada    601.177      -0.9838 %  
          2640.000       tg. salida     601.177      -0.9782 %  
          2655.218       tg. entrada    601.028      -0.9782 %  
          2655.218       tg. salida     601.028      -0.1634 %  
          2660.000       tg. entrada    601.020      -0.1634 %  
          2660.000       tg. salida     601.020      -1.4615 %  
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          2680.000       tg. entrada    600.728      -1.4615 %  
          2680.000       tg. salida     600.728      -1.5686 %  
          2700.000       tg. entrada    600.414      -1.5686 %  
          2700.000       tg. salida     600.414      -1.4523 %  
          2720.000       tg. entrada    600.124      -1.4523 %  
          2720.000       tg. salida     600.124      -0.7455 %  
          2740.000       tg. entrada    599.974      -0.7455 %  
          2740.000       tg. salida     599.974      -1.5979 %  
          2760.000       tg. entrada    599.655      -1.5979 %  
          2760.000       tg. salida     599.655      -1.5833 %  
          2780.000       tg. entrada    599.338      -1.5833 %  
          2780.000       tg. salida     599.338      -1.2369 %  
          2800.000       tg. entrada    599.091      -1.2369 %  
          2800.000       tg. salida     599.091      -1.1194 %  
          2820.000       tg. entrada    598.867      -1.1194 %  
          2820.000       tg. salida     598.867      -0.6591 %  
          2836.818       tg. entrada    598.756      -0.6591 %  
          2836.818       Punto bajo     598.756       0.0000 %  
          2836.818       tg. salida     598.756       0.0326 %  
          2840.000       tg. entrada    598.757       0.0326 %  
          2840.000       Punto alto     598.757       0.0000 %  
          2840.000       tg. salida     598.757      -1.2457 %  
          2840.000       Rampa          598.757       0.0326 %  
          2860.000       tg. entrada    598.508      -1.2457 %  
          2860.000       tg. salida     598.508      -1.7984 %  
          2880.000       tg. entrada    598.148      -1.7984 %  
          2880.000       tg. salida     598.148      -1.2021 %  
          2900.000       tg. entrada    597.908      -1.2021 %  
          2900.000       tg. salida     597.908      -1.0027 %  
          2904.675       tg. entrada    597.861      -1.0027 %  
          2904.675       tg. salida     597.861      -0.3907 %  
          2905.784       tg. entrada    597.857      -0.3907 %  
          2905.784       tg. salida     597.857      -0.6389 %  
          2911.277       tg. entrada    597.822      -0.6389 %  
          2911.277       tg. salida     597.822      -2.0375 %  
          2911.301       tg. entrada    597.821      -2.0375 %  
          2911.301       tg. salida     597.821      -1.5359 %  
          2920.000       tg. entrada    597.687      -1.5359 %  
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          2920.000       tg. salida     597.687      -1.8500 %  
          2940.000       tg. entrada    597.317      -1.8500 %  
          2940.000       tg. salida     597.317      -1.1218 %  
          2960.000       tg. entrada    597.093      -1.1218 %  
          2960.000       tg. salida     597.093      -0.5035 %  
          2980.000       tg. entrada    596.992      -0.5035 %  
          2980.000       tg. salida     596.992      -1.2061 %  
          2989.453       tg. entrada    596.878      -1.2061 %  
          2989.453       tg. salida     596.878      -0.5304 %  
          2989.476       tg. entrada    596.878      -0.5304 %  
          2989.476       tg. salida     596.878      -0.2843 %  
          2994.994       tg. entrada    596.863      -0.2843 %  
          2994.994       tg. salida     596.863      -1.2168 %  
          3000.000       tg. entrada    596.802      -1.2168 %  
          3000.000       tg. salida     596.802      -0.5728 %  
          3020.000       tg. entrada    596.687      -0.5728 %  
          3020.000       tg. salida     596.687      -0.4840 %  
          3040.000       tg. entrada    596.590      -0.4840 %  
          3040.000       tg. salida     596.590      -0.9250 %  
          3060.000       tg. entrada    596.405      -0.9250 %  
          3060.000       tg. salida     596.405      -1.3952 %  
          3063.959       tg. entrada    596.350      -1.3952 %  
          3063.959       tg. salida     596.350      -1.0136 %  
          3080.000       tg. entrada    596.187      -1.0136 %  
          3080.000       tg. salida     596.187      -1.5445 %  
          3100.000       tg. entrada    595.879      -1.5445 %  
          3100.000       tg. salida     595.879      -0.6272 %  
          3102.754       tg. entrada    595.861      -0.6272 %  

          3102.754       tg. salida     595.861      -0.0970 %  
          3120.000       tg. entrada    595.845      -0.0970 %  
          3120.000       tg. salida     595.845      -0.0394 %  
          3140.000       tg. entrada    595.837      -0.0394 %  
          3140.000       tg. salida     595.837      -0.3275 %  
          3160.000       tg. entrada    595.771      -0.3275 %  
          3160.000       tg. salida     595.771      -0.4660 %  
          3180.000       tg. entrada    595.678      -0.4660 %  
          3180.000       tg. salida     595.678      -0.4947 %  
          3200.000       tg. entrada    595.579      -0.4947 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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          3200.000       tg. salida     595.579      -0.3125 %  
          3220.000       tg. entrada    595.517      -0.3125 %  
          3220.000       tg. salida     595.517      -0.4895 %  
          3240.000       tg. entrada    595.419      -0.4895 %  
          3240.000       tg. salida     595.419      -0.4965 %  
          3260.000       tg. entrada    595.319      -0.4965 %  
          3260.000       tg. salida     595.319      -0.1334 %  
          3280.000       tg. entrada    595.293      -0.1334 %  
          3280.000       tg. salida     595.293      -0.2081 %  
          3300.000       tg. entrada    595.251      -0.2081 %  
          3300.000       tg. salida     595.251      -0.5282 %  
          3303.501       tg. entrada    595.233      -0.5282 %  
          3303.501       tg. salida     595.233      -0.3744 %  
          3320.000       tg. entrada    595.171      -0.3744 %  
          3320.000       tg. salida     595.171      -0.4855 %  
          3340.000       tg. entrada    595.074      -0.4855 %  
          3340.000       tg. salida     595.074      -1.0550 %  
          3360.000       tg. entrada    594.863      -1.0550 %  
          3360.000       tg. salida     594.863      -0.2081 %  
          3380.000       tg. entrada    594.821      -0.2081 %  
          3380.000       tg. salida     594.821      -0.4675 %  
          3400.000       tg. entrada    594.728      -0.4675 %  
          3400.000       tg. salida     594.728      -0.3745 %  
          3420.000       tg. entrada    594.653      -0.3745 %  
          3420.000       tg. salida     594.653      -0.4899 %  
          3424.933       tg. entrada    594.629      -0.4899 %  
          3424.933       tg. salida     594.629      -0.3889 %  
          3440.000       tg. entrada    594.570      -0.3889 %  
          3440.000       tg. salida     594.570      -0.8151 %  
          3460.000       tg. entrada    594.407      -0.8151 %  
          3460.000       tg. salida     594.407      -0.5170 %  
          3480.000       tg. entrada    594.304      -0.5170 %  
          3480.000       tg. salida     594.304      -0.5280 %  
          3492.969       Pendiente      594.235      -0.5280 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  614.127 
          3.118900        0.000        0.000        2.000  614.189        2.000  614.189        2.000  614.189   0.000  -0.006 
          3.112800        0.000        0.000        4.000  614.251        4.000  614.251        4.000  614.251   0.000  -0.031 
          3.082250        0.000        0.000        6.000  614.313        6.000  614.313        6.000  614.313   0.000  -0.198 
          2.883950        0.000        0.000        8.000  614.371        8.000  614.371        8.000  614.371   0.000  -0.397 
          2.487150        0.000        0.000       10.000  614.420       10.000  614.420       10.000  614.420   0.000  -0.137 
          2.349850        0.000        0.000       12.000  614.467       12.000  614.467       12.000  614.467   0.000  -0.156 
          2.194250        0.000        0.000       14.000  614.511       14.000  614.511       14.000  614.511   0.000  -0.183 
          2.011100        0.000        0.000       16.000  614.552       16.000  614.552       16.000  614.552   0.000  -0.320 
          1.690650        0.000        0.000       17.943  614.584       17.943  614.584       17.943  614.584   0.000  -0.641 
          1.049800       13.917      568.000       25.694  614.666       18.736  614.593       32.653  614.909   0.043   2.450 
          3.500000        6.000      362.073       35.986  615.026       32.986  614.921       38.986  615.081   0.012  -1.657 
          1.842875                                                                             54.926  615.375 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          614.127       3.1189 %  
             2.000       tg. entrada    614.189       3.1189 %  
             2.000       tg. salida     614.189       3.1128 %  
             4.000       tg. entrada    614.251       3.1128 %  
             4.000       tg. salida     614.251       3.0822 %  
             6.000       tg. entrada    614.313       3.0822 %  
             6.000       tg. salida     614.313       2.8840 %  
             8.000       tg. entrada    614.371       2.8840 %  
             8.000       tg. salida     614.371       2.4872 %  
            10.000       tg. entrada    614.420       2.4872 %  
            10.000       tg. salida     614.420       2.3499 %  
            12.000       tg. entrada    614.467       2.3499 %  
            12.000       tg. salida     614.467       2.1942 %  
            14.000       tg. entrada    614.511       2.1942 %  
            14.000       tg. salida     614.511       2.0111 %  
            16.000       tg. entrada    614.552       2.0111 %  
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            16.000       tg. salida     614.552       1.6907 %  
            17.943       tg. entrada    614.584       1.6907 %  
            17.943       tg. salida     614.584       1.0498 %  
            18.736       tg. entrada    614.593       1.0498 %  
            20.000       KV 568         614.607       1.2724 %  
            32.653       tg. salida     614.909       3.5000 %  
            32.986       tg. entrada    614.921       3.5000 %  
            38.986       tg. salida     615.081       1.8429 %  
            40.000       Rampa          615.100       1.8429 %  
            54.926       Rampa          615.375       1.8429 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  596.980 
          1.086730        0.000        0.000       20.000  597.198       20.000  597.198       20.000  597.198   0.000   0.304 
          1.390380        0.000        0.000       40.000  597.476       40.000  597.476       40.000  597.476   0.000  -0.091 
          1.299440        0.000        0.000       60.000  597.736       60.000  597.736       60.000  597.736   0.000   0.141 
          1.440735        0.000        0.000       80.000  598.024       80.000  598.024       80.000  598.024   0.000   0.168 
          1.609190        0.000        0.000      100.000  598.346      100.000  598.346      100.000  598.346   0.000  -0.473 
          1.135865        0.000        0.000      120.000  598.573      120.000  598.573      120.000  598.573   0.000   0.394 
          1.529936        0.000        0.000      138.419  598.854      138.419  598.854      138.419  598.854   0.000   0.503 
          2.033333        0.000        0.000      138.425  598.855      138.425  598.855      138.425  598.855   0.000   1.017 
          3.050000        0.000        0.000      138.429  598.855      138.429  598.855      138.429  598.855   0.000  -1.636 
          1.414195        0.000        0.000      140.000  598.877      140.000  598.877      140.000  598.877   0.000  -0.375 
          1.038912        0.000        0.000      147.702  598.957      147.702  598.957      147.702  598.957   0.000   0.104 
          1.143051        0.000        0.000      156.977  599.063      156.977  599.063      156.977  599.063   0.000   0.365 
          1.508237        0.000        0.000      160.000  599.109      160.000  599.109      160.000  599.109   0.000   0.005 
          1.512938        0.000        0.000      166.253  599.203      166.253  599.203      166.253  599.203   0.000  -0.073 
          1.440341        0.000        0.000      175.529  599.337      175.529  599.337      175.529  599.337   0.000   0.886 
          2.326191        0.000        0.000      180.000  599.441      180.000  599.441      180.000  599.441   0.000  -1.513 
          0.813114        0.000        0.000      184.804  599.480      184.804  599.480      184.804  599.480   0.000   0.958 
          1.770655        0.000        0.000      194.080  599.644      194.080  599.644      194.080  599.644   0.000  -0.419 
          1.351639        0.000        0.000      200.000  599.724      200.000  599.724      200.000  599.724   0.000  -0.233 
          1.118838        0.000        0.000      203.355  599.762      203.355  599.762      203.355  599.762   0.000  -0.382 
          0.736367        0.000        0.000      212.630  599.830      212.630  599.830      212.630  599.830   0.000   0.683 
          1.419457        0.000        0.000      220.000  599.935      220.000  599.935      220.000  599.935   0.000   0.057 
          1.476387        0.000        0.000      221.910  599.963      221.910  599.963      221.910  599.963   0.000  -1.047 
          0.429046        0.000        0.000      231.185  600.003      231.185  600.003      231.185  600.003   0.000   0.278 
          0.706943        0.000        0.000      240.000  600.065      240.000  600.065      240.000  600.065   0.000  -0.298 
          0.409430        0.000        0.000      243.086  600.078      243.086  600.078      243.086  600.078   0.000  -0.514 
         -0.104899        0.000        0.000      250.476  600.070      250.476  600.070      250.476  600.070   0.000   1.325 
          1.220000        0.000        0.000      250.486  600.070      250.486  600.070      250.486  600.070   0.000  -0.791 
          0.429391        0.000        0.000      252.803  600.080      252.803  600.080      252.803  600.080   0.000   0.317 
          0.746297        0.000        0.000      260.000  600.134      260.000  600.134      260.000  600.134   0.000   1.031 
          1.777670        0.000        0.000      260.309  600.139      260.309  600.139      260.309  600.139   0.000  -0.031 
          1.746194        0.000        0.000      261.071  600.152      261.071  600.152      261.071  600.152   0.000   0.013 
          1.758961        0.000        0.000      262.053  600.170      262.053  600.170      262.053  600.170   0.000  -0.013 
          1.746144        0.000        0.000      265.087  600.223      265.087  600.223      265.087  600.223   0.000  -0.176 
          1.570638        0.000        0.000      268.394  600.275      268.394  600.275      268.394  600.275   0.000  -0.272 
          1.298515        0.000        0.000      270.481  600.302      270.481  600.302      270.481  600.302   0.000   1.463 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.761520        0.000        0.000      275.034  600.427      275.034  600.427      275.034  600.427   0.000  -1.542 
          1.220000        0.000        0.000      275.039  600.427      275.039  600.427      275.039  600.427   0.000  -0.590 
          0.629913        0.000        0.000      280.000  600.459      280.000  600.459      280.000  600.459   0.000  -0.053 
          0.576635        0.000        0.000      282.752  600.475      282.752  600.475      282.752  600.475   0.000   0.928 
          1.504650        0.000        0.000      300.000  600.734      300.000  600.734      300.000  600.734   0.000   0.344 
          1.848960        0.000        0.000      301.875  600.769      301.875  600.769      301.875  600.769   0.000  -0.019 
          1.830000        0.000        0.000      301.885  600.769      301.885  600.769      301.885  600.769   0.000   0.107 
          1.936538        0.000        0.000      301.989  600.771      301.989  600.771      301.989  600.771   0.000  -0.051 
          1.885955        0.000        0.000      302.523  600.781      302.523  600.781      302.523  600.781   0.000  -0.056 
          1.830000        0.000        0.000      302.533  600.781      302.533  600.781      302.533  600.781   0.000   0.076 
          1.906250        0.000        0.000      302.549  600.781      302.549  600.781      302.549  600.781   0.000  -1.352 
          0.554545        0.000        0.000      302.560  600.782      302.560  600.782      302.560  600.782   0.000   1.331 
          1.885258        0.000        0.000      305.409  600.835      305.409  600.835      305.409  600.835   0.000  -0.163 
          1.722107        0.000        0.000      310.697  600.926      310.697  600.926      310.697  600.926   0.000  -0.216 
          1.505859        0.000        0.000      319.999  601.066      319.999  601.066      319.999  601.066   0.000  -1.506 
          0.000000        0.000        0.000      320.000  601.066      320.000  601.066      320.000  601.066   0.000   1.487 
          1.487395        0.000        0.000      320.476  601.073      320.476  601.073      320.476  601.073   0.000   0.013 
          1.500490        0.000        0.000      324.560  601.135      324.560  601.135      324.560  601.135   0.000   0.533 
          2.033333        0.000        0.000      324.575  601.135      324.575  601.135      324.575  601.135   0.000  -0.586 
          1.447423        0.000        0.000      324.672  601.136      324.672  601.136      324.672  601.136   0.000   0.383 
          1.830000        0.000        0.000      324.682  601.137      324.682  601.137      324.682  601.137   0.000  -0.352 
          1.477906        0.000        0.000      330.249  601.219      330.249  601.219      330.249  601.219   0.000  -0.031 
          1.446539        0.000        0.000      340.000  601.360      340.000  601.360      340.000  601.360   0.000   0.083 
          1.530000        0.000        0.000      340.020  601.360      340.020  601.360      340.020  601.360   0.000  -0.005 
          1.525000        0.000        0.000      340.040  601.361      340.040  601.361      340.040  601.361   0.000  -0.083 
          1.442182        0.000        0.000      345.182  601.435      345.182  601.435      345.182  601.435   0.000  -0.281 
          1.161632        0.000        0.000      349.790  601.488      349.790  601.488      349.790  601.488   0.000   0.001 
          1.162832        0.000        0.000      353.102  601.527      353.102  601.527      353.102  601.527   0.000  -0.553 
          0.610000        0.000        0.000      353.112  601.527      353.112  601.527      353.112  601.527   0.000   0.547 
          1.157074        0.000        0.000      359.558  601.601      359.558  601.601      359.558  601.601   0.000  -0.008 
          1.148753        0.000        0.000      359.999  601.607      359.999  601.607      359.999  601.607   0.000  -1.149 
          0.000000        0.000        0.000      360.000  601.607      360.000  601.607      360.000  601.607   0.000   1.156 
          1.155795        0.000        0.000      364.927  601.663      364.927  601.663      364.927  601.663   0.000  -0.007 
          1.148748        0.000        0.000      369.321  601.714      369.321  601.714      369.321  601.714   0.000   0.000 
          1.148945        0.000        0.000      379.085  601.826      379.085  601.826      379.085  601.826   0.000   0.601 
          1.749562        0.000        0.000      379.999  601.842      379.999  601.842      379.999  601.842   0.000  -1.750 
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      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.000000        0.000        0.000      380.000  601.842      380.000  601.842      380.000  601.842   0.000   1.541 
          1.540545        0.000        0.000      388.847  601.978      388.847  601.978      388.847  601.978   0.000  -1.477 
          0.063719        0.000        0.000      391.912  601.980      391.912  601.980      391.912  601.980   0.000   0.546 
          0.610000        0.000        0.000      391.922  601.980      391.922  601.980      391.922  601.980   0.000   0.237 
          0.846890        0.000        0.000      395.893  602.014      395.893  602.014      395.893  602.014   0.000   0.896 
          1.743219        0.000        0.000      400.000  602.086      400.000  602.086      400.000  602.086   0.000  -1.743 
          0.000000        0.000        0.000      400.002  602.086      400.002  602.086      400.002  602.086   0.000   1.175 
          1.174822        0.000        0.000      403.088  602.122      403.088  602.122      403.088  602.122   0.000   0.329 
          1.503431        0.000        0.000      404.720  602.146      404.720  602.146      404.720  602.146   0.000  -0.085 
          1.418155        0.000        0.000      407.397  602.184      407.397  602.184      407.397  602.184   0.000  -0.437 
          0.981324        0.000        0.000      407.820  602.189      407.820  602.189      407.820  602.189   0.000  -0.001 
          0.980688        0.000        0.000      410.409  602.214      410.409  602.214      410.409  602.214   0.000  -0.000 
          0.980417        0.000        0.000      413.335  602.243      413.335  602.243      413.335  602.243   0.000   0.000 
          0.980670        0.000        0.000      416.646  602.275      416.646  602.275      416.646  602.275   0.000   0.000 
          0.981151        0.000        0.000      419.999  602.308      419.999  602.308      419.999  602.308   0.000  -0.981 
          0.000000        0.000        0.000      420.000  602.308      420.000  602.308      420.000  602.308   0.000   0.981 
          0.980815        0.000        0.000      424.493  602.352      424.493  602.352      424.493  602.352   0.000   0.004 
          0.984332        0.000        0.000      424.927  602.356      424.927  602.356      424.927  602.356   0.000  -0.022 
          0.962353        0.000        0.000      425.352  602.360      425.352  602.360      425.352  602.360   0.000   0.195 
          1.157767        0.000        0.000      428.030  602.391      428.030  602.391      428.030  602.391   0.000   0.241 
          1.398663        0.000        0.000      440.000  602.559      440.000  602.559      440.000  602.559   0.000  -1.399 
          0.000000        0.000        0.000      440.002  602.559      440.002  602.559      440.002  602.559   0.000   1.656 
          1.655705        0.000        0.000      444.621  602.635      444.621  602.635      444.621  602.635   0.000   1.394 
          3.050000        0.000        0.000      444.625  602.635      444.625  602.635      444.625  602.635   0.000  -1.503 
          1.547415        0.000        0.000      460.000  602.873      460.000  602.873      460.000  602.873   0.000  -1.547 
          0.000000        0.000        0.000      460.001  602.873      460.001  602.873      460.001  602.873   0.000   1.360 
          1.360239        0.000        0.000      471.286  603.027      471.286  603.027      471.286  603.027   0.000  -0.071 
          1.289488        0.000        0.000      480.000  603.139      480.000  603.139      480.000  603.139   0.000   0.744 
          2.033333        0.000        0.000      480.003  603.139      480.003  603.139      480.003  603.139   0.000  -0.687 
          1.346525        0.000        0.000      483.874  603.191      483.874  603.191      483.874  603.191   0.000  -0.028 
          1.318899        0.000        0.000      495.647  603.347      495.647  603.347      495.647  603.347   0.000  -1.319 
          0.000000        0.000        0.000      495.649  603.347      495.649  603.347      495.649  603.347   0.000   1.245 
          1.244580        0.000        0.000      499.994  603.401      499.994  603.401      499.994  603.401   0.000  -0.228 
          1.016667        0.000        0.000      500.000  603.401      500.000  603.401      500.000  603.401   0.000   0.277 
          1.294046        0.000        0.000      518.541  603.641      518.541  603.641      518.541  603.641   0.000   0.050 
          1.344184        0.000        0.000      519.994  603.660      519.994  603.660      519.994  603.660   0.000   0.689 
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          2.033333        0.000        0.000      520.000  603.660      520.000  603.660      520.000  603.660   0.000  -0.795 
          1.238579        0.000        0.000      534.000  603.834      534.000  603.834      534.000  603.834   0.000   1.201 
          2.440000        0.000        0.000      534.005  603.834      534.005  603.834      534.005  603.834   0.000  -1.600 
          0.840402        0.000        0.000      535.000  603.842      535.000  603.842      535.000  603.842   0.000   0.000 
          0.840511        0.000        0.000      536.997  603.859      536.997  603.859      536.997  603.859   0.000  -2.874 
         -2.033333        0.000        0.000      537.000  603.859      537.000  603.859      537.000  603.859   0.000   3.252 
          1.219071        0.000        0.000      539.994  603.896      539.994  603.896      539.994  603.896   0.000   3.864 
          5.083333        0.000        0.000      540.000  603.896      540.000  603.896      540.000  603.896   0.000  -3.552 
          1.531065        0.000        0.000      560.000  604.202      560.000  604.202      560.000  604.202   0.000   4.569 
          6.100000        0.000        0.000      560.001  604.202      560.001  604.202      560.001  604.202   0.000  -4.845 
          1.254948        0.000        0.000      580.000  604.453      580.000  604.453      580.000  604.453   0.000  -4.305 
         -3.050000        0.000        0.000      580.002  604.453      580.002  604.453      580.002  604.453   0.000   4.238 
          1.187776        0.000        0.000      594.981  604.631      594.981  604.631      594.981  604.631   0.000   0.164 
          1.351297        0.000        0.000      599.954  604.698      599.954  604.698      599.954  604.698   0.000  -0.025 
          1.326087        0.000        0.000      600.000  604.699      600.000  604.699      600.000  604.699   0.000   0.155 
          1.480849        0.000        0.000      619.957  604.994      619.957  604.994      619.957  604.994   0.000  -0.062 
          1.418605        0.000        0.000      620.000  604.995      620.000  604.995      620.000  604.995   0.000  -0.451 
          0.967447        0.000        0.000      639.955  605.188      639.955  605.188      639.955  605.188   0.000  -0.019 
          0.948889        0.000        0.000      640.000  605.188      640.000  605.188      640.000  605.188   0.000   0.514 
          1.462440        0.000        0.000      659.891  605.479      659.891  605.479      659.891  605.479   0.000   0.171 
          1.633803        0.000        0.000      659.962  605.480      659.962  605.480      659.962  605.480   0.000  -0.029 
          1.605263        0.000        0.000      660.000  605.481      660.000  605.481      660.000  605.481   0.000  -0.233 
          1.372275        0.000        0.000      679.957  605.755      679.957  605.755      679.957  605.755   0.000   0.046 
          1.418605        0.000        0.000      680.000  605.755      680.000  605.755      680.000  605.755   0.000  -0.327 
          1.091783        0.000        0.000      685.160  605.812      685.160  605.812      685.160  605.812   0.000   0.138 
          1.229860        0.000        0.000      699.681  605.990      699.681  605.990      699.681  605.990   0.000   0.000 
          1.230000        0.000        0.000      699.691  605.991      699.691  605.991      699.691  605.991   0.000  -0.542 
          0.688346        0.000        0.000      699.957  605.992      699.957  605.992      699.957  605.992   0.000   0.021 
          0.709302        0.000        0.000      700.000  605.993      700.000  605.993      700.000  605.993   0.000   0.297 
          1.005880        0.000        0.000      714.763  606.141      714.763  606.141      714.763  606.141   0.000   0.127 
          1.133025        0.000        0.000      719.956  606.200      719.956  606.200      719.956  606.200   0.000  -0.024 
          1.109091        0.000        0.000      720.000  606.201      720.000  606.201      720.000  606.201   0.000   0.110 
          1.218958        0.000        0.000      723.455  606.243      723.455  606.243      723.455  606.243   0.000   0.155 
          1.374228        0.000        0.000      730.579  606.341      730.579  606.341      730.579  606.341   0.000   0.564 
          1.938573        0.000        0.000      737.068  606.466      737.068  606.466      737.068  606.466   0.000   0.087 
          2.025320        0.000        0.000      739.955  606.525      739.955  606.525      739.955  606.525   0.000   0.010 
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         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.035556        0.000        0.000      740.000  606.526      740.000  606.526      740.000  606.526   0.000   0.124 
          2.159894        0.000        0.000      743.391  606.599      743.391  606.599      743.391  606.599   0.000   0.252 
          2.411958        0.000        0.000      749.153  606.738      749.153  606.738      749.153  606.738   0.000  -0.932 
          1.480348        0.000        0.000      749.957  606.750      749.957  606.750      749.957  606.750   0.000   0.010 
          1.490285        0.000        0.000      754.630  606.819      754.630  606.819      754.630  606.819   0.000   0.005 
          1.495232        0.000        0.000      759.957  606.899      759.957  606.899      759.957  606.899   0.000  -0.360 
          1.134884        0.000        0.000      760.000  606.900      760.000  606.900      760.000  606.900   0.000   0.263 
          1.397517        0.000        0.000      760.725  606.910      760.725  606.910      760.725  606.910   0.000   0.062 
          1.460002        0.000        0.000      770.453  607.052      770.453  607.052      770.453  607.052   0.000  -0.390 
          1.070308        0.000        0.000      779.617  607.150      779.617  607.150      779.617  607.150   0.000  -0.080 
          0.990265        0.000        0.000      779.956  607.153      779.956  607.153      779.956  607.153   0.000  -0.020 
          0.970455        0.000        0.000      780.000  607.154      780.000  607.154      780.000  607.154   0.000  -0.361 
          0.609320        0.000        0.000      786.481  607.193      786.481  607.193      786.481  607.193   0.000   1.141 
          1.750228        0.000        0.000      790.875  607.270      790.875  607.270      790.875  607.270   0.000   0.376 
          2.125737        0.000        0.000      794.978  607.357      794.978  607.357      794.978  607.357   0.000   0.736 
          2.861722        0.000        0.000      795.733  607.379      795.733  607.379      795.733  607.379   0.000   3.238 
          6.100000        0.000        0.000      795.734  607.379      795.734  607.379      795.734  607.379   0.000  -3.660 
          2.440000                                                                            795.739  607.379 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          596.980       1.0867 %  
            20.000       Rampa          597.198       1.0867 %  
            20.000       tg. entrada    597.198       1.0867 %  
            20.000       tg. salida     597.198       1.3904 %  
            40.000       Rampa          597.476       1.3904 %  
            40.000       tg. entrada    597.476       1.3904 %  
            40.000       tg. salida     597.476       1.2994 %  
            60.000       tg. entrada    597.736       1.2994 %  
            60.000       tg. salida     597.736       1.4407 %  
            80.000       Rampa          598.024       1.4407 %  
            80.000       tg. entrada    598.024       1.4407 %  
            80.000       tg. salida     598.024       1.6092 %  
           100.000       tg. entrada    598.346       1.6092 %  
           100.000       tg. salida     598.346       1.1359 %  
           120.000       tg. entrada    598.573       1.1359 %  
           120.000       tg. salida     598.573       1.5299 %  
           138.419       tg. entrada    598.854       1.5299 %  
           138.419       tg. salida     598.854       2.0333 %  
           138.425       tg. entrada    598.855       2.0333 %  
           138.425       tg. salida     598.855       3.0500 %  
           138.429       tg. entrada    598.855       3.0500 %  
           138.429       tg. salida     598.855       1.4142 %  
           140.000       tg. entrada    598.877       1.4142 %  
           140.000       tg. salida     598.877       1.0389 %  
           147.702       tg. entrada    598.957       1.0389 %  
           147.702       tg. salida     598.957       1.1431 %  
           156.977       tg. entrada    599.063       1.1431 %  
           156.977       tg. salida     599.063       1.5082 %  
           160.000       tg. entrada    599.109       1.5082 %  
           160.000       tg. salida     599.109       1.5129 %  
           160.000       Rampa          599.109       1.5129 %  
           166.253       tg. entrada    599.203       1.5129 %  
           166.253       tg. salida     599.203       1.4403 %  
           175.529       tg. entrada    599.337       1.4403 %  
           175.529       tg. salida     599.337       2.3262 %  
           180.000       tg. entrada    599.441       2.3262 %  
           180.000       tg. salida     599.441       0.8131 %  
           184.804       tg. entrada    599.480       0.8131 %  
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           184.804       tg. salida     599.480       1.7707 %  
           194.080       tg. entrada    599.644       1.7707 %  
           194.080       tg. salida     599.644       1.3516 %  
           200.000       tg. entrada    599.724       1.3516 %  
           200.000       tg. salida     599.724       1.1188 %  
           203.355       tg. entrada    599.762       1.1188 %  
           203.355       tg. salida     599.762       0.7364 %  
           212.630       tg. entrada    599.830       0.7364 %  
           212.630       tg. salida     599.830       1.4195 %  
           220.000       tg. entrada    599.935       1.4195 %  
           220.000       tg. salida     599.935       1.4764 %  
           221.910       tg. entrada    599.963       1.4764 %  
           221.910       tg. salida     599.963       0.4290 %  
           231.185       tg. entrada    600.003       0.4290 %  
           231.185       tg. salida     600.003       0.7069 %  
           240.000       tg. entrada    600.065       0.7069 %  
           240.000       tg. salida     600.065       0.4094 %  
           243.086       tg. entrada    600.078       0.4094 %  
           243.086       Punto alto     600.078       0.0000 %  
           243.086       tg. salida     600.078      -0.1049 %  
           250.476       tg. entrada    600.070      -0.1049 %  
           250.476       Punto bajo     600.070       0.0000 %  
           250.476       tg. salida     600.070       1.2200 %  
           250.486       tg. entrada    600.070       1.2200 %  
           250.486       tg. salida     600.070       0.4294 %  
           252.803       tg. entrada    600.080       0.4294 %  
           252.803       tg. salida     600.080       0.7463 %  
           260.000       tg. entrada    600.134       0.7463 %  

           260.000       tg. salida     600.134       1.7777 %  
           260.309       tg. entrada    600.139       1.7777 %  
           260.309       tg. salida     600.139       1.7462 %  
           261.071       tg. entrada    600.152       1.7462 %  
           261.071       tg. salida     600.152       1.7590 %  
           262.053       tg. entrada    600.170       1.7590 %  
           262.053       tg. salida     600.170       1.7461 %  
           265.087       tg. entrada    600.223       1.7461 %  
           265.087       tg. salida     600.223       1.5706 %  
           268.394       tg. entrada    600.275       1.5706 %  
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           268.394       tg. salida     600.275       1.2985 %  
           270.481       tg. entrada    600.302       1.2985 %  
           270.481       tg. salida     600.302       2.7615 %  
           275.034       tg. entrada    600.427       2.7615 %  
           275.034       tg. salida     600.427       1.2200 %  
           275.039       tg. entrada    600.427       1.2200 %  
           275.039       tg. salida     600.427       0.6299 %  
           280.000       tg. entrada    600.459       0.6299 %  
           280.000       tg. salida     600.459       0.5766 %  
           282.752       tg. entrada    600.475       0.5766 %  
           282.752       tg. salida     600.475       1.5046 %  
           300.000       tg. entrada    600.734       1.5046 %  
           300.000       tg. salida     600.734       1.8490 %  
           301.875       tg. entrada    600.769       1.8490 %  
           301.875       tg. salida     600.769       1.8300 %  
           301.885       tg. entrada    600.769       1.8300 %  
           301.885       tg. salida     600.769       1.9365 %  
           301.989       tg. entrada    600.771       1.9365 %  
           301.989       tg. salida     600.771       1.8860 %  
           302.523       tg. entrada    600.781       1.8860 %  
           302.523       tg. salida     600.781       1.8300 %  
           302.533       tg. entrada    600.781       1.8300 %  
           302.533       tg. salida     600.781       1.9062 %  
           302.549       tg. entrada    600.781       1.9062 %  
           302.549       tg. salida     600.781       0.5545 %  
           302.560       tg. entrada    600.782       0.5545 %  
           302.560       tg. salida     600.782       1.8853 %  
           305.409       tg. entrada    600.835       1.8853 %  
           305.409       tg. salida     600.835       1.7221 %  
           310.697       tg. entrada    600.926       1.7221 %  
           310.697       tg. salida     600.926       1.5059 %  
           319.999       tg. entrada    601.066       1.5059 %  
           319.999       tg. salida     601.066       0.0000 %  
           320.000       tg. entrada    601.066       0.0000 %  
           320.000       tg. salida     601.066       1.4874 %  
           320.476       tg. entrada    601.073       1.4874 %  
           320.476       tg. salida     601.073       1.5005 %  
           324.560       tg. entrada    601.135       1.5005 %  
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           324.560       tg. salida     601.135       2.0333 %  
           324.575       tg. entrada    601.135       2.0333 %  
           324.575       tg. salida     601.135       1.4474 %  
           324.672       tg. entrada    601.136       1.4474 %  
           324.672       tg. salida     601.136       1.8300 %  
           324.682       tg. entrada    601.137       1.8300 %  
           324.682       tg. salida     601.137       1.4779 %  
           330.249       tg. entrada    601.219       1.4779 %  
           330.249       tg. salida     601.219       1.4465 %  
           340.000       tg. entrada    601.360       1.4465 %  
           340.000       tg. salida     601.360       1.5300 %  
           340.020       tg. entrada    601.360       1.5300 %  
           340.020       tg. salida     601.360       1.5250 %  
           340.040       tg. entrada    601.361       1.5250 %  
           340.040       tg. salida     601.361       1.4422 %  
           345.182       tg. entrada    601.435       1.4422 %  
           345.182       tg. salida     601.435       1.1616 %  
           349.790       tg. entrada    601.488       1.1616 %  
           349.790       tg. salida     601.488       1.1628 %  
           353.102       tg. entrada    601.527       1.1628 %  
           353.102       tg. salida     601.527       0.6100 %  
           353.112       tg. entrada    601.527       0.6100 %  
           353.112       tg. salida     601.527       1.1571 %  
           359.558       tg. entrada    601.601       1.1571 %  
           359.558       tg. salida     601.601       1.1488 %  
           359.999       tg. entrada    601.607       1.1488 %  
           359.999       tg. salida     601.607       0.0000 %  
           360.000       tg. entrada    601.607       0.0000 %  
           360.000       tg. salida     601.607       1.1558 %  
           364.927       tg. entrada    601.663       1.1558 %  
           364.927       tg. salida     601.663       1.1487 %  
           369.321       tg. entrada    601.714       1.1487 %  
           369.321       tg. salida     601.714       1.1489 %  
           379.085       tg. entrada    601.826       1.1489 %  
           379.085       tg. salida     601.826       1.7496 %  
           379.999       tg. entrada    601.842       1.7496 %  
           379.999       tg. salida     601.842       0.0000 %  
           380.000       tg. entrada    601.842       0.0000 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           380.000       tg. salida     601.842       1.5405 %  
           388.847       tg. entrada    601.978       1.5405 %  
           388.847       tg. salida     601.978       0.0637 %  
           391.912       tg. entrada    601.980       0.0637 %  
           391.912       tg. salida     601.980       0.6100 %  
           391.922       tg. entrada    601.980       0.6100 %  
           391.922       tg. salida     601.980       0.8469 %  
           395.893       tg. entrada    602.014       0.8469 %  
           395.893       tg. salida     602.014       1.7432 %  
           400.000       tg. entrada    602.086       1.7432 %  
           400.000       tg. salida     602.086       0.0000 %  
           400.002       tg. entrada    602.086       0.0000 %  
           400.002       tg. salida     602.086       1.1748 %  
           403.088       tg. entrada    602.122       1.1748 %  
           403.088       tg. salida     602.122       1.5034 %  
           404.720       tg. entrada    602.146       1.5034 %  
           404.720       tg. salida     602.146       1.4182 %  
           407.397       tg. entrada    602.184       1.4182 %  
           407.397       tg. salida     602.184       0.9813 %  
           407.820       tg. entrada    602.189       0.9813 %  
           407.820       tg. salida     602.189       0.9807 %  
           410.409       tg. entrada    602.214       0.9807 %  
           410.409       tg. salida     602.214       0.9804 %  
           413.335       tg. entrada    602.243       0.9804 %  
           413.335       tg. salida     602.243       0.9807 %  
           416.646       tg. entrada    602.275       0.9807 %  
           416.646       tg. salida     602.275       0.9812 %  
           419.999       tg. entrada    602.308       0.9812 %  
           419.999       tg. salida     602.308       0.0000 %  
           420.000       tg. entrada    602.308       0.0000 %  
           420.000       tg. salida     602.308       0.9808 %  
           424.493       tg. entrada    602.352       0.9808 %  
           424.493       tg. salida     602.352       0.9843 %  
           424.927       tg. entrada    602.356       0.9843 %  
           424.927       tg. salida     602.356       0.9624 %  
           425.352       tg. entrada    602.360       0.9624 %  
           425.352       tg. salida     602.360       1.1578 %  
           428.030       tg. entrada    602.391       1.1578 %  
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           428.030       tg. salida     602.391       1.3987 %  
           440.000       tg. entrada    602.559       1.3987 %  
           440.000       tg. salida     602.559       0.0000 %  
           440.002       tg. entrada    602.559       0.0000 %  
           440.002       tg. salida     602.559       1.6557 %  
           444.621       tg. entrada    602.635       1.6557 %  
           444.621       tg. salida     602.635       3.0500 %  
           444.625       tg. entrada    602.635       3.0500 %  
           444.625       tg. salida     602.635       1.5474 %  
           460.000       tg. entrada    602.873       1.5474 %  
           460.000       tg. salida     602.873       0.0000 %  
           460.001       tg. entrada    602.873       0.0000 %  
           460.001       tg. salida     602.873       1.3602 %  
           471.286       tg. entrada    603.027       1.3602 %  
           471.286       tg. salida     603.027       1.2895 %  
           480.000       tg. entrada    603.139       1.2895 %  
           480.000       tg. salida     603.139       2.0333 %  
           480.003       tg. entrada    603.139       2.0333 %  
           480.003       tg. salida     603.139       1.3465 %  
           483.874       tg. entrada    603.191       1.3465 %  
           483.874       tg. salida     603.191       1.3189 %  
           495.647       tg. entrada    603.347       1.3189 %  
           495.647       tg. salida     603.347       0.0000 %  
           495.649       tg. entrada    603.347       0.0000 %  
           495.649       tg. salida     603.347       1.2446 %  
           499.994       tg. entrada    603.401       1.2446 %  
           499.994       tg. salida     603.401       1.0167 %  
           500.000       tg. entrada    603.401       1.0167 %  
           500.000       tg. salida     603.401       1.2940 %  
           518.541       tg. entrada    603.641       1.2940 %  
           518.541       tg. salida     603.641       1.3442 %  
           519.994       tg. entrada    603.660       1.3442 %  
           519.994       tg. salida     603.660       2.0333 %  
           520.000       tg. entrada    603.660       2.0333 %  
           520.000       tg. salida     603.660       1.2386 %  
           534.000       tg. entrada    603.834       1.2386 %  
           534.000       tg. salida     603.834       2.4400 %  
           534.005       tg. entrada    603.834       2.4400 %  
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           534.005       tg. salida     603.834       0.8404 %  
           535.000       tg. entrada    603.842       0.8404 %  
           535.000       tg. salida     603.842       0.8405 %  
           536.997       tg. entrada    603.859       0.8405 %  
           536.997       Punto alto     603.859       0.0000 %  
           536.997       tg. salida     603.859      -2.0333 %  
           537.000       tg. entrada    603.859      -2.0333 %  
           537.000       Punto bajo     603.859       0.0000 %  
           537.000       tg. salida     603.859       1.2191 %  
           539.994       tg. entrada    603.896       1.2191 %  
           539.994       tg. salida     603.896       5.0833 %  
           540.000       tg. entrada    603.896       5.0833 %  
           540.000       tg. salida     603.896       1.5311 %  
           560.000       tg. entrada    604.202       1.5311 %  
           560.000       tg. salida     604.202       6.1000 %  
           560.001       tg. entrada    604.202       6.1000 %  
           560.001       tg. salida     604.202       1.2549 %  
           580.000       tg. entrada    604.453       1.2549 %  
           580.000       Punto alto     604.453       0.0000 %  
           580.000       tg. salida     604.453      -3.0500 %  
           580.000       Rampa          604.453       1.2549 %  
           580.002       tg. entrada    604.453      -3.0500 %  
           580.002       Punto bajo     604.453       0.0000 %  
           580.002       tg. salida     604.453       1.1878 %  
           594.981       tg. entrada    604.631       1.1878 %  
           594.981       tg. salida     604.631       1.3513 %  
           599.954       tg. entrada    604.698       1.3513 %  
           599.954       tg. salida     604.698       1.3261 %  
           600.000       tg. entrada    604.699       1.3261 %  
           600.000       tg. salida     604.699       1.4808 %  
           619.957       tg. entrada    604.994       1.4808 %  
           619.957       tg. salida     604.994       1.4186 %  
           620.000       tg. entrada    604.995       1.4186 %  
           620.000       tg. salida     604.995       0.9674 %  
           639.955       tg. entrada    605.188       0.9674 %  
           639.955       tg. salida     605.188       0.9489 %  
           640.000       tg. entrada    605.188       0.9489 %  
           640.000       tg. salida     605.188       1.4624 %  
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           659.891       tg. entrada    605.479       1.4624 %  
           659.891       tg. salida     605.479       1.6338 %  
           659.962       tg. entrada    605.480       1.6338 %  
           659.962       tg. salida     605.480       1.6053 %  
           660.000       tg. entrada    605.481       1.6053 %  
           660.000       tg. salida     605.481       1.3723 %  
           679.957       tg. entrada    605.755       1.3723 %  
           679.957       tg. salida     605.755       1.4186 %  
           680.000       tg. entrada    605.755       1.4186 %  
           680.000       tg. salida     605.755       1.0918 %  
           685.160       tg. entrada    605.812       1.0918 %  
           685.160       tg. salida     605.812       1.2299 %  
           699.681       tg. entrada    605.990       1.2299 %  
           699.681       tg. salida     605.990       1.2300 %  
           699.691       tg. entrada    605.991       1.2300 %  
           699.691       tg. salida     605.991       0.6883 %  
           699.957       tg. entrada    605.992       0.6883 %  
           699.957       tg. salida     605.992       0.7093 %  
           700.000       tg. entrada    605.993       0.7093 %  
           700.000       tg. salida     605.993       1.0059 %  
           714.763       tg. entrada    606.141       1.0059 %  
           714.763       tg. salida     606.141       1.1330 %  
           719.956       tg. entrada    606.200       1.1330 %  
           719.956       tg. salida     606.200       1.1091 %  
           720.000       tg. entrada    606.201       1.1091 %  
           720.000       tg. salida     606.201       1.2190 %  
           723.455       tg. entrada    606.243       1.2190 %  
           723.455       tg. salida     606.243       1.3742 %  
           730.579       tg. entrada    606.341       1.3742 %  
           730.579       tg. salida     606.341       1.9386 %  
           737.068       tg. entrada    606.466       1.9386 %  
           737.068       tg. salida     606.466       2.0253 %  
           739.955       tg. entrada    606.525       2.0253 %  
           739.955       tg. salida     606.525       2.0356 %  
           740.000       tg. entrada    606.526       2.0356 %  
           740.000       tg. salida     606.526       2.1599 %  
           743.391       tg. entrada    606.599       2.1599 %  
           743.391       tg. salida     606.599       2.4120 %  
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           749.153       tg. entrada    606.738       2.4120 %  
           749.153       tg. salida     606.738       1.4803 %  
           749.957       tg. entrada    606.750       1.4803 %  
           749.957       tg. salida     606.750       1.4903 %  
           754.630       tg. entrada    606.819       1.4903 %  
           754.630       tg. salida     606.819       1.4952 %  
           759.957       tg. entrada    606.899       1.4952 %  
           759.957       tg. salida     606.899       1.1349 %  
           760.000       tg. entrada    606.900       1.1349 %  
           760.000       tg. salida     606.900       1.3975 %  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 71 

           760.725       tg. entrada    606.910       1.3975 %  
           760.725       tg. salida     606.910       1.4600 %  
           770.453       tg. entrada    607.052       1.4600 %  
           770.453       tg. salida     607.052       1.0703 %  
           779.617       tg. entrada    607.150       1.0703 %  
           779.617       tg. salida     607.150       0.9903 %  
           779.956       tg. entrada    607.153       0.9903 %  
           779.956       tg. salida     607.153       0.9705 %  
           780.000       tg. entrada    607.154       0.9705 %  
           780.000       tg. salida     607.154       0.6093 %  
           786.481       tg. entrada    607.193       0.6093 %  
           786.481       tg. salida     607.193       1.7502 %  
           790.875       tg. entrada    607.270       1.7502 %  
           790.875       tg. salida     607.270       2.1257 %  
           794.978       tg. entrada    607.357       2.1257 %  
           794.978       tg. salida     607.357       2.8617 %  
           795.733       tg. entrada    607.379       2.8617 %  
           795.733       tg. salida     607.379       6.1000 %  
           795.734       tg. entrada    607.379       6.1000 %  
           795.734       tg. salida     607.379       2.4400 %  
           795.739       Rampa          607.379       2.4400 % 
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      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       -100.000  571.316 
         -0.079400        0.000        0.000      -99.000  571.316      -99.000  571.316      -99.000  571.316   0.000   0.012 
         -0.067100        0.000        0.000      -98.000  571.315      -98.000  571.315      -98.000  571.315   0.000   0.012 
         -0.054900        0.000        0.000      -97.000  571.314      -97.000  571.314      -97.000  571.314   0.000   0.018 
         -0.036700        0.000        0.000      -96.000  571.314      -96.000  571.314      -96.000  571.314   0.000   0.018 
         -0.018300        0.000        0.000      -95.000  571.314      -95.000  571.314      -95.000  571.314   0.000   0.018 
          0.000000        0.000        0.000      -94.000  571.314      -94.000  571.314      -94.000  571.314   0.000   0.012 
          0.012200        0.000        0.000      -93.000  571.314      -93.000  571.314      -93.000  571.314   0.000   0.018 
          0.030600        0.000        0.000      -92.000  571.314      -92.000  571.314      -92.000  571.314   0.000   0.018 
          0.048800        0.000        0.000      -91.000  571.315      -91.000  571.315      -91.000  571.315   0.000   0.012 
          0.061000       20.000      770.633      -80.000  571.322      -90.000  571.315      -70.000  571.587   0.065   2.595 
          2.656270       20.000      625.101      -60.000  571.853      -70.000  571.587      -50.000  571.798   0.080  -3.199 
         -0.543218        0.000        0.000      -49.000  571.793      -49.000  571.793      -49.000  571.793   0.000   1.111 
          0.567700        0.000        0.000      -48.000  571.799      -48.000  571.799      -48.000  571.799   0.000   0.860 
          1.428200        0.000        0.000      -47.000  571.813      -47.000  571.813      -47.000  571.813   0.000   0.153 
          1.580800        0.000        0.000      -46.000  571.829      -46.000  571.829      -46.000  571.829   0.000   1.685 
          3.265400        0.000        0.000      -45.000  571.861      -45.000  571.861      -45.000  571.861   0.000   0.561 
          3.826900        0.000        0.000      -44.000  571.900      -44.000  571.900      -44.000  571.900   0.000  -1.397 
          2.429825        0.000        0.000      -43.259  571.918      -43.259  571.918      -43.259  571.918   0.000   0.422 
          2.851351        0.000        0.000      -43.000  571.925      -43.000  571.925      -43.000  571.925   0.000  -0.147 
          2.703900        0.000        0.000      -42.000  571.952      -42.000  571.952      -42.000  571.952   0.000   0.043 
          2.746600        0.000        0.000      -41.000  571.980      -41.000  571.980      -41.000  571.980   0.000  -0.226 
          2.520700        0.000        0.000      -40.000  572.005      -40.000  572.005      -40.000  572.005   0.000  -0.964 
          1.556400        0.000        0.000      -39.000  572.020      -39.000  572.020      -39.000  572.020   0.000   0.006 
          1.562500        0.000        0.000      -37.000  572.052      -37.000  572.052      -37.000  572.052   0.000  -0.604 
          0.958300        0.000        0.000      -36.000  572.061      -36.000  572.061      -36.000  572.061   0.000  -0.800 
          0.158700        0.000        0.000      -35.000  572.063      -35.000  572.063      -35.000  572.063   0.000  -0.006 
          0.152600        0.000        0.000      -34.000  572.064      -34.000  572.064      -34.000  572.064   0.000   0.482 
          0.634700        0.000        0.000      -33.000  572.071      -33.000  572.071      -33.000  572.071   0.000   0.324 
          0.958300        0.000        0.000      -32.000  572.080      -32.000  572.080      -32.000  572.080   0.000  -0.000 
          0.958200        0.000        0.000      -31.000  572.090      -31.000  572.090      -31.000  572.090   0.000   0.000 
          0.958300        0.000        0.000      -30.000  572.099      -30.000  572.099      -30.000  572.099   0.000  -0.006 
          0.952100        0.000        0.000      -29.000  572.109      -29.000  572.109      -29.000  572.109   0.000  -0.006 
          0.946100        0.000        0.000      -28.000  572.118      -28.000  572.118      -28.000  572.118   0.000   1.285 
          2.231141        0.000        0.000      -27.483  572.130      -27.483  572.130      -27.483  572.130   0.000   0.600 
          2.830642        0.000        0.000      -27.000  572.144      -27.000  572.144      -27.000  572.144   0.000   0.008 
          2.838200        0.000        0.000      -26.000  572.172      -26.000  572.172      -26.000  572.172   0.000  -0.000 
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      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.838100        0.000        0.000      -24.000  572.229      -24.000  572.229      -24.000  572.229   0.000   0.000 
          2.838200        0.000        0.000      -23.000  572.257      -23.000  572.257      -23.000  572.257   0.000  -0.000 
          2.838100        0.000        0.000      -22.000  572.286      -22.000  572.286      -22.000  572.286   0.000  -0.006 
          2.832000        0.000        0.000      -21.000  572.314      -21.000  572.314      -21.000  572.314   0.000   0.006 
          2.838200        0.000        0.000      -20.000  572.342      -20.000  572.342      -20.000  572.342   0.000  -0.006 
          2.832000        0.000        0.000      -18.000  572.399      -18.000  572.399      -18.000  572.399   0.000   0.000 
          2.832100        0.000        0.000      -17.000  572.427      -17.000  572.427      -17.000  572.427   0.000   0.126 
          2.958370        0.000        0.000      -16.313  572.447      -16.313  572.447      -16.313  572.447   0.000  -0.072 
          2.885942        0.000        0.000      -16.000  572.457      -16.000  572.457      -16.000  572.457   0.000  -0.005 
          2.880900        0.000        0.000      -15.000  572.485      -15.000  572.485      -15.000  572.485   0.000   0.006 
          2.887000        0.000        0.000      -14.000  572.514      -14.000  572.514      -14.000  572.514   0.000  -0.009 
          2.878313        0.000        0.000      -13.419  572.531      -13.419  572.531      -13.419  572.531   0.000   0.008 
          2.885946        0.000        0.000       -5.763  572.752       -5.763  572.752       -5.763  572.752   0.000  -0.003 
          2.882821        0.000        0.000        0.000  572.918        0.000  572.918        0.000  572.918   0.000   0.002 
          2.885043        0.000        0.000        1.043  572.948        1.043  572.948        1.043  572.948   0.000  -0.017 
          2.868262        0.000        0.000       10.174  573.210       10.174  573.210       10.174  573.210   0.000  -0.118 
          2.750499        0.000        0.000       20.000  573.480       20.000  573.480       20.000  573.480   0.000   0.006 
          2.756452        0.000        0.000       20.806  573.502       20.806  573.502       20.806  573.502   0.000   0.001 
          2.757261        0.000        0.000       31.438  573.796       31.438  573.796       31.438  573.796   0.000  -0.065 
          2.691875        0.000        0.000       36.755  573.939       36.755  573.939       36.755  573.939   0.000   0.043 
          2.734823        0.000        0.000       40.000  574.028       40.000  574.028       40.000  574.028   0.000  -0.072 
          2.662934        0.000        0.000       42.072  574.083       42.072  574.083       42.072  574.083   0.000  -0.021 
          2.642234        0.000        0.000       49.457  574.278       49.457  574.278       49.457  574.278   0.000  -0.093 
          2.549549        0.000        0.000       60.000  574.547       60.000  574.547       60.000  574.547   0.000  -0.303 
          2.246869        0.000        0.000       60.527  574.558       60.527  574.558       60.527  574.558   0.000  -0.406 
          1.840818        0.000        0.000       71.598  574.762       71.598  574.762       71.598  574.762   0.000  -0.099 

          1.742307        0.000        0.000       78.923  574.890       78.923  574.890       78.923  574.890   0.000  -0.014 
          1.728505        0.000        0.000       80.000  574.908       80.000  574.908       80.000  574.908   0.000  -0.471 
          1.257960        0.000        0.000       87.569  575.004       87.569  575.004       87.569  575.004   0.000  -0.458 
          0.799823        0.000        0.000      100.000  575.103      100.000  575.103      100.000  575.103   0.000  -0.274 
          0.526267        0.000        0.000      102.250  575.115      102.250  575.115      102.250  575.115   0.000   0.501 
          1.026895        0.000        0.000      116.907  575.265      116.907  575.265      116.907  575.265   0.000   0.560 
          1.586583        0.000        0.000      120.000  575.315      120.000  575.315      120.000  575.315   0.000  -0.904 
          0.682645        0.000        0.000      126.661  575.360      126.661  575.360      126.661  575.360   0.000  -0.083 
          0.599897        0.000        0.000      136.408  575.418      136.408  575.418      136.408  575.418   0.000  -0.231 
          0.368708        0.000        0.000      140.000  575.432      140.000  575.432      140.000  575.432   0.000   0.172 
 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:19   3953                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.540770        0.000        0.000      160.000  575.540      160.000  575.540      160.000  575.540   0.000   0.191 
          0.731761        0.000        0.000      162.544  575.559      162.544  575.559      162.544  575.559   0.000   0.146 
          0.877996        0.000        0.000      172.033  575.642      172.033  575.642      172.033  575.642   0.000   0.100 
          0.978311        0.000        0.000      180.000  575.720      180.000  575.720      180.000  575.720   0.000  -0.073 
          0.905219        0.000        0.000      187.990  575.792      187.990  575.792      187.990  575.792   0.000   0.315 
          1.220000        0.000        0.000      188.000  575.792      188.000  575.792      188.000  575.792   0.000  -0.353 
          0.866700        0.000        0.000      189.000  575.801      189.000  575.801      189.000  575.801   0.000  -0.006 
          0.860600        0.000        0.000      190.000  575.809      190.000  575.809      190.000  575.809   0.000   0.025 
          0.886022        0.000        0.000      190.372  575.813      190.372  575.813      190.372  575.813   0.000  -0.021 
          0.864968        0.000        0.000      191.000  575.818      191.000  575.818      191.000  575.818   0.000  -0.004 
          0.860600        0.000        0.000      192.000  575.827      192.000  575.827      192.000  575.827   0.000   0.012 
          0.872800        0.000        0.000      193.000  575.836      193.000  575.836      193.000  575.836   0.000  -0.012 
          0.860600        0.000        0.000      194.000  575.844      194.000  575.844      194.000  575.844   0.000   0.006 
          0.866700        0.000        0.000      195.000  575.853      195.000  575.853      195.000  575.853   0.000   0.006 
          0.872800        0.000        0.000      196.000  575.862      196.000  575.862      196.000  575.862   0.000  -0.006 
          0.866700        0.000        0.000      197.000  575.870      197.000  575.870      197.000  575.870   0.000   0.006 
          0.872800        0.000        0.000      198.000  575.879      198.000  575.879      198.000  575.879   0.000  -0.006 
          0.866700        0.000        0.000      200.000  575.896      200.000  575.896      200.000  575.896   0.000   0.006 
          0.872800        0.000        0.000      201.000  575.905      201.000  575.905      201.000  575.905   0.000  -0.006 
          0.866700        0.000        0.000      202.000  575.914      202.000  575.914      202.000  575.914   0.000   0.012 
          0.878900        0.000        0.000      203.000  575.922      203.000  575.922      203.000  575.922   0.000  -0.018 
          0.860600        0.000        0.000      204.000  575.931      204.000  575.931      204.000  575.931   0.000  -0.037 
          0.824000        0.000        0.000      205.000  575.939      205.000  575.939      205.000  575.939   0.000  -0.000 
          0.823900        0.000        0.000      206.000  575.948      206.000  575.948      206.000  575.948   0.000   0.006 
          0.830100        0.000        0.000      207.000  575.956      207.000  575.956      207.000  575.956   0.000   0.006 
          0.836200        0.000        0.000      208.000  575.964      208.000  575.964      208.000  575.964   0.000  -0.006 
          0.830100        0.000        0.000      209.000  575.973      209.000  575.973      209.000  575.973   0.000  -0.000 
          0.830000        0.000        0.000      210.000  575.981      210.000  575.981      210.000  575.981   0.000   0.000 
          0.830100        0.000        0.000      211.000  575.989      211.000  575.989      211.000  575.989   0.000   0.006 
          0.836200        0.000        0.000      212.000  575.997      212.000  575.997      212.000  575.997   0.000  -0.024 
          0.811800        0.000        0.000      213.000  576.006      213.000  576.006      213.000  576.006   0.000   0.006 
          0.817800        0.000        0.000      214.000  576.014      214.000  576.014      214.000  576.014   0.000  -0.012 
          0.805700        0.000        0.000      215.000  576.022      215.000  576.022      215.000  576.022   0.000  -0.009 
          0.797143        0.000        0.000      215.735  576.028      215.735  576.028      215.735  576.028   0.000  -0.014 
          0.783396        0.000        0.000      216.000  576.030      216.000  576.030      216.000  576.030   0.000   0.004 
          0.787300        0.000        0.000      217.000  576.038      217.000  576.038      217.000  576.038   0.000  -0.006 
 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:19   3953                                                                             pagina   4 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.781300        0.000        0.000      218.000  576.045      218.000  576.045      218.000  576.045   0.000  -0.006 
          0.775100        0.000        0.000      219.000  576.053      219.000  576.053      219.000  576.053   0.000  -0.018 
          0.756800        0.000        0.000      220.000  576.061      220.000  576.061      220.000  576.061   0.000  -0.012 
          0.744700        0.000        0.000      221.000  576.068      221.000  576.068      221.000  576.068   0.000  -0.226 
          0.518800        0.000        0.000      222.000  576.073      222.000  576.073      222.000  576.073   0.000  -0.012 
          0.506600        0.000        0.000      223.000  576.078      223.000  576.078      223.000  576.078   0.000  -0.006 
          0.500500        0.000        0.000      224.000  576.083      224.000  576.083      224.000  576.083   0.000   0.006 
          0.506500        0.000        0.000      225.000  576.089      225.000  576.089      225.000  576.089   0.000   0.000 
          0.506600        0.000        0.000      226.000  576.094      226.000  576.094      226.000  576.094   0.000  -0.006 
          0.500500        0.000        0.000      228.000  576.104      228.000  576.104      228.000  576.104   0.000  -0.006 
          0.494400        0.000        0.000      230.000  576.114      230.000  576.114      230.000  576.114   0.000  -0.006 
          0.488300        0.000        0.000      231.000  576.118      231.000  576.118      231.000  576.118   0.000   0.043 
          0.531000        0.000        0.000      233.000  576.129      233.000  576.129      233.000  576.129   0.000  -0.006 
          0.524900        0.000        0.000      234.000  576.134      234.000  576.134      234.000  576.134   0.000  -0.006 
          0.518800        0.000        0.000      237.000  576.150      237.000  576.150      237.000  576.150   0.000  -0.006 
          0.512700        0.000        0.000      238.000  576.155      238.000  576.155      238.000  576.155   0.000  -0.006 
          0.506600        0.000        0.000      239.000  576.160      239.000  576.160      239.000  576.160   0.000   0.159 
          0.665200        0.000        0.000      240.000  576.167      240.000  576.167      240.000  576.167   0.000   0.372 
          1.037600        0.000        0.000      241.000  576.177      241.000  576.177      241.000  576.177   0.000  -0.006 
          1.031500        0.000        0.000      242.000  576.187      242.000  576.187      242.000  576.187   0.000  -0.006 
          1.025400        0.000        0.000      245.000  576.218      245.000  576.218      245.000  576.218   0.000   0.006 
          1.031898        0.000        0.000      245.627  576.225      245.627  576.225      245.627  576.225   0.000   0.081 
          1.112601        0.000        0.000      246.000  576.229      246.000  576.229      246.000  576.229   0.000  -0.014 
          1.098700        0.000        0.000      247.000  576.240      247.000  576.240      247.000  576.240   0.000  -0.012 
          1.086400        0.000        0.000      249.000  576.261      249.000  576.261      249.000  576.261   0.000  -0.012 
          1.074200        0.000        0.000      251.000  576.283      251.000  576.283      251.000  576.283   0.000   0.000 
          1.074300        0.000        0.000      252.000  576.294      252.000  576.294      252.000  576.294   0.000  -0.006 
          1.068100        0.000        0.000      253.000  576.304      253.000  576.304      253.000  576.304   0.000   0.769 
          1.837100        0.000        0.000      254.000  576.323      254.000  576.323      254.000  576.323   0.000   0.092 
          1.928700        0.000        0.000      255.000  576.342      255.000  576.342      255.000  576.342   0.000   0.000 
          1.928800        0.000        0.000      256.000  576.361      256.000  576.361      256.000  576.361   0.000  -0.000 
          1.928700        0.000        0.000      257.000  576.381      257.000  576.381      257.000  576.381   0.000  -0.006 
          1.922600        0.000        0.000      258.000  576.400      258.000  576.400      258.000  576.400   0.000  -0.006 
          1.916500        0.000        0.000      259.000  576.419      259.000  576.419      259.000  576.419   0.000   0.006 
          1.922600        0.000        0.000      260.000  576.438      260.000  576.438      260.000  576.438   0.000  -0.018 
          1.904300        0.000        0.000      261.000  576.457      261.000  576.457      261.000  576.457   0.000  -0.012 
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          1.892100        0.000        0.000      262.000  576.476      262.000  576.476      262.000  576.476   0.000  -0.116 
          1.776100        0.000        0.000      263.000  576.494      263.000  576.494      263.000  576.494   0.000  -0.012 
          1.763900        0.000        0.000      264.000  576.512      264.000  576.512      264.000  576.512   0.000   0.006 
          1.770000        0.000        0.000      265.000  576.529      265.000  576.529      265.000  576.529   0.000  -0.012 
          1.757800        0.000        0.000      266.000  576.547      266.000  576.547      266.000  576.547   0.000  -0.006 
          1.751800        0.000        0.000      267.000  576.564      267.000  576.564      267.000  576.564   0.000   0.036 
          1.788300        0.000        0.000      268.000  576.582      268.000  576.582      268.000  576.582   0.000   0.146 
          1.934800        0.000        0.000      269.000  576.602      269.000  576.602      269.000  576.602   0.000  -0.085 
          1.849495        0.000        0.000      269.099  576.603      269.099  576.603      269.099  576.603   0.000  -0.020 
          1.829079        0.000        0.000      270.000  576.620      270.000  576.620      270.000  576.620   0.000  -0.010 
          1.818800        0.000        0.000      271.000  576.638      271.000  576.638      271.000  576.638   0.000  -0.018 
          1.800500        0.000        0.000      272.000  576.656      272.000  576.656      272.000  576.656   0.000  -0.006 
          1.794500        0.000        0.000      273.000  576.674      273.000  576.674      273.000  576.674   0.000  -0.006 
          1.788300        0.000        0.000      274.000  576.692      274.000  576.692      274.000  576.692   0.000  -0.012 
          1.776100        0.000        0.000      276.000  576.727      276.000  576.727      276.000  576.727   0.000  -0.006 
          1.770100        0.000        0.000      277.000  576.745      277.000  576.745      277.000  576.745   0.000  -0.000 
          1.770000        0.000        0.000      278.000  576.763      278.000  576.763      278.000  576.763   0.000   0.006 
          1.776161        0.000        0.000      278.323  576.769      278.323  576.769      278.323  576.769   0.000  -0.126 
          1.649926        0.000        0.000      279.000  576.780      279.000  576.780      279.000  576.780   0.000  -0.008 
          1.641800        0.000        0.000      280.000  576.796      280.000  576.796      280.000  576.796   0.000   0.037 
          1.678500        0.000        0.000      281.000  576.813      281.000  576.813      281.000  576.813   0.000   0.018 
          1.696800        0.000        0.000      282.000  576.830      282.000  576.830      282.000  576.830   0.000   0.018 
          1.715000        0.000        0.000      283.000  576.847      283.000  576.847      283.000  576.847   0.000   0.012 
          1.727300        0.000        0.000      284.000  576.864      284.000  576.864      284.000  576.864   0.000   0.006 
          1.733400        0.000        0.000      285.000  576.882      285.000  576.882      285.000  576.882   0.000 -17.404 
        -15.670270        0.000        0.000      285.037  576.876      285.037  576.876      285.037  576.876   0.000  17.185 
          1.514746        0.000        0.000      286.000  576.890      286.000  576.890      286.000  576.890   0.000   2.416 
          3.930700        0.000        0.000      287.000  576.930      287.000  576.930      287.000  576.930   0.000  -2.264 
          1.666300        0.000        0.000      288.000  576.946      288.000  576.946      288.000  576.946   0.000   0.213 
          1.879800        0.000        0.000      289.000  576.965      289.000  576.965      289.000  576.965   0.000   0.006 
          1.886000        0.000        0.000      290.000  576.984      290.000  576.984      290.000  576.984   0.000  -0.037 
          1.849400        0.000        0.000      291.000  577.003      291.000  577.003      291.000  577.003   0.000  -0.031 
          1.818800        0.000        0.000      292.000  577.021      292.000  577.021      292.000  577.021   0.000  -0.024 
          1.794500        0.000        0.000      293.000  577.039      293.000  577.039      293.000  577.039   0.000  -0.031 
          1.763900        0.000        0.000      294.000  577.056      294.000  577.056      294.000  577.056   0.000  -0.037 
          1.727300        0.000        0.000      295.000  577.074      295.000  577.074      295.000  577.074   0.000  -0.024 
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          1.702900        0.000        0.000      296.000  577.091      296.000  577.091      296.000  577.091   0.000  -0.031 
          1.672300        0.000        0.000      297.000  577.107      297.000  577.107      297.000  577.107   0.000  -0.030 
          1.641900        0.000        0.000      298.000  577.124      298.000  577.124      298.000  577.124   0.000   0.134 
          1.776100        0.000        0.000      299.000  577.142      299.000  577.142      299.000  577.142   0.000  -0.030 
          1.745600        0.000        0.000      300.000  577.159      300.000  577.159      300.000  577.159   0.000  -0.043 
          1.702900        0.000        0.000      301.000  577.176      301.000  577.176      301.000  577.176   0.000   0.018 
          1.721200        0.000        0.000      302.000  577.193      302.000  577.193      302.000  577.193   0.000   0.104 
          1.824900        0.000        0.000      303.000  577.212      303.000  577.212      303.000  577.212   0.000  -0.018 
          1.806700        0.000        0.000      304.000  577.230      304.000  577.230      304.000  577.230   0.000  -0.098 
          1.709000        0.000        0.000      305.000  577.247      305.000  577.247      305.000  577.247   0.000  -0.024 
          1.684500        0.000        0.000      306.000  577.264      306.000  577.264      306.000  577.264   0.000  -0.018 
          1.666300        0.000        0.000      307.000  577.280      307.000  577.280      307.000  577.280   0.000  -0.018 
          1.647900        0.000        0.000      308.000  577.297      308.000  577.297      308.000  577.297   0.000  -0.012 
          1.635800        0.000        0.000      309.000  577.313      309.000  577.313      309.000  577.313   0.000  -0.018 
          1.617400        0.000        0.000      310.000  577.329      310.000  577.329      310.000  577.329   0.000  -0.018 
          1.599100        0.000        0.000      311.000  577.345      311.000  577.345      311.000  577.345   0.000  -0.024 
          1.574700        0.000        0.000      312.000  577.361      312.000  577.361      312.000  577.361   0.000  -0.024 
          1.550300        0.000        0.000      313.000  577.376      313.000  577.376      313.000  577.376   0.000  -0.024 
          1.525900        0.000        0.000      314.000  577.392      314.000  577.392      314.000  577.392   0.000  -0.024 
          1.501500        0.000        0.000      315.000  577.407      315.000  577.407      315.000  577.407   0.000   0.183 
          1.684500        0.000        0.000      316.000  577.424      316.000  577.424      316.000  577.424   0.000   0.073 
          1.757900        0.000        0.000      317.000  577.441      317.000  577.441      317.000  577.441   0.000  -0.043 
          1.715000        0.000        0.000      318.000  577.458      318.000  577.458      318.000  577.458   0.000  -0.030 
          1.684600        0.000        0.000      319.000  577.475      319.000  577.475      319.000  577.475   0.000  -0.049 
          1.635800        0.000        0.000      320.000  577.491      320.000  577.491      320.000  577.491   0.000  -0.037 
          1.599100        0.000        0.000      321.000  577.507      321.000  577.507      321.000  577.507   0.000  -0.043 
          1.556400        0.000        0.000      322.000  577.523      322.000  577.523      322.000  577.523   0.000  -0.043 
          1.513600        0.000        0.000      323.000  577.538      323.000  577.538      323.000  577.538   0.000  -0.036 
          1.477100        0.000        0.000      324.000  577.553      324.000  577.553      324.000  577.553   0.000   0.079 
          1.556400        0.000        0.000      325.000  577.569      325.000  577.569      325.000  577.569   0.000  -0.024 
          1.532000        0.000        0.000      326.000  577.584      326.000  577.584      326.000  577.584   0.000  -0.041 
          1.491403        0.000        0.000      326.221  577.587      326.221  577.587      326.221  577.587   0.000  -0.011 
          1.480745        0.000        0.000      327.000  577.599      327.000  577.599      327.000  577.599   0.000  -0.052 
          1.428300        0.000        0.000      328.000  577.613      328.000  577.613      328.000  577.613   0.000  -0.037 
          1.391600        0.000        0.000      329.000  577.627      329.000  577.627      329.000  577.627   0.000  -0.055 
          1.336600        0.000        0.000      330.000  577.640      330.000  577.640      330.000  577.640   0.000  -0.030 
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          1.306200        0.000        0.000      331.000  577.653      331.000  577.653      331.000  577.653   0.000  -0.049 
          1.257300        0.000        0.000      332.000  577.666      332.000  577.666      332.000  577.666   0.000   0.018 
          1.275600        0.000        0.000      333.000  577.679      333.000  577.679      333.000  577.679   0.000   0.189 
          1.464900        0.000        0.000      334.000  577.693      334.000  577.693      334.000  577.693   0.000  -0.037 
          1.428200        0.000        0.000      335.000  577.708      335.000  577.708      335.000  577.708   0.000  -0.014 
          1.414570        0.000        0.000      335.151  577.710      335.151  577.710      335.151  577.710   0.000  -0.020 
          1.394700        0.000        0.000      336.000  577.722      336.000  577.722      336.000  577.722   0.000  -0.027 
          1.367200        0.000        0.000      337.000  577.735      337.000  577.735      337.000  577.735   0.000  -0.037 
          1.330600        0.000        0.000      338.000  577.749      338.000  577.749      338.000  577.749   0.000  -0.031 
          1.300000        0.000        0.000      339.000  577.762      339.000  577.762      339.000  577.762   0.000  -0.031 
          1.269500        0.000        0.000      340.000  577.774      340.000  577.774      340.000  577.774   0.000  -0.036 
          1.233000        0.000        0.000      341.000  577.787      341.000  577.787      341.000  577.787   0.000  -0.031 
          1.202300        0.000        0.000      342.000  577.799      342.000  577.799      342.000  577.799   0.000  -0.024 
          1.178000        0.000        0.000      343.000  577.810      343.000  577.810      343.000  577.810   0.000   0.049 
          1.226800        0.000        0.000      344.000  577.823      344.000  577.823      344.000  577.823   0.000  -0.037 
          1.190200        0.000        0.000      345.000  577.835      345.000  577.835      345.000  577.835   0.000  -0.037 
          1.153600        0.000        0.000      346.000  577.846      346.000  577.846      346.000  577.846   0.000  -0.012 
          1.141300        0.000        0.000      347.000  577.857      347.000  577.857      347.000  577.857   0.000   0.153 
          1.294000        0.000        0.000      348.000  577.870      348.000  577.870      348.000  577.870   0.000  -0.037 
          1.257300        0.000        0.000      349.000  577.883      349.000  577.883      349.000  577.883   0.000  -0.037 
          1.220700        0.000        0.000      350.000  577.895      350.000  577.895      350.000  577.895   0.000  -0.030 
          1.190200        0.000        0.000      351.000  577.907      351.000  577.907      351.000  577.907   0.000  -0.031 
          1.159700        0.000        0.000      352.000  577.919      352.000  577.919      352.000  577.919   0.000  -0.031 
          1.129100        0.000        0.000      353.000  577.930      353.000  577.930      353.000  577.930   0.000  -0.031 
          1.098600        0.000        0.000      354.000  577.941      354.000  577.941      354.000  577.941   0.000   0.052 
          1.150725        0.000        0.000      354.069  577.942      354.069  577.942      354.069  577.942   0.000  -0.078 
          1.072486        0.000        0.000      354.934  577.951      354.934  577.951      354.934  577.951   0.000   0.148 
          1.220000        0.000        0.000      354.944  577.951      354.944  577.951      354.944  577.951   0.000  -0.238 
          0.982143        0.000        0.000      355.000  577.952      355.000  577.952      355.000  577.952   0.000   0.068 
          1.049800        0.000        0.000      356.000  577.962      356.000  577.962      356.000  577.962   0.000  -1.050 
          0.000000        0.000        0.000      356.001  577.962      356.001  577.962      356.001  577.962   0.000   1.020 
          1.020320        0.000        0.000      357.000  577.972      357.000  577.972      357.000  577.972   0.000  -0.013 
          1.007000        0.000        0.000      358.000  577.982      358.000  577.982      358.000  577.982   0.000  -0.030 
          0.976600        0.000        0.000      359.000  577.992      359.000  577.992      359.000  577.992   0.000  -0.012 
          0.964400        0.000        0.000      360.000  578.002      360.000  578.002      360.000  578.002   0.000  -0.012 
          0.952100        0.000        0.000      361.000  578.011      361.000  578.011      361.000  578.011   0.000  -0.024 
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          0.927700        0.000        0.000      362.000  578.021      362.000  578.021      362.000  578.021   0.000  -0.012 
          0.915600        0.000        0.000      363.000  578.030      363.000  578.030      363.000  578.030   0.000  -0.037 
          0.878900        0.000        0.000      364.000  578.039      364.000  578.039      364.000  578.039   0.000   0.061 
          0.939900        0.000        0.000      365.000  578.048      365.000  578.048      365.000  578.048   0.000   0.153 
          1.092500        0.000        0.000      366.000  578.059      366.000  578.059      366.000  578.059   0.000  -0.006 
          1.086500        0.000        0.000      367.000  578.070      367.000  578.070      367.000  578.070   0.000  -0.024 
          1.062000        0.000        0.000      368.000  578.080      368.000  578.080      368.000  578.080   0.000  -0.006 
          1.055900        0.000        0.000      369.000  578.091      369.000  578.091      369.000  578.091   0.000  -0.012 
          1.043700        0.000        0.000      370.000  578.101      370.000  578.101      370.000  578.101   0.000  -0.006 
          1.037600        0.000        0.000      371.000  578.112      371.000  578.112      371.000  578.112   0.000  -0.018 
          1.019300        0.000        0.000      372.000  578.122      372.000  578.122      372.000  578.122   0.000  -0.012 
          1.007100        0.000        0.000      373.000  578.132      373.000  578.132      373.000  578.132   0.000  -0.006 
          1.001254        0.000        0.000      373.957  578.142      373.957  578.142      373.957  578.142   0.000  -1.001 
          0.000000        0.000        0.000      373.958  578.142      373.958  578.142      373.958  578.142   0.000   1.017 
          1.016667        0.000        0.000      374.000  578.142      374.000  578.142      374.000  578.142   0.000  -0.022 
          0.994900        0.000        0.000      375.000  578.152      375.000  578.152      375.000  578.152   0.000  -0.018 
          0.976600        0.000        0.000      376.000  578.162      376.000  578.162      376.000  578.162   0.000  -0.006 
          0.970400        0.000        0.000      377.000  578.171      377.000  578.171      377.000  578.171   0.000   0.000 
          0.970500        0.000        0.000      378.000  578.181      378.000  578.181      378.000  578.181   0.000   0.043 
          1.013200        0.000        0.000      380.000  578.201      380.000  578.201      380.000  578.201   0.000   0.049 
          1.062000        0.000        0.000      381.000  578.212      381.000  578.212      381.000  578.212   0.000  -0.012 
          1.049800        0.000        0.000      384.000  578.244      384.000  578.244      384.000  578.244   0.000  -0.006 
          1.043700        0.000        0.000      386.000  578.264      386.000  578.264      386.000  578.264   0.000   0.006 
          1.049800        0.000        0.000      387.000  578.275      387.000  578.275      387.000  578.275   0.000  -0.006 
          1.043700        0.000        0.000      388.000  578.285      388.000  578.285      388.000  578.285   0.000   0.008 
          1.052006        0.000        0.000      388.673  578.292      388.673  578.292      388.673  578.292   0.000   0.000 
          1.052144        0.000        0.000      393.337  578.342      393.337  578.342      393.337  578.342   0.000  -0.066 
          0.986568        0.000        0.000      400.000  578.407      400.000  578.407      400.000  578.407   0.000  -0.114 
          0.872371        0.000        0.000      402.092  578.426      402.092  578.426      402.092  578.426   0.000   0.008 
          0.880507        0.000        0.000      403.000  578.434      403.000  578.434      403.000  578.434   0.000  -0.008 
          0.872800        0.000        0.000      404.000  578.442      404.000  578.442      404.000  578.442   0.000  -0.006 
          0.866700        0.000        0.000      405.000  578.451      405.000  578.451      405.000  578.451   0.000   0.012 
          0.878900        0.000        0.000      406.000  578.460      406.000  578.460      406.000  578.460   0.000  -0.012 
          0.866700        0.000        0.000      408.000  578.477      408.000  578.477      408.000  578.477   0.000  -0.049 
          0.817900        0.000        0.000      410.000  578.493      410.000  578.493      410.000  578.493   0.000  -0.000 
          0.817800        0.000        0.000      411.000  578.502      411.000  578.502      411.000  578.502   0.000  -0.012 
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          0.805700        0.000        0.000      413.000  578.518      413.000  578.518      413.000  578.518   0.000   0.087 
          0.892683        0.000        0.000      413.041  578.518      413.041  578.518      413.041  578.518   0.000  -0.097 
          0.795516        0.000        0.000      414.000  578.526      414.000  578.526      414.000  578.526   0.000  -0.002 
          0.793500        0.000        0.000      415.000  578.534      415.000  578.534      415.000  578.534   0.000  -0.006 
          0.787300        0.000        0.000      416.000  578.541      416.000  578.541      416.000  578.541   0.000  -0.012 
          0.775200        0.000        0.000      417.000  578.549      417.000  578.549      417.000  578.549   0.000  -0.018 
          0.756800        0.000        0.000      418.000  578.557      418.000  578.557      418.000  578.557   0.000  -0.006 
          0.750800        0.000        0.000      419.000  578.564      419.000  578.564      419.000  578.564   0.000  -0.006 
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          0.744600        0.000        0.000      421.000  578.579      421.000  578.579      421.000  578.579   0.000  -0.018 
          0.726300        0.000        0.000      422.000  578.586      422.000  578.586      422.000  578.586   0.000  -0.012 
          0.714100        0.000        0.000      423.000  578.594      423.000  578.594      423.000  578.594   0.000  -0.006 
          0.708000        0.000        0.000      424.000  578.601      424.000  578.601      424.000  578.601   0.000   0.250 
          0.958300        0.000        0.000      425.000  578.610      425.000  578.610      425.000  578.610   0.000  -0.006 
          0.952100        0.000        0.000      426.000  578.620      426.000  578.620      426.000  578.620   0.000  -0.030 
          0.921700        0.000        0.000      427.000  578.629      427.000  578.629      427.000  578.629   0.000  -0.018 
          0.903300        0.000        0.000      428.000  578.638      428.000  578.638      428.000  578.638   0.000   0.001 
          0.904444        0.000        0.000      428.135  578.639      428.135  578.639      428.135  578.639   0.000  -0.015 
          0.889017        0.000        0.000      429.000  578.647      429.000  578.647      429.000  578.647   0.000  -0.028 
          0.860600        0.000        0.000      430.000  578.656      430.000  578.656      430.000  578.656   0.000  -0.031 
          0.830100        0.000        0.000      431.000  578.664      431.000  578.664      431.000  578.664   0.000  -0.024 
          0.805700        0.000        0.000      432.000  578.672      432.000  578.672      432.000  578.672   0.000  -0.000 
          0.805600        0.000        0.000      433.000  578.680      433.000  578.680      433.000  578.680   0.000   0.086 
          0.891100        0.000        0.000      434.000  578.689      434.000  578.689      434.000  578.689   0.000  -0.031 
          0.860600        0.000        0.000      435.000  578.697      435.000  578.697      435.000  578.697   0.000   0.073 
          0.933900        0.000        0.000      436.000  578.707      436.000  578.707      436.000  578.707   0.000   0.049 
          0.982600        0.000        0.000      437.000  578.717      437.000  578.717      437.000  578.717   0.000  -0.036 
          0.946100        0.000        0.000      438.000  578.726      438.000  578.726      438.000  578.726   0.000  -0.031 
          0.915500        0.000        0.000      439.000  578.735      439.000  578.735      439.000  578.735   0.000  -0.037 
          0.878900        0.000        0.000      440.000  578.744      440.000  578.744      440.000  578.744   0.000  -0.025 
          0.853742        0.000        0.000      440.815  578.751      440.815  578.751      440.815  578.751   0.000  -0.029 
          0.824865        0.000        0.000      441.000  578.753      441.000  578.753      441.000  578.753   0.000  -0.013 
          0.811800        0.000        0.000      442.000  578.761      442.000  578.761      442.000  578.761   0.000  -0.037 
          0.775100        0.000        0.000      443.000  578.768      443.000  578.768      443.000  578.768   0.000  -0.031 
          0.744600        0.000        0.000      444.000  578.776      444.000  578.776      444.000  578.776   0.000  -0.029 
          0.715365        0.000        0.000      444.768  578.781      444.768  578.781      444.768  578.781   0.000  -0.084 
          0.631034        0.000        0.000      445.000  578.783      445.000  578.783      445.000  578.783   0.000  -0.002 
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          0.628700        0.000        0.000      446.000  578.789      446.000  578.789      446.000  578.789   0.000  -0.031 
          0.598100        0.000        0.000      447.000  578.795      447.000  578.795      447.000  578.795   0.000  -0.030 
          0.567700        0.000        0.000      448.000  578.801      448.000  578.801      448.000  578.801   0.000   0.317 
          0.885000        0.000        0.000      449.000  578.810      449.000  578.810      449.000  578.810   0.000   0.183 
          1.068100        0.000        0.000      450.000  578.820      450.000  578.820      450.000  578.820   0.000   0.006 
          1.074200        0.000        0.000      451.000  578.831      451.000  578.831      451.000  578.831   0.000   0.018 
          1.092500        0.000        0.000      452.000  578.842      452.000  578.842      452.000  578.842   0.000  -0.030 
          1.062100        0.000        0.000      453.000  578.853      453.000  578.853      453.000  578.853   0.000  -0.037 
          1.025300        0.000        0.000      454.000  578.863      454.000  578.863      454.000  578.863   0.000  -0.043 
          0.982700        0.000        0.000      455.000  578.873      455.000  578.873      455.000  578.873   0.000  -0.030 
          0.952200        0.000        0.000      456.000  578.882      456.000  578.882      456.000  578.882   0.000  -0.036 
          0.916149        0.000        0.000      456.966  578.891      456.966  578.891      456.966  578.891   0.000  -0.199 
          0.717647        0.000        0.000      457.000  578.891      457.000  578.891      457.000  578.891   0.000   0.155 
          0.872800        0.000        0.000      458.000  578.900      458.000  578.900      458.000  578.900   0.000  -0.037 
          0.836200        0.000        0.000      459.000  578.908      459.000  578.908      459.000  578.908   0.000  -0.012 
          0.823900        0.000        0.000      460.000  578.917      460.000  578.917      460.000  578.917   0.000   0.391 
          1.214600        0.000        0.000      461.000  578.929      461.000  578.929      461.000  578.929   0.000  -0.012 
          1.202400        0.000        0.000      462.000  578.941      462.000  578.941      462.000  578.941   0.000  -0.043 
          1.159700        0.000        0.000      463.000  578.952      463.000  578.952      463.000  578.952   0.000  -0.037 
          1.123100        0.000        0.000      464.000  578.964      464.000  578.964      464.000  578.964   0.000  -0.037 
          1.086400        0.000        0.000      465.000  578.974      465.000  578.974      465.000  578.974   0.000  -0.043 
          1.043700        0.000        0.000      466.000  578.985      466.000  578.985      466.000  578.985   0.000  -0.031 
          1.013200        0.000        0.000      467.000  578.995      467.000  578.995      467.000  578.995   0.000  -0.037 
          0.976500        0.000        0.000      468.000  579.005      468.000  579.005      468.000  579.005   0.000  -0.028 
          0.948879        0.000        0.000      468.669  579.011      468.669  579.011      468.669  579.011   0.000  -0.008 
          0.940483        0.000        0.000      469.000  579.014      469.000  579.014      469.000  579.014   0.000   0.005 
          0.945133        0.000        0.000      469.452  579.019      469.452  579.019      469.452  579.019   0.000  -0.010 
          0.935584        0.000        0.000      470.000  579.024      470.000  579.024      470.000  579.024   0.000  -0.014 
          0.921600        0.000        0.000      471.000  579.033      471.000  579.033      471.000  579.033   0.000   0.067 
          0.988800        0.000        0.000      472.000  579.043      472.000  579.043      472.000  579.043   0.000   0.171 
          1.159700        0.000        0.000      473.000  579.054      473.000  579.054      473.000  579.054   0.000  -0.037 
          1.123000        0.000        0.000      474.000  579.066      474.000  579.066      474.000  579.066   0.000  -0.024 
          1.098700        0.000        0.000      475.000  579.077      475.000  579.077      475.000  579.077   0.000  -0.031 
          1.068100        0.000        0.000      476.000  579.087      476.000  579.087      476.000  579.087   0.000  -0.031 
          1.037600        0.000        0.000      477.000  579.098      477.000  579.098      477.000  579.098   0.000  -0.030 
          1.007100        0.000        0.000      478.000  579.108      478.000  579.108      478.000  579.108   0.000  -0.025 
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          0.982600        0.000        0.000      479.000  579.118      479.000  579.118      479.000  579.118   0.000   0.005 
          0.987255        0.000        0.000      479.204  579.120      479.204  579.120      479.204  579.120   0.000  -0.987 
          0.000000        0.000        0.000      479.205  579.120      479.205  579.120      479.205  579.120   0.000   1.067 
          1.067170        0.000        0.000      480.000  579.128      480.000  579.128      480.000  579.128   0.000   0.019 
          1.086400        0.000        0.000      481.000  579.139      481.000  579.139      481.000  579.139   0.000  -0.018 
          1.068200        0.000        0.000      482.000  579.150      482.000  579.150      482.000  579.150   0.000  -0.018 
          1.049800        0.000        0.000      484.000  579.171      484.000  579.171      484.000  579.171   0.000   0.043 
          1.092500        0.000        0.000      485.000  579.181      485.000  579.181      485.000  579.181   0.000   0.134 
          1.226800        0.000        0.000      486.000  579.194      486.000  579.194      486.000  579.194   0.000  -0.024 
          1.202400        0.000        0.000      487.000  579.206      487.000  579.206      487.000  579.206   0.000  -0.018 
          1.184100        0.000        0.000      488.000  579.218      488.000  579.218      488.000  579.218   0.000  -0.003 
          1.181290        0.000        0.000      488.620  579.225      488.620  579.225      488.620  579.225   0.000  -0.009 
          1.172632        0.000        0.000      489.000  579.229      489.000  579.229      489.000  579.229   0.000  -0.037 
          1.135200        0.000        0.000      490.000  579.241      490.000  579.241      490.000  579.241   0.000  -0.037 
          1.098600        0.000        0.000      491.000  579.252      491.000  579.252      491.000  579.252   0.000  -0.006 
          1.092600        0.000        0.000      492.000  579.263      492.000  579.263      492.000  579.263   0.000  -0.012 
          1.080300        0.000        0.000      494.000  579.284      494.000  579.284      494.000  579.284   0.000   0.061 
          1.141400        0.000        0.000      495.000  579.296      495.000  579.296      495.000  579.296   0.000   0.024 
          1.165800        0.000        0.000      496.000  579.307      496.000  579.307      496.000  579.307   0.000  -0.006 

          1.159600        0.000        0.000      497.000  579.319      497.000  579.319      497.000  579.319   0.000   0.014 
          1.173846        0.000        0.000      497.390  579.324      497.390  579.324      497.390  579.324   0.000  -0.033 
          1.140656        0.000        0.000      498.000  579.330      498.000  579.330      498.000  579.330   0.000   0.007 
          1.147400        0.000        0.000      499.000  579.342      499.000  579.342      499.000  579.342   0.000  -0.006 
          1.141400        0.000        0.000      500.000  579.353      500.000  579.353      500.000  579.353   0.000  -0.006 
          1.135300        0.000        0.000      501.000  579.365      501.000  579.365      501.000  579.365   0.000  -0.012 
          1.123000        0.000        0.000      502.000  579.376      502.000  579.376      502.000  579.376   0.000   0.073 
          1.196300        0.000        0.000      503.000  579.388      503.000  579.388      503.000  579.388   0.000   0.024 
          1.220700        0.000        0.000      504.000  579.400      504.000  579.400      504.000  579.400   0.000  -0.006 
          1.214600        0.000        0.000      507.000  579.437      507.000  579.437      507.000  579.437   0.000  -0.002 
          1.212458        0.000        0.000      507.297  579.440      507.297  579.440      507.297  579.440   0.000  -0.006 
          1.206828        0.000        0.000      508.000  579.449      508.000  579.449      508.000  579.449   0.000  -0.041 
          1.165800        0.000        0.000      509.000  579.460      509.000  579.460      509.000  579.460   0.000  -0.018 
          1.147400        0.000        0.000      510.000  579.472      510.000  579.472      510.000  579.472   0.000  -0.006 
          1.141400        0.000        0.000      511.000  579.483      511.000  579.483      511.000  579.483   0.000  -0.006 
          1.135200        0.000        0.000      512.000  579.495      512.000  579.495      512.000  579.495   0.000  -0.009 
          1.125847        0.000        0.000      512.797  579.504      512.797  579.504      512.797  579.504   0.000   0.006 
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          1.131558        0.000        0.000      519.480  579.579      519.480  579.579      519.480  579.579   0.000   0.160 
          1.291154        0.000        0.000      520.000  579.586      520.000  579.586      520.000  579.586   0.000   0.052 
          1.343000        0.000        0.000      520.100  579.587      520.100  579.587      520.100  579.587   0.000  -0.048 
          1.295222        0.000        0.000      521.000  579.599      521.000  579.599      521.000  579.599   0.000   0.005 
          1.300100        0.000        0.000      522.000  579.612      522.000  579.612      522.000  579.612   0.000  -0.000 
          1.300000        0.000        0.000      523.000  579.625      523.000  579.625      523.000  579.625   0.000  -0.006 
          1.294000        0.000        0.000      524.000  579.638      524.000  579.638      524.000  579.638   0.000   0.043 
          1.336700        0.000        0.000      525.000  579.651      525.000  579.651      525.000  579.651   0.000  -0.006 
          1.330500        0.000        0.000      526.000  579.664      526.000  579.664      526.000  579.664   0.000  -0.012 
          1.318400        0.000        0.000      527.000  579.678      527.000  579.678      527.000  579.678   0.000  -0.018 
          1.300000        0.000        0.000      528.000  579.691      528.000  579.691      528.000  579.691   0.000   0.037 
          1.336700        0.000        0.000      529.000  579.704      529.000  579.704      529.000  579.704   0.000   0.087 
          1.424167        0.000        0.000      529.240  579.707      529.240  579.707      529.240  579.707   0.000   0.005 
          1.429474        0.000        0.000      530.000  579.718      530.000  579.718      530.000  579.718   0.000  -0.013 
          1.416000        0.000        0.000      531.000  579.732      531.000  579.732      531.000  579.732   0.000  -0.037 
          1.379400        0.000        0.000      532.000  579.746      532.000  579.746      532.000  579.746   0.000  -0.024 
          1.355000        0.000        0.000      533.000  579.760      533.000  579.760      533.000  579.760   0.000  -0.043 
          1.312300        0.000        0.000      534.000  579.773      534.000  579.773      534.000  579.773   0.000  -0.061 
          1.251200        0.000        0.000      535.000  579.785      535.000  579.785      535.000  579.785   0.000  -0.055 
          1.196300        0.000        0.000      536.000  579.797      536.000  579.797      536.000  579.797   0.000  -0.055 
          1.141300        0.000        0.000      537.000  579.809      537.000  579.809      537.000  579.809   0.000   0.086 
          1.226800        0.000        0.000      538.000  579.821      538.000  579.821      538.000  579.821   0.000   0.122 
          1.348900        0.000        0.000      539.000  579.835      539.000  579.835      539.000  579.835   0.000  -0.058 
          1.290654        0.000        0.000      539.856  579.846      539.856  579.846      539.856  579.846   0.000  -0.104 
          1.186806        0.000        0.000      540.000  579.847      540.000  579.847      540.000  579.847   0.000   0.028 
          1.214600        0.000        0.000      541.000  579.859      541.000  579.859      541.000  579.859   0.000  -0.071 
          1.143404        0.000        0.000      541.758  579.868      541.758  579.868      541.758  579.868   0.000  -0.009 
          1.134711        0.000        0.000      542.000  579.871      542.000  579.871      542.000  579.871   0.000  -0.085 
          1.049800        0.000        0.000      543.000  579.881      543.000  579.881      543.000  579.881   0.000  -0.073 
          0.977247        0.000        0.000      543.712  579.888      543.712  579.888      543.712  579.888   0.000  -0.066 
          0.911458        0.000        0.000      544.000  579.891      544.000  579.891      544.000  579.891   0.000  -0.063 
          0.848400        0.000        0.000      545.000  579.899      545.000  579.899      545.000  579.899   0.000  -0.095 
          0.753281        0.000        0.000      545.640  579.904      545.640  579.904      545.640  579.904   0.000   0.044 
          0.796944        0.000        0.000      546.000  579.907      546.000  579.907      546.000  579.907   0.000   0.064 
          0.860600        0.000        0.000      547.000  579.916      547.000  579.916      547.000  579.916   0.000   0.783 
          1.644014        0.000        0.000      547.568  579.925      547.568  579.925      547.568  579.925   0.000  -0.104 
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          1.539640        0.000        0.000      547.679  579.927      547.679  579.927      547.679  579.927   0.000   0.077 
          1.616199        0.000        0.000      548.000  579.932      548.000  579.932      548.000  579.932   0.000  -0.182 
          1.434400        0.000        0.000      549.000  579.946      549.000  579.946      549.000  579.946   0.000  -0.344 
          1.090851        0.000        0.000      549.470  579.951      549.470  579.951      549.470  579.951   0.000  -0.031 
          1.059434        0.000        0.000      550.000  579.957      550.000  579.957      550.000  579.957   0.000   0.009 
          1.068100        0.000        0.000      551.000  579.968      551.000  579.968      551.000  579.968   0.000   0.023 
          1.090933        0.000        0.000      551.386  579.972      551.386  579.972      551.386  579.972   0.000  -0.047 
          1.043811        0.000        0.000      552.000  579.978      552.000  579.978      552.000  579.978   0.000   0.049 
          1.092500        0.000        0.000      553.000  579.989      553.000  579.989      553.000  579.989   0.000  -0.018 
          1.074751        0.000        0.000      553.301  579.993      553.301  579.993      553.301  579.993   0.000  -0.036 
          1.039056        0.000        0.000      554.000  580.000      554.000  580.000      554.000  580.000   0.000   0.060 
          1.098700        0.000        0.000      555.000  580.011      555.000  580.011      555.000  580.011   0.000  -0.029 
          1.070142        0.000        0.000      555.211  580.013      555.211  580.013      555.211  580.013   0.000   0.028 
          1.098479        0.000        0.000      556.000  580.022      556.000  580.022      556.000  580.022   0.000   0.470 
          1.568600        0.000        0.000      557.000  580.037      557.000  580.037      557.000  580.037   0.000  -0.078 
          1.490840        0.000        0.000      557.131  580.039      557.131  580.039      557.131  580.039   0.000  -0.114 
          1.376640        0.000        0.000      558.000  580.051      558.000  580.051      558.000  580.051   0.000  -0.290 
          1.086400        0.000        0.000      559.000  580.062      559.000  580.062      559.000  580.062   0.000  -0.114 
          0.972727        0.000        0.000      559.044  580.063      559.044  580.063      559.044  580.063   0.000  -0.973 
          0.000000        0.000        0.000      559.045  580.063      559.045  580.063      559.045  580.063   0.000   1.067 
          1.067225        0.000        0.000      560.000  580.073      560.000  580.073      560.000  580.073   0.000  -0.007 
          1.060666        0.000        0.000      560.961  580.083      560.961  580.083      560.961  580.083   0.000  -0.122 
          0.938462        0.000        0.000      561.000  580.083      561.000  580.083      561.000  580.083   0.000   0.118 
          1.056000        0.000        0.000      562.000  580.094      562.000  580.094      562.000  580.094   0.000  -0.011 
          1.045091        0.000        0.000      562.876  580.103      562.876  580.103      562.876  580.103   0.000  -0.011 
          1.033871        0.000        0.000      563.000  580.104      563.000  580.104      563.000  580.104   0.000   0.632 
          1.666200        0.000        0.000      564.000  580.121      564.000  580.121      564.000  580.121   0.000   0.110 
          1.775985        0.000        0.000      564.787  580.135      564.787  580.135      564.787  580.135   0.000  -0.028 
          1.747887        0.000        0.000      565.000  580.139      565.000  580.139      565.000  580.139   0.000  -0.027 
          1.721200        0.000        0.000      566.000  580.156      566.000  580.156      566.000  580.156   0.000  -0.038 
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          1.683451        0.000        0.000      566.707  580.168      566.707  580.168      566.707  580.168   0.000  -0.017 
          1.666553        0.000        0.000      567.000  580.173      567.000  580.173      567.000  580.173   0.000  -0.025 
          1.641800        0.000        0.000      568.000  580.189      568.000  580.189      568.000  580.189   0.000  -0.017 
          1.625000        0.000        0.000      568.616  580.199      568.616  580.199      568.616  580.199   0.000  -0.004 
          1.621354        0.000        0.000      569.000  580.205      569.000  580.205      569.000  580.205   0.000  -0.022 
          1.599100        0.000        0.000      570.000  580.221      570.000  580.221      570.000  580.221   0.000  -0.006 
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          1.593000        0.000        0.000      571.000  580.237      571.000  580.237      571.000  580.237   0.000   0.142 
          1.735294        0.000        0.000      571.204  580.241      571.204  580.241      571.204  580.241   0.000   0.113 
          1.847990        0.000        0.000      572.000  580.256      572.000  580.256      572.000  580.256   0.000   0.032 
          1.879800        0.000        0.000      573.000  580.274      573.000  580.274      573.000  580.274   0.000   0.043 
          1.922700        0.000        0.000      574.000  580.294      574.000  580.294      574.000  580.294   0.000   0.030 
          1.953100        0.000        0.000      575.000  580.313      575.000  580.313      575.000  580.313   0.000   0.006 
          1.959200        0.000        0.000      576.000  580.333      576.000  580.333      576.000  580.333   0.000  -0.006 
          1.953100        0.000        0.000      577.000  580.352      577.000  580.352      577.000  580.352   0.000  -0.006 
          1.947100        0.000        0.000      578.000  580.372      578.000  580.372      578.000  580.372   0.000  -0.012 
          1.934800        0.000        0.000      579.000  580.391      579.000  580.391      579.000  580.391   0.000   0.004 
          1.939063        0.000        0.000      579.192  580.395      579.192  580.395      579.192  580.395   0.000  -0.020 
          1.918688        0.000        0.000      580.000  580.410      580.000  580.410      580.000  580.410   0.000  -0.118 
          1.800500        0.000        0.000      581.000  580.428      581.000  580.428      581.000  580.428   0.000  -0.079 
          1.721200        0.000        0.000      582.000  580.445      582.000  580.445      582.000  580.445   0.000  -0.012 
          1.709000        0.000        0.000      583.000  580.463      583.000  580.463      583.000  580.463   0.000  -0.043 
          1.666300        0.000        0.000      584.000  580.479      584.000  580.479      584.000  580.479   0.000   0.018 
          1.684500        0.000        0.000      585.000  580.496      585.000  580.496      585.000  580.496   0.000   0.067 
          1.751700        0.000        0.000      587.000  580.531      587.000  580.531      587.000  580.531   0.000  -0.006 
          1.745600        0.000        0.000      588.000  580.549      588.000  580.549      588.000  580.549   0.000   0.045 
          1.791062        0.000        0.000      588.593  580.559      588.593  580.559      588.593  580.559   0.000  -0.007 
          1.784521        0.000        0.000      589.000  580.566      589.000  580.566      589.000  580.566   0.000   0.022 
          1.806600        0.000        0.000      590.000  580.585      590.000  580.585      590.000  580.585   0.000   0.012 
          1.818900        0.000        0.000      591.000  580.603      591.000  580.603      591.000  580.603   0.000   0.012 
          1.831000        0.000        0.000      592.000  580.621      592.000  580.621      592.000  580.621   0.000   0.043 
          1.873800        0.000        0.000      593.000  580.640      593.000  580.640      593.000  580.640   0.000   0.134 
          2.008100        0.000        0.000      594.000  580.660      594.000  580.660      594.000  580.660   0.000   0.079 
          2.087400        0.000        0.000      595.000  580.681      595.000  580.681      595.000  580.681   0.000   0.012 
          2.099600        0.000        0.000      597.000  580.723      597.000  580.723      597.000  580.723   0.000  -0.020 
          2.079704        0.000        0.000      597.675  580.737      597.675  580.737      597.675  580.737   0.000   0.005 
          2.084615        0.000        0.000      598.000  580.744      598.000  580.744      598.000  580.744   0.000  -0.467 
          1.617400        0.000        0.000      599.000  580.760      599.000  580.760      599.000  580.760   0.000  -0.098 
          1.519800        0.000        0.000      600.000  580.775      600.000  580.775      600.000  580.775   0.000   0.812 
          2.331500        0.000        0.000      601.000  580.798      601.000  580.798      601.000  580.798   0.000   0.183 
          2.514700        0.000        0.000      602.000  580.823      602.000  580.823      602.000  580.823   0.000  -0.873 
          1.641800        0.000        0.000      603.000  580.840      603.000  580.840      603.000  580.840   0.000  -0.159 
          1.483178        0.000        0.000      603.428  580.846      603.428  580.846      603.428  580.846   0.000   0.043 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          1.525874        0.000        0.000      604.000  580.855      604.000  580.855      604.000  580.855   0.000   0.237 
          1.762816        0.000        0.000      604.277  580.860      604.277  580.860      604.277  580.860   0.000   0.677 
          2.440000                                                                            604.282  580.860 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           -50.000       KV -625        571.798      -0.5432 %  
           -50.000       tg. salida     571.798      -0.5432 %  
           -49.000       tg. entrada    571.793      -0.5432 %  
           -49.000       Punto bajo     571.793       0.0000 %  
           -49.000       tg. salida     571.793       0.5677 %  
           -48.000       tg. entrada    571.799       0.5677 %  
           -48.000       tg. salida     571.799       1.4282 %  
           -47.000       tg. entrada    571.813       1.4282 %  
           -47.000       tg. salida     571.813       1.5808 %  
           -46.000       tg. entrada    571.829       1.5808 %  
           -46.000       tg. salida     571.829       3.2654 %  
           -45.000       tg. entrada    571.861       3.2654 %  
           -45.000       tg. salida     571.861       3.8269 %  
           -44.000       tg. entrada    571.900       3.8269 %  
           -44.000       tg. salida     571.900       2.4298 %  
           -43.259       tg. entrada    571.918       2.4298 %  
           -43.259       tg. salida     571.918       2.8514 %  
           -43.000       tg. entrada    571.925       2.8514 %  
           -43.000       tg. salida     571.925       2.7039 %  
           -42.000       tg. entrada    571.952       2.7039 %  
           -42.000       tg. salida     571.952       2.7466 %  
           -41.000       tg. entrada    571.980       2.7466 %  
           -41.000       tg. salida     571.980       2.5207 %  
           -40.000       tg. entrada    572.005       2.5207 %  
           -40.000       tg. salida     572.005       1.5564 %  

           -39.000       tg. entrada    572.020       1.5564 %  
           -39.000       tg. salida     572.020       1.5625 %  
           -37.000       tg. entrada    572.052       1.5625 %  
           -37.000       tg. salida     572.052       0.9583 %  
           -36.000       tg. entrada    572.061       0.9583 %  
           -36.000       tg. salida     572.061       0.1587 %  
           -35.000       tg. entrada    572.063       0.1587 %  
           -35.000       tg. salida     572.063       0.1526 %  
           -34.000       tg. entrada    572.064       0.1526 %  
           -34.000       tg. salida     572.064       0.6347 %  
           -33.000       tg. entrada    572.071       0.6347 %  
           -33.000       tg. salida     572.071       0.9583 %  
           -32.000       tg. entrada    572.080       0.9583 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           -32.000       tg. salida     572.080       0.9582 %  
           -31.000       tg. entrada    572.090       0.9582 %  
           -31.000       tg. salida     572.090       0.9583 %  
           -30.000       tg. entrada    572.099       0.9583 %  
           -30.000       tg. salida     572.099       0.9521 %  
           -29.000       tg. entrada    572.109       0.9521 %  
           -29.000       tg. salida     572.109       0.9461 %  
           -28.000       tg. entrada    572.118       0.9461 %  
           -28.000       tg. salida     572.118       2.2311 %  
           -27.483       tg. entrada    572.130       2.2311 %  
           -27.483       tg. salida     572.130       2.8306 %  
           -27.000       tg. entrada    572.144       2.8306 %  
           -27.000       tg. salida     572.144       2.8382 %  
           -26.000       tg. entrada    572.172       2.8382 %  
           -26.000       tg. salida     572.172       2.8381 %  
           -24.000       tg. entrada    572.229       2.8381 %  
           -24.000       tg. salida     572.229       2.8382 %  
           -23.000       tg. entrada    572.257       2.8382 %  
           -23.000       tg. salida     572.257       2.8381 %  
           -22.000       tg. entrada    572.286       2.8381 %  
           -22.000       tg. salida     572.286       2.8320 %  
           -21.000       tg. entrada    572.314       2.8320 %  
           -21.000       tg. salida     572.314       2.8382 %  
           -20.000       tg. entrada    572.342       2.8382 %  
           -20.000       tg. salida     572.342       2.8320 %  
           -18.000       tg. entrada    572.399       2.8320 %  
           -18.000       tg. salida     572.399       2.8321 %  
           -17.000       tg. entrada    572.427       2.8321 %  
           -17.000       tg. salida     572.427       2.9584 %  
           -16.313       tg. entrada    572.447       2.9584 %  
           -16.313       tg. salida     572.447       2.8859 %  
           -16.000       tg. entrada    572.457       2.8859 %  
           -16.000       tg. salida     572.457       2.8809 %  
           -15.000       tg. entrada    572.485       2.8809 %  
           -15.000       tg. salida     572.485       2.8870 %  
           -14.000       tg. entrada    572.514       2.8870 %  
           -14.000       tg. salida     572.514       2.8783 %  
           -13.419       tg. entrada    572.531       2.8783 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           -13.419       tg. salida     572.531       2.8859 %  
            -5.763       tg. entrada    572.752       2.8859 %  
            -5.763       tg. salida     572.752       2.8828 %  
             0.000       Rampa          572.918       2.8828 %  
             0.000       tg. entrada    572.918       2.8828 %  
             0.000       tg. salida     572.918       2.8850 %  
             1.043       tg. entrada    572.948       2.8850 %  
             1.043       tg. salida     572.948       2.8683 %  
            10.174       tg. entrada    573.210       2.8683 %  
            10.174       tg. salida     573.210       2.7505 %  
            20.000       Rampa          573.480       2.7505 %  
            20.000       tg. entrada    573.480       2.7505 %  
            20.000       tg. salida     573.480       2.7565 %  
            20.806       tg. entrada    573.502       2.7565 %  
            20.806       tg. salida     573.502       2.7573 %  
            31.438       tg. entrada    573.796       2.7573 %  
            31.438       tg. salida     573.796       2.6919 %  
            36.755       tg. entrada    573.939       2.6919 %  
            36.755       tg. salida     573.939       2.7348 %  
            40.000       tg. entrada    574.028       2.7348 %  
            40.000       tg. salida     574.028       2.6629 %  
            40.000       Rampa          574.028       2.6629 %  
            42.072       tg. entrada    574.083       2.6629 %  
            42.072       tg. salida     574.083       2.6422 %  
            49.457       tg. entrada    574.278       2.6422 %  
            49.457       tg. salida     574.278       2.5495 %  
            60.000       tg. entrada    574.547       2.5495 %  
            60.000       tg. salida     574.547       2.2469 %  
            60.527       tg. entrada    574.558       2.2469 %  
            60.527       tg. salida     574.558       1.8408 %  
            71.598       tg. entrada    574.762       1.8408 %  
            71.598       tg. salida     574.762       1.7423 %  
            78.923       tg. entrada    574.890       1.7423 %  
            78.923       tg. salida     574.890       1.7285 %  
            80.000       tg. entrada    574.908       1.7285 %  
            80.000       tg. salida     574.908       1.2580 %  
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            87.569       tg. entrada    575.004       1.2580 %  
            87.569       tg. salida     575.004       0.7998 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           100.000       tg. entrada    575.103       0.7998 %  
           100.000       tg. salida     575.103       0.5263 %  
           102.250       tg. entrada    575.115       0.5263 %  
           102.250       tg. salida     575.115       1.0269 %  
           116.907       tg. entrada    575.265       1.0269 %  
           116.907       tg. salida     575.265       1.5866 %  
           120.000       tg. entrada    575.315       1.5866 %  
           120.000       tg. salida     575.315       0.6826 %  
           126.661       tg. entrada    575.360       0.6826 %  
           126.661       tg. salida     575.360       0.5999 %  
           136.408       tg. entrada    575.418       0.5999 %  
           136.408       tg. salida     575.418       0.3687 %  
           140.000       tg. entrada    575.432       0.3687 %  
           140.000       tg. salida     575.432       0.5408 %  
           160.000       tg. entrada    575.540       0.5408 %  
           160.000       tg. salida     575.540       0.7318 %  
           162.544       tg. entrada    575.559       0.7318 %  
           162.544       tg. salida     575.559       0.8780 %  
           172.033       tg. entrada    575.642       0.8780 %  
           172.033       tg. salida     575.642       0.9783 %  
           180.000       tg. entrada    575.720       0.9783 %  
           180.000       tg. salida     575.720       0.9052 %  
           187.990       tg. entrada    575.792       0.9052 %  
           187.990       tg. salida     575.792       1.2200 %  
           188.000       tg. entrada    575.792       1.2200 %  
           188.000       tg. salida     575.792       0.8667 %  
           189.000       tg. entrada    575.801       0.8667 %  
           189.000       tg. salida     575.801       0.8606 %  
           190.000       tg. entrada    575.809       0.8606 %  
           190.000       tg. salida     575.809       0.8860 %  
           190.372       tg. entrada    575.813       0.8860 %  
           190.372       tg. salida     575.813       0.8650 %  
           191.000       tg. entrada    575.818       0.8650 %  
           191.000       tg. salida     575.818       0.8606 %  
           192.000       tg. entrada    575.827       0.8606 %  
           192.000       tg. salida     575.827       0.8728 %  
           193.000       tg. entrada    575.836       0.8728 %  
           193.000       tg. salida     575.836       0.8606 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           194.000       tg. entrada    575.844       0.8606 %  
           194.000       tg. salida     575.844       0.8667 %  
           195.000       tg. entrada    575.853       0.8667 %  
           195.000       tg. salida     575.853       0.8728 %  
           196.000       tg. entrada    575.862       0.8728 %  
           196.000       tg. salida     575.862       0.8667 %  
           197.000       tg. entrada    575.870       0.8667 %  
           197.000       tg. salida     575.870       0.8728 %  
           198.000       tg. entrada    575.879       0.8728 %  
           198.000       tg. salida     575.879       0.8667 %  
           200.000       tg. entrada    575.896       0.8667 %  
           200.000       tg. salida     575.896       0.8728 %  
           200.000       Rampa          575.896       0.8728 %  
           201.000       tg. entrada    575.905       0.8728 %  
           201.000       tg. salida     575.905       0.8667 %  
           202.000       tg. entrada    575.914       0.8667 %  
           202.000       tg. salida     575.914       0.8789 %  
           203.000       tg. entrada    575.922       0.8789 %  
           203.000       tg. salida     575.922       0.8606 %  
           204.000       tg. entrada    575.931       0.8606 %  
           204.000       tg. salida     575.931       0.8240 %  
           205.000       tg. entrada    575.939       0.8240 %  
           205.000       tg. salida     575.939       0.8239 %  
           206.000       tg. entrada    575.948       0.8239 %  
           206.000       tg. salida     575.948       0.8301 %  
           207.000       tg. entrada    575.956       0.8301 %  
           207.000       tg. salida     575.956       0.8362 %  
           208.000       tg. entrada    575.964       0.8362 %  
           208.000       tg. salida     575.964       0.8301 %  
           209.000       tg. entrada    575.973       0.8301 %  
           209.000       tg. salida     575.973       0.8300 %  
           210.000       tg. entrada    575.981       0.8300 %  
           210.000       tg. salida     575.981       0.8301 %  
           211.000       tg. entrada    575.989       0.8301 %  
           211.000       tg. salida     575.989       0.8362 %  
           212.000       tg. entrada    575.997       0.8362 %  
           212.000       tg. salida     575.997       0.8118 %  
           213.000       tg. entrada    576.006       0.8118 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           213.000       tg. salida     576.006       0.8178 %  
           214.000       tg. entrada    576.014       0.8178 %  
           214.000       tg. salida     576.014       0.8057 %  
           215.000       tg. entrada    576.022       0.8057 %  
           215.000       tg. salida     576.022       0.7971 %  
           215.735       tg. entrada    576.028       0.7971 %  
           215.735       tg. salida     576.028       0.7834 %  
           216.000       tg. entrada    576.030       0.7834 %  
           216.000       tg. salida     576.030       0.7873 %  
           217.000       tg. entrada    576.038       0.7873 %  
           217.000       tg. salida     576.038       0.7813 %  
           218.000       tg. entrada    576.045       0.7813 %  
           218.000       tg. salida     576.045       0.7751 %  
           219.000       tg. entrada    576.053       0.7751 %  
           219.000       tg. salida     576.053       0.7568 %  
           220.000       tg. entrada    576.061       0.7568 %  
           220.000       tg. salida     576.061       0.7447 %  
           221.000       tg. entrada    576.068       0.7447 %  
           221.000       tg. salida     576.068       0.5188 %  
           222.000       tg. entrada    576.073       0.5188 %  
           222.000       tg. salida     576.073       0.5066 %  
           223.000       tg. entrada    576.078       0.5066 %  
           223.000       tg. salida     576.078       0.5005 %  
           224.000       tg. entrada    576.083       0.5005 %  
           224.000       tg. salida     576.083       0.5065 %  
           225.000       tg. entrada    576.089       0.5065 %  
           225.000       tg. salida     576.089       0.5066 %  
           226.000       tg. entrada    576.094       0.5066 %  
           226.000       tg. salida     576.094       0.5005 %  
           228.000       tg. entrada    576.104       0.5005 %  
           228.000       tg. salida     576.104       0.4944 %  
           230.000       tg. entrada    576.114       0.4944 %  
           230.000       tg. salida     576.114       0.4883 %  
           231.000       tg. entrada    576.118       0.4883 %  
           231.000       tg. salida     576.118       0.5310 %  
           233.000       tg. entrada    576.129       0.5310 %  
           233.000       tg. salida     576.129       0.5249 %  
           234.000       tg. entrada    576.134       0.5249 %  
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           234.000       tg. salida     576.134       0.5188 %  
           237.000       tg. entrada    576.150       0.5188 %  
           237.000       tg. salida     576.150       0.5127 %  
           238.000       tg. entrada    576.155       0.5127 %  
           238.000       tg. salida     576.155       0.5066 %  
           239.000       tg. entrada    576.160       0.5066 %  
           239.000       tg. salida     576.160       0.6652 %  
           240.000       tg. entrada    576.167       0.6652 %  
           240.000       tg. salida     576.167       1.0376 %  
           241.000       tg. entrada    576.177       1.0376 %  
           241.000       tg. salida     576.177       1.0315 %  
           242.000       tg. entrada    576.187       1.0315 %  
           242.000       tg. salida     576.187       1.0254 %  
           245.000       tg. entrada    576.218       1.0254 %  
           245.000       tg. salida     576.218       1.0319 %  
           245.627       tg. entrada    576.225       1.0319 %  
           245.627       tg. salida     576.225       1.1126 %  
           246.000       tg. entrada    576.229       1.1126 %  
           246.000       tg. salida     576.229       1.0987 %  
           247.000       tg. entrada    576.240       1.0987 %  
           247.000       tg. salida     576.240       1.0864 %  
           249.000       tg. entrada    576.261       1.0864 %  
           249.000       tg. salida     576.261       1.0742 %  
           251.000       tg. entrada    576.283       1.0742 %  
           251.000       tg. salida     576.283       1.0743 %  
           252.000       tg. entrada    576.294       1.0743 %  
           252.000       tg. salida     576.294       1.0681 %  
           253.000       tg. entrada    576.304       1.0681 %  
           253.000       tg. salida     576.304       1.8371 %  
           254.000       tg. entrada    576.323       1.8371 %  
           254.000       tg. salida     576.323       1.9287 %  
           255.000       tg. entrada    576.342       1.9287 %  
           255.000       tg. salida     576.342       1.9288 %  
           256.000       tg. entrada    576.361       1.9288 %  
           256.000       tg. salida     576.361       1.9287 %  
           257.000       tg. entrada    576.381       1.9287 %  
           257.000       tg. salida     576.381       1.9226 %  
           258.000       tg. entrada    576.400       1.9226 %  
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           258.000       tg. salida     576.400       1.9165 %  
           259.000       tg. entrada    576.419       1.9165 %  
           259.000       tg. salida     576.419       1.9226 %  
           260.000       tg. entrada    576.438       1.9226 %  
           260.000       tg. salida     576.438       1.9043 %  
           261.000       tg. entrada    576.457       1.9043 %  
           261.000       tg. salida     576.457       1.8921 %  
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           262.000       tg. entrada    576.476       1.8921 %  
           262.000       tg. salida     576.476       1.7761 %  
           263.000       tg. entrada    576.494       1.7761 %  
           263.000       tg. salida     576.494       1.7639 %  
           264.000       tg. entrada    576.512       1.7639 %  
           264.000       tg. salida     576.512       1.7700 %  
           265.000       tg. entrada    576.529       1.7700 %  
           265.000       tg. salida     576.529       1.7578 %  
           266.000       tg. entrada    576.547       1.7578 %  
           266.000       tg. salida     576.547       1.7518 %  
           267.000       tg. entrada    576.564       1.7518 %  
           267.000       tg. salida     576.564       1.7883 %  
           268.000       tg. entrada    576.582       1.7883 %  
           268.000       tg. salida     576.582       1.9348 %  
           269.000       tg. entrada    576.602       1.9348 %  
           269.000       tg. salida     576.602       1.8495 %  
           269.099       tg. entrada    576.603       1.8495 %  
           269.099       tg. salida     576.603       1.8291 %  
           270.000       tg. entrada    576.620       1.8291 %  
           270.000       tg. salida     576.620       1.8188 %  
           271.000       tg. entrada    576.638       1.8188 %  
           271.000       tg. salida     576.638       1.8005 %  
           272.000       tg. entrada    576.656       1.8005 %  
           272.000       tg. salida     576.656       1.7945 %  
           273.000       tg. entrada    576.674       1.7945 %  
           273.000       tg. salida     576.674       1.7883 %  
           274.000       tg. entrada    576.692       1.7883 %  
           274.000       tg. salida     576.692       1.7761 %  
           276.000       tg. entrada    576.727       1.7761 %  
           276.000       tg. salida     576.727       1.7701 %  
           277.000       tg. entrada    576.745       1.7701 %  
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           277.000       tg. salida     576.745       1.7700 %  
           278.000       tg. entrada    576.763       1.7700 %  
           278.000       tg. salida     576.763       1.7762 %  
           278.323       tg. entrada    576.769       1.7762 %  
           278.323       tg. salida     576.769       1.6499 %  
           279.000       tg. entrada    576.780       1.6499 %  
           279.000       tg. salida     576.780       1.6418 %  
           280.000       tg. entrada    576.796       1.6418 %  
           280.000       tg. salida     576.796       1.6785 %  
           281.000       tg. entrada    576.813       1.6785 %  
           281.000       tg. salida     576.813       1.6968 %  
           282.000       tg. entrada    576.830       1.6968 %  
           282.000       tg. salida     576.830       1.7150 %  
           283.000       tg. entrada    576.847       1.7150 %  
           283.000       tg. salida     576.847       1.7273 %  
           284.000       tg. entrada    576.864       1.7273 %  
           284.000       tg. salida     576.864       1.7334 %  
           285.000       tg. entrada    576.882       1.7334 %  
           285.000       Punto alto     576.882       0.0000 %  
           285.000       tg. salida     576.882     -15.6703 %  
           285.037       tg. entrada    576.876     -15.6703 %  
           285.037       Punto bajo     576.876       0.0000 %  
           285.037       tg. salida     576.876       1.5147 %  
           286.000       tg. entrada    576.890       1.5147 %  
           286.000       tg. salida     576.890       3.9307 %  
           287.000       tg. entrada    576.930       3.9307 %  
           287.000       tg. salida     576.930       1.6663 %  
           288.000       tg. entrada    576.946       1.6663 %  
           288.000       tg. salida     576.946       1.8798 %  
           289.000       tg. entrada    576.965       1.8798 %  
           289.000       tg. salida     576.965       1.8860 %  
           290.000       tg. entrada    576.984       1.8860 %  
           290.000       tg. salida     576.984       1.8494 %  
           291.000       tg. entrada    577.003       1.8494 %  
           291.000       tg. salida     577.003       1.8188 %  
           292.000       tg. entrada    577.021       1.8188 %  
           292.000       tg. salida     577.021       1.7945 %  
           293.000       tg. entrada    577.039       1.7945 %  
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           293.000       tg. salida     577.039       1.7639 %  
           294.000       tg. entrada    577.056       1.7639 %  
           294.000       tg. salida     577.056       1.7273 %  
           295.000       tg. entrada    577.074       1.7273 %  
           295.000       tg. salida     577.074       1.7029 %  
           296.000       tg. entrada    577.091       1.7029 %  
           296.000       tg. salida     577.091       1.6723 %  
           297.000       tg. entrada    577.107       1.6723 %  
           297.000       tg. salida     577.107       1.6419 %  
           298.000       tg. entrada    577.124       1.6419 %  
           298.000       tg. salida     577.124       1.7761 %  
           299.000       tg. entrada    577.142       1.7761 %  
           299.000       tg. salida     577.142       1.7456 %  
           300.000       tg. entrada    577.159       1.7456 %  
           300.000       tg. salida     577.159       1.7029 %  
           301.000       tg. entrada    577.176       1.7029 %  
           301.000       tg. salida     577.176       1.7212 %  
           302.000       tg. entrada    577.193       1.7212 %  

           302.000       tg. salida     577.193       1.8249 %  
           303.000       tg. entrada    577.212       1.8249 %  
           303.000       tg. salida     577.212       1.8067 %  
           304.000       tg. entrada    577.230       1.8067 %  
           304.000       tg. salida     577.230       1.7090 %  
           305.000       tg. entrada    577.247       1.7090 %  
           305.000       tg. salida     577.247       1.6845 %  
           306.000       tg. entrada    577.264       1.6845 %  
           306.000       tg. salida     577.264       1.6663 %  
           307.000       tg. entrada    577.280       1.6663 %  
           307.000       tg. salida     577.280       1.6479 %  
           308.000       tg. entrada    577.297       1.6479 %  
           308.000       tg. salida     577.297       1.6358 %  
           309.000       tg. entrada    577.313       1.6358 %  
           309.000       tg. salida     577.313       1.6174 %  
           310.000       tg. entrada    577.329       1.6174 %  
           310.000       tg. salida     577.329       1.5991 %  
           311.000       tg. entrada    577.345       1.5991 %  
           311.000       tg. salida     577.345       1.5747 %  
           312.000       tg. entrada    577.361       1.5747 %  
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           312.000       tg. salida     577.361       1.5503 %  
           313.000       tg. entrada    577.376       1.5503 %  
           313.000       tg. salida     577.376       1.5259 %  
           314.000       tg. entrada    577.392       1.5259 %  
           314.000       tg. salida     577.392       1.5015 %  
           315.000       tg. entrada    577.407       1.5015 %  
           315.000       tg. salida     577.407       1.6845 %  
           316.000       tg. entrada    577.424       1.6845 %  
           316.000       tg. salida     577.424       1.7579 %  
           317.000       tg. entrada    577.441       1.7579 %  
           317.000       tg. salida     577.441       1.7150 %  
           318.000       tg. entrada    577.458       1.7150 %  
           318.000       tg. salida     577.458       1.6846 %  
           319.000       tg. entrada    577.475       1.6846 %  
           319.000       tg. salida     577.475       1.6358 %  
           320.000       tg. entrada    577.491       1.6358 %  
           320.000       tg. salida     577.491       1.5991 %  
           321.000       tg. entrada    577.507       1.5991 %  
           321.000       tg. salida     577.507       1.5564 %  
           322.000       tg. entrada    577.523       1.5564 %  
           322.000       tg. salida     577.523       1.5136 %  
           323.000       tg. entrada    577.538       1.5136 %  
           323.000       tg. salida     577.538       1.4771 %  
           324.000       tg. entrada    577.553       1.4771 %  
           324.000       tg. salida     577.553       1.5564 %  
           325.000       tg. entrada    577.569       1.5564 %  
           325.000       tg. salida     577.569       1.5320 %  
           326.000       tg. entrada    577.584       1.5320 %  
           326.000       tg. salida     577.584       1.4914 %  
           326.221       tg. entrada    577.587       1.4914 %  
           326.221       tg. salida     577.587       1.4807 %  
           327.000       tg. entrada    577.599       1.4807 %  
           327.000       tg. salida     577.599       1.4283 %  
           328.000       tg. entrada    577.613       1.4283 %  
           328.000       tg. salida     577.613       1.3916 %  
           329.000       tg. entrada    577.627       1.3916 %  
           329.000       tg. salida     577.627       1.3366 %  
           330.000       tg. entrada    577.640       1.3366 %  
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           330.000       tg. salida     577.640       1.3062 %  
           331.000       tg. entrada    577.653       1.3062 %  
           331.000       tg. salida     577.653       1.2573 %  
           332.000       tg. entrada    577.666       1.2573 %  
           332.000       tg. salida     577.666       1.2756 %  
           333.000       tg. entrada    577.679       1.2756 %  
           333.000       tg. salida     577.679       1.4649 %  
           334.000       tg. entrada    577.693       1.4649 %  
           334.000       tg. salida     577.693       1.4282 %  
           335.000       tg. entrada    577.708       1.4282 %  
           335.000       tg. salida     577.708       1.4146 %  
           335.151       tg. entrada    577.710       1.4146 %  
           335.151       tg. salida     577.710       1.3947 %  
           336.000       tg. entrada    577.722       1.3947 %  
           336.000       tg. salida     577.722       1.3672 %  
           337.000       tg. entrada    577.735       1.3672 %  
           337.000       tg. salida     577.735       1.3306 %  
           338.000       tg. entrada    577.749       1.3306 %  
           338.000       tg. salida     577.749       1.3000 %  
           339.000       tg. entrada    577.762       1.3000 %  
           339.000       tg. salida     577.762       1.2695 %  
           340.000       tg. entrada    577.774       1.2695 %  
           340.000       tg. salida     577.774       1.2330 %  
           341.000       tg. entrada    577.787       1.2330 %  
           341.000       tg. salida     577.787       1.2023 %  
           342.000       tg. entrada    577.799       1.2023 %  
           342.000       tg. salida     577.799       1.1780 %  
           343.000       tg. entrada    577.810       1.1780 %  
           343.000       tg. salida     577.810       1.2268 %  
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           344.000       tg. entrada    577.823       1.2268 %  
           344.000       tg. salida     577.823       1.1902 %  
           345.000       tg. entrada    577.835       1.1902 %  
           345.000       tg. salida     577.835       1.1536 %  
           346.000       tg. entrada    577.846       1.1536 %  
           346.000       tg. salida     577.846       1.1413 %  
           347.000       tg. entrada    577.857       1.1413 %  
           347.000       tg. salida     577.857       1.2940 %  
           348.000       tg. entrada    577.870       1.2940 %  
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           348.000       tg. salida     577.870       1.2573 %  
           349.000       tg. entrada    577.883       1.2573 %  
           349.000       tg. salida     577.883       1.2207 %  
           350.000       tg. entrada    577.895       1.2207 %  
           350.000       tg. salida     577.895       1.1902 %  
           351.000       tg. entrada    577.907       1.1902 %  
           351.000       tg. salida     577.907       1.1597 %  
           352.000       tg. entrada    577.919       1.1597 %  
           352.000       tg. salida     577.919       1.1291 %  
           353.000       tg. entrada    577.930       1.1291 %  
           353.000       tg. salida     577.930       1.0986 %  
           354.000       tg. entrada    577.941       1.0986 %  
           354.000       tg. salida     577.941       1.1507 %  
           354.069       tg. entrada    577.942       1.1507 %  
           354.069       tg. salida     577.942       1.0725 %  
           354.934       tg. entrada    577.951       1.0725 %  
           354.934       tg. salida     577.951       1.2200 %  
           354.944       tg. entrada    577.951       1.2200 %  
           354.944       tg. salida     577.951       0.9821 %  
           355.000       tg. entrada    577.952       0.9821 %  
           355.000       tg. salida     577.952       1.0498 %  
           356.000       tg. entrada    577.962       1.0498 %  
           356.000       tg. salida     577.962       0.0000 %  
           356.001       tg. entrada    577.962       0.0000 %  
           356.001       tg. salida     577.962       1.0203 %  
           357.000       tg. entrada    577.972       1.0203 %  
           357.000       tg. salida     577.972       1.0070 %  
           358.000       tg. entrada    577.982       1.0070 %  
           358.000       tg. salida     577.982       0.9766 %  
           359.000       tg. entrada    577.992       0.9766 %  
           359.000       tg. salida     577.992       0.9644 %  
           360.000       tg. entrada    578.002       0.9644 %  
           360.000       tg. salida     578.002       0.9521 %  
           361.000       tg. entrada    578.011       0.9521 %  
           361.000       tg. salida     578.011       0.9277 %  
           362.000       tg. entrada    578.021       0.9277 %  
           362.000       tg. salida     578.021       0.9156 %  
           363.000       tg. entrada    578.030       0.9156 %  
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           363.000       tg. salida     578.030       0.8789 %  
           364.000       tg. entrada    578.039       0.8789 %  
           364.000       tg. salida     578.039       0.9399 %  
           365.000       tg. entrada    578.048       0.9399 %  
           365.000       tg. salida     578.048       1.0925 %  
           366.000       tg. entrada    578.059       1.0925 %  
           366.000       tg. salida     578.059       1.0865 %  
           367.000       tg. entrada    578.070       1.0865 %  
           367.000       tg. salida     578.070       1.0620 %  
           368.000       tg. entrada    578.080       1.0620 %  
           368.000       tg. salida     578.080       1.0559 %  
           369.000       tg. entrada    578.091       1.0559 %  
           369.000       tg. salida     578.091       1.0437 %  
           370.000       tg. entrada    578.101       1.0437 %  
           370.000       tg. salida     578.101       1.0376 %  
           371.000       tg. entrada    578.112       1.0376 %  
           371.000       tg. salida     578.112       1.0193 %  
           372.000       tg. entrada    578.122       1.0193 %  
           372.000       tg. salida     578.122       1.0071 %  
           373.000       tg. entrada    578.132       1.0071 %  
           373.000       tg. salida     578.132       1.0013 %  
           373.957       tg. entrada    578.142       1.0013 %  
           373.957       tg. salida     578.142       0.0000 %  
           373.958       tg. entrada    578.142       0.0000 %  
           373.958       tg. salida     578.142       1.0167 %  
           374.000       tg. entrada    578.142       1.0167 %  
           374.000       tg. salida     578.142       0.9949 %  
           375.000       tg. entrada    578.152       0.9949 %  
           375.000       tg. salida     578.152       0.9766 %  
           376.000       tg. entrada    578.162       0.9766 %  
           376.000       tg. salida     578.162       0.9704 %  
           377.000       tg. entrada    578.171       0.9704 %  
           377.000       tg. salida     578.171       0.9705 %  
           378.000       tg. entrada    578.181       0.9705 %  
           378.000       tg. salida     578.181       1.0132 %  
           380.000       tg. entrada    578.201       1.0132 %  
           380.000       tg. salida     578.201       1.0620 %  
           381.000       tg. entrada    578.212       1.0620 %  
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           381.000       tg. salida     578.212       1.0498 %  
           384.000       tg. entrada    578.244       1.0498 %  
           384.000       tg. salida     578.244       1.0437 %  
           386.000       tg. entrada    578.264       1.0437 %  
           386.000       tg. salida     578.264       1.0498 %  
           387.000       tg. entrada    578.275       1.0498 %  
           387.000       tg. salida     578.275       1.0437 %  
           388.000       tg. entrada    578.285       1.0437 %  
           388.000       tg. salida     578.285       1.0520 %  
           388.673       tg. entrada    578.292       1.0520 %  
           388.673       tg. salida     578.292       1.0521 %  
           393.337       tg. entrada    578.342       1.0521 %  
           393.337       tg. salida     578.342       0.9866 %  
           400.000       tg. entrada    578.407       0.9866 %  
           400.000       tg. salida     578.407       0.8724 %  
           402.092       tg. entrada    578.426       0.8724 %  
           402.092       tg. salida     578.426       0.8805 %  
           403.000       tg. entrada    578.434       0.8805 %  
           403.000       tg. salida     578.434       0.8728 %  
           404.000       tg. entrada    578.442       0.8728 %  
           404.000       tg. salida     578.442       0.8667 %  
           405.000       tg. entrada    578.451       0.8667 %  
           405.000       tg. salida     578.451       0.8789 %  
           406.000       tg. entrada    578.460       0.8789 %  
           406.000       tg. salida     578.460       0.8667 %  
           408.000       tg. entrada    578.477       0.8667 %  
           408.000       tg. salida     578.477       0.8179 %  
           410.000       tg. entrada    578.493       0.8179 %  
           410.000       tg. salida     578.493       0.8178 %  
           411.000       tg. entrada    578.502       0.8178 %  
           411.000       tg. salida     578.502       0.8057 %  
           413.000       tg. entrada    578.518       0.8057 %  
           413.000       tg. salida     578.518       0.8927 %  
           413.041       tg. entrada    578.518       0.8927 %  
           413.041       tg. salida     578.518       0.7955 %  
           414.000       tg. entrada    578.526       0.7955 %  
           414.000       tg. salida     578.526       0.7935 %  
           415.000       tg. entrada    578.534       0.7935 %  
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           415.000       tg. salida     578.534       0.7873 %  
           416.000       tg. entrada    578.541       0.7873 %  
           416.000       tg. salida     578.541       0.7752 %  
           417.000       tg. entrada    578.549       0.7752 %  
           417.000       tg. salida     578.549       0.7568 %  
           418.000       tg. entrada    578.557       0.7568 %  
           418.000       tg. salida     578.557       0.7508 %  
           419.000       tg. entrada    578.564       0.7508 %  
           419.000       tg. salida     578.564       0.7446 %  
           420.000       Rampa          578.572       0.7446 %  
           421.000       tg. entrada    578.579       0.7446 %  
           421.000       tg. salida     578.579       0.7263 %  
           422.000       tg. entrada    578.586       0.7263 %  
           422.000       tg. salida     578.586       0.7141 %  
           423.000       tg. entrada    578.594       0.7141 %  
           423.000       tg. salida     578.594       0.7080 %  
           424.000       tg. entrada    578.601       0.7080 %  
           424.000       tg. salida     578.601       0.9583 %  
           425.000       tg. entrada    578.610       0.9583 %  
           425.000       tg. salida     578.610       0.9521 %  
           426.000       tg. entrada    578.620       0.9521 %  
           426.000       tg. salida     578.620       0.9217 %  
           427.000       tg. entrada    578.629       0.9217 %  
           427.000       tg. salida     578.629       0.9033 %  
           428.000       tg. entrada    578.638       0.9033 %  
           428.000       tg. salida     578.638       0.9044 %  
           428.135       tg. entrada    578.639       0.9044 %  
           428.135       tg. salida     578.639       0.8890 %  
           429.000       tg. entrada    578.647       0.8890 %  
           429.000       tg. salida     578.647       0.8606 %  
           430.000       tg. entrada    578.656       0.8606 %  
           430.000       tg. salida     578.656       0.8301 %  
           431.000       tg. entrada    578.664       0.8301 %  
           431.000       tg. salida     578.664       0.8057 %  
           432.000       tg. entrada    578.672       0.8057 %  
           432.000       tg. salida     578.672       0.8056 %  
           433.000       tg. entrada    578.680       0.8056 %  
           433.000       tg. salida     578.680       0.8911 %  
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           434.000       tg. entrada    578.689       0.8911 %  
           434.000       tg. salida     578.689       0.8606 %  
           435.000       tg. entrada    578.697       0.8606 %  
           435.000       tg. salida     578.697       0.9339 %  
           436.000       tg. entrada    578.707       0.9339 %  
           436.000       tg. salida     578.707       0.9826 %  
           437.000       tg. entrada    578.717       0.9826 %  
           437.000       tg. salida     578.717       0.9461 %  
           438.000       tg. entrada    578.726       0.9461 %  
           438.000       tg. salida     578.726       0.9155 %  
           439.000       tg. entrada    578.735       0.9155 %  
           439.000       tg. salida     578.735       0.8789 %  
           440.000       tg. entrada    578.744       0.8789 %  
           440.000       tg. salida     578.744       0.8537 %  
           440.815       tg. entrada    578.751       0.8537 %  
           440.815       tg. salida     578.751       0.8249 %  
           441.000       tg. entrada    578.753       0.8249 %  
           441.000       tg. salida     578.753       0.8118 %  
           442.000       tg. entrada    578.761       0.8118 %  
           442.000       tg. salida     578.761       0.7751 %  
           443.000       tg. entrada    578.768       0.7751 %  
           443.000       tg. salida     578.768       0.7446 %  
           444.000       tg. entrada    578.776       0.7446 %  
           444.000       tg. salida     578.776       0.7154 %  
           444.768       tg. entrada    578.781       0.7154 %  
           444.768       tg. salida     578.781       0.6310 %  
           445.000       tg. entrada    578.783       0.6310 %  
           445.000       tg. salida     578.783       0.6287 %  
           446.000       tg. entrada    578.789       0.6287 %  
           446.000       tg. salida     578.789       0.5981 %  
           447.000       tg. entrada    578.795       0.5981 %  
           447.000       tg. salida     578.795       0.5677 %  
           448.000       tg. entrada    578.801       0.5677 %  
           448.000       tg. salida     578.801       0.8850 %  
           449.000       tg. entrada    578.810       0.8850 %  
           449.000       tg. salida     578.810       1.0681 %  
           450.000       tg. entrada    578.820       1.0681 %  
           450.000       tg. salida     578.820       1.0742 %  
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           451.000       tg. entrada    578.831       1.0742 %  
           451.000       tg. salida     578.831       1.0925 %  
           452.000       tg. entrada    578.842       1.0925 %  
           452.000       tg. salida     578.842       1.0621 %  
           453.000       tg. entrada    578.853       1.0621 %  
           453.000       tg. salida     578.853       1.0253 %  
           454.000       tg. entrada    578.863       1.0253 %  
           454.000       tg. salida     578.863       0.9827 %  
           455.000       tg. entrada    578.873       0.9827 %  
           455.000       tg. salida     578.873       0.9522 %  
           456.000       tg. entrada    578.882       0.9522 %  
           456.000       tg. salida     578.882       0.9161 %  
           456.966       tg. entrada    578.891       0.9161 %  
           456.966       tg. salida     578.891       0.7176 %  
           457.000       tg. entrada    578.891       0.7176 %  
           457.000       tg. salida     578.891       0.8728 %  
           458.000       tg. entrada    578.900       0.8728 %  
           458.000       tg. salida     578.900       0.8362 %  
           459.000       tg. entrada    578.908       0.8362 %  
           459.000       tg. salida     578.908       0.8239 %  
           460.000       tg. entrada    578.917       0.8239 %  
           460.000       tg. salida     578.917       1.2146 %  
           461.000       tg. entrada    578.929       1.2146 %  
           461.000       tg. salida     578.929       1.2024 %  
           462.000       tg. entrada    578.941       1.2024 %  
           462.000       tg. salida     578.941       1.1597 %  
           463.000       tg. entrada    578.952       1.1597 %  
           463.000       tg. salida     578.952       1.1231 %  
           464.000       tg. entrada    578.964       1.1231 %  
           464.000       tg. salida     578.964       1.0864 %  
           465.000       tg. entrada    578.974       1.0864 %  
           465.000       tg. salida     578.974       1.0437 %  
           466.000       tg. entrada    578.985       1.0437 %  
           466.000       tg. salida     578.985       1.0132 %  
           467.000       tg. entrada    578.995       1.0132 %  
           467.000       tg. salida     578.995       0.9765 %  
           468.000       tg. entrada    579.005       0.9765 %  
           468.000       tg. salida     579.005       0.9489 %  
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           468.669       tg. entrada    579.011       0.9489 %  
           468.669       tg. salida     579.011       0.9405 %  
           469.000       tg. entrada    579.014       0.9405 %  
           469.000       tg. salida     579.014       0.9451 %  
           469.452       tg. entrada    579.019       0.9451 %  
           469.452       tg. salida     579.019       0.9356 %  
           470.000       tg. entrada    579.024       0.9356 %  
           470.000       tg. salida     579.024       0.9216 %  
           471.000       tg. entrada    579.033       0.9216 %  
           471.000       tg. salida     579.033       0.9888 %  
           472.000       tg. entrada    579.043       0.9888 %  

           472.000       tg. salida     579.043       1.1597 %  
           473.000       tg. entrada    579.054       1.1597 %  
           473.000       tg. salida     579.054       1.1230 %  
           474.000       tg. entrada    579.066       1.1230 %  
           474.000       tg. salida     579.066       1.0987 %  
           475.000       tg. entrada    579.077       1.0987 %  
           475.000       tg. salida     579.077       1.0681 %  
           476.000       tg. entrada    579.087       1.0681 %  
           476.000       tg. salida     579.087       1.0376 %  
           477.000       tg. entrada    579.098       1.0376 %  
           477.000       tg. salida     579.098       1.0071 %  
           478.000       tg. entrada    579.108       1.0071 %  
           478.000       tg. salida     579.108       0.9826 %  
           479.000       tg. entrada    579.118       0.9826 %  
           479.000       tg. salida     579.118       0.9873 %  
           479.204       tg. entrada    579.120       0.9873 %  
           479.204       tg. salida     579.120       0.0000 %  
           479.205       tg. entrada    579.120       0.0000 %  
           479.205       tg. salida     579.120       1.0672 %  
           480.000       tg. entrada    579.128       1.0672 %  
           480.000       tg. salida     579.128       1.0864 %  
           481.000       tg. entrada    579.139       1.0864 %  
           481.000       tg. salida     579.139       1.0682 %  
           482.000       tg. entrada    579.150       1.0682 %  
           482.000       tg. salida     579.150       1.0498 %  
           484.000       tg. entrada    579.171       1.0498 %  
           484.000       tg. salida     579.171       1.0925 %  
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           485.000       tg. entrada    579.181       1.0925 %  
           485.000       tg. salida     579.181       1.2268 %  
           486.000       tg. entrada    579.194       1.2268 %  
           486.000       tg. salida     579.194       1.2024 %  
           487.000       tg. entrada    579.206       1.2024 %  
           487.000       tg. salida     579.206       1.1841 %  
           488.000       tg. entrada    579.218       1.1841 %  
           488.000       tg. salida     579.218       1.1813 %  
           488.620       tg. entrada    579.225       1.1813 %  
           488.620       tg. salida     579.225       1.1726 %  
           489.000       tg. entrada    579.229       1.1726 %  
           489.000       tg. salida     579.229       1.1352 %  
           490.000       tg. entrada    579.241       1.1352 %  
           490.000       tg. salida     579.241       1.0986 %  
           491.000       tg. entrada    579.252       1.0986 %  
           491.000       tg. salida     579.252       1.0926 %  
           492.000       tg. entrada    579.263       1.0926 %  
           492.000       tg. salida     579.263       1.0803 %  
           494.000       tg. entrada    579.284       1.0803 %  
           494.000       tg. salida     579.284       1.1414 %  
           495.000       tg. entrada    579.296       1.1414 %  
           495.000       tg. salida     579.296       1.1658 %  
           496.000       tg. entrada    579.307       1.1658 %  
           496.000       tg. salida     579.307       1.1596 %  
           497.000       tg. entrada    579.319       1.1596 %  
           497.000       tg. salida     579.319       1.1738 %  
           497.390       tg. entrada    579.324       1.1738 %  
           497.390       tg. salida     579.324       1.1407 %  
           498.000       tg. entrada    579.330       1.1407 %  
           498.000       tg. salida     579.330       1.1474 %  
           499.000       tg. entrada    579.342       1.1474 %  
           499.000       tg. salida     579.342       1.1414 %  
           500.000       tg. entrada    579.353       1.1414 %  
           500.000       tg. salida     579.353       1.1353 %  
           501.000       tg. entrada    579.365       1.1353 %  
           501.000       tg. salida     579.365       1.1230 %  
           502.000       tg. entrada    579.376       1.1230 %  
           502.000       tg. salida     579.376       1.1963 %  
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           503.000       tg. entrada    579.388       1.1963 %  
           503.000       tg. salida     579.388       1.2207 %  
           504.000       tg. entrada    579.400       1.2207 %  
           504.000       tg. salida     579.400       1.2146 %  
           507.000       tg. entrada    579.437       1.2146 %  
           507.000       tg. salida     579.437       1.2125 %  
           507.297       tg. entrada    579.440       1.2125 %  
           507.297       tg. salida     579.440       1.2068 %  
           508.000       tg. entrada    579.449       1.2068 %  
           508.000       tg. salida     579.449       1.1658 %  
           509.000       tg. entrada    579.460       1.1658 %  
           509.000       tg. salida     579.460       1.1474 %  
           510.000       tg. entrada    579.472       1.1474 %  
           510.000       tg. salida     579.472       1.1414 %  
           511.000       tg. entrada    579.483       1.1414 %  
           511.000       tg. salida     579.483       1.1352 %  
           512.000       tg. entrada    579.495       1.1352 %  
           512.000       tg. salida     579.495       1.1258 %  
           512.797       tg. entrada    579.504       1.1258 %  
           512.797       tg. salida     579.504       1.1316 %  
           519.480       tg. entrada    579.579       1.1316 %  
           519.480       tg. salida     579.579       1.2912 %  
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           520.000       tg. entrada    579.586       1.2912 %  
           520.000       tg. salida     579.586       1.3430 %  
           520.100       tg. entrada    579.587       1.3430 %  
           520.100       tg. salida     579.587       1.2952 %  
           521.000       tg. entrada    579.599       1.2952 %  
           521.000       tg. salida     579.599       1.3001 %  
           522.000       tg. entrada    579.612       1.3001 %  
           522.000       tg. salida     579.612       1.3000 %  
           523.000       tg. entrada    579.625       1.3000 %  
           523.000       tg. salida     579.625       1.2940 %  
           524.000       tg. entrada    579.638       1.2940 %  
           524.000       tg. salida     579.638       1.3367 %  
           525.000       tg. entrada    579.651       1.3367 %  
           525.000       tg. salida     579.651       1.3305 %  
           526.000       tg. entrada    579.664       1.3305 %  
           526.000       tg. salida     579.664       1.3184 %  
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           527.000       tg. entrada    579.678       1.3184 %  
           527.000       tg. salida     579.678       1.3000 %  
           528.000       tg. entrada    579.691       1.3000 %  
           528.000       tg. salida     579.691       1.3367 %  
           529.000       tg. entrada    579.704       1.3367 %  
           529.000       tg. salida     579.704       1.4242 %  
           529.240       tg. entrada    579.707       1.4242 %  
           529.240       tg. salida     579.707       1.4295 %  
           530.000       tg. entrada    579.718       1.4295 %  
           530.000       tg. salida     579.718       1.4160 %  
           531.000       tg. entrada    579.732       1.4160 %  
           531.000       tg. salida     579.732       1.3794 %  
           532.000       tg. entrada    579.746       1.3794 %  
           532.000       tg. salida     579.746       1.3550 %  
           533.000       tg. entrada    579.760       1.3550 %  
           533.000       tg. salida     579.760       1.3123 %  
           534.000       tg. entrada    579.773       1.3123 %  
           534.000       tg. salida     579.773       1.2512 %  
           535.000       tg. entrada    579.785       1.2512 %  
           535.000       tg. salida     579.785       1.1963 %  
           536.000       tg. entrada    579.797       1.1963 %  
           536.000       tg. salida     579.797       1.1413 %  
           537.000       tg. entrada    579.809       1.1413 %  
           537.000       tg. salida     579.809       1.2268 %  
           538.000       tg. entrada    579.821       1.2268 %  
           538.000       tg. salida     579.821       1.3489 %  
           539.000       tg. entrada    579.835       1.3489 %  
           539.000       tg. salida     579.835       1.2907 %  
           539.856       tg. entrada    579.846       1.2907 %  
           539.856       tg. salida     579.846       1.1868 %  
           540.000       tg. entrada    579.847       1.1868 %  
           540.000       tg. salida     579.847       1.2146 %  
           541.000       tg. entrada    579.859       1.2146 %  
           541.000       tg. salida     579.859       1.1434 %  
           541.758       tg. entrada    579.868       1.1434 %  
           541.758       tg. salida     579.868       1.1347 %  
           542.000       tg. entrada    579.871       1.1347 %  
           542.000       tg. salida     579.871       1.0498 %  
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           543.000       tg. entrada    579.881       1.0498 %  
           543.000       tg. salida     579.881       0.9772 %  
           543.712       tg. entrada    579.888       0.9772 %  
           543.712       tg. salida     579.888       0.9115 %  
           544.000       tg. entrada    579.891       0.9115 %  
           544.000       tg. salida     579.891       0.8484 %  
           545.000       tg. entrada    579.899       0.8484 %  
           545.000       tg. salida     579.899       0.7533 %  
           545.640       tg. entrada    579.904       0.7533 %  
           545.640       tg. salida     579.904       0.7969 %  
           546.000       tg. entrada    579.907       0.7969 %  
           546.000       tg. salida     579.907       0.8606 %  
           547.000       tg. entrada    579.916       0.8606 %  
           547.000       tg. salida     579.916       1.6440 %  
           547.568       tg. entrada    579.925       1.6440 %  
           547.568       tg. salida     579.925       1.5396 %  
           547.679       tg. entrada    579.927       1.5396 %  
           547.679       tg. salida     579.927       1.6162 %  
           548.000       tg. entrada    579.932       1.6162 %  
           548.000       tg. salida     579.932       1.4344 %  
           549.000       tg. entrada    579.946       1.4344 %  
           549.000       tg. salida     579.946       1.0909 %  
           549.470       tg. entrada    579.951       1.0909 %  
           549.470       tg. salida     579.951       1.0594 %  
           550.000       tg. entrada    579.957       1.0594 %  
           550.000       tg. salida     579.957       1.0681 %  
           551.000       tg. entrada    579.968       1.0681 %  
           551.000       tg. salida     579.968       1.0909 %  
           551.386       tg. entrada    579.972       1.0909 %  
           551.386       tg. salida     579.972       1.0438 %  
           552.000       tg. entrada    579.978       1.0438 %  
           552.000       tg. salida     579.978       1.0925 %  
           553.000       tg. entrada    579.989       1.0925 %  

           553.000       tg. salida     579.989       1.0748 %  
           553.301       tg. entrada    579.993       1.0748 %  
           553.301       tg. salida     579.993       1.0391 %  
           554.000       tg. entrada    580.000       1.0391 %  
           554.000       tg. salida     580.000       1.0987 %  
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           555.000       tg. entrada    580.011       1.0987 %  
           555.000       tg. salida     580.011       1.0701 %  
           555.211       tg. entrada    580.013       1.0701 %  
           555.211       tg. salida     580.013       1.0985 %  
           556.000       tg. entrada    580.022       1.0985 %  
           556.000       tg. salida     580.022       1.5686 %  
           557.000       tg. entrada    580.037       1.5686 %  
           557.000       tg. salida     580.037       1.4908 %  
           557.131       tg. entrada    580.039       1.4908 %  
           557.131       tg. salida     580.039       1.3766 %  
           558.000       tg. entrada    580.051       1.3766 %  
           558.000       tg. salida     580.051       1.0864 %  
           559.000       tg. entrada    580.062       1.0864 %  
           559.000       tg. salida     580.062       0.9727 %  
           559.044       tg. entrada    580.063       0.9727 %  
           559.044       tg. salida     580.063       0.0000 %  
           559.045       tg. entrada    580.063       0.0000 %  
           559.045       tg. salida     580.063       1.0672 %  
           560.000       tg. entrada    580.073       1.0672 %  
           560.000       tg. salida     580.073       1.0607 %  
           560.961       tg. entrada    580.083       1.0607 %  
           560.961       tg. salida     580.083       0.9385 %  
           561.000       tg. entrada    580.083       0.9385 %  
           561.000       tg. salida     580.083       1.0560 %  
           562.000       tg. entrada    580.094       1.0560 %  
           562.000       tg. salida     580.094       1.0451 %  
           562.876       tg. entrada    580.103       1.0451 %  
           562.876       tg. salida     580.103       1.0339 %  
           563.000       tg. entrada    580.104       1.0339 %  
           563.000       tg. salida     580.104       1.6662 %  
           564.000       tg. entrada    580.121       1.6662 %  
           564.000       tg. salida     580.121       1.7760 %  
           564.787       tg. entrada    580.135       1.7760 %  
           564.787       tg. salida     580.135       1.7479 %  
           565.000       tg. entrada    580.139       1.7479 %  
           565.000       tg. salida     580.139       1.7212 %  
           566.000       tg. entrada    580.156       1.7212 %  
           566.000       tg. salida     580.156       1.6835 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           566.707       tg. entrada    580.168       1.6835 %  
           566.707       tg. salida     580.168       1.6666 %  
           567.000       tg. entrada    580.173       1.6666 %  
           567.000       tg. salida     580.173       1.6418 %  
           568.000       tg. entrada    580.189       1.6418 %  
           568.000       tg. salida     580.189       1.6250 %  
           568.616       tg. entrada    580.199       1.6250 %  
           568.616       tg. salida     580.199       1.6214 %  
           569.000       tg. entrada    580.205       1.6214 %  
           569.000       tg. salida     580.205       1.5991 %  
           570.000       tg. entrada    580.221       1.5991 %  
           570.000       tg. salida     580.221       1.5930 %  
           571.000       tg. entrada    580.237       1.5930 %  
           571.000       tg. salida     580.237       1.7353 %  
           571.204       tg. entrada    580.241       1.7353 %  
           571.204       tg. salida     580.241       1.8480 %  
           572.000       tg. entrada    580.256       1.8480 %  
           572.000       tg. salida     580.256       1.8798 %  
           573.000       tg. entrada    580.274       1.8798 %  
           573.000       tg. salida     580.274       1.9227 %  
           574.000       tg. entrada    580.294       1.9227 %  
           574.000       tg. salida     580.294       1.9531 %  
           575.000       tg. entrada    580.313       1.9531 %  
           575.000       tg. salida     580.313       1.9592 %  
           576.000       tg. entrada    580.333       1.9592 %  
           576.000       tg. salida     580.333       1.9531 %  
           577.000       tg. entrada    580.352       1.9531 %  
           577.000       tg. salida     580.352       1.9471 %  
           578.000       tg. entrada    580.372       1.9471 %  
           578.000       tg. salida     580.372       1.9348 %  
           579.000       tg. entrada    580.391       1.9348 %  
           579.000       tg. salida     580.391       1.9391 %  
           579.192       tg. entrada    580.395       1.9391 %  
           579.192       tg. salida     580.395       1.9187 %  
           580.000       tg. entrada    580.410       1.9187 %  
           580.000       tg. salida     580.410       1.8005 %  
           581.000       tg. entrada    580.428       1.8005 %  
           581.000       tg. salida     580.428       1.7212 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           582.000       tg. entrada    580.445       1.7212 %  
           582.000       tg. salida     580.445       1.7090 %  
           583.000       tg. entrada    580.463       1.7090 %  
           583.000       tg. salida     580.463       1.6663 %  
           584.000       tg. entrada    580.479       1.6663 %  
           584.000       tg. salida     580.479       1.6845 %  
           585.000       tg. entrada    580.496       1.6845 %  
           585.000       tg. salida     580.496       1.7517 %  
           587.000       tg. entrada    580.531       1.7517 %  
           587.000       tg. salida     580.531       1.7456 %  
           588.000       tg. entrada    580.549       1.7456 %  
           588.000       tg. salida     580.549       1.7911 %  
           588.593       tg. entrada    580.559       1.7911 %  
           588.593       tg. salida     580.559       1.7845 %  
           589.000       tg. entrada    580.566       1.7845 %  
           589.000       tg. salida     580.566       1.8066 %  
           590.000       tg. entrada    580.585       1.8066 %  
           590.000       tg. salida     580.585       1.8189 %  
           591.000       tg. entrada    580.603       1.8189 %  
           591.000       tg. salida     580.603       1.8310 %  
           592.000       tg. entrada    580.621       1.8310 %  
           592.000       tg. salida     580.621       1.8738 %  
           593.000       tg. entrada    580.640       1.8738 %  
           593.000       tg. salida     580.640       2.0081 %  
           594.000       tg. entrada    580.660       2.0081 %  
           594.000       tg. salida     580.660       2.0874 %  
           595.000       tg. entrada    580.681       2.0874 %  
           595.000       tg. salida     580.681       2.0996 %  
           597.000       tg. entrada    580.723       2.0996 %  
           597.000       tg. salida     580.723       2.0797 %  
           597.675       tg. entrada    580.737       2.0797 %  
           597.675       tg. salida     580.737       2.0846 %  
           598.000       tg. entrada    580.744       2.0846 %  
           598.000       tg. salida     580.744       1.6174 %  
           599.000       tg. entrada    580.760       1.6174 %  
           599.000       tg. salida     580.760       1.5198 %  
           600.000       tg. entrada    580.775       1.5198 %  
           600.000       tg. salida     580.775       2.3315 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           601.000       tg. entrada    580.798       2.3315 %  
           601.000       tg. salida     580.798       2.5147 %  
           602.000       tg. entrada    580.823       2.5147 %  
           602.000       tg. salida     580.823       1.6418 %  
           603.000       tg. entrada    580.840       1.6418 %  
           603.000       tg. salida     580.840       1.4832 %  
           603.428       tg. entrada    580.846       1.4832 %  
           603.428       tg. salida     580.846       1.5259 %  
           604.000       tg. entrada    580.855       1.5259 %  
           604.000       tg. salida     580.855       1.7628 %  
           604.277       tg. entrada    580.860       1.7628 %  
           604.277       tg. salida     580.860       2.4400 %  
           604.282       Rampa          580.860       2.4400 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  610.619 
          0.105590        0.000        0.000       10.000  610.629       10.000  610.629       10.000  610.629   0.000   0.212 
          0.318000        0.000        0.000       20.000  610.661       20.000  610.661       20.000  610.661   0.000   1.006 
          1.324460        0.000        0.000       30.000  610.793       30.000  610.793       30.000  610.793   0.000   0.411 
          1.735840        0.000        0.000       40.000  610.967       40.000  610.967       40.000  610.967   0.000   0.947 
          2.682490        0.000        0.000       50.000  611.235       50.000  611.235       50.000  611.235   0.000   1.105 
          3.787240        0.000        0.000       60.000  611.614       60.000  611.614       60.000  611.614   0.000   0.922 
          4.708860       87.981     1085.000      106.073  613.783       62.082  611.712      150.064  612.288   0.892  -8.109 
         -3.400000       80.850     1650.000      191.905  610.865      151.480  612.240      232.330  611.471   0.495   4.900 
          1.500000      101.794     5000.000      308.507  612.614      257.610  611.851      359.404  612.341   0.259  -2.036 
         -0.535890        0.000        0.000      360.000  612.338      360.000  612.338      360.000  612.338   0.000   0.090 
         -0.446170        0.000        0.000      370.000  612.294      370.000  612.294      370.000  612.294   0.000   0.104 
         -0.342410        0.000        0.000      380.000  612.259      380.000  612.259      380.000  612.259   0.000   0.139 
         -0.203850        0.000        0.000      390.000  612.239      390.000  612.239      390.000  612.239   0.000   0.187 
         -0.016480        0.000        0.000      400.000  612.237      400.000  612.237      400.000  612.237   0.000   0.253 
          0.236200        0.000        0.000      410.000  612.261      410.000  612.261      410.000  612.261   0.000   0.328 
          0.563970        0.000        0.000      420.000  612.317      420.000  612.317      420.000  612.317   0.000   0.285 
          0.849000        0.000        0.000      430.000  612.402      430.000  612.402      430.000  612.402   0.000   0.161 
          1.010130        0.000        0.000      440.000  612.503      440.000  612.503      440.000  612.503   0.000   0.025 
          1.035150        0.000        0.000      450.000  612.607      450.000  612.607      450.000  612.607   0.000   0.187 
          1.221924                                                                            452.812  612.641 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          610.619       0.1056 %  
            10.000       tg. entrada    610.629       0.1056 %  
            10.000       tg. salida     610.629       0.3180 %  
            20.000       tg. entrada    610.661       0.3180 %  
            20.000       tg. salida     610.661       1.3245 %  
            30.000       tg. entrada    610.793       1.3245 %  
            30.000       tg. salida     610.793       1.7358 %  
            40.000       tg. entrada    610.967       1.7358 %  
            40.000       tg. salida     610.967       2.6825 %  
            50.000       tg. entrada    611.235       2.6825 %  
            50.000       tg. salida     611.235       3.7872 %  
            60.000       Rampa          611.614       3.7872 %  
            60.000       tg. entrada    611.614       3.7872 %  
            60.000       tg. salida     611.614       4.7089 %  
            62.082       tg. entrada    611.712       4.7089 %  
            80.000       KV -1085       612.408       3.0575 %  
           100.000       KV -1085       612.835       1.2142 %  
           113.174       Punto alto     612.915       0.0000 %  
           120.000       KV -1085       612.893      -0.6292 %  
           140.000       KV -1085       612.583      -2.4725 %  
           150.064       tg. salida     612.288      -3.4000 %  
           151.480       tg. entrada    612.240      -3.4000 %  
           160.000       KV 1650        611.972      -2.8837 %  
           180.000       KV 1650        611.516      -1.6715 %  
           200.000       KV 1650        611.303      -0.4594 %  
           207.580       Punto bajo     611.286       0.0000 %  
           220.000       KV 1650        611.333       0.7527 %  
           232.330       tg. salida     611.471       1.5000 %  
           240.000       Rampa          611.587       1.5000 %  
           257.610       tg. entrada    611.851       1.5000 %  
           260.000       KV -5000       611.886       1.4522 %  
           280.000       KV -5000       612.136       1.0522 %  
           300.000       KV -5000       612.307       0.6522 %  
           320.000       KV -5000       612.397       0.2522 %  
           332.610       Punto alto     612.413       0.0000 %  
           340.000       KV -5000       612.408      -0.1478 %  
           359.404       tg. salida     612.341      -0.5359 %  
           360.000       tg. entrada    612.338      -0.5359 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           360.000       tg. salida     612.338      -0.4462 %  
           370.000       tg. entrada    612.294      -0.4462 %  
           370.000       tg. salida     612.294      -0.3424 %  
           380.000       tg. entrada    612.259      -0.3424 %  
           380.000       tg. salida     612.259      -0.2038 %  
           390.000       tg. entrada    612.239      -0.2038 %  
           390.000       tg. salida     612.239      -0.0165 %  
           400.000       tg. entrada    612.237      -0.0165 %  
           400.000       Punto bajo     612.237       0.0000 %  
           400.000       tg. salida     612.237       0.2362 %  
           400.000       Pendiente      612.237      -0.0165 %  
           410.000       tg. entrada    612.261       0.2362 %  
           410.000       tg. salida     612.261       0.5640 %  
           420.000       tg. entrada    612.317       0.5640 %  
           420.000       tg. salida     612.317       0.8490 %  
           430.000       tg. entrada    612.402       0.8490 %  
           430.000       tg. salida     612.402       1.0101 %  
           440.000       tg. entrada    612.503       1.0101 %  
           440.000       tg. salida     612.503       1.0352 %  
           450.000       tg. entrada    612.607       1.0352 %  
           450.000       tg. salida     612.607       1.2219 %  
           452.812       Rampa          612.641       1.2219 % 
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  608.566 
          0.826384        0.000        0.000        5.473  608.611        5.473  608.611        5.473  608.611   0.000   0.018 
          0.844077        0.000        0.000       20.000  608.734       20.000  608.734       20.000  608.734   0.000  -0.027 
          0.817260        0.000        0.000       40.000  608.897       40.000  608.897       40.000  608.897   0.000   0.199 
          1.016137        0.000        0.000       45.472  608.953       45.472  608.953       45.472  608.953   0.000  -0.383 
          0.632702        0.000        0.000       60.000  609.045       60.000  609.045       60.000  609.045   0.000   0.087 
          0.719300        0.000        0.000       80.000  609.189       80.000  609.189       80.000  609.189   0.000   0.517 
          1.235965        0.000        0.000      100.000  609.436      100.000  609.436      100.000  609.436   0.000  -0.058 
          1.177975        0.000        0.000      120.000  609.671      120.000  609.671      120.000  609.671   0.000  -0.581 
          0.596620        0.000        0.000      140.000  609.791      140.000  609.791      140.000  609.791   0.000   0.558 
          1.154785        0.000        0.000      158.539  610.005      158.539  610.005      158.539  610.005   0.000  -0.051 
          1.104019       86.879     3000.000      204.322  610.510      160.882  610.031      247.761  612.248   0.315   2.896 
          4.000000      135.700     2300.000      449.489  620.317      381.639  617.603      517.339  619.028   1.001  -5.900 
         -1.900000       80.000     3790.103      559.368  618.229      519.368  618.989      599.368  618.314   0.211   2.111 
          0.210760                                                                            599.376  618.314 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          608.566       0.8264 %  
             5.473       tg. entrada    608.611       0.8264 %  
             5.473       tg. salida     608.611       0.8441 %  
            20.000       tg. entrada    608.734       0.8441 %  
            20.000       tg. salida     608.734       0.8173 %  
            20.000       Rampa          608.734       0.8173 %  
            40.000       Rampa          608.897       0.8173 %  
            40.000       tg. entrada    608.897       0.8173 %  
            40.000       tg. salida     608.897       1.0161 %  
            45.472       tg. entrada    608.953       1.0161 %  
            45.472       tg. salida     608.953       0.6327 %  
            60.000       tg. entrada    609.045       0.6327 %  
            60.000       tg. salida     609.045       0.7193 %  
            80.000       tg. entrada    609.189       0.7193 %  
            80.000       tg. salida     609.189       1.2360 %  
           100.000       Rampa          609.436       1.2360 %  
           100.000       tg. entrada    609.436       1.2360 %  
           100.000       tg. salida     609.436       1.1780 %  
           120.000       tg. entrada    609.671       1.1780 %  
           120.000       tg. salida     609.671       0.5966 %  
           140.000       tg. entrada    609.791       0.5966 %  
           140.000       tg. salida     609.791       1.1548 %  
           158.539       tg. entrada    610.005       1.1548 %  
           158.539       tg. salida     610.005       1.1040 %  
           160.000       Rampa          610.021       1.1040 %  
           160.882       tg. entrada    610.031       1.1040 %  
           180.000       KV 3000        610.303       1.7413 %  
           200.000       KV 3000        610.718       2.4080 %  
           220.000       KV 3000        611.266       3.0746 %  
           240.000       KV 3000        611.947       3.7413 %  
           247.761       tg. salida     612.248       4.0000 %  
           260.000       Rampa          612.737       4.0000 %  
           280.000       Rampa          613.537       4.0000 %  
           300.000       Rampa          614.337       4.0000 %  
           320.000       Rampa          615.137       4.0000 %  
           340.000       Rampa          615.937       4.0000 %  
           360.000       Rampa          616.737       4.0000 %  
           380.000       Rampa          617.537       4.0000 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           381.639       tg. entrada    617.603       4.0000 %  
           400.000       KV -2300       618.264       3.2017 %  
           420.000       KV -2300       618.818       2.3322 %  
           440.000       KV -2300       619.197       1.4626 %  
           460.000       KV -2300       619.403       0.5930 %  
           473.639       Punto alto     619.443       0.0000 %  
           480.000       KV -2300       619.434      -0.2765 %  
           500.000       KV -2300       619.292      -1.1461 %  
           517.339       tg. salida     619.028      -1.9000 %  
           519.368       tg. entrada    618.989      -1.9000 %  
           520.000       KV 3790        618.977      -1.8833 %  
           540.000       KV 3790        618.653      -1.3556 %  
           560.000       KV 3790        618.435      -0.8279 %  
           580.000       KV 3790        618.322      -0.3002 %  
           591.380       Punto bajo     618.305       0.0000 %  
           599.368       tg. salida     618.314       0.2108 %  
           599.376       Rampa          618.314       0.2108 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  619.760 
         -0.584720        0.000        0.000       10.000  619.702       10.000  619.702       10.000  619.702   0.000  -0.626 
         -1.210930        0.000        0.000       20.000  619.581       20.000  619.581       20.000  619.581   0.000  -0.339 
         -1.549690        0.000        0.000       30.000  619.426       30.000  619.426       30.000  619.426   0.000  -0.378 
         -1.928100       60.000     2332.906       80.111  618.460       50.111  619.038      110.111  617.110   0.193  -2.572 
         -4.500000       91.914     1650.000      225.203  611.931      179.246  613.999      271.160  612.423   0.640   5.571 
          1.070560        0.000        0.000      290.000  612.624      290.000  612.624      290.000  612.624   0.000   0.419 
          1.489250        0.000        0.000      300.000  612.773      300.000  612.773      300.000  612.773   0.000  -0.187 
          1.301880        0.000        0.000      310.000  612.903      310.000  612.903      310.000  612.903   0.000  -0.127 
          1.174930        0.000        0.000      320.000  613.021      320.000  613.021      320.000  613.021   0.000  -1.086 
          0.088500        0.000        0.000      330.000  613.030      330.000  613.030      330.000  613.030   0.000   1.934 
          2.022710        0.000        0.000      340.000  613.232      340.000  613.232      340.000  613.232   0.000  -0.027 
          1.995240        0.000        0.000      350.000  613.432      350.000  613.432      350.000  613.432   0.000  -0.111 
          1.884150        0.000        0.000      360.000  613.620      360.000  613.620      360.000  613.620   0.000   0.465 
          2.349240        0.000        0.000      370.000  613.855      370.000  613.855      370.000  613.855   0.000  -0.858 
          1.491090        0.000        0.000      380.000  614.004      380.000  614.004      380.000  614.004   0.000   0.397 
          1.888430        0.000        0.000      390.000  614.193      390.000  614.193      390.000  614.193   0.000   0.235 
          2.123410        0.000        0.000      400.000  614.405      400.000  614.405      400.000  614.405   0.000  -0.395 
          1.728520        0.000        0.000      410.000  614.578      410.000  614.578      410.000  614.578   0.000   0.515 
          2.243040        0.000        0.000      420.000  614.802      420.000  614.802      420.000  614.802   0.000   0.406 
          2.649540        0.000        0.000      430.000  615.067      430.000  615.067      430.000  615.067   0.000  -0.510 
          2.139890        0.000        0.000      440.000  615.281      440.000  615.281      440.000  615.281   0.000  -0.255 
          1.885383                                                                            445.176  615.379 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      619.760      -0.5847 %  
            10.000       tg. entrada    619.702      -0.5847 %  
            10.000       tg. salida     619.702      -1.2109 %  
            20.000       Pendiente      619.581      -1.2109 %  
            20.000       tg. entrada    619.581      -1.2109 %  
            20.000       tg. salida     619.581      -1.5497 %  
            30.000       tg. entrada    619.426      -1.5497 %  
            30.000       tg. salida     619.426      -1.9281 %  
            40.000       Pendiente      619.233      -1.9281 %  
            50.111       tg. entrada    619.038      -1.9281 %  
            60.000       KV -2333       618.827      -2.3520 %  
            80.000       KV -2333       618.270      -3.2093 %  
           100.000       KV -2333       617.543      -4.0666 %  
           110.111       tg. salida     617.110      -4.5000 %  
           120.000       Pendiente      616.665      -4.5000 %  
           140.000       Pendiente      615.765      -4.5000 %  
           160.000       Pendiente      614.865      -4.5000 %  
           179.246       tg. entrada    613.999      -4.5000 %  
           180.000       KV 1650        613.965      -4.4543 %  
           200.000       KV 1650        613.195      -3.2422 %  
           220.000       KV 1650        612.668      -2.0300 %  
           240.000       KV 1650        612.383      -0.8179 %  
           253.496       Punto bajo     612.328       0.0000 %  
           260.000       KV 1650        612.341       0.3942 %  
           271.160       tg. salida     612.423       1.0706 %  
           280.000       Rampa          612.517       1.0706 %  
           290.000       tg. entrada    612.624       1.0706 %  
           290.000       tg. salida     612.624       1.4892 %  
           300.000       tg. entrada    612.773       1.4892 %  
           300.000       tg. salida     612.773       1.3019 %  
           310.000       tg. entrada    612.903       1.3019 %  
           310.000       tg. salida     612.903       1.1749 %  
           320.000       tg. entrada    613.021       1.1749 %  
           320.000       tg. salida     613.021       0.0885 %  
           330.000       tg. entrada    613.030       0.0885 %  
           330.000       tg. salida     613.030       2.0227 %  
           340.000       tg. entrada    613.232       2.0227 %  
           340.000       tg. salida     613.232       1.9952 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           340.000       Rampa          613.232       1.9952 %  
           350.000       tg. entrada    613.432       1.9952 %  
           350.000       tg. salida     613.432       1.8841 %  
           360.000       tg. entrada    613.620       1.8841 %  
           360.000       tg. salida     613.620       2.3492 %  
           370.000       tg. entrada    613.855       2.3492 %  
           370.000       tg. salida     613.855       1.4911 %  
           380.000       tg. entrada    614.004       1.4911 %  
           380.000       tg. salida     614.004       1.8884 %  
           390.000       tg. entrada    614.193       1.8884 %  
           390.000       tg. salida     614.193       2.1234 %  
           400.000       tg. entrada    614.405       2.1234 %  
           400.000       tg. salida     614.405       1.7285 %  
           410.000       tg. entrada    614.578       1.7285 %  
           410.000       tg. salida     614.578       2.2430 %  
           420.000       tg. entrada    614.802       2.2430 %  
           420.000       tg. salida     614.802       2.6495 %  
           430.000       tg. entrada    615.067       2.6495 %  
           430.000       tg. salida     615.067       2.1399 %  
           440.000       tg. entrada    615.281       2.1399 %  
           440.000       tg. salida     615.281       1.8854 %  
           445.176       Rampa          615.379       1.8854 % 
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.017  600.195 
         -0.649996       15.000      495.661       12.225  600.116        4.725  600.164       19.725  600.294   0.057   3.026 
          2.376265        0.000        0.000       20.000  600.300       20.000  600.300       20.000  600.300   0.000  -1.381 
          0.994880        0.000        0.000       25.000  600.350       25.000  600.350       25.000  600.350   0.000   0.455 
          1.450180        0.000        0.000       30.000  600.423       30.000  600.423       30.000  600.423   0.000   0.145 
          1.595460        0.000        0.000       35.000  600.502       35.000  600.502       35.000  600.502   0.000  -0.077 
          1.518560        0.000        0.000       40.000  600.578       40.000  600.578       40.000  600.578   0.000   0.067 
          1.585700        0.000        0.000       45.000  600.658       45.000  600.658       45.000  600.658   0.000   0.272 
          1.857486        0.000        0.000       56.632  600.874       56.632  600.874       56.632  600.874   0.000  -0.326 
          1.531370        0.000        0.000       60.000  600.925       60.000  600.925       60.000  600.925   0.000  -0.044 
          1.487462                                                                             65.539  601.008 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      600.195      -0.6500 %  
             4.725       tg. entrada    600.164      -0.6500 %  
             7.947       Punto bajo     600.154       0.0000 %  
            19.725       tg. salida     600.294       2.3763 %  
            20.000       tg. entrada    600.300       2.3763 %  
            20.000       tg. salida     600.300       0.9949 %  
            25.000       tg. entrada    600.350       0.9949 %  
            25.000       tg. salida     600.350       1.4502 %  
            30.000       tg. entrada    600.423       1.4502 %  
            30.000       tg. salida     600.423       1.5955 %  
            35.000       tg. entrada    600.502       1.5955 %  
            35.000       tg. salida     600.502       1.5186 %  
            40.000       tg. entrada    600.578       1.5186 %  
            40.000       tg. salida     600.578       1.5857 %  
            45.000       tg. entrada    600.658       1.5857 %  
            45.000       tg. salida     600.658       1.8575 %  
            56.632       tg. entrada    600.874       1.8575 %  
            56.632       tg. salida     600.874       1.5314 %  
            60.000       Rampa          600.925       1.5314 %  
            60.000       tg. entrada    600.925       1.5314 %  
            60.000       tg. salida     600.925       1.4875 %  
            65.539       Rampa          601.008       1.4875 % 
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  608.474 
          3.576700        0.000        0.000        1.000  608.509        1.000  608.509        1.000  608.509   0.000  -0.110 
          3.466800        0.000        0.000        2.000  608.544        2.000  608.544        2.000  608.544   0.000  -0.018 
          3.448400        0.000        0.000        3.000  608.578        3.000  608.578        3.000  608.578   0.000  -0.030 
          3.418000        0.000        0.000        4.000  608.613        4.000  608.613        4.000  608.613   0.000  -0.037 
          3.381400        0.000        0.000        5.000  608.646        5.000  608.646        5.000  608.646   0.000  -0.037 
          3.344700        0.000        0.000        6.000  608.680        6.000  608.680        6.000  608.680   0.000  -0.024 
          3.320300        0.000        0.000        7.000  608.713        7.000  608.713        7.000  608.713   0.000  -0.043 
          3.277600        0.000        0.000        8.000  608.746        8.000  608.746        8.000  608.746   0.000  -0.049 
          3.228700        0.000        0.000        9.000  608.778        9.000  608.778        9.000  608.778   0.000  -0.061 
          3.167800        0.000        0.000       10.000  608.810       10.000  608.810       10.000  608.810   0.000  -0.037 
          3.131100        0.000        0.000       11.000  608.841       11.000  608.841       11.000  608.841   0.000   0.043 
          3.173800        0.000        0.000       12.000  608.873       12.000  608.873       12.000  608.873   0.000   0.171 
          3.344700        0.000        0.000       13.000  608.906       13.000  608.906       13.000  608.906   0.000  -0.031 
          3.314200        0.000        0.000       14.000  608.939       14.000  608.939       14.000  608.939   0.000  -0.037 
          3.277600        0.000        0.000       15.000  608.972       15.000  608.972       15.000  608.972   0.000  -0.043 
          3.234900        0.000        0.000       16.000  609.005       16.000  609.005       16.000  609.005   0.000  -0.024 
          3.210400        0.000        0.000       17.000  609.037       17.000  609.037       17.000  609.037   0.000  -0.030 
          3.180000        0.000        0.000       18.000  609.068       18.000  609.068       18.000  609.068   0.000  -0.031 
          3.149400        0.000        0.000       19.000  609.100       19.000  609.100       19.000  609.100   0.000  -0.037 
          3.112800        0.000        0.000       20.000  609.131       20.000  609.131       20.000  609.131   0.000  -0.030 
          3.082300        0.000        0.000       21.000  609.162       21.000  609.162       21.000  609.162   0.000  -0.018 
          3.063900        0.000        0.000       22.000  609.193       22.000  609.193       22.000  609.193   0.000   0.037 
          3.100600        0.000        0.000       23.000  609.224       23.000  609.224       23.000  609.224   0.000   0.006 
          3.106700        0.000        0.000       24.000  609.255       24.000  609.255       24.000  609.255   0.000   0.397 
          3.503800        0.000        0.000       40.000  609.815       40.000  609.815       40.000  609.815   0.000  -0.796 
          2.707825        0.000        0.000       60.000  610.357       60.000  610.357       60.000  610.357   0.000  -1.483 
          1.224975        0.000        0.000       80.000  610.602       80.000  610.602       80.000  610.602   0.000  -2.054 
         -0.829470        0.000        0.000      100.000  610.436      100.000  610.436      100.000  610.436   0.000  -1.097 
         -1.926157        0.000        0.000      106.591  610.309      106.591  610.309      106.591  610.309   0.000   0.706 
         -1.220000        0.000        0.000      106.601  610.309      106.601  610.309      106.601  610.309   0.000   0.027 
         -1.192789        0.000        0.000      107.128  610.303      107.128  610.303      107.128  610.303   0.000  -0.321 
         -1.513309        0.000        0.000      115.739  610.172      115.739  610.172      115.739  610.172   0.000  -0.429 
         -1.942337        0.000        0.000      120.000  610.089      120.000  610.089      120.000  610.089   0.000  -0.570 
         -2.512364        0.000        0.000      127.983  609.889      127.983  609.889      127.983  609.889   0.000   1.225 
         -1.287717        0.000        0.000      135.652  609.790      135.652  609.790      135.652  609.790   0.000   0.704 
         -0.583947        0.000        0.000      140.000  609.765      140.000  609.765      140.000  609.765   0.000  -1.094 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.678120        0.000        0.000      157.971  609.463      157.971  609.463      157.971  609.463   0.000  -0.152 
         -1.830000        0.000        0.000      157.981  609.463      157.981  609.463      157.981  609.463   0.000   0.095 
         -1.735215        0.000        0.000      160.000  609.428      160.000  609.428      160.000  609.428   0.000   0.146 
         -1.589660        0.000        0.000      180.000  609.110      180.000  609.110      180.000  609.110   0.000   0.296 
         -1.293889                                                                            183.420  609.066 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          608.474       3.5767 %  
             1.000       tg. entrada    608.509       3.5767 %  
             1.000       tg. salida     608.509       3.4668 %  
             2.000       tg. entrada    608.544       3.4668 %  
             2.000       tg. salida     608.544       3.4484 %  
             3.000       tg. entrada    608.578       3.4484 %  
             3.000       tg. salida     608.578       3.4180 %  
             4.000       tg. entrada    608.613       3.4180 %  
             4.000       tg. salida     608.613       3.3814 %  
             5.000       tg. entrada    608.646       3.3814 %  
             5.000       tg. salida     608.646       3.3447 %  
             6.000       tg. entrada    608.680       3.3447 %  
             6.000       tg. salida     608.680       3.3203 %  
             7.000       tg. entrada    608.713       3.3203 %  
             7.000       tg. salida     608.713       3.2776 %  
             8.000       tg. entrada    608.746       3.2776 %  
             8.000       tg. salida     608.746       3.2287 %  
             9.000       tg. entrada    608.778       3.2287 %  
             9.000       tg. salida     608.778       3.1678 %  
            10.000       tg. entrada    608.810       3.1678 %  
            10.000       tg. salida     608.810       3.1311 %  
            11.000       tg. entrada    608.841       3.1311 %  
            11.000       tg. salida     608.841       3.1738 %  
            12.000       tg. entrada    608.873       3.1738 %  
            12.000       tg. salida     608.873       3.3447 %  
            13.000       tg. entrada    608.906       3.3447 %  
            13.000       tg. salida     608.906       3.3142 %  
            14.000       tg. entrada    608.939       3.3142 %  
            14.000       tg. salida     608.939       3.2776 %  
            15.000       tg. entrada    608.972       3.2776 %  
            15.000       tg. salida     608.972       3.2349 %  
            16.000       tg. entrada    609.005       3.2349 %  
            16.000       tg. salida     609.005       3.2104 %  
            17.000       tg. entrada    609.037       3.2104 %  
            17.000       tg. salida     609.037       3.1800 %  
            18.000       tg. entrada    609.068       3.1800 %  
            18.000       tg. salida     609.068       3.1494 %  
            19.000       tg. entrada    609.100       3.1494 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            19.000       tg. salida     609.100       3.1128 %  
            20.000       tg. entrada    609.131       3.1128 %  
            20.000       tg. salida     609.131       3.0823 %  
            21.000       tg. entrada    609.162       3.0823 %  
            21.000       tg. salida     609.162       3.0639 %  
            22.000       tg. entrada    609.193       3.0639 %  
            22.000       tg. salida     609.193       3.1006 %  
            23.000       tg. entrada    609.224       3.1006 %  
            23.000       tg. salida     609.224       3.1067 %  
            24.000       tg. entrada    609.255       3.1067 %  
            24.000       tg. salida     609.255       3.5038 %  
            40.000       tg. entrada    609.815       3.5038 %  
            40.000       tg. salida     609.815       2.7078 %  
            60.000       tg. entrada    610.357       2.7078 %  
            60.000       tg. salida     610.357       1.2250 %  
            80.000       tg. entrada    610.602       1.2250 %  
            80.000       Punto alto     610.602       0.0000 %  
            80.000       tg. salida     610.602      -0.8295 %  
            80.000       Rampa          610.602       1.2250 %  
           100.000       tg. entrada    610.436      -0.8295 %  
           100.000       tg. salida     610.436      -1.9262 %  
           106.591       tg. entrada    610.309      -1.9262 %  
           106.591       tg. salida     610.309      -1.2200 %  
           106.601       tg. entrada    610.309      -1.2200 %  
           106.601       tg. salida     610.309      -1.1928 %  
           107.128       tg. entrada    610.303      -1.1928 %  
           107.128       tg. salida     610.303      -1.5133 %  
           115.739       tg. entrada    610.172      -1.5133 %  
           115.739       tg. salida     610.172      -1.9423 %  
           120.000       tg. entrada    610.089      -1.9423 %  
           120.000       tg. salida     610.089      -2.5124 %  
           127.983       tg. entrada    609.889      -2.5124 %  
           127.983       tg. salida     609.889      -1.2877 %  
           135.652       tg. entrada    609.790      -1.2877 %  
           135.652       tg. salida     609.790      -0.5839 %  
           140.000       tg. entrada    609.765      -0.5839 %  
           140.000       tg. salida     609.765      -1.6781 %  
           157.971       tg. entrada    609.463      -1.6781 %  
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           157.971       tg. salida     609.463      -1.8300 %  
           157.981       tg. entrada    609.463      -1.8300 %  
           157.981       tg. salida     609.463      -1.7352 %  
           160.000       tg. entrada    609.428      -1.7352 %  
           160.000       tg. salida     609.428      -1.5897 %  
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           180.000       tg. entrada    609.110      -1.5897 %  
           180.000       tg. salida     609.110      -1.2939 %  
           183.420       Pendiente      609.066      -1.2939 % 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:39   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  17: TRANSFER 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  610.475 
         -0.550540        0.000        0.000       10.000  610.420       10.000  610.420       10.000  610.420   0.000  -0.438 
         -0.988160        0.000        0.000       20.000  610.321       20.000  610.321       20.000  610.321   0.000  -1.134 
         -2.122195       20.000     1774.677       40.000  609.897       30.000  610.109       50.000  609.797   0.028   1.127 
         -0.995225       20.000     1096.132       60.000  609.698       50.000  609.797       70.000  609.416   0.046  -1.825 
         -2.819827        0.000        0.000       71.000  609.387       71.000  609.387       71.000  609.387   0.000  -0.171 
         -2.990700        0.000        0.000       72.000  609.357       72.000  609.357       72.000  609.357   0.000  -0.018 
         -3.009000        0.000        0.000       73.000  609.327       73.000  609.327       73.000  609.327   0.000   0.090 
         -2.919130        0.000        0.000       73.115  609.324       73.115  609.324       73.115  609.324   0.000  -0.081 
         -3.000000        0.000        0.000       74.000  609.297       74.000  609.297       74.000  609.297   0.000   0.070 
         -2.929700        0.000        0.000       75.000  609.268       75.000  609.268       75.000  609.268   0.000   0.122 
         -2.807600        0.000        0.000       76.000  609.240       76.000  609.240       76.000  609.240   0.000   0.055 
         -2.752700        0.000        0.000       77.000  609.213       77.000  609.213       77.000  609.213   0.000   0.537 
         -2.215600        0.000        0.000       78.000  609.190       78.000  609.190       78.000  609.190   0.000   0.086 
         -2.130100        0.000        0.000       79.000  609.169       79.000  609.169       79.000  609.169   0.000   0.018 
         -2.111900        0.000        0.000       80.000  609.148       80.000  609.148       80.000  609.148   0.000   0.165 
         -1.947000        0.000        0.000       81.000  609.129       81.000  609.129       81.000  609.129   0.000   0.452 
         -1.495300        0.000        0.000       82.000  609.114       82.000  609.114       82.000  609.114   0.000   0.305 
         -1.190200        0.000        0.000       83.000  609.102       83.000  609.102       83.000  609.102   0.000   0.055 
         -1.135300        0.000        0.000       84.000  609.090       84.000  609.090       84.000  609.090   0.000   0.031 
         -1.104700        0.000        0.000       85.000  609.079       85.000  609.079       85.000  609.079   0.000   0.067 
         -1.037600        0.000        0.000       86.000  609.069       86.000  609.069       86.000  609.069   0.000   0.165 
         -0.872800        0.000        0.000       87.000  609.060       87.000  609.060       87.000  609.060   0.000   0.037 
         -0.836200        0.000        0.000       88.000  609.052       88.000  609.052       88.000  609.052   0.000   0.043 
         -0.793400        0.000        0.000       89.000  609.044       89.000  609.044       89.000  609.044   0.000   0.032 
         -0.761522        0.000        0.000       89.473  609.040       89.473  609.040       89.473  609.040   0.000   0.043 
         -0.718027        0.000        0.000       90.000  609.036       90.000  609.036       90.000  609.036   0.000   0.120 
         -0.598100        0.000        0.000       91.000  609.031       91.000  609.031       91.000  609.031   0.000   0.104 
         -0.494366        0.000        0.000       91.284  609.029       91.284  609.029       91.284  609.029   0.000  -0.271 
         -0.765688        0.000        0.000       95.166  608.999       95.166  608.999       95.166  608.999   0.000  -0.793 
         -1.559010        0.000        0.000       97.652  608.961       97.652  608.961       97.652  608.961   0.000   0.330 
         -1.228602        0.000        0.000       98.124  608.955       98.124  608.955       98.124  608.955   0.000  -1.211 
         -2.440000        0.000        0.000       98.134  608.955       98.134  608.955       98.134  608.955   0.000   1.235 
         -1.205096                                                                             98.291  608.953 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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             0.000       Pendiente      610.475      -0.5505 %  
            10.000       tg. entrada    610.420      -0.5505 %  
            10.000       tg. salida     610.420      -0.9882 %  
            20.000       tg. entrada    610.321      -0.9882 %  
            20.000       tg. salida     610.321      -2.1222 %  
            30.000       tg. entrada    610.109      -2.1222 %  
            40.000       KV 1775        609.925      -1.5587 %  
            50.000       tg. salida     609.797      -0.9952 %  
            50.000       tg. entrada    609.797      -0.9952 %  
            60.000       KV -1096       609.652      -1.9075 %  
            70.000       tg. salida     609.416      -2.8198 %  
            71.000       tg. entrada    609.387      -2.8198 %  
            71.000       tg. salida     609.387      -2.9907 %  
            72.000       tg. entrada    609.357      -2.9907 %  
            72.000       tg. salida     609.357      -3.0090 %  
            73.000       tg. entrada    609.327      -3.0090 %  
            73.000       tg. salida     609.327      -2.9191 %  
            73.115       tg. entrada    609.324      -2.9191 %  
            73.115       tg. salida     609.324      -3.0000 %  
            74.000       tg. entrada    609.297      -3.0000 %  
            74.000       tg. salida     609.297      -2.9297 %  
            75.000       tg. entrada    609.268      -2.9297 %  
            75.000       tg. salida     609.268      -2.8076 %  
            76.000       tg. entrada    609.240      -2.8076 %  
            76.000       tg. salida     609.240      -2.7527 %  
            77.000       tg. entrada    609.213      -2.7527 %  
            77.000       tg. salida     609.213      -2.2156 %  
            78.000       tg. entrada    609.190      -2.2156 %  
            78.000       tg. salida     609.190      -2.1301 %  
            79.000       tg. entrada    609.169      -2.1301 %  
            79.000       tg. salida     609.169      -2.1119 %  
            80.000       tg. entrada    609.148      -2.1119 %  
            80.000       tg. salida     609.148      -1.9470 %  
            81.000       tg. entrada    609.129      -1.9470 %  
            81.000       tg. salida     609.129      -1.4953 %  
            82.000       tg. entrada    609.114      -1.4953 %  
            82.000       tg. salida     609.114      -1.1902 %  
            83.000       tg. entrada    609.102      -1.1902 %  
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            83.000       tg. salida     609.102      -1.1353 %  
            84.000       tg. entrada    609.090      -1.1353 %  
            84.000       tg. salida     609.090      -1.1047 %  
            85.000       tg. entrada    609.079      -1.1047 %  
            85.000       tg. salida     609.079      -1.0376 %  
            86.000       tg. entrada    609.069      -1.0376 %  
            86.000       tg. salida     609.069      -0.8728 %  
            87.000       tg. entrada    609.060      -0.8728 %  
            87.000       tg. salida     609.060      -0.8362 %  
            88.000       tg. entrada    609.052      -0.8362 %  
            88.000       tg. salida     609.052      -0.7934 %  
            89.000       tg. entrada    609.044      -0.7934 %  
            89.000       tg. salida     609.044      -0.7615 %  
            89.473       tg. entrada    609.040      -0.7615 %  
            89.473       tg. salida     609.040      -0.7180 %  
            90.000       tg. entrada    609.036      -0.7180 %  
            90.000       tg. salida     609.036      -0.5981 %  
            91.000       tg. entrada    609.031      -0.5981 %  
            91.000       tg. salida     609.031      -0.4944 %  
            91.284       tg. entrada    609.029      -0.4944 %  
            91.284       tg. salida     609.029      -0.7657 %  
            95.166       tg. entrada    608.999      -0.7657 %  
            95.166       tg. salida     608.999      -1.5590 %  
            97.652       tg. entrada    608.961      -1.5590 %  
            97.652       tg. salida     608.961      -1.2286 %  
            98.124       tg. entrada    608.955      -1.2286 %  
            98.124       tg. salida     608.955      -2.4400 %  
            98.134       tg. entrada    608.955      -2.4400 %  
            98.134       tg. salida     608.955      -1.2051 %  
            98.291       Pendiente      608.953      -1.2051 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  617.165 
         -2.476800        0.000        0.000       10.000  616.918       10.000  616.918       10.000  616.918   0.000  -0.336 
         -2.813110        0.000        0.000       20.000  616.636       20.000  616.636       20.000  616.636   0.000   0.526 
         -2.286990        0.000        0.000       30.000  616.408       30.000  616.408       30.000  616.408   0.000  -0.804 
         -3.091430        0.000        0.000       40.000  616.098       40.000  616.098       40.000  616.098   0.000  -0.027 
         -3.118290        0.000        0.000       50.000  615.787       50.000  615.787       50.000  615.787   0.000   0.026 
         -3.092650       67.337     2937.073       84.641  614.715       50.972  615.757      118.309  614.446   0.193   2.293 
         -0.800000       30.000     2252.320      142.692  614.251      127.692  614.371      157.692  613.931   0.050  -1.332 
         -2.131960        0.000        0.000      160.000  613.882      160.000  613.882      160.000  613.882   0.000   1.185 
         -0.946660        0.000        0.000      170.000  613.787      170.000  613.787      170.000  613.787   0.000  -1.799 
         -2.745970        0.000        0.000      180.000  613.513      180.000  613.513      180.000  613.513   0.000   1.416 
         -1.329950        0.000        0.000      190.000  613.380      190.000  613.380      190.000  613.380   0.000   0.117 
         -1.213176        0.000        0.000      200.046  613.258      200.046  613.258      200.046  613.258   0.000   0.001 
         -1.211721        0.000        0.000      210.014  613.137      210.014  613.137      210.014  613.137   0.000  -1.449 
         -2.660781        0.000        0.000      220.000  612.871      220.000  612.871      220.000  612.871   0.000   0.554 
         -2.106320        0.000        0.000      230.000  612.661      230.000  612.661      230.000  612.661   0.000   0.311 
         -1.795050        0.000        0.000      240.000  612.481      240.000  612.481      240.000  612.481   0.000   0.094 
         -1.701050        0.000        0.000      250.000  612.311      250.000  612.311      250.000  612.311   0.000   0.149 
         -1.552120        0.000        0.000      260.000  612.156      260.000  612.156      260.000  612.156   0.000   0.209 
         -1.342780        0.000        0.000      270.000  612.022      270.000  612.022      270.000  612.022   0.000   0.220 
         -1.123040        0.000        0.000      280.000  611.909      280.000  611.909      280.000  611.909   0.000   0.551 
         -0.571900        0.000        0.000      290.000  611.852      290.000  611.852      290.000  611.852   0.000  -0.491 
         -1.063230        0.000        0.000      300.000  611.746      300.000  611.746      300.000  611.746   0.000   0.562 
         -0.501710        0.000        0.000      310.000  611.696      310.000  611.696      310.000  611.696   0.000   0.562 
          0.059810        0.000        0.000      320.000  611.702      320.000  611.702      320.000  611.702   0.000   0.016 
          0.076290        0.000        0.000      330.000  611.709      330.000  611.709      330.000  611.709   0.000   0.816 
          0.892087        0.000        0.000      340.025  611.799      340.025  611.799      340.025  611.799   0.000   0.705 
          1.596835        0.000        0.000      350.000  611.958      350.000  611.958      350.000  611.958   0.000  -0.930 
          0.667110        0.000        0.000      360.000  612.025      360.000  612.025      360.000  612.025   0.000  -0.020 
          0.647580        0.000        0.000      370.000  612.089      370.000  612.089      370.000  612.089   0.000   0.688 
          1.335450        0.000        0.000      380.000  612.223      380.000  612.223      380.000  612.223   0.000  -0.081 
          1.254890        0.000        0.000      390.000  612.348      390.000  612.348      390.000  612.348   0.000  -0.190 
          1.065060        0.000        0.000      400.000  612.455      400.000  612.455      400.000  612.455   0.000   1.171 
          2.235720        0.000        0.000      410.000  612.678      410.000  612.678      410.000  612.678   0.000  -0.129 
          2.106930        0.000        0.000      420.000  612.889      420.000  612.889      420.000  612.889   0.000   0.123 
          2.230230        0.000        0.000      430.000  613.112      430.000  613.112      430.000  613.112   0.000  -0.220 
          2.010490        0.000        0.000      440.000  613.313      440.000  613.313      440.000  613.313   0.000   1.073 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.083500        0.000        0.000      450.000  613.622      450.000  613.622      450.000  613.622   0.000  -0.711 
          2.372110                                                                            458.702  613.828 
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             0.000       Pendiente      617.165      -2.4768 %  
            10.000       tg. entrada    616.918      -2.4768 %  
            10.000       tg. salida     616.918      -2.8131 %  
            20.000       tg. entrada    616.636      -2.8131 %  
            20.000       tg. salida     616.636      -2.2870 %  
            30.000       tg. entrada    616.408      -2.2870 %  
            30.000       tg. salida     616.408      -3.0914 %  
            40.000       tg. entrada    616.098      -3.0914 %  
            40.000       tg. salida     616.098      -3.1183 %  
            40.000       Pendiente      616.098      -3.1183 %  
            50.000       tg. entrada    615.787      -3.1183 %  
            50.000       tg. salida     615.787      -3.0926 %  
            50.972       tg. entrada    615.757      -3.0926 %  
            60.000       KV 2937        615.491      -2.7853 %  
            80.000       KV 2937        615.002      -2.1043 %  
           100.000       KV 2937        614.649      -1.4234 %  
           118.309       tg. salida     614.446      -0.8000 %  
           120.000       Pendiente      614.432      -0.8000 %  
           127.692       tg. entrada    614.371      -0.8000 %  
           140.000       KV -2252       614.239      -1.3464 %  
           157.692       tg. salida     613.931      -2.1320 %  
           160.000       tg. entrada    613.882      -2.1320 %  
           160.000       tg. salida     613.882      -0.9467 %  
           170.000       tg. entrada    613.787      -0.9467 %  
           170.000       tg. salida     613.787      -2.7460 %  
           180.000       tg. entrada    613.513      -2.7460 %  
           180.000       tg. salida     613.513      -1.3300 %  
           190.000       tg. entrada    613.380      -1.3300 %  
           190.000       tg. salida     613.380      -1.2132 %  
           200.000       Pendiente      613.258      -1.2132 %  
           200.046       tg. entrada    613.258      -1.2132 %  
           200.046       tg. salida     613.258      -1.2117 %  
           210.014       tg. entrada    613.137      -1.2117 %  
           210.014       tg. salida     613.137      -2.6608 %  
           220.000       tg. entrada    612.871      -2.6608 %  
           220.000       tg. salida     612.871      -2.1063 %  
           230.000       tg. entrada    612.661      -2.1063 %  
           230.000       tg. salida     612.661      -1.7951 %  
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           240.000       tg. entrada    612.481      -1.7951 %  
           240.000       tg. salida     612.481      -1.7011 %  
           240.000       Pendiente      612.481      -1.7011 %  
           250.000       tg. entrada    612.311      -1.7011 %  
           250.000       tg. salida     612.311      -1.5521 %  
           260.000       tg. entrada    612.156      -1.5521 %  
           260.000       tg. salida     612.156      -1.3428 %  
           270.000       tg. entrada    612.022      -1.3428 %  
           270.000       tg. salida     612.022      -1.1230 %  
           280.000       tg. entrada    611.909      -1.1230 %  
           280.000       tg. salida     611.909      -0.5719 %  
           290.000       tg. entrada    611.852      -0.5719 %  
           290.000       tg. salida     611.852      -1.0632 %  
           300.000       tg. entrada    611.746      -1.0632 %  
           300.000       tg. salida     611.746      -0.5017 %  
           310.000       tg. entrada    611.696      -0.5017 %  
           310.000       Punto bajo     611.696       0.0000 %  
           310.000       tg. salida     611.696       0.0598 %  
           320.000       tg. entrada    611.702       0.0598 %  
           320.000       tg. salida     611.702       0.0763 %  
           330.000       tg. entrada    611.709       0.0763 %  
           330.000       tg. salida     611.709       0.8921 %  
           340.000       Rampa          611.798       0.8921 %  
           340.025       tg. entrada    611.799       0.8921 %  
           340.025       tg. salida     611.799       1.5968 %  
           350.000       tg. entrada    611.958       1.5968 %  
           350.000       tg. salida     611.958       0.6671 %  
           360.000       tg. entrada    612.025       0.6671 %  
           360.000       tg. salida     612.025       0.6476 %  
           370.000       tg. entrada    612.089       0.6476 %  
           370.000       tg. salida     612.089       1.3355 %  
           380.000       tg. entrada    612.223       1.3355 %  
           380.000       tg. salida     612.223       1.2549 %  
           390.000       tg. entrada    612.348       1.2549 %  
           390.000       tg. salida     612.348       1.0651 %  
           400.000       tg. entrada    612.455       1.0651 %  
           400.000       tg. salida     612.455       2.2357 %  
           410.000       tg. entrada    612.678       2.2357 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           410.000       tg. salida     612.678       2.1069 %  
           420.000       tg. entrada    612.889       2.1069 %  
           420.000       tg. salida     612.889       2.2302 %  
           430.000       tg. entrada    613.112       2.2302 %  
           430.000       tg. salida     613.112       2.0105 %  
           440.000       tg. entrada    613.313       2.0105 %  
           440.000       tg. salida     613.313       3.0835 %  
           450.000       tg. entrada    613.622       3.0835 %  
           450.000       tg. salida     613.622       2.3721 %  
           458.702       Rampa          613.828       2.3721 %  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:46   3953                                                                             
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  612.861 
          2.174080        0.000        0.000        5.000  612.970        5.000  612.970        5.000  612.970   0.000   0.201 
          2.375480        0.000        0.000       10.000  613.089       10.000  613.089       10.000  613.089   0.000   0.394 
          2.769780        0.000        0.000       15.000  613.227       15.000  613.227       15.000  613.227   0.000   0.349 
          3.118900        0.000        0.000       20.000  613.383       20.000  613.383       20.000  613.383   0.000   0.167 
          3.286120        0.000        0.000       25.000  613.547       25.000  613.547       25.000  613.547   0.000   0.197 
          3.482680       40.000      471.549       52.691  614.512       32.691  613.815       72.691  613.512   0.424  -8.483 
         -5.000000       40.000      869.565      134.652  610.414      114.652  611.414      154.652  610.334   0.230   4.600 
         -0.400000       60.000    15000.000      310.993  609.708      280.993  609.828      340.993  609.468   0.030  -0.400 
         -0.800000       40.000    18991.587      370.013  609.236      350.013  609.396      390.013  609.118   0.011   0.211 
         -0.589380                                                                            406.009  609.024 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          612.861       2.1741 %  
             5.000       tg. entrada    612.970       2.1741 %  
             5.000       tg. salida     612.970       2.3755 %  
            10.000       tg. entrada    613.089       2.3755 %  
            10.000       tg. salida     613.089       2.7698 %  
            15.000       tg. entrada    613.227       2.7698 %  
            15.000       tg. salida     613.227       3.1189 %  
            20.000       tg. entrada    613.383       3.1189 %  
            20.000       tg. salida     613.383       3.2861 %  
            20.000       Rampa          613.383       3.2861 %  
            25.000       tg. entrada    613.547       3.2861 %  
            25.000       tg. salida     613.547       3.4827 %  
            32.691       tg. entrada    613.815       3.4827 %  
            40.000       KV -472        614.013       1.9326 %  
            49.113       Punto alto     614.101       0.0000 %  
            60.000       KV -472        613.976      -2.3087 %  
            72.691       tg. salida     613.512      -5.0000 %  
            80.000       Pendiente      613.146      -5.0000 %  
           100.000       Pendiente      612.146      -5.0000 %  
           114.652       tg. entrada    611.414      -5.0000 %  
           120.000       KV 870         611.163      -4.3850 %  
           140.000       KV 870         610.516      -2.0850 %  
           154.652       tg. salida     610.334      -0.4000 %  
           160.000       Pendiente      610.312      -0.4000 %  
           180.000       Pendiente      610.232      -0.4000 %  
           200.000       Pendiente      610.152      -0.4000 %  
           220.000       Pendiente      610.072      -0.4000 %  
           240.000       Pendiente      609.992      -0.4000 %  
           260.000       Pendiente      609.912      -0.4000 %  
           280.000       Pendiente      609.832      -0.4000 %  
           280.993       tg. entrada    609.828      -0.4000 %  
           300.000       KV -15000      609.740      -0.5267 %  
           320.000       KV -15000      609.622      -0.6600 %  
           340.000       KV -15000      609.476      -0.7934 %  
           340.993       tg. salida     609.468      -0.8000 %  
           350.013       tg. entrada    609.396      -0.8000 %  
           360.000       KV 18992       609.319      -0.7474 %  
           380.000       KV 18992       609.180      -0.6421 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           390.013       tg. salida     609.118      -0.5894 %  
           400.000       Pendiente      609.060      -0.5894 %  
           406.009       Pendiente      609.024      -0.5894 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  24: REPOSICIÓN M14 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  622.573 
          0.000000        0.000        0.000        0.005  622.573        0.005  622.573        0.005  622.573   0.000   1.062 
          1.061970        0.000        0.000       20.000  622.786       20.000  622.786       20.000  622.786   0.000   0.656 
          1.717530        0.000        0.000       40.000  623.129       40.000  623.129       40.000  623.129   0.000   0.229 
          1.946307        0.000        0.000       43.114  623.190       43.114  623.190       43.114  623.190   0.000   0.222 
          2.168445        0.000        0.000       55.448  623.457       55.448  623.457       55.448  623.457   0.000   0.272 
          2.440000        0.000        0.000       55.458  623.458       55.458  623.458       55.458  623.458   0.000   0.355 
          2.795090        0.000        0.000       60.000  623.585       60.000  623.585       60.000  623.585   0.000  -0.011 
          2.784120        0.000        0.000       80.000  624.141       80.000  624.141       80.000  624.141   0.000   0.113 
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 85 

          2.897035        0.000        0.000      100.000  624.721      100.000  624.721      100.000  624.721   0.000   0.812 
          3.709263        0.000        0.000      107.352  624.994      107.352  624.994      107.352  624.994   0.000   0.144 
          3.852815        0.000        0.000      120.000  625.481      120.000  625.481      120.000  625.481   0.000   0.173 
          4.026267        0.000        0.000      134.897  626.081      134.897  626.081      134.897  626.081   0.000   0.278 
          4.304625        0.000        0.000      140.000  626.300      140.000  626.300      140.000  626.300   0.000   0.053 
          4.357993        0.000        0.000      149.427  626.711      149.427  626.711      149.427  626.711   0.000   0.097 
          4.455443        0.000        0.000      158.530  627.117      158.530  627.117      158.530  627.117   0.000  -0.374 
          4.081429        0.000        0.000      160.000  627.177      160.000  627.177      160.000  627.177   0.000   0.057 
          4.138735        0.000        0.000      169.046  627.551      169.046  627.551      169.046  627.551   0.000   0.144 
          4.282968        0.000        0.000      172.469  627.698      172.469  627.698      172.469  627.698   0.000   0.072 
          4.354561        0.000        0.000      180.000  628.026      180.000  628.026      180.000  628.026   0.000   0.061 
          4.415882        0.000        0.000      180.170  628.033      180.170  628.033      180.170  628.033   0.000   0.013 
          4.428909        0.000        0.000      183.771  628.193      183.771  628.193      183.771  628.193   0.000  -0.010 
          4.419126        0.000        0.000      187.891  628.375      187.891  628.375      187.891  628.375   0.000   0.015 
          4.434476        0.000        0.000      191.888  628.552      191.888  628.552      191.888  628.552   0.000  -0.774 
          3.660000        0.000        0.000      191.898  628.552      191.898  628.552      191.898  628.552   0.000   1.058 
          4.718182                                                                            191.920  628.553 
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     622.573       0.0000 %  
             0.005       tg. entrada    622.573       0.0000 %  
             0.005       tg. salida     622.573       1.0620 %  
            20.000       Rampa          622.786       1.0620 %  
            20.000       tg. entrada    622.786       1.0620 %  
            20.000       tg. salida     622.786       1.7175 %  
            40.000       Rampa          623.129       1.7175 %  
            40.000       tg. entrada    623.129       1.7175 %  
            40.000       tg. salida     623.129       1.9463 %  
            43.114       tg. entrada    623.190       1.9463 %  
            43.114       tg. salida     623.190       2.1684 %  
            55.448       tg. entrada    623.457       2.1684 %  
            55.448       tg. salida     623.457       2.4400 %  
            55.458       tg. entrada    623.458       2.4400 %  
            55.458       tg. salida     623.458       2.7951 %  
            60.000       tg. entrada    623.585       2.7951 %  
            60.000       tg. salida     623.585       2.7841 %  
            60.000       Rampa          623.585       2.7841 %  
            80.000       tg. entrada    624.141       2.7841 %  
            80.000       tg. salida     624.141       2.8970 %  
            80.000       Rampa          624.141       2.8970 %  
           100.000       tg. entrada    624.721       2.8970 %  
           100.000       tg. salida     624.721       3.7093 %  
           107.352       tg. entrada    624.994       3.7093 %  
           107.352       tg. salida     624.994       3.8528 %  
           120.000       Rampa          625.481       3.8528 %  
           120.000       tg. entrada    625.481       3.8528 %  
           120.000       tg. salida     625.481       4.0263 %  
           134.897       tg. entrada    626.081       4.0263 %  
           134.897       tg. salida     626.081       4.3046 %  
           140.000       tg. entrada    626.300       4.3046 %  
           140.000       tg. salida     626.300       4.3580 %  
           140.000       Rampa          626.300       4.3580 %  
           149.427       tg. entrada    626.711       4.3580 %  
           149.427       tg. salida     626.711       4.4554 %  
           158.530       tg. entrada    627.117       4.4554 %  
           158.530       tg. salida     627.117       4.0814 %  
           160.000       tg. entrada    627.177       4.0814 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           160.000       tg. salida     627.177       4.1387 %  
           169.046       tg. entrada    627.551       4.1387 %  
           169.046       tg. salida     627.551       4.2830 %  
           172.469       tg. entrada    627.698       4.2830 %  
           172.469       tg. salida     627.698       4.3546 %  
           180.000       Rampa          628.026       4.3546 %  
           180.000       tg. entrada    628.026       4.3546 %  
           180.000       tg. salida     628.026       4.4159 %  
           180.170       tg. entrada    628.033       4.4159 %  
           180.170       tg. salida     628.033       4.4289 %  
           183.771       tg. entrada    628.193       4.4289 %  
           183.771       tg. salida     628.193       4.4191 %  
           187.891       tg. entrada    628.375       4.4191 %  
           187.891       tg. salida     628.375       4.4345 %  
           191.888       tg. entrada    628.552       4.4345 %  
           191.888       tg. salida     628.552       3.6600 %  
           191.898       tg. entrada    628.552       3.6600 %  
           191.898       tg. salida     628.552       4.7182 %  
           191.920       Rampa          628.553       4.7182 % 
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  619.229 
          0.000000        0.000        0.000        0.005  619.229        0.005  619.229        0.005  619.229   0.000   0.668 
          0.667713        0.000        0.000       18.424  619.352       18.424  619.352       18.424  619.352   0.000   0.486 
          1.154124        0.000        0.000       20.000  619.370       20.000  619.370       20.000  619.370   0.000  -0.117 
          1.036985        0.000        0.000       40.000  619.577       40.000  619.577       40.000  619.577   0.000  -0.098 
          0.939298        0.000        0.000       52.736  619.697       52.736  619.697       52.736  619.697   0.000  -0.231 
          0.708329        0.000        0.000       60.000  619.748       60.000  619.748       60.000  619.748   0.000   0.002 
          0.709854        0.000        0.000       68.839  619.811       68.839  619.811       68.839  619.811   0.000   0.510 
          1.220000        0.000        0.000       68.849  619.811       68.849  619.811       68.849  619.811   0.000  -0.537 
          0.682899        0.000        0.000       70.270  619.821       70.270  619.821       70.270  619.821   0.000   0.104 
          0.787394        0.000        0.000       76.386  619.869       76.386  619.869       76.386  619.869   0.000   0.339 
          1.126480        0.000        0.000       80.000  619.910       80.000  619.910       80.000  619.910   0.000   0.000 
          1.126682        0.000        0.000       84.220  619.957       84.220  619.957       84.220  619.957   0.000   0.093 
          1.220000        0.000        0.000       84.230  619.957       84.230  619.957       84.230  619.957   0.000   0.198 
          1.418494        0.000        0.000       88.507  620.018       88.507  620.018       88.507  620.018   0.000  -0.151 
          1.267314        0.000        0.000       90.000  620.037       90.000  620.037       90.000  620.037   0.000   0.046 
          1.312860        0.000        0.000      100.000  620.168      100.000  620.168      100.000  620.168   0.000  -0.087 
          1.225800        0.000        0.000      106.000  620.242      106.000  620.242      106.000  620.242   0.000   0.188 
          1.413400        0.000        0.000      120.000  620.440      120.000  620.440      120.000  620.440   0.000   0.155 
          1.568829        0.000        0.000      122.451  620.478      122.451  620.478      122.451  620.478   0.000   0.372 
          1.940462        0.000        0.000      122.970  620.488      122.970  620.488      122.970  620.488   0.000  -0.252 
          1.688611        0.000        0.000      129.599  620.600      129.599  620.600      129.599  620.600   0.000  -0.036 
          1.653072        0.000        0.000      140.000  620.772      140.000  620.772      140.000  620.772   0.000   0.194 
          1.846883        0.000        0.000      150.876  620.973      150.876  620.973      150.876  620.973   0.000   0.844 
          2.690649        0.000        0.000      151.400  620.987      151.400  620.987      151.400  620.987   0.000   0.049 
          2.739488        0.000        0.000      160.000  621.223      160.000  621.223      160.000  621.223   0.000   0.197 
          2.936567        0.000        0.000      164.504  621.355      164.504  621.355      164.504  621.355   0.000   0.128 
          3.065000        0.000        0.000      165.424  621.383      165.424  621.383      165.424  621.383   0.000   0.005 
          3.069979        0.000        0.000      172.629  621.604      172.629  621.604      172.629  621.604   0.000   0.089 
          3.158537        0.000        0.000      174.515  621.664      174.515  621.664      174.515  621.664   0.000   0.156 
          3.314932        0.000        0.000      180.000  621.846      180.000  621.846      180.000  621.846   0.000   0.088 
          3.402927        0.000        0.000      182.016  621.914      182.016  621.914      182.016  621.914   0.000   0.008 
          3.410638        0.000        0.000      182.909  621.945      182.909  621.945      182.909  621.945   0.000  -0.004 
          3.406386        0.000        0.000      183.692  621.971      183.692  621.971      183.692  621.971   0.000   0.419 
          3.824889        0.000        0.000      190.651  622.238      190.651  622.238      190.651  622.238   0.000  -0.425 
          3.400251        0.000        0.000      191.448  622.265      191.448  622.265      191.448  622.265   0.000  -0.097 
          3.303219        0.000        0.000      193.778  622.342      193.778  622.342      193.778  622.342   0.000  -0.000 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.302874        0.000        0.000      194.787  622.375      194.787  622.375      194.787  622.375   0.000   0.184 
          3.487303        0.000        0.000      196.945  622.450      196.945  622.450      196.945  622.450   0.000   0.173 
          3.660000        0.000        0.000      196.955  622.451      196.955  622.451      196.955  622.451   0.000   0.107 
          3.766912        0.000        0.000      199.669  622.553      199.669  622.553      199.669  622.553   0.000  -0.005 
          3.761631        0.000        0.000      200.000  622.565      200.000  622.565      200.000  622.565   0.000   0.002 
          3.764111        0.000        0.000      200.287  622.576      200.287  622.576      200.287  622.576   0.000  -0.008 
          3.756410        0.000        0.000      200.482  622.583      200.482  622.583      200.482  622.583   0.000   0.115 
          3.871240        0.000        0.000      206.459  622.815      206.459  622.815      206.459  622.815   0.000   0.087 
          3.958692        0.000        0.000      206.994  622.836      206.994  622.836      206.994  622.836   0.000  -0.031 
          3.927669        0.000        0.000      211.931  623.030      211.931  623.030      211.931  623.030   0.000  -0.028 
          3.899200        0.000        0.000      212.806  623.064      212.806  623.064      212.806  623.064   0.000  -0.015 
          3.884428        0.000        0.000      215.760  623.179      215.760  623.179      215.760  623.179   0.000   0.089 
          3.973602        0.000        0.000      216.207  623.197      216.207  623.197      216.207  623.197   0.000  -0.024 
          3.949432        0.000        0.000      219.729  623.336      219.729  623.336      219.729  623.336   0.000  -0.086 
          3.863303        0.000        0.000      219.838  623.340      219.838  623.340      219.838  623.340   0.000   0.093 
          3.956173        0.000        0.000      220.000  623.346      220.000  623.346      220.000  623.346   0.000   0.153 
          4.109368        0.000        0.000      225.999  623.593      225.999  623.593      225.999  623.593   0.000   0.042 
          4.151777        0.000        0.000      226.196  623.601      226.196  623.601      226.196  623.601   0.000   0.029 
          4.180856        0.000        0.000      231.780  623.834      231.780  623.834      231.780  623.834   0.000   0.299 
          4.480000        0.000        0.000      231.795  623.835      231.795  623.835      231.795  623.835   0.000  -0.768 
          3.711927        0.000        0.000      234.000  623.917      234.000  623.917      234.000  623.917   0.000   0.262 
          3.974419        0.000        0.000      234.172  623.924      234.172  623.924      234.172  623.924   0.000   0.065 
          4.039712        0.000        0.000      236.325  624.011      236.325  624.011      236.325  624.011   0.000   0.216 
          4.256140        0.000        0.000      236.553  624.020      236.553  624.020      236.553  624.020   0.000  -0.022 
          4.234530        0.000        0.000      237.807  624.074      237.807  624.074      237.807  624.074   0.000   0.123 
          4.357143        0.000        0.000      237.828  624.075      237.828  624.075      237.828  624.075   0.000  -0.103 
          4.254353        0.000        0.000      239.815  624.159      239.815  624.159      239.815  624.159   0.000  -0.061 
          4.193750        0.000        0.000      239.831  624.160      239.831  624.160      239.831  624.160   0.000   0.141 
          4.334320        0.000        0.000      240.000  624.167      240.000  624.167      240.000  624.167   0.000   0.037 
          4.371466        0.000        0.000      243.834  624.335      243.834  624.335      243.834  624.335   0.000   0.209 
          4.580000        0.000        0.000      243.854  624.336      243.854  624.336      243.854  624.336   0.000  -0.198 
          4.382098        0.000        0.000      247.038  624.475      247.038  624.475      247.038  624.475   0.000  -0.018 
          4.364523        0.000        0.000      247.940  624.514      247.940  624.514      247.940  624.514   0.000  -0.023 
          4.341658        0.000        0.000      250.895  624.643      250.895  624.643      250.895  624.643   0.000  -0.007 
          4.334699        0.000        0.000      254.287  624.790      254.287  624.790      254.287  624.790   0.000   0.048 
          4.382409        0.000        0.000      260.000  625.040      260.000  625.040      260.000  625.040   0.000   0.125 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          4.507214        0.000        0.000      263.923  625.217      263.923  625.217      263.923  625.217   0.000  -0.012 
          4.495620        0.000        0.000      271.959  625.578      271.959  625.578      271.959  625.578   0.000   0.058 
          4.554038        0.000        0.000      274.287  625.684      274.287  625.684      274.287  625.684   0.000   0.053 
          4.607235        0.000        0.000      275.213  625.727      275.213  625.727      275.213  625.727   0.000  -0.009 
          4.598575        0.000        0.000      277.038  625.811      277.038  625.811      277.038  625.811   0.000  -0.011 
          4.587261        0.000        0.000      277.980  625.854      277.980  625.854      277.980  625.854   0.000   0.151 
          4.737822        0.000        0.000      280.000  625.950      280.000  625.950      280.000  625.950   0.000  -0.277 
          4.460755        0.000        0.000      288.029  626.308      288.029  626.308      288.029  626.308   0.000   0.073 
          4.533333        0.000        0.000      289.580  626.378      289.580  626.378      289.580  626.378   0.000  -0.130 
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          4.403763        0.000        0.000      296.065  626.664      296.065  626.664      296.065  626.664   0.000  -0.169 
          4.234431        0.000        0.000      298.586  626.771      298.586  626.771      298.586  626.771   0.000  -0.134 
          4.100707        0.000        0.000      300.000  626.829      300.000  626.829      300.000  626.829   0.000  -0.081 
          4.019512        0.000        0.000      300.082  626.832      300.082  626.832      300.082  626.832   0.000   0.116 
          4.135350        0.000        0.000      304.529  627.016      304.529  627.016      304.529  627.016   0.000  -0.026 
          4.108889        0.000        0.000      305.294  627.047      305.294  627.047      305.294  627.047   0.000   0.161 
          4.269734        0.000        0.000      308.000  627.163      308.000  627.163      308.000  627.163   0.000   0.409 
          4.678599        0.000        0.000      309.028  627.211      309.028  627.211      309.028  627.211   0.000  -0.003 
          4.675845        0.000        0.000      314.000  627.443      314.000  627.443      314.000  627.443   0.000  -0.005 
          4.670656        0.000        0.000      314.869  627.484      314.869  627.484      314.869  627.484   0.000   0.037 
          4.708069        0.000        0.000      319.256  627.690      319.256  627.690      319.256  627.690   0.000   0.017 
          4.725269        0.000        0.000      320.000  627.726      320.000  627.726      320.000  627.726   0.000   0.001 
          4.725806        0.000        0.000      320.124  627.731      320.124  627.731      320.124  627.731   0.000  -0.005 
          4.720351        0.000        0.000      323.716  627.901      323.716  627.901      323.716  627.901   0.000  -0.004 
          4.716160        0.000        0.000      327.825  628.095      327.825  628.095      327.825  628.095   0.000   0.043 
          4.759418        0.000        0.000      331.812  628.285      331.812  628.285      331.812  628.285   0.000   0.131 
          4.890000        0.000        0.000      331.822  628.285      331.822  628.285      331.822  628.285   0.000  -0.823 
          4.066667        0.000        0.000      331.831  628.285      331.831  628.285      331.831  628.285   0.000   1.423 
          5.490000        0.000        0.000      331.841  628.286      331.841  628.286      331.841  628.286   0.000  -0.915 
          4.575000                                                                            331.845  628.286 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            18.424       tg. entrada    619.352       0.6677 %  
            18.424       tg. salida     619.352       1.1541 %  
            20.000       tg. entrada    619.370       1.1541 %  
            20.000       tg. salida     619.370       1.0370 %  
            40.000       tg. entrada    619.577       1.0370 %  
            40.000       tg. salida     619.577       0.9393 %  
            40.000       Rampa          619.577       0.9393 %  
            52.736       tg. entrada    619.697       0.9393 %  
            52.736       tg. salida     619.697       0.7083 %  
            60.000       tg. entrada    619.748       0.7083 %  
            60.000       tg. salida     619.748       0.7099 %  
            60.000       Rampa          619.748       0.7099 %  
            68.839       tg. entrada    619.811       0.7099 %  
            68.839       tg. salida     619.811       1.2200 %  
            68.849       tg. entrada    619.811       1.2200 %  
            68.849       tg. salida     619.811       0.6829 %  
            70.270       tg. entrada    619.821       0.6829 %  
            70.270       tg. salida     619.821       0.7874 %  
            76.386       tg. entrada    619.869       0.7874 %  
            76.386       tg. salida     619.869       1.1265 %  
            80.000       tg. entrada    619.910       1.1265 %  
            80.000       tg. salida     619.910       1.1267 %  
            80.000       Rampa          619.910       1.1267 %  
            84.220       tg. entrada    619.957       1.1267 %  
            84.220       tg. salida     619.957       1.2200 %  
            84.230       tg. entrada    619.957       1.2200 %  
            84.230       tg. salida     619.957       1.4185 %  
            88.507       tg. entrada    620.018       1.4185 %  
            88.507       tg. salida     620.018       1.2673 %  
            90.000       tg. entrada    620.037       1.2673 %  
            90.000       tg. salida     620.037       1.3129 %  
           100.000       tg. entrada    620.168       1.3129 %  
           100.000       tg. salida     620.168       1.2258 %  
           106.000       tg. entrada    620.242       1.2258 %  
           106.000       tg. salida     620.242       1.4134 %  
           120.000       tg. entrada    620.440       1.4134 %  
           120.000       tg. salida     620.440       1.5688 %  
           122.451       tg. entrada    620.478       1.5688 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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           122.451       tg. salida     620.478       1.9405 %  
           122.970       tg. entrada    620.488       1.9405 %  
           122.970       tg. salida     620.488       1.6886 %  
           129.599       tg. entrada    620.600       1.6886 %  
           129.599       tg. salida     620.600       1.6531 %  
           140.000       tg. entrada    620.772       1.6531 %  
           140.000       tg. salida     620.772       1.8469 %  
           150.876       tg. entrada    620.973       1.8469 %  
           150.876       tg. salida     620.973       2.6906 %  
           151.400       tg. entrada    620.987       2.6906 %  
           151.400       tg. salida     620.987       2.7395 %  
           160.000       tg. entrada    621.223       2.7395 %  
           160.000       tg. salida     621.223       2.9366 %  
           164.504       tg. entrada    621.355       2.9366 %  
           164.504       tg. salida     621.355       3.0650 %  
           165.424       tg. entrada    621.383       3.0650 %  
           165.424       tg. salida     621.383       3.0700 %  
           172.629       tg. entrada    621.604       3.0700 %  
           172.629       tg. salida     621.604       3.1585 %  
           174.515       tg. entrada    621.664       3.1585 %  
           174.515       tg. salida     621.664       3.3149 %  
           180.000       tg. entrada    621.846       3.3149 %  
           180.000       tg. salida     621.846       3.4029 %  
           182.016       tg. entrada    621.914       3.4029 %  
           182.016       tg. salida     621.914       3.4106 %  
           182.909       tg. entrada    621.945       3.4106 %  
           182.909       tg. salida     621.945       3.4064 %  
           183.692       tg. entrada    621.971       3.4064 %  
           183.692       tg. salida     621.971       3.8249 %  

           190.651       tg. entrada    622.238       3.8249 %  
           190.651       tg. salida     622.238       3.4003 %  
           191.448       tg. entrada    622.265       3.4003 %  
           191.448       tg. salida     622.265       3.3032 %  
           193.778       tg. entrada    622.342       3.3032 %  
           193.778       tg. salida     622.342       3.3029 %  
           194.787       tg. entrada    622.375       3.3029 %  
           194.787       tg. salida     622.375       3.4873 %  
           196.945       tg. entrada    622.450       3.4873 %  
 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:50   3953                                                                             pagina   6 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
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           196.945       tg. salida     622.450       3.6600 %  
           196.955       tg. entrada    622.451       3.6600 %  
           196.955       tg. salida     622.451       3.7669 %  
           199.669       tg. entrada    622.553       3.7669 %  
           199.669       tg. salida     622.553       3.7616 %  
           200.000       Rampa          622.565       3.7616 %  
           200.000       tg. entrada    622.565       3.7616 %  
           200.000       tg. salida     622.565       3.7641 %  
           200.287       tg. entrada    622.576       3.7641 %  
           200.287       tg. salida     622.576       3.7564 %  
           200.482       tg. entrada    622.583       3.7564 %  
           200.482       tg. salida     622.583       3.8712 %  
           206.459       tg. entrada    622.815       3.8712 %  
           206.459       tg. salida     622.815       3.9587 %  
           206.994       tg. entrada    622.836       3.9587 %  
           206.994       tg. salida     622.836       3.9277 %  
           211.931       tg. entrada    623.030       3.9277 %  
           211.931       tg. salida     623.030       3.8992 %  
           212.806       tg. entrada    623.064       3.8992 %  
           212.806       tg. salida     623.064       3.8844 %  
           215.760       tg. entrada    623.179       3.8844 %  
           215.760       tg. salida     623.179       3.9736 %  
           216.207       tg. entrada    623.197       3.9736 %  
           216.207       tg. salida     623.197       3.9494 %  
           219.729       tg. entrada    623.336       3.9494 %  
           219.729       tg. salida     623.336       3.8633 %  
           219.838       tg. entrada    623.340       3.8633 %  
           219.838       tg. salida     623.340       3.9562 %  
           220.000       tg. entrada    623.346       3.9562 %  
           220.000       tg. salida     623.346       4.1094 %  
           225.999       tg. entrada    623.593       4.1094 %  
           225.999       tg. salida     623.593       4.1518 %  
           226.196       tg. entrada    623.601       4.1518 %  
           226.196       tg. salida     623.601       4.1809 %  
           231.780       tg. entrada    623.834       4.1809 %  
           231.780       tg. salida     623.834       4.4800 %  
           231.795       tg. entrada    623.835       4.4800 %  
           231.795       tg. salida     623.835       3.7119 %  
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           234.000       tg. entrada    623.917       3.7119 %  
           234.000       tg. salida     623.917       3.9744 %  
           234.172       tg. entrada    623.924       3.9744 %  
           234.172       tg. salida     623.924       4.0397 %  
           236.325       tg. entrada    624.011       4.0397 %  
           236.325       tg. salida     624.011       4.2561 %  
           236.553       tg. entrada    624.020       4.2561 %  
           236.553       tg. salida     624.020       4.2345 %  
           237.807       tg. entrada    624.074       4.2345 %  
           237.807       tg. salida     624.074       4.3571 %  
           237.828       tg. entrada    624.075       4.3571 %  
           237.828       tg. salida     624.075       4.2544 %  
           239.815       tg. entrada    624.159       4.2544 %  
           239.815       tg. salida     624.159       4.1938 %  
           239.831       tg. entrada    624.160       4.1938 %  
           239.831       tg. salida     624.160       4.3343 %  
           240.000       tg. entrada    624.167       4.3343 %  
           240.000       tg. salida     624.167       4.3715 %  
           243.834       tg. entrada    624.335       4.3715 %  
           243.834       tg. salida     624.335       4.5800 %  
           243.854       tg. entrada    624.336       4.5800 %  
           243.854       tg. salida     624.336       4.3821 %  
           247.038       tg. entrada    624.475       4.3821 %  
           247.038       tg. salida     624.475       4.3645 %  
           247.940       tg. entrada    624.514       4.3645 %  
           247.940       tg. salida     624.514       4.3417 %  
           250.895       tg. entrada    624.643       4.3417 %  
           250.895       tg. salida     624.643       4.3347 %  
           254.287       tg. entrada    624.790       4.3347 %  
           254.287       tg. salida     624.790       4.3824 %  
           260.000       tg. entrada    625.040       4.3824 %  
           260.000       tg. salida     625.040       4.5072 %  
           263.923       tg. entrada    625.217       4.5072 %  
           263.923       tg. salida     625.217       4.4956 %  
           271.959       tg. entrada    625.578       4.4956 %  
           271.959       tg. salida     625.578       4.5540 %  
           274.287       tg. entrada    625.684       4.5540 %  
           274.287       tg. salida     625.684       4.6072 %  
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           275.213       tg. entrada    625.727       4.6072 %  
           275.213       tg. salida     625.727       4.5986 %  
           277.038       tg. entrada    625.811       4.5986 %  
           277.038       tg. salida     625.811       4.5873 %  
           277.980       tg. entrada    625.854       4.5873 %  
           277.980       tg. salida     625.854       4.7378 %  
           280.000       tg. entrada    625.950       4.7378 %  
           280.000       tg. salida     625.950       4.4608 %  
           288.029       tg. entrada    626.308       4.4608 %  
           288.029       tg. salida     626.308       4.5333 %  
           289.580       tg. entrada    626.378       4.5333 %  
           289.580       tg. salida     626.378       4.4038 %  
           296.065       tg. entrada    626.664       4.4038 %  
           296.065       tg. salida     626.664       4.2344 %  
           298.586       tg. entrada    626.771       4.2344 %  
           298.586       tg. salida     626.771       4.1007 %  
           300.000       tg. entrada    626.829       4.1007 %  
           300.000       tg. salida     626.829       4.0195 %  
           300.082       tg. entrada    626.832       4.0195 %  
           300.082       tg. salida     626.832       4.1353 %  
           304.529       tg. entrada    627.016       4.1353 %  
           304.529       tg. salida     627.016       4.1089 %  
           305.294       tg. entrada    627.047       4.1089 %  
           305.294       tg. salida     627.047       4.2697 %  
           308.000       tg. entrada    627.163       4.2697 %  
           308.000       tg. salida     627.163       4.6786 %  
           309.028       tg. entrada    627.211       4.6786 %  
           309.028       tg. salida     627.211       4.6758 %  
           314.000       tg. entrada    627.443       4.6758 %  
           314.000       tg. salida     627.443       4.6707 %  
           314.869       tg. entrada    627.484       4.6707 %  
           314.869       tg. salida     627.484       4.7081 %  
           319.256       tg. entrada    627.690       4.7081 %  
           319.256       tg. salida     627.690       4.7253 %  
           320.000       tg. entrada    627.726       4.7253 %  
           320.000       tg. salida     627.726       4.7258 %  
           320.000       Rampa          627.726       4.7258 %  
           320.124       tg. entrada    627.731       4.7258 %  
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           320.124       tg. salida     627.731       4.7204 %  
           323.716       tg. entrada    627.901       4.7204 %  
           323.716       tg. salida     627.901       4.7162 %  
           327.825       tg. entrada    628.095       4.7162 %  
           327.825       tg. salida     628.095       4.7594 %  
           331.812       tg. entrada    628.285       4.7594 %  
           331.812       tg. salida     628.285       4.8900 %  
           331.822       tg. entrada    628.285       4.8900 %  
           331.822       tg. salida     628.285       4.0667 %  
           331.831       tg. entrada    628.285       4.0667 %  
           331.831       tg. salida     628.285       5.4900 %  
           331.841       tg. entrada    628.286       5.4900 %  
           331.841       tg. salida     628.286       4.5750 %  
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  609.088 
         -0.655210        0.000        0.000       20.000  608.957       20.000  608.957       20.000  608.957   0.000   0.485 
         -0.170290        0.000        0.000       40.000  608.923       40.000  608.923       40.000  608.923   0.000  -0.244 
         -0.413820        0.000        0.000       60.000  608.840       60.000  608.840       60.000  608.840   0.000  -0.272 
         -0.685730        0.000        0.000       80.000  608.703       80.000  608.703       80.000  608.703   0.000   0.186 
         -0.499570        0.000        0.000      100.000  608.603      100.000  608.603      100.000  608.603   0.000  -0.281 
         -0.780335        0.000        0.000      120.000  608.447      120.000  608.447      120.000  608.447   0.000   0.002 
         -0.778810        0.000        0.000      140.000  608.291      140.000  608.291      140.000  608.291   0.000   0.218 
         -0.560910        0.000        0.000      160.000  608.179      160.000  608.179      160.000  608.179   0.000   0.331 
         -0.230105        0.000        0.000      180.000  608.133      180.000  608.133      180.000  608.133   0.000  -0.430 
         -0.659790        0.000        0.000      200.000  608.001      200.000  608.001      200.000  608.001   0.000  -0.301 
         -0.961000        0.000        0.000      220.000  607.809      220.000  607.809      220.000  607.809   0.000  -0.012 
         -0.972900        0.000        0.000      231.732  607.695      231.732  607.695      231.732  607.695   0.000   0.089 
         -0.884153        0.000        0.000      261.567  607.431      261.567  607.431      261.567  607.431   0.000  -0.651 
         -1.535120        0.000        0.000      271.225  607.283      271.225  607.283      271.225  607.283   0.000   0.212 
         -1.323028        0.000        0.000      285.000  607.100      285.000  607.100      285.000  607.100   0.000   0.231 
         -1.092500        0.000        0.000      286.000  607.090      286.000  607.090      286.000  607.090   0.000  -0.408 
         -1.500201        0.000        0.000      296.460  606.933      296.460  606.933      296.460  606.933   0.000   0.343 
         -1.156921        0.000        0.000      300.000  606.892      300.000  606.892      300.000  606.892   0.000  -0.029 
         -1.186375        0.000        0.000      301.600  606.873      301.600  606.873      301.600  606.873   0.000   7.286 
          6.100000        0.000        0.000      301.601  606.873      301.601  606.873      301.601  606.873   0.000  -7.491 
         -1.391104        0.000        0.000      303.141  606.851      303.141  606.851      303.141  606.851   0.000  -0.006 
         -1.396897        0.000        0.000      309.813  606.758      309.813  606.758      309.813  606.758   0.000   0.113 
         -1.284175        0.000        0.000      316.486  606.672      316.486  606.672      316.486  606.672   0.000  -0.012 

         -1.296334        0.000        0.000      318.859  606.642      318.859  606.642      318.859  606.642   0.000  -0.613 
         -1.909641        0.000        0.000      320.000  606.620      320.000  606.620      320.000  606.620   0.000   0.035 
         -1.874453        0.000        0.000      323.292  606.558      323.292  606.558      323.292  606.558   0.000   0.319 
         -1.555708        0.000        0.000      327.435  606.494      327.435  606.494      327.435  606.494   0.000   1.013 
         -0.543000        0.000        0.000      335.663  606.449      335.663  606.449      335.663  606.449   0.000  -0.539 
         -1.082223        0.000        0.000      340.000  606.402      340.000  606.402      340.000  606.402   0.000   0.005 
         -1.076877        0.000        0.000      341.825  606.382      341.825  606.382      341.825  606.382   0.000  -0.200 
         -1.277166        0.000        0.000      358.537  606.169      358.537  606.169      358.537  606.169   0.000   0.049 
         -1.228343        0.000        0.000      359.973  606.151      359.973  606.151      359.973  606.151   0.000  -0.131 
         -1.359259        0.000        0.000      360.000  606.151      360.000  606.151      360.000  606.151   0.000   0.097 
         -1.261918        0.000        0.000      374.868  605.963      374.868  605.963      374.868  605.963   0.000  -0.238 
         -1.499708        0.000        0.000      380.000  605.886      380.000  605.886      380.000  605.886   0.000  -0.079 
         -1.578738        0.000        0.000      389.209  605.741      389.209  605.741      389.209  605.741   0.000   0.122 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.456698        0.000        0.000      395.980  605.642      395.980  605.642      395.980  605.642   0.000   0.208 
         -1.248818        0.000        0.000      397.715  605.621      397.715  605.621      397.715  605.621   0.000  -0.015 
         -1.263457        0.000        0.000      400.000  605.592      400.000  605.592      400.000  605.592   0.000   0.002 
         -1.261203        0.000        0.000      402.410  605.561      402.410  605.561      402.410  605.561   0.000  -0.064 
         -1.325117        0.000        0.000      408.840  605.476      408.840  605.476      408.840  605.476   0.000  -0.213 
         -1.538223        0.000        0.000      415.268  605.377      415.268  605.377      415.268  605.377   0.000  -0.072 
         -1.610648        0.000        0.000      415.700  605.370      415.700  605.370      415.700  605.370   0.000   1.611 
          0.000000        0.000        0.000      415.701  605.370      415.701  605.370      415.701  605.370   0.000  -1.617 
         -1.617097        0.000        0.000      420.000  605.301      420.000  605.301      420.000  605.301   0.000  -0.009 
         -1.625860        0.000        0.000      420.901  605.286      420.901  605.286      420.901  605.286   0.000  -0.002 
         -1.627470        0.000        0.000      429.958  605.139      429.958  605.139      429.958  605.139   0.000   0.002 
         -1.625734        0.000        0.000      430.401  605.132      430.401  605.132      430.401  605.132   0.000   0.028 
         -1.597885        0.000        0.000      440.000  604.978      440.000  604.978      440.000  604.978   0.000   0.013 
         -1.584424        0.000        0.000      443.987  604.915      443.987  604.915      443.987  604.915   0.000  -0.113 
         -1.697782        0.000        0.000      444.573  604.905      444.573  604.905      444.573  604.905   0.000   0.007 
         -1.691149        0.000        0.000      449.420  604.823      449.420  604.823      449.420  604.823   0.000   0.008 
         -1.683155        0.000        0.000      454.834  604.732      454.834  604.732      454.834  604.732   0.000   0.142 
         -1.541624        0.000        0.000      456.694  604.703      456.694  604.703      456.694  604.703   0.000  -0.139 
         -1.680136        0.000        0.000      458.337  604.676      458.337  604.676      458.337  604.676   0.000  -0.162 
         -1.841684        0.000        0.000      460.031  604.645      460.031  604.645      460.031  604.645   0.000  -0.069 
         -1.910821        0.000        0.000      462.107  604.605      462.107  604.605      462.107  604.605   0.000   0.282 
         -1.628471        0.000        0.000      469.370  604.487      469.370  604.487      469.370  604.487   0.000  -0.145 
         -1.773016        0.000        0.000      470.000  604.475      470.000  604.475      470.000  604.475   0.000   0.678 
         -1.095308        0.000        0.000      471.577  604.458      471.577  604.458      471.577  604.458   0.000  -0.441 
         -1.535896        0.000        0.000      477.820  604.362      477.820  604.362      477.820  604.362   0.000   0.181 
         -1.355092        0.000        0.000      480.000  604.333      480.000  604.333      480.000  604.333   0.000   0.075 
         -1.280146        0.000        0.000      486.160  604.254      486.160  604.254      486.160  604.254   0.000   0.242 
         -1.037792        0.000        0.000      493.741  604.175      493.741  604.175      493.741  604.175   0.000  -0.736 
         -1.773955        0.000        0.000      499.504  604.073      499.504  604.073      499.504  604.073   0.000  -0.330 
         -2.104234        0.000        0.000      500.000  604.063      500.000  604.063      500.000  604.063   0.000   0.022 
         -2.081798        0.000        0.000      507.186  603.913      507.186  603.913      507.186  603.913   0.000   0.176 
         -1.906202        0.000        0.000      514.877  603.766      514.877  603.766      514.877  603.766   0.000   0.197 
         -1.709662        0.000        0.000      520.000  603.679      520.000  603.679      520.000  603.679   0.000   0.494 
         -1.215346        0.000        0.000      524.796  603.620      524.796  603.620      524.796  603.620   0.000   0.032 
         -1.182947        0.000        0.000      536.694  603.480      536.694  603.480      536.694  603.480   0.000  -0.089 
         -1.272021        0.000        0.000      540.000  603.438      540.000  603.438      540.000  603.438   0.000  -0.388 
 
 
  Istram 18.03.03.09 08/06/18 12:16:54   3953                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.659899        0.000        0.000      543.177  603.385      543.177  603.385      543.177  603.385   0.000  -0.005 
         -1.664661        0.000        0.000      551.819  603.241      551.819  603.241      551.819  603.241   0.000   0.320 
         -1.345141        0.000        0.000      560.000  603.131      560.000  603.131      560.000  603.131   0.000   0.257 
         -1.088535        0.000        0.000      560.471  603.126      560.471  603.126      560.471  603.126   0.000  -0.025 
         -1.113877        0.000        0.000      580.000  602.908      580.000  602.908      580.000  602.908   0.000   0.035 
         -1.078907        0.000        0.000      593.464  602.763      593.464  602.763      593.464  602.763   0.000  -0.004 
         -1.083247        0.000        0.000      600.000  602.692      600.000  602.692      600.000  602.692   0.000  -0.384 
         -1.467190        0.000        0.000      606.943  602.590      606.943  602.590      606.943  602.590   0.000  -0.035 
         -1.501922        0.000        0.000      620.000  602.394      620.000  602.394      620.000  602.394   0.000   0.061 
         -1.440464        0.000        0.000      631.326  602.231      631.326  602.231      631.326  602.231   0.000   1.036 
         -0.404070        0.000        0.000      639.951  602.196      639.951  602.196      639.951  602.196   0.000   0.029 
         -0.375510        0.000        0.000      640.000  602.196      640.000  602.196      640.000  602.196   0.000  -1.196 
         -1.571987        0.000        0.000      647.975  602.071      647.975  602.071      647.975  602.071   0.000   0.414 
         -1.158270        0.000        0.000      660.000  601.931      660.000  601.931      660.000  601.931   0.000  -0.217 
         -1.375024        0.000        0.000      669.397  601.802      669.397  601.802      669.397  601.802   0.000  -0.238 
         -1.612949        0.000        0.000      680.000  601.631      680.000  601.631      680.000  601.631   0.000   0.203 
         -1.410141        0.000        0.000      681.134  601.615      681.134  601.615      681.134  601.615   0.000  -0.467 
         -1.876736        0.000        0.000      700.000  601.261      700.000  601.261      700.000  601.261   0.000   1.013 
         -0.863677        0.000        0.000      711.194  601.165      711.194  601.165      711.194  601.165   0.000   0.004 
         -0.860141        0.000        0.000      720.000  601.089      720.000  601.089      720.000  601.089   0.000   0.054 
         -0.805899        0.000        0.000      720.712  601.083      720.712  601.083      720.712  601.083   0.000  -0.099 
         -0.905360        0.000        0.000      727.858  601.018      727.858  601.018      727.858  601.018   0.000  -0.529 
         -1.434369        0.000        0.000      738.513  600.866      738.513  600.866      738.513  600.866   0.000  -0.570 
         -2.004229                                                                            738.915  600.857 
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 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 88 

 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      609.088      -0.6552 %  
            20.000       tg. entrada    608.957      -0.6552 %  
            20.000       tg. salida     608.957      -0.1703 %  
            40.000       tg. entrada    608.923      -0.1703 %  
            40.000       tg. salida     608.923      -0.4138 %  
            60.000       tg. entrada    608.840      -0.4138 %  
            60.000       tg. salida     608.840      -0.6857 %  
            80.000       tg. entrada    608.703      -0.6857 %  
            80.000       tg. salida     608.703      -0.4996 %  
           100.000       tg. entrada    608.603      -0.4996 %  
           100.000       tg. salida     608.603      -0.7803 %  
           120.000       Pendiente      608.447      -0.7803 %  
           120.000       tg. entrada    608.447      -0.7803 %  
           120.000       tg. salida     608.447      -0.7788 %  
           140.000       tg. entrada    608.291      -0.7788 %  
           140.000       tg. salida     608.291      -0.5609 %  
           160.000       tg. entrada    608.179      -0.5609 %  
           160.000       tg. salida     608.179      -0.2301 %  
           180.000       tg. entrada    608.133      -0.2301 %  
           180.000       tg. salida     608.133      -0.6598 %  
           200.000       tg. entrada    608.001      -0.6598 %  
           200.000       tg. salida     608.001      -0.9610 %  
           220.000       tg. entrada    607.809      -0.9610 %  
           220.000       tg. salida     607.809      -0.9729 %  
           220.000       Pendiente      607.809      -0.9729 %  
           231.732       tg. entrada    607.695      -0.9729 %  
           231.732       tg. salida     607.695      -0.8842 %  
           240.000       Pendiente      607.622      -0.8842 %  
           260.000       Pendiente      607.445      -0.8842 %  
           261.567       tg. entrada    607.431      -0.8842 %  
           261.567       tg. salida     607.431      -1.5351 %  
           271.225       tg. entrada    607.283      -1.5351 %  
           271.225       tg. salida     607.283      -1.3230 %  
           280.000       Pendiente      607.167      -1.3230 %  
           285.000       tg. entrada    607.100      -1.3230 %  
           285.000       tg. salida     607.100      -1.0925 %  
           286.000       tg. entrada    607.090      -1.0925 %  
           286.000       tg. salida     607.090      -1.5002 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           296.460       tg. entrada    606.933      -1.5002 %  
           296.460       tg. salida     606.933      -1.1569 %  
           300.000       tg. entrada    606.892      -1.1569 %  
           300.000       tg. salida     606.892      -1.1864 %  
           301.600       tg. entrada    606.873      -1.1864 %  
           301.600       Punto bajo     606.873       0.0000 %  
           301.600       tg. salida     606.873       6.1000 %  
           301.601       tg. entrada    606.873       6.1000 %  
           301.601       Punto alto     606.873       0.0000 %  
           301.601       tg. salida     606.873      -1.3911 %  
           303.141       tg. entrada    606.851      -1.3911 %  
           303.141       tg. salida     606.851      -1.3969 %  
           309.813       tg. entrada    606.758      -1.3969 %  
           309.813       tg. salida     606.758      -1.2842 %  
           316.486       tg. entrada    606.672      -1.2842 %  
           316.486       tg. salida     606.672      -1.2963 %  
           318.859       tg. entrada    606.642      -1.2963 %  
           318.859       tg. salida     606.642      -1.9096 %  
           320.000       tg. entrada    606.620      -1.9096 %  
           320.000       tg. salida     606.620      -1.8745 %  
           323.292       tg. entrada    606.558      -1.8745 %  
           323.292       tg. salida     606.558      -1.5557 %  
           327.435       tg. entrada    606.494      -1.5557 %  
           327.435       tg. salida     606.494      -0.5430 %  
           335.663       tg. entrada    606.449      -0.5430 %  
           335.663       tg. salida     606.449      -1.0822 %  
           340.000       tg. entrada    606.402      -1.0822 %  
           340.000       tg. salida     606.402      -1.0769 %  
           341.825       tg. entrada    606.382      -1.0769 %  
           341.825       tg. salida     606.382      -1.2772 %  
           358.537       tg. entrada    606.169      -1.2772 %  
           358.537       tg. salida     606.169      -1.2283 %  
           359.973       tg. entrada    606.151      -1.2283 %  
           359.973       tg. salida     606.151      -1.3593 %  
           360.000       tg. entrada    606.151      -1.3593 %  
           360.000       tg. salida     606.151      -1.2619 %  
           374.868       tg. entrada    605.963      -1.2619 %  
           374.868       tg. salida     605.963      -1.4997 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           380.000       tg. entrada    605.886      -1.4997 %  
           380.000       tg. salida     605.886      -1.5787 %  
           389.209       tg. entrada    605.741      -1.5787 %  
           389.209       tg. salida     605.741      -1.4567 %  
           395.980       tg. entrada    605.642      -1.4567 %  
           395.980       tg. salida     605.642      -1.2488 %  
           397.715       tg. entrada    605.621      -1.2488 %  
           397.715       tg. salida     605.621      -1.2635 %  

           400.000       tg. entrada    605.592      -1.2635 %  
           400.000       tg. salida     605.592      -1.2612 %  
           400.000       Pendiente      605.592      -1.2612 %  
           402.410       tg. entrada    605.561      -1.2612 %  
           402.410       tg. salida     605.561      -1.3251 %  
           408.840       tg. entrada    605.476      -1.3251 %  
           408.840       tg. salida     605.476      -1.5382 %  
           415.268       tg. entrada    605.377      -1.5382 %  
           415.268       tg. salida     605.377      -1.6106 %  
           415.700       tg. entrada    605.370      -1.6106 %  
           415.700       tg. salida     605.370       0.0000 %  
           415.701       tg. entrada    605.370       0.0000 %  
           415.701       tg. salida     605.370      -1.6171 %  
           420.000       Pendiente      605.301      -1.6171 %  
           420.000       tg. entrada    605.301      -1.6171 %  
           420.000       tg. salida     605.301      -1.6259 %  
           420.901       tg. entrada    605.286      -1.6259 %  
           420.901       tg. salida     605.286      -1.6275 %  
           429.958       tg. entrada    605.139      -1.6275 %  
           429.958       tg. salida     605.139      -1.6257 %  
           430.401       tg. entrada    605.132      -1.6257 %  
           430.401       tg. salida     605.132      -1.5979 %  
           440.000       tg. entrada    604.978      -1.5979 %  
           440.000       tg. salida     604.978      -1.5844 %  
           443.987       tg. entrada    604.915      -1.5844 %  
           443.987       tg. salida     604.915      -1.6978 %  
           444.573       tg. entrada    604.905      -1.6978 %  
           444.573       tg. salida     604.905      -1.6911 %  
           449.420       tg. entrada    604.823      -1.6911 %  
           449.420       tg. salida     604.823      -1.6832 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           454.834       tg. entrada    604.732      -1.6832 %  
           454.834       tg. salida     604.732      -1.5416 %  
           456.694       tg. entrada    604.703      -1.5416 %  
           456.694       tg. salida     604.703      -1.6801 %  
           458.337       tg. entrada    604.676      -1.6801 %  
           458.337       tg. salida     604.676      -1.8417 %  
           460.000       Pendiente      604.645      -1.8417 %  
           460.031       tg. entrada    604.645      -1.8417 %  
           460.031       tg. salida     604.645      -1.9108 %  
           462.107       tg. entrada    604.605      -1.9108 %  
           462.107       tg. salida     604.605      -1.6285 %  
           469.370       tg. entrada    604.487      -1.6285 %  
           469.370       tg. salida     604.487      -1.7730 %  
           470.000       tg. entrada    604.475      -1.7730 %  
           470.000       tg. salida     604.475      -1.0953 %  
           471.577       tg. entrada    604.458      -1.0953 %  
           471.577       tg. salida     604.458      -1.5359 %  
           477.820       tg. entrada    604.362      -1.5359 %  
           477.820       tg. salida     604.362      -1.3551 %  
           480.000       tg. entrada    604.333      -1.3551 %  
           480.000       tg. salida     604.333      -1.2801 %  
           486.160       tg. entrada    604.254      -1.2801 %  
           486.160       tg. salida     604.254      -1.0378 %  
           493.741       tg. entrada    604.175      -1.0378 %  
           493.741       tg. salida     604.175      -1.7740 %  
           499.504       tg. entrada    604.073      -1.7740 %  
           499.504       tg. salida     604.073      -2.1042 %  
           500.000       tg. entrada    604.063      -2.1042 %  
           500.000       tg. salida     604.063      -2.0818 %  
           507.186       tg. entrada    603.913      -2.0818 %  
           507.186       tg. salida     603.913      -1.9062 %  
           514.877       tg. entrada    603.766      -1.9062 %  
           514.877       tg. salida     603.766      -1.7097 %  
           520.000       tg. entrada    603.679      -1.7097 %  
           520.000       tg. salida     603.679      -1.2153 %  
           524.796       tg. entrada    603.620      -1.2153 %  
           524.796       tg. salida     603.620      -1.1829 %  
           536.694       tg. entrada    603.480      -1.1829 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           536.694       tg. salida     603.480      -1.2720 %  
           540.000       tg. entrada    603.438      -1.2720 %  
           540.000       tg. salida     603.438      -1.6599 %  
           543.177       tg. entrada    603.385      -1.6599 %  
           543.177       tg. salida     603.385      -1.6647 %  
           551.819       tg. entrada    603.241      -1.6647 %  
           551.819       tg. salida     603.241      -1.3451 %  
           560.000       tg. entrada    603.131      -1.3451 %  
           560.000       tg. salida     603.131      -1.0885 %  
           560.471       tg. entrada    603.126      -1.0885 %  
           560.471       tg. salida     603.126      -1.1139 %  
           580.000       tg. entrada    602.908      -1.1139 %  
           580.000       tg. salida     602.908      -1.0789 %  
           593.464       tg. entrada    602.763      -1.0789 %  
           593.464       tg. salida     602.763      -1.0832 %  
           600.000       tg. entrada    602.692      -1.0832 %  
           600.000       tg. salida     602.692      -1.4672 %  
           606.943       tg. entrada    602.590      -1.4672 %  
           606.943       tg. salida     602.590      -1.5019 %  
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           620.000       Pendiente      602.394      -1.5019 %  
           620.000       tg. entrada    602.394      -1.5019 %  
           620.000       tg. salida     602.394      -1.4405 %  
           631.326       tg. entrada    602.231      -1.4405 %  
           631.326       tg. salida     602.231      -0.4041 %  
           639.951       tg. entrada    602.196      -0.4041 %  
           639.951       tg. salida     602.196      -0.3755 %  
           640.000       tg. entrada    602.196      -0.3755 %  
           640.000       tg. salida     602.196      -1.5720 %  
           647.975       tg. entrada    602.071      -1.5720 %  
           647.975       tg. salida     602.071      -1.1583 %  
           660.000       tg. entrada    601.931      -1.1583 %  
           660.000       tg. salida     601.931      -1.3750 %  
           669.397       tg. entrada    601.802      -1.3750 %  
           669.397       tg. salida     601.802      -1.6129 %  
           680.000       tg. entrada    601.631      -1.6129 %  
           680.000       tg. salida     601.631      -1.4101 %  
           681.134       tg. entrada    601.615      -1.4101 %  
           681.134       tg. salida     601.615      -1.8767 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           700.000       tg. entrada    601.261      -1.8767 %  
           700.000       tg. salida     601.261      -0.8637 %  
           711.194       tg. entrada    601.165      -0.8637 %  
           711.194       tg. salida     601.165      -0.8601 %  
           720.000       tg. entrada    601.089      -0.8601 %  
           720.000       tg. salida     601.089      -0.8059 %  
           720.712       tg. entrada    601.083      -0.8059 %  
           720.712       tg. salida     601.083      -0.9054 %  
           727.858       tg. entrada    601.018      -0.9054 %  
           727.858       tg. salida     601.018      -1.4344 %  
           738.513       tg. entrada    600.866      -1.4344 %  
           738.513       tg. salida     600.866      -2.0042 %  
           738.915       Pendiente      600.857      -2.0042 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  620.906 
         -4.160150        0.000        0.000       10.000  620.490       10.000  620.490       10.000  620.490   0.000  -0.019 
         -4.179080        0.000        0.000       20.000  620.073       20.000  620.073       20.000  620.073   0.000   0.500 
         -3.678590        0.000        0.000       30.000  619.705       30.000  619.705       30.000  619.705   0.000   0.292 
         -3.386230        0.000        0.000       40.000  619.366       40.000  619.366       40.000  619.366   0.000   0.569 
         -2.817380        0.000        0.000       50.000  619.084       50.000  619.084       50.000  619.084   0.000  -0.140 
         -2.957160        0.000        0.000       60.000  618.789       60.000  618.789       60.000  618.789   0.000   0.652 
         -2.304680        0.000        0.000       70.000  618.558       70.000  618.558       70.000  618.558   0.000   0.148 
         -2.156380        0.000        0.000       80.000  618.343       80.000  618.343       80.000  618.343   0.000   0.425 
         -1.730950        0.000        0.000       90.000  618.169       90.000  618.169       90.000  618.169   0.000   0.146 
         -1.584480        0.000        0.000      100.000  618.011      100.000  618.011      100.000  618.011   0.000   0.329 
         -1.255490        0.000        0.000      110.000  617.885      110.000  617.885      110.000  617.885   0.000  -0.233 
         -1.488650        0.000        0.000      120.000  617.737      120.000  617.737      120.000  617.737   0.000   0.674 
         -0.814210        0.000        0.000      130.000  617.655      130.000  617.655      130.000  617.655   0.000   0.190 
         -0.624390        0.000        0.000      140.000  617.593      140.000  617.593      140.000  617.593   0.000   0.529 
         -0.095820        0.000        0.000      150.000  617.583      150.000  617.583      150.000  617.583   0.000   0.359 
          0.263060        0.000        0.000      160.000  617.609      160.000  617.609      160.000  617.609   0.000  -0.152 
          0.111080        0.000        0.000      170.000  617.621      170.000  617.621      170.000  617.621   0.000  -0.060 
          0.050660        0.000        0.000      180.000  617.626      180.000  617.626      180.000  617.626   0.000  -0.045 
          0.006110        0.000        0.000      190.000  617.626      190.000  617.626      190.000  617.626   0.000  -0.643 
         -0.637210        0.000        0.000      200.000  617.563      200.000  617.563      200.000  617.563   0.000   0.627 
         -0.010380        0.000        0.000      210.000  617.561      210.000  617.561      210.000  617.561   0.000   0.014 
          0.003670        0.000        0.000      220.000  617.562      220.000  617.562      220.000  617.562   0.000  -0.031 
         -0.026860        0.000        0.000      230.000  617.559      230.000  617.559      230.000  617.559   0.000  -0.084 
         -0.111080        0.000        0.000      240.000  617.548      240.000  617.548      240.000  617.548   0.000   0.036 
         -0.075080        0.000        0.000      250.000  617.541      250.000  617.541      250.000  617.541   0.000   0.018 
         -0.056760        0.000        0.000      260.000  617.535      260.000  617.535      260.000  617.535   0.000  -0.054 
         -0.110470        0.000        0.000      270.000  617.524      270.000  617.524      270.000  617.524   0.000  -0.000 
         -0.110480        0.000        0.000      280.000  617.513      280.000  617.513      280.000  617.513   0.000   0.183 
          0.072640        0.000        0.000      290.000  617.520      290.000  617.520      290.000  617.520   0.000   0.156 
          0.228880        0.000        0.000      300.000  617.543      300.000  617.543      300.000  617.543   0.000   0.616 
          0.844901                                                                            306.227  617.596 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      620.906      -4.1601 %  
            10.000       tg. entrada    620.490      -4.1601 %  
            10.000       tg. salida     620.490      -4.1791 %  
            20.000       Pendiente      620.073      -4.1791 %  
            20.000       tg. entrada    620.073      -4.1791 %  
            20.000       tg. salida     620.073      -3.6786 %  
            30.000       tg. entrada    619.705      -3.6786 %  
            30.000       tg. salida     619.705      -3.3862 %  
            40.000       tg. entrada    619.366      -3.3862 %  

            40.000       tg. salida     619.366      -2.8174 %  
            50.000       tg. entrada    619.084      -2.8174 %  
            50.000       tg. salida     619.084      -2.9572 %  
            60.000       tg. entrada    618.789      -2.9572 %  
            60.000       tg. salida     618.789      -2.3047 %  
            70.000       tg. entrada    618.558      -2.3047 %  
            70.000       tg. salida     618.558      -2.1564 %  
            80.000       tg. entrada    618.343      -2.1564 %  
            80.000       tg. salida     618.343      -1.7309 %  
            90.000       tg. entrada    618.169      -1.7309 %  
            90.000       tg. salida     618.169      -1.5845 %  
           100.000       tg. entrada    618.011      -1.5845 %  
           100.000       tg. salida     618.011      -1.2555 %  
           110.000       tg. entrada    617.885      -1.2555 %  
           110.000       tg. salida     617.885      -1.4887 %  
           120.000       tg. entrada    617.737      -1.4887 %  
           120.000       tg. salida     617.737      -0.8142 %  
           130.000       tg. entrada    617.655      -0.8142 %  
           130.000       tg. salida     617.655      -0.6244 %  
           140.000       tg. entrada    617.593      -0.6244 %  
           140.000       tg. salida     617.593      -0.0958 %  
           150.000       tg. entrada    617.583      -0.0958 %  
           150.000       Punto bajo     617.583       0.0000 %  
           150.000       tg. salida     617.583       0.2631 %  
           160.000       tg. entrada    617.609       0.2631 %  
           160.000       tg. salida     617.609       0.1111 %  
           170.000       tg. entrada    617.621       0.1111 %  
           170.000       tg. salida     617.621       0.0507 %  
           180.000       tg. entrada    617.626       0.0507 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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           180.000       tg. salida     617.626       0.0061 %  
           190.000       tg. entrada    617.626       0.0061 %  
           190.000       Punto alto     617.626       0.0000 %  
           190.000       tg. salida     617.626      -0.6372 %  
           200.000       tg. entrada    617.563      -0.6372 %  
           200.000       tg. salida     617.563      -0.0104 %  
           210.000       tg. entrada    617.561      -0.0104 %  
           210.000       Punto bajo     617.561       0.0000 %  
           210.000       tg. salida     617.561       0.0037 %  
           220.000       tg. entrada    617.562       0.0037 %  
           220.000       Punto alto     617.562       0.0000 %  
           220.000       tg. salida     617.562      -0.0269 %  
           220.000       Rampa          617.562       0.0037 %  
           230.000       tg. entrada    617.559      -0.0269 %  
           230.000       tg. salida     617.559      -0.1111 %  
           240.000       tg. entrada    617.548      -0.1111 %  
           240.000       tg. salida     617.548      -0.0751 %  
           250.000       tg. entrada    617.541      -0.0751 %  
           250.000       tg. salida     617.541      -0.0568 %  
           260.000       tg. entrada    617.535      -0.0568 %  
           260.000       tg. salida     617.535      -0.1105 %  
           270.000       tg. entrada    617.524      -0.1105 %  
           270.000       tg. salida     617.524      -0.1105 %  
           280.000       tg. entrada    617.513      -0.1105 %  
           280.000       Punto bajo     617.513       0.0000 %  
           280.000       tg. salida     617.513       0.0726 %  
           280.000       Pendiente      617.513      -0.1105 %  
           290.000       tg. entrada    617.520       0.0726 %  
           290.000       tg. salida     617.520       0.2289 %  
           300.000       tg. entrada    617.543       0.2289 %  
           300.000       tg. salida     617.543       0.8449 %  
           306.227       Rampa          617.596       0.8449 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -33.116  613.095 
          1.004801       41.097     2045.051       -4.842  613.379      -25.391  613.172       15.707  613.172   0.103  -2.010 
         -1.004801       41.097     2045.051       51.707  612.811       31.158  613.017       72.255  613.017   0.103   2.010 
          1.004801       41.097     2045.051      108.255  613.379       87.707  613.172      128.804  613.172   0.103  -2.010 
         -1.004801                                                                            136.530  613.095 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -2045       613.270      -0.2368 %  
            15.707       tg. salida     613.172      -1.0048 %  
            20.000       Pendiente      613.129      -1.0048 %  
            31.158       tg. entrada    613.017      -1.0048 %  
            40.000       KV 2045        612.947      -0.5724 %  
            51.707       Punto bajo     612.914       0.0000 %  
            60.000       KV 2045        612.931       0.4055 %  
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            72.255       tg. salida     613.017       1.0048 %  
            80.000       Rampa          613.095       1.0048 %  
            87.707       tg. entrada    613.172       1.0048 %  
           100.000       KV -2045       613.259       0.4037 %  
           108.255       Punto alto     613.276       0.0000 %  
           120.000       KV -2045       613.242      -0.5743 %  
           128.804       tg. salida     613.172      -1.0048 %  
           136.530       Pendiente      613.095      -1.0048 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          3.337  613.272 
          0.402943       15.000      340.681       15.196  613.320        7.696  613.290       22.696  613.020   0.083  -4.403 
         -4.000000       18.500      564.207       42.375  612.233       33.125  612.603       51.625  612.166   0.076   3.279 
         -0.721062                                                                             53.670  612.151 
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  EJE:  31: DEFLECTORA 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          613.259       0.4029 %  
             7.696       tg. entrada    613.290       0.4029 %  
             9.068       Punto alto     613.293       0.0000 %  
            20.000       KV -341        613.117      -3.2087 %  
            22.696       tg. salida     613.020      -4.0000 %  
            33.125       tg. entrada    612.603      -4.0000 %  
            40.000       KV 564         612.370      -2.7814 %  
            51.625       tg. salida     612.166      -0.7211 %  
            53.670       Pendiente      612.151      -0.7211 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  32: DEFLECTORA 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.004  611.994 
          0.740524       20.000      592.553       11.113  612.077        1.113  612.003       21.113  612.488   0.084   3.375 
          4.115750       15.000      300.371       40.443  613.284       32.943  612.975       47.943  613.218   0.094  -4.994 
         -0.878068                                                                             45.359  613.241 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  32: DEFLECTORA 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          611.994       0.7405 %  
             1.113       tg. entrada    612.003       0.7405 %  
            20.000       KV 593         612.443       3.9279 %  
            21.113       tg. salida     612.488       4.1157 %  
            32.943       tg. entrada    612.975       4.1157 %  
            40.000       KV -300        613.183       1.7663 %  
            45.305       Punto alto     613.230       0.0000 %  
            45.359       KV -300        613.230      -0.0179 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.536  612.940 
         -0.566843       40.000      983.564       28.399  612.782        8.399  612.895       48.399  613.482   0.203   4.067 
          3.500000       50.000     2000.000       90.402  614.952       65.402  614.077      115.402  615.202   0.156  -2.500 
          1.000000       50.000     2928.223      170.632  615.754      145.632  615.504      195.632  616.431   0.107   1.708 
          2.707520        0.000        0.000      200.000  616.549      200.000  616.549      200.000  616.549   0.000  -0.053 
          2.654420        0.000        0.000      210.000  616.815      210.000  616.815      210.000  616.815   0.000   0.007 
          2.661140        0.000        0.000      220.000  617.081      220.000  617.081      220.000  617.081   0.000  -0.072 
          2.589110        0.000        0.000      230.000  617.340      230.000  617.340      230.000  617.340   0.000  -0.211 
          2.377930        0.000        0.000      240.000  617.578      240.000  617.578      240.000  617.578   0.000   0.222 
          2.600090        0.000        0.000      250.000  617.838      250.000  617.838      250.000  617.838   0.000   0.626 
          3.226320        0.000        0.000      260.000  618.160      260.000  618.160      260.000  618.160   0.000  -0.286 
          2.940680        0.000        0.000      270.000  618.454      270.000  618.454      270.000  618.454   0.000  -0.206 

          2.734370        0.000        0.000      280.000  618.728      280.000  618.728      280.000  618.728   0.000  -0.183 
          2.551270        0.000        0.000      290.000  618.983      290.000  618.983      290.000  618.983   0.000   1.122 
          3.673710        0.000        0.000      300.000  619.350      300.000  619.350      300.000  619.350   0.000  -0.362 
          3.311770        0.000        0.000      310.000  619.681      310.000  619.681      310.000  619.681   0.000  -0.383 
          2.928505                                                                            315.529  619.843 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      612.943      -0.5668 %  
             8.399       tg. entrada    612.895      -0.5668 %  
            13.974       Punto bajo     612.879       0.0000 %  
            20.000       KV 984         612.898       0.6127 %  
            40.000       KV 984         613.224       2.6461 %  
            48.399       tg. salida     613.482       3.5000 %  
            60.000       Rampa          613.888       3.5000 %  
            65.402       tg. entrada    614.077       3.5000 %  
            80.000       KV -2000       614.535       2.7701 %  
           100.000       KV -2000       614.989       1.7701 %  
           115.402       tg. salida     615.202       1.0000 %  
           120.000       Rampa          615.248       1.0000 %  
           140.000       Rampa          615.448       1.0000 %  
           145.632       tg. entrada    615.504       1.0000 %  
           160.000       KV 2928        615.683       1.4907 %  
           180.000       KV 2928        616.050       2.1737 %  
           195.632       tg. salida     616.431       2.7075 %  
           200.000       Rampa          616.549       2.7075 %  
           200.000       tg. entrada    616.549       2.7075 %  
           200.000       tg. salida     616.549       2.6544 %  
           210.000       tg. entrada    616.815       2.6544 %  
           210.000       tg. salida     616.815       2.6611 %  
           220.000       tg. entrada    617.081       2.6611 %  
           220.000       tg. salida     617.081       2.5891 %  
           220.000       Rampa          617.081       2.5891 %  
           230.000       tg. entrada    617.340       2.5891 %  
           230.000       tg. salida     617.340       2.3779 %  
           240.000       tg. entrada    617.578       2.3779 %  
           240.000       tg. salida     617.578       2.6001 %  
           250.000       tg. entrada    617.838       2.6001 %  
           250.000       tg. salida     617.838       3.2263 %  
           260.000       tg. entrada    618.160       3.2263 %  
           260.000       tg. salida     618.160       2.9407 %  
           270.000       tg. entrada    618.454       2.9407 %  
           270.000       tg. salida     618.454       2.7344 %  
           280.000       tg. entrada    618.728       2.7344 %  
           280.000       tg. salida     618.728       2.5513 %  
           290.000       tg. entrada    618.983       2.5513 %  
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           290.000       tg. salida     618.983       3.6737 %  
           300.000       tg. entrada    619.350       3.6737 %  
           300.000       tg. salida     619.350       3.3118 %  
           310.000       tg. entrada    619.681       3.3118 %  
           310.000       tg. salida     619.681       2.9285 %  
           315.529       Rampa          619.843       2.9285 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  620.990 
         -3.049320        0.000        0.000       10.000  620.685       10.000  620.685       10.000  620.685   0.000  -0.038 
         -3.087150        0.000        0.000       20.000  620.376       20.000  620.376       20.000  620.376   0.000   0.138 
         -2.949220        0.000        0.000       30.000  620.081       30.000  620.081       30.000  620.081   0.000   0.050 
         -2.899170        0.000        0.000       40.000  619.791       40.000  619.791       40.000  619.791   0.000  -0.374 
         -3.273320        0.000        0.000       50.000  619.464       50.000  619.464       50.000  619.464   0.000  -0.368 
         -3.641360        0.000        0.000       60.000  619.100       60.000  619.100       60.000  619.100   0.000   1.167 
         -2.474360        0.000        0.000       70.000  618.852       70.000  618.852       70.000  618.852   0.000  -0.172 
         -2.646490        0.000        0.000       80.000  618.588       80.000  618.588       80.000  618.588   0.000  -0.179 
         -2.825310        0.000        0.000       90.000  618.305       90.000  618.305       90.000  618.305   0.000  -0.317 
         -3.142700        0.000        0.000      100.000  617.991      100.000  617.991      100.000  617.991   0.000   0.608 
         -2.534790        0.000        0.000      110.000  617.737      110.000  617.737      110.000  617.737   0.000   0.228 
         -2.307130        0.000        0.000      120.000  617.507      120.000  617.507      120.000  617.507   0.000  -0.221 
         -2.528080        0.000        0.000      130.000  617.254      130.000  617.254      130.000  617.254   0.000  -0.082 
         -2.610470        0.000        0.000      140.000  616.993      140.000  616.993      140.000  616.993   0.000  -0.004 
         -2.614750        0.000        0.000      150.000  616.731      150.000  616.731      150.000  616.731   0.000  -0.067 
         -2.681880       40.000     3697.268      240.596  614.302      220.596  614.838      260.596  613.982   0.054   1.082 
         -1.600000       40.000     1527.843      330.831  612.858      310.831  613.178      350.831  613.061   0.131   2.618 
          1.018070        0.000        0.000      353.555  613.089      353.555  613.089      353.555  613.089   0.000  -0.031 
          0.987129                                                                            355.552  613.109 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 91 

  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      620.990      -3.0493 %  
            10.000       tg. entrada    620.685      -3.0493 %  
            10.000       tg. salida     620.685      -3.0872 %  
            20.000       tg. entrada    620.376      -3.0872 %  
            20.000       tg. salida     620.376      -2.9492 %  
            30.000       tg. entrada    620.081      -2.9492 %  
            30.000       tg. salida     620.081      -2.8992 %  
            40.000       Pendiente      619.791      -2.8992 %  
            40.000       tg. entrada    619.791      -2.8992 %  
            40.000       tg. salida     619.791      -3.2733 %  
            50.000       tg. entrada    619.464      -3.2733 %  
            50.000       tg. salida     619.464      -3.6414 %  
            60.000       tg. entrada    619.100      -3.6414 %  
            60.000       tg. salida     619.100      -2.4744 %  
            70.000       tg. entrada    618.852      -2.4744 %  
            70.000       tg. salida     618.852      -2.6465 %  
            80.000       tg. entrada    618.588      -2.6465 %  
            80.000       tg. salida     618.588      -2.8253 %  
            80.000       Pendiente      618.588      -2.8253 %  
            90.000       tg. entrada    618.305      -2.8253 %  
            90.000       tg. salida     618.305      -3.1427 %  
           100.000       tg. entrada    617.991      -3.1427 %  
           100.000       tg. salida     617.991      -2.5348 %  
           110.000       tg. entrada    617.737      -2.5348 %  
           110.000       tg. salida     617.737      -2.3071 %  
           120.000       tg. entrada    617.507      -2.3071 %  
           120.000       tg. salida     617.507      -2.5281 %  
           130.000       tg. entrada    617.254      -2.5281 %  
           130.000       tg. salida     617.254      -2.6105 %  
           140.000       tg. entrada    616.993      -2.6105 %  
           140.000       tg. salida     616.993      -2.6148 %  
           140.000       Pendiente      616.993      -2.6148 %  
           150.000       tg. entrada    616.731      -2.6148 %  
           150.000       tg. salida     616.731      -2.6819 %  
           160.000       Pendiente      616.463      -2.6819 %  
           180.000       Pendiente      615.927      -2.6819 %  
           200.000       Pendiente      615.390      -2.6819 %  
           220.000       Pendiente      614.854      -2.6819 %  
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           220.596       tg. entrada    614.838      -2.6819 %  
           240.000       KV 3697        614.368      -2.1571 %  
           260.000       KV 3697        613.991      -1.6161 %  
           260.596       tg. salida     613.982      -1.6000 %  
           280.000       Pendiente      613.671      -1.6000 %  
           300.000       Pendiente      613.351      -1.6000 %  
           310.831       tg. entrada    613.178      -1.6000 %  
           320.000       KV 1528        613.059      -0.9999 %  
           335.276       Punto bajo     612.982       0.0000 %  
           340.000       KV 1528        612.990       0.3092 %  
           350.831       tg. salida     613.061       1.0181 %  
           353.555       tg. entrada    613.089       1.0181 %  
           353.555       tg. salida     613.089       0.9871 %  
           355.552       Rampa          613.109       0.9871 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  611.497 
         -0.376654        0.000        0.000       10.000  611.459       10.000  611.459       10.000  611.459   0.000   0.597 
          0.220340        0.000        0.000       20.000  611.481       20.000  611.481       20.000  611.481   0.000   0.740 
          0.960080        0.000        0.000       30.000  611.577       30.000  611.577       30.000  611.577   0.000   0.610 
          1.569830        0.000        0.000       40.000  611.734       40.000  611.734       40.000  611.734   0.000   0.170 
          1.740110        0.000        0.000       50.000  611.908       50.000  611.908       50.000  611.908   0.000   0.190 
          1.929930        0.000        0.000       60.000  612.101       60.000  612.101       60.000  612.101   0.000  -0.320 
          1.610110        0.000        0.000       70.000  612.262       70.000  612.262       70.000  612.262   0.000  -0.350 
          1.259760        0.000        0.000       80.000  612.388       80.000  612.388       80.000  612.388   0.000  -0.428 
          0.831300       58.735      750.000      110.688  612.643       81.321  612.399      140.055  610.587   0.575  -7.831 
         -7.000000       60.000     1000.000      203.805  606.125      173.805  608.225      233.805  605.825   0.450   6.000 
         -1.000000       80.000     1000.000      275.405  605.409      235.405  605.809      315.405  608.209   0.800   8.000 
          7.000000       41.501      950.000      425.359  615.906      404.609  614.453      446.110  616.452   0.227  -4.369 
          2.631442        0.000        0.000      480.000  617.344      480.000  617.344      480.000  617.344   0.000  -0.297 
          2.334900        0.000        0.000      500.000  617.811      500.000  617.811      500.000  617.811   0.000   0.839 
          3.174188        0.000        0.000      517.000  618.350      517.000  618.350      517.000  618.350   0.000  -0.556 
          2.618400        0.000        0.000      520.000  618.429      520.000  618.429      520.000  618.429   0.000   0.074 
          2.691955        0.000        0.000      540.000  618.967      540.000  618.967      540.000  618.967   0.000  -0.663 
          2.028502        0.000        0.000      543.719  619.043      543.719  619.043      543.719  619.043   0.000   1.251 
          3.279715        0.000        0.000      544.000  619.052      544.000  619.052      544.000  619.052   0.000   0.812 
          4.091383        0.000        0.000      550.000  619.297      550.000  619.297      550.000  619.297   0.000   2.109 
          6.200000        0.000        0.000      550.001  619.297      550.001  619.297      550.001  619.297   0.000  -2.760 
          3.439674        0.000        0.000      560.000  619.641      560.000  619.641      560.000  619.641   0.000  -0.515 
          2.924190        0.000        0.000      580.000  620.226      580.000  620.226      580.000  620.226   0.000   0.178 
          3.102420        0.000        0.000      600.000  620.847      600.000  620.847      600.000  620.847   0.000  -0.167 

          2.935180        0.000        0.000      620.000  621.434      620.000  621.434      620.000  621.434   0.000   0.030 
          2.964785        0.000        0.000      640.000  622.027      640.000  622.027      640.000  622.027   0.000   0.118 
          3.083190        0.000        0.000      660.000  622.643      660.000  622.643      660.000  622.643   0.000   0.195 
          3.278500        0.000        0.000      680.000  623.299      680.000  623.299      680.000  623.299   0.000   0.404 
          3.682255        0.000        0.000      700.000  624.035      700.000  624.035      700.000  624.035   0.000  -0.399 
          3.283080        0.000        0.000      720.000  624.692      720.000  624.692      720.000  624.692   0.000   0.437 
          3.720395        0.000        0.000      740.000  625.436      740.000  625.436      740.000  625.436   0.000   0.017 
          3.737490        0.000        0.000      760.000  626.184      760.000  626.184      760.000  626.184   0.000   0.089 
          3.826295        0.000        0.000      780.000  626.949      780.000  626.949      780.000  626.949   0.000   0.038 
          3.864014                                                                            786.233  627.190 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      611.497      -0.3767 %  
            10.000       tg. entrada    611.459      -0.3767 %  
            10.000       Punto bajo     611.459       0.0000 %  
            10.000       tg. salida     611.459       0.2203 %  
            20.000       tg. entrada    611.481       0.2203 %  
            20.000       tg. salida     611.481       0.9601 %  
            30.000       tg. entrada    611.577       0.9601 %  
            30.000       tg. salida     611.577       1.5698 %  
            40.000       tg. entrada    611.734       1.5698 %  
            40.000       tg. salida     611.734       1.7401 %  
            40.000       Rampa          611.734       1.7401 %  
            50.000       tg. entrada    611.908       1.7401 %  
            50.000       tg. salida     611.908       1.9299 %  
            60.000       tg. entrada    612.101       1.9299 %  
            60.000       tg. salida     612.101       1.6101 %  
            70.000       tg. entrada    612.262       1.6101 %  
            70.000       tg. salida     612.262       1.2598 %  
            80.000       tg. entrada    612.388       1.2598 %  
            80.000       tg. salida     612.388       0.8313 %  
            81.321       tg. entrada    612.399       0.8313 %  
            87.555       Punto alto     612.425       0.0000 %  
           100.000       KV -750        612.322      -1.6593 %  
           120.000       KV -750        611.723      -4.3259 %  
           140.000       KV -750        610.591      -6.9926 %  
           140.055       tg. salida     610.587      -7.0000 %  
           160.000       Pendiente      609.191      -7.0000 %  
           173.805       tg. entrada    608.225      -7.0000 %  
           180.000       KV 1000        607.810      -6.3805 %  
           200.000       KV 1000        606.734      -4.3805 %  
           220.000       KV 1000        606.058      -2.3805 %  
           233.805       tg. salida     605.825      -1.0000 %  
           235.405       tg. entrada    605.809      -1.0000 %  
           240.000       KV 1000        605.774      -0.5405 %  
           245.405       Punto bajo     605.759       0.0000 %  
           260.000       KV 1000        605.865       1.4595 %  
           280.000       KV 1000        606.357       3.4595 %  
           300.000       KV 1000        607.249       5.4595 %  
           315.405       tg. salida     608.209       7.0000 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           320.000       Rampa          608.531       7.0000 %  
           340.000       Rampa          609.931       7.0000 %  
           360.000       Rampa          611.331       7.0000 %  
           380.000       Rampa          612.731       7.0000 %  
           400.000       Rampa          614.131       7.0000 %  
           404.609       tg. entrada    614.453       7.0000 %  
           420.000       KV -950        615.406       5.3799 %  
           440.000       KV -950        616.271       3.2746 %  
           446.110       tg. salida     616.452       2.6314 %  
           460.000       Rampa          616.817       2.6314 %  
           480.000       tg. entrada    617.344       2.6314 %  
           480.000       tg. salida     617.344       2.3349 %  
           500.000       tg. entrada    617.811       2.3349 %  
           500.000       tg. salida     617.811       3.1742 %  
           517.000       tg. entrada    618.350       3.1742 %  
           517.000       tg. salida     618.350       2.6184 %  
           520.000       tg. entrada    618.429       2.6184 %  
           520.000       tg. salida     618.429       2.6920 %  
           540.000       tg. entrada    618.967       2.6920 %  
           540.000       tg. salida     618.967       2.0285 %  
           543.719       tg. entrada    619.043       2.0285 %  
           543.719       tg. salida     619.043       3.2797 %  
           544.000       tg. entrada    619.052       3.2797 %  
           544.000       tg. salida     619.052       4.0914 %  
           550.000       tg. entrada    619.297       4.0914 %  
           550.000       tg. salida     619.297       6.2000 %  
           550.001       tg. entrada    619.297       6.2000 %  
           550.001       tg. salida     619.297       3.4397 %  
           560.000       tg. entrada    619.641       3.4397 %  
           560.000       tg. salida     619.641       2.9242 %  
           580.000       tg. entrada    620.226       2.9242 %  
           580.000       tg. salida     620.226       3.1024 %  
           600.000       tg. entrada    620.847       3.1024 %  
           600.000       tg. salida     620.847       2.9352 %  
           620.000       tg. entrada    621.434       2.9352 %  
           620.000       tg. salida     621.434       2.9648 %  
           640.000       tg. entrada    622.027       2.9648 %  
           640.000       tg. salida     622.027       3.0832 %  
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           660.000       tg. entrada    622.643       3.0832 %  
           660.000       tg. salida     622.643       3.2785 %  
           680.000       tg. entrada    623.299       3.2785 %  
           680.000       tg. salida     623.299       3.6823 %  
           700.000       tg. entrada    624.035       3.6823 %  
           700.000       tg. salida     624.035       3.2831 %  
           720.000       tg. entrada    624.692       3.2831 %  
           720.000       tg. salida     624.692       3.7204 %  
           740.000       tg. entrada    625.436       3.7204 %  
           740.000       tg. salida     625.436       3.7375 %  
           740.000       Rampa          625.436       3.7375 %  
           760.000       Rampa          626.184       3.7375 %  
           760.000       tg. entrada    626.184       3.7375 %  
           760.000       tg. salida     626.184       3.8263 %  
           780.000       tg. entrada    626.949       3.8263 %  
           780.000       tg. salida     626.949       3.8640 %  
           780.000       Rampa          626.949       3.8640 %  
           786.233       Rampa          627.190       3.8640 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  36: TRANFER ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.755  614.024 
          3.118948        0.000        0.000        9.887  614.356        9.887  614.356        9.887  614.356   0.000  -0.433 
          2.686252        0.000        0.000       20.000  614.628       20.000  614.628       20.000  614.628   0.000  -0.516 
          2.169800        0.000        0.000       30.000  614.845       30.000  614.845       30.000  614.845   0.000  -0.565 
          1.604610        0.000        0.000       40.000  615.005       40.000  615.005       40.000  615.005   0.000  -0.562 
          1.042480        0.000        0.000       50.000  615.110       50.000  615.110       50.000  615.110   0.000  -0.256 
          0.786130        0.000        0.000       60.000  615.188       60.000  615.188       60.000  615.188   0.000  -0.036 
          0.750130       40.000     1984.172       88.376  615.401       68.376  615.251      108.376  615.954   0.101   2.016 
          2.766084       20.000     1197.701      146.428  617.007      136.428  616.730      156.428  617.117   0.042  -1.670 
          1.096218                                                                            147.070  617.014 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  36: TRANFER ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          614.048       3.1189 %  
             9.887       tg. entrada    614.356       3.1189 %  
             9.887       tg. salida     614.356       2.6863 %  
            20.000       tg. entrada    614.628       2.6863 %  
            20.000       tg. salida     614.628       2.1698 %  
            30.000       tg. entrada    614.845       2.1698 %  
            30.000       tg. salida     614.845       1.6046 %  
            40.000       tg. entrada    615.005       1.6046 %  
            40.000       tg. salida     615.005       1.0425 %  
            50.000       tg. entrada    615.110       1.0425 %  
            50.000       tg. salida     615.110       0.7861 %  
            60.000       Rampa          615.188       0.7861 %  
            60.000       tg. entrada    615.188       0.7861 %  
            60.000       tg. salida     615.188       0.7501 %  
            68.376       tg. entrada    615.251       0.7501 %  
            80.000       KV 1984        615.372       1.3360 %  
           100.000       KV 1984        615.740       2.3440 %  
           108.376       tg. salida     615.954       2.7661 %  
           120.000       Rampa          616.276       2.7661 %  
           136.428       tg. entrada    616.730       2.7661 %  
           140.000       KV -1198       616.824       2.4679 %  
           147.070       KV -1198       616.977       1.8776 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.006  618.604 
          2.667423        2.489     1000.000        5.780  618.758        4.536  618.725        7.025  618.788   0.001  -0.249 
          2.418525        0.000        0.000       14.000  618.957       14.000  618.957       14.000  618.957   0.000   0.819 
          3.237900        0.000        0.000       16.000  619.022       16.000  619.022       16.000  619.022   0.000   0.543 
          3.781150        0.000        0.000       18.000  619.097       18.000  619.097       18.000  619.097   0.000   0.705 
          4.486100        0.000        0.000       20.320  619.201       20.320  619.201       20.320  619.201   0.000   0.076 
          4.562350        0.000        0.000       22.000  619.278       22.000  619.278       22.000  619.278   0.000  -0.455 
          4.107650        0.000        0.000       24.000  619.360       24.000  619.360       24.000  619.360   0.000  -0.394 
          3.714000        0.000        0.000       26.000  619.434       26.000  619.434       26.000  619.434   0.000  -0.058 
          3.656000        0.000        0.000       28.000  619.508       28.000  619.508       28.000  619.508   0.000  -0.235 

          3.421050        0.000        0.000       30.039  619.577       30.039  619.577       30.039  619.577   0.000  -1.096 
          2.325450        0.000        0.000       32.000  619.623       32.000  619.623       32.000  619.623   0.000  -0.131 
          2.194200        0.000        0.000       34.000  619.667       34.000  619.667       34.000  619.667   0.000   0.012 
          2.206078                                                                             35.945  619.710 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            27.800       Rampa          619.500       3.6560 %  
            28.000       tg. entrada    619.508       3.6560 %  
            28.000       tg. salida     619.508       3.4211 %  
            30.039       tg. entrada    619.577       3.4211 %  
            30.039       tg. salida     619.577       2.3255 %  
            32.000       tg. entrada    619.623       2.3255 %  
            32.000       tg. salida     619.623       2.1942 %  
            34.000       tg. entrada    619.667       2.1942 %  
            34.000       tg. salida     619.667       2.2061 %  
            35.945       Rampa          619.710       2.2061 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  38: DEFLECTORA ENTRADA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.076  613.078 
         -1.172492       15.000     1267.991       12.308  612.935        4.808  613.023       19.808  612.936   0.022   1.183 
          0.010482                                                                             23.763  612.936 
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  EJE:  38: DEFLECTORA ENTRADA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      613.079      -1.1725 %  
             4.808       tg. entrada    613.023      -1.1725 %  
            19.675       Punto bajo     612.936       0.0000 %  
            19.808       tg. salida     612.936       0.0105 %  
            20.000       Rampa          612.936       0.0105 %  
            23.763       Rampa          612.936       0.0105 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  39: DEFLECTORA SALIDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.077  613.148 
         -0.850789       15.000      384.600        9.428  613.067        1.928  613.131       16.928  613.296   0.073   3.900 
          3.049368                                                                             29.874  613.690 
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  EJE:  39: DEFLECTORA SALIDA 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      613.147      -0.8508 %  
             1.928       tg. entrada    613.131      -0.8508 %  
             5.200       Punto bajo     613.117       0.0000 %  
            16.928       tg. salida     613.296       3.0494 %  
            20.000       Rampa          613.389       3.0494 %  
            29.874       Rampa          613.690       3.0494 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
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                                                                          0.000  620.810 
         -3.399650        0.000        0.000        2.000  620.742        2.000  620.742        2.000  620.742   0.000  -0.962 
         -4.361717        0.000        0.000        2.431  620.723        2.431  620.723        2.431  620.723   0.000   0.020 
         -4.341364        0.000        0.000        4.000  620.655        4.000  620.655        4.000  620.655   0.000  -0.020 
         -4.361601        0.000        0.000        4.862  620.618        4.862  620.618        4.862  620.618   0.000   0.206 
         -4.155319        0.000        0.000        4.909  620.616        4.909  620.616        4.909  620.616   0.000  -0.138 
         -4.293407        0.000        0.000        5.000  620.612        5.000  620.612        5.000  620.612   0.000  -0.058 
         -4.351800        0.000        0.000        6.000  620.568        6.000  620.568        6.000  620.568   0.000   0.089 
         -4.262778        0.000        0.000        7.260  620.515        7.260  620.515        7.260  620.515   0.000   1.533 
         -2.730000        0.000        0.000        8.000  620.494        8.000  620.494        8.000  620.494   0.000  -2.744 
         -5.473627        0.000        0.000        9.657  620.404        9.657  620.404        9.657  620.404   0.000   1.345 
         -4.128571        0.000        0.000       10.000  620.390       10.000  620.390       10.000  620.390   0.000   1.654 
         -2.474950        0.000        0.000       12.000  620.340       12.000  620.340       12.000  620.340   0.000  -1.594 
         -4.068519        0.000        0.000       12.054  620.338       12.054  620.338       12.054  620.338   0.000  -0.147 
         -4.215416        0.000        0.000       14.000  620.256       14.000  620.256       14.000  620.256   0.000   0.020 
         -4.195344        0.000        0.000       14.451  620.237       14.451  620.237       14.451  620.237   0.000  -1.119 
         -5.314026        0.000        0.000       15.000  620.208       15.000  620.208       15.000  620.208   0.000   1.396 
         -3.918500        0.000        0.000       16.000  620.169       16.000  620.169       16.000  620.169   0.000  -0.021 
         -3.939576        0.000        0.000       16.849  620.135       16.849  620.135       16.849  620.135   0.000   0.016 
         -3.924066        0.000        0.000       18.000  620.090       18.000  620.090       18.000  620.090   0.000   0.015 
         -3.908989        0.000        0.000       19.246  620.041       19.246  620.041       19.246  620.041   0.000   0.007 
         -3.901724        0.000        0.000       20.000  620.012       20.000  620.012       20.000  620.012   0.000  -1.247 
         -5.148813        0.000        0.000       21.643  619.927       21.643  619.927       21.643  619.927   0.000   1.576 
         -3.573109        0.000        0.000       22.000  619.914       22.000  619.914       22.000  619.914   0.000  -0.010 
         -3.582800        0.000        0.000       24.000  619.843       24.000  619.843       24.000  619.843   0.000   0.161 
         -3.421951        0.000        0.000       24.041  619.841       24.041  619.841       24.041  619.841   0.000  -0.142 
         -3.564129        0.000        0.000       25.000  619.807       25.000  619.807       25.000  619.807   0.000  -0.055 
         -3.619400        0.000        0.000       26.000  619.771       26.000  619.771       26.000  619.771   0.000   0.150 
         -3.469863        0.000        0.000       26.438  619.756       26.438  619.756       26.438  619.756   0.000   0.543 
         -2.926697        0.000        0.000       28.000  619.710       28.000  619.710       28.000  619.710   0.000   0.573 
         -2.353653        0.000        0.000       28.835  619.690       28.835  619.690       28.835  619.690   0.000   0.001 
         -2.352361        0.000        0.000       30.000  619.663       30.000  619.663       30.000  619.663   0.000   0.005 
         -2.347567        0.000        0.000       30.637  619.648       30.637  619.648       30.637  619.648   0.000  -0.135 
         -2.482353        0.000        0.000       31.232  619.633       31.232  619.633       31.232  619.633   0.000  -0.029 
         -2.511328        0.000        0.000       32.000  619.614       32.000  619.614       32.000  619.614   0.000  -0.496 
         -3.006871        0.000        0.000       33.630  619.565       33.630  619.565       33.630  619.565   0.000  -0.094 
         -3.101081        0.000        0.000       34.000  619.554       34.000  619.554       34.000  619.554   0.000   0.000 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.100600        0.000        0.000       35.000  619.523       35.000  619.523       35.000  619.523   0.000   0.147 
         -2.954100        0.000        0.000       36.000  619.493       36.000  619.493       36.000  619.493   0.000   0.695 
         -2.259259        0.000        0.000       36.027  619.492       36.027  619.492       36.027  619.492   0.000  -0.259 
         -2.518145        0.000        0.000       38.000  619.443       38.000  619.443       38.000  619.443   0.000  -0.893 
         -3.411557        0.000        0.000       38.424  619.428       38.424  619.428       38.424  619.428   0.000  -0.163 
         -3.574619        0.000        0.000       40.000  619.372       40.000  619.372       40.000  619.372   0.000   0.025 
         -3.549270        0.000        0.000       40.822  619.343       40.822  619.343       40.822  619.343   0.000   0.016 
         -3.533616        0.000        0.000       42.000  619.301       42.000  619.301       42.000  619.301   0.000   0.099 
         -3.434783        0.000        0.000       43.219  619.259       43.219  619.259       43.219  619.259   0.000   0.817 
         -2.617926        0.000        0.000       44.000  619.239       44.000  619.239       44.000  619.239   0.000   0.299 
         -2.319400        0.000        0.000       45.000  619.216       45.000  619.216       45.000  619.216   0.000   0.031 
         -2.288799        0.000        0.000       45.616  619.201       45.616  619.201       45.616  619.201   0.000  -0.016 
         -2.304687        0.000        0.000       46.000  619.193       46.000  619.193       46.000  619.193   0.000  -0.045 
         -2.349850        0.000        0.000       48.000  619.146       48.000  619.146       48.000  619.146   0.000   0.004 
         -2.346154        0.000        0.000       48.013  619.145       48.013  619.145       48.013  619.145   0.000  -0.025 
         -2.371364        0.000        0.000       50.000  619.098       50.000  619.098       50.000  619.098   0.000  -0.970 
         -3.341363        0.000        0.000       50.411  619.084       50.411  619.084       50.411  619.084   0.000   1.240 
         -2.101133        0.000        0.000       52.000  619.051       52.000  619.051       52.000  619.051   0.000  -0.127 
         -2.228342        0.000        0.000       52.808  619.033       52.808  619.033       52.808  619.033   0.000  -0.045 
         -2.273490        0.000        0.000       54.000  619.006       54.000  619.006       54.000  619.006   0.000  -0.406 
         -2.679400        0.000        0.000       55.000  618.979       55.000  618.979       55.000  618.979   0.000  -0.089 
         -2.768780        0.000        0.000       55.205  618.974       55.205  618.974       55.205  618.974   0.000  -0.049 
         -2.817610        0.000        0.000       56.000  618.951       56.000  618.951       56.000  618.951   0.000  -0.198 
         -3.015596        0.000        0.000       57.603  618.903       57.603  618.903       57.603  618.903   0.000  -0.044 
         -3.059446        0.000        0.000       58.000  618.891       58.000  618.891       58.000  618.891   0.000   0.172 
         -2.886950        0.000        0.000       60.001  618.833       60.001  618.833       60.001  618.833   0.000   0.323 
         -2.564280       50.000      707.786      193.624  615.406      168.624  616.047      218.624  616.531   0.442   7.064 
          4.500000       40.000      797.321      244.326  617.688      224.326  616.788      264.326  617.585   0.251  -5.017 
         -0.516801        0.000        0.000      266.000  617.576      266.000  617.576      266.000  617.576   0.000  -0.069 
         -0.585950        0.000        0.000      268.000  617.564      268.000  617.564      268.000  617.564   0.000  -0.316 
         -0.901911        0.000        0.000      268.785  617.557      268.785  617.557      268.785  617.557   0.000   0.168 
         -0.733416        0.000        0.000      270.000  617.548      270.000  617.548      270.000  617.548   0.000   0.068 
         -0.665300        0.000        0.000      272.000  617.535      272.000  617.535      272.000  617.535   0.000   0.278 
         -0.387550        0.000        0.000      274.000  617.527      274.000  617.527      274.000  617.527   0.000   0.046 
         -0.341800        0.000        0.000      276.000  617.520      276.000  617.520      276.000  617.520   0.000   0.006 
         -0.335700        0.000        0.000      278.000  617.514      278.000  617.514      278.000  617.514   0.000  -0.036 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.371853        0.000        0.000      279.986  617.506      279.986  617.506      279.986  617.506   0.000  -0.064 
         -0.435714        0.000        0.000      280.000  617.506      280.000  617.506      280.000  617.506   0.000   0.100 
         -0.335700        0.000        0.000      282.000  617.500      282.000  617.500      282.000  617.500   0.000   0.146 
         -0.189200        0.000        0.000      284.000  617.496      284.000  617.496      284.000  617.496   0.000   0.034 
         -0.155650        0.000        0.000      286.000  617.493      286.000  617.493      286.000  617.493   0.000   0.015 
         -0.140400        0.000        0.000      288.000  617.490      288.000  617.490      288.000  617.490   0.000   0.015 
         -0.125100        0.000        0.000      290.000  617.487      290.000  617.487      290.000  617.487   0.000   0.009 
         -0.116000        0.000        0.000      292.000  617.485      292.000  617.485      292.000  617.485   0.000   0.024 
         -0.091557        0.000        0.000      292.533  617.484      292.533  617.484      292.533  617.484   0.000   0.008 
         -0.083231        0.000        0.000      294.000  617.483      294.000  617.483      294.000  617.483   0.000   0.003 

         -0.080426        0.000        0.000      294.986  617.482      294.986  617.482      294.986  617.482   0.000   0.020 
         -0.060158        0.000        0.000      296.000  617.482      296.000  617.482      296.000  617.482   0.000   0.005 
         -0.054950        0.000        0.000      298.000  617.481      298.000  617.481      298.000  617.481   0.000   0.021 
         -0.033550        0.000        0.000      300.000  617.480      300.000  617.480      300.000  617.480   0.000  -0.043 
         -0.076300        0.000        0.000      302.000  617.479      302.000  617.479      302.000  617.479   0.000   0.903 
          0.826459        0.000        0.000      303.285  617.489      303.285  617.489      303.285  617.489   0.000   0.002 
          0.827972        0.000        0.000      304.000  617.495      304.000  617.495      304.000  617.495   0.000  -0.028 
          0.799550        0.000        0.000      306.000  617.511      306.000  617.511      306.000  617.511   0.000   0.009 
          0.808750        0.000        0.000      308.000  617.527      308.000  617.527      308.000  617.527   0.000   0.009 
          0.817472        0.000        0.000      309.986  617.544      309.986  617.544      309.986  617.544   0.000  -0.382 
          0.435714        0.000        0.000      310.000  617.544      310.000  617.544      310.000  617.544   0.000   0.376 
          0.811750        0.000        0.000      312.000  617.560      312.000  617.560      312.000  617.560   0.000  -0.003 
          0.808750        0.000        0.000      314.000  617.576      314.000  617.576      314.000  617.576   0.000  -0.407 
          0.401409                                                                            315.703  617.583 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      620.810      -3.3996 %  
             2.000       tg. entrada    620.742      -3.3996 %  
             2.000       tg. salida     620.742      -4.3617 %  
             2.431       tg. entrada    620.723      -4.3617 %  
             2.431       tg. salida     620.723      -4.3414 %  
             4.000       tg. entrada    620.655      -4.3414 %  
             4.000       tg. salida     620.655      -4.3616 %  
             4.862       tg. entrada    620.618      -4.3616 %  
             4.862       tg. salida     620.618      -4.1553 %  
             4.909       tg. entrada    620.616      -4.1553 %  
             4.909       tg. salida     620.616      -4.2934 %  
             5.000       tg. entrada    620.612      -4.2934 %  
             5.000       tg. salida     620.612      -4.3518 %  
             6.000       tg. entrada    620.568      -4.3518 %  
             6.000       tg. salida     620.568      -4.2628 %  
             7.260       tg. entrada    620.515      -4.2628 %  
             7.260       tg. salida     620.515      -2.7300 %  
             8.000       tg. entrada    620.494      -2.7300 %  
             8.000       tg. salida     620.494      -5.4736 %  
             9.657       tg. entrada    620.404      -5.4736 %  
             9.657       tg. salida     620.404      -4.1286 %  
            10.000       tg. entrada    620.390      -4.1286 %  
            10.000       tg. salida     620.390      -2.4750 %  
            12.000       tg. entrada    620.340      -2.4750 %  
            12.000       tg. salida     620.340      -4.0685 %  
            12.054       tg. entrada    620.338      -4.0685 %  
            12.054       tg. salida     620.338      -4.2154 %  
            14.000       tg. entrada    620.256      -4.2154 %  
            14.000       tg. salida     620.256      -4.1953 %  
            14.451       tg. entrada    620.237      -4.1953 %  
            14.451       tg. salida     620.237      -5.3140 %  
            15.000       tg. entrada    620.208      -5.3140 %  
            15.000       tg. salida     620.208      -3.9185 %  
            16.000       tg. entrada    620.169      -3.9185 %  
            16.000       tg. salida     620.169      -3.9396 %  
            16.849       tg. entrada    620.135      -3.9396 %  
            16.849       tg. salida     620.135      -3.9241 %  
            18.000       tg. entrada    620.090      -3.9241 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            18.000       tg. salida     620.090      -3.9090 %  
            19.246       tg. entrada    620.041      -3.9090 %  
            19.246       tg. salida     620.041      -3.9017 %  
            20.000       tg. entrada    620.012      -3.9017 %  
            20.000       tg. salida     620.012      -5.1488 %  
            21.643       tg. entrada    619.927      -5.1488 %  
            21.643       tg. salida     619.927      -3.5731 %  
            22.000       tg. entrada    619.914      -3.5731 %  
            22.000       tg. salida     619.914      -3.5828 %  
            24.000       tg. entrada    619.843      -3.5828 %  
            24.000       tg. salida     619.843      -3.4220 %  
            24.041       tg. entrada    619.841      -3.4220 %  
            24.041       tg. salida     619.841      -3.5641 %  
            25.000       tg. entrada    619.807      -3.5641 %  
            25.000       tg. salida     619.807      -3.6194 %  
            26.000       tg. entrada    619.771      -3.6194 %  
            26.000       tg. salida     619.771      -3.4699 %  
            26.438       tg. entrada    619.756      -3.4699 %  
            26.438       tg. salida     619.756      -2.9267 %  
            28.000       tg. entrada    619.710      -2.9267 %  
            28.000       tg. salida     619.710      -2.3537 %  
            28.835       tg. entrada    619.690      -2.3537 %  
            28.835       tg. salida     619.690      -2.3524 %  
            30.000       tg. entrada    619.663      -2.3524 %  
            30.000       tg. salida     619.663      -2.3476 %  
            30.637       tg. entrada    619.648      -2.3476 %  
            30.637       tg. salida     619.648      -2.4824 %  
            31.232       tg. entrada    619.633      -2.4824 %  
            31.232       tg. salida     619.633      -2.5113 %  
            32.000       tg. entrada    619.614      -2.5113 %  
            32.000       tg. salida     619.614      -3.0069 %  
            33.630       tg. entrada    619.565      -3.0069 %  
            33.630       tg. salida     619.565      -3.1011 %  
            34.000       tg. entrada    619.554      -3.1011 %  
            34.000       tg. salida     619.554      -3.1006 %  
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            35.000       tg. entrada    619.523      -3.1006 %  
            35.000       tg. salida     619.523      -2.9541 %  
            36.000       tg. entrada    619.493      -2.9541 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            36.000       tg. salida     619.493      -2.2593 %  
            36.027       tg. entrada    619.492      -2.2593 %  
            36.027       tg. salida     619.492      -2.5181 %  
            38.000       tg. entrada    619.443      -2.5181 %  
            38.000       tg. salida     619.443      -3.4116 %  
            38.424       tg. entrada    619.428      -3.4116 %  
            38.424       tg. salida     619.428      -3.5746 %  
            40.000       tg. entrada    619.372      -3.5746 %  
            40.000       tg. salida     619.372      -3.5493 %  
            40.822       tg. entrada    619.343      -3.5493 %  
            40.822       tg. salida     619.343      -3.5336 %  
            42.000       tg. entrada    619.301      -3.5336 %  
            42.000       tg. salida     619.301      -3.4348 %  
            43.219       tg. entrada    619.259      -3.4348 %  
            43.219       tg. salida     619.259      -2.6179 %  
            44.000       tg. entrada    619.239      -2.6179 %  
            44.000       tg. salida     619.239      -2.3194 %  
            45.000       tg. entrada    619.216      -2.3194 %  
            45.000       tg. salida     619.216      -2.2888 %  
            45.616       tg. entrada    619.201      -2.2888 %  
            45.616       tg. salida     619.201      -2.3047 %  
            46.000       tg. entrada    619.193      -2.3047 %  
            46.000       tg. salida     619.193      -2.3499 %  
            48.000       tg. entrada    619.146      -2.3499 %  
            48.000       tg. salida     619.146      -2.3462 %  
            48.013       tg. entrada    619.145      -2.3462 %  
            48.013       tg. salida     619.145      -2.3714 %  
            50.000       tg. entrada    619.098      -2.3714 %  
            50.000       tg. salida     619.098      -3.3414 %  
            50.411       tg. entrada    619.084      -3.3414 %  
            50.411       tg. salida     619.084      -2.1011 %  
            52.000       tg. entrada    619.051      -2.1011 %  
            52.000       tg. salida     619.051      -2.2283 %  
            52.808       tg. entrada    619.033      -2.2283 %  
            52.808       tg. salida     619.033      -2.2735 %  
            54.000       tg. entrada    619.006      -2.2735 %  
            54.000       tg. salida     619.006      -2.6794 %  
            55.000       tg. entrada    618.979      -2.6794 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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            55.000       tg. salida     618.979      -2.7688 %  
            55.205       tg. entrada    618.974      -2.7688 %  
            55.205       tg. salida     618.974      -2.8176 %  
            56.000       tg. entrada    618.951      -2.8176 %  
            56.000       tg. salida     618.951      -3.0156 %  
            57.603       tg. entrada    618.903      -3.0156 %  
            57.603       tg. salida     618.903      -3.0594 %  
            58.000       tg. entrada    618.891      -3.0594 %  
            58.000       tg. salida     618.891      -2.8869 %  
            60.000       Pendiente      618.833      -2.8869 %  
            60.001       tg. entrada    618.833      -2.8869 %  
            60.001       tg. salida     618.833      -2.5643 %  
            80.000       Pendiente      618.320      -2.5643 %  
           100.000       Pendiente      617.807      -2.5643 %  
           120.000       Pendiente      617.294      -2.5643 %  
           140.000       Pendiente      616.781      -2.5643 %  
           160.000       Pendiente      616.269      -2.5643 %  
           168.624       tg. entrada    616.047      -2.5643 %  
           180.000       KV 708         615.847      -0.9570 %  
           186.773       Punto bajo     615.815       0.0000 %  
           200.000       KV 708         615.938       1.8688 %  
           218.624       tg. salida     616.531       4.5000 %  
           220.000       Rampa          616.593       4.5000 %  
           224.326       tg. entrada    616.788       4.5000 %  
           240.000       KV -797        617.339       2.5342 %  
           260.000       KV -797        617.595       0.0257 %  
           260.205       Punto alto     617.595       0.0000 %  
           264.326       tg. salida     617.585      -0.5168 %  
           266.000       tg. entrada    617.576      -0.5168 %  
           266.000       tg. salida     617.576      -0.5860 %  
           268.000       tg. entrada    617.564      -0.5860 %  
           268.000       tg. salida     617.564      -0.9019 %  
           268.785       tg. entrada    617.557      -0.9019 %  
           268.785       tg. salida     617.557      -0.7334 %  
           270.000       tg. entrada    617.548      -0.7334 %  
           270.000       tg. salida     617.548      -0.6653 %  
           272.000       tg. entrada    617.535      -0.6653 %  
           272.000       tg. salida     617.535      -0.3875 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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           274.000       tg. entrada    617.527      -0.3875 %  
           274.000       tg. salida     617.527      -0.3418 %  
           276.000       tg. entrada    617.520      -0.3418 %  
           276.000       tg. salida     617.520      -0.3357 %  
           278.000       tg. entrada    617.514      -0.3357 %  
           278.000       tg. salida     617.514      -0.3719 %  
           279.986       tg. entrada    617.506      -0.3719 %  
           279.986       tg. salida     617.506      -0.4357 %  
           280.000       tg. entrada    617.506      -0.4357 %  
           280.000       tg. salida     617.506      -0.3357 %  
           282.000       tg. entrada    617.500      -0.3357 %  
           282.000       tg. salida     617.500      -0.1892 %  
           284.000       tg. entrada    617.496      -0.1892 %  
           284.000       tg. salida     617.496      -0.1556 %  
           286.000       tg. entrada    617.493      -0.1556 %  
           286.000       tg. salida     617.493      -0.1404 %  
           288.000       tg. entrada    617.490      -0.1404 %  
           288.000       tg. salida     617.490      -0.1251 %  
           290.000       tg. entrada    617.487      -0.1251 %  
           290.000       tg. salida     617.487      -0.1160 %  
           292.000       tg. entrada    617.485      -0.1160 %  
           292.000       tg. salida     617.485      -0.0916 %  
           292.533       tg. entrada    617.484      -0.0916 %  
           292.533       tg. salida     617.484      -0.0832 %  
           294.000       tg. entrada    617.483      -0.0832 %  
           294.000       tg. salida     617.483      -0.0804 %  
           294.986       tg. entrada    617.482      -0.0804 %  
           294.986       tg. salida     617.482      -0.0602 %  
           296.000       tg. entrada    617.482      -0.0602 %  
           296.000       tg. salida     617.482      -0.0549 %  
           298.000       tg. entrada    617.481      -0.0549 %  
           298.000       tg. salida     617.481      -0.0336 %  
           300.000       tg. entrada    617.480      -0.0336 %  
           300.000       tg. salida     617.480      -0.0763 %  
           302.000       tg. entrada    617.479      -0.0763 %  
           302.000       Punto bajo     617.479      -0.0763 %  
           302.000       tg. salida     617.479       0.8265 %  
           303.285       tg. entrada    617.489       0.8265 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           303.285       tg. salida     617.489       0.8280 %  
           304.000       tg. entrada    617.495       0.8280 %  
           304.000       tg. salida     617.495       0.7995 %  
           306.000       tg. entrada    617.511       0.7995 %  
           306.000       tg. salida     617.511       0.8087 %  
           308.000       tg. entrada    617.527       0.8087 %  
           308.000       tg. salida     617.527       0.8175 %  
           309.986       tg. entrada    617.544       0.8175 %  
           309.986       tg. salida     617.544       0.4357 %  
           310.000       tg. entrada    617.544       0.4357 %  
           310.000       tg. salida     617.544       0.8117 %  
           312.000       tg. entrada    617.560       0.8117 %  
           312.000       tg. salida     617.560       0.8088 %  
           314.000       tg. entrada    617.576       0.8088 %  
           314.000       tg. salida     617.576       0.4014 %  
           315.703       Rampa          617.583       0.4014 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  615.806 
         -0.610960        0.000        0.000       10.000  615.745       10.000  615.745       10.000  615.745   0.000   1.482 
          0.870970        0.000        0.000       20.000  615.832       20.000  615.832       20.000  615.832   0.000   1.481 
          2.351690        0.000        0.000       30.000  616.068       30.000  616.068       30.000  616.068   0.000   1.481 
          3.833010        0.000        0.000       40.000  616.451       40.000  616.451       40.000  616.451   0.000   0.637 
          4.469600        0.000        0.000       48.662  616.838       48.662  616.838       48.662  616.838   0.000  -0.354 
          4.115460       33.656      732.510       66.828  617.586       50.000  616.893       83.656  617.505   0.193  -4.595 
         -0.479125        0.000        0.000       92.000  617.465       92.000  617.465       92.000  617.465   0.000   0.047 
         -0.432046        0.000        0.000       93.554  617.458       93.554  617.458       93.554  617.458   0.000  -0.157 
         -0.588565        0.000        0.000       94.000  617.456       94.000  617.456       94.000  617.456   0.000  -0.220 
         -0.808700        0.000        0.000       96.000  617.440       96.000  617.440       96.000  617.440   0.000   0.192 
         -0.616450        0.000        0.000       98.000  617.427       98.000  617.427       98.000  617.427   0.000   0.256 
         -0.360100        0.000        0.000      100.000  617.420      100.000  617.420      100.000  617.420   0.000  -0.818 
         -1.178000        0.000        0.000      102.000  617.396      102.000  617.396      102.000  617.396   0.000  -0.427 
         -1.605200        0.000        0.000      104.000  617.364      104.000  617.364      104.000  617.364   0.000   0.378 
         -1.226800        0.000        0.000      106.000  617.340      106.000  617.340      106.000  617.340   0.000   0.339 
         -0.888100        0.000        0.000      108.000  617.322      108.000  617.322      108.000  617.322   0.000   0.211 
         -0.677450        0.000        0.000      110.000  617.308      110.000  617.308      110.000  617.308   0.000   0.174 
         -0.503550        0.000        0.000      112.000  617.298      112.000  617.298      112.000  617.298   0.000   0.012 
         -0.491350        0.000        0.000      114.000  617.289      114.000  617.289      114.000  617.289   0.000   0.177 
         -0.314300        0.000        0.000      116.000  617.282      116.000  617.282      116.000  617.282   0.000   0.229 
         -0.085450        0.000        0.000      118.000  617.281      118.000  617.281      118.000  617.281   0.000   0.068 
         -0.017038        0.000        0.000      119.796  617.280      119.796  617.280      119.796  617.280   0.000   0.017 
          0.000000        0.000        0.000      120.000  617.280      120.000  617.280      120.000  617.280   0.000  -0.003 
         -0.003050        0.000        0.000      122.000  617.280      122.000  617.280      122.000  617.280   0.000  -0.037 
         -0.039650        0.000        0.000      124.000  617.279      124.000  617.279      124.000  617.279   0.000   0.229 
          0.189200        0.000        0.000      126.000  617.283      126.000  617.283      126.000  617.283   0.000  -0.009 
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          0.180050        0.000        0.000      128.000  617.287      128.000  617.287      128.000  617.287   0.000  -0.021 
          0.158700        0.000        0.000      130.000  617.290      130.000  617.290      130.000  617.290   0.000  -0.122 
          0.036600        0.000        0.000      132.000  617.291      132.000  617.291      132.000  617.291   0.000  -0.016 
          0.021031                                                                            133.455  617.291 
 
 
  Istram 18.03.03.09 17/05/18 15:42:22   3953                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  41: DESVIO PROVISIONAL 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      615.806      -0.6110 %  
            10.000       tg. entrada    615.745      -0.6110 %  
            10.000       Punto bajo     615.745      -0.6110 %  
            10.000       tg. salida     615.745       0.8710 %  
            20.000       tg. entrada    615.832       0.8710 %  
            20.000       tg. salida     615.832       2.3517 %  
            30.000       tg. entrada    616.068       2.3517 %  
            30.000       tg. salida     616.068       3.8330 %  
            40.000       tg. entrada    616.451       3.8330 %  
            40.000       tg. salida     616.451       4.4696 %  
            48.662       tg. entrada    616.838       4.4696 %  
            48.662       tg. salida     616.838       4.1155 %  
            50.000       tg. entrada    616.893       4.1155 %  
            60.000       KV -733        617.236       2.7503 %  
            80.000       KV -733        617.513       0.0200 %  
            80.146       Punto alto     617.513       0.0000 %  
            83.656       tg. salida     617.505      -0.4791 %  
            92.000       tg. entrada    617.465      -0.4791 %  
            92.000       tg. salida     617.465      -0.4320 %  
            93.554       tg. entrada    617.458      -0.4320 %  
            93.554       tg. salida     617.458      -0.5886 %  
            94.000       tg. entrada    617.456      -0.5886 %  
            94.000       tg. salida     617.456      -0.8087 %  
            96.000       tg. entrada    617.440      -0.8087 %  
            96.000       tg. salida     617.440      -0.6165 %  
            98.000       tg. entrada    617.427      -0.6165 %  
            98.000       tg. salida     617.427      -0.3601 %  
           100.000       tg. entrada    617.420      -0.3601 %  
           100.000       tg. salida     617.420      -1.1780 %  
           102.000       tg. entrada    617.396      -1.1780 %  
           102.000       tg. salida     617.396      -1.6052 %  
           104.000       tg. entrada    617.364      -1.6052 %  
           104.000       tg. salida     617.364      -1.2268 %  
           106.000       tg. entrada    617.340      -1.2268 %  
           106.000       tg. salida     617.340      -0.8881 %  
           108.000       tg. entrada    617.322      -0.8881 %  
           108.000       tg. salida     617.322      -0.6774 %  
           110.000       tg. entrada    617.308      -0.6774 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           110.000       tg. salida     617.308      -0.5036 %  
           112.000       tg. entrada    617.298      -0.5036 %  
           112.000       tg. salida     617.298      -0.4913 %  
           114.000       tg. entrada    617.289      -0.4913 %  
           114.000       tg. salida     617.289      -0.3143 %  
           116.000       tg. entrada    617.282      -0.3143 %  
           116.000       tg. salida     617.282      -0.0855 %  
           118.000       tg. entrada    617.281      -0.0855 %  
           118.000       tg. salida     617.281      -0.0170 %  
           119.796       tg. entrada    617.280      -0.0170 %  
           119.796       tg. salida     617.280       0.0000 %  
           120.000       tg. entrada    617.280       0.0000 %  
           120.000       tg. salida     617.280      -0.0030 %  
           122.000       tg. entrada    617.280      -0.0030 %  
           122.000       tg. salida     617.280      -0.0397 %  
           124.000       tg. entrada    617.279      -0.0397 %  
           124.000       Punto bajo     617.279      -0.0397 %  
           124.000       tg. salida     617.279       0.1892 %  
           126.000       tg. entrada    617.283       0.1892 %  
           126.000       tg. salida     617.283       0.1801 %  
           128.000       tg. entrada    617.287       0.1801 %  
           128.000       tg. salida     617.287       0.1587 %  
           130.000       tg. entrada    617.290       0.1587 %  
           130.000       tg. salida     617.290       0.0366 %  
           132.000       tg. entrada    617.291       0.0366 %  
           132.000       tg. salida     617.291       0.0210 %  
           133.455       Rampa          617.291       0.0210 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  609.538 
          0.598140        0.000        0.000       10.000  609.598       10.000  609.598       10.000  609.598   0.000   0.253 
          0.851440        0.000        0.000       20.000  609.683       20.000  609.683       20.000  609.683   0.000  -0.161 
          0.690920        0.000        0.000       30.000  609.752       30.000  609.752       30.000  609.752   0.000   1.169 

          1.859740       40.000     1868.933       71.500  610.524       51.500  610.152       91.500  611.324   0.107   2.140 
          4.000000       60.000     1000.000      176.823  614.737      146.823  613.537      206.823  614.137   0.450  -6.000 
         -2.000000       60.000     1200.000      254.846  613.176      224.846  613.776      284.846  614.076   0.375   5.000 
          3.000000       65.802     2400.467      419.535  618.117      386.634  617.130      452.436  618.202   0.225  -2.741 
          0.258790        0.000        0.000      470.000  618.248      470.000  618.248      470.000  618.248   0.000   0.684 
          0.943147        0.000        0.000      479.500  618.337      479.500  618.337      479.500  618.337   0.000  -0.284 
          0.659200        0.000        0.000      480.000  618.341      480.000  618.341      480.000  618.341   0.000  -1.058 
         -0.398687                                                                            483.276  618.327 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          609.538       0.5981 %  
            10.000       tg. entrada    609.598       0.5981 %  
            10.000       tg. salida     609.598       0.8514 %  
            20.000       tg. entrada    609.683       0.8514 %  
            20.000       tg. salida     609.683       0.6909 %  
            30.000       tg. entrada    609.752       0.6909 %  
            30.000       tg. salida     609.752       1.8597 %  
            40.000       Rampa          609.938       1.8597 %  
            51.500       tg. entrada    610.152       1.8597 %  
            60.000       KV 1869        610.329       2.3145 %  
            80.000       KV 1869        610.899       3.3847 %  
            91.500       tg. salida     611.324       4.0000 %  
           100.000       Rampa          611.664       4.0000 %  
           120.000       Rampa          612.464       4.0000 %  
           140.000       Rampa          613.264       4.0000 %  
           146.823       tg. entrada    613.537       4.0000 %  
           160.000       KV -1000       613.977       2.6823 %  
           180.000       KV -1000       614.314       0.6823 %  
           186.823       Punto alto     614.337       0.0000 %  
           200.000       KV -1000       614.250      -1.3177 %  
           206.823       tg. salida     614.137      -2.0000 %  
           220.000       Pendiente      613.873      -2.0000 %  
           224.846       tg. entrada    613.776      -2.0000 %  
           240.000       KV 1200        613.569      -0.7372 %  
           248.846       Punto bajo     613.536       0.0000 %  
           260.000       KV 1200        613.588       0.9295 %  
           280.000       KV 1200        613.941       2.5962 %  
           284.846       tg. salida     614.076       3.0000 %  
           300.000       Rampa          614.531       3.0000 %  
           320.000       Rampa          615.131       3.0000 %  
           340.000       Rampa          615.731       3.0000 %  
           360.000       Rampa          616.331       3.0000 %  
           380.000       Rampa          616.931       3.0000 %  
           386.634       tg. entrada    617.130       3.0000 %  
           400.000       KV -2400       617.494       2.4432 %  
           420.000       KV -2400       617.899       1.6100 %  
           440.000       KV -2400       618.138       0.7768 %  
           452.436       tg. salida     618.202       0.2588 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           460.000       Rampa          618.222       0.2588 %  
           470.000       tg. entrada    618.248       0.2588 %  
           470.000       tg. salida     618.248       0.9431 %  
           479.500       tg. entrada    618.337       0.9431 %  
           479.500       tg. salida     618.337       0.6592 %  
           480.000       tg. entrada    618.341       0.6592 %  
           480.000       Punto alto     618.341       0.6592 %  
           480.000       tg. salida     618.341      -0.3987 %  
           480.000       Rampa          618.341       0.6592 %  
           483.276       Pendiente      618.327      -0.3987 % 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  609.656 
          0.708010        0.000        0.000       10.000  609.727       10.000  609.727       10.000  609.727   0.000   0.716 
          1.423950        0.000        0.000       20.000  609.869       20.000  609.869       20.000  609.869   0.000  -0.287 
          1.137080        0.000        0.000       30.000  609.983       30.000  609.983       30.000  609.983   0.000   0.420 
          1.557010        0.000        0.000       40.000  610.139       40.000  610.139       40.000  610.139   0.000   0.587 
          2.143550       60.000     9323.285       84.257  611.087       54.257  610.444      114.257  611.537   0.048  -0.644 
          1.500000       60.000    15000.000      185.747  612.610      155.747  612.160      215.747  613.180   0.030   0.400 
          1.900000       60.000     3611.239      300.773  614.795      270.773  614.225      330.773  614.867   0.125  -1.661 
          0.238521        0.000        0.000      325.000  614.853      325.000  614.853      325.000  614.853   0.000   0.277 
          0.515055        0.000        0.000      328.567  614.871      328.567  614.871      328.567  614.871   0.000   0.060 
          0.575017        0.000        0.000      330.000  614.880      330.000  614.880      330.000  614.880   0.000  -0.281 
          0.294309        0.000        0.000      333.567  614.890      333.567  614.890      333.567  614.890   0.000  -0.205 
          0.089393        0.000        0.000      335.000  614.891      335.000  614.891      335.000  614.891   0.000  -0.086 
          0.003420        0.000        0.000      338.567  614.891      338.567  614.891      338.567  614.891   0.000  -0.049 
         -0.045353        0.000        0.000      338.836  614.891      338.836  614.891      338.836  614.891   0.000  -0.038 
         -0.083849        0.000        0.000      340.000  614.890      340.000  614.890      340.000  614.890   0.000  -0.390 
         -0.473984        0.000        0.000      343.567  614.873      343.567  614.873      343.567  614.873   0.000   0.508 
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          0.034054        0.000        0.000      345.000  614.874      345.000  614.874      345.000  614.874   0.000  -0.364 
         -0.330221        0.000        0.000      348.567  614.862      348.567  614.862      348.567  614.862   0.000  -0.172 
         -0.502652        0.000        0.000      350.000  614.855      350.000  614.855      350.000  614.855   0.000   0.061 
         -0.441463        0.000        0.000      353.567  614.839      353.567  614.839      353.567  614.839   0.000   0.220 
         -0.221424        0.000        0.000      355.000  614.836      355.000  614.836      355.000  614.836   0.000  -0.076 
         -0.297757        0.000        0.000      358.567  614.825      358.567  614.825      358.567  614.825   0.000  -0.055 
         -0.352394        0.000        0.000      359.277  614.823      359.277  614.823      359.277  614.823   0.000  -0.002 
         -0.354495        0.000        0.000      360.000  614.820      360.000  614.820      360.000  614.820   0.000   0.134 
         -0.220417        0.000        0.000      360.720  614.819      360.720  614.819      360.720  614.819   0.000   0.098 
         -0.122550        0.000        0.000      361.567  614.818      361.567  614.818      361.567  614.818   0.000   0.038 
         -0.084527        0.000        0.000      362.000  614.817      362.000  614.817      362.000  614.817   0.000  -0.056 
         -0.140204        0.000        0.000      363.567  614.815      363.567  614.815      363.567  614.815   0.000  -0.001 
         -0.141109        0.000        0.000      364.000  614.815      364.000  614.815      364.000  614.815   0.000  -0.026 
         -0.167454        0.000        0.000      365.567  614.812      365.567  614.812      365.567  614.812   0.000  -0.016 
         -0.183372        0.000        0.000      366.000  614.811      366.000  614.811      366.000  614.811   0.000  -0.124 
         -0.307722        0.000        0.000      367.567  614.806      367.567  614.806      367.567  614.806   0.000  -0.171 
         -0.479215        0.000        0.000      368.000  614.804      368.000  614.804      368.000  614.804   0.000  -0.019 
         -0.498532        0.000        0.000      369.567  614.796      369.567  614.796      369.567  614.796   0.000   0.019 
         -0.479215        0.000        0.000      370.000  614.794      370.000  614.794      370.000  614.794   0.000  -0.031 
         -0.510274        0.000        0.000      371.567  614.786      371.567  614.786      371.567  614.786   0.000  -0.025 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.535566        0.000        0.000      372.000  614.784      372.000  614.784      372.000  614.784   0.000   0.014 
         -0.521953        0.000        0.000      373.567  614.776      373.567  614.776      373.567  614.776   0.000  -0.042 
         -0.563972        0.000        0.000      374.000  614.773      374.000  614.773      374.000  614.773   0.000   0.030 
         -0.533567        0.000        0.000      375.567  614.765      375.567  614.765      375.567  614.765   0.000  -0.030 
         -0.564026        0.000        0.000      375.870  614.763      375.870  614.763      375.870  614.763   0.000   0.000 
         -0.563846        0.000        0.000      376.000  614.763      376.000  614.763      376.000  614.763   0.000   0.014 
         -0.550000                                                                            376.122  614.762 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  43: DESVIO PROVISIONAL 4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          609.656       0.7080 %  
            10.000       tg. entrada    609.727       0.7080 %  
            10.000       tg. salida     609.727       1.4239 %  
            20.000       tg. entrada    609.869       1.4239 %  
            20.000       tg. salida     609.869       1.1371 %  
            30.000       tg. entrada    609.983       1.1371 %  
            30.000       tg. salida     609.983       1.5570 %  
            40.000       tg. entrada    610.139       1.5570 %  
            40.000       tg. salida     610.139       2.1436 %  
            54.257       tg. entrada    610.444       2.1436 %  
            60.000       KV -9323       610.566       2.0819 %  
            80.000       KV -9323       610.960       1.8674 %  
           100.000       KV -9323       611.313       1.6529 %  
           114.257       tg. salida     611.537       1.5000 %  
           120.000       Rampa          611.623       1.5000 %  
           140.000       Rampa          611.923       1.5000 %  
           155.747       tg. entrada    612.160       1.5000 %  
           160.000       KV 15000       612.224       1.5284 %  
           180.000       KV 15000       612.543       1.6617 %  
           200.000       KV 15000       612.889       1.7950 %  
           215.747       tg. salida     613.180       1.9000 %  
           220.000       Rampa          613.260       1.9000 %  
           240.000       Rampa          613.640       1.9000 %  
           260.000       Rampa          614.020       1.9000 %  
           270.773       tg. entrada    614.225       1.9000 %  
           280.000       KV -3611       614.389       1.6445 %  
           300.000       KV -3611       614.662       1.0907 %  
           320.000       KV -3611       614.825       0.5368 %  
           330.773       tg. salida     614.867       0.2385 %  
           325.000       tg. entrada    614.848       0.2385 %  
           325.000       tg. salida     614.848       0.5151 %  
           328.567       tg. entrada    614.861       0.5151 %  
           328.567       tg. salida     614.861       0.5750 %  
           330.000       tg. entrada    614.865       0.5750 %  
           330.000       tg. salida     614.865       0.2943 %  
           333.567       tg. entrada    614.890       0.2943 %  
           333.567       tg. salida     614.890       0.0894 %  
           335.000       tg. entrada    614.891       0.0894 %  
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  43: DESVIO PROVISIONAL 4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           335.000       tg. salida     614.891       0.0034 %  
           338.567       tg. entrada    614.891       0.0034 %  
           338.567       Punto alto     614.891       0.0034 %  
           338.567       tg. salida     614.891      -0.0454 %  
           338.836       tg. entrada    614.891      -0.0454 %  
           338.836       tg. salida     614.891      -0.0838 %  
           340.000       tg. entrada    614.890      -0.0838 %  

           340.000       tg. salida     614.890      -0.4740 %  
           343.567       tg. entrada    614.873      -0.4740 %  
           343.567       Punto bajo     614.873      -0.4740 %  
           343.567       tg. salida     614.873       0.0341 %  
           345.000       tg. entrada    614.874       0.0341 %  
           345.000       Punto alto     614.874       0.0341 %  
           345.000       tg. salida     614.874      -0.3302 %  
           348.567       tg. entrada    614.862      -0.3302 %  
           348.567       tg. salida     614.862      -0.5027 %  
           350.000       tg. entrada    614.855      -0.5027 %  
           350.000       tg. salida     614.855      -0.4415 %  
           353.567       tg. entrada    614.839      -0.4415 %  
           353.567       tg. salida     614.839      -0.2214 %  
           355.000       tg. entrada    614.836      -0.2214 %  
           355.000       tg. salida     614.836      -0.2978 %  
           358.567       tg. entrada    614.825      -0.2978 %  
           358.567       tg. salida     614.825      -0.3524 %  
           359.277       tg. entrada    614.823      -0.3524 %  
           359.277       tg. salida     614.823      -0.3545 %  
           360.000       tg. entrada    614.820      -0.3545 %  
           360.000       tg. salida     614.820      -0.2204 %  
           360.720       tg. entrada    614.819      -0.2204 %  
           360.720       tg. salida     614.819      -0.1226 %  
           361.567       tg. entrada    614.818      -0.1226 %  
           361.567       tg. salida     614.818      -0.0845 %  
           362.000       tg. entrada    614.817      -0.0845 %  
           362.000       tg. salida     614.817      -0.1402 %  
           363.567       tg. entrada    614.815      -0.1402 %  
           363.567       tg. salida     614.815      -0.1411 %  
           364.000       tg. entrada    614.815      -0.1411 %  
           364.000       tg. salida     614.815      -0.1675 %  
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  43: DESVIO PROVISIONAL 4 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           365.567       tg. entrada    614.812      -0.1675 %  
           365.567       tg. salida     614.812      -0.1834 %  
           366.000       tg. entrada    614.811      -0.1834 %  
           366.000       tg. salida     614.811      -0.3077 %  
           367.567       tg. entrada    614.806      -0.3077 %  
           367.567       tg. salida     614.806      -0.4792 %  
           368.000       tg. entrada    614.804      -0.4792 %  
           368.000       tg. salida     614.804      -0.4985 %  
           369.567       tg. entrada    614.796      -0.4985 %  
           369.567       tg. salida     614.796      -0.4792 %  
           370.000       tg. entrada    614.794      -0.4792 %  
           370.000       tg. salida     614.794      -0.5103 %  
           371.567       tg. entrada    614.786      -0.5103 %  
           371.567       tg. salida     614.786      -0.5356 %  
           372.000       tg. entrada    614.784      -0.5356 %  
           372.000       tg. salida     614.784      -0.5220 %  
           373.567       tg. entrada    614.776      -0.5220 %  
           373.567       tg. salida     614.776      -0.5640 %  
           374.000       tg. entrada    614.773      -0.5640 %  
           374.000       tg. salida     614.773      -0.5336 %  
           375.567       tg. entrada    614.765      -0.5336 %  
           375.567       tg. salida     614.765      -0.5640 %  
           375.870       tg. entrada    614.763      -0.5640 %  
           375.870       tg. salida     614.763      -0.5638 %  
           376.000       tg. entrada    614.763      -0.5638 %  
           376.000       tg. salida     614.763      -0.5500 %  
           376.122       Pendiente      614.762      -0.5500 % 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  45: DESVIO PROVISIONAL 5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.396  612.123 
          1.021564       20.000      660.008        9.871  612.228       -0.129  612.126       19.871  612.633   0.076   3.030 
          4.051831       15.000      298.703       36.032  613.288       28.532  612.984       43.532  613.215   0.094  -5.022 
         -0.969886       55.000     1230.501       96.435  612.702       68.935  612.969      123.935  613.664   0.307   4.470 
          3.499839       50.000     2004.393      161.272  614.971      136.272  614.096      186.272  615.223   0.156  -2.495 
          1.005318       40.000     2220.862      231.754  615.680      211.754  615.479      251.754  616.241   0.090   1.801 
          2.806420       20.000     1762.905      263.678  616.576      253.678  616.295      273.678  616.743   0.028  -1.134 
          1.671929       40.000     3112.216      295.561  617.109      275.561  616.774      315.561  617.700   0.064   1.285 
          2.957187                                                                            454.131  621.798 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  45: DESVIO PROVISIONAL 5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 660         612.127       1.0411 %  
            19.871       tg. salida     612.633       4.0518 %  
            20.000       Rampa          612.638       4.0518 %  
            28.532       tg. entrada    612.984       4.0518 %  
            40.000       KV -299        613.228       0.2125 %  
            40.635       Punto alto     613.229      -0.0000 %  
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            43.532       tg. salida     613.215      -0.9699 %  
            60.000       Pendiente      613.055      -0.9699 %  
            68.935       tg. entrada    612.969      -0.9699 %  
            80.000       KV 1231        612.911      -0.0707 %  
            80.870       Punto bajo     612.911      -0.0000 %  
           100.000       KV 1231        613.060       1.5547 %  
           120.000       KV 1231        613.533       3.1800 %  
           123.935       tg. salida     613.664       3.4998 %  
           136.272       tg. entrada    614.096       3.4998 %  
           140.000       KV -2004       614.223       3.3139 %  
           160.000       KV -2004       614.786       2.3160 %  
           180.000       KV -2004       615.150       1.3182 %  
           186.272       tg. salida     615.223       1.0053 %  
           200.000       Rampa          615.361       1.0053 %  
           211.754       tg. entrada    615.479       1.0053 %  
           220.000       KV 2221        615.577       1.3766 %  
           240.000       KV 2221        615.942       2.2772 %  
           251.754       tg. salida     616.241       2.8064 %  
           253.678       tg. entrada    616.295       2.8064 %  
           260.000       KV -1763       616.461       2.4478 %  
           273.678       tg. salida     616.743       1.6719 %  
           275.561       tg. entrada    616.774       1.6719 %  
           280.000       KV 3112        616.852       1.8146 %  
           300.000       KV 3112        617.279       2.4572 %  
           315.561       tg. salida     617.700       2.9572 %  
           320.000       Rampa          617.831       2.9572 %  
           340.000       Rampa          618.423       2.9572 %  
           360.000       Rampa          619.014       2.9572 %  
           380.000       Rampa          619.606       2.9572 %  
           400.000       Rampa          620.197       2.9572 %  
           420.000       Rampa          620.789       2.9572 %  
           440.000       Rampa          621.380       2.9572 %  
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  45: DESVIO PROVISIONAL 5 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           454.131       Rampa          621.798       2.9572 % 
 
  Istram 18.03.03.09 17/05/18 15:49:35   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  50:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    0.000 
          0.000000                                                                              0.000    0.000 
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  PROYECTO : 20180517_NUDO EYM 
  EJE:  50:  
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            20.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            40.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            60.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
            80.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           100.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           120.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           140.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           160.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           180.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           200.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           220.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           240.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           260.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           280.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           300.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           320.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           340.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           360.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           380.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           400.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           420.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           440.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           460.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           480.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           500.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           520.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           540.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           560.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           580.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           600.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           620.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           640.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           660.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           680.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           700.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           720.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           740.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           760.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           780.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           800.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           820.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           840.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           860.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           880.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           900.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           920.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           940.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           960.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
           980.000       Horizontal       0.000       0.0000 %  
          1000.000       Horizontal       0.000       0.0000 % 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :   1 : A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   451951.176  4477836.985        0.000   593.425 302.268048     0.000     1.675    3.17    3.17   593.425   593.415   593.415 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   451931.189  4477837.698        0.000   593.748 302.268048     0.000     1.438    1.33    1.33   593.748   593.738   593.738 
   RECTA Rampa              40.000   451911.202  4477838.410        0.000   593.859 302.268048     0.000     0.553    1.33    1.33   593.859   593.849   593.849 
   RECTA Tg. Entrada        60.000   451891.214  4477839.122        0.000   593.967 302.268048     0.000     0.539    1.49    1.49   593.967   593.957   593.957 
   RECTA Tg. Entrada        80.000   451871.227  4477839.835        0.000   594.051 302.268048     0.000     0.421    2.24    2.24   594.051   594.041   594.041 
   RECTA Tg. Entrada       100.000   451851.240  4477840.547        0.000   594.099 302.268048     0.000     0.238    2.66    2.66   594.099   594.089   594.089 
   RECTA Tg. Entrada       120.000   451831.252  4477841.260        0.000   594.184 302.268048     0.000     0.424    2.55    2.55   594.184   594.174   594.174 
   RECTA Tg. Entrada       140.000   451811.265  4477841.972        0.000   594.290 302.268048     0.000     0.533    1.91    1.91   594.290   594.280   594.280 
   RECTA Tg. Entrada       160.000   451791.278  4477842.684        0.000   594.332 302.268048     0.000     0.260    1.81    1.81   594.332   594.322   594.322 
   RECTA Tg. Entrada       180.000   451771.290  4477843.397        0.000   594.523 302.268048     0.000     1.091    2.18    2.18   594.523   594.513   594.513 
   RECTA Tg. Entrada       200.000   451751.303  4477844.109        0.000   594.730 302.268048     0.000     0.749    1.86    1.86   594.730   594.720   594.720 
   RECTA Rampa             220.000   451731.316  4477844.821        0.000   594.950 302.268048     0.000     1.351    1.54    1.54   594.950   594.940   594.940 
   RECTA Rampa             240.000   451711.328  4477845.534        0.000   595.197 302.268048     0.000     1.126    1.22    1.22   595.197   595.187   595.187 
   CIRC. Rampa             245.769   451705.563  4477845.739    -5000.000   595.262 302.268048     0.000     1.126    1.13    1.13   595.262   595.252   595.252 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   451691.340  4477846.226    -5000.000   595.353 302.086853     0.000     0.432    0.91    0.91   595.353   595.343   595.343 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   451671.350  4477846.841    -5000.000   595.473 301.832205     0.000     0.672    0.59    0.59   595.473   595.463   595.463 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   451651.357  4477847.377    -5000.000   595.601 301.577557     0.000     0.621    0.27    0.27   595.601   595.591   595.591 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   451631.362  4477847.833    -5000.000   595.636 301.322909     0.000     0.182   -0.05   -0.05   595.636   595.626   595.626 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   451611.366  4477848.208    -5000.000   595.714 301.068262     0.000     0.448   -0.36   -0.36   595.714   595.704   595.704 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   451591.368  4477848.504    -5000.000   595.764 300.813614     0.000     0.166   -0.68   -0.68   595.764   595.754   595.754 
   CIRC. Pendiente         376.301   451575.068  4477848.685    12000.000   595.725 300.606066     0.000    -0.536   -0.94   -0.94   595.725   595.715   595.715 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   451571.369  4477848.721    12000.000   595.701 300.625691     0.000    -0.719   -1.00   -1.00   595.701   595.691   595.691 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   451551.370  4477848.935    12000.000   595.674 300.731794     0.000     0.421    1.08    1.08   595.674   595.664   595.664 
   CIRC. Tg. Entrada       420.000   451531.372  4477849.181    12000.000   595.703 300.837898     0.000     0.012    1.72    1.72   595.703   595.693   595.693 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   451511.374  4477849.461    12000.000   595.731 300.944001     0.000     0.000    3.17    3.17   595.731   595.721   595.721 
   CIRC. Tg. Entrada       460.000   451491.376  4477849.774    12000.000   595.691 301.050104     0.000     0.655    4.52    4.52   595.691   595.681   595.681 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   451471.379  4477850.121    12000.000   595.819 301.156207     0.000     0.641    4.28    4.28   595.819   595.809   595.809 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   451451.383  4477850.501    12000.000   595.963 301.262311     0.000     2.247    4.41    4.41   595.963   595.953   595.953 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   451431.387  4477850.914    12000.000   596.296 301.368414     0.000     0.877    1.85    1.85   596.296   596.286   596.286 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   451411.392  4477851.360    12000.000   596.468 301.474517     0.000     1.117    2.96    2.96   596.468   596.458   596.458 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   451391.398  4477851.840    12000.000   596.744 301.580621     0.000     1.514    3.40    3.40   596.744   596.734   596.734 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   451371.405  4477852.353    12000.000   596.998 301.686724     0.000     1.212    2.33    2.33   596.998   596.988   596.988 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   451351.412  4477852.900    12000.000   597.245 301.792827     0.000     1.300    1.78    1.78   597.245   597.235   597.235 
   CIRC. Rampa             620.000   451331.420  4477853.480    12000.000   597.502 301.898931     0.000     1.929    2.99    2.99   597.502   597.492   597.492 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   451311.430  4477854.093    12000.000   597.812 302.005034     0.000     1.026    3.68    3.68   597.813   597.802   597.802 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   451291.440  4477854.739    12000.000   598.060 302.111137     0.000     1.225    3.04    3.04   598.060   598.050   598.050 
   CIRC. Tg. Entrada       680.000   451271.452  4477855.419    12000.000   598.336 302.217240     0.000     1.638    2.32    2.32   598.336   598.326   598.326 
   RECTA Rampa             685.627   451265.828  4477855.616        0.000   598.427 302.247092     0.000     1.203    1.88    1.88   598.427   598.417   598.417 
   RECTA Tg. Entrada       700.000   451251.464  4477856.124        0.000   598.579 302.247092     0.000     1.419    0.77    0.77   598.579   598.569   598.569 
   RECTA Tg. Entrada       720.000   451231.477  4477856.829        0.000   598.903 302.247092     0.000     1.379    2.05    2.05   598.903   598.893   598.893 
   RECTA Tg. Entrada       740.000   451211.489  4477857.535        0.000   599.148 302.247092     0.000     1.538    2.28    2.28   599.148   599.138   599.138 
   RECTA Tg. Entrada       760.000   451191.502  4477858.241        0.000   599.446 302.247092     0.000     1.524    2.10    2.10   599.446   599.436   599.436 
   RECTA Tg. Entrada       780.000   451171.514  4477858.947        0.000   599.771 302.247092     0.000     1.960    1.84    1.84   599.771   599.761   599.761 
   RECTA Tg. Entrada       800.000   451151.527  4477859.653        0.000   599.978 302.247092     0.000     1.150    1.96    1.96   599.978   599.968   599.968 
   RECTA Tg. Entrada       820.000   451131.539  4477860.358        0.000   600.143 302.247092     0.000    -0.170    2.32    2.32   600.143   600.133   600.133 
   RECTA Tg. Entrada       840.000   451111.551  4477861.064        0.000   600.367 302.247092     0.000     1.124    0.00    0.00   600.367   600.357   600.357 
   RECTA Tg. Entrada       860.000   451091.564  4477861.770        0.000   600.508 302.247092     0.000     0.702    0.00    0.00   600.508   600.498   600.498 
   RECTA Tg. Entrada       880.000   451071.576  4477862.476        0.000   600.857 302.247092     0.000     1.748    0.00    0.00   600.857   600.847   600.847 
   RECTA Tg. Entrada       900.000   451051.589  4477863.182        0.000   601.090 302.247092     0.000     1.163    0.00    0.00   601.090   601.080   601.080 
   RECTA Tg. Entrada       920.000   451031.601  4477863.887        0.000   601.353 302.247092     0.000     1.313    0.00    0.00   601.353   601.343   601.343 
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   RECTA Tg. Entrada       940.000   451011.614  4477864.593        0.000   601.607 302.247092     0.000     1.272    0.00    0.00   601.607   601.597   601.597 
   RECTA Rampa             960.000   450991.626  4477865.299        0.000   601.853 302.247092     0.000     1.225    0.00    0.00   601.853   601.843   601.843 
   RECTA Tg. Entrada       980.000   450971.639  4477866.005        0.000   602.098 302.247092     0.000     1.225    0.00    0.00   602.098   602.088   602.088 
   RECTA Tg. Entrada      1000.000   450951.651  4477866.710        0.000   602.361 302.247092     0.000     1.317    0.00    0.00   602.361   602.351   602.351 
   RECTA Tg. Entrada      1020.000   450931.664  4477867.416        0.000   602.653 302.247092     0.000     1.462    0.00    0.00   602.654   602.643   602.643 
   RECTA Tg. Entrada      1040.000   450911.676  4477868.122        0.000   602.982 302.247092     0.000     1.644    0.00    0.00   602.982   602.972   602.972 
   RECTA Tg. Entrada      1060.000   450891.688  4477868.828        0.000   603.356 302.247092     0.000     1.871    0.00    0.00   603.356   603.346   603.346 
   CIRC. Rampa            1079.591   450872.110  4477869.519    -2500.000   603.531 302.247092     0.000     0.894    0.00    0.00   603.531   603.521   603.521 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   450871.701  4477869.534    -2500.000   603.535 302.236672     0.000     0.894    0.00    0.00   603.535   603.525   603.525 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   450851.711  4477870.156    -2500.000   603.862 301.727376     0.000     1.633    0.00    0.00   603.862   603.852   603.852 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   450831.716  4477870.619    -2500.000   604.252 301.218080     0.000     1.950    0.00    0.00   604.252   604.242   604.242 
   CIRC. Tg. Entrada      1140.000   450811.718  4477870.922    -2500.000   604.601 300.708784     0.000     1.745    0.00    0.00   604.601   604.591   604.591 
   CIRC. Tg. Entrada      1160.000   450791.719  4477871.064    -2500.000   604.817 300.199489     0.000     1.083    0.00    0.00   604.817   604.807   604.807 
   CIRC. Tg. Entrada      1180.000   450771.719  4477871.047    -2500.000   604.971 299.690193     0.000     0.769    0.00    0.00   604.971   604.961   604.961 
   RECTA Rampa            1198.908   450752.812  4477870.883        0.000   605.176 299.208707     0.000     1.083    0.00    0.00   605.176   605.166   605.166 
   RECTA Tg. Entrada      1200.000   450751.720  4477870.870        0.000   605.187 299.208707     0.000     1.083    0.00    0.00   605.188   605.177   605.177 
   RECTA Tg. Entrada      1220.000   450731.721  4477870.621        0.000   605.385 299.208707     0.000     0.985    0.00    0.00   605.385   605.375   605.375 
   RECTA Tg. Entrada      1240.000   450711.723  4477870.373        0.000   605.647 299.208707     0.000     2.659    0.00    0.00   605.647   605.637   605.637 
   RECTA Tg. Entrada      1260.000   450691.725  4477870.124        0.000   605.875 299.208707     0.000     1.438    0.00    0.00   605.875   605.865   605.865 
   RECTA Tg. Entrada      1280.000   450671.726  4477869.875        0.000   606.189 299.208707     0.000     1.568    0.00    0.00   606.189   606.179   606.179 
   RECTA Tg. Entrada      1300.000   450651.728  4477869.627        0.000   606.470 299.208707     0.000     1.404    0.00    0.00   606.470   606.460   606.460 
   RECTA Tg. Entrada      1320.000   450631.729  4477869.378        0.000   606.767 299.208707     0.000     1.486    0.00    0.00   606.767   606.757   606.757 
   RECTA Tg. Entrada      1340.000   450611.731  4477869.130        0.000   606.976 299.208707     0.000     1.047    0.00    0.00   606.976   606.966   606.966 
   CIRC. Rampa            1356.096   450595.636  4477868.930     2000.000   607.203 299.208707     0.000     1.410    0.00    0.00   607.203   607.193   607.193 
   CIRC. Rampa            1360.000   450591.732  4477868.885     2000.000   607.258 299.332971     0.000     1.411    0.00    0.00   607.258   607.248   607.248 
   CIRC. Tg. Entrada      1380.000   450571.733  4477868.775     2000.000   607.541 299.969591     0.000     1.411    0.00    0.00   607.541   607.531   607.531 
   CIRC. Tg. Entrada      1400.000   450551.733  4477868.866     2000.000   607.858 300.606210     0.000     1.586    0.00    0.00   607.858   607.848   607.848 
   CIRC. Tg. Entrada      1420.000   450531.735  4477869.156     2000.000   607.974 301.242830     0.000     0.582    0.00    0.00   607.974   607.964   607.964 
   CIRC. Rampa            1435.282   450516.457  4477869.513   -15000.000   608.168 301.729266     0.000     1.269    0.00    0.00   608.168   608.158   608.158 
   CIRC. Tg. Entrada      1440.000   450511.741  4477869.640   -15000.000   608.228 301.709241     0.000     1.269    0.00    0.00   608.228   608.218   608.218 
   CIRC. Tg. Entrada      1460.000   450491.748  4477870.164   -15000.000   608.302 301.624358     0.000     0.370    0.00    0.00   608.302   608.292   608.292 
   CIRC. Tg. Entrada      1480.000   450471.754  4477870.661   -15000.000   608.510 301.539476     0.000     1.039    0.00    0.00   608.510   608.500   608.500 
   CIRC. Tg. Entrada      1500.000   450451.760  4477871.131   -15000.000   608.575 301.454593     0.000     0.324    0.00    0.00   608.575   608.565   608.565 
   CIRC. Tg. Entrada      1520.000   450431.764  4477871.575   -15000.000   608.648 301.369710     0.000     0.367    0.00    0.00   608.648   608.638   608.638 
   CIRC. Tg. Entrada      1540.000   450411.769  4477871.992   -15000.000   608.978 301.284828     0.000     1.648    0.00    0.00   608.978   608.968   608.968 
   CIRC. Tg. Entrada      1560.000   450391.773  4477872.382   -15000.000   608.701 301.199945     0.000    -1.383    0.00    0.00   608.701   608.691   608.691 
   CIRC. Tg. Entrada      1580.000   450371.776  4477872.746   -15000.000   608.948 301.115063     0.000     1.233    0.00    0.00   608.948   608.938   608.938 
   CIRC. Tg. Entrada      1600.000   450351.779  4477873.082   -15000.000   609.094 301.030180     0.000     0.732    0.00    0.00   609.094   609.084   609.084 
   CIRC. Rampa            1613.310   450338.470  4477873.292    30000.000   609.339 300.973689     0.000     1.838    0.00    0.00   609.339   609.329   609.329 
   CIRC. Tg. Entrada      1620.000   450331.781  4477873.395    30000.000   609.462 300.987884     0.000     1.838    0.00    0.00   609.462   609.452   609.452 
   CIRC. Tg. Entrada      1640.000   450311.784  4477873.712    30000.000   609.537 301.030326     0.000     0.378    0.00    0.00   609.537   609.527   609.527 
   CIRC. Tg. Entrada      1660.000   450291.786  4477874.042    30000.000   609.744 301.072767     0.000     1.035    0.00    0.00   609.744   609.734   609.734 
   CIRC. Tg. Entrada      1680.000   450271.789  4477874.386    30000.000   609.835 301.115208     0.000     0.205    0.00    0.00   609.835   609.825   609.825 
   CIRC. Tg. Entrada      1700.000   450251.793  4477874.743    30000.000   609.982 301.157650     0.000     0.855    0.00    0.00   609.982   609.972   609.972 
   CIRC. Tg. Entrada      1720.000   450231.796  4477875.113    30000.000   610.034 301.200091     0.000     0.464    0.00    0.00   610.034   610.024   610.024 
   CIRC. Tg. Entrada      1740.000   450211.800  4477875.497    30000.000   610.173 301.242532     0.000     0.692    0.00    0.00   610.173   610.163   610.163 
   CIRC. Rampa            1760.000   450191.804  4477875.894    30000.000   610.301 301.284973     0.000     0.642    0.00    0.00   610.301   617.490   617.490 
   CIRC. Tg. Entrada      1780.000   450171.808  4477876.304    30000.000   610.432 301.327415     0.000     0.779    0.00    0.00   610.432   610.422   610.422 
   CIRC. Tg. Entrada      1800.000   450151.812  4477876.728    30000.000   610.521 301.369856     0.000     0.444    0.00    0.00   610.521   610.511   610.511 
   CIRC. Tg. Entrada      1820.000   450131.817  4477877.165    30000.000   610.643 301.412297     0.000     0.609    0.00    0.00   610.643   610.633   610.633 
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   CIRC. Rampa            1840.000   450111.822  4477877.615    30000.000   610.809 301.454739     0.000     0.829    0.00    0.00   610.809   611.383   611.383 
   CIRC. Tg. Entrada      1860.000   450091.828  4477878.079    30000.000   610.975 301.497180     0.000     0.829    0.00    0.00   610.975   610.965   610.965 
   CIRC. Tg. Entrada      1880.000   450071.833  4477878.556    30000.000   611.010 301.539621     0.000     0.176    0.00    0.00   611.010   611.000   611.000 
   CIRC. Tg. Entrada      1900.000   450051.839  4477879.046    30000.000   611.011 301.582063     0.000     0.007    0.00    0.00   611.011   611.001   611.001 
   CIRC. Rampa            1920.000   450031.846  4477879.550    30000.000   611.118 301.624504     0.000     0.531    0.00    0.00   611.118   618.188   618.188 
   CIRC. Rampa            1940.000   450011.852  4477880.067    30000.000   611.224 301.666945     0.000     0.531    0.00    0.00   611.224   613.195   613.195 
   CIRC. Tg. Entrada      1960.000   449991.859  4477880.597    30000.000   611.448 301.709387     0.000     1.189    0.00    0.00   611.448   611.438   611.438 
   CIRC. Tg. Entrada      1980.000   449971.867  4477881.141    30000.000   611.511 301.751828     0.000     0.316    0.00    0.00   611.511   611.501   611.501 
   CIRC. Tg. Entrada      2000.000   449951.874  4477881.698    30000.000   611.570 301.794269     0.000     0.292    0.00    0.00   611.570   611.560   611.560 
   CIRC. Tg. Entrada      2020.000   449931.883  4477882.268    30000.000   611.788 301.836711     0.000     1.094    0.00    0.00   611.788   611.778   611.778 
   CIRC. Tg. Entrada      2040.000   449911.891  4477882.852    30000.000   611.969 301.879152     0.000     0.901    0.00    0.00   611.969   611.959   611.959 
   CIRC. Tg. Entrada      2060.000   449891.900  4477883.448    30000.000   612.052 301.921593     0.000     0.417    0.00    0.00   612.052   612.042   612.042 
   CIRC. Tg. Entrada      2080.000   449871.909  4477884.059    30000.000   612.261 301.964035     0.000     1.045    0.00    0.00   612.261   612.251   612.251 
   CIRC. Tg. Entrada      2100.000   449851.919  4477884.682    30000.000   612.422 302.006476     0.000     0.806    0.00    0.00   612.422   612.412   612.412 
   CIRC. Tg. Entrada      2120.000   449831.929  4477885.319    30000.000   612.547 302.048917     0.000     0.625    0.00    0.00   612.547   612.537   612.537 
   RECTA Rampa            2124.346   449827.586  4477885.459        0.000   612.612 302.058139     0.000     1.490    0.00    0.00   612.612   612.602   612.602 
   RECTA Tg. Entrada      2140.000   449811.940  4477885.965        0.000   612.846 302.058139     0.000     1.490    0.00    0.00   612.846   612.836   612.836 
   RECTA Tg. Entrada      2160.000   449791.950  4477886.612        0.000   613.119 302.058139     0.000     1.066    2.63    2.63   613.119   613.109   613.109 
   RECTA Tg. Entrada      2180.000   449771.961  4477887.258        0.000   613.458 302.058139     0.000     1.943    2.04    2.04   613.458   613.448   613.448 
   RECTA Tg. Entrada      2200.000   449751.971  4477887.905        0.000   613.825 302.058139     0.000     2.387    1.52    1.52   613.825   613.815   613.815 
   RECTA Tg. Entrada      2220.000   449731.981  4477888.551        0.000   614.161 302.058139     0.000     1.838    1.77    1.77   614.161   614.151   614.151 
   RECTA Tg. Entrada      2240.000   449711.992  4477889.198        0.000   614.563 302.058139     0.000     1.656    2.11    2.11   614.563   614.553   614.553 
   RECTA Rampa            2260.000   449692.002  4477889.844        0.000   615.016 302.058139     0.000     2.643    2.37    2.37   615.016   615.006   615.006 
   RECTA Tg. Entrada      2280.000   449672.013  4477890.491        0.000   615.450 302.058139     0.000     1.884    2.18    2.18   615.450   615.440   615.440 
   RECTA Rampa            2300.000   449652.023  4477891.137        0.000   615.892 302.058139     0.000     2.456    1.60    1.60   615.892   615.882   615.882 
   RECTA Tg. Entrada      2320.000   449632.034  4477891.784        0.000   616.393 302.058139     0.000     2.538    2.13    2.13   616.393   616.383   616.383 
   RECTA Tg. Entrada      2340.000   449612.044  4477892.430        0.000   616.954 302.058139     0.000     3.117    1.31    1.31   616.954   616.944   616.944 
   RECTA Tg. Entrada      2360.000   449592.055  4477893.077        0.000   617.556 302.058139     0.000     3.018    1.13    1.13   617.556   617.546   617.546 
   RECTA Tg. Entrada      2380.000   449572.065  4477893.723        0.000   618.167 302.058139     0.000     3.015    1.18    1.18   618.167   618.157   618.157 
   RECTA Tg. Entrada      2400.000   449552.076  4477894.370        0.000   618.751 302.058139     0.000     2.924    1.59    1.59   618.751   618.741   618.741 
   RECTA Tg. Entrada      2420.000   449532.086  4477895.016        0.000   619.357 302.058139     0.000     3.194    1.85    1.85   619.357   619.347   619.347 
   RECTA Tg. Entrada      2440.000   449512.096  4477895.662        0.000   620.007 302.058139     0.000     3.164    1.69    1.69   620.007   619.997   619.997 
   CIRC. Rampa            2447.745   449504.356  4477895.913    10000.000   620.236 302.058139     0.000     2.957    1.87    1.87   620.236   620.226   620.226 
   CIRC. Tg. Entrada      2460.000   449492.107  4477896.316    10000.000   620.594 302.136159     0.000     2.871    2.14    2.14   620.594   620.584   620.584 
   CIRC. Tg. Entrada      2480.000   449472.119  4477897.007    10000.000   621.228 302.263483     0.000     2.892    1.97    1.97   621.228   621.218   621.218 
   RECTA Rampa            2495.875   449456.254  4477897.584        0.000   621.695 302.364548     0.000     2.541    2.37    2.37   621.695   621.685   621.685 
   RECTA Tg. Entrada      2500.000   449452.132  4477897.737        0.000   621.800 302.364548     0.000     2.541    2.49    2.49   621.800   621.790   621.790 
   RECTA Tg. Entrada      2520.000   449432.146  4477898.480        0.000   622.455 302.364548     0.000     0.669    1.76    1.76   622.455   622.445   622.445 
   RECTA Tg. Entrada      2540.000   449412.160  4477899.223        0.000   623.047 302.364548     0.000     3.026    2.33    2.33   623.047   623.037   623.037 
   RECTA Tg. Entrada      2560.000   449392.174  4477899.965        0.000   623.713 302.364548     0.000     3.386    1.75    1.75   623.713   623.703   623.703 
   RECTA Tg. Entrada      2580.000   449372.188  4477900.708        0.000   624.333 302.364548     0.000     2.996    1.62    1.62   624.333   624.323   624.323 
   RECTA Tg. Entrada      2600.000   449352.201  4477901.451        0.000   624.942 302.364548     0.000     2.864    1.78    1.78   624.942   624.932   624.932 
   RECTA Rampa            2620.000   449332.215  4477902.194        0.000   625.587 302.364548     0.000     3.082    1.55    1.55   625.587   625.577   625.577 
   RECTA Tg. Entrada      2640.000   449312.229  4477902.936        0.000   626.202 302.364548     0.000     3.070    1.80    1.80   626.202   626.192   626.192 
   RECTA Tg. Entrada      2660.000   449292.243  4477903.679        0.000   626.818 302.364548     0.000     3.073    1.38    1.38   626.818   626.808   626.808 
   RECTA Tg. Entrada      2680.000   449272.257  4477904.422        0.000   627.433 302.364548     0.000     3.074    2.13    2.13   627.433   627.423   627.423 
   RECTA Rampa            2700.000   449252.270  4477905.164        0.000   628.068 302.364548     0.000     3.183    1.90    1.90   628.068   628.058   628.058 
   RECTA Rampa            2720.000   449232.284  4477905.907        0.000   628.705 302.364548     0.000     3.187    1.03    1.03   628.705   628.695   628.695 
   RECTA Rampa            2740.000   449212.298  4477906.650        0.000   629.343 302.364548     0.000     3.183    0.60    0.60   629.343   629.333   629.333 
   RECTA Tg. Entrada      2760.000   449192.312  4477907.392        0.000   630.028 302.364548     0.000     3.612    0.12    0.12   630.028   630.018   630.018 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Rampa            2777.475   449174.849  4477908.041 -1000000.000   630.673 302.364548     0.000     3.651   -1.11   -1.11   630.672   630.663   630.663 
   CLOT. Tg. Entrada      2780.000   449172.326  4477908.135   -20946.975   630.765 302.360710     0.000     3.651   -1.28   -1.28   630.765   630.755   630.755 
   CLOT. Tg. Entrada      2800.000   449152.338  4477908.842    -2348.457   631.427 302.059238     0.000     3.330   -1.51   -1.51   631.427   631.417   631.417 
   CLOT. Tg. Entrada      2820.000   449132.345  4477909.378    -1243.962   632.109 301.276391     0.000     3.435   -3.12   -3.12   632.109   632.099   632.099 
   CLOT. Tg. Entrada      2840.000   449112.347  4477909.593     -846.056   632.789 300.012167     0.000     2.922   -3.95   -3.95   632.789   632.779   632.779 
   CLOT. Tg. Entrada      2860.000   449092.349  4477909.335     -641.015   633.374 298.266567     0.000     2.923   -2.54   -2.54   633.374   633.364   633.364 
   CIRC. Rampa            2865.641   449086.711  4477909.156     -600.000   633.539 297.687161     0.000     2.924   -3.03   -3.03   633.539   633.529   633.529 
   CIRC. Tg. Entrada      2880.000   449072.369  4477908.463     -600.000   633.948 296.163650     0.000     2.919   -4.29   -4.29   633.948   633.938   633.938 
   CLOT. Rampa            2880.704   449071.666  4477908.420     -600.000   633.960 296.088926     0.000     1.746   -4.29   -4.29   633.960   633.950   633.950 
   CLOT. Tg. Entrada      2900.000   449052.427  4477906.949     -768.104   634.033 294.265620     0.000    -0.560   -4.29   -4.29   634.033   634.023   634.023 
   CLOT. Tg. Entrada      2920.000   449032.531  4477904.916    -1082.443   634.085 292.848667     0.000     0.263   -4.29   -4.29   634.085   634.075   634.075 
   CLOT. Tg. Entrada      2940.000   449012.676  4477902.515    -1832.294   634.010 291.913091     0.000    -0.379   -4.29   -4.29   634.010   634.000   634.000 
   CLOT. Tg. Entrada      2960.000   448992.848  4477899.898    -5963.306   633.845 291.458891     0.000    -0.821   -4.29   -4.29   633.845   633.835   633.835 
   RECTA Pendiente        2968.871   448984.057  4477898.707        0.000   633.754 291.411539     0.000    -1.033   -4.29   -4.29   633.754   633.744   633.744 
   RECTA Tg. Entrada      2980.000   448973.029  4477897.210        0.000   633.639 291.411539     0.000    -1.033   -4.29   -4.29   633.639   633.629   633.629 
   RECTA Tg. Entrada      3000.000   448953.211  4477894.521        0.000   633.661 291.411539     0.000     0.112   -4.29   -4.29   633.661   633.651   633.651 
   RECTA Tg. Entrada      3020.000   448933.393  4477891.831        0.000   633.657 291.411539     0.000    -0.019   -4.29   -4.29   633.657   633.647   633.647 
   RECTA Tg. Entrada      3040.000   448913.575  4477889.141        0.000   633.626 291.411539     0.000    -0.157   -4.29   -4.29   633.626   633.616   633.616 
   RECTA Tg. Entrada      3060.000   448893.756  4477886.451        0.000   633.629 291.411539     0.000     0.013   -4.29   -4.29   633.629   633.619   633.619 
   RECTA Tg. Entrada      3080.000   448873.938  4477883.761        0.000   633.598 291.411539     0.000    -0.154   -4.29   -4.29   633.598   633.588   633.588 
   RECTA Tg. Entrada      3100.000   448854.120  4477881.071        0.000   633.611 291.411539     0.000     0.066   -4.29   -4.29   633.611   633.601   633.601 
   RECTA Pendiente        3120.000   448834.302  4477878.381        0.000   633.604 291.411539     0.000    -0.035   -4.29   -4.29   633.604   633.594   633.594 
   CIRC. Pendiente        3138.367   448816.101  4477875.910     2200.000   633.598 291.411539     0.000    -0.035   -4.29   -4.29   633.598   633.588   633.588 
   CIRC. Tg. Entrada      3140.000   448814.483  4477875.691     2200.000   633.597 291.458783     0.000    -0.035   -4.29   -4.29   633.597   633.587   633.587 
   CIRC. Pendiente        3160.000   448794.651  4477873.106     2200.000   633.540 292.037528     0.000    -0.285   -4.29   -4.29   633.540   640.715   640.715 
   CIRC. Tg. Entrada      3180.000   448774.796  4477870.701     2200.000   633.483 292.616274     0.000    -0.285   -4.29   -4.29   633.483   633.473   633.473 
   CIRC. Tg. Entrada      3200.000   448754.920  4477868.477     2200.000   633.581 293.195019     0.000     0.491   -4.29   -4.29   633.581   633.571   633.571 
   CIRC. Tg. Entrada      3220.000   448735.025  4477866.434     2200.000   633.730 293.773764     0.000     0.747   -4.29   -4.29   633.730   633.720   633.720 
   CIRC. Tg. Entrada      3240.000   448715.112  4477864.572     2200.000   633.603 294.352509     0.000    -0.635   -4.29   -4.29   633.603   633.593   633.593 
   CIRC. Tg. Entrada      3260.000   448695.183  4477862.890     2200.000   633.644 294.931255     0.000     0.203   -4.29   -4.29   633.644   633.634   633.634 
   CIRC. Tg. Entrada      3280.000   448675.239  4477861.390     2200.000   633.622 295.510000     0.000    -0.109   -4.29   -4.29   633.622   633.612   633.612 
   CIRC. Tg. Entrada      3300.000   448655.283  4477860.071     2200.000   633.483 296.088745     0.000    -0.697   -4.29   -4.29   633.483   633.473   633.473 
   CIRC. Pendiente        3320.000   448635.315  4477858.934     2200.000   633.246 296.667490     0.000    -1.185   -4.29   -4.29   633.246   637.183   637.183 
   CIRC. Pendiente        3340.000   448615.338  4477857.979     2200.000   633.009 297.246236     0.000    -1.172   -4.29   -4.29   633.009   632.999   632.999 
   CIRC. Tg. Entrada      3360.000   448595.353  4477857.205     2200.000   632.774 297.824981     0.000    -1.172   -4.29   -4.29   632.774   632.764   632.764 
   CIRC. Tg. Entrada      3380.000   448575.362  4477856.612     2200.000   632.472 298.403726     0.000    -1.377   -4.29   -4.29   632.472   632.462   632.462 
   CIRC. Tg. Entrada      3400.000   448555.366  4477856.202     2200.000   632.053 298.982471     0.000    -2.950   -4.29   -4.29   632.053   632.043   632.043 
   CIRC. Tg. Entrada      3420.000   448535.368  4477855.973     2200.000   631.581 299.561217     0.000    -2.714   -4.29   -4.29   631.581   631.571   631.571 
   CIRC. Tg. Entrada      3440.000   448515.368  4477855.926     2200.000   631.125 300.139962     0.000    -2.279   -4.29   -4.29   631.125   631.115   631.115 
   RECTA Pendiente        3442.983   448512.385  4477855.935        0.000   631.056 300.226269     0.000    -2.332   -4.29   -4.29   631.056   631.046   631.046 
   RECTA Tg. Entrada      3460.000   448495.368  4477855.995        0.000   630.659 300.226269     0.000    -2.332   -4.29   -4.29   630.659   630.649   630.649 
   RECTA Tg. Entrada      3480.000   448475.368  4477856.066        0.000   630.223 300.226269     0.000    -2.178   -4.29   -4.29   630.223   630.213   630.213 
   RECTA Pendiente        3492.691   448462.677  4477856.111        0.000   630.019 300.226269     0.000    -1.609   -4.29   -4.29   630.019   630.009   630.009 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   448461.723  4477833.580        0.000   632.345 100.019543     0.000     0.728   -2.00    2.00   632.345   630.879   630.879 
   RECTA Rampa              20.000   448481.723  4477833.574        0.000   632.490 100.019543     0.000     0.728   -2.00    1.37   632.490   631.924   631.924 
   RECTA Rampa              40.000   448501.723  4477833.567        0.000   632.636 100.019543     0.000     0.728   -2.00    0.01   632.636   631.284   631.284 
   CLOT. Rampa              40.128   448501.851  4477833.567 -1000000.000   632.637 100.019543     0.000     0.728   -2.00    0.00   632.637   631.286   631.286 
   CLOT. Rampa              60.000   448521.723  4477833.573    -5647.413   632.781  99.907537     0.000     0.728   -2.00   -1.36   632.781   631.759   631.759 
   CLOT. Rampa              80.000   448541.723  4477833.649    -2814.637   632.927  99.568628     0.000     0.728   -2.72   -2.72   632.927   632.965   632.965 
   CIRC. Rampa              96.241   448557.963  4477833.813    -2000.000   633.045  99.126485     0.000     0.728   -3.83   -3.83   633.045   633.025   633.025 
   CIRC. Rampa             100.000   448561.722  4477833.868    -2000.000   633.087  99.006818     0.000     1.108   -3.83   -3.83   633.087   633.303   633.303 
   CIRC. Rampa             120.000   448581.717  4477834.280    -2000.000   633.308  98.370199     0.000     1.108   -3.83   -3.83   633.308   633.350   633.350 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   448601.708  4477834.892    -2000.000   633.530  97.733579     0.000     1.108   -3.83   -3.83   633.530   633.510   633.510 
   CIRC. Rampa             160.000   448621.691  4477835.703    -2000.000   633.823  97.096959     0.000     1.463   -3.83   -3.83   633.823   633.803   633.803 
   CIRC. Horizontal        180.000   448641.666  4477836.715    -2000.000   634.080  96.460339     0.000     0.000   -3.83   -3.83   634.080   640.249   640.249 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   448661.629  4477837.926    -2000.000   634.080  95.823719     0.000     0.449   -3.83   -3.83   634.081   634.060   634.060 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   448681.579  4477839.337    -2000.000   634.081  95.187100     0.000     0.002   -3.83   -3.83   634.081   634.061   634.061 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   448701.514  4477840.947    -2000.000   634.048  94.550480     0.000    -0.164   -3.83   -3.83   634.048   634.028   634.028 
   CIRC. Rampa             258.302   448719.741  4477842.595    -3024.500   633.959  93.967906     0.000     0.492   -3.83   -3.83   633.959   633.939   633.939 
   CIRC. Rampa             260.000   448721.432  4477842.757    -3024.500   633.968  93.932167     0.000     0.492   -3.79   -3.79   633.968   634.151   634.151 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   448741.334  4477844.726    -3024.500   634.066  93.511192     0.000     0.492   -3.29   -3.29   634.066   634.046   634.046 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   448761.224  4477846.827    -3024.500   633.962  93.090217     0.000     0.600   -2.83   -2.83   633.962   633.942   633.942 
   CIRC. Pendiente         320.000   448781.099  4477849.059    -3024.500   633.818  92.669242     0.000    -0.720   -2.83   -2.83   633.818   640.751   640.751 
   CIRC. Pendiente         340.000   448800.959  4477851.422    -3024.500   633.674  92.248266     0.000    -0.720   -2.83   -2.83   633.674   640.815   640.815 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   448820.802  4477853.917    -3024.500   633.530  91.827291     0.000    -0.720   -2.83   -2.83   633.530   633.510   633.510 
   RECTA Rampa             376.276   448836.939  4477856.044        0.000   633.560  91.484700     0.000     0.182   -2.83   -2.83   633.560   633.540   633.540 
   RECTA Rampa             380.000   448840.629  4477856.541        0.000   633.566  91.484700     0.000     0.182   -2.77   -2.77   633.566   633.546   633.546 
   RECTA Tg. Entrada       400.000   448860.451  4477859.208        0.000   633.603  91.484700     0.000     0.182   -2.40   -2.40   633.603   633.583   633.583 
   RECTA Tg. Entrada       420.000   448880.272  4477861.875        0.000   633.638  91.484700     0.000     0.175   -2.02   -2.02   633.638   633.618   633.618 
   RECTA Tg. Entrada       440.000   448900.094  4477864.543        0.000   633.613  91.484700     0.000    -0.133   -1.06   -1.06   633.613   633.593   633.593 
   RECTA Tg. Entrada       460.000   448919.915  4477867.210        0.000   633.590  91.484700     0.000    -0.114   -0.06   -0.06   633.591   633.570   633.570 
   RECTA Tg. Entrada       480.000   448939.736  4477869.877        0.000   633.605  91.484700     0.000     0.118    1.45    1.45   633.605   633.585   633.585 
   RECTA Tg. Entrada       500.000   448959.558  4477872.544        0.000   633.607  91.484700     0.000     0.011    3.00    3.00   633.607   633.587   633.587 
   RECTA Tg. Entrada       520.000   448979.379  4477875.211        0.000   633.578  91.484700     0.000    -0.145    4.54    4.54   633.578   633.558   633.558 
   RECTA Tg. Entrada       540.000   448999.200  4477877.879        0.000   633.590  91.484700     0.000     0.061    6.09    6.09   633.590   633.570   633.570 
   CLOT. Rampa             544.545   449003.705  4477878.485  1000000.000   633.595  91.484700     0.000     0.294    6.44    6.44   633.595   633.575   633.575 
   CIRC. Rampa             557.034   449016.086  4477880.118      800.723   633.632  91.981162     0.000     0.639    7.41    7.41   633.632   633.612   633.612 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   449019.030  4477880.485      800.723   633.646  92.216973     0.000     0.364    7.41    7.41   633.646   633.626   633.626 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   449038.909  4477882.676      800.723   633.581  93.807086     0.000    -0.328    6.17    6.17   633.581   633.561   633.561 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   449058.836  4477884.370      800.723   633.709  95.397199     0.000     0.640    4.93    4.94   633.709   633.689   633.689 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   449078.800  4477885.565      800.723   633.130  96.987311     0.000    -2.892    3.69    3.71   633.130   633.110   633.110 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   449098.787  4477886.262      800.723   632.629  98.577424     0.000    -2.508    4.42    4.47   632.629   632.609   632.609 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   449118.786  4477886.459      800.723   632.008 100.167536     0.000    -3.105    4.08    4.91   632.008   631.988   631.988 
   CLOT. Pendiente         672.604   449131.389  4477886.327      800.723   631.627 101.169628     0.000    -2.959    4.39    4.42   631.628   631.607   631.607 
   CLOT. Tg. Entrada       680.000   449138.783  4477886.159     1078.095   631.409 101.682006     0.000    -2.959    3.78    3.76   631.409   631.389   631.389 
   CLOT. Tg. Entrada       700.000   449158.772  4477885.504    17040.769   630.793 102.309868     0.000    -3.105    3.52    3.50   630.793   630.773   630.773 
   RECTA Pendiente         701.351   449160.122  4477885.455        0.000   630.751 102.312392     0.000    -3.090    3.55    3.54   630.751   630.731   630.731 
   RECTA Pendiente         720.000   449178.759  4477884.777        0.000   630.173 102.312392     0.000    -3.100    3.20    3.22   630.173   630.153   630.153 
   RECTA Tg. Entrada       740.000   449198.746  4477884.051        0.000   629.557 102.312392     0.000    -3.078    2.39    2.41   629.557   629.537   629.537 
   RECTA Tg. Entrada       760.000   449218.733  4477883.325        0.000   628.975 102.312392     0.000    -2.909    2.30    2.32   628.975   628.955   628.955 
   RECTA Tg. Entrada       780.000   449238.720  4477882.598        0.000   628.420 102.312392     0.000    -2.776    2.72    2.73   628.420   628.400   628.400 
   RECTA Tg. Entrada       800.000   449258.706  4477881.872        0.000   627.749 102.312392     0.000    -3.354    2.43    2.41   627.749   627.729   627.729 
   RECTA Tg. Entrada       820.000   449278.693  4477881.146        0.000   627.166 102.312392     0.000    -2.917    2.37    2.37   627.166   627.146   627.146 
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   RECTA Tg. Entrada       840.000   449298.680  4477880.419        0.000   626.539 102.312392     0.000    -3.134    2.07    2.07   626.539   626.519   626.519 
   RECTA Tg. Entrada       860.000   449318.667  4477879.693        0.000   625.927 102.312392     0.000    -3.069    1.81    1.81   625.927   625.907   625.907 
   RECTA Tg. Entrada       880.000   449338.654  4477878.967        0.000   625.275 102.312392     0.000    -3.261    1.57    1.57   625.275   625.255   625.255 
   RECTA Tg. Entrada       900.000   449358.640  4477878.241        0.000   624.595 102.312392     0.000    -3.400    2.29    2.29   624.595   624.575   624.575 
   RECTA Tg. Entrada       920.000   449378.627  4477877.514        0.000   624.059 102.312392     0.000    -2.678    2.14    2.14   624.059   624.039   624.039 
   RECTA Pendiente         940.000   449398.614  4477876.788        0.000   623.410 102.312392     0.000    -3.246    2.11    2.11   623.410   623.390   623.390 
   RECTA Tg. Entrada       960.000   449418.601  4477876.062        0.000   622.794 102.312392     0.000    -2.541    2.14    2.14   622.794   622.774   622.774 
   RECTA Pendiente         980.000   449438.588  4477875.335        0.000   622.168 102.312392     0.000    -3.132    2.00    2.00   622.168   622.148   622.148 
   RECTA Tg. Entrada      1000.000   449458.574  4477874.609        0.000   621.609 102.312392     0.000    -2.669    2.22    2.23   621.609   621.589   621.589 
   RECTA Tg. Entrada      1020.000   449478.561  4477873.883        0.000   621.026 102.312392     0.000    -3.139    1.97    1.98   621.026   621.006   621.006 
   RECTA Tg. Entrada      1040.000   449498.548  4477873.156        0.000   620.429 102.312392     0.000    -3.382    1.90    1.90   620.429   620.409   620.409 
   CIRC. Pendiente        1058.447   449516.983  4477872.487    -2024.500   619.767 102.312392     0.000    -3.533    2.43    2.43   619.767   619.747   619.747 
   CIRC. Tg. Entrada      1060.000   449518.535  4477872.431    -2024.500   619.712 102.263569     0.000    -3.533    2.47    2.47   619.712   619.692   619.692 
   CIRC. Pendiente        1071.493   449530.022  4477872.055    56754.067   619.324 101.902160     0.000    -3.334    2.37    2.37   619.324   619.304   619.304 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   449538.525  4477871.800    56754.067   619.066 101.911702     0.000    -2.724    2.29    2.30   619.066   619.046   619.046 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   449558.516  4477871.196    56754.067   618.469 101.934137     0.000    -3.007    2.58    2.58   618.469   618.449   618.449 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   449578.506  4477870.585    56754.067   617.846 101.956571     0.000    -3.461    2.26    2.26   617.846   617.826   617.826 
   RECTA Pendiente        1139.882   449598.379  4477869.971        0.000   617.325 101.978873     0.000    -2.948    1.77    1.77   617.325   617.305   617.305 
   RECTA Tg. Entrada      1140.000   449598.497  4477869.967        0.000   617.322 101.978873     0.000    -2.948    1.77    1.77   617.322   617.302   617.302 
   RECTA Tg. Entrada      1160.000   449618.487  4477869.345        0.000   616.785 101.978873     0.000    -3.065    1.55    1.55   616.785   616.765   616.765 
   RECTA Tg. Entrada      1180.000   449638.478  4477868.724        0.000   616.278 101.978873     0.000    -3.175    1.56    1.56   616.278   616.258   616.258 
   RECTA Tg. Entrada      1200.000   449658.468  4477868.102        0.000   615.690 101.978873     0.000    -3.533    2.34    2.34   615.690   615.670   615.670 
   RECTA Tg. Entrada      1220.000   449678.458  4477867.481        0.000   615.280 101.978873     0.000    -1.934    3.08    3.08   615.280   615.260   615.260 
   RECTA Tg. Entrada      1240.000   449698.449  4477866.859        0.000   614.887 101.978873     0.000    -2.129    0.12    0.12   614.887   614.867   614.867 
   RECTA Tg. Entrada      1260.000   449718.439  4477866.237        0.000   614.456 101.978873     0.000    -1.678   -5.76   -5.76   614.456   614.436   614.436 
   RECTA Tg. Entrada      1280.000   449738.429  4477865.616        0.000   614.017 101.978873     0.000    -2.198   -4.84   -4.84   614.017   613.997   613.997 
   RECTA Tg. Entrada      1300.000   449758.420  4477864.994        0.000   613.610 101.978873     0.000    -2.032   -1.43   -1.43   613.610   613.590   613.590 
   RECTA Tg. Entrada      1320.000   449778.410  4477864.373        0.000   613.429 101.978873     0.000    -0.908    0.51    0.51   613.429   613.409   613.409 
   RECTA Tg. Entrada      1340.000   449798.400  4477863.751        0.000   613.020 101.978873     0.000    -2.043    2.79    2.79   613.020   613.000   613.000 
   RECTA Tg. Entrada      1360.000   449818.391  4477863.129        0.000   612.814 101.978873     0.000    -1.029    2.84    2.84   612.814   612.794   612.794 
   RECTA Tg. Entrada      1380.000   449838.381  4477862.508        0.000   612.596 101.978873     0.000    -1.092    2.74    2.74   612.596   612.576   612.576 
   RECTA Tg. Entrada      1400.000   449858.371  4477861.886        0.000   612.451 101.978873     0.000    -0.724    2.63    2.63   612.451   612.431   612.431 
   RECTA Tg. Entrada      1420.000   449878.362  4477861.265        0.000   612.213 101.978873     0.000    -1.188    2.52    2.52   612.213   612.193   612.193 
   RECTA Tg. Entrada      1440.000   449898.352  4477860.643        0.000   612.052 101.978873     0.000    -0.804    2.41    2.41   612.052   612.032   612.032 
   RECTA Tg. Entrada      1460.000   449918.342  4477860.022        0.000   611.997 101.978873     0.000    -0.276    2.31    2.31   611.997   611.977   611.977 
   CIRC. Pendiente        1460.079   449918.421  4477860.019   -20000.000   611.997 101.978873     0.000    -0.695    2.30    2.30   611.997   611.977   611.977 
   CIRC. Tg. Entrada      1480.000   449938.333  4477859.410   -20000.000   611.597 101.915462     0.000    -2.007    2.20    2.20   611.597   611.577   611.577 
   CIRC. Tg. Entrada      1500.000   449958.324  4477858.818   -20000.000   611.553 101.851800     0.000    -0.217    2.09    2.09   611.553   611.533   611.533 
   CIRC. Tg. Entrada      1520.000   449978.316  4477858.247   -20000.000   611.520 101.788138     0.000    -0.167    1.98    1.98   611.520   611.500   611.500 
   CIRC. Tg. Entrada      1540.000   449998.308  4477857.695   -20000.000   611.520 101.724476     0.000     0.000    1.87    1.87   611.520   611.500   611.500 
   CIRC. Pendiente        1560.000   450018.301  4477857.163   -20000.000   611.303 101.660814     0.000    -1.084    1.77    1.77   611.303   618.231   618.231 
   CIRC. Tg. Entrada      1580.000   450038.295  4477856.651   -20000.000   611.086 101.597152     0.000    -1.084    1.66    1.66   611.086   611.066   611.066 
   CIRC. Tg. Entrada      1600.000   450058.289  4477856.160   -20000.000   611.020 101.533490     0.000    -0.331    1.55    1.55   611.020   611.000   611.000 
   CIRC. Tg. Entrada      1620.000   450078.283  4477855.688   -20000.000   610.901 101.469828     0.000    -1.038    1.44    1.44   610.901   610.881   610.881 
   CIRC. Pendiente        1636.485   450094.764  4477855.314    15000.000   610.800 101.417355     0.000    -0.137    1.35    1.35   610.800   611.838   611.838 
   CIRC. Pendiente        1640.000   450098.278  4477855.236    15000.000   610.795 101.432274     0.000    -0.137    1.34    1.34   610.795   611.991   611.991 
   CIRC. Tg. Entrada      1660.000   450118.273  4477854.772    15000.000   610.808 101.517156     0.000     0.539    1.23    1.23   610.808   610.788   610.788 
   CIRC. Tg. Entrada      1680.000   450138.267  4477854.282    15000.000   610.528 101.602039     0.000    -1.399    1.12    1.12   610.528   610.508   610.508 
   CIRC. Pendiente        1685.343   450143.608  4477854.147   -15000.000   610.524 101.624716     0.000    -0.189    1.09    1.09   610.524   610.504   610.504 
   CIRC. Pendiente        1700.000   450158.260  4477853.780   -15000.000   610.496 101.562510     0.000    -0.189    1.01    1.01   610.496   610.476   610.476 
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   CIRC. Pendiente        1720.000   450178.255  4477853.303   -15000.000   610.458 101.477627     0.000    -0.189    0.90    0.90   610.458   617.503   617.503 
   CIRC. Pendiente        1740.000   450198.250  4477852.852   -15000.000   610.267 101.392745     0.000    -1.037    0.80    0.80   610.267   610.247   610.247 
   CIRC. Tg. Entrada      1760.000   450218.245  4477852.428   -15000.000   610.060 101.307862     0.000    -1.037    0.69    0.69   610.060   610.040   610.040 
   CIRC. Tg. Entrada      1780.000   450238.241  4477852.030   -15000.000   610.020 101.222979     0.000    -0.200    0.58    0.58   610.020   610.000   610.000 
   RECTA Pendiente        1789.167   450247.407  4477851.857        0.000   609.947 101.184072     0.000    -0.701    0.53    0.53   609.947   609.927   609.927 
   RECTA Tg. Entrada      1800.000   450258.238  4477851.655        0.000   609.871 101.184072     0.000    -0.701    0.47    0.47   609.871   609.851   609.851 
   RECTA Pendiente        1820.000   450278.234  4477851.283        0.000   609.798 101.184072     0.000    -0.368    0.37    0.37   609.798   613.239   613.239 
   RECTA Tg. Entrada      1840.000   450298.231  4477850.911        0.000   609.724 101.184072     0.000    -0.368    0.26    0.26   609.724   609.704   609.704 
   RECTA Tg. Entrada      1860.000   450318.227  4477850.539        0.000   609.599 101.184072     0.000    -0.627    0.15    0.15   609.599   609.579   609.579 
   RECTA Tg. Entrada      1880.000   450338.224  4477850.168        0.000   609.457 101.184072     0.000    -0.779    0.05    0.05   609.457   609.437   609.437 
   RECTA Tg. Entrada      1900.000   450358.220  4477849.796        0.000   609.386 101.184072     0.000    -0.083    0.00    0.00   609.386   609.366   609.366 
   RECTA Tg. Entrada      1920.000   450378.217  4477849.424        0.000   609.290 101.184072     0.000    -0.479    0.00    0.00   609.290   609.270   609.270 
   RECTA Tg. Entrada      1940.000   450398.213  4477849.052        0.000   609.166 101.184072     0.000    -0.623    0.00    0.00   609.166   609.146   609.146 
   RECTA Tg. Entrada      1960.000   450418.210  4477848.680        0.000   609.046 101.184072     0.000    -0.597    0.34    0.34   609.046   609.026   609.026 
   RECTA Tg. Entrada      1980.000   450438.207  4477848.308        0.000   608.908 101.184072     0.000    -0.692    0.02    0.02   608.908   608.888   608.888 
   RECTA Tg. Entrada      2000.000   450458.203  4477847.936        0.000   608.775 101.184072     0.000    -0.665    0.02    0.02   608.775   608.755   608.755 
   RECTA Tg. Entrada      2020.000   450478.200  4477847.564        0.000   608.658 101.184072     0.000    -0.588    0.01    0.01   608.658   608.638   608.638 
   RECTA Tg. Entrada      2040.000   450498.196  4477847.192        0.000   608.558 101.184072     0.000    -0.437   -0.02   -0.02   608.558   608.538   608.538 
   RECTA Tg. Entrada      2060.000   450518.193  4477846.820        0.000   608.491 101.184072     0.000    -0.336   -0.31   -0.31   608.491   608.471   608.471 
   RECTA Tg. Entrada      2080.000   450538.189  4477846.448        0.000   608.356 101.184072     0.000    -0.753   -2.35   -2.35   608.356   608.336   608.336 
   CIRC. Pendiente        2086.250   450544.438  4477846.332    -2000.000   608.320 101.184072     0.000    -0.579   -2.97   -2.97   608.320   608.300   608.300 
   CIRC. Tg. Entrada      2100.000   450558.187  4477846.123    -2000.000   608.282 100.746384     0.000    -0.273   -0.16   -0.16   608.282   608.262   608.262 
   CIRC. Tg. Entrada      2120.000   450578.186  4477845.989    -2000.000   608.167 100.109764     0.000    -0.473   -0.89   -0.89   608.167   608.147   608.147 
   CIRC. Tg. Entrada      2140.000   450598.186  4477846.054    -2000.000   608.020  99.473144     0.000    -0.735   -2.43   -2.43   608.020   608.000   608.000 
   CIRC. Pendiente        2152.138   450610.323  4477846.191     6700.000   607.594  99.086779     0.000    -0.508    0.57    0.57   607.594   607.574   607.574 
   CIRC. Tg. Entrada      2160.000   450618.184  4477846.300     6700.000   607.464  99.161482     0.000    -1.659    0.15    0.15   607.464   607.444   607.444 
   CIRC. Tg. Entrada      2180.000   450638.183  4477846.533     6700.000   607.218  99.351518     0.000    -1.231   -0.93   -0.93   607.218   607.198   607.198 
   CIRC. Tg. Entrada      2200.000   450658.182  4477846.707     6700.000   607.082  99.541554     0.000     0.124   -1.46   -1.46   607.083   607.063   607.063 
   CIRC. Tg. Entrada      2220.000   450678.182  4477846.821     6700.000   606.725  99.731589     0.000    -1.787    3.39    3.39   606.725   606.705   606.705 
   CIRC. Tg. Entrada      2240.000   450698.182  4477846.876     6700.000   606.556  99.921625     0.000    -0.847   -4.24   -4.24   606.556   606.536   606.536 
   CIRC. Tg. Entrada      2260.000   450718.182  4477846.871     6700.000   606.096 100.111661     0.000    -2.296   -2.53   -2.53   606.096   606.076   606.076 
   CIRC. Tg. Entrada      2280.000   450738.182  4477846.806     6700.000   605.883 100.301697     0.000    -1.067    2.80    2.80   605.883   605.863   605.863 
   CIRC. Tg. Entrada      2300.000   450758.181  4477846.681     6700.000   605.567 100.491732     0.000    -1.578   -3.43   -3.43   605.567   605.547   605.547 
   CIRC. Tg. Entrada      2320.000   450778.180  4477846.497     6700.000   605.308 100.681768     0.000    -1.299   -0.08   -0.08   605.308   605.288   605.288 
   CIRC. Tg. Entrada      2340.000   450798.179  4477846.253     6700.000   605.014 100.871804     0.000    -1.471   -2.44   -2.44   605.014   604.994   604.994 
   CIRC. Tg. Entrada      2360.000   450818.177  4477845.949     6700.000   604.613 101.061840     0.000    -2.005   -2.25   -2.25   604.613   604.593   604.593 
   CIRC. Tg. Entrada      2380.000   450838.173  4477845.585     6700.000   604.391 101.251875     0.000    -1.109   -0.65   -0.65   604.391   604.371   604.371 
   CIRC. Tg. Entrada      2400.000   450858.169  4477845.162     6700.000   604.134 101.441911     0.000    -1.282    3.72    3.72   604.134   604.114   604.114 
   CIRC. Tg. Entrada      2420.000   450878.163  4477844.680     6700.000   603.844 101.631947     0.000    -1.452    1.10    1.10   603.844   603.824   603.824 
   CIRC. Tg. Entrada      2440.000   450898.156  4477844.137     6700.000   603.643 101.821983     0.000    -1.005    1.55    1.55   603.643   603.623   603.623 
   CIRC. Tg. Entrada      2460.000   450918.146  4477843.535     6700.000   603.437 102.012018     0.000    -1.031   -0.41   -0.41   603.437   603.417   603.417 
   CIRC. Tg. Entrada      2480.000   450938.136  4477842.873     6700.000   603.251 102.202054     0.000    -0.928   -2.36   -2.36   603.251   603.231   603.231 
   RECTA Pendiente        2490.684   450948.813  4477842.495        0.000   603.103 102.303571     0.000    -1.779    2.24    2.24   603.103   603.083   603.083 
   RECTA Tg. Entrada      2500.000   450958.123  4477842.158        0.000   603.019 102.303571     0.000    -0.906    7.11    7.11   603.019   602.999   602.999 
   RECTA Tg. Entrada      2520.000   450978.110  4477841.435        0.000   602.645 102.303571     0.000    -1.866    1.19    1.19   602.645   602.625   602.625 
   RECTA Tg. Entrada      2540.000   450998.097  4477840.711        0.000   602.461 102.303571     0.000    -0.924    1.27    1.27   602.461   602.441   602.441 
   RECTA Tg. Entrada      2560.000   451018.083  4477839.987        0.000   602.224 102.303571     0.000    -1.185   -7.11   -7.11   602.224   602.204   602.204 
   RECTA Tg. Entrada      2580.000   451038.070  4477839.264        0.000   602.039 102.303571     0.000    -0.440    5.42    5.42   602.039   602.019   602.019 
   RECTA Tg. Entrada      2600.000   451058.057  4477838.540        0.000   601.675 102.303571     0.000    -1.823    6.23    6.23   601.675   601.655   601.655 
   RECTA Tg. Entrada      2620.000   451078.044  4477837.817        0.000   601.450 102.303571     0.000    -1.123    0.96    0.96   601.450   601.430   601.430 
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   CIRC. Pendiente        2639.219   451097.251  4477837.122    -8000.000   601.184 102.303571     0.000    -1.271   -0.02   -0.02   601.184   601.164   601.164 
   CIRC. Tg. Entrada      2640.000   451098.031  4477837.093    -8000.000   601.177 102.297360     0.000    -0.984    0.00    0.00   601.177   601.157   601.157 
   RECTA Pendiente        2655.218   451113.240  4477836.559        0.000   601.028 102.176260     0.000    -0.978   -0.11    0.15   601.028   601.008   601.008 
   RECTA Tg. Entrada      2660.000   451118.019  4477836.395        0.000   601.020 102.176260     0.000    -0.163   -0.15    0.20   601.020   601.000   601.000 
   RECTA Tg. Entrada      2680.000   451138.007  4477835.712        0.000   600.728 102.176260     0.000    -1.461   -0.30    0.41   600.728   600.708   600.708 
   RECTA Tg. Entrada      2700.000   451157.996  4477835.028        0.000   600.414 102.176260     0.000    -1.569   -0.45    0.61   600.414   600.394   600.394 
   RECTA Tg. Entrada      2720.000   451177.984  4477834.345        0.000   600.124 102.176260     0.000    -1.452   -0.60    0.81   600.124   600.104   600.104 
   RECTA Tg. Entrada      2740.000   451197.972  4477833.661        0.000   599.974 102.176260     0.000    -0.746   -0.75    1.02   599.974   599.954   599.954 
   RECTA Tg. Entrada      2760.000   451217.960  4477832.978        0.000   599.655 102.176260     0.000    -1.598   -0.90    1.22   599.655   599.635   599.635 
   RECTA Tg. Entrada      2780.000   451237.949  4477832.294        0.000   599.338 102.176260     0.000    -1.583   -1.05    1.42   599.338   599.318   599.318 
   RECTA Tg. Entrada      2800.000   451257.937  4477831.610        0.000   599.091 102.176260     0.000    -1.237   -1.20    1.63   599.091   599.071   599.071 
   RECTA Tg. Entrada      2820.000   451277.925  4477830.927        0.000   598.867 102.176260     0.000    -1.119   -1.35    1.83   598.867   598.847   598.847 
   RECTA Tg. Entrada      2840.000   451297.914  4477830.243        0.000   598.757 102.176260     0.000     0.033   -1.50    1.82   598.757   598.737   598.737 
   RECTA Tg. Entrada      2860.000   451317.902  4477829.560        0.000   598.508 102.176260     0.000    -1.246   -1.66    0.66   598.508   598.488   598.488 
   RECTA Tg. Entrada      2880.000   451337.890  4477828.876        0.000   598.148 102.176260     0.000    -1.798   -1.81   -0.50   598.148   598.128   598.128 
   RECTA Tg. Entrada      2900.000   451357.879  4477828.193        0.000   597.908 102.176260     0.000    -1.202   -1.96   -1.66   597.908   597.888   597.888 
   CIRC. Pendiente        2904.675   451362.551  4477828.033    -8000.000   597.861 102.176260     0.000    -0.391   -1.99   -1.94   597.861   597.841   597.841 
   CIRC. Pendiente        2911.277   451369.149  4477827.810    -4024.500   597.822 102.123724     0.000    -0.639   -2.32   -2.32   597.822   597.802   597.802 
   CIRC. Tg. Entrada      2920.000   451377.868  4477827.528    -4024.500   597.687 101.985738     0.000    -1.536   -2.32   -2.32   597.688   597.667   597.667 
   CIRC. Tg. Entrada      2940.000   451397.859  4477826.954    -4024.500   597.317 101.669365     0.000    -1.850   -2.32   -2.32   597.318   597.297   597.297 
   CIRC. Tg. Entrada      2960.000   451417.854  4477826.480    -4024.500   597.093 101.352993     0.000    -1.122   -2.32   -2.32   597.093   597.073   597.073 
   CIRC. Tg. Entrada      2980.000   451437.850  4477826.104    -4024.500   596.992 101.036621     0.000    -0.504   -2.32   -2.32   596.992   596.972   596.972 
   RECTA Pendiente        2989.453   451447.302  4477825.962        0.000   596.878 100.887094     0.000    -1.206   -2.32   -2.32   596.878   596.858   596.858 
   RECTA Tg. Entrada      3000.000   451457.848  4477825.815        0.000   596.802 100.887094     0.000    -1.217   -2.00   -1.71   596.802   596.782   596.782 
   RECTA Tg. Entrada      3020.000   451477.846  4477825.536        0.000   596.687 100.887094     0.000    -0.573   -2.00   -0.55   596.687   596.667   596.667 
   RECTA Tg. Entrada      3040.000   451497.844  4477825.257        0.000   596.590 100.887094     0.000    -0.484   -2.00    0.61   596.590   596.570   596.570 
   RECTA Tg. Entrada      3060.000   451517.842  4477824.979        0.000   596.405 100.887094     0.000    -0.925   -2.00    1.77   596.405   596.385   596.385 
   RECTA Tg. Entrada      3080.000   451537.840  4477824.700        0.000   596.187 100.887094     0.000    -1.014   -2.00    2.00   596.188   596.167   596.167 
   RECTA Tg. Entrada      3100.000   451557.838  4477824.421        0.000   595.879 100.887094     0.000    -1.544   -2.00    2.00   595.879   595.859   595.859 
   CIRC. Pendiente        3102.754   451560.592  4477824.383     9000.000   595.861 100.887094     0.000    -0.627   -2.00    2.00   595.861   595.841   595.841 
   CIRC. Tg. Entrada      3120.000   451577.836  4477824.126     9000.000   595.845 101.009085     0.000    -0.097   -2.00    2.00   595.845   595.825   595.825 
   CIRC. Tg. Entrada      3140.000   451597.833  4477823.787     9000.000   595.837 101.150556     0.000    -0.039   -2.00    2.00   595.837   595.817   595.817 
   CIRC. Tg. Entrada      3160.000   451617.830  4477823.403     9000.000   595.771 101.292027     0.000    -0.327   -2.00    2.00   595.771   595.751   595.751 
   CIRC. Tg. Entrada      3180.000   451637.825  4477822.975     9000.000   595.678 101.433498     0.000    -0.466   -2.00    2.00   595.678   595.658   595.658 
   CIRC. Tg. Entrada      3200.000   451657.819  4477822.502     9000.000   595.579 101.574969     0.000    -0.495   -2.00    2.00   595.579   595.559   595.559 
   CIRC. Tg. Entrada      3220.000   451677.813  4477821.986     9000.000   595.517 101.716440     0.000    -0.313   -2.00    2.00   595.517   595.497   595.497 
   CIRC. Tg. Entrada      3240.000   451697.805  4477821.424     9000.000   595.419 101.857911     0.000    -0.489   -2.00    2.00   595.419   595.399   595.399 
   CIRC. Tg. Entrada      3260.000   451717.796  4477820.818     9000.000   595.319 101.999383     0.000    -0.497   -2.00    2.00   595.319   595.299   595.299 
   CIRC. Tg. Entrada      3280.000   451737.785  4477820.168     9000.000   595.293 102.140854     0.000    -0.133   -2.00    2.00   595.293   595.273   595.273 
   CIRC. Tg. Entrada      3300.000   451757.773  4477819.473     9000.000   595.251 102.282325     0.000    -0.208   -2.00    2.00   595.251   595.231   595.231 
   RECTA Pendiente        3303.501   451761.272  4477819.347        0.000   595.233 102.307087     0.000    -0.528   -2.00    2.00   595.233   595.213   595.213 
   RECTA Tg. Entrada      3320.000   451777.760  4477818.750        0.000   595.171 102.307087     0.000    -0.374   -2.00    2.00   595.171   595.151   595.151 
   RECTA Tg. Entrada      3340.000   451797.747  4477818.025        0.000   595.074 102.307087     0.000    -0.486   -2.00    2.00   595.074   595.054   595.054 
   RECTA Tg. Entrada      3360.000   451817.734  4477817.300        0.000   594.863 102.307087     0.000    -1.055   -2.00    2.00   594.863   594.843   594.843 
   RECTA Tg. Entrada      3380.000   451837.721  4477816.576        0.000   594.821 102.307087     0.000    -0.208   -2.00    2.00   594.821   594.801   594.801 
   RECTA Tg. Entrada      3400.000   451857.707  4477815.851        0.000   594.728 102.307087     0.000    -0.468   -2.00    2.00   594.728   594.708   594.708 
   RECTA Tg. Entrada      3420.000   451877.694  4477815.126        0.000   594.653 102.307087     0.000    -0.374   -2.00    2.00   594.653   594.633   594.633 
   CIRC. Pendiente        3424.933   451882.624  4477814.948    14975.500   594.629 102.307087     0.000    -0.389   -2.00    2.00   594.629   594.609   594.609 
   CIRC. Tg. Entrada      3440.000   451897.681  4477814.394    14975.500   594.570 102.371137     0.000    -0.389   -2.00    2.00   594.570   594.550   594.550 
   CIRC. Tg. Entrada      3460.000   451917.667  4477813.636    14975.500   594.407 102.456159     0.000    -0.815   -2.00    2.00   594.407   594.387   594.387 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :   2 : A2_MARGEN DERECHA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada      3480.000   451937.651  4477812.851    14975.500   594.304 102.541180     0.000    -0.517   -2.00    2.00   594.304   594.284   594.284 
   CIRC. Pendiente        3492.969   451950.610  4477812.328    14975.500   594.235 102.596312     0.000    -0.528   -2.00    2.00   594.235   594.215   594.215 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :   9 : TRANSFER 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   449752.828  4477927.872     1996.500   614.127 297.979611     0.000     3.119    0.00    0.00   614.127   614.504   614.504 
   CLOT. Rampa               1.928   449750.901  4477927.811     1996.500   614.187 298.041091     0.000     3.119    1.39    1.39   614.187   614.505   614.505 
   CIRC. Rampa              12.566   449740.283  4477928.131       30.000   614.480 309.497659     0.000     2.194    2.88    2.88   614.480   614.775   614.775 
   CIRC. KV 568             20.000   449733.143  4477930.131       30.000   614.607 325.273585     0.000     1.272    3.11    3.11   614.607   614.991   614.991 
   CLOT. KV -362            37.554   449719.792  4477941.140       30.000   615.052 362.523531     0.000     2.239    2.00    2.00   615.052   615.297   615.297 
   CLOT. Rampa              40.000   449718.512  4477943.224       38.786   615.100 367.126938     0.000     1.843    2.00    2.00   615.100   615.161   615.161 
   RECTA Rampa              48.354   449714.921  4477950.762        0.000   615.254 373.982687     0.000     1.843    2.00    2.00   615.254   615.222   615.222 
   RECTA Rampa              55.122   449712.231  4477956.973        0.000   615.379 373.982687     0.000     1.843    2.00    2.00   615.379   615.365   615.365 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  10 : VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   451367.169  4477855.968    11996.500   596.980 301.709701     0.000     1.087    1.98    1.98   596.980   596.933   596.933 
   CIRC. Rampa              20.000   451347.177  4477856.521    11996.500   597.198 301.815835     0.000     1.087    1.97    1.97   597.198   597.146   597.146 
   CIRC. Rampa              40.000   451327.185  4477857.108    11996.500   597.476 301.921969     0.000     1.390    3.19    3.19   597.476   597.455   597.455 
   CIRC. Rampa              51.061   451316.129  4477857.447     2500.000   597.619 301.980668     0.000     1.299    3.52    3.52   597.619   597.601   597.601 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   451307.195  4477857.741     2500.000   597.736 302.208292     0.000     1.299    3.54    3.54   597.736   597.719   597.719 
   CIRC. Rampa              80.000   451287.210  4477858.515     2500.000   598.024 302.717588     0.000     1.441    2.87    2.87   598.024   598.013   598.013 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   451267.232  4477859.448     2500.000   598.346 303.226884     0.000     1.609    2.20    2.20   598.346   598.307   598.307 
   RECTA Rampa             101.949   451265.286  4477859.548        0.000   598.368 303.276504     0.000     1.136    2.21    2.21   598.368   598.333   598.333 
   RECTA Tg. Entrada       120.000   451247.259  4477860.477        0.000   598.573 303.276504     0.000     1.136    2.29    2.29   598.573   598.570   598.570 
   RECTA Tg. Entrada       140.000   451227.285  4477861.505        0.000   598.877 303.276504     0.000     1.414    2.13    2.13   598.877   598.868   598.868 
   RECTA Rampa             160.000   451207.312  4477862.534        0.000   599.109 303.276504     0.000     1.513    2.36    2.36   599.109   599.091   599.091 
   RECTA Tg. Entrada       180.000   451187.338  4477863.563        0.000   599.441 303.276504     0.000     2.326    1.89    1.89   599.441   599.435   599.435 
   RECTA Tg. Entrada       200.000   451167.365  4477864.592        0.000   599.724 303.276504     0.000     1.352    1.93    1.93   599.724   599.714   599.714 
   RECTA Tg. Entrada       220.000   451147.391  4477865.621        0.000   599.935 303.276504     0.000     1.419    1.87    1.87   599.935   599.921   599.921 
   CIRC. Rampa             237.015   451130.399  4477866.496     2500.000   600.044 303.276504     0.000     0.707    1.32    1.32   600.044   599.985   599.985 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   451127.418  4477866.652     2500.000   600.065 303.352515     0.000     0.707    1.33    1.33   600.065   599.997   599.997 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   451107.450  4477867.784     2500.000   600.134 303.861811     0.000     0.746    1.36    1.36   600.134   600.117   600.117 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   451087.492  4477869.077     2500.000   600.459 304.371107     0.000     0.630    1.39    1.39   600.459   600.367   600.367 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   451067.545  4477870.529     2500.000   600.734 304.880403     0.000     1.505    1.43    1.43   600.734   600.564   600.564 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   451047.610  4477872.140     2500.000   601.066 305.389699     0.000     0.000    1.46    1.46   601.066   600.998   600.998 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   451027.688  4477873.911     2500.000   601.360 305.898994     0.000     1.447    1.49    1.49   601.360   601.249   601.249 
   RECTA Rampa             345.184   451022.527  4477874.396        0.000   601.435 306.031013     0.000     1.162    1.50    1.50   601.435   601.317   601.317 
   RECTA Tg. Entrada       360.000   451007.777  4477875.797        0.000   601.607 306.031013     0.000     0.000    0.90    0.90   601.607   601.519   601.519 
   CLOT. Rampa             364.927   451002.873  4477876.263 -1000000.000   601.663 306.031013     0.000     1.156    0.70    0.70   601.663   601.587   601.587 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   450987.866  4477877.683    -5970.911   601.842 305.950658     0.000     0.000    0.10    0.10   601.842   601.794   601.794 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   450967.949  4477879.502    -2566.071   602.086 305.595947     0.000     1.743   -0.71   -0.71   602.086   602.065   602.065 
   CLOT. Tg. Entrada       420.000   450948.019  4477881.165    -1634.192   602.308 304.958293     0.000     0.000   -1.73   -1.73   602.308   602.298   602.298 
   CIRC. Rampa             424.927   450943.106  4477881.541    -1500.000   602.356 304.757773     0.000     0.984   -1.93   -1.93   602.356   602.346   602.346 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   450928.070  4477882.591    -1500.000   602.559 304.118052     0.000     1.399   -2.37   -2.37   602.559   602.549   602.549 
   CIRC. Tg. Entrada       460.000   450908.104  4477883.750    -1500.000   602.873 303.269226     0.000     1.547   -3.11   -3.11   602.873   602.863   602.863 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   450888.124  4477884.644    -1500.000   603.139 302.420399     0.000     1.289   -3.06   -3.06   603.139   603.129   603.129 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   450868.134  4477885.271    -1500.000   603.401 301.571573     0.000     1.017   -3.05   -3.05   603.401   603.391   603.391 
   CLOT. Rampa             518.535   450849.602  4477885.614    -1500.000   603.641 300.784929     0.000     1.294   -3.08   -3.08   603.641   603.631   603.631 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   450848.137  4477885.631    -1513.303   603.660 300.723020     0.000     2.033   -3.08   -3.08   603.660   603.650   603.650 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   450828.137  4477885.731    -1721.745   603.896 299.932585     0.000     5.083   -3.29   -3.29   603.896   603.886   603.886 
   CLOT. Tg. Entrada       560.000   450808.138  4477885.599    -1996.781   604.202 299.244009     0.000     1.531   -2.10   -2.10   604.202   604.192   604.192 
   CLOT. Tg. Entrada       580.000   450788.141  4477885.267    -2376.391   604.453 298.657293     0.000     1.255   -2.35   -2.35   604.453   604.443   604.443 
   CLOT. Tg. Entrada       600.000   450768.147  4477884.766    -2934.220   604.699 298.172435     0.000     1.326   -3.35   -3.35   604.699   604.689   604.689 
   CLOT. Tg. Entrada       620.000   450748.157  4477884.130    -3834.266   604.995 297.789437     0.000     1.419   -2.58   -2.58   604.995   604.985   604.985 
   CLOT. Tg. Entrada       640.000   450728.171  4477883.388    -5530.786   605.188 297.508298     0.000     0.949   -2.53   -2.53   605.188   605.178   605.178 
   CLOT. Tg. Entrada       660.000   450708.188  4477882.575    -9920.032   605.481 297.329018     0.000     1.605    0.21    0.21   605.481   605.471   605.471 
   CLOT. Tg. Entrada       680.000   450688.206  4477881.721   -48062.757   605.755 297.251597     0.000     1.419    1.05    1.05   605.755   605.745   605.745 
   CIRC. Rampa             685.202   450683.009  4477881.497     5000.000   605.812 297.248152     0.000     1.230    1.15    1.15   605.812   605.802   605.802 
   CIRC. Tg. Entrada       700.000   450668.224  4477880.879     5000.000   605.993 297.436572     0.000     0.709    1.31    1.31   605.993   605.983   605.983 
   CIRC. Tg. Entrada       720.000   450648.238  4477880.114     5000.000   606.201 297.691220     0.000     1.109    1.39    1.39   606.201   606.190   606.190 
   CIRC. Tg. Entrada       740.000   450628.250  4477879.429     5000.000   606.526 297.945868     0.000     2.036    1.47    1.47   606.526   606.516   606.516 
   CIRC. Tg. Entrada       760.000   450608.259  4477878.823     5000.000   606.900 298.200516     0.000     1.135    2.12    2.12   606.900   606.890   606.890 
   CIRC. Tg. Entrada       780.000   450588.266  4477878.298     5000.000   607.154 298.455164     0.000     0.970    1.79    1.79   607.154   607.144   607.144 
   CIRC. Rampa             795.739   450572.532  4477877.941     5000.000   607.379 298.655553     0.000     2.440    2.42    2.42   607.379   607.369   607.369 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  11 : DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente        -100.000   454643.386  4477499.896      200.000   571.316 306.534195     0.000    -0.079    0.00    0.00   571.316   571.778   571.778 
   CIRC. KV 771            -80.000   454623.627  4477502.936      200.000   571.386 312.900393     0.000     1.359    0.26    0.26   571.386   571.778   571.778 
   CLOT. KV -625           -64.033   454608.131  4477506.770      200.000   571.717 317.982847     0.000     1.702    0.46    0.46   571.717   571.778   571.778 
   CLOT. KV -625           -60.000   454604.270  4477507.932      217.316   571.773 319.215446     0.000     1.057    0.51    0.51   571.773   571.778   571.778 
   CLOT. Tg. Entrada       -40.000   454585.427  4477514.624      380.825   572.005 323.816597     0.000     2.521    0.77    0.77   572.005   571.985   571.985 
   CLOT. Tg. Entrada       -20.000   454566.959  4477522.297     1538.099   572.342 325.902181     0.000     2.838    0.95    0.95   572.342   572.322   572.322 
   CLOT. Rampa             -13.419   454560.918  4477524.910 -1000000.000   572.531 326.038384     0.000     2.886    0.53    0.53   572.531   572.511   572.511 
   CLOT. Rampa               0.000   454548.591  4477530.210     -754.394   572.918 325.472198     0.000     2.883   -0.35   -0.35   572.918   572.898   572.898 
   CIRC. Rampa               1.043   454547.630  4477530.616     -700.000   572.948 325.380789     0.000     2.885   -0.42   -0.42   572.948   572.928   572.928 
   CIRC. Rampa              20.000   454530.062  4477537.738     -700.000   573.480 323.656703     0.000     2.750   -1.85   -1.85   573.480   573.460   573.460 
   CIRC. Rampa              40.000   454511.326  4477544.733     -700.000   574.028 321.837790     0.000     2.663   -3.38   -3.38   574.028   574.008   574.008 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   454492.398  4477551.189     -700.000   574.547 320.018876     0.000     2.550   -4.44   -4.44   574.547   574.527   574.527 
   CLOT. Rampa              78.919   454474.329  4477556.797     -700.000   574.890 318.298287     0.000     1.742   -4.84   -4.84   574.890   574.870   574.870 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   454473.292  4477557.103     -708.223   574.908 318.200533     0.000     1.729   -4.86   -4.86   574.909   574.888   574.888 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   454454.033  4477562.491     -904.852   575.103 316.598074     0.000     0.800   -4.75   -4.75   575.103   575.083   575.083 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   454434.658  4477567.453    -1252.631   575.315 315.386285     0.000     1.587   -4.64   -4.64   575.315   575.295   575.295 
   CLOT. Tg. Entrada       140.000   454415.207  4477572.104    -2034.640   575.432 314.565169     0.000     0.369   -3.72   -3.72   575.432   575.412   575.412 
   CLOT. Tg. Entrada       160.000   454395.710  4477576.564    -5415.509   575.540 314.134723     0.000     0.541   -2.52   -2.52   575.540   575.520   575.520 
   RECTA Rampa             172.036   454383.968  4477579.206        0.000   575.642 314.063977     0.000     0.978   -2.45   -2.45   575.642   575.622   575.622 
   RECTA Tg. Entrada       180.000   454376.197  4477580.951        0.000   575.720 314.063977     0.000     0.978   -2.41   -2.41   575.720   575.700   575.700 
   CLOT. Rampa             187.990   454368.402  4477582.702  1000000.000   575.792 314.063977     0.000     0.905   -2.27   -2.27   575.792   575.772   575.772 
   CLOT. Rampa             200.000   454356.686  4477585.344     2186.796   575.896 314.238798     0.000     0.873   -2.07   -2.07   575.896   575.876   575.876 
   CLOT. Tg. Entrada       220.000   454337.216  4477589.919      820.486   576.061 315.305824     0.000     0.757   -1.37   -1.37   576.061   576.041   576.041 
   CLOT. Tg. Entrada       240.000   454317.865  4477594.967      504.976   576.167 317.342422     0.000     0.665    0.08    0.08   576.167   576.147   576.147 
   CLOT. Tg. Entrada       260.000   454298.729  4477600.776      364.725   576.438 320.348592     0.000     1.923    1.28    1.28   576.438   576.418   576.418 
   CLOT. Tg. Entrada       280.000   454279.942  4477607.625      285.446   576.796 324.324334     0.000     1.642    0.72    0.72   576.796   576.776   576.776 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   454261.682  4477615.772      234.478   577.159 329.269647     0.000     1.746    5.95    5.95   577.159   577.139   577.139 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   454244.184  4477625.444      198.954   577.491 335.184533     0.000     1.636    6.95    6.95   577.492   577.471   577.471 
   CIRC. Rampa             326.221   454238.942  4477628.793      190.000   577.587 337.222079     0.000     1.481    6.56    6.56   577.587   577.567   577.567 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   454227.738  4477636.808      190.000   577.774 341.838889     0.000     1.270    5.70    5.70   577.774   577.754   577.754 
   CLOT. Rampa             354.066   454216.930  4477645.805      190.000   577.942 346.551868     0.000     1.151    4.55    4.55   577.942   577.922   577.922 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   454212.572  4477649.833      229.318   578.002 348.369697     0.000     0.964    4.07    4.07   578.002   577.982   577.982 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   454198.543  4477664.083      757.984   578.201 351.985721     0.000     1.013    4.33    4.33   578.201   578.182   578.182 
   RECTA Rampa             388.675   454192.627  4477670.429        0.000   578.292 352.350037     0.000     1.052    3.74    3.74   578.292   578.273   578.273 
   RECTA Tg. Entrada       400.000   454184.920  4477678.727        0.000   578.407 352.350037     0.000     0.987    2.98    2.98   578.407   578.387   578.387 
   CLOT. Rampa             402.092   454183.497  4477680.259  1000000.000   578.426 352.350037     0.000     0.872    3.16    3.16   578.426   578.406   578.406 
   CLOT. Rampa             420.000   454171.424  4477693.485      345.578   578.572 353.999566     0.000     0.745    4.70    4.70   578.572   578.552   578.552 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   454158.808  4477708.995      163.255   578.744 359.741301     0.000     0.879    5.48    5.48   578.744   578.724   578.724 
   CIRC. Rampa             440.815   454158.328  4477709.654      159.818   578.751 360.062610     0.000     0.825    5.50    5.50   578.751   578.731   578.731 
   CIRC. Tg. Entrada       460.000   454148.024  4477725.824      159.818   578.917 367.704689     0.000     0.824    6.15    6.15   578.917   578.897   578.897 
   CLOT. Rampa             469.452   454143.679  4477734.216      159.818   579.019 371.469756     0.000     0.945    5.65    5.65   579.019   578.998   578.998 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   454139.400  4477743.856      211.218   579.128 375.160249     0.000     1.067    5.10    5.10   579.128   579.108   579.108 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   454132.497  4477762.623      541.312   579.353 379.350361     0.000     1.141    2.42    2.42   579.353   579.333   579.333 
   RECTA Rampa             512.797   454128.514  4477774.785        0.000   579.504 380.102894     0.000     1.132   -0.08   -0.08   579.504   579.484   579.484 
   RECTA Tg. Entrada       520.000   454126.300  4477781.638        0.000   579.586 380.102894     0.000     1.291   -1.49   -1.49   579.586   579.566   579.566 
   CLOT. Rampa             520.100   454126.269  4477781.733 -1000000.000   579.587 380.102894     0.000     1.343   -1.50   -1.50   579.587   579.567   579.567 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   454119.258  4477800.338      -69.294   579.847 370.961639     0.000     1.187   -4.99   -4.99   579.847   579.827   579.827 
   CIRC. Rampa             547.679   454115.454  4477807.002      -50.000   579.927 362.545473     0.000     1.616   -4.70   -4.70   579.927   579.907   579.907 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   454107.428  4477816.310      -50.000   580.073 346.858053     0.000     1.067   -3.03   -3.03   580.073   580.053   580.053 
   CIRC. Rampa             571.204   454098.355  4477822.843       60.000   580.241 332.592447     0.000     1.848   -1.26   -1.26   580.241   580.221   580.221 
 
 
  Istram 18.03.03.09 07/06/18 10:55:51   3953                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  11 : DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   454091.029  4477827.697       60.000   580.410 341.925101     0.000     1.919    0.09    0.09   580.410   580.390   580.390 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   454077.524  4477842.323       60.000   580.775 363.145760     0.000     1.520    1.32    1.32   580.775   580.755   580.755 
   CIRC. Rampa             603.428   454075.732  4477845.245      -36.500   580.846 366.783167     0.000     1.526    1.66    1.66   580.846   580.826   580.826 
   CIRC. Rampa             604.282   454075.297  4477845.981      -36.500   580.860 365.293190     0.000     2.440    1.74    1.74   580.860   580.840   580.840 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   450245.374  4477989.746     -250.000   610.619 311.254003     0.000     0.106   -4.78   -4.78   610.619   610.618   610.618 
   CLOT. Rampa              14.421   450231.112  4477991.871     -250.000   610.643 307.581634     0.000     0.318   -5.02   -5.02   610.643   610.642   610.642 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   450225.566  4477992.476     -307.108   610.661 306.293127     0.000     0.318   -5.69   -5.69   610.661   610.661   610.661 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   450205.624  4477993.978    -1696.312   610.967 303.844882     0.000     1.736   -6.72   -6.72   610.967   610.934   610.934 
   CIRC. Rampa              44.421   450201.210  4477994.241     2500.000   611.086 303.761916     0.000     2.682   -6.78   -6.78   611.086   611.021   611.021 
   CIRC. Rampa              60.000   450185.662  4477995.209     2500.000   611.614 304.158622     0.000     3.787   -7.00   -7.00   611.614   611.568   611.568 
   CIRC. KV -1085           80.000   450165.710  4477996.595     2500.000   612.408 304.667918     0.000     3.057   -7.00   -7.00   612.408   612.671   612.671 
   CIRC. KV -1085          100.000   450145.770  4477998.140     2500.000   612.835 305.177214     0.000     1.214   -7.00   -7.00   612.835   613.196   613.196 
   CIRC. KV -1085          120.000   450125.843  4477999.844     2500.000   612.893 305.686510     0.000    -0.629   -7.00   -7.00   612.893   614.296   614.296 
   CIRC. KV -1085          140.000   450105.930  4478001.708     2500.000   612.583 306.195806     0.000    -2.472   -7.00   -7.00   612.583   616.052   616.052 
   CLOT. KV -1085          143.905   450102.043  4478002.090 -1000000.000   612.480 306.295249     0.000    -2.832   -7.00   -7.00   612.480   616.180   616.180 
   CLOT. KV 1650           160.000   450086.011  4478003.502     -242.313   611.972 304.180975     0.000    -2.884   -7.00   -7.00   611.972   617.024   617.024 
   CIRC. KV 1650           173.905   450072.116  4478003.901     -130.000   611.630 298.949636     0.000    -2.041   -7.00   -7.00   611.630   615.962   615.962 
   CIRC. KV 1650           180.000   450066.026  4478003.658     -130.000   611.516 295.964926     0.000    -1.672   -7.00   -7.00   611.516   615.408   615.408 
   CIRC. KV 1650           200.000   450046.242  4478000.864     -130.000   611.303 286.170776     0.000    -0.459   -7.00   -7.00   611.303   614.871   614.871 
   CIRC. KV 1650           220.000   450027.120  4477995.071     -130.000   611.333 276.376625     0.000     0.753   -7.00   -7.00   611.333   614.047   614.047 
   CIRC. Rampa             240.000   450009.112  4477986.416     -130.000   611.587 266.582475     0.000     1.500   -7.00   -7.00   611.587   613.142   613.142 
   CLOT. Rampa             253.342   449997.929  4477979.149     -130.000   611.787 260.048653     0.000     1.500   -7.00   -7.00   611.787   613.081   613.081 
   CLOT. KV -5000          260.000   449992.635  4477975.113     -162.602   611.886 257.115174     0.000     1.452   -6.23   -6.23   611.886   613.177   613.177 
   CLOT. KV -5000          280.000   449977.599  4477961.933     -659.278   612.136 252.234337     0.000     1.052   -3.91   -3.91   612.136   613.854   613.854 
   CLOT. KV -5000          286.548   449972.824  4477957.453  1000000.000   612.201 251.918209     0.000     0.921   -3.15   -3.15   612.201   614.081   614.081 
   CLOT. KV -5000          300.000   449962.999  4477948.264      666.456   612.307 252.560717     0.000     0.652   -1.59   -1.59   612.307   614.328   614.328 
   CLOT. KV -5000          320.000   449948.000  4477935.037      268.006   612.397 255.891345     0.000     0.252    0.73    0.73   612.397   614.474   614.474 
   CLOT. KV -5000          340.000   449932.062  4477922.968      167.727   612.408 262.062304     0.000    -0.148    3.05    3.05   612.408   614.500   614.500 
   CIRC. KV -5000          346.317   449926.766  4477919.526      150.000   612.394 264.601701     0.000    -0.274    3.69    3.69   612.394   614.500   614.500 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   449914.831  4477912.844      150.000   612.338 270.408884     0.000    -0.536    3.69    3.69   612.338   614.302   614.302 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   449896.409  4477905.095      150.000   612.259 278.897147     0.000    -0.342    3.69    3.69   612.259   614.089   614.089 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   449877.121  4477899.864      150.000   612.237 287.385411     0.000    -0.016    3.19    3.19   612.237   613.774   613.774 
   CIRC. Tg. Entrada       420.000   449857.308  4477897.244      150.000   612.317 295.873675     0.000     0.564    2.07    2.07   612.317   613.607   613.607 
   CLOT. Rampa             420.234   449857.074  4477897.229      150.000   612.319 295.973117     0.000     0.849    2.06    2.06   612.319   613.607   613.607 
   RECTA Rampa             436.901   449840.416  4477896.792        0.000   612.472 299.509894     0.000     1.010    2.00    2.00   612.472   613.506   613.506 
   RECTA Tg. Entrada       440.000   449837.317  4477896.768        0.000   612.503 299.509894     0.000     1.010    2.00    2.00   612.503   613.480   613.480 
   RECTA Rampa             452.813   449824.504  4477896.670        0.000   612.641 299.509894     0.000     1.222    2.00    2.00   612.641   613.265   613.265 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   450377.028  4478378.072        0.000   608.566 247.597805     0.000     0.826    2.00    2.00   608.566   608.546   608.546 
   CLOT. Rampa               5.473   450373.307  4478374.059 -1000000.000   608.611 247.597805     0.000     0.826    2.09    2.09   608.611   608.592   608.592 
   CLOT. Rampa              20.000   450363.431  4478363.405   -17208.746   608.734 247.570934     0.000     0.817    2.39    2.39   608.734   608.714   608.714 
   CLOT. Rampa              40.000   450349.851  4478348.722    -7240.606   608.897 247.446016     0.000     0.817    1.10    1.10   608.897   608.877   608.877 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   450336.311  4478334.002    -4584.843   609.045 247.219240     0.000     0.633    1.04    1.04   609.045   609.025   609.025 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   450322.836  4478319.223    -3354.467   609.189 246.890604     0.000     0.719    0.70    0.70   609.189   609.169   609.169 
   CLOT. Rampa             100.000   450309.450  4478304.364    -2644.733   609.436 246.460109     0.000     1.236    1.80    1.80   609.436   609.416   609.416 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   450296.176  4478289.404    -2182.882   609.671 245.927755     0.000     1.178    0.00    0.00   609.671   609.651   609.651 
   CLOT. Tg. Entrada       140.000   450283.040  4478274.323    -1858.356   609.791 245.293541     0.000     0.597   -0.60   -0.60   609.791   609.771   609.771 
   CLOT. Rampa             160.000   450270.067  4478259.101    -1617.835   610.021 244.557469     0.000     1.104   -1.81   -1.81   610.021   610.002   610.002 
   CIRC. KV 3000           172.139   450262.283  4478249.786    -1500.000   610.176 244.061029     0.000     1.479   -1.99   -1.99   610.176   610.138   610.138 
   CIRC. KV 3000           180.000   450257.282  4478243.721    -1500.000   610.303 243.727405     0.000     1.741   -2.11   -2.11   610.303   610.226   610.226 
   CLOT. KV 3000           189.209   450251.465  4478236.582    -1500.000   610.477 243.336578     0.000     2.048   -2.25   -2.25   610.477   610.366   610.366 
   CLOT. KV 3000           200.000   450244.703  4478228.172    -1603.846   610.718 242.893406     0.000     2.408   -2.42   -2.42   610.718   610.531   610.531 
   CLOT. KV 3000           220.000   450232.318  4478212.469    -1839.922   611.266 242.150469     0.000     3.075   -2.72   -2.72   611.266   610.839   610.839 
   CLOT. KV 3000           240.000   450220.104  4478196.631    -2157.491   611.947 241.509391     0.000     3.741   -3.02   -3.02   611.947   611.214   611.214 
   CIRC. Rampa             255.875   450210.515  4478183.979    -2500.000   612.572 241.073041     0.000     4.000   -3.24   -3.24   612.572   611.524   611.524 
   CIRC. Rampa             260.000   450208.038  4478180.681    -2500.000   612.737 240.968007     0.000     4.000   -3.24   -3.24   612.737   611.604   611.604 
   CIRC. Rampa             280.000   450196.101  4478164.634    -2500.000   613.537 240.458711     0.000     4.000   -3.24   -3.24   613.537   612.013   612.013 
   CLOT. Rampa             282.776   450194.455  4478162.399    -2500.000   613.648 240.388009     0.000     4.000   -3.24   -3.24   613.648   612.081   612.081 
   CLOT. Rampa             300.000   450184.296  4478148.490    -2264.640   614.337 239.926624     0.000     4.000   -3.46   -3.46   614.337   612.500   612.500 
   CLOT. Rampa             320.000   450172.633  4478132.243    -2041.468   615.137 239.333667     0.000     4.000   -3.74   -3.74   615.137   613.017   613.017 
   CLOT. Rampa             340.000   450161.130  4478115.882    -1858.335   615.937 238.679247     0.000     4.000   -4.03   -4.03   615.937   613.504   613.504 
   CLOT. Rampa             360.000   450149.804  4478099.398    -1705.354   616.737 237.963365     0.000     4.000   -4.31   -4.31   616.737   614.004   614.004 
   CLOT. Rampa             380.000   450138.671  4478082.783    -1575.644   617.537 237.186021     0.000     4.000   -4.59   -4.59   617.537   614.537   614.537 
   CIRC. KV -2300          393.260   450131.406  4478071.690    -1500.000   618.038 236.636742     0.000     3.495   -4.78   -4.78   618.038   614.934   614.934 
   CIRC. KV -2300          400.000   450127.751  4478066.028    -1500.000   618.264 236.350704     0.000     3.202   -4.78   -4.78   618.264   615.136   615.136 
   CIRC. KV -2300          420.000   450117.054  4478049.129    -1500.000   618.818 235.501877     0.000     2.332   -4.78   -4.78   618.818   615.679   615.679 
   CIRC. KV -2300          440.000   450106.583  4478032.089    -1500.000   619.197 234.653051     0.000     1.463   -4.78   -4.78   619.197   616.174   616.174 
   CIRC. KV -2300          460.000   450096.341  4478014.911    -1500.000   619.403 233.804225     0.000     0.593   -4.78   -4.78   619.403   616.657   616.657 
   CIRC. KV -2300          480.000   450086.328  4477997.598    -1500.000   619.434 232.955398     0.000    -0.277   -4.78   -4.78   619.434   617.103   617.103 
   CLOT. KV -2300          490.787   450081.024  4477988.205    -1500.000   619.379 232.497601     0.000    -0.746   -4.78   -4.78   619.379   617.314   617.314 
   CLOT. KV -2300          500.000   450076.546  4477980.154    -1934.450   619.292 232.150482     0.000    -1.146   -4.16   -4.16   619.292   617.476   617.476 
   CLOT. KV 3790           520.000   450066.941  4477962.611    -5210.243   618.977 231.699200     0.000    -1.883   -2.80   -2.80   618.977   617.802   617.802 
   RECTA KV 3790           531.811   450061.308  4477952.230        0.000   618.773 231.627045     0.000    -1.572   -2.00   -2.00   618.773   617.915   617.915 
   RECTA KV 3790           540.000   450057.405  4477945.031        0.000   618.653 231.627045     0.000    -1.356   -2.00   -2.00   618.653   617.994   617.994 
   RECTA KV 3790           560.000   450047.872  4477927.449        0.000   618.435 231.627045     0.000    -0.828   -2.00   -2.00   618.435   618.196   618.196 
   RECTA KV 3790           580.000   450038.340  4477909.866        0.000   618.322 231.627045     0.000    -0.300   -2.00   -2.00   618.322   618.269   618.269 
   RECTA Rampa             599.537   450029.029  4477892.691        0.000   618.314 231.627045     0.000     0.211   -2.00   -2.00   618.314   616.297   616.297 
 

 
  Istram 18.03.03.09 07/06/18 10:55:51   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  14 : RAMAL 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   450078.991  4477998.854    -1507.000   619.760 232.848122     0.000    -0.585   -4.79   -4.79   619.760   616.947   616.947 
   CLOT. Pendiente           0.000   450078.991  4477998.854  1000000.000   619.760 232.848122     0.000    -0.585   -4.79   -4.79   619.760   616.947   616.947 
   CIRC. Pendiente           3.589   450077.211  4477995.738      200.000   619.739 233.419250     0.000    -0.585   -4.75   -4.75   619.739   617.098   617.098 
   CIRC. Pendiente          20.000   450068.413  4477981.889      200.000   619.581 238.643191     0.000    -1.211   -4.30   -4.30   619.581   617.273   617.273 
   CIRC. Pendiente          40.000   450056.203  4477966.060      200.000   619.233 245.009389     0.000    -1.928   -3.53   -3.53   619.233   617.150   617.150 
   CIRC. KV -2333           60.000   450042.474  4477951.528      200.000   618.827 251.375587     0.000    -2.352    0.98    0.98   618.827   616.392   616.392 
   CIRC. KV -2333           80.000   450027.362  4477938.439      200.000   618.270 257.741784     0.000    -3.209    5.48    5.48   618.270   615.596   615.596 
   CIRC. KV -2333          100.000   450011.020  4477926.925      200.000   617.543 264.107982     0.000    -4.067    7.00    7.00   617.543   614.599   614.599 
   CIRC. Pendiente         120.000   449993.609  4477917.099      200.000   616.665 270.474180     0.000    -4.500    7.00    7.00   616.665   613.789   613.789 
   CIRC. Pendiente         140.000   449975.305  4477909.061      200.000   615.765 276.840377     0.000    -4.500    7.00    7.00   615.765   613.404   613.404 
   CLOT. Pendiente         159.978   449956.310  4477902.896      200.000   614.866 283.199599     0.000    -4.500    7.00    7.00   614.866   613.208   613.208 
   CLOT. Pendiente         160.000   449956.289  4477902.890      200.043   614.865 283.206574     0.000    -4.500    7.00    7.00   614.865   613.208   613.208 
   CLOT. KV 1650           180.000   449936.765  4477898.584      248.562   613.965 288.950201     0.000    -4.454    6.02    6.02   613.965   613.147   613.147 
   CLOT. KV 1650           200.000   449916.956  4477895.862      328.155   613.195 293.451407     0.000    -3.242    5.05    5.05   613.195   613.121   613.121 
   CLOT. KV 1650           220.000   449897.015  4477894.350      482.731   612.668 296.710193     0.000    -2.030    4.07    4.07   612.668   613.034   613.034 
   CLOT. KV 1650           240.000   449877.027  4477893.666      912.614   612.383 298.726559     0.000    -0.818    3.10    3.10   612.383   612.833   612.833 
   CLOT. KV 1650           260.000   449857.029  4477893.420     8336.201   612.341 299.500506     0.000     0.394    2.12    2.12   612.341   613.221   613.221 
   RECTA KV 1650           262.459   449854.571  4477893.401        0.000   612.352 299.509894     0.000     0.543    2.00    2.00   612.352   613.236   613.236 
   RECTA Rampa             280.000   449837.030  4477893.266        0.000   612.517 299.509894     0.000     1.071    2.00    2.00   612.517   613.053   613.053 
   RECTA Tg. Entrada       300.000   449817.030  4477893.112        0.000   612.773 299.509894     0.000     1.489    2.00    2.00   612.773   613.204   613.204 
   RECTA Tg. Entrada       320.000   449797.031  4477892.958        0.000   613.021 299.509894     0.000     1.175    2.00    2.00   613.021   612.927   612.927 
   RECTA Rampa             340.000   449777.032  4477892.804        0.000   613.232 299.509894     0.000     1.995    2.00    2.00   613.232   613.218   613.218 
   CIRC. Rampa             345.107   449771.925  4477892.765     2500.000   613.334 299.509894     0.000     1.995    2.00    2.00   613.334   613.329   613.329 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   449757.032  4477892.695     2500.000   613.620 299.889140     0.000     1.884    1.73    1.73   613.620   613.609   613.609 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   449737.032  4477892.740     2500.000   614.004 300.398436     0.000     1.491    1.44    1.44   614.004   613.993   613.993 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   449717.033  4477892.945     2500.000   614.405 300.907732     0.000     2.123    2.64    2.64   614.405   614.378   614.378 
   CIRC. Tg. Entrada       420.000   449697.036  4477893.310     2500.000   614.802 301.417028     0.000     2.243    2.60    2.60   614.802   614.806   614.806 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   449677.043  4477893.835     2500.000   615.281 301.926323     0.000     2.140    2.68    2.68   615.281   615.287   615.287 
   RECTA Rampa             445.176   449671.870  4477893.997        0.000   615.379 302.058139     0.000     1.885    2.70    2.70   615.379   615.401   615.401 
   RECTA Rampa             445.176   449671.870  4477893.997        0.000   615.379 302.058139     0.000     1.885    2.70    2.70   615.379   615.401   615.401 
 
 
  Istram 18.03.03.09 07/06/18 10:55:51   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   451108.166  4477889.452       37.000   600.195 245.998073     0.000    -0.650    3.50    3.50   600.195   600.188   600.188 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   451091.618  4477878.658       37.000   600.300 280.409953     0.000     2.376    0.81    0.81   600.300   600.114   600.114 
   CLOT. Rampa              26.856   451084.930  4477877.197       37.000   600.377 292.205868     0.000     1.450    0.82    0.82   600.377   600.081   600.081 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   451071.807  4477877.225      357.086   600.578 304.685544     0.000     1.519    0.92    0.92   600.578   600.558   600.558 
   CIRC. Rampa              41.302   451070.509  4477877.323     2493.000   600.599 304.818205     0.000     1.586    0.92    0.92   600.599   600.537   600.537 
   CIRC. Rampa              45.917   451065.908  4477877.676     2493.000   600.675 304.936056     0.000     1.857    0.97    0.97   600.675   600.561   600.561 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   450275.634  4478125.299      200.000   608.474   7.906710     0.000     3.577    6.71    6.71   608.474   608.464   608.464 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   450279.099  4478144.988      200.000   609.131  14.272907     0.000     3.113    6.68    6.68   609.131   609.121   609.121 
   CIRC. Rampa              24.774   450280.216  4478149.630      450.175   609.282  15.792586     0.000     3.504    6.71    6.71   609.282   609.272   609.272 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   450284.203  4478164.323      450.175   609.815  17.945758     0.000     3.504    5.61    5.61   609.815   609.805   609.805 
   CIRC. Rampa              52.100   450287.725  4478175.899      420.000   610.143  19.656845     0.000     2.708    5.24    5.24   610.143   610.133   610.133 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   450290.196  4478183.402      420.000   610.357  20.854348     0.000     2.708    5.00    5.00   610.357   610.347   610.347 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   450297.080  4478202.179      420.000   610.602  23.885871     0.000     1.225    2.97    2.97   610.602   610.592   610.592 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   450304.849  4478220.606      420.000   610.436  26.917393     0.000    -0.829    3.13    3.13   610.436   610.426   610.426 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   450313.487  4478238.642      420.000   610.089  29.948916     0.000    -1.942    4.01    4.01   610.089   610.080   610.080 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   450322.973  4478256.247      420.000   609.765  32.980439     0.000    -0.584    4.30    4.30   609.765   609.755   609.755 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   450333.287  4478273.380      420.000   609.428  36.011962     0.000    -1.735    4.30    4.30   609.428   609.418   609.418 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   450344.405  4478290.003      420.000   609.110  39.043484     0.000    -1.590    4.30    4.30   609.110   609.100   609.100 
   CIRC. Pendiente         183.420   450346.384  4478292.792      420.000   609.066  39.561833     0.000    -1.294    4.30    4.30   609.066   609.056   609.056 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  17 : TRANSFER 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   450299.810  4478199.553      416.500   610.475  23.665462     0.000    -0.551    2.97    2.97   610.475   610.256   610.256 
   CIRC. Pendiente           0.000   450299.810  4478199.553      200.000   610.475  23.665462     0.000    -0.551    2.97    2.97   610.475   610.256   610.256 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   450307.994  4478217.793      200.000   610.321  30.031660     0.000    -0.988    2.82    2.82   610.321   610.403   610.403 
   CIRC. KV 1775            40.000   450317.957  4478235.125      200.000   609.925  36.397857     0.000    -1.559    3.08    3.08   609.925   610.000   610.000 
   CIRC. KV -1096           60.000   450329.601  4478251.376      200.000   609.652  42.764055     0.000    -1.908    2.91    2.91   609.652   609.579   609.579 
   CIRC. KV -1096           68.712   450335.170  4478258.075     -200.000   609.451  45.537157     0.000    -2.702    2.99    2.99   609.451   609.440   609.440 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   450342.329  4478266.800     -200.000   609.148  41.944061     0.000    -2.112    3.26    3.26   609.148   609.138   609.138 
   RECTA Pendiente          91.284   450348.982  4478275.912        0.000   609.029  38.352347     0.000    -0.494    4.48    4.48   609.029   609.019   609.019 
   RECTA Pendiente          98.291   450352.952  4478281.686        0.000   608.953  38.352347     0.000    -1.205    4.41    4.41   608.953   608.943   608.943 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  20 : RAMAL 3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   449602.587  4477866.338        0.000   617.165 101.978873     0.000    -2.477    1.68    1.68   617.165   617.119   617.119 
   CIRC. Pendiente           0.000   449602.587  4477866.338     1500.000   617.165 101.978873     0.000    -2.477    1.68    1.68   617.165   617.119   617.119 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   449622.572  4477865.583     1500.000   616.636 102.827700     0.000    -2.813    1.47    1.47   616.636   616.611   616.611 
   CIRC. Pendiente          40.000   449642.546  4477864.562     1500.000   616.098 103.676526     0.000    -3.118    1.31    1.31   616.098   616.111   616.111 
   CIRC. KV 2937            60.000   449662.504  4477863.275     1500.000   615.491 104.525352     0.000    -2.785    1.70    1.66   615.491   615.623   615.623 
   CIRC. KV 2937            80.000   449682.444  4477861.721     1500.000   615.002 105.374179     0.000    -2.104    2.36    2.22   615.002   615.217   615.217 
   CIRC. KV 2937           100.000   449702.361  4477859.902     1500.000   614.649 106.223005     0.000    -1.423    2.87    2.81   614.649   614.883   614.883 
   CLOT. KV 2937           113.020   449715.313  4477858.575     1500.000   614.493 106.775590     0.000    -0.980    2.97    2.94   614.493   614.638   614.638 
   CLOT. Pendiente         120.000   449722.251  4477857.812      732.779   614.432 107.226914     0.000    -0.800    3.02    3.01   614.432   614.506   614.506 
   CLOT. KV -2252          140.000   449742.070  4477855.143      297.206   614.239 110.237704     0.000    -1.346    4.52    4.53   614.239   614.196   614.196 
   CIRC. KV -2252          156.353   449758.117  4477852.011      200.000   613.959 114.591866     0.000    -2.073    4.76    4.75   613.959   613.939   613.939 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   449761.661  4477851.150      200.000   613.882 115.752642     0.000    -2.132    4.81    4.80   613.882   613.862   613.862 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   449780.775  4477845.291      200.000   613.513 122.118840     0.000    -2.746    4.09    4.11   613.513   613.493   613.493 
   CIRC. Pendiente         200.000   449799.208  4477837.553      200.000   613.258 128.485038     0.000    -1.213    3.88    3.88   613.258   613.227   613.227 
   CLOT. Pendiente         210.899   449808.901  4477832.572      200.000   613.113 131.954249     0.000    -2.661    2.97    2.97   613.113   613.079   613.079 
   CLOT. Tg. Entrada       220.000   449816.783  4477828.023      240.122   612.871 134.609208     0.000    -2.661    2.67    2.68   612.871   612.851   612.851 
   CLOT. Pendiente         240.000   449833.518  4477817.079      429.434   612.481 138.742907     0.000    -1.701    2.19    2.19   612.481   612.461   612.461 
   CLOT. Tg. Entrada       260.000   449849.728  4477805.365     2029.496   612.156 140.539051     0.000    -1.552    0.14    0.15   612.156   612.136   612.136 
   CLOT. Pendiente         265.368   449854.041  4477802.170 -1000000.000   612.084 140.623240     0.000    -1.343   -0.50   -0.49   612.084   612.063   612.063 
   CLOT. Tg. Entrada       280.000   449865.820  4477793.488     -824.934   611.909 140.058637     0.000    -1.123   -2.25   -2.25   611.909   611.889   611.889 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   449882.194  4477782.006     -348.538   611.746 137.460372     0.000    -1.063   -2.60   -2.60   611.746   611.726   611.726 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   449899.196  4477771.483     -220.944   611.702 132.752464     0.000     0.060   -3.13   -3.13   611.702   611.682   611.682 
   CIRC. Rampa             325.776   449904.262  4477768.709     -199.818   611.706 131.000245     0.000     0.076   -3.53   -3.52   611.706   611.685   611.685 
   CIRC. Rampa             340.000   449917.059  4477762.506     -199.818   611.798 126.468456     0.000     0.892   -4.50   -4.50   611.798   611.787   611.787 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   449935.728  4477755.356     -199.818   612.025 120.096473     0.000     0.667   -6.00   -6.00   612.025   611.947   611.947 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   449955.019  4477750.108     -199.818   612.223 113.724490     0.000     1.335   -6.05   -6.05   612.223   612.203   612.203 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   449974.737  4477746.814     -199.818   612.455 107.352508     0.000     1.065   -6.12   -6.12   612.455   612.435   612.435 
   CIRC. Tg. Entrada       420.000   449994.686  4477745.506     -199.818   612.889 100.980525     0.000     2.107   -6.00   -6.00   612.889   612.822   612.822 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   450014.666  4477746.199     -199.818   613.313  94.608542     0.000     2.010   -6.00   -6.00   613.313   613.293   613.293 
   CIRC. Rampa             458.702   450033.200  4477748.650     -199.818   613.828  88.649995     0.000     2.372   -6.00   -6.00   613.828   613.808   613.808 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  21 : RAMAL 4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   449983.126  4477742.510     -203.318   612.861 104.587246     0.000     2.174   -6.07   -6.07   612.861   612.820   612.820 
   CLOT. Rampa               0.000   449983.126  4477742.510  1000000.000   612.861 104.587246     0.000     2.174   -6.07   -6.07   612.861   612.820   612.820 
   CIRC. Rampa              10.667   449993.754  4477741.616      150.000   613.107 106.850783     0.000     2.770   -5.82   -5.82   613.107   613.084   613.084 
   CIRC. Rampa              20.000   450002.997  4477740.326      150.000   613.383 110.811973     0.000     3.286   -5.45   -5.45   613.383   613.329   613.329 
   CLOT. KV -472            34.767   450017.405  4477737.118      150.000   613.883 117.079468     0.000     3.042   -4.91   -4.91   613.883   613.607   613.607 
   CLOT. KV -472            40.000   450022.428  4477735.652      218.644   614.013 118.951627     0.000     1.933   -5.23   -5.23   614.013   614.000   614.000 
   CLOT. KV -472            51.434   450033.299  4477732.109 -1000000.000   614.096 120.616244     0.000    -0.492   -5.95   -5.95   614.096   614.424   614.424 
   CLOT. KV -472            60.000   450041.433  4477729.423     -291.855   613.976 119.682010     0.000    -2.309   -6.49   -6.49   613.976   615.006   615.006 
   CIRC. KV -472            68.101   450049.193  4477727.099     -150.000   613.719 117.079468     0.000    -4.027   -7.00   -7.00   613.719   615.009   615.009 
   CIRC. Pendiente          80.000   450060.779  4477724.403     -150.000   613.146 112.029278     0.000    -5.000   -7.00   -7.00   613.146   614.500   614.500 
   CIRC. Pendiente         100.000   450080.615  4477721.965     -150.000   612.146 103.541014     0.000    -5.000   -7.00   -7.00   612.146   613.209   613.209 
   CIRC. KV 870            120.000   450100.599  4477722.186     -150.000   611.163  95.052750     0.000    -4.385   -7.00   -7.00   611.163   613.209   613.209 
   CIRC. KV 870            140.000   450120.376  4477725.062     -150.000   610.516  86.564487     0.000    -2.085   -7.00   -7.00   610.516   617.504   617.504 
   CIRC. Pendiente         160.000   450139.596  4477730.541     -150.000   610.312  78.076223     0.000    -0.400   -7.00   -7.00   610.312   614.937   614.937 
   CIRC. Pendiente         180.000   450157.916  4477738.526     -150.000   610.232  69.587960     0.000    -0.400   -7.00   -7.00   610.232   612.427   612.427 
   CLOT. Pendiente         185.100   450162.405  4477740.947     -150.000   610.212  67.423357     0.000    -0.400   -7.00   -7.00   610.212   612.335   612.335 
   CLOT. Pendiente         200.000   450175.048  4477748.822     -202.987   610.152  61.925050     0.000    -0.400   -5.17   -5.17   610.152   611.863   611.863 
   CLOT. Pendiente         220.000   450191.092  4477760.756     -386.028   610.072  57.139637     0.000    -0.400   -2.72   -2.72   610.072   612.047   612.047 
   CLOT. Pendiente         240.000   450206.498  4477773.508    -3928.463   609.992  55.328429     0.000    -0.400   -0.27   -0.27   609.992   611.800   611.800 
   CLOT. Pendiente         242.179   450208.163  4477774.915  1000000.000   609.984  55.310769     0.000    -0.400    0.00    0.00   609.984   611.799   611.799 
   CLOT. Pendiente         260.000   450221.841  4477786.338      480.450   609.912  56.491425     0.000    -0.400    1.25    1.25   609.912   611.853   611.853 
   CLOT. Pendiente         280.000   450237.701  4477798.516      226.382   609.832  60.628625     0.000    -0.400    2.65    2.65   609.832   611.689   611.689 
   CIRC. KV -15000         299.259   450253.921  4477808.882      150.000   609.744  67.423357     0.000    -0.522    4.00    4.00   609.744   611.000   611.000 
   CIRC. KV -15000         300.000   450254.568  4477809.244      150.000   609.740  67.737986     0.000    -0.527    4.00    4.00   609.740   611.000   611.000 
   CIRC. KV -15000         320.000   450272.649  4477817.758      150.000   609.622  76.226250     0.000    -0.660    4.00    4.00   609.622   610.398   610.398 
   CIRC. KV -15000         340.000   450291.701  4477823.793      150.000   609.476  84.714513     0.000    -0.793    4.00    4.00   609.476   609.500   609.500 
   CIRC. KV 18992          360.000   450311.386  4477827.242      150.000   609.319  93.202777     0.000    -0.747    4.00    4.00   609.319   609.099   609.099 
   CIRC. KV 18992          380.000   450331.355  4477828.043      150.000   609.180 101.691040     0.000    -0.642    4.00    4.00   609.180   609.004   609.004 
   RECTA KV 18992          380.926   450332.280  4477828.016        0.000   609.174 102.083877     0.000    -0.637    3.91    3.91   609.174   608.997   608.997 
   RECTA Pendiente         400.000   450351.345  4477827.392        0.000   609.060 102.083877     0.000    -0.589    2.00    2.00   609.060   608.849   608.849 
   RECTA Pendiente         406.126   450357.467  4477827.191        0.000   609.023 102.083877     0.000    -0.589    2.00    2.00   609.023   608.830   608.830 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  24 : REPOSICIÓN M14 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal          0.000   449998.700  4477596.744        0.000   622.573 216.120233     0.000     0.000   -1.02   -1.02   622.573   622.558   622.558 
   RECTA Rampa              20.000   449993.690  4477577.382        0.000   622.786 216.120233     0.000     1.062    0.29    0.29   622.786   622.771   622.771 
   RECTA Rampa              40.000   449988.680  4477558.020        0.000   623.129 216.120233     0.000     1.718    1.57    1.57   623.129   623.114   623.114 
   CIRC. Rampa              43.114   449987.899  4477555.005     2850.000   623.190 216.120233     0.000     2.168    1.95    1.95   623.190   623.175   623.175 
   CIRC. Rampa              60.000   449983.621  4477538.670     2850.000   623.585 216.497418     0.000     2.784    2.36    2.36   623.585   623.570   623.570 
   CIRC. Rampa              80.000   449978.428  4477519.356     2850.000   624.141 216.944169     0.000     2.897    2.08    2.08   624.141   624.126   624.126 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   449973.100  4477500.079     2850.000   624.721 217.390920     0.000     2.897    4.79    4.79   624.721   624.706   624.706 
   CIRC. Rampa             120.000   449967.636  4477480.840     2850.000   625.481 217.837670     0.000     3.853    4.76    4.76   625.481   625.466   625.466 
   CIRC. Rampa             140.000   449962.038  4477461.639     2850.000   626.300 218.284421     0.000     4.358    4.51    4.51   626.300   626.285   626.285 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   449956.305  4477442.478     2850.000   627.177 218.731172     0.000     4.081    4.89    4.89   627.177   627.162   627.162 
   CIRC. Rampa             180.000   449950.438  4477423.358     2850.000   628.026 219.177922     0.000     4.355    4.27    4.27   628.026   628.011   628.011 
   CIRC. Rampa             191.920   449946.878  4477411.982     2850.000   628.553 219.444195     0.000     4.718    3.78    3.78   628.553   628.538   628.538 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  25 : COLECTORA M14 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Horizontal          0.000   449968.984  4477742.797     -300.000   619.229 210.679685     0.000     0.000   -2.40   -2.40   619.229   619.209   619.209 
   CLOT. Rampa              18.424   449966.467  4477724.549     -300.000   619.352 206.770004     0.000     0.668   -2.81   -2.81   619.352   619.332   619.332 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   449966.304  4477722.981     -306.902   619.370 206.439314     0.000     1.154   -2.88   -2.88   619.370   619.350   619.350 
   CLOT. Rampa              40.000   449964.871  4477703.035     -433.440   619.577 202.896209     0.000     0.939   -1.83   -1.83   619.577   619.557   619.557 
   CLOT. Rampa              60.000   449964.359  4477683.043     -737.531   619.748 200.564272     0.000     0.710   -2.31   -2.31   619.748   619.728   619.728 
   CLOT. Rampa              80.000   449964.390  4477663.043    -2471.415   619.910 199.443502     0.000     1.127   -1.56   -1.56   619.910   619.890   619.890 
   RECTA Rampa              88.507   449964.474  4477654.536        0.000   620.018 199.333931     0.000     1.267   -1.59   -1.59   620.018   619.998   619.998 
   RECTA Tg. Entrada       100.000   449964.594  4477643.044        0.000   620.168 199.333931     0.000     1.313   -1.41   -1.41   620.168   620.148   620.148 
   RECTA Tg. Entrada       120.000   449964.803  4477623.045        0.000   620.440 199.333931     0.000     1.413   -1.22   -1.22   620.440   620.420   620.420 
   RECTA Tg. Entrada       140.000   449965.012  4477603.046        0.000   620.772 199.333931     0.000     1.653   -0.11   -0.11   620.772   620.752   620.752 
   RECTA Tg. Entrada       160.000   449965.222  4477583.048        0.000   621.223 199.333931     0.000     2.739    0.72    0.72   621.223   621.203   621.203 
   RECTA Tg. Entrada       180.000   449965.431  4477563.049        0.000   621.846 199.333931     0.000     3.315    1.46    1.46   621.846   621.826   621.826 
   CIRC. Rampa             182.016   449965.452  4477561.032      400.000   621.914 199.333931     0.000     3.411    1.56    1.56   621.914   621.894   621.894 
   CIRC. Rampa             200.000   449965.236  4477543.052      400.000   622.565 202.196121     0.000     3.762    2.04    2.04   622.565   622.545   622.545 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   449964.047  4477523.089      400.000   623.346 205.379220     0.000     3.956    3.53    3.53   623.346   623.326   623.326 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   449961.862  4477503.211      400.000   624.167 208.562319     0.000     4.334    4.24    4.24   624.167   624.147   624.147 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   449958.685  4477483.467      400.000   625.040 211.745417     0.000     4.382    4.36    4.36   625.040   625.020   625.020 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   449954.527  4477463.906      400.000   625.950 214.928516     0.000     4.738    4.28    4.28   625.950   625.930   625.930 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   449949.395  4477444.578      400.000   626.829 218.111615     0.000     4.101    4.85    4.85   626.829   626.808   626.808 
   CIRC. Rampa             304.529   449948.099  4477440.238     2842.800   627.016 218.832488     0.000     4.109    4.89    4.89   627.016   626.996   626.996 
   CIRC. Rampa             320.000   449943.549  4477425.451     2842.800   627.726 219.178939     0.000     4.726    4.26    4.26   627.726   627.706   627.706 
   CIRC. Rampa             331.845   449940.011  4477414.147     2842.800   628.286 219.444195     0.000     4.575    3.78    3.78   628.286   628.266   628.266 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  26 : VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   450357.000  4477830.708        0.000   609.088 102.090294     0.000    -0.655    2.00    2.00   609.088   609.068   609.068 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   450376.990  4477830.052        0.000   608.957 102.090294     0.000    -0.655    2.25    2.25   608.957   608.937   608.937 
   RECTA Tg. Entrada        40.000   450396.979  4477829.395        0.000   608.923 102.090294     0.000    -0.170    1.49    1.49   608.923   608.903   608.903 
   CIRC. Pendiente          50.654   450407.627  4477829.046    -9000.000   608.879 102.090294     0.000    -0.414    1.94    1.94   608.879   608.859   608.859 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   450416.968  4477828.744    -9000.000   608.840 102.024184     0.000    -0.414    2.32    2.32   608.840   608.820   608.820 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   450436.959  4477828.130    -9000.000   608.703 101.882712     0.000    -0.686    2.32    2.32   608.703   608.683   608.683 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   450456.951  4477827.561    -9000.000   608.603 101.741241     0.000    -0.500    1.96    1.96   608.603   608.583   608.583 
   CIRC. Pendiente         120.000   450476.944  4477827.036    -9000.000   608.447 101.599770     0.000    -0.780    1.81    1.81   608.447   608.427   608.427 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   450496.938  4477826.556    -9000.000   608.291 101.458299     0.000    -0.779    3.32    3.32   608.291   608.271   608.271 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   450516.933  4477826.120    -9000.000   608.179 101.316828     0.000    -0.561    2.66    2.66   608.179   608.159   608.159 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   450536.929  4477825.728    -9000.000   608.133 101.175357     0.000    -0.230    2.08    2.08   608.133   608.113   608.113 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   450556.926  4477825.381    -9000.000   608.001 101.033886     0.000    -0.660    2.11    2.11   608.001   607.981   607.981 
   CLOT. Pendiente         216.184   450573.108  4477825.133    -9000.000   607.846 100.919411     0.000    -0.961    2.81    2.81   607.846   607.826   607.826 
   CLOT. Pendiente         220.000   450576.924  4477825.079    -4491.951   607.809 100.878869     0.000    -0.973    2.97    2.97   607.809   607.789   607.789 
   CLOT. Pendiente         240.000   450596.923  4477824.886    -1239.175   607.622 100.223399     0.000    -0.884    3.00    3.00   607.622   607.594   607.594 
   CIRC. Pendiente         246.606   450603.529  4477824.882    -1000.000   607.563  99.843445     0.000    -0.884    2.95    2.95   607.563   607.535   607.535 
   CIRC. Pendiente         260.000   450616.922  4477825.005    -1000.000   607.445  98.990744     0.000    -0.884    2.84    2.84   607.445   607.415   607.415 
   CIRC. Pendiente         280.000   450636.915  4477825.522    -1000.000   607.167  97.717505     0.000    -1.323    2.24    2.24   607.167   607.134   607.134 
   CLOT. Pendiente         289.160   450646.068  4477825.892    -1000.000   607.042  97.134349     0.000    -1.500    2.10    2.10   607.042   607.022   607.022 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   450656.894  4477826.433    -1371.733   606.892  96.537770     0.000    -1.157    1.92    1.92   606.892   606.872   606.872 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   450676.858  4477827.633    -4366.723   606.620  95.927882     0.000    -1.910    1.62    1.62   606.620   606.600   606.600 
   CLOT. Pendiente         329.160   450685.999  4477828.225  1000000.000   606.484  95.861110     0.000    -0.543    1.79    1.79   606.484   606.464   606.464 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   450696.817  4477828.924     3690.100   606.402  95.954614     0.000    -1.082    1.98    1.98   606.402   606.382   606.382 
   CIRC. Pendiente         355.827   450712.615  4477829.878     1500.000   606.204  96.426994     0.000    -1.277    1.99    1.99   606.204   606.184   606.184 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   450716.781  4477830.107     1500.000   606.151  96.604108     0.000    -1.359    1.99    1.99   606.151   606.131   606.131 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   450736.759  4477831.040     1500.000   605.886  97.452934     0.000    -1.500    1.76    1.76   605.886   605.866   605.866 
   CIRC. Pendiente         400.000   450756.748  4477831.707     1500.000   605.592  98.301761     0.000    -1.261    1.55    1.55   605.592   605.572   605.572 
   CIRC. Pendiente         420.000   450776.744  4477832.107     1500.000   605.301  99.150587     0.000    -1.617    1.50    1.50   605.301   605.281   605.281 
   CLOT. Pendiente         431.817   450788.560  4477832.218     1500.000   605.109  99.652103     0.000    -1.598    1.47    1.47   605.109   605.089   605.089 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   450796.743  4477832.243     2164.108   604.978  99.946123     0.000    -1.598    1.45    1.45   604.978   604.958   604.958 
   CIRC. Pendiente         451.817   450808.560  4477832.227     6000.000   604.783 100.182620     0.000    -1.683    1.19    1.19   604.783   604.763   604.763 
   CIRC. Pendiente         460.000   450816.743  4477832.198     6000.000   604.645 100.269447     0.000    -1.842    1.00    1.00   604.645   604.620   604.620 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   450836.743  4477832.080     6000.000   604.333 100.481654     0.000    -1.355    1.14    1.14   604.333   604.313   604.313 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   450856.742  4477831.895     6000.000   604.063 100.693860     0.000    -2.104    1.76    1.76   604.063   604.042   604.042 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   450876.741  4477831.644     6000.000   603.679 100.906067     0.000    -1.710    1.45    1.45   603.679   603.659   603.659 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   450896.738  4477831.326     6000.000   603.438 101.118274     0.000    -1.272    1.00    1.00   603.438   603.418   603.418 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   450916.734  4477830.942     6000.000   603.131 101.330480     0.000    -1.345    1.10    1.10   603.131   603.111   603.111 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   450936.729  4477830.490     6000.000   602.908 101.542687     0.000    -1.114    0.98    0.98   602.908   602.888   602.888 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   450956.723  4477829.972     6000.000   602.692 101.754893     0.000    -1.083    1.13    1.13   602.692   602.672   602.672 
   CIRC. Pendiente         620.000   450976.714  4477829.388     6000.000   602.394 101.967100     0.000    -1.502    0.95    0.95   602.394   602.374   602.374 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   450996.703  4477828.737     6000.000   602.196 102.179307     0.000    -0.376    1.00    1.00   602.196   602.176   602.176 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   451016.690  4477828.019     6000.000   601.931 102.391513     0.000    -1.158    1.50    1.50   601.932   601.911   601.911 
   RECTA Pendiente         664.707   451021.394  4477827.840        0.000   601.867 102.441454     0.000    -1.375    1.47    1.47   601.867   601.847   601.847 
   RECTA Tg. Entrada       680.000   451036.676  4477827.254        0.000   601.631 102.441454     0.000    -1.613    1.37    1.37   601.631   601.611   601.611 
   RECTA Tg. Entrada       700.000   451056.661  4477826.487        0.000   601.261 102.441454     0.000    -1.877    1.53    1.53   601.261   601.241   601.241 
   RECTA Tg. Entrada       720.000   451076.646  4477825.720        0.000   601.089 102.441454     0.000    -0.860    1.75    1.75   601.089   601.069   601.069 
   RECTA Pendiente         738.915   451095.548  4477824.995        0.000   600.857 102.441454     0.000    -2.004    2.49    2.49   600.857   600.838   600.838 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  30 : GLORIETA ALAMEDA OASUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. KV -2045            0.000   449849.247  4477922.635      -18.000   613.270   0.000000     0.000    -0.237   -0.97   -0.97   613.270   612.432   612.432 
   CIRC. Pendiente          20.000   449839.233  4477938.766      -18.000   613.129 329.264470     0.000    -1.005   -0.19   -0.19   613.129   613.225   613.225 
   CIRC. KV 2045            40.000   449820.333  4477936.949      -18.000   612.947 258.528939     0.000    -0.572    0.80    0.80   612.947   612.880   612.880 
   CIRC. KV 2045            60.000   449813.577  4477919.205      -18.000   612.931 187.793409     0.000     0.406    0.90    0.90   612.931   612.935   612.935 
   CIRC. Rampa              80.000   449826.482  4477905.277      -18.000   613.095 117.057879     0.000     1.005   -0.00   -0.00   613.095   613.000   613.000 
   CIRC. KV -2045          100.000   449844.689  4477910.663      -18.000   613.259  46.322349     0.000     0.404   -0.90   -0.90   613.259   613.091   613.091 
   CIRC. KV -2045          113.097   449849.247  4477922.635      -18.000   613.270 400.000000     0.000    -0.237   -0.97   -0.97   613.270   612.432   612.432 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  31 : DEFLECTORA 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   449844.528  4477910.485      -18.000   613.259  47.169392     0.000     0.403   -1.06   -1.06   613.259   613.101   613.101 
   CIRC. Rampa               0.000   449844.528  4477910.485       30.000   613.259  47.169391     0.000     0.403   -1.06   -1.06   613.259   613.101   613.101 
   RECTA KV -341            13.071   449855.142  4477917.936        0.000   613.269  74.907205     0.000    -1.175   -1.64   -1.64   613.269   612.600   612.600 
   RECTA KV -341            20.000   449861.540  4477920.596        0.000   613.117  74.907205     0.000    -3.209   -1.52   -1.52   613.117   612.544   612.544 
   RECTA KV 564             40.000   449880.006  4477928.277        0.000   612.370  74.907205     0.000    -2.781   -1.87   -1.87   612.370   612.421   612.421 
   RECTA Pendiente          53.597   449892.561  4477933.499        0.000   612.152  74.907205     0.000    -0.721   -2.21   -2.21   612.152   612.371   612.371 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  32 : DEFLECTORA 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   449889.968  4477940.069        0.000   611.994 275.303340     0.000     0.741    2.20    2.20   611.994   611.994   611.994 
   CIRC. KV 593             16.082   449875.082  4477933.986      300.000   612.303 275.303340     0.000     3.267    1.87    1.87   612.302   612.140   612.140 
   CIRC. KV 593             20.000   449871.445  4477932.527      300.000   612.443 276.134860     0.000     3.928    1.80    1.80   612.443   612.174   612.174 
   CIRC. KV -300            33.901   449858.396  4477927.739       15.000   613.013 279.084716     0.000     3.797    1.81    1.81   613.013   612.321   612.321 
   CIRC. KV -300            40.000   449852.386  4477926.982       15.000   613.183 304.970224     0.000     1.766    2.12    2.12   613.183   612.356   612.356 
   CIRC. Pendiente          51.692   449842.213  4477932.122      -14.500   613.185 354.593647     0.000    -0.878   -0.40   -0.40   613.185   613.000   613.000 
   CIRC. Pendiente          51.692   449842.213  4477932.122      -14.500   613.185 354.593647     0.000    -0.878   -0.40   -0.40   613.185   613.000   613.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  33 : RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   449819.200  4477936.009      -18.000   612.943 253.318737     0.000    -0.567    1.34    1.34   612.943   612.905   612.905 
   CIRC. Pendiente           1.795   449817.928  4477934.743       25.000   612.933 246.970054     0.000    -0.567    1.34    1.34   612.933   612.932   612.932 
   CLOT. KV 984             16.783   449805.213  4477927.238       25.000   612.883 285.137694     0.000     0.286    1.29    1.29   612.883   613.406   613.406 
   CLOT. KV 984             20.000   449802.048  4477926.672       38.904   612.898 291.864893     0.000     0.613    1.65    1.65   612.898   613.437   613.437 
   CIRC. KV 984             25.671   449796.396  4477926.226     2000.000   612.949 296.595060     0.000     1.189    2.27    2.27   612.949   613.564   613.564 
   CIRC. KV 984             40.000   449782.085  4477925.512     2000.000   613.224 297.051168     0.000     2.646    2.27    2.27   613.224   613.853   613.853 
   CIRC. Rampa              60.000   449762.102  4477924.685     2000.000   613.888 297.687788     0.000     3.500    2.27    2.27   613.888   614.427   614.427 
   CIRC. KV -2000           80.000   449742.112  4477924.059     2000.000   614.535 298.324407     0.000     2.770    2.27    2.27   614.535   614.633   614.633 
   CIRC. KV -2000          100.000   449722.116  4477923.633     2000.000   614.989 298.961027     0.000     1.770    2.27    2.27   614.989   615.041   615.041 
   CIRC. Rampa             120.000   449702.118  4477923.406     2000.000   615.248 299.597647     0.000     1.000    2.27    2.27   615.248   615.103   615.103 
   CIRC. Rampa             140.000   449682.118  4477923.380     2000.000   615.448 300.234267     0.000     1.000    2.05    2.05   615.448   615.542   615.542 
   CIRC. KV 2928           150.900   449671.218  4477923.450    -1000.000   615.562 300.581227     0.000     1.180    1.78    1.78   615.562   615.704   615.704 
   CIRC. KV 2928           160.000   449662.118  4477923.491    -1000.000   615.683 300.001907     0.000     1.491    1.56    1.56   615.683   615.839   615.839 
   CIRC. KV 2928           180.000   449642.120  4477923.292    -1000.000   616.050 298.728668     0.000     2.174    1.08    1.08   616.050   616.433   616.433 
   CIRC. Rampa             200.000   449622.129  4477922.693    -1000.000   616.549 297.455428     0.000     2.708    0.93    0.93   616.549   616.946   616.946 
   CIRC. Rampa             220.000   449602.154  4477921.694    -1000.000   617.081 296.182189     0.000     2.589    0.90    0.90   617.081   617.394   617.394 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   449582.203  4477920.296    -1000.000   617.578 294.908949     0.000     2.378    0.88    0.88   617.578   617.619   617.619 
   CIRC. Rampa             259.295   449562.986  4477918.569      500.000   618.138 293.680571     0.000     3.226    0.95    0.95   618.138   618.335   618.335 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   449562.285  4477918.499      500.000   618.160 293.770293     0.000     3.226    0.95    0.95   618.160   618.362   618.362 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   449542.346  4477916.944      500.000   618.728 296.316772     0.000     2.734    0.92    0.92   618.728   618.752   618.752 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   449522.362  4477916.187      500.000   619.350 298.863251     0.000     3.674    0.99    0.99   619.350   619.516   619.516 
   CIRC. Rampa             300.224   449522.138  4477916.183     2496.500   619.358 298.891833     0.000     3.312    0.99    0.99   619.358   619.522   619.522 
   CIRC. Rampa             315.529   449506.834  4477915.964     2496.500   619.843 299.282113     0.000     2.929    1.00    1.00   619.843   619.907   619.907 
 
 
  Istram 18.03.03.09 07/06/18 10:55:51   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  34 : RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   449472.476  4477905.312    15000.000   620.990 100.157618     0.000    -3.049   -1.00   -1.00   620.990   620.939   620.939 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   449492.476  4477905.250    15000.000   620.376 100.242500     0.000    -3.087   -1.03   -1.03   620.376   620.313   620.313 
   CIRC. Pendiente          40.000   449512.476  4477905.160    15000.000   619.791 100.327383     0.000    -2.899   -1.05   -1.05   619.791   619.690   619.690 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   449532.476  4477905.044    15000.000   619.100 100.412266     0.000    -3.641   -1.06   -1.06   619.100   619.101   619.101 
   CIRC. Pendiente          80.000   449552.475  4477904.901    15000.000   618.588 100.497148     0.000    -2.825   -1.10   -1.10   618.588   618.499   618.499 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   449572.474  4477904.732    15000.000   617.991 100.582031     0.000    -3.143   -1.12   -1.12   617.991   617.896   617.896 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   449592.473  4477904.535    15000.000   617.507 100.666914     0.000    -2.307   -1.07   -1.07   617.507   617.280   617.280 
   CIRC. Pendiente         140.000   449612.472  4477904.313    15000.000   616.993 100.751796     0.000    -2.615   -1.07   -1.07   616.993   616.697   616.697 
   CIRC. Pendiente         160.000   449632.471  4477904.063    15000.000   616.463 100.836679     0.000    -2.682   -1.07   -1.07   616.463   616.128   616.128 
   CLOT. Pendiente         168.546   449641.016  4477903.948    15000.000   616.234 100.872949     0.000    -2.682   -0.79   -0.79   616.234   615.863   615.863 
   CLOT. Pendiente         180.000   449652.469  4477903.788    35104.711   615.927 100.907641     0.000    -2.682    0.81    0.81   615.927   615.565   615.565 
   CIRC. Pendiente         188.546   449661.014  4477903.665    -2000.000   615.698 100.915390     0.000    -2.682    2.00    2.00   615.698   615.376   615.376 
   CIRC. Pendiente         200.000   449672.467  4477903.533    -2000.000   615.390 100.550793     0.000    -2.682    2.00    2.00   615.390   615.127   615.127 
   CIRC. Pendiente         220.000   449692.467  4477903.460    -2000.000   614.854  99.914174     0.000    -2.682    2.00    2.00   614.854   614.695   614.695 
   CIRC. KV 3697           240.000   449712.466  4477903.587    -2000.000   614.368  99.277554     0.000    -2.157    2.00    2.00   614.368   614.318   614.318 
   CIRC. KV 3697           260.000   449732.464  4477903.914    -2000.000   613.991  98.640934     0.000    -1.616    2.00    2.00   613.991   613.956   613.956 
   CIRC. Pendiente         280.000   449752.457  4477904.441    -2000.000   613.671  98.004314     0.000    -1.600    2.00    2.00   613.671   613.628   613.628 
   CIRC. Pendiente         300.000   449772.443  4477905.168    -2000.000   613.351  97.367694     0.000    -1.600    1.17    1.17   613.351   613.300   613.300 
   CIRC. KV 1528           320.000   449792.422  4477906.094    -2000.000   613.059  96.731075     0.000    -1.000   -0.50   -0.50   613.059   613.045   613.045 
   CIRC. KV 1528           324.399   449796.815  4477906.325      200.000   613.021  96.591044     0.000    -0.712   -0.50   -0.50   613.021   612.979   612.979 
   CIRC. KV 1528           340.000   449812.410  4477906.552      200.000   612.990 101.556933     0.000     0.309   -0.50   -0.50   612.990   613.000   613.000 
   CIRC. KV 1528           348.625   449821.025  4477906.155       30.000   613.041 104.302370     0.000     0.874   -0.32   -0.32   613.041   613.000   613.000 
   CIRC. Rampa             354.338   449826.654  4477905.231      -18.000   613.097 116.425589     0.000     0.987   -0.05   -0.05   613.097   613.000   613.000 
   CIRC. Rampa             355.552   449827.838  4477904.961      -18.000   613.109 112.130936     0.000     0.987   -0.00   -0.00   613.109   613.000   613.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  35 : PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   450052.300  4478005.600     -133.500   611.497 289.480062     0.000    -0.377   -7.00   -7.00   611.497   614.872   614.872 
   CLOT. Rampa              11.815   450040.748  4478003.144     -133.500   611.463 283.845932     0.000     0.220   -7.13   -7.13   611.463   614.477   614.477 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   450032.891  4478000.854     -145.371   611.481 280.102061     0.000     0.220   -7.30   -7.30   611.481   613.923   613.923 
   CLOT. Rampa              40.000   450014.302  4477993.508     -185.726   611.734 272.295056     0.000     1.740   -7.04   -7.04   611.734   612.477   612.477 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   449996.606  4477984.204     -257.095   612.101 266.391109     0.000     1.930   -6.83   -6.83   612.101   612.295   612.295 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   449979.683  4477973.551     -417.543   612.388 262.390220     0.000     1.260   -3.81   -3.81   612.388   612.203   612.203 
   CLOT. KV -750           100.000   449963.288  4477962.098    -1110.736   612.322 260.292389     0.000    -1.659    1.36    1.36   612.322   612.537   612.537 
   CLOT. KV -750           112.047   449953.535  4477955.027  1000000.000   612.025 259.947152     0.000    -3.266    2.82    2.82   612.025   612.717   612.717 
   CLOT. KV -750           120.000   449947.095  4477950.360      657.226   611.723 260.332337     0.000    -4.326    3.79    3.79   611.723   612.722   612.722 
   CLOT. KV -750           140.000   449930.537  4477939.150      186.990   610.591 264.705545     0.000    -6.993    6.21    6.21   610.591   613.528   613.528 
   CIRC. Pendiente         146.893   449924.606  4477935.639      150.000   610.109 267.341771     0.000    -7.000    7.00    7.00   610.109   613.653   613.653 
   CIRC. Pendiente         160.000   449912.920  4477929.713      150.000   609.191 272.904439     0.000    -7.000    7.00    7.00   609.191   613.873   613.873 
   CIRC. KV 1000           180.000   449894.208  4477922.692      150.000   607.810 281.392702     0.000    -6.380    7.00    7.00   607.810   613.679   613.679 
   CIRC. KV 1000           200.000   449874.730  4477918.221      150.000   606.734 289.880966     0.000    -4.380    7.00    7.00   606.734   612.946   612.946 
   CIRC. KV 1000           220.000   449854.829  4477916.380      150.000   606.058 298.369230     0.000    -2.380    7.00    7.00   606.058   612.755   612.755 
   CLOT. KV 1000           220.739   449854.091  4477916.363      150.000   606.041 298.682714     0.000    -2.307    7.00    7.00   606.041   612.740   612.740 
   CLOT. KV 1000           240.000   449834.844  4477916.936      419.048   605.774 304.233203     0.000    -0.540    5.39    5.39   605.774   612.611   612.611 
   CIRC. KV 1000           250.739   449824.136  4477917.741     -200.000   605.773 305.048912     0.000     0.533    4.50    4.50   605.773   612.636   612.636 
   CIRC. KV 1000           260.000   449814.890  4477918.261     -200.000   605.865 302.100926     0.000     1.460    3.72    3.72   605.865   612.831   612.831 
   CIRC. KV 1000           277.394   449797.503  4477918.078     2000.000   606.271 296.564271     0.000     3.199    2.27    2.27   606.271   613.244   613.244 
   CIRC. KV 1000           280.000   449794.900  4477917.939     2000.000   606.357 296.647225     0.000     3.460    2.27    2.27   606.357   613.342   613.342 
   CIRC. KV 1000           300.000   449774.923  4477916.986     2000.000   607.249 297.283845     0.000     5.460    2.27    2.27   607.249   613.633   613.633 
   CIRC. Rampa             320.000   449754.937  4477916.233     2000.000   608.531 297.920464     0.000     7.000    2.27    2.27   608.531   614.167   614.167 
   CIRC. Rampa             340.000   449734.945  4477915.680     2000.000   609.931 298.557084     0.000     7.000    2.27    2.27   609.931   614.536   614.536 
   CIRC. Rampa             360.000   449714.948  4477915.327     2000.000   611.331 299.193704     0.000     7.000    2.27    2.27   611.331   614.794   614.794 
   CIRC. Rampa             380.000   449694.949  4477915.174     2000.000   612.731 299.830324     0.000     7.000    2.27    2.27   612.731   615.000   615.000 
   CLOT. Rampa             394.995   449679.954  4477915.190 -1000000.000   613.780 300.307640     0.000     7.000    2.27    2.27   613.780   615.371   615.371 
   CLOT. Rampa             400.000   449674.949  4477915.213    -7992.541   614.131 300.287708     0.000     7.000    2.04    2.04   614.131   615.427   615.427 
   CIRC. KV -950           408.329   449666.620  4477915.244    -3000.000   614.706 300.166169     0.000     6.608    1.66    1.66   614.706   615.656   615.656 
   CIRC. KV -950           420.000   449654.949  4477915.252    -3000.000   615.406 299.918496     0.000     5.380    1.13    1.13   615.406   615.977   615.977 
   CIRC. KV -950           440.000   449634.949  4477915.160    -3000.000   616.271 299.494082     0.000     3.275    1.00    1.00   616.271   616.255   616.255 
   CIRC. Rampa             460.000   449614.951  4477914.934    -3000.000   616.817 299.069669     0.000     2.631    1.00    1.00   616.817   616.860   616.860 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   449594.954  4477914.575    -3000.000   617.344 298.645256     0.000     2.631    1.00    1.00   617.344   617.334   617.334 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   449574.960  4477914.083    -3000.000   617.811 298.220843     0.000     2.335    1.00    1.00   617.811   617.801   617.801 
   CIRC. Rampa             514.417   449560.550  4477913.646     2500.000   618.268 297.914909     0.000     3.174    1.00    1.00   618.268   618.247   618.247 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   449554.969  4477913.469     2500.000   618.429 298.057084     0.000     2.618    0.97    0.97   618.429   618.419   618.419 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   449534.977  4477912.939     2500.000   618.967 298.566380     0.000     2.692    0.85    0.85   618.967   618.957   618.957 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   449514.980  4477912.568     2500.000   619.641 299.075676     0.000     3.440    0.73    0.73   619.641   619.631   619.631 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   449494.981  4477912.358     2500.000   620.226 299.584971     0.000     2.924    0.62    0.62   620.226   620.216   620.216 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   449474.981  4477912.308     2500.000   620.847 300.094267     0.000     3.102    0.50    0.50   620.847   620.837   620.837 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   449454.982  4477912.417     2500.000   621.434 300.603563     0.000     2.935    0.50    0.50   621.434   621.424   621.424 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   449434.984  4477912.687     2500.000   622.027 301.112859     0.000     2.965    0.50    0.50   622.027   622.017   622.017 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   449414.988  4477913.116     2500.000   622.643 301.622155     0.000     3.083    0.50    0.50   622.643   622.633   622.633 
   CIRC. Rampa             661.856   449413.132  4477913.164     1000.000   622.704 301.669426     0.000     3.279    0.50    0.50   622.704   622.694   622.694 
   CIRC. Tg. Entrada       680.000   449395.000  4477913.805     1000.000   623.299 302.824487     0.000     3.279    0.50    0.50   623.299   623.289   623.289 
   CLOT. Rampa             695.040   449379.981  4477914.585     1000.000   623.853 303.781952     0.000     3.682    0.50    0.50   623.853   623.833   623.833 
   CLOT. Tg. Entrada       700.000   449375.030  4477914.891     1080.544   624.035 304.085958     0.000     3.682    0.50    0.50   624.035   624.025   624.025 
   CLOT. Tg. Entrada       720.000   449355.083  4477916.338     1600.239   624.692 305.072952     0.000     3.283    0.50    0.50   624.692   624.682   624.682 
   CLOT. Rampa             740.000   449335.155  4477918.035     3083.056   625.436 305.677270     0.000     3.737    0.50    0.50   625.436   625.426   625.426 
   CLOT. Rampa             760.000   449315.239  4477919.861    42016.584   626.184 305.898912     0.000     3.737    0.50    0.50   626.184   626.174   626.174 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  35 : PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa             761.584   449313.662  4477920.008        0.000   626.244 305.900111     0.000     3.826    0.50    0.50   626.244   626.232   626.232 
   RECTA Rampa             780.000   449295.324  4477921.712        0.000   626.949 305.900111     0.000     3.864    0.50    0.50   626.949   626.939   626.939 
   RECTA Rampa             786.233   449289.118  4477922.289        0.000   627.190 305.900111     0.000     3.864    0.50    0.50   627.190   627.180   627.180 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  36 : TRANFER ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   449755.353  4477927.953     1996.500   614.048 297.899068     0.000     3.119    4.15    4.15   614.048   614.503   614.503 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   449735.361  4477927.394     1996.500   614.628 298.536804     0.000     2.686    2.41    2.41   614.628   614.797   614.797 
   CIRC. Rampa              21.797   449733.564  4477927.353      300.000   614.667 298.594114     0.000     2.170    2.45    2.45   614.667   614.825   614.825 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   449715.365  4477927.503      300.000   615.005 302.456848     0.000     1.605    2.45    2.45   615.005   615.228   615.228 
   CLOT. Rampa              53.473   449701.918  4477928.325      300.000   615.137 305.315869     0.000     0.786    2.37    2.37   615.137   615.139   615.139 
   CLOT. Rampa              60.000   449695.419  4477928.933      445.341   615.188 306.474958     0.000     0.786    2.37    2.37   615.188   615.156   615.156 
   CLOT. KV 1984            73.473   449682.031  4477930.436 -1000000.000   615.296 307.437935     0.000     1.007    2.30    2.30   615.296   615.148   615.148 
   CLOT. KV 1984            80.000   449675.547  4477931.192    -1532.055   615.372 307.302322     0.000     1.336    2.26    2.27   615.372   615.216   615.216 
   CIRC. KV 1984            93.473   449662.152  4477932.635     -500.000   615.598 306.164695     0.000     2.015    2.19    2.20   615.598   615.521   615.521 
   CIRC. KV 1984           100.000   449655.652  4477933.223     -500.000   615.740 305.333628     0.000     2.344    2.16    2.17   615.740   615.693   615.693 
   CIRC. Rampa             120.000   449635.694  4477934.498     -500.000   616.276 302.787149     0.000     2.766    2.05    2.07   616.276   616.210   616.210 
   RECTA Rampa             123.604   449632.093  4477934.643        0.000   616.376 302.328285     0.000     2.766    2.03    2.05   616.376   616.319   616.319 
   RECTA KV -1198          140.000   449615.708  4477935.242        0.000   616.824 302.328285     0.000     2.468    2.00    2.00   616.824   616.811   616.811 
   RECTA KV -1198          147.186   449608.526  4477935.505        0.000   616.980 302.328285     0.000     1.868    2.00    2.00   616.980   616.983   616.983 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  37 : CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   449542.304  4477928.813        6.323   618.604 215.018278     0.000     2.667   -1.50   -1.50   618.604   618.603   618.603 
   CIRC. Rampa               3.640   449540.509  4477925.704       35.000   618.701 251.671686     0.000     2.667   -1.19   -1.19   618.701   618.746   618.746 
   CIRC. Rampa              20.000   449526.484  4477917.573       35.000   619.187 281.428230     0.000     4.486   -0.13   -0.13   619.187   619.405   619.405 
   CIRC. Rampa              29.674   449516.955  4477916.098     2496.500   619.565 299.024016     0.000     3.421    0.99    0.99   619.565   619.583   619.583 
   CIRC. Rampa              35.945   449510.684  4477916.010     2496.500   619.710 299.183935     0.000     2.206    1.00    1.00   619.710   619.718   619.718 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  38 : DEFLECTORA ENTRADA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   449811.849  4477958.639        0.000   613.079 174.086446     0.000    -1.172   -1.20   -1.20   613.079   613.005   613.005 
   CIRC. KV 1268            18.081   449819.007  4477942.035        7.000   612.937 174.086446     0.000    -0.126    0.59    0.59   612.937   613.000   613.000 
   CIRC. Rampa              20.000   449819.517  4477940.192        7.000   612.936 191.535269     0.000     0.010    0.78    0.78   612.936   613.000   613.000 
   CIRC. Rampa              26.025   449817.806  4477934.608      -18.000   612.936 246.326564     0.000     0.010    0.73    0.73   612.936   613.089   613.089 
   CIRC. Rampa              26.025   449817.806  4477934.608      -18.000   612.936 246.326564     0.000     0.010    0.73    0.73   612.936   613.089   613.089 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE :  39 : DEFLECTORA SALIDA 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   449840.751  4477937.921      -18.000   613.147 335.412653     0.000    -0.851   -1.50   -1.50   613.147   613.209   613.209 
   CIRC. Pendiente           0.000   449840.751  4477937.921       10.000   613.147 335.412652     0.000    -0.851   -1.50   -1.50   613.147   613.209   613.209 
   RECTA KV 385              6.056   449836.856  4477942.437        0.000   613.118 373.965292     0.000     0.223   -1.25   -1.25   613.118   613.341   613.341 
   RECTA Rampa              20.000   449831.311  4477955.231        0.000   613.389 373.965292     0.000     3.049   -2.00   -2.00   613.389   613.504   613.504 
   RECTA Rampa              29.877   449827.384  4477964.293        0.000   613.690 373.965292     0.000     3.049   -2.00   -2.00   613.690   613.691   613.691  
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.691 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.691 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -2.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000      157.920          1.500       722.781        9.499 
  404 bionda                   1.000      722.856          1.513       722.874        1.500 
  404 bionda                   1.000     2205.326          9.497      2517.996        1.500 
  404 bionda                   1.000      157.920        -10.468       722.874      -10.430 
  404 bionda                   1.000     2205.166        -10.549      2517.996      -10.535 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    160.000         255.499        255.499    0.923%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    180.000         253.762        253.762    1.202%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    200.000         255.648        255.648    0.899%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    220.000         252.837        252.837    1.352%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    240.000         254.146        254.146    1.140%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    260.000         258.096        258.096    0.516%    -5000.800      0.000   0.291      120.000 
    280.000         257.110        257.110    0.669%    -5001.360      0.000   0.291      120.000 
    300.000         260.431        260.431    0.159%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 
    320.000         259.236        259.236    0.340%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 
    340.000         259.518        259.518    0.297%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 
    360.000         260.458        260.458    0.155%    -5001.500      0.000   0.291      120.000 
    380.000         262.672        262.672   -0.176%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    400.000         260.338        260.338    0.173%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    420.000         260.735        260.735    0.113%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    440.000         260.397        260.397    0.164%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    460.000         257.208        257.208    0.654%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    480.000         257.646        257.646    0.585%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    500.000         247.514        247.514    2.248%    11998.500      0.000   0.291      120.000 
    520.000         255.514        255.514    0.920%    11998.202      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    540.000         254.186        254.186    1.133%    11997.642      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    560.000         251.612        251.612    1.554%    11997.082      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    580.000         253.842        253.842    1.189%    11996.522      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    600.000         258.441        258.441    0.462%    11995.962      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    620.000         249.339        249.339    1.935%    11995.402      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    640.000         254.665        254.665    1.056%    11995.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    660.000         253.652        253.652    1.219%    11994.901      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    680.000         251.051        251.051    1.647%    11994.682      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    700.000         252.400        252.400    1.424%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              
    720.000         251.083        251.083    1.642%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    740.000         250.797        250.797    1.690%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    760.000         249.769        249.769    1.862%        0.000      0.000   0.291      120.000 
 
 
   2200.000         247.372        247.372    2.273%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2220.000         250.828        250.828    1.684%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2240.000         249.510        249.510    1.906%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2260.000         245.290        245.290    2.639%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2280.000         249.688        249.688    1.876%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2300.000         246.310        246.310    2.459%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2320.000         245.713        245.713    2.564%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2340.000         242.411        242.411    3.159%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2360.000         243.705        243.705    2.923%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2380.000         245.428        245.428    2.614%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2400.000         244.218        244.218    2.830%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2420.000         241.798        241.798    3.272%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2440.000         243.374        243.374    2.983%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2460.000         240.464        240.464    3.520%     9999.463      0.000   0.291      120.000 
   2480.000         235.326        235.326    4.514%    10000.338      0.000   0.291      120.000 
   2500.000         243.954        243.954    2.878%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2520.000         246.676        246.676    2.394%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2540.000         243.080        243.080    3.037%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   2560.000         243.107        243.107    3.032%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.01.01.19 01/03/18 17:22:01   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   2: A2_MARGEN DERECHA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.969 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.969 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -2.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000     1527.946        117.056      1899.660       23.114 
  404 bionda                   1.000     1528.241        110.363      1899.731       18.115 
  404 bionda                   1.000     3334.720        -25.910      2769.923      -33.802 
  404 bionda                   1.000     2769.839        -25.816      2769.821      -25.803 
  404 bionda                   1.000     1287.528        -32.203       974.728      -24.394 
  404 bionda                   1.000     3334.728        -13.942      2769.808      -13.873 
  404 bionda                   1.000     1287.663        -12.157       974.718      -12.359 
  404 bionda                   1.000      706.257          2.693      1198.763        9.295 
  404 bionda                   1.000      706.257        -10.657      1199.000       -9.906 
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  Istram 18.01.01.19 01/03/18 17:22:01   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   2: A2_MARGEN DERECHA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    700.000         284.762        284.762   -3.105%    17042.769      0.000   0.291      120.000 
    720.000         284.716        284.716   -3.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    740.000         284.528        284.528   -3.078%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    760.000         283.128        283.128   -2.909%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    780.000         282.037        282.037   -2.776%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    800.000         286.872        286.872   -3.354%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    820.000         283.189        283.189   -2.917%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    840.000         285.003        285.003   -3.134%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    860.000         284.455        284.455   -3.069%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    880.000         286.071        286.071   -3.261%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    900.000         287.264        287.264   -3.400%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    920.000         281.236        281.236   -2.678%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    940.000         285.949        285.949   -3.246%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    960.000         280.128        280.128   -2.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 
    980.000         284.983        284.983   -3.132%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   1000.000         281.157        281.157   -2.669%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   1020.000         285.041        285.041   -3.139%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   1040.000         287.104        287.104   -3.382%        0.000      0.000   0.291      120.000 
   1060.000         288.411        288.411   -3.533%    -2028.788      0.000   0.291      120.000 
   1080.000         281.610        281.610   -2.724%    56749.236      0.000   0.291      120.000 
   1100.000         283.940        283.940   -3.007%    56749.067      0.000   0.291      120.000 
   1120.000         287.791        287.791   -3.461%    56749.067      0.000   0.291      120.000 
   1140.000         283.452        283.452   -2.948%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              
   1160.000         284.422        284.422   -3.065%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              
   1180.000         285.344        285.344   -3.175%        0.000      0.000   0.291      120.000                                                                                              
   1200.000         220.000        288.412   -3.533%        0.000      0.000   0.291      120.000        
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 795.739 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 795.739 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.500 
- Distancia al código: -2.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.500 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000      138.425          5.000       795.739        5.000 
  404 bionda                   1.000      138.425         -4.500       795.739       -3.945 
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  Istram 18.01.01.19 02/03/18 14:11:41   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         114.657        114.657    1.087%    11995.000      0.000   0.348       80.000 
     20.000         114.657        114.657    1.087%    11995.000      0.000   0.348       80.000 
     40.000         114.068        114.068    1.390%    11995.000      0.000   0.348       80.000 
     60.000         114.243        114.243    1.299%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
     80.000         113.971        113.971    1.441%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    100.000         113.649        113.649    1.609%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.561        114.561    1.136%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    140.000         114.022        114.022    1.414%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    160.000         113.833        113.833    1.513%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    180.000         112.313        112.313    2.326%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    200.000         114.142        114.142    1.352%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    220.000         114.012        114.012    1.419%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    240.000         115.408        115.408    0.707%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    260.000         115.329        115.329    0.746%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    280.000         115.562        115.562    0.630%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    300.000         113.848        113.848    1.505%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    320.000         116.849        116.849    0.000%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    340.000         113.960        113.960    1.447%     2498.500      0.000   0.348       80.000 
    360.000         116.849        116.849    0.000%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    380.000         116.849        116.849    0.000%    -5972.411      0.000   0.348       80.000 
    400.000         113.395        113.395    1.743%    -2567.571      0.000   0.348       80.000 
    420.000         116.849        116.849    0.000%    -1635.692      0.000   0.348       80.000 
    440.000         114.052        114.052    1.399%    -1501.500      0.000   0.348       80.000 
    460.000         113.767        113.767    1.547%    -1501.500      0.000   0.348       80.000 
    480.000         114.262        114.262    1.289%    -1501.500      0.000   0.348       80.000 
    500.000         114.794        114.794    1.017%    -1501.500      0.000   0.348       80.000 
    520.000         112.852        112.852    2.033%    -1514.803      0.000   0.348       80.000 
    540.000         107.621        107.621    5.083%    -1723.245      0.000   0.348       80.000 
    560.000         113.798        113.798    1.531%    -1998.281      0.000   0.348       80.000 
    580.000         114.329        114.329    1.255%    -2377.891      0.000   0.348       80.000 
    600.000         114.191        114.191    1.326%    -2935.720      0.000   0.348       80.000 
    620.000         114.013        114.013    1.419%    -3835.766      0.000   0.348       80.000 
    640.000         114.927        114.927    0.949%    -5532.286      0.000   0.348       80.000 
    660.000         113.657        113.657    1.605%    -9921.532      0.000   0.348       80.000 
    680.000         114.013        114.013    1.419%   -48064.257      0.000   0.348       80.000 
    700.000         115.403        115.403    0.709%     4998.500      0.000   0.348       80.000 
    720.000         114.613        114.613    1.109%     4998.500      0.000   0.348       80.000 
    740.000         112.848        112.848    2.036%     4998.500      0.000   0.348       80.000 
    760.000         114.563        114.563    1.135%     4998.500      0.000   0.348       80.000 
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  Istram 18.01.01.19 02/03/18 14:09:38   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 795.739 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 795.739 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000      138.425          5.000       795.739        5.000 
  404 bionda                   1.000      138.425         -4.500       795.739       -3.945 
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 114 

  Istram 18.01.01.19 02/03/18 14:09:38   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         114.657        114.657    1.087%    11998.500      0.000   0.348       80.000 
     20.000         114.657        114.657    1.087%    11998.500      0.000   0.348       80.000 
     40.000         114.068        114.068    1.390%    11998.500      0.000   0.348       80.000 
     60.000         114.243        114.243    1.299%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
     80.000         113.971        113.971    1.441%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    100.000         113.649        113.649    1.609%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.561        114.561    1.136%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    140.000         114.022        114.022    1.414%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    160.000         113.833        113.833    1.513%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    180.000         112.313        112.313    2.326%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    200.000         114.142        114.142    1.352%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    220.000         114.012        114.012    1.419%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    240.000         115.408        115.408    0.707%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    260.000         115.329        115.329    0.746%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    280.000         115.562        115.562    0.630%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    300.000         113.848        113.848    1.505%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    320.000         116.849        116.849    0.000%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    340.000         113.960        113.960    1.447%     2502.000      0.000   0.348       80.000 
    360.000         116.849        116.849    0.000%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    380.000         116.849        116.849    0.000%    -5968.911      0.000   0.348       80.000 
    400.000         113.395        113.395    1.743%    -2564.071      0.000   0.348       80.000 
    420.000         116.849        116.849    0.000%    -1632.192      0.000   0.348       80.000 
    440.000         114.052        114.052    1.399%    -1498.000      0.000   0.348       80.000 
    460.000         113.767        113.767    1.547%    -1498.000      0.000   0.348       80.000 
    480.000         114.262        114.262    1.289%    -1498.000      0.000   0.348       80.000 
    500.000         114.794        114.794    1.017%    -1498.000      0.000   0.348       80.000 
    520.000         112.852        112.852    2.033%    -1511.303      0.000   0.348       80.000 
    540.000         107.621        107.621    5.083%    -1719.745      0.000   0.348       80.000 
    560.000         113.798        113.798    1.531%    -1994.781      0.000   0.348       80.000 
    580.000         114.329        114.329    1.255%    -2374.391      0.000   0.348       80.000 
    600.000         114.191        114.191    1.326%    -2932.220      0.000   0.348       80.000 
    620.000         114.013        114.013    1.419%    -3832.266      0.000   0.348       80.000 
    640.000         114.927        114.927    0.949%    -5528.786      0.000   0.348       80.000 
    660.000         113.657        113.657    1.605%    -9918.032      0.000   0.348       80.000 
    680.000         114.013        114.013    1.419%   -48060.757      0.000   0.348       80.000 
    700.000         115.403        115.403    0.709%     5002.000      0.000   0.348       80.000 
    720.000         114.613        114.613    1.109%     5002.000      0.000   0.348       80.000 
    740.000         112.848        112.848    2.036%     5002.000      0.000   0.348       80.000 
    760.000         114.563        114.563    1.135%     5002.000      0.000   0.348       80.000 
  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 15:22:50   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: -100.000 hasta PK: 604.282 
Estudio desde PK: -100.000 hasta PK: 604.282 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       -0.000          5.000       604.282        4.865 
  404 bionda                   1.000       -0.000         -7.891       285.000      -12.980 
  404 bionda                   1.000      285.661         -4.500       604.282       -4.500 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 15:22:50   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   -100.000          69.749         69.749   -0.079%      198.500      0.000   0.390       60.000 
    -80.000          68.452         68.452    1.359%      198.500    771.000   0.390       60.000 
    -60.000          68.716         68.716    1.057%      215.816   -625.000   0.390       60.000 
    -40.000          67.469         67.469    2.521%      379.325      0.000   0.390       60.000 
    -20.000          67.210         67.210    2.838%     1536.599      0.000   0.390       60.000 
      0.000          67.174         67.174    2.883%     -755.894      0.000   0.390       60.000 
     20.000          67.281         67.281    2.750%     -701.500      0.000   0.390       60.000 
     40.000          67.352         67.352    2.663%     -701.500      0.000   0.390       60.000 
     60.000          67.445         67.445    2.550%     -701.500      0.000   0.390       60.000 
     80.000          68.133         68.133    1.729%     -709.723      0.000   0.390       60.000 
    100.000          68.945         68.945    0.800%     -906.352      0.000   0.390       60.000 
    120.000          68.254         68.254    1.587%    -1254.131      0.000   0.390       60.000 
    140.000          69.335         69.335    0.369%    -2036.140      0.000   0.390       60.000 
    160.000          69.178         69.178    0.541%    -5417.009      0.000   0.390       60.000 
    180.000          68.786         68.786    0.978%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    200.000          68.879         68.879    0.873%     2185.296      0.000   0.390       60.000 
    220.000          68.983         68.983    0.757%      818.986      0.000   0.390       60.000 
    240.000          69.065         69.065    0.665%      503.476      0.000   0.390       60.000 
    260.000          67.968         67.968    1.923%      363.225      0.000   0.390       60.000 
    280.000          60.000         68.207    1.642%      283.946      0.000   0.390       60.000        55.521   Barreras Visuales                                    5.083        331.651 
    300.000          60.000         68.118    1.746%      232.978      0.000   0.390       60.000        55.563   Barreras Visuales                                    5.500        341.550 
    320.000          68.212         68.212    1.636%      197.454      0.000   0.390       60.000 
    340.000          68.529         68.529    1.270%      188.500      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.798         68.798    0.964%      227.818      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.755         68.755    1.013%      756.484      0.000   0.390       60.000 
    400.000          68.778         68.778    0.987%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    420.000          60.000         68.994    0.745%      344.078      0.000   0.390       60.000        55.161   Barreras Visuales                                    5.624        470.912    
    440.000          68.874         68.874    0.879%      161.755      0.000   0.390       60.000 
    460.000          68.923         68.923    0.824%      158.318      0.000   0.390       60.000 
    480.000          68.707         68.707    1.067%      209.718      0.000   0.390       60.000 
    500.000          68.642         68.642    1.141%      539.812      0.000   0.390       60.000 
    520.000          60.000         68.510    1.291%        0.000      0.000   0.390       60.000        55.381   Barreras Visuales                                   -4.501        559.901 
    540.000          60.000         68.602    1.187%      -70.794      0.000   0.390       60.000        55.339   Barreras Visuales                                    5.168        585.330    
    560.000          22.004         68.707    1.067%      -51.500      0.000   0.390       60.000        27.843   Barreras Visuales                                    5.503        582.004    
    580.000          60.000         67.971    1.919%       58.500      0.000   0.390       60.000        55.631   Barreras Visuales                                   -4.499        602.906    
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 15:24:55   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: -100.000 hasta PK: 604.282 
Estudio desde PK: -100.000 hasta PK: 604.282 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.500 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       -0.000          5.000       604.282        4.865 
  404 bionda                   1.000       -0.000         -7.891       285.000      -12.980 
  404 bionda                   1.000      285.661         -4.500       604.282       -4.500 
  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 118 

  Istram 18.03.03.09 07/06/18 15:24:55   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   -100.000          69.749         69.749   -0.079%      202.000      0.000   0.390       60.000 
    -80.000          68.452         68.452    1.359%      202.000    771.000   0.390       60.000 
    -60.000          68.716         68.716    1.057%      219.316   -625.000   0.390       60.000 
    -40.000          67.469         67.469    2.521%      382.825      0.000   0.390       60.000 
    -20.000          67.210         67.210    2.838%     1540.099      0.000   0.390       60.000 
      0.000          67.174         67.174    2.883%     -752.394      0.000   0.390       60.000 
     20.000          67.281         67.281    2.750%     -698.000      0.000   0.390       60.000 
     40.000          67.352         67.352    2.663%     -698.000      0.000   0.390       60.000 
     60.000          67.445         67.445    2.550%     -698.000      0.000   0.390       60.000 
     80.000          68.133         68.133    1.729%     -706.223      0.000   0.390       60.000 
    100.000          68.945         68.945    0.800%     -902.852      0.000   0.390       60.000 
    120.000          68.254         68.254    1.587%    -1250.631      0.000   0.390       60.000 
    140.000          69.335         69.335    0.369%    -2032.640      0.000   0.390       60.000 
    160.000          69.178         69.178    0.541%    -5413.509      0.000   0.390       60.000 
    180.000          68.786         68.786    0.978%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    200.000          68.879         68.879    0.873%     2188.796      0.000   0.390       60.000 
    220.000          68.983         68.983    0.757%      822.486      0.000   0.390       60.000 
    240.000          69.065         69.065    0.665%      506.976      0.000   0.390       60.000 
    260.000          67.968         67.968    1.923%      366.725      0.000   0.390       60.000 
    280.000          68.207         68.207    1.642%      287.446      0.000   0.390       60.000 
    300.000          68.118         68.118    1.746%      236.478      0.000   0.390       60.000 
    320.000          68.212         68.212    1.636%      200.954      0.000   0.390       60.000 
    340.000          68.529         68.529    1.270%      192.000      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.798         68.798    0.964%      231.318      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.755         68.755    1.013%      759.984      0.000   0.390       60.000 
    400.000          68.778         68.778    0.987%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    420.000          68.994         68.994    0.745%      347.578      0.000   0.390       60.000 
    440.000          68.874         68.874    0.879%      165.255      0.000   0.390       60.000 
    460.000          68.923         68.923    0.824%      161.818      0.000   0.390       60.000 
    480.000          60.000         68.707    1.067%      213.218      0.000   0.390       60.000        55.291   Barreras Visuales                                   -4.500        525.352 
    500.000          17.347         68.642    1.141%      543.312      0.000   0.390       60.000        23.216   Barreras Visuales                                   -4.500        517.347 
    520.000          56.499         68.510    1.291%        0.000      0.000   0.390       60.000        53.351   Barreras Visuales                                   -4.499        576.499    
    540.000          27.900         68.602    1.187%      -67.294      0.000   0.390       60.000        33.174   Barreras Visuales                                   -4.501        567.900 
    560.000          68.707         68.707    1.067%      -48.000      0.000   0.390       60.000 
    580.000          16.525         67.971    1.919%       62.000      0.000   0.390       60.000        22.420   Barreras Visuales                                   -4.499        596.525    
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 12:42:11   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 452.813 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 452.812 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         -4.500       406.913       -5.000 
  404 bionda                   1.000      246.000          2.500       406.913        2.500 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       246.000        6.451 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 12:42:11   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          69.577         69.577    0.106%     -248.000      0.000   0.390       60.000 
     20.000          60.000         69.381    0.318%     -305.108      0.000   0.390       60.000        54.988   Áng. focos-rasante: 1.356                                                 
     40.000          68.126         68.126    1.736%    -1694.312      0.000   0.390       60.000 
     60.000          66.458         66.458    3.787%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
     80.000          67.033         67.033    3.057%     2502.000   -1085.000   0.390       60.000 
    100.000          68.578         68.578    1.214%     2502.218   -1085.000   0.390       60.000 
    120.000          70.271         70.271   -0.629%     2502.474   -1085.000   0.390       60.000 
    140.000          72.135         72.135   -2.472%     2502.500   -1085.000   0.390       60.000 
    160.000          60.000         72.577   -2.884%     -239.813   1650.000   0.390       60.000        53.631   Áng. focos-rasante: 1.191                                                 
    180.000          60.000         71.302   -1.672%     -127.500   1650.000   0.390       60.000        54.155   Áng. focos-rasante: 1.093                                                 
    200.000          70.108         70.108   -0.459%     -127.500   1650.000   0.390       60.000 
    220.000          68.987         68.987    0.753%     -127.500   1650.000   0.390       60.000 
    240.000          68.329         68.329    1.500%     -127.500      0.000   0.390       60.000 
    260.000          68.370         68.370    1.452%     -160.102   -5000.000   0.390       60.000 
    280.000          68.720         68.720    1.052%     -656.778   -5000.000   0.390       60.000 
    300.000          69.077         69.077    0.652%      668.956   -5000.000   0.390       60.000 
    320.000          69.441         69.441    0.252%      270.506   -5000.000   0.390       60.000 
    340.000          60.000         69.813   -0.148%      170.227   -5000.000   0.390       60.000        54.796   Barreras Visuales                                    2.820        374.501 
    360.000          70.181         70.181   -0.536%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    380.000          69.997         69.997   -0.342%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    400.000          69.690         69.690   -0.016%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    420.000          69.157         69.157    0.564%      152.500      0.000   0.390       60.000 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 12:55:19   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 452.813 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 452.813 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         -4.500       406.913       -5.000 
  404 bionda                   1.000      246.000          2.500       406.913        2.500 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       246.000        6.451 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 12:55:19   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          69.577         69.577    0.106%     -248.000      0.000   0.390       60.000 
     20.000          60.000         69.381    0.318%     -305.108      0.000   0.390       60.000        54.988   Áng. focos-rasante: 1.122                                                 
     40.000          68.126         68.126    1.736%    -1694.312      0.000   0.390       60.000 
     60.000          66.458         66.458    3.787%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
     80.000          67.033         67.033    3.057%     2502.000   -1085.000   0.390       60.000 
    100.000          68.578         68.578    1.214%     2502.218   -1085.000   0.390       60.000 
    120.000          60.000         70.271   -0.629%     2502.474   -1085.000   0.390       60.000        54.595   Barreras Visuales                                   -5.501        162.323 
    140.000          48.480         72.135   -2.472%     2502.500   -1085.000   0.390       60.000        47.143   Barreras Visuales                                   -5.501        188.480 
    160.000          50.866         72.577   -2.884%     -239.813   1650.000   0.390       60.000        48.438   Barreras Visuales                                   -5.500        210.866 
    180.000          50.982         71.302   -1.672%     -127.500   1650.000   0.390       60.000        48.951   Barreras Visuales                                   -5.500        230.982 
    200.000          50.937         70.108   -0.459%     -127.500   1650.000   0.390       60.000        49.356   Barreras Visuales                                   -5.500        250.937 
    220.000          47.252         68.987    0.753%     -127.500   1650.000   0.390       60.000        47.444   Barreras Visuales                                   -5.500        267.252 
    240.000          68.329         68.329    1.500%     -127.500      0.000   0.390       60.000 
    260.000          68.370         68.370    1.452%     -160.102   -5000.000   0.390       60.000 
    280.000          68.720         68.720    1.052%     -656.778   -5000.000   0.390       60.000 
    300.000          69.077         69.077    0.652%      668.956   -5000.000   0.390       60.000 
    320.000          69.441         69.441    0.252%      270.506   -5000.000   0.390       60.000 
    340.000          69.813         69.813   -0.148%      170.227   -5000.000   0.390       60.000 
    360.000          70.181         70.181   -0.536%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    380.000          69.997         69.997   -0.342%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    400.000          69.690         69.690   -0.016%      152.500      0.000   0.390       60.000 
    420.000          69.157         69.157    0.564%      152.500      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 599.537 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 599.537 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       55.000          4.300       506.574        9.265 
  404 bionda                   1.000      507.146          4.300       599.380        4.300 
  404 bionda                   1.000       55.000         -4.300       599.380       -4.300 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         115.170        115.170    0.826%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     20.000         115.188        115.188    0.817%   -17210.246      0.000   0.348       80.000 
     40.000         115.188        115.188    0.817%    -7242.106      0.000   0.348       80.000 
     60.000         115.556        115.556    0.633%    -4586.343      0.000   0.348       80.000 
     80.000         115.383        115.383    0.719%    -3355.967      0.000   0.348       80.000 
    100.000         114.366        114.366    1.236%    -2646.233      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.479        114.479    1.178%    -2184.382      0.000   0.348       80.000 
    140.000         115.629        115.629    0.597%    -1859.856      0.000   0.348       80.000 
    160.000         114.623        114.623    1.104%    -1619.335      0.000   0.348       80.000 
    180.000         113.399        113.399    1.741%    -1501.500   3000.000   0.348       80.000 
    200.000         112.163        112.163    2.408%    -1605.346   3000.000   0.348       80.000 
    220.000         110.971        110.971    3.075%    -1841.422   3000.000   0.348       80.000 
    240.000         109.821        109.821    3.741%    -2158.991   3000.000   0.348       80.000 
    260.000         109.385        109.385    4.000%    -2501.500      0.000   0.348       80.000 
    280.000         109.385        109.385    4.000%    -2501.500      0.000   0.348       80.000 
    300.000         109.385        109.385    4.000%    -2266.140      0.000   0.348       80.000 
    320.000         109.385        109.385    4.000%    -2042.968      0.000   0.348       80.000 
    340.000         109.385        109.385    4.000%    -1859.835      0.000   0.348       80.000 
    360.000         109.385        109.385    4.000%    -1706.854      0.000   0.348       80.000 
    380.000         109.385        109.385    4.000%    -1577.144      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    400.000         110.749        110.749    3.202%    -1501.500   -2300.000   0.348       80.000                                                                                             
    420.000         112.302        112.302    2.332%    -1501.500   -2300.000   0.348       80.000                                                                                             
    440.000         113.929        113.929    1.463%    -1501.500   -2300.000   0.348       80.000                                                                                             
    460.000         115.636        115.636    0.593%    -1501.500   -2300.000   0.348       80.000                                                                                             
    480.000         117.429        117.429   -0.277%    -1501.500   -2300.000   0.348       80.000                                                                                             
    500.000         119.315        119.315   -1.146%    -1935.950   -2300.000   0.348       80.000 
    520.000         120.992        120.992   -1.883%    -5211.743   3790.000   0.348       80.000 
    540.000         119.784        119.784   -1.356%        0.000   3790.000   0.348       80.000 
    560.000         118.614        118.614   -0.828%        0.000   3790.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 599.537 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 599.537 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       55.000          4.300       506.574        9.265 
  404 bionda                   1.000      507.146          4.300       599.380        4.300 
  404 bionda                   1.000       55.000         -4.300       599.380       -4.300 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         115.170        115.170    0.826%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     20.000         115.188        115.188    0.817%   -17206.746      0.000   0.348       80.000 
     40.000         115.188        115.188    0.817%    -7238.606      0.000   0.348       80.000 
     60.000         115.556        115.556    0.633%    -4582.843      0.000   0.348       80.000 
     80.000         115.383        115.383    0.719%    -3352.467      0.000   0.348       80.000 
    100.000         114.366        114.366    1.236%    -2642.733      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.479        114.479    1.178%    -2180.882      0.000   0.348       80.000 
    140.000         115.629        115.629    0.597%    -1856.356      0.000   0.348       80.000 
    160.000         114.623        114.623    1.104%    -1615.835      0.000   0.348       80.000 
    180.000         113.399        113.399    1.741%    -1498.000   3000.000   0.348       80.000 
    200.000         112.163        112.163    2.408%    -1601.846   3000.000   0.348       80.000 
    220.000         110.971        110.971    3.075%    -1837.922   3000.000   0.348       80.000 
    240.000         109.821        109.821    3.741%    -2155.491   3000.000   0.348       80.000 
    260.000         109.385        109.385    4.000%    -2498.000      0.000   0.348       80.000 
    280.000         109.385        109.385    4.000%    -2498.000      0.000   0.348       80.000 
    300.000         109.385        109.385    4.000%    -2262.640      0.000   0.348       80.000 
    320.000         109.385        109.385    4.000%    -2039.468      0.000   0.348       80.000 
    340.000         109.385        109.385    4.000%    -1856.335      0.000   0.348       80.000 
    360.000         109.385        109.385    4.000%    -1703.354      0.000   0.348       80.000                                                                                            
    380.000         109.385        109.385    4.000%    -1573.644      0.000   0.348       80.000                                                                                            
    400.000         110.749        110.749    3.202%    -1498.000   -2300.000   0.348       80.000                                                                                           
    420.000         112.302        112.302    2.332%    -1498.000   -2300.000   0.348       80.000                                                                                           
    440.000         113.929        113.929    1.463%    -1498.000   -2300.000   0.348       80.000                                                                                           
    460.000         115.636        115.636    0.593%    -1498.000   -2300.000   0.348       80.000                                                                                           
    480.000         117.429        117.429   -0.277%    -1498.000   -2300.000   0.348       80.000 
    500.000         119.315        119.315   -1.146%    -1932.450   -2300.000   0.348       80.000 
    520.000         120.992        120.992   -1.883%    -5208.243   3790.000   0.348       80.000 
    540.000         119.784        119.784   -1.356%        0.000   3790.000   0.348       80.000 
    560.000         118.614        118.614   -0.828%        0.000   3790.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 445.176 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 445.176 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       24.219          0.800       245.873        1.500 
  404 bionda                   1.000      246.529          6.620       370.239        4.991 
  404 bionda                   1.000       24.219         -5.500       370.239       -5.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          25.916         70.228   -0.585%    -1504.500      0.000   0.390       60.000        31.153   Barreras Visuales                                    0.801         25.916 
     20.000          60.000         70.839   -1.211%      202.500      0.000   0.390       60.000        54.350   Barreras Visuales                                    1.015         42.201 
     40.000          60.000         71.565   -1.928%      202.650      0.000   0.390       60.000        54.045   Barreras Visuales                                    1.501         68.472 
     60.000          60.000         72.007   -2.352%      202.750   -2333.000   0.390       60.000        53.862   Barreras Visuales                                    1.500         88.921 
     80.000          60.000         72.934   -3.209%      202.750   -2333.000   0.390       60.000        53.488   Barreras Visuales                                    1.500        108.217 
    100.000          60.762         73.905   -4.067%      202.750   -2333.000   0.390       60.000        53.513   Barreras Visuales                                    1.500        160.762 
    120.000          60.000         74.415   -4.500%      202.750      0.000   0.390       60.000        52.913   Barreras Visuales                                    1.500        179.113 
    140.000          74.415         74.415   -4.500%      202.750      0.000   0.390       60.000 
    160.000          74.415         74.415   -4.500%      202.793      0.000   0.390       60.000 
    180.000          74.361         74.361   -4.454%      250.993   1650.000   0.390       60.000                                                                                            
    200.000          72.970         72.970   -3.242%      330.211   1650.000   0.390       60.000                                                                                            
    220.000          71.670         71.670   -2.030%      484.731   1650.000   0.390       60.000                                                                                            
    240.000          70.453         70.453   -0.818%      914.614   1650.000   0.390       60.000 
    260.000          69.311         69.311    0.394%     8338.201   1650.000   0.390       60.000 
    280.000          68.704         68.704    1.071%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    300.000          68.338         68.338    1.489%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    320.000          68.612         68.612    1.175%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    340.000          67.906         67.906    1.995%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.000         68.000    1.884%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.337         68.337    1.491%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    400.000          67.798         67.798    2.123%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    420.000          67.698         67.698    2.243%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 130 

  Istram 18.03.03.09 07/06/18 14:04:33   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 445.176 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 445.176 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       24.219          0.800       245.873        1.500 
  404 bionda                   1.000      246.529          6.620       370.239        4.991 
  404 bionda                   1.000       24.219         -5.500       370.239       -5.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          70.228         70.228   -0.585%    -1504.500      0.000   0.390       60.000 
     20.000          70.839         70.839   -1.211%      202.500      0.000   0.390       60.000 
     40.000          71.565         71.565   -1.928%      202.650      0.000   0.390       60.000 
     60.000          72.007         72.007   -2.352%      202.750   -2333.000   0.390       60.000 
     80.000          72.934         72.934   -3.209%      202.750   -2333.000   0.390       60.000 
    100.000          73.905         73.905   -4.067%      202.750   -2333.000   0.390       60.000 
    120.000          74.415         74.415   -4.500%      202.750      0.000   0.390       60.000 
    140.000          74.415         74.415   -4.500%      202.750      0.000   0.390       60.000 
    160.000          74.415         74.415   -4.500%      202.793      0.000   0.390       60.000 
    180.000          60.000         74.361   -4.454%      250.993   1650.000   0.390       60.000                                                        
    200.000          60.000         72.970   -3.242%      330.211   1650.000   0.390       60.000                                                         
    220.000          71.670         71.670   -2.030%      484.731   1650.000   0.390       60.000 
    240.000          70.453         70.453   -0.818%      914.614   1650.000   0.390       60.000 
    260.000          69.311         69.311    0.394%     8338.201   1650.000   0.390       60.000 
    280.000          68.704         68.704    1.071%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    300.000          68.338         68.338    1.489%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    320.000          68.612         68.612    1.175%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    340.000          67.906         67.906    1.995%        0.000      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.000         68.000    1.884%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.337         68.337    1.491%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    400.000          67.798         67.798    2.123%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
    420.000          67.698         67.698    2.243%     2502.000      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 50.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 458.702 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 458.702 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       54.703         -4.500       300.000       -4.348 
  404 bionda                   1.000      300.000         -4.900       391.391       -4.900 
  404 bionda                   1.000      406.291         -4.900       450.000       -4.900 
  404 bionda                   1.000       54.703          4.861       271.000        4.650 
  404 bionda                   1.000      272.316          1.166       450.000        4.736 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          53.261         53.261   -2.477%        0.000      0.000   0.411       50.000 
     20.000          53.485         53.485   -2.813%     1502.000      0.000   0.411       50.000 
     40.000          53.692         53.692   -3.118%     1502.000      0.000   0.411       50.000 
     60.000          53.466         53.466   -2.785%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
     80.000          53.018         53.018   -2.104%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
    100.000          52.585         52.585   -1.423%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
    120.000          52.201         52.201   -0.800%      734.779      0.000   0.411       50.000 
    140.000          52.537         52.537   -1.346%      299.206   -2252.000   0.411       50.000 
    160.000          53.036         53.036   -2.132%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    180.000          53.440         53.440   -2.746%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    200.000          52.454         52.454   -1.213%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    220.000          53.383         53.383   -2.661%      242.122      0.000   0.411       50.000 
    240.000          52.759         52.759   -1.701%      431.434      0.000   0.411       50.000 
    260.000          52.665         52.665   -1.552%     2031.496      0.000   0.411       50.000 
    280.000          52.398         52.398   -1.123%     -822.934      0.000   0.411       50.000 
    300.000          52.361         52.361   -1.063%     -346.538      0.000   0.411       50.000 
    320.000          51.691         51.691    0.060%     -218.944      0.000   0.411       50.000 
    340.000          51.217         51.217    0.892%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    360.000          51.343         51.343    0.667%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    380.000          50.972         50.972    1.335%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    400.000          51.121         51.121    1.065%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    420.000          50.558         50.558    2.107%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 50.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 458.702 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 458.702 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       54.703         -4.500       300.000       -4.348 
  404 bionda                   1.000      300.000         -4.900       391.391       -4.900 
  404 bionda                   1.000      406.291         -4.900       450.000       -4.900 
  404 bionda                   1.000       54.703          4.861       271.000        4.650 
  404 bionda                   1.000      272.316          1.166       450.000        4.736 
  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 135 

  Istram 18.03.03.09 07/06/18 14:32:44   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          53.261         53.261   -2.477%        0.000      0.000   0.411       50.000 
     20.000          53.485         53.485   -2.813%     1502.000      0.000   0.411       50.000 
     40.000          53.692         53.692   -3.118%     1502.000      0.000   0.411       50.000 
     60.000          53.466         53.466   -2.785%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
     80.000          53.018         53.018   -2.104%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
    100.000          52.585         52.585   -1.423%     1502.000   2937.000   0.411       50.000 
    120.000          52.201         52.201   -0.800%      734.779      0.000   0.411       50.000 
    140.000          52.537         52.537   -1.346%      299.206   -2252.000   0.411       50.000 
    160.000          53.036         53.036   -2.132%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    180.000          53.440         53.440   -2.746%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    200.000          52.454         52.454   -1.213%      202.000      0.000   0.411       50.000 
    220.000          53.383         53.383   -2.661%      242.122      0.000   0.411       50.000 
    240.000          52.759         52.759   -1.701%      431.434      0.000   0.411       50.000 
    260.000          52.665         52.665   -1.552%     2031.496      0.000   0.411       50.000 
    280.000          52.398         52.398   -1.123%     -822.934      0.000   0.411       50.000 
    300.000          52.361         52.361   -1.063%     -346.538      0.000   0.411       50.000 
    320.000          51.691         51.691    0.060%     -218.944      0.000   0.411       50.000 
    340.000          51.217         51.217    0.892%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    360.000          51.343         51.343    0.667%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    380.000          50.972         50.972    1.335%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    400.000          51.121         51.121    1.065%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
    420.000          50.558         50.558    2.107%     -197.818      0.000   0.411       50.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 406.126 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.691 
 
Saltos del observador para estudio cada: 10.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -2.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       406.126        0.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -5.199       406.126       -4.500 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       406.126        0.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -5.199       406.126       -4.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.105         36.105    2.174%     -201.318      0.000   0.432       40.000 
     10.000          36.044         36.044    2.375%      162.000      0.000   0.432       40.000 
     20.000          35.773         35.773    3.286%      152.000      0.000   0.432       40.000 
     30.000          35.716         35.716    3.483%      152.000      0.000   0.432       40.000 
     40.000          36.179         36.179    1.933%      220.644   -472.000   0.432       40.000 
     50.000          36.867         36.867   -0.188%     1745.250   -472.000   0.432       40.000 
     60.000          37.627         37.627   -2.309%     -289.855   -472.000   0.432       40.000 
     70.000          38.470         38.470   -4.429%     -148.000   -472.000   0.432       40.000 
     80.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
     90.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    100.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    110.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    120.000          38.467         38.467   -4.423%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    130.000          37.989         37.989   -3.248%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    140.000          37.539         37.539   -2.073%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    150.000          37.113         37.113   -0.898%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    160.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    170.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    180.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    190.000          36.906         36.906   -0.300%     -162.085      0.000   0.432       40.000 
    200.000          36.906         36.906   -0.300%     -200.987      0.000   0.432       40.000 
    210.000          36.906         36.906   -0.300%     -264.067      0.000   0.432       40.000 
    220.000          36.906         36.906   -0.300%     -384.028      0.000   0.432       40.000 
    230.000          36.906         36.906   -0.300%     -700.978      0.000   0.432       40.000 
    240.000          36.906         36.906   -0.300%    -3926.463      0.000   0.432       40.000 
    250.000          36.906         36.906   -0.300%     1096.793      0.000   0.432       40.000 
    260.000          36.906         36.906   -0.300%      482.450      0.000   0.432       40.000 
    270.000          36.906         36.906   -0.300%      309.754      0.000   0.432       40.000 
    280.000          36.917         36.917   -0.334%      228.382   -10000.000   0.432       40.000 
    290.000          36.952         36.952   -0.434%      181.042   -10000.000   0.432       40.000 
    300.000          36.986         36.986   -0.534%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    310.000          37.021         37.021   -0.634%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    320.000          37.056         37.056   -0.734%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    330.000          37.091         37.091   -0.834%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    340.000          37.126         37.126   -0.934%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    350.000          37.149         37.149   -1.000%      152.000      0.000   0.432       40.000 
    360.000          37.149         37.149   -1.000%      152.000      0.000   0.432       40.000 
    370.000          37.114         37.114   -0.900%      152.000   9741.000   0.432       40.000 
    380.000          37.078         37.078   -0.797%      152.000   9741.000   0.432       40.000 
    390.000          37.042         37.042   -0.695%        0.000   9741.000   0.432       40.000 
    400.000          37.006         37.006   -0.592%        0.000   9741.000   0.432       40.000 
    410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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    840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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   1780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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   2720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 406.126 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 3492.691 
 
Saltos del observador para estudio cada: 10.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -2.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -4.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       406.126        0.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -5.199       406.126       -4.500 
  404 bionda                   1.000        0.000          1.500       406.126        0.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -5.199       406.126       -4.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.105         36.105    2.174%     -201.318      0.000   0.432       40.000 
     10.000          36.044         36.044    2.375%      162.000      0.000   0.432       40.000 
     20.000          35.773         35.773    3.286%      152.000      0.000   0.432       40.000 
     30.000          35.716         35.716    3.483%      152.000      0.000   0.432       40.000 
     40.000          36.179         36.179    1.933%      220.644   -472.000   0.432       40.000 
     50.000          36.867         36.867   -0.188%     1745.250   -472.000   0.432       40.000 
     60.000          37.627         37.627   -2.309%     -289.855   -472.000   0.432       40.000 
     70.000          38.470         38.470   -4.429%     -148.000   -472.000   0.432       40.000 
     80.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
     90.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    100.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    110.000          38.712         38.712   -5.000%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    120.000          38.467         38.467   -4.423%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    130.000          37.989         37.989   -3.248%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    140.000          37.539         37.539   -2.073%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    150.000          37.113         37.113   -0.898%     -148.000    851.000   0.432       40.000 
    160.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    170.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    180.000          36.906         36.906   -0.300%     -148.000      0.000   0.432       40.000 
    190.000          36.906         36.906   -0.300%     -162.085      0.000   0.432       40.000 
    200.000          36.906         36.906   -0.300%     -200.987      0.000   0.432       40.000 
    210.000          36.906         36.906   -0.300%     -264.067      0.000   0.432       40.000 
    220.000          36.906         36.906   -0.300%     -384.028      0.000   0.432       40.000 
    230.000          36.906         36.906   -0.300%     -700.978      0.000   0.432       40.000 
    240.000          36.906         36.906   -0.300%    -3926.463      0.000   0.432       40.000 
    250.000          36.906         36.906   -0.300%     1096.793      0.000   0.432       40.000 
    260.000          36.906         36.906   -0.300%      482.450      0.000   0.432       40.000 
    270.000          36.906         36.906   -0.300%      309.754      0.000   0.432       40.000 
    280.000          36.917         36.917   -0.334%      228.382   -10000.000   0.432       40.000 
    290.000          36.952         36.952   -0.434%      181.042   -10000.000   0.432       40.000 
    300.000          36.986         36.986   -0.534%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    310.000          37.021         37.021   -0.634%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    320.000          37.056         37.056   -0.734%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    330.000          37.091         37.091   -0.834%      152.000   -10000.000   0.432       40.000 
    340.000          37.126         37.126   -0.934%      152.000   -10000.000   0.432       40.000                                                                                              
    350.000          37.149         37.149   -1.000%      152.000      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    360.000          37.149         37.149   -1.000%      152.000      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    370.000          37.114         37.114   -0.900%      152.000   9741.000   0.432       40.000                                                                                              
    380.000          37.078         37.078   -0.797%      152.000   9741.000   0.432       40.000                                                                                              
    390.000          37.042         37.042   -0.695%        0.000   9741.000   0.432       40.000                                                                                              
    400.000          37.006         37.006   -0.592%        0.000   9741.000   0.432       40.000 
    410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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    840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
    990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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   1780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   1990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2490.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2500.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2510.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2520.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2530.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2540.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2550.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2560.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2570.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2580.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2590.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2600.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2610.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2620.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2630.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2640.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2650.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2660.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2670.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2680.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2690.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2700.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2710.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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   2720.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2730.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2740.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2750.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2760.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2770.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2780.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2790.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2800.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2810.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2820.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2830.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2840.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2850.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2860.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2870.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2880.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2890.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2900.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2910.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2920.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2930.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2940.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2950.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2960.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2970.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2980.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   2990.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3000.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3010.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3020.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3030.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3040.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3050.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3060.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3070.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3080.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3090.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3100.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3110.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3120.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3130.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3140.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3150.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3160.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3170.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3180.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3190.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3200.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3210.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3220.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3230.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3240.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3250.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3260.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3270.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3280.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3290.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3300.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3310.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3320.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3330.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3340.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3350.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3360.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3370.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3380.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3390.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3400.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3410.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3420.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3430.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3440.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3450.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3460.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3470.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
   3480.000          37.005         37.005   -0.589%        0.000      0.000   0.432       40.000 
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  Istram 18.01.01.19 12/03/18 12:41:22   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 331.845 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 331.845 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -2.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000          5.000       331.845        1.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -8.000       331.845       -4.200 
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  Istram 18.01.01.19 12/03/18 12:41:22   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         116.849        116.849    0.000%     -297.500      0.000   0.348       80.000 
     20.000         114.525        114.525    1.154%     -304.402      0.000   0.348       80.000 
     40.000         114.946        114.946    0.939%     -430.940      0.000   0.348       80.000 
     60.000         115.402        115.402    0.710%     -735.031      0.000   0.348       80.000 
     80.000         114.579        114.579    1.127%    -2468.915      0.000   0.348       80.000 
    100.000         114.217        114.217    1.313%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.023        114.023    1.413%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    140.000         113.566        113.566    1.653%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    160.000         111.565        111.565    2.739%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    180.000         110.552        110.552    3.315%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    200.000         109.786        109.786    3.762%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    220.000         109.458        109.458    3.956%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    240.000         108.830        108.830    4.334%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    260.000         108.751        108.751    4.382%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    280.000         108.173        108.173    4.738%      402.500      0.000   0.348       80.000 
    300.000         109.217        109.217    4.101%      402.500      0.000   0.348       80.000 
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  Istram 18.01.01.19 12/03/18 12:41:59   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 331.845 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 331.845 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -2.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000          5.000       331.845        1.500 
  404 bionda                   1.000        0.000         -8.000       331.845       -4.200 
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  Istram 18.01.01.19 12/03/18 12:41:59   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         116.849        116.849    0.000%     -297.500      0.000   0.348       80.000 
     20.000         114.525        114.525    1.154%     -304.402      0.000   0.348       80.000 
     40.000         114.946        114.946    0.939%     -430.940      0.000   0.348       80.000 
     60.000         115.402        115.402    0.710%     -735.031      0.000   0.348       80.000 
     80.000         114.579        114.579    1.127%    -2468.915      0.000   0.348       80.000 
    100.000         114.217        114.217    1.313%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    120.000         114.023        114.023    1.413%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    140.000         100.000        113.566    1.653%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                            
    160.000         111.565        111.565    2.739%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    180.000         110.552        110.552    3.315%        0.000      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    200.000         109.786        109.786    3.762%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    220.000         109.458        109.458    3.956%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    240.000         108.830        108.830    4.334%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    260.000         108.751        108.751    4.382%      402.500      0.000   0.348       80.000                                                                                              
    280.000         108.173        108.173    4.738%      402.500      0.000   0.348       80.000 
    300.000         109.217        109.217    4.101%      402.500      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 738.915 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 738.915 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         -4.000       180.000       -4.000 
  404 bionda                   1.000        0.000          4.000       738.915        5.000 
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  Istram 18.03.03.09 07/06/18 14:52:06   3953                         pagina   2 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         118.239        118.239   -0.655%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     20.000         118.239        118.239   -0.655%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     40.000         117.205        117.205   -0.170%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     60.000         117.721        117.721   -0.414%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
     80.000         118.305        118.305   -0.686%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    100.000         117.904        117.904   -0.500%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    120.000         118.510        118.510   -0.780%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    140.000         118.507        118.507   -0.779%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    160.000         118.035        118.035   -0.561%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    180.000         117.331        117.331   -0.230%    -9001.500      0.000   0.348       80.000 
    200.000         118.248        118.248   -0.660%    -9001.500      0.000   0.348       80.000         
    220.000         118.932        118.932   -0.973%    -4493.451      0.000   0.348       80.000         
    240.000         118.737        118.737   -0.884%    -1240.675      0.000   0.348       80.000         
    260.000         118.737        118.737   -0.884%    -1001.500      0.000   0.348       80.000 
    280.000         119.711        119.711   -1.323%    -1001.500      0.000   0.348       80.000 
    300.000         119.339        119.339   -1.157%    -1373.233      0.000   0.348       80.000 
    320.000         121.053        121.053   -1.910%    -4368.223      0.000   0.348       80.000 
    340.000         119.173        119.173   -1.082%     3688.600      0.000   0.348       80.000 
    360.000         119.792        119.792   -1.359%     1498.500      0.000   0.348       80.000 
    380.000         120.110        120.110   -1.500%     1498.500      0.000   0.348       80.000 
    400.000         119.572        119.572   -1.261%     1498.500      0.000   0.348       80.000 
    420.000         120.378        120.378   -1.617%     1498.500      0.000   0.348       80.000 
    440.000         120.334        120.334   -1.598%     2162.608      0.000   0.348       80.000 
    460.000         120.895        120.895   -1.842%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    480.000         119.783        119.783   -1.355%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    500.000         121.509        121.509   -2.104%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    520.000         120.590        120.590   -1.710%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    540.000         119.596        119.596   -1.272%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    560.000         119.760        119.760   -1.345%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    580.000         119.243        119.243   -1.114%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    600.000         119.175        119.175   -1.083%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    620.000         120.115        120.115   -1.502%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    640.000         117.639        117.639   -0.376%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    660.000         119.342        119.342   -1.158%     5998.500      0.000   0.348       80.000 
    680.000         120.368        120.368   -1.613%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    700.000         120.977        120.977   -1.877%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 738.915 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 738.915 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        0.000         -4.000       180.000       -4.000 
  404 bionda                   1.000        0.000          4.000       738.915        5.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         118.239        118.239   -0.655%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     20.000         118.239        118.239   -0.655%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     40.000         117.205        117.205   -0.170%        0.000      0.000   0.348       80.000 
     60.000         117.721        117.721   -0.414%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
     80.000         118.305        118.305   -0.686%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    100.000         117.904        117.904   -0.500%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    120.000         118.510        118.510   -0.780%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    140.000         118.507        118.507   -0.779%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    160.000         118.035        118.035   -0.561%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    180.000         117.331        117.331   -0.230%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    200.000         118.248        118.248   -0.660%    -8998.000      0.000   0.348       80.000 
    220.000         118.932        118.932   -0.973%    -4489.951      0.000   0.348       80.000 
    240.000         118.737        118.737   -0.884%    -1237.175      0.000   0.348       80.000 
    260.000         118.737        118.737   -0.884%     -998.000      0.000   0.348       80.000 
    280.000         119.711        119.711   -1.323%     -991.671      0.000   0.348       80.000 
    300.000         119.339        119.339   -1.157%    -1364.352      0.000   0.348       80.000 
    320.000         121.053        121.053   -1.910%    -4360.215      0.000   0.348       80.000 
    340.000         119.173        119.173   -1.082%     3696.152      0.000   0.348       80.000 
    360.000         119.792        119.792   -1.359%     1505.947      0.000   0.348       80.000 
    380.000         120.110        120.110   -1.500%     1506.012      0.000   0.348       80.000 
    400.000         119.572        119.572   -1.261%     1506.115      0.000   0.348       80.000 
    420.000         120.378        120.378   -1.617%     1506.089      0.000   0.348       80.000 
    440.000         120.334        120.334   -1.598%     2170.122      0.000   0.348       80.000 
    460.000         120.895        120.895   -1.842%     6005.994      0.000   0.348       80.000 
    480.000         119.783        119.783   -1.355%     6005.937      0.000   0.348       80.000 
    500.000         121.509        121.509   -2.104%     6005.889      0.000   0.348       80.000 
    520.000         120.590        120.590   -1.710%     6005.866      0.000   0.348       80.000 
    540.000         119.596        119.596   -1.272%     6005.799      0.000   0.348       80.000 
    560.000         119.760        119.760   -1.345%     6005.721      0.000   0.348       80.000 
    580.000         119.243        119.243   -1.114%     6005.656      0.000   0.348       80.000 
    600.000         119.175        119.175   -1.083%     6005.600      0.000   0.348       80.000 
    620.000         120.115        120.115   -1.502%     6005.586      0.000   0.348       80.000 
    640.000         117.639        117.639   -0.376%     6005.595      0.000   0.348       80.000 
    660.000         119.342        119.342   -1.158%     6005.675      0.000   0.348       80.000 
    680.000         120.368        120.368   -1.613%        0.000      0.000   0.348       80.000 
    700.000         120.977        120.977   -1.877%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 315.529 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 315.529 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        2.000         -6.000       264.918       -4.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.998         36.998   -0.567%      -14.500      0.000   0.432       40.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 4.650 Pk fin 4.650 
     20.000          36.600         36.600    0.613%       41.521    984.000   0.432       40.000 
     40.000          35.962         35.962    2.646%     2002.500    984.000   0.432       40.000 
     60.000          35.711         35.711    3.500%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
     80.000          35.925         35.925    2.770%     2002.500   -2000.000   0.432       40.000 
    100.000          36.230         36.230    1.770%     2002.500   -2000.000   0.432       40.000 
    120.000          36.474         36.474    1.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    140.000          36.474         36.474    1.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    160.000          36.317         36.317    1.491%     -997.500   2928.000   0.432       40.000 
    180.000          36.105         36.105    2.174%     -997.500   2928.000   0.432       40.000 
    200.000          35.944         35.944    2.708%     -997.500      0.000   0.432       40.000 
    220.000          35.979         35.979    2.589%     -997.700      0.000   0.432       40.000 
    240.000          36.043         36.043    2.378%     -997.900      0.000   0.432       40.000 
    260.000          35.790         35.790    3.226%      502.000      0.000   0.432       40.000 
    280.000          35.936         35.936    2.734%      502.000      0.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 315.529 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 315.529 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000        2.000         -6.000       264.918       -4.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.998         36.998   -0.567%      -14.500      0.000   0.432       40.000                                                                                              
     20.000          36.600         36.600    0.613%       41.521    984.000   0.432       40.000 
     40.000          35.962         35.962    2.646%     2002.500    984.000   0.432       40.000 
     60.000          35.711         35.711    3.500%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
     80.000          35.925         35.925    2.770%     2002.500   -2000.000   0.432       40.000 
    100.000          36.230         36.230    1.770%     2002.500   -2000.000   0.432       40.000 
    120.000          36.474         36.474    1.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    140.000          36.474         36.474    1.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    160.000          36.317         36.317    1.491%     -997.500   2928.000   0.432       40.000 
    180.000          36.105         36.105    2.174%     -997.500   2928.000   0.432       40.000 
    200.000          35.944         35.944    2.708%     -997.500      0.000   0.432       40.000 
    220.000          35.979         35.979    2.589%     -997.700      0.000   0.432       40.000 
    240.000          36.043         36.043    2.378%     -997.900      0.000   0.432       40.000 
    260.000          35.790         35.790    3.226%      502.000      0.000   0.432       40.000 
    280.000          35.936         35.936    2.734%      502.000      0.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 355.552 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 355.552 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       85.528         -5.000       355.552       -5.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          37.911         37.911   -3.049%    15002.000      0.000   0.432       40.000 
     20.000          37.926         37.926   -3.087%    15002.000      0.000   0.432       40.000 
     40.000          37.853         37.853   -2.899%    15002.150      0.000   0.432       40.000 
     60.000          38.146         38.146   -3.641%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
     80.000          37.824         37.824   -2.825%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    100.000          37.948         37.948   -3.143%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    120.000          37.626         37.626   -2.307%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    140.000          37.743         37.743   -2.615%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    160.000          37.769         37.769   -2.682%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    180.000          37.769         37.769   -2.682%    35107.211      0.000   0.432       40.000 
    200.000          37.769         37.769   -2.682%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    220.000          37.769         37.769   -2.682%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    240.000          37.570         37.570   -2.157%    -1997.500   3697.000   0.432       40.000 
    260.000          37.370         37.370   -1.616%    -1997.500   3697.000   0.432       40.000 
    280.000          37.365         37.365   -1.600%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    300.000          37.365         37.365   -1.600%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    320.000          37.149         37.149   -1.000%    -1997.500   1528.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 355.552 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 355.552 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       85.528         -5.000       355.552       -5.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          37.911         37.911   -3.049%    15002.000      0.000   0.432       40.000 
     20.000          37.926         37.926   -3.087%    15002.000      0.000   0.432       40.000 
     40.000          37.853         37.853   -2.899%    15002.150      0.000   0.432       40.000 
     60.000          38.146         38.146   -3.641%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
     80.000          37.824         37.824   -2.825%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    100.000          37.948         37.948   -3.143%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    120.000          37.626         37.626   -2.307%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    140.000          37.743         37.743   -2.615%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    160.000          37.769         37.769   -2.682%    15002.500      0.000   0.432       40.000 
    180.000          37.769         37.769   -2.682%    35107.211      0.000   0.432       40.000 
    200.000          37.769         37.769   -2.682%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    220.000          37.769         37.769   -2.682%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    240.000          37.570         37.570   -2.157%    -1997.500   3697.000   0.432       40.000 
    260.000          37.370         37.370   -1.616%    -1997.500   3697.000   0.432       40.000 
    280.000          37.365         37.365   -1.600%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    300.000          37.365         37.365   -1.600%    -1997.500      0.000   0.432       40.000 
    320.000          37.149         37.149   -1.000%    -1997.500   1528.000   0.432       40.000                                                                                              
  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 162 

  Istram 18.03.03.09 07/06/18 15:16:17   3953                         pagina   1 
  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 786.233 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 786.233 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       54.910          2.000       517.286        1.000 
  404 bionda                   1.000      517.829          5.475       786.233        0.000 
  404 bionda                   1.000       54.910         -4.352       514.127       -4.500 
  404 bionda                   1.000      514.484         -8.713       786.233       -6.850 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.932         36.932   -0.377%     -131.500      0.000   0.432       40.000 
     20.000          36.730         36.730    0.220%     -143.371      0.000   0.432       40.000 
     40.000          36.239         36.239    1.740%     -183.726      0.000   0.432       40.000 
     60.000          36.180         36.180    1.930%     -255.095      0.000   0.432       40.000 
     80.000          36.391         36.391    1.260%     -415.331      0.000   0.432       40.000 
    100.000          37.386         37.386   -1.659%    -1108.274   -750.000   0.432       40.000 
    120.000          38.426         38.426   -4.326%      659.726   -750.000   0.432       40.000 
    140.000          39.620         39.620   -6.993%      189.490   -750.000   0.432       40.000 
    160.000          39.623         39.623   -7.000%      152.585      0.000   0.432       40.000 
    180.000          39.331         39.331   -6.380%      152.700   1000.000   0.432       40.000 
    200.000          38.449         38.449   -4.380%      152.605   1000.000   0.432       40.000 
    220.000          37.654         37.654   -2.380%      152.500   1000.000   0.432       40.000 
    240.000          36.988         36.988   -0.540%      421.548   1000.000   0.432       40.000 
    260.000          36.327         36.327    1.460%     -197.500   1000.000   0.432       40.000 
    280.000          35.723         35.723    3.460%     2002.500   1000.000   0.432       40.000 
    300.000          35.168         35.168    5.460%     2002.500   1000.000   0.432       40.000 
    320.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    340.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    360.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    380.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    400.000          34.770         34.770    7.000%    -7990.041      0.000   0.432       40.000 
    420.000          35.189         35.189    5.380%    -2997.500   -950.000   0.432       40.000 
    440.000          35.776         35.776    3.275%    -2997.500   -950.000   0.432       40.000 
    460.000          35.967         35.967    2.631%    -2997.500      0.000   0.432       40.000 
    480.000          35.967         35.967    2.631%    -2997.500      0.000   0.432       40.000 
    500.000          36.056         36.056    2.335%    -2997.500      0.000   0.432       40.000                                                                                             
    520.000          35.970         35.970    2.618%     2506.983      0.000   0.432       40.000 
    540.000          35.948         35.948    2.692%     2506.331      0.000   0.432       40.000 
    560.000          35.728         35.728    3.440%     2505.867      0.000   0.432       40.000 
    580.000          35.879         35.879    2.924%     2505.590      0.000   0.432       40.000 
    600.000          35.827         35.827    3.102%     2505.499      0.000   0.432       40.000 
    620.000          35.876         35.876    2.935%     2505.442      0.000   0.432       40.000 
    640.000          35.867         35.867    2.965%     2505.385      0.000   0.432       40.000 
    660.000          35.832         35.832    3.083%     2505.328      0.000   0.432       40.000 
    680.000          35.775         35.775    3.279%     1005.200      0.000   0.432       40.000         
    700.000          35.658         35.658    3.682%     1085.594      0.000   0.432       40.000 
    720.000          35.774         35.774    3.283%     1605.289      0.000   0.432       40.000 
    740.000          35.643         35.643    3.737%     3088.106      0.000   0.432       40.000 
    760.000          35.643         35.643    3.737%    42021.634      0.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 786.233 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 786.233 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Izquierdo 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   1.000       54.910          2.000       517.286        1.000 
  404 bionda                   1.000      517.829          5.475       786.233        0.000 
  404 bionda                   1.000       54.910         -4.352       514.127       -4.500 
  404 bionda                   1.000      514.484         -8.713       786.233       -6.850 
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  PROYECTO : 20180606_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          36.932         36.932   -0.377%     -131.500      0.000   0.432       40.000 
     20.000          36.730         36.730    0.220%     -143.371      0.000   0.432       40.000 
     40.000          36.239         36.239    1.740%     -183.726      0.000   0.432       40.000 
     60.000          36.180         36.180    1.930%     -255.095      0.000   0.432       40.000 
     80.000          36.391         36.391    1.260%     -415.331      0.000   0.432       40.000 
    100.000          37.386         37.386   -1.659%    -1108.274   -750.000   0.432       40.000 
    120.000          38.426         38.426   -4.326%      659.726   -750.000   0.432       40.000 
    140.000          39.620         39.620   -6.993%      189.490   -750.000   0.432       40.000 
    160.000          39.623         39.623   -7.000%      152.585      0.000   0.432       40.000 
    180.000          39.331         39.331   -6.380%      152.700   1000.000   0.432       40.000 
    200.000          38.449         38.449   -4.380%      152.605   1000.000   0.432       40.000 
    220.000          37.654         37.654   -2.380%      152.500   1000.000   0.432       40.000 
    240.000          36.988         36.988   -0.540%      421.548   1000.000   0.432       40.000 
    260.000          36.327         36.327    1.460%     -197.500   1000.000   0.432       40.000 
    280.000          35.723         35.723    3.460%     2002.500   1000.000   0.432       40.000 
    300.000          35.168         35.168    5.460%     2002.500   1000.000   0.432       40.000 
    320.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    340.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    360.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    380.000          34.770         34.770    7.000%     2002.500      0.000   0.432       40.000 
    400.000          34.770         34.770    7.000%    -7990.041      0.000   0.432       40.000 
    420.000          35.189         35.189    5.380%    -2997.500   -950.000   0.432       40.000 
    440.000          35.776         35.776    3.275%    -2997.500   -950.000   0.432       40.000 
    460.000          35.967         35.967    2.631%    -2997.500      0.000   0.432       40.000 
    480.000          35.967         35.967    2.631%    -2997.500      0.000   0.432       40.000         
    500.000          36.056         36.056    2.335%    -2997.500      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    520.000          35.970         35.970    2.618%     2506.983      0.000   0.432       40.000 
    540.000          35.948         35.948    2.692%     2506.331      0.000   0.432       40.000 
    560.000          35.728         35.728    3.440%     2505.867      0.000   0.432       40.000 
    580.000          35.879         35.879    2.924%     2505.590      0.000   0.432       40.000 
    600.000          35.827         35.827    3.102%     2505.499      0.000   0.432       40.000 
    620.000          35.876         35.876    2.935%     2505.442      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    640.000          35.867         35.867    2.965%     2505.385      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    660.000          35.832         35.832    3.083%     2505.328      0.000   0.432       40.000 
    680.000          35.775         35.775    3.279%     1005.200      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    700.000          35.658         35.658    3.682%     1085.594      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    720.000          35.774         35.774    3.283%     1605.289      0.000   0.432       40.000                                                                                              
    740.000          35.643         35.643    3.737%     3088.106      0.000   0.432       40.000 
    760.000          35.643         35.643    3.737%    42021.634      0.000   0.432       40.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   1: A2_MARGEN IZQUIERDA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            160.000 anc                       0.000 
            284.999 anc                       3.500 
            509.347 anc                       3.500 
            634.347 anc                       7.000 
            635.645 anc                       7.000 
            644.350 anc                       7.000 
            646.272 anc                       7.011 
            654.353 anc                       7.057 
            656.019 anc                       7.069 
            663.697 anc                       7.127 
            664.356 anc                       7.132 
            670.855 anc                       7.202 
            674.358 anc                       7.240 
            684.360 anc                       7.379 
            685.311 anc                       7.394 
            694.359 anc                       7.540 
            698.727 anc                       7.610 
            704.358 anc                       7.701 
            708.993 anc                       7.776 
            714.357 anc                       7.863 
            720.340 anc                       7.960 
            722.781 anc                       7.999 
            722.846 anc                       0.500 
            722.856 anc                       0.000 
                                       
           2205.156 anc                       0.000 
           2205.166 anc                       0.500 
           2205.326 anc                       7.997 
           2206.100 anc                       7.966 
           2216.092 anc                       7.566 
           2217.788 anc                       7.501 
           2226.085 anc                       7.183 
           2235.884 anc                       7.000 
           2277.996 anc                       7.000 
           2278.299 anc                       6.987 
           2285.493 anc                       6.672 
           2294.117 anc                       6.295 
           2307.743 anc                       5.699 
           2325.781 anc                       4.909 
           2333.625 anc                       4.566 
           2341.468 anc                       4.223 
           2354.544 anc                       3.651 
           2357.996 anc                       3.500 
           2437.996 anc                       3.500 
           2517.996 anc                       0.000 
           
           
           

  Istram 18.03.03.09 10/04/18 19:30:32   3953                 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   2: A2_MARGEN DERECHA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            706.250 anc                       0.000 
            841.250 anc                       3.500 
            957.250 anc                       3.500 
           1086.250 anc                       7.000 
           1144.685 anc                       7.000 
           1145.305 anc                       7.001 
           1146.196 anc                       7.001 
           1148.191 anc                       7.005 
           1150.186 anc                       7.012 
           1152.182 anc                       7.021 
           1154.177 anc                       7.033 
           1154.340 anc                       7.034 
           1156.172 anc                       7.048 
           1158.168 anc                       7.065 
           1160.163 anc                       7.085 
           1162.158 anc                       7.108 
           1164.153 anc                       7.133 
           1166.148 anc                       7.161 
           1167.208 anc                       7.177 
           1168.143 anc                       7.192 
           1170.138 anc                       7.225 
           1172.133 anc                       7.261 
           1172.841 anc                       7.274 
           1174.128 anc                       7.299 
           1176.123 anc                       7.340 
           1178.118 anc                       7.384 
           1179.715 anc                       7.422 
           1180.113 anc                       7.431 
           1182.108 anc                       7.480 
           1184.102 anc                       7.532 
           1186.097 anc                       7.587 
           1186.598 anc                       7.601 
           1186.897 anc                       7.610 
           1188.091 anc                       7.644 
           1190.086 anc                       7.704 
           1192.080 anc                       7.766 
           1194.075 anc                       7.831 
           1196.069 anc                       7.899 
           1198.063 anc                       7.970 
           1198.763 anc                       7.995 
           1199.037 anc                       0.500 
           1199.047 anc                       0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:   9: TRANSFER 2 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          5.000         
              2.147 anc          5.000         
              4.031 anc          5.002         
              5.863 anc          5.010         
              7.647 anc          5.025         
              9.387 anc          5.047         
             11.084 anc          5.076         
             12.742 anc          5.109         
             14.383 anc          5.140         
             32.245 anc          4.363         
             33.822 anc          4.203         
             35.406 anc          4.042         
             36.998 anc          3.892         
             38.604 anc          3.764         
             40.242 anc          3.664         
             41.914 anc          3.590         
             43.617 anc          3.541         
             45.353 anc          3.512         
             47.121 anc          3.501         
             55.122 anc          3.500         
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  10: VIA SERVICIO AV ARAGON 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
            138.425 anc          3.500        3.500 
            258.425 anc          3.500        7.000 
            595.000 anc          3.500        7.000 
            795.000 anc          3.500        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  11: DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           PUNTOS SINGULARES DE LA PLANTA Y EL ALZADO                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
           -100.000 anc          3.500        3.500 
            -68.790 anc          6.912        3.500 
            -52.678 anc          7.061        3.500 
            -43.259 anc          6.916        3.500 
            -27.483 anc          6.927        3.500 
            -16.313 anc          6.890        3.500 
             -5.763 anc          6.870        3.500 
             10.174 anc          6.927        3.500 
             20.806 anc          6.944        3.500 
             31.438 anc          6.940        3.500 
             36.755 anc          6.931        3.500 
             42.072 anc          6.915        3.500 
             49.457 anc          6.928        3.500 
             60.527 anc          6.933        3.500 
             71.598 anc          6.922        3.500 
             87.569 anc          6.881        3.500 
            102.250 anc          6.816        3.500 
            116.907 anc          6.791        3.500 
            126.661 anc          6.821        3.500 
            136.408 anc          6.899        3.500 
            162.544 anc          6.923        3.500 

            190.372 anc          6.932        3.500 
            215.735 anc          7.129        3.500 
            245.627 anc          8.334        3.500 
            269.099 anc         10.615        3.500 
            278.323 anc         11.980        3.500 
            285.000 anc         11.980        3.500 
            285.037 anc          3.500        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  12: RAMAL  1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        0.000 
             10.104 anc          3.500        0.000 
             22.980 anc          3.500        0.000 
             52.980 anc          3.500        0.000 
             82.980 anc          3.500        0.000 
            109.131 anc          3.835        0.000 
            116.889 anc          3.935        0.000 
            122.000 anc          4.000        0.256 
            139.131 anc          4.000        1.112 
            169.131 anc          4.000        2.612 
            186.889 anc          4.000        3.500 
            193.233 anc          4.000        3.500 
            193.243 anc          4.000        3.500 
            202.980 anc          4.000        3.500 
            206.230 anc          4.000        3.500 
            212.718 anc          4.000        3.507 
            222.453 anc          4.000        3.575 
            232.177 anc          4.000        3.778 
            241.873 anc          4.000        4.190 
            246.616 anc          4.000        4.490 
            246.889 anc          4.000        0.500 
            246.899 anc          4.000        0.000 
            253.441 anc          4.000        0.000 
            286.647 anc          4.000        0.000 
            346.416 anc          4.000        0.000 
            420.333 anc          4.000        0.000 
            437.000 anc          4.000        0.000 
            452.911 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  13: PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
            371.564 anc          3.500        3.500 
            454.564 anc          3.500        7.000 
            478.729 anc          3.500        7.000 
            478.739 anc          3.500        7.000 
            488.691 anc          3.500        7.100 
            497.005 anc          3.500        7.510 
            498.631 anc          3.500        7.636 
            506.574 anc          3.500        8.465 
            507.136 anc          3.500        4.000 
            507.146 anc          3.500        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  14: RAMAL 2 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          4.000        0.000 
             27.999 anc          4.000        0.000 
             47.997 anc          4.250        0.000 
            162.991 anc          4.250        0.000 
            202.991 anc          3.500        0.000 
            245.873 anc          3.500        0.000 
            245.883 anc          3.500        0.500 
            246.529 anc          3.500        5.120 
            252.517 anc          3.500        4.395 
            254.758 anc          3.500        4.180 
            262.500 anc          3.500        3.686 
            272.498 anc          3.500        3.504 
            282.498 anc          3.500        3.500 
            292.498 anc          3.500        3.500 
            292.508 anc          3.500        3.500 
            369.883 anc          3.500        3.500 
            502.883 anc          3.500        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  15: ACCESO_GLORIETA - AV ARAGÓN 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            -45.256 anc          5.095        0.000 
             25.299 anc          5.095        0.000 
             39.691 anc          4.000        0.000 
             46.258 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  16: CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          0.000        0.000 
             50.000 anc          0.000        3.500 
             53.444 anc          0.000        3.570 
             54.444 anc          0.000        3.570 
             55.444 anc          0.000        3.569 
             57.445 anc          0.000        3.568 
             59.445 anc          0.000        3.567 
             61.445 anc          0.000        3.566 
             63.445 anc          0.000        3.565 
             64.446 anc          0.000        3.564 
             65.446 anc          0.000        3.564 
             67.446 anc          0.000        3.563 
             69.446 anc          0.000        3.562 
             71.447 anc          0.000        3.561 
             73.447 anc          0.000        3.560 
             74.447 anc          0.000        3.559 
             75.447 anc          0.000        3.558 
             77.448 anc          0.000        3.558 
             79.186 anc          0.000        3.556 
             79.196 anc          0.000        3.557 
             79.445 anc          0.000        3.556 
             79.448 anc          0.000        3.557 
             81.448 anc          0.000        3.582 
             83.448 anc          0.000        3.607 
             84.449 anc          0.000        3.620 

             85.449 anc          0.000        3.632 
             87.449 anc          0.000        3.658 
             89.281 anc          0.000        3.681 
             89.449 anc          0.000        3.688 
             91.449 anc          0.000        3.764 
             93.450 anc          0.000        3.840 
             94.450 anc          0.000        3.878 
             95.450 anc          0.000        3.916 
             97.450 anc          0.000        3.993 
             99.367 anc          0.000        4.066 
             99.451 anc          0.000        4.071 
            101.451 anc          0.000        4.192 
            103.451 anc          0.000        4.314 
            105.451 anc          0.000        4.435 
            107.035 anc          0.000        4.532 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  16: CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            107.296 anc          0.000        0.875 
            107.305 anc          0.000        0.555 
            107.319 anc          0.000        0.541 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  17: TRANSFER 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        0.000 
 
 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 170 

  Istram 18.03.03.09 10/04/18 19:30:34   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
            271.000 anc          3.500        3.500 
            281.975 anc          3.500        0.000 
            283.000 anc          3.500        0.032 
            285.000 anc          3.500        0.094 
            287.000 anc          3.500        0.175 
            290.000 anc          3.500        0.332 
            294.000 anc          3.500        0.569 
            296.328 anc          3.500        0.738 
            297.000 anc          3.500        0.780 
            300.000 anc          3.500        0.950 
            303.000 anc          3.500        1.073 
            305.000 anc          3.500        1.153 
            307.181 anc          3.500        1.259 
            310.793 anc          3.500        1.390 
            311.732 anc          3.500        1.432 
            314.402 anc          3.500        1.519 
            317.967 anc          3.500        1.682 
            318.006 anc          3.500        1.683 
            321.606 anc          3.500        1.846 
            322.950 anc          3.500        1.922 
            325.200 anc          3.500        2.040 
            326.390 anc          3.500        2.112 
            328.789 anc          3.500        2.229 
            331.535 anc          3.500        2.400 
            332.373 anc          3.500        2.443 
            334.961 anc          3.500        2.602 
            335.952 anc          3.500        2.655 
            339.527 anc          3.500        2.887 
            340.099 anc          3.500        2.930 
            343.053 anc          3.500        3.109 
            343.098 anc          3.500        3.111 
            346.668 anc          3.500        3.290 
            346.781 anc          3.500        3.297 
            349.264 anc          3.500        3.383 
            350.238 anc          3.500        3.395 
            352.988 anc          3.500        3.454 
            353.808 anc          3.500        3.448 
            357.378 anc          3.500        3.462 
            358.311 anc          3.500        3.476 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  20: RAMAL 3 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            360.947 anc          3.500        3.486 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  21: RAMAL 4 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          4.199        0.000 
             10.667 anc          4.270        0.000 
             34.767 anc          4.270        0.000 
             51.434 anc          4.000        0.000 
             68.101 anc          4.270        0.000 
            188.263 anc          4.270        0.000 
            241.266 anc          4.000        0.000 
            294.269 anc          4.270        0.000 
            335.000 anc          4.270        0.000 
            370.000 anc          3.500        0.000 
            406.159 anc          3.500        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  24: REPOSICIÓN M14 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
            172.469 anc          3.500        3.500 
 
 
  Istram 18.03.03.09 10/04/18 19:30:34   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  25: COLECTORA M14 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          7.000        3.500 
             90.000 anc          7.000        0.000 
            180.000 anc          3.700        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
            261.937 anc          3.500        3.500 
            264.506 anc         10.496        3.500 
            275.072 anc         10.039        3.500 
            276.332 anc          9.988        3.500 
            278.624 anc          9.894        3.500 
            286.000 anc          9.546        3.500 
            296.460 anc          9.052        4.740 
            303.141 anc          8.731        5.532 
            309.813 anc          8.424        6.323 
            316.486 anc          8.140        7.114 
            318.859 anc          8.051        7.395 
            323.292 anc          7.886        7.578 
            327.435 anc          7.777        7.749 
            335.663 anc          7.617        8.088 
            341.825 anc          7.524        8.342 
            358.537 anc          7.453        9.032 
            359.973 anc          7.447        9.033 
            374.868 anc          7.482        9.051 
            389.209 anc          7.565        9.068 
            395.980 anc          7.600        9.076 
            397.715 anc          7.606        9.078 
            402.410 anc          7.624        8.918 
            408.840 anc          7.636        8.700 
            415.268 anc          7.615        8.481 
            420.901 anc          7.584        8.290 
            429.958 anc          7.533        7.337 
            430.401 anc          7.531        7.291 
            443.987 anc          7.507        5.893 
            444.573 anc          7.507        5.832 
            449.420 anc          7.504        5.384 
            454.834 anc          7.500        4.978 
            456.685 anc          7.499        4.863 
            458.066 anc          7.497        4.776 
            462.119 anc          7.491        4.343 
            469.370 anc          7.469        3.567 
            470.000 anc          7.467        3.500 
            471.577 anc          7.462        3.500 
            477.820 anc          7.444        3.500 
            486.160 anc          7.420        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  26: VIA SERVICIO PLENILUNIO 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            493.741 anc          7.410        3.500 
            499.504 anc          7.389        3.500 
            507.186 anc          7.377        3.500 
            514.877 anc          7.375        3.500 
            524.796 anc          7.356        3.500 
            536.694 anc          7.307        3.500 
            543.177 anc          7.291        3.500 
            551.819 anc          7.254        3.500 
            560.471 anc          7.220        3.500 
            593.464 anc          7.113        3.500 
            606.943 anc          7.085        3.500 
            618.025 anc          7.084        3.500 
            631.326 anc          7.096        3.500 
            639.951 anc          7.095        3.500 
            647.975 anc          7.126        3.500 
            669.397 anc          7.214        3.500 
            681.134 anc          7.254        3.500 
            711.194 anc          7.287        3.500 
            720.712 anc          7.272        3.500 
            727.858 anc          7.256        3.500 

            738.513 anc          7.325        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  30: GLORIETA ALAMEDA OASUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc         10.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  31: DEFLECTORA 1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          5.000        0.000 
              8.000 anc          5.000        0.000 
             40.000 anc          3.600        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  32: DEFLECTORA 2 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        0.000 
              0.107 anc          3.500        0.258 
              0.161 anc          3.500        0.255 
              1.160 anc          3.500        0.449 
              2.212 anc          3.500        0.653 
              3.263 anc          3.500        0.857 
              4.315 anc          3.500        1.061 
              5.367 anc          3.500        1.265 
              5.509 anc          3.500        1.293 
              6.417 anc          3.500        1.479 
              7.466 anc          3.500        1.695 
              8.515 anc          3.500        1.911 
              9.565 anc          3.500        2.127 
             10.614 anc          3.500        2.342 
             11.663 anc          3.500        2.558 
             11.890 anc          3.500        2.605 
             12.729 anc          3.500        2.638 
             13.800 anc          3.500        2.679 
             14.870 anc          3.500        2.721 
             15.941 anc          3.500        2.763 
             17.020 anc          3.500        2.803 
             18.101 anc          3.500        2.839 
             18.980 anc          3.500        2.866 
             19.182 anc          3.500        2.871 
             20.000 anc          3.500        2.887 
             20.264 anc          3.500        2.892 
             28.661 anc          3.500        2.875 
             29.831 anc          3.500        2.874 
             31.000 anc          3.500        2.897 
             32.366 anc          3.500        2.954 
             33.731 anc          3.500        3.043 
             38.000 anc          3.500        3.311 
             41.000 anc          3.500        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  33: RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          5.000        0.000 
              9.524 anc          5.000        0.000 
             11.037 anc          4.923        0.000 
             12.553 anc          4.829        0.000 
             14.075 anc          4.712        0.000 
             15.601 anc          4.575        0.000 
             17.134 anc          4.417        0.000 
             18.549 anc          4.253        0.000 
             18.703 anc          4.234        0.000 
             20.324 anc          4.088        0.000 
             21.998 anc          4.015        0.000 
             23.723 anc          3.993        0.000 
             25.502 anc          4.000        0.000 
             26.000 anc          4.000        0.000 
             66.000 anc          4.000        3.500 
             86.638 anc          4.000        3.500 
             88.710 anc          4.000        3.500 
             91.646 anc          4.000        3.514 
             96.655 anc          4.000        3.595 
            101.661 anc          4.000        3.746 
            106.666 anc          4.000        3.967 
            111.668 anc          4.000        4.260 
            114.928 anc          4.000        4.489 
            115.227 anc          4.000        0.500 
            115.237 anc          4.000        0.000 
            200.000 anc          4.000        0.000 
            250.000 anc          3.500        0.000 
            283.990 anc          3.500        0.000 
            999.000 anc          3.500        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  34: RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
             -7.449 anc          3.500        0.000 
             32.752 anc          3.500        0.000 
             56.873 anc          4.000        0.000 
            916.777 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        0.000 
             63.000 anc          3.500        0.000 
            103.000 anc          4.000        0.000 
            153.368 anc          4.000        0.000 
            169.022 anc          4.200        0.000 
            186.627 anc          4.200        0.000 
            214.805 anc          4.000        0.000 
            502.982 anc          4.000        0.000 
            514.127 anc          4.000        0.000 

 
            514.137 anc          4.206        0.000 
            514.316 anc          8.702        0.000 
            515.838 anc          8.642        0.000 
            517.286 anc          8.586        0.000 
            517.296 anc          8.585        0.500 
            517.487 anc          8.578        4.494 
            517.829 anc          8.565        4.475 
            518.498 anc          8.539        4.438 
            519.510 anc          8.501        4.383 
            519.821 anc          8.489        4.367 
            520.522 anc          8.463        4.330 
            521.533 anc          8.426        4.279 
            521.813 anc          8.416        4.265 
            522.545 anc          8.389        4.229 
            523.557 anc          8.353        4.181 
            523.805 anc          8.344        4.170 
            524.569 anc          8.317        4.135 
            525.581 anc          8.282        4.090 
            525.797 anc          8.274        4.081 
            526.593 anc          8.247        4.047 
            527.605 anc          8.213        4.006 
            527.789 anc          8.206        3.998 
            528.617 anc          8.179        3.966 
            529.629 anc          8.145        3.928 
            529.782 anc          8.140        3.922 
            530.641 anc          8.113        3.891 
            531.653 anc          8.080        3.856 
            531.774 anc          8.076        3.852 
            532.666 anc          8.048        3.823 
            533.678 anc          8.017        3.791 
            533.767 anc          8.014        3.788 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            534.690 anc          7.986        3.761 
            535.703 anc          7.955        3.733 
            535.760 anc          7.953        3.731 
            536.715 anc          7.925        3.706 
            537.728 anc          7.895        3.681 
            537.753 anc          7.895        3.680 
            538.740 anc          7.866        3.657 
            539.745 anc          7.838        3.636 
            539.753 anc          7.838        3.635 
            540.765 anc          7.810        3.615 
            541.738 anc          7.783        3.597 
            541.778 anc          7.782        3.597 
            542.790 anc          7.755        3.580 
            543.732 anc          7.730        3.565 
            543.803 anc          7.728        3.564 
            544.815 anc          7.702        3.551 
            545.725 anc          7.679        3.540 
            545.828 anc          7.676        3.539 
            546.841 anc          7.651        3.528 
            547.718 anc          7.629        3.521 
            547.854 anc          7.626        3.519 
            548.866 anc          7.602        3.512 
            549.711 anc          7.582        3.508 
            549.878 anc          7.578        3.507 
            550.891 anc          7.555        3.503 
            551.705 anc          7.536        3.501 
            551.904 anc          7.532        3.501 
            552.781 anc          7.513        3.500 
            552.917 anc          7.510        3.500 
            553.698 anc          7.493        3.500 
            553.929 anc          7.488        3.500 
            554.942 anc          7.466        3.500 
            555.692 anc          7.451        3.500 
            555.955 anc          7.445        3.500 
            556.967 anc          7.425        3.500 
            557.686 anc          7.411        3.500 
            557.980 anc          7.405        3.500 
            558.993 anc          7.386        3.500 
            559.679 anc          7.372        3.500 
            560.006 anc          7.366        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  35: PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            561.018 anc          7.348        3.500 
            561.673 anc          7.336        3.500 
            562.031 anc          7.330        3.500 
            563.044 anc          7.312        3.500 
            563.667 anc          7.302        3.500 
            564.056 anc          7.295        3.500 
            565.069 anc          7.279        3.500 
            565.661 anc          7.269        3.500 
            566.081 anc          7.263        3.500 
            567.094 anc          7.247        3.500 
            567.655 anc          7.238        3.500 
            568.107 anc          7.232        3.500 
            569.649 anc          7.210        3.500 
            569.892 anc          7.206        3.500 
            571.643 anc          7.182        3.500 
            573.637 anc          7.157        3.500 
            575.631 anc          7.134        3.500 
            577.626 anc          7.113        3.500 
            579.620 anc          7.093        3.500 
            581.614 anc          7.075        3.500 
            583.608 anc          7.060        3.500 
            585.603 anc          7.046        3.500 
            587.597 anc          7.033        3.500 
            589.591 anc          7.023        3.500 
            591.586 anc          7.015        3.500 
            593.580 anc          7.008        3.500 
            595.575 anc          7.004        3.500 
            597.569 anc          7.001        3.500 
            599.563 anc          7.000        3.500 
            660.000 anc          6.828        3.500 
            670.000 anc          6.800        1.313 
            676.000 anc          6.740        0.000 
            695.000 anc          6.550        0.000 
            710.000 anc          6.550        0.000 
            725.000 anc          6.550        4.000 
            765.000 anc          6.550        4.000 
            780.000 anc          6.550        0.000 
 
 
  Istram 18.03.03.09 10/04/18 19:30:35   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  36: TRANFER ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          5.451        0.000 
              0.072 anc          5.451        0.000 
              0.456 anc          5.105        0.000 
              0.862 anc          4.804        0.000 
              1.288 anc          4.552        0.000 
              1.735 anc          4.351        0.000 
              1.806 anc          4.324        0.000 
              2.194 anc          4.198        0.000 
              2.340 anc          4.161        0.000 
              2.664 anc          4.086        0.000 
              3.012 anc          4.036        0.000 
              3.141 anc          4.020        0.000 
              3.621 anc          3.997        0.000 
              3.717 anc          3.999        0.000 
              4.316 anc          3.995        0.000 
              4.718 anc          3.999        0.000 
              5.021 anc          3.995        0.000 
             16.718 anc          3.999        0.000 
             16.996 anc          3.996        0.000 
             17.700 anc          3.999        0.000 
             17.718 anc          3.999        0.000 
             18.405 anc          3.996        0.000 
             18.718 anc          3.999        0.000 
             19.109 anc          3.996        0.000 
             19.718 anc          4.000        0.000 
             19.814 anc          3.998        0.000 
             20.518 anc          3.997        0.000 
             20.718 anc          4.000        0.000 
             21.222 anc          3.997        0.000 
             21.518 anc          4.000        0.000 
             21.718 anc          4.000        0.000 
             21.927 anc          3.997        0.000 
             22.631 anc          3.998        0.000 
             22.718 anc          4.000        0.000 
             23.336 anc          3.999        0.000 
             23.397 anc          4.000        0.000 
             23.409 anc          4.000        0.000 
             23.431 anc          4.000        0.000 
             23.440 anc          4.000        0.000 
             23.458 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
             23.460 anc          4.000        0.000 
             23.474 anc          4.000        0.000 
             23.504 anc          4.000        0.000 
             23.518 anc          4.000        0.000 
             23.525 anc          4.000        0.000 
             23.560 anc          4.000        0.000 
             23.623 anc          4.000        0.000 
             23.653 anc          4.000        0.000 
             23.696 anc          4.000        0.000 
             23.718 anc          4.000        0.000 
             23.734 anc          4.000        0.000 
             23.784 anc          4.000        0.000 
             23.798 anc          4.000        0.000 
             23.882 anc          4.000        0.000 
             23.932 anc          4.000        0.000 
             23.987 anc          4.000        0.000 
             23.989 anc          4.000        0.000 
             24.040 anc          4.000        0.000 
             24.104 anc          4.000        0.000 
             24.166 anc          4.000        0.000 
             24.225 anc          4.000        0.000 
             24.308 anc          4.000        0.000 
             24.352 anc          4.000        0.000 
             24.481 anc          4.000        0.000 
             24.518 anc          4.000        0.000 
             24.613 anc          4.000        0.000 
             24.660 anc          4.000        0.000 
             24.718 anc          4.000        0.000 
             24.746 anc          4.000        0.000 
          15690.942 anc          4.663        0.000 
          15690.949 anc          4.658        0.000 
          15691.570 anc          4.177        0.000 
          15691.824 anc          3.980        0.000 
          15692.198 anc          3.706        0.000 
          15692.724 anc          3.321        0.000 
          15692.835 anc          3.245        0.000 
          15693.481 anc          2.799        0.000 
          15693.642 anc          2.688        0.000 
          15694.137 anc          2.367        0.000 
          15694.557 anc          2.095        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
          15694.577 anc          2.082        0.000 
          15694.800 anc          1.946        0.000 
          15695.471 anc          1.537        0.000 
          15695.529 anc          1.501        0.000 
          15696.151 anc          1.146        0.000 
          15696.497 anc          0.948        0.000 
          15696.838 anc          0.766        0.000 
          15697.479 anc          0.423        0.000 
          15697.531 anc          0.397        0.000 
          15698.233 anc          0.046        0.000 
          15698.477 anc          0.075        0.000 
          15698.942 anc          0.291        0.000 
          15699.487 anc          0.545        0.000 
          15699.655 anc          0.617        0.000 
          15700.376 anc          0.928        0.000 
          15700.510 anc          0.986        0.000 
          15701.061 anc          1.209        0.000 
          15701.072 anc          1.213        0.000 
          15701.102 anc          1.225        0.000 
          15710.307 anc          3.637        0.000 

          15710.330 anc          3.640        0.000 
          15710.458 anc          3.658        0.000 
          15710.480 anc          3.660        0.000 
          15710.609 anc          3.677        0.000 
          15710.622 anc          3.679        0.000 
          15710.632 anc          3.680        0.000 
          15710.764 anc          3.697        0.000 
          15710.787 anc          3.700        0.000 
          15710.829 anc          3.705        0.000 
          15710.919 anc          3.716        0.000 
          15710.942 anc          3.719        0.000 
          15710.956 anc          3.720        0.000 
          15711.033 anc          3.730        0.000 
          15711.076 anc          3.734        0.000 
          15711.099 anc          3.737        0.000 
          15711.234 anc          3.753        0.000 
          15711.254 anc          3.755        0.000 
          15711.257 anc          3.755        0.000 
          15711.269 anc          3.757        0.000 
          15711.353 anc          3.766        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
          15711.413 anc          3.772        0.000 
          15711.443 anc          3.776        0.000 
          15711.599 anc          3.792        0.000 
          15711.632 anc          3.795        0.000 
          15711.735 anc          3.806        0.000 
          15711.786 anc          3.811        0.000 
          15711.822 anc          3.814        0.000 
          15711.973 anc          3.829        0.000 
          15712.012 anc          3.832        0.000 
          15712.140 anc          3.844        0.000 
          15712.162 anc          3.846        0.000 
          15712.204 anc          3.850        0.000 
          15712.349 anc          3.862        0.000 
          15712.361 anc          3.863        0.000 
          15712.395 anc          3.866        0.000 
          15712.498 anc          3.874        0.000 
          15712.516 anc          3.876        0.000 
          15712.538 anc          3.877        0.000 
          15712.586 anc          3.881        0.000 
          15712.725 anc          3.892        0.000 
          15712.914 anc          3.905        0.000 
          15713.101 anc          3.918        0.000 
          15713.180 anc          3.923        0.000 
          15713.249 anc          3.927        0.000 
          15713.288 anc          3.929        0.000 
          15713.298 anc          3.930        0.000 
          15713.471 anc          3.940        0.000 
          15713.474 anc          3.940        0.000 
          15713.480 anc          3.940        0.000 
          15713.661 anc          3.950        0.000 
          15713.847 anc          3.959        0.000 
          15714.031 anc          3.967        0.000 
          15714.080 anc          3.969        0.000 
          15714.215 anc          3.974        0.000 
          15714.360 anc          3.979        0.000 
          15714.397 anc          3.980        0.000 
          15714.578 anc          3.986        0.000 
          15714.583 anc          3.986        0.000 
          15714.758 anc          3.990        0.000 
          15714.864 anc          3.992        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  37: CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
          15714.937 anc          3.994        0.000 
          15715.114 anc          3.996        0.000 
          15715.290 anc          3.998        0.000 
          15715.465 anc          4.000        0.000 
          15715.472 anc          4.000        0.000 
          15715.638 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  38: DEFLECTORA ENTRADA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          6.163        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  39: DEFLECTORA SALIDA 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          4.500        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  40: DESVIO PROVISIONAL 1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          7.000        3.500 
              2.431 anc          7.000        3.500 
              4.862 anc          7.000        3.500 
              4.909 anc          7.000        3.500 
              5.000 anc          7.000        3.500 
              7.260 anc          7.000        3.487 
              9.657 anc          7.000        3.497 
             10.000 anc          7.000        3.500 
             12.054 anc          7.000        3.488 
             14.451 anc          7.000        3.495 
             15.000 anc          7.000        3.500 
             16.849 anc          7.000        3.488 
             19.246 anc          7.000        3.493 
             20.000 anc          7.000        3.500 
             21.643 anc          7.000        3.489 
             24.041 anc          7.000        3.492 
             25.000 anc          7.000        3.500 
             26.438 anc          7.000        3.490 
             28.835 anc          7.000        3.491 
             30.000 anc          7.000        3.500 
             31.232 anc          7.000        3.490 
             33.630 anc          7.000        3.490 
             35.000 anc          7.000        3.500 
             36.027 anc          7.000        3.492 

             38.424 anc          7.000        3.489 
             40.000 anc          7.000        3.500 
             40.822 anc          7.000        3.493 
             43.219 anc          7.000        3.488 
             45.000 anc          7.000        3.500 
             45.616 anc          7.000        3.494 
             48.013 anc          7.000        3.488 
             50.000 anc          7.000        3.500 
             50.411 anc          7.000        3.496 
             52.808 anc          7.000        3.487 
             55.000 anc          7.000        3.500 
             55.205 anc          7.000        3.498 
             57.603 anc          7.000        3.487 
             60.000 anc          7.000        3.500 
             62.397 anc          7.000        3.487 
             64.794 anc          7.000        3.498 
 
 
  Istram 18.03.03.09 10/04/18 19:30:35   3953                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  40: DESVIO PROVISIONAL 1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
             65.000 anc          7.000        3.500 
             67.192 anc          7.000        3.487 
             69.589 anc          7.000        3.496 
             70.000 anc          7.000        3.500 
             71.986 anc          7.000        3.488 
             74.384 anc          7.000        3.495 
             75.000 anc          7.000        3.500 
             76.781 anc          7.000        3.488 
             79.178 anc          7.000        3.493 
             80.000 anc          7.000        3.500 
             81.575 anc          7.000        3.489 
             83.973 anc          7.000        3.492 
             85.000 anc          7.000        3.500 
             86.370 anc          7.000        3.490 
             88.767 anc          7.000        3.491 
             90.000 anc          7.000        3.500 
             91.165 anc          7.000        3.491 
             93.562 anc          7.000        3.490 
             95.000 anc          7.000        3.500 
             95.959 anc          7.000        3.492 
             98.357 anc          7.000        3.489 
            100.000 anc          7.000        3.500 
            100.754 anc          7.000        3.496 
            103.151 anc          7.000        3.497 
            103.535 anc          7.000        3.500 
            105.000 anc          7.000        3.500 
            105.625 anc          7.000        3.509 
            108.114 anc          7.000        3.519 
            110.000 anc          7.000        3.500 
            110.603 anc          7.000        3.509 
            113.092 anc          7.000        3.519 
            115.000 anc          7.000        3.500 
            115.581 anc          7.000        3.508 
            118.070 anc          7.000        3.519 
            120.000 anc          7.000        3.500 
            120.559 anc          7.000        3.508 
            123.048 anc          7.000        3.519 
            125.000 anc          7.000        3.500 
            125.537 anc          7.000        3.508 
            128.026 anc          7.000        3.520 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  40: DESVIO PROVISIONAL 1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            130.000 anc          7.000        3.500 
            130.515 anc          7.000        3.507 
            133.004 anc          7.000        3.520 
            135.000 anc          7.000        3.500 
            135.493 anc          7.000        3.507 
            137.982 anc          7.000        3.520 
            140.000 anc          7.000        3.500 
            140.471 anc          7.000        3.507 
            142.960 anc          7.000        3.520 
            145.000 anc          7.000        3.500 
            145.449 anc          7.000        3.507 
            147.938 anc          7.000        3.520 
            150.000 anc          7.000        3.500 
            150.427 anc          7.000        3.506 
            152.916 anc          7.000        3.520 
            155.000 anc          7.000        3.500 
            155.405 anc          7.000        3.506 
            157.894 anc          7.000        3.520 
            160.000 anc          7.000        3.500 
            160.383 anc          7.000        3.506 
            162.872 anc          7.000        3.520 
            165.000 anc          7.000        3.500 
            165.361 anc          7.000        3.506 
            167.850 anc          7.000        3.520 
            170.000 anc          7.000        3.500 
            170.339 anc          7.000        3.505 
            172.828 anc          7.000        3.520 
            175.000 anc          7.000        3.500 
            175.317 anc          7.000        3.506 
            177.806 anc          7.000        3.530 
            180.000 anc          7.000        3.518 
            180.296 anc          7.000        3.522 
            182.785 anc          7.000        3.537 
            185.000 anc          7.000        3.517 
            185.274 anc          7.000        3.521 
            187.763 anc          7.000        3.538 
            190.000 anc          7.000        3.519 
            190.253 anc          7.000        3.523 
            192.742 anc          7.000        3.538 
            195.000 anc          7.000        3.518 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  40: DESVIO PROVISIONAL 1 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
            195.231 anc          7.000        3.521 
            197.721 anc          7.000        3.537 
            200.000 anc          7.000        3.517 
            200.210 anc          7.000        3.520 
            202.699 anc          7.000        3.538 
            205.000 anc          7.000        3.519 
            205.189 anc          7.000        3.522 
            207.678 anc          7.000        3.539 
            210.000 anc          7.000        3.518 
            210.167 anc          7.000        3.520 
            212.656 anc          7.000        3.537 
            215.000 anc          7.000        3.517 
            215.146 anc          7.000        3.519 
            217.635 anc          7.000        3.534 
            220.000 anc          7.000        3.512 
            220.124 anc          7.000        3.515 
            222.613 anc          7.000        3.550 
            225.000 anc          7.000        3.547 
            225.103 anc          7.000        3.550 
            227.592 anc          7.000        3.618 

            230.000 anc          7.000        3.645 
            230.083 anc          7.000        3.649 
            232.573 anc          7.000        3.760 
            234.952 anc          7.000        3.828 
            235.000 anc          7.000        3.831 
            235.060 anc          7.000        3.835 
            237.421 anc          7.000        4.035 
            239.775 anc          7.000        4.273 
            240.000 anc          7.000        4.298 
            241.894 anc          7.000        4.588 
            242.110 anc          7.000        4.627 
            243.470 anc          7.000        4.880 
            244.424 anc          7.000        5.080 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  41: DESVIO PROVISIONAL 2 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  42: DESVIO PROVISIONAL 3 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.500        3.500 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  43: DESVIO PROVISIONAL 4 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          4.000        0.000 
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  PROYECTO : 20160520_NUDO EYM 
  EJE:  45: DESVIO PROVISIONAL 5 
   
            ******************************************************************************* 
            * * *           LISTADO DE ANCHOS                * * * 
            ******************************************************************************* 
 
             
 
       PK           PUNTO Ancho izq.   Ancho dcha.  
       ------------ ----- ------------ ------------ 
              0.000 anc          3.000        3.000 
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