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10. ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 

10.1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo estudia, en base a los datos de tráfico y a la explanada existente, la sección de 
firme más idónea a disponer en todos los viales definidos en la Encomienda de Gestión del 
Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) para la “Asistencia Técnica para la 
redacción del Proyecto de Trazado y Construcción de la Autovía del Noreste (A-2). Remodelación del 
Nudo de Eisenhower”. Clave: T5/45-M-14170 conforme a la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de 
la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.  

La normativa a aplicar en el cálculo de la sección del firme será la siguiente: 

- Orden FOM/3460/2003 Norma 6.1-IC “Secciones de Firmes” de la Instrucción de Carreteras, de 

28 de noviembre de 2003. 

- Orden FOM/3459/2003, Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de 

Carreteras, de 28 de noviembre de 2003. 

- Nota informativa de la Dirección General de Carreteras sobre capas drenantes en firmes 

publicada el 4 de abril de 1991. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75) de 

la Dirección General de Carreteras aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, modificado por 

las siguientes órdenes: 

- O.M. de 21 de enero de 1988, modificada parcialmente por O.M. de 8 de mayo de 1989. 

Aprueba los artículos: 

 210 (Alquitranes) 

 211 (Betunes asfálticos) 

 212 (Betunes fluidificados) 

 213 (Emulsiones bituminosas) 

 214 (Betunes fluxados). 

- O.M. de 8 de mayo de 1989 que modifica parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los 

artículos: 

 210 (Alquitranes) 

 211 (Betunes asfálticos) 

 212 (Betunes fluidificados) 

 213 (Emulsiones bituminosas) 

 214 (Betunes fluxados). 

- O.M. de 27 de mayo de 1999. Revisa los artículos: 

 202 (Cementos). 

 211 (Betunes asfálticos) 

 213 (Emulsiones bituminosas) 

 214 (Betunes fluxados). 

Deroga los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). 

Crea los artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos 
de imprimación), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 216 (Emulsiones asfálticas 
modificadas con polímeros). 

- O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. Revisa los 

siguientes artículos: 

 530 (Riegos de imprimación). 

 531 (Riegos de adherencia). 

 532 (Riegos de curado). 

 540 (Lechadas bituminosas). 

 542 (Mezclas bituminosas en caliente). 

 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura). 

 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). 

- O.C. FOM/891/2004 de 1 de marzo por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

 510 Zahorras. 

 512 Suelos estabilizados in situ 

 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) 

 530 Riegos de imprimación 

 531 Riegos de adherencia 

 532 Riegos de curado 
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 540 Lechadas bituminosas 

 542 Mezclas bituminosas en caliente 

 543 Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura 

 550 Pavimentos de hormigón 

 551 Hormigón magro vibrado 

- Nota de Servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento, en la que 

se indica que en todo tramo de autovía de nueva construcción que se proyecte se dispondrá 

una categoría de explanada tipo E3. 

- Orden Circular 20/2006 sobre Recepción de obras de Carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos, por tratarse de un proyecto con fecha de aprobación posterior a 12 de diciembre 

de 2003. 

- Orden Circular 306 P y P, del Ministerio de Fomento sobre "Calzadas de servicio y accesos a 

zonas de servicio", en accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 

de instalaciones de servicios. 

- Orden Circular 21 bis/2009 “Sobre betunes modificados de alta viscosidad con caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación 

in situ y almacenamiento en obra”. Esta Orden Circular, además de incluirla en la normativa 

deberá tenerse en cuenta en el desarrollo del Anejo. 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

materiales básicos, firmes y pavimentos y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

PARTE 2.- MATERIALES BÁSICOS. 

 200 Cales. 

 202 Cementos. 

 211 Betunes asfálticos. 

 212 Betunes modificados con polímeros. 

 214 Emulsiones bituminosas. 

 290 Geotextiles y productos relacionados. 

 

PARTE 5.- FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 510 Zahorras. 

 512 Suelos estabilizados in situ. 

 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 

 530 Riegos de imprimación. 

 531 Riegos de adherencia. 

 532 Riegos de curado. 

 540 Microaglomerados en frío. 

 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 550 Pavimentos de hormigón. 

 551 Hormigón magro vibrado. 

 

- Instrucción para la Recepción del Cemento (RC-08). Real Decreto 956/2008. 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

- Orden Circular 17/03. “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera”. 

Se utilizará también el manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas de 27 de Mayo 
de 2007 del CEDEX y la Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir 
los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

Según el BOE de 5 de Mayo de 2007 el marcado CE de las mezclas bituminosas será obligatorio 
desde el 1 de Marzo de 2008, además con las normas UNE-EN 14023 de betunes de penetración y 
UNE-EN 14023 de betunes modificados se produce un cambio importante en la denominación de 
los ligantes. 

En el presente anejo se utilizarán estas denominaciones aunque en la metodología para 
comparación de secciones estructurales se incluyan tablas procedentes del PG-3 y de la Norma 6.1-
IC “Secciones de Firme”, que utilizan las antiguas denominaciones. 

Con todo lo anterior se proponen distintas alternativas de la sección de firme a adoptar, 
realizándose una comparación entre ellas y justificándose la adoptada en base a criterios técnicos, 
económicos, etc. 
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Una vez decidida la sección de firme a adoptar, se particulariza ésta a las vías y ramales diseñados, 
así como a los elementos singulares, tales como estructuras. 

Por último se describe el procedimiento seguido para obtener la medición de los distintos 
componentes del firme y se resumen los valores totales obtenidos para el corredor. 

10.2. DATOS DE PARTIDA 

10.2.1. INTRODUCCIÓN 

Los datos de partida para el dimensionamiento se estudian en los anejos correspondientes de este 
mismo proyecto, y son los siguientes: 

- Tráfico pesado: determinado en el Anejo nº 6.- Planeamiento y tráfico. 

- Explanada: evaluada a partir de los estudios del terreno y de los materiales realizados en los 

Anejos nº 3.- Geología y procedencia de materiales y nº 7.- Estudio geotécnico del corredor. 

10.2.2. SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO 

Debido a existencia de multitud de anchos de calzada, anchos de arcenes y bermas en el presente 
proyecto, este apartado se desarrolla de forma más detallada en el anejo 8 trazado geométrico. 

10.2.3. TRÁFICO 

La estructura del firme, según la Norma 6.1-IC, es función de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio. 

Con los datos de IMDp (Intensidad Media Diaria de pesados) correspondientes al carril de diseño 
del proyecto, se procede a calcular la categoría de tráfico a efectos de dimensionamiento del firme. 

El proceso de cálculo se realiza de acuerdo a las instrucciones de la Norma 6.1.-IC “Secciones de 
Firme” que establece que “la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la 

acción prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por 
ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado.  

Según el apartado 4 de la citada norma se establece que para calcular la IMDp que circulará por el 
carril de proyecto se puede admitir que: 

− En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la 
mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 

− En calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril exterior se considera la 
categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados que circulan en 
ese sentido. 

− En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se considera que actúa sobre 
el exterior el 85% de los vehículos pesados que circulan en ese sentido. 

La norma define ocho categorías de tráfico pesado según la IMDp que se prevea en el carril de 
proyecto en el año de puesta en servicio, que aparecen a continuación: 

Leyenda: 

Categoria tráfico pesado IMDp 

T00 >4000 
T0 4000-2000 
T1 2000-800 
T2 800-200 

T31 200-100 
T32 100-50 
T41 50-25 
T42 <25 

 
A continuación se presentan las tablas con las categorías de tráfico pesado asignadas de cada uno 
de los elementos viarios en estudio: 
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Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

1 15.930 863 T1
2 71.992 3.015 T0
3 57.447 1.741 T1
4 18.215 873 T1
5 12.922 561 T2
6 3.005 302 T2
7 631 103 T31
8 17.579 769 T2
9 3.294 94 T32
10 8.526 657 T2
11 63.477 2.356 T0
12 20.878 864 T1
13 135 24 T42
14 20.739 840 T1
15 3.159 186 T31
16 6.163 487 T2
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Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

18 20.741 840 T1
19 3 0 T42
20 20.414 504 T2
21 41.157 1.344 T1
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Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

17 69.652 2.848 T0
22 8.349 90 T32
23 5 0 T42
24 32.806 1.253 T1
25 0 0 T42
26 3 3 T42
27 32.806 1.256 T1
28 0 0 T42
29 32.809 1.256 T1
30 0 0 T42
31 6 6 T42
32 32.817 1.262 T1
33 28 15 T42
34 32.848 1.276 T1
35 0 0 T42
36 81 46 T41
37 32.933 1.324 T1
38 0 0 T42
39 0 0 T42
40 164 92 T32
41 32.925 1.324 T1
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Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

42 33.088 1.415 T1
43 13.039 262 T2
44 46.123 1.677 T1
46 9.323 2.011 T0
47 31.828 1.453 T1
48 37.816 1.396 T1
49 41.150 3.463 T0
89 4.497 770 T2
90 13.051 1.923 T1
91 6.565 649 T2
92 7.548 412 T2
93 9.663 600 T2
94 9.455 1.696 T1
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Nombre IMD total IMD Pesados Categoría de tráfico
50 41.149 3.460 T0
54 18.260 620 T2
55 21.463 850 T1
56 39.720 1.470 T1
57 14.290 2.068 T0
58 26.861 1.392 T1
59 8.854 391 T2
60 10.528 585 T2
62 46.659 1.787 T1
63 46.484 1.478 T1
65 14.431 908 T1
66 22.226 1.029 T1
67 24.989 961 T1
68 4.421 658 T2
69 1.793 418 T2
70 14.440 377 T2
71 10.550 585 T2
74 48.516 1.590 T1
75 35.962 894 T1
76 5.705 171 T31
77 10.528 585 T2
79 44.105 1.537 T1
80 18.475 624 T2
81 58.437 2.735 T0
82 18.720 1.264 T1
95 17.313 473 T2
96 36.659 1.937 T1
97 8.411 768 T2
99 18.450 623 T2
100 3.061 612 T2
102 25 0 T42
103 4.413 54 T32
104 26.793 1.065 T1
105 35.959 893 T1
110 28.780 2.220 T0
111 22.104 1.468 T1
112 5.349 157 T31
113 2.398 640 T2
114 4.772 740 T2
115 7.650 669 T2
116 2.648 328 T2
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Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

72 64.148 2.774 T0
73 84.476 2.484 T0
118 1.447 153 T31
119 1.945 134 T31
120 572 25 T42
121 1.945 134 T31
122 5.632 492 T2
123 7.577 626 T2
124 12.926 781 T2
125 2.648 328 T2

Nombre IMD total IMD 
Pesados

Categoría 
de tráfico

83 916 103 T31
86 65.043 2.879 T0
87 68.904 1.900 T1
88 15.579 587 T2
126 12.012 678 T2
127 2.648 328 T2
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A continuación se adjunta un resumen de los ejes del trazado y de la sección de firme que se emplea en cada uno de ellos. 
 

EJE 
SECCIÓN IMD 

IMDp Categoría de 
tráfico 

SECCION DE FIRME A 
EMPLEAR SIMULACIÓN sección 

TRONCO 

1 72, 62, 52, 48, 17, 11, 2 71.992 3.015 T0 031 

2 87, 73, 75, 63, 105, 3 84.476 2484 T0 031 

VIALES MARGEN IZQUIERDA A2 

9 115-122 12.900 419 T31 3131 

10 50,49,47 41.150 3.463 T0 031 

11 1,  5 15.930 863 T1 131 

12 97, 100 8.411 768 T2 231 

13 67, 71 24.989 961 T1 131 

14 70, 101 17.502 987 T1 131 

15 46 9.323 2011 T0 031 

16 57 14.290 2068 T0 031 

17 57 14.290 2068 T0 031 

30 68,69,113,114,115,116 4.772 740 T2 231 

31 68, 69 4.421 658 T2 231 

32 68, 69 4.421 658 T2 231 

33 123 7.577 626 T2 231 

34 116 2.648 328 T2 231 

35 112 5.349 157 T31 3131 

36 115-122 2.018 177 T31 3131 

37 121 1.945 134 T31 3131 

38 113,114 4772 740 T2 231 

39 113,114 4772 740 T2 231 

VIALES MARGEN DERECHA A2 

20 74, 79 48.516 1590 T1 131 

21 95 17313 473 T2 231 

24 110 28.780 2220 T0 031 

25 80 18.475 624 T2 231 

26 53, 44 27.840 1057 T1 131 
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10.2.4. EXPLANADA 

10.2.4.1. Desmontes y ampliaciones de calzada 

En el anejo 7, estudio geotécnico del corredor, la clasificación previsible del material existente en 
el fondo de los desmontes, en muchos de los casos sería marginal. 

Dado que deben tramificarse las secciones de firme en tramos de 500 m, se decide unificar la 
clasificación del terreno existente en el fondo de las excavaciones, tanto en los desmontes como 
en los tramos en los que se realiza una ampliación de la calzada, a un suelo clasificado como 
marginal o inadecuado según el PG-3. 

En estas condiciones, para la explanada de proyecto, E3, es posible elegir para los desmontes, según 
la instrucción de firmes 6.1 IC, entre las tres secciones de explanada que se marcan en la siguiente 
figura:  

 
Posibles secciones de suelos para formación de explanada E-3 en fondo de desmontes 

 

De todas ellas, la finalmente adoptada, según se justifica en el Anejo 10, es la formada por 50 cm 
de suelo seleccionado tipo 2, sobre la que se colocarían 30 cm de suelo estabilizado con cemento, 
S-EST3. 

10.2.4.2. Rellenos 

Para el caso de los rellenos, su núcleo se formará con material al menos clasificado como tolerable 
según el PG-3, el cual puede ser extraído de algunos de los desmontes proyectados, según se indica 
en la Tabla 23 del anejo 7. La compactación de la explanada será la de coronación del PG-3. 

Por tanto, en los rellenos proyectados, para obtener una explanada E3, sería posible adoptar una 
de las dos siguientes secciones, según la citada Instrucción de firmes 6.1 IC: 

 
Posibles secciones de suelos para formación de explanada E-3 en rellenos 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de tramificar las secciones de firme en tramos de 500 m, se 
decide adoptar para todos los ejes de proyecto la sección anteriormente indicada para el caso de 
desmontes y ampliaciones de calzada, suponiendo que el terreno sobre el que se formaría la 
explanada es marginal o inadecuado, que en cualquier caso queda del lado de la seguridad.  

Los materiales para la formación de la explanada, tanto en el caso de desmontes como de rellenos, 
deberán ser traídos de préstamos o canteras, ya que los suelos necesarios para su formación, que 
deben ser clasificados como seleccionados o adecuados según el PG-3, no se encuentran en los 
desmontes proyectados. 
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Tampoco se encontrarían materiales que cumplan con las especificaciones del PG-3 para su 
estabilización con cemento (S-EST3), necesario en cualquiera de las secciones de explanada 
posibles, por lo que también deberán ser materiales de aportación. 

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción de firmes, se colocará una capa de separación, 
consistente en un geotextil, entre los suelos inadecuados o marginales con finos plásticos y las 
capas de suelo adecuado o seleccionado para la formación de la explanada de proyecto (E3). 

10.3. METODOLOGÍA PARA COMPARACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURALES 

Para la determinación de las distintas secciones de firme se realiza la comparación de las secciones 
propuestas en la Norma 6.1-IC en función de los siguientes factores: 

- Factores técnicos 

 Periodo de proyecto. 

 Explanada. 

 Clima. 

 Características de los materiales que componen las capas del firme. 

- Factores económicos 

10.3.1. FACTORES TÉCNICOS 

10.3.1.1. Periodo de proyecto 

El periodo de proyecto es de 20 años. 

Para este periodo de proyecto, y conforme a la experiencia, habitualmente se adopta un firme 
flexible, semiflexible o semirrígido. Para periodos superiores a 30 años se adoptan las secciones con 
pavimento de hormigón. 

10.3.1.2. Secciones de firme 

Categoría de tráfico pesado T0 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico a estudiar 
y para una explanada tipo E3 van a poder apoyarse sobre: 

- Zahorras: 

 Sección 031  Categoría de tráfico (T0) + Explanada (E3). 

 

- Suelo Cemento: 

 Sección 032  Categoría de tráfico (T0) + Explanada (E3). 

  
Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

Categoría de tráfico pesado T1 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico a estudiar 
y para una explanada tipo E2 y E3 van a poder apoyarse sobre: 

- Zahorras: 

 Sección 121  Categoría de tráfico (T1) + Explanada (E2). 

 Sección 131  Categoría de tráfico (T1) + Explanada (E3). 

- Suelo Cemento: 

 Sección 122  Categoría de tráfico (T1) + Explanada (E2). 

 Sección 132  Categoría de tráfico (T1) + Explanada (E3). 

  
Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 
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Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 
Categoría de tráfico T2. 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico a estudiar 
y para una explanada tipo E2 y E3 van a poder apoyarse sobre: 

- Zahorras: 

 Sección 211  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E1). 

 Sección 221  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E2). 

 Sección 231  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E3). 

- Suelo Cemento: 

 Sección 212  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E1). 

 Sección 222  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E2). 

 Sección 232  Categoría de tráfico (T2) + Explanada (E3). 

 

 
Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

 
Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

 
 Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

Categoría de tráfico T31. 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico a estudiar 
y para una explanada tipo E2 y E3 van a poder apoyarse sobre: 

- Zahorras: 

 Sección 3111  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E1). 

 Sección 3121  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E2). 

 Sección 3131  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E3). 

 

- Suelo Cemento: 

 Sección 3112  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E1). 

 Sección 3122  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E2). 

 Sección 3132  Categoría de tráfico (T31) + Explanada (E3). 
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Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

  
Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

 
 Figura 2.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

 

10.3.1.3. Clima 

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como la relación entre su dosificación entre su 
dosificación en masa y la del polvo mineral, la Norma 6.1-IC señala en la Figura 3 “Zonas térmicas 
estivales”, el mapa de las zonas climáticas de España. 

 

 

ZONA DE PROYECTO 
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El área de estudio Madrid capital pertenece a la zona térmica estival cálida, por lo que conforme a 
la “Orden FOM/2523/2014, modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 542 - Mezclas bituminosas 
en caliente tipo Hormigón Bituminoso y 543 - Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas” y la norma 6.1 IC “Secciones de firme”, se obtiene: 

a) La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso a emplear en función del tipo 

de capa y espesor de la capa del firme será conforme a la tabla 542.9 del PG-3. 

 
b) El tipo de mezcla bituminosa en caliente discontinua a emplear en capa de rodadura en 

función de la categoría del tráfico y espesor de la capa de firme será conforme a la norma 
6.1 IC “Secciones de firme”. 

Tipo de capa Tipo de Mezcla 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 y T31 T32, T41 y T42 

Rodadura 

PA 4 cms  

M 3 cms 
2 – 3 cm 

F --- 

D y S  6-5 5 

 

c) Dotación mínima de ligante hidrocarbonado para mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso (% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral). 

 
d) Dotación mínima de ligante hidrocarbonato para mezclas bituminosas en caliente 

discontinuas para capas de rodadura y drenantes(% en masa sobre el total del árido seco, 
incluido el polvo mineral). 
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e) Relación recomendable de polvo mineral-ligante en mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso densas, semidensas y gruesas para categoría de tráfico T00 a T2, en 
zonas cálidas y medias, es la siguiente: 

 

f) La relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante 
hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el 
polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de mezcla, deberá estar 
comprendida en los siguientes intervalos: 

- Mezclas tipo BBTM A entre 1,2 y 1,6. 
- Mezclas tipo BBTM B  entre 1,0 y 1,2. 
- Mezclas tipo PA   entre 0,9 y 1,1. 

g) Proporción de partículas trituradas del árido grueso para mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso (% en masa): 

 

h) Proporción de partículas trituradas del árido grueso para mezclas bituminosas en caliente 
discontinuas para capas de rodadura (% en masa). 

 

i) Proporción de polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente 
adherido a los áridos). 

 

 
j) Proporción de polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente 

discontinuas para capa de rodadura (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos). 
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k) Tipo de ligante a emplear: 

o Para mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso: 

 

o Para mezcla bituminosa en caliente discontinua y drenante en capa de rodadura 
(tabla 543.1):  

 

 
Para la elección de la capa de rodadura deberá considerarse la Figura 4 “Zonas Pluviométricas”, 
definida en la Norma 6.1-IC.  
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El área de estudio pertenece a la zona 6, zona poco lluviosa, con una precipitación media anual 
(mm) < 600. La norma indica lo siguiente, en cuanto a la capa de rodadura de mezcla bituminosa: 

− No deberán proyectarse, salvo justificación en contra, pavimentos con mezcla drenante en 
altitudes superiores a los 1.200 m o cuando el tramo a proyectar esté comprendido en una 
zona poco lluviosa.  

− Para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 se emplearán las mezclas discontinuas en 
caliente tipo BBTM o bien las drenantes, según las condiciones de intensidad de circulación 
y pluviométricas. 

− Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de 
formación de hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD≥ 5.000 
veh./día) y con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. 

10.3.1.4. Betunes modificados con caucho 

El Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso aprobado el 5 de octubre de 2001, establece que “en 
las obras públicas en que su utilización sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a los 
materiales procedentes del reciclaje de NFU”. 

Según el Manual de Empleo de Caucho de NFU en Mezclas Bituminosas del CEDEX, para un tráfico 
T1 se pueden utilizar bien Betunes Mejorados con Caucho (BC), o bien Betunes Modificados con 
Caucho (BMC). 

Se entiende por betún mejorado con polvo de caucho al ligante hidrocarbonato resultante de la 
interacción físico – química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente de neumáticos fuera 
de uso y, en su caso, aditivos, que no cumplen las especificaciones de los betunes modificados de 
la Orden FOM/2523/2014. sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes(PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío, pero si las 
especificaciones establecidas en el Anejo 4 del Manual de Empleo de Caucho de NFU en Mezclas 
Bituminosas del CEDEX. El contenido de polvo de caucho es generalmente superior al 8% e inferior 
al 12 % en peso de la mezcla total. 

Se entiende por betún modificado con polvo de caucho (BMC) al ligante hidrocarbonato resultante 
de la interacción físico – química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso y, en su caso, aditivos, que cumple las especificaciones de la Orden FOM/2523/2014. 
El contenido de polvo de caucho suele ser superior al 12% e inferior al 15 % en peso de la mezcla 
total. 

ZONA DE PROYECTO 
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Estos betunes se podrán utilizar en todas las opciones expresadas en las tablas 542.1 y 543.1 del 
PG-3. 
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10.3.1.5. Características de los materiales que componen las capas del firme 

En la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”, se presenta un catálogo de secciones de las cuales vamos 
a analizar las correspondientes a: 

− Explanada E-3 para categoría de tráfico T0. 
− Explanada E-3 para categoría de tráfico T1. 
− Explanada E-3 para categoría de tráfico T2. 
− Explanada E-3 para categoría de tráfico T31. 
− Explanada E-2 para categoría de tráfico T1. 
− Explanada E-2 para categoría de tráfico T2. 
− Explanada E-2 para categoría de tráfico T31. 
− Explanada E-1 para categoría de tráfico T2. 
− Explanada E-1 para categoría de tráfico T31. 

 
Descartamos los pavimentos de hormigón vibrado por las siguientes razones: 

1. Debemos procurar la máxima continuidad y homogeneidad con las secciones existentes y 

tramos contiguos. 

2. Es un pavimento más ruidoso que el de mezcla bituminosa, lo cual lo penaliza gravemente 

de acuerdo al entorno donde se proyecta. 

3. La disposición de un pavimento de hormigón, encarece más la solución que la mezcla 

bituminosa. 

4. El mantenimiento de un pavimento de hormigón es más económico que el de la mezcla 

bituminosa, pero no compensa su carestía de construcción. 

5. La experiencia en la construcción de este tipo de pavimentos es menor. 

6. Requiere para su ejecución una maquinaría específica, la cual limita el abanico de posibles 

contratistas que puedan realizarlo. 

Asimismo, descartamos las secciones que incluyen una de grava cemento por las siguientes 
razones: 

1. Dificultad de ejecución, ya que la mezcla ha de ser realizada en central, evitando en el 
transporte a obra la segregación y pérdida de humedad. Una vez puesto el material en obra 
se debe compactar en una única tongada, aplicando posteriormente un riego de curado. 

2. Este tipo de material está cayendo en desuso debido a los problemas de grietas de 
retracción que posteriormente a su puesta en uso reflejan en la rodadura del firme. 

3. Presenta una alta sensibilidad durante la ejecución a las altas temperaturas, debido a la 
pérdida excesiva de humedad que se produce (la zona donde se encuentra dicho proyecto  
se ubica dentro de la zona pluviométrica poco lluviosa según la Norma 6.1-IC).  

El resto de secciones incluidas en el catálogo de la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”, está 
constituida por capas superiores de mezcla bituminosa sobre zahorra artificial (ZA) o suelo cemento 
(SC). Analizamos a continuación las opciones posibles. 

a) Mezcla bituminosa 

Las categorías de tráfico pesado en el año de puesta en servicio van a ser: 

T0, T1, T2 y T31. 
 
Se emplearán exclusivamente mezclas bituminosas en caliente (según justificación del apartado 
anterior). El betún utilizado para dichas mezclas en la capa de rodadura será el  
Betún Mejorado con Caucho (BC) o el Betún Modificado con Caucho (BMC), siguiendo las 
recomendaciones del “Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas” siguiendo las 
directrices del Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso. 

La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso a emplear en función del tipo de capa 
y espesor de la capa del firme será conforme a la tabla 542.10 del PG-3. La mezcla bituminosa en 
caliente tipo discontinua y drenante en función de la categoría del tráfico y espesor de la capa de 
firme será conforme a la norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 

El tipo y composición de la mezcla son función principalmente del espesor definitivo, la climatología 
y la categoría del tráfico pesado. En el caso de la capa de rodadura, la relación entre polvo mineral 
y ligante será de entre 1,2 y 1,6 para mezclas discontinuas tipo BMTM A, entre 1,0 y 1,2 para mezclas 
discontinuas tipo BMTM B, de 1,2 para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
y entre 0,9 y 1,1 para mezclas drenantes tipo PA. En capas intermedia y base, la relación 
recomendada entre el polvo mineral y ligante es de 1,1 y 1,0 en las mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso respectivamente, para el tramo en estudio. 

Las características del árido a emplear serán las indicadas en la “Orden FOM/2523/2014 sobre el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 
542 - Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigón Bituminoso y 543 - Mezclas bituminosas para 
capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas”. 

El ligante será el definido en en la Orden FOM/2523/2014 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3)atendiendo a las consideraciones realizadas 
por la O.C. 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 
bituminosos que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), así como en la 
O.C. 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), por lo que se empleará caucho precedente de NFU 
en la mejora de los betunes (los cuales pasan a denominarse con la simbología BC en lugar de B) y 
en los betunes modificados (que pasan a denominarse BMC en lugar de BM). 
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b) Suelo cemento 

Consiste en la mezcla íntima de un suelo suficientemente disgregado con cemento, agua y 
eventualmente adiciones, que una vez puesto en obra debe de compactar y curar. 

Las propiedades de este material dependen de: 

− Tipo de suelo y proporciones de cemento y agua. 
− Proceso de ejecución. 
− Edad de la mezcla compactada y tipo de curado. 

Existen dos formas de ejecución de este material, in situ o en central. Existe maquinaria que 
escarifica y recoge el suelo de la traza, lo mezcla con cemento a la humedad óptima y lo extiende 
posteriormente. Se debe realizar una dosificación con porcentaje de cemento suficiente para 
obtener una resistencia a compresión simple a los siete (7) días no inferior a 2,5 MPa. 

Se considera cemento de clase resistente 32,5 N/mm2. Se utilizará un suelo-cemento tipo SC-40. Se 
cumplirán todas las especificaciones descrita en el capítulo 513 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3). 

c) Zahorra Artificial 

Material granular de geometría continua procedente de cantera o grava natural (muy limitada 
actualmente por condicionantes medio ambientales). Al estar compuesta por partículas de todos 
los tamaños es posible obtener una compacidad elevada, aumentando los puntos de contacto de 
los elementos entre sí y disminuyendo por tanto el riego de atrición. Los áridos de machaqueo 
tienen un mayor número de caras de fractura, lo que da lugar a un incremento de la rigidez del 
esqueleto mineral. Este material deberá estar exento de cualquier materia que pueda afectar la 
durabilidad de la capa, principalmente contaminación orgánica y elementos plásticos. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles debe ser inferior a 30, con un coeficiente de limpieza que 
no será inferior a dos (2) y el material no plástico. Se cumplirán todas las especificaciones descrita 
en el capítulo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

d) Riego de adherencia 

El apartado 6.2.1.5 de la Norma 6.1-IC, establece que entre dos capas sucesivas de mezcla 
bituminosa se ejecute un riego de adherencia acorde con lo indicado en el artículo 531 del PG-3, 
con una dotación mínima de betún residual de 0,250 kg/m2 cuando la capa superior sea una mezcla 
discontinua en caliente. 

Se ha proyectado la ejecución de estos riegos mediante el empleo de una emulsión catiónica de 
rotura rápida modificada con polímeros C60BP3 ADH bajo la capa de rodadura de porcentaje 
mínimo de betún residual del 57%, se ha previsto una dotación de 0,50 kg/m2 y una emulsión C60B3 
ADH con una dotación residual de 0,50 kg/m2 para el riego de adherencia bajo la capa intermedia 

o base. Se cumplirán todas las especificaciones descrita en el capítulo 531 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

e) Riego de imprimación 

La norma 6.1-IC especifica que sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla 
bituminosa o un tratamiento superficial debemos efectuar previamente la extensión de un riego de 
imprimación. 

Se prevé el empleo de una emulsión catiónica C50BF4 IMP con una dotación de betún residual 1,00 
kg/m2: Se cumplirán todas las especificaciones descrita en el capítulo 530 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

f) Riego de curado 

La norma 6.1-IC especifica que sobre la capa tratadas con un conglomerante hidráulico se 
proyectará un riego de curado (para evitar la fisuración por retracción). 

Se prevé el empleo de una emulsión catiónica C60B3 CUR con una dotación de betún residual 0,30 
kg/m2: Se cumplirán todas las especificaciones descrita en el capítulo 532 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

10.3.2. FACTORES ECONÓMICOS 

El aprovechamiento óptimo de los recursos económicos exige una cuidadosa selección y estudio de 
los elementos que suelen intervenir en el análisis de rentabilidad económica, y que son: 

- Costes de construcción y primer establecimiento (C1). 

- Costes de conservación y rehabilitación durante el período del análisis, actualizados al año de 

construcción (C2). 

- Valor residual de la sección al final del período de análisis (C3). 

- Costes energéticos, de usuarios, de demoras durante la conservación, sociales, etc. (C4). 

Por lo que el coste total de una sección será: 

C=C1+C2-C3+C4 

Como método de análisis económico se usa el denominado "costes durante el ciclo vital", basado 
en que, al tener la inversión de un firme el carácter de inversión a largo plazo, el valor de los costes 
de primer establecimiento no debe ser determinante de la elección, ya que durante su vida de 
servicio los firmes requieren distintos niveles de inversión tanto en conservación ordinaria como en 
rehabilitación. 
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El período de servicio se fija en 20 años, en toda la sección estructural estudiada. 

Dado que los materiales planteados en las secciones de firme no presentan especiales dificultades 
de consecución ni ejecución en la zona de proyecto, el estudio económico se extenderá a todos 
ellos. 

10.3.2.1. Costes de construcción 

Se obtiene en función de las distintas capas que componen las secciones de firme a los precios de 
Proyecto.  

10.3.2.2. Costes de conservación y rehabilitación 

a) Conservación ordinaria o preventiva 

Los costes de conservación ordinaria, o preventiva, se realizan de forma rutinaria con el objetivo de 
evitar que el pavimento se deteriore a velocidad superior a la prevista. 

En este coste de conservación se incluyen todas aquellas operaciones menores que por su cuantía, 
o por su habitualidad, no pueden ser consideradas como de rehabilitación del firme.  

Estas operaciones son entre otras: 

- Sellado de grietas.  
- Fresado, abujardado o ranurado en firmes rígidos.  
- Reparaciones puntuales.  
- Otros. 

A falta de base de datos para estimar este coste, generalmente se adopta el criterio de estimar los 
gastos de conservación ordinaria como un porcentaje del coste de construcción de la sección. Se 
considera este gasto de conservación como un 2 % de la inversión inicial, con un valor anual 
constante. 

Así, la conservación de un año K tendrá un coste: 

121 *02,0 CC k =  

Y considerando un interés anual del 3 % a fin de actualizar costes, el coste de la conservación anual 
será: 

( ) 1

20

1
121 *2975,003,01**02,0 CCC

nn

n
=∑ +=

−=

=
 

b)  Rehabilitación 

Los costes de rehabilitación se realizan con una determinada periodicidad y consisten, 
generalmente, en un refuerzo del firme para rehabilitar su capacidad estructural, reponer el 
coeficiente de rozamiento superficial y la regularidad superficial. 

Se efectuará el refuerzo en el año décimo dentro del período de 20 años. El coste actualizado de 
estos refuerzos sería: 

( ) RRC *744,003,01* 10
22 =+= −  

10.3.2.3. Valor residual 

Para hacer racionales las comparaciones económicas debe asignarse un valor residual a la inversión 
previamente realizada.  

El criterio generalmente aceptado es el dado por el Standford Research Institute que lo considera 
igual a un porcentaje sobre el valor de la última rehabilitación. 

 
siendo: VR: valor residual 
  Rj: coste de la última rehabilitación 
  T: tiempo desde la última rehabilitación hasta el término del período de análisis. 
  Vn: vida útil de la última rehabilitación 
 
Considerando que la rehabilitación tiene una vida útil de 10 años y la última se efectúa en el año 
10, su valor residual es nulo en todos los casos. 

10.3.2.4. Otros costes 

Además de los estimados en apartados anteriores existen otra serie de costes que se refieren a los 
usuarios. Entre ellos se encuentran los de explotación (consumo de combustible, mantenimiento 
del vehículo, etc.), las demoras debidas a operaciones de mantenimiento o reparación y otras 
sociales. 

Los costes anteriormente citados son difícilmente cuantificables y se estiman muy similares para 
las distintas soluciones. Además, las Administraciones Públicas no suelen incluirlos en sus estudios 
de rentabilidad. 

Por todo ello se ha estimado que considerar nula la diferencia relativa entre estos costes en todas 
las alternativas no dará lugar a errores en la cuantificación de las soluciones planteadas. Por 
consiguiente: 

04 =∆C  

j

n
R R

V
TV 







−= 1
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10.3.2.5. Coste total 

En función de los datos anteriores, mediante la suma de todos los factores se obtiene el coste total 
para cada una de las secciones a comparar.  

10.4. SECCIONES ESTRUCTURALES DEL FIRME 

10.4.1. SECCIONES CON TRÁFICO T0 

Conforme al catálogo de Secciones Estructurales de la Norma 6.1-IC para una categoría de tráfico 
T0 y al tipo de explanada, las secciones estructurales propuestas como posible solución son las 
siguientes: 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

031 55 

30 cm de M.B.C. 25 cm  

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-65 

7 cm AC22 bin BC 
35/50 D 

8 cm AC22 bin 
BC 35/50 D 

12 cm AC32 base BC 35/50 
G 

Zahorra 
Artificial 

4 cm PA 16 
PMB 45/80-65 

6 cm AC22 bin BC 
35/50 D 

7 cm AC22 bin 
BC 35/50 D 

13 cm AC32 base BC 35/50 
G 

Zahorra 
Artificial 

032 45 

20 cm de M.B.C. 25 cm 

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-65 

7 cm AC22 bin BC 35/50 D 
10 cm AC32 base BC 35/50 

G 
Suelo 

Cemento 
4 cm PA 16 

PMB 45/80-65 
6 cm AC22 bin BC 35/50 D 

10 cm AC32 base BC 35/50 
G 

Suelo 
Cemento 

 
10.4.2. SECCIONES CON TRÁFICO T1 

Conforme al catálogo de Secciones Estructurales de la Norma 6.1-IC para una categoría de tráfico 
T1 y al tipo de explanada, las secciones estructurales propuestas como posible solución son las 
siguientes: 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

121 55 

30 cm de M.B.C. 25 cm  

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-60 

12 cm AC22 bin BC 35/50 D 15 cm AC32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
Artificial 

4 cm PA 16 PMB 
45/80-60 

11 cm AC22 bin BC 35/50 D 15 cm AC32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
Artificial 

122 45 

20 cm de M.B.C. 25 cm 

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 35/50 S 10 cm AC32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 
4 cm PA 16 PMB 

45/80-60 
6 cm AC22 bin BC 35/50 S 10 cm AC32 base BC 50/70 G 

Suelo 
Cemento 

 
 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

131 50 

25 cm de M.B.C. 25 cm  

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-60 

5 cm AC22 
bin BC 

35/50 D 

7 cm AC22 
bin BC 

35/50 D 
10 cm AC32 base BC 50/70 G 

Zahorra 
Artificial 

4 cm PA 16 PMB 
45/80-60 

5 cm AC22 
bin BC 

35/50 D 

6 cm AC22 
bin BC 

35/50 D 
10 cm AC32 base BC 50/70 G 

Zahorra 
Artificial 

132 40 

20 cm de M.B.C. 20 cm 

3 cm BBTM 11B 
PMB 45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 35/50 S 10 cm AC32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 
4 cm PA 16 PMB 

45/80-60 
6 cm AC22 bin BC 35/50 S 10 cm AC32 base BC 50/70 G 

Suelo 
Cemento 

 
10.4.3. SECCIONES CON TRÁFICO T2 

Conforme al catálogo de Secciones Estructurales de la Norma 6.1-IC para una categoría de tráfico 
T2 y al tipo de explanada, las secciones estructurales propuestas como posibles soluciones son las 
siguientes: 

- EXPLANADA E1. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

211 68 
28 cm de M.B.C. 40 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S 10 cm AC22 bin BC 50/70 S 
13 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

211 68 
28 cm de M.B.C. 40 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D 
10 cm AC22 bin BC 50/70 

D 
13 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 
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EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

211 68 
28 cm de M.B.C. 40 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

10 cm AC22 bin BC 50/70 
D 

15 cm AC 32 base BC 50/70 
G 

Zahorra 
artificial 

 
 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

211 68 
28 cm de M.B.C. 40 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 9 cm AC22 bin BC 50/70 D 
15 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 

 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

212 48 
18 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S 6 cm AC22 bin BC 50/70 S 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

212 48 
18 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

212 48 
18 cm de M.B.C. 30 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 50/70 D 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

212 48 
18 cm de M.B.C. 30 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 

- EXPLANADA E2. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

221 50 
25 cm de M.B.C. 25 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S 7 cm AC22 bin BC 50/70 S 
13 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

221 50 
25 cm de M.B.C. 25 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D 7 cm AC22 bin BC 50/70 D 
13 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

221 50 
25 cm de M.B.C. 25 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 50/70 D 
15 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 
 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

221 50 
25 cm de M.B.C. 25 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 
15 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 
 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

222 40 
18 cm de M.B.C. 22 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S 6 cm AC22 bin BC 50/70 S 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

222 40 
18 cm de M.B.C. 22 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 28 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

222 40 
18 cm de M.B.C. 22 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 50/70 D 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

222 40 
18 cm de M.B.C. 22 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
- EXPLANADA E3. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

231 45 
20 cm de M.B.C. 25 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S 7 cm AC22 bin BC 50/70 S 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

231 45 
20 cm de M.B.C. 25 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D 7 cm AC22 bin BC 50/70 D 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

231 45 
20 cm de M.B.C. 25 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

7 cm AC22 bin BC 50/70 D 
10 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

231 45 
20 cm de M.B.C. 25 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 7 cm AC22 bin BC 50/70 D 9 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 

 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

232 35 
15 cm de M.B.C. 20 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S - 
10 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

232 35 
15 cm de M.B.C. 20 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D - 
10 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

232 35 
15 cm de M.B.C. 20 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 
45/80-60 

5 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

232 35 
15 cm de M.B.C. 20 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 
11 cm AC22 bin BC 50/70 

D 
- 

Suelo 
Cemento 

 

10.4.4. SECCIONES CON TRÁFICO T31 

Conforme al catálogo de Secciones Estructurales de la Norma 6.1-IC para una categoría de tráfico 
T31 y al tipo de explanada, las secciones estructurales propuestas como posibles soluciones son las 
siguientes: 

- EXPLANADA E1. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN 
FIRME 
(cm) 

RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3111 60 
20 cm de M.B.C. 40 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 S - 
14 cm AC 32 base BC 50/70 

G 
Zahorra 
artificial 
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EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3111 60 
20 cm de M.B.C. 40 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 D - 14 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3111 60 
20 cm de M.B.C. 40 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

7 cm AC22 bin BC 50/70 D 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3111 60 
20 cm de M.B.C. 40 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 6 cm AC22 bin BC 50/70 D 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3112 45 
15 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
 
 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3112 45 
15 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3112 45 
15 cm de M.B.C. 30 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

- 12 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 

 

EXPLANADA E-1 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3112 45 
12 cm de M.B.C. 30 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 - 11 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
- EXPLANADA E2. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3121 56 
16 cm de M.B.C. 40 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 S - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3121 56 
16 cm de M.B.C. 40 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 D - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3121 56 
16 cm de M.B.C. 40 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

6 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3121 56 
16 cm de M.B.C. 40 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 5 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3122 42 
12 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S - 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 
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EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3122 42 
12 cm de M.B.C. 30 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D - 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3122 42 
12 cm de M.B.C. 30 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

- 9 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-2 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3122 42 
12 cm de M.B.C. 30 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 - 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
- EXPLANADA E3. 

 SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3131 41 
16 cm de M.B.C. 25 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 S - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3131 41 
16 cm de M.B.C. 25 cm 

6 cm AC16 surf BC 50/70 D - 10 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3131 41 
16 cm de M.B.C. 25 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

6 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 

 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3131 41 
16 cm de M.B.C. 25 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 5 cm AC22 bin BC 50/70 D 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Zahorra 
artificial 

 
 SUBBASE DE SUELO CEMENTO 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3132 34 
12 cm de M.B.C. 22 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 S - 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3132 34 
12 cm de M.B.C. 22 cm 

5 cm AC16 surf BC 50/70 D - 7 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 
EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3132 34 
12 cm de M.B.C. 22 cm 

3 cm BBTM 11B PMB 45/80-
60 

- 9 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 

EXPLANADA E-3 

SECCIÓN FIRME (cm) RODADURA INTERMEDIA BASE SUBBASE 

3132 34 
12 cm de M.B.C. 22 cm 

4 cm PA 16 PMB 45/80-60 - 8 cm AC 32 base BC 50/70 G 
Suelo 

Cemento 

 



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 31 

10.5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

10.5.1. PRECIOS UNITARIOS 

En el Apéndice nº 1 se detallan cada uno de los precios básicos de los materiales, dosificaciones, 
densidades y otras relaciones, para la construcción de las distintas unidades. 

10.5.2. VALORACIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 

A continuación se incluye un resumen del cálculo de la valoración de cada sección de firme 
estudiada, cuya justificación se incluye como apéndice.  

Se consideran las siguientes densidades y dotaciones de la mezcla bituminosa a emplear: 

MEZCLA BITUMINOSA DENSIDAD (T/m3) DOTACIÓN LIGANTE (%) 

BBTM 11B 2,35 5,00 

PA 16 2,00 4,50 

AC16 surf D 2,35 4,50 

AC16 surf S 2,35 4,50 

AC22 bin S 2,45 4,00 

AC22 bin D 2,45 4,00 

AC32 base G 2,42 4,00 

 

En los siguientes apartados se recoge un cuadro comparativo del coste de las alternativas 
estudiadas para cada categoría de tráfico. 

10.5.2.1. Coste de formación de la explanada.  

A continuación se adjuntan dos cuadros comparativos en los que se indican los costes de 
construcción para la formación de explanada E3, E2 y E1, dependiendo de los tipos de suelos de la 
explanación (desmontes) o de la obra de tierra subyacente (terraplenes, pedraplenes o rellenos 
todo-uno) según la figura 1 de la norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 
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  EXPLANADA E3                 

                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3          

  PRECIO EXPLANADA E3 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E3 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E3 - INADECUADOS Y MARGINALES          

                               

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE          

S-EST 3   8,26 30 cm 0,30 2,48 30 cm 0,30 2,48 30 cm 0,30 2,48          

SUELO ADECUADO 5,87           75 cms 0,75 4,40          

SUELO SELECC. (2) 6,67      50 cm 0,50 3,34               

SUELO EST (1) 7,25 50 cms 0,50 3,63                      

TOTAL EXPLANADA       6,10     5,81     6,88          

                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2             

  PRECIO EXPLANADA E3 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E3 - TOLERABLE (0)             

                            

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE             

S-EST 3   8,26 30 cm 0,30 2,48 30 cm 0,30 2,48             

SUELO ADECUADO 5,87      50 cm 0,50 2,94             

SUELO SELECC. (2) 6,67 30 cm 0,30 2,00     0,00             

TOTAL EXPLANADA       4,48     5,41             

                    

                   

  PRECIO EXPLANADA E3 - ADECUADO (1)                

                         

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE                

S-EST 3   8,26 30 cm 0,30 2,48                

TOTAL EXPLANADA       2,48                

                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2             

  PRECIO EXPLANADA E3 - SELECCIONADO (2) EXPLANADA E3 - SELECCIONADO (3)             

                            

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE             

S-EST 3   8,26 30 cm 0,30 2,48 25 cm 0,25 2,07             

TOTAL EXPLANADA       2,48     2,07             

                    

                    

  EXPLANADA E2                 

                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 OPCIÓN 6 

  PRECIO EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E2 - INADECUADOS Y MARGINALES 

                                        

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE 

S-EST 3   8,26                               

S-EST 2 8,02      30 cm 0,30 2,41      30 cm 0,30 2,41 30 cm 0,30 2,41      

S- EST 1 7,25                50 cms 0,50 3,63           

SUELO ADECUADO (1) 5,87      60 cm 0,60 3,52 60 cm 0,60 3,52                

SUELO TOLERABLE (0) 4,41                     70 cm 0,70 3,09 80 cm 0,80 3,53 

SUELO SELECC. (2) 6,67 100 cm 1,00 6,67                          

SUELO SELECC. (3) 8,00           40 cm 0,40 3,20           40 cm 0,40 3,20 

TOTAL EXPLANADA       6,67     5,93     6,72     6,03     5,49     6,73 
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  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4       

  PRECIO EXPLANADA E2 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E2 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E2 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E2 - TOLERABLE (0)       

                                  

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE       

S-EST 3   8,26                         

S-EST 2 8,02      25 cm 0,25 2,01                  

S- EST 1 7,25      25 cm 0,25 1,81      25 cm 0,25 1,81        

SUELO ADECUADO (1) 5,87          50 cm 0,50 2,94           

SUELO SELECC. (2) 6,67 75 cm 0,75 5,00      40 cm 0,40 2,67            

SUELO SELECC. (3) 8,00                   25 cm 0,25 2,00        

TOTAL EXPLANADA       5,00     3,82     5,60     3,81       
                    
                   

  PRECIO EXPLANADA E2 - ADECUADO (1) EXPLANADA E2 - ADECUADO (1) EXPLANADA E2 - ADECUADO (1)          

                               

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE          

SUELO SELECC. (2) 6,67 55 cm 0,55 3,67                    

S-EST 2 8,02      25 cm 0,25 2,01               

SUELO SELECC. (3) 8,00             35 cm 0,35 2,80          

TOTAL EXPLANADA       3,67     2,01     2,80          

                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2             

  PRECIO EXPLANADA E3 - SELECCIONADO (2) EXPLANADA E3 - SELECCIONADO (3)             

                            

    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE             

- 0,00 0 cm 0,00 0,00 0 cm 0,00 0,00             

TOTAL EXPLANADA       0,00     0,00             

 

  EXPLANADA E1                 
                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 OPCIÓN 6 

  PRECIO EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES EXPLANADA E1 - INADECUADOS Y MARGINALES 
                                        
    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE 

SUELO EST 1 7,25      30 cm+30 cm 0,60 4,35 30 cm 0,30 2,18 30 cm 0,30 2,18           
SUELO SELECC. (2) 6,67                     35 cm 0,35 2,33 35 cm 0,35 2,33 

SUELO ADECUADO (1) 5,87 100 cm 1,00 5,87      50 cm 0,50 2,94      50 cm 0,50 2,94      
SUELO TOLERABLE (0) 4,41                   60 cm 0,60 2,65       70 cm 0,70 3,09 

TOTAL EXPLANADA       5,87     4,35     5,11     4,82     5,27     5,42 

                    
                    

  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3          
  PRECIO EXPLANADA E1 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E1 - TOLERABLE (0) EXPLANADA E1 - TOLERABLE (0)          
                               
    ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE ESPESOR MEDICIÓN COSTE          

SUELO EST 1 7,25      25 cm 0,25 1,81               
SUELO SELECC. (2) 6,67           45 cm 0,45 3,00          

SUELO ADECUADO (1) 5,87 60 cm 0,60 3,52                    
SUELO TOLERABLE (0) 4,41                            

TOTAL EXPLANADA       3,52     1,81     3,00          

                    
                    

  OPCIÓN 1                
  PRECIO EXPLANADA E1 - ADECUADO (1)                
                         
    ESPESOR MEDICIÓN COSTE                

SUELO EST 1 7,25                     
SUELO SELECC. (2) 6,67                     

SUELO ADECUADO (1) 5,87 100 cm 1,00 5,87                
SUELO TOLERABLE (0) 4,41                      

TOTAL EXPLANADA       5,87                
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10.5.2.2. Coste de construcción de las secciones con tráfico T0 y Explanada E3  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 031 compuesta por: 

ALTERNATIVA 1 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-65   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,08 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,12 
   Betún tipo: BC 35/50   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,18 
  0,19 

 
ALTERNATIVA 2 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-65   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,13 
   Betún tipo: BC 35/50   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,15 
  0,23 

 

• Sección 032 compuesta por: 

ALTERNATIVA 3 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-65   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 35/50   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15 

 
ALTERNATIVA 4 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-65   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 35/50   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
  0,15 

 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de los costes de construcción en euros, por metro 
de calzada. En el apéndice 2 se desarrolla con mayor detalle el estudio económico de las secciones: 
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Costes para sección tipo con tráfico T0 y Explanadas E3: 

 

CAPA TIPO 

TRAFICO T0 

 EXPLANADA E3 

 SECCIÓN 031 (ZA) SECCIÓN 032 (SC) 

 BBTM 11 B PA 16 BBTM 11 B PA 16 

FI
RM

E 

MEZCLA 199,18 196,98 129,00 127,89 

BETUN 149,66 144,31 98,82 94,25 

FILLER 16,29 15,45 10,64 9,94 

SUBBASE 58,86 58,93 87,04 87,04 

RIEGOS  10,31 10,31 7,84 7,84 

 COSTE CONSTRUCCIÓN €/m 434,31 425,98 333,34 326,96 

   
    

   
    

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES €/m2 41,36 40,57 31,75 31,14 

Tolerable EXPLANADA €/m2 4,48 4,48 4,48 4,48 

       

 COSTE TOTAL 45,84 45,05 36,23 35,62 

       

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES €/m2 41,36 40,57 31,75 31,14 

Inadecuado EXPLANADA €/m2 5,81 5,81 5,81 5,81 

       

 COSTE TOTAL 47,18 46,38 37,56 36,95 

 

Como se puede ver, el coste de utilizar subbases granulares es bastante mayor que si se usan suelo-
cementos. Se toma la determinación de optar por seleccionar la sección 031, con capa de rodadura 
BBTM 11 B. Al encontrarnos en una zona pluviométrica poco lluviosa, no está justificado el uso de 
capas de rodadura drenantes (PA). 

10.5.2.3. Coste de construcción de las secciones con tráfico T1 y Explanada E3  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 131 compuesta por: 

ALTERNATIVA 1 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,17 
  0,18 

 
ALTERNATIVA 2 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,20 
  0,20 
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• Sección 132 compuesta por: 
ALTERNATIVA 3  

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,30 
   

 
ALTERNATIVA 4  

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,30 
   

 
10.5.2.4. Coste de construcción de las secciones con tráfico T1 y Explanada E2 (Tronco de 

autovía) 
• Sección 121 en tronco compuesta por: 

ALTERNATIVA 5 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,20 

  0,20 
ALTERNATIVA 6 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 35/50   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,20 
  0,20 

 
• Sección 122 en tronco compuesta por: 

ALTERNATIVA 7 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15 

 
ALTERNATIVA 8 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 35/50   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
  0,15 
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A continuación se adjunta un cuadro resumen de los costes de construcción en euros, por metro 
de calzada. En el apéndice 2 se desarrolla con mayor detalle el estudio económico de las secciones: 

Costes para sección tipo con tráfico T1 y Explanadas E3 y E2, respectivamente: 

 

CAPA TIPO 

TRAFICO T1 

 EXPLANADA E3 EXPLANADA E2 

 SECCIÓN 131 (ZA) SECCIÓN 132 (SC) SECCIÓN 121 (ZA) SECCIÓN 122 (SC) 

 BBTM 11 B PA 16 BBTM 11 B PA 16 BBTM 11 B PA 16 BBTM 11 B PA 16 

FI
RM

E 

MEZCLA 165,33 164,15 129,00 127,89 195,49 194,90 128,87 127,78 

BETUN 124,76 120,13 98,45 93,87 146,64 142,44 98,45 93,87 

FILLER 13,61 12,90 10,64 9,94 15,85 15,19 10,64 9,94 

SUBBASE 57,71 59,66 72,18 72,18 59,75 59,75 87,04 87,04 

RIEGOS  10,26 10,27 7,14 7,15 10,30 10,31 7,84 7,84 

 COSTE CONSTRUCCIÓN €/m 371,68 367,12 317,41 311,01 428,04 422,58 332,84 326,47 

   
    

    

   
    

    

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES €/m2 35,40 34,96 30,23 29,62 40,77 40,25 31,70 31,09 

Tolerable EXPLANADA €/m2 4,48 4,48 4,48 4,48 3,82 3,82 3,82 3,82 

           

 COSTE TOTAL 39,88 39,44 34,71 34,10 44,58 44,06 35,52 34,91 

           

   
    

    

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES €/m2 35,40 34,96 30,23 29,62 40,77 40,25 31,70 31,09 

Inadecuado EXPLANADA €/m2 5,81 5,81 5,81 5,81 5,49 5,49 5,49 5,49 

           

 COSTE TOTAL 41,21 40,78 36,04 35,43 46,26 45,74 37,19 36,59 

 

Como se puede ver, el coste de utilizar subbases granulares es bastante mayor que suelo-cementos, 
pero por razones constructivas se toma la determinación de optar por esta solución siendo 
seleccionada la sección 131. Al encontrarnos en una zona pluviométrica poco lluviosa, no está 
justificado el uso de capas de rodadura drenantes (PA). 

10.5.2.5. Coste de construcción de las secciones con tráfico T2 y Explanada E1.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 211 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 1 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,13 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,23 
  0,40 
    

 
ALTERNATIVA 2 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,13 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,23 
  0,40 
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ALTERNATIVA 3 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,27 
  0,28 
    

 
ALTERNATIVA 4 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,09 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,27 
  0,28 
    

 
• Sección 212 compuesta por: 

ALTERNATIVA 5  
 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,23 

ALTERNATIVA 6 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
  0,23 

 
ALTERNATIVA 7 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,18 
  0,20 
    

 
ALTERNATIVA 8 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,18 
  0,20 
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10.5.2.6. Coste de construcción de las secciones con tráfico T2 y Explanada E2.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 221 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 9 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05 
Betún tipo: BC 50/70  
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,07 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,13 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: Zahorra Artificial  
En Calzada y Arcén Interior 0,25 

  
En Arcén Exterior 0,20 

 0,25 

  
 

ALTERNATIVA 10 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
Betún tipo: BC 50/70  
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,07 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,13 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: Zahorra Artificial  
En Calzada y Arcén Interior 0,25 

  
En Arcén Exterior 0,20 

 0,25 

  
 

ALTERNATIVA 11 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
Betún tipo: PMB 45/80-60  
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: Zahorra Artificial  
En Calzada y Arcén Interior 0,25 
  
En Arcén Exterior 0,20 
 0,20 

  
 

ALTERNATIVA 12 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
Betún tipo: PMB 45/80-60  
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,15 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: Zahorra Artificial  
En Calzada y Arcén Interior 0,25 
  
En Arcén Exterior 0,20 
 0,20 

  
 

• Sección 222 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 13 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05 
Betún tipo: BC 50/70  
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: SC  
En Calzada y Arcén Interior 0,22 
  
En Arcén Exterior (ZA) 0,15 
En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
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ALTERNATIVA 14 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,22 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15 
  0,20 

 
ALTERNATIVA 15 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03 
Betún tipo: PMB 45/80-60  
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: SC  
En Calzada y Arcén Interior 0,22 
  
En Arcén Exterior (SC) 0,30 
  
  

 
ALTERNATIVA 16 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
Betún tipo: PMB 45/80-60  
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
Betún tipo: BC 50/70  
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
Betún tipo: BC 50/70  
Subbase: SC  
En Calzada y Arcén Interior 0,22 
  
En Arcén Exterior (SC) 0,30 
  
  

 

10.5.2.7. Coste de construcción de las secciones con tráfico T2 y Explanada E3.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 231 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 17 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,20 
  0,20 
    

 
ALTERNATIVA 18 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 60/70   
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,20 
  0,20 
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ALTERNATIVA 19 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC50/70    
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,17 
  0,18 
    

 
ALTERNATIVA 20 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,09 
   Betún tipo: BC50/70    
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,17 
  0,17 
    

 

• Sección 232 en ramales compuesta por: 

 
ALTERNATIVA 21 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC 32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,30 
   

 

ALTERNATIVA 22 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC 32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,30 
   

 
ALTERNATIVA 23 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Suelo Cemento (SC)   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,27 
    

 
ALTERNATIVA 24 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,00 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,11 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Suelo Cemento (SC)   
   En Calzada y Arcén Interior 0,20 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
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A continuación se adjunta un cuadro resumen de los costes de construcción en euros, por metro de calzada. Costes para sección tipo con tráfico T2 y Explanadas E3, E2 y E1, respectivamente. En el apéndice 2 se 
desarrolla con mayor detalle el estudio económico de las secciones: 

 

CAPA TIPO 

TRAFICO T2 

 EXPLANADA E3 EXPLANADA E2 EXPLANADA E1 

 SECCIÓN 231 (ZA) SECCIÓN 232 (SC) SECCIÓN 221 (ZA) SECCIÓN 222 (SC) SECCIÓN 211 (ZA) SECCIÓN 212 (SC) 

 
AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 

FI
RM

E 

MEZCLA 75,21 75,29 83,95 84,78 57,14 57,16 63,34 73,59 93,15 93,23 101,56 100,7
5 68,15 68,22 76,99 76,18 103,98 104,09 117,11 116,2

9 68,15 68,22 76,99 76,18 

BETUN 56,68 56,68 64,38 62,28 43,56 43,56 49,44 54,20 69,69 69,69 77,16 73,87 51,56 51,56 59,33 56,04 77,56 77,56 88,42 85,13 51,56 51,56 59,33 56,04 

FILLER 6,39 6,39 6,99 6,65 4,86 4,86 5,39 5,56 7,72 7,72 8,31 7,80 5,84 5,84 6,48 5,97 8,61 8,61 9,58 9,07 5,84 5,84 6,48 5,97 

SUBBASE 45,69 45,69 44,80 44,35 47,73 47,73 46,79 43,46 49,01 48,10 47,66 47,66 53,79 53,21 52,11 52,11 75,97 74,30 74,00 74,00 72,25 71,16 70,30 70,30 

RIEGOS  4,86 4,86 5,68 5,69 3,54 3,54 5,30 5,78 4,90 4,90 5,72 5,72 4,50 4,00 5,33 5,33 4,91 4,91 5,75 5,75 4,50 4,00 5,33 5,33 

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES €/m 188,84 188,92 205,80 203,7
4 156,83 156,84 170,26 182,5

9 224,47 223,64 240,40 235,8
0 183,84 182,83 200,24 195,6

3 271,03 269,47 294,85 290,2
4 202,30 200,78 218,43 213,8

2 
                                                   

 
COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES 
€/m2 25,18 25,19 27,44 27,17 20,91 20,91 22,70 24,35 29,93 29,82 32,05 31,44 24,51 24,38 26,70 26,08 36,14 35,93 39,31 38,70 26,97 26,77 29,12 28,51 

Tolerable EXPLANADA €/m2 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

                           

 
COSTE TOTAL 29,66 29,67 31,92 31,64 25,39 25,39 27,18 28,82 33,75 33,64 35,87 35,26 28,33 28,19 30,52 29,90 37,95 37,74 41,13 40,51 28,79 28,58 30,94 30,32 

                           

                           

 
COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES 
€/m2 25,18 25,19 27,44 27,17 20,91 20,91 22,70 24,35 29,93 29,82 32,05 31,44 24,51 24,38 26,70 26,08 36,14 35,93 39,31 38,70 26,97 26,77 29,12 28,51 

Inadecuad
o EXPLANADA €/m2 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

                           

 
COSTE TOTAL 30,99 31,00 33,25 32,98 26,72 26,73 28,51 30,16 35,42 35,31 37,55 36,93 30,01 29,87 32,19 31,58 40,49 40,28 43,66 43,05 31,32 31,12 33,47 32,86 

 

Como se puede ver, el coste de utilizar subbases granulares es bastante mayor que suelo-cementos, por tal motivo la Alternativa 5 sería la más económica. Por razones constructivas  se toma la determinación de optar 
por esta solución  de subbase granular siendo seleccionada la sección 231 con capa de rodadura discontinua BBTM 11 B. 

Su utilización se justifica ya que el ruido emitido con este tipo de rodadura es inferior a capas de rodadura densas o semidensas.  

Al encontrarnos en una zona periurbana y con viviendas muy próximas a la zona de circulación de vehículos, será beneficioso para mitigar estas emisiones. 
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10.5.2.8. Coste de construcción de las secciones con tráfico T31 y Explanada E1.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 3111 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 1 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,14 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,27 
  0,27 
    

 
ALTERNATIVA 2 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base : AC32 base G (G-25) 0,14 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,27 
  0,27 
    

 
ALTERNATIVA 3 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,25 
  0,25 
    

 

ALTERNATIVA 4 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,25 
  0,25 
    

 

• Sección 3112 en ramales compuesta por: 
 

ALTERNATIVA 5 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
    

 
ALTERNATIVA 6 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf D 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
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ALTERNATIVA 7 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,12 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,30 
    

 
ALTERNATIVA 8 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,11 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,30 
    

 
10.5.2.9. Coste de construcción de las secciones con tráfico T31 y Explanada E2.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 3121 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 9 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,25 
  0,25 
    

 

ALTERNATIVA 10 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior 0,25 
  0,25 
    

 
ALTERNATIVA 11 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
  0,27 
    

 
ALTERNATIVA 12 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,40 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20 
  0,27 
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• Sección 3122 en ramales compuesta por: 
 

ALTERNATIVA 13 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,17 
    

 
ALTERNATIVA 14 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf D 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (SC) 0,20 
   En Arcén Exterior (ZA) 0,17 
    

 
ALTERNATIVA 15 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,09 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,30 
    

 

ALTERNATIVA 16 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,30 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,30 
    

 
10.5.2.10. Coste de construcción de las secciones con tráfico T31 y Explanada E3.  

Las secciones de firme estudiadas son: 

• Sección 3131 en ramales compuesta por: 

ALTERNATIVA 17 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,17 
  0,18 
    

 
ALTERNATIVA 18 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior 0,15 
  0,20 
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ALTERNATIVA 19 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,16 
  0,16 
    

 

ALTERNATIVA 20 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: Zahorra Artificial   
   En Calzada y Arcén Interior 0,25 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,16 
  0,16 
    

 

• Sección 3132 en ramales compuesta por: 

 
ALTERNATIVA 21 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf S 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,22 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,29 
    

 

ALTERNATIVA 22 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: AC 16 surf D 0,05 
   Betún tipo: BC 50/70   
Base: AC32 base G (G-25) 0,07 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,22 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,29 
    

 
ALTERNATIVA 23 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,09 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,22 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,22 
    

 
ALTERNATIVA 24 

CAPA TIPO e (m) 

Rodadura: PA 16 0,04 
   Betún tipo: PMB 45/80-60   
Base: AC32 base G (G-25) 0,08 
   Betún tipo: BC 50/70   
Subbase: SC   
   En Calzada y Arcén Interior 0,22 
    
   En Arcén Exterior (ZA) 0,22 
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A continuación se adjunta un cuadro resumen de los costes de construcción en euros, por metro de calzada. Costes para sección tipo con tráfico T31 y Explanadas E3 y E2, respectivamente. En el apéndice 2 se desarrolla 
con mayor detalle el estudio económico de las secciones: 

 

CAPA TIPO 

TRAFICO T31 

 EXPLANADA E1 EXPLANADA E2 EXPLANADA E3 

 SECCIÓN 3111 (ZA) SECCIÓN 3112 (SC) SECCIÓN 3121 (ZA) SECCIÓN 3122 (SC) SECCIÓN 3131 (ZA) SECCIÓN 3132 (SC) 

 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
D 

BBTM 11 
B PA 16 AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

D 
BBTM 11 

B PA 16 

FI
RM

E 

MEZCLA 75,78 75,69 83,95 83,13 57,14 57,16 74,34 73,59 61,94 61,85 68,43 67,61 46,92 46,93 59,21 58,52 61,94 61,96 68,43 67,61 46,92 46,93 59,21 58,47 

BETUN 57,50 57,41 64,38 61,09 43,56 43,56 57,45 54,20 47,46 47,37 53,13 49,84 36,14 36,14 46,48 43,27 47,46 47,46 53,13 49,84 36,14 36,14 46,48 43,23 

FILLER 6,37 6,36 6,99 6,49 4,86 4,86 6,02 5,56 5,34 5,33 5,80 5,30 4,10 4,10 4,90 4,44 5,34 5,34 5,80 5,30 4,10 4,10 4,90 4,43 

SUBBASE 71,35 70,76 70,40 70,40 76,47 76,47 65,95 65,89 68,92 68,38 68,21 68,21 74,58 74,58 65,36 65,50 43,81 43,72 42,98 42,98 50,32 50,32 47,42 47,38 

RIEGOS  3,92 3,90 5,68 5,69 3,90 3,90 4,09 5,79 3,89 3,87 5,65 5,66 3,91 3,91 4,06 5,77 3,89 3,89 5,65 5,66 3,52 3,52 4,36 3,78 

 COSTE CONSTRUCCIÓN €/m 214,92 214,12 231,40 226,7
9 185,93 185,95 207,84 205,0

3 187,56 186,80 201,22 196,6
2 165,64 165,66 180,01 177,4

9 162,45 162,38 176,00 171,3
9 141,00 141,02 162,37 157,2

9 
                                                     

 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES 
€/m2 28,66 28,55 30,85 30,24 24,79 24,79 27,71 27,34 25,01 24,91 26,83 26,22 22,09 22,09 24,00 23,67 21,66 21,65 23,47 22,85 18,80 18,80 21,65 20,97 

Inadecuad
o EXPLANADA €/m2 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

                           

 
COSTE TOTAL 33,01 32,90 35,20 34,59 29,14 29,14 32,06 31,69 30,50 30,40 32,32 31,71 27,58 27,58 29,49 29,16 27,47 27,46 29,28 28,66 24,61 24,62 27,46 26,79 

                           

                           
 COSTE CONSTRUCCIÓN FIRMES 

€/m2 28,66 28,55 30,85 30,24 24,79 24,79 27,71 27,34 25,01 24,91 26,83 26,22 22,09 22,09 24,00 23,67 21,66 21,65 23,47 22,85 18,80 18,80 21,65 20,97 

Tolerable EXPLANADA €/m2 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 

                           

 
COSTE TOTAL 30,47 30,36 32,67 32,05 26,60 26,61 29,52 29,15 28,83 28,72 30,65 30,03 25,90 25,91 27,82 27,48 26,14 26,13 27,95 27,33 23,28 23,28 26,13 25,45 

 

Se comprueba que en global es más económico disponer explanada E3 que E2 o E1. Como se puede ver, el coste de utilizar subbases granulares es bastante mayor que si se emplea suelo-cemento. La solución que se 
propone es la sección 3132 con capa de rodadura AC 16 surf S. Se emplea esta capa de rodadura ya que la zona pluviométrica en la que se encuentra el proyecto es una zona poco lluviosa, con precipitaciones medias 
anuales inferiores a 600 mm y no está justificado utilizar mezclas bituminosas con rodadura drenante. 
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10.6. SOLUCIÓN ADOPTADA 

10.6.1. RAMALES. 

• SECCIÓN DE FIRME T0 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T0. 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 031 (30 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
65   
- Betún PMB 45/80-65 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,5 kg/m2 

Intermedia 8 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,5 kg/m2 

Base 12 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 35/50 G (antigua G-
25) 
- Betún BC 35/50 
-≥50% de filler de aportación. 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral. 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 
CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
65 
- Betún PMB 45/80-65 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,5 kg/m2 

Intermedia 8 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 37 cm  

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
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• SECCIÓN DE FIRME T1 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T1 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 131 (25 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
60  
- Betún PMB 45/80-60 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,5 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,5 kg/m2 

Base 10 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-
25) 
- Betún BC 50/70 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- ≥ 50% de filler de aportación 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 
CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
60  
- Betún PMB 45/80-60 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,5 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 50/70 
- Polvo mineral de aportación 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 35 cm  

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
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• SECCIÓN DE FIRME T2 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T2 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 231 (20 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
60  
- Betún PMB 45/80-60 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 50/70 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 50/70 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,5 kg/m2 

Base 10 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-
25) 

- Betún BC 50/70 

- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- ≥ 50% de filler de aportación 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

 

 

 

ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 

CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 3 cm 

- Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B  PMB 45/80-
60  
- Betún PMB 45/80-60 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 50/70 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 50/70 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 35 cm  

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
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• SECCIÓN DE FIRME T31 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T31 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 3131 (16 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 6 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
-Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas trituradas árido grueso 
100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Base 10 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-
25) 

- Betún BC 50/70 

- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 

- Coeficiente de Los Ángeles <30 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 

CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 6 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C60BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 35 cm  

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

10.6.2. ESTRUCTURAS. 

En las estructuras la solución de firme consiste en una capa de rodadura y una capa de intermedia, 
si procede previa impermeabilización del tablero mediante solución bicapa. Se dispondrán las 
siguientes capas de firmes: 

- Estructura E-1: sección 031  →  3 cm de M.B.C. tipo BBTM 11B  PMB 45/80-65  y 7 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 35/50 D, en capa intermedia. 

- Estructura E-2: sección 131  →  3 cm de M.B.C. tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 y y 5 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 35/50 D, en capa intermedia. 

- Estructura E-3: sección 3131 →  6 cm de M.B.C. tipo AC 16 surf BC 50/70 S. 

10.7. ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO DE FIRMES. 

El presente proyecto incorpora como aspecto importante el análisis del posible aprovechamiento 
del pavimento de las calzadas existentes, en los tramos dónde se discurre sobre ellas. 

En efecto, la definición del trazado en planta y alzado, está íntimamente ligado a un estudio de este 
tipo, pues en función del área por dónde se discurra en planta, de la altura de la rasante sobre la 
calzada existente y del nuevo peralte proyectado en comparación con el existente, se podrá hacer 
efectivo un determinado grado de aprovechamiento, o de lo contrario la demolición del pavimento 
existente. 

Así, con carácter general, las actuaciones proyectadas estriban en las consideraciones siguientes: 

1. Se define un refuerzo mínimo a proyectar en todo caso, que coincidirá con la capa de 
rodadura definida para el tipo de pavimento de que conste cada eje, que en este proyecto 
se cifra en 3 centímetros en todos los casos. Así, si se decide que un determinado tramo de 
pavimento es aprovechable, pero la nueva rasante no se halla por encima de la existente 
ese espesor de rodadura, se deberá efectuar el correspondiente fresado para garantizar la 
extensión en su totalidad de la capa requerida. 

2. En sección transversal: se considera un ancho mínimo aprovechable en cada perfil de 3 
metros. Si del análisis del programa se desprende que el ancho aprovechable en un perfil 
determinado es menor, se demuele toda la sección. Además, se define que el ancho mínimo 
de mejora en bordes sea también de 2,5 metros, para los casos en que ensanchemos más 
allá del paquete existente.  

3. Por criterios de alzado, a priori, cuando la nueva subrasante, en función del espesor 
definido para ella, queda por debajo de la existente, se entiende que el paquete existente 
puede carecer de la capacidad portante proyectada para el nuevo, al no alcanzar el espesor 
de éste, y se recomienda demoler el pavimento completamente para construir un paquete 
nuevo. 
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4. En ocasiones, cuando en planta se discurre sobre el vial existente, pero la rasante 
proyectada lo hace a una cota notablemente superior, no es posible llevar a cabo el 
aprovechamiento total del pavimento, aunque sí puede llegar a ser posible hacerlo de 
forma parcial. En efecto, en este caso, en función de la diferencia de cota de la nueva 
rasante respecto a la existente, la nueva plataforma se vería asentada sobre la sub-base 
granular existente, bien apoyando sobre ella el terraplén directamente, bien la explanada, 
o bien la propia subbase granular del firme, reduciéndose el volumen de ésta a extender, y 
minimizándose los trabajos de demolición. Es decir, se demolería únicamente la parte 
bituminosa del pavimento existente (normalmente en torno a unos 30 cm), y se 
aprovecharía la base granular del mismo, sobre el que se asentaría el terraplén, la 
explanada o la sub-base granular de nueva construcción. 

5. Se debe tener en cuenta que el resultado obtenido resulte constructivo, de modo que se 
consigan definir tramos aprovechables o no, coherentes y continuos, con una extensión 
mínima adecuada. 

Del estudio de toda la casuística anterior, se deriva un resultado plasmado en las correspondientes 
mediciones incluidas en el presupuesto, así como en la planta correspondiente de aprovechamiento 
y demolición de firmes, y en los perfiles transversales incluidos en el documento nº2 Planos. 

En el apartado de mediciones auxiliares del Documento nº4 Presupuesto, se incluyen los listados 
de fresado y demolición, en los que se incluyen las correspondientes mediciones, donde se 
determina la actuación a llevar a cabo, en función del análisis de cada situación. 

En el presente proyecto, encontramos 4 situaciones que se describen y analizan a continuación: 

1- Ampliación de plataforma para la construcción de nuevos carriles, ya sea por una 
ampliación de capacidad de un vial o por la ejecución de carriles de cambio de velocidad. 

En estos casos la situación será de demolición de los arcenes para la ampliación progresiva 
de la calzada por la derecha, por la izquierda o por ambas márgenes, con un fresado total 
del vial con el fin de dar continuidad a la capa de rodadura. En el anejo de firmes se detalla 
el proceso constructivo de estas situaciones. 

 

     

   

 

2- Aprovechamiento estricto de vial existente, en aquellos dónde se discurre estrictamente en 
planta y alzado sobre la calzada existente, y por tanto, la actuación consiste en un fresado 
y nuevo extendido de la capa de rodadura.  

 

 

3- Aprovechamiento de la plataforma existente como parte de la explanada o como apoyo de 
capas bituminosas. 
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4- Resto de casos, donde resulta necesaria la demolición del firme existente, ante la 
imposibilidad de aprovecharlo, o bien ante la aparición de tramos alternos que no resultan 
constructivos, de aprovechamiento y demolición, cuya longitud no sea suficientemente 
extensa. 

 

En la correspondiente planta de aprovechamiento y demolición de firmes, se reflejan los distintos 
tramos reseñados anteriormente. 

Por último, todos los firmes existentes y alcanzados por la ocupación de las tierras en planta, son 
demolidos y medidos a tal efecto. 

 

 

 

10.8. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Los aspectos constructivos que a continuación se detallan, serán de aplicación en la zona de 
contacto entre la sección estructural de firme existente y la sección estructural de firme de la 
ampliación. 

Según lo definido en el Apartado 12.3 Ampliación de la sección transversal del Capítulo 12 Aspectos 
constructivos de la Norma 6.3.-I.C. Rehabilitación de Firmes, se define que en el caso de proyectar 
ensanches, se tendrá cuidado no sólo de no perjudicar el drenaje del firme, sino de mejorarlo, 
siempre que sea posible, realizando el ensanche con un material realmente drenante o colocando 
dispositivos adecuados de drenaje del firme. 

Atendiendo a las dificultades de ejecución de este tipo de obras (estado de los bordes de la zona 
excavada, dificultades de extensión y compactación de las distintas capas, etc.), deberán realizarse 
de acuerdo con una programación detallada aprobada con suficiente antelación. La excavación se 
proyectará escalonada y saneando suficientemente los bordes del firme existente (Figura -1-, que 
a continuación se define). Si el suelo de la explanada es inadecuado o marginal según el artículo 
330 del PG-3, se estabilizará con cemento o con cal, según corresponda para conseguir un material 
homogéneo y de capacidad de soporte suficiente, así como para evitar una excavación más 
profunda que pueda modificar la evacuación del agua y dificultar la construcción. 

 

Los ensanches se han proyectado con una sección estructural de capacidad resistente similar a la 
del resto de la sección de firme. Deberán compactarse convenientemente los materiales para que 
no se produzcan asientos diferenciales, un escalón o una grieta longitudinal. Además, el contacto 
entre el firme existente y el ensanche nunca deberá coincidir con la futura zona de rodada de los 
vehículos pesados. 

Por razones constructivas, será conveniente enrasar la base o subbase del ensanche con la capa 
superior del firme existente y extender sobre ambos firmes el recrecimiento necesario. 
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La lamina resistente impermeable de 1,00 m de ancho es una geomalla de multifilamentos de 
poliéster con recubrimiento bituminoso y geotextil no tejido adherido para el refuerzo de firmes 
asfálticos, con peso no inferior a 270 g/m2, y con una resistencia mínima a tracción de 50 kN/ m. 

Esta lamina resistente debe ser además de impermeable (impidiendo la entrada del agua a las capas 
inferiores); resistente a las deformaciones (impidiendo que aparezcan roderas en la capa superior); 
poseer una buena adherencia (tanto sobre el soporte fisurado como sobre las capas de 
aglomerado); conservar una rigidez suficiente ante las solicitaciones de tráfico; así como 
suficientemente deformables y flexibles ante los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. 
Cabe destacar que se realizarán cortes con sierra en el firme existente para realizar este 
escalonamiento. 

10.9. NORMATIVA EMPLEADA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).   

 Norma 6.1-I.C sobre “Secciones de Firme" entrada en vigor en diciembre de 2003. 

 Orden Circular 299/1989 T. Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.   

 Orden Circular 306/1989 P y P Calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio.   

 Orden Circular 20/2006 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 
pavimentos.  

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 
mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).   

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 sobre “Accesos a las carreteras del Estado, 
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio” (BOE de 24 de enero de 
1.998).   

 Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del PG-3 relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE 
de 22 de enero de 2000).   

 Nota de Servicio 5/2006 del Ministerio de Fomento sobre “Explanaciones y capas de firme 
tratadas con cemento”.   

 Orden Circular 28/04 de 30 de julio de 2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542 “Mezclas bituminosas 
en caliente tipo hormigón bituminoso” y 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. 
Mezclas drenantes y discontinuas”.  

 Orden Circular 21bis/2009 de 23 de marzo de 2.009 sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y 
criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

Y la bibliografía que se ha consultado con el mismo fin ha sido:   

 “Manual de Pavimentos Asfálticos para Vías de Baja Intensidad de Tráfico” junio de 1.991.   

 “Recomendaciones para la Evaluación Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de 
Carreteras” de la DGC.  

 “Análisis de tensiones y deformaciones y estudio de la fatiga de las secciones estructurales 
de firmes flexibles de la Norma 6.1 IC” Carlos Kraemer y Antonio Martínez de Aragón. 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 1.977. 
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A continuación se incluye un resumen con las mediciones de los ejes del proyecto. 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE SECCIÓN DE FIRME 

GEOMALLA EN 
AMPLIACIÓN 

DE 
PLATAFORMA 

RIEGOS MEZCLAS BITUMINOSAS CAPAS GRANULARES 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

IMPRIMACIÓN 
C60BF4 IMP 

IMPRIMACIÓN 
C60BF4 IMP 

CURADO  
C60B3 
CUR 

CURADO  
C60B3 
CUR 

BBTM 
11 B 

BBTM 
11 B 

BBTM 11 
B 

AC 
16 

surf 
S 

AC 
16 

surf 
S 

AC 22 
bin D 

AC 22 
bin D 

AC 32 
base G 

AC 32 
base G 

BETÚN 
PMB 

45/80-
65 

BETÚN 
PMB 

45/80-
60 

BETÚN  
BC 

35/50 

BETÚN  
BC 

50/70 
FILLER ÁRIDO DE 

COBERTURA ZAHORRA ZAHORRA 
ARCÉN 

RELLENO 
DE 

BERMAS 

(m2) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t)  (t)  (t)  (t)  (t) (t) (Tn) (m3) (m3) (m3) 

                                                              

TRONCO   1.569,00 7.963,75 3,98 8.860,80 4,43 5.916,03 5,92 10.491,58 3,15 239,60 563,06 7.986,67 0,00 0,00 566,00 1.386,70 398,00 963,16 28,15 0,00 93,99 0,00 133,32 59,07 968,70 782,20 775,10 

1 2.518,00 A2_MARGEN IZQUIERDA 031 1.079,00 5.007,81 2,50 6.178,36 3,09 4.019,35 4,02 6.845,77 2,05 150,70 354,15 5.023,33 0,00 0,00 445,90 1.092,46 254,20 615,16 17,71 0,00 68,30 0,00 93,92 39,11 693,30 452,70 579,10 

2 492,74 A2_MARGEN DERECHA 031 490,00 2.955,94 1,48 2.682,44 1,34 1.896,68 1,90 3.645,81 1,09 88,90 208,92 2.963,33 0,00 0,00 120,10 294,25 143,80 348,00 10,45 0,00 25,69 0,00 39,40 19,95 275,40 329,50 196,00 

VIALES MARGEN IZQUIERDA A2   1.446,72 36.511,42 4,54 48.110,52 7,60 26.032,98 26,03 48.270,47 14,48 1.097,70 2.579,60 36.590,00 29,80 70,03 2.414,90 5.916,51 2.218,80 5.369,50 28,98 100,00 194,49 260,10 633,66 267,49 5.452,80 1.430,40 2.774,60 

9 50,00 TRANSFER 2 3131 50,00 0,00 0,00 190,47 0,10 95,37 0,10 276,24 0,08 0,00 0,00 0,00 5,70 13,40 0,00 0,00 9,50 22,99 0,00 0,00 0,00 1,52 1,64 1,34 23,80 0,00 0,00 

10 657,31 VIA SERVICIO AV ARAGON 031 657,31 7.156,65 3,58 5.917,41 2,96 2.851,25 2,85 8.487,78 2,55 214,60 504,31 7.153,33 0,00 0,00 425,50 1.042,48 310,40 751,17 25,22 0,00 71,75 0,00 106,17 40,82 684,80 62,80 441,30 

11 604,28 DUPLICACIÓN RAMAL VIA DE SERVICIO LAS MORERAS 131 604,28 7.072,63 3,54 5.007,39 2,50 2.906,65 2,91 8.491,72 2,55 212,70 499,85 7.090,00 0,00 0,00 191,10 468,20 227,40 550,31 0,00 24,99 18,73 22,01 72,60 41,03 613,40 177,00 318,40 

12 406,91 RAMAL  1 231 0,00 3.153,76 1,58 5.469,98 2,73 3.309,22 3,31 5.015,98 1,50 94,80 222,78 3.160,00 0,00 0,00 215,20 527,24 244,80 592,42 0,00 11,14 0,00 44,79 60,26 29,97 663,40 247,90 559,60 

13 544,38 PASO SUPERIOR  REPOSICIÓN 131 0,00 5.034,52 2,52 7.505,55 3,75 3.946,23 3,95 6.709,88 2,01 151,50 356,03 5.050,00 0,00 0,00 483,40 1.184,33 316,60 766,17 0,00 17,80 47,37 30,65 104,12 38,36 810,10 226,80 509,50 

14 346,02 RAMAL 2 131 0,00 2.763,56 1,38 4.745,38 2,37 3.088,86 3,09 4.109,17 1,23 83,20 195,52 2.773,33 0,00 0,00 341,60 836,92 196,50 475,53 0,00 9,78 33,48 19,02 67,58 25,91 543,30 322,20 440,10 

15 45,92 ACCESO_GLORIETA - AV ARAGÓN 031 0,00 202,93 0,10 332,76 0,17 230,00 0,23 273,22 0,08 6,10 14,34 203,33 0,00 0,00 31,00 75,95 16,10 38,96 0,72 0,00 4,60 0,00 5,76 1,81 37,70 30,20 22,00 

16 107,13 CARRIL DECELERACIÓN TRANSFER 031 107,13 442,27 0,22 768,17 0,38 500,97 0,50 663,62 0,20 13,30 31,26 443,33 0,00 0,00 68,80 168,56 38,80 93,90 1,56 0,00 10,50 0,00 13,05 4,19 88,60 56,70 81,00 

17 70,05 TRANSFER 031 28,00 419,00 0,21 607,30 0,30 400,91 0,40 543,90 0,16 12,60 29,61 420,00 0,00 0,00 54,80 134,26 27,90 67,52 1,48 0,00 8,07 0,00 10,38 3,40 66,20 50,40 39,90 

30 113,10 GLORIETA ALAMEDA OASUNA 231 0,00 1.196,10 0,60 2.366,67 1,18 1.252,38 1,25 1.412,69 0,42 36,00 84,60 1.200,00 0,00 0,00 84,90 208,01 175,10 423,74 0,00 4,23 0,00 25,27 31,18 9,59 283,90 25,30 60,80 

31 53,60 DEFLECTORA 1 231 0,00 212,27 0,11 364,36 0,18 184,57 0,18 283,14 0,08 6,40 15,04 213,33 0,00 0,00 12,90 31,61 15,60 37,75 0,00 0,75 0,00 2,77 3,80 1,68 38,00 6,10 19,70 

32 51,69 DEFLECTORA 2 231 0,00 278,15 0,14 486,16 0,24 213,07 0,21 355,82 0,11 8,40 19,74 280,00 0,00 0,00 17,20 42,14 22,20 53,72 0,00 0,99 0,00 3,83 5,19 2,05 43,60 0,80 0,20 

33 262,92 RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 231 0,00 1.722,03 0,86 3.277,57 1,64 1.785,69 1,79 2.114,44 0,63 51,80 121,73 1.726,67 0,00 0,00 121,70 298,17 155,10 375,34 0,00 6,09 0,00 26,94 35,44 14,04 398,10 69,10 57,20 

34 270,02 RAMAL IZQUIERDA ALAMEDA OSUNA 231 0,00 1.378,84 0,69 2.588,15 1,29 1.111,83 1,11 1.646,09 0,49 41,50 97,53 1.383,33 0,00 0,00 91,80 224,91 112,10 271,28 0,00 4,88 0,00 19,85 26,60 9,93 225,10 0,00 61,70 

35 731,32 PASO INFERIOR ALAMEDA OSUNA 3131 0,00 5.362,69 2,68 7.449,95 3,72 3.649,82 3,65 7.067,35 2,12 161,30 379,06 5.376,67 0,00 0,00 266,90 653,91 300,40 726,97 0,00 18,95 0,00 55,23 80,59 38,58 797,70 155,10 146,80 

36 91,74 TRANFER ALAMEDA OSUNA 3131 0,00 0,00 0,00 386,73 0,19 197,52 0,20 213,11 0,06 0,00 0,00 0,00 11,60 27,26 0,00 0,00 19,50 47,19 0,00 0,00 0,00 3,11 3,36 1,48 49,80 0,00 3,90 

37 35,95 CONEXION RAMAL DERECHA ALAMEDA OSUNA 3131 0,00 0,00 0,00 143,45 0,07 57,18 0,06 183,57 0,06 0,00 0,00 0,00 4,40 10,34 0,00 0,00 5,70 13,79 0,00 0,00 0,00 1,02 1,11 0,87 14,30 0,00 0,30 

38 26,03 DEFLECTORA ENTRADA 231 0,00 0,00 0,00 270,59 0,14 135,39 0,14 251,72 0,08 0,00 0,00 0,00 8,10 19,04 0,00 0,00 13,50 32,67 0,00 0,00 0,00 2,16 2,33 1,39 42,00 0,00 12,20 

39 29,88 DEFLECTORA SALIDA 231 0,00 116,02 0,06 232,48 0,12 116,08 0,12 171,05 0,05 3,50 8,23 116,67 0,00 0,00 8,10 19,85 11,60 28,07 0,00 0,41 0,00 1,92 2,49 1,03 29,00 0,00 0,00 

VIALES MARGEN DERECHA A2   1.003,92 18.782,28 9,39 15.999,06 8,00 7.997,16 8,00 22.850,03 6,86 564,40 1.128,80 18.813,33 0,00 0,00 812,80 1.991,36 677,50 1.639,55 5,59 50,85 62,86 82,38 232,78 111,05 1.820,90 309,40 925,40 

20 395,30 RAMAL 3 131 205,00 3.259,40 1,63 4.816,61 2,41 1.816,50 1,82 4.022,93 1,21 98,00 196,00 3.266,67 0,00 0,00 239,70 587,27 153,90 372,44 0,00 9,80 23,49 14,90 54,56 21,02 419,20 64,50 229,80 

21 406,13 RAMAL 4 231 60,00 2.544,09 1,27 4.618,85 2,31 2.766,12 2,77 3.928,10 1,18 76,60 153,20 2.553,33 0,00 0,00 177,90 435,86 208,60 504,81 0,00 7,66 0,00 37,63 50,17 24,10 572,50 187,40 348,80 

24 191,92 REPOSICIÓN M14 031 0,00 1.868,32 0,93 293,12 0,15 254,43 0,25 1.885,43 0,57 55,90 111,80 1.863,33 0,00 0,00 35,30 86,49 7,70 18,63 5,59 0,00 4,20 0,00 12,43 7,70 22,20 57,50 8,70 

25 331,85 COLECTORA M14 231 0,00 2.462,94 1,23 57,49 0,03 0,00 0,00 2.474,28 0,74 73,90 147,80 2.463,33 0,00 0,00 1,10 2,70 0,00 0,00 0,00 7,39 0,00 0,11 10,54 8,91 0,00 0,00 0,20 

26 738,92 VIA SERVICIO PLENILUNIO 131 738,92 8.647,54 4,32 6.213,00 3,11 3.160,10 3,16 10.539,28 3,16 260,00 520,00 8.666,67 0,00 0,00 358,80 879,06 307,30 743,67 0,00 26,00 35,16 29,75 105,09 49,32 807,00 0,00 337,90 

                               
TOTAL   4.019,64 63.257,45 17,91 72.970,38 20,03 39.946,17 39,95 81.612,07 24,48 1.901,70 4.271,46 63.390,00 29,80 70,03 3.793,70 9.294,57 3.294,30 7.972,21 62,72 150,85 351,34 342,48 999,77 437,61 8.242,40 2.522,00 4.475,10 

                               
                                                 

                               
                               

 

  
Geomalla de multifilamentos de poliéster con recubrimiento  
bituminoso y geotextil no tejido adherido para el refuerzo de 
firmes asfálticos, con peso no inferior a 270 g/m2, y con 
una resistencia mínima a tracción de 50 kN/ m 

  4.019,64 

                          

 Codigo base 2.900.090                               

    4.019,64                           

 
MEZCLAS BITUMINOSAS         
     

  
Peso específico  

(Tn/m3) 
% en peso de  

betún Relación filler/betún 

RODADURA BBTM 11 B 2,350 5,00 1,20 
  PA 16 2,000 4,50 1,20 
  AC16 surf S 2,350 4,50 1,20 
INTERMEDIA AC22 bin S 2,450 4,00 1,10 
  AC22 bin D 2,450 4,00 1,10 
BASE AC32 base G 2,420 4,00 1,00 
     
     

DOTACIONES DE LIGANTES EN RIEGOS   
  kg/m2 Tn/m2   
R.Adherencia C60B3 ADH 0,50 0,00050   
R.Adherencia C60BP3 ADH 0,50 0,00050   
R. Imprimación C50BF4 IMP 1,00 0,00100   
R.Curado C60B3 CUR 0,30 0,00030   
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APÉNDICE 1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS SECCIONES DE FIRME 
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Los precios unitarios que usaremos para el estudio económico son los siguientes: 

Tabla 1.-Comparación Económica Firmes. Precios para la formación de explanada  

   

UD CONCEPTO PRECIOS (Euros) 
m3 Suelo Seleccionado (tipo 2) 6,67 

m3 Suelo Seleccionado (tipo 3) 8,00 

m3 Suelo Adecuado (tipo 1) 5,87 

m3 Suelo Tolerable (tipo 0) 4,41 

m3 Suelo estabilizado S-EST1 7,25 

m3 Suelo estabilizado S-EST2 8,02 

m3 Suelo estabilizado S-EST3 8,26 

m3 Sobreexcavación en fondo de desmonte (EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE 
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO) 3,35 

   
Tabla 2.-Comparación Económica Firmes. Precios para la sección de firmes  

   

UD CONCEPTO PRECIOS (Euros) 

m3 Zahorra Artificial bajo el firme 18,19 

m3 Zahorra Artificial drenante 24,30 

t Mezcla bituminosa drenante PA 16 (rodadura 4cms) 31,00 

t Mezcla bituminosa disontinua en caliente BBTM 11B (rodadura 3cms) 27,38 

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S (S-12 rodadura)  26,50 

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12 rodadura) 26,52 

t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S (S-20 intermedia) 26,44 

t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin D (D-20 intermedia) 26,51 

t Mezcla bituminosa en caliente AC32 base G (G-25 base) 26,47 

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70  (Betún asfáltico 
BC(35/50)) 480,00 

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70  (Betún asfáltico 
BC(50/70)) 480,00 

t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60 (Betún modificado 
BMC-3b) 530,00 

t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65 (Betún modificado 
BMC-3c) 540,00 

t Betún asfáltico B(50/70) 440,00 

t Fíller (Polvo mineral de aportación) 49,27 

m3 Suelo-cemento SC-40 21,81 

t Cemento 71,18 

m2 EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN. Dotación 1 kg/m2 (Riego de imprimación (ECI con 
dotación residual 1 kg/m2)) 0,36 

m2 EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO  (Riego de curado (ECR-1 con dotación residual 0,30 
kg/m2)) 0,11 

m2 EMULSIÓN C60BP3 ADH, MOD CON POLÍMEROS, EN RIEGOS DE ADHERENCIA (Riego de adherencia 
(ECR-1m con dotación residual 0,5 kg/m2)) 0,22 

m2 EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA (Riego de adherencia (ECR-1 con dotación residual 
0,5 kg/m2)) 0,18 

 

A continuación se adjuntan las propiedades de los distintos materiales que se han incluido en el 
estudio económico. 

Peso específico PA 16 2,00 Tn/m3 

Peso específico BBTM 11 B (antigua M-10) 2,35 Tn/m3 

Peso especifico AC 16 surf D (antigua D-12) 2,35 Tn/m3 

Peso específico AC 16 surf S (antigua S-12) 2,35 Tn/m3 

Peso especifico AC 22 bin D (antigua D-20) 2,45 Tn/m3 

Peso específico AC 22 bin S (antigua S-20) 2,45 Tn/m3 

Peso específico AC 32 base G (antigua G-25) 2,42 Tn/m3 

Peso específico AC 22 base G (antigua G-20) 2,33 Tn/m3 

% en peso de betún modificado BMC-3b en PA 16  PMB 45/80 – 60 4,50 % 

% en peso de betún modificado BMC-3b en BBTM 11 B (antigua M-10) 5,00 % 

% en peso de betún AC16 surf D (antigua D-12) 4,50 % 

% en peso de betún AC 16 surf S (antigua S-12) 4,50 % 

% en peso de betún AC 22 bin D (antigua D-20) 4,00 % 

% en peso de betún AC 22 bin S (antigua S-20) 4,00 % 

% en peso de betún AC 32 base G (antigua G-25) 4,00 % 

% en peso de betún AC 22 base G (antigua G-20) 4,00 % 

Relación filler/betún en rodadura BBTM B y S-D 1,20   

Relación filler/betún en rodadura PA 1,10   

Relación filler/betún en intermedia 1,10   

Relación filler/betún en base 1,00   

Cemento en suelo cemento 100,00 Kg/m3 

Cemento en grava cemento 100,00 Kg/m3 

Dotación de emulsión en R. Adherencia C60BP3 ADH 0,50 Kg/m2 

Dotación de emulsión en R. Adherencia C60B3 ADH 0,50 Kg/m2 

Dotación de emulsión en R. Curado C60B3 CUR 0,30 Kg/m2 

Dotación de emulsión en R. Imprimación C50BF4 IMP 1,00 Kg/m2 
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 031 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

434,31

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

41,36 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T0

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 540,00 20,04 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,840195 26,51 48,78 0,0736078 480,00 35,33 0,08096858 49,27 3,99
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,98 0,08 2,45 4,00 1,10 2,15208 26,51 57,05 0,0860832 480,00 41,32 0,09469152 49,27 4,67
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,50 0,12 2,42 4,00 1,00 2,7588 26,47 73,03 0,110352 480,00 52,97 0,110352 49,27 5,44
   Betún tipo: BC 35/50

SUMA 199,18 SUMA 149,66 SUMA 16,29

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,07 0,25 2,5175 18,19 45,79

   En Arcén Exterior 1,88 0,18 0,3384 18,19 6,16
2,00 0,19 0,38 18,19 6,91

SUMA 58,86

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,90 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre base 9,38 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,08 9,15 10,50 0,05 0,07 10,66 10,80

Intermedia  (e3) 0,08 9,00 0,05 0,08 9,20 9,28 10,50 0,05 0,08 10,90 11,06
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,12 9,00 0,05 0,12 9,38 9,62 10,50
   Sobre subbase 9,82 0,36 3,51 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,18 9,00 0,10 0,25 9,82 10,32 10,50 0,10 0,18 11,26 11,62
   Sobre subbase arcén 1,88 0,36 0,67 Tongada 2  (e5) 0,00 0,19 9,00 0,00 10,50 0,10 0,19 11,82 12,20

SUMA 10,31
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,08
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,12
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,18
0,19

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 031 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

425,98

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

40,57 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5 38,91
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T0

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 540,00 20,49 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,57878 26,51 41,85 0,0631512 480,00 30,31 0,06946632 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,97 0,07 2,45 4,00 1,10 1,881355 26,51 49,87 0,0752542 480,00 36,12 0,08277962 49,27 4,08
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,50 0,13 2,42 4,00 1,00 2,9887 26,47 79,11 0,119548 480,00 57,38 0,119548 49,27 5,89
   Betún tipo: BC 35/50

SUMA 196,98 SUMA 144,31 SUMA 15,45

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,08 0,25 2,52 18,19 45,84

   En Arcén Exterior 1,87 0,15 0,2805 18,19 5,10
1,91 0,23 0,4393 18,19 7,99

SUMA 58,93

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,90 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre base 9,37 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,09 9,15 10,50 0,05 0,06 10,68 10,80

Intermedia  (e3) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,20 9,27 10,50 0,05 0,07 10,90 11,04
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,13 9,00 0,05 0,13 9,37 9,63
   Sobre subbase 9,83 0,36 3,51 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,15 9,00 0,10 0,25 9,83 10,33 10,50 0,10 0,15 11,24 11,54
   Sobre subbase arcén 1,87 0,36 0,67 Tongada 2  (e5) 0,00 0,23 9,00 10,50 0,10 0,23 11,74 12,20

SUMA 10,31
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,13
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,15
0,23

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 032 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

333,34

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

31,75 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T0

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 540,00 20,04 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,840195 26,51 48,78 0,0736078 480,00 35,33 0,08096858 49,27 3,99
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 35/50

SUMA 129,00 SUMA 98,82 SUMA 10,64

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,90 0,25 2,475 28,93 71,60

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,20 0,35 28,93 10,12

   En Arcén Exterior (ZA) 1,95 0,15 0,2925 18,19 5,32
SUMA 87,04

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,08 9,15 10,50 0,05 0,07 10,66 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,65 10,15 10,50 0,10 0,20 11,00 11,40
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 0,15 9,00 0,00 10,50 0,10 0,15 11,60 11,90
IMPRIMACIÓN
   Sobre subbase arcén tongada 2 1,95 0,36 0,70

SUMA 7,84 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 032 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

326,96

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

31,14 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T0

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 540,00 20,49 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,57878 26,51 41,85 0,0631512 480,00 30,31 0,06946632 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 35/50

SUMA 127,89 SUMA 94,25 SUMA 9,94

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,90 0,25 2,475 28,93 71,60

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,20 0,35 28,93 10,12

   En Arcén Exterior (ZA) 1,95 0,15 0,2925 18,19 5,32
SUMA 87,04

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,09 9,15 10,50 0,05 0,06 10,68 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,65 10,15 10,50 0,10 0,20 11,00 11,40
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 0,15 9,00 0,00 10,50 0,10 0,15 11,60 11,90
IMPRIMACIÓN
   Sobre subbase arcén tongada 2 1,95 0,36 0,70

SUMA 7,84 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-65
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 121 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

428,04

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

40,77 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 530,00 19,67 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,72 0,06 2,45 4,00 1,10 1,57584 26,51 41,78 0,0630336 480,00 30,26 0,06933696 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,94 0,06 2,42 4,00 1,10 1,588488 26,51 42,11 0,06353952 480,00 30,50 0,069893472 49,27 3,44
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,50 0,15 2,42 4,00 1,00 3,4485 26,47 91,28 0,13794 480,00 66,21 0,13794 49,27 6,80
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 195,49 SUMA 146,64 SUMA 15,85

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,10 0,25 2,525 18,19 45,93

   En Arcén Exterior 1,85 0,20 0,37 18,19 6,73
1,95 0,20 0,39 18,19 7,09

SUMA 59,75

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,88 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre Base 9,35 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,08 9,14 10,50 0,05 0,06 10,66 10,78
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,19 9,25 10,50 0,05 0,06 10,88 11,00
   Sobre subbase 9,85 0,36 3,52 Base  (e3 + e4) 0,15 9,00 0,05 0,15 9,35 9,65
   Sobre subbase arcén 1,85 0,36 0,66 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,85 10,35 10,50 0,10 0,20 11,20 11,60

Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 9,00 0,00 10,50 0,10 0,20 11,80 12,20
SUMA 10,30

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 121 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3 39,68 9,52%

422,58 416,66

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

40,25 e4 9,52%

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 530,00 20,11 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,73 0,05 2,45 4,00 1,10 1,314425 26,51 34,85 0,052577 480,00 25,24 0,0578347 49,27 2,85
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,94 0,06 2,45 4,00 1,10 1,60818 26,51 42,63 0,0643272 480,00 30,88 0,07075992 49,27 3,49
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,50 0,15 2,42 4,00 1,00 3,4485 26,47 91,28 0,13794 480,00 66,21 0,13794 49,27 6,80
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 194,90 SUMA 142,44 SUMA 15,19

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,10 0,25 2,525 18,19 45,93

   En Arcén Exterior 1,85 0,20 0,37 18,19 6,73
1,95 0,20 0,39 18,19 7,09

SUMA 59,75

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,88 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre Base 9,35 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,05 9,00 0,05 0,05 9,09 9,14 10,50 0,05 0,05 10,68 10,78
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,19 9,25 10,50 0,05 0,06 10,88 11,00
   Sobre subbase 9,85 0,36 3,52 Base  (e3 + e4) 0,15 9,00 0,05 0,15 9,35 9,65
   Sobre subbase arcén 1,85 0,36 0,66 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,85 10,35 10,50 0,10 0,20 11,20 11,60

Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 9,00 0,00 10,50 0,10 0,20 11,80 12,20
SUMA 10,31

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 67 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 122 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

332,84

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

31,70 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 530,00 19,67 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 10,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,840195 26,44 48,65 0,0736078 480,00 35,33 0,08096858 49,27 3,99
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 128,87 SUMA 98,45 SUMA 10,64

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,90 0,25 2,475 28,93 71,60

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,20 0,35 28,93 10,12

   En Arcén Exterior (ZA) 1,95 0,15 0,2925 18,19 5,32
SUMA 87,04

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,08 9,15 10,50 0,05 0,07 10,66 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,65 10,15 10,50 0,10 0,20 11,00 11,40
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 0,15 9,00 0,00 10,50 0,10 0,15 11,60 11,90
IMPRIMACIÓN
   Sobre subbase arcén tongada 2 1,95 0,36 0,70

SUMA 7,84 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,15

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 68 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 122 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

326,47

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

31,09 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 530,00 20,11 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 10,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,57878 26,44 41,74 0,0631512 480,00 30,31 0,06946632 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 127,78 SUMA 93,87 SUMA 9,94

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,90 0,25 2,475 28,93 71,60

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,20 0,35 28,93 10,12

   En Arcén Exterior (ZA) 1,95 0,15 0,2925 18,19 5,32
SUMA 87,04

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,09 9,15 10,50 0,05 0,06 10,68 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,65 10,15 10,50 0,10 0,20 11,00 11,40
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 0,15 9,00 0,00 10,50 0,10 0,15 11,60 11,90
IMPRIMACIÓN
   Sobre subbase arcén tongada 2 1,95 0,36 0,70

SUMA 7,84 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
0,15

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 69 

 
 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 131 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

371,68

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

35,40 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 530,00 19,67 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,71 0,05 2,45 4,00 1,10 1,311975 26,51 34,78 0,052479 480,00 25,19 0,0577269 49,27 2,84
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,93 0,07 2,45 4,00 1,10 1,874495 26,51 49,69 0,0749798 480,00 35,99 0,08247778 49,27 4,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,45 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2869 26,47 60,53 0,091476 480,00 43,91 0,091476 49,27 4,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 165,33 SUMA 124,76 SUMA 13,61

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,00 0,25 2,5 18,19 45,48

   En Arcén Exterior 1,85 0,17 0,3145 18,19 5,72
1,99 0,18 0,3582 18,19 6,52

SUMA 57,71

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,86 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre base 9,35 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,05 9,00 0,05 0,05 9,08 9,13 10,50 0,05 0,05 10,66 10,76
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,18 9,25 10,50 0,05 0,07 10,86 11,00
   Sobre subbase 9,75 0,36 3,48 Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,35 9,55
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,85 0,36 0,66 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,17 9,00 0,10 0,25 9,75 10,25 10,50 0,10 0,17 11,20 11,54

Tongada 2  (e5) 0,00 0,18 9,00 0,00 10,50 0,10 0,18 11,74 12,10
SUMA 10,26

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,17
0,18

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 70 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 131 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

367,12

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

34,96 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 530,00 20,11 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,73 0,05 2,45 4,00 1,10 1,314425 26,51 34,85 0,052577 480,00 25,24 0,0578347 49,27 2,85
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,94 0,06 2,45 4,00 1,10 1,60818 26,51 42,63 0,0643272 480,00 30,88 0,07075992 49,27 3,49
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,45 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2869 26,47 60,53 0,091476 480,00 43,91 0,091476 49,27 4,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 164,15 SUMA 120,13 SUMA 12,90

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 10,00 0,25 2,5 18,19 45,48

   En Arcén Exterior 1,85 0,20 0,37 18,19 6,73
2,05 0,20 0,41 18,19 7,46

SUMA 59,66

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 10,88 0,18 2,01 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre base 9,35 0,18 1,73 Intermedia  (e2) 0,05 9,00 0,05 0,05 9,09 9,14 10,50 0,05 0,05 10,68 10,78
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,19 9,25 10,50 0,05 0,06 10,88 11,00
   Sobre subbase 9,75 0,36 3,48 Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,35 9,55
   Sobre subbase arcén tongada 1 1,85 0,36 0,66 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 9,00 0,10 0,25 9,75 10,25 10,50 0,10 0,20 11,20 11,60

Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 9,00 10,50 0,10 0,20 11,80 12,20
SUMA 10,27

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m2

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 35/50
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 71 

 
 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 132 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

317,41

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

30,23 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 10,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,742365 27,38 20,32 0,03711825 530,00 19,67 0,0445419 49,27 2,19
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 10,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,840195 26,51 48,78 0,0736078 480,00 35,33 0,08096858 49,27 3,99
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 129,00 SUMA 98,45 SUMA 10,64

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,85 0,20 1,97 28,93 56,99

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,30 0,525 28,93 15,19

1,95 0 28,93 0,00
SUMA 72,18

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,66 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,03 9,00 0,00 0,03 9,00 9,03 10,50 0,00 0,03 10,50 10,56
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,07 9,00 0,05 0,07 9,08 9,15 10,50 0,05 0,07 10,66 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,20 0,30 9,00 0,10 0,20 9,65 10,05 10,50 0,10 0,30 11,00 11,60
   Sobre subbase arcén 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 9,00 0,00 10,50 0,00 0,00 11,60 11,60

SUMA 7,14
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (SC) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 72 

 
 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 132 TIPO DE VIARIO : CARRETERA e1

CONVENCIONAL e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 8,00 e3

311,01

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 1,50

29,62 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T1

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 10,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,8432 31,00 26,14 0,037944 530,00 20,11 0,0417384 49,27 2,06
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (D-20) 10,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,57878 26,51 41,85 0,0631512 480,00 30,31 0,06946632 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 9,35 0,10 2,42 4,00 1,00 2,2627 26,47 59,89 0,090508 480,00 43,44 0,090508 49,27 4,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 127,89 SUMA 93,87 SUMA 9,94

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 9,85 0,20 1,97 28,93 56,99

   En Arcén Exterior (SC) 1,75 0,30 0,525 28,93 15,19

1,95 0 28,93 0,00
SUMA 72,18

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA BETUN MODIFICADO Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 10,68 0,22 2,39 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 9,25 0,18 1,71 Rodadura  (e1) 0,04 9,00 0,00 0,04 9,00 9,04 10,50 0,00 0,04 10,50 10,58
   Sobre subbase 9,65 0,18 1,78 Intermedia  (e2) 0,06 9,00 0,05 0,06 9,09 9,15 10,50 0,05 0,06 10,68 10,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,10 9,00 0,05 0,10 9,25 9,45
   Sobre subbase 9,65 0,11 1,07 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,20 0,30 9,00 0,10 0,20 9,65 10,05 10,50 0,10 0,30 11,00 11,60
   Sobre subbase arcén 1,75 0,11 0,19 Tongada 2  (e5) 0,00 9,00 0,00 10,50 0,00 11,60 11,60

SUMA 7,15
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin S (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 35/50
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 35/50
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (SC) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 211 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

271,03

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

36,14 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 5,25 0,10 2,45 4,00 1,10 1,28625 26,44 34,01 0,05145 480,00 24,70 0,056595 49,27 2,79
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,58 0,13 2,42 4,00 1,00 1,755468 26,47 46,47 0,07021872 480,00 33,70 0,07021872 49,27 3,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 103,98 SUMA 77,56 SUMA 8,61

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,31 0,40 2,524 18,19 45,91

   En Arcén Exterior 2,35 0,23 0,5405 18,19 9,83
2,78 0,40 1,112 18,19 20,23

SUMA 75,97

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

   Sobre base 5,45 0,18 1,01 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
Intermedia  (e2) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35

IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,13 5,00 0,05 0,13 5,45 5,71
   Sobre subbase 5,91 0,36 2,11 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,23 5,00 0,10 0,40 5,91 6,71 7,50 0,10 0,23 7,80 8,49
   Sobre subbase arcén 2,35 0,36 0,84 Tongada 2  (e5) 0,00 0,40 5,00 0,00 7,50 0,10 0,40 8,69 9,49

SUMA 4,91
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,13
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,23
0,40

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 211 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

269,47

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

35,93 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 5,25 0,10 2,45 4,00 1,10 1,28625 26,51 34,10 0,05145 480,00 24,70 0,056595 49,27 2,79
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,58 0,13 2,42 4,00 1,00 1,755468 26,47 46,47 0,07021872 480,00 33,70 0,07021872 49,27 3,46
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 104,09 SUMA 77,56 SUMA 8,61

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,31 0,40 2,524 18,19 45,91

   En Arcén Exterior 2,35 0,23 0,5405 18,19 9,83
2,55 0,40 1,02 18,19 18,55

SUMA 74,30

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

   Sobre base 5,45 0,18 1,01 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
Intermedia  (e2) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35

IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,13 5,00 0,05 0,13 5,45 5,71
   Sobre subbase 5,91 0,36 2,11 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,23 5,00 0,10 0,40 5,91 6,71 7,50 0,10 0,23 7,80 8,26
   Sobre subbase arcén 2,35 0,36 0,84 Tongada 2  (e5) 0,00 0,40 5,00 0,00 7,50 0,10 0,40 8,46 9,26

SUMA 4,91
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,13
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,23
0,40

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 211 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

294,85

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

39,31 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,76 0,10 2,45 4,00 1,10 1,9012 26,51 50,40 0,076048 480,00 36,50 0,0836528 49,27 4,12
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,43 0,15 2,42 4,00 1,00 1,97109 26,47 52,17 0,0788436 480,00 37,84 0,0788436 49,27 3,88
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 117,11 SUMA 88,42 SUMA 9,58

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,18 0,40 2,472 18,19 44,97

   En Arcén Exterior 2,78 0,27 0,7506 18,19 13,65
3,02 0,28 0,8456 18,19 15,38

SUMA 74,00 0,275

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,28 0,18 0,98 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,08 5,18 7,50 0,05 0,10 7,66 7,86
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,15 5,00 0,05 0,15 5,28 5,58
   Sobre subbase 5,78 0,36 2,06 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,27 5,00 0,10 0,40 5,78 6,58 7,50 0,10 0,27 8,06 8,60
   Sobre subbase arcén 2,78 0,36 0,99 Tongada 2  (e5) 0,00 0,28 5,00 0,00 7,50 0,10 0,28 8,80 9,36

SUMA 5,75
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,27
0,28

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 211 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

290,24

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

38,70 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,77 0,09 2,45 4,00 1,10 1,713285 26,51 45,42 0,0685314 480,00 32,90 0,07538454 49,27 3,71
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,43 0,15 2,42 4,00 1,00 1,97109 26,47 52,17 0,0788436 480,00 37,84 0,0788436 49,27 3,88
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 116,29 SUMA 85,13 SUMA 9,07

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,18 0,40 2,472 18,19 44,97

   En Arcén Exterior 2,78 0,27 0,7506 18,19 13,65
3,02 0,28 0,8456 18,19 15,38

SUMA 74,00

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,28 0,18 0,98 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,09 5,00 0,05 0,09 5,09 5,18 7,50 0,05 0,09 7,68 7,86
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,15 5,00 0,05 0,15 5,28 5,58
   Sobre subbase 5,78 0,36 2,06 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,27 5,00 0,10 0,40 5,78 6,58 7,50 0,10 0,27 8,06 8,60
   Sobre subbase arcén 2,78 0,36 0,99 Tongada 2  (e5) 0,00 0,28 5,00 0,00 7,50 0,10 0,28 8,80 9,36

SUMA 5,75
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,09
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,27
0,28

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 212 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

202,30

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,97 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 5,21 0,06 2,45 4,00 1,10 0,76587 26,44 20,25 0,0306348 480,00 14,70 0,03369828 49,27 1,66
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,44 0,07 2,42 4,00 1,00 0,921536 26,47 24,39 0,03686144 480,00 17,69 0,03686144 49,27 1,82
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,15 SUMA 51,56 SUMA 5,84

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 6,01 0,30 1,803 28,93 52,16

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,20 0,486 18,19 8,84

   En Arcén Exterior (ZA) 2,69 0,23 0,6187 18,19 11,25
SUMA 72,25

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95
   Sobre base 5,37 0,18 0,99 Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre subbase 5,71 0,18 1,06 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
CURADO
   Sobre subbase 5,71 0,11 0,63 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,15 5,27
   Sobre subbase arcén 2,43 0,36 0,87 Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,37 5,51

Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,71 6,31 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
SUMA 4,50 Tongada 2  0,00 0,23 5,00 0,00 7,50 0,10 0,23 8,40 8,86

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,23

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 212 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

200,78

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,77 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 5,21 0,06 2,45 4,00 1,10 0,76587 26,51 20,30 0,0306348 480,00 14,70 0,03369828 49,27 1,66
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,44 0,07 2,42 4,00 1,00 0,921536 26,47 24,39 0,03686144 480,00 17,69 0,03686144 49,27 1,82
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,22 SUMA 51,56 SUMA 5,84

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 6,01 0,30 1,803 28,93 52,16

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,20 0,486 18,19 8,84

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,23 0,5589 18,19 10,17
SUMA 71,16

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 0,00 0,18 0,00
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 7,80 0,18 1,44 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,71 0,18 1,06
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,71 0,11 0,63 Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,15 5,27
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,37 5,51
   Sobre subbase arcén 2,43 0,36 0,87 Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,71 6,31 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20

Tongada 2  0,00 0,23 5,00 0,00 7,50 0,10 0,23 8,40 8,86
SUMA 4,00

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,20
0,23

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 80 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 212 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

218,43

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

29,12 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,325695 26,51 35,14 0,0530278 480,00 25,45 0,05833058 49,27 2,87
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,33 0,08 2,42 4,00 1,00 1,031888 26,47 27,31 0,04127552 480,00 19,81 0,04127552 49,27 2,03
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 76,99 SUMA 59,33 SUMA 6,48

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,91 0,30 1,773 28,93 51,29

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,18 0,495 18,19 9,00
2,75 0,20 0,55 18,19 10,00

SUMA 70,30

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,61 0,18 1,04 Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,08 5,15 7,50 0,05 0,07 7,66 7,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,25 5,41
   Sobre subbase 5,61 0,11 0,62 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,30 0,18 5,00 0,10 0,30 5,61 6,21 7,50 0,10 0,18 8,00 8,36
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,20 8,36 8,76
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98

SUMA 5,33
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,18
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 81 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 212 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

213,82

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

28,51 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13778 26,51 30,16 0,0455112 480,00 21,85 0,05006232 49,27 2,47
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,33 0,08 2,42 4,00 1,00 1,031888 26,47 27,31 0,04127552 480,00 19,81 0,04127552 49,27 2,03
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 76,18 SUMA 56,04 SUMA 5,97

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,91 0,30 1,773 28,93 51,29

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,18 0,495 18,19 9,00
2,75 0,20 0,55 18,19 10,00

SUMA 70,30

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,61 0,18 1,04 Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,09 5,15 7,50 0,05 0,06 7,68 7,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,25 5,41
   Sobre subbase 5,61 0,11 0,62 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,30 0,18 5,00 0,10 0,30 5,61 6,21 7,50 0,10 0,18 8,00 8,36
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,20 8,36 8,76
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98

SUMA 5,33 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,18
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 82 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 221 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

224,47

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

29,93 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 5,22 0,07 2,45 4,00 1,10 0,89523 26,44 23,67 0,0358092 480,00 17,19 0,03939012 49,27 1,94
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,52 0,13 2,42 4,00 1,00 1,736592 26,47 45,97 0,06946368 480,00 33,34 0,06946368 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 93,15 SUMA 69,69 SUMA 7,72

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,10 0,25 1,525 18,19 27,74

   En Arcén Exterior 2,41 0,20 0,482 18,19 8,77
2,75 0,25 0,6875 18,19 12,51

SUMA 49,01

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

   Sobre base 5,39 0,18 1,00 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29

IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,13 5,00 0,05 0,13 5,39 5,65
   Sobre subbase 5,85 0,36 2,09 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,85 6,35 7,50 0,10 0,20 7,80 8,40
   Sobre subbase arcén 2,41 0,36 0,86 Tongada 2  (e5) 0,00 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,60 9,10

SUMA 4,90
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,13
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,25

MBC

e (m)CAPA TIPO

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 83 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 221 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

223,64

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

29,82 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 5,22 0,07 2,45 4,00 1,10 0,89523 26,51 23,73 0,0358092 480,00 17,19 0,03939012 49,27 1,94
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,52 0,13 2,42 4,00 1,00 1,736592 26,47 45,97 0,06946368 480,00 33,34 0,06946368 49,27 3,42
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 93,23 SUMA 69,69 SUMA 7,72

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,10 0,25 1,525 18,19 27,74

   En Arcén Exterior 2,41 0,20 0,482 18,19 8,77
2,55 0,25 0,6375 18,19 11,60

SUMA 48,10

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

   Sobre base 5,39 0,18 1,00 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29

IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,13 5,00 0,05 0,13 5,39 5,65
   Sobre subbase 5,85 0,36 2,09 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,85 6,35 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
   Sobre subbase arcén 2,41 0,36 0,86 Tongada 2  (e5) 0,00 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,40 8,90

SUMA 4,90
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,13
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,25

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 84 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 221 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

240,40

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

32,05 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,325695 26,51 35,14 0,0530278 480,00 25,45 0,05833058 49,27 2,87
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,40 0,15 2,42 4,00 1,00 1,9602 26,47 51,89 0,078408 480,00 37,64 0,078408 49,27 3,86
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 101,56 SUMA 77,16 SUMA 8,31

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,00 0,25 1,5 18,19 27,29

   En Arcén Exterior 2,75 0,20 0,55 18,19 10,00
2,85 0,20 0,57 18,19 10,37

SUMA 47,66

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,08 5,15 7,50 0,05 0,07 7,66 7,80
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,15 5,00 0,05 0,15 5,25 5,55
   Sobre subbase 5,75 0,36 2,05 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,75 6,25 7,50 0,10 0,20 8,00 8,40
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,60 9,00

SUMA 5,72
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 85 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 221 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

235,80

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

31,44 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13778 26,51 30,16 0,0455112 480,00 21,85 0,05006232 49,27 2,47
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,40 0,15 2,42 4,00 1,00 1,9602 26,47 51,89 0,078408 480,00 37,64 0,078408 49,27 3,86
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 100,75 SUMA 73,87 SUMA 7,80

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,00 0,25 1,5 18,19 27,29

   En Arcén Exterior 2,75 0,20 0,55 18,19 10,00
2,85 0,20 0,57 18,19 10,37

SUMA 47,66

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,09 5,15 7,50 0,05 0,06 7,68 7,80
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,15 5,00 0,05 0,15 5,25 5,55
   Sobre subbase 5,75 0,36 2,05 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,75 6,25 7,50 0,10 0,20 8,00 8,40
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,60 9,00

SUMA 5,72
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,15
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 86 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 222 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

183,84

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,51 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 5,21 0,06 2,45 4,00 1,10 0,76587 26,44 20,25 0,0306348 480,00 14,70 0,03369828 49,27 1,66
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,44 0,07 2,42 4,00 1,00 0,921536 26,47 24,39 0,03686144 480,00 17,69 0,03686144 49,27 1,82
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,15 SUMA 51,56 SUMA 5,84

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,93 0,22 1,3046 28,93 37,74

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,15 0,3645 18,19 6,63

   En Arcén Exterior (ZA) 2,59 0,20 0,518 18,19 9,42
SUMA 53,79

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95
   Sobre base 5,37 0,18 0,99 Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre subbase 5,71 0,18 1,06 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
CURADO
   Sobre subbase 5,71 0,11 0,63 Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,15 5,27
   Sobre subbase arcén 2,43 0,36 0,87 Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,37 5,51

Subbase Tongada 1  0,22 0,15 5,00 0,10 0,22 5,71 6,15 7,50 0,10 0,15 7,80 8,10
SUMA 4,50 Tongada 2  0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,30 8,70

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin S (S-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,15
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 87 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 222 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

182,83

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,38 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 5,21 0,06 2,45 4,00 1,10 0,76587 26,51 20,30 0,0306348 480,00 14,70 0,03369828 49,27 1,66
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,44 0,07 2,42 4,00 1,00 0,921536 26,47 24,39 0,03686144 480,00 17,69 0,03686144 49,27 1,82
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,22 SUMA 51,56 SUMA 5,84

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,93 0,22 1,3046 28,93 37,74

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,15 0,3645 18,19 6,63

   En Arcén Exterior (ZA) 2,43 0,20 0,486 18,19 8,84
SUMA 53,21

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA
   Sobre intermedia 0,00 0,18 0,00
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 7,80 0,18 1,44 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,71 0,18 1,06
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,71 0,11 0,63 Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,15 5,27
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,37 5,51
   Sobre subbase arcén 2,43 0,36 0,87 Subbase Tongada 1  0,22 0,15 5,00 0,10 0,22 5,71 6,15 7,50 0,10 0,15 7,80 8,10

Tongada 2  0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,30 8,70
SUMA 4,00

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,15
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 88 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 222 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

200,24

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,70 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,325695 26,51 35,14 0,0530278 480,00 25,45 0,05833058 49,27 2,87
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,33 0,08 2,42 4,00 1,00 1,031888 26,47 27,31 0,04127552 480,00 19,81 0,04127552 49,27 2,03
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 76,99 SUMA 59,33 SUMA 6,48

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,83 0,22 1,2826 28,93 37,10

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,30 0,825 18,19 15,01

SUMA 52,11

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,61 0,18 1,04 Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,08 5,15 7,50 0,05 0,07 7,66 7,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,25 5,41
   Sobre subbase 5,61 0,11 0,62 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,22 0,30 5,00 0,10 0,22 5,61 6,05 7,50 0,10 0,30 8,00 8,60
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,60 8,60
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98

SUMA 5,33
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30
0,00

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 89 

 
 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 222 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

195,63

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,08 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13778 26,51 30,16 0,0455112 480,00 21,85 0,05006232 49,27 2,47
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,33 0,08 2,42 4,00 1,00 1,031888 26,47 27,31 0,04127552 480,00 19,81 0,04127552 49,27 2,03
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 76,18 SUMA 56,04 SUMA 5,97

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,83 0,22 1,2826 28,93 37,10

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,30 0,825 18,19 15,01

SUMA 52,11

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,61 0,18 1,04 Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,09 5,15 7,50 0,05 0,06 7,68 7,80
CURADO Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,25 5,41
   Sobre subbase 5,61 0,11 0,62 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,22 0,30 5,00 0,10 0,22 5,61 6,05 7,50 0,10 0,30 8,00 8,60
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,60 8,60
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98

SUMA 5,33 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30
0,00

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 90 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 231 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

188,84

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

25,18 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,2 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 5,22 0,07 2,45 4,00 1,10 0,89523 26,44 23,67 0,0358092 480,00 17,19 0,03939012 49,27 1,94
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,47 0,08 2,42 4,00 1,00 1,058992 26,47 28,03 0,04235968 480,00 20,33 0,04235968 49,27 2,09
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 75,21 SUMA 56,68 SUMA 6,39

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,00 0,25 1,5 18,19 27,29

   En Arcén Exterior 2,41 0,20 0,482 18,19 8,77
2,65 0,20 0,53 18,19 9,64

SUMA 45,69

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre base 5,39 0,18 1,00

Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
   Sobre subbase 5,75 0,36 2,05 Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,39 5,55
   Sobre subbase arcén 2,41 0,36 0,86 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,75 6,25 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20

Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,40 8,80
SUMA 4,86

Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 91 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 231 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

188,92

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

25,19 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,2 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 60/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 5,22 0,07 2,45 4,00 1,10 0,89523 26,51 23,73 0,0358092 480,00 17,19 0,03939012 49,27 1,94
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,47 0,08 2,42 4,00 1,00 1,058992 26,47 28,03 0,04235968 480,00 20,33 0,04235968 49,27 2,09
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 75,29 SUMA 56,68 SUMA 6,39

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,00 0,25 1,5 18,19 27,29

   En Arcén Exterior 2,41 0,20 0,482 18,19 8,77
2,65 0,20 0,53 18,19 9,64

SUMA 45,69

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre base 5,39 0,18 1,00

Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
IMPRIMACIÓN Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
   Sobre subbase 5,75 0,36 2,05 Base  (e3 + e4) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,39 5,55
   Sobre subbase arcén 2,41 0,36 0,86 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,20 5,00 0,10 0,25 5,75 6,25 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20

Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,40 8,80
SUMA 4,86

Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 60/70
Intermedia: AC 22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior 0,20
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 92 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 231 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

205,80

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

27,44 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3
17,5

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,2 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,325695 26,51 35,14 0,0530278 480,00 25,45 0,05833058 49,27 2,87
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,35 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2947 26,47 34,27 0,051788 480,00 24,86 0,051788 49,27 2,55
   Betún tipo: BC50/70 

SUMA 83,95 SUMA 64,38 SUMA 6,99

SUBBASE 81,04
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,90 0,25 1,475 18,19 26,83

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,17 0,4675 18,19 8,50
   En Arcén Exterior (ZA) 2,89 0,18 0,5202 18,19 9,46

SUMA 44,80

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,08 5,15 7,50 0,05 0,07 7,66 7,80
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,25 5,45
   Sobre subbase 5,65 0,36 2,02 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,17 5,00 0,10 0,25 5,65 6,15 7,50 0,10 0,17 8,00 8,34
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,18 5,00 0,00 7,50 0,10 0,18 8,54 8,90

SUMA 5,68
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC50/70 
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,17
0,18

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 231 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

203,74

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

27,17 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,75 0,07 2,45 4,00 1,10 1,329125 26,51 35,24 0,053165 480,00 25,52 0,0584815 49,27 2,88
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,35 0,09 2,42 4,00 1,00 1,16523 26,47 30,84 0,0466092 480,00 22,37 0,0466092 49,27 2,30
   Betún tipo: BC50/70 

SUMA 84,78 SUMA 62,28 SUMA 6,65

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,89 0,25 1,4725 18,19 26,78

   En Arcén Exterior (ZA) 2,76 0,17 0,4692 18,19 8,53
   En Arcén Exterior (ZA) 2,92 0,17 0,4964 18,19 9,03

SUMA 44,35

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,26 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,09 5,16 7,50 0,05 0,07 7,68 7,82
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,09 5,00 0,05 0,09 5,26 5,44
   Sobre subbase 5,64 0,36 2,01 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,17 5,00 0,10 0,25 5,64 6,14 7,50 0,10 0,17 8,02 8,36
   Sobre subbase arcén 2,76 0,36 0,99 Tongada 2  (e5) 0,00 0,17 5,00 0,00 7,50 0,10 0,17 8,56 8,90

SUMA 5,69
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,09
   Betún tipo: BC50/70 
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,17
0,17

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 232 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

156,83

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

20,91 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,2 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC 32 base G (G-25) 5,25 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2705 26,47 33,63 0,05082 480,00 24,39 0,05082 49,27 2,50
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 57,14 SUMA 43,56 SUMA 4,86

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,75 0,20 1,15 28,93 33,27

   En Arcén Exterior (ZA) 2,65 0,30 0,795 18,19 14,46

SUMA 47,73

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,55 0,18 1,03
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,55 0,11 0,62 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35
   Sobre subbase arcén 2,65 0,36 0,95 Subbase Tongada 1  0,20 0,30 5,00 0,10 0,20 5,55 5,95 7,50 0,10 0,30 7,80 8,40

Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,40 8,40
SUMA 3,54

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  S (S-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC 32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 232 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

156,84

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

20,91 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,55 0,05 2,35 4,50 1,2 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36 86,77
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC 32 base G (G-25) 5,25 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2705 26,47 33,63 0,05082 480,00 24,39 0,05082 49,27 2,50
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 57,16 SUMA 43,56 SUMA 4,86

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,75 0,20 1,15 28,93 33,27

   En Arcén Exterior (ZA) 2,65 0,30 0,795 18,19 14,46

SUMA 47,73

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,55 0,18 1,03
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,55 0,11 0,62 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35
   Sobre subbase arcén 2,65 0,36 0,95 Subbase Tongada 1  0,20 0,30 5,00 0,10 0,20 5,55 5,95 7,50 0,10 0,30 7,80 8,40

Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,40 8,40
SUMA 3,54

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC 32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 232 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

170,26

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

22,70 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,2 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,71 0,05 2,45 4,00 1,10 0,944475 26,51 25,04 0,037779 480,00 18,13 0,0415569 49,27 2,05 39,57
   Betún tipo: BC 50/70 32,20
Base: AC32 base G (G-25) 5,30 0,07 2,42 4,00 1,00 0,89782 26,47 23,77 0,0359128 480,00 17,24 0,0359128 49,27 1,77 3,62
   Betún tipo: BC 50/70 1,71

SUMA 63,34 SUMA 49,44 SUMA 5,39 77,10

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO 10,281

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Suelo Cemento (SC)
   En Calzada y Arcén Interior 5,77 0,20 1,154 28,93 33,38

   En Arcén Exterior (ZA) 2,73 0,27 0,7371 18,19 13,41

SUMA 46,79

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,23 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,57 0,18 1,03 Intermedia  (e2) 0,05 5,00 0,05 0,05 5,08 5,13 7,50 0,05 0,05 7,66 7,76
CURADO Base  (e3 + e4) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,23 5,37
   Sobre subbase 5,57 0,11 0,62 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,20 0,27 5,00 0,10 0,20 5,57 5,97 7,50 0,10 0,27 7,96 8,50
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,50 8,50
   Sobre subbase arcén 2,73 0,36 0,97

SUMA 5,30 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Suelo Cemento (SC)
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (ZA) 0,27

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 232 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

182,59

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,35 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,00 2,45 4,00 1,10 0 26,51 0,00 0 480,00 0,00 0 49,27 0,00
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 7,79 0,11 2,42 4,00 1,00 2,073698 26,47 54,89 0,08294792 480,00 39,82 0,08294792 49,27 4,09
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 73,59 SUMA 54,20 SUMA 5,56

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Suelo Cemento (SC)
   En Calzada y Arcén Interior 5,65 0,20 1,13 28,93 32,69

   En Arcén Exterior (ZA) 2,96 0,20 0,592 18,19 10,77

SUMA 43,46

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,58 0,22 1,70 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 7,68 0,18 1,42 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,45 0,18 1,01 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,05 0,00 5,09 5,09 7,50 0,00 0,00 7,58 7,58
CURADO Base  (e3 + e4) 0,11 5,00 0,05 0,11 5,14 5,25 7,50 0,05 0,11 7,68 7,90
   Sobre subbase 5,45 0,11 0,60 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,20 5,00 0,10 0,20 5,45 5,85 7,50 0,10 0,00 8,10 8,10
IMPRIMACIÓN Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,30 8,50
   Sobre subbase arcén 2,96 0,36 1,06

SUMA 5,78 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,00
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,11
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Suelo Cemento (SC)
   En Calzada y Arcén Interior 0,20

   En Arcén Exterior (ZA) 0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3111 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

214,92

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

28,66 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,56 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06596 26,50 28,25 0,0479682 480,00 23,02 0,05756184 49,27 2,84
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,30 0,14 2,42 4,00 1,00 1,79564 26,47 47,53 0,0718256 480,00 34,48 0,0718256 49,27 3,54
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 75,78 SUMA 57,50 SUMA 6,37

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,04 0,40 2,416 18,19 43,95

   En Arcén Exterior 2,66 0,27 0,7182 18,19 13,06
2,92 0,27 0,7884 18,19 14,34

SUMA 71,35

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,62
   Sobre subbase 5,64 0,36 2,01 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,66 0,36 0,95 Base  (e3 + e4) 0,14 5,00 0,05 0,14 5,16 5,44

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,27 5,00 0,10 0,40 5,64 6,44 7,50 0,10 0,27 7,82 8,36
SUMA 3,92 Tongada 2  (e5) 0,27 5,00 0,00 7,50 0,10 0,27 8,56 9,10

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,14
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,27
0,27

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 100 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3111 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

214,12

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

28,55 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,53 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06173 26,52 28,16 0,04777785 480,00 22,93 0,05733342 49,27 2,82
   Betún tipo: BC 50/70
Base : AC32 base G (G-25) 5,30 0,14 2,42 4,00 1,00 1,79564 26,47 47,53 0,0718256 480,00 34,48 0,0718256 49,27 3,54
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 75,69 SUMA 57,41 SUMA 6,36

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,04 0,40 2,416 18,19 43,95

   En Arcén Exterior 2,60 0,27 0,702 18,19 12,77
2,86 0,27 0,7722 18,19 14,05

SUMA 70,76

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,64 0,36 2,01 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,60 0,36 0,93 Base  (e3 + e4) 0,14 5,00 0,05 0,14 5,16 5,44

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,27 5,00 0,10 0,40 5,64 6,44 7,50 0,10 0,27 7,76 8,30
SUMA 3,90 Tongada 2  (e5) 0,00 0,27 5,00 0,00 7,50 0,10 0,27 8,50 9,04

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base : AC32 base G (G-25) 0,14
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,27
0,27

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 101 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3111 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

231,40

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

30,85 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,07 2,45 4,00 1,10 1,325695 26,51 35,14 0,0530278 480,00 25,45 0,05833058 49,27 2,87
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,35 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2947 26,47 34,27 0,051788 480,00 24,86 0,051788 49,27 2,55
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 83,95 SUMA 64,38 SUMA 6,99

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,05 0,40 2,42 18,19 44,02

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,25 0,6875 18,19 12,51
3,05 0,25 0,7625 18,19 13,87

SUMA 70,40

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,08 5,15 7,50 0,05 0,07 7,66 7,80
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,25 5,45
   Sobre subbase 5,65 0,36 2,02 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,25 5,00 0,10 0,40 5,65 6,45 7,50 0,10 0,25 8,00 8,50
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,70 9,20

SUMA 5,68
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior (ZA) 0,25
0,25

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 102 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3111 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

226,79

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

30,24 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,1 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,74 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13778 26,51 30,16 0,0455112 480,00 21,85 0,05006232 49,27 2,47
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,35 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2947 26,47 34,27 0,051788 480,00 24,86 0,051788 49,27 2,55
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 83,13 SUMA 61,09 SUMA 6,49

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 6,05 0,40 2,42 18,19 44,02

   En Arcén Exterior (ZA) 2,75 0,25 0,6875 18,19 12,51
3,05 0,25 0,7625 18,19 13,87

SUMA 70,40

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,25 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,09 5,15 7,50 0,05 0,06 7,68 7,80
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,25 5,45
   Sobre subbase 5,65 0,36 2,02 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,25 5,00 0,10 0,40 5,65 6,45 7,50 0,10 0,25 8,00 8,50
   Sobre subbase arcén 2,75 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,70 9,20

SUMA 5,69
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior (ZA) 0,25
0,25

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 103 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3112 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

185,93

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,79 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,25 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2705 26,47 33,63 0,05082 480,00 24,39 0,05082 49,27 2,50
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 57,14 SUMA 43,56 SUMA 4,86

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,85 0,30 1,755 28,93 50,77

   En Arcén Exterior (SC) 2,65 0,20 0,53 28,93 15,33

   En Arcén Exterior (ZA) 2,85 0,20 0,57 18,19 10,37
SUMA 76,47

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,55 0,18 1,03
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,55 0,11 0,62 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
   Sobre subbase arcén tongada 1 2,65 0,11 0,29 Base  (e3) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35
IMPRIMACIÓN Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,55 6,15 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
   Sobre subbase arcén tongada 2 2,85 0,36 1,02 Tongada 2  0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,40 8,80

SUMA 3,90

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 104 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3112 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

185,95

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,79 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf D 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,25 0,10 2,42 4,00 1,00 1,2705 26,47 33,63 0,05082 480,00 24,39 0,05082 49,27 2,50
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 57,16 SUMA 43,56 SUMA 4,86

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,85 0,30 1,755 28,93 50,77

   En Arcén Exterior (SC) 2,65 0,20 0,53 28,93 15,33

   En Arcén Exterior (ZA) 2,85 0,20 0,57 18,19 10,37
SUMA 76,47

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,55 0,18 1,03
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,55 0,11 0,62 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
   Sobre subbase arcén tongada 1 2,65 0,11 0,29 Base  (e3) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,15 5,35
IMPRIMACIÓN Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,55 6,15 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
   Sobre subbase arcén tongada 2 2,85 0,36 1,02 Tongada 2  0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,40 8,80

SUMA 3,90

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf D 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 105 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3112 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

207,84

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

27,71 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,78 0,12 2,42 4,00 1,00 2,259312 26,47 59,80 0,09037248 480,00 43,38 0,09037248 49,27 4,45
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 74,34 SUMA 57,45 SUMA 6,02

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,70 0,30 1,71 28,93 49,47

   En Arcén Exterior (ZA) 3,02 0,30 0,906 18,19 16,48

SUMA 65,95

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,56 0,22 1,69 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 7,66 0,18 1,42 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,40 0,18 1,00 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,03 5,03 7,50 0,00 0,00 7,56 7,56
CURADO Base  (e3) 0,12 5,00 0,05 0,12 5,08 5,20 7,50 0,05 0,12 7,66 7,90
   Sobre subbase 5,40 0,11 0,60 Subbase Tongada 1  0,30 0,30 5,00 0,10 0,30 5,40 6,00 7,50 0,10 0,30 8,10 8,70
IMPRIMACION Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 0,00 8,70 8,70
   Sobre subbase arcén tongada 3,02 0,36 1,08

SUMA 4,09
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,12
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 106 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3122 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

205,03

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

27,34 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,79 0,11 2,42 4,00 1,00 2,073698 26,47 54,89 0,08294792 480,00 39,82 0,08294792 49,27 4,09
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 73,59 SUMA 54,20 SUMA 5,56

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,70 0,30 1,71 28,93 49,47

   En Arcén Exterior (ZA) 3,01 0,30 0,903 18,19 16,43

SUMA 65,89

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,58 0,22 1,70 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 7,68 0,18 1,42 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,40 0,18 1,00 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,04 5,04 7,50 0,00 0,00 7,58 7,58
CURADO Base  (e3) 0,11 5,00 0,05 0,11 5,09 5,20 7,50 0,05 0,11 7,68 7,90
   Sobre subbase 5,40 0,11 0,60 Subbase Tongada 1  0,30 0,30 5,00 0,10 0,30 5,40 6,00 7,50 0,10 0,30 8,10 8,70
IMPRIMACION Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,10 0,00 8,90 8,90
   Sobre subbase arcén tongada 3,01 0,36 1,07

SUMA 5,79
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,11
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 107 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3121 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

187,56

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

25,01 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,56 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06596 26,50 28,25 0,0479682 480,00 23,02 0,05756184 49,27 2,84
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,26 0,10 2,42 4,00 1,00 1,27292 26,47 33,69 0,0509168 480,00 24,44 0,0509168 49,27 2,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 61,94 SUMA 47,46 SUMA 5,34

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,96 0,40 2,384 18,19 43,36

   En Arcén Exterior 2,66 0,25 0,665 18,19 12,10
2,96 0,25 0,74 18,19 13,46

SUMA 68,92

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,62
   Sobre subbase 5,56 0,36 1,98 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,66 0,36 0,95 Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,16 5,36

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,25 5,00 0,10 0,40 5,56 6,36 7,50 0,10 0,25 7,82 8,32
SUMA 3,89 Tongada 2  (e5) 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,52 9,02

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,25
0,25

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 108 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3121 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

186,80

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,91 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,53 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06173 26,52 28,16 0,04777785 480,00 22,93 0,05733342 49,27 2,82
   Betún tipo: BC 50/70
Base : AC32 base G (G-25) 5,26 0,10 2,42 4,00 1,00 1,27292 26,47 33,69 0,0509168 480,00 24,44 0,0509168 49,27 2,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 61,85 SUMA 47,37 SUMA 5,33

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,96 0,40 2,384 18,19 43,36

   En Arcén Exterior 2,60 0,25 0,65 18,19 11,82
2,90 0,25 0,725 18,19 13,19

SUMA 68,38

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,56 0,36 1,98 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,60 0,36 0,93 Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,16 5,36

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,25 5,00 0,10 0,40 5,56 6,36 7,50 0,10 0,25 7,76 8,26
SUMA 3,87 Tongada 2  (e5) 0,00 0,25 5,00 0,00 7,50 0,10 0,25 8,46 8,96

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base : AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior 0,25
0,25

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3121 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

201,22

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,83 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,72 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13484 26,51 30,08 0,0453936 480,00 21,79 0,04993296 49,27 2,46
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,31 0,07 2,42 4,00 1,00 0,899514 26,47 23,81 0,03598056 480,00 17,27 0,03598056 49,27 1,77
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,43 SUMA 53,13 SUMA 5,80

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,98 0,40 2,392 18,19 43,51

   En Arcén Exterior (ZA) 2,74 0,20 0,548 18,19 9,97
3,00 0,27 0,81 18,19 14,73

SUMA 68,21

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,24 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,08 5,14 7,50 0,05 0,06 7,66 7,78
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,24 5,38
   Sobre subbase 5,58 0,36 1,99 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,20 5,00 0,10 0,40 5,58 6,38 7,50 0,10 0,20 7,98 8,38
   Sobre subbase arcén 2,74 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,27 5,00 0,00 7,50 0,10 0,27 8,58 9,12

SUMA 5,65
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior (ZA) 0,20
0,27

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3121 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

196,62

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

26,22 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,1 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,05 2,45 4,00 1,10 0,946925 26,51 25,10 0,037877 480,00 18,18 0,0416647 49,27 2,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,31 0,07 2,42 4,00 1,00 0,899514 26,47 23,81 0,03598056 480,00 17,27 0,03598056 49,27 1,77
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 67,61 SUMA 49,84 SUMA 5,30

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,98 0,40 2,392 18,19 43,51

   En Arcén Exterior (ZA) 2,74 0,20 0,548 18,19 9,97
3,00 0,27 0,81 18,19 14,73

SUMA 68,21

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,24 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,05 5,00 0,05 0,05 5,09 5,14 7,50 0,05 0,05 7,68 7,78
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,24 5,38
   Sobre subbase 5,58 0,36 1,99 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,40 0,20 5,00 0,10 0,40 5,58 6,38 7,50 0,10 0,20 7,98 8,38
   Sobre subbase arcén 2,74 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,27 5,00 0,00 7,50 0,10 0,27 8,58 9,12

SUMA 5,66
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,40

   En Arcén Exterior (ZA) 0,20
0,27

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3122 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

165,64

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

22,09 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,22 0,07 2,42 4,00 1,00 0,884268 26,47 23,41 0,03537072 480,00 16,98 0,03537072 49,27 1,74
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 46,92 SUMA 36,14 SUMA 4,10

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,79 0,30 1,737 28,93 50,25

   En Arcén Exterior (SC) 2,65 0,20 0,53 28,93 15,33

   En Arcén Exterior (ZA) 2,91 0,17 0,4947 18,19 9,00
SUMA 74,58

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,49 0,18 1,01
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,49 0,11 0,61 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
   Sobre subbase arcén tongada 1 2,65 0,11 0,29 Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
IMPRIMACIÓN Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,49 6,09 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
   Sobre subbase arcén tongada 2 2,91 0,36 1,04 Tongada 2  0,00 0,17 5,00 0,00 7,50 0,10 0,17 8,40 8,74

SUMA 3,91

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,17

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 112 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3122 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

165,66

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

22,09 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf D 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,22 0,07 2,42 4,00 1,00 0,884268 26,47 23,41 0,03537072 480,00 16,98 0,03537072 49,27 1,74
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 46,93 SUMA 36,14 SUMA 4,10

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,79 0,30 1,737 28,93 50,25

   En Arcén Exterior (SC) 2,65 0,20 0,53 28,93 15,33

   En Arcén Exterior (ZA) 2,91 0,17 0,4947 18,19 9,00
SUMA 74,58

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,49 0,18 1,01
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,49 0,11 0,61 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
   Sobre subbase arcén tongada 1 2,65 0,11 0,29 Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
IMPRIMACIÓN Subbase Tongada 1  0,30 0,20 5,00 0,10 0,30 5,49 6,09 7,50 0,10 0,20 7,80 8,20
   Sobre subbase arcén tongada 2 2,91 0,36 1,04 Tongada 2  0,00 0,17 5,00 0,00 7,50 0,10 0,17 8,40 8,74

SUMA 3,91

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf D 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (SC) 0,20
   En Arcén Exterior (ZA) 0,17

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3122 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

180,01

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

24,00 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,75 0,09 2,42 4,00 1,00 1,68795 26,47 44,68 0,067518 480,00 32,41 0,067518 49,27 3,33
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 59,21 SUMA 46,48 SUMA 4,90

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,67 0,30 1,701 28,93 49,21

   En Arcén Exterior (ZA) 2,96 0,30 0,888 18,19 16,15

SUMA 65,36

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,56 0,22 1,69 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 7,66 0,18 1,42 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
   Sobre subbase 5,37 0,18 0,99 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,03 5,03 7,50 0,00 0,00 7,56 7,56
CURADO Base  (e3) 0,09 5,00 0,05 0,09 5,08 5,17 7,50 0,05 0,09 7,66 7,84
   Sobre subbase 5,37 0,11 0,60 Subbase Tongada 1  0,30 0,30 5,00 0,10 0,30 5,37 5,97 7,50 0,10 0,30 8,04 8,64
IMPRIMACION Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 0,00 8,64 8,64
   Sobre subbase arcén tongada 2,96 0,36 1,06

SUMA 4,06
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,09
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 114 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3122 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

177,49

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

23,67 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E2

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,77 0,08 2,42 4,00 1,00 1,504272 26,47 39,82 0,06017088 480,00 28,88 0,06017088 49,27 2,96
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 58,52 SUMA 43,27 SUMA 4,44

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,68 0,30 1,704 28,93 49,29

   En Arcén Exterior (ZA) 2,97 0,30 0,891 18,19 16,21

SUMA 65,50

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,58 0,22 1,70 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 7,68 0,18 1,42 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,38 0,18 0,99 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,04 5,04 7,50 0,00 0,00 7,58 7,58
CURADO Base  (e3) 0,09 5,00 0,05 0,09 5,09 5,18 7,50 0,05 0,09 7,68 7,86
   Sobre subbase 5,38 0,11 0,60 Subbase Tongada 1  0,30 0,30 5,00 0,10 0,30 5,38 5,98 7,50 0,10 0,30 8,06 8,66
IMPRIMACION Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,10 0,00 8,86 8,86
   Sobre subbase arcén tongada 2,97 0,36 1,06

SUMA 5,77
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,30

   En Arcén Exterior (ZA) 0,30

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 115 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3131 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

162,45

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

21,66 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 7,56 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06596 26,50 28,25 0,0479682 480,00 23,02 0,05756184 49,27 2,84
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC32 base G (G-25) 5,26 0,10 2,42 4,00 1,00 1,27292 26,47 33,69 0,0509168 480,00 24,44 0,0509168 49,27 2,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 61,94 SUMA 47,46 SUMA 5,34

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,81 0,25 1,4525 18,19 26,42

   En Arcén Exterior (ZA) 2,66 0,17 0,4522 18,19 8,23
2,80 0,18 0,504 18,19 9,17

SUMA 43,81

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,62
   Sobre subbase 5,56 0,36 1,98 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,66 0,36 0,95 Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,16 5,36

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,17 5,00 0,10 0,25 5,56 6,06 7,50 0,10 0,17 7,82 8,16
SUMA 3,89 Tongada 2  (e5) 0,18 5,00 0,00 7,50 0,10 0,18 8,36 8,72

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,17
0,18

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 116 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3131 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

162,38

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

21,65 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 7,56 0,06 2,35 4,50 1,20 1,06596 26,52 28,27 0,0479682 480,00 23,02 0,05756184 49,27 2,84
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC32 base G (G-25) 5,26 0,10 2,42 4,00 1,00 1,27292 26,47 33,69 0,0509168 480,00 24,44 0,0509168 49,27 2,51
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 61,96 SUMA 47,46 SUMA 5,34

SUBBASE

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,81 0,25 1,4525 18,19 26,42

   En Arcén Exterior (ZA) 2,66 0,15 0,399 18,19 7,26
2,76 0,20 0,552 18,19 10,04

SUMA 43,72

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,16 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf

IMPRIMACIÓN Rodadura  (e1) 0,06 5,00 0,00 0,06 5,00 5,06 7,50 0,00 0,06 7,50 7,62
   Sobre subbase 5,56 0,36 1,98 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,06 5,06
   Sobre subbase arcén 2,66 0,36 0,95 Base  (e3 + e4) 0,10 5,00 0,05 0,10 5,16 5,36

Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,15 5,00 0,10 0,25 5,56 6,06 7,50 0,10 0,15 7,82 8,12
SUMA 3,89 Tongada 2  (e5) 0,00 0,20 5,00 0,00 7,50 0,10 0,20 8,32 8,72

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf  D (D-12) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Intermedia: AC32 base G (G-25) 0,10
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,15
0,20

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 117 

 
 
 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3131 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

176,00

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

23,47 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,2 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,72 0,06 2,45 4,00 1,10 1,13484 26,51 30,08 0,0453936 480,00 21,79 0,04993296 49,27 2,46
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,31 0,07 2,42 4,00 1,00 0,899514 26,47 23,81 0,03598056 480,00 17,27 0,03598056 49,27 1,77
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 68,43 SUMA 53,13 SUMA 5,80

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,83 0,25 1,4575 18,19 26,51

   En Arcén Exterior (ZA) 2,74 0,16 0,4384 18,19 7,97
2,92 0,16 0,4672 18,19 8,50

SUMA 42,98

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,24 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56

Intermedia  (e2) 0,06 5,00 0,05 0,06 5,08 5,14 7,50 0,05 0,06 7,66 7,78
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,24 5,38
   Sobre subbase 5,58 0,36 1,99 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,16 5,00 0,10 0,25 5,58 6,08 7,50 0,10 0,16 7,98 8,30
   Sobre subbase arcén 2,74 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,16 5,00 0,00 7,50 0,10 0,16 8,50 8,82

SUMA 5,65
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,06
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,16
0,16

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 118 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3131 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

171,39

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

22,85 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

e5
MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 7,73 0,05 2,45 4,00 1,10 0,946925 26,51 25,10 0,037877 480,00 18,18 0,0416647 49,27 2,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,31 0,07 2,42 4,00 1,00 0,899514 26,47 23,81 0,03598056 480,00 17,27 0,03598056 49,27 1,77
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 67,61 SUMA 49,84 SUMA 5,30

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 5,83 0,25 1,4575 18,19 26,51

   En Arcén Exterior (ZA) 2,74 0,16 0,4384 18,19 7,97
2,92 0,16 0,4672 18,19 8,50

SUMA 42,98

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre intermedia 7,68 0,22 1,72 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre base 5,24 0,18 0,97 Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58

Intermedia  (e2) 0,05 5,00 0,05 0,05 5,09 5,14 7,50 0,05 0,05 7,68 7,78
IMPRIMACIÓN Base  (e3 + e4) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,24 5,38
   Sobre subbase 5,58 0,36 1,99 Subbase Tongada 1 (e3 + e4) 0,25 0,16 5,00 0,10 0,25 5,58 6,08 7,50 0,10 0,16 7,98 8,30
   Sobre subbase arcén 2,74 0,36 0,98 Tongada 2  (e5) 0,00 0,16 5,00 0,00 7,50 0,10 0,16 8,50 8,82

SUMA 5,66
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Intermedia: AC22 bin D (D-20) 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: Zahorra Artificial
   En Calzada y Arcén Interior 0,25

   En Arcén Exterior (ZA) 0,16
0,16

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 119 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3132 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

141,00

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

18,80 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf S 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,50 23,51 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,22 0,07 2,42 4,00 1,00 0,884268 26,47 23,41 0,03537072 480,00 16,98 0,03537072 49,27 1,74
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 46,92 SUMA 36,14 SUMA 4,10

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,71 0,22 1,2562 28,93 36,34

   En Arcén Exterior (ZA) 2,65 0,29 0,7685 18,19 13,98

SUMA 50,32

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,49 0,18 1,01
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,49 0,11 0,61 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
   Sobre subbase arcén 2,65 0,36 0,95 Subbase Tongada 1  0,22 0,29 5,00 0,10 0,22 5,49 5,93 7,50 0,10 0,29 7,80 8,38

SUMA 3,52 Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,00 8,38 8,38

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf S 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,29

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 120 

 

                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3132 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

141,02

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

18,80 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: AC 16 surf D 7,55 0,05 2,35 4,50 1,20 0,887125 26,52 23,53 0,039920625 480,00 19,16 0,04790475 49,27 2,36
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 5,22 0,07 2,42 4,00 1,00 0,884268 26,47 23,41 0,03537072 480,00 16,98 0,03537072 49,27 1,74
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 46,93 SUMA 36,14 SUMA 4,10

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,71 0,22 1,2562 28,93 36,34

   En Arcén Exterior (ZA) 2,65 0,29 0,7685 18,19 13,98

SUMA 50,32

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,15 0,18 0,95 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,49 0,18 1,01
CURADO Rodadura  (e1) 0,05 5,00 0,00 0,05 5,00 5,05 7,50 0,00 0,05 7,50 7,60
   Sobre subbase 5,49 0,11 0,61 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,05 5,05
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,07 5,00 0,05 0,07 5,15 5,29
   Sobre subbase arcén 2,65 0,36 0,95 Subbase Tongada 1  0,22 0,29 5,00 0,10 0,22 5,49 5,93 7,50 0,10 0,29 7,80 8,38

SUMA 3,52 Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,10 0,00 8,58 8,58

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

RESUMEN

Rodadura: AC 16 surf D 0,05
   Betún tipo: BC 50/70
Base: AC32 base G (G-25) 0,07
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,29

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3132 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

162,37

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

21,65 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 7,53 0,03 2,35 5,00 1,20 0,530865 27,38 14,53 0,02654325 530,00 14,07 0,0318519 49,27 1,57
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,75 0,09 2,42 4,00 1,00 1,68795 26,47 44,68 0,067518 480,00 32,41 0,067518 49,27 3,33
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 59,21 SUMA 46,48 SUMA 4,90

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,59 0,22 1,2298 28,93 35,58

   En Arcén Exterior (ZA) 2,96 0,22 0,6512 18,19 11,85

SUMA 47,42

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 7,66 0,22 1,71 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
ADHERENCIA
   Sobre subbase 5,37 0,18 0,99 Rodadura  (e1) 0,03 5,00 0,00 0,03 5,00 5,03 7,50 0,00 0,03 7,50 7,56
CURADO Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,03 5,03 7,50 0,00 0,00 7,56 7,56
   Sobre subbase 5,37 0,11 0,60 Base  (e3) 0,09 5,00 0,05 0,09 5,08 5,17 0,05 0,09 7,66 7,84
IMPRIMACIÓN Subbase Tongada 1  0,22 0,22 5,00 0,10 0,22 5,37 5,81 7,50 0,10 0,22 8,04 8,48
   Sobre subbase arcén tongada 2,96 0,36 1,06 Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,10 0,00 8,68 8,68

SUMA 4,36
Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: BBTM 11 B(M-10) 0,03
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,09
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,22

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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                        Calzada             Arcén

Escalón (m)= 0

SECCIÓN TIPO: 3132 TIPO DE VIARIO : RAMAL e1

e2

PRECIO Euros/ml CALZADA : 4,00 e3

157,29

PRECIO Euros/m2 ARCEN EXTERIOR : 2,50

20,97 e4

ARCEN INTERIOR : 1,00

MBC

CATEGORÍA DE TRÁFICO T31

CATEGORÍA DE EXPLANADA E3

MEZCLA BETUN FILLER
CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) dens. % Betún F/B Lm x e x dens (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Mezcla * Betún (tn/ml) Euros/tn Euros/ml Betún * F/B (tn/ml) Euros/tn Euros/ml

Rodadura: PA 16 7,54 0,04 2,00 4,50 1,10 0,6032 31,00 18,70 0,027144 530,00 14,39 0,0298584 49,27 1,47
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 7,76 0,08 2,42 4,00 1,00 1,502336 26,47 39,77 0,06009344 480,00 28,84 0,06009344 49,27 2,96
   Betún tipo: BC 50/70

SUMA 58,47 SUMA 43,23 SUMA 4,43

SUBBASE
SUELO INC. CEMENTO

CAPA TIPO Lmedia(m) e (m) Lm x e (m3/ml) Euros/m3 Euros/ml
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 5,59 0,22 1,2298 28,93 35,58

   En Arcén Exterior (ZA) 2,95 0,22 0,649 18,19 11,81

SUMA 47,38

RIEGOS
Talud Derrames H:V 1

RIEGOS L(m) Euros/m2xm Euros/ml
ADHERENCIA Borde de Calzada Borde de Arcén
   Sobre base 5,09 0,22 1,14 Longitud capas Espesor L Sobreancho Derrame L sup L inf L Sobreancho Derrame L sup L inf
   Sobre subbase 5,37 0,18 0,99
CURADO Rodadura  (e1) 0,04 5,00 0,00 0,04 5,00 5,04 7,50 0,00 0,04 7,50 7,58
   Sobre subbase 5,37 0,11 0,60 Intermedia  (e2) 0,00 5,00 0,00 0,00 5,04 5,04 7,50 0,00 0,00 7,58 7,58
IMPRIMACIÓN Base  (e3) 0,08 5,00 0,05 0,08 5,09 5,17 0,05 0,08 7,68 7,84
   Sobre subbase arcén 2,95 0,36 1,05 Subbase Tongada 1  0,22 0,22 5,00 0,10 0,22 5,37 5,81 7,50 0,10 0,22 8,04 8,48

Tongada 2  0,00 5,00 0,00 7,50 0,10 0,00 8,68 8,68
SUMA 3,78

PG3 Dotación Riego adherencia 250g/m2 Sobreancho: h1, h2, h3, h4 y h5
Dotación Riego curado 300g/m3

RESUMEN

Rodadura: PA 16 0,04
   Betún tipo: PMB 45/80-60
Base: AC32 base G (G-25) 0,08
   Betún tipo: BC 50/70
Subbase: SC
   En Calzada y Arcén Interior 0,22

   En Arcén Exterior (ZA) 0,22

MBC

CAPA TIPO e (m)

h1

h2

h3

h4

h5

A1

A2

A3

A4

A6

A7
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Tabla 1.-Costes de Rehabilitación. Cuadro resumen del coste de las unidades 

Unidad Descripción Precio (€) 

m3 Capa Rodadura: PA 16 114,58 

m3 Capa Rodadura: BBTM 11 B (M-10) 133,56 

m3 Capa Rodadura: AC 16 surf S (S-12) 119,29 

m3 Capa Rodadura: AC 16 surf D (D-12) 119,33 

m3 Capa Rodadura: AC 22 surf D (D-20) 124,39 

m3 Capa Rodadura: AC 22 surf S (S-20) 124,22 

m3 Capa Intermedia: AC22 bin D (D-20) 113,38 

m3 Capa Intermedia: AC 22 bin S (S-20) 113,21 

m3 Capa Base: AC32 base G (G-25) 111,42 

 
TRÁFICO T0 

Tabla 1.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 1 Sección 031  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,66 10,80 0,07 0,75 85,04  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,06 0,08 0,88 98,05  

  Base AC32 base G (G-25) 11,16 11,40 0,12 1,35 150,42  

            Total 418,99 39,90 
  
Tabla 2.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 2 Sección 031  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,68 10,80 0,06 0,64 72,56  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,90 11,04 0,07 0,77 87,30  

  Base AC32 base G (G-25) 11,14 11,40 0,13 1,47 163,79  

            Total 419,89 39,99 
  
Tabla 3.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 1 Sección 032  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 10,66 10,80 0,07 0,75 84,91  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 292,95 27,90 
 

Tabla 4.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 2 Sección 032  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 10,68 10,80 0,06 0,64 72,45  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 291,25 27,74 
         

TRÁFICO T1 
Tabla 1.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 1 Sección 131  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,66 10,76 0,05 0,54 61,23  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,66 10,80 0,07 0,75 85,04  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 354,31 33,74 
  
Tabla 2.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 2 Sección 131  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,68 10,78 0,05 0,54 61,23  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,68 10,80 0,06 0,64 72,56  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 352,59 33,58 
         

Tabla 3.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 3 Sección 132  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 10,66 10,80 0,07 0,75 84,91  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 292,95 27,90 
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Tabla 4.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 4 Sección 132  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 10,68 10,80 0,06 0,64 72,45  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 291,25 27,74 
                  

Tabla 5.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 5 Sección 121  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,66 10,78 0,06 0,64 72,56  

  Base AC32 base G (G-25) 10,88 11,18 0,15 1,65 183,84  

            Total 341,88 32,56 
                  

Tabla 6.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 6 Sección 121  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,68 10,78 0,05 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 10,88 11,18 0,15 1,65 183,84  

            Total 341,31 32,51 
   

Tabla 7.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 7 Sección 122  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 10,50 10,56 0,03 0,32 42,74  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 10,66 10,80 0,07 0,75 84,91  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 292,95 27,90 
                 

 

 

Tabla 8.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 8 Sección 122  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

A los 20 años Rodadura PA 16 10,50 10,58 0,04 0,42 48,12  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 10,68 10,80 0,06 0,64 72,56  

  Base AC32 base G (G-25) 10,90 11,10 0,10 1,1 122,56  

            Total 291,36 27,75 
         

TRÁFICO T2 
                  

Tabla 1.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 1 Sección 211   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 7,70 7,90 0,10 0,78 88,30  

  Base AC32 base G (G-25) 8,00 8,26 0,13 1,06 118,11  

            Total 297,07 39,61 
                  

Tabla 2.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 2 Sección 211   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,70 7,90 0,10 0,78 88,44  

  Base AC32 base G (G-25) 8,00 8,26 0,13 1,06 118,11  

            Total 297,25 39,63 
                  

Tabla 3.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 3 Sección 211   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,86 0,10 0,78 88,44  

  Base AC32 base G (G-25) 7,96 8,26 0,15 1,22 135,93  

            Total 285,81 38,11 
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Tabla 4.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 4 Sección 211  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,86 0,09 0,7 79,37  

  Base AC32 base G (G-25) 7,96 8,26 0,15 1,22 135,93  

            Total 284,04 37,87 
                  

Tabla 5.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 5 Sección 212   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 7,70 7,82 0,06 0,47 53,21  

  Base AC32 base G (G-25) 7,92 8,06 0,07 0,56 62,40  

            Total 206,27 27,50 
                  

Tabla 6.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 6 Sección 212   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,70 7,82 0,06 0,47 53,29  

  Base AC32 base G (G-25) 7,92 8,06 0,07 0,56 62,40  

            Total 206,39 27,52 
                  

Tabla 7.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 7 Sección 212  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,80 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,06 0,08 0,64 71,31  

            Total 193,98 25,86 
                  

Tabla 8.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 8 Sección 212  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,80 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,06 0,08 0,64 71,31  

            Total 192,20 25,63 

Tabla 9.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 1 Sección 221   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 7,70 7,84 0,07 0,54 61,13  

  Base AC32 base G (G-25) 7,94 8,20 0,13 1,05 116,99  

            Total 268,78 35,84 
                  

Tabla 10.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 2 Sección 221   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,70 7,84 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,94 8,20 0,13 1,05 116,99  

            Total 268,92 35,86 
                  

Tabla 11.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 3 Sección 221   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,80 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,20 0,15 1,21 134,82  

            Total 257,49 34,33 
                  

Tabla 12.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 4 Sección 221  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,80 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,20 0,15 1,21 134,82  

            Total 255,71 34,09 
                  

Tabla 13.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 5 Sección 222   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 7,70 7,80 0,05 0,39 44,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,06 0,08 0,64 71,31  

            Total 206,12 27,48 
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Tabla 14.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 6 Sección 222   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,70 7,80 0,05 0,39 44,22  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,06 0,08 0,64 71,31  

            Total 206,23 27,50 
                  

Tabla 15.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 7 Sección 222  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,76 0,05 0,39 44,22  

  Base AC32 base G (G-25) 7,86 8,06 0,10 0,8 89,14  

            Total 194,80 25,97 
                  

Tabla 16.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 8 Sección 222  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,80 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,06 0,08 0,64 71,31  

            Total 192,20 25,63 
                  

Tabla 17.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 9 Sección 231   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Intermedia AC 22 bin S (S-20) 7,70 7,84 0,07 0,54 61,13  

  Base AC32 base G (G-25) 7,94 8,10 0,08 0,64 71,31  

            Total 223,10 29,75 
                  

Tabla 18.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 10 Sección 231   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,70 7,84 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,94 8,10 0,08 0,64 71,31  

            Total 223,24 29,77 

Tabla 19.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 11 Sección 231   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,80 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,10 0,10 0,8 89,14  

            Total 211,81 28,24 
                  

Tabla 20.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 12 Sección 231  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,82 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,92 8,10 0,09 0,72 80,22  

            Total 210,19 28,03 
                  

Tabla 21.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 13 Sección 232  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,90 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 177,57 23,68 
                  

Tabla 22.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 14 Sección 232  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,90 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 177,61 23,68 
                  

Tabla 23.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 15 Sección 232  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,76 0,05 0,39 44,22  

  Base AC32 base G (G-25) 7,86 8,00 0,07 0,56 62,40  

            Total 168,06 22,41 
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Tabla 24.-Coste de Rehabilitación. Alternativa 16 Sección 232  

                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,68 0,00 0 0,00  

  Base AC32 base G (G-25) 7,78 8,00 0,11 0,87 96,94  

            Total 165,68 22,09 
                 

TRÁFICO T31 
                  

Tabla 1.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 1 Sección 3111  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 8,00 0,14 1,1 122,56  

                 

            Total 229,92 30,66 
                  

Tabla 2.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 2 Sección 3111  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 8,00 0,14 1,1 122,56  

                 

            Total 229,96 30,66 
                  

Tabla 3.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 3 Sección 3111   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,80 0,07 0,54 61,23  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,10 0,10 0,8 89,14  

            Total 211,81 28,24 
                  

 

 

Tabla 4.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 4 Sección 3111   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,80 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,90 8,10 0,10 0,8 89,14  

            Total 210,03 28,00 
                  

Tabla 5.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 5 Sección 3112   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,90 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 177,57 23,68 
                  

Tabla 6.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 6 Sección 3112  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,90 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 177,61 23,68 
                  

Tabla 7.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 7 Sección 3112  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Base AC32 base G (G-25) 7,66 7,90 0,12 0,93 103,62  

                 

            Total 165,06 22,01 
Tabla 8.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 8 Sección 3112   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Base AC32 base G (G-25) 7,68 7,90 0,11 0,86 95,82  

            Total 164,56 21,94 
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Tabla 9.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 1 Sección 3121  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 7,92 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 194,27 25,90 
                  

Tabla 10.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 2 Sección 3121   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 7,92 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 194,31 25,91 
                  

Tabla 11.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 3 Sección 3121   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,78 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,88 8,02 0,07 0,56 62,40  

            Total 175,99 23,47 
                  

Tabla 12.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 4 Sección 3121   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,78 0,05 0,39 44,22  

  Base AC32 base G (G-25) 7,88 8,02 0,07 0,56 62,40  

            Total 175,36 23,38 
                  

Tabla 13.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 5 Sección 3122   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,84 0,07 0,54 60,17  

                 

            Total 150,83 20,11 

Tabla 14.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 6 Sección 3122  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,84 0,07 0,54 60,17  

                 

            Total 150,87 20,12 
                  

Tabla 15.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 7 Sección 3122  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Base AC32 base G (G-25) 7,66 7,84 0,09 0,7 77,99  

                 

            Total 139,43 18,59 
                  

Tabla 16.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 8 Sección 3122   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Base AC32 base G (G-25) 7,68 7,84 0,08 0,62 69,08  

            Total 137,82 18,38 
                  

Tabla 17.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 9 Sección 3131  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,68  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 7,92 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 194,27 25,90 
                  

Tabla 18.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 10 Sección 3131   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,62 0,06 0,45 53,70  

  Base AC32 base G (G-25) 7,72 7,92 0,10 0,78 86,91  

                 

            Total 194,31 25,91 
                  



 

ANEJO Nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Remodelación del Nudo Eisenhower. Pág. nº 131 

Tabla 19.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 11 Sección 3131   
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,66 7,78 0,06 0,46 52,15  

  Base AC32 base G (G-25) 7,88 8,02 0,07 0,56 62,40  

            Total 175,99 23,47 
                  

Tabla 20.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 12 Sección 3131   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Intermedia AC22 bin D (D-20) 7,68 7,78 0,05 0,39 44,22  

  Base AC32 base G (G-25) 7,88 8,02 0,07 0,56 62,40  

            Total 175,36 23,38 
                  

Tabla 21.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 13 Sección 3132  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf S (S-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,33  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,84 0,07 0,54 60,17  

                 

            Total 150,83 20,11 
                  

Tabla 22.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 14 Sección 3132  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

A los 20 años Rodadura AC 16 surf D (D-12) 7,50 7,60 0,05 0,38 45,35  

  Base AC32 base G (G-25) 7,70 7,84 0,07 0,54 60,17  

                 

            Total 150,87 20,12 
                  

Tabla 23.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 15 Sección 3132  
         

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

A los 20 años Rodadura BBTM 11 B (M-10) 7,50 7,56 0,03 0,23 30,72  

  Base AC32 base G (G-25) 7,66 7,84 0,09 0,7 77,99  

                 

            Total 139,43 18,59 

Tabla 24.-Coste de Rehabilitación. Ramal Alternativa 16 Sección 3132   
                  

Refuerzo Capa M.B.C. 
Base 

superior 
(m) 

Base 
inferior 

(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3/m) 

Coste 
rehablitación por 

m. (€) en valor 
actual 

Coste 
rehablitación 
por m2. (€)  

A los 10 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

A los 20 años Rodadura PA 16 7,50 7,58 0,04 0,3 34,37  

  Base AC32 base G (G-25) 7,68 7,84 0,08 0,62 69,08  

                 

            Total 137,82 18,38 
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TRAFICO T0          
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

 TERRENO NATURAL 
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 

TOLERABLE EXPLANADA E3  S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,30 M) 

4,48 BBTM 11 B 41,36 45,84 13,64 39,90 99,38 

 4,48 PA 16 40,57 45,05 13,40 39,99 98,44 

 4,48 BBTM 11 B 31,75 36,23 10,78 27,90 74,90 

 4,48 PA 16 31,14 35,62 10,60 27,74 73,95            
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

 TERRENO NATURAL 
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 

INADECUADO EXPLANADA E3  S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,50 M) 

5,81 BBTM 11 B 41,36 47,18 14,03 39,90 101,11 

 5,81 PA 16 40,57 46,38 13,80 39,99 100,17 

 5,81 BBTM 11 B 31,75 37,56 11,17 27,90 76,63 

 5,81 PA 16 31,14 36,95 10,99 27,74 75,68                       
TRAFICO T1  FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

 TERRENO NATURAL 
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 

TOLERABLE EXPLANADA E3  S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,30 M) 

4,48 BBTM 11 B 35,40 39,88 11,86 33,74 85,48 

 4,48 PA 16 34,96 39,44 11,73 33,58 84,76 

 4,48 BBTM 11 B 30,23 34,71 10,33 27,90 72,93 

 4,48 PA 16 29,62 34,10 10,14 27,74 71,98 

 

TOLERABLE EXPLANADA E2 S-EST2 (0,25 M) +  
 S-EST1 (0,25 M) 

3,82 BBTM 11 B 40,77 44,58 13,26 32,56 90,41 

 3,82 PA 16 40,25 44,06 13,11 32,51 89,68 

 3,82 BBTM 11 B 31,70 35,52 10,57 27,90 73,98 

 3,82 PA 16 31,09 34,91 10,39 27,75 73,04            
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

 TERRENO NATURAL 
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 

INADECUADO EXPLANADA E3  S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,50 M) 

5,81 BBTM 11 B 35,40 41,21 12,26 33,74 87,21 

 5,81 PA 16 34,96 40,78 12,13 33,58 86,49 

 5,81 BBTM 11 B 30,23 36,04 10,72 27,90 74,67 

 5,81 PA 16 29,62 35,43 10,54 27,74 73,71 

 

INADECUADO EXPLANADA E2 
S-EST2 (0,30 M)  

+  
SUELO TOLERABLE 0 (0,70 M) 

5,49 BBTM 11 B 40,77 46,26 13,76 32,56 92,58 

 5,49 PA 16 40,25 45,74 13,61 32,51 91,85 

 5,49 BBTM 11 B 31,70 37,19 11,06 27,90 76,16 

 5,49 PA 16 31,09 36,59 10,88 27,75 75,22            
TRAFICO T2          
   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 TERRENO NATURAL  

 S-EST1 (0,25 M) 

1,81 SECCIÓN 211 (1) 36,14 37,95 11,29 39,61 88,85 

   1,81 SECCIÓN 211 (2) 35,93 37,74 11,23 39,63 88,60 

 
TOLERABLE EXPLANADA E1 

1,81 SECCIÓN 211 (3) 39,31 41,13 12,23 38,11 91,47 

 1,81 SECCIÓN 211 (4) 38,70 40,51 12,05 37,87 90,44 

 1,81 SECCIÓN 212 (1) 26,97 28,79 8,56 27,50 64,85 

   1,81 SECCIÓN 212 (2) 26,77 28,58 8,50 27,52 64,61 

   1,81 SECCIÓN 212 (3) 29,12 30,94 9,20 25,86 66,00 

   1,81 SECCIÓN 212 (4) 28,51 30,32 9,02 25,63 64,97                       
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   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST2 (0,25 M) +  
 S-EST1 (0,25 M) 

3,82 SECCIÓN 221 (1) 29,93 33,75 10,04 35,84 79,62 

   3,82 SECCIÓN 221 (2) 29,82 33,64 10,01 35,86 79,50 

 
TOLERABLE EXPLANADA E2 

3,82 SECCIÓN 221 (3) 32,05 35,87 10,67 34,33 80,88 

 3,82 SECCIÓN 221 (4) 31,44 35,26 10,49 34,09 79,84 

 3,82 SECCIÓN 222 (1) 24,51 28,33 8,43 27,48 64,24 

   3,82 SECCIÓN 222 (2) 24,38 28,19 8,39 27,50 64,08 

   3,82 SECCIÓN 222 (3) 26,70 30,52 9,08 25,97 65,57 

   3,82 SECCIÓN 222 (4) 26,08 29,90 8,90 25,63 64,42                       
   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,30 M) 

4,48 SECCIÓN 231 (1) 25,18 29,66 8,82 29,75 68,23 

   4,48 SECCIÓN 231 (2) 25,19 29,67 8,83 29,77 68,26 

 
TOLERABLE EXPLANADA E3  

4,48 SECCIÓN 231 (3) 27,44 31,92 9,50 28,24 69,66 

 4,48 SECCIÓN 231 (4) 27,17 31,64 9,41 28,03 69,08 

 4,48 SECCIÓN 232 (1) 20,91 25,39 7,55 23,68 56,62 

   4,48 SECCIÓN 232 (2) 20,91 25,39 7,55 23,68 56,63 

   4,48 SECCIÓN 232 (3) 22,70 27,18 8,09 22,41 57,67 

   4,48 SECCIÓN 232 (4) 24,35 28,82 8,58 22,09 59,49                       
   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 TERRENO NATURAL  

S-EST1 (0,30 M) +  
 S-EST1 (0,30 M) 

4,35 SECCIÓN 211 (1) 36,14 40,49 12,05 39,61 92,14 

   4,35 SECCIÓN 211 (2) 35,93 40,28 11,98 39,63 91,90 

 
INADECUADO EXPLANADA E1 

4,35 SECCIÓN 211 (3) 39,31 43,66 12,99 38,11 94,76 

 4,35 SECCIÓN 211 (4) 38,70 43,05 12,81 37,87 93,73 

 4,35 SECCIÓN 212 (1) 26,97 31,32 9,32 27,50 68,14 

   4,35 SECCIÓN 212 (2) 26,77 31,12 9,26 27,52 67,90 

   4,35 SECCIÓN 212 (3) 29,12 33,47 9,96 25,86 69,30 

   4,35 SECCIÓN 212 (4) 28,51 32,86 9,78 25,63 68,26            
   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST2 (0,30 M)  
+  

SUELO TOLERABLE 0 (0,70 M) 

5,49 SECCIÓN 221 (1) 29,93 35,42 10,54 35,84 81,80 

   5,49 SECCIÓN 221 (2) 29,82 35,31 10,51 35,86 81,67 

 
INADECUADO EXPLANADA E2 

5,49 SECCIÓN 221 (3) 32,05 37,55 11,17 34,33 83,05 

 5,49 SECCIÓN 221 (4) 31,44 36,93 10,99 34,09 82,01 

 5,49 SECCIÓN 222 (1) 24,51 30,01 8,93 27,48 66,41 

   5,49 SECCIÓN 222 (2) 24,38 29,87 8,89 27,50 66,25 

   5,49 SECCIÓN 222 (3) 26,70 32,19 9,58 25,97 67,74 

   5,49 SECCIÓN 222 (4) 26,08 31,58 9,39 25,63 66,60                       
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   FORMACIÓN EXPLANADA   FORMACIÓN FIRME           

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,50 M) 

5,81 SECCIÓN 231 (1) 25,18 30,99 9,22 29,75 69,96 

   5,81 SECCIÓN 231 (2) 25,19 31,00 9,22 29,77 69,99 

 
INADECUADO EXPLANADA E3  

5,81 SECCIÓN 231 (3) 27,44 33,25 9,89 28,24 71,39 

 5,81 SECCIÓN 231 (4) 27,17 32,98 9,81 28,03 70,82 

 5,81 SECCIÓN 232 (1) 20,91 26,72 7,95 23,68 58,35 

   5,81 SECCIÓN 232 (2) 20,91 26,73 7,95 23,68 58,36 

   5,81 SECCIÓN 232 (3) 22,70 28,51 8,48 22,41 59,40 

   5,81 SECCIÓN 232 (4) 24,35 30,16 8,97 22,09 61,22                       
TRAFICO T31  FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

 TERRENO NATURAL  

S-EST1 (0,25 M) 

1,81 Alternativa 1 28,66 30,47 9,06 30,66 70,19 

   1,81 Alternativa 2 28,55 30,36 9,03 30,66 70,06 

 
TOLERABLE EXPLANADA E1 

1,81 Alternativa 3 30,85 32,67 9,72 28,24 70,63 

 1,81 Alternativa 4 30,24 32,05 9,54 28,00 69,59 

 1,81 Alternativa 5 24,79 26,60 7,91 23,68 58,19 

   1,81 Alternativa 6 24,79 26,61 7,92 23,68 58,20 

   1,81 Alternativa 7 27,71 29,52 8,78 22,01 60,32 

   1,81 Alternativa 8 27,34 29,15 8,67 21,94 59,76            
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST2 (0,25 M) +  
 S-EST1 (0,25 M) 

3,82 Alternativa 1 25,01 28,83 8,58 25,90 63,30 

   3,82 Alternativa 2 24,91 28,72 8,55 25,91 63,18 

 
TOLERABLE EXPLANADA E2 

3,82 Alternativa 3 26,83 30,65 9,12 23,47 63,23 

 3,82 Alternativa 4 26,22 30,03 8,93 23,38 62,35 

 3,82 Alternativa 5 22,09 25,90 7,71 20,11 53,72 

   3,82 Alternativa 6 22,09 25,91 7,71 20,12 53,73 

   3,82 Alternativa 7 24,00 27,82 8,28 18,59 54,68 

   3,82 Alternativa 8 23,67 27,48 8,18 18,38 54,03                       
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,30 M) 

4,48 Alternativa 9 21,66 26,14 7,78 25,90 59,82 

   4,48 Alternativa 10 21,65 26,13 7,77 25,91 59,81 

 TOLERABLE EXPLANADA E3  
4,48 Alternativa 11 23,47 27,95 8,31 23,47 59,72 

 4,48 Alternativa 12 22,85 27,33 8,13 23,38 58,84 

   4,48 Alternativa 13 18,80 23,28 6,93 20,11 50,31 

   4,48 Alternativa 14 18,80 23,28 6,93 20,12 50,32 

   4,48 Alternativa 15 21,65 26,13 7,77 18,59 52,49 

   4,48 Alternativa 16 20,97 25,45 7,57 18,38 51,40            
 TERRENO NATURAL  FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST1 (0,30 M) +  
 S-EST1 (0,30 M) 

4,35 Alternativa 1 28,66 33,01 9,82 30,66 73,48 

   4,35 Alternativa 2 28,55 32,90 9,79 30,66 73,35 

 INADECUADO EXPLANADA E1 
4,35 Alternativa 3 30,85 35,20 10,47 28,24 73,92 

 4,35 Alternativa 4 30,24 34,59 10,29 28,00 72,88 

   4,35 Alternativa 5 24,79 29,14 8,67 23,68 61,49 

   4,35 Alternativa 6 24,79 29,14 8,67 23,68 61,49 

   4,35 Alternativa 7 27,71 32,06 9,54 22,01 63,61 

   4,35 Alternativa 8 27,34 31,69 9,43 21,94 63,06            
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   5,49 Alternativa 1 25,01 30,50 9,07 25,90 65,48 

   5,49 Alternativa 2 24,91 30,40 9,04 25,91 65,35 
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 INADECUADO EXPLANADA E2 
S-EST2 (0,30 M)  

+  
SUELO TOLERABLE 0 (0,70 M) 

5,49 Alternativa 3 26,83 32,32 9,62 23,47 65,40 

 5,49 Alternativa 4 26,22 31,71 9,43 23,38 64,52 

   5,49 Alternativa 5 22,09 27,58 8,20 20,11 55,89 

   5,49 Alternativa 6 22,09 27,58 8,21 20,12 55,90 

   5,49 Alternativa 7 24,00 29,49 8,77 18,59 56,86 

   5,49 Alternativa 8 23,67 29,16 8,67 18,38 56,21                       
   FORMACIÓN EXPLANADA FORMACIÓN FIRME         

  
 SECCION COSTE (€) SECCION COSTE (€) COSTE 

TOTAL C1 (€) COSTE CONSERVACIÓN C2 COSTE REHABILITACIÓN C1+C2+ COSTE 
REHABILITACIÓN 

   

S-EST3 (0,30 M) +  
 SUELO SELECC 2 (0,50 M) 

5,81 Alternativa 9 21,66 27,47 8,17 25,90 61,55 

   5,81 Alternativa 10 21,65 27,46 8,17 25,91 61,54 

 INADECUADO EXPLANADA E3  
5,81 Alternativa 11 23,47 29,28 8,71 23,47 61,45 

 5,81 Alternativa 12 22,85 28,66 8,53 23,38 60,57 

   5,81 Alternativa 13 18,80 24,61 7,32 20,11 52,05 

   5,81 Alternativa 14 18,80 24,62 7,32 20,12 52,05 

   5,81 Alternativa 15 21,65 27,46 8,17 18,59 54,22 

   5,81 Alternativa 16 20,97 26,79 7,97 18,38 53,13            
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