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27. ANEJO Nº 27. ESTIMACIÓN DE PRECIOS 

27.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluye una relación específica de todas las unidades de obra utilizadas 
para la valoración del presupuesto en esta Fase.  

Los precios empleados se han obtenido de forma general a partir de los precios fijados en la Base 
de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de enero de 2016 publicado en la 
Orden Circular 37/2016. 

En el caso de unidades que no se encontraran contempladas en la citada base, los precios se han 
obtenido mediante el cómputo de los proyectos redactados por INECO en los últimos tiempos, 
con la actualización de los mismos al año actual y de actuaciones de características similares a la 
proyectada en la zona.  

Así mismo y dada la fase actual de diseño, algunas unidades no se han desglosado a nivel de 
detalle, agrupándose en un conjunto de unidades tipo macroprecio que se han formado a partir 
del conjunto de unidades simples y precios del citado cuadro. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando 
los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 
derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 
EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303, modificado por la 
Orden FOM 1824/2013, y por el Real Decreto 773/2015, siendo: 

- Artículo 130 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

- Artículo 130 del RD 1098/2001. Se considerarán costes indirectos los gastos de instalación 
de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos 
que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, 
que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectadas, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 
incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan conforme al 
Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se presenta en apéndice la relación resultante de precios básicos y descompuestos de precios 
auxiliares y unidades de obra. Dicha relación se completará y definirá el detalle necesario en la 
siguiente fase del proyecto. 

27.2. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la Orden de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias 
de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn  = (1 + K / 100) x Cn 

Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 
Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 
K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K está compuesto por dos sumandos: 

K = k1 + k2 

Siendo: 

k1: (Costes indirectos/Coste estimado de la obra sin costes indirectos)* 100. 

k2: El porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre se 
estima en un 1% de acuerdo con la citada Orden Ministerial. 
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Estos costes indirectos de acuerdo a la Orden Ministerial de 12 de junio son todos aquellos gastos 
que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, etc, los del personal técnico administrativo adscrito exclusivamente a 
la obra y que no intervengan directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, 
ayudantes, encargados, pagadores, vigilantes, etc.) y los imprevistos.  

No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se utilicen 
en unidades de obra determinadas que deban figurar en la unidad correspondiente. Tampoco se 
incluirán, como costes indirectos, las obras complementarias que hayan de subsistir una vez 
terminada la obra principal, que en general, figurarán en el presupuesto con precios unitarios. 

Para la obtención del coste indirecto se estima el coste total de la obra sin costes indirectos, para 
un plazo de las obras de 24 meses. 

COSTES INDIRECTOS 
  

    INSTALACIONES A PIE DE OBRA     

    
 

Personal técnico-administrativo adjunto exclusivamente a la obra: 
  

 
Ingenieros superiores 1 

 
 

Ingenieros técnicos 2 
 

 
Topógrafos 2 

 
 

Administrativos 1 
 

 
Auxiliares 1 

 
 

Personal de la Dirección de Obra 1 
 

 
Total 8 personas 

 
Superficie de oficina necesaria (30m² x persona) 240,00 m² 

 
Coste de m² de oficina totalmente montada, incluyendo dotaciones 30,00 €/m² 

Coste total Instalaciones a pie de obra 7.200,00 € 

    COMUNICACIONES     

    
 

Accesos de obra 
  

 
Longitud de caminos para acceder a la obra 200 m 

 
Coste de m de camino 25,00 €/m 

 
Coste de acceso de obra 5.000,00 € 

    
 

Transporte 
  

 
Nº de vehículos adscritos a la obra 2 veh 

 
Recorrido medio mensual por vehículo 50 km 

 
Duración de la obra 24 meses 

 
Coste por km 0,3 €/km 

 
Coste total de transporte 720,00 € 

    
 

Telefonía y varios 
  

 
Coste mensual 300,00 €/mes 

 
Duración de la obra 24 meses 

 
Coste total de telefonía y varios 7.200,00 € 

    Coste total comunicaciones 12.920,00 € 

    EDIFICACIONES     

    
 

Almacenes 
  

 
m² de almacenes necesarios 300 m² 

 
Coste de m² de almacén, incluyendo todas las dotaciones necesarias 100,00 €/m² 

 
Coste de almacenes 30.000,00 € 

    
 

Talleres 
  

 
m² de talleres necesarios 400 m² 

 
Coste de m² de taller, incluyendo todas las dotaciones necesarias 100,00 €/m² 

 
Coste de talleres 40.000,00 € 

    
 

Pabellones de obreros 
  

 
m² de pabellones necesarios 300 m² 

 

Coste de m² de pabellón, incluyendo todas las dotaciones 
necesarias 100,00 €/m² 

 
Coste de pabellones de obreros 30.000,00 € 

    
 

Laboratorios 
  

 
m² de laboratorios necesarios 200 m² 

 

Coste de m² de laboratorios, incluyendo todas las dotaciones 
necesarias 100,00 €/m² 

 
Coste de laboratorios 20.000,00 € 

    Coste total edificaciones 120.000,00 € 

    PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A 
LA OBRA     

    1 Ingenieros superiores 4.566,11 €/mes 
2 Ingenieros técnicos 4.175,09 €/mes 
2 Topógrafos 4.175,09 €/mes 
1 Administrativos 3.955,45 €/mes 
1 Auxiliares 3.471,83 €/mes 

 
Duración de la obra 24 meses 

 
Coste de personal durante la ejecución de la obra 688.650,16 € 

    1 Ingenieros superiores 4.566,11 €/mes 
1 Ingenieros técnicos 4.175,09 €/mes 
1 Topógrafos 4.175,09 €/mes 

0,5 Administrativos 3.955,45 €/mes 

 
Duración periodo de conservación y liquidación de la obra 1 meses 

 

Coste de personal durante el periodo de conservación y 
liquidación 14.894,02 € 

    Coste total personal técnico y administrativo 703.544,18 € 

    COSTES SEGURIDAD Y SALUD     

    
 

Protecciones colectivas e individuales 1.415,09 € 

    
 

Servicios e instalaciones mínimas 8.018,87 € 

    Coste seguridad y salud 9.433,96 € 

    RESUMEN     

    INSTALACIONES A PIE DE OBRA 7.200,00 € 
COMUNICACIONES 12.920,00 € 
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EDIFICACIONES 120.000,00 € 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA 
OBRA 703.544,18 € 
COSTES SEGURIDAD Y SALUD 9.433,96 € 

    TOTAL COSTES INDIRECTOS 853.098,14 € 

    Coste estimado de la obra sin costes indirectos 15.498.084,96 € 
K1 (Costes indirectos/Coste estimado de la obra sin costes indirectos) 5,50% 

  

Por todo lo anterior, se obtiene: 

- K1=5,50% estimado. 

- K2= 1% por tratarse de una Obra Terrestre. 

- K=K1 + K2 =6,50%. El resultado es mayor que el máximo autorizado por el artículo 13 
de la O.M. de 12 de Julio de 1968, según la cual el coeficiente K, porcentaje que 
corresponde a los costes indirectos, debe ser, como máximo de 6. Por tanto, se limita 
dicho coeficiente K, porcentaje de costes indirectos a: 

K= K1 + K2 = 6% 

27.3. COSTES DIRECTOS 

27.3.1. MANO DE OBRA 

El Coste de mano de obra se ha establecido según el utilizado en la Base de Precios de la Dirección 
General de Carreteras BPDGC 2016 (aprobado en la Orden Circular 37/2016 de enero de 2016). 

27.3.2. MAQUINARIA 

El Coste de la maquinaria se ha establecido según el utilizado en la Base de Precios de la Dirección 
General de Carreteras BPDGC 2016 (aprobado en la Orden Circular 37/2016 de enero de 2016). 

27.3.3. MATERIALES 

El Coste de los materiales se ha establecido según el utilizado en la Base de Precios de la Dirección 
General de Carreteras BPDGC 2016 (aprobado en la Orden Circular 37/2016 de enero de 2016). 

27.4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

27.4.1. PRECIOS BÁSICOS 

En el Apéndice 1 se presenta la relación de los precios básicos (mano de obra, maquinaria y 
materiales). 

27.4.2. PRECIOS AUXILIARES 

De manera análoga se determinan los precios auxiliares, pero sin la aplicación de los costes 
indirectos. Los costes indirectos se repercuten en cada unidad de obra en la que los precios 
auxiliares participen. 

En el Apéndice 2 se presenta la relación de los precios auxiliares descompuestos. 

27.4.3. UNIDADES DE OBRA 

Para la determinación de las unidades de obra se ha partido de los conceptos siguientes: 

 Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

 Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

 Precio de los materiales a pie de obra. 

 Costes indirectos. 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con 
las características de la unidad se determina el precio. 

En el Apéndice 3 se presenta la relación de las unidades de obra descompuestas. 
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MANO DE OBRA 



Remodelación del Nudo Eisenhower
Listado de precios simples. Mano de obra

Nº Ord. Código Descripción Precio Nº Ord. Código Descripción Precio

Mano de Obra
1 MO00000002 h Capataz 20,54
2 MO00000003 h Oficial 1ª 20,36
3 MO00000004 h Oficial 2ª 17,20
4 MO00000005 h Ayudante 16,87
5 MO00000006 h Peón especialista 16,77
6 MO00000007 h Peón ordinario 16,60
7 MO00000008N h Capataz. Trabajo Nocturno 24,65
8 MO00000009N h Oficial 1ª. Trabajo Nocturno 24,43
9 MO00000010N h Peón especialista. Trabajo Nocturno 20,12

10 MO00000011N h Titulado Superior 26,43

Pág.: 1
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MAQUINARIA 



Remodelación del Nudo Eisenhower
Listado de precios simples. Maquinaria

Nº Ord. Código Descripción Precio Nº Ord. Código Descripción Precio

Maquinaria
1 C02010009 h Martillo percutor de doble efecto 138,18
2 ESA.HI.0101 h Equipo de empuje. 84,97
3 M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,00
4 M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91
5 M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 884,99
6 M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.861,99
7 M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,80
8 M02GT370 mes Alquiler telemando 49,93
9 M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.443,46

10 M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,51
11 M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99
12 mM03HH010 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42
13 Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58
14 Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01
15 Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50
16 Q010302A01 h Compresor transportable con motor diésel. de pistones. presión normal (700 kPa). de 2

m³/minuto de caudal
6,85

17 Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 kPa). De
10 m³/minuto de caudal

20,98

18 Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a 2000kpa).
De 8 m3/minuto de caudal

17,61

19 Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05
20 Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07
21 Q030000B05 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50
22 Q030000C01 h Martillo picador neumático. De 22 kg de masa 0,63
23 Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26
24 Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74
25 Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58
26 Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas para

perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo. De 100 kNm
193,48

27 Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador hidráulico y
entubación recuperable. De 100 kNm

227,74

28 Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador hidráulico y
entubación recuperable. De 150 kNm

290,86

29 Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, mezcladores de lodos,
bombas de lodos, deslimadores y depósitos de almacenamiento.

8,29

30 Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10
31 Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02
32 Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70
33 Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72
34 Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92
35 Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59
36 Q040101B10 h Cargadoras sobre ruedas. De 100 kW de potencia (2,5 m³) 70,46
37 Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48
38 Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74
39 Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80
40 Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39
41 Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61
42 Q040404A05 h Tractores tipo agrícola de 50 kW de potencia 34,10
43 Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28
44 Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25
45 Q040800A05 h Motovolquetes. De 3.000 kg de carga 32,04
46 Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75
47 Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37
48 Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88
49 Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t lastrado 71,92
50 Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17
51 Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62
52 Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54

53 Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95
54 Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87
55 Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08
56 Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23
57 Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93
58 Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45
59 Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43
60 Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84
61 Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de capacidad 59,28
62 Q080600A07N h Hormigonera de 300 l de capacidad 4,37
63 Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 m³/h.

Con pluma de 42 m
190,85

64 Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38
65 Q081100A02N h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,96
66 Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44
67 Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64
68 Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de hormigón

(4,9 kW de potencia)
1,36

69 Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De 370 kW de
potencia (25 t)

197,70

70 Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado de 17 m³ 34,95
71 Q090100A01 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción 91,34
72 Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74
73 Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad de 10000

litros
88,03

74 Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 t/h de
producción

395,22

75 Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble támper
hasta 7,5 m

90,91

76 Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón. Disco de
450 mm de diámetro

6,21

77 Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49
78 Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De 300 kW de

potencia, anchura de extendido 11,5 m
298,22

79 Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29
80 Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70
81 Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87
82 Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56
83 Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47
84 Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04
85 Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03
86 Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para

carga máxima de 20 t
88,62

87 Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para
carga máxima de 30 t

95,03

88 Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para
carga máxima de 80 t

162,09

89 Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima de 100 t 174,58
90 Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga máxima de

300 t
283,34

91 Q140000D01N h Grúas de carretera de más de 221 t . Para carga máxima de 300 t. Trabajo Nocturno 383,34
92 Q140000D02N ud Transporte de grúa de gran tonelaje 10.500,00
93 Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre remolque

(telescópicas). De 15 m de altura
42,52

94 Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 8,38
95 Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 6,61
96 Q160301A01 h Equipo de corte con hilo de diamante 7,33
97 Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70
98 Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 43,08
99 Q170101A01 h Grada de discos 15,05

100 Q170201A01N h Máquina trasplantadora 327,40
101 Q190101A01 ud Transporte, montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para ejecución de pilotes

de diámetro hasta 1200 mm
7.547,17
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102 Q190101A10 ud Transporte, montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para cambio entre tajos
para pilotes hasta 1200 mm con góndola.

4.716,98

103 Z.Q0308030 ud Transporte equipo de hinca 1.450,00
104 ZE.EL.1205 h Grupo de soldadura 15,60
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Listado de precios simples. Materiales

Nº Ord. Código Descripción Precio Nº Ord. Código Descripción Precio

Material
1 0002.3.1 ud Sistema de Autogestión Electrónica de Bombeos para 3 Bombas de 15 kW 8.713,28
2 0002.3.10 ud Regulador de Nivel e Interruptor Mecánico 168,99
3 0002.3.11 m Linea eléctrica alimentación bombeo 80,00
4 0002.3.12 ud Sensor cerámico, de nivel sumergible y cerámico de película gruesa 291,48
5 0002.3.13 ud Regulador de Nivel e Interruptor Mecánico 92,94
6 0002.3.2 ud Protección diferencial para bombas de potencia inferior a 15 kW 316,83
7 0002.3.3 ud Circuito de Emergencia de nivel alto para 3 bombas 446,15
8 0002.3.4 ud Ece sust. Sec x int. Aut 218,23
9 0002.3.5 ud Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas con consumo nominal

inferior a 225 A.
160,78

10 0002.3.6 ud Fuente de alimentación industrial ininterrumpida 376,80
11 0002.3.7 ud Modem GSM Industrial GDW-11 para telecomuniación 575,90
12 0002.3.9 ud Sensor cerámico, de nivel sumergible y cerámico de película gruesa 529,97
13 0003.2.1 ud Bomba Sumergible Flygt o similar D=235 mm y 13,5 kW de potencia 5.033,85
14 0003.2.2 ud Zocalo 150/DN 466,46
15 0003.2.3 ud Soporte Superior 22,87
16 0003.2.4 ud Tubo Guía 43,68
17 0003.2.5 ud Cadena de Acero inoxidable 77,54
18 0003.2.6 ud Grillete 0,30
19 0003.2.7 ud Minicas II Central Alarma 145,72
20 020402.1 ud Bomba Sumergible Flygt o similar D=171 mm y 3,1 kW de potencia 2.109,13
21 020402.2 ud Zocalo 100/DN 280,92
22 020402.3 ud Soporte Superior 22,87
23 020402.4 ud Bomba Sumergible Flygt o similar D=171 mm y 3,1 kW de potencia 2.310,36
24 B01120016 m2 Tablestacas de acero al carbono para 25 usos 12,13
25 B7J1N001 m Material de Sika tipo combiflex o equivalente (SSAA) 14,15
26 ESA.AB637 m Tubo de acero  Ø500 mm. 125,13
27 ESA.AB639 m Tubo de acero  Ø600 mm. 185,00
28 ESA.HI0201 m Tubo de acero  A0Ø10" mm. 122,30
29 mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64
30 mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,18
31 MPX00OCI10 t Cemento CEM II/a-P/32.5 R 102,02
32 MT01010001 m3 Agua 0,58
33 MT01030001 m3 Arena silícea de 0 a 5 mm 19,77
34 MT01030020 m3 Grava silícea de 20 a 40 mm 11,00
35 MT01030040 m3 Zahorra artificial 8,00
36 MT01030050 t Arenas calizas 8,18
37 MT01030070 t Árido empleado en riegos de imprimación o de curado 5,50
38 MT01030085 m3 Arena de río 13,76
39 MT01030112 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25
40 MT01030113 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00
41 MT01030114 t Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 9,00
42 MT01030115 t Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 8,70
43 MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,46
44 MT01030201 m3 Canon tierras de cantera 4,95
45 MT01030202 m3 Canon suelo seleccionado de préstamo o cantera 4,15
46 MT01030204 m3 Canon extracción de material granular 2,14
47 MT01030207 m3 Canon de extracción de suelo apto para estabilizar tipo 3 1,99
48 MT01050001 t Cemento portland CEM II/b-S/32,5 67,15
49 MT01050009 t Cemento CEM II clase 32,5 a granel 71,18
50 MT01050020 kg Suplemento de cualquier tipo de aditivo para m³ de hormigón 1,21
51 MT01050025 t Cal para estabilización de suelos 56,60
52 MT01050035 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas 46,48
53 MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm
44,83

54 MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20 N/mm² (HNE-20), con consistencia plástica i granulado
20 mm

60,14

55 MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm 60,14
56 MT01060025 m3 Hormigón en masa HM-30 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm 73,35
57 MT01060044 m3 Hormigón armado HA-20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 12 mm 83,62
58 MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm 66,21
59 MT01060050 m3 Hormigón armado HA-30 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm 73,75
60 MT01060100 m3 Hormigón para proyectar de 300 kg/cm² de resistencia con un 2% de humo de sílice, de

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 12 mm
72,69

61 MT01060150 m3 Hormigón magro en base de firme 55,14
62 MT01070005 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4 77,67
63 MT01070010 m3 Mortero M-80 69,95
64 MT01070011 m3 Mortero  cem. gris II/b-M 32,5 M-5/cem 61,31
65 MT01080001 kg Aditivo para gunitados 1,23
66 MT01080010 l Producto filmógeno de curado 2,80
67 MT0108011N kg Desactivante de fraguado 18,36
68 MT01090001 kg Adhesivo de PVC 9,71
69 MT01090010 kg Oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente 1,01
70 MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,94
71 MT01100320 kg Clavos de acero 1,27
72 MT01100321 kg Puntas 20 x 100 7,84
73 MT01100340 kg Acero laminado S275JR, cortado a medida y con una capa de imprimación antioxidante 0,93
74 MT01100352 ud Perno anclaje D=2,0 cm l=70 cm 3,11
75 MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras elaborado 0,86
76 MT01110005 kg Acero corrugado b 500 s en barras 0,60
77 MT01110008 kg Acero corrugado b 500 sd en barras 0,80
78 MT0111006N kg Tubos galvanizados d=42 mm y 2,30 m de altura 4,00
79 MT0111076N ud Soporte angular metálico de 25 mm y 1,5 m de longitud 2,24
80 MT01120001 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0,39
81 MT01120005 m2 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,25
82 MT01120010 m2 Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 22 mm plano para 3

usos
6,41

83 MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,18
84 MT01120020 m2 Amortización de panel metálico plano para 40 usos 1,94
85 MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25
86 MT01120045 m3 Madera para encofrar 211,52
87 MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 179,01
88 MT01120050 l Desencofrante 1,75
89 MT01120065 m3 Cimbra metálica 5,13
90 MT01120070 m3 Poliestireno expandido 65,00
91 MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 71,04
92 MT0112N041 ud Piezas especiales, material complementario 1,25
93 MT02020042N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást d=200mm 65,00
94 MT02020043N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást d=250mm 82,83
95 MT0202042AN ud Codo fundición 90º I/Juntas DN=200 mm 175,69
96 MT0202042CN ud Codo fundición 90º-22,5º I/Juntas DN=250mm 325,08
97 MT0202043AN ud Reducción Fundición I/Juntas DN= 250/200 243,49
98 MT0202043BN ud Reducción Fundición I/Juntas DN= 200/100 115,91
99 MT0202044AN ud Te FD j.elást. sal.embr. D=200/40-200mm 154,80

100 MT0202045AN ud Válv.comp.cierre elást. D=200mm 578,21
101 MT0202045BN ud Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=200 552,61
102 MT02050001 kg Amortización de acero en camisa recuperable en pilote 0,60
103 MT03010023N m2 Plancha acero forjado mixto 15,16
104 MT03010030 kg Acero S275 JR galvanizado ensamblado en obra 2,40
105 MT03010040 kg Acero laminado S355JR, cortado a medida y con una capa de imprimación antioxidante 1,13
106 MT03010040N m2 Chorreado hasta grado SA 2 1/2 5,50
107 MT03010041N m2 Imprimación epoxi-aluminio laminar 125 micras 0,90
108 MT03010042N m2 Pintura de acabado epoxi-aluminio laminar 125 micras 1,10
109 MT03010043N m2 Pequeño material 6,00
110 MT03010044N m2 Imprimación epoxi-zinc 75 micras 1,30
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111 MT03010045N m2 Capa intermedia epoxi-poliamida 100 micras 1,38
112 MT03010046N m2 Esmalte poliuretano alifático 80 micras 2,05
113 MT0301N030 kg Acero S275 JR galvanizado en caliente y termolacado 1,40
114 MT0301N031 m Perfil acero galvanizado 8,50
115 MT0301N033 m2 Panel tipo sandwich fonoabsorbente 70,00
116 MT03020160 m Viga prefabricada doble t de 100 cm canto 288,50
117 MT03030005 m2 Prelosa colaborante de hormigón armadado ha-25 24,41
118 MT03040275 dm² Neopreno armado para apoyos sustituible 15,85
119 MT04010001 m Enrejado de malla metálica simple torsión de h=1,50 m de altura 2,63
120 MT0401N002 m Enrejado de malla metálica simple torsión de h=2,00 m de altura 3,51
121 MT04020005 m2 Panel metálico de chapa lisa+panel absorbente+chapa 96,87
122 MT05010001 m2 Lámina de impermeabilización de betún asfáltico de 4 kg/m² 4,72
123 MT05020001 m2 Lámina de pvc de 2,00 mm de espesor 4,86
124 MT05041000 kg Mortero de alta resistencia 0,90
125 MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54
126 MT05041011N l Resina acabado pavim.horm.impreso 6,11
127 MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80
128 MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85
129 MT05042000 kg Mortero bituminoso 1,58
130 MT05045020 m Junta de dilatación calzada de 80 mm de recorrido máximo 162,25
131 MT05045051N u Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,55
132 MT05050001 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo 1 0,75
133 MT05050010 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo 3 1,40
134 MT05050040 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo 9 3,35
135 MT05050100N m2 Suministro de geomalla poliester 2,60
136 MT05060001 m2 Pintura para impermeabilización 4,81
137 MT06010002N kg Fibra polipropileno armado hormigón 15,14
138 MT07010020 t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de nfs, tipo bc35/50 452,83
139 MT07010025 t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de nfs, tipo bc50/70 452,83
140 MT07010040 t Betún pmb 45/80-60 modificado con polímeros 500,00
141 MT07010045 t Betún pmb 45/80-65 modificado con polímeros 509,43
142 MT07010050 t Emulsión bituminosa tipo c60b3 adh / c60 b3 cur 243,26
143 MT07010060 t Emulsión bituminosa tipo c60bp5 mic 406,67
144 MT07010065 t Emulsión bituminosa tipo c60bp3 adh 305,00
145 MT07010080 t Emulsión bituminosa tipo c60bf5 imp 305,00
146 MT07010091 ud Bordillo tipo III, 17 x 28 cm, altura libre 14 cm 4,00
147 MT07010091N t Emulsión bituminosa C50BF4 IMP 284,00
148 MT07010092 ud Rígola 4,30
149 MT0701N085 t Emulsión bituminosa tipo c60bf4 imp 305,00
150 MT08010002N m Barandilla 120 cm. Tubo horizontal 82,39
151 MT09010086N m Panel direccional de 160 x 40 cm de clase RA3 41,00
152 MT09010087N ud Baliza led intermitente (TL2) 12,00
153 MT09010088N ud Batería baliza 4R25 6V-7Ah 2,94
154 MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos caras h.i. 2,70
155 MT09020011N m Valla móvil acero galv. Malla elecsold 90x150 mm y d=5 mm 0,96
156 MT09020021N m Malla naranja de plástico 1,00
157 MT09020022N ud Pie hormigón p/valla móvil, 20 usos 0,45
158 MT09030002N ud Placa circular con fondo amarillo de 90 cm de diámetro con pintura reflectante de nivel

2
87,89

159 MT09030011N ud Placa circular con fondo amarillo de 120 cm de diámetro con ra2 128,33
160 MT09030021N ud Placa triangular con fondo amarillo de 135 cm de lado con ra2 93,83
161 MT09030022N ud Placa triangular con fondo amarillo de 90 cm de lado con ra2 64,60
162 MT09030036N ud Placa triangular con fondo amarillo de 175 cm de lado con ra2 158,43
163 MT09030071N ud Placa rectangular con fondo amarillo de 90 x 135 cm de lado con ra2 122,40
164 MT09030096N ud Placa circular con fondo amarillo de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de nivel

2
61,80

165 MT09030100 ud Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y retrorreflectancia de nivel 2 80,25

166 MT09040095 m Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal n2, índice de
severidad a, anchura de trabajo w4, deflexión dinámica 1,20 m o inferior i/ postes,
uniones, tornillería y anclajes

33,40

167 MT09040145N m Barrera hormigón prefabricada con arnés para traslado 53,50
168 MT09040165 ud Pretil metálico de contención alta H3, índice de severidad B, anchura de trabajo W2,

deflexión dinámica 0,60 m o inferior
167,50

169 MT09040180 ud Pretil metálico de contención alta h2, índice de severidad b, anchura de trabajo w5,
deflexión dinámica 0,90 m o inferior

122,00

170 MT0904N005 m Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H2, índice de severidad B,
anchura de trabajo W3, deflexión dinámica 0,30 m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

53,40

171 MT0904N035 m Barrera metálica simple galvanizada de contención alta H2, índice de severidad A,
anchura de trabajo W4, deflexión dinámica 1,20 m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

56,64

172 MT0904N060 m Barrera metálica simple galvanizada de contención alta h1, índice de severidad a,
anchura de trabajo w4, deflexión dinámica 1,00 m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

33,72

173 MT0904N067 m Barrera metálica simple galvanizada con SPM de contención alta H1, índice de
severidad A, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 1,70 m o inferior i/ postes,
uniones, tornillería y anclajes

47,10

174 MT0904N068 m Barrera metálica simple galvanizada con SPM de contención alta H1, índice de
severidad A, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 1,0 m o inferior i/ postes,
uniones, tornillería y anclajes

49,46

175 MT0904N069 m Barrera metálica simple galvanizada de contención alta h1, índice de severidad a,
anchura de trabajo w3, deflexión dinámica 0,90 m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

38,78

176 MT0904N076 m Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índice de severidad A,
anchura de trabajo W3, deflexión dinámica 1,00 m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

25,23

177 MT0904N220 m Pretil de hormigón, contención alta, h2,w1,d 0,10 m o menor, índice severidad b 80,27
178 MT09050005 m2 Cartel de lamas de acero de 175 mm de clase RA3 115,57
179 MT09050010 m2 Cartel de lamas de aluminio extrusionado de 175 mm de clase ra3 120,58
180 MT09060005 kg Microesferas de vidrio 0,82
181 MT09060015 kg Pintura amarilla para marcas viales 1,58
182 MT09070001 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 8,57
183 MT09070005 m Poste de 120 x 60 x 3 mm 10,00
184 MT09070010 m Poste de 80 x 40 x 2 mm 6,49
185 MT09070011 m Poste ipn galvanizado 14,43
186 MT09070012 m Poste de acero galvanizado d=50mm 7,26
187 MT09070045 ud Juego de tornillería 2,07
188 MT10010001 m Tubo liso de pvc Ø 50 mm 2,02
189 MT10010005 m Tubo liso de pvc Ø 100 mm 4,08
190 MT10010010 m Tubo liso de pvc Ø 150 mm 6,40
191 MT10010015 m Tubo liso de pvc Ø 250 mm 8,43
192 MT10010016N m Tubo corrugado de PVC SN-8 Ø 250 mm 11,95
193 MT10010027N m Tubo liso de PVC Ø 600 mm 22,69
194 MT10010055 m Tubo ranurado de pvc Ø 250 mm 11,82
195 MT10010075 m Tubo ranurado de pvc Ø 50 mm 0,71
196 MT10010155 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 800 mm clase 180 77,04
197 MT10010170 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 600 mm clase 180 46,00
198 MT10010185 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm clase 180 34,08
199 MT10010195 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 400 mm clase 180 26,11
200 MT10010205 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 300 mm clase 180 21,01
201 MT10010215 m Bajante prefabricada de 0,30 m de ancho 14,61
202 MT10010235 m Bajante prefabricada de 0,70 m de ancho 29,30
203 MT10010240 m Tubo ranurado de pvc, de diámetro Ø > 60 mm colocado en el interior de sondeo 7,90
204 MT1001N060 ud Marco y rejilla FD DN 200 mm 24,00
205 MT1001N061 ud Sumidero fundición sin rejilla 42,50
206 MT10020005 m Caz prefabricado 30,00
207 MT10030001 ud Peldaño de polipropileno armado de 300 x 300 x 300 mm 4,57
208 MT10030005 ud Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de

600 mm de diámetro y clase d400 según norma une-en 124, colocado con mortero
72,34

209 MT10030006 ud Cerco 40x40 cm y tapa fundición 17,00
210 MT10N50050 m Marco prefabricado, 4,00 x 2,00 m 1.500,57
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211 MT11010005 m Cuerda plástico guía cable 0,40
212 MT11030086 ud Pequeño material alumbrado 1,32
213 MT12010001 kg Biactivador microbiano 5,58
214 MT12020001 kg Estabilizador sintético de base acrílica 6,47
215 MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,58
216 MT12030002 kg Abono mineral complejo 12-24-12 1,44
217 MT12040001 kg Abono mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2mgo) gr 0,97
218 MT12050001 kg Encojinamiento protector para hidrosiembras 0,77
219 MT12050010 kg Estiércol 0,33
220 MT12060016N ud Fraxinus angustifolia (fresno de hojas estrechas) de 25-30 cm de diámetro a raíz

desnuda
99,56

221 MT12060026N ud Planta genista scorpius (aliaga o aulaga) de 30/40 cm altura en contenedor 3,10
222 MT12060036N ud Planta lavandula latifolia (lavanda) de 30/40 cm altura en contenedor 2,30
223 MT12060071N ud Planta rosmarinus officinalis (romero) de 40/60 cm altura en contenedor 3,95
224 MT12060081N ud Planta retama sphaerocarpa (retama amarilla) de 40/60 cm altura en contenedor 3,00
225 MT12060086N ud Cedrus deodara (cedro del himalaya) de 200/250 cm de altura, en cepellón 91,27
226 MT12060090 ud Cupressus sempervirens (ciprés común o ciprés mediterráneo) de 125/150 cm de

altura, en contenedor
3,13

227 MT12060091N ud Cupressus arizonica (ciprés de arizona) de 125/150 cm de altura, en contenedor 2,79
228 MT12060092N ud Thuja occidentalis (tuya del canadá) de 50-60 cm de altura en contenedor 8,60
229 MT12060095 ud Pinus halepensis (pino carrasco, pincarrasco, pino de alepo o pino de jerusalén) de

200/250 cm de altura, en cepellón escayolado
48,96

230 MT12060105 ud Pinus pinea (pino piñonero, pino manso, pino doncel o pino albar) de 200/250 cm de
altura, en cepellón escayolado

87,72

231 MT12060110 ud Prunus cerasifera (ciruelo-cerezo o ciruelo de jardín) de 10-12 cm de diámetro, en
cepellón

75,84

232 MT12060116N ud Olea europaea (olivo o aceituno) de 50-60 cm de diámetro,  en contenedor 177,54
233 MT12060117N ud Ulmus sp (olmo) de 30-35 cm de diámetro a raíz desnuda 76,78
234 MT12060118N ud Populus alba (álamo blanco, álamo común o chopo blanco) de 30-35 cm de diámetro a

raíz desnuda
90,82

235 MT12060119N ud Celtis australis (almez, aligonero o latonero) de 16-18 cm de diámetro en cepellón 83,25
236 MT12060120N ud Robinia pesudoacacia (falsa acacia) de 25-30 cm de diámetro a raíz desnuda 65,76
237 MT12060121N ud Acacia farnesiana (aromo) de 250-300 cm de altura a raíz desnuda 75,20
238 MT12060122N ud Platanus hybrida (plátano de sombra) de 30-35 cm de diámetro a raíz desnuda 76,94
239 MT12070001 kg Mezcla de hidrosiembra de especies herbáceas 3,32
240 MT12070005 kg Mezcla siembra mecanizada 2,69
241 MT12070010 kg Mezcla siembra manual 4,60
242 MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 0,22
243 MT12080005 ud Pequeño material de jardinería 1,15
244 MT12080010 l Antitranspirante foliar concentrado 17,00
245 MT13GR0001 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00
246 MT13GR0002 t Canon a planta (RCD  pétreo) 4,00
247 MT13GR003 t Canon a planta (RCD tierras) 1,25
248 MT14010005 ud Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación 40,57
249 MT14010025 ud Apertura y preparación de muestras de suelos (una muestra para varios ensayos) 5,66
250 MT14010155 ud Determinación de los límites líquido y plástico de un suelo (límites de atterberg) 37,78
251 MT14010300 ud Ensayo de penetración estándar spt 30,55
252 MT14010310 ud Ensayo de permeabilidad lefranc 86,63
253 MT14010325 ud Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo 28,28
254 MT14010390 ud Caja portatestigos de cartón parafinado 8,49
255 MT14010420 ud Ensayo por "cross-hole" ultrasónico (3 tubos, 3 diagrafías por pilote) hasta 20 m de

profundidad
47,17

256 MT14010445 ud Embocadura y tapado de sondeo i/ arqueta identificada con la denominación del punto 45,28
257 MT14010485 ud Testigo parafinado de  longitud l > 35 cm de y Ø > 70 mm a cualquier profundidad 14,15
258 MT14040020 m Perforación a rotación en rellenos o suelos, Ø < 120 mm con extracción continua de

testigo
51,89

259 MT14050001 ud Abono fijo por transporte al área de trabajo de los equipos de sondeo 600,47
260 MT14050010 ud Traslado de sonda entre puntos a reconocer i/ emplazamiento 18,87
261 MT14050020 ud Transporte a obra de personal y equipos para ensayos en elementos de cimentación 377,36
262 MT16010001 ud Redacción de "proyecto e informe de prueba de carga" en puente isostático 1.716,37

263 MT16010001N ud Redacción de "proyecto e informe de prueba de carga" en pasarela peatonal 3.500,00
264 MT16010030 ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano <= 20 m o en el 1er

vano de un puente de varios vanos isostáticos de luces <= 20 m
1.596,77

265 MT16010050 ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m o en el 1er
vano de un puente de varios vanos isostáticos de luces > 20 m

2.618,85

266 MT16010090N ud Realización de prueba de carga en pasarela peatonal 10.000,00
267 MT16010110 d Puesta a disposición y prestación de servicio de vehículo de suministro de carga 439,12
268 MT2801060 m Tubería de hormigón armado o chapa para hinca D=800 mm 179,37
269 MT2801100 m Tubería de hormigón armado o chapa para hinca D=1400 mm 309,11
270 MT2802060 m Hinca de tubería de hormigón o chapa 800 mm. de diámetro 680,00
271 MT35400000 m3 Material impermeable para relleno de bermas 3,90
272 MT4202160 ud Codo FD BB  PN 25 Ø500 1/4-1/32 2.183,71
273 MT4310030 ud Tubería de impulsión de derivación en T embridada PN 16 Ø300 1.485,23
274 MTN1020005 m2 Panel metálico de chapa perforada + panel absorbente + chapa perforada 106,56
275 P01DW090 ud Pequeño material 1,35
276 P01EM260 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm 19,13
277 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76
278 P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,08
279 P25OU080 l Minio electrolítico 12,86
280 P27TA170 ud Dispositivo circular de cierre C.R. 668,00
281 P27TW010 ud Módulo 20 cm buzón CR prefab. 87,25
282 P27TW040 ud Taco expansión M-10 0,56
283 P27TW080 ud Soporte enganche polea 8,71
284 Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 6,53
285 Z.EAB.Q115 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 139,63
286 Z.EAB6010 ud Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta 1.165,00
287 Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga rotura 25Tm 25,54
288 Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 115,20
289 Z.EABVC210 ud Válvula comp.latón rosca.D=4" 110,49
290 Z.HI.0152 m Tubería de acero S-275 JR helicosoldada D=500 mm 78,00
291 Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 70,48
292 Z.MT2201020 m Tubería de acero S-275, Ø 813 mm. esp. 8,8 mm. 241,21
293 Z.MT2201130 m Tubería de acero S-275, Ø 1016 mm. esp. 8,8 mm. 305,44
294 Z.MT2801040 m Tubería de hormigón armado o chapa para hinca D=600 mm 124,90
295 Z.MT2801050 m Tubería de hormigón armado o chapa para hinca D=700 mm 157,85
296 Z.MT2802040 m Hinca de tubería de hormigón o chapa 600 mm. de diámetro 494,77
297 Z.MT2802050 m Hinca de tubería de hormigón o chapa 700 mm. de diámetro 590,10
298 Z.MT2802100 m Hinca de tubería de hormigón o chapa 1400 mm. de diámetro 1.284,20
299 Z.MT3701130 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø300 Clase 40 67,97
300 Z.MT3701170 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø400 Clase 40 107,43
301 Z.MT3701210 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø500 Clase 30 138,93
302 Z.MT4020070 ud Junta acerrojada DN 300 mm. 310,48
303 Z.MT4020090 ud Junta acerrojada DN 400 mm. 357,26
304 Z.MT4020110 ud Junta acerrojada DN 500 mm. 486,41
305 Z.MT4101170 m Carrete pasamuros acero hel.  Ø1016 esp. 8,8 340,22
306 Z.MT4202030 ud Codo FD BB  PN 16 Ø100 1/4-1/32 61,73
307 Z.MT4202050 ud Codo FD BB  PN 16 Ø150 1/4-1/32 115,87
308 Z.MT4202070 ud Codo FD BB  PN 16 Ø200 1/4-1/32 174,21
309 Z.MT4202130 ud Codo FD BB  PN 16 Ø400 1/4-1/32 1.897,45
310 Z.MT4304100 ud Te FD BBB PN 16 Ø400 1.102,03
311 Z.MT4304120 ud Te FD BBB PN 16 Ø500 1.722,94
312 Z.MT4801050 ud Empalme FD BE PN 16 Ø150 81,55
313 Z.MT4801130 ud Empalme FD BE PN 16 Ø400 393,56
314 Z.MT4801160 ud Empalme FD BE PN 25 Ø500 665,78
315 Z.MT4802050 ud Empalme FD BL PN 16 Ø150 55,41
316 Z.MT4802130 ud Empalme FD BL PN 16 Ø400 270,86
317 Z.MT4802150 ud Empalme FD BL PN 16 Ø500 573,40
318 Z.MT4901050 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø150 190,36
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319 Z.MT4901070 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø200 275,22
320 Z.MT4901130 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø400 863,59
321 Z.MT4901150 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø500 1.308,49
322 Z.MT4903050 ud Carrete BB PN 16 Ø150 97,90
323 Z.MT4903130 ud Carrete BB PN 16 Ø400 591,72
324 Z.MT6001030 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 100 231,86
325 Z.MT6001050 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 150 341,32
326 Z.MT6001060 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 200 507,36
327 Z.MT6001080 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 300 774,88
328 Z.MT6001100 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 400 1.143,10
329 Z.MT6001120 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 500 1.537,61
330 Z.MT6001170 ud Junta desmontaje autoportante acero inox. P16 DN 1000 4.557,09
331 Z.MT6490010 m Banda de señalización 0,19
332 Z.MT6501070 ud V.comp.br.PN10/16 Ø200 l 611,38
333 Z.MT6501090 ud V.comp.br.PN10/16 Ø300 l 1.409,25
334 Z.MT6503030 ud V.comp.br.PN10/16 Ø100 c 189,92
335 Z.MT6503050 ud V.comp.br.PN10/16 Ø150 c 333,04
336 Z.MT6503060 ud V.comp.br.PN10/16 Ø200 c 594,27
337 Z.MT6601010 ud V.mar.man PN10/16 Ø150 c 771,92
338 Z.MT6601020 ud V.mar.man PN10/16 Ø200 c 955,88
339 Z.MT6601060 ud V.mar.man PN10/16 Ø400 c 3.887,43
340 Z.MT6601080 ud V.mar.man PN10/16 Ø500 c 5.095,53
341 Z.MT6601130 ud V.mar.man PN10/16 Ø1000 c 19.898,63
342 Z.MT7103030 ud Ventosa 2c.-3f. PN 10/16 Ø100 1.145,78
343 Z.MT7103050 ud Ventosa 2c.-3f. PN 10/16 Ø200 2.975,70
344 Z.MTP01M010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 73,83
345 ZE.AL.0005 ud Codo pvc 90º d=100 mm 5,97
346 ZE.AL.0010 ud Marco y tapa circular fund. Gris d=600mm 36,00
347 ZE.AL.0015 m Cond.cobre xlpe 750v 1x16mm2 1,42
348 ZE.AL.0017 m Cond.aisla. Rv-k 0,6-1kv 6 mm2 cu 1,38
349 ZE.DG.0002 ud Estacion remota universal (eru) 5.895,93
350 ZE.DG.0003 ud Adaptador ip, con tarjeta de gestion y conversora 3.310,37
351 ZE.DG.0004 ud Equipo de comunicaciones 1.164,00
352 ZE.DG.0005 ud Armario rack intemperie 1.734,00
353 ZE.DG.0009 m Cable de 16 f.o. Monomodo pesp-r 5,50
354 ZE.DG.0099 m Cable de 4 f.o. Monomodo pesp-r 1,85
355 ZE.DG.0100 m Cable de 6 f.o. Monomodo pesp-r 2,03
356 ZE.DG.0102 m Cable de 20 f.o. Monomodo pesp-r 6,30
357 ZE.DG.0104 m Cable de 36 f.o. Monomodo pesp-r 7,10
358 ZE.DG.0530 m Cond.cobre xlpe 750v 1x16mm2 1,42
359 ZE.EL.0001 ud Material complementario o piezas especiales 0,58
360 ZE.EL.0003 ud Antivibrador 6,15
361 ZE.EL.0007 ud Apoyo metálico 5.450,00
362 ZE.EL.0009 ud Placa de peligro 5,91
363 ZE.EL.0011 kg Conductor la 110 5,40
364 ZE.EL.0301 m Tubo de polietileno corr ext liso int 160 mm 3,42
365 ZE.EL.0305 m Cond. 1x240 al- rhz1/ol 12/20 kv 7,67
366 ZE.EL.0410 ud Marco y tapa rectángular fund. Gris d=600mm 78,00
367 ZE.EL.1000 ud Brida y conector conductor la-110 65,98
368 ZE.EL.1007 ud Armado 1.199,36
369 ZE.EL.1206 ud Aislador de vidrio u-70-bs 42,74
370 ZE.EL.1207 ud Horquilla de bola hbv 16/16 20,12
371 ZE.EL.1208 ud Rótula larga r 16/17 p 25,69
372 ZE.EL.1209 ud Grapa de amarre ga-1 15,22
373 ZE.HI.0101 m Tubería de acero S-275 JR helicosoldada D=16" mm 45,00
374 ZE.HI.0160 m Tubería de acero S-275 JR helicosoldada D=600 mm 181,94
375 ZE.TC.0001 ud Arqueta DF-III c/tapa 765,61

376 ZE.TC.0015 ud Regleta 32 orificios 4,71
377 ZE.TC.0025 m Tubo rígido pvc 110x1,8 mm. 1,89
378 ZE.TC.0030 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,12
379 ZE.TC.0035 kg Limpiador unión pvc 1,47
380 ZE.TC.0051 m Tubo pead 50 mm. 1,70
381 ZE.TC.0056 ud Soporte separador 50 mm. 4 aloj. 0,21
382 ZE.TC.0070 m Conductor autoportante de pares 51,00
383 ZE.TR.0001 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico 44,07
384 ZE.VA.0401 m Cinta señalizadora 0,19
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Auxiliares

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A1 321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6  m,  Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A
E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 h Capataz 0,0019 20,54 0,04
MO00000007 h Peón ordinario 0,0167 16,6 0,28
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,0167 82,7 1,38

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,033 87,45 2,89

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,0167 1,05 0,02

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,0267 7,84 0,21
MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 0,008 179,01 1,43

Precio total 6,25

A2 321.0020.AUX m3 E X C A V A C I Ó N  M A N U A L  E N
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD <  6  m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O   i /
E N T I B A C I Ó N ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,05 20,54 1,03
MO00000007 h Peón ordinario 1,4 16,6 23,24
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,05 44,39 2,22

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,15 72,23 10,83

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,25 1,05 0,26

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,0267 7,84 0,21
MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 0,008 179,01 1,43

Precio total 39,22

A3 332.0040.AUX m3 R E L L E N O  L O C AL I Z AD O  E N
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
L A  T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

MO00000002 h Capataz 0,0051 20,54 0,1
MO00000006 h Peón especialista 0,0457 16,77 0,77
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,0229 44,39 1,02

Q050000A15 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De
1000 kg de masa

0,0457 9,37 0,43

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0076 80,74 0,61

Precio total 3,08

A4 600.0010.AUX kg A C E R O  E N  B A R R A S
C O R R U G A D A S  B  5 0 0  S
COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,003 20,36 0,06
MO00000005 h Ayudante 0,003 16,87 0,05
MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,01 0,94 0,01
MT01110005 kg Acero corrugado b 500 s en barras 1,05 0,6 0,63
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,001 72,23 0,07

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,003 6,61 0,02
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de

diámetro
0,003 8,38 0,03

Precio total 0,89

A5 610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
D E  P E Q U E Ñ A S  O B R A S  D E
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

MO00000002 h Capataz 0,01 20,54 0,21
MO00000003 h Oficial 1ª 0,03 20,36 0,61
MO00000007 h Peón ordinario 0,04 16,6 0,66
MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de

consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 44,83 47,07

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,13 0,44 0,06

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,13 1,36 0,18

Precio total 48,79
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Justificación de precios. Auxiliares

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A6 610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
V E R T I D O ,  V I B R A D O  Y
TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,026 20,54 0,53
MO00000003 h Oficial 1ª 0,051 20,36 1,04
MO00000007 h Peón ordinario 0,061 16,6 1,01
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 60,14 63,15

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,13 0,44 0,06

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,13 1,36 0,18

Precio total 65,97

A7 610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

MO00000002 h Capataz 0,045 20,54 0,92
MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,15 0,44 0,07

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,15 1,36 0,2

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,022 190,85 4,2

Precio total 83,13

A8 610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
E N  A L Z A D O S  D E  P I L A S ,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

MO00000002 h Capataz 0,052 20,54 1,07
MO00000003 h Oficial 1ª 0,23 20,36 4,68
MO00000007 h Peón ordinario 0,288 16,6 4,78
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,173 0,44 0,08

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,173 1,36 0,24

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,036 190,85 6,87

Precio total 87,24

A9 680.0010.AUX m2 E N C O F R A D O  P A R A
P A R A M E N T O S  O C U L T O S
P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E
E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABIL IDAD Y  AD E C U AD A
EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,02 20,54 0,41
MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
3 0,39 1,17

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

3 0,18 0,54

MT01120005 m2 Amortización de tablón de madera
de pino de 22 mm plano para 10
usos

1 1,25 1,25

MT01120050 l Desencofrante 0,2 1,75 0,35
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,4 1,25 0,5
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,1 88,62 8,86

Precio total 24,81

A10 680.0050.AUX m2 E N C O F R A D O  P E R D I D O  i /
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

MO00000002 h Capataz 0,01 20,54 0,21
MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000007 h Peón ordinario 0,3 16,6 4,98
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,1 88,62 8,86

MT01120045 m3 Madera para encofrar 0,026 211,52 5,5

Precio total 29,73

A11 E02A040.AUX m3 MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO
M-20 CONFECCIONADO CON
H O R M I G O N E R A  D E  2 0 0  L . ,
S/RC-03.

MO00000007 h Peón ordinario 1,7 16,6 28,22
mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,6 98,64 59,18
MT01030085 m3 Arena de río 0,88 13,76 12,11
MT01010001 m3 Agua 0,265 0,58 0,15
mM03HH010 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,4 2,42 0,97

Precio total 100,63
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Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A12 E02A070.AUX m3 MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE
TIPO M-7,5PARA USO CORRIENTE
( G ) ,  C O N  R E S I S T E N C I A  A
COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 7,5
N/MM2, CONFECCIONADO CON
H O R M I G O N E R A  D E  2 0 0  L . ,
S/RC-08 Y UNE-EN-998-1:2004.

MO00000007 h Peón ordinario 1,7 16,6 28,22
mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,35 98,64 34,52
MT01030085 m3 Arena de río 1,01 13,76 13,9
MT01010001 m3 Agua 0,255 0,58 0,15
mM03HH010 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,4 2,42 0,97

Precio total 77,76

A13 E02M020.AUX m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN
T E R R E N O S  F L O J O S ,  P O R
M E D I O S  M E C Á N I C O S ,  C O N
EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
B O R D E S ,  S I N  C A R G A  N I
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y
C O N  P . P .  D E  M E D I O S
AUXILIARES.

MO00000007 h Peón ordinario 0,13 16,6 2,16
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,2 44,39 8,88

Precio total 11,04

A14 E04C080.AUX m3 H O R M I G Ó N  H A - 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL, EN
RELLENO DE ZAPATAS Y ZANJAS
DE CIMENTACIÓN,  INCLUSO
ENCAMILLADO DE PILARES Y
MUROS, VERTIDO POR MEDIOS
M A N U A L E S ,  V I B R A D O  Y
COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS
NTE-CSZ, EHE-08 Y CTE-SE-C.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,36 20,36 7,33
MO00000007 h Peón ordinario 0,36 16,6 5,98
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
0,36 7,99 2,88

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,15 72,76 83,67

Precio total 99,86

A15 E04E050.AUX m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EN MUROS A DOS CARAS VISTAS
DE 3 ,00  M DE ALTURA,  CON
MADERA MACHIHEMBRADA Y
C E P I L L A D A  D E  2 2  M M ,
CONSIDERANDO 3 POSTURAS.
SEGÚN NTE-EME.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,05 20,36 21,38
MO00000005 h Ayudante 1,05 16,87 17,71
P01EM260 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de

22mm
0,55 19,13 10,52

MT01120045 m3 Madera para encofrar 0,01 211,52 2,12
MT01120050 l Desencofrante 0,082 1,75 0,14
MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,04 7,84 0,31

Precio total 52,18

A16 E04M010.AUX m3 H O R M I G Ó N  H A - 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL, EN
MUROS,  INCLU S O V E R T I D O
M A N U A L ,  V I B R A D O  Y
COLOCADO. SEGÚN NORMAS
NTE-CCM, EHE-08 Y CTE-SE-C.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,45 20,36 9,16
MO00000005 h Ayudante 0,45 16,87 7,59
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,05 72,76 76,4
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
0,4 7,99 3,2

Precio total 96,35

A17 E04S010.AUX m3 H O R M I G Ó N  H M - 2 0  N / m m 2 ,
C O N S I S T E N C I A P L Á S T I C A,
TMÁX.20 mm, PARA AMBIENTE
N O R M A L ,  E L A B O R A D O  E N
CENTRAL EN SOLERA, INCLUSO
VERTIDO, COMPACTADO SEGÚN
E H E - 0 8 ,  P . P .  D E  V I B R AD O ,
R E G L E A D O  Y  C U R A D O  E N
SOLERAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,7 20,36 14,25
MO00000007 h Peón ordinario 0,7 16,6 11,62
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

1 60,14 60,14

Precio total 86,01

A18 E04S040.AUX m2 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
D E  1 5  c m  D E  E S P E S O R ,
REALIZADA CON HORMIGÓN
HM-20 N/mm2,  TMÁX.20 mm,
E L A B O R A D O  E N  O B R A ,
I/VERTIDO, COLOCACIÓN, P.P. DE
JUNTAS, ASERRADO DE LAS
MISMAS Y FRATASADO.  SEGÚN
NTE-RSS Y EHE-08.

E04S010.AUX m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA 0,15 86,01 12,9

Precio total 12,9

A19 E05A005.AUX kg ACERO LAMINADO S275JR, EN
P E R F I L E S  L A M I N A D O S  E N
CALIENTE PARA VIGAS, PILARES,
Z U N C H O S  Y  C O R R E A S ,
MEDIANTE UNIONES SOLDADAS;
I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES,
P I E Z A S  E S P E C I A L E S ,
DESPUNTES Y DOS MANOS DE
IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE
MINIO DE PLOMO, MONTADO Y
C O L O C A D O ,  S E G Ú N
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A Y
EAE.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,015 20,36 0,31
MO00000005 h Ayudante 0,015 16,87 0,25
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,05 1,08 1,13
P25OU080 l Minio electrolítico 0,01 12,86 0,13
E06T010.AUX h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750

kg.
0,01 18,57 0,19

P01DW090 ud Pequeño material 0,1 1,35 0,14

Precio total 2,15
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Auxiliares

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

A20 E05H010.AUX m3 H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL, EN LOSAS PLANAS,
I N C L U S O  V E R T I D O  C O N
P L U M A - G R Ú A ,  V I B R A D O  Y
COLOCADO. SEGÚN NORMAS
NTE-EHL Y EHE-08.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000005 h Ayudante 0,25 16,87 4,22
MO00000003 h Oficial 1ª 0,1 20,36 2,04
M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 0,1 18,91 1,89
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,05 72,76 76,4

Precio total 89,64

A21 E06C020.AUX m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR
GRIS LISA DE 21 X 21 CM, EN
ACERAS, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO Y  ENLECHADO DE
JUNTAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 1 5,18 5,18
E02A070.AUX m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,02 77,76 1,56
E02A040.AUX m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,001 100,63 0,1

Precio total 52,37

A22 E06T010.AUX h ALQUILER DE GRÚA TORRE DE
30 m DE FLECHA Y 750 kg DE
CARGA EN PUNTA, INCLUYENDO
C I M E N T A C I Ó N ,  M O N T A J E ,
D E S M O N T A J E  Y  M E D I O S
AUXILIARES.

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,006 884,99 5,31
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 0,006 104,8 0,63
M02GT370 mes Alquiler telemando 0,006 49,93 0,3
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 0,001 2.861,99 2,86
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t 0,036 121 4,36
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre

<40 m
0,001 1.443,46 1,44

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

0,98 0,89 0,87

E04C080.AUX m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V.
MANUAL

0,028 99,86 2,8

Precio total 18,57
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

1 200.0010 t C A L  C L  9 0 - S  P A R A
T R A T A M I E N T O  O
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
S U M I N I S T R O ,  C A R G A  Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000002 h Capataz 0,003 20,54 0,06
MT01050025 t Cal para estabilización de suelos 1 56,6 56,6
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,09 72,23 6,5

Q040101B10 h Cargadoras sobre ruedas. De 100
kW de potencia (2,5 m³)

0,01 70,46 0,7

Costes Directos 63,86
Costes Indirectos 0,06 63,86 3,83

COSTE TOTAL 67,69

2 202.0020 t C E M E N T O  E M P L E A D O  E N
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
F A B R I C A C I Ó N  D E
S U E L O - C E M E N T O ,  O  C O M O
P O L V O  M I N E R A L  D E
AP O R T AC I Ó N  E N  M E Z C L AS
BITUMINOSAS EN CALIENTE
P U E S T O  A  P I E  D E  O B R A  O
PLANTA.

MT01050001 t Cemento portland CEM II/b-S/32,5 1 67,15 67,15

Costes Directos 67,15
Costes Indirectos 0,06 67,15 4,03

COSTE TOTAL 71,18

3 211.0040 t B E T Ú N  M E J O R A D O  C O N
C AU C H O  P R O C E D E N T E  D E
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA
DE USO, TIPO BC35/50, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010020 t Betún mejorado con caucho
procedente de polvo de nfs, tipo
bc35/50

1 452,83 452,83

Costes Directos 452,83
Costes Indirectos 0,06 452,83 27,17

COSTE TOTAL 480

4 211.0050 t B E T Ú N  M E J O R A D O  C O N
C AU C H O  P R O C E D E N T E  D E
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA
DE USO, TIPO BC50/70, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010025 t Betún mejorado con caucho
procedente de polvo de nfs, tipo
bc50/70

1 452,83 452,83

Costes Directos 452,83
Costes Indirectos 0,06 452,83 27,17

COSTE TOTAL 480

5 213.1020 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO
C 6 0 B P 5  M I C  P A R A
MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

MT07010060 t Emulsión bituminosa tipo c60bp5 mic 1 406,67 406,67

Costes Directos 406,67
Costes Indirectos 0,06 406,67 24,40

COSTE TOTAL 431,07

6 215.0020 t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 0
MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O S IN  CAUCHO)  PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE
DE OBRA O PLANTA.

MT07010040 t Betún pmb 45/80-60 modificado con
polímeros

1 500 500

Costes Directos 500
Costes Indirectos 0,06 500 30,00

COSTE TOTAL 530

7 215.0030 t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5
MODIFICADO CON POLÍMEROS
( C O N  O  S I N  C AU C H O )  T I P O
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010045 t Betún pmb 45/80-65 modificado con
polímeros

1 509,43 509,43

Costes Directos 509,43
Costes Indirectos 0,06 509,43 30,57

COSTE TOTAL 540

8 290.0030 m2 G E O T E X T I L  D E  M A T E R I A L
VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
S O L A P E S ,  T O T A L M E N T E
COLOCADO COMO SEPARADOR,
Y  C O N  L A S  S I G U I E N T E S
P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5
k N / m ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE
MÁS D E  6 0 %,  E L O N G AC I Ó N
TRANSVERSAL EN ROTURA DE
MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020
N,  PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,049 20,36 1
MO00000005 h Ayudante 0,062 16,87 1,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,075 16,6 1,25
MT05050010 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo

3
1 1,4 1,4

Costes Directos 4,7
Costes Indirectos 0,06 4,7 0,28

COSTE TOTAL 4,98
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

9 290.0090 m2 G E O T E X T I L  D E  M A T E R I A L
VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE
S O L A P E S ,  T O T A L M E N T E
COLOCADO COMO PROTECCIÓN,
Y  C O N  L A S  S I G U I E N T E S
P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9
k N / m ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE
MÁS D E  6 5 %,  E L O N G AC I Ó N
TRANSVERSAL EN ROTURA DE
MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910
N,  PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,049 20,36 1
MO00000005 h Ayudante 0,062 16,87 1,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,075 16,6 1,25
MT05050040 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo

9
1 3,35 3,35

Costes Directos 6,65
Costes Indirectos 0,06 6,65 0,40

COSTE TOTAL 7,05

10 300.0010 m2 DESPEJE Y  DESBROCE DEL
T E R R E N O  P O R  M E D I O S
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,0004 20,54 0,01
MO00000007 h Peón ordinario 0,0008 16,6 0,01
Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 11 t de masa.
0,002 65,92 0,13

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138
kW de potencia (19,8 t)

0,0008 94,61 0,08

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 221 kW de potencia

0,004 78,93 0,32

Costes Directos 0,55
Costes Indirectos 0,06 0,55 0,03

COSTE TOTAL 0,58

11 301.0020 m3 D E M O L I C I Ó N  D E  F Á B R I C A
H O R M I G Ó N  A R M A D O  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,03 20,54 0,62
MO00000003 h Oficial 1ª 0,06 20,36 1,22
MO00000006 h Peón especialista 0,12 16,77 2,01
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,06 82,7 4,96

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 1000 kg de masa

0,06 7,74 0,46

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,06 74,48 4,47

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,18 87,45 15,74

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,06 2,7 0,16
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,06 16,01 0,96

Costes Directos 30,6
Costes Indirectos 0,06 30,6 1,84

COSTE TOTAL 32,44

12 301.0021N m2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA
M E T Á L I C A  E X I S T E N T E  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,05 20,54 1,03
MO00000003 h Oficial 1ª 0,06 20,36 1,22
MO00000006 h Peón especialista 0,06 16,77 1,01
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,06 82,7 4,96

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 1000 kg de masa

0,06 7,74 0,46

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,06 74,48 4,47

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,1 87,45 8,75

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 80 t

0,1 162,09 16,21

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,5 2,7 1,35
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,5 16,01 8,01

Costes Directos 47,47
Costes Indirectos 0,06 47,47 2,85

COSTE TOTAL 50,32
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

13 301.0022N m3 D E M O L I C I Ó N  D E  F Á B R I C A
H O R M I G Ó N  A R M A D O  E N
H O R A R I O  N O C T U R N O  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000008N h Capataz. Trabajo Nocturno 0,03 24,65 0,74
MO00000009N h Oficial 1ª. Trabajo Nocturno 0,06 24,43 1,47
MO00000010N h Peón especialista. Trabajo Nocturno 0,12 20,12 2,41
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,06 82,7 4,96

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 1000 kg de masa

0,06 7,74 0,46

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,06 74,48 4,47

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,18 87,45 15,74

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,06 2,7 0,16
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,06 16,01 0,96

Costes Directos 31,37
Costes Indirectos 0,06 31,37 1,88

COSTE TOTAL 33,25

14 301.0030 m3 D E M O L I C I Ó N  D E  F Á B R I C A
H O R M I G Ó N  E N  M A S A  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,027 20,54 0,55
MO00000003 h Oficial 1ª 0,055 20,36 1,12
MO00000006 h Peón especialista 0,109 16,77 1,83
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,055 82,7 4,55

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 1000 kg de masa

0,055 7,74 0,43

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,055 74,48 4,1

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,164 87,45 14,34

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,055 2,7 0,15
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,055 16,01 0,88

Costes Directos 27,95
Costes Indirectos 0,06 27,95 1,68

COSTE TOTAL 29,63

15 301.0040 m2 D E M O L I C I Ó N  D E  F I R M E  O
PAV I M E N T O  E X I S T E N T E  D E
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR
P A S O  D E  V E H Í C U L O S ,
D E M O L I C I Ó N  D E  A C E R A S ,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
D E  P A V I M E N T A C I Ó N ,
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,004 20,54 0,08
MO00000006 h Peón especialista 0,008 16,77 0,13
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,008 82,7 0,66

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 1000 kg de masa

0,008 7,74 0,06

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,008 74,48 0,6

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,024 87,45 2,1

Costes Directos 3,63
Costes Indirectos 0,06 3,63 0,22

COSTE TOTAL 3,85

16 301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER
T I P O  D E  C E R R A M I E N T O  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,008 20,54 0,16
MO00000003 h Oficial 1ª 0,015 20,36 0,31
MO00000006 h Peón especialista 0,03 16,77 0,5
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,015 44,39 0,67

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 600 kg de masa

0,015 5,26 0,08

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,015 74,48 1,12

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,045 87,45 3,94

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,015 2,7 0,04
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,015 16,01 0,24

Costes Directos 7,06
Costes Indirectos 0,06 7,06 0,42

COSTE TOTAL 7,48
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

17 301.0081N m3 D E M O L I C I Ó N  D E  L O S A  D E
H O R M I G Ó N  A R M A D O  O
PRETENSADO i/ DESESCOMBRO,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000008N h Capataz. Trabajo Nocturno 0,225 24,65 5,55
MO00000009N h Oficial 1ª. Trabajo Nocturno 1,35 24,43 32,98
MO00000010N h Peón especialista. Trabajo Nocturno 1,35 20,12 27,16
MT01010001 m3 Agua 0,025 0,58 0,01
Q010302C10 h Compresor transportable con motor

diésel. De pistones. Alta presión
(1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto
de caudal

0,9 17,61 15,85

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125
kW de potencia (3 m³)

0,45 74,48 33,52

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

1,35 87,45 118,06

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento
rápido) hasta 100 t. Para carga
máxima de 100 t

0,8 174,58 139,66

Q030000C01 h Martillo picador neumático. De 22 kg
de masa

1,35 0,63 0,85

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 1,35 5,58 7,53
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
1,35 16,01 21,61

Costes Directos 402,78
Costes Indirectos 0,06 402,78 24,17

COSTE TOTAL 426,95

18 301.0101N m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE
E N  H O R AR I O  N O C T U R N O  i /
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000008N h Capataz. Trabajo Nocturno 0,45 24,65 11,09
MO00000009N h Oficial 1ª. Trabajo Nocturno 2,7 24,43 65,96
MO00000010N h Peón especialista. Trabajo Nocturno 2,7 20,12 54,32
MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
1,8 74,48 134,06

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

2,7 87,45 236,12

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 2,7 5,58 15,07
Q160301A01 h Equipo de corte con hilo de diamante 2,7 7,33 19,79
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
2,7 16,01 43,23

Costes Directos 579,67
Costes Indirectos 0,06 579,67 34,78

COSTE TOTAL 614,45

19 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS
METÁLICAS i /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,003 20,54 0,06
MO00000003 h Oficial 1ª 0,015 20,36 0,31
MO00000006 h Peón especialista 0,03 16,77 0,5
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,015 44,39 0,67

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 0,03 44,95 1,35
Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,03 2,7 0,08
Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor

diesel. De 80 kVA de potencia
0,03 16,01 0,48

Costes Directos 3,45
Costes Indirectos 0,06 3,45 0,21

COSTE TOTAL 3,66

20 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA
M E T Á L I C A  B I O N D A  i /
DESMONTAJE, ARRANQUE DE
P O S T E S ,  D E M O L I C I Ó N ,
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
D E M O L I D O  A  G E S T O R
A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,004 20,54 0,08
MO00000007 h Peón ordinario 0,036 16,6 0,6
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
0,036 87,45 3,15

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

0,018 44,39 0,8

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos.
De 600 kg de masa

0,018 5,26 0,09

Costes Directos 4,72
Costes Indirectos 0,06 4,72 0,28

COSTE TOTAL 5

21 301.0140 m²cm F R E S A D O  D E  P A V I M E N T O
BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y / O  G E S T O R  AU T O R I Z AD O
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 0,0004 20,54 0,01
MO00000007 h Peón ordinario 0,002 16,6 0,03
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,0031 72,23 0,22

Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura y
297 kW de potencia

0,001 157,49 0,16

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

0,001 44,39 0,04

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

0,0002 109,56 0,02

Costes Directos 0,48
Costes Indirectos 0,06 0,48 0,03

COSTE TOTAL 0,51
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22 301.0161N ud D E S M O N T AJ E  D E  P Ó R T I C O
ACERO GALVANIZADO,  LUZ
HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2
DE CARTELERÍA

MO00000002 h Capataz 1 20,54 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 4 20,36 81,44
MO00000007 h Peón ordinario 8 16,6 132,8
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
0,757 56,72 42,94

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

2 95,03 190,06

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

2 42,52 85,04

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático.
De 12 kg de masa

4 1,5 6

Costes Directos 674,98
Costes Indirectos 0,06 674,98 40,50

COSTE TOTAL 715,48

23 301.0162N ud D E S M O N T AJ E  D E  P Ó R T I C O
ACERO GALVANIZADO,  LUZ
HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2
DE CARTELERÍA

MO00000002 h Capataz 1 20,54 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000007 h Peón ordinario 9 16,6 149,4
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
1,362 56,72 77,25

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

2,25 95,03 213,82

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2,25 58,08 130,68

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

2,25 42,52 95,67

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático.
De 12 kg de masa

4,5 1,5 6,75

Costes Directos 795,91
Costes Indirectos 0,06 795,91 47,75

COSTE TOTAL 843,66

24 301.0163N ud D E S M O N T AJ E  D E  P Ó R T I C O
ACERO GALVANIZADO,  LUZ
HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2
DE CARTELERÍA

MO00000002 h Capataz 1,5 20,54 30,81
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000007 h Peón ordinario 10 16,6 166
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
1,435 56,72 81,39

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

3 95,03 285,09

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

3 42,52 127,56

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático.
De 12 kg de masa

5 1,5 7,5

Costes Directos 916,31
Costes Indirectos 0,06 916,31 54,98

COSTE TOTAL 971,29

25 301.0164N ud D E S M O N T AJ E  D E  P Ó R T I C O
ACERO GALVANIZADO,  LUZ
HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2
DE CARTELERÍA

MO00000002 h Capataz 1,5 20,54 30,81
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000007 h Peón ordinario 10 16,6 166
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
1,435 56,72 81,39

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

3 95,03 285,09

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

3 42,52 127,56

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático.
De 12 kg de masa

5,25 1,5 7,88

Costes Directos 916,69
Costes Indirectos 0,06 916,69 55,00

COSTE TOTAL 971,69

26 306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE
AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS
EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRIMER
EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO
AUXILIAR.

MT14050001 ud Abono fijo por transporte al área de
trabajo de los equipos de sondeo

1 600,47 600,47

Costes Directos 600,47
Costes Indirectos 0,06 600,47 36,03

COSTE TOTAL 636,5
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27 306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE
P U N T O S  A  R E C O N O C E R ,
INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO
MENOS QUE EL Nº TOTAL DE
PUNTOS).

MT14050010 ud Traslado de sonda entre puntos a
reconocer i/ emplazamiento

1 18,87 18,87

Costes Directos 18,87
Costes Indirectos 0,06 18,87 1,13

COSTE TOTAL 20

28 306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN
RELLENOS O SUELOS,  CON
DIÁMETROS COM E R C I AL E S
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN
C O N T I N U A  D E  T E S T I G O  i /
S U M I N I S T R O  D E  A G U A  Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR
TÉCNICO COMPETENTE.

MT14040020 m Perforación a rotación en rellenos o
suelos, Ø < 120 mm con extracción
continua de testigo

1 51,89 51,89

Costes Directos 51,89
Costes Indirectos 0,06 51,89 3,11

COSTE TOTAL 55

29 306.0170 ud T E S T I G O  P A R A F I N A D O  D E
LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70
m m ,  A  C U A L Q U I E R
PROFUNDIDAD.

MT14010485 ud Testigo parafinado de  longitud l > 35
cm de y Ø > 70 mm a cualquier
profundidad

1 14,15 14,15

Costes Directos 14,15
Costes Indirectos 0,06 14,15 0,85

COSTE TOTAL 15

30 306.0180 m TUBO RANURADO DE PVC, DE
D I Á M E T R O  Ø  >  6 0  m m ,
COLOCADO EN EL INTERIOR DE
SONDEO.

MT10010240 m Tubo ranurado de pvc, de diámetro
Ø > 60 mm colocado en el interior de
sondeo

1 7,9 7,9

Costes Directos 7,9
Costes Indirectos 0,06 7,9 0,47

COSTE TOTAL 8,37

31 306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE
S O N D E O  i /  A R Q U E T A
I D E N T I F I C A D A  C O N  L A
DENOMINACIÓN DEL PUNTO,
TOTALMENTE TERMINADA.

MT14010445 ud Embocadura y tapado de sondeo i/
arqueta identificada con la
denominación del punto

1 45,28 45,28

Costes Directos 45,28
Costes Indirectos 0,06 45,28 2,72

COSTE TOTAL 48

32 306.0210 ud C AJ A P O R T AT E S T I G O S  D E
C A R T Ó N  P A R A F I N A D O  i /
T R A N S P O R T E  A  A L M A C É N
DESIGNADO, ROTULACIÓN Y
FOTOGRAFÍA EN COLOR.

MT14010390 ud Caja portatestigos de cartón
parafinado

1 8,49 8,49

Costes Directos 8,49
Costes Indirectos 0,06 8,49 0,51

COSTE TOTAL 9

33 306.0280 ud E N S AY O  D E  P E N E T R AC I Ó N
ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER
T I P O  D E  T E R R E N O ,  S E G Ú N
UNE EN ISO 22476-3.

MT14010300 ud Ensayo de penetración estándar spt 1 30,55 30,55

Costes Directos 30,55
Costes Indirectos 0,06 30,55 1,83

COSTE TOTAL 32,38

34 306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD
LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN
SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E
INTERPRETACIÓN.

MT14010310 ud Ensayo de permeabilidad lefranc 1 86,63 86,63

Costes Directos 86,63
Costes Indirectos 0,06 86,63 5,20

COSTE TOTAL 91,83

35 306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE
MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO
U N A  M I S M A  M U E S T R A
(NORMALMENTE INALTERADA)
D E B A  S E R V I R  P A R A  L A
REALIZACIÓN DE MÁS DE UN
ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA
VEZ POR MUESTRA.

MT14010025 ud Apertura y preparación de muestras
de suelos (una muestra para varios
ensayos)

1 5,66 5,66

Costes Directos 5,66
Costes Indirectos 0,06 5,66 0,34

COSTE TOTAL 6

36 306.0570 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE
S U E L O S  F I N O S  P O R
SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.

MT14010005 ud Análisis granulométrico de suelos
finos por sedimentación

1 40,57 40,57

Costes Directos 40,57
Costes Indirectos 0,06 40,57 2,43

COSTE TOTAL 43
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37 306.0580 ud D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L O S
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE
U N  S U E L O  ( L Í M I T E S  D E
ATTERBERG),  UNE 103103 Y
UNE 103104.

MT14010155 ud Determinación de los límites líquido
y plástico de un suelo (límites de
atterberg)

1 37,78 37,78

Costes Directos 37,78
Costes Indirectos 0,06 37,78 2,27

COSTE TOTAL 40,05

38 306.0780 ud E N S A Y O  D E  R O T U R A  A
C O M P R E S I Ó N  S I M P L E  E N
P R O B E T A S  D E  S U E L O ,
UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN
DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

MT14010325 ud Ensayo de rotura a compresión
simple en probetas de suelo

1 28,28 28,28

Costes Directos 28,28
Costes Indirectos 0,06 28,28 1,70

COSTE TOTAL 29,98

39 308.0010 ud T R A N S P O R T E  A  O B R A  D E
PERSONAL Y EQUIPOS PARA
REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

MT14050020 ud Transporte a obra de personal y
equipos para ensayos en elementos
de cimentación

1 377,36 377,36

Costes Directos 377,36
Costes Indirectos 0,06 377,36 22,64

COSTE TOTAL 400

40 308.0040 ud E N S A Y O  D E  I N T E G R I D A D
E S T R U C T U R A L  P O R
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO
DE PILOTE INSTRUMENTADO
C O N  T R E S  ( 3 )  T U B O S  ( 3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA
20 m DE PROFUNDIDAD.

MT14010420 ud Ensayo por "cross-hole" ultrasónico
(3 tubos, 3 diagrafías por pilote)
hasta 20 m de profundidad

1 47,17 47,17

Costes Directos 47,17
Costes Indirectos 0,06 47,17 2,83

COSTE TOTAL 50

41 320.0010 m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A
V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU
R E U T I L I Z A C I Ó N  Y
A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO
D E  L O S  C A N O N E S  D E
OCUPACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,0007 20,54 0,01
MO00000007 h Peón ordinario 0,003 16,6 0,05
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,006 82,7 0,5

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,015 87,45 1,31

Costes Directos 1,87
Costes Indirectos 0,06 1,87 0,11

COSTE TOTAL 1,98

42 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
T I E R R A  C O N  M E D I O S
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AG O T AM I E N T O  Y  D R E N AJ E
D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
V E R T E D E R O  H A S T A  U N A
D I S T AN C I A  D E  1 0  k m  O  AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,0004 20,54 0,01
MO00000007 h Peón ordinario 0,0019 16,6 0,03
Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre

cadenas de 45 t de masa
0,0038 129,02 0,49

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,015 87,45 1,31

Costes Directos 1,84
Costes Indirectos 0,06 1,84 0,11

COSTE TOTAL 1,95

43 320.0050 m3 E X C AV AC I Ó N  E N  V AC I AD O
E N T R E  P A N T A L L A S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO A
CIELO ABIERTO i /  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,0025 20,54 0,05
MO00000006 h Peón especialista 0,011 16,77 0,18
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,011 82,7 0,91

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,033 87,45 2,89
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Costes Directos 4,03
Costes Indirectos 0,06 4,03 0,24

COSTE TOTAL 4,27

44 320.0060 m3 E X C AV AC I Ó N  E N  V AC I AD O
E N T R E  P A N T A L L A S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EN ZONAS CUBIERTAS i/ CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,0044 20,54 0,09
MO00000006 h Peón especialista 0,02 16,77 0,34
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,02 82,7 1,65

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,06 87,45 5,25

Costes Directos 7,33
Costes Indirectos 0,06 7,33 0,44

COSTE TOTAL 7,77

45 320.0090 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA
E N  R E T A L U Z A D O  S I N
E X P L O S I V O S ,
CONSIDERÁNDOSE TRABAJO DE
R E T A L U Z A D O  C U A N D O  L A
ALTURA ENTRE EL  P IE  DEL
TALUD, EN EL MOMENTO DE
EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA
CORONACIÓN DEL MISMO SEA
I G U A L  O  S U P E R I O R  A  8  m
i / C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
V E R T E D E R O  H A S T A  U N A
D I S T AN C I A  D E  1 0  k m  O  AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,0008 20,54 0,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,0075 16,6 0,12
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,0075 82,7 0,62

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,0225 87,45 1,97

Costes Directos 2,73
Costes Indirectos 0,06 2,73 0,16

COSTE TOTAL 2,89

46 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6  m,  Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A
E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 h Capataz 0,0019 20,54 0,04
MO00000007 h Peón ordinario 0,0167 16,6 0,28
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,0167 82,7 1,38

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,033 87,45 2,89

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,0167 1,05 0,02

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,0267 7,84 0,21
MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 0,008 179,01 1,43

Costes Directos 6,25
Costes Indirectos 0,06 6,25 0,38

COSTE TOTAL 6,63

47 321.0020 m3 E X C A V A C I Ó N  M A N U A L  E N
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD <  6  m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O   i /
E N T I B A C I Ó N ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 0,05 20,54 1,03
MO00000007 h Peón ordinario 1,4 16,6 23,24
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,05 44,39 2,22

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,15 72,23 10,83

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,25 1,05 0,26

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,0267 7,84 0,21
MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 0,008 179,01 1,43

Costes Directos 39,22
Costes Indirectos 0,06 39,22 2,35

COSTE TOTAL 41,57

Pág.: 8



Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

48 330.0020 m3 TERRAPLÉN,  PEDRAPLÉN O
R E L L E N O  T O D O - U N O  C O N
MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  T A L U D E S
TOTALMENTE TERMINADO.
( E N  C A S O  D E  Q U E  L O S
MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
P AG AR Á ,  S I  P R O C E D E ,  E L
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE
POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

MO00000002 h Capataz 0,0006 20,54 0,01
MO00000006 h Peón especialista 0,0027 16,77 0,05
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138

kW de potencia (19,8 t)
0,0027 94,61 0,26

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0027 80,28 0,22

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,0054 50,62 0,27

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0009 80,74 0,07

Costes Directos 1,03
Costes Indirectos 0,06 1,03 0,06

COSTE TOTAL 1,09

49 330.0030 m3 T E R R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
C A N T E R A ,  i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y  REF INO DE
T A L U D E S  C O N  P . P .  D E
S O B R E A N C H O S  S / P G - 3 ,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/
M A T E R I A L ,  C A N O N  D E
PRÉSTAMO Y  TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 h Capataz 0,0007 20,54 0,01
MO00000006 h Peón especialista 0,0032 16,77 0,05
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 1 2,46 2,46
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138

kW de potencia (19,8 t)
0,0032 94,61 0,3

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0032 80,28 0,26

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,0063 50,62 0,32

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0011 80,74 0,09

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,006 87,45 0,52

Costes Directos 4,16
Costes Indirectos 0,06 4,16 0,25

COSTE TOTAL 4,41

50 330.0050 m3 S U E L O  S E L E C C I O N A D O
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
D E S M O N T E  i /  C A N O N  D E
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
M A T E R I A L ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

MO00000002 h Capataz 0,0007 20,54 0,01
MO00000006 h Peón especialista 0,0032 16,77 0,05
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
MT01030202 m3 Canon suelo seleccionado de

préstamo o cantera
1 4,15 4,15

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0063 80,28 0,51

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,0063 50,62 0,32

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0011 80,74 0,09

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,006 87,45 0,52

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre
cadenas de 45 t de masa

0,0038 129,02 0,49

Costes Directos 6,29
Costes Indirectos 0,06 6,29 0,38

COSTE TOTAL 6,67

51 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE
VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL
M A T E R I A L  Y  D E M Á S
A C T U A C I O N E S
C O M P L E M E N T AR I AS  P A R A
REALIZAR LA UNIDAD.

MO00000002 h Capataz 0,0006 20,54 0,01
MO00000006 h Peón especialista 0,0011 16,77 0,02
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138

kW de potencia (19,8 t)
0,0011 94,61 0,1

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0011 80,28 0,09

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,0011 50,62 0,06

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0006 80,74 0,05

Costes Directos 0,48
Costes Indirectos 0,06 0,48 0,03

COSTE TOTAL 0,51
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

52 332.0010 m3 R E L L E N O  L O C A L I Z A D O
TRATADO CON CEMENTO EN
CUÑAS DE TRANSICIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,0026 20,54 0,05
MO00000006 h Peón especialista 0,0438 16,77 0,73
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
0,0319 74,48 2,38

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0438 80,28 3,52

Q050202B05 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 12 t de masa

0,0338 48,17 1,63

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,005 80,74 0,4

MT01030204 m3 Canon extracción de material
granular

1 2,14 2,14

MT01050009 t Cemento CEM II clase 32,5 a granel 0,075 71,18 5,34

Costes Directos 16,34
Costes Indirectos 0,06 16,34 0,98

COSTE TOTAL 17,32

53 332.0040 m3 R E L L E N O  L O C AL I Z AD O  E N
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
L A  T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

MO00000002 h Capataz 0,0051 20,54 0,1
MO00000006 h Peón especialista 0,0457 16,77 0,77
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,0229 44,39 1,02

Q050000A15 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De
1000 kg de masa

0,0457 9,37 0,43

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0076 80,74 0,61

Costes Directos 3,08
Costes Indirectos 0,06 3,08 0,18

COSTE TOTAL 3,26

54 332.0050 m3 R E L L E N O  L O C AL I Z AD O  E N
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
P R É S T A M O ,  Y A C I M I E N T O
GRANULAR Y/O CANTERA i /
C A N O N  D E  P R É S T A M O  O
C A N T E R A ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

MO00000002 h Capataz 0,0061 20,54 0,13
MO00000006 h Peón especialista 0,0545 16,77 0,91
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 1 2,46 2,46
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,0273 44,39 1,21

Q050000A15 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De
1000 kg de masa

0,0545 9,37 0,51

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0091 80,74 0,73

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,006 87,45 0,52

Costes Directos 6,62
Costes Indirectos 0,06 6,62 0,40

COSTE TOTAL 7,02

55 332.0060 m3 R E L L E N O  C O N  M A T E R I A L
GRANULAR PROCEDENTE DE
P R É S T A M O ,  Y A C I M I E N T O
GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE i/ CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA
U N A D I S T AN C I A D E  3 0  k m ,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
C O M P A C T A C I Ó N  P O R
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y  REF INO DE
TALUDES (EN SU CASO).

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000006 h Peón especialista 0,006 16,77 0,1
MT01010001 m3 Agua 0,25 0,58 0,15
MT01030202 m3 Canon suelo seleccionado de

préstamo o cantera
1,1 4,15 4,57

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de
potencia

0,0032 80,28 0,26

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,0063 50,62 0,32

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,0011 80,74 0,09

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,055 87,45 4,81

Costes Directos 10,32
Costes Indirectos 0,06 10,32 0,62

COSTE TOTAL 10,94
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

56 332.007N m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA
BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
INCLUSO PREPARACION DE LA
S U P E R F I C I E  D E  A S I E N T O ,
TOTALMENTE TERMINADA

MO00000002 h Capataz 0,005 20,54 0,1
MO00000007 h Peón ordinario 0,01 16,6 0,17
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de

potencia
0,003 80,28 0,24

MT01010001 m3 Agua 0,15 0,58 0,09
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,003 72,23 0,22

MT35400000 m3 Material impermeable para relleno
de bermas

1 3,9 3,9

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De
10 m³ de capacidad

0,003 54,84 0,16

Q050205B01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de dos cilindros,
tándem. De 10 t de masa

0,003 51,54 0,15

Costes Directos 5,03
Costes Indirectos 0,06 5,03 0,30

COSTE TOTAL 5,33

57 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN
FORMACIÓN DE CUNETAS i /
E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

MO00000002 h Capataz 0,162 20,54 3,33
MO00000003 h Oficial 1ª 0,325 20,36 6,62
MO00000007 h Peón ordinario 0,65 16,6 10,79
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 60,14 63,15

MT01120020 m2 Amortización de panel metálico
plano para 40 usos

0,025 1,94 0,05

MT01120050 l Desencofrante 0,018 1,75 0,03
MT01100320 kg Clavos de acero 0,07 1,27 0,09

Costes Directos 84,06
Costes Indirectos 0,06 84,06 5,04

COSTE TOTAL 89,1

58 410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

MO00000002 h Capataz 0,19 20,54 3,9
MO00000003 h Oficial 1ª 0,41 20,36 8,35
MO00000005 h Ayudante 0,41 16,87 6,92
MO00000007 h Peón ordinario 0,78 16,6 12,95
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

4 0,18 0,72

MT01120020 m2 Amortización de panel metálico
plano para 40 usos

6,5 1,94 12,61

MT01120050 l Desencofrante 0,018 1,75 0,03
MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras

elaborado
40 0,86 34,4

MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,4 0,94 0,38
MT01100320 kg Clavos de acero 0,691 1,27 0,88
MT10030005 ud Marco circular de fundición dúctil

para pozo de registro y tapa abatible,
paso libre de 600 mm de diámetro y
clase d400 según norma une-en
124, colocado con mortero

0,42 72,34 30,38

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,2 0,38 0,08

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,2 1,36 0,27

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 80 kVA de potencia

0,05 16,01 0,8

Q010302C10 h Compresor transportable con motor
diésel. De pistones. Alta presión
(1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto
de caudal

0,05 17,61 0,88

Costes Directos 183,07
Costes Indirectos 0,06 183,07 10,98

COSTE TOTAL 194,05
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Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

59 410.0030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO
S U P E R I O R  A  4 0  k g / m ³  i /
E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

MO00000002 h Capataz 0,21 20,54 4,31
MO00000003 h Oficial 1ª 0,45 20,36 9,16
MO00000005 h Ayudante 0,45 16,87 7,59
MO00000007 h Peón ordinario 0,84 16,6 13,94
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

4 0,18 0,72

MT01120020 m2 Amortización de panel metálico
plano para 40 usos

6,5 1,94 12,61

MT01120050 l Desencofrante 0,018 1,75 0,03
MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras

elaborado
60 0,86 51,6

MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,78 0,94 0,73
MT01100320 kg Clavos de acero 0,691 1,27 0,88
MT10030005 ud Marco circular de fundición dúctil

para pozo de registro y tapa abatible,
paso libre de 600 mm de diámetro y
clase d400 según norma une-en
124, colocado con mortero

0,42 72,34 30,38

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,25 0,38 0,1

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,25 1,36 0,34

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 80 kVA de potencia

0,055 16,01 0,88

Q010302C10 h Compresor transportable con motor
diésel. De pistones. Alta presión
(1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto
de caudal

0,055 17,61 0,97

Costes Directos 203,76
Costes Indirectos 0,06 203,76 12,23

COSTE TOTAL 215,99

60 411.0101N ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200
x  2 0 0  m m .  E N  T A B L E R O ,
I N C L U Y E N D O  E L  T U B O  D E
DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
D I Á M E T R O  ,  R E J I L L A  D E
FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA
M I S M A ,  T O T A L M E N T E
COLOCADO .

MO00000003 h Oficial 1ª 0,001 20,36 0,02
MO00000006 h Peón especialista 0,02 16,77 0,34
MT1001N060 ud Marco y rejilla FD DN 200 mm 1 24 24
MT1001N061 ud Sumidero fundición sin rejilla 1 42,5 42,5
MT10010005 m Tubo liso de pvc Ø 100 mm 1 4,08 4,08

Costes Directos 70,94
Costes Indirectos 0,06 70,94 4,26

COSTE TOTAL 75,2

61 413.0010 m C A Z  D E  H O R M I G Ó N
PREFABRICADO i/ SUMINISTRO
D E L  C AZ  Y  T R AN S P O R T E  A
L U G A R  D E  E M P L E O ,
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
E N T I B A C I Ó N ,  S I  F U E S E
N E C E S A R I O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
D E L  L E C H O  D E  AS I E N T O  Y
PERFILADO.

MO00000002 h Capataz 0,18 20,54 3,7
MO00000003 h Oficial 1ª 0,09 20,36 1,83
MO00000007 h Peón ordinario 0,18 16,6 2,99
MT10020005 m Caz prefabricado 1 30 30
MT01010001 m3 Agua 0,012 0,58 0,01
MT01070005 m3 Mortero de cemento portland,

MCP-5, de dosificación 1:4
0,001 77,67 0,08

MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,068 60,14 4,09

MT01120045 m3 Madera para encofrar 0,001 211,52 0,21
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,02 1,25 0,03
MT01120050 l Desencofrante 0,006 1,75 0,01
Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas

sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,025 1,05 0,03

Q050000A05 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De 400
kg de masa

0,025 4,75 0,12

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,025 40,8 1,02

Costes Directos 44,12
Costes Indirectos 0,06 44,12 2,65

COSTE TOTAL 46,77
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62 413.0032N ud CONJUNTO FORMADO POR TRES
BOMBAS SUMERGIBLES FLYGT
O SIMILAR DE DIÁMETRO 235 mm
CON MOTOR DE 13,50 kW DE
POTENCIA. IP 68 VELOCIDAD
1455 rpm Y CORRIENTE NOMINAL
DE 28 A. CAUDAL DE 59,50 l/s
PARA 11 ,20  m.c .a .  INCLUYE
ZÓCALO 150/DN 150, SOPORTE
SUPERIOR GALVANIZADO SIN
A N C L A J E S ,  T U B O  G U Í A
GALVANIZADO DE 2" Y L=6 m,
C A D E N A  < 2 0 0  K g  D E  L = 7
METROS DE ACERO INOXIDABLE,
GRILLETE <750 Kg DE ACERO
GALVANIZADO Y TRANSPORTE
P E N I N S U L AR .  AD E M Á S ,  S E
INCLUYEN EN LA UNIDAD LAS
PIEZAS DE FUNDIC IÓN QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DEL BOMBEO;
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DE JUNTA ELÁSTICA DE D=200
mm Y D=250 mm, CODOS DE
FUNDICIÓN DE 90º PARA D=200 Y
D=250 mm Y 22,5º PARA D=250
mm , CONOS DE REDUCCIÓN
200/150 Y 250/200, TE DE JUNTA
ELÁSTICA EMBRIDADA D=200
m m  Y  V Á L V U L A S  D E
COMPRESIÓN Y RETENCIÓN DE
D = 2 0 0  m m .  S E  I N C L U Y E  L A
DESCARGA E INSTALACIÓN DE
L O S  E Q U I P O S  Y  S U S
ELEMENTOS.

MO00000007 h Peón ordinario 19,5 16,6 323,7
MO00000006 h Peón especialista 19,5 16,77 327,02
MO00000003 h Oficial 1ª 19,5 20,36 397,02
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
19,5 58,08 1.132,56

0003.2.1 ud Bomba Sumergible Flygt o similar
D=235 mm y 13,5 kW de potencia

3 5.033,85 15.101,55

0003.2.2 ud Zocalo 150/DN 3 466,46 1.399,38
0003.2.3 ud Soporte Superior 3 22,87 68,61
MT0202045BN ud Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=200 3 552,61 1.657,83
MT0202045AN ud Válv.comp.cierre elást. D=200mm 3 578,21 1.734,63
MT0202044AN ud Te FD j.elást. sal.embr.

D=200/40-200mm
2 154,8 309,6

MT0202043BN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=
200/100

3 115,91 347,73

MT0202043AN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=
250/200

1 243,49 243,49

MT0202042CN ud Codo fundición 90º-22,5º I/Juntas
DN=250mm

1 325,08 325,08

MT0202042CN ud Codo fundición 90º-22,5º I/Juntas
DN=250mm

2 325,08 650,16

MT0202042AN ud Codo fundición 90º I/Juntas DN=200
mm

8 175,69 1.405,52

MT02020043N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=250mm

50 82,83 4.141,5

MT02020042N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=200mm

10,05 65 653,25

0003.2.7 ud Minicas II Central Alarma 3 145,72 437,16
0003.2.6 ud Grillete 3 0,3 0,9
0003.2.5 ud Cadena de Acero inoxidable 3 77,54 232,62

0003.2.4 ud Tubo Guía 6 43,68 262,08

Costes Directos 31.151,39
Costes Indirectos 0,06 31.151,39 1.869,08

COSTE TOTAL 33.020,47
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

63 413.0032N1 ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT O
S I M I L AR  D E  D I Á M E T R O  D E
IMPULSIÓN 162 mm Y SALIDA DE
VOLUTA DN 100. CON MOTOR DE
3 ,1  kW DE POTENCIA.  IP  6 8
V E L O C I D A D  1 4 5 0  r p m .
CORRIENTE NOMINAL 6 ,8  A.
CAUDAL DE 41,6 l/s PARA 3,93
m.c.a. INCLUYE ZÓCALO 150/DN
1 5 0 ,  S O P O R T E  S U P E R I O R
GALVANIZADO SIN ANCLAJES,
TUBO GUÍA GALVANIZADO DE 2"
Y L=6 m, CADENA <200 Kg DE L=7
METROS DE ACERO INOXIDABLE,
GRILLETE <750 Kg DE ACERO
GALVANIZADO Y TRANSPORTE
P E N I N S U L AR .  AD E M Á S ,  S E
INCLUYEN EN LA UNIDAD LAS
PIEZAS DE FUNDIC IÓN QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DEL BOMBEO;
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DE JUNTA ELÁSTICA DE D=200
mm Y D=250 mm, CODOS DE
FUNDICIÓN DE 90º PARA D=200 Y
D = 2 5 0  m m .  C O N O S  D E
REDUCCIÓN 200/150 Y 250/200,
VÁLVULAS DE COMPRESIÓN Y
RETENCIÓN DE D=200 mm. SE
I N C L U Y E  T R A N S P O R T E ,
DESCARGA E INSTALACIÓN DE
L O S  E Q U I P O S  Y  S U S
ELEMENTOS.

MO00000007 h Peón ordinario 19,5 16,6 323,7
MO00000006 h Peón especialista 19,5 16,77 327,02
MO00000003 h Oficial 1ª 19,5 20,36 397,02
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
19,5 58,08 1.132,56

020402.1 ud Bomba Sumergible Flygt o similar
D=171 mm y 3,1 kW de potencia

1 2.109,13 2.109,13

020402.2 ud Zocalo 100/DN 1 280,92 280,92
020402.3 ud Soporte Superior 1 22,87 22,87
MT0202045BN ud Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=200 1 552,61 552,61
MT0202045AN ud Válv.comp.cierre elást. D=200mm 1 578,21 578,21
MT0202043BN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=

200/100
1 115,91 115,91

MT0202043AN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=
250/200

1 243,49 243,49

MT0202042CN ud Codo fundición 90º-22,5º I/Juntas
DN=250mm

1 325,08 325,08

MT0202042AN ud Codo fundición 90º I/Juntas DN=200
mm

2 175,69 351,38

MT02020043N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=250mm

3 82,83 248,49

MT02020042N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=200mm

5,5 65 357,5

0003.2.7 ud Minicas II Central Alarma 1 145,72 145,72
0003.2.6 ud Grillete 1 0,3 0,3
0003.2.5 ud Cadena de Acero inoxidable 1 77,54 77,54
0003.2.4 ud Tubo Guía 2 43,68 87,36

Costes Directos 7.676,81
Costes Indirectos 0,06 7.676,81 460,61

COSTE TOTAL 8.137,42

64 413.0032N2 ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT O
S I M I L AR  D E  D I Á M E T R O  D E
IMPULSIÓN 171 mm  Y SALIDA DE
VOLUTA DN 100 CON MOTOR DE
3 ,1  kW DE POTENCIA.  IP  6 8
V E L O C I D A D  1 4 5 0  r p m .
CORRIENTE NOMINAL 6 ,8  A.
CAUDAL DE 29,58 l/s PARA 3,60
m.c.a. INCLUYE ZÓCALO 150/DN
1 5 0 ,  S O P O R T E  S U P E R I O R
GALVANIZADO SIN ANCLAJES,
TUBO GUÍA GALVANIZADO DE 2"
Y L=6 m, CADENA <200 Kg DE L=7
METROS DE ACERO INOXIDABLE,
GRILLETE <750 Kg DE ACERO
GALVANIZADO Y TRANSPORTE
P E N I N S U L AR .  AD E M Á S ,  S E
INCLUYEN EN LA UNIDAD LAS
PIEZAS DE FUNDIC IÓN QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DEL BOMBEO;
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DE JUNTA ELÁSTICA DE D=200
mm Y D=250 mm, CODOS DE
FUNDICIÓN DE 90º PARA D=200 Y
D = 2 5 0  m m .  C O N O S  D E
REDUCCIÓN 200/150 Y 250/200,
VÁLVULAS DE COMPRESIÓN Y
RETENCIÓN DE D=200 mm. SE
I N C L U Y E  E L  T R AN S P O R T E ,
DESCARGA E INSTALACIÓN DE
L O S  E Q U I P O S  Y  S U S
ELEMENTOS.

MO00000007 h Peón ordinario 19,5 16,6 323,7
MO00000006 h Peón especialista 19,5 16,77 327,02
MO00000003 h Oficial 1ª 19,5 20,36 397,02
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
19,5 58,08 1.132,56

020402.4 ud Bomba Sumergible Flygt o similar
D=171 mm y 3,1 kW de potencia

1 2.310,36 2.310,36

020402.2 ud Zocalo 100/DN 1 280,92 280,92
020402.3 ud Soporte Superior 1 22,87 22,87
MT0202045BN ud Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=200 1 552,61 552,61
MT0202045AN ud Válv.comp.cierre elást. D=200mm 1 578,21 578,21
MT0202043BN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=

200/100
1 115,91 115,91

MT0202043AN ud Reducción Fundición I/Juntas DN=
250/200

1 243,49 243,49

MT0202042CN ud Codo fundición 90º-22,5º I/Juntas
DN=250mm

1 325,08 325,08

MT0202042AN ud Codo fundición 90º I/Juntas DN=200
mm

2 175,69 351,38

MT02020043N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=250mm

3 82,83 248,49

MT02020042N m Tub.fund.dúctil reforz. J.elást
d=200mm

5,5 65 357,5

0003.2.7 ud Minicas II Central Alarma 1 145,72 145,72
0003.2.5 ud Cadena de Acero inoxidable 1 77,54 77,54
0003.2.6 ud Grillete 1 0,3 0,3
0003.2.4 ud Tubo Guía 2 43,68 87,36

Costes Directos 7.878,04
Costes Indirectos 0,06 7.878,04 472,68

COSTE TOTAL 8.350,72
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

65 413.0033N ud C U A D R O  E L É C T R I C O  D E
PROTECCIÓN Y CONTROL PARA
3  B O M B A S  D E  1 5  k W .  S E
I N C L U Y E  P R O T E C C I Ó N
DIFERENCIAL PARA BOMBAS DE
POTENCIA INFERIOR A 15 kW,
CIRCUITO DE EMERGENCIA DE
N I V E L  A L T O  P A R A  T R E S
B O M B A S ,  C I R C U I T O  D E
MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE
INTENSIDAD PARA BOMBAS CON
CONSUMO NOMINAL INFERIOR A
2 2 5  A  ,  F U E N T E  D E
ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL
ININTERRUMPIDA, MÓDEM PARA
TELECOMUNICACIÓN, SENSOR
CERÁMICO, SUMERGIBLE Y DE
P E L Í C U L A  G R U E S A  Y
REGULADOR DE NIVEL. INCLUYE
TRANSPORTE PENINSULAR E
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

MO00000002 h Capataz 11,8 20,54 242,37
MO00000003 h Oficial 1ª 12,5 20,36 254,5
MO00000006 h Peón especialista 13,9 16,77 233,1
0002.3.1 ud Sistema de Autogestión Electrónica

de Bombeos para 3 Bombas de 15
kW

1 8.713,28 8.713,28

0002.3.2 ud Protección diferencial para bombas
de potencia inferior a 15 kW

3 316,83 950,49

0002.3.3 ud Circuito de Emergencia de nivel alto
para 3 bombas

1 446,15 446,15

0002.3.4 ud Ece sust. Sec x int. Aut 1 218,23 218,23
0002.3.5 ud Circuito de medición electrónica de

intensidad para bombas con
consumo nominal inferior a 225 A.

3 160,78 482,34

0002.3.6 ud Fuente de alimentación industrial
ininterrumpida

1 376,8 376,8

0002.3.7 ud Modem GSM Industrial GDW-11
para telecomuniación

1 575,9 575,9

0002.3.9 ud Sensor cerámico, de nivel
sumergible y cerámico de película
gruesa

1 529,97 529,97

0002.3.10 ud Regulador de Nivel e Interruptor
Mecánico

1 168,99 168,99

0002.3.11 m Linea eléctrica alimentación bombeo 200 80 16.000

Costes Directos 29.192,12
Costes Indirectos 0,06 29.192,12 1.751,53

COSTE TOTAL 30.943,65

66 413.0033N1 ud C U A D R O  E L É C T R I C O  D E
PROTECCIÓN Y CONTROL PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4,4 KW EN
MODO DUAL O 2 BOMBAS DE
HASTA 5,5 KW EN MODO 1+1, 3,1
kW. SE INCLUYE PROTECCIÓN
DIFERENCIAL PARA BOMBAS DE
POTENCIA INFERIOR A 15 kW,
CIRCUITO DE EMERGENCIA DE
NIVEL ALTO PARA DOS BOMBAS,
C I R C U I T O  D E  M E D I C I Ó N
ELECTRÓNICA DE INTENSIDAD
PARA BOMBAS CON CONSUMO
NOMINAL INFERIOR A 225 A ,
FUENTE DE  AL IMENTACI ÓN
INDUSTRIAL ININTERRUMPIDA,
M Ó D E M  P A R A
TELECOMUNICACIÓN, SENSOR
CERÁMICO, SUMERGIBLE Y DE
P E L Í C U L A  G R U E S A  Y
REGULADOR DE NIVEL. INCLUYE
TRANSPORTE PENINSULAR E
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

MO00000002 h Capataz 11,8 20,54 242,37
MO00000003 h Oficial 1ª 12,5 20,36 254,5
MO00000006 h Peón especialista 13,9 16,77 233,1
0002.3.1 ud Sistema de Autogestión Electrónica

de Bombeos para 3 Bombas de 15
kW

1 8.713,28 8.713,28

0002.3.2 ud Protección diferencial para bombas
de potencia inferior a 15 kW

3 316,83 950,49

0002.3.3 ud Circuito de Emergencia de nivel alto
para 3 bombas

1 446,15 446,15

0002.3.4 ud Ece sust. Sec x int. Aut 1 218,23 218,23
0002.3.5 ud Circuito de medición electrónica de

intensidad para bombas con
consumo nominal inferior a 225 A.

2 160,78 321,56

0002.3.6 ud Fuente de alimentación industrial
ininterrumpida

1 376,8 376,8

0002.3.7 ud Modem GSM Industrial GDW-11
para telecomuniación

1 575,9 575,9

0002.3.12 ud Sensor cerámico, de nivel
sumergible y cerámico de película
gruesa

1 291,48 291,48

0002.3.13 ud Regulador de Nivel e Interruptor
Mecánico

2 92,94 185,88

0002.3.11 m Linea eléctrica alimentación bombeo 100 80 8.000

Costes Directos 20.809,74
Costes Indirectos 0,06 20.809,74 1.248,58

COSTE TOTAL 22.058,32
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

67 414.0020 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300
mm CLASE 180 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
D E  G O M A  i /  S U M I N I S T R O ,
T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,107 20,54 2,2
MO00000003 h Oficial 1ª 0,214 20,36 4,36
MO00000006 h Peón especialista 0,429 16,77 7,19
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,107 82,7 8,85

MT10010205 m Tubo de hormigón armado de
diámetro nominal 300 mm clase 180

1 21,01 21,01

MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20
N/mm² (HNE-20), con consistencia
plástica i granulado 20 mm

0,022 60,14 1,32

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,107 1,36 0,15

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,107 0,38 0,04

Costes Directos 45,12
Costes Indirectos 0,06 45,12 2,71

COSTE TOTAL 47,83

68 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400
mm CLASE 180 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
D E  G O M A  i /  S U M I N I S T R O ,
T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,107 20,54 2,2
MO00000003 h Oficial 1ª 0,214 20,36 4,36
MO00000006 h Peón especialista 0,429 16,77 7,19
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,107 82,7 8,85

MT10010195 m Tubo de hormigón armado de
diámetro nominal 400 mm clase 180

1 26,11 26,11

MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20
N/mm² (HNE-20), con consistencia
plástica i granulado 20 mm

0,031 60,14 1,86

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,107 1,36 0,15

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,107 0,38 0,04

Costes Directos 50,76
Costes Indirectos 0,06 50,76 3,05

COSTE TOTAL 53,81

69 414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500
mm CLASE 180 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
D E  G O M A  i /  S U M I N I S T R O ,
T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,125 20,54 2,57
MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000006 h Peón especialista 0,5 16,77 8,39
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,125 82,7 10,34

MT10010185 m Tubo de hormigón armado de
diámetro nominal 500 mm clase 180

1 34,08 34,08

MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20
N/mm² (HNE-20), con consistencia
plástica i granulado 20 mm

0,04 60,14 2,41

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,125 1,36 0,17

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,125 0,38 0,05

Costes Directos 63,1
Costes Indirectos 0,06 63,1 3,79

COSTE TOTAL 66,89

70 414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 180 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
D E  G O M A  i /  S U M I N I S T R O ,
T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,125 20,54 2,57
MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000006 h Peón especialista 0,5 16,77 8,39
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,125 82,7 10,34

MT10010170 m Tubo de hormigón armado de
diámetro nominal 600 mm clase 180

1 46 46

MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20
N/mm² (HNE-20), con consistencia
plástica i granulado 20 mm

0,05 60,14 3,01

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,125 1,36 0,17

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,125 0,38 0,05

Costes Directos 75,62
Costes Indirectos 0,06 75,62 4,54

COSTE TOTAL 80,16
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Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

71 414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800
mm CLASE 180 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
D E  G O M A  i /  S U M I N I S T R O ,
T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,15 20,54 3,08
MO00000003 h Oficial 1ª 0,3 20,36 6,11
MO00000006 h Peón especialista 0,6 16,77 10,06
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda.

De 22 t de masa
0,15 82,7 12,41

MT10010155 m Tubo de hormigón armado de
diámetro nominal 800 mm clase 180

1 77,04 77,04

MT01060010 m3 Hormigón no estructural de 20
N/mm² (HNE-20), con consistencia
plástica i granulado 20 mm

0,07 60,14 4,21

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,3 1,36 0,41

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36
mm de diámetro

0,3 0,38 0,11

Costes Directos 113,43
Costes Indirectos 0,06 113,43 6,81

COSTE TOTAL 120,24

72 414.N030 ud REJILLA DE FUNDICIÓN CLASE
D-400

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6 20,36 12,22
MO00000005 h Ayudante 0,6 16,87 10,12
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,01 60,14 0,6

MT10030006 ud Cerco 40x40 cm y tapa fundición 1 17 17

Costes Directos 48,24
Costes Indirectos 0,06 48,24 2,89

COSTE TOTAL 51,13

73 417.0031N ud P A S A T U B O S  D E  P V C  D E
DIAMETRO 150 MM EN LATERAL
DE POZO DE BOMBEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 0,16 44,95 7,19
MT10010010 m Tubo liso de pvc Ø 150 mm 0,3 6,4 1,92

Costes Directos 37,77
Costes Indirectos 0,06 37,77 2,27

COSTE TOTAL 40,04

74 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250
mm SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
M E D I O S  A U X I L I A R E S
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,072 16,77 1,21
MT10010015 m Tubo liso de pvc Ø 250 mm 1 8,43 8,43
MT01030001 m3 Arena silícea de 0 a 5 mm 0,236 19,77 4,67
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

60 kW de potencia
0,018 40,8 0,73

Costes Directos 16,14
Costes Indirectos 0,06 16,14 0,97

COSTE TOTAL 17,11

75 417.0041N m T U B O  D E  P V C  S N - 8  D E
D I Á M E T R O  2 5 0  m m  S O B R E
H O R M I G Ó N ,  R E L L E N O  C O N
A R E N A  H A S T A  2 5  c m  P O R
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
M E D I O S  A U X I L I A R E S
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,072 16,77 1,21
MT10010016N m Tubo corrugado de PVC SN-8 Ø 250

mm
1 11,95 11,95

MT01030001 m3 Arena silícea de 0 a 5 mm 0,236 19,77 4,67
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

60 kW de potencia
0,018 40,8 0,73

Costes Directos 19,66
Costes Indirectos 0,06 19,66 1,18

COSTE TOTAL 20,84

76 417.0081N ud P A S A T U B O S  D E  P V C  D E
DIAMETRO 600 mm EN LATERAL
DE POZO DE BOMBEO

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 0,16 44,95 7,19
MT10010027N m Tubo liso de PVC Ø 600 mm 0,3 22,69 6,81

Costes Directos 42,66
Costes Indirectos 0,06 42,66 2,56

COSTE TOTAL 45,22

77 417.N010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50
M M  C O N  P . P .  D E  M E D I O S
AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,072 16,77 1,21
MT10010001 m Tubo liso de pvc Ø 50 mm 1 2,02 2,02
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

60 kW de potencia
0,018 40,8 0,73

Costes Directos 5,06
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Costes Indirectos 0,06 5,06 0,30
COSTE TOTAL 5,36

78 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO
CON POLIPROPILENO.

MO00000007 h Peón ordinario 0,1 16,6 1,66
MT10030001 ud Peldaño de polipropileno armado de

300 x 300 x 300 mm
1 4,57 4,57

MT01070010 m3 Mortero M-80 0,001 69,95 0,07
MT01010001 m3 Agua 0,012 0,58 0,01

Costes Directos 6,31
Costes Indirectos 0,06 6,31 0,38

COSTE TOTAL 6,69

79 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250
mm RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
R E L L E N A  C O N  G R A V A
FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
M E D I O S  A U X I L I A R E S
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,072 16,77 1,21
MT10010055 m Tubo ranurado de pvc Ø 250 mm 1 11,82 11,82
MT01030020 m3 Grava silícea de 20 a 40 mm 0,236 11 2,6
MT05050001 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo

1
2,893 0,75 2,17

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,018 40,8 0,73

Costes Directos 19,63
Costes Indirectos 0,06 19,63 1,18

COSTE TOTAL 20,81

80 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO
I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E  D E  A S I E N T O ,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O
M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,054 16,77 0,91
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,042 60,14 2,53

MT01070010 m3 Mortero M-80 0,003 69,95 0,21
MT10010215 m Bajante prefabricada de 0,30 m de

ancho
1 14,61 14,61

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,018 40,8 0,73

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,018 58,08 1,05

Costes Directos 21,14
Costes Indirectos 0,06 21,14 1,27

COSTE TOTAL 22,41

81 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E  D E  A S I E N T O ,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O
M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,036 20,36 0,73
MO00000006 h Peón especialista 0,054 16,77 0,91
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,084 60,14 5,05

MT01070010 m3 Mortero M-80 0,005 69,95 0,35
MT10010235 m Bajante prefabricada de 0,70 m de

ancho
1 29,3 29,3

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,018 40,8 0,73

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,018 58,08 1,05

Costes Directos 38,49
Costes Indirectos 0,06 38,49 2,31

COSTE TOTAL 40,8

82 433.051N m COLOCACIÓN DE BORDILLO
RÍGOLA PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 0,50 METROS DE
LONGITUD SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN EN MASA

MO00000002 h Capataz 0,08 20,54 1,64
MO00000003 h Oficial 1ª 0,03 20,36 0,61
MO00000007 h Peón ordinario 0,08 16,6 1,33
MT07010092 ud Rígola 4,3
MT01010001 m3 Agua 0,012 0,58 0,01
MT01070005 m3 Mortero de cemento portland,

MCP-5, de dosificación 1:4
0,001 77,67 0,08

MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,068 60,14 4,09

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,02 1,05 0,02

Q050000A05 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De 400
kg de masa

0,02 4,75 0,1

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,02 40,8 0,82

Costes Directos 8,7
Costes Indirectos 0,06 8,7 0,52

COSTE TOTAL 9,22
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83 433.N050 m BORDILLO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN PARA DRENAJE DE
PLATAFORMA EN TERRAPLÉN,
INCLUSO HORMIGÓN HM-20 DE
A S I E N T O  Y  P A R T E
PROPORCIONAL DE DESAGÜE A
B A J A N T E ,  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 0,1 20,54 2,05
MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,1 16,6 1,66
MT07010091 ud Bordillo tipo III, 17 x 28 cm, altura

libre 14 cm
1 4 4

MT01010001 m3 Agua 0,012 0,58 0,01
MT01070005 m3 Mortero de cemento portland,

MCP-5, de dosificación 1:4
0,001 77,67 0,08

MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,068 60,14 4,09

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas
sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
de potencia

0,02 1,05 0,02

Q050000A05 h Compactadores de conducción
manual. Bandejas vibrantes. De 400
kg de masa

0,02 4,75 0,1

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,02 40,8 0,82

Costes Directos 13,85
Costes Indirectos 0,06 13,85 0,83

COSTE TOTAL 14,68

84 510.0010 m3 Z A H O R R A  A R T I F I C I A L  i /
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
C O M P A C T A C I Ó N ,  M E D I D O
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000007 h Peón ordinario 0,036 16,6 0,6
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de

potencia
0,018 80,28 1,45

Q050202B05 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 12 t de masa

0,018 48,17 0,87

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,018 80,74 1,45

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,054 72,23 3,9

MT01030040 m3 Zahorra artificial 1,05 8 8,4
MT01010001 m3 Agua 0,2 0,58 0,12

Costes Directos 17,16
Costes Indirectos 0,06 17,16 1,03

COSTE TOTAL 18,19

85 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU"
CON CEMENTO, TIPO S-EST3,
CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO i/
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
T R A N S P O R T E  H A S T A  U N A
D I S T A N C I A  D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
T E R M I N A D O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,012 16,6 0,2
Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de

potencia
0,006 88,25 0,53

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

0,006 71,92 0,43

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,014 50,62 0,71

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,002 80,74 0,16

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor
de pulverulentos. En seco.
Remolcado de 17 m³

0,003 34,95 0,1

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos
autopropulsados. Para anchura de
2,50 m. De 370 kW de potencia (25
t)

0,007 197,7 1,38

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,028 72,23 2,02

Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre
cadenas. De 28 t de masa

0,002 93,1 0,19

MT01030207 m3 Canon de extracción de suelo apto
para estabilizar tipo 3

1 1,99 1,99

MT01010001 m3 Agua 0,1 0,58 0,06

Costes Directos 7,79
Costes Indirectos 0,06 7,79 0,47

COSTE TOTAL 8,26
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86 512.N005 t SUELO ESTABILIZADO IN SITU
CON CAL, CON UNA DOTACIÓN
DE CAL DEL 3,5%, SIN INCLUIR
CAL,  INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,012 16,6 0,2
Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de

potencia
0,006 88,25 0,53

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

0,006 71,92 0,43

Q050202C01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de un cilindro, liso.
De 16 t de masa

0,014 50,62 0,71

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para
una cantidad de 8000 litros

0,002 80,74 0,16

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor
de pulverulentos. En seco.
Remolcado de 17 m³

0,003 34,95 0,1

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos
autopropulsados. Para anchura de
2,50 m. De 370 kW de potencia (25
t)

0,007 197,7 1,38

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,015 72,23 1,08

Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre
cadenas. De 28 t de masa

0,002 93,1 0,19

MT01010001 m3 Agua 0,1 0,58 0,06

Costes Directos 4,86
Costes Indirectos 0,06 4,86 0,29

COSTE TOTAL 5,15

87 530.0010 t Á R I D O  D E  C O B E R T U R A
E M P L E AD O  E N  R I E G O S  D E
IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000006 h Peón especialista 0,05 16,77 0,84
Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW

de potencia (1 m³)
0,03 42,59 1,28

MT01030070 t Árido empleado en riegos de
imprimación o de curado

1 5,5 5,5

Q090100A01 h Extendedora de gravillas
autopropulsadas. De 150 m³/h de
producción

0,04 91,34 3,65

Costes Directos 12,29
Costes Indirectos 0,06 12,29 0,74

COSTE TOTAL 13,03

88 530.0021N t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO
DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E ,  T O T AL M E N T E
TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 0,12 20,54 2,46
MO00000006 h Peón especialista 0,48 16,77 8,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,48 16,6 7,97
Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con

rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

0,24 88,03 21,13

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

0,12 109,56 13,15

MT07010091N t Emulsión bituminosa C50BF4 IMP 1 284 284

Costes Directos 336,76
Costes Indirectos 0,06 336,76 20,21

COSTE TOTAL 356,97

89 530.N025 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO
DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E ,  T O T AL M E N T E
TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 0,12 20,54 2,46
MO00000006 h Peón especialista 0,48 16,77 8,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,48 16,6 7,97
Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con

rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

0,24 88,03 21,13

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

0,12 109,56 13,15

MT0701N085 t Emulsión bituminosa tipo c60bf4 imp 1 305 305

Costes Directos 357,76
Costes Indirectos 0,06 357,76 21,47

COSTE TOTAL 379,23

90 531.0020 t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N
RIE GOS DE  AD H E R E N C I A O
C 6 0 B 3  C U R  E N  R I E G O S  D E
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E ,  T O T AL M E N T E
TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 0,24 20,54 4,93
MO00000006 h Peón especialista 0,96 16,77 16,1
MO00000007 h Peón ordinario 0,96 16,6 15,94
Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con

rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

0,48 88,03 42,25

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

0,24 109,56 26,29

MT07010050 t Emulsión bituminosa tipo c60b3 adh
/ c60 b3 cur

1 243,26 243,26

Costes Directos 348,77
Costes Indirectos 0,06 348,77 20,93

COSTE TOTAL 369,7
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91 531.0040 t E M U L S I Ó N  C 6 0 B P 3  A D H ,
MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
S U P E R F I C I E ,  T O T AL M E N T E
TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 0,2667 20,54 5,48
MO00000006 h Peón especialista 1,0667 16,77 17,89
MO00000007 h Peón ordinario 1,0667 16,6 17,71
Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con

rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

0,5333 88,03 46,95

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

0,2667 109,56 29,22

MT07010065 t Emulsión bituminosa tipo c60bp3
adh

1 305 305

Costes Directos 422,25
Costes Indirectos 0,06 422,25 25,34

COSTE TOTAL 447,59

92 542.0010 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE TIPO AC16 SURF S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO
B E T Ú N  Y  P O L V O  M I N E R AL ,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

MO00000002 h Capataz 0,0129 20,54 0,26
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0514 20,36 1,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,0514 16,6 0,85
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
0,0129 74,48 0,96

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas.
En caliente: planta discontínua móvil.
De 160 t/h de producción

0,0129 395,22 5,1

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,0771 72,23 5,57

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre
cadenas. De 125 kW de potencia
con regla doble támper hasta 7,5 m

0,0129 90,91 1,17

Q050205B01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de dos cilindros,
tándem. De 10 t de masa

0,0129 51,54 0,66

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,0129 54,88 0,71

MT01030112 t Árido de machaqueo tamaño 0/6
para mezclas bituminosas

0,4465 9,25 4,13

MT01030113 t Árido de machaqueo tamaño 6/12
para mezclas bituminosas

0,3895 9 3,51

MT01030114 t Árido de machaqueo tamaño 12/20
para mezclas bituminosas

0,114 9 1,03

Costes Directos 25
Costes Indirectos 0,06 25 1,50

COSTE TOTAL 26,5

93 542.0060 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y  P O L V O  M I N E R A L  D E
APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,0129 20,54 0,26
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0514 20,36 1,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,0514 16,6 0,85
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
0,0129 74,48 0,96

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas.
En caliente: planta discontínua móvil.
De 160 t/h de producción

0,0129 395,22 5,1

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,0771 72,23 5,57

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre
cadenas. De 125 kW de potencia
con regla doble támper hasta 7,5 m

0,0129 90,91 1,17

Q050205B01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de dos cilindros,
tándem. De 10 t de masa

0,0129 51,54 0,66

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,0129 54,88 0,71

MT01030112 t Árido de machaqueo tamaño 0/6
para mezclas bituminosas

0,57 9,25 5,27

MT01030113 t Árido de machaqueo tamaño 6/12
para mezclas bituminosas

0,19 9 1,71

MT01030114 t Árido de machaqueo tamaño 12/20
para mezclas bituminosas

0,152 9 1,37

MT01030115 t Árido de machaqueo tamaño 20/40
para mezclas bituminosas

0,038 8,7 0,33

Costes Directos 25,01
Costes Indirectos 0,06 25,01 1,50

COSTE TOTAL 26,51
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94 542.0100 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25  B AS E ) ,  E X T E N D I D A Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y  P O L V O  M I N E R A L  D E
APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,0129 20,54 0,26
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0514 20,36 1,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,0514 16,6 0,85
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
0,0129 74,48 0,96

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas.
En caliente: planta discontínua móvil.
De 160 t/h de producción

0,0129 395,22 5,1

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,0771 72,23 5,57

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre
cadenas. De 125 kW de potencia
con regla doble támper hasta 7,5 m

0,0129 90,91 1,17

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,0129 54,88 0,71

Q050205B01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de dos cilindros,
tándem. De 10 t de masa

0,0129 51,54 0,66

MT01030112 t Árido de machaqueo tamaño 0/6
para mezclas bituminosas

0,4085 9,25 3,78

MT01030113 t Árido de machaqueo tamaño 6/12
para mezclas bituminosas

0,1235 9 1,11

MT01030114 t Árido de machaqueo tamaño 12/20
para mezclas bituminosas

0,361 9 3,25

MT01030115 t Árido de machaqueo tamaño 20/40
para mezclas bituminosas

0,057 8,7 0,5

Costes Directos 24,97
Costes Indirectos 0,06 24,97 1,50

COSTE TOTAL 26,47

95 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO
( T R I C A L S A  O  S I M I L A R )
E M P L E A D O  C O M O  P O L V O
MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

MT01050035 t Polvo mineral de aportación utilizado
en la fabricación de mezclas
bituminosas

1 46,48 46,48

Costes Directos 46,48
Costes Indirectos 0,06 46,48 2,79

COSTE TOTAL 49,27

96 543.0020 m2 M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
E N  C A P A  D E  R O D A D U R A ,
EXTENDIDA Y COMPACTADA,
E X C E P T O  B E T Ú N  Y  P O L V O
MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

MO00000002 h Capataz 0,0009 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0038 20,36 0,08
MO00000007 h Peón ordinario 0,0038 16,6 0,06
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125

kW de potencia (3 m³)
0,0009 74,48 0,07

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas.
En caliente: planta discontínua móvil.
De 160 t/h de producción

0,0009 395,22 0,36

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,0057 72,23 0,41

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre
cadenas. De 125 kW de potencia
con regla doble támper hasta 7,5 m

0,0009 90,91 0,08

Q050205B01 h Compactador vibrante
autopropulsado, de dos cilindros,
tándem. De 10 t de masa

0,0009 51,54 0,05

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,0009 54,88 0,05

MT01030112 t Árido de machaqueo tamaño 0/6
para mezclas bituminosas

0,0183 9,25 0,17

MT01030113 t Árido de machaqueo tamaño 6/12
para mezclas bituminosas

0,0522 9 0,47

Costes Directos 1,82
Costes Indirectos 0,06 1,82 0,11

COSTE TOTAL 1,93
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97 550.0016N m2 P AV I M E N T O  C O N T I N U O  D E
H O R M I G Ó N  H A- 2 0 / B / 1 2 ,  D E
CENTRAL,  FABRICADO CON
Á R I D O  D E  M AC H AQ U E O  D E
GRANULOMETRÍA 6-12, ARMADO
CON FIBRA DE POLIPROPILENO
A  R A Z Ó N  D E  0 , 9  K G / M 3 ,
COLOCADO EN CAPA UNIFORME
D E  1 0  C M  D E  E S P E S O R  Y
ATACADO SUPERFICIALMENTE
CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES
DE FRAGUADO PARA DEJAR EL
ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM,
I/PREPARACIÓN DE LA BASE,
E X T E N D I D O ,  R E G L E A D O ,
V I B R AD O ,  AP L I C AC I Ó N  D E
ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO,
P.P. DE JUNTAS, LAVADO CON
AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN
DE RESINAS DE ACABADO, TODO
E L L O  C O N  P R O D U C T O S  D E
CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O
EQUIVALENTE. LA CLASE DE
RESBALADICIDAD SERÁ 3 DE
ACUERDO CON EL DB SUA-1 DEL
C Ó D I G O  T É C N I C O  D E  L A
EDIFICACIÓN (RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO MAYOR DE 45).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,3 20,36 6,11
MO00000007 h Peón ordinario 0,45 16,6 7,47
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,04 2,51 0,1
Q081100A02N h Regla vibrante eléctrica 2 m 0,04 5,96 0,24
MT01060044 m3 Hormigón armado HA-20 de

consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 12 mm

0,12 83,62 10,03

MT06010002N kg Fibra polipropileno armado hormigón 0,12 15,14 1,82
MT0108011N kg Desactivante de fraguado 0,5 18,36 9,18
MT05045051N u Junta dilatación 10 cm/16 m2

pavimento
1 0,55 0,55

MT05041011N l Resina acabado
pavim.horm.impreso

0,35 6,11 2,14

Costes Directos 37,64
Costes Indirectos 0,06 37,64 2,26

COSTE TOTAL 39,9

98 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN
B A S E  D E  F I R M E ,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/
CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

MO00000002 h Capataz 0,005 20,54 0,1
MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
Q090503A01 h Equipos auxiliares para

pavimentación. Cortadora de juntas.
Para hormigón. Disco de 450 mm de
diámetro

0,047 6,21 0,29

Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camiones
hormigonera. De 8 m³ de capacidad

0,083 59,28 4,92

Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre
cadenas con encofrado deslizante.
De 300 kW de potencia, anchura de
extendido 11,5 m

0,007 298,22 2,09

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con
rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

0,0015 88,03 0,13

MT07010050 t Emulsión bituminosa tipo c60b3 adh
/ c60 b3 cur

0,003 243,26 0,73

MT01060150 m3 Hormigón magro en base de firme 1,05 55,14 57,9
MT01080010 l Producto filmógeno de curado 0,3 2,8 0,84

Costes Directos 74,66
Costes Indirectos 0,06 74,66 4,48

COSTE TOTAL 79,14

99 600.0010 kg A C E R O  E N  B A R R A S
C O R R U G A D A S  B  5 0 0  S
COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,003 20,36 0,06
MO00000005 h Ayudante 0,003 16,87 0,05
MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,01 0,94 0,01
MT01110005 kg Acero corrugado b 500 s en barras 1,05 0,6 0,63
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,001 72,23 0,07

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,003 6,61 0,02
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de

diámetro
0,003 8,38 0,03

Costes Directos 0,89
Costes Indirectos 0,06 0,89 0,05

COSTE TOTAL 0,94
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100 600.0010N kg A C E R O  E N  B A R R A S
C O R R U G A D A S  B  5 0 0  S
COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,003 20,36 0,06
MO00000005 h Ayudante 0,003 16,87 0,05
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,001 72,23 0,07

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,003 6,61 0,02
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de

diámetro
0,003 8,38 0,03

MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,01 0,94 0,01
MT01110005 kg Acero corrugado b 500 s en barras 1,05 0,6 0,63

Costes Directos 0,89
Costes Indirectos 0,06 0,89 0,05

COSTE TOTAL 0,94

101 600.0020 kg A C E R O  E N  B A R R A S
C O R R U G A D A S  B  5 0 0  S D
COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
C O L O C A C I Ó N ,  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,003 20,36 0,06
MO00000005 h Ayudante 0,003 16,87 0,05
MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,01 0,94 0,01
MT01110008 kg Acero corrugado b 500 sd en barras 1,05 0,8 0,84
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,001 72,23 0,07

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,003 6,61 0,02
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de

diámetro
0,003 8,38 0,03

Costes Directos 1,1
Costes Indirectos 0,06 1,1 0,07

COSTE TOTAL 1,17

102 600.N020 kg A C E R O  E N  B A R R A S
C O R R U G A D A S  B  5 0 0  S D
COLOCADO EN ARMADURAS
P AS I V AS ,  I /  C O L O C AC I Ó N ,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
A T A D O  C O N  A L A M B R E
RECOCIDO Y SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,003 20,36 0,06
MO00000005 h Ayudante 0,003 16,87 0,05
MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,01 0,94 0,01
MT01110008 kg Acero corrugado b 500 sd en barras 1,05 0,8 0,84
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,001 72,23 0,07

Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de
diámetro

0,006 8,38 0,05

Costes Directos 1,1
Costes Indirectos 0,06 1,1 0,07

COSTE TOTAL 1,17

103 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
D E  P E Q U E Ñ A S  O B R A S  D E
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

MO00000002 h Capataz 0,01 20,54 0,21
MO00000003 h Oficial 1ª 0,03 20,36 0,61
MO00000007 h Peón ordinario 0,04 16,6 0,66
MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de

consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 44,83 47,07

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,13 0,44 0,06

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,13 1,36 0,18

Costes Directos 48,79
Costes Indirectos 0,06 48,79 2,93

COSTE TOTAL 51,72

104 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
V E R T I D O ,  V I B R A D O  Y
TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 0,026 20,54 0,53
MO00000003 h Oficial 1ª 0,051 20,36 1,04
MO00000007 h Peón ordinario 0,061 16,6 1,01
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 60,14 63,15

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,13 0,44 0,06

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,13 1,36 0,18

Costes Directos 65,97
Costes Indirectos 0,06 65,97 3,96

COSTE TOTAL 69,93

105 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

MO00000002 h Capataz 0,045 20,54 0,92
MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,15 0,44 0,07

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,15 1,36 0,2

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,022 190,85 4,2

Costes Directos 83,13
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Costes Indirectos 0,06 83,13 4,99
COSTE TOTAL 88,12

106 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
E N  A L Z A D O S  D E  P I L A S ,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

MO00000002 h Capataz 0,052 20,54 1,07
MO00000003 h Oficial 1ª 0,23 20,36 4,68
MO00000007 h Peón ordinario 0,288 16,6 4,78
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 66,21 69,52

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,173 0,44 0,08

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,173 1,36 0,24

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,036 190,85 6,87

Costes Directos 87,24
Costes Indirectos 0,06 87,24 5,23

COSTE TOTAL 92,47

107 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

MO00000002 h Capataz 0,045 20,54 0,92
MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
MT01060050 m3 Hormigón armado HA-30 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 73,75 77,44

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,15 0,44 0,07

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,15 1,36 0,2

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,022 190,85 4,2

Costes Directos 91,05
Costes Indirectos 0,06 91,05 5,46

COSTE TOTAL 96,51

108 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30
E N  A L Z A D O S  D E  P I L A S ,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

MO00000002 h Capataz 0,052 20,54 1,07
MO00000003 h Oficial 1ª 0,23 20,36 4,68
MO00000007 h Peón ordinario 0,288 16,6 4,78
MT01060050 m3 Hormigón armado HA-30 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

1,05 73,75 77,44

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,173 0,44 0,08

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,173 1,36 0,24

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,036 190,85 6,87

Costes Directos 95,16
Costes Indirectos 0,06 95,16 5,71

COSTE TOTAL 100,87

109 610.0210 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER
TIPO O CLASE DE ADITIVO PARA
m³ DE HORMIGÓN.

MT01050020 kg Suplemento de cualquier tipo de
aditivo para m³ de hormigón

1 1,21 1,21

Costes Directos 1,21
Costes Indirectos 0,06 1,21 0,07

COSTE TOTAL 1,28

110 614.1010 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T
DE H=100 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS
M A T E R I A L E S  Y  M E D I O S
N E C E S A R I O S  P A R A  L A
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,029 20,36 0,59
MO00000002 h Capataz 0,147 20,54 3,02
MO00000007 h Peón ordinario 0,217 16,6 3,6
MT03020160 m Viga prefabricada doble t de 100 cm

canto
1 288,5 288,5

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 80 t

0,147 162,09 23,83

Costes Directos 319,54
Costes Indirectos 0,06 319,54 19,17

COSTE TOTAL 338,71
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111 617.0010 m P R E T I L  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 5  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES
N E C E S A R I O S  P A R A  L A
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL
O  L A  T R A N S I C I Ó N  C O M O
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,6 16,6 9,96
MO00000005 h Ayudante 0,2 16,87 3,37
Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 0,05 55,87 2,79
MT09040180 ud Pretil metálico de contención alta h2,

índice de severidad b, anchura de
trabajo w5, deflexión dinámica 0,90
m o inferior

1 122 122

Costes Directos 142,19
Costes Indirectos 0,06 142,19 8,53

COSTE TOTAL 150,72

112 617.0020 m P R E T I L  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 2  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES
N E C E S A R I O S  P A R A  L A
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL
O  L A  T R A N S I C I Ó N  C O M O
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,6 16,6 9,96
MO00000005 h Ayudante 0,2 16,87 3,37
Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 0,05 55,87 2,79
MT09040165 ud Pretil metálico de contención alta H3,

índice de severidad B, anchura de
trabajo W2, deflexión dinámica 0,60
m o inferior

1 167,5 167,5

Costes Directos 187,69
Costes Indirectos 0,06 187,69 11,26

COSTE TOTAL 198,95

113 620.0020 kg A C E R O  L A M I N A D O
E S T R U C T U R AL  S 2 7 5 J R  E N
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
D O B L A D O ,  S O L D A D U R A S ,
T R A N S P O R T E ,
P O S I C I O N A M I E N T O  Y
C O L O C A C I Ó N  E N  O B R A ,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 h Capataz 0,002 20,54 0,04
MO00000003 h Oficial 1ª 0,008 20,36 0,16
MO00000006 h Peón especialista 0,008 16,77 0,13
MT01100340 kg Acero laminado S275JR, cortado a

medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1 0,93 0,93

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,024 58,08 1,39

Costes Directos 2,65
Costes Indirectos 0,06 2,65 0,16

COSTE TOTAL 2,81

114 620.0021N kg A C E R O  L A M I N A D O
E S T R U C T U R A L  S 2 7 5 J R
GALVANIZADO EN CALIENTE Y
T E R M O L A C A D O  i /  P . P .  D E
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE,
P O S I C I O N A M I E N T O  Y
C O L O C A C I Ó N  E N  O B R A ,
TERMOLACADO TOTALMENTE
MONTADO.

MO00000002 h Capataz 0,002 20,54 0,04
MO00000003 h Oficial 1ª 0,008 20,36 0,16
MO00000006 h Peón especialista 0,008 16,77 0,13
MT0301N030 kg Acero S275 JR galvanizado en

caliente y termolacado
1 1,4 1,4

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,024 58,08 1,39

Costes Directos 3,12
Costes Indirectos 0,06 3,12 0,19

COSTE TOTAL 3,31

115 620.0030 kg A C E R O  L A M I N A D O
ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN
CHAPAS i/ P.P. DE DESPUNTES,
C O R T E ,  D O B L A D O ,
SOLDADURAS, TRANSPORTE,
P O S I C I O N A M I E N T O  Y
C O L O C A C I Ó N  E N  O B R A ,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 h Capataz 0,002 20,54 0,04
MO00000003 h Oficial 1ª 0,008 20,36 0,16
MO00000006 h Peón especialista 0,008 16,77 0,13
MT03010040 kg Acero laminado S355JR, cortado a

medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1 1,13 1,13

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,024 58,08 1,39

Costes Directos 2,85
Costes Indirectos 0,06 2,85 0,17
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COSTE TOTAL 3,02

116 620.012N m2 P E R F I L  D E  A C E R O  P A R A
FORJADO MIXTO COLABORANTE
TIPO COFRAPLUS 60 DE ARVAL
BY ARCELORMITTAL O SIMILAR,
C U M P L I E N D O  C O N  L A S
E S P E C I F I C A C I O N E S
R E Q U E R I D A S  P O R  L A
NORMATIVA VIGENTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000005 h Ayudante 0,38 16,87 6,41
MT03010023N m2 Plancha acero forjado mixto 1,02 15,16 15,46

Costes Directos 22,89
Costes Indirectos 0,06 22,89 1,37

COSTE TOTAL 24,26

117 630.1105N m MARCO PREFABRICADO D E
H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E
MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2 ,00  m S E G Ú N  P L AN OS  i /
S U M I N I S T R O ,  A L T U R A  D E
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
M O N T A J E ,  S O L E R A  D E
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
N I V E L A C I Ó N  D E  1 0  c m  D E
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 0,039 20,54 0,8
MO00000003 h Oficial 1ª 1,235 20,36 25,14
MO00000006 h Peón especialista 1,989 16,77 33,36
MT10N50050 m Marco prefabricado, 4,00 x 2,00 m 1 1.500,57 1.500,57
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,63 60,14 37,89

MT01030050 t Arenas calizas 0,37 8,18 3,03
Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento

rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

0,8 283,34 226,67

Costes Directos 1.827,46
Costes Indirectos 0,06 1.827,46 109,65

COSTE TOTAL 1.937,11

118 630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i /  SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,018 20,54 0,37
MO00000003 h Oficial 1ª 0,15 20,36 3,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
MT03030005 m2 Prelosa colaborante de hormigón

armadado ha-25
1 24,41 24,41

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 80 t

0,08 162,09 12,97

Costes Directos 44,95
Costes Indirectos 0,06 44,95 2,70

COSTE TOTAL 47,65

119 641.0020N ud M O N T A J E  D E  P A S A R E L A
M E D I A N T E  G R Ú A  P A R A
E J E C U C I Ó N  D E  I Z A D O  Y
COLOCACIÓN DE LA PASARELA
EN LAS PILAS PREVIAMENTE
EJECUTADAS

MO00000008N h Capataz. Trabajo Nocturno 40 24,65 986
MO00000009N h Oficial 1ª. Trabajo Nocturno 40 24,43 977,2
MO00000010N h Peón especialista. Trabajo Nocturno 80 20,12 1.609,6
Q140000D01N h Grúas de carretera de más de 221 t .

Para carga máxima de 300 t. Trabajo
Nocturno

40 383,34 15.333,6

Q140000D02N ud Transporte de grúa de gran tonelaje 2 10.500 21.000
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
40 58,08 2.323,2

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de
300 Amperios

40 2,03 81,2

Costes Directos 42.310,8
Costes Indirectos 0,06 42.310,8 2.538,65

COSTE TOTAL 44.849,45

120 671.0020 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
D I Á M E T R O  H A S T A  5 0 0  m m
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6  m)
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,05 20,54 1,03
MO00000003 h Oficial 1ª 0,136 20,36 2,77
MO00000006 h Peón especialista 0,2 16,77 3,35
MT02050001 kg Amortización de acero en camisa

recuperable en pilote
2,417 0,6 1,45

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para
perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable.
De 100 kNm

0,125 227,74 28,47

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,029 40,8 1,18

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,029 72,23 2,09

Costes Directos 40,34
Costes Indirectos 0,06 40,34 2,42

COSTE TOTAL 42,76
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121 671.0110 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
D I Á M E T R O  D E S D E  5 0 0  m m
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE
MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,072 20,54 1,48
MO00000003 h Oficial 1ª 0,195 20,36 3,97
MO00000006 h Peón especialista 0,286 16,77 4,8
MT02050001 kg Amortización de acero en camisa

recuperable en pilote
3,156 0,6 1,89

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para
perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable.
De 100 kNm

0,145 227,74 33,02

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,038 40,8 1,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,038 72,23 2,74

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de
300 Amperios

0,8 2,03 1,62

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 30 kVA de potencia

0,8 7,58 6,06

Costes Directos 57,13
Costes Indirectos 0,06 57,13 3,43

COSTE TOTAL 60,56

122 671.0120 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
D I Á M E T R O  D E S D E  6 5 0  m m
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE
MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,094 20,54 1,93
MO00000003 h Oficial 1ª 0,255 20,36 5,19
MO00000006 h Peón especialista 0,375 16,77 6,29
MT02050001 kg Amortización de acero en camisa

recuperable en pilote
4,15 0,6 2,49

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para
perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable.
De 100 kNm

0,165 227,74 37,58

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,05 40,8 2,04

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,05 72,23 3,61

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de
300 Amperios

0,9 2,03 1,83

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 30 kVA de potencia

0,9 7,58 6,82

Costes Directos 67,78
Costes Indirectos 0,06 67,78 4,07

COSTE TOTAL 71,85

123 671.0130 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
D I Á M E T R O  D E  1 0 0 0  m m
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m)
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,11 20,54 2,26
MO00000003 h Oficial 1ª 0,3 20,36 6,11
MO00000006 h Peón especialista 0,44 16,77 7,38
MT02050001 kg Amortización de acero en camisa

recuperable en pilote
4,883 0,6 2,93

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para
perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable.
De 150 kNm

0,185 290,86 53,81

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,058 40,8 2,37

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,058 72,23 4,19

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de
300 Amperios

1 2,03 2,03

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 30 kVA de potencia

1 7,58 7,58

Costes Directos 88,66
Costes Indirectos 0,06 88,66 5,32

COSTE TOTAL 93,98

124 671.0370 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
D I Á M E T R O  H A S T A  6 5 0  m m
( I N C L U I D O )  C O N  L O D O S
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 0,065 20,54 1,34
MO00000003 h Oficial 1ª 0,17 20,36 3,46
MO00000006 h Peón especialista 0,25 16,77 4,19
Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados

"in situ". Máquina integral sobre
cadenas para perforación de pilotes
a rotación con hélice o cubo. De 100
kNm

0,225 193,48 43,53

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de
perforación: desarenadores de
lodos, mezcladores de lodos,
bombas de lodos, deslimadores y
depósitos de almacenamiento.

0,35 8,29 2,9

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,03 58,08 1,74

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,03 40,8 1,22

Costes Directos 58,38
Costes Indirectos 0,06 58,38 3,50

COSTE TOTAL 61,88
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125 671.0380 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
DIÁMETRO DESDE 650 HASTA
850 mm (INCLUIDO) CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 0,085 20,54 1,75
MO00000003 h Oficial 1ª 0,223 20,36 4,54
MO00000006 h Peón especialista 0,328 16,77 5,5
Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados

"in situ". Máquina integral sobre
cadenas para perforación de pilotes
a rotación con hélice o cubo. De 100
kNm

0,29 193,48 56,11

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de
perforación: desarenadores de
lodos, mezcladores de lodos,
bombas de lodos, deslimadores y
depósitos de almacenamiento.

0,458 8,29 3,8

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,04 58,08 2,32

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,04 40,8 1,63

Costes Directos 75,65
Costes Indirectos 0,06 75,65 4,54

COSTE TOTAL 80,19

126 671.0390 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE
DIÁMETRO DE 1000 mm CON
LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25
m.

MO00000002 h Capataz 0,1 20,54 2,05
MO00000003 h Oficial 1ª 0,262 20,36 5,33
MO00000006 h Peón especialista 0,385 16,77 6,46
Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados

"in situ". Máquina integral sobre
cadenas para perforación de pilotes
a rotación con hélice o cubo. De 100
kNm

0,345 193,48 66,75

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de
perforación: desarenadores de
lodos, mezcladores de lodos,
bombas de lodos, deslimadores y
depósitos de almacenamiento.

0,54 8,29 4,48

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,046 58,08 2,67

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,046 40,8 1,88

Costes Directos 89,62
Costes Indirectos 0,06 89,62 5,38

COSTE TOTAL 95

127 673.0010N m2 T A B L E S T A C A S  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E
ARRIOSTRAMIENTOS

MO00000002 h Capataz 0,05 20,54 1,03
MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000006 h Peón especialista 0,5 16,77 8,39
B01120016 m2 Tablestacas de acero al carbono

para 25 usos
1 12,13 12,13

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,25 88,62 22,16

C02010009 h Martillo percutor de doble efecto 0,5 138,18 69,09

Costes Directos 122,98
Costes Indirectos 0,06 122,98 7,38

COSTE TOTAL 130,36

128 680.0010 m2 E N C O F R A D O  P A R A
P A R A M E N T O S  O C U L T O S
P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E
E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABIL IDAD Y  AD E C U AD A
EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,02 20,54 0,41
MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
3 0,39 1,17

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

3 0,18 0,54

MT01120005 m2 Amortización de tablón de madera
de pino de 22 mm plano para 10
usos

1 1,25 1,25

MT01120050 l Desencofrante 0,2 1,75 0,35
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,4 1,25 0,5
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,1 88,62 8,86

Costes Directos 24,81
Costes Indirectos 0,06 24,81 1,49

COSTE TOTAL 26,3
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129 680.0020 m2 E N C O F R A D O  P A R A
P A R A M E N T O S  O C U L T O S
C U R V O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E
E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABIL IDAD Y  AD E C U AD A
EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,1 20,54 2,05
MO00000003 h Oficial 1ª 0,35 20,36 7,13
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
3 0,39 1,17

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

3 0,18 0,54

MT01120005 m2 Amortización de tablón de madera
de pino de 22 mm plano para 10
usos

1 1,25 1,25

MT01120050 l Desencofrante 0,2 1,75 0,35
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,4 1,25 0,5
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,15 88,62 13,29

Costes Directos 34,58
Costes Indirectos 0,06 34,58 2,07

COSTE TOTAL 36,65

130 680.0030 m2 E N C O F R A D O  P A R A
PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO,
E J E C U T AD O  C O N  M AD E R A
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E
E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABIL IDAD Y  AD E C U AD A
EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,02 20,54 0,41
MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
3 0,39 1,17

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

3 0,18 0,54

MT01120010 m2 Amortización de tablón
machihembrado de madera de pino
de 22 mm plano para 3 usos

1 6,41 6,41

MT01120050 l Desencofrante 0,2 1,75 0,35
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,4 1,25 0,5
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,1 88,62 8,86

Costes Directos 29,97
Costes Indirectos 0,06 29,97 1,80

COSTE TOTAL 31,77

131 680.0040 m2 E N C O F R A D O  P A R A
PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/
L I M P I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,
A P L I C A C I Ó N  D E
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E
E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABIL IDAD Y  AD E C U AD A
EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 0,1 20,54 2,05
MO00000003 h Oficial 1ª 0,35 20,36 7,13
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
3 0,39 1,17

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

3 0,18 0,54

MT01120010 m2 Amortización de tablón
machihembrado de madera de pino
de 22 mm plano para 3 usos

1 6,41 6,41

MT01120050 l Desencofrante 0,2 1,75 0,35
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 0,4 1,25 0,5
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,15 88,62 13,29

Costes Directos 39,74
Costes Indirectos 0,06 39,74 2,38

COSTE TOTAL 42,12

132 680.1000 ud T R AN S P O R T E ,  M O N T AJ E  Y
R E T I R A D A  D E L  E Q U I P O  Y
M E D I O S  AU X I L I AR E S  P AR A
EJECUCIÓN DE PILOTES DE
DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Q190101A01 ud Transporte, montaje y retirada del
equipo y medios auxiliares para
ejecución de pilotes de diámetro
hasta 1200 mm

1 7.547,17 7.547,17

Costes Directos 7.547,17
Costes Indirectos 0,06 7.547,17 452,83

COSTE TOTAL 8.000

133 680.1020 ud T R AN S P O R T E ,  M O N T AJ E  Y
R E T I R A D A  D E L  E Q U I P O  Y
M E D I O S  AU X I L I AR E S  P AR A
CAMBIO ENTRE TAJOS PARA
PILOTES HASTA 1200 mm CON
GÓNDOLA.

Q190101A10 ud Transporte, montaje y retirada del
equipo y medios auxiliares para
cambio entre tajos para pilotes hasta
1200 mm con góndola.

1 4.716,98 4.716,98

Costes Directos 4.716,98
Costes Indirectos 0,06 4.716,98 283,02

COSTE TOTAL 5.000

Pág.: 30



Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

134 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO,
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E  D E  A P O Y O ,
N I V E L A C I Ó N  Y
A P U N T A L A M I E N T O  D E  L A
CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES,  MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 h Capataz 0,005 20,54 0,1
MO00000003 h Oficial 1ª 0,07 20,36 1,43
MO00000007 h Peón ordinario 0,15 16,6 2,49
MT01030040 m3 Zahorra artificial 0,033 8 0,26
MT01120001 m Amortización de tablón de madera

de pino para 10 usos
0,2 0,39 0,08

MT01120065 m3 Cimbra metálica 1 5,13 5,13
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
0,001 56,72 0,06

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,002 88,62 0,18

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 0,013 55,87 0,73
Q050000A05 h Compactadores de conducción

manual. Bandejas vibrantes. De 400
kg de masa

0,01 4,75 0,05

Costes Directos 10,51
Costes Indirectos 0,06 10,51 0,63

COSTE TOTAL 11,14

135 690.0030 m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E
TABLEROS DE PUENTES, CON
SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
P O R :  L Í Q U I D O  D E  C AU C H O
S I N T É T I C O  Y  B E T Ú N
POLIMERIZADO, PLACAS DE
PROTECCIÓN PREFORMADAS DE
3 mm DE ESPESOR Y C INTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS.
TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,575 20,36 11,71
MO00000005 h Ayudante 0,244 16,87 4,12
MT07010080 t Emulsión bituminosa tipo c60bf5 imp 0,001 305 0,31
MT05020001 m2 Lámina de pvc de 2,00 mm de

espesor
1,1 4,86 5,35

MT05010001 m2 Lámina de impermeabilización de
betún asfáltico de 4 kg/m²

1,1 4,72 5,19

Costes Directos 26,68
Costes Indirectos 0,06 26,68 1,60

COSTE TOTAL 28,28

136 690.0031N m2 P I N T A D O  D E  E L E M E N T O S
M E T Á L I C O S  D E  P U E N T E
MEDIANTE CHORREADO INICIAL
H A S T A  G R A D O  S a  2  1 / 2 ,
I M P R I M A C I Ó N  A  B A S E  D E
PINTURA EPOXI -Z INC DE 75
MICRAS, PINTURA INTERMEDIA A
BASE DE EPOXI-POLIAMIDA CON
UN MÍNIMO DE 100 MICRAS DE
PELÍCULA SECA Y DOS MANOS
DE PINTURA DE ACABADO A
B A S E  D E  E S M A L T E  D E
P O L I U R E T A N O  A L I F Á T I C O
REPINTABLE CON UN MÍNIMO DE
80 MICRAS DE PELÍCULA SECA
40+40.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,15 20,36 3,05
MO00000006 h Peón especialista 0,15 16,77 2,52
MT03010040 kg Acero laminado S355JR, cortado a

medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1 1,13 1,13

MT03010040N m2 Chorreado hasta grado SA 2 1/2 1 5,5 5,5
MT03010044N m2 Imprimación epoxi-zinc 75 micras 1 1,3 1,3
MT03010045N m2 Capa intermedia epoxi-poliamida

100 micras
1 1,38 1,38

MT03010046N m2 Esmalte poliuretano alifático 80
micras

1 2,05 2,05

MT03010043N m2 Pequeño material 0,05 6 0,3

Costes Directos 17,23
Costes Indirectos 0,06 17,23 1,03

COSTE TOTAL 18,26

137 690.0035N m2 P I N T A D O  D E  E L E M E N T O S
M E T Á L I C O S  D E  P U E N T E
MEDIANTE CHORREADO INICIAL
H A S T A  G R A D O  S a  2  1 / 2 ,
I M P R I M A C I Ó N  A  B A S E  D E
P I N T U R A E P O X I - AL U M I N I O
LAMINAR  D E  1 2 5  M I C R AS  Y
PINTURA DE ACABADO A BASE
D E  U N A  C A P A  D E
EPOXI-ALUMINIO LAMINAR CON
UN MÍNIMO DE 125 MICRAS DE
PELÍCULA SECA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,15 20,36 3,05
MO00000006 h Peón especialista 0,15 16,77 2,52
MT03010040 kg Acero laminado S355JR, cortado a

medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1 1,13 1,13

MT03010040N m2 Chorreado hasta grado SA 2 1/2 1 5,5 5,5
MT03010041N m2 Imprimación epoxi-aluminio laminar

125 micras
1 0,9 0,9

MT03010042N m2 Pintura de acabado epoxi-aluminio
laminar 125 micras

1 1,1 1,1

MT03010043N m2 Pequeño material 0,05 6 0,3

Costes Directos 14,5
Costes Indirectos 0,06 14,5 0,87

COSTE TOTAL 15,37
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138 690.0040 m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E
PARAMENTOS ENTERRADOS
C O N  P I N T U R A  I /  P . P .  D E
C H O R R E A D O  P R E V I O  C O N
ARENA Y TODOS LOS MEDIOS
N E C E S A R I O S  P A R A  L A
COMPLETA EJECUCIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000005 h Ayudante 0,1 16,87 1,69
MT05060001 m2 Pintura para impermeabilización 1,05 4,81 5,05
MT01030001 m3 Arena silícea de 0 a 5 mm 0,001 19,77 0,02
Q010302A01 h Compresor transportable con motor

diésel. de pistones. presión normal
(700 kPa). de 2 m³/minuto de caudal

0,005 6,85 0,03

Costes Directos 6,99
Costes Indirectos 0,06 6,99 0,42

COSTE TOTAL 7,41

139 690.0050 m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E
PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
C O N  L Á M I N A  A S F Á L T I C A .
C O N S T I T U Í D A  P O R :
I M P R I M AC I Ó N  AS F Á L T I C A,
MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE
R E F U E R Z O  A S F Á L T I C A
C O L O C AD A E N  T O D O S  L O S
Á N G U L O S  A D H E R I D A  C O N
S O P L E T E  A L  S O P O R T E
P R E V I AM E N T E  I M P R I M AD O
(SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO);
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN
ELASTÓMERO ADHERIDA AL
S O P O R T E  C O N  S O P L E T E ,
LÁMINA DREN AN T E  F I J AD A
MECÁNICAMENTE AL SOPORTE
( M E D I A N T E  D I S P A R O S  O
F I J AC I O N E S ) ,  T U B E R Í A D E
D R E N A J E  C O R R U G A D A  Y
F L E X I B L E  P E R F O R A D A ,
RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL.  LISTA PARA
VERTER TIERRAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1 20,36 2,04
MO00000005 h Ayudante 0,5 16,87 8,44
MT07010080 t Emulsión bituminosa tipo c60bf5 imp 0,005 305 1,53
MT01090010 kg Oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25,

de aplicación en caliente
5,416 1,01 5,47

MT05010001 m2 Lámina de impermeabilización de
betún asfáltico de 4 kg/m²

1,1 4,72 5,19

MT10010075 m Tubo ranurado de pvc Ø 50 mm 1 0,71 0,71
MT05050001 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo

1
1,1 0,75 0,83

Costes Directos 24,21
Costes Indirectos 0,06 24,21 1,45

COSTE TOTAL 25,66

140 690.0102N m J U N T A  D E  D I L A T A C I Ó N
VERTICAL Y HORIZONTAL CON
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN
M U R O S ,  M AR C O S  Y  P AS O S
INFERIOR E S ,  T O T AL M E N T E
COLOCADA, i/ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y SELLADO

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1 20,36 2,04
MO00000007 h Peón ordinario 0,2 16,6 3,32
MT05042000 kg Mortero bituminoso 0,8 1,58 1,26
MT01120070 m3 Poliestireno expandido 0,15 65 9,75
MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 0,05 13,54 0,68

Costes Directos 17,05
Costes Indirectos 0,06 17,05 1,02

COSTE TOTAL 18,07

141 690.0103N m2 R E V E S T I M I E N T O  D E
PARAMENTOS VERTICALES CON
PANELES FONOABSORBENTES,
F I J AD O S  S O B R E  C E R C H AS
V E R T I C A L E S  D E  A C E R O
G A L V A N I Z A D O ,  I N C L U S O
E L E M E N T O S  D E  U N I Ó N  Y
ACCESORIOS DE F IJACIÓN.
M E D I D A  L A  S U P E R F I C I E
EJECUTADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000006 h Peón especialista 0,565 16,77 9,48
MT0112N041 ud Piezas especiales, material

complementario
0,433 1,25 0,54

MT0301N031 m Perfil acero galvanizado 1,8 8,5 15,3
MT0301N033 m2 Panel tipo sandwich fonoabsorbente 1,15 70 80,5

Costes Directos 113,96
Costes Indirectos 0,06 113,96 6,84

COSTE TOTAL 120,8

142 691.0010N m JUNTA DE ESTANQUEIDAD TIPO
S I K A D U R  C O M B I F L E X  O
EQUIVALENTE

MO00000002 h Capataz 0,013 20,54 0,27
MO00000003 h Oficial 1ª 0,063 20,36 1,28
B7J1N001 m Material de Sika tipo combiflex o

equivalente (SSAA)
1 14,15 14,15

Costes Directos 15,7
Costes Indirectos 0,06 15,7 0,94

COSTE TOTAL 16,64
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143 692.0100 dm3 A P A R A T O  D E  A P O Y O  D E
N E O P R E N O  Z U N C H A D O
( S T A N D A R D ,  A N C L A D O  O
G O F R A D O )  S U S T I T U I B L E ,
TOTALMENTE COLOCADO i /
NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA
R E S I S T E N C I A  Y
AUTONIVELANTE.

MO00000002 h Capataz 0,029 20,54 0,6
MO00000003 h Oficial 1ª 0,111 20,36 2,26
MO00000007 h Peón ordinario 0,2 16,6 3,32
MT01070005 m3 Mortero de cemento portland,

MCP-5, de dosificación 1:4
0,015 77,67 1,17

MT03040275 dm² Neopreno armado para apoyos
sustituible

1 15,85 15,85

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,033 88,62 2,92

Costes Directos 26,12
Costes Indirectos 0,06 26,12 1,57

COSTE TOTAL 27,69

144 694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA
T A B L E R O  D E  8 0  m m  D E
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O  S I M I L A R ,  T O T A L M E N T E
C O L O C A D A  i /  P . P .  D E
OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES,
R E S I N A  E P O X I ,  P E R N O S ,
A N C L A J E S  Q U Í M I C O S  Y
SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 1 20,54 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 2 20,36 40,72
MO00000007 h Peón ordinario 4 16,6 66,4
Q010302C10 h Compresor transportable con motor

diésel. De pistones. Alta presión
(1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto
de caudal

1,8 17,61 31,7

Q090503A01 h Equipos auxiliares para
pavimentación. Cortadora de juntas.
Para hormigón. Disco de 450 mm de
diámetro

1,6 6,21 9,94

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático.
De 9 kg de masa

1,2 1,07 1,28

MT05045020 m Junta de dilatación calzada de 80
mm de recorrido máximo

1,05 162,25 170,36

MT05041000 kg Mortero de alta resistencia 52 0,9 46,8
MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 0,7 13,54 9,48
MT05041020 kg Mástico bituminoso 35 0,8 28
MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 7 0,85 5,95

Costes Directos 431,17
Costes Indirectos 0,06 431,17 25,87

COSTE TOTAL 457,04

145 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E
I N F O R M E  D E  P R U E B A  D E
CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y  LOS
RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA
R E A L I Z A C I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
L O S  P L A N O S  Q U E  S E
CONSIDERE NECESARIO,  EN
PUENTES ISOSTÁTICOS

MT16010001 ud Redacción de "proyecto e informe de
prueba de carga" en puente
isostático

1 1.716,37 1.716,37

Costes Directos 1.716,37
Costes Indirectos 0,06 1.716,37 102,98

COSTE TOTAL 1.819,35

146 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE
CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO <= 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE
VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE
LUCES <= 20 m

MT16010030 ud Realización de prueba de carga en
puente isostático de un vano <= 20
m o en el 1er vano de un puente de
varios vanos isostáticos de luces <=
20 m

1 1.596,77 1.596,77

Costes Directos 1.596,77
Costes Indirectos 0,06 1.596,77 95,81

COSTE TOTAL 1.692,58

147 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE
CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES
> 20 m

MT16010050 ud Realización de prueba de carga en
puente isostático de un vano > 20 m
o en el 1er vano de un puente de
varios vanos isostáticos de luces >
20 m

1 2.618,85 2.618,85

Costes Directos 2.618,85
Costes Indirectos 0,06 2.618,85 157,13

COSTE TOTAL 2.775,98

148 695.0120 d P U E S T A  A  D I S P O S I C I Ó N  Y
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

MT16010110 d Puesta a disposición y prestación de
servicio de vehículo de suministro de
carga

1 439,12 439,12

Costes Directos 439,12
Costes Indirectos 0,06 439,12 26,35

COSTE TOTAL 465,47
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149 695.N010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E
I N F O R M E  D E  P R U E B A  D E
CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y  LOS
RESULTADOS OBTENIDOS I/ LA
R E A L I Z A C I Ó N  D E  L O S
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
L O S  P L A N O S  Q U E  S E
CONSIDERE NECESARIO,  EN
PASARELAS PEATONALES

MT16010001N ud Redacción de "proyecto e informe de
prueba de carga" en pasarela
peatonal

1 3.500 3.500

Costes Directos 3.500
Costes Indirectos 0,06 3.500 210,00

COSTE TOTAL 3.710

150 695.N100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE
C A R G A  E N  P A S A R E L A
PEATONAL

MT16010090N ud Realización de prueba de carga en
pasarela peatonal

1 10.000 10.000

Costes Directos 10.000
Costes Indirectos 0,06 10.000 600,00

COSTE TOTAL 10.600

151 700.0100 m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A
AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y
E L I M I N A C I Ó N  P O S T E R I O R
( M E D I D A  L A  L O N G I T U D
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,002 20,36 0,04
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De

225 l de capacidad
0,002 37,7 0,08

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo,
de 60 kW

0,001 26,87 0,03

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de
potencia (60 l/m)

0,001 34,74 0,03

MT09060015 kg Pintura amarilla para marcas viales 0,072 1,58 0,11
MT09060005 kg Microesferas de vidrio 0,048 0,82 0,04

Costes Directos 0,33
Costes Indirectos 0,06 0,33 0,02

COSTE TOTAL 0,35

152 700.0131N m2 M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A
AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
AC R Í L I C A,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De

225 l de capacidad
0,01 37,7 0,38

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo,
de 60 kW

0,001 26,87 0,03

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de
potencia (60 l/m)

0,001 34,74 0,03

MT09060015 kg Pintura amarilla para marcas viales 0,72 1,58 1,14
MT09060005 kg Microesferas de vidrio 0,48 0,82 0,39

Costes Directos 2,17
Costes Indirectos 0,06 2,17 0,13

COSTE TOTAL 2,3

153 701.0021N ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO
AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030036N ud Placa triangular con fondo amarillo

de 175 cm de lado con ra2
1 158,43 158,43

MT09070005 m Poste de 120 x 60 x 3 mm 4 10 40
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,32 60,14 19,24

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,17 40,8 6,94

Costes Directos 248,18
Costes Indirectos 0,06 248,18 14,89

COSTE TOTAL 263,07
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154 701.0041N ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO
AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030021N ud Placa triangular con fondo amarillo

de 135 cm de lado con ra2
1 93,83 93,83

MT09070001 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 3,5 8,57 30
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 160,28
Costes Indirectos 0,06 160,28 9,62

COSTE TOTAL 169,9

155 701.0042N ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO
AMARILLO DE 90 CM DE LADO,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030022N ud Placa triangular con fondo amarillo

de 90 cm de lado con ra2
1 64,6 64,6

MT09070001 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 3,5 8,57 30
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 131,05
Costes Indirectos 0,06 131,05 7,86

COSTE TOTAL 138,91

156 701.0061N ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO
A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E
D I Á M E T R O ,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030011N ud Placa circular con fondo amarillo de

120 cm de diámetro con ra2
1 128,33 128,33

MT09070001 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 4 8,57 34,28
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,32 60,14 19,24

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,17 40,8 6,94

Costes Directos 212,36
Costes Indirectos 0,06 212,36 12,74

COSTE TOTAL 225,1

157 701.0081N ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO
A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E
D I Á M E T R O ,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030002N ud Placa circular con fondo amarillo de

90 cm de diámetro con pintura
reflectante de nivel 2

1 87,89 87,89

MT09070010 m Poste de 80 x 40 x 2 mm 3,2 6,49 20,77
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 145,11
Costes Indirectos 0,06 145,11 8,71

COSTE TOTAL 153,82
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158 701.0101N ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO
A M A R I L L O  D E  6 0  C M  D E
D I Á M E T R O ,
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030096N ud Placa circular con fondo amarillo de

60 cm de diámetro con pintura
reflectante de nivel 2

1 61,8 61,8

MT09070010 m Poste de 80 x 40 x 2 mm 3,2 6,49 20,77
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 119,02
Costes Indirectos 0,06 119,02 7,14

COSTE TOTAL 126,16

159 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE
A P O T E M A  D E  9 0  C M ,
R E T R O R R E F L AC T AN T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
T I E R R A  M E D I A N T E
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09030100 ud Placa octogonal con doble apotema

de 90 cm y retrorreflectancia de nivel
2

1 80,25 80,25

MT09070001 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 3,5 8,57 30
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 146,7
Costes Indirectos 0,06 146,7 8,80

COSTE TOTAL 155,5

160 701.0141N ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2)
CON BATERÍA 4R25 6V-7A

MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de

potencia (60 l/m)
0,01 34,74 0,35

MT09010087N ud Baliza led intermitente (TL2) 1 12 12
MT09010088N ud Batería baliza 4R25 6V-7Ah 2 2,94 5,88

Costes Directos 19,91
Costes Indirectos 0,06 19,91 1,19

COSTE TOTAL 21,1

161 701.0191N ud SEÑAL RECTANGULAR CON
FONDO AMARILLO DE 90X135 CM
DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2 ,  COLOC AD A
SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,3 20,36 6,11
MO00000007 h Peón ordinario 1,5 16,6 24,9
MT09030071N ud Placa rectangular con fondo amarillo

de 90 x 135 cm de lado con ra2
1 122,4 122,4

MT09070005 m Poste de 120 x 60 x 3 mm 4 10 40
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,08 40,8 3,26

Costes Directos 209,19
Costes Indirectos 0,06 209,19 12,55

COSTE TOTAL 221,74

162 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO
G A L V A N I Z A D O
RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE
P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6 20,36 12,22
MO00000007 h Peón ordinario 1,5 16,6 24,9
MT09050005 m2 Cartel de lamas de acero de 175 mm

de clase RA3
1 115,57 115,57

MT09070011 m Poste ipn galvanizado 1,5 14,43 21,65
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,5 60,14 30,07

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,3 40,8 12,24

Costes Directos 219,55
Costes Indirectos 0,06 219,55 13,17

COSTE TOTAL 232,72
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163 701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO
E X T R U S I O N A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  D E
C L A S E  3 ,  C O L O C A D O  E N
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/
T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO
O BANDEROLA).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
MT09050010 m2 Cartel de lamas de aluminio

extrusionado de 175 mm de clase
ra3

1 120,58 120,58

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

1 42,52 42,52

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Costes Directos 192,78
Costes Indirectos 0,06 192,78 11,57

COSTE TOTAL 204,35

164 701.0340 ud P Ó R T I C O  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m
D E  L U Z  Y  H AS T A 4 0  m ²  D E
C A R T E L  i /  E X C A V A C I Ó N ,
R E L L E N O ,  C I M E N T A C I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 1 20,54 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 4 20,36 81,44
MO00000007 h Peón ordinario 8 16,6 132,8
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

29,7 66,21 1.966,44

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 7 t de masa

1,362 56,72 77,25

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

2 95,03 190,06

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

2 42,52 85,04

MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,485 44,83 66,57

MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras
elaborado

1.485 0,86 1.277,1

MT03010030 kg Acero S275 JR galvanizado
ensamblado en obra

5.700,83 2,4 13.681,99

Costes Directos 17.695,39
Costes Indirectos 0,06 17.695,39 1.061,72

COSTE TOTAL 18.757,11

165 701.0370 ud P Ó R T I C O  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m
D E  L U Z  Y  H AS T A 6 0  m ²  D E
C A R T E L  i /  E X C A V A C I Ó N ,
R E L L E N O ,  C I M E N T A C I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 1,5 20,54 30,81
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000007 h Peón ordinario 10 16,6 166
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

31,28 66,21 2.071,05

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 7 t de masa

1,435 56,72 81,39

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

3 95,03 285,09

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

3 42,52 127,56

MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,564 44,83 70,11

MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras
elaborado

1.564 0,86 1.345,04

MT03010030 kg Acero S275 JR galvanizado
ensamblado en obra

8.559,01 2,4 20.541,62

Costes Directos 24.936,63
Costes Indirectos 0,06 24.936,63 1.496,20

COSTE TOTAL 26.432,83

Pág.: 37



Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

166 701.0380 ud P Ó R T I C O  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m
D E  L U Z  Y  H AS T A 6 0  m ²  D E
C A R T E L  i /  E X C A V A C I Ó N ,
R E L L E N O ,  C I M E N T A C I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 1,5 20,54 30,81
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000007 h Peón ordinario 10 16,6 166
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

31,28 66,21 2.071,05

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 7 t de masa

1,435 56,72 81,39

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

3 95,03 285,09

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

2 58,08 116,16

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

3 42,52 127,56

MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,564 44,83 70,11

MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras
elaborado

1.564 0,86 1.345,04

MT03010030 kg Acero S275 JR galvanizado
ensamblado en obra

9.111,65 2,4 21.867,96

Costes Directos 26.262,97
Costes Indirectos 0,06 26.262,97 1.575,78

COSTE TOTAL 27.838,75

167 701.0390 ud P Ó R T I C O  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m
D E  L U Z  Y  H AS T A 8 0  m ²  D E
C A R T E L  i /  E X C A V A C I Ó N ,
R E L L E N O ,  C I M E N T A C I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 2 20,54 41,08
MO00000003 h Oficial 1ª 6 20,36 122,16
MO00000007 h Peón ordinario 12 16,6 199,2
MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de

consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

32,9 66,21 2.178,31

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 7 t de masa

1,509 56,72 85,59

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin
accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t

6 95,03 570,18

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

3 58,08 174,24

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para
personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de
altura

6 42,52 255,12

MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,645 44,83 73,75

MT01110001 kg Acero corrugado b 500 s en barras
elaborado

1.645 0,86 1.414,7

MT03010030 kg Acero S275 JR galvanizado
ensamblado en obra

15.387,57 2,4 36.930,17

Costes Directos 42.044,5
Costes Indirectos 0,06 42.044,5 2.522,67

COSTE TOTAL 44.567,17

168 701.0401N m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL,
VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
C A L Z A D A S  L A T E R A L E S  O
RAMALES DE 1 CARRIL

Costes Directos 3,63
Costes Indirectos 0,06 3,63 0,22

COSTE TOTAL 3,85

169 701.0402N m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL,
VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN
C A L Z A D A S  L A T E R A L E S  O
RAMALES DE 2 CARRILES

Costes Directos 5,24
Costes Indirectos 0,06 5,24 0,31

COSTE TOTAL 5,55
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170 703.0140N ud PANEL DIRECCIONAL 160X40 CM

MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
MT09010086N m Panel direccional de 160 x 40 cm de

clase RA3
1 41 41

MT09070010 m Poste de 80 x 40 x 2 mm 4,4 6,49 28,56
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,16 60,14 9,62

MT09070045 ud Juego de tornillería 0,25 2,07 0,52
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

60 kW de potencia
0,06 40,8 2,45

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

Costes Directos 93,35
Costes Indirectos 0,06 93,35 5,60

COSTE TOTAL 98,95

171 703.0150N m B A R R E R A  D E  H O R M I G Ó N
PREFABRICADA PARA DESVÍOS,
C O N  A R N É S  E N  S U  C A R A
SUPERIOR PARA PERMITIR SU
TRASLADO, ENTRE FASES O
T R A M O S ,  Y  C O N  B A L I Z A S
LUMINOSAS PARA DESTACAR SU
V I S I B I L I D A D  E N  H O R A S
NOCTURNAS

MT09040145N m Barrera hormigón prefabricada con
arnés para traslado

1 53,5 53,5

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,015 58,08 0,87

MO00000005 h Ayudante 0,05 16,87 0,84
MO00000007 h Peón ordinario 0,15 16,6 2,49
MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02

Costes Directos 58,72
Costes Indirectos 0,06 58,72 3,52

COSTE TOTAL 62,24

172 704.0080 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
SIMPLE CON SISTEMA PARA
P R O T E C C I Ó N  D E
MOTOCICLISTAS (SPM),  CON
NIVEL  DE CONTENCIÓN N2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D A D  A  Y  N I V E L  D E
SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES,  P .P .  DE  UNIONES ,
TORNILLERÍA Y  ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,055 20,36 1,12
MO00000007 h Peón ordinario 0,165 16,6 2,74
MO00000005 h Ayudante 0,055 16,87 0,93
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,004 72,23 0,29

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,012 11,29 0,14

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,125 2,7 0,34

MT09040095 m Barrera metálica simple galvanizada
con spm de contención normal n2,
índice de severidad a, anchura de
trabajo w4, deflexión dinámica 1,20
m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

1 33,4 33,4

Costes Directos 38,96
Costes Indirectos 0,06 38,96 2,34

COSTE TOTAL 41,3

173 704.N040 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
S I M P L E ,  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 4  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
A N C L A J E S ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ
LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,055 20,36 1,12
MO00000007 h Peón ordinario 0,165 16,6 2,74
MO00000005 h Ayudante 0,055 16,87 0,93
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,003 72,23 0,22

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,014 11,29 0,16

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,125 2,7 0,34

MT0904N060 m Barrera metálica simple galvanizada
de contención alta h1, índice de
severidad a, anchura de trabajo w4,
deflexión dinámica 1,00 m o inferior
i/ postes, uniones, tornillería y
anclajes

1 33,72 33,72

Costes Directos 39,23
Costes Indirectos 0,06 39,23 2,35
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COSTE TOTAL 41,58

174 704.N045 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
S I M P L E ,  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 3  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
A N C L A J E S ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ
LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,055 20,36 1,12
MO00000007 h Peón ordinario 0,165 16,6 2,74
MO00000005 h Ayudante 0,055 16,87 0,93
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,003 72,23 0,22

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,014 11,29 0,16

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,125 2,7 0,34

MT0904N069 m Barrera metálica simple galvanizada
de contención alta h1, índice de
severidad a, anchura de trabajo w3,
deflexión dinámica 0,90 m o inferior
i/ postes, uniones, tornillería y
anclajes

1 38,78 38,78

Costes Directos 44,29
Costes Indirectos 0,06 44,29 2,66

COSTE TOTAL 46,95

175 704.N065 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
S I M P L E ,  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 4  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
A N C L A J E S ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,055 20,36 1,12
MO00000007 h Peón ordinario 0,165 16,6 2,74
MO00000005 h Ayudante 0,055 16,87 0,93
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,003 72,23 0,22

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,014 11,29 0,16

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,125 2,7 0,34

MT0904N035 m Barrera metálica simple galvanizada
de contención alta H2, índice de
severidad A, anchura de trabajo W4,
deflexión dinámica 1,20 m o inferior
i/ postes, uniones, tornillería y
anclajes

1 56,64 56,64

Costes Directos 62,15
Costes Indirectos 0,06 62,15 3,73

COSTE TOTAL 65,88

176 704.N070 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE,
CLASE DE CONTENCIÓN ALTA,
H2, ANCHURA DE TRABAJO W1,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES
N E C E S A R I O S  P A R A  L A
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000007 h Peón ordinario 0,6 16,6 9,96
MO00000005 h Ayudante 0,2 16,87 3,37
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,05 72,23 3,61

MT0904N220 m Pretil de hormigón, contención alta,
h2,w1,d 0,10 m o menor, índice
severidad b

1 80,27 80,27

Costes Directos 101,28
Costes Indirectos 0,06 101,28 6,08

COSTE TOTAL 107,36

177 704.N091 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
SIMPLE CON SISTEMA PARA
P R O T E C C I Ó N  D E
MOTOCICLISTAS (SPM),  CON
NIVEL  DE CONTENCIÓN H2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D A D  A  Y  N I V E L  D E
SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS,
POSTES,  P .P .  DE  UNIONES ,
TORNILLERÍA Y  ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,069 20,36 1,4
MO00000007 h Peón ordinario 0,207 16,6 3,44
MO00000005 h Ayudante 0,069 16,87 1,16
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,0046 72,23 0,33

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,0161 11,29 0,18

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,1438 2,7 0,39

MT0904N067 m Barrera metálica simple galvanizada
con SPM de contención alta H1,
índice de severidad A, anchura de
trabajo W5, deflexión dinámica 1,70
m o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

1,15 47,1 54,17

Costes Directos 61,07
Costes Indirectos 0,06 61,07 3,66

COSTE TOTAL 64,73
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178 704.N095 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
SIMPLE CON SISTEMA PARA
P R O T E C C I Ó N  D E
MOTOCICLISTAS (SPM),  CON
NIVEL  DE CONTENCIÓN H1 ,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,00 M O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D A D  A  Y  N I V E L  D E
SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS,
POSTES,  P .P .  DE  UNIONES ,
TORNILLERÍA Y  ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,069 20,36 1,4
MO00000007 h Peón ordinario 0,207 16,6 3,44
MO00000005 h Ayudante 0,069 16,87 1,16
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,0046 72,23 0,33

Q100001B01 h Maquina colocación bionda.
Automotriz. De 10 kW de potencia

0,0161 11,29 0,18

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,1438 2,7 0,39

MT0904N068 m Barrera metálica simple galvanizada
con SPM de contención alta H1,
índice de severidad A, anchura de
trabajo W5, deflexión dinámica 1,0 m
o inferior i/ postes, uniones,
tornillería y anclajes

1,15 49,46 56,88

Costes Directos 63,78
Costes Indirectos 0,06 63,78 3,83

COSTE TOTAL 67,61

179 704.N135 m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D
D O B L E ,  C O N  N I V E L  D E
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
T R AB AJ O  W 3  O  I N F E R I O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,30 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
A N C L A J E S ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 0,067 20,36 1,36
MO00000007 h Peón ordinario 0,201 16,6 3,34
MO00000005 h Ayudante 0,067 16,87 1,13
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,1 72,23 7,22

MT09010100 ud Captafaros triangular barrera dos
caras h.i.

0,25 2,7 0,68

MT0904N005 m Barrera metálica doble galvanizada
de contención alta H2, índice de
severidad B, anchura de trabajo W3,
deflexión dinámica 0,30 m o inferior
i/ postes, uniones, tornillería y
anclajes

1 53,4 53,4

Costes Directos 67,13
Costes Indirectos 0,06 67,13 4,03

COSTE TOTAL 71,16

180 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO
D E  C U A L Q U I E R  T I P O  D E
MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES
O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELLENOS (TERRAPLENES,
PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE
P L A N O S  D E  P R O Y E C T O  Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
POR EL EXCESO SOBRE UNA
DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
1 0  k m  E N  E L  C A S O  D E
PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y
D E  3 0  k m  E N  E L  C A S O  D E
CANTERAS.

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4.
De 323 kW de potencia

0,0021 103,43 0,22

MO00000007 h Peón ordinario 0,0006 16,6 0,01

Costes Directos 0,23
Costes Indirectos 0,06 0,23 0,01

COSTE TOTAL 0,24

181 801.0021N m C E R R AM I E N T O  T E M P O R AL
R Í G I D O ,  I N S T AL AD O  P AR A
P R O T E G E R  L AS  Z O N AS  D E
MAYOR FRAGILIDAD AMBIENTAL,
FORMADO POR VALLA MÓVIL DE
2,00 m DE ALTURA COMPUESTA
POR  MALLA ELECTROSOLDADA
DE ALAMBRE GALVANIZADO DE
90 X 150 mm Y DIÁMETRO DE 5
mm, TUBOS GALVANIZADOS
CADA 3 ,00  m,  DE  42  mm  D E
DIÁMETRO Y 2,30 m DE ALTURA
Y  P I E  D E  H O R M I G Ó N
PREFABRICADO DE 0,60 X 0,23 X
0,15 cm  PARA SUJECIÓN DE LOS
TUBOS GALVANIZADOS. ESTE
CERRAMIENTO SE MANTENDRÁ
DURANTE EL PERIODO QUE
DUREN LAS OBRAS.

MO00000006 h Peón especialista 0,016 16,77 0,27
MT0111006N kg Tubos galvanizados d=42 mm y 2,30

m de altura
0,285 4 1,14

MT09020011N m Valla móvil acero galv. Malla
elecsold 90x150 mm y d=5 mm

1 0,96 0,96

MT09020022N ud Pie hormigón p/valla móvil, 20 usos 0,3 0,45 0,14

Costes Directos 2,51
Costes Indirectos 0,06 2,51 0,15

COSTE TOTAL 2,66

182 801.0031N m JALONAMIENTO TEMPORAL DE
PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES DE 25 mm Y 1,5 m DE
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA MALLA NARANJA
D E  P L Á S T I C O  D E  5 0  c m  D E
ANCHURA, Y COLOCADOS CADA
4 m.

MO00000006 h Peón especialista 0,006 16,77 0,1
MT0111076N ud Soporte angular metálico de 25 mm

y 1,5 m de longitud
0,125 2,24 0,28

MT09020021N m Malla naranja de plástico 1 1 1
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Costes Directos 1,38
Costes Indirectos 0,06 1,38 0,08

COSTE TOTAL 1,46

183 801.0040N ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON
MÁQUINA TRASPLANTADORA ,
SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, i /
T R A B A J O S  D E  P O D A  Y
T R A T A M I E N T O
ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
A N C L A J E S ,  E N  U N  R A D I O
MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m,
M E D I D A  L A  U N I D A D
TRASPLANTADA. SE INCLUYE LA
C O L O C A C I Ó N  D E  L O S
EJEMPLARES EN SU UBICACIÓN
F I N AL  Y  E L  R I E G O  D E  L O S
MISMOS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000006 h Peón especialista 1,2 16,77 20,12
Q170201A01N h Máquina trasplantadora 1,2 327,4 392,88
MT12080010 l Antitranspirante foliar concentrado 0,3 17 5,1
MT12080005 ud Pequeño material de jardinería 100 1,15 115
MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03

Costes Directos 543,31
Costes Indirectos 0,06 543,31 32,60

COSTE TOTAL 575,91

184 801.0050 m3 AC O P I O ,  M AN T E N I M I E N T O ,
C A R G A ,  T R A N S P O R T E  Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
D E  L A  P R O P I A  O B R A ,  E N
SUPERFICIES HORIZONTALES.

MO00000006 h Peón especialista 0,01 16,77 0,17
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,01 44,39 0,44

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 221 kW de potencia

0,005 78,93 0,39

Costes Directos 1
Costes Indirectos 0,06 1 0,06

COSTE TOTAL 1,06

185 801.0060 m3 AC O P I O ,  M AN T E N I M I E N T O ,
C A R G A ,  T R A N S P O R T E  Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
D E  L A  P R O P I A  O B R A  E N
TALUDES.

MO00000006 h Peón especialista 0,015 16,77 0,25
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

75 kW de potencia
0,015 44,39 0,67

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 221 kW de potencia

0,006 78,93 0,47

Costes Directos 1,39
Costes Indirectos 0,06 1,39 0,08

COSTE TOTAL 1,47

186 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE
S E M I L L A S  H E R B Á C E A S  i /
P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
S U P E R F I C I E ,  A B O N A D O  Y
MANTENIMIENTO.

MO00000002 h Capataz 0,001 20,54 0,02
MO00000003 h Oficial 1ª 0,004 20,36 0,08
MO00000006 h Peón especialista 0,008 16,77 0,13
Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 0,01 43,08 0,43
MT01010001 m3 Agua 0,014 0,58 0,01
MT12010001 kg Biactivador microbiano 0,022 5,58 0,12
MT12020001 kg Estabilizador sintético de base

acrílica
0,011 6,47 0,07

MT12040001 kg Abono mineral de liberación muy
lento (15-8-11%+2mgo) gr

0,058 0,97 0,06

MT12050001 kg Encojinamiento protector para
hidrosiembras

0,022 0,77 0,02

MT12070001 kg Mezcla de hidrosiembra de especies
herbáceas

0,03 3,32 0,1

Costes Directos 1,04
Costes Indirectos 0,06 1,04 0,06

COSTE TOTAL 1,1

187 801.0080N m2 DESCOMPACTACIÓN SUELOS.
LABOREO PLENO HECHO CON
GRADA DE DISCOS.

MO00000006 h Peón especialista 0,01 16,77 0,17
MO00000002 h Capataz 0,005 20,54 0,1
Q040404A05 h Tractores tipo agrícola de 50 kW de

potencia
0,01 34,1 0,34

Q170101A01 h Grada de discos 0,01 15,05 0,15

Costes Directos 0,76
Costes Indirectos 0,06 0,76 0,05

COSTE TOTAL 0,81

188 801.0101N m2 C O L O C A C I Ó N  D E  P A N E L
M E T Á L I C O  A C Ú S T I C O
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN, DE
MANERA PROVISIONAL PARA LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,04 16,77 0,67
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,03 88,62 2,66

MT04020005 m2 Panel metálico de chapa lisa+panel
absorbente+chapa

1 96,87 96,87

Costes Directos 101,01
Costes Indirectos 0,06 101,01 6,06

COSTE TOTAL 107,07
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189 801.0102N m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO
F O N O AB S O R B E N T E  D O B L E
ABSORCIÓN PARA FASE DE
EXPLOTACIÓN

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,04 16,77 0,67
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,03 88,62 2,66

MTN1020005 m2 Panel metálico de chapa perforada +
panel absorbente + chapa perforada

1 106,56 106,56

Costes Directos 110,7
Costes Indirectos 0,06 110,7 6,64

COSTE TOTAL 117,34

190 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA
DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE
RUEDAS CON SEMBRADORA
CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DOSIS DE SEMILLA DE 30 gr/m² Y
ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DOSIS DE 35 gr/m²,
E N  Z O N A S  D E  P E N D I E N T E
INFERIOR AL 25%, EJECUTADA
EN SUPERFICIES SUPERIORES A
5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON
GRADA DE DISCOS.

MO00000002 h Capataz 0,005 20,54 0,1
MO00000006 h Peón especialista 0,01 16,77 0,17
Q040404A05 h Tractores tipo agrícola de 50 kW de

potencia
0,005 34,1 0,17

Q170101A01 h Grada de discos 0,005 15,05 0,08
MT12070005 kg Mezcla siembra mecanizada 0,03 2,69 0,08
MT12030002 kg Abono mineral complejo 12-24-12 0,035 1,44 0,05

Costes Directos 0,65
Costes Indirectos 0,06 0,65 0,04

COSTE TOTAL 0,69

191 801.0130 m2 S I E M B R A  C O N  M E D I O S
MANUALES, EN UNA PENDIENTE
< 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA
PRIMERA SIEGA.

MO00000002 h Capataz 0,01 20,54 0,21
MO00000006 h Peón especialista 0,07 16,77 1,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,035 0,58 0,02
MT12070010 kg Mezcla siembra manual 0,025 4,6 0,12

Costes Directos 1,52
Costes Indirectos 0,06 1,52 0,09

COSTE TOTAL 1,61

192 801.0191N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
GENISTA SCORPIUS (ALIAGA O
AU L AG A)  D E  3 0 / 4 0  C M  D E L
AL T U R A E N  C O N T E N E D O R ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
C O N  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
R E L L E N O  D E L  H O Y O  C O N
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y  PRIMER
R I E G O  D E   P L A N T A C I Ó N ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060026N ud Planta genista scorpius (aliaga o

aulaga) de 30/40 cm altura en
contenedor

1 3,1 3,1

Costes Directos 6,03
Costes Indirectos 0,06 6,03 0,36

COSTE TOTAL 6,39

193 801.0211N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
L A V A N D U L A  L A T I F O L I A
(LAVANDA) DE 30/40 CM DEL
AL T U R A E N  C O N T E N E D O R ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
C O N  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
R E L L E N O  D E L  H O Y O  C O N
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y  PRIMER
R I E G O  D E   P L A N T A C I Ó N ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060036N ud Planta lavandula latifolia (lavanda)

de 30/40 cm altura en contenedor
1 2,3 2,3

Costes Directos 5,23
Costes Indirectos 0,06 5,23 0,31

COSTE TOTAL 5,54
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194 801.0281N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
R O S M AR I N U S  O F F I C I N AL I S
(ROMERO) DE 40/60 CM ALTURA
EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 50
X  5 0  X  5 0  c m  C O N  M E D I O S
MANUALES Y  RELLENO DEL
H O Y O  C O N  T I E R R A  D E  L A
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C A Ñ A  D E  B A M B Ú ,  A B O N O
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN,  SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060071N ud Planta rosmarinus officinalis

(romero) de 40/60 cm altura en
contenedor

1 3,95 3,95

Costes Directos 6,88
Costes Indirectos 0,06 6,88 0,41

COSTE TOTAL 7,29

195 801.0301N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
R E T A M A  S P H A E R O C A R P A
( R E T A M A  A M A R I L L A ) ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
PLANTACIÓN DE 50 X 50 X 50 cm
C O N  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
R E L L E N O  D E L  H O Y O  C O N
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y  PRIMER
R I E G O  D E   P L A N T A C I Ó N ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060081N ud Planta retama sphaerocarpa (retama

amarilla) de 40/60 cm altura en
contenedor

1 3 3

Costes Directos 5,93
Costes Indirectos 0,06 5,93 0,36

COSTE TOTAL 6,29

196 801.0311N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
CEDRUS DEODARA (CEDRO DEL
HIMALAYA) DE 200/250 cm DE
A L T U R A ,  E N  C E P E L L Ó N ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,4 16,77 6,71
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,002 72,23 0,14

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060086N ud Cedrus deodara (cedro del himalaya)

de 200/250 cm de altura, en cepellón
1 91,27 91,27

Costes Directos 99,93
Costes Indirectos 0,06 99,93 6,00

COSTE TOTAL 105,93
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197 801.0320 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
CUPRESSUS SEMPERVIRENS
( C I P R É S  C O M Ú N  O  C I P R É S
MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm
DE ALTURA, EN CONTENEDOR,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060090 ud Cupressus sempervirens (ciprés

común o ciprés mediterráneo) de
125/150 cm de altura, en contenedor

1 3,13 3,13

Costes Directos 6,06
Costes Indirectos 0,06 6,06 0,36

COSTE TOTAL 6,42

198 801.0321N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
CUPRESSUS ARIZONICA (CIPRÉS
DE ARIZONA) DE 125/150 cm DE
ALTURA,  EN CONTENEDOR,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060091N ud Cupressus arizonica (ciprés de

arizona) de 125/150 cm de altura, en
contenedor

1 2,79 2,79

Costes Directos 5,72
Costes Indirectos 0,06 5,72 0,34

COSTE TOTAL 6,06

199 801.0322N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
THUJA OCCIDENTALIS (TUYA
DEL CANADÁ) DE 250-300 CM DE
AL T U R A E N  C O N T E N E D O R ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060092N ud Thuja occidentalis (tuya del canadá)

de 50-60 cm de altura en contenedor
1 8,6 8,6

Costes Directos 11,53
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Costes Indirectos 0,06 11,53 0,69
COSTE TOTAL 12,22

200 801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
P I N U S  H A L E P E N S I S  ( P I N O
CARRASCO,  PINCARRASCO,
P I N O  D E  AL E P O  O  P I N O  D E
JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE
A L T U R A ,  E N  C E P E L L Ó N
ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,4 16,77 6,71
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,002 72,23 0,14

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060095 ud Pinus halepensis (pino carrasco,

pincarrasco, pino de alepo o pino de
jerusalén) de 200/250 cm de altura,
en cepellón escayolado

1 48,96 48,96

Costes Directos 57,62
Costes Indirectos 0,06 57,62 3,46

COSTE TOTAL 61,08

201 801.0340 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
PINUS PINEA (PINO PIÑONERO,
PINO MANSO, PINO DONCEL O
PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE
A L T U R A ,  E N  C E P E L L Ó N
ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,4 16,77 6,71
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,002 72,23 0,14

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060105 ud Pinus pinea (pino piñonero, pino

manso, pino doncel o pino albar) de
200/250 cm de altura, en cepellón
escayolado

1 87,72 87,72

Costes Directos 96,38
Costes Indirectos 0,06 96,38 5,78

COSTE TOTAL 102,16
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202 801.0350 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
P R U N U S  C E R A S I F E R A
(CIRUELO-CEREZO O CIRUELO
DE JARDÍN)  DE 10-12 cm DE
D I Á M E T R O ,  E N  C E P E L L Ó N ,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,4 16,77 6,71
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,002 72,23 0,14

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060110 ud Prunus cerasifera (ciruelo-cerezo o

ciruelo de jardín) de 10-12 cm de
diámetro, en cepellón

1 75,84 75,84

Costes Directos 84,5
Costes Indirectos 0,06 84,5 5,07

COSTE TOTAL 89,57

203 801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
O L E A E U R O P AE A ( O L I V O  O
ACEITUNO)  DE 50 -60  cm DE
DIÁMETRO, EN CONTENEDOR,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,04 20,36 0,81
MO00000006 h Peón especialista 0,4 16,77 6,71
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,002 72,23 0,14

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060116N ud Olea europaea (olivo o aceituno) de

50-60 cm de diámetro,  en
contenedor

1 177,54 177,54

Costes Directos 186,2
Costes Indirectos 0,06 186,2 11,17

COSTE TOTAL 197,37
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204 801.0361N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
F R A X I N U S  A N G U S T I F O L I A
( F R E S N O  D E  H O J A S
ESTRECHAS) DE 25-30 CM DE
DIÁMETRO A RAÍZ DESNUDA,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060016N ud Fraxinus angustifolia (fresno de

hojas estrechas) de 25-30 cm de
diámetro a raíz desnuda

1 99,56 99,56

Costes Directos 102,49
Costes Indirectos 0,06 102,49 6,15

COSTE TOTAL 108,64

205 801.0362N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
ULMUS SP (OLMO) DE 30-35 CM
DE DIÁMETRO A RAÍZ DESNUDA,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060117N ud Ulmus sp (olmo) de 30-35 cm de

diámetro a raíz desnuda
1 76,78 76,78

Costes Directos 79,71

Costes Indirectos 0,06 79,71 4,78
COSTE TOTAL 84,49

206 801.0363N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
P O P U L U S  A L B A  ( Á L A M O
B L AN C O ,  Á L AM O  C O M Ú N  O
CHOPO BLANCO) DE 30-35 CM DE
DIÁMETRO A RAÍZ DESNUDA,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060118N ud Populus alba (álamo blanco, álamo

común o chopo blanco) de 30-35 cm
de diámetro a raíz desnuda

1 90,82 90,82

Costes Directos 93,75
Costes Indirectos 0,06 93,75 5,63

COSTE TOTAL 99,38

Pág.: 48



Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

207 801.0364N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ,
ALIGONERO O LATONERO) DE
16-18  CM D E  D I Á M E T R O  E N
CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060119N ud Celtis australis (almez, aligonero o

latonero) de 16-18 cm de diámetro
en cepellón

1 83,25 83,25

Costes Directos 86,18
Costes Indirectos 0,06 86,18 5,17

COSTE TOTAL 91,35

208 801.0365N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
ROBINIA PESUDOACACIA (FALSA
A C A C I A )  D E  2 5 - 3 0  C M  D E
DIÁMETRO A RAÍZ DESNUDA,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060120N ud Robinia pesudoacacia (falsa acacia)

de 25-30 cm de diámetro a raíz
desnuda

1 65,76 65,76

Costes Directos 68,69
Costes Indirectos 0,06 68,69 4,12

COSTE TOTAL 72,81

209 801.0366N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
ACACIA FARNESIANA (AROMO)
DE 250-300 CM DE ALTURA A
RAÍZ DESNUDA, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060121N ud Acacia farnesiana (aromo) de

250-300 cm de altura a raíz desnuda
1 75,2 75,2

Costes Directos 78,13
Costes Indirectos 0,06 78,13 4,69

COSTE TOTAL 82,82
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210 801.0367N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE
PLATANUS HYBRIDA (PLÁTANO
DE SOMBRA) DE 30-35 CM DE
DIÁMETRO A RAÍZ DESNUDA,
E X C AV AC I Ó N  D E  H O Y O  D E
P L A N T A C I Ó N  C O N  L A S
DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i /  F O R M AC I Ó N  AL C O R Q U E ,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE
C AÑ A D E  B AM B Ú  S I  F U E R A
NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000006 h Peón especialista 0,1 16,77 1,68
Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De

10 m³ de capacidad
0,01 54,84 0,55

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.
De 199 kW de potencia

0,001 72,23 0,07

MT01010001 m3 Agua 0,01 0,58 0,01
MT12050010 kg Estiércol 0,5 0,33 0,17
MT12030001 kg Abono mineral simple, no soluble 0,05 0,58 0,03
MT12080001 ud Tutor de caña de bambú 1 0,22 0,22
MT12060122N ud Platanus hybrida (plátano de

sombra) de 30-35 cm de diámetro a
raíz desnuda

1 76,94 76,94

Costes Directos 79,87
Costes Indirectos 0,06 79,87 4,79

COSTE TOTAL 84,66

211 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE
CAMIÓN CISTERNA 8000  l  i /
CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 h Peón especialista 0,08 16,77 1,34
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para

una cantidad de 8000 litros
0,006 80,74 0,48

MT01010001 m3 Agua 0,05 0,58 0,03

Costes Directos 1,85
Costes Indirectos 0,06 1,85 0,11

COSTE TOTAL 1,96

212 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE
CAMIÓN CISTERNA 8000  l  i /
CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO
HASTA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 h Peón especialista 0,06 16,77 1,01
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para

una cantidad de 8000 litros
0,006 80,74 0,48

MT01010001 m3 Agua 0,03 0,58 0,02

Costes Directos 1,51
Costes Indirectos 0,06 1,51 0,09

COSTE TOTAL 1,6

213 801.0400N ud C O N T R O L  Y  S U P E R V I S I Ó N
ARQUEOLÓGICA PERMANENTE E
I N T E N S I V A D E  T O D O S  L O S
MO V I M I E N T O S  D E  T I E R R AS
GENERADOS P O R  L A O B R A
CIVIL, INCLUSO REDACCIÓN DE
INFORMES.

MO00000011N h Titulado Superior 1.120 26,43 29.601,6

Costes Directos 29.601,6
Costes Indirectos 0,06 29.601,6 1.776,10

COSTE TOTAL 31.377,7

214 803.0420 m3 H O R M I G Ó N  P R O Y E C T A D O
H / M P / 3 0  C O N  C U A L Q U I E R
ESPESOR EN SOSTENIMIENTO
D E  T Ú N E L E S  Y  O B R A S
SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
N E C E S A R I O S  Y  P . P .  P O R
RECHAZO EN LA COLOCACIÓN,
SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

MO00000002 h Capataz 0,24 20,54 4,93
MO00000003 h Oficial 1ª 2,65 20,36 53,95
MT01080001 kg Aditivo para gunitados 30 1,23 36,9
MT01060100 m3 Hormigón para proyectar de 300

kg/cm² de resistencia con un 2% de
humo de sílice, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido
12 mm

1,05 72,69 76,32

Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón
proyectado. De 20 m³/h sin
compresor

0,24 90,47 21,71

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para
túneles

0,24 28,04 6,73

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor
diesel. De 500 kVA de potencia

0,34 79,5 27,03

Costes Directos 227,57
Costes Indirectos 0,06 227,57 13,65

COSTE TOTAL 241,22

215 804.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA
Y RELLENOS EN TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 h Capataz 0,036 20,54 0,74
MO00000003 h Oficial 1ª 0,083 20,36 1,69
MO00000007 h Peón ordinario 0,083 16,6 1,38
MT01060001 m3 Hormigón de limpieza HL-150 de

consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm

1,05 44,83 47,07

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,01 1,36 0,01

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76
mm de diámetro

0,01 0,64 0,01

Costes Directos 50,9
Costes Indirectos 0,06 50,9 3,05

COSTE TOTAL 53,95
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216 804.0141N m2 ENFOSCADO FRATASADO CON
MORTERO DE 7 ,5  N /mm2 DE
CEMENTO (CEM-I  42 ,5 /SR)  Y
ARENA DE RÍO, EN PARAMENTOS
INTERIORES DE GALERÍAS DE
SERVICIO, COLECTORES, POZOS
DE SANEAMIENTO O ARQUETAS
EN GENERAL.

MO00000007 h Peón ordinario 0,19 16,6 3,15
MO00000003 h Oficial 1ª 0,19 20,36 3,87
MT01070010 m3 Mortero M-80 0,015 69,95 1,05

Costes Directos 8,07
Costes Indirectos 0,06 8,07 0,48

COSTE TOTAL 8,55

217 901.0020N m BARANDILLA DE 120 cm.  DE
ALTURA,  CONSTRUIDA CON
TUBO S  H U E C O S  D E  AC E R O
L A M I N A D O  E N  F R Í O ,  C O N
PASAM AN O S  S U P E R I O R  D E
70X40X2 mm. Y CUATRO TUBOS
INTERMEDIOS DE 20X20X1 mm.
D I S P U E S T O S
HORIZONTALMENTE,  SOBRE
MONTANTES VERTICALES DE
80X40X2 mm. CADA METRO PARA
ANCLAJE, SOLDADOS ENTRE SÍ,
Y  SOLDADOS AL PERFIL  DE
B O R D E  D E  L A  E S C A L E R A ,
E L AB O R AD A E N  T AL L E R  Y
MONTAJE EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
MT08010002N m Barandilla 120 cm. Tubo horizontal 1 82,39 82,39

Costes Directos 97,17
Costes Indirectos 0,06 97,17 5,83

COSTE TOTAL 103

218 915.0011N PA PARTIDA ALZADA DE ABONO
ÍNTEGRO PARA L IMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
( P E M  E N T R E  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 €  Y
30.000.000€) ,  SEGÚN LA  OC
15/2003.

Costes Directos 28.301,89
Costes Indirectos 0,06 28.301,89 1.698,11

COSTE TOTAL 30.000

219 915.N010 m C E R R A M I E N T O  D E  2  M  D E
AL T U R A C O M P U E S T O  P O R
POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO
S I M P L E  T O R S I Ó N  I /  P AR T E
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
T O T AL M E N T E  C O L O C A D O .
EXCEPTO PUERTAS.

MO00000002 h Capataz 0,1 20,54 2,05
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
MT0401N002 m Enrejado de malla metálica simple

torsión de h=2,00 m de altura
1 3,51 3,51

MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,01 60,14 0,6

MT09070012 m Poste de acero galvanizado
d=50mm

0,5 7,26 3,63

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre
ruedas. De 11 t de masa.

0,005 65,92 0,33

Costes Directos 18,42
Costes Indirectos 0,06 18,42 1,11

COSTE TOTAL 19,53

220 920.0011N m I L U M I N AC I Ó N  D E  C AL Z AD A
LATERAL O RAMAL DE 1 CARRIL

Costes Directos 77,96
Costes Indirectos 0,06 77,96 4,68

COSTE TOTAL 82,64

221 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA
S E L E C T I V A D E  R E S I D U O S ,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS
DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
M E D I O S  M A N U A L E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS
Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA
P R I N C I P A L  D E
A L M A C E N A M I E N T O  D E
RESIDUOS DE LA OBRA.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

0,03 44,39 1,33

MO00000007 h Peón ordinario 0,2 16,6 3,32
Q040800A05 h Motovolquetes. De 3.000 kg de

carga
0,02 32,04 0,64

Costes Directos 5,29
Costes Indirectos 0,06 5,29 0,32

COSTE TOTAL 5,61
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222 950.0020 t C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO -
RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
( C AR T Ó N - P AP E L ,  M AD E R A,
VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES
I N C L U I D O S  E N V A S E S  Y
E M B A L A J E S  D E  E S T O S
M A T E R I A L E S  A S Í  C O M O
B I O D E G R A D A B L E S  D E L
D E S B R O C E )  A  P L A N T A  D E
VALORIZACIÓN AUTORIZADA
P O R  T R A N S P O R T I S T A
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
D I S T A N C I A  D E  2 0  k m . ,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES DE HASTA 16 t. DE
PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA, INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN
M E D I D AS  D E  P R O T E C C I Ó N
COLECTIVAS.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

0,01 44,39 0,44

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

MT13GR0001 t Canon a planta (RCD no pétreo) 1 7 7

Costes Directos 10,34
Costes Indirectos 0,06 10,34 0,62

COSTE TOTAL 10,96

223 950.0030 t C AR G A Y  T R AN S P O R T E  D E
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS
-RNP- DE CARÁCTER PÉTREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
L A D R I L L O S ,  T E J A S  Y
MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O
M E Z C L AS  B I T U M I N O S A S  A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 km, CONSIDERANDO IDA Y
V U E L T A ,  E N  C A M I O N E S
BASCULANTES DE HASTA 16 t.
DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA, SIN
M E D I D AS  D E  P R O T E C C I Ó N
COLECTIVAS.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

0,01 44,39 0,44

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,05 58,08 2,9

MT13GR0002 t Canon a planta (RCD  pétreo) 1 4 4

Costes Directos 7,34
Costes Indirectos 0,06 7,34 0,44

COSTE TOTAL 7,78

224 950.N040 t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
N O  P E L I G R O S O S  - R N P -  D E
C A R Á C T E R  P É T R E O
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y
P I E D R A S  A  P L A N T A  D E
V A L O R I Z A C I Ó N  P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 km, CONSIDERANDO IDA Y
V U E L T A ,  E N  C A M I O N E S
BASCULANTES DE HASTA 30 t.
DE PESO, INCLUSO CANON DE
E N T R A D A  A  P L A N T A ,  S I N
M E D I D AS  D E  P R O T E C C I Ó N
COLECTIVAS.

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

0,025 87,45 2,19

MT13GR003 t Canon a planta (RCD tierras) 1 1,25 1,25

Costes Directos 3,44
Costes Indirectos 0,06 3,44 0,21

COSTE TOTAL 3,65

225 G0901N011 ud AD E C U AC I Ó N  D E  P O Z O  D E
REGISTRO HASTA NUEVA COTA
D E  P A V I M E N T O ,  I N C L U S O
DESMONTAJE DE TAPA Y CERCO
E X I S T E N T E ,  F Á B R I C A  D E
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE
DE ESPESOR, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO POR EL INTERIOR,
RECOLOCACIÓN DE CERCO Y
TAPA

MO00000002 h Capataz 0,5 20,54 10,27
MO00000003 h Oficial 1ª 1,5 20,36 30,54
MO00000007 h Peón ordinario 2,27 16,6 37,68
Q010302A10 h Compresor transportable con motor

diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de
caudal

1 20,98 20,98

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
75 kW de potencia

1 44,39 44,39

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,5 58,08 29,04

MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

0,03 71,04 2,13

MT01060025 m3 Hormigón en masa HM-30 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,12 73,35 8,8

MT01010001 m3 Agua 0,038 0,58 0,02
MT01030085 m3 Arena de río 0,165 13,76 2,27
MPX00OCI10 t Cemento CEM II/a-P/32.5 R 0,038 102,02 3,88
Q080600A07N h Hormigonera de 300 l de capacidad 0,114 4,37 0,5

Costes Directos 190,5
Costes Indirectos 0,06 190,5 11,43

COSTE TOTAL 201,93

226 SEGSAL001 ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes Directos 72.167,58
Costes Indirectos 0,06 72.167,58 4.330,05

COSTE TOTAL 76.497,63
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227 U02120232 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 25
atm), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN
500 mm, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 ó
1 / 3 2 ,  C O N F O R M E  A N O R M A
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
MO00000005 h Ayudante 1,2 16,87 20,24
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,3 58,08 17,42

MT4202160 ud Codo FD BB  PN 25 Ø500 1/4-1/32 1 2.183,71 2.183,71

Costes Directos 2.245,8
Costes Indirectos 0,06 2.245,8 134,75

COSTE TOTAL 2.380,55

228 Z.AB.01060 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 400
m m ,  P N  1 0 / 1 6 ,  S E R I E  1 3 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C É N T R I C A  O
E X C É N T R I C A ,  C O N
R E V E S T I M I E N T O  E P O X I  O
V I T R O C E R Á M I C O ,  C O N
REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, PREPARADO PARA
ACOPLAR ACCION AM I E N T O
M O T O R I Z A D O ,  I N C L U S O
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
MARIPOSA.  INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,5 20,36 30,54
MO00000004 h Oficial 2ª 1,5 17,2 25,8
Z.MT6601060 ud V.mar.man PN10/16 Ø400 c 1 3.887,43 3.887,43
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,5 58,08 29,04

Costes Directos 3.972,81
Costes Indirectos 0,06 3.972,81 238,37

COSTE TOTAL 4.211,18

229 Z.AB.0115 m VAINA DE 500 mm DE DIÁMETRO
INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL
DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
M I C R A S  D E  R E S I N A  D E
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO P.P.  DE
JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES.

MO00000006 h Peón especialista 1,65 16,77 27,67
MO00000003 h Oficial 1ª 1,65 20,36 33,59
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
0,85 56,72 48,21

ESA.AB637 m Tubo de acero  Ø500 mm. 1 125,13 125,13

Costes Directos 234,6
Costes Indirectos 0,06 234,6 14,08

COSTE TOTAL 248,68

230 Z.AB.0117 m VAINA DE 700 mm DE DIÁMETRO
INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL
DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
M I C R A S  D E  R E S I N A  D E
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO P.P.  DE
JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES.

MO00000006 h Peón especialista 1,65 16,77 27,67
MO00000003 h Oficial 1ª 1,65 20,36 33,59
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
0,85 56,72 48,21

ESA.AB639 m Tubo de acero  Ø600 mm. 1 185 185

Costes Directos 294,47
Costes Indirectos 0,06 294,47 17,67

COSTE TOTAL 312,14

231 Z.AB.0240 m3 S U M I N I S T R O  E X T E N S I Ó N  Y
COMPACTACIÓN DE ARENA DE
M I G A  S E L E C C I O N A D A  Y
C R I B AD A,  S I N  P I E D R AS  D E
TAMAÑO 20 mm, EN CAMA DE
ASIENTO DE TUBULARES DE
ALCANTARILLADO EN ZANJA,
MEDIDA SOBRE PERFIL.

MO00000007 h Peón ordinario 0,15 16,6 2,49
Q050000A05 h Compactadores de conducción

manual. Bandejas vibrantes. De 400
kg de masa

0,07 4,75 0,33

Q040101B10 h Cargadoras sobre ruedas. De 100
kW de potencia (2,5 m³)

0,03 70,46 2,11

MT01030085 m3 Arena de río 1 13,76 13,76

Costes Directos 18,69
Costes Indirectos 0,06 18,69 1,12

COSTE TOTAL 19,81
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232 Z.AB.0264 ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO
D E  V Á L V U L A S  E N
CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS
E N T R E  6 0  Y  2 5 0  m m ,  D E
110X110X150  cm INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1
PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
M O R T E R O  D E  C E M E N T O ,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I
D E  1 0  c m  D E  E S P E S O R ,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN
20 cm Y TAPA DE FUNDICIÓN,
T E R M I N AD A Y  C O N  P . P .  D E
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N
INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL
R E L L E N O  P E R I M E T R A L
POSTERIOR.

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4 20,36 211,74
MO00000007 h Peón ordinario 10,4 16,6 172,64
MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
0,891 71,04 63,3

Z.MTP01M010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-15/CEM

0,181 73,83 13,36

MT01070011 m3 Mortero  cem. gris II/b-M 32,5
M-5/cem

0,178 61,31 10,91

MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,768 60,14 46,19

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1,21 24,81 30,02
Z.EAB.Q115 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 1 139,63 139,63

Costes Directos 687,79
Costes Indirectos 0,06 687,79 41,27

COSTE TOTAL 729,06

233 Z.AB.0330 m B AN D A D E  S E Ñ AL I Z AC I Ó N ,
S E G Ú N  N O R M A S  O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
D E L  C A N A L  D E  I S A B E L  I I
GESTIÓN VIGENTES.

MO00000007 h Peón ordinario 0,003 16,6 0,05
Z.MT6490010 m Banda de señalización 1 0,19 0,19

Costes Directos 0,24
Costes Indirectos 0,06 0,24 0,01

COSTE TOTAL 0,25

234 Z.AB.0530 m TUBERÍA HINCADA DE 600 mm
DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
HORMIGÓN ARMADO, O CHAPA
D E  AC E R O ,  C O L O C AD A E N
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 2,25 20,54 46,22
MO00000003 h Oficial 1ª 2,25 20,36 45,81
MO00000006 h Peón especialista 5,25 16,77 88,04
MO00000005 h Ayudante 5,25 16,87 88,57
Z.Q0308030 ud Transporte equipo de hinca 0,01 1.450 14,5
Z.MT2802040 m Hinca de tubería de hormigón o

chapa 600 mm. de diámetro
1 494,77 494,77

Z.MT2801040 m Tubería de hormigón armado o
chapa para hinca D=600 mm

1 124,9 124,9

Costes Directos 902,81
Costes Indirectos 0,06 902,81 54,17

COSTE TOTAL 956,98

235 Z.AB.0540 m TUBERÍA HINCADA DE 700 mm
DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
HORMIGÓN ARMADO, O CHAPA
D E  AC E R O ,  C O L O C AD A E N
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 2,5 20,54 51,35
MO00000003 h Oficial 1ª 2,5 20,36 50,9
MO00000006 h Peón especialista 5,5 16,77 92,24
MO00000005 h Ayudante 5,5 16,87 92,79
Z.Q0308030 ud Transporte equipo de hinca 0,01 1.450 14,5
Z.MT2802050 m Hinca de tubería de hormigón o

chapa 700 mm. de diámetro
1 590,1 590,1

Z.MT2801050 m Tubería de hormigón armado o
chapa para hinca D=700 mm

1 157,85 157,85

Costes Directos 1.049,73
Costes Indirectos 0,06 1.049,73 62,98

COSTE TOTAL 1.112,71
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236 Z.AB.0550 m TUBERÍA HINCADA DE 800 mm
DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
HORMIGÓN ARMADO, O CHAPA
D E  AC E R O ,  C O L O C AD A E N
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 3 20,54 61,62
MO00000003 h Oficial 1ª 3 20,36 61,08
MO00000006 h Peón especialista 6 16,77 100,62
MO00000005 h Ayudante 6 16,87 101,22
Z.Q0308030 ud Transporte equipo de hinca 0,01 1.450 14,5
MT2802060 m Hinca de tubería de hormigón o

chapa 800 mm. de diámetro
1 680 680

MT2801060 m Tubería de hormigón armado o
chapa para hinca D=800 mm

1 179,37 179,37

Costes Directos 1.198,41
Costes Indirectos 0,06 1.198,41 71,90

COSTE TOTAL 1.270,31

237 Z.AB.0590 m TUBERÍA HINCADA DE 1.400 mm
DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
HORMIGÓN ARMADO, O CHAPA
D E  AC E R O ,  C O L O C AD A E N
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 5 20,54 102,7
MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000006 h Peón especialista 8 16,77 134,16
MO00000005 h Ayudante 8 16,87 134,96
Z.Q0308030 ud Transporte equipo de hinca 0,01 1.450 14,5
Z.MT2802100 m Hinca de tubería de hormigón o

chapa 1400 mm. de diámetro
1 1.284,2 1.284,2

MT2801100 m Tubería de hormigón armado o
chapa para hinca D=1400 mm

1 309,11 309,11

Costes Directos 2.081,43
Costes Indirectos 0,06 2.081,43 124,89

COSTE TOTAL 2.206,32

238 Z.AB.060 ud H I D R A N T E  I N S T A L A D O  E N
T U B E R Í A  G E N E R A L  D E
DIÁMETRO > 150 mm INCLUIDO
HIDRANTE, VÁLVULA DE CORTE,
A R Q U E T A ,  A N C L A J E S ,
M A T E R I A L E S  Y  T A P A  D E
R E G I S T R O  E N  A C E R A ,
TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
MO00000007 h Peón ordinario 0,5 16,6 8,3
Z.EAB6010 ud Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta 1 1.165 1.165
Z.EABVC210 ud Válvula comp.latón rosca.D=4" 1 110,49 110,49

Costes Directos 1.321,02
Costes Indirectos 0,06 1.321,02 79,26

COSTE TOTAL 1.400,28

239 Z.AB.1020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE ACERO DE CALIDAD
MÍNIMA S-275,  CONFORME A
N O R M A U N E - E N  1 0 0 2 5  Y / O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
HELICOSOLDADA, DE DIÁMETRO
EXTERIOR 813 mm Y ESPESOR
M Í N I M O  D E  8 , 8  m m ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
400 MICRAS DE PINTURA EPOXI
ALIMENTARIA Y EXTERIOR DE 3
MM DE POLIETILENO ó 1.000
M I C R AS  D E  P O L I U R E T AN O ,
P R E V I A  P R E P A R A C I Ó N  D E
AMBAS SUPERFICIES A GRADO
SA 2 1/2, INCLUSO P.P. DE JUNTA
S O L D AD A,  C O D O S ,  P I E Z AS
ESPECIALES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,9 20,36 18,32
MO00000006 h Peón especialista 0,9 16,77 15,09
Z.MT2201020 m Tubería de acero S-275, Ø 813 mm.

esp. 8,8 mm.
1 241,21 241,21

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,5 58,08 29,04

Costes Directos 303,66
Costes Indirectos 0,06 303,66 18,22

COSTE TOTAL 321,88

240 Z.AB.11060 ud VÁLVULA DE COMPUERTA, DN
200 mm, PN 10/16,  SERIE 15,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
COMPUERTA. INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
Z.MT6501070 ud V.comp.br.PN10/16 Ø200 l 1 611,38 611,38

Costes Directos 635,81
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Costes Indirectos 0,06 635,81 38,15
COSTE TOTAL 673,96

241 Z.AB.11080 ud VÁLVULA DE COMPUERTA, DN
300 mm, PN 10/16,  SERIE 15,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
COMPUERTA. INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
Z.MT6501090 ud V.comp.br.PN10/16 Ø300 l 1 1.409,25 1.409,25

Costes Directos 1.433,68
Costes Indirectos 0,06 1.433,68 86,02

COSTE TOTAL 1.519,7

242 Z.AB.1110 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA ABASTECIMIENTO/AGUA
R E G E N E R AD A,  D N  3 0 0  m m ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C L A S E  4 0  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
M O R T E R O  D E  C E M E N T O  Y
EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ
BITUMINOSO O EPOXI, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE,
M E D I O S  A U X I L I A R E S  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000007 h Peón ordinario 0,4 16,6 6,64
Z.MT3701130 m Tubería de FD abastecimiento/agua

regenerada Ø300 Clase 40
1 67,97 67,97

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,4 58,08 23,23

Costes Directos 105,98
Costes Indirectos 0,06 105,98 6,36

COSTE TOTAL 112,34

243 Z.AB.1130 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE ACERO DE CALIDAD
MÍNIMA S-275,  CONFORME A
N O R M A U N E - E N  1 0 0 2 5  Y / O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
HELICOSOLDADA, DE DIÁMETRO
EXTERIOR 1.016 MM Y ESPESOR
M Í N I M O  D E  8 , 8  m m ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
400 MICRAS DE PINTURA EPOXI
ALIMENTARIA Y EXTERIOR DE 3
MM DE POLIETILENO Ó 1.000
M I C R AS  D E  P O L I U R E T AN O ,
P R E V I A  P R E P A R A C I Ó N  D E
AMBAS SUPERFICIES A GRADO
SA 2 1/2, INCLUSO P.P. DE JUNTA
S O L D AD A,  C O D O S ,  P I E Z AS
ESPECIALES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,055 20,36 21,48
MO00000006 h Peón especialista 1,055 16,77 17,69
Z.MT2201130 m Tubería de acero S-275, Ø 1016

mm. esp. 8,8 mm.
1 305,44 305,44

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,605 58,08 35,14

Costes Directos 379,75
Costes Indirectos 0,06 379,75 22,79

COSTE TOTAL 402,54

244 Z.AB.1150 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA ABASTECIMIENTO/AGUA
R E G E N E R AD A,  D N  4 0 0  m m ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C L A S E  4 0  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
M O R T E R O  D E  C E M E N T O  Y
EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ
BITUMINOSO O EPOXI, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE,
M E D I O S  A U X I L I A R E S  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,45 20,36 9,16
MO00000007 h Peón ordinario 0,45 16,6 7,47
Z.MT3701170 m Tubería de FD abastecimiento/agua

regenerada Ø400 Clase 40
1 107,43 107,43

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,45 58,08 26,14

Costes Directos 150,2
Costes Indirectos 0,06 150,2 9,01

COSTE TOTAL 159,21
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245 Z.AB.1170 m C AR R E T E  P AS AM U R O S  D E
ACERO DE CALIDAD MÍNIMA
S-275 JR, CONFORME A NORMA
U N E - E N  1 0 0 2 5  Y / O  S E G Ú N
N O R M A T I V A  V I G E N T E ,
HELICOSOLDADA, DE DIÁMETRO
EXTERIOR 1.016 mm Y ESPESOR
M Í N I M O  D E  8 , 8  m m ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
400 MICRAS DE PINTURA EPOXI
ALIMENTARIA Y EXTERIOR DE 3
mm DE POLIETILENO, PREVIA
P R E P A R A C I Ó N  D E  A M B A S
SUPERFICIES A GRADO SA 2 1/2,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T A
S O L D A D A ,  C O L O C A C I Ó N ,
M E D I O S  A U X I L I A R E S  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,37 20,36 27,89
MO00000005 h Ayudante 1,37 16,87 23,11
Z.MT4101170 m Carrete pasamuros acero hel. 

Ø1016 esp. 8,8
1 340,22 340,22

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,46 58,08 26,72

Costes Directos 417,94
Costes Indirectos 0,06 417,94 25,08

COSTE TOTAL 443,02

246 Z.AB.1190 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA ABASTECIMIENTO/AGUA
R E G E N E R AD A,  D N  5 0 0  m m ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C L A S E  3 0  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR DE
M O R T E R O  D E  C E M E N T O  Y
EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ
BITUMINOSO O EPOXI, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE,
M E D I O S  A U X I L I A R E S  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,55 20,36 11,2
MO00000007 h Peón ordinario 0,55 16,6 9,13
Z.MT3701210 m Tubería de FD abastecimiento/agua

regenerada Ø500 Clase 30
1 138,93 138,93

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,55 58,08 31,94

Costes Directos 191,2
Costes Indirectos 0,06 191,2 11,47

COSTE TOTAL 202,67

247 Z.AB.13030 ud VÁLVULA DE COMPUERTA, DN
100 MM, PN 10/16,  SERIE 14,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
COMPUERTA. INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
Z.MT6503030 ud V.comp.br.PN10/16 Ø100 c 1 189,92 189,92

Costes Directos 210,28
Costes Indirectos 0,06 210,28 12,62

COSTE TOTAL 222,9

248 Z.AB.13050 ud VÁLVULA DE COMPUERTA, DN
150 MM, PN 10/16,  SERIE 14,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
COMPUERTA. INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1 20,36 22,4
Z.MT6503050 ud V.comp.br.PN10/16 Ø150 c 1 333,04 333,04

Costes Directos 355,44
Costes Indirectos 0,06 355,44 21,33

COSTE TOTAL 376,77

249 Z.AB.13060 ud VÁLVULA DE COMPUERTA, DN
200 MM, PN 10/16,  SERIE 14,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
COMPUERTA. INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
Z.MT6503060 ud V.comp.br.PN10/16 Ø200 c 1 594,27 594,27

Costes Directos 618,7
Costes Indirectos 0,06 618,7 37,12

COSTE TOTAL 655,82
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250 Z.AB.20206 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 16
ATM), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN
100 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó
1 / 3 2 ,  C O N F O R M E  A N O R M A
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,35 20,36 7,13
MO00000005 h Ayudante 0,35 16,87 5,9
Z.MT4202030 ud Codo FD BB  PN 16 Ø100 1/4-1/32 1 61,73 61,73

Costes Directos 74,76
Costes Indirectos 0,06 74,76 4,49

COSTE TOTAL 79,25

251 Z.AB.20210 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 16
ATM), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN
150 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó
1 / 3 2 ,  C O N F O R M E  A N O R M A
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,45 20,36 9,16
MO00000005 h Ayudante 0,45 16,87 7,59
Z.MT4202050 ud Codo FD BB  PN 16 Ø150 1/4-1/32 1 115,87 115,87

Costes Directos 132,62
Costes Indirectos 0,06 132,62 7,96

COSTE TOTAL 140,58

252 Z.AB.20214 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 16
ATM), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN
200 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó
1 / 3 2 ,  C O N F O R M E  A N O R M A
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6 20,36 12,22
MO00000005 h Ayudante 0,6 16,87 10,12
Z.MT4202070 ud Codo FD BB  PN 16 Ø200 1/4-1/32 1 174,21 174,21

Costes Directos 196,55
Costes Indirectos 0,06 196,55 11,79

COSTE TOTAL 208,34

253 Z.AB.20226 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 16
ATM), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN
400 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó
1 / 3 2 ,  C O N F O R M E  A N O R M A
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
Z.MT4202130 ud Codo FD BB  PN 16 Ø400 1/4-1/32 1 1.897,45 1.897,45
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,25 58,08 14,52

Costes Directos 1.949,2
Costes Indirectos 0,06 1.949,2 116,95

COSTE TOTAL 2.066,15
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254 Z.AB.20522 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN
TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE
DERIVACIÓN EN T EMBRIDADA
POR LOS TRES LADOS DN 300 -
P N  1 6 ,  F A B R I C A D A  E N
F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR Y
E X T E R I O R  D E  P I N T U R A
BITUMINOSA, COLOR EXTERIOR
Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
V I G E N T E S .  I N C L U Y E N D O
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CONTRABRIDAS EN EL TRAMO
DE IMPULSIÓN A CONECTAR, Y
EN SU CASO TAPA CIEGA.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,85 20,36 37,67
MO00000005 h Ayudante 1,85 16,87 31,21
MT4310030 ud Tubería de impulsión de derivación

en T embridada PN 16 Ø300
1 1.485,23 1.485,23

Costes Directos 1.554,11
Costes Indirectos 0,06 1.554,11 93,25

COSTE TOTAL 1.647,36

255 Z.AB.20526 ud DERIVACIÓN EN T, DN 400 MM,
CON TRES BRIDAS (PN 16 ATM),
Y DERIVACIÓN DE DN SEGÚN
P R O Y E C T O ,  D E  F U N D I C I Ó N
DÚCTIL, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
Z.MT4304100 ud Te FD BBB PN 16 Ø400 1 1.102,03 1.102,03
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,25 58,08 14,52

Costes Directos 1.153,78
Costes Indirectos 0,06 1.153,78 69,23

COSTE TOTAL 1.223,01

256 Z.AB.20530 ud DERIVACIÓN EN T, DN 500 MM,
CON TRES BRIDAS (PN 16 ATM),
Y DERIVACIÓN DE DN SEGÚN
P R O Y E C T O ,  D E  F U N D I C I Ó N
DÚCTIL, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
MO00000005 h Ayudante 1,2 16,87 20,24
Z.MT4304120 ud Te FD BBB PN 16 Ø500 1 1.722,94 1.722,94
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,3 58,08 17,42

Costes Directos 1.785,03
Costes Indirectos 0,06 1.785,03 107,10

COSTE TOTAL 1.892,13

257 Z.AB.21010 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 150
M M ,  P N  1 0 / 1 6 ,  S E R I E  1 3 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C É N T R I C A  O
E X C É N T R I C A ,  C O N
R E V E S T I M I E N T O  E P O X I  O
V I T R O C E R Á M I C O ,  C O N
REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, INCLUSO TORNILLERÍA
D E  A C E R O  I N O X I D A B L E  Y
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
MARIPOSA.  INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
MO00000004 h Oficial 2ª 1,2 17,2 20,64
Z.MT6601010 ud V.mar.man PN10/16 Ø150 c 1 771,92 771,92

Costes Directos 816,99
Costes Indirectos 0,06 816,99 49,02

COSTE TOTAL 866,01
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258 Z.AB.21020 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200
M M ,  P N  1 0 / 1 6 ,  S E R I E  1 3 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C É N T R I C A  O
E X C É N T R I C A ,  C O N
R E V E S T I M I E N T O  E P O X I  O
V I T R O C E R Á M I C O ,  C O N
REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, INCLUSO TORNILLERÍA
D E  A C E R O  I N O X I D A B L E  Y
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
MARIPOSA.  INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,2 20,36 24,43
MO00000004 h Oficial 2ª 1,2 17,2 20,64
Z.MT6601020 ud V.mar.man PN10/16 Ø200 c 1 955,88 955,88

Costes Directos 1.000,95
Costes Indirectos 0,06 1.000,95 60,06

COSTE TOTAL 1.061,01

259 Z.AB.21080 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 500
M M ,  P N  1 0 / 1 6 ,  S E R I E  1 3 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C É N T R I C A  O
E X C É N T R I C A ,  C O N
R E V E S T I M I E N T O  E P O X I  O
V I T R O C E R Á M I C O ,  C O N
REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, PREPARADO PARA
ACOPLAR ACCION AM I E N T O
M O T O R I Z A D O ,  I N C L U S O
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
MARIPOSA.  INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,6 20,36 32,58
MO00000004 h Oficial 2ª 1,6 17,2 27,52
Z.MT6601080 ud V.mar.man PN10/16 Ø500 c 1 5.095,53 5.095,53
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,5 58,08 29,04

Costes Directos 5.184,67
Costes Indirectos 0,06 5.184,67 311,08

COSTE TOTAL 5.495,75

260 Z.AB.21110 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-ENCHUFE, DN 150 MM,
CON JUNTA MECÁNICA Y UNIÓN
B R I D A  ( P N  1 6  A T M ) ,  D E
F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  C  6 4 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN
NORM AT I V A V I G E N T E ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
J U N T AS ,  T O R N I L L E R Í A  D E
ACERO INOXIDABLE,  BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,145 20,36 2,95
MO00000007 h Peón ordinario 0,145 16,6 2,41
Z.MT4801050 ud Empalme FD BE PN 16 Ø150 1 81,55 81,55

Costes Directos 86,91
Costes Indirectos 0,06 86,91 5,21

COSTE TOTAL 92,12

261 Z.AB.21126 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-ENCHUFE, DN 400 MM,
CON JUNTA MECÁNICA Y UNIÓN
B R I D A  ( P N  1 6  A T M ) ,  D E
F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  C  4 0 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN
NORM AT I V A V I G E N T E ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
J U N T AS ,  T O R N I L L E R Í A  D E
ACERO INOXIDABLE,  BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,22 20,36 4,48
MO00000007 h Peón ordinario 0,22 16,6 3,65
Z.MT4801130 ud Empalme FD BE PN 16 Ø400 1 393,56 393,56

Costes Directos 401,69
Costes Indirectos 0,06 401,69 24,10

COSTE TOTAL 425,79
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262 Z.AB.21130 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN
1.000 MM, PN 10/16, SERIE 13,
CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
V I G E N T E ,  C É N T R I C A  O
E X C É N T R I C A ,  C O N
R E V E S T I M I E N T O  E P O X I  O
V I T R O C E R Á M I C O ,  C O N
REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL, PREPARADO PARA
ACOPLAR ACCION AM I E N T O
M O T O R I Z A D O ,  I N C L U S O
T O R N I L L E R Í A  D E  A C E R O
I N O X I D A B L E  Y  J U N T A S
E L A S T O M É R I C A S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMAS
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES PARA VÁLVULA DE
MARIPOSA.  INSTALACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,8 20,36 36,65
MO00000004 h Oficial 2ª 1,8 17,2 30,96
Z.MT6601130 ud V.mar.man PN10/16 Ø1000 c 1 19.898,63 19.898,63
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,6 58,08 34,85

Costes Directos 20.001,09
Costes Indirectos 0,06 20.001,09 1.200,07

COSTE TOTAL 21.201,16

263 Z.AB.21132 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-ENCHUFE, DN 500 MM,
CON JUNTA MECÁNICA Y UNIÓN
B R I D A  ( P N  2 5  A T M ) ,  D E
F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  C  4 0 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN
NORM AT I V A V I G E N T E ,  C O N
REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN VIGENTES, INCLUSO
J U N T AS ,  T O R N I L L E R Í A  D E
ACERO INOXIDABLE,  BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
Z.MT4801160 ud Empalme FD BE PN 25 Ø500 1 665,78 665,78

Costes Directos 675,02
Costes Indirectos 0,06 675,02 40,50

COSTE TOTAL 715,52

264 Z.AB.21210 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-LISO, DN 150 MM, BRIDA
P N  1 6  AT M ,  D E  F U N D I C I Ó N
DÚCTIL,  C 64 ,  CONFORME A
NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
I N T E R I O R  Y  E X T E R I O R  D E
R E S I N A E P O X I  O  P I N T U R A
BITUMINOSA, COLOR EXTERIOR
Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES,  INCLUSO JUNTA
E L A S T O M É R I C A  D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,145 20,36 2,95
MO00000007 h Peón ordinario 0,145 16,6 2,41
Z.MT4802050 ud Empalme FD BL PN 16 Ø150 1 55,41 55,41

Costes Directos 60,77
Costes Indirectos 0,06 60,77 3,65

COSTE TOTAL 64,42

265 Z.AB.21226 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-LISO, DN 400 MM, BRIDA
P N  1 6  AT M ,  D E  F U N D I C I Ó N
DÚCTIL,  C 40 ,  CONFORME A
NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
I N T E R I O R  Y  E X T E R I O R  D E
R E S I N A E P O X I  O  P I N T U R A
BITUMINOSA, COLOR EXTERIOR
Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES,  INCLUSO JUNTA
E L A S T O M É R I C A  D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,22 20,36 4,48
MO00000007 h Peón ordinario 0,22 16,6 3,65
Z.MT4802130 ud Empalme FD BL PN 16 Ø400 1 270,86 270,86

Costes Directos 278,99
Costes Indirectos 0,06 278,99 16,74

COSTE TOTAL 295,73
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266 Z.AB.21230 ud E M P A L M E  ( T E R M I N A L )
BRIDA-LISO, DN 500 MM, BRIDA
P N  1 6  AT M ,  D E  F U N D I C I Ó N
DÚCTIL,  C 40 ,  CONFORME A
NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
I N T E R I O R  Y  E X T E R I O R  D E
R E S I N A E P O X I  O  P I N T U R A
BITUMINOSA, COLOR EXTERIOR
Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
VIGENTES,  INCLUSO JUNTA
E L A S T O M É R I C A  D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000007 h Peón ordinario 0,25 16,6 4,15
Z.MT4802150 ud Empalme FD BL PN 16 Ø500 1 573,4 573,4

Costes Directos 582,64
Costes Indirectos 0,06 582,64 34,96

COSTE TOTAL 617,6

267 Z.AB.31050 ud CARRETE EMBRIDADO DN 150
M M ,  B R I D A P N  1 6  AT M ,  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UN ANILLO DE
ANCLAJE Y LONGITUD 600 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,135 20,36 2,75
MO00000005 h Ayudante 0,135 16,87 2,28
Z.MT4901050 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø150 1 190,36 190,36

Costes Directos 195,39
Costes Indirectos 0,06 195,39 11,72

COSTE TOTAL 207,11

268 Z.AB.31070 ud CARRETE EMBRIDADO DN 200
M M ,  B R I D A P N  1 6  AT M ,  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UN ANILLO DE
ANCLAJE Y LONGITUD 600 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,15 20,36 3,05
MO00000005 h Ayudante 0,15 16,87 2,53
Z.MT4901070 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø200 1 275,22 275,22

Costes Directos 280,8
Costes Indirectos 0,06 280,8 16,85

COSTE TOTAL 297,65

269 Z.AB.31130 ud CARRETE EMBRIDADO DN 400
M M ,  B R I D A P N  1 6  AT M ,  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UN ANILLO DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000005 h Ayudante 0,4 16,87 6,75
Z.MT4901130 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø400 1 863,59 863,59
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,16 58,08 9,29

Costes Directos 887,77
Costes Indirectos 0,06 887,77 53,27

COSTE TOTAL 941,04
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270 Z.AB.31150 ud CARRETE EMBRIDADO DN 500
M M ,  B R I D A P N  1 6  AT M ,  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UN ANILLO DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000005 h Ayudante 0,5 16,87 8,44
Z.MT4901150 ud Carrete BB anillo PN 16 Ø500 1 1.308,49 1.308,49
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,18 58,08 10,45

Costes Directos 1.337,56
Costes Indirectos 0,06 1.337,56 80,25

COSTE TOTAL 1.417,81

271 Z.AB.31490 ud CARRETE EMBRIDADO DN 150
MM,  BRIDAS PN 16  ATM,  DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, LONGITUD 500 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,135 20,36 2,75
MO00000005 h Ayudante 0,135 16,87 2,28
Z.MT4903050 ud Carrete BB PN 16 Ø150 1 97,9 97,9

Costes Directos 102,93
Costes Indirectos 0,06 102,93 6,18

COSTE TOTAL 109,11

272 Z.AB.31570 ud CARRETE EMBRIDADO DN 400
MM,  BRIDAS PN 16  ATM,  DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, CONFORME
A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, LONGITUD 500 MM,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI O
PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO
J U N T A E L AS T O M É R I C A D E
ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS
S E G Ú N  N O R M A  I S O  7 0 0 5 ,
C O L O C A C I Ó N ,  M E D I O S
AUXILIARES Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000005 h Ayudante 0,4 16,87 6,75
Z.MT4903130 ud Carrete BB PN 16 Ø400 1 591,72 591,72
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,16 58,08 9,29

Costes Directos 615,9
Costes Indirectos 0,06 615,9 36,95

COSTE TOTAL 652,85

273 Z.AB.4020 m INCREMENTO DE COLOCACIÓN
DE TUBERÍA METÁLICA DE DN
300 MM EN EL INTERIOR DE UNA
VAINA H INCADA D E  M AY O R
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
E L E M E N T O S  D E
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y
ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS
AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000006 h Peón especialista 0,5 16,77 8,39
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,2 58,08 11,62

Costes Directos 30,19
Costes Indirectos 0,06 30,19 1,81

COSTE TOTAL 32

274 Z.AB.4030 m INCREMENTO DE COLOCACIÓN
DE TUBERÍA METÁLICA DE DN
400 MM EN EL INTERIOR DE UNA
VAINA H INCADA D E  M AY O R
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
E L E M E N T O S  D E
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y
ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS
AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6 20,36 12,22
MO00000006 h Peón especialista 0,6 16,77 10,06
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,25 58,08 14,52

Costes Directos 36,8
Costes Indirectos 0,06 36,8 2,21

COSTE TOTAL 39,01
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275 Z.AB.4040 m INCREMENTO DE COLOCACIÓN
DE TUBERÍA METÁLICA DE DN
500 MM EN EL INTERIOR DE UNA
VAINA H INCADA D E  M AY O R
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
E L E M E N T O S  D E
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y
ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS
AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,65 20,36 13,23
MO00000006 h Peón especialista 0,65 16,77 10,9
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,3 58,08 17,42

Costes Directos 41,55
Costes Indirectos 0,06 41,55 2,49

COSTE TOTAL 44,04

276 Z.AB.4090 m INCREMENTO DE COLOCACIÓN
DE TUBERÍA METÁLICA DE DN
1.000 MM EN EL INTERIOR DE
UNA VAINA HINCADA DE MAYOR
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
E L E M E N T O S  D E
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y
ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS
AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,07 20,36 21,79
MO00000006 h Peón especialista 1,07 16,77 17,94
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
0,62 58,08 36,01

Costes Directos 75,74
Costes Indirectos 0,06 75,74 4,54

COSTE TOTAL 80,28

277 Z.AB.41110 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTOSA DE DOBLE CUERPO,
TRIFUNCIONAL, DE DN 100 MM,
CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS
EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE
AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 10/16,
CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA DE
BRIDA, INCLUSO TORNILLERÍA
D E  A C E R O  I N O X I D A B L E  Y
E L A S T Ó M E R O S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O
E S P E C I F I C AC I Ó N  T É C N I C A
VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN DE ELEMENTOS DE
M A N I O B R A  Y  C O N T R O L .
VÁLVULAS DE AERACIÓN, CON
INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000004 h Oficial 2ª 1 17,2 17,2
Z.MT7103030 ud Ventosa 2c.-3f. PN 10/16 Ø100 1 1.145,78 1.145,78

Costes Directos 1.183,34
Costes Indirectos 0,06 1.183,34 71,00

COSTE TOTAL 1.254,34

278 Z.AB.41130 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTOSA DE DOBLE CUERPO,
TRIFUNCIONAL, DE DN 200 MM,
CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS
EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE
AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 10/16,
CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA DE
BRIDA, INCLUSO TORNILLERÍA
D E  A C E R O  I N O X I D A B L E  Y
E L A S T Ó M E R O S  D E
ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O
E S P E C I F I C AC I Ó N  T É C N I C A
VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II
GESTIÓN DE ELEMENTOS DE
M A N I O B R A  Y  C O N T R O L .
VÁLVULAS DE AERACIÓN, CON
INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,3 20,36 26,47
MO00000004 h Oficial 2ª 1,3 17,2 22,36
Z.MT7103050 ud Ventosa 2c.-3f. PN 10/16 Ø200 1 2.975,7 2.975,7

Costes Directos 3.024,53
Costes Indirectos 0,06 3.024,53 181,47

COSTE TOTAL 3.206

279 Z.AB.50050 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 100 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000005 h Ayudante 0,2 16,87 3,37
Z.MT6001030 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 100
1 231,86 231,86

Costes Directos 239,3
Costes Indirectos 0,06 239,3 14,36

COSTE TOTAL 253,66

280 Z.AB.50090 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 150 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,25 20,36 5,09
MO00000005 h Ayudante 0,25 16,87 4,22
Z.MT6001050 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 150
1 341,32 341,32

Costes Directos 350,63
Costes Indirectos 0,06 350,63 21,04

COSTE TOTAL 371,67
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281 Z.AB.50110 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 200 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,3 20,36 6,11
MO00000005 h Ayudante 0,3 16,87 5,06
Z.MT6001060 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 200
1 507,36 507,36

Costes Directos 518,53
Costes Indirectos 0,06 518,53 31,11

COSTE TOTAL 549,64

282 Z.AB.50150 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 300 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000005 h Ayudante 0,4 16,87 6,75
Z.MT6001080 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 300
1 774,88 774,88

Costes Directos 789,77
Costes Indirectos 0,06 789,77 47,39

COSTE TOTAL 837,16

283 Z.AB.50190 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 400 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,45 20,36 9,16
MO00000004 h Oficial 2ª 0,45 17,2 7,74
Z.MT6001100 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 400
1 1.143,1 1.143,1

Costes Directos 1.160
Costes Indirectos 0,06 1.160 69,60

COSTE TOTAL 1.229,6

284 Z.AB.50230 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 500 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5 20,36 10,18
MO00000005 h Ayudante 0,5 16,87 8,44
Z.MT6001120 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 500
1 1.537,61 1.537,61

Costes Directos 1.556,23
Costes Indirectos 0,06 1.556,23 93,37

COSTE TOTAL 1.649,6

285 Z.AB.50330 ud J U N T A  D E  D E S M O N T A J E
AUTOPORTANTE DE  ACERO
INOXIDABLE DN 1.000 MM, PN 16
A T M ,  F O R M A D A  P O R  D O S
ELEMENTOS BRIDA-LISO Y UN
B R I D A - L I B R E  D E  D I C H O
MATERIAL, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, ANILLOS
DE JUNTA E L AS T O M É R I C A,
I N C L U S O  C O L O C A C I Ó N  Y
PRUEBAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,9 20,36 18,32
MO00000005 h Ayudante 0,9 16,87 15,18
Z.MT6001170 ud Junta desmontaje autoportante

acero inox. P16 DN 1000
1 4.557,09 4.557,09

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t

0,45 58,08 26,14

Costes Directos 4.616,73
Costes Indirectos 0,06 4.616,73 277,00

COSTE TOTAL 4.893,73

286 Z.AB.63070 ud JUNTA ACERROJADA DN 300 MM,
CON TODOS SUS ACCESORIOS,
COLOCADA.

MO00000005 h Ayudante 0,13 16,87 2,19
Z.MT4020070 ud Junta acerrojada DN 300 mm. 1 310,48 310,48

Costes Directos 312,67
Costes Indirectos 0,06 312,67 18,76

COSTE TOTAL 331,43

287 Z.AB.63090 ud JUNTA ACERROJADA DN 400 MM,
CON TODOS SUS ACCESORIOS,
COLOCADA.

MO00000005 h Ayudante 0,14 16,87 2,36
Z.MT4020090 ud Junta acerrojada DN 400 mm. 1 357,26 357,26

Costes Directos 359,62
Costes Indirectos 0,06 359,62 21,58

COSTE TOTAL 381,2
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288 Z.AB.63110 ud JUNTA ACERROJADA DN 500 MM,
CON TODOS SUS ACCESORIOS,
COLOCADA.

MO00000005 h Ayudante 0,15 16,87 2,53
Z.MT4020110 ud Junta acerrojada DN 500 mm. 1 486,41 486,41

Costes Directos 488,94
Costes Indirectos 0,06 488,94 29,34

COSTE TOTAL 518,28

289 Z.AB.CA.1401 ud CÁMARA PARA DOS TUBERÍAS
Ø1000 Y Ø400 CON VÁLVULAS DE
S E C C I O N A M I E N T O ;  D E
DIMENSIONES 7,75X7,75X3,85 M
D E  H O R M I G Ó N  A R M A D O
HA-25/P/20/IIA Y ACERO B-500S,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE  10
CM DE ESPESOR; SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

476,53 6,25 2.978,31

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

127,28 3,08 392,02

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

5,96 48,79 290,79

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 253,638 24,81 6.292,76
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
14.125 0,89 12.571,25

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

230,05 83,13 19.124,06

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

32,46 87,24 2.831,81

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

49,03 25,54 1.252,23

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 26 6,53 169,78
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
1 115,2 115,2

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 7,6 70,48 535,65

Costes Directos 46.553,86
Costes Indirectos 0,06 46.553,86 2.793,23

COSTE TOTAL 49.347,09

290 Z.AB.CA.4001 ud CÁMARA PARA VÁLVULA DE
SECCIONAMIENTO Ø400 MM; DE
DIMENSIONES 4,00X4,25X1,30 M
D E  H O R M I G Ó N  A R M A D O
HA-25/P/20/IIA Y ACERO B-500S,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE  10
CM DE ESPESOR; SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

87,94 6,25 549,63

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

32,5 3,08 100,1

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,68 48,79 81,97

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 121,33 24,81 3.010,2
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
1.994,775 0,89 1.775,35

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

39,896 83,13 3.316,55

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

18,056 87,24 1.575,21

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

11,4 25,54 291,16

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 55 6,53 359,15
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
2 115,2 230,4

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 6,4 70,48 451,07

Costes Directos 11.740,79
Costes Indirectos 0,06 11.740,79 704,45

COSTE TOTAL 12.445,24
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291 Z.AB.CA.5001 ud CÁMARA PARA VÁLVULA DE
SECCIONAMIENTO Ø500 MM; DE
DIMENSIONES 4,45X4,35X1,80 M
D E  H O R M I G Ó N  A R M A D O
HA-25/P/20/IIA Y ACERO B-500S,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE  10
CM DE ESPESOR; SUMINISTRO,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

112,35 6,25 702,19

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,8 3,08 119,5

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,936 48,79 94,46

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 132,96 24,81 3.298,74
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
2.772,08 0,89 2.467,15

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

34,8435 83,13 2.896,54

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

20,5985 87,24 1.797,01

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

13,388 25,54 341,93

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 22 6,53 143,66
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
2 115,2 230,4

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 6,4 70,48 451,07

Costes Directos 12.542,65
Costes Indirectos 0,06 12.542,65 752,56

COSTE TOTAL 13.295,21

292 Z.AB.CA.5002 ud ENTRADA DE MATERIALES A
GALERÍA,  DE DIMENSIONES
I N T E R I O R E S  E N  P L A N T A
8,00X4,00X2,50 M;  DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/20/IIA Y ACERO
B - 5 0 0 S ,  E N C O F R A D O  Y
DESENCOFRADO, HORMIGÓN DE
L I M P I E Z A  D E   1 0  C M  D E
E S P E S O R ;  S U M I N I S T R O ,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

83,36 6,25 521

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

33,36 3,08 102,75

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

2,48 48,79 121

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 155,4 24,81 3.855,47
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
1.911,98 0,89 1.701,66

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

6 83,13 498,78

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

21,314 87,24 1.859,43

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

17,97 25,54 458,95

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 22 6,53 143,66
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
2 115,2 230,4

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 6,6 70,48 465,17

Costes Directos 9.958,27
Costes Indirectos 0,06 9.958,27 597,50

COSTE TOTAL 10.555,77
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293 Z.AB.CA.5003 ud ENTRADA DE MATERIALES A
GALERÍA,  DE DIMENSIONES
I N T E R I O R E S  E N  P L A N T A
8,00X4,00X2,80 M;  DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/20/IIA Y ACERO
B - 5 0 0 S ,  E N C O F R A D O  Y
DESENCOFRADO, HORMIGÓN DE
L I M P I E Z A  D E   1 0  C M  D E
E S P E S O R ;  S U M I N I S T R O ,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

130,13 6,25 813,31

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

40,53 3,08 124,83

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

3,68 48,79 179,55

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 175,2 24,81 4.346,71
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
2.319,38 0,89 2.064,25

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

9,6 83,13 798,05

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

23,534 87,24 2.053,11

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

29,64 25,54 757,01

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 22 6,53 143,66
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
2 115,2 230,4

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 6,6 70,48 465,17

Costes Directos 11.976,05
Costes Indirectos 0,06 11.976,05 718,56

COSTE TOTAL 12.694,61

294 Z.AB.CA.5004 ud ENTRADA DE MATERIALES A
GALERÍA,  DE DIMENSIONES
I N T E R I O R E S  E N  P L A N T A
1,00X2,50X2,50 M;  DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/20/IIA Y ACERO
B - 5 0 0 S ,  E N C O F R A D O  Y
DESENCOFRADO, HORMIGÓN DE
L I M P I E Z A  D E   1 0  C M  D E
E S P E S O R ;  S U M I N I S T R O ,
VERTIDO, VIBRADO Y  CURADO
DEL HORMIGÓN; SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y  COLOCACIÓN
D E   AR M AD U R AS ,  I . P . P .  D E
D A D O S  D E  A N C L A J E  D E
TUBERÍAS, CUBIERTA DE LOSAS
DESMONTABLES DE HORMIGÓN
A R M A D O  C O N   C A R G A  D E
ROTURA 25 TM Y SELLADO DE
J U N T A S  C O N  M A S T I C
ASFÁLTICO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON LLAVE Ø600 M,
ESCALERA TIPO BARCO CON
PATÉS.  UNIDAD COMPLETA
SEGÚN PLANOS DE  DETALLE.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

18,45 6,25 115,31

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

11,45 3,08 35,27

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,31 48,79 15,12

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 63 24,81 1.563,03
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
1.911,98 0,89 1.701,66

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

0,75 83,13 62,35

610.0050.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS

7,454 87,24 650,29

Z.EABO001 m2 Losa desmontable de HA Carga
rotura 25Tm

1,84 25,54 46,99

Z.EAB.P010 ud Pates PP 30x25 22 6,53 143,66
Z.EABPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
1 115,2 115,2

Z.MT0001 m Escalera tipo Barco 2,5 70,48 176,2

Costes Directos 4.625,08
Costes Indirectos 0,06 4.625,08 277,50

COSTE TOTAL 4.902,58
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295 Z.AB.CO10162 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 1 1 , 2 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I AM E T R O  1 0 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

296 Z.AB.CO10163 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 2 2 , 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I AM E T R O  1 0 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

297 Z.AB.CO10164 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 4 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I AM E T R O  1 0 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

298 Z.AB.CO40162 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 1 1 , 2 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  4 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

13,13 6,25 82,06

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,256 48,79 12,49

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 2,89 24,81 71,7
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

2,52 83,13 209,49

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

212,61 0,89 189,22

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

10,49 3,08 32,31

Costes Directos 597,27
Costes Indirectos 0,06 597,27 35,84

COSTE TOTAL 633,11
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299 Z.AB.CO40163 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 2 2 , 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  4 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

19,2 6,25 120

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,4 48,79 19,52

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 3,4 24,81 84,35
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

4,64 83,13 385,72

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

330,85 0,89 294,46

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

14,37 3,08 44,26

Costes Directos 948,31
Costes Indirectos 0,06 948,31 56,90

COSTE TOTAL 1.005,21

300 Z.AB.CO40164 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 4 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  4 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

29,02 6,25 181,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,625 48,79 30,49

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,04 24,81 100,23
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

8,68 83,13 721,57

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

521,51 0,89 464,14

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

20,1 3,08 61,91

Costes Directos 1.559,72
Costes Indirectos 0,06 1.559,72 93,58

COSTE TOTAL 1.653,3

301 Z.AB.CO40165 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 9 0 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  4 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

47,85 6,25 299,06

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,024 48,79 49,96

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,93 24,81 122,31
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

17,61 83,13 1.463,92

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

854,33 0,89 760,35

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

29,76 3,08 91,66

Costes Directos 2.787,26
Costes Indirectos 0,06 2.787,26 167,24

COSTE TOTAL 2.954,5

302 Z.AB.CO50162 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 1 1 , 2 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  5 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 1,80X1,80X0,90 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

15,97 6,25 99,81

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,32 48,79 15,61

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 3,71 24,81 92,05
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

3,62 83,13 300,93

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

289,34 0,89 257,51

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

12,16 3,08 37,45

Costes Directos 803,36
Costes Indirectos 0,06 803,36 48,20

COSTE TOTAL 851,56
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303 Z.AB.CO50163 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 2 2 , 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  5 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 2,40X2,40X1,20 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

26,88 6,25 168

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,57 48,79 27,81

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,56 24,81 113,13
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

7,94 83,13 660,05

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

501,86 0,89 446,66

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

18,65 3,08 57,44

Costes Directos 1.473,09
Costes Indirectos 0,06 1.473,09 88,39

COSTE TOTAL 1.561,48

304 Z.AB.CO50164 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 4 5 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  5 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

41,85 6,25 261,56

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

0,9 48,79 43,91

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 5,42 24,81 134,47
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

14,89 83,13 1.237,81

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

773,79 0,89 688,67

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

26,53 3,08 81,71

Costes Directos 2.448,13
Costes Indirectos 0,06 2.448,13 146,89

COSTE TOTAL 2.595,02

305 Z.AB.CO50165 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA CODOS
A º = 9 0 º  E N  T U B E R I A  D E
D I A M E T R O  5 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

65,32 6,25 408,25

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,369 48,79 66,79

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 6,41 24,81 159,03
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

27,19 83,13 2.260,3

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

1.167,83 0,89 1.039,37

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

37,51 3,08 115,53

Costes Directos 4.049,27
Costes Indirectos 0,06 4.049,27 242,96

COSTE TOTAL 4.292,23
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306 Z.AB.I010 m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE
C O L E C T O R  V I S I T A B L E
ABOVEDADO EJECUTADO "IN
SITU", DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO HA-30/P/12, TIPO I DE LAS
NORMAS MUNICIPALES, DE 1,00
X 1,80 M, INCLUSO SELLADO DE
J U N T A S  I N T E R I O R E S  Y
EXTERIORES CON MORTERO
TIPO M-450, CEM-II/A-P 32,5.

MO00000003 h Oficial 1ª 9,445 20,36 192,3
MO00000005 h Ayudante 7,65 16,87 129,06
MO00000007 h Peón ordinario 5,225 16,6 86,74
MO00000002 h Capataz 1,055 20,54 21,67
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.

Para 16 t
2 58,08 116,16

MT01060045 m3 Hormigón armado HA-25 de
consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm

2,205 66,21 145,99

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56
mm de diámetro

0,315 0,44 0,14

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos
de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,315 1,36 0,43

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre
camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma
de 42 m

0,05 190,85 9,54

MT01100005 kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm 0,5 0,94 0,47
MT01110005 kg Acero corrugado b 500 s en barras 52,5 0,6 31,5
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4.

De 199 kW de potencia
0,05 72,23 3,61

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,15 6,61 0,99
Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de

diámetro
0,15 8,38 1,26

MT01120001 m Amortización de tablón de madera
de pino para 10 usos

16,5 0,39 6,44

MT01120015 ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

16,5 0,18 2,97

MT01120005 m2 Amortización de tablón de madera
de pino de 22 mm plano para 10
usos

5,5 1,25 6,88

MT01120050 l Desencofrante 1,1 1,75 1,93
MT01120040 kg Materiales auxiliares para encofrar 2,2 1,25 2,75
Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 20 t

0,55 88,62 48,74

Costes Directos 809,57
Costes Indirectos 0,06 809,57 48,57

COSTE TOTAL 858,14

307 Z.AB.RE0054 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
A R M A D O  H A - 2 5  P A R A
REDUCCIÓN  DE DIAMETRO 500
M M  A  Ø 4 0 0  M M  P N - 1 6 ,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

308 Z.AB.TE4002 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA TÉS EN
TUBERIA DE DIAMETRO 400 MM Y
DERIVACIÓN Ø150 MM PN-16,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72
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309 Z.AB.TE4003 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA TÉS EN
TUBERIA DE DIAMETRO 400 MM Y
DERIVACIÓN Ø300 MM PN-16,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

310 Z.AB.TE5003 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA TÉS EN
TUBERIA DE DIAMETRO 500 MM Y
DERIVACIÓN Ø200 MM PN-16,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

311 Z.AB.TE5004 ud A N C L A J E  D E  H O R M I G O N
ARMADO HA-25 PARA TÉS EN
TUBERIA DE DIAMETRO 500 MM Y
DERIVACIÓN Ø300 MM PN-16,
DIMENSIONES 4,30X4,30X2,15 M;
I N C L U S O  E X C A V A C I Ó N ,
RELLENO Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO; P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

78,46 6,25 490,38

610.0010.AUX m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1,849 48,79 90,21

680.0010.AUX m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4,3 24,81 106,68
610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25

EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

42,4141 83,13 3.525,88

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

848,4141 0,89 755,09

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

38,71 3,08 119,23

Costes Directos 5.087,47
Costes Indirectos 0,06 5.087,47 305,25

COSTE TOTAL 5.392,72

312 Z.AL.0001 ud DESMONTAJE Y TRASLADO A
ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO
DE BACULOS,  COLUMNAS Y
LUMINARIAS DE ALUMBRADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 2 20,36 40,72
MO00000007 h Peón ordinario 2 16,6 33,2
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
1 87,45 87,45

Costes Directos 161,37
Costes Indirectos 0,06 161,37 9,68

COSTE TOTAL 171,05

313 Z.AL.0003 ud DESMONTAJE DE BACULO O
COLUMNA DE HASTA 12 M. DE
ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE
CONEXIÓN  Y  PROTECCIÓN,
CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, INCLUSO TRANSPORTE
A L U G AR  D E  AL M AC E N AJ E
S E G U N  I N D I C A C I O N E S  D E
DIRECCIÓN DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000007 h Peón ordinario 1 16,6 16,6
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
0,2 87,45 17,49

Costes Directos 42,23
Costes Indirectos 0,06 42,23 2,53

COSTE TOTAL 44,76
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314 Z.AL.0005 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA
D E  1 4  M .  D E  A L T U R A  D E
DIMENSIONES 100X100X140 CM.,
E N  H O R M I G Ó N  H M - 2 0 / P / 2 0 ,
I /EXCAVACIÓN,  PERNOS DE
A N C L A J E  D E  1 0 0  C M .  D E
LONGITUD Y CODO EMBUTIDO
D E  P V C  D E  1 1 0  M M .  D E
DIÁMETRO.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1 20,36 22,4
MO00000007 h Peón ordinario 1,1 16,6 18,26
321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE

ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

1,4 6,25 8,75

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

1,4 83,13 116,38

ZE.AL.0005 ud Codo pvc 90º d=100 mm 1 5,97 5,97
MT01100352 ud Perno anclaje D=2,0 cm l=70 cm 4 3,11 12,44

Costes Directos 184,2
Costes Indirectos 0,06 184,2 11,05

COSTE TOTAL 195,25

315 Z.AL.0010 ud ARQUETA 60X60X80 CM. PARA
C R U C E  D E  C A L Z A D A ,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10
C M .  D E  H O R M I G Ó N  H M - 1 5 ,
A L Z A D O S  D E  F Á B R I C A  D E
L AD R I L L O  M AC I Z O  1 / 2  P I E ,
ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1 20,36 22,4
MO00000007 h Peón ordinario 1,1 16,6 18,26
321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE

ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

0,64 6,25 4

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,065 65,97 4,29

MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

1,928 71,04 136,97

ZE.AL.0010 ud Marco y tapa circular fund. Gris
d=600mm

1,33 36 47,88

Costes Directos 233,8
Costes Indirectos 0,06 233,8 14,03

COSTE TOTAL 247,83

316 Z.AL.0012 ud ARQUETA 60X60X100 CM. PARA
C R U C E  D E  C A L Z A D A ,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10
C M .  D E  H O R M I G Ó N  H M - 1 5 ,
A L Z A D O S  D E  F Á B R I C A  D E
L AD R I L L O  M AC I Z O  1 / 2  P I E ,
ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1 20,36 22,4
MO00000007 h Peón ordinario 1,1 16,6 18,26
321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE

ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

0,64 6,25 4

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,065 65,97 4,29

MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

2,2 71,04 156,29

ZE.AL.0010 ud Marco y tapa circular fund. Gris
d=600mm

1,33 36 47,88

Costes Directos 253,12
Costes Indirectos 0,06 253,12 15,19

COSTE TOTAL 268,31

317 Z.AL.0015 m CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X
1 6  M M 2  D E  S E C C I Ó N  C O N
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V
DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR
VERDE-AMARILLO PARA LA RED
D E  T O M A  D E  T I E R R A ,
INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 0,07 20,54 1,44
MO00000007 h Peón ordinario 0,1 16,6 1,66
ZE.AL.0015 m Cond.cobre xlpe 750v 1x16mm2 1 1,42 1,42
MT11030086 ud Pequeño material alumbrado 1 1,32 1,32

Costes Directos 5,84
Costes Indirectos 0,06 5,84 0,35

COSTE TOTAL 6,19
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318 Z.AL.0017 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K
D E  1 X 6  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O
EQUIVALENTE APROBADO POR
L A  D I R E C C I Ó N  D E  O B R A .
C O N D U C T O R  D E  C O B R E
ELECTROLÍT ICO RECOCIDO
FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A
LA NORMA UNE 21022 DE 1X6
MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO
D E  X L P E  P O L I E T I L E N O
RETICULADO TIPO DIX 3 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A,
CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18
SEGÚN NORMA UNE HD 603-1
TABLA 4A, NO PROPAGADOR DE
L A L L A M A  D E  A C U E R D O  A
NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN
P E R F E C T O  E S T A D O  D E
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO
A  R E G L A M E N T O
ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
R.D. 842/2002.

MO00000002 h Capataz 0,04 20,54 0,82
MO00000007 h Peón ordinario 0,045 16,6 0,75
ZE.AL.0017 m Cond.aisla. Rv-k 0,6-1kv 6 mm2 cu 1 1,38 1,38
MT11030086 ud Pequeño material alumbrado 1 1,32 1,32

Costes Directos 4,27
Costes Indirectos 0,06 4,27 0,26

COSTE TOTAL 4,53

319 Z.AL.0020 ud DESMONTAJE Y REUBICACION
EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE
T O R R E  C O N  C O R O N A  D E
PROYECTORES DE ALUMBRADO
VIARIO

MO00000002 h Capataz 12 20,54 246,48
MO00000007 h Peón ordinario 12 16,6 199,2
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
10 87,45 874,5

Costes Directos 1.320,18
Costes Indirectos 0,06 1.320,18 79,21

COSTE TOTAL 1.399,39

320 Z.DG.0012 ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO DE
55x60x75 cm. DE HORMIGÓN EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO PERNOS DE
A N C L A J E ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A
V E RT E D E R O .  T O T AL M E N T E
E J E C U T A D A .  P R E C I O
FACILITADO POR D.G.T.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

1 6,25 6,25

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

1 65,97 65,97

MT01100352 ud Perno anclaje D=2,0 cm l=70 cm 4 3,11 12,44

Costes Directos 84,66
Costes Indirectos 0,06 84,66 5,08

COSTE TOTAL 89,74

321 Z.DG.0019 ud BANDEROLA EN ALUMINIO EN L
D E  6  m . A L T U R A  Y  6  m .  D E
BRAZO, DE PERFILES EN DINTEL
5504/750.6  O 550/700/6  Y  EN
PILAR 7204/900.8 O 500/700/6 O
SIMILARES, CON P/P SOPORTES
D E  F I J AC I Ó N  D E  P AN E L E S ,
B A R A N D I L L A  A C C E S O S ,
ESCALERA CON CRIOLINA Y
C I E R R E  D E  S E G U R I D A D ,
EXISTENTE A DESMONTAR Y
R E U B I C A R  E N  N U E V O
EMPLAZAMIENTO

MO00000003 h Oficial 1ª 16 20,36 325,76
MO00000005 h Ayudante 30 16,87 506,1
MO00000006 h Peón especialista 30 16,77 503,1
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De

60 kW de potencia
16 40,8 652,8

Costes Directos 1.987,76
Costes Indirectos 0,06 1.987,76 119,27

COSTE TOTAL 2.107,03
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322 Z.DG.0022 ud C I M E N T A C I Ó N  P A R A
BANDEROLA EN ALUMINIO EN L,
DE 6 m.ALTURA Y 6 m. DE BRAZO
CON HORMIGÓNHA25/P/40/11a Y
HM2 0 / P / 4 0 / 1 1 a  Y  M O R T E R O
E X P A N S I V O ,  I N C L U S O
ARMADURA CON ACERO B-500S
Y PERNOS DE ANCALJE Y P/P DE
CORTE DE CARRIL Y TRABAJO
N O C T U R N O ,  T O T A L M E N T E
ACABADA.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

7 6,25 43,75

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

4 65,97 263,88

610.0030.AUX m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS

4 83,13 332,52

MT01100352 ud Perno anclaje D=2,0 cm l=70 cm 12 3,11 37,32
600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS

CORRUGADAS B 500 S
60 0,89 53,4

MO00000003 h Oficial 1ª 18 20,36 366,48
MO00000005 h Ayudante 18 16,87 303,66
MO00000006 h Peón especialista 8 16,77 134,16

Costes Directos 1.535,17
Costes Indirectos 0,06 1.535,17 92,11

COSTE TOTAL 1.627,28

323 Z.DG.0023 ud ARQUETA 80x80x100 CM. LIBRES,
PARA PASO,  DERIVACIÓN O
TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN,
S O L E R A  D E  1 0  C M .  D E
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1 / 2  P I E ,  E N F O S C A D A
INTERIORMENTE CON MORTERO
DE CEMENTO, CON CERCO Y
TAPA CUADRADA 80x80 CM. EN
FUNDICIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 1 20,36 20,36
MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
MO00000007 h Peón ordinario 2 16,6 33,2
MT01060015 m3 Hormigón en masa HM-20 de

consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

0,065 60,14 3,91

MT01070011 m3 Mortero  cem. gris II/b-M 32,5
M-5/cem

0,075 61,31 4,6

MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

0,1 71,04 7,1

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De
60 kW de potencia

0,1 40,8 4,08

ZE.AL.0010 ud Marco y tapa circular fund. Gris
d=600mm

1,33 36 47,88

Costes Directos 138
Costes Indirectos 0,06 138 8,28

COSTE TOTAL 146,28

324 Z.DG.0055 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE RVSV
D E  2 x 1 6 m m 2  D E  S E C C I O N .
INSTALADO. PRECIO FACILITADO
POR D.G.T.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,065 20,36 1,32
MO00000004 h Oficial 2ª 0,065 17,2 1,12
ZE.DG.0530 m Cond.cobre xlpe 750v 1x16mm2 2 1,42 2,84

Costes Directos 5,28
Costes Indirectos 0,06 5,28 0,32

COSTE TOTAL 5,6

325 Z.DG.0087 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 12 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000005 h Ayudante 0,05 16,87 0,84
ZE.DG.0009 m Cable de 16 f.o. Monomodo pesp-r 1 5,5 5,5

Costes Directos 7,36
Costes Indirectos 0,06 7,36 0,44

COSTE TOTAL 7,8

326 Z.DG.0088 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 16 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,05 20,36 1,02
MO00000005 h Ayudante 0,05 16,87 0,84
ZE.DG.0009 m Cable de 16 f.o. Monomodo pesp-r 1 5,5 5,5

Costes Directos 7,36
Costes Indirectos 0,06 7,36 0,44

COSTE TOTAL 7,8

327 Z.DG.0099 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 4 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,027 20,36 0,55
MO00000005 h Ayudante 0,027 16,87 0,46
ZE.DG.0099 m Cable de 4 f.o. Monomodo pesp-r 1 1,85 1,85

Costes Directos 2,86
Costes Indirectos 0,06 2,86 0,17

COSTE TOTAL 3,03

328 Z.DG.0100 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 6 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,03 20,36 0,61
MO00000005 h Ayudante 0,03 16,87 0,51
ZE.DG.0100 m Cable de 6 f.o. Monomodo pesp-r 1 2,03 2,03

Costes Directos 3,15
Costes Indirectos 0,06 3,15 0,19
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COSTE TOTAL 3,34

329 Z.DG.0102 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 20 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,053 20,36 1,08
MO00000005 h Ayudante 0,053 16,87 0,89
ZE.DG.0102 m Cable de 20 f.o. Monomodo pesp-r 1 6,3 6,3

Costes Directos 8,27
Costes Indirectos 0,06 8,27 0,50

COSTE TOTAL 8,77

330 Z.DG.0104 m SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE DE 36 F.O. MONOMODO
P E S P - R ,  I N C L U S O  P / P  D E
EMPALME RECTO. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,06 20,36 1,22
MO00000005 h Ayudante 0,06 16,87 1,01
ZE.DG.0104 m Cable de 36 f.o. Monomodo pesp-r 1 7,1 7,1

Costes Directos 9,33
Costes Indirectos 0,06 9,33 0,56

COSTE TOTAL 9,89

331 Z.DG.0110 ud EQUIPO MULTIFUNCION ERU
( E S T A C I O N  R E M O T A
UNIVERSAL) .  INCLUSO E T D
I N T E R N A ,  I N T E R F A C E  D E
C O M U N I C A C I O N E S  C O N
E Q U I P O S  P E R I F E R I C O S ,
TARJETA DE CANAL DE DATOS,
TARJETA DE EXPANSION DE
C O M U N I C A C I O N E S ,  S A I ,
A D A P T A D O R  I P ,  A R M A R I O
EXTERIOR IP-65 INSTALADO,
CONEXIONADO Y PROBADO,
P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
S O F T W A R E  B A S I C O  Y  D E
GESTION DESDE CENTRO DE
GESTION. PRECIO FACILITADO
POR D.G.T.

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.
De 258 kW de potencia

4 87,45 349,8

MO00000003 h Oficial 1ª 40 20,36 814,4
MO00000006 h Peón especialista 31 16,77 519,87
MO00000005 h Ayudante 15 16,87 253,05
ZE.DG.0002 ud Estacion remota universal (eru) 1 5.895,93 5.895,93
ZE.DG.0003 ud Adaptador ip, con tarjeta de gestion

y conversora
1 3.310,37 3.310,37

ZE.DG.0004 ud Equipo de comunicaciones 1 1.164 1.164
ZE.DG.0005 ud Armario rack intemperie 1 1.734 1.734

Costes Directos 14.041,42
Costes Indirectos 0,06 14.041,42 842,49

COSTE TOTAL 14.883,91

332 Z.EL.0000 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRIDA Y CONECTOR DE ACERO
G A L V A N I Z A D O  P A R A  E L
EMPALME DE CONDUCTOR DE
L Í N E A  A É R E A  D E
A L U M I N I O - A C E R O  L A - 1 1 0 .
U N I D A D  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4 20,36 8,14
MO00000005 h Ayudante 0,4 16,87 6,75
Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin

accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga
máxima de 80 t

0,2 162,09 32,42

ZE.EL.1000 ud Brida y conector conductor la-110 1 65,98 65,98

Costes Directos 113,29
Costes Indirectos 0,06 113,29 6,80

COSTE TOTAL 120,09

333 Z.EL.0007 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
MONTAJE DE ARMADO PARA
POSTE DE ÁNGULO, AMARRE O
F I N  D E  L Í N E A  D E  2 0  K V  ,
COMPUESTO POR CRUCETA  ,
HORQUILLAS DE BOLA HBV16,
AISLADORES U-70-BS, ROTULAS
LARGAS R16 /20PY GRAPAS DE
AMARRE GA, INCLUSO P.P. DE
P E Q U E Ñ O  M A T E R I A L  D E
INSTALACIÓN

MO00000003 h Oficial 1ª 4,5 20,36 91,62
MO00000005 h Ayudante 4,5 16,87 75,92
ZE.EL.1205 h Grupo de soldadura 1,5 15,6 23,4
ZE.EL.1206 ud Aislador de vidrio u-70-bs 12 42,74 512,88
ZE.EL.1207 ud Horquilla de bola hbv 16/16 6 20,12 120,72
ZE.EL.1208 ud Rótula larga r 16/17 p 6 25,69 154,14
ZE.EL.1209 ud Grapa de amarre ga-1 6 15,22 91,32
ZE.EL.1007 ud Armado 1 1.199,36 1.199,36

Costes Directos 2.269,36
Costes Indirectos 0,06 2.269,36 136,16

COSTE TOTAL 2.405,52

334 Z.EL.0009 m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA
3ª CATEGORÍA 20 KV. CABLE DE
ALUMINIO-ACERO GALVANIZADO
AL DE 116.2 MM2. DE SECCIÓN,
INCLUSO TRANSPORTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,07 20,36 1,43
MO00000005 h Ayudante 0,07 16,87 1,18
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
0,04 87,45 3,5

Costes Directos 6,11
Costes Indirectos 0,06 6,11 0,37

COSTE TOTAL 6,48

Pág.: 77



Remodelación del Nudo Eisenhower
Justificación de precios. Unidades de obra

Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe Nº Ord. Código Descripción Rendimiento Precio Importe

335 Z.EL.0010 ud DESMONTAJE DE APOYO DE
LÍNEA AÉREA  3ª CATEGORÍA
20KV. FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y
C R U C E T A  M E T Á L I C A
G A L V A N I Z A D A ,  I N C L U S O
CADENA DE AISLADORES Y
TRANSPORTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 5 20,36 101,8
MO00000005 h Ayudante 5 16,87 84,35
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
2,75 87,45 240,49

Costes Directos 426,64
Costes Indirectos 0,06 426,64 25,60

COSTE TOTAL 452,24

336 Z.EL.0011 ud ACOPIO DE APOYOS EN ZONAS
PREDETERMINADAS, INCLUSO
ACARREOS Y PORTE HASTA
LUGAR DEFINITIVO.

MO00000007 h Peón ordinario 6,5 16,6 107,9
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
4,4 87,45 384,78

Costes Directos 492,68
Costes Indirectos 0,06 492,68 29,56

COSTE TOTAL 522,24

337 Z.EL.0013 ud ENGANCHE DE LÍNEA AÉREA EN
CORTE DE CORRIENTE PARA
C A M B I O  D E  T R A Z A D O ,
REALIZADO EN FESTIVO. MEDIDA
L A  U N I D A D  T E R M I N A D A  Y
CONEXIONADA

MO00000003 h Oficial 1ª 15,5 20,36 315,58
MO00000007 h Peón ordinario 15 16,6 249

Costes Directos 564,58
Costes Indirectos 0,06 564,58 33,87

COSTE TOTAL 598,45

338 Z.EL.0070 ud ANTIVIBRADORES, INSTALADO
E N  L O S  C O N D U C T O R E S  D E
L Í N E A  A E R E A .  M E D I D A  L A
U N I D A D  I N S T A L A D A  Y
CONEXIONADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,21 20,36 4,28
MO00000005 h Ayudante 0,04 16,87 0,67
ZE.EL.0001 ud Material complementario o piezas

especiales
2 0,58 1,16

ZE.EL.0003 ud Antivibrador 1 6,15 6,15

Costes Directos 12,26
Costes Indirectos 0,06 12,26 0,74

COSTE TOTAL 13

339 Z.EL.0100 ud APOYO METÁLICO DE PERFILES
A N G U L A R E S  D E  A C E R O
L A M I N A D O  S O L D A D O
ELÉCTRICAMENTE EN DOS O
MAS TRAMOS S/ONSE 46.22 Y RU
6 7 0 7 ,  G A L V A N I Z A D O  E N
CALIENTE S/ONSE 46.11-1,, CON
CRUCETA  INCLUSO PLACA DE
P E L I G R O  D E  H O M B R E
F U L M I N AD O ,  E X C AV AC I Ó N ,
IZADO Y APLOMADO. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN
P E R F E C T O  E S T A D O  D E
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO
AL REGLAMENTO DE LÍNEAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN R.D.
223/2008 , NORMAS INTERNAS DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
DE ENERGÍA Y AL PROYECTO DE
REAL DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LA MEDIDAS DE
C A R A C T E R  T É C N I C O  E N
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN CON OBJETO DE
PROTEGER LA AVIFAUNA.

MO00000003 h Oficial 1ª 11,7 20,36 238,21
MO00000007 h Peón ordinario 16 16,6 265,6
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
16,07 87,45 1.405,32

ZE.EL.0007 ud Apoyo metálico 1 5.450 5.450
ZE.EL.0009 ud Placa de peligro 1 5,91 5,91

Costes Directos 7.365,04
Costes Indirectos 0,06 7.365,04 441,90

COSTE TOTAL 7.806,94

340 Z.EL.0200 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA DE
MEDIA TENSIÓN FORMADA POR
T R E S  C O N D U C T O R E S  D E
ALUMINIO-ACERO GALVANIZADO
L A - 1 1 0  D E  1 1 6 , 7  M M ²  D E
SECCIÓN, SEGÚN NORMA UNE
21018, DESIGNACIÓN 100-A1/S1A,
CON LAS CARACTERÍSTICAS
S I G U I E N T E S ,  S E C C I Ó N  D E
ALUMINIO 100 MM², SECCIÓN
TOTAL 116,7 MM², COMPOSICIÓN
6 + 1 ,  C A R G A  M Í N I M A  D E
RORTURA 3433 DAN, MÓDULO DE
ELASTICIDAD 7900 DAN/MM² Y
MASA APROXIMADA DE  4 0 4
K G / K M ,  I N C L U S O  P . P .  D E
ELEMENTOS DE EMPALMES A
C O M P R E S I Ó N .  U N I D A D
TOTALMENTE INSTALADA Y EN
P E R F E C T O  E S T A D O  D E
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO
AL REGLAMENTO DE LÍNEAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN R.D.
223/2008 Y NORMAS INTERNAS
D E  L A  C O M P A Ñ Í A
SUMINISTRADORA DE ENERGÍA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2 20,36 4,07
MO00000005 h Ayudante 0,2 16,87 3,37
ZE.EL.0011 kg Conductor la 110 1,22 5,4 6,59
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
0,2 87,45 17,49
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Costes Directos 31,52
Costes Indirectos 0,06 31,52 1,89

COSTE TOTAL 33,41

341 Z.EL.0301 m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE
TUBO DE POLIETILENO DE 160
MM DE DIÁMETRO PARA RED DE
ELÉCTRICA DE COLOR ROJO
CORRUGADO POR FUERA LISO
POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,
INCLUSO MANGUITOS DE UNIÓN.
INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑÍA Y  PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,025 20,36 0,51
MO00000007 h Peón ordinario 0,025 16,6 0,42
ZE.EL.0301 m Tubo de polietileno corr ext liso int

160 mm
1 3,42 3,42

Costes Directos 4,35
Costes Indirectos 0,06 4,35 0,26

COSTE TOTAL 4,61

342 Z.EL.0305 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CABLE  CONDUCTOR DE 1X240
AL. 12/20 KV., CON AISLAMIENTO
R H Z 1 / O L  1 2 / 2 0  K V ,  E N
INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA,
CON PARTE PROPORCIONAL DE
E M P AL M E S  P AR A C AB L E  Y
P R U E B A S  D E  R I G I D E Z
DIELÉCTRICA,  TOTALMENTE
INSTALADO SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑÍA Y  PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,03 20,36 0,61
MO00000007 h Peón ordinario 0,03 16,6 0,5
ZE.EL.0305 m Cond. 1x240 al- rhz1/ol 12/20 kv 1 7,67 7,67

Costes Directos 8,78
Costes Indirectos 0,06 8,78 0,53

COSTE TOTAL 9,31

343 Z.EL.0310 ud ARQUETA TIPO UNIÓN FENOSA
1.16x1.44x1.5 CM. LIBRES, PARA
PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15,
A L Z A D O S  D E  F Á B R I C A  D E
L AD R I L L O  M AC I Z O  1 / 2  P I E ,
ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA
69x98 CM. EN FUNDICIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1 20,36 22,4
MO00000007 h Peón ordinario 1,1 16,6 18,26
321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE

ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

1,1 6,25 6,88

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,065 65,97 4,29

ZE.EL.0410 ud Marco y tapa rectángular fund. Gris
d=600mm

1,33 78 103,74

MT01120071 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

0,69 71,04 49,02

Costes Directos 204,59
Costes Indirectos 0,06 204,59 12,28

COSTE TOTAL 216,87

344 Z.EL.0501 m LOSA DE PROTECCION PARA
CANALIZACI ON E L E C T R I C A,
E J E C U T A D A  M E D I A N T E
E X C AV AC I O N  C O N  M E D I O S
MECANICOS LOS PRIMEROS
20cm. Y LOS SIGUIENTES 30cm.
M E D I A N T E  E X C A V A C I O N
MANUAL, 150cm DE ANCHURA,
PARA EJEUCTAR LOSA DE 30cm.
DE ESPESOR DE HORMIGON
HM-20, RELLENO FINALMENTE
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
L A E X C AV AC I O N ,  I N C L U S O
PARTE PROPOCIONAL DE HITOS
DE SEÑALIZACION.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

0,3 6,25 1,88

321.0020.AUX m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

0,45 39,22 17,65

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,45 65,97 29,69

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

0,3 3,08 0,92

680.0050.AUX m2 ENCOFRADO PERDIDO 0,3 29,73 8,92

Costes Directos 59,06
Costes Indirectos 0,06 59,06 3,54

COSTE TOTAL 62,6

345 Z.EL.0901 ud REDAC C I Ó N  D E  P R O Y E C T O
E S P E C Í F I C O  D E  D E S V Í O ,
DIRECCIÓN TÉCNICA POR PARTE
DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
DE COMPAÑÍA Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN.
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Costes Directos 17.264,15
Costes Indirectos 0,06 17.264,15 1.035,85

COSTE TOTAL 18.300

346 Z.GA.0001 ud PROLONGACION DE VAINA DE
PROTECCION EXISTENTE BAJO
NUEVA CALZADA Y TRASLADO
DE RESPIRADEROS EXISTENTES
EN NUEVO EMPLAZMIENTO A
D E F I N I R  P O R  S E R V I C I O S
TECNICOS DE GAS NATURAL EN
OBRA

Costes Directos 2.405,66
Costes Indirectos 0,06 2.405,66 144,34

COSTE TOTAL 2.550

347 Z.GA.0900 ud PRESUPUESTO OBRA MECANICA
DE VARIANTE/DESPLAZAMIENTO
RED MED I A P R E S I O N  B   D E
APROX. 350m. TUBERIA A0-10"
E L A B O R A D O  P O R  L O S
SERVICIOS TECNIOS DE GAS
NATURAL, SIN IVA

Costes Directos 111.195,21
Costes Indirectos 0,06 111.195,21 6.671,71

COSTE TOTAL 117.866,92

348 Z.HI.0101 m TUBERÍA HINCADA DE A0-16" DE
D I Á M E T R O  I N T E R I O R ,  D E
ESPESOR MÍNIMO 0 ,8% DEL
DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
M I C R A S  D E  R E S I N A  D E
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, POZOS DE ATAQUE,
M A C I Z O S  D E  E M P U J E ,
M A Q U I N A R I A  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
S O B R A N T E S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O
P R É S T A M O S  Y  C Á N O N  D E
V E R T I D O ,  M E D I D O  S O B R E
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 1 20,54 20,54
MO00000003 h Oficial 1ª 4 20,36 81,44
MO00000005 h Ayudante 1,9 16,87 32,05
MO00000007 h Peón ordinario 1,9 16,6 31,54
ESA.HI.0101 h Equipo de empuje. 2,4 84,97 203,93
ZE.HI.0101 m Tubería de acero S-275 JR

helicosoldada D=16" mm
1 45 45

%HINCB % PP Colocación de equipo de hincado 0,25 414,5 103,63
%POZP % PP Ejecución pozos de hinca 0,2 518,13 103,63

Costes Directos 621,76
Costes Indirectos 0,06 621,76 37,31

COSTE TOTAL 659,07

349 Z.HI.0151 m TUBERÍA HINCADA DE 500 MM DE
D I Á M E T R O  I N T E R I O R ,  D E
ESPESOR MÍNIMO 0 ,8% DEL
DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
M I C R A S  D E  R E S I N A  D E
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, POZOS DE ATAQUE,
M A C I Z O S  D E  E M P U J E ,
M A Q U I N A R I A  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
S O B R A N T E S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O
P R É S T A M O S  Y  C Á N O N  D E
V E R T I D O ,  M E D I D O  S O B R E
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 0,5 20,54 10,27
MO00000003 h Oficial 1ª 3,8 20,36 77,37
MO00000005 h Ayudante 1,9 16,87 32,05
MO00000007 h Peón ordinario 1,9 16,6 31,54
Z.HI.0152 m Tubería de acero S-275 JR

helicosoldada D=500 mm
1 78 78

ESA.HI.0101 h Equipo de empuje. 2 84,97 169,94
%HINCB % PP Colocación de equipo de hincado 0,25 399,17 99,79
%POZP % PP Ejecución pozos de hinca 0,2 498,96 99,79

Costes Directos 598,75
Costes Indirectos 0,06 598,75 35,93

COSTE TOTAL 634,68
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350 Z.HI.0160 m TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE
D I Á M E T R O  I N T E R I O R ,  D E
ESPESOR MÍNIMO 0 ,8% DEL
DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
M I C R A S  D E  R E S I N A  D E
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
G U I AD A M E D I AN T E  L Á S E R ,
I N C L U S O  P . P .  D E  J U N T AS ,
PIEZAS, POZOS DE ATAQUE,
M A C I Z O S  D E  E M P U J E ,
M A Q U I N A R I A  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S ,  D E M O L I C I Ó N
P O S T E R I O R  D E  M A C I Z O S ,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
S O B R A N T E S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O
P R É S T A M O S  Y  C Á N O N  D E
V E R T I D O ,  M E D I D O  S O B R E
PERFIL.

MO00000002 h Capataz 0,9 20,54 18,49
MO00000003 h Oficial 1ª 0,6 20,36 12,22
MO00000005 h Ayudante 5 16,87 84,35
MO00000007 h Peón ordinario 5 16,6 83
ESA.HI.0101 h Equipo de empuje. 2,4 84,97 203,93
ZE.HI.0160 m Tubería de acero S-275 JR

helicosoldada D=600 mm
1 181,94 181,94

%HINCB % PP Colocación de equipo de hincado 0,25 583,93 145,98
%POZP % PP Ejecución pozos de hinca 0,2 729,91 145,98

Costes Directos 875,89
Costes Indirectos 0,06 875,89 52,55

COSTE TOTAL 928,44

351 Z.HI.0201 m V A I N A  D E  A 0 1 0 "  M M  D E
DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA
DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO
0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA
CON 300 MICRAS DE RESINA DE
POLIURETANO, COLOCADA EN
C U A L Q U I E R  C L A S E  D E
TERRENO, INCLUSO P.P.  DE
JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES.

MO00000006 h Peón especialista 1,62 16,77 27,17
MO00000003 h Oficial 1ª 1,62 20,36 32,98
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre

ruedas. De 7 t de masa
0,83 56,72 47,08

ESA.HI0201 m Tubo de acero  A0Ø10" mm. 1 122,3 122,3

Costes Directos 229,53
Costes Indirectos 0,06 229,53 13,77

COSTE TOTAL 243,3

352 Z.TC.0001 ud A R Q U E T A  T I P O  D F - I I I
P R E F A B R I C A D A ,  D E
DIMENSIONES EXTERIORES
1 , 5 8 X 1 , 3 9 X 1 , 1 8  M . , C O N
VENTANAS PARA ENTRADA DE
C O N D U C T O S ,  I N C L U S O
EXCAVACIÓN D E  Z AN J A E N
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20
N / M M 2 ,  E M B O C A D U R A  D E
C O N D U C T O S  R E L L E N O  D E
TIERRAS Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 2,25 20,36 45,81
MO00000007 h Peón ordinario 4,5 16,6 74,7
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6.

De 258 kW de potencia
0,25 87,45 21,86

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

3,623 6,25 22,64

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

0,812 3,08 2,5

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,22 65,97 14,51

ZE.TC.0001 ud Arqueta DF-III c/tapa 1 765,61 765,61

Costes Directos 947,63
Costes Indirectos 0,06 947,63 56,86

COSTE TOTAL 1.004,49
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353 Z.TC.0005 ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO
GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE
DIMENSIONES EXTERIORES
3,00X2,00X3,00 M., FORMADA
POR HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN
SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I
EN PAREDES 20/25 CM. Y EN
TECHO 20 CM. DE ESPESOR,
CUBIERTA Y TAPA METÁLICA,
FORMACIÓN DE SUMIDERO O
P OCETA,  R E C E R C AD O  C O N
PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN
SOLERA PARA RECOGIDA DE
AGUAS, BUZÓN PREFABRICADO
DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE
ALTURA PARA INCREMENTO DE
CUELLO, DOS VENTANAS DE
45X90 CM. PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO,
I N C L U S O  E X C AV AC I Ó N  D E
ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
C O N D U C T O S ,  R E L L E N O
LATERALMENTE DE TIERRAS
P R O C E D E N T E S  D E  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 46 20,36 936,56
MO00000007 h Peón ordinario 62 16,6 1.029,2
E02M020.AUX m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA

TERRENOS FLOJOS
30,008 11,04 331,29

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

11,408 3,08 35,14

E04M010.AUX m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I 
V.MANUAL MUROS

0,6 96,35 57,81

E04S040.AUX m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20
e=15cm

1,192 12,9 15,38

E04M010.AUX m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I 
V.MANUAL MUROS

4,4 96,35 423,94

E05H010.AUX m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20
LOSA PLANA

0,64 89,64 57,37

E04E050.AUX m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
MADERA VISTA MUROS 1 CARA
3,00m

23,89 52,18 1.246,58

600.0010.AUX kg ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S

2,71 0,89 2,41

E05A005.AUX kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA
SOLDADA

705,39 2,15 1.516,59

ZE.TC.0070 m Conductor autoportante de pares 1 51 51
P27TW010 ud Módulo 20 cm buzón CR prefab. 1 87,25 87,25
ZE.TC.0015 ud Regleta 32 orificios 6 4,71 28,26
P27TW040 ud Taco expansión M-10 4 0,56 2,24
P27TW080 ud Soporte enganche polea 4 8,71 34,84
P27TA170 ud Dispositivo circular de cierre C.R. 1 668 668

Costes Directos 6.523,86
Costes Indirectos 0,06 6.523,86 391,43

COSTE TOTAL 6.915,29

354 Z.TC.0015 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBO DE POLICLORURO DE
V I N I L O  ( P V C ) ,  I N C L U S O ,
SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70  CM,  CUERDA GUÍA
PARA CABLES,  EJECUTADO
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,02 20,36 0,41
MO00000007 h Peón ordinario 0,02 16,6 0,33
ZE.TC.0025 m Tubo rígido pvc 110x1,8 mm. 1 1,89 1,89
ZE.TC.0030 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 1,5 0,12 0,18
ZE.TC.0035 kg Limpiador unión pvc 0,006 1,47 0,01
MT01090001 kg Adhesivo de PVC 0,012 9,71 0,12
MT11010005 m Cuerda plástico guía cable 1 0,4 0,4

Costes Directos 3,34
Costes Indirectos 0,06 3,34 0,20

COSTE TOTAL 3,54

355 Z.TC.0021 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Ø 50 MM, INCLUSO,
SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70  CM,  CUERDA GUÍA
PARA CABLES,  EJECUTADO
SEGÚN NORMAS DE COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,02 20,36 0,41
MO00000007 h Peón ordinario 0,02 16,6 0,33
ZE.TC.0051 m Tubo pead 50 mm. 1 1,7 1,7
ZE.TC.0056 ud Soporte separador 50 mm. 4 aloj. 1,5 0,21 0,32
ZE.TC.0035 kg Limpiador unión pvc 0,009 1,47 0,01
MT01090001 kg Adhesivo de PVC 0,008 9,71 0,08
MT11010005 m Cuerda plástico guía cable 1 0,4 0,4

Costes Directos 3,25
Costes Indirectos 0,06 3,25 0,20

COSTE TOTAL 3,45
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356 Z.TC.0501 m LOSA DE PROTECCION PARA
C A N A L I Z A C I O N  D E  F I B R A
OPTICA, EJECUTADA MEDIANTE
E X C AV AC I O N  C O N  M E D I O S
MECANICOS LOS PRIMEROS
20cm. Y LOS SIGUIENTES 30cm.
M E D I A N T E  E X C A V A C I O N
MANUAL, 150cm DE ANCHURA,
PARA EJEUCTAR LOSA DE 30cm.
DE ESPESOR DE HORMIGON
HM-20, RELLENO FINALMENTE
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
L A E X C AV AC I O N ,  I N C L U S O
PARTE PROPOCIONAL DE HITOS
DE SEÑALIZACION.

321.0010.AUX m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

0,3 6,25 1,88

321.0020.AUX m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

0,45 39,22 17,65

610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO

0,45 65,97 29,69

332.0040.AUX m3 RELLENO LOCALIZADO EN
ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

0,3 3,08 0,92

680.0050.AUX m2 ENCOFRADO PERDIDO 0,3 29,73 8,92

Costes Directos 59,06
Costes Indirectos 0,06 59,06 3,54

COSTE TOTAL 62,6

357 Z.TC.0901.B ud REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
D E  L A  C O M P A Ñ Í A  C O L T ,
REALIZADO POR CONTRATISTA
HOMOLOGADO DE COMPAÑÍA,
I N C L U S O  T R A B A J O S
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
SERVICIOS TÉCNICOS DE COLT.

ZE.TC.0901.E u CSC 118 F.O. 1 23.706,76 23.706,76
ZE.TC.0901.D u CSC 15 F.O. 1 17.428,75 17.428,75
ZE.TC.0901.A u CSC 88 F.O. 1 17.428,75 17.428,75
ZE.TC.0901.B u LDN 72 FO 1 21.054,82 21.054,82
ZE.TC.0901.C u CSC88/18/1 24 FO 1 2.268,11 2.268,11

Costes Directos 81.887,19
Costes Indirectos 0,06 81.887,19 4.913,23

COSTE TOTAL 86.800,42

358 Z.TC.0905b ud REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA  VODAFONE
ONO,  SAU,  REALIZADO POR
CONTRATISTA HOMOLOGADO DE
COMPAÑÍA, INCLUSO TRABAJOS
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
VODAFONE ONO, SAU.

Costes Directos 169.811,32
Costes Indirectos 0,06 169.811,32 10.188,68

COSTE TOTAL 180.000

359 Z.TC.0910 u REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
D E  L A C O M P AÑ Í A  B R I T I S H
TELECOM,  REALIZADO POR
CONTRATISTA HOMOLOGADO DE
COMPAÑÍA, INCLUSO TRABAJOS
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
BRITISH TELECOM.

Costes Directos 23.518,13
Costes Indirectos 0,06 23.518,13 1.411,09

COSTE TOTAL 24.929,22

360 Z.TC.0915.b ud REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA ORAN G E ,
REALIZADO POR CONTRATISTA
HOMOLOGADO DE COMPAÑÍA,
I N C L U S O  T R A B A J O S
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
ORANGE.

Costes Directos 36.852,28
Costes Indirectos 0,06 36.852,28 2.211,14

COSTE TOTAL 39.063,42
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361 Z.TC.0950 m REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA IBERDROLA
FIBRA OPTICA, REALIZADO POR
CONTRATISTA HOMOLOGADO DE
COMPAÑÍA, INCLUSO TRABAJOS
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
IBERDROLA FIBRA OPTICA.

Costes Directos 24,03
Costes Indirectos 0,06 24,03 1,44

COSTE TOTAL 25,47

362 Z.TC.0952 m REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA IBERDROLA
FIBRA OPTICA, REALIZADO POR
CONTRATISTA HOMOLOGADO DE
COMPAÑÍA, INCLUSO TRABAJOS
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
IBERDROLA FIBRA OPTICA.

Costes Directos 20,92
Costes Indirectos 0,06 20,92 1,26

COSTE TOTAL 22,18

363 Z.TC.0960 ud REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA,
REALIZADO POR CONTRATISTA
HOMOLOGADO DE COMPAÑIÍA,
I N C L U S O  T R A B A J O S
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.

Costes Directos 334.905,66
Costes Indirectos 0,06 334.905,66 20.094,34

COSTE TOTAL 355.000

364 Z.TC.0966 m REPOSICIÓN DEL CABLEADO
E X I S T E N T E  E N  T O D AS  L AS
CANALIZACIONES AFECTADAS
DE LA COMPAÑÍA JAZZTEL,
REALIZADO POR CONTRATISTA
HOMOLOGADO DE COMPAÑÍA,
I N C L U S O  T R A B A J O S
NOCTURNOS, PALNOS AS-BUILT,
E M P A L M E S ,  C A M B I O S  D E
SECCIÓN COMPLETOS ENTRE
EMPALMES.  PRESUPUESTO
E L A B O R A D O  P O R  L O S
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E
JAZZTEL.

Costes Directos 99,06
Costes Indirectos 0,06 99,06 5,94

COSTE TOTAL 105

365 Z.TR.0001 ud ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN
O TOMA DE TIERRA DE 60X60 CM,
S E G Ú N  N . E . C . ,  I N C L U S O
MOVIMIENTO DE T IERRAS Y
TAPA DE FUNDICIÓN, SITUADA
E N  A C E R A  E X I S T E N T E  A
M A N T E N E R  D E  0 . 2 0  M  D E
ESPESOR, CON LEVANTADO Y
R E P O S I C I Ó N  T O T AL  D E  L A
AC E R A,  C O M P L E T A M E N T E
TERMINADA..

MO00000005 h Ayudante 1 16,87 16,87
MO00000003 h Oficial 1ª 2 20,36 40,72
MO00000007 h Peón ordinario 1,5 16,6 24,9
ZE.TR.0001 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60

tec.tráfico
1 44,07 44,07

E06C020.AUX m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 0,4 52,37 20,95
610.0020.AUX m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20

VERTIDO
0,3 65,97 19,79

680.0050.AUX m2 ENCOFRADO PERDIDO 2,4 29,73 71,35

Costes Directos 238,65
Costes Indirectos 0,06 238,65 14,32

COSTE TOTAL 252,97

366 Z.TR.0900 ud REDAC C I Ó N  D E  P R O Y E C T O
E S P E C Í F I C O  D E  D E S V Í O ,
DIRECCIÓN TÉCNICA POR PARTE
DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
DE COMPAÑÍA Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN.

Costes Directos 1.415,09
Costes Indirectos 0,06 1.415,09 84,91

COSTE TOTAL 1.500

367 Z.VA.0401 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.
INSTALADAS  SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 0,01 20,36 0,2
MO00000007 h Peón ordinario 0,01 16,6 0,17
ZE.VA.0401 m Cinta señalizadora 2 0,19 0,38

Costes Directos 0,75
Costes Indirectos 0,06 0,75 0,05

COSTE TOTAL 0,8
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