
 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 1 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 2 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

INDICE 

MEDICIONES AUXILIARES ....................................................................................................................... 3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................... 4 

DESPEJE Y DESBROCE .............................................................................................................................. 9 

TRATAMIENTOS GEOTECNICOS .......................................................................................................... 11 

SIEMBRA DE TALUDES ........................................................................................................................... 13 

FIRMES ....................................................................................................................................................... 15 

RIEGOS ....................................................................................................................................................... 17 

MEDICIONES GENERALES ...................................................................................................................... 19 

CUADROS DE PRECIOS ............................................................................................................................ 20 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 ....................................................................................................................... 21 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 ....................................................................................................................... 22 

PRESUPUESTO ............................................................................................................................................ 23 

PRESUPUESTO PARCIAL ........................................................................................................................ 24 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO .............................................................................................................. 25 

 

 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 3 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

MEDICIONES AUXILIARES 



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 4 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 5 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

 

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 Conexión SE-30 a carretera esclusa 5.865,90 16.779,40 2.596,20 29.771,10 11.087,30 6.303,50 12.603,90 2.592,40 1.968,40 1.973,90 37,80 262,90

2 Conexión con glorieta Zal 454,70 1.920,00 0,00 0,00 996,90 568,90 1.613,60 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40

3 Glorieta Zal 8,60 11,40 0,00 0,00 5,80 3,40 9,20 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40

4 Salida glorieta Zal 100,40 785,90 9,60 0,00 363,40 213,40 583,60 9,60 0,00 0,00 3,20 161,70

5 Glorieta terminal puerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Reposición de mota 0,00 1,30 0,00 88.126,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Reposición de camino 5.422,60 0,00 0,00 5.499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Nuevo acceso de carruajes 11.370,60 175,50 0,00 17.273,60 19,60 3.492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00

9 Ramal enlace actual 33,70 308,90 24,80 0,00 94,30 56,50 150,60 24,80 0,00 0,00 25,70 10,00

10 Excavación de mota actual 0,00 35.944,50 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Solape crta depuradora con acceso carruajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Nuevo acceso a cocheras 1.210,30 341,30 339,80 326,50 25,20 340,40 0,00 339,80 0,00 0,00 0,80 0,00

13 Solape crta depuradora con acceso cocheras 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

14 Nuevo acceso a carretera depuradora 552,30 2.961,80 610,40 1.202,30 1.266,80 734,10 1.478,10 610,40 0,00 0,00 2,20 30,80

SUMA 25.019,10 59.230,10 3.580,80 142.203,70 13.859,40 11.712,80 16.439,00 3.577,00 1.968,40 1.973,90 70,00 942,30

2666,08

-3723,60 3723,60

25.019,10 59.230,10 3.580,80 141.146,18 13.859,40 15.436,40 16.439,00 3.577,00 1.968,40 1.973,90 70,00 942,30

Fresado Demolición

TOTAL

Exc. Tierra 

Vegetal
Exc. Desmonte S-Est3

Escollera en 

saneos 

terraplén

DÉFICIT DE TERRAPLÉN POR CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

SUELO EST-3 EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS

Capa drenante 

1

Capa drenante 

2
EJE Suelo adecuadoDESCRIPCIÓN Exc. Saneo

Escollera en 

saneos 

desmonte

Terraplén
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MEDICIÓN NECESIDAD DE TIERRA VEGETAL  

Superficie Espesor Volumen Coef paso Volumen banco

Taludes Terraplén 39.925,00 0,30 11.977,50 0,96 12476,56

Taludes Desmonte 862,00 0,30 258,60 0,96 269,38

Restauración ocup. Temporal 28.073,00 0,20 5.614,60 0,96 5848,54

Restauración mota existente 14.420,00 0,20 2.884,00 0,96 3004,17

Total volumen Taludes 20.734,70 21598,65

Volumen Tierra Vegetal en Taludes

 

 

Eje Sup. Desmonte Sup. Terraplén

1 250 7130

2 14 201

3 0 1

4 1 34

5 0 0

6 3 27008

7 2 182

8 172 4550

9 3 5

10 3 0

11 0 0

12 163 13

13 0 0

14 198 775

15 (acuerdos) 53 8

862 39925

SUP. SIEMBRA
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MEDICIÓN CUÑAS DE TRANSICIÓN EN ESTRUCTURAS  

Largo de cuña superior 5 mts

Altura de cuña 5,8 mts

Largo de cuña inferior 16,4 mts

Ancho de transversal de cuña 30 mts

VOLUMEN DE CUÑA 1861,8 m3

Largo de cuña superior 5 mts

Altura de cuña 5,8 mts

Largo de cuña inferior 16,4 mts

Ancho de transversal de cuña 30 mts

VOLUMEN DE CUÑA 1861,8 m3

TOTAL 3723,6 m3

CUÑA DE TRANSICIÓN 1 PASO INFERIOR 

CUÑA DE TRANSICIÓN 2 PASO INFERIOR 

 

 

 

MEDICIÓN MURO DE ESCOLLERA EJE 1 

  

Volumen zapata 322,6 m3

Volumen alzado 406,3 m3

Volumen excavación 322,6 m3

MEDICIÓN MURO DE ESCOLLERA EJE 1
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BALANCE DE TIERRAS 

 

 

Unidad Vol (m3) Coef. Paso Banco Demanda

53.019,98 Este volumen procedera prestamo

Terraplén nueva mota 88.126,20 0,96 91.798,13

Mota conexión SE-30 88.126,20 0,96 91.798,13

Tierra Vegetal 20.734,70 0,96 21.598,65

Total m3 Vertedero Mota

Exc. Tierra Vegetal 25019,10 3420,45 0,00

Exc. Desmonte 59230,10 27896,01 31334,09

Exc. Saneos 3580,80 3580,80 0,00

Procedente conexión SE-40 0,00 60464,03

Total 87830,00 34897,26 91798,12

Necesidad de Acopio

VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN

Todo procederá de préstamo / cantera

DESTINO EXCAVACIÓN

113.396,77

Escolleras Todo procederá de cantera

Mat. Drenante Todo procederá de cantera

Terraplén viales

Suelos estabilizados

Suelos adecuados

Todo procederá de préstamo

Todo procederá de préstamo / cantera

Rellenos bermas 

NECESIDAD DE TIERRAS 

Acopio

21598,65

21598,65  
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m3 m3 m3

1 Conexión SE-30 a carretera esclusa 27.840,67 5.920,440 21.920,234

2 Conexión con glorieta Zal 1.962,46 450,093 1.512,364

3 Glorieta Zal 11,38 9,069 2,307

4 Salida glorieta Zal 368,60 34,885 333,719

5 Glorieta terminal puerto 0,00 0,000 0,000

6 Reposición de mota 31.159,02 10,872 31.148,152

7 Reposición de camino 5.423,84 2.761,777 2.662,060

8 Nuevo acceso de carruajes 11.298,44 4.014,758 7.283,681

9 Ramal enlace actual 180,33 159,866 20,466

10 Excavación de mota actual 14.509,59 14.473,574 36,017

11 Solape crta depuradora con acceso carruajes 0,00 0,000 0,000

12 Nuevo acceso a cocheras 1.156,65 1.117,454 39,198

13 Solape crta depuradora con acceso cocheras 0,00 0,000 0,000

14 Nuevo acceso a carretera depuradora 2.853,15 833,036 2.020,116

15 Acuerdos 566,98 388,63 178,35

SUMA 97.331,12 30.174,45 67.156,66

EJE DESCRIPCIÓN Desbroce_Real
Desbroce_R_De

smonte

Desbroce_R_Te

rraplén
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TRATAMIENTOS GEOTECNICOS
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PK INICIO PK FIN TRATAMIENTO SUPERFICIE UD/M2 UNIDADES LONGITUD
MEDICION           

ML

RAMAL CONEXIÓN ESTE

0+960 1+110 Columnas grava L=22 m equi=3m 5.158,00 8,00 644,75 22,00 14.184,50 14.184,50 ml 

1+110 1+250 Columnas grava L=17,5 m equi=3m 4.314,00 8,00 539,25 17,50 9.436,88 9.436,88 ml 

Medición

23.621,38

1.968,40

1.973,90

7.873,60

7.895,60

Superficie terraplén en base 7931,5

Superficie terraplén en coronación 2732,8

Superficie media 5332,15

Asiento esperado (mts) 0,5

Volumen recrecido terraplén (m3) 2666,075

Geotextil inferior m2

Geotextil superior m2

CALCULO DE VOLUMEN DE ASIENTO

Capa drenante 1 (s/med aux)  m3

TRATAMIENTOS GEOTECNICOS 

MEDICIÓN COLUMNAS

Concepto

Columnas de grava diámetro 1 metro  ml

Capa drenante 2 (s/med aux)  m3
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SIEMBRA DE TALUDES



 

 

Ministerio de Fomento 
PROYECTO DE TRAZADO  

 
EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. 

MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 
 PROVINCIA DE SEVILLA. 

 
Clave: 33-SE-5170 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Secretaría General de Infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. Página 14 

33-SE-5170_PT_PRES_02 

 

Eje Sup. Desmonte Sup. Terraplén

1 250 7130

2 14 201

3 0 1

4 1 34

5 0 0

6 3 27008

7 2 182

8 172 4550

9 3 5

10 3 0

11 0 0

12 163 13

13 0 0

14 198 775

15 (acuerdos) 53 8

862 39925

SUP. SIEMBRA  
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m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 Conexión SE-30 a carretera esclusa 1.031,10 0,00 4.402,70 1.643,30 1.126,60 517,40

2 Conexión con glorieta Zal 116,60 0,00 387,70 142,40 96,90 40,60

3 Glorieta Zal 1,70 0,00 1,80 0,50 0,30 0,20

4 Salida glorieta Zal 35,70 0,00 155,00 57,10 40,60 20,20

5 Glorieta terminal puerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Reposición de mota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Reposición de camino 0,00 1.007,20 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Nuevo acceso de carruajes 0,10 2.172,10 7,30 2,30 504,60 0,00

9 Ramal enlace actual 2,80 0,00 44,60 18,60 16,00 24,70

10 Excavación de mota actual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Solape crta depuradora con acceso carruajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Nuevo acceso a cocheras 0,00 226,00 0,00 0,00 122,00 0,00

13 Solape crta depuradora con acceso cocheras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

14 Nuevo acceso a carretera depuradora 77,00 0,00 558,40 206,40 140,00 59,60

SUMA 1.265,00 3.405,30 5.557,50 2.070,60 2.047,10 662,70

AC 22 bin S BBTM 11B
Relleno imp. 

Berma
AC32 Base GEJE Suelo CementoDESCRIPCIÓN Zahorra artificial
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m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 Conexión SE-30 a carretera esclusa 2.893,80 0,00 17.285,60 16.310,40 16.073,90 17.225,80

2 Conexión con glorieta Zal 296,70 0,00 1.516,00 1.411,60 1.377,10 1.352,80

3 Glorieta Zal 4,90 0,00 6,70 5,00 4,90 7,70

4 Salida glorieta Zal 144,70 0,00 606,80 566,10 605,70 669,60

5 Glorieta terminal puerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Reposición de mota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Reposición de camino 0,00 4.748,30 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Nuevo acceso de carruajes 0,40 10.296,50 27,80 24,40 9.876,40 0,50

9 Ramal enlace actual 147,60 0,00 172,70 204,20 257,70 822,90

10 Excavación de mota actual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Solape crta depuradora con acceso carruajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Nuevo acceso a cocheras 0,00 1.129,90 0,00 0,00 1.116,40 0,00

13 Solape crta depuradora con acceso cocheras 0,00 0,20 0,00 0,00 0,90 0,00

14 Nuevo acceso a carretera depuradora 282,80 0,00 2.211,30 2.043,70 1.988,00 1.982,30

SUMA 3.770,90 16.174,90 21.826,90 20.565,40 31.301,00 22.061,60

Suelo Cemento AC32 Base G AC 22 bin S BBTM 11BEJE DESCRIPCIÓN
Relleno imp. 

Berma
Zahorra artificial

Superficie ( m2)

Bajo superficie AC32 base G sobre suelo cemento 20.565,40

Bajo superficie AC22 bin S 31.301,00

Bajo superficie BBTM 11B 22.061,60

MEDICIÓN RIEGO ADHERENCIA ECR-1

Superficie ( m2)

Sobre superficie de Suelo Cemento 20.565,40

MEDICIÓN SUPERFICIE DE RIEGO DE CURADO ECR-1
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CAPÍTULO 001 EXPLANACIONES                                                   

301.0080     m3  DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN                                  

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Losa ex istente 1 12,000 20,000 0,200 48,000

48,00

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Cerramiento mota actual 1 750,000 750,000

Cerramiento SE-30 actual 1 800,000 800,000

1.550,00

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SE-30 actual 1 900,000 900,000

900,00

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según medicoines aux iliares 70 m3
de espesor 10 cm

1 700,000 5,000 3.500,000

3.500,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

s/mediciones aux 1 97.331,120 97.331,120

97.331,12

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

A acopio 1 21.598,650 21.598,650

A v ertedero 1 3.420,450 3.420,450

25.019,10
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320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Ex cav ación a nuev a mota 1 31.334,090 31.334,090

Ex cav ación a v ertedero 1 27.896,010 27.896,010

59.230,10

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTI-
LIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Ex c. saneo a v ertedero 1 3.580,800 3.580,800

3.580,80

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Ex cav ación zapata muro 1 322,600 322,600

322,60

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/mediciones aux iliares 1 141.146,180 141.146,180

A deducir reposición mota -1 88.126,200 -88.126,200

53.019,98

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

Reposición Mota 1 88.126,200 88.126,200

88.126,20
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331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA                 

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Relleno saneos terraplén 1 3.557,000 3.557,000

Relleno saneos desmonte 1 16.439,000 16.439,000

19.996,00

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/mediciones aux 1 13.859,400 13.859,400

13.859,40

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

s/mediciones aux 1 15.436,400 15.436,400

15.436,40

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Coronación ex planada 1 15.436,400 2,000 0,030 926,184

Dotación 3%

926,18

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Suelo estabilizado (1kg/m2)

S-EST3 en ex planada 1 15.436,400 3,330 0,001 51,403

51,40

658.0050     m3  MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg                      

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Zapata muro escollera 1 322,600 322,600

322,60
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658.0060     m3  MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES 50 A 300 kg                       

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRAN-
TE.

Alzado muro escollera 1 406,300 406,300

406,30

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTA

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Terraplén enlace 1 23.621,380 23.621,380

23.621,38

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Geotex til inferior 1 7.873,600 7.873,600

Geotex til superior 1 7.895,600 7.895,600

15.769,20

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

Capa drenante 1 1 1.968,40 1.968,40

Capa drenante 2 1 1.973,90 1.973,90

3.942,30
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CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 002.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
APARTADO 002.1.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

*** Cuneta tipo 1 ***

(sección ex c. 0,64 m3/ml)

Eje 1 mi 1 623,000 0,640 398,720

Eje 2 md 1 665,000 0,640 425,600

*** Cuneta tipo 2 ***

(sección ex c. 0,25 m3/ml)

Eje 1 1 608,000 0,250 152,000

Eje 12 mi 1 175,000 0,250 43,750

Eje 12 md 1 175,000 0,250 43,750

Eje 14 1 140,000 0,250 35,000

*** Cuneta tipo 3 ***

(sección ex c. 0,38 m3/ml)

Eje 4 1 92,000 0,380 34,960

*** Cuneta tipo 4 ***

(sección ex c. 0,18 m3/ml)

Eje 6 tramo 1 1 84,000 0,180 15,120

Eje 6 tramo 2 1 570,000 0,180 102,600

Eje 2 md 1 101,000 0,180 18,180

Eje 4 1 82,000 0,180 14,760

*** Cuneta tipo 5 ***

(sección ex c. 0,15 m3/ml)

Entre eje 1 y  eje 9 1 108,000 0,150 16,200

1.300,64
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400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

*** Cuneta tipo 1 ***

(sección horm 0,22 m3/ml)

Eje 1 mi 1 623,000 0,220 137,060

Eje 2 md 1 665,000 0,220 146,300

*** Cuneta tipo 2 ***

(sección horm 0,13 m3/ml)

Eje 1 1 608,000 0,130 79,040

Eje 12 mi 1 175,000 0,130 22,750

Eje 12 md 1 175,000 0,130 22,750

Eje 14 1 140,000 0,130 18,200

*** Cuneta tipo 3 ***

(sección horm 0,14 m3/ml)

Eje 4 1 92,000 0,140 12,880

*** Cuneta tipo 4 ***

(sección horm 0,10 m3/ml)

Eje 6 tramo 1 1 84,000 0,100 8,400

Eje 6 tramo 2 1 570,000 0,100 57,000

Eje 2 md 1 101,000 0,100 10,100

Eje 4 1 82,000 0,100 8,200

*** Cuneta tipo 5 ***

(sección horm 0,10 m3/ml)

Entre eje 1 y  eje 9 1 108,000 0,100 10,800

533,48

APARTADO 002.1.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

ODTL EJE 2 PK 0+210 1 18,000 1,200 1,000 21,600

ODTL EJE 14 PK K0+259 1 12,000 1,200 1,000 14,400

ODTL EJE 12 PK 0+162 1 22,000 1,200 1,000 26,400

ODTL EJE 1 PK 1+660 1 16,000 1,500 1,200 28,800

91,20

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

ODTL EJE 2 PK 0+210 1 18,000 0,800 0,150 2,160

ODTL EJE 14 PK K0+259 1 12,000 0,800 0,150 1,440

ODTL EJE 12 PK 0+162 1 22,000 0,800 0,150 2,640

ODTL EJE 1 PK 1+660 1 16,000 1,200 0,150 2,880

9,12
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332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

SANEO SOLERA

ODTL EJE 2 PK 0+210 2 18,000 1,000 0,500 18,000

ODTL EJE 14 PK K0+259 2 12,000 1,000 0,500 12,000

ODTL EJE 12 PK 0+162 2 22,000 1,000 0,500 22,000

ODTL EJE 1 PK 1+660 1 16,000 1,200 0,500 9,600

TRASDOSADOS

ODTL EJE 2 PK 0+210 2 18,000 1,000 1,000 36,000

ODTL EJE 14 PK K0+259 2 12,000 1,000 1,000 24,000

ODTL EJE 12 PK 0+162 2 22,000 1,000 1,000 44,000

ODTL EJE 1 PK 1+660 1 16,000 1,200 1,000 19,200

184,80

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODTL EJE 2 PK 0+210 1 18,000 18,000

ODTL EJE 14 PK K0+259 1 12,000 12,000

ODTL EJE 12 PK 0+162 1 22,000 22,000

52,00

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODTL EJE 1 PK 1+660 1 16,000 16,000

16,00

414.0039     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 400 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 400 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

ODTL EJE 2 PK 0+210 1 1,00

ODTL EJE 14 PK K0+259 1 1,00

ODTL EJE 12 PK 0+162 1 1,00

3,00

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

ODTL EJE 1 PK 1+660 2 2,00

2,00
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

*** Arqueta tipo 2 ODTL eje 2 PK
0+210 ***

(arqueta 1,5x 1 interior planta y  1,5
metro interior altura)

Losa inferior 1 1,900 1,400 0,200 0,532

Alzado 1 2 1,900 0,200 1,700 1,292

Alzado 2 2 1,000 0,200 1,700 0,680

*** Arqueta tipo 3 ODTL eje 12 PK
0+162 ***

(arqueta 1x 1 interior planta y  1 metro
interior altura)

Losa inferior 1 1,400 1,400 0,200 0,392

Alzado 1 2 1,400 0,200 1,200 0,672

Alzado 2 2 1,000 0,200 1,200 0,480

*** Arqueta tipo 3 ODTL eje 14 PK
0+259 ***

(arqueta 1x 1 interior planta y  1 metro
interior altura)

Losa inferior 1 1,400 1,400 0,200 0,392

Alzado 1 2 1,400 0,200 1,200 0,672

Alzado 2 2 1,000 0,200 1,200 0,480

5,59

APARTADO 002.1.3 VARIOS                                                          

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

Eje 1 mi 1 125,00 125,00

Eje 1 md 1 134,00 134,00

259,00

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Eje 1 8 8,000 64,000

64,00
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SUBCAPÍTULO 002.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

ODT EJE 1 PK 0+862 1 21,000 2,500 1,500 78,750

ODT EJE 1 PK 1+023 1 29,000 2,500 1,500 108,750

187,50

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

SANEO SOLERA

ODT EJE 1 PK 0+862 1 21,000 2,500 0,500 26,250

ODT EJE 1 PK 1+023 1 29,000 2,500 0,500 36,250

TRASDOSADOS

ODT EJE 1 PK 0+862 2 21,000 2,500 1,000 105,000

ODT EJE 1 PK 1+023 2 29,000 2,500 1,000 145,000

312,50

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SOLERAS

ODT EJE 1 PK 0+862 1 21,000 2,500 0,200 10,500

ODT EJE 1 PK 1+023 1 29,000 2,500 0,200 14,500

ARRIÑONAMIENTO

ODT EJE 1 PK 0+862 2 21,000 1,200 1,000 50,400

ODT EJE 1 PK 1+023 2 29,000 1,200 1,000 69,600

145,00

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180           

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

ODT EJE 1 PK 0+862 1 21,000 21,000

ODT EJE 1 PK 1+023 1 29,000 29,000

50,00

420.0020     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBOS DE DIÁMETRO 1800                  

BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADAS.

ODT EJE 1 PK 0+862 1 1,00

ODT EJE 1 PK 1+023 1 1,00

2,00
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

*** Arqueta tipo 1 ODT 1800 PK 0+862
EJE 1 ***

(arqueta ciega 2,2x 1 interior en planta
y  2,5 altura interior)

Losa inferior 1 2,600 1,400 0,200 0,728

Alzados 1 2 2,600 0,200 2,500 2,600

Alzados 2 2 1,000 0,200 2,500 1,000

Losa superior 1 2,600 1,400 0,200 0,728

*** Arqueta tipo 1 ODT 1800 PK
0+1+023 EJE 1 ***

(arqueta ciega 2,2x 1 interior en planta
y  2,5 altura interior)

Losa inferior 1 2,600 1,400 0,200 0,728

Alzados 1 2 2,600 0,200 2,500 2,600

Alzados 2 2 1,000 0,200 2,500 1,000

Losa superior 1 2,600 1,400 0,200 0,728

10,11
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CAPÍTULO 003 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 003.1 E1-PASO INFERIOR                                                
APARTADO 003.1.1 MARCO                                                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Losa inferior 1 16,000 8,000 1,200 153,600

153,60

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Limpieza marco 1 16,000 7,900 0,200 25,280

Limpieza losas transición 2 5,000 15,000 0,100 15,000

40,28

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Losa inferior 1 15,000 7,700 0,800 92,400

Losa de transición 2 5,000 15,000 0,300 45,000

137,40

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Alzados 2 15,000 0,650 5,000 97,500

Losa superior 1 15,000 7,300 0,800 87,600

Apoy os losa transición

Zona cuadrada 2 15,000 0,300 0,300 2,700

Zona triangular 1 15,000 0,300 0,300 1,350

189,15

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cuantía en cimentaciones 80 kg/m3

Hormigón en cimentaciones 80 137,400 10.992,000

Cuantía en alzados 120 kg/m3

Hormigón en alzados 120 189,150 22.698,000

33.690,00
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680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa inferior lado largo 2 15,000 0,800 24,000

Losa inferior lado cort 2 7,700 0,800 12,320

Alzado muros 2 15,000 5,000 150,000

Losa superior lado largo 2 15,000 0,800 24,000

Apoy o losas transicíón

2 15,000 0,300 9,000

2 15,000 0,300 9,000

Losas de transición

Lado largo 2 15,000 0,300 9,000

Lado corto 4 5,000 0,300 6,000

243,32

680.0030     m²  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Alzado muros 2 15,000 5,000 150,000

150,00

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA                                                  

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Cimbra 1 15,000 6,000 5,000 450,000

450,00

690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALE-
TAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁN-
GULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA
Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Losa inferior 2 15,000 0,800 24,000

Alzado muros 2 15,000 5,000 150,000

Losa superior 2 15,000 0,800 24,000

198,00

424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

En losa inferior 2 15,000 30,000

30,00
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APARTADO 003.1.2 ALETAS                                                          

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Aleta 1

Cimentación 1 12,000 3,300 0,700 27,720

Aleta 2

Cimentación 1 12,000 3,300 0,700 27,720

Aleta 3

Cimentación 1 12,000 3,300 0,700 27,720

Aleta 4

Cimentación 1 12,000 3,300 0,700 27,720

110,88

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Aleta 1 1 12,000 3,400 0,200 8,160

Aleta 2 1 12,000 3,400 0,200 8,160

Aleta 3 1 12,000 3,400 0,200 8,160

Aleta 4 1 12,000 3,400 0,200 8,160

Solera embocaduras 2 110,000 0,300 66,000

(long indica superficie)

98,64

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Aleta 1 1 12,000 3,300 0,500 19,800

Aleta 2 1 12,000 3,300 0,500 19,800

Aleta 3 1 12,000 3,300 0,500 19,800

Aleta 4 1 12,000 3,300 0,500 19,800

79,20

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Aleta 1 1 12,000 0,650 2,900 22,620

Aleta 2 1 12,000 0,650 2,900 22,620

Aleta 3 1 12,000 0,650 2,900 22,620

Aleta 4 1 12,000 0,650 2,900 22,620

90,48
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600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cuantía en cimentaciones 80 kg/m3

Hormigón en cimentaciones 80 79,200 6.336,000

Cuantía en alzados 120 kg/m3

Hormigón en alzados 120 90,480 10.857,600

17.193,60

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Cimentaciones

Aleta 1 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 2 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 3 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 4 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Alzados

Aleta 1 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 2 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 3 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 4 1 12,000 2,900 34,800

200,40

680.0030     m²  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Aleta 1 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 2 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 3 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 4 1 12,000 2,900 34,800

139,20



EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. MEJORA
DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 33-SE-5170

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALE-
TAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁN-
GULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA
Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Cimentaciones

Aleta 1 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 2 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 3 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Aleta 4 2 12,000 0,500 12,000

2 3,300 0,500 3,300

Alzados

Aleta 1 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 2 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 3 1 12,000 2,900 34,800

Aleta 4 1 12,000 2,900 34,800

200,40

424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

Aleta 1 1 12,000 12,000

Aleta 2 1 12,000 12,000

Aleta 3 1 12,000 12,000

Aleta 4 1 12,000 12,000

48,00
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SUBCAPÍTULO 003.2 E2-MURO SUELO REFORZADO                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Cimentación muro 1 150,300 0,500 0,500 37,575

37,58

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación muro 1 150,300 0,500 0,400 30,060

30,06

630.0010     m²  MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE ALT

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Según medición aux 1 405,581 405,581

405,58

617.0010     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Protección en muro suelo reforzado 1 100,000 100,000

100,00

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Zapata pretil sobre muro suelo
reforzado

1 100,000 2,000 0,650 130,000

130,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cuantía en cimentaciones 100 kg/m3

Hormigón en cimentaciones 100 130,000 13.000,000

13.000,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Encofrado zapata pretil

Lado largo 2 100,000 0,650 130,000

Lado corto 2 2,000 0,650 2,600

132,60
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CAPÍTULO 004 FIRMES                                                          

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Eje 7 1 1.007,200 1.007,200

Eje 8 1 2.172,100 2.172,100

Eje 12 1 226,000 226,000

3.405,30

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Eje 1 1 4.402,700 4.402,700

Eje 2 1 387,700 387,700

Eje 3 1 1,800 1,800

Eje 4 1 155,000 155,000

Eje 8 1 7,300 7,300

Eje 9 1 44,600 44,600

Eje 14 1 558,400 558,400

5.557,50

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación suelo cemento 1 5.557,500 2,100 0,045 525,184

525,18

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

Bajo AC32 0,015 20.565,400 308,481

Bajo AC22 en eje 8 y  12 0,015 11.426,400 171,396

479,88

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Bajo AC32 1 20.565,400 0,010 0,050 10,283

Bajo AC22 en eje 8 y  12 1 11.426,400 0,010 0,050 5,713

16,00

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

Bajo AC22 1 31.301,000 0,010 0,050 15,651

Bajo BBTM 1 22.061,600 0,010 0,050 11,031

Riego curado SC-4 1 20.565,400 0,010 0,050 10,283

36,97
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542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 1 1 1.643,300 2,450 4.026,085

Eje 2 1 142,400 2,450 348,880

Eje 3 1 0,500 2,450 1,225

Eje 4 1 57,100 2,450 139,895

Eje 8 1 2,300 2,450 5,635

Eje 9 1 18,600 2,450 45,570

Eje 14 1 206,400 2,450 505,680

5.072,97

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Eje 1 1 1.126,600 2,470 2.782,702

Eje 2 1 96,900 2,470 239,343

Eje 3 1 0,300 2,470 0,741

Eje 4 1 40,600 2,470 100,282

Eje 8 1 504,600 2,470 1.246,362

Eje 9 1 16,000 2,470 39,520

Eje 12 1 122,000 2,470 301,340

Eje 14 1 140,000 2,470 345,800

5.056,09

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

En capa AC32 base G 1 5.072,970 1,000 0,040 202,919

En capa AC22 bin D 1 5.056,090 1,000 0,045 227,524

430,44

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Filler aportación en mezcla AC32 base
G

1 5.072,970 0,040 1,000 202,919

Filler aportación en mezcla AC22 bin
S

1 5.056,090 0,045 1,100 250,276

Filler aportación en mezcla BBTM11 2,3 662,700 0,050 1,200 91,453

544,65

543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Eje 1 1 17.225,800 17.225,800

Eje 2 1 1.352,800 1.352,800

Eje 3 1 7,700 7,700

Eje 4 1 669,600 669,600

Eje 8 1 0,500 0,500

Eje 9 1 822,900 822,900

Eje 14 1 1.982,300 1.982,300

22.061,60
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215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Betún BBTM11 0,051 22.061,600 2,300 0,030 77,635

77,64

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Relleno de bermas

Eje 1 1 1.031,100 1.031,100

Eje 2 1 116,600 116,600

Eje 3 1 1,700 1,700

Eje 4 1 35,700 35,700

Eje 8 1 0,100 0,100

Eje 9 1 2,800 2,800

Eje 14 1 77,000 77,000

1.265,00
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CAPÍTULO 005 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 005.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Separadora carriles eje 1 1 2.057,000 0,360 740,520

740,52

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

*** Delimitación arcenes  ancho 1,5 m
o inferior ***

Eje 1 2 1.100,000 2.200,000

Eje 2 2 224,000 448,000

Eje 4 2 180,000 360,000

Eje 12 2 179,000 358,000

Eje 14 2 350,000 700,000

4.066,00

700.0030     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Delimitación arcenes 2,5 m ancho

Eje 1 1 900,000 900,000

900,00

N700.0X1     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, 40 cm 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Cuña con SE-30 1 900,00 0,67 603,00

Cuña ramal enlace actual 1 80,00 0,67 53,60

Cuña salida eje 2 1 80,00 0,67 53,60

Cuña entrada eje 4 1 80,00 0,67 53,60

Cuña entrada eje 14 1 80,00 0,67 53,60

817,40

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Cebreados 1 400,000 400,000

400,00
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SUBCAPÍTULO 005.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0010     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

2 2,000

2,00

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

10 10,000

10,00

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLA

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

10 10,000

10,00

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE R

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6 6,000

6,00
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701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

4 4,000

4,00

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

2 2,000

2,00

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6 6,000

6,00

701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE
3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

1 200,000 200,000

200,00

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1 25,000 25,000

25,00

701.0380     ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

Pórtico carteleria 2 2,000

2,00

701.N511     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE L

DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE LUZ) y
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A
GESTOR AUTORIZADO.

2 2,000

2,00
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701.N500     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLADO Y POSTERIOR

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLADO Y POSTERIOR MON-
TAJE o PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLA-
DO A GESTOR AUTORIZADO

En SE-30

Señal cambio de sentido 1 1,000

Señal hito distancia 300 1 1,000

Hito km 1 1,000

Señal hito distancia 200 1 1,000

Señal hito distancia 100 1 1,000

Señal fin de autov ia 1 1,000

Señal de 60 1 1,000

Paneles direccionales 3 3,000

10,00

SUBCAPÍTULO 005.3 BALIZAMIENTO y DEFENSAS                                         

704.0030B    m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Eje 1md 1 320,00 320,00

Eje 1 mi 1 320,00 320,00

Eje 8 1 200,00 200,00

840,00

704.0050B    m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIO

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Protección escollera eje 1 1 400,00 400,00

Eje 8 1 100,00 100,00

500,00

703.0070     ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Eje 1 120 120,000

120,00

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

En eje 1 SE-30 200 200,000

200,00
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SUBCAPÍTULO 005.4 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS JUNTO TRÁFICO                             

704.N206     m   BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE 

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Obras junto SE-30 1 1.000,000 1.000,000

Obras carretera esclusa 1 350,000 350,000

1.350,00

703.N508     ud  CONO TB-6 H.I. REFLEC. 700 MM (AMORTIZABLE EN 5 USOS)           

CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO. AMORTIZA-
BLE EN 5 USOS

200 200,000

200,00

701.N044     ud  SEÑAL TRIANGULAR FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLEC

SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10 10,000

10,00

701.N081     ud  SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORR

SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10 10,000

10,00

701.N191     ud  SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO Y RETR

SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS
A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10 10,000

10,00

703.N081     ud  PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM, CON CLASE RA2         

PANEL DIRECCIONAL DE 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

10 10,000

10,00

703.N141     ud  BALIZA LED INTERMITENTE (TL2)                                   

BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

100 100,000

100,00
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703.N200     ud  CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO PROVISIONAL, FOR

CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO PROVISIONAL, FORMA-
DA POR BASES DE GOMA RECICLADA DE 800X400X120 MM, BALIZAS DE SEGURIDAD
CON BANDAS REFLECTANTES DE COLOR ROJO Y BLANCO Y FOCOS DE COLOR
ÁMBAR, CON LÁMPARA SÚPER LED, ALIMENTADOS CON PILAS DE 6 V 4LR25.
AMORTIZABLES LAS BASES EN 10 USOS, LAS BALIZAS EN 10 USOS Y LOS FOCOS
EN 10 USOS.

10 10,000

10,00
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CAPÍTULO 006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 006.1 CERRAMIENTOS                                                    

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Puertas 4 4,000

4,00

915.N0010    m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES MADERA Y MALLA DE ACERO GALV   

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES DE MADERA ROLLI-
ZOS DE 8 CMD DE DIÁMETRO, CADA 3M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Cerramiento v iales carreteras 1 2.385,00 2.385,00

2.385,00

915.N0020    m   CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES PUERTO DE SEVILLA    

CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES PUERTO DE SEVILLA, TOTAL-
MENTE COLOCADO

Vallado puerto 1 1.299,00 1.299,00

1.299,00

SUBCAPÍTULO 006.2 HITOS DE EXPROPIACION                                           

0062.01      UD  HITO DE EXPROPIACIÓN                                            

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES 1,15 M DE
ALTURA, 19X19 CMS EN LA BASE INFERIOR, 16X16 CMS EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80
KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 8 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,30 MTS DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15 CMS APROXIMA-
DAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONADO EN HOYO.

DOMINIO PUBLICO SE-30 25 25,00

RESTO DOMINIOS 30 30,00

55,00
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CAPÍTULO 007 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO 007.1 GAS NATURAL                                                     

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Losa protección gas natural 1 50,000 4,000 1,000 200,000

200,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Losa protección gas natural 1 50,000 2,500 0,200 25,000

25,00

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Relleno localizado

Volumen ex cav ación 1 50,000 4,000 1,000 200,000

a deducir v olumen hormigón -1 50,000 2,500 0,200 -25,000

175,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa protección gas natural 2 50,000 0,200 20,000

2 2,500 0,200 1,000

21,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cuantía losa 64,12 kg/m3

Losa 1 1 25,000 64,120 1.603,000

1.603,00

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO       

TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO, INCLUIDO
DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TO-
ALMENTE COLOCADO.

Traslado de hito de señalización 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 007.2 CLH                                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

Losa 1 protección en eje 8 1 59,000 4,000 1,000 236,000

Losa 2 protección en eje 1 1 45,000 4,000 1,000 180,000

Losa 3 protección en eje 6 1 87,000 4,000 1,000 348,000

764,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Losa 1 protección en eje 8 1 59,000 2,500 0,200 29,500

Losa 2 protección en eje 1 1 45,000 2,500 0,200 22,500

Losa 3 protección en eje 6 1 87,000 2,500 0,200 43,500

95,50

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Losa 1

Volumen ex cav ación 1 59,000 4,000 1,000 236,000

a deducir v olumen hormigon -1 59,000 2,500 0,200 -29,500

Losa 2

Volumen ex cav ación 1 45,000 4,000 1,000 180,000

a deducir v olumen hormigon -1 45,000 2,500 0,200 -22,500

Losa 3

Volumen ex cav ación 1 87,000 4,000 1,000 348,000

a deducir v olumen hormigon -1 87,000 2,500 0,200 -43,500

668,50

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa 1

Lados largos 2 59,000 0,200 23,600

Lados cortos 2 2,500 0,200 1,000

Losa 2

Lados largos 2 59,000 0,200 23,600

Lados cortos 2 2,500 0,200 1,000

Losa 3

Lados largos 2 59,000 0,200 23,600

Lados cortos 2 2,500 0,200 1,000

73,80
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600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cuantía losa 64,12 kg/m3

Losa 1 1 29,500 64,120 1.891,540

Losa 2 1 22,500 64,120 1.442,700

Losa 3 1 43,500 64,120 2.789,220

6.123,46

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO       

TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO, INCLUIDO
DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TO-
ALMENTE COLOCADO.

Traslado de hito de señalización 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 007.3 TELEFONICA                                                      

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

En afección por eje 8 1 25,000 25,000

En afección por ejes 1, 2 y  14 1 270,000 270,000

295,00

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES                           

DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES

En afección por ejes 1, 2 y  14 1 1,000

1,00

970.N026     ud  CORTE DE LINEA TELEFÓNICA, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC          

PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA TELEFÓNICA, SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

Afección a línea junto carretera
Esclusa

1 1,000

1,00

970.N039     m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 4 C PVC Ø 125 MM EN VAINA    

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 4 CONDUCTOS DE PVC 125 MM IN-
CLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

En afección por eje 8 1 25,000 25,000

En afección por ejes 1, 2 y  14 1 270,000 270,000

295,00

970.N108     m   CABLE TELEFONICO 50 PARES CANALIZACIÓN                          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50 PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

En afección por eje 8 3 25,000 75,000

En afección por ejes 1, 2 y  14 3 270,000 810,000

885,00
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970.N107     ud  EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES                               

EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

En afección por eje 8 6 6,000

En afección por ejes 1, 2 y  14 6 6,000

12,00

995.N021     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 75X75X103 CM                         

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO DE DI-
MENSIONES INTERIORES 750X750X1030 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TALADRO
INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA

En afección por eje 8 2 2,000

En afección por ejes 1, 2 y  14 4 4,000

6,00

SUBCAPÍTULO 007.4 SANEAMIENTO                                                     

704.N001     ud  ADECUACIÓN DE ARQUETA Y/O POZO A NUEVA RASANTE                  

ADECUACIÓN DE ELEMENTO EXISTENTE TIPO POZO, ARQUETA O IMBORNAL A
NUEVA RASANTE MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO O FABRICA DE LADRILLO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

Adecuación de pozos de saneamiento
ex istentes a nuev a rasante

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 007.5 DGT                                                             

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

Canalización ex istente 1 750,000 750,000

750,00

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES                           

DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES

Canalización DGT ex istente 10 10,000

10,00

999.N003     ud  CORTE LÍNEA DGT, PERMISOS, LEGALIZACIONES, ETC                  

PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA DGT, SUMINISTRO, PERMISOS, PROYEC-
TO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA DGT, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Instalaciones DGT 1 1,00

1,00

970.N039B    m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2 C PVC Ø 110 MM EN VAINA    

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 2 CONDUCTOS DE PVC 110 MM IN-
CLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

Canalización prov isional 1 800,00 800,00

Canalización definitiv a 1 765,00 765,00

1.565,00
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999.N001     ud  TRASLADO DE CÁMARA DGT                                          

TRASLADO DE CAMARA DE LA DGT, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA EXISTEN-
TE, INCLUIDA LA COLUMNA DE 6 METROS, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESA-
RIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN, COLOCA-
CIÓN DE COLUMNA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Cámara 1 1,00

1,00

999.N002     ud  TRASLADO DE UNIDAD ERU                                          

TRASLADO DE UNIDAD ERU INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, ACO-
PIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN
DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Unidad ERU 1 1,00

1,00

999.N004     ud  TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA                              

TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA
EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN
SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN,  CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TER-
MINADO

Estación meteorológica 1 1,00

1,00

999.N005     ud  DESMONTAJE DE PORTICO DGT DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE              

DESMONTAJE DE PÓRTICO DGT PARA PANELES DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
(HASTA 22 m DE LUZ) y  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA DGT INCLUYENDO TRASLADO
ALLÍ DONDE INDIQUE LA DGT.

Portico DGT 1 1,00

1,00

999.N006     ud  TRALADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE                       

TRASLADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE, INCLUYENDO EL DESMONTAJE
DEL PORTICO EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR
MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

Panel DGT 1 1,00

1,00

999.N007     ud  PORTICO ALUMINIO VISITABLE LUZ HASTA 24 M, SEGÚN DGT            

PÓRTICO DE  ALUMINIO VISITABLE DE HASTA 24 METROS DE LUZ, PARA SOPORTAR
PANEL DE INFORMACIÓN VARIABLE DE 2G+1ALF 12 (PESO HASTA 900 KG) GÁLIBO
MINIMO 5,75 ML, SENDOS PILARES CIMENTADOS A COTA DE CALZADA, INCLUIDOS
SOPORTES PARA APMV, BARANDILLA, RODAPIE DE SEGURIDAD, ESCLAERA Y
CRIOLINA, CIMENTACIÓN EN AMBOS APOYOS, PLACAS DE ANCLAJE COMPLETA-
MENTE TERMINADO Y COLOCADO.

Portico DGT 1 1,00

1,00
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999.N008     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 60x60x80 CM                          

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO O LADRI-
LLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 60x60x80 MM, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TA-
LADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y
TAPA DE HORMIGÓN.

Reposición DGT 12 12,00

12,00

999.N009     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 80x80x80 CM                          

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO O LADRI-
LLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 80x80x80 MM, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TA-
LADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y
TAPA DE HORMIGÓN.

Reposición DGT 1 1,00

1,00

999.N010     ud  EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO                                     

EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO

Reposición prov isional 2 2,00

Reposición definitiv a 2 2,00

4,00

999.N011     ud  EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE                      

EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE

2 2,00

2,00

930.N111B    m   CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 32 F.O.                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FI-
BRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A
LOS ROEDORES, DIELÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE DE HALÓGENOS.
INCLUYE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EM-
PALMES POR FUSIÓN, CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COM-
PLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Canalización prov isional 1 1.000,00 1.000,00

Canalización definitiv a 1 1.000,00 1.000,00

2.000,00

974.N074B    m   CABLE UTP CATEGORÍA 5                                           

SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A. IN-
CLUYE LOS CONECTORES RJ45 DE CATEGORÍA 5 EN LOS DOS EXTREMOS DEL CA-
BLE. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

Reposicion DGT 1 100,00 100,00

100,00

Página 17

975.N006     m   RED DE CAMPO DE CUADRETES                                       

RED DE CAMPO DE CUADRETES.

Reposicion DGT 1 400,000 400,000

400,00

911.N241     m   CONDUCTOR RZ1-K (AS) 2X6 MM2 CU                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1
KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE)
(IEC 60502-1), SECCIÓN 2X6 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMO-
PLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LI-
BRE DE HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
(UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEM-
PERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO
-40ºC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIO-
NES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INS-
TALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONS-
TRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL RE-
GLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL
FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

Reposicion DGT 1 500,000 500,000

500,00

911.N234     m   CONDUCTOR RZ1-K (AS) 1X70 MM2 CU                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1
KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE)
(IEC 60502-1), SECCIÓN 1X70 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMO-
PLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LI-
BRE DE HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
(UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEM-
PERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO
-40ºC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIO-
NES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INS-
TALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONS-
TRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL RE-
GLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL
FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

Reposición DGT 1 1.100,000 1.100,000

1.100,00

999.N012     u   ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO                           

ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO

10,00
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SUBCAPÍTULO 007.6 ALUMBRADO                                                       

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

En afección por ejes 1, 2 y  4 1 180,000 180,000

180,00

301.N500     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ALUMBRADO                                    

DEMOLICIÓN DE ARQUETA ALUMBRADO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO

En afección por ejes 1, 2 y  4 4 4,000

4,00

301.N552     ud  DESMONTAJE FAROLA CHAPA H=9 M                                   

DESMONTAJE DE FAROLA DE CHAPA DE ALTURA 9 M POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE Y ACOPIO

En afección por ejes 1, 2 y  4 4 4,000

4,00

995.N020     ud  ARQUETA ALUMBRADO 38X38X60 CM                                   

ARQUETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FABRICADA EN POLIPROPILENO REFORZA-
DO MARCA HIDROSTANK O SIMILAR SIN FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES
38X38X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR

En afección por ejes 1, 2 y  4 4 4,000

4,00

995.N032     ud  INSTALACIÓN DE FAROLA DE CHAPA EN ALMACEN, H=9 M                

INSTALACION DE FAROLA DE HASTA 9 M. DE ALTURA EXISTENTE EN ALMACÉN O
EN ACOPIO, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCO-
CÓNICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO(NO ADQUISICIÓN) SEGÚN NORMATI-
VA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR
INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMI-
GÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, CON
LUMINARIA POLIESTER DE VSAP, MONTADA Y CONEXIONADA, INCL/ EXCAVACIÓN

En afección por ejes 1, 2 y  4 3 3,000

3,00

995.N051     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO                                       

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 CONDUCTOS DE PEHD 125 MM , INCLUIDA
EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA

En afección por ejes 1, 2 y  4 1 180,00 180,00

180,00
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995.N050     m   LINEA ALUMBRADO PUBLICO 4(1X25MM2)CU+ TT                        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA PARA
ALUMBRADO PÚBLICO DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO XLPE
BAJO TUBO DE PEHD DOBLE CAPA, SIN INCLUIR ESTE, MÁS 1 CONDUCTOR DE CO-
BRE DE 1X25MM² 750 V PARA TOMA DE TIERRA, INCLUSO TERMINALES, EMPALMES,
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS COMPLETAMENTE INSTALADA.

En afección por ejes 1, 2 y  4 1 180,000 180,000

180,00

SUBCAPÍTULO 007.7 OTROS SERVICIOS                                                 

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

Red riego fuera de uso en ramal
enlace SE-30 actual

1 310,000 310,000

Cruce de tubería fertiberia en eje 12 1 25,000 25,000

335,00
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CAPÍTULO 008 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Jalonamiento de obra 2 3.000,000 6.000,000

6.000,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

s/ med aux

Restauración zonas ocupación
temporal

1 5.614,600 5.614,600

Restauración retirada mota ex istente 1 2.884,000 2.884,000

8.498,60

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Desmonte 1 258,600 258,600

Terraplén 1 11.977,500 11.977,500

12.236,10

801.0040     ud  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO                 

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTI-
MAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm
DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ CO-
MO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE AC-
CIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

Palmeras 40 40,000

40,00

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Desmonte 1 862,000 862,000

Terraplén 1 39.925,000 39.925,000

Sup. ocupación temporal 1 28.073,000 28.073,000

Sup. restauración mota 1 14.420,000 14.420,000

83.280,00
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CAPÍTULO 009 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

gestión 1 100,000 100,000

100,00

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

gestión residuos 1 200,000 200,000

200,00

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

Gestión de residuos no incluidas en
ex planaciones

1 50,000 50,000

50,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

Gestión de tierras no incluidas en
ex planaciones

1 1.500,000 1,600 2.400,000

2.400,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

Por posible aparició de algún RP 1 10,000 10,000

10,00
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CAPÍTULO 010 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00

1,00
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0062.01      UD  HITO DE EXPROPIACIÓN LISO EN HORMIGÓN BLANCO DE
DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 19X19 CMS EN LA BASE
INFERIOR, 16X16 CMS EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABA-
DO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZA-
MIENTO DEL AGUA, 80 KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE
ACERO CORRUGADO B500S DE 8 mm DE DIÁMETRO Y 1,30
MTS DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15
CMS APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONA-
DO EN HOYO.

36,60

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1000.001     UD  VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 5.300,00

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

202.0020     t   CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FA-
BRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

440,00

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

348,31

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

215.0010     t   BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
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290.0020     m2  GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTEN-
CIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HAS-
TA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

4,04

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

301.0080     m3  DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETEN-
SADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

415,35

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5,00

CINCO EUROS

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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301.N201     m   LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAI-
DO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZADO, LICEN-
CIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPOR-
TE A CUALQUIER DISTANCIA

4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

301.N500     ud  DEMOLICIÓN DE ARQUETA ALUMBRADO, CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS
A VERTEDERO

9,90

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES 21,68

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

301.N552     ud  DESMONTAJE DE FAROLA DE CHAPA DE ALTURA 9 M POR
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE
Y ACOPIO

206,17

DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SE-
CA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DE-
BAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DES-
MONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUN-
DIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

330.0020     m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

4,35

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EX-
PLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES.

7,29

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

215,99

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

53,58

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

414.0039     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

419,74

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

120,24

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

403,27

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

462,91

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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420.0020     ud  BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁ-
METRO, COMPLETAMENTE TERMINADAS.

836,30

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE
TERRAPLÉN EN ZONAS DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS
DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLUYENDO EL SU-
MINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

424.0020     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

13,25

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

22,41

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

450.0020     m   BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECU-
TADO Y COLOCADO.

13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

8,26

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

21,81

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

530.0010     t   ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRI-
MACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

356,97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

369,70

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

542.0060     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,57

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,54

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

543.0020     m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

51,72

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

88,12

OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

96,51

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS
Y MARCOS.

100,87

CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

617.0010     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

150,72

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

630.0010     m²  MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6
m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RE-
LLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

137,90

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

658.0050     m3  MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CON-
FORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

54,74

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

658.0060     m3  MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A
300 kg (USO HMB 50/300), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

32,89

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

680.0030     m²  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TO-
DOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁ-
MINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJA-
CIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

25,66

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

700.0010     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

700.0030     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

701.0010     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

321,07

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

224,04

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RE-
TRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

155,50

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

172,66

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página 7

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

232,73

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

232,72

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

204,35

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

701.0380     ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE
LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLA-
JES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

27.838,75

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

701.N044     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

127,91

CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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701.N081     ud  SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

153,82

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

701.N191     ud  SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLO-
CADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

221,74

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

701.N500     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLA-
DO Y POSTERIOR MONTAJE o PUESTA A DISPOSICIÓN DE
LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A GES-
TOR AUTORIZADO

5,01

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

701.N511     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ) y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A GESTOR
AUTORIZADO.

4.485,38

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

703.0070     ud  HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AU-
TOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

13,33

TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 8

703.N081     ud  PANEL DIRECCIONAL DE 195X95 CM Y RETRORREFLACTAN-
CIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

229,52

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

703.N141     ud  BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 21,10

VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

703.N200     ud  CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO
PROVISIONAL, FORMADA POR BASES DE GOMA RECICLA-
DA DE 800X400X120 MM, BALIZAS DE SEGURIDAD CON BAN-
DAS REFLECTANTES DE COLOR ROJO Y BLANCO Y FOCOS
DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA SÚPER LED, ALIMENTA-
DOS CON PILAS DE 6 V 4LR25. AMORTIZABLES LAS BASES
EN 10 USOS, LAS BALIZAS EN 10 USOS Y LOS FOCOS EN 10
USOS.

37,12

TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

703.N508     ud  CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 5 USOS

5,04

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

704.0030B    m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

32,99

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

704.0050B    m   BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

43,56

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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704.N001     ud  ADECUACIÓN DE ELEMENTO EXISTENTE TIPO POZO, AR-
QUETA O IMBORNAL A NUEVA RASANTE MEDIANTE HOR-
MIGÓN ARMADO O FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

385,52

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

704.N206     m   BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON
CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLAN-
CO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

38,34

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O
GASODUCTO, INCLUIDO DESMONTAJE, TRASLADO Y POS-
TERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TOALMENTE
COLOCADO.

220,86

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

801.0010     m   JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIEN-
TO FINAL.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0040     ud  TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ES-
PECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁME-
TRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPI-
RANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AN-
CLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, ME-
DIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

1.191,02

MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

801.0050     m³  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPER-
FICIES HORIZONTALES.

1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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801.0060     m3  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

911.N234     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN
TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE
ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X70 MM2, CUBIERTA EX-
TERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VER-
DE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCEN-
DIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
(UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS ( UNE EN
50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN
61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONE-
XIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FA-
BRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLA-
MENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
(UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL
REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE,
LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Cca-s1b,d1,a1.

14,95

CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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911.N241     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN
TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE
ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 2X6 MM2, CUBIERTA EX-
TERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VER-
DE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCEN-
DIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
(UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS ( UNE EN
50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN
61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONE-
XIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FA-
BRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLA-
MENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
(UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL
REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE,
LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Cca-s1b,d1,a1.

4,49

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

242,81

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

915.N0010    m   CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES DE MADERA ROLLIZOS DE 8 CMD DE DIÁMETRO,
CADA 3M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACE-
RO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

18,90

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

915.N0020    m   CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES
PUERTO DE SEVILLA, TOTALMENTE COLOCADO

20,46

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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930.N111B    m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
MONOMODO DE 48 FIBRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, AR-
MADURA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDO-
RES, DIELÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE DE
HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE,
PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EMPALMES POR FUSIÓN,
CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCU-
MENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NOR-
MATIVA VIGENTE.

13,24

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

950.0010     t   Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras
de excavación, mediante medios manuales y  mecánicos de los resi-
duos y  su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos
de la obra.

5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

950.0020     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
so - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos
y  metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-
tos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por trans-
portista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia
de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada
a planta, sin medidas de protección colectivas.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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950.0040     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carác-
ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

6,94

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

950.0050     t   Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

970.N026     ud  PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA TELEFÓNICA, SU-
MINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD FUNCIONANDO

3.180,00

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

970.N039     m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 4 CONDUC-
TOS DE PVC 125 MM INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RE-
LLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

70,96

SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

970.N039B    m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 2 CONDUC-
TOS DE PVC 110 MM INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RE-
LLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

66,40

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

970.N107     ud  EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 125,04

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

970.N108     m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50 PARES EN EL
INTERIOR DE TUBO.

13,02

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 11

974.N074B    m   SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE CABLE
UTP DE CATEGORÍA 6A. INCLUYE LOS CONECTORES RJ45
DE CATEGORÍA 5 EN LOS DOS EXTREMOS DEL CABLE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

975.N006     m   RED DE CAMPO DE CUADRETES. 3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

995.N020     ud  ARQUETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FABRICADA EN PO-
LIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK O SIMILAR
SIN FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 38X38X60 CM. CON
TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR

62,47

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

995.N021     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES
750X750X1030 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA

410,88

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

995.N032     ud  INSTALACION DE FAROLA DE HASTA 9 M. DE ALTURA EXIS-
TENTE EN ALMACÉN O EN ACOPIO, COMPUESTA POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO(NO ADQUISICIÓN) SE-
GÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CO-
NEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, CIMENTACIÓN REALIZADA CON
HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN
Y PERNOS DE ANCLAJE, CON LUMINARIA POLIESTER DE
VSAP, MONTADA Y CONEXIONADA, INCL/ EXCAVACIÓN

426,39

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

995.N050     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
SUBTERRÁNEA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CONDUC-
TOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO XLPE BAJO TUBO DE
PEHD DOBLE CAPA, SIN INCLUIR ESTE, MÁS 1 CONDUC-
TOR DE COBRE DE 1X25MM² 750 V PARA TOMA DE TIERRA,
INCLUSO TERMINALES, EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS COMPLETAMENTE INSTALADA.

32,32

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

995.N051     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 CONDUCTOS DE
PEHD 125 MM , INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS
TOTALMENTE TERMINADA

71,70

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

999.N001     ud  TRASLADO DE CAMARA DE LA DGT, INCLUYENDO EL DES-
MONTAJE DE LA EXISTENTE, INCLUIDA LA COLUMNA DE 6
METROS, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y
POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMEN-
TACIÓN, COLOCACIÓN DE COLUMNA, CONEXIÓN Y FIJA-
CIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

248,52

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

999.N002     ud  TRASLADO DE UNIDAD ERU INCLUYENDO EL DESMONTAJE
DE LA EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESA-
RIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CI-
MENTACIÓN CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

1.543,10

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

999.N003     ud  PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA DGT, SUMINIS-
TRO, PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN
CON LA DGT, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

3.180,00

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
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999.N004     ud  TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUYENDO
EL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL
TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUA-
CIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN,  CONEXIÓN Y FIJACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

13.244,91

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

999.N005     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DGT PARA PANELES DE SEÑA-
LIZACIÓN VARIABLE (HASTA 22 m DE LUZ) y  PUESTA A DIS-
POSICIÓN DE LA DGT INCLUYENDO TRASLADO ALLÍ DONDE
INDIQUE LA DGT.

5.832,54

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

999.N006     ud  TRASLADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE, INCLU-
YENDO EL DESMONTAJE DEL PORTICO EXISTENTE, ACO-
PIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MON-
TAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

1.983,00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

999.N007     ud  PÓRTICO DE  ALUMINIO VISITABLE DE HASTA 24 METROS
DE LUZ, PARA SOPORTAR PANEL DE INFORMACIÓN VARIA-
BLE DE 2G+1ALF 12 (PESO HASTA 900 KG) GÁLIBO MINIMO
5,75 ML, SENDOS PILARES CIMENTADOS A COTA DE CALZA-
DA, INCLUIDOS SOPORTES PARA APMV, BARANDILLA, RO-
DAPIE DE SEGURIDAD, ESCLAERA Y CRIOLINA, CIMENTA-
CIÓN EN AMBOS APOYOS, PLACAS DE ANCLAJE COMPLE-
TAMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

74.321,19

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

999.N008     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO O LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 60x60x80 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y TAPA DE HOR-
MIGÓN.

408,83

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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999.N009     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO O LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 80x80x80 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y TAPA DE HOR-
MIGÓN.

413,29

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

999.N010     ud  EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO 176,62

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

999.N011     ud  EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE 127,20

CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

999.N012     u   ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO 229,12

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

N700.0X1     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0062.01      UD  HITO DE EXPROPIACIÓN LISO EN HORMIGÓN BLANCO DE
DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 19X19 CMS EN LA BASE
INFERIOR, 16X16 CMS EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABA-
DO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZA-
MIENTO DEL AGUA, 80 KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE
ACERO CORRUGADO B500S DE 8 mm DE DIÁMETRO Y 1,30
MTS DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15
CMS APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONA-
DO EN HOYO.

Mano de obra................................................ 10,35

Maquinaria.................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales ............................. 23,85

Suma la partida............................................. 34,53

Costes indirectos.................. 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,60

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1000.001     UD  VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Resto de obra y  materiales ............................. 5.000,00

Suma la partida............................................. 5.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 300,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.300,00

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

202.0020     t   CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FA-
BRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 67,15

Suma la partida............................................. 67,15

Costes indirectos.................. 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

Resto de obra y  materiales ............................. 415,09

Suma la partida............................................. 415,09

Costes indirectos.................. 6,00% 24,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 440,00

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Resto de obra y  materiales ............................. 328,59

Suma la partida............................................. 328,59

Costes indirectos.................. 6,00% 19,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 348,31

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

215.0010     t   BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 433,96

Suma la partida............................................. 433,96

Costes indirectos.................. 6,00% 26,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

290.0020     m2  GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTEN-
CIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HAS-
TA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

Mano de obra................................................ 2,65

Resto de obra y  materiales ............................. 1,16

Suma la partida............................................. 3,81

Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,04

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,02

Maquinaria.................................................... 0,54

Suma la partida............................................. 0,56

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

301.0080     m3  DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETEN-
SADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 54,75

Maquinaria.................................................... 337,08

Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

Suma la partida............................................. 391,84

Costes indirectos.................. 6,00% 23,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 415,35

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,87

Maquinaria.................................................... 2,58

Suma la partida............................................. 3,45

Costes indirectos.................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,68

Maquinaria.................................................... 4,04

Suma la partida............................................. 4,72

Costes indirectos.................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,00

CINCO EUROS

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra................................................ 0,03

Maquinaria.................................................... 0,42

Suma la partida............................................. 0,45

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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301.N201     m   LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAI-
DO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZADO, LICEN-
CIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPOR-
TE A CUALQUIER DISTANCIA

Mano de obra................................................ 0,87

Maquinaria.................................................... 2,92

Suma la partida............................................. 3,79

Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

301.N500     ud  DEMOLICIÓN DE ARQUETA ALUMBRADO, CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS
A VERTEDERO

Mano de obra................................................ 7,39

Maquinaria.................................................... 1,95

Suma la partida............................................. 9,34

Costes indirectos.................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,90

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES

Mano de obra................................................ 11,09

Maquinaria.................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales ............................. 9,04

Suma la partida............................................. 20,45

Costes indirectos.................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,68

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

301.N552     ud  DESMONTAJE DE FAROLA DE CHAPA DE ALTURA 9 M POR
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE
Y ACOPIO

Mano de obra................................................ 64,68

Maquinaria.................................................... 129,82

Suma la partida............................................. 194,50

Costes indirectos.................. 6,00% 11,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,17

DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SE-
CA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra................................................ 7,47

Maquinaria.................................................... 22,59

Resto de obra y  materiales ............................. 6,78

Suma la partida............................................. 36,84

Costes indirectos.................. 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,81

Suma la partida............................................. 1,88

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Mano de obra................................................ 0,03

Maquinaria.................................................... 1,83

Suma la partida............................................. 1,86

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. MEJORA
DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 33-SE-5170

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DE-
BAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DES-
MONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUN-
DIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Mano de obra................................................ 0,10

Maquinaria.................................................... 1,96

Suma la partida............................................. 2,06

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra................................................ 0,32

Maquinaria.................................................... 4,32

Resto de obra y  materiales ............................. 1,64

Suma la partida............................................. 6,28

Costes indirectos.................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

330.0020     m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 0,85

Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

Suma la partida............................................. 1,07

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,42

Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

Suma la partida............................................. 4,10

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,35

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EX-
PLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,90

Resto de obra y  materiales ............................. 3,55

Suma la partida............................................. 5,52

Costes indirectos.................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES.

Mano de obra................................................ 0,07

Maquinaria.................................................... 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 5,10

Suma la partida............................................. 6,88

Costes indirectos.................. 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,29

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

Mano de obra................................................ 1,04

Maquinaria.................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

Suma la partida............................................. 6,62

Costes indirectos.................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de obra................................................ 20,74

Resto de obra y  materiales ............................. 63,32

Suma la partida............................................. 84,06

Costes indirectos.................. 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de obra................................................ 35,00

Maquinaria.................................................... 2,29

Resto de obra y  materiales ............................. 166,47

Suma la partida............................................. 203,76

Costes indirectos.................. 6,00% 12,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 215,99

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 13,75

Maquinaria.................................................... 9,04

Resto de obra y  materiales ............................. 27,76

Suma la partida............................................. 50,55

Costes indirectos.................. 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 53,58

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

414.0039     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

Mano de obra................................................ 45,77

Maquinaria.................................................... 70,98

Resto de obra y  materiales ............................. 279,23

Suma la partida............................................. 395,98

Costes indirectos.................. 6,00% 23,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 419,74

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 19,25

Maquinaria.................................................... 12,93

Resto de obra y  materiales ............................. 81,25

Suma la partida............................................. 113,43

Costes indirectos.................. 6,00% 6,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,24

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 24,08

Maquinaria.................................................... 18,52

Resto de obra y  materiales ............................. 337,84

Suma la partida............................................. 380,44

Costes indirectos.................. 6,00% 22,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 403,27

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁME-
TRO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y SOLERA.

Mano de obra................................................ 45,77

Maquinaria.................................................... 70,98

Resto de obra y  materiales ............................. 319,96

Suma la partida............................................. 436,71

Costes indirectos.................. 6,00% 26,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 462,91

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

420.0020     ud  BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁ-
METRO, COMPLETAMENTE TERMINADAS.

Mano de obra................................................ 72,74

Maquinaria.................................................... 133,01

Resto de obra y  materiales ............................. 583,21

Suma la partida............................................. 788,96

Costes indirectos.................. 6,00% 47,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 836,30

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE
TERRAPLÉN EN ZONAS DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS
DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLUYENDO EL SU-
MINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 0,97

Maquinaria.................................................... 7,67

Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

Suma la partida............................................. 17,16

Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

424.0020     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,31

Maquinaria.................................................... 0,73

Resto de obra y  materiales ............................. 9,46

Suma la partida............................................. 12,50

Costes indirectos.................. 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,25

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE AN-
CHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, RE-
JUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES.

Mano de obra................................................ 2,01

Maquinaria.................................................... 1,78

Resto de obra y  materiales ............................. 17,35

Suma la partida............................................. 21,14

Costes indirectos.................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,41

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

450.0020     m   BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECU-
TADO Y COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,70

Maquinaria.................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales ............................. 9,91

Suma la partida............................................. 12,68

Costes indirectos.................. 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra................................................ 0,97

Maquinaria.................................................... 7,67

Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

Suma la partida............................................. 17,16

Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Mano de obra................................................ 0,22

Maquinaria.................................................... 5,52

Resto de obra y  materiales ............................. 2,05

Suma la partida............................................. 7,79

Costes indirectos.................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,26

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Mano de obra................................................ 1,34

Maquinaria.................................................... 11,64

Resto de obra y  materiales ............................. 7,60

Suma la partida............................................. 20,58

Costes indirectos.................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,81

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

530.0010     t   ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRI-
MACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Mano de obra................................................ 1,86

Maquinaria.................................................... 4,93

Resto de obra y  materiales ............................. 5,50

Suma la partida............................................. 12,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra................................................ 18,48

Maquinaria.................................................... 34,28

Resto de obra y  materiales ............................. 284,00

Suma la partida............................................. 336,76

Costes indirectos.................. 6,00% 20,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 356,97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Mano de obra................................................ 36,97

Maquinaria.................................................... 68,54

Resto de obra y  materiales ............................. 243,26

Suma la partida............................................. 348,77

Costes indirectos.................. 6,00% 20,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 369,70

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

542.0060     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16

Maquinaria.................................................... 14,23

Resto de obra y  materiales ............................. 8,68

Suma la partida............................................. 25,07

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,57

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16

Maquinaria.................................................... 14,23

Resto de obra y  materiales ............................. 8,65

Suma la partida............................................. 25,04

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,54

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 46,48

Suma la partida............................................. 46,48

Costes indirectos.................. 6,00% 2,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

543.0020     m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 1,09

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 1,90

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra................................................ 0,13

Maquinaria.................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 0,89

Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Mano de obra................................................ 1,48

Maquinaria.................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales ............................. 47,07

Suma la partida............................................. 48,79

Costes indirectos.................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,72

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,58

Maquinaria.................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales ............................. 63,15

Suma la partida............................................. 65,97

Costes indirectos.................. 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de obra................................................ 9,14

Maquinaria.................................................... 4,47

Resto de obra y  materiales ............................. 69,52

Suma la partida............................................. 83,13

Costes indirectos.................. 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,12

OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de obra................................................ 9,14

Maquinaria.................................................... 4,47

Resto de obra y  materiales ............................. 77,44

Suma la partida............................................. 91,05

Costes indirectos.................. 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,51

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS
Y MARCOS.

Mano de obra................................................ 10,53

Maquinaria.................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales ............................. 77,44

Suma la partida............................................. 95,16

Costes indirectos.................. 6,00% 5,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,87

CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

617.0010     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra................................................ 17,40

Maquinaria.................................................... 2,79

Resto de obra y  materiales ............................. 122,00

Suma la partida............................................. 142,19

Costes indirectos.................. 6,00% 8,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 150,72

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

630.0010     m²  MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6
m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RE-
LLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de obra................................................ 13,01

Maquinaria.................................................... 15,68

Resto de obra y  materiales ............................. 101,40

Suma la partida............................................. 130,09

Costes indirectos.................. 6,00% 7,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 137,90

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

658.0050     m3  MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CON-
FORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 6,19

Maquinaria.................................................... 22,18

Resto de obra y  materiales ............................. 23,27

Suma la partida............................................. 51,64

Costes indirectos.................. 6,00% 3,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,74

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

658.0060     m3  MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A
300 kg (USO HMB 50/300), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de obra................................................ 0,82

Maquinaria.................................................... 13,56

Resto de obra y  materiales ............................. 16,65

Suma la partida............................................. 31,03

Costes indirectos.................. 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,89

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 12,14

Maquinaria.................................................... 8,86

Resto de obra y  materiales ............................. 3,81

Suma la partida............................................. 24,81

Costes indirectos.................. 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

680.0030     m²  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 12,14

Maquinaria.................................................... 8,86

Resto de obra y  materiales ............................. 8,97

Suma la partida............................................. 29,97

Costes indirectos.................. 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra................................................ 4,02

Maquinaria.................................................... 1,02

Resto de obra y  materiales ............................. 5,47

Suma la partida............................................. 10,51

Costes indirectos.................. 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,14

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TO-
DOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁ-
MINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJA-
CIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Mano de obra................................................ 10,48

Resto de obra y  materiales ............................. 13,73

Suma la partida............................................. 24,21

Costes indirectos.................. 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,66

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

700.0010     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,32

Suma la partida............................................. 0,50

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,48

Suma la partida............................................. 0,66

Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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700.0030     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 0,82

Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

Mano de obra................................................ 0,20

Maquinaria.................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales ............................. 3,23

Suma la partida............................................. 3,87

Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

701.0010     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 272,39

Suma la partida............................................. 302,90

Costes indirectos.................. 6,00% 18,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 321,07

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 132,45

Suma la partida............................................. 159,28

Costes indirectos.................. 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 180,85

Suma la partida............................................. 211,36

Costes indirectos.................. 6,00% 12,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 224,04

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 126,51

Suma la partida............................................. 153,34

Costes indirectos.................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RE-
TRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 119,87

Suma la partida............................................. 146,70

Costes indirectos.................. 6,00% 8,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 155,50

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales ............................. 227,42

Suma la partida............................................. 257,93

Costes indirectos.................. 6,00% 15,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 273,41

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 136,06

Suma la partida............................................. 162,89

Costes indirectos.................. 6,00% 9,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,66

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 31,01

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 170,02

Suma la partida............................................. 207,19

Costes indirectos.................. 6,00% 12,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 25,01

Maquinaria.................................................... 15,14

Resto de obra y  materiales ............................. 179,41

Suma la partida............................................. 219,56

Costes indirectos.................. 6,00% 13,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,73

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Mano de obra................................................ 37,12

Maquinaria.................................................... 15,14

Resto de obra y  materiales ............................. 167,29

Suma la partida............................................. 219,55

Costes indirectos.................. 6,00% 13,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,72

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de obra................................................ 26,78

Maquinaria.................................................... 45,42

Resto de obra y  materiales ............................. 120,58

Suma la partida............................................. 192,78

Costes indirectos.................. 6,00% 11,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,35

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

701.0380     ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE
LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLA-
JES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra................................................ 298,61

Maquinaria.................................................... 610,20

Resto de obra y  materiales ............................. 25.354,16

Suma la partida............................................. 26.262,97

Costes indirectos.................. 6,00% 1.575,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 27.838,75

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

701.N044     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 10,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 103,84

Suma la partida............................................. 120,67

Costes indirectos.................. 6,00% 7,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 127,91

CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

701.N081     ud  SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 118,28

Suma la partida............................................. 145,11

Costes indirectos.................. 6,00% 8,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 153,82

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

701.N191     ud  SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLO-
CADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 31,01

Maquinaria.................................................... 6,16

Resto de obra y  materiales ............................. 172,02

Suma la partida............................................. 209,19

Costes indirectos.................. 6,00% 12,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 221,74

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

701.N500     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLA-
DO Y POSTERIOR MONTAJE o PUESTA A DISPOSICIÓN DE
LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A GES-
TOR AUTORIZADO

Mano de obra................................................ 1,16

Maquinaria.................................................... 3,57

Suma la partida............................................. 4,73

Costes indirectos.................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,01

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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701.N511     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ) y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A GESTOR
AUTORIZADO.

Mano de obra................................................ 1.806,79

Maquinaria.................................................... 2.424,70

Suma la partida............................................. 4.231,49

Costes indirectos.................. 6,00% 253,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.485,38

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

Mano de obra................................................ 1,17

Resto de obra y  materiales ............................. 3,70

Suma la partida............................................. 4,87

Costes indirectos.................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

703.0070     ud  HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AU-
TOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 4,98

Resto de obra y  materiales ............................. 7,60

Suma la partida............................................. 12,58

Costes indirectos.................. 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,33

TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

703.N081     ud  PANEL DIRECCIONAL DE 195X95 CM Y RETRORREFLACTAN-
CIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Mano de obra................................................ 13,28

Maquinaria.................................................... 6,98

Resto de obra y  materiales ............................. 196,27

Suma la partida............................................. 216,53

Costes indirectos.................. 6,00% 12,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 229,52

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

703.N141     ud  BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Mano de obra................................................ 1,68

Maquinaria.................................................... 0,35

Resto de obra y  materiales ............................. 17,88

Suma la partida............................................. 19,91

Costes indirectos.................. 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,10

VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

703.N200     ud  CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO
PROVISIONAL, FORMADA POR BASES DE GOMA RECICLA-
DA DE 800X400X120 MM, BALIZAS DE SEGURIDAD CON BAN-
DAS REFLECTANTES DE COLOR ROJO Y BLANCO Y FOCOS
DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA SÚPER LED, ALIMENTA-
DOS CON PILAS DE 6 V 4LR25. AMORTIZABLES LAS BASES
EN 10 USOS, LAS BALIZAS EN 10 USOS Y LOS FOCOS EN 10
USOS.

Mano de obra................................................ 11,12

Resto de obra y  materiales ............................. 23,90

Suma la partida............................................. 35,02

Costes indirectos.................. 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,12

TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Página 15

703.N508     ud  CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 5 USOS

Mano de obra................................................ 1,66

Resto de obra y  materiales ............................. 3,09

Suma la partida............................................. 4,75

Costes indirectos.................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,04

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

704.0030B    m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 3,92

Maquinaria.................................................... 0,36

Resto de obra y  materiales ............................. 26,84

Suma la partida............................................. 31,12

Costes indirectos.................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,99

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

704.0050B    m   BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 5,83

Maquinaria.................................................... 0,48

Resto de obra y  materiales ............................. 34,78

Suma la partida............................................. 41,09

Costes indirectos.................. 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,56

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

704.N001     ud  ADECUACIÓN DE ELEMENTO EXISTENTE TIPO POZO, AR-
QUETA O IMBORNAL A NUEVA RASANTE MEDIANTE HOR-
MIGÓN ARMADO O FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 173,88

Maquinaria.................................................... 126,67

Resto de obra y  materiales ............................. 63,15

Suma la partida............................................. 363,70

Costes indirectos.................. 6,00% 21,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 385,52

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

704.N206     m   BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON
CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLAN-
CO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Mano de obra................................................ 11,12

Resto de obra y  materiales ............................. 25,05

Suma la partida............................................. 36,17

Costes indirectos.................. 6,00% 2,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,34

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O
GASODUCTO, INCLUIDO DESMONTAJE, TRASLADO Y POS-
TERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TOALMENTE
COLOCADO.

Mano de obra................................................ 43,38

Maquinaria.................................................... 146,94

Resto de obra y  materiales ............................. 18,04

Suma la partida............................................. 208,36

Costes indirectos.................. 6,00% 12,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 220,86

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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801.0010     m   JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE
INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE
MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIEN-
TO FINAL.

Mano de obra................................................ 0,08

Resto de obra y  materiales ............................. 0,38

Suma la partida............................................. 0,46

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0040     ud  TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ES-
PECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁME-
TRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPI-
RANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AN-
CLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, ME-
DIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

Mano de obra................................................ 30,30

Maquinaria.................................................... 973,20

Resto de obra y  materiales ............................. 120,10

Suma la partida............................................. 1.123,60

Costes indirectos.................. 6,00% 67,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.191,02

MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

801.0050     m³  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPER-
FICIES HORIZONTALES.

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 0,83

Suma la partida............................................. 1,00

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

801.0060     m3  ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-
SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

Mano de obra................................................ 0,25

Maquinaria.................................................... 1,14

Suma la partida............................................. 1,39

Costes indirectos.................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

Mano de obra................................................ 0,23

Maquinaria.................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales ............................. 0,37

Suma la partida............................................. 1,03

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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911.N234     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN
TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE
ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 1X70 MM2, CUBIERTA EX-
TERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VER-
DE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCEN-
DIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
(UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS ( UNE EN
50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN
61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONE-
XIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FA-
BRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLA-
MENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
(UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL
REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE,
LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Cca-s1b,d1,a1.

Mano de obra................................................ 2,82

Maquinaria.................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales ............................. 11,06

Suma la partida............................................. 14,10

Costes indirectos.................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,95

CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

911.N241     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN
TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE
ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE) (IEC 60502-1), SECCIÓN 2X6 MM2, CUBIERTA EX-
TERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA DE COLOR VER-
DE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL INCEN-
DIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
(UNE EN 60332-1-2), LIBRE DE HALÓGENOS ( UNE EN
50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS (UNE EN
61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN
50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONE-
XIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FA-
BRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.
CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLA-
MENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
(UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL
REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE,
LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Cca-s1b,d1,a1.

Mano de obra................................................ 1,50

Maquinaria.................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales ............................. 2,58

Suma la partida............................................. 4,24

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,49

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de obra................................................ 20,94

Resto de obra y  materiales ............................. 208,13

Suma la partida............................................. 229,07

Costes indirectos.................. 6,00% 13,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,81

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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915.N0010    m   CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES DE MADERA ROLLIZOS DE 8 CMD DE DIÁMETRO,
CADA 3M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACE-
RO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

Mano de obra................................................ 10,35

Maquinaria.................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales ............................. 7,15

Suma la partida............................................. 17,83

Costes indirectos.................. 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,90

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

915.N0020    m   CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES
PUERTO DE SEVILLA, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 10,35

Resto de obra y  materiales ............................. 8,95

Suma la partida............................................. 19,30

Costes indirectos.................. 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,46

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

930.N111B    m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
MONOMODO DE 48 FIBRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, AR-
MADURA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDO-
RES, DIELÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE DE
HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE,
PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EMPALMES POR FUSIÓN,
CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCU-
MENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NOR-
MATIVA VIGENTE.

Mano de obra................................................ 1,02

Maquinaria.................................................... 2,25

Resto de obra y  materiales ............................. 9,22

Suma la partida............................................. 12,49

Costes indirectos.................. 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,24

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

950.0010     t   Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras
de excavación, mediante medios manuales y  mecánicos de los resi-
duos y  su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos
de la obra.

Mano de obra................................................ 3,32

Maquinaria.................................................... 1,97

Suma la partida............................................. 5,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

950.0020     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
so - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos
y  metales incluidos envases y  embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales ............................. 7,00

Suma la partida............................................. 10,34

Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y  piedras) constituidos
por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-
tos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por trans-
portista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia
de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada
a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales ............................. 4,00

Suma la partida............................................. 7,34

Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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950.0040     t   Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición de carác-
ter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 4,05

Resto de obra y  materiales ............................. 2,50

Suma la partida............................................. 6,55

Costes indirectos.................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,94

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

950.0050     t   Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 9,15

Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 309,15

Costes indirectos.................. 6,00% 18,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

970.N026     ud  PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA TELEFÓNICA, SU-
MINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD FUNCIONANDO

Resto de obra y  materiales ............................. 3.000,00

Suma la partida............................................. 3.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 180,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.180,00

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

970.N039     m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 4 CONDUC-
TOS DE PVC 125 MM INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RE-
LLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................................ 59,14

Resto de obra y  materiales ............................. 7,80

Suma la partida............................................. 66,94

Costes indirectos.................. 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,96

SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

970.N039B    m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 2 CONDUC-
TOS DE PVC 110 MM INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RE-
LLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................................ 59,14

Resto de obra y  materiales ............................. 3,50

Suma la partida............................................. 62,64

Costes indirectos.................. 6,00% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,40

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

970.N107     ud  EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

Mano de obra................................................ 26,06

Resto de obra y  materiales ............................. 91,90

Suma la partida............................................. 117,96

Costes indirectos.................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,04

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

970.N108     m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50 PARES EN EL
INTERIOR DE TUBO.

Mano de obra................................................ 11,17

Resto de obra y  materiales ............................. 1,11

Suma la partida............................................. 12,28

Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,02

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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974.N074B    m   SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE CABLE
UTP DE CATEGORÍA 6A. INCLUYE LOS CONECTORES RJ45
DE CATEGORÍA 5 EN LOS DOS EXTREMOS DEL CABLE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

Mano de obra................................................ 0,33

Resto de obra y  materiales ............................. 0,44

Suma la partida............................................. 0,77

Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

975.N006     m   RED DE CAMPO DE CUADRETES.

Mano de obra................................................ 1,03

Maquinaria.................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales ............................. 2,02

Suma la partida............................................. 3,50

Costes indirectos.................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

995.N020     ud  ARQUETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FABRICADA EN PO-
LIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK O SIMILAR
SIN FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 38X38X60 CM. CON
TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR

Mano de obra................................................ 13,48

Resto de obra y  materiales ............................. 45,45

Suma la partida............................................. 58,93

Costes indirectos.................. 6,00% 3,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,47

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

995.N021     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES
750X750X1030 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA

Mano de obra................................................ 50,88

Maquinaria.................................................... 23,23

Resto de obra y  materiales ............................. 313,51

Suma la partida............................................. 387,62

Costes indirectos.................. 6,00% 23,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 410,88

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

995.N032     ud  INSTALACION DE FAROLA DE HASTA 9 M. DE ALTURA EXIS-
TENTE EN ALMACÉN O EN ACOPIO, COMPUESTA POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO(NO ADQUISICIÓN) SE-
GÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CO-
NEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, CIMENTACIÓN REALIZADA CON
HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN
Y PERNOS DE ANCLAJE, CON LUMINARIA POLIESTER DE
VSAP, MONTADA Y CONEXIONADA, INCL/ EXCAVACIÓN

Mano de obra................................................ 87,30

Maquinaria.................................................... 88,62

Resto de obra y  materiales ............................. 226,33

Suma la partida............................................. 402,25

Costes indirectos.................. 6,00% 24,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 426,39

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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995.N050     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
SUBTERRÁNEA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CONDUC-
TOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO XLPE BAJO TUBO DE
PEHD DOBLE CAPA, SIN INCLUIR ESTE, MÁS 1 CONDUC-
TOR DE COBRE DE 1X25MM² 750 V PARA TOMA DE TIERRA,
INCLUSO TERMINALES, EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 5,32

Resto de obra y  materiales ............................. 25,17

Suma la partida............................................. 30,49

Costes indirectos.................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,32

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

995.N051     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 CONDUCTOS DE
PEHD 125 MM , INCLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS
TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra................................................ 59,14

Resto de obra y  materiales ............................. 8,50

Suma la partida............................................. 67,64

Costes indirectos.................. 6,00% 4,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,70

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

999.N001     ud  TRASLADO DE CAMARA DE LA DGT, INCLUYENDO EL DES-
MONTAJE DE LA EXISTENTE, INCLUIDA LA COLUMNA DE 6
METROS, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y
POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMEN-
TACIÓN, COLOCACIÓN DE COLUMNA, CONEXIÓN Y FIJA-
CIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de obra................................................ 99,60

Maquinaria.................................................... 134,85

Suma la partida............................................. 234,45

Costes indirectos.................. 6,00% 14,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 248,52

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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999.N002     ud  TRASLADO DE UNIDAD ERU INCLUYENDO EL DESMONTAJE
DE LA EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESA-
RIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CI-
MENTACIÓN CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

Mano de obra................................................ 332,00

Maquinaria.................................................... 1.123,75

Suma la partida............................................. 1.455,75

Costes indirectos.................. 6,00% 87,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.543,10

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

999.N003     ud  PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA DGT, SUMINIS-
TRO, PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN
CON LA DGT, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Resto de obra y  materiales ............................. 3.000,00

Suma la partida............................................. 3.000,00

Costes indirectos.................. 6,00% 180,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.180,00

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

999.N004     ud  TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUYENDO
EL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL
TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUA-
CIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN,  CONEXIÓN Y FIJACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

Mano de obra................................................ 4.435,20

Maquinaria.................................................... 8.060,00

Suma la partida............................................. 12.495,20

Costes indirectos.................. 6,00% 749,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.244,91

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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999.N005     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DGT PARA PANELES DE SEÑA-
LIZACIÓN VARIABLE (HASTA 22 m DE LUZ) y  PUESTA A DIS-
POSICIÓN DE LA DGT INCLUYENDO TRASLADO ALLÍ DONDE
INDIQUE LA DGT.

Mano de obra................................................ 2.402,40

Maquinaria.................................................... 3.100,00

Suma la partida............................................. 5.502,40

Costes indirectos.................. 6,00% 330,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.832,54

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

999.N006     ud  TRASLADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE, INCLU-
YENDO EL DESMONTAJE DEL PORTICO EXISTENTE, ACO-
PIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MON-
TAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

Mano de obra................................................ 747,00

Maquinaria.................................................... 1.123,75

Suma la partida............................................. 1.870,75

Costes indirectos.................. 6,00% 112,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.983,00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

999.N007     ud  PÓRTICO DE  ALUMINIO VISITABLE DE HASTA 24 METROS
DE LUZ, PARA SOPORTAR PANEL DE INFORMACIÓN VARIA-
BLE DE 2G+1ALF 12 (PESO HASTA 900 KG) GÁLIBO MINIMO
5,75 ML, SENDOS PILARES CIMENTADOS A COTA DE CALZA-
DA, INCLUIDOS SOPORTES PARA APMV, BARANDILLA, RO-
DAPIE DE SEGURIDAD, ESCLAERA Y CRIOLINA, CIMENTA-
CIÓN EN AMBOS APOYOS, PLACAS DE ANCLAJE COMPLE-
TAMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

Mano de obra................................................ 362,44

Maquinaria.................................................... 66.085,13

Resto de obra y  materiales ............................. 3.666,76

Suma la partida............................................. 70.114,33

Costes indirectos.................. 6,00% 4.206,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 74.321,19

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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999.N008     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO O LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 60x60x80 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y TAPA DE HOR-
MIGÓN.

Mano de obra................................................ 50,88

Maquinaria.................................................... 23,23

Resto de obra y  materiales ............................. 311,58

Suma la partida............................................. 385,69

Costes indirectos.................. 6,00% 23,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 408,83

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

999.N009     ud  ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN
PREFABRICADO O LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 80x80x80 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE
CONEXIÓN Y TALADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y TAPA DE HOR-
MIGÓN.

Mano de obra................................................ 50,88

Maquinaria.................................................... 23,23

Resto de obra y  materiales ............................. 315,79

Suma la partida............................................. 389,90

Costes indirectos.................. 6,00% 23,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 413,29

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

999.N010     ud  EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO

Mano de obra................................................ 37,23

Resto de obra y  materiales ............................. 129,39

Suma la partida............................................. 166,62

Costes indirectos.................. 6,00% 10,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,62

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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999.N011     ud  EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE

Mano de obra................................................ 28,10

Resto de obra y  materiales ............................. 91,90

Suma la partida............................................. 120,00

Costes indirectos.................. 6,00% 7,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 127,20

CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

999.N012     u   ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO

Mano de obra................................................ 2,82

Resto de obra y  materiales ............................. 213,33

Suma la partida............................................. 216,15

Costes indirectos.................. 6,00% 12,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 229,12

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

N700.0X1     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales ............................. 2,29

Suma la partida............................................. 2,47

Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARL2113
Sello


RMS2766
Sello

RMS2766
Sello
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CAPÍTULO 001 EXPLANACIONES                                                   

301.0080     m3  DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN                                  

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

48,00 415,35 19.936,80

301.0120     m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS                               

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.550,00 3,66 5.673,00

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

900,00 5,00 4.500,00

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.500,00 0,48 1.680,00

300.0010     m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-
DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

97.331,12 0,59 57.425,36

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

25.019,10 1,99 49.788,01

320.0020     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CU-
NETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

59.230,10 1,97 116.683,30

320.0070     m3  EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, 

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO
DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTI-
LIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

3.580,80 2,18 7.806,14
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321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

322,60 6,66 2.148,52

330.0030     m3  TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

53.019,98 4,35 230.636,91

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

88.126,20 1,13 99.582,61

331.0010     m3  PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA                 

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

19.996,00 7,29 145.770,84

330.0040     m3  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

13.859,40 5,85 81.077,49

512.0060     m3  SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS D

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

15.436,40 8,26 127.504,66

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

926,18 71,18 65.925,49
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531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

51,40 369,70 19.002,58

658.0050     m3  MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg                      

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1
i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

322,60 54,74 17.659,12

658.0060     m3  MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES 50 A 300 kg                       

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRAN-
TE.

406,30 32,89 13.363,21

305.0100     m   COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTA

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFO-
RACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

23.621,38 39,05 922.414,89

290.0020     m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPAR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100% ) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%  HASTA 60% , ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60% , PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HAS-
TA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

15.769,20 4,04 63.707,57

421.0001     m3  RELLENO GRANULAR DRENANTE SOBRE COLUMNAS DE GRAVA               

RELLENO GRANULAR DRENANTE COLOCADO EN BASE DE TERRAPLÉN EN ZONAS
DE TRATAMIENTO CON COLUMNAS DE GRAVA O MECHAS DRENANTES, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EL TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO Y TOTALMENTE TERMINADO.

3.942,30 18,19 71.710,44

TOTAL CAPÍTULO 001 EXPLANACIONES............................................................................................................ 2.123.996,94
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CAPÍTULO 002 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 002.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
APARTADO 002.1.1 CUNETAS                                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

1.300,64 6,66 8.662,26

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

533,48 89,10 47.533,07

TOTAL APARTADO 002.1.1 CUNETAS............................................. 56.195,33

APARTADO 002.1.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE LONGITUDINAL                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

91,20 6,66 607,39

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

9,12 51,72 471,69

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

184,80 7,02 1.297,30

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

52,00 53,58 2.786,16
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414.0120     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

16,00 120,24 1.923,84

414.0039     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 400 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 400 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

3,00 419,74 1.259,22

420.0010     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBO DIÁMETRO 800 mm                    

BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBERÍA DE 800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y SOLERA.

2,00 462,91 925,82

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

5,59 215,99 1.207,38

TOTAL APARTADO 002.1.2 OBRA TRANSVERSAL DRENAJE
LONGITUDINAL ................................................................................

10.478,80

APARTADO 002.1.3 VARIOS                                                          

450.0020     m   BORDILLO EN CALZADA                                             

BORDILLO PARA BORDE DE CALZADA, TOTALMENTE EJECUTADO Y COLOCADO.

259,00 13,44 3.480,96

430.0010     m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR    

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

64,00 22,41 1.434,24

TOTAL APARTADO 002.1.3 VARIOS ................................................ 4.915,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.1 DRENAJE LONGITUDINAL............. 71.589,33
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SUBCAPÍTULO 002.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

187,50 6,66 1.248,75

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

312,50 7,02 2.193,75

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

145,00 69,93 10.139,85

414.0240     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180           

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

50,00 403,27 20.163,50

420.0020     ud  BOQUILLA DE ALETAS PARA TUBOS DE DIÁMETRO 1800                  

BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBERÍAS DE 1800 mm DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE
TERMINADAS.

2,00 836,30 1.672,60

410.0030     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGIST

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCA-
DURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

10,11 215,99 2.183,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.2 DRENAJE TRANSVERSAL............. 37.602,11

TOTAL CAPÍTULO 002 DRENAJE.......................................................................................................................... 109.191,44
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CAPÍTULO 003 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 003.1 E1-PASO INFERIOR                                                
APARTADO 003.1.1 MARCO                                                           

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

153,60 6,66 1.022,98

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

40,28 51,72 2.083,28

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

137,40 96,51 13.260,47

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

189,15 100,87 19.079,56

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

33.690,00 0,94 31.668,60

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

243,32 26,30 6.399,32

680.0030     m²  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

150,00 31,77 4.765,50

681.0010     m³  CIMBRA CUAJADA                                                  

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

450,00 11,14 5.013,00
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690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALE-
TAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁN-
GULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA
Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

198,00 25,66 5.080,68

424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

30,00 13,25 397,50

TOTAL APARTADO 003.1.1 MARCO................................................. 88.770,89

APARTADO 003.1.2 ALETAS                                                          

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

110,88 6,66 738,46

610.0010     m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

98,64 51,72 5.101,66

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

79,20 96,51 7.643,59

610.0070     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

90,48 100,87 9.126,72

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

17.193,60 0,94 16.161,98
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680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

200,40 26,30 5.270,52

680.0030     m²  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

139,20 31,77 4.422,38

690.0050     m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALE-
TAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁN-
GULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA
Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

200,40 25,66 5.142,26

424.0020     m   TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm                         

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

48,00 13,25 636,00

TOTAL APARTADO 003.1.2 ALETAS ................................................ 54.243,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 003.1 E1-PASO INFERIOR........................ 143.014,46
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SUBCAPÍTULO 003.2 E2-MURO SUELO REFORZADO                                         

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

37,58 6,66 250,28

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

30,06 69,93 2.102,10

630.0010     m²  MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE ALT

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

405,58 137,90 55.929,48

617.0010     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFE

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

100,00 150,72 15.072,00

610.0060     m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

130,00 96,51 12.546,30

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.000,00 0,94 12.220,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

132,60 26,30 3.487,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 003.2 E2-MURO SUELO REFORZADO.... 101.607,54

TOTAL CAPÍTULO 003 ESTRUCTURAS ............................................................................................................... 244.622,00
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CAPÍTULO 004 FIRMES                                                          

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

3.405,30 18,19 61.942,41

513.0010     m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL                              

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

5.557,50 21,81 121.209,08

202.0020     t   CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEM

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

525,18 71,18 37.382,31

530.0010     t   ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO             

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/
LA EXTENSIÓN.

479,88 13,03 6.252,84

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

16,00 356,97 5.711,52

213.0030     t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS D

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

36,97 348,31 12.877,02

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

5.072,97 26,54 134.636,62

542.0060     t   MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

5.056,09 26,57 134.340,31

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

430,44 440,00 189.393,60

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

544,65 49,27 26.834,91
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543.0020     m2  MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y PO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

22.061,60 2,01 44.343,82

215.0010     t   BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

77,64 460,00 35.714,40

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

1.265,00 7,02 8.880,30

TOTAL CAPÍTULO 004 FIRMES ............................................................................................................................ 819.519,14
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CAPÍTULO 005 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 005.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0010     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

740,52 0,53 392,48

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

4.066,00 0,70 2.846,20

700.0030     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

900,00 0,87 783,00

N700.0X1     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, 40 cm 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

817,40 2,62 2.141,59

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

400,00 4,10 1.640,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 005.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL...... 7.803,27
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SUBCAPÍTULO 005.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0010     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

2,00 321,07 642,14

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

10,00 168,84 1.688,40

701.0060     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLA

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 224,04 1.344,24

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

10,00 162,54 1.625,40

701.0130     ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE R

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 273,41 1.640,46

701.0150     ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

6,00 172,66 1.035,96

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

4,00 219,62 878,48

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

2,00 155,50 311,00
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701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,00 232,73 1.396,38

701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE
3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

200,00 204,35 40.870,00

701.0260     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

25,00 232,72 5.818,00

701.0380     ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

2,00 27.838,75 55.677,50

701.N511     ud  DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE L

DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE LUZ) y
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLADO A
GESTOR AUTORIZADO.

2,00 4.485,38 8.970,76

701.N500     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLADO Y POSTERIOR

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA, INCLUIDO TRASLADO Y POSTERIOR MON-
TAJE o PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN O TRASLA-
DO A GESTOR AUTORIZADO

10,00 5,01 50,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 005.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL............ 121.948,82
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SUBCAPÍTULO 005.3 BALIZAMIENTO y DEFENSAS                                         

704.0030B    m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFER

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

840,00 32,99 27.711,60

704.0050B    m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIO

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

500,00 43,56 21.780,00

703.0070     ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

120,00 13,33 1.599,60

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

200,00 5,16 1.032,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 005.3 BALIZAMIENTO y DEFENSAS....... 52.123,20

SUBCAPÍTULO 005.4 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS JUNTO TRÁFICO                             

704.N206     m   BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE 

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

1.350,00 38,34 51.759,00

703.N508     ud  CONO TB-6 H.I. REFLEC. 700 MM (AMORTIZABLE EN 5 USOS)           

CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO. AMORTIZA-
BLE EN 5 USOS

200,00 5,04 1.008,00

701.N044     ud  SEÑAL TRIANGULAR FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLEC

SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,00 127,91 1.279,10

701.N081     ud  SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORR

SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,00 153,82 1.538,20
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701.N191     ud  SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO Y RETR

SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS
A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,00 221,74 2.217,40

703.N081     ud  PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM, CON CLASE RA2         

PANEL DIRECCIONAL DE 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

10,00 229,52 2.295,20

703.N141     ud  BALIZA LED INTERMITENTE (TL2)                                   

BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

100,00 21,10 2.110,00

703.N200     ud  CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO PROVISIONAL, FOR

CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO PROVISIONAL, FORMA-
DA POR BASES DE GOMA RECICLADA DE 800X400X120 MM, BALIZAS DE SEGURIDAD
CON BANDAS REFLECTANTES DE COLOR ROJO Y BLANCO Y FOCOS DE COLOR
ÁMBAR, CON LÁMPARA SÚPER LED, ALIMENTADOS CON PILAS DE 6 V 4LR25.
AMORTIZABLES LAS BASES EN 10 USOS, LAS BALIZAS EN 10 USOS Y LOS FOCOS
EN 10 USOS.

10,00 37,12 371,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 005.4 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
JUNTO TRÁFICO...............................................................................

62.578,10

TOTAL CAPÍTULO 005 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ......................................................... 244.453,39
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CAPÍTULO 006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 006.1 CERRAMIENTOS                                                    

915.0020     ud  PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA        

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

4,00 242,81 971,24

915.N0010    m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES MADERA Y MALLA DE ACERO GALV   

CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES DE MADERA ROLLI-
ZOS DE 8 CMD DE DIÁMETRO, CADA 3M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

2.385,00 18,90 45.076,50

915.N0020    m   CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES PUERTO DE SEVILLA    

CERRAMIENTO VALLADO SEGÚN ESPECIFICACIONES PUERTO DE SEVILLA, TOTAL-
MENTE COLOCADO

1.299,00 20,46 26.577,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 006.1 CERRAMIENTOS............................. 72.625,28

SUBCAPÍTULO 006.2 HITOS DE EXPROPIACION                                           

0062.01      UD  HITO DE EXPROPIACIÓN                                            

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES 1,15 M DE
ALTURA, 19X19 CMS EN LA BASE INFERIOR, 16X16 CMS EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DEL AGUA, 80
KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 8 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,30 MTS DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 15 CMS APROXIMA-
DAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONADO EN HOYO.

55,00 36,60 2.013,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 006.2 HITOS DE EXPROPIACION............ 2.013,00

TOTAL CAPÍTULO 006 OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................ 74.638,28
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CAPÍTULO 007 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO 007.1 GAS NATURAL                                                     

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

200,00 6,66 1.332,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

25,00 88,12 2.203,00

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

175,00 7,02 1.228,50

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

21,00 26,30 552,30

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.603,00 0,94 1.506,82

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO       

TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO, INCLUIDO
DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TO-
ALMENTE COLOCADO.

1,00 220,86 220,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.1 GAS NATURAL................................. 7.043,48
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SUBCAPÍTULO 007.2 CLH                                                             

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

764,00 6,66 5.088,24

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

95,50 88,12 8.415,46

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

668,50 7,02 4.692,87

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

73,80 26,30 1.940,94

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

6.123,46 0,94 5.756,05

790.N500     ud  TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO       

TRASLADO DE HITO DE SEÑALIZACIÓN DE OLEODUCTO O GASODUCTO, INCLUIDO
DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA IMPLANTACIÓN TO-
ALMENTE COLOCADO.

2,00 220,86 441,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.2 CLH................................................... 26.335,28



EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO. MEJORA
DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30. 33-SE-5170

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 007.3 TELEFONICA                                                      

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

295,00 4,02 1.185,90

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES                           

DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES

1,00 21,68 21,68

970.N026     ud  CORTE DE LINEA TELEFÓNICA, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC          

PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA TELEFÓNICA, SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1,00 3.180,00 3.180,00

970.N039     m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 4 C PVC Ø 125 MM EN VAINA    

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 4 CONDUCTOS DE PVC 125 MM IN-
CLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

295,00 70,96 20.933,20

970.N108     m   CABLE TELEFONICO 50 PARES CANALIZACIÓN                          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 50 PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

885,00 13,02 11.522,70

970.N107     ud  EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES                               

EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

12,00 125,04 1.500,48

995.N021     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 75X75X103 CM                         

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO DE DI-
MENSIONES INTERIORES 750X750X1030 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TALADRO
INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA

6,00 410,88 2.465,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.3 TELEFONICA................................... 40.809,24
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SUBCAPÍTULO 007.4 SANEAMIENTO                                                     

704.N001     ud  ADECUACIÓN DE ARQUETA Y/O POZO A NUEVA RASANTE                  

ADECUACIÓN DE ELEMENTO EXISTENTE TIPO POZO, ARQUETA O IMBORNAL A
NUEVA RASANTE MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO O FABRICA DE LADRILLO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

4,00 385,52 1.542,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.4 SANEAMIENTO................................ 1.542,08

SUBCAPÍTULO 007.5 DGT                                                             

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

750,00 4,02 3.015,00

301.N501     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES                           

DEMOLICIÓN ARQUETA TELECOMUNICACIONES

10,00 21,68 216,80

999.N003     ud  CORTE LÍNEA DGT, PERMISOS, LEGALIZACIONES, ETC                  

PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE LÍNEA DGT, SUMINISTRO, PERMISOS, PROYEC-
TO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA DGT, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 3.180,00 3.180,00

970.N039B    m   CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2 C PVC Ø 110 MM EN VAINA    

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 2 CONDUCTOS DE PVC 110 MM IN-
CLUIDA EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA.

1.565,00 66,40 103.916,00

999.N001     ud  TRASLADO DE CÁMARA DGT                                          

TRASLADO DE CAMARA DE LA DGT, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA EXISTEN-
TE, INCLUIDA LA COLUMNA DE 6 METROS, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESA-
RIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN, COLOCA-
CIÓN DE COLUMNA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

1,00 248,52 248,52

999.N002     ud  TRASLADO DE UNIDAD ERU                                          

TRASLADO DE UNIDAD ERU INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, ACO-
PIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN SITUACIÓN
DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

1,00 1.543,10 1.543,10

999.N004     ud  TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA                              

TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LA
EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR MONTAJE EN
SITUACIÓN DEIFNITIVA, CIMENTACIÓN,  CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TER-
MINADO

1,00 13.244,91 13.244,91
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999.N005     ud  DESMONTAJE DE PORTICO DGT DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE              

DESMONTAJE DE PÓRTICO DGT PARA PANELES DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE
(HASTA 22 m DE LUZ) y  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA DGT INCLUYENDO TRASLADO
ALLÍ DONDE INDIQUE LA DGT.

1,00 5.832,54 5.832,54

999.N006     ud  TRALADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE                       

TRASLADO DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE, INCLUYENDO EL DESMONTAJE
DEL PORTICO EXISTENTE, ACOPIO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO Y POSTERIOR
MONTAJE EN SITUACIÓN DEIFNITIVA, CONEXIÓN Y FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

1,00 1.983,00 1.983,00

999.N007     ud  PORTICO ALUMINIO VISITABLE LUZ HASTA 24 M, SEGÚN DGT            

PÓRTICO DE  ALUMINIO VISITABLE DE HASTA 24 METROS DE LUZ, PARA SOPORTAR
PANEL DE INFORMACIÓN VARIABLE DE 2G+1ALF 12 (PESO HASTA 900 KG) GÁLIBO
MINIMO 5,75 ML, SENDOS PILARES CIMENTADOS A COTA DE CALZADA, INCLUIDOS
SOPORTES PARA APMV, BARANDILLA, RODAPIE DE SEGURIDAD, ESCLAERA Y
CRIOLINA, CIMENTACIÓN EN AMBOS APOYOS, PLACAS DE ANCLAJE COMPLETA-
MENTE TERMINADO Y COLOCADO.

1,00 74.321,19 74.321,19

999.N008     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 60x60x80 CM                          

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO O LADRI-
LLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 60x60x80 MM, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TA-
LADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y
TAPA DE HORMIGÓN.

12,00 408,83 4.905,96

999.N009     ud  ARQUETA TELECOMUNICACIONES 80x80x80 CM                          

ARQUETA PARA TELECOMUNICACIONES EN HORMIGÓN PREFABRICADO O LADRI-
LLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 80x80x80 MM, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-20/P/20/IIA DE ESPESOR 10 CM, CUATRO VENTANAS DE CONEXIÓN Y TA-
LADRO INFERIOR DE DESAGÜE, TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO CERCO Y
TAPA DE HORMIGÓN.

1,00 413,29 413,29

999.N010     ud  EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO                                     

EMPALME DE 48 F.O. MONOMODO

4,00 176,62 706,48

999.N011     ud  EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE                      

EMPALME REACCESIBLE EN CABLE DE 1 CUADRETE

2,00 127,20 254,40
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930.N111B    m   CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 32 F.O.                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FI-
BRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A
LOS ROEDORES, DIELÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE DE HALÓGENOS.
INCLUYE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EM-
PALMES POR FUSIÓN, CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COM-
PLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

2.000,00 13,24 26.480,00

974.N074B    m   CABLE UTP CATEGORÍA 5                                           

SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A. IN-
CLUYE LOS CONECTORES RJ45 DE CATEGORÍA 5 EN LOS DOS EXTREMOS DEL CA-
BLE. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

100,00 0,82 82,00

975.N006     m   RED DE CAMPO DE CUADRETES                                       

RED DE CAMPO DE CUADRETES.

400,00 3,71 1.484,00

911.N241     m   CONDUCTOR RZ1-K (AS) 2X6 MM2 CU                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1
KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE)
(IEC 60502-1), SECCIÓN 2X6 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMO-
PLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LI-
BRE DE HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
(UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEM-
PERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO
-40ºC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIO-
NES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INS-
TALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONS-
TRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL RE-
GLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL
FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

500,00 4,49 2.245,00
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911.N234     m   CONDUCTOR RZ1-K (AS) 1X70 MM2 CU                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS), 0,6/1
KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 21123-4, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE)
(IEC 60502-1), SECCIÓN 1X70 MM2, CUBIERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMO-
PLÁSTICA DE COLOR VERDE (ST8 SEGÚN IEC 60502-1), NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO (UNE EN 60332-3-24), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), LI-
BRE DE HALÓGENOS ( UNE EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS
(UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEM-
PERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO
-40ºC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIO-
NES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INS-
TALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE
CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONS-
TRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL RE-
GLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL
FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

1.100,00 14,95 16.445,00

999.N012     u   ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO                           

ESPIRA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETICO

10,00 229,12 2.291,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.5 DGT................................................... 262.808,39

SUBCAPÍTULO 007.6 ALUMBRADO                                                       

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

180,00 4,02 723,60

301.N500     ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ALUMBRADO                                    

DEMOLICIÓN DE ARQUETA ALUMBRADO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO

4,00 9,90 39,60

301.N552     ud  DESMONTAJE FAROLA CHAPA H=9 M                                   

DESMONTAJE DE FAROLA DE CHAPA DE ALTURA 9 M POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE Y ACOPIO

4,00 206,17 824,68

995.N020     ud  ARQUETA ALUMBRADO 38X38X60 CM                                   

ARQUETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FABRICADA EN POLIPROPILENO REFORZA-
DO MARCA HIDROSTANK O SIMILAR SIN FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES
38X38X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR

4,00 62,47 249,88
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995.N032     ud  INSTALACIÓN DE FAROLA DE CHAPA EN ALMACEN, H=9 M                

INSTALACION DE FAROLA DE HASTA 9 M. DE ALTURA EXISTENTE EN ALMACÉN O
EN ACOPIO, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCO-
CÓNICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO(NO ADQUISICIÓN) SEGÚN NORMATI-
VA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR
INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMI-
GÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, CON
LUMINARIA POLIESTER DE VSAP, MONTADA Y CONEXIONADA, INCL/ EXCAVACIÓN

3,00 426,39 1.279,17

995.N051     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO                                       

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 CONDUCTOS DE PEHD 125 MM , INCLUIDA
EXCAVACIÓN, TUBOS, RELLENOS TOTALMENTE TERMINADA

180,00 71,70 12.906,00

995.N050     m   LINEA ALUMBRADO PUBLICO 4(1X25MM2)CU+ TT                        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA PARA
ALUMBRADO PÚBLICO DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO XLPE
BAJO TUBO DE PEHD DOBLE CAPA, SIN INCLUIR ESTE, MÁS 1 CONDUCTOR DE CO-
BRE DE 1X25MM² 750 V PARA TOMA DE TIERRA, INCLUSO TERMINALES, EMPALMES,
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS COMPLETAMENTE INSTALADA.

180,00 32,32 5.817,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.6 ALUMBRADO................................... 21.840,53

SUBCAPÍTULO 007.7 OTROS SERVICIOS                                                 

301.N201     m   LEVANTAMIENTO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE                         

LEVANTAMIENTO CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL LEVANTAMIENTO A GESTOR AUTORIZA-
DO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

335,00 4,02 1.346,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 007.7 OTROS SERVICIOS........................ 1.346,70

TOTAL CAPÍTULO 007 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................... 361.725,70
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CAPÍTULO 008 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

801.0010     m   JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA             

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO
CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

6.000,00 0,49 2.940,00

801.0050     m³  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HOR

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

8.498,60 1,06 9.008,52

801.0060     m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

12.236,10 1,47 17.987,07

801.0040     ud  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO                 

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTI-
MAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm
DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ CO-
MO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE AC-
CIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

40,00 1.191,02 47.640,80

801.0070     m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

83.280,00 1,09 90.775,20

TOTAL CAPÍTULO 008 INTEGRACIÓN AMBIENTAL........................................................................................... 168.351,59
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CAPÍTULO 009 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

Clasificación y  recogida selectiva de residuos, excepto tierras y  piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y  su depósito en la zona principal de almacenamien-
to de residuos de la obra.

100,00 5,61 561,00

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligroso - RNP- de carácter no pé-
treo (cartón-papel, madera, v idrio, plásticos y metales incluidos envases y  embalajes de estos mate-
riales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

200,00 10,96 2.192,00

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

Carga y transporte de residuos de construcción y  demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y  piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mez-
cla de éstos), yeso y /o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

50,00 7,78 389,00

950.0040     t   GESTIÓN DE TIERRAS                                              

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tie-
rras y  piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

2.400,00 6,94 16.656,00

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

10,00 327,70 3.277,00

TOTAL CAPÍTULO 009 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 23.075,00
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CAPÍTULO 010 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     UD  PA SEGURIDAD Y SALUD                                            

VALORACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 5.300,00 5.300,00

TOTAL CAPÍTULO 010 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 5.300,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 4.174.873,48
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A01 EXPLANACIONES 50,88%

A02 DRENAJE 2,62%

A03 ESTRUCTURAS 5,86%

A04 FIRMES 19,63%

A05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5,86%

A06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,79%

A07 SERVICIOS AFECTADOS 8,66%

A08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 4,03%

A09 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,55%

A10 SEGURIDAD Y SALUD 0,13%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 100,00%

GG + BI (5%)

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ANTES DE IVA

IVA 21 %

TOTAL EJECUCION CONTRATA IVA INCLUIDO               

% sobre 

PEM

4.174.873,48 €

208.743,67 €

4.383.617,15 €

920.559,60 €

819.519,14 €

244.453,39 €

74.638,28 €

361.725,70 €

168.351,59 €

23.075,00 €

5.300,00 €

5.304.176,75 €

CAPÍTULO IMPORTES

2.123.996,94 €

109.191,44 €

244.622,00 €

 
 
 
 

Sevilla, Junio de 2019 

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO  EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: D. Antonio Rodríguez López  Fdo.: D. Francisco Julio Domingo de La Blanca 
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