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1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Introducción 
 

La nueva Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC. Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de 
febrero, BOE 4 de marzo de 2016), establece en su Disposición transitoria única “Aplicación a 
proyectos” que, Los proyectos que a la entrada en vigor de la presente Orden, estuviesen en 
fase de licitación, redacción, aprobación o aprobados, se regirán por la Instrucción vigente en el 
momento en el que se dio la orden de estudio inicial del proyecto correspondiente. 

 

La Orden de Estudio del proyecto “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas”, 
clave 33-SE-45, fue emitida por la Dirección General de Carreteras el 5 de Julio de 2005 (se 
incluye copia de la misma en el Apéndice 4 del Anejo nº1 Antecedentes).  

 

Posteriormente, en Mayo de 2008, se redactó la propuesta para una nueva Orden de Estudio, 
también clave 33-SE-45, que incorporara las nuevas actuaciones planteadas y actualizara el 
presupuesto inicial (se incluye copia de la misma en el Apéndice 12 del Anejo nº 1 Antecedentes). 

 

Según esto, de acuerdo con la Disposición transitoria única indicada, el proyecto se podría regir 
por la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado de Diciembre de 1999. 

 

No obstante, con el objetivo de que la geometría del trazado definido se encuentre adaptada, en 
todo lo posible, a las indicaciones y prescripciones de la normativa de trazado vigente 
actualmente, se ha decidido tomar como Norma de referencia la de febrero de 2016.  

 

Además, se seguirán las Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, las Recomendaciones 
para el Proyecto de Intersecciones, la Orden Circular 32/2012 Guía de Nudos Viarios y la Norma 
sobre Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de 
servicio (Diciembre de 1.997), todas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, en las disposiciones que no han sido derogadas por la Norma de febrero de 2016,  

 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el proyecto se desarrolla en un enlace existente, 
ubicado en un entorno urbano, con edificaciones y accesos a zonas residenciales, comercios y 
de ocio que pueden obligar a restringir la aplicación de las condiciones de diseño fijadas en la 
Norma de trazado, tal como también se especifica en la misma.  

 

En el enlace se produce, así mismo, la coexistencia de itinerarios con alta movilidad dedicados 
al tráfico de largo recorrido (Mérida-Cádiz/Granada, Huelva-Cádiz/Granada, Mérida-Huelva) e 

itinerarios cuya función primaria es la accesibilidad (Sevilla-Área metropolitana Oeste), unido a 
velocidades características menores de los vehículos (motivado por la alta intensidad de tráfico 
y características geométricas existentes) y a porcentajes significativos de usuarios que circula 
habitualmente por ellos (es una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Sevilla y 
la zona oeste de su área metropolitana), que justifica, de acuerdo con la Norma de trazado la 
modificación de los aspectos del trazado referidos a: 
 

- Sección transversal de la carretera (ancho de los carriles y arcenes, aceras en travesías, 

etc.) 

- Velocidad de proyecto 

- Tipología de accesos y distancias entre ellos. 

 

En el presente anejo se define, desarrolla y justifica el trazado realizado para la reordenación del 
Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas. 

 

Los terrenos afectados por el trazado se encuentran en su totalidad dentro de los términos 
municipales de Sevilla y Camas. 
 

1.2.- Definición de parámetros y criterios de diseño 
 

Como base para el diseño del trazado de los elementos constituyentes del proyecto se ha 
empleado la Instrucción de Carretera Norma 3.1.-IC Trazado (Febrero 2016), aunque con las 
restricciones indicadas en el punto anterior debido al entorno y características propias de la 
actuación proyectada. 

 

Además, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato establece dentro del apartado de 
condicionantes generales del proyecto las siguientes características geométricas: 
 

- Calzadas tronco:    3 x 3,50 m 

- Arcenes exteriores tronco:   2,50 m 

- Arcenes interiores tronco:   1,00 m 

- Mediana:     Variable 

- Ramales:     Variable 

- Restantes características: tercianas. Vías colectoras-distribuidoras. 

- Carriles de aceleración o deceleración. Implantación de sistemas de contención que se 

requieran. 
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También establece una velocidad de proyecto de 80 km/h, aunque la misma se entiende que 
está referida a la de las calzadas del tronco. 

 

En este sentido, ni la Orden de Estudio inicial del contrato, de Julio de 2005, ni la posterior 
Propuesta de Modificación de Orden de Estudio, de Mayo de 2008, recogen especificaciones de 
trazado para la actuación. 

 

Por otra parte, el trazado de los ejes definidos para la geometrización de los ensanches que se 
prevén en la actuación está condicionado en planta, alzado y peralte por las características 
geométricas de los viales existentes junto a los que se actúa. En cuanto a los ramales de nueva 
construcción, las condiciones para su definición geométrica llegan impuestas por las conexiones 
de salida y entrada a las plataformas existentes. En los cuadros incluidos en los apartados 3 y 4 
se resumen las características del trazado de cada uno de los ejes empleados. 

 

En todo caso, las actuaciones previstas no modifican las características esenciales del enlace, 
sino que van encaminadas a conseguir una mejora en los niveles de servicio y seguridad de la 
circulación de los movimientos que se desarrollan en él. 

 

Con esto, los parámetros de trazado fijados finalmente para el proyecto se indican en la tabla 
siguiente:

 
Parámetros de trazado adoptados 

 Tronco Ramales 
Velocidad de proyecto 80 km/h 60 km/h 
Trazado en planta   
Radio mínimo 250 m 130 m
Peralte máximo 8,00 % 7,00 %
Rectas Lmín.s 1,39 x Vp 1,39 x Vp
          Lmín.o 2,78 x Vp 2,78 x Vp
          Lmáx 16,70 x Vp 16,70 x Vp
          Máx. longitud limitada 230 m 85 m
Clotoides Aceleración centrífuga 
 Pendiente transversal 
 Percepción visual 
 Lmáx ≤1.5 Lmín  Lmáx ≤1.5 Lmín
Relación radios SI  SI
Trazado en alzado  
Rampa y pendiente máximas 5,00 % 6,00 %
Kv mínimo convexo 2300 800
Kv mínimo cóncavo 3000 1650
Lmin convexo 80 m 60 m
Lmin cóncavo 80 m 60 m
Coordinación Planta-Alzado SI SI
Sección transversal  
Carriles 3,50 m 3,50 + s (mín 4,00 m)
Arcenes exteriores 2,50 m 2,50 m
Arcenes interiores 1,00 m 1,00 m
Bermas  1,10 m 1,10
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2. .- ACTUACIONES PROYECTADAS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
TRAZADO 

 

2.1. Actuaciones proyectadas 
 

Las obras proyectadas incluyen las siguientes actuaciones: 
 

a) Ramal Cádiz – Huelva (Eje 157). Ramal de nueva construcción que materializa este 
movimiento, lo que permite suprimir el actual ramal con salida por la izquierda de la 
calzada derecha de la SE-30 sentido Cádiz-Mérida. El nuevo ramal se proyecta como 
bifurcación sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril derecho de dicha 
calzada, iniciándose aproximadamente en el punto de cruce bajo la estructura de la 
calzada Huelva-Sevilla (N-630), donde se separa del tronco con un giro a la derecha al 
que sigue otro a la izquierda con el que entronca en confluencia con la calzada del sentido 
Sevilla–Huelva (N-630). La nueva ubicación del ramal supone la eliminación de un tramo 
de trenzado en la parte izquierda de la calzada donde actualmente converge el tráfico 
sentido Cádiz-Huelva con el sentido Huelva-Mérida. Con esta solución se consigue una 
notable mejora de la seguridad vial, permitiendo por otro lado, un carril propio de 
incorporación al tráfico procedente de Huelva/Camas/Pañoleta  con dirección 
Mérida/Córdoba. 

b) SE-30 Ramal Cádiz – Huelva (Eje 161). Este ramal se define sobre la calzada derecha 
de la SE-30 sentido Cádiz – Mérida, sirviendo como ampliación del ramal Cádiz – Huelva 
en su origen hacia PPKK negativos. Con esta actuación se pretende implementar el 
trazado del ramal Cádiz - Huelva, anticipando así su transición de peraltes y mejorando 
con ello el paso de los vehículos que circulen por la SE-30 sentido Cádiz – Mérida y se 
incorporen al ramal anteriormente mencionado Cádiz – Huelva. 

c) Ramal Mérida-Huelva (Eje 158). Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo 
que permite eliminar el tramo de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico 
sentido Mérida-Huelva con el sentido Sevilla-Camas/Pañoleta. Este nuevo ramal se 
proyecta como bifurcación sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril 
derecho de la calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz, aproximadamente en 
el punto de cruce bajo la estructura de la calzada Sevilla-Huelva (N-630), donde se separa 
del tronco mediante un giro a la derecha al que sigue otro a la izquierda con el que busca 
su conexión con el inicio de la A-49 a la que se incorpora por su margen izquierda, 
aprovechando el carril que actualmente canaliza el movimiento Cádiz-Huelva. 

 

d) Ramal Huelva-Cádiz (Eje147). Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo 
que permite eliminar el tramo corto de trenzado existente donde actualmente converge el 
tráfico sentido Camas/Pañoleta-Sevilla/Córdoba con el movimiento Huelva-Cádiz. Este 
nuevo ramal se proyecta como bifurcación sin aumento del número de carriles, con la 
pérdida del carril izquierdo de la calzada de la A-49 sentido Huelva-Sevilla, donde se 

separa del tronco mediante la prolongación del carril izquierdo en curva a derecha de 
mayor radio que la plataforma existente para separarse así de la misma. A continuación, 
el ramal describe otra curva a la derecha de radio inferior a la previa y una curva a la 
izquierda, para intercalarse entre la calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz 
y el ramal que actualmente canaliza el movimiento Huelva/Camas/Pañoleta-Cádiz. El 
cruce entre el nuevo ramal y la calzada de la N-630 correspondiente al sentido Huelva-
Sevilla, se resuelve mediante paso superior sobre ésta. 

 

La confluencia del nuevo ramal Huelva-Cádiz con la calzada de la SE-30 se produce 
aprovechando la plataforma existente de la confluencia actual del ramal 
Huelva/Camas/Pañoleta – Cádiz con la SE-30. El ramal existente actual quedará para el 
movimiento Camas/Pañoleta – Cádiz, que conectará con el nuevo Ramal Huelva-Cádiz 
justo antes de la confluencia de éste con el tronco de la SE-30. 

 

e) Prolongación del tercer carril de la autovía A-49 sentido Sevilla-Huelva, en el tramo del 
paso inferior del vial transversal del Enlace de Camas/Pañoleta (Eje145). Con el objeto 
de eliminar la reducción de sección (reducción de un carril)  que actualmente se produce 
al inicio de la A-49 en sentido Sevilla-Huelva, donde la calzada de tres carriles que 
canaliza los tráficos procedentes de Sevilla, Cádiz y Mérida reduce su sección a dos por 
la pérdida del carril derecho, antes de llegar a la estructura con la que salva el vial 
transversal entre glorietas del Enlace de Camas/Pañoleta, se ha proyectado la ampliación 
de dicha calzada, añadiendo un nuevo carril por la derecha, en prolongación del tercer 
carril existente. El tramo en el que se construye este nuevo carril es el comprendido entre 
el inicio de la cuña de transición con la que actualmente se pierde el carril exterior de la 
A-49, antes de la estructura comentada anteriormente, que será necesario ampliar, y la 
sección en la que la calzada de la autovía vuelve a tener tres carriles debido a que se une 
a la misma el ramal procedente de Camas/Pañoleta. Esto obliga, además, a construir un 
carril de aceleración para la incorporación a la autovía del movimiento Camas/Pañoleta-
Huelva, en sustitución del actual ramal, que como se ha comentado queda incorporado 
como un carril más de la calzada. 

  

f) Retranqueo del ramal Sevilla-Cádiz (Eje 150) y ampliación de la calzada sentido Sevilla-
Mérida (N-630) (Eje 145), en el cruce con la calzada derecha de la SE-30. La construcción 
del nuevo ramal Cádiz-Huelva y la necesidad de que el mismo se aloje bajo la estructura 
existente de la SE-30 sentido Cádiz-Mérida, compartiendo el gálibo horizontal disponible 
con la calzada de la N-630 sentido Sevilla-Huelva y el ramal Sevilla-Cádiz, obliga a 
retranquear ligeramente la planta de estos, de forma que se adapten al espacio disponible 
sin que la estructura se vea afectada. De esta forma, justo bajo la estructura la plataforma 
existente se ha de ensanchar por ambas márgenes, para ajustarse de la mejor manera 
posible al espacio disponible  entre los estribos de la estructura. Superada la estructura, 
se produce de nuevo la transición gradual hasta la plataforma existente culminada antes 
de la siguiente estructura. 
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g) Adaptación de marcas viales y señalización vertical. La construcción de los nuevos 
ramales comentados hace necesario que, en algunos tramos de calzadas de A-49 y N-
630 se deban modificar las marcas viales para ajustarlas a la geometría de los nuevos 
movimientos definidos. De igual forma, se deberán rediseñar la señalización vertical, 
tanto de los tramos afectados por las obras como de los paneles informativos de 
aproximación al enlace. 

 

Los terrenos atravesados por la actuación se encuentran dentro de los términos municipales de 
Sevilla y Camas. 
 

Para una mejor comprensión de las actuaciones a proyectar, en el apartado 2.3 de este anejo, se 

incluye un cuadro resumen con las denominaciones de los ramales y sus números de ejes. 

 

2.2. Comparación de movimientos actuales y futuros en el enlace 
 

Sevilla – Huelva. La situación actual y futura presenta algunas diferencias: 

- La salida del ramal Sevilla-Mérida y la bifurcación del ramal Sevilla-Cádiz se mantienen 
similares a la situación actual.  

- La confluencia del nuevo ramal Cádiz-Huelva se anticipa respecto a la actual unos 200 
metros, respecto a la confluencia actual de ese mismo ramal con la calzada Sevilla-
Huelva.  

- Seguidamente la situación futura presenta la bifurcación del carril de la derecha hacia 
Camas/Pañoleta. Se elimina la influencia del trenzado actual para la salida a Camas, ya 
que ese trenzado quedaría sustituido por la nueva confluencia por la izquierda del ramal 
para el movimiento Mérida – Huelva. 

- Actualmente justo después de la salida con trenzado hacia Camas/Pañoleta se produce 
el cierre del carril derecho de la plataforma. En situación futura ese tercer carril de la 
plataforma se prolongará hasta donde la sección de la plataforma vuelve a tener tres 
carriles, eliminando por tanto en la situación futura esa reducción del carril derecho.  

- Al no reducirse la sección de tres carriles se permite que el nuevo ramal Mérida-Huelva 
conecte con el tronco por la izquierda en confluencia sin reducción de carriles posterior.  

- El mantenimiento de la sección de tres carriles para la plataforma Sevilla-Huelva obliga a 
que el movimiento actual Camas/Pañoleta-Huelva, que entra con carril propio, tendrá que 
conectar con carril de aceleración en la situación futura, al no poder mantenerse la 
configuración de entrada con carril propio por falta de espacio. 

 

Huelva – Sevilla. La situación actual y futura presenta algunas diferencias: 

- En primer lugar se presentará la bifurcación del carril izquierdo de la calzada actual, que 
tendrá su continuación en el nuevo ramal Huelva-Cádiz,  

- La siguiente variante se produce en el trenzado actual del movimiento Camas/Pañoleta-
Sevilla, ya que ese trenzado actualmente trenza con el flujo Huelva-Cádiz y Huelva-
Mérida, y en la situación futura solo se presentará el trenzado entre los flujos 
Camas/Pañoleta-Sevilla y Huelva-Mérida, que además presentará una longitud casi del 
doble de la actual, aprovechando la plataforma existente.  

- En adelante la calzada Huelva-Sevilla se mantiene igual a la situación actual. 

 

Sevilla – Cádiz. El movimiento actual se materializa a través del ramal Sevilla-Cádiz y se 
incorpora a la SE-30 por medio de un tramo de trenzado con el movimiento Mérida – Sevilla, en 
la margen izquierda de esa calzada de la SE-30. La situación futura se mantiene igual a la actual. 

 

Cádiz – Sevilla. El movimiento actual se materializa a través del ramal Cádiz – Sevilla, desde la 
SE-30 hasta el tramo de la N-630 dirección Sevilla. La situación futura se mantiene igual a la 
actual. 

 

Sevilla – Mérida. El movimiento actual se materializa a través del ramal Sevilla-Mérida. La 
situación futura se mantiene igual a la actual. 

 

Mérida – Sevilla. El movimiento actual se materializa a través de un tramo de trenzado con el 
movimiento Sevilla – Cádiz, en la margen izquierda de esa calzada de la SE-30 y posterior 
incorporación con carril propio a la N-630 dirección Sevilla. La situación futura se mantiene igual 
a la actual. 

 

Cádiz – Huelva 

El movimiento actual se materializa a través de un tramo de trenzado con el movimiento Huelva 
- Mérida, en la margen izquierda de esa calzada de la SE-30 y posterior incorporación con carril 
propio a la A-49 dirección Huelva. 

 

En la situación futura, el ramal de nueva construcción Cádiz – Huelva elimina el trenzado del 
mismo movimiento en situación actual. Se incorpora dirección Huelva también en confluencia 
con carril propio y se inicia con la bifurcación del carril derecho del tronco. 

 

Huelva – Cádiz. El movimiento actual se materializa a través de un tramo de trenzado con el 
movimiento Camas/Pañoleta-Sevilla, en la margen derecha de esa calzada de la N-630 y 
posterior incorporación a un tramo de trenzado largo en la SE-30 dirección Cádiz. 
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En la situación futura, el movimiento se materializa sin el trenzado de la situación actual ya que 
el movimiento Huelva – Cádiz se realizaría a través del nuevo ramal, prolongación del carril 
izquierdo de la calzada de la A-49 sentido Sevilla. 

 

Mérida – Cádiz. La situación actual y futura presenta algunas diferencias: 

- En primer lugar se presenta la salida con carril de deceleración del ramal actual Mérida – 
Huelva/Camas/Pañoleta, que en situación futura solo canalizará el flujo Mérida-
Camas/Pañoleta.  

- Posteriormente, en la situación actual se produce el cierre del carril derecho, previo a la 
incorporación del ramal actual Huelva-Cádiz. En situación futura ese cierre de carril se 
materializa unos 200 m antes, con la bifurcación con pérdida de carril del ramal Mérida – 
Huelva.  

- Seguidamente, se presentará la incorporación con carril propio a tramo de trenzado largo 
del movimiento Huelva – Cádiz, unos 100 metros antes de lo que se hace actualmente, 
aprovechando la plataforma existente. Asimismo se mantiene la doble línea continua que 
existe actualmente para distanciar unos 250 metros la incorporación del movimiento 
Camas/Pañoleta – Cádiz y la posibilidad de realizar el movimiento de trenzado posterior 
ya en la calzada de la SE-30. 

 

Cádiz – Mérida. La situación actual y futura son prácticamente similares, con la diferencia de que 
en la situación futura se elimina la influencia del trenzado actual para la salida hacia Huelva, ya 
que ese trenzado quedaría sustituido por la confluencia del movimiento Huelva – Mérida por la 
izquierda y la nueva bifurcación con pérdida de carril para el movimiento Cádiz – Huelva por la 
derecha de la calzada.  

 

En cuanto al resto de movimientos que tienen influencia sobre este flujo Cádiz-Mérida, se 
mantienen similares a la situación actual, tanto la salida del ramal Cádiz – Sevilla como la 
incorporación del ramal Sevilla – Mérida.  

 

Huelva – Mérida. La situación actual y futura presenta diferencias:  

- Al inicio se elimina la influencia del movimiento de trenzado Huelva-Cádiz con el 
Camas/Pañoleta – Sevilla.  

- En la incorporación al tronco de la SE-30 también se elimina el trenzado existente con el 
movimiento Cádiz-Huelva, ya que este movimiento se materializa por el nuevo ramal 
Cádiz-Huelva. 

 

Mérida – Huelva. La situación actual y futura cambian sustancialmente ya que en situación actual 
se presenta el trenzado con el flujo Sevilla-Camas/Pañoleta y en situación futura se elimina ese 

trenzado ya que el nuevo ramal Mérida-Huelva se incorpora a la A-49 por la izquierda en 
confluencia con carril propio.  

 

Sevilla – Camas/Pañoleta. El movimiento actual se materializa a través de un tramo de trenzado 
(120 m) con el movimiento Mérida - Huelva, en la margen derecha de esa calzada de la N-630. 

 

En la situación futura, el ramal de nueva construcción Mérida – Huelva, permite la eliminación de 
este trenzado. Además en situación futura se ha previsto para el movimiento Sevilla-Camas la 
bifurcación del carril derecho de la calzada de la  N-630, aprovechando toda la plataforma 
existente en la actualidad. 

  

Camas/Pañoleta – Sevilla. El movimiento actual Camas/Pañoleta – Sevilla se materializa a través 
de un tramo de trenzado de dos carriles, primero con el movimiento Huelva – Cádiz (180 m) y 
seguidamente con el Huelva – Mérida (180 m), en la margen derecha de esa calzada de la N-
630. 

 

En la situación futura, ese movimiento se materializará a través un único movimiento de trenzado 
con el flujo Huelva – Mérida con una longitud total del tramo de trenzado de unos 350 m. 

 

Cádiz – Camas. El movimiento actual se materializa a través de un enlace anterior (PI Manchón) 
en la SE-30, o el enlace posterior (Camas Norte). 

 

En la situación futura, ese movimiento se materializaría igual que en la actualidad. 

 

Camas/Pañoleta – Cádiz. La situación actual y futura son bastante similares, con la diferencia de 
que en la situación futura se elimina la influencia del trenzado actual para la salida desde Huelva 
hacia Cádiz. En la nueva configuración la entrada Camas/Pañoleta sentido Sevilla genera un 
tramo de trenzado con la siguiente salida dirección Mérida. Esta nueva configuración genera un 
carril de deceleración para el ramal Camas/Pañoleta-Cádiz aprovechando en su totalidad la 
plataforma existente.  

 

Huelva – Camas. La situación actual y futura son iguales. 

 

Camas/Pañoleta – Huelva. La situación actual y futura son diferentes. En la actualidad el ramal 
Camas-Huelva presenta una incorporación con carril propio, carril que en un futuro supondrá el 
tercer carril de la A-49 sentido Huelva, por lo que en la nueva configuración el ramal Camas-
Huelva presentará un carril de aceleración para su incorporación sentido Huelva.  
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Mérida  - Camas. La situación actual y futura son similares. 

 

Camas – Mérida. La situación actual se materializa mediante un trenzado con el movimiento 
Huelva – Cádiz, para incorporarse a la N-630 y luego otro trenzado con el movimiento Cádiz – 
Huelva, para incorporarse a la SE-30 dirección Mérida. También ese movimiento se puede 
materializar a través del Enlace Camas Norte (siguiente enlace en la SE-30) 

 

En la situación futura, el movimiento Camas – Mérida elimina su influencia con el Huelva-Cádiz 
y sólo se verá afectado por el Huelva-Mérida.  

 

La incorporación a la SE-30 sentido Mérida se producirá como confluencia con carril propio.  
 

2.3. Principales características 
 

Se han trazado unos ejes de proyecto con definición completa y otros con definición en planta, 
como ejes auxiliares para el replanteo de las nuevas marcas viales. 

 

Los ejes 1, 2, 3 y 4 son los referidos a la autovía SE-30 (Mérida-Cádiz-Mérida) y a la autopista 
A-49 (Huelva-Sevilla-Huelva), adaptándose el trazado de los mismos a la geometría existente en 
planta, alzado y diagrama de peraltes. 

 

El cálculo mecánico del trazado se ha realizado con el programa ISTRAM ISPOL V.12.13.01.23 
de enero de 2017 y todo el trazado se ha ajustado en base al levantamiento topográfico que se 
ha realizado de todo el ámbito del Proyecto para este Proyecto de Construcción. 

 

Las características generales de la totalidad de ejes que se han calculado se resumen en los 
cuadros siguientes. 

 

 

ENLACE LA PAÑOLETA
Definición del eje Zonas de Cálculo

PK. inicial PK. Final Longitud 
(m) PK. inicial PK. Final Longitud

(m)

Eje Mérida-Cádiz (Existente)         1 6+280.861 8+707.623 2 426.762 - - -
Eje Cádiz-Mérida (Existente)         2 -0+230.000 2+438.865 2 668.865 - - -
Eje Huelva-Sevilla (Existente)        3 0+000.000 2+033.000 2 033.000 - - -
Eje Sevilla-Huelva (Existente)        4 0+000.000 1+734.934 1 734.934 - - -
SE-30 Merida-Cádiz 126 0+000.000 1+811.166 1 811.166 0+440.000 1+103.566 663.566
Huelva-Sevilla 129 0+000.000 0+892.833 892.833 0+200.000 0+440.000 240.000

0+060.000 0+300.000 240.000
0+720.000 1+205.606 485.606

Ramal Huelva-Cádiz 147 0+000.000 1+086.158 1 086.158 0+202.209 1+000.000 797.791
Ramal Camas-Huelva 149 0+000.000 0+025.776 25.776 0+000.000 0+025.776 25.776
Ramal Sevilla-Cádiz 150 0+000.000 0+255.169 255.169 0+000.000 0+080.000 80.000
SE-30 Cádiz-Mérida 151 0+000.000 1+545.161 1 545.161 0+800.000 1+250.000 450.000
Sevilla-Huelva 152 -0+140.000 1+402.930 1 542.930 0+300.000 1+280.000 980.000
Ramal Mérida-Camas 153 0+000.000 0+342.706 342.706 0+100.000 0+342.706 242.706
Ramal Sevilla-Camas 154 0+000.000 0+193.524 193.524 0+000.000 0+050.000 50.000
Ramal Camas - Cádiz 155 0+000.000 0+085.726 85.726 - - -
Ramal Cádiz - Huelva 157 0+000.000 0+434.178 434.178 0+000.000 0+434.178 434.178
Ramal Merida-Huelva 158 0+000.000 0+429.143 429.143 0+000.000 0+429.140 429.140
SE-30 - Ramal Cádiz - Huelva 161 -0+302.085 1+556.794 1858.879 -0+020.000 0+000.000 20.000

Longitud Total (m): 20 909.840 Longitud Total (m): 5 138.763

LONGITUD TOTAL DE EJES PROYECTADOS (m): 20 909.840 5 138.763

Ejes sombreados
Ejes sin sombrear

1 542.930

EjeDenominación vía o ramal

Ejes de nueva actuación
Ejes para marcas viales

Sevilla-Huelva 145 -0+140.000 1+402.930
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Kv mín Kv máx Kv mín Kv máx

Eje Mérida-Cádiz (Existente)                       1 8 707.623 10.50 1.00 2.50 1.00 Vble. 360.000 2500.000 - - - - -
Eje Cádiz-Mérida (Existente)                       2 2 668.865 10.50 1.00 2.50 1.00 Vble. 405.000 2500.000 - - - - -
Eje Huelva-Sevilla (Existente)                     3 2 033.000 10.50 1.00 2.50 1.00 Vble. 160.000 20000.000 - - - - -
Eje Sevilla-Huelva (Existente)                     4 1 734.934 10.50 1.00 2.50 1.00 Vble. 228.000 10000.000 - - - - -

Kv mín Kv máx Kv mín Kv máx
Sevilla-Huelva 145 1542.930 10,50-3,50 - 2,50-0,50 1.10 - 231.500 490.000 Adaptado a rasante del trazado existente
Ramal Huelva-Cádiz 147 1086.158 3,50-4,00 1.00 2.50 1.10 - 170,000 (1) 600,000 (1) 800 2750 1650 2750 5.00
Ramal Camas-Huelva 149 25.776 5,50-3,50 1.00 2.50 0,00-1,10 - 25.000 25.000 250 250 760 760 4.45
Ramal Sevilla-Cádiz 150 255.169 3,50-4,00 0.70 2,40-2,50 1.10 - 100.000 100.000 Adaptado a rasante del trazado existente
Ramal Cádiz - Huelva 157 434.178 3,50-4,00 1.00 1,57-2,50 1.10 - 85,000 (1) 130,000 (1) 800 800 1160 1160 5.26
Ramal Merida-Huelva 158 429.14 3,50-4,00 1.00 1,94-2,50 1.10 - 130,000 (1) 850,000 (1) 3100 3100 1650 1650 2.55
SE-30 Ramal Cádiz - Huelva 161 1858.879 3,50 - 1,57-2,50 1.10 - 412,000 (1) 717,350 (1)

Kv mín Kv máx Kv mín Kv máx
SE-30 Merida-Cádiz 126 1811.166 10.50 1.00 2.50 - - 360.000 1450.000 - - - - -
Huelva-Sevilla 129 892.833 10.50 1.00 2.50 - - 237.500 400.000 - - - - -
SE-30 Cádiz-Mérida 151 1545.161 10.50 1.00 2.50 - - 385.000 1100.000 - - - - -
N-630 y A-49 Sevilla-Huelva 152 1542.930 10.50 1.00 2.50 - - 231.500 490.000 - - - - -
Ramal Mérida-Camas 153 342.706 4.00 1.00 2.50 - - 260.000 600.000 - - - - -
Ramal Sevilla-Camas 154 193.524 4,00-7,00 1.00 2,50-1,50 - - 130.000 2000.000 - - - - -
Ramal Camas - Cádiz 155 85.726 4,55-4,00 2,80-2,40 1,50-1,00 - - 32.000 262.803 - - - - -

Eje Longitud (m)

Denominación vía o ramal Eje Longitud (m)

Longitud (m)

Denominación vía o ramal Radio máx. 
(m)

Arcén 
Drcho. (m)

Radio mín. (m)Arcén Izq. 
(m)

Arcén 
Drcho. (m)

Mediana 
(m) Berma (m)

Mediana 
(m) Radio mín. (m)Berma (m)

Sección transversal

Sección transversal Planta

Calzada (m) Arcén Izq. 
(m)

Alzado

Alzado

Pendiente 
máx. (%)

Convexo

Convexo Cóncavo Pendiente 
máx. (%)

(1) Los valores indicados corresponden a los tramos donde se define nueva planta. En el resto, el eje se adapta a la planta del trazado existente
(2) Los valores indicados corresponden a los tramos donde se define nueva rasante. En el resto, el eje se adapta a la rasante del trazado existente

Radio máx. 
(m)

Berma (m)

Adaptado a rasante del trazado existente

Planta

Eje

Sección transversal

Calzada (m)

EJES PARA MODIFICACIÓN DE MARCAS VIALES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EJES

EJES TRONCO EXISTENTE AUTOVÍAS ENLACE DE LA PAÑOLETA

Denominación vía o ramal

EJES RAMALES NUEVOS Y MODIFICACIONES DE TRAZADO

Pendiente 
máx. (%)

Cóncavo

Radio máx. 
(m)

Cóncavo
Planta (1) Alzado (2)

Calzada (m) Arcén Izq. 
(m)

Mediana 
(m) Radio mín. (m)Arcén 

Drcho. (m)

Convexo
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3. TRAZADO EN PLANTA 
 

3.1. Generalidades 
 

Para la definición geométrica en planta de cada eje se ha adoptado como criterio general de 
referencia la línea blanca izquierda de dicho eje, pues se trata en todos los casos del trazado de 
nuevos ramales con velocidad de proyecto de 60 km/h o ampliaciones de plataforma por la 
derecha de las existentes.  

 

Como se ha comentado anteriormente, los tramos en que los ejes empleados son coincidentes 
con las plataformas existentes se han trazado con parámetros condicionados por la adaptación 
al máximo a las líneas blancas actuales.  

 

Para los nuevos ramales, los ejes en planta proyectados entroncan en su inicio y final con 
plataformas de calzadas existentes. Este hecho condiciona las alineaciones iniciales y finales, 
tanto en planta como en alzado. 
 

3.2. Rectas 
 

La única alineación recta utilizada para el proyecto de nuevos ramales o modificaciones de 
trazado existentes se sitúa en la calzada derecha de la autovía A-49 sentido Sevilla-Huelva, 
donde se proyecta un carril de aceleración para la incorporación a la misma de los movimientos 
Camas/Pañoleta-Huelva. Por ello, esta recta se mantiene tal como está ahora, proyectándose el 
carril de aceleración como ampliación por la derecha de la plataforma existente. 
 

3.3. Curvas circulares 
 

En general, el trazado en planta, al igual que en alzado como se verá posteriormente, está muy 
condicionado por las características geométricas de las calzadas de los troncos de autovías y 
ramales existentes desde las que arrancan y finalizan los nuevos ramales que se proyectan o en 
las que se amplía la plataforma, así como por las estructuras que permiten el cruce a distinto 
nivel de los diferentes movimientos del enlace. Además, como se ha indicado al inicio del anejo, 
la zona de proyecto se sitúa en un ámbito urbano como presencia de edificaciones, y otras 
instalaciones que también suponen condicionantes para el establecimiento de cualquier 
modificación de trazado. 

 

De esta forma, para las actuaciones que afectan a calzadas de autovías o tramos de ramales en 
los que no se modifica el trazado en planta, se han mantenido los radios existentes, mientras que 
para las modificaciones de ramales en planta, al haberse definido en ellos una velocidad de 
proyecto de 60 km/h, el radio mínimo adoptado ha sido de 130 m. 

 

En el nuevo ramal que materializará el movimiento Cádiz-Huelva, ha sido necesario adoptar un 
radio inferior a dicho mínimo, con el objeto de no afectar al estribo de la estructura que existe 
antes de realizarse el entronque con la calzada de la N-630 sentido Sevilla-Mérida. En este caso 
se ha dispuesto un radio de 85 m, que es el mínimo admisible para una velocidad de proyecto 
de 50 km/h. Por ello, como se justificará más adelante, deberá limitarse la velocidad en este 
punto como mínimo al valor anterior. 

 

No obstante, este nuevo ramal supone una mejoría apreciable respecto al que existe actualmente 
para dicho movimiento, pues se pasa de un trazado con una curva en S de radios 105-56 m a la 
proyectada de 130-85 m. 
 

3.4. Curvas de transición 
 

Según lo justificado anteriormente, las clotoides empleadas en los tramos de ensanche de 
calzadas existentes vienen impuestas por la adaptación a los parámetros de éstas, que han 
resultado ser generalmente asimétricas para una misma alineación circular, lo cual tampoco 
resulta conflictivo en este proyecto ya que los ejes proyectados se recorren en un solo sentido.  

 

En los ramales de nueva construcción también se han trazado curvas de transición entre las 
alineaciones circulares. Sin embargo, por los condicionantes de trazado existentes, no ha sido 
posible adoptar los parámetros mínimos que fija la Norma, proyectando en todo caso las clotoides 
con la mayor longitud posible e intentando que al menos se pueda cumplir la transición de 
peraltes.  

 

Hay una excepción que corresponde a la curva de inicio del nuevo ramal Cádiz-Huelva, en la que 
no se ha definido clotoide a la entrada de la misma con el objeto de evitar la afección al terraplén 
y al estribo de la estructura existente en su margen derecha. En efecto, en este punto hubiera 
sido posible proyectar una curva de radio inferior, que fuera compatible con una velocidad de 50 
km/h, pero dado que la calzada de la autovía de la que se bifurca el ramal tiene una velocidad 
de 80 km/h, no se cumpliría la condición que establece la Norma en cuanto a que en las 
bifurcaciones, la diferencia entre la velocidad de proyecto (Vp) del tronco antes de la bifurcación 
y las velocidades específicas en la primera curva de cada una de las dos calzadas resultantes 
no será mayor que veinte kilómetros por hora (≤ 20 km/h). 

Además, de cara a  la coordinación con el radio de la curva anterior existente esta opción hubiera 
sido más desfavorable aún que la finalmente proyectada. 
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De esta forma, se ha considerado que es más adecuada desde el punto de vista de la seguridad 
vial la solución adoptada, que consiste en definir al inicio de este ramal una curva de 130 m de 
radio, mínima compatible para una velocidad de proyecto de 60 km/h, aún a costa de no incluir 
en ella curvas de transición. 
 

3.5. Coordinación entre alineaciones curvas consecutivas 
 

Por los condicionantes existentes, ya comentados varias veces en el anejo, en general no es 
posible conseguir la coordinación entre alineaciones curvas consecutivas. En cualquier caso, se 
ha intentado que entre una curva y la siguiente no haya un escalón importante en el diagrama 
de velocidades. 

 

Así, en el ramal Huelva-Cádiz, se produce incumplimiento entre la primera curva del nuevo 
trazado (600 m) y la que tiene la calzada existe (241 m) debido a que es necesario adoptar un 
radio amplio con el que se consiga la bifurcación respecto al tronco principal.  

 

Tras esta curva, se necesita definir otra mucho más cerrada (170 m) para evitar la afección a la 
calzada de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz y poder conseguir una orientación adecuada en el 
ramal para encajarlo entre la calzada anterior y el ramal Camas/Pañoleta-Cádiz, lo que no puede 
cumplirse respetando la coordinación con el radio anterior. Sin embargo, sí existe coordinación 
con el radio siguiente (250 m), previo a la curva final de conexión con el ramal Camas/Pañoleta 
(498 m). Entre estas últimas también hay falta de coordinación por la rigidez que presenta el 
punto de conexión. 

 

Respecto al nuevo ramal Cádiz-Huelva, dada la superficie tan estricta que hay entre plataformas 
en la que debe desarrollarse, y existiendo además el condicionante de dos estructuras bajo las 
que hay que pasar con él, tampoco ha sido posible conseguir coordinación entre alineaciones 
curvas consecutivas. 

 

Sí se ha definido en su inicio una curva de 130 m de radio con la que se cumple que la diferencia 
de velocidad respecto a la que tiene el tronco de la SE-30 antes de la bifurcación no sea mayor 
que 20 km/h. Además, como se ha comentado en un apartado anterior, ha sido necesario 
suprimir las curvas de transición para evitar la afección a la estructura existente en su margen 
derecha. 

 

 La curva siguiente a ésta (85 m) tampoco cumple con la coordinación entre radios consecutivos 
para evitar afectar a la otra estructura existente. 

Finalmente, el ramal Mérida-Hueva arranca del tronco con una curva de 130 m de radio obligada 
por la necesidad de no afectar a la estructura existente y  conseguir que la diferencia de velocidad 
respecto a la que tiene el tronco de la SE-30 antes de la bifurcación no sea mayor que 20 km/h. 

De esta forma, no es posible cumplir la coordinación en planta con la anterior, ni con la siguiente 
(850 m), pues esta última viene impuesta por la necesidad de entroncar con la calzada de la A-
49 sentido Sevilla-Huelva en el espacio que hay disponible entre  ésta y el nuevo ramal Huelva-
Cádiz. 
 

3.6. Comprobación de normativa 
 

En este apartado se presentan unos cuadros que reflejan la comprobación del trazado 
proyectado para los nuevos ramales o modificaciones de calzadas existentes, contrastándolo 
con los parámetros que fija la Norma de Trazado 3.1-IC de Febrero 2016. En tales cuadros se 
incluyen una serie de comentarios y conclusiones sobre cada elemento del trazado en planta 
empleado. 

 

En cuanto a los incumplimientos que aparecen, estos ya se han justificado en los puntos 
anteriores, centrándose básicamente en la falta de coordinación entre curvas consecutivas, una 
curva sin clotoides o curvas en las que no se han dispuesto clotoides simétricas o de parámetro 
inferior al mínimo indicado por la Norma. 

 

En el Apéndice 1 se incluyen los listados del trazado en planta definido para los nuevos ramales 
y modificaciones de trazado existentes. 
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Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud  
(m)

Acimut     
(g)

Radio Parámetro Elemento de 
trazado Rectas Circulos Clotoides

0 44,472
202,326 202,326 97,918 241 Circulo 0 202,326 0
253,095 50,769 107,3169 143 Clotoide 0 0 50,769
396,839 143,744 122,5685 600 Circulo 0 143,744 0
447,848 51,010 134,8258 110 Clotoide 0 0 51,009
558,19 110,342 176,1468 170 Circulo 0 110,342 0

607,978 49,788 185,4693 92 Clotoide 0 0 49,788
665,578 57,600 178,1354 120 Clotoide 0 0 57,6
699,459 33,880 169,5079 -250 Circulo 0 33,881 0
757,059 57,600 162,174 120 Clotoide 0 0 57,6
836,579 79,520 167,2568 199 Clotoide 0 0 79,52

1086,158 249,579 199,1618 498 Circulo 0 249,579 0

1086,158 0 739,872 346,286
0,00% 68,12% 31,88%

Trazado existente

Longitudes

Enlace de La Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz
RESUMEN DEL TRAZADO EN PLANTA

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud  
(m)

Acimut     
(g)

Radio Parámetro Elemento de 
trazado Rectas Circulos Clotoides

0 21,4494 -412
67,213 67,213 54,3642 130 Circulo 0 67,213 0

109,566 42,353 38,5038 60 Clotoide 0 0 42,353
229,561 119,994 348,6322 -85 Circulo 0 119,995 0
263,239 33,678 333,4372 60 Clotoide 0 0 33,678
434,178 170,940 307,2146 -415 Circulo 0 170,939 0

434,178 0 358,147 76,031
0,00% 82,49% 17,51%

Trazado existente

Longitudes

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva
RESUMEN DEL TRAZADO EN PLANTA

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud  
(m)

Acimut     
(g)

Radio Parámetro Elemento de 
trazado Rectas Circulos Clotoides

0 235,6884
0 0,000 235,6884 -367 Circulo 0 0 0

55,577 55,577 249,2966 85 Clotoide 0 0 55,577
140,121 84,544 290,6984 130 Circulo 0 84,544 0
233,198 93,077 313,4886 110 Clotoide 0 0 93,077
332,139 98,941 309,7834 290 Clotoide 0 0 98,941
386,354 54,215 305,7229 -850 Circulo 0 54,215 0
429,14 42,786 298,5275 120,836 Clotoide 0 0 42,786
429,14 0,000 298,5275 -243,5 Circulo 0 0 0

429,140 0 138,759 290,381
0,00% 32,33% 67,67%

Trazado existente

Longitudes

Enlace de La Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva
RESUMEN DEL TRAZADO EN PLANTA
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(1/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

Longitud   

(L)

Cociente  

(L/Ve)

L min L max Desarrollo 
angular     

(g)

0 44,472
253,095 253,095 97,918 241 143 Circulo 8,00 0,1268 79,56 253,095 3,181 -- -- -- -- -- 66,857 Cumple
396,839 143,744 122,5685 600 110 Circulo 5,80 0,093 107,27 143,744 1,340 -- -- -- -- -- 15,252 6<<20g
558,19 161,351 176,1468 170 92 Circulo 5,00 0,1417 64,33 161,351 2,508 -- -- -- -- -- 60,423 Cumple

699,459 141,269 169,5079 -250 120 120 Circulo 5,00 0,125 74,54 141,269 1,895 -- -- -- -- -- 35,974 Cumple
1086,158 386,699 199,1618 498 199 Circulo 7,00 0,1002 103,75 386,699 3,727 -- -- -- -- -- 49,434 Cumple

1086,158 1086,158 12,652

Trazado existente Velocidad de planeamiento = 85,851

Enlace de La Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz

Desarrollo angular círculosVelocidades
Longitud máximaLongitud mínima

Longitud de rectas

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(2/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica -- Calzadas = Unica --

Clotoides

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

OMEGA

R0 R1 p0 p1 J

Por 
acelración 
Centrífuga

Por 
pendiente 
transversal

Por 
percepción 
visual (1)

Por 
percepción 
visual (2)

Por 
percepción 
visual (3)

Máximo Utilizado 

entrada

Utilizado 

salida

Comentario

0 44,472
253,095 253,095 97,918 241 143 Circulo 8,00 0,1268 79,56 SIN CLOT. ENTR. 78,064 241 999999 8,00 2,00 0,50 123,78 33,15 80,33 113,84 168,78 123,78 0,00 143,00 NO CUMPLE
396,839 143,744 122,5685 600 110 Circulo 5,80 0,093 107,27 SIN CLOT. ENTR. 16,322 600 999999 5,80 2,00 0,40 222,44 28,31 200,00 225,64 192,14 225,64 0,00 110,00 NO CUMPLE
558,19 161,351 176,1468 170 92 Circulo 5,00 0,1417 64,33 SIN CLOT. ENTR. 69,745 170 999999 5,00 2,00 0,50 98,12 13,40 56,67 87,63 112,54 98,12 0,00 92,00 NO CUMPLE

699,459 141,269 169,5079 -250 120 120 Circulo 5,00 0,125 74,54 Cumple 50,642 250 999999 5,00 2,00 0,50 121,28 15,53 83,33 117,02 141,02 121,28 120,00 120,00 NO CUMPLE
1086,158 386,699 199,1618 498 199 Circulo 7,00 0,1002 103,75 SIN CLOT. SAL 54,517 498 999999 7,00 2,00 0,40 205,56 36,02 166,00 196,21 291,46 205,56 199,00 0,00 NO CUMPLE

Parámetro mínimo A min.
Velocidades

Enlace de La Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(3/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     
(g)

Radio Parámetro 
de entrada

Parámetro 
de salida

Elemento de 
trazado

Peralte     
(%)

Elemento 
anterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Elemento 
posterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Angulo

0 44,472
253,095 253,095 97,918 241 143 Circulo 8,00 - - - - -- --
396,839 143,744 122,5685 600 110 Circulo 5,80 Circulo 164 368 NO CUMPLE - - - - -- --
558,19 161,351 176,1468 170 92 Circulo 5,00 Circulo 344 1360 NO CUMPLE - - - - -- --

699,459 141,269 169,5079 -250 120 120 Circulo 5,00 Circulo 118 255 Cumple - - - - -- --
1086,158 386,699 199,1618 498 199 Circulo 7,00 Circulo 170 382 NO CUMPLE - - - - -- --

Trazado existente

Enlace de La Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz

Angulo de giro entre rectas
Sentido inverso

Relación entre radios consecutivos
Sentido Directo

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016
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(1/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

Longitud   

(L)

Cociente  

(L/Ve)

L min L max Desarrollo 
angular     

(g)

0 21,4494
0 0 21,4494 -412

67,213 67,213 54,3642 130 Circulo 6,13 0,151 59,20 67,213 1,135 -- -- -- -- -- 32,915 Cumple
263,239 196,025 333,4372 -85 60 60 Circulo 7,00 0,166 50,47 196,025 3,884 -- -- -- -- -- 146,816 Cumple
434,178 170,94 307,2146 -415 Circulo 4,40 0,1072 89,27 170,940 1,915 -- -- -- -- -- 26,223 Cumple

434,178 434,178 6,934

Trazado existente Velocidad de planeamiento = 62,617

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva

Desarrollo angular círculosVelocidades
Longitud máximaLongitud mínima

Longitud de rectas

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(2/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

Clotoides

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

OMEGA

R0 R1 p0 p1 J

Por 
acelración 
Centrífuga

Por 
pendiente 
transversal

Por 
percepción 
visual (1)

Por 
percepción 
visual (2)

Por 
percepción 
visual (3)

Máximo Utilizado 

entrada

Utilizado 

salida

Comentario

0 21,4494
0 0 21,4494 -412

67,213 67,213 54,3642 130 Circulo 6,13 0,151 59,20 SIN CLOTOIDES 32,915 130 999999 6,13 2,00 0,50 84,64 16,98 43,33 71,66 59,12 84,64 0,00 0,00 #¡REF!
263,239 196,025 333,4372 -85 60 60 Circulo 7,00 0,166 50,47 Cumple 178,537 85 999999 7,00 2,00 0,50 65,91 17,53 28,33 52,10 90,03 65,91 60,00 60,00 NO CUMPLE
434,178 170,94 307,2146 -415 Circulo 4,40 0,1072 89,27 SIN CLOTOIDES 26,223 415 999999 4,40 2,00 0,40 179,07 14,88 138,33 171,13 168,45 179,07 0,00 0,00 #¡REF!

434,178
Trazado existente

Parámetro mínimo A min.
Velocidades

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(3/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     
(g)

Radio Parámetro 
de entrada

Parámetro 
de salida

Elemento de 
trazado

Peralte     
(%)

Elemento 
anterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Elemento 
posterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Angulo

0 21,4494
0 0 21,4494 -412 Circulo 0,00 Recta<400m 300 700 Cumple - - - - -- --

67,213 67,213 54,3642 130 Circulo 6,13 Circulo 275 640 NO CUMPLE - - - - -- --
263,239 196,025 333,4372 -85 60 60 Circulo 7,00 Circulo 92 192 NO CUMPLE - - - - -- --
434,178 170,94 307,2146 -415 Circulo 4,40 Circulo 63 121 NO CUMPLE - - - - -- --

434,178
Trazado existente

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva

Angulo de giro entre rectas
Sentido inverso

Relación entre radios consecutivos
Sentido Directo

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016
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(1/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

Longitud   

(L)

Cociente  

(L/Ve)

L min L max Desarrollo 
angular     

(g)

0
0 0 235,6884 -367
0 233,198 313,4886 130 85 110 Circulo 7,00 0,151 60,40 233,198 3,861 -- -- -- -- -- 114,199 Cumple

233,198 195,942 298,5275 -850 290 120,836 Circulo 7,00 0,078 126,40 195,942 1,550 -- -- -- -- -- 14,675 9<<20g
429,14 0 298,5275 -243,5

429,140 429,140 5,411

Trazado existente Velocidad de planeamiento = 79,312

Enlace de La Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva

Desarrollo angular círculosVelocidades
Longitud máximaLongitud mínima

Longitud de rectas

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(2/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

Clotoides

P.K. Longitud Acimut     

(g)

Radio Parámetro 

de entrada

Parámetro 

de salida

Elemento de 

trazado

Peralte     

(%)

Coef. Roz. 
Trans.      

(ft)

Velocidad 
específica 

(Ve)

OMEGA

R0 R1 p0 p1 J

Por 
acelración 
Centrífuga

Por 
pendiente 
transversal

Por 
percepción 
visual (1)

Por 
percepción 
visual (2)

Por 
percepción 
visual (3)

Máximo Utilizado 

entrada

Utilizado 

salida

Comentario

0
0 0 235,6884 -367
0 233,198 313,4886 130 85 110 Circulo 7,00 0,151 60,40 ASIMETRICAS 150,597 130 999999 7,00 2,00 0,50 85,50 20,97 43,33 71,66 126,46 85,50 85,00 110,00 NO CUMPLE

233,198 195,942 298,5275 -850 290 120,836 Circulo 7,00 0,078 126,40 ASIMETRICAS 19,024 850 999999 7,00 2,00 0,40 267,62 43,89 283,33 292,99 293,87 292,99 290,00 120,84 NO CUMPLE
429,14 0 298,5275 -243,5

429,14
Trazado existente

Parámetro mínimo A min.
Velocidades

Enlace de La Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

(3/3)

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --

P.K. Longitud Acimut     
(g)

Radio Parámetro 
de entrada

Parámetro 
de salida

Elemento de 
trazado

Peralte     
(%)

Elemento 
anterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Elemento 
posterior

Radio 
mínimo

Radio 
máximo

Angulo

0
0 0 235,6884 -367 - - - - -- --
0 233,198 313,4886 130 85 110 Circulo 7,00 Circulo 246 568 NO CUMPLE - - - - -- --

233,198 195,942 298,5275 -850 290 120,836 Circulo 7,00 Circulo 92 192 NO CUMPLE - - - - -- --
429,14 0 298,5275 -243,5

429,14
Trazado existente

Enlace de La Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva

Angulo de giro entre rectas
Sentido inverso

Relación entre radios consecutivos
Sentido Directo

COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016
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3.7. Velocidades específicas 
 

Se ha realizado un estudio de velocidades teniendo en cuenta el trazado en planta, en alzado y 
los peraltes adoptados, resultando las siguientes velocidades específicas mínimas: 

 

 

En el Apéndice 2 se adjuntan los listados de velocidades específicas obtenidas en los nuevos 
ramales y ampliación de la A-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRAZADO EN ALZADO 
 

4.1. Generalidades 
 

Para todos los ejes empleados en la definición del proyecto, el eje de definición geométrica del 
trazado en alzado y giro de peraltes coincide con el eje en planta. 

 

Ya se ha puntualizado que el trazado de los ejes está condicionado por las conexiones de salida 
y entrada con el trazado existente, o por el alzado de las plataformas actuales.  

 

Además, existen otros condicionantes importantes que es preciso considerar al proyectar la 
rasante de los nuevos ramales o modificaciones de calzada existentes: 

 

- Estructuras bajo las que hay que cruzar manteniendo el gálibo vertical que presentan 
actualmente, por lo que en las mismas la rasante de los ramales que pasen bajo ellas 
debe adaptarse a la que tiene la calzada en servicio. 

- Estructura para el cruce del nuevo ramal Huelva-Cádiz sobre el ramal Camas/Pañoleta-
Cádiz. 

- Obras de drenaje existentes a las que es necesario dar continuidad, por lo que los nuevos 
ramales deben tener altura de terraplén suficiente en los puntos donde haya que implantar 
una nueva obra de drenaje. 

 

En los apartados siguientes se realiza un análisis del trazado en alzado proyectado. 
 

4.2. Inclinación de las rasantes 
 

Los valores máximo y mínimo para la inclinación de la rasante utilizados en los nuevos ramales 
han sido del 5,26 y 0,50% respectivamente. En algún caso existe un valor inferior al mínimo, pero 
corresponde a tramos en los que la rasante ya debe ajustarse a la de la calzada existente. 
 

4.3. Acuerdos verticales 
 

Los acuerdos verticales mínimos y máximos se incluyen en el Cuadro de características 
generales de los ejes. Los valores límite para los nuevos ramales, se han fijado considerando 
una velocidad de proyecto en ellos de 60 km/h. 

Velocidades específicas

Denominación vial o ramal Eje Vespecífica mínima 
(km/h)

Sevilla - Huelva 145 80

Ramal Huelva-Cádiz 147 65

Ramal Cádiz-Huelva 157 50

Ramal Mérida-Huelva 158 60
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4.4. Comprobación de la normativa 
 

En los cuadros siguientes se resumen los parámetros de trazado en alzado adoptados para la 
rasante del tronco proyectado y su comprobación con los criterios que prescribe la Norma 3.1-IC 
Trazado de Febrero 2016. 

 

En el ramal Huelva-Cádiz se observa que en dos de los acuerdos no se cumple el valor mínimo 
del parámetro por percepción visual, aunque sí por visibilidad de parada. La proximidad existente  
entre el emplazamiento de la nueva estructura de cruce sobre el ramal Camas/Pañoleta-Cádiz y 
el punto en el que se realiza el entronque del nuevo ramal con este último obliga a adoptar 
parámetros de acuerdo inferiores al mínimo que fija la Norma por percepción visual, aunque la 
diferencia respecto a este mínimo es reducida, como puede observarse en los cuadros de 
comprobación del trazado.  

 

En este mismo ramal, y por las razones ya comentadas, tampoco puede mantenerse la distancia 
mínima entre vértices de acuerdos. 

 

El ramal Cádiz-Huelva presenta incumplimientos en cuanto a parámetro mínimo de los acuerdos 
y distancia mínima entre vértices, que están motivados por los fuertes condicionantes que existen 
para el encaje del mismo. No obstante, se han adoptado los valores más generosos posibles que 
resultan compatibles con dichos condicionantes. 

 

En el ramal Mérida-Huelva no existe ningún incumplimiento. 

 

En el Apéndice 3 se incluyen los listados del trazado en alzado definido para los nuevos ramales 
y modificaciones de trazado existentes. 

 

 
 

 
 

 

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --
Inclinación máxima = 7 %
Incremento excepcional = 1 %

P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Rectas Acuerdos Rectas>5% Rectas>4% Rectas>3%

300 10.249
406.186 9.718 -0.500 151.250 2750 Cóncavo 30.561 151.250 0 0.000 0.000
524.685 15.643 5.000 82.500 -2750 Convexo 1.624 82.500 0 1.624 1.624
641.307 17.975 2.000 54.000 -900 Convexo 48.372 54.000 0 0.000 0.000
701.442 15.57 -4.000 57.665 1650 Cóncavo 4.302 57.665 0 4.302 4.302
740.236 15.374 -0.500 9.961 0.000 0 0.000 0.000

Trazado existente 94.821 345.415 0 5.9265 5.9265

21.54% 78.46% 0.00% 1.35% 1.35%

Enlace de la Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz

Vértices
Longitudes

Resumen de principales característicasAcuerdo

RESUMEN DEL TRAZADO EN ALZADO

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --
Inclinación máxima = 7 %
Incremento excepcional = 1 %

P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Rectas Acuerdos Rectas>5% Rectas>4% Rectas>3%

20 11.066 4.185
54.338 12.87 5.256 62.063 -800 Convexo 3.307 62.063 3.3065 3.307 3.307

193.593 9.386 -2.502 23.221 1160 Cóncavo 96.613 23.221 0 0.000 0.000
222.227 9.243 -0.500 32.011 1160 Cóncavo 1.018 32.011 0 0.000 0.000
259.256 10.08 2.260 21.024 0.000 0 0.000 0.000

Trazado existente 121.961 117.295 3.3065 3.3065 3.3065

50.98% 49.02% 1.38% 1.38% 1.38%

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva

Vértices
Longitudes

Resumen de principales característicasAcuerdo

RESUMEN DEL TRAZADO EN ALZADO

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora
Calzadas = Unica --
Inclinación máxima = 7 %
Incremento excepcional = 1 %

P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Rectas Acuerdos Rectas>5% Rectas>4% Rectas>3%

40 10.231 3.730
130.057 12.527 2.549 108.779 -3100 Convexo 35.668 108.779 0 0.000 0.000
336.792 10.542 -0.960 32.731 1650 Cóncavo 135.980 32.731 0 0.000 0.000

380 10.985 1.026

Trazado existente 171.6475 141.51 0 0 0

54.81% 45.19% 0.00% 0.00% 0.00%

Enlace de la Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva

Vértices
Longitudes

Resumen de principales característicasAcuerdo

RESUMEN DEL TRAZADO EN ALZADO
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Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora Distancia de pDistancia entre vértices:
Calzadas = Unica -- tp = tp = 10 seg
Inclinación máxima = 7 % fl (para Vp) = Dist mínima = 167 m
Incremento excepcional = 1 %

Kv mín Kv mín
P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Máxima Mínima convexo cóncavo Kv mín Dist mín

300 10.249
406.186 9.718 -0.500 151.25 2750 Cóncavo Cumple Cumple 800 1650 Cumple Cumple -----
524.685 15.643 5.000 82.5 -2750 Convexo Cumple Cumple 800 1650 Cumple Cumple ----- NO CUMPLE 166.667
641.307 17.975 2.000 54 -900 Convexo Cumple Cumple 800 1650 Cumple NO CUMPLE 1000 NO CUMPLE 166.667
701.442 15.57 -4.000 57.665 1650 Cóncavo Cumple Cumple 800 1650 Cumple NO CUMPLE 1714 NO CUMPLE 166.667
740.236 15.374 -0.500

Trazado existente

InclinaciónAcuerdo
Por visibilidad de parada

Parámetros mínimos
vértices

Distancia entre

Enlace de La Pañoleta. Ramal Huelva-Cádiz
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN ALZADO SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

Por percepción visual
Vértices

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora Distancia de pDistancia entre vértices:
Calzadas = Unica -- tp = tp = 10 seg
Inclinación máxima = 7 % fl (para Vp) = Dist mínima = 167 m
Incremento excepcional = 1 %

Kv mín Kv mín
P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Máxima Mínima convexo cóncavo Kv mín Dist mín

20 11.066 4.185
54.338 12.87 5.256 62.063 -800 Convexo Cumple Cumple 800 1650 Cumple Cumple -----

193.593 9.386 -2.502 23.221 1160 Cóncavo Cumple Cumple 800 1650 No Cumple NO CUMPLE 2997 NO CUMPLE 166.667
222.227 9.243 -0.500 32.011 1160 Cóncavo Cumple Cumple 800 1650 No Cumple NO CUMPLE 2174 NO CUMPLE 166.667
259.256 10.08 2.260

Trazado existente

vértices
Distancia entre

Enlace de La Pañoleta. Ramal Cádiz-Huelva
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN ALZADO SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

Por percepción visual
Vértices InclinaciónAcuerdo

Por visibilidad de parada
Parámetros mínimos
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4.5. Coordinación Planta – Alzado 

 

Debido a las características de la actuación a realizar en el proyecto, no es posible cumplir todas 
las prescripciones que establece la Norma de trazado 3.1-IC para la coordinación planta y alzado.  

Velocidad de Proyecto = 60 Km/hora Distancia de pDistancia entre vértices:
Calzadas = Unica -- tp = tp = 10 seg
Inclinación máxima = 7 % fl (para Vp) = Dist mínima = 167 m
Incremento excepcional = 1 %

Kv mín Kv mín
P.K. Cota Pendiente Longitud Kv Tipo Máxima Mínima convexo cóncavo Kv mín Dist mín

40 10.231 3.730
130.057 12.527 2.549 108.779 -3100 Convexo Cumple Cumple 800 1650 Cumple Cumple -----
336.792 10.542 -0.960 32.731 1650 Cóncavo Cumple Cumple 800 1650 Cumple NO CUMPLE 3021.90884 Cumple -----

380 10.985 1.026

Trazado existente

InclinaciónAcuerdo
Por visibilidad de parada

Parámetros mínimos
vértices

Distancia entre

Enlace de La Pañoleta. Ramal Mérida-Huelva
COMPROBACIÓN DEL TRAZADO EN ALZADO SEGÚN NORMA 3.1-IC de Febrero 2016

Por percepción visual
Vértices
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5. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 

5.1. Dimensionamiento de calzada, arcenes y bermas 
 

Se ha adoptado la siguiente sección transversal para las actuaciones proyectadas: 

 

Ampliación del tronco N-630 sentido Sevilla-Mérida por ambas márgenes 

 

- Calzada:    10,50 m, 3 carriles 

- Arcenes exteriores:   2,50 m 

- Arcenes interiores:   arcén actual 

- Bermas:    1,10 m 

 

Ampliación del tronco A-49 por margen Sevilla – Huelva 

 

Se ha adoptado la siguiente sección tipo: 

 

- Calzada:    10,50 m, 3 carriles 

- Arcenes exteriores:   2,50 m 

- Arcenes interiores:   arcén actual 

- Berma derecha:   1,10 m 

 

Ramales unidireccionales (carril de cambio de velocidad, confluencias y bifurcaciones) 

 

- Calzada:   3.50 m. más sobreancho, con un mínimo de 4,00 metros 

- Arcén exterior:  2,50 m 

- Arcén interior:              1,00 m 

- Bermas:   1,10 m 

 

Los sobreanchos en los ramales, siguiendo la Norma de Trazado anteriormente citada, se 
dispondrán en las alineaciones circulares de radio inferior a 250 m., en estos casos el sobreancho 
será: 

 

R
lS



2

2

 

 

Siendo: 

 

S =  sobreancho 

l = longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las ruedas traseras 
(m) 

R = radio del eje en la curva horizontal (m) 

 

Las transiciones se realizan en una longitud mínima de 30 metros. 

 

Para el ramal Cádiz-Huelva, en el que ha sido necesario adoptar una curva de radio 85 m, que 
es compatible con una velocidad máxima de 50 km/h, se han estudiado las trayectorias de giro 
obtenidas para el vehículo patrón característico que fija la Norma de trazado que resulta más 
restrictivo, con el objeto de comprobar que el espacio barrido por dicho vehículo más la holgura 
necesaria quedan inscritos dentro de los bordes del carril, tal como se muestra en las imágenes 
adjuntas. 

 

Se ha comprobado que se cumple el mínimo absoluto de 30 cm que se indica en la Norma. 
 

 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

19

 

 
 
 
 
En el resto de los ramales, diseñados todos ellos para una velocidad de 60 km/h, existen radios 
inferiores a 250 m en: 

- Ramal Huelva – Cádiz, donde se diseña un radio de 170 m 

- Ramales  Cádiz – Huelva y Mérida Huelva en los que en ambos se dispone de un radio 
inicial de 130 m. 

En todos ellos se ha establecido un ancho genérico de 4 m (cuando no discurren junto a las 
calzadas principales a las que llegan o de las que parten) a excepción del ramal Camas – Huelva, 
en el que se ha establecido un ancho mínimo de 4 m también cuando transita junto a la calzada 
principal, para minimizar la sensación de estrechamiento que pudiera producirse al incorporarse 
por dicho ramal al nuevo carril de aceleración sentido Huelva.  

Tal como se muestra en la tabla adjunta, el ancho establecido de 4 m es superior al resultante 
del cálculo del sobreancho según lo indicado en la norma de trazado, calculado para un vehículo 
patrón de longitud 10.35 m. 

 

 
 
 

 

5.2. Sección transversal en estructuras 
 

Sección tipo 

 

El proyecto consta de una estructura nueva (E-1) y la ampliación de otra existente (E-2) 

 

La estructura E-1 se ubica en la calzada derecha de la A-49 y con ella se cruza sobre el vial entre 
glorieta que comunica la Pañoleta con Camas. La ampliación de esta estructura deberá alojar un 
carril de 3,50 m de ancho más el arcén exterior de 2,5 m de ancho. Se mantiene la sección 
transversal del vial existente. De esta forma, una vez que esté ampliada, la sección de la calzada 
afectada estará formada por 3 carriles de 3,50 m, el arcén interior existente, y un arcén exterior 
de 2,50 m. 

 

La estructura E-2, se ubica en el nuevo ramal Huelva-Cádiz, salvando con ella el cruce con el 
ramal Camas/Pañoleta-Cádiz. La sección transversal de la misma estará constituida por una 
calzada de 4,00 m de anchura, un arcén interior de 1,00 m y otro exterior de 2,50 m. 

 

Gálibos 

 

Según la Norma de Trazado, la altura libre sobre cualquier punto de la plataforma no será inferior 
a cinco metros y treinta centímetros (5,30 m) en tramos interurbanos y periurbanos, mientras que 
en tramos urbanos será mayor o igual que cinco metros (5,00 m). 

 

El trazado del ramal Huelva-Cádiz se ha proyectado en alzado de forma que permita conseguir 
una altura libre mínima de 5,30 m, cumpliéndose así el condicionante de la Norma. 

 

Para la ampliación de la estructura E-2, se ha mantenido la altura libre existente de 4,40 m, 
inferior a 5,00 m que fija la Norma, pues conseguir este último gálibo obligaría a elevar la rasante 
de la autovía A-49, y el vial inferior tampoco es posible deprimirlo más porque se encuentra en 
zona inundable. 

 

 

 

 

Radio (m) Ancho 
establecido (m)

Sobreancho necesario 
según Norma (3.5 + S) 

(m)
130 4 3.912
170 4 3.815
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5.3. Análisis de obstáculos en márgenes  
 

La visibilidad en curvas circulares, sin tener en cuenta consideraciones de alzado, está 
relacionada con el despeje lateral y con el radio mediante la siguiente expresión: 
 













2

cos)
2

( 
bR

bRRRF  

 

Siendo:   

 

F = Distancia mínima del obstáculo que impide la visión al borde de la calzada más 
próximo a  él (m). 

 R = Radio del borde de la calzada más próxima al obstáculo que impide la visión (m). 

b = Distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más próximo al 
obstáculo que impide la visión (m). 

α = Ángulo correspondiente al arco D’ 

  En radianes:   
R

D



2

'
2


 

  En gonios:  R
D'83,31

2




 

D’ = Distancia a lo largo del arco correspondiente al borde de la calzada entre el punto de 
vista del conductor y el obstáculo a divisar (m). 

 

 
 
En el apartado de Estudio de Visibilidad del presente documento se comprueba para cada 
sección de las vías proyectadas la visibilidad disponible teniendo en cuenta la combinación del 
trazado en planta y alzado, comparándola con la distancia de parada necesaria en la misma 
sección.  

 

Se incluye además un análisis del despeje necesario que ha debido establecerse  en cada caso 
para conseguir la visibilidad de parada que exige la Norma para la velocidad de proyecto 
adoptada.  

 

En este proyecto de construcción se definen junto con la señalización, balizamiento y defensas, 
las zonas coplanarias y libres de obstáculos que se deben disponer entre las dos plataformas de 
las bifurcaciones proyectadas, tal como se fija en la Norma de Trazado. En total se fijan cuatro 
zonas coplanarias en el proyecto, que a modo de resumen corresponden a: 

- Plataforma de la bifurcación entre SE-30 sentido Cádiz – Mérida y ramal Cádiz – Mérida. 

- Plataforma de la bifurcación entre N-630 Sentido Sevilla – Huelva y ramal Sevilla – Cádiz. 

- Plataforma de la bifurcación entre SE-30 sentido Mérida – Cádiz y ramal Mérida – Huelva. 

- Plataforma de la bifurcación entre  N-630 sentido Huelva – Sevilla y ramal Huelva – Cádiz. 
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5.4. Defensa de la carretera 

 

La Ley de Carreteras española, actualmente vigente por la “Ley 37/2015 de 29 de septiembre, 
de carreteras”, tiene por objeto la ordenación y la gestión de la Red de Carreteras del Estado y 
sus correspondientes zonas de dominio público y protección.  

En ella, entre otras se definen: 

 

- Artículo 29. Zona de dominio público. 

- Artículo 31. Zona de servidumbre. 

- Artículo 32. Zona de afección. 

- Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad. 

 

Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del 
Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de 
anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras 
multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación 
y perpendicularmente a dicha arista. 

 

La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte o del 
terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno natural. 

 

La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno 
a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia 
de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras 
multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 

 

La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a 
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia 
de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y convencionales, 
medidos horizontalmente desde las aristas. 

 

A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se 
sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y 
carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la 
calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 
carretera destinada a la circulación de vehículos en general y la franja de terreno comprendida 

entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes de una vía, se 
denomina zona de limitación a la edificabilidad. 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

22

 
6. CARRILES ADICIONALES Y OTROS ELEMENTOS DE TRAZADO 

 

6.1. Carriles de cambio de velocidad 

 

En el presente proyecto se han definido los siguientes carriles de cambio de velocidad: 

 

- Carril de aceleración para la incorporación del ramal Camas/Pañoleta-Huelva a la A-49 
sentido Sevilla-Huelva. 

- Carril de deceleración para la incorporación del ramal Camas/Pañoleta-Sevilla a la N-630 
sentido Mérida-Sevilla. 

- Carril de aceleración para la incorporación del ramal Camas/Pañoleta-Cádiz al ramal 
Huelva-Cádiz. 

 

En todos los casos, los carriles de cambio de velocidad son de tipo paralelo y tienen una anchura 
de 3,50 m mientras no se separen de la calzada. 

 

A partir de la confluencia o bifurcación, se realiza la transición de anchura de calzada 
correspondiente hasta la anchura del ramal.  

 

La longitud del carril de cambio de velocidad así como de la cuña triangular de transición se 
adaptan a los valores establecidos por la Norma en función de las velocidades inicial  y final y la 
inclinación de la rasante (i). 

 

La longitud del carril de aceleración se mide entre la sección con un ancho de tres metros y 
cincuenta centímetros (3,50 m) adosada a la cuña de transición y la sección característica de un 
metro (1,00 m), sin considerar la longitud de las cuñas de transición. 

 

Con estos criterios, las características geométricas de los carriles proyectados son los indicados 
en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 
 
En las características geométricas indicadas para los carriles de cambio de velocidad, se puede 
observar que el ramal Camas/Pañoleta – Huelva, se ha dimensionado para una velocidad final 
de 80 km/h, pero como más adelante se explica y debido al estudio de visibilidad realizado, el 
trazado existente en la A-49 dispone de una visibilidad máxima de 63 km/h y por tanto, una de 
las actuaciones a realizar en el proyecto será la reducción de la velocidad en ese tramo de la 
actual A-49, pasando de 80 a 60 km/h el límite establecido. Se ha mantenido sin embargo el 
sobredimensionamiento de ese carril de cambio de velocidad, como una medida de mejora en 
cuanto a la seguridad vial, así como para facilitar la incorporación a la vía de los vehículos que 
se incorporen por él. 
 

6.2. Carriles de confluencia y bifurcación 
 

Los nuevos ramales proyectados tienen confluencias y bifurcaciones en sus conexiones con las 
calzadas de autovía afectadas, manteniéndose en estos casos el número de carriles. 

 

En los cuadros siguientes se indican las confluencias y bifurcaciones proyectadas en calzadas 
de autovía:    

 
Carriles de aceleración

Cuña de transición Carril

P.K.
 Inicial

P.K. 
Final

Longitud 
 (m)

P.K.
 Inicial

P.K. 
Final

Longitud 
 (m)

Camas/Pañoleta-Huelva 40 80 1,5 - 3,4 1+105,606 1+205,606 100 1+005,606 1+105,606 100

Camas/Pañoleta-Cádiz 60 60 -0,9 - -1,1 0+988 0+905 83 0+799 0+905 106

Ramal Va0 
(km/h)

Vaf 
(km/h)

i 
(%)

Carril de deceleración

Cuña de transición Carril

P.K.
 Inicial

P.K. 
Final

Longitud 
 (m)

P.K.
 Inicial

P.K. 
Final

Longitud 
 (m)

Camas/Pañoleta-Sevilla 60 60 -2,0 - 1,5 0+290 0+411 111 0+411 0+464 53

Ramal Vd0 
(km/h)

Vdf 
(km/h)

i 
(%)

Bifurcaciones proyectadas o existentes en las que se modifica el trazado

Calzadas antes de la bifurcación Calzadas después de la bifurcación

Denominacion Carriles Ve 
(km/h) Denominación Carriles Ve 

(km/h)

SE-30 sentido Cádiz-Mérida 3 80
Ramal Cádiz-Huelva 1 60
SE-30 sentido Mérida-Cádiz 2 80
Ramal Mérida-Huelva 1 60

N-630 sentido Sevilla-Mérida 3 80

Ramal Sevilla-Cádiz 1 50
A-49 sentido Huelva-Sevilla 2 80
Ramal Huelva-Cádiz 1 60

SE-30 sentido Cádiz-Mérida 4 80

SE-30 sentido Mérida-Cádiz 3 80

N-630 sentido Sevilla-Mérida 4 80

A-49 sentido Huelva-Sevilla 3 80



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

23

 
Como se observa en las tablas y ya se ha comentado antes, en todos estos casos se conserva 
el número de carriles.  

 

Por otra parte, la diferencia entre la velocidad de proyecto (Vp) del tronco antes de la bifurcación 
y las velocidades específicas en la primera curva de cada una de las dos calzadas resultantes 
no es mayor que veinte kilómetros por hora (≤ 20 km/h) en todos los casos, excepto en: 

- Calzada de la N-630 sentido Sevilla-Mérida (Vp = 80 km/h) que tiene una bifurcación al 
ramal Sevilla-Cádiz con velocidad específica de 50 km/h. 

No obstante, en este ramal la única modificación de trazado ha consistido en el 
retranqueo hacia la derecha de la curva inicial existente para poder encajar en el gálibo 
horizontal disponible bajo la estructura tanto la calzada de la N-630 sentido Sevilla-
Mérida, como el ramal Sevilla-Cádiz y el nuevo ramal proyectado Cádiz-Huelva.  

- Calzada de la SE-30 sentido Cádiz – Mérida (Vp = 80 km/h) en la que se genera una 
bifurcación al ramal Cádiz – Huelva, en el que debido a los condicionantes que limitan su 
trazado, no es posible garantizar una diferencia de velocidad menor de veinte kilómetros 
por hora.  

Al comienzo del ramal se situa una curva radio 130 m que al no disponer de curva de 
transición, como ya se ha explicado en apartados anteriores, no permite adoptar desde 
su comienzo, el peralte necesario que establece la norma. Por ello y para minimizar esta 
afección, se ha decidido realizar una transición desde su inicio, en el que se establece un 
peralte del 0%, hasta el peralte necesario del 6.7% en el PK 0+033.5, transitando a razón 
de 1 punto porcentual de peralte por cada 5 metros lineales. Para poder llevar a cabo 
esta transición de peraltes, es necesario comenzar a quebrar el peralte de la calzada a 
bifurcar (calzada derecha de la SE-30 sentido Cádiz – Mérida), con veinte metros de 
antelación previos al comienzo del ramal Cádiz – Huelva, para de esa manera, poder 
situar un peralte del 0% en su P.K. 0+000. Es por este motivo por el que se ha definido  
en el proyecto un nuevo ramal denominado “SE-30 ramal Cádiz – Huelva”. 

 

 

En cualquier caso, se incluyen en el anejo de señalización, balizamiento y defensas de este 
proyecto de construcción las medidas necesarias a implantar para conseguir la reducción de 
velocidad requerida en la aproximación a las confluencias y bifurcaciones. 

 

Otra característica destacable respecto a las bifurcaciones, es que en el ramal Mérida – Huelva, 
es necesario comenzar a realizar la transición del peralte desde el inicio del mismo, para alcanzar 
así el peralte establecido por la norma al comienzo de la curva circular. Con esta medida 
establecida como mejora de la seguridad vial, se generará una limatesa entre el ramal y la 
calzada existente de la SE-30 sentido Mérida – Cádiz, no pudiendose adoptar el peralte de la 
calzada principal en el ramal hasta que ambos se separen, siendo el PK 0+000 del ramal el único 
punto en el que el peralte de la cxalzada principal puede prolongarse. 

  

Finalmente, además de las ya comentadas, en el enlace existen otra serie de confluencias y 
bifurcaciones sobre las que no se actúa y por tanto quedan tal como están actualmente.  

 

En ninguna de las bifurcaciones comentadas, ni proyectadas ni existentes, se disponen 
conexiones o accesos. 

 

En cuanto a las distancias entre entradas y salidas consecutivas, es de destacar que debido a 
los condicionantes existentes en el proyecto, las distancias adoptadas son todas forzadas no 
pudiendo adoptarse en ningún caso magnitud de mejora. En cualquier caso todas las distancias 
son superiores a 250 m, a excepción de la salida Cádiz – Huelva. 

 

6.3. Carriles de trenzado 

 

El proyecto supone la eliminación del trenzado de los movimientos que más intensidad de tráfico 
soportan. Así, las actuaciones previstas permiten eliminar los siguientes trenzados: 

 

- Tráfico sentido Cádiz-Huelva y Huelva-/Mérida. 

- Tráfico Sevilla-Camas/Pañoleta y Mérida/Huelva. 

- Tráfico Huelva- Cádiz y Camas/Pañoleta-Sevilla. 

- Tráfico Mérida-Camas/Pañoleta/Centros comerciales y Sevilla-Camas/Pañoleta/Centros 
comerciales. 

 

 

Confluencias proyectadas o existentes en las que se modifica el trazado

Calzadas antes de la confluencia Calzadas después de la confluencia

Denominación Carriles Ve 
(km/h) Denominación Carriles Ve 

(km/h)

N-630 sentido Sevilla-Mérida 3 80

Ramal Cádiz-Huelva 1 50

A-49 sentido Sevilla-Huelva 2 80

Ramal Mérida-Huelva 1 80

SE-30 sentido Mérida-Cádiz 2 80

Ramal Huelva/Camas/Pañoleta-Cádiz 1 80

Ramal Mérida-Camas 1 60

N-630 sentido Sevilla-Mérida 3 80

Ramal Huelva-Cádiz 1 80

Ramal Camas/Pañoleta‐Cádiz 1 70

N-630 sentido Sevilla-Mérida 4 80

A-49 sentido Sevilla-Huelva 3 80

Ramal Huelva/Camas/Pañoleta‐Cádiz 1 80

SE-30 sentido Mérida-Cádiz 803

N-630 sentido Sevilla-Mérida 4 80
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Se mantienen invariables los siguientes carriles de trenzado: 

 

- Tráfico Huelva-Mérida y Camas/Pañoleta-Sevilla, aunque con una apreciable mejora en 
sus niveles de servicio al eliminar el efecto que sobre ellos tiene actualmente el tráfico 
Huelva-Cádiz y haberse aumentado considerablemente la longitud del propio  trenzado. 

- Tráfico Mérida-Sevilla y Sevilla-Cádiz. 
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7. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

 

7.1. Distancia y visibilidad de parada 

 

Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 
detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de 
aparecer el objeto que motiva la detención. Incluye la distancia recorrida durante los tiempos de 
percepción, reacción y frenado. Se estima a partir de la siguiente fórmula (Norma 3.1-IC Trazado. 
Apartado 3.2.1). 

i)  f( 254
 V + 

3,6
tV = D

1

p
p 

 2

 

Siendo: 

 

Dp = distancia de parada (m). 

V = velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h). 

tp = tiempo de percepción y reacción (2 s). 

fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. Se obtiene de la tabla 3.1 de 
la Norma de Trazado 

i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

 

En la figura siguiente se han representado los resultados de esta fórmula, o sea la distancia de 
parada en función de la velocidad, para distintas inclinaciones de la rasante: 

 

Para los ramales de nueva construcción se ha calculado la visibilidad de parada disponible en 
cada uno de los perfiles, mediante combinación de las visibilidades según el trazado en planta y 
alzado; y se compara con la distancia de parada que se requiere en cada sección de la vía.  

 

Se considerará como visibilidad de parada la distancia medida lo largo de un carril que existe 
entre un obstáculo situado en dicho carril y un vehículo que circula por el citado carril hacia dicho 
obstáculo, en ausencia de objetos intermedios, en el momento en que el conductor del mismo 
puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

 

Para el cálculo de la visibilidad de parada se fijará la altura del obstáculo sobre la rasante de la 
calzada en cincuenta centímetros (50 cm), pudiendo situarse en cualquier punto de la sección 
transversal del carril. Esto se ha tenido en cuenta estudiando la visibilidad considerando el 
obstáculo situado en borde derecho y borde izquierdo de calzada. 

 

En los tramos de carretera donde se considere que puedan existir obstáculos con altura inferior 
a cincuenta centímetros (<50 cm) se analizará la conveniencia de fijar otra altura del obstáculo 
con un valor no inferior a veinte centímetros (≥ 20 cm). 

 

El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura de un metro y diez 
centímetros (1,10 m) sobre la calzada y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros 
(1,50 m) del borde izquierdo de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

 

La visibilidad de parada será mayor que la distancia de parada. 

 

Los cálculos de visibilidad se han realizado con la opción "Visibilidad" del programa ISTRAM 
ISPOL V.12.13.01.23. Esta opción permite el cálculo de la visibilidad de parada teniendo en 
cuenta todas las premisas comentadas anteriormente. 

 

Se han realizado estudios de visibilidad para todos los ejes de nuevo trazado proyectados, así 
como para el tramo de la A-49 en el que se amplía la sección por su margen derecha.  

 

Para ello, se ha empezado a calcular la visibilidad de parada con la velocidad de proyecto 
establecida en cada ramal (Vp), reduciendo este valor hasta que se obtiene velocidad suficiente 
en todo el tramo.  

 

En caso de ser necesario para conseguir la distancia de parada exigida, para cada velocidad se 
han calculado las bermas de despeje necesarias y los tramos en los que es necesario 
disponerlas. 
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Además, se ha calculado la visibilidad para la V85, debiendo estimarse para ello el valor de dicha 
velocidad, dado que en la etapa de redacción de proyecto no hay datos reales de medición de 
esta velocidad. Por ello, ha sido necesario realizar una estimación para la que se ha tenido en 
cuenta la intensidad de tráfico que presenta el enlace, considerándose que el 85 % de los 
vehículos  circulará a una velocidad de 1,15 * VP o menos y por tanto se establece para el 
proyecto que: 

      V85 = 1,15 · VP 

 

Para esta velocidad no se han calculado los tramos de despeje necesarios, sino que únicamente 
se ha comprobado si existe visibilidad de parada con el trazado proyectado o no. 

 

Al tratarse en todos los casos de tramos unidireccionales, la visibilidad se ha estudiado 
únicamente en el sentido de la marcha de los vehículos. 

 

Los listados con los resultados de los análisis efectuados se adjuntan en el Apéndice 4, 
mostrándose un resumen de los mismos en los cuadros siguientes: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Como se observa en los cuadros anteriores, en la ampliación de la A-49 no se obtiene visibilidad 
de parada para la velocidad de proyecto, (80  km/h) debido a las barreras existentes en la 
mediana. De este estudio se dedece que la velocidad a la que está limitado este tramo de la A-
49 es superior en la actualidad a la velocidad que permite obtener la visibilidad de parada mínima  
necesaria y por ello, se opta por reducir el límite de la velocidad actual de 80 km/h a 60 km/h.  

 

En el ramal Huelva-Cádiz es necesario colocar una berma de despeje para conseguir la 
visibilidad de parada. 

 

El ramal Cádiz-Huelva, precisa de incorporar bermas de despeje tanto para la velocidad de 
proyecto (60 km/h) como para velocidad de 50 km/h. Como en este ramal es necesario adoptar 
un radio de 85 m en la curva a izquierdas anterior a la estructura existente previa al entronque 
con la N-630, estando por tanto limitada la velocidad a 50 km/h, se ha decidido que el despeje a 
definir sea el obtenido para esta velocidad. 

 

Por último, en el ramal Mérida-Huelva, se debe disponer de un pequeño retranqueo en su margen 
derecha para obtener visibilidad de parada.  

 

En el cuadro siguiente se indica la velocidad para la que se obtiene visibilidad mínima en cada 
ramal, comparada con la velocidad específica que se calculó previamente e indicando, como 

Análisis visibilidad de parada A-49 sentido Sevilla-Huelva (Eje 145)

Despejes

Margen Tramo (PP.KK.) Ancho (m)

80 Borde izquierdo calzada NO - ‐ ‐
80 Borde derecho calzada SI - ‐ ‐
60 Borde izquierdo calzada SI - ‐ ‐
69 Borde izquierdo calzada NO No calculado

60 Borde derecho calzada SI - ‐ ‐
69 Borde derecho calzada SI No calculado

V
(km/h) Posición Obstáculo Visibilidad de parada

Análisis visibilidad de parada ramal Huelva-Cádiz (Eje 147)

Despejes

Margen Tramo (PP.KK.) Ancho (m)

50 Borde izquierdo calzada SI - ‐ ‐

60 Borde izquierdo calzada NO Izquierda 0+660 ‐ 0+ 720 0.85

69 Borde izquierdo calzada NO No calculado

50 Borde derecho calzada SI - ‐ ‐

60 Borde derecho calzada SI - ‐ ‐

69 Borde derecho calzada NO No calculado

V
(km/h) Posición Obstáculo Visibilidad de parada

Análisis visibilidad de parada ramal Cádiz-Huelva (Eje 157)

Despejes

Margen Tramo (PP.KK.) Ancho (m)

50 Borde izquierdo calzada NO Izquierda 0+090 ‐ 0+250 1.95

58 Borde izquierdo calzada NO Izquierda 0+090 ‐ 0+235 2,60 ‐ 0,20

70 Borde izquierdo calzada NO No calculado

50 Borde derecho calzada NO Derecha 0+020 ‐ 0+040 0.25

58 Borde derecho calzada NO Derecha 0+125‐ 0+190 2,40 ‐ 1,80

70 Borde derecho calzada NO No calculado

V
(km/h) Posición Obstáculo Visibilidad de parada

Análisis visibilidad de parada ramal Mérida-Huelva (Eje 158)

Despejes

Margen Tramo (PP.KK.) Ancho (m)

50 Borde izquierdo calzada SI - ‐ ‐

60 Borde izquierdo calzada SI - ‐ ‐

69 Borde izquierdo calzada NO No calculado

50 Borde derecho calzada SI - ‐ ‐

60 Borde derecho calzada NO Derecha 0+040 ‐ 0+170 0.75

69 Borde derecho calzada NO No calculado
(1) Este tramo ya va sobre trazado existente, en el que la falta de visibilidad lo ocasiona la barrera rígida existente

V
(km/h) Posición Obstáculo Visibilidad de parada
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resultado de dicha comparación, la velocidad mínima global con la que sería necesario señalizar 
cada uno de los ramales. 

 

 

 

En el Anejo 17 referente a la señalización, balizamiento y defensas, se definen las zonas 
coplanarias y libres de obstáculos que se dispondrán entre las dos plataformas de las 
bifurcaciones proyectadas, tal como se fija en la Norma de Trazado. 

 

7.2. Distancia y visibilidad de adelantamiento 

 

No es necesario realizar esta comprobación ya que los nuevos ramales proyectados son 
unidireccionales. 

 

7.3. Distancia y visibilidad de decisión 

 

Se define como distancia de decisión Dd, la distancia medida a lo largo de la trayectoria que 
realiza un vehículo para que su conductor, en un entorno viario que puede estar visualmente 
congestionado, perciba la información proporcionada por la señalización y la existencia de una 
situación inesperada o difícil de percibir, las reconozca, valore el riesgo que representan, adopte 
una velocidad y una trayectoria adecuadas y lleve a cabo con seguridad y eficiencia la maniobra 
necesaria. 

 

La distancia de decisión Dd corresponde a la distancia recorrida en diez segundos (10 s) a la 
velocidad de proyecto (Vp ) del tramo considerado y sus valores mínimos se indican en la 
siguiente tabla: 

 
 

 

Siendo: 

Vp = Velocidad de proyecto del tramo considerado. 

Dd = Distancia de decisión. 

 

Se considerará como visibilidad de decisión la distancia en línea recta entre la posición de un 
vehículo en movimiento (definido por el punto de vista del conductor) y el elemento que debe 
observar el conductor medida sobre el eje de la carretera. 

 

Los carteles laterales, las banderolas y los pórticos de salida inmediata deberán ser percibidos a 
una distancia mayor que los valores mínimos de la distancia de decisión Dd indicados en la Tabla 
anterior. La distancia entre el punto de vista del conductor y el centro geométrico de los carteles 
de salida inmediata se medirá en línea recta. 

 

La esquina delantera izquierda de un vehículo ligero (turismo) situado en la sección característica 
de un metro (1,00 m) en el centro del carril de aceleración de un ramal de enlace o una vía de 
giro de un nudo, deberá ser advertida por los conductores de los vehículos que circulan por los 
carriles básicos de un nudo a la distancia de parada Dp (mínimo) o a la distancia de decisión Dd 
(deseable), considerando que la esquina del vehículo se encuentra a una altura de cincuenta 
centímetros. 

 

El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura de un metro y diez 
centímetros (1,10 m) sobre la calzada y a una distancia de un metro y cincuenta centímetros 
(1,50 m) del borde izquierdo de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

 

 

Comparacion entre velocidad específica y mínima según velocidad. Velocidad limitada

Denominación vial o ramal Eje V específica mínima 
(km/h)

Velocidad según 
VISIBLIDAD mínima 

(km/h)

Velocidad limitada 
(km/h)

Sevilla - Huelva 145 80 66 60
Ramal Huelva-Cádiz 147 65 60 60
Ramal Cádiz-Huelva 157 50 52 40
Ramal Mérida-Huelva 158 60 61 60
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Si en la aproximación a un nudo no se dispone de esta visibilidad de decisión se mejorará la 
percepción de los conductores mediante reducción de la velocidad señalizada en el tramo o 
mediante la implantación de ayudas a la conducción. 

 

Para los cálculos de visibilidad de decisión, se han tenido en cuenta la ubicación, tamaño y altura 
de los pórticos previstos en el proyecto y que se incluyen en el correspondiente Anejo de 
señalización, balizamiento y defensas. 

 

Los cálculos de visibilidad se han realizado con la opción "Visibilidad" del programa ISTRAM 
ISPOL V.12.13.01.23. de tal manera que se ha calculado la visibilidad de parada existente para 
los pórticos indicativos de los nuevos movimientos en el enlace, buscado una distancia de parada 
equiparada a la distancia mínima de decisión (calculándolo para ello a una mayor velocidad) para 
garantizar así que en todos los casos se consigue una visibilidad de decisión superior a la mínima 
establecida para cada velocidad a la que está limitado cada tramo. 

 

Las zonas en las que se ha estudiado la visibilidad de decisión para el caso de pórticos, 
corresponden a: 

 

- SE-30 sentido Cádiz - Mérida con salida a Ramal Cádiz – Huelva. 

- N-630 sentido Sevilla - Huelva con salida a Camas / Olivares. 

- SE-30 sentido Mérida - Cádiz con salida a Ramal Mérida – Huelva. 

- A-49 sentido Huelva - Sevilla con salida a Ramal Huelva - Cádiz 

 

Para el cálculo se han realizado los estudios de visibilidad de parada considerando que la 
referencia se encuentra en la posición y altura del pórtico del que se pretende estudiar su 

visibilidad de decisión, calculándolo siempre para una anticipación mayor que la mínima 
establecida para la distancia de decisión definida para cada velocidad.  

 

Se han realizado dos estudios para cada pórtico: uno para el carril situado más a la izquierda y  
otro para el situado más a la derecha de la vía por la que se transita, garantizando así la 
visualización de la señalización desde las dos zonas más desfavorables. 

 

Los listados con los resultados de los análisis efectuados se adjuntan en el Apéndice 5, 
mostrándose un resumen de los mismos en los cuadros siguientes, así como una imagen para 
cada caso en la que se observa la posición del observador y la posición de la referencia que 
correspondería con la posición del pórtico en cada caso: 

 

 

 

Observador situado en la calzada izquierda observando la referencia (el pórtico) 

 

80 Calzada más a la izquierda 1+022.65 7.18 SI 225 280

80 Calzada má a la derecha 1+022.65 7.18 SI 225 280

V
(km/h) Posición Pórtico (en eje151) Visibildiad de decisión Distancia de decisión 

mínima necesaria (m)
Distancia de decisión 

comprobada (m)

Análisis visibilidad de decisión SE-30 sentido Cádiz - Mérida (eje 151) con salida a Ramal Cádiz - Huelva (Eje 157)

Posición Observador Altura centro de 
Pórtico (m)
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Observador situado en la calzada derecha observando la referencia (el pórtico) 

 

 

 

Observador situado en la calzada izquierda observando la referencia (el pórtico) 

 

 

Observador situado en la calzada derecha observando la referencia (el pórtico) 

 

 

 
Observador situado en la calzada izquierda observando la referencia (el pórtico) 

 

60 Calzada más a la izquierda 0+565 7.25 SI 170 195

60 Calzada má a la derecha 0+565 7.25 SI 170 195

V
(km/h) Posición Observador Posición Pórtico (en eje151) Visibildiad de decisión Distancia de decisión 

mínima necesaria (m)

Análisis visibilidad de decisión N-630 sentido Sevilla - Huelva (eje 145) con salida a Camas / Olivares
Altura centro de 

Pórtico
Distancia de decisión 

comprobada (m)
80 Calzada más a la izquierda 0+437.75 7.42 SI 225 280

80 Calzada má a la derecha 0+437.75 7.42 SI 225 280

Altura centro de 
Pórtico

Análisis visibilidad de decisión SE-30 sentido Mérida - Cádiz (eje 126) con salida a Ramal Mérida - Huelva (Eje 158)
V

(km/h) Posición Observador Posición Pórtico (en eje151) Visibildiad de decisión Distancia de decisión 
mínima necesaria (m)

Distancia de decisión 
comprobada (m)
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Observador situado en la calzada derecha observando la referencia (el pórtico) 

 

 

 
Observador situado en la calzada izquierda observando la referencia (el pórtico) 

 

 

Observador situado en la calzada derecha observando la referencia (el pórtico) 

 

Por otro lado, también se ha realizado el estudio de visibilidad de decisión, mediante el estudio 
de la visibilidad de parada, para la esquina delantera izquierda de un vehículo ligero (turismo) 
situado en la sección característica de un metro (1,00 m) en el centro del carril de aceleración 
del ramal Camas – Huelva, siendo este el único caso en el que se da esta circunstancia en el 
proyecto. 

 

Del estudio realizado se desprende que para este supuesto existe una visibilidad de parada de 
90 km/h, estando el tramo de estudio limitado a una velocidad máxima de 60 km/h, por lo que se 
supera con creces la distancia mínima establecida por la norma 3.1 IC, no pudiendo sin embargo 
alcanzar la distancia establecida en la norma 3.1 IC como deseable, como consecuencia de las 
barreras existentes en la mediana de la autovía A-49 dado que existe en esa zona una curva a 
izquierdas de radio 250 m. 

 

El listado con los resultados obtenidos se adjunta en el Apéndice 5. 

 

Se pude concluir por tanto que en todos los casos afectados por el proyecto, se dispone de una 
adecuada visibilidad de decisión. 

 

 

60 Calzada más a la izquierda 0+213 7.25 SI 170 195

60 Calzada má a la derecha 0+213 7.25 SI 170 195

Análisis visibilidad de decisión A-49 sentido Huelva - Sevilla con salida a Ramal Huelva - Cádiz (Eje 147)
V

(km/h) Posición Observador Posición Pórtico (en eje151) Visibildiad de decisión Distancia de decisión 
mínima necesaria (m)

Distancia de decisión 
comprobada (m)

Altura centro de 
Pórtico
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7.4. Distancia y visibilidad de cruce 

 

No es necesario realizar esta comprobación ya que los nuevos ramales proyectados son 
unidireccionales. 
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APENDICE 1 

Listados de trazado en planta 
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Listados de trazado en planta. Alineaciones 
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PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE:   1: Eje Mérida-Cádiz (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   580.926     6280.861   232122.281  4143354.106     1410.000                  183.3070   230760.477  4142988.607 
      CLOT.    47.103     6861.787   232154.688  4142778.191                   200.000     209.5360   232158.733  4142806.269 
    2 CIRC.   160.880     6908.890   232146.454  4142731.821      530.000                  213.4283   231628.201  4142842.787 
      CLOT.    91.321     7069.770   232089.592  4142581.984                   220.000     232.7527   232040.182  4142505.221 
      CLOT.    27.778     7161.090   232040.182  4142505.221                   100.000     238.2372   232040.182  4142505.221 
    3 CIRC.   364.264     7188.868   232024.780  4142482.107     -360.000                  235.7812   232329.399  4142290.255 
      CLOT.    54.444     7553.132   232005.206  4142133.734                   140.000     171.3651   232031.312  4142085.972 
      CLOT.    71.485     7607.577   232031.312  4142085.972                   190.000     166.5512   232031.312  4142085.972 
    4 CIRC.   218.180     7679.062   232065.690  4142023.314      505.000                  171.0570   231611.987  4141801.551 
      CLOT.   178.218     7897.242   232116.859  4141812.961                   300.000     198.5616   232099.967  4141635.793 
    5 RECTA   632.163     8075.460   232099.967  4141635.793                               209.7949   -0.1532522   -0.9881871 
                          8707.623   232003.086  4141011.097                               209.7949 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE:   2: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   229.995     -230.000   232022.809  4141113.115                                 9.7832    0.1530705    0.9882153 
    2 RECTA   321.009       -0.005   232058.015  4141340.400 a=  0°00'52"                    9.7994    0.1533217    0.9881763 
    3 CIRC.   219.978      321.004   232107.232  4141657.613    -1450.000                    9.7994   230674.377  4141879.930 
      CLOT.    91.875      540.982   232124.373  4141876.711                   210.000       0.1413   232124.373  4141876.711 
    4 CIRC.    85.886      632.857   232127.506  4141968.495      480.000                    6.2340   232605.206  4141921.567 
      CLOT.   120.000      718.742   232143.484  4142052.764                   240.000      17.6249   232185.749  4142164.986 
      CLOT.    45.000      838.742   232185.749  4142164.986                   135.000      25.5826   232185.749  4142164.986 
    5 CIRC.   246.052      883.742   232202.578  4142206.714     -405.000                   22.0459   231821.620  4142344.178 
      CLOT.    55.556     1129.794   232212.878  4142448.780                   150.000     383.3690   232196.095  4142501.728 
      CLOT.    97.778     1185.350   232196.095  4142501.728                   220.000     379.0026   232196.095  4142501.728 
    6 CIRC.   157.228     1283.127   232167.501  4142595.187      495.000                  385.2902   232649.346  4142708.547 
      CLOT.    45.455     1440.356   232156.200  4142751.347                   150.000       5.5113   232161.513  4142796.485 
    7 CIRC.   489.402     1485.810   232161.513  4142796.485    -1430.000                    8.4343   230744.045  4142985.386 
      CLOT.   326.041     1975.212   232142.703  4143283.139                  1043.716     386.6467   231855.838  4143986.250 
    8 CIRC.   137.611     2301.254   232044.152  4143593.469    -2500.000                  375.2379   229730.894  4142645.399 
                          2438.865   231988.489  4143719.301                               371.7337 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE:   3: Eje Huelva-Sevilla (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   286.658        0.000   231356.007  4141931.143    20000.000                    8.1338   251192.991  4139382.796 
      CLOT.    89.280      286.658   231394.568  4142215.193                   120.000       9.0462   231394.466  4142214.481 
    2 CIRC.     2.531      375.938   231415.416  4142301.683      160.000                   26.9500   231561.292  4142235.956 
      CLOT.    28.232      378.469   231416.473  4142303.982                   115.000      27.9569   231463.778  4142371.465 
    3 CIRC.   342.810      406.701   231430.424  4142328.498      243.000                   37.2718   231632.953  4142194.220 
      CLOT.   130.000      749.511   231733.238  4142415.561                   177.736     127.0824   231839.913  4142341.986 
    4 RECTA    21.133      879.511   231839.913  4142341.986                               144.1113    0.7693974   -0.6387704 
      CLOT.    63.524      900.645   231856.173  4142328.487                   160.000     144.1113   231856.173  4142328.487 
    5 CIRC.   378.452      964.168   231906.083  4142289.219     -403.000                  139.0939   232138.296  4142618.591 
      CLOT.    71.000     1342.621   232266.978  4142236.688                   169.154      79.3097   232332.792  4142263.260 
      CLOT.    78.000     1413.621   232332.792  4142263.260                   197.484      73.7018   232332.792  4142263.260 
    6 CIRC.   128.236     1491.621   232405.001  4142292.697      500.000                   78.6674   232569.429  4141820.507 
      CLOT.    78.000     1619.857   232530.160  4142318.962                   197.484      94.9950   232608.111  4142321.038 
    7 RECTA   335.142     1697.857   232608.111  4142321.038                                99.9606    0.9999998    0.0006190 
                          2033.000   232943.254  4142321.245                                99.9606 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE:   4: Eje Sevilla-Huelva (Existente)   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   117.449        0.000   232680.597  4142327.877    10000.000                  299.6103   232619.390  4152327.690 
      CLOT.    56.090      117.449   232563.148  4142327.848                   170.000     300.3580   232566.038  4142327.832 
    2 CIRC.   210.258      173.539   232507.088  4142329.338      490.000                  304.1802   232539.239  4142818.282 
      CLOT.    43.202      383.797   232306.577  4142387.042                   145.495     331.4975   232269.178  4142408.662 
      CLOT.    57.187      426.999   232269.178  4142408.662                   154.054     334.3039   232269.178  4142408.662 
    3 CIRC.   276.711      484.185   232219.444  4142436.866     -415.000                  329.9176   232031.517  4142066.855 
      CLOT.    17.093      760.896   231950.359  4142473.842                   170.000     287.4695   231882.955  4142456.432 
    4 CIRC.    13.255      777.989   231933.663  4142470.183     -550.000                  285.1692   232060.636  4141935.040 
      CLOT.    40.909      791.244   231920.805  4142466.968                   150.000     283.6350   231881.512  4142455.590 
      CLOT.    25.316      832.153   231881.512  4142455.590                   100.000     281.2674   231881.512  4142455.590 
    5 CIRC.   110.733      857.470   231857.208  4142448.507      395.000                  283.3075   231754.820  4142830.007 
      CLOT.    60.823      968.203   231747.658  4142435.072                   155.000     301.1544   231686.998  4142439.292 
      CLOT.    63.259     1029.026   231686.998  4142439.292                   125.000     306.0557   231686.998  4142439.292 
    6 CIRC.   212.218     1092.285   231623.872  4142442.606     -247.000                  297.9035   231632.004  4142195.739 
      CLOT.    48.718     1304.503   231439.739  4142350.798                   380.000     243.2063   231986.119  4142404.691 
    7 CIRC.    51.153     1353.221   231413.197  4142310.048     -228.000                  230.1265   231616.140  4142206.135 
      CLOT.    53.070     1404.373   231395.165  4142262.294                   110.000     215.8437   231386.125  4142210.032 
    8 RECTA   277.490     1457.443   231386.125  4142210.032                               208.4346   -0.1321036   -0.9912359 
                          1734.934   231349.467  4141934.973                               208.4346 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   146.174        0.000   232169.176  4142927.836     1450.000                  202.9382   230720.720  4142994.733 
      CLOT.    60.605      146.174   232155.089  4142782.405                   225.000     209.3559   232159.925  4142816.982 
    2 CIRC.   162.134      206.779   232144.245  4142722.794      530.000                  214.3262   231627.608  4142841.058 
      CLOT.    80.051      368.913   232084.642  4142572.692                   205.978     233.8012   232040.696  4142505.806 
      CLOT.    24.350      448.964   232040.696  4142505.806                    93.627     238.6090   232040.696  4142505.806 
    3 CIRC.   362.608      473.314   232027.045  4142485.644     -360.000                  236.4560   232329.613  4142290.574 
      CLOT.    60.304      835.922   232003.079  4142138.999                   147.341     172.3328   232031.474  4142085.820 
      CLOT.    79.179      896.226   232031.474  4142085.820                   199.963     167.0008   232031.474  4142085.820 
    4 CIRC.   215.538      975.404   232068.882  4142016.060      505.000                  171.9915   231611.973  4141800.980 
      CLOT.   168.367     1190.942   232116.929  4141807.620                   291.591     199.1629   232100.476  4141640.268 
    5 RECTA   451.857     1359.309   232100.476  4141640.268                               209.7753   -0.1529480   -0.9882342 
                          1811.166   232031.366  4141193.727                               209.7753 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 129: Huelva-Sevilla 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   238.710        0.000   231450.007  4142348.489      237.500                   44.4720   231631.876  4142195.748 
      CLOT.    14.135      238.710   231663.338  4142431.155                   167.000     108.4583   231775.295  4142396.802 
    2 CIRC.    73.996      252.845   231677.287  4142428.883      270.000                  112.0191   231626.615  4142163.681 
      CLOT.   120.000      326.840   231747.171  4142405.272                   180.000     129.4661   231845.242  4142336.577 
      CLOT.   100.000      446.840   231845.242  4142336.577                   200.000     143.6133   231845.242  4142336.577 
    3 CIRC.   345.992      546.840   231925.192  4142276.626     -400.000                  135.6555   232137.692  4142615.512 
                           892.833   232257.773  4142233.962                                80.5891 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   190.183     -140.000   232484.365  4142331.529      490.000                  307.0044   232538.168  4142818.566 
      CLOT.    44.985       50.183   232304.044  4142388.117                   148.468     331.7134   232265.206  4142410.808 
      CLOT.    41.885       95.168   232265.206  4142410.808                   132.397     334.6357   232265.206  4142410.808 
    2 CIRC.   193.248      137.053   232229.016  4142431.885     -418.500                  331.4499   232030.578  4142063.422 
      CLOT.    15.924      330.301   232044.073  4142481.705                   379.535     302.0531   232369.760  4142378.598 
    3 CIRC.    57.484      346.225   232028.151  4142481.911     -399.995                  299.5747   232030.823  4142081.925 
      CLOT.    81.489      403.709   231970.894  4142477.405                   180.541     290.4258   231891.376  4142459.765 
      CLOT.    81.313      485.198   231891.376  4142459.765                   177.278     283.9410   231891.376  4142459.765 
    4 CIRC.    65.635      566.511   231812.012  4142442.251      386.500                  290.6377   231755.377  4142824.579 
      CLOT.    59.493      632.146   231746.582  4142438.179                   151.638     301.4488   231687.267  4142442.581 
      CLOT.    61.114      691.640   231687.267  4142442.581                   123.729     306.3485   231687.267  4142442.581 
    5 CIRC.   190.368      752.754   231626.300  4142446.186     -250.500                  298.5828   231631.876  4142195.748 
      CLOT.   102.715      943.121   231455.311  4142373.442                   559.911     250.2028   232012.551  4141618.713 
    6 CIRC.    26.328     1045.836   231399.621  4142288.062     -231.500                  223.0277   231616.141  4142206.138 
      CLOT.    53.475     1072.164   231391.723  4142262.961                   111.263     215.7875   231382.629  4142210.297 
    7 RECTA   277.291     1125.639   231382.629  4142210.297                               208.4347   -0.1321049   -0.9912357 
                          1402.930   231345.998  4141935.437                               208.4347 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   202.326        0.000   231447.327  4142350.740      241.000                   44.4720   231631.876  4142195.748 
      CLOT.    50.769      202.326   231623.996  4142436.619                   143.000      97.9180   231708.426  4142429.453 
    2 CIRC.   143.744      253.095   231674.651  4142434.002      600.000                  107.3169   231605.843  4141837.960 
      CLOT.    51.010      396.839   231814.119  4142400.651                   110.000     122.5685   231795.129  4142407.439 
    3 CIRC.   110.342      447.848   231860.351  4142379.289      170.000                  134.8258   231771.924  4142234.097 
      CLOT.    49.788      558.190   231930.130  4142296.314                    92.000     176.1468   231943.735  4142248.470 
      CLOT.    57.600      607.978   231943.735  4142248.470                   120.000     185.4693   231943.735  4142248.470 
    4 CIRC.    33.880      665.578   231958.903  4142192.938     -250.000                  178.1354   232194.303  4142277.122 
      CLOT.    57.600      699.459   231972.435  4142161.906                   120.000     169.5079   232002.807  4142113.004 
      CLOT.    79.520      757.059   232002.807  4142113.004                   199.000     162.1740   232002.807  4142113.004 
    5 CIRC.   249.579      836.579   232045.543  4142045.970      498.000                  167.2568   231611.973  4141800.979 
                          1086.158   232109.930  4141807.535                               199.1618 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 149: Ramal Camas-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    25.776        0.000   231410.453  4142344.935       25.000                  166.5356   231388.828  4142332.390 
    2 RECTA     0.000       25.776   231410.703  4142320.287                               232.1735   -0.4841406   -0.8749902 
                            25.776   231410.703  4142320.287                               232.1735 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 150: Ramal Sevilla-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    -7.105        0.000   232209.707  4142449.380                               327.6629   -0.9070686    0.4209828 
    2 CIRC.    67.357       -7.105   232216.152  4142446.389      130.000                  327.6629   232270.879  4142564.308 
      CLOT.    25.116       60.252   232164.935  4142488.971                    57.141     360.6483   232151.732  4142510.325 
      CLOT.    42.721       85.368   232151.732  4142510.325                    42.860     366.7980   232151.732  4142510.325 
    3 CIRC.    36.141      128.089   232124.941  4142543.000      -43.000                  335.1738   232102.374  4142506.398 
      CLOT.    47.604      164.229   232090.161  4142547.627                    48.247     281.6669   232049.769  4142513.026 
    4 CIRC.    41.669      211.833   232053.754  4142518.199     -356.500                  242.1775   232334.834  4142298.913 
                           253.502   232030.099  4142483.924                               234.7364 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   453.214        0.000   232035.319  4141193.116                                 9.7751    0.1529447    0.9882348 
      CLOT.    81.816      453.214   232104.635  4141640.998                   299.996       9.7751   232104.635  4141640.998 
    2 CIRC.    79.246      535.030   232116.145  4141721.995    -1100.000                    7.4076   231023.583  4141849.700 
      CLOT.    81.818      614.276   232122.503  4141800.968                   300.000       2.8213   232124.100  4141882.766 
      CLOT.    77.618      696.094   232124.100  4141882.766                   197.000       0.4537   232124.100  4141882.766 
    3 CIRC.   115.155      773.712   232126.660  4141960.321      500.000                    5.3950   232624.866  4141918.000 
      CLOT.    84.837      888.868   232149.476  4142072.934                   205.958      20.0570   232180.273  4142151.955 
      CLOT.   103.896      973.705   232180.273  4142151.955                   200.000      25.4579   232180.273  4142151.955 
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    4 CIRC.   204.843     1077.601   232216.349  4142249.297     -385.000                   16.8680   231844.785  4142350.118 
      CLOT.    58.442     1282.444   232216.133  4142451.732                   150.000     382.9960   232197.882  4142507.235 
      CLOT.    69.072     1340.886   232197.882  4142507.235                   185.000     378.1642   232197.882  4142507.235 
    5 CIRC.   135.204     1409.958   232176.174  4142572.791      495.500                  382.6013   232653.284  4142706.531 
                          1545.161   232157.784  4142706.316                               399.9724 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 152: Sevilla-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   190.182     -140.000   232484.365  4142331.529      490.000                  307.0044   232538.168  4142818.566 
      CLOT.    44.986       50.182   232304.045  4142388.117                   148.470     331.7133   232265.206  4142410.808 
      CLOT.    41.886       95.168   232265.206  4142410.808                   132.398     334.6356   232265.206  4142410.808 
    2 CIRC.   193.245      137.054   232229.015  4142431.886     -418.500                  331.4498   232030.578  4142063.422 
      CLOT.    15.924      330.298   232044.075  4142481.705                   379.533     302.0535   232369.759  4142378.598 
    3 CIRC.    57.487      346.222   232028.154  4142481.911     -399.995                  299.5752   232030.823  4142081.925 
      CLOT.    81.488      403.709   231970.893  4142477.405                   180.541     290.4257   231891.376  4142459.765 
      CLOT.    81.313      485.198   231891.376  4142459.765                   177.278     283.9410   231891.376  4142459.765 
    4 CIRC.    65.636      566.511   231812.012  4142442.251      386.500                  290.6377   231755.377  4142824.579 
      CLOT.    59.494      632.146   231746.582  4142438.179                   151.639     301.4488   231687.267  4142442.581 
      CLOT.    61.114      691.640   231687.267  4142442.581                   123.730     306.3485   231687.267  4142442.581 
    5 CIRC.   190.368      752.754   231626.300  4142446.186     -250.500                  298.5828   231631.876  4142195.748 
      CLOT.   102.714      943.122   231455.311  4142373.441                   559.910     250.2027   232012.553  4141618.716 
    6 CIRC.    26.328     1045.836   231399.621  4142288.062     -231.500                  223.0277   231616.141  4142206.138 
      CLOT.    53.475     1072.164   231391.723  4142262.961                   111.263     215.7875   231382.629  4142210.297 
    7 RECTA   277.291     1125.639   231382.629  4142210.297                               208.4347   -0.1321049   -0.9912357 
                          1402.930   231345.998  4141935.437                               208.4347 
 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 153: Ramal Mérida-Camas 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   232115.235  4142661.892      519.500                  222.4162   231627.608  4142841.058 
    2 CIRC.   119.938        0.000   232115.235  4142661.892      260.000                  222.4162   231871.187  4142751.561 
      CLOT.    66.646      119.938   232049.812  4142562.635                   174.868     251.7836   231953.402  4142495.744 
    3 CIRC.    87.995      186.585   231996.970  4142522.178      600.000                  263.4786   231671.335  4143026.125 
    4 CIRC.    68.126      274.580   231919.831  4142480.002      350.000                  272.8152   231774.875  4142798.574 
    5 RECTA     0.000      342.706   231855.476  4142457.981                               285.2067   -0.9731226   -0.2302876 
                           342.706   231855.475  4142457.981                               285.2067 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 154: Ramal Sevilla-Camas 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   231754.541  4142441.580      383.000                  300.1390   231755.377  4142824.579 
    2 CIRC.    52.232        0.000   231754.541  4142441.580      130.000                  300.1390   231754.825  4142571.580 
      CLOT.    64.911       52.232   231703.725  4142452.044                    95.000     325.7177   231645.916  4142490.087 
    3 CIRC.    76.381      117.143   231649.451  4142487.282     2000.000                  342.6444   232891.198  4144055.104 
                           193.524   231590.496  4142535.837                               345.0756 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 155: Ramal Camas - Cádiz 
   
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    14.968        0.000   231635.812  4142381.054                                15.1151    0.2352037    0.9719461 
    2 CIRC.    26.846       14.968   231639.332  4142395.601       32.000                   15.1151   231670.435  4142388.075 
      CLOT.    43.912       41.814   231655.250  4142416.243                    40.000      68.5245   231703.888  4142414.891 
    3 CIRC.     0.000       85.726   231698.042  4142416.591      262.803                  117.5230   231626.615  4142163.681 
                            85.726   231698.042  4142416.591                               117.5230 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   232210.455  4142207.975     -412.000                   21.4494   231821.620  4142344.178 
    2 CIRC.    67.213        0.000   232210.455  4142207.975      130.000                   21.4494   232333.146  4142164.999 
      CLOT.    42.353       67.213   232247.735  4142263.004                    60.000      54.3642   232247.735  4142263.004 
    3 CIRC.   119.994      109.566   232277.166  4142293.298      -85.000                   38.5038   232207.244  4142341.630 
      CLOT.    33.678      229.561   232266.043  4142403.011                    60.000     348.6322   232231.131  4142426.782 
    4 CIRC.   170.940      263.239   232238.667  4142422.485     -415.000                  333.4372   232030.581  4142063.423 
                           434.178   232077.511  4142475.761                               307.2146 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   232018.786  4142485.704     -367.000                  235.6884   232329.613  4142290.574 
      CLOT.    55.577        0.000   232018.786  4142485.704                    85.000     235.6884   232018.786  4142485.704 
    2 CIRC.    84.544       55.577   231986.028  4142440.947      130.000                  249.2966   231893.095  4142531.850 
      CLOT.    93.077      140.121   231912.021  4142403.235                   110.000     290.6984   231819.871  4142411.800 
      CLOT.    98.941      233.198   231819.871  4142411.800                   290.000     313.4886   231819.871  4142411.800 
    3 CIRC.    54.215      332.139   231722.771  4142430.724     -850.000                  309.7834   231592.658  4141590.741 
      CLOT.    42.786      386.354   231668.967  4142437.309                   120.836     305.7229   231686.065  4142435.651 
    4 CIRC.     0.000      429.140   231626.245  4142439.183     -243.500                  298.5275   231631.876  4142195.748 
                           429.140   231626.245  4142439.183                               298.5275 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   120.640     -302.085   232132.047  4141918.668      473.000                  399.9965   232605.047  4141918.694 
      CLOT.   132.135     -181.445   232147.342  4142038.006                   250.000      16.2338   232192.379  4142162.107 
      CLOT.    51.032      -49.309   232192.379  4142162.107                   145.000      25.1259   232192.379  4142162.107 
    2 CIRC.   245.843        1.722   232211.021  4142209.602     -412.000                   21.1832   231821.620  4142344.178 
      CLOT.    54.372      247.565   232219.350  4142451.671                   149.671     383.1957   232202.872  4142503.475 
      CLOT.    98.745      301.938   232202.872  4142503.475                   219.517     378.9949   232202.872  4142503.475 
    3 CIRC.   153.679      400.683   232174.061  4142597.877      488.000                  385.4358   232649.346  4142708.547 
      CLOT.    45.276      554.362   232163.155  4142750.533                   148.643       5.4840   232168.443  4142795.494 
    4 CIRC.   492.035      599.638   232168.443  4142795.494    -1437.000                    8.4373   230744.045  4142985.386 
      CLOT.   327.295     1091.673   232149.514  4143284.764                  1049.745     386.6391   231860.438  4143992.424 
    5 CIRC.   137.826     1418.969   232050.564  4143596.282    -2507.000                  375.2336   229730.894  4142645.399 
                          1556.794   231994.810  4143722.308                               371.7337 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   1: Eje Mérida-Cádiz (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Horizontal       6280.861   232122.281  4143354.106     1410.000    10.500 183.306999     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6300.861   232127.329  4143334.753     1410.000    10.500 184.210005     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6320.861   232132.101  4143315.331     1410.000    10.500 185.113012     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6340.861   232136.597  4143295.843     1410.000    10.500 186.016019     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6360.861   232140.816  4143276.293     1410.000    10.500 186.919026     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6380.861   232144.758  4143256.686     1410.000    10.500 187.822032     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6400.861   232148.421  4143237.024     1410.000    10.500 188.725039     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6420.861   232151.805  4143217.313     1410.000    10.500 189.628046     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6440.861   232154.909  4143197.555     1410.000    10.500 190.531053     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6460.861   232157.732  4143177.756     1410.000    10.500 191.434060     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6480.861   232160.275  4143157.918     1410.000    10.500 192.337066     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6500.861   232162.535  4143138.047     1410.000    10.500 193.240073     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6520.861   232164.514  4143118.145     1410.000    10.500 194.143080     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6540.861   232166.210  4143098.217     1410.000    10.500 195.046087     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6560.861   232167.623  4143078.267     1410.000    10.500 195.949093     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6580.861   232168.754  4143058.299     1410.000    10.500 196.852100     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6600.861   232169.600  4143038.317     1410.000    10.500 197.755107     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6620.861   232170.164  4143018.326     1410.000    10.500 198.658114     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6640.861   232170.443  4142998.328     1410.000    10.500 199.561121     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6660.861   232170.440  4142978.328     1410.000    10.500 200.464127     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6680.861   232170.152  4142958.330     1410.000    10.500 201.367134     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6700.861   232169.581  4142938.338     1410.000    10.500 202.270141     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6720.861   232168.726  4142918.357     1410.000    10.500 203.173148     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6740.861   232167.588  4142898.389     1410.000    10.500 204.076154     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6760.861   232166.167  4142878.440     1410.000    10.500 204.979161     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6780.861   232164.463  4142858.513     1410.000    10.500 205.882168     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6800.861   232162.476  4142838.612     1410.000    10.500 206.785175     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6820.861   232160.208  4142818.741     1410.000    10.500 207.688181     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6840.861   232157.657  4142798.905     1410.000    10.500 208.591188     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6860.861   232154.826  4142779.106     1410.000    10.500 209.494195     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       6861.787   232154.688  4142778.191     1410.000    10.500 209.536008     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       6880.861   232151.686  4142759.355      843.122    10.500 210.686716     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       6900.861   232148.078  4142739.684      593.096    10.500 212.515173     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6908.890   232146.454  4142731.821      530.000    10.500 213.428293     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6920.861   232143.816  4142720.144      530.000    10.500 214.866213     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6940.861   232138.822  4142700.779      530.000    10.500 217.268552     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6960.861   232133.101  4142681.616      530.000    10.500 219.670890     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       6980.861   232126.661  4142662.682      530.000    10.500 222.073229     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7000.861   232119.511  4142644.005      530.000    10.500 224.475568     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7020.861   232111.662  4142625.611      530.000    10.500 226.877907     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7040.861   232103.125  4142607.526      530.000    10.500 229.280245     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7060.861   232093.911  4142589.776      530.000    10.500 231.682584     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7069.770   232089.592  4142581.984      530.000    10.500 232.752663     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7080.861   232084.038  4142572.384      603.270    10.500 234.004018     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7100.861   232073.596  4142555.327      803.594    10.500 235.851515     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7120.861   232062.733  4142538.535     1203.100    10.500 237.172880     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7140.861   232051.591  4142521.926     2392.558    10.500 237.968112     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7160.861   232040.312  4142505.410   210988.899    10.500 238.237213     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7161.090   232040.182  4142505.221 -1000000.000    10.500 238.237248     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7180.861   232029.115  4142488.839     -505.801    10.500 236.993048     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   1: Eje Mérida-Cádiz (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Horizontal       7188.868   232024.780  4142482.107     -360.000    10.500 235.781153     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7200.861   232018.559  4142471.854     -360.000    10.500 233.660355     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7220.861   232008.955  4142454.314     -360.000    10.500 230.123579     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7240.861   232000.340  4142436.267     -360.000    10.500 226.586802     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7260.861   231992.740  4142417.771     -360.000    10.500 223.050026     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7280.861   231986.179  4142398.880     -360.000    10.500 219.513249     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7300.861   231980.676  4142379.654     -360.000    10.500 215.976473     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7320.861   231976.250  4142360.153     -360.000    10.500 212.439696     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7340.861   231972.914  4142340.436     -360.000    10.500 208.902920     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7360.861   231970.678  4142320.564     -360.000    10.500 205.366143     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7380.861   231969.548  4142300.598     -360.000    10.500 201.829367     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7400.861   231969.529  4142280.601     -360.000    10.500 198.292590     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7420.861   231970.620  4142260.633     -360.000    10.500 194.755814     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7440.861   231972.819  4142240.757     -360.000    10.500 191.219037     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7460.861   231976.117  4142221.034     -360.000    10.500 187.682261     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7480.861   231980.506  4142201.524     -360.000    10.500 184.145484     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7500.861   231985.971  4142182.288     -360.000    10.500 180.608708     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7520.861   231992.496  4142163.385     -360.000    10.500 177.071931     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7540.861   232000.061  4142144.873     -360.000    10.500 173.535155     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7553.132   232005.206  4142133.734     -360.000    10.500 171.365136     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7560.861   232008.638  4142126.808     -419.560    10.500 170.095389     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7580.861   232018.053  4142109.164     -733.653    10.500 167.710299     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7600.861   232027.946  4142091.783    -2918.572    10.500 166.624433     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7607.577   232031.312  4142085.972  1000000.000    10.500 166.551190     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7620.861   232037.966  4142074.474     2717.476    10.500 166.706796     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7640.861   232047.859  4142057.092     1084.593    10.500 167.528031     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7660.861   232057.429  4142039.531      677.497    10.500 169.054663     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7679.062   232065.690  4142023.314      505.000    10.500 171.057017     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7680.861   232066.477  4142021.696      505.000    10.500 171.283835     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7700.861   232074.837  4142003.529      505.000    10.500 173.805102     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7720.861   232082.471  4141985.044      505.000    10.500 176.326368     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7740.861   232089.368  4141966.272      505.000    10.500 178.847635     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7760.861   232095.515  4141947.242      505.000    10.500 181.368901     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7780.861   232100.905  4141927.983      505.000    10.500 183.890167     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7800.861   232105.527  4141908.526      505.000    10.500 186.411434     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7820.861   232109.376  4141888.901      505.000    10.500 188.932700     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7840.861   232112.444  4141869.139      505.000    10.500 191.453967     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7860.861   232114.728  4141849.271      505.000    10.500 193.975233     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CIRC. Horizontal       7880.861   232116.223  4141829.329      505.000    10.500 196.496500     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7897.242   232116.859  4141812.961      505.000    10.500 198.561571     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7900.861   232116.927  4141809.342      515.467    10.500 199.013134     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7920.861   232116.864  4141789.344      582.151    10.500 201.341735     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7940.861   232116.114  4141769.359      668.653    10.500 203.387393     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7960.861   232114.767  4141749.405      785.347    10.500 205.150108     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       7980.861   232112.912  4141729.491      951.384    10.500 206.629882     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       8000.861   232110.638  4141709.621     1206.450    10.500 207.826714     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       8020.861   232108.036  4141689.791     1648.381    10.500 208.740603     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       8040.861   232105.193  4141669.995     2601.228    10.500 209.371551     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   CLOT. Horizontal       8060.861   232102.198  4141650.220     6164.787    10.500 209.719556     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8075.460   232099.967  4141635.793        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   1: Eje Mérida-Cádiz (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal       8080.861   232099.139  4141630.455        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8100.861   232096.074  4141610.692        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8120.861   232093.009  4141590.928        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8140.861   232089.944  4141571.164        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8160.861   232086.879  4141551.401        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8180.861   232083.814  4141531.637        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8200.861   232080.749  4141511.873        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8220.861   232077.684  4141492.109        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8240.861   232074.619  4141472.346        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8260.861   232071.554  4141452.582        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8280.861   232068.489  4141432.818        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8300.861   232065.424  4141413.054        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8320.861   232062.358  4141393.291        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8340.861   232059.293  4141373.527        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8360.861   232056.228  4141353.763        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8380.861   232053.163  4141333.999        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8400.861   232050.098  4141314.236        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8420.861   232047.033  4141294.472        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8440.861   232043.968  4141274.708        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8460.861   232040.903  4141254.944        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8480.861   232037.838  4141235.181        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8500.861   232034.773  4141215.417        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8520.861   232031.708  4141195.653        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8540.861   232028.643  4141175.889        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8560.861   232025.578  4141156.126        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8580.861   232022.513  4141136.362        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8600.861   232019.448  4141116.598        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8620.861   232016.383  4141096.834        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8640.861   232013.318  4141077.071        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8660.861   232010.253  4141057.307        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8680.861   232007.188  4141037.543        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8700.861   232004.123  4141017.779        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       8707.623   232003.086  4141011.097        0.000    10.500 209.794936     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
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    PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   2: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal       -230.000   232022.809  4141113.115        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       -210.000   232025.871  4141132.879        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       -190.000   232028.932  4141152.644        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.298    10.298 
   RECTA Horizontal       -170.000   232031.993  4141172.408        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.295    10.295 
   RECTA Horizontal       -150.000   232035.055  4141192.172        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.292    10.292 
   RECTA Horizontal       -130.000   232038.116  4141211.937        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal       -110.000   232041.178  4141231.701        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal        -90.000   232044.239  4141251.465        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal        -70.000   232047.301  4141271.229        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.500    10.500 
   RECTA Horizontal        -50.000   232050.362  4141290.994        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.375    10.375 
   RECTA Horizontal        -30.000   232053.423  4141310.758        0.000    10.500   9.783231     0.000     0.000    2.00    2.00    10.500    10.281    10.281 
   RECTA Tg. Entrada       -10.000   232056.485  4141330.522        0.000    11.000   9.783231     0.000    10.000    2.00    2.00    11.000    11.001    11.001 
   RECTA Rampa              -0.005   232058.015  4141340.400        0.000    11.080   9.799414     0.000     1.602    2.00    2.00    11.080    11.080    11.080 
   RECTA Pendiente          10.000   232059.549  4141350.286        0.000    11.080   9.799414     0.000    -0.001    2.00    2.00    11.080    11.080    11.080 
   RECTA Tg. Entrada        30.000   232062.615  4141370.050        0.000    11.082   9.799414     0.000     0.023    2.00    2.00    11.082    11.082    11.082 
   RECTA Tg. Entrada        50.000   232065.682  4141389.813        0.000    11.187   9.799414     0.000     0.975    2.00    2.00    11.187    11.187    11.187 
   RECTA Tg. Entrada        70.000   232068.748  4141409.577        0.000    11.292   9.799414     0.000     0.401    2.00    2.00    11.292    11.292    11.292 
   RECTA Tg. Entrada        90.000   232071.814  4141429.340        0.000    11.310   9.799414     0.000     0.006    2.00    2.00    11.310    11.310    11.310 
   RECTA Tg. Entrada       110.000   232074.881  4141449.104        0.000    11.337   9.799414     0.000     0.234    2.00    2.00    11.337    11.337    11.337 
   RECTA Tg. Entrada       130.000   232077.947  4141468.867        0.000    11.495   9.799414     0.000     0.303    2.00    2.00    11.495    11.495    11.495 
   RECTA Tg. Entrada       150.000   232081.014  4141488.631        0.000    11.512   9.799414     0.000     0.078    2.00    2.00    11.512    11.512    11.512 
   RECTA Tg. Entrada       170.000   232084.080  4141508.395        0.000    11.549   9.799414     0.000     0.247    2.00    2.00    11.549    11.547    11.547 
   RECTA Tg. Entrada       190.000   232087.147  4141528.158        0.000    11.709   9.799414     0.000     0.801    2.00    2.00    11.709    11.707    11.707 
   RECTA Tg. Entrada       210.000   232090.213  4141547.922        0.000    11.787   9.799414     0.000     0.290    2.00    2.00    11.787    11.787    11.787 
   RECTA Tg. Entrada       230.000   232093.279  4141567.685        0.000    11.828   9.799414     0.000    -0.003    2.00    2.00    11.828    11.828    11.828 
   RECTA Rampa             250.000   232096.346  4141587.449        0.000    11.899   9.799414     0.000     0.387    2.00    2.00    11.899    11.831    11.831 
   RECTA Rampa             270.000   232099.412  4141607.212        0.000    11.979   9.799414     0.000     0.415    1.65    1.65    11.979    12.026    12.026 
   RECTA Rampa             290.000   232102.479  4141626.976        0.000    12.076   9.799414     0.000     0.183    0.22    0.22    12.076    12.108    12.108 
   RECTA Tg. Entrada       310.000   232105.545  4141646.739        0.000    12.056   9.799414     0.000    -0.385   -1.21   -1.21    12.056    12.056    12.056 
   CIRC. Pendiente         321.004   232107.232  4141657.613    -1450.000    11.996   9.799414     0.000    -0.031   -2.00   -2.00    11.996    11.996    11.996 
   CIRC. Tg. Entrada       330.000   232108.584  4141666.507    -1450.000    11.994   9.404451     0.000    -0.031   -2.00   -2.00    11.994    11.994    11.994 
   CIRC. Pendiente         350.000   232111.391  4141686.309    -1450.000    11.867   8.526355     0.000    -0.104   -2.00   -2.00    11.867    11.868    11.868 
   CIRC. Tg. Entrada       370.000   232113.925  4141706.147    -1450.000    11.820   7.648259     0.000    -0.364   -2.00   -2.00    11.820    11.820    11.820 
   CIRC. Rampa             390.000   232116.185  4141726.019    -1450.000    11.840   6.770162     0.000     0.670   -2.00   -2.00    11.840    11.844    11.844 
   CIRC. Pendiente         410.000   232118.171  4141745.920    -1450.000    11.878   5.892066     0.000    -0.538   -2.00   -2.00    11.878    11.877    11.877 
   CIRC. Tg. Entrada       430.000   232119.882  4141765.847    -1450.000    11.770   5.013970     0.000    -0.538   -2.00   -2.00    11.770    11.770    11.770 
   CIRC. Pendiente         450.000   232121.318  4141785.795    -1450.000    11.721   4.135874     0.000    -0.370   -2.00   -2.00    11.721    11.717    11.717 
   CIRC. Pendiente         470.000   232122.479  4141805.761    -1450.000    11.536   3.257777     0.000    -0.471   -2.00   -2.00    11.536    11.536    11.536 
   CIRC. Rampa             490.000   232123.364  4141825.741    -1450.000    11.519   2.379681     0.000     0.230   -2.00   -2.00    11.519    11.514    11.514 
   CIRC. Pendiente         510.000   232123.973  4141845.732    -1450.000    11.453   1.501585     0.000    -0.885   -2.08   -2.08    11.453    11.455    11.455 
   CIRC. Pendiente         530.000   232124.307  4141865.729    -1450.000    11.293   0.623489     0.000    -0.795   -2.27   -2.27    11.293    11.295    11.295 
   CLOT. Rampa             540.982   232124.373  4141876.711  1000000.000    11.328   0.141330     0.000     0.087   -2.37   -2.37    11.328    11.333    11.333 
   CLOT. Tg. Entrada       550.000   232124.396  4141885.729     4890.174    11.312   0.200030     0.000    -0.301   -2.45   -2.45    11.312    11.312    11.312 
   CLOT. Pendiente         570.000   232124.530  4141905.728     1519.742    11.167   0.749113     0.000    -0.510   -1.38   -1.38    11.167    11.171    11.171 
   CLOT. Pendiente         590.000   232124.927  4141925.724      899.668    11.107   1.875630     0.000    -0.093    0.56    0.56    11.107    11.106    11.106 
   CLOT. Pendiente         610.000   232125.768  4141945.706      638.963    11.057   3.579579     0.000    -0.677    2.63    2.63    11.057    11.132    11.132 
   CLOT. Pendiente         630.000   232127.235  4141965.651      495.405    10.952   5.860961     0.000    -0.375    4.70    4.70    10.952    11.036    11.036 
   CIRC. Pendiente         632.857   232127.506  4141968.495      480.000    10.943   6.233980     0.000    -0.328    5.00    5.00    10.943    11.016    11.016 
   CIRC. Tg. Entrada       650.000   232129.486  4141985.522      480.000    10.877   8.507652     0.000    -0.427    5.00    5.00    10.877    10.877    10.877 
   CIRC. Pendiente         670.000   232132.563  4142005.283      480.000    10.687  11.160234     0.000    -0.946    5.00    5.00    10.687    10.747    10.747 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   2: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       690.000   232136.460  4142024.898      480.000    10.527  13.812817     0.000    -0.660    5.00    5.00    10.527    10.542    10.542 
   CIRC. Pendiente         710.000   232141.171  4142044.334      480.000    10.415  16.465399     0.000    -0.777    5.00    5.00    10.415    10.480    10.480 
   CLOT. Pendiente         718.742   232143.484  4142052.764      480.000    10.347  17.624902     0.000    -0.776    5.00    5.00    10.347    10.411    10.411 
   CLOT. Pendiente         730.000   232146.684  4142063.557      529.692    10.260  19.047947     0.000    -0.776    4.53    4.53    10.260    10.390    10.390 
   CLOT. Pendiente         750.000   232152.917  4142082.560      649.069    10.105  21.230634     0.000    -0.775    3.70    3.70    10.105    10.251    10.251 
   CLOT. Pendiente         770.000   232159.732  4142101.363      837.910     9.978  22.971224     0.000    -0.498    2.87    2.87     9.978    10.057    10.057 
   CLOT. Pendiente         790.000   232166.994  4142119.997     1181.722     9.909  24.269717     0.000    -0.380    2.03    2.03     9.909     9.936     9.936 
   CLOT. Pendiente         810.000   232174.571  4142138.506     2004.005     9.718  25.126113     0.000    -0.144    1.20    1.20     9.718     9.681     9.681 
   CLOT. Pendiente         830.000   232182.332  4142156.939     6588.544     9.690  25.540412     0.000    -0.143    0.37    0.37     9.690     9.536     9.536 
   CLOT. Pendiente         838.742   232185.749  4142164.986 -1000000.000     9.677  25.582649     0.000    -0.141    0.00    0.00     9.677     9.484     9.484 
   CLOT. Pendiente         850.000   232190.140  4142175.352    -1618.913     9.661  25.361304     0.000    -0.146   -1.25   -1.25     9.661     9.559     9.559 
   CLOT. Rampa             870.000   232197.717  4142193.861     -583.059     9.803  23.876204     0.000     1.771   -3.47   -3.47     9.803     9.774     9.774 
   CIRC. Rampa             883.742   232202.578  4142206.714     -405.000    10.069  22.045873     0.000     2.651   -5.00   -5.00    10.069    11.977    11.977 
   CIRC. Rampa             890.000   232204.656  4142212.617     -405.000    10.235  21.062248     0.000     2.651   -5.00   -5.00    10.235    18.524    18.524 
   CIRC. Rampa             910.000   232210.683  4142231.685     -405.000    10.766  17.918446     0.000     2.651   -5.00   -5.00    10.766    10.759    10.759 
   CIRC. Tg. Entrada       930.000   232215.762  4142251.027     -405.000    11.735  14.774645     0.000     5.370   -5.00   -5.00    11.735    11.649    11.649 
   CIRC. Tg. Entrada       950.000   232219.879  4142270.596     -405.000    12.616  11.630844     0.000     5.000   -5.00   -5.00    12.616    12.616    12.616 
   CIRC. Tg. Entrada       970.000   232223.026  4142290.345     -405.000    13.604   8.487042     0.000     4.280   -5.00   -5.00    13.604    13.604    13.604 
   CIRC. Tg. Entrada       990.000   232225.194  4142310.225     -405.000    14.478   5.343241     0.000     4.522   -5.00   -5.00    14.478    14.501    14.501 
   CIRC. Rampa            1010.000   232226.378  4142330.188     -405.000    15.216   2.199440     0.000     3.714   -5.00   -5.00    15.216    15.202    15.202 
   CIRC. Tg. Entrada      1030.000   232226.575  4142350.185     -405.000    15.944 399.055638     0.000     3.568   -5.00   -5.00    15.944    15.944    15.944 
   CIRC. Tg. Entrada      1050.000   232225.785  4142370.168     -405.000    16.523 395.911837     0.000     2.562   -5.00   -5.00    16.523    16.519    16.519 
   CIRC. Tg. Entrada      1070.000   232224.009  4142390.087     -405.000    16.985 392.768036     0.000     2.643   -5.00   -5.00    16.985    16.979    16.979 
   CIRC. Tg. Entrada      1090.000   232221.253  4142409.894     -405.000    17.515 389.624234     0.000     2.272   -5.00   -5.00    17.515    17.491    17.491 
   CIRC. Tg. Entrada      1110.000   232217.522  4142429.540     -405.000    17.642 386.480433     0.000     0.213   -5.00   -5.00    17.642    17.643    17.643 
   CLOT. Pendiente        1129.794   232212.878  4142448.780     -405.000    17.617 383.368993     0.000    -0.401   -4.98   -4.98    17.617    17.618    17.618 
   CLOT. Tg. Entrada      1130.000   232212.825  4142448.979     -406.506    17.616 383.336692     0.000    -0.401   -4.96   -4.96    17.616    17.617    17.617 
   CLOT. Tg. Entrada      1150.000   232207.233  4142468.180     -636.498    17.414 380.770425     0.000    -0.988   -3.16   -3.16    17.414    17.414    17.414 
   CLOT. Tg. Entrada      1170.000   232201.041  4142487.197    -1465.829    17.093 379.335926     0.000    -1.323   -1.36   -1.36    17.093    17.085    17.085 
   CLOT. Pendiente        1185.350   232196.095  4142501.728  1000000.000    16.729 379.002602     0.000    -2.390    0.01    0.01    16.729    16.716    16.716 
   CLOT. Tg. Entrada      1190.000   232194.589  4142506.128    10407.887    16.618 379.016825     0.000    -2.390    0.25    0.25    16.618    16.616    16.616 
   CLOT. Tg. Entrada      1210.000   232188.160  4142525.066     1963.463    16.220 379.402225     0.000    -1.813    1.27    1.27    16.220    16.222    16.222 
   CLOT. Pendiente        1230.000   232181.924  4142544.069     1083.979    15.812 380.313757     0.000    -2.537    2.30    2.30    15.812    15.849    15.849 
   CLOT. Tg. Entrada      1250.000   232176.040  4142563.183      748.643    15.327 381.751421     0.000    -2.317    3.32    3.32    15.327    15.329    15.329 
   CLOT. Pendiente        1270.000   232170.669  4142582.448      571.764    14.891 383.715218     0.000    -2.244    4.34    4.34    14.891    14.929    14.929 
   CIRC. Pendiente        1283.127   232167.501  4142595.187      495.000    14.609 385.290205     0.000    -1.651    4.99    4.99    14.609    14.613    14.613 
   CIRC. Tg. Entrada      1290.000   232165.974  4142601.887      495.000    14.496 386.174083     0.000    -1.651    4.78    4.78    14.496    14.502    14.502 
   CIRC. Pendiente        1310.000   232162.060  4142621.499      495.000    14.096 388.746284     0.000    -2.406    4.16    4.16    14.096    14.112    14.112 
   CIRC. Tg. Entrada      1330.000   232158.941  4142641.253      495.000    13.681 391.318485     0.000    -1.756    4.00    4.00    13.681    13.693    13.693 
   CIRC. Tg. Entrada      1350.000   232156.623  4142661.117      495.000    13.344 393.890686     0.000    -1.478    4.00    4.00    13.344    13.358    13.358 
   CIRC. Pendiente        1370.000   232155.110  4142681.059      495.000    13.078 396.462887     0.000    -1.327    4.00    4.00    13.078    13.077    13.077 
   CIRC. Pendiente        1390.000   232154.403  4142701.045      495.000    12.813 399.035089     0.000    -1.327    4.00    4.00    12.813    12.766    12.766 
   CIRC. Pendiente        1410.000   232154.504  4142721.043      495.000    12.548   1.607290     0.000    -1.327    4.00    4.00    12.548    12.550    12.550 
   CIRC. Pendiente        1430.000   232155.412  4142741.021      495.000    12.282   4.179491     0.000    -1.327    4.00    4.00    12.282    12.527    12.527 
   CLOT. Pendiente        1440.356   232156.200  4142751.347      495.000    12.145   5.511349     0.000    -1.327    4.00    4.00    12.145    12.446    12.446 
   CLOT. Pendiente        1450.000   232157.120  4142760.947      628.310    12.017   6.620109     0.000    -1.327    3.69    3.69    12.017    12.299    12.299 
   CLOT. Pendiente        1470.000   232159.454  4142780.810     1423.120    11.751   8.080675     0.000    -1.327    2.43    2.43    11.751    12.269    12.269 
   CIRC. Pendiente        1485.810   232161.513  4142796.485    -1430.000    11.542   8.434305     0.000    -1.327    1.44    1.44    11.542    12.275    12.275 
   CIRC. Tg. Entrada      1490.000   232162.061  4142800.639    -1430.000    11.486   8.247786     0.000    -1.327    1.18    1.18    11.486    12.290    12.290 
   CIRC. Tg. Entrada      1510.000   232164.506  4142820.489    -1430.000    11.221   7.357409     0.000    -1.327    1.00    1.00    11.221    12.315    12.315 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   2: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada      1530.000   232166.673  4142840.371    -1430.000    10.955   6.467032     0.000    -1.327   -0.69   -0.69    10.955    12.388    12.388 
   CIRC. Pendiente        1550.000   232168.562  4142860.281    -1430.000    10.690   5.576654     0.000    -1.327   -1.00   -1.00    10.690    12.418    12.418 
   CIRC. Pendiente        1570.000   232170.172  4142880.216    -1430.000    10.424   4.686277     0.000    -1.327   -1.00   -1.00    10.424    12.454    12.454 
   CIRC. Pendiente        1590.000   232171.504  4142900.172    -1430.000    10.159   3.795900     0.000    -1.327   -1.00   -1.00    10.159    12.481    12.481 
   CIRC. Pendiente        1610.000   232172.556  4142920.144    -1430.000     9.894   2.905522     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     9.894    12.505    12.505 
   CIRC. Tg. Entrada      1630.000   232173.329  4142940.129    -1430.000     9.628   2.015145     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     9.628    12.424    12.424 
   CIRC. Tg. Entrada      1650.000   232173.822  4142960.122    -1430.000     9.363   1.124768     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     9.363    12.440    12.440 
   CIRC. Pendiente        1670.000   232174.035  4142980.121    -1430.000     9.097   0.234390     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     9.097    12.441    12.441 
   CIRC. Pendiente        1690.000   232173.969  4143000.121    -1430.000     8.832 399.344013     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     8.832    12.445    12.445 
   CIRC. Pendiente        1710.000   232173.623  4143020.118    -1430.000     8.567 398.453636     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     8.567    12.440    12.440 
   CIRC. Tg. Entrada      1730.000   232172.998  4143040.108    -1430.000     8.301 397.563259     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     8.301    12.433    12.433 
   CIRC. Tg. Entrada      1750.000   232172.093  4143060.087    -1430.000     8.036 396.672881     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     8.036    12.370    12.370 
   CIRC. Tg. Entrada      1770.000   232170.908  4143080.052    -1430.000     7.770 395.782504     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     7.770    12.261    12.261 
   CIRC. Pendiente        1790.000   232169.445  4143099.998    -1430.000     7.505 394.892127     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     7.505    12.183    12.183 
   CIRC. Tg. Entrada      1810.000   232167.702  4143119.922    -1430.000     7.240 394.001749     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     7.240    12.095    12.095 
   CIRC. Pendiente        1830.000   232165.682  4143139.819    -1430.000     6.974 393.111372     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     6.974    12.123    12.123 
   CIRC. Pendiente        1850.000   232163.383  4143159.687    -1430.000     6.709 392.220995     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     6.709    12.039    12.039 
   CIRC. Pendiente        1870.000   232160.806  4143179.520    -1430.000     6.443 391.330617     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     6.443    11.952    11.952 
   CIRC. Pendiente        1890.000   232157.953  4143199.315    -1430.000     6.178 390.440240     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     6.178    11.854    11.854 
   CIRC. Pendiente        1910.000   232154.822  4143219.068    -1430.000     5.913 389.549863     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     5.913    11.818    11.818 
   CIRC. Pendiente        1930.000   232151.416  4143238.776    -1430.000     5.647 388.659485     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     5.647    11.845    11.845 
   CIRC. Pendiente        1950.000   232147.735  4143258.434    -1430.000     5.382 387.769108     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     5.382    11.873    11.873 
   CIRC. Pendiente        1970.000   232143.779  4143278.039    -1430.000     5.116 386.878731     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     5.116    11.902    11.902 
   CLOT. Pendiente        1975.212   232142.703  4143283.139    -1430.000     5.047 386.646686     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     5.047    11.909    11.909 
   CLOT. Pendiente        1990.000   232139.549  4143297.586    -1458.309     4.851 385.994743     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     4.851    11.930    11.930 
   CLOT. Pendiente        2010.000   232135.052  4143317.074    -1498.428     4.586 385.133338     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     4.586    11.959    11.959 
   CLOT. Pendiente        2030.000   232130.296  4143336.500    -1540.817     4.320 384.295309     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     4.320    11.988    11.988 
   CLOT. Pendiente        2050.000   232125.287  4143355.863    -1585.674     4.055 383.480657     0.000    -1.327   -1.00   -1.00     4.055    12.039    12.039 
   CLOT. Pendiente        2070.000   232120.035  4143375.161    -1633.221    12.000 382.689381     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.019    12.019 
   CLOT. Pendiente        2090.000   232114.547  4143394.393    -1683.707    12.000 381.921481     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.074    12.074 
   CLOT. Pendiente        2110.000   232108.831  4143413.558    -1737.415    12.000 381.176957     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.125    12.125 
   CLOT. Pendiente        2130.000   232102.894  4143432.657    -1794.662    12.000 380.455810     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.173    12.173 
   CLOT. Pendiente        2150.000   232096.745  4143451.688    -1855.810    12.000 379.758038     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.217    12.217 
   CLOT. Pendiente        2170.000   232090.392  4143470.652    -1921.271    12.000 379.083643     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.257    12.257 
   CLOT. Pendiente        2190.000   232083.841  4143489.549    -1991.520    12.000 378.432625     0.000    -0.000   -1.00   -1.00    12.000    12.281    12.281 
   CLOT. Rampa            2210.000   232077.101  4143508.378    -2067.101    12.301 377.804983     0.000     0.164   -1.00   -1.00    12.301    12.291    12.291 
   CLOT. Rampa            2230.000   232070.179  4143527.142    -2148.645    12.333 377.200716     0.000     0.164   -1.00   -1.00    12.333    12.343    12.343 
   CLOT. Rampa            2250.000   232063.082  4143545.841    -2236.887    12.366 376.619827     0.000     0.164   -1.00   -1.00    12.366    12.376    12.376 
   CLOT. Rampa            2270.000   232055.819  4143564.475    -2332.687    12.399 376.062313     0.000     0.164   -1.00   -1.00    12.399    12.420    12.420 
   CLOT. Tg. Entrada      2290.000   232048.396  4143583.047    -2437.060    12.432 375.528176     0.000     0.164   -1.00   -1.00    12.432    12.432    12.432 
   CIRC. Rampa            2301.254   232044.152  4143593.469    -2500.000    12.008 375.237907     0.000     1.041   -1.00   -1.00    12.008    11.927    11.927 
   CLOT. Pendiente        2292.500   232047.457  4143585.364    -2450.767    12.323 375.463052     0.000    -4.370   -1.00   -1.00    12.323    12.434    12.434 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   3: Eje Huelva-Sevilla (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   231356.007  4141931.143    20000.000    25.250   8.133754     0.000    -2.491   -2.00    2.00    25.250    25.250    25.250 
   CIRC. Pendiente          20.000   231358.565  4141950.979    20000.000    24.810   8.197416     0.000    -1.905   -2.00    2.00    24.810    24.810    24.810 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   231361.143  4141970.812    20000.000    24.372   8.261078     0.000    -2.271   -2.00    2.00    24.372    24.372    24.372 
   CIRC. Pendiente          60.000   231363.741  4141990.643    20000.000    23.937   8.324740     0.000    -2.090   -2.00    2.00    23.937    23.937    23.937 
   CIRC. Pendiente          80.000   231366.359  4142010.471    20000.000    23.539   8.388402     0.000    -1.840   -2.00    2.00    23.539    23.539    23.539 
   CIRC. Pendiente         100.000   231368.997  4142030.296    20000.000    23.171   8.452064     0.000    -1.840   -2.00    2.00    23.171    23.171    23.171 
   CIRC. Pendiente         120.000   231371.654  4142050.119    20000.000    22.710   8.515726     0.000    -2.435   -2.00    2.00    22.710    22.710    22.710 
   CIRC. Pendiente         140.000   231374.331  4142069.939    20000.000    22.256   8.579388     0.000    -2.107   -2.00    2.00    22.256    22.256    22.256 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   231377.028  4142089.756    20000.000    21.835   8.643050     0.000    -2.149   -2.00    2.00    21.835    21.835    21.835 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   231379.745  4142109.571    20000.000    21.407   8.706711     0.000    -2.173   -2.00    2.00    21.407    21.407    21.407 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   231382.482  4142129.382    20000.000    20.932   8.770373     0.000    -2.374   -2.00    2.00    20.932    20.932    20.932 
   CIRC. Pendiente         220.000   231385.238  4142149.192    20000.000    20.411   8.834035     0.000    -2.479   -2.00    2.00    20.411    20.392    20.392 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   231388.015  4142168.998    20000.000    20.017   8.897697     0.000    -1.936   -2.00    2.00    20.017    20.017    20.017 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   231390.811  4142188.801    20000.000    19.626   8.961359     0.000    -2.085   -2.00    2.00    19.626    19.626    19.626 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   231393.627  4142208.602    20000.000    19.235   9.025021     0.000    -1.934   -0.71    2.00    19.235    19.235    19.235 
   CLOT. Pendiente         286.658   231394.568  4142215.193    20000.000    19.100   9.046214     0.000    -2.024   -0.00    2.00    19.100    19.102    19.102 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   231396.490  4142228.396     1024.037    18.827   9.482169     0.000    -2.060    1.41    2.00    18.827    18.827    18.827 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   231399.742  4142248.129      422.759    18.395  11.609717     0.000    -2.222    3.53    3.53    18.395    18.395    18.395 
   CLOT. Pendiente         340.000   231403.923  4142267.684      266.361    17.992  15.505652     0.000    -1.734    5.65    5.65    17.992    17.992    17.992 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   231409.558  4142286.867      194.432    17.645  21.169976     0.000    -1.448    7.77    7.77    17.645    17.645    17.645 
   CIRC. Pendiente         375.938   231415.416  4142301.683      160.000    17.279  26.950000     0.000    -2.514    8.00    8.00    17.279    17.279    17.279 
   CLOT. Pendiente         378.469   231416.473  4142303.982      160.000    17.215  27.956916     0.000    -2.514    8.00    8.00    17.215    17.215    17.215 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   231417.131  4142305.365      163.020    17.177  28.560572     0.000    -2.514    8.00    8.00    17.177    17.177    17.177 
   CLOT. Pendiente         400.000   231426.801  4142322.861      216.360    16.766  35.408137     0.000    -1.722    8.00    8.00    16.766    16.766    16.766 
   CIRC. Pendiente         406.701   231430.424  4142328.498      243.000    16.645  37.271778     0.000    -2.018    8.00    8.00    16.645    16.645    16.645 
   CIRC. Pendiente         420.000   231438.072  4142339.376      243.000    16.335  40.755885     0.000    -2.750    8.00    8.00    16.335    16.359    16.359 
   CIRC. Tg. Entrada       440.000   231450.665  4142354.906      243.000    15.818  45.995554     0.000    -2.274    8.00    8.00    15.818    15.818    15.818 
   CIRC. Tg. Entrada       460.000   231464.492  4142369.348      243.000    15.538  51.235223     0.000    -1.345    8.00    8.00    15.538    15.538    15.538 
   CIRC. Tg. Entrada       480.000   231479.460  4142382.605      243.000    15.272  56.474891     0.000    -1.212    8.00    8.00    15.272    15.272    15.272 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   231495.467  4142394.586      243.000    14.927  61.714560     0.000    -2.888    8.00    8.00    14.927    14.927    14.927 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   231512.405  4142405.211      243.000    14.432  66.954229     0.000    -2.136    8.00    8.00    14.432    14.432    14.432 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   231530.159  4142414.407      243.000    14.004  72.193898     0.000    -2.896    8.00    8.00    14.004    14.004    14.004 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   231548.609  4142422.113      243.000    13.523  77.433567     0.000    -2.100    8.00    8.00    13.523    13.523    13.523 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   231567.630  4142428.275      243.000    13.098  82.673236     0.000    -2.296    8.00    8.00    13.098    13.098    13.098 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   231587.093  4142432.853      243.000    12.511  87.912905     0.000    -2.042    8.00    8.00    12.511    12.511    12.511 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   231606.867  4142435.816      243.000    12.128  93.152574     0.000    -2.304    8.00    8.00    12.128    12.128    12.128 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   231626.817  4142437.143      243.000    11.736  98.392243     0.000    -1.964    8.00    8.00    11.736    11.736    11.736 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   231646.809  4142436.825      243.000    11.377 103.631912     0.000    -2.276    8.00    8.00    11.377    11.377    11.377 
   CIRC. Tg. Entrada       680.000   231666.707  4142434.864      243.000    10.906 108.871581     0.000    -2.623    8.00    8.00    10.906    10.906    10.906 
   CIRC. Pendiente         700.000   231686.376  4142431.275      243.000    10.478 114.111249     0.000    -0.417    8.00    8.00    10.478    10.413    10.413 
   CIRC. Pendiente         720.000   231705.684  4142426.080      243.000    10.418 119.350918     0.000    -0.301    8.00    8.00    10.418    10.113    10.113 
   CIRC. Pendiente         740.000   231724.500  4142419.316      243.000    10.358 124.590587     0.000    -0.301    8.00    8.00    10.358     9.894     9.894 
   CLOT. Pendiente         749.511   231733.238  4142415.561      243.000    10.329 127.082399     0.000    -0.301    8.00    8.00    10.329     9.826     9.826 
   CLOT. Pendiente         760.000   231742.698  4142411.034      264.326    10.297 129.719405     0.000    -0.301    7.37    7.37    10.297     9.752     9.752 
   CLOT. Pendiente         780.000   231760.222  4142401.402      317.451    10.237 134.133275     0.000    -0.300    6.18    6.18    10.237     9.935     9.935 
   CLOT. Pendiente         800.000   231777.105  4142390.686      397.302    10.177 137.741042     0.000    -0.302    4.99    4.99    10.177    10.050    10.050 
   CLOT. Tg. Entrada       820.000   231793.429  4142379.133      530.823    10.110 140.542707     0.000    -0.433    3.80    3.80    10.110    10.110    10.110 
   CLOT. Tg. Entrada       840.000   231809.307  4142366.973      799.517    10.012 142.538268     0.000    -0.948    2.60    2.60    10.012    10.012    10.012 
   CLOT. Tg. Entrada       860.000   231824.876  4142354.419     1619.059     9.928 143.727727     0.000    -1.394    1.50    1.50     9.928     9.928     9.928 
   RECTA Pendiente         879.511   231839.913  4142341.986        0.000     9.746 144.111323     0.000    -1.432    0.53    0.53     9.746     9.746     9.746 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   3: Eje Huelva-Sevilla (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Tg. Entrada       880.000   231840.289  4142341.674        0.000     9.739 144.111323     0.000    -1.432    0.50    0.50     9.739     9.739     9.739 
   RECTA Tg. Entrada       900.000   231855.677  4142328.899        0.000     9.580 144.111323     0.000    -0.859   -0.50   -0.50     9.580     9.580     9.580 
   CLOT. Pendiente         900.645   231856.173  4142328.487 -1000000.000     9.571 144.111323     0.000    -1.411   -0.53   -0.53     9.571     9.573     9.573 
   CLOT. Tg. Entrada       920.000   231871.095  4142316.160    -1322.629     9.367 143.645508     0.000    -0.719   -1.50   -1.50     9.367     9.367     9.367 
   CLOT. Tg. Entrada       940.000   231886.703  4142303.656     -650.483     9.090 142.185490     0.000    -0.747   -2.87   -2.87     9.090     9.090     9.090 
   CLOT. Tg. Entrada       960.000   231902.688  4142291.638     -431.300     8.983 139.730754     0.000    -0.548   -4.63   -4.63     8.983     8.983     8.983 
   CIRC. Pendiente         964.168   231906.083  4142289.219     -403.000     8.976 139.093909     0.000    -0.176   -5.00   -5.00     8.976     8.981     8.981 
   CIRC. Tg. Entrada       980.000   231919.198  4142280.353     -403.000     9.002 136.592953     0.000     0.360   -5.00   -5.00     9.002     9.002     9.002 
   CIRC. Tg. Entrada      1000.000   231936.247  4142269.900     -403.000     9.167 133.433550     0.000     1.549   -5.00   -5.00     9.167     9.167     9.167 
   CIRC. Tg. Entrada      1020.000   231953.793  4142260.306     -403.000     9.452 130.274146     0.000     1.476   -5.00   -5.00     9.452     9.452     9.452 
   CIRC. Rampa            1040.000   231971.794  4142251.595     -403.000     9.900 127.114743     0.000     2.500   -5.00   -5.00     9.900    16.777    16.777 
   CIRC. Tg. Entrada      1060.000   231990.204  4142243.787     -403.000    10.565 123.955340     0.000     3.085   -5.00   -5.00    10.564    10.564    10.564 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   232008.980  4142236.902     -403.000    11.477 120.795936     0.000     5.041   -5.00   -5.00    11.477    11.477    11.477 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   232028.074  4142230.957     -403.000    12.330 117.636533     0.000     4.432   -5.00   -5.00    12.330    12.330    12.330 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   232047.439  4142225.966     -403.000    13.383 114.477130     0.000     5.437   -5.00   -5.00    13.383    13.383    13.383 
   CIRC. Tg. Entrada      1140.000   232067.028  4142221.942     -403.000    14.318 111.317726     0.000     4.706   -5.00   -5.00    14.318    14.318    14.318 
   CIRC. Tg. Entrada      1160.000   232086.792  4142218.895     -403.000    15.265 108.158323     0.000     4.538   -5.00   -5.00    15.265    15.265    15.265 
   CIRC. Tg. Entrada      1180.000   232106.684  4142216.833     -403.000    16.032 104.998920     0.000     4.229   -5.00   -5.00    16.032    16.032    16.032 
   CIRC. Tg. Entrada      1200.000   232126.653  4142215.759     -403.000    16.615 101.839516     0.000     3.137   -5.00   -5.00    16.615    16.615    16.615 
   CIRC. Tg. Entrada      1220.000   232146.650  4142215.677     -403.000    16.987  98.680113     0.000     2.025   -5.00   -5.00    16.987    16.987    16.987 
   CIRC. Tg. Entrada      1240.000   232166.628  4142216.588     -403.000    17.379  95.520710     0.000     2.088   -5.00   -5.00    17.379    17.379    17.379 
   CIRC. Tg. Entrada      1260.000   232186.535  4142218.488     -403.000    17.704  92.361306     0.000     1.391   -5.00   -5.00    17.704    17.704    17.704 
   CIRC. Tg. Entrada      1280.000   232206.324  4142221.374     -403.000    17.799  89.201903     0.000    -0.245   -5.00   -5.00    17.799    17.799    17.799 
   CIRC. Tg. Entrada      1300.000   232225.945  4142225.238     -403.000    17.731  86.042500     0.000    -0.357   -5.00   -5.00    17.731    17.731    17.731 
   CIRC. Tg. Entrada      1320.000   232245.350  4142230.070     -403.000    17.405  82.883096     0.000    -1.740   -5.00   -5.00    17.405    17.405    17.405 
   CIRC. Tg. Entrada      1340.000   232264.492  4142235.859     -403.000    16.966  79.723693     0.000    -2.319   -5.00   -5.00    16.966    16.966    16.966 
   CLOT. Pendiente        1342.621   232266.978  4142236.688     -403.000    16.915  79.309707     0.000    -1.954   -5.00   -5.00    16.915    16.922    16.922 
   CLOT. Tg. Entrada      1360.000   232283.334  4142242.562     -533.619    16.522  76.900300     0.000    -2.492   -3.78   -3.78    16.522    16.522    16.522 
   CLOT. Tg. Entrada      1380.000   232301.912  4142249.966     -851.054    16.166  74.959240     0.000    -1.669   -2.37   -2.37    16.166    16.166    16.166 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE :   4: Eje Sevilla-Huelva (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Pendiente         832.000   231881.659  4142455.635  -146936.988    14.014 281.267426     0.000    -1.873   -0.03   -0.03    14.014    14.020    14.020 
   CLOT. Pendiente         832.153   231881.512  4142455.590  1000000.000    14.011 281.267393     0.000    -1.873   -0.01   -0.01    14.011    14.017    14.017 
   CLOT. Pendiente         852.000   231862.482  4142449.959      503.858    13.567 282.521210     0.000    -2.940    3.91    3.91    13.567    13.575    13.575 
   CIRC. Pendiente         857.470   231857.208  4142448.507      395.000    13.426 283.307514     0.000    -2.139    4.99    4.99    13.426    13.435    13.435 
   CIRC. Pendiente         872.000   231843.108  4142445.000      395.000    13.144 285.649375     0.000    -1.899    5.00    5.00    13.144    13.146    13.146 
   CIRC. Pendiente         892.000   231823.509  4142441.025      395.000    12.878 288.872766     0.000    -0.802    5.00    5.00    12.878    12.880    12.880 
   CIRC. Pendiente         912.000   231803.735  4142438.047      395.000    12.671 292.096158     0.000    -1.266    5.00    5.00    12.671    12.631    12.631 
   CIRC. Pendiente         932.000   231783.834  4142436.074      395.000    11.926 295.319549     0.000    -3.985    5.00    5.00    11.926    11.934    11.934 
   CIRC. Pendiente         952.000   231763.860  4142435.110      395.000    11.311 298.542940     0.000    -2.326    5.00    5.00    11.311    11.313    11.313 
   CLOT. Pendiente         968.203   231747.658  4142435.072      395.000    11.015 301.154353     0.000    -1.421    4.65    4.65    11.015    11.014    11.014 
   CLOT. Pendiente         972.000   231743.862  4142435.158      421.301    10.975 301.747229     0.000    -0.736    4.37    4.37    10.975    10.973    10.973 
   CLOT. Rampa             992.000   231723.887  4142436.126      648.874    10.909 304.239422     0.000     0.033    2.94    2.94    10.909    10.899    10.899 
   CLOT. Pendiente        1012.000   231703.950  4142437.709     1411.104    10.875 305.671687     0.000    -0.465    1.51    1.51    10.875    10.885    10.885 
   CLOT. Pendiente        1029.026   231686.998  4142439.292 -1000000.000    10.986 306.055744     0.000    -0.258    0.28    0.28    10.986    10.973    10.973 
   CLOT. Rampa            1032.000   231684.037  4142439.574    -5253.298    11.097 306.037722     0.000     5.472    0.07    0.07    11.097    11.018    11.018 
   CLOT. Rampa            1052.000   231664.116  4142441.345     -680.107    11.356 304.980479     0.000     0.811   -1.65   -1.65    11.356    11.379    11.379 
   CLOT. Rampa            1072.000   231644.152  4142442.530     -363.589    11.582 302.293490     0.000     3.311   -3.39   -3.39    11.582    11.575    11.575 
   CLOT. Pendiente        1092.000   231624.156  4142442.615     -248.117    11.888 297.976754     0.000    -0.380   -5.00   -5.00    11.888    11.918    11.918 
   CIRC. Pendiente        1092.285   231623.872  4142442.606     -247.000    11.887 297.903517     0.000    -0.380   -5.00   -5.00    11.887    11.921    11.921 
   CIRC. Pendiente        1112.000   231604.214  4142441.171     -247.000    12.366 292.822103     0.000    -1.105   -5.00   -5.00    12.366    12.402    12.402 
   CIRC. Rampa            1132.000   231584.454  4142438.119     -247.000    12.675 287.667287     0.000     6.448   -5.00   -5.00    12.675    12.585    12.585 
   CIRC. Rampa            1152.000   231565.005  4142433.479     -247.000    13.028 282.512471     0.000     2.589   -5.00   -5.00    13.028    13.042    13.042 
   CIRC. Rampa            1172.000   231545.995  4142427.281     -247.000    13.564 277.357655     0.000     4.645   -5.00   -5.00    13.564    13.540    13.540 
   CIRC. Rampa            1192.000   231527.549  4142419.566     -247.000    14.045 272.202839     0.000     1.930   -5.00   -5.00    14.045    14.076    14.076 
   CIRC. Rampa            1212.000   231509.788  4142410.384     -247.000    14.475 267.048023     0.000     0.054   -5.00   -5.00    14.475    14.512    14.512 
   CIRC. Pendiente        1232.000   231492.827  4142399.795     -247.000    14.961 261.893207     0.000    -2.033   -5.00   -5.00    14.961    15.031    15.031 
   CIRC. Rampa            1252.000   231476.779  4142387.870     -247.000    15.328 256.738391     0.000     0.903   -5.00   -5.00    15.328    15.336    15.336 
   CIRC. Rampa            1272.000   231461.747  4142374.685     -247.000    15.682 251.583575     0.000     0.788   -5.00   -5.00    15.682    15.697    15.697 
   CIRC. Rampa            1292.000   231447.831  4142360.328     -247.000    15.975 246.428759     0.000     2.614   -5.00   -5.00    15.975    15.976    15.976 
   CLOT. Rampa            1304.503   231439.739  4142350.798     -247.000    16.267 243.206325     0.000     1.917   -5.00   -5.00    16.267    16.255    16.255 
   CLOT. Rampa            1312.000   231435.123  4142344.892     -243.872    16.390 241.261552     0.000     2.224   -5.00   -5.00    16.390    16.393    16.393 
   CLOT. Rampa            1332.000   231423.723  4142328.465     -235.904    16.841 235.952454     0.000     1.945   -5.00   -5.00    16.841    16.838    16.838 
   CLOT. Rampa            1352.000   231413.756  4142311.133     -228.440    17.227 230.467007     0.000     2.001   -5.00   -5.00    17.227    17.218    17.218 
   CIRC. Rampa            1353.221   231413.197  4142310.048     -228.000    17.251 230.126530     0.000     2.001   -5.00   -5.00    17.251    17.239    17.239 
   CIRC. Rampa            1372.000   231405.335  4142292.999     -228.000    17.578 224.882951     0.000     3.360   -5.00   -5.00    17.578    17.558    17.558 
   CIRC. Rampa            1392.000   231398.536  4142274.197     -228.000    18.020 219.298567     0.000     2.907   -5.00   -5.00    18.020    18.010    18.010 
   CLOT. Rampa            1404.373   231395.165  4142262.294     -228.000    18.267 215.843737     0.000     1.328   -5.00   -5.00    18.267    18.262    18.262 
   CLOT. Rampa            1412.000   231393.404  4142254.873     -266.266    18.415 213.867204     0.000     4.281   -5.00   -5.00    18.415    18.378    18.378 
   CLOT. Rampa            1432.000   231389.710  4142235.220     -475.566    18.832 210.137627     0.000     2.807   -3.77   -3.28    18.832    18.844    18.844 
   CLOT. Rampa            1452.000   231386.846  4142215.427    -2222.892    19.428 208.512577     0.000     2.761   -2.00    2.00    19.428    19.422    19.422 
   RECTA Rampa            1457.443   231386.125  4142210.032        0.000    19.565 208.434631     0.000     2.187   -2.00    2.00    19.565    19.557    19.557 
   RECTA Rampa            1472.000   231384.202  4142195.603        0.000    19.971 208.434631     0.000     1.465   -2.00    2.00    19.971    19.996    19.996 
   RECTA Rampa            1487.000   231382.220  4142180.734        0.000    20.411 208.434631     0.000     2.934   -2.00    2.00    20.411    20.413    20.413 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Tg. Entrada       460.000   232034.427  4142496.723     -794.302     8.819 238.166714     0.000    -0.417   -2.57   -2.57     8.819     8.819     8.819 
   CIRC. Rampa             473.314   232027.045  4142485.644     -360.000     8.975 236.455977     0.000     1.169   -3.17   -3.17     8.975     8.881     8.881 
   CIRC. Rampa             480.000   232023.474  4142479.991     -360.000     9.053 235.273595     0.000     1.169   -3.71   -3.71     9.053     8.965     8.965 
   CIRC. Tg. Entrada       500.000   232013.429  4142462.700     -360.000     9.287 231.736819     0.000     1.169   -5.46   -5.46     9.287     9.287     9.287 
   CIRC. Tg. Entrada       520.000   232004.359  4142444.878     -360.000     9.875 228.200042     0.000     2.942   -5.97   -5.97     9.875     9.875     9.875 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   231996.293  4142426.579     -360.000    10.553 224.663266     0.000     3.388   -6.33   -6.33    10.553    10.553    10.553 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   231989.255  4142407.861     -360.000    11.594 221.126489     0.000     5.203   -5.78   -5.78    11.594    11.594    11.594 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   231983.267  4142388.781     -360.000    12.536 217.589713     0.000     4.711   -5.67   -5.67    12.536    12.536    12.536 
   CIRC. Rampa             600.000   231978.349  4142369.398     -360.000    13.381 214.052936     0.000     4.214   -5.53   -5.53    13.381    13.382    13.382 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   231974.514  4142349.772     -360.000    14.224 210.516160     0.000     4.214   -5.31   -5.31    14.224    14.224    14.224 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   231971.775  4142329.963     -360.000    14.957 206.979383     0.000     3.666   -5.23   -5.23    14.957    14.957    14.957 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   231970.140  4142310.032     -360.000    15.495 203.442607     0.000     2.689   -5.33   -5.33    15.495    15.495    15.495 
   CIRC. Tg. Entrada       680.000   231969.614  4142290.042     -360.000    16.050 199.905830     0.000     2.773   -5.82   -5.82    16.050    16.050    16.050 
   CIRC. Tg. Entrada       700.000   231970.199  4142270.053     -360.000    16.488 196.369054     0.000     2.192   -6.10   -6.10    16.488    16.488    16.488 
   CIRC. Tg. Entrada       720.000   231971.893  4142250.127     -360.000    16.776 192.832277     0.000     1.437   -5.54   -5.54    16.776    16.775    16.775 
   CIRC. Tg. Entrada       740.000   231974.690  4142230.327     -360.000    16.925 189.295501     0.000     0.745   -5.32   -5.32    16.925    16.924    16.924 
   CIRC. Tg. Entrada       760.000   231978.583  4142210.712     -360.000    16.849 185.758724     0.000    -0.379   -5.18   -5.18    16.849    16.849    16.849 
   CIRC. Tg. Entrada       780.000   231983.560  4142191.343     -360.000    16.705 182.221948     0.000    -0.722   -5.05   -5.05    16.705    16.705    16.705 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   231989.603  4142172.281     -360.000    16.549 178.685171     0.000    -0.776   -4.81   -4.81    16.549    16.549    16.549 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   231996.696  4142153.584     -360.000    16.252 175.148395     0.000    -1.488   -5.22   -5.22    16.252    16.252    16.252 
   CLOT. Pendiente         835.922   232003.079  4142138.999     -360.000    15.912 172.332801     0.000    -2.131   -5.20   -5.20    15.912    15.909    15.909 
   CLOT. Tg. Entrada       840.000   232004.816  4142135.309     -386.112    15.825 171.636004     0.000    -2.131   -5.03   -5.03    15.825    15.825    15.825 
   CLOT. Tg. Entrada       860.000   232013.844  4142117.465     -599.281    15.230 168.924902     0.000    -2.978   -4.12   -4.12    15.230    15.230    15.230 
   CLOT. Tg. Entrada       880.000   232023.463  4142099.930    -1337.959    14.602 167.386782     0.000    -3.141   -2.32   -2.32    14.602    14.602    14.602 
   CLOT. Pendiente         896.226   232031.474  4142085.820  1000000.000    14.041 167.000759     0.000    -3.456   -1.17   -1.17    14.041    14.042    14.042 
   CLOT. Tg. Entrada       900.000   232033.343  4142082.541    10594.315    13.911 167.012099     0.000    -3.456   -0.89   -0.89    13.911    13.910    13.910 
   CLOT. Tg. Entrada       920.000   232043.204  4142065.141     1681.874    13.376 167.450708     0.000    -2.674    1.52    1.52    13.376    13.376    13.376 
   CLOT. Tg. Entrada       940.000   232052.856  4142047.625      913.443    12.898 168.526171     0.000    -2.387    3.82    3.82    12.898    12.898    12.898 
   CLOT. Tg. Entrada       960.000   232062.123  4142029.902      626.981    12.455 170.238490     0.000    -2.218    5.45    5.45    12.455    12.455    12.455 
   CIRC. Pendiente         975.404   232068.882  4142016.060      505.000    12.155 171.991522     0.000    -1.944    6.03    6.03    12.155    12.164    12.164 
   CIRC. Tg. Entrada       980.000   232070.820  4142011.893      505.000    12.066 172.570852     0.000    -1.944    6.18    6.18    12.066    12.066    12.066 
   CIRC. Tg. Entrada      1000.000   232078.811  4141993.560      505.000    11.769 175.092118     0.000    -1.483    5.56    5.56    11.769    11.769    11.769 
   CIRC. Tg. Entrada      1020.000   232086.070  4141974.925      505.000    11.549 177.613384     0.000    -1.101    6.10    6.10    11.549    11.549    11.549 
   CIRC. Tg. Entrada      1040.000   232092.585  4141956.018      505.000    11.387 180.134651     0.000    -0.810    6.37    6.37    11.387    11.387    11.387 
   CIRC. Tg. Entrada      1060.000   232098.347  4141936.867      505.000    11.220 182.655917     0.000    -0.837    6.07    6.07    11.220    11.220    11.220 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   232103.346  4141917.503      505.000    11.116 185.177184     0.000    -0.521    5.97    5.97    11.116    11.116    11.116 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   232107.574  4141897.956      505.000    11.119 187.698450     0.000     0.017    5.56    5.56    11.119    11.119    11.119 
   CIRC. Rampa            1103.566   232108.247  4141894.454      505.000    11.129 188.147992     0.000     0.269    5.75    5.75    11.129    11.120    11.120 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 129: Huelva-Sevilla 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   231624.722  4142433.140      237.500    11.480  98.082088     0.000    -1.072    8.97    8.97    11.480    11.480    11.480 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   231644.715  4142432.900      237.500    11.212 103.443096     0.000    -0.298   10.89   10.89    11.212    11.212    11.212 
   CLOT. Pendiente         238.710   231663.338  4142431.155      237.500    10.598 108.458255     0.000    -3.896    6.91    6.91    10.598    10.598    10.598 
   CLOT. Tg. Entrada       240.000   231664.617  4142430.980      240.139    10.548 108.802205     0.000    -3.896    6.65    6.65    10.548    10.548    10.548 
   CIRC. Pendiente         252.845   231677.287  4142428.883      270.000    10.473 112.019056     0.000    -3.001    8.42    8.42    10.473    10.473    10.473 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   231684.297  4142427.447      270.000    10.259 113.706208     0.000    -3.001    7.07    7.07    10.259    10.259    10.259 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   231703.659  4142422.455      270.000     9.970 118.421911     0.000    -1.850    8.70    8.70     9.970     9.970     9.970 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   231722.599  4142416.044      270.000     9.948 123.137613     0.000    -0.550    8.47    8.47     9.948     9.948     9.948 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   231741.012  4142408.248      270.000     9.817 127.853315     0.000     0.756    6.01    6.01     9.817     9.817     9.817 
   CLOT. Rampa             326.840   231747.171  4142405.272      270.000     9.842 129.466150     0.000     0.368    5.47    5.47     9.842     9.842     9.842 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   231758.804  4142399.122      303.256     9.869 132.398880     0.000     0.147    4.10    4.10     9.869     9.869     9.869 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   231775.957  4142388.843      373.099    10.047 136.204462     0.000     1.521    3.40    3.40    10.047    10.047    10.047 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   231792.536  4142377.660      484.738    10.027 139.224094     0.000    -0.172    3.02    3.02    10.027    10.027    10.027 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   231808.640  4142365.802      691.712    10.036 141.457776     0.000    -0.642    1.93    1.93    10.036    10.036    10.036 
   CLOT. Tg. Entrada       420.000   231824.395  4142353.483     1207.141    10.023 142.905507     0.000    -0.553    0.77    0.77    10.023    10.023    10.023 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   231839.944  4142340.904     4736.651     9.786 143.567288     0.000    -1.212    0.50    0.50     9.786     9.786     9.786 
   CLOT. Pendiente         446.840   231845.242  4142336.577 -1000000.000     9.734 143.613256     0.000    -0.752    0.29    0.29     9.734     9.734     9.734 
   CLOT. Tg. Entrada       460.000   231855.439  4142328.258    -3039.577     9.592 143.475445     0.000    -1.186    0.55    0.55     9.592     9.592     9.592 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   231871.016  4142315.714    -1206.283     9.366 142.738248     0.000    -0.707   -0.97   -0.97     9.366     9.366     9.366 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   231886.798  4142303.430     -752.449     9.089 141.364431     0.000    -0.742   -1.26   -1.26     9.089     9.089     9.089 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   231902.902  4142291.571     -546.749     8.983 139.353995     0.000    -0.578   -1.95   -1.95     8.983     8.983     8.983 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   231919.427  4142280.308     -429.370     9.007 136.706939     0.000     0.423   -2.53   -2.53     9.007     9.007     9.007 
   CIRC. Rampa             546.840   231925.192  4142276.626     -400.000     9.029 135.655509     0.000     0.308   -3.20   -3.20     9.029     9.029     9.029 
   CIRC. Tg. Entrada       550.000   231927.875  4142274.958     -400.000     9.038 135.152623     0.000     0.308   -3.53   -3.53     9.038     9.038     9.038 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 145: Sevilla-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   232295.464  4142392.888      626.788    10.073 332.849705     0.000    -1.277    1.45    1.45    10.073    10.073    10.073 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   232278.198  4142402.980     1453.262    10.059 334.303453     0.000    -0.071    0.45    0.45    10.059    10.059    10.059 
   CLOT. Pendiente          95.168   232265.206  4142410.808 -1000000.000    10.044 334.635674     0.000    -0.101   -0.93   -0.93    10.044    10.044    10.044 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   232261.071  4142413.308    -3627.498    10.039 334.593272     0.000    -0.101   -1.37   -1.37    10.039    10.039    10.039 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   232243.885  4142423.537     -705.893    10.284 333.515909     0.000     1.225   -1.77   -1.77    10.284    10.284    10.284 
   CIRC. Rampa             137.053   232229.016  4142431.885     -418.500    10.550 331.449909     0.000     1.559   -3.13   -3.13    10.550    10.550    10.550 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   232226.416  4142433.274     -418.500    10.596 331.001587     0.000     1.559   -3.36   -3.36    10.596    10.596    10.596 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   232208.524  4142442.207     -418.500    11.558 327.959198     0.000     4.812   -2.10   -2.10    11.558    11.558    11.558 
   CIRC. Rampa             180.000   232190.226  4142450.275     -418.500    12.480 324.916810     0.000     4.701   -2.79   -2.79    12.480    12.480    12.480 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   232171.563  4142457.460     -418.500    13.406 321.874422     0.000     4.628   -1.57   -1.57    13.406    13.406    13.406 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   232152.579  4142463.745     -418.500    14.066 318.832033     0.000     3.300   -3.93   -3.93    14.066    14.066    14.066 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   232133.315  4142469.116     -418.500    14.762 315.789645     0.000     3.483   -2.64   -2.64    14.762    14.762    14.762 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   232113.817  4142473.561     -418.500    15.283 312.747256     0.000     2.604   -2.45   -2.45    15.283    15.283    15.283 
   CIRC. Rampa             280.000   232094.129  4142477.069     -418.500    15.630 309.704868     0.000     1.794   -3.37   -3.37    15.630    15.630    15.630 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   232074.296  4142479.633     -418.500    16.004 306.662480     0.000     2.230   -4.54   -4.54    16.004    16.004    16.004 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   232054.363  4142481.246     -418.500    16.280 303.620091     0.000     1.380   -4.58   -4.58    16.280    16.280    16.280 
   CLOT. Rampa             330.301   232044.073  4142481.705     -418.500    16.408 302.053063     0.000     1.238   -4.60   -4.60    16.408    16.408    16.408 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   232034.376  4142481.904     -407.031    16.528 300.556917     0.000     1.238   -4.61   -4.61    16.528    16.528    16.528 
   CIRC. Pendiente         346.225   232028.151  4142481.911     -399.995    16.489 299.574730     0.000    -0.627   -4.63   -4.63    16.489    16.489    16.489 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   232014.381  4142481.582     -399.995    16.403 297.382341     0.000    -0.627   -4.65   -4.65    16.403    16.403    16.403 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   231994.427  4142480.260     -399.995    16.332 294.199202     0.000    -0.354   -4.69   -4.69    16.332    16.332    16.332 
   CIRC. Pendiente         400.000   231974.563  4142477.943     -399.995    15.922 291.016064     0.000    -2.071   -4.73   -4.73    15.922    15.922    15.922 
   CLOT. Pendiente         403.709   231970.894  4142477.405     -399.995    15.845 290.425773     0.000    -2.071   -4.74   -4.74    15.845    15.845    15.845 
   CLOT. Tg. Entrada       420.000   231954.837  4142474.658     -499.943    15.508 288.092105     0.000    -2.071   -4.77   -4.77    15.508    15.508    15.508 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   231935.256  4142470.587     -721.168    15.185 285.935958     0.000    -1.612   -4.81   -4.81    15.186    15.186    15.186 
   CLOT. Tg. Entrada       460.000   231915.796  4142465.974    -1293.577    14.723 284.561057     0.000    -2.311   -4.85   -4.85    14.723    14.723    14.723 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   231896.409  4142461.061    -6271.102    14.326 283.967401     0.000    -1.988   -4.88   -4.88    14.326    14.326    14.326 
   CLOT. Pendiente         485.198   231891.376  4142459.765  1000000.000    14.216 283.941019     0.000    -2.110   -4.89   -4.89    14.216    14.216    14.216 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   231877.038  4142456.087     2123.154    13.904 284.162940     0.000    -2.110   -4.92   -4.92    13.904    13.904    13.904 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   231857.620  4142451.295      903.032    13.414 285.167766     0.000    -2.448   -4.96   -4.96    13.414    13.414    13.414 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   231838.102  4142446.935      573.472    12.831 286.982860     0.000    -2.915   -5.00   -5.00    12.831    12.831    12.831 
   CLOT. Tg. Entrada       560.000   231818.444  4142443.258      420.142    12.596 289.608222     0.000    -1.175   -5.04   -5.04    12.596    12.596    12.596 
   CIRC. Pendiente         566.511   231812.012  4142442.251      386.500    12.443 290.637747     0.000    -2.355   -5.05   -5.05    12.443    12.443    12.443 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   231798.637  4142440.508      386.500    12.125 292.859565     0.000    -2.355   -5.08   -5.08    12.125    12.125    12.125 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   231778.713  4142438.784      386.500    11.425 296.153845     0.000    -3.502   -5.12   -5.12    11.425    11.425    11.425 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   231758.727  4142438.094      386.500    11.090 299.448126     0.000    -1.674   -5.16   -5.16    11.090    11.090    11.090 
   CLOT. Pendiente         632.146   231746.582  4142438.179      386.500    10.949 301.448815     0.000    -1.159   -5.18   -5.18    10.949    10.949    10.949 
   CLOT. Tg. Entrada       640.000   231738.732  4142438.434      445.280    10.858 302.657025     0.000    -1.159   -5.19   -5.19    10.858    10.858    10.858 
   CLOT. Tg. Entrada       660.000   231718.771  4142439.659      726.748    10.862 304.962715     0.000     0.019   -5.23   -5.23    10.862    10.862    10.862 
   CLOT. Tg. Entrada       680.000   231698.850  4142441.433     1975.473    10.883 306.160961     0.000     0.103   -8.32   -8.32    10.883    10.883    10.883 
   CLOT. Rampa             691.640   231687.267  4142442.581 -1000000.000    11.060 306.348515     0.000     1.522   -3.16   -3.16    11.060    11.060    11.060 
   CLOT. Tg. Entrada       700.000   231678.948  4142443.407    -1831.184    11.187 306.203193     0.000     1.522   -0.64   -0.64    11.187    11.187    11.187 
   CLOT. Tg. Entrada       720.000   231659.025  4142445.157     -539.806    11.467 304.676189     0.000     1.399   -0.40   -0.40    11.467    11.467    11.467 
   CLOT. Tg. Entrada       740.000   231639.053  4142446.168     -316.562    11.967 301.485796     0.000     2.500   -1.31   -1.31    11.967    11.967    11.967 
   CIRC. Rampa             752.754   231626.300  4142446.186     -250.500    12.225 298.582807     0.000     2.024   -0.55   -0.55    12.225    12.243    12.243 
   CIRC. Tg. Entrada       760.000   231619.059  4142445.920     -250.500    12.372 296.741198     0.000     2.024    0.08    0.08    12.372    12.372    12.372 
   CIRC. Tg. Entrada       780.000   231599.147  4142444.101     -250.500    12.721 291.658406     0.000     1.745   -3.72   -3.72    12.721    12.721    12.721 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   231579.444  4142440.699     -250.500    13.151 286.575613     0.000     2.149   -7.77   -7.77    13.151    13.151    13.151 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   231560.075  4142435.737     -250.500    13.420 281.492820     0.000     1.345   -5.13   -5.13    13.420    13.420    13.420 
   CIRC. Tg. Entrada       840.000   231541.163  4142429.246     -250.500    13.859 276.410028     0.000     2.196   -3.51   -3.51    13.859    13.859    13.859 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 145: Sevilla-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       860.000   231522.829  4142421.267     -250.500    14.200 271.327235     0.000     1.703    0.99    0.99    14.200    14.200    14.200 
   CIRC. Tg. Entrada       880.000   231505.190  4142411.852     -250.500    14.882 266.244443     0.000     4.031   -7.71   -7.71    14.882    14.882    14.882 
   CIRC. Tg. Entrada       900.000   231488.358  4142401.060     -250.500    15.189 261.161650     0.000     1.532   -8.31   -8.31    15.189    15.189    15.189 
   CIRC. Tg. Entrada       920.000   231472.441  4142388.959     -250.500    15.676 256.078857     0.000     2.779   -6.72   -6.72    15.676    15.676    15.676 
   CIRC. Rampa             940.000   231457.539  4142375.628     -250.500    15.938 250.996065     0.000     1.263   -6.49   -6.49    15.938    15.938    15.938 
   CLOT. Rampa             943.121   231455.311  4142373.442     -250.500    15.977 250.202806     0.000     1.263   -7.00   -7.00    15.977    15.977    15.977 
   CLOT. Tg. Entrada       960.000   231443.750  4142361.149     -247.167    16.242 245.884346     0.000     1.777   -5.27   -5.27    16.242    16.242    16.242 
   CLOT. Tg. Entrada       980.000   231431.176  4142345.603     -243.330    16.653 240.692389     0.000     2.186   -4.77   -4.77    16.653    16.653    16.653 
   CLOT. Tg. Entrada      1000.000   231419.922  4142329.077     -239.610    17.029 235.419205     0.000     1.946   -1.85   -1.85    17.029    17.029    17.029 
   CLOT. Tg. Entrada      1020.000   231410.084  4142311.670     -236.003    17.447 230.064794     0.000     1.643   -4.79   -4.79    17.447    17.447    17.447 
   CLOT. Tg. Entrada      1040.000   231401.755  4142293.494     -232.502    17.751 224.629155     0.000     1.568   -3.61   -3.61    17.751    17.751    17.751 
   CIRC. Rampa            1045.836   231399.621  4142288.062     -231.500    17.885 223.027727     0.000     2.300   -3.69   -3.69    17.885    17.877    17.877 
   CIRC. Tg. Entrada      1060.000   231395.017  4142274.669     -231.500    18.245 219.132658     0.000     2.636   -7.30   -7.30    18.245    18.245    18.245 
   CLOT. Rampa            1072.164   231391.723  4142262.961     -231.500    18.471 215.787454     0.000     1.516   -5.83   -5.83    18.471    18.471    18.471 
   CLOT. Tg. Entrada      1080.000   231389.922  4142255.336     -271.245    18.590 213.790568     0.000     1.516   -6.42   -6.42    18.590    18.590    18.590 
   CLOT. Tg. Entrada      1100.000   231386.241  4142235.680     -482.829    18.990 210.125016     0.000     2.739   -1.54   -1.54    18.990    18.990    18.990 
   CLOT. Tg. Entrada      1120.000   231383.377  4142215.887    -2195.173    19.437 208.516487     0.000     2.260   -2.48   -2.48    19.437    19.437    19.437 
   RECTA Rampa            1125.639   231382.629  4142210.297        0.000    19.620 208.434714     0.000     3.238   -1.84   -1.84    19.620    19.619    19.619 
   RECTA Tg. Entrada      1140.000   231380.732  4142196.062        0.000    20.081 208.434714     0.000     3.196   -2.99   -2.99    20.080    20.080    20.080 
   RECTA Tg. Entrada      1160.000   231378.090  4142176.238        0.000    20.601 208.434714     0.000     2.600    0.08    0.08    20.601    20.601    20.601 
   RECTA Tg. Entrada      1180.000   231375.448  4142156.413        0.000    21.223 208.434714     0.000     3.111    0.76    0.76    21.223    21.223    21.223 
   RECTA Tg. Entrada      1200.000   231372.806  4142136.588        0.000    21.819 208.434714     0.000     2.982   -1.85   -1.70    21.819    21.819    21.819 
   RECTA Rampa            1205.606   231372.065  4142131.031        0.000    21.971 208.434714     0.000     2.700   -2.30   -1.70    21.971    21.982    21.982 
 
 
 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

56

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   231621.672  4142436.532      241.000    11.690  97.303549     0.000    -2.907    8.00    8.00    11.690    11.779    11.779 
   CLOT. Pendiente         202.326   231623.996  4142436.619      241.000    11.657  97.917978     0.000    -1.400    8.00    8.00    11.657    11.760    11.760 
   CLOT. Tg. Entrada       220.000   231641.667  4142436.594      304.407    11.290 102.100463     0.000    -2.600    8.00    8.00    11.290    11.477    11.477 
   CLOT. KV 2750           240.000   231661.625  4142435.343      433.456    10.902 105.660517     0.000    -1.825    5.80    5.80    10.902    10.949    10.949 
   CIRC. Pendiente         253.095   231674.651  4142434.002      600.000    10.702 107.316857     0.000    -0.900    5.68    5.68    10.702    10.651    10.651 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   231681.506  4142433.170      600.000    10.640 108.049505     0.000    -0.900    5.40    5.40    10.640    10.521    10.521 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   231701.300  4142430.318      600.000    10.310 110.171571     0.000    -0.600    3.00    3.00    10.310    10.328    10.328 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   231720.989  4142426.808      600.000     9.940 112.293637     0.000    -1.850   -0.91   -0.91     9.940    10.202    10.202 
   CIRC. Pendiente         320.000   231740.549  4142422.643      600.000     9.840 114.415703     0.000    -0.500    2.04    2.04     9.840    10.239    10.239 
   CIRC. Pendiente         340.000   231759.960  4142417.829      600.000     9.740 116.537769     0.000    -0.500    5.00    5.00     9.740    10.096    10.096 
   CIRC. KV 1750           360.000   231779.200  4142412.370      600.000     9.656 118.659835     0.000    -0.068    5.00    5.00     9.656     8.111     8.111 
   CIRC. KV 1750           380.000   231798.247  4142406.274      600.000     9.757 120.781901     0.000     1.075    5.00    5.00     9.757     6.873     6.873 
   CLOT. KV 1750           396.839   231814.119  4142400.651      600.000    10.019 122.568535     0.000     2.037    5.00    5.00    10.019     6.966     6.966 
   CLOT. KV 1750           400.000   231817.081  4142399.545      518.689    10.086 122.930258     0.000     2.218    5.00    5.00    10.086     6.986     6.986 
   CLOT. KV 1750           420.000   231835.614  4142392.036      279.265    10.644 126.437248     0.000     3.360    5.00    5.00    10.644     7.202     7.202 
   CLOT. KV 1750           440.000   231853.560  4142383.221      191.069    11.430 132.048765     0.000     4.503    5.00    5.00    11.430     6.928     6.928 
   CIRC. KV 1750           447.848   231860.351  4142379.289      170.000    11.801 134.825822     0.000     4.952    5.00    5.00    11.801     6.940     6.940 
   CIRC. Rampa             460.000   231870.495  4142372.602      170.000    12.409 139.376366     0.000     5.000    5.00    5.00    12.409     7.091     7.091 
   CIRC. Rampa             480.000   231886.071  4142360.075      170.000    13.409 146.866011     0.000     5.000    5.00    5.00    13.409     7.486     7.486 
   CIRC. KV -2750          500.000   231900.069  4142345.806      170.000    14.359 154.355655     0.000     4.398    5.00    5.00    14.359     8.073     8.073 
   CIRC. KV -2750          520.000   231912.295  4142329.993      170.000    15.166 161.845300     0.000     3.670    5.00    5.00    15.166     8.196     8.196 
   CIRC. KV -2750          540.000   231922.580  4142312.854      170.000    15.827 169.334944     0.000     2.943    5.00    5.00    15.827     8.077     8.077 
   CLOT. KV -2750          558.190   231930.130  4142296.314      170.000    16.302 176.146848     0.000     2.282    5.00    5.00    16.302     8.248     8.248 
   CLOT. KV -2750          560.000   231930.783  4142294.626      176.413    16.343 176.812270     0.000     2.216    4.82    4.82    16.343     8.266     8.266 
   CLOT. Rampa             580.000   231936.985  4142275.619      302.519    16.749 182.525366     0.000     2.000    2.81    2.81    16.749     8.656     8.656 
   CLOT. Rampa             600.000   231941.920  4142256.239     1060.860    17.149 185.229861     0.000     2.000    0.80    0.80    17.149     9.685     9.685 
   CLOT. Rampa             607.978   231943.735  4142248.470 -1000000.000    17.309 185.469253     0.000     2.000   -0.00   -0.00    17.309     9.038     9.038 
   CLOT. KV -900           620.000   231946.474  4142236.764    -1197.847    17.531 185.149797     0.000     1.367   -1.04   -1.04    17.531     9.678     9.678 
   CLOT. KV -900           640.000   231951.350  4142217.369     -449.697    17.583 183.202663     0.000    -0.855   -2.78   -2.78    17.583    11.343    11.343 
   CLOT. KV -900           660.000   231957.082  4142198.210     -276.808    17.189 179.487140     0.000    -3.077   -4.52   -4.52    17.189    12.115    12.115 
   CIRC. KV -900           665.578   231958.903  4142192.938     -250.000    17.000 178.135393     0.000    -3.697   -5.00   -5.00    17.000    12.377    12.377 
   CIRC. KV 1650           680.000   231964.148  4142179.506     -250.000    16.462 174.462970     0.000    -3.357   -5.00   -5.00    16.462    13.198    13.198 
   CLOT. KV 1650           699.459   231972.435  4142161.906     -250.000    15.923 169.507880     0.000    -2.178   -5.00   -5.00    15.923    14.286    14.286 
   CLOT. KV 1650           700.000   231972.685  4142161.426     -252.372    15.912 169.370660     0.000    -2.145   -4.91   -4.91    15.912    14.321    14.321 
   CLOT. KV 1650           720.000   231982.554  4142144.034     -388.574    15.604 165.209767     0.000    -0.933   -1.61   -1.61    15.604    15.505    15.505 
   CLOT. Tg. Entrada       740.000   231993.305  4142127.171     -844.149    15.500 162.817261     0.000    -0.404    1.70    1.70    15.500    16.062    16.062 
   CLOT. Pendiente         757.059   232002.807  4142113.004  1000000.000    15.334 162.174020     0.000    -0.975    1.70    1.70    15.334    15.798    15.798 
   CLOT. Tg. Entrada       760.000   232004.454  4142110.567    13463.295    15.305 162.180974     0.000    -0.975    1.70    1.70    15.305    15.697    15.697 
   CLOT. Tg. Entrada       780.000   232015.608  4142093.966     1726.180    14.745 162.597062     0.000    -2.800    1.80    1.80    14.745    14.850    14.850 
   CLOT. Tg. Entrada       800.000   232026.569  4142077.237      922.210    14.136 163.656184     0.000    -3.045    4.30    4.30    14.136    13.956    13.956 
   CLOT. Tg. Entrada       820.000   232037.165  4142060.275      629.172    13.400 165.358341     0.000    -3.680    6.70    6.70    13.400    13.259    13.259 
   CIRC. Pendiente         836.579   232045.543  4142045.970      498.000    12.762 167.256756     0.000    -3.850    4.30    4.30    12.762    12.737    12.737 
   CIRC. Tg. Entrada       840.000   232047.216  4142042.986      498.000    12.630 167.694122     0.000    -3.850    3.80    3.80    12.630    12.642    12.642 
   CIRC. Tg. Entrada       860.000   232056.581  4142025.316      498.000    12.206 170.250828     0.000    -2.120    7.00    7.00    12.206    12.066    12.066 
   CIRC. Tg. Entrada       880.000   232065.230  4142007.284      498.000    11.635 172.807534     0.000    -2.855    7.00    7.00    11.635    11.635    11.635 
   CIRC. Tg. Entrada       900.000   232073.148  4141988.919      498.000    11.405 175.364240     0.000    -1.150    7.00    7.00    11.405    11.379    11.379 
   CIRC. Tg. Entrada       920.000   232080.322  4141970.252      498.000    11.105 177.920946     0.000    -1.095    5.26    5.26    11.105    11.107    11.107 
   CIRC. Tg. Entrada       940.000   232086.740  4141951.311      498.000    10.870 180.477652     0.000    -1.176    5.00    5.00    10.870    10.869    10.869 
   CIRC. Tg. Entrada       960.000   232092.393  4141932.128      498.000    10.779 183.034358     0.000    -0.451    6.40    6.40    10.779    10.779    10.779 
   CIRC. Tg. Entrada       980.000   232097.272  4141912.733      498.000    10.693 185.591064     0.000    -0.430    5.46    5.46    10.693    10.693    10.693 
   CIRC. Tg. Entrada      1000.000   232101.367  4141893.159      498.000    10.736 188.147770     0.000     0.212    4.15    4.15    10.736    10.736    10.736 
 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

57

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 149: Ramal Camas-Huelva 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   231410.453  4142344.935       25.000    16.560 166.535583     0.000     3.683   -2.80   -2.80    16.560    16.560    16.560 
   CIRC. KV -516            20.000   231412.894  4142325.617       25.000    17.277 217.465164     0.000     3.471   -3.52   -3.52    17.277    17.206    17.206 
   RECTA KV -516            25.776   231410.703  4142320.287        0.000    17.445 232.173537     0.000     2.351   -3.73   -3.73    17.445    17.268    17.268 
   RECTA KV -516            25.776   231410.703  4142320.287        0.000    17.445 232.173537     0.000     2.351   -3.73   -3.73    17.445    17.268    17.268 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 150: Ramal Sevilla-Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   232209.792  4142449.555      130.000    11.834 331.142440     0.000     3.695   -1.27   -1.27    11.834    11.733    11.733 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   232192.928  4142460.271      130.000    12.573 340.936590     0.000     3.695    2.08    2.08    12.573    12.571    12.571 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   232177.906  4142473.445      130.000    13.180 350.730740     0.000     1.580    6.20    6.20    13.180    13.184    13.184 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   232165.081  4142488.766      130.000    13.193 360.524891     0.000    -0.099    3.52    3.52    13.193    13.193    13.193 
   CLOT. Pendiente          60.252   232164.935  4142488.971      130.000    13.191 360.648276     0.000    -0.712    3.48    3.48    13.191    13.191    13.191 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   232154.414  4142505.674      608.252    12.981 366.517112     0.000    -1.404    0.57    0.57    12.981    12.981    12.981 
   CLOT. Pendiente          85.368   232151.732  4142510.325 -1000000.000    12.899 366.798028     0.000    -1.527    0.40    0.40    12.899    12.901    12.901 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Tg. Entrada       920.000   232159.927  4142102.256      789.846    10.042  23.293609     0.000    -1.075    3.27    3.27    10.042    10.042    10.042 
   CLOT. Tg. Entrada       940.000   232167.289  4142120.851     1258.527     9.930  24.605460     0.000    -0.558    2.36    2.36     9.930     9.930     9.930 
   CLOT. Tg. Entrada       960.000   232174.946  4142139.327     3095.122     9.679  25.316990     0.000    -1.258    0.13    0.13     9.679     9.679     9.679 
   CLOT. Pendiente         973.705   232180.273  4142151.955 -1000000.000     9.577  25.457936     0.000    -0.745   -1.31   -1.31     9.577     9.534     9.534 
   CLOT. Tg. Entrada       980.000   232182.722  4142157.754    -6354.255     9.530  25.426401     0.000    -0.745   -1.72   -1.72     9.530     9.530     9.530 
   CLOT. Tg. Entrada      1000.000   232190.440  4142176.205    -1521.202     9.571  24.907716     0.000     0.204   -2.41   -2.41     9.571     9.571     9.571 
   CLOT. Tg. Entrada      1020.000   232197.914  4142194.755     -864.024     9.772  23.752410     0.000     1.005   -4.04   -4.04     9.772     9.771     9.771 
   CLOT. Rampa            1040.000   232204.957  4142213.474     -603.364    10.306  21.960485     0.000     2.672   -4.49   -4.49    10.306    10.144    10.144 
   CLOT. Tg. Entrada      1060.000   232211.375  4142232.415     -463.526    10.840  19.531940     0.000     2.672   -5.11   -5.11    10.840    10.840    10.840 
   CIRC. Rampa            1077.601   232216.349  4142249.297     -385.000    11.659  16.868025     0.000     4.651   -6.03   -6.03    11.659    11.657    11.657 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   232216.970  4142251.614     -385.000    11.770  16.471354     0.000     4.651   -6.14   -6.14    11.770    11.770    11.770 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   232221.583  4142271.073     -385.000    12.754  13.164238     0.000     4.920   -5.75   -5.75    12.754    12.754    12.754 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   232225.179  4142290.744     -385.000    13.804   9.857123     0.000     5.249   -5.22   -5.22    13.804    13.804    13.804 
   CIRC. Tg. Entrada      1140.000   232227.749  4142310.576     -385.000    14.711   6.550007     0.000     4.535   -5.87   -5.87    14.711    14.711    14.711 
   CIRC. Tg. Entrada      1160.000   232229.285  4142330.515     -385.000    15.436   3.242891     0.000     3.624   -5.11   -5.11    15.436    15.436    15.436 
   CIRC. Tg. Entrada      1180.000   232229.784  4142350.506     -385.000    16.264 399.935776     0.000     4.139   -4.33   -4.33    16.264    16.264    16.264 
   CIRC. Tg. Entrada      1200.000   232229.245  4142370.497     -385.000    16.794 396.628660     0.000     2.650   -5.53   -5.53    16.794    16.794    16.794 
   CIRC. Tg. Entrada      1220.000   232227.668  4142390.432     -385.000    17.274 393.321544     0.000     2.403   -5.11   -5.11    17.274    17.274    17.274 
   CIRC. Tg. Entrada      1240.000   232225.058  4142410.259     -385.000    17.716 390.014429     0.000     2.208   -5.88   -5.88    17.716    16.484    16.484 
   CIRC. Rampa            1250.000   232223.368  4142420.115     -385.000    17.771 388.360871     0.000     0.552   -5.79   -5.79    17.771    13.042    13.042 
 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

58

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 152: Sevilla-Huelva 
     
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   232094.129  4142477.069     -418.500    15.630 309.704884     0.000     1.895   -3.37   -3.37    15.630    15.630    15.630 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   232074.296  4142479.633     -418.500    16.004 306.662495     0.000     2.230   -4.54   -4.54    16.004    16.004    16.004 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   232054.363  4142481.246     -418.500    16.280 303.620107     0.000     1.993   -4.58   -4.58    16.280    16.280    16.280 
   CLOT. Rampa             330.298   232044.075  4142481.705     -418.500    16.439 302.053507     0.000     0.920   -4.60   -4.60    16.439    16.439    16.439 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   232034.376  4142481.904     -407.027    16.528 300.556920     0.000     0.920   -4.61   -4.61    16.528    16.528    16.528 
   CIRC. Pendiente         346.222   232028.154  4142481.911     -399.995    16.484 299.575199     0.000    -0.709   -4.63   -4.63    16.484    16.484    16.484 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   232014.381  4142481.582     -399.995    16.409 297.382337     0.000    -0.484   -4.65   -4.65    16.409    16.409    16.409 
   CIRC. Tg. Entrada       380.000   231994.427  4142480.260     -399.995    16.295 294.199198     0.000    -1.713   -4.69   -4.69    16.295    16.295    16.295 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   231974.563  4142477.943     -399.995    15.919 291.016059     0.000    -1.922   -4.73   -4.73    15.919    15.919    15.919 
   CLOT. Pendiente         403.709   231970.893  4142477.405     -399.995    15.845 290.425719     0.000    -1.992   -4.74   -4.74    15.845    15.845    15.845 
   CLOT. Tg. Entrada       420.000   231954.837  4142474.658     -499.941    15.508 288.092091     0.000    -2.121   -4.77   -4.77    15.508    15.508    15.508 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   231935.256  4142470.587     -721.166    15.185 285.935938     0.000    -1.638   -4.81   -4.81    15.185    15.186    15.186 
   CLOT. Tg. Entrada       460.000   231915.796  4142465.974    -1293.575    14.723 284.561033     0.000    -2.408   -4.85   -4.85    14.723    14.723    14.723 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   231896.409  4142461.061    -6271.187    14.326 283.967378     0.000    -1.995   -4.88   -4.88    14.326    14.326    14.326 
   CLOT. Pendiente         485.198   231891.376  4142459.765  1000000.000    14.207 283.940997     0.000    -2.282   -4.89   -4.89    14.207    14.207    14.207 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   231877.038  4142456.087     2123.129    13.904 284.162922     0.000    -1.938   -4.92   -4.92    13.904    13.904    13.904 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   231857.620  4142451.295      903.025    13.414 285.167757     0.000    -2.544   -4.96   -4.96    13.414    13.414    13.414 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   231838.102  4142446.935      573.469    12.831 286.982864     0.000    -2.067   -5.00   -5.00    12.831    12.831    12.831 
   CLOT. Tg. Entrada       560.000   231818.444  4142443.258      420.140    12.596 289.608243     0.000    -1.117   -5.04   -5.04    12.596    12.596    12.596 
   CIRC. Pendiente         566.511   231812.012  4142442.251      386.500    12.485 290.637692     0.000    -1.711   -5.05   -5.05    12.485    12.485    12.485 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   231798.637  4142440.508      386.500    12.125 292.859593     0.000    -2.998   -5.08   -5.08    12.125    12.125    12.125 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   231778.713  4142438.784      386.500    11.425 296.153873     0.000    -3.083   -5.12   -5.12    11.425    11.425    11.425 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   231758.727  4142438.094      386.500    11.090 299.448154     0.000    -1.446   -5.16   -5.16    11.090    11.090    11.090 
   CLOT. Pendiente         632.146   231746.582  4142438.179      386.500    10.893 301.448802     0.000    -0.446   -5.18   -5.18    10.893    10.893    10.893 
   CLOT. Tg. Entrada       640.000   231738.732  4142438.434      445.282    10.858 302.657048     0.000    -0.446   -5.19   -5.19    10.858    10.858    10.858 
   CLOT. Tg. Entrada       660.000   231718.771  4142439.659      726.752    10.862 304.962727     0.000    -0.320   -5.23   -5.23    10.862    10.862    10.862 
   CLOT. Tg. Entrada       680.000   231698.850  4142441.433     1975.495    10.883 306.160964     0.000     0.233   -8.32   -8.32    10.883    10.883    10.883 
   CLOT. Rampa             691.640   231687.267  4142442.581 -1000000.000    11.065 306.348514     0.000     1.466   -3.16   -3.16    11.065    11.065    11.065 
   CLOT. Tg. Entrada       700.000   231678.948  4142443.407    -1831.168    11.187 306.203189     0.000     1.466   -0.64   -0.64    11.187    11.187    11.187 
   CLOT. Tg. Entrada       720.000   231659.025  4142445.157     -539.806    11.467 304.676182     0.000     0.952   -0.40   -0.40    11.467    11.467    11.467 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 153: Ramal Mérida-Camas 
   
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   232115.235  4142661.892      260.000    10.984 222.416219     0.000    -0.438    6.66    6.66    10.984    10.984    10.984 
   CIRC. Pendiente          20.000   232107.622  4142643.402      260.000    10.767 227.313294     0.000    -1.630    8.13    8.13    10.767    10.767    10.767 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   232098.612  4142625.553      260.000    10.462 232.210369     0.000    -1.418    9.03    9.03    10.462    10.462    10.462 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   232088.256  4142608.448      260.000    10.010 237.107445     0.000    -2.016    6.90    6.90    10.010    10.010    10.010 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   232076.616  4142592.191      260.000     9.702 242.004520     0.000    -1.636    3.93    3.93     9.702     9.702     9.702 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   232063.761  4142576.875      260.000     9.854 246.901595     0.000     0.989    4.73    4.73     9.854     9.854     9.854 
   CLOT. Rampa             119.938   232049.812  4142562.635      260.000    10.307 251.783604     0.000     2.770    5.69    5.69    10.307    10.307    10.307 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   232049.768  4142562.593      260.136    10.309 251.798666     0.000     2.770    5.70    5.70    10.309    10.309    10.309 
   CLOT. Tg. Entrada       140.000   232034.746  4142549.395      313.470    10.942 256.276800     0.000     3.850    5.84    5.84    10.942    10.942    10.942 
   CLOT. Tg. Entrada       160.000   232018.913  4142537.180      394.314    11.931 259.922174     0.000     4.681    5.27    5.27    11.931    11.931    11.931 
   CLOT. Tg. Entrada       180.000   232002.480  4142525.784      531.350    13.213 262.734790     0.000     6.911    5.92    5.92    13.213    13.213    13.213 
   CIRC. Rampa             186.585   231996.970  4142522.178      600.000    13.465 263.478573     0.000     3.826    5.69    5.69    13.465    13.465    13.465 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   231985.622  4142515.024      600.000    14.042 264.901989     0.000     4.468    5.04    5.04    14.042    14.042    14.042 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   231968.413  4142504.834      600.000    14.580 267.024055     0.000     1.997    5.72    5.72    14.580    14.580    14.580 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   231950.875  4142495.222      600.000    14.752 269.146120     0.000     0.427    3.30    3.30    14.752    14.752    14.752 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   231933.027  4142486.201      600.000    14.834 271.268186     0.000     1.457    4.79    4.79    14.834    14.834    14.834 
   CIRC. Pendiente         274.580   231919.831  4142480.002      350.000    14.708 272.815159     0.000    -1.037    3.19    3.19    14.708    14.708    14.708 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   231914.880  4142477.796      350.000    14.652 273.801033     0.000    -1.037    3.35    3.35    14.652    14.652    14.652 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   231896.331  4142470.323      350.000    14.318 277.438860     0.000    -2.029    6.30    6.30    14.318    14.318    14.318 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   231877.386  4142463.922      350.000    13.769 281.076688     0.000    -3.112    6.47    6.47    13.769    13.769    13.769 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   231858.106  4142458.614      350.000    13.253 284.714515     0.000    -2.684    8.20    8.20    13.253    13.253    13.253 
   RECTA Pendiente         342.706   231855.476  4142457.981        0.000    13.215 285.206659     0.000    -1.406    8.40    8.40    13.215    13.215    13.215 
   RECTA Pendiente         342.706   231855.475  4142457.981        0.000    13.215 285.206659     0.000    -1.406    8.40    8.40    13.215    13.215    13.215 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 154: Ramal Sevilla-Camas 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   231754.541  4142441.580      130.000    10.785 300.139040     0.000    -1.277    3.92    3.92    10.785    10.785    10.785 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   231734.623  4142443.159      130.000    10.667 309.933190     0.000     0.089    6.39    6.39    10.667    10.667    10.667 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   231715.182  4142447.771      130.000    10.549 319.727341     0.000    -0.613    6.26    6.26    10.549    10.549    10.549 
   CLOT. Pendiente          52.232   231703.725  4142452.044      130.000    10.587 325.717675     0.000    -1.404    5.63    5.63    10.587    10.587    10.587 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   231696.674  4142455.301      146.378    10.478 329.308693     0.000    -1.404    3.83    3.83    10.478    10.478    10.478 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   231679.340  4142465.256      216.658    10.371 336.596215     0.000    -0.263    2.34    2.34    10.371    10.371    10.371 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   231662.992  4142476.770      416.752    10.294 341.062154     0.000    -0.561    3.03    3.03    10.294    10.294    10.294 
   CIRC. Pendiente         117.143   231649.451  4142487.282     2000.000    10.147 342.644358     0.000    -0.604    2.39    2.39    10.147    10.147    10.147 
   CIRC. Pendiente         120.000   231647.213  4142489.058     2000.000    10.129 342.735297     0.000    -0.585    2.60    2.60    10.129    10.129    10.129 
   CIRC. Pendiente         140.000   231631.615  4142501.576     2000.000    10.026 343.371917     0.000    -0.446    2.73    2.73    10.026    10.026    10.026 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 155: Ramal Camas - Cádiz 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT    DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   231635.812  4142381.054        0.000            15.115142     0.000           
   CIRC.                    14.968   231639.332  4142395.601       32.000            15.115142     0.000           
   CIRC.                    20.000   231640.895  4142400.380       32.000            25.126898     0.000           
   CIRC.                    40.000   231653.678  4142415.337       32.000            64.915633     0.000           
   CLOT.                    41.814   231655.250  4142416.243       32.000            68.524517     0.000           
   CLOT.                    60.000   231672.735  4142420.608       50.292            98.124709     0.000           
   CLOT.                    80.000   231692.510  4142418.068      135.432           115.483757     0.000           
   CIRC.                    85.726   231698.042  4142416.591      262.803           117.523025     0.000           
   CIRC.                    85.726   231698.042  4142416.591      262.803           117.523025     0.000           
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma   
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   232210.455  4142207.975      130.000    10.471  21.449411     0.000     3.282   -6.13   -6.13    10.471    10.471    10.471 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   232218.490  4142226.269      130.000    11.250  31.243561     0.000     4.510   -4.75   -4.75    11.250    10.901    10.901 
   CIRC. Rampa              40.000   232229.233  4142243.115      130.000    12.100  41.037711     0.000     3.100   -1.94   -1.94    12.100    11.331    11.331 
   CIRC. KV -775            60.000   232242.431  4142258.116      130.000    12.541  50.831862     0.000     0.951    1.41    1.41    12.541    11.228    11.228 
   CLOT. KV -775            67.213   232247.735  4142263.004 -1000000.000    12.576  54.364244     0.000     0.020   -0.00   -0.00    12.576    11.099    11.099 
   CLOT. KV -775            80.000   232257.310  4142271.477     -281.541    12.473  52.918578     0.000    -1.630   -2.11   -2.11    12.473    10.899    10.899 
   CLOT. KV -775           100.000   232271.327  4142285.725     -109.800    11.889  44.859414     0.000    -4.211   -5.42   -5.42    11.889     9.855     9.855 
   CIRC. KV 1000           109.566   232277.166  4142293.298      -85.000    11.470  38.503821     0.000    -4.097   -7.00   -7.00    11.470     8.499     8.499 
   CIRC. KV 1000           120.000   232282.557  4142302.223      -85.000    11.097  30.689269     0.000    -3.054   -7.00   -7.00    11.097     7.644     7.644 
   CIRC. KV 1000           140.000   232289.669  4142320.866      -85.000    10.686  15.709980     0.000    -1.054   -7.00   -7.00    10.686     7.448     7.448 
   CIRC. KV -2400          160.000   232292.239  4142340.654      -85.000    10.662   0.730691     0.000     0.334   -7.00   -7.00    10.662     7.535     7.535 
   CIRC. KV -2400          180.000   232290.124  4142360.495      -85.000    10.645 385.751402     0.000    -0.500   -7.00   -7.00    10.645     7.000     7.000 
   CIRC. KV -2400          200.000   232283.442  4142379.297      -85.000    10.462 370.772114     0.000    -1.333   -3.48   -3.48    10.462     7.869     7.869 
   CIRC. Pendiente         220.000   232272.561  4142396.023      -85.000    10.142 355.792825     0.000    -1.616    0.55    0.55    10.142     8.978     8.978 
   CLOT. Pendiente         229.561   232266.043  4142403.011      -85.000     9.987 348.632238     0.000    -1.616   -0.37   -0.37     9.987     9.630     9.630 
   CLOT. Rampa             240.000   232258.113  4142409.793     -112.805     9.985 341.777131     0.000     1.228   -1.37   -1.37     9.985     9.852     9.852 
   CLOT. Rampa             260.000   232241.462  4142420.848     -302.176    10.231 334.026784     0.000     1.294   -1.83   -1.83    10.231    10.190    10.190 
   CIRC. Rampa             263.239   232238.667  4142422.485     -415.000    10.273 333.437175     0.000     1.294   -2.12   -2.12    10.273    10.238    10.238 
   CIRC. Rampa             280.000   232223.999  4142430.594     -415.000    10.523 330.865981     0.000     5.076   -3.31   -3.31    10.523    10.485    10.485 
   CIRC. Rampa             300.000   232206.086  4142439.485     -415.000    11.540 327.797934     0.000     5.293   -1.65   -1.65    11.540    11.087    11.087 
   CIRC. Rampa             320.000   232187.766  4142447.503     -415.000    12.442 324.729887     0.000     4.883   -2.72   -2.72    12.442    12.039    12.039 
   CIRC. Rampa             340.000   232169.081  4142454.630     -415.000    13.393 321.661840     0.000     4.632   -1.73   -1.73    13.393    12.699    12.699 
   CIRC. Rampa             360.000   232150.074  4142460.848     -415.000    14.016 318.593793     0.000     3.113   -2.50   -2.50    14.016    13.323    13.323 
   CIRC. Rampa             380.000   232130.790  4142466.143     -415.000    14.752 315.525746     0.000     3.683   -2.70   -2.70    14.752    14.354    14.354 
   CIRC. Tg. Entrada       400.000   232111.273  4142470.503     -415.000    15.227 312.457699     0.000     2.372   -2.53   -2.53    15.227    15.064    15.064 
   CIRC. Rampa             420.000   232091.568  4142473.917     -415.000    15.535 309.389651     0.000     1.540   -4.40   -4.40    15.535    15.392    15.392 
   CIRC. Rampa             434.178   232077.511  4142475.761     -415.000    15.755 307.214713     0.000     1.550   -4.35   -4.30    15.755    15.656    15.656 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 158: Ramal Merida-Huelva-Norma   
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Rampa               0.000   232018.786  4142485.704  1000000.000     9.213 235.688422     0.000     2.635   -4.50   -4.50     9.213     9.213     9.213 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   232007.997  4142468.865      361.250     9.670 237.450691     0.000     1.931   -5.00   -5.00     9.670     9.670     9.670 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   231996.295  4142452.652      180.625    10.457 242.737499     0.000     4.491   -5.50   -5.50    10.457    10.457    10.457 
   CIRC. Rampa              55.577   231986.028  4142440.947      130.000    10.846 249.296641     0.000     2.500   -2.25   -2.25    10.846     9.991     9.991 
   CIRC. Rampa              60.000   231982.882  4142437.838      130.000    10.957 251.462655     0.000     2.500   -1.33   -1.33    10.957     9.500     9.500 
   CIRC. KV -3100           80.000   231967.416  4142425.189      130.000    11.449 261.256805     0.000     2.276    2.83    2.83    11.449     6.500     6.500 
   CIRC. KV -3100          100.000   231950.193  4142415.060      130.000    11.840 271.050955     0.000     1.631    7.00    7.00    11.840     6.500     6.500 
   CIRC. KV -3100          120.000   231931.622  4142407.690      130.000    12.102 280.845106     0.000     0.986    7.00    7.00    12.102     6.500     6.500 
   CIRC. KV -3100          140.000   231912.141  4142403.252      130.000    12.234 290.639256     0.000     0.341    7.00    7.00    12.234     6.500     6.500 
   CLOT. KV -3100          140.121   231912.021  4142403.235      130.000    12.235 290.698386     0.000     0.337    7.00    7.00    12.235     6.500     6.500 
   CLOT. KV -3100          160.000   231892.213  4142401.744      165.306    12.238 299.393810     0.000    -0.304    5.73    5.73    12.238     6.500     6.500 
   CLOT. Pendiente         180.000   231872.243  4142402.653      227.454    12.113 306.043873     0.000    -0.900    4.45    4.45    12.113     6.500     6.500 
   CLOT. Pendiente         200.000   231852.425  4142405.312      364.483    11.933 310.589409     0.000    -0.900    3.17    3.17    11.933     6.733     6.733 
   CLOT. Pendiente         220.000   231832.780  4142409.055      916.829    11.753 313.030416     0.000    -0.900    1.76    1.76    11.753     6.823     6.823 
   CLOT. Pendiente         233.198   231819.871  4142411.800 -1000000.000    11.634 313.488620     0.000    -0.900    0.00    0.00    11.634     6.932     6.932 
   CLOT. Pendiente         240.000   231813.220  4142413.230   -12363.425    11.573 313.471107     0.000    -0.900   -0.91   -0.91    11.573     6.944     6.944 
   CLOT. Pendiente         260.000   231793.660  4142417.399    -3137.791    11.393 313.216727     0.000    -0.900   -2.36   -2.36    11.393     6.753     6.753 
   CLOT. Pendiente         280.000   231774.073  4142421.443    -1796.922    11.213 312.659555     0.000    -0.900   -2.98   -2.98    11.213     8.749     8.749 
   CLOT. KV 4400           300.000   231754.442  4142425.269    -1258.940    11.035 311.799593     0.000    -0.806   -3.59   -3.59    11.035     9.982     9.982 
   CLOT. KV 4400           320.000   231734.754  4142428.783     -968.869    10.919 310.636838     0.000    -0.352   -0.16   -0.16    10.919    10.461    10.461 
   CIRC. KV 4400           332.139   231722.771  4142430.724     -850.000    10.893 309.783443     0.000    -0.076   -0.32   -0.32    10.893    10.730    10.730 
   CIRC. KV 4400           340.000   231714.997  4142431.891     -850.000    10.894 309.194682     0.000     0.103    1.54    1.54    10.894    10.708    10.708 
   CIRC. KV 4400           360.000   231695.173  4142434.536     -850.000    10.960 307.696753     0.000     0.557    1.54    1.54    10.960    10.974    10.974 
   CIRC. KV 4400           380.000   231675.293  4142436.715     -850.000    11.117 306.198824     0.000     1.012   -2.08   -2.08    11.117    11.066    11.066 
   CLOT. Rampa             386.354   231668.967  4142437.309     -850.000    11.186 305.722945     0.000     1.139   -5.21   -5.21    11.186    11.169    11.169 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   231655.364  4142438.396     -473.696    11.295 304.294938     0.000     0.678   -7.40   -7.40    11.295    11.295    11.295 
   CLOT. Rampa             420.000   231635.384  4142439.231     -287.290    11.560 300.735051     0.000     0.366   -6.50   -6.50    11.560    11.562    11.562 
   CIRC. Rampa             429.140   231626.245  4142439.183     -243.500    11.623 298.527544     0.000     1.060   -8.25   -8.25    11.623    11.617    11.617 
   CLOT. Rampa             429.140   231626.245  4142439.183     -243.500    11.623 298.527559     0.000     1.060   -8.25   -8.25    11.623    11.617    11.617 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CLOT. Tg. Entrada       -20.000   232203.464  4142189.239     -717.349     9.897  23.825382     0.000     1.254   -3.48   -3.48     9.897     9.897     9.897    
   CLOT. Rampa               0.000   232210.455  4142207.976     -426.390    10.312  21.444875     0.000     2.072    0.00    0.00    10.312    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa               1.722   232211.021  4142209.602     -412.000    10.347  21.183244     0.000     2.072    0.00    0.00    10.347    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa              20.000   232216.606  4142227.004     -412.000    10.726  18.358979     0.000     2.072    0.00    0.00    10.726    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa              40.000   232221.827  4142246.309     -412.000    11.140  15.268591     0.000     2.072    0.00    0.00    11.140    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa              60.000   232226.104  4142265.844     -412.000    11.554  12.178204     0.000     2.072    0.00    0.00    11.554    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa              80.000   232229.429  4142285.564     -412.000    11.969   9.087817     0.000     2.072    0.00    0.00    11.969    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             100.000   232231.793  4142305.422     -412.000    12.383   5.997430     0.000     2.072    0.00    0.00    12.383    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             120.000   232233.190  4142325.371     -412.000    12.797   2.907042     0.000     2.072    0.00    0.00    12.797    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             140.000   232233.618  4142345.364     -412.000    13.212 399.816655     0.000     2.072    0.00    0.00    13.212    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             160.000   232233.075  4142365.355     -412.000    13.626 396.726268     0.000     2.072    0.00    0.00    13.626    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             180.000   232231.563  4142385.296     -412.000    14.040 393.635881     0.000     2.072    0.00    0.00    14.040    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             200.000   232229.085  4142405.140     -412.000    14.455 390.545493     0.000     2.072    0.00    0.00    14.455    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             220.000   232225.647  4142424.840     -412.000    14.869 387.455106     0.000     2.072    0.00    0.00    14.869    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             240.000   232221.256  4142444.350     -412.000    15.283 384.364719     0.000     2.072    0.00    0.00    15.283    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             247.565   232219.350  4142451.671     -412.000    15.440 383.195709     0.000     2.072    0.00    0.00    15.440    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             260.000   232215.939  4142463.628     -534.159    15.697 381.494035     0.000     2.072    0.00    0.00    15.698    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             280.000   232209.906  4142482.696    -1021.141    16.112 379.678778     0.000     2.072    0.00    0.00    16.112    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             300.000   232203.500  4142501.642   -11561.881    16.526 379.000276     0.000     2.072    0.00    0.00    16.526    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             301.938   232202.872  4142503.475  1000000.000    16.566 378.994942     0.000     2.072    0.00    0.00    16.566    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             320.000   232197.040  4142520.570     2667.830    16.940 379.210453     0.000     2.072    0.00    0.00    16.940    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             340.000   232190.721  4142539.546     1266.014    17.355 379.951934     0.000     2.072    0.00    0.00    17.355    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             360.000   232184.703  4142558.619      829.928    17.769 381.221867     0.000     2.072    0.00    0.00    17.769    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             380.000   232179.147  4142577.831      617.296    18.183 383.020250     0.000     2.072    0.00    0.00    18.183    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             400.000   232174.216  4142597.212      491.397    18.598 385.347083     0.000     2.072    0.00    0.00    18.598    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             400.683   232174.061  4142597.877      488.000    18.612 385.435838     0.000     2.072    0.00    0.00    18.612    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             420.000   232170.053  4142616.773      488.000    19.012 387.955872     0.000     2.072    0.00    0.00    19.012    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             440.000   232166.696  4142636.487      488.000    19.426 390.564970     0.000     2.072    0.00    0.00    19.426    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             460.000   232164.148  4142656.323      488.000    19.840 393.174067     0.000     2.072    0.00    0.00    19.840    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             480.000   232162.416  4142676.246      488.000    20.255 395.783165     0.000     2.072    0.00    0.00    20.255    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             500.000   232161.502  4142696.224      488.000    20.669 398.392262     0.000     2.072    0.00    0.00    20.669    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             520.000   232161.406  4142716.222      488.000    21.083   1.001360     0.000     2.072    0.00    0.00    21.083    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             540.000   232162.130  4142736.208      488.000    21.498   3.610457     0.000     2.072    0.00    0.00    21.498    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             554.362   232163.155  4142750.533      488.000    21.795   5.484037     0.000     2.072    0.00    0.00    21.795    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             560.000   232163.672  4142756.147      557.413    21.912   6.173758     0.000     2.072    0.00    0.00    21.912    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa             580.000   232165.905  4142776.021     1125.109    22.326   7.881684     0.000     2.072    0.00    0.00    22.326    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             599.638   232168.443  4142795.494    -1437.000    22.733   8.437265     0.000     2.072    0.00    0.00    22.733    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             600.000   232168.491  4142795.853    -1437.000    22.741   8.421217     0.000     2.072    0.00    0.00    22.741    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             620.000   232170.991  4142815.696    -1437.000    23.155   7.535177     0.000     2.072    0.00    0.00    23.155    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             640.000   232173.214  4142835.572    -1437.000    23.569   6.649137     0.000     2.072    0.00    0.00    23.569    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             660.000   232175.161  4142855.477    -1437.000    23.983   5.763097     0.000     2.072    0.00    0.00    23.983    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             680.000   232176.830  4142875.407    -1437.000    24.398   4.877057     0.000     2.072    0.00    0.00    24.398    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             700.000   232178.222  4142895.359    -1437.000    24.812   3.991017     0.000     2.072    0.00    0.00    24.812    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             720.000   232179.336  4142915.327    -1437.000    25.226   3.104977     0.000     2.072    0.00    0.00    25.226    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             740.000   232180.172  4142935.310    -1437.000    25.641   2.218937     0.000     2.072    0.00    0.00    25.641    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             760.000   232180.730  4142955.302    -1437.000    26.055   1.332897     0.000     2.072    0.00    0.00    26.055    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             780.000   232181.010  4142975.300    -1437.000    26.469   0.446857     0.000     2.072    0.00    0.00    26.469    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             800.000   232181.011  4142995.299    -1437.000    26.884 399.560817     0.000     2.072    0.00    0.00    26.884    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             820.000   232180.734  4143015.297    -1437.000    27.298 398.674777     0.000     2.072    0.00    0.00    27.298    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             840.000   232180.178  4143035.290    -1437.000    27.712 397.788736     0.000     2.072    0.00    0.00    27.712    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             860.000   232179.345  4143055.272    -1437.000    28.126 396.902696     0.000     2.072    0.00    0.00    28.126    10.312    10.312 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE : 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Rampa             880.000   232178.233  4143075.241    -1437.000    28.541 396.016656     0.000     2.072    0.00    0.00    28.541    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             900.000   232176.844  4143095.192    -1437.000    28.955 395.130616     0.000     2.072    0.00    0.00    28.955    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             920.000   232175.177  4143115.123    -1437.000    29.369 394.244576     0.000     2.072    0.00    0.00    29.369    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             940.000   232173.232  4143135.028    -1437.000    29.784 393.358536     0.000     2.072    0.00    0.00    29.784    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             960.000   232171.011  4143154.904    -1437.000    30.198 392.472496     0.000     2.072    0.00    0.00    30.198    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa             980.000   232168.514  4143174.747    -1437.000    30.612 391.586456     0.000     2.072    0.00    0.00    30.612    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1000.000   232165.741  4143194.554    -1437.000    31.027 390.700416     0.000     2.072    0.00    0.00    31.027    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1020.000   232162.692  4143214.320    -1437.000    31.441 389.814376     0.000     2.072    0.00    0.00    31.441    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1040.000   232159.368  4143234.042    -1437.000    31.855 388.928336     0.000     2.072    0.00    0.00    31.855    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1060.000   232155.770  4143253.715    -1437.000    32.269 388.042296     0.000     2.072    0.00    0.00    32.270    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1080.000   232151.899  4143273.337    -1437.000    32.684 387.156256     0.000     2.072    0.00    0.00    32.684    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1091.673   232149.514  4143284.764    -1437.000    32.926 386.639111     0.000     2.072    0.00    0.00    32.926    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1100.000   232147.755  4143292.903    -1452.775    33.098 386.272219     0.000     2.072    0.00    0.00    33.098    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1120.000   232143.343  4143312.410    -1492.118    33.512 385.407354     0.000     2.072    0.00    0.00    33.512    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1140.000   232138.669  4143331.856    -1533.651    33.927 384.565598     0.000     2.072    0.00    0.00    33.927    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1160.000   232133.743  4143351.239    -1577.562    34.341 383.746950     0.000     2.072    0.00    0.00    34.341    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1180.000   232128.570  4143370.559    -1624.062    34.755 382.951411     0.000     2.072    0.00    0.00    34.755    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1200.000   232123.161  4143389.813    -1673.386    35.170 382.178981     0.000     2.072    0.00    0.00    35.170    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1220.000   232117.521  4143409.002    -1725.800    35.584 381.429659     0.000     2.072    0.00    0.00    35.584    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1240.000   232111.660  4143428.123    -1781.604    35.998 380.703445     0.000     2.072    0.00    0.00    35.998    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1260.000   232105.584  4143447.178    -1841.137    36.412 380.000341     0.000     2.072    0.00    0.00    36.412    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1280.000   232099.302  4143466.166    -1904.787    36.827 379.320344     0.000     2.072    0.00    0.00    36.827    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1300.000   232092.821  4143485.086    -1972.995    37.241 378.663457     0.000     2.072    0.00    0.00    37.241    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1320.000   232086.148  4143503.940    -2046.269    37.655 378.029678     0.000     2.072    0.00    0.00    37.655    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1340.000   232079.291  4143522.728    -2125.196    38.070 377.419007     0.000     2.072    0.00    0.00    38.070    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1360.000   232072.258  4143541.450    -2210.456    38.484 376.831445     0.000     2.072    0.00    0.00    38.484    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1380.000   232065.056  4143560.109    -2302.842    38.898 376.266992     0.000     2.072    0.00    0.00    38.898    10.312    10.312 
   CLOT. Rampa            1400.000   232057.692  4143578.703    -2403.288    39.313 375.725647     0.000     2.072    0.00    0.00    39.313    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1418.969   232050.564  4143596.282    -2507.000    39.706 375.233571     0.000     2.072    0.00    0.00    39.706    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1420.000   232050.173  4143597.236    -2507.000    39.727 375.207380     0.000     2.072    0.00    0.00    39.727    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1440.000   232042.506  4143615.708    -2507.000    40.141 374.699506     0.000     2.072    0.00    0.00    40.141    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1460.000   232034.692  4143634.118    -2507.000    40.555 374.191632     0.000     2.072    0.00    0.00    40.556    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1480.000   232026.731  4143652.466    -2507.000    40.970 373.683758     0.000     2.072    0.00    0.00    40.970    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1500.000   232018.624  4143670.749    -2507.000    41.384 373.175884     0.000     2.072    0.00    0.00    41.384    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1520.000   232010.371  4143688.967    -2507.000    41.798 372.668011     0.000     2.072    0.00    0.00    41.798    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1540.000   232001.973  4143707.118    -2507.000    42.213 372.160137     0.000     2.072    0.00    0.00    42.213    10.312    10.312 
   CIRC. Rampa            1556.794   231994.810  4143722.308    -2507.000    42.561 371.733670     0.000     2.072    0.00    0.00    42.561    10.312    10.312
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:     720.000 
   P.K. Final.....:    1205.606 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       80.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
     720.000     0.00    80.00    97.64   250.00     -539.81    1.692   109.88     0.00 
     740.000     0.90    79.89    83.56   250.00     -316.56    2.034    88.42    -0.03 
     760.000     1.80    79.78    80.10   250.00     -250.50    1.986    80.17    -0.03 
     780.000     2.71    79.72    80.10   250.00     -250.50    1.726    80.17    -0.01 
     800.000     3.61    79.64    80.10   250.00     -250.50    2.096    80.17    -0.04 
     820.000     4.51    79.53    80.10   250.00     -250.50    1.990    80.17    -0.03 
     840.000     5.42    79.46    80.10   250.00     -250.50    2.190    80.17    -0.04 
     860.000     6.33    79.33    80.10   250.00     -250.50    2.076    80.17    -0.04 
     880.000     7.23    79.20    80.10   250.00     -250.50    2.011    80.17    -0.03 
     900.000     8.14    79.11    80.10   250.00     -250.50    1.978    80.17    -0.03 
     920.000     9.05    79.02    80.10   250.00     -250.50    1.787    80.17    -0.01 
     940.000     9.97    78.94    80.10   250.00     -250.50    1.894    80.17    -0.02 
     960.000    10.88    78.88    80.10   250.00     -247.17    1.931    79.61    -0.03 
     980.000    11.79    78.78    80.10   250.00     -243.33    2.062    78.99    -0.03 
    1000.000    12.71    78.66    80.10   250.00     -239.61    1.996    78.38    -0.03 
    1020.000    13.62    78.56    80.10   250.00     -236.00    2.314    77.79    -0.05 
    1040.000    14.54    78.48    80.10   250.00     -232.50    2.056    77.21    -0.03 
    1060.000    15.46    78.47    80.10   250.00     -231.50    1.662    77.05     0.00 
    1080.000    16.37    78.49    80.10   250.00     -271.24    1.636    82.90     0.01 
    1100.000    17.29    78.44    89.63   250.00     -482.83    2.047   105.02    -0.03 
    1120.000    18.21    78.18   143.11   250.00    -2195.17    2.888   157.93    -0.08 
    1140.000    19.13    77.95   195.90   250.00        0.00    2.646   195.90    -0.07 
    1160.000    20.06    77.65   195.90   250.00        0.00    3.016   195.90    -0.09 
    1180.000    20.99    77.33   195.90   250.00        0.00    3.070   195.90    -0.10 
    1200.000    21.92    77.06   195.90   250.00        0.00    2.830   195.90    -0.08 
    1205.606    22.18    77.00   195.90   250.00        0.00    2.727   195.90    -0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:     202.209 
   P.K. Final.....:    1000.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       60.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
     202.209     0.00    60.00    75.94   250.00      241.00   -1.885    77.38     0.00 
     220.000     1.05    61.70    84.54   250.00      304.41   -1.946    85.11     0.43 
     240.000     2.20    63.54    97.32   250.00      433.46   -2.087    97.64     0.45 
     260.000     3.32    65.19   108.53   250.00      600.00   -1.477   108.50     0.39 
     280.000     4.41    66.59   108.53   250.00      600.00   -1.256   108.50     0.33 
     300.000     5.49    67.53   108.53   250.00      600.00   -0.379   108.50     0.25 
     320.000     6.55    68.52   108.53   250.00      600.00   -0.500   108.50     0.26 
     340.000     7.59    69.47   108.53   250.00      600.00   -0.157   108.50     0.23 
     360.000     8.62    70.18   108.53   250.00      600.00    0.571   108.50     0.15 
     380.000     9.64    70.61   108.53   250.00      600.00    1.298   108.50     0.07 
     400.000    10.66    70.72   102.38   250.00      518.69    2.025   103.70    -0.02 
     420.000    11.68    70.54    79.30   250.00      279.26    2.752    82.11    -0.08 
     440.000    12.71    68.14    68.05   250.00      191.07    3.480    70.64    -2.39 
     460.000    13.81    64.41    64.76   250.00      170.00    4.207    67.36    -0.17 
     480.000    14.93    63.61    64.76   250.00      170.00    4.934    67.36    -0.23 
     500.000    16.07    62.75    64.76   250.00      170.00    4.398    67.36    -0.18 
     520.000    17.23    62.14    64.76   250.00      170.00    3.670    67.36    -0.12 
     540.000    18.39    61.78    64.76   250.00      170.00    2.943    67.36    -0.05 
     560.000    19.56    61.72    65.49   250.00      176.41    2.216    68.41     0.02 
     580.000    20.72    61.90    77.05   250.00      302.52    2.000    84.89     0.05 
     600.000    21.88    62.09   115.52   250.00     1060.86    2.000   126.95     0.04 
     620.000    23.04    62.30   121.10   250.00    -1197.85    1.367   130.94     0.10 
     640.000    24.19    63.18    89.76   250.00     -449.70   -0.855    98.88     0.33 
     660.000    25.31    64.95    77.50   250.00     -276.81   -3.077    81.82     0.55 
     680.000    26.40    67.27    75.37   250.00     -250.00   -3.552    78.50     0.56 
     700.000    27.46    69.16    75.51   250.00     -252.37   -2.340    78.79     0.44 
     720.000    28.49    70.60    82.69   250.00     -388.57   -1.128    93.85     0.33 
     740.000    29.50    71.64    99.80   250.00     -844.15   -0.505   119.58     0.27 
     760.000    30.50    72.63   195.90   250.00    13463.29   -1.375   195.90     0.36 
     780.000    31.48    74.19   151.65   250.00     1726.18   -2.400   142.90     0.46 
     800.000    32.44    75.14   122.41   250.00      922.21   -3.944   122.40     0.00 
     820.000    33.41    74.60   105.49   250.00      629.17   -4.054   110.08     0.00 
     840.000    34.36    76.45    99.21   250.00      498.00   -3.241   102.36     0.53 
     860.000    35.29    77.74   100.01   250.00      498.00   -2.904   102.36     0.00 
     880.000    36.21    79.14   102.21   250.00      498.00   -2.139   102.36     0.43 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:     202.209 
   P.K. Final.....:    1000.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       60.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
     900.000    37.11    80.00   101.58   250.00      498.00   -1.641   102.36     0.00 
     920.000    38.01    80.00   101.22   250.00      498.00   -1.119   102.36     0.00 
     940.000    38.91    80.00   100.63   250.00      498.00   -0.945   102.36     0.00 
     960.000    39.81    80.00   100.86   250.00      498.00   -0.555   102.36     0.00 
     980.000    40.71    80.00   101.01   250.00      498.00    0.225   102.36     0.00 
    1000.000    41.61    80.00   101.48   250.00      498.00    0.193   102.36     0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     434.178 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       50.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00    50.00    51.90   250.00      130.00    3.354    60.30     0.00 
      20.000     1.44    49.92    56.85   250.00      130.00    4.185    60.30    -0.05 
      40.000     2.89    49.62    59.99   250.00      130.00    3.169    60.30     0.03 
      60.000     4.33    50.39    55.54   250.00      130.00    0.669    60.30     0.26 
      80.000     5.74    52.25    71.98   250.00     -281.54   -1.831    82.38     0.48 
     100.000     7.08    54.25    54.18   250.00     -109.80   -2.502    56.25    -2.03 
     120.000     8.49    50.41    50.41   250.00      -85.00   -2.502    50.40     0.00 
     140.000     9.92    50.41    50.41   250.00      -85.00   -2.502    50.40     0.00 
     160.000    11.34    50.41    50.41   250.00      -85.00   -2.502    50.40     0.00 
     180.000    12.77    50.41    50.41   250.00      -85.00   -2.502    50.40     0.00 
     200.000    14.20    50.41    50.41   250.00      -85.00   -0.949    50.40     0.00 
     220.000    15.63    50.41    50.41   250.00      -85.00    0.688    50.40     0.00 
     240.000    17.05    50.74    55.08   250.00     -112.80    2.260    56.89     0.10 
     260.000    18.47    51.24    75.86   250.00     -302.18    2.497    84.85     0.08 
     280.000    19.87    51.63    85.30   250.00     -415.00    3.535    96.16    -0.01 
     300.000    21.26    51.57    87.20   250.00     -415.00    3.866    96.16    -0.04 
     320.000    22.66    51.40    91.68   250.00     -415.00    4.603    96.16    -0.07 
     340.000    24.07    51.05    92.67   250.00     -415.00    3.642    96.16    -0.01 
     360.000    25.48    51.01    91.77   250.00     -415.00    3.430    96.16     0.01 
     380.000    26.89    51.06    91.16   250.00     -415.00    2.955    96.16     0.04 
     400.000    28.29    51.32    91.16   250.00     -415.00    1.920    96.16     0.13 
     420.000    29.69    51.99    91.43   250.00     -415.00    1.587    96.16     0.17 
     434.178    30.66    52.58    92.36   250.00     -415.00    1.587    96.16     0.17 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     429.143 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       60.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00    60.00   176.13   250.00  1000000.00    1.505   195.90     0.00 
      20.000     1.20    60.28    76.48   250.00      361.25    2.102    91.28     0.04 
      40.000     2.39    59.92    64.64   250.00      180.63    3.730    69.05    -0.08 
      60.000     3.60    59.99    59.99   250.00      130.00    2.549    60.30     0.00 
      80.000     4.80    59.99    59.99   250.00      130.00    2.409    60.30     0.00 
     100.000     6.00    59.99    59.99   250.00      130.00    1.764    60.30     0.00 
     120.000     7.20    59.99    59.99   250.00      130.00    1.119    60.30     0.00 
     140.000     8.40    59.99    59.99   250.00      130.00    0.474    60.30     0.00 
     160.000     9.59    61.06    64.70   250.00      165.31   -0.171    66.57     0.25 
     180.000    10.75    62.28    71.62   250.00      227.45   -0.817    75.70     0.32 
     200.000    11.90    63.66    83.33   250.00      364.48   -0.960    91.59     0.34 
     220.000    13.02    65.03   113.42   250.00      916.83   -0.960   122.21     0.34 
     240.000    14.11    66.34   195.90   250.00   -12363.43   -0.960   195.90     0.30 
     260.000    15.19    67.51   166.62   250.00    -3137.79   -0.960   164.46     0.30 
     280.000    16.25    68.67   146.01   250.00    -1796.92   -0.960   144.24     0.30 
     300.000    17.29    69.82   133.18   250.00    -1258.94   -0.960   132.53     0.31 
     320.000    18.31    70.96   124.14   250.00     -968.87   -0.960   124.00     0.31 
     340.000    19.32    71.90   115.89   250.00     -850.00    0.227   119.80     0.20 
     360.000    20.31    72.40   105.38   250.00     -850.00    1.025   119.80     0.11 
     380.000    21.31    72.79   110.42   250.00     -850.00    1.025   119.80     0.11 
     400.000    22.29    73.12    93.62   250.00     -473.68    1.361   100.61     0.06 
     420.000    23.27    73.39    81.16   250.00     -287.30    1.172    83.08     0.09 
     429.143    23.72    73.35    76.61   250.00     -243.50    1.962    77.69    -0.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 2000 
   P.K. Inicial...:     -20.000 
   P.K. Final.....:       0.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       60.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 
     -20.000     0.00    60.00   109.38   250.00     -717.35    1.254   114.30     0.00 
       0.000     1.20    60.18    81.03   250.00     -426.39    2.072    97.11     0.04 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       -140.000   12.368 
          0.613000        0.000        0.000     -120.000   12.490     -120.000   12.490     -120.000   12.490   0.000  -1.637 
         -1.023500        0.000        0.000     -100.000   12.285     -100.000   12.285     -100.000   12.285   0.000   1.291 
          0.267000        0.000        0.000      -80.000   12.339      -80.000   12.339      -80.000   12.339   0.000  -1.831 
         -1.563500        0.000        0.000      -60.000   12.026      -60.000   12.026      -60.000   12.026   0.000   0.803 
         -0.760500        0.000        0.000      -40.000   11.874      -40.000   11.874      -40.000   11.874   0.000  -1.320 
         -2.080500        0.000        0.000      -20.000   11.458      -20.000   11.458      -20.000   11.458   0.000  -0.109 
         -2.189000        0.000        0.000        0.000   11.020        0.000   11.020        0.000   11.020   0.000   0.218 
         -1.971000        0.000        0.000       20.000   10.626       20.000   10.626       20.000   10.626   0.000   0.485 
         -1.486000        0.000        0.000       40.000   10.329       40.000   10.329       40.000   10.329   0.000  -0.376 
         -1.862000        0.000        0.000       60.000    9.956       60.000    9.956       60.000    9.956   0.000   1.254 
         -0.608000        0.000        0.000       80.000    9.835       80.000    9.835       80.000    9.835   0.000   0.868 
          0.260000        0.000        0.000      100.000    9.887      100.000    9.887      100.000    9.887   0.000   1.028 
          1.288000        0.000        0.000      120.000   10.144      120.000   10.144      120.000   10.144   0.000   1.227 
          2.515500        0.000        0.000      140.000   10.647      140.000   10.647      140.000   10.647   0.000   1.117 
          3.632000        0.000        0.000      160.000   11.374      160.000   11.374      160.000   11.374   0.000   0.547 
          4.178500        0.000        0.000      180.000   12.210      180.000   12.210      180.000   12.210   0.000   0.468 
          4.647000        0.000        0.000      200.000   13.139      200.000   13.139      200.000   13.139   0.000  -1.093 
          3.554000        0.000        0.000      220.000   13.850      220.000   13.850      220.000   13.850   0.000  -0.211 
          3.343500        0.000        0.000      240.000   14.518      240.000   14.518      240.000   14.518   0.000  -0.420 
          2.923000        0.000        0.000      260.000   15.103      260.000   15.103      260.000   15.103   0.000  -0.992 
          1.930500        0.000        0.000      280.000   15.489      280.000   15.489      280.000   15.489   0.000  -0.264 
          1.666500        0.000        0.000      300.000   15.822      300.000   15.822      300.000   15.822   0.000   0.623 
          2.289500        0.000        0.000      320.000   16.280      320.000   16.280      320.000   16.280   0.000  -1.051 
          1.238500        0.000        0.000      340.000   16.528      340.000   16.528      340.000   16.528   0.000  -1.866 
         -0.627005        0.000        0.000      360.000   16.403      360.000   16.403      360.000   16.403   0.000   0.273 
         -0.353995        0.000        0.000      380.000   16.332      380.000   16.332      380.000   16.332   0.000  -1.695 
         -2.048500        0.000        0.000      400.000   15.922      400.000   15.922      400.000   15.922   0.000  -0.023 
         -2.071000        0.000        0.000      420.000   15.508      420.000   15.508      420.000   15.508   0.000   0.459 
         -1.612000        0.000        0.000      440.000   15.185      440.000   15.185      440.000   15.185   0.000  -0.699 
         -2.311000        0.000        0.000      460.000   14.723      460.000   14.723      460.000   14.723   0.000   0.323 
         -1.987500        0.000        0.000      480.000   14.326      480.000   14.326      480.000   14.326   0.000  -0.123 
         -2.110500        0.000        0.000      500.000   13.904      500.000   13.904      500.000   13.904   0.000  -0.337 
         -2.447500        0.000        0.000      520.000   13.414      520.000   13.414      520.000   13.414   0.000  -0.468 
         -2.915500        0.000        0.000      540.000   12.831      540.000   12.831      540.000   12.831   0.000   1.741 
         -1.175000        0.000        0.000      560.000   12.596      560.000   12.596      560.000   12.596   0.000  -1.180 
         -2.354500        0.000        0.000      580.000   12.125      580.000   12.125      580.000   12.125   0.000  -1.147 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.501500        0.000        0.000      600.000   11.425      600.000   11.425      600.000   11.425   0.000   1.827 
         -1.674500        0.000        0.000      620.000   11.090      620.000   11.090      620.000   11.090   0.000   0.516 
         -1.158500        0.000        0.000      640.000   10.858      640.000   10.858      640.000   10.858   0.000   1.178 
          0.019500        0.000        0.000      660.000   10.862      660.000   10.862      660.000   10.862   0.000   0.084 
          0.103500        0.000        0.000      680.000   10.883      680.000   10.883      680.000   10.883   0.000   0.794 
          0.897000        0.000        0.000      700.000   11.062      700.000   11.062      700.000   11.062   0.000   0.794 
          1.691500        0.000        0.000      720.000   11.401      720.000   11.401      720.000   11.401   0.000   0.342 
          2.034000        0.000        0.000      730.000   11.604      730.000   11.604      730.000   11.604   0.000   0.018 
          2.052000        0.000        0.000      735.000   11.707      735.000   11.707      735.000   11.707   0.000  -0.018 
          2.034000        0.000        0.000      740.000   11.808      740.000   11.808      740.000   11.808   0.000  -0.008 
          2.026000        0.000        0.000      745.000   11.910      745.000   11.910      745.000   11.910   0.000   0.118 
          2.144000        0.000        0.000      750.000   12.017      750.000   12.017      750.000   12.017   0.000  -0.082 
          2.062000        0.000        0.000      755.000   12.120      755.000   12.120      755.000   12.120   0.000  -0.076 
          1.986000        0.000        0.000      760.000   12.219      760.000   12.219      760.000   12.219   0.000  -0.038 
          1.948000        0.000        0.000      765.000   12.317      765.000   12.317      765.000   12.317   0.000  -0.122 
          1.826000        0.000        0.000      770.000   12.408      770.000   12.408      770.000   12.408   0.000  -0.018 
          1.808000        0.000        0.000      775.000   12.498      775.000   12.498      775.000   12.498   0.000  -0.082 
          1.726000        0.000        0.000      780.000   12.585      780.000   12.585      780.000   12.585   0.000  -0.046 
          1.680000        0.000        0.000      785.000   12.669      785.000   12.669      785.000   12.669   0.000   0.268 
          1.948000        0.000        0.000      790.000   12.766      790.000   12.766      790.000   12.766   0.000   0.036 
          1.984000        0.000        0.000      795.000   12.865      795.000   12.865      795.000   12.865   0.000   0.112 
          2.096000        0.000        0.000      800.000   12.970      800.000   12.970      800.000   12.970   0.000  -0.010 
          2.086000        0.000        0.000      805.000   13.074      805.000   13.074      805.000   13.074   0.000  -0.060 
          2.026000        0.000        0.000      810.000   13.176      810.000   13.176      810.000   13.176   0.000   0.062 
          2.088000        0.000        0.000      815.000   13.280      815.000   13.280      815.000   13.280   0.000  -0.098 
          1.990000        0.000        0.000      820.000   13.380      820.000   13.380      820.000   13.380   0.000  -0.168 
          1.822000        0.000        0.000      825.000   13.471      825.000   13.471      825.000   13.471   0.000  -0.138 
          1.684000        0.000        0.000      830.000   13.555      830.000   13.555      830.000   13.555   0.000   0.316 
          2.000000        0.000        0.000      835.000   13.655      835.000   13.655      835.000   13.655   0.000   0.190 
          2.190000        0.000        0.000      840.000   13.764      840.000   13.764      840.000   13.764   0.000  -0.004 
          2.186000        0.000        0.000      845.000   13.874      845.000   13.874      845.000   13.874   0.000   0.030 
          2.216000        0.000        0.000      850.000   13.984      850.000   13.984      850.000   13.984   0.000  -0.140 
          2.076000        0.000        0.000      860.000   14.192      860.000   14.192      860.000   14.192   0.000   0.188 
          2.264000        0.000        0.000      870.000   14.418      870.000   14.418      870.000   14.418   0.000  -0.253 
          2.011000        0.000        0.000      880.000   14.620      880.000   14.620      880.000   14.620   0.000  -0.033 
          1.978500        0.000        0.000      900.000   15.015      900.000   15.015      900.000   15.015   0.000   0.169 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.147000        0.000        0.000      910.000   15.230      910.000   15.230      910.000   15.230   0.000  -0.360 
          1.787000        0.000        0.000      920.000   15.409      920.000   15.409      920.000   15.409   0.000   0.108 
          1.894500        0.000        0.000      940.000   15.788      940.000   15.788      940.000   15.788   0.000  -0.092 
          1.802000        0.000        0.000      950.000   15.968      950.000   15.968      950.000   15.968   0.000   0.129 
          1.931010        0.000        0.000      960.000   16.161      960.000   16.161      960.000   16.161   0.000   0.032 
          1.962990        0.000        0.000      970.000   16.357      970.000   16.357      970.000   16.357   0.000   0.099 
          2.061990        0.000        0.000      980.000   16.563      980.000   16.563      980.000   16.563   0.000   0.072 
          2.134000        0.000        0.000      990.000   16.777      990.000   16.777      990.000   16.777   0.000  -0.138 
          1.996000        0.000        0.000     1000.000   16.976     1000.000   16.976     1000.000   16.976   0.000  -0.216 
          1.780020        0.000        0.000     1010.000   17.154     1010.000   17.154     1010.000   17.154   0.000   0.644 
          2.424337        0.000        0.000     1012.149   17.206     1012.149   17.206     1012.149   17.206   0.000  -0.110 
          2.314355        0.000        0.000     1020.000   17.388     1020.000   17.388     1020.000   17.388   0.000  -0.634 
          1.679980        0.000        0.000     1025.000   17.472     1025.000   17.472     1025.000   17.472   0.000   0.104 
          1.784020        0.000        0.000     1030.000   17.561     1030.000   17.561     1030.000   17.561   0.000   0.324 
          2.108000        0.000        0.000     1035.000   17.667     1035.000   17.667     1035.000   17.667   0.000  -0.052 
          2.056020        0.000        0.000     1040.000   17.770     1040.000   17.770     1040.000   17.770   0.000  -0.136 
          1.919960        0.000        0.000     1045.000   17.865     1045.000   17.865     1045.000   17.865   0.000  -0.172 
          1.748020        0.000        0.000     1050.000   17.953     1050.000   17.953     1050.000   17.953   0.000  -0.086 
          1.662010        0.000        0.000     1060.000   18.119     1060.000   18.119     1060.000   18.119   0.000  -0.027 
          1.634990        0.000        0.000     1070.000   18.283     1070.000   18.283     1070.000   18.283   0.000   0.001 
          1.635990        0.000        0.000     1080.000   18.446     1080.000   18.446     1080.000   18.446   0.000   0.083 
          1.719000        0.000        0.000     1090.000   18.618     1090.000   18.618     1090.000   18.618   0.000   0.328 
          2.047010        0.000        0.000     1100.000   18.823     1100.000   18.823     1100.000   18.823   0.000   0.409 
          2.456315        0.000        0.000     1105.606   18.961     1105.606   18.961     1105.606   18.961   0.000   0.450 
          2.906213        0.000        0.000     1110.000   19.088     1110.000   19.088     1110.000   19.088   0.000  -0.018 
          2.888010        0.000        0.000     1120.000   19.377     1120.000   19.377     1120.000   19.377   0.000  -0.166 
          2.721990        0.000        0.000     1130.000   19.649     1130.000   19.649     1130.000   19.649   0.000  -0.076 
          2.645990        0.000        0.000     1140.000   19.914     1140.000   19.914     1140.000   19.914   0.000   0.320 
          2.966007        0.000        0.000     1155.000   20.359     1155.000   20.359     1155.000   20.359   0.000   0.050 
          3.016020        0.000        0.000     1160.000   20.510     1160.000   20.510     1160.000   20.510   0.000   0.054 
          3.070495        0.000        0.000     1180.000   21.124     1180.000   21.124     1180.000   21.124   0.000  -0.240 
          2.830495        0.000        0.000     1200.000   21.690     1200.000   21.690     1200.000   21.690   0.000  -0.103 
          2.727453        0.000        0.000     1205.606   21.843     1205.606   21.843     1205.606   21.843   0.000   0.218 
          2.944977        0.000        0.000     1220.000   22.267     1220.000   22.267     1220.000   22.267   0.000   0.231 
          3.175500        0.000        0.000     1240.000   22.902     1240.000   22.902     1240.000   22.902   0.000   0.587 
          3.762500        0.000        0.000     1260.000   23.654     1260.000   23.654     1260.000   23.654   0.000  -0.714 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.049000        0.000        0.000     1270.000   23.959     1270.000   23.959     1270.000   23.959   0.000   0.444 
          3.493000        0.000        0.000     1280.000   24.308     1280.000   24.308     1280.000   24.308   0.000  -0.356 
          3.136500        0.000        0.000     1300.000   24.936     1300.000   24.936     1300.000   24.936   0.000  -0.345 
          2.791995        0.000        0.000     1320.000   25.494     1320.000   25.494     1320.000   25.494   0.000  -0.015 
          2.777005        0.000        0.000     1340.000   26.049     1340.000   26.049     1340.000   26.049   0.000   0.590 
          3.367500        0.000        0.000     1360.000   26.723     1360.000   26.723     1360.000   26.723   0.000  -0.380 
          2.987995        0.000        0.000     1380.000   27.320     1380.000   27.320     1380.000   27.320   0.000  -0.541 
          2.446500        0.000        0.000     1400.000   27.810     1400.000   27.810     1400.000   27.810   0.000   0.038 
          2.484710                                                                           1402.930   27.883 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        160.000   12.584 
         -2.591000        0.000        0.000      170.000   12.324      170.000   12.324      170.000   12.324   0.000   0.545 
         -2.046000        0.000        0.000      180.000   12.120      180.000   12.120      180.000   12.120   0.000  -0.042 
         -2.088000        0.000        0.000      190.000   11.911      190.000   11.911      190.000   11.911   0.000  -0.002 
         -2.090000        0.000        0.000      200.000   11.702      200.000   11.702      200.000   11.702   0.000   0.205 
         -1.885000        0.000        0.000      210.000   11.514      210.000   11.514      210.000   11.514   0.000  -0.061 
         -1.946000        0.000        0.000      220.000   11.319      220.000   11.319      220.000   11.319   0.000  -0.058 
         -2.004000        0.000        0.000      230.000   11.118      230.000   11.118      230.000   11.118   0.000  -0.083 
         -2.087000        0.000        0.000      240.000   10.910      240.000   10.910      240.000   10.910   0.000   0.226 
         -1.861000        0.000        0.000      250.000   10.724      250.000   10.724      250.000   10.724   0.000   0.384 
         -1.477000        0.000        0.000      260.000   10.576      260.000   10.576      260.000   10.576   0.000   0.221 
         -1.255500        0.000        0.000      280.000   10.325      280.000   10.325      280.000   10.325   0.000   0.876 
         -0.379500        0.000        0.000      300.000   10.249      300.000   10.249      300.000   10.249   0.000  -0.121 
         -0.500000      151.250     2750.000      406.186    9.718      330.561   10.096      481.811   13.499   1.040   5.500 
          5.000000       82.500     2750.000      524.685   15.643      483.435   13.581      565.935   16.468   0.309  -3.000 
          2.000000       54.000      900.000      641.307   17.975      614.307   17.435      668.307   16.895   0.405  -6.000 
         -4.000000       57.665     1650.000      701.442   15.570      672.609   16.723      730.274   15.424   0.252   3.495 
         -0.505130        0.000        0.000      740.236   15.374      740.236   15.374      740.236   15.374   0.000   0.156 
         -0.349563       16.403      800.000      760.000   15.305      751.798   15.334      768.202   15.108   0.042  -2.050 
         -2.400000        0.000        0.000      780.000   14.825      780.000   14.825      780.000   14.825   0.000  -1.544 
         -3.944500        0.000        0.000      800.000   14.036      800.000   14.036      800.000   14.036   0.000  -0.109 
         -4.054000        0.000        0.000      820.000   13.225      820.000   13.225      820.000   13.225   0.000   0.813 
         -3.240500        0.000        0.000      840.000   12.577      840.000   12.577      840.000   12.577   0.000   0.337 
         -2.904000        0.000        0.000      860.000   11.996      860.000   11.996      860.000   11.996   0.000   0.765 
         -2.139500        0.000        0.000      880.000   11.569      880.000   11.569      880.000   11.569   0.000   0.499 
         -1.640500        0.000        0.000      900.000   11.240      900.000   11.240      900.000   11.240   0.000   0.214 
         -1.426669        0.000        0.000      906.007   11.155      906.007   11.155      906.007   11.155   0.000   0.308 
         -1.119131        0.000        0.000      920.000   10.998      920.000   10.998      920.000   10.998   0.000   0.175 
         -0.944500        0.000        0.000      940.000   10.809      940.000   10.809      940.000   10.809   0.000   0.390 
         -0.554500        0.000        0.000      960.000   10.698      960.000   10.698      960.000   10.698   0.000   0.318 
         -0.237000        0.000        0.000      970.000   10.675      970.000   10.675      970.000   10.675   0.000   0.462 
          0.225000        0.000        0.000      980.000   10.697      980.000   10.697      980.000   10.697   0.000  -0.032 
          0.193445        0.000        0.000     1000.000   10.736     1000.000   10.736     1000.000   10.736   0.000  -0.047 
          0.146280        0.000        0.000     1020.000   10.765     1020.000   10.765     1020.000   10.765   0.000   0.043 
          0.189560        0.000        0.000     1040.000   10.803     1040.000   10.803     1040.000   10.803   0.000  -0.204 
         -0.014785        0.000        0.000     1060.000   10.800     1060.000   10.800     1060.000   10.800   0.000   0.155 
          0.140575        0.000        0.000     1080.000   10.828     1080.000   10.828     1080.000   10.828   0.000   0.199 
          0.339672                                                                           1086.158   10.849 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 149: Ramal Camas-Huelva 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   16.473 
          2.952753       11.379      760.000        8.000   16.709        2.311   16.541       13.690   16.962   0.021   1.497 
          4.450000        5.413      250.000       16.449   17.085       13.743   16.965       19.156   17.147   0.015  -2.165 
          2.284876   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 150: Ramal Sevilla-Cádiz 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.138   11.656 
          4.910955        0.000        0.000        5.927   11.954        5.927   11.954        5.927   11.954   0.000   0.353 
          5.263934       12.580      450.000       16.517   12.511       10.227   12.180       22.807   12.666   0.044  -2.796 
          2.468423        0.000        0.000       30.000   12.844       30.000   12.844       30.000   12.844   0.000  -1.101 
          1.367000        0.000        0.000       40.000   12.981       40.000   12.981       40.000   12.981   0.000  -1.074 
          0.293000        0.000        0.000       50.000   13.010       50.000   13.010       50.000   13.010   0.000  -0.187 
          0.106000        0.000        0.000       60.000   13.021       60.000   13.021       60.000   13.021   0.000  -0.943 
         -0.837000        0.000        0.000       70.000   12.937       70.000   12.937       70.000   12.937   0.000  -0.443 
         -1.280000                                                                             80.000   12.809 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   10.312 
          3.354000        0.000        0.000       10.000   10.647       10.000   10.647       10.000   10.647   0.000   0.831 
          4.185000        0.000        0.000       20.000   11.066       20.000   11.066       20.000   11.066   0.000   1.071 
          5.256000       62.063      800.000       54.338   12.870       23.306   11.239       85.369   12.094   0.602  -7.758 
         -2.501817       23.221     1160.000      193.593    9.386      181.982    9.677      205.203    9.328   0.058   2.002 
         -0.500000       32.011     1160.000      222.227    9.243      206.222    9.323      238.233    9.605   0.110   2.760 
          2.259560        0.000        0.000      259.256   10.080      259.256   10.080      259.256   10.080   0.000   0.237 
          2.496578        0.000        0.000      279.118   10.576      279.118   10.576      279.118   10.576   0.000   1.039 
          3.535256        0.000        0.000      298.951   11.277      298.951   11.277      298.951   11.277   0.000   0.330 
          3.865622        0.000        0.000      318.783   12.044      318.783   12.044      318.783   12.044   0.000   0.737 
          4.602866        0.000        0.000      338.616   12.956      338.616   12.956      338.616   12.956   0.000  -0.961 
          3.642160        0.000        0.000      358.449   13.679      358.449   13.679      358.449   13.679   0.000  -0.212 
          3.430076        0.000        0.000      378.282   14.359      378.282   14.359      378.282   14.359   0.000  -0.475 
          2.954879        0.000        0.000      398.115   14.945      398.115   14.945      398.115   14.945   0.000  -1.034 
          1.920489        0.000        0.000      417.947   15.326      417.947   15.326      417.947   15.326   0.000  -0.333 
          1.587144                                                                            434.178   15.584 
 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    9.157 
          1.505000        0.000        0.000       10.000    9.308       10.000    9.308       10.000    9.308   0.000   0.597 
          2.102000        0.000        0.000       20.000    9.518       20.000    9.518       20.000    9.518   0.000   1.299 
          3.401000        0.000        0.000       30.000    9.858       30.000    9.858       30.000    9.858   0.000   0.329 
          3.730000        0.000        0.000       40.000   10.231       40.000   10.231       40.000   10.231   0.000  -1.181 
          2.549000      108.779     3100.000      130.057   12.527       75.667   11.140      184.446   12.005   0.477  -3.509 
         -0.960000       32.761     1650.000      336.792   10.542      320.411   10.699      353.172   10.710   0.081   1.985 
          1.025500        0.000        0.000      380.000   10.985      380.000   10.985      380.000   10.985   0.000  -0.157 
          0.868000        0.000        0.000      390.000   11.072      390.000   11.072      390.000   11.072   0.000   0.518 
          1.386000        0.000        0.000      400.000   11.211      400.000   11.211      400.000   11.211   0.000  -0.025 
          1.361000        0.000        0.000      410.000   11.347      410.000   11.347      410.000   11.347   0.000  -0.189 
          1.172000        0.000        0.000      420.000   11.464      420.000   11.464      420.000   11.464   0.000   0.790 
          1.961707                                                                            429.140   11.643 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       -100.030    9.646 
         -0.417424        0.000        0.000      -80.000    9.562      -80.000    9.562      -80.000    9.562   0.000   0.291 
         -0.126000        0.000        0.000      -60.000    9.537      -60.000    9.537      -60.000    9.537   0.000   0.675 
          0.548500        0.000        0.000      -40.000    9.646      -40.000    9.646      -40.000    9.646   0.000   0.705 
          1.254000        0.000        0.000      -20.000    9.897      -20.000    9.897      -20.000    9.897   0.000   0.818 
          2.071500                                                                              0.000   10.312 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *                                     
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            60.000       tg. entrada      9.956      -1.8620 %  
            60.000       tg. salida       9.956      -0.6080 %  
            80.000       tg. entrada      9.835      -0.6080 %  
            80.000       Punto bajo       9.835       0.0000 %  
            80.000       tg. salida       9.835       0.2600 %  
            80.000       Pendiente        9.835      -0.6080 %  
           100.000       tg. entrada      9.887       0.2600 %  
           100.000       tg. salida       9.887       1.2880 %  
           120.000       tg. entrada     10.144       1.2880 %  
           120.000       tg. salida      10.144       2.5155 %  
           140.000       tg. entrada     10.647       2.5155 %  
           140.000       tg. salida      10.647       3.6320 %  
           160.000       tg. entrada     11.374       3.6320 %  
           160.000       tg. salida      11.374       4.1785 %  
           180.000       tg. entrada     12.210       4.1785 %  
           180.000       tg. salida      12.210       4.6470 %  
           200.000       tg. entrada     13.139       4.6470 %  
           200.000       tg. salida      13.139       3.5540 %  
           220.000       Rampa           13.850       3.5540 %  
           220.000       tg. entrada     13.850       3.5540 %  
           220.000       tg. salida      13.850       3.3435 %  
           240.000       tg. entrada     14.518       3.3435 %  
           240.000       tg. salida      14.518       2.9230 %  
           260.000       tg. entrada     15.103       2.9230 %  
           260.000       tg. salida      15.103       1.9305 %  
           280.000       tg. entrada     15.489       1.9305 %  
           280.000       tg. salida      15.489       1.6665 %  
           300.000       tg. entrada     15.822       1.6665 %  
           300.000       tg. salida      15.822       2.2895 %  
           320.000       tg. entrada     16.280       2.2895 %  
           320.000       tg. salida      16.280       1.2385 %  
           340.000       tg. entrada     16.528       1.2385 %  
           340.000       Punto alto      16.528       0.0000 %  
           340.000       tg. salida      16.528      -0.6270 %  
           340.000       Rampa           16.528       1.2385 %  
           360.000       tg. entrada     16.403      -0.6270 %  
           360.000       tg. salida      16.403      -0.3540 %  
           380.000       tg. entrada     16.332      -0.3540  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
 ** * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           380.000       tg. salida      16.332      -2.0485 %  
           400.000       tg. entrada     15.922      -2.0485 %  
           400.000       tg. salida      15.922      -2.0710 %  
           400.000       Pendiente       15.922      -2.0710 %  
           420.000       tg. entrada     15.508      -2.0710 %  
           420.000       tg. salida      15.508      -1.6120 %  
           440.000       tg. entrada     15.185      -1.6120 %  
           440.000       tg. salida      15.185      -2.3110 %  
           460.000       tg. entrada     14.723      -2.3110 %  
           460.000       tg. salida      14.723      -1.9875 %  
           480.000       tg. entrada     14.326      -1.9875 %  
           480.000       tg. salida      14.326      -2.1105 %  
           500.000       tg. entrada     13.904      -2.1105 %  
           500.000       tg. salida      13.904      -2.4475 %  
           520.000       tg. entrada     13.414      -2.4475 %  
           520.000       tg. salida      13.414      -2.9155 %  
           540.000       tg. entrada     12.831      -2.9155 %  
           540.000       tg. salida      12.831      -1.1750 %  
           560.000       tg. entrada     12.596      -1.1750 %  
           560.000       tg. salida      12.596      -2.3545 %  
           580.000       tg. entrada     12.125      -2.3545 %  
           580.000       tg. salida      12.125      -3.5015 %  
           600.000       tg. entrada     11.425      -3.5015 %  
           600.000       tg. salida      11.425      -1.6745 %  
           620.000       tg. entrada     11.090      -1.6745 %  
           620.000       tg. salida      11.090      -1.1585 %  
           640.000       tg. entrada     10.858      -1.1585 %  
           640.000       Punto bajo      10.858       0.0000 %  
           640.000       tg. salida      10.858       0.0195 %  
           640.000       Pendiente       10.858      -1.1585 %  
           660.000       tg. entrada     10.862       0.0195 %  
           660.000       tg. salida      10.862       0.1035 %  
           680.000       tg. entrada     10.883       0.1035 %  
           680.000       tg. salida      10.883       0.8970 %  
           700.000       tg. entrada     11.062       0.8970 %  
           700.000       tg. salida      11.062       1.6915 %  
           720.000       tg. entrada     11.401       1.6915 %  
           720.000       tg. salida      11.401       2.0340 %  
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

79

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
 * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           730.000       tg. entrada     11.604       2.0340 %  
           730.000       tg. salida      11.604       2.0520 %  
           735.000       tg. entrada     11.707       2.0520 %  
           735.000       tg. salida      11.707       2.0340 %  
           740.000       tg. entrada     11.808       2.0340 %  
           740.000       tg. salida      11.808       2.0260 %  
           745.000       tg. entrada     11.910       2.0260 %  
           745.000       tg. salida      11.910       2.1440 %  
           750.000       tg. entrada     12.017       2.1440 %  
           750.000       tg. salida      12.017       2.0620 %  
           755.000       tg. entrada     12.120       2.0620 %  
           755.000       tg. salida      12.120       1.9860 %  
           760.000       tg. entrada     12.219       1.9860 %  
           760.000       tg. salida      12.219       1.9480 %  
           765.000       tg. entrada     12.317       1.9480 %  
           765.000       tg. salida      12.317       1.8260 %  
           770.000       tg. entrada     12.408       1.8260 %  
           770.000       tg. salida      12.408       1.8080 %  
           775.000       tg. entrada     12.498       1.8080 %  
           775.000       tg. salida      12.498       1.7260 %  
           780.000       tg. entrada     12.585       1.7260 %  
           780.000       tg. salida      12.585       1.6800 %  
           785.000       tg. entrada     12.669       1.6800 %  
           785.000       tg. salida      12.669       1.9480 %  
           790.000       tg. entrada     12.766       1.9480 %  
           790.000       tg. salida      12.766       1.9840 %  
           795.000       tg. entrada     12.865       1.9840 %  
           795.000       tg. salida      12.865       2.0960 %  
           800.000       tg. entrada     12.970       2.0960 %  
           800.000       tg. salida      12.970       2.0860 %  
           805.000       tg. entrada     13.074       2.0860 %  
           805.000       tg. salida      13.074       2.0260 %  
           810.000       tg. entrada     13.176       2.0260 %  
           810.000       tg. salida      13.176       2.0880 %  
           815.000       tg. entrada     13.280       2.0880 %  
           815.000       tg. salida      13.280       1.9900 %  
           820.000       tg. entrada     13.380       1.9900 %  
           820.000       tg. salida      13.380       1.8220 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           825.000       tg. entrada     13.471       1.8220 %  
           825.000       tg. salida      13.471       1.6840 %  
           830.000       tg. entrada     13.555       1.6840 %  
           830.000       tg. salida      13.555       2.0000 %  
           835.000       tg. entrada     13.655       2.0000 %  
           835.000       tg. salida      13.655       2.1900 %  
           840.000       tg. entrada     13.764       2.1900 %  
           840.000       tg. salida      13.764       2.1860 %  
           845.000       tg. entrada     13.874       2.1860 %  
           845.000       tg. salida      13.874       2.2160 %  
           850.000       tg. entrada     13.984       2.2160 %  
           850.000       tg. salida      13.984       2.0760 %  
           860.000       tg. entrada     14.192       2.0760 %  
           860.000       tg. salida      14.192       2.2640 %  
           870.000       tg. entrada     14.418       2.2640 %  
           870.000       tg. salida      14.418       2.0110 %  
           880.000       tg. entrada     14.620       2.0110 %  
           880.000       tg. salida      14.620       1.9785 %  
           900.000       tg. entrada     15.015       1.9785 %  
           900.000       tg. salida      15.015       2.1470 %  
           910.000       tg. entrada     15.230       2.1470 %  
           910.000       tg. salida      15.230       1.7870 %  
           920.000       tg. entrada     15.409       1.7870 %  
           920.000       tg. salida      15.409       1.8945 %  
           940.000       tg. entrada     15.788       1.8945 %  
           940.000       tg. salida      15.788       1.8020 %  
           950.000       tg. entrada     15.968       1.8020 %  
           950.000       tg. salida      15.968       1.9310 %  
           960.000       tg. entrada     16.161       1.9310 %  
           960.000       tg. salida      16.161       1.9630 %  
           970.000       tg. entrada     16.357       1.9630 %  
           970.000       tg. salida      16.357       2.0620 %  
           980.000       tg. entrada     16.563       2.0620 %  
           980.000       tg. salida      16.563       2.1340 %  
           990.000       tg. entrada     16.777       2.1340 %  
           990.000       tg. salida      16.777       1.9960 %  
          1000.000       tg. entrada     16.976       1.9960 %  
          1000.000       tg. salida      16.976       1.7800 %  
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  Istram 12.13.01.23 14/03/17 17:45:50   2378                                                                             
pagina   9 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1010.000       tg. entrada     17.154       1.7800 %  
          1010.000       tg. salida      17.154       2.4243 %  
          1012.149       tg. entrada     17.206       2.4243 %  
          1012.149       tg. salida      17.206       2.3144 %  
          1020.000       tg. entrada     17.388       2.3144 %  
          1020.000       tg. salida      17.388       1.6800 %  
          1025.000       tg. entrada     17.472       1.6800 %  
          1025.000       tg. salida      17.472       1.7840 %  
          1030.000       tg. entrada     17.561       1.7840 %  
          1030.000       tg. salida      17.561       2.1080 %  
          1035.000       tg. entrada     17.667       2.1080 %  
          1035.000       tg. salida      17.667       2.0560 %  
          1040.000       tg. entrada     17.770       2.0560 %  
          1040.000       tg. salida      17.770       1.9200 %  
          1045.000       tg. entrada     17.865       1.9200 %  
          1045.000       tg. salida      17.865       1.7480 %  
          1050.000       tg. entrada     17.953       1.7480 %  
          1050.000       tg. salida      17.953       1.6620 %  
          1060.000       tg. entrada     18.119       1.6620 %  
          1060.000       tg. salida      18.119       1.6350 %  
          1070.000       tg. entrada     18.283       1.6350 %  
          1070.000       tg. salida      18.283       1.6360 %  
          1080.000       tg. entrada     18.446       1.6360 %  
          1080.000       tg. salida      18.446       1.7190 %  
          1090.000       tg. entrada     18.618       1.7190 %  
          1090.000       tg. salida      18.618       2.0470 %  
          1100.000       tg. entrada     18.823       2.0470 %  
          1100.000       tg. salida      18.823       2.4563 %  
          1105.606       tg. entrada     18.961       2.4563 %  
          1105.606       tg. salida      18.961       2.9062 %  
          1110.000       tg. entrada     19.088       2.9062 %  
          1110.000       tg. salida      19.088       2.8880 %  
          1120.000       tg. entrada     19.377       2.8880 %  
          1120.000       tg. salida      19.377       2.7220 %  
          1130.000       tg. entrada     19.649       2.7220 %  
          1130.000       tg. salida      19.649       2.6460 %  
          1140.000       tg. entrada     19.914       2.6460 %  
          1140.000       tg. salida      19.914       2.9660 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1155.000       tg. entrada     20.359       2.9660 %  
          1155.000       tg. salida      20.359       3.0160 %  
          1160.000       tg. entrada     20.510       3.0160 %  
          1160.000       tg. salida      20.510       3.0705 %  
          1180.000       tg. entrada     21.124       3.0705 %  
          1180.000       tg. salida      21.124       2.8305 %  
          1200.000       tg. entrada     21.690       2.8305 %  
          1200.000       tg. salida      21.690       2.7275 %  
          1205.606       tg. entrada     21.843       2.7275 %  
          1205.606       tg. salida      21.843       2.9450 %  
          1220.000       tg. entrada     22.267       2.9450 %  
          1220.000       tg. salida      22.267       3.1755 %  
          1240.000       tg. entrada     22.902       3.1755 %  
          1240.000       tg. salida      22.902       3.7625 %  
          1260.000       tg. entrada     23.654       3.7625 %  
          1260.000       tg. salida      23.654       3.0490 %  
          1270.000       tg. entrada     23.959       3.0490 %  
          1270.000       tg. salida      23.959       3.4930 %  
          1280.000       tg. entrada     24.308       3.4930 %  
          1280.000       tg. salida      24.308       3.1365 %  
          1300.000       tg. entrada     24.936       3.1365 %  
          1300.000       tg. salida      24.936       2.7920 %  
          1320.000       tg. entrada     25.494       2.7920 %  
          1320.000       tg. salida      25.494       2.7770 %  
          1320.000       Rampa           25.494       2.7770 %  
          1340.000       tg. entrada     26.049       2.7770 %  
          1340.000       tg. salida      26.049       3.3675 %  
          1360.000       tg. entrada     26.723       3.3675 %  
          1360.000       tg. salida      26.723       2.9880 %  
          1380.000       tg. entrada     27.320       2.9880 %  
          1380.000       tg. salida      27.320       2.4465 %  
          1400.000       tg. entrada     27.810       2.4465 %  
          1400.000       tg. salida      27.810       2.4847 %  
          1402.930       Rampa           27.883       2.4847 % 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           160.000       Pendiente       12.584      -2.5910 %  
           170.000       tg. entrada     12.324      -2.5910 %  
           170.000       tg. salida      12.324      -2.0460 %  
           180.000       tg. entrada     12.120      -2.0460 %  
           180.000       tg. salida      12.120      -2.0880 %  
           180.000       Pendiente       12.120      -2.0880 %  
           190.000       tg. entrada     11.911      -2.0880 %  
           190.000       tg. salida      11.911      -2.0900 %  
           200.000       tg. entrada     11.702      -2.0900 %  
           200.000       tg. salida      11.702      -1.8850 %  
           210.000       tg. entrada     11.514      -1.8850 %  
           210.000       tg. salida      11.514      -1.9460 %  
           220.000       Pendiente       11.319      -1.9460 %  
           220.000       tg. entrada     11.319      -1.9460 %  
           220.000       tg. salida      11.319      -2.0040 %  
           230.000       tg. entrada     11.118      -2.0040 %  
           230.000       tg. salida      11.118      -2.0870 %  
           240.000       tg. entrada     10.910      -2.0870 %  
           240.000       tg. salida      10.910      -1.8610 %  
           250.000       tg. entrada     10.724      -1.8610 %  
           250.000       tg. salida      10.724      -1.4770 %  
           260.000       tg. entrada     10.576      -1.4770 %  
           260.000       tg. salida      10.576      -1.2555 %  
           280.000       tg. entrada     10.325      -1.2555 %  
           280.000       tg. salida      10.325      -0.3795 %  
           300.000       tg. entrada     10.249      -0.3795 %  
           300.000       tg. salida      10.249      -0.5000 %  
           320.000       Pendiente       10.149      -0.5000 %  
           330.561       tg. entrada     10.096      -0.5000 %  
           340.000       KV 2750         10.065      -0.1568 %  
           344.311       Punto bajo      10.062       0.0000 %  
           360.000       KV 2750         10.107       0.5705 %  
           380.000       KV 2750         10.293       1.2978 %  
           400.000       KV 2750         10.626       2.0251 %  
           420.000       KV 2750         11.103       2.7523 %  
           440.000       KV 2750         11.727       3.4796 %  
           460.000       KV 2750         12.495       4.2069 %  
           480.000       KV 2750         13.409       4.9341 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           481.811       tg. salida      13.499       5.0000 %  
           483.435       tg. entrada     13.581       5.0000 %  
           500.000       KV -2750        14.359       4.3976 %  
           520.000       KV -2750        15.166       3.6704 %  
           540.000       KV -2750        15.827       2.9431 %  
           560.000       KV -2750        16.343       2.2158 %  
           565.935       tg. salida      16.468       2.0000 %  
           580.000       Rampa           16.749       2.0000 %  
           600.000       Rampa           17.149       2.0000 %  
           614.307       tg. entrada     17.435       2.0000 %  
           620.000       KV -900         17.531       1.3674 %  
           632.307       Punto alto      17.615       0.0000 %  
           640.000       KV -900         17.583      -0.8548 %  
           660.000       KV -900         17.189      -3.0770 %  
           668.307       tg. salida      16.895      -4.0000 %  
           672.609       tg. entrada     16.723      -4.0000 %  
           680.000       KV 1650         16.444      -3.5521 %  
           700.000       KV 1650         15.855      -2.3399 %  
           720.000       KV 1650         15.508      -1.1278 %  
           730.274       tg. salida      15.424      -0.5051 %  
           740.000       Pendiente       15.375      -0.5051 %  
           740.236       tg. entrada     15.374      -0.5051 %  
           740.236       tg. salida      15.374      -0.3496 %  
           751.798       tg. entrada     15.334      -0.3496 %  
           760.000       KV -800         15.263      -1.3748 %  
           768.202       tg. salida      15.108      -2.4000 %  
           780.000       tg. entrada     14.825      -2.4000 %  
           780.000       tg. salida      14.825      -3.9445 %  
           800.000       tg. entrada     14.036      -3.9445 %  
           800.000       tg. salida      14.036      -4.0540 %  
           820.000       tg. entrada     13.225      -4.0540 %  
           820.000       tg. salida      13.225      -3.2405 %  
           840.000       tg. entrada     12.577      -3.2405 %  
           840.000       tg. salida      12.577      -2.9040 %  
           860.000       tg. entrada     11.996      -2.9040 %  
           860.000       tg. salida      11.996      -2.1395 %  
           880.000       tg. entrada     11.569      -2.1395 %  
           880.000       tg. salida      11.569      -1.6405 %  
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           900.000       tg. entrada     11.240      -1.6405 %  
           900.000       tg. salida      11.240      -1.4267 %  
           906.007       tg. entrada     11.155      -1.4267 %  
           906.007       tg. salida      11.155      -1.1191 %  
           920.000       tg. entrada     10.998      -1.1191 %  
           920.000       tg. salida      10.998      -0.9445 %  
           940.000       tg. entrada     10.809      -0.9445 %  
           940.000       tg. salida      10.809      -0.5545 %  
           960.000       tg. entrada     10.698      -0.5545 %  
           960.000       tg. salida      10.698      -0.2370 %  
           970.000       tg. entrada     10.675      -0.2370 %  
           970.000       Punto bajo      10.675       0.0000 %  
           970.000       tg. salida      10.675       0.2250 %  
           980.000       tg. entrada     10.697       0.2250 %  
           980.000       tg. salida      10.697       0.1934 %  
          1000.000       tg. entrada     10.736       0.1934 %  
          1000.000       tg. salida      10.736       0.1463 %  
          1020.000       tg. entrada     10.765       0.1463 %  
          1020.000       tg. salida      10.765       0.1896 %  
          1040.000       tg. entrada     10.803       0.1896 %  
          1040.000       Punto alto      10.803       0.0000 %  
          1040.000       tg. salida      10.803      -0.0148 %  
          1040.000       Rampa           10.803       0.1896 %  
          1060.000       tg. entrada     10.800      -0.0148 %  
          1060.000       Punto bajo      10.800       0.0000 %  
          1060.000       tg. salida      10.800       0.1406 %  
          1060.000       Pendiente       10.800      -0.0148 %  
          1080.000       tg. entrada     10.828       0.1406 %  
          1080.000       tg. salida      10.828       0.3397 %  
          1086.158       Rampa           10.849       0.3397 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 149: Ramal Camas-Huelva 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           16.473       2.9528 %  
             2.311       tg. entrada     16.541       2.9528 %  
            13.690       tg. salida      16.962       4.4500 %  
            13.743       tg. entrada     16.965       4.4500 %  
            19.156       tg. salida      17.147       2.2849 %  
            20.000       Rampa           17.166       2.2849 %  
            25.776       Rampa           17.298       2.2849 % 
 
 
 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 150: Ramal Sevilla-Cádiz 
   
   
                                       
================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * 
* 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.663       4.9110 %  
             5.927       tg. entrada     11.954       4.9110 %  
             5.927       tg. salida      11.954       5.2639 %  
            10.227       tg. entrada     12.180       5.2639 %  
            20.000       KV -450         12.588       3.0922 %  
            22.807       tg. salida      12.666       2.4684 %  
            30.000       tg. entrada     12.844       2.4684 %  
            30.000       tg. salida      12.844       1.3670 %  
            40.000       tg. entrada     12.981       1.3670 %  
            40.000       tg. salida      12.981       0.2930 %  
            50.000       tg. entrada     13.010       0.2930 %  
            50.000       tg. salida      13.010       0.1060 %  
            60.000       tg. entrada     13.021       0.1060 %  
            60.000       Punto alto      13.021       0.0000 %  
            60.000       tg. salida      13.021      -0.8370 %  
            60.000       Rampa           13.021       0.1060 %  
            70.000       tg. entrada     12.937      -0.8370 %  
            70.000       tg. salida      12.937      -1.2800 %  
            80.000       Pendiente       12.809      -1.2800 %  
            80.000       Pendiente       12.809      -1.2800 % 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           10.312       3.3540 %  
            10.000       tg. entrada     10.647       3.3540 %  
            10.000       tg. salida      10.647       4.1850 %  
            20.000       tg. entrada     11.066       4.1850 %  
            20.000       tg. salida      11.066       5.2560 %  
            23.306       tg. entrada     11.239       5.2560 %  
            40.000       KV -800         11.943       3.1693 %  
            60.000       KV -800         12.326       0.6693 %  
            65.354       Punto alto      12.344       0.0000 %  
            80.000       KV -800         12.210      -1.8307 %  
            85.369       tg. salida      12.094      -2.5018 %  
           100.000       Pendiente       11.728      -2.5018 %  
           120.000       Pendiente       11.228      -2.5018 %  
           140.000       Pendiente       10.727      -2.5018 %  
           160.000       Pendiente       10.227      -2.5018 %  
           180.000       Pendiente        9.726      -2.5018 %  
           181.982       tg. entrada      9.677      -2.5018 %  
           200.000       KV 1160          9.366      -0.9486 %  
           205.203       tg. salida       9.328      -0.5000 %  
           206.222       tg. entrada      9.323      -0.5000 %  
           212.022       Punto bajo       9.309       0.0000 %  
           220.000       KV 1160          9.336       0.6878 %  
           238.233       tg. salida       9.605       2.2596 %  
           240.000       Rampa            9.645       2.2596 %  
           259.256       tg. entrada     10.080       2.2596 %  
           259.256       tg. salida      10.080       2.4966 %  
           260.000       Rampa           10.098       2.4966 %  
           279.118       tg. entrada     10.576       2.4966 %  
           279.118       tg. salida      10.576       3.5353 %  
           280.000       Rampa           10.607       3.5353 %  
           298.951       tg. entrada     11.277       3.5353 %  
           298.951       tg. salida      11.277       3.8656 %  
           300.000       Rampa           11.317       3.8656 %  
           318.783       tg. entrada     12.044       3.8656 %  
           318.783       tg. salida      12.044       4.6029 %  
           320.000       Rampa           12.100       4.6029 %  
           338.616       tg. entrada     12.956       4.6029 %  
           338.616       tg. salida      12.956       3.6422 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           340.000       Rampa           13.007       3.6422 %  
           358.449       tg. entrada     13.679       3.6422 %  
           358.449       tg. salida      13.679       3.4301 %  
           360.000       Rampa           13.732       3.4301 %  
           378.282       tg. entrada     14.359       3.4301 %  
           378.282       tg. salida      14.359       2.9549 %  
           380.000       Rampa           14.410       2.9549 %  
           398.115       tg. entrada     14.945       2.9549 %  
           398.115       tg. salida      14.945       1.9205 %  
           400.000       Rampa           14.981       1.9205 %  
           417.947       tg. entrada     15.326       1.9205 %  
           417.947       tg. salida      15.326       1.5871 %  
           420.000       Rampa           15.359       1.5871 %  
           434.178       Rampa           15.584       1.5871 % 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa            9.157       1.5050 %  
            10.000       tg. entrada      9.308       1.5050 %  
            10.000       tg. salida       9.308       2.1020 %  
            20.000       tg. entrada      9.518       2.1020 %  
            20.000       tg. salida       9.518       3.4010 %  
            30.000       tg. entrada      9.858       3.4010 %  
            30.000       tg. salida       9.858       3.7300 %  
            40.000       tg. entrada     10.231       3.7300 %  
            40.000       tg. salida      10.231       2.5490 %  
            60.000       Rampa           10.741       2.5490 %  
            75.667       tg. entrada     11.140       2.5490 %  
            80.000       KV -3100        11.248       2.4092 %  
           100.000       KV -3100        11.665       1.7641 %  
           120.000       KV -3100        11.953       1.1189 %  
           140.000       KV -3100        12.113       0.4738 %  
           154.686       Punto alto      12.147       0.0000 %  
           160.000       KV -3100        12.143      -0.1714 %  
           180.000       KV -3100        12.044      -0.8166 %  
           184.446       tg. salida      12.005      -0.9600 %  
           200.000       Pendiente       11.855      -0.9600 %  
           220.000       Pendiente       11.663      -0.9600 %  
           240.000       Pendiente       11.471      -0.9600 %  
           260.000       Pendiente       11.279      -0.9600 %  
           280.000       Pendiente       11.087      -0.9600 %  
           300.000       Pendiente       10.895      -0.9600 %  
           320.000       Pendiente       10.703      -0.9600 %  
           320.411       tg. entrada     10.699      -0.9600 %  
           336.251       Punto bajo      10.623       0.0000 %  
           340.000       KV 1650         10.627       0.2272 %  
           353.172       tg. salida      10.710       1.0255 %  
           360.000       Rampa           10.780       1.0255 %  
           380.000       tg. entrada     10.985       1.0255 %  
           380.000       tg. salida      10.985       0.8680 %  
           390.000       tg. entrada     11.072       0.8680 %  
           390.000       tg. salida      11.072       1.3860 %  
           400.000       tg. entrada     11.211       1.3860 %  
           400.000       tg. salida      11.211       1.3610 %  
           400.000       Rampa           11.211       1.3610 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           410.000       tg. entrada     11.347       1.3610 %  
           410.000       tg. salida      11.347       1.1720 %  
           420.000       tg. entrada     11.464       1.1720 %  
           420.000       tg. salida      11.464       1.9617 %  
           429.140       Rampa           11.643       1.9617 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
   
                                       
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       
================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          -120.000       Pendiente        9.729      -0.4174 %  
          -100.000       Pendiente        9.645      -0.4174 %  
           -80.000       tg. entrada      9.562      -0.4174 %  
           -80.000       tg. salida       9.562      -0.1260 %  
           -60.000       tg. entrada      9.537      -0.1260 %  
           -60.000       Punto bajo       9.537       0.0000 %  
           -60.000       tg. salida       9.537       0.5485 %  
           -60.000       Pendiente        9.537      -0.1260 %  
           -40.000       tg. entrada      9.646       0.5485 %  
           -40.000       tg. salida       9.646       1.2540 %  
           -20.000       tg. entrada      9.897       1.2540 %  
           -20.000       tg. salida       9.897       2.0715 %  
             0.000       Rampa           10.312       2.0715 %  
             0.000       Rampa           10.312       2.0715 % 
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APENDICE 4 

Listados de Visibilidad de parada 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                  ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 720.000 hasta PK: 1205.606 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    720.000          68.164         68.164    1.692%     -541.306      0.000   0.390       60.000 
    725.000          67.874         67.874    2.034%     -460.400      0.000   0.390       60.000 
    730.000          67.874         67.874    2.034%     -400.586      0.000   0.390       60.000 
    735.000          67.858         67.858    2.052%     -354.566      0.000   0.390       60.000 
    740.000          67.874         67.874    2.034%     -318.062      0.000   0.390       60.000 
    745.000          67.880         67.880    2.026%     -288.399      0.000   0.390       60.000 
    750.000          67.781         67.781    2.144%     -263.819      0.000   0.390       60.000 
    755.000          67.850         67.850    2.062%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    760.000          67.914         67.914    1.986%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    765.000          67.946         67.946    1.948%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    770.000          68.050         68.050    1.826%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    775.000          68.065         68.065    1.808%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    780.000          68.135         68.135    1.726%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    785.000          68.174         68.174    1.680%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    790.000          67.946         67.946    1.948%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    795.000          67.916         67.916    1.984%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    800.000          67.821         67.821    2.096%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    805.000          67.830         67.830    2.086%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    810.000          67.880         67.880    2.026%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    815.000          67.828         67.828    2.088%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    820.000          67.911         67.911    1.990%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    825.000          68.053         68.053    1.822%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    830.000          68.171         68.171    1.684%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    835.000          67.902         67.902    2.000%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    840.000          67.743         67.743    2.190%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    845.000          67.746         67.746    2.186%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    850.000          67.721         67.721    2.216%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    855.000          67.838         67.838    2.076%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    860.000          67.838         67.838    2.076%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    865.000          67.681         67.681    2.264%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    870.000          67.681         67.681    2.264%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    875.000          67.893         67.893    2.011%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    880.000          67.893         67.893    2.011%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    885.000          67.920         67.920    1.978%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    890.000          67.920         67.920    1.978%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    895.000          67.920         67.920    1.978%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    900.000          67.920         67.920    1.978%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    905.000          67.779         67.779    2.147%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    910.000          67.779         67.779    2.147%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    915.000          68.083         68.083    1.787%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    920.000          68.083         68.083    1.787%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    925.000          67.991         67.991    1.894%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    930.000          67.991         67.991    1.894%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    935.000          67.991         67.991    1.894%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    940.000          67.991         67.991    1.894%     -252.000      0.000   0.390       60.000 
    945.000          68.070         68.070    1.802%     -251.625      0.000   0.390       60.000 
    950.000          68.070         68.070    1.802%     -250.631      0.000   0.390       60.000 
    955.000          67.960         67.960    1.931%     -249.645      0.000   0.390       60.000 
    960.000          67.960         67.960    1.931%     -248.667      0.000   0.390       60.000 
    965.000          67.933         67.933    1.963%     -247.696      0.000   0.390       60.000 
    970.000          67.933         67.933    1.963%     -246.733      0.000   0.390       60.000 
    975.000          67.850         67.850    2.062%     -245.778      0.000   0.390       60.000 
    980.000          67.850         67.850    2.062%     -244.830      0.000   0.390       60.000 
    985.000          67.790         67.790    2.134%     -243.889      0.000   0.390       60.000 
    990.000          67.790         67.790    2.134%     -242.956      0.000   0.390       60.000 
    995.000          67.906         67.906    1.996%     -242.029      0.000   0.390       60.000 
   1000.000          67.906         67.906    1.996%     -241.110      0.000   0.390       60.000 
   1005.000          68.089         68.089    1.780%     -240.198      0.000   0.390       60.000 
   1010.000          68.089         68.089    1.780%     -239.293      0.000   0.390       60.000 
   1015.000          67.639         67.639    2.314%     -238.394      0.000   0.390       60.000 
   1020.000          67.639         67.639    2.314%     -237.503      0.000   0.390       60.000 
   1025.000          68.174         68.174    1.680%     -236.618      0.000   0.390       60.000 
   1030.000          68.085         68.085    1.784%     -235.739      0.000   0.390       60.000 
   1035.000          67.811         67.811    2.108%     -234.867      0.000   0.390       60.000 
   1040.000          67.855         67.855    2.056%     -234.002      0.000   0.390       60.000 
   1045.000          67.970         67.970    1.920%     -233.143      0.000   0.390       60.000 
   1050.000          68.116         68.116    1.748%     -233.000      0.000   0.390       60.000 
   1055.000          68.190         68.190    1.662%     -233.000      0.000   0.390       60.000 
   1060.000          68.190         68.190    1.662%     -233.000      0.000   0.390       60.000 
   1065.000          68.213         68.213    1.635%     -233.000      0.000   0.390       60.000 
   1070.000          68.212         68.212    1.636%     -233.000      0.000   0.390       60.000 
   1075.000          68.212         68.212    1.636%     -245.963      0.000   0.390       60.000 
   1080.000          68.212         68.212    1.636%     -272.745      0.000   0.390       60.000 
   1085.000          68.141         68.141    1.719%     -306.117      0.000   0.390       60.000 
   1090.000          68.141         68.141    1.719%     -348.853      0.000   0.390       60.000 
   1095.000          67.863         67.863    2.047%     -405.537      0.000   0.390       60.000 
   1100.000          67.863         67.863    2.047%     -484.329      0.000   0.390       60.000 
   1105.000          67.522         67.522    2.456%     -601.297      0.000   0.390       60.000 
   1110.000          67.155         67.155    2.906%     -793.055      0.000   0.390       60.000 
   1115.000          67.169         67.169    2.888%    -1165.048      0.000   0.390       60.000 
   1120.000          67.169         67.169    2.888%    -2196.673      0.000   0.390       60.000 
   1125.000          67.304         67.304    2.722%   -19362.725      0.000   0.390       60.000 
   1130.000          67.304         67.304    2.722%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1135.000          67.366         67.366    2.646%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1140.000          67.366         67.366    2.646%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1145.000          67.106         67.106    2.966%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1150.000          67.106         67.106    2.966%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1155.000          67.106         67.106    2.966%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1160.000          67.066         67.066    3.016%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1165.000          67.023         67.023    3.070%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1170.000          67.023         67.023    3.070%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1175.000          67.023         67.023    3.070%        0.000      0.000   0.390       60.000 
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   1180.000          67.023         67.023    3.070%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1185.000          67.216         67.216    2.830%        0.000      0.000   0.390       60.000 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
 
 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
   1190.000          67.216         67.216    2.830%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1195.000          67.216         67.216    2.830%        0.000      0.000   0.390       60.000 
   1200.000          67.216         67.216    2.830%        0.000      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 720.000 hasta PK: 1205.606 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    720.000         113.493        113.493    1.692%     -541.306      0.000   0.348       80.000 
    725.000         112.851        112.851    2.034%     -460.400      0.000   0.348       80.000 
    730.000         112.851        112.851    2.034%     -400.586      0.000   0.348       80.000 
    735.000         112.818        112.818    2.052%     -354.566      0.000   0.348       80.000 
    740.000         112.851        112.851    2.034%     -318.062      0.000   0.348       80.000 
    745.000         112.866        112.866    2.026%     -288.399      0.000   0.348       80.000 
    750.000         112.647        112.647    2.144%     -263.819      0.000   0.348       80.000 
    755.000         112.799        112.799    2.062%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    760.000         112.940        112.940    1.986%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    765.000         113.011        113.011    1.948%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    770.000         113.239        113.239    1.826%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    775.000         113.273        113.273    1.808%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    780.000         113.428        113.428    1.726%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    785.000         113.515        113.515    1.680%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    790.000         113.011        113.011    1.948%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    795.000         112.944        112.944    1.984%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    800.000         112.736        112.736    2.096%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    805.000         112.755        112.755    2.086%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    810.000         112.866        112.866    2.026%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    815.000         112.751        112.751    2.088%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    820.000         112.933        112.933    1.990%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    825.000         113.247        113.247    1.822%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    830.000         113.507        113.507    1.684%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    835.000         112.914        112.914    2.000%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    840.000         112.562        112.562    2.190%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    845.000         112.570        112.570    2.186%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    850.000         112.515        112.515    2.216%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    855.000         112.773        112.773    2.076%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    860.000         112.773        112.773    2.076%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    865.000         112.426        112.426    2.264%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    870.000         112.426        112.426    2.264%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    875.000         112.894        112.894    2.011%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    880.000         112.894        112.894    2.011%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    885.000         112.954        112.954    1.978%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    890.000         112.954        112.954    1.978%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    895.000         112.954        112.954    1.978%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    900.000         112.954        112.954    1.978%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    905.000         112.642        112.642    2.147%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    910.000         112.642        112.642    2.147%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    915.000         113.313        113.313    1.787%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    920.000         113.313        113.313    1.787%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    925.000         113.111        113.111    1.894%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    930.000         113.111        113.111    1.894%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    935.000         113.111        113.111    1.894%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    940.000         113.111        113.111    1.894%     -252.000      0.000   0.348       80.000 
    945.000         113.285        113.285    1.802%     -251.625      0.000   0.348       80.000 
    950.000         113.285        113.285    1.802%     -250.631      0.000   0.348       80.000 
    955.000         113.043        113.043    1.931%     -249.645      0.000   0.348       80.000 
    960.000         113.043        113.043    1.931%     -248.667      0.000   0.348       80.000 
    965.000         112.983        112.983    1.963%     -247.696      0.000   0.348       80.000 
    970.000         112.983        112.983    1.963%     -246.733      0.000   0.348       80.000 
    975.000         112.799        112.799    2.062%     -245.778      0.000   0.348       80.000 
    980.000         112.799        112.799    2.062%     -244.830      0.000   0.348       80.000 
    985.000         112.666        112.666    2.134%     -243.889      0.000   0.348       80.000 
    990.000         112.666        112.666    2.134%     -242.956      0.000   0.348       80.000 
    995.000         112.922        112.922    1.996%     -242.029      0.000   0.348       80.000 
   1000.000         112.922        112.922    1.996%     -241.110      0.000   0.348       80.000 
   1005.000         113.326        113.326    1.780%     -240.198      0.000   0.348       80.000 
   1010.000         113.326        113.326    1.780%     -239.293      0.000   0.348       80.000 
   1015.000         112.334        112.334    2.314%     -238.394      0.000   0.348       80.000 
   1020.000         112.334        112.334    2.314%     -237.503      0.000   0.348       80.000 
   1025.000         113.515        113.515    1.680%     -236.618      0.000   0.348       80.000 
   1030.000         113.318        113.318    1.784%     -235.739      0.000   0.348       80.000 
   1035.000         112.714        112.714    2.108%     -234.867      0.000   0.348       80.000 
   1040.000         112.810        112.810    2.056%     -234.002      0.000   0.348       80.000 
   1045.000         113.063        113.063    1.920%     -233.143      0.000   0.348       80.000 
   1050.000         113.386        113.386    1.748%     -233.000      0.000   0.348       80.000 
   1055.000         113.549        113.549    1.662%     -233.000      0.000   0.348       80.000 
   1060.000         113.549        113.549    1.662%     -233.000      0.000   0.348       80.000 
   1065.000         113.600        113.600    1.635%     -233.000      0.000   0.348       80.000 
   1070.000         113.598        113.598    1.636%     -233.000      0.000   0.348       80.000 
   1075.000         113.598        113.598    1.636%     -245.963      0.000   0.348       80.000 
   1080.000         113.598        113.598    1.636%     -272.745      0.000   0.348       80.000 
   1085.000         113.441        113.441    1.719%     -306.117      0.000   0.348       80.000 
   1090.000         113.441        113.441    1.719%     -348.853      0.000   0.348       80.000 
   1095.000         112.827        112.827    2.047%     -405.537      0.000   0.348       80.000 
   1100.000         112.827        112.827    2.047%     -484.329      0.000   0.348       80.000 
   1105.000         112.076        112.076    2.456%     -601.297      0.000   0.348       80.000 
   1110.000         111.269        111.269    2.906%     -793.055      0.000   0.348       80.000 
   1115.000         111.301        111.301    2.888%    -1165.048      0.000   0.348       80.000 
   1120.000         111.301        111.301    2.888%    -2196.673      0.000   0.348       80.000 
   1125.000         111.597        111.597    2.722%   -19362.725      0.000   0.348       80.000 
   1130.000         111.597        111.597    2.722%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1135.000         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1140.000         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1145.000         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1150.000         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1155.000         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1160.000         111.075        111.075    3.016%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1165.000         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1170.000         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1175.000         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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   1180.000         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1185.000         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
 
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
   1190.000         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1195.000         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1200.000         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                  ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 1012.169 hasta PK: 1205.606 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   1012.169         112.334        112.334    2.314%     -242.402      0.000   0.348       80.000 
   1017.169         112.334        112.334    2.314%     -241.507      0.000   0.348       80.000 
   1022.169         113.515        113.515    1.680%     -240.618      0.000   0.348       80.000 
   1027.169         113.318        113.318    1.784%     -239.736      0.000   0.348       80.000 
   1032.169         112.714        112.714    2.108%     -238.860      0.000   0.348       80.000 
   1037.169         112.810        112.810    2.056%     -237.991      0.000   0.348       80.000 
   1042.169         113.063        113.063    1.920%     -237.129      0.000   0.348       80.000 
   1047.169         113.386        113.386    1.748%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1052.169         113.549        113.549    1.662%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1057.169         113.549        113.549    1.662%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1062.169         113.600        113.600    1.635%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1067.169         113.600        113.600    1.635%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1072.169         113.598        113.598    1.636%     -236.520      0.000   0.348       80.000 
   1077.169         113.598        113.598    1.636%     -260.402      0.000   0.348       80.000 
   1082.169         113.441        113.441    1.719%     -289.779      0.000   0.348       80.000 
   1087.169         113.441        113.441    1.719%     -326.791      0.000   0.348       80.000 
   1092.169         112.827        112.827    2.047%     -374.862      0.000   0.348       80.000 
   1097.169         112.827        112.827    2.047%     -439.818      0.000   0.348       80.000 
   1102.169         112.076        112.076    2.456%     -532.449      0.000   0.348       80.000 
   1107.169         111.269        111.269    2.906%     -675.232      0.000   0.348       80.000 
   1112.169         111.301        111.301    2.888%     -924.011      0.000   0.348       80.000 
   1117.169         111.301        111.301    2.888%    -1466.496      0.000   0.348       80.000 
   1122.169         111.597        111.597    2.722%    -3572.158      0.000   0.348       80.000 
   1127.169         111.597        111.597    2.722%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1132.169         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1137.169         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1142.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1147.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1152.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1157.169         111.075        111.075    3.016%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1162.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1167.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1172.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1177.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1182.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1187.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1192.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1197.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 1012.169 hasta PK: 1205.606 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
 
  Istram 12.13.01.23 13/03/17 13:04:57   2378                         pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   1012.169         112.334        112.334    2.314%     -242.402      0.000   0.348       80.000 
   1017.169         112.334        112.334    2.314%     -241.507      0.000   0.348       80.000 
   1022.169         113.515        113.515    1.680%     -240.618      0.000   0.348       80.000 
   1027.169         113.318        113.318    1.784%     -239.736      0.000   0.348       80.000 
   1032.169         112.714        112.714    2.108%     -238.860      0.000   0.348       80.000 
   1037.169         112.810        112.810    2.056%     -237.991      0.000   0.348       80.000 
   1042.169         113.063        113.063    1.920%     -237.129      0.000   0.348       80.000 
   1047.169         113.386        113.386    1.748%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1052.169         113.549        113.549    1.662%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1057.169         113.549        113.549    1.662%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1062.169         113.600        113.600    1.635%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1067.169         113.600        113.600    1.635%     -236.500      0.000   0.348       80.000 
   1072.169         113.598        113.598    1.636%     -236.520      0.000   0.348       80.000 
   1077.169         113.598        113.598    1.636%     -260.402      0.000   0.348       80.000 
   1082.169         113.441        113.441    1.719%     -289.779      0.000   0.348       80.000 
   1087.169         113.441        113.441    1.719%     -326.791      0.000   0.348       80.000 
   1092.169         112.827        112.827    2.047%     -374.862      0.000   0.348       80.000 
   1097.169         112.827        112.827    2.047%     -439.818      0.000   0.348       80.000 
   1102.169         112.076        112.076    2.456%     -532.449      0.000   0.348       80.000 
   1107.169         111.269        111.269    2.906%     -675.232      0.000   0.348       80.000 
   1112.169         111.301        111.301    2.888%     -924.011      0.000   0.348       80.000 
   1117.169         111.301        111.301    2.888%    -1466.496      0.000   0.348       80.000 
   1122.169         111.597        111.597    2.722%    -3572.158      0.000   0.348       80.000 
   1127.169         111.597        111.597    2.722%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1132.169         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1137.169         111.733        111.733    2.646%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1142.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1147.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1152.169         111.163        111.163    2.966%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1157.169         111.075        111.075    3.016%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1162.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1167.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1172.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1177.169         110.979        110.979    3.070%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1182.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1187.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1192.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
   1197.169         111.403        111.403    2.830%        0.000      0.000   0.348       80.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 720.000 hasta PK: 1205.606 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: -7.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
 
  Istram 12.13.01.23 15/03/17 13:35:02   2378                         pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    720.000          86.641         86.641    1.692%     -541.306      0.000   0.371       69.000 
    725.000          86.218         86.218    2.034%     -460.400      0.000   0.371       69.000 
    730.000          86.218         86.218    2.034%     -400.586      0.000   0.371       69.000 
    735.000          86.196         86.196    2.052%     -354.566      0.000   0.371       69.000 
    740.000          86.218         86.218    2.034%     -318.062      0.000   0.371       69.000 
    745.000          86.228         86.228    2.026%     -288.399      0.000   0.371       69.000 
    750.000          86.084         86.084    2.144%     -263.819      0.000   0.371       69.000 
    755.000          86.184         86.184    2.062%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    760.000          86.277         86.277    1.986%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    765.000          86.324         86.324    1.948%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    770.000          86.474         86.474    1.826%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    775.000          86.496         86.496    1.808%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    780.000          86.598         86.598    1.726%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    785.000          86.655         86.655    1.680%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    790.000          86.324         86.324    1.948%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    795.000          86.280         86.280    1.984%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    800.000          86.143         86.143    2.096%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    805.000          86.155         86.155    2.086%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    810.000          86.228         86.228    2.026%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    815.000          86.152         86.152    2.088%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    820.000          86.272         86.272    1.990%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    825.000          86.479         86.479    1.822%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    830.000          86.650         86.650    1.684%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    835.000          86.260         86.260    2.000%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    840.000          86.028         86.028    2.190%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    845.000          86.033         86.033    2.186%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    850.000          85.997         85.997    2.216%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    855.000          86.167         86.167    2.076%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    860.000          86.167         86.167    2.076%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    865.000          85.939         85.939    2.264%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    870.000          85.939         85.939    2.264%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    875.000          86.246         86.246    2.011%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    880.000          86.246         86.246    2.011%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    885.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    890.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    895.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    900.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    905.000          86.080         86.080    2.147%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    910.000          86.080         86.080    2.147%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    915.000          86.522         86.522    1.787%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    920.000          80.000         86.522    1.787%     -252.000      0.000   0.371       69.000        65.974   Barreras Visuales                                   -7.541        997.260 
    925.000          80.000         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000        66.030   Barreras Visuales                                   -7.461       1003.996 
    930.000          80.000         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000        66.030   Barreras Visuales                                   -7.431       1009.697 
    935.000          80.000         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000        66.030   Barreras Visuales                                   -7.424       1014.914 
    940.000          80.000         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000        66.030   Barreras Visuales                                   -7.452       1019.438 
    945.000          80.000         86.504    1.802%     -251.625      0.000   0.371       69.000        65.982   Barreras Visuales                                   -7.520       1023.308 
    950.000          80.000         86.504    1.802%     -250.631      0.000   0.371       69.000        65.982   Barreras Visuales                                   -7.597       1026.656 
    955.000          80.000         86.345    1.931%     -249.645      0.000   0.371       69.000        66.049   Barreras Visuales                                   -7.666       1029.628 
    960.000          80.000         86.345    1.931%     -248.667      0.000   0.371       69.000        66.049   Barreras Visuales                                   -7.744       1032.038 
    965.000          80.000         86.305    1.963%     -247.696      0.000   0.371       69.000        66.066   Barreras Visuales                                   -7.807       1032.961 
    970.000          80.000         86.305    1.963%     -246.733      0.000   0.371       69.000        66.066   Barreras Visuales                                   -7.570       1025.475 
    975.000          86.184         86.184    2.062%     -245.778      0.000   0.371       69.000 
    980.000          86.184         86.184    2.062%     -244.830      0.000   0.371       69.000 
    985.000          86.096         86.096    2.134%     -243.889      0.000   0.371       69.000 
    990.000          86.096         86.096    2.134%     -242.956      0.000   0.371       69.000 
    995.000          86.265         86.265    1.996%     -242.029      0.000   0.371       69.000 
   1000.000          86.265         86.265    1.996%     -241.110      0.000   0.371       69.000 
   1005.000          86.531         86.531    1.780%     -240.198      0.000   0.371       69.000 
   1010.000          86.531         86.531    1.780%     -239.293      0.000   0.371       69.000 
   1015.000          85.878         85.878    2.314%     -238.394      0.000   0.371       69.000 
   1020.000          85.878         85.878    2.314%     -237.503      0.000   0.371       69.000 
   1025.000          86.655         86.655    1.680%     -236.618      0.000   0.371       69.000 
   1030.000          86.526         86.526    1.784%     -235.739      0.000   0.371       69.000 
   1035.000          86.128         86.128    2.108%     -234.867      0.000   0.371       69.000 
   1040.000          86.191         86.191    2.056%     -234.002      0.000   0.371       69.000 
   1045.000          86.358         86.358    1.920%     -233.143      0.000   0.371       69.000 
   1050.000          86.571         86.571    1.748%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1055.000          86.678         86.678    1.662%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1060.000          86.678         86.678    1.662%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1065.000          86.711         86.711    1.635%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1070.000          86.710         86.710    1.636%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1075.000          86.710         86.710    1.636%     -245.963      0.000   0.371       69.000 
   1080.000          86.710         86.710    1.636%     -272.745      0.000   0.371       69.000 
   1085.000          86.607         86.607    1.719%     -306.117      0.000   0.371       69.000 
   1090.000          86.607         86.607    1.719%     -348.853      0.000   0.371       69.000 
   1095.000          86.202         86.202    2.047%     -405.537      0.000   0.371       69.000 
   1100.000          86.202         86.202    2.047%     -484.329      0.000   0.371       69.000 
   1105.000          85.707         85.707    2.456%     -601.297      0.000   0.371       69.000 
   1110.000          85.175         85.175    2.906%     -793.055      0.000   0.371       69.000 
   1115.000          85.196         85.196    2.888%    -1165.048      0.000   0.371       69.000 
   1120.000          85.196         85.196    2.888%    -2196.673      0.000   0.371       69.000 
   1125.000          85.391         85.391    2.722%   -19362.725      0.000   0.371       69.000 
   1130.000          85.391         85.391    2.722%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1135.000          85.481         85.481    2.646%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1140.000          85.481         85.481    2.646%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1145.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1150.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1155.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
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   1160.000          85.046         85.046    3.016%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1165.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
   1170.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1175.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1180.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1185.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1190.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1195.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1200.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 720.000 hasta PK: 1205.606 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
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 3262 BViaduc_d                1.000      870.000          6.000       910.000        6.000 
 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    720.000          86.641         86.641    1.692%     -541.306      0.000   0.371       69.000 
    725.000          86.218         86.218    2.034%     -460.400      0.000   0.371       69.000 
    730.000          86.218         86.218    2.034%     -400.586      0.000   0.371       69.000 
    735.000          86.196         86.196    2.052%     -354.566      0.000   0.371       69.000 
    740.000          86.218         86.218    2.034%     -318.062      0.000   0.371       69.000 
    745.000          86.228         86.228    2.026%     -288.399      0.000   0.371       69.000 
    750.000          86.084         86.084    2.144%     -263.819      0.000   0.371       69.000 
    755.000          86.184         86.184    2.062%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    760.000          86.277         86.277    1.986%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    765.000          86.324         86.324    1.948%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    770.000          86.474         86.474    1.826%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    775.000          86.496         86.496    1.808%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    780.000          86.598         86.598    1.726%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    785.000          86.655         86.655    1.680%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    790.000          86.324         86.324    1.948%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    795.000          86.280         86.280    1.984%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    800.000          86.143         86.143    2.096%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    805.000          86.155         86.155    2.086%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    810.000          86.228         86.228    2.026%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    815.000          86.152         86.152    2.088%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    820.000          86.272         86.272    1.990%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    825.000          86.479         86.479    1.822%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    830.000          86.650         86.650    1.684%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    835.000          86.260         86.260    2.000%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    840.000          86.028         86.028    2.190%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    845.000          86.033         86.033    2.186%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    850.000          85.997         85.997    2.216%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    855.000          86.167         86.167    2.076%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    860.000          86.167         86.167    2.076%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    865.000          85.939         85.939    2.264%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    870.000          85.939         85.939    2.264%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    875.000          86.246         86.246    2.011%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    880.000          86.246         86.246    2.011%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    885.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    890.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    895.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    900.000          86.286         86.286    1.978%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    905.000          86.080         86.080    2.147%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    910.000          86.080         86.080    2.147%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    915.000          86.522         86.522    1.787%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    920.000          86.522         86.522    1.787%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    925.000          86.390         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000 
    930.000          86.390         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1000.531 Pk fin 1012.154 
    935.000          86.390         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1001.242 Pk fin 1012.156 
    940.000          86.390         86.390    1.894%     -252.000      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1004.555 Pk fin 1012.158 
    945.000          86.504         86.504    1.802%     -251.625      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1005.870 Pk fin 1012.157 
    950.000          86.504         86.504    1.802%     -250.631      0.000   0.371       69.000 
    955.000          86.345         86.345    1.931%     -249.645      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1001.617 Pk fin 1012.153 
    960.000          86.345         86.345    1.931%     -248.667      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1009.779 Pk fin 1012.155 
    965.000          86.305         86.305    1.963%     -247.696      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1006.927 Pk fin 1012.157 
    970.000          86.305         86.305    1.963%     -246.733      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1011.431 Pk fin 1012.159 
    975.000          86.184         86.184    2.062%     -245.778      0.000   0.371       69.000 
    980.000          86.184         86.184    2.062%     -244.830      0.000   0.371       69.000 
    985.000          86.096         86.096    2.134%     -243.889      0.000   0.371       69.000 
    990.000          86.096         86.096    2.134%     -242.956      0.000   0.371       69.000 
    995.000          86.265         86.265    1.996%     -242.029      0.000   0.371       69.000 
   1000.000          86.265         86.265    1.996%     -241.110      0.000   0.371       69.000 
   1005.000          86.531         86.531    1.780%     -240.198      0.000   0.371       69.000 
   1010.000          86.531         86.531    1.780%     -239.293      0.000   0.371       69.000 
   1015.000          85.878         85.878    2.314%     -238.394      0.000   0.371       69.000 
   1020.000          85.878         85.878    2.314%     -237.503      0.000   0.371       69.000 
   1025.000          86.655         86.655    1.680%     -236.618      0.000   0.371       69.000 
   1030.000          86.526         86.526    1.784%     -235.739      0.000   0.371       69.000 
   1035.000          86.128         86.128    2.108%     -234.867      0.000   0.371       69.000 
   1040.000          86.191         86.191    2.056%     -234.002      0.000   0.371       69.000 
   1045.000          86.358         86.358    1.920%     -233.143      0.000   0.371       69.000 
   1050.000          86.571         86.571    1.748%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1055.000          86.678         86.678    1.662%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1060.000          86.678         86.678    1.662%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1065.000          86.711         86.711    1.635%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1070.000          86.710         86.710    1.636%     -233.000      0.000   0.371       69.000 
   1075.000          86.710         86.710    1.636%     -245.963      0.000   0.371       69.000 
   1080.000          86.710         86.710    1.636%     -272.745      0.000   0.371       69.000 
   1085.000          86.607         86.607    1.719%     -306.117      0.000   0.371       69.000 
   1090.000          86.607         86.607    1.719%     -348.853      0.000   0.371       69.000 
   1095.000          86.202         86.202    2.047%     -405.537      0.000   0.371       69.000 
   1100.000          86.202         86.202    2.047%     -484.329      0.000   0.371       69.000 
   1105.000          85.707         85.707    2.456%     -601.297      0.000   0.371       69.000 
   1110.000          85.175         85.175    2.906%     -793.055      0.000   0.371       69.000 
   1115.000          85.196         85.196    2.888%    -1165.048      0.000   0.371       69.000 
   1120.000          85.196         85.196    2.888%    -2196.673      0.000   0.371       69.000 
   1125.000          85.391         85.391    2.722%   -19362.725      0.000   0.371       69.000 
   1130.000          85.391         85.391    2.722%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1135.000          85.481         85.481    2.646%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1140.000          85.481         85.481    2.646%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1145.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1150.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1155.000          85.105         85.105    2.966%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1160.000          85.046         85.046    3.016%        0.000      0.000   0.371       69.000 
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   1165.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1170.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
   1175.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1180.000          84.983         84.983    3.070%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1185.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1190.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1195.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
   1200.000          85.263         85.263    2.830%        0.000      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 202.209 hasta PK: 1000.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       570.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      610.000         -1.000       650.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      650.000         -1.000       660.000       -1.300 
 3251 BiondaD_i                0.700      660.000         -1.300       720.000       -1.350 
 3251 BiondaD_i                0.700      720.000         -1.350       730.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      730.000         -1.000       755.000       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      312.000          6.500       570.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      610.000          6.500       720.000        6.333 
 3261 BViaduc_i                1.000      570.000         -1.000       610.000       -1.000 
 3262 BViaduc_d                1.000      570.000          6.500       610.000        6.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    202.209          71.521         71.521   -1.885%      239.500      0.000   0.390       60.000 
    207.209          71.521         71.521   -1.885%      254.216      0.000   0.390       60.000 
    212.209          71.584         71.584   -1.946%      271.271      0.000   0.390       60.000 
    217.209          71.584         71.584   -1.946%      290.764      0.000   0.390       60.000 
    222.209          71.643         71.643   -2.004%      313.257      0.000   0.390       60.000 
    227.209          71.643         71.643   -2.004%      339.501      0.000   0.390       60.000 
    232.209          71.730         71.730   -2.087%      370.519      0.000   0.390       60.000 
    237.209          71.730         71.730   -2.087%      407.745      0.000   0.390       60.000 
    242.209          71.496         71.496   -1.861%      453.249      0.000   0.390       60.000 
    247.209          71.496         71.496   -1.861%      510.139      0.000   0.390       60.000 
    252.209          71.105         71.105   -1.477%      583.298      0.000   0.390       60.000 
    257.209          71.105         71.105   -1.477%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    262.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    267.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    272.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    277.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    282.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    287.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    292.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    297.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    302.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    307.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    312.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    317.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    322.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    327.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    332.209          70.090         70.090   -0.440%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    337.209          69.917         69.917   -0.258%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    342.209          69.746         69.746   -0.076%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    347.209          69.577         69.577    0.105%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    352.209          69.409         69.409    0.287%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    357.209          69.243         69.243    0.469%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    362.209          69.078         69.078    0.651%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    367.209          68.915         68.915    0.833%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    372.209          68.754         68.754    1.014%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    377.209          68.593         68.593    1.196%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    382.209          68.435         68.435    1.378%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    387.209          68.277         68.277    1.560%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    392.209          68.121         68.121    1.742%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    397.209          67.967         67.967    1.924%      587.679   2750.000   0.390       60.000 
    402.209          67.814         67.814    2.105%      472.322   2750.000   0.390       60.000 
    407.209          67.662         67.662    2.287%      394.740   2750.000   0.390       60.000 
    412.209          67.511         67.511    2.469%      338.990   2750.000   0.390       60.000 
    417.209          67.362         67.362    2.651%      296.992   2750.000   0.390       60.000 
    422.209          67.214         67.214    2.833%      264.218   2750.000   0.390       60.000 
    427.209          67.067         67.067    3.014%      237.928   2750.000   0.390       60.000 
    432.209          66.922         66.922    3.196%      216.373   2750.000   0.390       60.000 
    437.209          66.778         66.778    3.378%      198.378   2750.000   0.390       60.000 
    442.209          66.635         66.635    3.560%      183.128   2750.000   0.390       60.000 
    447.209          66.493         66.493    3.742%      170.041   2750.000   0.390       60.000 
    452.209          66.353         66.353    3.924%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    457.209          66.214         66.214    4.105%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    462.209          66.076         66.076    4.287%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    467.209          65.939         65.939    4.469%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    472.209          65.803         65.803    4.651%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    477.209          65.668         65.668    4.833%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    482.209          65.545         65.545    5.000%      168.500      0.000   0.390       60.000 
    487.209          65.646         65.646    4.863%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    492.209          65.780         65.780    4.681%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    497.209          65.916         65.916    4.499%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    502.209          66.053         66.053    4.317%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    507.209          66.191         66.191    4.135%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    512.209          66.330         66.330    3.954%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    517.209          66.470         66.470    3.772%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    522.209          66.612         66.612    3.590%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    527.209          66.754         66.754    3.408%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    532.209          66.898         66.898    3.226%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    537.209          67.043         67.043    3.045%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    542.209          67.190         67.190    2.863%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    547.209          67.337         67.337    2.681%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    552.209          67.486         67.486    2.499%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    557.209          67.637         67.637    2.317%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    562.209          67.788         67.788    2.135%      183.427   -2750.000   0.390       60.000 
    567.209          67.902         67.902    2.000%      206.107      0.000   0.390       60.000 
    572.209          67.902         67.902    2.000%      235.127      0.000   0.390       60.000 
    577.209          67.902         67.902    2.000%      273.578      0.000   0.390       60.000 
    582.209          67.902         67.902    2.000%      326.951      0.000   0.390       60.000 
    587.209          67.902         67.902    2.000%      406.022      0.000   0.390       60.000 
    592.209          67.902         67.902    2.000%      535.235      0.000   0.390       60.000 
    597.209          67.902         67.902    2.000%      784.428      0.000   0.390       60.000 
    602.209          67.902         67.902    2.000%     1465.543      0.000   0.390       60.000 
    607.209          67.902         67.902    2.000%    10998.857      0.000   0.390       60.000 
    612.209          67.902         67.902    2.000%    -3405.296      0.000   0.390       60.000 
    617.209          68.176         68.176    1.678%    -1561.534   -900.000   0.390       60.000 
    622.209          68.659         68.659    1.122%    -1013.406   -900.000   0.390       60.000 
    627.209          69.155         69.155    0.566%     -750.308   -900.000   0.390       60.000 
    632.209          69.665         69.665    0.011%     -595.791   -900.000   0.390       60.000 
    637.209          70.190         70.190   -0.545%     -494.135   -900.000   0.390       60.000 
    642.209          70.730         70.730   -1.100%     -422.177   -900.000   0.390       60.000 
    647.209          71.286         71.286   -1.656%     -368.561   -900.000   0.390       60.000 
    652.209          71.859         71.859   -2.211%     -327.067   -900.000   0.390       60.000 
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    657.209          72.450         72.450   -2.767%     -294.001   -900.000   0.390       60.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
    662.209          73.059         73.059   -3.322%     -267.033   -900.000   0.390       60.000 
    667.209          73.688         73.688   -3.878%     -251.500   -900.000   0.390       60.000 
    672.209          73.828         73.828   -4.000%     -251.500      0.000   0.390       60.000 
    677.209          73.508         73.508   -3.721%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    682.209          73.166         73.166   -3.418%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    687.209          72.830         72.830   -3.115%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    692.209          72.499         72.499   -2.812%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    697.209          72.174         72.174   -2.509%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    702.209          71.854         71.854   -2.206%     -264.036   1650.000   0.390       60.000 
    707.209          71.539         71.539   -1.903%     -290.369   1650.000   0.390       60.000 
    712.209          71.230         71.230   -1.600%     -322.573   1650.000   0.390       60.000 
    717.209          70.925         70.925   -1.297%     -362.859   1650.000   0.390       60.000 
    722.209          70.625         70.625   -0.994%     -414.704   1650.000   0.390       60.000 
    727.209          70.330         70.330   -0.691%     -483.919   1650.000   0.390       60.000 
    732.209          70.152         70.152   -0.505%     -580.986      0.000   0.390       60.000 
    737.209          70.152         70.152   -0.505%     -726.956      0.000   0.390       60.000 
    742.209          70.004         70.004   -0.350%     -971.223      0.000   0.390       60.000 
    747.209          70.004         70.004   -0.350%    -1463.489      0.000   0.390       60.000 
    752.209          70.052         70.052   -0.401%    -2970.820   -800.000   0.390       60.000 
    757.209          70.657         70.657   -1.026%   263294.669   -800.000   0.390       60.000 
    762.209          71.281         71.281   -1.651%     7687.410   -800.000   0.390       60.000 
    767.209          71.927         71.927   -2.276%     3899.921   -800.000   0.390       60.000 
    772.209          72.058         72.058   -2.400%     2612.358      0.000   0.390       60.000 
    777.209          72.058         72.058   -2.400%     1963.771      0.000   0.390       60.000 
    782.209          73.764         73.764   -3.944%     1573.067      0.000   0.390       60.000 
    787.209          73.764         73.764   -3.944%     1311.948      0.000   0.390       60.000 
    792.209          73.764         73.764   -3.944%     1125.116      0.000   0.390       60.000 
    797.209          73.764         73.764   -3.944%      984.816      0.000   0.390       60.000 
    802.209          73.891         73.891   -4.054%      875.591      0.000   0.390       60.000 
    807.209          73.891         73.891   -4.054%      788.145      0.000   0.390       60.000 
    812.209          73.891         73.891   -4.054%      716.555      0.000   0.390       60.000 
    817.209          73.891         73.891   -4.054%      656.866      0.000   0.390       60.000 
    822.209          72.968         72.968   -3.241%      606.340      0.000   0.390       60.000 
    827.209          72.968         72.968   -3.241%      563.016      0.000   0.390       60.000 
    832.209          72.968         72.968   -3.241%      525.457      0.000   0.390       60.000 
    837.209          72.968         72.968   -3.241%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    842.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    847.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    852.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    857.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    862.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    867.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    872.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    877.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    882.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    887.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    892.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    897.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    902.209          71.055         71.055   -1.427%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    907.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    912.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    917.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    922.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    927.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    932.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    937.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    942.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    947.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    952.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    957.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    962.209          69.897         69.897   -0.237%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    967.209          69.897         69.897   -0.237%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    972.209          69.466         69.466    0.225%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    977.209          69.466         69.466    0.225%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    982.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    987.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    992.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 202.209 hasta PK: 1000.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       570.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      610.000         -1.000       650.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      650.000         -1.000       660.000       -1.300 
 3251 BiondaD_i                0.700      660.000         -1.300       720.000       -1.350 
 3251 BiondaD_i                0.700      720.000         -1.350       730.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      730.000         -1.000       755.000       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      312.000          6.500       570.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      610.000          6.500       720.000        6.333 
 3261 BViaduc_i                1.000      570.000         -1.000       610.000       -1.000 
 3262 BViaduc_d                1.000      570.000          6.500       610.000        6.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    202.209          71.521         71.521   -1.885%      239.500      0.000   0.390       60.000 
    207.209          71.521         71.521   -1.885%      254.216      0.000   0.390       60.000 
    212.209          71.584         71.584   -1.946%      271.271      0.000   0.390       60.000 
    217.209          71.584         71.584   -1.946%      290.764      0.000   0.390       60.000 
    222.209          71.643         71.643   -2.004%      313.257      0.000   0.390       60.000 
    227.209          71.643         71.643   -2.004%      339.501      0.000   0.390       60.000 
    232.209          71.730         71.730   -2.087%      370.519      0.000   0.390       60.000 
    237.209          71.730         71.730   -2.087%      407.745      0.000   0.390       60.000 
    242.209          71.496         71.496   -1.861%      453.249      0.000   0.390       60.000 
    247.209          71.496         71.496   -1.861%      510.139      0.000   0.390       60.000 
    252.209          71.105         71.105   -1.477%      583.298      0.000   0.390       60.000 
    257.209          71.105         71.105   -1.477%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    262.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    267.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    272.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    277.209          70.884         70.884   -1.256%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    282.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    287.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    292.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    297.209          70.032         70.032   -0.379%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    302.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    307.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    312.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    317.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    322.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    327.209          70.147         70.147   -0.500%      598.500      0.000   0.390       60.000 
    332.209          70.090         70.090   -0.440%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    337.209          69.917         69.917   -0.258%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    342.209          69.746         69.746   -0.076%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    347.209          69.577         69.577    0.105%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    352.209          69.409         69.409    0.287%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    357.209          69.243         69.243    0.469%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    362.209          69.078         69.078    0.651%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    367.209          68.915         68.915    0.833%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    372.209          68.754         68.754    1.014%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    377.209          68.593         68.593    1.196%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    382.209          68.435         68.435    1.378%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    387.209          68.277         68.277    1.560%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    392.209          68.121         68.121    1.742%      598.500   2750.000   0.390       60.000 
    397.209          67.967         67.967    1.924%      587.679   2750.000   0.390       60.000 
    402.209          67.814         67.814    2.105%      472.322   2750.000   0.390       60.000 
    407.209          67.662         67.662    2.287%      394.740   2750.000   0.390       60.000 
    412.209          67.511         67.511    2.469%      338.990   2750.000   0.390       60.000 
    417.209          67.362         67.362    2.651%      296.992   2750.000   0.390       60.000 
    422.209          67.214         67.214    2.833%      264.218   2750.000   0.390       60.000 
    427.209          67.067         67.067    3.014%      237.928   2750.000   0.390       60.000 
    432.209          66.922         66.922    3.196%      216.373   2750.000   0.390       60.000 
    437.209          66.778         66.778    3.378%      198.378   2750.000   0.390       60.000 
    442.209          66.635         66.635    3.560%      183.128   2750.000   0.390       60.000 
    447.209          66.493         66.493    3.742%      170.041   2750.000   0.390       60.000 
    452.209          66.353         66.353    3.924%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    457.209          66.214         66.214    4.105%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    462.209          66.076         66.076    4.287%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    467.209          65.939         65.939    4.469%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    472.209          65.803         65.803    4.651%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    477.209          65.668         65.668    4.833%      168.500   2750.000   0.390       60.000 
    482.209          65.545         65.545    5.000%      168.500      0.000   0.390       60.000 
    487.209          65.646         65.646    4.863%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    492.209          65.780         65.780    4.681%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    497.209          65.916         65.916    4.499%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    502.209          66.053         66.053    4.317%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    507.209          66.191         66.191    4.135%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    512.209          66.330         66.330    3.954%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    517.209          66.470         66.470    3.772%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    522.209          66.612         66.612    3.590%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    527.209          66.754         66.754    3.408%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    532.209          66.898         66.898    3.226%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    537.209          67.043         67.043    3.045%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    542.209          67.190         67.190    2.863%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    547.209          67.337         67.337    2.681%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    552.209          67.486         67.486    2.499%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    557.209          67.637         67.637    2.317%      168.500   -2750.000   0.390       60.000 
    562.209          67.788         67.788    2.135%      183.427   -2750.000   0.390       60.000 
    567.209          67.902         67.902    2.000%      206.107      0.000   0.390       60.000 
    572.209          67.902         67.902    2.000%      235.127      0.000   0.390       60.000 
    577.209          67.902         67.902    2.000%      273.578      0.000   0.390       60.000 
    582.209          67.902         67.902    2.000%      326.951      0.000   0.390       60.000 
    587.209          67.902         67.902    2.000%      406.022      0.000   0.390       60.000 
    592.209          67.902         67.902    2.000%      535.235      0.000   0.390       60.000 
    597.209          67.902         67.902    2.000%      784.428      0.000   0.390       60.000 
    602.209          67.902         67.902    2.000%     1465.543      0.000   0.390       60.000 
    607.209          67.902         67.902    2.000%    10998.857      0.000   0.390       60.000 
    612.209          67.902         67.902    2.000%    -3405.296      0.000   0.390       60.000 
    617.209          68.176         68.176    1.678%    -1561.534   -900.000   0.390       60.000 
    622.209          68.659         68.659    1.122%    -1013.406   -900.000   0.390       60.000 
    627.209          69.155         69.155    0.566%     -750.308   -900.000   0.390       60.000 
    632.209          69.665         69.665    0.011%     -595.791   -900.000   0.390       60.000 
    637.209          70.190         70.190   -0.545%     -494.135   -900.000   0.390       60.000 
    642.209          70.730         70.730   -1.100%     -422.177   -900.000   0.390       60.000 
    647.209          71.286         71.286   -1.656%     -368.561   -900.000   0.390       60.000 
    652.209          71.859         71.859   -2.211%     -327.067   -900.000   0.390       60.000 
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    657.209          72.450         72.450   -2.767%     -294.001   -900.000   0.390       60.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
    662.209          73.059         73.059   -3.322%     -267.033   -900.000   0.390       60.000 
    667.209          73.688         73.688   -3.878%     -251.500   -900.000   0.390       60.000 
    672.209          73.828         73.828   -4.000%     -251.500      0.000   0.390       60.000 
    677.209          73.508         73.508   -3.721%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    682.209          73.166         73.166   -3.418%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    687.209          72.830         72.830   -3.115%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    692.209          72.499         72.499   -2.812%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    697.209          72.174         72.174   -2.509%     -251.500   1650.000   0.390       60.000 
    702.209          71.854         71.854   -2.206%     -264.036   1650.000   0.390       60.000 
    707.209          71.539         71.539   -1.903%     -290.369   1650.000   0.390       60.000 
    712.209          71.230         71.230   -1.600%     -322.573   1650.000   0.390       60.000 
    717.209          70.925         70.925   -1.297%     -362.859   1650.000   0.390       60.000 
    722.209          70.625         70.625   -0.994%     -414.704   1650.000   0.390       60.000 
    727.209          70.330         70.330   -0.691%     -483.919   1650.000   0.390       60.000 
    732.209          70.152         70.152   -0.505%     -580.986      0.000   0.390       60.000 
    737.209          70.152         70.152   -0.505%     -726.956      0.000   0.390       60.000 
    742.209          70.004         70.004   -0.350%     -971.223      0.000   0.390       60.000 
    747.209          70.004         70.004   -0.350%    -1463.489      0.000   0.390       60.000 
    752.209          70.052         70.052   -0.401%    -2970.820   -800.000   0.390       60.000 
    757.209          70.657         70.657   -1.026%   263294.669   -800.000   0.390       60.000 
    762.209          71.281         71.281   -1.651%     7687.410   -800.000   0.390       60.000 
    767.209          71.927         71.927   -2.276%     3899.921   -800.000   0.390       60.000 
    772.209          72.058         72.058   -2.400%     2612.358      0.000   0.390       60.000 
    777.209          72.058         72.058   -2.400%     1963.771      0.000   0.390       60.000 
    782.209          73.764         73.764   -3.944%     1573.067      0.000   0.390       60.000 
    787.209          73.764         73.764   -3.944%     1311.948      0.000   0.390       60.000 
    792.209          73.764         73.764   -3.944%     1125.116      0.000   0.390       60.000 
    797.209          73.764         73.764   -3.944%      984.816      0.000   0.390       60.000 
    802.209          73.891         73.891   -4.054%      875.591      0.000   0.390       60.000 
    807.209          73.891         73.891   -4.054%      788.145      0.000   0.390       60.000 
    812.209          73.891         73.891   -4.054%      716.555      0.000   0.390       60.000 
    817.209          73.891         73.891   -4.054%      656.866      0.000   0.390       60.000 
    822.209          72.968         72.968   -3.241%      606.340      0.000   0.390       60.000 
    827.209          72.968         72.968   -3.241%      563.016      0.000   0.390       60.000 
    832.209          72.968         72.968   -3.241%      525.457      0.000   0.390       60.000 
    837.209          72.968         72.968   -3.241%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    842.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    847.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    852.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    857.209          72.599         72.599   -2.904%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    862.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    867.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    872.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    877.209          71.784         71.784   -2.139%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    882.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    887.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    892.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    897.209          71.271         71.271   -1.641%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    902.209          71.055         71.055   -1.427%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    907.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    912.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    917.209          70.749         70.749   -1.119%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    922.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    927.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    932.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    937.209          70.577         70.577   -0.945%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    942.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    947.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    952.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    957.209          70.199         70.199   -0.555%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    962.209          69.897         69.897   -0.237%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    967.209          69.897         69.897   -0.237%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    972.209          69.466         69.466    0.225%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    977.209          69.466         69.466    0.225%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    982.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    987.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
    992.209          69.496         69.496    0.193%      496.500      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 202.209 hasta PK: 1000.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       570.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      610.000         -1.000       650.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      650.000         -1.000       660.000       -1.300 
 3251 BiondaD_i                0.700      660.000         -1.300       720.000       -1.350 
 3251 BiondaD_i                0.700      720.000         -1.350       730.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      730.000         -1.000       755.000       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      312.000          6.500       570.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      610.000          6.500       720.000        6.333 
 3261 BViaduc_i                1.000      570.000         -1.000       610.000       -1.000 
 3262 BViaduc_d                1.000      570.000          6.500       610.000        6.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

109

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    202.209          91.546         91.546   -1.885%      239.500      0.000   0.371       69.000 
    207.209          91.546         91.546   -1.885%      254.216      0.000   0.371       69.000 
    212.209          91.638         91.638   -1.946%      271.271      0.000   0.371       69.000 
    217.209          91.638         91.638   -1.946%      290.764      0.000   0.371       69.000 
    222.209          91.726         91.726   -2.004%      313.257      0.000   0.371       69.000 
    227.209          91.726         91.726   -2.004%      339.501      0.000   0.371       69.000 
    232.209          91.853         91.853   -2.087%      370.519      0.000   0.371       69.000 
    237.209          91.853         91.853   -2.087%      407.745      0.000   0.371       69.000 
    242.209          91.510         91.510   -1.861%      453.249      0.000   0.371       69.000 
    247.209          91.510         91.510   -1.861%      510.139      0.000   0.371       69.000 
    252.209          90.937         90.937   -1.477%      583.298      0.000   0.371       69.000 
    257.209          90.937         90.937   -1.477%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    262.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    267.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    272.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    277.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    282.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    287.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    292.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    297.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    302.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    307.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    312.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    317.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    322.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    327.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    332.209          89.449         89.449   -0.440%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    337.209          89.197         89.197   -0.258%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    342.209          88.947         88.947   -0.076%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    347.209          88.700         88.700    0.105%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    352.209          88.455         88.455    0.287%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    357.209          88.212         88.212    0.469%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    362.209          87.972         87.972    0.651%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    367.209          87.734         87.734    0.833%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    372.209          87.499         87.499    1.014%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    377.209          87.265         87.265    1.196%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    382.209          87.034         87.034    1.378%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    387.209          86.805         86.805    1.560%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    392.209          86.579         86.579    1.742%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    397.209          86.354         86.354    1.924%      587.679   2750.000   0.371       69.000 
    402.209          86.131         86.131    2.105%      472.322   2750.000   0.371       69.000 
    407.209          85.911         85.911    2.287%      394.740   2750.000   0.371       69.000 
    412.209          85.692         85.692    2.469%      338.990   2750.000   0.371       69.000 
    417.209          85.475         85.475    2.651%      296.992   2750.000   0.371       69.000 
    422.209          85.261         85.261    2.833%      264.218   2750.000   0.371       69.000 
    427.209          85.048         85.048    3.014%      237.928   2750.000   0.371       69.000 
    432.209          84.837         84.837    3.196%      216.373   2750.000   0.371       69.000 
    437.209          84.629         84.629    3.378%      198.378   2750.000   0.371       69.000 
    442.209          84.422         84.422    3.560%      183.128   2750.000   0.371       69.000 
    447.209          84.217         84.217    3.742%      170.041   2750.000   0.371       69.000 
    452.209          84.013         84.013    3.924%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    457.209          83.812         83.812    4.105%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    462.209          83.612         83.612    4.287%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    467.209          83.414         83.414    4.469%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    472.209          83.218         83.218    4.651%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    477.209          83.023         83.023    4.833%      168.500   2750.000   0.371       69.000 
    482.209          82.846         82.846    5.000%      168.500      0.000   0.371       69.000 
    487.209          82.991         82.991    4.863%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    492.209          83.185         83.185    4.681%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    497.209          83.381         83.381    4.499%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    502.209          83.579         83.579    4.317%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    507.209          83.779         83.779    4.135%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    512.209          83.980         83.980    3.954%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    517.209          84.183         84.183    3.772%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    522.209          84.388         84.388    3.590%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    527.209          84.594         84.594    3.408%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    532.209          84.803         84.803    3.226%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    537.209          85.013         85.013    3.045%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    542.209          85.226         85.226    2.863%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    547.209          85.440         85.440    2.681%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    552.209          85.656         85.656    2.499%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    557.209          85.874         85.874    2.317%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    562.209          86.094         86.094    2.135%      183.427   -2750.000   0.371       69.000 
    567.209          86.260         86.260    2.000%      206.107      0.000   0.371       69.000 
    572.209          86.260         86.260    2.000%      235.127      0.000   0.371       69.000 
    577.209          86.260         86.260    2.000%      273.578      0.000   0.371       69.000 
    582.209          80.000         86.260    2.000%      326.951      0.000   0.371       69.000        66.085   Arcén Exterior                                      -0.483        630.201 
    587.209          80.000         86.260    2.000%      406.022      0.000   0.371       69.000        66.085   Arcén Exterior                                      -0.606        629.118 
    592.209          80.000         86.260    2.000%      535.235      0.000   0.371       69.000        66.085   Arcén Exterior                                      -0.787        630.650 
    597.209          60.000         86.260    2.000%      784.428      0.000   0.371       69.000        55.646   Barreras Visuales                                   -1.000        641.502 
    602.209          60.000         86.260    2.000%     1465.543      0.000   0.371       69.000        55.646   Barreras Visuales                                   -1.000        639.083 
    607.209          60.000         86.260    2.000%    10998.857      0.000   0.371       69.000        55.646   Barreras Visuales                                   -1.000        639.101 
    612.209          60.000         86.260    2.000%    -3405.296      0.000   0.371       69.000        55.646   Barreras Visuales                                   -1.000        640.412 
    617.209          60.000         86.658    1.678%    -1561.534   -900.000   0.371       69.000        55.518   Barreras Visuales                                   -1.000        642.583 
    622.209          60.000         87.361    1.122%    -1013.406   -900.000   0.371       69.000        55.295   Barreras Visuales                                   -1.000        645.379 
    627.209          60.000         88.084    0.566%     -750.308   -900.000   0.371       69.000        55.069   Barreras Visuales                                   -1.000        648.668 
    632.209          88.828         88.828    0.011%     -595.791   -900.000   0.371       69.000 
    637.209          89.595         89.595   -0.545%     -494.135   -900.000   0.371       69.000 
    642.209          90.386         90.386   -1.100%     -422.177   -900.000   0.371       69.000 
    647.209          91.202         91.202   -1.656%     -368.561   -900.000   0.371       69.000 
    652.209          92.043         92.043   -2.211%     -327.067   -900.000   0.371       69.000 
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    657.209          92.912         92.912   -2.767%     -294.001   -900.000   0.371       69.000 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
    662.209          93.810         93.810   -3.322%     -267.033   -900.000   0.371       69.000 
    667.209          94.737         94.737   -3.878%     -251.500   -900.000   0.371       69.000 
    672.209          60.000         94.945   -4.000%     -251.500      0.000   0.371       69.000        53.124   Áng. focos-rasante: 1.051                                                 
    677.209          60.000         94.472   -3.721%     -251.500   1650.000   0.371       69.000        53.247   Áng. focos-rasante: 1.004                                                 
    682.209          93.967         93.967   -3.418%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    687.209          93.471         93.471   -3.115%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    692.209          92.984         92.984   -2.812%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    697.209          92.506         92.506   -2.509%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    702.209          92.035         92.035   -2.206%     -264.036   1650.000   0.371       69.000 
    707.209          91.573         91.573   -1.903%     -290.369   1650.000   0.371       69.000 
    712.209          91.119         91.119   -1.600%     -322.573   1650.000   0.371       69.000 
    717.209          90.672         90.672   -1.297%     -362.859   1650.000   0.371       69.000 
    722.209          90.233         90.233   -0.994%     -414.704   1650.000   0.371       69.000 
    727.209          89.801         89.801   -0.691%     -483.919   1650.000   0.371       69.000 
    732.209          89.540         89.540   -0.505%     -580.986      0.000   0.371       69.000 
    737.209          89.540         89.540   -0.505%     -726.956      0.000   0.371       69.000 
    742.209          89.323         89.323   -0.350%     -971.223      0.000   0.371       69.000 
    747.209          89.323         89.323   -0.350%    -1463.489      0.000   0.371       69.000 
    752.209          89.395         89.395   -0.401%    -2970.820   -800.000   0.371       69.000 
    757.209          90.279         90.279   -1.026%   263294.669   -800.000   0.371       69.000 
    762.209          91.195         91.195   -1.651%     7687.410   -800.000   0.371       69.000 
    767.209          92.143         92.143   -2.276%     3899.921   -800.000   0.371       69.000 
    772.209          92.335         92.335   -2.400%     2612.358      0.000   0.371       69.000 
    777.209          92.335         92.335   -2.400%     1963.771      0.000   0.371       69.000 
    782.209          94.850         94.850   -3.944%     1573.067      0.000   0.371       69.000 
    787.209          94.850         94.850   -3.944%     1311.948      0.000   0.371       69.000 
    792.209          94.850         94.850   -3.944%     1125.116      0.000   0.371       69.000 
    797.209          94.850         94.850   -3.944%      984.816      0.000   0.371       69.000 
    802.209          95.037         95.037   -4.054%      875.591      0.000   0.371       69.000 
    807.209          95.037         95.037   -4.054%      788.145      0.000   0.371       69.000 
    812.209          95.037         95.037   -4.054%      716.555      0.000   0.371       69.000 
    817.209          95.037         95.037   -4.054%      656.866      0.000   0.371       69.000 
    822.209          93.675         93.675   -3.241%      606.340      0.000   0.371       69.000 
    827.209          93.675         93.675   -3.241%      563.016      0.000   0.371       69.000 
    832.209          93.675         93.675   -3.241%      525.457      0.000   0.371       69.000 
    837.209          93.675         93.675   -3.241%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    842.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    847.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    852.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    857.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    862.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    867.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    872.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    877.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    882.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    887.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    892.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    897.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    902.209          90.862         90.862   -1.427%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    907.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    912.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    917.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    922.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    927.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    932.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    937.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    942.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    947.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    952.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    957.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    962.209          89.168         89.168   -0.237%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    967.209          89.168         89.168   -0.237%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    972.209          88.538         88.538    0.225%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    977.209          88.538         88.538    0.225%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    982.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    987.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    992.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 202.209 hasta PK: 1000.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       570.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      610.000         -1.000       650.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      650.000         -1.000       660.000       -1.300 
 3251 BiondaD_i                0.700      660.000         -1.300       720.000       -1.350 
 3251 BiondaD_i                0.700      720.000         -1.350       730.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      730.000         -1.000       755.000       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      312.000          6.500       570.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      610.000          6.500       720.000        6.333 
 3261 BViaduc_i                1.000      570.000         -1.000       610.000       -1.000 
 3262 BViaduc_d                1.000      570.000          6.500       610.000        6.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

112

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    202.209          91.546         91.546   -1.885%      239.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 210.548 Pk fin 279.668 
    207.209          91.546         91.546   -1.885%      254.216      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 221.459 Pk fin 299.188 
    212.209          91.638         91.638   -1.946%      271.271      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 234.985 Pk fin 298.391 
    217.209          91.638         91.638   -1.946%      290.764      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 232.114 Pk fin 297.893 
    222.209          91.726         91.726   -2.004%      313.257      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 243.090 Pk fin 297.950 
    227.209          91.726         91.726   -2.004%      339.501      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 240.365 Pk fin 298.425 
    232.209          91.853         91.853   -2.087%      370.519      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 251.490 Pk fin 299.224 
    237.209          91.853         91.853   -2.087%      407.745      0.000   0.371       69.000 
    242.209          91.510         91.510   -1.861%      453.249      0.000   0.371       69.000 
    247.209          91.510         91.510   -1.861%      510.139      0.000   0.371       69.000 
    252.209          90.937         90.937   -1.477%      583.298      0.000   0.371       69.000 
    257.209          90.937         90.937   -1.477%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    262.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    267.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    272.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    277.209          90.612         90.612   -1.256%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    282.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    287.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    292.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    297.209          89.365         89.365   -0.379%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    302.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    307.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    312.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    317.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    322.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    327.209          89.533         89.533   -0.500%      598.500      0.000   0.371       69.000 
    332.209          89.449         89.449   -0.440%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    337.209          89.197         89.197   -0.258%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    342.209          88.947         88.947   -0.076%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    347.209          88.700         88.700    0.105%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    352.209          88.455         88.455    0.287%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    357.209          88.212         88.212    0.469%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    362.209          87.972         87.972    0.651%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    367.209          87.734         87.734    0.833%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    372.209          87.499         87.499    1.014%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    377.209          87.265         87.265    1.196%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    382.209          87.034         87.034    1.378%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    387.209          86.805         86.805    1.560%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    392.209          86.579         86.579    1.742%      598.500   2750.000   0.371       69.000 
    397.209          86.354         86.354    1.924%      587.679   2750.000   0.371       69.000 
    402.209          86.131         86.131    2.105%      472.322   2750.000   0.371       69.000 
    407.209          85.911         85.911    2.287%      394.740   2750.000   0.371       69.000 
    412.209          85.692         85.692    2.469%      338.990   2750.000   0.371       69.000 
    417.209          85.475         85.475    2.651%      296.992   2750.000   0.371       69.000 
    422.209          85.261         85.261    2.833%      264.218   2750.000   0.371       69.000 
    427.209          85.048         85.048    3.014%      237.928   2750.000   0.371       69.000 
    432.209          84.837         84.837    3.196%      216.373   2750.000   0.371       69.000 
    437.209          80.000         84.629    3.378%      198.378   2750.000   0.371       69.000        66.794   Barreras Visuales                                    6.500        507.416 
    442.209          80.000         84.422    3.560%      183.128   2750.000   0.371       69.000        66.887   Barreras Visuales                                    6.500        512.151 
    447.209          63.592         84.217    3.742%      170.041   2750.000   0.371       69.000        58.387   Barreras Visuales                                    6.501        510.801 
    452.209          63.593         84.013    3.924%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.461   Barreras Visuales                                    6.501        515.802 
    457.209          63.593         83.812    4.105%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.535   Barreras Visuales                                    6.501        520.802 
    462.209          63.593         83.612    4.287%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.609   Barreras Visuales                                    6.501        525.802 
    467.209          63.593         83.414    4.469%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.682   Barreras Visuales                                    6.501        530.802 
    472.209          63.593         83.218    4.651%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.755   Barreras Visuales                                    6.501        535.802 
    477.209          63.593         83.023    4.833%      168.500   2750.000   0.371       69.000        58.828   Barreras Visuales                                    6.501        540.802 
    482.209          63.590         82.846    5.000%      168.500      0.000   0.371       69.000        58.893   Barreras Visuales                                    6.501        545.799 
    487.209          63.513         82.991    4.863%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        58.795   Barreras Visuales                                    6.501        550.722 
    492.209          63.252         83.185    4.681%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        58.573   Barreras Visuales                                    6.501        555.461 
    497.209          62.688         83.381    4.499%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        58.178   Barreras Visuales                                    6.500        559.897 
    502.209          61.707         83.579    4.317%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        57.542   Barreras Visuales                                    6.500        563.916 
    507.209          60.206         83.779    4.135%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        56.599   Barreras Visuales                                    6.501        567.415 
    512.209          60.000         83.980    3.954%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        56.409   Barreras Visuales                                    6.500        570.194 
    517.209          60.000         84.183    3.772%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        56.339   Barreras Visuales                                    6.500        571.762 
    522.209          60.000         84.388    3.590%      168.500   -2750.000   0.371       69.000        56.269   Barreras Visuales                                    6.500        570.256 
    527.209          84.594         84.594    3.408%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    532.209          84.803         84.803    3.226%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    537.209          85.013         85.013    3.045%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    542.209          85.226         85.226    2.863%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    547.209          85.440         85.440    2.681%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    552.209          85.656         85.656    2.499%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    557.209          85.874         85.874    2.317%      168.500   -2750.000   0.371       69.000 
    562.209          86.094         86.094    2.135%      183.427   -2750.000   0.371       69.000 
    567.209          86.260         86.260    2.000%      206.107      0.000   0.371       69.000 
    572.209          86.260         86.260    2.000%      235.127      0.000   0.371       69.000 
    577.209          86.260         86.260    2.000%      273.578      0.000   0.371       69.000 
    582.209          86.260         86.260    2.000%      326.951      0.000   0.371       69.000 
    587.209          80.000         86.260    2.000%      406.022      0.000   0.371       69.000        66.085   Calzada                                              1.396        636.272 
    592.209          80.000         86.260    2.000%      535.235      0.000   0.371       69.000        66.085   Calzada                                              0.999        636.229 
    597.209          80.000         86.260    2.000%      784.428      0.000   0.371       69.000        66.085   Calzada                                              0.742        645.241 
    602.209          86.260         86.260    2.000%     1465.543      0.000   0.371       69.000 
    607.209          86.260         86.260    2.000%    10998.857      0.000   0.371       69.000 
    612.209          86.260         86.260    2.000%    -3405.296      0.000   0.371       69.000 
    617.209          86.658         86.658    1.678%    -1561.534   -900.000   0.371       69.000 
    622.209          87.361         87.361    1.122%    -1013.406   -900.000   0.371       69.000 
    627.209          88.084         88.084    0.566%     -750.308   -900.000   0.371       69.000 
    632.209          88.828         88.828    0.011%     -595.791   -900.000   0.371       69.000 
    637.209          89.595         89.595   -0.545%     -494.135   -900.000   0.371       69.000 
    642.209          90.386         90.386   -1.100%     -422.177   -900.000   0.371       69.000 
    647.209          91.202         91.202   -1.656%     -368.561   -900.000   0.371       69.000 
    652.209          92.043         92.043   -2.211%     -327.067   -900.000   0.371       69.000 
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  Istram 12.13.01.23 15/03/17 13:33:23   2378                         pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 
    657.209          92.912         92.912   -2.767%     -294.001   -900.000   0.371       69.000 
    662.209          93.810         93.810   -3.322%     -267.033   -900.000   0.371       69.000 
    667.209          94.737         94.737   -3.878%     -251.500   -900.000   0.371       69.000 
    672.209          80.000         94.945   -4.000%     -251.500      0.000   0.371       69.000        62.796   Áng. focos-rasante: 1.047                                                 
    677.209          94.472         94.472   -3.721%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    682.209          93.967         93.967   -3.418%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    687.209          93.471         93.471   -3.115%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    692.209          92.984         92.984   -2.812%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    697.209          92.506         92.506   -2.509%     -251.500   1650.000   0.371       69.000 
    702.209          92.035         92.035   -2.206%     -264.036   1650.000   0.371       69.000 
    707.209          91.573         91.573   -1.903%     -290.369   1650.000   0.371       69.000 
    712.209          91.119         91.119   -1.600%     -322.573   1650.000   0.371       69.000 
    717.209          90.672         90.672   -1.297%     -362.859   1650.000   0.371       69.000 
    722.209          90.233         90.233   -0.994%     -414.704   1650.000   0.371       69.000 
    727.209          89.801         89.801   -0.691%     -483.919   1650.000   0.371       69.000 
    732.209          89.540         89.540   -0.505%     -580.986      0.000   0.371       69.000 
    737.209          89.540         89.540   -0.505%     -726.956      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 802.169 Pk fin 838.744 
    742.209          89.323         89.323   -0.350%     -971.223      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 807.116 Pk fin 834.283 
    747.209          89.323         89.323   -0.350%    -1463.489      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 800.642 Pk fin 839.425 
    752.209          89.395         89.395   -0.401%    -2970.820   -800.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 803.557 Pk fin 858.924 
    757.209          90.279         90.279   -1.026%   263294.669   -800.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 805.239 Pk fin 854.381 
    762.209          91.195         91.195   -1.651%     7687.410   -800.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 805.932 Pk fin 858.589 
    767.209          92.143         92.143   -2.276%     3899.921   -800.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 805.819 Pk fin 854.923 
    772.209          92.335         92.335   -2.400%     2612.358      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 805.063 Pk fin 876.460 
    777.209          92.335         92.335   -2.400%     1963.771      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 803.802 Pk fin 872.053 
    782.209          94.850         94.850   -3.944%     1573.067      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 802.149 Pk fin 878.418 
    787.209          94.850         94.850   -3.944%     1311.948      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 800.193 Pk fin 898.372 
    792.209          94.850         94.850   -3.944%     1125.116      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 801.581 Pk fin 894.137 
    797.209          94.850         94.850   -3.944%      984.816      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 822.583 Pk fin 889.362 
    802.209          95.037         95.037   -4.054%      875.591      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 820.852 Pk fin 898.357 
    807.209          95.037         95.037   -4.054%      788.145      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 824.828 Pk fin 903.869 
    812.209          95.037         95.037   -4.054%      716.555      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 821.485 Pk fin 889.690 
    817.209          95.037         95.037   -4.054%      656.866      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 821.141 Pk fin 883.977 
    822.209          93.675         93.675   -3.241%      606.340      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 842.508 Pk fin 903.940 
    827.209          93.675         93.675   -3.241%      563.016      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 846.188 Pk fin 939.302 
    832.209          93.675         93.675   -3.241%      525.457      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 842.126 Pk fin 935.143 
    837.209          93.675         93.675   -3.241%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 841.180 Pk fin 930.515 
    842.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 862.648 Pk fin 938.346 
    847.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 866.229 Pk fin 959.728 
    852.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 862.133 Pk fin 955.619 
    857.209          93.131         93.131   -2.904%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 861.081 Pk fin 951.060 
    862.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 882.642 Pk fin 958.340 
    867.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 886.227 Pk fin 954.304 
    872.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 882.130 Pk fin 966.748 
    877.209          91.933         91.933   -2.139%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 880.850 Pk fin 962.475 
    882.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 901.857 Pk fin 978.210 
    887.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 912.934 Pk fin 972.212 
    892.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 908.388 Pk fin 997.253 
    897.209          91.179         91.179   -1.641%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 907.015 Pk fin 992.880 
    902.209          90.862         90.862   -1.427%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 922.647 Pk fin 998.308 
    907.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 926.672 Pk fin 994.215 
    912.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 922.606 Pk fin 989.544 
    917.209          90.413         90.413   -1.119%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 920.952 Pk fin 983.886 
    922.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 943.507 Pk fin 998.629 
    927.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 940.611 Pk fin 995.363 
    932.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 942.764 Pk fin 991.544 
    937.209          90.162         90.162   -0.945%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 940.902 Pk fin 986.014 
    942.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 961.505 Pk fin 973.759 
    947.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 970.348 Pk fin 979.197 
    952.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 972.186 Pk fin 989.657 
    957.209          89.609         89.609   -0.555%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 970.282 Pk fin 996.422 
    962.209          89.168         89.168   -0.237%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 981.345 Pk fin 993.452 
    967.209          89.168         89.168   -0.237%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 985.083 Pk fin 987.926 
    972.209          88.538         88.538    0.225%      496.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 980.844 Pk fin 983.074 
    977.209          88.538         88.538    0.225%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    982.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    987.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
    992.209          88.581         88.581    0.193%      496.500      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 50.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       75.000         -1.000        80.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000        90.000       -1.500 
 3251 BiondaD_i                0.700       90.000         -1.500       260.000       -1.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      260.000         -1.200       270.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      270.000         -1.000       434.178       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.070        20.000        5.403 
 3253 BiondaD_D                0.700       20.000          5.403        30.000        5.820 
 3253 BiondaD_D                0.700       30.000          5.820        40.000        5.803 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          5.803       223.000        6.450 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
      5.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     10.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     15.000          49.512         49.512    4.185%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     20.000          49.512         49.512    4.185%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     25.000          49.108         49.108    5.044%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     30.000          49.401         49.401    4.419%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     35.000          49.702         49.702    3.794%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     40.000          50.011         50.011    3.169%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     45.000          50.329         50.329    2.544%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     50.000          50.657         50.657    1.919%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     55.000          50.994         50.994    1.294%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     60.000          51.342         51.342    0.669%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     65.000          51.700         51.700    0.044%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     70.000          52.069         52.069   -0.581%    -1293.327   -800.000   0.411       50.000 
     75.000          52.449         52.449   -1.206%     -463.824   -800.000   0.411       50.000 
     80.000          52.842         52.842   -1.831%     -283.041   -800.000   0.411       50.000 
     85.000          53.247         53.247   -2.456%     -203.898   -800.000   0.411       50.000 
     90.000          53.278         53.278   -2.502%     -159.487      0.000   0.411       50.000 
     95.000          53.278         53.278   -2.502%     -131.058      0.000   0.411       50.000 
    100.000          53.278         53.278   -2.502%     -111.300      0.000   0.411       50.000 
    105.000          53.278         53.278   -2.502%      -96.771      0.000   0.411       50.000 
    110.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    115.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    120.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    125.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    130.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    135.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    140.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    145.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    150.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    155.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    160.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    165.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    170.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    175.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    180.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    185.000          53.107         53.107   -2.242%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    190.000          52.829         52.829   -1.811%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    195.000          52.557         52.557   -1.380%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    200.000          52.291         52.291   -0.949%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    205.000          52.031         52.031   -0.518%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    210.000          51.828         51.828   -0.174%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    215.000          51.577         51.577    0.257%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    220.000          51.331         51.331    0.688%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    225.000          51.091         51.091    1.119%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    230.000          50.855         50.855    1.550%      -87.391   1160.000   0.411       50.000 
    235.000          50.624         50.624    1.981%      -99.025   1160.000   0.411       50.000 
    240.000          50.478         50.478    2.260%     -114.305      0.000   0.411       50.000 
    245.000          50.478         50.478    2.260%     -135.261      0.000   0.411       50.000 
    250.000          50.478         50.478    2.260%     -165.782      0.000   0.411       50.000 
    255.000          50.478         50.478    2.260%     -214.347      0.000   0.411       50.000 
    260.000          50.354         50.354    2.497%     -303.676      0.000   0.411       50.000 
    265.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    270.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    275.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    280.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    285.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    290.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    295.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    300.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    305.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    310.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    315.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    320.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    325.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    330.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    335.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    340.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    345.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    350.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    355.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    360.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    365.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    370.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    375.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    380.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    385.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    390.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    395.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    400.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    405.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    410.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    415.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    420.000          50.835         50.835    1.587%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    425.000          50.835         50.835    1.587%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 50.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       75.000         -1.000        90.000       -1.169 
 3251 BiondaD_i                0.700       90.000         -1.169        95.000       -1.400 
 3251 BiondaD_i                0.700       95.000         -1.714       245.000       -1.400 
 3251 BiondaD_i                0.700      245.000         -1.400       250.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      250.000         -1.750       434.178       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      205.169         15.920       223.038        7.237 
 3251 BiondaD_i                0.700      434.178         -1.346       434.178       -3.734 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.070        20.000        5.403 
 3253 BiondaD_D                0.700       20.000          5.403        30.000        5.820 
 3253 BiondaD_D                0.700       30.000          5.820        40.000        5.803 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          5.803       223.000        6.450 
 3253 BiondaD_D                0.700      210.672         28.560       300.871       16.249 
 3253 BiondaD_D                0.700      333.658         12.999       434.178       31.093 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
      5.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     10.000          49.919         49.919    3.354%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     15.000          49.512         49.512    4.185%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     20.000          49.512         49.512    4.185%      128.500      0.000   0.411       50.000 
     25.000          49.108         49.108    5.044%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     30.000          49.401         49.401    4.419%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     35.000          49.702         49.702    3.794%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     40.000          50.011         50.011    3.169%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     45.000          50.329         50.329    2.544%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     50.000          50.657         50.657    1.919%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     55.000          50.994         50.994    1.294%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     60.000          51.342         51.342    0.669%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     65.000          51.700         51.700    0.044%      128.500   -800.000   0.411       50.000 
     70.000          52.069         52.069   -0.581%    -1293.327   -800.000   0.411       50.000 
     75.000          52.449         52.449   -1.206%     -463.824   -800.000   0.411       50.000 
     80.000          52.842         52.842   -1.831%     -283.041   -800.000   0.411       50.000 
     85.000          53.247         53.247   -2.456%     -203.898   -800.000   0.411       50.000 
     90.000          53.278         53.278   -2.502%     -159.487      0.000   0.411       50.000 
     95.000          53.278         53.278   -2.502%     -131.058      0.000   0.411       50.000 
    100.000          53.278         53.278   -2.502%     -111.300      0.000   0.411       50.000 
    105.000          53.278         53.278   -2.502%      -96.771      0.000   0.411       50.000 
    110.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    115.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    120.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    125.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    130.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    135.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    140.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    145.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    150.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    155.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    160.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    165.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    170.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    175.000          53.278         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    180.000          60.000         53.278   -2.502%      -86.500      0.000   0.411       50.000 
    185.000          60.000         53.107   -2.242%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    190.000          60.000         52.829   -1.811%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    195.000          52.557         52.557   -1.380%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    200.000          52.291         52.291   -0.949%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    205.000          52.031         52.031   -0.518%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    210.000          51.828         51.828   -0.174%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    215.000          51.577         51.577    0.257%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    220.000          51.331         51.331    0.688%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    225.000          51.091         51.091    1.119%      -86.500   1160.000   0.411       50.000 
    230.000          50.855         50.855    1.550%      -87.391   1160.000   0.411       50.000 
    235.000          50.624         50.624    1.981%      -99.025   1160.000   0.411       50.000 
    240.000          50.478         50.478    2.260%     -114.305      0.000   0.411       50.000 
    245.000          50.478         50.478    2.260%     -135.261      0.000   0.411       50.000 
    250.000          50.478         50.478    2.260%     -165.782      0.000   0.411       50.000 
    255.000          50.478         50.478    2.260%     -214.347      0.000   0.411       50.000 
    260.000          50.354         50.354    2.497%     -303.676      0.000   0.411       50.000 
    265.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    270.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    275.000          50.354         50.354    2.497%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    280.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    285.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    290.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    295.000          49.829         49.829    3.535%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    300.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    305.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    310.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    315.000          49.667         49.667    3.866%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    320.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    325.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    330.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    335.000          49.314         49.314    4.603%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    340.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    345.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    350.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    355.000          49.776         49.776    3.642%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    360.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    365.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    370.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    375.000          49.881         49.881    3.430%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    380.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    385.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    390.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    395.000          50.119         50.119    2.955%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    400.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    405.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    410.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    415.000          50.656         50.656    1.920%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    420.000          50.835         50.835    1.587%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
    425.000          50.835         50.835    1.587%     -416.500      0.000   0.411       50.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 58.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       75.000         -1.000        80.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000        90.000       -1.500 
 3251 BiondaD_i                0.700       90.000         -1.500       260.000       -1.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      260.000         -1.200       270.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      270.000         -1.000       434.178       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.070        20.000        5.403 
 3253 BiondaD_D                0.700       20.000          5.403        30.000        5.820 
 3253 BiondaD_D                0.700       30.000          5.820        40.000        5.803 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          5.803       223.000        6.450 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          63.185         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000 
      5.000          63.185         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000 
     10.000          63.185         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000 
     15.000          62.595         62.595    4.185%      128.500      0.000   0.394       58.000 
     20.000          62.595         62.595    4.185%      128.500      0.000   0.394       58.000 
     25.000          62.008         62.008    5.044%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     30.000          62.433         62.433    4.419%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     35.000          62.870         62.870    3.794%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     40.000          63.319         63.319    3.169%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     45.000          63.783         63.783    2.544%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     50.000          64.260         64.260    1.919%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     55.000          31.244         64.752    1.294%      128.500   -800.000   0.394       58.000        35.991   Barreras Visuales                                   -1.312         86.244 
     60.000          19.787         65.259    0.669%      128.500   -800.000   0.394       58.000        25.662   Barreras Visuales                                   -1.000         79.787 
     65.000          65.782         65.782    0.044%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     70.000          66.322         66.322   -0.581%    -1293.327   -800.000   0.394       58.000 
     75.000          66.880         66.880   -1.206%     -463.824   -800.000   0.394       58.000 
     80.000          67.456         67.456   -1.831%     -283.041   -800.000   0.394       58.000 
     85.000          68.052         68.052   -2.456%     -203.898   -800.000   0.394       58.000 
     90.000          68.096         68.096   -2.502%     -159.487      0.000   0.394       58.000 
     95.000          68.096         68.096   -2.502%     -131.058      0.000   0.394       58.000 
    100.000          68.096         68.096   -2.502%     -111.300      0.000   0.394       58.000 
    105.000          68.096         68.096   -2.502%      -96.771      0.000   0.394       58.000 
    110.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    115.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    120.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    125.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    130.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    135.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    140.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    145.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    150.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    155.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    160.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    165.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    170.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    175.000          60.000         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000        53.781   Áng. focos-rasante: 1.012                                                 
    180.000          60.000         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000        53.781   Áng. focos-rasante: 1.011                                                 
    185.000          60.000         67.845   -2.242%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        53.893   Áng. focos-rasante: 1.089                                                 
    190.000          60.000         67.437   -1.811%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.078   Áng. focos-rasante: 1.049                                                 
    195.000          60.000         67.038   -1.380%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.261   Áng. focos-rasante: 1.110                                                 
    200.000          60.000         66.648   -0.949%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.442   Áng. focos-rasante: 1.015                                                 
    205.000          60.172         66.267   -0.518%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.718   Barreras Visuales                                   -1.097        265.172 
    210.000          52.330         65.969   -0.174%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        50.305   Barreras Visuales                                   -1.154        262.330 
    215.000          51.180         65.602    0.257%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        49.756   Barreras Visuales                                   -1.077        266.180 
    220.000          49.658         65.244    0.688%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        48.954   Barreras Visuales                                   -1.007        269.658 
    225.000          64.892         64.892    1.119%      -86.500   1160.000   0.394       58.000 
    230.000          64.549         64.549    1.550%      -87.391   1160.000   0.394       58.000 
    235.000          64.212         64.212    1.981%      -99.025   1160.000   0.394       58.000 
    240.000          63.998         63.998    2.260%     -114.305      0.000   0.394       58.000 
    245.000          63.998         63.998    2.260%     -135.261      0.000   0.394       58.000 
    250.000          63.998         63.998    2.260%     -165.782      0.000   0.394       58.000 
    255.000          63.998         63.998    2.260%     -214.347      0.000   0.394       58.000 
    260.000          63.819         63.819    2.497%     -303.676      0.000   0.394       58.000 
    265.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    270.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    275.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    280.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    285.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    290.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    295.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    300.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    305.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    310.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    315.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    320.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    325.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    330.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    335.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    340.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    345.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    350.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    355.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    360.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    365.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    370.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    375.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    380.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    385.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    390.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    395.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    400.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    405.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    410.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    415.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    420.000          64.519         64.519    1.587%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    425.000          64.519         64.519    1.587%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 58.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 434.178 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       75.000         -1.000        80.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000        90.000       -1.500 
 3251 BiondaD_i                0.700       90.000         -1.500       260.000       -1.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      260.000         -1.200       270.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      270.000         -1.000       434.178       -1.000 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.070        20.000        5.403 
 3253 BiondaD_D                0.700       20.000          5.403        30.000        5.820 
 3253 BiondaD_D                0.700       30.000          5.820        40.000        5.803 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          5.803       223.000        6.450 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 157: Ramal Cádiz - Huelva - Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          44.875         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000        46.640   Barreras Visuales                                    5.916         44.875 
      5.000          43.544         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000        45.719   Barreras Visuales                                    6.002         48.544 
     10.000          41.909         63.185    3.354%      128.500      0.000   0.394       58.000        44.566   Barreras Visuales                                    6.079         51.909 
     15.000          37.560         62.595    4.185%      128.500      0.000   0.394       58.000        41.576   Barreras Visuales                                    6.095         52.560 
     20.000          62.595         62.595    4.185%      128.500      0.000   0.394       58.000 
     25.000          62.008         62.008    5.044%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     30.000          62.433         62.433    4.419%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     35.000          62.870         62.870    3.794%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     40.000          63.319         63.319    3.169%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     45.000          63.783         63.783    2.544%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     50.000          64.260         64.260    1.919%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     55.000          64.752         64.752    1.294%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     60.000          65.259         65.259    0.669%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     65.000          65.782         65.782    0.044%      128.500   -800.000   0.394       58.000 
     70.000          66.322         66.322   -0.581%    -1293.327   -800.000   0.394       58.000 
     75.000          66.880         66.880   -1.206%     -463.824   -800.000   0.394       58.000 
     80.000          67.456         67.456   -1.831%     -283.041   -800.000   0.394       58.000 
     85.000          68.052         68.052   -2.456%     -203.898   -800.000   0.394       58.000 
     90.000          68.096         68.096   -2.502%     -159.487      0.000   0.394       58.000 
     95.000          68.096         68.096   -2.502%     -131.058      0.000   0.394       58.000 
    100.000          68.096         68.096   -2.502%     -111.300      0.000   0.394       58.000 
    105.000          68.096         68.096   -2.502%      -96.771      0.000   0.394       58.000 
    110.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    115.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    120.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    125.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    130.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    135.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    140.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    145.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    150.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    155.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    160.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    165.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    170.000          68.096         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000 
    175.000          60.000         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000        53.781   Áng. focos-rasante: 1.017                                                 
    180.000          60.000         68.096   -2.502%      -86.500      0.000   0.394       58.000        53.781   Áng. focos-rasante: 1.205                                                 
    185.000          60.000         67.845   -2.242%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        53.893   Áng. focos-rasante: 1.247                                                 
    190.000          60.000         67.437   -1.811%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.078   Áng. focos-rasante: 1.173                                                 
    195.000          60.000         67.038   -1.380%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.261   Áng. focos-rasante: 1.083                                                   Derecha Pk inicio 278.022 Pk fin 278.022 
    200.000          60.000         66.648   -0.949%      -86.500   1160.000   0.394       58.000        54.442   Áng. focos-rasante: 1.056                                                   Derecha Pk inicio 273.667 Pk fin 273.667 
    205.000          66.267         66.267   -0.518%      -86.500   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 269.183 Pk fin 275.267 
    210.000          65.969         65.969   -0.174%      -86.500   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 264.400 Pk fin 270.490 
    215.000          65.602         65.602    0.257%      -86.500   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 265.470 Pk fin 299.473 
    220.000          65.244         65.244    0.688%      -86.500   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 260.013 Pk fin 295.287 
    225.000          64.892         64.892    1.119%      -86.500   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 290.921 Pk fin 295.569 
    230.000          64.549         64.549    1.550%      -87.391   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 286.230 Pk fin 290.907 
    235.000          64.212         64.212    1.981%      -99.025   1160.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 280.979 Pk fin 285.826 
    240.000          63.998         63.998    2.260%     -114.305      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 280.015 Pk fin 316.595 
    245.000          63.998         63.998    2.260%     -135.261      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 312.048 Pk fin 315.749 
    250.000          63.998         63.998    2.260%     -165.782      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 307.024 Pk fin 311.134 
    255.000          63.998         63.998    2.260%     -214.347      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 301.284 Pk fin 305.978 
    260.000          63.819         63.819    2.497%     -303.676      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 300.021 Pk fin 336.798 
    265.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 332.264 Pk fin 335.781 
    270.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 327.236 Pk fin 331.155 
    275.000          63.819         63.819    2.497%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 321.508 Pk fin 325.983 
    280.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 320.019 Pk fin 357.458 
    285.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 352.989 Pk fin 355.780 
    290.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 348.049 Pk fin 351.154 
    295.000          63.055         63.055    3.535%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 342.442 Pk fin 345.982 
    300.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 340.018 Pk fin 377.660 
    305.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 373.211 Pk fin 375.780 
    310.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 368.298 Pk fin 371.156 
    315.000          62.819         62.819    3.866%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 362.730 Pk fin 365.985 
    320.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 360.024 Pk fin 398.099 
    325.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 393.691 Pk fin 395.783 
    330.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 388.832 Pk fin 391.157 
    335.000          62.307         62.307    4.603%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 383.339 Pk fin 385.984 
    340.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 380.021 Pk fin 417.525 
    345.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 413.062 Pk fin 415.781 
    350.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 408.131 Pk fin 411.155 
    355.000          62.978         62.978    3.642%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 402.536 Pk fin 405.983 
    360.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 400.021 Pk fin 431.415 
    365.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 426.620 Pk fin 429.689 
    370.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000                                                                                             Derecha Pk inicio 421.232 Pk fin 424.697 
    375.000          63.130         63.130    3.430%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    380.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    385.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    390.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    395.000          63.477         63.477    2.955%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    400.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    405.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    410.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    415.000          64.259         64.259    1.920%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    420.000          64.519         64.519    1.587%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
    425.000          64.519         64.519    1.587%     -416.500      0.000   0.394       58.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000       429.140       -0.615 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.380        40.000        6.063 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          6.063        50.000        6.533 
 3253 BiondaD_D                0.700       50.000          6.533       160.000        6.650 
 3253 BiondaD_D                0.700      160.000          6.650       170.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      170.000          6.500       295.000        6.500 
  404 bionda                   0.700       18.222          5.034        18.219        5.048 
  404 bionda                   0.700       20.747          4.879        20.744        4.893 
  404 bionda                   0.700       28.320          4.094        28.318        4.108 
  404 bionda                   0.700       30.837          3.723        30.835        3.737 
  404 bionda                   0.700       43.269          1.349        43.267        1.363 
  404 bionda                   0.700       45.704          0.717        45.703        0.731 
  404 bionda                   0.700       48.107          0.019        48.106        0.033 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          68.325         68.325    1.505%   999998.500      0.000   0.390       60.000 
      5.000          68.325         68.325    1.505%     1443.500      0.000   0.390       60.000 
     10.000          68.325         68.325    1.505%      721.000      0.000   0.390       60.000 
     15.000          67.816         67.816    2.102%      480.167      0.000   0.390       60.000 
     20.000          67.816         67.816    2.102%      359.750      0.000   0.390       60.000 
     25.000          66.760         66.760    3.401%      287.500      0.000   0.390       60.000 
     30.000          66.760         66.760    3.401%      239.333      0.000   0.390       60.000 
     35.000          66.503         66.503    3.730%      204.929      0.000   0.390       60.000 
     40.000          66.503         66.503    3.730%      179.125      0.000   0.390       60.000 
     45.000          67.445         67.445    2.549%      159.056      0.000   0.390       60.000 
     50.000          67.445         67.445    2.549%      143.000      0.000   0.390       60.000 
     55.000          67.445         67.445    2.549%      129.864      0.000   0.390       60.000 
     60.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     65.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     70.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     75.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     80.000          67.561         67.561    2.409%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     85.000          67.694         67.694    2.248%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     90.000          67.829         67.829    2.087%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     95.000          67.965         67.965    1.925%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    100.000          68.102         68.102    1.764%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    105.000          68.240         68.240    1.603%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    110.000          68.380         68.380    1.441%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    115.000          68.520         68.520    1.280%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    120.000          68.661         68.661    1.119%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    125.000          68.804         68.804    0.958%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    130.000          68.948         68.948    0.796%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    135.000          69.093         69.093    0.635%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    140.000          69.239         69.239    0.474%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    145.000          69.386         69.386    0.312%      135.692   -3100.000   0.390       60.000 
    150.000          69.535         69.535    0.151%      143.937   -3100.000   0.390       60.000 
    155.000          69.684         69.684   -0.010%      153.236   -3100.000   0.390       60.000 
    160.000          69.835         69.835   -0.171%      163.806   -3100.000   0.390       60.000 
    165.000          69.988         69.988   -0.333%      175.925   -3100.000   0.390       60.000 
    170.000          70.141         70.141   -0.494%      189.963   -3100.000   0.390       60.000 
    175.000          70.296         70.296   -0.655%      206.412   -3100.000   0.390       60.000 
    180.000          70.452         70.452   -0.817%      225.954   -3100.000   0.390       60.000 
    185.000          70.592         70.592   -0.960%      249.549      0.000   0.390       60.000 
    190.000          70.592         70.592   -0.960%      278.608      0.000   0.390       60.000 
    195.000          70.592         70.592   -0.960%      315.273      0.000   0.390       60.000 
    200.000          70.592         70.592   -0.960%      362.983      0.000   0.390       60.000 
    205.000          70.592         70.592   -0.960%      427.614      0.000   0.390       60.000 
    210.000          70.592         70.592   -0.960%      520.104      0.000   0.390       60.000 
    215.000          70.592         70.592   -0.960%      663.420      0.000   0.390       60.000 
    220.000          70.592         70.592   -0.960%      915.329      0.000   0.390       60.000 
    225.000          70.592         70.592   -0.960%     1474.530      0.000   0.390       60.000 
    230.000          70.592         70.592   -0.960%     3782.508      0.000   0.390       60.000 
    235.000          70.592         70.592   -0.960%   -46663.328      0.000   0.390       60.000 
    240.000          70.592         70.592   -0.960%   -12364.925      0.000   0.390       60.000 
    245.000          70.592         70.592   -0.960%    -7127.221      0.000   0.390       60.000 
    250.000          70.592         70.592   -0.960%    -5006.765      0.000   0.390       60.000 
    255.000          70.592         70.592   -0.960%    -3858.891      0.000   0.390       60.000 
    260.000          70.592         70.592   -0.960%    -3139.291      0.000   0.390       60.000 
    265.000          70.592         70.592   -0.960%    -2645.964      0.000   0.390       60.000 
    270.000          70.592         70.592   -0.960%    -2286.685      0.000   0.390       60.000 
    275.000          70.592         70.592   -0.960%    -2013.353      0.000   0.390       60.000 
    280.000          70.592         70.592   -0.960%    -1798.422      0.000   0.390       60.000 
    285.000          70.592         70.592   -0.960%    -1624.981      0.000   0.390       60.000 
    290.000          70.592         70.592   -0.960%    -1482.075      0.000   0.390       60.000 
    295.000          70.592         70.592   -0.960%    -1362.292      0.000   0.390       60.000 
    300.000          70.592         70.592   -0.960%    -1260.440      0.000   0.390       60.000 
    305.000          70.592         70.592   -0.960%    -1172.773      0.000   0.390       60.000 
    310.000          70.592         70.592   -0.960%    -1096.520      0.000   0.390       60.000 
    315.000          70.592         70.592   -0.960%    -1029.590      0.000   0.390       60.000 
    320.000          70.592         70.592   -0.960%     -970.369      0.000   0.390       60.000 
    325.000          70.322         70.322   -0.682%     -917.600   1650.000   0.390       60.000 
    330.000          70.031         70.031   -0.379%     -870.282   1650.000   0.390       60.000 
    335.000          69.746         69.746   -0.076%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    340.000          69.464         69.464    0.227%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    345.000          69.187         69.187    0.530%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    350.000          68.915         68.915    0.833%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    355.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    365.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    370.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    375.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    385.000          68.884         68.884    0.868%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    390.000          68.884         68.884    0.868%     -702.596      0.000   0.390       60.000 
    395.000          68.428         68.428    1.386%     -566.877      0.000   0.390       60.000 
    400.000          68.449         68.449    1.361%     -475.181      0.000   0.390       60.000 
    405.000          68.449         68.449    1.361%     -409.078      0.000   0.390       60.000 
    410.000          68.449         68.449    1.361%     -359.165      0.000   0.390       60.000 
    415.000          68.615         68.615    1.172%     -320.144      0.000   0.390       60.000 
    420.000          68.615         68.615    1.172%     -288.799      0.000   0.390       60.000 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

124

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000       429.140       -0.615 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.380        40.000        6.063 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          6.063        50.000        6.533 
 3253 BiondaD_D                0.700       50.000          6.533       160.000        6.650 
 3253 BiondaD_D                0.700      160.000          6.650       170.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      170.000          6.500       295.000        6.500 
  404 bionda                   0.700       18.222          5.034        18.219        5.048 
  404 bionda                   0.700       20.747          4.879        20.744        4.893 
  404 bionda                   0.700       28.320          4.094        28.318        4.108 
  404 bionda                   0.700       30.837          3.723        30.835        3.737 
  404 bionda                   0.700       43.269          1.349        43.267        1.363 
  404 bionda                   0.700       45.704          0.717        45.703        0.731 
  404 bionda                   0.700       48.107          0.019        48.106        0.033 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          68.325         68.325    1.505%   999998.500      0.000   0.390       60.000 
      5.000          68.325         68.325    1.505%     1443.500      0.000   0.390       60.000 
     10.000          68.325         68.325    1.505%      721.000      0.000   0.390       60.000 
     15.000          67.816         67.816    2.102%      480.167      0.000   0.390       60.000 
     20.000          67.816         67.816    2.102%      359.750      0.000   0.390       60.000 
     25.000          66.760         66.760    3.401%      287.500      0.000   0.390       60.000 
     30.000          66.760         66.760    3.401%      239.333      0.000   0.390       60.000 
     35.000          66.503         66.503    3.730%      204.929      0.000   0.390       60.000 
     40.000          66.503         66.503    3.730%      179.125      0.000   0.390       60.000 
     45.000          67.445         67.445    2.549%      159.056      0.000   0.390       60.000 
     50.000          67.445         67.445    2.549%      143.000      0.000   0.390       60.000 
     55.000          67.445         67.445    2.549%      129.864      0.000   0.390       60.000 
     60.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     65.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     70.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     75.000          67.445         67.445    2.549%      128.500      0.000   0.390       60.000 
     80.000          67.561         67.561    2.409%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     85.000          67.694         67.694    2.248%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     90.000          67.829         67.829    2.087%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
     95.000          67.965         67.965    1.925%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    100.000          68.102         68.102    1.764%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    105.000          68.240         68.240    1.603%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    110.000          68.380         68.380    1.441%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    115.000          68.520         68.520    1.280%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    120.000          68.661         68.661    1.119%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    125.000          68.804         68.804    0.958%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    130.000          68.948         68.948    0.796%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    135.000          69.093         69.093    0.635%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    140.000          69.239         69.239    0.474%      128.500   -3100.000   0.390       60.000 
    145.000          69.386         69.386    0.312%      135.692   -3100.000   0.390       60.000 
    150.000          69.535         69.535    0.151%      143.937   -3100.000   0.390       60.000 
    155.000          69.684         69.684   -0.010%      153.236   -3100.000   0.390       60.000 
    160.000          69.835         69.835   -0.171%      163.806   -3100.000   0.390       60.000 
    165.000          69.988         69.988   -0.333%      175.925   -3100.000   0.390       60.000 
    170.000          70.141         70.141   -0.494%      189.963   -3100.000   0.390       60.000 
    175.000          70.296         70.296   -0.655%      206.412   -3100.000   0.390       60.000 
    180.000          70.452         70.452   -0.817%      225.954   -3100.000   0.390       60.000 
    185.000          70.592         70.592   -0.960%      249.549      0.000   0.390       60.000 
    190.000          70.592         70.592   -0.960%      278.608      0.000   0.390       60.000 
    195.000          70.592         70.592   -0.960%      315.273      0.000   0.390       60.000 
    200.000          70.592         70.592   -0.960%      362.983      0.000   0.390       60.000 
    205.000          70.592         70.592   -0.960%      427.614      0.000   0.390       60.000 
    210.000          70.592         70.592   -0.960%      520.104      0.000   0.390       60.000 
    215.000          70.592         70.592   -0.960%      663.420      0.000   0.390       60.000 
    220.000          70.592         70.592   -0.960%      915.329      0.000   0.390       60.000 
    225.000          70.592         70.592   -0.960%     1474.530      0.000   0.390       60.000 
    230.000          70.592         70.592   -0.960%     3782.508      0.000   0.390       60.000 
    235.000          70.592         70.592   -0.960%   -46663.328      0.000   0.390       60.000 
    240.000          70.592         70.592   -0.960%   -12364.925      0.000   0.390       60.000 
    245.000          70.592         70.592   -0.960%    -7127.221      0.000   0.390       60.000 
    250.000          70.592         70.592   -0.960%    -5006.765      0.000   0.390       60.000 
    255.000          70.592         70.592   -0.960%    -3858.891      0.000   0.390       60.000 
    260.000          70.592         70.592   -0.960%    -3139.291      0.000   0.390       60.000 
    265.000          70.592         70.592   -0.960%    -2645.964      0.000   0.390       60.000 
    270.000          70.592         70.592   -0.960%    -2286.685      0.000   0.390       60.000 
    275.000          70.592         70.592   -0.960%    -2013.353      0.000   0.390       60.000 
    280.000          70.592         70.592   -0.960%    -1798.422      0.000   0.390       60.000 
    285.000          70.592         70.592   -0.960%    -1624.981      0.000   0.390       60.000 
    290.000          70.592         70.592   -0.960%    -1482.075      0.000   0.390       60.000 
    295.000          70.592         70.592   -0.960%    -1362.292      0.000   0.390       60.000 
    300.000          70.592         70.592   -0.960%    -1260.440      0.000   0.390       60.000 
    305.000          70.592         70.592   -0.960%    -1172.773      0.000   0.390       60.000 
    310.000          70.592         70.592   -0.960%    -1096.520      0.000   0.390       60.000 
    315.000          70.592         70.592   -0.960%    -1029.590      0.000   0.390       60.000 
    320.000          70.592         70.592   -0.960%     -970.369      0.000   0.390       60.000 
    325.000          70.322         70.322   -0.682%     -917.600   1650.000   0.390       60.000 
    330.000          70.031         70.031   -0.379%     -870.282   1650.000   0.390       60.000 
    335.000          69.746         69.746   -0.076%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    340.000          69.464         69.464    0.227%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    345.000          69.187         69.187    0.530%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    350.000          68.915         68.915    0.833%     -851.500   1650.000   0.390       60.000 
    355.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    360.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    365.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    370.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    375.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    380.000          68.744         68.744    1.025%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    385.000          68.884         68.884    0.868%     -851.500      0.000   0.390       60.000 
    390.000          68.884         68.884    0.868%     -702.596      0.000   0.390       60.000 
    395.000          68.428         68.428    1.386%     -566.877      0.000   0.390       60.000 
    400.000          68.449         68.449    1.361%     -475.181      0.000   0.390       60.000 
    405.000          68.449         68.449    1.361%     -409.078      0.000   0.390       60.000 
    410.000          68.449         68.449    1.361%     -359.165      0.000   0.390       60.000 
    415.000          68.615         68.615    1.172%     -320.144      0.000   0.390       60.000 
    420.000          68.615         68.615    1.172%     -288.799      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000       429.140       -0.615 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.380        40.000        6.063 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          6.063        50.000        6.533 
 3253 BiondaD_D                0.700       50.000          6.533       160.000        7.510 
 3253 BiondaD_D                0.700      160.000          8.512       170.000        7.283 
 3253 BiondaD_D                0.700      170.000          8.086       295.000        6.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          86.874         86.874    1.505%   999998.500      0.000   0.371       69.000 
      5.000          86.874         86.874    1.505%     1443.500      0.000   0.371       69.000 
     10.000          86.874         86.874    1.505%      721.000      0.000   0.371       69.000 
     15.000          86.135         86.135    2.102%      480.167      0.000   0.371       69.000 
     20.000          86.135         86.135    2.102%      359.750      0.000   0.371       69.000 
     25.000          84.602         84.602    3.401%      287.500      0.000   0.371       69.000 
     30.000          84.602         84.602    3.401%      239.333      0.000   0.371       69.000 
     35.000          84.230         84.230    3.730%      204.929      0.000   0.371       69.000 
     40.000          84.230         84.230    3.730%      179.125      0.000   0.371       69.000 
     45.000          85.596         85.596    2.549%      159.056      0.000   0.371       69.000 
     50.000          85.596         85.596    2.549%      143.000      0.000   0.371       69.000 
     55.000          85.596         85.596    2.549%      129.864      0.000   0.371       69.000 
     60.000          85.596         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000 
     65.000          85.596         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000 
     70.000          85.596         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000 
     75.000          85.596         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000 
     80.000          85.764         85.764    2.409%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
     85.000          85.958         85.958    2.248%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
     90.000          86.154         86.154    2.087%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
     95.000          86.352         86.352    1.925%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    100.000          86.551         86.551    1.764%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    105.000          86.752         86.752    1.603%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    110.000          86.954         86.954    1.441%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    115.000          87.159         87.159    1.280%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    120.000          87.365         87.365    1.119%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    125.000          87.572         87.572    0.958%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    130.000          87.782         87.782    0.796%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    135.000          87.993         87.993    0.635%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    140.000          88.206         88.206    0.474%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    145.000          88.421         88.421    0.312%      135.692   -3100.000   0.371       69.000 
    150.000          88.638         88.638    0.151%      143.937   -3100.000   0.371       69.000 
    155.000          88.857         88.857   -0.010%      153.236   -3100.000   0.371       69.000 
    160.000          89.077         89.077   -0.171%      163.806   -3100.000   0.371       69.000 
    165.000          89.300         89.300   -0.333%      175.925   -3100.000   0.371       69.000 
    170.000          89.524         89.524   -0.494%      189.963   -3100.000   0.371       69.000 
    175.000          89.751         89.751   -0.655%      206.412   -3100.000   0.371       69.000 
    180.000          89.979         89.979   -0.817%      225.954   -3100.000   0.371       69.000 
    185.000          90.184         90.184   -0.960%      249.549      0.000   0.371       69.000 
    190.000          90.184         90.184   -0.960%      278.608      0.000   0.371       69.000 
    195.000          90.184         90.184   -0.960%      315.273      0.000   0.371       69.000 
    200.000          90.184         90.184   -0.960%      362.983      0.000   0.371       69.000 
    205.000          90.184         90.184   -0.960%      427.614      0.000   0.371       69.000 
    210.000          90.184         90.184   -0.960%      520.104      0.000   0.371       69.000 
    215.000          90.184         90.184   -0.960%      663.420      0.000   0.371       69.000 
    220.000          90.184         90.184   -0.960%      915.329      0.000   0.371       69.000 
    225.000          90.184         90.184   -0.960%     1474.530      0.000   0.371       69.000 
    230.000          90.184         90.184   -0.960%     3782.508      0.000   0.371       69.000 
    235.000          90.184         90.184   -0.960%   -46663.328      0.000   0.371       69.000 
    240.000          90.184         90.184   -0.960%   -12364.925      0.000   0.371       69.000 
    245.000          90.184         90.184   -0.960%    -7127.221      0.000   0.371       69.000 
    250.000          90.184         90.184   -0.960%    -5006.765      0.000   0.371       69.000 
    255.000          90.184         90.184   -0.960%    -3858.891      0.000   0.371       69.000 
    260.000          90.184         90.184   -0.960%    -3139.291      0.000   0.371       69.000 
    265.000          90.184         90.184   -0.960%    -2645.964      0.000   0.371       69.000 
    270.000          90.184         90.184   -0.960%    -2286.685      0.000   0.371       69.000 
    275.000          90.184         90.184   -0.960%    -2013.353      0.000   0.371       69.000 
    280.000          90.184         90.184   -0.960%    -1798.422      0.000   0.371       69.000 
    285.000          90.184         90.184   -0.960%    -1624.981      0.000   0.371       69.000 
    290.000          90.184         90.184   -0.960%    -1482.075      0.000   0.371       69.000 
    295.000          90.184         90.184   -0.960%    -1362.292      0.000   0.371       69.000 
    300.000          90.184         90.184   -0.960%    -1260.440      0.000   0.371       69.000 
    305.000          90.184         90.184   -0.960%    -1172.773      0.000   0.371       69.000 
    310.000          90.184         90.184   -0.960%    -1096.520      0.000   0.371       69.000 
    315.000          90.184         90.184   -0.960%    -1029.590      0.000   0.371       69.000 
    320.000          90.184         90.184   -0.960%     -970.369      0.000   0.371       69.000 
    325.000          89.788         89.788   -0.682%     -917.600   1650.000   0.371       69.000 
    330.000          80.000         89.364   -0.379%     -870.282   1650.000   0.371       69.000        64.822   Barreras Visuales                                   -0.700        403.500   Izquierda Pk inicio 381.110 Pk fin 396.933 
    335.000          80.000         88.946   -0.076%     -851.500   1650.000   0.371       69.000        64.986   Barreras Visuales                                   -0.700        411.237   Izquierda Pk inicio 381.913 Pk fin 392.129 
    340.000          80.000         88.536    0.227%     -851.500   1650.000   0.371       69.000        65.149   Barreras Visuales                                   -0.700        417.965   Izquierda Pk inicio 382.391 Pk fin 407.423 
    345.000          80.000         88.131    0.530%     -851.500   1650.000   0.371       69.000        65.311   Barreras Visuales                                   -0.655        424.858   Izquierda Pk inicio 382.553 Pk fin 402.291 
    350.000          87.734         87.734    0.833%     -851.500   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 382.391 Pk fin 382.391 
    355.000          71.350         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000        61.340   Barreras Visuales                                   -0.641        426.350   Izquierda Pk inicio 381.947 Pk fin 409.628 
    360.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 381.233 Pk fin 419.419 
    365.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 380.172 Pk fin 392.261 
    370.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 390.251 Pk fin 396.318 
    375.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 392.430 Pk fin 406.033 
    380.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 402.386 Pk fin 408.152 
    385.000          87.688         87.688    0.868%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 403.463 Pk fin 423.283 
    390.000          87.688         87.688    0.868%     -702.596      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 416.547 Pk fin 424.611 
    395.000          87.024         87.024    1.386%     -566.877      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 413.659 Pk fin 424.338 
    400.000          87.056         87.056    1.361%     -475.181      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 410.652 Pk fin 423.163 
    405.000          87.056         87.056    1.361%     -409.078      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 421.441 Pk fin 428.007 
    410.000          87.056         87.056    1.361%     -359.165      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 423.416 Pk fin 424.540 
    415.000          87.297         87.297    1.172%     -320.144      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 420.237 Pk fin 421.168 
    420.000          87.297         87.297    1.172%     -288.799      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 429.143 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       80.000         -1.000       429.140       -0.615 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000          5.380        40.000        6.063 
 3253 BiondaD_D                0.700       40.000          6.063        50.000        6.533 
 3253 BiondaD_D                0.700       50.000          6.533       160.000        6.650 
 3253 BiondaD_D                0.700      160.000          6.650       170.000        6.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      170.000          6.500       295.000        6.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 158: Ramal Merida-Huelva-Norma 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          86.874         86.874    1.505%   999998.500      0.000   0.371       69.000 
      5.000          86.874         86.874    1.505%     1443.500      0.000   0.371       69.000 
     10.000          86.874         86.874    1.505%      721.000      0.000   0.371       69.000 
     15.000          86.135         86.135    2.102%      480.167      0.000   0.371       69.000 
     20.000          86.135         86.135    2.102%      359.750      0.000   0.371       69.000 
     25.000          84.602         84.602    3.401%      287.500      0.000   0.371       69.000 
     30.000          84.602         84.602    3.401%      239.333      0.000   0.371       69.000 
     35.000          84.230         84.230    3.730%      204.929      0.000   0.371       69.000 
     40.000          84.230         84.230    3.730%      179.125      0.000   0.371       69.000 
     45.000          85.596         85.596    2.549%      159.056      0.000   0.371       69.000 
     50.000          80.000         85.596    2.549%      143.000      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    7.250        122.255 
     55.000          80.000         85.596    2.549%      129.864      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    7.250        127.258 
     60.000          80.000         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    7.214        132.445 
     65.000          80.000         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    7.133        137.822 
     70.000          80.000         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    7.036        143.196 
     75.000          80.000         85.596    2.549%      128.500      0.000   0.371       69.000        66.370   Barreras Visuales                                    6.931        148.498 
     80.000          65.926         85.764    2.409%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        59.119   Barreras Visuales                                    6.982        145.926 
     85.000          66.212         85.958    2.248%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        59.204   Barreras Visuales                                    6.870        151.212 
     90.000          66.503         86.154    2.087%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        59.291   Barreras Visuales                                    6.738        156.503 
     95.000          66.558         86.352    1.925%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        59.250   Barreras Visuales                                    6.627        161.558 
    100.000          66.239         86.551    1.764%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        59.007   Barreras Visuales                                    6.557        166.239 
    105.000          65.682         86.752    1.603%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        58.637   Barreras Visuales                                    6.501        170.682 
    110.000          64.507         86.954    1.441%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        57.931   Barreras Visuales                                    6.501        174.507 
    115.000          63.015         87.159    1.280%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        57.045   Barreras Visuales                                    6.500        178.015 
    120.000          61.069         87.365    1.119%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        55.896   Barreras Visuales                                    6.500        181.069 
    125.000          60.000         87.572    0.958%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        55.228   Barreras Visuales                                    6.500        183.431 
    130.000          80.000         87.782    0.796%      128.500   -3100.000   0.371       69.000        65.453   Barreras Visuales                                    6.500        195.129 
    135.000          87.993         87.993    0.635%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    140.000          88.206         88.206    0.474%      128.500   -3100.000   0.371       69.000 
    145.000          88.421         88.421    0.312%      135.692   -3100.000   0.371       69.000 
    150.000          88.638         88.638    0.151%      143.937   -3100.000   0.371       69.000 
    155.000          88.857         88.857   -0.010%      153.236   -3100.000   0.371       69.000 
    160.000          89.077         89.077   -0.171%      163.806   -3100.000   0.371       69.000 
    165.000          89.300         89.300   -0.333%      175.925   -3100.000   0.371       69.000 
    170.000          89.524         89.524   -0.494%      189.963   -3100.000   0.371       69.000 
    175.000          89.751         89.751   -0.655%      206.412   -3100.000   0.371       69.000 
    180.000          89.979         89.979   -0.817%      225.954   -3100.000   0.371       69.000 
    185.000          90.184         90.184   -0.960%      249.549      0.000   0.371       69.000 
    190.000          90.184         90.184   -0.960%      278.608      0.000   0.371       69.000 
    195.000          90.184         90.184   -0.960%      315.273      0.000   0.371       69.000 
    200.000          90.184         90.184   -0.960%      362.983      0.000   0.371       69.000 
    205.000          90.184         90.184   -0.960%      427.614      0.000   0.371       69.000 
    210.000          90.184         90.184   -0.960%      520.104      0.000   0.371       69.000 
    215.000          90.184         90.184   -0.960%      663.420      0.000   0.371       69.000 
    220.000          90.184         90.184   -0.960%      915.329      0.000   0.371       69.000 
    225.000          90.184         90.184   -0.960%     1474.530      0.000   0.371       69.000 
    230.000          90.184         90.184   -0.960%     3782.508      0.000   0.371       69.000 
    235.000          90.184         90.184   -0.960%   -46663.328      0.000   0.371       69.000 
    240.000          90.184         90.184   -0.960%   -12364.925      0.000   0.371       69.000 
    245.000          90.184         90.184   -0.960%    -7127.221      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 334.819 Pk fin 334.819 
    250.000          90.184         90.184   -0.960%    -5006.765      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 359.863 Pk fin 359.863 
    255.000          90.184         90.184   -0.960%    -3858.891      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 355.127 Pk fin 355.127 
    260.000          90.184         90.184   -0.960%    -3139.291      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 330.036 Pk fin 350.061 
    265.000          90.184         90.184   -0.960%    -2645.964      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 355.307 Pk fin 355.307 
    270.000          90.184         90.184   -0.960%    -2286.685      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 350.256 Pk fin 350.256 
    275.000          90.184         90.184   -0.960%    -2013.353      0.000   0.371       69.000 
    280.000          90.184         90.184   -0.960%    -1798.422      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 330.035 Pk fin 370.085 
    285.000          90.184         90.184   -0.960%    -1624.981      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 355.302 Pk fin 365.164 
    290.000          90.184         90.184   -0.960%    -1482.075      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 350.254 Pk fin 389.841 
    295.000          90.184         90.184   -0.960%    -1362.292      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 365.363 Pk fin 385.048 
    300.000          90.184         90.184   -0.960%    -1260.440      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 360.014 Pk fin 399.875 
    305.000          90.184         90.184   -0.960%    -1172.773      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 385.239 Pk fin 395.150 
    310.000          90.184         90.184   -0.960%    -1096.520      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 370.273 Pk fin 409.878 
    315.000          90.184         90.184   -0.960%    -1029.590      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 365.376 Pk fin 405.201 
    320.000          90.184         90.184   -0.960%     -970.369      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 360.015 Pk fin 419.850 
    325.000          89.788         89.788   -0.682%     -917.600   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 385.249 Pk fin 415.614 
    330.000          89.364         89.364   -0.379%     -870.282   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 380.054 Pk fin 410.756 
    335.000          88.946         88.946   -0.076%     -851.500   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 395.362 Pk fin 425.528 
    340.000          88.536         88.536    0.227%     -851.500   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 390.056 Pk fin 420.694 
    345.000          88.131         88.131    0.530%     -851.500   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 405.418 Pk fin 424.494 
    350.000          87.734         87.734    0.833%     -851.500   1650.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 400.012 Pk fin 400.012 
    355.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 415.440 Pk fin 415.440 
    360.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 410.019 Pk fin 410.019 
    365.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Derecha Pk inicio 424.515 Pk fin 424.515 
    370.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000 
    375.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000 
    380.000          87.485         87.485    1.025%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 421.646 Pk fin 421.646 
    385.000          87.688         87.688    0.868%     -851.500      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 426.735 Pk fin 426.735 
    390.000          87.688         87.688    0.868%     -702.596      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 427.601 Pk fin 427.601 
    395.000          87.024         87.024    1.386%     -566.877      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 420.027 Pk fin 426.341 
    400.000          87.056         87.056    1.361%     -475.181      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 420.389 Pk fin 424.845 
    405.000          87.056         87.056    1.361%     -409.078      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 422.806 Pk fin 422.806 
    410.000          87.056         87.056    1.361%     -359.165      0.000   0.371       69.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 420.463 Pk fin 420.463 
    415.000          87.297         87.297    1.172%     -320.144      0.000   0.371       69.000 
    420.000          87.297         87.297    1.172%     -288.799      0.000   0.371       69.000 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

130

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: -302.085 hasta PK: 1556.794 
Estudio desde PK: -20.000 hasta PK: 0.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       67.608         25.830        71.271       28.928 
 3251 BiondaD_i                0.700       71.271         28.928        78.874       34.578 
 3251 BiondaD_i                0.700       78.874         34.578       212.356       13.999 
 3251 BiondaD_i                0.700      212.356         13.999       218.827        6.551 
 3251 BiondaD_i                0.700      218.827          6.551       315.197      -128.015 
 3253 BiondaD_D                0.700      -20.000          5.230        -0.000        5.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       -0.001          5.070        18.767        7.310 
 3253 BiondaD_D                0.700       18.767          7.310        27.746       10.069 
 3253 BiondaD_D                0.700       27.746         10.069        36.485       13.302 
 3253 BiondaD_D                0.700       36.485         13.302       191.560       45.533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

131

  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    -20.000          68.543         68.543    1.254%     -718.849      0.000   0.390       60.000 
    -15.000          67.842         67.842    2.072%     -614.308      0.000   0.390       60.000 
    -10.000          67.842         67.842    2.072%     -536.361      0.000   0.390       60.000 
     -5.000          67.842         67.842    2.072%     -476.005      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: -302.085 hasta PK: 1556.794 
Estudio desde PK: -20.000 hasta PK: 0.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       67.608         25.830        71.271       28.928 
 3251 BiondaD_i                0.700       71.271         28.928        78.874       34.578 
 3251 BiondaD_i                0.700       78.874         34.578       212.356       13.999 
 3251 BiondaD_i                0.700      212.356         13.999       218.827        6.551 
 3251 BiondaD_i                0.700      218.827          6.551       315.197      -128.015 
 3253 BiondaD_D                0.700      -20.000          5.230        -0.000        5.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       -0.001          5.070        18.767        7.310 
 3253 BiondaD_D                0.700       18.767          7.310        27.746       10.069 
 3253 BiondaD_D                0.700       27.746         10.069        36.485       13.302 
 3253 BiondaD_D                0.700       36.485         13.302       191.560       45.533 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    -20.000          68.543         68.543    1.254%     -718.849      0.000   0.390       60.000 
    -15.000          67.842         67.842    2.072%     -614.308      0.000   0.390       60.000 
    -10.000          67.842         67.842    2.072%     -536.361      0.000   0.390       60.000 
     -5.000          67.842         67.842    2.072%     -476.005      0.000   0.390       60.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: -302.085 hasta PK: 1556.794 
Estudio desde PK: -20.000 hasta PK: 0.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       67.608         25.830        71.271       28.928 
 3251 BiondaD_i                0.700       71.271         28.928        78.874       34.578 
 3251 BiondaD_i                0.700       78.874         34.578       212.356       13.999 
 3251 BiondaD_i                0.700      212.356         13.999       218.827        6.551 
 3251 BiondaD_i                0.700      218.827          6.551       315.197      -128.015 
 3253 BiondaD_D                0.700      -20.000          5.230        -0.000        5.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       -0.001          5.070        18.767        7.310 
 3253 BiondaD_D                0.700       18.767          7.310        27.746       10.069 
 3253 BiondaD_D                0.700       27.746         10.069        36.485       13.302 
 3253 BiondaD_D                0.700       36.485         13.302       191.560       45.533 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    -20.000          87.192         87.192    1.254%     -718.849      0.000   0.371       69.000 
    -15.000          86.172         86.172    2.072%     -614.308      0.000   0.371       69.000 
    -10.000          86.172         86.172    2.072%     -536.361      0.000   0.371       69.000 
     -5.000          86.172         86.172    2.072%     -476.005      0.000   0.371       69.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 69.0 Km/h 
Eje desde PK: -302.085 hasta PK: 1556.794 
Estudio desde PK: -20.000 hasta PK: 0.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 2.000 
- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       67.608         25.830        71.271       28.928 
 3251 BiondaD_i                0.700       71.271         28.928        78.874       34.578 
 3251 BiondaD_i                0.700       78.874         34.578       212.356       13.999 
 3251 BiondaD_i                0.700      212.356         13.999       218.827        6.551 
 3251 BiondaD_i                0.700      218.827          6.551       315.197      -128.015 
 3253 BiondaD_D                0.700      -20.000          5.230        -0.000        5.070 
 3253 BiondaD_D                0.700       -0.001          5.070        18.767        7.310 
 3253 BiondaD_D                0.700       18.767          7.310        27.746       10.069 
 3253 BiondaD_D                0.700       27.746         10.069        36.485       13.302 
 3253 BiondaD_D                0.700       36.485         13.302       191.560       45.533 
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  Istram 12.13.01.23 20/03/17 11:58:15   2378                         pagina   2 
  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 161: Eje Cádiz-Mérida (Existente) 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    -20.000          87.192         87.192    1.254%     -718.849      0.000   0.371       69.000 
    -15.000          86.172         86.172    2.072%     -614.308      0.000   0.371       69.000 
    -10.000          86.172         86.172    2.072%     -536.361      0.000   0.371       69.000 
     -5.000          86.172         86.172    2.072%     -476.005      0.000   0.371       69.000 
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Listados de Visibilidad de decisión 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 104.1 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 360.000 hasta PK: 370.000 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.375 m hacia el exterior 
- Altura: 7.250 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      580.331         -6.690       615.756       -7.143 
  404 bionda                   0.700      582.914         -6.808       582.914       -6.808 
  404 bionda                   0.700      582.790         -6.761       582.799       -6.750 
  404 bionda                   0.700      585.378         -6.854       585.378       -6.854 
  404 bionda                   0.700      585.255         -6.806       585.263       -6.795 
  404 bionda                   0.700      587.829         -6.897       587.829       -6.897 
  404 bionda                   0.700      587.707         -6.849       587.716       -6.838 
  404 bionda                   0.700      590.289         -6.946       590.289       -6.946 
  404 bionda                   0.700      590.167         -6.896       590.176       -6.885 
  404 bionda                   0.700      592.737         -6.981       592.737       -6.981 
  404 bionda                   0.700      592.615         -6.931       592.624       -6.920 
  404 bionda                   0.700      595.192         -7.021       595.192       -7.021 
  404 bionda                   0.700      595.071         -6.970       595.080       -6.959 
  404 bionda                   0.700      597.656         -7.046       597.656       -7.046 
  404 bionda                   0.700      597.525         -7.005       597.534       -6.995 
  404 bionda                   0.700      600.117         -7.068       600.117       -7.068 
  404 bionda                   0.700      599.987         -7.026       599.996       -7.015 
  404 bionda                   0.700      602.568         -7.096       602.568       -7.096 
  404 bionda                   0.700      602.438         -7.053       602.447       -7.043 
  404 bionda                   0.700      605.027         -7.119       605.027       -7.119 
  404 bionda                   0.700      604.897         -7.076       604.906       -7.065 
  404 bionda                   0.700      607.475         -7.139       607.475       -7.139 
  404 bionda                   0.700      607.345         -7.094       607.355       -7.084 
  404 bionda                   0.700      609.932         -7.154       609.932       -7.154 
  404 bionda                   0.700      609.803         -7.109       609.812       -7.098 
  404 bionda                   0.700      612.388         -7.155       612.388       -7.155 
  404 bionda                   0.700      612.259         -7.109       612.268       -7.099 
  404 bionda                   0.700      614.843         -7.182       614.843       -7.182 
  404 bionda                   0.700      614.715         -7.135       614.724       -7.125 
  404 bionda                   0.700      382.726          9.241       420.391       19.901 
  404 bionda                   0.700      385.300          9.146       385.300        9.146 
  404 bionda                   0.700      385.177          9.194       385.186        9.204 
  404 bionda                   0.700      387.741          9.124       387.741        9.124 
  404 bionda                   0.700      387.618          9.170       387.626        9.181 
  404 bionda                   0.700      390.188          9.148       390.188        9.148 
  404 bionda                   0.700      390.065          9.193       390.074        9.204 
  404 bionda                   0.700      392.633          9.207       392.633        9.207 
  404 bionda                   0.700      392.509          9.251       392.518        9.263 
  404 bionda                   0.700      395.077          9.281       395.077        9.281 
  404 bionda                   0.700      394.953          9.325       394.962        9.336 
  404 bionda                   0.700      397.510          9.369       397.510        9.369 
  404 bionda                   0.700      397.386          9.412       397.395        9.424 
  404 bionda                   0.700      399.952          9.474       399.952        9.474 
  404 bionda                   0.700      399.828          9.516       399.836        9.528 
  404 bionda                   0.700      402.397          9.564       402.397        9.564 
  404 bionda                   0.700      402.272          9.606       402.281        9.617 
  404 bionda                   0.700      404.831          9.668       404.831        9.668 
  404 bionda                   0.700      404.706          9.709       404.714        9.720 
  404 bionda                   0.700      407.271          9.747       407.271        9.747 
  404 bionda                   0.700      407.146          9.788       407.154        9.799 
  404 bionda                   0.700      409.716          9.822       409.716        9.822 
  404 bionda                   0.700      409.591          9.861       409.599        9.873 
  404 bionda                   0.700      412.160          9.859       412.160        9.859 
  404 bionda                   0.700      412.034          9.898       412.042        9.910 
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Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      414.607          9.901       414.607        9.901 
  404 bionda                   0.700      414.481          9.939       414.489        9.950 
  404 bionda                   0.700      417.053          9.965       417.053        9.965 
  404 bionda                   0.700      416.927         10.003       416.935       10.014 
  404 bionda                   0.700      419.502          9.982       419.502        9.982 
  404 bionda                   0.700      419.374         10.028       419.382       10.040 
  404 bionda                   0.700      421.958          9.981       421.958        9.981 
  404 bionda                   0.700      421.829         10.027       421.837       10.039 
  404 bionda                   0.700      424.408          9.980       424.408        9.980 
  404 bionda                   0.700      424.279         10.026       424.287       10.037 
  404 bionda                   0.700      426.866          9.962       426.866        9.962 
  404 bionda                   0.700      426.737         10.007       426.744       10.018 
  404 bionda                   0.700      429.323          9.964       429.323        9.964 
  404 bionda                   0.700      429.194         10.008       429.202       10.020 
  404 bionda                   0.700      431.787          9.957       431.787        9.957 
  404 bionda                   0.700      431.657         10.001       431.665       10.013 
  404 bionda                   0.700      434.244          9.949       434.244        9.949 
  404 bionda                   0.700      434.114          9.992       434.122       10.004 
  404 bionda                   0.700      436.704          9.950       436.704        9.950 
  404 bionda                   0.700      436.574          9.993       436.581       10.004 
  404 bionda                   0.700      439.164          9.919       439.164        9.919 
  404 bionda                   0.700      439.043          9.963       439.051        9.975 
  404 bionda                   0.700      441.628          9.846       441.628        9.846 
  404 bionda                   0.700      441.507          9.890       441.514        9.902 
  404 bionda                   0.700      444.094          9.781       444.094        9.781 
  404 bionda                   0.700      443.972          9.824       443.980        9.836 
  404 bionda                   0.700      446.569          9.735       446.569        9.735 
  404 bionda                   0.700      446.448          9.778       446.455        9.791 
  404 bionda                   0.700      449.037          9.695       449.037        9.695 
  404 bionda                   0.700      448.915          9.738       448.922        9.750 
  404 bionda                   0.700      451.509          9.652       451.509        9.652 
  404 bionda                   0.700      451.385          9.704       451.392        9.716 
  404 bionda                   0.700      453.985          9.564       453.985        9.564 
  404 bionda                   0.700      453.861          9.616       453.868        9.628 
  404 bionda                   0.700      456.464          9.483       456.464        9.483 
  404 bionda                   0.700      456.339          9.534       456.346        9.546 
  404 bionda                   0.700      458.941          9.334       458.941        9.334 
  404 bionda                   0.700      458.816          9.385       458.824        9.397 
  404 bionda                   0.700      461.417          9.168       461.417        9.168 
  404 bionda                   0.700      461.291          9.219       461.299        9.231 
  404 bionda                   0.700      463.894          9.006       463.894        9.006 
  404 bionda                   0.700      463.769          9.057       463.776        9.069 
  404 bionda                   0.700      466.381          8.902       466.381        8.902 
  404 bionda                   0.700      466.256          8.953       466.263        8.965 
  404 bionda                   0.700      468.863          8.790       468.863        8.790 
  404 bionda                   0.700      468.737          8.840       468.744        8.852 
  404 bionda                   0.700      469.555          9.141       469.555        9.141 
  404 bionda                   0.700      469.673          9.079       469.666        9.067 
  404 bionda                   0.700      467.097          9.486       467.097        9.486 
  404 bionda                   0.700      467.215          9.423       467.208        9.411 
  404 bionda                   0.700      464.631          9.831       464.631        9.831 
  404 bionda                   0.700      464.750          9.768       464.742        9.756 
  404 bionda                   0.700      462.176         10.193       462.176       10.193 
  404 bionda                   0.700      462.294         10.130       462.287       10.117 
  404 bionda                   0.700      459.717         10.546       459.717       10.546 
  404 bionda                   0.700      459.835         10.483       459.828       10.471 
  404 bionda                   0.700      457.286         11.014       457.286       11.014 
  404 bionda                   0.700      457.404         10.950       457.396       10.938 
  404 bionda                   0.700      454.856         11.496       454.856       11.496 
  404 bionda                   0.700      454.974         11.432       454.966       11.420 
  404 bionda                   0.700      452.433         11.974       452.433       11.974 
  404 bionda                   0.700      452.550         11.910       452.543       11.898 
  404 bionda                   0.700      450.002         12.424       450.002       12.424 
  404 bionda                   0.700      450.119         12.360       450.111       12.347 
  404 bionda                   0.700      447.578         12.871       447.578       12.871 
  404 bionda                   0.700      447.694         12.806       447.687       12.794 
  404 bionda                   0.700      445.164         13.388       445.164       13.388 
  404 bionda                   0.700      445.280         13.322       445.273       13.310 
  404 bionda                   0.700      442.771         13.935       442.771       13.935 
  404 bionda                   0.700      442.886         13.870       442.879       13.858 
  404 bionda                   0.700      440.374         14.489       440.374       14.489 
  404 bionda                   0.700      440.489         14.423       440.481       14.411 
  404 bionda                   0.700      437.992         15.052       437.992       15.052 
  404 bionda                   0.700      438.106         14.986       438.099       14.974 
  404 bionda                   0.700      435.615         15.634       435.615       15.634 
  404 bionda                   0.700      435.729         15.567       435.721       15.555 
  404 bionda                   0.700      433.251         16.236       433.251       16.236 
  404 bionda                   0.700      433.358         16.157       433.350       16.145 
  404 bionda                   0.700      430.894         16.857       430.894       16.857 
  404 bionda                   0.700      430.999         16.778       430.992       16.766 
  404 bionda                   0.700      428.541         17.498       428.541       17.498 
  404 bionda                   0.700      428.646         17.418       428.639       17.406 
  404 bionda                   0.700      426.206         18.150       426.206       18.150 
  404 bionda                   0.700      426.311         18.070       426.303       18.058 
  404 bionda                   0.700      423.889         18.865       423.889       18.865 
  404 bionda                   0.700      423.993         18.785       423.986       18.773 
  404 bionda                   0.700      421.574         19.580       421.574       19.580 
  404 bionda                   0.700      421.677         19.498       421.670       19.487 
  404 bionda                   0.700      587.908         13.305       632.096       13.810 
  404 bionda                   0.700      590.630         13.206       590.630       13.206 
  404 bionda                   0.700      590.501         13.255       590.511       13.266 
  404 bionda                   0.700      593.220         13.169       593.220       13.169 
  404 bionda                   0.700      593.091         13.219       593.101       13.230 
  404 bionda                   0.700      595.816         13.156       595.816       13.156 
  404 bionda                   0.700      595.678         13.196       595.688       13.207 
  404 bionda                   0.700      598.401         13.135       598.401       13.135 
  404 bionda                   0.700      598.264         13.176       598.273       13.187 
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  404 bionda                   0.700      600.995         13.128       600.995       13.128 
  404 bionda                   0.700      600.857         13.171       600.867       13.181 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      603.586         13.135       603.586       13.135 
  404 bionda                   0.700      603.449         13.178       603.459       13.188 
  404 bionda                   0.700      606.166         13.154       606.166       13.154 
  404 bionda                   0.700      606.029         13.198       606.039       13.208 
  404 bionda                   0.700      608.755         13.177       608.755       13.177 
  404 bionda                   0.700      608.618         13.222       608.628       13.232 
  404 bionda                   0.700      611.344         13.193       611.344       13.193 
  404 bionda                   0.700      611.208         13.239       611.218       13.249 
  404 bionda                   0.700      613.932         13.252       613.932       13.252 
  404 bionda                   0.700      613.796         13.299       613.806       13.309 
  404 bionda                   0.700      616.520         13.314       616.520       13.314 
  404 bionda                   0.700      616.385         13.352       616.385       13.362 
  404 bionda                   0.700      619.109         13.360       619.109       13.360 
  404 bionda                   0.700      618.984         13.399       618.974       13.409 
  404 bionda                   0.700      621.698         13.419       621.698       13.419 
  404 bionda                   0.700      621.574         13.459       621.563       13.469 
  404 bionda                   0.700      624.288         13.512       624.288       13.512 
  404 bionda                   0.700      624.164         13.552       624.154       13.562 
  404 bionda                   0.700      626.879         13.547       626.879       13.547 
  404 bionda                   0.700      626.755         13.588       626.745       13.598 
  404 bionda                   0.700      629.472         13.636       629.472       13.636 
  404 bionda                   0.700      629.348         13.678       629.338       13.688 
  404 bionda                   0.700      632.056         13.748       632.056       13.748 
  404 bionda                   0.700      631.932         13.791       631.922       13.801 
  404 bionda                   0.700      442.699         24.494       442.699       24.494 
  404 bionda                   0.700      442.585         24.560       442.592       24.572 
  404 bionda                   0.700      445.061         23.946       445.061       23.946 
  404 bionda                   0.700      444.947         24.011       444.954       24.023 
  404 bionda                   0.700      447.440         23.407       447.440       23.407 
  404 bionda                   0.700      447.325         23.472       447.333       23.484 
  404 bionda                   0.700      449.816         22.873       449.816       22.873 
  404 bionda                   0.700      449.701         22.937       449.708       22.949 
  404 bionda                   0.700      452.208         22.347       452.208       22.347 
  404 bionda                   0.700      452.093         22.411       452.100       22.423 
  404 bionda                   0.700      454.598         21.825       454.598       21.825 
  404 bionda                   0.700      454.482         21.889       454.489       21.901 
  404 bionda                   0.700      457.012         21.395       457.012       21.395 
  404 bionda                   0.700      456.896         21.459       456.903       21.471 
  404 bionda                   0.700      459.432         20.971       459.432       20.971 
  404 bionda                   0.700      459.315         21.035       459.323       21.047 
  404 bionda                   0.700      461.867         20.554       461.867       20.554 
  404 bionda                   0.700      461.750         20.617       461.757       20.629 
  404 bionda                   0.700      464.298         20.139       464.298       20.139 
  404 bionda                   0.700      464.180         20.202       464.187       20.214 
  404 bionda                   0.700      466.733         19.727       466.733       19.727 
  404 bionda                   0.700      466.615         19.790       466.623       19.802 
  404 bionda                   0.700      469.175         19.351       469.175       19.351 
  404 bionda                   0.700      469.057         19.413       469.065       19.426 
  404 bionda                   0.700      471.629         18.989       471.629       18.989 
  404 bionda                   0.700      471.511         19.052       471.518       19.064 
  404 bionda                   0.700      474.087         18.630       474.087       18.630 
  404 bionda                   0.700      473.969         18.693       473.976       18.705 
  404 bionda                   0.700      476.552         18.305       476.552       18.305 
  404 bionda                   0.700      476.433         18.368       476.440       18.380 
  404 bionda                   0.700      479.024         18.045       479.024       18.045 
  404 bionda                   0.700      478.905         18.107       478.913       18.119 
  404 bionda                   0.700      481.501         17.785       481.501       17.785 
  404 bionda                   0.700      481.382         17.848       481.389       17.860 
  404 bionda                   0.700      483.993         17.520       483.993       17.520 
  404 bionda                   0.700      483.873         17.582       483.880       17.594 
  404 bionda                   0.700      486.480         17.283       486.480       17.283 
  404 bionda                   0.700      486.354         17.333       486.361       17.345 
  404 bionda                   0.700      488.974         17.036       488.974       17.036 
  404 bionda                   0.700      488.847         17.087       488.855       17.099 
  404 bionda                   0.700      491.471         16.789       491.471       16.789 
  404 bionda                   0.700      491.344         16.839       491.351       16.851 
  404 bionda                   0.700      493.971         16.541       493.971       16.541 
  404 bionda                   0.700      493.844         16.591       493.851       16.603 
  404 bionda                   0.700      496.464         16.288       496.464       16.288 
  404 bionda                   0.700      496.337         16.338       496.344       16.350 
  404 bionda                   0.700      498.977         16.048       498.977       16.048 
  404 bionda                   0.700      498.850         16.098       498.857       16.110 
  404 bionda                   0.700      501.481         15.812       501.481       15.812 
  404 bionda                   0.700      501.353         15.862       501.361       15.875 
  404 bionda                   0.700      503.989         15.563       503.989       15.563 
  404 bionda                   0.700      503.862         15.614       503.869       15.626 
  404 bionda                   0.700      506.500         15.311       506.500       15.311 
  404 bionda                   0.700      506.373         15.362       506.380       15.374 
  404 bionda                   0.700      509.021         15.066       509.021       15.066 
  404 bionda                   0.700      508.893         15.117       508.900       15.129 
  404 bionda                   0.700      511.539         14.877       511.539       14.877 
  404 bionda                   0.700      511.411         14.929       511.418       14.941 
  404 bionda                   0.700      514.064         14.746       514.064       14.746 
  404 bionda                   0.700      513.937         14.798       513.944       14.810 
  404 bionda                   0.700      516.604         14.602       516.604       14.602 
  404 bionda                   0.700      516.477         14.654       516.484       14.666 
  404 bionda                   0.700      519.137         14.450       519.137       14.450 
  404 bionda                   0.700      519.009         14.502       519.017       14.514 
  404 bionda                   0.700      521.671         14.290       521.671       14.290 
  404 bionda                   0.700      521.544         14.343       521.551       14.355 
  404 bionda                   0.700      524.206         14.133       524.206       14.133 
  404 bionda                   0.700      524.078         14.186       524.086       14.198 
  404 bionda                   0.700      526.751         14.062       526.751       14.062 
  404 bionda                   0.700      526.626         14.106       526.634       14.118 
  404 bionda                   0.700      529.295         14.003       529.295       14.003 
  404 bionda                   0.700      529.170         14.047       529.178       14.059 
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  404 bionda                   0.700      531.849         13.946       531.849       13.946 
  404 bionda                   0.700      531.724         13.991       531.731       14.003 
  404 bionda                   0.700      534.403         13.890       534.403       13.890 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      534.278         13.935       534.286       13.947 
  404 bionda                   0.700      536.965         13.845       536.965       13.845 
  404 bionda                   0.700      536.830         13.889       536.838       13.901 
  404 bionda                   0.700      539.528         13.800       539.528       13.800 
  404 bionda                   0.700      539.393         13.844       539.401       13.856 
  404 bionda                   0.700      542.089         13.763       542.089       13.763 
  404 bionda                   0.700      541.954         13.808       541.962       13.820 
  404 bionda                   0.700      544.659         13.736       544.659       13.736 
  404 bionda                   0.700      544.524         13.782       544.532       13.793 
  404 bionda                   0.700      547.220         13.705       547.220       13.705 
  404 bionda                   0.700      547.085         13.751       547.093       13.763 
  404 bionda                   0.700      549.791         13.673       549.791       13.673 
  404 bionda                   0.700      549.656         13.720       549.664       13.731 
  404 bionda                   0.700      552.371         13.649       552.371       13.649 
  404 bionda                   0.700      552.236         13.697       552.245       13.708 
  404 bionda                   0.700      554.942         13.620       554.942       13.620 
  404 bionda                   0.700      554.807         13.668       554.816       13.679 
  404 bionda                   0.700      557.522         13.597       557.522       13.597 
  404 bionda                   0.700      557.387         13.646       557.396       13.658 
  404 bionda                   0.700      560.099         13.590       560.099       13.590 
  404 bionda                   0.700      559.967         13.629       559.975       13.641 
  404 bionda                   0.700      562.688         13.578       562.688       13.578 
  404 bionda                   0.700      562.556         13.619       562.565       13.630 
  404 bionda                   0.700      565.273         13.529       565.273       13.529 
  404 bionda                   0.700      565.139         13.581       565.148       13.592 
  404 bionda                   0.700      567.864         13.505       567.864       13.505 
  404 bionda                   0.700      567.732         13.547       567.740       13.559 
  404 bionda                   0.700      570.453         13.474       570.453       13.474 
  404 bionda                   0.700      570.321         13.517       570.330       13.528 
  404 bionda                   0.700      573.051         13.438       573.051       13.438 
  404 bionda                   0.700      572.919         13.481       572.928       13.493 
  404 bionda                   0.700      575.633         13.413       575.633       13.413 
  404 bionda                   0.700      575.502         13.457       575.511       13.469 
  404 bionda                   0.700      578.225         13.382       578.225       13.382 
  404 bionda                   0.700      578.094         13.428       578.103       13.439 
  404 bionda                   0.700      580.815         13.345       580.815       13.345 
  404 bionda                   0.700      580.684         13.391       580.693       13.402 
  404 bionda                   0.700      583.402         13.311       583.402       13.311 
  404 bionda                   0.700      583.272         13.358       583.281       13.369 
  404 bionda                   0.700      585.987         13.270       585.987       13.270 
  404 bionda                   0.700      585.857         13.318       585.867       13.329 
  404 bionda                   0.700      394.316         -4.368       580.390       -6.684 
  404 bionda                   0.700      396.975         -4.276       396.975       -4.276 
  404 bionda                   0.700      396.847         -4.232       396.855       -4.221 
  404 bionda                   0.700      399.494         -4.266       399.494       -4.266 
  404 bionda                   0.700      399.365         -4.223       399.374       -4.212 
  404 bionda                   0.700      402.024         -4.249       402.024       -4.249 
  404 bionda                   0.700      401.895         -4.207       401.904       -4.196 
  404 bionda                   0.700      404.551         -4.267       404.551       -4.267 
  404 bionda                   0.700      404.421         -4.216       404.429       -4.205 
  404 bionda                   0.700      407.074         -4.311       407.074       -4.311 
  404 bionda                   0.700      406.944         -4.261       406.952       -4.249 
  404 bionda                   0.700      409.607         -4.338       409.607       -4.338 
  404 bionda                   0.700      409.476         -4.288       409.484       -4.277 
  404 bionda                   0.700      412.133         -4.371       412.133       -4.371 
  404 bionda                   0.700      412.002         -4.323       412.010       -4.311 
  404 bionda                   0.700      414.650         -4.402       414.650       -4.402 
  404 bionda                   0.700      414.518         -4.354       414.526       -4.343 
  404 bionda                   0.700      417.176         -4.418       417.176       -4.418 
  404 bionda                   0.700      417.044         -4.371       417.052       -4.359 
  404 bionda                   0.700      419.703         -4.430       419.703       -4.430 
  404 bionda                   0.700      419.571         -4.383       419.579       -4.372 
  404 bionda                   0.700      422.218         -4.422       422.218       -4.422 
  404 bionda                   0.700      422.086         -4.376       422.094       -4.364 
  404 bionda                   0.700      424.738         -4.431       424.738       -4.431 
  404 bionda                   0.700      424.605         -4.385       424.613       -4.374 
  404 bionda                   0.700      427.267         -4.477       427.267       -4.477 
  404 bionda                   0.700      427.134         -4.432       427.142       -4.420 
  404 bionda                   0.700      429.785         -4.514       429.785       -4.514 
  404 bionda                   0.700      429.652         -4.470       429.660       -4.458 
  404 bionda                   0.700      432.303         -4.540       432.303       -4.540 
  404 bionda                   0.700      432.170         -4.497       432.178       -4.485 
  404 bionda                   0.700      434.820         -4.556       434.820       -4.556 
  404 bionda                   0.700      434.687         -4.513       434.695       -4.501 
  404 bionda                   0.700      437.336         -4.563       437.336       -4.563 
  404 bionda                   0.700      437.203         -4.520       437.211       -4.508 
  404 bionda                   0.700      439.846         -4.582       439.846       -4.582 
  404 bionda                   0.700      439.723         -4.537       439.730       -4.525 
  404 bionda                   0.700      442.362         -4.621       442.362       -4.621 
  404 bionda                   0.700      442.239         -4.577       442.246       -4.565 
  404 bionda                   0.700      444.877         -4.652       444.877       -4.652 
  404 bionda                   0.700      444.754         -4.609       444.761       -4.597 
  404 bionda                   0.700      447.390         -4.666       447.390       -4.666 
  404 bionda                   0.700      447.266         -4.623       447.273       -4.611 
  404 bionda                   0.700      449.903         -4.682       449.903       -4.682 
  404 bionda                   0.700      449.779         -4.639       449.787       -4.627 
  404 bionda                   0.700      452.416         -4.691       452.416       -4.691 
  404 bionda                   0.700      452.292         -4.649       452.300       -4.637 
  404 bionda                   0.700      454.925         -4.726       454.925       -4.726 
  404 bionda                   0.700      454.801         -4.683       454.809       -4.671 
  404 bionda                   0.700      457.436         -4.764       457.436       -4.764 
  404 bionda                   0.700      457.312         -4.722       457.320       -4.710 
  404 bionda                   0.700      459.944         -4.787       459.944       -4.787 
  404 bionda                   0.700      459.820         -4.746       459.827       -4.734 
  404 bionda                   0.700      462.453         -4.815       462.453       -4.815 
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  404 bionda                   0.700      462.329         -4.774       462.337       -4.762 
  404 bionda                   0.700      464.960         -4.829       464.960       -4.829 
  404 bionda                   0.700      464.835         -4.788       464.843       -4.776 
  404 bionda                   0.700      467.467         -4.849       467.467       -4.849 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      467.343         -4.808       467.350       -4.796 
  404 bionda                   0.700      469.971         -4.856       469.971       -4.856 
  404 bionda                   0.700      469.847         -4.815       469.855       -4.803 
  404 bionda                   0.700      472.477         -4.870       472.477       -4.870 
  404 bionda                   0.700      472.353         -4.829       472.360       -4.817 
  404 bionda                   0.700      474.980         -4.871       474.980       -4.871 
  404 bionda                   0.700      474.856         -4.831       474.863       -4.818 
  404 bionda                   0.700      477.486         -4.931       477.486       -4.931 
  404 bionda                   0.700      477.360         -4.881       477.367       -4.869 
  404 bionda                   0.700      479.990         -5.021       479.990       -5.021 
  404 bionda                   0.700      479.863         -4.971       479.871       -4.959 
  404 bionda                   0.700      482.483         -5.113       482.483       -5.113 
  404 bionda                   0.700      482.356         -5.063       482.364       -5.051 
  404 bionda                   0.700      484.985         -5.201       484.985       -5.201 
  404 bionda                   0.700      484.858         -5.151       484.866       -5.139 
  404 bionda                   0.700      487.486         -5.290       487.486       -5.290 
  404 bionda                   0.700      487.359         -5.240       487.366       -5.228 
  404 bionda                   0.700      489.983         -5.369       489.983       -5.369 
  404 bionda                   0.700      489.856         -5.319       489.864       -5.307 
  404 bionda                   0.700      492.479         -5.450       492.479       -5.450 
  404 bionda                   0.700      492.353         -5.400       492.360       -5.387 
  404 bionda                   0.700      494.974         -5.490       494.974       -5.490 
  404 bionda                   0.700      494.847         -5.440       494.855       -5.428 
  404 bionda                   0.700      497.467         -5.533       497.467       -5.533 
  404 bionda                   0.700      497.341         -5.482       497.348       -5.470 
  404 bionda                   0.700      499.960         -5.577       499.960       -5.577 
  404 bionda                   0.700      499.834         -5.527       499.841       -5.515 
  404 bionda                   0.700      502.451         -5.625       502.451       -5.625 
  404 bionda                   0.700      502.325         -5.575       502.332       -5.562 
  404 bionda                   0.700      504.941         -5.676       504.941       -5.676 
  404 bionda                   0.700      504.815         -5.626       504.822       -5.614 
  404 bionda                   0.700      507.434         -5.751       507.434       -5.751 
  404 bionda                   0.700      507.308         -5.700       507.316       -5.688 
  404 bionda                   0.700      509.924         -5.820       509.924       -5.820 
  404 bionda                   0.700      509.798         -5.769       509.806       -5.757 
  404 bionda                   0.700      512.414         -5.904       512.414       -5.904 
  404 bionda                   0.700      512.289         -5.853       512.296       -5.840 
  404 bionda                   0.700      514.891         -5.986       514.891       -5.986 
  404 bionda                   0.700      514.766         -5.934       514.774       -5.922 
  404 bionda                   0.700      517.379         -6.081       517.379       -6.081 
  404 bionda                   0.700      517.254         -6.029       517.261       -6.017 
  404 bionda                   0.700      519.862         -6.173       519.862       -6.173 
  404 bionda                   0.700      519.738         -6.120       519.745       -6.108 
  404 bionda                   0.700      522.340         -6.211       522.340       -6.211 
  404 bionda                   0.700      522.218         -6.168       522.225       -6.156 
  404 bionda                   0.700      524.817         -6.256       524.817       -6.256 
  404 bionda                   0.700      524.695         -6.212       524.702       -6.200 
  404 bionda                   0.700      527.301         -6.307       527.301       -6.307 
  404 bionda                   0.700      527.179         -6.263       527.187       -6.251 
  404 bionda                   0.700      529.782         -6.356       529.782       -6.356 
  404 bionda                   0.700      529.651         -6.314       529.658       -6.302 
  404 bionda                   0.700      532.260         -6.363       532.260       -6.363 
  404 bionda                   0.700      532.129         -6.320       532.137       -6.309 
  404 bionda                   0.700      534.737         -6.379       534.737       -6.379 
  404 bionda                   0.700      534.606         -6.336       534.614       -6.325 
  404 bionda                   0.700      537.213         -6.406       537.213       -6.406 
  404 bionda                   0.700      537.082         -6.362       537.090       -6.350 
  404 bionda                   0.700      539.684         -6.432       539.684       -6.432 
  404 bionda                   0.700      539.554         -6.388       539.562       -6.376 
  404 bionda                   0.700      542.157         -6.479       542.157       -6.479 
  404 bionda                   0.700      542.027         -6.435       542.035       -6.423 
  404 bionda                   0.700      544.628         -6.538       544.628       -6.538 
  404 bionda                   0.700      544.498         -6.492       544.506       -6.481 
  404 bionda                   0.700      547.095         -6.598       547.095       -6.598 
  404 bionda                   0.700      546.965         -6.552       546.973       -6.540 
  404 bionda                   0.700      549.560         -6.619       549.560       -6.619 
  404 bionda                   0.700      549.431         -6.573       549.439       -6.561 
  404 bionda                   0.700      552.031         -6.632       552.031       -6.632 
  404 bionda                   0.700      551.902         -6.585       551.910       -6.573 
  404 bionda                   0.700      554.490         -6.659       554.490       -6.659 
  404 bionda                   0.700      554.361         -6.611       554.369       -6.600 
  404 bionda                   0.700      556.952         -6.669       556.952       -6.669 
  404 bionda                   0.700      556.824         -6.620       556.832       -6.609 
  404 bionda                   0.700      559.421         -6.681       559.421       -6.681 
  404 bionda                   0.700      559.293         -6.632       559.301       -6.620 
  404 bionda                   0.700      561.877         -6.700       561.877       -6.700 
  404 bionda                   0.700      561.749         -6.649       561.757       -6.638 
  404 bionda                   0.700      564.335         -6.692       564.335       -6.692 
  404 bionda                   0.700      564.209         -6.651       564.218       -6.640 
  404 bionda                   0.700      566.792         -6.700       566.792       -6.700 
  404 bionda                   0.700      566.667         -6.658       566.675       -6.647 
  404 bionda                   0.700      569.247         -6.714       569.247       -6.714 
  404 bionda                   0.700      569.122         -6.671       569.130       -6.660 
  404 bionda                   0.700      571.707         -6.712       571.707       -6.712 
  404 bionda                   0.700      571.583         -6.669       571.591       -6.658 
  404 bionda                   0.700      574.168         -6.727       574.168       -6.727 
  404 bionda                   0.700      574.043         -6.683       574.052       -6.671 
  404 bionda                   0.700      576.625         -6.737       576.625       -6.737 
  404 bionda                   0.700      576.501         -6.692       576.510       -6.681 
  404 bionda                   0.700      579.079         -6.734       579.079       -6.734 
  404 bionda                   0.700      578.956         -6.688       578.964       -6.677 
  404 bionda                   0.700      442.218         24.654       588.178       13.308 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
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 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      328.759         -6.777       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      328.759         -6.777       339.200       -6.200 
 3253 BiondaD_D                0.700      329.331          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      329.331          9.500       382.600        9.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    360.000         196.359        196.359   -0.627%     -401.495      0.000   0.314      104.100       
    365.000         195.142        195.142   -0.354%     -401.495      0.000   0.314      104.100       
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 104.1 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 360.000 hasta PK: 370.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.375 m hacia el exterior 
- Altura: 7.250 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      580.331         -6.690       615.756       -7.143 
  404 bionda                   0.700      582.914         -6.808       582.914       -6.808 
  404 bionda                   0.700      582.790         -6.761       582.799       -6.750 
  404 bionda                   0.700      585.378         -6.854       585.378       -6.854 
  404 bionda                   0.700      585.255         -6.806       585.263       -6.795 
  404 bionda                   0.700      587.829         -6.897       587.829       -6.897 
  404 bionda                   0.700      587.707         -6.849       587.716       -6.838 
  404 bionda                   0.700      590.289         -6.946       590.289       -6.946 
  404 bionda                   0.700      590.167         -6.896       590.176       -6.885 
  404 bionda                   0.700      592.737         -6.981       592.737       -6.981 
  404 bionda                   0.700      592.615         -6.931       592.624       -6.920 
  404 bionda                   0.700      595.192         -7.021       595.192       -7.021 
  404 bionda                   0.700      595.071         -6.970       595.080       -6.959 
  404 bionda                   0.700      597.656         -7.046       597.656       -7.046 
  404 bionda                   0.700      597.525         -7.005       597.534       -6.995 
  404 bionda                   0.700      600.117         -7.068       600.117       -7.068 
  404 bionda                   0.700      599.987         -7.026       599.996       -7.015 
  404 bionda                   0.700      602.568         -7.096       602.568       -7.096 
  404 bionda                   0.700      602.438         -7.053       602.447       -7.043 
  404 bionda                   0.700      605.027         -7.119       605.027       -7.119 
  404 bionda                   0.700      604.897         -7.076       604.906       -7.065 
  404 bionda                   0.700      607.475         -7.139       607.475       -7.139 
  404 bionda                   0.700      607.345         -7.094       607.355       -7.084 
  404 bionda                   0.700      609.932         -7.154       609.932       -7.154 
  404 bionda                   0.700      609.803         -7.109       609.812       -7.098 
  404 bionda                   0.700      612.388         -7.155       612.388       -7.155 
  404 bionda                   0.700      612.259         -7.109       612.268       -7.099 
  404 bionda                   0.700      614.843         -7.182       614.843       -7.182 
  404 bionda                   0.700      614.715         -7.135       614.724       -7.125 
  404 bionda                   0.700      382.726          9.241       420.391       19.901 
  404 bionda                   0.700      385.300          9.146       385.300        9.146 
  404 bionda                   0.700      385.177          9.194       385.186        9.204 
  404 bionda                   0.700      387.741          9.124       387.741        9.124 
  404 bionda                   0.700      387.618          9.170       387.626        9.181 
  404 bionda                   0.700      390.188          9.148       390.188        9.148 
  404 bionda                   0.700      390.065          9.193       390.074        9.204 
  404 bionda                   0.700      392.633          9.207       392.633        9.207 
  404 bionda                   0.700      392.509          9.251       392.518        9.263 
  404 bionda                   0.700      395.077          9.281       395.077        9.281 
  404 bionda                   0.700      394.953          9.325       394.962        9.336 
  404 bionda                   0.700      397.510          9.369       397.510        9.369 
  404 bionda                   0.700      397.386          9.412       397.395        9.424 
  404 bionda                   0.700      399.952          9.474       399.952        9.474 
  404 bionda                   0.700      399.828          9.516       399.836        9.528 
  404 bionda                   0.700      402.397          9.564       402.397        9.564 
  404 bionda                   0.700      402.272          9.606       402.281        9.617 
  404 bionda                   0.700      404.831          9.668       404.831        9.668 
  404 bionda                   0.700      404.706          9.709       404.714        9.720 
  404 bionda                   0.700      407.271          9.747       407.271        9.747 
  404 bionda                   0.700      407.146          9.788       407.154        9.799 
  404 bionda                   0.700      409.716          9.822       409.716        9.822 
  404 bionda                   0.700      409.591          9.861       409.599        9.873 
  404 bionda                   0.700      412.160          9.859       412.160        9.859 
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  404 bionda                   0.700      412.034          9.898       412.042        9.910 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      414.607          9.901       414.607        9.901 
  404 bionda                   0.700      414.481          9.939       414.489        9.950 
  404 bionda                   0.700      417.053          9.965       417.053        9.965 
  404 bionda                   0.700      416.927         10.003       416.935       10.014 
  404 bionda                   0.700      419.502          9.982       419.502        9.982 
  404 bionda                   0.700      419.374         10.028       419.382       10.040 
  404 bionda                   0.700      421.958          9.981       421.958        9.981 
  404 bionda                   0.700      421.829         10.027       421.837       10.039 
  404 bionda                   0.700      424.408          9.980       424.408        9.980 
  404 bionda                   0.700      424.279         10.026       424.287       10.037 
  404 bionda                   0.700      426.866          9.962       426.866        9.962 
  404 bionda                   0.700      426.737         10.007       426.744       10.018 
  404 bionda                   0.700      429.323          9.964       429.323        9.964 
  404 bionda                   0.700      429.194         10.008       429.202       10.020 
  404 bionda                   0.700      431.787          9.957       431.787        9.957 
  404 bionda                   0.700      431.657         10.001       431.665       10.013 
  404 bionda                   0.700      434.244          9.949       434.244        9.949 
  404 bionda                   0.700      434.114          9.992       434.122       10.004 
  404 bionda                   0.700      436.704          9.950       436.704        9.950 
  404 bionda                   0.700      436.574          9.993       436.581       10.004 
  404 bionda                   0.700      439.164          9.919       439.164        9.919 
  404 bionda                   0.700      439.043          9.963       439.051        9.975 
  404 bionda                   0.700      441.628          9.846       441.628        9.846 
  404 bionda                   0.700      441.507          9.890       441.514        9.902 
  404 bionda                   0.700      444.094          9.781       444.094        9.781 
  404 bionda                   0.700      443.972          9.824       443.980        9.836 
  404 bionda                   0.700      446.569          9.735       446.569        9.735 
  404 bionda                   0.700      446.448          9.778       446.455        9.791 
  404 bionda                   0.700      449.037          9.695       449.037        9.695 
  404 bionda                   0.700      448.915          9.738       448.922        9.750 
  404 bionda                   0.700      451.509          9.652       451.509        9.652 
  404 bionda                   0.700      451.385          9.704       451.392        9.716 
  404 bionda                   0.700      453.985          9.564       453.985        9.564 
  404 bionda                   0.700      453.861          9.616       453.868        9.628 
  404 bionda                   0.700      456.464          9.483       456.464        9.483 
  404 bionda                   0.700      456.339          9.534       456.346        9.546 
  404 bionda                   0.700      458.941          9.334       458.941        9.334 
  404 bionda                   0.700      458.816          9.385       458.824        9.397 
  404 bionda                   0.700      461.417          9.168       461.417        9.168 
  404 bionda                   0.700      461.291          9.219       461.299        9.231 
  404 bionda                   0.700      463.894          9.006       463.894        9.006 
  404 bionda                   0.700      463.769          9.057       463.776        9.069 
  404 bionda                   0.700      466.381          8.902       466.381        8.902 
  404 bionda                   0.700      466.256          8.953       466.263        8.965 
  404 bionda                   0.700      468.863          8.790       468.863        8.790 
  404 bionda                   0.700      468.737          8.840       468.744        8.852 
  404 bionda                   0.700      469.555          9.141       469.555        9.141 
  404 bionda                   0.700      469.673          9.079       469.666        9.067 
  404 bionda                   0.700      467.097          9.486       467.097        9.486 
  404 bionda                   0.700      467.215          9.423       467.208        9.411 
  404 bionda                   0.700      464.631          9.831       464.631        9.831 
  404 bionda                   0.700      464.750          9.768       464.742        9.756 
  404 bionda                   0.700      462.176         10.193       462.176       10.193 
  404 bionda                   0.700      462.294         10.130       462.287       10.117 
  404 bionda                   0.700      459.717         10.546       459.717       10.546 
  404 bionda                   0.700      459.835         10.483       459.828       10.471 
  404 bionda                   0.700      457.286         11.014       457.286       11.014 
  404 bionda                   0.700      457.404         10.950       457.396       10.938 
  404 bionda                   0.700      454.856         11.496       454.856       11.496 
  404 bionda                   0.700      454.974         11.432       454.966       11.420 
  404 bionda                   0.700      452.433         11.974       452.433       11.974 
  404 bionda                   0.700      452.550         11.910       452.543       11.898 
  404 bionda                   0.700      450.002         12.424       450.002       12.424 
  404 bionda                   0.700      450.119         12.360       450.111       12.347 
  404 bionda                   0.700      447.578         12.871       447.578       12.871 
  404 bionda                   0.700      447.694         12.806       447.687       12.794 
  404 bionda                   0.700      445.164         13.388       445.164       13.388 
  404 bionda                   0.700      445.280         13.322       445.273       13.310 
  404 bionda                   0.700      442.771         13.935       442.771       13.935 
  404 bionda                   0.700      442.886         13.870       442.879       13.858 
  404 bionda                   0.700      440.374         14.489       440.374       14.489 
  404 bionda                   0.700      440.489         14.423       440.481       14.411 
  404 bionda                   0.700      437.992         15.052       437.992       15.052 
  404 bionda                   0.700      438.106         14.986       438.099       14.974 
  404 bionda                   0.700      435.615         15.634       435.615       15.634 
  404 bionda                   0.700      435.729         15.567       435.721       15.555 
  404 bionda                   0.700      433.251         16.236       433.251       16.236 
  404 bionda                   0.700      433.358         16.157       433.350       16.145 
  404 bionda                   0.700      430.894         16.857       430.894       16.857 
  404 bionda                   0.700      430.999         16.778       430.992       16.766 
  404 bionda                   0.700      428.541         17.498       428.541       17.498 
  404 bionda                   0.700      428.646         17.418       428.639       17.406 
  404 bionda                   0.700      426.206         18.150       426.206       18.150 
  404 bionda                   0.700      426.311         18.070       426.303       18.058 
  404 bionda                   0.700      423.889         18.865       423.889       18.865 
  404 bionda                   0.700      423.993         18.785       423.986       18.773 
  404 bionda                   0.700      421.574         19.580       421.574       19.580 
  404 bionda                   0.700      421.677         19.498       421.670       19.487 
  404 bionda                   0.700      587.908         13.305       632.096       13.810 
  404 bionda                   0.700      590.630         13.206       590.630       13.206 
  404 bionda                   0.700      590.501         13.255       590.511       13.266 
  404 bionda                   0.700      593.220         13.169       593.220       13.169 
  404 bionda                   0.700      593.091         13.219       593.101       13.230 
  404 bionda                   0.700      595.816         13.156       595.816       13.156 
  404 bionda                   0.700      595.678         13.196       595.688       13.207 
  404 bionda                   0.700      598.401         13.135       598.401       13.135 
  404 bionda                   0.700      598.264         13.176       598.273       13.187 
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  404 bionda                   0.700      600.995         13.128       600.995       13.128 
  404 bionda                   0.700      600.857         13.171       600.867       13.181 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      603.586         13.135       603.586       13.135 
  404 bionda                   0.700      603.449         13.178       603.459       13.188 
  404 bionda                   0.700      606.166         13.154       606.166       13.154 
  404 bionda                   0.700      606.029         13.198       606.039       13.208 
  404 bionda                   0.700      608.755         13.177       608.755       13.177 
  404 bionda                   0.700      608.618         13.222       608.628       13.232 
  404 bionda                   0.700      611.344         13.193       611.344       13.193 
  404 bionda                   0.700      611.208         13.239       611.218       13.249 
  404 bionda                   0.700      613.932         13.252       613.932       13.252 
  404 bionda                   0.700      613.796         13.299       613.806       13.309 
  404 bionda                   0.700      616.520         13.314       616.520       13.314 
  404 bionda                   0.700      616.385         13.352       616.385       13.362 
  404 bionda                   0.700      619.109         13.360       619.109       13.360 
  404 bionda                   0.700      618.984         13.399       618.974       13.409 
  404 bionda                   0.700      621.698         13.419       621.698       13.419 
  404 bionda                   0.700      621.574         13.459       621.563       13.469 
  404 bionda                   0.700      624.288         13.512       624.288       13.512 
  404 bionda                   0.700      624.164         13.552       624.154       13.562 
  404 bionda                   0.700      626.879         13.547       626.879       13.547 
  404 bionda                   0.700      626.755         13.588       626.745       13.598 
  404 bionda                   0.700      629.472         13.636       629.472       13.636 
  404 bionda                   0.700      629.348         13.678       629.338       13.688 
  404 bionda                   0.700      632.056         13.748       632.056       13.748 
  404 bionda                   0.700      631.932         13.791       631.922       13.801 
  404 bionda                   0.700      442.699         24.494       442.699       24.494 
  404 bionda                   0.700      442.585         24.560       442.592       24.572 
  404 bionda                   0.700      445.061         23.946       445.061       23.946 
  404 bionda                   0.700      444.947         24.011       444.954       24.023 
  404 bionda                   0.700      447.440         23.407       447.440       23.407 
  404 bionda                   0.700      447.325         23.472       447.333       23.484 
  404 bionda                   0.700      449.816         22.873       449.816       22.873 
  404 bionda                   0.700      449.701         22.937       449.708       22.949 
  404 bionda                   0.700      452.208         22.347       452.208       22.347 
  404 bionda                   0.700      452.093         22.411       452.100       22.423 
  404 bionda                   0.700      454.598         21.825       454.598       21.825 
  404 bionda                   0.700      454.482         21.889       454.489       21.901 
  404 bionda                   0.700      457.012         21.395       457.012       21.395 
  404 bionda                   0.700      456.896         21.459       456.903       21.471 
  404 bionda                   0.700      459.432         20.971       459.432       20.971 
  404 bionda                   0.700      459.315         21.035       459.323       21.047 
  404 bionda                   0.700      461.867         20.554       461.867       20.554 
  404 bionda                   0.700      461.750         20.617       461.757       20.629 
  404 bionda                   0.700      464.298         20.139       464.298       20.139 
  404 bionda                   0.700      464.180         20.202       464.187       20.214 
  404 bionda                   0.700      466.733         19.727       466.733       19.727 
  404 bionda                   0.700      466.615         19.790       466.623       19.802 
  404 bionda                   0.700      469.175         19.351       469.175       19.351 
  404 bionda                   0.700      469.057         19.413       469.065       19.426 
  404 bionda                   0.700      471.629         18.989       471.629       18.989 
  404 bionda                   0.700      471.511         19.052       471.518       19.064 
  404 bionda                   0.700      474.087         18.630       474.087       18.630 
  404 bionda                   0.700      473.969         18.693       473.976       18.705 
  404 bionda                   0.700      476.552         18.305       476.552       18.305 
  404 bionda                   0.700      476.433         18.368       476.440       18.380 
  404 bionda                   0.700      479.024         18.045       479.024       18.045 
  404 bionda                   0.700      478.905         18.107       478.913       18.119 
  404 bionda                   0.700      481.501         17.785       481.501       17.785 
  404 bionda                   0.700      481.382         17.848       481.389       17.860 
  404 bionda                   0.700      483.993         17.520       483.993       17.520 
  404 bionda                   0.700      483.873         17.582       483.880       17.594 
  404 bionda                   0.700      486.480         17.283       486.480       17.283 
  404 bionda                   0.700      486.354         17.333       486.361       17.345 
  404 bionda                   0.700      488.974         17.036       488.974       17.036 
  404 bionda                   0.700      488.847         17.087       488.855       17.099 
  404 bionda                   0.700      491.471         16.789       491.471       16.789 
  404 bionda                   0.700      491.344         16.839       491.351       16.851 
  404 bionda                   0.700      493.971         16.541       493.971       16.541 
  404 bionda                   0.700      493.844         16.591       493.851       16.603 
  404 bionda                   0.700      496.464         16.288       496.464       16.288 
  404 bionda                   0.700      496.337         16.338       496.344       16.350 
  404 bionda                   0.700      498.977         16.048       498.977       16.048 
  404 bionda                   0.700      498.850         16.098       498.857       16.110 
  404 bionda                   0.700      501.481         15.812       501.481       15.812 
  404 bionda                   0.700      501.353         15.862       501.361       15.875 
  404 bionda                   0.700      503.989         15.563       503.989       15.563 
  404 bionda                   0.700      503.862         15.614       503.869       15.626 
  404 bionda                   0.700      506.500         15.311       506.500       15.311 
  404 bionda                   0.700      506.373         15.362       506.380       15.374 
  404 bionda                   0.700      509.021         15.066       509.021       15.066 
  404 bionda                   0.700      508.893         15.117       508.900       15.129 
  404 bionda                   0.700      511.539         14.877       511.539       14.877 
  404 bionda                   0.700      511.411         14.929       511.418       14.941 
  404 bionda                   0.700      514.064         14.746       514.064       14.746 
  404 bionda                   0.700      513.937         14.798       513.944       14.810 
  404 bionda                   0.700      516.604         14.602       516.604       14.602 
  404 bionda                   0.700      516.477         14.654       516.484       14.666 
  404 bionda                   0.700      519.137         14.450       519.137       14.450 
  404 bionda                   0.700      519.009         14.502       519.017       14.514 
  404 bionda                   0.700      521.671         14.290       521.671       14.290 
  404 bionda                   0.700      521.544         14.343       521.551       14.355 
  404 bionda                   0.700      524.206         14.133       524.206       14.133 
  404 bionda                   0.700      524.078         14.186       524.086       14.198 
  404 bionda                   0.700      526.751         14.062       526.751       14.062 
  404 bionda                   0.700      526.626         14.106       526.634       14.118 
  404 bionda                   0.700      529.295         14.003       529.295       14.003 
  404 bionda                   0.700      529.170         14.047       529.178       14.059 
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  404 bionda                   0.700      531.849         13.946       531.849       13.946 
  404 bionda                   0.700      531.724         13.991       531.731       14.003 
  404 bionda                   0.700      534.403         13.890       534.403       13.890 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      534.278         13.935       534.286       13.947 
  404 bionda                   0.700      536.965         13.845       536.965       13.845 
  404 bionda                   0.700      536.830         13.889       536.838       13.901 
  404 bionda                   0.700      539.528         13.800       539.528       13.800 
  404 bionda                   0.700      539.393         13.844       539.401       13.856 
  404 bionda                   0.700      542.089         13.763       542.089       13.763 
  404 bionda                   0.700      541.954         13.808       541.962       13.820 
  404 bionda                   0.700      544.659         13.736       544.659       13.736 
  404 bionda                   0.700      544.524         13.782       544.532       13.793 
  404 bionda                   0.700      547.220         13.705       547.220       13.705 
  404 bionda                   0.700      547.085         13.751       547.093       13.763 
  404 bionda                   0.700      549.791         13.673       549.791       13.673 
  404 bionda                   0.700      549.656         13.720       549.664       13.731 
  404 bionda                   0.700      552.371         13.649       552.371       13.649 
  404 bionda                   0.700      552.236         13.697       552.245       13.708 
  404 bionda                   0.700      554.942         13.620       554.942       13.620 
  404 bionda                   0.700      554.807         13.668       554.816       13.679 
  404 bionda                   0.700      557.522         13.597       557.522       13.597 
  404 bionda                   0.700      557.387         13.646       557.396       13.658 
  404 bionda                   0.700      560.099         13.590       560.099       13.590 
  404 bionda                   0.700      559.967         13.629       559.975       13.641 
  404 bionda                   0.700      562.688         13.578       562.688       13.578 
  404 bionda                   0.700      562.556         13.619       562.565       13.630 
  404 bionda                   0.700      565.273         13.529       565.273       13.529 
  404 bionda                   0.700      565.139         13.581       565.148       13.592 
  404 bionda                   0.700      567.864         13.505       567.864       13.505 
  404 bionda                   0.700      567.732         13.547       567.740       13.559 
  404 bionda                   0.700      570.453         13.474       570.453       13.474 
  404 bionda                   0.700      570.321         13.517       570.330       13.528 
  404 bionda                   0.700      573.051         13.438       573.051       13.438 
  404 bionda                   0.700      572.919         13.481       572.928       13.493 
  404 bionda                   0.700      575.633         13.413       575.633       13.413 
  404 bionda                   0.700      575.502         13.457       575.511       13.469 
  404 bionda                   0.700      578.225         13.382       578.225       13.382 
  404 bionda                   0.700      578.094         13.428       578.103       13.439 
  404 bionda                   0.700      580.815         13.345       580.815       13.345 
  404 bionda                   0.700      580.684         13.391       580.693       13.402 
  404 bionda                   0.700      583.402         13.311       583.402       13.311 
  404 bionda                   0.700      583.272         13.358       583.281       13.369 
  404 bionda                   0.700      585.987         13.270       585.987       13.270 
  404 bionda                   0.700      585.857         13.318       585.867       13.329 
  404 bionda                   0.700      394.316         -4.368       580.390       -6.684 
  404 bionda                   0.700      396.975         -4.276       396.975       -4.276 
  404 bionda                   0.700      396.847         -4.232       396.855       -4.221 
  404 bionda                   0.700      399.494         -4.266       399.494       -4.266 
  404 bionda                   0.700      399.365         -4.223       399.374       -4.212 
  404 bionda                   0.700      402.024         -4.249       402.024       -4.249 
  404 bionda                   0.700      401.895         -4.207       401.904       -4.196 
  404 bionda                   0.700      404.551         -4.267       404.551       -4.267 
  404 bionda                   0.700      404.421         -4.216       404.429       -4.205 
  404 bionda                   0.700      407.074         -4.311       407.074       -4.311 
  404 bionda                   0.700      406.944         -4.261       406.952       -4.249 
  404 bionda                   0.700      409.607         -4.338       409.607       -4.338 
  404 bionda                   0.700      409.476         -4.288       409.484       -4.277 
  404 bionda                   0.700      412.133         -4.371       412.133       -4.371 
  404 bionda                   0.700      412.002         -4.323       412.010       -4.311 
  404 bionda                   0.700      414.650         -4.402       414.650       -4.402 
  404 bionda                   0.700      414.518         -4.354       414.526       -4.343 
  404 bionda                   0.700      417.176         -4.418       417.176       -4.418 
  404 bionda                   0.700      417.044         -4.371       417.052       -4.359 
  404 bionda                   0.700      419.703         -4.430       419.703       -4.430 
  404 bionda                   0.700      419.571         -4.383       419.579       -4.372 
  404 bionda                   0.700      422.218         -4.422       422.218       -4.422 
  404 bionda                   0.700      422.086         -4.376       422.094       -4.364 
  404 bionda                   0.700      424.738         -4.431       424.738       -4.431 
  404 bionda                   0.700      424.605         -4.385       424.613       -4.374 
  404 bionda                   0.700      427.267         -4.477       427.267       -4.477 
  404 bionda                   0.700      427.134         -4.432       427.142       -4.420 
  404 bionda                   0.700      429.785         -4.514       429.785       -4.514 
  404 bionda                   0.700      429.652         -4.470       429.660       -4.458 
  404 bionda                   0.700      432.303         -4.540       432.303       -4.540 
  404 bionda                   0.700      432.170         -4.497       432.178       -4.485 
  404 bionda                   0.700      434.820         -4.556       434.820       -4.556 
  404 bionda                   0.700      434.687         -4.513       434.695       -4.501 
  404 bionda                   0.700      437.336         -4.563       437.336       -4.563 
  404 bionda                   0.700      437.203         -4.520       437.211       -4.508 
  404 bionda                   0.700      439.846         -4.582       439.846       -4.582 
  404 bionda                   0.700      439.723         -4.537       439.730       -4.525 
  404 bionda                   0.700      442.362         -4.621       442.362       -4.621 
  404 bionda                   0.700      442.239         -4.577       442.246       -4.565 
  404 bionda                   0.700      444.877         -4.652       444.877       -4.652 
  404 bionda                   0.700      444.754         -4.609       444.761       -4.597 
  404 bionda                   0.700      447.390         -4.666       447.390       -4.666 
  404 bionda                   0.700      447.266         -4.623       447.273       -4.611 
  404 bionda                   0.700      449.903         -4.682       449.903       -4.682 
  404 bionda                   0.700      449.779         -4.639       449.787       -4.627 
  404 bionda                   0.700      452.416         -4.691       452.416       -4.691 
  404 bionda                   0.700      452.292         -4.649       452.300       -4.637 
  404 bionda                   0.700      454.925         -4.726       454.925       -4.726 
  404 bionda                   0.700      454.801         -4.683       454.809       -4.671 
  404 bionda                   0.700      457.436         -4.764       457.436       -4.764 
  404 bionda                   0.700      457.312         -4.722       457.320       -4.710 
  404 bionda                   0.700      459.944         -4.787       459.944       -4.787 
  404 bionda                   0.700      459.820         -4.746       459.827       -4.734 
  404 bionda                   0.700      462.453         -4.815       462.453       -4.815 
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  404 bionda                   0.700      462.329         -4.774       462.337       -4.762 
  404 bionda                   0.700      464.960         -4.829       464.960       -4.829 
  404 bionda                   0.700      464.835         -4.788       464.843       -4.776 
  404 bionda                   0.700      467.467         -4.849       467.467       -4.849 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      467.343         -4.808       467.350       -4.796 
  404 bionda                   0.700      469.971         -4.856       469.971       -4.856 
  404 bionda                   0.700      469.847         -4.815       469.855       -4.803 
  404 bionda                   0.700      472.477         -4.870       472.477       -4.870 
  404 bionda                   0.700      472.353         -4.829       472.360       -4.817 
  404 bionda                   0.700      474.980         -4.871       474.980       -4.871 
  404 bionda                   0.700      474.856         -4.831       474.863       -4.818 
  404 bionda                   0.700      477.486         -4.931       477.486       -4.931 
  404 bionda                   0.700      477.360         -4.881       477.367       -4.869 
  404 bionda                   0.700      479.990         -5.021       479.990       -5.021 
  404 bionda                   0.700      479.863         -4.971       479.871       -4.959 
  404 bionda                   0.700      482.483         -5.113       482.483       -5.113 
  404 bionda                   0.700      482.356         -5.063       482.364       -5.051 
  404 bionda                   0.700      484.985         -5.201       484.985       -5.201 
  404 bionda                   0.700      484.858         -5.151       484.866       -5.139 
  404 bionda                   0.700      487.486         -5.290       487.486       -5.290 
  404 bionda                   0.700      487.359         -5.240       487.366       -5.228 
  404 bionda                   0.700      489.983         -5.369       489.983       -5.369 
  404 bionda                   0.700      489.856         -5.319       489.864       -5.307 
  404 bionda                   0.700      492.479         -5.450       492.479       -5.450 
  404 bionda                   0.700      492.353         -5.400       492.360       -5.387 
  404 bionda                   0.700      494.974         -5.490       494.974       -5.490 
  404 bionda                   0.700      494.847         -5.440       494.855       -5.428 
  404 bionda                   0.700      497.467         -5.533       497.467       -5.533 
  404 bionda                   0.700      497.341         -5.482       497.348       -5.470 
  404 bionda                   0.700      499.960         -5.577       499.960       -5.577 
  404 bionda                   0.700      499.834         -5.527       499.841       -5.515 
  404 bionda                   0.700      502.451         -5.625       502.451       -5.625 
  404 bionda                   0.700      502.325         -5.575       502.332       -5.562 
  404 bionda                   0.700      504.941         -5.676       504.941       -5.676 
  404 bionda                   0.700      504.815         -5.626       504.822       -5.614 
  404 bionda                   0.700      507.434         -5.751       507.434       -5.751 
  404 bionda                   0.700      507.308         -5.700       507.316       -5.688 
  404 bionda                   0.700      509.924         -5.820       509.924       -5.820 
  404 bionda                   0.700      509.798         -5.769       509.806       -5.757 
  404 bionda                   0.700      512.414         -5.904       512.414       -5.904 
  404 bionda                   0.700      512.289         -5.853       512.296       -5.840 
  404 bionda                   0.700      514.891         -5.986       514.891       -5.986 
  404 bionda                   0.700      514.766         -5.934       514.774       -5.922 
  404 bionda                   0.700      517.379         -6.081       517.379       -6.081 
  404 bionda                   0.700      517.254         -6.029       517.261       -6.017 
  404 bionda                   0.700      519.862         -6.173       519.862       -6.173 
  404 bionda                   0.700      519.738         -6.120       519.745       -6.108 
  404 bionda                   0.700      522.340         -6.211       522.340       -6.211 
  404 bionda                   0.700      522.218         -6.168       522.225       -6.156 
  404 bionda                   0.700      524.817         -6.256       524.817       -6.256 
  404 bionda                   0.700      524.695         -6.212       524.702       -6.200 
  404 bionda                   0.700      527.301         -6.307       527.301       -6.307 
  404 bionda                   0.700      527.179         -6.263       527.187       -6.251 
  404 bionda                   0.700      529.782         -6.356       529.782       -6.356 
  404 bionda                   0.700      529.651         -6.314       529.658       -6.302 
  404 bionda                   0.700      532.260         -6.363       532.260       -6.363 
  404 bionda                   0.700      532.129         -6.320       532.137       -6.309 
  404 bionda                   0.700      534.737         -6.379       534.737       -6.379 
  404 bionda                   0.700      534.606         -6.336       534.614       -6.325 
  404 bionda                   0.700      537.213         -6.406       537.213       -6.406 
  404 bionda                   0.700      537.082         -6.362       537.090       -6.350 
  404 bionda                   0.700      539.684         -6.432       539.684       -6.432 
  404 bionda                   0.700      539.554         -6.388       539.562       -6.376 
  404 bionda                   0.700      542.157         -6.479       542.157       -6.479 
  404 bionda                   0.700      542.027         -6.435       542.035       -6.423 
  404 bionda                   0.700      544.628         -6.538       544.628       -6.538 
  404 bionda                   0.700      544.498         -6.492       544.506       -6.481 
  404 bionda                   0.700      547.095         -6.598       547.095       -6.598 
  404 bionda                   0.700      546.965         -6.552       546.973       -6.540 
  404 bionda                   0.700      549.560         -6.619       549.560       -6.619 
  404 bionda                   0.700      549.431         -6.573       549.439       -6.561 
  404 bionda                   0.700      552.031         -6.632       552.031       -6.632 
  404 bionda                   0.700      551.902         -6.585       551.910       -6.573 
  404 bionda                   0.700      554.490         -6.659       554.490       -6.659 
  404 bionda                   0.700      554.361         -6.611       554.369       -6.600 
  404 bionda                   0.700      556.952         -6.669       556.952       -6.669 
  404 bionda                   0.700      556.824         -6.620       556.832       -6.609 
  404 bionda                   0.700      559.421         -6.681       559.421       -6.681 
  404 bionda                   0.700      559.293         -6.632       559.301       -6.620 
  404 bionda                   0.700      561.877         -6.700       561.877       -6.700 
  404 bionda                   0.700      561.749         -6.649       561.757       -6.638 
  404 bionda                   0.700      564.335         -6.692       564.335       -6.692 
  404 bionda                   0.700      564.209         -6.651       564.218       -6.640 
  404 bionda                   0.700      566.792         -6.700       566.792       -6.700 
  404 bionda                   0.700      566.667         -6.658       566.675       -6.647 
  404 bionda                   0.700      569.247         -6.714       569.247       -6.714 
  404 bionda                   0.700      569.122         -6.671       569.130       -6.660 
  404 bionda                   0.700      571.707         -6.712       571.707       -6.712 
  404 bionda                   0.700      571.583         -6.669       571.591       -6.658 
  404 bionda                   0.700      574.168         -6.727       574.168       -6.727 
  404 bionda                   0.700      574.043         -6.683       574.052       -6.671 
  404 bionda                   0.700      576.625         -6.737       576.625       -6.737 
  404 bionda                   0.700      576.501         -6.692       576.510       -6.681 
  404 bionda                   0.700      579.079         -6.734       579.079       -6.734 
  404 bionda                   0.700      578.956         -6.688       578.964       -6.677 
  404 bionda                   0.700      442.218         24.654       588.178       13.308 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
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 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      328.759         -6.777       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      328.759         -6.777       339.200       -6.200 
 3253 BiondaD_D                0.700      329.331          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      329.331          9.500       382.600        9.500 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    360.000         196.359        196.359   -0.627%     -404.995      0.000   0.314      104.100       
    365.000         195.142        195.142   -0.354%     -404.995      0.000   0.314      104.100       
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 123.7 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1811.166 
Estudio desde PK: 140.000 hasta PK: 155.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 5.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.420 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      462.597         -4.414       392.209      -15.489 
  404 bionda                   0.700      459.960         -4.408       459.960       -4.408 
  404 bionda                   0.700      460.090         -4.448       460.093       -4.462 
  404 bionda                   0.700      457.451         -4.442       457.451       -4.442 
  404 bionda                   0.700      457.581         -4.483       457.584       -4.496 
  404 bionda                   0.700      454.939         -4.478       454.939       -4.478 
  404 bionda                   0.700      455.069         -4.519       455.072       -4.533 
  404 bionda                   0.700      452.433         -4.524       452.433       -4.524 
  404 bionda                   0.700      452.563         -4.565       452.565       -4.579 
  404 bionda                   0.700      449.932         -4.581       449.932       -4.581 
  404 bionda                   0.700      450.062         -4.623       450.065       -4.636 
  404 bionda                   0.700      447.445         -4.657       447.445       -4.657 
  404 bionda                   0.700      447.567         -4.693       447.569       -4.707 
  404 bionda                   0.700      444.947         -4.786       444.947       -4.786 
  404 bionda                   0.700      445.069         -4.822       445.071       -4.836 
  404 bionda                   0.700      442.458         -4.922       442.458       -4.922 
  404 bionda                   0.700      442.579         -4.957       442.582       -4.971 
  404 bionda                   0.700      439.951         -5.032       439.951       -5.032 
  404 bionda                   0.700      440.080         -5.073       440.083       -5.087 
  404 bionda                   0.700      437.456         -5.128       437.456       -5.128 
  404 bionda                   0.700      437.585         -5.169       437.588       -5.183 
  404 bionda                   0.700      434.961         -5.225       434.961       -5.225 
  404 bionda                   0.700      435.091         -5.266       435.094       -5.280 
  404 bionda                   0.700      432.475         -5.439       432.475       -5.439 
  404 bionda                   0.700      432.602         -5.466       432.604       -5.480 
  404 bionda                   0.700      429.998         -5.660       429.998       -5.660 
  404 bionda                   0.700      430.124         -5.687       430.127       -5.701 
  404 bionda                   0.700      427.513         -5.915       427.513       -5.915 
  404 bionda                   0.700      427.640         -5.941       427.642       -5.955 
  404 bionda                   0.700      425.050         -6.283       425.050       -6.283 
  404 bionda                   0.700      425.177         -6.310       425.180       -6.324 
  404 bionda                   0.700      422.590         -6.656       422.590       -6.656 
  404 bionda                   0.700      422.717         -6.682       422.719       -6.696 
  404 bionda                   0.700      420.126         -7.004       420.126       -7.004 
  404 bionda                   0.700      420.253         -7.030       420.256       -7.044 
  404 bionda                   0.700      417.665         -7.356       417.665       -7.356 
  404 bionda                   0.700      417.792         -7.382       417.794       -7.396 
  404 bionda                   0.700      415.200         -7.758       415.200       -7.758 
  404 bionda                   0.700      415.327         -7.783       415.329       -7.797 
  404 bionda                   0.700      412.754         -8.175       412.754       -8.175 
  404 bionda                   0.700      412.881         -8.200       412.884       -8.214 
  404 bionda                   0.700      410.317         -8.661       410.317       -8.661 
  404 bionda                   0.700      410.449         -8.678       410.452       -8.692 
  404 bionda                   0.700      407.900         -9.200       407.900       -9.200 
  404 bionda                   0.700      408.032         -9.216       408.034       -9.230 
  404 bionda                   0.700      405.511         -9.869       405.511       -9.869 
  404 bionda                   0.700      405.640         -9.871       405.643       -9.885 
  404 bionda                   0.700      403.141        -10.613       403.141      -10.613 
  404 bionda                   0.700      403.270        -10.615       403.273      -10.629 
  404 bionda                   0.700      400.816        -11.449       400.816      -11.449 
  404 bionda                   0.700      400.950        -11.442       400.953      -11.456 
  404 bionda                   0.700      398.516        -12.352       398.516      -12.352 
  404 bionda                   0.700      398.650        -12.345       398.653      -12.359 
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  404 bionda                   0.700      396.253        -13.341       396.253      -13.341 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      396.384        -13.320       396.387      -13.334 
  404 bionda                   0.700      394.063        -14.475       394.063      -14.475 
  404 bionda                   0.700      394.193        -14.453       394.196      -14.467 
  404 bionda                   0.700      386.147         21.319       386.147       21.319 
  404 bionda                   0.700      386.285         21.306       386.288       21.292 
  404 bionda                   0.700      383.627         20.791       383.627       20.791 
  404 bionda                   0.700      383.765         20.778       383.768       20.764 
  404 bionda                   0.700      381.104         20.267       381.104       20.267 
  404 bionda                   0.700      381.243         20.255       381.246       20.241 
  404 bionda                   0.700      378.578         19.725       378.578       19.725 
  404 bionda                   0.700      378.716         19.713       378.720       19.699 
  404 bionda                   0.700      376.045         19.236       376.045       19.236 
  404 bionda                   0.700      376.178         19.216       376.181       19.203 
  404 bionda                   0.700      373.518         18.745       373.518       18.745 
  404 bionda                   0.700      373.651         18.726       373.655       18.712 
  404 bionda                   0.700      370.979         18.239       370.979       18.239 
  404 bionda                   0.700      371.112         18.221       371.116       18.207 
  404 bionda                   0.700      368.440         17.758       368.440       17.758 
  404 bionda                   0.700      368.573         17.741       368.577       17.727 
  404 bionda                   0.700      365.902         17.301       365.902       17.301 
  404 bionda                   0.700      366.036         17.284       366.039       17.271 
  404 bionda                   0.700      363.360         16.838       363.360       16.838 
  404 bionda                   0.700      363.494         16.822       363.497       16.808 
  404 bionda                   0.700      360.823         16.363       360.823       16.363 
  404 bionda                   0.700      360.956         16.347       360.960       16.333 
  404 bionda                   0.700      358.289         15.934       358.289       15.934 
  404 bionda                   0.700      358.422         15.919       358.426       15.905 
  404 bionda                   0.700      355.750         15.498       355.750       15.498 
  404 bionda                   0.700      355.883         15.484       355.887       15.470 
  404 bionda                   0.700      353.224         15.046       353.224       15.046 
  404 bionda                   0.700      353.357         15.032       353.361       15.019 
  404 bionda                   0.700      350.695         14.610       350.695       14.610 
  404 bionda                   0.700      350.823         14.588       350.827       14.574 
  404 bionda                   0.700      348.157         14.224       348.157       14.224 
  404 bionda                   0.700      348.286         14.203       348.290       14.189 
  404 bionda                   0.700      345.619         13.818       345.619       13.818 
  404 bionda                   0.700      345.748         13.797       345.752       13.784 
  404 bionda                   0.700      345.505         12.666       473.822       12.637 
  404 bionda                   0.700      348.206         12.554       348.206       12.554 
  404 bionda                   0.700      348.079         12.598       348.074       12.611 
  404 bionda                   0.700      350.771         12.522       350.771       12.522 
  404 bionda                   0.700      350.644         12.566       350.640       12.580 
  404 bionda                   0.700      353.332         12.491       353.332       12.491 
  404 bionda                   0.700      353.205         12.536       353.201       12.550 
  404 bionda                   0.700      355.888         12.462       355.888       12.462 
  404 bionda                   0.700      355.762         12.508       355.758       12.522 
  404 bionda                   0.700      358.450         12.452       358.450       12.452 
  404 bionda                   0.700      358.324         12.499       358.320       12.512 
  404 bionda                   0.700      361.017         12.439       361.017       12.439 
  404 bionda                   0.700      360.886         12.477       360.883       12.491 
  404 bionda                   0.700      363.571         12.490       363.571       12.490 
  404 bionda                   0.700      363.440         12.529       363.436       12.543 
  404 bionda                   0.700      366.138         12.533       366.138       12.533 
  404 bionda                   0.700      366.007         12.573       366.004       12.586 
  404 bionda                   0.700      368.697         12.569       368.697       12.569 
  404 bionda                   0.700      368.567         12.609       368.563       12.623 
  404 bionda                   0.700      371.257         12.615       371.257       12.615 
  404 bionda                   0.700      371.127         12.656       371.124       12.670 
  404 bionda                   0.700      373.816         12.650       373.816       12.650 
  404 bionda                   0.700      373.686         12.691       373.682       12.705 
  404 bionda                   0.700      376.364         12.678       376.364       12.678 
  404 bionda                   0.700      376.234         12.720       376.231       12.734 
  404 bionda                   0.700      378.924         12.699       378.924       12.699 
  404 bionda                   0.700      378.795         12.741       378.792       12.755 
  404 bionda                   0.700      381.469         12.706       381.469       12.706 
  404 bionda                   0.700      381.340         12.749       381.336       12.762 
  404 bionda                   0.700      384.027         12.728       384.027       12.728 
  404 bionda                   0.700      383.899         12.771       383.895       12.785 
  404 bionda                   0.700      386.578         12.768       386.578       12.768 
  404 bionda                   0.700      386.449         12.812       386.446       12.826 
  404 bionda                   0.700      389.121         12.790       389.121       12.790 
  404 bionda                   0.700      388.993         12.835       388.990       12.848 
  404 bionda                   0.700      391.668         12.812       391.668       12.812 
  404 bionda                   0.700      391.540         12.857       391.537       12.871 
  404 bionda                   0.700      394.207         12.817       394.207       12.817 
  404 bionda                   0.700      394.079         12.862       394.076       12.876 
  404 bionda                   0.700      396.750         12.822       396.750       12.822 
  404 bionda                   0.700      396.623         12.867       396.620       12.881 
  404 bionda                   0.700      399.288         12.833       399.288       12.833 
  404 bionda                   0.700      399.161         12.879       399.158       12.892 
  404 bionda                   0.700      401.827         12.858       401.827       12.858 
  404 bionda                   0.700      401.700         12.905       401.697       12.918 
  404 bionda                   0.700      404.355         12.883       404.355       12.883 
  404 bionda                   0.700      404.229         12.929       404.226       12.943 
  404 bionda                   0.700      406.888         12.908       406.888       12.908 
  404 bionda                   0.700      406.761         12.955       406.758       12.969 
  404 bionda                   0.700      409.423         12.936       409.423       12.936 
  404 bionda                   0.700      409.297         12.984       409.294       12.997 
  404 bionda                   0.700      411.952         12.950       411.952       12.950 
  404 bionda                   0.700      411.826         12.997       411.823       13.011 
  404 bionda                   0.700      414.478         12.958       414.478       12.958 
  404 bionda                   0.700      414.353         13.006       414.350       13.020 
  404 bionda                   0.700      417.003         12.961       417.003       12.961 
  404 bionda                   0.700      416.877         13.009       416.875       13.023 
  404 bionda                   0.700      419.534         12.954       419.534       12.954 
  404 bionda                   0.700      419.408         13.002       419.406       13.016 
  404 bionda                   0.700      422.055         12.948       422.055       12.948 
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  404 bionda                   0.700      421.929         12.996       421.927       13.010 
  404 bionda                   0.700      424.568         12.966       424.568       12.966 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      424.443         13.014       424.440       13.028 
  404 bionda                   0.700      427.088         12.974       427.088       12.974 
  404 bionda                   0.700      426.963         13.023       426.960       13.037 
  404 bionda                   0.700      429.606         12.979       429.606       12.979 
  404 bionda                   0.700      429.481         13.028       429.478       13.042 
  404 bionda                   0.700      432.113         12.987       432.113       12.987 
  404 bionda                   0.700      431.989         13.036       431.986       13.050 
  404 bionda                   0.700      434.627         12.987       434.627       12.987 
  404 bionda                   0.700      434.503         13.036       434.500       13.050 
  404 bionda                   0.700      437.145         12.993       437.145       12.993 
  404 bionda                   0.700      437.020         13.042       437.018       13.056 
  404 bionda                   0.700      439.655         12.989       439.655       12.989 
  404 bionda                   0.700      439.531         13.038       439.528       13.052 
  404 bionda                   0.700      442.155         12.989       442.155       12.989 
  404 bionda                   0.700      442.031         13.039       442.028       13.053 
  404 bionda                   0.700      444.661         12.983       444.661       12.983 
  404 bionda                   0.700      444.537         13.032       444.535       13.046 
  404 bionda                   0.700      447.165         12.976       447.165       12.976 
  404 bionda                   0.700      447.041         13.025       447.039       13.039 
  404 bionda                   0.700      449.659         12.938       449.659       12.938 
  404 bionda                   0.700      449.535         12.988       449.532       13.002 
  404 bionda                   0.700      452.159         12.904       452.159       12.904 
  404 bionda                   0.700      452.035         12.953       452.033       12.967 
  404 bionda                   0.700      454.636         12.869       454.636       12.869 
  404 bionda                   0.700      454.513         12.918       454.510       12.932 
  404 bionda                   0.700      457.112         12.832       457.112       12.832 
  404 bionda                   0.700      456.989         12.881       456.987       12.895 
  404 bionda                   0.700      459.580         12.802       459.580       12.802 
  404 bionda                   0.700      459.457         12.850       459.455       12.864 
  404 bionda                   0.700      462.033         12.770       462.033       12.770 
  404 bionda                   0.700      461.911         12.818       461.908       12.832 
  404 bionda                   0.700      464.484         12.756       464.484       12.756 
  404 bionda                   0.700      464.362         12.804       464.359       12.818 
  404 bionda                   0.700      466.926         12.753       466.926       12.753 
  404 bionda                   0.700      466.804         12.800       466.802       12.814 
  404 bionda                   0.700      469.357         12.776       469.357       12.776 
  404 bionda                   0.700      469.235         12.822       469.233       12.836 
  404 bionda                   0.700      471.775         12.696       471.775       12.696 
  404 bionda                   0.700      471.659         12.750       471.656       12.764 
  404 bionda                   0.700      321.891         18.635       321.891       18.635 
  404 bionda                   0.700      321.761         18.673       321.756       18.686 
  404 bionda                   0.700      324.478         18.897       324.478       18.897 
  404 bionda                   0.700      324.343         18.926       324.338       18.940 
  404 bionda                   0.700      327.053         19.187       327.053       19.187 
  404 bionda                   0.700      326.918         19.217       326.914       19.230 
  404 bionda                   0.700      329.631         19.487       329.631       19.487 
  404 bionda                   0.700      329.496         19.518       329.492       19.531 
  404 bionda                   0.700      332.212         19.776       332.212       19.776 
  404 bionda                   0.700      332.077         19.807       332.073       19.820 
  404 bionda                   0.700      334.782         20.114       334.782       20.114 
  404 bionda                   0.700      334.643         20.137       334.638       20.151 
  404 bionda                   0.700      337.356         20.463       337.356       20.463 
  404 bionda                   0.700      337.216         20.487       337.212       20.500 
  404 bionda                   0.700      339.933         20.823       339.933       20.823 
  404 bionda                   0.700      339.793         20.847       339.789       20.860 
  404 bionda                   0.700      342.509         21.184       342.509       21.184 
  404 bionda                   0.700      342.370         21.208       342.365       21.222 
  404 bionda                   0.700      345.077         21.595       345.077       21.595 
  404 bionda                   0.700      344.942         21.607       344.937       21.621 
  404 bionda                   0.700      347.627         22.085       347.627       22.085 
  404 bionda                   0.700      347.492         22.098       347.488       22.111 
  404 bionda                   0.700      350.192         22.558       350.192       22.558 
  404 bionda                   0.700      350.062         22.580       350.058       22.594 
  404 bionda                   0.700      352.757         23.011       352.757       23.011 
  404 bionda                   0.700      352.627         23.033       352.622       23.047 
  404 bionda                   0.700      355.335         23.447       355.335       23.447 
  404 bionda                   0.700      355.205         23.470       355.201       23.483 
  404 bionda                   0.700      357.915         23.907       357.915       23.907 
  404 bionda                   0.700      357.779         23.921       357.775       23.935 
  404 bionda                   0.700      360.494         24.346       360.494       24.346 
  404 bionda                   0.700      360.359         24.361       360.355       24.375 
  404 bionda                   0.700      363.068         24.778       363.068       24.778 
  404 bionda                   0.700      362.933         24.794       362.929       24.807 
  404 bionda                   0.700      365.654         25.229       365.654       25.229 
  404 bionda                   0.700      365.518         25.245       365.515       25.259 
  404 bionda                   0.700      368.235         25.673       368.235       25.673 
  404 bionda                   0.700      368.099         25.690       368.096       25.704 
  404 bionda                   0.700      370.819         26.163       370.819       26.163 
  404 bionda                   0.700      370.683         26.181       370.680       26.195 
  404 bionda                   0.700      373.391         26.661       373.391       26.661 
  404 bionda                   0.700      373.256         26.679       373.252       26.693 
  404 bionda                   0.700      375.970         27.120       375.970       27.120 
  404 bionda                   0.700      375.835         27.139       375.832       27.153 
  404 bionda                   0.700      386.973        -11.192       386.973      -11.192 
  404 bionda                   0.700      386.846        -11.229       386.842      -11.215 
  404 bionda                   0.700      389.075         -9.890       389.075       -9.890 
  404 bionda                   0.700      388.944         -9.913       388.941       -9.899 
  404 bionda                   0.700      391.223         -8.665       391.223       -8.665 
  404 bionda                   0.700      391.091         -8.687       391.088       -8.674 
  404 bionda                   0.700      393.430         -7.551       393.430       -7.551 
  404 bionda                   0.700      393.304         -7.565       393.301       -7.551 
  404 bionda                   0.700      395.678         -6.502       395.678       -6.502 
  404 bionda                   0.700      395.551         -6.515       395.548       -6.501 
  404 bionda                   0.700      397.969         -5.530       397.969       -5.530 
  404 bionda                   0.700      397.834         -5.537       397.831       -5.523 
  404 bionda                   0.700      400.295         -4.667       400.295       -4.667 
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  404 bionda                   0.700      400.160         -4.674       400.157       -4.660 
  404 bionda                   0.700      402.632         -3.802       402.632       -3.802 
  404 bionda                   0.700      402.497         -3.808       402.494       -3.794 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      405.035         -3.175       405.035       -3.175 
  404 bionda                   0.700      404.902         -3.159       404.900       -3.146 
  404 bionda                   0.700      407.461         -2.616       407.461       -2.616 
  404 bionda                   0.700      407.329         -2.600       407.326       -2.586 
  404 bionda                   0.700      409.896         -2.054       409.896       -2.054 
  404 bionda                   0.700      409.764         -2.038       409.761       -2.024 
  404 bionda                   0.700      412.328         -1.506       412.328       -1.506 
  404 bionda                   0.700      412.196         -1.489       412.193       -1.475 
  404 bionda                   0.700      411.776         -0.859       411.776       -0.859 
  404 bionda                   0.700      411.901         -0.906       411.903       -0.920 
  404 bionda                   0.700      409.276         -0.823       409.276       -0.823 
  404 bionda                   0.700      409.401         -0.870       409.404       -0.884 
  404 bionda                   0.700      406.785         -0.798       406.785       -0.798 
  404 bionda                   0.700      406.910         -0.845       406.912       -0.859 
  404 bionda                   0.700      404.285         -0.774       404.285       -0.774 
  404 bionda                   0.700      404.410         -0.821       404.413       -0.835 
  404 bionda                   0.700      401.788         -0.771       401.788       -0.771 
  404 bionda                   0.700      401.913         -0.817       401.916       -0.831 
  404 bionda                   0.700      399.288         -0.761       399.288       -0.761 
  404 bionda                   0.700      399.414         -0.807       399.416       -0.820 
  404 bionda                   0.700      396.792         -0.772       396.792       -0.772 
  404 bionda                   0.700      396.917         -0.817       396.920       -0.831 
  404 bionda                   0.700      394.292         -0.740       394.292       -0.740 
  404 bionda                   0.700      394.417         -0.785       394.420       -0.799 
  404 bionda                   0.700      391.800         -0.722       391.800       -0.722 
  404 bionda                   0.700      391.926         -0.767       391.929       -0.781 
  404 bionda                   0.700      389.305         -0.699       389.305       -0.699 
  404 bionda                   0.700      389.431         -0.743       389.434       -0.757 
  404 bionda                   0.700      386.805         -0.693       386.805       -0.693 
  404 bionda                   0.700      386.931         -0.737       386.934       -0.751 
  404 bionda                   0.700      384.307         -0.674       384.307       -0.674 
  404 bionda                   0.700      384.433         -0.717       384.436       -0.731 
  404 bionda                   0.700      381.811         -0.642       381.811       -0.642 
  404 bionda                   0.700      381.937         -0.685       381.941       -0.698 
  404 bionda                   0.700      379.310         -0.628       379.310       -0.628 
  404 bionda                   0.700      379.436         -0.671       379.440       -0.684 
  404 bionda                   0.700      376.814         -0.616       376.814       -0.616 
  404 bionda                   0.700      376.940         -0.658       376.944       -0.672 
  404 bionda                   0.700      374.313         -0.624       374.313       -0.624 
  404 bionda                   0.700      374.439         -0.665       374.443       -0.679 
  404 bionda                   0.700      371.820         -0.647       371.820       -0.647 
  404 bionda                   0.700      371.947         -0.688       371.951       -0.702 
  404 bionda                   0.700      369.328         -0.682       369.328       -0.682 
  404 bionda                   0.700      369.455         -0.722       369.459       -0.736 
  404 bionda                   0.700      366.828         -0.724       366.828       -0.724 
  404 bionda                   0.700      366.955         -0.763       366.959       -0.777 
  404 bionda                   0.700      364.338         -0.759       364.338       -0.759 
  404 bionda                   0.700      364.461         -0.807       364.464       -0.821 
  404 bionda                   0.700      361.841         -0.780       361.841       -0.780 
  404 bionda                   0.700      361.964         -0.827       361.968       -0.840 
  404 bionda                   0.700      359.344         -0.812       359.344       -0.812 
  404 bionda                   0.700      359.467         -0.858       359.471       -0.872 
  404 bionda                   0.700      356.848         -0.856       356.848       -0.856 
  404 bionda                   0.700      356.971         -0.902       356.975       -0.915 
  404 bionda                   0.700      354.349         -0.876       354.349       -0.876 
  404 bionda                   0.700      354.473         -0.921       354.477       -0.934 
  404 bionda                   0.700      351.860         -0.889       351.860       -0.889 
  404 bionda                   0.700      351.984         -0.934       351.988       -0.948 
  404 bionda                   0.700      349.367         -0.924       349.367       -0.924 
  404 bionda                   0.700      349.490         -0.968       349.494       -0.982 
  404 bionda                   0.700      346.866         -0.921       346.866       -0.921 
  404 bionda                   0.700      346.990         -0.964       346.994       -0.978 
  404 bionda                   0.700      344.365         -0.929       344.365       -0.929 
  404 bionda                   0.700      344.489         -0.972       344.493       -0.986 
  404 bionda                   0.700      341.869         -0.941       341.869       -0.941 
  404 bionda                   0.700      341.993         -0.983       341.997       -0.997 
  404 bionda                   0.700      339.377         -0.956       339.377       -0.956 
  404 bionda                   0.700      339.502         -0.997       339.506       -1.011 
  404 bionda                   0.700      336.882         -0.991       336.882       -0.991 
  404 bionda                   0.700      337.006         -1.032       337.011       -1.045 
  404 bionda                   0.700      334.391         -1.006       334.391       -1.006 
  404 bionda                   0.700      334.516         -1.047       334.520       -1.060 
  404 bionda                   0.700      331.891         -1.029       331.891       -1.029 
  404 bionda                   0.700      332.016         -1.069       332.021       -1.082 
  404 bionda                   0.700      329.401         -1.046       329.401       -1.046 
  404 bionda                   0.700      329.526         -1.085       329.530       -1.099 
  404 bionda                   0.700      326.906         -1.061       326.906       -1.061 
  404 bionda                   0.700      327.031         -1.100       327.036       -1.113 
  404 bionda                   0.700      324.415         -1.034       324.415       -1.034 
  404 bionda                   0.700      324.536         -1.081       324.541       -1.095 
  404 bionda                   0.700      321.919         -1.028       321.919       -1.028 
  404 bionda                   0.700      322.040         -1.075       322.045       -1.088 
  404 bionda                   0.700      319.428         -1.025       319.428       -1.025 
  404 bionda                   0.700      319.549         -1.071       319.554       -1.084 
  404 bionda                   0.700      316.929         -1.074       316.929       -1.074 
  404 bionda                   0.700      317.050         -1.119       317.055       -1.132 
  404 bionda                   0.700      314.430         -1.134       314.430       -1.134 
  404 bionda                   0.700      314.552         -1.179       314.557       -1.192 
  404 bionda                   0.700      311.939         -1.166       311.939       -1.166 
  404 bionda                   0.700      312.062         -1.210       312.067       -1.224 
  404 bionda                   0.700      319.383         18.484       377.235       27.387 
  404 bionda                   0.700      386.225        -11.628       310.209       -1.256 
  404 bionda                   0.700      387.169         21.480       345.420       13.728 
 3253 BiondaD_D                0.700      477.654         12.380       507.293       14.693 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
 
  EJE: 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    140.000         281.307        281.307   -0.271%     1448.500      0.000   0.286      123.660     
    145.000         279.970        279.970   -0.091%     1448.500      0.000   0.286      123.660     
    150.000         279.970        279.970   -0.091%     1305.280      0.000   0.286      123.660     
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 123.7 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1811.166 
Estudio desde PK: 140.000 hasta PK: 155.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 5.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.420 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      462.597         -4.414       392.209      -15.489 
  404 bionda                   0.700      459.960         -4.408       459.960       -4.408 
  404 bionda                   0.700      460.090         -4.448       460.093       -4.462 
  404 bionda                   0.700      457.451         -4.442       457.451       -4.442 
  404 bionda                   0.700      457.581         -4.483       457.584       -4.496 
  404 bionda                   0.700      454.939         -4.478       454.939       -4.478 
  404 bionda                   0.700      455.069         -4.519       455.072       -4.533 
  404 bionda                   0.700      452.433         -4.524       452.433       -4.524 
  404 bionda                   0.700      452.563         -4.565       452.565       -4.579 
  404 bionda                   0.700      449.932         -4.581       449.932       -4.581 
  404 bionda                   0.700      450.062         -4.623       450.065       -4.636 
  404 bionda                   0.700      447.445         -4.657       447.445       -4.657 
  404 bionda                   0.700      447.567         -4.693       447.569       -4.707 
  404 bionda                   0.700      444.947         -4.786       444.947       -4.786 
  404 bionda                   0.700      445.069         -4.822       445.071       -4.836 
  404 bionda                   0.700      442.458         -4.922       442.458       -4.922 
  404 bionda                   0.700      442.579         -4.957       442.582       -4.971 
  404 bionda                   0.700      439.951         -5.032       439.951       -5.032 
  404 bionda                   0.700      440.080         -5.073       440.083       -5.087 
  404 bionda                   0.700      437.456         -5.128       437.456       -5.128 
  404 bionda                   0.700      437.585         -5.169       437.588       -5.183 
  404 bionda                   0.700      434.961         -5.225       434.961       -5.225 
  404 bionda                   0.700      435.091         -5.266       435.094       -5.280 
  404 bionda                   0.700      432.475         -5.439       432.475       -5.439 
  404 bionda                   0.700      432.602         -5.466       432.604       -5.480 
  404 bionda                   0.700      429.998         -5.660       429.998       -5.660 
  404 bionda                   0.700      430.124         -5.687       430.127       -5.701 
  404 bionda                   0.700      427.513         -5.915       427.513       -5.915 
  404 bionda                   0.700      427.640         -5.941       427.642       -5.955 
  404 bionda                   0.700      425.050         -6.283       425.050       -6.283 
  404 bionda                   0.700      425.177         -6.310       425.180       -6.324 
  404 bionda                   0.700      422.590         -6.656       422.590       -6.656 
  404 bionda                   0.700      422.717         -6.682       422.719       -6.696 
  404 bionda                   0.700      420.126         -7.004       420.126       -7.004 
  404 bionda                   0.700      420.253         -7.030       420.256       -7.044 
  404 bionda                   0.700      417.665         -7.356       417.665       -7.356 
  404 bionda                   0.700      417.792         -7.382       417.794       -7.396 
  404 bionda                   0.700      415.200         -7.758       415.200       -7.758 
  404 bionda                   0.700      415.327         -7.783       415.329       -7.797 
  404 bionda                   0.700      412.754         -8.175       412.754       -8.175 
  404 bionda                   0.700      412.881         -8.200       412.884       -8.214 
  404 bionda                   0.700      410.317         -8.661       410.317       -8.661 
  404 bionda                   0.700      410.449         -8.678       410.452       -8.692 
  404 bionda                   0.700      407.900         -9.200       407.900       -9.200 
  404 bionda                   0.700      408.032         -9.216       408.034       -9.230 
  404 bionda                   0.700      405.511         -9.869       405.511       -9.869 
  404 bionda                   0.700      405.640         -9.871       405.643       -9.885 
  404 bionda                   0.700      403.141        -10.613       403.141      -10.613 
  404 bionda                   0.700      403.270        -10.615       403.273      -10.629 
  404 bionda                   0.700      400.816        -11.449       400.816      -11.449 
  404 bionda                   0.700      400.950        -11.442       400.953      -11.456 
  404 bionda                   0.700      398.516        -12.352       398.516      -12.352 
  404 bionda                   0.700      398.650        -12.345       398.653      -12.359 
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  404 bionda                   0.700      396.253        -13.341       396.253      -13.341 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      396.384        -13.320       396.387      -13.334 
  404 bionda                   0.700      394.063        -14.475       394.063      -14.475 
  404 bionda                   0.700      394.193        -14.453       394.196      -14.467 
  404 bionda                   0.700      386.147         21.319       386.147       21.319 
  404 bionda                   0.700      386.285         21.306       386.288       21.292 
  404 bionda                   0.700      383.627         20.791       383.627       20.791 
  404 bionda                   0.700      383.765         20.778       383.768       20.764 
  404 bionda                   0.700      381.104         20.267       381.104       20.267 
  404 bionda                   0.700      381.243         20.255       381.246       20.241 
  404 bionda                   0.700      378.578         19.725       378.578       19.725 
  404 bionda                   0.700      378.716         19.713       378.720       19.699 
  404 bionda                   0.700      376.045         19.236       376.045       19.236 
  404 bionda                   0.700      376.178         19.216       376.181       19.203 
  404 bionda                   0.700      373.518         18.745       373.518       18.745 
  404 bionda                   0.700      373.651         18.726       373.655       18.712 
  404 bionda                   0.700      370.979         18.239       370.979       18.239 
  404 bionda                   0.700      371.112         18.221       371.116       18.207 
  404 bionda                   0.700      368.440         17.758       368.440       17.758 
  404 bionda                   0.700      368.573         17.741       368.577       17.727 
  404 bionda                   0.700      365.902         17.301       365.902       17.301 
  404 bionda                   0.700      366.036         17.284       366.039       17.271 
  404 bionda                   0.700      363.360         16.838       363.360       16.838 
  404 bionda                   0.700      363.494         16.822       363.497       16.808 
  404 bionda                   0.700      360.823         16.363       360.823       16.363 
  404 bionda                   0.700      360.956         16.347       360.960       16.333 
  404 bionda                   0.700      358.289         15.934       358.289       15.934 
  404 bionda                   0.700      358.422         15.919       358.426       15.905 
  404 bionda                   0.700      355.750         15.498       355.750       15.498 
  404 bionda                   0.700      355.883         15.484       355.887       15.470 
  404 bionda                   0.700      353.224         15.046       353.224       15.046 
  404 bionda                   0.700      353.357         15.032       353.361       15.019 
  404 bionda                   0.700      350.695         14.610       350.695       14.610 
  404 bionda                   0.700      350.823         14.588       350.827       14.574 
  404 bionda                   0.700      348.157         14.224       348.157       14.224 
  404 bionda                   0.700      348.286         14.203       348.290       14.189 
  404 bionda                   0.700      345.619         13.818       345.619       13.818 
  404 bionda                   0.700      345.748         13.797       345.752       13.784 
  404 bionda                   0.700      345.505         12.666       473.822       12.637 
  404 bionda                   0.700      348.206         12.554       348.206       12.554 
  404 bionda                   0.700      348.079         12.598       348.074       12.611 
  404 bionda                   0.700      350.771         12.522       350.771       12.522 
  404 bionda                   0.700      350.644         12.566       350.640       12.580 
  404 bionda                   0.700      353.332         12.491       353.332       12.491 
  404 bionda                   0.700      353.205         12.536       353.201       12.550 
  404 bionda                   0.700      355.888         12.462       355.888       12.462 
  404 bionda                   0.700      355.762         12.508       355.758       12.522 
  404 bionda                   0.700      358.450         12.452       358.450       12.452 
  404 bionda                   0.700      358.324         12.499       358.320       12.512 
  404 bionda                   0.700      361.017         12.439       361.017       12.439 
  404 bionda                   0.700      360.886         12.477       360.883       12.491 
  404 bionda                   0.700      363.571         12.490       363.571       12.490 
  404 bionda                   0.700      363.440         12.529       363.436       12.543 
  404 bionda                   0.700      366.138         12.533       366.138       12.533 
  404 bionda                   0.700      366.007         12.573       366.004       12.586 
  404 bionda                   0.700      368.697         12.569       368.697       12.569 
  404 bionda                   0.700      368.567         12.609       368.563       12.623 
  404 bionda                   0.700      371.257         12.615       371.257       12.615 
  404 bionda                   0.700      371.127         12.656       371.124       12.670 
  404 bionda                   0.700      373.816         12.650       373.816       12.650 
  404 bionda                   0.700      373.686         12.691       373.682       12.705 
  404 bionda                   0.700      376.364         12.678       376.364       12.678 
  404 bionda                   0.700      376.234         12.720       376.231       12.734 
  404 bionda                   0.700      378.924         12.699       378.924       12.699 
  404 bionda                   0.700      378.795         12.741       378.792       12.755 
  404 bionda                   0.700      381.469         12.706       381.469       12.706 
  404 bionda                   0.700      381.340         12.749       381.336       12.762 
  404 bionda                   0.700      384.027         12.728       384.027       12.728 
  404 bionda                   0.700      383.899         12.771       383.895       12.785 
  404 bionda                   0.700      386.578         12.768       386.578       12.768 
  404 bionda                   0.700      386.449         12.812       386.446       12.826 
  404 bionda                   0.700      389.121         12.790       389.121       12.790 
  404 bionda                   0.700      388.993         12.835       388.990       12.848 
  404 bionda                   0.700      391.668         12.812       391.668       12.812 
  404 bionda                   0.700      391.540         12.857       391.537       12.871 
  404 bionda                   0.700      394.207         12.817       394.207       12.817 
  404 bionda                   0.700      394.079         12.862       394.076       12.876 
  404 bionda                   0.700      396.750         12.822       396.750       12.822 
  404 bionda                   0.700      396.623         12.867       396.620       12.881 
  404 bionda                   0.700      399.288         12.833       399.288       12.833 
  404 bionda                   0.700      399.161         12.879       399.158       12.892 
  404 bionda                   0.700      401.827         12.858       401.827       12.858 
  404 bionda                   0.700      401.700         12.905       401.697       12.918 
  404 bionda                   0.700      404.355         12.883       404.355       12.883 
  404 bionda                   0.700      404.229         12.929       404.226       12.943 
  404 bionda                   0.700      406.888         12.908       406.888       12.908 
  404 bionda                   0.700      406.761         12.955       406.758       12.969 
  404 bionda                   0.700      409.423         12.936       409.423       12.936 
  404 bionda                   0.700      409.297         12.984       409.294       12.997 
  404 bionda                   0.700      411.952         12.950       411.952       12.950 
  404 bionda                   0.700      411.826         12.997       411.823       13.011 
  404 bionda                   0.700      414.478         12.958       414.478       12.958 
  404 bionda                   0.700      414.353         13.006       414.350       13.020 
  404 bionda                   0.700      417.003         12.961       417.003       12.961 
  404 bionda                   0.700      416.877         13.009       416.875       13.023 
  404 bionda                   0.700      419.534         12.954       419.534       12.954 
  404 bionda                   0.700      419.408         13.002       419.406       13.016 
  404 bionda                   0.700      422.055         12.948       422.055       12.948 
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  404 bionda                   0.700      421.929         12.996       421.927       13.010 
  404 bionda                   0.700      424.568         12.966       424.568       12.966 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      424.443         13.014       424.440       13.028 
  404 bionda                   0.700      427.088         12.974       427.088       12.974 
  404 bionda                   0.700      426.963         13.023       426.960       13.037 
  404 bionda                   0.700      429.606         12.979       429.606       12.979 
  404 bionda                   0.700      429.481         13.028       429.478       13.042 
  404 bionda                   0.700      432.113         12.987       432.113       12.987 
  404 bionda                   0.700      431.989         13.036       431.986       13.050 
  404 bionda                   0.700      434.627         12.987       434.627       12.987 
  404 bionda                   0.700      434.503         13.036       434.500       13.050 
  404 bionda                   0.700      437.145         12.993       437.145       12.993 
  404 bionda                   0.700      437.020         13.042       437.018       13.056 
  404 bionda                   0.700      439.655         12.989       439.655       12.989 
  404 bionda                   0.700      439.531         13.038       439.528       13.052 
  404 bionda                   0.700      442.155         12.989       442.155       12.989 
  404 bionda                   0.700      442.031         13.039       442.028       13.053 
  404 bionda                   0.700      444.661         12.983       444.661       12.983 
  404 bionda                   0.700      444.537         13.032       444.535       13.046 
  404 bionda                   0.700      447.165         12.976       447.165       12.976 
  404 bionda                   0.700      447.041         13.025       447.039       13.039 
  404 bionda                   0.700      449.659         12.938       449.659       12.938 
  404 bionda                   0.700      449.535         12.988       449.532       13.002 
  404 bionda                   0.700      452.159         12.904       452.159       12.904 
  404 bionda                   0.700      452.035         12.953       452.033       12.967 
  404 bionda                   0.700      454.636         12.869       454.636       12.869 
  404 bionda                   0.700      454.513         12.918       454.510       12.932 
  404 bionda                   0.700      457.112         12.832       457.112       12.832 
  404 bionda                   0.700      456.989         12.881       456.987       12.895 
  404 bionda                   0.700      459.580         12.802       459.580       12.802 
  404 bionda                   0.700      459.457         12.850       459.455       12.864 
  404 bionda                   0.700      462.033         12.770       462.033       12.770 
  404 bionda                   0.700      461.911         12.818       461.908       12.832 
  404 bionda                   0.700      464.484         12.756       464.484       12.756 
  404 bionda                   0.700      464.362         12.804       464.359       12.818 
  404 bionda                   0.700      466.926         12.753       466.926       12.753 
  404 bionda                   0.700      466.804         12.800       466.802       12.814 
  404 bionda                   0.700      469.357         12.776       469.357       12.776 
  404 bionda                   0.700      469.235         12.822       469.233       12.836 
  404 bionda                   0.700      471.775         12.696       471.775       12.696 
  404 bionda                   0.700      471.659         12.750       471.656       12.764 
  404 bionda                   0.700      321.891         18.635       321.891       18.635 
  404 bionda                   0.700      321.761         18.673       321.756       18.686 
  404 bionda                   0.700      324.478         18.897       324.478       18.897 
  404 bionda                   0.700      324.343         18.926       324.338       18.940 
  404 bionda                   0.700      327.053         19.187       327.053       19.187 
  404 bionda                   0.700      326.918         19.217       326.914       19.230 
  404 bionda                   0.700      329.631         19.487       329.631       19.487 
  404 bionda                   0.700      329.496         19.518       329.492       19.531 
  404 bionda                   0.700      332.212         19.776       332.212       19.776 
  404 bionda                   0.700      332.077         19.807       332.073       19.820 
  404 bionda                   0.700      334.782         20.114       334.782       20.114 
  404 bionda                   0.700      334.643         20.137       334.638       20.151 
  404 bionda                   0.700      337.356         20.463       337.356       20.463 
  404 bionda                   0.700      337.216         20.487       337.212       20.500 
  404 bionda                   0.700      339.933         20.823       339.933       20.823 
  404 bionda                   0.700      339.793         20.847       339.789       20.860 
  404 bionda                   0.700      342.509         21.184       342.509       21.184 
  404 bionda                   0.700      342.370         21.208       342.365       21.222 
  404 bionda                   0.700      345.077         21.595       345.077       21.595 
  404 bionda                   0.700      344.942         21.607       344.937       21.621 
  404 bionda                   0.700      347.627         22.085       347.627       22.085 
  404 bionda                   0.700      347.492         22.098       347.488       22.111 
  404 bionda                   0.700      350.192         22.558       350.192       22.558 
  404 bionda                   0.700      350.062         22.580       350.058       22.594 
  404 bionda                   0.700      352.757         23.011       352.757       23.011 
  404 bionda                   0.700      352.627         23.033       352.622       23.047 
  404 bionda                   0.700      355.335         23.447       355.335       23.447 
  404 bionda                   0.700      355.205         23.470       355.201       23.483 
  404 bionda                   0.700      357.915         23.907       357.915       23.907 
  404 bionda                   0.700      357.779         23.921       357.775       23.935 
  404 bionda                   0.700      360.494         24.346       360.494       24.346 
  404 bionda                   0.700      360.359         24.361       360.355       24.375 
  404 bionda                   0.700      363.068         24.778       363.068       24.778 
  404 bionda                   0.700      362.933         24.794       362.929       24.807 
  404 bionda                   0.700      365.654         25.229       365.654       25.229 
  404 bionda                   0.700      365.518         25.245       365.515       25.259 
  404 bionda                   0.700      368.235         25.673       368.235       25.673 
  404 bionda                   0.700      368.099         25.690       368.096       25.704 
  404 bionda                   0.700      370.819         26.163       370.819       26.163 
  404 bionda                   0.700      370.683         26.181       370.680       26.195 
  404 bionda                   0.700      373.391         26.661       373.391       26.661 
  404 bionda                   0.700      373.256         26.679       373.252       26.693 
  404 bionda                   0.700      375.970         27.120       375.970       27.120 
  404 bionda                   0.700      375.835         27.139       375.832       27.153 
  404 bionda                   0.700      386.973        -11.192       386.973      -11.192 
  404 bionda                   0.700      386.846        -11.229       386.842      -11.215 
  404 bionda                   0.700      389.075         -9.890       389.075       -9.890 
  404 bionda                   0.700      388.944         -9.913       388.941       -9.899 
  404 bionda                   0.700      391.223         -8.665       391.223       -8.665 
  404 bionda                   0.700      391.091         -8.687       391.088       -8.674 
  404 bionda                   0.700      393.430         -7.551       393.430       -7.551 
  404 bionda                   0.700      393.304         -7.565       393.301       -7.551 
  404 bionda                   0.700      395.678         -6.502       395.678       -6.502 
  404 bionda                   0.700      395.551         -6.515       395.548       -6.501 
  404 bionda                   0.700      397.969         -5.530       397.969       -5.530 
  404 bionda                   0.700      397.834         -5.537       397.831       -5.523 
  404 bionda                   0.700      400.295         -4.667       400.295       -4.667 
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  404 bionda                   0.700      400.160         -4.674       400.157       -4.660 
  404 bionda                   0.700      402.632         -3.802       402.632       -3.802 
  404 bionda                   0.700      402.497         -3.808       402.494       -3.794 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      405.035         -3.175       405.035       -3.175 
  404 bionda                   0.700      404.902         -3.159       404.900       -3.146 
  404 bionda                   0.700      407.461         -2.616       407.461       -2.616 
  404 bionda                   0.700      407.329         -2.600       407.326       -2.586 
  404 bionda                   0.700      409.896         -2.054       409.896       -2.054 
  404 bionda                   0.700      409.764         -2.038       409.761       -2.024 
  404 bionda                   0.700      412.328         -1.506       412.328       -1.506 
  404 bionda                   0.700      412.196         -1.489       412.193       -1.475 
  404 bionda                   0.700      411.776         -0.859       411.776       -0.859 
  404 bionda                   0.700      411.901         -0.906       411.903       -0.920 
  404 bionda                   0.700      409.276         -0.823       409.276       -0.823 
  404 bionda                   0.700      409.401         -0.870       409.404       -0.884 
  404 bionda                   0.700      406.785         -0.798       406.785       -0.798 
  404 bionda                   0.700      406.910         -0.845       406.912       -0.859 
  404 bionda                   0.700      404.285         -0.774       404.285       -0.774 
  404 bionda                   0.700      404.410         -0.821       404.413       -0.835 
  404 bionda                   0.700      401.788         -0.771       401.788       -0.771 
  404 bionda                   0.700      401.913         -0.817       401.916       -0.831 
  404 bionda                   0.700      399.288         -0.761       399.288       -0.761 
  404 bionda                   0.700      399.414         -0.807       399.416       -0.820 
  404 bionda                   0.700      396.792         -0.772       396.792       -0.772 
  404 bionda                   0.700      396.917         -0.817       396.920       -0.831 
  404 bionda                   0.700      394.292         -0.740       394.292       -0.740 
  404 bionda                   0.700      394.417         -0.785       394.420       -0.799 
  404 bionda                   0.700      391.800         -0.722       391.800       -0.722 
  404 bionda                   0.700      391.926         -0.767       391.929       -0.781 
  404 bionda                   0.700      389.305         -0.699       389.305       -0.699 
  404 bionda                   0.700      389.431         -0.743       389.434       -0.757 
  404 bionda                   0.700      386.805         -0.693       386.805       -0.693 
  404 bionda                   0.700      386.931         -0.737       386.934       -0.751 
  404 bionda                   0.700      384.307         -0.674       384.307       -0.674 
  404 bionda                   0.700      384.433         -0.717       384.436       -0.731 
  404 bionda                   0.700      381.811         -0.642       381.811       -0.642 
  404 bionda                   0.700      381.937         -0.685       381.941       -0.698 
  404 bionda                   0.700      379.310         -0.628       379.310       -0.628 
  404 bionda                   0.700      379.436         -0.671       379.440       -0.684 
  404 bionda                   0.700      376.814         -0.616       376.814       -0.616 
  404 bionda                   0.700      376.940         -0.658       376.944       -0.672 
  404 bionda                   0.700      374.313         -0.624       374.313       -0.624 
  404 bionda                   0.700      374.439         -0.665       374.443       -0.679 
  404 bionda                   0.700      371.820         -0.647       371.820       -0.647 
  404 bionda                   0.700      371.947         -0.688       371.951       -0.702 
  404 bionda                   0.700      369.328         -0.682       369.328       -0.682 
  404 bionda                   0.700      369.455         -0.722       369.459       -0.736 
  404 bionda                   0.700      366.828         -0.724       366.828       -0.724 
  404 bionda                   0.700      366.955         -0.763       366.959       -0.777 
  404 bionda                   0.700      364.338         -0.759       364.338       -0.759 
  404 bionda                   0.700      364.461         -0.807       364.464       -0.821 
  404 bionda                   0.700      361.841         -0.780       361.841       -0.780 
  404 bionda                   0.700      361.964         -0.827       361.968       -0.840 
  404 bionda                   0.700      359.344         -0.812       359.344       -0.812 
  404 bionda                   0.700      359.467         -0.858       359.471       -0.872 
  404 bionda                   0.700      356.848         -0.856       356.848       -0.856 
  404 bionda                   0.700      356.971         -0.902       356.975       -0.915 
  404 bionda                   0.700      354.349         -0.876       354.349       -0.876 
  404 bionda                   0.700      354.473         -0.921       354.477       -0.934 
  404 bionda                   0.700      351.860         -0.889       351.860       -0.889 
  404 bionda                   0.700      351.984         -0.934       351.988       -0.948 
  404 bionda                   0.700      349.367         -0.924       349.367       -0.924 
  404 bionda                   0.700      349.490         -0.968       349.494       -0.982 
  404 bionda                   0.700      346.866         -0.921       346.866       -0.921 
  404 bionda                   0.700      346.990         -0.964       346.994       -0.978 
  404 bionda                   0.700      344.365         -0.929       344.365       -0.929 
  404 bionda                   0.700      344.489         -0.972       344.493       -0.986 
  404 bionda                   0.700      341.869         -0.941       341.869       -0.941 
  404 bionda                   0.700      341.993         -0.983       341.997       -0.997 
  404 bionda                   0.700      339.377         -0.956       339.377       -0.956 
  404 bionda                   0.700      339.502         -0.997       339.506       -1.011 
  404 bionda                   0.700      336.882         -0.991       336.882       -0.991 
  404 bionda                   0.700      337.006         -1.032       337.011       -1.045 
  404 bionda                   0.700      334.391         -1.006       334.391       -1.006 
  404 bionda                   0.700      334.516         -1.047       334.520       -1.060 
  404 bionda                   0.700      331.891         -1.029       331.891       -1.029 
  404 bionda                   0.700      332.016         -1.069       332.021       -1.082 
  404 bionda                   0.700      329.401         -1.046       329.401       -1.046 
  404 bionda                   0.700      329.526         -1.085       329.530       -1.099 
  404 bionda                   0.700      326.906         -1.061       326.906       -1.061 
  404 bionda                   0.700      327.031         -1.100       327.036       -1.113 
  404 bionda                   0.700      324.415         -1.034       324.415       -1.034 
  404 bionda                   0.700      324.536         -1.081       324.541       -1.095 
  404 bionda                   0.700      321.919         -1.028       321.919       -1.028 
  404 bionda                   0.700      322.040         -1.075       322.045       -1.088 
  404 bionda                   0.700      319.428         -1.025       319.428       -1.025 
  404 bionda                   0.700      319.549         -1.071       319.554       -1.084 
  404 bionda                   0.700      316.929         -1.074       316.929       -1.074 
  404 bionda                   0.700      317.050         -1.119       317.055       -1.132 
  404 bionda                   0.700      314.430         -1.134       314.430       -1.134 
  404 bionda                   0.700      314.552         -1.179       314.557       -1.192 
  404 bionda                   0.700      311.939         -1.166       311.939       -1.166 
  404 bionda                   0.700      312.062         -1.210       312.067       -1.224 
  404 bionda                   0.700      319.383         18.484       377.235       27.387 
  404 bionda                   0.700      386.225        -11.628       310.209       -1.256 
  404 bionda                   0.700      387.169         21.480       345.420       13.728 
 3253 BiondaD_D                0.700      477.654         12.380       507.293       14.693 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
 
  EJE: 126: SE-30 Merida-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    140.000         281.307        281.307   -0.271%     1441.500      0.000   0.286      123.660     
    145.000         279.970        279.970   -0.091%     1441.500      0.000   0.286      123.660     
    150.000         279.970        279.970   -0.091%     1298.280      0.000   0.286      123.660     
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 102.6 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 20.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 5.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.250 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.723       108.517       17.402 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.032         0.000       17.032 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.096         0.000       17.110 
  404 bionda                   0.700        0.000         16.785         0.000       16.785 
  404 bionda                   0.700        0.000         16.832         0.000       16.846 
  404 bionda                   0.700        1.531         16.843         1.531       16.843 
  404 bionda                   0.700        1.398         16.882         1.397       16.896 
  404 bionda                   0.700        4.226         16.903         4.226       16.903 
  404 bionda                   0.700        4.093         16.944         4.092       16.958 
  404 bionda                   0.700        6.908         17.027         6.908       17.027 
  404 bionda                   0.700        6.768         17.062         6.767       17.076 
  404 bionda                   0.700        9.598         17.158         9.598       17.158 
  404 bionda                   0.700        9.459         17.195         9.459       17.209 
  404 bionda                   0.700       12.292         17.262        12.292       17.262 
  404 bionda                   0.700       12.153         17.300        12.152       17.314 
  404 bionda                   0.700       14.979         17.345        14.979       17.345 
  404 bionda                   0.700       14.841         17.384        14.841       17.398 
  404 bionda                   0.700       17.676         17.392        17.676       17.392 
  404 bionda                   0.700       17.539         17.433        17.538       17.447 
  404 bionda                   0.700       20.374         17.412        20.374       17.412 
  404 bionda                   0.700       20.237         17.454        20.237       17.468 
  404 bionda                   0.700       23.065         17.411        23.065       17.411 
  404 bionda                   0.700       22.928         17.455        22.928       17.469 
  404 bionda                   0.700       25.764         17.431        25.764       17.431 
  404 bionda                   0.700       25.627         17.476        25.628       17.491 
  404 bionda                   0.700       28.462         17.424        28.462       17.424 
  404 bionda                   0.700       28.327         17.470        28.327       17.484 
  404 bionda                   0.700       31.154         17.395        31.154       17.395 
  404 bionda                   0.700       31.018         17.443        31.019       17.457 
  404 bionda                   0.700       33.843         17.325        33.843       17.325 
  404 bionda                   0.700       33.708         17.374        33.709       17.388 
  404 bionda                   0.700       36.531         17.241        36.531       17.241 
  404 bionda                   0.700       36.397         17.292        36.398       17.306 
  404 bionda                   0.700       39.224         17.122        39.224       17.122 
  404 bionda                   0.700       39.091         17.174        39.092       17.188 
  404 bionda                   0.700       41.913         17.052        41.913       17.052 
  404 bionda                   0.700       41.781         17.106        41.782       17.120 
  404 bionda                   0.700       44.599         16.941        44.599       16.941 
  404 bionda                   0.700       44.468         16.996        44.469       17.010 
  404 bionda                   0.700       47.284         16.816        47.284       16.816 
  404 bionda                   0.700       47.153         16.872        47.155       16.886 
  404 bionda                   0.700       49.972         16.656        49.972       16.656 
  404 bionda                   0.700       49.842         16.713        49.843       16.727 
  404 bionda                   0.700       52.641         16.469        52.641       16.469 
  404 bionda                   0.700       52.511         16.528        52.513       16.542 
  404 bionda                   0.700       55.333         16.537        55.333       16.537 
  404 bionda                   0.700       55.193         16.577        55.195       16.591 
  404 bionda                   0.700       58.020         16.585        58.020       16.585 
  404 bionda                   0.700       57.880         16.626        57.883       16.640 
  404 bionda                   0.700       60.696         16.757        60.696       16.757 
  404 bionda                   0.700       60.555         16.786        60.557       16.800 
  404 bionda                   0.700       63.384         16.943        63.384       16.943 
  404 bionda                   0.700       63.243         16.974        63.246       16.988 
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  404 bionda                   0.700       66.068         17.096        66.068       17.096 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700       65.927         17.128        65.930       17.142 
  404 bionda                   0.700       68.755         17.221        68.755       17.221 
  404 bionda                   0.700       68.615         17.255        68.618       17.268 
  404 bionda                   0.700       71.444         17.318        71.444       17.318 
  404 bionda                   0.700       71.304         17.353        71.308       17.367 
  404 bionda                   0.700       74.136         17.388        74.136       17.388 
  404 bionda                   0.700       73.996         17.424        74.000       17.438 
  404 bionda                   0.700       76.838         17.434        76.838       17.434 
  404 bionda                   0.700       76.699         17.472        76.702       17.486 
  404 bionda                   0.700       79.532         17.448        79.532       17.448 
  404 bionda                   0.700       79.393         17.487        79.397       17.500 
  404 bionda                   0.700       82.225         17.433        82.225       17.433 
  404 bionda                   0.700       82.087         17.474        82.091       17.487 
  404 bionda                   0.700       84.918         17.390        84.918       17.390 
  404 bionda                   0.700       84.781         17.433        84.785       17.446 
  404 bionda                   0.700       87.610         17.320        87.610       17.320 
  404 bionda                   0.700       87.473         17.364        87.477       17.377 
  404 bionda                   0.700       90.299         17.222        90.299       17.222 
  404 bionda                   0.700       90.163         17.267        90.167       17.280 
  404 bionda                   0.700       92.996         17.100        92.996       17.100 
  404 bionda                   0.700       92.860         17.147        92.864       17.160 
  404 bionda                   0.700       95.682         17.139        95.682       17.139 
  404 bionda                   0.700       95.542         17.173        95.546       17.186 
  404 bionda                   0.700       98.368         17.239        98.368       17.239 
  404 bionda                   0.700       98.228         17.274        98.233       17.288 
  404 bionda                   0.700      101.066         17.315       101.066       17.315 
  404 bionda                   0.700      100.927         17.352       100.932       17.366 
  404 bionda                   0.700      103.761         17.350       103.761       17.350 
  404 bionda                   0.700      103.622         17.389       103.627       17.402 
  404 bionda                   0.700      106.452         17.366       106.452       17.366 
  404 bionda                   0.700      106.313         17.406       106.319       17.420 
  404 bionda                   0.700      108.508         17.398       194.535       41.815 
  404 bionda                   0.700      111.324         17.372       111.324       17.372 
  404 bionda                   0.700      111.187         17.415       111.192       17.428 
  404 bionda                   0.700      114.023         17.368       114.023       17.368 
  404 bionda                   0.700      113.886         17.412       113.891       17.425 
  404 bionda                   0.700      116.711         17.332       116.711       17.332 
  404 bionda                   0.700      116.574         17.377       116.580       17.390 
  404 bionda                   0.700      119.408         17.325       119.408       17.325 
  404 bionda                   0.700      119.272         17.372       119.278       17.385 
  404 bionda                   0.700      122.104         17.376       122.104       17.376 
  404 bionda                   0.700      121.962         17.412       121.969       17.424 
  404 bionda                   0.700      124.797         17.409       124.797       17.409 
  404 bionda                   0.700      124.656         17.445       124.662       17.458 
  404 bionda                   0.700      127.490         17.445       127.490       17.445 
  404 bionda                   0.700      127.349         17.483       127.356       17.496 
  404 bionda                   0.700      130.183         17.484       130.183       17.484 
  404 bionda                   0.700      130.043         17.524       130.049       17.537 
  404 bionda                   0.700      132.887         17.531       132.887       17.531 
  404 bionda                   0.700      132.747         17.572       132.754       17.585 
  404 bionda                   0.700      135.582         17.578       135.582       17.578 
  404 bionda                   0.700      135.442         17.620       135.449       17.633 
  404 bionda                   0.700      138.278         17.629       138.278       17.629 
  404 bionda                   0.700      138.139         17.673       138.146       17.685 
  404 bionda                   0.700      140.969         17.670       140.969       17.670 
  404 bionda                   0.700      140.831         17.716       140.838       17.728 
  404 bionda                   0.700      143.667         17.738       143.667       17.738 
  404 bionda                   0.700      143.532         17.775       143.540       17.788 
  404 bionda                   0.700      146.364         17.787       146.364       17.787 
  404 bionda                   0.700      146.229         17.826       146.237       17.838 
  404 bionda                   0.700      149.074         17.843       149.074       17.843 
  404 bionda                   0.700      148.929         17.880       148.937       17.892 
  404 bionda                   0.700      151.761         17.875       151.761       17.875 
  404 bionda                   0.700      151.625         17.926       151.633       17.938 
  404 bionda                   0.700      154.472         18.007       154.472       18.007 
  404 bionda                   0.700      154.328         18.048       154.336       18.060 
  404 bionda                   0.700      157.165         18.148       157.165       18.148 
  404 bionda                   0.700      157.022         18.190       157.030       18.202 
  404 bionda                   0.700      159.873         18.264       159.873       18.264 
  404 bionda                   0.700      159.730         18.307       159.738       18.319 
  404 bionda                   0.700      162.572         18.349       162.572       18.349 
  404 bionda                   0.700      162.430         18.394       162.438       18.406 
  404 bionda                   0.700      165.278         18.488       165.278       18.488 
  404 bionda                   0.700      165.138         18.525       165.147       18.537 
  404 bionda                   0.700      167.976         18.598       167.976       18.598 
  404 bionda                   0.700      167.837         18.636       167.846       18.648 
  404 bionda                   0.700      170.697         18.754       170.697       18.754 
  404 bionda                   0.700      170.549         18.782       170.558       18.794 
  404 bionda                   0.700      173.379         19.068       173.379       19.068 
  404 bionda                   0.700      173.243         19.089       173.231       19.097 
  404 bionda                   0.700      176.006         19.750       176.006       19.750 
  404 bionda                   0.700      175.863         19.751       175.851       19.760 
  404 bionda                   0.700      178.515         20.732       178.515       20.732 
  404 bionda                   0.700      178.374         20.715       178.361       20.724 
  404 bionda                   0.700      180.896         21.976       180.896       21.976 
  404 bionda                   0.700      180.755         21.950       180.743       21.959 
  404 bionda                   0.700      183.098         23.510       183.098       23.510 
  404 bionda                   0.700      182.959         23.465       182.947       23.474 
  404 bionda                   0.700      185.067         25.271       185.067       25.271 
  404 bionda                   0.700      184.940         25.209       184.928       25.218 
  404 bionda                   0.700      187.018         27.065       187.018       27.065 
  404 bionda                   0.700      186.889         27.003       186.877       27.012 
  404 bionda                   0.700      188.851         28.982       188.851       28.982 
  404 bionda                   0.700      188.722         28.912       188.709       28.921 
  404 bionda                   0.700      190.509         31.023       190.509       31.023 
  404 bionda                   0.700      190.390         30.944       190.378       30.954 
  404 bionda                   0.700      191.980         33.170       191.980       33.170 
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  404 bionda                   0.700      191.872         33.083       191.859       33.092 
  404 bionda                   0.700      193.310         35.399       193.310       35.399 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      193.201         35.302       193.188       35.311 
  404 bionda                   0.700      194.387         37.736       194.387       37.736 
  404 bionda                   0.700      194.313         37.622       194.300       37.631 
  404 bionda                   0.700      194.683         40.238       194.683       40.238 
  404 bionda                   0.700      194.633         40.105       194.621       40.114 
  404 bionda                   0.700      212.170         53.065       212.133       53.175 
  404 bionda                   0.700      210.750         50.708       210.750       50.708 
  404 bionda                   0.700      210.861         50.808       210.873       50.798 
  404 bionda                   0.700      209.476         48.436       209.476       48.436 
  404 bionda                   0.700      209.586         48.537       209.598       48.527 
  404 bionda                   0.700      208.225         46.149       208.225       46.149 
  404 bionda                   0.700      208.333         46.250       208.345       46.240 
  404 bionda                   0.700      206.996         43.868       206.996       43.868 
  404 bionda                   0.700      207.103         43.969       207.115       43.959 
  404 bionda                   0.700      205.789         41.571       205.789       41.571 
  404 bionda                   0.700      205.895         41.673       205.907       41.663 
  404 bionda                   0.700      204.569         39.289       204.569       39.289 
  404 bionda                   0.700      204.674         39.391       204.686       39.381 
  404 bionda                   0.700      203.361         37.012       203.361       37.012 
  404 bionda                   0.700      203.463         37.114       203.476       37.105 
  404 bionda                   0.700      202.175         34.730       202.175       34.730 
  404 bionda                   0.700      202.276         34.833       202.288       34.823 
  404 bionda                   0.700      201.003         32.442       201.003       32.442 
  404 bionda                   0.700      201.103         32.545       201.115       32.536 
  404 bionda                   0.700      199.868         30.140       199.868       30.140 
  404 bionda                   0.700      199.966         30.244       199.978       30.234 
  404 bionda                   0.700      198.711         27.862       198.711       27.862 
  404 bionda                   0.700      198.819         27.956       198.831       27.947 
  404 bionda                   0.700      197.429         25.642       197.429       25.642 
  404 bionda                   0.700      197.547         25.727       197.559       25.718 
  404 bionda                   0.700      195.978         23.515       195.978       23.515 
  404 bionda                   0.700      196.095         23.602       196.107       23.592 
  404 bionda                   0.700      194.360         21.500       194.360       21.500 
  404 bionda                   0.700      194.487         21.568       194.499       21.558 
  404 bionda                   0.700      192.599         19.584       192.599       19.584 
  404 bionda                   0.700      192.725         19.652       192.736       19.643 
  404 bionda                   0.700      190.714         17.815       190.714       17.815 
  404 bionda                   0.700      190.839         17.864       190.851       17.855 
  404 bionda                   0.700      188.696         16.149       188.696       16.149 
  404 bionda                   0.700      188.831         16.201       188.843       16.192 
  404 bionda                   0.700      187.072         14.361       187.072       14.361 
  404 bionda                   0.700      187.070         14.491       187.079       14.502 
  404 bionda                   0.700      189.712         14.104       189.712       14.104 
  404 bionda                   0.700      189.579         14.154       189.589       14.165 
  404 bionda                   0.700      192.376         14.094       192.376       14.094 
  404 bionda                   0.700      192.235         14.134       192.245       14.145 
  404 bionda                   0.700      195.028         14.074       195.028       14.074 
  404 bionda                   0.700      194.887         14.116       194.897       14.127 
  404 bionda                   0.700      197.679         14.038       197.679       14.038 
  404 bionda                   0.700      197.539         14.081       197.549       14.092 
  404 bionda                   0.700      200.337         14.034       200.337       14.034 
  404 bionda                   0.700      200.197         14.079       200.207       14.089 
  404 bionda                   0.700      202.994         14.013       202.994       14.013 
  404 bionda                   0.700      202.854         14.059       202.864       14.069 
  404 bionda                   0.700      205.645         13.994       205.645       13.994 
  404 bionda                   0.700      205.507         14.042       205.517       14.052 
  404 bionda                   0.700      208.291         13.979       208.291       13.979 
  404 bionda                   0.700      208.153         14.028       208.164       14.038 
  404 bionda                   0.700      210.931         13.969       210.931       13.969 
  404 bionda                   0.700      210.794         14.019       210.804       14.029 
  404 bionda                   0.700      213.566         13.974       213.566       13.974 
  404 bionda                   0.700      213.440         14.015       213.429       14.025 
  404 bionda                   0.700      216.196         13.975       216.196       13.975 
  404 bionda                   0.700      216.071         14.017       216.061       14.027 
  404 bionda                   0.700      218.811         13.973       218.811       13.973 
  404 bionda                   0.700      218.687         14.017       218.677       14.027 
  404 bionda                   0.700      221.433         13.980       221.433       13.980 
  404 bionda                   0.700      221.309         14.024       221.299       14.035 
  404 bionda                   0.700      224.051         13.995       224.051       13.995 
  404 bionda                   0.700      223.928         14.041       223.918       14.051 
  404 bionda                   0.700      226.665         13.991       226.665       13.991 
  404 bionda                   0.700      226.542         14.037       226.532       14.048 
  404 bionda                   0.700      229.267         14.037       229.267       14.037 
  404 bionda                   0.700      229.144         14.074       229.134       14.085 
  404 bionda                   0.700      231.867         14.095       231.867       14.095 
  404 bionda                   0.700      231.745         14.133       231.735       14.144 
  404 bionda                   0.700      234.469         14.205       234.469       14.205 
  404 bionda                   0.700      234.337         14.245       234.327       14.255 
  404 bionda                   0.700      237.062         14.359       237.062       14.359 
  404 bionda                   0.700      236.930         14.400       236.920       14.410 
  404 bionda                   0.700      238.977         14.735       238.977       14.735 
  404 bionda                   0.700      239.083         14.646       239.072       14.637 
  404 bionda                   0.700      236.568         15.662       236.568       15.662 
  404 bionda                   0.700      236.664         15.564       236.653       15.555 
  404 bionda                   0.700      234.253         16.788       234.253       16.788 
  404 bionda                   0.700      234.339         16.681       234.328       16.672 
  404 bionda                   0.700      232.018         18.084       232.018       18.084 
  404 bionda                   0.700      232.105         17.978       232.094       17.969 
  404 bionda                   0.700      229.857         19.533       229.857       19.533 
  404 bionda                   0.700      229.946         19.427       229.934       19.418 
  404 bionda                   0.700      227.833         21.140       227.833       21.140 
  404 bionda                   0.700      227.911         21.026       227.900       21.016 
  404 bionda                   0.700      225.933         22.899       225.933       22.899 
  404 bionda                   0.700      226.001         22.776       225.990       22.766 
  404 bionda                   0.700      224.175         24.771       224.175       24.771 
  404 bionda                   0.700      224.223         24.649       224.212       24.640 
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  404 bionda                   0.700      222.550         26.769       222.550       26.769 
  404 bionda                   0.700      222.589         26.647       222.577       26.637 
  404 bionda                   0.700      221.081         28.882       221.081       28.882 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      221.109         28.751       221.097       28.742 
  404 bionda                   0.700      219.789         31.084       219.789       31.084 
  404 bionda                   0.700      219.807         30.953       219.796       30.943 
  404 bionda                   0.700      218.668         33.365       218.668       33.365 
  404 bionda                   0.700      218.675         33.235       218.664       33.225 
  404 bionda                   0.700      217.801         35.737       217.801       35.737 
  404 bionda                   0.700      217.786         35.607       217.774       35.597 
  404 bionda                   0.700      217.021         38.144       217.021       38.144 
  404 bionda                   0.700      217.006         38.014       216.995       38.004 
  404 bionda                   0.700      216.225         40.539       216.225       40.539 
  404 bionda                   0.700      216.210         40.410       216.198       40.400 
  404 bionda                   0.700      215.459         42.952       215.459       42.952 
  404 bionda                   0.700      215.444         42.822       215.432       42.812 
  404 bionda                   0.700      214.712         45.373       214.712       45.373 
  404 bionda                   0.700      214.697         45.243       214.685       45.233 
  404 bionda                   0.700      213.948         47.791       213.948       47.791 
  404 bionda                   0.700      213.934         47.662       213.921       47.652 
  404 bionda                   0.700      213.178         50.208       213.178       50.208 
  404 bionda                   0.700      213.164         50.078       213.152       50.069 
  404 bionda                   0.700      212.377         52.624       212.377       52.624 
  404 bionda                   0.700      212.364         52.494       212.351       52.484 
  404 bionda                   0.700      240.179        -16.471       240.210      -16.614 
  404 bionda                   0.700      237.779        -16.275       237.779      -16.275 
  404 bionda                   0.700      237.891        -16.325       237.900      -16.336 
  404 bionda                   0.700        0.000         18.052         0.000       17.679 
  404 bionda                   0.700      240.227        -16.424       240.179      -16.471 
  404 bionda                   0.700      240.216        -16.546       237.521      -16.324 
  404 bionda                   0.700        0.000        231.966         0.000      231.966 
  404 bionda                   0.700        0.000        232.082         0.000      232.088 
  404 bionda                   0.700        0.000        229.497         0.000      229.497 
  404 bionda                   0.700        0.000        229.613         0.000      229.619 
  404 bionda                   0.700        0.000        227.038         0.000      227.038 
  404 bionda                   0.700        0.000        227.154         0.000      227.161 
  404 bionda                   0.700        0.000        224.571         0.000      224.571 
  404 bionda                   0.700        0.000        224.686         0.000      224.693 
  404 bionda                   0.700        0.000        222.104         0.000      222.104 
  404 bionda                   0.700        0.000        222.220         0.000      222.226 
  404 bionda                   0.700        0.000        219.638         0.000      219.638 
  404 bionda                   0.700        0.000        219.754         0.000      219.760 
  404 bionda                   0.700        0.000        217.173         0.000      217.173 
  404 bionda                   0.700        0.000        217.288         0.000      217.295 
  404 bionda                   0.700        0.000        214.709         0.000      214.709 
  404 bionda                   0.700        0.000        214.824         0.000      214.831 
  404 bionda                   0.700        0.000        212.255         0.000      212.255 
  404 bionda                   0.700        0.000        212.370         0.000      212.377 
  404 bionda                   0.700        0.000        209.793         0.000      209.793 
  404 bionda                   0.700        0.000        209.908         0.000      209.914 
  404 bionda                   0.700        0.000        207.332         0.000      207.332 
  404 bionda                   0.700        0.000        207.446         0.000      207.453 
  404 bionda                   0.700        0.000        204.871         0.000      204.871 
  404 bionda                   0.700        0.000        204.985         0.000      204.992 
  404 bionda                   0.700        0.000        202.412         0.000      202.412 
  404 bionda                   0.700        0.000        202.526         0.000      202.532 
  404 bionda                   0.700        0.000        199.963         0.000      199.963 
  404 bionda                   0.700        0.000        200.077         0.000      200.083 
  404 bionda                   0.700        0.000        197.506         0.000      197.506 
  404 bionda                   0.700        0.000        197.619         0.000      197.626 
  404 bionda                   0.700        0.000        195.049         0.000      195.049 
  404 bionda                   0.700        0.000        195.163         0.000      195.169 
  404 bionda                   0.700        0.000        192.594         0.000      192.594 
  404 bionda                   0.700        0.000        192.708         0.000      192.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        190.141         0.000      190.141 
  404 bionda                   0.700        0.000        190.254         0.000      190.260 
  404 bionda                   0.700        0.000        187.691         0.000      187.691 
  404 bionda                   0.700        0.000        187.804         0.000      187.811 
  404 bionda                   0.700        0.000        185.250         0.000      185.250 
  404 bionda                   0.700        0.000        185.362         0.000      185.369 
  404 bionda                   0.700        0.000        182.800         0.000      182.800 
  404 bionda                   0.700        0.000        182.912         0.000      182.919 
  404 bionda                   0.700        0.000        180.355         0.000      180.355 
  404 bionda                   0.700        0.000        180.467         0.000      180.473 
  404 bionda                   0.700        0.000        177.908         0.000      177.908 
  404 bionda                   0.700        0.000        178.020         0.000      178.026 
  404 bionda                   0.700        0.000        175.466         0.000      175.466 
  404 bionda                   0.700        0.000        175.578         0.000      175.584 
  404 bionda                   0.700        0.000        173.022         0.000      173.022 
  404 bionda                   0.700        0.000        173.134         0.000      173.140 
  404 bionda                   0.700        0.000        170.580         0.000      170.580 
  404 bionda                   0.700        0.000        170.692         0.000      170.698 
  404 bionda                   0.700        0.000        168.153         0.000      168.153 
  404 bionda                   0.700        0.000        168.264         0.000      168.270 
  404 bionda                   0.700        0.000        165.714         0.000      165.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        165.826         0.000      165.831 
  404 bionda                   0.700        0.000        163.281         0.000      163.281 
  404 bionda                   0.700        0.000        163.392         0.000      163.398 
  404 bionda                   0.700        0.000        160.847         0.000      160.847 
  404 bionda                   0.700        0.000        160.958         0.000      160.963 
  404 bionda                   0.700        0.000        158.415         0.000      158.415 
  404 bionda                   0.700        0.000        158.525         0.000      158.531 
  404 bionda                   0.700        0.000        155.988         0.000      155.988 
  404 bionda                   0.700        0.000        156.098         0.000      156.104 
  404 bionda                   0.700        0.000        153.560         0.000      153.560 
  404 bionda                   0.700        0.000        153.670         0.000      153.676 
  404 bionda                   0.700        0.000        151.139         0.000      151.139 
  404 bionda                   0.700        0.000        151.248         0.000      151.254 
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  404 bionda                   0.700        0.000        148.714         0.000      148.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        148.823         0.000      148.829 
  404 bionda                   0.700        0.000        146.288         0.000      146.288 
  404 bionda                   0.700        0.000        146.397         0.000      146.402 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700        0.000        143.864         0.000      143.864 
  404 bionda                   0.700        0.000        143.972         0.000      143.978 
  404 bionda                   0.700        0.000        141.433         0.000      141.433 
  404 bionda                   0.700        0.000        141.542         0.000      141.547 
  404 bionda                   0.700        0.000        139.015         0.000      139.015 
  404 bionda                   0.700        0.000        139.123         0.000      139.128 
  404 bionda                   0.700        0.000        136.599         0.000      136.599 
  404 bionda                   0.700        0.000        136.707         0.000      136.712 
  404 bionda                   0.700        0.000        134.187         0.000      134.187 
  404 bionda                   0.700        0.000        134.294         0.000      134.299 
  404 bionda                   0.700        0.000        131.768         0.000      131.768 
  404 bionda                   0.700        0.000        131.875         0.000      131.880 
  404 bionda                   0.700        0.000        129.362         0.000      129.362 
  404 bionda                   0.700        0.000        129.468         0.000      129.473 
  404 bionda                   0.700        0.000        126.951         0.000      126.951 
  404 bionda                   0.700        0.000        127.061         0.000      127.066 
  404 bionda                   0.700        0.000        124.543         0.000      124.543 
  404 bionda                   0.700        0.000        124.653         0.000      124.658 
  404 bionda                   0.700        0.000        122.131         0.000      122.131 
  404 bionda                   0.700        0.000        122.240         0.000      122.245 
  404 bionda                   0.700        0.000        119.719         0.000      119.719 
  404 bionda                   0.700        0.000        119.828         0.000      119.832 
  404 bionda                   0.700        0.000        117.311         0.000      117.311 
  404 bionda                   0.700        0.000        117.419         0.000      117.424 
  404 bionda                   0.700        0.000        114.888         0.000      114.888 
  404 bionda                   0.700        0.000        114.996         0.000      115.001 
  404 bionda                   0.700        0.000        112.465         0.000      112.465 
  404 bionda                   0.700        0.000        112.573         0.000      112.577 
  404 bionda                   0.700        0.000        110.041         0.000      110.041 
  404 bionda                   0.700        0.000        110.148         0.000      110.152 
  404 bionda                   0.700        0.000        107.620         0.000      107.620 
  404 bionda                   0.700        0.000        107.727         0.000      107.731 
  404 bionda                   0.700        0.000        105.189         0.000      105.189 
  404 bionda                   0.700        0.000        105.299         0.000      105.304 
  404 bionda                   0.700        0.000        102.761         0.000      102.761 
  404 bionda                   0.700        0.000        102.871         0.000      102.875 
  404 bionda                   0.700        0.000        100.331         0.000      100.331 
  404 bionda                   0.700        0.000        100.441         0.000      100.445 
  404 bionda                   0.700        0.000         97.895         0.000       97.895 
  404 bionda                   0.700        0.000         98.005         0.000       98.009 
  404 bionda                   0.700        0.000         95.457         0.000       95.457 
  404 bionda                   0.700        0.000         95.567         0.000       95.571 
  404 bionda                   0.700        0.000         93.018         0.000       93.018 
  404 bionda                   0.700        0.000         93.127         0.000       93.131 
  404 bionda                   0.700        0.000         91.970         0.000       68.537 
  404 bionda                   0.700        0.000         89.435         0.000       89.435 
  404 bionda                   0.700        0.000         89.543         0.000       89.547 
  404 bionda                   0.700        0.000         87.002         0.000       87.002 
  404 bionda                   0.700        0.000         87.110         0.000       87.114 
  404 bionda                   0.700        0.000         84.564         0.000       84.564 
  404 bionda                   0.700        0.000         84.672         0.000       84.675 
  404 bionda                   0.700        0.000         82.124         0.000       82.124 
  404 bionda                   0.700        0.000         82.236         0.000       82.239 
  404 bionda                   0.700        0.000         79.675         0.000       79.675 
  404 bionda                   0.700        0.000         79.787         0.000       79.790 
  404 bionda                   0.700        0.000         77.227         0.000       77.227 
  404 bionda                   0.700        0.000         77.338         0.000       77.341 
  404 bionda                   0.700        0.000         74.779         0.000       74.779 
  404 bionda                   0.700        0.000         74.890         0.000       74.893 
  404 bionda                   0.700        0.000         72.320         0.000       72.320 
  404 bionda                   0.700        0.000         72.431         0.000       72.434 
  404 bionda                   0.700        0.000         69.865         0.000       69.865 
  404 bionda                   0.700        0.000         69.974         0.000       69.977 
  404 bionda                   0.700      254.633        -17.782       254.633      -17.782 
  404 bionda                   0.700      254.744        -17.836       254.753      -17.847 
  404 bionda                   0.700      252.214        -17.553       252.214      -17.553 
  404 bionda                   0.700      252.326        -17.607       252.334      -17.618 
  404 bionda                   0.700      249.798        -17.335       249.798      -17.335 
  404 bionda                   0.700      249.909        -17.388       249.917      -17.399 
  404 bionda                   0.700      247.394        -17.129       247.394      -17.129 
  404 bionda                   0.700      247.505        -17.181       247.514      -17.192 
  404 bionda                   0.700      244.984        -16.924       244.984      -16.924 
  404 bionda                   0.700      245.095        -16.975       245.104      -16.986 
  404 bionda                   0.700      242.580        -16.691       242.580      -16.691 
  404 bionda                   0.700      242.692        -16.742       242.701      -16.753 
  404 bionda                   0.700      240.179        -16.471       240.179      -16.471 
  404 bionda                   0.700      240.291        -16.522       240.300      -16.532 
  404 bionda                   0.700      237.779        -16.275       237.779      -16.275 
  404 bionda                   0.700      237.891        -16.325       237.900      -16.336 
  404 bionda                   0.700        0.000        233.752         0.000       91.956 
  404 bionda                   0.700      256.061        -17.977       237.521      -16.324 
 3251 BiondaD_i                0.700      204.606         -1.800       199.266       -1.570 
 3251 BiondaD_i                0.700      199.266         -1.570       192.724       -1.730 
 3251 BiondaD_i                0.700      192.724         -1.730       186.692       -1.650 
 3251 BiondaD_i                0.700      186.692         -1.650       180.775       -1.630 
 3251 BiondaD_i                0.700      180.775         -1.630       173.353       -1.610 
 3251 BiondaD_i                0.700      173.353         -1.610       166.680       -1.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      166.680         -1.670       162.024       -1.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      162.024         -1.690       155.905       -1.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      155.905         -1.710       149.777       -1.696 
 3251 BiondaD_i                0.700      149.777         -1.696       143.966       -1.723 
 3251 BiondaD_i                0.700      143.966         -1.723       137.097       -1.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      137.097         -1.640       132.989       -1.610 
 3251 BiondaD_i                0.700      132.989         -1.610       126.206       -1.590 
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 3251 BiondaD_i                0.700      126.206         -1.590       117.403       -1.800 
 3251 BiondaD_i                0.700      117.403         -1.800       105.695       -1.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      105.695         -1.790        94.660       -1.320 
 3251 BiondaD_i                0.700       94.660         -1.320        82.932       -1.399 
 3251 BiondaD_i                0.700       82.932         -1.399        69.665       -1.620 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       69.665         -1.620        61.141       -1.570 
 3251 BiondaD_i                0.700       61.141         -1.570        51.295       -1.521 
 3251 BiondaD_i                0.700       51.295         -1.521        45.815       -1.580 
 3251 BiondaD_i                0.700       45.815         -1.580        39.696       -1.448 
 3251 BiondaD_i                0.700       39.696         -1.448        30.980       -1.410 
 3251 BiondaD_i                0.700       30.980         -1.410        22.196       -1.510 
 3251 BiondaD_i                0.700       22.196         -1.510        10.374       -1.809 
 3251 BiondaD_i                0.700       10.374         -1.809         1.651       -1.675 
 3251 BiondaD_i                0.700        1.651         -1.675         0.000       -6.185 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         -6.185         0.000      -12.722 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000        -12.722         0.000      -23.943 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000        -23.943         0.000       30.569 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         30.569         0.000       38.695 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         38.695         0.000       46.962 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         46.962         0.000       53.030 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         53.030         0.000       63.337 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         63.337         0.000       68.295 
 3251 BiondaD_i                0.700      160.000         -1.000       190.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      190.000         -1.000       202.209       -0.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       260.634       -0.706 
 3253 BiondaD_D                0.700      236.573        -15.558        92.043      -15.500 
 3253 BiondaD_D                0.700       53.560        -15.500         0.000      -36.495 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000        -49.452         0.000      233.400 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000        -42.780         0.000      -49.443 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         194.973        194.973   -1.640%      239.500      0.000   0.316      102.550         
      5.000         194.973        194.973   -1.640%      239.500      0.000   0.316      102.550         
     10.000         194.973        194.973   -1.640%      239.500      0.000   0.316      102.550         
     15.000         194.973        194.973   -1.640%      239.500      0.000   0.316      102.550         
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 102.6 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1086.158 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 20.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 5.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.250 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.723       108.517       17.402 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.032         0.000       17.032 
  404 bionda                   0.700        0.000         17.096         0.000       17.110 
  404 bionda                   0.700        0.000         16.785         0.000       16.785 
  404 bionda                   0.700        0.000         16.832         0.000       16.846 
  404 bionda                   0.700        1.531         16.843         1.531       16.843 
  404 bionda                   0.700        1.398         16.882         1.397       16.896 
  404 bionda                   0.700        4.226         16.903         4.226       16.903 
  404 bionda                   0.700        4.093         16.944         4.092       16.958 
  404 bionda                   0.700        6.908         17.027         6.908       17.027 
  404 bionda                   0.700        6.768         17.062         6.767       17.076 
  404 bionda                   0.700        9.598         17.158         9.598       17.158 
  404 bionda                   0.700        9.459         17.195         9.459       17.209 
  404 bionda                   0.700       12.292         17.262        12.292       17.262 
  404 bionda                   0.700       12.153         17.300        12.152       17.314 
  404 bionda                   0.700       14.979         17.345        14.979       17.345 
  404 bionda                   0.700       14.841         17.384        14.841       17.398 
  404 bionda                   0.700       17.676         17.392        17.676       17.392 
  404 bionda                   0.700       17.539         17.433        17.538       17.447 
  404 bionda                   0.700       20.374         17.412        20.374       17.412 
  404 bionda                   0.700       20.237         17.454        20.237       17.468 
  404 bionda                   0.700       23.065         17.411        23.065       17.411 
  404 bionda                   0.700       22.928         17.455        22.928       17.469 
  404 bionda                   0.700       25.764         17.431        25.764       17.431 
  404 bionda                   0.700       25.627         17.476        25.628       17.491 
  404 bionda                   0.700       28.462         17.424        28.462       17.424 
  404 bionda                   0.700       28.327         17.470        28.327       17.484 
  404 bionda                   0.700       31.154         17.395        31.154       17.395 
  404 bionda                   0.700       31.018         17.443        31.019       17.457 
  404 bionda                   0.700       33.843         17.325        33.843       17.325 
  404 bionda                   0.700       33.708         17.374        33.709       17.388 
  404 bionda                   0.700       36.531         17.241        36.531       17.241 
  404 bionda                   0.700       36.397         17.292        36.398       17.306 
  404 bionda                   0.700       39.224         17.122        39.224       17.122 
  404 bionda                   0.700       39.091         17.174        39.092       17.188 
  404 bionda                   0.700       41.913         17.052        41.913       17.052 
  404 bionda                   0.700       41.781         17.106        41.782       17.120 
  404 bionda                   0.700       44.599         16.941        44.599       16.941 
  404 bionda                   0.700       44.468         16.996        44.469       17.010 
  404 bionda                   0.700       47.284         16.816        47.284       16.816 
  404 bionda                   0.700       47.153         16.872        47.155       16.886 
  404 bionda                   0.700       49.972         16.656        49.972       16.656 
  404 bionda                   0.700       49.842         16.713        49.843       16.727 
  404 bionda                   0.700       52.641         16.469        52.641       16.469 
  404 bionda                   0.700       52.511         16.528        52.513       16.542 
  404 bionda                   0.700       55.333         16.537        55.333       16.537 
  404 bionda                   0.700       55.193         16.577        55.195       16.591 
  404 bionda                   0.700       58.020         16.585        58.020       16.585 
  404 bionda                   0.700       57.880         16.626        57.883       16.640 
  404 bionda                   0.700       60.696         16.757        60.696       16.757 
  404 bionda                   0.700       60.555         16.786        60.557       16.800 
  404 bionda                   0.700       63.384         16.943        63.384       16.943 
  404 bionda                   0.700       63.243         16.974        63.246       16.988 
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  404 bionda                   0.700       66.068         17.096        66.068       17.096 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700       65.927         17.128        65.930       17.142 
  404 bionda                   0.700       68.755         17.221        68.755       17.221 
  404 bionda                   0.700       68.615         17.255        68.618       17.268 
  404 bionda                   0.700       71.444         17.318        71.444       17.318 
  404 bionda                   0.700       71.304         17.353        71.308       17.367 
  404 bionda                   0.700       74.136         17.388        74.136       17.388 
  404 bionda                   0.700       73.996         17.424        74.000       17.438 
  404 bionda                   0.700       76.838         17.434        76.838       17.434 
  404 bionda                   0.700       76.699         17.472        76.702       17.486 
  404 bionda                   0.700       79.532         17.448        79.532       17.448 
  404 bionda                   0.700       79.393         17.487        79.397       17.500 
  404 bionda                   0.700       82.225         17.433        82.225       17.433 
  404 bionda                   0.700       82.087         17.474        82.091       17.487 
  404 bionda                   0.700       84.918         17.390        84.918       17.390 
  404 bionda                   0.700       84.781         17.433        84.785       17.446 
  404 bionda                   0.700       87.610         17.320        87.610       17.320 
  404 bionda                   0.700       87.473         17.364        87.477       17.377 
  404 bionda                   0.700       90.299         17.222        90.299       17.222 
  404 bionda                   0.700       90.163         17.267        90.167       17.280 
  404 bionda                   0.700       92.996         17.100        92.996       17.100 
  404 bionda                   0.700       92.860         17.147        92.864       17.160 
  404 bionda                   0.700       95.682         17.139        95.682       17.139 
  404 bionda                   0.700       95.542         17.173        95.546       17.186 
  404 bionda                   0.700       98.368         17.239        98.368       17.239 
  404 bionda                   0.700       98.228         17.274        98.233       17.288 
  404 bionda                   0.700      101.066         17.315       101.066       17.315 
  404 bionda                   0.700      100.927         17.352       100.932       17.366 
  404 bionda                   0.700      103.761         17.350       103.761       17.350 
  404 bionda                   0.700      103.622         17.389       103.627       17.402 
  404 bionda                   0.700      106.452         17.366       106.452       17.366 
  404 bionda                   0.700      106.313         17.406       106.319       17.420 
  404 bionda                   0.700      108.508         17.398       194.535       41.815 
  404 bionda                   0.700      111.324         17.372       111.324       17.372 
  404 bionda                   0.700      111.187         17.415       111.192       17.428 
  404 bionda                   0.700      114.023         17.368       114.023       17.368 
  404 bionda                   0.700      113.886         17.412       113.891       17.425 
  404 bionda                   0.700      116.711         17.332       116.711       17.332 
  404 bionda                   0.700      116.574         17.377       116.580       17.390 
  404 bionda                   0.700      119.408         17.325       119.408       17.325 
  404 bionda                   0.700      119.272         17.372       119.278       17.385 
  404 bionda                   0.700      122.104         17.376       122.104       17.376 
  404 bionda                   0.700      121.962         17.412       121.969       17.424 
  404 bionda                   0.700      124.797         17.409       124.797       17.409 
  404 bionda                   0.700      124.656         17.445       124.662       17.458 
  404 bionda                   0.700      127.490         17.445       127.490       17.445 
  404 bionda                   0.700      127.349         17.483       127.356       17.496 
  404 bionda                   0.700      130.183         17.484       130.183       17.484 
  404 bionda                   0.700      130.043         17.524       130.049       17.537 
  404 bionda                   0.700      132.887         17.531       132.887       17.531 
  404 bionda                   0.700      132.747         17.572       132.754       17.585 
  404 bionda                   0.700      135.582         17.578       135.582       17.578 
  404 bionda                   0.700      135.442         17.620       135.449       17.633 
  404 bionda                   0.700      138.278         17.629       138.278       17.629 
  404 bionda                   0.700      138.139         17.673       138.146       17.685 
  404 bionda                   0.700      140.969         17.670       140.969       17.670 
  404 bionda                   0.700      140.831         17.716       140.838       17.728 
  404 bionda                   0.700      143.667         17.738       143.667       17.738 
  404 bionda                   0.700      143.532         17.775       143.540       17.788 
  404 bionda                   0.700      146.364         17.787       146.364       17.787 
  404 bionda                   0.700      146.229         17.826       146.237       17.838 
  404 bionda                   0.700      149.074         17.843       149.074       17.843 
  404 bionda                   0.700      148.929         17.880       148.937       17.892 
  404 bionda                   0.700      151.761         17.875       151.761       17.875 
  404 bionda                   0.700      151.625         17.926       151.633       17.938 
  404 bionda                   0.700      154.472         18.007       154.472       18.007 
  404 bionda                   0.700      154.328         18.048       154.336       18.060 
  404 bionda                   0.700      157.165         18.148       157.165       18.148 
  404 bionda                   0.700      157.022         18.190       157.030       18.202 
  404 bionda                   0.700      159.873         18.264       159.873       18.264 
  404 bionda                   0.700      159.730         18.307       159.738       18.319 
  404 bionda                   0.700      162.572         18.349       162.572       18.349 
  404 bionda                   0.700      162.430         18.394       162.438       18.406 
  404 bionda                   0.700      165.278         18.488       165.278       18.488 
  404 bionda                   0.700      165.138         18.525       165.147       18.537 
  404 bionda                   0.700      167.976         18.598       167.976       18.598 
  404 bionda                   0.700      167.837         18.636       167.846       18.648 
  404 bionda                   0.700      170.697         18.754       170.697       18.754 
  404 bionda                   0.700      170.549         18.782       170.558       18.794 
  404 bionda                   0.700      173.379         19.068       173.379       19.068 
  404 bionda                   0.700      173.243         19.089       173.231       19.097 
  404 bionda                   0.700      176.006         19.750       176.006       19.750 
  404 bionda                   0.700      175.863         19.751       175.851       19.760 
  404 bionda                   0.700      178.515         20.732       178.515       20.732 
  404 bionda                   0.700      178.374         20.715       178.361       20.724 
  404 bionda                   0.700      180.896         21.976       180.896       21.976 
  404 bionda                   0.700      180.755         21.950       180.743       21.959 
  404 bionda                   0.700      183.098         23.510       183.098       23.510 
  404 bionda                   0.700      182.959         23.465       182.947       23.474 
  404 bionda                   0.700      185.067         25.271       185.067       25.271 
  404 bionda                   0.700      184.940         25.209       184.928       25.218 
  404 bionda                   0.700      187.018         27.065       187.018       27.065 
  404 bionda                   0.700      186.889         27.003       186.877       27.012 
  404 bionda                   0.700      188.851         28.982       188.851       28.982 
  404 bionda                   0.700      188.722         28.912       188.709       28.921 
  404 bionda                   0.700      190.509         31.023       190.509       31.023 
  404 bionda                   0.700      190.390         30.944       190.378       30.954 
  404 bionda                   0.700      191.980         33.170       191.980       33.170 
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  404 bionda                   0.700      191.872         33.083       191.859       33.092 
  404 bionda                   0.700      193.310         35.399       193.310       35.399 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      193.201         35.302       193.188       35.311 
  404 bionda                   0.700      194.387         37.736       194.387       37.736 
  404 bionda                   0.700      194.313         37.622       194.300       37.631 
  404 bionda                   0.700      194.683         40.238       194.683       40.238 
  404 bionda                   0.700      194.633         40.105       194.621       40.114 
  404 bionda                   0.700      212.170         53.065       212.133       53.175 
  404 bionda                   0.700      210.750         50.708       210.750       50.708 
  404 bionda                   0.700      210.861         50.808       210.873       50.798 
  404 bionda                   0.700      209.476         48.436       209.476       48.436 
  404 bionda                   0.700      209.586         48.537       209.598       48.527 
  404 bionda                   0.700      208.225         46.149       208.225       46.149 
  404 bionda                   0.700      208.333         46.250       208.345       46.240 
  404 bionda                   0.700      206.996         43.868       206.996       43.868 
  404 bionda                   0.700      207.103         43.969       207.115       43.959 
  404 bionda                   0.700      205.789         41.571       205.789       41.571 
  404 bionda                   0.700      205.895         41.673       205.907       41.663 
  404 bionda                   0.700      204.569         39.289       204.569       39.289 
  404 bionda                   0.700      204.674         39.391       204.686       39.381 
  404 bionda                   0.700      203.361         37.012       203.361       37.012 
  404 bionda                   0.700      203.463         37.114       203.476       37.105 
  404 bionda                   0.700      202.175         34.730       202.175       34.730 
  404 bionda                   0.700      202.276         34.833       202.288       34.823 
  404 bionda                   0.700      201.003         32.442       201.003       32.442 
  404 bionda                   0.700      201.103         32.545       201.115       32.536 
  404 bionda                   0.700      199.868         30.140       199.868       30.140 
  404 bionda                   0.700      199.966         30.244       199.978       30.234 
  404 bionda                   0.700      198.711         27.862       198.711       27.862 
  404 bionda                   0.700      198.819         27.956       198.831       27.947 
  404 bionda                   0.700      197.429         25.642       197.429       25.642 
  404 bionda                   0.700      197.547         25.727       197.559       25.718 
  404 bionda                   0.700      195.978         23.515       195.978       23.515 
  404 bionda                   0.700      196.095         23.602       196.107       23.592 
  404 bionda                   0.700      194.360         21.500       194.360       21.500 
  404 bionda                   0.700      194.487         21.568       194.499       21.558 
  404 bionda                   0.700      192.599         19.584       192.599       19.584 
  404 bionda                   0.700      192.725         19.652       192.736       19.643 
  404 bionda                   0.700      190.714         17.815       190.714       17.815 
  404 bionda                   0.700      190.839         17.864       190.851       17.855 
  404 bionda                   0.700      188.696         16.149       188.696       16.149 
  404 bionda                   0.700      188.831         16.201       188.843       16.192 
  404 bionda                   0.700      187.072         14.361       187.072       14.361 
  404 bionda                   0.700      187.070         14.491       187.079       14.502 
  404 bionda                   0.700      189.712         14.104       189.712       14.104 
  404 bionda                   0.700      189.579         14.154       189.589       14.165 
  404 bionda                   0.700      192.376         14.094       192.376       14.094 
  404 bionda                   0.700      192.235         14.134       192.245       14.145 
  404 bionda                   0.700      195.028         14.074       195.028       14.074 
  404 bionda                   0.700      194.887         14.116       194.897       14.127 
  404 bionda                   0.700      197.679         14.038       197.679       14.038 
  404 bionda                   0.700      197.539         14.081       197.549       14.092 
  404 bionda                   0.700      200.337         14.034       200.337       14.034 
  404 bionda                   0.700      200.197         14.079       200.207       14.089 
  404 bionda                   0.700      202.994         14.013       202.994       14.013 
  404 bionda                   0.700      202.854         14.059       202.864       14.069 
  404 bionda                   0.700      205.645         13.994       205.645       13.994 
  404 bionda                   0.700      205.507         14.042       205.517       14.052 
  404 bionda                   0.700      208.291         13.979       208.291       13.979 
  404 bionda                   0.700      208.153         14.028       208.164       14.038 
  404 bionda                   0.700      210.931         13.969       210.931       13.969 
  404 bionda                   0.700      210.794         14.019       210.804       14.029 
  404 bionda                   0.700      213.566         13.974       213.566       13.974 
  404 bionda                   0.700      213.440         14.015       213.429       14.025 
  404 bionda                   0.700      216.196         13.975       216.196       13.975 
  404 bionda                   0.700      216.071         14.017       216.061       14.027 
  404 bionda                   0.700      218.811         13.973       218.811       13.973 
  404 bionda                   0.700      218.687         14.017       218.677       14.027 
  404 bionda                   0.700      221.433         13.980       221.433       13.980 
  404 bionda                   0.700      221.309         14.024       221.299       14.035 
  404 bionda                   0.700      224.051         13.995       224.051       13.995 
  404 bionda                   0.700      223.928         14.041       223.918       14.051 
  404 bionda                   0.700      226.665         13.991       226.665       13.991 
  404 bionda                   0.700      226.542         14.037       226.532       14.048 
  404 bionda                   0.700      229.267         14.037       229.267       14.037 
  404 bionda                   0.700      229.144         14.074       229.134       14.085 
  404 bionda                   0.700      231.867         14.095       231.867       14.095 
  404 bionda                   0.700      231.745         14.133       231.735       14.144 
  404 bionda                   0.700      234.469         14.205       234.469       14.205 
  404 bionda                   0.700      234.337         14.245       234.327       14.255 
  404 bionda                   0.700      237.062         14.359       237.062       14.359 
  404 bionda                   0.700      236.930         14.400       236.920       14.410 
  404 bionda                   0.700      238.977         14.735       238.977       14.735 
  404 bionda                   0.700      239.083         14.646       239.072       14.637 
  404 bionda                   0.700      236.568         15.662       236.568       15.662 
  404 bionda                   0.700      236.664         15.564       236.653       15.555 
  404 bionda                   0.700      234.253         16.788       234.253       16.788 
  404 bionda                   0.700      234.339         16.681       234.328       16.672 
  404 bionda                   0.700      232.018         18.084       232.018       18.084 
  404 bionda                   0.700      232.105         17.978       232.094       17.969 
  404 bionda                   0.700      229.857         19.533       229.857       19.533 
  404 bionda                   0.700      229.946         19.427       229.934       19.418 
  404 bionda                   0.700      227.833         21.140       227.833       21.140 
  404 bionda                   0.700      227.911         21.026       227.900       21.016 
  404 bionda                   0.700      225.933         22.899       225.933       22.899 
  404 bionda                   0.700      226.001         22.776       225.990       22.766 
  404 bionda                   0.700      224.175         24.771       224.175       24.771 
  404 bionda                   0.700      224.223         24.649       224.212       24.640 
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  404 bionda                   0.700      222.550         26.769       222.550       26.769 
  404 bionda                   0.700      222.589         26.647       222.577       26.637 
  404 bionda                   0.700      221.081         28.882       221.081       28.882 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      221.109         28.751       221.097       28.742 
  404 bionda                   0.700      219.789         31.084       219.789       31.084 
  404 bionda                   0.700      219.807         30.953       219.796       30.943 
  404 bionda                   0.700      218.668         33.365       218.668       33.365 
  404 bionda                   0.700      218.675         33.235       218.664       33.225 
  404 bionda                   0.700      217.801         35.737       217.801       35.737 
  404 bionda                   0.700      217.786         35.607       217.774       35.597 
  404 bionda                   0.700      217.021         38.144       217.021       38.144 
  404 bionda                   0.700      217.006         38.014       216.995       38.004 
  404 bionda                   0.700      216.225         40.539       216.225       40.539 
  404 bionda                   0.700      216.210         40.410       216.198       40.400 
  404 bionda                   0.700      215.459         42.952       215.459       42.952 
  404 bionda                   0.700      215.444         42.822       215.432       42.812 
  404 bionda                   0.700      214.712         45.373       214.712       45.373 
  404 bionda                   0.700      214.697         45.243       214.685       45.233 
  404 bionda                   0.700      213.948         47.791       213.948       47.791 
  404 bionda                   0.700      213.934         47.662       213.921       47.652 
  404 bionda                   0.700      213.178         50.208       213.178       50.208 
  404 bionda                   0.700      213.164         50.078       213.152       50.069 
  404 bionda                   0.700      212.377         52.624       212.377       52.624 
  404 bionda                   0.700      212.364         52.494       212.351       52.484 
  404 bionda                   0.700      240.179        -16.471       240.210      -16.614 
  404 bionda                   0.700      237.779        -16.275       237.779      -16.275 
  404 bionda                   0.700      237.891        -16.325       237.900      -16.336 
  404 bionda                   0.700        0.000         18.052         0.000       17.679 
  404 bionda                   0.700      240.227        -16.424       240.179      -16.471 
  404 bionda                   0.700      240.216        -16.546       237.521      -16.324 
  404 bionda                   0.700        0.000        231.966         0.000      231.966 
  404 bionda                   0.700        0.000        232.082         0.000      232.088 
  404 bionda                   0.700        0.000        229.497         0.000      229.497 
  404 bionda                   0.700        0.000        229.613         0.000      229.619 
  404 bionda                   0.700        0.000        227.038         0.000      227.038 
  404 bionda                   0.700        0.000        227.154         0.000      227.161 
  404 bionda                   0.700        0.000        224.571         0.000      224.571 
  404 bionda                   0.700        0.000        224.686         0.000      224.693 
  404 bionda                   0.700        0.000        222.104         0.000      222.104 
  404 bionda                   0.700        0.000        222.220         0.000      222.226 
  404 bionda                   0.700        0.000        219.638         0.000      219.638 
  404 bionda                   0.700        0.000        219.754         0.000      219.760 
  404 bionda                   0.700        0.000        217.173         0.000      217.173 
  404 bionda                   0.700        0.000        217.288         0.000      217.295 
  404 bionda                   0.700        0.000        214.709         0.000      214.709 
  404 bionda                   0.700        0.000        214.824         0.000      214.831 
  404 bionda                   0.700        0.000        212.255         0.000      212.255 
  404 bionda                   0.700        0.000        212.370         0.000      212.377 
  404 bionda                   0.700        0.000        209.793         0.000      209.793 
  404 bionda                   0.700        0.000        209.908         0.000      209.914 
  404 bionda                   0.700        0.000        207.332         0.000      207.332 
  404 bionda                   0.700        0.000        207.446         0.000      207.453 
  404 bionda                   0.700        0.000        204.871         0.000      204.871 
  404 bionda                   0.700        0.000        204.985         0.000      204.992 
  404 bionda                   0.700        0.000        202.412         0.000      202.412 
  404 bionda                   0.700        0.000        202.526         0.000      202.532 
  404 bionda                   0.700        0.000        199.963         0.000      199.963 
  404 bionda                   0.700        0.000        200.077         0.000      200.083 
  404 bionda                   0.700        0.000        197.506         0.000      197.506 
  404 bionda                   0.700        0.000        197.619         0.000      197.626 
  404 bionda                   0.700        0.000        195.049         0.000      195.049 
  404 bionda                   0.700        0.000        195.163         0.000      195.169 
  404 bionda                   0.700        0.000        192.594         0.000      192.594 
  404 bionda                   0.700        0.000        192.708         0.000      192.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        190.141         0.000      190.141 
  404 bionda                   0.700        0.000        190.254         0.000      190.260 
  404 bionda                   0.700        0.000        187.691         0.000      187.691 
  404 bionda                   0.700        0.000        187.804         0.000      187.811 
  404 bionda                   0.700        0.000        185.250         0.000      185.250 
  404 bionda                   0.700        0.000        185.362         0.000      185.369 
  404 bionda                   0.700        0.000        182.800         0.000      182.800 
  404 bionda                   0.700        0.000        182.912         0.000      182.919 
  404 bionda                   0.700        0.000        180.355         0.000      180.355 
  404 bionda                   0.700        0.000        180.467         0.000      180.473 
  404 bionda                   0.700        0.000        177.908         0.000      177.908 
  404 bionda                   0.700        0.000        178.020         0.000      178.026 
  404 bionda                   0.700        0.000        175.466         0.000      175.466 
  404 bionda                   0.700        0.000        175.578         0.000      175.584 
  404 bionda                   0.700        0.000        173.022         0.000      173.022 
  404 bionda                   0.700        0.000        173.134         0.000      173.140 
  404 bionda                   0.700        0.000        170.580         0.000      170.580 
  404 bionda                   0.700        0.000        170.692         0.000      170.698 
  404 bionda                   0.700        0.000        168.153         0.000      168.153 
  404 bionda                   0.700        0.000        168.264         0.000      168.270 
  404 bionda                   0.700        0.000        165.714         0.000      165.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        165.826         0.000      165.831 
  404 bionda                   0.700        0.000        163.281         0.000      163.281 
  404 bionda                   0.700        0.000        163.392         0.000      163.398 
  404 bionda                   0.700        0.000        160.847         0.000      160.847 
  404 bionda                   0.700        0.000        160.958         0.000      160.963 
  404 bionda                   0.700        0.000        158.415         0.000      158.415 
  404 bionda                   0.700        0.000        158.525         0.000      158.531 
  404 bionda                   0.700        0.000        155.988         0.000      155.988 
  404 bionda                   0.700        0.000        156.098         0.000      156.104 
  404 bionda                   0.700        0.000        153.560         0.000      153.560 
  404 bionda                   0.700        0.000        153.670         0.000      153.676 
  404 bionda                   0.700        0.000        151.139         0.000      151.139 
  404 bionda                   0.700        0.000        151.248         0.000      151.254 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

175

  404 bionda                   0.700        0.000        148.714         0.000      148.714 
  404 bionda                   0.700        0.000        148.823         0.000      148.829 
  404 bionda                   0.700        0.000        146.288         0.000      146.288 
  404 bionda                   0.700        0.000        146.397         0.000      146.402 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700        0.000        143.864         0.000      143.864 
  404 bionda                   0.700        0.000        143.972         0.000      143.978 
  404 bionda                   0.700        0.000        141.433         0.000      141.433 
  404 bionda                   0.700        0.000        141.542         0.000      141.547 
  404 bionda                   0.700        0.000        139.015         0.000      139.015 
  404 bionda                   0.700        0.000        139.123         0.000      139.128 
  404 bionda                   0.700        0.000        136.599         0.000      136.599 
  404 bionda                   0.700        0.000        136.707         0.000      136.712 
  404 bionda                   0.700        0.000        134.187         0.000      134.187 
  404 bionda                   0.700        0.000        134.294         0.000      134.299 
  404 bionda                   0.700        0.000        131.768         0.000      131.768 
  404 bionda                   0.700        0.000        131.875         0.000      131.880 
  404 bionda                   0.700        0.000        129.362         0.000      129.362 
  404 bionda                   0.700        0.000        129.468         0.000      129.473 
  404 bionda                   0.700        0.000        126.951         0.000      126.951 
  404 bionda                   0.700        0.000        127.061         0.000      127.066 
  404 bionda                   0.700        0.000        124.543         0.000      124.543 
  404 bionda                   0.700        0.000        124.653         0.000      124.658 
  404 bionda                   0.700        0.000        122.131         0.000      122.131 
  404 bionda                   0.700        0.000        122.240         0.000      122.245 
  404 bionda                   0.700        0.000        119.719         0.000      119.719 
  404 bionda                   0.700        0.000        119.828         0.000      119.832 
  404 bionda                   0.700        0.000        117.311         0.000      117.311 
  404 bionda                   0.700        0.000        117.419         0.000      117.424 
  404 bionda                   0.700        0.000        114.888         0.000      114.888 
  404 bionda                   0.700        0.000        114.996         0.000      115.001 
  404 bionda                   0.700        0.000        112.465         0.000      112.465 
  404 bionda                   0.700        0.000        112.573         0.000      112.577 
  404 bionda                   0.700        0.000        110.041         0.000      110.041 
  404 bionda                   0.700        0.000        110.148         0.000      110.152 
  404 bionda                   0.700        0.000        107.620         0.000      107.620 
  404 bionda                   0.700        0.000        107.727         0.000      107.731 
  404 bionda                   0.700        0.000        105.189         0.000      105.189 
  404 bionda                   0.700        0.000        105.299         0.000      105.304 
  404 bionda                   0.700        0.000        102.761         0.000      102.761 
  404 bionda                   0.700        0.000        102.871         0.000      102.875 
  404 bionda                   0.700        0.000        100.331         0.000      100.331 
  404 bionda                   0.700        0.000        100.441         0.000      100.445 
  404 bionda                   0.700        0.000         97.895         0.000       97.895 
  404 bionda                   0.700        0.000         98.005         0.000       98.009 
  404 bionda                   0.700        0.000         95.457         0.000       95.457 
  404 bionda                   0.700        0.000         95.567         0.000       95.571 
  404 bionda                   0.700        0.000         93.018         0.000       93.018 
  404 bionda                   0.700        0.000         93.127         0.000       93.131 
  404 bionda                   0.700        0.000         91.970         0.000       68.537 
  404 bionda                   0.700        0.000         89.435         0.000       89.435 
  404 bionda                   0.700        0.000         89.543         0.000       89.547 
  404 bionda                   0.700        0.000         87.002         0.000       87.002 
  404 bionda                   0.700        0.000         87.110         0.000       87.114 
  404 bionda                   0.700        0.000         84.564         0.000       84.564 
  404 bionda                   0.700        0.000         84.672         0.000       84.675 
  404 bionda                   0.700        0.000         82.124         0.000       82.124 
  404 bionda                   0.700        0.000         82.236         0.000       82.239 
  404 bionda                   0.700        0.000         79.675         0.000       79.675 
  404 bionda                   0.700        0.000         79.787         0.000       79.790 
  404 bionda                   0.700        0.000         77.227         0.000       77.227 
  404 bionda                   0.700        0.000         77.338         0.000       77.341 
  404 bionda                   0.700        0.000         74.779         0.000       74.779 
  404 bionda                   0.700        0.000         74.890         0.000       74.893 
  404 bionda                   0.700        0.000         72.320         0.000       72.320 
  404 bionda                   0.700        0.000         72.431         0.000       72.434 
  404 bionda                   0.700        0.000         69.865         0.000       69.865 
  404 bionda                   0.700        0.000         69.974         0.000       69.977 
  404 bionda                   0.700      254.633        -17.782       254.633      -17.782 
  404 bionda                   0.700      254.744        -17.836       254.753      -17.847 
  404 bionda                   0.700      252.214        -17.553       252.214      -17.553 
  404 bionda                   0.700      252.326        -17.607       252.334      -17.618 
  404 bionda                   0.700      249.798        -17.335       249.798      -17.335 
  404 bionda                   0.700      249.909        -17.388       249.917      -17.399 
  404 bionda                   0.700      247.394        -17.129       247.394      -17.129 
  404 bionda                   0.700      247.505        -17.181       247.514      -17.192 
  404 bionda                   0.700      244.984        -16.924       244.984      -16.924 
  404 bionda                   0.700      245.095        -16.975       245.104      -16.986 
  404 bionda                   0.700      242.580        -16.691       242.580      -16.691 
  404 bionda                   0.700      242.692        -16.742       242.701      -16.753 
  404 bionda                   0.700      240.179        -16.471       240.179      -16.471 
  404 bionda                   0.700      240.291        -16.522       240.300      -16.532 
  404 bionda                   0.700      237.779        -16.275       237.779      -16.275 
  404 bionda                   0.700      237.891        -16.325       237.900      -16.336 
  404 bionda                   0.700        0.000        233.752         0.000       91.956 
  404 bionda                   0.700      256.061        -17.977       237.521      -16.324 
 3251 BiondaD_i                0.700      204.606         -1.800       199.266       -1.570 
 3251 BiondaD_i                0.700      199.266         -1.570       192.724       -1.730 
 3251 BiondaD_i                0.700      192.724         -1.730       186.692       -1.650 
 3251 BiondaD_i                0.700      186.692         -1.650       180.775       -1.630 
 3251 BiondaD_i                0.700      180.775         -1.630       173.353       -1.610 
 3251 BiondaD_i                0.700      173.353         -1.610       166.680       -1.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      166.680         -1.670       162.024       -1.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      162.024         -1.690       155.905       -1.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      155.905         -1.710       149.777       -1.696 
 3251 BiondaD_i                0.700      149.777         -1.696       143.966       -1.723 
 3251 BiondaD_i                0.700      143.966         -1.723       137.097       -1.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      137.097         -1.640       132.989       -1.610 
 3251 BiondaD_i                0.700      132.989         -1.610       126.206       -1.590 
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 3251 BiondaD_i                0.700      126.206         -1.590       117.403       -1.800 
 3251 BiondaD_i                0.700      117.403         -1.800       105.695       -1.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      105.695         -1.790        94.660       -1.320 
 3251 BiondaD_i                0.700       94.660         -1.320        82.932       -1.399 
 3251 BiondaD_i                0.700       82.932         -1.399        69.665       -1.620 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700       69.665         -1.620        61.141       -1.570 
 3251 BiondaD_i                0.700       61.141         -1.570        51.295       -1.521 
 3251 BiondaD_i                0.700       51.295         -1.521        45.815       -1.580 
 3251 BiondaD_i                0.700       45.815         -1.580        39.696       -1.448 
 3251 BiondaD_i                0.700       39.696         -1.448        30.980       -1.410 
 3251 BiondaD_i                0.700       30.980         -1.410        22.196       -1.510 
 3251 BiondaD_i                0.700       22.196         -1.510        10.374       -1.809 
 3251 BiondaD_i                0.700       10.374         -1.809         1.651       -1.675 
 3251 BiondaD_i                0.700        1.651         -1.675         0.000       -6.185 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         -6.185         0.000      -12.722 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000        -12.722         0.000      -23.943 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000        -23.943         0.000       30.569 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         30.569         0.000       38.695 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         38.695         0.000       46.962 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         46.962         0.000       53.030 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         53.030         0.000       63.337 
 3251 BiondaD_i                0.700        0.000         63.337         0.000       68.295 
 3251 BiondaD_i                0.700      160.000         -1.000       190.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      190.000         -1.000       202.209       -0.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      202.209         -0.870       260.634       -0.706 
 3253 BiondaD_D                0.700      236.573        -15.558        92.043      -15.500 
 3253 BiondaD_D                0.700       53.560        -15.500         0.000      -36.495 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000        -49.452         0.000      233.400 
 3253 BiondaD_D                0.700        0.000        -42.780         0.000      -49.443 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
 
  EJE: 147: Ramal Huelva-Cádiz 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000         194.973        194.973   -1.640%      232.500      0.000   0.316      102.550        
      5.000         194.973        194.973   -1.640%      232.500      0.000   0.316      102.550        
     10.000         194.973        194.973   -1.640%      232.500      0.000   0.316      102.550        
     15.000         194.973        194.973   -1.640%      232.500      0.000   0.316      102.550        
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 125.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1545.161 
Estudio desde PK: 700.000 hasta PK: 740.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.180 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      953.386         24.484       953.386       24.484 
  404 bionda                   0.700      953.519         24.461       953.524       24.448 
  404 bionda                   0.700      950.882         24.137       950.882       24.137 
  404 bionda                   0.700      951.015         24.115       951.020       24.102 
  404 bionda                   0.700      948.375         23.787       948.375       23.787 
  404 bionda                   0.700      948.509         23.765       948.514       23.752 
  404 bionda                   0.700      945.859         23.469       945.859       23.469 
  404 bionda                   0.700      945.989         23.438       945.994       23.425 
  404 bionda                   0.700      943.339         23.169       943.339       23.169 
  404 bionda                   0.700      943.469         23.139       943.474       23.126 
  404 bionda                   0.700      940.816         22.865       940.816       22.865 
  404 bionda                   0.700      940.946         22.835       940.952       22.822 
  404 bionda                   0.700      938.289         22.578       938.289       22.578 
  404 bionda                   0.700      938.419         22.548       938.425       22.535 
  404 bionda                   0.700      935.754         22.299       935.754       22.299 
  404 bionda                   0.700      935.885         22.269       935.890       22.256 
  404 bionda                   0.700      933.221         22.024       933.221       22.024 
  404 bionda                   0.700      933.352         21.994       933.358       21.981 
  404 bionda                   0.700      930.673         21.790       930.673       21.790 
  404 bionda                   0.700      930.804         21.761       930.809       21.748 
  404 bionda                   0.700      928.126         21.560       928.126       21.560 
  404 bionda                   0.700      928.257         21.531       928.263       21.518 
  404 bionda                   0.700      925.582         21.310       925.582       21.310 
  404 bionda                   0.700      925.714         21.281       925.720       21.268 
  404 bionda                   0.700      923.024         21.047       923.024       21.047 
  404 bionda                   0.700      923.156         21.018       923.162       21.006 
  404 bionda                   0.700      920.477         20.782       920.477       20.782 
  404 bionda                   0.700      920.609         20.754       920.615       20.741 
  404 bionda                   0.700      917.916         20.589       917.916       20.589 
  404 bionda                   0.700      918.045         20.552       918.051       20.539 
  404 bionda                   0.700      915.357         20.396       915.357       20.396 
  404 bionda                   0.700      915.486         20.360       915.492       20.347 
  404 bionda                   0.700      912.790         20.208       912.790       20.208 
  404 bionda                   0.700      912.919         20.172       912.925       20.160 
  404 bionda                   0.700      910.217         20.087       910.217       20.087 
  404 bionda                   0.700      910.346         20.052       910.352       20.039 
  404 bionda                   0.700      907.641         19.956       907.641       19.956 
  404 bionda                   0.700      907.771         19.921       907.777       19.908 
  404 bionda                   0.700      905.064         19.815       905.064       19.815 
  404 bionda                   0.700      905.194         19.781       905.200       19.768 
  404 bionda                   0.700      902.482         19.686       902.482       19.686 
  404 bionda                   0.700      902.612         19.652       902.618       19.639 
  404 bionda                   0.700      899.897         19.546       899.897       19.546 
  404 bionda                   0.700      900.028         19.513       900.034       19.500 
  404 bionda                   0.700      897.321         19.392       897.321       19.392 
  404 bionda                   0.700      897.452         19.359       897.458       19.346 
  404 bionda                   0.700      894.737         19.270       894.737       19.270 
  404 bionda                   0.700      894.864         19.228       894.871       19.216 
  404 bionda                   0.700      892.141         19.139       892.141       19.139 
  404 bionda                   0.700      892.269         19.098       892.275       19.086 
  404 bionda                   0.700      889.546         19.006       889.546       19.006 
  404 bionda                   0.700      889.675         18.965       889.681       18.953 
  404 bionda                   0.700      886.954         18.869       886.954       18.869 
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  404 bionda                   0.700      887.083         18.829       887.090       18.817 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      884.363         18.782       884.363       18.782 
  404 bionda                   0.700      884.491         18.743       884.498       18.731 
  404 bionda                   0.700      881.762         18.686       881.762       18.686 
  404 bionda                   0.700      881.891         18.647       881.898       18.635 
  404 bionda                   0.700      879.166         18.586       879.166       18.586 
  404 bionda                   0.700      879.295         18.548       879.302       18.536 
  404 bionda                   0.700      876.576         18.492       876.576       18.492 
  404 bionda                   0.700      876.706         18.455       876.713       18.443 
  404 bionda                   0.700      873.988         18.386       873.988       18.386 
  404 bionda                   0.700      874.117         18.349       874.124       18.337 
  404 bionda                   0.700      871.387         18.291       871.387       18.291 
  404 bionda                   0.700      871.516         18.255       871.523       18.243 
  404 bionda                   0.700      868.799         18.190       868.799       18.190 
  404 bionda                   0.700      868.929         18.155       868.936       18.142 
  404 bionda                   0.700      866.203         18.079       866.203       18.079 
  404 bionda                   0.700      866.333         18.044       866.340       18.032 
  404 bionda                   0.700      863.612         18.005       863.612       18.005 
  404 bionda                   0.700      863.739         17.962       863.746       17.950 
  404 bionda                   0.700      861.022         17.960       861.022       17.960 
  404 bionda                   0.700      861.149         17.917       861.157       17.905 
  404 bionda                   0.700      858.432         17.903       858.432       17.903 
  404 bionda                   0.700      858.560         17.860       858.568       17.848 
  404 bionda                   0.700      855.844         17.832       855.844       17.832 
  404 bionda                   0.700      855.972         17.790       855.979       17.778 
  404 bionda                   0.700      853.248         17.760       853.248       17.760 
  404 bionda                   0.700      853.377         17.719       853.384       17.707 
  404 bionda                   0.700      850.661         17.663       850.661       17.663 
  404 bionda                   0.700      850.790         17.623       850.797       17.611 
  404 bionda                   0.700      848.068         17.566       848.068       17.566 
  404 bionda                   0.700      848.196         17.526       848.204       17.514 
  404 bionda                   0.700      845.475         17.455       845.475       17.455 
  404 bionda                   0.700      845.604         17.416       845.612       17.404 
  404 bionda                   0.700      842.896         17.380       842.896       17.380 
  404 bionda                   0.700      843.025         17.342       843.033       17.330 
  404 bionda                   0.700      840.305         17.285       840.305       17.285 
  404 bionda                   0.700      840.434         17.247       840.442       17.235 
  404 bionda                   0.700      837.717         17.187       837.717       17.187 
  404 bionda                   0.700      837.846         17.150       837.854       17.138 
  404 bionda                   0.700      835.128         17.066       835.128       17.066 
  404 bionda                   0.700      835.257         17.029       835.265       17.017 
  404 bionda                   0.700      832.543         16.992       832.543       16.992 
  404 bionda                   0.700      832.670         16.947       832.678       16.935 
  404 bionda                   0.700      829.962         16.926       829.962       16.926 
  404 bionda                   0.700      830.090         16.881       830.098       16.869 
  404 bionda                   0.700      827.371         16.839       827.371       16.839 
  404 bionda                   0.700      827.499         16.794       827.507       16.782 
  404 bionda                   0.700     1016.490         12.813      1016.490       12.813 
  404 bionda                   0.700     1016.613         12.774      1016.619       12.761 
  404 bionda                   0.700     1014.029         12.793      1014.029       12.793 
  404 bionda                   0.700     1014.152         12.754      1014.158       12.741 
  404 bionda                   0.700     1011.557         12.782      1011.557       12.782 
  404 bionda                   0.700     1011.680         12.743      1011.685       12.730 
  404 bionda                   0.700     1009.079         12.768      1009.079       12.768 
  404 bionda                   0.700     1009.202         12.729      1009.207       12.716 
  404 bionda                   0.700     1006.612         12.765      1006.612       12.765 
  404 bionda                   0.700     1006.735         12.726      1006.740       12.713 
  404 bionda                   0.700     1004.138         12.780      1004.138       12.780 
  404 bionda                   0.700     1004.261         12.741      1004.266       12.727 
  404 bionda                   0.700     1001.661         12.800      1001.661       12.800 
  404 bionda                   0.700     1001.784         12.760      1001.790       12.747 
  404 bionda                   0.700      999.180         12.815       999.180       12.815 
  404 bionda                   0.700      999.302         12.775       999.308       12.762 
  404 bionda                   0.700      996.700         12.844       996.700       12.844 
  404 bionda                   0.700      996.823         12.803       996.828       12.790 
  404 bionda                   0.700      994.214         12.866       994.214       12.866 
  404 bionda                   0.700      994.337         12.825       994.342       12.812 
  404 bionda                   0.700      991.735         12.888       991.735       12.888 
  404 bionda                   0.700      991.859         12.847       991.864       12.834 
  404 bionda                   0.700      989.242         12.907       989.242       12.907 
  404 bionda                   0.700      989.365         12.866       989.371       12.853 
  404 bionda                   0.700      986.760         12.934       986.760       12.934 
  404 bionda                   0.700      986.883         12.893       986.888       12.880 
  404 bionda                   0.700      984.264         12.936       984.264       12.936 
  404 bionda                   0.700      984.387         12.894       984.393       12.881 
  404 bionda                   0.700      981.773         12.903       981.773       12.903 
  404 bionda                   0.700      981.896         12.862       981.902       12.849 
  404 bionda                   0.700      979.280         12.872       979.280       12.872 
  404 bionda                   0.700      979.403         12.831       979.408       12.818 
  404 bionda                   0.700      976.781         12.833       976.781       12.833 
  404 bionda                   0.700      976.904         12.791       976.910       12.778 
  404 bionda                   0.700      974.284         12.803       974.284       12.803 
  404 bionda                   0.700      974.407         12.762       974.412       12.749 
  404 bionda                   0.700      971.788         12.783       971.788       12.783 
  404 bionda                   0.700      971.912         12.741       971.917       12.728 
  404 bionda                   0.700      969.284         12.797       969.284       12.797 
  404 bionda                   0.700      969.408         12.756       969.414       12.743 
  404 bionda                   0.700      966.779         12.811       966.779       12.811 
  404 bionda                   0.700      966.903         12.770       966.908       12.757 
  404 bionda                   0.700      964.276         12.811       964.276       12.811 
  404 bionda                   0.700      964.400         12.770       964.406       12.757 
  404 bionda                   0.700      961.771         12.832       961.771       12.832 
  404 bionda                   0.700      961.891         12.782       961.896       12.769 
  404 bionda                   0.700      959.265         12.883       959.265       12.883 
  404 bionda                   0.700      959.386         12.832       959.391       12.819 
  404 bionda                   0.700      956.745         12.926       956.745       12.926 
  404 bionda                   0.700      956.866         12.876       956.871       12.863 
  404 bionda                   0.700      954.236         12.972       954.236       12.972 



Anejo 8: Trazado Geométrico
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 
 

 
 

180

  404 bionda                   0.700      954.357         12.922       954.362       12.909 
  404 bionda                   0.700      951.721         13.006       951.721       13.006 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      951.841         12.956       951.847       12.943 
  404 bionda                   0.700      949.200         13.027       949.200       13.027 
  404 bionda                   0.700      949.324         12.987       949.330       12.974 
  404 bionda                   0.700      946.680         13.000       946.680       13.000 
  404 bionda                   0.700      946.805         12.960       946.810       12.947 
  404 bionda                   0.700      946.556         -4.581      1034.313       -4.507 
  404 bionda                   0.700      949.157         -4.501       949.157       -4.501 
  404 bionda                   0.700      949.033         -4.461       949.028       -4.448 
  404 bionda                   0.700      951.648         -4.379       951.648       -4.379 
  404 bionda                   0.700      951.525         -4.339       951.519       -4.326 
  404 bionda                   0.700      954.141         -4.261       954.141       -4.261 
  404 bionda                   0.700      954.017         -4.220       954.012       -4.207 
  404 bionda                   0.700      956.640         -4.234       956.640       -4.234 
  404 bionda                   0.700      956.516         -4.193       956.511       -4.180 
  404 bionda                   0.700      959.132         -4.229       959.132       -4.229 
  404 bionda                   0.700      959.009         -4.188       959.003       -4.175 
  404 bionda                   0.700      961.625         -4.226       961.625       -4.226 
  404 bionda                   0.700      961.501         -4.184       961.496       -4.171 
  404 bionda                   0.700      964.128         -4.228       964.128       -4.228 
  404 bionda                   0.700      964.004         -4.187       963.999       -4.174 
  404 bionda                   0.700      966.629         -4.209       966.629       -4.209 
  404 bionda                   0.700      966.506         -4.168       966.501       -4.155 
  404 bionda                   0.700      969.119         -4.197       969.119       -4.197 
  404 bionda                   0.700      968.995         -4.156       968.990       -4.143 
  404 bionda                   0.700      971.618         -4.189       971.618       -4.189 
  404 bionda                   0.700      971.494         -4.148       971.489       -4.135 
  404 bionda                   0.700      974.118         -4.182       974.118       -4.182 
  404 bionda                   0.700      973.994         -4.141       973.989       -4.128 
  404 bionda                   0.700      976.618         -4.175       976.618       -4.175 
  404 bionda                   0.700      976.495         -4.133       976.489       -4.120 
  404 bionda                   0.700      979.117         -4.198       979.117       -4.198 
  404 bionda                   0.700      978.993         -4.157       978.988       -4.144 
  404 bionda                   0.700      981.629         -4.216       981.629       -4.216 
  404 bionda                   0.700      981.506         -4.175       981.500       -4.161 
  404 bionda                   0.700      984.129         -4.237       984.129       -4.237 
  404 bionda                   0.700      984.006         -4.196       984.000       -4.183 
  404 bionda                   0.700      986.634         -4.248       986.634       -4.248 
  404 bionda                   0.700      986.510         -4.207       986.505       -4.194 
  404 bionda                   0.700      989.138         -4.235       989.138       -4.235 
  404 bionda                   0.700      989.014         -4.194       989.009       -4.180 
  404 bionda                   0.700      991.641         -4.196       991.641       -4.196 
  404 bionda                   0.700      991.517         -4.155       991.511       -4.142 
  404 bionda                   0.700      994.144         -4.155       994.144       -4.155 
  404 bionda                   0.700      994.020         -4.114       994.015       -4.101 
  404 bionda                   0.700      996.644         -4.120       996.644       -4.120 
  404 bionda                   0.700      996.520         -4.080       996.515       -4.066 
  404 bionda                   0.700      999.149         -4.072       999.149       -4.072 
  404 bionda                   0.700      999.025         -4.032       999.019       -4.019 
  404 bionda                   0.700     1001.664         -4.100      1001.664       -4.100 
  404 bionda                   0.700     1001.540         -4.060      1001.534       -4.047 
  404 bionda                   0.700     1004.171         -4.120      1004.171       -4.120 
  404 bionda                   0.700     1004.047         -4.080      1004.041       -4.067 
  404 bionda                   0.700     1006.679         -4.135      1006.679       -4.135 
  404 bionda                   0.700     1006.554         -4.096      1006.549       -4.083 
  404 bionda                   0.700     1009.187         -4.145      1009.187       -4.145 
  404 bionda                   0.700     1009.062         -4.106      1009.057       -4.093 
  404 bionda                   0.700     1011.696         -4.150      1011.696       -4.150 
  404 bionda                   0.700     1011.571         -4.110      1011.566       -4.097 
  404 bionda                   0.700     1014.202         -4.103      1014.202       -4.103 
  404 bionda                   0.700     1014.077         -4.065      1014.071       -4.052 
  404 bionda                   0.700     1016.718         -4.055      1016.718       -4.055 
  404 bionda                   0.700     1016.592         -4.016      1016.587       -4.003 
  404 bionda                   0.700     1019.224         -3.995      1019.224       -3.995 
  404 bionda                   0.700     1019.099         -3.957      1019.093       -3.944 
  404 bionda                   0.700     1021.726         -4.024      1021.726       -4.024 
  404 bionda                   0.700     1021.605         -3.977      1021.599       -3.964 
  404 bionda                   0.700     1024.241         -4.071      1024.241       -4.071 
  404 bionda                   0.700     1024.119         -4.024      1024.113       -4.011 
  404 bionda                   0.700     1026.753         -4.119      1026.753       -4.119 
  404 bionda                   0.700     1026.631         -4.072      1026.625       -4.059 
  404 bionda                   0.700     1029.260         -4.285      1029.260       -4.285 
  404 bionda                   0.700     1029.142         -4.230      1029.136       -4.217 
  404 bionda                   0.700     1031.773         -4.433      1031.773       -4.433 
  404 bionda                   0.700     1031.654         -4.378      1031.649       -4.365 
  404 bionda                   0.700     1034.292         -4.563      1034.292       -4.563 
  404 bionda                   0.700     1034.172         -4.508      1034.167       -4.496 
  404 bionda                   0.700      946.560         -4.571       916.959      -12.832 
  404 bionda                   0.700      943.943         -4.854       943.943       -4.854 
  404 bionda                   0.700      944.070         -4.885       944.076       -4.898 
  404 bionda                   0.700      941.474         -5.179       941.474       -5.179 
  404 bionda                   0.700      941.601         -5.210       941.607       -5.223 
  404 bionda                   0.700      938.998         -5.506       938.998       -5.506 
  404 bionda                   0.700      939.129         -5.527       939.135       -5.540 
  404 bionda                   0.700      936.557         -5.969       936.557       -5.969 
  404 bionda                   0.700      936.688         -5.990       936.693       -6.003 
  404 bionda                   0.700      934.111         -6.456       934.111       -6.456 
  404 bionda                   0.700      934.246         -6.468       934.251       -6.481 
  404 bionda                   0.700      931.692         -7.023       931.692       -7.023 
  404 bionda                   0.700      931.827         -7.034       931.832       -7.047 
  404 bionda                   0.700      929.292         -7.613       929.292       -7.613 
  404 bionda                   0.700      929.417         -7.620       929.423       -7.633 
  404 bionda                   0.700      926.902         -8.275       926.902       -8.275 
  404 bionda                   0.700      927.027         -8.282       927.033       -8.295 
  404 bionda                   0.700      924.539         -9.050       924.539       -9.050 
  404 bionda                   0.700      924.668         -9.047       924.674       -9.059 
  404 bionda                   0.700      922.233         -9.947       922.233       -9.947 
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  404 bionda                   0.700      922.361         -9.943       922.367       -9.956 
  404 bionda                   0.700      920.003        -11.028       920.003      -11.028 
  404 bionda                   0.700      920.135        -11.015       920.140      -11.028 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      917.839        -12.213       917.839      -12.213 
  404 bionda                   0.700      917.965        -12.186       917.970      -12.199 
  404 bionda                   0.700      939.477         30.201       939.477       30.201 
  404 bionda                   0.700      939.608         30.170       939.614       30.157 
  404 bionda                   0.700      936.942         29.853       936.942       29.853 
  404 bionda                   0.700      937.073         29.823       937.079       29.810 
  404 bionda                   0.700      934.387         29.540       934.387       29.540 
  404 bionda                   0.700      934.518         29.510       934.524       29.497 
  404 bionda                   0.700      931.828         29.328       931.828       29.328 
  404 bionda                   0.700      931.960         29.298       931.966       29.285 
  404 bionda                   0.700      929.256         29.113       929.256       29.113 
  404 bionda                   0.700      929.389         29.084       929.395       29.071 
  404 bionda                   0.700      926.687         28.879       926.687       28.879 
  404 bionda                   0.700      926.820         28.850       926.826       28.837 
  404 bionda                   0.700      924.120         28.679       924.120       28.679 
  404 bionda                   0.700      924.249         28.641       924.255       28.628 
  404 bionda                   0.700      921.540         28.475       921.540       28.475 
  404 bionda                   0.700      921.669         28.437       921.675       28.424 
  404 bionda                   0.700      918.960         28.272       918.960       28.272 
  404 bionda                   0.700      919.090         28.235       919.096       28.222 
  404 bionda                   0.700      916.364         28.055       916.364       28.055 
  404 bionda                   0.700      916.494         28.018       916.500       28.006 
  404 bionda                   0.700      913.779         27.867       913.779       27.867 
  404 bionda                   0.700      913.910         27.831       913.916       27.818 
  404 bionda                   0.700      911.175         27.686       911.175       27.686 
  404 bionda                   0.700      911.306         27.650       911.312       27.637 
  404 bionda                   0.700      908.578         27.492       908.578       27.492 
  404 bionda                   0.700      908.709         27.457       908.716       27.444 
  404 bionda                   0.700      905.972         27.301       905.972       27.301 
  404 bionda                   0.700      906.103         27.266       906.110       27.253 
  404 bionda                   0.700      903.355         27.198       903.355       27.198 
  404 bionda                   0.700      903.486         27.163       903.493       27.151 
  404 bionda                   0.700      900.744         27.080       900.744       27.080 
  404 bionda                   0.700      900.876         27.046       900.882       27.034 
  404 bionda                   0.700      898.127         26.974       898.127       26.974 
  404 bionda                   0.700      898.256         26.931       898.262       26.918 
  404 bionda                   0.700      895.496         26.859       895.496       26.859 
  404 bionda                   0.700      895.625         26.817       895.632       26.804 
  404 bionda                   0.700      892.872         26.728       892.872       26.728 
  404 bionda                   0.700      893.002         26.687       893.008       26.675 
  404 bionda                   0.700      890.234         26.589       890.234       26.589 
  404 bionda                   0.700      890.365         26.548       890.371       26.536 
  404 bionda                   0.700      887.605         26.433       887.605       26.433 
  404 bionda                   0.700      887.735         26.393       887.742       26.381 
  404 bionda                   0.700      884.973         26.287       884.973       26.287 
  404 bionda                   0.700      885.103         26.247       885.110       26.235 
  404 bionda                   0.700      882.339         26.117       882.339       26.117 
  404 bionda                   0.700      882.470         26.079       882.477       26.066 
  404 bionda                   0.700      879.706         25.967       879.706       25.967 
  404 bionda                   0.700      879.837         25.928       879.844       25.916 
  404 bionda                   0.700      877.065         25.910       877.065       25.910 
  404 bionda                   0.700      877.197         25.872       877.204       25.860 
  404 bionda                   0.700      874.435         25.837       874.435       25.837 
  404 bionda                   0.700      874.567         25.800       874.574       25.788 
  404 bionda                   0.700      871.796         25.754       871.796       25.754 
  404 bionda                   0.700      871.928         25.718       871.935       25.706 
  404 bionda                   0.700      869.166         25.687       869.166       25.687 
  404 bionda                   0.700      869.295         25.642       869.303       25.629 
  404 bionda                   0.700      866.533         25.628       866.533       25.628 
  404 bionda                   0.700      866.662         25.584       866.669       25.571 
  404 bionda                   0.700      863.898         25.547       863.898       25.547 
  404 bionda                   0.700      864.027         25.503       864.034       25.491 
  404 bionda                   0.700      861.266         25.462       861.266       25.462 
  404 bionda                   0.700      861.395         25.419       861.403       25.406 
  404 bionda                   0.700      858.635         25.405       858.635       25.405 
  404 bionda                   0.700      858.765         25.363       858.773       25.350 
  404 bionda                   0.700      855.996         25.338       855.996       25.338 
  404 bionda                   0.700      856.126         25.296       856.133       25.284 
  404 bionda                   0.700      853.369         25.264       853.369       25.264 
  404 bionda                   0.700      853.500         25.223       853.507       25.211 
  404 bionda                   0.700      850.736         25.190       850.736       25.190 
  404 bionda                   0.700      850.867         25.149       850.874       25.137 
  404 bionda                   0.700      848.109         25.122       848.109       25.122 
  404 bionda                   0.700      848.240         25.082       848.247       25.070 
  404 bionda                   0.700      845.472         25.043       845.472       25.043 
  404 bionda                   0.700      845.603         25.003       845.611       24.991 
  404 bionda                   0.700      842.847         24.948       842.847       24.948 
  404 bionda                   0.700      842.978         24.910       842.986       24.898 
  404 bionda                   0.700      840.211         24.884       840.211       24.884 
  404 bionda                   0.700      840.342         24.846       840.350       24.834 
  404 bionda                   0.700      837.586         24.805       837.586       24.805 
  404 bionda                   0.700      837.717         24.767       837.725       24.756 
  404 bionda                   0.700      834.962         24.712       834.962       24.712 
  404 bionda                   0.700      835.094         24.676       835.102       24.664 
  404 bionda                   0.700      832.335         24.638       832.335       24.638 
  404 bionda                   0.700      832.465         24.592       832.473       24.580 
  404 bionda                   0.700      829.703         24.572       829.703       24.572 
  404 bionda                   0.700      829.833         24.527       829.841       24.515 
  404 bionda                   0.700      827.074         24.503       827.074       24.503 
  404 bionda                   0.700      827.204         24.459       827.212       24.447 
  404 bionda                   0.700      824.445         24.421       824.445       24.421 
  404 bionda                   0.700      824.576         24.377       824.584       24.365 
  404 bionda                   0.700      821.826         24.365       821.826       24.365 
  404 bionda                   0.700      821.956         24.322       821.965       24.310 
  404 bionda                   0.700      819.194         24.288       819.194       24.288 
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  404 bionda                   0.700      819.325         24.245       819.334       24.234 
  404 bionda                   0.700      816.566         24.207       816.566       24.207 
  404 bionda                   0.700      816.697         24.165       816.705       24.154 
  404 bionda                   0.700      813.941         24.133       813.941       24.133 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      814.073         24.092       814.081       24.081 
  404 bionda                   0.700      811.320         24.056       811.320       24.056 
  404 bionda                   0.700      811.451         24.016       811.460       24.004 
  404 bionda                   0.700      808.688         23.967       808.688       23.967 
  404 bionda                   0.700      808.820         23.928       808.829       23.916 
  404 bionda                   0.700      806.065         23.905       806.065       23.905 
  404 bionda                   0.700      806.197         23.866       806.205       23.855 
  404 bionda                   0.700      803.445         23.849       803.445       23.849 
  404 bionda                   0.700      803.577         23.811       803.586       23.800 
  404 bionda                   0.700      800.815         23.782       800.815       23.782 
  404 bionda                   0.700      800.947         23.744       800.956       23.733 
  404 bionda                   0.700      798.196         23.700       798.196       23.700 
  404 bionda                   0.700      798.329         23.663       798.338       23.652 
  404 bionda                   0.700      795.568         23.607       795.568       23.607 
  404 bionda                   0.700      795.701         23.570       795.710       23.559 
  404 bionda                   0.700      792.953         23.509       792.953       23.509 
  404 bionda                   0.700      793.086         23.473       793.095       23.462 
  404 bionda                   0.700      790.327         23.389       790.327       23.389 
  404 bionda                   0.700      790.460         23.354       790.470       23.342 
  404 bionda                   0.700      787.707         23.286       787.707       23.286 
  404 bionda                   0.700      787.840         23.251       787.849       23.240 
  404 bionda                   0.700      785.098         23.168       785.098       23.168 
  404 bionda                   0.700      785.231         23.134       785.240       23.123 
  404 bionda                   0.700      782.479         23.039       782.479       23.039 
  404 bionda                   0.700      782.613         23.006       782.622       22.995 
  404 bionda                   0.700      779.863         22.897       779.863       22.897 
  404 bionda                   0.700      779.996         22.864       780.006       22.853 
  404 bionda                   0.700      777.241         22.782       777.241       22.782 
  404 bionda                   0.700      777.374         22.740       777.383       22.729 
  404 bionda                   0.700      774.631         22.653       774.631       22.653 
  404 bionda                   0.700      774.764         22.612       774.774       22.601 
  404 bionda                   0.700      772.012         22.503       772.012       22.503 
  404 bionda                   0.700      772.145         22.462       772.155       22.451 
  404 bionda                   0.700      769.410         22.348       769.410       22.348 
  404 bionda                   0.700      769.543         22.308       769.553       22.298 
  404 bionda                   0.700      766.806         22.212       766.806       22.212 
  404 bionda                   0.700      766.939         22.173       766.948       22.162 
  404 bionda                   0.700      764.207         22.064       764.207       22.064 
  404 bionda                   0.700      764.339         22.026       764.349       22.015 
  404 bionda                   0.700      761.614         21.915       761.614       21.915 
  404 bionda                   0.700      761.746         21.877       761.756       21.867 
  404 bionda                   0.700      759.031         21.835       759.031       21.835 
  404 bionda                   0.700      759.153         21.798       759.163       21.787 
  404 bionda                   0.700      756.444         21.775       756.444       21.775 
  404 bionda                   0.700      756.566         21.738       756.576       21.728 
  404 bionda                   0.700      753.861         21.685       753.861       21.685 
  404 bionda                   0.700      753.983         21.649       753.993       21.638 
  404 bionda                   0.700      751.282         21.585       751.282       21.585 
  404 bionda                   0.700      751.404         21.549       751.414       21.539 
  404 bionda                   0.700      748.708         21.486       748.708       21.486 
  404 bionda                   0.700      748.830         21.451       748.840       21.440 
  404 bionda                   0.700      746.129         21.389       746.129       21.389 
  404 bionda                   0.700      746.250         21.344       746.260       21.334 
  404 bionda                   0.700      743.565         21.293       743.565       21.293 
  404 bionda                   0.700      743.686         21.248       743.696       21.238 
  404 bionda                   0.700      741.004         21.179       741.004       21.179 
  404 bionda                   0.700      741.126         21.135       741.136       21.125 
  404 bionda                   0.700      738.449         21.068       738.449       21.068 
  404 bionda                   0.700      738.571         21.024       738.581       21.014 
  404 bionda                   0.700      735.897         20.930       735.897       20.930 
  404 bionda                   0.700      736.019         20.897       736.029       20.886 
  404 bionda                   0.700      733.340         20.785       733.340       20.785 
  404 bionda                   0.700      733.461         20.752       733.471       20.742 
  404 bionda                   0.700      730.797         20.635       730.797       20.635 
  404 bionda                   0.700      730.918         20.602       730.928       20.592 
  404 bionda                   0.700      728.258         20.488       728.258       20.488 
  404 bionda                   0.700      728.379         20.446       728.389       20.436 
  404 bionda                   0.700      725.724         20.347       725.724       20.347 
  404 bionda                   0.700      725.845         20.305       725.855       20.294 
  404 bionda                   0.700      723.193         20.190       723.193       20.190 
  404 bionda                   0.700      723.314         20.148       723.324       20.138 
  404 bionda                   0.700      720.656         20.030       720.656       20.030 
  404 bionda                   0.700      720.777         19.988       720.787       19.978 
  404 bionda                   0.700      718.134         19.885       718.134       19.885 
  404 bionda                   0.700      718.255         19.843       718.265       19.833 
  404 bionda                   0.700      715.615         19.746       715.615       19.746 
  404 bionda                   0.700      715.736         19.705       715.746       19.695 
  404 bionda                   0.700      713.090         19.615       713.090       19.615 
  404 bionda                   0.700      713.211         19.574       713.221       19.563 
  404 bionda                   0.700      710.579         19.480       710.579       19.480 
  404 bionda                   0.700      710.699         19.439       710.709       19.429 
  404 bionda                   0.700      708.061         19.334       708.061       19.334 
  404 bionda                   0.700      708.181         19.293       708.191       19.283 
  404 bionda                   0.700      910.352         -9.093       910.352       -9.093 
  404 bionda                   0.700      910.223         -9.130       910.217       -9.117 
  404 bionda                   0.700      912.389         -7.669       912.389       -7.669 
  404 bionda                   0.700      912.253         -7.693       912.247       -7.680 
  404 bionda                   0.700      914.572         -6.507       914.572       -6.507 
  404 bionda                   0.700      914.436         -6.530       914.431       -6.518 
  404 bionda                   0.700      916.767         -5.342       916.767       -5.342 
  404 bionda                   0.700      916.631         -5.365       916.625       -5.352 
  404 bionda                   0.700      919.032         -4.326       919.032       -4.326 
  404 bionda                   0.700      918.899         -4.339       918.894       -4.326 
  404 bionda                   0.700      921.330         -3.358       921.330       -3.358 
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  404 bionda                   0.700      921.197         -3.371       921.192       -3.358 
  404 bionda                   0.700      923.621         -2.403       923.621       -2.403 
  404 bionda                   0.700      923.488         -2.416       923.483       -2.403 
  404 bionda                   0.700      925.931         -1.448       925.931       -1.448 
  404 bionda                   0.700      925.798         -1.461       925.792       -1.448 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      925.534         -0.928       925.534       -0.928 
  404 bionda                   0.700      925.655         -0.975       925.660       -0.988 
  404 bionda                   0.700      923.039         -0.922       923.039       -0.922 
  404 bionda                   0.700      923.160         -0.969       923.166       -0.982 
  404 bionda                   0.700      920.542         -0.901       920.542       -0.901 
  404 bionda                   0.700      920.663         -0.947       920.669       -0.960 
  404 bionda                   0.700      918.042         -0.865       918.042       -0.865 
  404 bionda                   0.700      918.164         -0.912       918.169       -0.924 
  404 bionda                   0.700      915.552         -0.842       915.552       -0.842 
  404 bionda                   0.700      915.674         -0.887       915.680       -0.900 
  404 bionda                   0.700      913.053         -0.823       913.053       -0.823 
  404 bionda                   0.700      913.175         -0.868       913.180       -0.881 
  404 bionda                   0.700      910.554         -0.813       910.554       -0.813 
  404 bionda                   0.700      910.675         -0.858       910.681       -0.871 
  404 bionda                   0.700      908.061         -0.794       908.061       -0.794 
  404 bionda                   0.700      908.183         -0.839       908.189       -0.851 
  404 bionda                   0.700      905.559         -0.781       905.559       -0.781 
  404 bionda                   0.700      905.681         -0.825       905.687       -0.838 
  404 bionda                   0.700      903.068         -0.718       903.068       -0.718 
  404 bionda                   0.700      903.190         -0.762       903.196       -0.775 
  404 bionda                   0.700      900.564         -0.672       900.564       -0.672 
  404 bionda                   0.700      900.686         -0.715       900.692       -0.728 
  404 bionda                   0.700      898.071         -0.694       898.071       -0.694 
  404 bionda                   0.700      898.194         -0.736       898.200       -0.749 
  404 bionda                   0.700      895.573         -0.745       895.573       -0.745 
  404 bionda                   0.700      895.696         -0.787       895.702       -0.800 
  404 bionda                   0.700      893.084         -0.717       893.084       -0.717 
  404 bionda                   0.700      893.204         -0.768       893.210       -0.780 
  404 bionda                   0.700      890.583         -0.675       890.583       -0.675 
  404 bionda                   0.700      890.703         -0.725       890.710       -0.738 
  404 bionda                   0.700      888.088         -0.689       888.088       -0.689 
  404 bionda                   0.700      888.212         -0.729       888.218       -0.742 
  404 bionda                   0.700      885.588         -0.735       885.588       -0.735 
  404 bionda                   0.700      885.711         -0.775       885.718       -0.787 
  404 bionda                   0.700      883.100         -0.755       883.100       -0.755 
  404 bionda                   0.700      883.221         -0.804       883.227       -0.816 
  404 bionda                   0.700      880.601         -0.722       880.601       -0.722 
  404 bionda                   0.700      880.722         -0.770       880.729       -0.782 
  404 bionda                   0.700      878.102         -0.701       878.102       -0.701 
  404 bionda                   0.700      878.223         -0.748       878.230       -0.761 
  404 bionda                   0.700      875.609         -0.705       875.609       -0.705 
  404 bionda                   0.700      875.731         -0.752       875.737       -0.764 
  404 bionda                   0.700      873.104         -0.728       873.104       -0.728 
  404 bionda                   0.700      873.229         -0.765       873.236       -0.777 
  404 bionda                   0.700      870.618         -0.811       870.618       -0.811 
  404 bionda                   0.700      870.742         -0.847       870.749       -0.859 
  404 bionda                   0.700      868.122         -0.903       868.122       -0.903 
  404 bionda                   0.700      868.247         -0.938       868.254       -0.950 
  404 bionda                   0.700      865.629         -0.852       865.629       -0.852 
  404 bionda                   0.700      865.751         -0.897       865.758       -0.909 
  404 bionda                   0.700      863.131         -0.792       863.131       -0.792 
  404 bionda                   0.700      863.253         -0.836       863.260       -0.848 
  404 bionda                   0.700      860.642         -0.747       860.642       -0.747 
  404 bionda                   0.700      860.765         -0.790       860.772       -0.803 
  404 bionda                   0.700      858.143         -0.712       858.143       -0.712 
  404 bionda                   0.700      858.266         -0.755       858.273       -0.767 
  404 bionda                   0.700      855.643         -0.690       855.643       -0.690 
  404 bionda                   0.700      855.767         -0.731       855.774       -0.744 
  404 bionda                   0.700      853.151         -0.692       853.151       -0.692 
  404 bionda                   0.700      853.275         -0.733       853.282       -0.745 
  404 bionda                   0.700      850.652         -0.694       850.652       -0.694 
  404 bionda                   0.700      850.775         -0.735       850.783       -0.747 
  404 bionda                   0.700      848.160         -0.721       848.160       -0.721 
  404 bionda                   0.700      848.284         -0.761       848.291       -0.773 
  404 bionda                   0.700      845.656         -0.768       845.656       -0.768 
  404 bionda                   0.700      845.780         -0.807       845.788       -0.819 
  404 bionda                   0.700      843.164         -0.779       843.164       -0.779 
  404 bionda                   0.700      843.286         -0.827       843.294       -0.839 
  404 bionda                   0.700      840.672         -0.802       840.672       -0.802 
  404 bionda                   0.700      840.794         -0.850       840.802       -0.862 
  404 bionda                   0.700      838.177         -0.806       838.177       -0.806 
  404 bionda                   0.700      838.300         -0.853       838.307       -0.865 
  404 bionda                   0.700      835.679         -0.791       835.679       -0.791 
  404 bionda                   0.700      835.802         -0.838       835.809       -0.850 
  404 bionda                   0.700      833.182         -0.779       833.182       -0.779 
  404 bionda                   0.700      833.305         -0.825       833.313       -0.837 
  404 bionda                   0.700      830.686         -0.729       830.686       -0.729 
  404 bionda                   0.700      830.809         -0.774       830.817       -0.786 
  404 bionda                   0.700      828.191         -0.681       828.191       -0.681 
  404 bionda                   0.700      828.314         -0.725       828.322       -0.737 
  404 bionda                   0.700      825.693         -0.655       825.693       -0.655 
  404 bionda                   0.700      825.817         -0.699       825.825       -0.711 
  404 bionda                   0.700      823.199         -0.622       823.199       -0.622 
  404 bionda                   0.700      823.323         -0.666       823.331       -0.677 
  404 bionda                   0.700      820.705         -0.602       820.705       -0.602 
  404 bionda                   0.700      820.830         -0.645       820.838       -0.656 
  404 bionda                   0.700      818.201         -0.592       818.201       -0.592 
  404 bionda                   0.700      818.326         -0.634       818.334       -0.646 
  404 bionda                   0.700      815.707         -0.597       815.707       -0.597 
  404 bionda                   0.700      815.832         -0.638       815.840       -0.650 
  404 bionda                   0.700      813.216         -0.533       813.216       -0.533 
  404 bionda                   0.700      813.339         -0.584       813.347       -0.596 
  404 bionda                   0.700      810.713         -0.491       810.713       -0.491 
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  404 bionda                   0.700      810.836         -0.541       810.845       -0.552 
  404 bionda                   0.700      808.219         -0.462       808.219       -0.462 
  404 bionda                   0.700      808.343         -0.511       808.351       -0.523 
  404 bionda                   0.700      805.716         -0.444       805.716       -0.444 
  404 bionda                   0.700      805.840         -0.493       805.848       -0.504 
  404 bionda                   0.700      803.226         -0.481       803.226       -0.481 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      803.352         -0.520       803.360       -0.531 
  404 bionda                   0.700      800.727         -0.530       800.727       -0.530 
  404 bionda                   0.700      800.853         -0.567       800.861       -0.579 
  404 bionda                   0.700      798.227         -0.600       798.227       -0.600 
  404 bionda                   0.700      798.353         -0.638       798.362       -0.649 
  404 bionda                   0.700      795.728         -0.684       795.728       -0.684 
  404 bionda                   0.700      795.854         -0.720       795.863       -0.731 
  404 bionda                   0.700      793.241         -0.690       793.241       -0.690 
  404 bionda                   0.700      793.366         -0.736       793.374       -0.747 
  404 bionda                   0.700      790.742         -0.718       790.742       -0.718 
  404 bionda                   0.700      790.868         -0.763       790.877       -0.774 
  404 bionda                   0.700      788.245         -0.758       788.245       -0.758 
  404 bionda                   0.700      788.370         -0.802       788.379       -0.813 
  404 bionda                   0.700      785.755         -0.831       785.755       -0.831 
  404 bionda                   0.700      785.881         -0.875       785.890       -0.886 
  404 bionda                   0.700      783.254         -0.936       783.254       -0.936 
  404 bionda                   0.700      783.380         -0.979       783.389       -0.990 
  404 bionda                   0.700      780.765         -1.044       780.765       -1.044 
  404 bionda                   0.700      780.892         -1.087       780.901       -1.098 
  404 bionda                   0.700      778.283         -1.115       778.283       -1.115 
  404 bionda                   0.700      778.399         -1.156       778.408       -1.167 
  404 bionda                   0.700      775.787         -1.127       775.787       -1.127 
  404 bionda                   0.700      775.903         -1.167       775.912       -1.178 
  404 bionda                   0.700      773.292         -1.141       773.292       -1.141 
  404 bionda                   0.700      773.409         -1.181       773.418       -1.192 
  404 bionda                   0.700      770.799         -1.148       770.799       -1.148 
  404 bionda                   0.700      770.915         -1.197       770.924       -1.208 
  404 bionda                   0.700      768.308         -1.137       768.308       -1.137 
  404 bionda                   0.700      768.424         -1.186       768.433       -1.196 
  404 bionda                   0.700      765.806         -1.137       765.806       -1.137 
  404 bionda                   0.700      765.923         -1.185       765.932       -1.195 
  404 bionda                   0.700      763.315         -1.148       763.315       -1.148 
  404 bionda                   0.700      763.432         -1.196       763.441       -1.207 
  404 bionda                   0.700      760.823         -1.181       760.823       -1.181 
  404 bionda                   0.700      760.940         -1.228       760.949       -1.238 
  404 bionda                   0.700      758.322         -1.213       758.322       -1.213 
  404 bionda                   0.700      758.439         -1.260       758.448       -1.270 
  404 bionda                   0.700      755.830         -1.256       755.830       -1.256 
  404 bionda                   0.700      755.948         -1.302       755.957       -1.312 
  404 bionda                   0.700      753.340         -1.298       753.340       -1.298 
  404 bionda                   0.700      753.457         -1.344       753.467       -1.354 
  404 bionda                   0.700      750.845         -1.219       750.845       -1.219 
  404 bionda                   0.700      750.963         -1.265       750.973       -1.275 
  404 bionda                   0.700      748.350         -1.149       748.350       -1.149 
  404 bionda                   0.700      748.468         -1.194       748.477       -1.205 
  404 bionda                   0.700      745.854         -1.098       745.854       -1.098 
  404 bionda                   0.700      745.972         -1.142       745.981       -1.153 
  404 bionda                   0.700      743.357         -1.064       743.357       -1.064 
  404 bionda                   0.700      743.475         -1.108       743.485       -1.119 
  404 bionda                   0.700      740.859         -1.048       740.859       -1.048 
  404 bionda                   0.700      740.977         -1.092       740.987       -1.102 
  404 bionda                   0.700      738.361         -1.039       738.361       -1.039 
  404 bionda                   0.700      738.479         -1.083       738.489       -1.093 
  404 bionda                   0.700      735.863         -1.037       735.863       -1.037 
  404 bionda                   0.700      735.981         -1.081       735.991       -1.091 
  404 bionda                   0.700      733.365         -1.032       733.365       -1.032 
  404 bionda                   0.700      733.483         -1.075       733.493       -1.085 
  404 bionda                   0.700      730.866         -1.042       730.866       -1.042 
  404 bionda                   0.700      730.985         -1.085       730.995       -1.095 
  404 bionda                   0.700      728.368         -1.048       728.368       -1.048 
  404 bionda                   0.700      728.487         -1.091       728.496       -1.101 
  404 bionda                   0.700      725.869         -1.039       725.869       -1.039 
  404 bionda                   0.700      725.989         -1.082       725.998       -1.092 
  404 bionda                   0.700      723.381         -1.035       723.381       -1.035 
  404 bionda                   0.700      723.500         -1.077       723.510       -1.088 
  404 bionda                   0.700      720.883         -1.036       720.883       -1.036 
  404 bionda                   0.700      721.002         -1.078       721.012       -1.088 
  404 bionda                   0.700      718.384         -1.040       718.384       -1.040 
  404 bionda                   0.700      718.503         -1.082       718.513       -1.092 
  404 bionda                   0.700      715.885         -1.058       715.885       -1.058 
  404 bionda                   0.700      716.004         -1.100       716.014       -1.110 
  404 bionda                   0.700      713.386         -1.079       713.386       -1.079 
  404 bionda                   0.700      713.505         -1.121       713.515       -1.131 
  404 bionda                   0.700      710.887         -1.103       710.887       -1.103 
  404 bionda                   0.700      711.006         -1.144       711.016       -1.155 
  404 bionda                   0.700      708.387         -1.120       708.387       -1.120 
  404 bionda                   0.700      708.507         -1.161       708.517       -1.171 
  404 bionda                   0.700     1467.479        -53.758      1467.241      -53.812 
  404 bionda                   0.700     1467.364        -53.788      1467.354      -53.780 
  404 bionda                   0.700     1469.347        -52.361      1469.347      -52.361 
  404 bionda                   0.700     1469.232        -52.391      1469.222      -52.382 
  404 bionda                   0.700     1017.188         12.780       946.312       12.956 
  404 bionda                   0.700      909.170         -9.885       706.694       -1.145 
  404 bionda                   0.700     1467.476        -53.770      1467.479      -53.758 
  404 bionda                   0.700     1467.343        -53.794      1470.622      -51.344 
  404 bionda                   0.700      955.044         24.673       826.851       16.773 
  404 bionda                   0.700      941.059         30.357       706.870       19.224 
  404 bionda                   0.700     1016.923         12.414      1036.789       12.112 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
  EJE: 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    700.000         285.826        285.826    0.029%     9935.042      0.000   0.284      125.000        
    705.000         291.009        291.009   -0.636%     4356.279      0.000   0.284      125.000        
    710.000         291.009        291.009   -0.636%     2789.373      0.000   0.284      125.000        
    715.000         291.009        291.009   -0.636%     2051.269      0.000   0.284      125.000        
    720.000         291.009        291.009   -0.636%     1621.921      0.000   0.284      125.000        
    725.000         288.048        288.048   -0.260%     1341.108      0.000   0.284      125.000        
    730.000         288.048        288.048   -0.260%     1143.116      0.000   0.284      125.000        
    735.000         288.048        288.048   -0.260%      996.015      0.000   0.284      125.000        
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 125.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1545.161 
Estudio desde PK: 700.000 hasta PK: 740.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 100.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 8.750 m hacia el exterior 
- Altura: 7.180 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      953.386         24.484       953.386       24.484 
  404 bionda                   0.700      953.519         24.461       953.524       24.448 
  404 bionda                   0.700      950.882         24.137       950.882       24.137 
  404 bionda                   0.700      951.015         24.115       951.020       24.102 
  404 bionda                   0.700      948.375         23.787       948.375       23.787 
  404 bionda                   0.700      948.509         23.765       948.514       23.752 
  404 bionda                   0.700      945.859         23.469       945.859       23.469 
  404 bionda                   0.700      945.989         23.438       945.994       23.425 
  404 bionda                   0.700      943.339         23.169       943.339       23.169 
  404 bionda                   0.700      943.469         23.139       943.474       23.126 
  404 bionda                   0.700      940.816         22.865       940.816       22.865 
  404 bionda                   0.700      940.946         22.835       940.952       22.822 
  404 bionda                   0.700      938.289         22.578       938.289       22.578 
  404 bionda                   0.700      938.419         22.548       938.425       22.535 
  404 bionda                   0.700      935.754         22.299       935.754       22.299 
  404 bionda                   0.700      935.885         22.269       935.890       22.256 
  404 bionda                   0.700      933.221         22.024       933.221       22.024 
  404 bionda                   0.700      933.352         21.994       933.358       21.981 
  404 bionda                   0.700      930.673         21.790       930.673       21.790 
  404 bionda                   0.700      930.804         21.761       930.809       21.748 
  404 bionda                   0.700      928.126         21.560       928.126       21.560 
  404 bionda                   0.700      928.257         21.531       928.263       21.518 
  404 bionda                   0.700      925.582         21.310       925.582       21.310 
  404 bionda                   0.700      925.714         21.281       925.720       21.268 
  404 bionda                   0.700      923.024         21.047       923.024       21.047 
  404 bionda                   0.700      923.156         21.018       923.162       21.006 
  404 bionda                   0.700      920.477         20.782       920.477       20.782 
  404 bionda                   0.700      920.609         20.754       920.615       20.741 
  404 bionda                   0.700      917.916         20.589       917.916       20.589 
  404 bionda                   0.700      918.045         20.552       918.051       20.539 
  404 bionda                   0.700      915.357         20.396       915.357       20.396 
  404 bionda                   0.700      915.486         20.360       915.492       20.347 
  404 bionda                   0.700      912.790         20.208       912.790       20.208 
  404 bionda                   0.700      912.919         20.172       912.925       20.160 
  404 bionda                   0.700      910.217         20.087       910.217       20.087 
  404 bionda                   0.700      910.346         20.052       910.352       20.039 
  404 bionda                   0.700      907.641         19.956       907.641       19.956 
  404 bionda                   0.700      907.771         19.921       907.777       19.908 
  404 bionda                   0.700      905.064         19.815       905.064       19.815 
  404 bionda                   0.700      905.194         19.781       905.200       19.768 
  404 bionda                   0.700      902.482         19.686       902.482       19.686 
  404 bionda                   0.700      902.612         19.652       902.618       19.639 
  404 bionda                   0.700      899.897         19.546       899.897       19.546 
  404 bionda                   0.700      900.028         19.513       900.034       19.500 
  404 bionda                   0.700      897.321         19.392       897.321       19.392 
  404 bionda                   0.700      897.452         19.359       897.458       19.346 
  404 bionda                   0.700      894.737         19.270       894.737       19.270 
  404 bionda                   0.700      894.864         19.228       894.871       19.216 
  404 bionda                   0.700      892.141         19.139       892.141       19.139 
  404 bionda                   0.700      892.269         19.098       892.275       19.086 
  404 bionda                   0.700      889.546         19.006       889.546       19.006 
  404 bionda                   0.700      889.675         18.965       889.681       18.953 
  404 bionda                   0.700      886.954         18.869       886.954       18.869 
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  404 bionda                   0.700      887.083         18.829       887.090       18.817 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      884.363         18.782       884.363       18.782 
  404 bionda                   0.700      884.491         18.743       884.498       18.731 
  404 bionda                   0.700      881.762         18.686       881.762       18.686 
  404 bionda                   0.700      881.891         18.647       881.898       18.635 
  404 bionda                   0.700      879.166         18.586       879.166       18.586 
  404 bionda                   0.700      879.295         18.548       879.302       18.536 
  404 bionda                   0.700      876.576         18.492       876.576       18.492 
  404 bionda                   0.700      876.706         18.455       876.713       18.443 
  404 bionda                   0.700      873.988         18.386       873.988       18.386 
  404 bionda                   0.700      874.117         18.349       874.124       18.337 
  404 bionda                   0.700      871.387         18.291       871.387       18.291 
  404 bionda                   0.700      871.516         18.255       871.523       18.243 
  404 bionda                   0.700      868.799         18.190       868.799       18.190 
  404 bionda                   0.700      868.929         18.155       868.936       18.142 
  404 bionda                   0.700      866.203         18.079       866.203       18.079 
  404 bionda                   0.700      866.333         18.044       866.340       18.032 
  404 bionda                   0.700      863.612         18.005       863.612       18.005 
  404 bionda                   0.700      863.739         17.962       863.746       17.950 
  404 bionda                   0.700      861.022         17.960       861.022       17.960 
  404 bionda                   0.700      861.149         17.917       861.157       17.905 
  404 bionda                   0.700      858.432         17.903       858.432       17.903 
  404 bionda                   0.700      858.560         17.860       858.568       17.848 
  404 bionda                   0.700      855.844         17.832       855.844       17.832 
  404 bionda                   0.700      855.972         17.790       855.979       17.778 
  404 bionda                   0.700      853.248         17.760       853.248       17.760 
  404 bionda                   0.700      853.377         17.719       853.384       17.707 
  404 bionda                   0.700      850.661         17.663       850.661       17.663 
  404 bionda                   0.700      850.790         17.623       850.797       17.611 
  404 bionda                   0.700      848.068         17.566       848.068       17.566 
  404 bionda                   0.700      848.196         17.526       848.204       17.514 
  404 bionda                   0.700      845.475         17.455       845.475       17.455 
  404 bionda                   0.700      845.604         17.416       845.612       17.404 
  404 bionda                   0.700      842.896         17.380       842.896       17.380 
  404 bionda                   0.700      843.025         17.342       843.033       17.330 
  404 bionda                   0.700      840.305         17.285       840.305       17.285 
  404 bionda                   0.700      840.434         17.247       840.442       17.235 
  404 bionda                   0.700      837.717         17.187       837.717       17.187 
  404 bionda                   0.700      837.846         17.150       837.854       17.138 
  404 bionda                   0.700      835.128         17.066       835.128       17.066 
  404 bionda                   0.700      835.257         17.029       835.265       17.017 
  404 bionda                   0.700      832.543         16.992       832.543       16.992 
  404 bionda                   0.700      832.670         16.947       832.678       16.935 
  404 bionda                   0.700      829.962         16.926       829.962       16.926 
  404 bionda                   0.700      830.090         16.881       830.098       16.869 
  404 bionda                   0.700      827.371         16.839       827.371       16.839 
  404 bionda                   0.700      827.499         16.794       827.507       16.782 
  404 bionda                   0.700     1016.490         12.813      1016.490       12.813 
  404 bionda                   0.700     1016.613         12.774      1016.619       12.761 
  404 bionda                   0.700     1014.029         12.793      1014.029       12.793 
  404 bionda                   0.700     1014.152         12.754      1014.158       12.741 
  404 bionda                   0.700     1011.557         12.782      1011.557       12.782 
  404 bionda                   0.700     1011.680         12.743      1011.685       12.730 
  404 bionda                   0.700     1009.079         12.768      1009.079       12.768 
  404 bionda                   0.700     1009.202         12.729      1009.207       12.716 
  404 bionda                   0.700     1006.612         12.765      1006.612       12.765 
  404 bionda                   0.700     1006.735         12.726      1006.740       12.713 
  404 bionda                   0.700     1004.138         12.780      1004.138       12.780 
  404 bionda                   0.700     1004.261         12.741      1004.266       12.727 
  404 bionda                   0.700     1001.661         12.800      1001.661       12.800 
  404 bionda                   0.700     1001.784         12.760      1001.790       12.747 
  404 bionda                   0.700      999.180         12.815       999.180       12.815 
  404 bionda                   0.700      999.302         12.775       999.308       12.762 
  404 bionda                   0.700      996.700         12.844       996.700       12.844 
  404 bionda                   0.700      996.823         12.803       996.828       12.790 
  404 bionda                   0.700      994.214         12.866       994.214       12.866 
  404 bionda                   0.700      994.337         12.825       994.342       12.812 
  404 bionda                   0.700      991.735         12.888       991.735       12.888 
  404 bionda                   0.700      991.859         12.847       991.864       12.834 
  404 bionda                   0.700      989.242         12.907       989.242       12.907 
  404 bionda                   0.700      989.365         12.866       989.371       12.853 
  404 bionda                   0.700      986.760         12.934       986.760       12.934 
  404 bionda                   0.700      986.883         12.893       986.888       12.880 
  404 bionda                   0.700      984.264         12.936       984.264       12.936 
  404 bionda                   0.700      984.387         12.894       984.393       12.881 
  404 bionda                   0.700      981.773         12.903       981.773       12.903 
  404 bionda                   0.700      981.896         12.862       981.902       12.849 
  404 bionda                   0.700      979.280         12.872       979.280       12.872 
  404 bionda                   0.700      979.403         12.831       979.408       12.818 
  404 bionda                   0.700      976.781         12.833       976.781       12.833 
  404 bionda                   0.700      976.904         12.791       976.910       12.778 
  404 bionda                   0.700      974.284         12.803       974.284       12.803 
  404 bionda                   0.700      974.407         12.762       974.412       12.749 
  404 bionda                   0.700      971.788         12.783       971.788       12.783 
  404 bionda                   0.700      971.912         12.741       971.917       12.728 
  404 bionda                   0.700      969.284         12.797       969.284       12.797 
  404 bionda                   0.700      969.408         12.756       969.414       12.743 
  404 bionda                   0.700      966.779         12.811       966.779       12.811 
  404 bionda                   0.700      966.903         12.770       966.908       12.757 
  404 bionda                   0.700      964.276         12.811       964.276       12.811 
  404 bionda                   0.700      964.400         12.770       964.406       12.757 
  404 bionda                   0.700      961.771         12.832       961.771       12.832 
  404 bionda                   0.700      961.891         12.782       961.896       12.769 
  404 bionda                   0.700      959.265         12.883       959.265       12.883 
  404 bionda                   0.700      959.386         12.832       959.391       12.819 
  404 bionda                   0.700      956.745         12.926       956.745       12.926 
  404 bionda                   0.700      956.866         12.876       956.871       12.863 
  404 bionda                   0.700      954.236         12.972       954.236       12.972 
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  404 bionda                   0.700      954.357         12.922       954.362       12.909 
  404 bionda                   0.700      951.721         13.006       951.721       13.006 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      951.841         12.956       951.847       12.943 
  404 bionda                   0.700      949.200         13.027       949.200       13.027 
  404 bionda                   0.700      949.324         12.987       949.330       12.974 
  404 bionda                   0.700      946.680         13.000       946.680       13.000 
  404 bionda                   0.700      946.805         12.960       946.810       12.947 
  404 bionda                   0.700      946.556         -4.581      1034.313       -4.507 
  404 bionda                   0.700      949.157         -4.501       949.157       -4.501 
  404 bionda                   0.700      949.033         -4.461       949.028       -4.448 
  404 bionda                   0.700      951.648         -4.379       951.648       -4.379 
  404 bionda                   0.700      951.525         -4.339       951.519       -4.326 
  404 bionda                   0.700      954.141         -4.261       954.141       -4.261 
  404 bionda                   0.700      954.017         -4.220       954.012       -4.207 
  404 bionda                   0.700      956.640         -4.234       956.640       -4.234 
  404 bionda                   0.700      956.516         -4.193       956.511       -4.180 
  404 bionda                   0.700      959.132         -4.229       959.132       -4.229 
  404 bionda                   0.700      959.009         -4.188       959.003       -4.175 
  404 bionda                   0.700      961.625         -4.226       961.625       -4.226 
  404 bionda                   0.700      961.501         -4.184       961.496       -4.171 
  404 bionda                   0.700      964.128         -4.228       964.128       -4.228 
  404 bionda                   0.700      964.004         -4.187       963.999       -4.174 
  404 bionda                   0.700      966.629         -4.209       966.629       -4.209 
  404 bionda                   0.700      966.506         -4.168       966.501       -4.155 
  404 bionda                   0.700      969.119         -4.197       969.119       -4.197 
  404 bionda                   0.700      968.995         -4.156       968.990       -4.143 
  404 bionda                   0.700      971.618         -4.189       971.618       -4.189 
  404 bionda                   0.700      971.494         -4.148       971.489       -4.135 
  404 bionda                   0.700      974.118         -4.182       974.118       -4.182 
  404 bionda                   0.700      973.994         -4.141       973.989       -4.128 
  404 bionda                   0.700      976.618         -4.175       976.618       -4.175 
  404 bionda                   0.700      976.495         -4.133       976.489       -4.120 
  404 bionda                   0.700      979.117         -4.198       979.117       -4.198 
  404 bionda                   0.700      978.993         -4.157       978.988       -4.144 
  404 bionda                   0.700      981.629         -4.216       981.629       -4.216 
  404 bionda                   0.700      981.506         -4.175       981.500       -4.161 
  404 bionda                   0.700      984.129         -4.237       984.129       -4.237 
  404 bionda                   0.700      984.006         -4.196       984.000       -4.183 
  404 bionda                   0.700      986.634         -4.248       986.634       -4.248 
  404 bionda                   0.700      986.510         -4.207       986.505       -4.194 
  404 bionda                   0.700      989.138         -4.235       989.138       -4.235 
  404 bionda                   0.700      989.014         -4.194       989.009       -4.180 
  404 bionda                   0.700      991.641         -4.196       991.641       -4.196 
  404 bionda                   0.700      991.517         -4.155       991.511       -4.142 
  404 bionda                   0.700      994.144         -4.155       994.144       -4.155 
  404 bionda                   0.700      994.020         -4.114       994.015       -4.101 
  404 bionda                   0.700      996.644         -4.120       996.644       -4.120 
  404 bionda                   0.700      996.520         -4.080       996.515       -4.066 
  404 bionda                   0.700      999.149         -4.072       999.149       -4.072 
  404 bionda                   0.700      999.025         -4.032       999.019       -4.019 
  404 bionda                   0.700     1001.664         -4.100      1001.664       -4.100 
  404 bionda                   0.700     1001.540         -4.060      1001.534       -4.047 
  404 bionda                   0.700     1004.171         -4.120      1004.171       -4.120 
  404 bionda                   0.700     1004.047         -4.080      1004.041       -4.067 
  404 bionda                   0.700     1006.679         -4.135      1006.679       -4.135 
  404 bionda                   0.700     1006.554         -4.096      1006.549       -4.083 
  404 bionda                   0.700     1009.187         -4.145      1009.187       -4.145 
  404 bionda                   0.700     1009.062         -4.106      1009.057       -4.093 
  404 bionda                   0.700     1011.696         -4.150      1011.696       -4.150 
  404 bionda                   0.700     1011.571         -4.110      1011.566       -4.097 
  404 bionda                   0.700     1014.202         -4.103      1014.202       -4.103 
  404 bionda                   0.700     1014.077         -4.065      1014.071       -4.052 
  404 bionda                   0.700     1016.718         -4.055      1016.718       -4.055 
  404 bionda                   0.700     1016.592         -4.016      1016.587       -4.003 
  404 bionda                   0.700     1019.224         -3.995      1019.224       -3.995 
  404 bionda                   0.700     1019.099         -3.957      1019.093       -3.944 
  404 bionda                   0.700     1021.726         -4.024      1021.726       -4.024 
  404 bionda                   0.700     1021.605         -3.977      1021.599       -3.964 
  404 bionda                   0.700     1024.241         -4.071      1024.241       -4.071 
  404 bionda                   0.700     1024.119         -4.024      1024.113       -4.011 
  404 bionda                   0.700     1026.753         -4.119      1026.753       -4.119 
  404 bionda                   0.700     1026.631         -4.072      1026.625       -4.059 
  404 bionda                   0.700     1029.260         -4.285      1029.260       -4.285 
  404 bionda                   0.700     1029.142         -4.230      1029.136       -4.217 
  404 bionda                   0.700     1031.773         -4.433      1031.773       -4.433 
  404 bionda                   0.700     1031.654         -4.378      1031.649       -4.365 
  404 bionda                   0.700     1034.292         -4.563      1034.292       -4.563 
  404 bionda                   0.700     1034.172         -4.508      1034.167       -4.496 
  404 bionda                   0.700      946.560         -4.571       916.959      -12.832 
  404 bionda                   0.700      943.943         -4.854       943.943       -4.854 
  404 bionda                   0.700      944.070         -4.885       944.076       -4.898 
  404 bionda                   0.700      941.474         -5.179       941.474       -5.179 
  404 bionda                   0.700      941.601         -5.210       941.607       -5.223 
  404 bionda                   0.700      938.998         -5.506       938.998       -5.506 
  404 bionda                   0.700      939.129         -5.527       939.135       -5.540 
  404 bionda                   0.700      936.557         -5.969       936.557       -5.969 
  404 bionda                   0.700      936.688         -5.990       936.693       -6.003 
  404 bionda                   0.700      934.111         -6.456       934.111       -6.456 
  404 bionda                   0.700      934.246         -6.468       934.251       -6.481 
  404 bionda                   0.700      931.692         -7.023       931.692       -7.023 
  404 bionda                   0.700      931.827         -7.034       931.832       -7.047 
  404 bionda                   0.700      929.292         -7.613       929.292       -7.613 
  404 bionda                   0.700      929.417         -7.620       929.423       -7.633 
  404 bionda                   0.700      926.902         -8.275       926.902       -8.275 
  404 bionda                   0.700      927.027         -8.282       927.033       -8.295 
  404 bionda                   0.700      924.539         -9.050       924.539       -9.050 
  404 bionda                   0.700      924.668         -9.047       924.674       -9.059 
  404 bionda                   0.700      922.233         -9.947       922.233       -9.947 
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  404 bionda                   0.700      922.361         -9.943       922.367       -9.956 
  404 bionda                   0.700      920.003        -11.028       920.003      -11.028 
  404 bionda                   0.700      920.135        -11.015       920.140      -11.028 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      917.839        -12.213       917.839      -12.213 
  404 bionda                   0.700      917.965        -12.186       917.970      -12.199 
  404 bionda                   0.700      939.477         30.201       939.477       30.201 
  404 bionda                   0.700      939.608         30.170       939.614       30.157 
  404 bionda                   0.700      936.942         29.853       936.942       29.853 
  404 bionda                   0.700      937.073         29.823       937.079       29.810 
  404 bionda                   0.700      934.387         29.540       934.387       29.540 
  404 bionda                   0.700      934.518         29.510       934.524       29.497 
  404 bionda                   0.700      931.828         29.328       931.828       29.328 
  404 bionda                   0.700      931.960         29.298       931.966       29.285 
  404 bionda                   0.700      929.256         29.113       929.256       29.113 
  404 bionda                   0.700      929.389         29.084       929.395       29.071 
  404 bionda                   0.700      926.687         28.879       926.687       28.879 
  404 bionda                   0.700      926.820         28.850       926.826       28.837 
  404 bionda                   0.700      924.120         28.679       924.120       28.679 
  404 bionda                   0.700      924.249         28.641       924.255       28.628 
  404 bionda                   0.700      921.540         28.475       921.540       28.475 
  404 bionda                   0.700      921.669         28.437       921.675       28.424 
  404 bionda                   0.700      918.960         28.272       918.960       28.272 
  404 bionda                   0.700      919.090         28.235       919.096       28.222 
  404 bionda                   0.700      916.364         28.055       916.364       28.055 
  404 bionda                   0.700      916.494         28.018       916.500       28.006 
  404 bionda                   0.700      913.779         27.867       913.779       27.867 
  404 bionda                   0.700      913.910         27.831       913.916       27.818 
  404 bionda                   0.700      911.175         27.686       911.175       27.686 
  404 bionda                   0.700      911.306         27.650       911.312       27.637 
  404 bionda                   0.700      908.578         27.492       908.578       27.492 
  404 bionda                   0.700      908.709         27.457       908.716       27.444 
  404 bionda                   0.700      905.972         27.301       905.972       27.301 
  404 bionda                   0.700      906.103         27.266       906.110       27.253 
  404 bionda                   0.700      903.355         27.198       903.355       27.198 
  404 bionda                   0.700      903.486         27.163       903.493       27.151 
  404 bionda                   0.700      900.744         27.080       900.744       27.080 
  404 bionda                   0.700      900.876         27.046       900.882       27.034 
  404 bionda                   0.700      898.127         26.974       898.127       26.974 
  404 bionda                   0.700      898.256         26.931       898.262       26.918 
  404 bionda                   0.700      895.496         26.859       895.496       26.859 
  404 bionda                   0.700      895.625         26.817       895.632       26.804 
  404 bionda                   0.700      892.872         26.728       892.872       26.728 
  404 bionda                   0.700      893.002         26.687       893.008       26.675 
  404 bionda                   0.700      890.234         26.589       890.234       26.589 
  404 bionda                   0.700      890.365         26.548       890.371       26.536 
  404 bionda                   0.700      887.605         26.433       887.605       26.433 
  404 bionda                   0.700      887.735         26.393       887.742       26.381 
  404 bionda                   0.700      884.973         26.287       884.973       26.287 
  404 bionda                   0.700      885.103         26.247       885.110       26.235 
  404 bionda                   0.700      882.339         26.117       882.339       26.117 
  404 bionda                   0.700      882.470         26.079       882.477       26.066 
  404 bionda                   0.700      879.706         25.967       879.706       25.967 
  404 bionda                   0.700      879.837         25.928       879.844       25.916 
  404 bionda                   0.700      877.065         25.910       877.065       25.910 
  404 bionda                   0.700      877.197         25.872       877.204       25.860 
  404 bionda                   0.700      874.435         25.837       874.435       25.837 
  404 bionda                   0.700      874.567         25.800       874.574       25.788 
  404 bionda                   0.700      871.796         25.754       871.796       25.754 
  404 bionda                   0.700      871.928         25.718       871.935       25.706 
  404 bionda                   0.700      869.166         25.687       869.166       25.687 
  404 bionda                   0.700      869.295         25.642       869.303       25.629 
  404 bionda                   0.700      866.533         25.628       866.533       25.628 
  404 bionda                   0.700      866.662         25.584       866.669       25.571 
  404 bionda                   0.700      863.898         25.547       863.898       25.547 
  404 bionda                   0.700      864.027         25.503       864.034       25.491 
  404 bionda                   0.700      861.266         25.462       861.266       25.462 
  404 bionda                   0.700      861.395         25.419       861.403       25.406 
  404 bionda                   0.700      858.635         25.405       858.635       25.405 
  404 bionda                   0.700      858.765         25.363       858.773       25.350 
  404 bionda                   0.700      855.996         25.338       855.996       25.338 
  404 bionda                   0.700      856.126         25.296       856.133       25.284 
  404 bionda                   0.700      853.369         25.264       853.369       25.264 
  404 bionda                   0.700      853.500         25.223       853.507       25.211 
  404 bionda                   0.700      850.736         25.190       850.736       25.190 
  404 bionda                   0.700      850.867         25.149       850.874       25.137 
  404 bionda                   0.700      848.109         25.122       848.109       25.122 
  404 bionda                   0.700      848.240         25.082       848.247       25.070 
  404 bionda                   0.700      845.472         25.043       845.472       25.043 
  404 bionda                   0.700      845.603         25.003       845.611       24.991 
  404 bionda                   0.700      842.847         24.948       842.847       24.948 
  404 bionda                   0.700      842.978         24.910       842.986       24.898 
  404 bionda                   0.700      840.211         24.884       840.211       24.884 
  404 bionda                   0.700      840.342         24.846       840.350       24.834 
  404 bionda                   0.700      837.586         24.805       837.586       24.805 
  404 bionda                   0.700      837.717         24.767       837.725       24.756 
  404 bionda                   0.700      834.962         24.712       834.962       24.712 
  404 bionda                   0.700      835.094         24.676       835.102       24.664 
  404 bionda                   0.700      832.335         24.638       832.335       24.638 
  404 bionda                   0.700      832.465         24.592       832.473       24.580 
  404 bionda                   0.700      829.703         24.572       829.703       24.572 
  404 bionda                   0.700      829.833         24.527       829.841       24.515 
  404 bionda                   0.700      827.074         24.503       827.074       24.503 
  404 bionda                   0.700      827.204         24.459       827.212       24.447 
  404 bionda                   0.700      824.445         24.421       824.445       24.421 
  404 bionda                   0.700      824.576         24.377       824.584       24.365 
  404 bionda                   0.700      821.826         24.365       821.826       24.365 
  404 bionda                   0.700      821.956         24.322       821.965       24.310 
  404 bionda                   0.700      819.194         24.288       819.194       24.288 
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  404 bionda                   0.700      819.325         24.245       819.334       24.234 
  404 bionda                   0.700      816.566         24.207       816.566       24.207 
  404 bionda                   0.700      816.697         24.165       816.705       24.154 
  404 bionda                   0.700      813.941         24.133       813.941       24.133 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      814.073         24.092       814.081       24.081 
  404 bionda                   0.700      811.320         24.056       811.320       24.056 
  404 bionda                   0.700      811.451         24.016       811.460       24.004 
  404 bionda                   0.700      808.688         23.967       808.688       23.967 
  404 bionda                   0.700      808.820         23.928       808.829       23.916 
  404 bionda                   0.700      806.065         23.905       806.065       23.905 
  404 bionda                   0.700      806.197         23.866       806.205       23.855 
  404 bionda                   0.700      803.445         23.849       803.445       23.849 
  404 bionda                   0.700      803.577         23.811       803.586       23.800 
  404 bionda                   0.700      800.815         23.782       800.815       23.782 
  404 bionda                   0.700      800.947         23.744       800.956       23.733 
  404 bionda                   0.700      798.196         23.700       798.196       23.700 
  404 bionda                   0.700      798.329         23.663       798.338       23.652 
  404 bionda                   0.700      795.568         23.607       795.568       23.607 
  404 bionda                   0.700      795.701         23.570       795.710       23.559 
  404 bionda                   0.700      792.953         23.509       792.953       23.509 
  404 bionda                   0.700      793.086         23.473       793.095       23.462 
  404 bionda                   0.700      790.327         23.389       790.327       23.389 
  404 bionda                   0.700      790.460         23.354       790.470       23.342 
  404 bionda                   0.700      787.707         23.286       787.707       23.286 
  404 bionda                   0.700      787.840         23.251       787.849       23.240 
  404 bionda                   0.700      785.098         23.168       785.098       23.168 
  404 bionda                   0.700      785.231         23.134       785.240       23.123 
  404 bionda                   0.700      782.479         23.039       782.479       23.039 
  404 bionda                   0.700      782.613         23.006       782.622       22.995 
  404 bionda                   0.700      779.863         22.897       779.863       22.897 
  404 bionda                   0.700      779.996         22.864       780.006       22.853 
  404 bionda                   0.700      777.241         22.782       777.241       22.782 
  404 bionda                   0.700      777.374         22.740       777.383       22.729 
  404 bionda                   0.700      774.631         22.653       774.631       22.653 
  404 bionda                   0.700      774.764         22.612       774.774       22.601 
  404 bionda                   0.700      772.012         22.503       772.012       22.503 
  404 bionda                   0.700      772.145         22.462       772.155       22.451 
  404 bionda                   0.700      769.410         22.348       769.410       22.348 
  404 bionda                   0.700      769.543         22.308       769.553       22.298 
  404 bionda                   0.700      766.806         22.212       766.806       22.212 
  404 bionda                   0.700      766.939         22.173       766.948       22.162 
  404 bionda                   0.700      764.207         22.064       764.207       22.064 
  404 bionda                   0.700      764.339         22.026       764.349       22.015 
  404 bionda                   0.700      761.614         21.915       761.614       21.915 
  404 bionda                   0.700      761.746         21.877       761.756       21.867 
  404 bionda                   0.700      759.031         21.835       759.031       21.835 
  404 bionda                   0.700      759.153         21.798       759.163       21.787 
  404 bionda                   0.700      756.444         21.775       756.444       21.775 
  404 bionda                   0.700      756.566         21.738       756.576       21.728 
  404 bionda                   0.700      753.861         21.685       753.861       21.685 
  404 bionda                   0.700      753.983         21.649       753.993       21.638 
  404 bionda                   0.700      751.282         21.585       751.282       21.585 
  404 bionda                   0.700      751.404         21.549       751.414       21.539 
  404 bionda                   0.700      748.708         21.486       748.708       21.486 
  404 bionda                   0.700      748.830         21.451       748.840       21.440 
  404 bionda                   0.700      746.129         21.389       746.129       21.389 
  404 bionda                   0.700      746.250         21.344       746.260       21.334 
  404 bionda                   0.700      743.565         21.293       743.565       21.293 
  404 bionda                   0.700      743.686         21.248       743.696       21.238 
  404 bionda                   0.700      741.004         21.179       741.004       21.179 
  404 bionda                   0.700      741.126         21.135       741.136       21.125 
  404 bionda                   0.700      738.449         21.068       738.449       21.068 
  404 bionda                   0.700      738.571         21.024       738.581       21.014 
  404 bionda                   0.700      735.897         20.930       735.897       20.930 
  404 bionda                   0.700      736.019         20.897       736.029       20.886 
  404 bionda                   0.700      733.340         20.785       733.340       20.785 
  404 bionda                   0.700      733.461         20.752       733.471       20.742 
  404 bionda                   0.700      730.797         20.635       730.797       20.635 
  404 bionda                   0.700      730.918         20.602       730.928       20.592 
  404 bionda                   0.700      728.258         20.488       728.258       20.488 
  404 bionda                   0.700      728.379         20.446       728.389       20.436 
  404 bionda                   0.700      725.724         20.347       725.724       20.347 
  404 bionda                   0.700      725.845         20.305       725.855       20.294 
  404 bionda                   0.700      723.193         20.190       723.193       20.190 
  404 bionda                   0.700      723.314         20.148       723.324       20.138 
  404 bionda                   0.700      720.656         20.030       720.656       20.030 
  404 bionda                   0.700      720.777         19.988       720.787       19.978 
  404 bionda                   0.700      718.134         19.885       718.134       19.885 
  404 bionda                   0.700      718.255         19.843       718.265       19.833 
  404 bionda                   0.700      715.615         19.746       715.615       19.746 
  404 bionda                   0.700      715.736         19.705       715.746       19.695 
  404 bionda                   0.700      713.090         19.615       713.090       19.615 
  404 bionda                   0.700      713.211         19.574       713.221       19.563 
  404 bionda                   0.700      710.579         19.480       710.579       19.480 
  404 bionda                   0.700      710.699         19.439       710.709       19.429 
  404 bionda                   0.700      708.061         19.334       708.061       19.334 
  404 bionda                   0.700      708.181         19.293       708.191       19.283 
  404 bionda                   0.700      910.352         -9.093       910.352       -9.093 
  404 bionda                   0.700      910.223         -9.130       910.217       -9.117 
  404 bionda                   0.700      912.389         -7.669       912.389       -7.669 
  404 bionda                   0.700      912.253         -7.693       912.247       -7.680 
  404 bionda                   0.700      914.572         -6.507       914.572       -6.507 
  404 bionda                   0.700      914.436         -6.530       914.431       -6.518 
  404 bionda                   0.700      916.767         -5.342       916.767       -5.342 
  404 bionda                   0.700      916.631         -5.365       916.625       -5.352 
  404 bionda                   0.700      919.032         -4.326       919.032       -4.326 
  404 bionda                   0.700      918.899         -4.339       918.894       -4.326 
  404 bionda                   0.700      921.330         -3.358       921.330       -3.358 
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  404 bionda                   0.700      921.197         -3.371       921.192       -3.358 
  404 bionda                   0.700      923.621         -2.403       923.621       -2.403 
  404 bionda                   0.700      923.488         -2.416       923.483       -2.403 
  404 bionda                   0.700      925.931         -1.448       925.931       -1.448 
  404 bionda                   0.700      925.798         -1.461       925.792       -1.448 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      925.534         -0.928       925.534       -0.928 
  404 bionda                   0.700      925.655         -0.975       925.660       -0.988 
  404 bionda                   0.700      923.039         -0.922       923.039       -0.922 
  404 bionda                   0.700      923.160         -0.969       923.166       -0.982 
  404 bionda                   0.700      920.542         -0.901       920.542       -0.901 
  404 bionda                   0.700      920.663         -0.947       920.669       -0.960 
  404 bionda                   0.700      918.042         -0.865       918.042       -0.865 
  404 bionda                   0.700      918.164         -0.912       918.169       -0.924 
  404 bionda                   0.700      915.552         -0.842       915.552       -0.842 
  404 bionda                   0.700      915.674         -0.887       915.680       -0.900 
  404 bionda                   0.700      913.053         -0.823       913.053       -0.823 
  404 bionda                   0.700      913.175         -0.868       913.180       -0.881 
  404 bionda                   0.700      910.554         -0.813       910.554       -0.813 
  404 bionda                   0.700      910.675         -0.858       910.681       -0.871 
  404 bionda                   0.700      908.061         -0.794       908.061       -0.794 
  404 bionda                   0.700      908.183         -0.839       908.189       -0.851 
  404 bionda                   0.700      905.559         -0.781       905.559       -0.781 
  404 bionda                   0.700      905.681         -0.825       905.687       -0.838 
  404 bionda                   0.700      903.068         -0.718       903.068       -0.718 
  404 bionda                   0.700      903.190         -0.762       903.196       -0.775 
  404 bionda                   0.700      900.564         -0.672       900.564       -0.672 
  404 bionda                   0.700      900.686         -0.715       900.692       -0.728 
  404 bionda                   0.700      898.071         -0.694       898.071       -0.694 
  404 bionda                   0.700      898.194         -0.736       898.200       -0.749 
  404 bionda                   0.700      895.573         -0.745       895.573       -0.745 
  404 bionda                   0.700      895.696         -0.787       895.702       -0.800 
  404 bionda                   0.700      893.084         -0.717       893.084       -0.717 
  404 bionda                   0.700      893.204         -0.768       893.210       -0.780 
  404 bionda                   0.700      890.583         -0.675       890.583       -0.675 
  404 bionda                   0.700      890.703         -0.725       890.710       -0.738 
  404 bionda                   0.700      888.088         -0.689       888.088       -0.689 
  404 bionda                   0.700      888.212         -0.729       888.218       -0.742 
  404 bionda                   0.700      885.588         -0.735       885.588       -0.735 
  404 bionda                   0.700      885.711         -0.775       885.718       -0.787 
  404 bionda                   0.700      883.100         -0.755       883.100       -0.755 
  404 bionda                   0.700      883.221         -0.804       883.227       -0.816 
  404 bionda                   0.700      880.601         -0.722       880.601       -0.722 
  404 bionda                   0.700      880.722         -0.770       880.729       -0.782 
  404 bionda                   0.700      878.102         -0.701       878.102       -0.701 
  404 bionda                   0.700      878.223         -0.748       878.230       -0.761 
  404 bionda                   0.700      875.609         -0.705       875.609       -0.705 
  404 bionda                   0.700      875.731         -0.752       875.737       -0.764 
  404 bionda                   0.700      873.104         -0.728       873.104       -0.728 
  404 bionda                   0.700      873.229         -0.765       873.236       -0.777 
  404 bionda                   0.700      870.618         -0.811       870.618       -0.811 
  404 bionda                   0.700      870.742         -0.847       870.749       -0.859 
  404 bionda                   0.700      868.122         -0.903       868.122       -0.903 
  404 bionda                   0.700      868.247         -0.938       868.254       -0.950 
  404 bionda                   0.700      865.629         -0.852       865.629       -0.852 
  404 bionda                   0.700      865.751         -0.897       865.758       -0.909 
  404 bionda                   0.700      863.131         -0.792       863.131       -0.792 
  404 bionda                   0.700      863.253         -0.836       863.260       -0.848 
  404 bionda                   0.700      860.642         -0.747       860.642       -0.747 
  404 bionda                   0.700      860.765         -0.790       860.772       -0.803 
  404 bionda                   0.700      858.143         -0.712       858.143       -0.712 
  404 bionda                   0.700      858.266         -0.755       858.273       -0.767 
  404 bionda                   0.700      855.643         -0.690       855.643       -0.690 
  404 bionda                   0.700      855.767         -0.731       855.774       -0.744 
  404 bionda                   0.700      853.151         -0.692       853.151       -0.692 
  404 bionda                   0.700      853.275         -0.733       853.282       -0.745 
  404 bionda                   0.700      850.652         -0.694       850.652       -0.694 
  404 bionda                   0.700      850.775         -0.735       850.783       -0.747 
  404 bionda                   0.700      848.160         -0.721       848.160       -0.721 
  404 bionda                   0.700      848.284         -0.761       848.291       -0.773 
  404 bionda                   0.700      845.656         -0.768       845.656       -0.768 
  404 bionda                   0.700      845.780         -0.807       845.788       -0.819 
  404 bionda                   0.700      843.164         -0.779       843.164       -0.779 
  404 bionda                   0.700      843.286         -0.827       843.294       -0.839 
  404 bionda                   0.700      840.672         -0.802       840.672       -0.802 
  404 bionda                   0.700      840.794         -0.850       840.802       -0.862 
  404 bionda                   0.700      838.177         -0.806       838.177       -0.806 
  404 bionda                   0.700      838.300         -0.853       838.307       -0.865 
  404 bionda                   0.700      835.679         -0.791       835.679       -0.791 
  404 bionda                   0.700      835.802         -0.838       835.809       -0.850 
  404 bionda                   0.700      833.182         -0.779       833.182       -0.779 
  404 bionda                   0.700      833.305         -0.825       833.313       -0.837 
  404 bionda                   0.700      830.686         -0.729       830.686       -0.729 
  404 bionda                   0.700      830.809         -0.774       830.817       -0.786 
  404 bionda                   0.700      828.191         -0.681       828.191       -0.681 
  404 bionda                   0.700      828.314         -0.725       828.322       -0.737 
  404 bionda                   0.700      825.693         -0.655       825.693       -0.655 
  404 bionda                   0.700      825.817         -0.699       825.825       -0.711 
  404 bionda                   0.700      823.199         -0.622       823.199       -0.622 
  404 bionda                   0.700      823.323         -0.666       823.331       -0.677 
  404 bionda                   0.700      820.705         -0.602       820.705       -0.602 
  404 bionda                   0.700      820.830         -0.645       820.838       -0.656 
  404 bionda                   0.700      818.201         -0.592       818.201       -0.592 
  404 bionda                   0.700      818.326         -0.634       818.334       -0.646 
  404 bionda                   0.700      815.707         -0.597       815.707       -0.597 
  404 bionda                   0.700      815.832         -0.638       815.840       -0.650 
  404 bionda                   0.700      813.216         -0.533       813.216       -0.533 
  404 bionda                   0.700      813.339         -0.584       813.347       -0.596 
  404 bionda                   0.700      810.713         -0.491       810.713       -0.491 
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  404 bionda                   0.700      810.836         -0.541       810.845       -0.552 
  404 bionda                   0.700      808.219         -0.462       808.219       -0.462 
  404 bionda                   0.700      808.343         -0.511       808.351       -0.523 
  404 bionda                   0.700      805.716         -0.444       805.716       -0.444 
  404 bionda                   0.700      805.840         -0.493       805.848       -0.504 
  404 bionda                   0.700      803.226         -0.481       803.226       -0.481 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      803.352         -0.520       803.360       -0.531 
  404 bionda                   0.700      800.727         -0.530       800.727       -0.530 
  404 bionda                   0.700      800.853         -0.567       800.861       -0.579 
  404 bionda                   0.700      798.227         -0.600       798.227       -0.600 
  404 bionda                   0.700      798.353         -0.638       798.362       -0.649 
  404 bionda                   0.700      795.728         -0.684       795.728       -0.684 
  404 bionda                   0.700      795.854         -0.720       795.863       -0.731 
  404 bionda                   0.700      793.241         -0.690       793.241       -0.690 
  404 bionda                   0.700      793.366         -0.736       793.374       -0.747 
  404 bionda                   0.700      790.742         -0.718       790.742       -0.718 
  404 bionda                   0.700      790.868         -0.763       790.877       -0.774 
  404 bionda                   0.700      788.245         -0.758       788.245       -0.758 
  404 bionda                   0.700      788.370         -0.802       788.379       -0.813 
  404 bionda                   0.700      785.755         -0.831       785.755       -0.831 
  404 bionda                   0.700      785.881         -0.875       785.890       -0.886 
  404 bionda                   0.700      783.254         -0.936       783.254       -0.936 
  404 bionda                   0.700      783.380         -0.979       783.389       -0.990 
  404 bionda                   0.700      780.765         -1.044       780.765       -1.044 
  404 bionda                   0.700      780.892         -1.087       780.901       -1.098 
  404 bionda                   0.700      778.283         -1.115       778.283       -1.115 
  404 bionda                   0.700      778.399         -1.156       778.408       -1.167 
  404 bionda                   0.700      775.787         -1.127       775.787       -1.127 
  404 bionda                   0.700      775.903         -1.167       775.912       -1.178 
  404 bionda                   0.700      773.292         -1.141       773.292       -1.141 
  404 bionda                   0.700      773.409         -1.181       773.418       -1.192 
  404 bionda                   0.700      770.799         -1.148       770.799       -1.148 
  404 bionda                   0.700      770.915         -1.197       770.924       -1.208 
  404 bionda                   0.700      768.308         -1.137       768.308       -1.137 
  404 bionda                   0.700      768.424         -1.186       768.433       -1.196 
  404 bionda                   0.700      765.806         -1.137       765.806       -1.137 
  404 bionda                   0.700      765.923         -1.185       765.932       -1.195 
  404 bionda                   0.700      763.315         -1.148       763.315       -1.148 
  404 bionda                   0.700      763.432         -1.196       763.441       -1.207 
  404 bionda                   0.700      760.823         -1.181       760.823       -1.181 
  404 bionda                   0.700      760.940         -1.228       760.949       -1.238 
  404 bionda                   0.700      758.322         -1.213       758.322       -1.213 
  404 bionda                   0.700      758.439         -1.260       758.448       -1.270 
  404 bionda                   0.700      755.830         -1.256       755.830       -1.256 
  404 bionda                   0.700      755.948         -1.302       755.957       -1.312 
  404 bionda                   0.700      753.340         -1.298       753.340       -1.298 
  404 bionda                   0.700      753.457         -1.344       753.467       -1.354 
  404 bionda                   0.700      750.845         -1.219       750.845       -1.219 
  404 bionda                   0.700      750.963         -1.265       750.973       -1.275 
  404 bionda                   0.700      748.350         -1.149       748.350       -1.149 
  404 bionda                   0.700      748.468         -1.194       748.477       -1.205 
  404 bionda                   0.700      745.854         -1.098       745.854       -1.098 
  404 bionda                   0.700      745.972         -1.142       745.981       -1.153 
  404 bionda                   0.700      743.357         -1.064       743.357       -1.064 
  404 bionda                   0.700      743.475         -1.108       743.485       -1.119 
  404 bionda                   0.700      740.859         -1.048       740.859       -1.048 
  404 bionda                   0.700      740.977         -1.092       740.987       -1.102 
  404 bionda                   0.700      738.361         -1.039       738.361       -1.039 
  404 bionda                   0.700      738.479         -1.083       738.489       -1.093 
  404 bionda                   0.700      735.863         -1.037       735.863       -1.037 
  404 bionda                   0.700      735.981         -1.081       735.991       -1.091 
  404 bionda                   0.700      733.365         -1.032       733.365       -1.032 
  404 bionda                   0.700      733.483         -1.075       733.493       -1.085 
  404 bionda                   0.700      730.866         -1.042       730.866       -1.042 
  404 bionda                   0.700      730.985         -1.085       730.995       -1.095 
  404 bionda                   0.700      728.368         -1.048       728.368       -1.048 
  404 bionda                   0.700      728.487         -1.091       728.496       -1.101 
  404 bionda                   0.700      725.869         -1.039       725.869       -1.039 
  404 bionda                   0.700      725.989         -1.082       725.998       -1.092 
  404 bionda                   0.700      723.381         -1.035       723.381       -1.035 
  404 bionda                   0.700      723.500         -1.077       723.510       -1.088 
  404 bionda                   0.700      720.883         -1.036       720.883       -1.036 
  404 bionda                   0.700      721.002         -1.078       721.012       -1.088 
  404 bionda                   0.700      718.384         -1.040       718.384       -1.040 
  404 bionda                   0.700      718.503         -1.082       718.513       -1.092 
  404 bionda                   0.700      715.885         -1.058       715.885       -1.058 
  404 bionda                   0.700      716.004         -1.100       716.014       -1.110 
  404 bionda                   0.700      713.386         -1.079       713.386       -1.079 
  404 bionda                   0.700      713.505         -1.121       713.515       -1.131 
  404 bionda                   0.700      710.887         -1.103       710.887       -1.103 
  404 bionda                   0.700      711.006         -1.144       711.016       -1.155 
  404 bionda                   0.700      708.387         -1.120       708.387       -1.120 
  404 bionda                   0.700      708.507         -1.161       708.517       -1.171 
  404 bionda                   0.700     1467.479        -53.758      1467.241      -53.812 
  404 bionda                   0.700     1467.364        -53.788      1467.354      -53.780 
  404 bionda                   0.700     1469.347        -52.361      1469.347      -52.361 
  404 bionda                   0.700     1469.232        -52.391      1469.222      -52.382 
  404 bionda                   0.700     1017.188         12.780       946.312       12.956 
  404 bionda                   0.700      909.170         -9.885       706.694       -1.145 
  404 bionda                   0.700     1467.476        -53.770      1467.479      -53.758 
  404 bionda                   0.700     1467.343        -53.794      1470.622      -51.344 
  404 bionda                   0.700      955.044         24.673       826.851       16.773 
  404 bionda                   0.700      941.059         30.357       706.870       19.224 
  404 bionda                   0.700     1016.923         12.414      1036.789       12.112 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
  EJE: 151: SE-30 Cádiz-Mérida 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    700.000         285.826        285.826    0.029%     9928.042      0.000   0.284      125.000      
    705.000         291.009        291.009   -0.636%     4349.279      0.000   0.284      125.000      
    710.000         291.009        291.009   -0.636%     2782.373      0.000   0.284      125.000      
    715.000         291.009        291.009   -0.636%     2044.269      0.000   0.284      125.000      
    720.000         291.009        291.009   -0.636%     1614.921      0.000   0.284      125.000      
    725.000         288.048        288.048   -0.260%     1334.108      0.000   0.284      125.000      
    730.000         288.048        288.048   -0.260%     1136.116      0.000   0.284      125.000      
    735.000         288.048        288.048   -0.260%      989.015      0.000   0.284      125.000      
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 90.0 Km/h 
Eje desde PK: -140.000 hasta PK: 1402.930 
Estudio desde PK: 750.000 hasta PK: 1020.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 5.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 5.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.600 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700     1206.832         -8.301      1206.832       -8.301 
  404 bionda                   0.700     1206.957         -8.348      1206.966       -8.359 
  404 bionda                   0.700     1204.330         -8.300      1204.330       -8.300 
  404 bionda                   0.700     1204.455         -8.347      1204.464       -8.358 
  404 bionda                   0.700     1201.838         -8.301      1201.838       -8.301 
  404 bionda                   0.700     1201.963         -8.348      1201.972       -8.359 
  404 bionda                   0.700     1199.337         -8.301      1199.337       -8.301 
  404 bionda                   0.700     1199.461         -8.347      1199.470       -8.359 
  404 bionda                   0.700     1196.835         -8.300      1196.835       -8.300 
  404 bionda                   0.700     1196.960         -8.347      1196.968       -8.358 
  404 bionda                   0.700     1194.333         -8.300      1194.333       -8.300 
  404 bionda                   0.700     1194.458         -8.347      1194.466       -8.358 
  404 bionda                   0.700     1191.831         -8.299      1191.831       -8.299 
  404 bionda                   0.700     1191.956         -8.346      1191.965       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1189.329         -8.299      1189.329       -8.299 
  404 bionda                   0.700     1189.454         -8.346      1189.463       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1186.837         -8.300      1186.837       -8.300 
  404 bionda                   0.700     1186.962         -8.347      1186.971       -8.358 
  404 bionda                   0.700     1184.336         -8.299      1184.336       -8.299 
  404 bionda                   0.700     1184.460         -8.346      1184.469       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1181.834         -8.299      1181.834       -8.299 
  404 bionda                   0.700     1181.959         -8.346      1181.967       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1179.332         -8.298      1179.332       -8.298 
  404 bionda                   0.700     1179.457         -8.345      1179.465       -8.356 
  404 bionda                   0.700     1176.830         -8.298      1176.830       -8.298 
  404 bionda                   0.700     1176.955         -8.345      1176.964       -8.356 
  404 bionda                   0.700     1174.338         -8.299      1174.338       -8.299 
  404 bionda                   0.700     1174.463         -8.346      1174.472       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1171.836         -8.298      1171.836       -8.298 
  404 bionda                   0.700     1171.961         -8.345      1171.970       -8.356 
  404 bionda                   0.700     1169.335         -8.298      1169.335       -8.298 
  404 bionda                   0.700     1169.459         -8.345      1169.468       -8.356 
  404 bionda                   0.700     1166.833         -8.297      1166.833       -8.297 
  404 bionda                   0.700     1166.958         -8.344      1166.966       -8.355 
  404 bionda                   0.700     1164.331         -8.297      1164.331       -8.297 
  404 bionda                   0.700     1164.456         -8.344      1164.464       -8.355 
  404 bionda                   0.700     1161.830         -8.286      1161.830       -8.286 
  404 bionda                   0.700     1161.955         -8.333      1161.964       -8.345 
  404 bionda                   0.700     1159.338         -8.287      1159.338       -8.287 
  404 bionda                   0.700     1159.463         -8.334      1159.472       -8.345 
  404 bionda                   0.700     1156.837         -8.287      1156.837       -8.287 
  404 bionda                   0.700     1156.962         -8.334      1156.970       -8.345 
  404 bionda                   0.700     1154.336         -8.276      1154.336       -8.276 
  404 bionda                   0.700     1154.461         -8.323      1154.470       -8.335 
  404 bionda                   0.700     1151.834         -8.276      1151.834       -8.276 
  404 bionda                   0.700     1151.959         -8.323      1151.968       -8.334 
  404 bionda                   0.700     1149.334         -8.266      1149.334       -8.266 
  404 bionda                   0.700     1149.459         -8.313      1149.467       -8.324 
  404 bionda                   0.700     1146.832         -8.265      1146.832       -8.265 
  404 bionda                   0.700     1146.957         -8.312      1146.966       -8.323 
  404 bionda                   0.700     1144.330         -8.265      1144.330       -8.265 
  404 bionda                   0.700     1144.455         -8.312      1144.464       -8.323 
  404 bionda                   0.700     1141.840         -8.256      1141.840       -8.256 
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  404 bionda                   0.700     1141.965         -8.303      1141.973       -8.314 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700     1139.338         -8.255      1139.338       -8.255 
  404 bionda                   0.700     1139.463         -8.302      1139.471       -8.313 
  404 bionda                   0.700     1136.837         -8.245      1136.837       -8.245 
  404 bionda                   0.700     1136.962         -8.292      1136.971       -8.303 
  404 bionda                   0.700     1134.335         -8.244      1134.335       -8.244 
  404 bionda                   0.700     1134.460         -8.291      1134.469       -8.303 
  404 bionda                   0.700     1131.834         -8.244      1131.834       -8.244 
  404 bionda                   0.700     1131.959         -8.291      1131.967       -8.302 
  404 bionda                   0.700     1129.333         -8.234      1129.333       -8.234 
  404 bionda                   0.700     1129.458         -8.280      1129.467       -8.292 
  404 bionda                   0.700     1126.831         -8.233      1126.831       -8.233 
  404 bionda                   0.700     1126.956         -8.280      1126.965       -8.291 
  404 bionda                   0.700     1124.330         -8.223      1124.330       -8.223 
  404 bionda                   0.700     1124.455         -8.270      1124.464       -8.281 
  404 bionda                   0.700     1121.830         -8.253      1121.830       -8.253 
  404 bionda                   0.700     1121.955         -8.299      1121.964       -8.311 
  404 bionda                   0.700     1119.324         -8.290      1119.324       -8.290 
  404 bionda                   0.700     1119.450         -8.337      1119.458       -8.349 
  404 bionda                   0.700     1116.814         -8.325      1116.814       -8.325 
  404 bionda                   0.700     1116.940         -8.372      1116.948       -8.384 
  404 bionda                   0.700     1114.290         -8.354      1114.290       -8.354 
  404 bionda                   0.700     1114.416         -8.401      1114.424       -8.413 
  404 bionda                   0.700     1111.771         -8.378      1111.771       -8.378 
  404 bionda                   0.700     1111.897         -8.426      1111.905       -8.437 
  404 bionda                   0.700     1109.248         -8.396      1109.248       -8.396 
  404 bionda                   0.700     1109.374         -8.444      1109.382       -8.455 
  404 bionda                   0.700     1106.720         -8.405      1106.720       -8.405 
  404 bionda                   0.700     1106.846         -8.453      1106.854       -8.465 
  404 bionda                   0.700     1104.178         -8.402      1104.178       -8.402 
  404 bionda                   0.700     1104.304         -8.452      1104.312       -8.463 
  404 bionda                   0.700     1101.641         -8.391      1101.641       -8.391 
  404 bionda                   0.700     1101.767         -8.441      1101.775       -8.452 
  404 bionda                   0.700     1099.097         -8.387      1099.097       -8.387 
  404 bionda                   0.700     1099.224         -8.427      1099.233       -8.439 
  404 bionda                   0.700     1096.548         -8.369      1096.548       -8.369 
  404 bionda                   0.700     1096.676         -8.410      1096.684       -8.422 
  404 bionda                   0.700     1093.992         -8.356      1093.992       -8.356 
  404 bionda                   0.700     1094.120         -8.398      1094.128       -8.409 
  404 bionda                   0.700     1091.436         -8.357      1091.436       -8.357 
  404 bionda                   0.700     1091.564         -8.400      1091.572       -8.412 
  404 bionda                   0.700     1088.883         -8.363      1088.883       -8.363 
  404 bionda                   0.700     1089.010         -8.407      1089.018       -8.418 
  404 bionda                   0.700     1086.316         -8.389      1086.316       -8.389 
  404 bionda                   0.700     1086.443         -8.434      1086.451       -8.445 
  404 bionda                   0.700     1083.743         -8.404      1083.743       -8.404 
  404 bionda                   0.700     1083.870         -8.450      1083.878       -8.462 
  404 bionda                   0.700     1081.163         -8.408      1081.163       -8.408 
  404 bionda                   0.700     1081.289         -8.454      1081.297       -8.466 
  404 bionda                   0.700     1078.589         -8.431      1078.589       -8.431 
  404 bionda                   0.700     1078.715         -8.479      1078.723       -8.491 
  404 bionda                   0.700     1076.003         -8.459      1076.003       -8.459 
  404 bionda                   0.700     1076.132         -8.499      1076.140       -8.511 
  404 bionda                   0.700     1073.412         -8.462      1073.412       -8.462 
  404 bionda                   0.700     1073.541         -8.502      1073.548       -8.515 
  404 bionda                   0.700     1070.820         -8.468      1070.820       -8.468 
  404 bionda                   0.700     1070.948         -8.510      1070.956       -8.523 
  404 bionda                   0.700     1068.222         -8.466      1068.222       -8.466 
  404 bionda                   0.700     1068.349         -8.510      1068.357       -8.522 
  404 bionda                   0.700     1065.625         -8.467      1065.625       -8.467 
  404 bionda                   0.700     1065.753         -8.512      1065.760       -8.525 
  404 bionda                   0.700     1063.027         -8.450      1063.027       -8.450 
  404 bionda                   0.700     1063.153         -8.497      1063.160       -8.509 
  404 bionda                   0.700     1061.921         -8.487      1037.115       -8.306 
  404 bionda                   0.700     1059.211         -8.407      1059.211       -8.407 
  404 bionda                   0.700     1059.336         -8.455      1059.343       -8.468 
  404 bionda                   0.700     1056.621         -8.365      1056.621       -8.365 
  404 bionda                   0.700     1056.746         -8.414      1056.753       -8.427 
  404 bionda                   0.700     1054.023         -8.291      1054.023       -8.291 
  404 bionda                   0.700     1054.147         -8.342      1054.154       -8.355 
  404 bionda                   0.700     1051.427         -8.222      1051.427       -8.222 
  404 bionda                   0.700     1051.554         -8.265      1051.560       -8.277 
  404 bionda                   0.700     1048.839         -8.222      1048.839       -8.222 
  404 bionda                   0.700     1048.966         -8.266      1048.972       -8.279 
  404 bionda                   0.700     1046.246         -8.182      1046.246       -8.182 
  404 bionda                   0.700     1046.372         -8.227      1046.378       -8.240 
  404 bionda                   0.700     1043.656         -8.135      1043.656       -8.135 
  404 bionda                   0.700     1043.782         -8.183      1043.788       -8.195 
  404 bionda                   0.700     1041.064         -8.124      1041.064       -8.124 
  404 bionda                   0.700     1041.189         -8.173      1041.195       -8.186 
  404 bionda                   0.700     1038.473         -8.086      1038.473       -8.086 
  404 bionda                   0.700     1038.597         -8.135      1038.603       -8.149 
  404 bionda                   0.700      580.331         -6.690       615.756       -7.143 
  404 bionda                   0.700      582.914         -6.808       582.914       -6.808 
  404 bionda                   0.700      582.790         -6.761       582.799       -6.750 
  404 bionda                   0.700      585.378         -6.854       585.378       -6.854 
  404 bionda                   0.700      585.255         -6.806       585.263       -6.795 
  404 bionda                   0.700      587.829         -6.897       587.829       -6.897 
  404 bionda                   0.700      587.707         -6.849       587.716       -6.838 
  404 bionda                   0.700      590.289         -6.946       590.289       -6.946 
  404 bionda                   0.700      590.167         -6.896       590.176       -6.885 
  404 bionda                   0.700      592.737         -6.981       592.737       -6.981 
  404 bionda                   0.700      592.615         -6.931       592.624       -6.920 
  404 bionda                   0.700      595.192         -7.021       595.192       -7.021 
  404 bionda                   0.700      595.071         -6.970       595.080       -6.959 
  404 bionda                   0.700      597.656         -7.046       597.656       -7.046 
  404 bionda                   0.700      597.525         -7.005       597.534       -6.995 
  404 bionda                   0.700      600.117         -7.068       600.117       -7.068 
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  404 bionda                   0.700      599.987         -7.026       599.996       -7.015 
  404 bionda                   0.700      602.568         -7.096       602.568       -7.096 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      602.438         -7.053       602.447       -7.043 
  404 bionda                   0.700      605.027         -7.119       605.027       -7.119 
  404 bionda                   0.700      604.897         -7.076       604.906       -7.065 
  404 bionda                   0.700      607.475         -7.139       607.475       -7.139 
  404 bionda                   0.700      607.345         -7.094       607.355       -7.084 
  404 bionda                   0.700      609.932         -7.154       609.932       -7.154 
  404 bionda                   0.700      609.803         -7.109       609.812       -7.098 
  404 bionda                   0.700      612.388         -7.155       612.388       -7.155 
  404 bionda                   0.700      612.259         -7.109       612.268       -7.099 
  404 bionda                   0.700      614.843         -7.182       614.843       -7.182 
  404 bionda                   0.700      614.715         -7.135       614.724       -7.125 
  404 bionda                   0.700      382.726          9.241       420.391       19.901 
  404 bionda                   0.700      385.300          9.146       385.300        9.146 
  404 bionda                   0.700      385.177          9.194       385.186        9.204 
  404 bionda                   0.700      387.741          9.124       387.741        9.124 
  404 bionda                   0.700      387.618          9.170       387.626        9.181 
  404 bionda                   0.700      390.188          9.148       390.188        9.148 
  404 bionda                   0.700      390.065          9.193       390.074        9.204 
  404 bionda                   0.700      392.633          9.207       392.633        9.207 
  404 bionda                   0.700      392.509          9.251       392.518        9.263 
  404 bionda                   0.700      395.077          9.281       395.077        9.281 
  404 bionda                   0.700      394.953          9.325       394.962        9.336 
  404 bionda                   0.700      397.510          9.369       397.510        9.369 
  404 bionda                   0.700      397.386          9.412       397.395        9.424 
  404 bionda                   0.700      399.952          9.474       399.952        9.474 
  404 bionda                   0.700      399.828          9.516       399.836        9.528 
  404 bionda                   0.700      402.397          9.564       402.397        9.564 
  404 bionda                   0.700      402.272          9.606       402.281        9.617 
  404 bionda                   0.700      404.831          9.668       404.831        9.668 
  404 bionda                   0.700      404.706          9.709       404.714        9.720 
  404 bionda                   0.700      407.271          9.747       407.271        9.747 
  404 bionda                   0.700      407.146          9.788       407.154        9.799 
  404 bionda                   0.700      409.716          9.822       409.716        9.822 
  404 bionda                   0.700      409.591          9.861       409.599        9.873 
  404 bionda                   0.700      412.160          9.859       412.160        9.859 
  404 bionda                   0.700      412.034          9.898       412.042        9.910 
  404 bionda                   0.700      414.607          9.901       414.607        9.901 
  404 bionda                   0.700      414.481          9.939       414.489        9.950 
  404 bionda                   0.700      417.053          9.965       417.053        9.965 
  404 bionda                   0.700      416.927         10.003       416.935       10.014 
  404 bionda                   0.700      419.502          9.982       419.502        9.982 
  404 bionda                   0.700      419.374         10.028       419.382       10.040 
  404 bionda                   0.700      421.958          9.981       421.958        9.981 
  404 bionda                   0.700      421.829         10.027       421.837       10.039 
  404 bionda                   0.700      424.408          9.980       424.408        9.980 
  404 bionda                   0.700      424.279         10.026       424.287       10.037 
  404 bionda                   0.700      426.866          9.962       426.866        9.962 
  404 bionda                   0.700      426.737         10.007       426.744       10.018 
  404 bionda                   0.700      429.323          9.964       429.323        9.964 
  404 bionda                   0.700      429.194         10.008       429.202       10.020 
  404 bionda                   0.700      431.787          9.957       431.787        9.957 
  404 bionda                   0.700      431.657         10.001       431.665       10.013 
  404 bionda                   0.700      434.244          9.949       434.244        9.949 
  404 bionda                   0.700      434.114          9.992       434.122       10.004 
  404 bionda                   0.700      436.704          9.950       436.704        9.950 
  404 bionda                   0.700      436.574          9.993       436.581       10.004 
  404 bionda                   0.700      439.164          9.919       439.164        9.919 
  404 bionda                   0.700      439.043          9.963       439.051        9.975 
  404 bionda                   0.700      441.628          9.846       441.628        9.846 
  404 bionda                   0.700      441.507          9.890       441.514        9.902 
  404 bionda                   0.700      444.094          9.781       444.094        9.781 
  404 bionda                   0.700      443.972          9.824       443.980        9.836 
  404 bionda                   0.700      446.569          9.735       446.569        9.735 
  404 bionda                   0.700      446.448          9.778       446.455        9.791 
  404 bionda                   0.700      449.037          9.695       449.037        9.695 
  404 bionda                   0.700      448.915          9.738       448.922        9.750 
  404 bionda                   0.700      451.509          9.652       451.509        9.652 
  404 bionda                   0.700      451.385          9.704       451.392        9.716 
  404 bionda                   0.700      453.985          9.564       453.985        9.564 
  404 bionda                   0.700      453.861          9.616       453.868        9.628 
  404 bionda                   0.700      456.464          9.483       456.464        9.483 
  404 bionda                   0.700      456.339          9.534       456.346        9.546 
  404 bionda                   0.700      458.941          9.334       458.941        9.334 
  404 bionda                   0.700      458.816          9.385       458.824        9.397 
  404 bionda                   0.700      461.417          9.168       461.417        9.168 
  404 bionda                   0.700      461.291          9.219       461.299        9.231 
  404 bionda                   0.700      463.894          9.006       463.894        9.006 
  404 bionda                   0.700      463.769          9.057       463.776        9.069 
  404 bionda                   0.700      466.381          8.902       466.381        8.902 
  404 bionda                   0.700      466.256          8.953       466.263        8.965 
  404 bionda                   0.700      468.863          8.790       468.863        8.790 
  404 bionda                   0.700      468.737          8.840       468.744        8.852 
  404 bionda                   0.700      469.555          9.141       469.555        9.141 
  404 bionda                   0.700      469.673          9.079       469.666        9.067 
  404 bionda                   0.700      467.097          9.486       467.097        9.486 
  404 bionda                   0.700      467.215          9.423       467.208        9.411 
  404 bionda                   0.700      464.631          9.831       464.631        9.831 
  404 bionda                   0.700      464.750          9.768       464.742        9.756 
  404 bionda                   0.700      462.176         10.193       462.176       10.193 
  404 bionda                   0.700      462.294         10.130       462.287       10.117 
  404 bionda                   0.700      459.717         10.546       459.717       10.546 
  404 bionda                   0.700      459.835         10.483       459.828       10.471 
  404 bionda                   0.700      457.286         11.014       457.286       11.014 
  404 bionda                   0.700      457.404         10.950       457.396       10.938 
  404 bionda                   0.700      454.856         11.496       454.856       11.496 
  404 bionda                   0.700      454.974         11.432       454.966       11.420 
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  404 bionda                   0.700      452.433         11.974       452.433       11.974 
  404 bionda                   0.700      452.550         11.910       452.543       11.898 
  404 bionda                   0.700      450.002         12.424       450.002       12.424 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      450.119         12.360       450.111       12.347 
  404 bionda                   0.700      447.578         12.871       447.578       12.871 
  404 bionda                   0.700      447.694         12.806       447.687       12.794 
  404 bionda                   0.700      445.164         13.388       445.164       13.388 
  404 bionda                   0.700      445.280         13.322       445.273       13.310 
  404 bionda                   0.700      442.771         13.935       442.771       13.935 
  404 bionda                   0.700      442.886         13.870       442.879       13.858 
  404 bionda                   0.700      440.374         14.489       440.374       14.489 
  404 bionda                   0.700      440.489         14.423       440.481       14.411 
  404 bionda                   0.700      437.992         15.052       437.992       15.052 
  404 bionda                   0.700      438.106         14.986       438.099       14.974 
  404 bionda                   0.700      435.615         15.634       435.615       15.634 
  404 bionda                   0.700      435.729         15.567       435.721       15.555 
  404 bionda                   0.700      433.251         16.236       433.251       16.236 
  404 bionda                   0.700      433.358         16.157       433.350       16.145 
  404 bionda                   0.700      430.894         16.857       430.894       16.857 
  404 bionda                   0.700      430.999         16.778       430.992       16.766 
  404 bionda                   0.700      428.541         17.498       428.541       17.498 
  404 bionda                   0.700      428.646         17.418       428.639       17.406 
  404 bionda                   0.700      426.206         18.150       426.206       18.150 
  404 bionda                   0.700      426.311         18.070       426.303       18.058 
  404 bionda                   0.700      423.889         18.865       423.889       18.865 
  404 bionda                   0.700      423.993         18.785       423.986       18.773 
  404 bionda                   0.700      421.574         19.580       421.574       19.580 
  404 bionda                   0.700      421.677         19.498       421.670       19.487 
  404 bionda                   0.700      694.222         16.657       694.222       16.657 
  404 bionda                   0.700      694.354         16.674       694.363       16.663 
  404 bionda                   0.700      691.959         15.607       691.959       15.607 
  404 bionda                   0.700      692.091         15.614       692.100       15.603 
  404 bionda                   0.700      689.685         14.579       689.685       14.579 
  404 bionda                   0.700      689.816         14.586       689.825       14.575 
  404 bionda                   0.700      687.382         13.602       687.382       13.602 
  404 bionda                   0.700      687.514         13.609       687.523       13.598 
  404 bionda                   0.700      685.051         12.667       685.051       12.667 
  404 bionda                   0.700      685.183         12.674       685.192       12.663 
  404 bionda                   0.700      682.785         11.594       682.785       11.594 
  404 bionda                   0.700      682.918         11.611       682.927       11.600 
  404 bionda                   0.700      680.535         10.477       680.535       10.477 
  404 bionda                   0.700      680.668         10.494       680.677       10.483 
  404 bionda                   0.700      681.529          9.596       681.529        9.596 
  404 bionda                   0.700      681.404          9.659       681.415        9.668 
  404 bionda                   0.700      684.025          9.342       684.025        9.342 
  404 bionda                   0.700      683.900          9.404       683.911        9.413 
  404 bionda                   0.700      686.518          9.085       686.518        9.085 
  404 bionda                   0.700      686.394          9.148       686.405        9.157 
  404 bionda                   0.700      689.009          8.827       689.009        8.827 
  404 bionda                   0.700      688.884          8.890       688.895        8.899 
  404 bionda                   0.700      691.505          8.648       691.505        8.648 
  404 bionda                   0.700      691.389          8.700       691.380        8.711 
  404 bionda                   0.700      693.999          8.489       693.999        8.489 
  404 bionda                   0.700      693.884          8.541       693.875        8.552 
  404 bionda                   0.700      696.490          8.321       696.490        8.321 
  404 bionda                   0.700      696.375          8.372       696.366        8.383 
  404 bionda                   0.700      698.978          8.155       698.978        8.155 
  404 bionda                   0.700      698.863          8.206       698.854        8.217 
  404 bionda                   0.700      701.461          7.972       701.461        7.972 
  404 bionda                   0.700      701.345          8.023       701.337        8.034 
  404 bionda                   0.700      703.941          7.792       703.941        7.792 
  404 bionda                   0.700      703.826          7.844       703.817        7.854 
  404 bionda                   0.700      706.418          7.618       706.418        7.618 
  404 bionda                   0.700      706.303          7.669       706.294        7.680 
  404 bionda                   0.700      708.884          7.451       708.884        7.451 
  404 bionda                   0.700      708.769          7.501       708.760        7.512 
  404 bionda                   0.700      711.357          7.280       711.357        7.280 
  404 bionda                   0.700      711.242          7.330       711.233        7.341 
  404 bionda                   0.700      713.824          7.076       713.824        7.076 
  404 bionda                   0.700      713.709          7.126       713.700        7.137 
  404 bionda                   0.700      716.290          6.882       716.290        6.882 
  404 bionda                   0.700      716.175          6.932       716.166        6.942 
  404 bionda                   0.700      718.756          6.708       718.756        6.708 
  404 bionda                   0.700      718.641          6.757       718.631        6.767 
  404 bionda                   0.700      587.908         13.305       673.207       19.928 
  404 bionda                   0.700      590.630         13.206       590.630       13.206 
  404 bionda                   0.700      590.501         13.255       590.511       13.266 
  404 bionda                   0.700      593.220         13.169       593.220       13.169 
  404 bionda                   0.700      593.091         13.219       593.101       13.230 
  404 bionda                   0.700      595.816         13.156       595.816       13.156 
  404 bionda                   0.700      595.678         13.196       595.688       13.207 
  404 bionda                   0.700      598.401         13.135       598.401       13.135 
  404 bionda                   0.700      598.264         13.176       598.273       13.187 
  404 bionda                   0.700      600.995         13.128       600.995       13.128 
  404 bionda                   0.700      600.857         13.171       600.867       13.181 
  404 bionda                   0.700      603.586         13.135       603.586       13.135 
  404 bionda                   0.700      603.449         13.178       603.459       13.188 
  404 bionda                   0.700      606.166         13.154       606.166       13.154 
  404 bionda                   0.700      606.029         13.198       606.039       13.208 
  404 bionda                   0.700      608.755         13.177       608.755       13.177 
  404 bionda                   0.700      608.618         13.222       608.628       13.232 
  404 bionda                   0.700      611.344         13.193       611.344       13.193 
  404 bionda                   0.700      611.208         13.239       611.218       13.249 
  404 bionda                   0.700      613.932         13.252       613.932       13.252 
  404 bionda                   0.700      613.796         13.299       613.806       13.309 
  404 bionda                   0.700      616.520         13.314       616.520       13.314 
  404 bionda                   0.700      616.385         13.352       616.385       13.362 
  404 bionda                   0.700      619.109         13.360       619.109       13.360 
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  404 bionda                   0.700      618.984         13.399       618.974       13.409 
  404 bionda                   0.700      621.698         13.419       621.698       13.419 
  404 bionda                   0.700      621.574         13.459       621.563       13.469 
  404 bionda                   0.700      624.288         13.512       624.288       13.512 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      624.164         13.552       624.154       13.562 
  404 bionda                   0.700      626.879         13.547       626.879       13.547 
  404 bionda                   0.700      626.755         13.588       626.745       13.598 
  404 bionda                   0.700      629.472         13.636       629.472       13.636 
  404 bionda                   0.700      629.348         13.678       629.338       13.688 
  404 bionda                   0.700      632.056         13.748       632.056       13.748 
  404 bionda                   0.700      631.932         13.791       631.922       13.801 
  404 bionda                   0.700      634.641         13.884       634.641       13.884 
  404 bionda                   0.700      634.517         13.917       634.507       13.928 
  404 bionda                   0.700      637.225         14.044       637.225       14.044 
  404 bionda                   0.700      637.102         14.078       637.092       14.088 
  404 bionda                   0.700      639.818         14.218       639.818       14.218 
  404 bionda                   0.700      639.685         14.253       639.675       14.263 
  404 bionda                   0.700      642.389         14.408       642.389       14.408 
  404 bionda                   0.700      642.257         14.444       642.247       14.454 
  404 bionda                   0.700      644.952         14.645       644.952       14.645 
  404 bionda                   0.700      644.820         14.681       644.810       14.692 
  404 bionda                   0.700      647.513         14.879       647.513       14.879 
  404 bionda                   0.700      647.381         14.916       647.371       14.927 
  404 bionda                   0.700      650.077         15.180       650.077       15.180 
  404 bionda                   0.700      649.945         15.208       649.935       15.219 
  404 bionda                   0.700      652.619         15.472       652.619       15.472 
  404 bionda                   0.700      652.487         15.500       652.478       15.511 
  404 bionda                   0.700      655.164         15.812       655.164       15.812 
  404 bionda                   0.700      655.032         15.841       655.023       15.852 
  404 bionda                   0.700      657.705         16.123       657.705       16.123 
  404 bionda                   0.700      657.574         16.152       657.564       16.163 
  404 bionda                   0.700      660.240         16.505       660.240       16.505 
  404 bionda                   0.700      660.108         16.525       660.099       16.536 
  404 bionda                   0.700      662.750         16.970       662.750       16.970 
  404 bionda                   0.700      662.619         16.991       662.609       17.001 
  404 bionda                   0.700      665.246         17.519       665.246       17.519 
  404 bionda                   0.700      665.114         17.530       665.104       17.541 
  404 bionda                   0.700      667.717         18.143       667.717       18.143 
  404 bionda                   0.700      667.585         18.155       667.575       18.166 
  404 bionda                   0.700      670.163         18.844       670.163       18.844 
  404 bionda                   0.700      670.030         18.846       670.021       18.856 
  404 bionda                   0.700      672.575         19.632       672.575       19.632 
  404 bionda                   0.700      672.442         19.634       672.433       19.645 
  404 bionda                   0.700      442.699         24.494       442.699       24.494 
  404 bionda                   0.700      442.585         24.560       442.592       24.572 
  404 bionda                   0.700      445.061         23.946       445.061       23.946 
  404 bionda                   0.700      444.947         24.011       444.954       24.023 
  404 bionda                   0.700      447.440         23.407       447.440       23.407 
  404 bionda                   0.700      447.325         23.472       447.333       23.484 
  404 bionda                   0.700      449.816         22.873       449.816       22.873 
  404 bionda                   0.700      449.701         22.937       449.708       22.949 
  404 bionda                   0.700      452.208         22.347       452.208       22.347 
  404 bionda                   0.700      452.093         22.411       452.100       22.423 
  404 bionda                   0.700      454.598         21.825       454.598       21.825 
  404 bionda                   0.700      454.482         21.889       454.489       21.901 
  404 bionda                   0.700      457.012         21.395       457.012       21.395 
  404 bionda                   0.700      456.896         21.459       456.903       21.471 
  404 bionda                   0.700      459.432         20.971       459.432       20.971 
  404 bionda                   0.700      459.315         21.035       459.323       21.047 
  404 bionda                   0.700      461.867         20.554       461.867       20.554 
  404 bionda                   0.700      461.750         20.617       461.757       20.629 
  404 bionda                   0.700      464.298         20.139       464.298       20.139 
  404 bionda                   0.700      464.180         20.202       464.187       20.214 
  404 bionda                   0.700      466.733         19.727       466.733       19.727 
  404 bionda                   0.700      466.615         19.790       466.623       19.802 
  404 bionda                   0.700      469.175         19.351       469.175       19.351 
  404 bionda                   0.700      469.057         19.413       469.065       19.426 
  404 bionda                   0.700      471.629         18.989       471.629       18.989 
  404 bionda                   0.700      471.511         19.052       471.518       19.064 
  404 bionda                   0.700      474.087         18.630       474.087       18.630 
  404 bionda                   0.700      473.969         18.693       473.976       18.705 
  404 bionda                   0.700      476.552         18.305       476.552       18.305 
  404 bionda                   0.700      476.433         18.368       476.440       18.380 
  404 bionda                   0.700      479.024         18.045       479.024       18.045 
  404 bionda                   0.700      478.905         18.107       478.913       18.119 
  404 bionda                   0.700      481.501         17.785       481.501       17.785 
  404 bionda                   0.700      481.382         17.848       481.389       17.860 
  404 bionda                   0.700      483.993         17.520       483.993       17.520 
  404 bionda                   0.700      483.873         17.582       483.880       17.594 
  404 bionda                   0.700      486.480         17.283       486.480       17.283 
  404 bionda                   0.700      486.354         17.333       486.361       17.345 
  404 bionda                   0.700      488.974         17.036       488.974       17.036 
  404 bionda                   0.700      488.847         17.087       488.855       17.099 
  404 bionda                   0.700      491.471         16.789       491.471       16.789 
  404 bionda                   0.700      491.344         16.839       491.351       16.851 
  404 bionda                   0.700      493.971         16.541       493.971       16.541 
  404 bionda                   0.700      493.844         16.591       493.851       16.603 
  404 bionda                   0.700      496.464         16.288       496.464       16.288 
  404 bionda                   0.700      496.337         16.338       496.344       16.350 
  404 bionda                   0.700      498.977         16.048       498.977       16.048 
  404 bionda                   0.700      498.850         16.098       498.857       16.110 
  404 bionda                   0.700      501.481         15.812       501.481       15.812 
  404 bionda                   0.700      501.353         15.862       501.361       15.875 
  404 bionda                   0.700      503.989         15.563       503.989       15.563 
  404 bionda                   0.700      503.862         15.614       503.869       15.626 
  404 bionda                   0.700      506.500         15.311       506.500       15.311 
  404 bionda                   0.700      506.373         15.362       506.380       15.374 
  404 bionda                   0.700      509.021         15.066       509.021       15.066 
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  404 bionda                   0.700      508.893         15.117       508.900       15.129 
  404 bionda                   0.700      511.539         14.877       511.539       14.877 
  404 bionda                   0.700      511.411         14.929       511.418       14.941 
  404 bionda                   0.700      514.064         14.746       514.064       14.746 
  404 bionda                   0.700      513.937         14.798       513.944       14.810 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      516.604         14.602       516.604       14.602 
  404 bionda                   0.700      516.477         14.654       516.484       14.666 
  404 bionda                   0.700      519.137         14.450       519.137       14.450 
  404 bionda                   0.700      519.009         14.502       519.017       14.514 
  404 bionda                   0.700      521.671         14.290       521.671       14.290 
  404 bionda                   0.700      521.544         14.343       521.551       14.355 
  404 bionda                   0.700      524.206         14.133       524.206       14.133 
  404 bionda                   0.700      524.078         14.186       524.086       14.198 
  404 bionda                   0.700      526.751         14.062       526.751       14.062 
  404 bionda                   0.700      526.626         14.106       526.634       14.118 
  404 bionda                   0.700      529.295         14.003       529.295       14.003 
  404 bionda                   0.700      529.170         14.047       529.178       14.059 
  404 bionda                   0.700      531.849         13.946       531.849       13.946 
  404 bionda                   0.700      531.724         13.991       531.731       14.003 
  404 bionda                   0.700      534.403         13.890       534.403       13.890 
  404 bionda                   0.700      534.278         13.935       534.286       13.947 
  404 bionda                   0.700      536.965         13.845       536.965       13.845 
  404 bionda                   0.700      536.830         13.889       536.838       13.901 
  404 bionda                   0.700      539.528         13.800       539.528       13.800 
  404 bionda                   0.700      539.393         13.844       539.401       13.856 
  404 bionda                   0.700      542.089         13.763       542.089       13.763 
  404 bionda                   0.700      541.954         13.808       541.962       13.820 
  404 bionda                   0.700      544.659         13.736       544.659       13.736 
  404 bionda                   0.700      544.524         13.782       544.532       13.793 
  404 bionda                   0.700      547.220         13.705       547.220       13.705 
  404 bionda                   0.700      547.085         13.751       547.093       13.763 
  404 bionda                   0.700      549.791         13.673       549.791       13.673 
  404 bionda                   0.700      549.656         13.720       549.664       13.731 
  404 bionda                   0.700      552.371         13.649       552.371       13.649 
  404 bionda                   0.700      552.236         13.697       552.245       13.708 
  404 bionda                   0.700      554.942         13.620       554.942       13.620 
  404 bionda                   0.700      554.807         13.668       554.816       13.679 
  404 bionda                   0.700      557.522         13.597       557.522       13.597 
  404 bionda                   0.700      557.387         13.646       557.396       13.658 
  404 bionda                   0.700      560.099         13.590       560.099       13.590 
  404 bionda                   0.700      559.967         13.629       559.975       13.641 
  404 bionda                   0.700      562.688         13.578       562.688       13.578 
  404 bionda                   0.700      562.556         13.619       562.565       13.630 
  404 bionda                   0.700      565.273         13.529       565.273       13.529 
  404 bionda                   0.700      565.139         13.581       565.148       13.592 
  404 bionda                   0.700      567.864         13.505       567.864       13.505 
  404 bionda                   0.700      567.732         13.547       567.740       13.559 
  404 bionda                   0.700      570.453         13.474       570.453       13.474 
  404 bionda                   0.700      570.321         13.517       570.330       13.528 
  404 bionda                   0.700      573.051         13.438       573.051       13.438 
  404 bionda                   0.700      572.919         13.481       572.928       13.493 
  404 bionda                   0.700      575.633         13.413       575.633       13.413 
  404 bionda                   0.700      575.502         13.457       575.511       13.469 
  404 bionda                   0.700      578.225         13.382       578.225       13.382 
  404 bionda                   0.700      578.094         13.428       578.103       13.439 
  404 bionda                   0.700      580.815         13.345       580.815       13.345 
  404 bionda                   0.700      580.684         13.391       580.693       13.402 
  404 bionda                   0.700      583.402         13.311       583.402       13.311 
  404 bionda                   0.700      583.272         13.358       583.281       13.369 
  404 bionda                   0.700      585.987         13.270       585.987       13.270 
  404 bionda                   0.700      585.857         13.318       585.867       13.329 
  404 bionda                   0.700      394.316         -4.368       580.390       -6.684 
  404 bionda                   0.700      396.975         -4.276       396.975       -4.276 
  404 bionda                   0.700      396.847         -4.232       396.855       -4.221 
  404 bionda                   0.700      399.494         -4.266       399.494       -4.266 
  404 bionda                   0.700      399.365         -4.223       399.374       -4.212 
  404 bionda                   0.700      402.024         -4.249       402.024       -4.249 
  404 bionda                   0.700      401.895         -4.207       401.904       -4.196 
  404 bionda                   0.700      404.551         -4.267       404.551       -4.267 
  404 bionda                   0.700      404.421         -4.216       404.429       -4.205 
  404 bionda                   0.700      407.074         -4.311       407.074       -4.311 
  404 bionda                   0.700      406.944         -4.261       406.952       -4.249 
  404 bionda                   0.700      409.607         -4.338       409.607       -4.338 
  404 bionda                   0.700      409.476         -4.288       409.484       -4.277 
  404 bionda                   0.700      412.133         -4.371       412.133       -4.371 
  404 bionda                   0.700      412.002         -4.323       412.010       -4.311 
  404 bionda                   0.700      414.650         -4.402       414.650       -4.402 
  404 bionda                   0.700      414.518         -4.354       414.526       -4.343 
  404 bionda                   0.700      417.176         -4.418       417.176       -4.418 
  404 bionda                   0.700      417.044         -4.371       417.052       -4.359 
  404 bionda                   0.700      419.703         -4.430       419.703       -4.430 
  404 bionda                   0.700      419.571         -4.383       419.579       -4.372 
  404 bionda                   0.700      422.218         -4.422       422.218       -4.422 
  404 bionda                   0.700      422.086         -4.376       422.094       -4.364 
  404 bionda                   0.700      424.738         -4.431       424.738       -4.431 
  404 bionda                   0.700      424.605         -4.385       424.613       -4.374 
  404 bionda                   0.700      427.267         -4.477       427.267       -4.477 
  404 bionda                   0.700      427.134         -4.432       427.142       -4.420 
  404 bionda                   0.700      429.785         -4.514       429.785       -4.514 
  404 bionda                   0.700      429.652         -4.470       429.660       -4.458 
  404 bionda                   0.700      432.303         -4.540       432.303       -4.540 
  404 bionda                   0.700      432.170         -4.497       432.178       -4.485 
  404 bionda                   0.700      434.820         -4.556       434.820       -4.556 
  404 bionda                   0.700      434.687         -4.513       434.695       -4.501 
  404 bionda                   0.700      437.336         -4.563       437.336       -4.563 
  404 bionda                   0.700      437.203         -4.520       437.211       -4.508 
  404 bionda                   0.700      439.846         -4.582       439.846       -4.582 
  404 bionda                   0.700      439.723         -4.537       439.730       -4.525 
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  404 bionda                   0.700      442.362         -4.621       442.362       -4.621 
  404 bionda                   0.700      442.239         -4.577       442.246       -4.565 
  404 bionda                   0.700      444.877         -4.652       444.877       -4.652 
  404 bionda                   0.700      444.754         -4.609       444.761       -4.597 
  404 bionda                   0.700      447.390         -4.666       447.390       -4.666 
  404 bionda                   0.700      447.266         -4.623       447.273       -4.611 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      449.903         -4.682       449.903       -4.682 
  404 bionda                   0.700      449.779         -4.639       449.787       -4.627 
  404 bionda                   0.700      452.416         -4.691       452.416       -4.691 
  404 bionda                   0.700      452.292         -4.649       452.300       -4.637 
  404 bionda                   0.700      454.925         -4.726       454.925       -4.726 
  404 bionda                   0.700      454.801         -4.683       454.809       -4.671 
  404 bionda                   0.700      457.436         -4.764       457.436       -4.764 
  404 bionda                   0.700      457.312         -4.722       457.320       -4.710 
  404 bionda                   0.700      459.944         -4.787       459.944       -4.787 
  404 bionda                   0.700      459.820         -4.746       459.827       -4.734 
  404 bionda                   0.700      462.453         -4.815       462.453       -4.815 
  404 bionda                   0.700      462.329         -4.774       462.337       -4.762 
  404 bionda                   0.700      464.960         -4.829       464.960       -4.829 
  404 bionda                   0.700      464.835         -4.788       464.843       -4.776 
  404 bionda                   0.700      467.467         -4.849       467.467       -4.849 
  404 bionda                   0.700      467.343         -4.808       467.350       -4.796 
  404 bionda                   0.700      469.971         -4.856       469.971       -4.856 
  404 bionda                   0.700      469.847         -4.815       469.855       -4.803 
  404 bionda                   0.700      472.477         -4.870       472.477       -4.870 
  404 bionda                   0.700      472.353         -4.829       472.360       -4.817 
  404 bionda                   0.700      474.980         -4.871       474.980       -4.871 
  404 bionda                   0.700      474.856         -4.831       474.863       -4.818 
  404 bionda                   0.700      477.486         -4.931       477.486       -4.931 
  404 bionda                   0.700      477.360         -4.881       477.367       -4.869 
  404 bionda                   0.700      479.990         -5.021       479.990       -5.021 
  404 bionda                   0.700      479.863         -4.971       479.871       -4.959 
  404 bionda                   0.700      482.483         -5.113       482.483       -5.113 
  404 bionda                   0.700      482.356         -5.063       482.364       -5.051 
  404 bionda                   0.700      484.985         -5.201       484.985       -5.201 
  404 bionda                   0.700      484.858         -5.151       484.866       -5.139 
  404 bionda                   0.700      487.486         -5.290       487.486       -5.290 
  404 bionda                   0.700      487.359         -5.240       487.366       -5.228 
  404 bionda                   0.700      489.983         -5.369       489.983       -5.369 
  404 bionda                   0.700      489.856         -5.319       489.864       -5.307 
  404 bionda                   0.700      492.479         -5.450       492.479       -5.450 
  404 bionda                   0.700      492.353         -5.400       492.360       -5.387 
  404 bionda                   0.700      494.974         -5.490       494.974       -5.490 
  404 bionda                   0.700      494.847         -5.440       494.855       -5.428 
  404 bionda                   0.700      497.467         -5.533       497.467       -5.533 
  404 bionda                   0.700      497.341         -5.482       497.348       -5.470 
  404 bionda                   0.700      499.960         -5.577       499.960       -5.577 
  404 bionda                   0.700      499.834         -5.527       499.841       -5.515 
  404 bionda                   0.700      502.451         -5.625       502.451       -5.625 
  404 bionda                   0.700      502.325         -5.575       502.332       -5.562 
  404 bionda                   0.700      504.941         -5.676       504.941       -5.676 
  404 bionda                   0.700      504.815         -5.626       504.822       -5.614 
  404 bionda                   0.700      507.434         -5.751       507.434       -5.751 
  404 bionda                   0.700      507.308         -5.700       507.316       -5.688 
  404 bionda                   0.700      509.924         -5.820       509.924       -5.820 
  404 bionda                   0.700      509.798         -5.769       509.806       -5.757 
  404 bionda                   0.700      512.414         -5.904       512.414       -5.904 
  404 bionda                   0.700      512.289         -5.853       512.296       -5.840 
  404 bionda                   0.700      514.891         -5.986       514.891       -5.986 
  404 bionda                   0.700      514.766         -5.934       514.774       -5.922 
  404 bionda                   0.700      517.379         -6.081       517.379       -6.081 
  404 bionda                   0.700      517.254         -6.029       517.261       -6.017 
  404 bionda                   0.700      519.862         -6.173       519.862       -6.173 
  404 bionda                   0.700      519.738         -6.120       519.745       -6.108 
  404 bionda                   0.700      522.340         -6.211       522.340       -6.211 
  404 bionda                   0.700      522.218         -6.168       522.225       -6.156 
  404 bionda                   0.700      524.817         -6.256       524.817       -6.256 
  404 bionda                   0.700      524.695         -6.212       524.702       -6.200 
  404 bionda                   0.700      527.301         -6.307       527.301       -6.307 
  404 bionda                   0.700      527.179         -6.263       527.187       -6.251 
  404 bionda                   0.700      529.782         -6.356       529.782       -6.356 
  404 bionda                   0.700      529.651         -6.314       529.658       -6.302 
  404 bionda                   0.700      532.260         -6.363       532.260       -6.363 
  404 bionda                   0.700      532.129         -6.320       532.137       -6.309 
  404 bionda                   0.700      534.737         -6.379       534.737       -6.379 
  404 bionda                   0.700      534.606         -6.336       534.614       -6.325 
  404 bionda                   0.700      537.213         -6.406       537.213       -6.406 
  404 bionda                   0.700      537.082         -6.362       537.090       -6.350 
  404 bionda                   0.700      539.684         -6.432       539.684       -6.432 
  404 bionda                   0.700      539.554         -6.388       539.562       -6.376 
  404 bionda                   0.700      542.157         -6.479       542.157       -6.479 
  404 bionda                   0.700      542.027         -6.435       542.035       -6.423 
  404 bionda                   0.700      544.628         -6.538       544.628       -6.538 
  404 bionda                   0.700      544.498         -6.492       544.506       -6.481 
  404 bionda                   0.700      547.095         -6.598       547.095       -6.598 
  404 bionda                   0.700      546.965         -6.552       546.973       -6.540 
  404 bionda                   0.700      549.560         -6.619       549.560       -6.619 
  404 bionda                   0.700      549.431         -6.573       549.439       -6.561 
  404 bionda                   0.700      552.031         -6.632       552.031       -6.632 
  404 bionda                   0.700      551.902         -6.585       551.910       -6.573 
  404 bionda                   0.700      554.490         -6.659       554.490       -6.659 
  404 bionda                   0.700      554.361         -6.611       554.369       -6.600 
  404 bionda                   0.700      556.952         -6.669       556.952       -6.669 
  404 bionda                   0.700      556.824         -6.620       556.832       -6.609 
  404 bionda                   0.700      559.421         -6.681       559.421       -6.681 
  404 bionda                   0.700      559.293         -6.632       559.301       -6.620 
  404 bionda                   0.700      561.877         -6.700       561.877       -6.700 
  404 bionda                   0.700      561.749         -6.649       561.757       -6.638 
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  404 bionda                   0.700      564.335         -6.692       564.335       -6.692 
  404 bionda                   0.700      564.209         -6.651       564.218       -6.640 
  404 bionda                   0.700      566.792         -6.700       566.792       -6.700 
  404 bionda                   0.700      566.667         -6.658       566.675       -6.647 
  404 bionda                   0.700      569.247         -6.714       569.247       -6.714 
  404 bionda                   0.700      569.122         -6.671       569.130       -6.660 
  404 bionda                   0.700      571.707         -6.712       571.707       -6.712 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
  404 bionda                   0.700      571.583         -6.669       571.591       -6.658 
  404 bionda                   0.700      574.168         -6.727       574.168       -6.727 
  404 bionda                   0.700      574.043         -6.683       574.052       -6.671 
  404 bionda                   0.700      576.625         -6.737       576.625       -6.737 
  404 bionda                   0.700      576.501         -6.692       576.510       -6.681 
  404 bionda                   0.700      579.079         -6.734       579.079       -6.734 
  404 bionda                   0.700      578.956         -6.688       578.964       -6.677 
  404 bionda                   0.700      442.218         24.654       588.178       13.308 
  404 bionda                   0.700     1208.651         -8.357      1061.908       -8.494 
  404 bionda                   0.700      696.596         17.647       696.603       17.647 
  404 bionda                   0.700      696.331         17.674       719.021        6.759 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.000         -8.385       310.000       -7.370 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      719.355         -8.110       726.355       -8.063 
 3251 BiondaD_i                0.700      726.355         -8.063       732.673       -8.151 
 3251 BiondaD_i                0.700      732.673         -8.151       738.841       -8.050 
 3251 BiondaD_i                0.700      738.841         -8.050       746.168       -7.858 
 3251 BiondaD_i                0.700      746.168         -7.858       752.234       -7.901 
 3251 BiondaD_i                0.700      752.234         -7.901       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3251 BiondaD_i                0.700       60.000         -1.288        82.000       -1.000 
 3251 BiondaD_i                0.700      297.276         -4.500       300.000       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      310.000         -7.370       316.000       -7.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      316.000         -7.180       323.100       -7.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      323.100         -7.090       339.200       -6.200 
 3251 BiondaD_i                0.700      339.200         -6.200       351.600       -5.670 
 3251 BiondaD_i                0.700      351.600         -5.670       365.300       -5.250 
 3251 BiondaD_i                0.700      365.300         -5.250       377.100       -4.950 
 3251 BiondaD_i                0.700      377.100         -4.950       385.200       -4.500 
 3251 BiondaD_i                0.700      385.200         -4.500       394.200       -4.270 
 3251 BiondaD_i                0.700      613.000         -7.190       618.000       -7.100 
 3251 BiondaD_i                0.700      753.000         -7.700       758.550       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      758.550         -7.930       765.350       -7.770 
 3251 BiondaD_i                0.700      765.350         -7.770       771.620       -7.850 
 3251 BiondaD_i                0.700      771.620         -7.850       777.770       -7.870 
 3251 BiondaD_i                0.700      777.770         -7.870       785.484       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      785.484         -7.890       792.421       -7.830 
 3251 BiondaD_i                0.700      792.421         -7.830       797.260       -7.810 
 3251 BiondaD_i                0.700      797.260         -7.810       803.620       -7.790 
 3251 BiondaD_i                0.700      803.620         -7.790       809.990       -7.804 
 3251 BiondaD_i                0.700      809.990         -7.804       816.030       -7.777 
 3251 BiondaD_i                0.700      816.030         -7.777       823.170       -7.860 
 3251 BiondaD_i                0.700      823.170         -7.860       827.440       -7.890 
 3251 BiondaD_i                0.700      827.440         -7.890       834.490       -7.910 
 3251 BiondaD_i                0.700      834.490         -7.910       843.640       -7.700 
 3251 BiondaD_i                0.700      843.640         -7.700       855.810       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700      855.810         -7.710       867.280       -8.180 
 3251 BiondaD_i                0.700      867.280         -8.180       879.470       -8.101 
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 3251 BiondaD_i                0.700      879.470         -8.101       893.260       -7.880 
 3251 BiondaD_i                0.700      893.260         -7.880       902.120       -7.930 
 3251 BiondaD_i                0.700      902.120         -7.930       912.354       -7.979 
 3251 BiondaD_i                0.700      912.354         -7.979       918.050       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      918.050         -7.920       924.410       -8.052 
 3251 BiondaD_i                0.700      924.410         -8.052       933.470       -8.090 
 3251 BiondaD_i                0.700      933.470         -8.090       942.600       -7.990 
 3251 BiondaD_i                0.700      942.600         -7.990       954.890       -7.690 
Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3251 BiondaD_i                0.700      954.890         -7.690       963.960       -7.820 
 3251 BiondaD_i                0.700      963.960         -7.820       971.880       -7.920 
 3251 BiondaD_i                0.700      971.880         -7.920       978.723       -7.640 
 3251 BiondaD_i                0.700      978.723         -7.640       990.433       -7.658 
 3251 BiondaD_i                0.700      990.433         -7.658       997.315       -7.540 
 3251 BiondaD_i                0.700      997.315         -7.540      1005.764       -7.440 
 3251 BiondaD_i                0.700     1005.764         -7.440      1014.380       -7.420 
 3251 BiondaD_i                0.700     1014.380         -7.420      1020.721       -7.460 
 3251 BiondaD_i                0.700     1020.721         -7.460      1031.551       -7.710 
 3251 BiondaD_i                0.700     1031.551         -7.710      1036.819       -8.070 
 3251 BiondaD_i                0.700      120.759         -4.741       130.810       -4.501 
 3251 BiondaD_i                0.700      130.810         -4.501       296.368       -4.499 
 3251 BiondaD_i                0.700      186.373          9.869       220.090       31.742 
 3251 BiondaD_i                0.700       50.446        -33.443       120.759       -4.741 
 3251 BiondaD_i                0.700      300.874         -8.296       310.000       -7.370 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
 3253 BiondaD_D                0.700       60.000         13.127       161.937       12.750 
 3253 BiondaD_D                0.700      195.000          9.500       382.600        9.500 
 3253 BiondaD_D                0.700      720.000          6.000       870.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700      910.000          6.000       999.000        6.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1012.169          8.000      1205.606        5.578 
 3253 BiondaD_D                0.700      161.947         12.750       212.903       34.176 
 3253 BiondaD_D                0.700       42.747        -29.066        82.193       -1.764 
 3253 BiondaD_D                0.700     1002.915         11.417      1012.159        8.000 
 3253 BiondaD_D                0.700     1002.915         11.417      1012.159        8.000 
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  PROYECTO : Pañoleta Proyecto 
 
 
 
 
  EJE: 145: Sevilla-Huelva 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    750.000         139.719        139.719    2.144%     -263.819      0.000   0.334       90.000 
    755.000         139.927        139.927    2.062%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    760.000         140.120        140.120    1.986%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    765.000         140.217        140.217    1.948%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    770.000         140.529        140.529    1.826%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    775.000         140.575        140.575    1.808%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    780.000         140.787        140.787    1.726%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    785.000         140.906        140.906    1.680%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    790.000         140.217        140.217    1.948%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    795.000         140.125        140.125    1.984%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    800.000         139.840        139.840    2.096%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    805.000         139.866        139.866    2.086%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    810.000         140.018        140.018    2.026%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    815.000         139.861        139.861    2.088%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    820.000         140.110        140.110    1.990%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    825.000         140.539        140.539    1.822%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    830.000         140.895        140.895    1.684%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    835.000         140.084        140.084    2.000%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    840.000         139.603        139.603    2.190%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    845.000         139.613        139.613    2.186%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    850.000         139.538        139.538    2.216%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    855.000         139.891        139.891    2.076%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    860.000         139.891        139.891    2.076%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    865.000         139.417        139.417    2.264%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    870.000         139.417        139.417    2.264%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    875.000         140.056        140.056    2.011%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    880.000         140.056        140.056    2.011%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    885.000         140.139        140.139    1.978%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    890.000         140.139        140.139    1.978%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    895.000         140.139        140.139    1.978%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    900.000         140.139        140.139    1.978%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    905.000         139.712        139.712    2.147%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    910.000         139.712        139.712    2.147%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    915.000         140.629        140.629    1.787%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    920.000         140.629        140.629    1.787%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    925.000         140.353        140.353    1.894%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    930.000         140.353        140.353    1.894%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    935.000         140.353        140.353    1.894%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    940.000         140.353        140.353    1.894%     -252.000      0.000   0.334       90.000 
    945.000         140.591        140.591    1.802%     -251.625      0.000   0.334       90.000 
    950.000         140.591        140.591    1.802%     -250.631      0.000   0.334       90.000 
    955.000         140.260        140.260    1.931%     -249.645      0.000   0.334       90.000 
    960.000         140.260        140.260    1.931%     -248.667      0.000   0.334       90.000 
    965.000         140.178        140.178    1.963%     -247.696      0.000   0.334       90.000 
    970.000         140.178        140.178    1.963%     -246.733      0.000   0.334       90.000 
    975.000         139.927        139.927    2.062%     -245.778      0.000   0.334       90.000 
    980.000         139.927        139.927    2.062%     -244.830      0.000   0.334       90.000 
    985.000         139.744        139.744    2.134%     -243.889      0.000   0.334       90.000 
    990.000         139.744        139.744    2.134%     -242.956      0.000   0.334       90.000 
    995.000         140.094        140.094    1.996%     -242.029      0.000   0.334       90.000 
   1000.000         140.094        140.094    1.996%     -241.110      0.000   0.334       90.000 
   1005.000         140.647        140.647    1.780%     -240.198      0.000   0.334       90.000 
   1010.000         140.647        140.647    1.780%     -239.293      0.000   0.334       90.000 
   1015.000         139.291        139.291    2.314%     -238.394      0.000   0.334       90.000 
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