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Anejo 29: Formula de revisién de precios

1. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

La determinacion de la Férmula de Revision de Precios se realiza de acuerdo con el Capitulo I,
Titulo 1ll, Libro |, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico; con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras; y con la Orden Circular 31/2012, sobre la propuesta
y fijacion de férmulas polindmicas de revision de precios en los proyectos de obras de la Direccién

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

La relacion de los materiales basicos a incluir en las férmulas de revisidn de precios son los

siguientes:

Simbolo

Material

A

Aluminio

Mat. Bituminosos

Cemento

Energia

Focos y luminarias

Mat. Ceramicos

Madera

Plantas

Prod. Plasticos

Prod. Quimicos

Aridos y rocas

Mat. Siderurgicos

Mat. Electronicos

Cobre

Vidrio

X | <|lc|lA|lw|@|IO]T|O|Z|r|MmMm|im|O |®

Mat. Explosivos

La férmula de revision de precios es la siguiente: féormula n® 111
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Anejo 29: Formula de revisién de precios

TANTO Termino

CLASE DE OBRA POR A B (o3 E F L M (o) P Q R S T U v X fijo
UNO

Movimiento de tierras 0,304 0,01 0,11 0,15 0,01 0,02 0,22 0,13 0,01 0,34
Drenaje 0,027 0,01 0,06 0,05 0,01 0,05 0,05 0,12 0,08 0,57
Firmes y pavimentos 0,115 0,48 0,07 0,09 0,01 0,15 0,2
Estructuras 0,256 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,01 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,35
Sefalizacion horizontal 0,022 0,14 0,33 0,01 0,08 0,44
Senializacion vertical y balizamiento 0,174 0,04 0,02 0,02 0,12 0,01 0,5 0,29
Barreras metalicas de seguridad 0,096 0,02 0,03 0,02 0,01 0,73 0,19
Plantaciones 0,007 0,04 0,11 0,09 0,76
FORMULA TEORICA 1,000 0,01 0,07 0,08 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,11 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
FORMULA 111 1,000 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,00 0,00 0,00 0,35
Diferencias 0,00 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04

LA FORMULA POLINOMICA DEL REAL DECRETO 1359/2011 QUE MEJOR SE ADAPTA ES:

: A B C E F, M, P Q R S T,
FORMULA 111: t t t t t t t t t t t
K¢ =0,01—+0,05—+40,12—+ 0,09—+ 0,01— + 0,01— + 0,03— + 0,01— + 0,08+ 023— 4+ 0,01+ 0,35
‘ AO BO CO EO FO MO PU QO RO SO TO
PRESUPUESTO

EJ. MATERIAL

Se incluyen los capitulos 1.- Movimiento de tierras y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de

Movimiento de tierras 3.584.287,90 residuos, 9.- Obras complementarias, 10,- Reposicién de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

. Se incluyen los capitulos 2.- Drenaje y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de residuos, 9.-
Drenaje 317.549,76 Obras complementarias, 10,- Reposicién de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.
Firmes y pavimentos 1.353.927.90 Se incluyen los capitulos 3.- Firmes y pavimentos, y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestién de

residuos, 9.- Obras complementarias, 10,- Reposicién de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

Se incluyen los capitulos 4.- Estructuras y muros, la parte de las barreras de hormigdn de los capitulos 5 "Sefalizaciéon
Estructuras 3.015.450,97 ,balizamiento y defensas" y 6 "Soluciones al trafico"; y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de residuos, 9.-
Obras complementarias, 10,- Reposicién de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

Se incluye la parte de sefializacién horizontal de los capitulos 5 Sefializacion y balizamiento, y capitulo 6.- Soluciones al
Sefializacion horizontal 259.303,88 trafico; y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de residuos, 9.- Obras complementarias, 10,- Reposicion de
servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

Se incluye la parte de sefializacién vertical y balizamiento de los capitulos 5.- Sefializacion, balizamiento y defensas, y del
Sefializacion vertical 2.050.355,11 capitulo 6.- Soluciones al trafico; y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de residuos, 9.- Obras
complementarias, 10,- Reposicion de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

Se incluye la parte de defensas metdlicas de los capitulos 5.- Sefializacion, balizamiento y defensas, la parte de pantallas
Barreras metalicas de seguridad 1.127.888,37 acusticas del capitulo 7.- Integracién ambiental; y la parte proporcional de los capitulos 8.- Gestion de residuos, 9.-
Obras complementarias, 10,- Reposicién de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

Se incluye el capitulo 7.- Integracién ambiental, excepto la parte de pantallas acUsticas; y la parte proporcional de los

Plantaciones 78.245,45 capitulos 8.- Gestién de residuos, 9.- Obras complementarias, 10,- Reposicion de servicios y 11.- E. Seguridad y Salud.

SUMA  11.787.009,33
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