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1.- INTRODUCCIÓN 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la redacción del presente Proyecto, se 

fija como límite máximo para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, el uno por ciento (1%) del presupuesto de 

ejecución de las obras. 

Dicho importe es al margen de los ensayos de Autocontrol que el Contratista debe hacer, según su 

Plan de Aseguramiento de la Calidad, que se realizará de acuerdo con las “Recomendaciones para el 

Control de Calidad en obras de Carreteras” de la Dirección General de Carreteras y cuyo importe está 

incluido en los precios unitarios de cada unidad de obra, y por tanto no es de abono independiente. 

Por tanto, se pone a disposición de la Dirección de Obra, una cantidad igual al 1% del presupuesto 

Base de Licitación, para la realización de los ensayos de contraste que considere convenientes. El 

importe de los mismos, hasta el máximo citado, será satisfecho por el Contratista de las Obras. 

Las frecuencias consideradas para los diversos ensayos son una propuesta orientativa teniendo en 

cuenta las mediciones de las principales unidades de obra del Proyecto por una parte, y las 

“Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” de la Dirección General, por 

otra parte. Para aquellas unidades no contempladas en las recomendaciones anteriormente 

mencionadas, se siguen las indicaciones dadas por el manual de “Control de Calidad en obras de 

Carreteras” adaptándolas a cada caso concreto desde el punto de vista técnico y económico 

2.- VALORACIÓN DE ENSAYOS 

A continuación se presenta una relación de ensayos cuya sistemática corresponde a la recogida en la 

publicación “Recomendaciones para el control de calidad en obras de Carreteras” de la Dirección 

General de Carreteras y el manual de “Control de Calidad en obras de Carreteras”. Estos ensayos, 

valorados a precios de tarifas utilizadas en obras de características similares, dan como resultado un 

presupuesto para ensayos que será, en general, distinto del uno por ciento del Presupuesto Base de 

Licitación de las Obras. 

En esta primera relación de ensayos se indican las normas aplicables a cada uno de estos. 

Se obtiene entonces un coeficiente de proporcionalidad entre dicho presupuesto de ensayos y el uno 

por ciento ya citado. 

En una segunda lista, puede verse la misma sistemática de ensayos anterior, pero modificada con el 

coeficiente de proporcionalidad antes calculado. El presupuesto que arroja esta nueva lista es, por 

tanto, menor o igual que el 1% del Presupuesto Base de Licitación, resultando una cifra total de 

4.758,63 euros.  

De este modo se da información sobre un posible plan de control de las unidades más relevantes, 

cuyo presupuesto no sobrepase el máximo estipulado.  
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3.- RELACIÓN DE ENSAYOS 
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3.1. ENSAYOS NECESARIOS 
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3.2. ENSAYOS POSIBLES 
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