

ANEJO Nº 19.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

INDICE

	Página
1 OBJETO Y ALCANCE	3
1.1 DATOS DE PARTIDA	3
2 PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION	3
3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA	3

1 OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este Anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto.

1.1 DATOS DE PARTIDA

Como datos de partida se utilizan el presupuesto parcial y total del Proyecto, así como el desarrollo y ejecución de la Ley de Contratos del Sector Público.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

2 PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION

El presupuesto total de licitación del proyecto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (398.391,08 Euros), a esta cantidad se le incrementará el 21% de I.V.A. en la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (482.053,21 Euros), con un plazo previsto de seis (6) meses.

Las partidas más importantes y sus presupuestos de ejecución por contrata expresados en anualidades medias, son las reflejadas en el cuadro siguiente:

Grupo y Subgrupo	Concepto Presupuestario	Presupuesto Miles Euros.
G. Viales y pistas		
4.Con firmes de mezclas bituminosas	Firmes y pavimentos	193,9

Grupo y Subgrupo	Concepto Presupuestario	Presupuesto Miles Euros.
G. Viales y pistas		
4.Con firmes de mezclas bituminosas	Firmes y pavimentos	387,8

Dado que el plazo de ejecución es de 6 meses, el equivalente a esos presupuestos en una anualidad sería:

3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En consecuencia, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente clasificación:

Grupo G-4 Categoría 3