

PRESUPUESTO

ÍNDICE

DOCUMENTO N°3. PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
2. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A.

PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Aplicando las mediciones obtenidas a los precios, según el “Anejo nº 7. Valoración Económica”, se ha obtenido la siguiente valoración de las obras:

Presupuesto de Ejecución Material

| Código | Resumen | |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| 01. | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 235.445,35 € |
| 02. | FIRMES Y PAVIMENTOS | 267.314,56 € |
| 03. | DRENAJE | 412.243,29 € |
| 04. | ESTRUCTURAS Y MUROS | 0,00 € |
| 08. | SERVICIOS AFECTADOS | 70.002,04 € |

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 985.005,24 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (985.005,24 €). Lo que supone una reducción del 1,88 % respecto al presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 985.005,24 €

Gastos Generales (13 %) 128.050,68 €
 Beneficio Industrial (6 %) 59.100,31 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 1.172.156,23 €

I.V.A. (21 %) 246.152,81 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 1.418.309,04 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS, CON CUATRO CÉNTIMOS (1.418.309,04 €) lo que supone una reducción del 1,88 % respecto al Presupuesto del Proyecto de Construcción.

Zaragoza, Mayo de 2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo: Benjamin Lasheras Fernández

Fdo: Sandra de Francisco Méndez

VºBº
 EL JEFE DE DEMARCACIÓN

Fdo: Rafael López Guarga