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EJE Desbro_Real Desb_R_Desm Desb_R_Terr Desb_Planta Desb_P_Desm Desb_P_Terr 
TRONCO       

EJE 1 - TRONCO 212.835,170 86.520,678 126.314,492 211.702,024 85.914,199 125.787,825 
ENLACE 1       

EJE 2 - GLORIETA NORTE ENLACE 1 6.461,589 1.237,507 5.224,082 6.441,784 1.235,461 5.206,323 
EJE 3 - GLORIETA SUR ENLACE 1 6.158,283 0,001 6.158,282 6.136,367 0,001 6.136,366 
EJE 4 - RAMAL CONEXIÓN GLORIETAS ENLACE 1 221,889 0,000 221,889 221,765 0,000 221,765 
EJE 5 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 1 5.814,499 2.384,602 3.429,897 5.697,410 2.353,189 3.344,221 
EJE 6 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 1 7.100,089 4658,961 2441,128 7.091,439 4651,005 2440,434 
EJE 7 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 1 8.765,470 5194,565 3570,905 8.736,639 5174,816 3561,823 

EJE 8 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 1 7.076,936 2863,593 4213,343 6.924,069 2750,041 4174,028 
EJE 9 - CTRA ZAFRA ENLACE 1 3.882,424 1048,58 2833,844 3.831,793 1045,823 2785,97 

ENLACE 2       
EJE 10 - GLORIETA ENLACE 2 38.019,634 35265,056 2754,578 37.857,015 35112,678 2744,337 
EJE 11 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 2 7.600,302 4129,166 3471,136 7.591,834 4128,832 3463,002 
EJE 12 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 2 9.376,750 7065,441 2311,309 9.295,314 6991,065 2304,249 

EJE 13 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 2 8.880,092 6886,552 1993,54 8.796,484 6813,614 1982,87 
EJE 14 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 2 8.979,004 5795,428 3183,576 8.960,726 5781,258 3179,468 
EJE 15 - CTRA EX101a 2.034,550 2028,72 5,83 1.992,855 1987,309 5,546 
EJE 16 - CTRA EX101b 5.389,277 5371,276 18,001 5.119,429 5102,468 16,961 
EJE 17 - CTRA A POLIGONO LOS CAÑOS 7.626,180 5445,412 2180,768 7.615,072 5439,063 2176,009 
EJE 84 - GLORIETA POLÍGONO E2 6.337,118 2349,528 3987,59 6.270,431 2306,002 3964,429 
EJE 85 - CONEXIÓN 2 CALZADAS CON GLORIETA 
POLÍGONO 

787,097 
766,341 20,756 

787,012 
766,256 20,756 

EJE 86 - CONEXIÓN 1 CALZADA CON GLORIETA 
POLÍGONO 

114,893 
114,893 0 

113,145 
113,145 0 

ENLACE 3       
EJE 18 - GLORIETA NORTE ENLACE 3 6.267,309 254,839 6012,47 6.267,035 254,823 6012,212 

EJE 19 - GLORIETA SUR ENLACE 3 6.091,535 150,685 5940,85 6.089,562 150,676 5938,886 
EJE 20 - RAMAL CONEXIÓN GLORIETAS ENLACE 3 301,323 59,97 241,353 301,272 59,958 241,314 
EJE 21 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 3 8.640,023 893,211 7746,812 8.623,383 893,148 7730,235 
EJE 22 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 3 8.078,941 0,005 8078,936 8.074,063 0,005 8074,058 
EJE 23 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 3 5.542,074 0,011 5542,063 5.539,690 0,011 5539,679 
EJE 24 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 3 6.075,901 652,458 5423,443 6.075,748 652,418 5423,33 

EJE 25 - CTRA ZAFRA ENLACE 3 7.712,479 5577,864 2134,615 7.657,254 5549,233 2108,021 
CAMINOS       

EJE 26 - CAMINO 1 8.527,056 8332,721 194,335 8.494,574 8303,645 190,929 
EJE 27 - CAMINO 2 6.212,042 6078,988 133,054 6.207,033 6074,314 132,719 
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EJE Desbro_Real Desb_R_Desm Desb_R_Terr Desb_Planta Desb_P_Desm Desb_P_Terr 
EJE 28 - CAMINO 3 ENTRADA HOTEL 906,304 903,189 3,115 904,776 901,709 3,067 

EJE 29 - CAMINO 4 1.315,534 768,267 547,267 1.294,226 751,556 542,67 
EJE 30 - CAMINO 5 ENTRADA RESTAURANTE 6.519,789 2996,339 3523,45 6.353,918 2872,628 3481,29 
EJE 31 - CAMINO 6 7.382,353 6538,303 844,05 7.364,293 6522,44 841,853 
EJE 32 - CAMINO 7 PS 1+600 571,386 226,237 345,149 571,267 226,137 345,13 
EJE 33 - CAMINO 8 2.523,124 2500,193 22,931 2.504,084 2482,71 21,374 
EJE 34 - CAMINO 9 5.504,268 5379,536 124,732 5.483,962 5361,906 122,056 

EJE 35 - CAMINO 10 4.861,895 4395,067 466,828 4.847,601 4384,343 463,258 
EJE 36 - CAMINO 11 14.731,211 12545,597 2185,614 14.728,767 12543,922 2184,845 
EJE 37 - CAMINO 12 6.825,780 6349,453 476,327 6.806,038 6336,103 469,935 
EJE 38 - CAMINO 13 1.819,639 851,053 968,586 1.806,215 838,382 967,833 
EJE 39 - CAMINO 14 551,048 407,251 143,797 547,905 405,453 142,452 
EJE 40 - CAMINO 15 VIA PECUARIA 2.176,379 1845,157 331,222 2.170,444 1840,829 329,615 

EJE 41 - CAMINO 16 PASO INFERIOR 1.200,838 1196,52 4,318 1.166,836 1162,71 4,126 
EJE 44 - CAMINO 19 6.186,326 1393,106 4793,22 6.166,928 1381,322 4785,606 
EJE 46 - CAMINO 21 1.518,361 1516,323 2,038 1.517,123 1515,086 2,037 
EJE 48 - CAMINO 22 5.873,633 5562,807 310,826 5.868,106 5557,524 310,582 
EJE 49 - CAMINO 23 1.823,244 1787,536 35,708 1.774,500 1739,261 35,239 
EJE 50 - CAMINO 24 668,087 431,805 236,282 659,928 424,717 235,211 

EJE 68 - CAMINO 25 11.889,285 11086,758 802,527 11.827,704 11029,09 798,614 
EJE 69 - CAMINO 26 9.763,683 7410,337 2353,346 9.733,974 7384,357 2349,617 
EJE 76 - CAMINO 27 566,623 556,08 10,543 563,523 552,99 10,533 
EJE 88 - CAMINO 18 826,274 354,57 471,704 810,876 353,989 456,887 
EJE 92 - CAMINO 20 5.842,442 3178,742 2663,7 5.826,608 3169,552 2657,056 
EJE 93 - CAMINO 17 970,026 895,055 74,971 969,419 894,536 74,883 

EJE 70 - CUNETÓN_1 3.249,155 3249,155 0 3.242,018 3242,018 0 
EJE 71 - CUNETÓN_2 1.202,540 1202,54 0 1.197,668 1197,668 0 
EJE 72 - CUNETÓN_3 533,539 533,539 0 531,803 531,803 0 
EJE 73 - CUNETÓN_4 139,235 139,235 0 139,027 139,027 0 
EJE 74 - CUNETÓN_5 1.873,743 1873,743 0 1.871,872 1871,872 0 
EJE 75 - CUNETÓN_6 567,684 567,684 0 565,930 565,93 0 

EJE 77 - CUNETÓN_8 137,928 137,928 0 137,765 137,765 0 
CUNETONES Y ENCAUZAMIENTOS       

EJE 78 - ENCAUZAMIENTO_1 961,893 961,893 0 947,140 947,14 0 
EJE 79 - ENCAUZAMIENTO_2 360,982 360,982 0 352,175 352,175 0 
EJE 80 - ENCAUZAMIENTO_3 972,673 972,673 0 898,567 898,567 0 
EJE 81 - CUNETÓN_9 357,567 357,567 0 357,522 357,522 0 

EJE 82 - CUNETÓN_10 213,048 213,048 0 213,048 213,048 0 
EJE 83 - CUNETÓN_7 856,507 856,507 0 840,065 840,065 0 
EJE 87 - ARROYO DEL RINCÓN 951,622 951,614 0,008 948,388 948,38 0,008 
EJE 90 - CUNETÓN_11 243,465 243,197 0,268 243,435 243,168 0,267 
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EJE Desbro_Real Desb_R_Desm Desb_R_Terr Desb_Planta Desb_P_Desm Desb_P_Terr 
EJE 91 - CUNETÓN_12 87,362 87,362 0 87,361 87,361 0 

EJE 94 - CUNETÓN_13 93,036 92,992 0,044 91,004 90,968 0,036 
ACUERDOS 20.818,596 12.247,893 8.570,703 20.710,975 12.167,980 8.542,995 
       
TOTAL 553.348,036 307.251,885 246.096,151 550.157,005 305.070,165 245.086,840 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  SUPERFICIES CONJUNTAS DE TODOS LOS EJES 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

              305070.165    245086.840    307251.885    246096.151 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   1: Tronco 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     8042.373 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

               85914.199    125787.825     86520.678    126314.492 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      188.496 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1235.461      5206.323      1237.507      5224.082 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      188.496 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.001      6136.366         0.001      6158.282 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      172.739 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       221.765         0.000       221.889 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      349.378 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                2353.189      3344.221      2384.602      3429.897 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      408.432 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                4651.005      2440.434      4658.961      2441.128 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      448.016 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5174.816      3561.823      5194.565      3570.905 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      467.792 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                2750.041      4174.028      2863.593      4213.343 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      341.266 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1045.823      2785.970      1048.580      2833.844 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  10: Glorieta enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      471.239 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

               35112.678      2744.337     35265.056      2754.578 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      482.278 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                4128.832      3463.002      4129.166      3471.136 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      387.420 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                6991.065      2304.249      7065.441      2311.309 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      410.480 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                6813.614      1982.870      6886.552      1993.540 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      509.693 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5781.258      3179.468      5795.428      3183.576 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  15: Carretera EX-101 a 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      128.315 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1987.309         5.546      2028.720         5.830 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  16: Carretera EX-101 b 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      287.960 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5102.468        16.961      5371.276        18.001 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      459.509 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5439.063      2176.009      5445.412      2180.768 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      188.496 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 254.823      6012.212       254.839      6012.470 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      188.496 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 150.676      5938.886       150.685      5940.850 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      125.579 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  59.958       241.314        59.970       241.353 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      463.098 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 893.148      7730.235       893.211      7746.812 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      528.017 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.005      8074.058         0.005      8078.936 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      364.928 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.011      5539.679         0.011      5542.063 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      333.298 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 652.418      5423.330       652.458      5423.443 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      396.007 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5549.233      2108.021      5577.864      2134.615 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  26: Camino 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     1041.897 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                8303.645       190.929      8332.721       194.335 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  27: Camino 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      592.822 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                6074.314       132.719      6078.988       133.054 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      121.135 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 901.709         3.067       903.189         3.115 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  29: Camino 4 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      139.420 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 751.556       542.670       768.267       547.267 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      655.224 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                2872.628      3481.290      2996.339      3523.450 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  31: Camino 6 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      686.883 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                6522.440       841.853      6538.303       844.050 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      102.112 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 226.137       345.130       226.237       345.149 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  33: Camino 8 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      262.596 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                2482.710        21.374      2500.193        22.931 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  34: Camino 9 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      540.000 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5361.906       122.056      5379.536       124.732 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  35: Camino 10 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      470.648 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                4384.343       463.258      4395.067       466.828 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  36: Camino 11 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     1488.142 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

               12543.922      2184.845     12545.597      2185.614 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  37: Camino 12 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      649.902 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                6336.103       469.935      6349.453       476.327 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  38: Camino 13 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      178.841 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 838.382       967.833       851.053       968.586 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  39: Camino 14 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      125.258 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 405.453       142.452       407.251       143.797 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      257.093 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1840.829       329.615      1845.157       331.222 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      102.815 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1162.710         4.126      1196.520         4.318 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  44: Camino 19 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      439.184 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1381.322      4785.606      1393.106      4793.220 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  46: Camino 21 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      144.201 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1515.086         2.037      1516.323         2.038 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  48: Camino 22 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      548.964 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                5557.524       310.582      5562.807       310.826 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  49: Camino 23 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      157.200 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1739.261        35.239      1787.536        35.708 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  50: Camino 24 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       88.517 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 424.717       235.211       431.805       236.282 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  68: Camino 25 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     1083.533 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

               11029.090       798.614     11086.758       802.527 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  69: Camino 26 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      944.356 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                7384.357      2349.617      7410.337      2353.346 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  70: CUNETON_1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      663.043 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                3242.018         0.000      3249.155         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  71: CUNETON_2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      192.152 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1197.668         0.000      1202.540         0.000 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  72: CUNETON_3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      144.253 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 531.803         0.000       533.539         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  73: CUNETON_4 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       79.972 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 139.027         0.000       139.235         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  74: CUNETON_5 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      365.181 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1871.872         0.000      1873.743         0.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  75: CUNETON_6 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      151.281 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 565.930         0.000       567.684         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  76: Camino 27 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       68.098 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 552.990        10.533       556.080        10.543 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  77: CUNETON_8 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       41.883 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 137.765         0.000       137.928         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  78: ENCAUZAMIENTO_1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      125.353 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 947.140         0.000       961.893         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  79: ENCAUZAMIENTO_2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       38.470 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 352.175         0.000       360.982         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  80: ENCAUZAMIENTO_3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      122.474 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 898.567         0.000       972.673         0.000 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  81: CUNETON_9 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      149.919 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 357.522         0.000       357.567         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  82: CUNETON_10 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      138.887 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 213.048         0.000       213.048         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  83: CUNETON_7 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      293.210 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 840.065         0.000       856.507         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      188.496 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                2306.002      3964.429      2349.528      3987.590 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       88.140 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 766.256        20.756       766.341        20.756 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       70.745 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 113.145         0.000       114.893         0.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  87: ARROYO DEL RINCON 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      100.178 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 948.380         0.008       951.614         0.008 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  88: Camino 18 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      102.511 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 353.989       456.887       354.570       471.704 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  90: Cunetón 11 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       81.070 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 243.168         0.267       243.197         0.268 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  91: CUNETON_12 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       35.062 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  87.361         0.000        87.362         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  92: Camino 20 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      765.088 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                3169.552      2657.056      3178.742      2663.700 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  93: Camino 17 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       94.898 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 894.536        74.883       895.055        74.971 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  94: CUNETON_13 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       17.476 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  90.968         0.036        92.992         0.044 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 26-28(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       17.339 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 113.850         0.000       114.239         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 26-28(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       26.231 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 210.942         0.000       211.614         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 26-28(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       12.148 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  42.741         0.000        43.644         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 26-28(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       14.816 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  77.017         0.000        77.133         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 29-30(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       20.168 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   1.864        46.549         1.864        49.101 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 29-30(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       13.645 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   1.964        80.469         1.965        80.511 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 30-3(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        7.723 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        66.113         0.000        66.220 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 30-3(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       23.024 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       208.073         0.000       208.203 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 32-31(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       23.118 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 149.942         0.000       149.942         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 32-31(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       26.279 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 165.268         0.000       165.438         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 34-33(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       22.242 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 137.194         0.000       138.825         0.000 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 34-33(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        9.611 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  27.776         0.000        27.786         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 34-33(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       17.533 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  78.564         0.000        78.567         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 34-33(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       18.946 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  96.697         3.515        97.193         3.681 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 35-33(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       18.792 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 101.481         0.000       101.485         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 35-33(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        9.580 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  34.911         0.000        34.911         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 35-33(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        9.418 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  29.291         0.000        29.292         0.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 35-33(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       12.052 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  66.259         0.000        66.453         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-18(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       18.123 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  36.660        88.194        36.660        88.194 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-18(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       16.408 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        64.799         0.000        64.799 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-40(2).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       15.345 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  24.679        27.677        24.680        27.678 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-40(2).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       15.896 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  60.549         0.299        60.550         0.299 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-40(2).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       14.366 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  24.199        23.750        24.199        23.750 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 36-40(2).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       18.154 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  76.688         0.000        76.692         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 50-17(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       18.569 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 277.128         4.187       278.708         4.221 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 50-17(1).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        9.927 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  58.211         0.000        58.349         0.000 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 50-17(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :        9.767 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  10.296        29.815        10.347        29.843 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 50-17(1).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       16.932 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        71.151         0.000        71.443 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 68-44(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       17.327 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  17.905        49.302        17.958        49.671 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 68-44(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       35.613 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  67.974       142.488        68.116       142.770 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 69-44(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       19.597 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.975        71.891         0.975        71.893 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 69-44(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       15.168 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        59.238         0.000        59.264 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 76-30(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       11.370 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  29.800         3.593        29.823         3.594 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 76-30(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       24.513 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 130.574         0.966       131.299         0.986 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 88-39(1).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       10.259 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        22.228         0.000        22.492 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 88-39(1).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       17.266 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000        67.224         0.000        67.225 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 4-2(1001).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       39.045 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       617.301         0.000       619.301 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 4-2(1001).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       32.036 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       424.960         0.000       425.081 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 4-3(1002).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       32.821 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       519.666         0.000       520.569 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 4-3(1002).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       37.501 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  27.081       584.765        27.093       587.899 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 9-3(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       57.863 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 105.146       768.714       105.167       769.488 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 9-3(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       66.110 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.192       685.493         0.193       700.057 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 15-10(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       39.685 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 737.972         0.000       760.265         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 15-10(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       45.460 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 797.406         0.000       806.217         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 16-10(1001).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       51.378 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1238.324         0.000      1239.078         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 16-10(1001).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       48.029 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 744.635         0.000       749.666         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 17-10(1001).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       51.603 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1107.040         0.000      1107.779         0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 17-10(1001).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       47.592 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                1261.048         0.000      1262.078         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 17-84(1002).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       43.485 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 617.062         0.000       628.007         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 17-84(1002).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       50.999 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 865.347         0.000       866.395         0.000 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 20-18(1001).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       39.293 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 188.415       386.678       188.434       386.715 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 20-18(1001).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       35.971 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       294.237         0.000       294.313 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 20-19(1002).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       30.678 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 181.824       291.532       181.844       291.559 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 20-19(1002).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       35.971 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       291.993         0.000       292.059 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 25-19(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       64.912 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       652.912         0.000       653.068 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 25-19(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       51.980 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  87.983       540.451        88.005       540.589 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 28-2(1001).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       28.576 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 440.784         0.000       440.914         0.000 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 28-2(1001).IP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       32.036 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 317.660        13.989       318.226        13.990 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 39-19(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       50.754 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   3.462       432.449         3.462       432.503 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 39-19(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       38.945 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                   0.000       313.594         0.000       313.608 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 85-84(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       38.168 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                  14.916       427.270        14.919       428.074 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 85-84(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       38.813 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 322.492       147.353       323.441       147.360 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 86-84(1001).DA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       42.873 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 556.361        18.117       569.909        18.633 

 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE:  97: ACUERDO 86-84(1001).IA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       42.528 

 

           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL              

           --------------------------- --------------------------- 

             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

           ------------- ------------- ------------- ------------- 

                 401.429         0.000       408.096         0.000 
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- PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA 
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DESCRIPCIÓN MD MI TOTAL 
EJE 1 TRONCO 7317,4 5416,6 12734 
    
ENLACE 1 

  
521,5 

EJE 7 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 1 521,5 0 521,5 
    
ENLACE 2 

  
7513,3 

EJE 10 - GLORIETA ENLACE 2 846,7 0 846,7 
EJE 11 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 2 168,4 0 168,4 
EJE 12 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 2 1927 1798,5 3725,5 
EJE 14 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 2 266,7 0 266,7 
EJE 16 - CTRA EX101b 349,6 229 578,6 
EJE 17 - CTRA A POLIGONO LOS CAÑOS 1001,4 926 1927,4 
    
CAMINOS 

  
55,4 

EJE 49 - CAMINO 23 55,4 0 55,4 
    
CUNETONES 

  
268,1 

EJE 70 - CUNETÓN_1 141,9 78,4 220,3 
EJE 74 - CUNETÓN_5 22,4 25,4 47,8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:    8042.373 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
       480.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       500.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       520.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       540.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       560.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       580.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       600.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       620.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       640.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       660.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       680.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       700.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       720.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       740.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       760.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       780.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       800.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       820.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       840.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       860.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       880.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       900.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       920.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       940.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       960.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       980.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1000.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1020.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1040.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1060.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1080.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
      1260.000      1.207     12.066       12.1   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      1280.000      0.957     21.626       33.7   19.993 
      1300.000      0.996     19.525       53.2   19.994 
      1320.000      0.066     10.621       63.8   19.997 
      1340.000      0.000      0.659       64.5   20.000 
      1360.000      0.628      6.284       70.8   20.000 
      1380.000      0.483     11.110       81.9   19.985 
      1400.000      1.417     18.987      100.9   19.985 
      1420.000      0.760     21.747      122.6   19.984 
      1440.000      0.000      7.598      130.2   20.000 
      1460.000      0.000      0.000      130.2   20.000 
      1480.000      1.489     14.887      145.1   20.000 
      1500.000      6.042     75.245      220.4   19.983 
      1520.000      9.637    156.615      377.0   19.977 
      1540.000     12.554    221.616      598.6   19.973 
      1560.000     14.260    267.756      866.3   19.971 
      1560.000     11.774      0.000      866.3    0.000 
      1580.000     10.979    227.226     1093.6   19.974 
      1600.000      7.878    188.338     1281.9   19.976 
      1600.000      7.336      0.000     1281.9    0.000 
      1620.000      4.558    119.051     1401.0   20.019 
      1640.000      3.218     77.927     1478.9   20.043 
      1660.000      2.719     59.558     1538.4   20.064 
      1680.000      3.484     62.291     1600.7   20.085 
      1700.000      6.412     99.509     1700.2   20.113 
      1720.000     10.219    167.569     1867.8   20.152 
      1740.000     14.125    245.878     2113.7   20.200 
      1740.000     18.034      0.000     2113.7    0.000 
      1760.000     17.305    357.987     2471.7   20.260 
      1780.000     14.169    318.655     2790.3   20.249 
      1800.000     10.147    245.886     3036.2   20.225 
      1820.000      6.173    164.807     3201.0   20.198 
      1820.000      6.173      0.000     3201.0    0.000 
      1840.000      2.885     91.356     3292.4   20.173 
      1860.000      0.218     31.259     3323.6   20.151 
      1860.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      1880.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      1900.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      1920.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      1940.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      1960.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      1980.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2000.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2020.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2040.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2060.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2080.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2100.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2100.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      2120.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2140.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2160.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2180.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2200.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2220.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2220.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      2240.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2260.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2280.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2300.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2320.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2340.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2360.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2380.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2400.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2420.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2440.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2460.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2480.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2500.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2520.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2540.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2560.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2580.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2600.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2620.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2640.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2660.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2680.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2700.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2720.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      2740.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2760.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2780.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2800.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2800.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      2820.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2840.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2860.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2880.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2900.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2920.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2940.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2960.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      2980.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3000.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3020.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3040.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3060.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3080.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3080.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      3100.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3120.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3140.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3160.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3180.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3200.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3220.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3240.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3260.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3280.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3300.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3300.000      0.000      0.000     3323.6    0.000 
      3320.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3340.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3360.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3380.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3400.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3420.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3440.000      0.000      0.000     3323.6   20.000 
      3440.000      3.005      0.000     3323.6    0.000 
      3460.000      3.201     58.982     3382.6   19.009 
      3480.000      0.490     35.255     3417.9   19.103 
      3500.000      0.000      4.905     3422.8   20.000 
      3520.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3540.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3560.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3580.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3600.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3620.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3640.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3660.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3680.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3700.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3720.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3740.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3760.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3780.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3800.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3820.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3840.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3860.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3880.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3900.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3920.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3940.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3960.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      3980.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4000.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4020.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4040.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4060.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4080.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4100.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4100.000      0.000      0.000     3422.8    0.000 
      4120.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4140.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4140.000      0.000      0.000     3422.8    0.000 
      4160.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4180.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4200.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      4200.000      0.000      0.000     3422.8    0.000 
      4220.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4240.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4260.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4280.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4280.000      0.000      0.000     3422.8    0.000 
      4300.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4320.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4340.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4360.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4380.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4400.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4420.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4440.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4460.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4480.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4500.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4520.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4540.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4560.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4580.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4600.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4620.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4640.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4660.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4680.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4700.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4720.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4740.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4760.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4780.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4800.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4800.000      0.000      0.000     3422.8    0.000 
      4820.000      0.000      0.000     3422.8   20.000 
      4840.000      0.063      0.634     3423.4   20.000 
      4860.000      1.153     12.093     3435.5   19.889 
      4880.000      3.290     44.159     3479.7   19.882 
      4900.000      6.282     95.085     3574.8   19.869 
      4900.000      3.827      0.000     3574.8    0.000 
      4920.000      7.231    109.837     3684.6   19.866 
      4940.000     11.422    185.108     3869.7   19.848 
      4960.000     16.632    278.090     4147.8   19.825 
      4980.000     18.018    343.162     4490.9   19.807 
      5000.000     17.667    353.371     4844.3   19.805 
      5020.000     16.801    341.380     5185.7   19.808 
      5040.000     18.068    345.334     5531.0   19.808 
      5060.000     17.833    355.512     5886.5   19.805 
      5080.000     16.119    336.281     6222.8   19.809 
      5100.000     14.171    300.171     6523.0   19.820 
      5120.000     11.269    252.300     6775.3   19.835 
      5140.000      8.003    191.278     6966.6   19.850 
      5140.000      9.941      0.000     6966.6    0.000 
      5160.000      6.790    166.117     7132.7   19.856 
      5180.000      4.198    109.167     7241.9   19.870 
      5200.000      1.694     58.577     7300.4   19.884 
      5220.000      0.000     16.943     7317.4   20.000 
      5240.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5260.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5280.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5300.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5300.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      5320.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5340.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5360.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5380.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5400.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5420.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5440.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5460.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5480.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5500.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5520.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5540.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5560.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5580.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5600.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5620.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5640.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5660.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5680.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      5700.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5720.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5740.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5760.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5780.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5800.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5820.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5840.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5860.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5880.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5900.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5920.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5940.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5960.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      5980.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6000.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6000.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6020.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6040.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6060.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6080.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6100.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6120.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6140.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6160.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6180.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6200.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6200.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6220.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6240.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6260.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6280.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6300.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6300.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6320.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6340.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6360.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6380.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6400.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6400.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6420.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6440.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6460.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6480.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6500.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6520.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6540.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6560.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6580.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6600.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6620.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6640.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6640.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6660.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6680.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6700.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6720.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6740.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6760.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6780.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6800.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6820.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6840.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6860.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6880.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6900.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6900.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      6920.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6940.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6960.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      6980.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7000.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7020.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7040.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7060.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7080.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7100.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7120.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7140.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7160.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      7180.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7200.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7220.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7240.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7260.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7280.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7320.000      0.000      0.000     7317.4   40.000 
      7340.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7360.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7380.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7400.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7420.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7440.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7460.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7480.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7500.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7520.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7540.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7560.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7580.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7600.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7620.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7640.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7660.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7680.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7680.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      7700.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7700.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      7720.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7740.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7760.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7780.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7800.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7800.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      7820.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7840.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7860.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7880.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7880.000      0.000      0.000     7317.4    0.000 
      7900.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7920.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7940.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7960.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      7980.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      8000.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      8020.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      8040.000      0.000      0.000     7317.4   20.000 
      8042.373      0.000      0.000     7317.4    2.373 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:    8042.373 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
       480.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       500.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       520.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       540.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       560.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       580.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       600.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       620.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       640.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       660.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       680.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       700.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       720.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       740.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       760.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       780.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       800.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       820.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       840.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       860.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       880.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       900.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       920.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       940.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       960.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       980.000      3.036     30.359       30.4   20.000 
      1000.000      3.089     59.331       89.7   19.374 
      1020.000      0.000     30.888      120.6   20.000 
      1040.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1060.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1080.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1100.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1120.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1140.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1160.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1180.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1200.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1220.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1240.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1260.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1280.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1300.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1320.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1340.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1360.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1380.000      0.000      0.000      120.6   20.000 
      1400.000      0.726      7.261      127.8   20.000 
      1420.000      2.804     35.363      163.2   20.035 
      1440.000      3.432     62.479      225.7   20.037 
      1460.000      1.410     48.507      274.2   20.036 
      1480.000      1.573     29.886      304.1   20.035 
      1500.000      4.662     62.464      366.5   20.036 
      1520.000      9.637    143.279      509.8   20.041 
      1540.000     14.841    245.352      755.2   20.047 
      1560.000     19.028    339.577     1094.7   20.052 
      1560.000     16.047      0.000     1094.7    0.000 
      1580.000     18.402    345.403     1440.1   20.053 
      1600.000     16.215    347.092     1787.2   20.053 
      1600.000     15.487      0.000     1787.2    0.000 
      1620.000     13.372    288.564     2075.8   19.998 
      1640.000     11.304    246.346     2322.2   19.966 
      1660.000      4.693    159.547     2481.7   19.948 
      1680.000      4.092     87.533     2569.2   19.928 
      1700.000      5.097     91.438     2660.7   19.900 
      1720.000      7.465    124.785     2785.5   19.867 
      1740.000      8.945    162.670     2948.1   19.826 
      1740.000     12.461      0.000     2948.1    0.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      1760.000     13.885    260.412     3208.5   19.769 
      1780.000     13.459    270.214     3478.8   19.764 
      1800.000     11.240    244.186     3722.9   19.773 
      1820.000      7.956    189.955     3912.9   19.791 
      1820.000      7.956      0.000     3912.9    0.000 
      1840.000      5.132    129.643     4042.5   19.810 
      1860.000      2.797     78.605     4121.1   19.826 
      1860.000      1.810      0.000     4121.1    0.000 
      1880.000      0.000     18.103     4139.2   20.000 
      1900.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      1920.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      1940.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      1960.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      1980.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2000.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2020.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2040.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2060.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2080.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2100.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2100.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      2120.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2140.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2160.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2180.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2200.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2220.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2220.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      2240.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2260.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2280.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2300.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2320.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2340.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2360.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2380.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2400.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2420.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2440.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2460.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2480.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2500.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2520.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2540.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2560.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2580.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2600.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2620.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2640.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2660.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2680.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2700.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2720.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2740.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2760.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2780.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2800.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2800.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      2820.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2840.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2860.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2880.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2900.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2920.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2940.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2960.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      2980.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3000.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3020.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3040.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3060.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3080.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3080.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      3100.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3120.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3140.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3160.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3180.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3200.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3220.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      3240.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3260.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3280.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3300.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3300.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      3320.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3340.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3360.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3380.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3400.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3420.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3440.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3440.000      0.000      0.000     4139.2    0.000 
      3460.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3480.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3500.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3520.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3540.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3560.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3580.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3600.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3620.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3640.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3660.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3680.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3700.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3720.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3740.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3760.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3780.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3800.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3820.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3840.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3860.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3880.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3900.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3920.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3940.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3960.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      3980.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      4000.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      4020.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      4040.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      4060.000      0.000      0.000     4139.2   20.000 
      4080.000      0.201      2.010     4141.3   20.000 
      4100.000      0.000      2.010     4143.3   20.000 
      4100.000      0.000      0.000     4143.3    0.000 
      4120.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4140.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4140.000      0.000      0.000     4143.3    0.000 
      4160.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4180.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4200.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4200.000      0.000      0.000     4143.3    0.000 
      4220.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4240.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4260.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4280.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4280.000      0.000      0.000     4143.3    0.000 
      4300.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4320.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4340.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4360.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4380.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4400.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4420.000      0.000      0.000     4143.3   20.000 
      4440.000      2.317     23.173     4166.4   20.000 
      4460.000      3.603     58.211     4224.6   19.664 
      4480.000      0.000     36.031     4260.7   20.000 
      4500.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4520.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4540.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4560.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4580.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4600.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4620.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4640.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4660.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4680.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4700.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      4720.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4740.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4760.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4780.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4800.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4800.000      0.000      0.000     4260.7    0.000 
      4820.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4840.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4860.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4880.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4900.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4900.000      0.000      0.000     4260.7    0.000 
      4920.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4940.000      0.000      0.000     4260.7   20.000 
      4960.000      2.478     24.776     4285.5   20.000 
      4980.000      2.572     50.805     4336.3   20.122 
      5000.000      3.224     58.322     4394.6   20.125 
      5020.000      4.591     78.660     4473.2   20.129 
      5040.000      6.346    110.123     4583.4   20.137 
      5060.000      7.259    137.033     4720.4   20.144 
      5080.000      7.672    150.410     4870.8   20.148 
      5100.000      7.462    152.448     5023.3   20.148 
      5120.000      6.620    141.831     5165.1   20.145 
      5140.000      4.141    108.332     5273.4   20.135 
      5140.000      5.813      0.000     5273.4    0.000 
      5160.000      3.302     91.745     5365.2   20.130 
      5180.000      0.907     42.336     5407.5   20.116 
      5200.000      0.000      9.072     5416.6   20.000 
      5220.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5240.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5260.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5280.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5300.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5300.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      5320.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5340.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5360.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5380.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5400.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5420.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5440.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5460.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5480.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5500.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5520.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5540.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5560.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5580.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5600.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5620.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5640.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5660.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5680.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5700.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5720.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5740.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5760.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5780.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5800.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5820.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5840.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5860.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5880.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5900.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5920.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5940.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5960.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      5980.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6000.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6000.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6020.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6040.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6060.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6080.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6100.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6120.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6140.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6160.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6180.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6200.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      6200.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6220.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6240.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6260.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6280.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6300.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6300.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6320.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6340.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6360.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6380.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6400.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6400.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6420.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6440.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6460.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6480.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6500.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6520.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6540.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6560.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6580.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6600.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6620.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6640.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6640.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6660.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6680.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6700.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6720.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6740.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6760.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6780.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6800.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6820.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6840.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6860.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6880.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6900.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6900.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      6920.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6940.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6960.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      6980.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7000.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7020.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7040.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7060.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7080.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7100.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7120.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7140.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7160.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7180.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7200.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7220.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7240.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7260.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7280.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7320.000      0.000      0.000     5416.6   40.000 
      7340.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7360.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7380.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7400.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7420.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7440.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7460.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7480.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7500.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7520.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7540.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7560.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7580.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7600.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7620.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7640.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7660.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7680.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7680.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      7700.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
      7700.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      7720.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7740.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7760.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7780.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7800.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7800.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      7820.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7840.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7860.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7880.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7880.000      0.000      0.000     5416.6    0.000 
      7900.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7920.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7940.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7960.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      7980.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      8000.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      8020.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      8040.000      0.000      0.000     5416.6   20.000 
      8042.373      0.000      0.000     5416.6    2.373 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     448.016 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      3.376     33.762       33.8   20.000 
       160.000      5.270     82.451      116.2   19.072 
       180.000      6.171    109.232      225.4   19.095 
       200.000      5.562    112.048      337.5   19.100 
       220.000      4.167     92.729      430.2   19.063 
       240.000      2.628     64.949      495.2   19.117 
       260.000      0.000     26.281      521.5   20.000 
       280.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       300.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       300.000      0.000      0.000      521.5    0.000 
       320.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       340.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       360.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       380.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       400.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       420.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       440.000      0.000      0.000      521.5   20.000 
       448.016      0.000      0.000      521.5    8.016 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA* * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     448.016 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 

   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       448.016      0.000      0.000        0.0    8.016 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     471.239 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      3.560      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000     35.605       35.6   20.000 
        40.000      0.000      0.000       35.6   20.000 
        60.000      0.000      0.000       35.6   20.000 
        80.000      0.000      0.000       35.6   20.000 
       100.000      0.000      0.000       35.6   20.000 
       120.000      0.000      0.000       35.6   20.000 
       140.000      4.631     46.308       81.9   20.000 
       160.000     13.750    202.702      284.6   22.056 
       180.000      0.000    137.501      422.1   20.000 
       200.000      0.000      0.000      422.1   20.000 
       220.000      0.000      0.000      422.1   20.000 
       220.000      0.000      0.000      422.1    0.000 
       240.000      0.000      0.000      422.1   20.000 
       260.000      2.652     26.518      448.6   20.000 
       280.000      3.138     61.743      510.4   21.330 
       300.000      2.926     64.692      575.1   21.336 
       320.000      3.699     70.750      645.8   21.358 
       340.000      4.818     91.324      737.1   21.446 
       360.000      0.000     48.179      785.3   20.000 
       360.000      0.000      0.000      785.3    0.000 
       380.000      0.594      5.939      791.3   20.000 
       400.000      2.445     30.994      822.3   20.396 
       420.000      0.000     24.454      846.7   20.000 
       440.000      0.000      0.000      846.7   20.000 
       460.000      0.000      0.000      846.7   20.000 
       471.239      0.000      0.000      846.7   11.239 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     471.239 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       471.239      0.000      0.000        0.0   11.239 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     482.278 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      3.611      0.000        0.0    0.000 
        20.000      3.633     68.449       68.4   18.899 
        40.000      3.204     64.401      132.9   18.837 
        60.000      0.000     32.043      164.9   20.000 
        80.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       100.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       120.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       140.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       160.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       180.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       200.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       220.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       240.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       260.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       280.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       300.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       320.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       340.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       360.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       380.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       400.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       420.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       440.000      0.000      0.000      164.9   20.000 
       460.000      0.093      0.928      165.8   20.000 
       480.000      0.311      2.250      168.1   11.144 
       482.278      0.000      0.354      168.4    2.278 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     482.278 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       480.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       482.278      0.000      0.000        0.0    2.278 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     387.420 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000     14.026      0.000        0.0    0.000 
        20.000     17.661    255.805      255.8   16.146 
        20.000     17.661      0.000      255.8    0.000 
        40.000     18.634    294.619      550.4   16.235 
        60.000     16.072    305.622      856.0   17.612 
        80.000     13.843    284.256     1140.3   19.004 
       100.000     11.589    245.125     1385.4   19.277 
       120.000     10.028    207.956     1593.4   19.240 
       140.000      6.777    161.513     1754.9   19.221 
       160.000      4.689    110.681     1865.6   19.306 
       180.000      0.794     53.517     1919.1   19.522 
       200.000      0.000      7.941     1927.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000     1927.0   20.000 
       387.420      0.000      0.000     1927.0    7.420 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     387.420 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      9.932      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000     99.319       99.3   20.000 
        20.000      0.000      0.000       99.3    0.000 
        40.000      1.083     10.828      110.1   20.000 
        60.000     22.708    242.178      352.3   20.359 
        80.000     18.727    422.659      775.0   20.401 
       100.000     15.177    341.853     1116.8   20.166 
       120.000      8.494    238.196     1355.0   20.126 
       140.000      8.889    174.784     1529.8   20.110 
       160.000      6.142    151.070     1680.9   20.100 
       180.000      2.794     89.708     1770.6   20.077 
       200.000      0.000     27.942     1798.5   20.000 
       220.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       240.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       260.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       280.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       300.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       320.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       340.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       360.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       380.000      0.000      0.000     1798.5   20.000 
       387.420      0.000      0.000     1798.5    7.420 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     509.693 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      2.072      0.000        0.0    0.000 
        20.000      4.193     44.941       44.9   14.346 
        40.000      5.297     88.667      133.6   18.686 
        60.000      3.177     84.501      218.1   19.943 
        80.000      0.843     40.162      258.3   19.978 
       100.000      0.000      8.435      266.7   20.000 
       120.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       140.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       160.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       180.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       200.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       220.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       240.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       260.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       280.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       300.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       320.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       340.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       360.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       380.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       400.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       420.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       440.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       460.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       480.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       500.000      0.000      0.000      266.7   20.000 
       509.693      0.000      0.000      266.7    9.693 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     509.693 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       480.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       500.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       509.693      0.000      0.000        0.0    9.693 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     287.960 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      2.865     28.648       28.6   20.000 
       140.000      2.738     56.489       85.1   20.165 
       140.000      0.946      3.767       88.9    2.045 
       160.000      2.462     33.835      122.7   19.860 
       180.000      2.611     51.227      174.0   20.199 
       200.000      2.859     55.293      229.3   20.217 
       220.000      2.636     54.901      284.2   19.981 
       240.000      1.935     46.076      330.2   20.159 
       260.000      0.000     19.351      349.6   20.000 
       280.000      0.000      0.000      349.6   20.000 
       287.960      0.000      0.000      349.6    7.960 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     287.960 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      5.420     54.204       54.2   20.000 
       140.000      6.600    116.763      171.0   19.427 
       140.000      1.636     14.964      185.9    3.634 
       160.000      0.000     16.363      202.3   20.000 
       180.000      0.000      0.000      202.3   20.000 
       200.000      0.000      0.000      202.3   20.000 
       220.000      0.000      0.000      202.3   20.000 
       240.000      1.065     10.651      212.9   20.000 
       260.000      0.000     10.651      223.6   20.000 
       280.000      0.384      3.839      227.4   20.000 
       287.960      0.000      1.528      229.0    7.960 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     459.509 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      5.447     54.466       54.5   20.000 
       140.000      0.000     54.466      108.9   20.000 
       160.000      0.000      0.000      108.9   20.000 
       180.000      0.000      0.000      108.9   20.000 
       220.000      0.000      0.000      108.9   40.000 
       240.000      0.000      0.000      108.9   20.000 
       260.000      4.096     40.960      149.9   20.000 
       280.000      3.622     84.371      234.3   21.863 
       300.000      4.720     91.719      326.0   21.990 
       320.000      6.334    122.818      448.8   22.222 
       340.000      7.546    154.800      603.6   22.306 
       360.000      7.961    167.719      771.3   21.632 
       380.000      7.254    157.509      928.8   20.705 
       400.000      0.000     72.541     1001.4   20.000 
       420.000      0.000      0.000     1001.4   20.000 
       440.000      0.000      0.000     1001.4   20.000 
       459.509      0.000      0.000     1001.4   19.509 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     459.509 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      9.206     92.060       92.1   20.000 
       140.000      0.000     92.060      184.1   20.000 
       160.000      0.000      0.000      184.1   20.000 
       180.000      0.000      0.000      184.1   20.000 
       220.000      0.000      0.000      184.1   40.000 
       240.000      0.000      0.000      184.1   20.000 
       260.000      1.058     10.579      194.7   20.000 
       280.000      6.053     61.557      256.3   17.312 
       300.000      6.700    107.002      363.3   16.781 
       320.000      7.781    120.942      484.2   16.703 
       340.000      7.290    127.085      611.3   16.864 
       360.000      6.829    126.201      737.5   17.876 
       380.000      6.374    124.799      862.3   18.904 
       400.000      0.000     63.742      926.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000      926.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000      926.0   20.000 
       459.509      0.000      0.000      926.0   19.509 

 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     157.200 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      1.935     19.345       19.3   20.000 
        40.000      0.851     27.595       46.9   19.815 
        60.000      0.000      8.507       55.4   20.000 
        80.000      0.000      0.000       55.4   20.000 
       100.000      0.000      0.000       55.4   20.000 
       120.000      0.000      0.000       55.4   20.000 
       140.000      0.000      0.000       55.4   20.000 
       157.200      0.000      0.000       55.4   17.200 
 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     157.200 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       157.200      0.000      0.000        0.0   17.200 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  70: CUNETON_1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     663.043 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.419      4.190        4.2   20.000 
       460.000      2.032     24.660       28.9   20.126 
       480.000      2.010     40.423       69.3   20.004 
       500.000      1.742     37.657      106.9   20.075 
       520.000      0.804     25.466      132.4   20.004 
       540.000      0.072      8.761      141.2   20.004 
       560.000      0.000      0.715      141.9   20.000 
       580.000      0.000      0.000      141.9   20.000 
       600.000      0.000      0.000      141.9   20.000 
       620.000      0.000      0.000      141.9   20.000 
       640.000      0.000      0.000      141.9   20.000 
       660.000      0.000      0.000      141.9   20.000 
       663.043      0.000      0.000      141.9    3.043 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  70: CUNETON_1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     663.043 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         0.000      0.000      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        40.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        60.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
        80.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       100.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       120.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       140.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       160.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       180.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       200.000      0.000      0.000        0.0   20.000 

   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
       220.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       240.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       260.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       280.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       300.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       320.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       340.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       360.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       380.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       400.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       420.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       440.000      0.000      0.000        0.0   20.000 
       460.000      1.116     11.159       11.2   20.000 
       480.000      1.337     24.534       35.7   20.004 
       500.000      1.109     24.374       60.1   19.933 
       520.000      0.363     14.715       74.8   20.004 
       540.000      0.000      3.627       78.4   20.000 
       560.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       580.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       600.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       620.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       640.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       660.000      0.000      0.000       78.4   20.000 
       663.043      0.000      0.000       78.4    3.043 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  74: CUNETON_5 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN DERECHA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     365.181 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         5.000      0.799      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.320      8.437        8.4   15.080 
        40.000      0.539      8.594       17.0   20.000 
        60.000      0.000      5.389       22.4   20.000 
        80.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       100.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       120.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       140.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       160.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       180.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       200.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       220.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       240.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       260.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       280.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       300.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       320.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       340.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
       360.000      0.000      0.000       22.4   20.000 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  74: CUNETON_5 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *   TALUDES EN ROCA.  MARGEN IZQUIERDA    * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     365.181 
   Superficie 108: Roca 2 
   Codigo Pie     :    1102.000    Codigo Cabeza   : 1399.000 
 
   PK          LONG.TALUD SUP.TALUD  ACUL.TALUD (Dis.Per) 
   ----------- ---------- ---------- ---------- --------- 
         5.000      0.661      0.000        0.0    0.000 
        20.000      0.424      7.580        7.6   13.966 
        40.000      0.566      9.901       17.5   20.000 
        60.000      0.118      6.790       24.3   19.864 
        80.000      0.000      1.179       25.4   20.000 
       100.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       120.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       140.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       160.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       180.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       200.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       220.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       240.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       260.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       280.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       300.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       320.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       340.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
       360.000      0.000      0.000       25.4   20.000 
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- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

EJES 
SUELO 

ADECUADO 
(m3) 

SUELO 
SELECCIONADO 

(m3) 

SUELO 
ESTABILIZADO 

(m3) 

ROCA 
VOLABLE 

(m3) 
ROCA 

RIPABLE (m3) 
TERRAPLEN 

(m3) 
TIERRA 

VEGETAL (m3) 
CUNETAS 
GUARDA 

(m3) 
EXCAVABLE 

(m3) 

EJE 1 - TRONCO 0,00 29.467,10 33.687,70 82.199,30 29.043,90 297.337,40 49.397,20 2.632,00 85.467,10 
ENLACE  1 0,00 7.345,50 7.886,30 1.458,30 2.963,10 63.804,40 18.139,60 126,70 9.106,40 
EJE 2 - GLORIETA NORTE ENLACE 1 0,00 543,50 566,30 0,00 53,20 5.644,80 1.613,10 2,90 1.259,60 
EJE 3 - GLORIETA SUR ENLACE 1 0,00 525,70 517,90 0,00 0,00 15.848,70 1.452,20 13,10 0,00 
EJE 4 - RAMAL CONEXIÓN GLORIETAS ENLACE 1 0,00 394,90 375,00 0,00 0,00 8.768,00 959,90 1,60 0,00 
EJE 5 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 1 0,00 1.224,00 1.109,80 0,00 0,00 8.262,90 2.369,20 0,00 1.617,60 
EJE 6 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 1 0,00 1.159,10 1.245,20 0,00 201,80 4.493,50 2.911,20 21,10 1.761,00 
EJE 7 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 1 0,00 969,30 1.445,50 1.370,20 2.342,20 6.567,30 3.630,80 18,50 2.050,00 
EJE 8 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 1 0,00 1.129,30 1.268,50 88,10 365,90 9.190,40 2.903,70 51,90 1.979,20 
EJE 9 - CTRA ZAFRA ENLACE 1 0,00 1.399,70 1.358,10 0,00 0,00 5.028,80 2.299,50 17,60 439,00 
ENLACE  2 0,00 5.466,70 10.243,30 95.259,60 40.820,90 39.683,60 22.735,20 105,40 73.205,20 
EJE 10 - GLORIETA ENLACE 2 0,00 0,20 1.501,80 31.911,40 15.546,90 211,50 5.495,90 0,00 13.774,90 
EJE 11 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 2 0,00 1.230,80 1.489,80 689,00 1.251,90 3.626,80 1.973,00 19,90 4.170,10 
EJE 12 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 2 0,00 359,40 999,50 27.713,90 6.017,00 11.257,40 2.440,80 0,00 4.312,10 
EJE 13 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 2 0,00 1.331,70 1.185,20 0,00 0,00 8.110,10 2.358,00 12,20 28.025,00 
EJE 14 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 2 0,00 1.181,70 1.567,90 1.109,00 1.996,10 3.457,80 2.368,80 32,50 7.157,30 
EJE 15 - CTRA EX101a 0,00 170,10 648,80 2.049,20 1.924,00 0,00 899,10 0,00 2.281,60 
EJE 16 - CTRA EX101b 0,00 119,00 1.070,50 6.754,20 4.807,20 0,00 1.837,20 10,10 4.665,00 
EJE 17 - CTRA A POLIGONO LOS CAÑOS 0,00 400,60 614,50 22.928,50 7.610,80 7.661,90 2.937,10 29,20 6.100,00 
EJE 84 - GLORIETA POLÍGONO E2 0,00 262,80 608,10 2.022,10 1.371,80 5.199,70 1.690,60 0,00 1.494,60 
EJE 85 - CONEXIÓN 2 CALZADAS CON GLORIETA POLÍGONO 0,00 384,60 401,70 0,00 7,20 158,20 463,90 0,00 610,10 
EJE 86 - CONEXIÓN 1 CALZADA CON GLORIETA POLÍGONO 0,00 25,80 155,50 82,30 288,00 0,20 270,80 1,50 614,50 
ENLACE  3 0,00 8.771,30 8.091,60 0,00 0,20 107.481,80 12.714,80 299,30 4.160,60 
EJE 18 - GLORIETA NORTE ENLACE 3 0,00 617,60 584,60 0,00 0,00 2.865,70 980,40 4,70 150,70 
EJE 19 - GLORIETA SUR ENLACE 3 0,00 552,50 534,10 0,00 0,00 4.022,70 931,80 0,10 90,90 
EJE 20 - RAMAL CONEXIÓN GLORIETAS ENLACE 3 0,00 492,90 442,70 0,00 0,00 193,00 509,20 0,00 118,40 
EJE 21 - RAMAL SALIDA SUR ENLACE 3 0,00 1.257,00 1.172,30 0,00 0,20 38.776,00 2.394,00 0,00 507,00 
EJE 22 - RAMAL ENTRADA SUR ENLACE 3 0,00 1.523,70 1.419,40 0,00 0,00 22.993,30 2.249,20 47,90 0,00 
EJE 23 - RAMAL SALIDA NORTE ENLACE 3 0,00 1.068,20 989,70 0,00 0,00 14.979,70 1.535,50 214,80 0,00 
EJE 24 - RAMAL ENTRADA NORTE ENLACE 3 0,00 982,30 910,10 0,00 0,00 22.061,00 1.667,20 25,70 304,80 
EJE 25 - CTRA ZAFRA ENLACE 3 0,00 2.277,10 2.038,70 0,00 0,00 1.590,40 2.447,50 6,10 2.988,80 
CAMINOS 21.851,80 602,40 944,60 319,80 1.610,60 26.136,90 37.228,20 192,70 40.625,60 
EJE 26 - CAMINO 1 1.823,70 29,30 84,00 0,00 26,00 99,40 3.690,40 0,00 2.495,90 
EJE 27 - CAMINO 2 1.130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 2.560,60 0,00 1.357,20 
EJE 28 - CAMINO 3 ENTRADA HOTEL 0,00 170,60 383,40 0,00 187,40 1,90 698,50 0,00 2.060,40 
EJE 29 - CAMINO 4 289,40 0,00 0,00 0,00 0,00 530,40 608,50 0,00 204,40 
EJE 30 - CAMINO 5 ENTRADA RESTAURANTE 1.190,10 24,70 23,70 0,00 0,00 5.025,50 2.759,90 0,00 738,80 
EJE 31 - CAMINO 6 1.300,80 0,00 0,00 93,40 789,70 331,40 2.150,70 2,70 3.386,50 
EJE 32 - CAMINO 7 PS 1+600 129,20 0,00 49,30 7,80 121,50 340,30 257,60 0,00 500,00 
EJE 33 - CAMINO 8 477,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 661,30 0,00 1.255,20 
EJE 34 - CAMINO 9 1.068,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 1.534,60 0,00 2.363,90 
EJE 35 - CAMINO 10 925,40 0,00 0,00 0,00 0,00 71,70 1.334,40 0,00 1.952,80 
EJE 36 - CAMINO 11 2.762,20 24,20 75,70 0,00 0,00 551,70 4.117,20 0,00 3.982,90 
EJE 37 - CAMINO 12 1.244,30 0,00 0,00 0,00 0,00 140,90 1.858,40 23,00 2.619,10 
EJE 38 - CAMINO 13 342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 166,40 488,70 0,00 119,20 
EJE 39 - CAMINO 14 0,00 327,50 303,30 0,00 0,00 1.032,50 362,80 0,00 246,80 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

EJES 
SUELO 

ADECUADO 
(m3) 

SUELO 
SELECCIONADO 

(m3) 

SUELO 
ESTABILIZADO 

(m3) 

ROCA 
VOLABLE 

(m3) 
ROCA 

RIPABLE (m3) 
TERRAPLEN 

(m3) 
TIERRA 

VEGETAL (m3) 
CUNETAS 
GUARDA 

(m3) 
EXCAVABLE 

(m3) 

EJE 40 - CAMINO 15 VIA PECUARIA 393,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 589,60 0,00 358,80 
EJE 41 - CAMINO 16 PASO INFERIOR 197,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 318,00 0,00 523,60 
EJE 44 - CAMINO 19 959,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.294,50 1.686,10 0,00 436,60 
EJE 46 - CAMINO 21 274,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 0,00 564,90 
EJE 48 - CAMINO 22 1.049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 104,50 2.421,60 165,10 1.666,50 
EJE 49 - CAMINO 23 299,60 0,00 0,00 167,40 361,50 3,60 467,80 0,00 801,90 
EJE 50 - CAMINO 24 163,70 16,20 16,40 51,20 124,50 89,10 254,60 1,90 270,40 
EJE 68 - CAMINO 25 2.117,30 0,00 0,00 0,00 0,00 342,20 3.252,00 0,00 7.082,60 
EJE 69 - CAMINO 26 1.809,90 0,00 0,00 0,00 0,00 782,30 2.642,20 0,00 3.873,00 
EJE 76 - CAMINO 27 143,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 303,00 0,00 130,50 
EJE 88 - CAMINO 18 194,00 9,90 8,80 0,00 0,00 307,10 19,10 0,00 177,50 
EJE 92 - CAMINO 20 1.399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829,20 1.539,80 0,00 1.218,00 
EJE 93 - CAMINO 17 166,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 251,60 0,00 238,20 
CUNETONES Y ENCAUZAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 857,10 2.139,00 55,30 3.926,60 0,00 8.621,70 
EJE 70 - CUNETÓN_1 0,00 0,00 0,00 678,60 1.225,50 21,70 1.292,30 0,00 1.155,40 
EJE 71 - CUNETÓN_2 0,00 0,00 0,00 46,30 258,70 2,40 481,60 0,00 1.108,60 
EJE 72 - CUNETÓN_3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 5,90 208,10 0,00 295,10 
EJE 73 - CUNETÓN_4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 37,90 0,00 22,20 
EJE 74 - CUNETÓN_5 0,00 0,00 0,00 125,10 301,50 6,90 476,90 0,00 2.058,80 
EJE 75 - CUNETÓN_6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 142,20 0,00 401,60 
EJE 77 - CUNETÓN_8 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 35,30 0,00 76,70 
EJE 78 - ENCAUZAMIENTO_1 0,00 0,00 0,00 4,10 250,60 0,00 384,20 0,00 1.000,00 
EJE 79 - ENCAUZAMIENTO_2 0,00 0,00 0,00 3,00 92,90 0,00 144,10 0,00 398,90 
EJE 80 - ENCAUZAMIENTO_3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 9,70 370,30 0,00 503,70 
EJE 81 - CUNETÓN_9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,40 0,00 117,40 
EJE 82 - CUNETÓN_10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 50,40 0,00 34,70 
EJE 83 - CUNETÓN_7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 214,90 0,00 457,20 
EJE 87 - ARROYO DEL RINCÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,10 
EJE 90 - CUNETÓN_11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,20 
EJE 91 - CUNETÓN_12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,90 
EJE 94 - CUNETÓN_13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,20 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        0.161         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.894         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE        1.900         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.122         0.00          0.0 
                        FIRME        4.342         0.00          0.0       EXCAVABLE        9.787         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        0.435        12.90         12.9     SUELO ESTAB        3.908        82.98         83.0 
                 ROCA RIPABLE        0.370        20.57         20.6       TERRAPLEN        0.000         1.37          1.4 
                        FIRME        4.356        88.89         88.9       EXCAVABLE        9.635       201.07        201.1 
       40.000     SUELO SELEC        1.370        19.25         32.2     SUELO ESTAB        3.988        79.27        162.2 
                 ROCA RIPABLE        0.000         2.56         23.1       TERRAPLEN        0.242         1.34          2.7 
                        FIRME        4.404        87.82        176.7       EXCAVABLE        9.659       194.27        395.3 
       60.000     SUELO SELEC        0.881        23.51         55.7     SUELO ESTAB        3.988        79.16        241.4 
                 ROCA RIPABLE        0.072         0.23         23.4       TERRAPLEN        0.660        10.31         13.0 
                        FIRME        4.404        87.78        264.5       EXCAVABLE        9.556       189.84        585.2 
       80.000     SUELO SELEC        0.624        11.89         67.6     SUELO ESTAB        3.924        78.35        319.8 
                 ROCA RIPABLE        0.207         3.20         26.6       TERRAPLEN        0.318        10.44         23.5 
                        FIRME        4.369        87.21        351.7       EXCAVABLE        9.554       189.14        774.3 
      100.000     SUELO SELEC        0.581         9.99         77.5     SUELO ESTAB        4.297        80.93        400.7 
                 ROCA RIPABLE        0.407         6.84         33.4       TERRAPLEN        0.748         9.13         32.6 
                        FIRME        4.687        89.24        440.9       EXCAVABLE       10.541       200.29        974.6 
      120.000     SUELO SELEC        0.924        14.26         91.8     SUELO ESTAB        4.307        82.75        483.4 
                 ROCA RIPABLE        0.100         4.64         38.0       TERRAPLEN        0.538        13.86         46.5 
                        FIRME        4.781        91.97        532.9       EXCAVABLE        9.724       193.40       1168.0 
      140.000     SUELO SELEC        0.784        17.02        108.8     SUELO ESTAB        4.491        85.65        569.1 
                 ROCA RIPABLE        0.618         6.67         44.7       TERRAPLEN        0.811        13.91         60.4 
                        FIRME        4.988        95.59        628.5       EXCAVABLE        9.836       190.38       1358.4 
      160.000     SUELO SELEC        0.925        17.37        126.2     SUELO ESTAB        4.702        91.56        660.6 
                 ROCA RIPABLE        1.109        18.55         63.3       TERRAPLEN        0.265        12.02         72.4 
                        FIRME        5.215       101.73        730.2       EXCAVABLE       10.246       199.17       1557.6 
      180.000     SUELO SELEC        1.100        21.24        147.4     SUELO ESTAB        4.685        95.18        755.8 
                 ROCA RIPABLE        0.924        18.91         82.2       TERRAPLEN        0.229         4.15         76.5 
                        FIRME        5.257       105.80        836.0       EXCAVABLE       10.075       207.46       1765.0 
      200.000     SUELO SELEC        0.158        17.77        165.2     SUELO ESTAB        4.904        98.35        854.2 
                 ROCA RIPABLE        1.760        23.90        106.1       TERRAPLEN        0.000         4.18         80.7 
                        FIRME        5.501       109.56        945.6       EXCAVABLE       12.513       224.66       1989.7 
      220.000     SUELO SELEC        2.754        30.62        195.8     SUELO ESTAB        5.912       106.05        960.2 
                 ROCA RIPABLE        1.831        35.07        141.1       TERRAPLEN        0.367         5.35         86.1 
                        FIRME        5.921       115.04       1060.6       EXCAVABLE       12.593       228.92       2218.6 
      240.000     SUELO SELEC        1.127        47.71        243.5     SUELO ESTAB        3.860       109.94       1070.2 
                 ROCA RIPABLE        1.080        26.89        168.0       TERRAPLEN        0.000         3.41         89.5 
                        FIRME        3.715       109.52       1170.2       EXCAVABLE        9.143       243.20       2461.8 
      260.000     SUELO SELEC        1.234        16.75        260.3     SUELO ESTAB        4.029        78.88       1149.0 
                 ROCA RIPABLE        2.033        36.57        204.6           FIRME        3.913        76.27       1246.4 
                    EXCAVABLE       10.015       213.17       2675.0 
      280.000     SUELO SELEC        1.011        25.70        286.0     SUELO ESTAB        4.204        82.32       1231.4 
                 ROCA RIPABLE        2.031        41.36        246.0       TERRAPLEN        0.012         0.08         89.6 
                        FIRME        4.117        80.28       1326.7       EXCAVABLE       12.648       213.94       2888.9 
      300.000     SUELO SELEC        0.997        20.27        306.2     SUELO ESTAB        4.390        85.91       1317.3 
                 ROCA RIPABLE        3.358        48.63        294.6       TERRAPLEN        0.000         0.02         89.6 
                        FIRME        4.334        84.48       1411.2       EXCAVABLE       13.582       259.67       3148.6 
      320.000     SUELO SELEC        0.809        20.48        326.7     SUELO ESTAB        4.590        89.77       1407.0 
                 ROCA RIPABLE        3.931        65.46        360.0           FIRME        4.568        88.99       1500.2 
                    EXCAVABLE       14.378       270.39       3419.0 
      340.000     SUELO SELEC        0.000         3.49        330.2     SUELO ESTAB        4.812        93.99       1501.0 
                 ROCA RIPABLE        5.387        98.01        458.1       TERRAPLEN        0.000         0.15         89.7 
                        FIRME        4.827        93.90       1594.1       EXCAVABLE       14.837       287.81       3706.8 
      360.000     SUELO SELEC        5.596        55.25        385.5     SUELO ESTAB        5.072        98.72       1599.8 
                 ROCA RIPABLE        0.000        47.81        505.9           FIRME        5.129        99.42       1693.5 
                    EXCAVABLE       24.588       387.67       4094.4 
      380.000     SUELO SELEC        5.782       114.03        499.5     SUELO ESTAB        5.258       103.55       1703.3 
                        FIRME        5.347       105.05       1798.5       EXCAVABLE       32.897       563.30       4657.7 
      400.000     SUELO SELEC        5.950       117.37        616.9     SUELO ESTAB        5.426       106.89       1810.2 
                        FIRME        5.542       108.95       1907.5       EXCAVABLE       30.559       635.42       5293.2 
      420.000     SUELO SELEC        6.167       121.00        737.9     SUELO ESTAB        5.642       110.51       1920.7 
                        FIRME        5.785       113.10       2020.6       EXCAVABLE       27.418       574.18       5867.3 
      440.000     SUELO SELEC        3.038        75.01        812.9     SUELO ESTAB        3.037        72.43       1993.1 
                        FIRME        3.500        80.21       2100.8       EXCAVABLE       12.751       324.25       6191.6 
      460.000     SUELO SELEC        3.286        63.26        876.1     SUELO ESTAB        3.286        63.25       2056.4 
                        FIRME        3.672        71.85       2172.7       EXCAVABLE       16.089       282.60       6474.2 
      460.000     SUELO SELEC        3.286         0.00        876.1     SUELO ESTAB        3.286         0.00       2056.4 
                        FIRME        3.672         0.00       2172.7  TIERRA VEGETAL        4.710         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE       11.379         0.00       6474.2 
      480.000     SUELO SELEC        3.725        69.09        945.2     SUELO ESTAB        3.717        69.07       2125.5 
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                    TERRAPLEN        0.445         6.91         96.6           FIRME        3.806        74.82       2247.5 
               TIERRA VEGETAL        5.338        99.02         99.0       EXCAVABLE        8.347       162.19       6636.4 
      500.000     SUELO SELEC        4.469        81.66       1026.9     SUELO ESTAB        4.064        78.52       2204.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.90         97.5           FIRME        3.954        77.36       2324.8 
               TIERRA VEGETAL        6.419       117.04        216.1       EXCAVABLE       13.100       223.24       6859.6 
      520.000     SUELO SELEC        4.840        93.81       1120.7     SUELO ESTAB        4.315        83.62       2287.6 
                        FIRME        4.247        81.80       2406.6  TIERRA VEGETAL        7.667       140.96        357.0 
                    EXCAVABLE       12.946       261.45       7121.1 
      540.000     SUELO SELEC        5.102        99.38       1220.1     SUELO ESTAB        4.578        88.89       2376.5 
                        FIRME        4.545        87.90       2494.5  TIERRA VEGETAL        8.821       164.79        521.8 
                    EXCAVABLE       16.715       278.67       7399.7 
      560.000     SUELO SELEC        5.470       105.12       1325.2     SUELO ESTAB        4.946        94.64       2471.1 
                        FIRME        4.872        93.96       2588.5  TIERRA VEGETAL       10.084       188.73        710.5 
                    EXCAVABLE       14.101       318.76       7718.5 
      580.000     SUELO SELEC        5.270       110.14       1435.3     SUELO ESTAB        4.746        99.66       2570.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         97.5           FIRME        4.689        97.07       2685.6 
               TIERRA VEGETAL        9.702       202.58        913.1       EXCAVABLE       11.756       275.54       7994.0 
      600.000     SUELO SELEC        6.667       121.96       1557.3     SUELO ESTAB        5.620       105.99       2676.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07         97.6           FIRME        4.981        97.47       2783.0 
               TIERRA VEGETAL       11.859       217.57       1130.7       EXCAVABLE        9.406       203.04       8197.1 
      620.000     SUELO SELEC        6.667       133.35       1690.6     SUELO ESTAB        5.620       112.40       2789.2 
                    TERRAPLEN        0.110         0.36         98.0           FIRME        4.981        99.61       2882.6 
               TIERRA VEGETAL       12.161       240.35       1371.0       EXCAVABLE       13.374       208.49       8405.6 
      640.000     SUELO SELEC        5.742       127.61       1818.3     SUELO ESTAB        5.620       112.39       2901.6 
                 ROCA RIPABLE        0.356         1.68        507.5       TERRAPLEN        0.000         0.27         98.3 
                        FIRME        4.981        99.62       2982.3  TIERRA VEGETAL       14.680       276.09       1647.1 
                    EXCAVABLE       38.538       586.80       8992.4 
      660.000     SUELO SELEC        5.345       108.81       1927.1     SUELO ESTAB        5.620       112.39       3014.0 
                 ROCA RIPABLE        1.624        23.43        531.0           FIRME        4.981        99.61       3081.9 
               TIERRA VEGETAL       15.032       297.46       1944.6       EXCAVABLE       39.942       810.41       9802.8 
      680.000     SUELO SELEC        6.667       129.83       2056.9     SUELO ESTAB        5.620       112.39       3126.4 
                 ROCA RIPABLE        0.000         6.23        537.2           FIRME        4.981        99.61       3181.5 
               TIERRA VEGETAL       14.664       299.46       2244.1       EXCAVABLE       33.588       772.98      10575.8 
      700.000     SUELO SELEC        6.667       133.35       2190.3     SUELO ESTAB        5.620       112.39       3238.7 
                        FIRME        4.981        99.62       3281.1  TIERRA VEGETAL       14.624       292.49       2536.5 
                    EXCAVABLE       28.858       620.68      11196.4 
      720.000     SUELO SELEC        6.667       133.35       2323.6     SUELO ESTAB        5.620       112.39       3351.1 
                        FIRME        4.981        99.62       3380.7  TIERRA VEGETAL       14.355       291.63       2828.2 
                    EXCAVABLE       26.419       612.66      11809.1 
      740.000     SUELO SELEC        6.667       133.35       2457.0     SUELO ESTAB        5.620       112.40       3463.5 
                        FIRME        4.981        99.62       3480.3  TIERRA VEGETAL       14.134       283.15       3111.3 
                    EXCAVABLE       26.258       519.67      12328.8 
      760.000     SUELO SELEC        6.668       133.35       2590.3     SUELO ESTAB        5.619       112.40       3575.9 
                        FIRME        4.981        99.61       3580.0  TIERRA VEGETAL       13.784       279.40       3390.7 
                    EXCAVABLE       20.767       481.74      12810.5 
      780.000     SUELO SELEC        6.667       133.35       2723.7     SUELO ESTAB        5.620       112.40       3688.3 
                        FIRME        4.981        99.61       3679.6  TIERRA VEGETAL       13.622       275.09       3665.8 
                    EXCAVABLE       18.594       419.16      13229.7 
      800.000     SUELO SELEC        6.668       133.35       2857.0     SUELO ESTAB        5.620       112.40       3800.7 
                        FIRME        4.981        99.62       3779.2  TIERRA VEGETAL       13.616       272.36       3938.2 
                    EXCAVABLE       18.459       367.20      13596.9 
      820.000     SUELO SELEC        6.668       133.36       2990.4     SUELO ESTAB        5.620       112.40       3913.1 
                        FIRME        4.980        99.62       3878.8  TIERRA VEGETAL       12.807       269.69       4207.9 
                    EXCAVABLE       17.924       371.69      13968.6 
      840.000     SUELO SELEC        6.259       130.62       3121.0     SUELO ESTAB        5.590       112.29       4025.4 
                        FIRME        4.981        99.62       3978.4  TIERRA VEGETAL       11.057       234.51       4442.4 
                    EXCAVABLE       15.578       328.63      14297.2 
      860.000     SUELO SELEC        2.994        85.05       3206.0     SUELO ESTAB        5.399       110.21       4135.6 
                 ROCA RIPABLE        0.188         3.45        540.7           FIRME        4.981        99.62       4078.0 
               TIERRA VEGETAL       10.556       215.79       4658.2       EXCAVABLE       10.907       261.44      14558.6 
      880.000     SUELO SELEC        1.470        58.97       3265.0     SUELO ESTAB        5.128       105.16       4240.8 
                 ROCA RIPABLE        0.250         3.27        543.9           FIRME        4.953        99.48       4177.5 
               TIERRA VEGETAL       10.150       206.11       4864.3       EXCAVABLE       10.473       209.37      14768.0 
      900.000     SUELO SELEC        3.076        71.09       3336.1     SUELO ESTAB        4.910       100.25       4341.0 
                 ROCA RIPABLE        0.057         1.56        545.5           FIRME        4.849        98.10       4275.6 
               TIERRA VEGETAL        9.776       198.47       5062.8       EXCAVABLE        9.820       193.88      14961.9 
      920.000     SUELO SELEC        4.593        85.82       3421.9     SUELO ESTAB        4.728        96.41       4437.4 
                 ROCA RIPABLE        0.043         0.85        546.3           FIRME        4.704        95.64       4371.2 
               TIERRA VEGETAL        8.330       181.79       5244.5       EXCAVABLE        8.724       178.16      15140.0 
      940.000     SUELO SELEC        3.578        77.98       3499.9     SUELO ESTAB        4.572        92.84       4530.3 
                 ROCA RIPABLE        0.151         3.10        549.4           FIRME        4.538        92.29       4463.5 
               TIERRA VEGETAL        6.990       152.62       5397.2       EXCAVABLE        6.241       152.03      15292.1 
      960.000     SUELO SELEC        2.548        62.93       3562.8     SUELO ESTAB        4.211        88.08       4618.4 
                 ROCA RIPABLE        0.753         9.14        558.6           FIRME        4.375        89.20       4552.7 
               TIERRA VEGETAL        6.047       128.98       5526.1       EXCAVABLE        6.240       119.39      15411.5 
      980.000     SUELO SELEC        0.167        35.94       3598.8     SUELO ESTAB        3.773        79.99       4698.4 
                 ROCA RIPABLE        2.872        31.89        590.5           FIRME        4.190        85.84       4638.6 
               TIERRA VEGETAL        5.408       114.68       5640.8       EXCAVABLE        5.911       119.07      15530.5 
     1000.000     SUELO SELEC        1.523        12.00       3610.8     SUELO ESTAB        3.259        69.58       4767.9 
                 ROCA RIPABLE        0.710        44.27        634.7           FIRME        3.782        79.61       4718.2 
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               TIERRA VEGETAL        4.670        99.72       5740.5       EXCAVABLE        4.932       108.80      15639.3 
     1020.000     SUELO SELEC        1.511         9.43       3620.2     SUELO ESTAB        2.898        61.56       4829.5 
                 ROCA RIPABLE        0.131        19.68        654.4           FIRME        3.379        71.64       4789.8 
               TIERRA VEGETAL        4.154        88.23       5828.8       EXCAVABLE        4.540        96.35      15735.7 
     1040.000     SUELO SELEC        2.626        45.71       3665.9     SUELO ESTAB        2.626        55.09       4884.6 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.22        654.6           FIRME        3.064        64.25       4854.1 
               TIERRA VEGETAL        3.764        78.96       5907.7       EXCAVABLE        2.855        79.04      15814.7 
     1060.000     SUELO SELEC        0.000        35.34       3701.2     SUELO ESTAB        2.403        50.17       4934.7 
                 ROCA RIPABLE        2.499         6.29        660.9           FIRME        2.803        58.52       4912.6 
               TIERRA VEGETAL        3.444        71.90       5979.6       EXCAVABLE        3.764        49.37      15864.1 
     1080.000     SUELO SELEC        2.255        17.23       3718.5     SUELO ESTAB        2.255        46.41       4981.2 
                 ROCA RIPABLE        0.000        10.44        671.4           FIRME        2.631        54.15       4966.8 
               TIERRA VEGETAL        3.232        66.52       6046.2       EXCAVABLE        2.552        70.93      15935.0 
     1100.000     SUELO SELEC        2.173        44.22       3762.7     SUELO ESTAB        2.173        44.22       5025.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.11         98.4           FIRME        2.535        51.59       5018.3 
               TIERRA VEGETAL        3.115        63.38       6109.5       EXCAVABLE        0.710        24.54      15959.6 
     1120.000     SUELO SELEC        2.126        42.94       3805.6     SUELO ESTAB        2.126        42.94       5068.3 
                    TERRAPLEN        0.955        28.18        126.5           FIRME        2.480        50.09       5068.4 
               TIERRA VEGETAL        3.047        61.54       6171.1       EXCAVABLE        0.000         0.98      15960.5 
     1140.000     SUELO SELEC        0.000        32.46       3838.1     SUELO ESTAB        2.104        42.26       5110.6 
                 ROCA RIPABLE        2.329         3.74        675.1       TERRAPLEN        0.000         4.95        131.5 
                        FIRME        2.455        49.31       5117.7  TIERRA VEGETAL        3.016        60.58       6231.7 
                    EXCAVABLE        3.297        32.52      15993.1 
     1160.000     SUELO SELEC        3.731        11.73       3849.8     SUELO ESTAB        4.910        51.62       5162.2 
                 ROCA RIPABLE        0.000        12.09        687.2           FIRME        4.940        57.53       5175.3 
               TIERRA VEGETAL        9.262        81.51       6313.2       EXCAVABLE        7.022        74.62      16067.7 
     1180.000     SUELO SELEC        5.434       105.14       3955.0     SUELO ESTAB        4.910        98.19       5260.4 
                    TERRAPLEN        8.778        30.93        162.4           FIRME        4.941        98.80       5274.1 
               TIERRA VEGETAL        7.891       173.84       6487.0       EXCAVABLE        0.000        52.93      16120.6 
     1200.000     SUELO SELEC        4.291        90.10       4045.1     SUELO ESTAB        4.152        85.87       5346.3 
                    TERRAPLEN       15.433       217.32        379.8           FIRME        4.656        94.18       5368.3 
               TIERRA VEGETAL        6.489       132.76       6619.8 
     1220.000     SUELO SELEC        4.291        85.82       4130.9     SUELO ESTAB        4.152        83.03       5429.3 
                    TERRAPLEN       18.529       326.32        706.1           FIRME        4.655        93.12       5461.4 
               TIERRA VEGETAL        6.712       131.36       6751.1 
     1240.000     SUELO SELEC        5.870       107.27       4238.2     SUELO ESTAB        5.663       103.38       5532.7 
                 ROCA RIPABLE        1.878         8.88        696.1       TERRAPLEN       10.237       299.84       1005.9 
                        FIRME        6.289       115.23       5576.6  TIERRA VEGETAL       10.782       183.08       6934.2 
               CUNETAS GUARDA        0.309         3.85          3.8       EXCAVABLE        2.160        14.79      16135.4 
     1260.000     SUELO SELEC        3.866        92.75       4330.9     SUELO ESTAB        5.326       109.89       5642.6 
                 ROCA VOLABLE        1.117        11.65         11.6    ROCA RIPABLE        5.305        78.81        774.9 
                    TERRAPLEN        2.501       102.16       1108.1           FIRME        5.898       121.87       5698.5 
               TIERRA VEGETAL        7.587       184.09       7118.3  CUNETAS GUARDA        0.349         6.45         10.3 
                    EXCAVABLE        6.911        98.90      16234.3 
     1280.000     SUELO SELEC        4.220        76.59       4407.5     SUELO ESTAB        4.989       103.16       5745.7 
                 ROCA VOLABLE        0.765        23.95         35.6    ROCA RIPABLE        4.190       102.12        877.0 
                    TERRAPLEN        2.990        46.63       1154.7           FIRME        5.506       114.03       5812.5 
               TIERRA VEGETAL        7.227       149.05       7267.4  CUNETAS GUARDA        0.344         7.00         17.3 
                    EXCAVABLE        6.119       139.98      16374.3 
     1300.000     SUELO SELEC        4.510        86.76       4494.3     SUELO ESTAB        4.653        96.43       5842.1 
                 ROCA VOLABLE        0.395         9.01         44.6    ROCA RIPABLE        3.879        76.32        953.3 
                    TERRAPLEN        5.413        86.63       1241.3           FIRME        5.115       106.21       5918.7 
               TIERRA VEGETAL        7.130       143.48       7410.8  CUNETAS GUARDA        0.340         6.86         24.1 
                    EXCAVABLE        4.850       108.69      16483.0 
     1320.000     SUELO SELEC        4.420        89.41       4583.7     SUELO ESTAB        4.319        89.72       5931.9 
                 ROCA VOLABLE        0.004         3.67         48.3    ROCA RIPABLE        2.691        66.82       1020.1 
                    TERRAPLEN        5.259       109.54       1350.9           FIRME        4.722        98.38       6017.1 
               TIERRA VEGETAL        6.582       136.98       7547.8  CUNETAS GUARDA        0.360         7.47         31.6 
                    EXCAVABLE        4.028        87.50      16570.5 
     1340.000     SUELO SELEC        4.183        86.67       4670.3     SUELO ESTAB        4.064        84.30       6016.2 
                 ROCA RIPABLE        2.053        45.64       1065.8       TERRAPLEN        2.383        75.58       1426.5 
                        FIRME        4.486        92.20       6109.3  TIERRA VEGETAL        6.378       125.73       7673.5 
               CUNETAS GUARDA        0.320         6.76         38.4       EXCAVABLE        3.776        77.30      16647.8 
     1360.000     SUELO SELEC        2.532        69.25       4739.6     SUELO ESTAB        3.952        79.79       6096.0 
                 ROCA VOLABLE        0.592         2.45         50.7    ROCA RIPABLE        4.626        58.38       1124.2 
                    TERRAPLEN        0.000        13.10       1439.6           FIRME        4.354        87.97       6197.3 
               TIERRA VEGETAL        6.732       130.39       7803.9  CUNETAS GUARDA        0.293         6.24         44.6 
                    EXCAVABLE        9.763       131.70      16779.5 
     1380.000     SUELO SELEC        0.000        13.09       4752.7     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6175.0 
                 ROCA VOLABLE        0.458        11.64         62.4    ROCA RIPABLE        8.505       142.66       1266.8 
                        FIRME        4.355        87.09       6284.4  TIERRA VEGETAL        6.977       137.02       7941.0 
               CUNETAS GUARDA        0.284         5.69         50.3       EXCAVABLE       11.048       214.64      16994.1 
     1400.000     SUELO ESTAB        3.952        79.05       6254.0    ROCA VOLABLE        2.833        25.61         88.0 
                 ROCA RIPABLE       17.389       252.28       1519.1           FIRME        4.355        87.10       6371.5 
               TIERRA VEGETAL        7.455       143.53       8084.5  CUNETAS GUARDA        0.000         5.89         56.2 
                    EXCAVABLE       11.834       227.52      17221.6 
     1420.000     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6333.1    ROCA VOLABLE       14.800       192.04        280.0 
                 ROCA RIPABLE       22.281       423.89       1943.0           FIRME        4.356        87.11       6458.6 
               TIERRA VEGETAL        7.699       151.47       8236.0       EXCAVABLE       12.286       241.39      17463.0 
     1440.000     SUELO SELEC        0.444         1.11       4753.8     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6412.1 
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                 ROCA VOLABLE        6.905       203.96        484.0    ROCA RIPABLE       13.537       392.18       2335.2 
                        FIRME        4.356        87.11       6545.7  TIERRA VEGETAL        7.465       152.12       8388.1 
                    EXCAVABLE       11.854       242.63      17705.6 
     1460.000     SUELO SELEC        2.042        33.26       4787.0     SUELO ESTAB        3.952        79.05       6491.2 
                 ROCA VOLABLE        1.437        67.12        551.1    ROCA RIPABLE        6.344       172.69       2507.9 
                        FIRME        4.356        87.11       6632.8  TIERRA VEGETAL        7.028       143.92       8532.0 
                    EXCAVABLE       10.448       211.03      17916.7 
     1480.000     SUELO SELEC        0.000         9.49       4796.5     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6570.2 
                 ROCA VOLABLE        4.201        43.16        594.3    ROCA RIPABLE       20.953       244.60       2752.5 
                        FIRME        4.354        87.10       6719.9  TIERRA VEGETAL        7.775       148.07       8680.1 
                    EXCAVABLE       12.332       232.67      18149.3 
     1500.000     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6649.3    ROCA VOLABLE       52.036       522.19       1116.4 
                 ROCA RIPABLE       28.638       505.84       3258.3           FIRME        4.355        87.09       6807.0 
               TIERRA VEGETAL        9.648       174.01       8854.1       EXCAVABLE       15.468       277.65      18427.0 
     1520.000     SUELO ESTAB        3.952        79.05       6728.3    ROCA VOLABLE      126.930      1800.81       2917.3 
                 ROCA RIPABLE       35.737       646.15       3904.5           FIRME        4.355        87.10       6894.1 
               TIERRA VEGETAL       11.756       214.65       9068.7       EXCAVABLE       18.994       345.68      18772.7 
     1540.000     SUELO ESTAB        3.952        79.04       6807.3    ROCA VOLABLE      219.685      3447.72       6365.0 
                 ROCA RIPABLE       42.384       782.93       4687.4           FIRME        4.356        87.11       6981.2 
               TIERRA VEGETAL       13.674       254.96       9323.7       EXCAVABLE       22.234       413.28      19186.0 
     1560.000     SUELO ESTAB        3.954        79.05       6886.4    ROCA VOLABLE      305.175      5380.08      11745.1 
                 ROCA RIPABLE       47.313       904.62       5592.0           FIRME        4.365        87.18       7068.4 
               TIERRA VEGETAL       15.157       290.72       9614.4       EXCAVABLE       24.705       473.37      19659.3 
     1560.000     SUELO ESTAB        3.954         0.00       6886.4    ROCA VOLABLE      235.377         0.00      11745.1 
                 ROCA RIPABLE       42.770         0.00       5592.0           FIRME        4.365         0.00       7068.4 
               TIERRA VEGETAL       15.157         0.00       9614.4       EXCAVABLE       99.047         0.00      19659.3 
     1580.000     SUELO ESTAB        3.956        79.10       6965.5    ROCA VOLABLE      231.435      4870.01      16615.1 
                 ROCA RIPABLE       44.157       889.93       6481.9           FIRME        4.380        87.45       7155.8 
               TIERRA VEGETAL       15.664       314.32       9928.7  CUNETAS GUARDA        0.312         5.22         61.4 
                    EXCAVABLE      102.356      2056.11      21715.4 
     1600.000     SUELO ESTAB        3.959        79.15       7044.7    ROCA VOLABLE      165.723      4025.84      20640.9 
                 ROCA RIPABLE       39.757       845.15       7327.1           FIRME        4.394        87.73       7243.5 
               TIERRA VEGETAL       14.626       305.99      10234.7  CUNETAS GUARDA        0.398         6.75         68.2 
                    EXCAVABLE       93.705      1980.35      23695.8 
     1600.000     SUELO ESTAB        3.959         0.00       7044.7    ROCA VOLABLE      152.522         0.00      20640.9 
                 ROCA RIPABLE       38.700         0.00       7327.1           FIRME        4.394         0.00       7243.5 
               TIERRA VEGETAL       14.626         0.00      10234.7  CUNETAS GUARDA        0.398         0.00         68.2 
                    EXCAVABLE      107.963         0.00      23695.8 
     1620.000     SUELO ESTAB        3.960        79.19       7123.8    ROCA VOLABLE       98.612      2487.11      23128.0 
                 ROCA RIPABLE       34.778       733.45       8060.5           FIRME        4.407        88.00       7331.5 
               TIERRA VEGETAL       13.452       279.92      10514.6  CUNETAS GUARDA        0.361         7.88         76.1 
                    EXCAVABLE       99.021      2065.84      25761.6 
     1640.000     SUELO ESTAB        3.963        79.24       7203.1    ROCA VOLABLE       58.121      1636.56      24764.6 
                 ROCA RIPABLE       31.856       661.40       8721.9           FIRME        4.422        88.29       7419.8 
               TIERRA VEGETAL       12.515       255.93      10770.6  CUNETAS GUARDA        0.324         7.18         83.2 
                    EXCAVABLE       91.426      1880.26      27641.9 
     1660.000     SUELO ESTAB        3.965        79.28       7282.4    ROCA VOLABLE       25.673       712.90      25477.5 
                 ROCA RIPABLE       25.960       578.59       9300.5           FIRME        4.439        88.60       7508.4 
               TIERRA VEGETAL       10.874       240.30      11010.9  CUNETAS GUARDA        0.757         9.21         92.4 
                    EXCAVABLE       77.424      1727.06      29368.9 
     1680.000     SUELO ESTAB        3.990        79.41       7361.8    ROCA VOLABLE       27.953       539.27      26016.7 
                 ROCA RIPABLE       26.175       517.04       9817.6           FIRME        4.482        89.05       7597.5 
               TIERRA VEGETAL       10.868       215.31      11226.2  CUNETAS GUARDA        0.641        12.67        105.1 
                    EXCAVABLE       77.750      1539.53      30908.5 
     1700.000     SUELO ESTAB        4.069        80.60       7442.4    ROCA VOLABLE       54.700       818.71      26835.5 
                 ROCA RIPABLE       29.885       556.19      10373.7           FIRME        4.590        90.72       7688.2 
               TIERRA VEGETAL       12.207       231.05      11457.2  CUNETAS GUARDA        0.660        13.30        118.4 
                    EXCAVABLE       88.019      1650.65      32559.1 
     1720.000     SUELO ESTAB        4.147        82.17       7524.5    ROCA VOLABLE       93.648      1464.74      28300.2 
                 ROCA RIPABLE       35.150       651.36      11025.1           FIRME        4.694        92.86       7781.1 
               TIERRA VEGETAL       13.748       259.62      11716.8  CUNETAS GUARDA        0.658        13.09        131.5 
                    EXCAVABLE      100.500      1889.03      34448.1 
     1740.000     SUELO ESTAB        4.225        83.72       7608.2    ROCA VOLABLE      144.206      2383.94      30684.1 
                 ROCA RIPABLE       39.784       750.95      11776.1           FIRME        4.794        94.89       7875.9 
               TIERRA VEGETAL       14.887       288.33      12005.2  CUNETAS GUARDA        0.625        12.36        143.9 
                    EXCAVABLE      110.829      2129.40      36577.5 
     1740.000     SUELO ESTAB        4.225         0.00       7608.2    ROCA VOLABLE      224.714         0.00      30684.1 
                 ROCA RIPABLE       45.946         0.00      11776.1           FIRME        4.794         0.00       7875.9 
               TIERRA VEGETAL       14.887         0.00      12005.2  CUNETAS GUARDA        0.625         0.00        143.9 
                    EXCAVABLE       24.159         0.00      36577.5 
     1760.000     SUELO ESTAB        4.299        85.25       7693.5    ROCA VOLABLE      250.204      4893.40      35577.5 
                 ROCA RIPABLE       46.691       936.55      12712.6           FIRME        4.885        96.82       7972.8 
               TIERRA VEGETAL       15.045       301.84      12307.0  CUNETAS GUARDA        0.322        11.00        154.9 
                    EXCAVABLE       24.471       490.93      37068.5 
     1780.000     SUELO ESTAB        4.316        86.29       7779.8    ROCA VOLABLE      215.279      4758.81      40336.3 
                 ROCA RIPABLE       43.787       917.32      13629.9           FIRME        4.907        98.08       8070.8 
               TIERRA VEGETAL       14.171       296.07      12603.1  CUNETAS GUARDA        0.306         4.50        159.4 
                    EXCAVABLE       23.019       481.35      37549.8 
     1800.000     SUELO ESTAB        4.318        86.35       7866.1    ROCA VOLABLE      153.792      3684.84      44021.2 
                 ROCA RIPABLE       38.595       826.20      14456.1           FIRME        4.907        98.14       8169.0 
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               TIERRA VEGETAL       12.613       268.85      12871.9  CUNETAS GUARDA        0.276         5.66        165.0 
                    EXCAVABLE       20.422       435.93      37985.8 
     1820.000     SUELO ESTAB        4.317        86.35       7952.5    ROCA VOLABLE       81.028      2277.35      46298.5 
                 ROCA RIPABLE       32.604       707.88      15164.0           FIRME        4.907        98.14       8267.1 
               TIERRA VEGETAL       10.849       233.52      13105.5  CUNETAS GUARDA        0.296         5.81        170.8 
                    EXCAVABLE       17.463       376.93      38362.7 
     1820.000     SUELO ESTAB        4.317         0.00       7952.5    ROCA VOLABLE       81.028         0.00      46298.5 
                 ROCA RIPABLE       32.604         0.00      15164.0           FIRME        4.907         0.00       8267.1 
               TIERRA VEGETAL       10.849         0.00      13105.5  CUNETAS GUARDA        0.296         0.00        170.8 
                    EXCAVABLE       17.463         0.00      38362.7 
     1840.000     SUELO ESTAB        4.317        86.34       8038.8    ROCA VOLABLE       34.984      1113.85      47412.4 
                 ROCA RIPABLE       27.514       597.17      15761.2           FIRME        4.907        98.14       8365.3 
               TIERRA VEGETAL        9.322       200.56      13306.0  CUNETAS GUARDA        0.305         6.04        176.9 
                    EXCAVABLE       14.918       321.86      38684.5 
     1860.000     SUELO ESTAB        4.317        86.34       8125.2    ROCA VOLABLE        5.834       363.69      47776.1 
                 ROCA RIPABLE       19.667       494.08      16255.2           FIRME        4.907        98.14       8463.4 
               TIERRA VEGETAL        7.281       165.62      13471.6  CUNETAS GUARDA        0.314         6.26        183.1 
                    EXCAVABLE       13.631       285.55      38970.1 
     1860.000     SUELO SELEC        0.237         0.00       4796.5     SUELO ESTAB        4.317         0.00       8125.2 
                 ROCA VOLABLE        2.328         0.00      47776.1    ROCA RIPABLE       11.350         0.00      16255.2 
                        FIRME        4.907         0.00       8463.4  TIERRA VEGETAL        7.281         0.00      13471.6 
               CUNETAS GUARDA        0.314         0.00        183.1       EXCAVABLE       25.691         0.00      38970.1 
     1880.000     SUELO SELEC        4.400        49.68       4846.2     SUELO ESTAB        4.318        86.34       8211.5 
                 ROCA VOLABLE        0.000        15.26      47791.3    ROCA RIPABLE        1.751       108.80      16364.0 
                        FIRME        4.907        98.14       8561.5  TIERRA VEGETAL        6.287       135.66      13607.3 
               CUNETAS GUARDA        0.305         6.22        189.4       EXCAVABLE       12.667       418.67      39388.8 
     1900.000     SUELO SELEC        4.637        90.82       4937.0     SUELO ESTAB        4.405        87.00       8298.5 
                 ROCA RIPABLE        0.000         8.83      16372.9       TERRAPLEN       11.218        85.52       1525.1 
                        FIRME        4.949        98.45       8660.0  TIERRA VEGETAL        5.497       115.40      13722.7 
               CUNETAS GUARDA        0.304         6.04        195.4       EXCAVABLE        1.334       112.37      39501.1 
     1920.000     SUELO SELEC        4.776        93.79       5030.8     SUELO ESTAB        4.490        88.73       8387.2 
                    TERRAPLEN       29.945       408.73       1933.8           FIRME        4.984        99.24       8759.2 
               TIERRA VEGETAL        5.433       108.18      13830.9  CUNETAS GUARDA        0.296         6.01        201.4 
                    EXCAVABLE        0.000         6.39      39507.5 
     1940.000     SUELO SELEC        4.773        95.51       5126.3     SUELO ESTAB        4.487        89.79       8477.0 
                    TERRAPLEN       50.541       813.78       2747.6           FIRME        4.981        99.68       8858.9 
               TIERRA VEGETAL        6.169       116.37      13947.2  CUNETAS GUARDA        0.290         5.84        207.2 
     1960.000     SUELO SELEC        4.761        95.35       5221.7     SUELO ESTAB        4.476        89.64       8566.6 
                    TERRAPLEN       60.505      1132.52       3880.1           FIRME        4.968        99.50       8958.4 
               TIERRA VEGETAL        6.514       127.47      14074.7  CUNETAS GUARDA        0.000         2.33        209.6 
     1980.000     SUELO SELEC        4.751        95.12       5316.8     SUELO ESTAB        4.464        89.40       8656.0 
                    TERRAPLEN       69.850      1310.90       5191.0           FIRME        4.955        99.24       9057.6 
               TIERRA VEGETAL        6.742       132.58      14207.3 
     2000.000     SUELO SELEC        4.740        94.90       5411.7     SUELO ESTAB        4.454        89.19       8745.2 
                    TERRAPLEN       76.248      1452.69       6643.7           FIRME        4.942        98.98       9156.6 
               TIERRA VEGETAL        6.945       136.52      14343.8 
     2020.000     SUELO SELEC        4.729        94.69       5506.4     SUELO ESTAB        4.442        88.97       8834.2 
                    TERRAPLEN       76.992      1551.05       8194.7           FIRME        4.929        98.72       9255.3 
               TIERRA VEGETAL        7.005       139.71      14483.5 
     2040.000     SUELO SELEC        4.718        94.45       5600.8     SUELO ESTAB        4.430        88.75       8922.9 
                    TERRAPLEN       68.256      1408.98       9603.7           FIRME        4.917        98.45       9353.8 
               TIERRA VEGETAL        6.679       136.21      14619.7  CUNETAS GUARDA        0.282         3.67        213.2 
     2060.000     SUELO SELEC        4.707        94.24       5695.1     SUELO ESTAB        4.421        88.52       9011.5 
                    TERRAPLEN       66.003      1340.61      10944.3           FIRME        4.904        98.19       9452.0 
               TIERRA VEGETAL        6.650       133.59      14753.3  CUNETAS GUARDA        0.276         5.58        218.8 
     2080.000     SUELO SELEC        4.701        94.05       5789.1     SUELO ESTAB        4.415        88.33       9099.8 
                    TERRAPLEN       75.246      1412.74      12357.1           FIRME        4.897        97.98       9549.9 
               TIERRA VEGETAL        6.936       135.87      14889.2  CUNETAS GUARDA        0.276         5.52        224.3 
     2100.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       5883.2     SUELO ESTAB        4.415        88.30       9188.1 
                    TERRAPLEN       92.040      1704.45      14061.5           FIRME        4.897        97.94       9647.9 
               TIERRA VEGETAL        7.433       144.66      15033.9  CUNETAS GUARDA        0.282         5.60        229.9 
     2100.000     SUELO SELEC        4.702         0.00       5883.2     SUELO ESTAB        4.415         0.00       9188.1 
                    TERRAPLEN       92.040         0.00      14061.5           FIRME        4.897         0.00       9647.9 
               TIERRA VEGETAL        7.433         0.00      15033.9  CUNETAS GUARDA        0.282         0.00        229.9 
     2120.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       5977.2     SUELO ESTAB        4.415        88.30       9276.4 
                    TERRAPLEN       97.633      1932.29      15993.8           FIRME        4.897        97.94       9745.8 
               TIERRA VEGETAL        7.589       151.29      15185.2  CUNETAS GUARDA        0.286         5.69        235.6 
     2140.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       6071.2     SUELO ESTAB        4.415        88.30       9364.7 
                    TERRAPLEN       86.461      1881.57      17875.4           FIRME        4.897        97.94       9843.8 
               TIERRA VEGETAL        7.271       149.68      15334.8  CUNETAS GUARDA        0.276         5.65        241.3 
     2160.000     SUELO SELEC        4.699        94.03       6165.2     SUELO ESTAB        4.416        88.31       9453.0 
                    TERRAPLEN       79.656      1628.71      19504.1           FIRME        4.897        97.94       9941.7 
               TIERRA VEGETAL        7.069       142.42      15477.3  CUNETAS GUARDA        0.644         6.44        247.7 
     2180.000     SUELO SELEC        4.701        94.00       6259.2     SUELO ESTAB        4.415        88.31       9541.3 
                    TERRAPLEN       85.791      1655.35      21159.4           FIRME        4.897        97.94      10039.7 
               TIERRA VEGETAL        7.251       143.24      15620.5  CUNETAS GUARDA        0.644        12.89        260.6 
     2200.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       6353.3     SUELO ESTAB        4.415        88.31       9629.6 
                    TERRAPLEN       91.323      1772.10      22931.5           FIRME        4.897        97.94      10137.6 
               TIERRA VEGETAL        7.411       146.66      15767.2  CUNETAS GUARDA        0.644        12.89        273.5 
     2220.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       6447.3     SUELO ESTAB        4.416        88.30       9717.9 
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                    TERRAPLEN      107.244      1952.10      24883.6           FIRME        4.897        97.94      10235.5 
               TIERRA VEGETAL        7.855       151.75      15918.9  CUNETAS GUARDA        0.654        12.96        286.4 
     2220.000     SUELO SELEC        4.701         0.00       6447.3     SUELO ESTAB        4.416         0.00       9717.9 
                    TERRAPLEN      107.244         0.00      24883.6           FIRME        4.897         0.00      10235.5 
               TIERRA VEGETAL        7.855         0.00      15918.9  CUNETAS GUARDA        0.654         0.00        286.4 
     2240.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       6541.3     SUELO ESTAB        4.415        88.31       9806.2 
                    TERRAPLEN      124.613      2285.84      27169.5           FIRME        4.897        97.94      10333.5 
               TIERRA VEGETAL        8.383       161.86      16080.8  CUNETAS GUARDA        0.644        12.91        299.4 
     2260.000     SUELO SELEC        4.701        94.01       6635.3     SUELO ESTAB        4.415        88.30       9894.5 
                    TERRAPLEN      162.830      2922.26      30091.7           FIRME        4.897        97.94      10431.4 
               TIERRA VEGETAL        9.252       176.46      16257.2  CUNETAS GUARDA        0.661        13.21        312.6 
     2280.000     SUELO SELEC        4.701        94.00       6729.3     SUELO ESTAB        4.416        88.31       9982.9 
                    TERRAPLEN      181.749      3462.12      33553.8           FIRME        4.897        97.94      10529.4 
               TIERRA VEGETAL        9.655       189.53      16446.8  CUNETAS GUARDA        0.685        13.44        326.0 
     2300.000     SUELO SELEC        4.701        94.02       6823.4     SUELO ESTAB        4.415        88.31      10071.2 
                    TERRAPLEN      186.726      3683.15      37237.0           FIRME        4.897        97.94      10627.3 
               TIERRA VEGETAL        9.781       194.46      16641.2  CUNETAS GUARDA        0.685        13.85        339.9 
     2320.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       6917.4     SUELO ESTAB        4.415        88.30      10159.5 
                    TERRAPLEN      184.337      3666.66      40903.7           FIRME        4.897        97.94      10725.2 
               TIERRA VEGETAL        9.717       194.77      16836.0  CUNETAS GUARDA        0.662        13.46        353.3 
     2340.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       7011.4     SUELO ESTAB        4.414        88.30      10247.8 
                    TERRAPLEN      185.480      3689.00      44592.7           FIRME        4.897        97.94      10823.2 
               TIERRA VEGETAL        9.701       193.74      17029.7  CUNETAS GUARDA        0.668        13.38        366.7 
     2360.000     SUELO SELEC        4.700        94.03       7105.4     SUELO ESTAB        4.414        88.29      10336.1 
                    TERRAPLEN      172.709      3487.25      48079.9           FIRME        4.897        97.95      10921.1 
               TIERRA VEGETAL        9.467       189.96      17219.7  CUNETAS GUARDA        0.644        12.98        379.7 
     2380.000     SUELO SELEC        4.699        94.01       7199.5     SUELO ESTAB        4.415        88.30      10424.4 
                    TERRAPLEN      139.214      3160.90      51240.8           FIRME        4.897        97.94      11019.1 
               TIERRA VEGETAL        8.682       182.71      17402.4  CUNETAS GUARDA        0.648        12.99        392.7 
     2400.000     SUELO SELEC        4.699        94.00       7293.5     SUELO ESTAB        4.415        88.31      10512.7 
                    TERRAPLEN      118.849      2616.14      53856.9           FIRME        4.897        97.94      11117.0 
               TIERRA VEGETAL        8.249       169.79      17572.2  CUNETAS GUARDA        0.667        13.38        406.1 
     2420.000     SUELO SELEC        4.701        94.01       7387.5     SUELO ESTAB        4.416        88.31      10601.0 
                    TERRAPLEN       89.846      2098.17      55955.1           FIRME        4.897        97.94      11215.0 
               TIERRA VEGETAL        7.541       157.88      17730.1  CUNETAS GUARDA        0.654        13.24        419.3 
     2440.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       7481.5     SUELO ESTAB        4.415        88.31      10689.3 
                    TERRAPLEN       72.809      1623.70      57578.8           FIRME        4.897        97.94      11312.9 
               TIERRA VEGETAL        6.985       144.72      17874.8  CUNETAS GUARDA        0.681        13.37        432.7 
     2460.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       7575.5     SUELO ESTAB        4.415        88.30      10777.6 
                    TERRAPLEN       70.160      1419.41      58998.2           FIRME        4.897        97.94      11410.8 
               TIERRA VEGETAL        6.791       137.80      18012.6  CUNETAS GUARDA        0.728        13.94        446.6 
     2480.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       7669.6     SUELO ESTAB        4.415        88.29      10865.9 
                    TERRAPLEN       70.488      1388.81      60387.0           FIRME        4.897        97.95      11508.8 
               TIERRA VEGETAL        6.804       136.75      18149.3  CUNETAS GUARDA        0.741        14.64        461.2 
     2500.000     SUELO SELEC        4.701        94.02       7763.6     SUELO ESTAB        4.415        88.30      10954.2 
                    TERRAPLEN       65.151      1361.23      61748.3           FIRME        4.897        97.95      11606.7 
               TIERRA VEGETAL        6.657       134.90      18284.2  CUNETAS GUARDA        0.737        14.93        476.2 
     2520.000     SUELO SELEC        4.701        94.01       7857.6     SUELO ESTAB        4.415        88.31      11042.5 
                    TERRAPLEN       52.242      1176.32      62924.6           FIRME        4.897        97.94      11704.7 
               TIERRA VEGETAL        6.155       127.94      18412.2  CUNETAS GUARDA        0.720        14.42        490.6 
     2540.000     SUELO SELEC        4.701        94.01       7951.6     SUELO ESTAB        4.416        88.31      11130.8 
                    TERRAPLEN       37.204       889.93      63814.5           FIRME        4.897        97.94      11802.6 
               TIERRA VEGETAL        5.649       118.00      18530.2  CUNETAS GUARDA        0.701        14.26        504.9 
     2560.000     SUELO SELEC        4.702        94.02       8045.6     SUELO ESTAB        4.415        88.31      11219.1 
                    TERRAPLEN       23.772       625.65      64440.1           FIRME        4.897        97.94      11900.6 
               TIERRA VEGETAL        5.255       108.54      18638.7  CUNETAS GUARDA        0.677        13.77        518.6 
     2580.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       8139.6     SUELO ESTAB        4.415        88.30      11307.4 
                    TERRAPLEN       27.838       507.68      64947.8           FIRME        4.897        97.94      11998.5 
               TIERRA VEGETAL        5.296       103.77      18742.5  CUNETAS GUARDA        0.315        13.22        531.9 
     2600.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       8233.7     SUELO ESTAB        4.414        88.29      11395.7 
                    TERRAPLEN       41.215       683.78      65631.6           FIRME        4.897        97.95      12096.4 
               TIERRA VEGETAL        5.825       111.11      18853.6  CUNETAS GUARDA        0.316         6.19        538.0 
     2620.000     SUELO SELEC        4.700        94.02       8327.7     SUELO ESTAB        4.414        88.30      11484.0 
                    TERRAPLEN       56.441       980.87      66612.5           FIRME        4.897        97.95      12194.4 
               TIERRA VEGETAL        6.324       121.91      18975.5  CUNETAS GUARDA        0.315         6.30        544.3 
     2640.000     SUELO SELEC        4.699        94.01       8421.7     SUELO ESTAB        4.415        88.30      11572.3 
                    TERRAPLEN       62.111      1196.28      67808.8           FIRME        4.897        97.94      12292.3 
               TIERRA VEGETAL        6.511       128.65      19104.1  CUNETAS GUARDA        0.316         6.27        550.6 
     2660.000     SUELO SELEC        4.700        94.01       8515.7     SUELO ESTAB        4.415        88.31      11660.6 
                    TERRAPLEN       62.970      1256.34      69065.1           FIRME        4.897        97.94      12390.3 
               TIERRA VEGETAL        6.530       130.50      19234.6  CUNETAS GUARDA        0.303         6.17        556.8 
     2680.000     SUELO SELEC        4.701        94.02       8609.7     SUELO ESTAB        4.416        88.31      11748.9 
                    TERRAPLEN       63.944      1269.26      70334.3           FIRME        4.897        97.94      12488.2 
               TIERRA VEGETAL        6.599       131.34      19366.0  CUNETAS GUARDA        0.308         6.06        562.8 
     2700.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       8703.8     SUELO ESTAB        4.415        88.30      11837.2 
                    TERRAPLEN       56.501      1232.52      71566.9           FIRME        4.897        97.94      12586.2 
               TIERRA VEGETAL        6.394       129.21      19495.2  CUNETAS GUARDA        0.287         6.11        568.9 
     2720.000     SUELO SELEC        4.702        94.03       8797.8     SUELO ESTAB        4.415        88.30      11925.5 
                    TERRAPLEN       48.423      1014.39      72581.3           FIRME        4.897        97.95      12684.1 
               TIERRA VEGETAL        6.061       123.62      19618.8  CUNETAS GUARDA        0.291         5.85        574.8 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2740.000     SUELO SELEC        4.701        94.02       8891.8     SUELO ESTAB        4.415        88.29      12013.8 
                    TERRAPLEN       52.280       994.51      73575.8           FIRME        4.897        97.95      12782.0 
               TIERRA VEGETAL        6.199       122.32      19741.1  CUNETAS GUARDA        0.287         5.78        580.6 
     2760.000     SUELO SELEC        4.701        94.01       8985.8     SUELO ESTAB        4.415        88.30      12102.1 
                    TERRAPLEN       67.333      1178.82      74754.6           FIRME        4.897        97.94      12880.0 
               TIERRA VEGETAL        6.700       128.39      19869.5  CUNETAS GUARDA        0.283         5.70        586.3 
     2780.000     SUELO SELEC        4.701        94.00       9079.8     SUELO ESTAB        4.416        88.31      12190.4 
                    TERRAPLEN       99.155      1661.68      76416.3           FIRME        4.897        97.94      12977.9 
               TIERRA VEGETAL        7.631       143.38      20012.9  CUNETAS GUARDA        0.281         5.64        591.9 
     2800.000     SUELO SELEC        4.701        94.02       9173.8     SUELO ESTAB        4.415        88.31      12278.7 
                    TERRAPLEN      125.582      2276.68      78693.0           FIRME        4.897        97.94      13075.9 
               TIERRA VEGETAL        8.322       160.30      20173.2  CUNETAS GUARDA        0.283         5.65        597.6 
     2800.000     SUELO SELEC        4.701         0.00       9173.8     SUELO ESTAB        4.415         0.00      12278.7 
                    TERRAPLEN      125.582         0.00      78693.0           FIRME        4.897         0.00      13075.9 
               TIERRA VEGETAL        8.322         0.00      20173.2  CUNETAS GUARDA        0.283         0.00        597.6 
     2820.000     SUELO SELEC        4.701        94.03       9267.9     SUELO ESTAB        4.415        88.30      12367.0 
                    TERRAPLEN      132.798      2612.95      81305.9           FIRME        4.897        97.94      13173.8 
               TIERRA VEGETAL        8.513       169.09      20342.3  CUNETAS GUARDA        0.283         5.68        603.2 
     2840.000     SUELO SELEC        4.662        93.64       9361.5     SUELO ESTAB        4.375        87.91      12454.9 
                    TERRAPLEN      136.731      2691.20      83997.1           FIRME        4.851        97.48      13271.3 
               TIERRA VEGETAL        8.606       171.11      20513.4  CUNETAS GUARDA        0.282         5.64        608.9 
     2860.000     SUELO SELEC        4.622        92.85       9454.4     SUELO ESTAB        4.336        87.12      12542.0 
                    TERRAPLEN      122.931      2657.11      86654.2           FIRME        4.806        96.57      13367.9 
               TIERRA VEGETAL        8.348       170.30      20683.7  CUNETAS GUARDA        0.295         5.75        614.6 
     2880.000     SUELO SELEC        4.582        92.06       9546.4     SUELO ESTAB        4.298        86.34      12628.4 
                    TERRAPLEN      100.860      2248.32      88902.5           FIRME        4.760        95.66      13463.5 
               TIERRA VEGETAL        7.334       158.10      20841.8  CUNETAS GUARDA        0.300         5.96        620.6 
     2900.000     SUELO SELEC        4.543        91.26       9637.7     SUELO ESTAB        4.258        85.56      12713.9 
                    TERRAPLEN       72.542      1776.41      90678.9           FIRME        4.714        94.74      13558.3 
               TIERRA VEGETAL        6.980       140.70      20982.5  CUNETAS GUARDA        0.565         7.25        627.9 
     2920.000     SUELO SELEC        4.504        90.48       9728.2     SUELO ESTAB        4.220        84.78      12798.7 
                    TERRAPLEN       42.205      1105.79      91784.7           FIRME        4.668        93.82      13652.1 
               TIERRA VEGETAL        5.731       125.67      21108.2  CUNETAS GUARDA        0.302         5.87        633.7 
     2940.000     SUELO SELEC        4.462        89.67       9817.8     SUELO ESTAB        4.176        83.96      12882.7 
                    TERRAPLEN       23.667       644.14      92428.9           FIRME        4.613        92.83      13744.9 
               TIERRA VEGETAL        5.024       107.14      21215.3  CUNETAS GUARDA        0.295         6.00        639.7 
     2960.000     SUELO SELEC        4.437        88.88       9906.7     SUELO ESTAB        4.152        83.18      12965.9 
                    TERRAPLEN       17.567       391.58      92820.4           FIRME        4.577        91.79      13836.7 
               TIERRA VEGETAL        4.718        96.26      21311.6  CUNETAS GUARDA        0.287         5.84        645.6 
     2980.000     SUELO SELEC        4.430        88.66       9995.4     SUELO ESTAB        4.148        82.99      13048.8 
                    TERRAPLEN       22.684       395.54      93216.0           FIRME        4.563        91.43      13928.1 
               TIERRA VEGETAL        4.897        95.65      21407.2  CUNETAS GUARDA        0.295         5.78        651.3 
     3000.000     SUELO SELEC        4.421        88.51      10083.9     SUELO ESTAB        4.140        82.86      13131.7 
                    TERRAPLEN       27.463       505.50      93721.5           FIRME        4.545        91.09      14019.2 
               TIERRA VEGETAL        5.139       100.57      21507.8  CUNETAS GUARDA        0.290         5.84        657.2 
     3020.000     SUELO SELEC        4.413        88.34      10172.2     SUELO ESTAB        4.133        82.73      13214.4 
                    TERRAPLEN       27.893       557.43      94278.9           FIRME        4.527        90.71      14109.9 
               TIERRA VEGETAL        5.150       103.05      21610.8  CUNETAS GUARDA        0.297         5.85        663.0 
     3040.000     SUELO SELEC        4.405        88.17      10260.4     SUELO ESTAB        4.126        82.59      13297.0 
                    TERRAPLEN       24.717       545.09      94824.0           FIRME        4.507        90.33      14200.3 
               TIERRA VEGETAL        5.026       102.46      21713.3  CUNETAS GUARDA        0.304         6.06        669.1 
     3060.000     SUELO SELEC        4.400        88.03      10348.4     SUELO ESTAB        4.122        82.46      13379.5 
                    TERRAPLEN       17.455       426.20      95250.2           FIRME        4.497        90.00      14290.3 
               TIERRA VEGETAL        4.718        97.67      21811.0  CUNETAS GUARDA        0.307         6.15        675.2 
     3080.000     SUELO SELEC        4.336        87.01      10435.4     SUELO ESTAB        4.121        82.38      13461.9 
                    TERRAPLEN        5.158       261.55      95511.8           FIRME        4.498        89.94      14380.2 
               TIERRA VEGETAL        4.308        89.74      21900.7  CUNETAS GUARDA        0.296         6.04        681.3 
                    EXCAVABLE        0.002         1.23      39508.8 
     3080.000     SUELO SELEC        4.336         0.00      10435.4     SUELO ESTAB        4.121         0.00      13461.9 
                    TERRAPLEN        5.158         0.00      95511.8           FIRME        4.498         0.00      14380.2 
               TIERRA VEGETAL        4.308         0.00      21900.7  CUNETAS GUARDA        0.296         0.00        681.3 
                    EXCAVABLE        0.002         0.00      39508.8 
     3100.000     SUELO SELEC        4.393        87.64      10523.1     SUELO ESTAB        4.126        82.46      13544.3 
                    TERRAPLEN        7.882       144.97      95656.7           FIRME        4.511        90.01      14470.2 
               TIERRA VEGETAL        4.228        84.36      21985.1  CUNETAS GUARDA        0.304         6.06        687.3 
     3120.000     SUELO SELEC        4.385        87.75      10610.8     SUELO ESTAB        4.138        82.66      13627.0 
                    TERRAPLEN        5.756       133.55      95790.3           FIRME        4.543        90.53      14560.7 
               TIERRA VEGETAL        4.171        83.73      22068.8  CUNETAS GUARDA        0.302         6.10        693.4 
     3140.000     SUELO SELEC        4.432        88.32      10699.1     SUELO ESTAB        4.150        82.89      13709.9 
                    TERRAPLEN        9.847       148.39      95938.7           FIRME        4.572        91.15      14651.9 
               TIERRA VEGETAL        4.365        85.09      22153.9  CUNETAS GUARDA        0.309         6.02        699.5 
     3160.000     SUELO SELEC        4.482        88.94      10788.1     SUELO ESTAB        4.199        83.28      13793.2 
                    TERRAPLEN       24.547       320.58      96259.3           FIRME        4.640        91.87      14743.8 
               TIERRA VEGETAL        5.025        93.09      22247.0  CUNETAS GUARDA        0.318         6.19        705.6 
     3180.000     SUELO SELEC        4.575        90.57      10878.7     SUELO ESTAB        4.288        84.86      13878.0 
                    TERRAPLEN       42.114       680.08      96939.3           FIRME        4.756        93.95      14837.7 
               TIERRA VEGETAL        5.727       108.61      22355.6  CUNETAS GUARDA        0.318         6.31        712.0 
     3200.000     SUELO SELEC        4.664        92.41      10971.1     SUELO ESTAB        4.375        86.64      13964.7 
                    TERRAPLEN       54.285       925.50      97864.8           FIRME        4.865        96.26      14934.0 
               TIERRA VEGETAL        6.045       118.57      22474.2  CUNETAS GUARDA        0.579         7.88        719.8 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3220.000     SUELO SELEC        4.746        94.10      11065.2     SUELO ESTAB        4.456        88.30      14053.0 
                    TERRAPLEN       52.836      1147.29      99012.1           FIRME        4.961        98.27      15032.2 
               TIERRA VEGETAL        6.392       126.51      22600.7  CUNETAS GUARDA        1.881        33.89        753.7 
     3240.000     SUELO SELEC        4.828        95.73      11160.9     SUELO ESTAB        4.538        89.93      14142.9 
                    TERRAPLEN       50.219      1070.82     100082.9           FIRME        5.056       100.18      15132.4 
               TIERRA VEGETAL        6.235       126.50      22727.2  CUNETAS GUARDA        1.905        38.08        791.8 
     3260.000     SUELO SELEC        4.909        97.37      11258.3     SUELO ESTAB        4.620        91.57      14234.5 
                    TERRAPLEN       47.111       979.18     101062.1           FIRME        5.151       102.08      15234.5 
               TIERRA VEGETAL        6.007       122.53      22849.7  CUNETAS GUARDA        1.826        37.28        829.1 
     3280.000     SUELO SELEC        5.078        99.86      11358.1     SUELO ESTAB        4.787        94.07      14328.5 
                    TERRAPLEN       40.570       849.76     101911.9           FIRME        5.348       104.99      15339.5 
               TIERRA VEGETAL        5.895       118.14      22967.9  CUNETAS GUARDA        1.886        37.19        866.3 
     3300.000     SUELO SELEC        5.355       103.93      11462.0     SUELO ESTAB        5.064        98.13      14426.7 
                    TERRAPLEN       31.292       703.29     102615.2           FIRME        5.671       109.73      15449.2 
               TIERRA VEGETAL        5.874       116.88      23084.7  CUNETAS GUARDA        1.907        37.80        904.1 
     3300.000     SUELO SELEC        5.355         0.00      11462.0     SUELO ESTAB        5.064         0.00      14426.7 
                    TERRAPLEN       31.291         0.00     102615.2           FIRME        5.671         0.00      15449.2 
               TIERRA VEGETAL        5.874         0.00      23084.7  CUNETAS GUARDA        1.907         0.00        904.1 
     3320.000     SUELO SELEC        6.859       113.37      11575.4     SUELO ESTAB        6.558       107.54      14534.2 
                    TERRAPLEN       19.080       488.80     103104.0           FIRME        6.564       118.58      15567.8 
               TIERRA VEGETAL        6.842       117.24      23202.0  CUNETAS GUARDA        0.595        21.09        925.2 
                    EXCAVABLE        0.452         1.13      39509.9 
     3340.000     SUELO SELEC        7.194       140.53      11715.9     SUELO ESTAB        6.894       134.51      14668.7 
                    TERRAPLEN       11.987       306.43     103410.4           FIRME        6.957       135.20      15703.0 
               TIERRA VEGETAL        7.672       148.00      23350.0  CUNETAS GUARDA        0.605        12.01        937.2 
                    EXCAVABLE        4.346        40.91      39550.8 
     3360.000     SUELO SELEC        7.523       147.23      11863.2     SUELO ESTAB        7.229       141.23      14809.9 
                    TERRAPLEN        1.240       118.24     103528.6           FIRME        7.347       143.03      15846.0 
               TIERRA VEGETAL        8.310       161.54      23511.5  CUNETAS GUARDA        0.593        11.99        949.2 
                    EXCAVABLE       15.629       186.43      39737.2 
     3380.000     SUELO SELEC        9.023       162.62      12025.8     SUELO ESTAB        8.457       154.63      14964.6 
                    TERRAPLEN        0.000        22.12     103550.8           FIRME        8.190       154.25      16000.3 
               TIERRA VEGETAL        9.910       179.81      23691.3  CUNETAS GUARDA        0.593        11.90        961.1 
                    EXCAVABLE       26.048       407.23      40144.5 
     3400.000     SUELO SELEC        9.234       182.89      12208.7     SUELO ESTAB        8.669       171.58      15136.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.06     103550.8           FIRME        8.435       166.62      16166.9 
               TIERRA VEGETAL       11.070       211.75      23903.1  CUNETAS GUARDA        0.598        11.82        972.9 
                    EXCAVABLE       37.930       672.29      40816.8 
     3420.000     SUELO SELEC        9.197       185.31      12394.0     SUELO ESTAB        8.769       174.78      15310.9 
                        FIRME        8.553       170.34      16337.3  TIERRA VEGETAL       11.410       226.85      24129.9 
               CUNETAS GUARDA        0.610        11.77        984.6       EXCAVABLE       48.589       977.83      41794.6 
     3440.000     SUELO SELEC        2.101       126.54      12520.5     SUELO ESTAB        2.099       124.97      15435.9 
                        FIRME        2.451       124.85      16462.1  TIERRA VEGETAL        1.890       157.69      24287.6 
               CUNETAS GUARDA        0.000         7.41        992.1       EXCAVABLE        9.653       756.59      42551.2 
     3440.000     SUELO ESTAB        2.099         0.00      15435.9    ROCA VOLABLE        0.586         0.00      47791.3 
                 ROCA RIPABLE        6.757         0.00      16372.9           FIRME        2.451         0.00      16462.1 
               TIERRA VEGETAL        1.890         0.00      24287.6       EXCAVABLE        0.210         0.00      42551.2 
     3460.000     SUELO ESTAB        2.110        42.07      15478.0    ROCA VOLABLE        2.349        38.56      47829.9 
                 ROCA RIPABLE        7.033       138.29      16511.1           FIRME        2.461        49.08      16511.2 
               TIERRA VEGETAL        1.899        37.86      24325.5       EXCAVABLE        0.211         4.20      42555.4 
     3480.000     SUELO ESTAB        2.148        42.52      15520.5    ROCA VOLABLE        0.000        21.85      47851.7 
                 ROCA RIPABLE        4.374       125.58      16636.7           FIRME        2.507        49.61      16560.8 
               TIERRA VEGETAL        1.934        38.28      24363.8       EXCAVABLE        0.215         4.25      42559.7 
     3500.000     SUELO SELEC        0.959         2.11      12522.6     SUELO ESTAB        2.224        43.65      15564.1 
                 ROCA RIPABLE        0.009        43.73      16680.5           FIRME        2.594        50.93      16611.7 
               TIERRA VEGETAL        2.002        39.30      24403.1       EXCAVABLE        0.222         4.36      42564.0 
     3520.000     SUELO SELEC        2.349        42.63      12565.3     SUELO ESTAB        2.349        45.59      15609.7 
                    TERRAPLEN        5.238        45.36     103596.2           FIRME        2.740        53.19      16664.9 
               TIERRA VEGETAL        2.114        41.04      24444.1       EXCAVABLE        0.000         0.90      42564.9 
     3540.000     SUELO SELEC        2.545        48.85      12614.1     SUELO ESTAB        2.546        48.85      15658.6 
                    TERRAPLEN        8.120       147.53     103743.7           FIRME        2.969        56.99      16721.9 
               TIERRA VEGETAL        2.291        43.97      24488.1 
     3560.000     SUELO SELEC        2.802        53.41      12667.5     SUELO ESTAB        2.802        53.40      15712.0 
                    TERRAPLEN        5.210       150.45     103894.2           FIRME        3.271        62.32      16784.2 
               TIERRA VEGETAL        2.522        48.07      24536.1 
     3580.000     SUELO SELEC        3.115        58.87      12726.4     SUELO ESTAB        3.114        58.86      15770.8 
                    TERRAPLEN        8.193        88.98     103983.1           FIRME        3.652        68.85      16853.1 
               TIERRA VEGETAL        2.803        52.99      24589.1       EXCAVABLE        0.000         0.04      42564.9 
     3600.000     SUELO SELEC        3.516        66.21      12792.6     SUELO ESTAB        3.515        66.21      15837.1 
                    TERRAPLEN       16.035       246.81     104229.9           FIRME        4.156        77.95      16931.0 
               TIERRA VEGETAL        3.165        59.59      24648.7 
     3620.000     SUELO SELEC        3.921        74.59      12867.2     SUELO ESTAB        3.921        74.58      15911.6 
                    TERRAPLEN       20.986       375.32     104605.3           FIRME        4.662        88.44      17019.5 
               TIERRA VEGETAL        3.529        67.14      24715.9 
     3640.000     SUELO SELEC        4.323        82.03      12949.2     SUELO ESTAB        4.318        82.01      15993.7 
                    TERRAPLEN       30.811       477.45     105082.7           FIRME        5.026        97.18      17116.7 
               TIERRA VEGETAL        3.891        73.83      24789.7 
     3660.000     SUELO SELEC        4.697        90.95      13040.2     SUELO ESTAB        4.547        89.01      16082.7 
                    TERRAPLEN       51.444       835.79     105918.5           FIRME        5.151       102.18      17218.8 
               TIERRA VEGETAL        4.320        82.30      24872.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3680.000     SUELO SELEC        4.891        95.81      13136.0     SUELO ESTAB        4.619        91.99      16174.6 
                    TERRAPLEN       48.137      1056.74     106975.2           FIRME        5.152       103.04      17321.9 
               TIERRA VEGETAL        4.968        91.37      24963.4 
     3700.000     SUELO SELEC        4.909        98.15      13234.1     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16267.0 
                    TERRAPLEN       42.526       854.41     107829.7           FIRME        5.151       103.04      17424.9 
               TIERRA VEGETAL        5.772       108.10      25071.5 
     3720.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13332.3     SUELO ESTAB        4.619        92.39      16359.4 
                    TERRAPLEN       64.198      1044.32     108874.0           FIRME        5.152       103.04      17527.9 
               TIERRA VEGETAL        6.530       122.38      25193.8 
     3740.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13430.5     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16451.8 
                    TERRAPLEN       84.572      1502.72     110376.7           FIRME        5.151       103.04      17631.0 
               TIERRA VEGETAL        7.149       137.57      25331.4 
     3760.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13528.7     SUELO ESTAB        4.619        92.39      16544.2 
                    TERRAPLEN       95.134      1809.13     112185.8           FIRME        5.152       103.04      17734.0 
               TIERRA VEGETAL        7.582       147.22      25478.6 
     3780.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13626.9     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16636.6 
                    TERRAPLEN       93.322      1904.55     114090.4           FIRME        5.151       103.04      17837.0 
               TIERRA VEGETAL        7.482       151.26      25629.9 
     3800.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13725.0     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16729.0 
                    TERRAPLEN       90.181      1790.44     115880.8           FIRME        5.152       103.04      17940.1 
               TIERRA VEGETAL        7.400       146.69      25776.6 
     3820.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13823.2     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16821.4 
                    TERRAPLEN       91.658      1826.25     117707.1           FIRME        5.151       103.04      18043.1 
               TIERRA VEGETAL        7.420       148.82      25925.4 
     3840.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      13921.4     SUELO ESTAB        4.620        92.39      16913.8 
                    TERRAPLEN       98.477      1906.10     119613.2           FIRME        5.152       103.04      18146.2 
               TIERRA VEGETAL        7.595       150.12      26075.5 
     3860.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      14019.6     SUELO ESTAB        4.619        92.39      17006.1 
                    TERRAPLEN       90.174      1894.94     121508.1           FIRME        5.151       103.04      18249.2 
               TIERRA VEGETAL        6.707       143.54      26219.1  CUNETAS GUARDA        0.304         0.97        993.0 
     3880.000     SUELO SELEC        4.909        98.18      14117.8     SUELO ESTAB        4.620        92.39      17098.5 
                    TERRAPLEN       84.976      1755.23     123263.3           FIRME        5.152       103.03      18352.2 
               TIERRA VEGETAL        6.165       128.01      26347.1  CUNETAS GUARDA        0.307         6.19        999.2 
     3900.000     SUELO SELEC        0.000        29.30      14147.1     SUELO ESTAB        0.000        27.57      17126.1 
                    TERRAPLEN        0.000       504.45     123767.8           FIRME        1.045        45.39      18397.6 
               TIERRA VEGETAL        0.000        36.86      26383.9  CUNETAS GUARDA        0.000         1.82       1001.0 
     3920.000           FIRME        1.046        20.92      18418.5 
     3940.000     SUELO SELEC        4.858        63.19      14210.3     SUELO ESTAB        4.569        59.43      17185.5 
                    TERRAPLEN       70.756       961.20     124729.0           FIRME        5.084        73.51      18492.0 
               TIERRA VEGETAL        6.928        91.37      26475.3 
     3960.000     SUELO SELEC        4.847        97.05      14307.3     SUELO ESTAB        4.563        91.32      17276.9 
                    TERRAPLEN       74.338      1478.02     126207.0           FIRME        5.064       101.49      18593.5 
               TIERRA VEGETAL        6.915       139.44      26614.8 
     3980.000     SUELO SELEC        4.568        94.16      14401.5     SUELO ESTAB        4.285        88.47      17365.3 
                    TERRAPLEN       55.922      1301.32     127508.3           FIRME        4.729        97.93      18691.5 
               TIERRA VEGETAL        6.298       134.42      26749.2 
     4000.000     SUELO SELEC        4.420        89.21      14490.7     SUELO ESTAB        4.138        83.57      17448.9 
                    TERRAPLEN       40.115      1013.95     128522.3           FIRME        4.542        91.92      18783.4 
               TIERRA VEGETAL        5.462       116.95      26866.1 
     4020.000     SUELO SELEC        5.564        91.16      14581.8     SUELO ESTAB        4.917        84.63      17533.5 
                    TERRAPLEN        4.623       479.88     129002.1           FIRME        4.813        91.28      18874.7 
               TIERRA VEGETAL        5.714       106.95      26973.1       EXCAVABLE        1.016         2.54      42567.5 
     4040.000     SUELO SELEC        0.000        38.87      14620.7     SUELO ESTAB        0.000        34.31      17567.8 
                    TERRAPLEN        0.000        19.81     129021.9           FIRME        0.938        45.74      18920.4 
               TIERRA VEGETAL        0.000        40.50      27013.6       EXCAVABLE        0.000        23.82      42591.3 
     4060.000           FIRME        0.951        18.88      18939.3 
     4080.000     SUELO ESTAB        3.835        46.02      17613.9    ROCA VOLABLE       20.066       211.79      48063.5 
                 ROCA RIPABLE       13.470       161.64      16842.1           FIRME        4.331        59.61      18998.9 
               TIERRA VEGETAL        3.637        43.65      27057.2       EXCAVABLE        9.833       117.99      42709.3 
     4100.000     SUELO SELEC        0.281         0.16      14620.9     SUELO ESTAB        3.835        76.69      17690.6 
                 ROCA VOLABLE       19.516       413.73      48477.3    ROCA RIPABLE       11.091       264.10      17106.2 
                        FIRME        4.332        86.63      19085.5  TIERRA VEGETAL        3.483        72.36      27129.6 
                    EXCAVABLE        9.308       195.44      42904.7 
     4100.000     SUELO SELEC        0.012         0.00      14620.9     SUELO ESTAB        3.835         0.00      17690.6 
                 ROCA VOLABLE       24.897         0.00      48477.3    ROCA RIPABLE       11.785         0.00      17106.2 
                        FIRME        4.332         0.00      19085.5  TIERRA VEGETAL        3.483         0.00      27129.6 
                    EXCAVABLE        2.965         0.00      42904.7 
     4120.000     SUELO SELEC        0.662        10.93      14631.8     SUELO ESTAB        3.835        77.01      17767.6 
                 ROCA VOLABLE        0.000       172.46      48649.7    ROCA RIPABLE        2.111       118.96      17225.2 
                        FIRME        4.332        86.83      19172.4  TIERRA VEGETAL        3.541        71.06      27200.6 
                    EXCAVABLE        2.942        59.56      42964.3 
     4140.000     SUELO SELEC        0.280         6.24      14638.0     SUELO ESTAB        3.951        77.49      17845.1 
                 ROCA VOLABLE       19.551        80.85      48730.6    ROCA RIPABLE       11.220        93.57      17318.7 
                        FIRME        4.356        86.74      19259.1  TIERRA VEGETAL        3.629        70.72      27271.4 
                    EXCAVABLE        3.068        59.86      43024.2 
     4140.000     SUELO SELEC        0.549         0.00      14638.0     SUELO ESTAB        3.951         0.00      17845.1 
                 ROCA VOLABLE       15.468         0.00      48730.6    ROCA RIPABLE       10.618         0.00      17318.7 
                        FIRME        4.356         0.00      19259.1  TIERRA VEGETAL        3.629         0.00      27271.4 
                    EXCAVABLE        8.022         0.00      43024.2 
     4160.000     SUELO SELEC        0.000         0.36      14638.4     SUELO ESTAB        3.951        79.03      17924.1 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                 ROCA VOLABLE       13.664       355.07      49085.6    ROCA RIPABLE       13.441       264.72      17583.5 
                        FIRME        4.355        87.10      19346.2  TIERRA VEGETAL        3.629        72.59      27343.9 
                    EXCAVABLE        8.468       169.20      43193.4 
     4180.000     SUELO ESTAB        3.952        79.03      18003.1    ROCA VOLABLE        0.123       219.78      49305.4 
                 ROCA RIPABLE        6.457       261.91      17845.4           FIRME        4.354        87.11      19433.3 
               TIERRA VEGETAL        3.629        72.58      27416.5       EXCAVABLE        8.468       169.36      43362.7 
     4200.000     SUELO ESTAB        3.951        79.03      18082.2    ROCA VOLABLE        0.009         4.18      49309.6 
                 ROCA RIPABLE        8.484       182.95      18028.3           FIRME        4.355        87.10      19520.4 
               TIERRA VEGETAL        3.629        72.59      27489.1       EXCAVABLE        8.469       169.36      43532.1 
     4200.000     SUELO SELEC        4.031         0.00      14638.4     SUELO ESTAB        3.951         0.00      18082.2 
                        FIRME        4.355         0.00      19520.4  TIERRA VEGETAL        3.629         0.00      27489.1 
                    EXCAVABLE       20.993         0.00      43532.1 
     4220.000     SUELO SELEC        2.434        72.47      14710.9     SUELO ESTAB        2.393        71.27      18153.4 
                        FIRME        2.664        79.27      19599.7  TIERRA VEGETAL        2.285        65.97      27555.1 
                    EXCAVABLE        4.827       239.99      43772.1 
     4240.000     SUELO SELEC        0.000        18.96      14729.8     SUELO ESTAB        0.000        18.29      18171.7 
                        FIRME        0.958        51.09      19650.8  TIERRA VEGETAL        0.000        17.37      27572.5 
                    EXCAVABLE        0.000        23.24      43795.3 
     4260.000     SUELO SELEC        0.518         2.78      14732.6     SUELO ESTAB        0.518         2.13      18173.8 
                    TERRAPLEN       19.140       460.47     129482.4           FIRME        1.044        18.20      19669.0 
               TIERRA VEGETAL        0.466        17.04      27589.5 
     4280.000     SUELO SELEC        3.440        39.06      14771.7     SUELO ESTAB        3.440        39.06      18212.9 
                    TERRAPLEN       92.759      1288.89     130771.3           FIRME        3.905        43.32      19712.3 
               TIERRA VEGETAL        3.096        35.76      27625.3 
     4280.000     SUELO SELEC        3.440         0.00      14771.7     SUELO ESTAB        3.440         0.00      18212.9 
                    TERRAPLEN       92.761         0.00     130771.3           FIRME        3.905         0.00      19712.3 
               TIERRA VEGETAL        3.096         0.00      27625.3 
     4300.000     SUELO SELEC        3.030        64.62      14836.3     SUELO ESTAB        3.030        64.62      18277.5 
                    TERRAPLEN       48.833      1114.60     131885.9           FIRME        3.527        74.70      19787.0 
               TIERRA VEGETAL        2.727        58.16      27683.4 
     4320.000     SUELO SELEC        2.725        57.20      14893.5     SUELO ESTAB        2.726        57.20      18334.7 
                    TERRAPLEN       72.812      1241.26     133127.2           FIRME        3.178        66.67      19853.6 
               TIERRA VEGETAL        2.453        51.49      27734.9 
     4340.000     SUELO SELEC        2.521        52.42      14945.9     SUELO ESTAB        2.522        52.42      18387.1 
                    TERRAPLEN       81.322      1582.65     134709.8           FIRME        2.942        61.15      19914.8 
               TIERRA VEGETAL        2.269        47.18      27782.1 
     4360.000     SUELO SELEC        2.345        48.62      14994.5     SUELO ESTAB        2.344        48.62      18435.8 
                    TERRAPLEN       60.737      1505.26     136215.1           FIRME        2.735        56.72      19971.5 
               TIERRA VEGETAL        2.110        43.76      27825.8 
     4380.000     SUELO SELEC        2.217        45.41      15039.9     SUELO ESTAB        2.217        45.41      18481.2 
                    TERRAPLEN       27.632       870.85     137085.9           FIRME        2.586        52.98      20024.5 
               TIERRA VEGETAL        1.995        40.87      27866.7 
     4400.000     SUELO SELEC        2.152        43.64      15083.5     SUELO ESTAB        2.152        43.64      18524.8 
                    TERRAPLEN       10.327       367.95     137453.9           FIRME        2.511        50.91      20075.4 
               TIERRA VEGETAL        1.937        39.28      27906.0 
     4420.000     SUELO SELEC        4.305        85.92      15169.5     SUELO ESTAB        4.166        83.17      18608.0 
                    TERRAPLEN        5.277       316.00     137769.9           FIRME        4.673        93.33      20168.7 
               TIERRA VEGETAL        4.191        90.54      27996.5       EXCAVABLE        0.758         1.91      43797.2 
     4440.000     SUELO SELEC        3.441        79.24      15248.7     SUELO ESTAB        4.153        83.13      18691.1 
                 ROCA RIPABLE        0.244         1.22      18029.5       TERRAPLEN        1.338        45.58     137815.5 
                        FIRME        4.656        93.25      20262.0  TIERRA VEGETAL        4.082        81.63      28078.2 
                    EXCAVABLE        5.120        71.00      43868.2 
     4460.000     SUELO SELEC        3.089        68.98      15317.7     SUELO ESTAB        6.833       133.23      18824.3 
                 ROCA VOLABLE        7.324       142.17      49451.8    ROCA RIPABLE       16.139       272.03      18301.6 
                    TERRAPLEN        8.920        54.90     137870.4           FIRME        6.999       137.36      20399.3 
               TIERRA VEGETAL        9.788       180.56      28258.7  CUNETAS GUARDA        0.329         2.47       1003.5 
                    EXCAVABLE       17.758       342.01      44210.2 
     4480.000     SUELO SELEC        5.563        89.05      15406.7     SUELO ESTAB        6.667       135.02      18959.4 
                 ROCA VOLABLE        0.000        85.18      49537.0    ROCA RIPABLE        4.790       219.24      18520.8 
                    TERRAPLEN       17.357       264.26     138134.6           FIRME        6.803       138.02      20537.4 
               TIERRA VEGETAL        9.103       192.12      28450.8  CUNETAS GUARDA        0.423         6.85       1010.3 
                    EXCAVABLE       10.102       281.08      44491.3 
     4500.000     SUELO SELEC        7.161       132.19      15538.9     SUELO ESTAB        6.499       131.66      19091.0 
                 ROCA RIPABLE        0.000        23.73      18544.5       TERRAPLEN       41.357       560.23     138694.8 
                        FIRME        6.608       134.10      20671.5  TIERRA VEGETAL        8.954       179.52      28630.4 
               CUNETAS GUARDA        0.333         7.72       1018.1       EXCAVABLE        3.346       132.24      44623.5 
     4520.000     SUELO SELEC        5.693       131.50      15670.4     SUELO ESTAB        5.415       121.11      19212.1 
                    TERRAPLEN       60.686      1063.17     139758.0           FIRME        5.941       126.29      20797.8 
               TIERRA VEGETAL        7.026       162.29      28792.7  CUNETAS GUARDA        0.360         7.01       1025.1 
                    EXCAVABLE        0.000        15.51      44639.0 
     4540.000     SUELO SELEC        5.358       110.49      15780.9     SUELO ESTAB        5.079       104.92      19317.0 
                    TERRAPLEN       58.392      1205.60     140963.6           FIRME        5.554       114.91      20912.7 
               TIERRA VEGETAL        6.800       137.85      28930.5  CUNETAS GUARDA        0.360         7.12       1032.2 
     4560.000     SUELO SELEC        5.031       103.88      15884.8     SUELO ESTAB        4.752        98.31      19415.4 
                    TERRAPLEN       54.254      1134.03     142097.6           FIRME        5.205       107.58      21020.3 
               TIERRA VEGETAL        6.586       134.78      29065.3  CUNETAS GUARDA        0.353         7.06       1039.3 
     4580.000     SUELO SELEC        4.788        97.77      15982.6     SUELO ESTAB        4.509        92.20      19507.6 
                    TERRAPLEN       36.940       943.15     143040.8           FIRME        4.950       101.09      21121.3 
               TIERRA VEGETAL        5.843       124.34      29189.6  CUNETAS GUARDA        0.348         6.91       1046.2 
     4600.000     SUELO SELEC        5.780       108.57      16091.1     SUELO ESTAB        5.171        98.85      19606.4 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN       15.784       502.14     143542.9           FIRME        5.128       101.67      21223.0 
               TIERRA VEGETAL        6.683       124.33      29314.0  CUNETAS GUARDA        0.335         6.67       1052.8 
                    EXCAVABLE        1.131         4.75      44643.8 
     4620.000     SUELO SELEC        5.616       113.97      16205.1     SUELO ESTAB        5.012       101.83      19708.2 
                    TERRAPLEN        6.087       199.84     143742.8           FIRME        4.946       100.74      21323.8 
               TIERRA VEGETAL        6.597       132.25      29446.2  CUNETAS GUARDA        0.335         6.83       1059.7 
                    EXCAVABLE        8.380        85.14      44728.9 
     4640.000     SUELO SELEC        5.570       111.52      16316.6     SUELO ESTAB        4.969        99.44      19807.7 
                    TERRAPLEN       12.640       169.35     143912.1           FIRME        4.902        98.07      21421.8 
               TIERRA VEGETAL        6.913       135.30      29581.5  CUNETAS GUARDA        0.359         7.18       1066.8 
                    EXCAVABLE        4.405       143.04      44872.0 
     4660.000     SUELO SELEC        5.575       111.46      16428.1     SUELO ESTAB        4.976        99.45      19907.1 
                    TERRAPLEN       30.345       420.18     144332.3           FIRME        4.918        98.20      21520.0 
               TIERRA VEGETAL        6.268       134.04      29715.6  CUNETAS GUARDA        0.349         7.10       1073.9 
                    EXCAVABLE        0.000        32.75      44904.7 
     4680.000     SUELO SELEC        4.422        97.08      16525.2     SUELO ESTAB        4.140        89.08      19996.2 
                    TERRAPLEN       44.708       758.01     145090.3           FIRME        4.547        93.70      21613.7 
               TIERRA VEGETAL        5.595       116.88      29832.4  CUNETAS GUARDA        0.305         6.36       1080.3 
     4700.000     SUELO SELEC        4.426        88.48      16613.7     SUELO ESTAB        4.144        82.85      20079.1 
                    TERRAPLEN       57.376      1007.03     146097.4           FIRME        4.556        91.03      21704.7 
               TIERRA VEGETAL        6.198       120.51      29952.9  CUNETAS GUARDA        0.344         6.43       1086.7 
     4720.000     SUELO SELEC        4.431        88.57      16702.2     SUELO ESTAB        4.148        82.93      20162.0 
                    TERRAPLEN       35.221       978.89     147076.2           FIRME        4.566        91.22      21796.0 
               TIERRA VEGETAL        5.484       120.75      30073.7  CUNETAS GUARDA        0.341         6.30       1093.0 
     4740.000     SUELO SELEC        4.434        88.65      16790.9     SUELO ESTAB        4.150        82.99      20245.0 
                    TERRAPLEN       11.790       451.96     147528.2           FIRME        4.573        91.39      21887.4 
               TIERRA VEGETAL        4.469        98.14      30171.8  CUNETAS GUARDA        0.342         6.70       1099.7 
     4760.000     SUELO SELEC        4.168        84.03      16874.9     SUELO ESTAB        3.982        80.06      20325.0 
                    TERRAPLEN        0.000        66.24     147594.4           FIRME        4.502        90.20      21977.6 
               TIERRA VEGETAL        5.695       101.32      30273.2  CUNETAS GUARDA        0.306         6.41       1106.1 
                    EXCAVABLE       10.641        65.23      44970.0 
     4780.000     SUELO SELEC        4.168        83.36      16958.3     SUELO ESTAB        3.983        79.65      20404.7 
                        FIRME        4.501        90.03      22067.6  TIERRA VEGETAL        6.606       123.87      30397.0 
               CUNETAS GUARDA        0.276         6.00       1112.1       EXCAVABLE       33.287       470.17      45440.1 
     4800.000     SUELO SELEC        4.273        84.41      17042.7     SUELO ESTAB        4.087        80.70      20485.4 
                 ROCA RIPABLE        0.394         0.99      18545.5           FIRME        4.624        91.26      22158.8 
               TIERRA VEGETAL        7.120       136.38      30533.4  CUNETAS GUARDA        0.572         6.60       1118.7 
                    EXCAVABLE       45.112       779.13      46219.3 
     4800.000     SUELO SELEC        2.018         0.00      17042.7     SUELO ESTAB        4.087         0.00      20485.4 
                 ROCA RIPABLE        3.065         0.00      18545.5           FIRME        4.624         0.00      22158.8 
               TIERRA VEGETAL        7.120         0.00      30533.4  CUNETAS GUARDA        0.572         0.00       1118.7 
                    EXCAVABLE       40.185         0.00      46219.3 
     4820.000     SUELO SELEC        1.913        36.37      17079.0     SUELO ESTAB        4.088        81.75      20567.1 
                 ROCA RIPABLE        3.154        62.46      18608.0           FIRME        4.624        92.48      22251.3 
               TIERRA VEGETAL        6.940       141.45      30674.9  CUNETAS GUARDA        0.276         6.26       1125.0 
                    EXCAVABLE       39.269       798.29      47017.6 
     4840.000     SUELO SELEC        3.421        54.28      17133.3     SUELO ESTAB        4.087        81.75      20648.9 
                 ROCA VOLABLE        0.012         0.57      49537.5    ROCA RIPABLE        2.836        59.46      18667.4 
                        FIRME        4.624        92.48      22343.8  TIERRA VEGETAL        6.763       137.88      30812.7 
               CUNETAS GUARDA        0.330         6.00       1131.0       EXCAVABLE       32.337       737.99      47755.5 
     4860.000     SUELO SELEC        2.968        64.68      17198.0     SUELO ESTAB        4.087        81.75      20730.6 
                 ROCA VOLABLE        0.872         6.95      49544.5    ROCA RIPABLE        4.493        71.04      18738.5 
                        FIRME        4.624        92.48      22436.3  TIERRA VEGETAL        7.122       139.28      30952.0 
               CUNETAS GUARDA        0.347         6.80       1137.8       EXCAVABLE       35.543       680.22      48435.8 
     4880.000     SUELO SELEC        1.760        48.30      17246.3     SUELO ESTAB        4.087        81.74      20812.4 
                 ROCA VOLABLE        4.826        50.49      49595.0    ROCA RIPABLE       10.334       142.32      18880.8 
                        FIRME        4.624        92.48      22528.8  TIERRA VEGETAL        7.682       147.75      31099.8 
               CUNETAS GUARDA        0.375         7.33       1145.1       EXCAVABLE       40.963       759.80      49195.6 
     4900.000     SUELO SELEC        0.151        20.02      17266.3     SUELO ESTAB        4.087        81.74      20894.1 
                 ROCA VOLABLE       15.468       183.40      49778.4    ROCA RIPABLE       17.578       278.80      19159.6 
                        FIRME        4.624        92.48      22621.2  TIERRA VEGETAL        8.528       162.13      31261.9 
               CUNETAS GUARDA        0.380         7.26       1152.4       EXCAVABLE       49.021       907.40      50103.0 
     4900.000     SUELO SELEC        2.085         0.00      17266.3     SUELO ESTAB        4.087         0.00      20894.1 
                 ROCA VOLABLE        5.041         0.00      49778.4    ROCA RIPABLE       10.427         0.00      19159.6 
                        FIRME        4.624         0.00      22621.2  TIERRA VEGETAL        8.528         0.00      31261.9 
               CUNETAS GUARDA        0.380         0.00       1152.4       EXCAVABLE       68.533         0.00      50103.0 
     4920.000     SUELO SELEC        0.206        24.16      17290.5     SUELO ESTAB        4.087        81.75      20975.9 
                 ROCA VOLABLE       22.239       247.22      50025.6    ROCA RIPABLE       19.088       297.04      19456.6 
                        FIRME        4.624        92.48      22713.7  TIERRA VEGETAL        9.694       181.39      31443.3 
               CUNETAS GUARDA        0.368         7.76       1160.1       EXCAVABLE       84.112      1523.33      51626.3 
     4940.000     SUELO SELEC        0.000         0.51      17291.0     SUELO ESTAB        4.087        81.75      21057.6 
                 ROCA VOLABLE       56.203       761.63      50787.2    ROCA RIPABLE       29.376       497.85      19954.5 
                        FIRME        4.624        92.48      22806.2  TIERRA VEGETAL       11.059       205.98      31649.3 
               CUNETAS GUARDA        0.450         7.90       1168.0       EXCAVABLE       97.040      1817.07      53443.4 
     4960.000     SUELO ESTAB        4.087        81.75      21139.3    ROCA VOLABLE      107.770      1811.01      52598.2 
                 ROCA RIPABLE       36.264       682.23      20636.7           FIRME        4.624        92.47      22898.7 
               TIERRA VEGETAL       12.810       243.09      31892.4  CUNETAS GUARDA        0.386         7.97       1176.0 
                    EXCAVABLE      116.871      2205.24      55648.6 
     4980.000     SUELO ESTAB        4.087        81.74      21221.1    ROCA VOLABLE      137.920      2493.59      55091.8 
                 ROCA RIPABLE       37.254       742.99      21379.7           FIRME        4.623        92.48      22991.2 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL       12.948       258.51      32150.9  CUNETAS GUARDA        0.327         7.12       1183.1 
                    EXCAVABLE      118.101      2358.62      58007.2 
     5000.000     SUELO ESTAB        4.088        81.74      21302.8    ROCA VOLABLE      138.529      2788.21      57880.0 
                 ROCA RIPABLE       37.471       745.46      22125.2           FIRME        4.624        92.48      23083.6 
               TIERRA VEGETAL       12.783       257.86      32408.7  CUNETAS GUARDA        0.332         6.54       1189.7 
                    EXCAVABLE      117.425      2360.41      60367.6 
     5020.000     SUELO ESTAB        4.087        81.75      21384.6    ROCA VOLABLE      147.267      2844.78      60724.8 
                 ROCA RIPABLE       37.910       752.94      22878.1           FIRME        4.624        92.47      23176.1 
               TIERRA VEGETAL       13.009       257.36      32666.1  CUNETAS GUARDA        0.318         6.46       1196.1 
                    EXCAVABLE      119.015      2364.88      62732.5 
     5040.000     SUELO ESTAB        4.088        81.75      21466.3    ROCA VOLABLE      172.699      3166.02      63890.8 
                 ROCA RIPABLE       40.574       778.95      23657.1           FIRME        4.624        92.48      23268.6 
               TIERRA VEGETAL       13.530       265.68      32931.8  CUNETAS GUARDA        0.291         6.32       1202.4 
                    EXCAVABLE      125.488      2442.29      65174.8 
     5060.000     SUELO ESTAB        4.088        81.75      21548.1    ROCA VOLABLE      194.582      3741.81      67632.6 
                 ROCA RIPABLE       40.835       819.61      24476.7           FIRME        4.624        92.48      23361.1 
               TIERRA VEGETAL       13.612       272.62      33204.4  CUNETAS GUARDA        0.290         5.81       1208.3 
                    EXCAVABLE      125.957      2525.79      67700.6 
     5080.000     SUELO ESTAB        4.035        81.49      21629.6    ROCA VOLABLE      188.577      3868.58      71501.2 
                 ROCA RIPABLE       39.572       804.76      25281.4           FIRME        4.563        92.17      23453.2 
               TIERRA VEGETAL       13.267       268.89      33473.3  CUNETAS GUARDA        0.302         5.98       1214.2 
                    EXCAVABLE      122.440      2485.21      70185.8 
     5100.000     SUELO ESTAB        3.983        79.91      21709.5    ROCA VOLABLE      164.756      3544.40      75045.6 
                 ROCA RIPABLE       37.583       778.70      26060.2           FIRME        4.501        90.34      23543.6 
               TIERRA VEGETAL       12.697       262.13      33735.4  CUNETAS GUARDA        0.298         5.85       1220.1 
                    EXCAVABLE      116.757      2417.31      72603.1 
     5120.000     SUELO ESTAB        3.982        79.65      21789.1    ROCA VOLABLE      119.367      2851.50      77897.1 
                 ROCA RIPABLE       34.558       721.94      26782.1           FIRME        4.501        90.03      23633.6 
               TIERRA VEGETAL       11.983       246.95      33982.4  CUNETAS GUARDA        0.298         5.99       1226.1 
                    EXCAVABLE      109.278      2262.36      74865.5 
     5140.000     SUELO ESTAB        3.982        79.65      21868.8    ROCA VOLABLE       69.812      1896.15      79793.3 
                 ROCA RIPABLE       29.807       645.83      27427.9           FIRME        4.501        90.03      23723.6 
               TIERRA VEGETAL       10.778       228.67      34211.0  CUNETAS GUARDA        0.303         6.02       1232.1 
                    EXCAVABLE       96.668      2067.48      76933.0 
     5140.000     SUELO ESTAB        3.982         0.00      21868.8    ROCA VOLABLE       99.618         0.00      79793.3 
                 ROCA RIPABLE       32.811         0.00      27427.9           FIRME        4.501         0.00      23723.6 
               TIERRA VEGETAL       10.778         0.00      34211.0  CUNETAS GUARDA        0.303         0.00       1232.1 
                    EXCAVABLE       63.857         0.00      76933.0 
     5160.000     SUELO ESTAB        3.982        79.65      21948.4    ROCA VOLABLE       53.264      1512.13      81305.4 
                 ROCA RIPABLE       28.114       608.28      28036.2           FIRME        4.502        90.03      23813.7 
               TIERRA VEGETAL        9.518       202.60      34413.6  CUNETAS GUARDA        0.301         6.02       1238.1 
                    EXCAVABLE       55.784      1194.22      78127.2 
     5180.000     SUELO ESTAB        3.982        79.65      22028.1    ROCA VOLABLE       19.372       709.21      82014.6 
                 ROCA RIPABLE       23.968       520.20      28556.4           FIRME        4.502        90.03      23903.7 
               TIERRA VEGETAL        8.414       179.34      34593.0  CUNETAS GUARDA        0.302         6.06       1244.2 
                    EXCAVABLE       48.645      1043.77      79171.0 
     5200.000     SUELO ESTAB        3.982        79.64      22107.7    ROCA VOLABLE        2.225       172.51      82187.1 
                 ROCA RIPABLE       11.183       389.44      28945.8           FIRME        4.502        90.03      23993.7 
               TIERRA VEGETAL        7.379       157.83      34750.8  CUNETAS GUARDA        0.300         6.04       1250.2 
                    EXCAVABLE       42.013       906.43      80077.4 
     5220.000     SUELO SELEC        4.168        46.16      17337.2     SUELO ESTAB        3.982        79.65      22187.4 
                 ROCA VOLABLE        0.000        12.16      82199.3    ROCA RIPABLE        1.192        91.96      29037.8 
                        FIRME        4.501        90.02      24083.7  TIERRA VEGETAL        6.310       136.73      34887.5 
               CUNETAS GUARDA        0.293         5.93       1256.2       EXCAVABLE       26.898       727.67      80805.1 
     5240.000     SUELO SELEC        4.301        83.69      17420.9     SUELO ESTAB        4.067        79.86      22267.2 
                 ROCA RIPABLE        0.000         5.87      29043.7       TERRAPLEN        1.647        10.04     147604.5 
                        FIRME        4.539        90.12      24173.9  TIERRA VEGETAL        5.182       112.95      35000.5 
               CUNETAS GUARDA        0.552         6.47       1262.6       EXCAVABLE        6.365       297.87      81102.9 
     5260.000     SUELO SELEC        4.299        85.99      17506.9     SUELO ESTAB        4.066        81.32      22348.5 
                    TERRAPLEN       14.576       159.68     147764.1           FIRME        4.533        90.73      24264.6 
               TIERRA VEGETAL        5.193       103.90      35104.4  CUNETAS GUARDA        0.549        11.11       1273.7 
                    EXCAVABLE        0.129        36.28      81139.2 
     5280.000     SUELO SELEC        4.427        86.93      17593.8     SUELO ESTAB        4.144        81.90      22430.4 
                    TERRAPLEN       24.622       393.87     148158.0           FIRME        4.558        90.83      24355.4 
               TIERRA VEGETAL        5.149       102.06      35206.4  CUNETAS GUARDA        4.538        40.11       1313.9 
                    EXCAVABLE        0.000         0.43      81139.6 
     5300.000     SUELO SELEC        4.422        88.49      17682.3     SUELO ESTAB        4.142        82.86      22513.3 
                    TERRAPLEN       29.986       548.88     148706.9           FIRME        4.547        91.05      24446.5 
               TIERRA VEGETAL        5.369       105.28      35311.7  CUNETAS GUARDA        4.379        89.97       1403.8 
     5300.000     SUELO SELEC        4.422         0.00      17682.3     SUELO ESTAB        4.142         0.00      22513.3 
                    TERRAPLEN       29.986         0.00     148706.9           FIRME        4.547         0.00      24446.5 
               TIERRA VEGETAL        5.369         0.00      35311.7  CUNETAS GUARDA        4.379         0.00       1403.8 
     5320.000     SUELO SELEC        4.418        88.41      17770.7     SUELO ESTAB        4.137        82.78      22596.1 
                    TERRAPLEN       32.095       624.35     149331.2           FIRME        4.538        90.86      24537.3 
               TIERRA VEGETAL        5.487       108.00      35419.7  CUNETAS GUARDA        4.419        86.94       1490.8 
     5340.000     SUELO SELEC        4.415        88.32      17859.0     SUELO ESTAB        4.133        82.70      22678.8 
                    TERRAPLEN       41.921       742.75     150074.0           FIRME        4.528        90.67      24628.0 
               TIERRA VEGETAL        5.870       113.33      35533.0  CUNETAS GUARDA        4.279        88.51       1579.3 
     5360.000     SUELO SELEC        4.410        88.24      17947.2     SUELO ESTAB        4.130        82.63      22761.4 
                    TERRAPLEN       42.043       873.61     150947.6           FIRME        4.519        90.47      24718.5 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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               TIERRA VEGETAL        5.881       118.58      35651.6  CUNETAS GUARDA        4.100        83.95       1663.2 
     5380.000     SUELO SELEC        4.406        88.16      18035.4     SUELO ESTAB        4.126        82.57      22844.0 
                    TERRAPLEN       54.814       997.05     151944.6           FIRME        4.510        90.28      24808.8 
               TIERRA VEGETAL        6.356       123.21      35774.8  CUNETAS GUARDA        4.111        82.70       1745.9 
     5400.000     SUELO SELEC        4.401        88.07      18123.5     SUELO ESTAB        4.123        82.49      22926.5 
                    TERRAPLEN       66.377      1182.28     153126.9           FIRME        4.500        90.10      24898.8 
               TIERRA VEGETAL        6.669       129.36      35904.2  CUNETAS GUARDA        4.121        81.99       1827.9 
     5420.000     SUELO SELEC        4.401        88.01      18211.5     SUELO ESTAB        4.121        82.44      23008.9 
                    TERRAPLEN       57.030      1266.78     154393.7           FIRME        4.497        89.96      24988.8 
               TIERRA VEGETAL        6.542       133.36      36037.6  CUNETAS GUARDA        0.000        28.92       1856.8 
     5440.000     SUELO SELEC        4.400        88.01      18299.5     SUELO ESTAB        4.122        82.43      23091.3 
                    TERRAPLEN       56.191      1134.39     155528.1           FIRME        4.498        89.94      25078.7 
               TIERRA VEGETAL        6.368       129.37      36166.9 
     5460.000     SUELO SELEC        4.402        88.02      18387.5     SUELO ESTAB        4.123        82.45      23173.8 
                    TERRAPLEN       52.460      1085.10     156613.2           FIRME        4.501        89.97      25168.7 
               TIERRA VEGETAL        6.267       126.33      36293.3 
     5480.000     SUELO SELEC        4.404        88.05      18475.6     SUELO ESTAB        4.124        82.48      23256.3 
                    TERRAPLEN       55.472      1070.01     157683.2           FIRME        4.505        90.06      25258.8 
               TIERRA VEGETAL        6.386       126.13      36419.4 
     5500.000     SUELO SELEC        4.406        88.09      18563.6     SUELO ESTAB        4.127        82.51      23338.8 
                    TERRAPLEN       63.227      1191.85     158875.1           FIRME        4.509        90.14      25348.9 
               TIERRA VEGETAL        6.644       130.41      36549.8 
     5520.000     SUELO SELEC        4.407        88.13      18651.8     SUELO ESTAB        4.128        82.54      23421.3 
                    TERRAPLEN       66.882      1300.51     160175.6           FIRME        4.514        90.23      25439.2 
               TIERRA VEGETAL        6.772       134.05      36683.8 
     5540.000     SUELO SELEC        4.410        88.17      18739.9     SUELO ESTAB        4.130        82.57      23503.9 
                    TERRAPLEN       65.039      1327.96     161503.5           FIRME        4.518        90.31      25529.5 
               TIERRA VEGETAL        6.710       135.14      36819.0  CUNETAS GUARDA        0.282         0.70       1857.5 
     5560.000     SUELO SELEC        4.411        88.21      18828.2     SUELO ESTAB        4.131        82.61      23586.5 
                    TERRAPLEN       63.822      1296.45     162800.0           FIRME        4.523        90.40      25619.9 
               TIERRA VEGETAL        6.507       133.59      36952.6  CUNETAS GUARDA        0.288         6.21       1863.7 
     5580.000     SUELO SELEC        4.414        88.24      18916.4     SUELO ESTAB        4.133        82.64      23669.1 
                    TERRAPLEN       52.109      1132.25     163932.2           FIRME        4.527        90.48      25710.3 
               TIERRA VEGETAL        6.153       127.41      37080.0  CUNETAS GUARDA        0.296         5.73       1869.5 
     5600.000     SUELO SELEC        4.415        88.28      19004.7     SUELO ESTAB        4.135        82.68      23751.8 
                    TERRAPLEN       46.797       975.80     164908.0           FIRME        4.530        90.57      25800.9 
               TIERRA VEGETAL        6.063       122.54      37202.5  CUNETAS GUARDA        0.299         5.88       1875.4 
     5620.000     SUELO SELEC        4.416        88.32      19093.0     SUELO ESTAB        4.137        82.71      23834.5 
                    TERRAPLEN       36.685       834.34     165742.4           FIRME        4.535        90.65      25891.6 
               TIERRA VEGETAL        5.655       117.11      37319.6  CUNETAS GUARDA        0.298         5.92       1881.3 
     5640.000     SUELO SELEC        4.419        88.35      19181.3     SUELO ESTAB        4.138        82.74      23917.3 
                    TERRAPLEN       26.438       622.02     166364.4           FIRME        4.539        90.74      25982.3 
               TIERRA VEGETAL        5.230       108.65      37428.3  CUNETAS GUARDA        0.304         6.03       1887.3 
     5660.000     SUELO SELEC        4.421        88.39      19269.7     SUELO ESTAB        4.139        82.77      24000.0 
                    TERRAPLEN       19.181       448.08     166812.5           FIRME        4.544        90.82      26073.1 
               TIERRA VEGETAL        4.919       101.24      37529.5  CUNETAS GUARDA        0.310         6.19       1893.5 
     5680.000     SUELO SELEC        4.422        88.43      19358.2     SUELO ESTAB        4.141        82.81      24082.8 
                    TERRAPLEN       15.884       347.24     167159.7           FIRME        4.548        90.91      26164.1 
               TIERRA VEGETAL        4.772        96.78      37626.3  CUNETAS GUARDA        0.000         3.86       1897.4 
     5700.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      19446.6     SUELO ESTAB        4.142        82.82      24165.7 
                    TERRAPLEN       16.265       319.05     167478.8           FIRME        4.548        90.96      26255.0 
               TIERRA VEGETAL        4.784        95.41      37721.7 
     5720.000     SUELO SELEC        4.422        88.46      19535.1     SUELO ESTAB        4.141        82.82      24248.5 
                    TERRAPLEN       16.050       332.01     167810.8           FIRME        4.548        90.96      26346.0 
               TIERRA VEGETAL        4.787        96.07      37817.8  CUNETAS GUARDA        0.684         1.71       1899.1 
     5740.000     SUELO SELEC        4.424        88.46      19623.5     SUELO ESTAB        4.141        82.82      24331.3 
                    TERRAPLEN       12.187       289.95     168100.7           FIRME        4.548        90.96      26436.9 
               TIERRA VEGETAL        4.601        94.26      37912.1  CUNETAS GUARDA        0.688        13.75       1912.8 
     5760.000     SUELO SELEC        4.406        88.39      19711.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      24414.1 
                    TERRAPLEN        8.381       207.76     168308.5           FIRME        4.548        90.96      26527.9 
               TIERRA VEGETAL        4.405        90.16      38002.2  CUNETAS GUARDA        0.677        13.67       1926.5 
     5780.000     SUELO SELEC        4.395        87.88      19799.8     SUELO ESTAB        4.141        82.82      24497.0 
                    TERRAPLEN        7.793       154.35     168462.8           FIRME        4.548        90.96      26618.9 
               TIERRA VEGETAL        4.376        87.47      38089.7  CUNETAS GUARDA        0.681        13.54       1940.0 
     5800.000     SUELO SELEC        4.403        88.07      19887.9     SUELO ESTAB        4.140        82.82      24579.8 
                    TERRAPLEN        8.326       163.36     168626.2           FIRME        4.548        90.96      26709.8 
               TIERRA VEGETAL        4.410        88.00      38177.7  CUNETAS GUARDA        0.678        13.65       1953.7 
     5820.000     SUELO SELEC        4.376        87.69      19975.6     SUELO ESTAB        4.142        82.82      24662.6 
                    TERRAPLEN        6.784       151.54     168777.7           FIRME        4.549        90.97      26800.8 
               TIERRA VEGETAL        4.330        87.42      38265.1  CUNETAS GUARDA        0.684        13.72       1967.4 
     5840.000     SUELO SELEC        4.348        87.18      20062.7     SUELO ESTAB        4.141        82.82      24745.4 
                    TERRAPLEN        5.484       117.34     168895.1           FIRME        4.548        90.96      26891.7 
               TIERRA VEGETAL        4.260        85.61      38350.7  CUNETAS GUARDA        0.690        13.71       1981.1 
                    EXCAVABLE        0.005         0.05      81139.7 
     5860.000     SUELO SELEC        4.279        86.66      20149.4     SUELO ESTAB        4.124        82.76      24828.2 
                    TERRAPLEN        3.955       104.42     168999.5           FIRME        4.548        90.96      26982.7 
               TIERRA VEGETAL        4.163        84.85      38435.6  CUNETAS GUARDA        0.679        13.56       1994.7 
                    EXCAVABLE        0.229         0.96      81140.7 
     5880.000     SUELO SELEC        5.601        95.09      20244.5     SUELO ESTAB        5.031        88.99      24917.2 
                    TERRAPLEN        1.025        46.24     169045.7           FIRME        4.903        93.62      27076.3 
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               TIERRA VEGETAL        6.049        96.38      38532.0  CUNETAS GUARDA        0.675        13.50       2008.2 
                    EXCAVABLE        4.753        35.60      81176.3 
     5900.000     SUELO SELEC        5.575       111.52      20356.0     SUELO ESTAB        5.030       100.60      25017.8 
                    TERRAPLEN        0.273         7.22     169053.0           FIRME        4.903        98.07      27174.4 
               TIERRA VEGETAL        6.082       121.20      38653.1  CUNETAS GUARDA        0.682        13.54       2021.7 
                    EXCAVABLE        7.302       134.93      81311.2 
     5920.000     SUELO SELEC        5.580       111.67      20467.7     SUELO ESTAB        5.031       100.61      25118.4 
                    TERRAPLEN        0.472         9.68     169062.6           FIRME        4.903        98.06      27272.5 
               TIERRA VEGETAL        6.086       121.67      38774.8  CUNETAS GUARDA        0.694        13.72       2035.4 
                    EXCAVABLE        6.748       134.13      81445.3 
     5940.000     SUELO SELEC        4.269       101.58      20569.3     SUELO ESTAB        4.117        93.58      25212.0 
                    TERRAPLEN        2.078        20.41     169083.1           FIRME        4.548        95.40      27367.9 
               TIERRA VEGETAL        4.049       105.75      38880.6  CUNETAS GUARDA        0.659        13.64       2049.1 
                    EXCAVABLE        0.396        77.74      81523.1 
     5960.000     SUELO SELEC        4.390        86.81      20656.1     SUELO ESTAB        4.141        82.73      25294.7 
                    TERRAPLEN        8.065       116.25     169199.3           FIRME        4.548        90.96      27458.8 
               TIERRA VEGETAL        4.373        85.02      38965.6  CUNETAS GUARDA        0.698        13.72       2062.8 
                    EXCAVABLE        0.000         1.56      81524.6 
     5980.000     SUELO SELEC        4.417        88.09      20744.2     SUELO ESTAB        4.141        82.81      25377.5 
                    TERRAPLEN       11.188       199.43     169398.7           FIRME        4.548        90.97      27549.8 
               TIERRA VEGETAL        4.548        89.73      39055.3  CUNETAS GUARDA        0.712        14.04       2076.8 
     6000.000     SUELO SELEC        4.423        88.44      20832.6     SUELO ESTAB        4.141        82.83      25460.3 
                    TERRAPLEN       15.510       270.13     169668.9           FIRME        4.548        90.97      27640.7 
               TIERRA VEGETAL        4.766        93.03      39148.4  CUNETAS GUARDA        0.695        14.09       2090.9 
     6000.000     SUELO SELEC        4.423         0.00      20832.6     SUELO ESTAB        4.141         0.00      25460.3 
                    TERRAPLEN       15.510         0.00     169668.9           FIRME        4.548         0.00      27640.7 
               TIERRA VEGETAL        4.766         0.00      39148.4  CUNETAS GUARDA        0.695         0.00       2090.9 
     6020.000     SUELO SELEC        4.423        88.47      20921.1     SUELO ESTAB        4.141        82.82      25543.1 
                    TERRAPLEN       17.382       336.92     170005.8           FIRME        4.548        90.96      27731.7 
               TIERRA VEGETAL        4.841        96.37      39244.7  CUNETAS GUARDA        0.693        13.90       2104.8 
     6040.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      21009.5     SUELO ESTAB        4.141        82.82      25626.0 
                    TERRAPLEN       20.398       364.22     170370.0           FIRME        4.548        90.96      27822.7 
               TIERRA VEGETAL        4.989        97.64      39342.4  CUNETAS GUARDA        0.696        13.87       2118.7 
     6060.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      21098.0     SUELO ESTAB        4.141        82.82      25708.8 
                    TERRAPLEN       21.154       431.97     170802.0           FIRME        4.548        90.97      27913.6 
               TIERRA VEGETAL        5.026       100.92      39443.3  CUNETAS GUARDA        0.689        13.69       2132.4 
     6080.000     SUELO SELEC        4.423        88.47      21186.5     SUELO ESTAB        4.142        82.82      25791.6 
                    TERRAPLEN       22.561       426.47     171228.5           FIRME        4.548        90.96      28004.6 
               TIERRA VEGETAL        5.071       100.55      39543.8  CUNETAS GUARDA        0.686        13.73       2146.1 
     6100.000     SUELO SELEC        4.424        88.46      21274.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      25874.4 
                    TERRAPLEN       23.353       456.49     171684.9           FIRME        4.548        90.96      28095.6 
               TIERRA VEGETAL        5.128       101.85      39645.7  CUNETAS GUARDA        0.699        13.83       2159.9 
     6120.000     SUELO SELEC        4.423        88.45      21363.4     SUELO ESTAB        4.141        82.82      25957.2 
                    TERRAPLEN       26.561       490.27     172175.2           FIRME        4.548        90.97      28186.5 
               TIERRA VEGETAL        5.261       103.60      39749.3  CUNETAS GUARDA        0.685        13.77       2173.7 
     6140.000     SUELO SELEC        4.424        88.47      21451.8     SUELO ESTAB        4.141        82.82      26040.1 
                    TERRAPLEN       28.647       561.55     172736.8           FIRME        4.548        90.96      28277.5 
               TIERRA VEGETAL        5.350       106.49      39855.8  CUNETAS GUARDA        0.552        11.23       2184.9 
     6160.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      21540.3     SUELO ESTAB        4.141        82.83      26122.9 
                    TERRAPLEN       25.836       555.58     173292.3           FIRME        4.548        90.96      28368.5 
               TIERRA VEGETAL        5.225       106.20      39962.0  CUNETAS GUARDA        0.552        11.05       2196.0 
     6180.000     SUELO SELEC        4.423        88.47      21628.8     SUELO ESTAB        4.141        82.82      26205.7 
                    TERRAPLEN       23.958       494.86     173787.2           FIRME        4.548        90.97      28459.4 
               TIERRA VEGETAL        5.142       103.54      40065.5  CUNETAS GUARDA        0.552        11.04       2207.0 
     6200.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      21717.2     SUELO ESTAB        4.141        82.82      26288.5 
                    TERRAPLEN       14.116       432.99     174220.2           FIRME        4.548        90.96      28550.4 
               TIERRA VEGETAL        4.693       100.75      40166.3  CUNETAS GUARDA        0.552        11.09       2218.1 
     6200.000     SUELO SELEC        4.423         0.00      21717.2     SUELO ESTAB        4.141         0.00      26288.5 
                    TERRAPLEN       14.116         0.00     174220.2           FIRME        4.548         0.00      28550.4 
               TIERRA VEGETAL        4.693         0.00      40166.3  CUNETAS GUARDA        0.552         0.00       2218.1 
     6220.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      21805.7     SUELO ESTAB        4.141        82.82      26371.3 
                    TERRAPLEN       15.273       296.51     174516.7           FIRME        4.548        90.96      28641.3 
               TIERRA VEGETAL        4.698        94.41      40260.7  CUNETAS GUARDA        0.577        11.22       2229.3 
     6240.000     SUELO SELEC        4.289        87.99      21893.7     SUELO ESTAB        4.126        82.79      26454.1 
                    TERRAPLEN        2.191       171.24     174687.9           FIRME        4.548        90.97      28732.3 
               TIERRA VEGETAL        4.061        87.59      40348.3  CUNETAS GUARDA        0.577        11.47       2240.8 
                    EXCAVABLE        0.145         0.36      81525.0 
     6260.000     SUELO SELEC        5.433        93.55      21987.2     SUELO ESTAB        4.992        88.56      26542.7 
                    TERRAPLEN        0.001        15.33     174703.3           FIRME        4.903        93.63      28825.9 
               TIERRA VEGETAL        5.251        89.28      40437.6  CUNETAS GUARDA        0.552        10.87       2251.7 
                    EXCAVABLE        3.811        30.59      81555.6 
     6280.000     SUELO SELEC        5.483       109.14      22096.4     SUELO ESTAB        5.020       100.15      26642.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     174703.3           FIRME        4.903        98.06      28924.0 
               TIERRA VEGETAL        5.842       109.52      40547.1  CUNETAS GUARDA        0.276         8.74       2260.4 
                    EXCAVABLE        5.847       105.69      81661.3 
     6300.000     SUELO SELEC        5.412       109.30      22205.7     SUELO ESTAB        4.975       100.11      26742.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     174703.3           FIRME        4.903        98.06      29022.1 
               TIERRA VEGETAL        5.936       117.25      40664.3  CUNETAS GUARDA        0.276         5.44       2265.9 
                    EXCAVABLE       13.200       164.20      81825.5 
     6300.000     SUELO SELEC        5.355         0.00      22205.7     SUELO ESTAB        4.975         0.00      26742.9 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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                        FIRME        4.903         0.00      29022.1  TIERRA VEGETAL        5.936         0.00      40664.3 
               CUNETAS GUARDA        0.276         0.00       2265.9       EXCAVABLE       13.143         0.00      81825.5 
     6320.000     SUELO SELEC        5.546       109.05      22314.7     SUELO ESTAB        5.031       100.11      26843.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02     174703.3           FIRME        4.903        98.07      29120.1 
               TIERRA VEGETAL        6.009       119.17      40783.5  CUNETAS GUARDA        0.276         5.52       2271.4 
                    EXCAVABLE        9.878       235.50      82061.0 
     6340.000     SUELO SELEC        5.588       111.52      22426.2     SUELO ESTAB        5.031       100.61      26943.7 
                    TERRAPLEN        0.271         2.98     174706.3           FIRME        4.902        98.06      29218.2 
               TIERRA VEGETAL        6.080       121.42      40904.9  CUNETAS GUARDA        0.283         5.62       2277.0 
                    EXCAVABLE        8.359       183.67      82244.6 
     6360.000     SUELO SELEC        4.670       103.85      22530.1     SUELO ESTAB        5.003       100.53      27044.2 
                 ROCA RIPABLE        0.004         0.01      29043.7       TERRAPLEN        0.001         2.81     174709.1 
                        FIRME        4.903        98.06      29316.2  TIERRA VEGETAL        6.085       122.52      41027.4 
               CUNETAS GUARDA        0.285         5.68       2282.7       EXCAVABLE       13.998       211.35      82456.0 
     6380.000     SUELO SELEC        5.506        95.09      22625.2     SUELO ESTAB        5.028        99.85      27144.1 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.20      29043.9       TERRAPLEN        0.001         0.02     174709.1 
                        FIRME        4.903        98.06      29414.3  TIERRA VEGETAL        5.980       120.96      41148.4 
               CUNETAS GUARDA        0.000         3.54       2286.2       EXCAVABLE        9.204       273.22      82729.2 
     6400.000     SUELO SELEC        4.423       108.54      22733.7     SUELO ESTAB        4.142        98.39      27242.4 
                    TERRAPLEN        8.987        60.22     174769.4           FIRME        4.548        97.18      29511.5 
               TIERRA VEGETAL        4.442       111.74      41260.1       EXCAVABLE        0.000        60.46      82789.7 
     6400.000     SUELO SELEC        4.423         0.00      22733.7     SUELO ESTAB        4.142         0.00      27242.4 
                    TERRAPLEN        8.987         0.00     174769.4           FIRME        4.548         0.00      29511.5 
               TIERRA VEGETAL        4.442         0.00      41260.1 
     6420.000     SUELO SELEC        4.422        88.46      22822.2     SUELO ESTAB        4.141        82.83      27325.3 
                    TERRAPLEN       29.831       383.47     175152.8           FIRME        4.548        90.96      29602.4 
               TIERRA VEGETAL        5.420        98.70      41358.8 
     6440.000     SUELO SELEC        4.423        88.45      22910.6     SUELO ESTAB        4.142        82.83      27408.1 
                    TERRAPLEN       53.431       824.33     175977.2           FIRME        4.548        90.96      29693.4 
               TIERRA VEGETAL        6.319       117.23      41476.1 
     6460.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      22999.1     SUELO ESTAB        4.141        82.82      27490.9 
                    TERRAPLEN       67.989      1219.03     177196.2           FIRME        4.548        90.97      29784.4 
               TIERRA VEGETAL        6.812       131.56      41607.6 
     6480.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      23087.6     SUELO ESTAB        4.141        82.82      27573.7 
                    TERRAPLEN       73.243      1417.13     178613.3           FIRME        4.548        90.96      29875.3 
               TIERRA VEGETAL        6.985       138.12      41745.8  CUNETAS GUARDA        0.271         3.35       2289.6 
     6500.000     SUELO SELEC        4.544        89.32      23176.9     SUELO ESTAB        4.261        83.69      27657.4 
                    TERRAPLEN       72.374      1449.64     180063.0           FIRME        4.690        91.97      29967.3 
               TIERRA VEGETAL        7.013       139.62      41885.4  CUNETAS GUARDA        0.276         5.44       2295.0 
     6520.000     SUELO SELEC        4.712        92.55      23269.4     SUELO ESTAB        4.430        86.91      27744.3 
                    TERRAPLEN       76.159      1445.03     181508.0           FIRME        4.884        95.74      30063.1 
               TIERRA VEGETAL        7.214       141.15      42026.5  CUNETAS GUARDA        0.284         5.59       2300.6 
     6540.000     SUELO SELEC        4.912        95.97      23365.4     SUELO ESTAB        4.629        90.34      27834.7 
                    TERRAPLEN       93.540      1648.55     183156.5           FIRME        5.118        99.73      30162.8 
               TIERRA VEGETAL        7.869       148.82      42175.3  CUNETAS GUARDA        0.283         5.71       2306.3 
     6560.000     SUELO SELEC        5.247       101.59      23467.0     SUELO ESTAB        4.965        95.95      27930.6 
                    TERRAPLEN      113.122      2104.96     185261.5           FIRME        5.510       106.28      30269.1 
               TIERRA VEGETAL        8.590       165.36      42340.7  CUNETAS GUARDA        0.276         5.62       2311.9 
     6580.000     SUELO SELEC        5.583       108.30      23575.3     SUELO ESTAB        5.302       102.67      28033.3 
                    TERRAPLEN      147.142      2680.48     187942.0           FIRME        5.902       114.12      30383.2 
               TIERRA VEGETAL        9.618       184.21      42524.9  CUNETAS GUARDA        0.273         5.51       2317.5 
     6600.000     SUELO SELEC        5.919       115.03      23690.3     SUELO ESTAB        5.637       109.38      28142.7 
                    TERRAPLEN      177.106      3293.66     191235.6           FIRME        6.293       121.96      30505.1 
               TIERRA VEGETAL       10.465       201.77      42726.7  CUNETAS GUARDA        0.273         5.49       2322.9 
     6620.000     SUELO SELEC        3.961       100.65      23791.0     SUELO ESTAB        3.818        96.30      28239.0 
                    TERRAPLEN      110.581      2964.45     194200.1           FIRME        4.271       107.63      30612.8 
               TIERRA VEGETAL        6.093       169.74      42896.4  CUNETAS GUARDA        0.295         4.73       2327.7 
     6640.000     SUELO SELEC        4.129        80.90      23871.9     SUELO ESTAB        3.987        78.04      28317.0 
                    TERRAPLEN      113.048      2254.55     196454.7           FIRME        4.468        87.39      30700.2 
               TIERRA VEGETAL        6.203       123.16      43019.6  CUNETAS GUARDA        0.288         5.86       2333.5 
     6640.000     SUELO SELEC        4.129         0.00      23871.9     SUELO ESTAB        3.987         0.00      28317.0 
                    TERRAPLEN      113.048         0.00     196454.7           FIRME        4.468         0.00      30700.2 
               TIERRA VEGETAL        6.203         0.00      43019.6  CUNETAS GUARDA        0.288         0.00       2333.5 
     6660.000     SUELO SELEC        4.302        84.31      23956.2     SUELO ESTAB        4.158        81.45      28398.5 
                    TERRAPLEN      117.048      2292.14     198746.8           FIRME        4.669        91.36      30791.5 
               TIERRA VEGETAL        6.360       125.65      43145.2  CUNETAS GUARDA        0.289         5.74       2339.3 
     6680.000     SUELO SELEC        4.321        86.31      24042.5     SUELO ESTAB        4.177        83.45      28481.9 
                    TERRAPLEN      130.135      2425.46     201172.3           FIRME        4.691        93.70      30885.2 
               TIERRA VEGETAL        6.576       128.78      43274.0  CUNETAS GUARDA        0.000         2.94       2342.2 
     6700.000     SUELO SELEC        4.338        86.57      24129.1     SUELO ESTAB        4.193        83.70      28565.6 
                    TERRAPLEN      121.706      2414.64     203586.9           FIRME        4.710        94.00      30979.2 
               TIERRA VEGETAL        6.530       129.76      43403.8  CUNETAS GUARDA        0.276         4.81       2347.0 
     6720.000     SUELO SELEC        4.363        86.98      24216.0     SUELO ESTAB        4.219        84.12      28649.7 
                    TERRAPLEN      133.186      2524.73     206111.6           FIRME        4.739        94.48      31073.7 
               TIERRA VEGETAL        6.703       132.08      43535.8  CUNETAS GUARDA        0.284         5.52       2352.5 
     6740.000     SUELO SELEC        2.192        67.50      24283.5     SUELO ESTAB        2.192        65.94      28715.7 
                    TERRAPLEN       57.257      1999.15     208110.8           FIRME        2.557        74.94      31148.6 
               TIERRA VEGETAL        2.046        92.36      43628.2  CUNETAS GUARDA        0.000         3.08       2355.6 
     6760.000     SUELO SELEC        2.254        44.40      24327.9     SUELO ESTAB        2.255        44.40      28760.1 
                    TERRAPLEN       62.350      1196.10     209306.9           FIRME        2.630        51.80      31200.4 
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               TIERRA VEGETAL        2.104        41.44      43669.6 
     6780.000     SUELO SELEC        2.388        46.28      24374.2     SUELO ESTAB        2.388        46.28      28806.4 
                    TERRAPLEN       65.101      1294.47     210601.3           FIRME        2.787        54.00      31254.4 
               TIERRA VEGETAL        2.229        43.20      43712.8 
     6800.000     SUELO SELEC        2.619        49.84      24424.1     SUELO ESTAB        2.620        49.84      28856.2 
                    TERRAPLEN       68.700      1301.58     211902.9           FIRME        3.067        58.25      31312.7 
               TIERRA VEGETAL        2.446        46.52      43759.4 
     6820.000     SUELO SELEC        3.016        56.17      24480.2     SUELO ESTAB        3.017        56.17      28912.4 
                    TERRAPLEN       80.910      1490.07     213393.0           FIRME        3.550        65.91      31378.6 
               TIERRA VEGETAL        2.816        52.43      43811.8 
     6840.000     SUELO SELEC        3.432        64.33      24544.6     SUELO ESTAB        3.433        64.33      28976.7 
                    TERRAPLEN       94.102      1744.61     215137.6           FIRME        4.053        75.83      31454.4 
               TIERRA VEGETAL        3.205        60.05      43871.8 
     6860.000     SUELO SELEC        3.979        74.23      24618.8     SUELO ESTAB        3.835        73.51      29050.2 
                    TERRAPLEN      106.331      2010.07     217147.7           FIRME        4.361        84.93      31539.3 
               TIERRA VEGETAL        3.774        69.39      43941.2 
     6880.000     SUELO SELEC        4.164        81.35      24700.1     SUELO ESTAB        4.022        78.49      29128.7 
                    TERRAPLEN      120.858      2326.63     219474.3           FIRME        4.539        89.24      31628.6 
               TIERRA VEGETAL        4.533        82.73      44024.0 
     6900.000     SUELO SELEC        4.420        85.89      24786.0     SUELO ESTAB        4.141        82.16      29210.9 
                    TERRAPLEN      145.077      2653.62     222127.9           FIRME        4.548        90.95      31719.5 
               TIERRA VEGETAL        5.512       100.02      44124.0 
     6900.000     SUELO SELEC        4.420         0.00      24786.0     SUELO ESTAB        4.141         0.00      29210.9 
                    TERRAPLEN      145.077         0.00     222127.9           FIRME        4.548         0.00      31719.5 
               TIERRA VEGETAL        5.512         0.00      44124.0 
     6920.000     SUELO SELEC        4.424        88.46      24874.5     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29293.7 
                    TERRAPLEN      158.963      3118.33     225246.3           FIRME        4.548        90.96      31810.5 
               TIERRA VEGETAL        6.728       122.00      44246.0 
     6940.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      24962.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29376.5 
                    TERRAPLEN      166.368      3365.41     228611.7           FIRME        4.548        90.96      31901.4 
               TIERRA VEGETAL        8.049       148.71      44394.7 
     6960.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25051.4     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29459.3 
                    TERRAPLEN      165.983      3370.27     231981.9           FIRME        4.549        90.96      31992.4 
               TIERRA VEGETAL        8.553       166.88      44561.6 
     6980.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25139.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29542.1 
                    TERRAPLEN      157.610      3233.01     235215.0           FIRME        4.548        90.96      32083.4 
               TIERRA VEGETAL        8.985       175.06      44736.7 
     7000.000     SUELO SELEC        4.422        88.46      25228.3     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29625.0 
                    TERRAPLEN      134.739      2804.80     238019.8           FIRME        4.549        90.96      32174.3 
               TIERRA VEGETAL        8.812       177.42      44914.1 
     7020.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25316.8     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29707.8 
                    TERRAPLEN      140.256      2731.48     240751.2           FIRME        4.548        90.97      32265.3 
               TIERRA VEGETAL        8.912       176.74      45090.8  CUNETAS GUARDA        0.273         0.68       2356.3 
     7040.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25405.2     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29790.6 
                    TERRAPLEN      149.414      2979.86     243731.1           FIRME        4.548        90.96      32356.3 
               TIERRA VEGETAL        9.142       182.63      45273.4  CUNETAS GUARDA        0.279         5.56       2361.9 
     7060.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25493.7     SUELO ESTAB        4.141        82.82      29873.4 
                    TERRAPLEN      162.671      3181.74     246912.8           FIRME        4.548        90.96      32447.2 
               TIERRA VEGETAL        9.471       187.64      45461.1  CUNETAS GUARDA        0.279         5.57       2367.4 
     7080.000     SUELO SELEC        0.000        10.31      25504.0     SUELO ESTAB        0.000         9.65      29883.1 
                    TERRAPLEN        0.000       384.35     247297.2           FIRME        0.933        27.08      32474.3 
               TIERRA VEGETAL        0.000        22.17      45483.2  CUNETAS GUARDA        0.000         0.65       2368.1 
     7100.000     SUELO SELEC        4.423        79.47      25583.5     SUELO ESTAB        4.141        74.42      29957.5 
                    TERRAPLEN      187.512      3206.80     250504.0           FIRME        4.548        83.63      32557.9 
               TIERRA VEGETAL       10.054       176.69      45659.9  CUNETAS GUARDA        0.282         4.61       2372.7 
     7120.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25671.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30040.3 
                    TERRAPLEN      200.193      3786.14     254290.1           FIRME        4.548        90.96      32648.9 
               TIERRA VEGETAL       10.302       201.78      45861.7  CUNETAS GUARDA        0.283         5.57       2378.3 
     7140.000     SUELO SELEC        4.423        88.45      25760.4     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30123.1 
                    TERRAPLEN      200.119      4023.06     258313.2           FIRME        4.548        90.96      32739.9 
               TIERRA VEGETAL       10.338       207.02      46068.7  CUNETAS GUARDA        0.283         5.65       2383.9 
     7160.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      25848.9     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30206.0 
                    TERRAPLEN      189.206      3921.85     262235.0           FIRME        4.548        90.96      32830.8 
               TIERRA VEGETAL       10.088       204.96      46273.7  CUNETAS GUARDA        0.283         5.62       2389.5 
     7180.000     SUELO SELEC        4.423        88.45      25937.3     SUELO ESTAB        4.141        82.83      30288.8 
                    TERRAPLEN      173.194      3599.77     265834.8           FIRME        4.548        90.96      32921.8 
               TIERRA VEGETAL        9.750       198.04      46471.7  CUNETAS GUARDA        0.282         5.63       2395.2 
     7200.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      26025.8     SUELO ESTAB        4.142        82.83      30371.6 
                    TERRAPLEN      166.432      3387.34     269222.1           FIRME        4.548        90.96      33012.7 
               TIERRA VEGETAL        9.563       192.97      46664.7  CUNETAS GUARDA        0.282         5.63       2400.8 
     7220.000     SUELO SELEC        4.423        88.47      26114.2     SUELO ESTAB        4.142        82.82      30454.4 
                    TERRAPLEN      155.898      3233.32     272455.5           FIRME        4.548        90.96      33103.7 
               TIERRA VEGETAL        9.128       188.56      46853.3  CUNETAS GUARDA        0.000         1.51       2402.3 
     7240.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      26202.7     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30537.2 
                    TERRAPLEN      139.901      2958.82     275414.3           FIRME        4.548        90.96      33194.7 
               TIERRA VEGETAL        7.663       167.98      47021.3 
     7260.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      26291.2     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30620.1 
                    TERRAPLEN      120.494      2600.19     278014.5           FIRME        4.548        90.96      33285.6 
               TIERRA VEGETAL        5.985       136.00      47157.3 
     7280.000     SUELO SELEC        4.423        88.46      26379.6     SUELO ESTAB        4.141        82.82      30702.9 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN       95.227      2118.58     280133.1           FIRME        4.548        90.96      33376.6 
               TIERRA VEGETAL        4.757       105.15      47262.4 
     7320.000     SUELO SELEC        3.983       172.85      26552.5     SUELO ESTAB        3.952       164.44      30867.3 
                    TERRAPLEN       73.865      3423.04     283556.1           FIRME        4.506       181.80      33558.4 
               TIERRA VEGETAL        3.718       169.59      47432.0 
     7340.000     SUELO SELEC        3.535        75.31      26627.8     SUELO ESTAB        3.535        75.18      30942.5 
                    TERRAPLEN       64.036      1380.77     284936.9           FIRME        4.179        87.18      33645.6 
               TIERRA VEGETAL        3.300        70.30      47502.3 
     7360.000     SUELO SELEC        3.131        66.63      26694.4     SUELO ESTAB        3.132        66.62      31009.1 
                    TERRAPLEN       53.986      1170.04     286106.9           FIRME        3.719        79.14      33724.7 
               TIERRA VEGETAL        2.923        62.19      47564.5 
     7380.000     SUELO SELEC        2.802        59.21      26753.6     SUELO ESTAB        2.802        59.20      31068.3 
                    TERRAPLEN       48.069      1039.05     287146.0           FIRME        3.315        70.20      33794.9 
               TIERRA VEGETAL        2.616        55.26      47619.8 
     7400.000     SUELO SELEC        2.594        53.85      26807.5     SUELO ESTAB        2.594        53.85      31122.2 
                    TERRAPLEN       40.043       863.57     288009.5           FIRME        3.052        63.54      33858.5 
               TIERRA VEGETAL        2.421        50.27      47670.0 
     7420.000     SUELO SELEC        2.424        50.07      26857.5     SUELO ESTAB        2.424        50.07      31172.2 
                    TERRAPLEN       34.959       747.87     288757.4           FIRME        2.836        58.73      33917.2 
               TIERRA VEGETAL        2.263        46.74      47716.8 
     7440.000     SUELO SELEC        2.308        47.24      26904.8     SUELO ESTAB        2.308        47.24      31219.5 
                    TERRAPLEN       30.812       657.15     289414.5           FIRME        2.694        55.19      33972.4 
               TIERRA VEGETAL        2.154        44.10      47760.9 
     7460.000     SUELO SELEC        4.438        64.17      26968.9     SUELO ESTAB        4.295        62.94      31282.4 
                    TERRAPLEN       58.632       849.98     290264.5           FIRME        4.828        71.87      34044.3 
               TIERRA VEGETAL        5.385        70.76      47831.6  CUNETAS GUARDA        0.280         2.39       2404.7 
     7480.000     SUELO SELEC        4.391        88.27      27057.2     SUELO ESTAB        4.248        85.41      31367.8 
                    TERRAPLEN       50.896      1097.14     291361.7           FIRME        4.773        95.98      34140.2 
               TIERRA VEGETAL        5.184       105.57      47937.2  CUNETAS GUARDA        0.281         5.63       2410.3 
     7500.000     SUELO SELEC        4.357        87.46      27144.7     SUELO ESTAB        4.214        84.60      31452.4 
                    TERRAPLEN       45.257       961.74     292323.4           FIRME        4.733        95.04      34235.3 
               TIERRA VEGETAL        5.021       101.99      48039.2  CUNETAS GUARDA        0.281         5.62       2416.0 
     7520.000     SUELO SELEC        4.235        86.31      27231.0     SUELO ESTAB        4.091        83.44      31535.9 
                    TERRAPLEN       38.624       842.58     293166.0           FIRME        4.591        93.70      34329.0 
               TIERRA VEGETAL        4.770        98.35      48137.5  CUNETAS GUARDA        0.278         5.60       2421.6 
     7540.000     SUELO SELEC        4.052        82.85      27313.8     SUELO ESTAB        3.909        79.99      31615.9 
                    TERRAPLEN       30.736       695.46     293861.4           FIRME        4.377        89.67      34418.6 
               TIERRA VEGETAL        4.498        92.38      48229.9  CUNETAS GUARDA        0.286         5.57       2427.1 
     7560.000     SUELO SELEC        3.876        79.27      27393.1     SUELO ESTAB        3.733        76.41      31692.3 
                    TERRAPLEN       25.006       553.73     294415.2           FIRME        4.172        85.49      34504.1 
               TIERRA VEGETAL        4.220        87.24      48317.2  CUNETAS GUARDA        0.275         5.63       2432.8 
     7580.000     SUELO SELEC        3.705        75.80      27468.9     SUELO ESTAB        3.562        72.94      31765.2 
                    TERRAPLEN       21.361       459.43     294874.6           FIRME        3.972        81.44      34585.6 
               TIERRA VEGETAL        3.976        81.87      48399.0  CUNETAS GUARDA        0.282         5.53       2438.3 
     7600.000     SUELO SELEC        3.536        72.40      27541.3     SUELO ESTAB        3.392        69.55      31834.8 
                    TERRAPLEN       19.185       403.97     295278.6           FIRME        3.776        77.47      34663.0 
               TIERRA VEGETAL        3.791        77.59      48476.6  CUNETAS GUARDA        0.290         5.73       2444.0 
     7620.000     SUELO SELEC        5.464        99.75      27641.0     SUELO ESTAB        5.181        94.91      31929.7 
                    TERRAPLEN       26.174       540.70     295819.3           FIRME        5.763       105.65      34768.7 
               TIERRA VEGETAL        5.753       106.94      48583.6  CUNETAS GUARDA        0.564         9.90       2453.9 
     7640.000     SUELO SELEC        5.185       106.12      27747.2     SUELO ESTAB        4.904       100.48      32030.2 
                    TERRAPLEN       19.403       457.94     296277.2           FIRME        5.438       111.57      34880.3 
               TIERRA VEGETAL        5.274       110.08      48693.6  CUNETAS GUARDA        0.553        11.12       2465.0 
     7660.000     SUELO SELEC        5.018       102.03      27849.2     SUELO ESTAB        4.735        96.39      32126.5 
                    TERRAPLEN       14.649       327.68     296604.9           FIRME        5.242       106.79      34987.1 
               TIERRA VEGETAL        5.017       102.72      48796.4  CUNETAS GUARDA        0.555        11.06       2476.1 
     7680.000     SUELO SELEC        4.848        98.67      27947.9     SUELO ESTAB        4.568        93.03      32219.6 
                    TERRAPLEN        8.939       244.06     296848.9           FIRME        5.046       102.88      35089.9 
               TIERRA VEGETAL        4.695        97.22      48893.6  CUNETAS GUARDA        0.551        11.13       2487.2 
     7680.000     SUELO SELEC        4.848         0.00      27947.9     SUELO ESTAB        4.568         0.00      32219.6 
                    TERRAPLEN        8.939         0.00     296848.9           FIRME        5.046         0.00      35089.9 
               TIERRA VEGETAL        4.695         0.00      48893.6  CUNETAS GUARDA        0.551         0.00       2487.2 
     7700.000     SUELO SELEC        4.664        95.14      28043.0     SUELO ESTAB        4.399        89.67      32309.2 
                    TERRAPLEN        7.639       164.09     297013.0           FIRME        4.850        98.96      35188.9 
               TIERRA VEGETAL        4.506        91.94      48985.5  CUNETAS GUARDA        0.560        11.11       2498.3 
     7700.000     SUELO SELEC        4.664         0.00      28043.0     SUELO ESTAB        4.399         0.00      32309.2 
                    TERRAPLEN        7.639         0.00     297013.0           FIRME        4.850         0.00      35188.9 
               TIERRA VEGETAL        4.506         0.00      48985.5  CUNETAS GUARDA        0.560         0.00       2498.3 
     7720.000     SUELO SELEC        4.477        91.37      28134.4     SUELO ESTAB        4.232        86.31      32395.5 
                    TERRAPLEN        4.658       135.92     297148.9           FIRME        4.654        95.04      35283.9 
               TIERRA VEGETAL        4.243        88.02      49073.5  CUNETAS GUARDA        0.551        11.25       2509.6 
     7740.000     SUELO SELEC        4.379        88.14      28222.5     SUELO ESTAB        4.141        83.30      32478.9 
                    TERRAPLEN        3.948        86.95     297235.9           FIRME        4.548        91.53      35375.5 
               TIERRA VEGETAL        4.210        84.22      49157.8  CUNETAS GUARDA        0.562        11.11       2520.7 
                    EXCAVABLE        0.009         0.02      82789.7 
     7760.000     SUELO SELEC        4.166        86.48      28309.0     SUELO ESTAB        4.097        82.72      32561.6 
                    TERRAPLEN        1.552        45.97     297281.9           FIRME        4.546        90.95      35466.4 
               TIERRA VEGETAL        3.892        81.31      49239.1  CUNETAS GUARDA        0.514        10.80       2531.5 
                    EXCAVABLE        0.444         2.84      82792.5 
     7780.000     SUELO SELEC        4.235        83.96      28392.9     SUELO ESTAB        4.134        82.44      32644.0 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN        1.368        28.63     297310.5           FIRME        4.541        90.88      35557.3 
               TIERRA VEGETAL        3.956        78.43      49317.5  CUNETAS GUARDA        0.518        10.50       2542.0 
                    EXCAVABLE        1.071        15.12      82807.7 
     7800.000     SUELO SELEC        4.270        85.25      28478.2     SUELO ESTAB        4.129        82.63      32726.6 
                    TERRAPLEN        0.912        22.48     297333.0           FIRME        4.538        90.80      35648.1 
               TIERRA VEGETAL        3.998        79.72      49397.2  CUNETAS GUARDA        0.515        10.15       2552.2 
                    EXCAVABLE        1.786        28.55      82836.2 
     7800.000     SUELO SELEC        4.270         0.00      28478.2     SUELO ESTAB        4.129         0.00      32726.6 
                    TERRAPLEN        0.208         0.00     297333.0           FIRME        4.538         0.00      35648.1 
               CUNETAS GUARDA        0.515         0.00       2552.2       EXCAVABLE        5.079         0.00      82836.2 
     7820.000     SUELO SELEC        4.275        85.54      28563.7     SUELO ESTAB        4.119        82.50      32809.1 
                    TERRAPLEN        0.071         2.70     297335.7           FIRME        4.533        90.71      35738.8 
               CUNETAS GUARDA        0.535        10.03       2562.2       EXCAVABLE        6.368       116.80      82953.0 
     7840.000     SUELO SELEC        4.274        91.48      28655.2     SUELO ESTAB        4.118        86.61      32895.8 
                    TERRAPLEN        0.002         0.83     297336.5           FIRME        4.529        92.27      35831.1 
               CUNETAS GUARDA        0.419         8.25       2570.4       EXCAVABLE        7.668       161.85      83114.9 
     7860.000     SUELO SELEC        4.303        85.70      28740.9     SUELO ESTAB        4.127        82.42      32978.2 
                    TERRAPLEN        0.029         0.60     297337.1           FIRME        4.526        90.55      35921.6 
               CUNETAS GUARDA        0.448         8.56       2579.0       EXCAVABLE        8.419       159.80      83274.6 
     7880.000     SUELO SELEC        4.249        85.08      28826.0     SUELO ESTAB        4.107        82.06      33060.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.25     297337.4           FIRME        4.521        90.46      36012.1 
               CUNETAS GUARDA        0.381         8.43       2587.4       EXCAVABLE        9.712       179.18      83453.8 
     7880.000     SUELO SELEC        4.249         0.00      28826.0     SUELO ESTAB        4.107         0.00      33060.2 
                        FIRME        4.521         0.00      36012.1  CUNETAS GUARDA        0.381         0.00       2587.4 
                    EXCAVABLE        9.712         0.00      83453.8 
     7900.000     SUELO SELEC        3.963        81.52      28907.5     SUELO ESTAB        3.959        80.81      33141.0 
                        FIRME        4.505        90.27      36102.4  CUNETAS GUARDA        0.468         8.04       2595.5 
                    EXCAVABLE       10.814       205.23      83659.1 
     7920.000     SUELO SELEC        3.607        73.91      28981.4     SUELO ESTAB        3.607        73.90      33214.9 
                        FIRME        4.205        85.62      36188.0  CUNETAS GUARDA        0.275         6.07       2601.5 
                    EXCAVABLE       11.072       215.91      83875.0 
     7940.000     SUELO SELEC        3.678        73.10      29054.5     SUELO ESTAB        3.678        73.11      33288.0 
                        FIRME        4.279        84.99      36273.0  CUNETAS GUARDA        0.351         6.33       2607.9 
                    EXCAVABLE       11.763       229.60      84104.6 
     7960.000     SUELO SELEC        5.285        93.80      29148.3     SUELO ESTAB        4.769        87.36      33375.4 
                        FIRME        4.783        92.23      36365.2  CUNETAS GUARDA        0.163         4.59       2612.5 
                    EXCAVABLE       19.510       300.72      84405.3 
     7980.000     SUELO SELEC        3.778        94.49      29242.8     SUELO ESTAB        3.779        88.01      33463.4 
                        FIRME        4.377        92.71      36457.9  CUNETAS GUARDA        0.234         3.76       2616.2 
                    EXCAVABLE       12.186       318.94      84724.2 
     8000.000     SUELO SELEC        3.699        75.09      29317.9     SUELO ESTAB        3.700        75.09      33538.5 
                        FIRME        4.279        86.79      36544.7  CUNETAS GUARDA        0.223         4.36       2620.6 
                    EXCAVABLE       12.194       243.54      84967.8 
     8020.000     SUELO SELEC        3.626        73.06      29391.0     SUELO ESTAB        3.626        73.07      33611.6 
                        FIRME        4.185        84.47      36629.2  CUNETAS GUARDA        0.248         4.72       2625.3 
                    EXCAVABLE       12.227       243.33      85211.1 
     8040.000     SUELO SELEC        3.388        68.07      29459.1     SUELO ESTAB        3.389        68.06      33679.6 
                        FIRME        3.945        79.17      36708.3  CUNETAS GUARDA        0.317         5.94       2631.3 
                    EXCAVABLE       11.169       229.59      85440.7 
     8042.373     SUELO SELEC        3.379         8.03      29467.1     SUELO ESTAB        3.378         8.03      33687.7 
                        FIRME        3.933         9.35      36717.7  CUNETAS GUARDA        0.320         0.76       2632.0 
                    EXCAVABLE       11.092        26.41      85467.1 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                            29467.1 
                       SUELO ESTAB                            33687.7 
                       ROCA VOLABLE                           82199.3 
                       ROCA RIPABLE                           29043.9 
                       TERRAPLEN                             297337.4 
                       FIRME                                  36717.7 
                       TIERRA VEGETAL                         49397.2 
                       CUNETAS GUARDA                          2632.0 
                       EXCAVABLE                              85467.1 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.298         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.297         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       97.318         0.00          0.0           FIRME        5.240         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL       13.545         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.985        52.82         52.8     SUELO ESTAB        3.845        52.51         52.5 
                    TERRAPLEN       86.201       874.14        874.1           FIRME        5.680        78.17         78.2 
               TIERRA VEGETAL       15.993       139.38        139.4 
       40.000     SUELO SELEC        2.848        60.88        113.7     SUELO ESTAB        2.847        59.62        112.1 
                    TERRAPLEN       42.999       595.42       1469.6           FIRME        4.729        84.81        163.0 
               TIERRA VEGETAL       12.900       154.37        293.7 
       60.000     SUELO SELEC        4.639        72.53        186.2     SUELO ESTAB        4.587        71.22        183.4 
                 ROCA RIPABLE        0.336         8.48          8.5       TERRAPLEN       33.281       192.45       1662.0 
                        FIRME        5.947        89.13        252.1  TIERRA VEGETAL       19.467       223.99        517.7 
                    EXCAVABLE       30.110       365.10        365.1 
       80.000     SUELO SELEC        2.288        50.04        236.3     SUELO ESTAB        2.848        78.72        262.1 
                 ROCA RIPABLE        0.000        44.70         53.2       TERRAPLEN       29.911       146.55       1808.6 
                        FIRME        4.729        94.22        346.3  TIERRA VEGETAL       12.900       260.72        778.5 
                    EXCAVABLE       14.128       635.20       1000.3 
      100.000     SUELO SELEC        3.298        49.25        285.5     SUELO ESTAB        3.297        51.68        313.8 
                    TERRAPLEN       33.986       148.43       1957.0           FIRME        5.240        77.60        423.9 
               TIERRA VEGETAL       13.545       134.36        912.8       EXCAVABLE        7.996       216.17       1216.5 
      120.000     SUELO SELEC        3.985        54.63        340.1     SUELO ESTAB        3.845        53.75        367.5 
                    TERRAPLEN       60.079       273.78       2230.8           FIRME        5.680        78.81        502.7 
               TIERRA VEGETAL       14.793       139.44       1052.3  CUNETAS GUARDA        0.266         1.39          1.4 
                    EXCAVABLE        0.000        43.09       1259.6 
      140.000     SUELO SELEC        2.848        54.22        394.4     SUELO ESTAB        2.847        53.40        420.9 
                    TERRAPLEN       78.830       593.03       2823.8           FIRME        4.729        78.52        581.2 
               TIERRA VEGETAL       12.899       140.43       1192.7  CUNETAS GUARDA        0.000         1.46          2.9 
      160.000     SUELO SELEC        3.985        68.22        462.6     SUELO ESTAB        3.845        65.93        486.8 
                    TERRAPLEN      122.302      1220.28       4044.1           FIRME        5.680        90.74        672.0 
               TIERRA VEGETAL       17.068       190.37       1383.1 
      180.000     SUELO SELEC        2.848        59.03        521.6     SUELO ESTAB        2.847        57.59        544.4 
                    TERRAPLEN       93.287      1182.00       5226.1           FIRME        4.729        82.49        754.5 
               TIERRA VEGETAL       12.900       173.03       1556.1 
      188.496     SUELO SELEC        3.298        21.93        543.5     SUELO ESTAB        3.297        21.92        566.3 
                    TERRAPLEN       97.318       418.73       5644.8           FIRME        5.240        32.93        787.4 
               TIERRA VEGETAL       13.545        57.03       1613.1 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              543.5 
                       SUELO ESTAB                              566.3 
                       ROCA RIPABLE                              53.2 
                       TERRAPLEN                               5644.8 
                       FIRME                                    787.4 
                       TIERRA VEGETAL                          1613.1 
                       CUNETAS GUARDA                             2.9 
                       EXCAVABLE                               1259.6 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.299         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.297         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN      194.645         0.00          0.0           FIRME        5.239         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL       13.546         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.985        52.72         52.7     SUELO ESTAB        3.845        52.42         52.4 
                    TERRAPLEN      208.551      1884.57       1884.6           FIRME        5.679        78.10         78.1 
               TIERRA VEGETAL       15.981       139.73        139.7 
       40.000     SUELO SELEC        2.847        56.52        109.2     SUELO ESTAB        2.845        55.80        108.2 
                    TERRAPLEN      153.766      1593.72       3478.3           FIRME        4.727        81.20        159.3 
               TIERRA VEGETAL       12.897       144.56        284.3 
       60.000     SUELO SELEC        3.985        67.08        176.3     SUELO ESTAB        3.845        64.60        172.8 
                    TERRAPLEN      173.463      1815.86       5294.1           FIRME        5.679        89.11        248.4 
               TIERRA VEGETAL       17.058       210.00        494.3  CUNETAS GUARDA        0.288         6.01          6.0 
       80.000     SUELO SELEC        2.849        51.88        228.2     SUELO ESTAB        2.847        51.36        224.2 
                    TERRAPLEN      136.207      1282.39       6576.5           FIRME        4.729        76.59        325.0 
               TIERRA VEGETAL       12.900       144.52        638.8  CUNETAS GUARDA        0.000         1.32          7.3 
      100.000     SUELO SELEC        2.849        48.60        276.8     SUELO ESTAB        2.847        48.50        272.7 
                    TERRAPLEN      159.274      1147.39       7723.9           FIRME        4.729        73.90        398.9 
               TIERRA VEGETAL       12.900       130.82        769.6 
      120.000     SUELO SELEC        2.849        52.42        329.2     SUELO ESTAB        2.847        52.40        325.1 
                    TERRAPLEN      173.043      1584.86       9308.8           FIRME        4.729        78.42        477.3 
               TIERRA VEGETAL       12.900       135.39        905.0 
      140.000     SUELO SELEC        3.985        64.13        393.4     SUELO ESTAB        3.845        62.03        387.1 
                    TERRAPLEN      210.356      2066.76      11375.5           FIRME        5.679        86.68        564.0 
               TIERRA VEGETAL       17.023       192.69       1097.7  CUNETAS GUARDA        0.296         5.40         12.7 
      160.000     SUELO SELEC        3.745        51.04        444.4     SUELO ESTAB        3.743        50.87        438.0 
                    TERRAPLEN      194.372      1723.02      13098.6           FIRME        5.676        76.46        640.5 
               TIERRA VEGETAL       14.184       136.47       1234.2  CUNETAS GUARDA        0.000         0.41         13.1 
      180.000     SUELO SELEC        2.849        59.47        503.9     SUELO ESTAB        2.847        58.06        496.0 
                    TERRAPLEN      187.797      1978.62      15077.2           FIRME        4.729        82.96        723.4 
               TIERRA VEGETAL       12.899       161.11       1395.3 
      188.496     SUELO SELEC        3.299        21.87        525.7     SUELO ESTAB        3.297        21.86        517.9 
                    TERRAPLEN      194.645       771.53      15848.7           FIRME        5.239        32.86        756.3 
               TIERRA VEGETAL       13.546        56.95       1452.2 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              525.7 
                       SUELO ESTAB                              517.9 
                       TERRAPLEN                              15848.7 
                       FIRME                                    756.3 
                       TIERRA VEGETAL                          1452.2 
                       CUNETAS GUARDA                            13.1 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000     SUELO SELEC        0.000         4.18          4.2     SUELO ESTAB        0.000         3.94          3.9 
                    TERRAPLEN        0.000       107.11        107.1           FIRME        0.625         6.25          6.2 
               TIERRA VEGETAL        0.000        11.15         11.1 
       80.000           FIRME        0.616        12.38         18.6 
      100.000           FIRME        0.621        12.33         31.0 
      120.000     SUELO SELEC        0.000        29.70         33.9     SUELO ESTAB        0.000        27.96         31.9 
                    TERRAPLEN        0.000       833.40        940.5           FIRME        0.000        36.30         67.3 
               TIERRA VEGETAL        0.000        84.21         95.4  CUNETAS GUARDA        0.000         1.63          1.6 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000   2 DP     SUELO SELEC        99.67     SUELO ESTAB        94.58 
                                 TERRAPLEN      2171.20           FIRME        54.43 
                            TIERRA VEGETAL       249.13 
             30.000   2 IP     SUELO SELEC        79.63     SUELO ESTAB        75.67 
                                 TERRAPLEN      1328.97           FIRME        82.22 
                            TIERRA VEGETAL       171.60 
            145.000   3 DA     SUELO SELEC        81.22     SUELO ESTAB        77.15 
                                 TERRAPLEN      2032.57           FIRME        83.70 
                            TIERRA VEGETAL       198.86 
            145.000   3 IA     SUELO SELEC       100.45     SUELO ESTAB        95.65 
                                 TERRAPLEN      2294.80           FIRME       102.05 
                            TIERRA VEGETAL       244.96 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              394.9 
                       SUELO ESTAB                              375.0 
                       TERRAPLEN                               8768.0 
                       FIRME                                    389.7 
                       TIERRA VEGETAL                           959.9 
                       CUNETAS GUARDA                             1.6 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.324         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.789         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.134         0.00          0.0           FIRME        2.408         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        6.648         0.00          0.0       EXCAVABLE        6.601         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.343        66.58         66.6     SUELO ESTAB        2.808        55.90         55.9 
                    TERRAPLEN        0.175         2.61          2.6           FIRME        2.429        48.30         48.3 
               TIERRA VEGETAL        6.724       128.00        128.0       EXCAVABLE        7.075       113.77        113.8 
       40.000     SUELO SELEC        3.385        67.01        133.6     SUELO ESTAB        2.851        56.39        112.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.60          3.2           FIRME        2.477        48.88         97.2 
               TIERRA VEGETAL        6.908       135.09        263.1       EXCAVABLE       12.245       194.73        308.5 
       60.000     SUELO SELEC        3.472        63.03        196.6     SUELO ESTAB        2.938        55.94        168.2 
                    TERRAPLEN        0.944         2.27          5.5           FIRME        2.575        50.24        147.4 
               TIERRA VEGETAL        5.783       107.92        371.0       EXCAVABLE        6.475       171.31        479.8 
       80.000     SUELO SELEC        3.191        67.24        263.9     SUELO ESTAB        3.034        59.32        227.5 
                    TERRAPLEN        0.004        10.02         15.5           FIRME        2.719        52.70        200.1 
               TIERRA VEGETAL        4.576       102.44        473.5       EXCAVABLE        9.138       155.24        635.0 
      100.000     SUELO SELEC        3.738        67.85        331.7     SUELO ESTAB        3.244        62.19        289.7 
                    TERRAPLEN        0.041         0.28         15.8           FIRME        2.944        55.99        256.1 
               TIERRA VEGETAL        5.417        97.42        570.9       EXCAVABLE       11.407       201.57        836.6 
      120.000     SUELO SELEC        4.194        78.62        410.3     SUELO ESTAB        3.822        69.16        358.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15         15.9           FIRME        3.542        63.71        319.8 
               TIERRA VEGETAL        6.410       117.06        687.9       EXCAVABLE       15.304       269.48       1106.1 
      140.000     SUELO SELEC        4.573        87.23        497.6     SUELO ESTAB        4.331        81.92        440.8 
                        FIRME        3.970        75.81        395.6  TIERRA VEGETAL        7.223       136.32        824.3 
                    EXCAVABLE       12.613       292.26       1398.4 
      160.000     SUELO SELEC        4.535        92.99        590.5     SUELO ESTAB        4.155        87.51        528.3 
                    TERRAPLEN        4.588        51.61         67.5           FIRME        3.683        78.64        474.3 
               TIERRA VEGETAL        7.764       149.22        973.5       EXCAVABLE        5.477       174.02       1572.4 
      180.000     SUELO SELEC        4.550        90.23        680.8     SUELO ESTAB        4.170        82.69        611.0 
                    TERRAPLEN       12.282       154.50        222.0           FIRME        3.699        73.48        547.7 
               TIERRA VEGETAL        7.370       149.27       1122.7       EXCAVABLE        0.018        45.25       1617.6 
      200.000     SUELO SELEC        3.386        70.20        751.0     SUELO ESTAB        3.099        64.55        675.6 
                    TERRAPLEN       22.822       355.55        577.6           FIRME        3.280        66.38        614.1 
               TIERRA VEGETAL        6.214       123.16       1245.9 
      220.000     SUELO SELEC        3.391        67.55        818.5     SUELO ESTAB        3.104        61.83        737.4 
                    TERRAPLEN       30.520       545.09       1122.7           FIRME        3.286        65.46        679.6 
               TIERRA VEGETAL        6.689       128.39       1374.3 
      240.000     SUELO SELEC        3.391        67.57        886.1     SUELO ESTAB        3.104        61.85        799.3 
                    TERRAPLEN       40.279       717.07       1839.7           FIRME        3.285        65.48        745.1 
               TIERRA VEGETAL        7.335       140.71       1515.0 
      260.000     SUELO SELEC        3.391        67.57        953.7     SUELO ESTAB        3.104        61.85        861.1 
                    TERRAPLEN       52.768       938.53       2778.3           FIRME        3.285        65.48        810.6 
               TIERRA VEGETAL        8.037       153.28       1668.3 
      280.000     SUELO SELEC        3.391        67.57       1021.3     SUELO ESTAB        3.104        61.85        923.0 
                    TERRAPLEN       65.517      1197.48       3975.8           FIRME        3.286        65.48        876.0 
               TIERRA VEGETAL        8.501       165.15       1833.4 
      300.000     SUELO SELEC        3.441        67.62       1088.9     SUELO ESTAB        3.156        61.93        984.9 
                    TERRAPLEN       76.874      1441.73       5417.5           FIRME        3.335        65.57        941.6 
               TIERRA VEGETAL        9.092       174.47       2007.9 
      320.000     SUELO SELEC        3.507        67.43       1156.3     SUELO ESTAB        3.226        61.95       1046.8 
                    TERRAPLEN       79.581      1549.37       6966.9           FIRME        3.373        65.24       1006.8 
               TIERRA VEGETAL       10.222       196.84       2204.7 
      340.000     SUELO SELEC        1.756        57.05       1213.4     SUELO ESTAB        1.617        53.36       1100.2 
                    TERRAPLEN       32.222      1085.73       8052.6           FIRME        1.656        56.44       1063.3 
               TIERRA VEGETAL        4.837       132.43       2337.2 
      349.378     SUELO SELEC        1.136        10.67       1224.0     SUELO ESTAB        0.997         9.61       1109.8 
                    TERRAPLEN       26.286       210.32       8262.9           FIRME        0.950         9.52       1072.8 
               TIERRA VEGETAL        4.274        32.04       2369.2 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1224.0 
                       SUELO ESTAB                             1109.8 
                       TERRAPLEN                               8262.9 
                       FIRME                                   1072.8 
                       TIERRA VEGETAL                          2369.2 
                       EXCAVABLE                               1617.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        1.109         0.00          0.0     SUELO ESTAB        0.969         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       31.645         0.00          0.0           FIRME        0.767         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.118         0.00          0.0  CUNETAS GUARDA        0.296         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.707        36.33         36.3     SUELO ESTAB        3.565        34.20         34.2 
                    TERRAPLEN       67.587       744.96        745.0           FIRME        3.181        29.95         30.0 
               TIERRA VEGETAL        7.707        85.80         85.8  CUNETAS GUARDA        0.000         2.23          2.2 
       40.000     SUELO SELEC        3.852        71.49        107.8     SUELO ESTAB        3.569        66.41        100.6 
                    TERRAPLEN       65.874      1349.76       2094.7           FIRME        3.165        58.88         88.8 
               TIERRA VEGETAL        9.689       178.88        264.7  CUNETAS GUARDA        0.283         1.97          4.2 
       60.000     SUELO SELEC        3.721        70.39        178.2     SUELO ESTAB        3.436        65.12        165.7 
                    TERRAPLEN       46.825      1038.69       3133.4           FIRME        3.044        58.01        146.8 
               TIERRA VEGETAL        8.483       169.75        434.4  CUNETAS GUARDA        0.279         3.67          7.9 
       80.000     SUELO SELEC        3.574        69.92        248.1     SUELO ESTAB        3.291        64.50        230.2 
                    TERRAPLEN       30.275       728.40       3861.8           FIRME        2.889        57.01        203.8 
               TIERRA VEGETAL        7.242       150.06        584.5  CUNETAS GUARDA        0.273         4.44         12.3 
      100.000     SUELO SELEC        3.425        69.07        317.2     SUELO ESTAB        3.145        63.54        293.8 
                    TERRAPLEN       15.675       448.76       4310.6           FIRME        2.733        55.51        259.4 
               TIERRA VEGETAL        6.002       128.91        713.4  CUNETAS GUARDA        0.273         5.18         17.5 
      120.000     SUELO SELEC        4.609        75.42        392.6     SUELO ESTAB        4.026        67.38        361.1 
                    TERRAPLEN        2.609       173.34       4483.9           FIRME        3.033        55.51        314.9 
               TIERRA VEGETAL        7.073       118.92        832.3  CUNETAS GUARDA        0.000         3.61         21.1 
      140.000     SUELO SELEC        4.399        89.98        482.6     SUELO ESTAB        3.816        78.37        439.5 
                    TERRAPLEN        0.000         9.15       4493.1           FIRME        2.973        60.13        375.0 
               TIERRA VEGETAL        8.250       155.84        988.2       EXCAVABLE        5.598        43.88         43.9 
      160.000     SUELO SELEC        4.194        85.67        568.3     SUELO ESTAB        3.611        74.07        513.6 
                        FIRME        2.845        58.18        433.2  TIERRA VEGETAL        8.123       163.34       1151.5 
                    EXCAVABLE       10.162       164.93        208.8 
      180.000     SUELO SELEC        2.071        71.03        639.3     SUELO ESTAB        3.429        70.35        583.9 
                 ROCA RIPABLE        0.217         1.16          1.2           FIRME        2.676        55.29        488.5 
               TIERRA VEGETAL        7.873       159.65       1311.1       EXCAVABLE        7.980       202.13        410.9 
      200.000     SUELO SELEC        3.796        59.11        698.4     SUELO ESTAB        3.273        66.73        650.7 
                 ROCA RIPABLE        0.000         1.28          2.4           FIRME        2.514        51.68        540.1 
               TIERRA VEGETAL        7.462       152.72       1463.9       EXCAVABLE        6.046       144.97        555.9 
      220.000     SUELO SELEC        3.010        70.30        768.7     SUELO ESTAB        3.131        63.87        714.5 
                        FIRME        2.365        48.68        588.8  TIERRA VEGETAL        6.676       141.69       1605.6 
                    EXCAVABLE        3.785        99.78        655.7 
      240.000     SUELO SELEC        3.609        69.63        838.4     SUELO ESTAB        3.025        61.35        775.9 
                        FIRME        2.255        46.04        634.9  TIERRA VEGETAL        5.932       125.81       1731.4 
                    EXCAVABLE        1.708        57.71        713.4 
      260.000     SUELO SELEC        0.941        60.02        898.4     SUELO ESTAB        2.944        59.53        835.4 
                 ROCA RIPABLE        0.425         1.01          3.5           FIRME        2.183        44.26        679.1 
               TIERRA VEGETAL        7.233       136.61       1868.0       EXCAVABLE        7.451       100.94        814.3 
      280.000     SUELO SELEC        3.210        43.99        942.4     SUELO ESTAB        2.877        58.13        893.5 
                 ROCA RIPABLE        0.000         2.75          6.2           FIRME        2.122        43.05        722.2 
               TIERRA VEGETAL        7.009       142.15       2010.1       EXCAVABLE        6.037       138.06        952.4 
      300.000     SUELO SELEC        0.000        15.86        958.2     SUELO ESTAB        2.815        56.79        950.3 
                 ROCA RIPABLE        7.334        46.82         53.0           FIRME        2.063        41.78        764.0 
               TIERRA VEGETAL        7.406       143.66       2153.8       EXCAVABLE        7.778       146.85       1099.2 
      320.000     SUELO SELEC        3.067        14.79        973.0     SUELO ESTAB        2.768        55.73       1006.1 
                 ROCA RIPABLE        0.411        56.14        109.2           FIRME        2.019        40.75        804.7 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL        7.181       145.41       2299.2       EXCAVABLE        6.983       151.89       1251.1 
      340.000     SUELO SELEC        3.319        65.76       1038.8     SUELO ESTAB        2.733        54.92       1061.0 
                 ROCA RIPABLE        0.000         1.44        110.6           FIRME        1.986        39.99        844.7 
               TIERRA VEGETAL        7.003       141.56       2440.7       EXCAVABLE        3.093       104.89       1356.0 
      360.000     SUELO SELEC        2.513        60.50       1099.3     SUELO ESTAB        2.707        54.33       1115.3 
                 ROCA RIPABLE        1.292         5.68        116.3       TERRAPLEN        0.094         0.40       4493.5 
                        FIRME        1.962        39.43        884.1  TIERRA VEGETAL        7.125       141.05       2581.8 
                    EXCAVABLE        5.498        94.43       1450.5 
      380.000     SUELO SELEC        0.000        19.96       1119.2     SUELO ESTAB        2.688        53.89       1169.2 
                 ROCA RIPABLE        5.651        51.09        167.4       TERRAPLEN        0.000         0.07       4493.5 
                        FIRME        1.944        39.01        923.1  TIERRA VEGETAL        7.068       141.65       2723.4 
                    EXCAVABLE        7.415       141.12       1591.6 
      400.000     SUELO SELEC        2.805        12.96       1132.2     SUELO ESTAB        2.672        53.56       1222.8 
                 ROCA RIPABLE        0.001        34.42        201.8           FIRME        1.929        38.70        961.8 
               TIERRA VEGETAL        6.582       136.45       2859.9       EXCAVABLE        5.714       136.55       1728.1 
      408.432     SUELO SELEC        3.252        26.95       1159.1     SUELO ESTAB        2.666        22.49       1245.2 
                        FIRME        1.923        16.23        978.1  TIERRA VEGETAL        5.477        51.31       2911.2 
                    EXCAVABLE        1.879        32.88       1761.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1159.1 
                       SUELO ESTAB                             1245.2 
                       ROCA RIPABLE                             201.8 
                       TERRAPLEN                               4493.5 
                       FIRME                                    978.1 
                       TIERRA VEGETAL                          2911.2 
                       CUNETAS GUARDA                            21.1 
                       EXCAVABLE                               1761.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.040         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.666         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE        0.105         0.00          0.0           FIRME        1.923         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        6.329         0.00          0.0       EXCAVABLE        6.177         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.269        16.02         16.0     SUELO ESTAB        2.685        53.48         53.5 
                 ROCA RIPABLE        0.000        15.88         15.9           FIRME        1.939        38.61         38.6 
               TIERRA VEGETAL        5.461       121.84        121.8       EXCAVABLE        3.579       111.80        111.8 
       40.000     SUELO SELEC        3.301        65.61         81.6     SUELO ESTAB        2.715        53.94        107.4 
                    TERRAPLEN        0.065        20.13         20.1           FIRME        1.970        39.04         77.6 
               TIERRA VEGETAL        5.938       107.36        229.2       EXCAVABLE        0.810        11.82        123.6 
       60.000     SUELO SELEC        3.353        66.40        148.0     SUELO ESTAB        2.768        54.72        162.1 
                    TERRAPLEN        0.000        14.40         34.5           FIRME        2.020        39.82        117.5 
               TIERRA VEGETAL        6.724       121.80        351.0       EXCAVABLE        3.901        19.37        143.0 
       80.000     SUELO SELEC        1.856        59.37        207.4     SUELO ESTAB        2.848        56.01        218.2 
                 ROCA RIPABLE        0.687         2.34         18.2           FIRME        2.098        41.07        158.5 
               TIERRA VEGETAL        7.240       139.05        490.0       EXCAVABLE        7.556       101.81        244.8 
      100.000     SUELO SELEC        0.191         6.92        214.3     SUELO ESTAB        2.933        57.69        275.8 
                 ROCA RIPABLE        1.746        51.97         70.2           FIRME        2.184        42.75        201.3 
               TIERRA VEGETAL        7.539       146.79        636.8       EXCAVABLE        7.892       153.91        398.7 
      120.000     SUELO SELEC        1.540        40.24        254.6     SUELO ESTAB        3.040        59.54        335.4 
                 ROCA RIPABLE        3.817        33.26        103.4           FIRME        2.294        44.63        245.9 
               TIERRA VEGETAL        7.913       152.22        789.1       EXCAVABLE        8.202       151.63        550.3 
      140.000     SUELO SELEC        0.000         6.24        260.8     SUELO ESTAB        3.246        62.51        397.9 
                 ROCA VOLABLE        3.722        12.87         12.9    ROCA RIPABLE       15.357       186.65        290.1 
                        FIRME        2.499        47.74        293.7  TIERRA VEGETAL        9.084       168.13        957.2 
                    EXCAVABLE        9.561       176.37        726.7 
      160.000     SUELO ESTAB        3.594        68.61        466.5    ROCA VOLABLE       16.009       240.11        253.0 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                 ROCA RIPABLE       19.974       368.87        659.0           FIRME        2.816        53.30        347.0 
               TIERRA VEGETAL       10.088       193.00       1150.2       EXCAVABLE       10.661       203.69        930.4 
      180.000     SUELO ESTAB        3.780        73.73        540.2    ROCA VOLABLE       23.405       398.57        651.5 
                 ROCA RIPABLE       22.787       432.88       1091.8           FIRME        2.959        57.89        404.8 
               TIERRA VEGETAL       10.686       206.33       1356.5       EXCAVABLE       11.317       218.40       1148.8 
      200.000     SUELO ESTAB        4.178        79.10        619.3    ROCA VOLABLE       15.765       397.80       1049.3 
                 ROCA RIPABLE       21.557       448.06       1539.9           FIRME        3.087        60.68        465.5 
               TIERRA VEGETAL       11.024       215.85       1572.4       EXCAVABLE       11.698       228.74       1377.5 
      220.000     SUELO SELEC        0.325         0.98        261.8     SUELO ESTAB        4.369        85.97        705.3 
                 ROCA VOLABLE        6.861       234.27       1283.6    ROCA RIPABLE       15.336       375.81       1915.7 
                        FIRME        3.098        61.75        527.3  TIERRA VEGETAL       10.872       218.82       1791.2 
                    EXCAVABLE       11.516       232.02       1609.6 
      240.000     SUELO SELEC        2.371        28.84        290.6     SUELO ESTAB        4.443        87.98        793.3 
                 ROCA VOLABLE        1.436        77.12       1360.7    ROCA RIPABLE       10.685       257.45       2173.1 
                        FIRME        3.109        61.98        589.2  TIERRA VEGETAL       10.481       213.32       2004.5 
                    EXCAVABLE        9.213       215.24       1824.8 
      260.000     SUELO SELEC        2.874        49.40        340.0     SUELO ESTAB        3.778        80.96        874.2 
                 ROCA VOLABLE        0.000         9.45       1370.2    ROCA RIPABLE        2.981       156.63       2329.8 
                    TERRAPLEN        2.312        20.94         55.5           FIRME        2.860        59.16        648.4 
               TIERRA VEGETAL        9.204       194.46       2199.0       EXCAVABLE        6.311       148.23       1973.0 
      280.000     SUELO SELEC        4.475        80.51        420.5     SUELO ESTAB        3.778        75.35        949.6 
                 ROCA RIPABLE        0.000        12.45       2342.2       TERRAPLEN       12.286       129.93        185.4 
                        FIRME        2.860        57.09        705.5  TIERRA VEGETAL        7.833       176.34       2375.3 
                    EXCAVABLE        0.010        58.97       2032.0 
      300.000     SUELO SELEC        3.306        74.71        495.2     SUELO ESTAB        3.024        65.99       1015.6 
                    TERRAPLEN       24.955       384.59        570.0           FIRME        2.639        54.34        759.8 
               TIERRA VEGETAL        6.525       134.28       2509.6       EXCAVABLE        0.000         0.03       2032.0 
      300.000     SUELO SELEC        3.306         0.00        495.2     SUELO ESTAB        3.024         0.00       1015.6 
                    TERRAPLEN       24.955         0.00        570.0           FIRME        2.639         0.00        759.8 
               TIERRA VEGETAL        6.525         0.00       2509.6 
      320.000     SUELO SELEC        3.305        66.01        561.2     SUELO ESTAB        3.025        60.38       1076.0 
                    TERRAPLEN       31.713       562.07       1132.1           FIRME        2.639        52.69        812.5 
               TIERRA VEGETAL        7.000       135.21       2644.8 
      340.000     SUELO SELEC        3.306        66.00        627.2     SUELO ESTAB        3.024        60.39       1136.4 
                    TERRAPLEN       47.939       761.72       1893.8           FIRME        2.639        52.69        865.2 
               TIERRA VEGETAL        8.236       150.47       2795.3 
      360.000     SUELO SELEC        3.305        66.00        693.2     SUELO ESTAB        3.024        60.38       1196.7 
                    TERRAPLEN       70.521      1217.32       3111.1           FIRME        2.639        52.69        917.9 
               TIERRA VEGETAL        9.566       179.34       2974.6 
      380.000     SUELO SELEC        3.306        66.00        759.2     SUELO ESTAB        3.024        60.38       1257.1 
                    TERRAPLEN       66.560      1433.33       4544.4           FIRME        2.639        52.69        970.6 
               TIERRA VEGETAL        9.347       191.48       3166.1  CUNETAS GUARDA        0.299         4.63          4.6 
      400.000     SUELO SELEC        3.368        66.09        825.3     SUELO ESTAB        3.086        60.49       1317.6 
                    TERRAPLEN       45.703      1095.48       5639.9           FIRME        2.697        52.82       1023.4 
               TIERRA VEGETAL        8.238       175.25       3341.3  CUNETAS GUARDA        0.323         5.98         10.6 
      420.000     SUELO SELEC        3.450        66.29        891.6     SUELO ESTAB        3.171        60.84       1378.5 
                    TERRAPLEN       23.265       680.62       6320.5           FIRME        2.755        53.18       1076.6 
               TIERRA VEGETAL        6.721       147.05       3488.4  CUNETAS GUARDA        0.304         5.40         16.0 
      440.000     SUELO SELEC        2.670        62.21        953.8     SUELO ESTAB        2.055        55.32       1433.8 
                    TERRAPLEN        1.828       244.51       6565.0           FIRME        1.356        45.61       1122.2 
               TIERRA VEGETAL        5.157       107.81       3596.2  CUNETAS GUARDA        0.000         2.46         18.5 
      448.016     SUELO SELEC        2.231        15.43        969.3     SUELO ESTAB        1.616        11.74       1445.5 
                    TERRAPLEN        0.000         2.23       6567.3           FIRME        0.943         7.37       1129.6 
               TIERRA VEGETAL        5.701        34.62       3630.8       EXCAVABLE        7.437        17.94       2050.0 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              969.3 
                       SUELO ESTAB                             1445.5 
                       ROCA VOLABLE                            1370.2 
                       ROCA RIPABLE                            2342.2 
                       TERRAPLEN                               6567.3 
                       FIRME                                   1129.6 
                       TIERRA VEGETAL                          3630.8 
                       CUNETAS GUARDA                            18.5 
                       EXCAVABLE                               2050.0 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        1.136         0.00          0.0     SUELO ESTAB        0.997         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        5.309         0.00          0.0           FIRME        0.950         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.194         0.00          0.0  CUNETAS GUARDA        0.262         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.662        36.93         36.9     SUELO ESTAB        3.519        34.71         34.7 
                    TERRAPLEN       35.917       288.58        288.6           FIRME        3.880        36.69         36.7 
               TIERRA VEGETAL        6.513        67.21         67.2  CUNETAS GUARDA        0.310         3.88          3.9 
       40.000     SUELO SELEC        3.913        73.38        110.3     SUELO ESTAB        3.629        68.32        103.0 
                    TERRAPLEN       64.366      1044.78       1333.4           FIRME        3.865        73.06        109.7 
               TIERRA VEGETAL        9.792       166.54        233.8  CUNETAS GUARDA        0.289         4.03          7.9 
       60.000     SUELO SELEC        3.764        73.88        184.2     SUELO ESTAB        3.483        68.43        171.5 
                    TERRAPLEN       75.834      1390.32       2723.7           FIRME        3.680        72.73        182.5 
               TIERRA VEGETAL       10.111       195.61        429.4  CUNETAS GUARDA        0.305         4.81         12.7 
       80.000     SUELO SELEC        3.623        73.44        257.6     SUELO ESTAB        3.342        67.84        239.3 
                    TERRAPLEN       71.384      1497.30       4221.0           FIRME        3.511        71.44        253.9 
               TIERRA VEGETAL        9.828       200.12        629.5  CUNETAS GUARDA        0.298         5.90         18.6 
      100.000     SUELO SELEC        3.490        71.01        328.6     SUELO ESTAB        3.209        65.40        304.7 
                    TERRAPLEN       76.027      1512.55       5733.5           FIRME        3.360        68.60        322.5 
               TIERRA VEGETAL       10.032       200.93        830.4  CUNETAS GUARDA        0.303         5.81         24.4 
      120.000     SUELO SELEC        3.356        68.36        397.0     SUELO ESTAB        3.076        62.75        367.5 
                    TERRAPLEN       60.626      1359.60       7093.1           FIRME        3.209        65.59        388.1 
               TIERRA VEGETAL        9.084       191.34       1021.8  CUNETAS GUARDA        0.313         6.03         30.5 
      140.000     SUELO SELEC        3.350        66.98        464.0     SUELO ESTAB        3.069        61.37        428.8 
                    TERRAPLEN       36.397       972.29       8065.4           FIRME        3.202        64.03        452.1 
               TIERRA VEGETAL        7.577       165.76       1187.5  CUNETAS GUARDA        0.310         6.15         36.6 
      160.000     SUELO SELEC        3.341        66.81        530.8     SUELO ESTAB        3.061        61.20        490.0 
                    TERRAPLEN       19.950       542.52       8607.9           FIRME        3.192        63.84        516.0 
               TIERRA VEGETAL        6.331       137.91       1325.4  CUNETAS GUARDA        0.308         6.10         42.7 
      180.000     SUELO SELEC        3.332        66.63        597.4     SUELO ESTAB        3.051        61.03        551.1 
                    TERRAPLEN       12.934       312.42       8920.4           FIRME        3.182        63.64        579.6 
               TIERRA VEGETAL        5.674       118.15       1443.6  CUNETAS GUARDA        0.302         5.99         48.7 
      200.000     SUELO SELEC        3.324        66.46        663.9     SUELO ESTAB        3.043        60.86        611.9 
                    TERRAPLEN        4.932       187.43       9107.8           FIRME        3.172        63.45        643.1 
               TIERRA VEGETAL        5.176       107.75       1551.3  CUNETAS GUARDA        0.000         3.18         51.9 
      220.000     SUELO SELEC        3.314        66.29        730.2     SUELO ESTAB        3.034        60.68        672.6 
                    TERRAPLEN        0.104        32.73       9140.5           FIRME        3.162        63.25        706.3 
               TIERRA VEGETAL        5.503       106.03       1657.3       EXCAVABLE        3.784        13.08         13.1 
      240.000     SUELO SELEC        3.306        66.11        796.3     SUELO ESTAB        3.025        60.51        733.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15       9140.7           FIRME        3.152        63.05        769.4 
               TIERRA VEGETAL        6.134       118.01       1775.3       EXCAVABLE       14.778       188.41        201.5 
      260.000     SUELO SELEC        2.495        62.52        858.8     SUELO ESTAB        2.947        60.10        793.2 
                 ROCA RIPABLE        0.133         0.46          0.5           FIRME        3.142        62.85        832.2 
               TIERRA VEGETAL        5.943       119.73       1895.1       EXCAVABLE       17.094       323.06        524.5 
      280.000     SUELO SELEC        1.989        45.06        903.8     SUELO ESTAB        2.694        56.33        849.5 
                 ROCA RIPABLE        0.244         2.76          3.2           FIRME        2.937        61.27        893.5 
               TIERRA VEGETAL        5.636       114.44       2009.5       EXCAVABLE       14.955       316.42        841.0 
      300.000     SUELO SELEC        1.295        29.87        933.7     SUELO ESTAB        2.526        51.98        901.5 
                 ROCA RIPABLE        1.441        14.54         17.8       TERRAPLEN        0.003         0.01       9140.7 
                        FIRME        2.726        56.39        949.9  TIERRA VEGETAL        5.638       112.29       2121.8 
                    EXCAVABLE       13.923       288.56       1129.5 
      320.000     SUELO SELEC        1.495        28.23        961.9     SUELO ESTAB        2.382        48.83        950.3 
                 ROCA RIPABLE        0.666        31.83         49.6           FIRME        2.540        52.36       1002.3 
               TIERRA VEGETAL        5.330       110.98       2232.8       EXCAVABLE       12.205       264.54       1394.1 
      340.000     SUELO SELEC        1.655        30.59        992.5     SUELO ESTAB        2.295        46.65        997.0 
                 ROCA RIPABLE        0.319        20.39         70.0       TERRAPLEN        0.060         0.24       9140.9 
                        FIRME        2.430        49.57       1051.8  TIERRA VEGETAL        5.142       105.04       2337.8 
                    EXCAVABLE       10.859       236.52       1630.6 
      360.000     SUELO SELEC        0.690        24.04       1016.6     SUELO ESTAB        2.220        45.09       1042.1 
                 ROCA VOLABLE        0.935        16.98         17.0    ROCA RIPABLE        5.178        61.20        131.2 
                    TERRAPLEN        0.024         1.60       9142.5           FIRME        2.339        47.64       1099.5 
               TIERRA VEGETAL        5.025       102.31       2440.1       EXCAVABLE        2.703       133.58       1764.2 
      380.000     SUELO SELEC        0.532        10.58       1027.2     SUELO ESTAB        2.153        43.63       1085.7 
                 ROCA VOLABLE        2.350        51.36         68.3    ROCA RIPABLE        5.837       121.30        252.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04       9142.6           FIRME        2.261        45.90       1145.4 
               TIERRA VEGETAL        5.115       103.39       2543.5       EXCAVABLE        2.927        59.47       1823.6 
      400.000     SUELO SELEC        0.744        13.33       1040.5     SUELO ESTAB        2.108        42.53       1128.2 
                 ROCA VOLABLE        0.000        19.76         88.1    ROCA RIPABLE        1.424        82.56        335.1 
                    TERRAPLEN        0.124         0.55       9143.1           FIRME        2.209        44.62       1190.0 
               TIERRA VEGETAL        4.894        99.88       2643.4       EXCAVABLE        2.371        54.55       1878.2 
      420.000     SUELO SELEC        1.206        22.44       1062.9     SUELO ESTAB        2.079        41.81       1170.0 
                 ROCA RIPABLE        0.469        13.59        348.6       TERRAPLEN        0.489         7.22       9150.3 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                        FIRME        2.176        43.79       1233.8  TIERRA VEGETAL        3.829        82.18       2725.6 
                    EXCAVABLE        1.562        35.82       1914.0 
      440.000     SUELO SELEC        1.322        27.57       1090.5     SUELO ESTAB        2.061        41.36       1211.4 
                 ROCA RIPABLE        0.396         8.14        356.8       TERRAPLEN        0.839        13.56       9163.9 
                        FIRME        2.156        43.29       1277.1  TIERRA VEGETAL        3.748        74.87       2800.5 
                    EXCAVABLE        1.396        28.14       1942.2 
      460.000     SUELO SELEC        1.421        27.97       1118.5     SUELO ESTAB        2.051        41.10       1252.5 
                 ROCA RIPABLE        0.260         6.82        363.6       TERRAPLEN        0.927        19.22       9183.1 
                        FIRME        2.144        42.98       1320.0  TIERRA VEGETAL        3.694        74.03       2874.5 
                    EXCAVABLE        1.299        26.85       1969.0 
      467.792     SUELO SELEC        1.361        10.80       1129.3     SUELO ESTAB        2.046        15.96       1268.5 
                 ROCA RIPABLE        0.357         2.34        365.9       TERRAPLEN        0.954         7.33       9190.4 
                        FIRME        2.140        16.69       1336.7  TIERRA VEGETAL        3.796        29.18       2903.7 
                    EXCAVABLE        1.334        10.22       1979.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1129.3 
                       SUELO ESTAB                             1268.5 
                       ROCA VOLABLE                              88.1 
                       ROCA RIPABLE                             365.9 
                       TERRAPLEN                               9190.4 
                       FIRME                                   1336.7 
                       TIERRA VEGETAL                          2903.7 
                       CUNETAS GUARDA                            51.9 
                       EXCAVABLE                               1979.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.884         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.911         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.003         0.00          0.0           FIRME        4.360         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        5.629         0.00          0.0       EXCAVABLE        5.774         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.250        69.36         69.4     SUELO ESTAB        3.477        72.66         72.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.17          0.2           FIRME        4.010        81.53         81.5 
               TIERRA VEGETAL        4.988       105.05        105.1       EXCAVABLE        5.346       107.88        107.9 
       40.000     SUELO SELEC        3.316        67.65        137.0     SUELO ESTAB        3.546        70.90        143.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.04          0.2           FIRME        4.095        81.76        163.3 
               TIERRA VEGETAL        5.087       101.71        206.8       EXCAVABLE        5.233       107.47        215.4 
       60.000     SUELO SELEC        3.452        69.08        206.1     SUELO ESTAB        3.475        72.25        215.8 
                    TERRAPLEN        0.002         0.05          0.3           FIRME        3.968        82.39        245.7 
               TIERRA VEGETAL        4.986       103.64        310.4       EXCAVABLE        4.029        95.93        311.3 
       80.000     SUELO SELEC        4.250        83.05        289.1     SUELO ESTAB        4.102        80.70        296.5 
                    TERRAPLEN        0.364         2.75          3.0           FIRME        4.436        87.55        333.2 
               TIERRA VEGETAL        6.287       120.13        430.5       EXCAVABLE        2.794        74.68        386.0 
      100.000     SUELO SELEC        4.315        85.94        375.1     SUELO ESTAB        4.135        82.39        378.9 
                    TERRAPLEN        1.290        16.80         19.8           FIRME        4.436        88.72        421.9 
               TIERRA VEGETAL        6.498       129.28        559.8       EXCAVABLE        0.729        36.67        422.6 
      120.000     SUELO SELEC        4.348        87.33        462.4     SUELO ESTAB        4.139        82.79        461.7 
                    TERRAPLEN        3.204        45.71         65.5           FIRME        4.436        88.72        510.7 
               TIERRA VEGETAL        6.516       132.59        692.4       EXCAVABLE        0.000         5.50        428.1 
      140.000     SUELO SELEC        4.364        87.53        550.0     SUELO ESTAB        4.137        82.79        544.5 
                    TERRAPLEN        5.772        91.99        157.5           FIRME        4.428        88.70        599.4 
               TIERRA VEGETAL        6.795       134.13        826.5 
      160.000     SUELO SELEC        4.331        86.99        636.9     SUELO ESTAB        4.127        82.64        627.1 
                    TERRAPLEN        4.729       110.49        268.0           FIRME        4.403        88.32        687.7 
               TIERRA VEGETAL        6.582       134.14        960.7 
      180.000     SUELO SELEC        4.285        85.39        722.3     SUELO ESTAB        4.111        82.33        709.4 
                    TERRAPLEN        7.268        67.91        335.9           FIRME        4.378        87.81        775.5 
               TIERRA VEGETAL        6.691       126.45       1087.1 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000     SUELO SELEC        4.271        85.68        808.0     SUELO ESTAB        4.104        82.17        791.6 
                    TERRAPLEN        9.547       158.81        494.7           FIRME        4.365        87.37        862.9 
               TIERRA VEGETAL        6.803       133.56       1220.7 
      220.000     SUELO SELEC        4.226        84.97        893.0     SUELO ESTAB        4.080        81.85        873.5 
                    TERRAPLEN       13.916       237.92        732.6           FIRME        4.364        87.29        950.2 
               TIERRA VEGETAL        6.846       137.24       1357.9  CUNETAS GUARDA        0.312         3.84          3.8 
                    EXCAVABLE        0.307         2.78        430.9 
      240.000     SUELO SELEC        4.231        84.28        977.3     SUELO ESTAB        4.091        81.43        954.9 
                    TERRAPLEN       20.976       338.38       1071.0           FIRME        4.399        87.37       1037.5 
               TIERRA VEGETAL        7.192       139.71       1497.6  CUNETAS GUARDA        0.312         6.24         10.1 
                    EXCAVABLE        0.241         6.17        437.1 
      260.000     SUELO SELEC        2.198        78.12       1055.4     SUELO ESTAB        2.059        75.24       1030.1 
                    TERRAPLEN       20.871       439.13       1510.1           FIRME        2.193        80.64       1118.2 
               TIERRA VEGETAL        4.431       133.52       1631.2  CUNETAS GUARDA        0.326         6.28         16.4 
                    EXCAVABLE        0.000         1.86        439.0 
      280.000     SUELO SELEC        0.000         8.18       1063.6     SUELO ESTAB        0.000         7.67       1037.8 
                    TERRAPLEN        0.000        78.13       1588.3           FIRME        0.000         8.17       1126.3 
               TIERRA VEGETAL        0.000        16.50       1647.7  CUNETAS GUARDA        0.000         1.22         17.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            315.000   3 DA     SUELO SELEC       148.79     SUELO ESTAB       141.16 
                                 TERRAPLEN      2085.92           FIRME       153.84 
                            TIERRA VEGETAL       355.65 
            315.000   3 IA     SUELO SELEC       187.32     SUELO ESTAB       179.11 
                                 TERRAPLEN      1354.63           FIRME       191.36 
                            TIERRA VEGETAL       296.18 
 
  
 PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1399.7 
                       SUELO ESTAB                             1358.1 
                       TERRAPLEN                               5028.8 
                       FIRME                                   1471.5 
                       TIERRA VEGETAL                          2299.5 
                       CUNETAS GUARDA                            17.6 
                       EXCAVABLE                                439.0 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ESTAB        3.777         0.00          0.0    ROCA VOLABLE       32.364         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE       71.415         0.00          0.0           FIRME        5.806         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL       23.286         0.00          0.0       EXCAVABLE       62.429         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ESTAB        2.849        59.84         59.8    ROCA VOLABLE       68.238       632.66        632.7 
                 ROCA RIPABLE       51.658       729.97        730.0           FIRME        4.840        94.88         94.9 
               TIERRA VEGETAL       20.251       224.49        224.5       EXCAVABLE       54.749       602.90        602.9 
       40.000     SUELO ESTAB        2.849        60.92        120.8    ROCA VOLABLE       97.570      1694.32       2327.0 
                 ROCA RIPABLE       53.541       782.64       1512.6           FIRME        4.838        96.02        190.9 
               TIERRA VEGETAL       20.251       238.62        463.1       EXCAVABLE       54.445       639.68       1242.6 
       60.000     SUELO ESTAB        3.298        58.62        179.4    ROCA VOLABLE      123.637      1774.70       4101.7 
                 ROCA RIPABLE       57.974       712.30       2224.9           FIRME        5.369        94.31        285.2 
               TIERRA VEGETAL       20.656       207.24        670.4       EXCAVABLE       51.238       555.75       1798.3 
       80.000     SUELO ESTAB        2.848        57.06        236.4    ROCA VOLABLE      138.051      2059.93       6161.6 
                 ROCA RIPABLE       56.602       717.04       2942.0       TERRAPLEN        0.172         0.12          0.1 
                        FIRME        4.834        92.46        377.7  TIERRA VEGETAL       20.252       205.84        876.2 
                    EXCAVABLE       45.566       542.04       2340.4 
      100.000     SUELO ESTAB        2.848        66.77        303.2    ROCA VOLABLE      160.261      3610.98       9772.6 
                 ROCA RIPABLE       57.627       991.37       3933.3       TERRAPLEN        2.199         1.66          1.8 
                        FIRME        4.832       102.31        480.0  TIERRA VEGETAL       20.251       288.09       1164.3 
                    EXCAVABLE       44.287       749.94       3090.3 
      120.000     SUELO ESTAB        2.848        53.35        356.6    ROCA VOLABLE      176.077      2627.96      12400.6 
                 ROCA RIPABLE       57.069       709.11       4642.4       TERRAPLEN        4.969         5.78          7.6 
                        FIRME        4.831        87.99        568.0  TIERRA VEGETAL       20.251       202.50       1366.8 
                    EXCAVABLE       44.128       527.35       3617.7 
      140.000     SUELO SELEC        0.002         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.784        65.81        422.4 
                 ROCA VOLABLE      255.959      3479.56      15880.1    ROCA RIPABLE       65.107       781.11       5423.5 
                    TERRAPLEN        6.921         9.95         17.5           FIRME        5.841       101.77        669.7 
               TIERRA VEGETAL       22.804       223.67       1590.5       EXCAVABLE       50.116       582.56       4200.2 
      160.000     SUELO SELEC        0.002         0.04          0.0     SUELO ESTAB        3.785        72.47        494.8 
                 ROCA VOLABLE      266.385      4791.85      20672.0    ROCA RIPABLE       71.468      1016.73       6440.3 
                    TERRAPLEN        8.166        13.40         30.9           FIRME        5.845       108.62        778.4 
               TIERRA VEGETAL       24.852       288.54       1879.0       EXCAVABLE       53.422       751.58       4951.8 
      180.000     SUELO SELEC        0.002         0.03          0.1     SUELO ESTAB        3.745        72.48        567.3 
                 ROCA VOLABLE      149.572      4042.39      24714.4    ROCA RIPABLE       46.256       951.95       7392.2 
                    TERRAPLEN        7.154        13.62         44.5           FIRME        5.850       108.73        887.1 
               TIERRA VEGETAL       21.058       279.77       2158.8       EXCAVABLE       37.335       706.72       5658.5 
      200.000     SUELO SELEC        0.000         0.03          0.1     SUELO ESTAB        2.844        55.68        623.0 
                 ROCA VOLABLE       57.952      1336.27      26050.6    ROCA RIPABLE       41.713       586.36       7978.6 
                    TERRAPLEN        6.340         9.08         53.6           FIRME        4.817        90.69        977.8 
               TIERRA VEGETAL       20.246       204.60       2363.4       EXCAVABLE       39.506       498.66       6157.2 
      220.000     SUELO SELEC        0.002         0.04          0.1     SUELO ESTAB        2.849        55.25        678.3 
                 ROCA VOLABLE       46.316       969.07      27019.7    ROCA RIPABLE       40.261       616.88       8595.5 
                    TERRAPLEN        5.809         8.28         61.9           FIRME        4.826        89.33       1067.1 
               TIERRA VEGETAL       20.251       208.62       2572.0       EXCAVABLE       40.189       519.88       6677.1 
      220.000     SUELO SELEC        0.002         0.00          0.1     SUELO ESTAB        2.849         0.00        678.3 
                 ROCA VOLABLE       46.316         0.00      27019.7    ROCA RIPABLE       40.261         0.00       8595.5 
                    TERRAPLEN        5.809         0.00         61.9           FIRME        4.826         0.00       1067.1 
               TIERRA VEGETAL       20.251         0.00       2572.0       EXCAVABLE       40.189         0.00       6677.1 
      240.000     SUELO SELEC        0.002         0.03          0.2     SUELO ESTAB        3.178        61.60        739.8 
                 ROCA VOLABLE       47.708       853.00      27872.7    ROCA RIPABLE       44.217       631.04       9226.5 
                    TERRAPLEN        4.598         5.71         67.6           FIRME        5.218        97.85       1165.0 
               TIERRA VEGETAL       20.547       209.92       2781.9       EXCAVABLE       42.367       532.69       7209.8 
      260.000     SUELO SELEC        0.000         0.04          0.2     SUELO ESTAB        3.843        55.88        795.7 
                 ROCA VOLABLE       14.091       333.78      28206.5    ROCA RIPABLE       23.329       453.17       9679.7 
                    TERRAPLEN        4.326         4.94         72.5           FIRME        5.875        90.62       1255.6 
               TIERRA VEGETAL       22.874       208.87       2990.8       EXCAVABLE       34.765       503.92       7713.7 
      280.000     SUELO ESTAB        3.843        73.70        869.4    ROCA VOLABLE       23.858       350.20      28556.7 
                 ROCA RIPABLE       25.294       460.87      10140.6       TERRAPLEN       13.918        34.53        107.1 
                        FIRME        5.868       109.20       1364.8  TIERRA VEGETAL       22.949       261.00       3251.8 
                    EXCAVABLE       28.064       525.34       8239.0 
      300.000     SUELO ESTAB        3.843        73.69        943.1    ROCA VOLABLE       13.949       415.91      28972.6 
                 ROCA RIPABLE       28.840       518.91      10659.5       TERRAPLEN       10.693        61.04        168.1 
                        FIRME        5.863       109.08       1473.9  TIERRA VEGETAL       22.934       259.64       3511.4 
                    EXCAVABLE       32.427       508.76       8747.8 
      320.000     SUELO ESTAB        3.842        73.67       1016.8    ROCA VOLABLE       24.106       381.11      29353.7 
                 ROCA RIPABLE       31.415       523.40      11182.9       TERRAPLEN        4.656        33.25        201.4 
                        FIRME        5.858       108.96       1582.8  TIERRA VEGETAL       23.103       261.65       3773.1 
                    EXCAVABLE       38.269       563.98       9311.8 
      340.000     SUELO ESTAB        3.841        73.65       1090.4    ROCA VOLABLE       30.996       527.09      29880.8 
                 ROCA RIPABLE       34.139       577.82      11760.7       TERRAPLEN        0.717         9.57        210.9 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                        FIRME        5.851       108.84       1691.7  TIERRA VEGETAL       23.432       266.84       4039.9 
                    EXCAVABLE       46.597       620.22       9932.0 
      360.000     SUELO ESTAB        2.846        59.33       1149.8    ROCA VOLABLE       16.311       408.49      30289.3 
                 ROCA RIPABLE       21.015       442.25      12202.9       TERRAPLEN        0.000         0.61        211.5 
                        FIRME        4.834        94.17       1785.8  TIERRA VEGETAL       20.249       223.41       4263.3 
                    EXCAVABLE       46.654       549.23      10481.2 
      360.000     SUELO ESTAB        2.846         0.00       1149.8    ROCA VOLABLE       16.311         0.00      30289.3 
                 ROCA RIPABLE       21.015         0.00      12202.9           FIRME        4.834         0.00       1785.8 
               TIERRA VEGETAL       20.249         0.00       4263.3       EXCAVABLE       46.654         0.00      10481.2 
      380.000     SUELO ESTAB        3.733        63.99       1213.8    ROCA VOLABLE       13.778       307.41      30596.7 
                 ROCA RIPABLE       31.111       388.92      12591.9           FIRME        5.810       100.32       1886.1 
               TIERRA VEGETAL       21.303       212.36       4475.7       EXCAVABLE       55.067       554.47      11035.7 
      400.000     SUELO ESTAB        3.732        71.38       1285.1    ROCA VOLABLE        9.171       222.85      30819.5 
                 ROCA RIPABLE       44.601       576.00      13167.9           FIRME        5.805       107.86       1994.0 
               TIERRA VEGETAL       22.539       246.27       4721.9       EXCAVABLE       60.008       652.32      11688.0 
      420.000     SUELO ESTAB        3.732        71.38       1356.5    ROCA VOLABLE        9.382       155.45      30975.0 
                 ROCA RIPABLE       55.058       678.69      13846.5           FIRME        5.801       107.77       2101.8 
               TIERRA VEGETAL       21.716       246.81       4968.8       EXCAVABLE       58.710       661.90      12349.9 
      440.000     SUELO ESTAB        2.847        57.23       1413.7    ROCA VOLABLE       24.598       261.40      31236.4 
                 ROCA RIPABLE       53.499       656.65      14503.2           FIRME        4.842        92.57       2194.3 
               TIERRA VEGETAL       20.250       206.48       5175.2       EXCAVABLE       54.746       558.19      12908.1 
      460.000     SUELO ESTAB        2.897        53.40       1467.2    ROCA VOLABLE       17.489       488.10      31724.5 
                 ROCA RIPABLE       54.193       646.69      15149.9           FIRME        4.899        88.25       2282.6 
               TIERRA VEGETAL       20.294       202.64       5377.9       EXCAVABLE       54.868       547.81      13455.9 
      471.239     SUELO ESTAB        3.298        34.64       1501.8    ROCA VOLABLE       22.470       186.97      31911.4 
                 ROCA RIPABLE       63.635       396.98      15546.9           FIRME        5.369        55.01       2337.6 
               TIERRA VEGETAL       20.656       117.99       5495.9       EXCAVABLE       55.844       318.98      13774.9 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                                0.2 
                       SUELO ESTAB                             1501.8 
                       ROCA VOLABLE                           31911.4 
                       ROCA RIPABLE                           15546.9 
                       TERRAPLEN                                211.5 
                       FIRME                                   2337.6 
                       TIERRA VEGETAL                          5495.9 
                       EXCAVABLE                              13774.9 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Movimiento de tierras. Pág. 15 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ESTAB        3.668         0.00          0.0    ROCA VOLABLE       13.467         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE       18.795         0.00          0.0           FIRME        3.153         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        5.372         0.00          0.0  CUNETAS GUARDA        0.311         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.589         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ESTAB        3.606        72.22         72.2    ROCA VOLABLE       17.270       304.15        304.2 
                 ROCA RIPABLE       18.808       371.90        371.9           FIRME        3.124        62.39         62.4 
               TIERRA VEGETAL        5.363       106.09        106.1  CUNETAS GUARDA        0.297         5.93          5.9 
                    EXCAVABLE        0.588        11.64         11.6 
       40.000     SUELO ESTAB        3.607        71.29        143.5    ROCA VOLABLE       13.119       297.24        601.4 
                 ROCA RIPABLE       18.541       368.10        740.0           FIRME        3.145        62.14        124.5 
               TIERRA VEGETAL        5.276       104.69        210.8  CUNETAS GUARDA        0.276         5.43         11.4 
                    EXCAVABLE        0.579        11.49         23.1 
       60.000     SUELO ESTAB        3.666        72.08        215.6    ROCA VOLABLE        0.000        85.89        687.3 
                 ROCA RIPABLE        9.893       321.15       1061.1           FIRME        3.213        63.12        187.6 
               TIERRA VEGETAL        4.838        99.76        310.5  CUNETAS GUARDA        0.276         5.36         16.7 
                    EXCAVABLE        0.530        10.95         34.1 
       80.000     SUELO SELEC        2.830        50.36         50.4     SUELO ESTAB        2.709        72.21        287.8 
                 ROCA RIPABLE        0.000        47.59       1108.7       TERRAPLEN        1.972         4.12          4.1 
                        FIRME        2.902        64.29        251.9  TIERRA VEGETAL        2.557        83.43        394.0 
               CUNETAS GUARDA        0.000         3.19         19.9       EXCAVABLE        0.000        46.27         80.4 
      100.000     SUELO SELEC        2.935        57.52        107.9     SUELO ESTAB        2.789        54.67        342.5 
                    TERRAPLEN       10.911       124.91        129.0           FIRME        3.001        58.71        310.6 
               TIERRA VEGETAL        3.026        55.45        449.4 
      120.000     SUELO SELEC        2.849        57.49        165.4     SUELO ESTAB        2.703        54.60        397.1 
                    TERRAPLEN       11.094       218.86        347.9           FIRME        2.920        58.88        369.5 
               TIERRA VEGETAL        3.060        60.43        509.8 
      140.000     SUELO SELEC        2.825        56.37        221.7     SUELO ESTAB        2.679        53.48        450.5 
                    TERRAPLEN        7.169       181.35        529.2           FIRME        2.925        58.10        427.6 
               TIERRA VEGETAL        2.895        59.08        568.9 
      160.000     SUELO SELEC        2.854        55.93        277.7     SUELO ESTAB        2.707        53.03        503.6 
                    TERRAPLEN        8.121       150.93        680.2           FIRME        2.978        58.12        485.7 
               TIERRA VEGETAL        2.756        55.66        624.6 
      180.000     SUELO SELEC        2.960        57.73        335.4     SUELO ESTAB        2.814        54.83        558.4 
                    TERRAPLEN       10.337       185.24        865.4           FIRME        3.116        60.54        546.3 
               TIERRA VEGETAL        2.974        56.95        681.5 
      200.000     SUELO SELEC        3.222        61.33        396.7     SUELO ESTAB        3.056        58.41        616.8 
                    TERRAPLEN       27.177       366.44       1231.9           FIRME        3.241        63.85        610.1 
               TIERRA VEGETAL        3.865        67.71        749.2 
      220.000     SUELO SELEC        3.364        65.61        462.3     SUELO ESTAB        3.084        61.29        678.1 
                    TERRAPLEN       26.429       534.20       1766.1           FIRME        3.255        64.77        674.9 
               TIERRA VEGETAL        3.882        76.85        826.1 
      240.000     SUELO SELEC        3.375        67.26        529.6     SUELO ESTAB        3.091        61.58        739.7 
                    TERRAPLEN       22.088       501.70       2267.8           FIRME        3.256        64.98        739.9 
               TIERRA VEGETAL        4.000        78.92        905.0 
      260.000     SUELO SELEC        3.364        67.27        596.9     SUELO ESTAB        3.084        61.63        801.3 
                    TERRAPLEN       13.868       355.81       2623.6           FIRME        3.229        64.75        804.6 
               TIERRA VEGETAL        3.700        76.43        981.4 
      280.000     SUELO SELEC        3.348        67.00        663.9     SUELO ESTAB        3.068        61.40        862.7 
                    TERRAPLEN       17.113       308.29       2931.9           FIRME        3.190        64.07        868.7 
               TIERRA VEGETAL        3.901        75.81       1057.3 
      300.000     SUELO SELEC        3.341        66.77        730.7     SUELO ESTAB        3.063        61.20        923.9 
                    TERRAPLEN       16.625       336.83       3268.7           FIRME        3.175        63.49        932.2 
               TIERRA VEGETAL        3.817        77.06       1134.3 
      320.000     SUELO SELEC        3.340        66.79        797.4     SUELO ESTAB        3.063        61.22        985.1 
                    TERRAPLEN        8.118       245.53       3514.2           FIRME        3.175        63.47        995.7 
               TIERRA VEGETAL        3.364        71.79       1206.1 
      340.000     SUELO SELEC        3.273        66.56        864.0     SUELO ESTAB        3.075        61.33       1046.5 
                    TERRAPLEN        2.571       106.94       3621.1           FIRME        3.209        63.65       1059.3 
               TIERRA VEGETAL        3.056        64.31       1270.4       EXCAVABLE        0.026         0.02         80.4 
      360.000     SUELO SELEC        4.268        80.72        944.7     SUELO ESTAB        3.848        73.02       1119.5 
                    TERRAPLEN        0.000         5.61       3626.8           FIRME        3.701        70.99       1130.3 
               TIERRA VEGETAL        5.507        87.36       1357.8       EXCAVABLE       19.708       149.91        230.3 
      380.000     SUELO SELEC        4.269        86.16       1030.9     SUELO ESTAB        3.849        77.60       1197.1 
                        FIRME        3.704        74.53       1204.8  TIERRA VEGETAL        6.065       114.83       1472.6 
                    EXCAVABLE       34.161       471.84        702.1 
      400.000     SUELO SELEC        4.253        85.86       1116.7     SUELO ESTAB        3.789        76.94       1274.0 
                        FIRME        3.572        73.34       1278.2  TIERRA VEGETAL        6.170       123.63       1596.2 
                    EXCAVABLE       37.917       728.01       1430.1 
      420.000     SUELO SELEC        0.929        57.64       1174.4     SUELO ESTAB        2.988        60.78       1334.8 
                 ROCA RIPABLE        1.928        15.58       1124.3           FIRME        3.255        64.95       1343.1 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL        5.446       109.36       1705.6       EXCAVABLE       40.417       732.04       2162.2 
                        MUROS        2.951        35.84         35.8 
      440.000     SUELO SELEC        2.107        27.18       1201.6     SUELO ESTAB        3.108        60.14       1395.0 
                 ROCA RIPABLE        1.728        35.94       1160.3           FIRME        3.395        65.64       1408.7 
               TIERRA VEGETAL        5.533       106.20       1811.8       EXCAVABLE       40.909       791.89       2954.1 
                        MUROS        2.856        59.06         94.9 
      460.000     SUELO SELEC        0.000        28.68       1230.3     SUELO ESTAB        3.229        59.58       1454.5 
                 ROCA VOLABLE        0.080         0.62        687.9    ROCA RIPABLE        3.858        42.96       1203.2 
                        FIRME        3.536        65.37       1474.1  TIERRA VEGETAL        5.613       100.74       1912.5 
                    EXCAVABLE       42.833       743.62       3697.7           MUROS        0.000        26.08        121.0 
      480.000     SUELO SELEC        0.000         0.58       1230.8     SUELO ESTAB        0.940        33.51       1488.1 
                 ROCA VOLABLE        0.370         0.84        688.7    ROCA RIPABLE        4.579        43.50       1246.7 
                        FIRME        0.944        36.38       1510.5  TIERRA VEGETAL        3.405        56.95       1969.5 
                    EXCAVABLE       24.223       445.96       4143.6 
      482.278     SUELO ESTAB        1.378         1.78       1489.8    ROCA VOLABLE        0.000         0.30        689.0 
                 ROCA RIPABLE        2.225         5.19       1251.9           FIRME        1.630         1.95       1512.4 
               TIERRA VEGETAL        2.063         3.56       1973.0       EXCAVABLE       13.594        26.41       4170.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1230.8 
                       SUELO ESTAB                             1489.8 
                       ROCA VOLABLE                             689.0 
                       ROCA RIPABLE                            1251.9 
                       TERRAPLEN                               3626.8 
                       FIRME                                   1512.4 
                       TIERRA VEGETAL                          1973.0 
                       CUNETAS GUARDA                            19.9 
                       EXCAVABLE                               4170.1 
                       MUROS                                    121.0 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ESTAB        3.465         0.00          0.0    ROCA VOLABLE      165.369         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE       36.081         0.00          0.0           FIRME        3.795         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL       10.786         0.00          0.0       EXCAVABLE       28.124         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ESTAB        2.317        25.64         25.6    ROCA VOLABLE      161.349      1921.91       1921.9 
                 ROCA RIPABLE       25.967       349.03        349.0           FIRME        2.496        27.30         27.3 
               TIERRA VEGETAL        7.508       101.83        101.8       EXCAVABLE       19.800       267.84        267.8 
       20.000     SUELO ESTAB        2.317         0.00         25.6    ROCA VOLABLE      161.349         0.00       1921.9 
                 ROCA RIPABLE       25.967         0.00        349.0           FIRME        2.496         0.00         27.3 
               TIERRA VEGETAL        7.508         0.00        101.8       EXCAVABLE       19.800         0.00        267.8 
       40.000     SUELO ESTAB        4.198        67.44         93.1    ROCA VOLABLE      251.406      3922.89       5844.8 
                 ROCA RIPABLE       33.904       540.58        889.6           FIRME        3.998        69.30         96.6 
               TIERRA VEGETAL        9.537       152.82        254.6       EXCAVABLE       25.381       406.22        674.1 
       60.000     SUELO ESTAB        4.038        80.59        173.7    ROCA VOLABLE      327.382      5412.43      11257.2 
                 ROCA RIPABLE       52.347       762.42       1652.0           FIRME        3.802        76.73        173.3 
               TIERRA VEGETAL       14.600       214.01        468.6       EXCAVABLE       39.015       570.56       1244.6 
       80.000     SUELO ESTAB        3.867        78.64        252.3    ROCA VOLABLE      269.115      5979.61      17236.8 
                 ROCA RIPABLE       45.855       980.04       2632.1           FIRME        3.598        73.74        247.1 
               TIERRA VEGETAL       12.838       273.03        741.7       EXCAVABLE       34.252       729.84       1974.5 
      100.000     SUELO ESTAB        3.767        75.64        328.0    ROCA VOLABLE      194.265      4606.97      21843.8 
                 ROCA RIPABLE       40.132       856.69       3488.8           FIRME        3.485        70.13        317.2 
               TIERRA VEGETAL       11.289       240.33        982.0       EXCAVABLE       30.056       640.70       2615.2 
      120.000     SUELO ESTAB        3.764        75.14        403.1    ROCA VOLABLE       92.907      2857.74      24701.5 
                 ROCA RIPABLE       34.193       706.15       4194.9           FIRME        3.483        69.57        386.8 
               TIERRA VEGETAL        9.930       211.41       1193.4       EXCAVABLE        8.384       431.30       3046.5 
      140.000     SUELO ESTAB        3.754        74.99        478.1    ROCA VOLABLE       67.264      1596.62      26298.2 
                 ROCA RIPABLE       30.070       640.90       4835.8           FIRME        3.470        69.40        456.2 
               TIERRA VEGETAL        8.460       183.38       1376.8       EXCAVABLE        7.123       154.64       3201.1 
      160.000     SUELO ESTAB        3.743        74.77        552.9    ROCA VOLABLE       33.010       919.70      27217.9 
                 ROCA RIPABLE       25.606       549.98       5385.8           FIRME        3.458        69.16        525.3 
               TIERRA VEGETAL        7.389       157.98       1534.8       EXCAVABLE       16.846       348.49       3549.6 
      180.000     SUELO ESTAB        3.731        74.55        627.4    ROCA VOLABLE       10.925       438.82      27656.7 
                 ROCA RIPABLE       21.098       465.71       5851.5           FIRME        3.446        68.91        594.2 
               TIERRA VEGETAL        6.358       137.00       1671.8       EXCAVABLE       14.452       311.94       3861.5 
      200.000     SUELO SELEC        4.210        42.00         42.0     SUELO ESTAB        3.720        74.32        701.7 
                 ROCA VOLABLE        0.000        57.22      27713.9    ROCA RIPABLE        0.000       165.56       6017.0 
                        FIRME        3.433        68.66        662.9  TIERRA VEGETAL        5.181       115.73       1787.5 
                    EXCAVABLE       14.699       360.97       4222.5 
      220.000     SUELO SELEC        0.000        34.94         77.0     SUELO ESTAB        0.000        32.50        734.2 
                        FIRME        0.633        39.00        701.9  TIERRA VEGETAL        0.000        38.44       1826.0 
                    EXCAVABLE        0.000        89.60       4312.1 
      240.000           FIRME        0.630        12.61        714.5 
      260.000           FIRME        0.587        12.20        726.7 
      280.000     SUELO SELEC        2.473        37.61        114.6     SUELO ESTAB        2.332        35.50        769.7 
                    TERRAPLEN       69.906       894.99        895.0           FIRME        2.478        40.76        767.5 
               TIERRA VEGETAL        4.776        67.94       1893.9 
      300.000     SUELO SELEC        2.381        48.43        163.0     SUELO ESTAB        2.240        45.62        815.4 
                    TERRAPLEN      113.121      1813.41       2708.4           FIRME        2.368        48.35        815.8 
               TIERRA VEGETAL        5.646       103.70       1997.6 
      320.000     SUELO SELEC        2.294        46.60        209.6     SUELO ESTAB        2.154        43.79        859.1 
                    TERRAPLEN      148.845      2638.45       5346.9           FIRME        2.264        46.16        862.0 
               TIERRA VEGETAL        6.138       117.87       2115.5 
      340.000     SUELO SELEC        2.239        45.21        254.8     SUELO ESTAB        2.099        42.41        901.6 
                    TERRAPLEN      137.175      2847.94       8194.8           FIRME        2.200        44.53        906.5 
               TIERRA VEGETAL        5.990       120.62       2236.1 
      360.000     SUELO SELEC        2.208        44.39        299.2     SUELO ESTAB        2.068        41.60        943.2 
                    TERRAPLEN       63.684      1971.90      10166.7           FIRME        2.164        43.58        950.1 
               TIERRA VEGETAL        4.409       104.60       2340.7 
      380.000     SUELO SELEC        2.191        43.93        343.1     SUELO ESTAB        2.051        41.15        984.3 
                    TERRAPLEN       28.697       907.62      11074.3           FIRME        2.145        43.05        993.1 
               TIERRA VEGETAL        3.298        76.76       2417.5 
      387.420     SUELO SELEC        2.187        16.24        359.4     SUELO ESTAB        2.047        15.20        999.5 
                    TERRAPLEN       20.761       183.09      11257.4           FIRME        2.140        15.90       1009.0 
               TIERRA VEGETAL        3.017        23.40       2440.8 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              359.4 
                       SUELO ESTAB                              999.5 
                       ROCA VOLABLE                           27713.9 
                       ROCA RIPABLE                            6017.0 
                       TERRAPLEN                              11257.4 
                       FIRME                                   1009.0 
                       TIERRA VEGETAL                          2440.8 
                       EXCAVABLE                               4312.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.324         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.789         0.00          0.0 
                        FIRME        2.407         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        5.201         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE       39.600         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.351        66.70         66.7     SUELO ESTAB        2.815        56.01         56.0 
                        FIRME        2.438        48.40         48.4  TIERRA VEGETAL        4.546        97.28         97.3 
                    EXCAVABLE       23.168       621.43        621.4 
       40.000     SUELO SELEC        2.263        65.47        132.2     SUELO ESTAB        2.123        55.47        111.5 
                    TERRAPLEN        4.105        14.80         14.8           FIRME        2.227        48.80         97.2 
               TIERRA VEGETAL        2.145        76.48        173.8       EXCAVABLE        0.000       170.04        791.5 
       60.000     SUELO SELEC        2.337        45.95        178.1     SUELO ESTAB        2.198        43.17        154.6 
                    TERRAPLEN       34.095       355.92        370.7           FIRME        2.314        45.36        142.6 
               TIERRA VEGETAL        3.480        55.87        229.6 
       80.000     SUELO SELEC        2.409        47.55        225.7     SUELO ESTAB        2.270        44.77        199.4 
                    TERRAPLEN      104.849      1344.81       1715.5           FIRME        2.399        47.23        189.8 
               TIERRA VEGETAL        5.255        88.40        318.0 
      100.000     SUELO SELEC        2.493        48.94        274.6     SUELO ESTAB        2.354        46.16        245.6 
                    TERRAPLEN      141.403      2454.69       4170.2           FIRME        2.501        48.89        238.7 
               TIERRA VEGETAL        5.818       110.67        428.7  CUNETAS GUARDA        0.325         4.64          4.6 
      120.000     SUELO SELEC        2.628        51.12        325.7     SUELO ESTAB        2.489        48.34        293.9 
                    TERRAPLEN      105.579      2453.99       6624.2           FIRME        2.668        51.57        290.2 
               TIERRA VEGETAL        4.948       107.32        536.0  CUNETAS GUARDA        0.373         6.77         11.4 
      140.000     SUELO SELEC        0.000        40.33        366.1     SUELO ESTAB        0.000        38.25        332.2 
                    TERRAPLEN        0.000      1429.74       8053.9           FIRME        0.623        44.26        334.5 
               TIERRA VEGETAL        0.000        84.62        620.6  CUNETAS GUARDA        0.000         0.83         12.2 
      160.000           FIRME        0.640        12.65        347.1 
      180.000           FIRME        0.645        12.85        360.0 
      180.000     SUELO SELEC        3.296         0.00        366.1     SUELO ESTAB        3.040         0.00        332.2 
                    TERRAPLEN        7.686         0.00       8053.9           FIRME        3.150         0.00        360.0 
               TIERRA VEGETAL        3.149         0.00        620.6 
      200.000     SUELO SELEC        4.370        83.61        449.7     SUELO ESTAB        3.794        72.26        404.4 
                    TERRAPLEN        0.001        56.02       8110.0           FIRME        3.433        67.23        427.2 
               TIERRA VEGETAL        5.390        91.14        711.8       EXCAVABLE       10.896        52.97        844.4 
      220.000     SUELO SELEC        4.224        84.57        534.2     SUELO ESTAB        3.711        73.94        478.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15       8110.1           FIRME        3.444        68.41        495.6 
               TIERRA VEGETAL        7.011       121.93        833.7       EXCAVABLE       44.746       534.10       1378.5 
      240.000     SUELO SELEC        4.249        84.75        619.0     SUELO ESTAB        3.774        74.85        553.2 
                        FIRME        3.537        69.60        565.2  TIERRA VEGETAL        7.895       149.12        982.8 
                    EXCAVABLE       83.381      1255.81       2634.4 
      260.000     SUELO SELEC        4.266        85.16        704.1     SUELO ESTAB        3.838        76.12        629.3 
                        FIRME        3.679        72.21        637.4  TIERRA VEGETAL        8.237       161.61       1144.4 
                    EXCAVABLE      107.793      1911.27       4545.6 
      280.000     SUELO SELEC        4.270        85.38        789.5     SUELO ESTAB        3.856        77.07        706.4 
                        FIRME        3.719        74.26        711.7  TIERRA VEGETAL        8.953       171.77       1316.2 
                    EXCAVABLE      149.726      2795.87       7341.5 
      300.000     SUELO SELEC        4.312        85.78        875.3     SUELO ESTAB        3.897        77.51        783.9 
                        FIRME        3.763        74.81        786.5  TIERRA VEGETAL        9.097       180.97       1497.2 
                    EXCAVABLE      187.865      3387.96      10729.4 
      320.000     SUELO SELEC        4.345        86.58        961.9     SUELO ESTAB        3.882        77.79        861.7 
                        FIRME        3.681        74.45        861.0  TIERRA VEGETAL        8.755       181.51       1678.7 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE      184.332      3916.83      14646.3 
      340.000     SUELO SELEC        4.371        87.17       1049.1     SUELO ESTAB        3.867        77.49        939.2 
                        FIRME        3.618        72.76        933.7  TIERRA VEGETAL        8.103       167.33       1846.0 
                    EXCAVABLE      142.195      3248.17      17894.4 
      360.000     SUELO SELEC        4.405        87.73       1136.8     SUELO ESTAB        3.884        77.44       1016.6 
                        FIRME        3.642        72.54       1006.3  TIERRA VEGETAL        7.582       154.83       2000.9 
                    EXCAVABLE      164.267      3039.95      20934.4 
      380.000     SUELO SELEC        4.441        88.46       1225.2     SUELO ESTAB        3.908        77.92       1094.5 
                        FIRME        3.675        73.17       1079.4  TIERRA VEGETAL        7.835       154.08       2154.9 
                    EXCAVABLE      167.838      3399.44      24333.8           MUROS        3.103        22.28         22.3 
      400.000     SUELO SELEC        2.885        80.34       1305.6     SUELO ESTAB        2.375        69.84       1164.4 
                        FIRME        1.972        64.47       1143.9  TIERRA VEGETAL        6.057       143.63       2298.6 
                    EXCAVABLE       99.552      2745.48      27079.3           MUROS        0.000         7.90         30.2 
      410.480     SUELO SELEC        2.307        26.10       1331.7     SUELO ESTAB        1.816        20.86       1185.2 
                        FIRME        1.365        16.23       1160.1  TIERRA VEGETAL        5.474        59.47       2358.0 
                    EXCAVABLE       85.749       945.71      28025.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1331.7 
                       SUELO ESTAB                             1185.2 
                       TERRAPLEN                               8110.1 
                       FIRME                                   1160.1 
                       TIERRA VEGETAL                          2358.0 
                       CUNETAS GUARDA                            12.2 
                       EXCAVABLE                              28025.0 
                       MUROS                                     30.2 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ESTAB        0.989         0.00          0.0    ROCA VOLABLE        3.628         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE        7.145         0.00          0.0           FIRME        0.975         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.327         0.00          0.0       EXCAVABLE       23.390         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ESTAB        2.936        28.39         28.4    ROCA VOLABLE       15.525       130.48        130.5 
                 ROCA RIPABLE       15.415       164.71        164.7           FIRME        3.169        29.72         29.7 
               TIERRA VEGETAL        5.501        61.76         61.8       EXCAVABLE       42.441       470.25        470.2 
       40.000     SUELO ESTAB        4.349        79.71        108.1    ROCA VOLABLE       28.868       471.13        601.6 
                 ROCA RIPABLE       25.220       428.38        593.1           FIRME        4.076        77.95        107.7 
               TIERRA VEGETAL        9.190       145.12        206.9       EXCAVABLE       70.299      1149.61       1619.9 
       60.000     SUELO ESTAB        4.209        85.60        193.7    ROCA VOLABLE       10.381       424.89       1026.5 
                 ROCA RIPABLE       21.543       476.73       1069.8           FIRME        3.919        79.97        187.6 
               TIERRA VEGETAL        8.446       177.61        384.5       EXCAVABLE       63.809      1350.88       2970.7 
       80.000     SUELO SELEC        1.255         2.53          2.5     SUELO ESTAB        4.069        82.81        276.5 
                 ROCA VOLABLE        0.841        78.54       1105.0    ROCA RIPABLE        4.964       277.45       1347.3 
                        FIRME        3.762        76.84        264.5  TIERRA VEGETAL        7.340       157.37        541.9 
                    EXCAVABLE       53.558      1173.53       4144.3 
      100.000     SUELO SELEC        4.484        68.91         71.4     SUELO ESTAB        3.930        80.02        356.5 
                 ROCA VOLABLE        0.000         3.64       1108.7    ROCA RIPABLE        1.050        46.15       1393.4 
                        FIRME        3.605        73.70        338.2  TIERRA VEGETAL        6.492       138.03        679.9 
                    EXCAVABLE       38.018       909.92       5054.2 
      120.000     SUELO SELEC        4.351        88.39        159.8     SUELO ESTAB        3.790        77.23        433.8 
                 ROCA RIPABLE        0.000         5.79       1399.2           FIRME        3.447        70.57        408.8 
               TIERRA VEGETAL        5.681       121.50        801.4       EXCAVABLE       19.352       580.76       5634.9 
      140.000     SUELO SELEC        4.479        88.33        248.1     SUELO ESTAB        3.812        76.09        509.8 
                 ROCA RIPABLE        0.003         0.00       1399.2           FIRME        3.448        68.96        477.7 
               TIERRA VEGETAL        5.708       113.19        914.6       EXCAVABLE       19.473       343.25       5978.2 
      160.000     SUELO SELEC        4.366        89.56        337.7     SUELO ESTAB        3.846        76.62        586.5 
                 ROCA RIPABLE        0.356         7.20       1406.4           FIRME        3.475        69.31        547.0 
               TIERRA VEGETAL        5.588       114.87       1029.4       EXCAVABLE       15.733       407.05       6385.2 
      180.000     SUELO SELEC        3.347        68.45        406.2     SUELO ESTAB        3.066        62.80        649.3 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.93       1407.3       TERRAPLEN        7.615        46.77         46.8 
                        FIRME        3.195        64.46        611.5  TIERRA VEGETAL        4.765        95.23       1124.7 
                    EXCAVABLE        4.781       164.06       6549.3 
      200.000     SUELO SELEC        3.340        66.99        473.1     SUELO ESTAB        3.061        61.37        710.6 
                    TERRAPLEN        8.888       200.24        247.0           FIRME        3.193        64.00        675.5 
               TIERRA VEGETAL        4.855        95.41       1220.1       EXCAVABLE        5.438        89.95       6639.2 
      220.000     SUELO SELEC        3.332        66.83        540.0     SUELO ESTAB        3.052        61.21        771.9 
                 ROCA RIPABLE        0.778         4.08       1411.4       TERRAPLEN        4.169       129.68        376.7 
                        FIRME        3.182        63.84        739.3  TIERRA VEGETAL        5.270       101.65       1321.7 
                    EXCAVABLE       10.265       158.36       6797.6 
      240.000     SUELO SELEC        3.324        66.66        606.6     SUELO ESTAB        3.043        61.04        832.9 
                 ROCA RIPABLE        0.262        10.31       1421.7       TERRAPLEN        9.334       134.31        511.0 
                        FIRME        3.172        63.64        803.0  TIERRA VEGETAL        5.285       106.10       1427.8 
                    EXCAVABLE        8.583       189.78       6987.4 
      260.000     SUELO SELEC        3.291        66.37        673.0     SUELO ESTAB        3.034        60.86        893.8 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.46       1422.2       TERRAPLEN       28.077       373.12        884.1 
                        FIRME        3.163        63.45        866.4  TIERRA VEGETAL        4.946       102.93       1530.8 
                    EXCAVABLE        3.408       117.83       7105.2 
      280.000     SUELO SELEC        3.116        64.38        737.4     SUELO ESTAB        2.975        60.49        954.2 
                    TERRAPLEN       33.061       656.94       1541.1           FIRME        3.153        63.25        929.7 
               TIERRA VEGETAL        3.633        81.60       1612.4       EXCAVABLE        0.000        17.85       7123.1 
      300.000     SUELO SELEC        2.938        60.55        797.9     SUELO ESTAB        2.799        57.75       1012.0 
                    TERRAPLEN       17.982       510.83       2051.9           FIRME        3.066        62.56        992.2 
               TIERRA VEGETAL        3.186        68.45       1680.8 
      320.000     SUELO SELEC        2.783        57.29        855.2     SUELO ESTAB        2.643        54.50       1066.5 
                    TERRAPLEN       20.613       390.33       2442.2           FIRME        2.894        59.68       1051.9 
               TIERRA VEGETAL        3.163        63.76       1744.6 
      340.000     SUELO SELEC        2.630        54.14        909.4     SUELO ESTAB        2.491        51.35       1117.8 
                    TERRAPLEN       15.680       362.78       2805.0           FIRME        2.723        56.17       1108.1 
               TIERRA VEGETAL        2.852        60.23       1804.8 
      360.000     SUELO SELEC        2.528        51.57        960.9     SUELO ESTAB        2.389        48.77       1166.6 
                    TERRAPLEN        9.751       253.18       3058.2           FIRME        2.607        53.27       1161.3 
               TIERRA VEGETAL        2.588        54.45       1859.2 
      380.000     SUELO SELEC        2.452        49.91       1010.8     SUELO ESTAB        2.315        47.11       1213.7 
                    TERRAPLEN        2.692       127.90       3186.1           FIRME        2.524        51.39       1212.7 
               TIERRA VEGETAL        2.252        49.12       1908.4 
      400.000     SUELO SELEC        2.387        48.54       1059.4     SUELO ESTAB        2.248        45.75       1259.5 
                    TERRAPLEN        5.920        86.49       3272.6           FIRME        2.447        49.85       1262.6 
               TIERRA VEGETAL        2.239        45.05       1953.4 
      420.000     SUELO SELEC        2.321        47.15       1106.5     SUELO ESTAB        2.181        44.36       1303.8 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN        5.593       126.75       3399.3           FIRME        2.373        48.27       1310.8 
               TIERRA VEGETAL        2.217        45.22       1998.6  CUNETAS GUARDA        0.351         2.23          2.2 
      440.000     SUELO SELEC        2.417        61.19       1167.7     SUELO ESTAB        2.966        57.14       1361.0 
                 ROCA RIPABLE        0.105         0.19       1422.4       TERRAPLEN        0.102        58.46       3457.8 
                        FIRME        2.699        53.15       1364.0  TIERRA VEGETAL        4.007        65.41       2064.1 
               CUNETAS GUARDA        0.349         7.12          9.4       EXCAVABLE        0.229         1.34       7124.4 
      460.000     SUELO SELEC        0.000        13.96       1181.7     SUELO ESTAB        2.954        59.40       1420.4 
                 ROCA RIPABLE        5.019        37.24       1459.6       TERRAPLEN        0.000         0.04       3457.8 
                        FIRME        2.700        54.13       1418.1  TIERRA VEGETAL        4.321        85.19       2149.2 
               CUNETAS GUARDA        0.333         6.91         16.3       EXCAVABLE        0.472         8.88       7133.3 
      480.000     SUELO ESTAB        2.953        59.29       1479.7    ROCA VOLABLE        0.105         0.10       1108.8 
                 ROCA RIPABLE       14.305       195.56       1655.2           FIRME        2.715        54.32       1472.4 
               TIERRA VEGETAL        4.453        88.35       2237.6  CUNETAS GUARDA        0.312         6.55         22.8 
                    EXCAVABLE        0.488         9.67       7143.0 
      500.000     SUELO ESTAB        2.959        59.38       1539.0    ROCA VOLABLE        0.000         0.20       1109.0 
                 ROCA RIPABLE        9.614       241.85       1897.0           FIRME        2.739        54.73       1527.2 
               TIERRA VEGETAL        4.359        88.79       2326.4  CUNETAS GUARDA        0.328         6.51         29.3 
                    EXCAVABLE        0.477         9.73       7152.7 
      509.693     SUELO ESTAB        2.963        28.84       1567.9    ROCA RIPABLE       10.704        99.06       1996.1 
                        FIRME        2.751        26.71       1553.9  TIERRA VEGETAL        4.341        42.47       2368.8 
               CUNETAS GUARDA        0.312         3.15         32.5       EXCAVABLE        0.475         4.65       7157.3 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1181.7 
                       SUELO ESTAB                             1567.9 
                       ROCA VOLABLE                            1109.0 
                       ROCA RIPABLE                            1996.1 
                       TERRAPLEN                               3457.8 
                       FIRME                                   1553.9 
                       TIERRA VEGETAL                          2368.8 
                       CUNETAS GUARDA                            32.5 
                       EXCAVABLE                               7157.3 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        5.721         0.00          0.0     SUELO ESTAB        5.445         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE        0.020         0.00          0.0           FIRME        5.811         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        6.392         0.00          0.0       EXCAVABLE       14.437         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        4.977       110.66        110.7     SUELO ESTAB        5.224       106.68        106.7 
                 ROCA RIPABLE        0.691         8.27          8.3           FIRME        5.560       113.71        113.7 
               TIERRA VEGETAL        6.173       126.13        126.1       EXCAVABLE       15.347       276.11        276.1 
       40.000     SUELO SELEC        0.152        59.03        169.7     SUELO ESTAB        5.002       102.26        208.9 
                 ROCA RIPABLE        2.672        21.71         30.0           FIRME        5.310       108.69        222.4 
               TIERRA VEGETAL        6.003       120.54        246.7       EXCAVABLE       15.445       308.01        584.1 
       60.000     SUELO SELEC        0.000         0.39        170.1     SUELO ESTAB        4.782        97.84        306.8 
                 ROCA VOLABLE        0.051         0.19          0.2    ROCA RIPABLE       13.283       154.48        184.5 
                        FIRME        5.058       103.68        326.1  TIERRA VEGETAL        6.287       122.73        369.4 
                    EXCAVABLE       15.695       311.65        895.8 
       80.000     SUELO ESTAB        4.560        93.41        400.2    ROCA VOLABLE        7.372        40.66         40.8 
                 ROCA RIPABLE       21.418       365.71        550.2           FIRME        4.809        98.67        424.7 
               TIERRA VEGETAL        6.741       128.93        498.3       EXCAVABLE       17.452       330.73       1226.5 
      100.000     SUELO ESTAB        0.000        21.73        421.9    ROCA VOLABLE        0.000        45.69         86.5 
                 ROCA RIPABLE        0.000       104.95        655.1           FIRME        0.000        22.91        447.6 
               TIERRA VEGETAL        0.000        32.60        530.9       EXCAVABLE        0.000        84.45       1311.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            117.000  10 DA     SUELO ESTAB       100.49    ROCA VOLABLE      1036.17 
                              ROCA RIPABLE       585.86           FIRME       114.42 
                            TIERRA VEGETAL       169.21       EXCAVABLE       446.95 
            117.000  10 IA     SUELO ESTAB       126.42    ROCA VOLABLE       926.55 
                              ROCA RIPABLE       682.98           FIRME       147.95 
                            TIERRA VEGETAL       198.92       EXCAVABLE       523.67 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              170.1 
                       SUELO ESTAB                              648.8 
                       ROCA VOLABLE                            2049.2 
                       ROCA RIPABLE                            1924.0 
                       FIRME                                    710.0 
                       TIERRA VEGETAL                           899.1 
                       EXCAVABLE                               2281.6 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000     SUELO ESTAB        5.076        50.08         50.1    ROCA VOLABLE       60.684       635.04        635.0 
                 ROCA RIPABLE       31.435       310.03        310.0           FIRME        4.890        48.09         48.1 
               TIERRA VEGETAL        9.614        94.48         94.5  CUNETAS GUARDA        0.288         2.97          3.0 
                    EXCAVABLE       24.880       244.76        244.8 
      140.000     SUELO ESTAB        5.041       101.18        151.3    ROCA VOLABLE       53.497      1121.37       1756.4 
                 ROCA RIPABLE       33.496       647.27        957.3           FIRME        4.859        97.50        145.6 
               TIERRA VEGETAL       10.125       197.50        292.0  CUNETAS GUARDA        0.276         5.72          8.7 
                    EXCAVABLE       26.306       511.81        756.6 
      140.000     SUELO ESTAB        4.223         0.00        151.3    ROCA VOLABLE       31.425         0.00       1756.4 
                 ROCA RIPABLE       21.973         0.00        957.3           FIRME        4.505         0.00        145.6 
               TIERRA VEGETAL        6.840         0.00        292.0  CUNETAS GUARDA        0.586         0.00          8.7 
                    EXCAVABLE       17.518         0.00        756.6 
      160.000     SUELO ESTAB        4.179        84.02        235.3    ROCA VOLABLE       21.731       527.44       2283.9 
                 ROCA RIPABLE       22.293       444.71       1402.0           FIRME        4.465        89.71        235.3 
               TIERRA VEGETAL        7.154       142.69        434.7  CUNETAS GUARDA        0.000         1.46         10.1 
                    EXCAVABLE       18.233       364.49       1121.1 
      180.000     SUELO ESTAB        4.136        83.15        318.4    ROCA VOLABLE       12.479       341.22       2625.1 
                 ROCA RIPABLE       21.286       432.34       1834.4           FIRME        4.426        88.91        324.2 
               TIERRA VEGETAL        7.035       140.61        575.3       EXCAVABLE       17.896       357.84       1478.9 
      200.000     SUELO ESTAB        4.141        82.78        401.2    ROCA VOLABLE        5.259       172.83       2797.9 
                 ROCA RIPABLE       21.662       429.12       2263.5           FIRME        4.439        88.67        412.9 
               TIERRA VEGETAL        7.116       141.09        716.4       EXCAVABLE       18.145       359.55       1838.5 
      220.000     SUELO ESTAB        4.145        82.87        484.1    ROCA VOLABLE        1.436        54.80       2852.7 
                 ROCA RIPABLE       15.970       387.33       2650.8           FIRME        4.451        88.91        501.8 
               TIERRA VEGETAL        7.038       140.69        857.1       EXCAVABLE       17.932       358.41       2196.9 
      240.000     SUELO SELEC        0.294         1.40          1.4     SUELO ESTAB        4.149        82.94        567.0 
                 ROCA VOLABLE        1.002        18.37       2871.1    ROCA RIPABLE        9.983       252.04       2902.8 
                        FIRME        4.462        89.14        590.9  TIERRA VEGETAL        7.255       143.48       1000.5 
                    EXCAVABLE       18.596       366.45       2563.3 
      260.000     SUELO SELEC        1.918        15.91         17.3     SUELO ESTAB        4.153        83.02        650.0 
                 ROCA VOLABLE        0.000         9.30       2880.4    ROCA RIPABLE        5.034       144.60       3047.4 
                        FIRME        4.474        89.36        680.3  TIERRA VEGETAL        7.490       150.30       1150.8 
                    EXCAVABLE       18.291       377.88       2941.2 
      280.000     SUELO SELEC        4.192        67.36         84.7     SUELO ESTAB        4.158        83.11        733.1 
                 ROCA VOLABLE        0.011         0.62       2881.0    ROCA RIPABLE        5.674        94.58       3142.0 
                        FIRME        4.485        89.58        769.9  TIERRA VEGETAL        7.650       151.04       1301.9 
                    EXCAVABLE       16.909       345.62       3286.8 
      287.960     SUELO SELEC        4.420        34.34        119.0     SUELO ESTAB        4.159        33.10        766.2 
                 ROCA VOLABLE        0.000         0.03       2881.0    ROCA RIPABLE        5.282        44.62       3186.6 
                    TERRAPLEN        0.022         0.04          0.0           FIRME        4.489        35.72        805.6 
               TIERRA VEGETAL        7.677        61.14       1363.0       EXCAVABLE       16.186       131.91       3418.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             78.000  10 DP     SUELO ESTAB       176.92    ROCA VOLABLE      2556.13 
                              ROCA RIPABLE       992.17           FIRME       171.29 
                            TIERRA VEGETAL       286.99       EXCAVABLE       757.42 
             78.000  10 IP     SUELO ESTAB       127.37    ROCA VOLABLE      1317.02 
                              ROCA RIPABLE       628.36           FIRME       143.56 
                            TIERRA VEGETAL       187.17       EXCAVABLE       488.89 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              119.0 
                       SUELO ESTAB                             1070.5 
                       ROCA VOLABLE                            6754.2 
                       ROCA RIPABLE                            4807.2 
                       FIRME                                   1120.4 
                       TIERRA VEGETAL                          1837.2 
                       CUNETAS GUARDA                            10.1 
                       EXCAVABLE                               4665.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000    ROCA VOLABLE      123.346      1253.88       1253.9    ROCA RIPABLE       41.579       406.95        407.0 
                        FIRME        5.401        53.01         53.0  TIERRA VEGETAL       12.330       120.60        120.6 
               CUNETAS GUARDA        0.300         0.75          0.7       EXCAVABLE       32.241       315.40        315.4 
      140.000     SUELO ESTAB        0.032         0.06          0.1    ROCA VOLABLE        0.000       676.80       1930.7 
                 ROCA RIPABLE        1.666       550.75        957.7           FIRME        2.832        97.09        150.1 
               TIERRA VEGETAL        2.249       175.67        296.3  CUNETAS GUARDA        0.000         4.72          5.5 
                    EXCAVABLE        6.080       457.43        772.8 
      160.000     SUELO SELEC        4.733        40.55         40.6     SUELO ESTAB        4.454        45.43         45.5 
                 ROCA RIPABLE        0.000         3.03        960.7       TERRAPLEN       19.346        46.25         46.2 
                        FIRME        4.696        58.25        208.3  TIERRA VEGETAL        5.029        47.97        344.2 
               CUNETAS GUARDA        0.310         0.22          5.7       EXCAVABLE        0.000        54.56        827.4 
      180.000     SUELO SELEC        4.689        94.20        134.8     SUELO ESTAB        4.412        88.65        134.1 
                    TERRAPLEN       71.993       998.02       1044.3           FIRME        4.638        93.34        301.7 
               TIERRA VEGETAL        6.855       122.55        466.8  CUNETAS GUARDA        0.298         6.17         11.9 
      220.000     SUELO SELEC        4.688        93.66        228.4     SUELO ESTAB        4.410        88.10        222.2 
                    TERRAPLEN      186.300      2730.61       3774.9           FIRME        4.690       182.69        484.4 
               TIERRA VEGETAL        9.704       170.52        637.3  CUNETAS GUARDA        0.339         6.50         18.4 
      240.000     SUELO SELEC        4.715        93.98        322.4     SUELO ESTAB        4.434        88.40        310.6 
                    TERRAPLEN      107.033      2869.31       6644.2           FIRME        4.762        94.45        578.8 
               TIERRA VEGETAL        7.852       172.73        810.0  CUNETAS GUARDA        0.295         6.20         24.6 
      260.000     SUELO SELEC        0.000        78.16        400.6     SUELO ESTAB        0.000        76.84        387.5 
                 ROCA VOLABLE       24.446        61.12       1991.8    ROCA RIPABLE       20.451        51.13       1011.9 
                    TERRAPLEN        0.000      1017.73       7661.9           FIRME        4.743        95.44        674.3 
               TIERRA VEGETAL        6.573       124.99        935.0  CUNETAS GUARDA        0.000         4.63         29.2 
                    EXCAVABLE       16.716        74.56        902.0 
      280.000    ROCA VOLABLE       52.086       972.17       2964.0    ROCA RIPABLE       24.299       472.62       1484.5 
                        FIRME        4.765        95.20        769.5  TIERRA VEGETAL        7.653       149.17       1084.2 
                    EXCAVABLE       19.608       381.78       1283.7 
      300.000    ROCA VOLABLE       64.052      1205.33       4169.3    ROCA RIPABLE       25.744       496.95       1981.4 
                        FIRME        4.765        95.30        864.8  TIERRA VEGETAL        8.039       155.34       1239.5 
                    EXCAVABLE       20.655       398.91       1682.6 
      320.000    ROCA VOLABLE       81.409      1481.08       5650.4    ROCA RIPABLE       27.979       541.47       2522.9 
                        FIRME        4.765        95.30        960.1  TIERRA VEGETAL        8.630       167.99       1407.5 
                    EXCAVABLE       22.267       432.58       2115.2 
      340.000    ROCA VOLABLE       88.349      1779.51       7429.9    ROCA RIPABLE       28.579       574.30       3097.2 
                        FIRME        4.739        95.14       1055.2  TIERRA VEGETAL        8.798       176.52       1584.0 
                    EXCAVABLE       22.716       456.05       2571.3 
      360.000    ROCA VOLABLE       85.786      1734.43       9164.3    ROCA RIPABLE       28.622       571.96       3669.1 
                        FIRME        4.689        94.31       1149.5  TIERRA VEGETAL        8.870       176.36       1760.4 
                    EXCAVABLE       22.849       455.10       3026.4 
      380.000    ROCA VOLABLE       75.900      1635.51      10799.8    ROCA RIPABLE       27.630       565.48       4234.6 
                        FIRME        4.627        93.14       1242.7  TIERRA VEGETAL        8.583       175.81       1936.2 
                    EXCAVABLE       22.093       452.14       3478.5 
      400.000    ROCA VOLABLE        0.000       874.51      11674.3    ROCA RIPABLE        0.000       326.74       4561.4 
                        FIRME        0.000        55.57       1298.2  TIERRA VEGETAL        0.000       101.78       2038.0 
                    EXCAVABLE        0.000       261.71       3740.2 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             76.000  10 DP     SUELO ESTAB        49.16    ROCA VOLABLE      3684.12 
                              ROCA RIPABLE       896.58           FIRME       115.55 
                            TIERRA VEGETAL       261.30       EXCAVABLE       687.69 
             76.000  10 IP     SUELO ESTAB        65.83    ROCA VOLABLE      4512.60 
                              ROCA RIPABLE       928.77           FIRME       160.81 
                            TIERRA VEGETAL       260.70       EXCAVABLE       695.54 
            430.000  84 DA     SUELO ESTAB        50.29    ROCA VOLABLE      1155.67 
                              ROCA RIPABLE       499.24           FIRME       116.68 
                            TIERRA VEGETAL       158.15       EXCAVABLE       407.33 
            430.000  84 IA     SUELO ESTAB        61.76    ROCA VOLABLE      1901.79 
                              ROCA RIPABLE       724.86           FIRME       144.62 
                            TIERRA VEGETAL       218.96       EXCAVABLE       569.25 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              400.6 
                       SUELO ESTAB                              614.5 
                       ROCA VOLABLE                           22928.5 
                       ROCA RIPABLE                            7610.8 
                       TERRAPLEN                               7661.9 
                       FIRME                                   1835.9 
                       TIERRA VEGETAL                          2937.1 
                       CUNETAS GUARDA                            29.2 
                       EXCAVABLE                               6100.0 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        3.299         0.00          0.0     SUELO ESTAB        3.297         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       48.593         0.00          0.0           FIRME        5.239         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        8.819         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.985        51.63         51.6     SUELO ESTAB        3.844        51.38         51.4 
                    TERRAPLEN       51.738       363.44        363.4           FIRME        5.679        76.99         77.0 
               TIERRA VEGETAL        9.625        87.68         87.7 
       40.000     SUELO SELEC        3.952        72.12        123.7     SUELO ESTAB        3.844        68.98        120.4 
                    TERRAPLEN       47.908       411.15        774.6           FIRME        5.679        93.25        170.2 
               TIERRA VEGETAL        9.437       111.13        198.8 
       60.000     SUELO SELEC        3.985        51.51        175.3     SUELO ESTAB        3.844        51.37        171.7 
                    TERRAPLEN       47.001       346.86       1121.5           FIRME        5.679        77.01        247.3 
               TIERRA VEGETAL        9.561        87.37        286.2  CUNETAS GUARDA        0.708         0.40          0.4 
       80.000     SUELO SELEC        2.849        90.45        265.7     SUELO ESTAB        2.847        80.32        252.0 
                    TERRAPLEN       36.199       255.36       1376.8           FIRME        4.729        96.79        344.0 
               TIERRA VEGETAL        8.401       130.82        417.0  CUNETAS GUARDA        0.000         4.25          4.7 
                    EXCAVABLE        0.000        14.94         14.9 
      100.000     SUELO SELEC        2.849        47.96        313.7     SUELO ESTAB        2.847        47.93        300.0 
                    TERRAPLEN       49.638       303.08       1679.9           FIRME        4.729        73.36        417.4 
               TIERRA VEGETAL        8.401        84.00        501.0 
      120.000     SUELO SELEC        3.985        68.88        382.6     SUELO ESTAB        3.844        66.15        366.1 
                    TERRAPLEN       51.283       389.85       2069.7           FIRME        5.679        90.58        508.0 
               TIERRA VEGETAL        9.560       105.46        606.5 
      140.000     SUELO SELEC        3.406        50.30        432.9     SUELO ESTAB        3.404        50.07        416.2 
                    TERRAPLEN       35.151       238.63       2308.4           FIRME        5.360        75.55        583.5 
               TIERRA VEGETAL        8.921        86.33        692.8       EXCAVABLE        0.236         1.30         16.2 
      160.000     SUELO SELEC        5.186        93.03        525.9     SUELO ESTAB        4.594        82.58        498.8 
                    TERRAPLEN       33.879       199.75       2508.1           FIRME        5.958        98.34        681.9 
               TIERRA VEGETAL       11.279       138.40        831.2       EXCAVABLE        3.404        98.44        114.7 
      180.000     SUELO SELEC        2.849        69.30        595.2     SUELO ESTAB        2.847        63.36        562.1 
                    TERRAPLEN       43.699       214.09       2722.2           FIRME        4.729        83.86        765.7 
               TIERRA VEGETAL        8.402       111.60        942.8       EXCAVABLE        0.000        36.06        150.7 
      188.496     SUELO SELEC        3.299        22.45        617.6     SUELO ESTAB        3.297        22.43        584.6 
                    TERRAPLEN       48.593       143.52       2865.7           FIRME        5.239        33.51        799.2 
               TIERRA VEGETAL        8.819        37.63        980.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              617.6 
                       SUELO ESTAB                              584.6 
                       TERRAPLEN                               2865.7 
                       FIRME                                    799.2 
                       TIERRA VEGETAL                           980.4 
                       CUNETAS GUARDA                             4.7 
                       EXCAVABLE                                150.7 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.848         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.848         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       64.906         0.00          0.0           FIRME        4.729         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        8.401         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        2.848        51.20         51.2     SUELO ESTAB        2.848        51.19         51.2 
                    TERRAPLEN       64.489       594.94        594.9           FIRME        4.729        77.03         77.0 
               TIERRA VEGETAL        8.401        87.04         87.0 
       40.000     SUELO SELEC        2.846        47.92         99.1     SUELO ESTAB        2.845        47.91         99.1 
                    TERRAPLEN       57.542       537.30       1132.2           FIRME        4.726        73.32        150.3 
               TIERRA VEGETAL        8.399        83.98        171.0 
       60.000     SUELO SELEC        3.985        63.12        162.2     SUELO ESTAB        3.845        61.53        160.6 
                    TERRAPLEN       61.721       486.26       1618.5           FIRME        5.679        86.57        236.9 
               TIERRA VEGETAL        9.686       101.03        272.0 
       80.000     SUELO SELEC        2.848        66.03        228.3     SUELO ESTAB        2.848        63.69        224.3 
                    TERRAPLEN       44.378       369.69       1988.2           FIRME        4.729        88.23        325.2 
               TIERRA VEGETAL        8.401       103.81        375.9 
      100.000     SUELO SELEC        2.848        51.35        279.6     SUELO ESTAB        2.848        51.34        275.7 
                    TERRAPLEN       43.904       303.92       2292.1           FIRME        4.729        77.20        402.4 
               TIERRA VEGETAL        8.401        87.18        463.0 
      120.000     SUELO SELEC        5.211        75.29        354.9     SUELO ESTAB        4.596        67.56        343.2 
                    TERRAPLEN       40.173       265.40       2557.5           FIRME        5.957        86.70        489.0 
               TIERRA VEGETAL       12.382       132.94        596.0       EXCAVABLE        4.967        49.68         49.7 
      140.000     SUELO SELEC        2.846        76.76        431.7     SUELO ESTAB        2.845        70.11        413.3 
                    TERRAPLEN       44.252       272.72       2830.2           FIRME        4.726        89.79        578.8 
               TIERRA VEGETAL        8.399       127.62        723.6       EXCAVABLE        0.000        41.21         90.9 
      160.000     SUELO SELEC        2.848        47.93        479.6     SUELO ESTAB        2.848        47.92        461.3 
                    TERRAPLEN       58.655       405.73       3236.0           FIRME        4.729        73.33        652.2 
               TIERRA VEGETAL        8.401        83.99        807.6 
      180.000     SUELO SELEC        2.848        52.16        531.8     SUELO ESTAB        2.848        52.15        513.4 
                    TERRAPLEN       63.189       539.82       3775.8           FIRME        4.729        78.12        730.3 
               TIERRA VEGETAL        8.400        87.93        895.5 
      188.496     SUELO SELEC        2.848        20.76        552.5     SUELO ESTAB        2.848        20.70        534.1 
                    TERRAPLEN       64.906       246.94       4022.7           FIRME        4.729        31.48        761.8 
               TIERRA VEGETAL        8.401        36.30        931.8  CUNETAS GUARDA        0.000         0.12          0.1 
 
  
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              552.5 
                       SUELO ESTAB                              534.1 
                       TERRAPLEN                               4022.7 
                       FIRME                                    761.8 
                       TIERRA VEGETAL                           931.8 
                       CUNETAS GUARDA                             0.1 
                       EXCAVABLE                                 90.9 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000     SUELO SELEC        5.515        16.33         16.3     SUELO ESTAB        4.869        14.75         14.7 
                    TERRAPLEN        1.562         5.86          5.9           FIRME        4.708        14.83         14.8 
               TIERRA VEGETAL        5.651        16.29         16.3       EXCAVABLE        0.934         1.88          1.9 
       80.000     SUELO SELEC        0.000        64.10         80.4     SUELO ESTAB        0.000        56.28         71.0 
                    TERRAPLEN        0.000        15.06         20.9           FIRME        0.000        53.85         68.7 
               TIERRA VEGETAL        0.000        66.26         82.5       EXCAVABLE        0.000        13.46         15.3 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000  18 DP     SUELO SELEC       138.67     SUELO ESTAB       120.38 
                                 TERRAPLEN        14.29           FIRME       111.22 
                            TIERRA VEGETAL       148.93       EXCAVABLE        59.77 
             30.000  18 IP     SUELO SELEC        86.75     SUELO ESTAB        82.38 
                                 TERRAPLEN        77.30           FIRME        90.41 
                            TIERRA VEGETAL        83.29 
             95.000  19 DA     SUELO SELEC       100.44     SUELO ESTAB        86.59 
                                 TERRAPLEN        11.57           FIRME        80.73 
                            TIERRA VEGETAL       111.69       EXCAVABLE        43.33 
             95.000  19 IA     SUELO SELEC        86.63     SUELO ESTAB        82.35 
                                 TERRAPLEN        68.92           FIRME        88.71 
                            TIERRA VEGETAL        82.72 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              492.9 
                       SUELO ESTAB                              442.7 
                       TERRAPLEN                                193.0 
                       FIRME                                    439.7 
                       TIERRA VEGETAL                           509.2 
                       EXCAVABLE                                118.4 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.183         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.044         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       85.167         0.00          0.0           FIRME        1.859         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.869         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        2.184        43.74         43.7     SUELO ESTAB        2.044        40.94         40.9 
                    TERRAPLEN       89.234      1748.75       1748.8           FIRME        1.857        37.20         37.2 
               TIERRA VEGETAL        4.968        98.74         98.7 
       40.000     SUELO SELEC        2.185        43.74         87.5     SUELO ESTAB        2.046        40.95         81.9 
                    TERRAPLEN       90.963      1804.69       3553.4           FIRME        1.856        37.17         74.4 
               TIERRA VEGETAL        5.094       100.94        199.7 
       60.000     SUELO SELEC        2.191        43.81        131.3     SUELO ESTAB        2.052        41.02        122.9 
                    TERRAPLEN       94.447      1858.30       5411.7           FIRME        1.860        37.19        111.6 
               TIERRA VEGETAL        5.192       103.18        302.9 
       80.000     SUELO SELEC        2.203        43.98        175.3     SUELO ESTAB        2.063        41.19        164.1 
                    TERRAPLEN       96.541      1913.77       7325.5           FIRME        1.869        37.32        148.9 
               TIERRA VEGETAL        5.268       104.89        407.8 
      100.000     SUELO SELEC        2.223        44.29        219.6     SUELO ESTAB        2.084        41.50        205.6 
                    TERRAPLEN      103.197      2000.64       9326.2           FIRME        1.886        37.57        186.4 
               TIERRA VEGETAL        5.445       107.40        515.2 
      120.000     SUELO SELEC        2.272        44.97        264.5     SUELO ESTAB        2.133        42.18        247.8 
                    TERRAPLEN      114.064      2175.78      11501.9           FIRME        1.929        38.17        224.6 
               TIERRA VEGETAL        5.514       109.88        625.0 
      140.000     SUELO SELEC        2.334        46.07        310.6     SUELO ESTAB        2.194        43.28        291.1 
                    TERRAPLEN      119.065      2332.28      13834.2           FIRME        1.984        39.15        263.8 
               TIERRA VEGETAL        5.241       107.87        732.9 
      160.000     SUELO SELEC        2.401        47.40        358.0     SUELO ESTAB        2.262        44.61        335.7 
                    TERRAPLEN      113.479      2327.52      16161.7           FIRME        2.046        40.35        304.1 
               TIERRA VEGETAL        5.019       102.87        835.8 
      180.000     SUELO SELEC        2.469        48.71        406.7     SUELO ESTAB        2.329        45.92        381.6 
                    TERRAPLEN      117.663      2311.51      18473.2           FIRME        2.107        41.53        345.6 
               TIERRA VEGETAL        5.388       104.15        939.9 
      200.000     SUELO SELEC        2.548        50.16        456.9     SUELO ESTAB        2.408        47.38        429.0 
                    TERRAPLEN      123.173      2407.93      20881.2           FIRME        2.179        42.85        388.5 
               TIERRA VEGETAL        5.791       111.86       1051.8 
      220.000     SUELO SELEC        2.665        52.03        508.9     SUELO ESTAB        2.526        49.24        478.2 
                    TERRAPLEN      129.609      2525.61      23406.8           FIRME        2.285        44.56        433.1 
               TIERRA VEGETAL        5.851       116.40       1168.2 
      240.000     SUELO SELEC        2.825        54.83        563.7     SUELO ESTAB        2.685        52.04        530.3 
                    TERRAPLEN      132.825      2622.24      26029.0           FIRME        2.429        47.09        480.1 
               TIERRA VEGETAL        5.875       117.23       1285.4 
      260.000     SUELO SELEC        2.988        58.16        621.9     SUELO ESTAB        2.848        55.37        585.6 
                    TERRAPLEN      131.031      2642.30      28671.3           FIRME        2.567        50.01        530.2 
               TIERRA VEGETAL        5.949       118.44       1403.8 
      280.000     SUELO SELEC        3.141        61.23        683.1     SUELO ESTAB        2.990        58.41        644.0 
                    TERRAPLEN      125.072      2567.97      31239.3           FIRME        2.612        51.83        582.0 
               TIERRA VEGETAL        5.991       119.30       1523.1 
      300.000     SUELO SELEC        3.274        64.06        747.2     SUELO ESTAB        3.031        60.22        704.3 
                    TERRAPLEN      116.207      2418.15      33657.4           FIRME        2.656        52.58        634.6 
               TIERRA VEGETAL        5.841       117.84       1641.0 
      320.000     SUELO SELEC        3.328        66.00        813.2     SUELO ESTAB        3.042        60.56        764.8 
                    TERRAPLEN       94.442      2102.39      35759.8           FIRME        2.687        53.29        687.9 
               TIERRA VEGETAL        5.504       112.62       1753.6 
      340.000     SUELO SELEC        3.339        66.42        879.6     SUELO ESTAB        3.052        60.70        825.5 
                    TERRAPLEN       59.010      1583.28      37343.1           FIRME        2.712        53.82        741.7 
               TIERRA VEGETAL        4.877       103.68       1857.3 
      360.000     SUELO SELEC        3.340        66.49        946.1     SUELO ESTAB        3.051        60.76        886.3 
                    TERRAPLEN       36.118       954.11      38297.2           FIRME        2.712        54.02        795.7 
               TIERRA VEGETAL        4.811        95.96       1953.2 
      380.000     SUELO SELEC        3.340        66.49       1012.6     SUELO ESTAB        3.051        60.76        947.0 
                 ROCA RIPABLE        0.022         0.01          0.0       TERRAPLEN        5.884       403.63      38700.9 
                        FIRME        2.712        54.02        849.7  TIERRA VEGETAL        6.269        99.80       2053.1 
                    EXCAVABLE        7.243        32.20         32.2 
      400.000     SUELO SELEC        3.340        66.50       1079.1     SUELO ESTAB        3.051        60.75       1007.8 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.19          0.2       TERRAPLEN        0.000        43.07      38743.9 
                        FIRME        2.712        54.02        903.7  TIERRA VEGETAL        5.355       115.82       2168.9 
                    EXCAVABLE       10.544       167.55        199.7 
      420.000     SUELO SELEC        3.423        66.63       1145.7     SUELO ESTAB        3.136        60.97       1068.8 
                        FIRME        2.783        54.19        957.9  TIERRA VEGETAL        4.486        97.80       2266.7 
                    EXCAVABLE        6.678       197.27        397.0 
      440.000     SUELO SELEC        3.298        66.21       1211.9     SUELO ESTAB        3.153        61.09       1129.9 
                 ROCA RIPABLE        0.000         0.02          0.2       TERRAPLEN        0.665         2.32      38746.2 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                        FIRME        2.854        54.31       1012.2  TIERRA VEGETAL        3.374        79.41       2346.1 
                    EXCAVABLE        0.735       107.11        504.1 
      460.000     SUELO SELEC        1.168        42.13       1254.1     SUELO ESTAB        1.028        39.80       1169.7 
                    TERRAPLEN        0.981        22.49      38768.7           FIRME        0.823        35.51       1047.7 
               TIERRA VEGETAL        1.477        44.46       2390.5       EXCAVABLE        0.074         2.84        507.0 
      463.098     SUELO SELEC        1.108         2.97       1257.0     SUELO ESTAB        0.970         2.62       1172.3 
                    TERRAPLEN        3.319         7.24      38776.0           FIRME        0.767         2.09       1049.8 
               TIERRA VEGETAL        1.285         3.42       2394.0       EXCAVABLE        0.000         0.01        507.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1257.0 
                       SUELO ESTAB                             1172.3 
                       ROCA RIPABLE                               0.2 
                       TERRAPLEN                              38776.0 
                       FIRME                                   1049.8 
                       TIERRA VEGETAL                          2394.0 
                       EXCAVABLE                                507.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        1.136         0.00          0.0     SUELO ESTAB        0.997         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        7.747         0.00          0.0           FIRME        0.950         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        1.673         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.549        37.54         37.5     SUELO ESTAB        3.407        35.20         35.2 
                    TERRAPLEN       13.078       168.36        168.4           FIRME        3.751        37.03         37.0 
               TIERRA VEGETAL        3.736        43.25         43.2 
       40.000     SUELO SELEC        3.908        76.01        113.6     SUELO ESTAB        3.624        70.84        106.0 
                    TERRAPLEN       19.319       313.22        481.6           FIRME        3.853        75.47        112.5 
               TIERRA VEGETAL        4.547        84.58        127.8  CUNETAS GUARDA        0.291         4.57          4.6 
       60.000     SUELO SELEC        3.781        76.34        189.9     SUELO ESTAB        3.497        70.70        176.7 
                    TERRAPLEN       27.958       473.07        954.6           FIRME        3.716        75.22        187.7 
               TIERRA VEGETAL        4.869        93.80        221.6  CUNETAS GUARDA        0.285         5.77         10.3 
       80.000     SUELO SELEC        3.647        74.02        263.9     SUELO ESTAB        3.363        68.35        245.1 
                    TERRAPLEN       31.675       594.45       1549.1           FIRME        3.565        72.57        260.3 
               TIERRA VEGETAL        4.961        97.98        319.6  CUNETAS GUARDA        0.280         5.70         16.1 
      100.000     SUELO SELEC        3.514        71.38        335.3     SUELO ESTAB        3.229        65.71        310.8 
                    TERRAPLEN       36.966       684.36       2233.5           FIRME        3.414        69.58        329.9 
               TIERRA VEGETAL        5.110       100.39        420.0  CUNETAS GUARDA        0.286         5.72         21.8 
      120.000     SUELO SELEC        3.379        68.73        404.0     SUELO ESTAB        3.096        63.07        373.9 
                    TERRAPLEN       40.906       776.56       3010.0           FIRME        3.264        66.59        396.5 
               TIERRA VEGETAL        5.209       102.89        522.9  CUNETAS GUARDA        0.283         5.75         27.5 
      140.000     SUELO SELEC        3.381        67.41        471.4     SUELO ESTAB        3.097        61.75        435.6 
                    TERRAPLEN       46.977       877.59       3887.6           FIRME        3.263        65.09        461.6 
               TIERRA VEGETAL        5.357       106.31        629.2  CUNETAS GUARDA        0.000         1.92         29.4 
      160.000     SUELO SELEC        3.381        67.41        538.8     SUELO ESTAB        3.096        61.75        497.4 
                    TERRAPLEN       50.709       976.63       4864.2           FIRME        3.263        65.09        526.7 
               TIERRA VEGETAL        5.071       103.65        732.9 
      180.000     SUELO SELEC        3.377        67.41        606.2     SUELO ESTAB        3.093        61.74        559.1 
                    TERRAPLEN       56.310      1054.94       5919.2           FIRME        3.254        65.06        591.7 
               TIERRA VEGETAL        5.091       100.21        833.1 
      200.000     SUELO SELEC        3.355        67.17        673.4     SUELO ESTAB        3.073        61.53        620.6 
                    TERRAPLEN       64.402      1213.03       7132.2           FIRME        3.216        64.58        656.3 
               TIERRA VEGETAL        5.263       104.20        937.3 
      220.000     SUELO SELEC        3.331        66.74        740.2     SUELO ESTAB        3.052        61.14        681.8 
                    TERRAPLEN       74.124      1380.95       8513.2           FIRME        3.172        63.76        720.1 
               TIERRA VEGETAL        5.247       104.48       1041.7 
      240.000     SUELO SELEC        3.266        66.16        806.3     SUELO ESTAB        3.036        60.78        742.6 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN       80.057      1537.84      10051.0           FIRME        3.146        63.02        783.1 
               TIERRA VEGETAL        5.233       104.35       1146.1 
      260.000     SUELO SELEC        3.046        62.97        869.3     SUELO ESTAB        2.907        59.75        802.3 
                    TERRAPLEN       81.191      1619.27      11670.3           FIRME        3.126        62.76        845.8 
               TIERRA VEGETAL        5.143       103.70       1249.8 
      280.000     SUELO SELEC        2.874        59.21        928.5     SUELO ESTAB        2.735        56.42        858.7 
                    TERRAPLEN       78.275      1608.90      13279.2           FIRME        2.971        61.20        907.0 
               TIERRA VEGETAL        4.887       100.60       1350.4 
      300.000     SUELO SELEC        2.720        55.84        984.3     SUELO ESTAB        2.581        53.05        911.8 
                    TERRAPLEN       68.691      1466.98      14746.2           FIRME        2.796        57.56        964.6 
               TIERRA VEGETAL        4.651        95.29       1445.7 
      320.000     SUELO SELEC        2.593        53.11       1037.4     SUELO ESTAB        2.453        50.32        962.1 
                    TERRAPLEN       60.565      1291.46      16037.6           FIRME        2.650        54.43       1019.0 
               TIERRA VEGETAL        4.424        90.76       1536.4 
      340.000     SUELO SELEC        2.517        51.08       1088.5     SUELO ESTAB        2.378        48.30       1010.4 
                    TERRAPLEN       54.544      1150.60      17188.2           FIRME        2.566        52.13       1071.2 
               TIERRA VEGETAL        4.237        86.63       1623.1 
      360.000     SUELO SELEC        2.456        49.75       1138.3     SUELO ESTAB        2.318        46.96       1057.4 
                    TERRAPLEN       48.505      1030.12      18218.3           FIRME        2.499        50.65       1121.8 
               TIERRA VEGETAL        4.003        82.44       1705.5 
      380.000     SUELO SELEC        2.402        48.64       1186.9     SUELO ESTAB        2.264        45.85       1103.2 
                    TERRAPLEN       43.474       920.31      19138.6           FIRME        2.442        49.45       1171.3 
               TIERRA VEGETAL        3.825        78.37       1783.9 
      400.000     SUELO SELEC        2.347        47.51       1234.4     SUELO ESTAB        2.208        44.72       1147.9 
                    TERRAPLEN       38.740       822.25      19960.9           FIRME        2.383        48.24       1219.5 
               TIERRA VEGETAL        3.645        74.77       1858.7 
      420.000     SUELO SELEC        2.304        46.54       1281.0     SUELO ESTAB        2.165        43.75       1191.7 
                    TERRAPLEN       33.676       724.38      20685.3           FIRME        2.338        47.22       1266.7 
               TIERRA VEGETAL        3.481        71.36       1930.0 
      440.000     SUELO SELEC        2.273        45.80       1326.8     SUELO ESTAB        2.134        43.01       1234.7 
                    TERRAPLEN       29.320       630.22      21315.5           FIRME        2.307        46.47       1313.2 
               TIERRA VEGETAL        3.315        68.06       1998.1 
      460.000     SUELO SELEC        2.250        45.26       1372.0     SUELO ESTAB        2.111        42.47       1277.2 
                    TERRAPLEN       21.449       505.85      21821.3           FIRME        2.285        45.95       1359.1 
               TIERRA VEGETAL        2.981        63.00       2061.1 
      480.000     SUELO SELEC        2.233        44.89       1416.9     SUELO ESTAB        2.094        42.09       1319.3 
                    TERRAPLEN       18.510       398.92      22220.3           FIRME        2.272        45.60       1404.7 
               TIERRA VEGETAL        2.870        58.57       2119.7  CUNETAS GUARDA        0.166         1.97         31.4 
      500.000     SUELO SELEC        2.222        44.62       1461.5     SUELO ESTAB        2.084        41.83       1361.1 
                    TERRAPLEN       16.668       351.16      22571.4           FIRME        2.263        45.39       1450.1 
               TIERRA VEGETAL        2.795        56.64       2176.3  CUNETAS GUARDA        0.456         6.07         37.5 
      520.000     SUELO SELEC        2.215        44.44       1506.0     SUELO ESTAB        2.075        41.64       1402.7 
                    TERRAPLEN       14.497       309.78      22881.2           FIRME        2.258        45.27       1495.4 
               TIERRA VEGETAL        2.512        53.11       2229.4  CUNETAS GUARDA        0.353         7.81         45.3 
      528.017     SUELO SELEC        2.211        17.77       1523.7     SUELO ESTAB        2.072        16.65       1419.4 
                    TERRAPLEN       13.428       112.07      22993.3           FIRME        2.256        18.12       1513.5 
               TIERRA VEGETAL        2.424        19.82       2249.2  CUNETAS GUARDA        0.290         2.59         47.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1523.7 
                       SUELO ESTAB                             1419.4 
                       TERRAPLEN                              22993.3 
                       FIRME                                   1513.5 
                       TIERRA VEGETAL                          2249.2 
                       CUNETAS GUARDA                            47.9 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.202         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.059         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       33.645         0.00          0.0           FIRME        2.159         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.360         0.00          0.0  CUNETAS GUARDA        0.279         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        2.224        44.15         44.1     SUELO ESTAB        2.080        41.30         41.3 
                    TERRAPLEN       40.028       733.59        733.6           FIRME        2.184        43.33         43.3 
               TIERRA VEGETAL        3.591        69.24         69.2  CUNETAS GUARDA        0.000         2.83          2.8 
       40.000     SUELO SELEC        2.262        44.67         88.8     SUELO ESTAB        2.118        41.81         83.1 
                    TERRAPLEN       44.177       837.31       1570.9           FIRME        2.226        43.93         87.3 
               TIERRA VEGETAL        3.732        72.77        142.0  CUNETAS GUARDA        0.651         9.75         12.6 
       60.000     SUELO SELEC        2.337        45.72        134.5     SUELO ESTAB        2.192        42.84        126.0 
                    TERRAPLEN       48.955       924.00       2494.9           FIRME        2.311        45.10        132.4 
               TIERRA VEGETAL        3.910        75.74        217.7  CUNETAS GUARDA        0.493        11.46         24.0 
       80.000     SUELO SELEC        2.449        47.63        182.2     SUELO ESTAB        2.303        44.74        170.7 
                    TERRAPLEN       51.311      1004.08       3499.0           FIRME        2.446        47.36        179.7 
               TIERRA VEGETAL        3.978        78.26        296.0  CUNETAS GUARDA        0.649        13.75         37.8 
      100.000     SUELO SELEC        2.577        49.95        232.1     SUELO ESTAB        2.432        47.07        217.8 
                    TERRAPLEN       57.981      1084.01       4583.0           FIRME        2.613        50.29        230.0 
               TIERRA VEGETAL        4.253        81.48        377.5  CUNETAS GUARDA        0.655        12.75         50.5 
      120.000     SUELO SELEC        2.812        53.57        285.7     SUELO ESTAB        2.667        50.68        268.5 
                    TERRAPLEN       64.340      1212.82       5795.8           FIRME        2.926        55.09        285.1 
               TIERRA VEGETAL        4.536        87.00        464.5  CUNETAS GUARDA        0.654        12.79         63.3 
      140.000     SUELO SELEC        3.130        59.04        344.7     SUELO ESTAB        2.984        56.16        324.6 
                    TERRAPLEN       70.836      1345.93       7141.7           FIRME        3.207        61.72        346.8 
               TIERRA VEGETAL        4.862        93.16        557.7  CUNETAS GUARDA        0.652        12.75         76.1 
      160.000     SUELO SELEC        3.342        65.20        409.9     SUELO ESTAB        3.057        60.64        385.3 
                    TERRAPLEN       67.867      1384.11       8525.9           FIRME        3.222        64.10        410.9 
               TIERRA VEGETAL        5.027        97.95        655.6  CUNETAS GUARDA        0.651        12.73         88.8 
      180.000     SUELO SELEC        3.356        66.77        476.7     SUELO ESTAB        3.071        61.09        446.3 
                    TERRAPLEN       65.802      1339.38       9865.2           FIRME        3.237        64.40        475.3 
               TIERRA VEGETAL        5.290       102.71        758.3  CUNETAS GUARDA        0.651        12.73        101.5 
      200.000     SUELO SELEC        3.370        67.04        543.7     SUELO ESTAB        3.084        61.36        507.7 
                    TERRAPLEN       57.825      1232.72      11098.0           FIRME        3.253        64.71        540.0 
               TIERRA VEGETAL        5.323       105.49        863.8  CUNETAS GUARDA        0.648        12.71        114.2 
      220.000     SUELO SELEC        3.383        67.31        611.1     SUELO ESTAB        3.098        61.63        569.3 
                    TERRAPLEN       46.639      1039.50      12137.5           FIRME        3.268        65.02        605.1 
               TIERRA VEGETAL        5.145       103.91        967.7  CUNETAS GUARDA        0.654        12.76        127.0 
      240.000     SUELO SELEC        3.383        67.44        678.5     SUELO ESTAB        3.098        61.76        631.1 
                    TERRAPLEN       38.710       853.99      12991.4           FIRME        3.268        65.17        670.2 
               TIERRA VEGETAL        5.113       103.35       1071.1  CUNETAS GUARDA        0.658        12.87        139.9 
      260.000     SUELO SELEC        3.383        67.44        745.9     SUELO ESTAB        3.098        61.76        692.9 
                    TERRAPLEN       28.853       673.01      13664.5           FIRME        3.268        65.16        735.4 
               TIERRA VEGETAL        4.659        97.46       1168.5  CUNETAS GUARDA        0.656        12.91        152.8 
      280.000     SUELO SELEC        3.383        67.44        813.4     SUELO ESTAB        3.098        61.76        754.6 
                    TERRAPLEN       21.171       499.05      14163.5           FIRME        3.268        65.16        800.6 
               TIERRA VEGETAL        4.275        89.11       1257.6  CUNETAS GUARDA        0.661        12.95        165.7 
      300.000     SUELO SELEC        3.383        67.45        880.8     SUELO ESTAB        3.097        61.75        816.4 
                    TERRAPLEN       16.451       375.39      14538.9           FIRME        3.269        65.17        865.7 
               TIERRA VEGETAL        4.023        82.76       1340.4  CUNETAS GUARDA        0.664        13.04        178.8 
      320.000     SUELO SELEC        3.455        67.54        948.4     SUELO ESTAB        3.172        61.91        878.3 
                    TERRAPLEN       10.160       261.92      14800.8           FIRME        3.342        65.32        931.0 
               TIERRA VEGETAL        3.721        76.54       1416.9  CUNETAS GUARDA        0.656        12.57        191.4 
      340.000     SUELO SELEC        3.477        67.21       1015.6     SUELO ESTAB        3.258        62.06        940.3 
                    TERRAPLEN        2.084       127.05      14927.8           FIRME        3.419        65.37        996.4 
               TIERRA VEGETAL        3.287        68.32       1485.3  CUNETAS GUARDA        0.644        11.12        202.5 
                    EXCAVABLE        0.000         0.01          0.0 
      360.000     SUELO SELEC        1.291        47.64       1063.2     SUELO ESTAB        1.151        44.97        985.3 
                    TERRAPLEN        1.719        44.92      14972.8           FIRME        1.125        47.67       1044.1 
               TIERRA VEGETAL        1.288        45.22       1530.5  CUNETAS GUARDA        0.644         9.96        212.4 
      364.928     SUELO SELEC        1.137         4.96       1068.2     SUELO ESTAB        0.997         4.40        989.7 
                    TERRAPLEN        1.644         6.91      14979.7           FIRME        0.950         4.26       1048.3 
               TIERRA VEGETAL        1.159         5.00       1535.5  CUNETAS GUARDA        0.644         2.41        214.8 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             1068.2 
                       SUELO ESTAB                              989.7 
                       TERRAPLEN                              14979.7 
                       FIRME                                   1048.3 
                       TIERRA VEGETAL                          1535.5 
                       CUNETAS GUARDA                           214.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        1.108         0.00          0.0     SUELO ESTAB        0.969         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.882         0.00          0.0           FIRME        0.767         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        1.159         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        3.542        37.21         37.2     SUELO ESTAB        3.399        34.84         34.8 
                    TERRAPLEN        0.000         2.63          2.6           FIRME        3.122        30.40         30.4 
               TIERRA VEGETAL        3.681        39.22         39.2       EXCAVABLE        3.099        18.83         18.8 
       40.000     SUELO SELEC        3.834        75.07        112.3     SUELO ESTAB        3.545        69.98        104.8 
                        FIRME        3.164        62.50         92.9  TIERRA VEGETAL        4.352        85.29        124.5 
                    EXCAVABLE        6.075       149.07        167.9 
       60.000     SUELO SELEC        3.640        74.22        186.5     SUELO ESTAB        3.352        68.51        173.3 
                    TERRAPLEN        0.391         2.51          5.1           FIRME        2.993        61.23        154.1 
               TIERRA VEGETAL        4.540        87.83        212.3       EXCAVABLE        2.411        91.83        259.7 
       80.000     SUELO SELEC        3.439        70.43        256.9     SUELO ESTAB        3.151        64.70        238.0 
                    TERRAPLEN        8.354        87.19         92.3           FIRME        2.805        57.70        211.8 
               TIERRA VEGETAL        4.973        94.60        307.0       EXCAVABLE        1.236        36.02        295.8 
      100.000     SUELO SELEC        3.339        66.98        323.9     SUELO ESTAB        3.051        61.25        299.3 
                    TERRAPLEN       30.801       381.92        474.3           FIRME        2.712        54.48        266.3 
               TIERRA VEGETAL        4.967        97.86        404.8  CUNETAS GUARDA        0.276         1.40          1.4 
                    EXCAVABLE        0.012         8.97        304.7 
      120.000     SUELO SELEC        3.340        66.49        390.4     SUELO ESTAB        3.052        60.76        360.0 
                    TERRAPLEN       52.000       821.08       1295.3           FIRME        2.712        54.02        320.3 
               TIERRA VEGETAL        5.639       105.34        510.2  CUNETAS GUARDA        0.276         5.58          7.0 
                    EXCAVABLE        0.000         0.04        304.8 
      140.000     SUELO SELEC        3.337        66.49        456.9     SUELO ESTAB        3.048        60.76        420.8 
                    TERRAPLEN       73.627      1256.23       2551.6           FIRME        2.709        54.01        374.3 
               TIERRA VEGETAL        5.799       114.42        624.6  CUNETAS GUARDA        0.276         5.36         12.4 
      160.000     SUELO SELEC        3.321        66.28        523.2     SUELO ESTAB        3.034        60.55        481.3 
                    TERRAPLEN       90.779      1639.77       4191.3           FIRME        2.694        53.82        428.2 
               TIERRA VEGETAL        5.761       114.50        739.1  CUNETAS GUARDA        0.000         2.74         15.1 
      180.000     SUELO SELEC        3.306        65.98        589.2     SUELO ESTAB        3.018        60.25        541.6 
                    TERRAPLEN       96.472      1862.81       6054.1           FIRME        2.681        53.54        481.7 
               TIERRA VEGETAL        5.631       112.62        851.7 
      200.000     SUELO SELEC        3.175        65.19        654.3     SUELO ESTAB        2.995        59.94        601.5 
                    TERRAPLEN      110.895      2060.04       8114.2           FIRME        2.666        53.26        535.0 
               TIERRA VEGETAL        5.757       112.39        964.1 
      220.000     SUELO SELEC        2.884        60.16        714.5     SUELO ESTAB        2.735        57.16        658.7 
                    TERRAPLEN      119.497      2287.86      10402.0           FIRME        2.534        52.41        587.4 
               TIERRA VEGETAL        5.804       113.92       1078.0 
      240.000     SUELO SELEC        2.581        54.21        768.7     SUELO ESTAB        2.432        51.28        710.0 
                    TERRAPLEN      110.368      2275.04      12677.1           FIRME        2.181        46.83        634.2 
               TIERRA VEGETAL        5.499       111.16       1189.2 
      260.000     SUELO SELEC        2.403        49.18        817.9     SUELO ESTAB        2.254        46.25        756.2 
                    TERRAPLEN      103.095      2098.79      14775.9           FIRME        1.980        40.98        675.2 
               TIERRA VEGETAL        5.278       105.58       1294.7 
      280.000     SUELO SELEC        2.296        46.70        864.6     SUELO ESTAB        2.148        43.77        800.0 
                    TERRAPLEN       98.214      1989.24      16765.1           FIRME        1.874        38.33        713.5 
               TIERRA VEGETAL        5.136       102.48       1397.2 
      300.000     SUELO SELEC        2.223        44.87        909.5     SUELO ESTAB        2.078        41.97        842.0 
                    TERRAPLEN      106.099      2022.15      18787.2           FIRME        1.808        36.57        750.1 
               TIERRA VEGETAL        5.237       102.37       1499.6  CUNETAS GUARDA        0.276         1.37         16.5 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000     SUELO SELEC        2.189        43.93        953.4     SUELO ESTAB        2.046        41.06        883.0 
                    TERRAPLEN       98.413      2030.48      20817.7           FIRME        1.780        35.73        785.8 
               TIERRA VEGETAL        5.062       102.06       1601.7  CUNETAS GUARDA        0.283         5.51         22.0 
      333.298     SUELO SELEC        2.173        28.94        982.3     SUELO ESTAB        2.031        27.05        910.1 
                    TERRAPLEN       89.378      1243.28      22061.0           FIRME        1.764        23.52        809.3 
               TIERRA VEGETAL        4.845        65.53       1667.2  CUNETAS GUARDA        0.283         3.72         25.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              982.3 
                       SUELO ESTAB                              910.1 
                       TERRAPLEN                              22061.0 
                       FIRME                                    809.3 
                       TIERRA VEGETAL                          1667.2 
                       CUNETAS GUARDA                            25.7 
                       EXCAVABLE                                304.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        5.377         0.00          0.0     SUELO ESTAB        4.822         0.00          0.0 
                        FIRME        4.547         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        5.739         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE       10.107         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        5.377       107.54        107.5     SUELO ESTAB        4.822        96.43         96.4 
                        FIRME        4.548        90.95         90.9  TIERRA VEGETAL        5.678       114.09        114.1 
                    EXCAVABLE        9.806       197.97        198.0 
       40.000     SUELO SELEC        5.402       107.67        215.2     SUELO ESTAB        4.845        96.55        193.0 
                        FIRME        4.557        90.99        181.9  TIERRA VEGETAL        5.817       115.24        229.3 
                    EXCAVABLE       11.150       213.71        411.7 
       60.000     SUELO SELEC        5.454       108.56        323.8     SUELO ESTAB        4.895        97.36        290.4 
                        FIRME        4.581        91.32        273.3  TIERRA VEGETAL        5.787       116.13        345.5 
                    EXCAVABLE       10.485       217.96        629.6 
       80.000     SUELO SELEC        6.663       130.13        453.9     SUELO ESTAB        5.609       110.19        400.5 
                    TERRAPLEN        0.037         0.15          0.1           FIRME        4.873        96.35        369.6 
               TIERRA VEGETAL        7.098       142.49        488.0       EXCAVABLE       10.329       221.44        851.1 
      100.000     SUELO SELEC        6.674       133.36        587.3     SUELO ESTAB        5.637       112.49        513.0 
                    TERRAPLEN        0.143         1.83          2.0           FIRME        4.929        98.02        467.6 
               TIERRA VEGETAL        7.034       144.65        632.6       EXCAVABLE        9.642       202.90       1054.0 
      120.000     SUELO SELEC        6.701       133.63        720.9     SUELO ESTAB        5.693       113.11        626.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.87          2.8           FIRME        4.999        99.15        566.8 
               TIERRA VEGETAL        6.967       143.71        776.3       EXCAVABLE       11.518       223.85       1277.8 
      140.000     SUELO SELEC        6.761       134.69        855.6     SUELO ESTAB        5.860       115.50        741.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02          2.9           FIRME        5.141       101.37        668.2 
               TIERRA VEGETAL        7.017       138.90        915.2       EXCAVABLE       13.778       248.76       1526.6 
      160.000     SUELO SELEC        6.774       135.40        991.0     SUELO ESTAB        6.027       118.92        860.6 
                        FIRME        5.263       104.11        772.3  TIERRA VEGETAL        7.105       143.62       1058.8 
                    EXCAVABLE       15.205       294.34       1820.9 
      180.000     SUELO SELEC        6.782       135.55       1126.5     SUELO ESTAB        6.176       122.05        982.6 
                        FIRME        5.390       106.50        878.8  TIERRA VEGETAL        7.380       145.02       1203.8 
                    EXCAVABLE       17.448       325.24       2146.2 
      200.000     SUELO SELEC        6.782       135.65       1262.2     SUELO ESTAB        6.180       124.00       1106.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          2.9           FIRME        5.394       108.27        987.0 
               TIERRA VEGETAL        7.504       147.46       1351.3       EXCAVABLE       13.639       316.44       2462.6 
      220.000     SUELO SELEC        6.778       135.61       1397.8     SUELO ESTAB        6.119       123.00       1229.6 
                    TERRAPLEN        0.446         3.34          6.2           FIRME        5.337       107.30       1094.3 
               TIERRA VEGETAL        7.557       151.49       1502.8       EXCAVABLE        9.965       251.01       2713.6 
      240.000     SUELO SELEC        6.776       135.55       1533.3     SUELO ESTAB        6.053       121.72       1351.3 
                    TERRAPLEN        2.994        27.28         33.5           FIRME        5.283       106.20       1200.5 
               TIERRA VEGETAL        7.264       148.87       1651.7       EXCAVABLE        3.398       131.60       2845.2 
      260.000     SUELO SELEC        5.613       126.73       1660.1     SUELO ESTAB        5.137       114.01       1465.3 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    TERRAPLEN        1.991        39.53         73.0           FIRME        4.840       102.20       1302.7 
               TIERRA VEGETAL        5.819       133.05       1784.7       EXCAVABLE        2.544        85.09       2930.3 
      280.000     SUELO SELEC        6.769       115.15       1775.2     SUELO ESTAB        5.916       104.23       1569.6 
                    TERRAPLEN        1.243        53.85        126.9           FIRME        5.184        97.40       1400.1 
               TIERRA VEGETAL        6.805       118.58       1903.3       EXCAVABLE        2.452        39.58       2969.9 
      300.000     SUELO SELEC        5.598       114.98       1890.2     SUELO ESTAB        5.009       102.95       1672.5 
                    TERRAPLEN        6.510        67.03        193.9           FIRME        4.753        96.55       1496.7 
               TIERRA VEGETAL        5.392       112.69       2016.0       EXCAVABLE        0.000        16.22       2986.1 
      320.000     SUELO SELEC        2.345        68.73       1958.9     SUELO ESTAB        2.205        63.87       1736.4 
                    TERRAPLEN        5.755       122.36        316.3           FIRME        2.322        66.38       1563.1 
               TIERRA VEGETAL        2.353        67.75       2083.7  CUNETAS GUARDA        0.294         5.04          5.0 
      340.000     SUELO SELEC        0.000         8.04       1967.0     SUELO ESTAB        0.000         7.56       1743.9 
                    TERRAPLEN        0.000        20.89        337.2           FIRME        0.000         7.96       1571.0 
               TIERRA VEGETAL        0.000         8.13       2091.9  CUNETAS GUARDA        0.000         1.01          6.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            365.000  19 DA     SUELO SELEC       162.81     SUELO ESTAB       154.21 
                                 TERRAPLEN       759.29           FIRME       168.40 
                            TIERRA VEGETAL       180.83 
            365.000  19 IA     SUELO SELEC       147.37     SUELO ESTAB       140.59 
                                 TERRAPLEN       493.99           FIRME       150.29 
                            TIERRA VEGETAL       174.84       EXCAVABLE         2.72 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                             2277.1 
                       SUELO ESTAB                             2038.7 
                       TERRAPLEN                               1590.4 
                       FIRME                                   1889.7 
                       TIERRA VEGETAL                          2447.5 
                       CUNETAS GUARDA                             6.1 
                       EXCAVABLE                               2988.8 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.596         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
                        FIRME        1.554         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.404         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        1.509         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.601        33.15         33.1       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0 
                        FIRME        1.557        31.65         31.6  TIERRA VEGETAL        2.368        50.84         50.8 
                    EXCAVABLE        0.825        28.24         28.2 
       40.000     SUELO ADECU        1.533        31.41         64.6       TERRAPLEN        0.003         0.06          0.1 
                        FIRME        1.531        31.00         62.6  TIERRA VEGETAL        2.202        45.62         96.5 
                    EXCAVABLE        0.799        13.62         41.9 
       60.000     SUELO ADECU        1.578        31.12         95.7       TERRAPLEN        0.004         0.06          0.1 
                        FIRME        1.567        30.91         93.6  TIERRA VEGETAL        2.266        44.86        141.3 
                    EXCAVABLE        0.421        12.77         54.6 
       80.000     SUELO ADECU        1.660        32.24        127.9       TERRAPLEN        0.002         0.06          0.2 
                        FIRME        1.597        31.61        125.2  TIERRA VEGETAL        2.452        46.79        188.1 
                    EXCAVABLE        0.672         9.00         63.6 
      100.000     SUELO ADECU        1.630        32.64        160.6       TERRAPLEN        0.002         0.04          0.2 
                        FIRME        1.579        31.59        156.8  TIERRA VEGETAL        2.522        49.20        237.3 
                    EXCAVABLE        1.281        21.61         85.2 
      120.000     SUELO ADECU        1.732        33.60        194.2       TERRAPLEN        0.142         1.01          1.2 
                        FIRME        1.614        32.01        188.8  TIERRA VEGETAL        2.653        52.94        290.2 
                    EXCAVABLE        0.640        19.51        104.8 
      140.000     SUELO ADECU        1.647        32.93        227.1       TERRAPLEN        0.002         0.84          2.1 
                        FIRME        1.591        31.72        220.5  TIERRA VEGETAL        2.540        50.44        340.7 
                    EXCAVABLE        1.147        15.74        120.5 
      160.000     SUELO ADECU        1.631        32.36        259.4       TERRAPLEN        0.002         0.03          2.1 
                        FIRME        1.580        31.38        251.9  TIERRA VEGETAL        2.422        50.90        391.6 
                    EXCAVABLE        0.785        27.81        148.3 
      180.000     SUELO ADECU        1.628        31.48        290.9       TERRAPLEN        0.002         0.06          2.2 
                        FIRME        1.578        31.12        283.0  TIERRA VEGETAL        2.385        45.53        437.1 
                    EXCAVABLE        0.823        12.31        160.6 
      200.000     SUELO ADECU        1.629        32.90        323.8       TERRAPLEN        0.002         0.04          2.2 
                        FIRME        1.580        31.79        314.8  TIERRA VEGETAL        2.456        49.03        486.1 
                    EXCAVABLE        1.291        21.60        182.2 
      220.000     SUELO ADECU        1.593        32.45        356.3       TERRAPLEN        0.002         0.03          2.2 
                        FIRME        1.550        31.35        346.1  TIERRA VEGETAL        2.477        49.65        535.8 
                    EXCAVABLE        2.025        31.88        214.1 
      240.000     SUELO ADECU        1.590        32.70        389.0       TERRAPLEN        0.002         0.02          2.3 
                        FIRME        1.547        31.40        377.5  TIERRA VEGETAL        2.588        52.81        588.6 
                    EXCAVABLE        2.513        52.30        266.4 
      260.000     SUELO ADECU        1.655        32.97        421.9       TERRAPLEN        0.002         0.02          2.3 
                        FIRME        1.595        31.61        409.1  TIERRA VEGETAL        2.744        54.39        643.0 
                    EXCAVABLE        1.480        41.45        307.8 
      280.000     SUELO ADECU        1.610        33.40        455.3       TERRAPLEN        0.002         0.19          2.5 
                        FIRME        1.566        31.92        441.1  TIERRA VEGETAL        2.570        54.13        697.1 
                    EXCAVABLE        1.403        31.06        338.9 
      300.000     SUELO ADECU        1.743        33.60        488.9       TERRAPLEN        0.227         1.29          3.8 
                        FIRME        1.611        31.99        473.1  TIERRA VEGETAL        2.728        51.97        749.1 
                    EXCAVABLE        0.719        18.61        357.5 
      320.000     SUELO ADECU        1.678        33.50        522.4       TERRAPLEN        0.000         2.82          6.6 
                        FIRME        1.590        31.78        504.8  TIERRA VEGETAL        2.581        50.97        800.1 
                    EXCAVABLE        0.873        11.62        369.1 
      340.000     SUELO ADECU        1.600        33.00        555.4       TERRAPLEN        0.002         0.03          6.6 
                        FIRME        1.557        31.70        536.5  TIERRA VEGETAL        2.457        49.79        849.9 
                    EXCAVABLE        0.695        13.86        383.0 
      360.000     SUELO ADECU        1.598        32.09        587.5       TERRAPLEN        0.002         0.03          6.6 
                        FIRME        1.555        31.21        567.7  TIERRA VEGETAL        2.474        48.63        898.5 
                    EXCAVABLE        0.633        13.33        396.3 
      380.000     SUELO ADECU        1.614        32.75        620.3       TERRAPLEN        0.002         0.02          6.7 
                        FIRME        1.569        31.45        599.2  TIERRA VEGETAL        2.378        50.46        949.0 
                    EXCAVABLE        0.716        23.45        419.8 
      400.000     SUELO ADECU        1.758        32.73        653.0       TERRAPLEN        0.847         3.61         10.3 
                        FIRME        1.635        31.86        631.1  TIERRA VEGETAL        2.524        47.14        996.1 
                    EXCAVABLE        0.000         3.48        423.2 
      420.000     SUELO ADECU        1.694        33.53        686.5       TERRAPLEN        0.164         4.75         15.0 
                        FIRME        1.620        32.18        663.2  TIERRA VEGETAL        2.432        48.15       1044.2 
                    EXCAVABLE        0.029         1.45        424.7 
      440.000     SUELO ADECU        1.598        32.12        718.7       TERRAPLEN        0.004         0.47         15.5 
                        FIRME        1.574        31.51        694.7  TIERRA VEGETAL        2.294        46.43       1090.7 
                    EXCAVABLE        0.471         9.87        434.6 
      460.000     SUELO ADECU        1.635        31.78        750.4       TERRAPLEN        0.002         0.05         15.5 
                        FIRME        1.584        31.13        725.9  TIERRA VEGETAL        2.489        46.79       1137.5 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                   EXCAVABLE        0.633        15.98        450.5 
      480.000     SUELO ADECU        1.764        33.46        783.9       TERRAPLEN        0.395         3.60         19.1 
                        FIRME        1.612        31.84        757.7  TIERRA VEGETAL        2.774        51.25       1188.7 
                    EXCAVABLE        0.752         9.42        460.0 
      500.000     SUELO ADECU        1.785        35.65        819.6       TERRAPLEN        2.015        40.03         59.2 
                        FIRME        1.611        32.23        789.9  TIERRA VEGETAL        3.137        61.61       1250.3 
                    EXCAVABLE        1.109        16.18        476.1 
      500.000     SUELO ADECU        1.906         0.00        819.6       TERRAPLEN        2.015         0.00         59.2 
                        FIRME        1.635         0.00        789.9  TIERRA VEGETAL        4.103         0.00       1250.3 
                    EXCAVABLE        2.250         0.00        476.1 
      520.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        857.7       TERRAPLEN        0.000        10.50         69.7 
                        FIRME        1.635        32.70        822.6  TIERRA VEGETAL        4.274        82.37       1332.7 
                    EXCAVABLE        1.604        36.03        512.2 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        895.8       TERRAPLEN        0.000        12.12         81.8 
                        FIRME        1.635        32.70        855.3  TIERRA VEGETAL        4.359        85.16       1417.9 
                    EXCAVABLE        2.529        39.41        551.6 
      560.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        933.9       TERRAPLEN        0.000         1.77         83.5 
                        FIRME        1.635        32.70        888.0  TIERRA VEGETAL        4.248        84.64       1502.5 
                    EXCAVABLE        1.167        22.71        574.3 
      580.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        972.0           FIRME        1.635        32.70        920.7 
               TIERRA VEGETAL        4.316        85.29       1587.8       EXCAVABLE        1.995        28.01        602.3 
      600.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1010.1           FIRME        1.635        32.70        953.5 
               TIERRA VEGETAL        4.582        88.27       1676.1       EXCAVABLE        4.838        60.33        662.6 
      620.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1048.2           FIRME        1.635        32.70        986.2 
               TIERRA VEGETAL        4.529        91.47       1767.5       EXCAVABLE        4.312        94.38        757.0 
      640.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1086.3       TERRAPLEN        0.019         0.09         83.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1018.9  TIERRA VEGETAL        4.385        89.07       1856.6 
                    EXCAVABLE        2.887        71.33        828.3 
      660.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1124.4       TERRAPLEN        0.043         0.79         84.4 
                        FIRME        1.635        32.70       1051.6  TIERRA VEGETAL        4.311        86.78       1943.4 
                    EXCAVABLE        2.022        45.54        873.9 
      680.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1162.5       TERRAPLEN        0.014         0.14         84.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1084.3  TIERRA VEGETAL        4.327        87.92       2031.3 
                    EXCAVABLE        2.163        56.06        929.9 
      700.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1200.6       TERRAPLEN        0.000         0.03         84.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1117.0  TIERRA VEGETAL        4.401        87.83       2119.1 
                    EXCAVABLE        2.269        52.67        982.6 
      720.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1238.7           FIRME        1.635        32.70       1149.7 
               TIERRA VEGETAL        4.282        87.85       2207.0       EXCAVABLE        1.697        56.89       1039.5 
      740.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1276.8       TERRAPLEN        0.011         0.03         84.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1182.4  TIERRA VEGETAL        4.225        86.95       2293.9 
                    EXCAVABLE        1.085        55.93       1095.4 
      760.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1314.9       TERRAPLEN        0.061         0.27         84.9 
                        FIRME        1.635        32.70       1215.1  TIERRA VEGETAL        4.344        86.15       2380.1 
                    EXCAVABLE        2.207        46.22       1141.6 
      780.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1353.1       TERRAPLEN        0.043         1.24         86.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1247.8  TIERRA VEGETAL        4.214        85.85       2465.9 
                    EXCAVABLE        1.661        42.17       1183.8 
      800.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1391.2       TERRAPLEN        0.148         2.95         89.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1280.5  TIERRA VEGETAL        4.296        85.69       2551.6 
                    EXCAVABLE        2.209        42.05       1225.8 
      820.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1429.3       TERRAPLEN        0.000         2.53         91.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1313.2  TIERRA VEGETAL        4.490        89.23       2640.9 
                    EXCAVABLE        4.050        83.24       1309.1 
      840.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1467.4       TERRAPLEN        0.000         2.51         94.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1345.9  TIERRA VEGETAL        4.305        85.57       2726.4 
                    EXCAVABLE        2.253        36.80       1345.9 
      860.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1505.5           FIRME        1.635        32.71       1378.6 
               TIERRA VEGETAL        4.686        89.44       2815.9       EXCAVABLE        5.984        76.23       1422.1 
      880.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1543.6       TERRAPLEN        0.024         0.03         94.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1411.3  TIERRA VEGETAL        4.426        92.75       2908.6 
                    EXCAVABLE        3.783       111.67       1533.8 
      900.000     SUELO ADECU        1.697        37.88       1581.5       TERRAPLEN        0.044         0.99         95.2 
                        FIRME        1.566        32.63       1443.9  TIERRA VEGETAL        3.066        87.99       2996.6 
                    EXCAVABLE        1.642        75.35       1609.1 
      920.000     SUELO ADECU        0.000        19.85       1601.3       TERRAPLEN        0.000         0.12         95.3 
                        FIRME        0.000        19.07       1463.0  TIERRA VEGETAL        0.000        32.31       3028.9 
                    EXCAVABLE        0.000        47.07       1656.2 
      940.000     SUELO ADECU        1.697        29.75       1631.1           FIRME        1.566        28.29       1491.3 
               TIERRA VEGETAL        3.184        51.54       3080.5       EXCAVABLE        3.410        85.28       1741.5 
      960.000     SUELO ADECU        1.905        36.56       1667.6       TERRAPLEN        0.199         0.94         96.2 
                        FIRME        1.635        32.19       1523.5  TIERRA VEGETAL        4.336        79.60       3160.1 
                    EXCAVABLE        1.843        65.60       1807.1 
      980.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1705.7       TERRAPLEN        0.000         2.62         98.8 
                        FIRME        1.635        32.70       1556.2  TIERRA VEGETAL        4.415        86.76       3246.8 
                    EXCAVABLE        3.191        43.52       1850.6 
     1000.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1743.8           FIRME        1.635        32.70       1588.9 
               TIERRA VEGETAL        4.384        89.03       3335.9       EXCAVABLE        2.840        73.60       1924.2 
     1020.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1781.9           FIRME        1.635        32.70       1621.6 
               TIERRA VEGETAL        4.336        86.17       3422.0       EXCAVABLE        2.299        39.82       1964.0 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1040.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1820.1       TERRAPLEN        0.011         0.23         99.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1654.3  TIERRA VEGETAL        4.005        85.38       3507.4 
                    EXCAVABLE        1.371        46.12       2010.1 
     1041.897     SUELO ADECU        1.905         3.61       1823.7       TERRAPLEN        0.354         0.35         99.4 
                        FIRME        1.635         3.10       1657.4  TIERRA VEGETAL        4.049         7.64       3515.0 
                    EXCAVABLE        1.581         2.80       2012.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            925.000  28 DA     SUELO SELEC         9.43     SUELO ESTAB        15.45 
                              ROCA RIPABLE         2.44           FIRME        14.43 
                            TIERRA VEGETAL        39.69       EXCAVABLE       118.03 
            925.000  28 DP     SUELO SELEC         8.21     SUELO ESTAB        49.67 
                              ROCA RIPABLE        23.58           FIRME        50.10 
                            TIERRA VEGETAL        92.61       EXCAVABLE       293.67 
            925.000  28 IA     SUELO SELEC         5.11     SUELO ESTAB         8.15 
                                     FIRME         7.26  TIERRA VEGETAL        16.02 
                                 EXCAVABLE        23.47 
            925.000  28 IP     SUELO SELEC         6.51     SUELO ESTAB        10.77 
                                     FIRME         9.64  TIERRA VEGETAL        27.02 
                                 EXCAVABLE        47.79 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1823.7 
                       SUELO SELEC                               29.3 
                       SUELO ESTAB                               84.0 
                       ROCA RIPABLE                              26.0 
                       TERRAPLEN                                 99.4 
                       FIRME                                   1738.8 
                       TIERRA VEGETAL                          3690.4 
                       EXCAVABLE                               2495.9 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  27: Camino 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0       TERRAPLEN        2.155         0.00          0.0 
                        FIRME        1.639         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.966         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.136         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.917        38.35         38.4       TERRAPLEN        0.000         5.39          5.4 
                        FIRME        1.639        32.78         32.8  TIERRA VEGETAL        4.303        85.31         85.3 
                    EXCAVABLE        1.443        35.96         36.0 
       40.000     SUELO ADECU        1.918        38.35         76.7       TERRAPLEN        0.000         0.15          5.5 
                        FIRME        1.639        32.78         65.6  TIERRA VEGETAL        4.374        87.42        172.7 
                    EXCAVABLE        2.196        46.39         82.3 
       60.000     SUELO ADECU        1.912        38.31        115.0           FIRME        1.637        32.77         98.3 
               TIERRA VEGETAL        4.463        87.30        260.0       EXCAVABLE        3.453        47.13        129.5 
       80.000     SUELO ADECU        1.907        38.19        153.2           FIRME        1.635        32.73        131.1 
               TIERRA VEGETAL        4.281        87.76        347.8       EXCAVABLE        1.997        56.21        185.7 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        191.3           FIRME        1.635        32.70        163.8 
               TIERRA VEGETAL        4.384        85.15        432.9       EXCAVABLE        2.663        33.84        219.5 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        229.4           FIRME        1.635        32.70        196.5 
               TIERRA VEGETAL        4.180        86.69        519.6       EXCAVABLE        1.025        51.46        271.0 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        267.5           FIRME        1.635        32.70        229.2 
               TIERRA VEGETAL        4.269        85.87        605.5       EXCAVABLE        1.935        42.65        313.6 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        305.6           FIRME        1.635        32.70        261.9 
               TIERRA VEGETAL        4.335        85.19        690.7       EXCAVABLE        2.828        40.23        353.9 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        343.7       TERRAPLEN        0.270         0.74          6.3 
                        FIRME        1.635        32.70        294.6  TIERRA VEGETAL        4.164        85.37        776.1 
                    EXCAVABLE        0.561        38.94        392.8 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        381.8       TERRAPLEN        0.000         0.69          7.0 
                        FIRME        1.635        32.70        327.3  TIERRA VEGETAL        4.278        84.81        860.9 
                    EXCAVABLE        2.159        29.13        421.9 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        419.9       TERRAPLEN        0.154        14.09         21.1 
                        FIRME        1.635        32.70        360.0  TIERRA VEGETAL        4.135        83.84        944.7 
                    EXCAVABLE        2.124        34.22        456.1 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        458.1       TERRAPLEN        0.000         0.39         21.5 
                        FIRME        1.635        32.70        392.7  TIERRA VEGETAL        4.279        85.44       1030.1 
                    EXCAVABLE        1.664        47.52        503.7 
      260.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        496.2           FIRME        1.635        32.70        425.4 
               TIERRA VEGETAL        4.238        85.22       1115.4       EXCAVABLE        1.315        31.81        535.5 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        534.3           FIRME        1.635        32.70        458.1 
               TIERRA VEGETAL        4.265        85.85       1201.2       EXCAVABLE        1.594        37.27        572.7 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        572.4       TERRAPLEN        0.000         0.05         21.5 
                        FIRME        1.635        32.70        490.8  TIERRA VEGETAL        4.309        86.30       1287.5 
                    EXCAVABLE        2.216        36.29        609.0 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        610.5       TERRAPLEN        0.007         0.02         21.5 
                        FIRME        1.635        32.70        523.5  TIERRA VEGETAL        4.337        86.49       1374.0 
                    EXCAVABLE        1.931        40.36        649.4 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        648.6       TERRAPLEN        0.044         0.13         21.6 
                        FIRME        1.635        32.70        556.2  TIERRA VEGETAL        4.208        87.05       1461.1 
                    EXCAVABLE        0.924        49.10        698.5 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        686.7       TERRAPLEN        0.000         8.82         30.5 
                        FIRME        1.635        32.70        588.9  TIERRA VEGETAL        4.294        83.94       1545.0 
                    EXCAVABLE        1.825        24.56        723.1 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        724.8       TERRAPLEN        0.627        10.43         40.9 
                        FIRME        1.635        32.70        621.6  TIERRA VEGETAL        4.109        82.83       1627.8 
                    EXCAVABLE        0.448        13.96        737.0 
      400.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        762.9       TERRAPLEN        0.000         9.64         50.5 
                        FIRME        1.635        32.70        654.3  TIERRA VEGETAL        4.350        82.97       1710.8 
                    EXCAVABLE        2.454        14.71        751.7 
      420.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        801.0       TERRAPLEN        0.000         0.21         50.7 
                        FIRME        1.635        32.70        687.0  TIERRA VEGETAL        4.461        86.43       1797.2 
                    EXCAVABLE        4.060        43.87        795.6 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        839.1           FIRME        1.635        32.70        719.7 
               TIERRA VEGETAL        4.382        88.49       1885.7       EXCAVABLE        2.820        67.32        862.9 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        877.2       TERRAPLEN        0.000         2.47         53.2 
                        FIRME        1.635        32.70        752.4  TIERRA VEGETAL        4.396        85.49       1971.2 
                    EXCAVABLE        2.723        34.32        897.2 
      480.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        915.3       TERRAPLEN        0.000         1.96         55.2 
                        FIRME        1.635        32.70        785.1  TIERRA VEGETAL        4.341        85.27       2056.5 
                    EXCAVABLE        2.607        31.93        929.2 
      500.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        953.4           FIRME        1.635        32.70        817.8 
               TIERRA VEGETAL        4.417        90.12       2146.6       EXCAVABLE        3.213        86.98       1016.1 
      520.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        991.5           FIRME        1.635        32.70        850.5 
               TIERRA VEGETAL        4.444        89.46       2236.1       EXCAVABLE        3.679        77.57       1093.7 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1029.6           FIRME        1.635        32.70        883.2 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL        4.597        90.18       2326.2       EXCAVABLE        5.287        87.28       1181.0 
      560.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1067.7           FIRME        1.635        32.70        915.9 
               TIERRA VEGETAL        4.432        90.44       2416.7       EXCAVABLE        3.388        88.57       1269.6 
      580.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1105.8           FIRME        1.635        32.70        948.6 
               TIERRA VEGETAL        4.322        86.96       2503.7       EXCAVABLE        2.133        48.30       1317.9 
      592.822     SUELO ADECU        1.905        24.43       1130.3           FIRME        1.635        20.96        969.6 
               TIERRA VEGETAL        4.571        56.92       2560.6       EXCAVABLE        2.946        39.32       1357.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  27: Camino 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1130.3 
                       TERRAPLEN                                 55.2 
                       FIRME                                    969.6 
                       TIERRA VEGETAL                          2560.6 
                       EXCAVABLE                               1357.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000     SUELO ESTAB        4.384        39.07         39.1    ROCA RIPABLE        8.425        51.46         51.5 
                        FIRME        4.653        41.58         41.6  TIERRA VEGETAL        8.749        77.44         77.4 
                    EXCAVABLE       28.883       255.12        255.1 
       80.000     SUELO SELEC        1.689         5.41          5.4     SUELO ESTAB        2.833        75.02        114.1 
                 ROCA RIPABLE        0.000        68.81        120.3           FIRME        3.211        81.28        122.9 
               TIERRA VEGETAL        4.061       135.56        213.0       EXCAVABLE       14.826       457.75        712.9 
      100.000     SUELO SELEC        2.642        52.00         57.4     SUELO ESTAB        2.643        54.85        168.9 
                        FIRME        2.995        62.17        185.0  TIERRA VEGETAL        3.788        78.62        291.6 
                    EXCAVABLE        9.312       228.66        941.5 
      115.000     SUELO SELEC        4.083        59.36        116.8     SUELO ESTAB        3.825        56.04        225.0 
                        FIRME        3.999        59.40        244.4  TIERRA VEGETAL        6.308        91.43        383.0 
                    EXCAVABLE        6.934       124.62       1066.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000   2 DP     SUELO SELEC         8.49     SUELO ESTAB        71.75 
                              ROCA RIPABLE        48.71           FIRME        68.64 
                            TIERRA VEGETAL       170.74       EXCAVABLE       580.27 
             30.000   2 IP     SUELO SELEC        45.34     SUELO ESTAB        86.66 
                              ROCA RIPABLE        18.40       TERRAPLEN         1.86 
                                     FIRME       100.80  TIERRA VEGETAL       144.74 
                                 EXCAVABLE       413.97 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              170.6 
                       SUELO ESTAB                              383.4 
                       ROCA RIPABLE                             187.4 
                       TERRAPLEN                                  1.9 
                       FIRME                                    413.9 
                       TIERRA VEGETAL                           698.5 
                       EXCAVABLE                               2060.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.798         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.551         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.915        38.34         38.3           FIRME        1.639        32.78         32.8 
               TIERRA VEGETAL        4.918        95.75         95.7       EXCAVABLE        6.010        90.59         90.6 
       40.000     SUELO ADECU        1.909        38.25         76.6           FIRME        1.637        32.75         65.5 
               TIERRA VEGETAL        4.623        95.61        191.4       EXCAVABLE        2.286        87.77        178.4 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.13        114.7       TERRAPLEN        3.396        33.38         33.4 
                        FIRME        1.635        32.71         98.2  TIERRA VEGETAL        4.071        87.99        279.3 
                    EXCAVABLE        0.314        16.15        194.5 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        152.8       TERRAPLEN        3.508        77.50        110.9 
                        FIRME        1.635        32.70        130.9  TIERRA VEGETAL        3.782        79.13        358.5 
                    EXCAVABLE        0.003         8.31        202.8 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        190.9       TERRAPLEN        4.423        58.73        169.6 
                        FIRME        1.635        32.70        163.6  TIERRA VEGETAL        3.731        77.05        435.5 
                    EXCAVABLE        0.000         1.58        204.4 
      120.000     SUELO ADECU        1.696        35.24        226.2       TERRAPLEN        4.858        91.41        261.0 
                        FIRME        1.566        31.75        195.4  TIERRA VEGETAL        2.871        63.13        498.7 
                    EXCAVABLE        0.000         0.01        204.4 
      139.420     SUELO ADECU        0.000        23.76        249.9       TERRAPLEN        0.000        81.07        342.1 
                        FIRME        0.000        22.53        217.9  TIERRA VEGETAL        0.000        38.04        536.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            139.000  30 DA     SUELO ADECU         8.39       TERRAPLEN        40.85 
                                     FIRME         5.72  TIERRA VEGETAL        20.19 
            139.000  30 IA     SUELO ADECU        31.08       TERRAPLEN       147.46 
                                     FIRME        29.42  TIERRA VEGETAL        51.62 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              289.4 
                       TERRAPLEN                                530.4 
                       FIRME                                    253.1 
                       TIERRA VEGETAL                           608.5 
                       EXCAVABLE                                204.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000     SUELO ADECU        1.696        15.91         15.9       TERRAPLEN       33.992       319.25        319.2 
                        FIRME        1.566        14.98         15.0  TIERRA VEGETAL        4.849        40.93         40.9 
       60.000     SUELO ADECU        1.707        33.35         49.3       TERRAPLEN       20.494       482.38        801.6 
                        FIRME        1.569        31.12         46.1  TIERRA VEGETAL        4.142        76.17        117.1 
       80.000     SUELO ADECU        1.696        34.02         83.3       TERRAPLEN       16.824       362.44       1164.1 
                        FIRME        1.566        31.34         77.4  TIERRA VEGETAL        3.836        79.07        196.2 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        35.37        118.7       TERRAPLEN       13.990       307.17       1471.2 
                        FIRME        1.635        31.79        109.2  TIERRA VEGETAL        4.270        77.16        273.3 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        156.8       TERRAPLEN        7.510       212.70       1683.9 
                        FIRME        1.635        32.70        141.9  TIERRA VEGETAL        4.158        84.45        357.8 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        194.9       TERRAPLEN        3.040       105.15       1789.1 
                        FIRME        1.635        32.70        174.6  TIERRA VEGETAL        3.834        76.78        434.6 
                    EXCAVABLE        0.067         0.23          0.2 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        233.0       TERRAPLEN        0.423        34.39       1823.5 
                        FIRME        1.635        32.70        207.3  TIERRA VEGETAL        4.279        79.46        514.0 
                    EXCAVABLE        1.317         6.65          6.9 
      180.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        271.1       TERRAPLEN        0.036         3.56       1827.0 
                        FIRME        1.635        32.70        240.0  TIERRA VEGETAL        4.126        82.20        596.2 
                    EXCAVABLE        1.472        20.14         27.0 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        309.2       TERRAPLEN        0.019         0.17       1827.2 
                        FIRME        1.635        32.70        272.7  TIERRA VEGETAL        4.226        85.09        681.3 
                    EXCAVABLE        1.863        42.77         69.8 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        347.3       TERRAPLEN        0.000         0.32       1827.5 
                        FIRME        1.635        32.70        305.4  TIERRA VEGETAL        4.221        84.61        765.9 
                    EXCAVABLE        1.807        31.68        101.5 
      240.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        385.4           FIRME        1.635        32.70        338.1 
               TIERRA VEGETAL        4.468        88.37        854.3       EXCAVABLE        2.923        57.10        158.6 
      260.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        423.5           FIRME        1.635        32.70        370.9 
               TIERRA VEGETAL        4.459        89.22        943.5       EXCAVABLE        3.967        64.12        222.7 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        461.6       TERRAPLEN        0.122         0.83       1828.4 
                        FIRME        1.635        32.70        403.6  TIERRA VEGETAL        4.841        92.36       1035.9 
                    EXCAVABLE        3.497        76.41        299.1 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        499.7       TERRAPLEN        0.036         2.94       1831.3 
                        FIRME        1.635        32.70        436.3  TIERRA VEGETAL        5.904       101.99       1137.8 
                    EXCAVABLE        7.747        93.81        392.9 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        537.8       TERRAPLEN        0.025         0.49       1831.8 
                        FIRME        1.635        32.70        469.0  TIERRA VEGETAL        5.765       117.90       1255.8 
                    EXCAVABLE        7.592       166.01        558.9 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        575.9       TERRAPLEN        0.012         2.91       1834.7 
                        FIRME        1.635        32.70        501.7  TIERRA VEGETAL        5.334       108.86       1364.6 
                    EXCAVABLE        3.727        97.91        656.8 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        614.0       TERRAPLEN        1.411         7.57       1842.3 
                        FIRME        1.635        32.70        534.4  TIERRA VEGETAL        4.769       100.31       1464.9 
                    EXCAVABLE        1.204        43.98        700.8 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        652.1       TERRAPLEN        1.967        42.63       1884.9 
                        FIRME        1.635        32.70        567.1  TIERRA VEGETAL        4.452        92.18       1557.1 
                    EXCAVABLE        1.832        27.80        728.6 
      400.000     SUELO ADECU        1.709        34.30        686.4       TERRAPLEN        0.088        16.44       1901.3 
                        FIRME        1.570        31.43        598.5  TIERRA VEGETAL        3.158        60.35       1617.5 
                    EXCAVABLE        0.274         2.63        731.3 
      420.000     SUELO ADECU        1.905        36.34        722.8       TERRAPLEN        5.347        75.68       1977.0 
                        FIRME        1.635        32.12        630.6  TIERRA VEGETAL        3.769        69.68       1687.1 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        0.024         2.32        733.6 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        760.9       TERRAPLEN        3.020        94.25       2071.3 
                        FIRME        1.635        32.70        663.3  TIERRA VEGETAL        3.783        75.08       1762.2 
                    EXCAVABLE        0.004         0.34        733.9 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        799.0       TERRAPLEN        1.544        52.10       2123.4 
                        FIRME        1.635        32.70        696.0  TIERRA VEGETAL        3.682        74.35       1836.6 
                    EXCAVABLE        0.091         1.23        735.2 
      480.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        837.1       TERRAPLEN       10.054       117.49       2240.9 
                        FIRME        1.635        32.70        728.7  TIERRA VEGETAL        3.987        74.39       1911.0 
                    EXCAVABLE        0.000         0.23        735.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        875.2       TERRAPLEN       21.505       332.16       2573.0 
                        FIRME        1.635        32.70        761.4  TIERRA VEGETAL        5.061        91.95       2002.9 
      520.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        913.3       TERRAPLEN       23.612       461.32       3034.3 
                        FIRME        1.635        32.70        794.1  TIERRA VEGETAL        5.350       104.93       2107.8 
      540.000     SUELO ADECU        1.911        38.16        951.4       TERRAPLEN       21.999       463.22       3497.6 
                        FIRME        1.637        32.72        826.8  TIERRA VEGETAL        4.989       105.31       2213.1 
      560.000     SUELO ADECU        1.917        38.28        989.7       TERRAPLEN       11.705       347.17       3844.7 
                        FIRME        1.639        32.76        859.6  TIERRA VEGETAL        4.200        93.45       2306.6 
      580.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1028.1       TERRAPLEN        6.292       191.36       4036.1 
                        FIRME        1.639        32.78        892.4  TIERRA VEGETAL        3.601        78.24       2384.8 
      600.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1066.4       TERRAPLEN        5.432       116.14       4152.2 
                        FIRME        1.639        32.78        925.2  TIERRA VEGETAL        3.645        72.51       2457.3 
      620.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1104.8       TERRAPLEN        4.685       102.63       4254.9 
                        FIRME        1.639        32.78        958.0  TIERRA VEGETAL        3.677        73.16       2530.5 
      640.000     SUELO ADECU        1.917        38.34       1143.1       TERRAPLEN        3.178        77.70       4332.6 
                        FIRME        1.639        32.78        990.7  TIERRA VEGETAL        3.850        75.34       2605.8 
                    EXCAVABLE        0.031         0.19        735.6 
      655.224     SUELO ADECU        1.917        29.19       1172.3       TERRAPLEN        0.915        38.05       4370.6 
                        FIRME        1.639        24.95       1015.7  TIERRA VEGETAL        4.230        60.06       2665.9 
                    EXCAVABLE        0.938         3.28        738.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             71.000   3 DP     SUELO ADECU         2.18     SUELO SELEC         3.12 
                               SUELO ESTAB         2.86       TERRAPLEN       139.07 
                                     FIRME         4.32  TIERRA VEGETAL        17.19 
             71.000   3 IP     SUELO ADECU        15.63     SUELO SELEC        21.56 
                               SUELO ESTAB        20.81       TERRAPLEN       515.85 
                                     FIRME        35.86  TIERRA VEGETAL        76.77 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1190.1 
                       SUELO SELEC                               24.7 
                       SUELO ESTAB                               23.7 
                       TERRAPLEN                               5025.5 
                       FIRME                                   1055.9 
                       TIERRA VEGETAL                          2759.9 
                       EXCAVABLE                                738.8 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  31: Camino 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.051         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.637         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.26         38.3       TERRAPLEN        0.000         0.18          0.2 
                        FIRME        1.635        32.76         32.8  TIERRA VEGETAL        3.104        62.66         62.7 
                    EXCAVABLE        3.291        80.09         80.1 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.10         76.4       TERRAPLEN        1.544         7.03          7.2 
                        FIRME        1.635        32.70         65.5  TIERRA VEGETAL        2.819        60.40        123.1 
                    EXCAVABLE        0.731        58.93        139.0 
       60.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        114.5       TERRAPLEN        5.036        70.43         77.6 
                        FIRME        1.635        32.70         98.2  TIERRA VEGETAL        2.582        53.23        176.3 
                    EXCAVABLE        0.004         3.82        142.8 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.6       TERRAPLEN        2.565        84.97        162.6 
                        FIRME        1.635        32.70        130.9  TIERRA VEGETAL        2.690        51.79        228.1 
                    EXCAVABLE        0.081         0.36        143.2 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        190.7       TERRAPLEN        0.000        12.99        175.6 
                        FIRME        1.635        32.70        163.6  TIERRA VEGETAL        3.022        57.14        285.2 
                    EXCAVABLE        2.877        18.13        161.3 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.8           FIRME        1.635        32.71        196.3 
               TIERRA VEGETAL        3.459        65.76        351.0       EXCAVABLE       10.604       152.15        313.5 
      140.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        266.9           FIRME        1.635        32.70        229.0 
               TIERRA VEGETAL        3.234        68.42        419.4       EXCAVABLE        6.673       201.49        515.0 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        305.0       TERRAPLEN        0.239         3.91        179.5 
                        FIRME        1.635        32.70        261.7  TIERRA VEGETAL        2.950        60.98        480.4 
                    EXCAVABLE        2.051        70.27        585.2 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        343.1       TERRAPLEN        0.000         0.60        180.1 
                        FIRME        1.635        32.70        294.4  TIERRA VEGETAL        3.282        66.47        546.9 
                    EXCAVABLE        6.318       157.21        742.5 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        381.2       TERRAPLEN        0.059         0.57        180.7 
                        FIRME        1.635        32.70        327.1  TIERRA VEGETAL        3.227        64.69        611.5 
                    EXCAVABLE        5.758       116.99        859.4 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        419.3       TERRAPLEN        0.309         2.32        183.0 
                        FIRME        1.635        32.70        359.8  TIERRA VEGETAL        3.039        63.76        675.3 
                    EXCAVABLE        2.044        90.82        950.3 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        457.4       TERRAPLEN        1.286        14.68        197.7 
                        FIRME        1.635        32.70        392.5  TIERRA VEGETAL        2.802        58.03        733.3 
                    EXCAVABLE        0.446        22.62        972.9 
      260.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        495.5       TERRAPLEN        0.000        21.09        218.8 
                        FIRME        1.635        32.70        425.2  TIERRA VEGETAL        3.229        60.56        793.9 
                    EXCAVABLE        6.377        90.83       1063.7 
      280.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        533.6       TERRAPLEN        6.292        52.88        271.7 
                        FIRME        1.635        32.71        457.9  TIERRA VEGETAL        2.717        55.55        849.4 
               CUNETAS GUARDA        0.261         0.65          0.7       EXCAVABLE        0.003        24.75       1088.5 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        571.7       TERRAPLEN        0.033        59.71        331.4 
                        FIRME        1.635        32.71        490.6  TIERRA VEGETAL        2.931        54.57        904.0 
               CUNETAS GUARDA        0.000         2.06          2.7       EXCAVABLE        1.407         6.03       1094.5 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        609.9       TERRAPLEN        0.000         0.08        331.4 
                        FIRME        1.635        32.70        523.3  TIERRA VEGETAL        3.575        63.74        967.7 
                    EXCAVABLE       13.549       120.09       1214.6 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        648.0    ROCA VOLABLE        0.000         0.96          1.0 
                 ROCA RIPABLE        0.240        17.93         17.9           FIRME        1.635        32.70        556.0 
               TIERRA VEGETAL        4.104        78.62       1046.4       EXCAVABLE       24.948       407.20       1621.8 
      360.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        686.1    ROCA VOLABLE        5.629        45.84         46.8 
                 ROCA RIPABLE       11.323        90.17        108.1           FIRME        1.635        32.70        588.7 
               TIERRA VEGETAL        4.087        82.01       1128.4       EXCAVABLE        6.412       348.69       1970.5 
      380.000     SUELO ADECU        1.696        36.40        722.5    ROCA VOLABLE        0.681        34.07         80.9 
                 ROCA RIPABLE        7.627       188.50        296.6           FIRME        1.565        32.13        620.8 
               TIERRA VEGETAL        2.633        67.53       1195.9       EXCAVABLE        4.189       106.19       2076.7 
      400.000     SUELO ADECU        1.697        33.93        756.4    ROCA VOLABLE        0.000        12.48         93.4 
                 ROCA RIPABLE        4.420       138.90        435.5           FIRME        1.565        31.31        652.2 
               TIERRA VEGETAL        2.485        51.39       1247.3       EXCAVABLE        3.942        81.82       2158.5 
      420.000     SUELO ADECU        1.906        36.09        792.5    ROCA VOLABLE        0.000         0.08         93.4 
                 ROCA RIPABLE        2.387        78.57        514.1           FIRME        1.635        32.03        684.2 
               TIERRA VEGETAL        3.292        58.80       1306.1       EXCAVABLE        5.086        91.99       2250.5 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        830.6    ROCA RIPABLE        0.370        19.73        533.8 
                        FIRME        1.635        32.70        716.9  TIERRA VEGETAL        3.111        63.37       1369.5 
                    EXCAVABLE        3.980        86.55       2337.0 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        868.7    ROCA RIPABLE        0.218         4.78        538.6 
                        FIRME        1.635        32.70        749.6  TIERRA VEGETAL        3.058        61.23       1430.7 
                    EXCAVABLE        3.241        65.09       2402.1 
      480.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        906.8    ROCA RIPABLE        0.491        10.39        549.0 
                        FIRME        1.635        32.71        782.3  TIERRA VEGETAL        3.148        62.61       1493.3 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        4.450        82.21       2484.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        944.9    ROCA RIPABLE        2.186        23.52        572.5 
                        FIRME        1.635        32.70        815.0  TIERRA VEGETAL        3.280        64.32       1557.6 
                    EXCAVABLE        5.066        98.18       2582.5 
      520.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        983.0    ROCA RIPABLE        2.475        47.15        619.6 
                        FIRME        1.635        32.71        847.7  TIERRA VEGETAL        3.298        65.84       1623.5 
                    EXCAVABLE        5.096       101.73       2684.3 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1021.1    ROCA RIPABLE        2.650        47.74        667.4 
                        FIRME        1.635        32.70        880.4  TIERRA VEGETAL        3.309        65.93       1689.4 
                    EXCAVABLE        5.114       101.85       2786.1 
      560.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1059.2    ROCA RIPABLE        1.486        45.80        713.2 
                        FIRME        1.635        32.70        913.1  TIERRA VEGETAL        3.234        65.72       1755.1 
                    EXCAVABLE        4.963       101.46       2887.6 
      580.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1097.3    ROCA RIPABLE        1.153        24.72        737.9 
                        FIRME        1.635        32.70        945.8  TIERRA VEGETAL        3.210        64.32       1819.4 
                    EXCAVABLE        4.819        97.48       2985.1 
      600.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1135.4    ROCA RIPABLE        0.880        21.90        759.8 
                        FIRME        1.635        32.70        978.5  TIERRA VEGETAL        3.184        64.06       1883.5 
                    EXCAVABLE        4.714        95.99       3081.0 
      620.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1173.5    ROCA RIPABLE        0.284        11.92        771.7 
                        FIRME        1.635        32.70       1011.2  TIERRA VEGETAL        3.075        62.94       1946.4 
                    EXCAVABLE        3.461        87.20       3168.2 
      640.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1211.7    ROCA RIPABLE        0.108         5.86        777.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1043.9  TIERRA VEGETAL        2.992        61.43       2007.9 
                    EXCAVABLE        2.277        68.08       3236.3 
      660.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1249.8    ROCA RIPABLE        0.156         3.23        780.8 
                        FIRME        1.635        32.70       1076.6  TIERRA VEGETAL        3.030        60.50       2068.4 
                    EXCAVABLE        2.850        54.75       3291.1 
      680.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1287.9    ROCA RIPABLE        0.244         7.42        788.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1109.3  TIERRA VEGETAL        3.049        61.77       2130.1 
                    EXCAVABLE        3.679        72.27       3363.4 
      686.787     SUELO ADECU        1.906        12.93       1300.8    ROCA RIPABLE        0.179         1.44        789.7 
                        FIRME        1.635        11.10       1120.4  TIERRA VEGETAL        3.028        20.55       2150.7 
                    EXCAVABLE        3.206        23.16       3386.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  31: Camino 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1300.8 
                       ROCA VOLABLE                              93.4 
                       ROCA RIPABLE                             789.7 
                       TERRAPLEN                                331.4 
                       FIRME                                   1120.4 
                       TIERRA VEGETAL                          2150.7 
                       CUNETAS GUARDA                             2.7 
                       EXCAVABLE                               3386.5 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        2.517         0.00          0.0           FIRME        2.239         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.730         0.00          0.0       EXCAVABLE        4.796         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        2.518        50.35         50.4       TERRAPLEN        7.316        35.94         35.9 
                        FIRME        2.239        44.78         44.8  TIERRA VEGETAL        3.027        66.47         66.5 
                    EXCAVABLE        0.000        42.38         42.4 
       40.000     SUELO ADECU        2.518        50.35        100.7       TERRAPLEN       19.806       284.77        320.7 
                        FIRME        2.239        44.78         89.6  TIERRA VEGETAL        3.927        71.11        137.6 
       60.000     SUELO ADECU        0.000         2.52        103.2       TERRAPLEN        0.000        19.63        340.3 
                        FIRME        0.350         8.89         98.5  TIERRA VEGETAL        0.000         3.92        141.5 
       80.000           FIRME        0.350         7.00        105.5 
      100.000     SUELO ADECU        0.000        25.98        129.2           FIRME        0.000        26.27        131.7 
               TIERRA VEGETAL        0.000        28.67        170.2       EXCAVABLE        0.000       165.47        207.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             97.000  31 DA     SUELO ESTAB        20.89           FIRME        17.89 
                            TIERRA VEGETAL        40.15       EXCAVABLE       217.14 
             97.000  31 IA     SUELO ESTAB        28.44    ROCA VOLABLE         7.76 
                              ROCA RIPABLE       121.50           FIRME        14.33 
                            TIERRA VEGETAL        47.26       EXCAVABLE        74.99 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              129.2 
                       SUELO ESTAB                               49.3 
                       ROCA VOLABLE                               7.8 
                       ROCA RIPABLE                             121.5 
                       TERRAPLEN                                340.3 
                       FIRME                                    163.9 
                       TIERRA VEGETAL                           257.6 
                       EXCAVABLE                                500.0 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  33: Camino 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.809         0.00          0.0       EXCAVABLE        4.650         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.500        34.19         34.2       TERRAPLEN        0.000         0.02          0.0 
                        FIRME        1.500        31.40         31.4  TIERRA VEGETAL        1.350        40.00         40.0 
                    EXCAVABLE        2.107        43.14         43.1 
       40.000     SUELO ADECU        1.709        30.21         64.4           FIRME        1.570        30.07         61.5 
               TIERRA VEGETAL        2.169        27.84         67.8       EXCAVABLE        5.116        59.34        102.5 
       60.000     SUELO ADECU        1.917        36.94        101.3           FIRME        1.639        32.31         93.8 
               TIERRA VEGETAL        3.095        56.21        124.1       EXCAVABLE        9.827       177.21        279.7 
       80.000     SUELO ADECU        1.909        38.32        139.7           FIRME        1.637        32.78        126.6 
               TIERRA VEGETAL        3.256        62.34        186.4       EXCAVABLE       13.576       206.79        486.5 
      100.000     SUELO ADECU        1.500        35.12        174.8           FIRME        1.500        31.71        158.3 
               TIERRA VEGETAL        1.350        50.09        236.5       EXCAVABLE        4.014       191.13        677.6 
      120.000     SUELO ADECU        1.697        31.71        206.5           FIRME        1.566        30.57        188.8 
               TIERRA VEGETAL        2.026        32.61        269.1       EXCAVABLE        2.447        53.07        730.7 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        37.13        243.6           FIRME        1.635        32.37        221.2 
               TIERRA VEGETAL        2.866        52.39        321.5       EXCAVABLE        5.730        82.81        813.5 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        281.7           FIRME        1.635        32.70        253.9 
               TIERRA VEGETAL        2.843        56.42        377.9       EXCAVABLE        5.500       101.33        914.8 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        319.8           FIRME        1.635        32.70        286.6 
               TIERRA VEGETAL        2.776        55.62        433.5       EXCAVABLE        4.034        85.85       1000.6 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.09        357.9           FIRME        1.635        32.70        319.3 
               TIERRA VEGETAL        2.709        54.82        488.3       EXCAVABLE        2.808        69.14       1069.8 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        396.0           FIRME        1.635        32.70        352.0 
               TIERRA VEGETAL        2.743        54.50        542.8       EXCAVABLE        3.448        61.97       1131.8 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        434.1       TERRAPLEN        0.041         0.61          0.6 
                        FIRME        1.635        32.70        384.7  TIERRA VEGETAL        2.763        53.96        596.8 
                    EXCAVABLE        2.415        53.63       1185.4 
      260.000     SUELO ADECU        1.917        38.16        472.3       TERRAPLEN        0.000         0.46          1.1 
                        FIRME        1.639        32.72        417.4  TIERRA VEGETAL        2.907        56.95        653.7 
                    EXCAVABLE        4.159        59.56       1244.9 
      262.596     SUELO ADECU        1.917         4.98        477.3           FIRME        1.639         4.26        421.7 
               TIERRA VEGETAL        2.876         7.51        661.3       EXCAVABLE        3.720        10.23       1255.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  33: Camino 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              477.3 
                       TERRAPLEN                                  1.1 
                       FIRME                                    421.7 
                       TIERRA VEGETAL                           661.3 
                       EXCAVABLE                               1255.2 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.706         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.227         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.906        38.24         38.2       TERRAPLEN        0.050         0.04          0.0 
                        FIRME        1.635        32.75         32.7  TIERRA VEGETAL        2.646        53.61         53.6 
                    EXCAVABLE        2.238        53.21         53.2 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         76.3       TERRAPLEN        0.000         2.96          3.0 
                        FIRME        1.635        32.70         65.4  TIERRA VEGETAL        2.717        52.74        106.3 
                    EXCAVABLE        2.978        33.86         87.1 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        114.4           FIRME        1.635        32.70         98.1 
               TIERRA VEGETAL        2.802        54.56        160.9       EXCAVABLE        4.486        63.73        150.8 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.6           FIRME        1.635        32.70        130.9 
               TIERRA VEGETAL        2.930        57.46        218.4       EXCAVABLE        6.888       116.14        266.9 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        190.7           FIRME        1.635        32.70        163.6 
               TIERRA VEGETAL        2.877        58.37        276.7       EXCAVABLE        5.774       130.47        397.4 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.8           FIRME        1.635        32.70        196.3 
               TIERRA VEGETAL        2.780        56.76        333.5       EXCAVABLE        3.895       100.05        497.5 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        266.9           FIRME        1.635        32.70        229.0 
               TIERRA VEGETAL        2.719        54.99        388.5       EXCAVABLE        2.928        68.30        565.8 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        305.0       TERRAPLEN        0.000         0.01          3.0 
                        FIRME        1.635        32.70        261.7  TIERRA VEGETAL        2.712        54.18        442.7 
                    EXCAVABLE        2.878        54.87        620.6 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        343.1           FIRME        1.635        32.70        294.4 
               TIERRA VEGETAL        2.769        55.48        498.1       EXCAVABLE        4.267        84.32        704.9 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        381.2           FIRME        1.635        32.70        327.1 
               TIERRA VEGETAL        2.661        54.77        552.9       EXCAVABLE        1.958        68.17        773.1 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        419.3       TERRAPLEN        0.058         0.10          3.1 
                        FIRME        1.635        32.70        359.8  TIERRA VEGETAL        2.608        52.64        605.5 
                    EXCAVABLE        1.336        31.96        805.1 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        457.4       TERRAPLEN        0.000         2.64          5.7 
                        FIRME        1.635        32.70        392.5  TIERRA VEGETAL        2.665        53.14        658.7 
                    EXCAVABLE        3.692        49.98        855.1 
      260.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        495.5           FIRME        1.635        32.70        425.2 
               TIERRA VEGETAL        2.744        55.12        713.8       EXCAVABLE        3.169        72.81        927.9 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        533.6           FIRME        1.635        32.70        457.9 
               TIERRA VEGETAL        2.806        55.55        769.4       EXCAVABLE        4.550        81.57       1009.4 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        571.7           FIRME        1.635        32.70        490.6 
               TIERRA VEGETAL        2.837        56.66        826.0       EXCAVABLE        5.073       100.66       1110.1 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        609.8           FIRME        1.635        32.70        523.3 
               TIERRA VEGETAL        2.741        56.09        882.1       EXCAVABLE        3.358        90.29       1200.4 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        647.9       TERRAPLEN        0.016         0.27          6.0 
                        FIRME        1.635        32.70        556.0  TIERRA VEGETAL        2.679        53.88        936.0 
                    EXCAVABLE        2.193        50.19       1250.6 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        686.0       TERRAPLEN        0.000         0.03          6.1 
                        FIRME        1.635        32.70        588.7  TIERRA VEGETAL        2.726        54.21        990.2 
                    EXCAVABLE        3.087        56.29       1306.9 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        724.1           FIRME        1.635        32.70        621.4 
               TIERRA VEGETAL        2.930        56.40       1046.6       EXCAVABLE        7.806        92.90       1399.8 
      400.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        762.2           FIRME        1.635        32.70        654.1 
               TIERRA VEGETAL        2.862        58.55       1105.1       EXCAVABLE        5.668       142.61       1542.4 
      420.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        800.3           FIRME        1.635        32.70        686.8 
               TIERRA VEGETAL        2.781        56.67       1161.8       EXCAVABLE        4.254       102.64       1645.0 
      440.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        838.4           FIRME        1.635        32.70        719.5 
               TIERRA VEGETAL        2.755        54.60       1216.4       EXCAVABLE        3.672        64.25       1709.3 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        876.5           FIRME        1.635        32.70        752.2 
               TIERRA VEGETAL        2.926        55.45       1271.9       EXCAVABLE        6.913        80.35       1789.6 
      480.000     SUELO ADECU        1.696        36.82        913.4           FIRME        1.566        32.27        784.5 
               TIERRA VEGETAL        2.196        54.46       1326.3       EXCAVABLE        7.006       147.22       1936.8 
      500.000     SUELO ADECU        1.178        20.35        933.7           FIRME        1.178        20.12        804.6 
               TIERRA VEGETAL        1.060        19.48       1345.8       EXCAVABLE        1.433        54.86       1991.7 
      520.000     SUELO ADECU        1.906        34.42        968.1       TERRAPLEN        0.023         0.27          6.3 
                        FIRME        1.635        31.34        835.9  TIERRA VEGETAL        2.780        42.38       1388.2 
                    EXCAVABLE        3.419        41.10       2032.8 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1006.2       TERRAPLEN        0.000         0.75          7.1 
                        FIRME        1.635        32.70        868.6  TIERRA VEGETAL        2.808        55.55       1443.7 
                    EXCAVABLE        4.747        87.26       2120.1 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            495.437  33 DA     SUELO ADECU        27.35           FIRME        24.41 
                            TIERRA VEGETAL        37.28       EXCAVABLE       126.61 
            495.437  33 DP     SUELO ADECU         2.50           FIRME         1.25 
                            TIERRA VEGETAL         6.75       EXCAVABLE         9.99 
            495.437  33 IA     SUELO ADECU        11.12           FIRME         8.85 
                            TIERRA VEGETAL        19.14       EXCAVABLE        51.25 
            495.437  33 IP     SUELO ADECU        20.87       TERRAPLEN         0.42 
                                     FIRME        18.50  TIERRA VEGETAL        27.69 
                                 EXCAVABLE        55.98 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1068.1 
                       TERRAPLEN                                  7.5 
                       FIRME                                    921.6 
                       TIERRA VEGETAL                          1534.6 
                       EXCAVABLE                               2363.9 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.095         0.00          0.0 
                        FIRME        1.639         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.749         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        3.834         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.12         38.1       TERRAPLEN        2.051         8.11          8.1 
                        FIRME        1.635        32.71         32.7  TIERRA VEGETAL        2.439        53.48         53.5 
                    EXCAVABLE        0.229        49.70         49.7 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         76.2       TERRAPLEN        0.000         3.70         11.8 
                        FIRME        1.635        32.70         65.4  TIERRA VEGETAL        2.779        54.16        107.6 
                    EXCAVABLE        4.114        67.12        116.8 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        114.3           FIRME        1.635        32.70         98.1 
               TIERRA VEGETAL        2.796        55.73        163.4       EXCAVABLE        4.430        85.15        202.0 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.4           FIRME        1.635        32.70        130.8 
               TIERRA VEGETAL        2.877        55.91        219.3       EXCAVABLE        6.117        92.33        294.3 
      100.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        190.5           FIRME        1.635        32.70        163.5 
               TIERRA VEGETAL        2.844        56.83        276.1       EXCAVABLE        5.110       108.77        403.1 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.7           FIRME        1.635        32.70        196.2 
               TIERRA VEGETAL        2.807        56.52        332.6       EXCAVABLE        4.464        96.67        499.7 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        266.8       TERRAPLEN        0.522         4.23         16.0 
                        FIRME        1.635        32.70        228.9  TIERRA VEGETAL        2.612        54.58        387.2 
                    EXCAVABLE        1.520        62.39        562.1 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        304.9       TERRAPLEN        0.305         8.41         24.4 
                        FIRME        1.635        32.70        261.6  TIERRA VEGETAL        2.640        52.45        439.6 
                    EXCAVABLE        1.711        30.85        593.0 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        343.0       TERRAPLEN        0.000         2.12         26.6 
                        FIRME        1.635        32.70        294.3  TIERRA VEGETAL        2.777        54.00        493.6 
                    EXCAVABLE        3.813        51.16        644.1 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        381.1           FIRME        1.635        32.70        327.0 
               TIERRA VEGETAL        2.929        56.72        550.4       EXCAVABLE        7.004       100.96        745.1 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        419.2           FIRME        1.635        32.70        359.7 
               TIERRA VEGETAL        3.038        60.47        610.8       EXCAVABLE        8.840       175.04        920.1 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        457.3           FIRME        1.635        32.70        392.4 
               TIERRA VEGETAL        2.916        59.23        670.1       EXCAVABLE        6.373       145.00       1065.1 
      260.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        495.4           FIRME        1.635        32.70        425.1 
               TIERRA VEGETAL        2.865        57.68        727.7       EXCAVABLE        5.374       119.47       1184.6 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        533.5           FIRME        1.635        32.70        457.8 
               TIERRA VEGETAL        2.804        56.82        784.6       EXCAVABLE        4.772       104.89       1289.5 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        571.6       TERRAPLEN        0.757         2.95         29.5 
                        FIRME        1.635        32.70        490.5  TIERRA VEGETAL        2.603        54.32        838.9 
                    EXCAVABLE        1.148        61.41       1350.9 
      320.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        609.7       TERRAPLEN        0.775        16.70         46.2 
                        FIRME        1.635        32.70        523.2  TIERRA VEGETAL        2.560        51.94        890.8 
                    EXCAVABLE        0.636        33.04       1383.9 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        647.8       TERRAPLEN        0.787        21.11         67.3 
                        FIRME        1.635        32.70        555.9  TIERRA VEGETAL        2.545        50.50        941.3 
                    EXCAVABLE        0.640        10.75       1394.7 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        685.9       TERRAPLEN        0.000         4.39         71.7 
                        FIRME        1.635        32.70        588.6  TIERRA VEGETAL        2.724        52.70        994.0 
                    EXCAVABLE        3.004        32.36       1427.1 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        724.0           FIRME        1.635        32.70        621.3 
               TIERRA VEGETAL        2.836        55.60       1049.6       EXCAVABLE        5.187        82.42       1509.5 
      400.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        762.1           FIRME        1.635        32.70        654.0 
               TIERRA VEGETAL        2.756        55.68       1105.3       EXCAVABLE        3.605        83.95       1593.4 
      420.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        800.2           FIRME        1.635        32.70        686.7 
               TIERRA VEGETAL        2.744        54.89       1160.2       EXCAVABLE        3.428        67.78       1661.2 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        838.3           FIRME        1.635        32.70        719.4 
               TIERRA VEGETAL        2.727        54.44       1214.6       EXCAVABLE        3.149        59.43       1720.6 
      460.000     SUELO ADECU        1.702        35.85        874.2           FIRME        1.567        31.95        751.4 
               TIERRA VEGETAL        2.081        47.53       1262.2       EXCAVABLE        3.172        65.62       1786.3 
      470.648     SUELO ADECU        0.000        12.08        886.3           FIRME        0.000        11.45        762.8 
               TIERRA VEGETAL        0.000        13.45       1275.6       EXCAVABLE        0.000        20.57       1806.8 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            469.070  33 DA     SUELO ADECU        20.87           FIRME        18.47 
                            TIERRA VEGETAL        27.85       EXCAVABLE        60.93 
            469.070  33 DP     SUELO ADECU         3.20           FIRME         1.93 
                            TIERRA VEGETAL         7.59       EXCAVABLE        21.24 
            469.070  33 IA     SUELO ADECU         2.79           FIRME         1.60 
                            TIERRA VEGETAL         7.00       EXCAVABLE        11.79 
            469.070  33 IP     SUELO ADECU        12.26           FIRME        10.80 
                            TIERRA VEGETAL        16.31       EXCAVABLE        52.02 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              925.4 
                       TERRAPLEN                                 71.7 
                       FIRME                                    795.6 
                       TIERRA VEGETAL                          1334.4 
                       EXCAVABLE                               1952.8 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000     SUELO ADECU        1.697        15.37         15.4       TERRAPLEN        3.714        35.46         35.5 
                        FIRME        1.566        15.18         15.2  TIERRA VEGETAL        1.799        14.68         14.7 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        36.98         52.3       TERRAPLEN        0.000        35.21         70.7 
                        FIRME        1.635        32.33         47.5  TIERRA VEGETAL        2.713        45.47         60.2 
                    EXCAVABLE        1.135         5.22          5.2 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        76.21        128.6           FIRME        1.635        65.41        112.9 
               TIERRA VEGETAL        2.815       115.03        175.2       EXCAVABLE        2.868       158.95        164.2 
      140.000     SUELO ADECU        1.906        76.22        204.8       TERRAPLEN        0.098         2.00         72.7 
                        FIRME        1.635        65.40        178.3  TIERRA VEGETAL        2.705       109.91        285.1 
                    EXCAVABLE        1.092        69.32        233.5 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        242.9       TERRAPLEN        0.000         0.75         73.4 
                        FIRME        1.635        32.71        211.0  TIERRA VEGETAL        2.760        54.63        339.7 
                    EXCAVABLE        1.912        29.40        262.9 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        281.0       TERRAPLEN        0.016         0.08         73.5 
                        FIRME        1.635        32.70        243.7  TIERRA VEGETAL        2.734        54.98        394.7 
                    EXCAVABLE        1.478        34.52        297.4 
      200.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        319.1       TERRAPLEN        0.036         0.68         74.2 
                        FIRME        1.635        32.70        276.4  TIERRA VEGETAL        2.716        54.46        449.2 
                    EXCAVABLE        1.207        25.80        323.2 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        357.2       TERRAPLEN        0.000         0.36         74.5 
                        FIRME        1.635        32.70        309.1  TIERRA VEGETAL        2.747        54.62        503.8 
                    EXCAVABLE        1.702        29.08        352.3 
      240.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        395.3       TERRAPLEN        0.766         7.66         82.2 
                        FIRME        1.635        32.70        341.8  TIERRA VEGETAL        2.629        53.76        557.5 
                    EXCAVABLE        0.459        21.60        373.9 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        76.22        471.5       TERRAPLEN        1.467        44.66        126.9 
                        FIRME        1.635        65.40        407.2  TIERRA VEGETAL        2.570       103.98        661.5 
                    EXCAVABLE        0.252        14.22        388.1 
      300.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        509.6       TERRAPLEN        2.822        42.89        169.7 
                        FIRME        1.635        32.70        439.9  TIERRA VEGETAL        2.481        50.51        712.0 
                    EXCAVABLE        0.077         3.30        391.4 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        547.7       TERRAPLEN        2.838        56.60        226.4 
                        FIRME        1.635        32.70        472.6  TIERRA VEGETAL        2.469        49.50        761.5 
                    EXCAVABLE        0.060         1.37        392.8 
      340.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        585.9       TERRAPLEN        2.510        53.48        279.8 
                        FIRME        1.635        32.70        505.3  TIERRA VEGETAL        2.493        49.63        811.2 
                    EXCAVABLE        0.090         1.50        394.3 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        624.0       TERRAPLEN        2.774        52.84        332.7 
                        FIRME        1.635        32.70        538.0  TIERRA VEGETAL        2.474        49.67        860.8 
                    EXCAVABLE        0.070         1.60        395.9 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        662.1       TERRAPLEN        1.592        43.66        376.3 
                        FIRME        1.635        32.70        570.7  TIERRA VEGETAL        2.556        50.29        911.1 
                    EXCAVABLE        0.526         5.96        401.8 
      400.000     SUELO ADECU        1.697        38.04        700.1       TERRAPLEN        0.606        22.08        398.4 
                        FIRME        1.565        32.68        603.4  TIERRA VEGETAL        1.969        51.73        962.8 
                    EXCAVABLE        0.099        10.35        412.2 
      420.000     SUELO ADECU        1.500        24.87        725.0       TERRAPLEN        0.000         1.95        400.4 
                        FIRME        1.500        24.86        628.3  TIERRA VEGETAL        1.400        23.24        986.1 
                    EXCAVABLE        1.108         7.51        419.7 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        36.66        761.6           FIRME        1.635        32.22        660.5 
               TIERRA VEGETAL        2.956        52.75       1038.8       EXCAVABLE        5.398        78.38        498.1 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        799.7           FIRME        1.635        32.70        693.2 
               TIERRA VEGETAL        2.953        59.09       1097.9       EXCAVABLE        5.335       107.34        605.4 
      480.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        837.9           FIRME        1.635        32.70        725.9 
               TIERRA VEGETAL        2.897        58.49       1156.4       EXCAVABLE        4.319        96.54        702.0 
      500.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        876.0           FIRME        1.635        32.70        758.6 
               TIERRA VEGETAL        2.841        57.37       1213.8       EXCAVABLE        3.322        76.41        778.4 
      520.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        914.1           FIRME        1.635        32.71        791.3 
               TIERRA VEGETAL        2.785        56.25       1270.0       EXCAVABLE        2.347        56.69        835.1 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        952.2           FIRME        1.635        32.71        824.0 
               TIERRA VEGETAL        2.729        55.13       1325.2       EXCAVABLE        1.390        37.36        872.4 
      560.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        990.3       TERRAPLEN        0.029         0.29        400.7 
                        FIRME        1.635        32.70        856.7  TIERRA VEGETAL        2.710        54.38       1379.6 
                    EXCAVABLE        1.089        24.78        897.2 
      600.000     SUELO ADECU        1.905        76.22       1066.5       TERRAPLEN        0.000        13.16        413.8 
                        FIRME        1.635        65.41        922.1  TIERRA VEGETAL        2.824       107.30       1486.9 
                    EXCAVABLE        3.026        38.46        935.7 
      620.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1104.6           FIRME        1.635        32.70        954.8 
               TIERRA VEGETAL        2.790        56.14       1543.0       EXCAVABLE        2.481        55.07        990.7 
      640.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1142.7           FIRME        1.635        32.70        987.5 
               TIERRA VEGETAL        2.833        56.23       1599.2       EXCAVABLE        3.197        56.78       1047.5 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1180.8           FIRME        1.635        32.70       1020.2 
               TIERRA VEGETAL        2.813        56.46       1655.7       EXCAVABLE        2.848        60.45       1108.0 
      680.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1218.9           FIRME        1.635        32.70       1052.9 
               TIERRA VEGETAL        2.764        55.84       1711.5       EXCAVABLE        1.991        49.99       1158.0 
      700.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1257.0           FIRME        1.635        32.70       1085.7 
               TIERRA VEGETAL        2.783        55.47       1767.0       EXCAVABLE        2.319        43.10       1201.1 
      720.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1295.1           FIRME        1.635        32.70       1118.4 
               TIERRA VEGETAL        2.763        55.46       1822.5       EXCAVABLE        1.905        42.23       1243.3 
      740.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1333.2           FIRME        1.635        32.70       1151.1 
               TIERRA VEGETAL        2.894        56.57       1879.0       EXCAVABLE        4.197        61.02       1304.3 
      760.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1371.3           FIRME        1.635        32.70       1183.8 
               TIERRA VEGETAL        2.814        57.08       1936.1       EXCAVABLE        2.655        68.53       1372.8 
      780.000     SUELO ADECU        1.908        38.12       1409.5           FIRME        1.636        32.71       1216.5 
               TIERRA VEGETAL        2.844        56.60       1992.7       EXCAVABLE        2.779        52.47       1425.3 
      800.000     SUELO ADECU        1.914        38.22       1447.7           FIRME        1.638        32.74       1249.2 
               TIERRA VEGETAL        2.818        56.62       2049.3       EXCAVABLE        2.197        49.77       1475.1 
      820.000     SUELO ADECU        1.918        38.32       1486.0           FIRME        1.639        32.77       1282.0 
               TIERRA VEGETAL        2.810        56.28       2105.6       EXCAVABLE        2.358        45.55       1520.6 
      840.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1524.4           FIRME        1.639        32.78       1314.8 
               TIERRA VEGETAL        2.874        56.84       2162.5       EXCAVABLE        2.934        52.92       1573.5 
      860.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1562.7           FIRME        1.639        32.79       1347.5 
               TIERRA VEGETAL        3.020        58.94       2221.4       EXCAVABLE        6.038        89.72       1663.3 
      880.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1601.1           FIRME        1.639        32.79       1380.3 
               TIERRA VEGETAL        2.932        59.52       2280.9       EXCAVABLE        4.529       105.67       1768.9 
      900.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1639.4           FIRME        1.639        32.79       1413.1 
               TIERRA VEGETAL        2.917        58.49       2339.4       EXCAVABLE        4.515        90.44       1859.4 
      920.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1677.8           FIRME        1.639        32.79       1445.9 
               TIERRA VEGETAL        2.978        58.94       2398.3       EXCAVABLE        5.459        99.74       1959.1 
      940.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1716.1           FIRME        1.639        32.79       1478.7 
               TIERRA VEGETAL        3.053        60.30       2458.6       EXCAVABLE        6.798       122.57       2081.7 
      960.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1754.5           FIRME        1.639        32.79       1511.5 
               TIERRA VEGETAL        2.981        60.34       2519.0       EXCAVABLE        5.541       123.39       2205.1 
      980.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1792.8           FIRME        1.639        32.78       1544.3 
               TIERRA VEGETAL        2.897        58.78       2577.8       EXCAVABLE        4.110        96.51       2301.6 
     1000.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1831.2           FIRME        1.639        32.78       1577.0 
               TIERRA VEGETAL        2.865        57.62       2635.4       EXCAVABLE        3.594        77.04       2378.6 
     1020.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1869.5           FIRME        1.639        32.78       1609.8 
               TIERRA VEGETAL        2.845        57.10       2692.5       EXCAVABLE        3.122        67.16       2445.8 
     1040.000     SUELO ADECU        1.918        38.35       1907.9           FIRME        1.639        32.78       1642.6 
               TIERRA VEGETAL        2.840        56.85       2749.3       EXCAVABLE        3.027        61.49       2507.3 
     1060.000     SUELO ADECU        1.918        38.36       1946.2           FIRME        1.639        32.78       1675.4 
               TIERRA VEGETAL        2.844        56.84       2806.2       EXCAVABLE        3.375        64.02       2571.3 
     1080.000     SUELO ADECU        1.911        38.29       1984.5           FIRME        1.637        32.76       1708.2 
               TIERRA VEGETAL        2.822        56.66       2862.8       EXCAVABLE        3.033        64.08       2635.4 
     1100.000     SUELO ADECU        1.905        38.17       2022.7           FIRME        1.635        32.72       1740.9 
               TIERRA VEGETAL        2.767        55.89       2918.7       EXCAVABLE        2.062        50.96       2686.3 
     1120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       2060.8           FIRME        1.635        32.71       1773.6 
               TIERRA VEGETAL        2.782        55.48       2974.2       EXCAVABLE        2.305        43.60       2729.9 
     1140.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       2098.9           FIRME        1.635        32.70       1806.3 
               TIERRA VEGETAL        2.833        56.16       3030.4       EXCAVABLE        3.243        55.48       2785.4 
     1160.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       2137.0           FIRME        1.635        32.70       1839.0 
               TIERRA VEGETAL        2.861        56.94       3087.3       EXCAVABLE        3.609        68.52       2853.9 
     1180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       2175.1           FIRME        1.635        32.70       1871.7 
               TIERRA VEGETAL        2.925        57.86       3145.2       EXCAVABLE        4.531        81.41       2935.3 
     1200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       2213.2           FIRME        1.635        32.70       1904.4 
               TIERRA VEGETAL        2.995        59.19       3204.4       EXCAVABLE        5.843       103.74       3039.1 
     1220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       2251.3           FIRME        1.635        32.70       1937.1 
               TIERRA VEGETAL        3.055        60.50       3264.9       EXCAVABLE        7.258       131.00       3170.1 
     1240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       2289.4           FIRME        1.635        32.70       1969.8 
               TIERRA VEGETAL        3.025        60.80       3325.7       EXCAVABLE        6.690       139.48       3309.6 
     1280.000     SUELO ADECU        1.905        76.21       2365.6       TERRAPLEN        0.324         6.49        420.3 
                        FIRME        1.635        65.41       2035.2  TIERRA VEGETAL        2.658       113.67       3439.3 
                    EXCAVABLE        0.545       144.68       3454.2 
     1300.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       2403.7       TERRAPLEN        0.506         8.31        428.6 
                        FIRME        1.635        32.70       2067.9  TIERRA VEGETAL        2.688        53.46       3492.8 
                    EXCAVABLE        0.903        14.48       3468.7 
     1320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       2441.9       TERRAPLEN        0.104         6.10        434.7 
                        FIRME        1.635        32.70       2100.6  TIERRA VEGETAL        2.714        54.02       3546.8 
                    EXCAVABLE        1.239        21.42       3490.1 
     1360.000     SUELO ADECU        1.905        76.21       2518.1       TERRAPLEN        0.000         2.08        436.8 
                        FIRME        1.635        65.41       2166.0  TIERRA VEGETAL        2.753       109.33       3656.1 
                    EXCAVABLE        1.800        60.79       3550.9 
     1420.000     SUELO ADECU        1.905       114.32       2632.4           FIRME        1.635        98.11       2264.1 
               TIERRA VEGETAL        2.889       169.25       3825.4       EXCAVABLE        4.182       179.46       3730.4 
     1460.000     SUELO ADECU        1.905        76.21       2708.6       TERRAPLEN        2.213        44.26        481.0 
                        FIRME        1.635        65.40       2329.5  TIERRA VEGETAL        2.557       108.92       3934.3 
                    EXCAVABLE        0.280        89.23       3819.6 
     1480.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       2746.7       TERRAPLEN        0.000        22.13        503.2 
                        FIRME        1.635        32.70       2362.2  TIERRA VEGETAL        2.955        55.12       3989.4 
                    EXCAVABLE        6.384        66.63       3886.3 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1488.142     SUELO ADECU        1.917        15.52       2762.2           FIRME        1.639        13.32       2375.5 
               TIERRA VEGETAL        2.916        24.18       4013.6       EXCAVABLE        4.176        57.25       3943.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000  18 DP     SUELO SELEC        14.88     SUELO ESTAB        21.18 
                                 TERRAPLEN         8.61           FIRME        16.99 
                            TIERRA VEGETAL        24.18       EXCAVABLE         1.15 
             30.000  18 IP     SUELO SELEC         9.33     SUELO ESTAB        14.80 
                                 TERRAPLEN        34.22           FIRME        13.63 
                            TIERRA VEGETAL        17.38 
            410.499  40 DA     SUELO ESTAB         8.95       TERRAPLEN         4.36 
                                     FIRME         7.02  TIERRA VEGETAL        13.69 
                                 EXCAVABLE         2.13 
            410.499  40 DP     SUELO ESTAB         9.97           FIRME         7.91 
                            TIERRA VEGETAL        15.83       EXCAVABLE        10.82 
            410.499  40 IA     SUELO ESTAB         7.98       TERRAPLEN         1.33 
                                     FIRME         6.26  TIERRA VEGETAL        12.46 
                                 EXCAVABLE         2.78 
            410.499  40 IP     SUELO ESTAB        12.82           FIRME        10.41 
                            TIERRA VEGETAL        20.09       EXCAVABLE        22.51 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             2762.2 
                       SUELO SELEC                               24.2 
                       SUELO ESTAB                               75.7 
                       TERRAPLEN                                551.7 
                       FIRME                                   2437.8 
                       TIERRA VEGETAL                          4117.2 
                       EXCAVABLE                               3982.9  
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  37: Camino 12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.873         0.00          0.0       EXCAVABLE        4.109         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.915        38.32         38.3           FIRME        1.638        32.77         32.8 
               TIERRA VEGETAL        2.857        57.29         57.3       EXCAVABLE        3.844        79.53         79.5 
       40.000     SUELO ADECU        1.912        38.27         76.6           FIRME        1.637        32.75         65.5 
               TIERRA VEGETAL        2.829        56.85        114.1       EXCAVABLE        3.546        73.90        153.4 
       60.000     SUELO ADECU        1.909        38.21        114.8           FIRME        1.636        32.73         98.3 
               TIERRA VEGETAL        2.727        55.56        169.7       EXCAVABLE        2.909        64.55        218.0 
       80.000     SUELO ADECU        1.906        38.15        152.9       TERRAPLEN        0.365         3.65          3.7 
                        FIRME        1.636        32.72        131.0  TIERRA VEGETAL        2.452        51.80        221.5 
               CUNETAS GUARDA        0.184         1.84          1.8       EXCAVABLE        1.753        46.62        264.6 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        191.1       TERRAPLEN        2.080        24.25         27.9 
                        FIRME        1.635        32.70        163.7  TIERRA VEGETAL        2.499        49.44        270.9 
               CUNETAS GUARDA        0.327         5.28          7.1       EXCAVABLE        1.138        28.41        293.0 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        229.2       TERRAPLEN        2.833        49.13         77.0 
                        FIRME        1.635        32.70        196.4  TIERRA VEGETAL        2.497        49.96        320.9 
               CUNETAS GUARDA        0.320         6.48         13.6       EXCAVABLE        0.666        18.04        311.1 
      140.000     SUELO ADECU        1.909        38.13        267.3       TERRAPLEN        1.970        41.15        118.2 
                        FIRME        1.636        32.71        229.1  TIERRA VEGETAL        2.423        48.64        369.6 
               CUNETAS GUARDA        0.312         6.28         19.9       EXCAVABLE        0.592        12.58        323.7 
      160.000     SUELO ADECU        1.915        38.24        305.5       TERRAPLEN        0.151        21.21        139.4 
                        FIRME        1.639        32.74        261.8  TIERRA VEGETAL        2.816        52.39        421.9 
               CUNETAS GUARDA        0.000         3.12         23.0       EXCAVABLE        1.577        21.69        345.3 
      180.000     SUELO ADECU        1.917        38.32        343.8       TERRAPLEN        0.001         1.51        140.9 
                        FIRME        1.639        32.78        294.6  TIERRA VEGETAL        2.808        56.24        478.2 
                    EXCAVABLE        0.999        25.76        371.1 
      200.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        382.2           FIRME        1.639        32.78        327.4 
               TIERRA VEGETAL        2.851        56.58        534.8       EXCAVABLE        3.920        49.19        420.3 
      220.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        420.5           FIRME        1.639        32.78        360.2 
               TIERRA VEGETAL        2.940        57.90        592.7       EXCAVABLE        6.421       103.40        523.7 
      240.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        458.9           FIRME        1.639        32.78        393.0 
               TIERRA VEGETAL        2.931        58.70        651.4       EXCAVABLE        4.473       108.94        632.6 
      260.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        497.2           FIRME        1.639        32.78        425.7 
               TIERRA VEGETAL        3.009        59.40        710.8       EXCAVABLE        6.434       109.07        741.7 
      280.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        535.6           FIRME        1.639        32.78        458.5 
               TIERRA VEGETAL        3.061        60.70        771.5       EXCAVABLE        7.761       141.95        883.7 
      300.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        573.9           FIRME        1.639        32.78        491.3 
               TIERRA VEGETAL        2.921        59.82        831.3       EXCAVABLE        4.248       120.08       1003.7 
      320.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        612.3           FIRME        1.639        32.78        524.1 
               TIERRA VEGETAL        2.900        58.20        889.5       EXCAVABLE        4.382        86.29       1090.0 
      340.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        650.6           FIRME        1.639        32.78        556.9 
               TIERRA VEGETAL        2.831        57.31        946.8       EXCAVABLE        2.662        70.43       1160.5 
      360.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        688.9           FIRME        1.639        32.78        589.6 
               TIERRA VEGETAL        2.971        58.02       1004.8       EXCAVABLE        5.234        78.96       1239.4 
      380.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        727.3           FIRME        1.639        32.78        622.4 
               TIERRA VEGETAL        2.929        59.00       1063.8       EXCAVABLE        4.460        96.94       1336.4 
      400.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        765.6           FIRME        1.639        32.79        655.2 
               TIERRA VEGETAL        2.934        58.63       1122.4       EXCAVABLE        4.759        92.20       1428.6 
      420.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        804.0           FIRME        1.639        32.79        688.0 
               TIERRA VEGETAL        2.983        59.17       1181.6       EXCAVABLE        5.313       100.72       1529.3 
      440.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        842.3           FIRME        1.639        32.79        720.8 
               TIERRA VEGETAL        2.972        59.56       1241.2       EXCAVABLE        5.188       105.01       1634.3 
      460.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        880.7           FIRME        1.639        32.78        753.6 
               TIERRA VEGETAL        3.012        59.84       1301.0       EXCAVABLE        5.979       111.67       1746.0 
      480.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        919.0           FIRME        1.639        32.78        786.4 
               TIERRA VEGETAL        3.008        60.20       1361.2       EXCAVABLE        5.863       118.42       1864.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        957.4           FIRME        1.639        32.78        819.1 
               TIERRA VEGETAL        2.977        59.85       1421.1       EXCAVABLE        5.286       111.49       1975.9 
      520.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        995.7           FIRME        1.639        32.78        851.9 
               TIERRA VEGETAL        2.944        59.21       1480.3       EXCAVABLE        4.682        99.68       2075.6 
      540.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1034.1           FIRME        1.639        32.78        884.7 
               TIERRA VEGETAL        2.878        58.22       1538.5       EXCAVABLE        3.490        81.72       2157.3 
      560.000     SUELO ADECU        1.917        38.34       1072.4           FIRME        1.639        32.78        917.5 
               TIERRA VEGETAL        2.889        57.67       1596.2       EXCAVABLE        3.688        71.78       2229.1 
      580.000     SUELO ADECU        1.918        38.35       1110.8           FIRME        1.639        32.79        950.3 
               TIERRA VEGETAL        2.919        58.09       1654.2       EXCAVABLE        4.225        79.13       2308.2 
      600.000     SUELO ADECU        1.913        38.30       1149.1           FIRME        1.637        32.77        983.0 
               TIERRA VEGETAL        2.965        58.85       1713.1       EXCAVABLE        5.273        94.99       2403.2 
      620.000     SUELO ADECU        1.906        38.19       1187.3           FIRME        1.635        32.73       1015.8 
               TIERRA VEGETAL        2.908        58.74       1771.8       EXCAVABLE        4.237        95.11       2498.3 
      640.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1225.4           FIRME        1.635        32.70       1048.5 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL        2.878        57.92       1829.7       EXCAVABLE        3.808        81.19       2579.5 
      649.902     SUELO ADECU        1.918        18.89       1244.3           FIRME        1.639        16.20       1064.7 
               TIERRA VEGETAL        2.915        28.61       1858.4       EXCAVABLE        4.169        39.61       2619.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  37: Camino 12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1244.3 
                       TERRAPLEN                                140.9 
                       FIRME                                   1064.7 
                       TIERRA VEGETAL                          1858.4 
                       CUNETAS GUARDA                            23.0 
                       EXCAVABLE                               2619.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  38: Camino 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.010         0.00          0.0       EXCAVABLE        5.891         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.918        38.35         38.3       TERRAPLEN        0.435         2.99          3.0 
                        FIRME        1.639        32.78         32.8  TIERRA VEGETAL        2.748        56.66         56.7 
                    EXCAVABLE        0.638        29.86         29.9 
       40.000     SUELO ADECU        1.918        38.35         76.7       TERRAPLEN        0.838        17.18         20.2 
                        FIRME        1.639        32.78         65.6  TIERRA VEGETAL        2.737        54.58        111.2 
                    EXCAVABLE        0.551        10.24         40.1 
       60.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        115.0       TERRAPLEN        0.285         6.92         27.1 
                        FIRME        1.639        32.78         98.3  TIERRA VEGETAL        2.776        55.03        166.3 
                    EXCAVABLE        0.680        14.41         54.5 
       80.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        153.4       TERRAPLEN        0.119         4.66         31.7 
                        FIRME        1.639        32.78        131.1  TIERRA VEGETAL        2.795        56.18        222.4 
                    EXCAVABLE        0.856        16.74         71.2 
      100.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        191.7       TERRAPLEN        1.322        10.83         42.6 
                        FIRME        1.639        32.78        163.9  TIERRA VEGETAL        2.668        54.63        277.1 
                    EXCAVABLE        0.351        12.11         83.3 
      120.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        230.1       TERRAPLEN        2.120        37.77         80.4 
                        FIRME        1.639        32.78        196.7  TIERRA VEGETAL        2.634        52.67        329.8 
                    EXCAVABLE        0.161         4.38         87.7 
      140.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        268.4       TERRAPLEN        2.317        45.43        125.8 
                        FIRME        1.639        32.78        229.5  TIERRA VEGETAL        2.663        53.11        382.9 
                    EXCAVABLE        0.279         4.50         92.2 
      160.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        306.8       TERRAPLEN        1.825        26.09        151.9 
                        FIRME        1.639        32.78        262.3  TIERRA VEGETAL        2.685        53.95        436.8 
                    EXCAVABLE        0.363         7.72         99.9 
      178.841     SUELO ADECU        1.918        36.13        342.9       TERRAPLEN        0.011        14.51        166.4 
                        FIRME        1.639        30.88        293.1  TIERRA VEGETAL        2.821        51.89        488.7 
                    EXCAVABLE        1.515        19.23        119.2 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  38: Camino 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              342.9 
                       TERRAPLEN                                166.4 
                       FIRME                                    293.1 
                       TIERRA VEGETAL                           488.7 
                       EXCAVABLE                                119.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.511         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.254         0.00          0.0 
                        FIRME        2.220         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.780         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        5.881         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        2.495        50.10         50.1     SUELO ESTAB        2.242        44.98         45.0 
                        FIRME        2.213        44.34         44.3  TIERRA VEGETAL        2.742        55.45         55.4 
                    EXCAVABLE        6.260       122.20        122.2 
       40.000     SUELO SELEC        2.505        49.93        100.0     SUELO ESTAB        2.241        44.82         89.8 
                    TERRAPLEN        0.501         1.25          1.3           FIRME        2.213        44.28         88.6 
               TIERRA VEGETAL        2.630        53.52        109.0       EXCAVABLE        3.315       112.25        234.5 
       60.000     SUELO SELEC        0.900        32.17        132.2     SUELO ESTAB        0.900        29.76        119.6 
                    TERRAPLEN        1.316        16.54         17.8           FIRME        1.020        30.74        119.4 
               TIERRA VEGETAL        0.840        32.20        141.2       EXCAVABLE        0.000        11.71        246.2 
       80.000     SUELO SELEC        0.000        12.40        144.6     SUELO ESTAB        0.000        12.14        131.7 
                    TERRAPLEN        0.000        38.94         56.7           FIRME        0.000        13.44        132.8 
               TIERRA VEGETAL        0.000        12.49        153.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             95.000  19 DA     SUELO SELEC       113.13     SUELO ESTAB       106.71 
                                 TERRAPLEN       543.36           FIRME       112.69 
                            TIERRA VEGETAL       123.08       EXCAVABLE         0.67 
             95.000  19 IA     SUELO SELEC        69.82     SUELO ESTAB        64.87 
                                 TERRAPLEN       432.45           FIRME        67.37 
                            TIERRA VEGETAL        86.08 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              327.5 
                       SUELO ESTAB                              303.3 
                       TERRAPLEN                               1032.5 
                       FIRME                                    312.9 
                       TIERRA VEGETAL                           362.8 
                       EXCAVABLE                                246.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.905         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.054         0.00          0.0 
                        FIRME        1.635         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.812         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        2.087         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.705        36.10         36.1       TERRAPLEN        0.035         1.18          1.2 
                        FIRME        1.434        30.69         30.7  TIERRA VEGETAL        2.626        53.45         53.4 
                    EXCAVABLE        2.319        42.73         42.7 
       40.000     SUELO ADECU        1.098        29.53         65.6       TERRAPLEN        0.162         3.62          4.8 
                        FIRME        1.098        25.83         56.5  TIERRA VEGETAL        1.025        40.72         94.2 
                    EXCAVABLE        0.001        16.67         59.4 
       60.000     SUELO ADECU        1.305        20.20         85.8       TERRAPLEN        0.042         2.11          6.9 
                        FIRME        1.035        20.04         76.6  TIERRA VEGETAL        2.119        19.39        113.6 
                    EXCAVABLE        0.618         0.36         59.8 
       80.000     SUELO ADECU        1.305        26.10        111.9       TERRAPLEN        0.000         0.04          7.0 
                        FIRME        1.035        20.70         97.3  TIERRA VEGETAL        2.230        43.34        156.9 
                    EXCAVABLE        1.907        24.25         84.0 
      100.000     SUELO ADECU        1.342        26.30        138.2           FIRME        1.072        20.89        118.2 
               TIERRA VEGETAL        2.285        45.41        202.3       EXCAVABLE        2.369        50.67        134.7 
      120.000     SUELO ADECU        1.414        27.57        165.8           FIRME        1.144        22.16        140.3 
               TIERRA VEGETAL        2.293        45.39        247.7       EXCAVABLE        1.571        33.30        168.0 
      140.000     SUELO ADECU        1.486        29.00        194.8           FIRME        1.216        23.59        163.9 
               TIERRA VEGETAL        2.346        46.57        294.3       EXCAVABLE        1.412        32.45        200.4 
      160.000     SUELO ADECU        1.557        30.43        225.2       TERRAPLEN        0.005         0.21          7.2 
                        FIRME        1.287        25.03        188.9  TIERRA VEGETAL        2.396        47.36        341.6 
                    EXCAVABLE        1.181        25.10        225.5 
      180.000     SUELO ADECU        1.629        31.86        257.1       TERRAPLEN        0.000         0.01          7.2 
                        FIRME        1.359        26.46        215.4  TIERRA VEGETAL        2.529        49.33        391.0 
                    EXCAVABLE        2.222        34.03        259.6 
      200.000     SUELO ADECU        1.701        33.30        290.4       TERRAPLEN        0.381         1.66          8.8 
                        FIRME        1.431        27.89        243.3  TIERRA VEGETAL        2.410        49.64        440.6 
                    EXCAVABLE        0.888        23.58        283.1 
      220.000     SUELO ADECU        1.773        34.73        325.1       TERRAPLEN        0.000         1.45         10.3 
                        FIRME        1.502        29.33        272.6  TIERRA VEGETAL        2.624        51.46        492.1 
                    EXCAVABLE        1.873        39.73        322.9 
      240.000     SUELO ADECU        1.844        36.16        361.3       TERRAPLEN        0.000         0.03         10.3 
                        FIRME        1.574        30.76        303.4  TIERRA VEGETAL        2.659        52.63        544.7 
                    EXCAVABLE        0.955        22.65        345.5 
      257.093     SUELO ADECU        1.905        32.04        393.3       TERRAPLEN        0.000         6.60         16.9 
                        FIRME        1.635        27.43        330.8  TIERRA VEGETAL        2.705        44.95        589.6 
                    EXCAVABLE        2.484        13.31        358.8 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              393.3 
                       TERRAPLEN                                 16.9 
                       FIRME                                    330.8 
                       TIERRA VEGETAL                           589.6 
                       EXCAVABLE                                358.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        3.075         0.00          0.0       EXCAVABLE        5.012         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.918        38.35         38.3           FIRME        1.639        32.78         32.8 
               TIERRA VEGETAL        3.134        61.60         61.6       EXCAVABLE        5.512        98.32         98.3 
       40.000     SUELO ADECU        1.917        38.35         76.7           FIRME        1.639        32.78         65.6 
               TIERRA VEGETAL        3.351        64.85        126.4       EXCAVABLE        8.479       140.79        239.1 
       60.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        115.0           FIRME        1.639        32.78         98.3 
               TIERRA VEGETAL        3.010        62.92        189.4       EXCAVABLE        4.776       135.38        374.5 
       80.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        153.4       TERRAPLEN        0.018         0.13          0.1 
                        FIRME        1.639        32.78        131.1  TIERRA VEGETAL        2.764        59.12        248.5 
                    EXCAVABLE        2.557        77.66        452.1 
      100.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        191.7       TERRAPLEN        0.000         0.13          0.3 
                        FIRME        1.639        32.78        163.9  TIERRA VEGETAL        3.204        60.49        309.0 
                    EXCAVABLE        4.007        59.63        511.8 
      102.815     SUELO ADECU        1.917         5.40        197.1           FIRME        1.639         4.61        168.5 
               TIERRA VEGETAL        3.224         9.05        318.0       EXCAVABLE        4.394        11.82        523.6 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              197.1 
                       TERRAPLEN                                  0.3 
                       FIRME                                    168.5 
                       TIERRA VEGETAL                           318.0 
                       EXCAVABLE                                523.6 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        2.518         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.035         0.00          0.0 
                        FIRME        2.239         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.305         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        3.828         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        2.009        48.95         49.0       TERRAPLEN        0.024         1.25          1.3 
                        FIRME        1.870        43.81         43.8  TIERRA VEGETAL        2.406        62.20         62.2 
                    EXCAVABLE        2.796        63.21         63.2 
       40.000     SUELO ADECU        2.009        40.17         89.1       TERRAPLEN        0.149         1.05          2.3 
                        FIRME        1.869        37.39         81.2  TIERRA VEGETAL        2.462        48.65        110.9 
                    EXCAVABLE        3.108        55.60        118.8 
       60.000     SUELO ADECU        2.505        44.02        133.1       TERRAPLEN        0.000         3.40          5.7 
                        FIRME        2.235        40.22        121.4  TIERRA VEGETAL        3.327        56.37        167.2 
                    EXCAVABLE        4.382        85.11        203.9 
       80.000     SUELO ADECU        2.506        50.11        183.3       TERRAPLEN        0.000         0.08          5.8 
                        FIRME        2.235        44.70        166.1  TIERRA VEGETAL        3.379        67.80        235.0 
                    EXCAVABLE        3.861        95.32        299.2 
      100.000     SUELO ADECU        2.510        50.12        233.4       TERRAPLEN        0.000         0.34          6.1 
                        FIRME        2.237        44.70        210.8  TIERRA VEGETAL        3.376        67.23        302.2 
                    EXCAVABLE        3.981        75.29        374.5 
      120.000     SUELO ADECU        2.517        50.32        283.7       TERRAPLEN        1.366         4.69         10.8 
                        FIRME        2.239        44.77        255.6  TIERRA VEGETAL        3.151        66.07        368.3 
                    EXCAVABLE        0.577        51.85        426.4 
      140.000     SUELO ADECU        2.505        50.15        333.9       TERRAPLEN        9.179       105.38        116.2 
                        FIRME        2.235        44.72        300.3  TIERRA VEGETAL        2.991        59.94        428.3 
                    EXCAVABLE        0.000         2.61        429.0 
      160.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        384.0       TERRAPLEN       16.131       246.33        362.5 
                        FIRME        2.235        44.70        345.0  TIERRA VEGETAL        3.441        63.79        492.0 
      180.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        434.1       TERRAPLEN       26.012       431.53        794.1 
                        FIRME        2.235        44.70        389.7  TIERRA VEGETAL        3.990        74.79        566.8 
      200.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        484.2       TERRAPLEN       50.504       708.84       1502.9 
                        FIRME        2.235        44.70        434.4  TIERRA VEGETAL        5.162        89.38        656.2 
      220.000     SUELO ADECU        2.505        50.11        534.3       TERRAPLEN      103.178      1504.03       3006.9 
                        FIRME        2.235        44.70        479.1  TIERRA VEGETAL        7.036       121.64        777.9 
      260.000     SUELO ADECU        0.000        36.39        570.7       TERRAPLEN        0.000      1800.39       4807.3 
                        FIRME        0.350        41.38        520.5  TIERRA VEGETAL        0.000       111.04        888.9 
      280.000     SUELO ADECU        2.505        11.69        582.3       TERRAPLEN      159.174       748.51       5555.8 
                        FIRME        2.235        15.79        536.3  TIERRA VEGETAL        8.613        40.34        929.2 
      300.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        632.4       TERRAPLEN      132.519      2880.60       8436.4 
                        FIRME        2.235        44.70        581.0  TIERRA VEGETAL        7.868       164.12       1093.4 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        682.6       TERRAPLEN      102.336      2342.04      10778.5 
                        FIRME        2.235        44.70        625.7  TIERRA VEGETAL        6.983       148.77       1242.1 
      340.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        732.7       TERRAPLEN       65.990      1688.38      12466.9 
                        FIRME        2.235        44.70        670.4  TIERRA VEGETAL        5.764       127.98       1370.1 
      360.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        782.8       TERRAPLEN       37.074      1014.19      13481.1 
                        FIRME        2.235        44.70        715.1  TIERRA VEGETAL        4.539       102.77       1472.9 
      380.000     SUELO ADECU        2.505        50.10        832.9       TERRAPLEN       19.054       546.69      14027.7 
                        FIRME        2.235        44.70        759.8  TIERRA VEGETAL        3.571        80.83       1553.7 
      420.000     SUELO ADECU        2.100        86.31        919.2       TERRAPLEN        1.237       261.43      14289.2 
                        FIRME        0.350        67.56        827.4  TIERRA VEGETAL        1.925        95.49       1649.2 
                    EXCAVABLE        0.000         0.35        429.3 
      439.184     SUELO ADECU        2.097        40.25        959.4       TERRAPLEN        0.016         5.36      14294.5 
                        FIRME        0.350         6.71        834.1  TIERRA VEGETAL        1.925        36.93       1686.1 
                    EXCAVABLE        0.606         7.24        436.6 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              959.4 
                       TERRAPLEN                              14294.5 
                       FIRME                                    834.1 
                       TIERRA VEGETAL                          1686.1 
                       EXCAVABLE                                436.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  46: Camino 21 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.733         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.807         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.20         38.2           FIRME        1.635        32.73         32.7 
               TIERRA VEGETAL        2.726        54.14         54.1       EXCAVABLE        3.367        68.95         68.9 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         76.3           FIRME        1.635        32.70         65.4 
               TIERRA VEGETAL        2.830        54.55        108.7       EXCAVABLE        5.032        72.52        141.5 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        114.4           FIRME        1.635        32.70         98.1 
               TIERRA VEGETAL        2.751        57.29        166.0       EXCAVABLE        3.593       115.94        257.4 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.5           FIRME        1.635        32.70        130.8 
               TIERRA VEGETAL        2.693        56.43        222.4       EXCAVABLE        2.533        98.45        355.9 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        190.6           FIRME        1.635        32.70        163.5 
               TIERRA VEGETAL        2.715        55.69        278.1       EXCAVABLE        2.943        87.43        443.3 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.7           FIRME        1.635        32.70        196.2 
               TIERRA VEGETAL        2.687        54.03        332.1       EXCAVABLE        1.916        53.15        496.4 
      140.000     SUELO ADECU        1.918        38.14        266.9           FIRME        1.639        32.71        229.0 
               TIERRA VEGETAL        2.861        55.04        387.2       EXCAVABLE        3.686        51.41        547.8 
      144.201     SUELO ADECU        1.917         8.06        274.9           FIRME        1.639         6.89        235.8 
               TIERRA VEGETAL        2.863        12.02        399.2       EXCAVABLE        4.443        17.07        564.9 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  46: Camino 21 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              274.9 
                       FIRME                                    235.8 
                       TIERRA VEGETAL                           399.2 
                       EXCAVABLE                                564.9 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
                                         =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0       TERRAPLEN        3.249         0.00          0.0 
                        FIRME        1.639         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.860         0.00          0.0 
               CUNETAS GUARDA        0.276         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.023         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.914        38.33         38.3       TERRAPLEN        0.000        24.82         24.8 
                        FIRME        1.638        32.78         32.8  TIERRA VEGETAL        4.416        82.47         82.5 
               CUNETAS GUARDA        0.264         5.49          5.5       EXCAVABLE        2.843        16.06         16.1 
       40.000     SUELO ADECU        1.908        38.22         76.6       TERRAPLEN        0.000         9.33         34.1 
                        FIRME        1.636        32.74         65.5  TIERRA VEGETAL        4.838        85.99        168.5 
               CUNETAS GUARDA        0.329         5.62         11.1       EXCAVABLE        7.095        41.56         57.6 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.12        114.7           FIRME        1.635        32.71         98.2 
               TIERRA VEGETAL        4.668        95.98        264.4  CUNETAS GUARDA        0.310         6.15         17.3 
                    EXCAVABLE        5.859       150.75        208.4 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.8           FIRME        1.635        32.70        130.9 
               TIERRA VEGETAL        4.296        91.22        355.7  CUNETAS GUARDA        0.292         6.13         23.4 
                    EXCAVABLE        2.039       102.81        311.2 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        190.9           FIRME        1.635        32.70        163.6 
               TIERRA VEGETAL        4.282        84.95        440.6  CUNETAS GUARDA        0.296         5.67         29.1 
                    EXCAVABLE        1.497        26.85        338.0 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        229.0           FIRME        1.635        32.70        196.3 
               TIERRA VEGETAL        4.300        88.45        529.1  CUNETAS GUARDA        0.293         5.80         34.9 
                    EXCAVABLE        1.545        63.37        401.4 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        267.1           FIRME        1.635        32.70        229.0 
               TIERRA VEGETAL        4.370        88.67        617.7  CUNETAS GUARDA        0.322         5.92         40.8 
                    EXCAVABLE        1.750        64.93        466.3 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        305.2       TERRAPLEN        0.078         0.25         34.4 
                        FIRME        1.635        32.70        261.7  TIERRA VEGETAL        4.340        87.56        705.3 
               CUNETAS GUARDA        0.310         6.70         47.5       EXCAVABLE        1.820        46.63        513.0 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        343.3       TERRAPLEN        0.031         0.74         35.2 
                        FIRME        1.635        32.70        294.4  TIERRA VEGETAL        4.259        85.81        791.1 
               CUNETAS GUARDA        0.311         6.29         53.8       EXCAVABLE        1.461        31.09        544.0 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        381.4       TERRAPLEN        0.000         0.12         35.3 
                        FIRME        1.635        32.70        327.1  TIERRA VEGETAL        4.435        87.62        878.7 
               CUNETAS GUARDA        0.290         5.98         59.7       EXCAVABLE        3.414        54.33        598.4 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        419.5           FIRME        1.635        32.70        359.8 
               TIERRA VEGETAL        4.673        93.36        972.1  CUNETAS GUARDA        0.294         5.84         65.6 
                    EXCAVABLE        6.192       124.46        722.8 
      240.000     SUELO ADECU        1.909        38.13        457.6           FIRME        1.636        32.71        392.5 
               TIERRA VEGETAL        4.970        96.37       1068.5  CUNETAS GUARDA        0.298         6.03         71.6 
                    EXCAVABLE        9.763       155.66        878.5 
      260.000     SUELO ADECU        1.915        38.24        495.9           FIRME        1.639        32.75        425.3 
               TIERRA VEGETAL        4.703        97.75       1166.2  CUNETAS GUARDA        0.301         5.97         77.6 
                    EXCAVABLE        5.629       170.49       1049.0 
      280.000     SUELO ADECU        1.917        38.34        534.2       TERRAPLEN        0.135         0.35         35.6 
                        FIRME        1.639        32.78        458.1  TIERRA VEGETAL        4.250        87.54       1253.8 
               CUNETAS GUARDA        0.292         5.91         83.5       EXCAVABLE        0.968        44.75       1093.7 
      300.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        572.6       TERRAPLEN        0.678         4.73         40.4 
                        FIRME        1.639        32.78        490.8  TIERRA VEGETAL        4.171        84.82       1338.6 
               CUNETAS GUARDA        0.299         5.89         89.4       EXCAVABLE        0.633        21.68       1115.4 
      320.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        610.9       TERRAPLEN        1.450        28.36         68.7 
                        FIRME        1.639        32.78        523.6  TIERRA VEGETAL        4.099        81.61       1420.2 
               CUNETAS GUARDA        0.314         6.14         95.5       EXCAVABLE        0.435         7.50       1122.9 
      340.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        649.3       TERRAPLEN        0.000         7.88         76.6 
                        FIRME        1.639        32.78        556.4  TIERRA VEGETAL        4.437        86.05       1506.2 
               CUNETAS GUARDA        0.311         6.33        101.8       EXCAVABLE        2.807        33.30       1156.2 
      360.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        687.6           FIRME        1.639        32.78        589.2 
               TIERRA VEGETAL        4.451        89.21       1595.5  CUNETAS GUARDA        0.310         6.35        108.2 
                    EXCAVABLE        3.072        64.54       1220.7 
      380.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        726.0       TERRAPLEN        1.477        13.96         90.6 
                        FIRME        1.639        32.78        622.0  TIERRA VEGETAL        4.088        84.67       1680.1 
               CUNETAS GUARDA        0.310         6.28        114.5       EXCAVABLE        0.425        24.41       1245.2 
      400.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        764.3       TERRAPLEN        0.000         8.96         99.5 
                        FIRME        1.639        32.78        654.8  TIERRA VEGETAL        4.358        84.47       1764.6 
               CUNETAS GUARDA        0.292         5.93        120.4       EXCAVABLE        2.027        20.47       1265.6 
      420.000     SUELO ADECU        1.918        38.34        802.7       TERRAPLEN        0.000         0.56        100.1 
                        FIRME        1.639        32.78        687.5  TIERRA VEGETAL        4.586        87.84       1852.4 
               CUNETAS GUARDA        0.309         5.96        126.4       EXCAVABLE        4.662        48.91       1314.5 
      440.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        841.0           FIRME        1.639        32.78        720.3 
               TIERRA VEGETAL        4.317        89.26       1941.7  CUNETAS GUARDA        0.294         5.95        132.3 
                    EXCAVABLE        1.520        73.80       1388.3 
      460.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        879.3           FIRME        1.639        32.78        753.1 
               TIERRA VEGETAL        4.433        90.39       2032.1  CUNETAS GUARDA        0.290         5.60        137.9 
                    EXCAVABLE        2.891        78.45       1466.8 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000     SUELO ADECU        1.918        38.35        917.7           FIRME        1.639        32.78        785.9 
               TIERRA VEGETAL        4.399        88.87       2121.0  CUNETAS GUARDA        0.292         5.79        143.7 
                    EXCAVABLE        2.490        60.28       1527.1 
      500.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        956.0       TERRAPLEN        0.000         0.45        100.5 
                        FIRME        1.639        32.78        818.7  TIERRA VEGETAL        4.343        86.58       2207.5 
               CUNETAS GUARDA        0.291         5.93        149.6       EXCAVABLE        1.870        32.08       1559.1 
      520.000     SUELO ADECU        1.917        38.35        994.4       TERRAPLEN        0.063         3.68        104.2 
                        FIRME        1.639        32.78        851.5  TIERRA VEGETAL        4.358        85.80       2293.3 
               CUNETAS GUARDA        0.317         6.25        155.9       EXCAVABLE        1.854        26.20       1585.3 
      540.000     SUELO ADECU        1.917        38.35       1032.7       TERRAPLEN        0.000         0.26        104.5 
                        FIRME        1.639        32.78        884.3  TIERRA VEGETAL        4.450        88.06       2381.4 
               CUNETAS GUARDA        0.313         6.36        162.3       EXCAVABLE        3.042        48.58       1633.9 
      548.964     SUELO ADECU        1.917        17.19       1049.9       TERRAPLEN        0.014         0.03        104.5 
                        FIRME        1.639        14.69        898.9  TIERRA VEGETAL        4.403        40.21       2421.6 
               CUNETAS GUARDA        0.313         2.80        165.1       EXCAVABLE        2.641        32.62       1666.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1049.9 
                       TERRAPLEN                                104.5 
                       FIRME                                    898.9 
                       TIERRA VEGETAL                          2421.6 
                       CUNETAS GUARDA                           165.1 
                       EXCAVABLE                               1666.5 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.905         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        0.107         0.00          0.0 
                        FIRME        1.635         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.184         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        4.510         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         38.1    ROCA VOLABLE        5.678        43.85         43.8 
                 ROCA RIPABLE        6.050        63.03         63.0           FIRME        1.635        32.70         32.7 
               TIERRA VEGETAL        3.458        67.68         67.7       EXCAVABLE        6.871       115.99        116.0 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         76.2    ROCA VOLABLE        3.269       111.86        155.7 
                 ROCA RIPABLE        8.263       148.24        211.3       TERRAPLEN        0.000         0.64          0.6 
                        FIRME        1.635        32.70         65.4  TIERRA VEGETAL        3.215        66.69        134.4 
                    EXCAVABLE        7.715       141.62        257.6 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        114.3    ROCA VOLABLE        0.000        11.50        167.2 
                 ROCA RIPABLE        0.799        99.88        311.2           FIRME        1.635        32.70         98.1 
               TIERRA VEGETAL        2.935        60.34        194.7       EXCAVABLE        6.801       149.03        406.6 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.4    ROCA RIPABLE        0.058         4.87        316.0 
                        FIRME        1.635        32.70        130.8  TIERRA VEGETAL        2.782        56.51        251.2 
                    EXCAVABLE        4.113        96.09        502.7 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        190.5    ROCA RIPABLE        0.177         1.46        317.5 
                        FIRME        1.635        32.70        163.5  TIERRA VEGETAL        2.791        55.68        306.9 
                    EXCAVABLE        4.096        78.95        581.7 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.6    ROCA RIPABLE        0.084         2.20        319.7 
                    TERRAPLEN        0.116         0.32          1.0           FIRME        1.635        32.70        196.2 
               TIERRA VEGETAL        2.696        54.90        361.8       EXCAVABLE        2.196        61.96        643.6 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        266.7    ROCA RIPABLE        1.184         5.33        325.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.68          3.6           FIRME        1.635        32.70        228.9 
               TIERRA VEGETAL        3.007        55.21        417.0       EXCAVABLE        7.205        69.50        713.1 
      157.200     SUELO ADECU        1.918        32.89        299.6    ROCA VOLABLE        0.000         0.15        167.4 
                 ROCA RIPABLE        0.142        36.52        361.5           FIRME        1.639        28.16        257.1 
               TIERRA VEGETAL        2.815        50.76        467.8       EXCAVABLE        4.152        88.78        801.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              299.6 
                       ROCA VOLABLE                             167.4 
                       ROCA RIPABLE                             361.5 
                       TERRAPLEN                                  3.6 
                       FIRME                                    257.1 
                       TIERRA VEGETAL                           467.8 
                       EXCAVABLE                                801.9 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        0.575         0.00          0.0 
                        FIRME        1.639         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.863         0.00          0.0 
               CUNETAS GUARDA        0.405         0.00          0.0       EXCAVABLE        4.130         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        0.000        23.77         23.8    ROCA RIPABLE        0.000         2.82          2.8 
                        FIRME        0.000        22.27         22.3  TIERRA VEGETAL        0.000        27.35         27.3 
               CUNETAS GUARDA        0.000         1.94          1.9       EXCAVABLE        0.000        38.81         38.8 
       40.000     SUELO ADECU        1.894        28.48         52.3       TERRAPLEN        1.569        21.69         21.7 
                        FIRME        1.635        26.32         48.6  TIERRA VEGETAL        1.991        28.20         55.6 
                    EXCAVABLE        0.159         1.99         40.8 
       60.000     SUELO ADECU        1.901        37.95         90.2       TERRAPLEN        0.598        21.71         43.4 
                        FIRME        1.637        32.72         81.3  TIERRA VEGETAL        1.908        38.62         94.2 
                    EXCAVABLE        0.490         4.66         45.5 
       80.000     SUELO ADECU        1.917        38.26        128.5    ROCA VOLABLE        0.000         0.42          0.4 
                 ROCA RIPABLE        2.115        21.77         24.6       TERRAPLEN        0.092         4.75         48.2 
                        FIRME        1.639        32.76        114.1  TIERRA VEGETAL        2.873        55.77        150.0 
                    EXCAVABLE        5.675        58.96        104.4 
       88.517     SUELO ADECU        1.918        16.33        144.8    ROCA RIPABLE        0.274         8.61         33.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.23         48.4           FIRME        1.639        13.96        128.0 
               TIERRA VEGETAL        2.833        24.67        174.6       EXCAVABLE        4.090        48.38        152.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            100.000  17 DA     SUELO ADECU         4.70     SUELO SELEC         0.75 
                               SUELO ESTAB         1.32    ROCA VOLABLE        50.76 
                              ROCA RIPABLE        88.12           FIRME        14.66 
                            TIERRA VEGETAL        43.22       EXCAVABLE        94.91 
            100.000  17 DP     SUELO ADECU         3.52     SUELO SELEC         1.95 
                               SUELO ESTAB         2.37    ROCA RIPABLE         3.21 
                                     FIRME         8.86  TIERRA VEGETAL        10.24 
                                 EXCAVABLE        21.32 
            100.000  17 IA     SUELO ADECU         3.93     SUELO SELEC         4.76 
                               SUELO ESTAB         4.57       TERRAPLEN         5.29 
                                     FIRME         8.12  TIERRA VEGETAL         8.89 
                                 EXCAVABLE         1.40 
            100.000  17 IP     SUELO ADECU         6.74     SUELO SELEC         8.76 
                               SUELO ESTAB         8.14       TERRAPLEN        35.42 
                                     FIRME        13.36  TIERRA VEGETAL        17.63 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              163.7 
                       SUELO SELEC                               16.2 
                       SUELO ESTAB                               16.4 
                       ROCA VOLABLE                              51.2 
                       ROCA RIPABLE                             124.5 
                       TERRAPLEN                                 89.1 
                       FIRME                                    173.0 
                       TIERRA VEGETAL                           254.6 
                       CUNETAS GUARDA                             1.9 
                       EXCAVABLE                                270.4 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.905         0.00          0.0           FIRME        1.635         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.813         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.763         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         38.1       TERRAPLEN        0.180         1.07          1.1 
                        FIRME        1.635        32.70         32.7  TIERRA VEGETAL        2.776        57.22         57.2 
                    EXCAVABLE        3.567       108.61        108.6 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.10         76.2       TERRAPLEN        0.294        20.96         22.0 
                        FIRME        1.635        32.70         65.4  TIERRA VEGETAL        2.747        53.76        111.0 
                    EXCAVABLE        2.519        39.05        147.7 
       60.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        114.3       TERRAPLEN        0.000         3.61         25.6 
                        FIRME        1.635        32.70         98.1  TIERRA VEGETAL        2.985        56.93        167.9 
                    EXCAVABLE        6.400        86.96        234.6 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        152.4           FIRME        1.635        32.70        130.8 
               TIERRA VEGETAL        3.044        60.95        228.9       EXCAVABLE        7.600       152.50        387.1 
      100.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        190.5           FIRME        1.635        32.70        163.5 
               TIERRA VEGETAL        2.947        59.82        288.7       EXCAVABLE        5.492       123.89        511.0 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        228.6           FIRME        1.635        32.70        196.2 
               TIERRA VEGETAL        3.128        60.52        349.2       EXCAVABLE        9.488       143.47        654.5 
      140.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        266.7           FIRME        1.635        32.70        228.9 
               TIERRA VEGETAL        3.154        63.64        412.8       EXCAVABLE       10.557       222.59        877.1 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        304.9           FIRME        1.635        32.70        261.6 
               TIERRA VEGETAL        3.075        63.47        476.3       EXCAVABLE        9.573       222.16       1099.2 
      180.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        343.0           FIRME        1.635        32.70        294.3 
               TIERRA VEGETAL        3.156        62.03        538.3       EXCAVABLE       11.079       193.78       1293.0 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        381.1           FIRME        1.635        32.70        327.0 
               TIERRA VEGETAL        2.843        58.84        597.2       EXCAVABLE        4.221       127.26       1420.3 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        419.2           FIRME        1.635        32.70        359.7 
               TIERRA VEGETAL        2.955        57.52        654.7       EXCAVABLE        6.371        99.96       1520.2 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        457.3           FIRME        1.635        32.70        392.4 
               TIERRA VEGETAL        2.904        59.14        713.8       EXCAVABLE        6.340       140.17       1660.4 
      260.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        495.4           FIRME        1.635        32.70        425.1 
               TIERRA VEGETAL        3.297        62.62        776.5       EXCAVABLE       13.453       209.98       1870.4 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        533.5           FIRME        1.635        32.70        457.8 
               TIERRA VEGETAL        3.054        62.45        838.9       EXCAVABLE        9.078       201.81       2072.2 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        571.6           FIRME        1.635        32.70        490.5 
               TIERRA VEGETAL        2.892        59.34        898.3       EXCAVABLE        5.531       146.49       2218.7 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        609.7           FIRME        1.635        32.70        523.2 
               TIERRA VEGETAL        2.977        59.45        957.7       EXCAVABLE        7.325       142.40       2361.1 
      340.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        647.8           FIRME        1.635        32.70        555.9 
               TIERRA VEGETAL        2.902        58.76       1016.5       EXCAVABLE        5.933       128.66       2489.8 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        685.9           FIRME        1.635        32.70        588.6 
               TIERRA VEGETAL        2.794        57.24       1073.7       EXCAVABLE        3.956       104.85       2594.6 
      380.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        724.0           FIRME        1.635        32.70        621.4 
               TIERRA VEGETAL        2.778        56.25       1129.9       EXCAVABLE        2.718        72.27       2666.9 
      400.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        762.1           FIRME        1.635        32.70        654.1 
               TIERRA VEGETAL        2.802        56.29       1186.2       EXCAVABLE        3.571        72.60       2739.5 
      420.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        800.2           FIRME        1.635        32.70        686.8 
               TIERRA VEGETAL        2.780        56.80       1243.0       EXCAVABLE        2.985        82.72       2822.2 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        838.3           FIRME        1.635        32.70        719.5 
               TIERRA VEGETAL        2.830        56.05       1299.1       EXCAVABLE        3.189        66.97       2889.2 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        876.4       TERRAPLEN        0.000         2.56         28.2 
                        FIRME        1.635        32.70        752.2  TIERRA VEGETAL        2.907        56.20       1355.3 
                    EXCAVABLE        4.272        57.76       2946.9 
      480.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        914.5       TERRAPLEN        0.488         3.95         32.2 
                        FIRME        1.635        32.70        784.9  TIERRA VEGETAL        2.752        57.67       1412.9 
                    EXCAVABLE        2.430        95.48       3042.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        952.7       TERRAPLEN        0.084         4.38         36.5 
                        FIRME        1.635        32.70        817.6  TIERRA VEGETAL        2.875        56.34       1469.3 
                    EXCAVABLE        4.869        74.72       3117.1 
      520.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        990.8       TERRAPLEN        0.020         3.44         40.0 
                        FIRME        1.635        32.70        850.3  TIERRA VEGETAL        3.372        65.23       1534.5 
                    EXCAVABLE       16.140       146.12       3263.3 
      540.000     SUELO ADECU        1.906        38.10       1028.9       TERRAPLEN        0.025         0.11         40.1 
                        FIRME        1.635        32.70        883.0  TIERRA VEGETAL        3.135        65.90       1600.4 
                    EXCAVABLE        6.772       230.33       3493.6 
      560.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1067.0       TERRAPLEN        0.086         3.27         43.4 
                        FIRME        1.635        32.70        915.7  TIERRA VEGETAL        3.119        61.84       1662.3 
                    EXCAVABLE        8.237       137.76       3631.4 
      580.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1105.1       TERRAPLEN        0.159         1.07         44.4 
                        FIRME        1.635        32.70        948.4  TIERRA VEGETAL        2.993        61.27       1723.5 
                    EXCAVABLE        6.859       151.92       3783.3 
      600.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1143.2       TERRAPLEN        0.090         2.28         46.7 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                        FIRME        1.635        32.70        981.1  TIERRA VEGETAL        2.893        59.46       1783.0 
                    EXCAVABLE        5.102       122.11       3905.4 
      620.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1181.3       TERRAPLEN        0.414         5.59         52.3 
                        FIRME        1.635        32.70       1013.8  TIERRA VEGETAL        2.910        57.87       1840.9 
                    EXCAVABLE        5.224        99.88       4005.3 
      640.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1219.4       TERRAPLEN        0.179         7.91         60.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1046.5  TIERRA VEGETAL        2.928        58.28       1899.1 
                    EXCAVABLE        5.537       107.83       4113.1 
      660.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1257.5       TERRAPLEN        0.434         5.46         65.6 
                        FIRME        1.635        32.71       1079.2  TIERRA VEGETAL        2.925        58.01       1957.2 
                    EXCAVABLE        4.860        97.40       4210.5 
      680.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1295.6       TERRAPLEN        0.077         3.58         69.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1111.9  TIERRA VEGETAL        2.817        57.76       2014.9 
                    EXCAVABLE        3.876       113.24       4323.7 
      700.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1333.7       TERRAPLEN        0.001         1.22         70.4 
                        FIRME        1.635        32.70       1144.6  TIERRA VEGETAL        2.810        55.96       2070.9 
                    EXCAVABLE        3.759        72.50       4396.2 
      720.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1371.8           FIRME        1.635        32.70       1177.3 
               TIERRA VEGETAL        2.856        56.63       2127.5       EXCAVABLE        4.235        78.87       4475.1 
      740.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1409.9           FIRME        1.635        32.70       1210.0 
               TIERRA VEGETAL        2.804        59.68       2187.2       EXCAVABLE        3.481       135.38       4610.5 
      760.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1448.0           FIRME        1.635        32.71       1242.7 
               TIERRA VEGETAL        3.005        60.05       2247.2       EXCAVABLE        7.347       141.95       4752.4 
      780.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1486.1           FIRME        1.635        32.71       1275.4 
               TIERRA VEGETAL        3.242        62.85       2310.1       EXCAVABLE       12.125       203.33       4955.8 
      800.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1524.3           FIRME        1.635        32.71       1308.1 
               TIERRA VEGETAL        3.351        66.15       2376.2       EXCAVABLE       14.330       270.35       5226.1 
      820.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1562.4           FIRME        1.635        32.70       1340.8 
               TIERRA VEGETAL        3.393        67.34       2443.6       EXCAVABLE       14.924       292.54       5518.7 
      840.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1600.5           FIRME        1.635        32.70       1373.5 
               TIERRA VEGETAL        3.438        68.44       2512.0       EXCAVABLE       16.376       314.27       5832.9 
      860.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1638.6           FIRME        1.635        32.70       1406.2 
               TIERRA VEGETAL        3.231        68.66       2580.7       EXCAVABLE       11.714       325.09       6158.0 
      880.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1676.7           FIRME        1.635        32.70       1438.9 
               TIERRA VEGETAL        3.046        64.38       2645.1       EXCAVABLE        7.776       232.03       6390.0 
      900.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1714.8           FIRME        1.635        32.70       1471.6 
               TIERRA VEGETAL        3.000        60.62       2705.7       EXCAVABLE        7.262       154.13       6544.2 
      920.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1752.9           FIRME        1.635        32.70       1504.3 
               TIERRA VEGETAL        2.923        59.13       2764.8       EXCAVABLE        5.787       128.46       6672.6 
      940.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1791.0       TERRAPLEN        0.073         0.18         70.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1537.0  TIERRA VEGETAL        2.774        56.53       2821.3 
                    EXCAVABLE        2.497        84.25       6756.9 
      960.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1829.1       TERRAPLEN        0.001         2.38         73.0 
                        FIRME        1.635        32.70       1569.7  TIERRA VEGETAL        2.699        53.47       2874.8 
                    EXCAVABLE        1.574        26.00       6782.9 
      980.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1867.2           FIRME        1.635        32.70       1602.4 
               TIERRA VEGETAL        2.903        55.83       2930.6       EXCAVABLE        5.396        64.98       6847.9 
     1000.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1905.3           FIRME        1.635        32.70       1635.1 
               TIERRA VEGETAL        2.897        58.07       2988.7       EXCAVABLE        5.326       108.30       6956.1 
     1020.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1943.4           FIRME        1.635        32.70       1667.8 
               TIERRA VEGETAL        2.786        56.68       3045.4       EXCAVABLE        3.568        85.03       7041.2 
     1040.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1981.5       TERRAPLEN        1.801        15.10         88.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1700.5  TIERRA VEGETAL        2.499        52.79       3098.2 
                    EXCAVABLE        0.198        28.14       7069.3 
     1060.000     SUELO ADECU        1.696        35.37       2016.9       TERRAPLEN        5.493        66.08        154.2 
                        FIRME        1.566        31.79       1732.3  TIERRA VEGETAL        1.891        41.20       3139.4 
                    EXCAVABLE        0.000         0.96       7070.3 
     1080.000     SUELO ADECU        0.285        32.04       2048.9       TERRAPLEN        0.000        86.72        240.9 
                        FIRME        0.285        30.63       1763.0  TIERRA VEGETAL        0.261        33.43       3172.8 
                    EXCAVABLE        0.079         0.30       7070.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1081.182  44 DA     SUELO ADECU        12.85       TERRAPLEN        14.69 
                                     FIRME        10.71  TIERRA VEGETAL        17.52 
                                 EXCAVABLE         1.80 
           1081.182  44 IA     SUELO ADECU        55.53       TERRAPLEN        86.64 
                                     FIRME        51.01  TIERRA VEGETAL        61.65 
                                 EXCAVABLE        10.22 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             2117.3 
                       TERRAPLEN                                342.2 
                       FIRME                                   1824.7 
                       TIERRA VEGETAL                          3252.0 
                       EXCAVABLE                               7082.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.905         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.388         0.00          0.0 
                        FIRME        1.635         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.079         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        7.567         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.906        38.11         38.1       TERRAPLEN        0.000         2.37          2.4 
                        FIRME        1.635        32.70         32.7  TIERRA VEGETAL        3.297        62.37         62.4 
                    EXCAVABLE       13.222       193.98        194.0 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         76.2           FIRME        1.635        32.70         65.4 
               TIERRA VEGETAL        3.283        66.51        128.9       EXCAVABLE       12.568       271.76        465.7 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        114.3           FIRME        1.635        32.70         98.1 
               TIERRA VEGETAL        3.088        63.86        192.7       EXCAVABLE        8.987       219.58        685.3 
       80.000     SUELO ADECU        1.906        38.10        152.4           FIRME        1.635        32.70        130.8 
               TIERRA VEGETAL        2.949        61.09        253.8       EXCAVABLE        6.571       177.63        862.9 
      100.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        190.5           FIRME        1.635        32.70        163.5 
               TIERRA VEGETAL        2.794        57.40        311.2       EXCAVABLE        3.337        95.63        958.6 
      120.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        228.6           FIRME        1.635        32.70        196.2 
               TIERRA VEGETAL        2.874        55.64        366.9       EXCAVABLE        4.887        63.55       1022.1 
      140.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        266.7       TERRAPLEN        0.044         0.16          2.5 
                        FIRME        1.635        32.70        228.9  TIERRA VEGETAL        2.737        55.19        422.1 
                    EXCAVABLE        2.278        55.89       1078.0 
      160.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        304.9       TERRAPLEN        0.000         1.16          3.7 
                        FIRME        1.635        32.70        261.6  TIERRA VEGETAL        2.953        56.19        478.2 
                    EXCAVABLE        6.549        70.80       1148.8 
      180.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        343.0           FIRME        1.635        32.70        294.3 
               TIERRA VEGETAL        3.059        61.26        539.5       EXCAVABLE        7.689       163.91       1312.7 
      200.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        381.1       TERRAPLEN        0.080         0.62          4.3 
                        FIRME        1.635        32.70        327.0  TIERRA VEGETAL        2.881        59.63        599.1 
                    EXCAVABLE        5.219       122.66       1435.4 
      220.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        419.2       TERRAPLEN        0.063         2.20          6.5 
                        FIRME        1.635        32.70        359.7  TIERRA VEGETAL        2.879        57.11        656.3 
                    EXCAVABLE        4.152        85.14       1520.5 
      240.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        457.3       TERRAPLEN        0.000         3.91         10.4 
                        FIRME        1.635        32.70        392.4  TIERRA VEGETAL        3.051        57.85        714.1 
                    EXCAVABLE        7.355        91.54       1612.1 
      260.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        495.4           FIRME        1.635        32.70        425.1 
               TIERRA VEGETAL        3.204        63.65        777.7       EXCAVABLE       10.375       186.34       1798.4 
      280.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        533.5       TERRAPLEN        0.056         0.14         10.6 
                        FIRME        1.635        32.70        457.8  TIERRA VEGETAL        2.744        60.12        837.9 
                    EXCAVABLE        3.076       149.59       1948.0 
      300.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        571.6       TERRAPLEN        1.772        18.49         29.1 
                        FIRME        1.635        32.70        490.5  TIERRA VEGETAL        2.501        51.94        889.8 
                    EXCAVABLE        0.257        23.09       1971.1 
      320.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        609.7       TERRAPLEN        2.517        37.70         66.8 
                        FIRME        1.635        32.71        523.3  TIERRA VEGETAL        2.420        49.61        939.4 
                    EXCAVABLE        0.078         3.73       1974.8 
      340.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        647.8       TERRAPLEN        1.049        47.52        114.3 
                        FIRME        1.635        32.71        556.0  TIERRA VEGETAL        2.553        48.95        988.4 
                    EXCAVABLE        0.314         2.19       1977.0 
      360.000     SUELO ADECU        1.906        38.11        685.9       TERRAPLEN        0.000        20.73        135.0 
                        FIRME        1.635        32.71        588.7  TIERRA VEGETAL        2.656        51.13       1039.5 
                    EXCAVABLE        1.081         7.92       1984.9 
      380.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        724.0       TERRAPLEN        2.005        28.49        163.5 
                        FIRME        1.635        32.70        621.4  TIERRA VEGETAL        2.466        50.33       1089.8 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        0.105         5.98       1990.9 
      400.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        762.1       TERRAPLEN        1.664        18.18        181.7 
                        FIRME        1.635        32.70        654.1  TIERRA VEGETAL        2.506        50.57       1140.4 
                    EXCAVABLE        0.181         6.46       1997.4 
      420.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        800.2       TERRAPLEN        1.998        38.85        220.5 
                        FIRME        1.635        32.70        686.8  TIERRA VEGETAL        2.482        49.72       1190.1 
                    EXCAVABLE        0.137         2.89       2000.3 
      440.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        838.4       TERRAPLEN        1.998        39.95        260.5 
                        FIRME        1.635        32.70        719.5  TIERRA VEGETAL        2.482        49.64       1239.8 
                    EXCAVABLE        0.137         2.74       2003.0 
      460.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        876.5       TERRAPLEN        2.354        39.14        299.6 
                        FIRME        1.635        32.70        752.2  TIERRA VEGETAL        2.436        49.65       1289.4 
                    EXCAVABLE        0.107         3.30       2006.3 
      480.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        914.6       TERRAPLEN        2.147        46.77        346.4 
                        FIRME        1.635        32.70        784.9  TIERRA VEGETAL        2.447        48.68       1338.1 
                    EXCAVABLE        0.108         2.14       2008.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        952.7       TERRAPLEN        1.998        35.90        382.3 
                        FIRME        1.635        32.70        817.6  TIERRA VEGETAL        2.482        49.75       1387.8 
                    EXCAVABLE        0.137         3.81       2012.2 
      520.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        990.8       TERRAPLEN        1.158        30.46        412.7 
                        FIRME        1.635        32.70        850.3  TIERRA VEGETAL        2.546        50.36       1438.2 
                    EXCAVABLE        0.326         4.72       2017.0 
      540.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1028.9       TERRAPLEN        0.821        20.30        433.0 
                        FIRME        1.635        32.70        883.0  TIERRA VEGETAL        2.574        51.17       1489.4 
                    EXCAVABLE        0.383         7.43       2024.4 
      560.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1067.0       TERRAPLEN        0.000         8.65        441.7 
                        FIRME        1.635        32.70        915.7  TIERRA VEGETAL        2.936        53.57       1542.9 
                    EXCAVABLE        6.042        38.80       2063.2 
      580.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1105.1       TERRAPLEN        1.958        18.66        460.3 
                        FIRME        1.635        32.70        948.4  TIERRA VEGETAL        2.497        51.71       1594.6 
                    EXCAVABLE        0.292        40.40       2103.6 
      600.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1143.2       TERRAPLEN        0.848        23.85        484.2 
                        FIRME        1.635        32.70        981.1  TIERRA VEGETAL        2.603        51.15       1645.8 
                    EXCAVABLE        0.698         9.48       2113.1 
      620.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1181.3       TERRAPLEN        0.246         6.01        490.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1013.8  TIERRA VEGETAL        2.867        54.82       1700.6 
                    EXCAVABLE        3.786        35.09       2148.2 
      640.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1219.4       TERRAPLEN        0.000         0.86        491.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1046.5  TIERRA VEGETAL        2.916        58.55       1759.2 
                    EXCAVABLE        5.630       116.26       2264.4 
      660.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1257.5           FIRME        1.635        32.70       1079.2 
               TIERRA VEGETAL        2.798        57.56       1816.7       EXCAVABLE        2.940        95.88       2360.3 
      680.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1295.6           FIRME        1.635        32.70       1111.9 
               TIERRA VEGETAL        2.956        57.64       1874.4       EXCAVABLE        6.416        97.80       2458.1 
      700.000     SUELO ADECU        1.906        38.10       1333.7           FIRME        1.635        32.70       1144.6 
               TIERRA VEGETAL        3.134        59.33       1933.7       EXCAVABLE        9.917       132.70       2590.8 
      720.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1371.8           FIRME        1.635        32.70       1177.3 
               TIERRA VEGETAL        2.858        60.03       1993.7       EXCAVABLE        4.585       146.39       2737.2 
      740.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1409.9           FIRME        1.635        32.70       1210.0 
               TIERRA VEGETAL        2.993        58.63       2052.3       EXCAVABLE        7.126       116.81       2854.0 
      760.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1448.1           FIRME        1.635        32.70       1242.7 
               TIERRA VEGETAL        3.061        60.45       2112.8       EXCAVABLE        8.463       154.05       3008.1 
      780.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1486.2           FIRME        1.635        32.70       1275.4 
               TIERRA VEGETAL        3.008        61.29       2174.1       EXCAVABLE        7.188       169.92       3178.0 
      800.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1524.3           FIRME        1.635        32.70       1308.1 
               TIERRA VEGETAL        3.018        60.27       2234.4       EXCAVABLE        7.625       148.56       3326.5 
      820.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1562.4           FIRME        1.635        32.70       1340.8 
               TIERRA VEGETAL        2.954        59.66       2294.0       EXCAVABLE        6.389       138.90       3465.4 
      840.000     SUELO ADECU        1.906        38.11       1600.5           FIRME        1.635        32.70       1373.5 
               TIERRA VEGETAL        2.951        58.87       2352.9       EXCAVABLE        6.330       123.78       3589.2 
      860.000     SUELO ADECU        1.905        38.10       1638.6           FIRME        1.635        32.70       1406.2 
               TIERRA VEGETAL        2.901        59.11       2412.0       EXCAVABLE        5.380       128.27       3717.5 
      880.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1676.7           FIRME        1.635        32.70       1438.9 
               TIERRA VEGETAL        2.854        57.71       2469.7       EXCAVABLE        4.519       101.73       3819.2 
      900.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1714.8       TERRAPLEN        0.154         0.43        491.5 
                        FIRME        1.635        32.70       1471.6  TIERRA VEGETAL        2.650        54.90       2524.6 
                    EXCAVABLE        1.580        47.05       3866.3 
      920.000     SUELO ADECU        1.905        38.11       1752.9       TERRAPLEN        5.042        48.32        539.8 
                        FIRME        1.635        32.70       1504.4  TIERRA VEGETAL        2.300        49.05       2573.7 
                    EXCAVABLE        0.000         6.70       3873.0 
      940.000     SUELO ADECU        0.000        31.80       1784.7       TERRAPLEN        0.000       115.57        655.4 
                        FIRME        0.000        29.77       1534.1  TIERRA VEGETAL        0.000        33.60       2607.3 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            936.625  44 DA     SUELO ADECU        15.69       TERRAPLEN        60.07 
                                     FIRME        13.22  TIERRA VEGETAL        19.72 
            936.625  44 IA     SUELO ADECU         9.47       TERRAPLEN        66.88 
                                     FIRME         7.65  TIERRA VEGETAL        15.25 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1809.9 
                       TERRAPLEN                                782.3 
                       FIRME                                   1555.0 
                       TIERRA VEGETAL                          2642.2 
                       EXCAVABLE                               3873.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  70: CUNETON_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    ROCA RIPABLE        0.203         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.139         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        1.165         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.585         0.00          0.0 
        5.000    ROCA RIPABLE        0.307         1.27          1.3       TERRAPLEN        0.115         0.63          0.6 
               TIERRA VEGETAL        1.211         5.94          5.9       EXCAVABLE        0.645         3.08          3.1 
       10.000    ROCA RIPABLE        0.476         1.96          3.2       TERRAPLEN        0.064         0.45          1.1 
               TIERRA VEGETAL        1.254         6.16         12.1       EXCAVABLE        0.728         3.43          6.5 
       15.000    ROCA RIPABLE        0.461         2.34          5.6       TERRAPLEN        0.063         0.32          1.4 
               TIERRA VEGETAL        1.246         6.25         18.4       EXCAVABLE        0.721         3.62         10.1 
       20.000    ROCA RIPABLE        0.998         3.65          9.2       TERRAPLEN        0.000         0.16          1.6 
               TIERRA VEGETAL        1.429         6.69         25.0       EXCAVABLE        0.935         4.14         14.3 
       23.798    ROCA RIPABLE        0.734         3.29         12.5       TERRAPLEN        0.007         0.01          1.6 
               TIERRA VEGETAL        1.323         5.23         30.3       EXCAVABLE        0.837         3.36         17.6 
       25.000    ROCA RIPABLE        0.915         0.99         13.5  TIERRA VEGETAL        1.395         1.63         31.9 
                    EXCAVABLE        0.904         1.05         18.7 
       30.000    ROCA RIPABLE        0.681         3.99         17.5       TERRAPLEN        0.013         0.03          1.6 
               TIERRA VEGETAL        1.304         6.75         38.6       EXCAVABLE        0.815         4.30         23.0 
       35.000    ROCA RIPABLE        1.136         4.54         22.0       TERRAPLEN        0.000         0.03          1.6 
               TIERRA VEGETAL        1.486         6.98         45.6       EXCAVABLE        0.981         4.49         27.5 
       36.940    ROCA RIPABLE        1.103         2.17         24.2  TIERRA VEGETAL        1.473         2.87         48.5 
                    EXCAVABLE        0.971         1.89         29.4 
       40.000    ROCA RIPABLE        0.981         3.19         27.4       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.6 
               TIERRA VEGETAL        1.427         4.44         52.9       EXCAVABLE        0.930         2.91         32.3 
       45.000    ROCA RIPABLE        0.609         3.97         31.4       TERRAPLEN        0.026         0.07          1.7 
               TIERRA VEGETAL        1.284         6.78         59.7       EXCAVABLE        0.786         4.29         36.6 
       50.000    ROCA RIPABLE        0.372         2.45         33.8       TERRAPLEN        0.092         0.29          2.0 
               TIERRA VEGETAL        1.223         6.27         66.0       EXCAVABLE        0.677         3.66         40.2 
       55.000    ROCA RIPABLE        0.253         1.56         35.4       TERRAPLEN        0.151         0.61          2.6 
               TIERRA VEGETAL        1.208         6.08         72.1       EXCAVABLE        0.613         3.23         43.4 
       60.000    ROCA RIPABLE        0.325         1.45         36.8       TERRAPLEN        0.118         0.67          3.3 
               TIERRA VEGETAL        1.216         6.06         78.1       EXCAVABLE        0.651         3.16         46.6 
       65.000    ROCA RIPABLE        0.289         1.54         38.4       TERRAPLEN        0.131         0.62          3.9 
               TIERRA VEGETAL        1.212         6.07         84.2       EXCAVABLE        0.634         3.21         49.8 
       70.000    ROCA RIPABLE        0.359         1.62         40.0       TERRAPLEN        0.100         0.58          4.5 
               TIERRA VEGETAL        1.225         6.09         90.3       EXCAVABLE        0.671         3.26         53.1 
       75.000    ROCA RIPABLE        0.463         2.06         42.0       TERRAPLEN        0.068         0.42          4.9 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
               TIERRA VEGETAL        1.246         6.18         96.4       EXCAVABLE        0.720         3.48         56.6 
       80.000    ROCA RIPABLE        0.482         2.36         44.4       TERRAPLEN        0.060         0.32          5.2 
               TIERRA VEGETAL        1.255         6.25        102.7       EXCAVABLE        0.732         3.63         60.2 
       85.000    ROCA RIPABLE        0.344         2.06         46.5       TERRAPLEN        0.105         0.41          5.6 
               TIERRA VEGETAL        1.228         6.21        108.9       EXCAVABLE        0.666         3.49         63.7 
       90.000    ROCA RIPABLE        0.476         2.05         48.5       TERRAPLEN        0.065         0.42          6.1 
               TIERRA VEGETAL        1.259         6.22        115.1       EXCAVABLE        0.730         3.49         67.2 
       95.000    ROCA RIPABLE        0.528         2.51         51.0       TERRAPLEN        0.049         0.28          6.3 
               TIERRA VEGETAL        1.275         6.34        121.5       EXCAVABLE        0.756         3.71         70.9 
      100.000    ROCA RIPABLE        0.663         2.98         54.0       TERRAPLEN        0.023         0.18          6.5 
               TIERRA VEGETAL        1.311         6.46        127.9       EXCAVABLE        0.810         3.92         74.8 
      105.000    ROCA RIPABLE        0.691         3.38         57.4       TERRAPLEN        0.025         0.12          6.6 
               TIERRA VEGETAL        1.328         6.60        134.5       EXCAVABLE        0.823         4.08         78.9 
      110.000    ROCA RIPABLE        0.655         3.36         60.8       TERRAPLEN        0.022         0.12          6.8 
               TIERRA VEGETAL        1.305         6.58        141.1       EXCAVABLE        0.807         4.07         83.0 
      115.000    ROCA RIPABLE        0.787         3.60         64.4       TERRAPLEN        0.012         0.08          6.8 
               TIERRA VEGETAL        1.359         6.66        147.8       EXCAVABLE        0.859         4.16         87.1 
      120.000    ROCA RIPABLE        0.818         4.01         68.4       TERRAPLEN        0.007         0.05          6.9 
               TIERRA VEGETAL        1.364         6.81        154.6       EXCAVABLE        0.871         4.32         91.4 
      121.381    ROCA RIPABLE        0.761         1.09         69.5       TERRAPLEN        0.013         0.01          6.9 
               TIERRA VEGETAL        1.345         1.87        156.4       EXCAVABLE        0.849         1.19         92.6 
      125.000    ROCA RIPABLE        0.599         2.46         71.9       TERRAPLEN        0.018         0.06          7.0 
               TIERRA VEGETAL        1.306         4.80        161.2       EXCAVABLE        0.800         2.98         95.6 
      130.000    ROCA RIPABLE        0.600         3.00         74.9       TERRAPLEN        0.029         0.12          7.1 
               TIERRA VEGETAL        1.284         6.47        167.7       EXCAVABLE        0.783         3.96         99.6 
      135.000    ROCA RIPABLE        0.392         2.48         77.4       TERRAPLEN        0.074         0.26          7.3 
               TIERRA VEGETAL        1.237         6.30        174.0       EXCAVABLE        0.696         3.70        103.3 
      140.000    ROCA RIPABLE        0.628         2.55         79.9       TERRAPLEN        0.020         0.23          7.6 
               TIERRA VEGETAL        1.287         6.31        180.3       EXCAVABLE        0.794         3.72        107.0 
      145.000    ROCA RIPABLE        0.297         2.31         82.3       TERRAPLEN        0.128         0.37          7.9 
               TIERRA VEGETAL        1.215         6.25        186.6       EXCAVABLE        0.638         3.58        110.6 
      150.000    ROCA RIPABLE        0.395         1.73         84.0       TERRAPLEN        0.079         0.52          8.5 
               TIERRA VEGETAL        1.228         6.11        192.7       EXCAVABLE        0.688         3.32        113.9 
      155.000    ROCA RIPABLE        0.337         1.83         85.8       TERRAPLEN        0.108         0.47          8.9 
               TIERRA VEGETAL        1.219         6.12        198.8       EXCAVABLE        0.659         3.37        117.3 
      160.000    ROCA RIPABLE        0.222         1.40         87.2       TERRAPLEN        0.147         0.64          9.6 
               TIERRA VEGETAL        1.210         6.07        204.9       EXCAVABLE        0.607         3.17        120.4 
      165.000    ROCA RIPABLE        0.448         1.67         88.9       TERRAPLEN        0.063         0.52         10.1 
               TIERRA VEGETAL        1.236         6.12        211.0       EXCAVABLE        0.714         3.30        123.7 
      170.000    ROCA RIPABLE        0.759         3.02         91.9       TERRAPLEN        0.005         0.17         10.3 
               TIERRA VEGETAL        1.332         6.42        217.4       EXCAVABLE        0.846         3.90        127.6 
      175.000    ROCA RIPABLE        0.445         3.01         94.9       TERRAPLEN        0.068         0.18         10.4 
               TIERRA VEGETAL        1.242         6.44        223.9       EXCAVABLE        0.714         3.90        131.5 
      180.000    ROCA RIPABLE        0.506         2.38         97.3       TERRAPLEN        0.037         0.26         10.7 
               TIERRA VEGETAL        1.266         6.27        230.1       EXCAVABLE        0.751         3.66        135.2 
      185.000    ROCA RIPABLE        0.827         3.33        100.6       TERRAPLEN        0.001         0.10         10.8 
               TIERRA VEGETAL        1.359         6.56        236.7       EXCAVABLE        0.872         4.06        139.3 
      190.000    ROCA RIPABLE        0.615         3.61        104.2       TERRAPLEN        0.029         0.08         10.9 
               TIERRA VEGETAL        1.293         6.63        243.3       EXCAVABLE        0.790         4.16        143.4 
      195.000    ROCA RIPABLE        0.563         2.95        107.2       TERRAPLEN        0.026         0.14         11.0 
               TIERRA VEGETAL        1.284         6.44        249.8       EXCAVABLE        0.773         3.91        147.3 
      200.000    ROCA RIPABLE        0.593         2.89        110.1       TERRAPLEN        0.030         0.14         11.2 
               TIERRA VEGETAL        1.282         6.42        256.2       EXCAVABLE        0.780         3.88        151.2 
      205.000    ROCA RIPABLE        0.565         2.90        113.0       TERRAPLEN        0.037         0.17         11.3 
               TIERRA VEGETAL        1.276         6.39        262.6       EXCAVABLE        0.769         3.87        155.1 
      210.000    ROCA RIPABLE        0.625         2.98        115.9       TERRAPLEN        0.021         0.14         11.5 
               TIERRA VEGETAL        1.290         6.41        269.0       EXCAVABLE        0.792         3.90        159.0 
      215.000    ROCA RIPABLE        0.556         2.95        118.9       TERRAPLEN        0.037         0.14         11.6 
               TIERRA VEGETAL        1.270         6.40        275.4       EXCAVABLE        0.764         3.89        162.9 
      220.000    ROCA RIPABLE        0.391         2.37        121.3       TERRAPLEN        0.079         0.29         11.9 
               TIERRA VEGETAL        1.228         6.24        281.6       EXCAVABLE        0.687         3.63        166.5 
      225.000    ROCA RIPABLE        0.688         2.70        124.0       TERRAPLEN        0.012         0.23         12.1 
               TIERRA VEGETAL        1.307         6.34        288.0       EXCAVABLE        0.818         3.76        170.3 
      230.000    ROCA RIPABLE        0.199         2.22        126.2       TERRAPLEN        0.185         0.49         12.6 
               TIERRA VEGETAL        1.203         6.28        294.2       EXCAVABLE        0.580         3.50        173.8 
      235.000    ROCA RIPABLE        0.445         1.61        127.8       TERRAPLEN        0.064         0.62         13.2 
               TIERRA VEGETAL        1.236         6.10        300.3       EXCAVABLE        0.713         3.23        177.0 
      240.000    ROCA RIPABLE        0.961         3.52        131.3       TERRAPLEN        0.005         0.17         13.4 
               TIERRA VEGETAL        1.490         6.82        307.2       EXCAVABLE        0.982         4.24        181.2 
      245.000    ROCA RIPABLE        0.343         3.26        134.6       TERRAPLEN        0.184         0.47         13.9 
               TIERRA VEGETAL        1.505         7.49        314.6       EXCAVABLE        0.841         4.56        185.8 
      250.000    ROCA RIPABLE        0.623         2.41        137.0       TERRAPLEN        0.085         0.67         14.6 
               TIERRA VEGETAL        1.524         7.57        322.2       EXCAVABLE        0.943         4.46        190.2 
      255.000    ROCA RIPABLE        0.324         2.37        139.3       TERRAPLEN        0.176         0.65         15.2 
               TIERRA VEGETAL        1.489         7.53        329.7       EXCAVABLE        0.834         4.44        194.7 
      260.000    ROCA RIPABLE        0.609         2.33        141.7       TERRAPLEN        0.091         0.67         15.9 
               TIERRA VEGETAL        1.526         7.54        337.3       EXCAVABLE        0.938         4.43        199.1 
      265.000    ROCA RIPABLE        0.691         3.25        144.9       TERRAPLEN        0.069         0.40         16.3 
               TIERRA VEGETAL        1.535         7.65        344.9       EXCAVABLE        0.966         4.76        203.9 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      267.119    ROCA RIPABLE        1.033         1.83        146.8       TERRAPLEN        0.015         0.09         16.4 
               TIERRA VEGETAL        1.604         3.33        348.3       EXCAVABLE        1.072         2.16        206.0 
      270.000    ROCA RIPABLE        1.404         3.51        150.3       TERRAPLEN        0.000         0.02         16.4 
               TIERRA VEGETAL        1.709         4.77        353.0       EXCAVABLE        1.175         3.24        209.3 
      275.000    ROCA RIPABLE        0.909         5.78        156.1       TERRAPLEN        0.028         0.07         16.5 
               TIERRA VEGETAL        1.575         8.21        361.2       EXCAVABLE        1.035         5.52        214.8 
      280.000    ROCA RIPABLE        1.216         5.31        161.4       TERRAPLEN        0.002         0.08         16.5 
               TIERRA VEGETAL        1.652         8.07        369.3       EXCAVABLE        1.124         5.40        220.2 
      285.000    ROCA RIPABLE        1.843         7.65        169.0  TIERRA VEGETAL        1.837         8.72        378.0 
                    EXCAVABLE        1.284         6.02        226.2 
      290.000    ROCA RIPABLE        2.288        10.33        179.3  TIERRA VEGETAL        1.955         9.48        387.5 
                    EXCAVABLE        1.386         6.68        232.9 
      295.000    ROCA VOLABLE        0.119         0.30          0.3    ROCA RIPABLE        2.651        12.35        191.7 
               TIERRA VEGETAL        2.073        10.07        397.6       EXCAVABLE        1.488         7.19        240.1 
      300.000    ROCA VOLABLE        0.000         0.30          0.6    ROCA RIPABLE        1.939        11.48        203.2 
               TIERRA VEGETAL        1.865         9.85        407.4       EXCAVABLE        1.308         6.99        247.1 
      300.005    ROCA RIPABLE        1.939         0.01        203.2  TIERRA VEGETAL        1.865         0.01        407.4 
                    EXCAVABLE        1.308         0.01        247.1 
      305.000    ROCA RIPABLE        1.572         8.77        211.9  TIERRA VEGETAL        1.761         9.06        416.5 
                    EXCAVABLE        1.219         6.31        253.4 
      310.000    ROCA RIPABLE        1.376         7.37        219.3       TERRAPLEN        0.003         0.01         16.5 
               TIERRA VEGETAL        1.707         8.67        425.2       EXCAVABLE        1.169         5.97        259.3 
      315.000    ROCA RIPABLE        1.329         6.76        226.1  TIERRA VEGETAL        1.705         8.53        433.7 
                    EXCAVABLE        1.158         5.82        265.2 
      315.000    ROCA RIPABLE        1.064         0.00        226.1  TIERRA VEGETAL        1.705         0.00        433.7 
                    EXCAVABLE        1.423         0.00        265.2 
      320.000    ROCA RIPABLE        0.589         4.13        230.2       TERRAPLEN        0.049         0.12         16.7 
               TIERRA VEGETAL        1.564         8.17        441.9       EXCAVABLE        1.232         6.64        271.8 
      325.000    ROCA RIPABLE        0.541         2.83        233.0       TERRAPLEN        0.053         0.26         16.9 
               TIERRA VEGETAL        1.545         7.77        449.6       EXCAVABLE        1.208         6.10        277.9 
      330.000    ROCA RIPABLE        0.848         3.47        236.5       TERRAPLEN        0.009         0.15         17.1 
               TIERRA VEGETAL        1.619         7.91        457.6       EXCAVABLE        1.337         6.36        284.3 
      335.000    ROCA RIPABLE        0.161         2.52        239.0       TERRAPLEN        0.171         0.45         17.5 
               TIERRA VEGETAL        1.495         7.79        465.3       EXCAVABLE        1.021         5.90        290.2 
      340.000    ROCA RIPABLE        0.321         1.20        240.2       TERRAPLEN        0.116         0.72         18.3 
               TIERRA VEGETAL        1.513         7.52        472.9       EXCAVABLE        1.105         5.31        295.5 
      345.000    ROCA RIPABLE        0.551         2.18        242.4       TERRAPLEN        0.051         0.42         18.7 
               TIERRA VEGETAL        1.547         7.65        480.5       EXCAVABLE        1.213         5.79        301.3 
      350.000    ROCA RIPABLE        0.376         2.32        244.7       TERRAPLEN        0.098         0.37         19.0 
               TIERRA VEGETAL        1.520         7.67        488.2       EXCAVABLE        1.132         5.86        307.1 
      355.000    ROCA RIPABLE        0.607         2.46        247.2       TERRAPLEN        0.041         0.35         19.4 
               TIERRA VEGETAL        1.560         7.70        495.9       EXCAVABLE        1.238         5.92        313.0 
      360.000    ROCA RIPABLE        0.876         3.71        250.9       TERRAPLEN        0.008         0.12         19.5 
               TIERRA VEGETAL        1.629         7.97        503.9       EXCAVABLE        1.349         6.47        319.5 
      365.000    ROCA RIPABLE        0.567         3.61        254.5       TERRAPLEN        0.042         0.13         19.6 
               TIERRA VEGETAL        1.572         8.00        511.9       EXCAVABLE        1.236         6.46        326.0 
      370.000    ROCA RIPABLE        0.704         3.18        257.7       TERRAPLEN        0.019         0.15         19.8 
               TIERRA VEGETAL        1.607         7.95        519.8       EXCAVABLE        1.297         6.33        332.3 
      375.000    ROCA RIPABLE        0.989         4.23        261.9       TERRAPLEN        0.002         0.05         19.8 
               TIERRA VEGETAL        1.683         8.22        528.0       EXCAVABLE        1.396         6.73        339.0 
      380.000    ROCA RIPABLE        1.341         5.82        267.7  TIERRA VEGETAL        1.802         8.71        536.7 
                    EXCAVABLE        1.529         7.31        346.4 
      385.000    ROCA RIPABLE        1.666         7.52        275.2  TIERRA VEGETAL        1.881         9.21        545.9 
                    EXCAVABLE        1.625         7.88        354.2 
      390.000    ROCA RIPABLE        1.863         8.82        284.1  TIERRA VEGETAL        1.931         9.53        555.5 
                    EXCAVABLE        1.687         8.28        362.5 
      395.000    ROCA RIPABLE        1.966         9.57        293.6  TIERRA VEGETAL        1.960         9.73        565.2 
                    EXCAVABLE        1.719         8.51        371.0 
      400.000    ROCA RIPABLE        2.053        10.05        303.7  TIERRA VEGETAL        1.986         9.87        575.1 
                    EXCAVABLE        1.746         8.66        379.7 
      405.000    ROCA VOLABLE        0.044         0.11          0.7    ROCA RIPABLE        2.548        11.50        315.2 
               TIERRA VEGETAL        2.128        10.29        585.4       EXCAVABLE        1.898         9.11        388.8 
      410.000    ROCA VOLABLE        0.007         0.13          0.8    ROCA RIPABLE        2.421        12.42        327.6 
               TIERRA VEGETAL        2.107        10.59        595.9       EXCAVABLE        1.870         9.42        398.2 
      412.726    ROCA RIPABLE        2.265         6.39        334.0  TIERRA VEGETAL        2.052         5.67        601.6 
                    EXCAVABLE        1.813         5.02        403.2 
      415.000    ROCA RIPABLE        2.302         5.19        339.2  TIERRA VEGETAL        2.057         4.67        606.3 
                    EXCAVABLE        1.821         4.13        407.4 
      420.000    ROCA VOLABLE        0.053         0.13          1.0    ROCA RIPABLE        2.567        12.17        351.4 
               TIERRA VEGETAL        2.135        10.48        616.8       EXCAVABLE        1.905         9.32        416.7 
      425.000    ROCA VOLABLE        0.420         1.18          2.2    ROCA RIPABLE        3.000        13.92        365.3 
               TIERRA VEGETAL        2.333        11.17        627.9       EXCAVABLE        2.117        10.05        426.7 
      430.000    ROCA VOLABLE        1.157         3.94          6.1    ROCA RIPABLE        3.658        16.65        381.9 
               TIERRA VEGETAL        2.608        12.35        640.3       EXCAVABLE        2.421        11.34        438.1 
      435.000    ROCA VOLABLE        1.972         7.82         13.9    ROCA RIPABLE        4.204        19.65        401.6 
               TIERRA VEGETAL        2.832        13.60        653.9       EXCAVABLE        2.670        12.73        450.8 
      440.000    ROCA VOLABLE        2.962        12.34         26.3    ROCA RIPABLE        4.783        22.47        424.0 
               TIERRA VEGETAL        3.089        14.80        668.7       EXCAVABLE        2.948        14.05        464.9 
      445.000    ROCA VOLABLE        4.176        17.84         44.1    ROCA RIPABLE        5.397        25.45        449.5 
               TIERRA VEGETAL        3.354        16.11        684.8       EXCAVABLE        3.237        15.46        480.3 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      450.000    ROCA VOLABLE        5.722        24.74         68.9    ROCA RIPABLE        6.051        28.62        478.1 
               TIERRA VEGETAL        3.629        17.46        702.3       EXCAVABLE        3.540        16.94        497.3 
      454.532    ROCA VOLABLE        8.936        33.22        102.1    ROCA RIPABLE        7.150        29.91        508.0 
               TIERRA VEGETAL        4.070        17.44        719.7       EXCAVABLE        4.035        17.17        514.4 
      455.000    ROCA VOLABLE        9.083         4.22        106.3    ROCA RIPABLE        7.192         3.36        511.4 
               TIERRA VEGETAL        4.087         1.91        721.6       EXCAVABLE        4.054         1.89        516.3 
      460.000    ROCA VOLABLE        7.722        42.01        148.3    ROCA RIPABLE        6.728        34.80        546.2 
               TIERRA VEGETAL        3.915        20.00        741.6       EXCAVABLE        3.855        19.77        536.1 
      465.000    ROCA VOLABLE        7.702        38.56        186.9    ROCA RIPABLE        6.781        33.77        580.0 
               TIERRA VEGETAL        3.936        19.63        761.2       EXCAVABLE        3.879        19.34        555.4 
      470.000    ROCA VOLABLE        8.234        39.84        226.7    ROCA RIPABLE        6.954        34.34        614.3 
               TIERRA VEGETAL        4.008        19.86        781.1       EXCAVABLE        3.961        19.60        575.0 
      475.000    ROCA VOLABLE        8.394        41.57        268.3    ROCA RIPABLE        7.065        35.05        649.3 
               TIERRA VEGETAL        4.072        20.20        801.3       EXCAVABLE        4.026        19.97        595.0 
      480.000    ROCA VOLABLE        7.957        40.88        309.1    ROCA RIPABLE        6.883        34.87        684.2 
               TIERRA VEGETAL        3.997        20.17        821.5       EXCAVABLE        3.938        19.91        614.9 
      485.000    ROCA VOLABLE        8.728        41.71        350.9    ROCA RIPABLE        7.097        34.95        719.2 
               TIERRA VEGETAL        4.062        20.15        841.6       EXCAVABLE        4.021        19.90        634.8 
      490.000    ROCA VOLABLE        8.312        42.60        393.5    ROCA RIPABLE        6.932        35.07        754.2 
               TIERRA VEGETAL        3.989        20.13        861.7       EXCAVABLE        3.942        19.91        654.7 
      493.923    ROCA VOLABLE        8.431        32.84        426.3    ROCA RIPABLE        6.922        27.17        781.4 
               TIERRA VEGETAL        3.975        15.62        877.4       EXCAVABLE        3.930        15.44        670.2 
      495.000    ROCA VOLABLE        8.393         9.06        435.4    ROCA RIPABLE        6.897         7.44        788.9 
               TIERRA VEGETAL        3.962         4.27        881.6       EXCAVABLE        3.917         4.23        674.4 
      500.000    ROCA VOLABLE        6.987        38.45        473.8    ROCA RIPABLE        6.523        33.55        822.4 
               TIERRA VEGETAL        3.831        19.48        901.1       EXCAVABLE        3.762        19.20        693.6 
      505.000    ROCA VOLABLE        6.231        33.04        506.8    ROCA RIPABLE        6.229        31.88        854.3 
               TIERRA VEGETAL        3.703        18.84        920.0       EXCAVABLE        3.623        18.46        712.0 
      510.000    ROCA VOLABLE        5.421        29.13        536.0    ROCA RIPABLE        5.911        30.35        884.6 
               TIERRA VEGETAL        3.566        18.17        938.1       EXCAVABLE        3.473        17.74        729.8 
      515.000    ROCA VOLABLE        4.939        25.90        561.9    ROCA RIPABLE        5.705        29.04        913.7 
               TIERRA VEGETAL        3.469        17.59        955.7       EXCAVABLE        3.370        17.11        746.9 
      520.000    ROCA VOLABLE        4.158        22.74        584.6    ROCA RIPABLE        5.316        27.55        941.2 
               TIERRA VEGETAL        3.296        16.91        972.6       EXCAVABLE        3.183        16.38        763.3 
      525.000    ROCA VOLABLE        3.586        19.36        604.0    ROCA RIPABLE        5.089        26.01        967.2 
               TIERRA VEGETAL        3.207        16.26        988.9       EXCAVABLE        3.085        15.67        778.9 
      530.000    ROCA VOLABLE        3.270        17.14        621.1    ROCA RIPABLE        4.891        24.95        992.2 
               TIERRA VEGETAL        3.114        15.80       1004.7       EXCAVABLE        2.984        15.17        794.1 
      535.000    ROCA VOLABLE        2.604        14.69        635.8    ROCA RIPABLE        4.570        23.65       1015.8 
               TIERRA VEGETAL        2.983        15.24       1019.9       EXCAVABLE        2.841        14.56        808.7 
      540.000    ROCA VOLABLE        2.284        12.22        648.0    ROCA RIPABLE        4.358        22.32       1038.2 
               TIERRA VEGETAL        2.886        14.67       1034.6       EXCAVABLE        2.735        13.94        822.6 
      545.000    ROCA VOLABLE        1.598         9.71        657.7    ROCA RIPABLE        3.960        20.80       1059.0 
               TIERRA VEGETAL        2.732        14.05       1048.7       EXCAVABLE        2.559        13.23        835.8 
      550.000    ROCA VOLABLE        1.272         7.18        664.9    ROCA RIPABLE        3.717        19.19       1078.2 
               TIERRA VEGETAL        2.627        13.40       1062.1       EXCAVABLE        2.442        12.50        848.4 
      555.000    ROCA VOLABLE        0.936         5.52        670.4    ROCA RIPABLE        3.453        17.92       1096.1 
               TIERRA VEGETAL        2.499        12.81       1074.9       EXCAVABLE        2.311        11.88        860.2 
      560.000    ROCA VOLABLE        0.662         4.00        674.4    ROCA RIPABLE        3.220        16.68       1112.8 
               TIERRA VEGETAL        2.407        12.26       1087.1       EXCAVABLE        2.206        11.29        871.5 
      565.000    ROCA VOLABLE        0.327         2.47        676.9    ROCA RIPABLE        2.891        15.28       1128.0 
               TIERRA VEGETAL        2.265        11.68       1098.8       EXCAVABLE        2.051        10.64        882.2 
      570.000    ROCA VOLABLE        0.057         0.96        677.9    ROCA RIPABLE        2.578        13.67       1141.7 
               TIERRA VEGETAL        2.132        10.99       1109.8       EXCAVABLE        1.906         9.89        892.1 
      575.000    ROCA VOLABLE        0.001         0.14        678.0    ROCA RIPABLE        2.377        12.39       1154.1 
               TIERRA VEGETAL        2.046        10.45       1120.2       EXCAVABLE        1.820         9.32        901.4 
      580.000    ROCA RIPABLE        1.743        10.30       1164.4  TIERRA VEGETAL        1.901         9.87       1130.1 
                    EXCAVABLE        1.653         8.68        910.1 
      583.146    ROCA RIPABLE        1.373         4.90       1169.3  TIERRA VEGETAL        1.809         5.84       1136.0 
                    EXCAVABLE        1.546         5.03        915.1 
      585.000    ROCA RIPABLE        1.304         2.48       1171.8  TIERRA VEGETAL        1.782         3.33       1139.3 
                    EXCAVABLE        1.513         2.84        917.9 
      590.000    ROCA RIPABLE        1.227         6.33       1178.1       TERRAPLEN        0.004         0.01         19.9 
               TIERRA VEGETAL        1.752         8.83       1148.1       EXCAVABLE        1.485         7.49        925.4 
      595.000    ROCA RIPABLE        0.970         5.49       1183.6       TERRAPLEN        0.012         0.04         19.9 
               TIERRA VEGETAL        1.714         8.66       1156.8       EXCAVABLE        1.419         7.26        932.7 
      600.000    ROCA RIPABLE        0.969         4.85       1188.5       TERRAPLEN        0.012         0.06         20.0 
               TIERRA VEGETAL        1.681         8.49       1165.3       EXCAVABLE        1.388         7.02        939.7 
      605.000    ROCA RIPABLE        1.329         5.75       1194.2       TERRAPLEN        0.002         0.03         20.0 
               TIERRA VEGETAL        1.800         8.70       1174.0       EXCAVABLE        1.530         7.29        947.0 
      607.836    ROCA RIPABLE        1.605         4.16       1198.4  TIERRA VEGETAL        1.874         5.21       1179.2 
                    EXCAVABLE        1.619         4.46        951.5 
      610.000    ROCA RIPABLE        2.036         3.94       1202.3  TIERRA VEGETAL        1.993         4.18       1183.4 
                    EXCAVABLE        1.750         3.64        955.1 
      615.000    ROCA VOLABLE        0.240         0.60        678.6    ROCA RIPABLE        2.854        12.23       1214.5 
               TIERRA VEGETAL        2.282        10.69       1194.1       EXCAVABLE        2.062         9.53        964.6 
      615.000    ROCA RIPABLE        0.086         0.00       1214.5  TIERRA VEGETAL        2.282         0.00       1194.1 
                    EXCAVABLE        5.069         0.00        964.6 
      620.000    ROCA RIPABLE        0.397         1.21       1215.7  TIERRA VEGETAL        2.409        11.73       1205.8 
                    EXCAVABLE        5.594        26.66        991.3 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      625.000    ROCA RIPABLE        0.640         2.59       1218.3  TIERRA VEGETAL        2.486        12.24       1218.0 
                    EXCAVABLE        5.933        28.82       1020.1 
      630.000    ROCA RIPABLE        0.813         3.63       1222.0  TIERRA VEGETAL        2.528        12.54       1230.6 
                    EXCAVABLE        6.152        30.21       1050.3 
      635.000    ROCA RIPABLE        0.274         2.72       1224.7  TIERRA VEGETAL        2.329        12.14       1242.7 
                    EXCAVABLE        5.352        28.76       1079.1 
      640.000    ROCA RIPABLE        0.031         0.76       1225.4  TIERRA VEGETAL        2.176        11.26       1254.0 
                    EXCAVABLE        4.826        25.45       1104.5 
      645.000    ROCA RIPABLE        0.000         0.08       1225.5  TIERRA VEGETAL        1.832        10.02       1264.0 
                    EXCAVABLE        3.094        19.80       1124.3 
      650.000       TERRAPLEN        0.032         0.08         20.1  TIERRA VEGETAL        1.583         8.54       1272.5 
                    EXCAVABLE        1.956        12.62       1137.0 
      655.000       TERRAPLEN        0.111         0.36         20.4  TIERRA VEGETAL        1.520         7.76       1280.3 
                    EXCAVABLE        1.458         8.53       1145.5 
      660.000       TERRAPLEN        0.175         0.72         21.1  TIERRA VEGETAL        1.474         7.48       1287.8 
                    EXCAVABLE        1.113         6.43       1151.9 
      663.043       TERRAPLEN        0.166         0.52         21.7  TIERRA VEGETAL        1.489         4.51       1292.3 
                    EXCAVABLE        1.187         3.50       1155.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  70: CUNETON_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA VOLABLE                             678.6 
                       ROCA RIPABLE                            1225.5 
                       TERRAPLEN                                 21.7 
                       TIERRA VEGETAL                          1292.3 
                       EXCAVABLE                               1155.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  71: CUNETON_2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.159         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        1.497         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        1.235         0.00          0.0 
        5.000       TERRAPLEN        0.107         0.66          0.7  TIERRA VEGETAL        1.520         7.54          7.5 
                    EXCAVABLE        1.473         6.77          6.8 
       10.000       TERRAPLEN        0.067         0.44          1.1  TIERRA VEGETAL        1.537         7.64         15.2 
                    EXCAVABLE        1.626         7.75         14.5 
       15.000       TERRAPLEN        0.081         0.37          1.5  TIERRA VEGETAL        1.529         7.66         22.8 
                    EXCAVABLE        1.592         8.04         22.6 
       20.000       TERRAPLEN        0.065         0.37          1.8  TIERRA VEGETAL        1.543         7.68         30.5 
                    EXCAVABLE        1.691         8.21         30.8 
       25.000       TERRAPLEN        0.054         0.30          2.1  TIERRA VEGETAL        1.556         7.75         38.3 
                    EXCAVABLE        1.775         8.67         39.4 
       30.000       TERRAPLEN        0.012         0.17          2.3  TIERRA VEGETAL        1.629         7.96         46.2 
                    EXCAVABLE        2.205         9.95         49.4 
       35.000       TERRAPLEN        0.006         0.04          2.3  TIERRA VEGETAL        1.675         8.26         54.5 
                    EXCAVABLE        2.387        11.48         60.9 
       40.000       TERRAPLEN        0.001         0.02          2.4  TIERRA VEGETAL        1.699         8.43         62.9 
                    EXCAVABLE        2.497        12.21         73.1 
       45.000  TIERRA VEGETAL        1.762         8.65         71.6       EXCAVABLE        2.795        13.23         86.3 
       50.000  TIERRA VEGETAL        1.812         8.93         80.5       EXCAVABLE        3.008        14.51        100.8 
       55.000  TIERRA VEGETAL        1.798         9.02         89.5       EXCAVABLE        2.946        14.89        115.7 
       55.290  TIERRA VEGETAL        1.797         0.52         90.1       EXCAVABLE        2.938         0.85        116.6 
       60.000  TIERRA VEGETAL        1.892         8.69         98.7       EXCAVABLE        3.363        14.84        131.4 
       65.000  TIERRA VEGETAL        1.997         9.72        108.5       EXCAVABLE        3.753        17.79        149.2 
       70.000  TIERRA VEGETAL        2.135        10.33        118.8       EXCAVABLE        4.445        20.49        169.7 
       75.000    ROCA RIPABLE        0.210         0.52          0.5  TIERRA VEGETAL        2.314        11.12        129.9 
                    EXCAVABLE        5.265        24.27        193.9 
       80.000    ROCA RIPABLE        0.614         2.06          2.6  TIERRA VEGETAL        2.476        11.98        141.9 
                    EXCAVABLE        5.911        27.94        221.9 
       85.000    ROCA RIPABLE        0.764         3.44          6.0  TIERRA VEGETAL        2.549        12.56        154.5 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        6.124        30.09        252.0 
       90.000    ROCA RIPABLE        1.153         4.79         10.8  TIERRA VEGETAL        2.680        13.07        167.5 
                    EXCAVABLE        6.614        31.84        283.8 
       95.000    ROCA RIPABLE        1.492         6.61         17.4  TIERRA VEGETAL        2.791        13.68        181.2 
                    EXCAVABLE        7.020        34.08        317.9 
      100.000    ROCA RIPABLE        1.619         7.78         25.2  TIERRA VEGETAL        2.851        14.11        195.3 
                    EXCAVABLE        7.195        35.54        353.4 
      105.000    ROCA RIPABLE        1.760         8.45         33.7  TIERRA VEGETAL        2.913        14.41        209.7 
                    EXCAVABLE        7.397        36.48        389.9 
      110.000    ROCA RIPABLE        2.139         9.75         43.4  TIERRA VEGETAL        2.964        14.69        224.4 
                    EXCAVABLE        7.661        37.64        427.6 
      115.000    ROCA VOLABLE        0.047         0.12          0.1    ROCA RIPABLE        2.451        11.47         54.9 
               TIERRA VEGETAL        2.996        14.90        239.3       EXCAVABLE        7.845        38.76        466.3 
      120.000    ROCA VOLABLE        0.000         0.12          0.2    ROCA RIPABLE        2.242        11.73         66.6 
               TIERRA VEGETAL        3.085        15.20        254.5       EXCAVABLE        7.933        39.45        505.8 
      125.000    ROCA VOLABLE        0.843         2.11          2.3    ROCA RIPABLE        3.391        14.08         80.7 
               TIERRA VEGETAL        3.335        16.05        270.6       EXCAVABLE        9.175        42.77        548.5 
      130.000    ROCA VOLABLE        0.968         4.53          6.9    ROCA RIPABLE        3.470        17.15         97.9 
               TIERRA VEGETAL        3.447        16.96        287.5       EXCAVABLE        9.462        46.59        595.1 
      135.000    ROCA VOLABLE        0.979         4.87         11.7    ROCA RIPABLE        3.490        17.40        115.3 
               TIERRA VEGETAL        3.470        17.29        304.8       EXCAVABLE        9.523        47.46        642.6 
      140.000    ROCA VOLABLE        1.179         5.39         17.1    ROCA RIPABLE        3.651        17.85        133.1 
               TIERRA VEGETAL        3.538        17.52        322.3       EXCAVABLE        9.772        48.24        690.8 
      140.189    ROCA VOLABLE        1.186         0.22         17.4    ROCA RIPABLE        3.657         0.69        133.8 
               TIERRA VEGETAL        3.540         0.67        323.0       EXCAVABLE        9.782         1.85        692.7 
      145.000    ROCA VOLABLE        1.261         5.89         23.2    ROCA RIPABLE        3.722        17.75        151.5 
               TIERRA VEGETAL        3.566        17.09        340.1       EXCAVABLE        9.881        47.30        740.0 
      150.000    ROCA VOLABLE        1.066         5.82         29.1    ROCA RIPABLE        3.563        18.21        169.8 
               TIERRA VEGETAL        3.505        17.68        357.8       EXCAVABLE        9.645        48.82        788.8 
      155.000    ROCA VOLABLE        1.026         5.23         34.3    ROCA RIPABLE        3.502        17.66        187.4 
               TIERRA VEGETAL        3.445        17.37        375.2       EXCAVABLE        9.479        47.81        836.6 
      160.000    ROCA VOLABLE        0.747         4.43         38.7    ROCA RIPABLE        3.303        17.01        204.4 
               TIERRA VEGETAL        3.390        17.09        392.2       EXCAVABLE        9.235        46.78        883.4 
      165.000    ROCA VOLABLE        0.477         3.06         41.8    ROCA RIPABLE        3.049        15.88        220.3 
               TIERRA VEGETAL        3.282        16.68        408.9       EXCAVABLE        8.835        45.17        928.6 
      170.000    ROCA VOLABLE        0.373         2.12         43.9    ROCA RIPABLE        2.941        14.97        235.3 
               TIERRA VEGETAL        3.236        16.30        425.2       EXCAVABLE        8.666        43.75        972.3 
      174.707    ROCA VOLABLE        0.410         1.84         45.7    ROCA RIPABLE        2.977        13.93        249.2 
               TIERRA VEGETAL        3.159        15.05        440.3       EXCAVABLE        8.618        40.68       1013.0 
      176.000    ROCA VOLABLE        0.158         0.37         46.1    ROCA RIPABLE        2.510         3.55        252.8 
               TIERRA VEGETAL        2.983         3.97        444.2       EXCAVABLE        7.829        10.63       1023.6 
      178.000    ROCA VOLABLE        0.000         0.16         46.3    ROCA RIPABLE        0.649         3.16        255.9 
               TIERRA VEGETAL        2.485         5.47        449.7       EXCAVABLE        5.928        13.76       1037.4 
      180.000    ROCA RIPABLE        0.452         1.10        257.0  TIERRA VEGETAL        2.425         4.91        454.6 
                    EXCAVABLE        5.659        11.59       1049.0 
      182.000    ROCA RIPABLE        0.511         0.96        258.0  TIERRA VEGETAL        2.427         4.85        459.5 
                    EXCAVABLE        5.719        11.38       1060.4 
      184.000    ROCA RIPABLE        0.025         0.54        258.5  TIERRA VEGETAL        2.196         4.62        464.1 
                    EXCAVABLE        4.866        10.59       1070.9 
      186.000    ROCA RIPABLE        0.000         0.03        258.5  TIERRA VEGETAL        2.162         4.36        468.5 
                    EXCAVABLE        4.641         9.51       1080.4 
      188.000  TIERRA VEGETAL        2.174         4.34        472.8       EXCAVABLE        4.789         9.43       1089.9 
      190.000    ROCA RIPABLE        0.074         0.07        258.6  TIERRA VEGETAL        2.221         4.40        477.2 
                    EXCAVABLE        4.969         9.76       1099.6 
      192.000    ROCA RIPABLE        0.000         0.07        258.7  TIERRA VEGETAL        1.914         4.14        481.3 
                    EXCAVABLE        3.477         8.45       1108.1 
      192.152  TIERRA VEGETAL        1.914         0.29        481.6       EXCAVABLE        3.476         0.53       1108.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  71: CUNETON_2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA VOLABLE                              46.3 
                       ROCA RIPABLE                             258.7 
                       TERRAPLEN                                  2.4 
                       TIERRA VEGETAL                           481.6 
                       EXCAVABLE                               1108.6 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  72: CUNETON_3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.185         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        0.892         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.207         0.00          0.0 
        5.000       TERRAPLEN        0.159         0.86          0.9  TIERRA VEGETAL        1.011         4.76          4.8 
                    EXCAVABLE        0.440         1.62          1.6 
       10.000       TERRAPLEN        0.185         0.86          1.7  TIERRA VEGETAL        1.032         5.11          9.9 
                    EXCAVABLE        0.433         2.18          3.8 
       15.000       TERRAPLEN        0.090         0.69          2.4  TIERRA VEGETAL        1.049         5.20         15.1 
                    EXCAVABLE        0.651         2.71          6.5 
       20.000       TERRAPLEN        0.125         0.54          2.9  TIERRA VEGETAL        0.979         5.07         20.1 
                    EXCAVABLE        0.427         2.69          9.2 
       25.000       TERRAPLEN        0.000         0.31          3.3  TIERRA VEGETAL        1.467         6.12         26.3 
                    EXCAVABLE        2.021         6.12         15.3 
       30.000  TIERRA VEGETAL        1.713         7.95         34.2       EXCAVABLE        2.895        12.29         27.6 
       35.000    ROCA RIPABLE        0.052         0.13          0.1  TIERRA VEGETAL        1.803         8.79         43.0 
                    EXCAVABLE        3.792        16.72         44.3 
       40.000    ROCA RIPABLE        0.183         0.59          0.7  TIERRA VEGETAL        1.903         9.27         52.3 
                    EXCAVABLE        4.095        19.72         64.0 
       45.000    ROCA RIPABLE        0.108         0.73          1.4  TIERRA VEGETAL        1.908         9.53         61.8 
                    EXCAVABLE        4.054        20.37         84.4 
       50.000    ROCA RIPABLE        0.023         0.33          1.8  TIERRA VEGETAL        1.909         9.54         71.3 
                    EXCAVABLE        3.824        19.70        104.1 
       55.000    ROCA RIPABLE        0.000         0.06          1.8  TIERRA VEGETAL        1.855         9.41         80.7 
                    EXCAVABLE        3.553        18.44        122.6 
       60.000  TIERRA VEGETAL        1.781         9.09         89.8       EXCAVABLE        3.335        17.22        139.8 
       65.000  TIERRA VEGETAL        1.712         8.73         98.6       EXCAVABLE        3.000        15.84        155.6 
       70.000  TIERRA VEGETAL        1.684         8.49        107.1       EXCAVABLE        2.844        14.61        170.2 
       75.000  TIERRA VEGETAL        1.645         8.32        115.4       EXCAVABLE        2.702        13.86        184.1 
       80.000  TIERRA VEGETAL        1.621         8.16        123.6       EXCAVABLE        2.455        12.89        197.0 
       85.000  TIERRA VEGETAL        1.582         8.01        131.6       EXCAVABLE        2.416        12.18        209.2 
       87.111  TIERRA VEGETAL        1.563         3.32        134.9       EXCAVABLE        2.377         5.06        214.2 
       90.000  TIERRA VEGETAL        1.533         4.47        139.4       EXCAVABLE        2.289         6.74        221.0 
       95.000  TIERRA VEGETAL        1.527         7.65        147.0       EXCAVABLE        2.270        11.40        232.4 
      100.000  TIERRA VEGETAL        1.532         7.65        154.6       EXCAVABLE        2.304        11.44        243.8 
      105.000  TIERRA VEGETAL        1.513         7.61        162.3       EXCAVABLE        2.220        11.31        255.1 
      110.000  TIERRA VEGETAL        1.471         7.46        169.7       EXCAVABLE        2.072        10.73        265.8 
      115.000       TERRAPLEN        0.003         0.01          3.3  TIERRA VEGETAL        1.264         6.84        176.6 
                    EXCAVABLE        1.389         8.65        274.5 
      120.000       TERRAPLEN        0.032         0.09          3.3  TIERRA VEGETAL        1.102         5.92        182.5 
                    EXCAVABLE        0.897         5.72        280.2 
      125.000       TERRAPLEN        0.129         0.40          3.7  TIERRA VEGETAL        1.052         5.38        187.9 
                    EXCAVABLE        0.481         3.45        283.6 
      130.000       TERRAPLEN        0.154         0.71          4.5  TIERRA VEGETAL        1.028         5.20        193.1 
                    EXCAVABLE        0.481         2.41        286.1 
      135.000       TERRAPLEN        0.118         0.68          5.1  TIERRA VEGETAL        1.045         5.18        198.2 
                    EXCAVABLE        0.581         2.66        288.7 
      140.000       TERRAPLEN        0.077         0.49          5.6  TIERRA VEGETAL        1.064         5.27        203.5 
                    EXCAVABLE        0.706         3.22        291.9 
      144.253       TERRAPLEN        0.054         0.28          5.9  TIERRA VEGETAL        1.084         4.57        208.1 
                    EXCAVABLE        0.799         3.20        295.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  72: CUNETON_3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA RIPABLE                               1.8 
                       TERRAPLEN                                  5.9 
                       TIERRA VEGETAL                           208.1 
                       EXCAVABLE                                295.1 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  73: CUNETON_4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.080         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        0.394         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.084         0.00          0.0 
        5.000       TERRAPLEN        0.023         0.26          0.3  TIERRA VEGETAL        0.472         2.16          2.2 
                    EXCAVABLE        0.296         0.95          1.0 
       10.000       TERRAPLEN        0.009         0.08          0.3  TIERRA VEGETAL        0.526         2.49          4.7 
                    EXCAVABLE        0.516         2.03          3.0 
       12.278       TERRAPLEN        0.090         0.11          0.5  TIERRA VEGETAL        0.421         1.08          5.7 
                    EXCAVABLE        0.098         0.70          3.7 
       15.000       TERRAPLEN        0.087         0.24          0.7  TIERRA VEGETAL        0.442         1.17          6.9 
                    EXCAVABLE        0.132         0.31          4.0 
       20.000       TERRAPLEN        0.082         0.42          1.1  TIERRA VEGETAL        0.448         2.23          9.1 
                    EXCAVABLE        0.150         0.71          4.7 
       25.000       TERRAPLEN        0.049         0.33          1.4  TIERRA VEGETAL        0.457         2.26         11.4 
                    EXCAVABLE        0.218         0.92          5.6 
       30.000       TERRAPLEN        0.012         0.15          1.6  TIERRA VEGETAL        0.489         2.37         13.8 
                    EXCAVABLE        0.353         1.43          7.0 
       35.000       TERRAPLEN        0.003         0.04          1.6  TIERRA VEGETAL        0.520         2.52         16.3 
                    EXCAVABLE        0.441         1.98          9.0 
       40.000       TERRAPLEN        0.002         0.01          1.6  TIERRA VEGETAL        0.523         2.61         18.9 
                    EXCAVABLE        0.451         2.23         11.3 
       45.000       TERRAPLEN        0.001         0.01          1.7  TIERRA VEGETAL        0.533         2.64         21.5 
                    EXCAVABLE        0.478         2.32         13.6 
       50.000       TERRAPLEN        0.011         0.03          1.7  TIERRA VEGETAL        0.494         2.57         24.1 
                    EXCAVABLE        0.365         2.11         15.7 
       55.000       TERRAPLEN        0.035         0.11          1.8  TIERRA VEGETAL        0.463         2.39         26.5 
                    EXCAVABLE        0.254         1.55         17.2 
       60.000       TERRAPLEN        0.028         0.16          2.0  TIERRA VEGETAL        0.468         2.33         28.8 
                    EXCAVABLE        0.279         1.33         18.6 
       65.000       TERRAPLEN        0.074         0.25          2.2  TIERRA VEGETAL        0.451         2.30         31.1 
                    EXCAVABLE        0.167         1.11         19.7 
       70.000       TERRAPLEN        0.074         0.37          2.6  TIERRA VEGETAL        0.451         2.26         33.4 
                    EXCAVABLE        0.166         0.83         20.5 
       75.000       TERRAPLEN        0.074         0.37          2.9  TIERRA VEGETAL        0.451         2.26         35.6 
                    EXCAVABLE        0.167         0.83         21.3 
       79.972       TERRAPLEN        0.074         0.37          3.3  TIERRA VEGETAL        0.451         2.24         37.9 
                    EXCAVABLE        0.166         0.83         22.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  73: CUNETON_4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLEN                                  3.3 
                       TIERRA VEGETAL                            37.9 
                       EXCAVABLE                                 22.2 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  74: CUNETON_5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        5.000    ROCA VOLABLE        2.783         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        4.433         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.799         0.00          0.0       EXCAVABLE       18.094         0.00          0.0 
       10.000    ROCA VOLABLE        2.098        12.20         12.2    ROCA RIPABLE        4.006        21.10         21.1 
               TIERRA VEGETAL        2.683        13.70         13.7       EXCAVABLE       17.092        87.97         88.0 
       12.795    ROCA VOLABLE        2.247         6.07         18.3    ROCA RIPABLE        4.103        11.33         32.4 
               TIERRA VEGETAL        2.709         7.54         21.2       EXCAVABLE       17.319        48.09        136.1 
       15.000    ROCA VOLABLE        2.016         4.70         23.0    ROCA RIPABLE        3.950         8.88         41.3 
               TIERRA VEGETAL        2.642         5.90         27.1       EXCAVABLE       16.859        37.68        173.7 
       20.000    ROCA VOLABLE        2.026        10.10         33.1    ROCA RIPABLE        3.906        19.64         60.9 
               TIERRA VEGETAL        2.622        13.16         40.3       EXCAVABLE       16.696        83.89        257.6 
       25.000    ROCA VOLABLE        2.010        10.09         43.2    ROCA RIPABLE        3.910        19.54         80.5 
               TIERRA VEGETAL        2.621        13.11         53.4       EXCAVABLE       16.698        83.48        341.1 
       30.000    ROCA VOLABLE        2.101        10.28         53.4    ROCA RIPABLE        3.954        19.66        100.1 
               TIERRA VEGETAL        2.628        13.12         66.5       EXCAVABLE       16.775        83.68        424.8 
       35.000    ROCA VOLABLE        2.306        11.02         64.5    ROCA RIPABLE        4.072        20.07        120.2 
               TIERRA VEGETAL        2.646        13.18         79.7       EXCAVABLE       16.981        84.39        509.2 
       40.000    ROCA VOLABLE        2.398        11.76         76.2    ROCA RIPABLE        4.141        20.53        140.7 
               TIERRA VEGETAL        2.655        13.25         93.0       EXCAVABLE       17.094        85.19        594.4 
       43.852    ROCA VOLABLE        2.452         9.34         85.6    ROCA RIPABLE        4.152        15.97        156.7 
               TIERRA VEGETAL        2.651        10.22        103.2       EXCAVABLE       17.086        65.83        660.2 
       45.000    ROCA VOLABLE        2.464         2.82         88.4    ROCA RIPABLE        4.149         4.76        161.5 
               TIERRA VEGETAL        2.648         3.04        106.2       EXCAVABLE       17.068        19.60        679.8 
       50.000    ROCA VOLABLE        2.432        12.24        100.6    ROCA RIPABLE        4.067        20.54        182.0 
               TIERRA VEGETAL        2.611        13.15        119.4       EXCAVABLE       16.784        84.63        764.4 
       55.000    ROCA VOLABLE        1.775        10.52        111.1    ROCA RIPABLE        3.813        19.70        201.7 
               TIERRA VEGETAL        2.567        12.94        132.3       EXCAVABLE       16.388        82.93        847.4 
       60.000    ROCA VOLABLE        1.200         7.44        118.6    ROCA RIPABLE        3.320        17.83        219.6 
               TIERRA VEGETAL        2.490        12.64        145.0       EXCAVABLE       15.445        79.58        926.9 
       65.000    ROCA VOLABLE        0.542         4.35        122.9    ROCA RIPABLE        2.711        15.08        234.6 
               TIERRA VEGETAL        2.380        12.17        157.1       EXCAVABLE       14.317        74.40       1001.3 
       70.000    ROCA VOLABLE        0.162         1.76        124.7    ROCA RIPABLE        2.142        12.13        246.8 
               TIERRA VEGETAL        2.233        11.53        168.7       EXCAVABLE       12.895        68.03       1069.4 
       75.000    ROCA VOLABLE        0.000         0.40        125.1    ROCA RIPABLE        1.529         9.18        255.9 
               TIERRA VEGETAL        2.106        10.85        179.5       EXCAVABLE       11.852        61.87       1131.2 
       80.000    ROCA RIPABLE        1.530         7.65        263.6  TIERRA VEGETAL        2.033        10.35        189.9 
                    EXCAVABLE       11.487        58.35       1189.6 
       85.000    ROCA RIPABLE        1.596         7.81        271.4  TIERRA VEGETAL        2.047        10.20        200.1 
                    EXCAVABLE       11.603        57.73       1247.3 
       90.000    ROCA RIPABLE        1.663         8.15        279.5  TIERRA VEGETAL        2.060        10.27        210.3 
                    EXCAVABLE       11.720        58.31       1305.6 
       95.000    ROCA RIPABLE        0.674         5.84        285.4  TIERRA VEGETAL        1.848         9.77        220.1 
                    EXCAVABLE        9.774        53.73       1359.4 
      100.000    ROCA RIPABLE        0.650         3.31        288.7  TIERRA VEGETAL        1.817         9.16        229.3 
                    EXCAVABLE        9.623        48.49       1407.8 
      105.000    ROCA RIPABLE        0.696         3.36        292.1  TIERRA VEGETAL        1.831         9.12        238.4 
                    EXCAVABLE        9.739        48.41       1456.2 
      110.000    ROCA RIPABLE        0.743         3.60        295.7  TIERRA VEGETAL        1.844         9.19        247.6 
                    EXCAVABLE        9.856        48.99       1505.2 
      115.000    ROCA RIPABLE        0.791         3.83        299.5  TIERRA VEGETAL        1.858         9.25        256.8 
                    EXCAVABLE        9.972        49.57       1554.8 
      120.000    ROCA RIPABLE        0.000         1.98        301.5  TIERRA VEGETAL        1.331         7.97        264.8 
                    EXCAVABLE        5.269        38.10       1592.9 
      125.000  TIERRA VEGETAL        1.075         6.01        270.8       EXCAVABLE        3.281        21.37       1614.3 
      130.000  TIERRA VEGETAL        1.088         5.41        276.2       EXCAVABLE        3.374        16.64       1630.9 
      135.000  TIERRA VEGETAL        1.102         5.47        281.7       EXCAVABLE        3.469        17.11       1648.0 
      140.000  TIERRA VEGETAL        1.115         5.54        287.2       EXCAVABLE        3.565        17.58       1665.6 
      145.000  TIERRA VEGETAL        1.129         5.61        292.8       EXCAVABLE        3.662        18.07       1683.7 
      150.000  TIERRA VEGETAL        0.879         5.02        297.9       EXCAVABLE        2.039        14.25       1697.9 
      150.099  TIERRA VEGETAL        0.879         0.09        298.0       EXCAVABLE        2.039         0.20       1698.1 
      155.000  TIERRA VEGETAL        0.886         4.32        302.3       EXCAVABLE        2.105        10.15       1708.3 
      160.000  TIERRA VEGETAL        0.899         4.46        306.7       EXCAVABLE        2.181        10.71       1719.0 
      165.000  TIERRA VEGETAL        0.913         4.53        311.3       EXCAVABLE        2.258        11.10       1730.1 
      170.000  TIERRA VEGETAL        0.926         4.60        315.9       EXCAVABLE        2.336        11.49       1741.6 
      175.000  TIERRA VEGETAL        0.940         4.66        320.5       EXCAVABLE        2.416        11.88       1753.5 
      180.000  TIERRA VEGETAL        0.953         4.73        325.3       EXCAVABLE        2.497        12.28       1765.8 
      185.000  TIERRA VEGETAL        0.967         4.80        330.1       EXCAVABLE        2.579        12.69       1778.4 
      190.000  TIERRA VEGETAL        0.813         4.45        334.5       EXCAVABLE        1.710        10.72       1789.2 
      195.000  TIERRA VEGETAL        0.846         4.15        338.7       EXCAVABLE        1.878         8.97       1798.1 
      200.000  TIERRA VEGETAL        0.895         4.35        343.0       EXCAVABLE        2.144        10.05       1808.2 
      205.000  TIERRA VEGETAL        0.966         4.65        347.7       EXCAVABLE        2.552        11.74       1819.9 
      210.000  TIERRA VEGETAL        1.043         5.02        352.7       EXCAVABLE        3.028        13.95       1833.9 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      215.000  TIERRA VEGETAL        1.051         5.23        357.9       EXCAVABLE        3.017        15.11       1849.0 
      220.000  TIERRA VEGETAL        1.051         5.26        363.2       EXCAVABLE        3.045        15.16       1864.1 
      225.000  TIERRA VEGETAL        1.087         0.00        363.2       EXCAVABLE        3.273         0.00       1864.1 
      226.718  TIERRA VEGETAL        1.268         2.02        365.2       EXCAVABLE        4.236         6.45       1870.6 
      230.000  TIERRA VEGETAL        1.248         0.00        365.2       EXCAVABLE        4.161         0.00       1870.6 
      235.000  TIERRA VEGETAL        1.238         6.21        371.4       EXCAVABLE        4.088        20.62       1891.2 
      240.000  TIERRA VEGETAL        1.205         6.11        377.5       EXCAVABLE        3.829        19.79       1911.0 
      245.000  TIERRA VEGETAL        1.124         5.82        383.3       EXCAVABLE        3.220        17.62       1928.6 
      250.000  TIERRA VEGETAL        1.074         5.49        388.8       EXCAVABLE        2.887        15.27       1943.9 
      255.000       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        1.016         5.23        394.1 
                    EXCAVABLE        2.479        13.41       1957.3 
      260.000       TERRAPLEN        0.013         0.04          0.0  TIERRA VEGETAL        0.971         4.97        399.0 
                    EXCAVABLE        2.125        11.51       1968.8 
      265.000       TERRAPLEN        0.047         0.15          0.2  TIERRA VEGETAL        0.948         4.80        403.8 
                    EXCAVABLE        1.789         9.78       1978.6 
      270.000       TERRAPLEN        0.073         0.30          0.5  TIERRA VEGETAL        0.929         4.69        408.5 
                    EXCAVABLE        1.528         8.29       1986.9 
      275.000       TERRAPLEN        0.073         0.37          0.9  TIERRA VEGETAL        0.932         4.65        413.2 
                    EXCAVABLE        1.554         7.71       1994.6 
      280.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          1.2  TIERRA VEGETAL        0.945         4.69        417.9 
                    EXCAVABLE        1.628         7.96       2002.6 
      285.000       TERRAPLEN        0.060         0.33          1.6  TIERRA VEGETAL        0.946         4.73        422.6 
                    EXCAVABLE        1.703         8.33       2010.9 
      290.000       TERRAPLEN        0.048         0.27          1.8  TIERRA VEGETAL        0.948         4.73        427.3 
                    EXCAVABLE        1.778         8.70       2019.6 
      295.000       TERRAPLEN        0.073         0.30          2.1  TIERRA VEGETAL        0.767         4.29        431.6 
                    EXCAVABLE        0.759         6.34       2025.9 
      300.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          2.5  TIERRA VEGETAL        0.729         3.74        435.4 
                    EXCAVABLE        0.604         3.41       2029.3 
      305.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          2.9  TIERRA VEGETAL        0.743         3.68        439.0 
                    EXCAVABLE        0.658         3.16       2032.5 
      310.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          3.2  TIERRA VEGETAL        0.756         3.75        442.8 
                    EXCAVABLE        0.714         3.43       2035.9 
      315.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          3.6  TIERRA VEGETAL        0.770         3.81        446.6 
                    EXCAVABLE        0.771         3.71       2039.6 
      320.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          4.0  TIERRA VEGETAL        0.783         3.88        450.5 
                    EXCAVABLE        0.830         4.00       2043.6 
      325.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          4.3  TIERRA VEGETAL        0.797         3.95        454.4 
                    EXCAVABLE        0.889         4.30       2047.9 
      330.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          4.7  TIERRA VEGETAL        0.810         4.02        458.4 
                    EXCAVABLE        0.950         4.60       2052.5 
      335.000       TERRAPLEN        0.073         0.37          5.0  TIERRA VEGETAL        0.633         3.61        462.1 
                    EXCAVABLE        0.248         3.00       2055.5 
      340.000       TERRAPLEN        0.073         0.37          5.4  TIERRA VEGETAL        0.567         3.00        465.1 
                    EXCAVABLE        0.046         0.73       2056.3 
      345.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          5.8  TIERRA VEGETAL        0.581         2.87        467.9 
                    EXCAVABLE        0.086         0.33       2056.6 
      350.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          6.1  TIERRA VEGETAL        0.594         2.94        470.9 
                    EXCAVABLE        0.126         0.53       2057.1 
      355.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          6.5  TIERRA VEGETAL        0.608         3.00        473.9 
                    EXCAVABLE        0.168         0.74       2057.9 
      360.000       TERRAPLEN        0.073         0.36          6.9  TIERRA VEGETAL        0.621         3.07        476.9 
                    EXCAVABLE        0.212         0.95       2058.8 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  74: CUNETON_5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA VOLABLE                             125.1 
                       ROCA RIPABLE                             301.5 
                       TERRAPLEN                                  6.9 
                       TIERRA VEGETAL                           476.9 
                       EXCAVABLE                               2058.8 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  75: CUNETON_6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.074         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        0.372         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.109         0.00          0.0 
        5.000       TERRAPLEN        0.051         0.31          0.3  TIERRA VEGETAL        0.405         1.94          1.9 
                    EXCAVABLE        0.206         0.79          0.8 
       10.000       TERRAPLEN        0.006         0.14          0.5  TIERRA VEGETAL        0.457         2.16          4.1 
                    EXCAVABLE        0.425         1.58          2.4 
       15.000       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.5  TIERRA VEGETAL        0.743         3.00          7.1 
                    EXCAVABLE        1.146         3.93          6.3 
       20.000  TIERRA VEGETAL        0.937         4.20         11.3       EXCAVABLE        2.499         9.11         15.4 
       25.000  TIERRA VEGETAL        0.961         4.75         16.0       EXCAVABLE        2.645        12.86         28.3 
       30.000  TIERRA VEGETAL        0.986         4.87         20.9       EXCAVABLE        2.795        13.60         41.9 
       35.000  TIERRA VEGETAL        0.895         4.70         25.6       EXCAVABLE        2.254        12.62         54.5 
       40.000  TIERRA VEGETAL        0.832         4.32         29.9       EXCAVABLE        1.908        10.41         64.9 
       45.000  TIERRA VEGETAL        0.804         4.09         34.0       EXCAVABLE        1.717         9.06         74.0 
       50.000  TIERRA VEGETAL        0.820         4.06         38.1       EXCAVABLE        1.814         8.83         82.8 
       55.000  TIERRA VEGETAL        0.831         4.13         42.2       EXCAVABLE        1.889         9.26         92.0 
       60.000  TIERRA VEGETAL        0.857         4.22         46.4       EXCAVABLE        2.029         9.80        101.8 
       65.000  TIERRA VEGETAL        0.874         4.33         50.8       EXCAVABLE        2.122        10.38        112.2 
       70.000  TIERRA VEGETAL        0.886         4.40         55.2       EXCAVABLE        2.198        10.80        123.0 
       75.000  TIERRA VEGETAL        0.914         4.50         59.7       EXCAVABLE        2.376        11.44        134.5 
       80.000  TIERRA VEGETAL        0.911         4.56         64.2       EXCAVABLE        2.338        11.79        146.2 
       85.000  TIERRA VEGETAL        0.882         4.48         68.7       EXCAVABLE        2.179        11.29        157.5 
       87.730  TIERRA VEGETAL        0.874         2.40         71.1       EXCAVABLE        2.135         5.89        163.4 
       90.000  TIERRA VEGETAL        0.871         1.98         73.1       EXCAVABLE        2.117         4.83        168.2 
       95.000  TIERRA VEGETAL        0.902         4.43         77.5       EXCAVABLE        2.296        11.03        179.3 
      100.000  TIERRA VEGETAL        0.970         4.68         82.2       EXCAVABLE        2.693        12.47        191.8 
      105.000  TIERRA VEGETAL        1.068         5.09         87.3       EXCAVABLE        3.323        15.04        206.8 
      110.000  TIERRA VEGETAL        1.184         5.63         92.9       EXCAVABLE        4.168        18.73        225.5 
      115.000  TIERRA VEGETAL        1.265         6.12         99.0       EXCAVABLE        4.807        22.44        248.0 
      120.000  TIERRA VEGETAL        1.328         6.48        105.5       EXCAVABLE        5.338        25.36        273.3 
      125.000  TIERRA VEGETAL        1.461         6.97        112.5       EXCAVABLE        6.454        29.48        302.8 
      130.000  TIERRA VEGETAL        1.291         6.88        119.4       EXCAVABLE        4.600        27.64        330.4 
      135.000  TIERRA VEGETAL        1.072         5.91        125.3       EXCAVABLE        3.355        19.89        350.3 
      140.000  TIERRA VEGETAL        1.044         5.29        130.6       EXCAVABLE        3.163        16.30        366.6 
      145.000  TIERRA VEGETAL        1.030         5.18        135.8       EXCAVABLE        3.081        15.61        382.2 
      150.000  TIERRA VEGETAL        1.028         5.15        140.9       EXCAVABLE        3.077        15.40        397.6 
      151.281  TIERRA VEGETAL        1.029         1.32        142.2       EXCAVABLE        3.070         3.94        401.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  75: CUNETON_6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLEN                                  0.5 
                       TIERRA VEGETAL                           142.2 
                       EXCAVABLE                                401.6 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.538         0.00          0.0       EXCAVABLE        3.026         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.10         38.1       TERRAPLEN        0.000         0.48          0.5 
                        FIRME        1.635        32.70         32.7  TIERRA VEGETAL        4.319        87.29         87.3 
                    EXCAVABLE        2.659        45.75         45.7 
       40.000     SUELO ADECU        1.697        37.76         75.9       TERRAPLEN        0.066         0.32          0.8 
                        FIRME        1.566        32.59         65.3  TIERRA VEGETAL        3.107        84.77        172.1 
                    EXCAVABLE        0.635        47.29         93.0 
       60.000     SUELO ADECU        1.500        33.23        109.1       TERRAPLEN        0.000         4.33          5.1 
                        FIRME        1.500        31.08         96.4  TIERRA VEGETAL        2.150        58.11        230.2 
                    EXCAVABLE        0.248         6.67         99.7 
       68.098     SUELO ADECU        0.000         2.42        111.5       TERRAPLEN        0.000         0.04          5.2 
                        FIRME        0.000         2.42         98.8  TIERRA VEGETAL        0.000         3.47        233.6 
                    EXCAVABLE        0.000         0.24        100.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             39.000  30 DA     SUELO ADECU         4.36       TERRAPLEN         2.78 
                                     FIRME         2.92  TIERRA VEGETAL        12.47 
                                 EXCAVABLE         2.64 
             39.000  30 IA     SUELO ADECU        27.32       TERRAPLEN         0.47 
                                     FIRME        24.14  TIERRA VEGETAL        56.88 
                                 EXCAVABLE        27.87 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              143.2 
                       TERRAPLEN                                  8.4 
                       FIRME                                    125.8 
                       TIERRA VEGETAL                           303.0 
                       EXCAVABLE                                130.5 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  77: CUNETON_8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.024         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        0.437         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        0.293         0.00          0.0 
        2.000       TERRAPLEN        0.009         0.03          0.0  TIERRA VEGETAL        0.456         0.89          0.9 
                    EXCAVABLE        0.369         0.66          0.7 
        3.972  TIERRA VEGETAL        0.490         0.93          1.8       EXCAVABLE        0.476         0.83          1.5 
        4.000  TIERRA VEGETAL        0.491         0.01          1.8       EXCAVABLE        0.477         0.01          1.5 
        6.000  TIERRA VEGETAL        0.540         1.03          2.9       EXCAVABLE        0.615         1.09          2.6 
        8.000  TIERRA VEGETAL        0.586         1.13          4.0       EXCAVABLE        0.758         1.37          4.0 
        8.053  TIERRA VEGETAL        0.587         0.03          4.0       EXCAVABLE        0.762         0.04          4.0 
       10.000  TIERRA VEGETAL        0.630         1.18          5.2       EXCAVABLE        0.904         1.62          5.6 
       15.000  TIERRA VEGETAL        0.744         3.43          8.6       EXCAVABLE        1.344         5.62         11.3 
       20.000  TIERRA VEGETAL        0.854         4.00         12.6       EXCAVABLE        1.852         7.99         19.2 
       25.000    ROCA RIPABLE        0.082         0.20          0.2  TIERRA VEGETAL        0.949         4.51         17.2 
                    EXCAVABLE        2.263        10.29         29.5 
       30.000    ROCA RIPABLE        0.240         0.81          1.0  TIERRA VEGETAL        1.045         4.99         22.1 
                    EXCAVABLE        2.664        12.32         41.9 
       35.000    ROCA RIPABLE        0.425         1.66          2.7  TIERRA VEGETAL        1.130         5.44         27.6 
                    EXCAVABLE        3.015        14.20         56.0 
       35.195    ROCA RIPABLE        0.432         0.08          2.8  TIERRA VEGETAL        1.133         0.22         27.8 
                    EXCAVABLE        3.027         0.59         56.6 
       36.000    ROCA RIPABLE        0.456         0.36          3.1  TIERRA VEGETAL        1.144         0.92         28.7 
                    EXCAVABLE        3.071         2.45         59.1 
       38.000    ROCA RIPABLE        0.465         0.92          4.0  TIERRA VEGETAL        1.149         2.29         31.0 
                    EXCAVABLE        3.086         6.16         65.2 
       40.000    ROCA RIPABLE        0.406         0.87          4.9  TIERRA VEGETAL        1.118         2.27         33.3 
                    EXCAVABLE        2.973         6.06         71.3 
       41.883    ROCA RIPABLE        0.291         0.66          5.6  TIERRA VEGETAL        1.067         2.06         35.3 
                    EXCAVABLE        2.760         5.40         76.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  77: CUNETON_8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA RIPABLE                               5.6 
                       TIERRA VEGETAL                            35.3 
                       EXCAVABLE                                 76.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  78: ENCAUZAMIENTO_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    ROCA RIPABLE        2.594         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.507         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        9.496         0.00          0.0 
        5.000    ROCA RIPABLE        1.381         9.94          9.9  TIERRA VEGETAL        3.386        17.23         17.2 
                    EXCAVABLE        8.823        45.80         45.8 
       10.000    ROCA RIPABLE        1.153         6.33         16.3  TIERRA VEGETAL        3.356        16.86         34.1 
                    EXCAVABLE        8.471        43.24         89.0 
       15.000    ROCA RIPABLE        1.335         6.22         22.5  TIERRA VEGETAL        3.332        16.72         50.8 
                    EXCAVABLE        7.886        40.89        129.9 
       20.000    ROCA RIPABLE        1.492         7.07         29.6  TIERRA VEGETAL        3.213        16.36         67.2 
                    EXCAVABLE        7.101        37.47        167.4 
       25.000    ROCA RIPABLE        2.076         8.92         38.5  TIERRA VEGETAL        2.812        15.06         82.2 
                    EXCAVABLE        7.054        35.39        202.8 
       30.000    ROCA RIPABLE        0.987         7.66         46.1  TIERRA VEGETAL        2.581        13.48         95.7 
                    EXCAVABLE        6.751        34.51        237.3 
       35.000    ROCA RIPABLE        1.268         5.64         51.8  TIERRA VEGETAL        2.692        13.18        108.9 
                    EXCAVABLE        7.138        34.72        272.0 
       39.536    ROCA RIPABLE        1.559         6.41         58.2  TIERRA VEGETAL        2.805        12.47        121.4 
                    EXCAVABLE        7.471        33.13        305.2 
       40.000    ROCA RIPABLE        1.590         0.73         58.9  TIERRA VEGETAL        2.821         1.31        122.7 
                    EXCAVABLE        7.506         3.47        308.6 
       45.000    ROCA RIPABLE        1.828         8.55         67.5  TIERRA VEGETAL        2.964        14.46        137.1 
                    EXCAVABLE        7.746        38.13        346.8 
       50.000    ROCA RIPABLE        2.179        10.02         77.5  TIERRA VEGETAL        3.066        15.08        152.2 
                    EXCAVABLE        8.064        39.52        386.3 
       55.000    ROCA RIPABLE        2.551        11.83         89.3  TIERRA VEGETAL        3.150        15.54        167.7 
                    EXCAVABLE        8.382        41.12        427.4 
       60.000    ROCA RIPABLE        1.350         9.75         99.1  TIERRA VEGETAL        2.854        15.01        182.8 
                    EXCAVABLE        7.279        39.15        466.5 
       65.000    ROCA RIPABLE        1.677         7.57        106.6  TIERRA VEGETAL        2.942        14.49        197.2 
                    EXCAVABLE        7.603        37.20        503.8 
       70.000    ROCA RIPABLE        1.851         8.82        115.4  TIERRA VEGETAL        2.987        14.82        212.1 
                    EXCAVABLE        7.766        38.42        542.2 
       75.000    ROCA RIPABLE        2.203        10.13        125.6  TIERRA VEGETAL        3.074        15.15        227.2 
                    EXCAVABLE        8.085        39.63        581.8 
       80.000    ROCA RIPABLE        2.576        11.95        137.5  TIERRA VEGETAL        3.161        15.59        242.8 
                    EXCAVABLE        8.403        41.22        623.0 
       85.000    ROCA RIPABLE        1.415         9.98        147.5  TIERRA VEGETAL        2.872        15.08        257.9 
                    EXCAVABLE        7.345        39.37        662.4 
       89.698    ROCA RIPABLE        1.720         7.37        154.9  TIERRA VEGETAL        2.954        13.68        271.6 
                    EXCAVABLE        7.644        35.21        697.6 
       90.000    ROCA RIPABLE        1.740         0.52        155.4  TIERRA VEGETAL        2.959         0.89        272.5 
                    EXCAVABLE        7.663         2.31        699.9 
       95.000    ROCA RIPABLE        2.054         9.48        164.9  TIERRA VEGETAL        3.038        14.99        287.5 
                    EXCAVABLE        7.952        39.04        739.0 
      100.000    ROCA RIPABLE        2.227        10.70        175.6  TIERRA VEGETAL        3.080        15.29        302.8 
                    EXCAVABLE        8.105        40.14        779.1 
      105.000    ROCA RIPABLE        2.601        12.07        187.6  TIERRA VEGETAL        3.167        15.62        318.4 
                    EXCAVABLE        8.423        41.32        820.4 
      110.000    ROCA RIPABLE        2.996        13.99        201.6  TIERRA VEGETAL        3.254        16.05        334.4 
                    EXCAVABLE        8.741        42.91        863.3 
      115.000    ROCA VOLABLE        0.210         0.53          0.5    ROCA RIPABLE        3.200        15.49        217.1 
               TIERRA VEGETAL        3.334        16.47        350.9       EXCAVABLE        9.051        44.48        907.8 
      120.000    ROCA VOLABLE        0.440         1.63          2.2    ROCA RIPABLE        3.382        16.46        233.6 
               TIERRA VEGETAL        3.315        16.62        367.5       EXCAVABLE        9.271        45.80        953.6 
      125.000    ROCA VOLABLE        0.312         1.88          4.0    ROCA RIPABLE        3.011        15.98        249.6 
               TIERRA VEGETAL        2.949        15.66        383.2       EXCAVABLE        8.129        43.50        997.1 
      125.353    ROCA VOLABLE        0.327         0.11          4.1    ROCA RIPABLE        3.048         1.07        250.6 
               TIERRA VEGETAL        2.987         1.05        384.2       EXCAVABLE        8.231         2.89       1000.0 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  78: ENCAUZAMIENTO_1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA VOLABLE                               4.1 
                       ROCA RIPABLE                             250.6 
                       TIERRA VEGETAL                           384.2 
                       EXCAVABLE                               1000.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  79: ENCAUZAMIENTO_2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    ROCA VOLABLE        1.181         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        5.120         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.167         0.00          0.0       EXCAVABLE       12.073         0.00          0.0 
        5.000    ROCA VOLABLE        0.000         2.95          3.0    ROCA RIPABLE        1.004        15.31         15.3 
               TIERRA VEGETAL        3.786        19.88         19.9       EXCAVABLE       10.580        56.63         56.6 
       10.000    ROCA RIPABLE        2.243         8.12         23.4  TIERRA VEGETAL        3.827        19.03         38.9 
                    EXCAVABLE       10.779        53.40        110.0 
       15.000    ROCA RIPABLE        2.821        12.66         36.1  TIERRA VEGETAL        3.846        19.18         58.1 
                    EXCAVABLE       10.861        54.10        164.1 
       20.000    ROCA RIPABLE        2.978        14.50         50.6  TIERRA VEGETAL        3.864        19.28         77.4 
                    EXCAVABLE       10.307        52.92        217.1 
       25.000    ROCA RIPABLE        2.207        12.96         63.5  TIERRA VEGETAL        3.519        18.46         95.8 
                    EXCAVABLE        9.525        49.58        266.6 
       29.599    ROCA RIPABLE        2.494        10.81         74.4  TIERRA VEGETAL        3.533        16.21        112.0 
                    EXCAVABLE        9.865        44.59        311.2 
       30.000    ROCA RIPABLE        2.442         0.99         75.3  TIERRA VEGETAL        3.512         1.41        113.5 
                    EXCAVABLE        9.816         3.95        315.2 
       35.000    ROCA RIPABLE        1.858        10.75         86.1  TIERRA VEGETAL        3.652        17.91        131.4 
                    EXCAVABLE        9.800        49.04        364.2 
       38.470    ROCA RIPABLE        2.080         6.83         92.9  TIERRA VEGETAL        3.670        12.70        144.1 
                    EXCAVABLE       10.180        34.67        398.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  79: ENCAUZAMIENTO_2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA VOLABLE                               3.0 
                       ROCA RIPABLE                              92.9 
                       TIERRA VEGETAL                           144.1 
                       EXCAVABLE                                398.9 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  80: ENCAUZAMIENTO_3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    ROCA RIPABLE        0.275         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        3.812         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        9.013         0.00          0.0 
        5.000    ROCA RIPABLE        0.318         1.48          1.5  TIERRA VEGETAL        3.676        18.72         18.7 
                    EXCAVABLE        7.860        42.18         42.2 
        7.247    ROCA RIPABLE        0.219         0.60          2.1  TIERRA VEGETAL        3.695         8.28         27.0 
                    EXCAVABLE        7.858        17.66         59.8 
       10.000    ROCA RIPABLE        0.000         0.30          2.4  TIERRA VEGETAL        3.561         9.99         37.0 
                    EXCAVABLE        7.023        20.48         80.3 
       15.000  TIERRA VEGETAL        3.511        17.68         54.7       EXCAVABLE        6.877        34.75        115.1 
       20.000  TIERRA VEGETAL        3.530        17.60         72.3       EXCAVABLE        6.822        34.25        149.3 
       25.000  TIERRA VEGETAL        3.377        17.27         89.5       EXCAVABLE        6.171        32.48        181.8 
       30.000  TIERRA VEGETAL        3.244        16.55        106.1       EXCAVABLE        5.109        28.20        210.0 
       35.000  TIERRA VEGETAL        3.283        16.32        122.4       EXCAVABLE        5.100        25.52        235.5 
       40.000  TIERRA VEGETAL        3.324        16.52        138.9       EXCAVABLE        5.200        25.75        261.3 
       45.000       TERRAPLEN        0.009         0.02          0.0  TIERRA VEGETAL        3.363        16.72        155.6 
                    EXCAVABLE        5.312        26.28        287.6 
       50.000       TERRAPLEN        0.015         0.06          0.1  TIERRA VEGETAL        3.395        16.89        172.5 
                    EXCAVABLE        5.336        26.62        314.2 
       55.000       TERRAPLEN        0.046         0.15          0.2  TIERRA VEGETAL        3.259        16.63        189.2 
                    EXCAVABLE        4.530        24.66        338.8 
       60.000       TERRAPLEN        0.026         0.18          0.4  TIERRA VEGETAL        3.124        15.96        205.1 
                    EXCAVABLE        3.640        20.43        359.3 
       65.000       TERRAPLEN        0.020         0.12          0.5  TIERRA VEGETAL        3.120        15.61        220.7 
                    EXCAVABLE        3.628        18.17        377.4 
       66.312       TERRAPLEN        0.017         0.02          0.6  TIERRA VEGETAL        3.124         4.10        224.8 
                    EXCAVABLE        3.628         4.76        382.2 
       70.000       TERRAPLEN        0.007         0.04          0.6  TIERRA VEGETAL        3.140        11.55        236.4 
                    EXCAVABLE        4.082        14.22        396.4 
       75.000       TERRAPLEN        0.004         0.03          0.6  TIERRA VEGETAL        3.147        15.72        252.1 
                    EXCAVABLE        4.300        20.95        417.4 
       80.000  TIERRA VEGETAL        3.186        15.83        267.9       EXCAVABLE        4.355        21.64        439.0 
       85.000       TERRAPLEN        0.170         0.42          1.1  TIERRA VEGETAL        3.009        15.49        283.4 
                    EXCAVABLE        2.377        16.83        455.8 
       90.000       TERRAPLEN        0.259         1.07          2.1  TIERRA VEGETAL        3.015        15.06        298.5 
                    EXCAVABLE        2.398        11.94        467.8 
       95.000       TERRAPLEN        0.262         1.30          3.4  TIERRA VEGETAL        3.015        15.07        313.6 
                    EXCAVABLE        2.351        11.87        479.6 
      100.000       TERRAPLEN        0.275         1.34          4.8  TIERRA VEGETAL        2.886        14.75        328.3 
                    EXCAVABLE        1.169         8.80        488.4 
      105.000       TERRAPLEN        0.303         1.44          6.2  TIERRA VEGETAL        2.760        14.12        342.4 
                    EXCAVABLE        0.869         5.10        493.5 
      110.000       TERRAPLEN        0.273         1.44          7.7  TIERRA VEGETAL        2.789        13.87        356.3 
                    EXCAVABLE        1.067         4.84        498.4 
      114.600       TERRAPLEN        0.525         1.84          9.5  TIERRA VEGETAL        2.809        12.87        369.2 
                    EXCAVABLE        1.066         4.91        503.3 
      115.000       TERRAPLEN        0.566         0.22          9.7  TIERRA VEGETAL        2.812         1.12        370.3 
                    EXCAVABLE        1.071         0.43        503.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  80: ENCAUZAMIENTO_3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ROCA RIPABLE                               2.4 
                       TERRAPLEN                                  9.7 
                       TIERRA VEGETAL                           370.3 
                       EXCAVABLE                                503.7 
 
 
 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  81: CUNETON_9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000  TIERRA VEGETAL        0.511         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.531         0.00          0.0 
        5.000  TIERRA VEGETAL        0.519         2.57          2.6       EXCAVABLE        0.554         2.71          2.7 
       10.000  TIERRA VEGETAL        0.525         2.61          5.2       EXCAVABLE        0.571         2.81          5.5 
       15.000  TIERRA VEGETAL        0.534         2.65          7.8       EXCAVABLE        0.598         2.92          8.4 
       20.000  TIERRA VEGETAL        0.545         2.70         10.5       EXCAVABLE        0.632         3.07         11.5 
       25.000  TIERRA VEGETAL        0.568         2.78         13.3       EXCAVABLE        0.700         3.33         14.9 
       30.000  TIERRA VEGETAL        0.603         2.93         16.2       EXCAVABLE        0.813         3.78         18.6 
       35.000  TIERRA VEGETAL        0.626         3.07         19.3       EXCAVABLE        0.892         4.26         22.9 
       40.000  TIERRA VEGETAL        0.656         3.20         22.5       EXCAVABLE        1.000         4.73         27.6 
       45.000  TIERRA VEGETAL        0.633         3.22         25.7       EXCAVABLE        0.917         4.79         32.4 
       50.000  TIERRA VEGETAL        0.642         3.19         28.9       EXCAVABLE        0.949         4.66         37.1 
       55.000  TIERRA VEGETAL        0.656         3.24         32.2       EXCAVABLE        1.000         4.87         42.0 
       60.000  TIERRA VEGETAL        0.670         3.31         35.5       EXCAVABLE        1.052         5.13         47.1 
       65.000  TIERRA VEGETAL        0.684         3.38         38.9       EXCAVABLE        1.105         5.39         52.5 
       70.000  TIERRA VEGETAL        0.698         3.45         42.3       EXCAVABLE        1.160         5.66         58.1 
       75.000  TIERRA VEGETAL        0.539         3.09         45.4       EXCAVABLE        0.613         4.43         62.6 
       78.687  TIERRA VEGETAL        0.509         1.93         47.3       EXCAVABLE        0.529         2.11         64.7 
       80.000  TIERRA VEGETAL        0.527         0.68         48.0       EXCAVABLE        0.578         0.73         65.4 
       85.000  TIERRA VEGETAL        0.594         2.80         50.8       EXCAVABLE        0.784         3.40         68.8 
       90.000  TIERRA VEGETAL        0.661         3.14         54.0       EXCAVABLE        1.019         4.51         73.3 
       95.000  TIERRA VEGETAL        0.728         3.47         57.4       EXCAVABLE        1.282         5.75         79.1 
      100.000  TIERRA VEGETAL        0.515         3.11         60.5       EXCAVABLE        0.545         4.57         83.6 
      105.000  TIERRA VEGETAL        0.582         2.74         63.3       EXCAVABLE        0.746         3.23         86.9 
      110.000  TIERRA VEGETAL        0.616         3.00         66.3       EXCAVABLE        0.860         4.02         90.9 
      115.000  TIERRA VEGETAL        0.654         3.18         69.4       EXCAVABLE        0.993         4.63         95.5 
      120.000  TIERRA VEGETAL        0.617         3.18         72.6       EXCAVABLE        0.861         4.63        100.1 
      125.000  TIERRA VEGETAL        0.526         2.86         75.5       EXCAVABLE        0.576         3.59        103.7 
      130.000  TIERRA VEGETAL        0.513         2.60         78.1       EXCAVABLE        0.537         2.78        106.5 
      135.000  TIERRA VEGETAL        0.511         2.56         80.6       EXCAVABLE        0.534         2.68        109.2 
      140.000  TIERRA VEGETAL        0.514         2.56         83.2       EXCAVABLE        0.541         2.69        111.9 
      145.000  TIERRA VEGETAL        0.518         2.58         85.8       EXCAVABLE        0.553         2.74        114.6 
      149.919  TIERRA VEGETAL        0.529         2.58         88.4       EXCAVABLE        0.585         2.80        117.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  81: CUNETON_9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TIERRA VEGETAL                            88.4 
                       EXCAVABLE                                117.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  82: CUNETON_10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000  TIERRA VEGETAL        0.370         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.248         0.00          0.0 
        5.000       TERRAPLEN        0.075         0.19          0.2  TIERRA VEGETAL        0.252         1.55          1.6 
                    EXCAVABLE        0.009         0.64          0.6 
       10.000       TERRAPLEN        0.041         0.29          0.5  TIERRA VEGETAL        0.258         1.28          2.8 
                    EXCAVABLE        0.039         0.12          0.8 
       15.000       TERRAPLEN        0.019         0.15          0.6  TIERRA VEGETAL        0.272         1.33          4.2 
                    EXCAVABLE        0.075         0.28          1.0 
       20.000       TERRAPLEN        0.002         0.05          0.7  TIERRA VEGETAL        0.310         1.45          5.6 
                    EXCAVABLE        0.146         0.55          1.6 
       25.000  TIERRA VEGETAL        0.363         1.68          7.3       EXCAVABLE        0.235         0.95          2.5 
       30.000  TIERRA VEGETAL        0.417         1.95          9.2       EXCAVABLE        0.343         1.45          4.0 
       33.753  TIERRA VEGETAL        0.444         1.62         10.9       EXCAVABLE        0.404         1.40          5.4 
       35.000  TIERRA VEGETAL        0.472         0.57         11.4       EXCAVABLE        0.471         0.55          5.9 
       40.000       TERRAPLEN        0.023         0.06          0.7  TIERRA VEGETAL        0.269         1.85         13.3 
                    EXCAVABLE        0.067         1.35          7.3 
       45.000       TERRAPLEN        0.003         0.06          0.8  TIERRA VEGETAL        0.304         1.43         14.7 
                    EXCAVABLE        0.135         0.51          7.8 
       50.000  TIERRA VEGETAL        0.356         1.65         16.4       EXCAVABLE        0.223         0.90          8.7 
       55.000  TIERRA VEGETAL        0.410         1.91         18.3       EXCAVABLE        0.329         1.38         10.1 
       60.000       TERRAPLEN        0.070         0.17          1.0  TIERRA VEGETAL        0.252         1.66         19.9 
                    EXCAVABLE        0.012         0.85         10.9 
       65.000       TERRAPLEN        0.045         0.29          1.3  TIERRA VEGETAL        0.257         1.27         21.2 
                    EXCAVABLE        0.034         0.12         11.0 
       70.000       TERRAPLEN        0.025         0.18          1.4  TIERRA VEGETAL        0.267         1.31         22.5 
                    EXCAVABLE        0.062         0.24         11.3 
       75.000       TERRAPLEN        0.011         0.09          1.5  TIERRA VEGETAL        0.282         1.37         23.9 
                    EXCAVABLE        0.095         0.39         11.7 
       80.000       TERRAPLEN        0.003         0.04          1.6  TIERRA VEGETAL        0.303         1.46         25.3 
                    EXCAVABLE        0.134         0.57         12.2 
       85.000  TIERRA VEGETAL        0.329         1.58         26.9       EXCAVABLE        0.178         0.78         13.0 
       90.000  TIERRA VEGETAL        0.359         1.72         28.6       EXCAVABLE        0.228         1.02         14.0 
       95.000  TIERRA VEGETAL        0.388         1.87         30.5       EXCAVABLE        0.283         1.28         15.3 
      100.000  TIERRA VEGETAL        0.418         2.01         32.5       EXCAVABLE        0.344         1.57         16.9 
      101.110  TIERRA VEGETAL        0.424         0.47         33.0       EXCAVABLE        0.359         0.39         17.3 
      105.000  TIERRA VEGETAL        0.447         1.69         34.7       EXCAVABLE        0.411         1.50         18.8 
      110.000  TIERRA VEGETAL        0.476         2.31         37.0       EXCAVABLE        0.483         2.23         21.0 
      115.000  TIERRA VEGETAL        0.506         2.46         39.5       EXCAVABLE        0.560         2.61         23.6 
      120.000  TIERRA VEGETAL        0.535         2.60         42.1       EXCAVABLE        0.643         3.01         26.6 
      125.000  TIERRA VEGETAL        0.565         2.75         44.8       EXCAVABLE        0.731         3.44         30.1 
      130.000  TIERRA VEGETAL        0.383         2.37         47.2       EXCAVABLE        0.274         2.51         32.6 
      135.000  TIERRA VEGETAL        0.406         1.97         49.2       EXCAVABLE        0.319         1.48         34.1 
      138.887       TERRAPLEN        0.046         0.09          1.7  TIERRA VEGETAL        0.256         1.29         50.4 
                    EXCAVABLE        0.033         0.68         34.7 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  82: CUNETON_10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLEN                                  1.7 
                       TIERRA VEGETAL                            50.4 
                       EXCAVABLE                                 34.7 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  83: CUNETON_7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000  TIERRA VEGETAL        0.651         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.933         0.00          0.0 
        2.000  TIERRA VEGETAL        0.645         1.30          1.3       EXCAVABLE        0.960         1.89          1.9 
        4.000  TIERRA VEGETAL        0.671         1.32          2.6       EXCAVABLE        1.073         2.03          3.9 
        6.000  TIERRA VEGETAL        0.689         1.36          4.0       EXCAVABLE        1.134         2.21          6.1 
        8.000  TIERRA VEGETAL        0.674         1.36          5.3       EXCAVABLE        1.067         2.20          8.3 
       10.000  TIERRA VEGETAL        0.651         1.32          6.7       EXCAVABLE        0.982         2.05         10.4 
       12.000  TIERRA VEGETAL        0.612         1.26          7.9       EXCAVABLE        0.843         1.83         12.2 
       14.000  TIERRA VEGETAL        0.565         1.18          9.1       EXCAVABLE        0.680         1.52         13.7 
       16.000  TIERRA VEGETAL        0.565         1.13         10.2       EXCAVABLE        0.691         1.37         15.1 
       18.000  TIERRA VEGETAL        0.585         1.15         11.4       EXCAVABLE        0.755         1.45         16.5 
       20.000  TIERRA VEGETAL        0.576         1.16         12.5       EXCAVABLE        0.726         1.48         18.0 
       22.000  TIERRA VEGETAL        0.584         1.16         13.7       EXCAVABLE        0.752         1.48         19.5 
       24.000  TIERRA VEGETAL        0.554         1.14         14.8       EXCAVABLE        0.658         1.41         20.9 
       26.000  TIERRA VEGETAL        0.524         1.08         15.9       EXCAVABLE        0.571         1.23         22.1 
       28.000  TIERRA VEGETAL        0.495         1.02         16.9       EXCAVABLE        0.488         1.06         23.2 
       30.000       TERRAPLEN        0.012         0.01          0.0  TIERRA VEGETAL        0.450         0.95         17.9 
                    EXCAVABLE        0.341         0.83         24.0 
       32.000       TERRAPLEN        0.009         0.02          0.0  TIERRA VEGETAL        0.455         0.91         18.8 
                    EXCAVABLE        0.368         0.71         24.7 
       34.000       TERRAPLEN        0.003         0.01          0.0  TIERRA VEGETAL        0.469         0.92         19.7 
                    EXCAVABLE        0.416         0.78         25.5 
       36.000  TIERRA VEGETAL        0.487         0.96         20.7       EXCAVABLE        0.467         0.88         26.4 
       38.000       TERRAPLEN        0.010         0.01          0.1  TIERRA VEGETAL        0.453         0.94         21.6 
                    EXCAVABLE        0.363         0.83         27.2 
       40.000       TERRAPLEN        0.013         0.02          0.1  TIERRA VEGETAL        0.448         0.90         22.5 
                    EXCAVABLE        0.344         0.71         27.9 
       42.000       TERRAPLEN        0.023         0.04          0.1  TIERRA VEGETAL        0.437         0.89         23.4 
                    EXCAVABLE        0.298         0.64         28.6 
       44.000       TERRAPLEN        0.034         0.06          0.2  TIERRA VEGETAL        0.429         0.87         24.3 
                    EXCAVABLE        0.257         0.55         29.1 
       46.000       TERRAPLEN        0.054         0.09          0.3  TIERRA VEGETAL        0.423         0.85         25.1 
                    EXCAVABLE        0.207         0.46         29.6 
       48.000       TERRAPLEN        0.071         0.12          0.4  TIERRA VEGETAL        0.415         0.84         25.9 
                    EXCAVABLE        0.162         0.37         30.0 
       50.000       TERRAPLEN        0.073         0.14          0.5  TIERRA VEGETAL        0.420         0.84         26.8 
                    EXCAVABLE        0.168         0.33         30.3 
       52.000       TERRAPLEN        0.059         0.13          0.7  TIERRA VEGETAL        0.421         0.84         27.6 
                    EXCAVABLE        0.195         0.36         30.7 
       54.000       TERRAPLEN        0.046         0.11          0.8  TIERRA VEGETAL        0.424         0.85         28.5 
                    EXCAVABLE        0.223         0.42         31.1 
       56.000       TERRAPLEN        0.035         0.08          0.9  TIERRA VEGETAL        0.428         0.85         29.3 
                    EXCAVABLE        0.253         0.48         31.6 
       58.000       TERRAPLEN        0.053         0.09          0.9  TIERRA VEGETAL        0.423         0.85         30.2 
                    EXCAVABLE        0.209         0.46         32.0 
       60.000       TERRAPLEN        0.047         0.10          1.0  TIERRA VEGETAL        0.424         0.85         31.0 
                    EXCAVABLE        0.223         0.43         32.5 
       62.000       TERRAPLEN        0.040         0.09          1.1  TIERRA VEGETAL        0.427         0.85         31.9 
                    EXCAVABLE        0.242         0.46         32.9 
       64.000       TERRAPLEN        0.035         0.07          1.2  TIERRA VEGETAL        0.429         0.86         32.7 
                    EXCAVABLE        0.255         0.50         33.4 
       66.000       TERRAPLEN        0.031         0.07          1.3  TIERRA VEGETAL        0.432         0.86         33.6 
                    EXCAVABLE        0.269         0.52         33.9 
       68.000       TERRAPLEN        0.026         0.06          1.3  TIERRA VEGETAL        0.435         0.87         34.5 
                    EXCAVABLE        0.287         0.56         34.5 
       70.000       TERRAPLEN        0.022         0.05          1.4  TIERRA VEGETAL        0.439         0.87         35.3 
                    EXCAVABLE        0.302         0.59         35.1 
       71.000       TERRAPLEN        0.020         0.02          1.4  TIERRA VEGETAL        0.440         0.44         35.8 
                    EXCAVABLE        0.308         0.31         35.4 
       71.000       TERRAPLEN        0.020         0.00          1.4  TIERRA VEGETAL        0.440         0.00         35.8 
                    EXCAVABLE        0.308         0.00         35.4 
       72.000       TERRAPLEN        0.019         0.02          1.4  TIERRA VEGETAL        0.441         0.44         36.2 
                    EXCAVABLE        0.312         0.31         35.7 
       74.000       TERRAPLEN        0.017         0.04          1.4  TIERRA VEGETAL        0.444         0.88         37.1 
                    EXCAVABLE        0.326         0.64         36.3 
       76.000       TERRAPLEN        0.013         0.03          1.5  TIERRA VEGETAL        0.448         0.89         38.0 
                    EXCAVABLE        0.341         0.67         37.0 
       78.000       TERRAPLEN        0.011         0.02          1.5  TIERRA VEGETAL        0.452         0.90         38.9 
                    EXCAVABLE        0.356         0.70         37.7 
       80.000       TERRAPLEN        0.009         0.02          1.5  TIERRA VEGETAL        0.456         0.91         39.8 
                    EXCAVABLE        0.369         0.73         38.4 
       82.000       TERRAPLEN        0.007         0.02          1.5  TIERRA VEGETAL        0.459         0.92         40.7 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        0.383         0.75         39.2 
       84.000       TERRAPLEN        0.005         0.01          1.6  TIERRA VEGETAL        0.466         0.93         41.6 
                    EXCAVABLE        0.403         0.79         40.0 
       86.000       TERRAPLEN        0.003         0.01          1.6  TIERRA VEGETAL        0.473         0.94         42.6 
                    EXCAVABLE        0.426         0.83         40.8 
       88.000       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.6  TIERRA VEGETAL        0.485         0.96         43.5 
                    EXCAVABLE        0.461         0.89         41.7 
       90.000  TIERRA VEGETAL        0.501         0.99         44.5       EXCAVABLE        0.506         0.97         42.6 
       92.000  TIERRA VEGETAL        0.522         1.02         45.5       EXCAVABLE        0.563         1.07         43.7 
       94.000  TIERRA VEGETAL        0.542         1.06         46.6       EXCAVABLE        0.620         1.18         44.9 
       96.000  TIERRA VEGETAL        0.556         1.10         47.7       EXCAVABLE        0.665         1.28         46.2 
       98.000  TIERRA VEGETAL        0.570         1.13         48.8       EXCAVABLE        0.706         1.37         47.6 
       99.527  TIERRA VEGETAL        0.582         0.88         49.7       EXCAVABLE        0.744         1.11         48.7 
      100.000  TIERRA VEGETAL        0.585         0.28         50.0       EXCAVABLE        0.754         0.35         49.0 
      102.000  TIERRA VEGETAL        0.598         1.18         51.2       EXCAVABLE        0.796         1.55         50.6 
      104.000  TIERRA VEGETAL        0.601         1.20         52.4       EXCAVABLE        0.806         1.60         52.2 
      106.000  TIERRA VEGETAL        0.601         1.20         53.6       EXCAVABLE        0.804         1.61         53.8 
      108.000  TIERRA VEGETAL        0.600         1.20         54.8       EXCAVABLE        0.799         1.60         55.4 
      110.000  TIERRA VEGETAL        0.594         1.19         56.0       EXCAVABLE        0.780         1.58         57.0 
      112.000  TIERRA VEGETAL        0.591         1.19         57.2       EXCAVABLE        0.770         1.55         58.5 
      114.000  TIERRA VEGETAL        0.585         1.18         58.3       EXCAVABLE        0.743         1.51         60.0 
      116.000  TIERRA VEGETAL        0.578         1.16         59.5       EXCAVABLE        0.719         1.46         61.5 
      118.000  TIERRA VEGETAL        0.580         1.16         60.6       EXCAVABLE        0.728         1.45         62.9 
      120.000  TIERRA VEGETAL        0.591         1.17         61.8       EXCAVABLE        0.768         1.50         64.4 
      122.000  TIERRA VEGETAL        0.606         1.20         63.0       EXCAVABLE        0.820         1.59         66.0 
      124.000  TIERRA VEGETAL        0.618         1.22         64.2       EXCAVABLE        0.866         1.69         67.7 
      126.000  TIERRA VEGETAL        0.623         1.24         65.5       EXCAVABLE        0.886         1.75         69.5 
      128.000  TIERRA VEGETAL        0.623         1.25         66.7       EXCAVABLE        0.879         1.76         71.2 
      130.000  TIERRA VEGETAL        0.611         1.23         68.0       EXCAVABLE        0.839         1.72         72.9 
      132.000  TIERRA VEGETAL        0.587         1.20         69.2       EXCAVABLE        0.759         1.60         74.5 
      134.000  TIERRA VEGETAL        0.554         1.14         70.3       EXCAVABLE        0.655         1.41         76.0 
      136.000  TIERRA VEGETAL        0.529         1.08         71.4       EXCAVABLE        0.582         1.24         77.2 
      138.000  TIERRA VEGETAL        0.508         1.04         72.4       EXCAVABLE        0.521         1.10         78.3 
      140.000       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.6  TIERRA VEGETAL        0.493         1.00         73.4 
                    EXCAVABLE        0.477         1.00         79.3 
      142.000       TERRAPLEN        0.003         0.00          1.6  TIERRA VEGETAL        0.477         0.97         74.4 
                    EXCAVABLE        0.432         0.91         80.2 
      144.000       TERRAPLEN        0.008         0.01          1.6  TIERRA VEGETAL        0.462         0.94         75.3 
                    EXCAVABLE        0.387         0.82         81.0 
      146.000       TERRAPLEN        0.016         0.02          1.6  TIERRA VEGETAL        0.447         0.91         76.2 
                    EXCAVABLE        0.334         0.72         81.7 
      148.000       TERRAPLEN        0.026         0.04          1.6  TIERRA VEGETAL        0.437         0.88         77.1 
                    EXCAVABLE        0.290         0.62         82.4 
      150.000       TERRAPLEN        0.038         0.06          1.7  TIERRA VEGETAL        0.430         0.87         78.0 
                    EXCAVABLE        0.250         0.54         82.9 
      152.000       TERRAPLEN        0.051         0.09          1.8  TIERRA VEGETAL        0.425         0.85         78.8 
                    EXCAVABLE        0.213         0.46         83.4 
      154.000       TERRAPLEN        0.064         0.12          1.9  TIERRA VEGETAL        0.417         0.84         79.7 
                    EXCAVABLE        0.178         0.39         83.8 
      156.000       TERRAPLEN        0.075         0.14          2.1  TIERRA VEGETAL        0.407         0.82         80.5 
                    EXCAVABLE        0.140         0.32         84.1 
      166.000       TERRAPLEN        0.027         0.51          2.6  TIERRA VEGETAL        0.564         4.85         85.4 
                    EXCAVABLE        0.453         2.97         87.0 
      168.000       TERRAPLEN        0.000         0.03          2.6  TIERRA VEGETAL        0.866         1.43         86.8 
                    EXCAVABLE        1.929         2.38         89.4 
      170.000  TIERRA VEGETAL        1.072         1.94         88.7       EXCAVABLE        3.070         5.00         94.4 
      172.000  TIERRA VEGETAL        1.128         2.20         90.9       EXCAVABLE        3.434         6.50        100.9 
      174.000  TIERRA VEGETAL        1.170         2.30         93.2       EXCAVABLE        3.725         7.16        108.1 
      176.000  TIERRA VEGETAL        1.248         2.42         95.6       EXCAVABLE        4.373         8.10        116.2 
      178.000  TIERRA VEGETAL        1.288         2.54         98.2       EXCAVABLE        4.641         9.01        125.2 
      180.000  TIERRA VEGETAL        1.316         2.60        100.8       EXCAVABLE        4.832         9.47        134.7 
      182.000  TIERRA VEGETAL        1.334         2.65        103.4       EXCAVABLE        4.972         9.80        144.5 
      184.000  TIERRA VEGETAL        1.352         2.69        106.1       EXCAVABLE        5.113        10.09        154.6 
      186.000  TIERRA VEGETAL        1.368         2.72        108.8       EXCAVABLE        5.235        10.35        164.9 
      188.000  TIERRA VEGETAL        1.378         2.75        111.6       EXCAVABLE        5.313        10.55        175.5 
      190.000  TIERRA VEGETAL        1.380         2.76        114.3       EXCAVABLE        5.342        10.65        186.1 
      192.000  TIERRA VEGETAL        1.377         2.76        117.1       EXCAVABLE        5.330        10.67        196.8 
      194.000  TIERRA VEGETAL        1.366         2.74        119.8       EXCAVABLE        5.266        10.60        207.4 
      194.164  TIERRA VEGETAL        1.365         0.22        120.1       EXCAVABLE        5.265         0.86        208.2 
      196.000  TIERRA VEGETAL        1.365         2.51        122.6       EXCAVABLE        5.272         9.67        217.9 
      198.000  TIERRA VEGETAL        1.359         2.72        125.3       EXCAVABLE        5.220        10.49        228.4 
      200.000  TIERRA VEGETAL        1.345         2.70        128.0       EXCAVABLE        5.070        10.29        238.7 
      202.000  TIERRA VEGETAL        1.325         2.67        130.7       EXCAVABLE        4.886         9.96        248.7 
      204.000  TIERRA VEGETAL        1.299         2.62        133.3       EXCAVABLE        4.678         9.56        258.2 
      206.000  TIERRA VEGETAL        1.201         2.50        135.8       EXCAVABLE        3.854         8.53        266.7 
      208.000  TIERRA VEGETAL        1.160         2.36        138.2       EXCAVABLE        3.592         7.45        274.2 
      210.000  TIERRA VEGETAL        1.124         2.28        140.4       EXCAVABLE        3.405         7.00        281.2 
      212.000  TIERRA VEGETAL        1.101         2.23        142.7       EXCAVABLE        3.265         6.67        287.9 
      214.000  TIERRA VEGETAL        1.083         2.18        144.9       EXCAVABLE        3.152         6.42        294.3 
      216.000  TIERRA VEGETAL        1.071         2.15        147.0       EXCAVABLE        3.075         6.23        300.5 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      218.000  TIERRA VEGETAL        1.061         2.13        149.1       EXCAVABLE        3.013         6.09        306.6 
      220.000  TIERRA VEGETAL        1.043         2.10        151.2       EXCAVABLE        2.903         5.92        312.5 
      222.000  TIERRA VEGETAL        0.997         2.04        153.3       EXCAVABLE        2.624         5.53        318.0 
      224.000  TIERRA VEGETAL        0.968         1.96        155.3       EXCAVABLE        2.515         5.14        323.2 
      226.000  TIERRA VEGETAL        0.941         1.91        157.2       EXCAVABLE        2.392         4.91        328.1 
      228.000  TIERRA VEGETAL        0.922         1.86        159.0       EXCAVABLE        2.217         4.61        332.7 
      230.000  TIERRA VEGETAL        0.881         1.80        160.8       EXCAVABLE        1.981         4.20        336.9 
      232.000  TIERRA VEGETAL        0.843         1.72        162.5       EXCAVABLE        1.798         3.78        340.7 
      234.000  TIERRA VEGETAL        0.839         1.68        164.2       EXCAVABLE        1.777         3.58        344.2 
      236.000  TIERRA VEGETAL        0.849         1.69        165.9       EXCAVABLE        1.825         3.60        347.8 
      238.000  TIERRA VEGETAL        0.899         1.75        167.7       EXCAVABLE        2.074         3.90        351.7 
      240.000  TIERRA VEGETAL        0.880         1.78        169.4       EXCAVABLE        2.002         4.08        355.8 
      242.000  TIERRA VEGETAL        0.832         1.71        171.2       EXCAVABLE        1.937         3.94        359.8 
      244.000  TIERRA VEGETAL        0.828         1.66        172.8       EXCAVABLE        1.875         3.81        363.6 
      246.000  TIERRA VEGETAL        0.845         1.67        174.5       EXCAVABLE        1.996         3.87        367.4 
      248.000  TIERRA VEGETAL        0.858         1.70        176.2       EXCAVABLE        2.018         4.01        371.5 
      250.000  TIERRA VEGETAL        0.839         1.70        177.9       EXCAVABLE        1.724         3.74        375.2 
      252.000       TERRAPLEN        0.007         0.01          2.6  TIERRA VEGETAL        0.771         1.61        179.5 
                    EXCAVABLE        1.123         2.85        378.0 
      253.048       TERRAPLEN        0.024         0.02          2.6  TIERRA VEGETAL        0.691         0.77        180.3 
                    EXCAVABLE        0.676         0.94        379.0 
      253.960       TERRAPLEN        0.029         0.02          2.6  TIERRA VEGETAL        0.600         0.59        180.9 
                    EXCAVABLE        0.385         0.48        379.5 
      254.000       TERRAPLEN        0.029         0.00          2.6  TIERRA VEGETAL        0.597         0.02        180.9 
                    EXCAVABLE        0.372         0.02        379.5 
      256.000       TERRAPLEN        0.034         0.06          2.7  TIERRA VEGETAL        0.424         1.02        181.9 
                    EXCAVABLE        0.051         0.42        379.9 
      258.000       TERRAPLEN        0.023         0.06          2.8  TIERRA VEGETAL        0.444         0.87        182.8 
                    EXCAVABLE        0.218         0.27        380.2 
      260.000       TERRAPLEN        0.022         0.05          2.8  TIERRA VEGETAL        0.526         0.97        183.7 
                    EXCAVABLE        0.360         0.58        380.8 
      262.000       TERRAPLEN        0.024         0.05          2.9  TIERRA VEGETAL        0.580         1.11        184.8 
                    EXCAVABLE        0.500         0.86        381.6 
      264.000       TERRAPLEN        0.052         0.08          2.9  TIERRA VEGETAL        0.620         1.20        186.0 
                    EXCAVABLE        0.392         0.89        382.5 
      266.000       TERRAPLEN        0.051         0.10          3.0  TIERRA VEGETAL        0.610         1.23        187.3 
                    EXCAVABLE        0.272         0.66        383.2 
      268.000       TERRAPLEN        0.029         0.08          3.1  TIERRA VEGETAL        0.476         1.09        188.4 
                    EXCAVABLE        0.259         0.53        383.7 
      270.000       TERRAPLEN        0.029         0.06          3.2  TIERRA VEGETAL        0.545         1.02        189.4 
                    EXCAVABLE        0.396         0.66        384.4 
      272.000       TERRAPLEN        0.025         0.05          3.2  TIERRA VEGETAL        0.911         1.46        190.8 
                    EXCAVABLE        0.826         1.22        385.6 
      274.000       TERRAPLEN        0.002         0.03          3.2  TIERRA VEGETAL        0.944         1.85        192.7 
                    EXCAVABLE        1.765         2.59        388.2 
      276.000  TIERRA VEGETAL        1.005         1.95        194.6       EXCAVABLE        2.597         4.36        392.5 
      278.000  TIERRA VEGETAL        1.083         2.09        196.7       EXCAVABLE        3.329         5.93        398.5 
      280.000  TIERRA VEGETAL        1.193         2.28        199.0       EXCAVABLE        4.005         7.33        405.8 
      282.000  TIERRA VEGETAL        1.268         2.46        201.5       EXCAVABLE        4.407         8.41        414.2 
      284.000  TIERRA VEGETAL        1.343         2.61        204.1       EXCAVABLE        5.160         9.57        423.8 
      286.000  TIERRA VEGETAL        1.392         2.73        206.8       EXCAVABLE        5.796        10.96        434.7 
      287.871  TIERRA VEGETAL        1.295         2.51        209.3       EXCAVABLE        4.379         9.52        444.3 
      288.000  TIERRA VEGETAL        1.279         0.17        209.5       EXCAVABLE        4.257         0.56        444.8 
      290.000  TIERRA VEGETAL        1.007         2.29        211.8       EXCAVABLE        2.434         6.69        451.5 
      292.000  TIERRA VEGETAL        0.939         1.95        213.7       EXCAVABLE        1.497         3.93        455.4 
      293.210  TIERRA VEGETAL        0.944         1.14        214.9       EXCAVABLE        1.502         1.81        457.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  83: CUNETON_7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLEN                                  3.2 
                       TIERRA VEGETAL                           214.9 
                       EXCAVABLE                                457.2 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ESTAB        3.779         0.00          0.0    ROCA VOLABLE       54.895         0.00          0.0 
                 ROCA RIPABLE       24.343         0.00          0.0       TERRAPLEN       17.009         0.00          0.0 
                        FIRME        5.693         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL       10.847         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE       20.462         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ESTAB        3.779        75.57         75.6    ROCA VOLABLE       43.607      1056.17       1056.2 
                 ROCA RIPABLE       22.887       488.23        488.2       TERRAPLEN       20.396       359.20        359.2 
                        FIRME        5.693       113.85        113.9  TIERRA VEGETAL       11.275       223.12        223.1 
                    EXCAVABLE       19.548       415.07        415.1 
       40.000     SUELO SELEC        2.955        14.33         14.3     SUELO ESTAB        2.955        61.21        136.8 
                 ROCA VOLABLE        0.000       193.07       1249.2    ROCA RIPABLE        0.000       171.53        659.8 
                    TERRAPLEN       28.152       537.26        896.5           FIRME        4.871        99.29        213.1 
               TIERRA VEGETAL        8.197       176.31        399.4       EXCAVABLE        2.921       189.94        605.0 
       60.000     SUELO SELEC        2.226        26.51         40.8     SUELO ESTAB        2.849        60.67        197.5 
                 ROCA RIPABLE        0.142        11.82        671.6       TERRAPLEN       22.917       462.81       1359.3 
                        FIRME        4.750        99.19        312.3  TIERRA VEGETAL        8.100       165.34        564.8 
                    EXCAVABLE        4.477       136.69        741.7 
       80.000     SUELO SELEC        0.000         9.97         50.8     SUELO ESTAB        2.849        66.01        263.5 
                 ROCA VOLABLE        9.505       143.68       1392.9    ROCA RIPABLE        9.198       201.77        873.4 
                    TERRAPLEN       24.754       493.35       1852.6           FIRME        4.750       104.15        416.5 
               TIERRA VEGETAL        8.100       192.06        756.8       EXCAVABLE        7.965       210.71        952.4 
      100.000     SUELO ESTAB        2.849        61.16        324.6    ROCA VOLABLE        6.528       244.11       1637.0 
                 ROCA RIPABLE        8.315       200.08       1073.4       TERRAPLEN       25.858       498.76       2351.4 
                        FIRME        4.750        99.73        516.2  TIERRA VEGETAL        8.100       165.78        922.6 
                    EXCAVABLE        7.805       174.02       1126.4 
      120.000     SUELO SELEC        2.849        32.87         83.7     SUELO ESTAB        2.849        57.49        382.1 
                 ROCA VOLABLE        0.000        13.60       1650.6    ROCA RIPABLE        0.000        40.99       1114.4 
                    TERRAPLEN       29.323       555.72       2907.1           FIRME        4.750        95.52        611.7 
               TIERRA VEGETAL        8.100       163.06       1085.7       EXCAVABLE        1.242       107.47       1233.9 
      140.000     SUELO SELEC        2.849        60.14        143.8     SUELO ESTAB        2.849        60.14        442.2 
                    TERRAPLEN       30.624       596.93       3504.0           FIRME        4.750        98.58        710.3 
               TIERRA VEGETAL        8.100       164.86       1250.5       EXCAVABLE        0.000         3.80       1237.7 
      160.000     SUELO SELEC        2.849        56.97        200.8     SUELO ESTAB        2.849        56.97        499.2 
                    TERRAPLEN       48.329       770.74       4274.8           FIRME        4.750        94.99        805.3 
               TIERRA VEGETAL        8.101       162.00       1412.5       EXCAVABLE        0.000         0.40       1238.1 
      180.000     SUELO SELEC        0.000        62.02        262.8     SUELO ESTAB        3.779        76.74        576.0 
                 ROCA VOLABLE       16.903        28.70       1679.3    ROCA RIPABLE       19.456        70.48       1184.9 
                    TERRAPLEN       18.465       775.35       5050.1           FIRME        5.693       114.23        919.5 
               TIERRA VEGETAL        9.582       191.04       1603.6       EXCAVABLE       16.575        98.43       1336.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.496     SUELO ESTAB        3.779        32.10        608.1    ROCA VOLABLE       54.896       342.81       2022.1 
                 ROCA RIPABLE       24.343       186.88       1371.8       TERRAPLEN       17.009       149.62       5199.7 
                        FIRME        5.693        48.36        967.9  TIERRA VEGETAL       10.847        87.01       1690.6 
                    EXCAVABLE       20.462       158.10       1494.6 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              262.8 
                       SUELO ESTAB                              608.1 
                       ROCA VOLABLE                            2022.1 
                       ROCA RIPABLE                            1371.8 
                       TERRAPLEN                               5199.7 
                       FIRME                                    967.9 
                       TIERRA VEGETAL                          1690.6 
                       EXCAVABLE                               1494.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        4.873         0.00          0.0     SUELO ESTAB        5.998         0.00          0.0 
                        FIRME        9.064         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        6.526         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE       14.675         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        5.533       103.89        103.9     SUELO ESTAB        5.547       115.46        115.5 
                    TERRAPLEN        0.000         1.55          1.6           FIRME        8.918       180.27        180.3 
               TIERRA VEGETAL        6.318       128.69        128.7       EXCAVABLE       12.268       263.97        264.0 
       20.000     SUELO SELEC        5.533         0.00        103.9     SUELO ESTAB        5.547         0.00        115.5 
                        FIRME        8.891         0.00        180.3  TIERRA VEGETAL        6.318         0.00        128.7 
                    EXCAVABLE       12.257         0.00        264.0 
       40.000     SUELO SELEC        0.000        71.91        175.8     SUELO ESTAB        0.000        71.95        187.4 
                    TERRAPLEN        0.000         3.65          5.2           FIRME        0.000       115.94        296.2 
               TIERRA VEGETAL        0.000        82.23        210.9       EXCAVABLE        0.000       115.59        379.6 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             58.000  84 DA     SUELO SELEC        89.85     SUELO ESTAB        89.81 
                                 TERRAPLEN       152.82           FIRME       144.11 
                            TIERRA VEGETAL       124.39       EXCAVABLE        38.04 
             58.000  84 IA     SUELO SELEC       118.94     SUELO ESTAB       124.49 
                              ROCA RIPABLE         7.18       TERRAPLEN         0.21 
                                     FIRME       145.45  TIERRA VEGETAL       128.56 
                                 EXCAVABLE       192.44 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                              384.6 
                       SUELO ESTAB                              401.7 
                       ROCA RIPABLE                               7.2 
                       TERRAPLEN                                158.2 
                       FIRME                                    585.8 
                       TIERRA VEGETAL                           463.9 
                       EXCAVABLE                                610.1 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.036         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.098         0.00          0.0 
                 ROCA VOLABLE        2.394         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        4.102         0.00          0.0 
                        FIRME        3.178         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        4.428         0.00          0.0 
               CUNETAS GUARDA        0.223         0.00          0.0       EXCAVABLE        9.907         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        0.000        11.44         11.4     SUELO ESTAB        0.000        15.68         15.7 
                 ROCA VOLABLE        0.000         8.18          8.2    ROCA RIPABLE        0.000        19.50         19.5 
                        FIRME        0.000        23.75         23.7  TIERRA VEGETAL        0.000        30.10         30.1 
               CUNETAS GUARDA        0.000         1.49          1.5       EXCAVABLE        0.000        67.43         67.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             37.000  84 DA     SUELO SELEC         4.05     SUELO ESTAB        50.08 
                              ROCA VOLABLE         3.25    ROCA RIPABLE       120.72 
                                 TERRAPLEN         0.25           FIRME        89.38 
                            TIERRA VEGETAL       135.21       EXCAVABLE       279.12 
             37.000  84 IA     SUELO SELEC        10.35     SUELO ESTAB        89.75 
                              ROCA VOLABLE        70.84    ROCA RIPABLE       147.76 
                                     FIRME       100.91  TIERRA VEGETAL       105.49 
                                 EXCAVABLE       267.97 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                               25.8 
                       SUELO ESTAB                              155.5 
                       ROCA VOLABLE                              82.3 
                       ROCA RIPABLE                             288.0 
                       TERRAPLEN                                  0.2 
                       FIRME                                    214.0 
                       TIERRA VEGETAL                           270.8 
                       CUNETAS GUARDA                             1.5 
                       EXCAVABLE                                614.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO SELEC        2.036         0.00          0.0     SUELO ESTAB        2.098         0.00          0.0 
                 ROCA VOLABLE        2.394         0.00          0.0    ROCA RIPABLE        4.102         0.00          0.0 
                        FIRME        3.178         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        4.428         0.00          0.0 
               CUNETAS GUARDA        0.223         0.00          0.0       EXCAVABLE        9.907         0.00          0.0 
       20.000     SUELO SELEC        0.000        11.44         11.4     SUELO ESTAB        0.000        15.68         15.7 
                 ROCA VOLABLE        0.000         8.18          8.2    ROCA RIPABLE        0.000        19.50         19.5 
                        FIRME        0.000        23.75         23.7  TIERRA VEGETAL        0.000        30.10         30.1 
               CUNETAS GUARDA        0.000         1.49          1.5       EXCAVABLE        0.000        67.43         67.4 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             37.000  84 DA     SUELO SELEC         4.05     SUELO ESTAB        50.08 
                              ROCA VOLABLE         3.25    ROCA RIPABLE       120.72 
                                 TERRAPLEN         0.25           FIRME        89.38 
                            TIERRA VEGETAL       135.21       EXCAVABLE       279.12 
             37.000  84 IA     SUELO SELEC        10.35     SUELO ESTAB        89.75 
                              ROCA VOLABLE        70.84    ROCA RIPABLE       147.76 
                                     FIRME       100.91  TIERRA VEGETAL       105.49 
                                 EXCAVABLE       267.97 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO SELEC                               25.8 
                       SUELO ESTAB                              155.5 
                       ROCA VOLABLE                              82.3 
                       ROCA RIPABLE                             288.0 
                       TERRAPLEN                                  0.2 
                       FIRME                                    214.0 
                       TIERRA VEGETAL                           270.8 
                       CUNETAS GUARDA                             1.5 
                       EXCAVABLE                                614.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.905         0.00          0.0           FIRME        1.635         0.00          0.0 
                    EXCAVABLE        5.064         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.905        38.11         38.1           FIRME        1.635        32.70         32.7 
                    EXCAVABLE        4.389        95.06         95.1 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.10         76.2           FIRME        1.635        32.70         65.4 
                    EXCAVABLE        2.110        68.60        163.7 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        114.3       TERRAPLEN        4.143        26.34         26.3 
                        FIRME        1.635        32.70         98.1       EXCAVABLE        0.000        13.57        177.2 
       80.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        152.4       TERRAPLEN        7.655       122.35        148.7 
                        FIRME        1.635        32.70        130.8 
      100.000     SUELO ADECU        0.000        32.08        184.5       TERRAPLEN        0.000        96.31        245.0 
                        FIRME        0.000        29.57        160.4 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             57.000  39 DA     SUELO ADECU         2.19     SUELO SELEC         2.26 
                               SUELO ESTAB         1.84       TERRAPLEN         4.57 
                                     FIRME         2.64       EXCAVABLE         0.28 
             57.000  39 IA     SUELO ADECU         7.27     SUELO SELEC         7.63 
                               SUELO ESTAB         6.95       TERRAPLEN        57.55 
                                     FIRME        12.46  TIERRA VEGETAL        19.12 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              194.0 
                       SUELO SELEC                                9.9 
                       SUELO ESTAB                                8.8 
                       TERRAPLEN                                307.1 
                       FIRME                                    175.5 
                       TIERRA VEGETAL                            19.1 
                       EXCAVABLE                                177.5 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  90: Cunetón 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       EXCAVABLE        2.327         0.00          0.0 
        0.549       EXCAVABLE        2.381         1.29          1.3 
        2.000       EXCAVABLE        2.526         3.56          4.9 
        4.000       EXCAVABLE        2.733         5.26         10.1 
        6.000       EXCAVABLE        2.948         5.68         15.8 
        8.000       EXCAVABLE        3.170         6.12         21.9 
       10.000       EXCAVABLE        3.400         6.57         28.5 
       12.000       EXCAVABLE        3.638         7.04         35.5 
       12.828       EXCAVABLE        3.739         3.05         38.6 
       15.000       EXCAVABLE        4.009         8.41         47.0 
       20.000       EXCAVABLE        4.666        21.69         68.7 
       25.000       EXCAVABLE        5.371        25.09         93.8 
       30.000       EXCAVABLE        3.786        22.89        116.7 
       35.000       EXCAVABLE        3.514        18.25        134.9 
       40.000       EXCAVABLE        2.403        14.79        149.7 
       40.480       EXCAVABLE        2.335         1.14        150.8 
       42.000       EXCAVABLE        2.137         3.40        154.2 
       44.000       EXCAVABLE        1.384         3.52        157.8 
       46.000       EXCAVABLE        1.196         2.58        160.3 
       48.000       EXCAVABLE        1.220         2.42        162.8 
       50.000       EXCAVABLE        1.245         2.47        165.2 
       50.007       EXCAVABLE        1.245         0.01        165.2 
       55.000       EXCAVABLE        1.307         6.37        171.6 
       60.000       EXCAVABLE        1.369         6.69        178.3 
       65.000       EXCAVABLE        0.386         4.39        182.7 
       70.000       EXCAVABLE        0.427         2.03        184.7 
       75.000       EXCAVABLE        0.468         2.24        187.0 
       80.000       EXCAVABLE        0.020         1.22        188.2 
       81.070       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.002         0.01        188.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  90: Cunetón 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       EXCAVABLE                                188.2 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  91: CUNETON_12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       EXCAVABLE        2.391         0.00          0.0 
        5.000       EXCAVABLE        1.654        10.11         10.1 
       10.000       EXCAVABLE        1.642         8.24         18.4 
       15.000       EXCAVABLE        1.645         8.22         26.6 
       20.000       EXCAVABLE        0.987         6.58         33.2 
       25.000       EXCAVABLE        1.009         4.99         38.1 
       30.000       EXCAVABLE        0.951         4.90         43.0 
       35.000       EXCAVABLE        0.560         3.78         46.8 
       35.062       EXCAVABLE        0.560         0.03         46.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  91: CUNETON_12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       EXCAVABLE                                 46.9 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.918         0.00          0.0       TERRAPLEN       11.886         0.00          0.0 
                        FIRME        1.639         0.00          0.0  TIERRA VEGETAL        2.908         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.918        38.35         38.4       TERRAPLEN       13.113       290.86        290.9 
                        FIRME        1.639        32.79         32.8  TIERRA VEGETAL        2.808        58.40         58.4 
       40.000     SUELO ADECU        1.917        38.35         76.7       TERRAPLEN        8.864       221.72        512.6 
                        FIRME        1.639        32.78         65.6  TIERRA VEGETAL        2.480        52.97        111.4 
       60.000     SUELO ADECU        1.913        38.32        115.0       TERRAPLEN        3.112       118.21        630.8 
                        FIRME        1.638        32.78         98.3  TIERRA VEGETAL        2.408        48.64        160.0 
                    EXCAVABLE        0.164         0.83          0.8 
       80.000     SUELO ADECU        1.907        38.20        153.2       TERRAPLEN        0.067        22.53        653.3 
                        FIRME        1.636        32.74        131.1  TIERRA VEGETAL        2.660        51.14        211.2 
                    EXCAVABLE        1.691        17.77         18.6 
      100.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        191.3       TERRAPLEN        0.961         4.04        657.4 
                        FIRME        1.635        32.70        163.8  TIERRA VEGETAL        2.539        52.91        264.1 
                    EXCAVABLE        0.883        35.61         54.2 
      120.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        229.4       TERRAPLEN        6.930        83.51        740.9 
                        FIRME        1.635        32.70        196.5  TIERRA VEGETAL        2.413        48.66        312.7 
                    EXCAVABLE        0.000         4.32         58.5 
      140.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        267.6       TERRAPLEN        7.542       150.31        891.2 
                        FIRME        1.635        32.70        229.2  TIERRA VEGETAL        2.410        48.53        361.2 
      160.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        305.7       TERRAPLEN        6.290       121.38       1012.6 
                        FIRME        1.635        32.70        261.9  TIERRA VEGETAL        2.319        47.14        408.4 
                    EXCAVABLE        0.000         0.03         58.6 
      180.000     SUELO ADECU        1.767        37.97        343.6       TERRAPLEN        0.000        75.25       1087.8 
                        FIRME        1.635        32.70        294.6  TIERRA VEGETAL        1.821        46.59        455.0 
                    EXCAVABLE        3.544        11.10         69.7 
      200.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        379.0           FIRME        1.635        32.70        327.3 
               TIERRA VEGETAL        1.812        37.36        492.3       EXCAVABLE        3.783        83.21        152.9 
      220.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        414.3           FIRME        1.635        32.70        360.0 
               TIERRA VEGETAL        1.788        34.79        527.1       EXCAVABLE        3.590        62.23        215.1 
      240.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        449.6           FIRME        1.635        32.70        392.7 
               TIERRA VEGETAL        1.741        36.56        563.7       EXCAVABLE        2.979        79.40        294.5 
      260.000     SUELO ADECU        1.814        35.45        485.1       TERRAPLEN        0.073         0.18       1088.0 
                        FIRME        1.635        32.70        425.4  TIERRA VEGETAL        1.655        33.54        597.2 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                    EXCAVABLE        0.748        38.67        333.2 
      280.000     SUELO ADECU        1.905        37.66        522.8       TERRAPLEN        4.461        44.85       1132.9 
                        FIRME        1.635        32.70        458.1  TIERRA VEGETAL        2.144        38.13        635.4 
                    EXCAVABLE        0.000         1.87        335.0 
      300.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        560.9       TERRAPLEN        6.474       112.92       1245.8 
                        FIRME        1.635        32.70        490.8  TIERRA VEGETAL        2.303        45.26        680.6 
      320.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        599.0       TERRAPLEN       10.015       160.11       1405.9 
                        FIRME        1.635        32.70        523.5  TIERRA VEGETAL        2.589        48.27        728.9 
      340.000     SUELO ADECU        1.905        38.11        637.1       TERRAPLEN       13.772       201.09       1607.0 
                        FIRME        1.635        32.70        556.2  TIERRA VEGETAL        2.877        51.58        780.5 
      360.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        675.2       TERRAPLEN        4.256       126.13       1733.1 
                        FIRME        1.635        32.70        588.9  TIERRA VEGETAL        2.121        45.69        826.2 
      380.000     SUELO ADECU        1.767        37.19        712.4       TERRAPLEN        0.001        44.86       1778.0 
                        FIRME        1.635        32.70        621.6  TIERRA VEGETAL        1.670        37.74        863.9 
                    EXCAVABLE        1.589         5.32        340.4 
      400.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        747.7           FIRME        1.635        32.70        654.3 
               TIERRA VEGETAL        1.831        35.25        899.2       EXCAVABLE        3.382        53.56        393.9 
      420.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        783.0           FIRME        1.635        32.70        687.0 
               TIERRA VEGETAL        1.845        37.09        936.2       EXCAVABLE        3.819        76.59        470.5 
      440.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        818.4           FIRME        1.635        32.70        719.7 
               TIERRA VEGETAL        1.673        34.92        971.2       EXCAVABLE        1.646        51.81        522.3 
      460.000     SUELO ADECU        1.813        36.06        854.4       TERRAPLEN        0.095         2.20       1780.2 
                        FIRME        1.635        32.70        752.4  TIERRA VEGETAL        1.709        34.16       1005.3 
                    EXCAVABLE        0.801        20.11        542.4 
      480.000     SUELO ADECU        1.767        35.50        889.9       TERRAPLEN        0.000         0.21       1780.4 
                        FIRME        1.635        32.70        785.1  TIERRA VEGETAL        1.722        33.96       1039.3 
                    EXCAVABLE        2.227        32.97        575.4 
      500.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        925.3           FIRME        1.635        32.70        817.8 
               TIERRA VEGETAL        1.801        35.03       1074.3       EXCAVABLE        3.278        53.20        628.6 
      520.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        960.6           FIRME        1.635        32.70        850.5 
               TIERRA VEGETAL        2.024        38.05       1112.4       EXCAVABLE        5.846        88.95        717.5 
      540.000     SUELO ADECU        1.767        35.34        996.0           FIRME        1.635        32.70        883.2 
               TIERRA VEGETAL        1.962        40.98       1153.3       EXCAVABLE        4.810       125.59        843.1 
      560.000     SUELO ADECU        1.767        35.34       1031.3           FIRME        1.635        32.70        915.9 
               TIERRA VEGETAL        1.649        35.14       1188.5       EXCAVABLE        1.540        52.93        896.1 
      580.000     SUELO ADECU        1.824        35.90       1067.2       TERRAPLEN        0.116         0.56       1780.9 
                        FIRME        1.635        32.70        948.6  TIERRA VEGETAL        1.677        33.11       1221.6 
                    EXCAVABLE        0.347        19.88        916.0 
      600.000     SUELO ADECU        1.832        36.53       1103.7       TERRAPLEN        1.783        16.14       1797.1 
                        FIRME        1.635        32.70        981.3  TIERRA VEGETAL        1.763        33.73       1255.3 
                    EXCAVABLE        0.121         1.94        917.9 
      620.000     SUELO ADECU        1.767        35.91       1139.6       TERRAPLEN        0.000         9.01       1806.1 
                        FIRME        1.635        32.70       1014.0  TIERRA VEGETAL        1.917        35.52       1290.8 
                    EXCAVABLE        4.722        39.22        957.1 
      640.000     SUELO ADECU        1.767        35.34       1175.0           FIRME        1.635        32.70       1046.7 
               TIERRA VEGETAL        1.761        37.25       1328.1       EXCAVABLE        2.745        81.00       1038.1 
      660.000     SUELO ADECU        1.830        35.70       1210.7       TERRAPLEN        0.394         1.36       1807.5 
                        FIRME        1.635        32.70       1079.4  TIERRA VEGETAL        1.750        33.40       1361.5 
                    EXCAVABLE        1.382        33.60       1071.7 
      680.000     SUELO ADECU        1.830        36.28       1247.0       TERRAPLEN        0.572         8.18       1815.6 
                        FIRME        1.635        32.70       1112.1  TIERRA VEGETAL        1.820        35.62       1397.1 
                    EXCAVABLE        1.954        36.02       1107.7 
      700.000     SUELO ADECU        1.767        35.90       1282.9       TERRAPLEN        0.001         4.41       1820.0 
                        FIRME        1.635        32.70       1144.8  TIERRA VEGETAL        1.640        34.57       1431.7 
                    EXCAVABLE        1.707        39.35       1147.1 
      720.000     SUELO ADECU        1.767        35.51       1318.4       TERRAPLEN        0.000         0.14       1820.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1177.5  TIERRA VEGETAL        1.631        32.62       1464.3 
                    EXCAVABLE        1.272        25.92       1173.0 
      740.000     SUELO ADECU        1.767        35.34       1353.7       TERRAPLEN        0.001         0.01       1820.2 
                        FIRME        1.635        32.70       1210.2  TIERRA VEGETAL        1.687        33.48       1497.8 
                    EXCAVABLE        1.442        34.99       1208.0 
      760.000     SUELO ADECU        1.803        36.54       1390.3       TERRAPLEN        0.245         8.43       1828.6 
                        FIRME        1.639        32.73       1242.9  TIERRA VEGETAL        1.627        33.52       1531.3 
                    EXCAVABLE        0.004         4.55       1212.5 
      765.088     SUELO ADECU        1.767         9.08       1399.3       TERRAPLEN        0.000         0.61       1829.2 
                        FIRME        1.639         8.34       1251.2  TIERRA VEGETAL        1.715         8.50       1539.8 
                    EXCAVABLE        2.139         5.46       1218.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                             1399.3 
                       TERRAPLEN                               1829.2 
                       FIRME                                   1251.2 
                       TIERRA VEGETAL                          1539.8 
                       EXCAVABLE                               1218.0 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  93: Camino 17 
   
                                        =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO ADECU        1.917         0.00          0.0           FIRME        1.639         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        2.958         0.00          0.0       EXCAVABLE        4.356         0.00          0.0 
       20.000     SUELO ADECU        1.906        38.17         38.2       TERRAPLEN        0.000         0.09          0.1 
                        FIRME        1.635        32.73         32.7  TIERRA VEGETAL        2.757        56.62         56.6 
                    EXCAVABLE        2.689        65.51         65.5 
       40.000     SUELO ADECU        1.905        38.10         76.3           FIRME        1.635        32.70         65.4 
               TIERRA VEGETAL        2.818        55.37        112.0       EXCAVABLE        3.166        50.89        116.4 
       60.000     SUELO ADECU        1.905        38.10        114.4       TERRAPLEN        0.000         0.37          0.5 
                        FIRME        1.635        32.70         98.1  TIERRA VEGETAL        2.764        54.23        166.2 
                    EXCAVABLE        2.370        36.36        152.8 
       80.000     SUELO ADECU        1.432        33.37        147.8       TERRAPLEN        0.000         2.46          2.9 
                        FIRME        1.162        27.97        126.1  TIERRA VEGETAL        2.345        50.79        217.0 
                    EXCAVABLE        2.156        34.49        187.3 
       94.898     SUELO ADECU        1.080        18.72        166.5           FIRME        0.810        14.69        140.8 
               TIERRA VEGETAL        2.120        34.54        251.6       EXCAVABLE        2.840        50.94        238.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  93: Camino 17 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ADECU                              166.5 
                       TERRAPLEN                                  2.9 
                       FIRME                                    140.8 
                       TIERRA VEGETAL                           251.6 
                       EXCAVABLE                                238.2 
 
 

  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  94: CUNETON_13 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       EXCAVABLE       15.168         0.00          0.0 
        5.477       EXCAVABLE       11.248        72.34         72.3 
        6.000       EXCAVABLE       10.524         5.69         78.0 
        7.000       EXCAVABLE        9.173         9.85         87.9 
        8.000       EXCAVABLE        7.703         8.44         96.3 
        9.000       EXCAVABLE        6.886         7.29        103.6 
       10.000       EXCAVABLE        6.046         6.47        110.1 
       11.000       EXCAVABLE        4.749         5.40        115.5 
       12.000       EXCAVABLE        3.306         4.03        119.5 
       13.000       EXCAVABLE        3.122         3.21        122.7 
       14.000       EXCAVABLE        2.846         2.98        125.7 
       15.000       EXCAVABLE        1.970         2.41        128.1 
       16.000       EXCAVABLE        0.934         1.45        129.6 
       17.000       EXCAVABLE        0.258         0.60        130.2 
       17.476       TERRAPLEN        0.008         0.00          0.0       EXCAVABLE        0.024         0.07        130.2 
 
 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  94: CUNETON_13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       EXCAVABLE                                130.2 
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- FIRMES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.589         0.00          0.0      AC32-baseG        0.523         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.787         0.00          0.0       AC22-binS        0.510         0.00          0.0 
                      BBTM11B        0.301         0.00          0.0             ZAD        0.358         0.00          0.0 
                  Relleno Imp        0.274         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.589        31.78         31.8      AC32-baseG        0.523        10.46         10.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74         15.7       AC22-binS        0.511        10.21         10.2 
                      BBTM11B        0.301         6.02          6.0             ZAD        0.367         8.85          8.8 
                  Relleno Imp        0.278         5.84          5.8 
       40.000    Suelocemento        1.589        31.78         63.6      AC32-baseG        0.523        10.46         20.9 
                Suelocemento2        0.787        15.74         31.5       AC22-binS        0.510        10.21         20.4 
                      BBTM11B        0.301         6.02         12.0             ZAD        0.412         7.98         16.8 
                  Relleno Imp        0.282         5.64         11.5 
       60.000    Suelocemento        1.589        31.78         95.3      AC32-baseG        0.523        10.46         31.4 
                Suelocemento2        0.787        15.74         47.2       AC22-binS        0.510        10.21         30.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02         18.1             ZAD        0.412         7.94         24.8 
                  Relleno Imp        0.282         5.64         17.1 
       80.000    Suelocemento        1.589        31.78        127.1      AC32-baseG        0.523        10.46         41.8 
                Suelocemento2        0.787        15.74         62.9       AC22-binS        0.511        10.21         40.8 
                      BBTM11B        0.301         6.02         24.1             ZAD        0.378         7.45         32.2 
                  Relleno Imp        0.281         5.57         22.7 
      100.000    Suelocemento        1.631        31.94        159.0      AC32-baseG        0.538        10.52         52.4 
                Suelocemento2        0.787        15.74         78.7       AC22-binS        0.521        10.25         51.1 
                      BBTM11B        0.307         6.04         30.1             ZAD        0.577         8.90         41.1 
                  Relleno Imp        0.326         5.86         28.5 
      120.000    Suelocemento        1.743        33.75        192.8      AC32-baseG        0.577        11.15         63.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74         94.4       AC22-binS        0.549        10.71         61.8 
                      BBTM11B        0.324         6.31         36.4             ZAD        0.479         8.42         49.5 
                  Relleno Imp        0.322         5.91         34.4 
      140.000    Suelocemento        1.855        35.99        228.8      AC32-baseG        0.616        11.93         75.4 
                Suelocemento2        0.787        15.74        110.2       AC22-binS        0.577        11.27         73.1 
                      BBTM11B        0.341         6.65         43.1             ZAD        0.489         8.13         57.7 
                  Relleno Imp        0.323         5.90         40.3 
      160.000    Suelocemento        1.967        38.22        267.0      AC32-baseG        0.655        12.71         88.2 
                Suelocemento2        0.787        15.74        125.9       AC22-binS        0.605        11.83         84.9 
                      BBTM11B        0.358         6.98         50.1             ZAD        0.518         9.82         67.5 
                  Relleno Imp        0.326         6.43         46.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000    Suelocemento        2.079        40.47        307.5      AC32-baseG        0.694        13.50        101.6 
                Suelocemento2        0.787        15.73        141.6       AC22-binS        0.633        12.39         97.3 
                      BBTM11B        0.374         7.32         57.4             ZAD        0.395         9.99         77.5 
                  Relleno Imp        0.295         6.41         53.2 
      200.000    Suelocemento        2.192        42.71        350.2      AC32-baseG        0.734        14.28        115.9 
                Suelocemento2        0.787        15.74        157.4       AC22-binS        0.661        12.94        110.2 
                      BBTM11B        0.391         7.66         65.0             ZAD        0.429         9.86         87.3 
                  Relleno Imp        0.309         6.37         59.6 
      220.000    Suelocemento        2.289        44.93        395.1      AC32-baseG        0.768        15.06        131.0 
                Suelocemento2        0.787        15.74        173.1       AC22-binS        0.686        13.50        123.7 
                      BBTM11B        0.406         7.99         73.0             ZAD        0.661        11.36         98.7 
                  Relleno Imp        0.326         6.47         66.0 
      240.000    Suelocemento        1.494        42.57        437.7      AC32-baseG        0.506        14.31        145.3 
                Suelocemento2        0.393        14.15        187.2       AC22-binS        0.430        12.68        136.4 
                      BBTM11B        0.255         7.51         80.5             ZAD        0.451        12.37        111.1 
                  Relleno Imp        0.184         5.94         72.0 
      260.000    Suelocemento        1.607        31.01        468.7      AC32-baseG        0.546        10.52        155.8 
                Suelocemento2        0.393         7.87        195.1       AC22-binS        0.458         8.89        145.3 
                      BBTM11B        0.273         5.28         85.8             ZAD        0.451         9.02        120.1 
                  Relleno Imp        0.184         3.69         75.7 
      280.000    Suelocemento        1.724        33.30        502.0      AC32-baseG        0.587        11.32        167.1 
                Suelocemento2        0.393         7.87        203.0       AC22-binS        0.488         9.46        154.7 
                      BBTM11B        0.290         5.62         91.4             ZAD        0.451         9.02        129.1 
                  Relleno Imp        0.184         3.69         79.4 
      300.000    Suelocemento        1.848        35.70        537.7      AC32-baseG        0.630        12.16        179.3 
                Suelocemento2        0.393         7.87        210.9       AC22-binS        0.519        10.06        164.8 
                      BBTM11B        0.308         5.98         97.4             ZAD        0.451         9.02        138.1 
                  Relleno Imp        0.184         3.69         83.0 
      320.000    Suelocemento        1.982        38.28        576.0      AC32-baseG        0.677        13.06        192.4 
                Suelocemento2        0.393         7.87        218.7       AC22-binS        0.552        10.70        175.5 
                      BBTM11B        0.328         6.37        103.8             ZAD        0.451         9.02        147.1 
                  Relleno Imp        0.185         3.69         86.7 
      340.000    Suelocemento        2.129        41.09        617.1      AC32-baseG        0.719        13.98        206.3 
                Suelocemento2        0.403         7.94        226.7       AC22-binS        0.589        11.41        186.9 
                      BBTM11B        0.351         6.79        110.6             ZAD        0.451         9.02        156.2 
                  Relleno Imp        0.185         3.69         90.4 
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      360.000    Suelocemento        2.261        43.98        661.0      AC32-baseG        0.758        14.77        221.1 
                Suelocemento2        0.467         8.50        235.2       AC22-binS        0.632        12.19        199.1 
                      BBTM11B        0.377         7.26        117.8             ZAD        0.451         9.02        165.2 
                  Relleno Imp        0.185         3.69         94.1 
      380.000    Suelocemento        2.289        45.71        706.7      AC32-baseG        0.768        15.34        236.5 
                Suelocemento2        0.596        10.56        245.7       AC22-binS        0.663        13.00        212.1 
                      BBTM11B        0.395         7.74        125.6             ZAD        0.451         9.02        174.2 
                  Relleno Imp        0.185         3.69         97.8 
      400.000    Suelocemento        2.289        45.78        752.5      AC32-baseG        0.768        15.36        251.8 
                Suelocemento2        0.747        13.47        259.2       AC22-binS        0.685        13.54        225.6 
                      BBTM11B        0.406         8.05        133.6             ZAD        0.451         9.02        183.2 
                  Relleno Imp        0.196         3.73        101.5 
      420.000    Suelocemento        2.290        45.78        798.3      AC32-baseG        0.768        15.36        267.2 
                Suelocemento2        0.787        15.60        274.8       AC22-binS        0.685        13.71        239.4 
                      BBTM11B        0.405         8.12        141.8             ZAD        0.558         9.75        193.0 
                  Relleno Imp        0.292         4.79        106.3 
      440.000    Suelocemento        1.496        33.81        832.1      AC32-baseG        0.507        11.42        278.6 
                Suelocemento2        0.394         9.81        284.6       AC22-binS        0.430         9.87        249.2 
                      BBTM11B        0.255         5.85        147.6             ZAD        0.243         5.65        198.6 
                  Relleno Imp        0.175         3.80        110.1 
      460.000    Suelocemento        1.508        30.00        862.1      AC32-baseG        0.511        10.17        288.8 
                Suelocemento2        0.393         7.87        292.5       AC22-binS        0.434         8.63        257.9 
                      BBTM11B        0.257         5.13        152.7             ZAD        0.384         6.39        205.0 
                  Relleno Imp        0.184         3.66        113.8 
      460.000    Suelocemento        1.508         0.00        862.1      AC32-baseG        0.511         0.00        288.8 
                Suelocemento2        0.393         0.00        292.5       AC22-binS        0.434         0.00        257.9 
                      BBTM11B        0.257         0.00        152.7             ZAD        0.384         0.00        205.0 
                  Relleno Imp        0.184         0.00        113.8 
      480.000    Suelocemento        1.546        30.49        892.6      AC32-baseG        0.523        10.34        299.1 
                Suelocemento2        0.395         7.87        300.4       AC22-binS        0.443         8.76        266.6 
                      BBTM11B        0.263         5.20        157.9             ZAD        0.451         8.47        213.5 
                  Relleno Imp        0.184         3.69        117.5 
      500.000    Suelocemento        1.589        31.47        924.1      AC32-baseG        0.523        10.46        309.6 
                Suelocemento2        0.466         8.31        308.7       AC22-binS        0.464         9.04        275.7 
                      BBTM11B        0.276         5.37        163.3             ZAD        0.451         9.02        222.5 
                  Relleno Imp        0.185         3.69        121.2 
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      520.000    Suelocemento        1.589        31.78        955.9      AC32-baseG        0.523        10.46        320.0 
                Suelocemento2        0.693        11.43        320.1       AC22-binS        0.506         9.67        285.3 
                      BBTM11B        0.301         5.75        169.1             ZAD        0.451         9.02        231.5 
                  Relleno Imp        0.185         3.69        124.8 
      540.000    Suelocemento        1.589        31.78        987.6      AC32-baseG        0.523        10.46        330.5 
                Suelocemento2        0.787        15.32        335.4       AC22-binS        0.510        10.20        295.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        175.1             ZAD        0.549         9.57        241.1 
                  Relleno Imp        0.286         4.55        129.4 
      560.000    Suelocemento        1.589        31.78       1019.4      AC32-baseG        0.523        10.46        341.0 
                Suelocemento2        0.787        15.74        351.1       AC22-binS        0.510        10.21        305.7 
                      BBTM11B        0.301         6.02        181.1             ZAD        0.793        13.03        254.1 
                  Relleno Imp        0.369         6.73        136.1 
      580.000    Suelocemento        1.589        31.78       1051.2      AC32-baseG        0.523        10.46        351.4 
                Suelocemento2        0.787        15.74        366.9       AC22-binS        0.510        10.21        316.0 
                      BBTM11B        0.301         6.02        187.1             ZAD        0.653        15.78        269.9 
                  Relleno Imp        0.326         7.09        143.2 
      600.000    Suelocemento        1.589        31.78       1083.0      AC32-baseG        0.523        10.46        361.9 
                Suelocemento2        0.787        15.74        382.6       AC22-binS        0.510        10.21        326.2 
                      BBTM11B        0.301         6.02        193.1             ZAD        0.902        16.21        286.1 
                  Relleno Imp        0.369         7.06        150.3 
      620.000    Suelocemento        1.589        31.78       1114.7      AC32-baseG        0.523        10.46        372.3 
                Suelocemento2        0.787        15.74        398.4       AC22-binS        0.510        10.21        336.4 
                      BBTM11B        0.301         6.02        199.1             ZAD        0.902        18.03        304.1 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        157.7 
      640.000    Suelocemento        1.589        31.78       1146.5      AC32-baseG        0.523        10.46        382.8 
                Suelocemento2        0.787        15.74        414.1       AC22-binS        0.510        10.21        346.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02        205.2             ZAD        0.902        18.03        322.2 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        165.0 
      660.000    Suelocemento        1.589        31.78       1178.3      AC32-baseG        0.523        10.46        393.3 
                Suelocemento2        0.787        15.74        429.8       AC22-binS        0.510        10.21        356.8 
                      BBTM11B        0.301         6.02        211.2             ZAD        0.902        18.03        340.2 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        172.4 
      680.000    Suelocemento        1.589        31.78       1210.1      AC32-baseG        0.523        10.46        403.7 
                Suelocemento2        0.787        15.74        445.6       AC22-binS        0.510        10.21        367.0 
                      BBTM11B        0.301         6.02        217.2             ZAD        0.902        18.03        358.2 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        179.8 
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      700.000    Suelocemento        1.589        31.78       1241.8      AC32-baseG        0.523        10.46        414.2 
                Suelocemento2        0.787        15.74        461.3       AC22-binS        0.510        10.21        377.2 
                      BBTM11B        0.301         6.02        223.2             ZAD        0.902        18.03        376.3 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        187.2 
      720.000    Suelocemento        1.589        31.78       1273.6      AC32-baseG        0.523        10.46        424.6 
                Suelocemento2        0.787        15.74        477.0       AC22-binS        0.511        10.21        387.4 
                      BBTM11B        0.301         6.02        229.2             ZAD        0.902        18.03        394.3 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        194.6 
      740.000    Suelocemento        1.589        31.78       1305.4      AC32-baseG        0.523        10.46        435.1 
                Suelocemento2        0.787        15.74        492.8       AC22-binS        0.511        10.21        397.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02        235.3             ZAD        0.902        18.03        412.3 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        201.9 
      760.000    Suelocemento        1.589        31.78       1337.2      AC32-baseG        0.523        10.46        445.6 
                Suelocemento2        0.787        15.74        508.5       AC22-binS        0.510        10.21        407.8 
                      BBTM11B        0.301         6.02        241.3             ZAD        0.902        18.04        430.4 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        209.3 
      780.000    Suelocemento        1.589        31.78       1369.0      AC32-baseG        0.523        10.46        456.0 
                Suelocemento2        0.787        15.74        524.3       AC22-binS        0.511        10.21        418.1 
                      BBTM11B        0.301         6.02        247.3             ZAD        0.902        18.04        448.4 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        216.7 
      800.000    Suelocemento        1.589        31.78       1400.7      AC32-baseG        0.523        10.46        466.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74        540.0       AC22-binS        0.511        10.21        428.3 
                      BBTM11B        0.301         6.02        253.3             ZAD        0.902        18.03        466.4 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        224.1 
      820.000    Suelocemento        1.589        31.78       1432.5      AC32-baseG        0.523        10.46        476.9 
                Suelocemento2        0.787        15.74        555.7       AC22-binS        0.510        10.21        438.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        259.3             ZAD        0.902        18.03        484.5 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        231.4 
      840.000    Suelocemento        1.589        31.78       1464.3      AC32-baseG        0.523        10.46        487.4 
                Suelocemento2        0.787        15.74        571.5       AC22-binS        0.510        10.21        448.7 
                      BBTM11B        0.301         6.02        265.4             ZAD        0.902        18.03        502.5 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        238.8 
      860.000    Suelocemento        1.589        31.78       1496.1      AC32-baseG        0.523        10.46        497.9 
                Suelocemento2        0.787        15.74        587.2       AC22-binS        0.510        10.21        458.9 
                      BBTM11B        0.301         6.02        271.4             ZAD        0.902        18.03        520.5 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        246.2 
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      880.000    Suelocemento        1.589        31.78       1527.8      AC32-baseG        0.523        10.46        508.3 
                Suelocemento2        0.787        15.74        602.9       AC22-binS        0.511        10.21        469.1 
                      BBTM11B        0.301         6.02        277.4             ZAD        0.874        17.90        538.4 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        253.6 
      900.000    Suelocemento        1.589        31.78       1559.6      AC32-baseG        0.523        10.46        518.8 
                Suelocemento2        0.787        15.74        618.7       AC22-binS        0.511        10.21        479.3 
                      BBTM11B        0.301         6.02        283.4             ZAD        0.771        16.51        555.0 
                  Relleno Imp        0.369         7.38        261.0 
      920.000    Suelocemento        1.589        31.78       1591.4      AC32-baseG        0.523        10.46        529.2 
                Suelocemento2        0.787        15.74        634.4       AC22-binS        0.511        10.21        489.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        289.4             ZAD        0.649        14.21        569.2 
                  Relleno Imp        0.344         7.22        268.2 
      940.000    Suelocemento        1.589        31.78       1623.2      AC32-baseG        0.523        10.46        539.7 
                Suelocemento2        0.787        15.74        650.2       AC22-binS        0.510        10.21        499.7 
                      BBTM11B        0.301         6.02        295.5             ZAD        0.545        11.83        581.0 
                  Relleno Imp        0.283         6.25        274.4 
      960.000    Suelocemento        1.589        31.78       1655.0      AC32-baseG        0.523        10.46        550.2 
                Suelocemento2        0.780        15.72        665.9       AC22-binS        0.510        10.21        509.9 
                      BBTM11B        0.301         6.02        301.5             ZAD        0.455         9.98        591.0 
                  Relleno Imp        0.217         5.04        279.5 
      980.000    Suelocemento        1.589        31.78       1686.7      AC32-baseG        0.523        10.46        560.6 
                Suelocemento2        0.679        14.65        680.5       AC22-binS        0.504        10.19        520.1 
                      BBTM11B        0.300         6.02        307.5             ZAD        0.412         8.86        599.8 
                  Relleno Imp        0.184         3.89        283.4 
     1000.000    Suelocemento        1.589        31.78       1718.5      AC32-baseG        0.523        10.46        571.1 
                Suelocemento2        0.570        12.49        693.0       AC22-binS        0.484         9.87        530.0 
                      BBTM11B        0.287         5.87        313.4             ZAD        0.179         5.64        605.5 
                  Relleno Imp        0.151         3.51        286.9 
     1020.000    Suelocemento        1.589        31.78       1750.3      AC32-baseG        0.523        10.46        581.6 
                Suelocemento2        0.462        10.32        703.3       AC22-binS        0.463         9.47        539.5 
                      BBTM11B        0.275         5.63        319.0             ZAD        0.019         1.96        607.4 
                  Relleno Imp        0.048         2.02        288.9 
     1040.000    Suelocemento        1.571        31.66       1781.9      AC32-baseG        0.523        10.46        592.0 
                Suelocemento2        0.269         7.36        710.7       AC22-binS        0.438         9.06        548.5 
                      BBTM11B        0.263         5.40        324.4             ZAD        0.000         0.04        607.5 
                  Relleno Imp        0.000         0.27        289.2 
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     1060.000    Suelocemento        1.540        31.09       1813.0      AC32-baseG        0.522        10.46        602.5 
                Suelocemento2        0.100         3.59        714.3       AC22-binS        0.401         8.36        556.9 
                      BBTM11B        0.240         5.02        329.4 
     1080.000    Suelocemento        1.503        30.51       1843.6      AC32-baseG        0.515        10.37        612.8 
                Suelocemento2        0.011         0.89        715.2       AC22-binS        0.376         7.74        564.6 
                      BBTM11B        0.225         4.64        334.0 
     1100.000    Suelocemento        1.449        29.48       1873.0      AC32-baseG        0.507        10.24        623.1 
                Suelocemento2        0.000         0.08        715.3       AC22-binS        0.362         7.37        572.0 
                      BBTM11B        0.217         4.42        338.5 
     1120.000    Suelocemento        1.417        28.62       1901.7      AC32-baseG        0.496        10.02        633.1 
                    AC22-binS        0.354         7.16        579.2         BBTM11B        0.213         4.29        342.8 
     1140.000    Suelocemento        1.403        28.18       1929.8      AC32-baseG        0.491         9.86        643.0 
                    AC22-binS        0.351         7.04        586.2         BBTM11B        0.210         4.23        347.0 
     1160.000    Suelocemento        2.194        30.73       1960.6      AC32-baseG        0.752        10.70        653.7 
                Suelocemento2        0.394         1.34        716.6       AC22-binS        0.605         7.88        594.1 
                      BBTM11B        0.361         4.72        351.7             ZAD        0.451         1.54        609.0 
                  Relleno Imp        0.184         0.63        289.8 
     1180.000    Suelocemento        2.194        43.89       2004.4      AC32-baseG        0.753        15.03        668.7 
                Suelocemento2        0.393         7.87        724.5       AC22-binS        0.605        12.10        606.2 
                      BBTM11B        0.360         7.21        358.9             ZAD        0.451         9.02        618.0 
                  Relleno Imp        0.185         3.69        293.5 
     1200.000    Suelocemento        2.196        43.90       2048.3      AC32-baseG        0.751        15.03        683.7 
                Suelocemento2        0.393         7.87        732.3       AC22-binS        0.605        12.10        618.3 
                      BBTM11B        0.359         7.20        366.1             ZAD        0.210         5.10        623.1 
                  Relleno Imp        0.141         2.99        296.5 
     1220.000    Suelocemento        2.196        43.90       2092.2      AC32-baseG        0.751        15.03        698.8 
                Suelocemento2        0.393         7.87        740.2       AC22-binS        0.605        12.10        630.4 
                      BBTM11B        0.360         7.20        373.3             ZAD        0.210         4.20        627.3 
                  Relleno Imp        0.141         2.82        299.3 
     1240.000    Suelocemento        2.678        50.86       2143.1      AC32-baseG        0.904        17.26        716.0 
                Suelocemento2        0.786        12.82        753.0       AC22-binS        0.783        14.57        644.9 
                      BBTM11B        0.464         8.64        381.9             ZAD        0.396         6.54        633.9 
                  Relleno Imp        0.278         4.55        303.8 
     1260.000    Suelocemento        2.454        51.31       2194.4      AC32-baseG        0.826        17.29        733.3 
                Suelocemento2        0.788        15.74        768.8       AC22-binS        0.726        15.09        660.0 
                      BBTM11B        0.431         8.95        390.9             ZAD        0.396         7.91        641.8 
                  Relleno Imp        0.278         5.56        309.4 
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     1280.000    Suelocemento        2.231        46.85       2241.3      AC32-baseG        0.748        15.73        749.0 
                Suelocemento2        0.787        15.74        784.5       AC22-binS        0.671        13.98        674.0 
                      BBTM11B        0.396         8.26        399.1             ZAD        0.395         7.91        649.7 
                  Relleno Imp        0.278         5.56        315.0 
     1300.000    Suelocemento        2.008        42.39       2283.7      AC32-baseG        0.669        14.17        763.2 
                Suelocemento2        0.787        15.74        800.2       AC22-binS        0.614        12.85        686.9 
                      BBTM11B        0.363         7.59        406.7             ZAD        0.396         7.91        657.6 
                  Relleno Imp        0.278         5.56        320.5 
     1320.000    Suelocemento        1.783        37.90       2321.6      AC32-baseG        0.591        12.60        775.8 
                Suelocemento2        0.787        15.74        816.0       AC22-binS        0.558        11.73        698.6 
                      BBTM11B        0.330         6.93        413.7             ZAD        0.396         7.91        665.5 
                  Relleno Imp        0.278         5.56        326.1 
     1340.000    Suelocemento        1.665        34.42       2356.0      AC32-baseG        0.549        11.38        787.2 
                Suelocemento2        0.787        15.74        831.7       AC22-binS        0.529        10.86        709.4 
                      BBTM11B        0.312         6.40        420.1             ZAD        0.372         7.85        673.4 
                  Relleno Imp        0.274         5.55        331.6 
     1360.000    Suelocemento        1.589        32.29       2388.3      AC32-baseG        0.523        10.64        797.8 
                Suelocemento2        0.786        15.73        847.5       AC22-binS        0.510        10.33        719.8 
                      BBTM11B        0.301         6.09        426.2             ZAD        0.372         7.43        680.8 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        337.1 
     1380.000    Suelocemento        1.588        31.77       2420.0      AC32-baseG        0.523        10.46        808.3 
                Suelocemento2        0.787        15.73        863.2       AC22-binS        0.510        10.21        730.0 
                      BBTM11B        0.301         6.02        432.2             ZAD        0.372         7.43        688.2 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        342.6 
     1400.000    Suelocemento        1.589        31.77       2451.8      AC32-baseG        0.523        10.46        818.7 
                Suelocemento2        0.787        15.74        878.9       AC22-binS        0.511        10.21        740.2 
                      BBTM11B        0.301         6.02        438.2             ZAD        0.372         7.43        695.7 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        348.1 
     1420.000    Suelocemento        1.590        31.80       2483.6      AC32-baseG        0.523        10.46        829.2 
                Suelocemento2        0.786        15.73        894.7       AC22-binS        0.510        10.21        750.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01        444.2             ZAD        0.372         7.43        703.1 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        353.5 
     1440.000    Suelocemento        1.589        31.79       2515.4      AC32-baseG        0.523        10.46        839.7 
                Suelocemento2        0.786        15.73        910.4       AC22-binS        0.510        10.20        760.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02        450.2             ZAD        0.372         7.43        710.5 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        359.0 

  

Firmes. Pág. 6  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1460.000    Suelocemento        1.590        31.79       2547.2      AC32-baseG        0.523        10.46        850.1 
                Suelocemento2        0.787        15.73        926.1       AC22-binS        0.510        10.21        770.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01        456.2             ZAD        0.371         7.43        718.0 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        364.5 
     1480.000    Suelocemento        1.588        31.80       2579.0      AC32-baseG        0.523        10.46        860.6 
                Suelocemento2        0.786        15.73        941.9       AC22-binS        0.511        10.20        781.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        462.2             ZAD        0.372         7.43        725.4 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        370.0 
     1500.000    Suelocemento        1.588        31.77       2610.7      AC32-baseG        0.523        10.46        871.1 
                Suelocemento2        0.787        15.73        957.6       AC22-binS        0.510        10.21        791.2 
                      BBTM11B        0.301         6.02        468.3             ZAD        0.372         7.43        732.8 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        375.4 
     1520.000    Suelocemento        1.589        31.77       2642.5      AC32-baseG        0.523        10.46        881.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74        973.3       AC22-binS        0.511        10.21        801.4 
                      BBTM11B        0.301         6.02        474.3             ZAD        0.372         7.43        740.3 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        380.9 
     1540.000    Suelocemento        1.590        31.79       2674.3      AC32-baseG        0.523        10.46        892.0 
                Suelocemento2        0.786        15.73        989.1       AC22-binS        0.511        10.21        811.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01        480.3             ZAD        0.372         7.43        747.7 
                  Relleno Imp        0.274         5.47        386.4 
     1560.000    Suelocemento        1.589        31.79       2706.1      AC32-baseG        0.523        10.46        902.4 
                Suelocemento2        0.792        15.77       1004.8       AC22-binS        0.510        10.20        821.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01        486.3             ZAD        0.371         7.43        755.1 
                  Relleno Imp        0.278         5.50        391.9 
     1560.000    Suelocemento        1.589         0.00       2706.1      AC32-baseG        0.523         0.00        902.4 
                Suelocemento2        0.792         0.00       1004.8       AC22-binS        0.510         0.00        821.9 
                      BBTM11B        0.301         0.00        486.3             ZAD        0.371         0.00        755.1 
                  Relleno Imp        0.278         0.00        391.9 
     1580.000    Suelocemento        1.590        31.78       2737.9      AC32-baseG        0.523        10.46        912.9 
                Suelocemento2        0.801        15.93       1020.8       AC22-binS        0.510        10.20        832.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01        492.3             ZAD        0.371         7.42        762.5 
                  Relleno Imp        0.285         5.63        397.5 
     1600.000    Suelocemento        1.589        31.79       2769.7      AC32-baseG        0.523        10.46        923.3 
                Suelocemento2        0.809        16.10       1036.9       AC22-binS        0.510        10.20        842.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01        498.3             ZAD        0.371         7.42        770.0 
                  Relleno Imp        0.291         5.76        403.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1600.000    Suelocemento        1.589         0.00       2769.7      AC32-baseG        0.523         0.00        923.3 
                Suelocemento2        0.809         0.00       1036.9       AC22-binS        0.510         0.00        842.3 
                      BBTM11B        0.301         0.00        498.3             ZAD        0.371         0.00        770.0 
                  Relleno Imp        0.291         0.00        403.3 
     1620.000    Suelocemento        1.588        31.76       2801.4      AC32-baseG        0.523        10.46        933.8 
                Suelocemento2        0.817        16.26       1053.1       AC22-binS        0.510        10.21        852.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        504.3             ZAD        0.370         7.41        777.4 
                  Relleno Imp        0.297         5.89        409.1 
     1640.000    Suelocemento        1.588        31.76       2833.2      AC32-baseG        0.523        10.46        944.3 
                Suelocemento2        0.826        16.43       1069.5       AC22-binS        0.510        10.21        862.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01        510.4             ZAD        0.370         7.41        784.8 
                  Relleno Imp        0.304         6.01        415.2 
     1660.000    Suelocemento        1.589        31.77       2865.0      AC32-baseG        0.523        10.45        954.7 
                Suelocemento2        0.835        16.61       1086.1       AC22-binS        0.511        10.21        872.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01        516.4             ZAD        0.370         7.40        792.2 
                  Relleno Imp        0.311         6.14        421.3 
     1680.000    Suelocemento        1.588        31.78       2896.7      AC32-baseG        0.523        10.46        965.2 
                Suelocemento2        0.844        16.78       1102.9       AC22-binS        0.510        10.20        883.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01        522.4             ZAD        0.384         7.45        799.6 
                  Relleno Imp        0.332         6.37        427.7 
     1700.000    Suelocemento        1.589        31.77       2928.5      AC32-baseG        0.523        10.46        975.6 
                Suelocemento2        0.852        16.96       1119.9       AC22-binS        0.511        10.20        893.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01        528.4             ZAD        0.434         8.18        807.8 
                  Relleno Imp        0.381         7.14        434.8 
     1720.000    Suelocemento        1.589        31.78       2960.3      AC32-baseG        0.523        10.46        986.1 
                Suelocemento2        0.862        17.14       1137.0       AC22-binS        0.510        10.20        903.5 
                      BBTM11B        0.301         6.00        534.4             ZAD        0.484         9.18        817.0 
                  Relleno Imp        0.427         8.09        442.9 
     1740.000    Suelocemento        1.588        31.77       2992.1      AC32-baseG        0.523        10.46        996.6 
                Suelocemento2        0.870        17.31       1154.3       AC22-binS        0.510        10.20        913.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01        540.4             ZAD        0.532        10.16        827.1 
                  Relleno Imp        0.470         8.97        451.9 
     1740.000    Suelocemento        1.588         0.00       2992.1      AC32-baseG        0.523         0.00        996.6 
                Suelocemento2        0.870         0.00       1154.3       AC22-binS        0.510         0.00        913.7 
                      BBTM11B        0.301         0.00        540.4             ZAD        0.532         0.00        827.1 
                  Relleno Imp        0.470         0.00        451.9 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 7 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1760.000    Suelocemento        1.588        31.76       3023.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1007.0 
                Suelocemento2        0.873        17.45       1171.8       AC22-binS        0.511        10.21        923.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01        546.4             ZAD        0.581        11.13        838.3 
                  Relleno Imp        0.509         9.80        461.7 
     1780.000    Suelocemento        1.589        31.77       3055.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1017.5 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1189.3       AC22-binS        0.510        10.21        934.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01        552.4             ZAD        0.593        11.83        850.1 
                  Relleno Imp        0.518        10.33        472.0 
     1800.000    Suelocemento        1.589        31.79       3087.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1027.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1206.7       AC22-binS        0.510        10.21        944.3 
                      BBTM11B        0.300         6.00        558.4             ZAD        0.593        11.87        862.0 
                  Relleno Imp        0.518        10.36        482.4 
     1820.000    Suelocemento        1.588        31.77       3119.1      AC32-baseG        0.523        10.47       1038.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1224.2       AC22-binS        0.511        10.21        954.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01        564.4             ZAD        0.593        11.86        873.8 
                  Relleno Imp        0.518        10.36        492.7 
     1820.000    Suelocemento        1.588         0.00       3119.1      AC32-baseG        0.523         0.00       1038.4 
                Suelocemento2        0.873         0.00       1224.2       AC22-binS        0.511         0.00        954.5 
                      BBTM11B        0.301         0.00        564.4             ZAD        0.593         0.00        873.8 
                  Relleno Imp        0.518         0.00        492.7 
     1840.000    Suelocemento        1.588        31.77       3150.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1048.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1241.7       AC22-binS        0.511        10.21        964.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01        570.4             ZAD        0.593        11.86        885.7 
                  Relleno Imp        0.518        10.35        503.1 
     1860.000    Suelocemento        1.588        31.77       3182.7      AC32-baseG        0.523        10.46       1059.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1259.1       AC22-binS        0.511        10.21        975.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        576.4             ZAD        0.593        11.86        897.6 
                  Relleno Imp        0.518        10.36        513.4 
     1860.000    Suelocemento        1.588         0.00       3182.7      AC32-baseG        0.523         0.00       1059.3 
                Suelocemento2        0.873         0.00       1259.1       AC22-binS        0.511         0.00        975.0 
                      BBTM11B        0.301         0.00        576.4             ZAD        0.593         0.00        897.6 
                  Relleno Imp        0.518         0.00        513.4 
     1880.000    Suelocemento        1.588        31.77       3214.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1069.8 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1276.6       AC22-binS        0.510        10.21        985.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01        582.5             ZAD        0.593        11.87        909.4 
                  Relleno Imp        0.518        10.35        523.8 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1900.000    Suelocemento        1.588        31.77       3246.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1080.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1294.1       AC22-binS        0.510        10.21        995.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01        588.5             ZAD        0.625        12.10        921.5 
                  Relleno Imp        0.528        10.44        534.2 
     1920.000    Suelocemento        1.588        31.77       3278.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1090.7 
                Suelocemento2        0.874        17.47       1311.5       AC22-binS        0.510        10.21       1005.6 
                      BBTM11B        0.300         6.01        594.5             ZAD        0.654        12.72        934.2 
                  Relleno Imp        0.535        10.62        544.8 
     1940.000    Suelocemento        1.589        31.77       3309.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1101.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1329.0       AC22-binS        0.510        10.21       1015.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01        600.5             ZAD        0.652        13.07        947.3 
                  Relleno Imp        0.533        10.69        555.5 
     1960.000    Suelocemento        1.588        31.78       3341.5      AC32-baseG        0.524        10.46       1111.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1346.5       AC22-binS        0.510        10.21       1026.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        606.5             ZAD        0.644        12.96        960.3 
                  Relleno Imp        0.528        10.62        566.1 
     1980.000    Suelocemento        1.589        31.78       3373.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1122.1 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1363.9       AC22-binS        0.510        10.20       1036.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01        612.5             ZAD        0.637        12.81        973.1 
                  Relleno Imp        0.522        10.51        576.6 
     2000.000    Suelocemento        1.589        31.78       3405.1      AC32-baseG        0.523        10.46       1132.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1381.4       AC22-binS        0.510        10.20       1046.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01        618.5             ZAD        0.630        12.67        985.7 
                  Relleno Imp        0.517        10.39        587.0 
     2020.000    Suelocemento        1.589        31.78       3436.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1143.0 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1398.9       AC22-binS        0.510        10.21       1056.6 
                      BBTM11B        0.300         6.00        624.5             ZAD        0.622        12.52        998.3 
                  Relleno Imp        0.511        10.28        597.3 
     2040.000    Suelocemento        1.589        31.77       3468.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1153.5 
                Suelocemento2        0.873        17.46       1416.3       AC22-binS        0.510        10.21       1066.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01        630.5             ZAD        0.615        12.37       1010.6 
                  Relleno Imp        0.506        10.17        607.5 
     2060.000    Suelocemento        1.588        31.77       3500.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1163.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1433.8       AC22-binS        0.510        10.21       1077.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        636.5             ZAD        0.607        12.22       1022.9 
                  Relleno Imp        0.500        10.06        617.5 

  

Firmes. Pág. 8  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 16/06/17 10:04:34   1249                                                                             pagina  13 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2080.000    Suelocemento        1.588        31.77       3532.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1174.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1451.3       AC22-binS        0.511        10.21       1087.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01        642.6             ZAD        0.604        12.09       1034.9 
                  Relleno Imp        0.497         9.96        627.5 
     2100.000    Suelocemento        1.588        31.77       3563.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1184.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1468.7       AC22-binS        0.511        10.21       1097.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01        648.6             ZAD        0.604        12.07       1047.0 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        637.5 
     2100.000    Suelocemento        1.588         0.00       3563.9      AC32-baseG        0.523         0.00       1184.9 
                Suelocemento2        0.873         0.00       1468.7       AC22-binS        0.511         0.00       1097.5 
                      BBTM11B        0.301         0.00        648.6             ZAD        0.604         0.00       1047.0 
                  Relleno Imp        0.498         0.00        637.5 
     2120.000    Suelocemento        1.588        31.77       3595.7      AC32-baseG        0.523        10.46       1195.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1486.2       AC22-binS        0.511        10.21       1107.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01        654.6             ZAD        0.604        12.07       1059.1 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        647.4 
     2140.000    Suelocemento        1.588        31.78       3627.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1205.8 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1503.7       AC22-binS        0.511        10.21       1117.9 
                      BBTM11B        0.300         6.00        660.6             ZAD        0.604        12.07       1071.2 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        657.4 
     2160.000    Suelocemento        1.588        31.77       3659.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1216.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1521.1       AC22-binS        0.510        10.21       1128.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01        666.6             ZAD        0.604        12.07       1083.2 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        667.3 
     2180.000    Suelocemento        1.589        31.76       3691.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1226.7 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1538.6       AC22-binS        0.510        10.20       1138.3 
                      BBTM11B        0.300         6.02        672.6             ZAD        0.604        12.07       1095.3 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        677.2 
     2200.000    Suelocemento        1.589        31.77       3722.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1237.1 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1556.1       AC22-binS        0.511        10.21       1148.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01        678.6             ZAD        0.604        12.07       1107.4 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        687.2 
     2220.000    Suelocemento        1.588        31.78       3754.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1247.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1573.5       AC22-binS        0.510        10.21       1158.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01        684.6             ZAD        0.604        12.07       1119.5 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        697.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2220.000    Suelocemento        1.588         0.00       3754.6      AC32-baseG        0.523         0.00       1247.6 
                Suelocemento2        0.873         0.00       1573.5       AC22-binS        0.510         0.00       1158.7 
                      BBTM11B        0.300         0.00        684.6             ZAD        0.604         0.00       1119.5 
                  Relleno Imp        0.497         0.00        697.1 
     2240.000    Suelocemento        1.589        31.77       3786.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1258.1 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1591.0       AC22-binS        0.511        10.21       1168.9 
                      BBTM11B        0.300         6.00        690.6             ZAD        0.604        12.07       1131.5 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        707.1 
     2260.000    Suelocemento        1.588        31.77       3818.1      AC32-baseG        0.523        10.46       1268.5 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1608.5       AC22-binS        0.511        10.21       1179.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01        696.6             ZAD        0.604        12.07       1143.6 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        717.0 
     2280.000    Suelocemento        1.588        31.76       3849.9      AC32-baseG        0.523        10.47       1279.0 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1625.9       AC22-binS        0.511        10.21       1189.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01        702.6             ZAD        0.604        12.07       1155.7 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        727.0 
     2300.000    Suelocemento        1.588        31.76       3881.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1289.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1643.4       AC22-binS        0.510        10.21       1199.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01        708.7             ZAD        0.604        12.07       1167.7 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        736.9 
     2320.000    Suelocemento        1.589        31.76       3913.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1299.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1660.9       AC22-binS        0.511        10.21       1209.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01        714.7             ZAD        0.604        12.07       1179.8 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        746.9 
     2340.000    Suelocemento        1.590        31.77       3945.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1310.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1678.3       AC22-binS        0.510        10.21       1220.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01        720.7             ZAD        0.604        12.07       1191.9 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        756.8 
     2360.000    Suelocemento        1.590        31.78       3976.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1320.8 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1695.8       AC22-binS        0.510        10.21       1230.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01        726.7             ZAD        0.604        12.07       1204.0 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        766.8 
     2380.000    Suelocemento        1.588        31.77       4008.7      AC32-baseG        0.524        10.46       1331.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1713.3       AC22-binS        0.510        10.21       1240.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01        732.7             ZAD        0.604        12.07       1216.0 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        776.7 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2400.000    Suelocemento        1.588        31.77       4040.5      AC32-baseG        0.524        10.47       1341.7 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1730.7       AC22-binS        0.510        10.21       1250.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01        738.7             ZAD        0.604        12.07       1228.1 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        786.7 
     2420.000    Suelocemento        1.588        31.76       4072.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1352.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1748.2       AC22-binS        0.510        10.21       1260.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01        744.7             ZAD        0.604        12.07       1240.2 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        796.6 
     2440.000    Suelocemento        1.588        31.76       4104.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1362.7 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1765.7       AC22-binS        0.511        10.21       1271.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        750.7             ZAD        0.604        12.07       1252.3 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        806.6 
     2460.000    Suelocemento        1.588        31.77       4135.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1373.1 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1783.1       AC22-binS        0.511        10.21       1281.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01        756.7             ZAD        0.604        12.07       1264.3 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        816.5 
     2480.000    Suelocemento        1.588        31.78       4167.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1383.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1800.6       AC22-binS        0.511        10.21       1291.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01        762.8             ZAD        0.604        12.07       1276.4 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        826.5 
     2500.000    Suelocemento        1.588        31.78       4199.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1394.0 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1818.1       AC22-binS        0.511        10.21       1301.6 
                      BBTM11B        0.300         6.01        768.8             ZAD        0.604        12.07       1288.5 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        836.4 
     2520.000    Suelocemento        1.588        31.77       4231.1      AC32-baseG        0.523        10.47       1404.5 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1835.5       AC22-binS        0.511        10.21       1311.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01        774.8             ZAD        0.604        12.07       1300.5 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        846.4 
     2540.000    Suelocemento        1.588        31.76       4262.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1415.0 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1853.0       AC22-binS        0.510        10.21       1322.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01        780.8             ZAD        0.604        12.07       1312.6 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        856.3 
     2560.000    Suelocemento        1.589        31.76       4294.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1425.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1870.5       AC22-binS        0.511        10.21       1332.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01        786.8             ZAD        0.604        12.07       1324.7 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        866.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2580.000    Suelocemento        1.589        31.77       4326.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1435.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1887.9       AC22-binS        0.510        10.21       1342.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01        792.8             ZAD        0.603        12.07       1336.8 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        876.2 
     2600.000    Suelocemento        1.590        31.78       4358.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1446.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1905.4       AC22-binS        0.510        10.21       1352.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01        798.8             ZAD        0.604        12.07       1348.8 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        886.2 
     2620.000    Suelocemento        1.589        31.78       4389.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1456.8 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1922.9       AC22-binS        0.510        10.21       1362.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01        804.8             ZAD        0.604        12.07       1360.9 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        896.1 
     2640.000    Suelocemento        1.588        31.77       4421.7      AC32-baseG        0.524        10.47       1467.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1940.3       AC22-binS        0.510        10.21       1373.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01        810.8             ZAD        0.604        12.07       1373.0 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        906.1 
     2660.000    Suelocemento        1.588        31.76       4453.5      AC32-baseG        0.523        10.47       1477.7 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1957.8       AC22-binS        0.510        10.21       1383.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01        816.9             ZAD        0.604        12.07       1385.1 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        916.0 
     2680.000    Suelocemento        1.588        31.76       4485.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1488.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1975.3       AC22-binS        0.510        10.21       1393.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01        822.9             ZAD        0.604        12.07       1397.1 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        926.0 
     2700.000    Suelocemento        1.588        31.76       4517.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1498.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       1992.8       AC22-binS        0.511        10.21       1403.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01        828.9             ZAD        0.604        12.07       1409.2 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        935.9 
     2720.000    Suelocemento        1.588        31.78       4548.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1509.1 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2010.2       AC22-binS        0.511        10.21       1413.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01        834.9             ZAD        0.604        12.07       1421.3 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        945.9 
     2740.000    Suelocemento        1.588        31.78       4580.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1519.6 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2027.7       AC22-binS        0.511        10.21       1424.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01        840.9             ZAD        0.604        12.07       1433.3 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        955.8 

  

Firmes. Pág. 10  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2760.000    Suelocemento        1.588        31.77       4612.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1530.0 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2045.2       AC22-binS        0.511        10.21       1434.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01        846.9             ZAD        0.604        12.07       1445.4 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        965.8 
     2780.000    Suelocemento        1.588        31.76       4644.1      AC32-baseG        0.523        10.47       1540.5 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2062.6       AC22-binS        0.511        10.21       1444.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01        852.9             ZAD        0.604        12.07       1457.5 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        975.7 
     2800.000    Suelocemento        1.588        31.76       4675.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1550.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2080.1       AC22-binS        0.510        10.21       1454.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01        858.9             ZAD        0.604        12.07       1469.6 
                  Relleno Imp        0.498         9.95        985.7 
     2800.000    Suelocemento        1.588         0.00       4675.8      AC32-baseG        0.523         0.00       1550.9 
                Suelocemento2        0.873         0.00       2080.1       AC22-binS        0.510         0.00       1454.8 
                      BBTM11B        0.300         0.00        858.9             ZAD        0.604         0.00       1469.6 
                  Relleno Imp        0.498         0.00        985.7 
     2820.000    Suelocemento        1.589        31.76       4707.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1561.4 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2097.6       AC22-binS        0.511        10.21       1465.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01        864.9             ZAD        0.604        12.07       1481.6 
                  Relleno Imp        0.497         9.95        995.6 
     2840.000    Suelocemento        1.589        31.77       4739.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1571.9 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2115.0       AC22-binS        0.510        10.21       1475.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01        870.9             ZAD        0.577        11.81       1493.4 
                  Relleno Imp        0.478         9.75       1005.4 
     2860.000    Suelocemento        1.589        31.78       4771.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1582.3 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2132.5       AC22-binS        0.510        10.21       1485.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01        877.0             ZAD        0.551        11.29       1504.7 
                  Relleno Imp        0.458         9.36       1014.7 
     2880.000    Suelocemento        1.588        31.77       4802.9      AC32-baseG        0.524        10.46       1592.8 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2150.0       AC22-binS        0.510        10.21       1495.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01        883.0             ZAD        0.525        10.77       1515.5 
                  Relleno Imp        0.439         8.97       1023.7 
     2900.000    Suelocemento        1.588        31.77       4834.7      AC32-baseG        0.524        10.47       1603.2 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2167.4       AC22-binS        0.510        10.21       1505.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01        889.0             ZAD        0.499        10.24       1525.7 
                  Relleno Imp        0.419         8.57       1032.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2920.000    Suelocemento        1.588        31.76       4866.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1613.7 
                Suelocemento2        0.873        17.47       2184.9       AC22-binS        0.510        10.21       1516.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01        895.0             ZAD        0.473         9.72       1535.5 
                  Relleno Imp        0.400         8.18       1040.5 
     2940.000    Suelocemento        1.589        31.76       4898.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1624.2 
                Suelocemento2        0.869        17.43       2202.3       AC22-binS        0.511        10.21       1526.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01        901.0             ZAD        0.446         9.19       1544.7 
                  Relleno Imp        0.376         7.76       1048.2 
     2960.000    Suelocemento        1.588        31.77       4930.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1634.6 
                Suelocemento2        0.862        17.30       2219.6       AC22-binS        0.511        10.21       1536.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01        907.0             ZAD        0.432         8.72       1553.4 
                  Relleno Imp        0.361         7.32       1055.5 
     2980.000    Suelocemento        1.588        31.78       4961.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1645.1 
                Suelocemento2        0.855        17.17       2236.8       AC22-binS        0.511        10.21       1546.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01        913.0             ZAD        0.431         8.64       1562.0 
                  Relleno Imp        0.355         7.17       1062.7 
     3000.000    Suelocemento        1.589        31.77       4993.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1655.5 
                Suelocemento2        0.849        17.04       2253.8       AC22-binS        0.510        10.21       1556.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01        919.0             ZAD        0.428         8.59       1570.6 
                  Relleno Imp        0.345         7.00       1069.7 
     3020.000    Suelocemento        1.588        31.77       5025.3      AC32-baseG        0.523        10.46       1666.0 
                Suelocemento2        0.843        16.92       2270.8       AC22-binS        0.511        10.20       1567.0 
                      BBTM11B        0.300         6.02        925.0             ZAD        0.426         8.54       1579.1 
                  Relleno Imp        0.335         6.80       1076.5 
     3040.000    Suelocemento        1.588        31.76       5057.1      AC32-baseG        0.523        10.46       1676.5 
                Suelocemento2        0.836        16.79       2287.6       AC22-binS        0.510        10.20       1577.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01        931.1             ZAD        0.423         8.49       1587.6 
                  Relleno Imp        0.326         6.61       1083.1 
     3060.000    Suelocemento        1.588        31.76       5088.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1686.9 
                Suelocemento2        0.833        16.67       2304.2       AC22-binS        0.511        10.21       1587.5 
                      BBTM11B        0.300         6.02        937.1             ZAD        0.422         8.45       1596.1 
                  Relleno Imp        0.321         6.44       1089.6 
     3080.000    Suelocemento        1.589        31.77       5120.6      AC32-baseG        0.523        10.46       1697.4 
                Suelocemento2        0.832        16.65       2320.9       AC22-binS        0.510        10.21       1597.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01        943.1             ZAD        0.422         8.44       1604.5 
                  Relleno Imp        0.321         6.41       1096.0 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 11 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3080.000    Suelocemento        1.589         0.00       5120.6      AC32-baseG        0.523         0.00       1697.4 
                Suelocemento2        0.832         0.00       2320.9       AC22-binS        0.510         0.00       1597.7 
                      BBTM11B        0.300         0.00        943.1             ZAD        0.422         0.00       1604.5 
                  Relleno Imp        0.321         0.00       1096.0 
     3100.000    Suelocemento        1.589        31.77       5152.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1707.8 
                Suelocemento2        0.838        16.67       2337.5       AC22-binS        0.510        10.21       1607.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01        949.1             ZAD        0.424         8.45       1613.0 
                  Relleno Imp        0.328         6.45       1102.4 
     3120.000    Suelocemento        1.589        31.77       5184.1      AC32-baseG        0.523        10.46       1718.3 
                Suelocemento2        0.848        16.86       2354.4       AC22-binS        0.510        10.20       1618.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01        955.1             ZAD        0.428         8.52       1621.5 
                  Relleno Imp        0.344         6.71       1109.1 
     3140.000    Suelocemento        1.589        31.77       5215.9      AC32-baseG        0.523        10.46       1728.8 
                Suelocemento2        0.859        17.07       2371.5       AC22-binS        0.510        10.20       1628.3 
                      BBTM11B        0.301         6.02        961.1             ZAD        0.432         8.60       1630.1 
                  Relleno Imp        0.358         7.03       1116.2 
     3160.000    Suelocemento        1.588        31.77       5247.7      AC32-baseG        0.523        10.46       1739.2 
                Suelocemento2        0.870        17.28       2388.8       AC22-binS        0.510        10.20       1638.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        967.1             ZAD        0.460         8.79       1638.9 
                  Relleno Imp        0.388         7.35       1123.5 
     3180.000    Suelocemento        1.589        31.76       5279.4      AC32-baseG        0.523        10.46       1749.7 
                Suelocemento2        0.880        17.50       2406.3       AC22-binS        0.510        10.21       1648.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01        973.1             ZAD        0.516         9.77       1648.6 
                  Relleno Imp        0.437         8.24       1131.8 
     3200.000    Suelocemento        1.589        31.77       5311.2      AC32-baseG        0.523        10.46       1760.1 
                Suelocemento2        0.888        17.71       2424.0       AC22-binS        0.511        10.21       1658.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01        979.2             ZAD        0.572        10.89       1659.5 
                  Relleno Imp        0.484         9.22       1141.0 
     3220.000    Suelocemento        1.589        31.78       5343.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1770.6 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2441.7       AC22-binS        0.510        10.21       1669.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01        985.2             ZAD        0.626        11.98       1671.5 
                  Relleno Imp        0.525        10.08       1151.1 
     3240.000    Suelocemento        1.589        31.78       5374.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1781.0 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2459.5       AC22-binS        0.510        10.21       1679.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01        991.2             ZAD        0.681        13.07       1684.6 
                  Relleno Imp        0.565        10.90       1162.0 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3260.000    Suelocemento        1.588        31.77       5406.5      AC32-baseG        0.523        10.46       1791.5 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2477.2       AC22-binS        0.510        10.20       1689.5 
                      BBTM11B        0.301         6.02        997.2             ZAD        0.735        14.16       1698.7 
                  Relleno Imp        0.606        11.72       1173.7 
     3280.000    Suelocemento        1.700        32.88       5439.4      AC32-baseG        0.562        10.85       1802.4 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2495.0       AC22-binS        0.538        10.49       1700.0 
                      BBTM11B        0.317         6.18       1003.4             ZAD        0.736        14.71       1713.5 
                  Relleno Imp        0.606        12.12       1185.8 
     3300.000    Suelocemento        1.885        35.60       5475.0      AC32-baseG        0.626        11.80       1814.2 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2512.7       AC22-binS        0.585        11.16       1711.2 
                      BBTM11B        0.345         6.58       1010.0             ZAD        0.735        14.71       1728.2 
                  Relleno Imp        0.606        12.12       1197.9 
     3300.000    Suelocemento        1.885         0.00       5475.0      AC32-baseG        0.626         0.00       1814.2 
                Suelocemento2        0.888         0.00       2512.7       AC22-binS        0.585         0.00       1711.2 
                      BBTM11B        0.345         0.00       1010.0             ZAD        0.735         0.00       1728.2 
                  Relleno Imp        0.606         0.00       1197.9 
     3320.000    Suelocemento        2.109        39.94       5515.0      AC32-baseG        0.705        13.32       1827.5 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2530.5       AC22-binS        0.640        12.25       1723.4 
                      BBTM11B        0.379         7.23       1017.2             ZAD        1.105        15.63       1743.8 
                  Relleno Imp        0.712        12.39       1210.3 
     3340.000    Suelocemento        2.334        44.43       5559.4      AC32-baseG        0.784        14.89       1842.4 
                Suelocemento2        0.888        17.76       2548.2       AC22-binS        0.696        13.37       1736.8 
                      BBTM11B        0.412         7.91       1025.1             ZAD        1.105        22.10       1765.9 
                  Relleno Imp        0.712        14.24       1224.6 
     3360.000    Suelocemento        2.556        48.90       5608.3      AC32-baseG        0.862        16.46       1858.8 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2566.0       AC22-binS        0.753        14.49       1751.3 
                      BBTM11B        0.445         8.57       1033.7             ZAD        1.105        22.10       1788.0 
                  Relleno Imp        0.712        14.24       1238.8 
     3380.000    Suelocemento        2.782        53.39       5661.7      AC32-baseG        0.940        18.02       1876.8 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2583.7       AC22-binS        0.808        15.61       1766.9 
                      BBTM11B        0.479         9.25       1042.9             ZAD        1.435        24.58       1812.6 
                  Relleno Imp        0.832        15.14       1253.9 
     3400.000    Suelocemento        2.923        57.26       5718.9      AC32-baseG        0.989        19.37       1896.2 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2601.5       AC22-binS        0.844        16.57       1783.5 
                      BBTM11B        0.499         9.82       1052.7             ZAD        1.436        28.72       1841.3 
                  Relleno Imp        0.832        16.63       1270.6 

  

Firmes. Pág. 12  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3420.000    Suelocemento        2.990        59.39       5778.3      AC32-baseG        1.013        20.12       1916.3 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2619.2       AC22-binS        0.861        17.10       1800.6 
                      BBTM11B        0.509        10.14       1062.9             ZAD        1.435        28.71       1870.0 
                  Relleno Imp        0.832        16.63       1287.2 
     3440.000    Suelocemento        1.401        47.72       5826.0      AC32-baseG        0.490        16.29       1932.6 
                Suelocemento2        0.000        10.98       2630.2       AC22-binS        0.350        13.33       1813.9 
                      BBTM11B        0.209         7.91       1070.8             ZAD        0.000        17.93       1887.9 
                  Relleno Imp        0.000        10.37       1297.6 
     3440.000    Suelocemento        1.401         0.00       5826.0      AC32-baseG        0.490         0.00       1932.6 
                    AC22-binS        0.350         0.00       1813.9         BBTM11B        0.209         0.00       1070.8 
     3460.000    Suelocemento        1.406        28.05       5854.1      AC32-baseG        0.492         9.82       1942.4 
                    AC22-binS        0.352         7.01       1820.9         BBTM11B        0.211         4.20       1075.0 
     3480.000    Suelocemento        1.433        28.35       5882.4      AC32-baseG        0.501         9.92       1952.3 
                    AC22-binS        0.358         7.08       1828.0         BBTM11B        0.214         4.25       1079.2 
     3500.000    Suelocemento        1.482        29.11       5911.5      AC32-baseG        0.514        10.17       1962.5 
                Suelocemento2        0.005         0.02       2630.2       AC22-binS        0.371         7.27       1835.3 
                      BBTM11B        0.222         4.36       1083.6 
     3520.000    Suelocemento        1.541        30.30       5941.8      AC32-baseG        0.522        10.36       1972.9 
                Suelocemento2        0.050         0.38       2630.6       AC22-binS        0.391         7.60       1842.9 
                      BBTM11B        0.235         4.55       1088.2 
     3540.000    Suelocemento        1.578        31.18       5973.0      AC32-baseG        0.523        10.46       1983.3 
                Suelocemento2        0.190         2.33       2633.0       AC22-binS        0.424         8.14       1851.0 
                      BBTM11B        0.254         4.88       1093.0 
     3560.000    Suelocemento        1.588        31.73       6004.8      AC32-baseG        0.523        10.46       1993.8 
                Suelocemento2        0.413         5.90       2638.8       AC22-binS        0.466         8.90       1859.9 
                      BBTM11B        0.277         5.33       1098.4     Relleno Imp        0.003         0.01       1297.6 
     3580.000    Suelocemento        1.589        31.77       6036.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2004.3 
                Suelocemento2        0.616        10.51       2649.4       AC22-binS        0.488         9.54       1869.5 
                      BBTM11B        0.290         5.66       1104.0             ZAD        0.062         0.23       1888.2 
                  Relleno Imp        0.084         0.67       1298.2 
     3600.000    Suelocemento        1.589        31.77       6068.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2014.7 
                Suelocemento2        0.780        13.98       2663.3       AC22-binS        0.510        10.00       1879.5 
                      BBTM11B        0.300         5.93       1110.0             ZAD        0.235         2.88       1891.0 
                  Relleno Imp        0.218         2.91       1301.2 
     3620.000    Suelocemento        1.589        31.77       6100.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2025.2 
                Suelocemento2        0.887        16.94       2680.3       AC22-binS        0.510        10.21       1889.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1116.0             ZAD        0.431         6.71       1897.7 
                  Relleno Imp        0.422         6.35       1307.5 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3640.000    Suelocemento        1.590        31.77       6131.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2035.6 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2698.0       AC22-binS        0.510        10.21       1899.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1122.0             ZAD        0.641        10.85       1908.6 
                  Relleno Imp        0.574        10.13       1317.6 
     3660.000    Suelocemento        1.588        31.77       6163.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2046.1 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2715.8       AC22-binS        0.510        10.21       1910.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1128.0             ZAD        0.735        13.97       1922.6 
                  Relleno Imp        0.606        12.01       1329.7 
     3680.000    Suelocemento        1.589        31.77       6195.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2056.5 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2733.5       AC22-binS        0.510        10.21       1920.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1134.0             ZAD        0.735        14.71       1937.3 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1341.8 
     3700.000    Suelocemento        1.588        31.77       6227.2      AC32-baseG        0.523        10.46       2067.0 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2751.3       AC22-binS        0.510        10.21       1930.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1140.0             ZAD        0.735        14.71       1952.0 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1353.9 
     3720.000    Suelocemento        1.589        31.77       6258.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2077.5 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2769.0       AC22-binS        0.510        10.21       1940.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1146.0             ZAD        0.735        14.71       1966.7 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1366.0 
     3740.000    Suelocemento        1.588        31.77       6290.7      AC32-baseG        0.523        10.46       2087.9 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2786.8       AC22-binS        0.510        10.21       1950.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1152.0             ZAD        0.735        14.71       1981.4 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1378.2 
     3760.000    Suelocemento        1.589        31.77       6322.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2098.4 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2804.5       AC22-binS        0.510        10.21       1961.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1158.1             ZAD        0.735        14.71       1996.1 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1390.3 
     3780.000    Suelocemento        1.588        31.77       6354.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2108.8 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2822.3       AC22-binS        0.510        10.21       1971.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1164.1             ZAD        0.735        14.71       2010.8 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1402.4 
     3800.000    Suelocemento        1.589        31.77       6386.0      AC32-baseG        0.523        10.46       2119.3 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2840.0       AC22-binS        0.510        10.21       1981.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1170.1             ZAD        0.735        14.71       2025.5 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1414.5 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 13 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3820.000    Suelocemento        1.588        31.77       6417.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2129.8 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2857.8       AC22-binS        0.510        10.21       1991.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1176.1             ZAD        0.735        14.71       2040.2 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1426.7 
     3840.000    Suelocemento        1.589        31.77       6449.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2140.2 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2875.6       AC22-binS        0.510        10.21       2001.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1182.1             ZAD        0.735        14.71       2054.9 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1438.8 
     3860.000    Suelocemento        1.588        31.77       6481.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2150.7 
                Suelocemento2        0.887        17.75       2893.3       AC22-binS        0.510        10.21       2012.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1188.1             ZAD        0.736        14.71       2069.7 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1450.9 
     3880.000    Suelocemento        1.588        31.77       6513.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2161.1 
                Suelocemento2        0.888        17.75       2911.1       AC22-binS        0.511        10.21       2022.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1194.1             ZAD        0.735        14.71       2084.4 
                  Relleno Imp        0.606        12.13       1463.0 
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   ESTRUCTURA TRONCO 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3900.000    Suelocemento        0.000         9.53       6522.6      AC32-baseG        0.000         3.14       2164.3 
                Suelocemento2        0.000         5.33       2916.4       AC22-binS        0.499        10.06       2032.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1200.1             ZAD        0.000         4.32       2088.7 
                  Relleno Imp        0.000         3.57       1466.6 
     3920.000       AC22-binS        0.500        10.00       2042.4         BBTM11B        0.300         6.00       1206.1 

  

Firmes. Pág. 14  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3940.000    Suelocemento        1.588        20.66       6543.3      AC32-baseG        0.523         6.80       2171.1 
                Suelocemento2        0.880        11.49       2927.9       AC22-binS        0.510        10.13       2052.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1212.2             ZAD        0.704         9.16       2097.8 
                  Relleno Imp        0.578         7.55       1474.2 
     3960.000    Suelocemento        1.588        31.77       6575.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2181.5 
                Suelocemento2        0.869        17.49       2945.4       AC22-binS        0.510        10.21       2062.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1218.2             ZAD        0.703        14.08       2111.9 
                  Relleno Imp        0.569        11.47       1485.6 
     3980.000    Suelocemento        1.589        31.77       6606.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2192.0 
                Suelocemento2        0.859        17.28       2962.6       AC22-binS        0.511        10.21       2072.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1224.2             ZAD        0.522        12.25       2124.2 
                  Relleno Imp        0.426         9.95       1495.6 
     4000.000    Suelocemento        1.589        31.77       6638.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2202.5 
                Suelocemento2        0.848        17.07       2979.7       AC22-binS        0.510        10.20       2083.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1230.2             ZAD        0.428         9.05       2133.2 
                  Relleno Imp        0.343         7.36       1503.0 
     4020.000    Suelocemento        1.589        31.77       6670.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2212.9 
                Suelocemento2        0.838        16.86       2996.6       AC22-binS        0.511        10.21       2093.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1236.2             ZAD        0.678         9.15       2142.4 
                  Relleno Imp        0.375         6.83       1509.8 
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   ESTRUCTURA TRONCO 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4040.000    Suelocemento        0.000        11.12       6681.5      AC32-baseG        0.000         3.66       2216.6 
                Suelocemento2        0.000         5.85       3002.4       AC22-binS        0.500        10.07       2103.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1242.2             ZAD        0.000         4.70       2147.1 
                  Relleno Imp        0.000         2.60       1512.4 
     4060.000       AC22-binS        0.500         9.99       2113.4         BBTM11B        0.300         6.01       1248.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 15 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4080.000    Suelocemento        1.590        19.07       6700.6      AC32-baseG        0.523         6.28       2222.8 
                Suelocemento2        0.787         9.44       3011.9       AC22-binS        0.510        10.12       2123.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1254.2             ZAD        0.344         4.13       2151.2 
                  Relleno Imp        0.277         3.33       1515.7 
     4100.000    Suelocemento        1.589        31.78       6732.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2233.3 
                Suelocemento2        0.786        15.74       3027.6       AC22-binS        0.510        10.21       2133.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1260.2             ZAD        0.345         6.89       2158.1 
                  Relleno Imp        0.277         5.54       1521.2 
     4100.000    Suelocemento        1.589         0.00       6732.3      AC32-baseG        0.523         0.00       2233.3 
                Suelocemento2        0.786         0.00       3027.6       AC22-binS        0.510         0.00       2133.8 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1260.2             ZAD        0.345         0.00       2158.1 
                  Relleno Imp        0.277         0.00       1521.2 
     4120.000    Suelocemento        1.589        31.78       6764.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2243.8 
                Suelocemento2        0.787        15.73       3043.3       AC22-binS        0.510        10.21       2144.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1266.2             ZAD        0.345         7.08       2165.2 
                  Relleno Imp        0.277         5.55       1526.8 
     4140.000    Suelocemento        1.590        31.78       6795.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2254.2 
                Suelocemento2        0.786        15.73       3059.1       AC22-binS        0.511        10.21       2154.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1272.3             ZAD        0.372         7.07       2172.3 
                  Relleno Imp        0.274         5.47       1532.3 
     4140.000    Suelocemento        1.590         0.00       6795.9      AC32-baseG        0.523         0.00       2254.2 
                Suelocemento2        0.786         0.00       3059.1       AC22-binS        0.511         0.00       2154.2 
                      BBTM11B        0.300         0.00       1272.3             ZAD        0.372         0.00       2172.3 
                  Relleno Imp        0.274         0.00       1532.3 
     4160.000    Suelocemento        1.589        31.78       6827.7      AC32-baseG        0.523        10.46       2264.7 
                Suelocemento2        0.787        15.73       3074.8       AC22-binS        0.510        10.21       2164.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1278.3             ZAD        0.372         7.43       2179.7 
                  Relleno Imp        0.274         5.47       1537.7 
     4180.000    Suelocemento        1.588        31.78       6859.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2275.1 
                Suelocemento2        0.786        15.73       3090.5       AC22-binS        0.511        10.21       2174.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1284.3             ZAD        0.372         7.43       2187.1 
                  Relleno Imp        0.274         5.47       1543.2 
     4200.000    Suelocemento        1.588        31.78       6891.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2285.6 
                Suelocemento2        0.787        15.73       3106.3       AC22-binS        0.510        10.21       2184.8 
                      BBTM11B        0.301         6.02       1290.3             ZAD        0.372         7.43       2194.6 
                  Relleno Imp        0.274         5.47       1548.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4200.000    Suelocemento        1.588         0.00       6891.3      AC32-baseG        0.523         0.00       2285.6 
                Suelocemento2        0.787         0.00       3106.3       AC22-binS        0.510         0.00       2184.8 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1290.3             ZAD        0.372         0.00       2194.6 
                  Relleno Imp        0.274         0.00       1548.7 
     4220.000    Suelocemento        1.075        30.51       6921.8      AC32-baseG        0.359        10.10       2295.7 
                Suelocemento2        0.393        13.29       3119.6       AC22-binS        0.505        10.17       2195.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1296.3             ZAD        0.186         5.85       2200.4 
                  Relleno Imp        0.137         4.36       1553.1 

  

Firmes. Pág. 16  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   ESTRUCTURA TRONCO 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4240.000    Suelocemento        0.000         5.54       6927.3      AC32-baseG        0.000         1.77       2297.5 
                Suelocemento2        0.000         4.55       3124.1       AC22-binS        0.501        10.06       2205.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1302.3             ZAD        0.000         2.59       2203.0 
                  Relleno Imp        0.000         1.85       1554.9 
     4260.000       AC22-binS        0.500        10.00       2215.0         BBTM11B        0.300         6.00       1308.3 
     4280.000       AC22-binS        0.492         9.99       2225.0         BBTM11B        0.296         6.00       1314.3 
     4280.000       AC22-binS        2.575         0.00       2225.0         BBTM11B        0.296         0.00       1314.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4300.000    Suelocemento        1.590        20.26       6947.6      AC32-baseG        0.523         6.67       2304.1 
                Suelocemento2        0.482         6.77       3130.9       AC22-binS        0.467        26.93       2252.0 
                      BBTM11B        0.277         5.73       1320.0             ZAD        0.091         1.77       2204.8 
                  Relleno Imp        0.097         1.60       1556.5 
     4320.000    Suelocemento        1.564        31.66       6979.2      AC32-baseG        0.523        10.46       2314.6 
                Suelocemento2        0.365         8.45       3139.3       AC22-binS        0.448         9.12       2261.1 
                      BBTM11B        0.266         5.42       1325.4             ZAD        0.000         0.57       2205.3 
                  Relleno Imp        0.012         1.00       1557.5 
     4340.000    Suelocemento        1.524        30.86       7010.1      AC32-baseG        0.517        10.43       2325.0 
                Suelocemento2        0.228         5.90       3145.2       AC22-binS        0.420         8.72       2269.8 
                      BBTM11B        0.252         5.20       1330.7     Relleno Imp        0.000         0.05       1557.5 
     4360.000    Suelocemento        1.504        30.25       7040.3      AC32-baseG        0.509        10.26       2335.3 
                Suelocemento2        0.097         3.25       3148.5       AC22-binS        0.391         8.10       2277.9 
                      BBTM11B        0.234         4.86       1335.5 
     4380.000    Suelocemento        1.478        29.89       7070.2      AC32-baseG        0.507        10.16       2345.5 
                Suelocemento2        0.010         0.83       3149.3       AC22-binS        0.369         7.57       2285.5 
                      BBTM11B        0.221         4.54       1340.0 
     4400.000    Suelocemento        1.435        29.10       7099.3      AC32-baseG        0.503        10.12       2355.6 
                Suelocemento2        0.000         0.07       3149.4       AC22-binS        0.358         7.27       2292.7 
                      BBTM11B        0.215         4.36       1344.4 
     4420.000    Suelocemento        2.204        44.13       7143.4      AC32-baseG        0.755        15.12       2370.7 
                Suelocemento2        0.393         7.77       3157.2       AC22-binS        0.608        12.15       2304.9 
                      BBTM11B        0.361         7.22       1351.6             ZAD        0.210         4.15       2209.5 
                  Relleno Imp        0.141         2.79       1560.3 
     4440.000    Suelocemento        2.194        43.97       7187.4      AC32-baseG        0.752        15.06       2385.7 
                Suelocemento2        0.394         7.87       3165.0       AC22-binS        0.606        12.12       2317.0 
                      BBTM11B        0.360         7.21       1358.8             ZAD        0.210         4.20       2213.7 
                  Relleno Imp        0.141         2.82       1563.2 
     4460.000    Suelocemento        2.906        57.73       7245.1      AC32-baseG        0.983        19.58       2405.3 
                Suelocemento2        0.787        15.03       3180.1       AC22-binS        0.840        16.59       2333.6 
                      BBTM11B        0.497         9.84       1368.7             ZAD        0.660        12.40       2226.1 
                  Relleno Imp        0.326         6.18       1569.3 
     4480.000    Suelocemento        2.793        56.98       7302.1      AC32-baseG        0.944        19.28       2424.6 
                Suelocemento2        0.788        15.74       3195.8       AC22-binS        0.811        16.51       2350.1 
                      BBTM11B        0.481         9.79       1378.5             ZAD        0.661        13.21       2239.3 
                  Relleno Imp        0.325         6.51       1575.9 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 17 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4500.000    Suelocemento        2.681        54.74       7356.9      AC32-baseG        0.906        18.50       2443.1 
                Suelocemento2        0.787        15.74       3211.5       AC22-binS        0.783        15.95       2366.1 
                      BBTM11B        0.465         9.45       1387.9             ZAD        0.661        13.21       2252.5 
                  Relleno Imp        0.326         6.51       1582.4 
     4520.000    Suelocemento        2.463        51.49       7408.4      AC32-baseG        0.829        17.36       2460.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74       3227.3       AC22-binS        0.729        15.14       2381.2 
                      BBTM11B        0.431         8.96       1396.9             ZAD        0.420        11.40       2263.9 
                  Relleno Imp        0.282         6.19       1588.6 
     4540.000    Suelocemento        2.239        47.02       7455.4      AC32-baseG        0.750        15.80       2476.3 
                Suelocemento2        0.789        15.75       3243.0       AC22-binS        0.673        14.01       2395.2 
                      BBTM11B        0.398         8.29       1405.2             ZAD        0.420         8.39       2272.3 
                  Relleno Imp        0.285         5.65       1594.2 
     4560.000    Suelocemento        2.015        42.53       7497.9      AC32-baseG        0.672        14.22       2490.5 
                Suelocemento2        0.812        16.01       3259.0       AC22-binS        0.617        12.89       2408.1 
                      BBTM11B        0.364         7.63       1412.8             ZAD        0.421         8.41       2280.7 
                  Relleno Imp        0.304         5.88       1600.1 
     4580.000    Suelocemento        1.847        38.33       7536.2      AC32-baseG        0.613        12.76       2503.2 
                Suelocemento2        0.833        16.47       3275.5       AC22-binS        0.575        11.85       2419.9 
                      BBTM11B        0.339         6.99       1419.8             ZAD        0.422         8.43       2289.1 
                  Relleno Imp        0.321         6.26       1606.3 
     4600.000    Suelocemento        1.735        35.81       7572.0      AC32-baseG        0.574        11.87       2515.1 
                Suelocemento2        0.837        16.70       3292.2       AC22-binS        0.546        11.21       2431.2 
                      BBTM11B        0.323         6.62       1426.4             ZAD        0.710        12.02       2301.2 
                  Relleno Imp        0.404         7.43       1613.8 
     4620.000    Suelocemento        1.622        33.57       7605.6      AC32-baseG        0.535        11.09       2526.2 
                Suelocemento2        0.840        16.76       3309.0       AC22-binS        0.519        10.65       2441.8 
                      BBTM11B        0.306         6.28       1432.7             ZAD        0.714        14.24       2315.4 
                  Relleno Imp        0.411         8.14       1621.9 
     4640.000    Suelocemento        1.589        31.87       7637.5      AC32-baseG        0.523        10.50       2536.7 
                Suelocemento2        0.843        16.83       3325.8       AC22-binS        0.510        10.23       2452.0 
                      BBTM11B        0.300         6.03       1438.7             ZAD        0.718        14.32       2329.7 
                  Relleno Imp        0.418         8.29       1630.2 
     4660.000    Suelocemento        1.589        31.77       7669.3      AC32-baseG        0.523        10.47       2547.2 
                Suelocemento2        0.846        16.89       3342.7       AC22-binS        0.511        10.21       2462.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1444.7             ZAD        0.723        14.41       2344.1 
                  Relleno Imp        0.426         8.44       1638.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4680.000    Suelocemento        1.589        31.78       7701.0      AC32-baseG        0.523        10.46       2557.6 
                Suelocemento2        0.850        16.96       3359.6       AC22-binS        0.510        10.20       2472.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1450.7             ZAD        0.429        10.78       2354.9 
                  Relleno Imp        0.346         7.51       1646.2 
     4700.000    Suelocemento        1.589        31.78       7732.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2568.1 
                Suelocemento2        0.853        17.03       3376.7       AC22-binS        0.510        10.21       2482.7 
                      BBTM11B        0.300         6.00       1456.7             ZAD        0.430         8.59       2363.5 
                  Relleno Imp        0.351         6.97       1653.1 
     4720.000    Suelocemento        1.589        31.77       7764.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2578.5 
                Suelocemento2        0.857        17.09       3393.8       AC22-binS        0.510        10.21       2492.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1462.7             ZAD        0.431         8.61       2372.1 
                  Relleno Imp        0.356         7.07       1660.2 
     4740.000    Suelocemento        1.589        31.78       7796.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2589.0 
                Suelocemento2        0.859        17.16       3410.9       AC22-binS        0.510        10.21       2503.1 
                      BBTM11B        0.301         6.00       1468.7             ZAD        0.432         8.64       2380.7 
                  Relleno Imp        0.359         7.15       1667.4 
     4760.000    Suelocemento        1.589        31.78       7828.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2599.5 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3428.1       AC22-binS        0.510        10.21       2513.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1474.8             ZAD        0.374         7.62       2388.4 
                  Relleno Imp        0.345         6.93       1674.3 
     4780.000    Suelocemento        1.588        31.78       7859.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2609.9 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3445.3       AC22-binS        0.511        10.21       2523.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1480.8             ZAD        0.374         7.47       2395.8 
                  Relleno Imp        0.344         6.89       1681.2 
     4800.000    Suelocemento        1.589        31.78       7891.7      AC32-baseG        0.523        10.46       2620.4 
                Suelocemento2        0.861        17.23       3462.6       AC22-binS        0.510        10.20       2533.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1486.8             ZAD        0.444         8.17       2404.0 
                  Relleno Imp        0.397         7.42       1688.6 
     4800.000    Suelocemento        1.589         0.00       7891.7      AC32-baseG        0.523         0.00       2620.4 
                Suelocemento2        0.861         0.00       3462.6       AC22-binS        0.510         0.00       2533.7 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1486.8             ZAD        0.444         0.00       2404.0 
                  Relleno Imp        0.397         0.00       1688.6 
     4820.000    Suelocemento        1.589        31.77       7923.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2630.8 
                Suelocemento2        0.862        17.23       3479.8       AC22-binS        0.510        10.20       2543.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1492.8             ZAD        0.443         8.87       2412.9 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1696.5 

  

Firmes. Pág. 18  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4840.000    Suelocemento        1.588        31.77       7955.2      AC32-baseG        0.523        10.46       2641.3 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3497.0       AC22-binS        0.510        10.21       2554.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1498.8             ZAD        0.444         8.87       2421.7 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1704.5 
     4860.000    Suelocemento        1.588        31.77       7987.0      AC32-baseG        0.523        10.46       2651.8 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3514.2       AC22-binS        0.511        10.21       2564.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1504.8             ZAD        0.444         8.87       2430.6 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1712.4 
     4880.000    Suelocemento        1.589        31.78       8018.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2662.2 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3531.5       AC22-binS        0.510        10.21       2574.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1510.8             ZAD        0.443         8.87       2439.5 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1720.3 
     4900.000    Suelocemento        1.589        31.77       8050.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2672.7 
                Suelocemento2        0.862        17.22       3548.7       AC22-binS        0.510        10.21       2584.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1516.8             ZAD        0.443         8.87       2448.4 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1728.3 
     4900.000    Suelocemento        1.589         0.00       8050.5      AC32-baseG        0.523         0.00       2672.7 
                Suelocemento2        0.862         0.00       3548.7       AC22-binS        0.510         0.00       2584.7 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1516.8             ZAD        0.443         0.00       2448.4 
                  Relleno Imp        0.397         0.00       1728.3 
     4920.000    Suelocemento        1.589        31.77       8082.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2683.1 
                Suelocemento2        0.862        17.22       3565.9       AC22-binS        0.510        10.21       2594.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1522.8             ZAD        0.443         8.87       2457.2 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1736.2 
     4940.000    Suelocemento        1.589        31.78       8114.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2693.6 
                Suelocemento2        0.861        17.23       3583.1       AC22-binS        0.510        10.20       2605.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1528.8             ZAD        0.444         8.87       2466.1 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1744.2 
     4960.000    Suelocemento        1.588        31.77       8145.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2704.1 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3600.4       AC22-binS        0.510        10.21       2615.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1534.9             ZAD        0.444         8.87       2475.0 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1752.1 
     4980.000    Suelocemento        1.588        31.77       8177.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2714.5 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3617.6       AC22-binS        0.511        10.21       2625.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1540.9             ZAD        0.444         8.87       2483.8 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1760.0 
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   SECCION 232 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5000.000    Suelocemento        1.589        31.77       8209.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2725.0 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3634.8       AC22-binS        0.511        10.21       2635.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1546.9             ZAD        0.444         8.87       2492.7 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1768.0 
     5020.000    Suelocemento        1.588        31.77       8241.2      AC32-baseG        0.523        10.46       2735.4 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3652.0       AC22-binS        0.510        10.21       2646.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1552.9             ZAD        0.443         8.87       2501.6 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1775.9 
     5040.000    Suelocemento        1.589        31.77       8272.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2745.9 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3669.2       AC22-binS        0.511        10.21       2656.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1558.9             ZAD        0.444         8.87       2510.5 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1783.9 
     5060.000    Suelocemento        1.589        31.77       8304.7      AC32-baseG        0.523        10.45       2756.4 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3686.5       AC22-binS        0.511        10.22       2666.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1564.9             ZAD        0.444         8.87       2519.3 
                  Relleno Imp        0.397         7.94       1791.8 
     5080.000    Suelocemento        1.588        31.77       8336.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2766.8 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3703.7       AC22-binS        0.511        10.21       2676.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1570.9             ZAD        0.409         8.70       2528.0 
                  Relleno Imp        0.371         7.81       1799.6 
     5100.000    Suelocemento        1.588        31.77       8368.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2777.3 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3720.9       AC22-binS        0.510        10.21       2686.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1576.9             ZAD        0.374         7.65       2535.7 
                  Relleno Imp        0.345         7.02       1806.6 
     5120.000    Suelocemento        1.588        31.77       8400.0      AC32-baseG        0.523        10.46       2787.7 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3738.1       AC22-binS        0.510        10.21       2697.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1582.9             ZAD        0.374         7.47       2543.1 
                  Relleno Imp        0.345         6.89       1813.5 
     5140.000    Suelocemento        1.588        31.77       8431.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2798.2 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3755.3       AC22-binS        0.510        10.21       2707.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1588.9             ZAD        0.374         7.47       2550.6 
                  Relleno Imp        0.344         6.89       1820.4 
     5140.000    Suelocemento        1.588         0.00       8431.8      AC32-baseG        0.523         0.00       2798.2 
                Suelocemento2        0.861         0.00       3755.3       AC22-binS        0.510         0.00       2707.3 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1588.9             ZAD        0.374         0.00       2550.6 
                  Relleno Imp        0.344         0.00       1820.4 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 19 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5160.000    Suelocemento        1.589        31.77       8463.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2808.6 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3772.6       AC22-binS        0.510        10.21       2717.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1594.9             ZAD        0.374         7.47       2558.1 
                  Relleno Imp        0.344         6.89       1827.3 
     5180.000    Suelocemento        1.589        31.77       8495.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2819.1 
                Suelocemento2        0.862        17.22       3789.8       AC22-binS        0.510        10.20       2727.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1600.9             ZAD        0.374         7.47       2565.6 
                  Relleno Imp        0.344         6.89       1834.2 
     5200.000    Suelocemento        1.589        31.78       8527.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2829.6 
                Suelocemento2        0.861        17.23       3807.0       AC22-binS        0.510        10.20       2737.9 
                      BBTM11B        0.300         6.00       1606.9             ZAD        0.374         7.47       2573.0 
                  Relleno Imp        0.345         6.89       1841.1 
     5220.000    Suelocemento        1.588        31.76       8558.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2840.0 
                Suelocemento2        0.861        17.22       3824.2       AC22-binS        0.511        10.22       2748.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1612.9             ZAD        0.374         7.47       2580.5 
                  Relleno Imp        0.344         6.89       1848.0 
     5240.000    Suelocemento        1.589        31.78       8590.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2850.5 
                Suelocemento2        0.860        17.22       3841.5       AC22-binS        0.511        10.20       2758.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1619.0             ZAD        0.404         7.55       2588.0 
                  Relleno Imp        0.353         6.91       1854.9 
     5260.000    Suelocemento        1.588        31.77       8622.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2860.9 
                Suelocemento2        0.857        17.17       3858.6       AC22-binS        0.511        10.20       2768.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1625.0             ZAD        0.404         8.08       2596.1 
                  Relleno Imp        0.350         7.04       1861.9 
     5280.000    Suelocemento        1.589        31.77       8654.2      AC32-baseG        0.523        10.46       2871.4 
                Suelocemento2        0.854        17.10       3875.7       AC22-binS        0.510        10.21       2778.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1631.0             ZAD        0.430         8.27       2604.4 
                  Relleno Imp        0.352         7.01       1868.9 
     5300.000    Suelocemento        1.588        31.77       8686.0      AC32-baseG        0.523        10.46       2881.9 
                Suelocemento2        0.850        17.04       3892.8       AC22-binS        0.511        10.21       2788.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1637.0             ZAD        0.429         8.59       2613.0 
                  Relleno Imp        0.346         6.98       1875.9 
     5300.000    Suelocemento        1.588         0.00       8686.0      AC32-baseG        0.523         0.00       2881.9 
                Suelocemento2        0.850         0.00       3892.8       AC22-binS        0.511         0.00       2788.9 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1637.0             ZAD        0.429         0.00       2613.0 
                  Relleno Imp        0.346         0.00       1875.9 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5320.000    Suelocemento        1.588        31.77       8717.7      AC32-baseG        0.523        10.46       2892.3 
                Suelocemento2        0.847        16.97       3909.7       AC22-binS        0.511        10.21       2799.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1643.0             ZAD        0.428         8.56       2621.5 
                  Relleno Imp        0.342         6.88       1882.8 
     5340.000    Suelocemento        1.589        31.78       8749.5      AC32-baseG        0.523        10.46       2902.8 
                Suelocemento2        0.843        16.90       3926.6       AC22-binS        0.511        10.21       2809.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1649.0             ZAD        0.426         8.54       2630.1 
                  Relleno Imp        0.336         6.78       1889.6 
     5360.000    Suelocemento        1.589        31.77       8781.3      AC32-baseG        0.523        10.46       2913.2 
                Suelocemento2        0.840        16.83       3943.5       AC22-binS        0.511        10.21       2819.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1655.0             ZAD        0.425         8.51       2638.6 
                  Relleno Imp        0.332         6.68       1896.2 
     5380.000    Suelocemento        1.589        31.77       8813.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2923.7 
                Suelocemento2        0.837        16.77       3960.2       AC22-binS        0.511        10.21       2829.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1661.0             ZAD        0.423         8.48       2647.1 
                  Relleno Imp        0.327         6.58       1902.8 
     5400.000    Suelocemento        1.588        31.78       8844.8      AC32-baseG        0.523        10.46       2934.2 
                Suelocemento2        0.834        16.71       3976.9       AC22-binS        0.510        10.21       2840.0 
                      BBTM11B        0.300         6.00       1667.0             ZAD        0.422         8.46       2655.5 
                  Relleno Imp        0.322         6.48       1909.3 
     5420.000    Suelocemento        1.589        31.77       8876.6      AC32-baseG        0.523        10.46       2944.6 
                Suelocemento2        0.832        16.65       3993.6       AC22-binS        0.510        10.21       2850.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1673.0             ZAD        0.422         8.44       2664.0 
                  Relleno Imp        0.321         6.42       1915.7 
     5440.000    Suelocemento        1.588        31.77       8908.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2955.1 
                Suelocemento2        0.833        16.65       4010.2       AC22-binS        0.510        10.21       2860.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1679.0             ZAD        0.422         8.44       2672.4 
                  Relleno Imp        0.321         6.41       1922.1 
     5460.000    Suelocemento        1.588        31.76       8940.1      AC32-baseG        0.523        10.46       2965.5 
                Suelocemento2        0.833        16.66       4026.9       AC22-binS        0.511        10.21       2870.6 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1685.1             ZAD        0.422         8.44       2680.9 
                  Relleno Imp        0.322         6.42       1928.6 
     5480.000    Suelocemento        1.589        31.77       8971.9      AC32-baseG        0.523        10.46       2976.0 
                Suelocemento2        0.835        16.69       4043.6       AC22-binS        0.510        10.21       2880.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1691.1             ZAD        0.423         8.45       2689.3 
                  Relleno Imp        0.325         6.47       1935.0 

  

Firmes. Pág. 20  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5500.000    Suelocemento        1.588        31.77       9003.7      AC32-baseG        0.523        10.46       2986.5 
                Suelocemento2        0.837        16.72       4060.3       AC22-binS        0.510        10.20       2891.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1697.1             ZAD        0.424         8.46       2697.8 
                  Relleno Imp        0.327         6.51       1941.6 
     5520.000    Suelocemento        1.588        31.77       9035.4      AC32-baseG        0.523        10.46       2996.9 
                Suelocemento2        0.838        16.75       4077.1       AC22-binS        0.511        10.20       2901.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1703.1             ZAD        0.424         8.47       2706.2 
                  Relleno Imp        0.329         6.56       1948.1 
     5540.000    Suelocemento        1.588        31.77       9067.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3007.4 
                Suelocemento2        0.840        16.78       4093.9       AC22-binS        0.511        10.21       2911.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1709.1             ZAD        0.425         8.49       2714.7 
                  Relleno Imp        0.331         6.60       1954.7 
     5560.000    Suelocemento        1.589        31.77       9099.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3017.8 
                Suelocemento2        0.841        16.81       4110.7       AC22-binS        0.510        10.20       2921.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1715.1             ZAD        0.425         8.50       2723.2 
                  Relleno Imp        0.333         6.65       1961.4 
     5580.000    Suelocemento        1.589        31.77       9130.7      AC32-baseG        0.523        10.46       3028.3 
                Suelocemento2        0.843        16.84       4127.5       AC22-binS        0.510        10.21       2931.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1721.1             ZAD        0.426         8.51       2731.7 
                  Relleno Imp        0.336         6.69       1968.0 
     5600.000    Suelocemento        1.588        31.77       9162.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3038.7 
                Suelocemento2        0.844        16.87       4144.4       AC22-binS        0.510        10.21       2942.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1727.1             ZAD        0.427         8.52       2740.3 
                  Relleno Imp        0.338         6.73       1974.8 
     5620.000    Suelocemento        1.588        31.77       9194.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3049.2 
                Suelocemento2        0.846        16.90       4161.3       AC22-binS        0.510        10.20       2952.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1733.1             ZAD        0.427         8.54       2748.8 
                  Relleno Imp        0.340         6.78       1981.6 
     5640.000    Suelocemento        1.588        31.77       9226.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3059.7 
                Suelocemento2        0.847        16.93       4178.2       AC22-binS        0.511        10.20       2962.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1739.2             ZAD        0.428         8.55       2757.4 
                  Relleno Imp        0.342         6.82       1988.4 
     5660.000    Suelocemento        1.589        31.77       9257.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3070.1 
                Suelocemento2        0.849        16.96       4195.2       AC22-binS        0.510        10.20       2972.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1745.2             ZAD        0.428         8.56       2765.9 
                  Relleno Imp        0.344         6.86       1995.2 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5680.000    Suelocemento        1.589        31.76       9289.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3080.6 
                Suelocemento2        0.850        16.98       4212.2       AC22-binS        0.510        10.21       2982.8 
                      BBTM11B        0.302         6.02       1751.2             ZAD        0.429         8.57       2774.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.91       2002.2 
     5700.000    Suelocemento        1.588        31.77       9321.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3091.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4229.2       AC22-binS        0.510        10.21       2993.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1757.2             ZAD        0.429         8.58       2783.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2009.1 
     5720.000    Suelocemento        1.588        31.77       9353.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3101.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4246.2       AC22-binS        0.511        10.20       3003.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1763.2             ZAD        0.429         8.58       2791.6 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2016.0 
     5740.000    Suelocemento        1.588        31.77       9384.9      AC32-baseG        0.523        10.46       3112.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4263.2       AC22-binS        0.511        10.20       3013.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1769.2             ZAD        0.429         8.58       2800.2 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2023.0 
     5760.000    Suelocemento        1.589        31.77       9416.6      AC32-baseG        0.523        10.45       3122.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4280.2       AC22-binS        0.510        10.21       3023.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1775.2             ZAD        0.429         8.58       2808.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2029.9 
     5780.000    Suelocemento        1.589        31.77       9448.4      AC32-baseG        0.523        10.45       3132.9 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4297.2       AC22-binS        0.510        10.21       3033.9 
                      BBTM11B        0.301         6.02       1781.2             ZAD        0.429         8.58       2817.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2036.8 
     5800.000    Suelocemento        1.589        31.77       9480.2      AC32-baseG        0.523        10.45       3143.3 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4314.2       AC22-binS        0.510        10.21       3044.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1787.3             ZAD        0.429         8.58       2825.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2043.8 
     5820.000    Suelocemento        1.588        31.77       9512.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3153.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4331.2       AC22-binS        0.511        10.20       3054.3 
                      BBTM11B        0.300         6.02       1793.3             ZAD        0.429         8.58       2834.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2050.7 
     5840.000    Suelocemento        1.589        31.77       9543.7      AC32-baseG        0.523        10.45       3164.2 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4348.2       AC22-binS        0.510        10.21       3064.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1799.3             ZAD        0.429         8.58       2843.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2057.6 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 21 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5860.000    Suelocemento        1.588        31.77       9575.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3174.7 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4365.2       AC22-binS        0.511        10.21       3074.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1805.3             ZAD        0.429         8.58       2851.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2064.6 
     5880.000    Suelocemento        1.589        31.76       9607.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3185.2 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4382.2       AC22-binS        0.511        10.21       3084.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1811.3             ZAD        0.722        10.77       2862.5 
                  Relleno Imp        0.409         7.40       2072.0 
     5900.000    Suelocemento        1.588        31.78       9639.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3195.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4399.2       AC22-binS        0.511        10.21       3095.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1817.3             ZAD        0.722        14.44       2876.9 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2080.2 
     5920.000    Suelocemento        1.589        31.78       9670.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3206.1 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4416.2       AC22-binS        0.510        10.21       3105.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1823.3             ZAD        0.722        14.44       2891.3 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2088.3 
     5940.000    Suelocemento        1.589        31.77       9702.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3216.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4433.2       AC22-binS        0.511        10.21       3115.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1829.3             ZAD        0.429        12.24       2903.6 
                  Relleno Imp        0.347         7.71       2096.1 
     5960.000    Suelocemento        1.589        31.77       9734.4      AC32-baseG        0.523        10.46       3227.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4450.2       AC22-binS        0.510        10.21       3125.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1835.3             ZAD        0.429         8.58       2912.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2103.0 
     5980.000    Suelocemento        1.589        31.78       9766.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3237.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4467.2       AC22-binS        0.510        10.21       3135.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1841.4             ZAD        0.429         8.58       2920.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2109.9 
     6000.000    Suelocemento        1.589        31.76       9797.9      AC32-baseG        0.523        10.46       3247.9 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4484.2       AC22-binS        0.510        10.21       3146.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1847.4             ZAD        0.429         8.58       2929.3 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2116.9 
     6000.000    Suelocemento        1.589         0.00       9797.9      AC32-baseG        0.523         0.00       3247.9 
                Suelocemento2        0.850         0.00       4484.2       AC22-binS        0.510         0.00       3146.1 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1847.4             ZAD        0.429         0.00       2929.3 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2116.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6020.000    Suelocemento        1.589        31.78       9829.7      AC32-baseG        0.523        10.46       3258.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4501.2       AC22-binS        0.510        10.21       3156.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1853.4             ZAD        0.429         8.58       2937.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2123.8 
     6040.000    Suelocemento        1.589        31.77       9861.4      AC32-baseG        0.523        10.45       3268.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4518.2       AC22-binS        0.510        10.21       3166.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1859.4             ZAD        0.429         8.58       2946.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2130.7 
     6060.000    Suelocemento        1.589        31.77       9893.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3279.3 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4535.2       AC22-binS        0.510        10.21       3176.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1865.4             ZAD        0.429         8.58       2955.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2137.7 
     6080.000    Suelocemento        1.588        31.77       9925.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3289.7 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4552.2       AC22-binS        0.510        10.21       3187.0 
                      BBTM11B        0.301         6.00       1871.4             ZAD        0.429         8.58       2963.6 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2144.6 
     6100.000    Suelocemento        1.589        31.77       9956.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3300.2 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4569.2       AC22-binS        0.510        10.20       3197.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1877.4             ZAD        0.429         8.58       2972.2 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2151.6 
     6120.000    Suelocemento        1.589        31.77       9988.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3310.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4586.2       AC22-binS        0.510        10.20       3207.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1883.4             ZAD        0.429         8.58       2980.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2158.5 
     6140.000    Suelocemento        1.588        31.77      10020.3      AC32-baseG        0.523        10.45       3321.1 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4603.2       AC22-binS        0.511        10.21       3217.6 
                      BBTM11B        0.300         6.00       1889.4             ZAD        0.429         8.58       2989.3 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2165.4 
     6160.000    Suelocemento        1.589        31.77      10052.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3331.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4620.2       AC22-binS        0.510        10.21       3227.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1895.4             ZAD        0.429         8.58       2997.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2172.4 
     6180.000    Suelocemento        1.589        31.77      10083.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3342.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4637.2       AC22-binS        0.510        10.21       3238.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1901.5             ZAD        0.429         8.58       3006.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2179.3 

  

Firmes. Pág. 22  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6200.000    Suelocemento        1.588        31.77      10115.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3352.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4654.2       AC22-binS        0.510        10.21       3248.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1907.5             ZAD        0.429         8.58       3015.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2186.2 
     6200.000    Suelocemento        1.588         0.00      10115.6      AC32-baseG        0.523         0.00       3352.5 
                Suelocemento2        0.850         0.00       4654.2       AC22-binS        0.510         0.00       3248.2 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1907.5             ZAD        0.429         0.00       3015.1 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2186.2 
     6220.000    Suelocemento        1.589        31.77      10147.4      AC32-baseG        0.523        10.46       3362.9 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4671.2       AC22-binS        0.510        10.21       3258.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1913.5             ZAD        0.429         8.58       3023.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2193.2 
     6240.000    Suelocemento        1.589        31.77      10179.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3373.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4688.2       AC22-binS        0.510        10.21       3268.6 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1919.5             ZAD        0.429         8.58       3032.2 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2200.1 
     6260.000    Suelocemento        1.589        31.78      10210.9      AC32-baseG        0.523        10.45       3383.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4705.3       AC22-binS        0.511        10.21       3278.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1925.5             ZAD        0.722        10.77       3043.0 
                  Relleno Imp        0.409         7.40       2207.5 
     6280.000    Suelocemento        1.589        31.77      10242.7      AC32-baseG        0.523        10.46       3394.3 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4722.3       AC22-binS        0.511        10.21       3289.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1931.5             ZAD        0.722        14.43       3057.4 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2215.7 
     6300.000    Suelocemento        1.589        31.77      10274.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3404.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4739.3       AC22-binS        0.510        10.21       3299.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1937.5             ZAD        0.722        14.43       3071.9 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2223.9 
     6300.000    Suelocemento        1.589         0.00      10274.5      AC32-baseG        0.523         0.00       3404.8 
                Suelocemento2        0.850         0.00       4739.3       AC22-binS        0.510         0.00       3299.2 
                      BBTM11B        0.300         0.00       1937.5             ZAD        0.722         0.00       3071.9 
                  Relleno Imp        0.409         0.00       2223.9 
     6320.000    Suelocemento        1.589        31.77      10306.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3415.2 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4756.3       AC22-binS        0.510        10.20       3309.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1943.5             ZAD        0.722        14.43       3086.3 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2232.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6340.000    Suelocemento        1.588        31.78      10338.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3425.7 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4773.3       AC22-binS        0.510        10.20       3319.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1949.5             ZAD        0.722        14.43       3100.7 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2240.2 
     6360.000    Suelocemento        1.588        31.77      10369.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3436.1 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4790.3       AC22-binS        0.511        10.21       3329.9 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1955.6             ZAD        0.722        14.43       3115.2 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2248.4 
     6380.000    Suelocemento        1.588        31.77      10401.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3446.6 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4807.3       AC22-binS        0.511        10.21       3340.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1961.6             ZAD        0.722        14.43       3129.6 
                  Relleno Imp        0.409         8.18       2256.6 
     6400.000    Suelocemento        1.588        31.77      10433.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3457.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4824.3       AC22-binS        0.510        10.21       3350.3 
                      BBTM11B        0.301         6.02       1967.6             ZAD        0.429        13.70       3143.3 
                  Relleno Imp        0.347         8.03       2264.6 
     6400.000    Suelocemento        1.588         0.00      10433.3      AC32-baseG        0.523         0.00       3457.0 
                Suelocemento2        0.850         0.00       4824.3       AC22-binS        0.510         0.00       3350.3 
                      BBTM11B        0.301         0.00       1967.6             ZAD        0.429         0.00       3143.3 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2264.6 
     6420.000    Suelocemento        1.589        31.76      10465.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3467.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4841.3       AC22-binS        0.510        10.21       3360.5 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1973.6             ZAD        0.429         8.58       3151.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2271.6 
     6440.000    Suelocemento        1.588        31.76      10496.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3478.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4858.3       AC22-binS        0.510        10.21       3370.7 
                      BBTM11B        0.301         6.02       1979.6             ZAD        0.429         8.58       3160.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2278.5 
     6460.000    Suelocemento        1.588        31.77      10528.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3488.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4875.3       AC22-binS        0.511        10.21       3380.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       1985.6             ZAD        0.429         8.58       3169.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2285.4 
     6480.000    Suelocemento        1.589        31.77      10560.4      AC32-baseG        0.523        10.46       3498.9 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4892.3       AC22-binS        0.510        10.21       3391.1 
                      BBTM11B        0.300         6.01       1991.6             ZAD        0.429         8.58       3177.6 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2292.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6500.000    Suelocemento        1.670        32.34      10592.7      AC32-baseG        0.551        10.66       3509.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4909.3       AC22-binS        0.531        10.35       3401.5 
                      BBTM11B        0.312         6.10       1997.7             ZAD        0.429         8.58       3186.2 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2299.3 
     6520.000    Suelocemento        1.781        34.50      10627.2      AC32-baseG        0.590        11.41       3521.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4926.3       AC22-binS        0.559        10.89       3412.4 
                      BBTM11B        0.329         6.42       2004.1             ZAD        0.429         8.58       3194.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2306.3 
     6540.000    Suelocemento        1.913        36.77      10664.0      AC32-baseG        0.637        12.21       3533.2 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4943.3       AC22-binS        0.592        11.46       3423.8 
                      BBTM11B        0.349         6.76       2010.9             ZAD        0.429         8.58       3203.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2313.2 
     6560.000    Suelocemento        2.137        40.52      10704.5      AC32-baseG        0.716        13.52       3546.7 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4960.3       AC22-binS        0.648        12.40       3436.2 
                      BBTM11B        0.383         7.32       2018.2             ZAD        0.429         8.58       3211.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2320.1 
     6580.000    Suelocemento        2.361        45.00      10749.5      AC32-baseG        0.794        15.09       3561.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       4977.3       AC22-binS        0.704        13.51       3449.7 
                      BBTM11B        0.417         7.99       2026.2             ZAD        0.429         8.58       3220.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2327.1 
     6600.000    Suelocemento        2.585        49.47      10799.0      AC32-baseG        0.872        16.66       3578.4 
                Suelocemento2        0.850        17.01       4994.3       AC22-binS        0.759        14.63       3464.4 
                      BBTM11B        0.450         8.66       2034.9             ZAD        0.429         8.58       3229.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2334.0 
     6620.000    Suelocemento        1.964        46.29      10845.2      AC32-baseG        0.671        15.69       3594.1 
                Suelocemento2        0.393        12.73       5007.1       AC22-binS        0.547        13.31       3477.7 
                      BBTM11B        0.326         7.89       2042.8             ZAD        0.216         6.59       3235.7 
                  Relleno Imp        0.154         5.13       2339.1 
     6640.000    Suelocemento        2.077        40.41      10885.7      AC32-baseG        0.711        13.81       3607.9 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5014.9       AC22-binS        0.574        11.23       3488.9 
                      BBTM11B        0.343         6.68       2049.5             ZAD        0.216         4.32       3240.0 
                  Relleno Imp        0.153         3.07       2342.2 
     6640.000    Suelocemento        2.077         0.00      10885.7      AC32-baseG        0.711         0.00       3607.9 
                Suelocemento2        0.394         0.00       5014.9       AC22-binS        0.574         0.00       3488.9 
                      BBTM11B        0.343         0.00       2049.5             ZAD        0.216         0.00       3240.0 
                  Relleno Imp        0.153         0.00       2342.2 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6660.000    Suelocemento        2.192        42.68      10928.3      AC32-baseG        0.750        14.60       3622.5 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5022.8       AC22-binS        0.603        11.79       3500.7 
                      BBTM11B        0.360         7.02       2056.5             ZAD        0.216         4.32       3244.3 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2345.3 
     6680.000    Suelocemento        2.205        44.02      10972.3      AC32-baseG        0.755        15.07       3637.6 
                Suelocemento2        0.394         7.88       5030.7       AC22-binS        0.607        12.13       3512.8 
                      BBTM11B        0.361         7.22       2063.7             ZAD        0.216         4.32       3248.6 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2348.4 
     6700.000    Suelocemento        2.216        44.19      11016.5      AC32-baseG        0.759        15.13       3652.7 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5038.5       AC22-binS        0.610        12.17       3525.0 
                      BBTM11B        0.363         7.24       2070.9             ZAD        0.216         4.32       3253.0 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2351.4 
     6720.000    Suelocemento        2.232        44.46      11061.0      AC32-baseG        0.764        15.23       3668.0 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5046.4       AC22-binS        0.614        12.24       3537.2 
                      BBTM11B        0.366         7.28       2078.2             ZAD        0.216         4.32       3257.3 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2354.5 
     6740.000    Suelocemento        1.461        37.63      11098.6      AC32-baseG        0.506        12.96       3680.9 
                Suelocemento2        0.005         4.32       5050.7       AC22-binS        0.365        10.02       3547.2 
                      BBTM11B        0.219         5.98       2084.2             ZAD        0.000         2.35       3259.6 
                  Relleno Imp        0.000         1.67       2356.2 
     6760.000    Suelocemento        1.497        29.59      11128.2      AC32-baseG        0.510        10.15       3691.1 
                Suelocemento2        0.022         0.23       5051.0       AC22-binS        0.376         7.40       3554.6 
                      BBTM11B        0.225         4.44       2088.6 
     6780.000    Suelocemento        1.536        30.32      11158.5      AC32-baseG        0.521        10.29       3701.4 
                Suelocemento2        0.094         1.06       5052.0       AC22-binS        0.398         7.71       3562.4 
                      BBTM11B        0.239         4.62       2093.3 
     6800.000    Suelocemento        1.588        31.32      11189.9      AC32-baseG        0.523        10.45       3711.8 
                Suelocemento2        0.257         3.18       5055.2       AC22-binS        0.437         8.31       3570.7 
                      BBTM11B        0.262         4.98       2098.2 
     6820.000    Suelocemento        1.588        31.77      11221.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3722.3 
                Suelocemento2        0.634         8.72       5063.9       AC22-binS        0.502         9.36       3580.0 
                      BBTM11B        0.301         5.61       2103.8 
     6840.000    Suelocemento        1.589        31.77      11253.4      AC32-baseG        0.523        10.46       3732.7 
                Suelocemento2        0.843        15.44       5079.4       AC22-binS        0.510        10.20       3590.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2109.8             ZAD        0.120         0.66       3260.3 
                  Relleno Imp        0.167         1.30       2357.5 

  

Firmes. Pág. 24  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6860.000    Suelocemento        1.589        31.77      11285.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3743.2 
                Suelocemento2        0.850        16.99       5096.4       AC22-binS        0.510        10.20       3600.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2115.9             ZAD        0.303         4.74       3265.0 
                  Relleno Imp        0.285         4.75       2362.2 
     6880.000    Suelocemento        1.588        31.77      11316.9      AC32-baseG        0.523        10.46       3753.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5113.4       AC22-binS        0.510        10.21       3610.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2121.9             ZAD        0.420         7.23       3272.3 
                  Relleno Imp        0.347         6.56       2368.8 
     6900.000    Suelocemento        1.589        31.77      11348.7      AC32-baseG        0.523        10.46       3764.1 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5130.4       AC22-binS        0.510        10.21       3620.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2127.9             ZAD        0.429         8.56       3280.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2375.7 
     6900.000    Suelocemento        1.589         0.00      11348.7      AC32-baseG        0.523         0.00       3764.1 
                Suelocemento2        0.850         0.00       5130.4       AC22-binS        0.510         0.00       3620.8 
                      BBTM11B        0.301         0.00       2127.9             ZAD        0.429         0.00       3280.8 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2375.7 
     6920.000    Suelocemento        1.589        31.77      11380.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3774.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5147.4       AC22-binS        0.511        10.21       3631.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2133.9             ZAD        0.429         8.58       3289.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2382.7 
     6940.000    Suelocemento        1.588        31.77      11412.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3785.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5164.4       AC22-binS        0.511        10.21       3641.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2139.9             ZAD        0.429         8.58       3298.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2389.6 
     6960.000    Suelocemento        1.588        31.77      11444.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3795.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5181.4       AC22-binS        0.511        10.21       3651.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2145.9             ZAD        0.429         8.58       3306.6 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2396.5 
     6980.000    Suelocemento        1.588        31.77      11475.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3805.9 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5198.4       AC22-binS        0.510        10.21       3661.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2151.9             ZAD        0.429         8.58       3315.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2403.5 
     7000.000    Suelocemento        1.589        31.77      11507.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3816.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5215.4       AC22-binS        0.510        10.21       3671.9 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2157.9             ZAD        0.429         8.58       3323.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2410.4 
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   SECCION 232 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7020.000    Suelocemento        1.589        31.77      11539.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3826.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5232.4       AC22-binS        0.510        10.20       3682.1 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2164.0             ZAD        0.429         8.58       3332.3 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2417.3 
     7040.000    Suelocemento        1.588        31.76      11571.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3837.3 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5249.4       AC22-binS        0.511        10.21       3692.3 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2170.0             ZAD        0.429         8.58       3340.9 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2424.3 
     7060.000    Suelocemento        1.588        31.76      11602.8      AC32-baseG        0.523        10.46       3847.8 
                Suelocemento2        0.850        17.01       5266.4       AC22-binS        0.511        10.21       3702.5 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2176.0             ZAD        0.429         8.58       3349.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2431.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 25 
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   ESTRUCTURA TRONCO 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7080.000    Suelocemento        0.000         7.03      11609.9      AC32-baseG        0.000         1.22       3849.0 
                Suelocemento2        0.000         3.13       5269.5       AC22-binS        0.500         7.44       3709.9 
                      BBTM11B        0.300         4.45       2180.4             ZAD        0.000         1.34       3350.8 
                  Relleno Imp        0.000         0.81       2432.0 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7100.000    Suelocemento        1.588        22.24      11632.1      AC32-baseG        0.523         7.32       3856.3 
                Suelocemento2        0.850        11.90       5281.4       AC22-binS        0.511        10.25       3720.2 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2186.4             ZAD        0.429         6.00       3356.8 
                  Relleno Imp        0.347         4.86       2436.9 
     7120.000    Suelocemento        1.589        31.77      11663.9      AC32-baseG        0.523        10.46       3866.8 
                Suelocemento2        0.850        17.01       5298.4       AC22-binS        0.510        10.21       3730.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2192.4             ZAD        0.429         8.58       3365.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2443.8 
     7140.000    Suelocemento        1.589        31.77      11695.6      AC32-baseG        0.523        10.46       3877.2 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5315.4       AC22-binS        0.510        10.20       3740.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2198.5             ZAD        0.429         8.58       3374.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2450.8 
     7160.000    Suelocemento        1.589        31.77      11727.4      AC32-baseG        0.523        10.46       3887.7 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5332.4       AC22-binS        0.510        10.20       3750.8 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2204.5             ZAD        0.429         8.58       3382.5 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2457.7 
     7180.000    Suelocemento        1.588        31.76      11759.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3898.1 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5349.4       AC22-binS        0.510        10.21       3761.0 
                      BBTM11B        0.300         6.02       2210.5             ZAD        0.429         8.58       3391.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2464.6 
     7200.000    Suelocemento        1.588        31.76      11790.9      AC32-baseG        0.523        10.46       3908.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5366.4       AC22-binS        0.510        10.21       3771.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2216.5             ZAD        0.429         8.58       3399.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2471.6 
     7220.000    Suelocemento        1.588        31.76      11822.7      AC32-baseG        0.523        10.46       3919.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5383.4       AC22-binS        0.510        10.21       3781.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2222.5             ZAD        0.429         8.58       3408.3 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2478.5 
     7240.000    Suelocemento        1.588        31.77      11854.5      AC32-baseG        0.523        10.46       3929.5 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5400.4       AC22-binS        0.510        10.21       3791.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2228.5             ZAD        0.429         8.58       3416.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2485.4 
     7260.000    Suelocemento        1.588        31.77      11886.2      AC32-baseG        0.523        10.46       3940.0 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5417.4       AC22-binS        0.510        10.21       3801.8 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2234.5             ZAD        0.429         8.58       3425.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2492.4 

  

Firmes. Pág. 26  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7280.000    Suelocemento        1.589        31.77      11918.0      AC32-baseG        0.523        10.46       3950.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5434.4       AC22-binS        0.510        10.21       3812.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2240.5             ZAD        0.429         8.58       3434.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2499.3 
     7320.000    Suelocemento        1.589        63.54      11981.5      AC32-baseG        0.523        20.91       3971.3 
                Suelocemento2        0.850        34.01       5468.5       AC22-binS        0.510        20.41       3832.4 
                      BBTM11B        0.300        12.02       2252.6             ZAD        0.387        17.03       3451.0 
                  Relleno Imp        0.346        13.87       2513.2 
     7340.000    Suelocemento        1.589        31.77      12013.3      AC32-baseG        0.523        10.46       3981.8 
                Suelocemento2        0.843        17.00       5485.5       AC22-binS        0.510        10.21       3842.7 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2258.6             ZAD        0.189         5.91       3456.9 
                  Relleno Imp        0.226         5.83       2519.0 
     7360.000    Suelocemento        1.589        31.77      12045.1      AC32-baseG        0.523        10.46       3992.2 
                Suelocemento2        0.643        15.00       5500.5       AC22-binS        0.485        10.05       3852.7 
                      BBTM11B        0.288         5.95       2264.5             ZAD        0.073         2.52       3459.5 
                  Relleno Imp        0.119         3.39       2522.4 
     7380.000    Suelocemento        1.583        31.76      12076.8      AC32-baseG        0.523        10.46       4002.7 
                Suelocemento2        0.458        10.94       5511.4       AC22-binS        0.453         9.36       3862.1 
                      BBTM11B        0.269         5.56       2270.1             ZAD        0.000         0.62       3460.1 
                  Relleno Imp        0.030         1.52       2523.9 
     7400.000    Suelocemento        1.529        31.08      12107.9      AC32-baseG        0.519        10.44       4013.1 
                Suelocemento2        0.314         7.67       5519.1       AC22-binS        0.432         8.88       3870.9 
                      BBTM11B        0.259         5.28       2275.4     Relleno Imp        0.000         0.18       2524.1 
     7420.000    Suelocemento        1.501        30.26      12138.2      AC32-baseG        0.509        10.26       4023.4 
                Suelocemento2        0.179         4.86       5523.9       AC22-binS        0.404         8.34       3879.3 
                      BBTM11B        0.242         5.00       2280.4 
     7440.000    Suelocemento        1.494        29.93      12168.1      AC32-baseG        0.507        10.15       4033.6 
                Suelocemento2        0.078         2.52       5526.4       AC22-binS        0.385         7.87       3887.2 
                      BBTM11B        0.231         4.72       2285.1 
     7460.000    Suelocemento        2.280        36.63      12204.7      AC32-baseG        0.768        12.36       4045.9 
                Suelocemento2        0.410         4.18       5530.6       AC22-binS        0.627         9.73       3896.9 
                      BBTM11B        0.373         5.81       2290.9             ZAD        0.216         1.85       3461.9 
                  Relleno Imp        0.154         1.31       2525.4 
     7480.000    Suelocemento        2.251        45.32      12250.1      AC32-baseG        0.768        15.36       4061.3 
                Suelocemento2        0.397         8.05       5538.7       AC22-binS        0.619        12.46       3909.3 
                      BBTM11B        0.369         7.41       2298.3             ZAD        0.216         4.32       3466.2 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2528.5 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7500.000    Suelocemento        2.228        44.78      12294.8      AC32-baseG        0.763        15.32       4076.6 
                Suelocemento2        0.394         7.89       5546.6       AC22-binS        0.614        12.32       3921.7 
                      BBTM11B        0.365         7.33       2305.6             ZAD        0.216         4.32       3470.6 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2531.6 
     7520.000    Suelocemento        2.147        44.02      12338.9      AC32-baseG        0.734        15.07       4091.7 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5554.4       AC22-binS        0.593        12.13       3933.8 
                      BBTM11B        0.353         7.22       2312.9             ZAD        0.216         4.32       3474.9 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2534.6 
     7540.000    Suelocemento        2.025        41.71      12380.6      AC32-baseG        0.692        14.26       4105.9 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5562.3       AC22-binS        0.563        11.55       3945.4 
                      BBTM11B        0.335         6.87       2319.7             ZAD        0.216         4.32       3479.2 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2537.7 
     7560.000    Suelocemento        1.907        39.32      12419.9      AC32-baseG        0.651        13.43       4119.4 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5570.2       AC22-binS        0.534        10.96       3956.3 
                      BBTM11B        0.317         6.51       2326.2             ZAD        0.216         4.32       3483.5 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2540.8 
     7580.000    Suelocemento        1.793        37.01      12456.9      AC32-baseG        0.611        12.62       4132.0 
                Suelocemento2        0.394         7.87       5578.1       AC22-binS        0.505        10.38       3966.7 
                      BBTM11B        0.300         6.17       2332.4             ZAD        0.216         4.32       3487.8 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2543.9 
     7600.000    Suelocemento        1.682        34.74      12491.6      AC32-baseG        0.571        11.82       4143.8 
                Suelocemento2        0.393         7.87       5585.9       AC22-binS        0.476         9.81       3976.5 
                      BBTM11B        0.283         5.83       2338.2             ZAD        0.216         4.32       3492.2 
                  Relleno Imp        0.154         3.07       2546.9 
     7620.000    Suelocemento        2.284        43.24      12534.9      AC32-baseG        0.766        14.56       4158.4 
                Suelocemento2        0.850        14.38       5600.3       AC22-binS        0.683        12.75       3989.2 
                      BBTM11B        0.405         7.55       2345.8             ZAD        0.429         7.35       3499.5 
                  Relleno Imp        0.347         5.83       2552.7 
     7640.000    Suelocemento        2.096        43.56      12578.4      AC32-baseG        0.701        14.58       4172.9 
                Suelocemento2        0.850        17.01       5617.3       AC22-binS        0.637        13.15       4002.4 
                      BBTM11B        0.377         7.77       2353.6             ZAD        0.429         8.58       3508.1 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2559.7 
     7660.000    Suelocemento        1.985        40.81      12619.3      AC32-baseG        0.662        13.63       4186.6 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5634.3       AC22-binS        0.609        12.47       4014.9 
                      BBTM11B        0.360         7.36       2360.9             ZAD        0.429         8.58       3516.7 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2566.6 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7680.000    Suelocemento        1.873        38.58      12657.8      AC32-baseG        0.623        12.84       4199.4 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5651.3       AC22-binS        0.581        11.91       4026.8 
                      BBTM11B        0.343         7.03       2368.0             ZAD        0.429         8.58       3525.2 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2573.6 
     7680.000    Suelocemento        1.873         0.00      12657.8      AC32-baseG        0.623         0.00       4199.4 
                Suelocemento2        0.850         0.00       5651.3       AC22-binS        0.581         0.00       4026.8 
                      BBTM11B        0.343         0.00       2368.0             ZAD        0.429         0.00       3525.2 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2573.6 
     7700.000    Suelocemento        1.760        36.33      12694.2      AC32-baseG        0.583        12.06       4211.5 
                Suelocemento2        0.850        17.01       5668.3       AC22-binS        0.554        11.35       4038.1 
                      BBTM11B        0.326         6.69       2374.7             ZAD        0.429         8.58       3533.8 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2580.5 
     7700.000    Suelocemento        1.760         0.00      12694.2      AC32-baseG        0.583         0.00       4211.5 
                Suelocemento2        0.850         0.00       5668.3       AC22-binS        0.554         0.00       4038.1 
                      BBTM11B        0.326         0.00       2374.7             ZAD        0.429         0.00       3533.8 
                  Relleno Imp        0.347         0.00       2580.5 
     7720.000    Suelocemento        1.648        34.09      12728.3      AC32-baseG        0.544        11.27       4222.7 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5685.3       AC22-binS        0.526        10.79       4048.9 
                      BBTM11B        0.310         6.36       2381.0             ZAD        0.429         8.58       3542.4 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2587.4 
     7740.000    Suelocemento        1.589        32.10      12760.4      AC32-baseG        0.523        10.57       4233.3 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5702.3       AC22-binS        0.510        10.29       4059.2 
                      BBTM11B        0.300         6.06       2387.1             ZAD        0.429         8.58       3551.0 
                  Relleno Imp        0.347         6.94       2594.4 
     7760.000    Suelocemento        1.588        31.77      12792.1      AC32-baseG        0.523        10.46       4243.8 
                Suelocemento2        0.850        17.00       5719.3       AC22-binS        0.510        10.21       4069.4 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2393.1             ZAD        0.429         8.58       3559.6 
                  Relleno Imp        0.346         6.93       2601.3 
     7780.000    Suelocemento        1.587        31.77      12823.9      AC32-baseG        0.523        10.46       4254.2 
                Suelocemento2        0.848        16.98       5736.3       AC22-binS        0.510        10.20       4079.6 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2399.1             ZAD        0.428         8.57       3568.1 
                  Relleno Imp        0.344         6.90       2608.2 
     7800.000    Suelocemento        1.589        31.77      12855.7      AC32-baseG        0.523        10.46       4264.7 
                Suelocemento2        0.847        16.95       5753.3       AC22-binS        0.510        10.21       4089.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2405.1             ZAD        0.428         8.56       3576.7 
                  Relleno Imp        0.341         6.85       2615.1 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7800.000    Suelocemento        1.589         0.00      12855.7      AC32-baseG        0.523         0.00       4264.7 
                Suelocemento2        0.847         0.00       5753.3       AC22-binS        0.510         0.00       4089.8 
                      BBTM11B        0.300         0.00       2405.1             ZAD        0.428         0.00       3576.7 
                  Relleno Imp        0.341         0.00       2615.1 
     7820.000    Suelocemento        1.588        31.77      12887.4      AC32-baseG        0.523        10.46       4275.1 
                Suelocemento2        0.845        16.92       5770.2       AC22-binS        0.510        10.21       4100.0 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2411.1             ZAD        0.427         8.54       3585.2 
                  Relleno Imp        0.339         6.81       2621.9 
     7840.000    Suelocemento        1.588        31.77      12919.2      AC32-baseG        0.523        10.46       4285.6 
                Suelocemento2        0.843        16.89       5787.1       AC22-binS        0.511        10.21       4110.2 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2417.1             ZAD        0.426         9.90       3595.1 
                  Relleno Imp        0.337         7.04       2628.9 
     7860.000    Suelocemento        1.589        31.77      12951.0      AC32-baseG        0.523        10.46       4296.1 
                Suelocemento2        0.842        16.86       5803.9       AC22-binS        0.510        10.21       4120.4 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2423.1             ZAD        0.426         8.52       3603.6 
                  Relleno Imp        0.335         6.72       2635.6 
     7880.000    Suelocemento        1.588        31.77      12982.7      AC32-baseG        0.523        10.46       4306.5 
                Suelocemento2        0.841        16.83       5820.8       AC22-binS        0.509        10.20       4130.6 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2429.1             ZAD        0.425         8.51       3612.1 
                  Relleno Imp        0.333         6.68       2642.3 
     7880.000    Suelocemento        1.588         0.00      12982.7      AC32-baseG        0.523         0.00       4306.5 
                Suelocemento2        0.841         0.00       5820.8       AC22-binS        0.509         0.00       4130.6 
                      BBTM11B        0.301         0.00       2429.1             ZAD        0.425         0.00       3612.1 
                  Relleno Imp        0.333         0.00       2642.3 
     7900.000    Suelocemento        1.589        31.76      13014.5      AC32-baseG        0.523        10.46       4317.0 
                Suelocemento2        0.839        16.80       5837.6       AC22-binS        0.510        10.20       4140.8 
                      BBTM11B        0.300         6.01       2435.2             ZAD        0.413         8.40       3620.5 
                  Relleno Imp        0.331         6.63       2648.9 
     7920.000    Suelocemento        1.588        31.77      13046.3      AC32-baseG        0.523        10.46       4327.4 
                Suelocemento2        0.836        16.43       5854.0       AC22-binS        0.511        10.21       4151.0 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2441.2             ZAD        0.221         5.74       3626.3 
                  Relleno Imp        0.226         5.02       2654.0 
     7940.000    Suelocemento        1.588        31.76      13078.0      AC32-baseG        0.523        10.46       4337.9 
                Suelocemento2        0.836        16.74       5870.7       AC22-binS        0.511        10.21       4161.3 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2447.2             ZAD        0.265         4.95       3631.2 
                  Relleno Imp        0.255         4.86       2658.8 
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   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7960.000    Suelocemento        1.589        31.77      13109.8      AC32-baseG        0.523        10.46       4348.4 
                Suelocemento2        0.835        16.71       5887.5       AC22-binS        0.511        10.21       4171.5 
                      BBTM11B        0.301         6.00       2453.2             ZAD        0.657        10.37       3641.6 
                  Relleno Imp        0.369         6.70       2665.5 
     7980.000    Suelocemento        1.588        31.77      13141.6      AC32-baseG        0.523        10.46       4358.8 
                Suelocemento2        0.833        16.68       5904.1       AC22-binS        0.510        10.21       4181.7 
                      BBTM11B        0.301         6.01       2459.2             ZAD        0.328        10.74       3652.3 
                  Relleno Imp        0.293         6.85       2672.4 
     8000.000    Suelocemento        1.588        31.77      13173.3      AC32-baseG        0.524        10.46       4369.3 
                Suelocemento2        0.820        16.59       5920.7       AC22-binS        0.510        10.20       4191.9 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2465.2             ZAD        0.282         6.19       3658.5 
                  Relleno Imp        0.254         5.56       2677.9 
     8020.000    Suelocemento        1.589        31.77      13205.1      AC32-baseG        0.523        10.46       4379.7 
                Suelocemento2        0.797        16.18       5936.9       AC22-binS        0.511        10.21       4202.1 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2471.2             ZAD        0.248         5.19       3663.7 
                  Relleno Imp        0.217         4.64       2682.6 
     8040.000    Suelocemento        1.588        31.78      13236.9      AC32-baseG        0.524        10.46       4390.2 
                Suelocemento2        0.787        15.61       5952.5       AC22-binS        0.510        10.21       4212.3 
                      BBTM11B        0.301         6.02       2477.2             ZAD        0.099         2.30       3666.0 
                  Relleno Imp        0.136         2.79       2685.4 
     8042.373    Suelocemento        1.589         3.77      13240.7      AC32-baseG        0.523         1.24       4391.4 
                Suelocemento2        0.787         1.87       5954.4       AC22-binS        0.511         1.21       4213.5 
                      BBTM11B        0.301         0.71       2478.0             ZAD        0.092         0.23       3666.2 
                  Relleno Imp        0.132         0.32       2685.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                           13240.7 
                       AC32-baseG                              4391.4 
                       Suelocemento2                           5954.4 
                       AC22-binS                               4213.5 
                       BBTM11B                                 2478.0 
                       ZAD                                     3666.2 
                       Relleno Imp                             2685.7 
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   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.196         0.00          0.0      AC22-baseG        0.682         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.312         0.00          0.0      AC16-surfS        0.550         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.196        36.03         36.0      AC22-baseG        0.682        11.33         11.3 
                Suelocemento2        0.399         2.52          2.5      AC16-surfS        0.552         8.58          8.6 
                          ZAD        0.219         0.45          0.4     Relleno Imp        0.134         0.27          0.3 
       40.000    Suelocemento        2.090        36.62         72.6      AC22-baseG        0.665        11.42         22.8 
                Suelocemento2        0.000         4.97          7.5      AC16-surfS        0.475         8.99         17.6 
                          ZAD        0.000         2.34          2.8     Relleno Imp        0.000         1.48          1.8 
       60.000    Suelocemento        2.196        36.48        109.1      AC22-baseG        0.682        11.40         34.2 
                Suelocemento2        0.399         5.05         12.5      AC16-surfS        0.552         8.95         26.5 
                          ZAD        0.449         6.03          8.8     Relleno Imp        0.171         2.24          4.0 
       80.000    Suelocemento        2.090        36.91        146.0      AC22-baseG        0.665        11.47         45.6 
                Suelocemento2        0.000         6.67         19.2      AC16-surfS        0.475         9.26         35.8 
                          ZAD        0.000         7.97         16.8     Relleno Imp        0.000         2.96          7.0 
      100.000    Suelocemento        2.196        36.10        182.1      AC22-baseG        0.682        11.34         57.0 
                Suelocemento2        0.312         2.56         21.8      AC16-surfS        0.550         8.62         44.4 
      120.000    Suelocemento        2.196        35.85        218.0      AC22-baseG        0.682        11.31         68.3 
                Suelocemento2        0.399         2.33         24.1      AC16-surfS        0.552         8.47         52.9 
                          ZAD        0.219         1.18         18.0     Relleno Imp        0.134         0.68          7.6 
      140.000    Suelocemento        2.090        35.72        253.7      AC22-baseG        0.665        11.28         79.5 
                Suelocemento2        0.000         2.16         26.3      AC16-surfS        0.475         8.40         61.3 
                          ZAD        0.000         1.23         19.2     Relleno Imp        0.000         0.75          8.4 
      160.000    Suelocemento        2.196        37.25        291.0      AC22-baseG        0.682        11.52         91.1 
                Suelocemento2        0.399         7.40         33.7      AC16-surfS        0.552         9.44         70.7 
                          ZAD        0.219         3.80         23.0     Relleno Imp        0.134         2.35         10.7 
      180.000    Suelocemento        2.090        36.17        327.1      AC22-baseG        0.665        11.35        102.4 
                Suelocemento2        0.000         3.79         37.4      AC16-surfS        0.475         8.72         79.4 
                          ZAD        0.000         2.16         25.2     Relleno Imp        0.000         1.31         12.0 
      188.496    Suelocemento        2.196        15.31        342.4      AC22-baseG        0.682         4.81        107.2 
                Suelocemento2        0.312         1.08         38.5      AC16-surfS        0.550         3.66         83.1 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             342.4 
                       AC22-baseG                               107.2 
                       Suelocemento2                             38.5 
                       AC16-surfS                                83.1 
                       ZAD                                       25.2 
                       Relleno Imp                               12.0 
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   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.196         0.00          0.0      AC22-baseG        0.682         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.312         0.00          0.0      AC16-surfS        0.550         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.196        36.04         36.0      AC22-baseG        0.682        11.33         11.3 
                Suelocemento2        0.399         2.50          2.5      AC16-surfS        0.551         8.57          8.6 
                          ZAD        0.219         0.42          0.4     Relleno Imp        0.134         0.25          0.3 
       40.000    Suelocemento        2.089        36.24         72.3      AC22-baseG        0.665        11.37         22.7 
                Suelocemento2        0.000         3.47          6.0      AC16-surfS        0.475         8.70         17.3 
                          ZAD        0.000         1.48          1.9     Relleno Imp        0.000         0.96          1.2 
       60.000    Suelocemento        2.196        36.87        109.2      AC22-baseG        0.682        11.46         34.2 
                Suelocemento2        0.399         6.55         12.5      AC16-surfS        0.551         9.23         26.5 
                          ZAD        0.219         3.74          5.6     Relleno Imp        0.134         2.27          3.5 
       80.000    Suelocemento        2.090        35.53        144.7      AC22-baseG        0.665        11.25         45.4 
                Suelocemento2        0.000         1.34         13.9      AC16-surfS        0.475         8.25         34.8 
                          ZAD        0.000         0.77          6.4     Relleno Imp        0.000         0.47          3.9 
      100.000    Suelocemento        2.090        35.24        179.9      AC22-baseG        0.665        11.21         56.6 
                Suelocemento2        0.000         0.22         14.1      AC16-surfS        0.475         8.04         42.8 
                          ZAD        0.000         0.13          6.5     Relleno Imp        0.000         0.08          4.0 
      120.000    Suelocemento        2.090        36.26        216.2      AC22-baseG        0.665        11.37         68.0 
                Suelocemento2        0.000         3.06         17.1      AC16-surfS        0.475         8.74         51.5 
      140.000    Suelocemento        2.196        36.62        252.8      AC22-baseG        0.682        11.42         79.4 
                Suelocemento2        0.399         5.54         22.7      AC16-surfS        0.551         9.04         60.6 
                          ZAD        0.219         3.16          9.7     Relleno Imp        0.134         1.92          5.9 
      160.000    Suelocemento        2.196        35.69        288.5      AC22-baseG        0.682        11.28         90.7 
                Suelocemento2        0.399         1.47         24.2      AC16-surfS        0.551         8.31         68.9 
                          ZAD        0.215         0.42         10.1     Relleno Imp        0.134         0.30          6.2 
      180.000    Suelocemento        2.090        36.22        324.7      AC22-baseG        0.665        11.36        102.0 
                Suelocemento2        0.000         3.99         28.1      AC16-surfS        0.475         8.75         77.6 
                          ZAD        0.000         2.28         12.4     Relleno Imp        0.000         1.38          7.6 
      188.496    Suelocemento        2.196        15.30        340.0      AC22-baseG        0.682         4.81        106.9 
                Suelocemento2        0.312         1.04         29.2      AC16-surfS        0.550         3.65         81.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             340.0 
                       AC22-baseG                               106.9 
                       Suelocemento2                             29.2 
                       AC16-surfS                                81.3 
                       ZAD                                       12.4 
                       Relleno Imp                                7.6 

  

Firmes. Pág. 32  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
   ESTRUCTURA 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000    Suelocemento        0.000         1.64          1.6      AC22-baseG        0.559         2.43          2.4 
                Suelocemento2        0.000         0.63          0.6      AC16-surfS        0.000         0.50          0.5 
                          ZAD        0.000         0.34          0.3     Relleno Imp        0.000         0.21          0.2 
       80.000      AC22-baseG        0.550        11.06         13.5 
      100.000      AC22-baseG        0.554        11.02         24.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000    Suelocemento        0.000        13.29         14.9      AC22-baseG        0.000         9.26         33.8 
                Suelocemento2        0.000         5.14          5.8      AC16-surfS        0.000         3.54          4.0 
                          ZAD        0.000         2.76          3.1     Relleno Imp        0.000         1.67          1.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000   2 DP    Suelocemento        17.76      AC22-baseG        16.81 
                             Suelocemento2         3.22      AC16-surfS         5.58 
                                       ZAD         3.65     Relleno Imp         2.31 
             30.000   2 IP    Suelocemento        34.21      AC22-baseG        10.00 
                             Suelocemento2        13.05      AC16-surfS         9.25 
                                       ZAD         8.57     Relleno Imp         6.49 
            145.000   3 DA    Suelocemento        34.80      AC22-baseG        10.19 
                             Suelocemento2        13.38      AC16-surfS         9.43 
                                       ZAD         8.70     Relleno Imp         6.52 
            145.000   3 IA    Suelocemento        43.16      AC22-baseG        12.97 
                             Suelocemento2        15.27      AC16-surfS        11.73 
                                       ZAD        10.76     Relleno Imp         7.01 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             144.9 
                       AC22-baseG                                83.7 
                       Suelocemento2                             50.7 
                       AC16-surfS                                40.0 
                       ZAD                                       34.8 
                       Relleno Imp                               24.2 

  

Firmes. Pág. 34  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.876         0.00          0.0      AC22-baseG        0.262         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.251         0.00          0.0 
                          ZAD        0.449         0.00          0.0     Relleno Imp        0.170         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        0.889        17.63         17.6      AC22-baseG        0.266         5.27          5.3 
                Suelocemento2        0.399         7.97          8.0      AC16-surfS        0.254         5.05          5.0 
                          ZAD        0.450         8.97          9.0     Relleno Imp        0.171         3.41          3.4 
       40.000    Suelocemento        0.920        18.03         35.7      AC22-baseG        0.275         5.39         10.7 
                Suelocemento2        0.399         7.96         15.9      AC16-surfS        0.261         5.14         10.2 
                          ZAD        0.450         8.96         17.9     Relleno Imp        0.171         3.41          6.8 
       60.000    Suelocemento        0.983        18.93         54.6      AC22-baseG        0.295         5.67         16.3 
                Suelocemento2        0.399         7.94         23.9      AC16-surfS        0.275         5.34         15.5 
                          ZAD        0.451         8.95         26.9     Relleno Imp        0.172         3.41         10.2 
       80.000    Suelocemento        1.077        20.55         75.1      AC22-baseG        0.322         6.16         22.5 
                Suelocemento2        0.399         7.93         31.8      AC16-surfS        0.295         5.68         21.2 
                          ZAD        0.453         8.96         35.9     Relleno Imp        0.173         3.42         13.6 
      100.000    Suelocemento        1.229        22.75         97.9      AC22-baseG        0.361         6.78         29.3 
                Suelocemento2        0.399         7.91         39.7      AC16-surfS        0.315         6.10         27.3 
                          ZAD        0.455         8.98         44.8     Relleno Imp        0.185         3.45         17.1 
      120.000    Suelocemento        1.333        25.94        123.8      AC22-baseG        0.365         7.24         36.5 
                Suelocemento2        0.399         7.92         47.6      AC16-surfS        0.317         6.29         33.6 
                          ZAD        0.708        10.69         55.5     Relleno Imp        0.420         5.62         22.7 
      140.000    Suelocemento        1.362        27.00        150.8      AC22-baseG        0.368         7.31         43.8 
                Suelocemento2        0.399         7.92         55.5      AC16-surfS        0.319         6.34         39.9 
                          ZAD        0.995        17.30         72.8     Relleno Imp        0.525         9.94         32.6 
      160.000    Suelocemento        1.373        27.29        178.1      AC22-baseG        0.372         7.38         51.2 
                Suelocemento2        0.399         7.92         63.5      AC16-surfS        0.322         6.39         46.3 
                          ZAD        0.792        19.71         92.5     Relleno Imp        0.425         9.95         42.6 
      180.000    Suelocemento        1.383        27.50        205.6      AC22-baseG        0.375         7.44         58.7 
                Suelocemento2        0.399         7.92         71.4      AC16-surfS        0.324         6.44         52.8 
                          ZAD        0.792        15.72        108.3     Relleno Imp        0.425         8.46         51.1 
      200.000    Suelocemento        1.394        27.71        233.4      AC22-baseG        0.378         7.51         66.2 
                Suelocemento2        0.399         7.92         79.3      AC16-surfS        0.327         6.48         59.2 
                          ZAD        0.430         9.56        117.8     Relleno Imp        0.351         7.20         58.3 
      220.000    Suelocemento        1.398        27.88        261.2      AC22-baseG        0.379         7.56         73.7 
                Suelocemento2        0.399         7.92         87.2      AC16-surfS        0.328         6.52         65.8 
                          ZAD        0.430         8.57        126.4     Relleno Imp        0.351         7.00         65.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.398        27.90        289.1      AC22-baseG        0.379         7.57         81.3 
                Suelocemento2        0.399         7.92         95.2      AC16-surfS        0.327         6.53         72.3 
                          ZAD        0.430         8.57        135.0     Relleno Imp        0.351         7.00         72.2 
      260.000    Suelocemento        1.398        27.90        317.0      AC22-baseG        0.379         7.57         88.9 
                Suelocemento2        0.399         7.92        103.1      AC16-surfS        0.327         6.53         78.8 
                          ZAD        0.430         8.57        143.5     Relleno Imp        0.351         7.00         79.2 
      280.000    Suelocemento        1.398        27.90        344.9      AC22-baseG        0.379         7.57         96.4 
                Suelocemento2        0.399         7.92        111.0      AC16-surfS        0.328         6.53         85.3 
                          ZAD        0.430         8.57        152.1     Relleno Imp        0.351         7.00         86.2 
      300.000    Suelocemento        1.431        28.05        373.0      AC22-baseG        0.393         7.62        104.0 
                Suelocemento2        0.399         7.85        118.8      AC16-surfS        0.337         6.55         91.9 
                          ZAD        0.430         8.54        160.6     Relleno Imp        0.345         6.96         93.2 
      320.000    Suelocemento        1.472        28.46        401.4      AC22-baseG        0.416         7.91        112.0 
                Suelocemento2        0.399         7.45        126.3      AC16-surfS        0.353         6.69         98.6 
                          ZAD        0.422         8.26        168.9     Relleno Imp        0.312         6.46         99.7 
      340.000    Suelocemento        0.560        25.30        426.7      AC22-baseG        0.161         7.32        119.3 
                Suelocemento2        0.401         7.07        133.4      AC16-surfS        0.179         6.26        104.9 
                          ZAD        0.219         6.08        175.0     Relleno Imp        0.136         4.40        104.1 
      349.378    Suelocemento        0.106         2.07        428.8      AC22-baseG        0.017         0.52        119.8 
                Suelocemento2        0.399         3.25        136.6      AC16-surfS        0.076         0.90        105.7 
                          ZAD        0.219         1.72        176.7     Relleno Imp        0.134         1.06        105.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             428.8 
                       AC22-baseG                               119.8 
                       Suelocemento2                            136.6 
                       AC16-surfS                               105.7 
                       ZAD                                      176.7 
                       Relleno Imp                              105.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.350         0.00          0.0      AC16-surfS        0.123         0.00          0.0 
                          ZAD        0.205         0.00          0.0     AC16-surfS2        0.090         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.842        17.89         17.9      AC16-surfS        0.687         6.79          6.8 
                          ZAD        0.473         3.67          3.7     AC16-surfS2        0.180         1.60          1.6 
       40.000    Suelocemento        1.812        33.89         51.8      AC16-surfS        0.669        12.55         19.3 
                          ZAD        0.505         9.14         12.8     AC16-surfS2        0.180         3.30          4.9 
       60.000    Suelocemento        1.724        32.99         84.8      AC16-surfS        0.633        12.09         31.4 
                          ZAD        0.507         9.60         22.4     AC16-surfS2        0.179         3.33          8.2 
       80.000    Suelocemento        1.625        32.15        116.9      AC16-surfS        0.598        11.80         43.2 
                          ZAD        0.487         9.61         32.0     AC16-surfS2        0.180         3.44         11.7 
      100.000    Suelocemento        1.526        31.12        148.0      AC16-surfS        0.562        11.45         54.7 
                          ZAD        0.464         9.40         41.4     AC16-surfS2        0.179         3.54         15.2 
      120.000    Suelocemento        1.438        29.61        177.6      AC16-surfS        0.527        10.88         65.6 
                          ZAD        0.849        11.23         52.6     AC16-surfS2        0.220         3.80         19.0 
      140.000    Suelocemento        1.438        28.72        206.4      AC16-surfS        0.527        10.52         76.1 
                          ZAD        0.789        16.49         69.1     AC16-surfS2        0.220         4.39         23.4 
      160.000    Suelocemento        1.438        28.72        235.1      AC16-surfS        0.527        10.52         86.6 
                          ZAD        0.663        14.54         83.7     AC16-surfS2        0.218         4.39         27.8 
      180.000    Suelocemento        1.438        28.72        263.8      AC16-surfS        0.527        10.52         97.1 
                          ZAD        0.530        11.98         95.7     AC16-surfS2        0.181         4.07         31.9 
      200.000    Suelocemento        1.438        28.72        292.5      AC16-surfS        0.527        10.52        107.6 
                          ZAD        0.410         9.27        104.9     AC16-surfS2        0.140         3.17         35.0 
      220.000    Suelocemento        1.360        28.12        320.7      AC16-surfS        0.519        10.48        118.1 
                          ZAD        0.377         7.64        112.6     AC16-surfS2        0.110         2.45         37.5 
      240.000    Suelocemento        1.278        26.28        346.9      AC16-surfS        0.491        10.06        128.2 
                          ZAD        0.377         7.51        120.1     AC16-surfS2        0.110         2.19         39.7 
      260.000    Suelocemento        1.232        25.02        372.0      AC16-surfS        0.474         9.62        137.8 
                          ZAD        0.367         7.43        127.5     AC16-surfS2        0.110         2.19         41.9 
      280.000    Suelocemento        1.193        24.29        396.3      AC16-surfS        0.459         9.35        147.1 
                          ZAD        0.360         7.22        134.7     AC16-surfS2        0.110         2.19         44.1 
      300.000    Suelocemento        1.150        23.39        419.6      AC16-surfS        0.443         9.01        156.1 
                          ZAD        0.360         7.19        141.9     AC16-surfS2        0.110         2.19         46.3 
      320.000    Suelocemento        1.118        22.64        442.3      AC16-surfS        0.431         8.72        164.9 
                          ZAD        0.360         7.19        149.1     AC16-surfS2        0.110         2.19         48.4 
      340.000    Suelocemento        1.094        22.09        464.4      AC16-surfS        0.421         8.51        173.4 
                          ZAD        0.360         7.19        156.3     AC16-surfS2        0.110         2.20         50.6 
      360.000    Suelocemento        1.077        21.69        486.1      AC16-surfS        0.414         8.35        181.7 
                          ZAD        0.360         7.20        163.5     AC16-surfS2        0.110         2.20         52.8 

  

Firmes. Pág. 36  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000    Suelocemento        1.064        21.39        507.5      AC16-surfS        0.409         8.23        189.9 
                          ZAD        0.360         7.20        170.7     AC16-surfS2        0.110         2.20         55.0 
      400.000    Suelocemento        1.053        21.16        528.6      AC16-surfS        0.405         8.14        198.1 
                          ZAD        0.360         7.20        177.9     AC16-surfS2        0.110         2.20         57.2 
      408.432    Suelocemento        1.050         8.86        537.5      AC16-surfS        0.403         3.41        201.5 
                          ZAD        0.360         3.04        180.9     AC16-surfS2        0.110         0.93         58.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             537.5 
                       AC16-surfS                               201.5 
                       ZAD                                      180.9 
                       AC16-surfS2                               58.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.050         0.00          0.0      AC16-surfS        0.403         0.00          0.0 
                          ZAD        0.360         0.00          0.0     AC16-surfS2        0.110         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.061        21.09         21.1      AC16-surfS        0.408         8.11          8.1 
                          ZAD        0.361         7.21          7.2     AC16-surfS2        0.110         2.20          2.2 
       40.000    Suelocemento        1.082        21.40         42.5      AC16-surfS        0.416         8.23         16.3 
                          ZAD        0.361         7.21         14.4     AC16-surfS2        0.110         2.20          4.4 
       60.000    Suelocemento        1.118        21.96         64.5      AC16-surfS        0.430         8.45         24.8 
                          ZAD        0.362         7.22         21.6     AC16-surfS2        0.110         2.20          6.6 
       80.000    Suelocemento        1.174        22.85         87.3      AC16-surfS        0.451         8.79         33.6 
                          ZAD        0.363         7.23         28.9     AC16-surfS2        0.110         2.19          8.8 
      100.000    Suelocemento        1.236        24.07        111.4      AC16-surfS        0.474         9.24         42.8 
                          ZAD        0.364         7.25         36.1     AC16-surfS2        0.110         2.19         11.0 
      120.000    Suelocemento        1.316        25.44        136.8      AC16-surfS        0.502         9.73         52.5 
                          ZAD        0.365         7.27         43.4     AC16-surfS2        0.110         2.19         13.2 
      140.000    Suelocemento        1.392        27.33        164.1      AC16-surfS        0.509        10.12         62.7 
                          ZAD        0.445         7.69         51.1     AC16-surfS2        0.154         2.59         15.8 
      160.000    Suelocemento        1.410        28.04        192.2      AC16-surfS        0.512        10.19         72.9 
                          ZAD        0.682        11.42         62.5     AC16-surfS2        0.212         3.65         19.4 
      180.000    Suelocemento        1.418        28.24        220.4      AC16-surfS        0.515        10.25         83.1 
                          ZAD        0.806        15.02         77.5     AC16-surfS2        0.220         4.37         23.8 
      200.000    Suelocemento        1.426        28.40        248.8      AC16-surfS        0.518        10.32         93.4 
                          ZAD        0.923        17.57         95.1     AC16-surfS2        0.220         4.39         28.2 
      220.000    Suelocemento        1.434        28.55        277.4      AC16-surfS        0.521        10.38        103.8 
                          ZAD        0.923        18.43        113.5     AC16-surfS2        0.220         4.39         32.6 
      240.000    Suelocemento        1.442        28.71        306.1      AC16-surfS        0.525        10.44        114.2 
                          ZAD        0.923        18.43        131.9     AC16-surfS2        0.220         4.39         37.0 
      260.000    Suelocemento        1.447        28.86        334.9      AC16-surfS        0.527        10.50        124.8 
                          ZAD        0.687        15.65        147.6     AC16-surfS2        0.200         4.15         41.1 
      280.000    Suelocemento        1.446        28.89        363.8      AC16-surfS        0.527        10.52        135.3 
                          ZAD        0.687        13.70        161.3     AC16-surfS2        0.200         3.99         45.1 
      300.000    Suelocemento        1.447        28.89        392.7      AC16-surfS        0.527        10.52        145.8 
                          ZAD        0.486        11.20        172.5     AC16-surfS2        0.179         3.73         48.8 
      300.000    Suelocemento        1.447         0.00        392.7      AC16-surfS        0.527         0.00        145.8 
                          ZAD        0.486         0.00        172.5     AC16-surfS2        0.179         0.00         48.8 
      320.000    Suelocemento        1.447        28.88        421.6      AC16-surfS        0.527        10.52        156.3 
                          ZAD        0.486         9.70        182.2     AC16-surfS2        0.179         3.58         52.4 
      340.000    Suelocemento        1.447        28.89        450.5      AC16-surfS        0.527        10.52        166.8 
                          ZAD        0.486         9.70        191.9     AC16-surfS2        0.180         3.58         56.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000    Suelocemento        1.447        28.89        479.4      AC16-surfS        0.527        10.52        177.3 
                          ZAD        0.486         9.70        201.6     AC16-surfS2        0.180         3.58         59.6 
      380.000    Suelocemento        1.447        28.89        508.3      AC16-surfS        0.527        10.52        187.8 
                          ZAD        0.486         9.70        211.3     AC16-surfS2        0.180         3.58         63.2 
      400.000    Suelocemento        1.488        29.02        537.3      AC16-surfS        0.543        10.57        198.4 
                          ZAD        0.486         9.67        221.0     AC16-surfS2        0.180         3.57         66.7 
      420.000    Suelocemento        1.544        29.52        566.8      AC16-surfS        0.570        10.80        209.2 
                          ZAD        0.462         9.37        230.3     AC16-surfS2        0.179         3.49         70.2 
      440.000    Suelocemento        0.642        25.80        592.6      AC16-surfS        0.239         9.66        218.9 
                          ZAD        0.365         7.47        237.8     AC16-surfS2        0.110         2.68         72.9 
      448.016    Suelocemento        0.350         3.10        595.7      AC16-surfS        0.123         1.12        220.0 
                          ZAD        0.360         2.41        240.2     AC16-surfS2        0.110         0.74         73.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             595.7 
                       AC16-surfS                               220.0 
                       ZAD                                      240.2 
                       AC16-surfS2                               73.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.106         0.00          0.0      AC22-baseG        0.017         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.076         0.00          0.0 
                          ZAD        0.219         0.00          0.0     Relleno Imp        0.134         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.810        15.08         15.1      AC22-baseG        0.520         4.40          4.4 
                Suelocemento2        0.399         6.72          6.7      AC16-surfS        0.427         4.22          4.2 
                          ZAD        0.394         3.75          3.7     Relleno Imp        0.329         2.52          2.5 
       40.000    Suelocemento        1.775        34.34         49.4      AC22-baseG        0.504         9.75         14.2 
                Suelocemento2        0.399         6.76         13.5      AC16-surfS        0.416         7.90         12.1 
                          ZAD        0.429         7.92         11.7     Relleno Imp        0.341         6.40          8.9 
       60.000    Suelocemento        1.662        33.43         82.8      AC22-baseG        0.473         9.48         23.6 
                Suelocemento2        0.399         7.32         20.8      AC16-surfS        0.394         7.80         19.9 
                          ZAD        0.426         8.21         19.9     Relleno Imp        0.327         6.49         15.4 
       80.000    Suelocemento        1.558        32.04        114.9      AC22-baseG        0.441         9.11         32.7 
                Suelocemento2        0.399         7.89         28.7      AC16-surfS        0.372         7.62         27.5 
                          ZAD        0.424         8.43         28.3     Relleno Imp        0.318         6.37         21.8 
      100.000    Suelocemento        1.460        30.14        145.0      AC22-baseG        0.411         8.51         41.3 
                Suelocemento2        0.399         7.95         36.6      AC16-surfS        0.349         7.20         34.7 
                          ZAD        0.424         8.46         36.8     Relleno Imp        0.318         6.35         28.1 
      120.000    Suelocemento        1.362        28.19        173.2      AC22-baseG        0.379         7.89         49.1 
                Suelocemento2        0.399         7.95         44.6      AC16-surfS        0.327         6.76         41.5 
                          ZAD        0.424         8.46         45.2     Relleno Imp        0.318         6.35         34.5 
      140.000    Suelocemento        1.357        27.18        200.4      AC22-baseG        0.378         7.57         56.7 
                Suelocemento2        0.399         7.95         52.5      AC16-surfS        0.326         6.53         48.0 
                          ZAD        0.424         8.46         53.7     Relleno Imp        0.318         6.35         40.8 
      160.000    Suelocemento        1.351        27.05        227.4      AC22-baseG        0.376         7.53         64.2 
                Suelocemento2        0.399         7.95         60.5      AC16-surfS        0.325         6.50         54.5 
                          ZAD        0.424         8.46         62.1     Relleno Imp        0.318         6.35         47.2 
      180.000    Suelocemento        1.344        26.92        254.4      AC22-baseG        0.374         7.49         71.7 
                Suelocemento2        0.399         7.95         68.4      AC16-surfS        0.323         6.47         61.0 
                          ZAD        0.424         8.46         70.6     Relleno Imp        0.318         6.35         53.5 
      200.000    Suelocemento        1.338        26.80        281.2      AC22-baseG        0.372         7.45         79.2 
                Suelocemento2        0.399         7.95         76.4      AC16-surfS        0.322         6.44         67.4 
                          ZAD        0.424         8.46         79.1     Relleno Imp        0.318         6.35         59.9 
      220.000    Suelocemento        1.331        26.67        307.8      AC22-baseG        0.370         7.41         86.6 
                Suelocemento2        0.399         7.95         84.4      AC16-surfS        0.321         6.41         73.8 
                          ZAD        0.424         8.46         87.5     Relleno Imp        0.318         6.35         66.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.325        26.54        334.4      AC22-baseG        0.368         7.37         94.0 
                Suelocemento2        0.399         7.95         92.3      AC16-surfS        0.319         6.39         80.2 
                          ZAD        0.424         8.46         96.0     Relleno Imp        0.318         6.35         72.5 
      260.000    Suelocemento        1.318        26.41        360.8      AC22-baseG        0.366         7.33        101.3 
                Suelocemento2        0.399         7.95        100.3      AC16-surfS        0.317         6.36         86.6 
                          ZAD        0.424         8.46        104.4     Relleno Imp        0.318         6.35         78.9 
      280.000    Suelocemento        1.312        26.28        387.1      AC22-baseG        0.364         7.28        108.6 
                Suelocemento2        0.399         7.95        108.2      AC16-surfS        0.316         6.33         92.9 
                          ZAD        0.292         7.38        111.8     Relleno Imp        0.254         6.05         84.9 
      300.000    Suelocemento        1.266        26.01        413.1      AC22-baseG        0.361         7.24        115.8 
                Suelocemento2        0.399         7.95        116.2      AC16-surfS        0.314         6.30         99.2 
                          ZAD        0.223         4.81        116.6     Relleno Imp        0.163         4.07         89.0 
      320.000    Suelocemento        1.136        23.82        436.9      AC22-baseG        0.338         7.03        122.8 
                Suelocemento2        0.399         7.96        124.1      AC16-surfS        0.306         6.24        105.4 
                          ZAD        0.221         4.42        121.1     Relleno Imp        0.139         2.90         91.9 
      340.000    Suelocemento        1.064        21.95        458.8      AC22-baseG        0.319         6.56        129.4 
                Suelocemento2        0.399         7.96        132.1      AC16-surfS        0.292         5.97        111.4 
                          ZAD        0.220         4.40        125.4     Relleno Imp        0.136         2.74         94.7 
      360.000    Suelocemento        1.006        20.70        479.5      AC22-baseG        0.302         6.20        135.6 
                Suelocemento2        0.399         7.96        140.0      AC16-surfS        0.280         5.72        117.1 
                          ZAD        0.219         4.37        129.8     Relleno Imp        0.134         2.69         97.3 
      380.000    Suelocemento        0.955        19.56        499.1      AC22-baseG        0.286         5.87        141.5 
                Suelocemento2        0.399         7.96        148.0      AC16-surfS        0.269         5.48        122.6 
                          ZAD        0.219         4.36        134.2     Relleno Imp        0.134         2.67        100.0 
      400.000    Suelocemento        0.920        18.72        517.8      AC22-baseG        0.276         5.61        147.1 
                Suelocemento2        0.399         7.96        156.0      AC16-surfS        0.261         5.29        127.9 
                          ZAD        0.219         4.36        138.5     Relleno Imp        0.134         2.67        102.7 
      420.000    Suelocemento        0.900        18.18        536.0      AC22-baseG        0.269         5.44        152.5 
                Suelocemento2        0.399         7.97        163.9      AC16-surfS        0.257         5.17        133.1 
                          ZAD        0.219         4.37        142.9     Relleno Imp        0.134         2.67        105.3 
      440.000    Suelocemento        0.887        17.84        553.8      AC22-baseG        0.265         5.33        157.8 
                Suelocemento2        0.399         7.97        171.9      AC16-surfS        0.254         5.10        138.2 
                          ZAD        0.219         4.37        147.3     Relleno Imp        0.134         2.67        108.0 
      460.000    Suelocemento        0.879        17.64        571.5      AC22-baseG        0.262         5.27        163.1 
                Suelocemento2        0.399         7.97        179.9      AC16-surfS        0.252         5.05        143.2 
                          ZAD        0.219         4.37        151.7     Relleno Imp        0.134         2.67        110.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      467.792    Suelocemento        0.876         6.84        578.3      AC22-baseG        0.262         2.04        165.2 
                Suelocemento2        0.399         3.11        183.0      AC16-surfS        0.251         1.96        145.2 
                          ZAD        0.219         1.70        153.4     Relleno Imp        0.134         1.04        111.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             578.3 
                       AC22-baseG                               165.2 
                       Suelocemento2                            183.0 
                       AC16-surfS                               145.2 
                       ZAD                                      153.4 
                       Relleno Imp                              111.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.751         0.00          0.0      AC22-baseG        0.523         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.863         0.00          0.0      AC16-surfS        0.502         0.00          0.0 
                          ZAD        0.393         0.00          0.0     Relleno Imp        0.328         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.751        35.02         35.0      AC22-baseG        0.523        10.46         10.5 
                Suelocemento2        0.843        16.87         16.9      AC16-surfS        0.502        10.05         10.0 
                          ZAD        0.182         4.77          4.8     Relleno Imp        0.209         4.36          4.4 
       40.000    Suelocemento        1.752        35.03         70.0      AC22-baseG        0.523        10.46         20.9 
                Suelocemento2        0.863        17.14         34.0      AC16-surfS        0.502        10.05         20.1 
                          ZAD        0.212         4.30          9.1     Relleno Imp        0.244         4.78          9.1 
       60.000    Suelocemento        1.752        35.03        105.1      AC22-baseG        0.523        10.46         31.4 
                Suelocemento2        0.776        17.03         51.1      AC16-surfS        0.502        10.05         30.1 
                          ZAD        0.220         4.96         14.0     Relleno Imp        0.196         4.86         14.0 
       80.000    Suelocemento        1.752        35.03        140.1      AC22-baseG        0.523        10.46         41.8 
                Suelocemento2        0.863        17.03         68.1      AC16-surfS        0.502        10.05         40.2 
                          ZAD        0.450         8.43         22.5     Relleno Imp        0.346         6.55         20.5 
      100.000    Suelocemento        1.752        35.03        175.1      AC22-baseG        0.523        10.46         52.3 
                Suelocemento2        0.863        17.25         85.3      AC16-surfS        0.502        10.05         50.2 
                          ZAD        0.450         9.00         31.5     Relleno Imp        0.346         6.93         27.5 
      120.000    Suelocemento        1.752        35.03        210.2      AC22-baseG        0.523        10.46         62.8 
                Suelocemento2        0.863        17.25        102.6      AC16-surfS        0.502        10.05         60.3 
                          ZAD        0.450         9.00         40.5     Relleno Imp        0.346         6.93         34.4 
      140.000    Suelocemento        1.752        35.03        245.2      AC22-baseG        0.523        10.46         73.2 
                Suelocemento2        0.860        17.24        119.8      AC16-surfS        0.502        10.05         70.3 
                          ZAD        0.449         9.00         49.5     Relleno Imp        0.342         6.92         41.3 
      160.000    Suelocemento        1.752        35.03        280.2      AC22-baseG        0.523        10.46         83.7 
                Suelocemento2        0.852        17.12        137.0      AC16-surfS        0.502        10.05         80.4 
                          ZAD        0.446         8.95         58.4     Relleno Imp        0.329         6.71         48.0 
      180.000    Suelocemento        1.751        35.03        315.3      AC22-baseG        0.523        10.46         94.1 
                Suelocemento2        0.844        16.96        153.9      AC16-surfS        0.502        10.05         90.4 
                          ZAD        0.442         8.88         67.3     Relleno Imp        0.315         6.44         54.5 
      200.000    Suelocemento        1.751        35.03        350.3      AC22-baseG        0.523        10.46        104.6 
                Suelocemento2        0.840        16.82        170.7      AC16-surfS        0.502        10.05        100.5 
                          ZAD        0.440         8.81         76.1     Relleno Imp        0.308         6.20         60.7 
      220.000    Suelocemento        1.751        35.03        385.3      AC22-baseG        0.523        10.46        115.0 
                Suelocemento2        0.840        16.79        187.5      AC16-surfS        0.502        10.05        110.5 
                          ZAD        0.440         8.80         84.9     Relleno Imp        0.308         6.16         66.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.773        35.08        420.4      AC22-baseG        0.530        10.48        125.5 
                Suelocemento2        0.839        16.78        204.3      AC16-surfS        0.508        10.06        120.6 
                          ZAD        0.440         8.80         93.7     Relleno Imp        0.308         6.17         73.0 
      260.000    Suelocemento        0.876        32.71        453.1      AC22-baseG        0.262         9.79        135.3 
                Suelocemento2        0.425        15.24        219.5      AC16-surfS        0.251         9.33        129.9 
                          ZAD        0.220         7.99        101.7     Relleno Imp        0.159         5.61         78.6 
      280.000    Suelocemento        0.000         3.26        456.4      AC22-baseG        0.000         0.97        136.3 
                Suelocemento2        0.000         1.58        221.1      AC16-surfS        0.000         0.93        130.9 
                          ZAD        0.000         0.82        102.5     Relleno Imp        0.000         0.60         79.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            315.000   3 DA    Suelocemento        63.54      AC22-baseG        18.95 
                             Suelocemento2        24.77      AC16-surfS        17.32 
                                       ZAD        14.60     Relleno Imp        11.04 
            315.000   3 IA    Suelocemento        77.58      AC22-baseG        23.22 
                             Suelocemento2        27.65      AC16-surfS        21.01 
                                       ZAD        19.99     Relleno Imp        13.23 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             597.5 
                       AC22-baseG                               178.4 
                       Suelocemento2                            273.5 
                       AC16-surfS                               169.2 
                       ZAD                                      137.1 
                       Relleno Imp                              103.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.012         0.00          0.0      AC32-baseG        0.682         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.400         0.00          0.0       AC22-binS        0.555         0.00          0.0 
                      BBTM11B        0.330         0.00          0.0             ZAD        0.186         0.00          0.0 
                  Relleno Imp        0.142         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.915        36.53         36.5      AC32-baseG        0.665        12.58         12.6 
                Suelocemento2        0.000         2.78          2.8       AC22-binS        0.475         9.45          9.5 
                      BBTM11B        0.285         5.65          5.6             ZAD        0.000         1.31          1.3 
                  Relleno Imp        0.000         1.00          1.0 
       40.000    Suelocemento        1.914        36.61         73.1      AC32-baseG        0.665        12.60         25.2 
                Suelocemento2        0.000         3.28          6.1       AC22-binS        0.475         9.54         19.0 
                      BBTM11B        0.285         5.70         11.3             ZAD        0.000         1.52          2.8 
                  Relleno Imp        0.000         1.20          2.2 
       60.000    Suelocemento        2.007        36.92        110.1      AC32-baseG        0.681        12.65         37.8 
                Suelocemento2        0.303         3.54          9.6       AC22-binS        0.550         9.78         28.8 
                      BBTM11B        0.329         5.86         17.2 
       80.000    Suelocemento        1.911        36.57        146.6      AC32-baseG        0.665        12.60         50.4 
                Suelocemento2        0.000         2.50         12.1       AC22-binS        0.475         9.52         38.3 
                      BBTM11B        0.284         5.70         22.9 
      100.000    Suelocemento        1.909        37.09        183.7      AC32-baseG        0.665        12.70         63.1 
                Suelocemento2        0.000         5.98         18.1       AC22-binS        0.475        10.04         48.3 
                      BBTM11B        0.285         5.98         28.9             ZAD        0.000         2.68          5.5 
                  Relleno Imp        0.000         2.26          4.5 
      120.000    Suelocemento        1.907        35.73        219.4      AC32-baseG        0.665        12.46         75.6 
                    AC22-binS        0.475         8.90         57.2         BBTM11B        0.285         5.33         34.2 
      140.000    Suelocemento        2.000        37.27        256.7      AC32-baseG        0.681        12.74         88.3 
                Suelocemento2        0.428         6.09         24.2       AC22-binS        0.556        10.12         67.3 
                      BBTM11B        0.330         6.03         40.3             ZAD        0.184         2.06          7.6 
                  Relleno Imp        0.163         1.90          6.4 
      160.000    Suelocemento        1.997        37.56        294.3      AC32-baseG        0.682        12.79        101.1 
                Suelocemento2        0.432         8.73         32.9       AC22-binS        0.555        10.52         77.9 
                      BBTM11B        0.330         6.25         46.5             ZAD        0.184         3.80         11.4 
                  Relleno Imp        0.166         3.39          9.8 
      180.000    Suelocemento        1.995        37.53        331.8      AC32-baseG        0.682        12.79        113.9 
                Suelocemento2        0.436         8.81         41.7       AC22-binS        0.555        10.52         88.4 
                      BBTM11B        0.330         6.25         52.8             ZAD        0.184         3.80         15.2 
                  Relleno Imp        0.169         3.45         13.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000    Suelocemento        1.897        36.06        367.9      AC32-baseG        0.664        12.54        126.4 
                Suelocemento2        0.000         1.44         43.1       AC22-binS        0.473         9.21         97.6 
                      BBTM11B        0.284         5.52         58.3             ZAD        0.000         0.14         15.3 
                  Relleno Imp        0.000         0.21         13.4 
      220.000    Suelocemento        1.902        35.71        403.6      AC32-baseG        0.665        12.48        138.9 
                Suelocemento2        0.000         0.44         43.6       AC22-binS        0.475         8.97        106.6 
                      BBTM11B        0.284         5.38         63.6             ZAD        0.000         0.51         15.8 
                  Relleno Imp        0.000         0.26         13.7 
      220.000    Suelocemento        1.902         0.00        403.6      AC32-baseG        0.665         0.00        138.9 
                    AC22-binS        0.475         0.00        106.6         BBTM11B        0.284         0.00         63.6 
      240.000    Suelocemento        1.998        37.36        440.9      AC32-baseG        0.682        12.76        151.7 
                Suelocemento2        0.192         5.72         49.3       AC22-binS        0.530        10.27        116.8 
                      BBTM11B        0.317         6.15         69.8 
      260.000    Suelocemento        2.000        35.96        476.9      AC32-baseG        0.682        12.51        164.2 
                Suelocemento2        0.427         1.12         50.4       AC22-binS        0.556         9.12        126.0 
                      BBTM11B        0.330         5.46         75.3             ZAD        0.212         0.48         16.3 
                  Relleno Imp        0.170         0.38         14.1 
      280.000    Suelocemento        2.001        37.59        514.5      AC32-baseG        0.682        12.80        177.0 
                Suelocemento2        0.423         8.64         59.0       AC22-binS        0.555        10.51        136.5 
                      BBTM11B        0.331         6.25         81.5             ZAD        0.211         4.37         20.7 
                  Relleno Imp        0.166         3.46         17.5 
      300.000    Suelocemento        2.003        37.63        552.1      AC32-baseG        0.682        12.79        189.8 
                Suelocemento2        0.419         8.56         67.6       AC22-binS        0.555        10.52        147.0 
                      BBTM11B        0.331         6.25         87.8             ZAD        0.211         4.36         25.0 
                  Relleno Imp        0.163         3.39         20.9 
      320.000    Suelocemento        2.005        37.66        589.8      AC32-baseG        0.682        12.80        202.6 
                Suelocemento2        0.415         8.48         76.1       AC22-binS        0.555        10.51        157.5 
                      BBTM11B        0.330         6.25         94.0             ZAD        0.211         4.36         29.4 
                  Relleno Imp        0.160         3.32         24.2 
      340.000    Suelocemento        2.006        37.69        627.5      AC32-baseG        0.682        12.79        215.4 
                Suelocemento2        0.411         8.40         84.5       AC22-binS        0.555        10.52        168.0 
                      BBTM11B        0.330         6.25        100.3             ZAD        0.211         4.35         33.8 
                  Relleno Imp        0.157         3.26         27.5 
      360.000    Suelocemento        1.912        36.33        663.8      AC32-baseG        0.664        12.54        227.9 
                Suelocemento2        0.000         2.50         87.0       AC22-binS        0.475         9.37        177.4 
                      BBTM11B        0.285         5.60        105.9             ZAD        0.000         1.30         35.1 
                  Relleno Imp        0.000         0.96         28.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000    Suelocemento        1.912         0.00        663.8      AC32-baseG        0.664         0.00        227.9 
                    AC22-binS        0.475         0.00        177.4         BBTM11B        0.285         0.00        105.9 
      380.000    Suelocemento        2.009        37.26        701.1      AC32-baseG        0.682        12.71        240.6 
                Suelocemento2        0.404         5.41         92.4       AC22-binS        0.555        10.02        187.4 
                      BBTM11B        0.330         5.97        111.8             ZAD        0.185         1.77         36.8 
                  Relleno Imp        0.145         1.61         30.0 
      400.000    Suelocemento        2.012        37.77        738.8      AC32-baseG        0.682        12.79        253.4 
                Suelocemento2        0.400         8.16        100.5       AC22-binS        0.555        10.52        197.9 
                      BBTM11B        0.330         6.25        118.1             ZAD        0.186         3.83         40.6 
                  Relleno Imp        0.142         2.95         33.0 
      420.000    Suelocemento        2.013        37.81        776.6      AC32-baseG        0.682        12.80        266.2 
                Suelocemento2        0.396         8.08        108.6       AC22-binS        0.556        10.51        208.4 
                      BBTM11B        0.330         6.25        124.3             ZAD        0.186         3.83         44.5 
                  Relleno Imp        0.139         2.89         35.9 
      440.000    Suelocemento        1.919        36.55        813.2      AC32-baseG        0.665        12.57        278.8 
                Suelocemento2        0.000         1.96        110.6       AC22-binS        0.475         9.34        217.8 
                      BBTM11B        0.284         5.59        129.9             ZAD        0.000         0.53         45.0 
                  Relleno Imp        0.000         0.45         36.3 
      460.000    Suelocemento        1.950        35.94        849.1      AC32-baseG        0.677        12.46        291.3 
                Suelocemento2        0.000         0.02        110.6       AC22-binS        0.483         8.91        226.7 
                      BBTM11B        0.289         5.34        135.3 
      471.239    Suelocemento        2.012        21.17        870.3      AC32-baseG        0.682         7.19        298.4 
                Suelocemento2        0.297         3.04        113.6       AC22-binS        0.550         5.77        232.5 
                      BBTM11B        0.330         3.46        138.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             870.3 
                       AC32-baseG                               298.4 
                       Suelocemento2                            113.6 
                       AC22-binS                                232.5 
                       BBTM11B                                  138.7 
                       ZAD                                       45.0 
                       Relleno Imp                               36.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.877         0.00          0.0      AC22-baseG        0.262         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.252         0.00          0.0 
                          ZAD        0.891         0.00          0.0     Relleno Imp        0.452         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        0.888        17.60         17.6      AC22-baseG        0.265         5.25          5.3 
                Suelocemento2        0.400         7.95          7.9      AC16-surfS        0.254         5.04          5.0 
                          ZAD        0.870        17.46         17.5     Relleno Imp        0.440         8.86          8.9 
       40.000    Suelocemento        0.912        17.92         35.5      AC22-baseG        0.273         5.36         10.6 
                Suelocemento2        0.399         7.93         15.9      AC16-surfS        0.259         5.11         10.2 
                          ZAD        0.862        17.08         34.5     Relleno Imp        0.436         8.66         17.5 
       60.000    Suelocemento        0.957        18.61         54.1      AC22-baseG        0.287         5.57         16.2 
                Suelocemento2        0.399         7.93         23.8      AC16-surfS        0.269         5.26         15.4 
                          ZAD        0.862        17.05         51.6     Relleno Imp        0.436         8.64         26.2 
       80.000    Suelocemento        1.024        19.72         73.9      AC22-baseG        0.306         5.90         22.1 
                Suelocemento2        0.399         7.93         31.7      AC16-surfS        0.283         5.50         20.9 
                          ZAD        0.528        16.63         68.2     Relleno Imp        0.361         8.55         34.7 
      100.000    Suelocemento        1.092        21.10         95.0      AC22-baseG        0.325         6.29         28.4 
                Suelocemento2        0.399         7.93         39.7      AC16-surfS        0.297         5.78         26.7 
                          ZAD        0.528        10.46         78.7     Relleno Imp        0.361         7.15         41.8 
      120.000    Suelocemento        1.178        22.61        117.6      AC22-baseG        0.346         6.69         35.1 
                Suelocemento2        0.399         7.93         47.6      AC16-surfS        0.312         6.06         32.8 
                          ZAD        0.408         9.27         87.9     Relleno Imp        0.277         6.32         48.2 
      140.000    Suelocemento        1.325        24.93        142.5      AC22-baseG        0.364         7.16         42.2 
                Suelocemento2        0.399         7.93         55.5      AC16-surfS        0.317         6.30         39.1 
                          ZAD        0.288         6.90         94.8     Relleno Imp        0.232         4.89         53.0 
      160.000    Suelocemento        1.352        26.83        169.3      AC22-baseG        0.367         7.30         49.5 
                Suelocemento2        0.399         7.93         63.5      AC16-surfS        0.319         6.34         45.4 
                          ZAD        0.281         5.13        100.0     Relleno Imp        0.261         4.59         57.6 
      180.000    Suelocemento        1.361        27.08        196.4      AC22-baseG        0.370         7.36         56.9 
                Suelocemento2        0.399         7.93         71.4      AC16-surfS        0.321         6.38         51.8 
                          ZAD        0.344         6.09        106.1     Relleno Imp        0.321         5.70         63.3 
      200.000    Suelocemento        1.370        27.26        223.7      AC22-baseG        0.373         7.41         64.3 
                Suelocemento2        0.399         7.93         79.3      AC16-surfS        0.323         6.42         58.2 
                          ZAD        0.430         7.99        114.1     Relleno Imp        0.346         6.83         70.2 
      220.000    Suelocemento        1.379        27.44        251.1      AC22-baseG        0.375         7.47         71.8 
                Suelocemento2        0.399         7.93         87.2      AC16-surfS        0.325         6.46         64.7 
                          ZAD        0.430         8.57        122.6     Relleno Imp        0.346         6.91         77.1 
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   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.380        27.58        278.7      AC22-baseG        0.378         7.53         79.3 
                Suelocemento2        0.399         7.93         95.2      AC16-surfS        0.327         6.50         71.2 
                          ZAD        0.429         8.56        131.2     Relleno Imp        0.341         6.88         84.0 
      260.000    Suelocemento        1.369        27.47        306.2      AC22-baseG        0.379         7.57         86.9 
                Suelocemento2        0.399         7.94        103.1      AC16-surfS        0.327         6.54         77.7 
                          ZAD        0.426         8.54        139.7     Relleno Imp        0.327         6.70         90.7 
      280.000    Suelocemento        1.355        27.20        333.4      AC22-baseG        0.379         7.58         94.4 
                Suelocemento2        0.399         7.95        111.1      AC16-surfS        0.328         6.54         84.2 
                          ZAD        0.421         8.46        148.2     Relleno Imp        0.308         6.34         97.0 
      300.000    Suelocemento        1.340        26.93        360.3      AC22-baseG        0.379         7.58        102.0 
                Suelocemento2        0.406         8.00        119.1      AC16-surfS        0.328         6.55         90.8 
                          ZAD        0.419         8.38        156.6     Relleno Imp        0.302         6.05        103.0 
      320.000    Suelocemento        1.326        26.66        386.9      AC22-baseG        0.379         7.59        109.6 
                Suelocemento2        0.418         8.23        127.3      AC16-surfS        0.328         6.55         97.3 
                          ZAD        0.420         8.39        165.0     Relleno Imp        0.304         6.05        109.1 
      340.000    Suelocemento        1.300        26.23        413.2      AC22-baseG        0.379         7.59        117.2 
                Suelocemento2        0.452         8.67        136.0      AC16-surfS        0.328         6.56        103.9 
                          ZAD        0.426         8.43        173.4     Relleno Imp        0.325         6.16        115.3 
      360.000    Suelocemento        1.300        26.02        439.2      AC22-baseG        0.380         7.60        124.8 
                Suelocemento2        0.491         9.49        145.5      AC16-surfS        0.328         6.57        110.5 
                          ZAD        0.728        12.92        186.3     Relleno Imp        0.474         8.38        123.6 
      380.000    Suelocemento        1.301        26.09        465.3      AC22-baseG        0.379         7.61        132.4 
                Suelocemento2        0.492         9.94        155.4      AC16-surfS        0.328         6.58        117.1 
                          ZAD        0.728        14.71        201.0     Relleno Imp        0.476         9.59        133.2 
      400.000    Suelocemento        1.300        26.07        491.4      AC22-baseG        0.380         7.61        140.0 
                Suelocemento2        0.459         9.64        165.0      AC16-surfS        0.327         6.58        123.6 
                          ZAD        0.693        14.39        215.4     Relleno Imp        0.413         9.06        142.3 
      420.000    Suelocemento        1.408        27.03        518.4      AC22-baseG        0.408         7.89        147.9 
                Suelocemento2        0.426         8.85        173.9      AC16-surfS        0.348         6.77        130.4 
                          ZAD        0.370         8.16        223.6     Relleno Imp        0.294         6.25        148.5 
      440.000    Suelocemento        1.515        29.00        547.4      AC22-baseG        0.437         8.38        156.3 
                Suelocemento2        0.411         8.10        182.0      AC16-surfS        0.369         7.08        137.5 
                          ZAD        0.369         7.29        230.9     Relleno Imp        0.293         5.79        154.3 
      460.000    Suelocemento        1.620        30.05        577.4      AC22-baseG        0.466         8.65        164.9 
                Suelocemento2        0.401         7.07        189.1      AC16-surfS        0.390         7.15        144.6 
                          ZAD        0.369         6.92        237.8     Relleno Imp        0.291         5.53        159.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000    Suelocemento        0.118        15.74        593.2      AC22-baseG        0.020         4.60        169.5 
                Suelocemento2        0.400         6.08        195.1      AC16-surfS        0.079         4.25        148.9 
                          ZAD        0.196         3.30        241.1     Relleno Imp        0.131         2.41        162.3 
      482.278    Suelocemento        0.106         0.19        593.4      AC22-baseG        0.016         0.03        169.6 
                Suelocemento2        0.400         0.66        195.8      AC16-surfS        0.076         0.13        149.0 
                          ZAD        0.551         0.52        241.6     Relleno Imp        0.406         0.37        162.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             593.4 
                       AC22-baseG                               169.6 
                       Suelocemento2                            195.8 
                       AC16-surfS                               149.0 
                       ZAD                                      241.6 
                       Relleno Imp                              162.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.756         0.00          0.0      AC22-baseG        0.519         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.427         0.00          0.0      AC16-surfS        0.429         0.00          0.0 
                          ZAD        0.370         0.00          0.0     Relleno Imp        0.295         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.111         8.19          8.2      AC22-baseG        0.336         2.29          2.3 
                Suelocemento2        0.405         7.72          7.7      AC16-surfS        0.305         2.83          2.8 
                          ZAD        0.203         3.58          3.6     Relleno Imp        0.137         2.68          2.7 
       20.000    Suelocemento        1.111         0.00          8.2      AC22-baseG        0.336         0.00          2.3 
                Suelocemento2        0.405         0.00          7.7      AC16-surfS        0.305         0.00          2.8 
                          ZAD        0.203         0.00          3.6     Relleno Imp        0.137         0.00          2.7 
       40.000    Suelocemento        1.720        32.22         40.4      AC22-baseG        0.496         9.50         11.8 
                Suelocemento2        0.399         7.52         15.2      AC16-surfS        0.411         7.90         10.7 
                          ZAD        0.633         7.54         11.1     Relleno Imp        0.339         4.62          7.3 
       60.000    Suelocemento        1.578        32.64         73.0      AC22-baseG        0.449         9.35         21.1 
                Suelocemento2        0.399         7.73         23.0      AC16-surfS        0.378         7.78         18.5 
                          ZAD        0.648        12.45         23.6     Relleno Imp        0.350         6.78         14.1 
       80.000    Suelocemento        1.436        30.07        103.1      AC22-baseG        0.403         8.49         29.6 
                Suelocemento2        0.399         7.91         30.9      AC16-surfS        0.344         7.20         25.7 
                          ZAD        0.659        12.99         36.6     Relleno Imp        0.358         7.08         21.2 
      100.000    Suelocemento        1.361        27.58        130.7      AC22-baseG        0.379         7.69         37.3 
                Suelocemento2        0.399         7.95         38.8      AC16-surfS        0.328         6.63         32.3 
                          ZAD        0.658        13.13         49.7     Relleno Imp        0.358         7.15         28.3 
      120.000    Suelocemento        1.360        27.20        157.9      AC22-baseG        0.379         7.58         44.9 
                Suelocemento2        0.399         7.95         46.8      AC16-surfS        0.328         6.55         38.9 
                          ZAD        0.659        13.13         62.8     Relleno Imp        0.358         7.15         35.5 
      140.000    Suelocemento        1.352        27.10        185.0      AC22-baseG        0.376         7.55         52.5 
                Suelocemento2        0.399         7.95         54.7      AC16-surfS        0.326         6.53         45.4 
                          ZAD        0.659        13.13         76.0     Relleno Imp        0.358         7.15         42.6 
      160.000    Suelocemento        1.345        26.94        211.9      AC22-baseG        0.374         7.50         60.0 
                Suelocemento2        0.399         7.95         62.7      AC16-surfS        0.324         6.49         51.9 
                          ZAD        0.659        13.13         89.1     Relleno Imp        0.358         7.16         49.8 
      180.000    Suelocemento        1.337        26.79        238.7      AC22-baseG        0.371         7.44         67.4 
                Suelocemento2        0.399         7.95         70.6      AC16-surfS        0.322         6.45         58.4 
                          ZAD        0.658        13.13        102.2     Relleno Imp        0.359         7.16         56.9 
      200.000    Suelocemento        1.328        26.62        265.3      AC22-baseG        0.369         7.39         74.8 
                Suelocemento2        0.399         7.95         78.6      AC16-surfS        0.320         6.41         64.8 
                          ZAD        0.659        13.13        115.3     Relleno Imp        0.358         7.15         64.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000    Suelocemento        0.461        17.86        283.2      AC22-baseG        0.000         3.68         78.5 
                Suelocemento2        0.108         5.05         83.6      AC16-surfS        0.000         3.19         68.0 
                          ZAD        0.064         5.88        121.2     Relleno Imp        0.000         3.34         67.4 
      240.000    Suelocemento        0.458         9.18        292.4   Suelocemento2        0.108         2.15         85.8 
                          ZAD        0.064         1.27        122.5 
      260.000    Suelocemento        0.430         8.97        301.3   Suelocemento2        0.108         2.14         87.9 
                          ZAD        0.050         1.09        123.6 
      280.000    Suelocemento        1.091        18.99        320.3      AC22-baseG        0.326         5.02         83.5 
                Suelocemento2        0.399         6.50         94.4      AC16-surfS        0.297         4.56         72.5 
                          ZAD        0.223         3.58        127.2     Relleno Imp        0.142         2.12         69.5 
      300.000    Suelocemento        1.017        21.05        341.4      AC22-baseG        0.305         6.30         89.8 
                Suelocemento2        0.399         7.95        102.4      AC16-surfS        0.282         5.79         78.3 
                          ZAD        0.223         4.44        131.6     Relleno Imp        0.142         2.83         72.4 
      320.000    Suelocemento        0.950        19.60        361.0      AC22-baseG        0.285         5.87         95.7 
                Suelocemento2        0.399         7.95        110.3      AC16-surfS        0.268         5.49         83.8 
                          ZAD        0.222         4.43        136.0     Relleno Imp        0.140         2.82         75.2 
      340.000    Suelocemento        0.911        18.57        379.5      AC22-baseG        0.273         5.56        101.2 
                Suelocemento2        0.399         7.96        118.3      AC16-surfS        0.260         5.26         89.1 
                          ZAD        0.221         4.41        140.5     Relleno Imp        0.138         2.77         78.0 
      360.000    Suelocemento        0.890        17.98        397.5      AC22-baseG        0.266         5.38        106.6 
                Suelocemento2        0.399         7.97        126.3      AC16-surfS        0.255         5.13         94.2 
                          ZAD        0.219         4.39        144.8     Relleno Imp        0.135         2.72         80.7 
      380.000    Suelocemento        0.879        17.68        415.2      AC22-baseG        0.263         5.28        111.9 
                Suelocemento2        0.399         7.97        134.2      AC16-surfS        0.252         5.06         99.3 
                          ZAD        0.219         4.37        149.2     Relleno Imp        0.134         2.68         83.4 
      387.420    Suelocemento        0.876         6.51        421.7      AC22-baseG        0.262         1.94        113.8 
                Suelocemento2        0.399         2.96        137.2      AC16-surfS        0.252         1.87        101.1 
                          ZAD        0.219         1.62        150.8     Relleno Imp        0.134         0.99         84.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             421.7 
                       AC22-baseG                               113.8 
                       Suelocemento2                            137.2 
                       AC16-surfS                               101.1 
                       ZAD                                      150.8 
                       Relleno Imp                               84.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
   
   3132-unidir 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.876         0.00          0.0      AC22-baseG        0.262         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.251         0.00          0.0 
                          ZAD        0.449         0.00          0.0     Relleno Imp        0.171         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        0.896        17.68         17.7      AC22-baseG        0.268         5.28          5.3 
                Suelocemento2        0.399         7.98          8.0      AC16-surfS        0.256         5.07          5.1 
                          ZAD        0.449         8.98          9.0     Relleno Imp        0.171         3.41          3.4 
       40.000    Suelocemento        0.933        18.25         35.9      AC22-baseG        0.279         5.46         10.7 
                Suelocemento2        0.399         7.98         16.0      AC16-surfS        0.264         5.19         10.3 
                          ZAD        0.219         8.58         17.6     Relleno Imp        0.134         3.35          6.8 
       60.000    Suelocemento        0.990        19.18         55.1      AC22-baseG        0.296         5.75         16.5 
                Suelocemento2        0.399         7.98         23.9      AC16-surfS        0.277         5.40         15.7 
                          ZAD        0.219         4.37         21.9     Relleno Imp        0.134         2.68          9.4 
       80.000    Suelocemento        1.045        20.42         75.5      AC22-baseG        0.314         6.12         22.6 
                Suelocemento2        0.399         7.98         31.9      AC16-surfS        0.288         5.67         21.3 
                          ZAD        0.219         4.37         26.3     Relleno Imp        0.134         2.67         12.1 
      100.000    Suelocemento        1.114        21.52         97.0      AC22-baseG        0.333         6.45         29.1 
                Suelocemento2        0.399         7.98         39.9      AC16-surfS        0.303         5.90         27.2 
                          ZAD        0.219         4.37         30.7     Relleno Imp        0.134         2.68         14.8 
      120.000    Suelocemento        1.229        23.33        120.4      AC22-baseG        0.364         6.95         36.0 
                Suelocemento2        0.399         7.98         47.9      AC16-surfS        0.317         6.23         33.5 
                          ZAD        0.219         4.37         35.1     Relleno Imp        0.142         2.70         17.5 
      140.000    Suelocemento        0.463        21.46        141.8      AC22-baseG        0.000         5.48         41.5 
                Suelocemento2        0.107         6.52         54.4      AC16-surfS        0.000         4.77         38.2 
                          ZAD        0.053         3.56         38.6     Relleno Imp        0.000         2.47         20.0 
      160.000    Suelocemento        0.467         9.31        151.1   Suelocemento2        0.107         2.14         56.5 
                          ZAD        0.066         1.20         39.8 
      180.000    Suelocemento        0.472         9.39        160.5   Suelocemento2        0.107         2.13         58.6 
                          ZAD        0.066         1.32         41.1 
      180.000    Suelocemento        1.333         0.00        160.5      AC22-baseG        0.374         0.00         41.5 
                Suelocemento2        0.399         0.00         58.6      AC16-surfS        0.324         0.00         38.2 
                          ZAD        0.419         0.00         41.1     Relleno Imp        0.301         0.00         20.0 
      200.000    Suelocemento        1.343        26.75        187.3      AC22-baseG        0.378         7.52         49.0 
                Suelocemento2        0.399         7.98         66.6      AC16-surfS        0.326         6.50         44.7 
                          ZAD        0.650        11.90         53.0     Relleno Imp        0.338         6.58         26.5 
      220.000    Suelocemento        1.327        26.82        214.1      AC22-baseG        0.379         7.58         56.6 
                Suelocemento2        0.418         8.08         74.7      AC16-surfS        0.328         6.55         51.3 
                          ZAD        0.644        12.65         65.7     Relleno Imp        0.348         6.73         33.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
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   3132-unidir 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.301        26.18        240.3      AC22-baseG        0.380         7.59         64.2 
                Suelocemento2        0.451         8.69         83.4      AC16-surfS        0.328         6.56         57.8 
                          ZAD        0.684        13.27         79.0     Relleno Imp        0.394         7.31         40.6 
      260.000    Suelocemento        1.300        26.01        266.3      AC22-baseG        0.380         7.59         71.8 
                Suelocemento2        0.486         9.37         92.8      AC16-surfS        0.328         6.56         64.4 
                          ZAD        0.722        14.07         93.0     Relleno Imp        0.464         8.62         49.2 
      280.000    Suelocemento        1.301        26.01        292.3      AC22-baseG        0.379         7.59         79.3 
                Suelocemento2        0.496         9.89        102.6      AC16-surfS        0.328         6.56         70.9 
                          ZAD        0.732        14.61        107.6     Relleno Imp        0.483         9.60         58.8 
      300.000    Suelocemento        1.332        26.29        318.6      AC22-baseG        0.389         7.68         87.0 
                Suelocemento2        0.495         9.92        112.6      AC16-surfS        0.335         6.62         77.6 
                          ZAD        0.731        14.64        122.3     Relleno Imp        0.480         9.66         68.5 
      320.000    Suelocemento        1.367        26.99        345.6      AC22-baseG        0.401         7.90         94.9 
                Suelocemento2        0.460         9.54        122.1      AC16-surfS        0.343         6.78         84.3 
                          ZAD        0.695        14.26        136.5     Relleno Imp        0.416         8.97         77.4 
      340.000    Suelocemento        1.419        27.77        373.4      AC22-baseG        0.412         8.13        103.1 
                Suelocemento2        0.427         8.86        131.0      AC16-surfS        0.351         6.94         91.3 
                          ZAD        0.654        13.48        150.0     Relleno Imp        0.355         7.58         85.0 
      360.000    Suelocemento        1.470        28.93        402.3      AC22-baseG        0.423         8.35        111.4 
                Suelocemento2        0.411         8.34        139.3      AC16-surfS        0.359         7.10         98.4 
                          ZAD        0.637        12.87        162.9     Relleno Imp        0.342         6.94         91.9 
      380.000    Suelocemento        1.515        29.85        432.2      AC22-baseG        0.433         8.56        120.0 
                Suelocemento2        0.401         8.13        147.4      AC16-surfS        0.367         7.25        105.6 
                          ZAD        0.626        12.63        175.5     Relleno Imp        0.333         6.75         98.7 
      400.000    Suelocemento        0.539        26.05        458.2      AC22-baseG        0.154         7.60        127.6 
                Suelocemento2        0.422         8.15        155.6      AC16-surfS        0.175         6.63        112.3 
                          ZAD        0.474        10.77        186.3     Relleno Imp        0.208         5.27        104.0 
      410.480    Suelocemento        0.105         2.56        460.8      AC22-baseG        0.016         0.64        128.2 
                Suelocemento2        0.439         4.51        160.1      AC16-surfS        0.076         1.13        113.4 
                          ZAD        0.492         5.06        191.4     Relleno Imp        0.237         2.33        106.3 
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  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             460.8 
                       AC22-baseG                               128.2 
                       Suelocemento2                            160.1 
                       AC16-surfS                               113.4 
                       ZAD                                      191.4 
                       Relleno Imp                              106.3 

  

Firmes. Pág. 50  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.106         0.00          0.0      AC22-baseG        0.016         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.411         0.00          0.0      AC16-surfS        0.076         0.00          0.0 
                          ZAD        0.220         0.00          0.0     Relleno Imp        0.146         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.540        10.63         10.6      AC22-baseG        0.471         3.09          3.1 
                Suelocemento2        0.401         6.84          6.8      AC16-surfS        0.402         3.30          3.3 
                          ZAD        0.219         3.57          3.6     Relleno Imp        0.136         2.31          2.3 
       40.000    Suelocemento        1.711        34.24         44.9      AC22-baseG        0.504        10.12         13.2 
                Suelocemento2        0.422         8.06         14.9      AC16-surfS        0.417         8.34         11.6 
                          ZAD        0.669        11.07         14.6     Relleno Imp        0.352         6.12          8.4 
       60.000    Suelocemento        1.610        33.23         78.1      AC22-baseG        0.472         9.77         23.0 
                Suelocemento2        0.426         8.49         23.4      AC16-surfS        0.395         8.11         19.8 
                          ZAD        0.665        13.34         28.0     Relleno Imp        0.351         7.03         15.5 
       80.000    Suelocemento        1.508        31.19        109.3      AC22-baseG        0.442         9.15         32.1 
                Suelocemento2        0.430         8.58         32.0      AC16-surfS        0.373         7.67         27.4 
                          ZAD        0.661        13.27         41.2     Relleno Imp        0.349         6.99         22.5 
      100.000    Suelocemento        1.406        29.15        138.4      AC22-baseG        0.410         8.53         40.6 
                Suelocemento2        0.434         8.66         40.6      AC16-surfS        0.350         7.23         34.7 
                          ZAD        0.658        13.19         54.4     Relleno Imp        0.346         6.95         29.4 
      120.000    Suelocemento        1.303        27.11        165.5      AC22-baseG        0.379         7.90         48.6 
                Suelocemento2        0.438         8.73         49.4      AC16-surfS        0.328         6.78         41.4 
                          ZAD        0.654        13.12         67.5     Relleno Imp        0.345         6.92         36.3 
      140.000    Suelocemento        1.300        26.05        191.6      AC22-baseG        0.380         7.59         56.1 
                Suelocemento2        0.442         8.81         58.2      AC16-surfS        0.328         6.56         48.0 
                          ZAD        0.654        13.05         80.6     Relleno Imp        0.345         6.89         43.2 
      160.000    Suelocemento        1.300        26.03        217.6      AC22-baseG        0.379         7.59         63.7 
                Suelocemento2        0.445         8.89         67.1      AC16-surfS        0.328         6.56         54.6 
                          ZAD        0.667        13.21         93.8     Relleno Imp        0.356         7.02         50.2 
      180.000    Suelocemento        1.296        25.99        243.6      AC22-baseG        0.378         7.58         71.3 
                Suelocemento2        0.449         8.98         76.0      AC16-surfS        0.327         6.56         61.1 
                          ZAD        0.424         8.91        102.7     Relleno Imp        0.321         6.44         56.7 
      200.000    Suelocemento        1.290        25.87        269.5      AC22-baseG        0.376         7.55         78.9 
                Suelocemento2        0.452         9.05         85.1      AC16-surfS        0.325         6.53         67.6 
                          ZAD        0.425         8.52        111.2     Relleno Imp        0.325         6.49         63.2 
      220.000    Suelocemento        1.282        25.74        295.2      AC22-baseG        0.374         7.50         86.4 
                Suelocemento2        0.451         9.06         94.2      AC16-surfS        0.324         6.50         74.1 
                          ZAD        0.425         8.52        119.8     Relleno Imp        0.325         6.51         69.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.276        25.62        320.8      AC22-baseG        0.372         7.46         93.8 
                Suelocemento2        0.451         9.06        103.2      AC16-surfS        0.323         6.47         80.6 
                          ZAD        0.425         8.52        128.3     Relleno Imp        0.325         6.51         76.2 
      260.000    Suelocemento        1.270        25.49        346.3      AC22-baseG        0.370         7.42        101.3 
                Suelocemento2        0.452         9.06        112.3      AC16-surfS        0.321         6.44         87.1 
                          ZAD        0.426         8.52        136.8     Relleno Imp        0.325         6.51         82.7 
      280.000    Suelocemento        1.264        25.36        371.7      AC22-baseG        0.368         7.38        108.6 
                Suelocemento2        0.452         9.06        121.3      AC16-surfS        0.319         6.41         93.5 
                          ZAD        0.426         8.52        145.3     Relleno Imp        0.325         6.51         89.2 
      300.000    Suelocemento        1.257        25.23        396.9      AC22-baseG        0.366         7.34        116.0 
                Suelocemento2        0.451         9.06        130.4      AC16-surfS        0.318         6.38         99.9 
                          ZAD        0.359         8.06        153.4     Relleno Imp        0.315         6.49         95.7 
      320.000    Suelocemento        1.251        25.10        422.0      AC22-baseG        0.364         7.30        123.3 
                Suelocemento2        0.452         9.06        139.5      AC16-surfS        0.316         6.35        106.2 
                          ZAD        0.261         6.20        159.6     Relleno Imp        0.251         5.67        101.3 
      340.000    Suelocemento        1.183        24.56        446.6      AC22-baseG        0.359         7.26        130.5 
                Suelocemento2        0.452         9.06        148.5      AC16-surfS        0.315         6.32        112.5 
                          ZAD        0.222         4.61        164.2     Relleno Imp        0.191         4.36        105.7 
      360.000    Suelocemento        1.108        22.85        469.4      AC22-baseG        0.336         6.93        137.5 
                Suelocemento2        0.451         9.06        157.6      AC16-surfS        0.305         6.23        118.8 
                          ZAD        0.222         4.47        168.7     Relleno Imp        0.185         3.73        109.4 
      380.000    Suelocemento        1.054        21.64        491.1      AC22-baseG        0.318         6.54        144.0 
                Suelocemento2        0.451         9.06        166.6      AC16-surfS        0.292         5.97        124.7 
                          ZAD        0.222         4.47        173.1     Relleno Imp        0.185         3.71        113.1 
      400.000    Suelocemento        1.005        20.64        511.7      AC22-baseG        0.303         6.23        150.2 
                Suelocemento2        0.452         9.06        175.7      AC16-surfS        0.281         5.75        130.5 
                          ZAD        0.222         4.47        177.6     Relleno Imp        0.185         3.71        116.8 
      420.000    Suelocemento        0.956        19.62        531.3      AC22-baseG        0.287         5.90        156.1 
                Suelocemento2        0.452         9.06        184.8      AC16-surfS        0.270         5.51        136.0 
                          ZAD        0.222         4.47        182.1     Relleno Imp        0.185         3.71        120.6 
      440.000    Suelocemento        0.922        18.79        550.1      AC22-baseG        0.277         5.64        161.8 
                Suelocemento2        0.458         9.10        193.9      AC16-surfS        0.262         5.33        141.3 
                          ZAD        0.512         9.27        191.3     Relleno Imp        0.270         5.03        125.6 
      460.000    Suelocemento        0.899        18.23        568.3      AC22-baseG        0.269         5.46        167.2 
                Suelocemento2        0.467         9.28        203.1      AC16-surfS        0.257         5.20        146.5 
                          ZAD        0.521        10.38        201.7     Relleno Imp        0.286         5.59        131.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 51 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000    Suelocemento        0.886        17.87        586.2      AC22-baseG        0.265         5.35        172.6 
                Suelocemento2        0.476         9.47        212.6      AC16-surfS        0.254         5.12        151.6 
                          ZAD        0.531        10.58        212.3     Relleno Imp        0.303         5.93        137.1 
      500.000    Suelocemento        0.877        17.66        603.9      AC22-baseG        0.262         5.28        177.9 
                Suelocemento2        0.486         9.66        222.3      AC16-surfS        0.252         5.07        156.7 
                          ZAD        0.541        10.78        223.1     Relleno Imp        0.321         6.27        143.4 
      509.693    Suelocemento        0.874         8.51        612.4      AC22-baseG        0.261         2.54        180.4 
                Suelocemento2        0.490         4.75        227.0      AC16-surfS        0.252         2.45        159.1 
                          ZAD        0.545         5.30        228.4     Relleno Imp        0.329         3.17        146.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             612.4 
                       AC22-baseG                               180.4 
                       Suelocemento2                            227.0 
                       AC16-surfS                               159.1 
                       ZAD                                      228.4 
                       Relleno Imp                              146.5 

  

Firmes. Pág. 52  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.490         0.00          0.0      AC32-baseG        0.838         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.787         0.00          0.0       AC22-binS        0.736         0.00          0.0 
                      BBTM11B        0.289         0.00          0.0             ZAD        0.413         0.00          0.0 
                  Relleno Imp        0.258         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.342        48.30         48.3      AC32-baseG        0.786        16.24         16.2 
                Suelocemento2        0.787        15.73         15.7       AC22-binS        0.699        14.35         14.3 
                      BBTM11B        0.275         5.64          5.6             ZAD        0.413         8.27          8.3 
                  Relleno Imp        0.258         5.17          5.2 
       40.000    Suelocemento        2.194        45.36         93.7      AC32-baseG        0.735        15.21         31.5 
                Suelocemento2        0.787        15.74         31.5       AC22-binS        0.662        13.61         28.0 
                      BBTM11B        0.259         5.34         11.0             ZAD        0.413         8.27         16.5 
                  Relleno Imp        0.258         5.17         10.3 
       60.000    Suelocemento        2.046        42.40        136.1      AC32-baseG        0.683        14.18         45.6 
                Suelocemento2        0.786        15.73         47.2       AC22-binS        0.626        12.87         40.8 
                      BBTM11B        0.245         5.05         16.0             ZAD        0.413         8.27         24.8 
                  Relleno Imp        0.258         5.17         15.5 
       80.000    Suelocemento        1.900        39.47        175.5      AC32-baseG        0.632        13.15         58.8 
                Suelocemento2        0.787        15.74         62.9       AC22-binS        0.588        12.13         53.0 
                      BBTM11B        0.230         4.75         20.8             ZAD        0.413         8.27         33.1 
                  Relleno Imp        0.258         5.16         20.7 
      100.000    Suelocemento        0.000         9.03        184.6      AC32-baseG        0.000         3.00         61.8 
                Suelocemento2        0.000         3.77         66.7       AC22-binS        0.000         2.80         55.8 
                      BBTM11B        0.000         1.10         21.9             ZAD        0.000         1.98         35.1 
                  Relleno Imp        0.000         1.24         21.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            117.000  10 DA    Suelocemento        40.11      AC32-baseG        12.97 
                             Suelocemento2        15.51       AC22-binS        12.83 
                                   BBTM11B         5.80             ZAD        11.65 
                               Relleno Imp        10.70 
            117.000  10 IA    Suelocemento        49.98      AC32-baseG        16.21 
                             Suelocemento2        17.95       AC22-binS        15.61 
                                   BBTM11B         7.05             ZAD        15.01 
                               Relleno Imp        14.97 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 53 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             274.6 
                       AC32-baseG                                91.0 
                       Suelocemento2                            100.2 
                       AC22-binS                                 84.2 
                       BBTM11B                                   34.7 
                       ZAD                                       61.7 
                       Relleno Imp                               47.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000    Suelocemento        1.689        16.61         16.6      AC32-baseG        0.558         5.49          5.5 
                Suelocemento2        0.836         8.17          8.2       AC22-binS        0.535         5.26          5.3 
                      BBTM11B        0.210         2.07          2.1             ZAD        0.693         6.87          6.9 
                  Relleno Imp        0.368         3.61          3.6 
      140.000    Suelocemento        1.655        33.44         50.1      AC32-baseG        0.546        11.04         16.5 
                Suelocemento2        0.842        16.78         25.0       AC22-binS        0.527        10.62         15.9 
                      BBTM11B        0.207         4.18          6.2             ZAD        0.700        13.93         20.8 
                  Relleno Imp        0.381         7.50         11.1 
      140.000    Suelocemento        1.655         0.00         50.1      AC32-baseG        0.546         0.00         16.5 
                Suelocemento2        0.842         0.00         25.0       AC22-binS        0.527         0.00         15.9 
                      BBTM11B        0.207         0.00          6.2             ZAD        0.419         0.00         20.8 
                  Relleno Imp        0.308         0.00         11.1 
      160.000    Suelocemento        1.621        32.77         82.8      AC32-baseG        0.535        10.81         27.3 
                Suelocemento2        0.848        16.90         41.9       AC22-binS        0.519        10.46         26.3 
                      BBTM11B        0.204         4.11         10.4             ZAD        0.422         8.41         29.2 
                  Relleno Imp        0.317         6.25         17.4 
      180.000    Suelocemento        1.589        32.10        114.9      AC32-baseG        0.523        10.58         37.9 
                Suelocemento2        0.853        17.01         58.9       AC22-binS        0.510        10.29         36.6 
                      BBTM11B        0.200         4.04         14.4             ZAD        0.424         8.46         37.7 
                  Relleno Imp        0.325         6.42         23.8 
      200.000    Suelocemento        1.588        31.77        146.7      AC32-baseG        0.523        10.46         48.4 
                Suelocemento2        0.859        17.13         76.0       AC22-binS        0.511        10.21         46.8 
                      BBTM11B        0.201         4.01         18.4             ZAD        0.426         8.50         46.2 
                  Relleno Imp        0.332         6.58         30.4 
      220.000    Suelocemento        1.589        31.77        178.5      AC32-baseG        0.523        10.46         58.8 
                Suelocemento2        0.865        17.25         93.2       AC22-binS        0.511        10.21         57.1 
                      BBTM11B        0.201         4.01         22.4             ZAD        0.426         8.52         54.7 
                  Relleno Imp        0.337         6.69         37.1 
      240.000    Suelocemento        1.588        31.77        210.2      AC32-baseG        0.523        10.46         69.3 
                Suelocemento2        0.871        17.37        110.6       AC22-binS        0.510        10.21         67.3 
                      BBTM11B        0.201         4.01         26.4             ZAD        0.427         8.53         63.2 
                  Relleno Imp        0.341         6.78         43.8 
      260.000    Suelocemento        1.588        31.77        242.0      AC32-baseG        0.523        10.46         79.8 
                Suelocemento2        0.878        17.49        128.1       AC22-binS        0.510        10.21         77.5 
                      BBTM11B        0.201         4.01         30.5             ZAD        0.428         8.55         71.8 
                  Relleno Imp        0.346         6.88         50.7 

  

Firmes. Pág. 54  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000    Suelocemento        1.588        31.77        273.8      AC32-baseG        0.523        10.46         90.2 
                Suelocemento2        0.883        17.60        145.7       AC22-binS        0.511        10.21         87.7 
                      BBTM11B        0.201         4.02         34.5             ZAD        0.429         8.56         80.3 
                  Relleno Imp        0.351         6.97         57.7 
      287.960    Suelocemento        1.588        12.64        286.4      AC32-baseG        0.523         4.16         94.4 
                Suelocemento2        0.886         7.04        152.7       AC22-binS        0.510         4.06         91.8 
                      BBTM11B        0.201         1.60         36.1             ZAD        0.429         3.41         83.8 
                  Relleno Imp        0.352         2.80         60.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             78.000  10 DP    Suelocemento        54.06      AC32-baseG        17.90 
                             Suelocemento2        22.36       AC22-binS        17.18 
                                   BBTM11B         7.90             ZAD        29.21 
                               Relleno Imp        16.67 
             78.000  10 IP    Suelocemento        48.02      AC32-baseG        15.65 
                             Suelocemento2        19.50       AC22-binS        15.39 
                                   BBTM11B         7.02             ZAD        15.02 
                               Relleno Imp        12.69 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 55 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             388.5 
                       AC32-baseG                               127.9 
                       Suelocemento2                            194.6 
                       AC22-binS                                124.3 
                       BBTM11B                                   51.0 
                       ZAD                                      128.0 
                       Relleno Imp                               89.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000    Suelocemento        1.882        18.38         18.4      AC32-baseG        0.626         6.11          6.1 
                Suelocemento2        0.812         8.02          8.0       AC22-binS        0.584         5.71          5.7 
                      BBTM11B        0.228         2.23          2.2             ZAD        0.900         8.87          8.9 
                  Relleno Imp        0.369         3.69          3.7 
      140.000    Suelocemento        1.666        36.59         55.0      AC32-baseG        0.583        12.29         18.4 
                Suelocemento2        0.000        12.89         20.9       AC22-binS        0.416        10.96         16.7 
                      BBTM11B        0.167         4.30          6.5             ZAD        0.000        14.29         23.2 
                  Relleno Imp        0.000         5.77          9.5 
      160.000    Suelocemento        1.827        33.23         88.2      AC32-baseG        0.607        11.60         30.0 
                Suelocemento2        0.792         0.83         21.7       AC22-binS        0.570         8.42         25.1 
                      BBTM11B        0.223         3.37          9.9             ZAD        0.414         0.51         23.7 
                  Relleno Imp        0.263         0.29          9.7 
      180.000    Suelocemento        1.800        36.27        124.5      AC32-baseG        0.596        12.03         42.0 
                Suelocemento2        0.787        15.79         37.5       AC22-binS        0.563        11.33         36.4 
                      BBTM11B        0.220         4.44         14.3             ZAD        0.413         8.27         31.9 
                  Relleno Imp        0.258         5.21         15.0 

  

Firmes. Pág. 56  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000    Suelocemento        1.788        35.81        160.3      AC32-baseG        0.593        11.87         53.9 
                Suelocemento2        0.824        16.09         53.6       AC22-binS        0.560        22.31         58.7 
                      BBTM11B        0.220        11.00         25.3             ZAD        0.415         8.29         40.2 
                  Relleno Imp        0.288         5.45         20.4 
      240.000    Suelocemento        1.789        35.77        196.1      AC32-baseG        0.593        11.86         65.8 
                Suelocemento2        0.852        16.76         70.4       AC22-binS        0.560        11.21         69.9 
                      BBTM11B        0.220         4.41         29.7             ZAD        0.423         8.37         48.6 
                  Relleno Imp        0.323         6.08         26.5 
      260.000    Suelocemento        1.788        35.77        231.8      AC32-baseG        0.593        11.86         77.6 
                Suelocemento2        0.881        17.33         87.7       AC22-binS        0.560        11.21         81.1 
                      BBTM11B        0.221         4.42         34.2             ZAD        0.367         8.21         56.8 
                  Relleno Imp        0.333         6.65         33.1 
      280.000    Suelocemento        1.788        35.78        267.6      AC32-baseG        0.593        11.86         89.5 
                Suelocemento2        0.894        17.82        105.5       AC22-binS        0.560        11.21         92.4 
                      BBTM11B        0.221         4.42         38.6             ZAD        0.366         7.32         64.1 
                  Relleno Imp        0.342         6.79         39.9 
      300.000    Suelocemento        1.790        35.78        303.4      AC32-baseG        0.593        11.86        101.3 
                Suelocemento2        0.894        17.88        123.4       AC22-binS        0.561        11.21        103.6 
                      BBTM11B        0.221         4.42         43.0             ZAD        0.366         7.32         71.5 
                  Relleno Imp        0.342         6.84         46.8 
      320.000    Suelocemento        1.788        35.78        339.2      AC32-baseG        0.593        11.86        113.2 
                Suelocemento2        0.894        17.88        141.3       AC22-binS        0.560        11.21        114.8 
                      BBTM11B        0.221         4.42         47.4             ZAD        0.366         7.32         78.8 
                  Relleno Imp        0.342         6.84         53.6 
      340.000    Suelocemento        1.790        35.77        374.9      AC32-baseG        0.593        11.86        125.1 
                Suelocemento2        0.878        17.78        159.1       AC22-binS        0.560        11.21        126.0 
                      BBTM11B        0.221         4.42         51.8             ZAD        0.367         7.33         86.1 
                  Relleno Imp        0.331         6.77         60.4 
      360.000    Suelocemento        1.788        35.77        410.7      AC32-baseG        0.593        11.85        136.9 
                Suelocemento2        0.851        17.28        176.3       AC22-binS        0.560        11.21        137.2 
                      BBTM11B        0.221         4.42         56.3             ZAD        0.368         7.36         93.5 
                  Relleno Imp        0.308         6.42         66.8 
      380.000    Suelocemento        1.788        35.77        446.5      AC32-baseG        0.593        11.86        148.8 
                Suelocemento2        0.822        16.74        193.1       AC22-binS        0.561        11.21        148.4 
                      BBTM11B        0.221         4.41         60.7             ZAD        0.366         7.33        100.8 
                  Relleno Imp        0.277         5.83         72.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000    Suelocemento        0.000        21.53        468.0      AC32-baseG        0.000         7.14        155.9 
                Suelocemento2        0.000         9.82        202.9       AC22-binS        0.000         6.75        155.1 
                      BBTM11B        0.000         2.64         63.3             ZAD        0.000         4.41        105.2 
                  Relleno Imp        0.000         3.29         75.9 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 57 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             76.000  10 DP    Suelocemento        39.35      AC32-baseG        12.70 
                             Suelocemento2        21.22       AC22-binS        12.84 
                                   BBTM11B         6.12             ZAD        14.69 
                               Relleno Imp         8.63 
             76.000  10 IP    Suelocemento        58.26      AC32-baseG        19.27 
                             Suelocemento2        19.38       AC22-binS        17.94 
                                   BBTM11B         8.23             ZAD        17.38 
                               Relleno Imp        11.71 
            430.000  84 DA    Suelocemento        45.93      AC32-baseG        14.95 
                             Suelocemento2        16.75       AC22-binS        14.34 
                                   BBTM11B         5.41             ZAD         9.78 
                               Relleno Imp         8.23 
            430.000  84 IA    Suelocemento        55.77      AC32-baseG        18.20 
                             Suelocemento2        19.71       AC22-binS        17.27 
                                   BBTM11B         6.54             ZAD        12.34 
                               Relleno Imp        10.72 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             667.3 
                       AC32-baseG                               221.0 
                       Suelocemento2                            280.0 
                       AC22-binS                                217.5 
                       BBTM11B                                   89.6 
                       ZAD                                      159.4 
                       Relleno Imp                              115.2 

  

Firmes. Pág. 58  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.015         0.00          0.0      AC32-baseG        0.682         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.393         0.00          0.0       AC22-binS        0.555         0.00          0.0 
                      BBTM11B        0.221         0.00          0.0             ZAD        0.188         0.00          0.0 
                  Relleno Imp        0.140         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.015        40.29         40.3      AC32-baseG        0.682        13.64         13.6 
                Suelocemento2        0.393         7.86          7.9       AC22-binS        0.555        11.11         11.1 
                      BBTM11B        0.221         4.41          4.4             ZAD        0.188         3.77          3.8 
                  Relleno Imp        0.140         2.79          2.8 
       40.000    Suelocemento        1.991        38.85         79.1      AC32-baseG        0.682        13.38         27.0 
                Suelocemento2        0.008         1.78          9.6       AC22-binS        0.493         9.87         21.0 
                      BBTM11B        0.197         3.95          8.4             ZAD        0.000         0.85          4.6 
                  Relleno Imp        0.000         0.63          3.4 
       60.000    Suelocemento        1.920        39.22        118.4      AC32-baseG        0.665        13.45         40.5 
                Suelocemento2        0.000         2.37         12.0       AC22-binS        0.475        10.12         31.1 
                      BBTM11B        0.190         4.05         12.4 
       80.000    Suelocemento        1.920        39.32        157.7      AC32-baseG        0.665        13.47         53.9 
                Suelocemento2        0.000         3.82         15.8       AC22-binS        0.475        10.28         41.4 
                      BBTM11B        0.190         4.10         16.5             ZAD        0.000         1.83          6.4 
                  Relleno Imp        0.000         1.36          4.8 
      100.000    Suelocemento        1.920        39.31        197.0      AC32-baseG        0.665        13.46         67.4 
                Suelocemento2        0.000         2.70         18.5       AC22-binS        0.475        10.20         51.6 
                      BBTM11B        0.190         4.09         20.6 
      120.000    Suelocemento        1.920        38.46        235.4      AC32-baseG        0.665        13.32         80.7 
                Suelocemento2        0.000         0.22         18.8       AC22-binS        0.475         9.55         61.1 
                      BBTM11B        0.190         3.82         24.4             ZAD        0.000         0.11          6.6 
                  Relleno Imp        0.000         0.08          4.9 
      140.000    Suelocemento        1.920        39.09        274.5      AC32-baseG        0.665        13.43         94.1 
                Suelocemento2        0.000         2.05         20.8       AC22-binS        0.475        10.03         71.2 
                      BBTM11B        0.190         4.02         28.4 
      160.000    Suelocemento        1.920        38.40        312.9      AC32-baseG        0.665        13.31        107.4 
                    AC22-binS        0.475         9.50         80.7         BBTM11B        0.190         3.81         32.2 
      180.000    Suelocemento        2.015        40.28        353.2      AC32-baseG        0.682        13.63        121.1 
                Suelocemento2        0.393         7.81         28.6       AC22-binS        0.555        11.10         91.8 
                      BBTM11B        0.221         4.41         36.7             ZAD        0.188         4.16         10.7 
                  Relleno Imp        0.140         2.86          7.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.496    Suelocemento        2.015        17.12        370.3      AC32-baseG        0.682         5.79        126.9 
                Suelocemento2        0.393         3.34         32.0       AC22-binS        0.555         4.72         96.5 
                      BBTM11B        0.221         1.88         38.5             ZAD        0.188         1.60         12.3 
                  Relleno Imp        0.140         1.19          8.9 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 59 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             370.3 
                       AC32-baseG                               126.9 
                       Suelocemento2                             32.0 
                       AC22-binS                                 96.5 
                       BBTM11B                                   38.5 
                       ZAD                                       12.3 
                       Relleno Imp                                8.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        3.701         0.00          0.0      AC32-baseG        1.296         0.00          0.0 
                    AC22-binS        0.926         0.00          0.0         BBTM11B        0.370         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        3.602        73.03         73.0      AC32-baseG        1.261        25.56         25.6 
                    AC22-binS        0.900        18.27         18.3         BBTM11B        0.360         7.29          7.3 
       20.000    Suelocemento        3.602         0.00         73.0      AC32-baseG        1.261         0.00         25.6 
                    AC22-binS        0.900         0.00         18.3         BBTM11B        0.360         0.00          7.3 

  

Firmes. Pág. 60  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
   SECCION 232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000    Suelocemento        0.000        46.68        119.7      AC32-baseG        0.000        16.35         41.9 
                    AC22-binS        0.000        11.68         29.9         BBTM11B        0.000         4.67         12.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             58.000  84 DA    Suelocemento        58.87      AC32-baseG        20.30 
                                 AC22-binS        21.74         BBTM11B         6.24 
             58.000  84 IA    Suelocemento        60.18      AC32-baseG        20.47 
                             Suelocemento2         3.58       AC22-binS        18.45 
                                   BBTM11B         6.27             ZAD         7.31 
                               Relleno Imp         5.52 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Firmes.Pág. 61 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             238.8 
                       AC32-baseG                                82.7 
                       Suelocemento2                              3.6 
                       AC22-binS                                 70.1 
                       BBTM11B                                   24.5 
                       ZAD                                        7.3 
                       Relleno Imp                                5.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.082         0.00          0.0      AC22-baseG        0.642         0.00          0.0 
                   AC16-surfS        0.454         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        0.000        15.56         15.6      AC22-baseG        0.000         4.80          4.8 
                   AC16-surfS        0.000         3.39          3.4 
 

  

Firmes. Pág. 62  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             37.000  84 DA    Suelocemento        45.74      AC22-baseG         1.86 
                                AC16-surfS         2.79 
             37.000  84 IA    Suelocemento        51.31      AC32-baseG        13.39 
                             Suelocemento2         3.81       AC22-binS        14.80 
                                   BBTM11B         4.93             ZAD         5.78 
                               Relleno Imp         5.11 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             112.6 
                       AC32-baseG                                13.4 
                       AC22-baseG                                 6.7 
                       Suelocemento2                              3.8 
                       AC22-binS                                 14.8 
                       AC16-surfS                                 6.2 
                       BBTM11B                                    4.9 
                       ZAD                                        5.8 
                       Relleno Imp                                5.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.196         0.00          0.0      AC22-baseG        0.682         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.312         0.00          0.0      AC16-surfS        0.551         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.196        35.83         35.8      AC22-baseG        0.682        11.30         11.3 
                Suelocemento2        0.399         1.92          1.9      AC16-surfS        0.552         8.44          8.4 
                          ZAD        0.219         0.33          0.3     Relleno Imp        0.134         0.20          0.2 
       40.000    Suelocemento        2.196        37.32         73.1      AC22-baseG        0.682        11.53         22.8 
                Suelocemento2        0.399         8.27         10.2      AC16-surfS        0.552         9.57         18.0 
                          ZAD        0.219         4.72          5.1     Relleno Imp        0.134         2.87          3.1 
       60.000    Suelocemento        2.196        35.77        108.9      AC22-baseG        0.682        11.29         34.1 
                Suelocemento2        0.399         1.75         11.9      AC16-surfS        0.552         8.38         26.4 
                          ZAD        0.219         0.49          5.5     Relleno Imp        0.134         0.36          3.4 
       80.000    Suelocemento        2.090        37.23        146.1      AC22-baseG        0.665        11.52         45.6 
                Suelocemento2        0.000         7.92         19.9      AC16-surfS        0.476         9.50         35.9 
                          ZAD        0.000         8.25         13.8     Relleno Imp        0.000         3.40          6.8 
      100.000    Suelocemento        2.090        35.18        181.3      AC22-baseG        0.665        11.20         56.8 
                   AC16-surfS        0.476         8.01         43.9 
      120.000    Suelocemento        2.196        37.03        218.4      AC22-baseG        0.682        11.49         68.3 
                Suelocemento2        0.399         7.16         27.0      AC16-surfS        0.552         9.36         53.3 
                          ZAD        0.219         4.09         17.9     Relleno Imp        0.134         2.48          9.3 
      140.000    Suelocemento        2.196        35.58        253.9      AC22-baseG        0.682        11.26         79.6 
                Suelocemento2        0.395         1.01         28.0      AC16-surfS        0.552         8.24         61.5 
                          ZAD        0.007         0.29         18.2     Relleno Imp        0.030         0.19          9.5 
      160.000    Suelocemento        2.196        37.32        291.3      AC22-baseG        0.682        11.53         91.1 
                Suelocemento2        0.399         8.27         36.3      AC16-surfS        0.552         9.57         71.1 
                          ZAD        0.455         9.04         27.2     Relleno Imp        0.176         3.64         13.1 
      180.000    Suelocemento        2.090        36.04        327.3      AC22-baseG        0.665        11.33        102.4 
                Suelocemento2        0.000         3.33         39.6      AC16-surfS        0.476         8.64         79.7 
                          ZAD        0.000         4.02         31.2     Relleno Imp        0.000         1.53         14.7 
      188.496    Suelocemento        2.196        15.48        342.8      AC22-baseG        0.682         4.84        107.3 
                Suelocemento2        0.312         1.39         41.0      AC16-surfS        0.551         3.75         83.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             342.8 
                       AC22-baseG                               107.3 
                       Suelocemento2                             41.0 
                       AC16-surfS                                83.5 
                       ZAD                                       31.2 
                       Relleno Imp                               14.7 

  

Firmes. Pág. 64  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        2.090         0.00          0.0      AC22-baseG        0.665         0.00          0.0 
                   AC16-surfS        0.476         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        2.090        35.98         36.0      AC22-baseG        0.665        11.32         11.3 
                Suelocemento2        0.000         2.21          2.2      AC16-surfS        0.476         8.55          8.5 
       40.000    Suelocemento        2.088        35.16         71.1      AC22-baseG        0.664        11.19         22.5 
                   AC16-surfS        0.475         8.00         16.5 
       60.000    Suelocemento        2.196        36.80        107.9      AC22-baseG        0.681        11.45         34.0 
                Suelocemento2        0.399         5.68          7.9      AC16-surfS        0.552         9.13         25.7 
                          ZAD        0.219         2.79          2.8     Relleno Imp        0.134         1.74          1.7 
       80.000    Suelocemento        2.090        36.78        144.7      AC22-baseG        0.665        11.44         45.4 
                Suelocemento2        0.000         6.19         14.1      AC16-surfS        0.476         9.18         34.9 
                          ZAD        0.000         3.53          6.3     Relleno Imp        0.000         2.14          3.9 
      100.000    Suelocemento        2.090        36.02        180.7      AC22-baseG        0.665        11.33         56.7 
                Suelocemento2        0.000         2.31         16.4      AC16-surfS        0.476         8.57         43.4 
      120.000    Suelocemento        2.196        36.27        217.0      AC22-baseG        0.681        11.36         68.1 
                Suelocemento2        0.399         4.23         20.6      AC16-surfS        0.552         8.81         52.2 
                          ZAD        0.455         5.11         11.4     Relleno Imp        0.176         1.94          5.8 
      140.000    Suelocemento        2.088        36.80        253.8      AC22-baseG        0.664        11.45         79.5 
                Suelocemento2        0.000         5.62         26.2      AC16-surfS        0.475         9.12         61.3 
                          ZAD        0.000         5.59         17.0     Relleno Imp        0.000         2.24          8.1 
      160.000    Suelocemento        2.090        35.16        289.0      AC22-baseG        0.665        11.19         90.7 
                   AC16-surfS        0.476         8.00         69.3 
      180.000    Suelocemento        2.090        36.24        325.2      AC22-baseG        0.665        11.36        102.1 
                Suelocemento2        0.000         2.83         29.1      AC16-surfS        0.476         8.71         78.1 
      188.496    Suelocemento        2.090        14.98        340.2      AC22-baseG        0.665         4.76        106.8 
                Suelocemento2        0.000         0.13         29.2      AC16-surfS        0.476         3.43         81.5 
                          ZAD        0.000         0.08         17.1     Relleno Imp        0.000         0.05          8.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             340.2 
                       AC22-baseG                               106.8 
                       Suelocemento2                             29.2 
                       AC16-surfS                                81.5 
                       ZAD                                       17.1 
                       Relleno Imp                                8.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
   SECCION-232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000    Suelocemento        1.590         5.13          5.1      AC32-baseG        0.523         1.69          1.7 
                Suelocemento2        0.786         2.54          2.5       AC22-binS        0.510         1.65          1.6 
                      BBTM11B        0.301         0.97          1.0             ZAD        0.666         1.84          1.8 
                  Relleno Imp        0.332         1.01          1.0 
       80.000    Suelocemento        0.000        18.05         23.2      AC32-baseG        0.000         5.94          7.6 
                Suelocemento2        0.000         8.94         11.5       AC22-binS        0.000         5.80          7.4 
                      BBTM11B        0.000         3.42          4.4             ZAD        0.000         7.88          9.7 
                  Relleno Imp        0.000         3.83          4.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000  18 DP    Suelocemento        40.08      AC22-baseG         0.27 
                             Suelocemento2        28.04      AC16-surfS         0.25 
                                       ZAD        18.51     Relleno Imp        23.47 
             30.000  18 IP    Suelocemento        35.47      AC32-baseG         1.21 
                             Suelocemento2        24.11       AC22-binS         0.69 
                                   BBTM11B         0.92             ZAD         8.78 
                               Relleno Imp        18.67 
             95.000  19 DA    Suelocemento        28.69      AC32-baseG         1.02 
                             Suelocemento2        19.93       AC22-binS         0.58 
                                   BBTM11B         0.78             ZAD        13.58 
                               Relleno Imp        16.07 
             95.000  19 IA    Suelocemento        34.72      AC22-baseG         0.22 
                             Suelocemento2        25.03      AC16-surfS         0.22 
                                       ZAD         8.80     Relleno Imp        19.31 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 16/06/17 10:06:12   1249                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             162.1 
                       AC32-baseG                                 9.9 
                       AC22-baseG                                 0.5 
                       Suelocemento2                            108.6 
                       AC22-binS                                  8.7 
                       AC16-surfS                                 0.5 
                       BBTM11B                                    6.1 
                       ZAD                                       59.4 
                       Relleno Imp                               82.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.098         0.00          0.0      AC16-surfS        0.403         0.00          0.0 
                          ZAD        0.268         0.00          0.0     AC16-surfS2        0.090         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.097        21.97         22.0      AC16-surfS        0.403         8.07          8.1 
                          ZAD        0.267         5.36          5.4     AC16-surfS2        0.090         1.80          1.8 
       40.000    Suelocemento        1.097        21.96         43.9      AC16-surfS        0.404         8.08         16.2 
                          ZAD        0.265         5.33         10.7     AC16-surfS2        0.090         1.80          3.6 
       60.000    Suelocemento        1.101        21.99         65.9      AC16-surfS        0.405         8.10         24.3 
                          ZAD        0.264         5.30         16.0     AC16-surfS2        0.090         1.80          5.4 
       80.000    Suelocemento        1.108        22.09         88.0      AC16-surfS        0.409         8.15         32.4 
                          ZAD        0.262         5.27         21.3     AC16-surfS2        0.090         1.80          7.2 
      100.000    Suelocemento        1.121        22.29        110.3      AC16-surfS        0.415         8.24         40.6 
                          ZAD        0.261         5.24         26.5     AC16-surfS2        0.090         1.80          9.0 
      120.000    Suelocemento        1.152        22.73        133.0      AC16-surfS        0.428         8.42         49.1 
                          ZAD        0.260         5.21         31.7     AC16-surfS2        0.090         1.80         10.8 
      140.000    Suelocemento        1.192        23.45        156.5      AC16-surfS        0.444         8.72         57.8 
                          ZAD        0.258         5.18         36.9     AC16-surfS2        0.090         1.80         12.6 
      160.000    Suelocemento        1.237        24.32        180.8      AC16-surfS        0.462         9.08         66.9 
                          ZAD        0.257         5.16         42.1     AC16-surfS2        0.090         1.80         14.4 
      180.000    Suelocemento        1.281        25.18        206.0      AC16-surfS        0.480         9.43         76.3 
                          ZAD        0.255         5.13         47.2     AC16-surfS2        0.090         1.80         16.2 
      200.000    Suelocemento        1.333        26.14        232.1      AC16-surfS        0.502         9.82         86.1 
                          ZAD        0.254         5.10         52.3     AC16-surfS2        0.090         1.80         18.0 
      220.000    Suelocemento        1.406        27.36        259.5      AC16-surfS        0.517        10.24         96.4 
                          ZAD        0.257         5.08         57.4     AC16-surfS2        0.106         1.88         19.9 
      240.000    Suelocemento        1.423        28.34        287.8      AC16-surfS        0.522        10.39        106.7 
                          ZAD        0.340         5.88         63.2     AC16-surfS2        0.144         2.48         22.3 
      260.000    Suelocemento        1.434        28.58        316.4      AC16-surfS        0.527        10.49        117.2 
                          ZAD        0.427         7.66         70.9     AC16-surfS2        0.180         3.28         25.6 
      280.000    Suelocemento        1.439        28.68        345.1      AC16-surfS        0.527        10.52        127.8 
                          ZAD        0.467         9.04         79.9     AC16-surfS2        0.180         3.59         29.2 
      300.000    Suelocemento        1.451        28.85        373.9      AC16-surfS        0.527        10.51        138.3 
                          ZAD        0.497         9.63         89.6     AC16-surfS2        0.180         3.58         32.8 
      320.000    Suelocemento        1.464        29.08        403.0      AC16-surfS        0.527        10.50        148.8 
                          ZAD        0.516        10.12         99.7     AC16-surfS2        0.180         3.58         36.4 
      340.000    Suelocemento        1.475        29.30        432.3      AC16-surfS        0.527        10.49        159.3 
                          ZAD        0.530        10.45        110.1     AC16-surfS2        0.180         3.58         40.0 
      360.000    Suelocemento        1.475        29.38        461.7      AC16-surfS        0.527        10.49        169.8 
                          ZAD        0.530        10.57        120.7     AC16-surfS2        0.180         3.58         43.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
   
   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000    Suelocemento        1.475        29.39        491.1      AC16-surfS        0.527        10.49        180.2 
                          ZAD        0.530        10.57        131.3     AC16-surfS2        0.180         3.58         47.1 
      400.000    Suelocemento        1.476        29.38        520.5      AC16-surfS        0.527        10.49        190.7 
                          ZAD        0.530        10.57        141.8     AC16-surfS2        0.180         3.58         50.7 
      420.000    Suelocemento        1.530        29.62        550.1      AC16-surfS        0.551        10.61        201.3 
                          ZAD        0.522        10.42        152.3     AC16-surfS2        0.180         3.54         54.2 
      440.000    Suelocemento        1.586        30.01        580.1      AC16-surfS        0.577        10.83        212.2 
                          ZAD        0.511        10.02        162.3     AC16-surfS2        0.180         3.45         57.7 
      460.000    Suelocemento        0.387        20.77        600.9      AC16-surfS        0.138         7.74        219.9 
                          ZAD        0.208         4.98        167.3     AC16-surfS2        0.090         2.01         59.7 
      463.098    Suelocemento        0.350         0.97        601.8      AC16-surfS        0.123         0.35        220.3 
                          ZAD        0.205         0.54        167.8     AC16-surfS2        0.090         0.23         59.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             601.8 
                       AC16-surfS                               220.3 
                       ZAD                                      167.8 
                       AC16-surfS2                               59.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.106         0.00          0.0      AC22-baseG        0.016         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.076         0.00          0.0 
                          ZAD        0.219         0.00          0.0     Relleno Imp        0.134         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.803        15.02         15.0      AC22-baseG        0.519         4.40          4.4 
                Suelocemento2        0.399         6.99          7.0      AC16-surfS        0.428         4.27          4.3 
                          ZAD        0.321         3.84          3.8     Relleno Imp        0.281         2.52          2.5 
       40.000    Suelocemento        1.769        35.14         50.2      AC22-baseG        0.504        10.06         14.5 
                Suelocemento2        0.399         7.44         14.4      AC16-surfS        0.417         8.24         12.5 
                          ZAD        0.429         8.19         12.0     Relleno Imp        0.337         6.39          8.9 
       60.000    Suelocemento        1.678        34.31         84.5      AC22-baseG        0.473         9.71         24.2 
                Suelocemento2        0.399         7.85         22.3      AC16-surfS        0.395         8.06         20.6 
                          ZAD        0.429         8.51         20.5     Relleno Imp        0.342         6.77         15.7 
       80.000    Suelocemento        1.580        32.50        117.0      AC22-baseG        0.442         9.13         33.3 
                Suelocemento2        0.399         7.92         30.2      AC16-surfS        0.373         7.64         28.2 
                          ZAD        0.429         8.55         29.1     Relleno Imp        0.342         6.82         22.5 
      100.000    Suelocemento        1.482        30.56        147.5      AC22-baseG        0.411         8.50         41.8 
                Suelocemento2        0.399         7.92         38.1      AC16-surfS        0.350         7.20         35.4 
                          ZAD        0.429         8.56         37.6     Relleno Imp        0.343         6.83         29.3 
      120.000    Suelocemento        1.386        28.62        176.2      AC22-baseG        0.379         7.89         49.7 
                Suelocemento2        0.399         7.93         46.1      AC16-surfS        0.328         6.76         42.2 
                          ZAD        0.429         8.56         46.2     Relleno Imp        0.343         6.84         36.2 
      140.000    Suelocemento        1.384        27.65        203.8      AC22-baseG        0.379         7.57         57.3 
                Suelocemento2        0.399         7.93         54.0      AC16-surfS        0.328         6.54         48.7 
                          ZAD        0.429         8.56         54.8     Relleno Imp        0.342         6.83         43.0 
      160.000    Suelocemento        1.384        27.65        231.5      AC22-baseG        0.379         7.57         64.8 
                Suelocemento2        0.399         7.93         61.9      AC16-surfS        0.328         6.54         55.2 
                          ZAD        0.429         8.56         63.3     Relleno Imp        0.342         6.83         49.8 
      180.000    Suelocemento        1.380        27.63        259.1      AC22-baseG        0.379         7.57         72.4 
                Suelocemento2        0.399         7.93         69.9      AC16-surfS        0.328         6.54         61.8 
                          ZAD        0.429         8.56         71.9     Relleno Imp        0.339         6.82         56.7 
      200.000    Suelocemento        1.362        27.38        286.5      AC22-baseG        0.378         7.56         80.0 
                Suelocemento2        0.399         7.94         77.8      AC16-surfS        0.326         6.53         68.3 
                          ZAD        0.426         8.53         80.4     Relleno Imp        0.326         6.65         63.3 
      220.000    Suelocemento        1.343        27.01        313.5      AC22-baseG        0.375         7.52         87.5 
                Suelocemento2        0.399         7.95         85.7      AC16-surfS        0.325         6.50         74.8 
                          ZAD        0.421         8.45         88.9     Relleno Imp        0.309         6.33         69.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.324        26.64        340.1      AC22-baseG        0.373         7.48         95.0 
                Suelocemento2        0.404         7.98         93.7      AC16-surfS        0.324         6.48         81.3 
                          ZAD        0.419         8.38         97.3     Relleno Imp        0.302         6.06         75.7 
      260.000    Suelocemento        1.306        26.28        366.4      AC22-baseG        0.371         7.45        102.4 
                Suelocemento2        0.414         8.17        101.9      AC16-surfS        0.322         6.45         87.7 
                          ZAD        0.410         8.37        105.6     Relleno Imp        0.303         6.04         81.7 
      280.000    Suelocemento        1.291        25.94        392.3      AC22-baseG        0.369         7.41        109.8 
                Suelocemento2        0.421         8.37        110.3      AC16-surfS        0.321         6.43         94.2 
                          ZAD        0.307         7.23        112.9     Relleno Imp        0.262         5.83         87.6 
      300.000    Suelocemento        1.270        25.70        418.1      AC22-baseG        0.367         7.37        117.2 
                Suelocemento2        0.424         8.45        118.7      AC16-surfS        0.319         6.40        100.6 
                          ZAD        0.222         5.13        118.0     Relleno Imp        0.194         4.51         92.1 
      320.000    Suelocemento        1.172        24.42        442.5      AC22-baseG        0.353         7.27        124.5 
                Suelocemento2        0.426         8.51        127.2      AC16-surfS        0.317         6.37        106.9 
                          ZAD        0.221         4.41        122.4     Relleno Imp        0.161         3.45         95.5 
      340.000    Suelocemento        1.112        22.80        465.3      AC22-baseG        0.335         6.88        131.3 
                Suelocemento2        0.429         8.56        135.8      AC16-surfS        0.304         6.21        113.1 
                          ZAD        0.221         4.42        126.8     Relleno Imp        0.164         3.25         98.8 
      360.000    Suelocemento        1.065        21.75        487.0      AC22-baseG        0.321         6.56        137.9 
                Suelocemento2        0.432         8.62        144.4      AC16-surfS        0.294         5.98        119.1 
                          ZAD        0.221         4.42        131.2     Relleno Imp        0.166         3.30        102.1 
      380.000    Suelocemento        1.023        20.89        507.9      AC22-baseG        0.308         6.30        144.2 
                Suelocemento2        0.435         8.68        153.1      AC16-surfS        0.285         5.80        124.9 
                          ZAD        0.221         4.43        135.7     Relleno Imp        0.169         3.36        105.4 
      400.000    Suelocemento        0.981        20.02        527.9      AC22-baseG        0.295         6.03        150.2 
                Suelocemento2        0.438         8.74        161.8      AC16-surfS        0.276         5.60        130.5 
                          ZAD        0.221         4.43        140.1     Relleno Imp        0.172         3.41        108.9 
      420.000    Suelocemento        0.949        19.28        547.2      AC22-baseG        0.285         5.79        156.0 
                Suelocemento2        0.441         8.80        170.6      AC16-surfS        0.268         5.44        136.0 
                          ZAD        0.222         4.44        144.5     Relleno Imp        0.175         3.47        112.3 
      440.000    Suelocemento        0.924        18.72        565.9      AC22-baseG        0.277         5.62        161.6 
                Suelocemento2        0.444         8.86        179.5      AC16-surfS        0.263         5.31        141.3 
                          ZAD        0.222         4.44        149.0     Relleno Imp        0.177         3.53        115.9 
      460.000    Suelocemento        0.906        18.30        584.2      AC22-baseG        0.271         5.48        167.1 
                Suelocemento2        0.447         8.92        188.4      AC16-surfS        0.258         5.21        146.5 
                          ZAD        0.222         4.45        153.4     Relleno Imp        0.180         3.58        119.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000    Suelocemento        0.894        18.01        602.3      AC22-baseG        0.267         5.39        172.5 
                Suelocemento2        0.450         8.98        197.4      AC16-surfS        0.255         5.14        151.6 
                          ZAD        0.222         4.45        157.9     Relleno Imp        0.183         3.64        123.1 
      500.000    Suelocemento        0.885        17.79        620.0      AC22-baseG        0.264         5.32        177.8 
                Suelocemento2        0.452         9.04        206.4      AC16-surfS        0.253         5.10        156.7 
                          ZAD        0.222         4.46        162.3     Relleno Imp        0.186         3.69        126.8 
      520.000    Suelocemento        0.877        17.63        637.7      AC22-baseG        0.262         5.27        183.1 
                Suelocemento2        0.455         9.10        215.5      AC16-surfS        0.252         5.06        161.8 
                          ZAD        0.223         4.46        166.8     Relleno Imp        0.188         3.75        130.5 
      528.017    Suelocemento        0.875         7.03        644.7      AC22-baseG        0.262         2.10        185.2 
                Suelocemento2        0.457         3.66        219.2      AC16-surfS        0.251         2.02        163.8 
                          ZAD        0.223         1.79        168.6     Relleno Imp        0.189         1.52        132.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             644.7 
                       AC22-baseG                               185.2 
                       Suelocemento2                            219.2 
                       AC16-surfS                               163.8 
                       ZAD                                      168.6 
                       Relleno Imp                              132.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.876         0.00          0.0      AC22-baseG        0.262         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.399         0.00          0.0      AC16-surfS        0.251         0.00          0.0 
                          ZAD        0.225         0.00          0.0     Relleno Imp        0.146         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        0.889        17.62         17.6      AC22-baseG        0.265         5.26          5.3 
                Suelocemento2        0.399         7.96          8.0      AC16-surfS        0.254         5.05          5.0 
                          ZAD        0.227         4.50          4.5     Relleno Imp        0.150         2.95          2.9 
       40.000    Suelocemento        0.916        17.97         35.6      AC22-baseG        0.274         5.37         10.6 
                Suelocemento2        0.399         7.95         15.9      AC16-surfS        0.260         5.13         10.2 
                          ZAD        0.227         4.52          9.0     Relleno Imp        0.151         3.00          5.9 
       60.000    Suelocemento        0.971        18.74         54.3      AC22-baseG        0.291         5.61         16.2 
                Suelocemento2        0.399         7.94         23.8      AC16-surfS        0.272         5.30         15.5 
                          ZAD        0.228         4.52         13.5     Relleno Imp        0.151         2.99          8.9 
       80.000    Suelocemento        1.062        20.26         74.6      AC22-baseG        0.316         6.05         22.3 
                Suelocemento2        0.399         7.93         31.8      AC16-surfS        0.290         5.61         21.1 
                          ZAD        0.228         4.52         18.1     Relleno Imp        0.151         2.99         11.9 
      100.000    Suelocemento        1.177        22.26         96.8      AC22-baseG        0.346         6.60         28.9 
                Suelocemento2        0.399         7.93         39.7      AC16-surfS        0.312         6.00         27.1 
                          ZAD        0.228         4.52         22.6     Relleno Imp        0.151         2.99         14.9 
      120.000    Suelocemento        1.338        25.47        122.3      AC22-baseG        0.364         7.18         36.1 
                Suelocemento2        0.399         7.93         47.6      AC16-surfS        0.316         6.28         33.4 
                          ZAD        0.265         4.61         27.2     Relleno Imp        0.244         3.61         18.5 
      140.000    Suelocemento        1.348        26.81        149.1      AC22-baseG        0.367         7.29         43.4 
                Suelocemento2        0.399         7.93         55.6      AC16-surfS        0.319         6.33         39.7 
                          ZAD        0.430         7.10         34.3     Relleno Imp        0.344         6.26         24.8 
      160.000    Suelocemento        1.358        27.01        176.1      AC22-baseG        0.370         7.35         50.7 
                Suelocemento2        0.400         7.93         63.5      AC16-surfS        0.321         6.38         46.1 
                          ZAD        0.430         8.56         42.8     Relleno Imp        0.344         6.87         31.7 
      180.000    Suelocemento        1.368        27.21        203.4      AC22-baseG        0.373         7.42         58.1 
                Suelocemento2        0.399         7.93         71.4      AC16-surfS        0.323         6.42         52.5 
                          ZAD        0.429         8.56         51.4     Relleno Imp        0.344         6.87         38.5 
      200.000    Suelocemento        1.378        27.41        230.8      AC22-baseG        0.376         7.48         65.6 
                Suelocemento2        0.399         7.93         79.4      AC16-surfS        0.325         6.47         59.0 
                          ZAD        0.430         8.56         60.0     Relleno Imp        0.344         6.87         45.4 
      220.000    Suelocemento        1.388        27.61        258.4      AC22-baseG        0.379         7.54         73.2 
                Suelocemento2        0.400         7.93         87.3      AC16-surfS        0.327         6.51         65.5 
                          ZAD        0.430         8.56         68.5     Relleno Imp        0.344         6.87         52.3 
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   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.387        27.70        286.1      AC22-baseG        0.379         7.57         80.7 
                Suelocemento2        0.399         7.93         95.2      AC16-surfS        0.328         6.53         72.0 
                          ZAD        0.430         8.56         77.1     Relleno Imp        0.344         6.87         59.1 
      260.000    Suelocemento        1.388        27.70        313.8      AC22-baseG        0.379         7.57         88.3 
                Suelocemento2        0.399         7.93        103.1      AC16-surfS        0.328         6.53         78.5 
                          ZAD        0.430         8.56         85.7     Relleno Imp        0.344         6.87         66.0 
      280.000    Suelocemento        1.388        27.70        341.5      AC22-baseG        0.380         7.58         95.9 
                Suelocemento2        0.399         7.93        111.1      AC16-surfS        0.328         6.53         85.1 
                          ZAD        0.430         8.56         94.2     Relleno Imp        0.344         6.87         72.9 
      300.000    Suelocemento        1.388        27.70        369.2      AC22-baseG        0.379         7.58        103.5 
                Suelocemento2        0.399         7.93        119.0      AC16-surfS        0.328         6.53         91.6 
                          ZAD        0.430         8.56        102.8     Relleno Imp        0.344         6.87         79.7 
      320.000    Suelocemento        1.437        27.98        397.2      AC22-baseG        0.398         7.69        111.1 
                Suelocemento2        0.399         7.79        126.8      AC16-surfS        0.341         6.60         98.2 
                          ZAD        0.429         8.49        111.3     Relleno Imp        0.337         6.77         86.5 
      340.000    Suelocemento        1.496        28.65        425.8      AC22-baseG        0.421         7.99        119.1 
                Suelocemento2        0.399         7.35        134.1      AC16-surfS        0.358         6.74        104.9 
                          ZAD        0.425         8.22        119.5     Relleno Imp        0.322         6.42         92.9 
      360.000    Suelocemento        0.218        20.60        446.4      AC22-baseG        0.052         5.93        125.1 
                Suelocemento2        0.399         6.96        141.1      AC16-surfS        0.102         5.30        110.2 
                          ZAD        0.220         5.16        124.6     Relleno Imp        0.136         3.72         96.6 
      364.928    Suelocemento        0.106         0.62        447.0      AC22-baseG        0.016         0.12        125.2 
                Suelocemento2        0.399         1.70        142.8      AC16-surfS        0.076         0.36        110.6 
                          ZAD        0.219         0.90        125.5     Relleno Imp        0.134         0.56         97.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             447.0 
                       AC22-baseG                               125.2 
                       Suelocemento2                            142.8 
                       AC16-surfS                               110.6 
                       ZAD                                      125.5 
                       Relleno Imp                               97.2 
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   SECCION 4132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        0.349         0.00          0.0      AC16-surfS        0.123         0.00          0.0 
                          ZAD        0.205         0.00          0.0     AC16-surfS2        0.090         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.851        18.05         18.1      AC16-surfS        0.688         6.85          6.8 
                          ZAD        0.413         3.86          3.9     AC16-surfS2        0.170         1.64          1.6 
       40.000    Suelocemento        1.803        35.86         53.9      AC16-surfS        0.660        13.21         20.1 
                          ZAD        0.522         9.94         13.8     AC16-surfS2        0.180         3.49          5.1 
       60.000    Suelocemento        1.676        34.57         88.5      AC16-surfS        0.607        12.58         32.6 
                          ZAD        0.530        10.51         24.3     AC16-surfS2        0.180         3.57          8.7 
       80.000    Suelocemento        1.542        32.02        120.5      AC16-surfS        0.553        11.54         44.2 
                          ZAD        0.530        10.56         34.9     AC16-surfS2        0.180         3.57         12.3 
      100.000    Suelocemento        1.475        29.72        150.2      AC16-surfS        0.527        10.62         54.8 
                          ZAD        0.530        10.57         45.4     AC16-surfS2        0.180         3.58         15.8 
      120.000    Suelocemento        1.475        29.38        179.6      AC16-surfS        0.527        10.49         65.3 
                          ZAD        0.530        10.57         56.0     AC16-surfS2        0.180         3.58         19.4 
      140.000    Suelocemento        1.473        29.38        209.0      AC16-surfS        0.526        10.49         75.8 
                          ZAD        0.530        10.57         66.6     AC16-surfS2        0.180         3.58         23.0 
      160.000    Suelocemento        1.463        29.24        238.2      AC16-surfS        0.522        10.43         86.2 
                          ZAD        0.530        10.57         77.2     AC16-surfS2        0.180         3.58         26.6 
      180.000    Suelocemento        1.453        29.04        267.3      AC16-surfS        0.518        10.35         96.6 
                          ZAD        0.530        10.57         87.7     AC16-surfS2        0.180         3.58         30.2 
      200.000    Suelocemento        1.443        28.84        296.1      AC16-surfS        0.514        10.27        106.8 
                          ZAD        0.530        10.57         98.3     AC16-surfS2        0.180         3.58         33.7 
      220.000    Suelocemento        1.433        28.64        324.7      AC16-surfS        0.510        10.19        117.0 
                          ZAD        0.424        10.02        108.3     AC16-surfS2        0.168         3.56         37.3 
      240.000    Suelocemento        1.356        28.22        353.0      AC16-surfS        0.505        10.11        127.1 
                          ZAD        0.228         5.96        114.3     AC16-surfS2        0.092         2.54         39.8 
      260.000    Suelocemento        1.203        25.15        378.1      AC16-surfS        0.459         9.54        136.7 
                          ZAD        0.228         4.51        118.8     AC16-surfS2        0.090         1.78         41.6 
      280.000    Suelocemento        1.124        23.16        401.3      AC16-surfS        0.432         8.88        145.6 
                          ZAD        0.228         4.51        123.3     AC16-surfS2        0.090         1.78         43.4 
      300.000    Suelocemento        1.077        21.87        423.2      AC16-surfS        0.414         8.41        154.0 
                          ZAD        0.227         4.51        127.8     AC16-surfS2        0.090         1.78         45.2 
      320.000    Suelocemento        1.058        21.27        444.4      AC16-surfS        0.406         8.17        162.1 
                          ZAD        0.226         4.51        132.3     AC16-surfS2        0.090         1.79         47.0 
      333.298    Suelocemento        1.051        13.99        458.4      AC16-surfS        0.403         5.38        167.5 
                          ZAD        0.221         2.96        135.3     AC16-surfS2        0.090         1.19         48.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             458.4 
                       AC16-surfS                               167.5 
                       ZAD                                      135.3 
                       AC16-surfS2                               48.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.752         0.00          0.0      AC22-baseG        0.523         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.797         0.00          0.0      AC16-surfS        0.503         0.00          0.0 
                          ZAD        0.668         0.00          0.0     Relleno Imp        0.304         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.752        35.05         35.0      AC22-baseG        0.523        10.46         10.5 
                Suelocemento2        0.798        15.95         16.0      AC16-surfS        0.503        10.06         10.1 
                          ZAD        0.668        13.36         13.4     Relleno Imp        0.304         6.08          6.1 
       40.000    Suelocemento        1.751        35.04         70.1      AC22-baseG        0.523        10.46         20.9 
                Suelocemento2        0.797        15.95         31.9      AC16-surfS        0.504        10.07         20.1 
                          ZAD        0.675        13.39         26.7     Relleno Imp        0.306         6.09         12.2 
       60.000    Suelocemento        1.751        35.04        105.1      AC22-baseG        0.523        10.46         31.4 
                Suelocemento2        0.799        15.95         47.8      AC16-surfS        0.503        10.06         30.2 
                          ZAD        0.693        13.67         40.4     Relleno Imp        0.311         6.14         18.3 
       80.000    Suelocemento        1.751        35.04        140.2      AC22-baseG        0.523        10.46         41.8 
                Suelocemento2        0.813        16.13         64.0      AC16-surfS        0.503        10.06         40.2 
                          ZAD        0.916        17.64         58.1     Relleno Imp        0.367         7.03         25.3 
      100.000    Suelocemento        1.751        35.03        175.2      AC22-baseG        0.523        10.46         52.3 
                Suelocemento2        0.828        16.41         80.4      AC16-surfS        0.503        10.06         50.3 
                          ZAD        0.931        18.47         76.5     Relleno Imp        0.391         7.58         32.9 
      120.000    Suelocemento        1.751        35.02        210.2      AC22-baseG        0.523        10.46         62.8 
                Suelocemento2        0.843        16.71         97.1      AC16-surfS        0.503        10.06         60.4 
                          ZAD        0.958        18.81         95.3     Relleno Imp        0.422         8.09         41.0 
      140.000    Suelocemento        1.751        35.02        245.2      AC22-baseG        0.523        10.46         73.2 
                Suelocemento2        0.858        17.01        114.1      AC16-surfS        0.503        10.06         70.4 
                          ZAD        1.028        19.84        115.2     Relleno Imp        0.477         8.98         50.0 
      160.000    Suelocemento        1.751        35.03        280.2      AC22-baseG        0.523        10.46         83.7 
                Suelocemento2        0.874        17.31        131.4      AC16-surfS        0.503        10.07         80.5 
                          ZAD        1.093        21.24        136.4     Relleno Imp        0.519        10.00         60.0 
      180.000    Suelocemento        1.752        35.03        315.3      AC22-baseG        0.523        10.46         94.1 
                Suelocemento2        0.890        17.63        149.1      AC16-surfS        0.503        10.06         90.6 
                          ZAD        1.164        22.54        159.0     Relleno Imp        0.559        10.78         70.8 
      200.000    Suelocemento        1.751        35.03        350.3      AC22-baseG        0.523        10.46        104.6 
                Suelocemento2        0.890        17.84        166.9      AC16-surfS        0.503        10.06        100.6 
                          ZAD        1.166        23.56        182.5     Relleno Imp        0.560        11.33         82.1 
      220.000    Suelocemento        1.752        35.03        385.3      AC22-baseG        0.523        10.46        115.1 
                Suelocemento2        0.883        17.72        184.6      AC16-surfS        0.503        10.06        110.7 
                          ZAD        1.134        23.00        205.5     Relleno Imp        0.543        11.03         93.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000    Suelocemento        1.751        35.03        420.4      AC22-baseG        0.523        10.46        125.5 
                Suelocemento2        0.876        17.59        202.2      AC16-surfS        0.503        10.06        120.7 
                          ZAD        1.104        22.37        227.9     Relleno Imp        0.526        10.68        103.8 
      260.000    Suelocemento        1.751        35.03        455.4      AC22-baseG        0.523        10.46        136.0 
                Suelocemento2        0.869        17.46        219.7      AC16-surfS        0.504        10.06        130.8 
                          ZAD        0.775        19.54        247.4     Relleno Imp        0.419         9.67        113.5 
      280.000    Suelocemento        1.751        35.02        490.4      AC22-baseG        0.523        10.46        146.4 
                Suelocemento2        0.862        17.32        237.0      AC16-surfS        0.504        10.06        140.9 
                          ZAD        1.051        16.05        263.5     Relleno Imp        0.493         8.49        122.0 
      300.000    Suelocemento        1.751        35.02        525.4      AC22-baseG        0.523        10.46        156.9 
                Suelocemento2        0.856        17.19        254.2      AC16-surfS        0.503        10.06        150.9 
                          ZAD        0.730        15.60        279.1     Relleno Imp        0.390         8.22        130.2 
      320.000    Suelocemento        0.987        26.77        552.2      AC22-baseG        0.297         8.02        164.9 
                Suelocemento2        0.399        12.08        266.3      AC16-surfS        0.276         7.61        158.5 
                          ZAD        0.222         7.18        286.3     Relleno Imp        0.141         4.71        134.9 
      340.000    Suelocemento        0.000         3.38        555.6      AC22-baseG        0.000         1.02        165.9 
                Suelocemento2        0.000         1.37        267.6      AC16-surfS        0.000         0.95        159.5 
                          ZAD        0.000         0.76        287.0     Relleno Imp        0.000         0.48        135.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            365.000  19 DA    Suelocemento        68.62      AC22-baseG        20.53 
                             Suelocemento2        28.32      AC16-surfS        18.90 
                                       ZAD        15.80     Relleno Imp        12.41 
            365.000  19 IA    Suelocemento        63.74      AC22-baseG        19.22 
                             Suelocemento2        21.24      AC16-surfS        17.15 
                                       ZAD        14.78     Relleno Imp         9.75 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             688.0 
                       AC22-baseG                               205.7 
                       Suelocemento2                            317.2 
                       AC16-surfS                               195.5 
                       ZAD                                      317.6 
                       Relleno Imp                              157.6 
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3. CAMINOS
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.554         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.557        31.65         31.6 
       40.000              ZA        1.531        31.00         62.6 
       60.000              ZA        1.567        30.91         93.6 
       80.000              ZA        1.597        31.61        125.2 
      100.000              ZA        1.579        31.59        156.8 
      120.000              ZA        1.614        32.00        188.8 
      140.000              ZA        1.591        31.72        220.5 
      160.000              ZA        1.580        31.38        251.9 
      180.000              ZA        1.578        31.12        283.0 
      200.000              ZA        1.580        31.79        314.8 
      220.000              ZA        1.550        31.35        346.1 
      240.000              ZA        1.547        31.40        377.5 
      260.000              ZA        1.595        31.61        409.1 
      280.000              ZA        1.566        31.92        441.1 
      300.000              ZA        1.611        31.99        473.1 
      320.000              ZA        1.590        31.78        504.8 
      340.000              ZA        1.557        31.69        536.5 
      360.000              ZA        1.555        31.21        567.7 
      380.000              ZA        1.569        31.45        599.2 
      400.000              ZA        1.635        31.86        631.0 
      420.000              ZA        1.620        32.18        663.2 
      440.000              ZA        1.574        31.50        694.7 
      460.000              ZA        1.584        31.13        725.9 
      480.000              ZA        1.611        31.83        757.7 
      500.000              ZA        1.611        32.23        789.9 
      500.000              ZA        1.635         0.00        789.9 
      520.000              ZA        1.635        32.70        822.6 
      540.000              ZA        1.635        32.70        855.3 
      560.000              ZA        1.635        32.70        888.0 
      580.000              ZA        1.635        32.70        920.7 
      600.000              ZA        1.635        32.70        953.4 
      620.000              ZA        1.635        32.70        986.1 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1018.8 
      660.000              ZA        1.635        32.70       1051.5 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1084.2 
      700.000              ZA        1.635        32.70       1117.0 
      720.000              ZA        1.635        32.70       1149.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      740.000              ZA        1.635        32.70       1182.4 
      760.000              ZA        1.635        32.70       1215.1 
      780.000              ZA        1.635        32.70       1247.8 
      800.000              ZA        1.635        32.70       1280.5 
      820.000              ZA        1.635        32.70       1313.2 
      840.000              ZA        1.635        32.70       1345.9 
      860.000              ZA        1.635        32.70       1378.6 
      880.000              ZA        1.635        32.70       1411.3 
      900.000              ZA        1.566        32.63       1443.9 
      920.000              ZA        0.000        19.07       1463.0 
      940.000              ZA        1.566        28.29       1491.3 
      960.000              ZA        1.635        32.19       1523.5 
      980.000              ZA        1.635        32.70       1556.2 
     1000.000              ZA        1.635        32.70       1588.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            925.000  28 DA              ZA         5.73 
            925.000  28 DP    Suelocemento        29.77      AC22-baseG         0.17 
                             Suelocemento2        14.02      AC16-surfS         0.16 
                                       ZAD         0.04     Relleno Imp         5.94 
            925.000  28 IA    Suelocemento         3.42      AC22-baseG         0.03 
                             Suelocemento2         2.97      AC16-surfS         0.07 
                                       ZAD         0.02     Relleno Imp         0.75 
            925.000  28 IP              ZA         4.09 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                              33.2 
                       AC22-baseG                                 0.2 
                       Suelocemento2                             17.0 
                       AC16-surfS                                 0.2 
                       Relleno Imp                                6.7 
                       ZA                                      1598.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  27: Camino 2 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.639        32.78         32.8 
       40.000              ZA        1.639        32.78         65.6 
       60.000              ZA        1.637        32.77         98.3 
       80.000              ZA        1.635        32.73        131.1 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.8 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.5 
      140.000              ZA        1.635        32.70        229.2 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.9 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.6 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.3 
      220.000              ZA        1.635        32.70        360.0 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.7 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.4 
      280.000              ZA        1.635        32.70        458.1 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.8 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.5 
      340.000              ZA        1.635        32.70        556.2 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.9 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.6 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.3 
      420.000              ZA        1.635        32.70        687.0 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.7 
      460.000              ZA        1.635        32.70        752.4 
      480.000              ZA        1.635        32.70        785.1 
      500.000              ZA        1.635        32.70        817.8 
      520.000              ZA        1.635        32.70        850.5 
      540.000              ZA        1.635        32.70        883.2 
      560.000              ZA        1.635        32.70        915.9 
      580.000              ZA        1.635        32.70        948.6 
      592.822              ZA        1.635        20.96        969.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  27: Camino 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       969.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000    Suelocemento        2.419        21.51         21.5      AC22-baseG        0.735         6.54          6.5 
                Suelocemento2        0.829         7.56          7.6      AC16-surfS        0.654         5.82          5.8 
       80.000    Suelocemento        2.078        45.39         66.9      AC22-baseG        0.661        14.03         20.6 
                Suelocemento2        0.000        10.08         17.6      AC16-surfS        0.472        11.57         17.4 
      100.000    Suelocemento        1.938        40.23        107.1      AC22-baseG        0.617        12.80         33.4 
                   AC16-surfS        0.441         9.14         26.5 
      115.000    Suelocemento        2.024        30.86        138.0      AC22-baseG        0.610         9.37         42.7 
                Suelocemento2        0.788        10.61         28.2      AC16-surfS        0.564         8.36         34.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000   2 DP    Suelocemento        30.22      AC22-baseG         9.07 
                             Suelocemento2        11.39      AC16-surfS         8.33 
                                       ZAD         6.84     Relleno Imp         2.71 
             30.000   2 IP    Suelocemento        39.57      AC22-baseG        11.57 
                             Suelocemento2        13.45      AC16-surfS        10.40 
                                       ZAD         8.39     Relleno Imp         9.62 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             207.8 
                       AC22-baseG                                63.4 
                       Suelocemento2                             53.1 
                       AC16-surfS                                53.6 
                       ZAD                                       15.2 
                       Relleno Imp                               12.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            139.000  30 DA              ZA         5.72 
            139.000  30 IA              ZA        29.42 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        35.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        1.566        14.98         15.0 
       60.000              ZA        1.569        31.12         46.1 
       80.000              ZA        1.566        31.34         77.4 
      100.000              ZA        1.635        31.79        109.2 
      120.000              ZA        1.635        32.70        141.9 
      140.000              ZA        1.635        32.70        174.6 
      160.000              ZA        1.635        32.70        207.3 
      180.000              ZA        1.635        32.70        240.0 
      200.000              ZA        1.635        32.70        272.7 
      220.000              ZA        1.635        32.70        305.4 
      240.000              ZA        1.635        32.70        338.1 
      260.000              ZA        1.635        32.70        370.8 
      280.000              ZA        1.635        32.70        403.5 
      300.000              ZA        1.635        32.70        436.2 
      320.000              ZA        1.635        32.70        468.9 
      340.000              ZA        1.635        32.70        501.6 
      360.000              ZA        1.635        32.70        534.4 
      380.000              ZA        1.635        32.70        567.1 
      400.000              ZA        1.570        31.43        598.5 
      420.000              ZA        1.635        32.11        630.6 
      440.000              ZA        1.635        32.70        663.3 
      460.000              ZA        1.635        32.70        696.0 
      480.000              ZA        1.635        32.70        728.7 
      500.000              ZA        1.635        32.70        761.4 
      520.000              ZA        1.635        32.70        794.1 
      540.000              ZA        1.637        32.72        826.8 
      560.000              ZA        1.639        32.76        859.6 
      580.000              ZA        1.639        32.78        892.4 
      600.000              ZA        1.639        32.78        925.2 
      620.000              ZA        1.639        32.78        957.9 
      640.000              ZA        1.639        32.78        990.7 
      655.224              ZA        1.639        24.95       1015.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             71.000   3 DP              ZA         4.05 
             71.000   3 IP              ZA        33.41 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1053.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  31: Camino 6 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.76         32.8 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.5 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.2 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.9 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.6 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.3 
      140.000              ZA        1.635        32.70        229.0 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.7 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.4 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.1 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.8 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.5 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.2 
      280.000              ZA        1.635        32.70        457.9 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.6 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.3 
      340.000              ZA        1.635        32.70        556.0 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.7 
      380.000              ZA        1.566        32.13        620.8 
      400.000              ZA        1.565        31.31        652.1 
      420.000              ZA        1.635        32.02        684.2 
      440.000              ZA        1.635        32.70        716.9 
      460.000              ZA        1.635        32.70        749.6 
      480.000              ZA        1.635        32.70        782.3 
      500.000              ZA        1.635        32.70        815.0 
      520.000              ZA        1.635        32.70        847.7 
      540.000              ZA        1.634        32.70        880.4 
      560.000              ZA        1.635        32.70        913.1 
      580.000              ZA        1.635        32.70        945.8 
      600.000              ZA        1.635        32.70        978.5 
      620.000              ZA        1.635        32.70       1011.2 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1043.9 
      660.000              ZA        1.635        32.70       1076.6 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1109.3 
      686.787              ZA        1.635        11.10       1120.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  31: Camino 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1120.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.239         0.00          0.0 
       20.000              ZA        2.239        44.78         44.8 
       40.000              ZA        2.239        44.78         89.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
   ESTRUCTURA-CAMINOS 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000      AC16-surfS        0.250         4.75          4.7              ZA        0.000         2.24         91.8 
       80.000      AC16-surfS        0.250         5.00          9.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000      AC16-surfS        0.000         0.50         10.2              ZA        0.000        25.63        117.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             97.000  31 DA              ZA        17.89 
             97.000  31 IA              ZA        12.07 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       AC16-surfS                                10.2 
                       ZA                                       147.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  33: Camino 8 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.500        31.40         31.4 
       40.000              ZA        1.569        30.07         61.5 
       60.000              ZA        1.639        32.31         93.8 
       80.000              ZA        1.636        32.77        126.6 
      100.000              ZA        1.500        31.70        158.3 
      120.000              ZA        1.566        30.57        188.8 
      140.000              ZA        1.635        32.37        221.2 
      160.000              ZA        1.635        32.70        253.9 
      180.000              ZA        1.635        32.70        286.6 
      200.000              ZA        1.635        32.70        319.3 
      220.000              ZA        1.635        32.70        352.0 
      240.000              ZA        1.635        32.70        384.7 
      260.000              ZA        1.639        32.72        417.4 
      262.596              ZA        1.639         4.26        421.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  33: Camino 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       421.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.75         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.634        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.635        32.70        228.9 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.6 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.4 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.0 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.7 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.4 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.1 
      280.000              ZA        1.635        32.70        457.8 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.5 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.2 
      340.000              ZA        1.635        32.70        556.0 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.7 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.4 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.1 
      420.000              ZA        1.635        32.70        686.8 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.5 
      460.000              ZA        1.635        32.70        752.2 
      480.000              ZA        1.566        32.27        784.4 
      500.000              ZA        1.178        20.12        804.6 
      520.000              ZA        1.635        31.34        835.9 
      540.000              ZA        1.635        32.70        868.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            495.437  33 DA              ZA        24.41 
            495.437  33 DP              ZA         1.25 
            495.437  33 IA              ZA         8.85 
            495.437  33 IP              ZA        18.50 
 
 
  Istram 12.18.06.09 16/06/17 10:06:50   1249                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       921.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.70         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.635        32.70        228.9 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.6 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.3 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.0 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.7 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.4 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.1 
      280.000              ZA        1.635        32.70        457.8 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.5 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.2 
      340.000              ZA        1.635        32.70        555.9 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.6 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.3 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.0 
      420.000              ZA        1.635        32.70        686.7 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.4 
      460.000              ZA        1.567        31.95        751.4 
      470.648              ZA        0.000        11.45        762.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            469.070  33 DA              ZA        18.47 
            469.070  33 DP              ZA         1.93 
            469.070  33 IA              ZA         1.60 
            469.070  33 IP              ZA        10.80 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       795.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000              ZA        1.566        15.18         15.2 
       60.000              ZA        1.635        32.33         47.5 
      100.000              ZA        1.635        65.40        112.9 
      140.000              ZA        1.635        65.40        178.3 
      160.000              ZA        1.635        32.70        211.0 
      180.000              ZA        1.635        32.70        243.7 
      200.000              ZA        1.635        32.70        276.4 
      220.000              ZA        1.635        32.70        309.1 
      240.000              ZA        1.635        32.70        341.8 
      280.000              ZA        1.635        65.40        407.2 
      300.000              ZA        1.635        32.70        439.9 
      320.000              ZA        1.635        32.70        472.6 
      340.000              ZA        1.635        32.70        505.3 
      360.000              ZA        1.635        32.70        538.0 
      380.000              ZA        1.635        32.70        570.7 
      400.000              ZA        1.565        32.68        603.4 
      420.000              ZA        1.500        24.86        628.3 
      440.000              ZA        1.635        32.22        660.5 
      460.000              ZA        1.635        32.70        693.2 
      480.000              ZA        1.635        32.70        725.9 
      500.000              ZA        1.635        32.70        758.6 
      520.000              ZA        1.635        32.70        791.3 
      540.000              ZA        1.635        32.70        824.0 
      560.000              ZA        1.635        32.70        856.7 
      600.000              ZA        1.635        65.41        922.1 
      620.000              ZA        1.635        32.70        954.8 
      640.000              ZA        1.635        32.70        987.5 
      660.000              ZA        1.635        32.70       1020.2 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1052.9 
      700.000              ZA        1.635        32.70       1085.6 
      720.000              ZA        1.635        32.70       1118.3 
      740.000              ZA        1.635        32.70       1151.0 
      760.000              ZA        1.635        32.70       1183.7 
      780.000              ZA        1.636        32.71       1216.4 
      800.000              ZA        1.638        32.74       1249.1 
      820.000              ZA        1.639        32.77       1281.9 
      840.000              ZA        1.639        32.79       1314.7 
      860.000              ZA        1.639        32.79       1347.5 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      880.000              ZA        1.639        32.79       1380.3 
      900.000              ZA        1.639        32.79       1413.1 
      920.000              ZA        1.639        32.79       1445.9 
      940.000              ZA        1.639        32.79       1478.6 
      960.000              ZA        1.639        32.79       1511.4 
      980.000              ZA        1.639        32.78       1544.2 
     1000.000              ZA        1.639        32.78       1577.0 
     1020.000              ZA        1.639        32.78       1609.8 
     1040.000              ZA        1.639        32.78       1642.5 
     1060.000              ZA        1.639        32.78       1675.3 
     1080.000              ZA        1.637        32.76       1708.1 
     1100.000              ZA        1.635        32.72       1740.8 
     1120.000              ZA        1.635        32.70       1773.5 
     1140.000              ZA        1.635        32.70       1806.2 
     1160.000              ZA        1.635        32.70       1838.9 
     1180.000              ZA        1.635        32.70       1871.6 
     1200.000              ZA        1.635        32.70       1904.3 
     1220.000              ZA        1.635        32.70       1937.0 
     1240.000              ZA        1.635        32.70       1969.7 
     1280.000              ZA        1.635        65.41       2035.1 
     1300.000              ZA        1.635        32.70       2067.8 
     1320.000              ZA        1.635        32.70       2100.5 
     1360.000              ZA        1.635        65.40       2165.9 
     1420.000              ZA        1.635        98.11       2264.0 
     1460.000              ZA        1.635        65.41       2329.4 
     1480.000              ZA        1.635        32.70       2362.1 
     1488.142              ZA        1.639        13.32       2375.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             30.000  18 DP              ZA        16.33 
             30.000  18 IP              ZA        12.77 
            410.499  40 DA              ZA         7.02 
            410.499  40 DP              ZA         7.91 
            410.499  40 IA              ZA         6.26 
            410.499  40 IP              ZA        10.41 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisi 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      2436.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  37: Camino 12 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.638        32.77         32.8 
       40.000              ZA        1.637        32.75         65.5 
       60.000              ZA        1.636        32.73         98.2 
       80.000              ZA        1.636        32.72        131.0 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.7 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.4 
      140.000              ZA        1.636        32.71        229.1 
      160.000              ZA        1.638        32.74        261.8 
      180.000              ZA        1.639        32.78        294.6 
      200.000              ZA        1.639        32.78        327.4 
      220.000              ZA        1.639        32.78        360.2 
      240.000              ZA        1.639        32.78        392.9 
      260.000              ZA        1.639        32.78        425.7 
      280.000              ZA        1.638        32.78        458.5 
      300.000              ZA        1.639        32.78        491.3 
      320.000              ZA        1.639        32.78        524.0 
      340.000              ZA        1.639        32.78        556.8 
      360.000              ZA        1.639        32.78        589.6 
      380.000              ZA        1.639        32.78        622.4 
      400.000              ZA        1.639        32.78        655.2 
      420.000              ZA        1.639        32.78        688.0 
      440.000              ZA        1.639        32.78        720.7 
      460.000              ZA        1.639        32.78        753.5 
      480.000              ZA        1.639        32.78        786.3 
      500.000              ZA        1.639        32.78        819.1 
      520.000              ZA        1.639        32.78        851.9 
      540.000              ZA        1.639        32.78        884.6 
      560.000              ZA        1.639        32.78        917.4 
      580.000              ZA        1.639        32.79        950.2 
      600.000              ZA        1.637        32.77        983.0 
      620.000              ZA        1.635        32.73       1015.7 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1048.4 
      649.902              ZA        1.639        16.20       1064.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  37: Camino 12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1064.6 
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  Istram 12.18.06.09 16/06/17 10:06:53   1249                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  38: Camino 13 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.639        32.78         32.8 
       40.000              ZA        1.639        32.78         65.6 
       60.000              ZA        1.639        32.78         98.3 
       80.000              ZA        1.639        32.78        131.1 
      100.000              ZA        1.639        32.78        163.9 
      120.000              ZA        1.639        32.78        196.7 
      140.000              ZA        1.639        32.78        229.5 
      160.000              ZA        1.639        32.78        262.2 
      178.841              ZA        1.639        30.88        293.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  38: Camino 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       293.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   SECCION 3132 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.477         0.00          0.0      AC22-baseG        0.438         0.00          0.0 
                   AC16-surfS        0.304         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.471        29.49         29.5      AC22-baseG        0.438         8.76          8.8 
                   AC16-surfS        0.304         6.09          6.1 
       40.000    Suelocemento        1.471        29.44         58.9      AC22-baseG        0.438         8.76         17.5 
                   AC16-surfS        0.304         6.08         12.2 
       60.000    Suelocemento        0.660        20.25         79.2      AC22-baseG        0.210         6.16         23.7 
                   AC16-surfS        0.150         4.33         16.5 
       80.000    Suelocemento        0.000         8.73         87.9      AC22-baseG        0.000         2.75         26.4 
                   AC16-surfS        0.000         1.96         18.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             95.000  19 DA    Suelocemento        55.13      AC22-baseG        16.55 
                             Suelocemento2         9.86      AC16-surfS        13.34 
                                       ZAD         8.23     Relleno Imp         5.62 
             95.000  19 IA    Suelocemento        34.54      AC22-baseG        10.31 
                             Suelocemento2         7.11      AC16-surfS         8.44 
                                       ZAD         4.24     Relleno Imp         2.64 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                             177.6 
                       AC22-baseG                                53.3 
                       Suelocemento2                             17.0 
                       AC16-surfS                                40.2 
                       ZAD                                       12.5 
                       Relleno Imp                                8.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.635         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.434        30.69         30.7 
       40.000              ZA        1.098        25.83         56.5 
       60.000              ZA        1.035        20.04         76.6 
       80.000              ZA        1.035        20.70         97.3 
      100.000              ZA        1.072        20.89        118.2 
      120.000              ZA        1.144        22.16        140.3 
      140.000              ZA        1.215        23.59        163.9 
      160.000              ZA        1.287        25.03        188.9 
      180.000              ZA        1.359        26.46        215.4 
      200.000              ZA        1.431        27.89        243.3 
      220.000              ZA        1.502        29.33        272.6 
      240.000              ZA        1.574        30.76        303.4 
      257.093              ZA        1.635        27.43        330.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       330.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.639        32.78         32.8 
       40.000              ZA        1.639        32.78         65.6 
       60.000              ZA        1.639        32.78         98.3 
       80.000              ZA        1.639        32.78        131.1 
      100.000              ZA        1.639        32.78        163.9 
      102.815              ZA        1.639         4.61        168.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       168.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.238         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.870        43.81         43.8 
       40.000              ZA        1.869        37.39         81.2 
       60.000              ZA        2.235        40.22        121.4 
       80.000              ZA        2.234        44.70        166.1 
      100.000              ZA        2.237        44.70        210.8 
      120.000              ZA        2.239        44.77        255.6 
      140.000              ZA        2.235        44.72        300.3 
      160.000              ZA        2.235        44.70        345.0 
      180.000              ZA        2.235        44.70        389.7 
      200.000              ZA        2.235        44.70        434.4 
      220.000              ZA        2.235        44.70        479.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
   ESTRUCTURA-CAMINOS 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000      AC16-surfS        0.250         6.36          6.4              ZA        0.000        32.46        511.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000      AC16-surfS        0.000         3.83         10.2              ZA        2.235        10.43        522.0 
      300.000              ZA        2.235        44.70        566.7 
      320.000              ZA        2.235        44.70        611.4 
      340.000              ZA        2.234        44.70        656.1 
      360.000              ZA        2.235        44.70        700.8 
      380.000              ZA        2.235        44.70        745.5 
      420.000              ZA        0.350        67.56        813.1 
      439.184              ZA        0.350         6.71        819.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       AC16-surfS                                10.2 
                       ZA                                       819.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  46: Camino 21 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.73         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.639        32.71        228.9 
      144.201              ZA        1.639         6.89        235.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  46: Camino 21 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       235.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.638        32.78         32.8 
       40.000              ZA        1.636        32.74         65.5 
       60.000              ZA        1.635        32.71         98.2 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.9 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.6 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.3 
      140.000              ZA        1.635        32.70        229.0 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.7 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.4 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.1 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.8 
      240.000              ZA        1.636        32.71        392.5 
      260.000              ZA        1.639        32.74        425.3 
      280.000              ZA        1.639        32.78        458.0 
      300.000              ZA        1.639        32.78        490.8 
      320.000              ZA        1.639        32.78        523.6 
      340.000              ZA        1.639        32.78        556.4 
      360.000              ZA        1.639        32.78        589.2 
      380.000              ZA        1.639        32.78        622.0 
      400.000              ZA        1.639        32.78        654.7 
      420.000              ZA        1.639        32.78        687.5 
      440.000              ZA        1.639        32.78        720.3 
      460.000              ZA        1.639        32.78        753.1 
      480.000              ZA        1.639        32.78        785.9 
      500.000              ZA        1.639        32.78        818.6 
      520.000              ZA        1.639        32.78        851.4 
      540.000              ZA        1.639        32.78        884.2 
      548.964              ZA        1.639        14.69        898.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       898.9 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.635         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.70         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.635        32.70        228.9 
      157.200              ZA        1.639        28.16        257.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       257.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        0.000        22.27         22.3 
       40.000              ZA        1.635        26.32         48.6 
       60.000              ZA        1.637        32.72         81.3 
       80.000              ZA        1.639        32.76        114.1 
       88.517              ZA        1.639        13.96        128.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            100.000  17 DA              ZA         5.54 
            100.000  17 DP    Suelocemento         3.49      AC32-baseG         1.03 
                             Suelocemento2         1.56       AC22-binS         0.97 
                                   BBTM11B         0.09             ZAD         1.25 
                               Relleno Imp         0.48 
            100.000  17 IA    Suelocemento         3.50      AC32-baseG         1.07 
                             Suelocemento2         1.57       AC22-binS         0.98 
                                   BBTM11B         0.08             ZAD         0.57 
                               Relleno Imp         0.35 
            100.000  17 IP              ZA         5.11 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                               7.0 
                       AC32-baseG                                 2.1 
                       Suelocemento2                              3.1 
                       AC22-binS                                  1.9 
                       BBTM11B                                    0.2 
                       ZAD                                        1.8 
                       Relleno Imp                                0.8 
                       ZA                                       138.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.635         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.70         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.635        32.70        228.9 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.6 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.3 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.0 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.7 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.4 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.1 
      280.000              ZA        1.635        32.70        457.8 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.5 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.2 
      340.000              ZA        1.635        32.70        555.9 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.6 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.3 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.0 
      420.000              ZA        1.635        32.70        686.7 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.4 
      460.000              ZA        1.635        32.70        752.1 
      480.000              ZA        1.635        32.70        784.8 
      500.000              ZA        1.635        32.70        817.5 
      520.000              ZA        1.635        32.70        850.2 
      540.000              ZA        1.635        32.70        882.9 
      560.000              ZA        1.635        32.70        915.6 
      580.000              ZA        1.635        32.70        948.3 
      600.000              ZA        1.635        32.70        981.0 
      620.000              ZA        1.635        32.70       1013.7 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1046.4 
      660.000              ZA        1.635        32.70       1079.2 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1111.9 
      700.000              ZA        1.635        32.70       1144.6 
      720.000              ZA        1.635        32.70       1177.3 
      740.000              ZA        1.635        32.70       1210.0 

  

Firmes. Pág. 94  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
     Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000              ZA        1.635        32.70       1242.7 
      780.000              ZA        1.635        32.70       1275.4 
      800.000              ZA        1.635        32.70       1308.1 
      820.000              ZA        1.635        32.70       1340.8 
      840.000              ZA        1.635        32.70       1373.5 
      860.000              ZA        1.635        32.70       1406.2 
      880.000              ZA        1.635        32.70       1438.9 
      900.000              ZA        1.635        32.70       1471.6 
      920.000              ZA        1.635        32.70       1504.3 
      940.000              ZA        1.635        32.70       1537.0 
      960.000              ZA        1.635        32.70       1569.7 
      980.000              ZA        1.635        32.70       1602.4 
     1000.000              ZA        1.635        32.70       1635.1 
     1020.000              ZA        1.635        32.70       1667.8 
     1040.000              ZA        1.635        32.70       1700.5 
     1060.000              ZA        1.566        31.79       1732.3 
     1080.000              ZA        0.285        30.63       1762.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1081.182  44 DA              ZA        10.71 
           1081.182  44 IA              ZA        51.01 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1824.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.635         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.70         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.5 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.2 
      140.000              ZA        1.635        32.70        228.9 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.6 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.3 
      200.000              ZA        1.635        32.70        327.0 
      220.000              ZA        1.635        32.70        359.7 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.4 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.1 
      280.000              ZA        1.635        32.70        457.8 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.5 
      320.000              ZA        1.635        32.71        523.2 
      340.000              ZA        1.635        32.71        555.9 
      360.000              ZA        1.635        32.71        588.6 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.3 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.0 
      420.000              ZA        1.635        32.70        686.8 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.5 
      460.000              ZA        1.635        32.70        752.2 
      480.000              ZA        1.635        32.70        784.9 
      500.000              ZA        1.635        32.70        817.6 
      520.000              ZA        1.635        32.70        850.3 
      540.000              ZA        1.635        32.70        883.0 
      560.000              ZA        1.635        32.70        915.7 
      580.000              ZA        1.635        32.70        948.4 
      600.000              ZA        1.635        32.70        981.1 
      620.000              ZA        1.635        32.70       1013.8 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1046.5 
      660.000              ZA        1.634        32.70       1079.2 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1111.9 
      700.000              ZA        1.635        32.70       1144.6 
      720.000              ZA        1.635        32.70       1177.3 
      740.000              ZA        1.635        32.70       1210.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000              ZA        1.635        32.70       1242.7 
      780.000              ZA        1.635        32.70       1275.4 
      800.000              ZA        1.635        32.70       1308.1 
      820.000              ZA        1.635        32.70       1340.8 
      840.000              ZA        1.635        32.70       1373.5 
      860.000              ZA        1.635        32.70       1406.2 
      880.000              ZA        1.635        32.70       1438.9 
      900.000              ZA        1.635        32.70       1471.6 
      920.000              ZA        1.635        32.70       1504.3 
      940.000              ZA        0.000        29.77       1534.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            936.625  44 DA              ZA        13.22 
            936.625  44 IA              ZA         7.65 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1554.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             39.000  30 DA              ZA         2.92 
             39.000  30 IA              ZA        24.14 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        27.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.635         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.635        32.70         32.7 
       40.000              ZA        1.635        32.70         65.4 
       60.000              ZA        1.635        32.70         98.1 
       80.000              ZA        1.635        32.70        130.8 
      100.000              ZA        0.000        29.57        160.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             57.000  39 DA              ZA         1.34 
             57.000  39 IA    Suelocemento         8.46      AC22-baseG         0.06 
                             Suelocemento2         2.52     Relleno Imp         1.42 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                               8.5 
                       Suelocemento2                              2.5 
                       Relleno Imp                                1.4 
                       ZA                                       161.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.639         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.639        32.79         32.8 
       40.000              ZA        1.639        32.78         65.6 
       60.000              ZA        1.638        32.77         98.3 
       80.000              ZA        1.636        32.73        131.1 
      100.000              ZA        1.635        32.70        163.8 
      120.000              ZA        1.635        32.70        196.5 
      140.000              ZA        1.635        32.70        229.2 
      160.000              ZA        1.635        32.70        261.9 
      180.000              ZA        1.635        32.70        294.6 
      200.000              ZA        1.634        32.70        327.3 
      220.000              ZA        1.635        32.70        360.0 
      240.000              ZA        1.635        32.70        392.7 
      260.000              ZA        1.635        32.70        425.4 
      280.000              ZA        1.635        32.70        458.1 
      300.000              ZA        1.635        32.70        490.8 
      320.000              ZA        1.635        32.70        523.5 
      340.000              ZA        1.635        32.70        556.2 
      360.000              ZA        1.635        32.70        588.9 
      380.000              ZA        1.635        32.70        621.6 
      400.000              ZA        1.635        32.70        654.3 
      420.000              ZA        1.635        32.70        687.0 
      440.000              ZA        1.635        32.70        719.7 
      460.000              ZA        1.635        32.70        752.4 
      480.000              ZA        1.635        32.70        785.1 
      500.000              ZA        1.635        32.70        817.8 
      520.000              ZA        1.635        32.70        850.5 
      540.000              ZA        1.635        32.70        883.2 
      560.000              ZA        1.635        32.70        915.9 
      580.000              ZA        1.635        32.70        948.6 
      600.000              ZA        1.635        32.70        981.3 
      620.000              ZA        1.635        32.70       1014.0 
      640.000              ZA        1.635        32.70       1046.7 
      660.000              ZA        1.635        32.70       1079.4 
      680.000              ZA        1.635        32.70       1112.1 
      700.000              ZA        1.634        32.70       1144.8 
      720.000              ZA        1.635        32.70       1177.5 
      740.000              ZA        1.635        32.70       1210.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
   
   Caminos 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000              ZA        1.639        32.73       1242.9 
      765.088              ZA        1.639         8.34       1251.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1251.2 
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PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 

Fase 3 - Revisión 1 
 

================================================= 
* * *      RESUMEN DE FIRMES POR EJES       * * * 
================================================= 

 
EJE     Suelocemento      AC32-baseG      AC22-baseG   Suelocemento2       AC22-binS      AC16-surfS         BBTM11B             ZAD     Relleno Imp     AC16-surfS2              ZA 
----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
1         13240.7          4391.4             0.0          5954.4          4213.5             0.0          2478.0          3666.2          2685.7             0.0             0.0 
2           342.4             0.0           107.2            38.5             0.0            83.1             0.0            25.2            12.0             0.0             0.0 
3           340.0             0.0           106.9            29.2             0.0            81.3             0.0            12.4             7.6             0.0             0.0 
4           144.9             0.0            83.7            50.7             0.0            40.0             0.0            34.8            24.2             0.0             0.0 
5           428.8             0.0           119.8           136.6             0.0           105.7             0.0           176.7           105.1             0.0             0.0 
6           537.5             0.0             0.0             0.0             0.0           201.5             0.0           180.9             0.0            58.2             0.0 
7           595.7             0.0             0.0             0.0             0.0           220.0             0.0           240.2             0.0            73.6             0.0 
8           578.3             0.0           165.2           183.0             0.0           145.2             0.0           153.4           111.7             0.0             0.0 
9           597.5             0.0           178.4           273.5             0.0           169.2             0.0           137.1           103.5             0.0             0.0 
10           870.3           298.4             0.0           113.6           232.5             0.0           138.7            45.0            36.4             0.0             0.0 
11           593.4             0.0           169.6           195.8             0.0           149.0             0.0           241.6           162.6             0.0             0.0 
12           421.7             0.0           113.8           137.2             0.0           101.1             0.0           150.8            84.4             0.0             0.0 
13           460.8             0.0           128.2           160.1             0.0           113.4             0.0           191.4           106.3             0.0             0.0 
14           612.4             0.0           180.4           227.0             0.0           159.1             0.0           228.4           146.5             0.0             0.0 
15           274.6            91.0             0.0           100.2            84.2             0.0            34.7            61.7            47.6             0.0             0.0 
16           388.5           127.9             0.0           194.6           124.3             0.0            51.0           128.0            89.8             0.0             0.0 
17           667.3           221.0             0.0           280.0           217.5             0.0            89.6           159.4           115.2             0.0             0.0 
18           342.8             0.0           107.3            41.0             0.0            83.5             0.0            31.2            14.7             0.0             0.0 
19           340.2             0.0           106.8            29.2             0.0            81.5             0.0            17.1             8.1             0.0             0.0 
20           162.1             9.9             0.5           108.6             8.7             0.5             6.1            59.4            82.4             0.0             0.0 
21           601.8             0.0             0.0             0.0             0.0           220.3             0.0           167.8             0.0            59.9             0.0 
22           644.7             0.0           185.2           219.2             0.0           163.8             0.0           168.6           132.0             0.0             0.0 
23           447.0             0.0           125.2           142.8             0.0           110.6             0.0           125.5            97.2             0.0             0.0 
24           458.4             0.0             0.0             0.0             0.0           167.5             0.0           135.3             0.0            48.2             0.0 
25           688.0             0.0           205.7           317.2             0.0           195.5             0.0           317.6           157.6             0.0             0.0 
26            33.2             0.0             0.2            17.0             0.0             0.2             0.0             0.1             6.7             0.0          1598.7 
27             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           969.6 
28           207.8             0.0            63.4            53.1             0.0            53.6             0.0            15.2            12.3             0.0             0.0 
29             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            35.1 
30             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1053.1 
31             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1120.4 
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32             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            10.2             0.0             0.0             0.0             0.0           147.4 
33             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           421.7 
34             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           921.6 
35             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           795.6 
36             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          2436.2 
37             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1064.6 
38             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           293.1 
39           177.6             0.0            53.3            17.0             0.0            40.2             0.0            12.5             8.3             0.0             0.0 
40             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           330.8 
41             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           168.5 
44             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            10.2             0.0             0.0             0.0             0.0           819.8 
46             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           235.8 
48             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           898.9 
49             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0           257.1 
50             7.0             2.1             0.0             3.1             1.9             0.0             0.2             1.8             0.8             0.0           138.7 
68             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1824.6 
69             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1554.9 
70             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
71             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
72             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
73             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
74             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
75             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
76             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0            27.1 
77             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
78             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
79             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
80             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
81             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
82             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
83             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
84           370.3           126.9             0.0            32.0            96.5             0.0            38.5            12.3             8.9             0.0             0.0 
85           238.8            82.7             0.0             3.6            70.1             0.0            24.5             7.3             5.5             0.0             0.0 
86           112.6            13.4             6.7             3.8            14.8             6.2             4.9             5.8             5.1             0.0             0.0 
87             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
88             8.5             0.0             0.1             2.5             0.0             0.0             0.0             0.0             1.4             0.0           161.7 
90             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
91             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0 
92             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0          1251.2 

----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
TOTAL         25935.5          5364.7          2207.5          9064.4          5064.1          2712.5          2866.2          6910.7          4379.7           239.9         18526.2 

 

  

Firmes. Pág. 102  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 16/06/17 10:07:26   1249                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *      RESUMEN DE FIRMES POR GRUPOS     * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                                             Suelocemento            AC32-baseG            AC22-baseG         Suelocemento2             AC22-binS            AC16-surfS               BBTM11B                   ZAD           Relleno Imp           AC16-surfS2                    ZA 
                                                                                                    --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD    NOMBRE                                                Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego    Volumen      Riego 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
    0                                            Tronco                                                13240.7    64769.5     4391.4    62248.1        0.0        0.0     5954.4    21842.9     4213.5    83653.4        0.0        0.0     2478.0    82532.9     3666.2    16963.0     2685.7    17128.1        0.0        0.0        0.0        0.0 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
        1        0.000     8042.373     8042.373 Tronco                                                13240.7    64769.5     4391.4    62248.1        0.0        0.0     5954.4    21842.9     4213.5    83653.4        0.0        0.0     2478.0    82532.9     3666.2    16963.0     2685.7    17128.1        0.0        0.0        0.0        0.0 
 
    1                                            Enlace 1                                               3565.1    16136.7        0.0        0.0      761.2    10940.8      711.5     2546.6        0.0        0.0     1046.0    17696.4        0.0        0.0      960.7     4250.7      364.2     2482.1      131.8     1437.8        0.0        0.0 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
        2        0.000      188.496      188.496 Glorieta norte enlace 1                                 342.4     1545.3        0.0        0.0      107.2     1527.9       38.5      143.5        0.0        0.0       83.1     1659.2        0.0        0.0       25.2      104.4       12.0       89.7        0.0        0.0        0.0        0.0 
        3        0.000      188.496      188.496 Glorieta sur enlace 1                                   340.0     1536.9        0.0        0.0      106.9     1523.4       29.2      109.7        0.0        0.0       81.3     1624.5        0.0        0.0       12.4       59.2        7.6       63.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
        4        0.000      172.739      172.739 Ramal de conexión glorietas enlace 1                    144.9      745.9        0.0        0.0       83.7     1336.1       50.7      189.9        0.0        0.0       40.0      839.2        0.0        0.0       34.8      178.2       24.2      188.2        0.0        0.0        0.0        0.0 
        5        0.000      349.378      349.378 Ramal de salida sur enlace 1                            428.8     1791.1        0.0        0.0      119.8     1692.9      136.6      496.8        0.0        0.0      105.7     2102.9        0.0        0.0      176.7      743.9      105.1      625.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
        6        0.000      408.432      408.432 Ramal de entrada sur enlace 1                           537.5     2583.9        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      201.5     2494.7        0.0        0.0      180.9      783.5        0.0        0.0       58.2      630.0        0.0        0.0 
        7        0.000      448.016      448.016 Ramal de salida norte enlace 1                          595.7     2832.5        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      220.0     2719.9        0.0        0.0      240.2      983.1        0.0        0.0       73.6      807.8        0.0        0.0 
        8        0.000      467.792      467.792 Ramal de entrada norte enlace 1                         578.3     2460.8        0.0        0.0      165.2     2333.9      183.0      665.7        0.0        0.0      145.2     2886.9        0.0        0.0      153.4      732.8      111.7      805.3        0.0        0.0        0.0        0.0 
        9        0.000      341.266      341.266 Carretera Zafra - Enlace 1                              597.5     2640.3        0.0        0.0      178.4     2526.5      273.5      941.1        0.0        0.0      169.2     3369.2        0.0        0.0      137.1      665.6      103.5      711.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
 
    2                                            Enlace 2                                               5010.7    23717.6      961.3    13702.5      598.6     8482.5     1447.8     5261.9      839.9    16429.2      528.9    10524.0      382.0    16298.9     1231.7     5573.6      808.4     5201.9        0.0        0.0        0.0        0.0 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
       10        0.000      471.239      471.239 Glorieta enlace 2                                       870.3     4300.9      298.4     4251.4        0.0        0.0      113.6      428.0      232.5     4644.3        0.0        0.0      138.7     4625.5       45.0      220.8       36.4      255.1        0.0        0.0        0.0        0.0 
       11        0.000      482.278      482.278 Ramal de salida sur enlace 2                            593.4     2532.9        0.0        0.0      169.6     2395.7      195.8      686.1        0.0        0.0      149.0     2960.0        0.0        0.0      241.6     1100.8      162.6     1052.6        0.0        0.0        0.0        0.0 
       12        0.000      387.420      387.420 Ramal de entrada sur enlace 2                           421.7     2008.3        0.0        0.0      113.8     1608.5      137.2      550.8        0.0        0.0      101.1     2008.2        0.0        0.0      150.8      687.9       84.4      560.9        0.0        0.0        0.0        0.0 
       13        0.000      410.480      410.480 Ramal de salida norte enlace 2                          460.8     2176.1        0.0        0.0      128.2     1811.6      160.1      591.4        0.0        0.0      113.4     2252.3        0.0        0.0      191.4      836.7      106.3      640.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
       14        0.000      509.693      509.693 Ramal de entrada norte enlace 2                         612.4     2689.1        0.0        0.0      180.4     2549.5      227.0      735.9        0.0        0.0      159.1     3161.0        0.0        0.0      228.4      987.6      146.5      888.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
       15        0.000      128.315      128.315 Carretera EX-101 a                                      274.6     1337.2       91.0     1289.9        0.0        0.0      100.2      390.3       84.2     1647.1        0.0        0.0       34.7     1627.6       61.7      299.5       47.6      336.9        0.0        0.0        0.0        0.0 
       16        0.000      287.960      287.960 Carretera EX-101 b                                      388.5     1893.2      127.9     1811.9        0.0        0.0      194.6      695.8      124.3     2445.5        0.0        0.0       51.0     2412.1      128.0      575.5       89.8      551.8        0.0        0.0        0.0        0.0 
       17        0.000      459.509      459.509 Carretera a Polígono Los Caños                          667.3     3254.9      221.0     3134.5        0.0        0.0      280.0     1025.1      217.5     4289.3        0.0        0.0       89.6     4240.9      159.4      740.0      115.2      778.5        0.0        0.0        0.0        0.0 
       84        0.000      188.496      188.496 Glorieta Poligono E2                                    370.3     1824.0      126.9     1808.9        0.0        0.0       32.0      128.4       96.5     1927.8        0.0        0.0       38.5     1923.5       12.3       60.7        8.9       68.9        0.0        0.0        0.0        0.0 
       85        0.000       88.140       88.140 Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono               238.8     1186.0       82.7     1179.5        0.0        0.0        3.6       14.4       70.1     1226.2        0.0        0.0       24.5     1223.5        7.3       35.3        5.5       35.7        0.0        0.0        0.0        0.0 
       86        0.000       70.745       70.745 Conexion 1 calzada con glorieta Poligono                112.6      515.1       13.4      226.4        6.7      117.4        3.8       15.8       14.8      249.0        6.2      142.6        4.9      245.9        5.8       28.9        5.1       33.4        0.0        0.0        0.0        0.0 
 
    3                                            Enlace 3                                               3685.0    16497.8        9.9      168.6      730.7    10371.5      858.0     3501.0        8.7      194.2     1023.1    17453.5        6.1      215.7     1022.5     4401.4      491.9     3551.7      108.1     1329.1        0.0        0.0 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
       18        0.000      188.496      188.496 Glorieta norte enlace 3                                 342.8     1546.5        0.0        0.0      107.3     1528.5       41.0      150.9        0.0        0.0       83.5     1665.0        0.0        0.0       31.2      128.0       14.7      105.3        0.0        0.0        0.0        0.0 
       19        0.000      188.496      188.496 Glorieta sur enlace 3                                   340.2     1537.8        0.0        0.0      106.8     1523.8       29.2      110.9        0.0        0.0       81.5     1626.7        0.0        0.0       17.1       70.6        8.1       58.7        0.0        0.0        0.0        0.0 
       20        0.000      125.579      125.579 Ramal de conexión entre glorietas enlace 3              162.1      755.4        9.9      168.6        0.5       18.9      108.6      869.1        8.7      194.2        0.5       18.8        6.1      215.7       59.4      248.8       82.4     1005.3        0.0        0.0        0.0        0.0 
       21        0.000      463.098      463.098 Ramal de salida sur enlace 3                            601.8     2830.6        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      220.3     2726.7        0.0        0.0      167.8      716.2        0.0        0.0       59.9      737.4        0.0        0.0 
       22        0.000      528.017      528.017 Ramal de entrada sur enlace 3                           644.7     2756.9        0.0        0.0      185.2     2618.4      219.2      759.0        0.0        0.0      163.8     3254.1        0.0        0.0      168.6      806.6      132.0      879.3        0.0        0.0        0.0        0.0 
       23        0.000      364.928      364.928 Ramal de salida norte enlace 3                          447.0     1870.9        0.0        0.0      125.2     1768.6      142.8      519.6        0.0        0.0      110.6     2197.6        0.0        0.0      125.5      599.4       97.2      649.5        0.0        0.0        0.0        0.0 
       24        0.000      333.298      333.298 Ramal de entrada norte enlace 3                         458.4     2156.3        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      167.5     2073.9        0.0        0.0      135.3      577.5        0.0        0.0       48.2      591.7        0.0        0.0 
       25        0.000      396.007      396.007 Carretera Zafra - Enlace 3                              688.0     3043.4        0.0        0.0      205.7     2913.2      317.2     1091.7        0.0        0.0      195.5     3890.8        0.0        0.0      317.6     1254.3      157.6      853.7        0.0        0.0        0.0        0.0 
 
    4                                            Caminos                                                 434.0     1927.1        2.1       29.3      116.9     1662.7       92.7      467.7        1.9       40.0      114.5     2281.8        0.2       11.2       29.6      133.1       29.5      337.2        0.0        0.0    18526.2    57189.4 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
       26        0.000     1041.897     1041.897 Camino 1                                                 33.2      152.8        0.0        0.0        0.2        7.1       17.0      169.3        0.0        0.0        0.2        6.7        0.0        0.0        0.1        0.0        6.7      166.2        0.0        0.0     1598.7     5022.4 
       27        0.000      592.822      592.822 Camino 2                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      969.6     2964.7 
       28        0.000      115.000      115.000 Camino 3: Entrada hotel                                 207.8      924.9        0.0        0.0       63.4      900.7       53.1      184.2        0.0        0.0       53.6     1069.5        0.0        0.0       15.2       66.4       12.3       62.7        0.0        0.0        0.0        0.0 
       29        0.000      139.420      139.420 Camino 4                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       35.1      109.7 
       30        0.000      655.224      655.224 Camino 5: Entrada restaurante                             0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1053.1     3244.0 
       31        0.000      686.787      686.787 Camino 6                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1120.4     3434.7 
       32        0.000      102.112      102.112 Caminos 7 - P.S. 1+600                                    0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       10.2      205.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      147.4      507.2 
       33        0.000      262.596      262.596 Camino 8                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      421.7     1313.2 
       34        0.000      540.000      540.000 Camino 9                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      921.6     2828.1 
       35        0.000      470.648      470.648 Camino 10                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      795.6     2436.0 
       36        0.000     1488.142     1488.142 Camino 11                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     2436.2     7451.1 
       37        0.000      649.902      649.902 Camino 12                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1064.6     3250.1 
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       38        0.000      178.841      178.841 Camino 13                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      293.1      894.4 
       39        0.000      125.258      125.258 Camino 14                                               177.6      779.4        0.0        0.0       53.3      752.5       17.0       65.5        0.0        0.0       40.2      796.2        0.0        0.0       12.5       59.3        8.3       66.6        0.0        0.0        0.0        0.0 
       40        0.000      257.093      257.093 Camino 15 Vía Pecuaria                                    0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      330.8      998.7 
       41        0.000      102.815      102.815 Camino 16 paso inferior                                   0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      168.5      514.2 
       44        0.000      439.184      439.184 Camino 19                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       10.2      204.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      819.8     2732.9 
       46        0.000      144.201      144.201 Camino 21                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      235.8      721.2 
       48        0.000      548.964      548.964 Camino 22                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      898.9     2745.4 
       49        0.000      157.200      157.200 Camino 23                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      257.1      786.1 
       50        0.000       88.517       88.517 Camino 24                                                 7.0       32.3        2.1       29.3        0.0        0.0        3.1       12.8        1.9       40.0        0.0        0.0        0.2       11.2        1.8        7.4        0.8        6.7        0.0        0.0      138.7      469.5 
       68        0.000     1082.442     1082.442 Camino 25                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1824.6     5595.5 
       69        0.000      944.356      944.356 Camino 26                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1554.9     4759.3 
       76        0.000       68.098       68.098 Camino 27                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       27.1       82.3 
       88        0.000      102.511      102.511 Camino 18                                                 8.5       37.7        0.0        0.0        0.1        2.5        2.5       35.9        0.0        0.0        0.0        0.3        0.0        0.0        0.0        0.0        1.4       34.9        0.0        0.0      161.7      502.6 
       92        0.000      765.088      765.088 Camino 20                                                 0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0     1251.2     3826.1 
 
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
                                                 TOTAL                                                 25935.5   123048.7     5364.7    76148.5     2207.5    31457.5     9064.4    33620.2     5064.1   100316.9     2712.5    47955.7     2866.2    99058.7     6910.7    31321.8     4379.7    28701.0      239.9     2766.9    18526.2    57189.4 
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  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:41   1249                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                130227.844 
                 2 AC32-baseG                   77572.772 
                 3 AC22-baseG                   33183.638 
                 4 Suelocemento2                34021.906 
                 5 AC22-binS                   101368.294 
                 6 AC16-surfS                   49896.509 
                 7 BBTM11B                      99789.776 
                 8 ZAD                          37376.575 
                 9 Relleno Imp                  32385.899 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                       595823.213 

  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:15   1249                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.150         0.000           0.0 
                      20.000          8.150       162.997         163.0 
                      40.000          8.150       162.997         326.0 
                      60.000          8.150       162.997         489.0 
                      80.000          8.150       162.997         652.0 
                     100.000          8.362       163.797         815.8 
                     120.000          8.922       172.833         988.6 
                     140.000          9.482       184.035        1172.7 
                     160.000         10.042       195.236        1367.9 
                     180.000         10.602       206.438        1574.3 
                     200.000         11.162       217.641        1792.0 
                     220.000         11.651       228.752        2020.7 
                     240.000          7.575       216.560        2237.3 
                     260.000          8.140       157.115        2394.4 
                     280.000          8.723       168.580        2563.0 
                     300.000          9.343       180.584        2743.6 
                     320.000         10.013       193.454        2937.0 
                     340.000         10.751       207.506        3144.5 
                     360.000         11.509       222.989        3367.5 
                     380.000         11.651       232.655        3600.2 
                     400.000         11.651       233.010        3833.2 
                     420.000         11.651       233.010        4066.2 
                     440.000          7.581       171.647        4237.8 
                     460.000          7.644       152.087        4389.9 
                     460.000          7.644         0.000        4389.9 
                     480.000          7.835       154.528        4544.4 
                     500.000          8.150       160.055        4704.5 
                     520.000          8.150       162.996        4867.5 
                     540.000          8.150       162.996        5030.5 
                     560.000          8.150       162.996        5193.5 
                     580.000          8.150       162.996        5356.5 
                     600.000          8.150       162.996        5519.5 
                     620.000          8.150       162.996        5682.5 
                     640.000          8.150       162.996        5845.5 
                     660.000          8.150       162.997        6008.5 
                     680.000          8.150       162.997        6171.5 
                     700.000          8.150       162.997        6334.5 
                     720.000          8.150       162.997        6497.5 
                     740.000          8.150       162.997        6660.5 
                     760.000          8.150       162.997        6823.5 
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  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:16   1249                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     780.000          8.150       162.997        6986.4 
                     800.000          8.150       162.997        7149.4 
                     820.000          8.150       162.997        7312.4 
                     840.000          8.150       162.996        7475.4 
                     860.000          8.150       162.996        7638.4 
                     880.000          8.150       162.996        7801.4 
                     900.000          8.150       162.996        7964.4 
                     920.000          8.150       162.996        8127.4 
                     940.000          8.150       162.997        8290.4 
                     960.000          8.150       162.996        8453.4 
                     980.000          8.150       162.996        8616.4 
                    1000.000          8.150       162.996        8779.4 
                    1020.000          8.150       162.996        8942.4 
                    1040.000          7.959       161.275        9103.7 
                    1060.000          7.806       157.557        9261.2 
                    1080.000          7.519       153.862        9415.1 
                    1100.000          7.245       147.421        9562.5 
                    1120.000          7.087       143.154        9705.7 
                    1140.000          7.017       140.916        9846.6 
                    1160.000         11.077       154.030       10000.6 
                    1180.000         11.077       221.523       10222.1 
                    1200.000         11.076       221.529       10443.7 
                    1220.000         11.076       221.525       10665.2 
                    1240.000         13.599       257.702       10922.9 
                    1260.000         12.479       260.770       11183.7 
                    1280.000         11.358       238.368       11422.0 
                    1300.000         10.238       215.963       11638.0 
                    1320.000          9.118       193.561       11831.6 
                    1340.000          8.524       176.103       12007.7 
                    1360.000          8.150       165.495       12173.2 
                    1380.000          8.150       162.995       12336.2 
                    1400.000          8.150       162.998       12499.2 
                    1420.000          8.150       162.998       12662.1 
                    1440.000          8.150       162.997       12825.1 
                    1460.000          8.150       162.998       12988.1 
                    1480.000          8.150       162.996       13151.1 
                    1500.000          8.150       162.994       13314.1 
                    1520.000          8.150       162.997       13477.1 
                    1540.000          8.150       162.999       13640.1 
                    1560.000          8.149       162.990       13803.1 
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pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1560.000          8.149         0.000       13803.1 
                    1580.000          8.148       162.965       13966.1 
                    1600.000          8.147       162.941       14129.0 
                    1600.000          8.147         0.000       14129.0 
                    1620.000          8.146       162.917       14291.9 
                    1640.000          8.145       162.904       14454.8 
                    1660.000          8.145       162.896       14617.7 
                    1680.000          8.147       162.918       14780.7 
                    1700.000          8.150       162.965       14943.6 
                    1720.000          8.153       163.022       15106.6 
                    1740.000          8.156       163.082       15269.7 
                    1740.000          8.156         0.000       15269.7 
                    1760.000          8.157       163.135       15432.9 
                    1780.000          8.157       163.140       15596.0 
                    1800.000          8.157       163.145       15759.2 
                    1820.000          8.157       163.143       15922.3 
                    1820.000          8.157         0.000       15922.3 
                    1840.000          8.157       163.142       16085.4 
                    1860.000          8.157       163.143       16248.6 
                    1860.000          8.157         0.000       16248.6 
                    1880.000          8.157       163.143       16411.7 
                    1900.000          8.157       163.142       16574.9 
                    1920.000          8.157       163.143       16738.0 
                    1940.000          8.157       163.143       16901.2 
                    1960.000          8.157       163.144       17064.3 
                    1980.000          8.157       163.144       17227.4 
                    2000.000          8.157       163.145       17390.6 
                    2020.000          8.157       163.143       17553.7 
                    2040.000          8.157       163.141       17716.9 
                    2060.000          8.157       163.142       17880.0 
                    2080.000          8.157       163.142       18043.2 
                    2100.000          8.157       163.142       18206.3 
                    2100.000          8.157         0.000       18206.3 
                    2120.000          8.157       163.143       18369.4 
                    2140.000          8.157       163.144       18532.6 
                    2160.000          8.157       163.142       18695.7 
                    2180.000          8.157       163.143       18858.9 
                    2200.000          8.157       163.141       19022.0 
                    2220.000          8.157       163.143       19185.2 
                    2220.000          8.157         0.000       19185.2 
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  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:17   1249                                                                             
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2240.000          8.157       163.142       19348.3 
                    2260.000          8.157       163.143       19511.4 
                    2280.000          8.157       163.142       19674.6 
                    2300.000          8.157       163.140       19837.7 
                    2320.000          8.157       163.142       20000.9 
                    2340.000          8.157       163.143       20164.0 
                    2360.000          8.157       163.144       20327.1 
                    2380.000          8.157       163.144       20490.3 
                    2400.000          8.157       163.143       20653.4 
                    2420.000          8.157       163.140       20816.6 
                    2440.000          8.157       163.141       20979.7 
                    2460.000          8.157       163.143       21142.9 
                    2480.000          8.157       163.144       21306.0 
                    2500.000          8.157       163.144       21469.1 
                    2520.000          8.157       163.143       21632.3 
                    2540.000          8.157       163.141       21795.4 
                    2560.000          8.157       163.140       21958.6 
                    2580.000          8.157       163.143       22121.7 
                    2600.000          8.157       163.143       22284.9 
                    2620.000          8.157       163.144       22448.0 
                    2640.000          8.157       163.143       22611.1 
                    2660.000          8.157       163.142       22774.3 
                    2680.000          8.157       163.140       22937.4 
                    2700.000          8.157       163.143       23100.6 
                    2720.000          8.157       163.143       23263.7 
                    2740.000          8.157       163.144       23426.9 
                    2760.000          8.157       163.144       23590.0 
                    2780.000          8.157       163.142       23753.1 
                    2800.000          8.157       163.140       23916.3 
                    2800.000          8.157         0.000       23916.3 
                    2820.000          8.157       163.142       24079.4 
                    2840.000          8.157       163.143       24242.6 
                    2860.000          8.157       163.144       24405.7 
                    2880.000          8.157       163.144       24568.9 
                    2900.000          8.157       163.143       24732.0 
                    2920.000          8.157       163.140       24895.1 
                    2940.000          8.155       163.127       25058.3 
                    2960.000          8.153       163.079       25221.3 
                    2980.000          8.150       163.031       25384.4 
                    3000.000          8.149       162.990       25547.4 
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                    3020.000          8.147       162.953       25710.3 
                    3040.000          8.145       162.919       25873.2 
                    3060.000          8.144       162.889       26036.1 
                    3080.000          8.143       162.862       26199.0 
                    3080.000          8.143         0.000       26199.0 
                    3100.000          8.146       162.887       26361.9 
                    3120.000          8.148       162.938       26524.8 
                    3140.000          8.152       162.998       26687.8 
                    3160.000          8.155       163.069       26850.9 
                    3180.000          8.160       163.156       27014.0 
                    3200.000          8.164       163.250       27177.3 
                    3220.000          8.164       163.273       27340.6 
                    3240.000          8.164       163.273       27503.8 
                    3260.000          8.164       163.272       27667.1 
                    3280.000          8.725       168.877       27836.0 
                    3300.000          9.649       182.453       28018.4 
                    3300.000          9.649         0.000       28018.4 
                    3320.000         10.771       204.203       28222.6 
                    3340.000         11.894       226.652       28449.3 
                    3360.000         13.016       249.096       28698.4 
                    3380.000         14.138       271.543       28969.9 
                    3400.000         14.840       290.840       29260.8 
                    3420.000         15.178       301.529       29562.3 
                    3440.000          7.015       241.577       29803.9 
                    3440.000          7.015         0.000       29803.9 
                    3460.000          7.047       140.521       29944.4 
                    3480.000          7.176       142.047       30086.4 
                    3500.000          7.429       145.830       30232.3 
                    3520.000          7.829       152.292       30384.6 
                    3540.000          8.018       158.358       30542.9 
                    3560.000          8.164       162.416       30705.3 
                    3580.000          8.164       163.273       30868.6 
                    3600.000          8.164       163.273       31031.9 
                    3620.000          8.164       163.273       31195.2 
                    3640.000          8.164       163.273       31358.4 
                    3660.000          8.164       163.273       31521.7 
                    3680.000          8.164       163.273       31685.0 
                    3700.000          8.164       163.273       31848.2 
                    3720.000          8.164       163.273       32011.5 
                    3740.000          8.164       163.273       32174.8 
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                    3760.000          8.164       163.273       32338.1 
                    3780.000          8.164       163.273       32501.3 
                    3800.000          8.164       163.273       32664.6 
                    3820.000          8.164       163.273       32827.9 
                    3840.000          8.164       163.273       32991.2 
                    3860.000          8.164       163.273       33154.4 
                    3880.000          8.164       163.273       33317.7 
                    3940.000          8.160       155.085       33472.8 
                    3960.000          8.155       163.155       33635.9 
                    3980.000          8.152       163.068       33799.0 
                    4000.000          8.148       162.996       33962.0 
                    4020.000          8.146       162.938       34124.9 
                    4080.000          8.150       154.815       34279.8 
                    4100.000          8.150       162.997       34442.8 
                    4100.000          8.150         0.000       34442.8 
                    4120.000          8.150       162.997       34605.8 
                    4140.000          8.150       162.997       34768.8 
                    4140.000          8.150         0.000       34768.8 
                    4160.000          8.150       162.997       34931.7 
                    4180.000          8.150       162.997       35094.7 
                    4200.000          8.150       162.997       35257.7 
                    4200.000          8.150         0.000       35257.7 
                    4220.000          5.476       156.132       35413.9 
                    4300.000          8.150       130.605       35544.5 
                    4320.000          7.927       161.353       35705.8 
                    4340.000          7.724       156.323       35862.2 
                    4360.000          7.620       153.308       36015.5 
                    4380.000          7.390       150.617       36166.1 
                    4400.000          7.176       145.492       36311.6 
                    4420.000         11.124       222.640       36534.2 
                    4440.000         11.077       221.874       36756.1 
                    4460.000         14.730       292.560       37048.6 
                    4480.000         14.170       289.000       37337.6 
                    4500.000         13.610       277.798       37615.4 
                    4520.000         12.520       261.579       37877.0 
                    4540.000         11.399       239.190       38116.2 
                    4560.000         10.275       216.736       38332.9 
                    4580.000          9.435       195.695       38528.6 
                    4600.000          8.876       183.103       38711.7 
                    4620.000          8.316       171.916       38883.7 
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                    4640.000          8.147       163.445       39047.1 
                    4660.000          8.148       162.947       39210.1 
                    4680.000          8.149       162.965       39373.0 
                    4700.000          8.150       162.987       39536.0 
                    4720.000          8.151       163.005       39699.0 
                    4740.000          8.152       163.028       39862.0 
                    4760.000          8.153       163.048       40025.1 
                    4780.000          8.152       163.049       40188.1 
                    4800.000          8.152       163.049       40351.2 
                    4800.000          8.152         0.000       40351.2 
                    4820.000          8.153       163.050       40514.2 
                    4840.000          8.152       163.049       40677.3 
                    4860.000          8.152       163.049       40840.3 
                    4880.000          8.153       163.050       41003.4 
                    4900.000          8.153       163.050       41166.4 
                    4900.000          8.153         0.000       41166.4 
                    4920.000          8.153       163.049       41329.5 
                    4940.000          8.152       163.050       41492.5 
                    4960.000          8.152       163.049       41655.6 
                    4980.000          8.152       163.048       41818.6 
                    5000.000          8.152       163.049       41981.7 
                    5020.000          8.153       163.050       42144.7 
                    5040.000          8.152       163.049       42307.8 
                    5060.000          8.152       163.048       42470.8 
                    5080.000          8.152       163.048       42633.9 
                    5100.000          8.152       163.049       42796.9 
                    5120.000          8.153       163.048       42960.0 
                    5140.000          8.152       163.049       43123.0 
                    5140.000          8.152         0.000       43123.0 
                    5160.000          8.153       163.050       43286.1 
                    5180.000          8.153       163.049       43449.1 
                    5200.000          8.152       163.051       43612.2 
                    5220.000          8.152       163.048       43775.2 
                    5240.000          8.152       163.048       43938.3 
                    5260.000          8.151       163.030       44101.3 
                    5280.000          8.150       163.007       44264.3 
                    5300.000          8.149       162.986       44427.3 
                    5300.000          8.149         0.000       44427.3 
                    5320.000          8.148       162.968       44590.3 
                    5340.000          8.147       162.950       44753.2 
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                    5360.000          8.146       162.933       44916.1 
                    5380.000          8.146       162.916       45079.1 
                    5400.000          8.145       162.903       45242.0 
                    5420.000          8.143       162.878       45404.8 
                    5440.000          8.144       162.864       45567.7 
                    5460.000          8.145       162.891       45730.6 
                    5480.000          8.145       162.899       45893.5 
                    5500.000          8.145       162.905       46056.4 
                    5520.000          8.146       162.911       46219.3 
                    5540.000          8.146       162.917       46382.2 
                    5560.000          8.147       162.925       46545.1 
                    5580.000          8.147       162.933       46708.1 
                    5600.000          8.147       162.941       46871.0 
                    5620.000          8.148       162.948       47034.0 
                    5640.000          8.148       162.956       47196.9 
                    5660.000          8.148       162.964       47359.9 
                    5680.000          8.149       162.971       47522.9 
                    5700.000          8.149       162.976       47685.8 
                    5720.000          8.149       162.976       47848.8 
                    5740.000          8.149       162.976       48011.8 
                    5760.000          8.149       162.975       48174.8 
                    5780.000          8.149       162.976       48337.7 
                    5800.000          8.149       162.977       48500.7 
                    5820.000          8.149       162.978       48663.7 
                    5840.000          8.149       162.976       48826.7 
                    5860.000          8.149       162.976       48989.6 
                    5880.000          8.149       162.975       49152.6 
                    5900.000          8.149       162.978       49315.6 
                    5920.000          8.149       162.978       49478.6 
                    5940.000          8.149       162.977       49641.6 
                    5960.000          8.149       162.977       49804.5 
                    5980.000          8.149       162.978       49967.5 
                    6000.000          8.149       162.975       50130.5 
                    6000.000          8.149         0.000       50130.5 
                    6020.000          8.149       162.977       50293.5 
                    6040.000          8.149       162.977       50456.4 
                    6060.000          8.149       162.978       50619.4 
                    6080.000          8.149       162.977       50782.4 
                    6100.000          8.149       162.975       50945.4 
                    6120.000          8.149       162.978       51108.3 
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                    6140.000          8.149       162.977       51271.3 
                    6160.000          8.149       162.975       51434.3 
                    6180.000          8.149       162.977       51597.3 
                    6200.000          8.149       162.976       51760.3 
                    6200.000          8.149         0.000       51760.3 
                    6220.000          8.149       162.976       51923.2 
                    6240.000          8.149       162.977       52086.2 
                    6260.000          8.149       162.978       52249.2 
                    6280.000          8.149       162.977       52412.2 
                    6300.000          8.149       162.977       52575.1 
                    6300.000          8.149         0.000       52575.1 
                    6320.000          8.149       162.977       52738.1 
                    6340.000          8.149       162.978       52901.1 
                    6360.000          8.149       162.976       53064.1 
                    6380.000          8.149       162.977       53227.0 
                    6400.000          8.149       162.976       53390.0 
                    6400.000          8.149         0.000       53390.0 
                    6420.000          8.149       162.975       53553.0 
                    6440.000          8.149       162.975       53716.0 
                    6460.000          8.149       162.977       53878.9 
                    6480.000          8.149       162.976       54041.9 
                    6500.000          8.551       165.862       54207.8 
                    6520.000          9.111       176.623       54384.4 
                    6540.000          9.777       188.031       54572.4 
                    6560.000         10.898       206.759       54779.2 
                    6580.000         12.019       229.172       55008.4 
                    6600.000         13.139       251.586       55260.0 
                    6620.000          9.928       234.693       55494.6 
                    6640.000         10.493       204.204       55698.9 
                    6640.000         10.493         0.000       55698.9 
                    6660.000         11.066       215.566       55914.4 
                    6680.000         11.131       222.258       56136.7 
                    6700.000         11.184       223.104       56359.8 
                    6720.000         11.268       224.472       56584.3 
                    6740.000          7.311       189.378       56773.6 
                    6760.000          7.519       148.090       56921.7 
                    6780.000          7.784       153.297       57075.0 
                    6800.000          8.149       159.079       57234.1 
                    6820.000          8.149       162.976       57397.1 
                    6840.000          8.149       162.977       57560.0 
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                    6860.000          8.149       162.976       57723.0 
                    6880.000          8.149       162.976       57886.0 
                    6900.000          8.149       162.976       58049.0 
                    6900.000          8.149         0.000       58049.0 
                    6920.000          8.149       162.977       58212.0 
                    6940.000          8.149       162.976       58374.9 
                    6960.000          8.149       162.977       58537.9 
                    6980.000          8.149       162.976       58700.9 
                    7000.000          8.149       162.976       58863.9 
                    7020.000          8.149       162.976       59026.8 
                    7040.000          8.149       162.976       59189.8 
                    7060.000          8.149       162.976       59352.8 
                    7100.000          8.149       146.670       59499.5 
                    7120.000          8.149       162.977       59662.4 
                    7140.000          8.149       162.976       59825.4 
                    7160.000          8.149       162.977       59988.4 
                    7180.000          8.149       162.976       60151.4 
                    7200.000          8.149       162.975       60314.3 
                    7220.000          8.149       162.976       60477.3 
                    7240.000          8.149       162.976       60640.3 
                    7260.000          8.149       162.976       60803.3 
                    7280.000          8.149       162.977       60966.2 
                    7320.000          8.149       325.953       61292.2 
                    7340.000          8.149       162.977       61455.2 
                    7360.000          8.149       162.976       61618.1 
                    7380.000          8.037       162.700       61780.8 
                    7400.000          7.745       157.510       61938.4 
                    7420.000          7.611       153.355       62091.7 
                    7440.000          7.574       151.737       62243.5 
                    7460.000         11.521       185.466       62428.9 
                    7480.000         11.365       228.781       62657.7 
                    7500.000         11.251       226.090       62883.8 
                    7520.000         10.843       222.238       63106.0 
                    7540.000         10.233       210.720       63316.7 
                    7560.000          9.646       198.767       63515.5 
                    7580.000          9.075       187.191       63702.7 
                    7600.000          8.512       175.867       63878.6 
                    7620.000         11.622       219.768       64098.3 
                    7640.000         10.691       221.886       64320.2 
                    7660.000         10.131       208.227       64528.5 
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                    7680.000          9.571       197.021       64725.5 
                    7680.000          9.571         0.000       64725.5 
                    7700.000          9.010       185.813       64911.3 
                    7700.000          9.010         0.000       64911.3 
                    7720.000          8.450       174.607       65085.9 
                    7740.000          8.149       164.596       65250.5 
                    7760.000          8.149       162.976       65413.5 
                    7780.000          8.148       162.968       65576.4 
                    7800.000          8.148       162.961       65739.4 
                    7800.000          8.148         0.000       65739.4 
                    7820.000          8.147       162.952       65902.3 
                    7840.000          8.147       162.944       66065.3 
                    7860.000          8.147       162.939       66228.2 
                    7880.000          8.146       162.930       66391.2 
                    7880.000          8.146         0.000       66391.2 
                    7900.000          8.146       162.922       66554.1 
                    7920.000          8.146       162.915       66717.0 
                    7940.000          8.145       162.909       66879.9 
                    7960.000          8.145       162.904       67042.8 
                    7980.000          8.145       162.898       67205.7 
                    8000.000          8.145       162.894       67368.6 
                    8020.000          8.148       162.930       67531.5 
                    8040.000          8.150       162.988       67694.5 
                    8042.373          8.150        19.340       67713.9 
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                       0.000          7.544         0.000           0.0 
                      20.000          7.544       150.886         150.9 
                      40.000          7.544       150.886         301.8 
                      60.000          7.544       150.886         452.7 
                      80.000          7.544       150.886         603.5 
                     100.000          7.756       151.687         755.2 
                     120.000          8.316       160.722         916.0 
                     140.000          8.876       171.924        1087.9 
                     160.000          9.436       183.126        1271.0 
                     180.000          9.996       194.329        1465.3 
                     200.000         10.557       205.531        1670.9 
                     220.000         11.045       216.641        1887.5 
                     240.000          7.273       205.671        2093.2 
                     260.000          7.837       151.061        2244.2 
                     280.000          8.421       162.525        2406.8 
                     300.000          9.040       174.529        2581.3 
                     320.000          9.710       187.399        2768.7 
                     340.000         10.344       200.917        2969.6 
                     360.000         10.904       212.477        3182.1 
                     380.000         11.045       220.545        3402.6 
                     400.000         11.045       220.900        3623.5 
                     420.000         11.045       220.900        3844.4 
                     440.000          7.278       164.097        4008.5 
                     460.000          7.341       146.032        4154.6 
                     460.000          7.341         0.000        4154.6 
                     480.000          7.532       148.473        4303.0 
                     500.000          7.544       150.881        4453.9 
                     520.000          7.544       150.886        4604.8 
                     540.000          7.544       150.886        4755.7 
                     560.000          7.544       150.886        4906.6 
                     580.000          7.544       150.886        5057.5 
                     600.000          7.544       150.886        5208.3 
                     620.000          7.544       150.886        5359.2 
                     640.000          7.544       150.886        5510.1 
                     660.000          7.544       150.886        5661.0 
                     680.000          7.544       150.886        5811.9 
                     700.000          7.544       150.886        5962.8 
                     720.000          7.544       150.886        6113.7 
                     740.000          7.544       150.886        6264.5 
                     760.000          7.544       150.886        6415.4 
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                     780.000          7.544       150.886        6566.3 
                     800.000          7.544       150.886        6717.2 
                     820.000          7.544       150.886        6868.1 
                     840.000          7.544       150.886        7019.0 
                     860.000          7.544       150.886        7169.9 
                     880.000          7.544       150.886        7320.7 
                     900.000          7.544       150.886        7471.6 
                     920.000          7.544       150.886        7622.5 
                     940.000          7.544       150.886        7773.4 
                     960.000          7.544       150.886        7924.3 
                     980.000          7.544       150.886        8075.2 
                    1000.000          7.544       150.886        8226.1 
                    1020.000          7.544       150.886        8377.0 
                    1040.000          7.544       150.886        8527.8 
                    1060.000          7.503       150.756        8678.6 
                    1080.000          7.397       148.921        8827.5 
                    1100.000          7.245       146.792        8974.3 
                    1120.000          7.087       143.154        9117.5 
                    1140.000          7.017       140.916        9258.4 
                    1160.000         10.774       152.996        9411.4 
                    1180.000         10.774       215.469        9626.8 
                    1200.000         10.773       215.476        9842.3 
                    1220.000         10.773       215.472       10057.8 
                    1240.000         12.993       247.840       10305.6 
                    1260.000         11.873       248.663       10554.3 
                    1280.000         10.753       226.261       10780.6 
                    1300.000          9.633       203.855       10984.4 
                    1320.000          8.512       181.452       11165.9 
                    1340.000          7.919       163.994       11329.9 
                    1360.000          7.545       153.390       11483.2 
                    1380.000          7.545       150.890       11634.1 
                    1400.000          7.545       150.890       11785.0 
                    1420.000          7.545       150.890       11935.9 
                    1440.000          7.545       150.890       12086.8 
                    1460.000          7.545       150.890       12237.7 
                    1480.000          7.545       150.890       12388.6 
                    1500.000          7.545       150.890       12539.5 
                    1520.000          7.545       150.890       12690.4 
                    1540.000          7.545       150.890       12841.3 
                    1560.000          7.544       150.885       12992.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1560.000          7.544         0.000       12992.1 
                    1580.000          7.543       150.866       13143.0 
                    1600.000          7.542       150.852       13293.9 
                    1600.000          7.542         0.000       13293.9 
                    1620.000          7.542       150.841       13444.7 
                    1640.000          7.542       150.835       13595.5 
                    1660.000          7.542       150.833       13746.4 
                    1680.000          7.543       150.851       13897.2 
                    1700.000          7.545       150.882       14048.1 
                    1720.000          7.547       150.924       14199.0 
                    1740.000          7.550       150.975       14350.0 
                    1740.000          7.550         0.000       14350.0 
                    1760.000          7.551       151.019       14501.0 
                    1780.000          7.551       151.022       14652.0 
                    1800.000          7.551       151.022       14803.1 
                    1820.000          7.551       151.022       14954.1 
                    1820.000          7.551         0.000       14954.1 
                    1840.000          7.551       151.022       15105.1 
                    1860.000          7.551       151.022       15256.1 
                    1860.000          7.551         0.000       15256.1 
                    1880.000          7.551       151.022       15407.2 
                    1900.000          7.551       151.022       15558.2 
                    1920.000          7.551       151.022       15709.2 
                    1940.000          7.551       151.022       15860.2 
                    1960.000          7.551       151.022       16011.2 
                    1980.000          7.551       151.022       16162.3 
                    2000.000          7.551       151.022       16313.3 
                    2020.000          7.551       151.022       16464.3 
                    2040.000          7.551       151.022       16615.3 
                    2060.000          7.551       151.022       16766.4 
                    2080.000          7.551       151.022       16917.4 
                    2100.000          7.551       151.022       17068.4 
                    2100.000          7.551         0.000       17068.4 
                    2120.000          7.551       151.022       17219.4 
                    2140.000          7.551       151.022       17370.4 
                    2160.000          7.551       151.022       17521.5 
                    2180.000          7.551       151.022       17672.5 
                    2200.000          7.551       151.022       17823.5 
                    2220.000          7.551       151.022       17974.5 
                    2220.000          7.551         0.000       17974.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2240.000          7.551       151.022       18125.6 
                    2260.000          7.551       151.022       18276.6 
                    2280.000          7.551       151.022       18427.6 
                    2300.000          7.551       151.022       18578.6 
                    2320.000          7.551       151.022       18729.6 
                    2340.000          7.551       151.022       18880.7 
                    2360.000          7.551       151.022       19031.7 
                    2380.000          7.551       151.022       19182.7 
                    2400.000          7.551       151.022       19333.7 
                    2420.000          7.551       151.022       19484.7 
                    2440.000          7.551       151.022       19635.8 
                    2460.000          7.551       151.022       19786.8 
                    2480.000          7.551       151.022       19937.8 
                    2500.000          7.551       151.022       20088.8 
                    2520.000          7.551       151.022       20239.9 
                    2540.000          7.551       151.022       20390.9 
                    2560.000          7.551       151.022       20541.9 
                    2580.000          7.551       151.022       20692.9 
                    2600.000          7.551       151.022       20843.9 
                    2620.000          7.551       151.022       20995.0 
                    2640.000          7.551       151.022       21146.0 
                    2660.000          7.551       151.022       21297.0 
                    2680.000          7.551       151.022       21448.0 
                    2700.000          7.551       151.022       21599.1 
                    2720.000          7.551       151.022       21750.1 
                    2740.000          7.551       151.022       21901.1 
                    2760.000          7.551       151.022       22052.1 
                    2780.000          7.551       151.022       22203.1 
                    2800.000          7.551       151.022       22354.2 
                    2800.000          7.551         0.000       22354.2 
                    2820.000          7.551       151.022       22505.2 
                    2840.000          7.551       151.022       22656.2 
                    2860.000          7.551       151.022       22807.2 
                    2880.000          7.551       151.022       22958.3 
                    2900.000          7.551       151.022       23109.3 
                    2920.000          7.551       151.022       23260.3 
                    2940.000          7.550       151.010       23411.3 
                    2960.000          7.548       150.972       23562.3 
                    2980.000          7.546       150.935       23713.2 
                    3000.000          7.544       150.902       23864.1 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3020.000          7.543       150.875       24015.0 
                    3040.000          7.542       150.852       24165.8 
                    3060.000          7.541       150.829       24316.7 
                    3080.000          7.540       150.803       24467.5 
                    3080.000          7.540         0.000       24467.5 
                    3100.000          7.542       150.827       24618.3 
                    3120.000          7.544       150.864       24769.2 
                    3140.000          7.547       150.908       24920.1 
                    3160.000          7.550       150.965       25071.0 
                    3180.000          7.554       151.033       25222.1 
                    3200.000          7.556       151.109       25373.2 
                    3220.000          7.556       151.129       25524.3 
                    3240.000          7.556       151.129       25675.4 
                    3260.000          7.556       151.129       25826.6 
                    3280.000          8.117       156.735       25983.3 
                    3300.000          9.042       170.309       26153.6 
                    3300.000          9.042         0.000       26153.6 
                    3320.000         10.164       192.058       26345.7 
                    3340.000         11.286       214.505       26560.2 
                    3360.000         12.409       236.951       26797.1 
                    3380.000         13.531       259.399       27056.5 
                    3400.000         14.233       278.693       27335.2 
                    3420.000         14.571       289.382       27624.6 
                    3440.000          7.015       234.039       27858.6 
                    3440.000          7.015         0.000       27858.6 
                    3460.000          7.047       140.520       27999.2 
                    3480.000          7.176       142.047       28141.2 
                    3500.000          7.396       145.782       28287.0 
                    3520.000          7.519       149.044       28436.0 
                    3540.000          7.556       151.044       28587.1 
                    3560.000          7.556       151.129       28738.2 
                    3580.000          7.556       151.129       28889.3 
                    3600.000          7.556       151.129       29040.5 
                    3620.000          7.556       151.129       29191.6 
                    3640.000          7.556       151.129       29342.7 
                    3660.000          7.556       151.129       29493.9 
                    3680.000          7.556       151.129       29645.0 
                    3700.000          7.556       151.129       29796.1 
                    3720.000          7.556       151.129       29947.2 
                    3740.000          7.556       151.129       30098.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3760.000          7.556       151.129       30249.5 
                    3780.000          7.556       151.129       30400.6 
                    3800.000          7.556       151.129       30551.8 
                    3820.000          7.556       151.129       30702.9 
                    3840.000          7.556       151.129       30854.0 
                    3860.000          7.556       151.129       31005.2 
                    3880.000          7.556       151.129       31156.3 
                    3940.000          7.554       143.552       31299.8 
                    3960.000          7.550       151.032       31450.9 
                    3980.000          7.547       150.964       31601.8 
                    4000.000          7.544       150.908       31752.7 
                    4020.000          7.542       150.863       31903.6 
                    4080.000          7.545       143.328       32046.9 
                    4100.000          7.545       150.890       32197.8 
                    4100.000          7.545         0.000       32197.8 
                    4120.000          7.545       150.890       32348.7 
                    4140.000          7.545       150.890       32499.6 
                    4140.000          7.545         0.000       32499.6 
                    4160.000          7.545       150.890       32650.5 
                    4180.000          7.545       150.890       32801.4 
                    4200.000          7.545       150.890       32952.3 
                    4200.000          7.545         0.000       32952.3 
                    4220.000          5.173       145.495       33097.8 
                    4300.000          7.545       119.951       33217.7 
                    4320.000          7.545       150.890       33368.6 
                    4340.000          7.422       150.013       33518.6 
                    4360.000          7.317       147.254       33665.9 
                    4380.000          7.279       145.878       33811.8 
                    4400.000          7.176       144.970       33956.7 
                    4420.000         10.821       216.659       34173.4 
                    4440.000         10.774       215.821       34389.2 
                    4460.000         14.125       280.995       34670.2 
                    4480.000         13.565       276.892       34947.1 
                    4500.000         13.004       265.691       35212.8 
                    4520.000         11.914       249.470       35462.3 
                    4540.000         10.794       227.082       35689.3 
                    4560.000          9.671       204.642       35894.0 
                    4580.000          8.832       183.628       36077.6 
                    4600.000          8.272       171.042       36248.6 
                    4620.000          7.713       159.850       36408.5 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 9 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:25   1249                                                                             
pagina  18 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4640.000          7.543       151.375       36559.9 
                    4660.000          7.544       150.870       36710.7 
                    4680.000          7.545       150.884       36861.6 
                    4700.000          7.545       150.898       37012.5 
                    4720.000          7.546       150.913       37163.4 
                    4740.000          7.547       150.929       37314.4 
                    4760.000          7.547       150.946       37465.3 
                    4780.000          7.547       150.948       37616.3 
                    4800.000          7.547       150.948       37767.2 
                    4800.000          7.547         0.000       37767.2 
                    4820.000          7.547       150.948       37918.2 
                    4840.000          7.547       150.948       38069.1 
                    4860.000          7.547       150.948       38220.0 
                    4880.000          7.547       150.948       38371.0 
                    4900.000          7.547       150.948       38521.9 
                    4900.000          7.547         0.000       38521.9 
                    4920.000          7.547       150.948       38672.9 
                    4940.000          7.547       150.948       38823.8 
                    4960.000          7.547       150.948       38974.8 
                    4980.000          7.547       150.948       39125.7 
                    5000.000          7.547       150.948       39276.7 
                    5020.000          7.547       150.948       39427.6 
                    5040.000          7.547       150.948       39578.6 
                    5060.000          7.547       150.948       39729.5 
                    5080.000          7.547       150.948       39880.5 
                    5100.000          7.547       150.948       40031.4 
                    5120.000          7.547       150.948       40182.4 
                    5140.000          7.547       150.948       40333.3 
                    5140.000          7.547         0.000       40333.3 
                    5160.000          7.547       150.948       40484.3 
                    5180.000          7.547       150.948       40635.2 
                    5200.000          7.547       150.948       40786.2 
                    5220.000          7.547       150.948       40937.1 
                    5240.000          7.547       150.947       41088.1 
                    5260.000          7.546       150.933       41239.0 
                    5280.000          7.545       150.915       41389.9 
                    5300.000          7.545       150.901       41540.8 
                    5300.000          7.545         0.000       41540.8 
                    5320.000          7.544       150.885       41691.7 
                    5340.000          7.543       150.872       41842.6 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:25   1249                                                                             
pagina  19 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5360.000          7.543       150.859       41993.4 
                    5380.000          7.542       150.848       42144.3 
                    5400.000          7.542       150.839       42295.1 
                    5420.000          7.540       150.819       42445.9 
                    5440.000          7.541       150.805       42596.7 
                    5460.000          7.542       150.831       42747.6 
                    5480.000          7.542       150.837       42898.4 
                    5500.000          7.542       150.841       43049.2 
                    5520.000          7.542       150.845       43200.1 
                    5540.000          7.543       150.850       43350.9 
                    5560.000          7.543       150.855       43501.8 
                    5580.000          7.543       150.860       43652.7 
                    5600.000          7.543       150.866       43803.5 
                    5620.000          7.544       150.872       43954.4 
                    5640.000          7.544       150.877       44105.3 
                    5660.000          7.544       150.883       44256.2 
                    5680.000          7.545       150.889       44407.0 
                    5700.000          7.545       150.894       44557.9 
                    5720.000          7.545       150.894       44708.8 
                    5740.000          7.545       150.894       44859.7 
                    5760.000          7.545       150.894       45010.6 
                    5780.000          7.545       150.894       45161.5 
                    5800.000          7.545       150.894       45312.4 
                    5820.000          7.545       150.894       45463.3 
                    5840.000          7.545       150.894       45614.2 
                    5860.000          7.545       150.894       45765.1 
                    5880.000          7.545       150.894       45916.0 
                    5900.000          7.545       150.894       46066.9 
                    5920.000          7.545       150.894       46217.8 
                    5940.000          7.545       150.894       46368.7 
                    5960.000          7.545       150.894       46519.6 
                    5980.000          7.545       150.894       46670.5 
                    6000.000          7.545       150.894       46821.3 
                    6000.000          7.545         0.000       46821.3 
                    6020.000          7.545       150.894       46972.2 
                    6040.000          7.545       150.894       47123.1 
                    6060.000          7.545       150.894       47274.0 
                    6080.000          7.545       150.894       47424.9 
                    6100.000          7.545       150.894       47575.8 
                    6120.000          7.545       150.894       47726.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6140.000          7.545       150.894       47877.6 
                    6160.000          7.545       150.894       48028.5 
                    6180.000          7.545       150.894       48179.4 
                    6200.000          7.545       150.894       48330.3 
                    6200.000          7.545         0.000       48330.3 
                    6220.000          7.545       150.894       48481.2 
                    6240.000          7.545       150.894       48632.1 
                    6260.000          7.545       150.894       48783.0 
                    6280.000          7.545       150.894       48933.9 
                    6300.000          7.545       150.894       49084.8 
                    6300.000          7.545         0.000       49084.8 
                    6320.000          7.545       150.894       49235.6 
                    6340.000          7.545       150.894       49386.5 
                    6360.000          7.545       150.894       49537.4 
                    6380.000          7.545       150.894       49688.3 
                    6400.000          7.545       150.894       49839.2 
                    6400.000          7.545         0.000       49839.2 
                    6420.000          7.545       150.894       49990.1 
                    6440.000          7.545       150.894       50141.0 
                    6460.000          7.545       150.894       50291.9 
                    6480.000          7.545       150.894       50442.8 
                    6500.000          7.947       153.781       50596.6 
                    6520.000          8.507       164.542       50761.1 
                    6540.000          9.173       175.950       50937.1 
                    6560.000         10.294       194.674       51131.7 
                    6580.000         11.415       217.089       51348.8 
                    6600.000         12.535       239.502       51588.3 
                    6620.000          9.624       225.411       51813.7 
                    6640.000         10.188       198.107       52011.9 
                    6640.000         10.188         0.000       52011.9 
                    6660.000         10.761       209.469       52221.3 
                    6680.000         10.826       216.161       52437.5 
                    6700.000         10.880       217.007       52654.5 
                    6720.000         10.964       218.375       52872.9 
                    6740.000          7.274       185.952       53058.8 
                    6760.000          7.316       145.760       53204.6 
                    6780.000          7.485       147.726       53352.3 
                    6800.000          7.545       150.762       53503.1 
                    6820.000          7.545       150.894       53654.0 
                    6840.000          7.545       150.894       53804.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6860.000          7.545       150.894       53955.7 
                    6880.000          7.545       150.894       54106.6 
                    6900.000          7.545       150.894       54257.5 
                    6900.000          7.545         0.000       54257.5 
                    6920.000          7.545       150.894       54408.4 
                    6940.000          7.545       150.894       54559.3 
                    6960.000          7.545       150.894       54710.2 
                    6980.000          7.545       150.894       54861.1 
                    7000.000          7.545       150.894       55012.0 
                    7020.000          7.545       150.894       55162.9 
                    7040.000          7.545       150.894       55313.8 
                    7060.000          7.545       150.894       55464.7 
                    7100.000          7.545       115.660       55580.3 
                    7120.000          7.545       150.894       55731.2 
                    7140.000          7.545       150.894       55882.1 
                    7160.000          7.545       150.894       56033.0 
                    7180.000          7.545       150.894       56183.9 
                    7200.000          7.545       150.894       56334.8 
                    7220.000          7.545       150.894       56485.7 
                    7240.000          7.545       150.894       56636.6 
                    7260.000          7.545       150.894       56787.5 
                    7280.000          7.545       150.894       56938.4 
                    7320.000          7.545       301.788       57240.2 
                    7340.000          7.545       150.894       57391.1 
                    7360.000          7.545       150.894       57542.0 
                    7380.000          7.545       150.894       57692.9 
                    7400.000          7.446       150.462       57843.3 
                    7420.000          7.312       147.366       57990.7 
                    7440.000          7.274       145.748       58136.4 
                    7460.000         11.047       177.701       58314.1 
                    7480.000         11.047       220.933       58535.1 
                    7500.000         10.946       219.980       58755.0 
                    7520.000         10.538       216.140       58971.2 
                    7540.000          9.928       204.623       59175.8 
                    7560.000          9.341       192.670       59368.5 
                    7580.000          8.770       181.095       59549.6 
                    7600.000          8.207       169.770       59719.3 
                    7620.000         11.018       209.406       59928.8 
                    7640.000         10.087       209.802       60138.6 
                    7660.000          9.527       196.146       60334.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
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  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7680.000          8.967       184.940       60519.6 
                    7680.000          8.967         0.000       60519.6 
                    7700.000          8.406       173.731       60693.4 
                    7700.000          8.406         0.000       60693.4 
                    7720.000          7.846       162.525       60855.9 
                    7740.000          7.545       152.513       61008.4 
                    7760.000          7.545       150.893       61159.3 
                    7780.000          7.544       150.888       61310.2 
                    7800.000          7.544       150.882       61461.1 
                    7800.000          7.544         0.000       61461.1 
                    7820.000          7.544       150.875       61611.9 
                    7840.000          7.543       150.869       61762.8 
                    7860.000          7.543       150.864       61913.7 
                    7880.000          7.543       150.859       62064.5 
                    7880.000          7.543         0.000       62064.5 
                    7900.000          7.543       150.853       62215.4 
                    7920.000          7.542       150.849       62366.2 
                    7940.000          7.542       150.844       62517.1 
                    7960.000          7.542       150.840       62667.9 
                    7980.000          7.542       150.836       62818.8 
                    8000.000          7.542       150.833       62969.6 
                    8020.000          7.543       150.848       63120.4 
                    8040.000          7.545       150.884       63271.3 
                    8042.373          7.545        17.903       63289.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.060         0.000           0.0 
                      20.000          3.061        61.212          61.2 
                      40.000          3.060        61.210         122.4 
                      60.000          3.060        61.210         183.6 
                      80.000          3.061        61.209         244.8 
                     100.000          3.061        61.210         306.1 
                     120.000          3.061        61.211         367.3 
                     140.000          3.061        61.212         428.5 
                     160.000          3.061        61.211         489.7 
                     180.000          3.060        61.210         550.9 
                     200.000          3.061        61.211         612.1 
                     220.000          3.061        61.210         673.3 
                     240.000          1.530        55.033         728.3 
                     260.000          1.530        30.606         759.0 
                     280.000          1.530        30.606         789.6 
                     300.000          1.530        30.606         820.2 
                     320.000          1.530        30.606         850.8 
                     340.000          1.629        31.139         881.9 
                     360.000          1.736        32.868         914.8 
                     380.000          2.216        39.291         954.1 
                     400.000          2.776        50.079        1004.1 
                     420.000          3.061        59.771        1063.9 
                     440.000          1.530        38.159        1102.1 
                     460.000          1.530        30.605        1132.7 
                     460.000          1.530         0.000        1132.7 
                     480.000          1.530        30.606        1163.3 
                     500.000          1.736        32.353        1195.6 
                     520.000          2.574        42.500        1238.1 
                     540.000          3.061        58.386        1296.5 
                     560.000          3.060        61.211        1357.7 
                     580.000          3.061        61.211        1419.0 
                     600.000          3.060        61.211        1480.2 
                     620.000          3.060        61.210        1541.4 
                     640.000          3.060        61.210        1602.6 
                     660.000          3.060        61.210        1663.8 
                     680.000          3.060        61.210        1725.0 
                     700.000          3.060        61.210        1786.2 
                     720.000          3.061        61.211        1847.4 
                     740.000          3.061        61.210        1908.6 
                     760.000          3.061        61.210        1969.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     780.000          3.061        61.210        2031.1 
                     800.000          3.061        61.211        2092.3 
                     820.000          3.061        61.212        2153.5 
                     840.000          3.061        61.211        2214.7 
                     860.000          3.060        61.211        2275.9 
                     880.000          3.061        61.211        2337.1 
                     900.000          3.061        61.211        2398.3 
                     920.000          3.061        61.210        2459.5 
                     940.000          3.060        61.211        2520.7 
                     960.000          2.944        60.919        2581.7 
                     980.000          2.522        54.550        2636.2 
                    1000.000          2.121        46.423        2682.6 
                    1020.000          1.710        38.400        2721.0 
                    1040.000          0.993        26.335        2747.4 
                    1060.000          0.303        12.407        2759.8 
                    1080.000          0.099         2.852        2762.6 
                    1100.000          0.000         0.606        2763.2 
                    1120.000          0.000         0.000        2763.2 
                    1140.000          0.000         0.000        2763.2 
                    1160.000          1.530         5.225        2768.5 
                    1180.000          1.530        30.606        2799.1 
                    1200.000          1.530        30.605        2829.7 
                    1220.000          1.530        30.605        2860.3 
                    1240.000          3.061        49.869        2910.1 
                    1260.000          3.061        61.214        2971.4 
                    1280.000          3.061        61.210        3032.6 
                    1300.000          3.061        61.212        3093.8 
                    1320.000          3.060        61.211        3155.0 
                    1340.000          3.061        61.210        3216.2 
                    1360.000          3.061        61.210        3277.4 
                    1380.000          3.060        61.210        3338.6 
                    1400.000          3.060        61.208        3399.8 
                    1420.000          3.060        61.207        3461.0 
                    1440.000          3.060        61.208        3522.2 
                    1460.000          3.060        61.207        3583.5 
                    1480.000          3.060        61.208        3644.7 
                    1500.000          3.060        61.210        3705.9 
                    1520.000          3.060        61.208        3767.1 
                    1540.000          3.060        61.206        3828.3 
                    1560.000          3.068        61.257        3889.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1560.000          3.068         0.000        3889.5 
                    1580.000          3.078        61.460        3951.0 
                    1600.000          3.089        61.672        4012.7 
                    1600.000          3.089         0.000        4012.7 
                    1620.000          3.100        61.889        4074.6 
                    1640.000          3.110        62.100        4136.7 
                    1660.000          3.121        62.313        4199.0 
                    1680.000          3.132        62.533        4261.5 
                    1700.000          3.143        62.753        4324.3 
                    1720.000          3.154        62.975        4387.2 
                    1740.000          3.166        63.197        4450.4 
                    1740.000          3.166         0.000        4450.4 
                    1760.000          3.169        63.375        4513.8 
                    1780.000          3.169        63.388        4577.2 
                    1800.000          3.169        63.388        4640.6 
                    1820.000          3.169        63.388        4704.0 
                    1820.000          3.169         0.000        4704.0 
                    1840.000          3.169        63.387        4767.4 
                    1860.000          3.169        63.387        4830.7 
                    1860.000          3.169         0.000        4830.7 
                    1880.000          3.169        63.386        4894.1 
                    1900.000          3.169        63.387        4957.5 
                    1920.000          3.169        63.388        5020.9 
                    1940.000          3.169        63.387        5084.3 
                    1960.000          3.169        63.388        5147.7 
                    1980.000          3.169        63.386        5211.1 
                    2000.000          3.169        63.387        5274.5 
                    2020.000          3.169        63.388        5337.8 
                    2040.000          3.169        63.387        5401.2 
                    2060.000          3.169        63.388        5464.6 
                    2080.000          3.169        63.387        5528.0 
                    2100.000          3.169        63.388        5591.4 
                    2100.000          3.169         0.000        5591.4 
                    2120.000          3.169        63.388        5654.8 
                    2140.000          3.169        63.387        5718.2 
                    2160.000          3.169        63.388        5781.6 
                    2180.000          3.169        63.387        5844.9 
                    2200.000          3.169        63.389        5908.3 
                    2220.000          3.170        63.388        5971.7 
                    2220.000          3.170         0.000        5971.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2240.000          3.169        63.389        6035.1 
                    2260.000          3.169        63.387        6098.5 
                    2280.000          3.170        63.387        6161.9 
                    2300.000          3.170        63.389        6225.3 
                    2320.000          3.169        63.388        6288.7 
                    2340.000          3.169        63.387        6352.0 
                    2360.000          3.169        63.387        6415.4 
                    2380.000          3.169        63.386        6478.8 
                    2400.000          3.169        63.386        6542.2 
                    2420.000          3.169        63.389        6605.6 
                    2440.000          3.169        63.389        6669.0 
                    2460.000          3.169        63.388        6732.4 
                    2480.000          3.169        63.387        6795.8 
                    2500.000          3.169        63.386        6859.1 
                    2520.000          3.169        63.386        6922.5 
                    2540.000          3.170        63.388        6985.9 
                    2560.000          3.169        63.389        7049.3 
                    2580.000          3.169        63.388        7112.7 
                    2600.000          3.169        63.387        7176.1 
                    2620.000          3.169        63.386        7239.5 
                    2640.000          3.169        63.386        7302.9 
                    2660.000          3.169        63.387        7366.2 
                    2680.000          3.169        63.389        7429.6 
                    2700.000          3.169        63.388        7493.0 
                    2720.000          3.169        63.387        7556.4 
                    2740.000          3.169        63.386        7619.8 
                    2760.000          3.169        63.386        7683.2 
                    2780.000          3.170        63.387        7746.6 
                    2800.000          3.170        63.389        7810.0 
                    2800.000          3.170         0.000        7810.0 
                    2820.000          3.169        63.388        7873.3 
                    2840.000          3.169        63.386        7936.7 
                    2860.000          3.169        63.386        8000.1 
                    2880.000          3.169        63.386        8063.5 
                    2900.000          3.169        63.386        8126.9 
                    2920.000          3.169        63.389        8190.3 
                    2940.000          3.163        63.344        8253.6 
                    2960.000          3.155        63.185        8316.8 
                    2980.000          3.147        63.024        8379.8 
                    3000.000          3.139        62.864        8442.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3020.000          3.131        62.704        8505.4 
                    3040.000          3.123        62.543        8567.9 
                    3060.000          3.119        62.402        8630.3 
                    3080.000          3.119        62.379        8692.7 
                    3080.000          3.119         0.000        8692.7 
                    3100.000          3.125        62.406        8755.1 
                    3120.000          3.138        62.627        8817.8 
                    3140.000          3.151        62.892        8880.6 
                    3160.000          3.165        63.156        8943.8 
                    3180.000          3.178        63.424        9007.2 
                    3200.000          3.187        63.678        9070.9 
                    3220.000          3.187        63.737        9134.6 
                    3240.000          3.187        63.738        9198.4 
                    3260.000          3.187        63.740        9262.1 
                    3280.000          3.187        63.738        9325.9 
                    3300.000          3.187        63.738        9389.6 
                    3300.000          3.187         0.000        9389.6 
                    3320.000          3.187        63.738        9453.3 
                    3340.000          3.187        63.739        9517.1 
                    3360.000          3.187        63.739        9580.8 
                    3380.000          3.187        63.738        9644.5 
                    3400.000          3.187        63.740        9708.3 
                    3420.000          3.187        63.739        9772.0 
                    3440.000          0.000        39.498        9811.5 
                    3440.000          0.000         0.000        9811.5 
                    3460.000          0.000         0.000        9811.5 
                    3480.000          0.000         0.000        9811.5 
                    3500.000          0.033         0.048        9811.6 
                    3520.000          0.112         1.745        9813.3 
                    3540.000          0.685         7.745        9821.1 
                    3560.000          1.396        19.982        9841.0 
                    3580.000          2.233        36.894        9877.9 
                    3600.000          2.707        49.564        9927.5 
                    3620.000          3.140        58.540        9986.0 
                    3640.000          3.187        63.682       10049.7 
                    3660.000          3.187        63.738       10113.5 
                    3680.000          3.187        63.738       10177.2 
                    3700.000          3.187        63.738       10240.9 
                    3720.000          3.187        63.738       10304.7 
                    3740.000          3.187        63.739       10368.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3760.000          3.187        63.738       10432.2 
                    3780.000          3.187        63.738       10495.9 
                    3800.000          3.187        63.738       10559.6 
                    3820.000          3.187        63.738       10623.4 
                    3840.000          3.187        63.738       10687.1 
                    3860.000          3.187        63.739       10750.8 
                    3880.000          3.187        63.739       10814.6 
                    3940.000          3.178        60.490       10875.1 
                    3960.000          3.164        63.421       10938.5 
                    3980.000          3.151        63.154       11001.7 
                    4000.000          3.138        62.888       11064.5 
                    4020.000          3.125        62.625       11127.2 
                    4080.000          3.061        58.583       11185.7 
                    4100.000          3.060        61.208       11247.0 
                    4100.000          3.060         0.000       11247.0 
                    4120.000          3.060        61.209       11308.2 
                    4140.000          3.060        61.208       11369.4 
                    4140.000          3.060         0.000       11369.4 
                    4160.000          3.060        61.208       11430.6 
                    4180.000          3.061        61.208       11491.8 
                    4200.000          3.060        61.208       11553.0 
                    4200.000          3.060         0.000       11553.0 
                    4220.000          1.530        51.441       11604.4 
                    4300.000          1.796        42.645       11647.1 
                    4320.000          1.338        31.636       11678.7 
                    4340.000          0.781        20.674       11699.4 
                    4360.000          0.294        10.754       11710.1 
                    4380.000          0.099         2.756       11712.9 
                    4400.000          0.000         0.515       11713.4 
                    4420.000          1.530        30.239       11743.7 
                    4440.000          1.530        30.605       11774.3 
                    4460.000          3.060        58.469       11832.7 
                    4480.000          3.061        61.210       11893.9 
                    4500.000          3.060        61.210       11955.1 
                    4520.000          3.061        61.210       12016.4 
                    4540.000          3.064        61.214       12077.6 
                    4560.000          3.093        61.567       12139.1 
                    4580.000          3.119        62.146       12201.3 
                    4600.000          3.123        62.428       12263.7 
                    4620.000          3.128        62.511       12326.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
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               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4640.000          3.132        62.591       12388.8 
                    4660.000          3.136        62.674       12451.5 
                    4680.000          3.140        62.756       12514.2 
                    4700.000          3.144        62.838       12577.1 
                    4720.000          3.148        62.923       12640.0 
                    4740.000          3.152        63.006       12703.0 
                    4760.000          3.154        63.074       12766.1 
                    4780.000          3.154        63.083       12829.2 
                    4800.000          3.154        63.083       12892.3 
                    4800.000          3.154         0.000       12892.3 
                    4820.000          3.154        63.083       12955.3 
                    4840.000          3.154        63.082       13018.4 
                    4860.000          3.154        63.082       13081.5 
                    4880.000          3.154        63.083       13144.6 
                    4900.000          3.154        63.082       13207.7 
                    4900.000          3.154         0.000       13207.7 
                    4920.000          3.154        63.083       13270.7 
                    4940.000          3.154        63.083       13333.8 
                    4960.000          3.154        63.082       13396.9 
                    4980.000          3.154        63.082       13460.0 
                    5000.000          3.154        63.083       13523.1 
                    5020.000          3.154        63.081       13586.2 
                    5040.000          3.154        63.083       13649.2 
                    5060.000          3.154        63.083       13712.3 
                    5080.000          3.154        63.082       13775.4 
                    5100.000          3.154        63.083       13838.5 
                    5120.000          3.154        63.082       13901.6 
                    5140.000          3.154        63.083       13964.7 
                    5140.000          3.154         0.000       13964.7 
                    5160.000          3.154        63.080       14027.7 
                    5180.000          3.154        63.083       14090.8 
                    5200.000          3.154        63.082       14153.9 
                    5220.000          3.154        63.081       14217.0 
                    5240.000          3.153        63.079       14280.1 
                    5260.000          3.149        63.015       14343.1 
                    5280.000          3.145        62.933       14406.0 
                    5300.000          3.140        62.848       14468.9 
                    5300.000          3.140         0.000       14468.9 
                    5320.000          3.136        62.767       14531.6 
                    5340.000          3.132        62.684       14594.3 
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               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5360.000          3.128        62.601       14656.9 
                    5380.000          3.124        62.520       14719.4 
                    5400.000          3.120        62.438       14781.9 
                    5420.000          3.119        62.380       14844.2 
                    5440.000          3.119        62.380       14906.6 
                    5460.000          3.120        62.389       14969.0 
                    5480.000          3.122        62.424       15031.4 
                    5500.000          3.124        62.462       15093.9 
                    5520.000          3.126        62.499       15156.4 
                    5540.000          3.128        62.535       15218.9 
                    5560.000          3.129        62.570       15281.5 
                    5580.000          3.131        62.607       15344.1 
                    5600.000          3.133        62.643       15406.8 
                    5620.000          3.135        62.680       15469.4 
                    5640.000          3.137        62.718       15532.1 
                    5660.000          3.139        62.754       15594.9 
                    5680.000          3.140        62.792       15657.7 
                    5700.000          3.141        62.813       15720.5 
                    5720.000          3.141        62.814       15783.3 
                    5740.000          3.141        62.814       15846.1 
                    5760.000          3.141        62.814       15908.9 
                    5780.000          3.141        62.813       15971.8 
                    5800.000          3.141        62.813       16034.6 
                    5820.000          3.141        62.813       16097.4 
                    5840.000          3.141        62.813       16160.2 
                    5860.000          3.141        62.813       16223.0 
                    5880.000          3.141        62.814       16285.8 
                    5900.000          3.141        62.813       16348.6 
                    5920.000          3.141        62.813       16411.5 
                    5940.000          3.141        62.814       16474.3 
                    5960.000          3.141        62.814       16537.1 
                    5980.000          3.141        62.813       16599.9 
                    6000.000          3.141        62.814       16662.7 
                    6000.000          3.141         0.000       16662.7 
                    6020.000          3.141        62.813       16725.5 
                    6040.000          3.141        62.813       16788.3 
                    6060.000          3.141        62.813       16851.2 
                    6080.000          3.141        62.814       16914.0 
                    6100.000          3.141        62.814       16976.8 
                    6120.000          3.141        62.813       17039.6 
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               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6140.000          3.141        62.813       17102.4 
                    6160.000          3.141        62.814       17165.2 
                    6180.000          3.141        62.813       17228.0 
                    6200.000          3.141        62.814       17290.8 
                    6200.000          3.141         0.000       17290.8 
                    6220.000          3.141        62.814       17353.7 
                    6240.000          3.141        62.813       17416.5 
                    6260.000          3.141        62.813       17479.3 
                    6280.000          3.141        62.813       17542.1 
                    6300.000          3.141        62.813       17604.9 
                    6300.000          3.141         0.000       17604.9 
                    6320.000          3.141        62.813       17667.7 
                    6340.000          3.141        62.813       17730.5 
                    6360.000          3.141        62.813       17793.4 
                    6380.000          3.141        62.814       17856.2 
                    6400.000          3.141        62.814       17919.0 
                    6400.000          3.141         0.000       17919.0 
                    6420.000          3.141        62.814       17981.8 
                    6440.000          3.141        62.814       18044.6 
                    6460.000          3.141        62.814       18107.4 
                    6480.000          3.141        62.814       18170.2 
                    6500.000          3.140        62.813       18233.0 
                    6520.000          3.141        62.812       18295.9 
                    6540.000          3.141        62.811       18358.7 
                    6560.000          3.141        62.812       18421.5 
                    6580.000          3.141        62.813       18484.3 
                    6600.000          3.141        62.814       18547.1 
                    6620.000          1.531        47.749       18594.9 
                    6640.000          1.531        30.618       18625.5 
                    6640.000          1.531         0.000       18625.5 
                    6660.000          1.531        30.618       18656.1 
                    6680.000          1.531        30.618       18686.7 
                    6700.000          1.531        30.619       18717.3 
                    6720.000          1.531        30.619       18748.0 
                    6740.000          0.038        16.787       18764.7 
                    6760.000          0.102         1.768       18766.5 
                    6780.000          0.283         3.108       18769.6 
                    6800.000          0.790        10.448       18780.1 
                    6820.000          2.113        28.363       18808.4 
                    6840.000          3.021        53.386       18861.8 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6860.000          3.141        62.475       18924.3 
                    6880.000          3.141        62.814       18987.1 
                    6900.000          3.141        62.814       19049.9 
                    6900.000          3.141         0.000       19049.9 
                    6920.000          3.141        62.813       19112.7 
                    6940.000          3.141        62.813       19175.5 
                    6960.000          3.141        62.814       19238.4 
                    6980.000          3.141        62.814       19301.2 
                    7000.000          3.141        62.814       19364.0 
                    7020.000          3.141        62.814       19426.8 
                    7040.000          3.141        62.813       19489.6 
                    7060.000          3.141        62.813       19552.4 
                    7100.000          3.141        55.790       19608.2 
                    7120.000          3.141        62.813       19671.0 
                    7140.000          3.141        62.814       19733.8 
                    7160.000          3.141        62.814       19796.7 
                    7180.000          3.141        62.814       19859.5 
                    7200.000          3.141        62.814       19922.3 
                    7220.000          3.141        62.814       19985.1 
                    7240.000          3.141        62.814       20047.9 
                    7260.000          3.141        62.814       20110.7 
                    7280.000          3.141        62.814       20173.5 
                    7320.000          3.141       125.627       20299.2 
                    7340.000          3.016        62.618       20361.8 
                    7360.000          2.232        52.661       20414.4 
                    7380.000          1.508        37.125       20451.6 
                    7400.000          1.009        24.951       20476.5 
                    7420.000          0.576        15.700       20492.2 
                    7440.000          0.227         7.888       20500.1 
                    7460.000          1.633        15.642       20515.8 
                    7480.000          1.544        32.110       20547.9 
                    7500.000          1.531        30.632       20578.5 
                    7520.000          1.531        30.618       20609.1 
                    7540.000          1.531        30.618       20639.7 
                    7560.000          1.531        30.618       20670.3 
                    7580.000          1.531        30.619       20701.0 
                    7600.000          1.531        30.619       20731.6 
                    7620.000          3.141        53.548       20785.1 
                    7640.000          3.141        62.813       20847.9 
                    7660.000          3.141        62.813       20910.8 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7680.000          3.140        62.813       20973.6 
                    7680.000          3.140         0.000       20973.6 
                    7700.000          3.141        62.812       21036.4 
                    7700.000          3.141         0.000       21036.4 
                    7720.000          3.141        62.812       21099.2 
                    7740.000          3.141        62.813       21162.0 
                    7760.000          3.140        62.810       21224.8 
                    7780.000          3.138        62.780       21287.6 
                    7800.000          3.136        62.742       21350.3 
                    7800.000          3.136         0.000       21350.3 
                    7820.000          3.135        62.707       21413.0 
                    7840.000          3.133        62.672       21475.7 
                    7860.000          3.131        62.632       21538.4 
                    7880.000          3.129        62.597       21600.9 
                    7880.000          3.129         0.000       21600.9 
                    7900.000          3.127        62.560       21663.5 
                    7920.000          3.070        59.713       21723.2 
                    7940.000          3.124        62.349       21785.6 
                    7960.000          3.122        62.449       21848.0 
                    7980.000          3.120        62.413       21910.4 
                    8000.000          3.104        62.302       21972.7 
                    8020.000          3.074        61.780       22034.5 
                    8040.000          3.061        59.951       22094.5 
                    8042.373          3.061         7.263       22101.7 
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               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.264         0.000           0.0 
                      20.000         10.264       205.285         205.3 
                      40.000         10.264       205.285         410.6 
                      60.000         10.264       205.285         615.9 
                      80.000         10.264       205.285         821.1 
                     100.000         10.476       206.085        1027.2 
                     120.000         11.036       215.120        1242.3 
                     140.000         11.596       226.322        1468.7 
                     160.000         12.156       237.524        1706.2 
                     180.000         12.716       248.727        1954.9 
                     200.000         13.276       259.929        2214.8 
                     220.000         13.765       271.039        2485.9 
                     240.000          8.633       254.579        2740.5 
                     260.000          9.197       178.259        2918.7 
                     280.000          9.780       189.723        3108.4 
                     300.000         10.400       201.727        3310.2 
                     320.000         11.070       214.597        3524.8 
                     340.000         11.808       228.649        3753.4 
                     360.000         12.674       244.422        3997.8 
                     380.000         13.295       260.510        4258.4 
                     400.000         13.765       271.499        4529.9 
                     420.000         13.765       275.297        4805.1 
                     440.000          8.638       198.009        5003.2 
                     460.000          8.701       173.231        5176.4 
                     460.000          8.701         0.000        5176.4 
                     480.000          8.892       175.673        5352.1 
                     500.000          9.314       181.380        5533.4 
                     520.000         10.152       194.063        5727.5 
                     540.000         10.264       205.125        5932.6 
                     560.000         10.264       205.285        6137.9 
                     580.000         10.264       205.285        6343.2 
                     600.000         10.264       205.285        6548.5 
                     620.000         10.264       205.285        6753.8 
                     640.000         10.264       205.285        6959.1 
                     660.000         10.264       205.285        7164.3 
                     680.000         10.264       205.285        7369.6 
                     700.000         10.264       205.285        7574.9 
                     720.000         10.264       205.285        7780.2 
                     740.000         10.264       205.285        7985.5 
                     760.000         10.264       205.285        8190.8 
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               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     780.000         10.264       205.285        8396.1 
                     800.000         10.264       205.285        8601.3 
                     820.000         10.264       205.285        8806.6 
                     840.000         10.264       205.285        9011.9 
                     860.000         10.264       205.285        9217.2 
                     880.000         10.264       205.285        9422.5 
                     900.000         10.264       205.285        9627.8 
                     920.000         10.264       205.285        9833.0 
                     940.000         10.264       205.285       10038.3 
                     960.000         10.264       205.285       10243.6 
                     980.000         10.100       204.610       10448.2 
                    1000.000          9.699       197.986       10646.2 
                    1020.000          9.297       189.965       10836.2 
                    1040.000          8.756       181.588       11017.8 
                    1060.000          8.011       167.255       11185.0 
                    1080.000          7.519       154.741       11339.8 
                    1100.000          7.245       147.421       11487.2 
                    1120.000          7.087       143.154       11630.3 
                    1140.000          7.017       140.916       11771.3 
                    1160.000         12.134       157.639       11928.9 
                    1180.000         12.134       242.666       12171.6 
                    1200.000         12.133       242.673       12414.2 
                    1220.000         12.133       242.669       12656.9 
                    1240.000         15.713       292.155       12949.1 
                    1260.000         14.593       303.057       13252.1 
                    1280.000         13.472       280.653       13532.8 
                    1300.000         12.352       258.248       13791.0 
                    1320.000         11.232       235.844       14026.9 
                    1340.000         10.638       218.386       14245.2 
                    1360.000         10.264       207.781       14453.0 
                    1380.000         10.264       205.281       14658.3 
                    1400.000         10.264       205.281       14863.6 
                    1420.000         10.264       205.281       15068.9 
                    1440.000         10.264       205.281       15274.1 
                    1460.000         10.264       205.281       15479.4 
                    1480.000         10.264       205.281       15684.7 
                    1500.000         10.264       205.281       15890.0 
                    1520.000         10.264       205.281       16095.3 
                    1540.000         10.264       205.281       16300.6 
                    1560.000         10.263       205.276       16505.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
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               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1560.000         10.263         0.000       16505.8 
                    1580.000         10.263       205.259       16711.1 
                    1600.000         10.262       205.245       16916.3 
                    1600.000         10.262         0.000       16916.3 
                    1620.000         10.262       205.237       17121.6 
                    1640.000         10.262       205.236       17326.8 
                    1660.000         10.262       205.240       17532.0 
                    1680.000         10.264       205.265       17737.3 
                    1700.000         10.267       205.310       17942.6 
                    1720.000         10.270       205.366       18148.0 
                    1740.000         10.274       205.432       18353.4 
                    1740.000         10.274         0.000       18353.4 
                    1760.000         10.275       205.492       18558.9 
                    1780.000         10.275       205.497       18764.4 
                    1800.000         10.275       205.497       18969.9 
                    1820.000         10.275       205.497       19175.4 
                    1820.000         10.275         0.000       19175.4 
                    1840.000         10.275       205.497       19380.9 
                    1860.000         10.275       205.497       19586.4 
                    1860.000         10.275         0.000       19586.4 
                    1880.000         10.275       205.497       19791.9 
                    1900.000         10.275       205.497       19997.4 
                    1920.000         10.275       205.497       20202.9 
                    1940.000         10.275       205.497       20408.4 
                    1960.000         10.275       205.497       20613.9 
                    1980.000         10.275       205.497       20819.4 
                    2000.000         10.275       205.497       21024.9 
                    2020.000         10.275       205.497       21230.4 
                    2040.000         10.275       205.497       21435.9 
                    2060.000         10.275       205.497       21641.4 
                    2080.000         10.275       205.497       21846.9 
                    2100.000         10.275       205.497       22052.4 
                    2100.000         10.275         0.000       22052.4 
                    2120.000         10.275       205.497       22257.9 
                    2140.000         10.275       205.497       22463.4 
                    2160.000         10.275       205.497       22668.9 
                    2180.000         10.275       205.497       22874.4 
                    2200.000         10.275       205.497       23079.9 
                    2220.000         10.275       205.497       23285.3 
                    2220.000         10.275         0.000       23285.3 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:41   1249                                                                             
pagina  37 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    2240.000         10.275       205.497       23490.8 
                    2260.000         10.275       205.497       23696.3 
                    2280.000         10.275       205.497       23901.8 
                    2300.000         10.275       205.497       24107.3 
                    2320.000         10.275       205.497       24312.8 
                    2340.000         10.275       205.497       24518.3 
                    2360.000         10.275       205.497       24723.8 
                    2380.000         10.275       205.497       24929.3 
                    2400.000         10.275       205.497       25134.8 
                    2420.000         10.275       205.497       25340.3 
                    2440.000         10.275       205.497       25545.8 
                    2460.000         10.275       205.497       25751.3 
                    2480.000         10.275       205.497       25956.8 
                    2500.000         10.275       205.497       26162.3 
                    2520.000         10.275       205.497       26367.8 
                    2540.000         10.275       205.497       26573.3 
                    2560.000         10.275       205.497       26778.8 
                    2580.000         10.275       205.497       26984.3 
                    2600.000         10.275       205.497       27189.8 
                    2620.000         10.275       205.497       27395.3 
                    2640.000         10.275       205.497       27600.8 
                    2660.000         10.275       205.497       27806.3 
                    2680.000         10.275       205.497       28011.8 
                    2700.000         10.275       205.497       28217.3 
                    2720.000         10.275       205.497       28422.8 
                    2740.000         10.275       205.497       28628.3 
                    2760.000         10.275       205.497       28833.8 
                    2780.000         10.275       205.497       29039.3 
                    2800.000         10.275       205.497       29244.8 
                    2800.000         10.275         0.000       29244.8 
                    2820.000         10.275       205.497       29450.3 
                    2840.000         10.275       205.497       29655.8 
                    2860.000         10.275       205.497       29861.3 
                    2880.000         10.275       205.497       30066.8 
                    2900.000         10.275       205.497       30272.3 
                    2920.000         10.275       205.497       30477.8 
                    2940.000         10.273       205.481       30683.2 
                    2960.000         10.270       205.428       30888.7 
                    2980.000         10.268       205.379       31094.0 
                    3000.000         10.266       205.336       31299.4 
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               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3020.000         10.264       205.299       31504.7 
                    3040.000         10.263       205.268       31709.9 
                    3060.000         10.261       205.237       31915.2 
                    3080.000         10.260       205.203       32120.4 
                    3080.000         10.260         0.000       32120.4 
                    3100.000         10.263       205.234       32325.6 
                    3120.000         10.266       205.284       32530.9 
                    3140.000         10.269       205.344       32736.2 
                    3160.000         10.273       205.419       32941.7 
                    3180.000         10.278       205.510       33147.2 
                    3200.000         10.282       205.610       33352.8 
                    3220.000         10.282       205.635       33558.4 
                    3240.000         10.282       205.635       33764.1 
                    3260.000         10.282       205.635       33969.7 
                    3280.000         10.843       211.241       34180.9 
                    3300.000         11.767       224.816       34405.7 
                    3300.000         11.767         0.000       34405.7 
                    3320.000         12.889       246.564       34652.3 
                    3340.000         14.012       269.011       34921.3 
                    3360.000         15.134       291.458       35212.8 
                    3380.000         16.256       313.905       35526.7 
                    3400.000         16.958       333.200       35859.9 
                    3420.000         17.296       343.890       36203.8 
                    3440.000          7.015       267.850       36471.6 
                    3440.000          7.015         0.000       36471.6 
                    3460.000          7.047       140.520       36612.1 
                    3480.000          7.176       142.047       36754.2 
                    3500.000          7.429       145.830       36900.0 
                    3520.000          7.845       152.299       37052.3 
                    3540.000          8.503       163.179       37215.5 
                    3560.000          9.360       178.406       37393.9 
                    3580.000          9.813       191.802       37585.7 
                    3600.000         10.282       201.153       37786.9 
                    3620.000         10.282       205.635       37992.5 
                    3640.000         10.282       205.635       38198.1 
                    3660.000         10.282       205.635       38403.8 
                    3680.000         10.282       205.635       38609.4 
                    3700.000         10.282       205.635       38815.0 
                    3720.000         10.282       205.635       39020.7 
                    3740.000         10.282       205.635       39226.3 
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               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    3760.000         10.282       205.635       39431.9 
                    3780.000         10.282       205.635       39637.6 
                    3800.000         10.282       205.635       39843.2 
                    3820.000         10.282       205.635       40048.8 
                    3840.000         10.282       205.635       40254.5 
                    3860.000         10.282       205.635       40460.1 
                    3880.000         10.282       205.635       40665.7 
                    3900.000         10.022       201.997       40867.7 
                    3920.000         10.022       200.438       41068.2 
                    3940.000         10.278       203.791       41272.0 
                    3960.000         10.273       205.508       41477.5 
                    3980.000         10.269       205.418       41682.9 
                    4000.000         10.266       205.343       41888.2 
                    4020.000         10.263       205.283       42093.5 
                    4040.000         10.002       201.872       42295.4 
                    4060.000         10.002       200.042       42495.4 
                    4080.000         10.264       203.189       42698.6 
                    4100.000         10.264       205.281       42903.9 
                    4100.000         10.264         0.000       42903.9 
                    4120.000         10.264       205.281       43109.2 
                    4140.000         10.264       205.281       43314.5 
                    4140.000         10.264         0.000       43314.5 
                    4160.000         10.264       205.281       43519.8 
                    4180.000         10.264       205.281       43725.0 
                    4200.000         10.264       205.281       43930.3 
                    4200.000         10.264         0.000       43930.3 
                    4220.000         10.133       204.354       44134.7 
                    4240.000         10.003       201.651       44336.3 
                    4260.000         10.003       200.060       44536.4 
                    4280.000          9.861       199.777       44736.2 
                    4280.000         10.122         0.000       44736.2 
                    4300.000          9.374       194.829       44931.0 
                    4320.000          8.984       183.045       45114.0 
                    4340.000          8.407       174.552       45288.6 
                    4360.000          7.816       162.091       45450.7 
                    4380.000          7.390       151.403       45602.1 
                    4400.000          7.176       145.492       45747.6 
                    4420.000         12.181       243.531       45991.1 
                    4440.000         12.134       243.018       46234.1 
                    4460.000         16.844       332.954       46567.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4480.000         16.284       331.286       46898.4 
                    4500.000         15.724       320.085       47218.4 
                    4520.000         14.634       303.864       47522.3 
                    4540.000         13.513       281.474       47803.8 
                    4560.000         12.391       259.036       48062.8 
                    4580.000         11.552       238.029       48300.8 
                    4600.000         10.993       225.452       48526.3 
                    4620.000         10.434       214.264       48740.6 
                    4640.000         10.264       205.793       48946.4 
                    4660.000         10.265       205.293       49151.6 
                    4680.000         10.266       205.311       49357.0 
                    4700.000         10.267       205.329       49562.3 
                    4720.000         10.268       205.350       49767.6 
                    4740.000         10.269       205.373       49973.0 
                    4760.000         10.270       205.394       50178.4 
                    4780.000         10.270       205.397       50383.8 
                    4800.000         10.270       205.397       50589.2 
                    4800.000         10.270         0.000       50589.2 
                    4820.000         10.270       205.397       50794.6 
                    4840.000         10.270       205.397       51000.0 
                    4860.000         10.270       205.397       51205.4 
                    4880.000         10.270       205.397       51410.8 
                    4900.000         10.270       205.397       51616.2 
                    4900.000         10.270         0.000       51616.2 
                    4920.000         10.270       205.397       51821.6 
                    4940.000         10.270       205.397       52027.0 
                    4960.000         10.270       205.397       52232.4 
                    4980.000         10.270       205.397       52437.8 
                    5000.000         10.270       205.397       52643.2 
                    5020.000         10.270       205.397       52848.6 
                    5040.000         10.270       205.397       53054.0 
                    5060.000         10.270       205.397       53259.4 
                    5080.000         10.270       205.397       53464.8 
                    5100.000         10.270       205.397       53670.2 
                    5120.000         10.270       205.397       53875.6 
                    5140.000         10.270       205.397       54081.0 
                    5140.000         10.270         0.000       54081.0 
                    5160.000         10.270       205.397       54286.3 
                    5180.000         10.270       205.397       54491.7 
                    5200.000         10.270       205.397       54697.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5220.000         10.270       205.397       54902.5 
                    5240.000         10.269       205.395       55107.9 
                    5260.000         10.268       205.376       55313.3 
                    5280.000         10.267       205.353       55518.7 
                    5300.000         10.266       205.332       55724.0 
                    5300.000         10.266         0.000       55724.0 
                    5320.000         10.265       205.312       55929.3 
                    5340.000         10.264       205.295       56134.6 
                    5360.000         10.264       205.278       56339.9 
                    5380.000         10.263       205.263       56545.1 
                    5400.000         10.262       205.250       56750.4 
                    5420.000         10.260       205.223       56955.6 
                    5440.000         10.261       205.207       57160.8 
                    5460.000         10.262       205.241       57366.1 
                    5480.000         10.263       205.248       57571.3 
                    5500.000         10.263       205.253       57776.6 
                    5520.000         10.263       205.259       57981.8 
                    5540.000         10.264       205.266       58187.1 
                    5560.000         10.264       205.273       58392.4 
                    5580.000         10.264       205.279       58597.6 
                    5600.000         10.265       205.287       58802.9 
                    5620.000         10.265       205.294       59008.2 
                    5640.000         10.265       205.301       59213.5 
                    5660.000         10.266       205.309       59418.8 
                    5680.000         10.266       205.317       59624.2 
                    5700.000         10.266       205.324       59829.5 
                    5720.000         10.266       205.324       60034.8 
                    5740.000         10.266       205.324       60240.1 
                    5760.000         10.266       205.324       60445.4 
                    5780.000         10.266       205.324       60650.8 
                    5800.000         10.266       205.324       60856.1 
                    5820.000         10.266       205.324       61061.4 
                    5840.000         10.266       205.324       61266.7 
                    5860.000         10.266       205.324       61472.1 
                    5880.000         10.266       205.324       61677.4 
                    5900.000         10.266       205.324       61882.7 
                    5920.000         10.266       205.324       62088.0 
                    5940.000         10.266       205.324       62293.4 
                    5960.000         10.266       205.324       62498.7 
                    5980.000         10.266       205.324       62704.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6000.000         10.266       205.324       62909.3 
                    6000.000         10.266         0.000       62909.3 
                    6020.000         10.266       205.324       63114.7 
                    6040.000         10.266       205.324       63320.0 
                    6060.000         10.266       205.324       63525.3 
                    6080.000         10.266       205.324       63730.6 
                    6100.000         10.266       205.324       63936.0 
                    6120.000         10.266       205.324       64141.3 
                    6140.000         10.266       205.324       64346.6 
                    6160.000         10.266       205.324       64551.9 
                    6180.000         10.266       205.324       64757.3 
                    6200.000         10.266       205.324       64962.6 
                    6200.000         10.266         0.000       64962.6 
                    6220.000         10.266       205.324       65167.9 
                    6240.000         10.266       205.324       65373.2 
                    6260.000         10.266       205.324       65578.6 
                    6280.000         10.266       205.324       65783.9 
                    6300.000         10.266       205.324       65989.2 
                    6300.000         10.266         0.000       65989.2 
                    6320.000         10.266       205.324       66194.5 
                    6340.000         10.266       205.324       66399.8 
                    6360.000         10.266       205.324       66605.2 
                    6380.000         10.266       205.324       66810.5 
                    6400.000         10.266       205.324       67015.8 
                    6400.000         10.266         0.000       67015.8 
                    6420.000         10.266       205.324       67221.1 
                    6440.000         10.266       205.324       67426.5 
                    6460.000         10.266       205.324       67631.8 
                    6480.000         10.266       205.324       67837.1 
                    6500.000         10.668       208.210       68045.3 
                    6520.000         11.229       218.971       68264.3 
                    6540.000         11.895       230.379       68494.7 
                    6560.000         13.016       249.104       68743.8 
                    6580.000         14.136       271.520       69015.3 
                    6600.000         15.257       293.932       69309.2 
                    6620.000         10.984       267.102       69576.3 
                    6640.000         11.548       225.308       69801.6 
                    6640.000         11.548         0.000       69801.6 
                    6660.000         12.121       236.670       70038.3 
                    6680.000         12.186       243.363       70281.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6700.000         12.240       244.209       70525.9 
                    6720.000         12.324       245.577       70771.5 
                    6740.000          7.311       200.877       70972.3 
                    6760.000          7.519       148.090       71120.4 
                    6780.000          7.965       154.357       71274.8 
                    6800.000          8.739       166.233       71441.0 
                    6820.000         10.063       187.348       71628.4 
                    6840.000         10.266       204.968       71833.3 
                    6860.000         10.266       205.324       72038.7 
                    6880.000         10.266       205.324       72244.0 
                    6900.000         10.266       205.324       72449.3 
                    6900.000         10.266         0.000       72449.3 
                    6920.000         10.266       205.324       72654.6 
                    6940.000         10.266       205.324       72860.0 
                    6960.000         10.266       205.324       73065.3 
                    6980.000         10.266       205.324       73270.6 
                    7000.000         10.266       205.324       73475.9 
                    7020.000         10.266       205.324       73681.3 
                    7040.000         10.266       205.324       73886.6 
                    7060.000         10.266       205.324       74091.9 
                    7080.000         10.007       149.007       74240.9 
                    7100.000         10.266       203.769       74444.7 
                    7120.000         10.266       205.324       74650.0 
                    7140.000         10.266       205.324       74855.3 
                    7160.000         10.266       205.324       75060.6 
                    7180.000         10.266       205.324       75266.0 
                    7200.000         10.266       205.324       75471.3 
                    7220.000         10.266       205.324       75676.6 
                    7240.000         10.266       205.324       75881.9 
                    7260.000         10.266       205.324       76087.3 
                    7280.000         10.266       205.324       76292.6 
                    7320.000         10.266       410.648       76703.2 
                    7340.000         10.266       205.324       76908.6 
                    7360.000          9.735       201.890       77110.5 
                    7380.000          9.099       187.797       77298.3 
                    7400.000          8.652       178.151       77476.4 
                    7420.000          8.085       167.012       77643.4 
                    7440.000          7.698       157.578       77801.0 
                    7460.000         12.576       194.994       77996.0 
                    7480.000         12.420       249.886       78245.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7500.000         12.306       247.195       78493.1 
                    7520.000         11.898       243.342       78736.4 
                    7540.000         11.289       231.825       78968.2 
                    7560.000         10.702       219.871       79188.1 
                    7580.000         10.130       208.296       79396.4 
                    7600.000          9.567       196.972       79593.4 
                    7620.000         13.740       256.001       79849.4 
                    7640.000         12.809       264.231       80113.6 
                    7660.000         12.249       250.576       80364.2 
                    7680.000         11.688       239.368       80603.6 
                    7680.000         11.688         0.000       80603.6 
                    7700.000         11.128       228.160       80831.7 
                    7700.000         11.128         0.000       80831.7 
                    7720.000         10.568       216.953       81048.7 
                    7740.000         10.266       206.943       81255.6 
                    7760.000         10.266       205.323       81460.9 
                    7780.000         10.266       205.315       81666.2 
                    7800.000         10.265       205.307       81871.6 
                    7800.000         10.265         0.000       81871.6 
                    7820.000         10.265       205.299       82076.9 
                    7840.000         10.264       205.292       82282.1 
                    7860.000         10.264       205.285       82487.4 
                    7880.000         10.264       205.277       82692.7 
                    7880.000         10.264         0.000       82692.7 
                    7900.000         10.263       205.270       82898.0 
                    7920.000         10.263       205.264       83103.2 
                    7940.000         10.263       205.257       83308.5 
                    7960.000         10.262       205.252       83513.7 
                    7980.000         10.262       205.246       83719.0 
                    8000.000         10.262       205.240       83924.2 
                    8020.000         10.263       205.243       84129.5 
                    8040.000         10.264       205.275       84334.8 
                    8042.373         10.264        24.357       84359.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.063         0.000           0.0 
                      20.000         10.063       201.264         201.3 
                      40.000         10.063       201.264         402.5 
                      60.000         10.063       201.264         603.8 
                      80.000         10.063       201.264         805.1 
                     100.000         10.275       202.065        1007.1 
                     120.000         10.835       211.100        1218.2 
                     140.000         11.395       222.302        1440.5 
                     160.000         11.955       233.505        1674.0 
                     180.000         12.515       244.707        1918.7 
                     200.000         13.076       255.909        2174.6 
                     220.000         13.564       267.020        2441.7 
                     240.000          8.532       250.965        2692.6 
                     260.000          9.096       176.250        2868.9 
                     280.000          9.680       187.714        3056.6 
                     300.000         10.299       199.718        3256.3 
                     320.000         10.969       212.588        3468.9 
                     340.000         11.708       226.640        3695.5 
                     360.000         12.574       242.412        3938.0 
                     380.000         13.194       258.502        4196.5 
                     400.000         13.564       268.947        4465.4 
                     420.000         13.564       271.278        4736.7 
                     440.000          8.538       195.503        4932.2 
                     460.000          8.600       171.221        5103.4 
                     460.000          8.600         0.000        5103.4 
                     480.000          8.792       173.662        5277.1 
                     500.000          9.214       179.370        5456.4 
                     520.000         10.051       192.052        5648.5 
                     540.000         10.063       201.261        5849.7 
                     560.000         10.063       201.264        6051.0 
                     580.000         10.063       201.264        6252.3 
                     600.000         10.063       201.264        6453.5 
                     620.000         10.063       201.264        6654.8 
                     640.000         10.063       201.264        6856.1 
                     660.000         10.063       201.264        7057.3 
                     680.000         10.063       201.264        7258.6 
                     700.000         10.063       201.264        7459.9 
                     720.000         10.063       201.264        7661.1 
                     740.000         10.063       201.264        7862.4 
                     760.000         10.063       201.264        8063.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     780.000         10.063       201.264        8264.9 
                     800.000         10.063       201.264        8466.2 
                     820.000         10.063       201.264        8667.4 
                     840.000         10.063       201.264        8868.7 
                     860.000         10.063       201.264        9070.0 
                     880.000         10.063       201.264        9271.2 
                     900.000         10.063       201.264        9472.5 
                     920.000         10.063       201.264        9673.8 
                     940.000         10.063       201.264        9875.0 
                     960.000         10.063       201.264       10076.3 
                     980.000         10.000       201.162       10277.5 
                    1000.000          9.598       195.976       10473.4 
                    1020.000          9.197       187.955       10661.4 
                    1040.000          8.756       180.240       10841.6 
                    1060.000          8.011       167.255       11008.9 
                    1080.000          7.519       154.741       11163.6 
                    1100.000          7.245       147.421       11311.0 
                    1120.000          7.087       143.154       11454.2 
                    1140.000          7.017       140.916       11595.1 
                    1160.000         12.033       157.296       11752.4 
                    1180.000         12.034       240.658       11993.1 
                    1200.000         12.033       240.662       12233.7 
                    1220.000         12.033       240.659       12474.4 
                    1240.000         15.512       288.880       12763.3 
                    1260.000         14.392       299.040       13062.3 
                    1280.000         13.271       276.634       13338.9 
                    1300.000         12.151       254.229       13593.2 
                    1320.000         11.031       231.826       13825.0 
                    1340.000         10.437       214.368       14039.4 
                    1360.000         10.063       203.764       14243.1 
                    1380.000         10.063       201.264       14444.4 
                    1400.000         10.063       201.264       14645.7 
                    1420.000         10.063       201.264       14846.9 
                    1440.000         10.063       201.264       15048.2 
                    1460.000         10.063       201.264       15249.5 
                    1480.000         10.063       201.264       15450.7 
                    1500.000         10.063       201.264       15652.0 
                    1520.000         10.063       201.264       15853.2 
                    1540.000         10.063       201.264       16054.5 
                    1560.000         10.063       201.260       16255.8 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:53   1249                                                                             
pagina  47 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    1560.000         10.063         0.000       16255.8 
                    1580.000         10.062       201.245       16457.0 
                    1600.000         10.062       201.234       16658.3 
                    1600.000         10.062         0.000       16658.3 
                    1620.000         10.062       201.230       16859.5 
                    1640.000         10.062       201.231       17060.7 
                    1660.000         10.062       201.237       17262.0 
                    1680.000         10.064       201.263       17463.2 
                    1700.000         10.066       201.306       17664.5 
                    1720.000         10.070       201.359       17865.9 
                    1740.000         10.073       201.426       18067.3 
                    1740.000         10.073         0.000       18067.3 
                    1760.000         10.074       201.483       18268.8 
                    1780.000         10.074       201.488       18470.3 
                    1800.000         10.074       201.488       18671.8 
                    1820.000         10.074       201.487       18873.2 
                    1820.000         10.074         0.000       18873.2 
                    1840.000         10.074       201.487       19074.7 
                    1860.000         10.074       201.487       19276.2 
                    1860.000         10.074         0.000       19276.2 
                    1880.000         10.074       201.488       19477.7 
                    1900.000         10.074       201.488       19679.2 
                    1920.000         10.074       201.488       19880.7 
                    1940.000         10.074       201.488       20082.2 
                    1960.000         10.074       201.488       20283.7 
                    1980.000         10.074       201.488       20485.1 
                    2000.000         10.074       201.488       20686.6 
                    2020.000         10.074       201.488       20888.1 
                    2040.000         10.074       201.488       21089.6 
                    2060.000         10.074       201.488       21291.1 
                    2080.000         10.074       201.487       21492.6 
                    2100.000         10.074       201.487       21694.1 
                    2100.000         10.074         0.000       21694.1 
                    2120.000         10.074       201.487       21895.6 
                    2140.000         10.074       201.488       22097.0 
                    2160.000         10.074       201.488       22298.5 
                    2180.000         10.074       201.488       22500.0 
                    2200.000         10.074       201.487       22701.5 
                    2220.000         10.074       201.487       22903.0 
                    2220.000         10.074         0.000       22903.0 
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                    2240.000         10.074       201.488       23104.5 
                    2260.000         10.074       201.488       23306.0 
                    2280.000         10.074       201.488       23507.5 
                    2300.000         10.074       201.488       23708.9 
                    2320.000         10.074       201.488       23910.4 
                    2340.000         10.074       201.488       24111.9 
                    2360.000         10.074       201.487       24313.4 
                    2380.000         10.074       201.488       24514.9 
                    2400.000         10.074       201.488       24716.4 
                    2420.000         10.074       201.488       24917.9 
                    2440.000         10.074       201.488       25119.4 
                    2460.000         10.074       201.488       25320.8 
                    2480.000         10.074       201.487       25522.3 
                    2500.000         10.074       201.488       25723.8 
                    2520.000         10.074       201.488       25925.3 
                    2540.000         10.074       201.488       26126.8 
                    2560.000         10.074       201.488       26328.3 
                    2580.000         10.074       201.488       26529.8 
                    2600.000         10.074       201.487       26731.3 
                    2620.000         10.074       201.488       26932.7 
                    2640.000         10.074       201.488       27134.2 
                    2660.000         10.074       201.488       27335.7 
                    2680.000         10.074       201.488       27537.2 
                    2700.000         10.074       201.488       27738.7 
                    2720.000         10.074       201.487       27940.2 
                    2740.000         10.074       201.487       28141.7 
                    2760.000         10.074       201.488       28343.2 
                    2780.000         10.074       201.488       28544.6 
                    2800.000         10.074       201.488       28746.1 
                    2800.000         10.074         0.000       28746.1 
                    2820.000         10.074       201.488       28947.6 
                    2840.000         10.074       201.488       29149.1 
                    2860.000         10.074       201.487       29350.6 
                    2880.000         10.074       201.488       29552.1 
                    2900.000         10.074       201.488       29753.6 
                    2920.000         10.074       201.488       29955.1 
                    2940.000         10.072       201.472       30156.5 
                    2960.000         10.070       201.421       30358.0 
                    2980.000         10.067       201.373       30559.3 
                    3000.000         10.066       201.331       30760.7 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:25:53   1249                                                                             
pagina  49 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
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                    3020.000         10.064       201.296       30962.0 
                    3040.000         10.063       201.265       31163.2 
                    3060.000         10.060       201.235       31364.5 
                    3080.000         10.060       201.202       31565.7 
                    3080.000         10.060         0.000       31565.7 
                    3100.000         10.063       201.232       31766.9 
                    3120.000         10.065       201.280       31968.2 
                    3140.000         10.069       201.339       32169.5 
                    3160.000         10.073       201.412       32370.9 
                    3180.000         10.078       201.502       32572.4 
                    3200.000         10.081       201.598       32774.0 
                    3220.000         10.081       201.623       32975.6 
                    3240.000         10.081       201.623       33177.3 
                    3260.000         10.081       201.623       33378.9 
                    3280.000         10.642       207.228       33586.1 
                    3300.000         11.566       220.804       33806.9 
                    3300.000         11.566         0.000       33806.9 
                    3320.000         12.689       242.552       34049.5 
                    3340.000         13.811       264.999       34314.5 
                    3360.000         14.933       287.446       34601.9 
                    3380.000         16.056       309.893       34911.8 
                    3400.000         16.758       329.188       35241.0 
                    3420.000         17.096       339.877       35580.9 
                    3440.000          7.015       265.360       35846.2 
                    3440.000          7.015         0.000       35846.2 
                    3460.000          7.047       140.521       35986.8 
                    3480.000          7.176       142.047       36128.8 
                    3500.000          7.429       145.830       36274.6 
                    3520.000          7.845       152.299       36426.9 
                    3540.000          8.503       163.179       36590.1 
                    3560.000          9.281       178.275       36768.4 
                    3580.000          9.711       189.781       36958.2 
                    3600.000         10.081       198.858       37157.0 
                    3620.000         10.081       201.623       37358.6 
                    3640.000         10.081       201.623       37560.3 
                    3660.000         10.081       201.623       37761.9 
                    3680.000         10.081       201.623       37963.5 
                    3700.000         10.081       201.623       38165.1 
                    3720.000         10.081       201.623       38366.8 
                    3740.000         10.081       201.623       38568.4 
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                    3760.000         10.081       201.623       38770.0 
                    3780.000         10.081       201.623       38971.6 
                    3800.000         10.081       201.623       39173.3 
                    3820.000         10.081       201.623       39374.9 
                    3840.000         10.081       201.623       39576.5 
                    3860.000         10.081       201.623       39778.1 
                    3880.000         10.081       201.623       39979.7 
                    3900.000         10.022       200.788       40180.5 
                    3920.000         10.022       200.430       40381.0 
                    3940.000         10.077       201.181       40582.1 
                    3960.000         10.073       201.501       40783.6 
                    3980.000         10.069       201.412       40985.1 
                    4000.000         10.065       201.338       41186.4 
                    4020.000         10.063       201.280       41387.7 
                    4040.000         10.002       200.466       41588.1 
                    4060.000         10.002       200.034       41788.2 
                    4080.000         10.063       200.776       41988.9 
                    4100.000         10.063       201.264       42190.2 
                    4100.000         10.063         0.000       42190.2 
                    4120.000         10.063       201.264       42391.5 
                    4140.000         10.063       201.264       42592.7 
                    4140.000         10.063         0.000       42592.7 
                    4160.000         10.063       201.264       42794.0 
                    4180.000         10.063       201.264       42995.3 
                    4200.000         10.063       201.264       43196.5 
                    4200.000         10.063         0.000       43196.5 
                    4220.000         10.032       201.053       43397.6 
                    4240.000         10.003       200.411       43598.0 
                    4260.000         10.003       200.052       43798.0 
                    4280.000          9.860       199.770       43997.8 
                    4280.000          9.883         0.000       43997.8 
                    4300.000          9.274       191.323       44189.1 
                    4320.000          8.884       181.036       44370.2 
                    4340.000          8.407       173.906       44544.1 
                    4360.000          7.816       162.091       44706.2 
                    4380.000          7.390       151.403       44857.6 
                    4400.000          7.176       145.492       45003.1 
                    4420.000         12.081       241.544       45244.6 
                    4440.000         12.033       241.007       45485.6 
                    4460.000         16.643       329.113       45814.7 
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               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    4480.000         16.083       327.266       46142.0 
                    4500.000         15.523       316.064       46458.1 
                    4520.000         14.433       299.845       46757.9 
                    4540.000         13.312       277.457       47035.4 
                    4560.000         12.190       255.024       47290.4 
                    4580.000         11.352       234.025       47524.4 
                    4600.000         10.793       221.452       47745.9 
                    4620.000         10.233       210.262       47956.1 
                    4640.000         10.064       201.789       48157.9 
                    4660.000         10.065       201.290       48359.2 
                    4680.000         10.066       201.306       48560.5 
                    4700.000         10.067       201.325       48761.8 
                    4720.000         10.068       201.346       48963.2 
                    4740.000         10.069       201.368       49164.6 
                    4760.000         10.069       201.387       49365.9 
                    4780.000         10.069       201.389       49567.3 
                    4800.000         10.069       201.389       49768.7 
                    4800.000         10.069         0.000       49768.7 
                    4820.000         10.069       201.389       49970.1 
                    4840.000         10.069       201.389       50171.5 
                    4860.000         10.069       201.389       50372.9 
                    4880.000         10.069       201.389       50574.3 
                    4900.000         10.069       201.389       50775.7 
                    4900.000         10.069         0.000       50775.7 
                    4920.000         10.069       201.389       50977.1 
                    4940.000         10.069       201.389       51178.4 
                    4960.000         10.069       201.389       51379.8 
                    4980.000         10.069       201.389       51581.2 
                    5000.000         10.069       201.389       51782.6 
                    5020.000         10.069       201.389       51984.0 
                    5040.000         10.069       201.389       52185.4 
                    5060.000         10.069       201.389       52386.8 
                    5080.000         10.069       201.389       52588.2 
                    5100.000         10.069       201.389       52789.6 
                    5120.000         10.069       201.389       52991.0 
                    5140.000         10.069       201.389       53192.3 
                    5140.000         10.069         0.000       53192.3 
                    5160.000         10.069       201.389       53393.7 
                    5180.000         10.069       201.389       53595.1 
                    5200.000         10.069       201.389       53796.5 
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                    5220.000         10.069       201.389       53997.9 
                    5240.000         10.069       201.388       54199.3 
                    5260.000         10.068       201.370       54400.7 
                    5280.000         10.067       201.348       54602.0 
                    5300.000         10.066       201.328       54803.3 
                    5300.000         10.066         0.000       54803.3 
                    5320.000         10.065       201.309       55004.6 
                    5340.000         10.064       201.291       55205.9 
                    5360.000         10.063       201.276       55407.2 
                    5380.000         10.063       201.261       55608.5 
                    5400.000         10.062       201.248       55809.7 
                    5420.000         10.060       201.222       56010.9 
                    5440.000         10.061       201.206       56212.1 
                    5460.000         10.062       201.239       56413.4 
                    5480.000         10.062       201.245       56614.6 
                    5500.000         10.063       201.251       56815.9 
                    5520.000         10.063       201.257       57017.1 
                    5540.000         10.063       201.263       57218.4 
                    5560.000         10.064       201.269       57419.7 
                    5580.000         10.064       201.276       57620.9 
                    5600.000         10.064       201.284       57822.2 
                    5620.000         10.065       201.291       58023.5 
                    5640.000         10.065       201.299       58224.8 
                    5660.000         10.066       201.306       58426.1 
                    5680.000         10.066       201.314       58627.4 
                    5700.000         10.066       201.320       58828.8 
                    5720.000         10.066       201.320       59030.1 
                    5740.000         10.066       201.320       59231.4 
                    5760.000         10.066       201.320       59432.7 
                    5780.000         10.066       201.320       59634.0 
                    5800.000         10.066       201.320       59835.4 
                    5820.000         10.066       201.320       60036.7 
                    5840.000         10.066       201.320       60238.0 
                    5860.000         10.066       201.320       60439.3 
                    5880.000         10.066       201.320       60640.6 
                    5900.000         10.066       201.320       60842.0 
                    5920.000         10.066       201.320       61043.3 
                    5940.000         10.066       201.320       61244.6 
                    5960.000         10.066       201.320       61445.9 
                    5980.000         10.066       201.320       61647.2 
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                    6000.000         10.066       201.320       61848.6 
                    6000.000         10.066         0.000       61848.6 
                    6020.000         10.066       201.320       62049.9 
                    6040.000         10.066       201.320       62251.2 
                    6060.000         10.066       201.320       62452.5 
                    6080.000         10.066       201.320       62653.8 
                    6100.000         10.066       201.320       62855.2 
                    6120.000         10.066       201.320       63056.5 
                    6140.000         10.066       201.320       63257.8 
                    6160.000         10.066       201.320       63459.1 
                    6180.000         10.066       201.320       63660.4 
                    6200.000         10.066       201.320       63861.8 
                    6200.000         10.066         0.000       63861.8 
                    6220.000         10.066       201.320       64063.1 
                    6240.000         10.066       201.320       64264.4 
                    6260.000         10.066       201.320       64465.7 
                    6280.000         10.066       201.320       64667.0 
                    6300.000         10.066       201.320       64868.3 
                    6300.000         10.066         0.000       64868.3 
                    6320.000         10.066       201.320       65069.7 
                    6340.000         10.066       201.320       65271.0 
                    6360.000         10.066       201.320       65472.3 
                    6380.000         10.066       201.320       65673.6 
                    6400.000         10.066       201.320       65874.9 
                    6400.000         10.066         0.000       65874.9 
                    6420.000         10.066       201.320       66076.3 
                    6440.000         10.066       201.320       66277.6 
                    6460.000         10.066       201.320       66478.9 
                    6480.000         10.066       201.320       66680.2 
                    6500.000         10.468       204.205       66884.4 
                    6520.000         11.029       214.966       67099.4 
                    6540.000         11.695       226.374       67325.8 
                    6560.000         12.815       245.100       67570.9 
                    6580.000         13.936       267.515       67838.4 
                    6600.000         15.057       289.929       68128.3 
                    6620.000         10.883       264.027       68392.3 
                    6640.000         11.447       223.292       68615.6 
                    6640.000         11.447         0.000       68615.6 
                    6660.000         12.020       234.654       68850.3 
                    6680.000         12.085       241.346       69091.6 
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                    6700.000         12.139       242.192       69333.8 
                    6720.000         12.223       243.560       69577.4 
                    6740.000          7.311       199.778       69777.2 
                    6760.000          7.519       148.090       69925.3 
                    6780.000          7.965       154.357       70079.6 
                    6800.000          8.739       166.233       70245.8 
                    6820.000         10.046       187.340       70433.2 
                    6840.000         10.066       201.315       70634.5 
                    6860.000         10.066       201.320       70835.8 
                    6880.000         10.066       201.320       71037.1 
                    6900.000         10.066       201.320       71238.5 
                    6900.000         10.066         0.000       71238.5 
                    6920.000         10.066       201.320       71439.8 
                    6940.000         10.066       201.320       71641.1 
                    6960.000         10.066       201.320       71842.4 
                    6980.000         10.066       201.320       72043.7 
                    7000.000         10.066       201.320       72245.1 
                    7020.000         10.066       201.320       72446.4 
                    7040.000         10.066       201.320       72647.7 
                    7060.000         10.066       201.320       72849.0 
                    7080.000         10.007       148.536       72997.6 
                    7100.000         10.066       200.963       73198.5 
                    7120.000         10.066       201.320       73399.8 
                    7140.000         10.066       201.320       73601.2 
                    7160.000         10.066       201.320       73802.5 
                    7180.000         10.066       201.320       74003.8 
                    7200.000         10.066       201.320       74205.1 
                    7220.000         10.066       201.320       74406.4 
                    7240.000         10.066       201.320       74607.8 
                    7260.000         10.066       201.320       74809.1 
                    7280.000         10.066       201.320       75010.4 
                    7320.000         10.066       402.639       75413.0 
                    7340.000         10.066       201.320       75614.3 
                    7360.000          9.636       199.077       75813.4 
                    7380.000          8.999       185.810       75999.2 
                    7400.000          8.652       176.694       76175.9 
                    7420.000          8.085       167.012       76342.9 
                    7440.000          7.698       157.578       76500.5 
                    7460.000         12.475       194.132       76694.7 
                    7480.000         12.319       247.869       76942.5 
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                    7500.000         12.205       245.178       77187.7 
                    7520.000         11.797       241.325       77429.0 
                    7540.000         11.188       229.808       77658.8 
                    7560.000         10.601       217.855       77876.7 
                    7580.000         10.029       206.280       78083.0 
                    7600.000          9.467       194.956       78277.9 
                    7620.000         13.540       252.568       78530.5 
                    7640.000         12.609       260.228       78790.7 
                    7660.000         12.048       246.570       79037.3 
                    7680.000         11.488       235.364       79272.7 
                    7680.000         11.488         0.000       79272.7 
                    7700.000         10.928       224.155       79496.8 
                    7700.000         10.928         0.000       79496.8 
                    7720.000         10.367       212.948       79709.8 
                    7740.000         10.066       202.938       79912.7 
                    7760.000         10.066       201.319       80114.0 
                    7780.000         10.065       201.312       80315.3 
                    7800.000         10.065       201.304       80516.6 
                    7800.000         10.065         0.000       80516.6 
                    7820.000         10.065       201.296       80717.9 
                    7840.000         10.064       201.288       80919.2 
                    7860.000         10.064       201.281       81120.5 
                    7880.000         10.064       201.274       81321.8 
                    7880.000         10.064         0.000       81321.8 
                    7900.000         10.063       201.268       81523.0 
                    7920.000         10.063       201.261       81724.3 
                    7940.000         10.063       201.255       81925.6 
                    7960.000         10.062       201.250       82126.8 
                    7980.000         10.062       201.244       82328.0 
                    8000.000         10.062       201.237       82529.3 
                    8020.000         10.062       201.233       82730.5 
                    8040.000         10.063       201.259       82931.8 
                    8042.373         10.063        23.880       82955.7 
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                       0.000          1.733         0.000           0.0 
                      20.000          1.781        46.567          46.6 
                      40.000          2.046        39.297          85.9 
                      60.000          2.046        38.921         124.8 
                      80.000          1.833        36.226         161.0 
                     100.000          2.865        44.037         205.0 
                     120.000          2.339        41.076         246.1 
                     140.000          2.390        39.536         285.7 
                     160.000          2.534        48.022         333.7 
                     180.000          1.917        48.906         382.6 
                     200.000          2.088        48.279         430.9 
                     220.000          3.938        58.952         489.8 
                     240.000          2.836        74.312         564.1 
                     260.000          2.836        56.725         620.9 
                     280.000          2.836        56.725         677.6 
                     300.000          2.836        56.725         734.3 
                     320.000          2.836        56.725         791.0 
                     340.000          2.836        56.725         847.8 
                     360.000          2.836        56.725         904.5 
                     380.000          2.836        56.722         961.2 
                     400.000          2.836        56.721        1017.9 
                     420.000          3.271        59.109        1077.0 
                     440.000          1.113        29.059        1106.1 
                     460.000          1.880        30.172        1136.3 
                     460.000          1.880         0.000        1136.3 
                     480.000          2.836        46.626        1182.9 
                     500.000          2.836        56.722        1239.6 
                     520.000          2.836        56.722        1296.3 
                     540.000          3.224        58.426        1354.8 
                     560.000          4.452        74.750        1429.5 
                     580.000          3.781        91.451        1521.0 
                     600.000          5.672        99.653        1620.6 
                     620.000          5.672       113.445        1734.1 
                     640.000          5.672       113.445        1847.5 
                     660.000          5.672       113.445        1960.9 
                     680.000          5.672       113.445        2074.4 
                     700.000          5.672       113.445        2187.8 
                     720.000          5.672       113.444        2301.3 
                     740.000          5.672       113.445        2414.7 
                     760.000          5.672       113.445        2528.2 
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                     780.000          5.672       113.445        2641.6 
                     800.000          5.672       113.443        2755.1 
                     820.000          5.672       113.443        2868.5 
                     840.000          5.672       113.444        2981.9 
                     860.000          5.672       113.444        3095.4 
                     880.000          5.059       109.006        3204.4 
                     900.000          4.333        93.472        3297.9 
                     920.000          3.726        80.663        3378.5 
                     940.000          3.203        68.749        3447.3 
                     960.000          2.836        59.717        3507.0 
                     980.000          2.104        51.998        3559.0 
                    1000.000          0.791        26.493        3585.5 
                    1020.000          0.000         7.778        3593.3 
                    1040.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1060.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1080.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1100.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1120.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1140.000          0.000         0.000        3593.3 
                    1160.000          2.836         9.682        3603.0 
                    1180.000          2.836        56.720        3659.7 
                    1200.000          1.102        28.540        3688.2 
                    1220.000          1.102        22.038        3710.2 
                    1240.000          2.031        33.736        3744.0 
                    1260.000          2.031        40.624        3784.6 
                    1280.000          2.031        40.623        3825.2 
                    1300.000          2.031        40.624        3865.9 
                    1320.000          2.031        40.620        3906.5 
                    1340.000          1.859        40.193        3946.7 
                    1360.000          1.859        37.175        3983.8 
                    1380.000          1.859        37.175        4021.0 
                    1400.000          1.859        37.174        4058.2 
                    1420.000          1.859        37.175        4095.4 
                    1440.000          1.859        37.175        4132.5 
                    1460.000          1.859        37.175        4169.7 
                    1480.000          1.859        37.176        4206.9 
                    1500.000          1.859        37.176        4244.1 
                    1520.000          1.859        37.175        4281.2 
                    1540.000          1.859        37.175        4318.4 
                    1560.000          1.858        37.167        4355.6 
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                    1560.000          1.858         0.000        4355.6 
                    1580.000          1.856        37.133        4392.7 
                    1600.000          1.854        37.099        4429.8 
                    1600.000          1.854         0.000        4429.8 
                    1620.000          1.852        37.068        4466.9 
                    1640.000          1.851        37.032        4503.9 
                    1660.000          1.851        37.000        4540.9 
                    1680.000          1.919        37.238        4578.2 
                    1700.000          2.171        40.900        4619.1 
                    1720.000          2.419        45.923        4665.0 
                    1740.000          2.664        50.831        4715.8 
                    1740.000          2.664         0.000        4715.8 
                    1760.000          2.909        55.721        4771.5 
                    1780.000          2.970        59.239        4830.8 
                    1800.000          2.969        59.387        4890.2 
                    1820.000          2.970        59.389        4949.6 
                    1820.000          2.970         0.000        4949.6 
                    1840.000          2.970        59.391        5008.9 
                    1860.000          2.970        59.390        5068.3 
                    1860.000          2.970         0.000        5068.3 
                    1880.000          2.969        59.391        5127.7 
                    1900.000          3.181        60.974        5188.7 
                    1920.000          3.382        65.118        5253.8 
                    1940.000          3.372        67.610        5321.4 
                    1960.000          3.335        67.079        5388.5 
                    1980.000          3.298        66.335        5454.8 
                    2000.000          3.261        65.592        5520.4 
                    2020.000          3.224        64.855        5585.3 
                    2040.000          3.187        64.112        5649.4 
                    2060.000          3.150        63.368        5712.8 
                    2080.000          3.132        62.723        5775.5 
                    2100.000          3.131        62.629        5838.1 
                    2100.000          3.131         0.000        5838.1 
                    2120.000          3.131        62.629        5900.7 
                    2140.000          3.132        62.628        5963.4 
                    2160.000          3.131        62.630        6026.0 
                    2180.000          3.131        62.629        6088.6 
                    2200.000          3.132        62.630        6151.3 
                    2220.000          3.132        62.629        6213.9 
                    2220.000          3.132         0.000        6213.9 
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                    2240.000          3.131        62.629        6276.5 
                    2260.000          3.132        62.630        6339.2 
                    2280.000          3.132        62.630        6401.8 
                    2300.000          3.132        62.630        6464.4 
                    2320.000          3.131        62.630        6527.0 
                    2340.000          3.131        62.629        6589.7 
                    2360.000          3.131        62.629        6652.3 
                    2380.000          3.131        62.630        6714.9 
                    2400.000          3.131        62.630        6777.6 
                    2420.000          3.131        62.630        6840.2 
                    2440.000          3.131        62.630        6902.8 
                    2460.000          3.131        62.629        6965.5 
                    2480.000          3.131        62.629        7028.1 
                    2500.000          3.132        62.630        7090.7 
                    2520.000          3.132        62.630        7153.3 
                    2540.000          3.132        62.630        7216.0 
                    2560.000          3.131        62.630        7278.6 
                    2580.000          3.131        62.629        7341.2 
                    2600.000          3.131        62.629        7403.9 
                    2620.000          3.131        62.630        7466.5 
                    2640.000          3.131        62.630        7529.1 
                    2660.000          3.131        62.630        7591.7 
                    2680.000          3.131        62.630        7654.4 
                    2700.000          3.131        62.629        7717.0 
                    2720.000          3.131        62.629        7779.6 
                    2740.000          3.132        62.630        7842.3 
                    2760.000          3.132        62.629        7904.9 
                    2780.000          3.132        62.630        7967.5 
                    2800.000          3.132        62.630        8030.2 
                    2800.000          3.132         0.000        8030.2 
                    2820.000          3.131        62.629        8092.8 
                    2840.000          3.000        61.319        8154.1 
                    2860.000          2.869        58.699        8212.8 
                    2880.000          2.738        56.080        8268.9 
                    2900.000          2.608        53.461        8322.3 
                    2920.000          2.477        50.845        8373.2 
                    2940.000          2.342        48.191        8421.4 
                    2960.000          2.271        45.801        8467.2 
                    2980.000          2.264        45.373        8512.6 
                    3000.000          2.250        45.144        8557.7 
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                    3020.000          2.236        44.865        8602.6 
                    3040.000          2.223        44.592        8647.2 
                    3060.000          2.215        44.350        8691.5 
                    3080.000          2.216        44.309        8735.8 
                    3080.000          2.216         0.000        8735.8 
                    3100.000          2.226        44.355        8780.2 
                    3120.000          2.248        44.734        8824.9 
                    3140.000          2.269        45.186        8870.1 
                    3160.000          2.414        46.139        8916.2 
                    3180.000          2.696        51.092        8967.3 
                    3200.000          2.975        56.728        9024.0 
                    3220.000          3.248        62.233        9086.3 
                    3240.000          3.522        67.699        9154.0 
                    3260.000          3.795        73.163        9227.1 
                    3280.000          3.795        75.898        9303.0 
                    3300.000          3.795        75.897        9378.9 
                    3300.000          3.795         0.000        9378.9 
                    3320.000          5.831        80.988        9459.9 
                    3340.000          5.831       116.626        9576.6 
                    3360.000          5.832       116.629        9693.2 
                    3380.000          8.013       132.997        9826.2 
                    3400.000          8.014       160.273        9986.5 
                    3420.000          8.013       160.272       10146.7 
                    3440.000          0.000        99.880       10246.6 
                    3440.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3460.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3480.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3500.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3520.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3540.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3560.000          0.000         0.000       10246.6 
                    3580.000          0.205         0.447       10247.1 
                    3600.000          1.071        12.294       10259.3 
                    3620.000          1.992        31.294       10290.6 
                    3640.000          3.169        50.852       10341.5 
                    3660.000          3.783        69.573       10411.1 
                    3680.000          3.795        75.895       10487.0 
                    3700.000          3.795        75.897       10562.9 
                    3720.000          3.795        75.898       10638.8 
                    3740.000          3.795        75.897       10714.6 
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                    3760.000          3.795        75.898       10790.5 
                    3780.000          3.795        75.898       10866.4 
                    3800.000          3.795        75.897       10942.3 
                    3820.000          3.795        75.898       11018.2 
                    3840.000          3.795        75.898       11094.1 
                    3860.000          3.795        75.897       11170.0 
                    3880.000          3.795        75.897       11245.9 
                    3940.000          3.638        69.625       11315.6 
                    3960.000          3.629        72.668       11388.2 
                    3980.000          2.719        63.478       11451.7 
                    4000.000          2.248        47.434       11499.1 
                    4020.000          4.041        49.269       11548.4 
                    4080.000          1.614        47.402       11595.8 
                    4100.000          1.614        32.280       11628.1 
                    4100.000          1.614         0.000       11628.1 
                    4120.000          1.614        33.363       11661.5 
                    4140.000          1.859        34.076       11695.5 
                    4140.000          1.859         0.000       11695.5 
                    4160.000          1.859        37.175       11732.7 
                    4180.000          1.859        37.175       11769.9 
                    4200.000          1.859        37.175       11807.1 
                    4200.000          1.859         0.000       11807.1 
                    4220.000          0.929        29.078       11836.1 
                    4300.000          0.352        20.468       11856.6 
                    4320.000          0.000         1.648       11858.2 
                    4340.000          0.000         0.000       11858.2 
                    4360.000          0.000         0.000       11858.2 
                    4380.000          0.000         0.000       11858.2 
                    4400.000          0.000         0.000       11858.2 
                    4420.000          1.102        21.775       11880.0 
                    4440.000          1.102        22.038       11902.1 
                    4460.000          3.938        73.679       11975.7 
                    4480.000          3.938        78.760       12054.5 
                    4500.000          3.938        78.759       12133.3 
                    4520.000          2.204        65.755       12199.0 
                    4540.000          2.204        44.076       12243.1 
                    4560.000          2.210        44.146       12287.2 
                    4580.000          2.216        44.263       12331.5 
                    4600.000          4.185        68.864       12400.4 
                    4620.000          4.206        83.917       12484.3 
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                    4640.000          4.228        84.348       12568.6 
                    4660.000          4.250        84.776       12653.4 
                    4680.000          2.251        60.015       12713.4 
                    4700.000          2.258        45.098       12758.5 
                    4720.000          2.266        45.247       12803.8 
                    4740.000          2.270        45.361       12849.1 
                    4760.000          1.869        38.380       12887.5 
                    4780.000          1.869        37.379       12924.9 
                    4800.000          2.219        40.883       12965.8 
                    4800.000          2.219         0.000       12965.8 
                    4820.000          2.219        44.383       13010.1 
                    4840.000          2.219        44.385       13054.5 
                    4860.000          2.219        44.384       13098.9 
                    4880.000          2.219        44.383       13143.3 
                    4900.000          2.219        44.384       13187.7 
                    4900.000          2.219         0.000       13187.7 
                    4920.000          2.219        44.383       13232.1 
                    4940.000          2.219        44.382       13276.5 
                    4960.000          2.219        44.385       13320.8 
                    4980.000          2.219        44.385       13365.2 
                    5000.000          2.219        44.383       13409.6 
                    5020.000          2.219        44.385       13454.0 
                    5040.000          2.219        44.384       13498.4 
                    5060.000          2.219        44.384       13542.8 
                    5080.000          2.044        43.509       13586.3 
                    5100.000          1.869        38.256       13624.5 
                    5120.000          1.869        37.381       13661.9 
                    5140.000          1.869        37.379       13699.3 
                    5140.000          1.869         0.000       13699.3 
                    5160.000          1.869        37.381       13736.7 
                    5180.000          1.869        37.379       13774.0 
                    5200.000          1.869        37.378       13811.4 
                    5220.000          1.869        37.382       13848.8 
                    5240.000          2.074        37.892       13886.7 
                    5260.000          2.073        41.477       13928.2 
                    5280.000          2.260        42.854       13971.0 
                    5300.000          2.252        45.119       14016.1 
                    5300.000          2.252         0.000       14016.1 
                    5320.000          2.245        44.974       14061.1 
                    5340.000          2.238        44.830       14105.9 
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                    5360.000          2.231        44.690       14150.6 
                    5380.000          2.224        44.550       14195.2 
                    5400.000          2.217        44.409       14239.6 
                    5420.000          2.215        44.313       14283.9 
                    5440.000          2.215        44.308       14328.2 
                    5460.000          2.218        44.328       14372.5 
                    5480.000          2.221        44.386       14416.9 
                    5500.000          2.224        44.448       14461.4 
                    5520.000          2.227        44.510       14505.9 
                    5540.000          2.230        44.574       14550.5 
                    5560.000          2.233        44.636       14595.1 
                    5580.000          2.236        44.698       14639.8 
                    5600.000          2.240        44.761       14684.6 
                    5620.000          2.243        44.825       14729.4 
                    5640.000          2.246        44.888       14774.3 
                    5660.000          2.249        44.953       14819.2 
                    5680.000          2.252        45.016       14864.2 
                    5700.000          2.253        45.056       14909.3 
                    5720.000          2.253        45.056       14954.4 
                    5740.000          2.253        45.056       14999.4 
                    5760.000          2.253        45.057       15044.5 
                    5780.000          2.253        45.056       15089.5 
                    5800.000          2.253        45.056       15134.6 
                    5820.000          2.253        45.055       15179.6 
                    5840.000          2.253        45.056       15224.7 
                    5860.000          2.253        45.056       15269.7 
                    5880.000          4.318        60.550       15330.3 
                    5900.000          4.319        86.369       15416.7 
                    5920.000          4.318        86.369       15503.0 
                    5940.000          2.253        70.877       15573.9 
                    5960.000          2.253        45.055       15619.0 
                    5980.000          2.253        45.054       15664.0 
                    6000.000          2.253        45.056       15709.1 
                    6000.000          2.253         0.000       15709.1 
                    6020.000          2.253        45.054       15754.1 
                    6040.000          2.253        45.055       15799.2 
                    6060.000          2.253        45.054       15844.2 
                    6080.000          2.253        45.055       15889.3 
                    6100.000          2.253        45.056       15934.4 
                    6120.000          2.253        45.054       15979.4 
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                    6140.000          2.253        45.055       16024.5 
                    6160.000          2.253        45.055       16069.5 
                    6180.000          2.253        45.055       16114.6 
                    6200.000          2.253        45.056       16159.6 
                    6200.000          2.253         0.000       16159.6 
                    6220.000          2.253        45.056       16204.7 
                    6240.000          2.253        45.055       16249.7 
                    6260.000          4.318        60.548       16310.3 
                    6280.000          4.318        86.370       16396.7 
                    6300.000          4.318        86.371       16483.0 
                    6300.000          4.318         0.000       16483.0 
                    6320.000          4.318        86.370       16569.4 
                    6340.000          4.319        86.369       16655.8 
                    6360.000          4.319        86.371       16742.1 
                    6380.000          4.318        86.370       16828.5 
                    6400.000          2.253        81.206       16909.7 
                    6400.000          2.253         0.000       16909.7 
                    6420.000          2.253        45.057       16954.8 
                    6440.000          2.253        45.056       16999.8 
                    6460.000          2.253        45.055       17044.9 
                    6480.000          2.253        45.056       17089.9 
                    6500.000          2.253        45.056       17135.0 
                    6520.000          2.253        45.057       17180.0 
                    6540.000          2.253        45.057       17225.1 
                    6560.000          2.253        45.058       17270.2 
                    6580.000          2.253        45.058       17315.2 
                    6600.000          2.253        45.059       17360.3 
                    6620.000          1.135        34.598       17394.9 
                    6640.000          1.135        22.702       17417.6 
                    6640.000          1.135         0.000       17417.6 
                    6660.000          1.135        22.702       17440.3 
                    6680.000          1.135        22.700       17463.0 
                    6700.000          1.135        22.700       17485.7 
                    6720.000          1.135        22.700       17508.4 
                    6740.000          0.000        12.368       17520.7 
                    6760.000          0.000         0.000       17520.7 
                    6780.000          0.000         0.000       17520.7 
                    6800.000          0.000         0.000       17520.7 
                    6820.000          0.000         0.000       17520.7 
                    6840.000          0.481         2.188       17522.9 
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                    6860.000          1.468        21.725       17544.7 
                    6880.000          2.087        35.266       17579.9 
                    6900.000          2.253        44.675       17624.6 
                    6900.000          2.253         0.000       17624.6 
                    6920.000          2.253        45.056       17669.7 
                    6940.000          2.253        45.056       17714.7 
                    6960.000          2.253        45.056       17759.8 
                    6980.000          2.253        45.056       17804.8 
                    7000.000          2.253        45.056       17849.9 
                    7020.000          2.253        45.055       17894.9 
                    7040.000          2.253        45.056       17940.0 
                    7060.000          2.253        45.056       17985.1 
                    7100.000          2.253        38.049       18023.1 
                    7120.000          2.253        45.055       18068.2 
                    7140.000          2.253        45.056       18113.2 
                    7160.000          2.253        45.055       18158.3 
                    7180.000          2.253        45.056       18203.3 
                    7200.000          2.253        45.057       18248.4 
                    7220.000          2.253        45.056       18293.4 
                    7240.000          2.253        45.056       18338.5 
                    7260.000          2.253        45.056       18383.5 
                    7280.000          2.253        45.056       18428.6 
                    7320.000          1.886        88.584       18517.2 
                    7340.000          0.825        27.787       18545.0 
                    7360.000          0.264        10.565       18555.5 
                    7380.000          0.000         1.633       18557.2 
                    7400.000          0.000         0.000       18557.2 
                    7420.000          0.000         0.000       18557.2 
                    7440.000          0.000         0.000       18557.2 
                    7460.000          1.135         9.699       18566.9 
                    7480.000          1.135        22.700       18589.6 
                    7500.000          1.135        22.700       18612.3 
                    7520.000          1.135        22.700       18635.0 
                    7540.000          1.135        22.700       18657.7 
                    7560.000          1.135        22.700       18680.4 
                    7580.000          1.135        22.700       18703.1 
                    7600.000          1.135        22.700       18725.8 
                    7620.000          2.253        38.620       18764.4 
                    7640.000          2.253        45.054       18809.4 
                    7660.000          2.253        45.056       18854.5 
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                    7680.000          2.253        45.054       18899.6 
                    7680.000          2.253         0.000       18899.6 
                    7700.000          2.253        45.056       18944.6 
                    7700.000          2.253         0.000       18944.6 
                    7720.000          2.253        45.054       18989.7 
                    7740.000          2.253        45.056       19034.7 
                    7760.000          2.251        45.050       19079.8 
                    7780.000          2.249        44.998       19124.8 
                    7800.000          2.245        44.933       19169.7 
                    7800.000          2.245         0.000       19169.7 
                    7820.000          2.242        44.871       19214.6 
                    7840.000          2.239        54.513       19269.1 
                    7860.000          2.236        44.744       19313.8 
                    7880.000          2.232        44.680       19358.5 
                    7880.000          2.232         0.000       19358.5 
                    7900.000          2.035        43.067       19401.6 
                    7920.000          1.000        27.398       19429.0 
                    7940.000          1.185        22.293       19451.3 
                    7960.000          3.790        56.766       19508.0 
                    7980.000          1.524        59.060       19567.1 
                    8000.000          1.276        28.974       19596.1 
                    8020.000          1.055        22.673       19618.7 
                    8040.000          0.275         7.741       19626.5 
                    8042.373          0.240         0.611       19627.1 
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                       0.000          2.129         0.000           0.0 
                      20.000          2.177        47.644          47.6 
                      40.000          2.290        45.431          93.1 
                      60.000          2.290        45.476         138.6 
                      80.000          2.228        43.758         182.3 
                     100.000          2.967        48.735         231.0 
                     120.000          2.735        48.253         279.3 
                     140.000          2.785        47.449         326.7 
                     160.000          2.930        55.934         382.7 
                     180.000          2.313        56.230         438.9 
                     200.000          2.483        55.305         494.2 
                     220.000          2.967        58.000         552.2 
                     240.000          1.822        54.710         606.9 
                     260.000          1.822        36.435         643.4 
                     280.000          1.822        36.435         679.8 
                     300.000          1.822        36.435         716.2 
                     320.000          1.822        36.435         752.7 
                     340.000          1.822        36.435         789.1 
                     360.000          1.822        36.435         825.5 
                     380.000          1.822        36.434         862.0 
                     400.000          1.961        36.905         898.9 
                     420.000          2.609        44.544         943.4 
                     440.000          1.466        31.101         974.5 
                     460.000          1.822        34.837        1009.4 
                     460.000          1.822         0.000        1009.4 
                     480.000          1.822        36.431        1045.8 
                     500.000          1.822        36.431        1082.2 
                     520.000          1.822        36.431        1118.6 
                     540.000          2.562        42.901        1161.6 
                     560.000          3.643        61.377        1222.9 
                     580.000          2.967        68.296        1291.2 
                     600.000          3.643        67.848        1359.1 
                     620.000          3.643        72.862        1431.9 
                     640.000          3.643        72.863        1504.8 
                     660.000          3.643        72.863        1577.7 
                     680.000          3.643        72.863        1650.5 
                     700.000          3.643        72.863        1723.4 
                     720.000          3.643        72.863        1796.2 
                     740.000          3.643        72.863        1869.1 
                     760.000          3.643        72.862        1942.0 
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                     780.000          3.643        72.862        2014.8 
                     800.000          3.643        72.861        2087.7 
                     820.000          3.643        72.860        2160.6 
                     840.000          3.644        72.861        2233.4 
                     860.000          3.643        72.863        2306.3 
                     880.000          3.643        72.863        2379.1 
                     900.000          3.643        72.862        2452.0 
                     920.000          3.064        67.406        2519.4 
                     940.000          2.541        55.507        2574.9 
                     960.000          2.058        46.183        2621.1 
                     980.000          1.822        38.309        2659.4 
                    1000.000          1.143        31.302        2690.7 
                    1020.000          0.343        14.826        2705.5 
                    1040.000          0.000         2.273        2707.8 
                    1060.000          0.000         0.000        2707.8 
                    1080.000          0.000         0.000        2707.8 
                    1100.000          0.000         0.000        2707.8 
                    1120.000          0.000         0.000        2707.8 
                    1140.000          0.000         0.000        2707.8 
                    1160.000          1.822         6.219        2714.0 
                    1180.000          1.822        36.432        2750.5 
                    1200.000          1.145        25.437        2775.9 
                    1220.000          1.145        22.899        2798.8 
                    1240.000          2.223        36.467        2835.3 
                    1260.000          2.223        44.456        2879.7 
                    1280.000          2.223        44.455        2924.2 
                    1300.000          2.223        44.457        2968.6 
                    1320.000          2.223        44.451        3013.1 
                    1340.000          2.155        44.286        3057.4 
                    1360.000          2.155        43.106        3100.5 
                    1380.000          2.156        43.111        3143.6 
                    1400.000          2.155        43.111        3186.7 
                    1420.000          2.155        43.109        3229.8 
                    1440.000          2.155        43.108        3272.9 
                    1460.000          2.155        43.106        3316.0 
                    1480.000          2.156        43.106        3359.1 
                    1500.000          2.156        43.111        3402.2 
                    1520.000          2.155        43.112        3445.3 
                    1540.000          2.155        43.109        3488.5 
                    1560.000          2.155        43.105        3531.6 
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                    1560.000          2.155         0.000        3531.6 
                    1580.000          2.153        43.081        3574.6 
                    1600.000          2.152        43.058        3617.7 
                    1600.000          2.152         0.000        3617.7 
                    1620.000          2.152        43.040        3660.7 
                    1640.000          2.150        43.018        3703.8 
                    1660.000          2.151        42.996        3746.8 
                    1680.000          2.219        43.241        3790.0 
                    1700.000          2.471        46.901        3836.9 
                    1720.000          2.719        51.925        3888.8 
                    1740.000          2.964        56.830        3945.7 
                    1740.000          2.964         0.000        3945.7 
                    1760.000          3.208        61.720        4007.4 
                    1780.000          3.269        65.235        4072.6 
                    1800.000          3.269        65.386        4138.0 
                    1820.000          3.270        65.389        4203.4 
                    1820.000          3.270         0.000        4203.4 
                    1840.000          3.270        65.388        4268.8 
                    1860.000          3.270        65.390        4334.2 
                    1860.000          3.270         0.000        4334.2 
                    1880.000          3.269        65.388        4399.5 
                    1900.000          3.375        66.181        4465.7 
                    1920.000          3.462        68.151        4533.9 
                    1940.000          3.452        69.206        4603.1 
                    1960.000          3.415        68.675        4671.8 
                    1980.000          3.378        67.931        4739.7 
                    2000.000          3.341        67.187        4806.9 
                    2020.000          3.304        66.451        4873.3 
                    2040.000          3.267        65.706        4939.0 
                    2060.000          3.230        64.963        5004.0 
                    2080.000          3.212        64.319        5068.3 
                    2100.000          3.211        64.226        5132.5 
                    2100.000          3.211         0.000        5132.5 
                    2120.000          3.211        64.225        5196.8 
                    2140.000          3.211        64.225        5261.0 
                    2160.000          3.211        64.225        5325.2 
                    2180.000          3.211        64.223        5389.4 
                    2200.000          3.211        64.227        5453.7 
                    2220.000          3.211        64.226        5517.9 
                    2220.000          3.211         0.000        5517.9 
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                    2240.000          3.211        64.226        5582.1 
                    2260.000          3.211        64.224        5646.3 
                    2280.000          3.211        64.225        5710.6 
                    2300.000          3.211        64.226        5774.8 
                    2320.000          3.211        64.225        5839.0 
                    2340.000          3.211        64.226        5903.2 
                    2360.000          3.211        64.227        5967.5 
                    2380.000          3.211        64.225        6031.7 
                    2400.000          3.211        64.224        6095.9 
                    2420.000          3.211        64.226        6160.1 
                    2440.000          3.211        64.226        6224.4 
                    2460.000          3.211        64.225        6288.6 
                    2480.000          3.211        64.227        6352.8 
                    2500.000          3.211        64.226        6417.1 
                    2520.000          3.211        64.224        6481.3 
                    2540.000          3.211        64.226        6545.5 
                    2560.000          3.211        64.226        6609.7 
                    2580.000          3.211        64.225        6674.0 
                    2600.000          3.211        64.226        6738.2 
                    2620.000          3.211        64.226        6802.4 
                    2640.000          3.211        64.224        6866.6 
                    2660.000          3.211        64.225        6930.9 
                    2680.000          3.211        64.226        6995.1 
                    2700.000          3.211        64.225        7059.3 
                    2720.000          3.211        64.226        7123.5 
                    2740.000          3.211        64.226        7187.8 
                    2760.000          3.211        64.224        7252.0 
                    2780.000          3.211        64.225        7316.2 
                    2800.000          3.211        64.226        7380.4 
                    2800.000          3.211         0.000        7380.4 
                    2820.000          3.211        64.225        7444.7 
                    2840.000          3.080        62.915        7507.6 
                    2860.000          2.949        60.294        7567.9 
                    2880.000          2.818        57.676        7625.5 
                    2900.000          2.688        55.056        7680.6 
                    2920.000          2.557        52.439        7733.0 
                    2940.000          2.423        49.795        7782.8 
                    2960.000          2.354        47.438        7830.3 
                    2980.000          2.349        47.043        7877.3 
                    3000.000          2.336        46.845        7924.2 
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                    3020.000          2.324        46.597        7970.8 
                    3040.000          2.312        46.352        8017.1 
                    3060.000          2.305        46.138        8063.2 
                    3080.000          2.305        46.102        8109.3 
                    3080.000          2.305         0.000        8109.3 
                    3100.000          2.314        46.143        8155.5 
                    3120.000          2.334        46.480        8202.0 
                    3140.000          2.352        46.882        8248.9 
                    3160.000          2.495        47.782        8296.6 
                    3180.000          2.774        52.682        8349.3 
                    3200.000          3.051        58.265        8407.6 
                    3220.000          3.325        63.757        8471.3 
                    3240.000          3.598        69.225        8540.6 
                    3260.000          3.871        74.691        8615.3 
                    3280.000          3.871        77.423        8692.7 
                    3300.000          3.871        77.423        8770.1 
                    3300.000          3.871         0.000        8770.1 
                    3320.000          5.261        80.896        8851.0 
                    3340.000          5.262       105.223        8956.2 
                    3360.000          5.261       105.218        9061.4 
                    3380.000          6.385       113.658        9175.1 
                    3400.000          6.386       127.713        9302.8 
                    3420.000          6.386       127.714        9430.5 
                    3440.000          0.000        79.815        9510.3 
                    3440.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3460.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3480.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3500.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3520.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3540.000          0.000         0.000        9510.3 
                    3560.000          0.048         0.111        9510.5 
                    3580.000          0.564         4.776        9515.2 
                    3600.000          1.488        19.676        9534.9 
                    3620.000          2.663        41.987        9576.9 
                    3640.000          3.554        63.589        9640.5 
                    3660.000          3.871        75.802        9716.3 
                    3680.000          3.871        77.423        9793.7 
                    3700.000          3.871        77.423        9871.1 
                    3720.000          3.871        77.423        9948.6 
                    3740.000          3.871        77.423       10026.0 
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                    3760.000          3.871        77.423       10103.4 
                    3780.000          3.871        77.423       10180.8 
                    3800.000          3.871        77.423       10258.2 
                    3820.000          3.871        77.423       10335.7 
                    3840.000          3.871        77.423       10413.1 
                    3860.000          3.871        77.423       10490.5 
                    3880.000          3.871        77.423       10567.9 
                    3940.000          3.716        71.104       10639.0 
                    3960.000          3.710        74.259       10713.3 
                    3980.000          2.803        65.122       10778.4 
                    4000.000          2.334        49.130       10827.6 
                    4020.000          3.036        48.281       10875.8 
                    4080.000          2.115        46.480       10922.3 
                    4100.000          2.115        42.297       10964.6 
                    4100.000          2.115         0.000       10964.6 
                    4120.000          2.115        42.836       11007.4 
                    4140.000          2.155        42.425       11049.9 
                    4140.000          2.155         0.000       11049.9 
                    4160.000          2.155        43.108       11093.0 
                    4180.000          2.155        43.108       11136.1 
                    4200.000          2.156        43.109       11179.2 
                    4200.000          2.156         0.000       11179.2 
                    4220.000          1.078        34.303       11213.5 
                    4300.000          0.705        26.375       11239.9 
                    4320.000          0.148         7.318       11247.2 
                    4340.000          0.000         0.590       11247.8 
                    4360.000          0.000         0.000       11247.8 
                    4380.000          0.000         0.000       11247.8 
                    4400.000          0.000         0.000       11247.8 
                    4420.000          1.145        22.626       11270.4 
                    4440.000          1.145        22.900       11293.3 
                    4460.000          2.966        56.068       11349.4 
                    4480.000          2.966        59.332       11408.7 
                    4500.000          2.967        59.330       11468.0 
                    4520.000          2.290        54.260       11522.3 
                    4540.000          2.291        45.803       11568.1 
                    4560.000          2.298        45.894       11614.0 
                    4580.000          2.306        46.041       11660.0 
                    4600.000          3.216        57.425       11717.5 
                    4620.000          3.237        64.533       11782.0 
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                    4640.000          3.258        64.949       11846.9 
                    4660.000          3.279        65.364       11912.3 
                    4680.000          2.337        53.803       11966.1 
                    4700.000          2.344        46.806       12012.9 
                    4720.000          2.350        46.938       12059.9 
                    4740.000          2.353        47.034       12106.9 
                    4760.000          2.169        43.839       12150.7 
                    4780.000          2.169        43.379       12194.1 
                    4800.000          2.519        46.882       12241.0 
                    4800.000          2.519         0.000       12241.0 
                    4820.000          2.519        50.381       12291.4 
                    4840.000          2.519        50.383       12341.8 
                    4860.000          2.519        50.383       12392.1 
                    4880.000          2.519        50.382       12442.5 
                    4900.000          2.519        50.382       12492.9 
                    4900.000          2.519         0.000       12492.9 
                    4920.000          2.519        50.381       12543.3 
                    4940.000          2.519        50.380       12593.7 
                    4960.000          2.519        50.382       12644.0 
                    4980.000          2.519        50.385       12694.4 
                    5000.000          2.519        50.384       12744.8 
                    5020.000          2.519        50.382       12795.2 
                    5040.000          2.519        50.383       12845.6 
                    5060.000          2.519        50.384       12896.0 
                    5080.000          2.345        49.509       12945.5 
                    5100.000          2.169        44.256       12989.7 
                    5120.000          2.169        43.382       13033.1 
                    5140.000          2.169        43.380       13076.5 
                    5140.000          2.169         0.000       13076.5 
                    5160.000          2.169        43.381       13119.9 
                    5180.000          2.169        43.380       13163.2 
                    5200.000          2.169        43.378       13206.6 
                    5220.000          2.169        43.383       13250.0 
                    5240.000          2.269        43.629       13293.6 
                    5260.000          2.268        45.375       13339.0 
                    5280.000          2.344        45.924       13384.9 
                    5300.000          2.338        46.823       13431.8 
                    5300.000          2.338         0.000       13431.8 
                    5320.000          2.331        46.694       13478.5 
                    5340.000          2.325        46.567       13525.0 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    5360.000          2.319        46.439       13571.5 
                    5380.000          2.312        46.316       13617.8 
                    5400.000          2.306        46.188       13664.0 
                    5420.000          2.305        46.103       13710.1 
                    5440.000          2.305        46.100       13756.2 
                    5460.000          2.307        46.117       13802.3 
                    5480.000          2.310        46.170       13848.5 
                    5500.000          2.313        46.224       13894.7 
                    5520.000          2.315        46.280       13941.0 
                    5540.000          2.318        46.336       13987.3 
                    5560.000          2.321        46.390       14033.7 
                    5580.000          2.324        46.446       14080.1 
                    5600.000          2.327        46.504       14126.6 
                    5620.000          2.329        46.559       14173.2 
                    5640.000          2.332        46.616       14219.8 
                    5660.000          2.335        46.674       14266.5 
                    5680.000          2.338        46.732       14313.2 
                    5700.000          2.338        46.765       14360.0 
                    5720.000          2.338        46.765       14406.7 
                    5740.000          2.338        46.766       14453.5 
                    5760.000          2.338        46.766       14500.3 
                    5780.000          2.338        46.767       14547.0 
                    5800.000          2.338        46.765       14593.8 
                    5820.000          2.338        46.765       14640.6 
                    5840.000          2.338        46.764       14687.3 
                    5860.000          2.338        46.764       14734.1 
                    5880.000          3.202        53.248       14787.4 
                    5900.000          3.203        64.051       14851.4 
                    5920.000          3.203        64.052       14915.5 
                    5940.000          2.338        57.568       14973.0 
                    5960.000          2.338        46.766       15019.8 
                    5980.000          2.338        46.767       15066.6 
                    6000.000          2.338        46.768       15113.3 
                    6000.000          2.338         0.000       15113.3 
                    6020.000          2.338        46.766       15160.1 
                    6040.000          2.338        46.765       15206.9 
                    6060.000          2.338        46.764       15253.6 
                    6080.000          2.339        46.767       15300.4 
                    6100.000          2.338        46.767       15347.2 
                    6120.000          2.338        46.766       15393.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6140.000          2.338        46.765       15440.7 
                    6160.000          2.338        46.767       15487.5 
                    6180.000          2.338        46.767       15534.2 
                    6200.000          2.338        46.766       15581.0 
                    6200.000          2.338         0.000       15581.0 
                    6220.000          2.338        46.766       15627.8 
                    6240.000          2.338        46.766       15674.5 
                    6260.000          3.202        53.248       15727.8 
                    6280.000          3.202        64.054       15791.8 
                    6300.000          3.203        64.056       15855.9 
                    6300.000          3.203         0.000       15855.9 
                    6320.000          3.203        64.053       15919.9 
                    6340.000          3.203        64.054       15984.0 
                    6360.000          3.202        64.052       16048.0 
                    6380.000          3.203        64.051       16112.1 
                    6400.000          2.338        61.892       16174.0 
                    6400.000          2.338         0.000       16174.0 
                    6420.000          2.338        46.766       16220.7 
                    6440.000          2.338        46.768       16267.5 
                    6460.000          2.338        46.765       16314.3 
                    6480.000          2.338        46.766       16361.0 
                    6500.000          2.338        46.767       16407.8 
                    6520.000          2.338        46.767       16454.6 
                    6540.000          2.339        46.767       16501.3 
                    6560.000          2.338        46.767       16548.1 
                    6580.000          2.338        46.766       16594.9 
                    6600.000          2.338        46.767       16641.6 
                    6620.000          1.173        35.862       16677.5 
                    6640.000          1.173        23.460       16701.0 
                    6640.000          1.173         0.000       16701.0 
                    6660.000          1.173        23.460       16724.4 
                    6680.000          1.173        23.460       16747.9 
                    6700.000          1.173        23.459       16771.3 
                    6720.000          1.173        23.460       16794.8 
                    6740.000          0.000        12.782       16807.6 
                    6760.000          0.000         0.000       16807.6 
                    6780.000          0.000         0.000       16807.6 
                    6800.000          0.000         0.000       16807.6 
                    6820.000          0.017         0.008       16807.6 
                    6840.000          1.073         9.486       16817.1 

  

Riegos. Pág. 38  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    6860.000          1.863        31.663       16848.7 
                    6880.000          2.338        42.864       16891.6 
                    6900.000          2.338        46.767       16938.4 
                    6900.000          2.338         0.000       16938.4 
                    6920.000          2.338        46.766       16985.1 
                    6940.000          2.338        46.765       17031.9 
                    6960.000          2.338        46.765       17078.7 
                    6980.000          2.338        46.766       17125.4 
                    7000.000          2.338        46.765       17172.2 
                    7020.000          2.338        46.767       17219.0 
                    7040.000          2.338        46.766       17265.7 
                    7060.000          2.338        46.765       17312.5 
                    7100.000          2.338        35.846       17348.3 
                    7120.000          2.338        46.766       17395.1 
                    7140.000          2.338        46.766       17441.9 
                    7160.000          2.338        46.766       17488.6 
                    7180.000          2.339        46.767       17535.4 
                    7200.000          2.339        46.767       17582.2 
                    7220.000          2.338        46.766       17628.9 
                    7240.000          2.338        46.766       17675.7 
                    7260.000          2.338        46.766       17722.5 
                    7280.000          2.338        46.766       17769.2 
                    7320.000          2.288        93.494       17862.7 
                    7340.000          1.395        36.972       17899.7 
                    7360.000          0.620        18.755       17918.5 
                    7380.000          0.157         7.895       17926.4 
                    7400.000          0.000         1.777       17928.1 
                    7420.000          0.000         0.000       17928.1 
                    7440.000          0.000         0.000       17928.1 
                    7460.000          1.173        10.023       17938.2 
                    7480.000          1.173        23.459       17961.6 
                    7500.000          1.173        23.460       17985.1 
                    7520.000          1.173        23.460       18008.5 
                    7540.000          1.173        23.460       18032.0 
                    7560.000          1.173        23.460       18055.5 
                    7580.000          1.173        23.460       18078.9 
                    7600.000          1.173        23.460       18102.4 
                    7620.000          2.338        40.058       18142.4 
                    7640.000          2.338        46.764       18189.2 
                    7660.000          2.338        46.766       18236.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                    7680.000          2.338        46.766       18282.7 
                    7680.000          2.338         0.000       18282.7 
                    7700.000          2.338        46.767       18329.5 
                    7700.000          2.338         0.000       18329.5 
                    7720.000          2.338        46.766       18376.3 
                    7740.000          2.338        46.765       18423.0 
                    7760.000          2.337        46.761       18469.8 
                    7780.000          2.334        46.716       18516.5 
                    7800.000          2.331        46.657       18563.2 
                    7800.000          2.331         0.000       18563.2 
                    7820.000          2.329        46.601       18609.8 
                    7840.000          2.326        50.514       18660.3 
                    7860.000          2.323        46.487       18706.8 
                    7880.000          2.320        46.432       18753.2 
                    7880.000          2.320         0.000       18753.2 
                    7900.000          2.317        46.378       18799.6 
                    7920.000          1.460        33.985       18833.6 
                    7940.000          1.681        31.778       18865.3 
                    7960.000          3.007        51.400       18916.7 
                    7980.000          1.987        52.733       18969.5 
                    8000.000          1.765        37.844       19007.3 
                    8020.000          1.628        33.386       19040.7 
                    8040.000          0.980        20.543       19061.2 
                    8042.373          0.945         2.284       19063.5 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 39 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:26:09   1249                                                                             
pagina  78 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   1: Tronco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                 67713.857 
                 2 AC32-baseG                   63289.227 
                 4 Suelocemento2                22101.728 
                 5 AC22-binS                    84359.109 
                 7 BBTM11B                      82955.657 
                 8 ZAD                          19627.089 
                 9 Relleno Imp                  19063.521 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                       359110.188 

  

Riegos. Pág. 40  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.097         0.000           0.0 
                      20.000         10.097       194.662         194.7 
                      40.000          9.501       197.964         392.6 
                      60.000         10.097       197.259         589.9 
                      80.000          9.502       199.628         789.5 
                     100.000         10.097       195.115         984.6 
                     120.000         10.097       193.712        1178.3 
                     140.000          9.500       193.042        1371.4 
                     160.000         10.097       201.436        1572.8 
                     180.000          9.502       195.492        1768.3 
                     188.496         10.097        82.751        1851.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.773         0.000           0.0 
                      20.000          9.773       192.241         192.2 
                      40.000          9.501       193.730         386.0 
                      60.000          9.773       193.316         579.3 
                      80.000          9.502       194.417         773.7 
                     100.000          9.773       192.357         966.1 
                     120.000          9.773       191.802        1157.9 
                     140.000          9.500       191.357        1349.2 
                     160.000          9.773       195.324        1544.5 
                     180.000          9.502       192.529        1737.1 
                     188.496          9.773        81.652        1818.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.004         0.000           0.0 
                      20.000          1.450         8.218           8.2 
                      40.000          0.000        17.261          25.5 
                      60.000          1.450        17.697          43.2 
                      80.000          0.000        23.386          66.6 
                     100.000          1.004         7.933          74.5 
                     120.000          1.450         8.014          82.5 
                     140.000          0.000         7.560          90.1 
                     160.000          1.450        25.778         115.8 
                     180.000          0.000        13.298         129.1 
                     188.496          1.004         3.375         132.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.002         0.000           0.0 
                      20.000         11.053       201.338         201.3 
                      40.000          9.501       209.556         410.9 
                      60.000         11.053       208.933         619.8 
                      80.000          9.502       215.055         834.9 
                     100.000         11.002       202.206        1037.1 
                     120.000         11.053       199.304        1236.4 
                     140.000          9.500       198.029        1434.4 
                     160.000         11.053       218.609        1653.0 
                     180.000          9.502       204.264        1857.3 
                     188.496         11.002        85.790        1943.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.146         2.183           2.2 
                      40.000          0.000        11.178          13.4 
                      60.000          2.827        34.502          47.9 
                      80.000          0.000        45.593          93.5 
                     100.000          0.000         0.000          93.5 
                     120.000          1.146         5.887          99.3 
                     140.000          0.000         5.974         105.3 
                     160.000          1.146        18.233         123.6 
                     180.000          0.000        10.508         134.1 
                     188.496          0.000         0.000         134.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.140         2.171           2.2 
                      40.000          0.000        11.638          13.8 
                      60.000          1.764        21.520          35.3 
                      80.000          0.000        28.438          63.8 
                     100.000          0.000         0.000          63.8 
                     120.000          1.140         5.511          69.3 
                     140.000          0.000         5.941          75.2 
                     160.000          1.140        18.626          93.8 
                     180.000          0.000        10.450         104.3 
                     188.496          0.000         0.000         104.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   2: Glorieta norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1851.061 
                 3 AC22-baseG                    1818.727 
                 4 Suelocemento2                  132.520 
                 6 AC16-surfS                    1943.085 
                 8 ZAD                            134.059 
                 9 Relleno Imp                    104.295 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5983.748 
 

  

Riegos. Pág. 42  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.097         0.000           0.0 
                      20.000         10.097       194.726         194.7 
                      40.000          9.494       195.845         390.6 
                      60.000         10.097       199.440         590.0 
                      80.000          9.502       191.971         782.0 
                     100.000          9.502       190.358         972.3 
                     120.000          9.502       196.022        1168.4 
                     140.000         10.097       198.000        1366.4 
                     160.000         10.097       192.787        1559.1 
                     180.000          9.502       195.775        1754.9 
                     188.496         10.097        82.715        1837.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.773         0.000           0.0 
                      20.000          9.773       192.222         192.2 
                      40.000          9.494       192.770         385.0 
                      60.000          9.773       194.323         579.3 
                      80.000          9.502       190.921         770.2 
                     100.000          9.502       190.185         960.4 
                     120.000          9.502       192.832        1153.3 
                     140.000          9.773       193.674        1346.9 
                     160.000          9.773       191.327        1538.3 
                     180.000          9.502       192.658        1730.9 
                     188.496          9.773        81.636        1812.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.004         0.000           0.0 
                      20.000          1.450         8.094           8.1 
                      40.000          0.000        11.998          20.1 
                      60.000          1.450        22.964          43.1 
                      80.000          0.000         4.709          47.8 
                     100.000          0.000         0.776          48.5 
                     120.000          0.000         9.510          58.1 
                     140.000          1.450        19.415          77.5 
                     160.000          1.450         4.988          82.5 
                     180.000          0.000        13.988          96.4 
                     188.496          1.004         3.224          99.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.002         0.000           0.0 
                      20.000         11.053       201.331         201.3 
                      40.000          9.494       203.955         405.3 
                      60.000         11.053       214.588         619.9 
                      80.000          9.502       195.077         815.0 
                     100.000          9.502       190.870        1005.8 
                     120.000          9.502       204.558        1210.4 
                     140.000         11.053       210.807        1421.2 
                     160.000         11.053       196.252        1617.4 
                     180.000          9.502       205.002        1822.4 
                     188.496         11.002        85.609        1908.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.146         2.022           2.0 
                      40.000          0.000         6.973           9.0 
                      60.000          1.146        18.146          27.1 
                      80.000          0.000         3.721          30.9 
                     100.000          0.000         0.613          31.5 
                     120.000          0.000         0.000          31.5 
                     140.000          1.146        15.342          46.8 
                     160.000          1.040         1.878          48.7 
                     180.000          0.000        11.027          59.7 
                     188.496          0.000         0.000          59.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.140         2.011           2.0 
                      40.000          0.000         7.497           9.5 
                      60.000          1.140        18.048          27.6 
                      80.000          0.000         3.701          31.3 
                     100.000          0.000         0.610          31.9 
                     120.000          0.000         0.000          31.9 
                     140.000          1.140        15.259          47.1 
                     160.000          1.140         2.319          49.4 
                     180.000          0.000        10.994          60.4 
                     188.496          0.000         0.000          60.4 
 

  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:26:12   1249                                                                             
pagina   7 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   3: Glorieta sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1837.639 
                 3 AC22-baseG                    1812.548 
                 4 Suelocemento2                   99.665 
                 6 AC16-surfS                    1908.051 
                 8 ZAD                             59.722 
                 9 Relleno Imp                     60.438 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5778.063 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000        75.272          75.3 
                     140.000          0.000         0.000          75.3 
                     160.000          0.000         0.000          75.3 
                     172.739          0.000         0.000          75.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         11.182        45.497          45.5 
                      80.000         11.004       221.230         266.7 
                     100.000         11.091       220.379         487.1 
                     120.000          0.000       163.878         651.0 
                     140.000          0.000         0.000         651.0 
                     160.000          0.000         0.000         651.0 
                     172.739          0.000         0.000         651.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000        22.798          22.8 
                     140.000          0.000         0.000          22.8 
                     160.000          0.000         0.000          22.8 
                     172.739          0.000         0.000          22.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.001        10.063          10.1 
                      80.000          0.001         0.020          10.1 
                     100.000          0.001         0.020          10.1 
                     120.000          0.000        71.115          81.2 
                     140.000          0.000         0.000          81.2 
                     160.000          0.000         0.000          81.2 
                     172.739          0.000         0.000          81.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 45 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:26:12   1249                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000        16.653          16.7 
                     140.000          0.000         0.000          16.7 
                     160.000          0.000         0.000          16.7 
                     172.739          0.000         0.000          16.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000        15.823          15.8 
                     140.000          0.000         0.000          15.8 
                     160.000          0.000         0.000          15.8 
                     172.739          0.000         0.000          15.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   4: Ramal de conexión glorietas enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   749.156 
                 3 AC22-baseG                    1337.168 
                 4 Suelocemento2                  189.860 
                 6 AC16-surfS                     839.906 
                 8 ZAD                            179.717 
                 9 Relleno Imp                    188.711 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3484.518 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.096         0.000           0.0 
                      20.000          4.156        82.451          82.5 
                      40.000          4.293        84.300         166.8 
                      60.000          4.572        88.378         255.1 
                      80.000          4.966        95.416         350.5 
                     100.000          5.560       104.377         454.9 
                     120.000          6.024       117.928         572.8 
                     140.000          6.097       121.352         694.2 
                     160.000          6.146       122.434         816.6 
                     180.000          6.194       123.400         940.0 
                     200.000          6.243       124.366        1064.4 
                     220.000          6.260       125.137        1189.5 
                     240.000          6.260       125.201        1314.7 
                     260.000          6.260       125.201        1439.9 
                     280.000          6.260       125.201        1565.1 
                     300.000          6.438       126.264        1691.4 
                     320.000          6.723       131.606        1823.0 
                     340.000          2.656       121.663        1944.7 
                     349.378          0.595        11.573        1956.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.772         0.000           0.0 
                      20.000          3.833        75.988          76.0 
                      40.000          3.970        77.837         153.8 
                      60.000          4.249        81.914         235.7 
                      80.000          4.643        88.951         324.7 
                     100.000          5.233        97.909         422.6 
                     120.000          5.285       105.158         527.8 
                     140.000          5.337       106.238         634.0 
                     160.000          5.385       107.223         741.2 
                     180.000          5.434       108.189         849.4 
                     200.000          5.482       109.156         958.6 
                     220.000          5.499       109.926        1068.5 
                     240.000          5.499       109.989        1178.5 
                     260.000          5.499       109.989        1288.5 
                     280.000          5.499       109.989        1398.5 
                     300.000          5.687       111.077        1509.5 
                     320.000          6.010       116.964        1626.5 
                     340.000          2.333       110.484        1737.0 
                     349.378          0.272         8.543        1745.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.450         0.000           0.0 
                      20.000          1.450        29.006          29.0 
                      40.000          1.450        29.006          58.0 
                      60.000          1.450        29.006          87.0 
                      80.000          1.450        29.007         116.0 
                     100.000          1.450        29.007         145.0 
                     120.000          1.451        29.014         174.0 
                     140.000          1.452        29.043         203.1 
                     160.000          1.452        29.048         232.1 
                     180.000          1.452        29.048         261.2 
                     200.000          1.452        29.048         290.2 
                     220.000          1.452        29.049         319.3 
                     240.000          1.452        29.050         348.3 
                     260.000          1.452        29.050         377.4 
                     280.000          1.452        29.050         406.4 
                     300.000          1.452        29.047         435.5 
                     320.000          1.450        29.023         464.5 
                     340.000          1.454        29.105         493.6 
                     349.378          1.450        13.613         507.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.052         0.000           0.0 
                      20.000          5.113       101.585         101.6 
                      40.000          5.249       103.433         205.0 
                      60.000          5.529       107.510         312.5 
                      80.000          5.923       114.547         427.1 
                     100.000          6.343       123.147         550.2 
                     120.000          6.396       127.367         677.6 
                     140.000          6.449       128.468         806.1 
                     160.000          6.497       129.456         935.5 
                     180.000          6.545       130.423        1065.9 
                     200.000          6.594       131.389        1197.3 
                     220.000          6.611       132.160        1329.5 
                     240.000          6.611       132.223        1461.7 
                     260.000          6.611       132.223        1593.9 
                     280.000          6.611       132.223        1726.2 
                     300.000          6.798       133.310        1859.5 
                     320.000          7.120       139.179        1998.6 
                     340.000          3.613       133.938        2132.6 
                     349.378          1.552        20.545        2153.1 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.827         0.000           0.0 
                      20.000          2.829        56.562          56.6 
                      40.000          2.835        56.631         113.2 
                      60.000          2.842        56.384         169.6 
                      80.000          2.853        56.941         226.5 
                     100.000          2.865        57.181         283.7 
                     120.000          4.151        65.274         349.0 
                     140.000          5.700       100.928         449.9 
                     160.000          4.832       117.003         566.9 
                     180.000          4.832        96.646         663.5 
                     200.000          2.265        52.365         715.9 
                     220.000          2.265        45.304         761.2 
                     240.000          2.265        45.303         806.5 
                     260.000          2.265        45.303         851.8 
                     280.000          2.265        45.303         897.1 
                     300.000          2.260        45.292         942.4 
                     320.000          2.217        44.872         987.3 
                     340.000          1.147        34.601        1021.9 
                     349.378          1.146        10.751        1032.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.763         0.000           0.0 
                      20.000          1.765        35.281          35.3 
                      40.000          1.768        35.320          70.6 
                      60.000          1.772        35.397         106.0 
                      80.000          1.778        35.501         141.5 
                     100.000          1.891        35.940         177.4 
                     120.000          3.238        48.881         226.3 
                     140.000          4.438        79.363         305.7 
                     160.000          3.405        83.329         389.0 
                     180.000          3.404        68.092         457.1 
                     200.000          2.348        49.860         507.0 
                     220.000          2.348        46.953         553.9 
                     240.000          2.348        46.953         600.9 
                     260.000          2.348        46.953         647.8 
                     280.000          2.348        46.952         694.8 
                     300.000          2.344        46.945         741.7 
                     320.000          2.307        46.608         788.3 
                     340.000          1.141        36.355         824.7 
                     349.378          1.140        10.693         835.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   5: Ramal de salida sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1956.246 
                 3 AC22-baseG                    1745.522 
                 4 Suelocemento2                  507.218 
                 6 AC16-surfS                    2153.127 
                 8 ZAD                           1032.644 
                 9 Relleno Imp                    835.374 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8230.130 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.852         0.000           0.0 
                      20.000          9.257       102.466         102.5 
                      40.000          9.059       184.277         286.7 
                      60.000          8.617       176.862         463.6 
                      80.000          8.155       167.719         631.3 
                     100.000          7.695       158.487         789.8 
                     120.000          7.250       149.448         939.3 
                     140.000          7.250       145.002        1084.3 
                     160.000          7.250       145.002        1229.3 
                     180.000          7.250       145.002        1374.3 
                     200.000          7.250       145.002        1519.3 
                     220.000          6.796       140.528        1659.8 
                     240.000          6.444       132.162        1792.0 
                     260.000          6.237       126.576        1918.5 
                     280.000          6.054       123.215        2041.7 
                     300.000          5.849       118.938        2160.7 
                     320.000          5.693       115.341        2276.0 
                     340.000          5.576       112.625        2388.7 
                     360.000          5.489       110.609        2499.3 
                     380.000          5.424       109.111        2608.4 
                     400.000          5.372       107.954        2716.3 
                     408.432          5.352        45.214        2761.5 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.584         0.000           0.0 
                      20.000          8.670        96.292          96.3 
                      40.000          8.452       172.333         268.6 
                      60.000          8.008       164.636         433.3 
                      80.000          7.560       155.677         588.9 
                     100.000          7.113       146.729         735.7 
                     120.000          6.669       137.819         873.5 
                     140.000          6.669       133.373        1006.9 
                     160.000          6.669       133.373        1140.2 
                     180.000          6.669       133.373        1273.6 
                     200.000          6.669       133.373        1407.0 
                     220.000          6.527       132.669        1539.6 
                     240.000          6.175       126.781        1666.4 
                     260.000          5.969       121.202        1787.6 
                     280.000          5.786       117.858        1905.5 
                     300.000          5.581       113.585        2019.1 
                     320.000          5.425       109.988        2129.1 
                     340.000          5.309       107.272        2236.3 
                     360.000          5.221       105.256        2341.6 
                     380.000          5.157       103.757        2445.3 
                     400.000          5.104       102.602        2547.9 
                     408.432          5.085        42.957        2590.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.148         0.000           0.0 
                      20.000          2.337        24.401          24.4 
                      40.000          2.372        47.132          71.5 
                      60.000          2.374        47.531         119.1 
                      80.000          2.353        47.306         166.4 
                     100.000          2.327        46.784         213.2 
                     120.000          5.120        61.554         274.7 
                     140.000          4.421        95.646         370.4 
                     160.000          3.737        81.304         451.7 
                     180.000          3.130        68.931         520.6 
                     200.000          2.609        56.878         577.5 
                     220.000          2.590        51.800         629.3 
                     240.000          2.590        51.791         681.1 
                     260.000          2.542        51.410         732.5 
                     280.000          2.512        50.409         782.9 
                     300.000          2.512        50.247         833.1 
                     320.000          2.512        50.247         883.4 
                     340.000          2.512        50.247         933.6 
                     360.000          2.512        50.246         983.9 
                     380.000          2.512        50.247        1034.1 
                     400.000          2.512        50.247        1084.4 
                     408.432          2.512        21.184        1105.5 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 51 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   6: Ramal de entrada sur enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2761.542 
                 6 AC16-surfS                    2590.906 
                 8 ZAD                           1105.542 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6457.990 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.352         0.000           0.0 
                      20.000          5.409       107.541         107.5 
                      40.000          5.513       109.122         216.7 
                      60.000          5.687       111.863         328.5 
                      80.000          5.950       116.199         444.7 
                     100.000          6.233       121.853         566.6 
                     120.000          6.586       128.030         694.6 
                     140.000          7.025       137.272         831.9 
                     160.000          7.082       141.163         973.0 
                     180.000          7.121       142.025        1115.1 
                     200.000          7.161       142.817        1257.9 
                     220.000          7.200       143.609        1401.5 
                     240.000          7.240       144.402        1545.9 
                     260.000          7.265       145.140        1691.0 
                     280.000          7.265       145.297        1836.3 
                     300.000          7.265       145.296        1981.6 
                     300.000          7.265         0.000        1981.6 
                     320.000          7.265       145.297        2126.9 
                     340.000          7.265       145.298        2272.2 
                     360.000          7.265       145.299        2417.5 
                     380.000          7.265       145.299        2562.8 
                     400.000          7.471       146.584        2709.4 
                     420.000          7.786       152.650        2862.1 
                     440.000          3.303       138.673        3000.7 
                     448.016          1.851        18.470        3019.2 

  

Riegos. Pág. 52  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.084         0.000           0.0 
                      20.000          5.141       102.187         102.2 
                      40.000          5.245       103.764         206.0 
                      60.000          5.418       106.500         312.5 
                      80.000          5.682       110.828         423.3 
                     100.000          5.964       116.474         539.8 
                     120.000          6.316       122.640         662.4 
                     140.000          6.445       128.347         790.7 
                     160.000          6.487       129.335         920.1 
                     180.000          6.526       130.136        1050.2 
                     200.000          6.566       130.928        1181.1 
                     220.000          6.606       131.720        1312.9 
                     240.000          6.645       132.512        1445.4 
                     260.000          6.670       133.251        1578.6 
                     280.000          6.670       133.409        1712.0 
                     300.000          6.671       133.409        1845.4 
                     300.000          6.671         0.000        1845.4 
                     320.000          6.670       133.411        1978.8 
                     340.000          6.670       133.409        2112.3 
                     360.000          6.670       133.408        2245.7 
                     380.000          6.670       133.407        2379.1 
                     400.000          6.877       134.695        2513.8 
                     420.000          7.205       140.831        2654.6 
                     440.000          3.034       129.764        2784.4 
                     448.016          1.584        16.319        2800.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.512         0.000           0.0 
                      20.000          2.513        50.254          50.3 
                      40.000          2.514        50.274         100.5 
                      60.000          2.516        50.304         150.8 
                      80.000          2.518        50.343         201.2 
                     100.000          2.521        50.392         251.6 
                     120.000          2.524        50.450         302.0 
                     140.000          2.757        51.202         353.2 
                     160.000          3.775        66.098         419.3 
                     180.000          4.356        81.940         501.3 
                     200.000          5.620        99.022         600.3 
                     220.000          5.620       112.393         712.7 
                     240.000          5.620       112.393         825.1 
                     260.000          3.973        93.047         918.1 
                     280.000          3.973        79.463         997.6 
                     300.000          2.352        59.196        1056.8 
                     300.000          2.352         0.000        1056.8 
                     320.000          2.352        47.034        1103.8 
                     340.000          2.352        47.033        1150.8 
                     360.000          2.352        47.032        1197.9 
                     380.000          2.352        47.032        1244.9 
                     400.000          2.352        47.033        1291.9 
                     420.000          2.324        46.897        1338.8 
                     440.000          2.524        47.874        1386.7 
                     448.016          2.512        20.172        1406.9 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 53 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   7: Ramal de salida norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  3019.199 
                 6 AC16-surfS                    2800.683 
                 8 ZAD                           1406.878 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7226.760 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.595         0.000           0.0 
                      20.000          8.224        76.232          76.2 
                      40.000          8.020       163.667         239.9 
                      60.000          7.554       155.739         395.6 
                      80.000          7.100       146.490         542.1 
                     100.000          6.655       137.558         679.7 
                     120.000          6.211       128.663         808.3 
                     140.000          6.188       124.040         932.4 
                     160.000          6.159       123.470        1055.9 
                     180.000          6.130       122.889        1178.7 
                     200.000          6.101       122.307        1301.1 
                     220.000          6.072       121.723        1422.8 
                     240.000          6.043       121.140        1543.9 
                     260.000          6.013       120.557        1664.5 
                     280.000          5.984       119.975        1784.4 
                     300.000          5.668       117.747        1902.2 
                     320.000          5.197       108.088        2010.3 
                     340.000          4.913       100.974        2111.3 
                     360.000          4.670        95.901        2207.2 
                     380.000          4.449        91.056        2298.2 
                     400.000          4.298        87.364        2385.6 
                     420.000          4.202        84.912        2470.5 
                     440.000          4.143        83.393        2553.9 
                     460.000          4.107        82.476        2636.4 
                     467.792          4.095        31.956        2668.3 

  

Riegos. Pág. 54  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.272         0.000           0.0 
                      20.000          7.495        69.009          69.0 
                      40.000          7.276       148.844         217.9 
                      60.000          6.828       141.035         358.9 
                      80.000          6.382       132.089         491.0 
                     100.000          5.937       123.193         614.2 
                     120.000          5.493       114.298         728.5 
                     140.000          5.470       109.675         838.1 
                     160.000          5.441       109.106         947.2 
                     180.000          5.412       108.524        1055.8 
                     200.000          5.383       107.941        1163.7 
                     220.000          5.353       107.358        1271.1 
                     240.000          5.324       106.776        1377.8 
                     260.000          5.295       106.193        1484.0 
                     280.000          5.266       105.610        1589.6 
                     300.000          5.237       105.028        1694.7 
                     320.000          4.873       101.395        1796.1 
                     340.000          4.589        94.498        1890.6 
                     360.000          4.347        89.436        1980.0 
                     380.000          4.126        84.594        2064.6 
                     400.000          3.975        80.901        2145.5 
                     420.000          3.879        78.450        2224.0 
                     440.000          3.820        76.931        2300.9 
                     460.000          3.784        76.013        2376.9 
                     467.792          3.772        29.439        2406.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.450         0.000           0.0 
                      20.000          1.451        29.011          29.0 
                      40.000          1.452        29.030          58.0 
                      60.000          1.451        29.025          87.1 
                      80.000          1.451        29.015         116.1 
                     100.000          1.451        29.013         145.1 
                     120.000          1.451        29.013         174.1 
                     140.000          1.451        29.013         203.1 
                     160.000          1.451        29.014         232.1 
                     180.000          1.451        29.013         261.1 
                     200.000          1.451        29.013         290.2 
                     220.000          1.451        29.013         319.2 
                     240.000          1.451        29.014         348.2 
                     260.000          1.451        29.013         377.2 
                     280.000          1.451        29.014         406.2 
                     300.000          1.451        29.013         435.2 
                     320.000          1.450        29.012         464.2 
                     340.000          1.450        29.009         493.2 
                     360.000          1.450        29.007         522.3 
                     380.000          1.450        29.006         551.3 
                     400.000          1.450        29.006         580.3 
                     420.000          1.450        29.006         609.3 
                     440.000          1.450        29.006         638.3 
                     460.000          1.450        29.006         667.3 
                     467.792          1.450        11.301         678.6 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 55 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.551         0.000           0.0 
                      20.000          8.606        94.210          94.2 
                      40.000          8.387       171.065         265.3 
                      60.000          7.938       163.252         428.5 
                      80.000          7.492       154.297         582.8 
                     100.000          7.048       145.399         728.2 
                     120.000          6.603       136.505         864.7 
                     140.000          6.580       131.881         996.6 
                     160.000          6.551       131.313        1127.9 
                     180.000          6.522       130.730        1258.7 
                     200.000          6.493       130.148        1388.8 
                     220.000          6.464       129.565        1518.4 
                     240.000          6.435       128.982        1647.3 
                     260.000          6.405       128.400        1775.7 
                     280.000          6.376       127.817        1903.6 
                     300.000          6.347       127.234        2030.8 
                     320.000          6.153       125.786        2156.6 
                     340.000          5.869       120.095        2276.7 
                     360.000          5.627       115.032        2391.7 
                     380.000          5.406       110.190        2501.9 
                     400.000          5.255       106.498        2608.4 
                     420.000          5.159       104.046        2712.4 
                     440.000          5.099       102.527        2815.0 
                     460.000          5.064       101.610        2916.6 
                     467.792          5.052        39.411        2956.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.146         0.000           0.0 
                      20.000          1.923        23.774          23.8 
                      40.000          2.256        44.982          68.8 
                      60.000          2.238        44.995         113.8 
                      80.000          2.225        44.565         158.3 
                     100.000          2.225        44.508         202.8 
                     120.000          2.225        44.511         247.3 
                     140.000          2.225        44.509         291.8 
                     160.000          2.225        44.510         336.4 
                     180.000          2.225        44.508         380.9 
                     200.000          2.225        44.509         425.4 
                     220.000          2.225        44.509         469.9 
                     240.000          2.225        44.509         514.4 
                     260.000          2.226        44.510         558.9 
                     280.000          1.412        36.391         595.3 
                     300.000          1.168        24.150         619.4 
                     320.000          1.160        23.289         642.7 
                     340.000          1.152        23.129         665.9 
                     360.000          1.146        22.973         688.8 
                     380.000          1.146        22.921         711.8 
                     400.000          1.146        22.921         734.7 
                     420.000          1.146        22.921         757.6 
                     440.000          1.146        22.921         780.5 
                     460.000          1.146        22.921         803.4 
                     467.792          1.146         8.930         812.4 

  

Riegos. Pág. 56  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.140         0.000           0.0 
                      20.000          2.319        24.411          24.4 
                      40.000          2.341        46.790          71.2 
                      60.000          2.326        46.723         117.9 
                      80.000          2.314        46.339         164.3 
                     100.000          2.314        46.287         210.5 
                     120.000          2.314        46.288         256.8 
                     140.000          2.314        46.287         303.1 
                     160.000          2.314        46.289         349.4 
                     180.000          2.314        46.288         395.7 
                     200.000          2.314        46.286         442.0 
                     220.000          2.314        46.288         488.3 
                     240.000          2.314        46.288         534.6 
                     260.000          2.314        46.288         580.9 
                     280.000          1.810        43.199         624.1 
                     300.000          1.362        30.590         654.6 
                     320.000          1.152        24.173         678.8 
                     340.000          1.145        22.974         701.8 
                     360.000          1.140        22.841         724.6 
                     380.000          1.140        22.797         747.4 
                     400.000          1.140        22.797         770.2 
                     420.000          1.140        22.796         793.0 
                     440.000          1.140        22.797         815.8 
                     460.000          1.140        22.797         838.6 
                     467.792          1.140         8.881         847.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   8: Ramal de entrada norte enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2668.316 
                 3 AC22-baseG                    2406.333 
                 4 Suelocemento2                  678.585 
                 6 AC16-surfS                    2955.993 
                 8 ZAD                            812.364 
                 9 Relleno Imp                    847.492 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        10369.083 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 57 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.183         0.000           0.0 
                      20.000          8.187       163.691         163.7 
                      40.000          8.192       163.789         327.5 
                      60.000          8.193       163.849         491.3 
                      80.000          8.192       163.849         655.2 
                     100.000          8.192       163.848         819.0 
                     120.000          8.192       163.848         982.9 
                     140.000          8.192       163.846        1146.7 
                     160.000          8.189       163.800        1310.5 
                     180.000          8.186       163.749        1474.3 
                     200.000          8.185       163.709        1638.0 
                     220.000          8.184       163.687        1801.7 
                     240.000          8.284       163.926        1965.6 
                     260.000          4.091       152.702        2118.3 
                     280.000          0.000        15.231        2133.5 
                     300.000          0.000         0.000        2133.5 
                     320.000          0.000         0.000        2133.5 
                     340.000          0.000         0.000        2133.5 
                     341.266          0.000         0.000        2133.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.541         0.000           0.0 
                      20.000          7.543       150.834         150.8 
                      40.000          7.546       150.893         301.7 
                      60.000          7.546       150.929         452.7 
                      80.000          7.546       150.929         603.6 
                     100.000          7.546       150.929         754.5 
                     120.000          7.546       150.929         905.4 
                     140.000          7.546       150.926        1056.4 
                     160.000          7.544       150.894        1207.3 
                     180.000          7.542       150.859        1358.1 
                     200.000          7.541       150.832        1509.0 
                     220.000          7.540       150.814        1659.8 
                     240.000          7.640       151.053        1810.8 
                     260.000          3.770       141.028        1951.8 
                     280.000          0.000        14.035        1965.9 
                     300.000          0.000         0.000        1965.9 
                     320.000          0.000         0.000        1965.9 
                     340.000          0.000         0.000        1965.9 
                     341.266          0.000         0.000        1965.9 

  

Riegos. Pág. 58  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.985         0.000           0.0 
                      20.000          2.805        57.512          57.5 
                      40.000          2.985        58.749         116.3 
                      60.000          2.530        58.563         174.8 
                      80.000          2.985        58.562         233.4 
                     100.000          2.985        59.701         293.1 
                     120.000          2.985        59.702         352.8 
                     140.000          2.982        59.689         412.5 
                     160.000          2.971        59.529         472.0 
                     180.000          2.961        59.323         531.3 
                     200.000          2.955        59.141         590.5 
                     220.000          2.956        59.113         649.6 
                     240.000          2.956        59.113         708.7 
                     260.000          1.485        53.630         762.3 
                     280.000          0.000         5.531         767.9 
                     300.000          0.000         0.000         767.9 
                     320.000          0.000         0.000         767.9 
                     340.000          0.000         0.000         767.9 
                     341.266          0.000         0.000         767.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.102         0.000           0.0 
                      20.000         10.104       202.059         202.1 
                      40.000         10.108       202.127         404.2 
                      60.000         10.062       202.053         606.2 
                      80.000         10.108       202.053         808.3 
                     100.000         10.108       202.169        1010.5 
                     120.000         10.108       202.169        1212.6 
                     140.000         10.108       202.166        1414.8 
                     160.000         10.105       202.124        1616.9 
                     180.000         10.103       202.078        1819.0 
                     200.000         10.101       202.042        2021.0 
                     220.000         10.100       202.017        2223.1 
                     240.000         10.200       202.253        2425.3 
                     260.000          5.050       187.459        2612.8 
                     280.000          0.000        18.801        2631.6 
                     300.000          0.000         0.000        2631.6 
                     320.000          0.000         0.000        2631.6 
                     340.000          0.000         0.000        2631.6 
                     341.266          0.000         0.000        2631.6 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 59 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.912         0.000           0.0 
                      20.000          0.793        22.331          22.3 
                      40.000          0.841        17.740          40.1 
                      60.000          1.060        22.371          62.4 
                      80.000          2.361        43.961         106.4 
                     100.000          2.361        47.212         153.6 
                     120.000          2.361        47.212         200.8 
                     140.000          2.355        47.195         248.0 
                     160.000          2.336        46.909         294.9 
                     180.000          2.317        46.525         341.5 
                     200.000          2.307        46.193         387.6 
                     220.000          2.307        46.141         433.8 
                     240.000          2.307        46.140         479.9 
                     260.000          1.155        41.847         521.8 
                     280.000          0.000         4.302         526.1 
                     300.000          0.000         0.000         526.1 
                     320.000          0.000         0.000         526.1 
                     340.000          0.000         0.000         526.1 
                     341.266          0.000         0.000         526.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.211         0.000           0.0 
                      20.000          1.230        29.019          29.0 
                      40.000          1.454        29.088          58.1 
                      60.000          1.165        29.733          87.8 
                      80.000          2.344        43.937         131.8 
                     100.000          2.344        46.884         178.7 
                     120.000          2.344        46.884         225.5 
                     140.000          2.340        46.871         272.4 
                     160.000          2.322        46.618         319.0 
                     180.000          2.305        46.275         365.3 
                     200.000          2.296        45.977         411.3 
                     220.000          2.296        45.932         457.2 
                     240.000          2.297        45.932         503.2 
                     260.000          1.150        41.658         544.8 
                     280.000          0.000         4.284         549.1 
                     300.000          0.000         0.000         549.1 
                     320.000          0.000         0.000         549.1 
                     340.000          0.000         0.000         549.1 
                     341.266          0.000         0.000         549.1 

  

Riegos. Pág. 60  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:   9: Carretera Zafra - Enlace 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2755.923 
                 3 AC22-baseG                    2562.924 
                 4 Suelocemento2                  955.448 
                 6 AC16-surfS                    3394.991 
                 8 ZAD                            693.627 
                 9 Relleno Imp                    728.302 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11091.216 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.074         0.000           0.0 
                      20.000          9.501       193.939         193.9 
                      40.000          9.501       194.573         388.5 
                      60.000         10.072       196.621         585.1 
                      80.000          9.500       194.662         779.8 
                     100.000          9.499       198.045         977.8 
                     120.000          9.499       189.960        1167.8 
                     140.000         10.071       199.372        1367.2 
                     160.000         10.071       201.417        1568.6 
                     180.000         10.071       201.417        1770.0 
                     200.000          9.482       192.689        1962.7 
                     220.000          9.501       190.581        2153.3 
                     220.000          9.501         0.000        2153.3 
                     240.000         10.071       200.395        2353.7 
                     260.000         10.071       191.762        2545.4 
                     280.000         10.071       201.420        2746.9 
                     300.000         10.071       201.426        2948.3 
                     320.000         10.072       201.433        3149.7 
                     340.000         10.072       201.442        3351.2 
                     360.000          9.491       193.113        3544.3 
                     360.000          9.491         0.000        3544.3 
                     380.000         10.074       198.467        3742.7 
                     400.000         10.075       201.482        3944.2 
                     420.000         10.075       201.500        4145.7 
                     440.000          9.497       193.643        4339.4 
                     460.000          9.665       190.074        4529.4 
                     471.239         10.074       112.768        4642.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 61 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.772         0.000           0.0 
                      20.000          9.501       191.870         191.9 
                      40.000          9.500       192.165         384.0 
                      60.000          9.770       193.131         577.2 
                      80.000          9.500       192.203         769.4 
                     100.000          9.499       193.801         963.2 
                     120.000          9.499       189.956        1153.1 
                     140.000          9.770       194.568        1347.7 
                     160.000          9.770       195.399        1543.1 
                     180.000          9.770       195.403        1738.5 
                     200.000          9.482       191.277        1929.8 
                     220.000          9.501       190.285        2120.1 
                     220.000          9.501         0.000        2120.1 
                     240.000          9.770       194.921        2315.0 
                     260.000          9.770       190.840        2505.8 
                     280.000          9.770       195.397        2701.2 
                     300.000          9.770       195.398        2896.6 
                     320.000          9.770       195.401        3092.0 
                     340.000          9.770       195.405        3287.4 
                     360.000          9.491       191.305        3478.7 
                     360.000          9.491         0.000        3478.7 
                     380.000          9.771       194.067        3672.8 
                     400.000          9.772       195.435        3868.2 
                     420.000          9.773       195.449        4063.7 
                     440.000          9.497       191.809        4255.5 
                     460.000          9.664       190.061        4445.5 
                     471.239          9.772       109.708        4555.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.539         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        10.528          10.5 
                      40.000          0.000        12.308          22.8 
                      60.000          1.028        11.877          34.7 
                      80.000          0.000         8.367          43.1 
                     100.000          0.000        21.989          65.1 
                     120.000          0.000         0.000          65.1 
                     140.000          1.574        21.785          86.9 
                     160.000          1.579        31.531         118.4 
                     180.000          1.584        31.630         150.0 
                     200.000          0.000         4.929         154.9 
                     220.000          0.000         1.564         156.5 
                     220.000          0.000         0.000         156.5 
                     240.000          0.629        18.651         175.2 
                     260.000          1.573         3.988         179.1 
                     280.000          1.569        31.421         210.6 
                     300.000          1.564        31.321         241.9 
                     320.000          1.559        31.223         273.1 
                     340.000          1.554        31.126         304.2 
                     360.000          0.000         9.287         313.5 
                     360.000          0.000         0.000         313.5 
                     380.000          1.544        20.068         333.6 
                     400.000          1.539        30.826         364.4 
                     420.000          1.534        30.728         395.1 
                     440.000          0.000         7.319         402.5 
                     460.000          0.000         0.060         402.5 
                     471.239          1.026        10.372         412.9 

  

Riegos. Pág. 62  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.132         0.000           0.0 
                      20.000          9.501       201.165         201.2 
                      40.000          9.500       202.993         404.2 
                      60.000         11.000       207.341         611.5 
                      80.000          9.500       202.212         813.7 
                     100.000          9.499       212.943        1026.7 
                     120.000          9.499       189.956        1216.6 
                     140.000         11.130       214.440        1431.0 
                     160.000         11.130       222.605        1653.7 
                     180.000         11.131       222.612        1876.3 
                     200.000          9.482       196.297        2072.6 
                     220.000          9.501       191.625        2264.2 
                     220.000          9.501         0.000        2264.2 
                     240.000         10.599       217.204        2481.4 
                     260.000         11.130       194.535        2675.9 
                     280.000         11.130       222.600        2898.5 
                     300.000         11.130       222.599        3121.1 
                     320.000         11.130       222.601        3343.7 
                     340.000         11.130       222.604        3566.3 
                     360.000          9.491       199.438        3765.8 
                     360.000          9.491         0.000        3765.8 
                     380.000         11.131       212.477        3978.2 
                     400.000         11.132       222.632        4200.9 
                     420.000         11.133       222.646        4423.5 
                     440.000          9.497       198.872        4622.4 
                     460.000          9.664       190.114        4812.5 
                     471.239         11.001       122.137        4934.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.032         0.000           0.0 
                      20.000          9.501       200.480         200.5 
                      40.000          9.500       202.195         402.7 
                      60.000         11.000       207.341         610.0 
                      80.000          9.500       202.212         812.2 
                     100.000          9.499       211.536        1023.8 
                     120.000          9.499       189.956        1213.7 
                     140.000         11.030       213.135        1426.9 
                     160.000         11.031       220.609        1647.5 
                     180.000         11.031       220.618        1868.1 
                     200.000          9.482       196.053        2064.1 
                     220.000          9.501       191.527        2255.7 
                     220.000          9.501         0.000        2255.7 
                     240.000         10.599       217.204        2472.9 
                     260.000         11.030       194.317        2667.2 
                     280.000         11.030       220.604        2887.8 
                     300.000         11.030       220.601        3108.4 
                     320.000         11.030       220.601        3329.0 
                     340.000         11.030       220.603        3549.6 
                     360.000          9.491       198.839        3748.4 
                     360.000          9.491         0.000        3748.4 
                     380.000         11.031       211.249        3959.7 
                     400.000         11.032       220.626        4180.3 
                     420.000         11.032       220.638        4400.9 
                     440.000          9.497       198.479        4599.4 
                     460.000          9.664       190.111        4789.5 
                     471.239         11.001       122.137        4911.7 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 63 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.928         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         6.342           6.3 
                      40.000          0.000         7.381          13.7 
                      60.000          0.000         0.000          13.7 
                      80.000          0.000         0.000          13.7 
                     100.000          0.000        13.008          26.7 
                     120.000          0.000         0.000          26.7 
                     140.000          0.922         9.761          36.5 
                     160.000          0.921        18.438          54.9 
                     180.000          0.921        18.421          73.4 
                     200.000          0.000         0.543          73.9 
                     220.000          0.000         3.011          76.9 
                     220.000          0.000         0.000          76.9 
                     240.000          0.000         0.000          76.9 
                     260.000          1.111         2.428          79.3 
                     280.000          1.110        22.200         101.5 
                     300.000          1.109        22.180         123.7 
                     320.000          1.108        22.161         145.9 
                     340.000          1.107        22.141         168.0 
                     360.000          0.000         6.617         174.6 
                     360.000          0.000         0.000         174.6 
                     380.000          0.927         7.768         182.4 
                     400.000          0.928        18.552         201.0 
                     420.000          0.929        18.569         219.5 
                     440.000          0.000         2.369         221.9 
                     460.000          0.000         0.036         221.9 
                     471.239          0.000         0.000         221.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.077         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         7.360           7.4 
                      40.000          0.000         8.570          15.9 
                      60.000          0.000         0.000          15.9 
                      80.000          0.000         0.000          15.9 
                     100.000          0.000        15.123          31.1 
                     120.000          0.000         0.000          31.1 
                     140.000          1.073        12.135          43.2 
                     160.000          1.073        21.457          64.6 
                     180.000          1.072        21.446          86.1 
                     200.000          0.000         1.213          87.3 
                     220.000          0.000         2.015          89.3 
                     220.000          0.000         0.000          89.3 
                     240.000          0.000         0.000          89.3 
                     260.000          1.156         2.527          91.8 
                     280.000          1.155        23.108         115.0 
                     300.000          1.154        23.086         138.0 
                     320.000          1.152        23.059         161.1 
                     340.000          1.151        23.034         184.1 
                     360.000          0.000         6.883         191.0 
                     360.000          0.000         0.000         191.0 
                     380.000          1.076        11.148         202.2 
                     400.000          1.077        21.532         223.7 
                     420.000          1.077        21.544         245.2 
                     440.000          0.000         3.331         248.6 
                     460.000          0.000         0.042         248.6 
                     471.239          0.000         0.000         248.6 

  

Riegos. Pág. 64  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  10: Glorieta enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  4642.202 
                 2 AC32-baseG                    4555.256 
                 4 Suelocemento2                  412.899 
                 5 AC22-binS                     4934.648 
                 7 BBTM11B                       4911.669 
                 8 ZAD                            221.924 
                 9 Relleno Imp                    248.613 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        19927.210 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.114         0.000           0.0 
                      20.000          4.160        82.682          82.7 
                      40.000          4.268        84.131         166.8 
                      60.000          4.463        87.168         254.0 
                      80.000          4.742        91.905         345.9 
                     100.000          5.007        97.482         443.4 
                     120.000          5.320       103.185         546.6 
                     140.000          5.840       111.326         657.9 
                     160.000          6.074       119.738         777.6 
                     180.000          6.115       121.892         899.5 
                     200.000          6.155       122.704        1022.2 
                     220.000          6.196       123.516        1145.7 
                     240.000          6.226       124.277        1270.0 
                     260.000          6.220       124.559        1394.6 
                     280.000          6.201       124.213        1518.8 
                     300.000          6.183       123.838        1642.6 
                     320.000          6.166       123.491        1766.1 
                     340.000          6.137       122.955        1889.1 
                     360.000          6.151       122.658        2011.7 
                     380.000          6.152       123.037        2134.8 
                     400.000          6.139       122.924        2257.7 
                     420.000          6.568       126.955        2384.6 
                     440.000          7.002       135.741        2520.4 
                     460.000          7.431       144.326        2664.7 
                     480.000          0.649        81.987        2746.7 
                     482.278          0.594         1.386        2748.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.783         0.000           0.0 
                      20.000          3.831        76.080          76.1 
                      40.000          3.939        77.557         153.6 
                      60.000          4.134        80.599         234.2 
                      80.000          4.414        85.341         319.6 
                     100.000          4.679        90.923         410.5 
                     120.000          4.993        96.632         507.1 
                     140.000          5.281       103.758         610.9 
                     160.000          5.322       106.030         716.9 
                     180.000          5.362       106.842         823.8 
                     200.000          5.403       107.653         931.4 
                     220.000          5.444       108.465        1039.9 
                     240.000          5.483       109.269        1149.2 
                     260.000          5.494       109.851        1259.0 
                     280.000          5.492       109.852        1368.9 
                     300.000          5.490       109.821        1478.7 
                     320.000          5.490       109.804        1588.5 
                     340.000          5.493       109.815        1698.3 
                     360.000          5.502       109.890        1808.2 
                     380.000          5.503       110.052        1918.2 
                     400.000          5.494       109.973        2028.2 
                     420.000          5.903       113.961        2142.2 
                     440.000          6.317       122.199        2264.4 
                     460.000          6.731       130.474        2394.8 
                     480.000          0.326        74.171        2469.0 
                     482.278          0.271         0.650        2469.7 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:26:37   1249                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.453         0.000           0.0 
                      20.000          1.452        29.052          29.1 
                      40.000          1.452        29.040          58.1 
                      60.000          1.452        29.038          87.1 
                      80.000          1.452        29.038         116.2 
                     100.000          1.452        29.038         145.2 
                     120.000          1.452        29.039         174.2 
                     140.000          1.452        29.039         203.3 
                     160.000          1.452        29.039         232.3 
                     180.000          1.452        29.038         261.4 
                     200.000          1.452        29.038         290.4 
                     220.000          1.452        29.039         319.4 
                     240.000          1.452        29.037         348.5 
                     260.000          1.451        29.025         377.5 
                     280.000          1.451        29.014         406.5 
                     300.000          1.460        29.067         435.6 
                     320.000          1.476        29.355         464.9 
                     340.000          1.519        29.904         494.8 
                     360.000          1.568        30.871         525.7 
                     380.000          1.569        31.378         557.1 
                     400.000          1.528        31.038         588.1 
                     420.000          1.486        30.111         618.2 
                     440.000          1.467        29.489         647.7 
                     460.000          1.453        29.200         676.9 
                     480.000          1.451        29.013         705.9 
                     482.278          1.452         3.307         709.2 

  

Riegos. Pág. 66  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.064         0.000           0.0 
                      20.000          5.111       101.701         101.7 
                      40.000          5.220       103.171         204.9 
                      60.000          5.415       106.213         311.1 
                      80.000          5.695       110.955         422.0 
                     100.000          5.960       116.537         538.6 
                     120.000          6.274       122.246         660.8 
                     140.000          6.393       127.272         788.1 
                     160.000          6.433       128.259         916.4 
                     180.000          6.474       129.071        1045.4 
                     200.000          6.514       129.882        1175.3 
                     220.000          6.555       130.694        1306.0 
                     240.000          6.594       131.496        1437.5 
                     260.000          6.604       132.070        1569.6 
                     280.000          6.602       132.063        1701.6 
                     300.000          6.601       132.026        1833.7 
                     320.000          6.600       132.006        1965.7 
                     340.000          6.603       132.019        2097.7 
                     360.000          6.615       132.164        2229.8 
                     380.000          6.615       132.297        2362.1 
                     400.000          6.605       132.204        2494.3 
                     420.000          7.013       136.167        2630.5 
                     440.000          7.427       144.400        2774.9 
                     460.000          7.841       152.677        2927.6 
                     480.000          1.606        99.061        3026.6 
                     482.278          1.551         3.566        3030.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.764         0.000           0.0 
                      20.000          4.762        95.259          95.3 
                      40.000          4.762        95.234         190.5 
                      60.000          4.762        95.232         285.7 
                      80.000          2.701        92.656         378.4 
                     100.000          2.701        54.021         432.4 
                     120.000          2.100        48.014         480.4 
                     140.000          1.499        35.997         516.4 
                     160.000          1.359        25.964         542.4 
                     180.000          1.674        29.791         572.2 
                     200.000          2.261        40.362         612.5 
                     220.000          2.261        45.217         657.7 
                     240.000          2.256        45.195         702.9 
                     260.000          2.239        45.003         747.9 
                     280.000          2.211        44.508         792.5 
                     300.000          2.203        44.077         836.5 
                     320.000          2.205        44.076         880.6 
                     340.000          2.236        44.217         924.8 
                     360.000          4.198        73.211         998.0 
                     380.000          4.202        84.038        1082.1 
                     400.000          4.049        82.697        1164.8 
                     420.000          1.851        42.007        1206.8 
                     440.000          1.835        36.944        1243.7 
                     460.000          1.823        36.581        1280.3 
                     480.000          0.979        21.725        1302.0 
                     482.278          2.643         3.836        1305.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.986         0.000           0.0 
                      20.000          3.870        78.528          78.5 
                      40.000          3.831        76.773         155.3 
                      60.000          3.832        76.622         231.9 
                      80.000          2.684        75.188         307.1 
                     100.000          2.684        53.674         360.8 
                     120.000          2.083        47.666         408.5 
                     140.000          1.699        37.782         446.2 
                     160.000          1.753        32.482         478.7 
                     180.000          2.067        37.651         516.4 
                     200.000          2.344        45.685         562.1 
                     220.000          2.344        46.891         608.9 
                     240.000          2.341        46.876         655.8 
                     260.000          2.327        46.729         702.5 
                     280.000          2.301        46.283         748.8 
                     300.000          2.293        45.887         794.7 
                     320.000          2.294        45.875         840.6 
                     340.000          2.320        45.979         886.6 
                     360.000          3.355        60.801         947.4 
                     380.000          3.358        67.166        1014.5 
                     400.000          3.183        65.738        1080.3 
                     420.000          2.150        45.359        1125.6 
                     440.000          2.149        42.981        1168.6 
                     460.000          2.147        42.960        1211.6 
                     480.000          1.078        24.852        1236.4 
                     482.278          2.946         4.258        1240.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  11: Ramal de salida sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2748.074 
                 3 AC22-baseG                    2469.664 
                 4 Suelocemento2                  709.248 
                 6 AC16-surfS                    3030.215 
                 8 ZAD                           1305.861 
                 9 Relleno Imp                   1240.685 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11503.747 

  

Riegos. Pág. 68  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.153         0.000           0.0 
                      20.000          5.161        41.449          41.4 
                      20.000          5.161         0.000          41.4 
                      40.000          7.866       150.984         192.4 
                      60.000          7.206       150.724         343.2 
                      80.000          6.544       137.523         480.7 
                     100.000          6.211       125.883         606.6 
                     120.000          6.204       124.203         730.8 
                     140.000          6.167       123.719         854.5 
                     160.000          6.131       122.983         977.5 
                     180.000          6.094       122.247        1099.7 
                     200.000          6.057       121.507        1221.2 
                     220.000          5.942       119.990        1341.2 
                     240.000          5.905       118.474        1459.7 
                     260.000          5.427       114.563        1574.2 
                     280.000          5.018       104.043        1678.3 
                     300.000          4.715        97.309        1775.6 
                     320.000          4.431        91.247        1866.8 
                     340.000          4.256        86.721        1953.6 
                     360.000          4.160        84.071        2037.6 
                     380.000          4.110        82.646        2120.3 
                     387.420          4.095        30.437        2150.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.490         0.000           0.0 
                      20.000          4.839        35.008          35.0 
                      20.000          4.839         0.000          35.0 
                      40.000          7.159       139.986         175.0 
                      60.000          6.493       136.511         311.5 
                      80.000          5.826       123.187         434.7 
                     100.000          5.493       111.518         546.2 
                     120.000          5.486       109.841         656.1 
                     140.000          5.449       109.357         765.4 
                     160.000          5.412       108.618         874.0 
                     180.000          5.376       107.879         981.9 
                     200.000          5.339       107.140        1089.0 
                     220.000          0.000        53.293        1142.3 
                     240.000          0.000         0.000        1142.3 
                     260.000          0.000         0.000        1142.3 
                     280.000          4.693        72.404        1214.7 
                     300.000          4.390        90.819        1305.6 
                     320.000          4.107        84.757        1390.3 
                     340.000          3.933        80.239        1470.6 
                     360.000          3.837        77.600        1548.2 
                     380.000          3.787        76.184        1624.3 
                     387.420          3.772        28.041        1652.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.488         0.000           0.0 
                      20.000          1.458        29.459          29.5 
                      20.000          1.458         0.000          29.5 
                      40.000          1.450        29.029          58.5 
                      60.000          1.451        29.009          87.5 
                      80.000          1.451        29.012         116.5 
                     100.000          1.451        29.013         145.5 
                     120.000          1.451        29.013         174.5 
                     140.000          1.451        29.013         203.5 
                     160.000          1.451        29.012         232.6 
                     180.000          1.451        29.011         261.6 
                     200.000          1.451        29.011         290.6 
                     220.000          1.353        28.035         318.6 
                     240.000          1.353        27.056         345.7 
                     260.000          1.353        27.055         372.7 
                     280.000          1.451        28.523         401.3 
                     300.000          1.451        29.013         430.3 
                     320.000          1.451        29.012         459.3 
                     340.000          1.450        29.010         488.3 
                     360.000          1.450        29.008         517.3 
                     380.000          1.450        29.006         546.3 
                     387.420          1.450        10.761         557.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.600         0.000           0.0 
                      20.000          6.119        60.607          60.6 
                      20.000          6.119         0.000          60.6 
                      40.000          8.269       163.434         224.0 
                      60.000          7.603       158.719         382.8 
                      80.000          6.937       145.399         528.2 
                     100.000          6.603       133.730         661.9 
                     120.000          6.597       132.053         793.9 
                     140.000          6.560       131.569         925.5 
                     160.000          6.523       130.830        1056.3 
                     180.000          6.486       130.091        1186.4 
                     200.000          6.449       129.352        1315.8 
                     220.000          0.000        64.399        1380.2 
                     240.000          0.000         0.000        1380.2 
                     260.000          0.000         0.000        1380.2 
                     280.000          5.973        91.604        1471.8 
                     300.000          5.670       116.418        1588.2 
                     320.000          5.387       110.357        1698.6 
                     340.000          5.213       105.838        1804.4 
                     360.000          5.117       103.197        1907.6 
                     380.000          5.067       101.781        2009.4 
                     387.420          5.052        37.537        2046.9 

  

Riegos. Pág. 70  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.851         0.000           0.0 
                      20.000          1.028        19.553          19.6 
                      20.000          1.028         0.000          19.6 
                      40.000          3.732        44.353          63.9 
                      60.000          3.825        75.566         139.5 
                      80.000          3.891        77.373         216.8 
                     100.000          3.891        77.821         294.7 
                     120.000          3.892        77.823         372.5 
                     140.000          3.892        77.832         450.3 
                     160.000          3.891        77.829         528.1 
                     180.000          3.891        77.828         606.0 
                     200.000          3.891        77.829         683.8 
                     220.000          1.219        41.230         725.0 
                     240.000          1.219        24.373         749.4 
                     260.000          0.652        16.947         766.4 
                     280.000          1.168        20.782         787.1 
                     300.000          1.168        23.362         810.5 
                     320.000          1.163        23.328         833.8 
                     340.000          1.157        23.201         857.0 
                     360.000          1.150        23.068         880.1 
                     380.000          1.146        22.947         903.0 
                     387.420          1.146         8.504         911.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.150         0.000           0.0 
                      20.000          1.096        21.533          21.5 
                      20.000          1.096         0.000          21.5 
                      40.000          2.872        39.466          61.0 
                      60.000          2.928        57.992         119.0 
                      80.000          2.968        59.093         178.1 
                     100.000          2.968        59.361         237.4 
                     120.000          2.969        59.365         296.8 
                     140.000          2.968        59.369         356.2 
                     160.000          2.969        59.376         415.6 
                     180.000          2.969        59.374         474.9 
                     200.000          2.969        59.370         534.3 
                     220.000          0.000        25.973         560.3 
                     240.000          0.000         0.000         560.3 
                     260.000          0.000         0.000         560.3 
                     280.000          1.159        17.378         577.6 
                     300.000          1.158        23.171         600.8 
                     320.000          1.154        23.142         624.0 
                     340.000          1.149        23.033         647.0 
                     360.000          1.143        22.920         669.9 
                     380.000          1.140        22.817         692.7 
                     387.420          1.140         8.457         701.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  12: Ramal de entrada sur enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2150.723 
                 3 AC22-baseG                    1652.383 
                 4 Suelocemento2                  557.062 
                 6 AC16-surfS                    2046.916 
                 8 ZAD                            911.548 
                 9 Relleno Imp                    701.191 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8019.823 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.095         0.000           0.0 
                      20.000          4.183        82.640          82.6 
                      40.000          4.350        85.187         167.8 
                      60.000          4.597        89.329         257.2 
                      80.000          4.838        94.661         351.8 
                     100.000          5.118        99.295         451.1 
                     120.000          5.569       106.563         557.7 
                     140.000          5.961       116.347         674.0 
                     160.000          6.009       119.699         793.7 
                     180.000          6.056       120.642         914.4 
                     180.000          6.119         0.000         914.4 
                     200.000          6.165       122.838        1037.2 
                     220.000          6.166       123.558        1160.8 
                     240.000          6.137       122.912        1283.7 
                     260.000          6.149       122.852        1406.5 
                     280.000          6.154       123.058        1529.6 
                     300.000          6.297       124.355        1653.9 
                     320.000          6.444       127.401        1781.3 
                     340.000          6.619       130.503        1911.8 
                     360.000          6.793       134.195        2046.0 
                     380.000          6.960       137.533        2183.6 
                     400.000          2.561       120.012        2303.6 
                     410.480          0.589        12.813        2316.4 

  

Riegos. Pág. 72  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.772         0.000           0.0 
                      20.000          3.860        76.179          76.2 
                      40.000          4.027        78.727         154.9 
                      60.000          4.274        82.868         237.8 
                      80.000          4.515        88.201         326.0 
                     100.000          4.795        92.834         418.8 
                     120.000          5.246       100.103         518.9 
                     140.000          0.000        79.358         598.3 
                     160.000          0.000         0.000         598.3 
                     180.000          0.000         0.000         598.3 
                     180.000          5.415         0.000         598.3 
                     200.000          5.463       108.780         707.0 
                     220.000          5.490       109.643         816.7 
                     240.000          5.493       109.816         926.5 
                     260.000          5.501       109.922        1036.4 
                     280.000          5.504       110.071        1146.5 
                     300.000          5.647       111.364        1257.9 
                     320.000          5.799       114.452        1372.3 
                     340.000          5.955       117.532        1489.8 
                     360.000          6.109       120.657        1610.5 
                     380.000          6.261       123.693        1734.2 
                     400.000          2.239       109.598        1843.8 
                     410.480          0.269         9.447        1853.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.450         0.000           0.0 
                      20.000          1.450        29.005          29.0 
                      40.000          1.450        29.005          58.0 
                      60.000          1.450        29.006          87.0 
                      80.000          1.450        29.005         116.0 
                     100.000          1.450        29.006         145.0 
                     120.000          1.450        29.006         174.0 
                     140.000          1.352        28.513         202.5 
                     160.000          1.352        27.034         229.6 
                     180.000          1.352        27.034         256.6 
                     180.000          1.450         0.000         256.6 
                     200.000          1.450        29.005         285.6 
                     220.000          1.476        29.139         314.8 
                     240.000          1.519        29.947         344.7 
                     260.000          1.561        30.797         375.5 
                     280.000          1.574        31.434         406.9 
                     300.000          1.572        31.470         438.4 
                     320.000          1.529        31.014         469.4 
                     340.000          1.487        30.165         499.6 
                     360.000          1.467        29.493         529.1 
                     380.000          1.454        29.211         558.3 
                     400.000          1.481        29.240         587.5 
                     410.480          1.502        15.631         603.2 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 73 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.052         0.000           0.0 
                      20.000          5.140       101.777         101.8 
                      40.000          5.307       104.324         206.1 
                      60.000          5.554       108.466         314.6 
                      80.000          5.795       113.798         428.4 
                     100.000          6.075       118.432         546.8 
                     120.000          6.384       125.277         672.1 
                     140.000          0.000        96.030         768.1 
                     160.000          0.000         0.000         768.1 
                     180.000          0.000         0.000         768.1 
                     180.000          6.526         0.000         768.1 
                     200.000          6.573       130.987         899.1 
                     220.000          6.600       131.847        1030.9 
                     240.000          6.603       132.021        1163.0 
                     260.000          6.612       132.145        1295.1 
                     280.000          6.617       132.319        1427.4 
                     300.000          6.760       133.613        1561.0 
                     320.000          6.909       136.683        1697.7 
                     340.000          7.066       139.739        1837.5 
                     360.000          7.219       142.859        1980.3 
                     380.000          7.371       145.897        2126.2 
                     400.000          3.519       133.307        2259.5 
                     410.480          1.549        22.865        2282.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.827         0.000           0.0 
                      20.000          2.828        56.550          56.5 
                      40.000          1.146        53.607         110.2 
                      60.000          1.146        22.921         133.1 
                      80.000          1.146        22.921         156.0 
                     100.000          1.146        22.921         178.9 
                     120.000          1.146        22.921         201.8 
                     140.000          0.839        21.163         223.0 
                     160.000          1.285        20.967         244.0 
                     180.000          1.329        26.538         270.5 
                     180.000          2.201         0.000         270.5 
                     200.000          3.883        69.674         340.2 
                     220.000          3.806        74.788         415.0 
                     240.000          4.001        78.019         493.0 
                     260.000          4.171        81.762         574.8 
                     280.000          4.220        84.261         659.0 
                     300.000          4.214        84.405         743.4 
                     320.000          4.056        82.603         826.0 
                     340.000          3.854        79.030         905.1 
                     360.000          3.756        75.986         981.0 
                     380.000          3.688        74.439        1055.5 
                     400.000          2.953        65.033        1120.5 
                     410.480          3.042        31.411        1151.9 

  

Riegos. Pág. 74  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.763         0.000           0.0 
                      20.000          1.764        35.271          35.3 
                      40.000          1.140        34.178          69.4 
                      60.000          1.140        22.796          92.2 
                      80.000          1.140        22.795         115.0 
                     100.000          1.140        22.796         137.8 
                     120.000          1.241        23.184         161.0 
                     140.000          0.000        20.366         181.4 
                     160.000          0.000         0.000         181.4 
                     180.000          0.000         0.000         181.4 
                     180.000          2.292         0.000         181.4 
                     200.000          2.917        55.360         236.7 
                     220.000          2.943        57.509         294.3 
                     240.000          3.136        60.738         355.0 
                     260.000          3.326        64.692         419.7 
                     280.000          3.378        67.402         487.1 
                     300.000          3.372        67.555         554.6 
                     320.000          3.190        65.639         620.3 
                     340.000          2.991        61.739         682.0 
                     360.000          2.907        58.764         740.8 
                     380.000          2.848        57.552         798.3 
                     400.000          1.890        46.738         845.1 
                     410.480          1.980        20.277         865.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  13: Ramal de salida norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2316.393 
                 3 AC22-baseG                    1853.245 
                 4 Suelocemento2                  603.162 
                 6 AC16-surfS                    2282.387 
                 8 ZAD                           1151.923 
                 9 Relleno Imp                    865.349 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9072.459 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 75 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.593         0.000           0.0 
                      20.000          7.095        55.754          55.8 
                      40.000          7.937       160.116         215.9 
                      60.000          7.488       154.247         370.1 
                      80.000          7.038       145.255         515.4 
                     100.000          6.588       136.263         651.6 
                     120.000          6.139       127.272         778.9 
                     140.000          6.135       122.729         901.6 
                     160.000          6.136       122.708        1024.3 
                     180.000          6.115       122.558        1146.9 
                     200.000          6.086       122.012        1268.9 
                     220.000          6.057       121.435        1390.3 
                     240.000          6.028       120.855        1511.2 
                     260.000          5.999       120.274        1631.5 
                     280.000          5.970       119.694        1751.2 
                     300.000          5.941       119.114        1870.3 
                     320.000          5.912       118.533        1988.8 
                     340.000          5.491       114.485        2103.3 
                     360.000          5.151       106.027        2209.3 
                     380.000          4.906       100.493        2309.8 
                     400.000          4.682        95.963        2405.8 
                     420.000          4.460        91.314        2497.1 
                     440.000          4.304        87.536        2584.6 
                     460.000          4.203        84.986        2669.6 
                     480.000          4.143        83.404        2753.0 
                     500.000          4.105        82.455        2835.5 
                     509.693          4.091        39.727        2875.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.271         0.000           0.0 
                      20.000          6.772        49.302          49.3 
                      40.000          7.268       147.684         197.0 
                      60.000          6.823       140.913         337.9 
                      80.000          6.379       132.027         469.9 
                     100.000          5.935       123.143         593.1 
                     120.000          5.491       114.259         707.3 
                     140.000          5.491       109.821         817.1 
                     160.000          5.492       109.830         927.0 
                     180.000          5.470       109.672        1036.7 
                     200.000          5.442       109.119        1145.8 
                     220.000          5.413       108.541        1254.3 
                     240.000          5.384       107.961        1362.3 
                     260.000          5.355       107.381        1469.7 
                     280.000          5.326       106.801        1576.5 
                     300.000          5.296       106.221        1682.7 
                     320.000          5.267       105.640        1788.3 
                     340.000          5.172       104.955        1893.3 
                     360.000          4.831        99.628        1992.9 
                     380.000          4.586        94.094        2087.0 
                     400.000          4.362        89.564        2176.6 
                     420.000          4.140        84.915        2261.5 
                     440.000          3.984        81.139        2342.6 
                     460.000          3.884        78.598        2421.2 
                     480.000          3.824        77.027        2498.2 
                     500.000          3.787        76.087        2574.3 
                     509.693          3.774        36.644        2611.0 

  

Riegos. Pág. 76  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.467         0.000           0.0 
                      20.000          1.453        29.199          29.2 
                      40.000          1.482        29.479          58.7 
                      60.000          1.487        29.684          88.4 
                      80.000          1.492        29.782         118.1 
                     100.000          1.496        29.881         148.0 
                     120.000          1.501        29.980         178.0 
                     140.000          1.506        30.078         208.1 
                     160.000          1.511        30.177         238.3 
                     180.000          1.516        30.276         268.5 
                     200.000          1.519        30.364         298.9 
                     220.000          1.519        30.379         329.3 
                     240.000          1.519        30.379         359.7 
                     260.000          1.519        30.379         390.0 
                     280.000          1.519        30.379         420.4 
                     300.000          1.519        30.380         450.8 
                     320.000          1.519        30.380         481.2 
                     340.000          1.519        30.379         511.6 
                     360.000          1.519        30.379         541.9 
                     380.000          1.519        30.379         572.3 
                     400.000          1.519        30.379         602.7 
                     420.000          1.519        30.380         633.1 
                     440.000          1.526        30.427         663.5 
                     460.000          1.538        30.644         694.1 
                     480.000          1.550        30.876         725.0 
                     500.000          1.561        31.108         756.1 
                     509.693          1.567        15.160         771.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.551         0.000           0.0 
                      20.000          8.052        74.900          74.9 
                      40.000          8.378       170.272         245.2 
                      60.000          7.934       163.114         408.3 
                      80.000          7.489       154.229         562.5 
                     100.000          7.045       145.345         707.9 
                     120.000          6.601       136.463         844.3 
                     140.000          6.602       132.026         976.3 
                     160.000          6.602       132.036        1108.4 
                     180.000          6.581       131.880        1240.3 
                     200.000          6.552       131.329        1371.6 
                     220.000          6.523       130.751        1502.3 
                     240.000          6.494       130.170        1632.5 
                     260.000          6.465       129.590        1762.1 
                     280.000          6.436       129.010        1891.1 
                     300.000          6.407       128.430        2019.5 
                     320.000          6.378       127.850        2147.4 
                     340.000          6.349       127.270        2274.7 
                     360.000          6.112       124.994        2399.7 
                     380.000          5.868       119.717        2519.4 
                     400.000          5.643       115.187        2634.6 
                     420.000          5.421       110.538        2745.1 
                     440.000          5.266       106.764        2851.9 
                     460.000          5.166       104.234        2956.1 
                     480.000          5.107       102.675        3058.8 
                     500.000          5.071       101.749        3160.5 
                     509.693          5.057        49.087        3209.6 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 77 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.151         0.000           0.0 
                      20.000          1.147        22.975          23.0 
                      40.000          3.978        65.201          88.2 
                      60.000          3.960        79.381         167.6 
                      80.000          3.941        79.012         246.6 
                     100.000          3.923        78.646         325.2 
                     120.000          3.905        78.280         403.5 
                     140.000          3.907        77.955         481.4 
                     160.000          3.991        78.977         560.4 
                     180.000          2.230        47.602         608.0 
                     200.000          2.235        44.670         652.7 
                     220.000          2.235        44.699         697.4 
                     240.000          2.235        44.699         742.1 
                     260.000          2.235        44.700         786.8 
                     280.000          2.235        44.699         831.5 
                     300.000          1.744        40.098         871.6 
                     320.000          1.254        29.899         901.5 
                     340.000          1.165        23.434         924.9 
                     360.000          1.165        23.295         948.2 
                     380.000          1.165        23.295         971.5 
                     400.000          1.165        23.296         994.8 
                     420.000          1.165        23.295        1018.1 
                     440.000          3.140        56.076        1074.2 
                     460.000          3.189        63.291        1137.5 
                     480.000          3.236        64.247        1201.7 
                     500.000          3.285        65.202        1266.9 
                     509.693          3.307        31.944        1298.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.145         0.000           0.0 
                      20.000          1.141        22.856          22.9 
                      40.000          3.010        52.531          75.4 
                      60.000          2.991        60.009         135.4 
                      80.000          2.973        59.638         195.0 
                     100.000          2.954        59.264         254.3 
                     120.000          2.936        58.894         313.2 
                     140.000          2.930        58.551         371.7 
                     160.000          2.980        59.104         430.8 
                     180.000          2.315        47.396         478.2 
                     200.000          2.319        46.364         524.6 
                     220.000          2.320        46.390         571.0 
                     240.000          2.319        46.390         617.4 
                     260.000          2.320        46.391         663.8 
                     280.000          2.320        46.390         710.2 
                     300.000          2.143        45.775         755.9 
                     320.000          1.653        37.874         793.8 
                     340.000          1.259        28.212         822.0 
                     360.000          1.161        23.475         845.5 
                     380.000          1.161        23.220         868.7 
                     400.000          1.161        23.219         891.9 
                     420.000          1.161        23.220         915.2 
                     440.000          2.079        38.286         953.4 
                     460.000          2.128        42.072         995.5 
                     480.000          2.176        43.037        1038.6 
                     500.000          2.225        44.000        1082.6 
                     509.693          2.247        21.672        1104.2 

  

Riegos. Pág. 78  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  14: Ramal de entrada norte enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2875.209 
                 3 AC22-baseG                    2610.965 
                 4 Suelocemento2                  771.289 
                 6 AC16-surfS                    3209.611 
                 8 ZAD                           1298.869 
                 9 Relleno Imp                   1104.229 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11870.172 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 79 



DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:00   1249                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         12.651         0.000           0.0 
                      20.000         11.914       245.643         245.6 
                      40.000         11.177       230.903         476.5 
                      60.000         10.439       216.162         692.7 
                      80.000          9.703       201.423         894.1 
                     100.000          0.000        46.117         940.2 
                     120.000          0.000         0.000         940.2 
                     128.315          0.000         0.000         940.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         12.045         0.000           0.0 
                      20.000         11.308       233.538         233.5 
                      40.000         10.571       218.797         452.3 
                      60.000          9.834       204.058         656.4 
                      80.000          9.097       189.318         845.7 
                     100.000          0.000        43.220         888.9 
                     120.000          0.000         0.000         888.9 
                     128.315          0.000         0.000         888.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.060         0.000           0.0 
                      20.000          3.061        61.211          61.2 
                      40.000          3.061        61.210         122.4 
                      60.000          3.061        61.212         183.6 
                      80.000          3.060        61.211         244.8 
                     100.000          0.000        14.649         259.5 
                     120.000          0.000         0.000         259.5 
                     128.315          0.000         0.000         259.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         14.765         0.000           0.0 
                      20.000         14.028       287.930         287.9 
                      40.000         13.291       273.189         561.1 
                      60.000         12.554       258.450         819.6 
                      80.000         11.817       243.711        1063.3 
                     100.000          0.000        56.237        1119.5 
                     120.000          0.000         0.000        1119.5 
                     128.315          0.000         0.000        1119.5 

  

Riegos. Pág. 80  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:00   1249                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         14.564         0.000           0.0 
                      20.000         13.827       283.912         283.9 
                      40.000         13.090       269.171         553.1 
                      60.000         12.353       254.432         807.5 
                      80.000         11.616       239.693        1047.2 
                     100.000          0.000        55.275        1102.5 
                     120.000          0.000         0.000        1102.5 
                     128.315          0.000         0.000        1102.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.173         0.000           0.0 
                      20.000          2.173        43.457          43.5 
                      40.000          2.173        43.458          86.9 
                      60.000          2.173        43.458         130.4 
                      80.000          2.173        43.457         173.8 
                     100.000          0.000        10.400         184.2 
                     120.000          0.000         0.000         184.2 
                     128.315          0.000         0.000         184.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.259         0.000           0.0 
                      20.000          2.259        45.187          45.2 
                      40.000          2.259        45.186          90.4 
                      60.000          2.259        45.187         135.6 
                      80.000          2.259        45.184         180.7 
                     100.000          0.000        10.814         191.6 
                     120.000          0.000         0.000         191.6 
                     128.315          0.000         0.000         191.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  15: Carretera EX-101 a 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1371.771 
                 2 AC32-baseG                    1302.005 
                 4 Suelocemento2                  390.311 
                 5 AC22-binS                     1655.743 
                 7 BBTM11B                       1631.057 
                 8 ZAD                            317.373 
                 9 Relleno Imp                    343.531 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7011.791 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          8.645        85.047          85.0 
                     140.000          8.480       171.255         256.3 
                     140.000          8.480         0.000         256.3 
                     160.000          8.315       167.949         424.3 
                     180.000          8.150       164.646         588.9 
                     200.000          8.152       163.016         751.9 
                     220.000          8.154       163.056         915.0 
                     240.000          8.156       163.102        1078.1 
                     260.000          8.159       163.151        1241.2 
                     280.000          8.161       163.203        1404.4 
                     287.960          8.163        64.970        1469.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          8.042        79.162          79.2 
                     140.000          7.876       159.187         238.3 
                     140.000          7.876         0.000         238.3 
                     160.000          7.711       155.873         394.2 
                     180.000          7.545       152.564         546.8 
                     200.000          7.547       150.924         697.7 
                     220.000          7.549       150.956         848.7 
                     240.000          7.550       150.992         999.7 
                     260.000          7.553       151.029        1150.7 
                     280.000          7.555       151.072        1301.8 
                     287.960          7.556        60.139        1361.9 

  

Riegos. Pág. 82  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          3.123        30.502          30.5 
                     140.000          3.131        62.539          93.0 
                     140.000          3.131         0.000          93.0 
                     160.000          3.138        62.684         155.7 
                     180.000          3.145        62.828         218.6 
                     200.000          3.152        62.972         281.5 
                     220.000          3.160        63.118         344.6 
                     240.000          3.167        63.264         407.9 
                     260.000          3.174        63.411         471.3 
                     280.000          3.182        63.559         534.9 
                     287.960          3.185        25.337         560.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000         10.763       105.723         105.7 
                     140.000         10.597       213.602         319.3 
                     140.000         10.597         0.000         319.3 
                     160.000         10.432       210.297         529.6 
                     180.000         10.267       206.994         736.6 
                     200.000         10.269       205.365         942.0 
                     220.000         10.271       205.406        1147.4 
                     240.000         10.274       205.453        1352.8 
                     260.000         10.277       205.506        1558.3 
                     280.000         10.280       205.561        1763.9 
                     287.960         10.281        81.830        1845.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000         10.563       103.769         103.8 
                     140.000         10.397       209.599         313.4 
                     140.000         10.397         0.000         313.4 
                     160.000         10.232       206.293         519.7 
                     180.000         10.067       202.990         722.7 
                     200.000         10.069       201.359         924.0 
                     220.000         10.071       201.400        1125.4 
                     240.000         10.074       201.447        1326.9 
                     260.000         10.076       201.496        1528.4 
                     280.000         10.079       201.552        1729.9 
                     287.960         10.080        80.234        1810.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          4.101        40.769          40.8 
                     140.000          4.139        82.397         123.2 
                     140.000          2.204         0.000         123.2 
                     160.000          2.217        44.208         167.4 
                     180.000          2.229        44.458         211.8 
                     200.000          2.238        44.693         256.5 
                     220.000          2.242        44.806         301.3 
                     240.000          2.247        44.895         346.2 
                     260.000          2.252        44.987         391.2 
                     280.000          2.256        45.079         436.3 
                     287.960          2.258        17.969         454.3 

  

Riegos. Pág. 84  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          3.132        30.859          30.9 
                     140.000          3.168        63.009          93.9 
                     140.000          2.292         0.000          93.9 
                     160.000          2.303        45.942         139.8 
                     180.000          2.314        46.165         186.0 
                     200.000          2.321        46.372         232.3 
                     220.000          2.324        46.457         278.8 
                     240.000          2.327        46.517         325.3 
                     260.000          2.330        46.579         371.9 
                     280.000          2.334        46.642         418.5 
                     287.960          2.335        18.581         437.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  16: Carretera EX-101 b 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1965.130 
                 2 AC32-baseG                    1836.847 
                 4 Suelocemento2                  711.709 
                 5 AC22-binS                     2463.306 
                 7 BBTM11B                       2419.054 
                 8 ZAD                            645.999 
                 9 Relleno Imp                    601.236 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        10643.281 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          9.611        93.895          93.9 
                     140.000          8.330       186.246         280.1 
                     160.000          9.341       166.420         446.6 
                     180.000          9.204       185.454         632.0 
                     220.000          9.145       183.167         815.2 
                     240.000          9.150       182.930         998.1 
                     260.000          9.162       183.113        1181.2 
                     280.000          9.169       183.356        1364.6 
                     300.000          9.170       183.390        1548.0 
                     320.000          9.169       183.390        1731.4 
                     340.000          9.161       183.334        1914.7 
                     360.000          9.149       183.092        2097.8 
                     380.000          9.145       182.926        2280.7 
                     400.000          0.000       110.094        2390.8 
                     420.000          0.000         0.000        2390.8 
                     440.000          0.000         0.000        2390.8 
                     459.509          0.000         0.000        2390.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          9.007        87.972          88.0 
                     140.000          8.330       176.604         264.6 
                     160.000          8.736       165.792         430.4 
                     180.000          8.600       173.352         603.7 
                     220.000          8.542       171.082         774.8 
                     240.000          8.546       170.862         945.7 
                     260.000          8.556       171.006        1116.7 
                     280.000          8.562       171.203        1287.9 
                     300.000          8.561       171.232        1459.1 
                     320.000          8.562       171.232        1630.3 
                     340.000          8.554       171.187        1801.5 
                     360.000          8.545       170.989        1972.5 
                     380.000          8.542       170.858        2143.4 
                     400.000          0.000       102.828        2246.2 
                     420.000          0.000         0.000        2246.2 
                     440.000          0.000         0.000        2246.2 
                     459.509          0.000         0.000        2246.2 

  

Riegos. Pág. 86  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:01   1249                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          3.094        30.417          30.4 
                     140.000          0.000        49.287          79.7 
                     160.000          3.068         3.187          82.9 
                     180.000          3.061        61.278         144.2 
                     220.000          3.109        61.665         205.8 
                     240.000          3.143        62.515         268.3 
                     260.000          3.179        63.216         331.6 
                     280.000          3.195        63.828         395.4 
                     300.000          3.195        63.904         459.3 
                     320.000          3.195        63.904         523.2 
                     340.000          3.175        63.784         587.0 
                     360.000          3.141        63.159         650.1 
                     380.000          3.106        62.484         712.6 
                     400.000          0.000        37.291         749.9 
                     420.000          0.000         0.000         749.9 
                     440.000          0.000         0.000         749.9 
                     459.509          0.000         0.000         749.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000         11.727       114.660         114.7 
                     140.000          8.330       220.017         334.7 
                     160.000         11.455       168.615         503.3 
                     180.000         11.319       227.745         731.0 
                     220.000         11.262       445.535        1176.6 
                     240.000         11.267       225.279        1401.8 
                     260.000         11.280       225.466        1627.3 
                     280.000         11.288       225.723        1853.0 
                     300.000         11.288       225.759        2078.8 
                     320.000         11.288       225.759        2304.6 
                     340.000         11.278       225.701        2530.3 
                     360.000         11.267       225.445        2755.7 
                     380.000         11.262       225.274        2981.0 
                     400.000          0.000       135.570        3116.5 
                     420.000          0.000         0.000        3116.5 
                     440.000          0.000         0.000        3116.5 
                     459.509          0.000         0.000        3116.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000         11.527       112.694         112.7 
                     140.000          8.330       216.816         329.5 
                     160.000         11.254       168.406         497.9 
                     180.000         11.118       223.728         721.6 
                     220.000         11.062       441.511        1163.2 
                     240.000         11.067       221.274        1384.4 
                     260.000         11.080       221.459        1605.9 
                     280.000         11.087       221.710        1827.6 
                     300.000         11.087       221.745        2049.3 
                     320.000         11.087       221.745        2271.1 
                     340.000         11.078       221.688        2492.8 
                     360.000         11.067       221.438        2714.2 
                     380.000         11.062       221.270        2935.5 
                     400.000          0.000       133.158        3068.6 
                     420.000          0.000         0.000        3068.6 
                     440.000          0.000         0.000        3068.6 
                     459.509          0.000         0.000        3068.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          5.664        55.795          55.8 
                     140.000          0.000        90.019         145.8 
                     160.000          2.174         2.859         148.7 
                     180.000          2.173        43.473         192.1 
                     220.000          2.183        43.549         235.7 
                     240.000          2.226        43.978         279.7 
                     260.000          1.760        42.288         322.0 
                     280.000          1.744        34.945         356.9 
                     300.000          1.743        34.871         391.8 
                     320.000          1.744        34.871         426.6 
                     340.000          1.763        34.990         461.6 
                     360.000          1.803        35.618         497.3 
                     380.000          1.815        36.110         533.4 
                     400.000          0.000        22.018         555.4 
                     420.000          0.000         0.000         555.4 
                     440.000          0.000         0.000         555.4 
                     459.509          0.000         0.000         555.4 

  

Riegos. Pág. 88  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          3.637        35.910          35.9 
                     140.000          0.000        57.653          93.6 
                     160.000          2.261         2.571          96.1 
                     180.000          2.259        45.203         141.3 
                     220.000          2.272        45.299         186.6 
                     240.000          2.311        45.733         232.4 
                     260.000          2.147        45.514         277.9 
                     280.000          2.146        42.919         320.8 
                     300.000          2.146        42.917         363.7 
                     320.000          2.146        42.916         406.6 
                     340.000          2.147        42.924         449.6 
                     360.000          2.144        42.949         492.5 
                     380.000          2.130        42.685         535.2 
                     400.000          0.000        25.654         560.8 
                     420.000          0.000         0.000         560.8 
                     440.000          0.000         0.000         560.8 
                     459.509          0.000         0.000         560.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  17: Carretera a Polígono Los Caños 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  3351.955 
                 2 AC32-baseG                    3168.154 
                 4 Suelocemento2                 1043.387 
                 5 AC22-binS                     4313.409 
                 7 BBTM11B                       4250.300 
                 8 ZAD                            806.090 
                 9 Relleno Imp                    818.316 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        17751.610 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.097         0.000           0.0 
                      20.000         10.097       193.618         193.6 
                      40.000         10.097       201.932         395.6 
                      60.000         10.097       193.271         588.8 
                      80.000          9.502       201.421         790.2 
                     100.000          9.502       190.040         980.3 
                     120.000         10.097       200.336        1180.6 
                     140.000         10.097       192.201        1372.8 
                     160.000         10.097       201.932        1574.8 
                     180.000          9.502       194.821        1769.6 
                     188.496         10.097        83.681        1853.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.773         0.000           0.0 
                      20.000          9.773       191.674         191.7 
                      40.000          9.773       195.469         387.1 
                      60.000          9.773       191.533         578.7 
                      80.000          9.502       195.236         773.9 
                     100.000          9.502       190.040         964.0 
                     120.000          9.773       194.741        1158.7 
                     140.000          9.773       191.057        1349.7 
                     160.000          9.773       195.469        1545.2 
                     180.000          9.502       192.223        1737.4 
                     188.496          9.773        82.077        1819.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.004         0.000           0.0 
                      20.000          1.450         6.169           6.2 
                      40.000          1.450        29.006          35.2 
                      60.000          1.450         5.961          41.1 
                      80.000          0.000        27.759          68.9 
                     100.000          0.000         0.000          68.9 
                     120.000          1.450        25.113          94.0 
                     140.000          1.362         3.368          97.4 
                     160.000          1.450        28.994         126.4 
                     180.000          0.000        11.662         138.0 
                     188.496          1.004         4.291         142.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.002         0.000           0.0 
                      20.000         11.053       198.638         198.6 
                      40.000         11.053       221.068         419.7 
                      60.000         11.053       197.389         617.1 
                      80.000          9.502       219.734         836.8 
                     100.000          9.502       190.040        1026.9 
                     120.000         11.053       216.904        1243.8 
                     140.000         11.053       194.600        1438.4 
                     160.000         11.053       221.068        1659.4 
                     180.000          9.502       202.515        1862.0 
                     188.496         11.002        87.482        1949.4 

  

Riegos. Pág. 90  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.146         1.610           1.6 
                      40.000          1.146        22.923          24.5 
                      60.000          1.146         2.175          26.7 
                      80.000          0.000        46.104          72.8 
                     100.000          0.000         0.000          72.8 
                     120.000          1.146        19.846          92.7 
                     140.000          0.000         1.420          94.1 
                     160.000          2.855        50.650         144.7 
                     180.000          0.000        22.959         167.7 
                     188.496          0.000         0.000         167.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.140         1.601           1.6 
                      40.000          1.140        22.795          24.4 
                      60.000          1.140         2.723          27.1 
                      80.000          0.000        31.030          58.1 
                     100.000          0.000         0.000          58.1 
                     120.000          1.140        19.736          77.9 
                     140.000          0.215         1.485          79.4 
                     160.000          1.791        33.575         112.9 
                     180.000          0.000        14.405         127.3 
                     188.496          0.000         0.000         127.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  18: Glorieta norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1853.254 
                 3 AC22-baseG                    1819.518 
                 4 Suelocemento2                  142.322 
                 6 AC16-surfS                    1949.438 
                 8 ZAD                            167.687 
                 9 Relleno Imp                    127.349 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6059.568 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.502         0.000           0.0 
                      20.000          9.502       194.496         194.5 
                      40.000          9.494       189.944         384.4 
                      60.000         10.097       199.019         583.5 
                      80.000          9.502       198.936         782.4 
                     100.000          9.502       194.706         977.1 
                     120.000         10.097       196.118        1173.2 
                     140.000          9.494       198.955        1372.2 
                     160.000          9.502       189.964        1562.1 
                     180.000          9.502       195.811        1757.9 
                     188.496          9.502        80.920        1838.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.502         0.000           0.0 
                      20.000          9.502       192.075         192.1 
                      40.000          9.494       189.944         382.0 
                      60.000          9.773       194.216         576.2 
                      80.000          9.502       194.100         770.3 
                     100.000          9.502       192.206         962.5 
                     120.000          9.773       192.814        1155.4 
                     140.000          9.493       194.201        1349.6 
                     160.000          9.502       189.964        1539.5 
                     180.000          9.502       192.859        1732.4 
                     188.496          9.502        80.816        1813.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         6.844           6.8 
                      40.000          0.000         0.000           6.8 
                      60.000          1.450        19.753          26.6 
                      80.000          0.000        21.699          48.3 
                     100.000          0.000         7.157          55.5 
                     120.000          1.450        14.825          70.3 
                     140.000          0.000        19.552          89.8 
                     160.000          0.000         0.000          89.8 
                     180.000          0.000         8.888          98.7 
                     188.496          0.000         0.466          99.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.502         0.000           0.0 
                      20.000          9.502       200.601         200.6 
                      40.000          9.494       189.944         390.5 
                      60.000         11.053       212.232         602.8 
                      80.000          9.502       213.251         816.0 
                     100.000          9.502       201.099        1017.1 
                     120.000         11.053       205.899        1223.0 
                     140.000          9.493       212.051        1435.1 
                     160.000          9.502       189.964        1625.0 
                     180.000          9.502       203.728        1828.8 
                     188.496          9.502        81.228        1910.0 

  

Riegos. Pág. 92  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          1.146        13.343          13.3 
                      80.000          0.000        17.147          30.5 
                     100.000          0.000         0.000          30.5 
                     120.000          2.855        29.187          59.7 
                     140.000          0.000        31.103          90.8 
                     160.000          0.000         0.000          90.8 
                     180.000          0.000         0.000          90.8 
                     188.496          0.000         0.368          91.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          1.140        13.762          13.8 
                      80.000          0.000        17.053          30.8 
                     100.000          0.000         0.000          30.8 
                     120.000          1.791        18.310          49.1 
                     140.000          0.000        20.793          69.9 
                     160.000          0.000         0.000          69.9 
                     180.000          0.000         0.000          69.9 
                     188.496          0.000         0.366          70.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  19: Glorieta sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1838.870 
                 3 AC22-baseG                    1813.193 
                 4 Suelocemento2                   99.185 
                 6 AC16-surfS                    1909.997 
                 8 ZAD                             91.149 
                 9 Relleno Imp                     70.284 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5822.678 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          8.150        26.320          26.3 
                      80.000          0.000        92.570         118.9 
                     100.000          0.000         0.000         118.9 
                     120.000          0.000         0.000         118.9 
                     125.579          0.000         0.000         118.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          7.545        24.365          24.4 
                      80.000          0.000        85.694         110.1 
                     100.000          0.000         0.000         110.1 
                     120.000          0.000         0.000         110.1 
                     125.579          0.000         0.000         110.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          3.061         9.884           9.9 
                      80.000          0.000        34.762          44.6 
                     100.000          0.000         0.000          44.6 
                     120.000          0.000         0.000          44.6 
                     125.579          0.000         0.000          44.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         10.264        33.148          33.1 
                      80.000          0.000       116.584         149.7 
                     100.000          0.000         0.000         149.7 
                     120.000          0.000         0.000         149.7 
                     125.579          0.000         0.000         149.7 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:06   1249                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         10.063        32.499          32.5 
                      80.000          0.000       114.303         146.8 
                     100.000          0.000         0.000         146.8 
                     120.000          0.000         0.000         146.8 
                     125.579          0.000         0.000         146.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          3.965        10.561          10.6 
                      80.000          0.000        47.288          57.8 
                     100.000          0.000         0.000          57.8 
                     120.000          0.000         0.000          57.8 
                     125.579          0.000         0.000          57.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          2.994         8.773           8.8 
                      80.000          0.000        34.908          43.7 
                     100.000          0.000         0.000          43.7 
                     120.000          0.000         0.000          43.7 
                     125.579          0.000         0.000          43.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  20: Ramal de conexión entre glorietas enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   761.344 
                 2 AC32-baseG                     170.733 
                 3 AC22-baseG                      18.950 
                 4 Suelocemento2                  869.095 
                 5 AC22-binS                      195.716 
                 6 AC16-surfS                      18.792 
                 7 BBTM11B                        216.630 
                 8 ZAD                            267.324 
                 9 Relleno Imp                   1016.842 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3535.425 
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES   
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.409         0.000           0.0 
                      20.000          5.409       108.177         108.2 
                      40.000          5.416       108.231         216.4 
                      60.000          5.436       108.486         324.9 
                      80.000          5.475       109.078         434.0 
                     100.000          5.543       110.142         544.1 
                     120.000          5.708       112.445         656.6 
                     140.000          5.912       116.122         772.7 
                     160.000          6.139       120.585         893.3 
                     180.000          6.364       124.963        1018.2 
                     200.000          6.628       129.851        1148.1 
                     220.000          7.020       136.103        1284.2 
                     240.000          7.187       142.866        1427.1 
                     260.000          7.243       144.364        1571.4 
                     280.000          7.252       144.909        1716.3 
                     300.000          7.273       145.247        1861.6 
                     320.000          7.293       145.660        2007.2 
                     340.000          7.311       146.068        2153.3 
                     360.000          7.311       146.226        2299.5 
                     380.000          7.311       146.226        2445.8 
                     400.000          7.311       146.227        2592.0 
                     420.000          7.604       148.964        2740.9 
                     440.000          7.914       155.198        2896.1 
                     460.000          2.039       113.105        3009.2 
                     463.098          1.852         5.919        3015.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.086         0.000           0.0 
                      20.000          5.088       101.730         101.7 
                      40.000          5.095       101.808         203.5 
                      60.000          5.116       102.086         305.6 
                      80.000          5.157       102.702         408.3 
                     100.000          5.226       103.790         512.1 
                     120.000          5.392       106.117         618.2 
                     140.000          5.597       109.817         728.1 
                     160.000          5.825       114.305         842.4 
                     180.000          6.051       118.706         961.1 
                     200.000          6.317       123.618        1084.7 
                     220.000          6.548       129.230        1213.9 
                     240.000          6.611       131.591        1345.5 
                     260.000          6.667       132.833        1478.3 
                     280.000          6.669       133.354        1611.7 
                     300.000          6.672       133.402        1745.1 
                     320.000          6.677       133.477        1878.6 
                     340.000          6.682       133.590        2012.2 
                     360.000          6.682       133.639        2145.8 
                     380.000          6.682       133.639        2279.4 
                     400.000          6.682       133.640        2413.1 
                     420.000          6.982       136.439        2549.5 
                     440.000          7.302       142.840        2692.4 
                     460.000          1.770       105.511        2797.9 
                     463.098          1.584         5.087        2803.0 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.177         0.000           0.0 
                      20.000          1.176        23.531          23.5 
                      40.000          1.176        23.518          47.0 
                      60.000          1.175        23.506          70.6 
                      80.000          1.174        23.493          94.0 
                     100.000          1.174        23.480         117.5 
                     120.000          1.173        23.468         141.0 
                     140.000          1.172        23.455         164.5 
                     160.000          1.172        23.443         187.9 
                     180.000          1.171        23.430         211.3 
                     200.000          1.170        23.418         234.7 
                     220.000          1.170        23.405         258.1 
                     240.000          1.535        25.998         284.1 
                     260.000          2.021        35.607         319.8 
                     280.000          2.330        44.612         364.4 
                     300.000          2.365        46.947         411.3 
                     320.000          2.382        47.489         458.8 
                     340.000          2.395        47.783         506.6 
                     360.000          2.395        47.898         554.5 
                     380.000          2.395        47.898         602.4 
                     400.000          2.395        47.897         650.3 
                     420.000          2.387        47.831         698.1 
                     440.000          2.365        47.661         745.8 
                     460.000          1.156        27.706         773.5 
                     463.098          1.148         3.569         777.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  21: Ramal de salida sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  3015.164 
                 6 AC16-surfS                    2802.952 
                 8 ZAD                            777.044 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6595.161 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.595         0.000           0.0 
                      20.000          8.213        74.533          74.5 
                      40.000          8.011       163.355         237.9 
                      60.000          7.577       155.931         393.8 
                      80.000          7.132       147.090         540.9 
                     100.000          6.687       138.191         679.1 
                     120.000          6.242       129.296         808.4 
                     140.000          6.242       124.846         933.2 
                     160.000          6.242       124.845        1058.1 
                     180.000          6.236       124.820        1182.9 
                     200.000          6.190       124.254        1307.2 
                     220.000          6.144       123.340        1430.5 
                     240.000          6.100       122.439        1552.9 
                     260.000          6.056       121.561        1674.5 
                     280.000          6.018       120.716        1795.2 
                     300.000          5.835       119.501        1914.7 
                     320.000          5.405       112.277        2027.0 
                     340.000          5.150       105.432        2132.4 
                     360.000          4.943       100.866        2233.3 
                     380.000          4.759        97.073        2330.4 
                     400.000          4.569        93.201        2423.6 
                     420.000          4.423        89.846        2513.4 
                     440.000          4.313        87.291        2600.7 
                     460.000          4.232        85.397        2686.1 
                     480.000          4.174        84.031        2770.1 
                     500.000          4.134        83.056        2853.2 
                     520.000          4.101        82.332        2935.5 
                     528.017          4.090        32.834        2968.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.271         0.000           0.0 
                      20.000          7.494        67.445          67.4 
                      40.000          7.274       148.793         216.2 
                      60.000          6.831       141.067         357.3 
                      80.000          6.386       132.178         489.5 
                     100.000          5.941       123.278         612.8 
                     120.000          5.497       114.380         727.1 
                     140.000          5.497       109.931         837.1 
                     160.000          5.497       109.931         947.0 
                     180.000          5.496       109.928        1056.9 
                     200.000          5.465       109.602        1166.5 
                     220.000          5.434       108.989        1275.5 
                     240.000          5.404       108.387        1383.9 
                     260.000          5.375       107.795        1491.7 
                     280.000          5.346       107.215        1598.9 
                     300.000          5.318       106.640        1705.6 
                     320.000          5.083       104.947        1810.5 
                     340.000          4.829        99.003        1909.5 
                     360.000          4.622        94.442        2003.9 
                     380.000          4.438        90.653        2094.6 
                     400.000          4.248        86.785        2181.4 
                     420.000          4.102        83.433        2264.8 
                     440.000          3.992        80.881        2345.7 
                     460.000          3.911        78.990        2424.7 
                     480.000          3.854        77.628        2502.3 
                     500.000          3.814        76.656        2579.0 
                     520.000          3.782        75.936        2654.9 
                     528.017          3.770        30.271        2685.2 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.450         0.000           0.0 
                      20.000          1.451        29.009          29.0 
                      40.000          1.451        29.020          58.0 
                      60.000          1.452        29.031          87.1 
                      80.000          1.452        29.035         116.1 
                     100.000          1.452        29.035         145.1 
                     120.000          1.452        29.034         174.2 
                     140.000          1.452        29.033         203.2 
                     160.000          1.452        29.033         232.2 
                     180.000          1.452        29.032         261.3 
                     200.000          1.451        29.023         290.3 
                     220.000          1.450        29.012         319.3 
                     240.000          1.457        29.043         348.3 
                     260.000          1.471        29.281         377.6 
                     280.000          1.480        29.527         407.1 
                     300.000          1.483        29.629         436.8 
                     320.000          1.487        29.702         466.5 
                     340.000          1.491        29.776         496.3 
                     360.000          1.494        29.850         526.1 
                     380.000          1.498        29.923         556.0 
                     400.000          1.502        29.997         586.0 
                     420.000          1.505        30.070         616.1 
                     440.000          1.509        30.144         646.2 
                     460.000          1.513        30.219         676.5 
                     480.000          1.516        30.292         706.8 
                     500.000          1.520        30.366         737.1 
                     520.000          1.524        30.440         767.6 
                     528.017          1.525        12.222         779.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.551         0.000           0.0 
                      20.000          8.604        92.749          92.7 
                      40.000          8.385       171.007         263.8 
                      60.000          7.943       163.291         427.0 
                      80.000          7.498       154.404         581.5 
                     100.000          7.053       145.504         727.0 
                     120.000          6.608       136.606         863.6 
                     140.000          6.608       132.158         995.7 
                     160.000          6.608       132.158        1127.9 
                     180.000          6.607       132.153        1260.0 
                     200.000          6.575       131.819        1391.8 
                     220.000          6.545       131.199        1523.0 
                     240.000          6.515       130.592        1653.6 
                     260.000          6.485       129.998        1783.6 
                     280.000          6.456       129.416        1913.1 
                     300.000          6.428       128.841        2041.9 
                     320.000          6.363       128.232        2170.1 
                     340.000          6.109       124.608        2294.7 
                     360.000          5.902       120.048        2414.8 
                     380.000          5.718       116.261        2531.0 
                     400.000          5.529       112.395        2643.4 
                     420.000          5.383       109.046        2752.5 
                     440.000          5.273       106.496        2859.0 
                     460.000          5.192       104.608        2963.6 
                     480.000          5.135       103.248        3066.8 
                     500.000          5.095       102.280        3169.1 
                     520.000          5.063       101.562        3270.7 
                     528.017          5.051        40.544        3311.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.146         0.000           0.0 
                      20.000          1.559        23.353          23.4 
                      40.000          2.252        44.344          67.7 
                      60.000          2.258        45.121         112.8 
                      80.000          2.257        45.149         158.0 
                     100.000          2.257        45.149         203.1 
                     120.000          2.257        45.145         248.3 
                     140.000          2.258        45.146         293.4 
                     160.000          2.258        45.147         338.6 
                     180.000          2.254        45.136         383.7 
                     200.000          2.237        44.951         428.6 
                     220.000          2.213        44.494         473.1 
                     240.000          2.203        44.090         517.2 
                     260.000          2.032        43.549         560.8 
                     280.000          1.487        35.238         596.0 
                     300.000          1.155        25.084         621.1 
                     320.000          1.156        23.111         644.2 
                     340.000          1.157        23.131         667.3 
                     360.000          1.158        23.151         690.5 
                     380.000          1.159        23.171         713.7 
                     400.000          1.160        23.191         736.9 
                     420.000          1.161        23.211         760.1 
                     440.000          1.162        23.231         783.3 
                     460.000          1.163        23.251         806.5 
                     480.000          1.164        23.271         829.8 
                     500.000          1.165        23.291         853.1 
                     520.000          1.166        23.311         876.4 
                     528.017          1.167         9.350         885.8 

 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:17   1249                                                                             
pagina   6 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.140         0.000           0.0 
                      20.000          1.957        23.824          23.8 
                      40.000          2.338        46.408          70.2 
                      60.000          2.342        46.822         117.1 
                      80.000          2.342        46.845         163.9 
                     100.000          2.342        46.844         210.7 
                     120.000          2.342        46.839         257.6 
                     140.000          2.342        46.839         304.4 
                     160.000          2.342        46.841         351.3 
                     180.000          2.340        46.832         398.1 
                     200.000          2.324        46.684         444.8 
                     220.000          2.303        46.270         491.0 
                     240.000          2.293        45.900         536.9 
                     260.000          2.294        45.869         582.8 
                     280.000          1.886        42.863         625.7 
                     300.000          1.403        32.524         658.2 
                     320.000          1.151        25.300         683.5 
                     340.000          1.152        23.033         706.5 
                     360.000          1.153        23.056         729.6 
                     380.000          1.155        23.078         752.7 
                     400.000          1.156        23.101         775.8 
                     420.000          1.157        23.124         798.9 
                     440.000          1.158        23.146         822.0 
                     460.000          1.159        23.169         845.2 
                     480.000          1.160        23.192         868.4 
                     500.000          1.161        23.214         891.6 
                     520.000          1.162        23.237         914.9 
                     528.017          1.163         9.321         924.2 

  

Riegos. Pág. 100  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  22: Ramal de entrada sur enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2968.354 
                 3 AC22-baseG                    2685.182 
                 4 Suelocemento2                  779.779 
                 6 AC16-surfS                    3311.222 
                 8 ZAD                            885.767 
                 9 Relleno Imp                    924.178 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11554.482 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.100         0.000           0.0 
                      20.000          4.158        82.528          82.5 
                      40.000          4.277        84.194         166.7 
                      60.000          4.520        87.710         254.4 
                      80.000          4.890        94.105         348.5 
                     100.000          5.318       101.856         450.4 
                     120.000          6.019       113.809         564.2 
                     140.000          6.065       120.840         685.0 
                     160.000          6.110       121.751         806.8 
                     180.000          6.156       122.663         929.5 
                     200.000          6.202       123.575        1053.0 
                     220.000          6.246       124.486        1177.5 
                     240.000          6.246       124.926        1302.4 
                     260.000          6.246       124.927        1427.4 
                     280.000          6.246       124.925        1552.3 
                     300.000          6.246       124.926        1677.2 
                     320.000          6.502       127.045        1804.3 
                     340.000          6.810       133.115        1937.4 
                     360.000          1.101        99.815        2037.2 
                     364.928          0.595         3.717        2040.9 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 101 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.775         0.000           0.0 
                      20.000          3.832        76.010          76.0 
                      40.000          3.950        77.660         153.7 
                      60.000          4.192        81.161         234.8 
                      80.000          4.562        87.550         322.4 
                     100.000          4.991        95.308         417.7 
                     120.000          5.270       104.109         521.8 
                     140.000          5.316       105.859         627.7 
                     160.000          5.361       106.771         734.4 
                     180.000          5.407       107.682         842.1 
                     200.000          5.453       108.594         950.7 
                     220.000          5.497       109.505        1060.2 
                     240.000          5.497       109.945        1170.2 
                     260.000          5.497       109.945        1280.1 
                     280.000          5.497       109.945        1390.0 
                     300.000          5.497       109.945        1500.0 
                     320.000          5.765       112.158        1612.1 
                     340.000          6.088       118.524        1730.7 
                     360.000          0.778        90.207        1820.9 
                     364.928          0.272         2.125        1823.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.451         0.000           0.0 
                      20.000          1.451        29.020          29.0 
                      40.000          1.451        29.025          58.0 
                      60.000          1.452        29.032          87.1 
                      80.000          1.452        29.035         116.1 
                     100.000          1.452        29.036         145.1 
                     120.000          1.452        29.035         174.2 
                     140.000          1.452        29.036         203.2 
                     160.000          1.452        29.036         232.3 
                     180.000          1.452        29.035         261.3 
                     200.000          1.452        29.035         290.3 
                     220.000          1.452        29.036         319.4 
                     240.000          1.452        29.037         348.4 
                     260.000          1.452        29.037         377.4 
                     280.000          1.452        29.036         406.5 
                     300.000          1.452        29.036         435.5 
                     320.000          1.451        29.032         464.5 
                     340.000          1.451        29.020         493.6 
                     360.000          1.450        29.011         522.6 
                     364.928          1.450         7.147         529.7 

  

Riegos. Pág. 102  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.055         0.000           0.0 
                      20.000          5.112       101.613         101.6 
                      40.000          5.230       103.265         204.9 
                      60.000          5.473       106.770         311.6 
                      80.000          5.843       113.161         424.8 
                     100.000          6.271       120.919         545.7 
                     120.000          6.382       127.097         672.8 
                     140.000          6.427       128.085         800.9 
                     160.000          6.473       128.997         929.9 
                     180.000          6.518       129.908        1059.8 
                     200.000          6.564       130.820        1190.6 
                     220.000          6.608       131.732        1322.4 
                     240.000          6.609       132.170        1454.5 
                     260.000          6.609       132.170        1586.7 
                     280.000          6.609       132.171        1718.9 
                     300.000          6.608       132.170        1851.0 
                     320.000          6.876       134.381        1985.4 
                     340.000          7.198       140.740        2126.2 
                     360.000          2.058       114.394        2240.6 
                     364.928          1.551         8.432        2249.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.179         0.000           0.0 
                      20.000          1.190        23.684          23.7 
                      40.000          1.194        23.848          47.5 
                      60.000          1.197        23.909          71.4 
                      80.000          1.198        23.951          95.4 
                     100.000          1.198        23.952         119.3 
                     120.000          1.281        24.048         143.4 
                     140.000          2.259        35.211         178.6 
                     160.000          2.259        45.182         223.8 
                     180.000          2.259        45.182         269.0 
                     200.000          2.259        45.182         314.1 
                     220.000          2.259        45.182         359.3 
                     240.000          2.259        45.181         404.5 
                     260.000          2.259        45.181         449.7 
                     280.000          2.259        45.182         494.9 
                     300.000          2.259        45.181         540.1 
                     320.000          2.253        45.130         585.2 
                     340.000          2.232        44.871         630.1 
                     360.000          1.152        30.113         660.2 
                     364.928          1.146         5.661         665.8 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 103 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.168         0.000           0.0 
                      20.000          1.177        23.446          23.4 
                      40.000          1.179        23.577          47.0 
                      60.000          1.181        23.604          70.6 
                      80.000          1.181        23.621          94.2 
                     100.000          1.181        23.622         117.9 
                     120.000          1.674        27.541         145.4 
                     140.000          2.343        41.953         187.4 
                     160.000          2.343        46.864         234.2 
                     180.000          2.343        46.865         281.1 
                     200.000          2.343        46.865         328.0 
                     220.000          2.343        46.865         374.8 
                     240.000          2.343        46.865         421.7 
                     260.000          2.343        46.864         468.6 
                     280.000          2.343        46.865         515.4 
                     300.000          2.343        46.868         562.3 
                     320.000          2.338        46.829         609.1 
                     340.000          2.320        46.614         655.7 
                     360.000          1.144        31.487         687.2 
                     364.928          1.140         5.628         692.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  23: Ramal de salida norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2040.912 
                 3 AC22-baseG                    1823.003 
                 4 Suelocemento2                  529.718 
                 6 AC16-surfS                    2248.995 
                 8 ZAD                            665.832 
                 9 Relleno Imp                    692.842 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8001.302 

  

Riegos. Pág. 104  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.851         0.000           0.0 
                      20.000          9.274        99.218          99.2 
                      40.000          8.970       184.113         283.3 
                      60.000          8.313       172.907         456.2 
                      80.000          7.645       159.586         615.8 
                     100.000          7.311       147.896         763.7 
                     120.000          7.311       146.227         909.9 
                     140.000          7.301       146.205        1056.2 
                     160.000          7.250       145.509        1201.7 
                     180.000          7.199       144.494        1346.2 
                     200.000          7.149       143.479        1489.6 
                     220.000          7.098       142.463        1632.1 
                     240.000          6.668       139.733        1771.8 
                     260.000          6.075       126.373        1898.2 
                     280.000          5.727       118.072        2016.3 
                     300.000          5.497       111.952        2128.2 
                     320.000          5.397       108.787        2237.0 
                     333.298          5.359        71.508        2308.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.583         0.000           0.0 
                      20.000          8.673        93.259          93.3 
                      40.000          8.348       171.876         265.1 
                      60.000          7.684       160.346         425.5 
                      80.000          7.016       147.000         572.5 
                     100.000          6.682       135.307         707.8 
                     120.000          6.682       133.640         841.4 
                     140.000          6.671       133.618         975.0 
                     160.000          6.621       132.920        1108.0 
                     180.000          6.570       131.905        1239.9 
                     200.000          6.519       130.890        1370.8 
                     220.000          6.468       129.876        1500.6 
                     240.000          6.392       128.852        1629.5 
                     260.000          5.797       120.827        1750.3 
                     280.000          5.450       112.522        1862.8 
                     300.000          5.220       106.417        1969.3 
                     320.000          5.122       103.273        2072.5 
                     333.298          5.086        67.864        2140.4 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Riegos. Pág. 105 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.148         0.000           0.0 
                      20.000          1.824        23.779          23.8 
                      40.000          2.387        47.326          71.1 
                      60.000          2.395        47.871         119.0 
                      80.000          2.395        47.899         166.9 
                     100.000          2.395        47.899         214.8 
                     120.000          2.395        47.898         262.7 
                     140.000          2.395        47.898         310.6 
                     160.000          2.395        47.898         358.5 
                     180.000          2.395        47.898         406.4 
                     200.000          2.395        47.898         454.3 
                     220.000          1.785        43.555         497.8 
                     240.000          1.203        27.449         525.3 
                     260.000          1.203        24.058         549.3 
                     280.000          1.198        24.015         573.3 
                     300.000          1.194        23.921         597.3 
                     320.000          1.189        23.830         621.1 
                     333.298          1.178        15.736         636.8 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  24: Ramal de entrada norte enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  2308.521 
                 6 AC16-surfS                    2140.390 
                 8 ZAD                            636.828 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5085.739 

  

Riegos. Pág. 106  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.191         0.000           0.0 
                      20.000          8.190       163.812         163.8 
                      40.000          8.190       163.810         327.6 
                      60.000          8.190       163.807         491.4 
                      80.000          8.188       163.779         655.2 
                     100.000          8.186       163.735         818.9 
                     120.000          8.186       163.711         982.7 
                     140.000          8.191       163.764        1146.4 
                     160.000          8.197       163.874        1310.3 
                     180.000          8.205       164.020        1474.3 
                     200.000          8.205       164.131        1638.4 
                     220.000          8.202       164.068        1802.5 
                     240.000          8.198       163.999        1966.5 
                     260.000          8.195       163.934        2130.4 
                     280.000          8.192       163.877        2294.3 
                     300.000          8.190       163.823        2458.1 
                     320.000          4.599       125.061        2583.2 
                     340.000          0.000        15.772        2599.0 
                     360.000          0.000         0.000        2599.0 
                     380.000          0.000         0.000        2599.0 
                     396.007          0.000         0.000        2599.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.545         0.000           0.0 
                      20.000          7.545       150.890         150.9 
                      40.000          7.545       150.890         301.8 
                      60.000          7.544       150.889         452.7 
                      80.000          7.543       150.867         603.5 
                     100.000          7.542       150.843         754.4 
                     120.000          7.542       150.835         905.2 
                     140.000          7.545       150.872        1056.1 
                     160.000          7.550       150.950        1207.0 
                     180.000          7.556       151.058        1358.1 
                     200.000          7.556       151.147        1509.2 
                     220.000          7.553       151.098        1660.3 
                     240.000          7.551       151.043        1811.4 
                     260.000          7.549       150.995        1962.4 
                     280.000          7.547       150.951        2113.3 
                     300.000          7.545       150.913        2264.2 
                     320.000          4.274       115.682        2379.9 
                     340.000          0.000        14.659        2394.6 
                     360.000          0.000         0.000        2394.6 
                     380.000          0.000         0.000        2394.6 
                     396.007          0.000         0.000        2394.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.900         0.000           0.0 
                      20.000          2.900        58.007          58.0 
                      40.000          2.900        58.008         116.0 
                      60.000          2.903        58.014         174.0 
                      80.000          2.922        58.247         232.3 
                     100.000          2.941        58.625         290.9 
                     120.000          2.960        59.003         349.9 
                     140.000          2.979        59.390         409.3 
                     160.000          2.999        59.785         469.1 
                     180.000          3.019        60.180         529.3 
                     200.000          3.020        60.453         589.7 
                     220.000          3.011        60.310         650.0 
                     240.000          3.002        60.136         710.2 
                     260.000          2.994        59.962         770.1 
                     280.000          2.985        59.788         829.9 
                     300.000          2.977        59.620         889.5 
                     320.000          1.451        42.737         932.3 
                     340.000          0.000         4.976         937.2 
                     360.000          0.000         0.000         937.2 
                     380.000          0.000         0.000         937.2 
                     396.007          0.000         0.000         937.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.104         0.000           0.0 
                      20.000         10.104       202.084         202.1 
                      40.000         10.104       202.084         404.2 
                      60.000         10.104       202.084         606.3 
                      80.000         10.102       202.062         808.3 
                     100.000         10.102       202.042        1010.4 
                     120.000         10.103       202.042        1212.4 
                     140.000         10.107       202.095        1414.5 
                     160.000         10.113       202.199        1616.7 
                     180.000         10.121       202.342        1819.0 
                     200.000         10.122       202.459        2021.5 
                     220.000         10.118       202.393        2223.9 
                     240.000         10.114       202.322        2426.2 
                     260.000         10.111       202.257        2628.5 
                     280.000         10.109       202.200        2830.7 
                     300.000         10.106       202.149        3032.8 
                     320.000          5.554       152.820        3185.6 
                     340.000          0.000        19.049        3204.7 
                     360.000          0.000         0.000        3204.7 
                     380.000          0.000         0.000        3204.7 
                     396.007          0.000         0.000        3204.7 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.973         0.000           0.0 
                      20.000          3.973        79.467          79.5 
                      40.000          4.030        79.751         159.2 
                      60.000          4.154        81.766         241.0 
                      80.000          5.743       110.297         351.3 
                     100.000          5.821       115.631         466.9 
                     120.000          5.965       117.357         584.3 
                     140.000          6.394       123.488         707.8 
                     160.000          6.809       132.140         839.9 
                     180.000          7.281       140.742         980.6 
                     200.000          7.301       147.526        1128.2 
                     220.000          7.081       143.789        1272.0 
                     240.000          6.883       139.610        1411.6 
                     260.000          4.665       120.501        1532.1 
                     280.000          6.532        96.931        1629.0 
                     300.000          4.362        93.946        1722.9 
                     320.000          1.166        38.995        1761.9 
                     340.000          0.000         3.995        1765.9 
                     360.000          0.000         0.000        1765.9 
                     380.000          0.000         0.000        1765.9 
                     396.007          0.000         0.000        1765.9 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.903         0.000           0.0 
                      20.000          2.903        58.060          58.1 
                      40.000          2.924        58.168         116.2 
                      60.000          2.977        58.931         175.2 
                      80.000          3.615        70.126         245.3 
                     100.000          3.694        73.091         318.4 
                     120.000          3.812        74.762         393.1 
                     140.000          4.095        79.012         472.2 
                     160.000          4.330        84.415         556.6 
                     180.000          4.571        88.929         645.5 
                     200.000          4.580        92.352         737.8 
                     220.000          4.469        90.484         828.3 
                     240.000          4.368        88.350         916.7 
                     260.000          3.294        79.013         995.7 
                     280.000          4.182        67.671        1063.4 
                     300.000          3.142        66.187        1129.6 
                     320.000          1.157        35.744        1165.3 
                     340.000          0.000         3.964        1169.3 
                     360.000          0.000         0.000        1169.3 
                     380.000          0.000         0.000        1169.3 
                     396.007          0.000         0.000        1169.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  25: Carretera Zafra - Enlace 3 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  3184.899 
                 3 AC22-baseG                    2957.830 
                 4 Suelocemento2                 1111.176 
                 6 AC16-surfS                    3922.679 
                 8 ZAD                           1913.965 
                 9 Relleno Imp                   1326.756 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        14417.305 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  26: Camino 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   152.785 
                 3 AC22-baseG                       7.052 
                 4 Suelocemento2                  169.337 
                 6 AC16-surfS                       6.701 
                 9 Relleno Imp                    166.202 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          502.076 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  27: Camino 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         11.220        99.754          99.8 
                      80.000          9.445       209.033         308.8 
                     100.000          8.810       182.882         491.7 
                     115.000          9.426       143.142         634.8 
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  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         10.576        94.044          94.0 
                      80.000          9.445       201.285         295.3 
                     100.000          8.810       182.882         478.2 
                     115.000          8.780       134.828         613.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          2.955        26.528          26.5 
                      80.000          0.000        35.743          62.3 
                     100.000          0.000         0.000          62.3 
                     115.000          2.901        38.033         100.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000         13.136       116.804         116.8 
                      80.000          9.445       232.128         348.9 
                     100.000          8.810       182.882         531.8 
                     115.000         11.339       167.876         699.7 
 
 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:28   1249                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  28: Camino 3: Entrada hotel 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   939.844 
                 3 AC22-baseG                     905.402 
                 4 Suelocemento2                  191.392 
                 6 AC16-surfS                    1072.825 
                 8 ZAD                             66.371 
                 9 Relleno Imp                     62.732 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3238.566 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  29: Camino 4 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
 
 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:28   1249                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  30: Camino 5: Entrada restaurante 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
 
 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:29   1249                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  31: Camino 6 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      41.000          5.002         0.000           0.0 
                      60.000          5.002        95.038          95.0 
                      80.000          5.002       100.040         195.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  32: Caminos 7 - P.S. 1+600 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 6 AC16-surfS                     205.081 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          205.081 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  33: Camino 8 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  34: Camino 9 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  35: Camino 10 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  36: Camino 11 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  37: Camino 12 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  38: Camino 13 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.053         0.000           0.0 
                      20.000          7.022       140.814         140.8 
                      40.000          7.023       140.453         281.3 
                      60.000          3.001        95.111         376.4 
                      80.000          0.000        40.040         416.4 
                     120.000          0.000         0.000         416.4 
                     125.258          0.000         0.000         416.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.372         0.000           0.0 
                      20.000          6.362       127.364         127.4 
                      40.000          6.362       127.238         254.6 
                      60.000          3.001        89.064         343.7 
                      80.000          0.000        39.402         383.1 
                     120.000          0.000         0.000         383.1 
                     125.258          0.000         0.000         383.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.156         0.000           0.0 
                      20.000          6.151       123.083         123.1 
                      40.000          6.152       123.031         246.1 
                      60.000          3.001        87.139         333.3 
                      80.000          0.000        39.200         372.5 
                     120.000          0.000         0.000         372.5 
                     125.258          0.000         0.000         372.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  39: Camino 14 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   812.768 
                 3 AC22-baseG                     763.100 
                 4 Suelocemento2                   65.456 
                 6 AC16-surfS                     803.794 
                 8 ZAD                             59.338 
                 9 Relleno Imp                     66.612 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2571.069 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  40: Camino 15 Vía Pecuaria 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  41: Camino 16 paso inferior 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     234.526          5.002         0.000           0.0 
                     260.000          5.002       127.421         127.4 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  44: Camino 19 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 6 AC16-surfS                     204.127 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          204.127 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  46: Camino 21 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  48: Camino 22 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  49: Camino 23 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  50: Camino 24 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                    32.322 
                 2 AC32-baseG                      29.282 
                 4 Suelocemento2                   12.836 
                 5 AC22-binS                       40.008 
                 7 BBTM11B                         11.180 
                 8 ZAD                              7.416 
                 9 Relleno Imp                      6.684 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          139.727 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  68: Camino 25 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  69: Camino 26 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  76: Camino 27 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 

  

Riegos. Pág. 116  Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN. MEDICIONES AUXILIARES 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.076         0.000           0.0 
                      20.000         10.076       201.524         201.5 
                      40.000          9.858       192.722         394.2 
                      60.000          9.502       194.942         589.2 
                      80.000          9.502       195.619         784.8 
                     100.000          9.502       195.533         980.3 
                     120.000          9.502       190.361        1170.7 
                     140.000          9.502       194.200        1364.9 
                     160.000          9.502       190.040        1554.9 
                     180.000         10.076       201.443        1756.4 
                     188.496         10.076        85.608        1842.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.773         0.000           0.0 
                      20.000          9.773       195.469         195.5 
                      40.000          9.773       191.331         386.8 
                      60.000          9.502       192.431         579.2 
                      80.000          9.502       192.677         771.9 
                     100.000          9.502       192.638         964.5 
                     120.000          9.502       190.192        1154.7 
                     140.000          9.502       192.008        1346.7 
                     160.000          9.502       190.040        1536.8 
                     180.000          9.773       195.431        1732.2 
                     188.496          9.773        83.035        1815.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.530         0.000           0.0 
                      20.000          1.530        30.606          30.6 
                      40.000          0.085         6.954          37.6 
                      60.000          0.000         8.300          45.9 
                      80.000          0.000        14.867          60.7 
                     100.000          0.000         9.403          70.1 
                     120.000          0.000         0.855          71.0 
                     140.000          0.000         7.125          78.1 
                     160.000          0.000         0.000          78.1 
                     180.000          1.530        30.389         108.5 
                     188.496          1.530        13.001         121.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.133         0.000           0.0 
                      20.000         11.133       222.667         222.7 
                      40.000          9.858       197.513         420.2 
                      60.000          9.502       202.384         622.6 
                      80.000          9.502       205.888         828.5 
                     100.000          9.502       203.992        1032.4 
                     120.000          9.502       190.952        1223.4 
                     140.000          9.502       200.611        1424.0 
                     160.000          9.502       190.040        1614.0 
                     180.000         11.133       222.435        1836.5 
                     188.496         11.133        94.589        1931.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.033         0.000           0.0 
                      20.000         11.033       220.656         220.7 
                      40.000          9.858       197.057         417.7 
                      60.000          9.502       202.384         620.1 
                      80.000          9.502       204.912         825.0 
                     100.000          9.502       203.992        1029.0 
                     120.000          9.502       190.896        1219.9 
                     140.000          9.502       200.611        1420.5 
                     160.000          9.502       190.040        1610.5 
                     180.000         11.033       220.439        1831.0 
                     188.496         11.033        93.735        1924.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.942         0.000           0.0 
                      20.000          0.942        18.832          18.8 
                      40.000          0.000         4.267          23.1 
                      60.000          0.000         0.000          23.1 
                      80.000          0.000         9.148          32.2 
                     100.000          0.000         0.000          32.2 
                     120.000          0.000         0.526          32.8 
                     140.000          0.000         0.000          32.8 
                     160.000          0.000         0.000          32.8 
                     180.000          0.942        21.713          54.5 
                     188.496          0.942         8.000          62.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.090         0.000           0.0 
                      20.000          1.090        21.802          21.8 
                      40.000          0.000         4.940          26.7 
                      60.000          0.000         0.000          26.7 
                      80.000          0.000        10.590          37.3 
                     100.000          0.000         0.000          37.3 
                     120.000          0.000         0.609          37.9 
                     140.000          0.000         0.000          37.9 
                     160.000          0.000         0.000          37.9 
                     180.000          1.090        22.889          60.8 
                     188.496          1.090         9.262          70.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  84: Glorieta Poligono E2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1841.991 
                 2 AC32-baseG                    1815.251 
                 4 Suelocemento2                  121.500 
                 5 AC22-binS                     1931.070 
                 7 BBTM11B                       1924.721 
                 8 ZAD                             62.486 
                 9 Relleno Imp                     70.093 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7767.111 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.512         0.000           0.0 
                      20.000         18.012       365.233         365.2 
                      20.000         18.012         0.000         365.2 
                      40.000          0.000       233.511         598.7 
                      60.000          0.000         0.000         598.7 
                      80.000          0.000         0.000         598.7 
                      88.140          0.000         0.000         598.7 
 
 
  Istram 12.18.06.09 12/06/17 13:27:40   1249                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.506         0.000           0.0 
                      20.000         18.006       365.129         365.1 
                      20.000         18.006         0.000         365.1 
                      40.000          0.000       233.444         598.6 
                      60.000          0.000         0.000         598.6 
                      80.000          0.000         0.000         598.6 
                      88.140          0.000         0.000         598.6 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.506         0.000           0.0 
                      20.000         18.006       365.113         365.1 
                      20.000         18.006         0.000         365.1 
                      40.000          0.000       233.434         598.5 
                      60.000          0.000         0.000         598.5 
                      80.000          0.000         0.000         598.5 
                      88.140          0.000         0.000         598.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.505         0.000           0.0 
                      20.000         18.005       365.097         365.1 
                      20.000         18.005         0.000         365.1 
                      40.000          0.000       233.423         598.5 
                      60.000          0.000         0.000         598.5 
                      80.000          0.000         0.000         598.5 
                      88.140          0.000         0.000         598.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  85: Conexión 2 calzadas con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  1186.276 
                 2 AC32-baseG                    1179.636 
                 4 Suelocemento2                   14.352 
                 5 AC22-binS                     1226.237 
                 7 BBTM11B                       1223.597 
                 8 ZAD                             35.282 
                 9 Relleno Imp                     35.670 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4901.051 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.696         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        72.456          72.5 
                      40.000          0.000         0.000          72.5 
                      60.000          0.000         0.000          72.5 
                      70.745          0.000         0.000          72.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.247         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        69.101          69.1 
                      40.000          0.000         0.000          69.1 
                      60.000          0.000         0.000          69.1 
                      70.745          0.000         0.000          69.1 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC16-surfS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.104         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        68.034          68.0 
                      40.000          0.000         0.000          68.0 
                      60.000          0.000         0.000          68.0 
                      70.745          0.000         0.000          68.0 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  86: Conexion 1 calzada con glorieta Poligono 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                   518.470 
                 2 AC32-baseG                     226.381 
                 3 AC22-baseG                     118.437 
                 4 Suelocemento2                   15.771 
                 5 AC22-binS                      249.048 
                 6 AC16-surfS                     143.342 
                 7 BBTM11B                        245.912 
                 8 ZAD                             28.859 
                 9 Relleno Imp                     33.435 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1579.655 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  88: Camino 18 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                    37.673 
                 3 AC22-baseG                       2.490 
                 4 Suelocemento2                   35.896 
                 6 AC16-surfS                       0.303 
                 9 Relleno Imp                     34.935 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          111.297 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  92: Camino 20 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                            0.000 
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RESUMEN RIEGOS 
EJE     Suelocemento       AC32-baseG       AC22-baseG    Suelocemento2        AC22-binS       AC16-surfS          BBTM11B              ZAD      Relleno Imp 

1        67713.857        63289.227            0.000        22101.728        84359.109            0.000        82955.657        19627.089        19063.521 

2         1851.061            0.000         1818.727          132.520            0.000         1943.085            0.000          134.059          104.295 

3         1837.639            0.000         1812.548           99.665            0.000         1908.051            0.000           59.722           60.438 

4          749.156            0.000         1337.168          189.860            0.000          839.906            0.000          179.717          188.711 

5         1956.246            0.000         1745.522          507.218            0.000         2153.127            0.000         1032.644          835.374 

6         2761.542            0.000            0.000            0.000            0.000         2590.906            0.000         1105.542            0.000 

7         3019.199            0.000            0.000            0.000            0.000         2800.683            0.000         1406.878            0.000 

8         2668.316            0.000         2406.333          678.585            0.000         2955.993            0.000          812.364          847.492 

9         2755.923            0.000         2562.924          955.448            0.000         3394.991            0.000          693.627          728.302 

10         4642.202         4555.256            0.000          412.899         4934.648            0.000         4911.669          221.924          248.613 

11         2748.074            0.000         2469.664          709.248            0.000         3030.215            0.000         1305.861         1240.685 

12         2150.723            0.000         1652.383          557.062            0.000         2046.916            0.000          911.548          701.191 

13         2316.393            0.000         1853.245          603.162            0.000         2282.387            0.000         1151.923          865.349 

14         2875.209            0.000         2610.965          771.289            0.000         3209.611            0.000         1298.869         1104.229 

15         1371.771         1302.005            0.000          390.311         1655.743            0.000         1631.057          317.373          343.531 

16         1965.130         1836.847            0.000          711.709         2463.306            0.000         2419.054          645.999          601.236 

17         3351.955         3168.154            0.000         1043.387         4313.409            0.000         4250.300          806.090          818.316 

18         1853.254            0.000         1819.518          142.322            0.000         1949.438            0.000          167.687          127.349 

19         1838.870            0.000         1813.193           99.185            0.000         1909.997            0.000           91.149           70.284 

20          761.344          170.733           18.950          869.095          195.716           18.792          216.630          267.324         1016.842 

21         3015.164            0.000            0.000            0.000            0.000         2802.952            0.000          777.044            0.000 

22         2968.354            0.000         2685.182          779.779            0.000         3311.222            0.000          885.767          924.178 

23         2040.912            0.000         1823.003          529.718            0.000         2248.995            0.000          665.832          692.842 

24         2308.521            0.000            0.000            0.000            0.000         2140.390            0.000          636.828            0.000 

25         3184.899            0.000         2957.830         1111.176            0.000         3922.679            0.000         1913.965         1326.756 

26          152.785            0.000            7.052          169.337            0.000            6.701            0.000            0.000          166.202 

27            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

28          939.844            0.000          905.402          191.392            0.000         1072.825            0.000           66.371           62.732 

29            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

30            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

31            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

32            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000          205.081            0.000            0.000            0.000 

33            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

34            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

35            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

36            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 
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37            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

38            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

39          812.768            0.000          763.100           65.456            0.000          803.794            0.000           59.338           66.612 

40            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

41            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

44            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000          204.127            0.000            0.000            0.000 

46            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

48            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

49            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

50           32.322           29.282            0.000           12.836           40.008            0.000           11.180            7.416            6.684 

68            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

69            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

76            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

84         1841.991         1815.251            0.000          121.500         1931.070            0.000         1924.721           62.486           70.093 

85         1186.276         1179.636            0.000           14.352         1226.237            0.000         1223.597           35.282           35.670 

86          518.470          226.381          118.437           15.771          249.048          143.342          245.912           28.859           33.435 

88           37.673            0.000            2.490           35.896            0.000            0.303            0.000            0.000           34.935 

92            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000            0.000 

TOTAL    130227.844        77572.772        33183.638        34021.906       101368.294        49896.509        99789.776        37376.575        32385.899 
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  PROYECTO: VARIANTE DE ZAFRA 

  Fase 3 - Revisión 1 

  EJE: 67: Desvío Provisional Enlace 2 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      666.219 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000   15.742   15.945    1.448    1.495         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000   15.283   15.527    2.252    2.347       310.106        34.471       314.431        35.849 

        40.000   15.474   15.700    2.607    2.642       624.056        73.373       633.632        75.903 

        60.000   18.430   18.432    0.000    0.000       979.588        88.228       990.718        91.869 

        80.000    7.977    8.003    9.102    9.132      1301.702       122.682      1313.260       126.450 

       100.000   17.553   17.559    0.000    0.000      1541.559       233.660      1553.460       237.618 

       120.000   17.529   17.783    0.000    0.000      1894.201       233.660      1909.268       237.618 

       140.000   16.456   16.906    2.263    2.271      2230.349       257.185      2252.119       261.528 

       160.000   20.071   20.403    0.000    0.000      2607.581       266.268      2636.037       270.645 

       180.000   17.988   18.063    0.575    0.579      2995.400       267.706      3027.701       272.092 

       200.000   10.430   10.473    7.264    7.304      3268.273       353.245      3301.616       358.132 

       220.000    4.389    4.412   13.851   13.929      3413.629       569.286      3447.769       575.368 

       240.000    6.028    6.073   12.372   12.446      3517.146       833.033      3551.974       840.690 

       260.000    9.714    9.769    8.238    8.287      3670.001      1043.928      3705.818      1052.814 

       280.000   11.754   11.819    6.045    6.075      3881.110      1189.212      3918.078      1198.871 

       300.000   14.475   14.543    3.798    3.810      4155.749      1276.099      4193.939      1286.110 

       320.000   15.291   15.352    3.232    3.237      4448.283      1351.369      4487.853      1361.561 

       340.000   16.670   16.710    1.707    1.708      4792.395      1378.563      4832.996      1388.804 

       360.000   18.167   18.265    0.000    0.000      5140.625      1398.697      5182.106      1408.958 

       380.000   12.779   12.829    4.928    4.997      5437.551      1457.805      5480.474      1469.214 

       400.000   18.169   18.176    0.000    0.000      5779.502      1481.421      5823.097      1493.035 

       420.000   19.166   19.503    0.000    0.000      6143.847      1481.421      6189.902      1493.035 

       440.000   20.493   20.975    0.000    0.000      6544.166      1481.421      6597.998      1493.035 

       460.000   20.576   21.300    0.000    0.000      6952.512      1481.421      7016.761      1493.035 

       480.000   20.323   20.795    0.000    0.000      7363.713      1481.421      7438.652      1493.035 

       500.000   18.188   18.404    0.000    0.000      7743.174      1481.421      7822.547      1493.035 

       520.000   17.514   17.580    0.000    0.000      8100.574      1481.421      8181.695      1493.035 

       540.000   16.777   16.827    0.436    0.438      8446.949      1484.107      8528.711      1495.727 

       560.000   17.603   17.692    0.000    0.000      8784.401      1492.929      8867.784      1504.693 

       580.000   18.048   18.052    0.000    0.000      9144.956      1492.929      9228.885      1504.693 

       600.000    5.938    5.945   11.081   11.086      9359.625      1627.790      9443.706      1639.590 

       620.000    5.252    5.254   11.482   11.488      9486.887      1839.378      9571.033      1851.251 

       640.000    9.313    9.324    7.755    7.765      9628.027      2035.274      9712.290      2047.333 

       660.000   19.854   20.230    0.000    0.000      9923.843      2108.180     10011.321      2120.325 

       666.219   20.466   21.006    0.000    0.000     10049.764      2108.180     10140.172      2120.325 
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- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.843         0.00          0.0           FIRME        4.320         0.00          0.0 
               TIERRA VEGETAL        4.457         0.00          0.0       EXCAVABLE        1.047         0.00          0.0 
       20.000       TERRAPLEN        1.196        19.42         19.4           FIRME        4.363        86.83         86.8 
               TIERRA VEGETAL        4.491        89.39         89.4       EXCAVABLE        0.896        18.75         18.7 
       40.000       TERRAPLEN        1.172        21.68         41.1           FIRME        4.366        87.30        174.1 
               TIERRA VEGETAL        4.799        92.71        182.1       EXCAVABLE        2.758        30.29         49.0 
       60.000       TERRAPLEN        0.000         7.66         48.8           FIRME        4.366        87.31        261.4 
               TIERRA VEGETAL        4.892        98.39        280.5       EXCAVABLE        4.246        78.97        128.0 
       80.000       TERRAPLEN        5.327        20.41         69.2           FIRME        4.365        87.31        348.7 
               TIERRA VEGETAL        4.545        94.61        375.1       EXCAVABLE        1.185        61.21        189.2 
      100.000       TERRAPLEN        2.477        66.68        135.9           FIRME        4.366        87.32        436.1 
               TIERRA VEGETAL        4.629        92.84        467.9       EXCAVABLE        0.807        23.85        213.1 
      120.000       TERRAPLEN        0.000         8.53        144.4           FIRME        4.366        87.31        523.4 
               TIERRA VEGETAL        4.659        93.61        561.5       EXCAVABLE        4.181        60.12        273.2 
      140.000       TERRAPLEN        1.212        12.37        156.8           FIRME        4.365        87.31        610.7 
               TIERRA VEGETAL        4.968        95.46        657.0       EXCAVABLE       15.420       209.98        483.2 
      160.000       TERRAPLEN        0.000         7.66        164.4           FIRME        4.365        87.31        698.0 
               TIERRA VEGETAL        5.333       102.59        759.6       EXCAVABLE       15.618       279.76        762.9 
      180.000       TERRAPLEN        0.619         1.86        166.3           FIRME        4.365        87.30        785.3 
               TIERRA VEGETAL        4.926       103.38        863.0       EXCAVABLE        9.499       276.62       1039.6 
      200.000       TERRAPLEN        4.845        50.14        216.4           FIRME        4.366        87.31        872.6 
               TIERRA VEGETAL        4.737        95.43        958.4       EXCAVABLE        3.276       116.63       1156.2 
      220.000       TERRAPLEN       12.509       179.88        396.3           FIRME        4.366        87.32        959.9 
               TIERRA VEGETAL        4.878        96.74       1055.1       EXCAVABLE        0.765        37.98       1194.2 
      240.000       TERRAPLEN       11.654       247.60        643.9           FIRME        4.365        87.31       1047.2 
               TIERRA VEGETAL        4.927        98.32       1153.5       EXCAVABLE        1.487        22.50       1216.7 
      260.000       TERRAPLEN        6.172       178.72        822.6           FIRME        4.366        87.31       1134.5 
               TIERRA VEGETAL        4.807        97.40       1250.9       EXCAVABLE        3.691        47.29       1264.0 
      280.000       TERRAPLEN        3.596        96.42        919.0           FIRME        4.365        87.31       1221.8 
               TIERRA VEGETAL        4.755        95.40       1346.2       EXCAVABLE        5.250        84.87       1348.8 
      300.000       TERRAPLEN        1.940        46.38        965.4           FIRME        4.366        87.31       1309.1 
               TIERRA VEGETAL        4.843        95.97       1442.2       EXCAVABLE        5.413       114.81       1463.6 
      320.000       TERRAPLEN        1.480        37.64       1003.1           FIRME        4.365        87.31       1396.4 
               TIERRA VEGETAL        4.910        97.50       1539.7       EXCAVABLE        6.709       125.14       1588.8 
      340.000       TERRAPLEN        1.200        22.49       1025.5           FIRME        4.365        87.31       1483.8 
               TIERRA VEGETAL        4.871        98.43       1638.1       EXCAVABLE        5.306       131.36       1720.1 
      360.000       TERRAPLEN        0.250        17.38       1042.9           FIRME        4.365        87.31       1571.1 
               TIERRA VEGETAL        4.832        97.66       1735.8       EXCAVABLE        5.326        94.88       1815.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000       TERRAPLEN        2.671        39.16       1082.1           FIRME        4.367        87.32       1658.4 
               TIERRA VEGETAL        4.738        94.92       1830.7       EXCAVABLE        4.421        83.80       1898.8 
      400.000       TERRAPLEN        0.000        15.53       1097.6           FIRME        4.365        87.32       1745.7 
               TIERRA VEGETAL        4.808        97.01       1927.7       EXCAVABLE        3.758        94.37       1993.2 
      420.000       TERRAPLEN        0.027         3.15       1100.8           FIRME        4.366        87.32       1833.0 
               TIERRA VEGETAL        5.087        96.51       2024.2       EXCAVABLE       12.982       110.77       2104.0 
      440.000       TERRAPLEN        0.000         0.08       1100.8           FIRME        4.365        87.31       1920.3 
               TIERRA VEGETAL        5.461       106.37       2130.6       EXCAVABLE       14.824       296.68       2400.6 
      460.000       TERRAPLEN        0.020         0.05       1100.9           FIRME        4.365        87.31       2007.6 
               TIERRA VEGETAL        5.483       108.72       2239.3       EXCAVABLE       14.939       276.59       2677.2 
      480.000       TERRAPLEN        0.000         0.52       1101.4           FIRME        4.366        87.32       2094.9 
               TIERRA VEGETAL        5.414       109.46       2348.8       EXCAVABLE       12.710       281.37       2958.6 
      500.000       TERRAPLEN        0.367         6.00       1107.4           FIRME        4.365        87.31       2182.2 
               TIERRA VEGETAL        4.824       100.85       2449.6       EXCAVABLE        1.545        94.02       3052.6 
      520.000       TERRAPLEN        0.066        11.27       1118.7           FIRME        4.365        87.31       2269.6 
               TIERRA VEGETAL        4.647        94.58       2544.2       EXCAVABLE        1.341        25.76       3078.4 
      540.000       TERRAPLEN        0.802         8.55       1127.2           FIRME        4.332        86.37       2355.9 
               TIERRA VEGETAL        4.559        92.35       2636.6       EXCAVABLE        2.094        34.98       3113.3 
      560.000       TERRAPLEN        0.000         6.95       1134.2           FIRME        4.365        87.29       2443.2 
               TIERRA VEGETAL        4.676        91.89       2728.5       EXCAVABLE        4.454        72.04       3185.4 
      580.000       TERRAPLEN        0.709         2.90       1137.1           FIRME        4.365        87.30       2530.5 
               TIERRA VEGETAL        4.782        95.61       2824.1       EXCAVABLE        2.562        69.98       3255.4 
      600.000       TERRAPLEN        6.518        74.50       1211.6           FIRME        4.365        87.31       2617.8 
               TIERRA VEGETAL        4.485        92.39       2916.5       EXCAVABLE        0.648        23.92       3279.3 
      620.000       TERRAPLEN        6.644       117.45       1329.0           FIRME        4.366        87.31       2705.1 
               TIERRA VEGETAL        4.417        89.33       3005.8       EXCAVABLE        0.468        10.70       3290.0 
      640.000       TERRAPLEN        4.434       117.72       1446.8           FIRME        4.366        87.31       2792.4 
               TIERRA VEGETAL        4.512        89.11       3094.9       EXCAVABLE        0.837        13.24       3303.2 
      660.000       TERRAPLEN        0.138        40.50       1487.3           FIRME        4.365        87.31       2879.8 
               TIERRA VEGETAL        5.272        97.67       3192.6       EXCAVABLE        7.808        67.04       3370.3 
      666.219       TERRAPLEN        0.000         0.35       1487.6           FIRME        4.365        27.15       2906.9 
               TIERRA VEGETAL        5.436        33.45       3226.0       EXCAVABLE       11.863        62.45       3432.7 
 
 
  Istram 12.19.07.04 10/07/17 09:07:46   480                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAPLEN                               1487.6 
                       FIRME                                   2906.9 
                       TIERRA VEGETAL                          3226.0 
                       EXCAVABLE                               3432.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000    Suelocemento        1.589         0.00          0.0      AC32-baseG        0.523         0.00          0.0 
                Suelocemento2        0.787         0.00          0.0       AC22-binS        0.510         0.00          0.0 
                      BBTM11B        0.200         0.00          0.0             ZAD        0.413         0.00          0.0 
                  Relleno Imp        0.258         0.00          0.0 
       20.000    Suelocemento        1.589        31.78         31.8      AC32-baseG        0.523        10.46         10.5 
                Suelocemento2        0.794        15.75         15.8       AC22-binS        0.511        10.21         10.2 
                      BBTM11B        0.200         3.99          4.0             ZAD        0.414         8.27          8.3 
                  Relleno Imp        0.264         5.17          5.2 
       40.000    Suelocemento        1.589        31.77         63.6      AC32-baseG        0.523        10.46         20.9 
                Suelocemento2        0.833        16.44         32.2       AC22-binS        0.511        10.21         20.4 
                      BBTM11B        0.200         4.00          8.0             ZAD        0.416         8.31         16.6 
                  Relleno Imp        0.295         5.74         10.9 
       60.000    Suelocemento        1.588        31.76         95.3      AC32-baseG        0.523        10.46         31.4 
                Suelocemento2        0.833        16.65         48.9       AC22-binS        0.511        10.21         30.6 
                      BBTM11B        0.201         4.01         12.0             ZAD        0.416         8.32         24.9 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         16.8 
       80.000    Suelocemento        1.588        31.76        127.1      AC32-baseG        0.523        10.46         41.8 
                Suelocemento2        0.833        16.65         65.5       AC22-binS        0.511        10.21         40.8 
                      BBTM11B        0.201         4.01         16.0             ZAD        0.416         8.32         33.2 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         22.7 
      100.000    Suelocemento        1.589        31.77        158.8      AC32-baseG        0.523        10.46         52.3 
                Suelocemento2        0.833        16.66         82.2       AC22-binS        0.510        10.21         51.1 
                      BBTM11B        0.200         4.01         20.0             ZAD        0.416         8.32         41.5 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         28.6 
      120.000    Suelocemento        1.588        31.77        190.6      AC32-baseG        0.523        10.45         62.7 
                Suelocemento2        0.833        16.66         98.8       AC22-binS        0.510        10.21         61.3 
                      BBTM11B        0.201         4.01         24.0             ZAD        0.416         8.32         49.8 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         34.5 
      140.000    Suelocemento        1.588        31.77        222.4      AC32-baseG        0.522        10.46         73.2 
                Suelocemento2        0.833        16.65        115.5       AC22-binS        0.511        10.21         71.5 
                      BBTM11B        0.200         4.01         28.0             ZAD        0.416         8.32         58.2 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         40.4 
      160.000    Suelocemento        1.588        31.77        254.1      AC32-baseG        0.523        10.46         83.7 
                Suelocemento2        0.832        16.65        132.1       AC22-binS        0.511        10.21         81.7 
                      BBTM11B        0.199         4.00         32.0             ZAD        0.416         8.32         66.5 
                  Relleno Imp        0.296         5.91         46.3 
      180.000    Suelocemento        1.588        31.76        285.9      AC32-baseG        0.523        10.46         94.1 
                Suelocemento2        0.832        16.64        148.8       AC22-binS        0.511        10.21         91.9 
                      BBTM11B        0.200         3.99         36.0             ZAD        0.416         8.32         74.8 
                  Relleno Imp        0.295         5.92         52.2 
      200.000    Suelocemento        1.589        31.76        317.7      AC32-baseG        0.523        10.46        104.6 
                Suelocemento2        0.833        16.65        165.4       AC22-binS        0.511        10.21        102.1 
                      BBTM11B        0.200         4.01         40.0             ZAD        0.416         8.32         83.1 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         58.1 
      220.000    Suelocemento        1.589        31.77        349.4      AC32-baseG        0.523        10.46        115.0 
                Suelocemento2        0.833        16.65        182.1       AC22-binS        0.510        10.21        112.3 
                      BBTM11B        0.200         4.00         44.0             ZAD        0.416         8.32         91.4 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         64.0 
      240.000    Suelocemento        1.588        31.77        381.2      AC32-baseG        0.523        10.46        125.5 
                Suelocemento2        0.832        16.66        198.7       AC22-binS        0.511        10.21        122.5 
                      BBTM11B        0.200         4.01         48.0             ZAD        0.416         8.32         99.7 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         69.9 
      260.000    Suelocemento        1.589        31.77        413.0      AC32-baseG        0.523        10.46        136.0 
                Suelocemento2        0.833        16.66        215.4       AC22-binS        0.510        10.21        132.7 
                      BBTM11B        0.200         4.01         52.0             ZAD        0.416         8.32        108.1 
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                  Relleno Imp        0.295         5.90         75.8 
      280.000    Suelocemento        1.588        31.77        444.7      AC32-baseG        0.523        10.46        146.4 
                Suelocemento2        0.833        16.65        232.0       AC22-binS        0.510        10.21        142.9 
                      BBTM11B        0.200         4.01         56.1             ZAD        0.416         8.32        116.4 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         81.7 
      300.000    Suelocemento        1.588        31.77        476.5      AC32-baseG        0.523        10.46        156.9 
                Suelocemento2        0.833        16.65        248.7       AC22-binS        0.510        10.21        153.1 
                      BBTM11B        0.201         4.00         60.1             ZAD        0.416         8.32        124.7 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         87.6 
      320.000    Suelocemento        1.588        31.77        508.3      AC32-baseG        0.523        10.46        167.3 
                Suelocemento2        0.833        16.65        265.4       AC22-binS        0.511        10.21        163.4 
                      BBTM11B        0.200         4.00         64.1             ZAD        0.416         8.32        133.0 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         93.5 
      340.000    Suelocemento        1.588        31.77        540.1      AC32-baseG        0.523        10.46        177.8 
                Suelocemento2        0.832        16.66        282.0       AC22-binS        0.511        10.21        173.6 
                      BBTM11B        0.200         4.01         68.1             ZAD        0.416         8.32        141.3 
                  Relleno Imp        0.295         5.90         99.4 
      360.000    Suelocemento        1.588        31.77        571.8      AC32-baseG        0.523        10.46        188.2 
                Suelocemento2        0.833        16.65        298.7       AC22-binS        0.510        10.21        183.8 
                      BBTM11B        0.200         4.00         72.1             ZAD        0.416         8.32        149.6 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        105.3 
      380.000    Suelocemento        1.589        31.77        603.6      AC32-baseG        0.523        10.46        198.7 
                Suelocemento2        0.833        16.66        315.3       AC22-binS        0.511        10.21        194.0 
                      BBTM11B        0.200         4.01         76.1             ZAD        0.416         8.32        157.9 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        111.2 
      400.000    Suelocemento        1.588        31.77        635.4      AC32-baseG        0.523        10.46        209.2 
                Suelocemento2        0.833        16.66        332.0       AC22-binS        0.510        10.21        204.2 
                      BBTM11B        0.201         4.01         80.1             ZAD        0.416         8.32        166.3 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        117.1 
      420.000    Suelocemento        1.588        31.77        667.1      AC32-baseG        0.523        10.46        219.6 
                Suelocemento2        0.833        16.66        348.6       AC22-binS        0.510        10.21        214.4 
                      BBTM11B        0.201         4.01         84.1             ZAD        0.416         8.32        174.6 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        123.0 
      440.000    Suelocemento        1.589        31.77        698.9      AC32-baseG        0.523        10.45        230.1 
                Suelocemento2        0.797        16.50        365.1       AC22-binS        0.511        10.21        224.6 
                      BBTM11B        0.200         4.01         88.1             ZAD        0.414         8.31        182.9 
                  Relleno Imp        0.267         5.77        128.8 
      460.000    Suelocemento        1.589        31.78        730.7      AC32-baseG        0.523        10.46        240.5 
                Suelocemento2        0.806        15.80        380.9       AC22-binS        0.510        10.21        234.8 
                      BBTM11B        0.199         3.99         92.1             ZAD        0.414         8.27        191.2 
                  Relleno Imp        0.274         5.21        134.0 
      480.000    Suelocemento        1.588        31.77        762.5      AC32-baseG        0.523        10.46        251.0 
                Suelocemento2        0.833        16.59        397.5       AC22-binS        0.510        10.21        245.0 
                      BBTM11B        0.201         4.00         96.1             ZAD        0.416         8.31        199.5 
                  Relleno Imp        0.295         5.85        139.9 
      500.000    Suelocemento        1.588        31.77        794.2      AC32-baseG        0.522        10.46        261.4 
                Suelocemento2        0.833        16.66        414.2       AC22-binS        0.511        10.21        255.2 
                      BBTM11B        0.201         4.01        100.1             ZAD        0.416         8.32        207.8 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        145.8 
      520.000    Suelocemento        1.588        31.77        826.0      AC32-baseG        0.522        10.46        271.9 
                Suelocemento2        0.833        16.66        430.8       AC22-binS        0.511        10.21        265.5 
                      BBTM11B        0.201         4.01        104.1             ZAD        0.416         8.32        216.1 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        151.7 
      540.000    Suelocemento        1.588        31.77        857.8      AC32-baseG        0.523        10.46        282.4 
                Suelocemento2        0.833        16.65        447.5       AC22-binS        0.510        10.21        275.7 
                      BBTM11B        0.201         4.01        108.1             ZAD        0.416         8.32        224.4 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        157.6 
      560.000    Suelocemento        1.588        31.77        889.5      AC32-baseG        0.523        10.46        292.8 
                Suelocemento2        0.832        16.66        464.1       AC22-binS        0.511        10.21        285.9 
                      BBTM11B        0.200         4.01        112.1             ZAD        0.416         8.32        232.7 
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                  Relleno Imp        0.295         5.90        163.5 
      580.000    Suelocemento        1.588        31.77        921.3      AC32-baseG        0.523        10.46        303.3 
                Suelocemento2        0.832        16.64        480.8       AC22-binS        0.511        10.21        296.1 
                      BBTM11B        0.199         3.99        116.1             ZAD        0.416         8.32        241.1 
                  Relleno Imp        0.296         5.92        169.4 
      600.000    Suelocemento        1.589        31.77        953.1      AC32-baseG        0.523        10.46        313.7 
                Suelocemento2        0.833        16.65        497.4       AC22-binS        0.510        10.21        306.3 
                      BBTM11B        0.200         4.00        120.1             ZAD        0.416         8.32        249.4 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        175.3 
      620.000    Suelocemento        1.588        31.77        984.8      AC32-baseG        0.523        10.45        324.2 
                Suelocemento2        0.833        16.66        514.1       AC22-binS        0.511        10.21        316.5 
                      BBTM11B        0.200         4.01        124.1             ZAD        0.416         8.32        257.7 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        181.2 
      640.000    Suelocemento        1.588        31.77       1016.6      AC32-baseG        0.522        10.46        334.6 
                Suelocemento2        0.833        16.66        530.7       AC22-binS        0.511        10.21        326.7 
                      BBTM11B        0.201         4.01        128.1             ZAD        0.416         8.32        266.0 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        187.1 
      660.000    Suelocemento        1.589        31.77       1048.4      AC32-baseG        0.523        10.46        345.1 
                Suelocemento2        0.833        16.66        547.4       AC22-binS        0.511        10.21        336.9 
                      BBTM11B        0.200         4.01        132.1             ZAD        0.416         8.32        274.3 
                  Relleno Imp        0.295         5.90        193.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Suelocemento                            1056.3 
                       AC32-baseG                               347.7 
                       Suelocemento2                            551.6 
                       AC22-binS                                339.5 
                       BBTM11B                                  133.1 
                       ZAD                                      276.4 
                       Relleno Imp                              194.5 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Suelocemento 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.150         0.000           0.0 
                      20.000          8.149       162.996         163.0 
                      40.000          8.144       162.909         325.9 
                      60.000          8.145       162.891         488.8 
                      80.000          8.144       162.891         651.7 
                     100.000          8.145       162.892         814.6 
                     120.000          8.145       162.891         977.5 
                     140.000          8.145       162.891        1140.4 
                     160.000          8.143       162.873        1303.2 
                     180.000          8.144       162.864        1466.1 
                     200.000          8.144       162.890        1629.0 
                     220.000          8.145       162.890        1791.9 
                     240.000          8.145       162.891        1954.8 
                     260.000          8.145       162.892        2117.7 
                     280.000          8.145       162.891        2280.5 
                     300.000          8.145       162.891        2443.4 
                     320.000          8.145       162.891        2606.3 
                     340.000          8.145       162.891        2769.2 
                     360.000          8.145       162.892        2932.1 
                     380.000          8.145       162.892        3095.0 
                     400.000          8.145       162.891        3257.9 
                     420.000          8.145       162.892        3420.8 
                     440.000          8.148       162.904        3583.7 
                     460.000          8.147       162.988        3746.7 
                     480.000          8.144       162.897        3909.6 
                     500.000          8.145       162.892        4072.5 
                     520.000          8.145       162.891        4235.4 
                     540.000          8.145       162.891        4398.3 
                     560.000          8.144       162.888        4561.1 
                     580.000          8.143       162.862        4724.0 
                     600.000          8.145       162.876        4886.9 
                     620.000          8.145       162.892        5049.8 
                     640.000          8.145       162.892        5212.7 
                     660.000          8.145       162.892        5375.6 
                     669.046          8.145        40.724        5416.3 

  Istram 12.19.07.04 19/07/17 11:21:09   480                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
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               CAPA  2  : AC32-baseG 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.545         0.000           0.0 
                      20.000          7.544       150.888         150.9 
                      40.000          7.542       150.840         301.7 
                      60.000          7.542       150.832         452.6 
                      80.000          7.542       150.832         603.4 
                     100.000          7.542       150.832         754.2 
                     120.000          7.542       150.832         905.1 
                     140.000          7.542       150.832        1055.9 
                     160.000          7.540       150.817        1206.7 
                     180.000          7.541       150.807        1357.5 
                     200.000          7.542       150.831        1508.3 
                     220.000          7.542       150.832        1659.2 
                     240.000          7.542       150.832        1810.0 
                     260.000          7.542       150.832        1960.8 
                     280.000          7.542       150.832        2111.7 
                     300.000          7.542       150.832        2262.5 
                     320.000          7.542       150.832        2413.3 
                     340.000          7.542       150.832        2564.2 
                     360.000          7.542       150.832        2715.0 
                     380.000          7.542       150.832        2865.8 
                     400.000          7.542       150.832        3016.7 
                     420.000          7.542       150.832        3167.5 
                     440.000          7.543       150.838        3318.3 
                     460.000          7.542       150.883        3469.2 
                     480.000          7.542       150.834        3620.1 
                     500.000          7.542       150.832        3770.9 
                     520.000          7.542       150.832        3921.7 
                     540.000          7.542       150.832        4072.5 
                     560.000          7.541       150.829        4223.4 
                     580.000          7.540       150.805        4374.2 
                     600.000          7.542       150.820        4525.0 
                     620.000          7.542       150.832        4675.8 
                     640.000          7.542       150.832        4826.7 
                     660.000          7.542       150.832        4977.5 
                     669.046          7.542        37.708        5015.2 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : Suelocemento2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.060         0.000           0.0 
                      20.000          3.069        61.228          61.2 
                      40.000          3.119        62.112         123.3 
                      60.000          3.119        62.376         185.7 
                      80.000          3.119        62.376         248.1 
                     100.000          3.119        62.377         310.5 
                     120.000          3.119        62.377         372.8 
                     140.000          3.119        62.376         435.2 
                     160.000          3.119        62.378         497.6 
                     180.000          3.119        62.379         560.0 
                     200.000          3.119        62.376         622.4 
                     220.000          3.119        62.379         684.7 
                     240.000          3.119        62.377         747.1 
                     260.000          3.119        62.376         809.5 
                     280.000          3.119        62.376         871.9 
                     300.000          3.119        62.376         934.2 
                     320.000          3.119        62.376         996.6 
                     340.000          3.119        62.376        1059.0 
                     360.000          3.119        62.376        1121.4 
                     380.000          3.119        62.377        1183.7 
                     400.000          3.119        62.378        1246.1 
                     420.000          3.119        62.378        1308.5 
                     440.000          3.074        62.178        1370.7 
                     460.000          3.085        61.291        1432.0 
                     480.000          3.119        62.292        1494.3 
                     500.000          3.119        62.376        1556.6 
                     520.000          3.119        62.376        1619.0 
                     540.000          3.119        62.376        1681.4 
                     560.000          3.119        62.378        1743.8 
                     580.000          3.119        62.379        1806.1 
                     600.000          3.119        62.379        1868.5 
                     620.000          3.119        62.375        1930.9 
                     640.000          3.119        62.376        1993.3 
                     660.000          3.119        62.377        2055.7 
                     669.046          3.119        15.595        2071.3 
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               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22-binS 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.264         0.000           0.0 
                      20.000         10.263       205.279         205.3 
                      40.000         10.262       205.243         410.5 
                      60.000         10.262       205.241         615.8 
                      80.000         10.262       205.241         821.0 
                     100.000         10.262       205.241        1026.2 
                     120.000         10.262       205.241        1231.5 
                     140.000         10.262       205.241        1436.7 
                     160.000         10.260       205.220        1641.9 
                     180.000         10.261       205.208        1847.2 
                     200.000         10.262       205.239        2052.4 
                     220.000         10.262       205.241        2257.6 
                     240.000         10.262       205.241        2462.9 
                     260.000         10.262       205.241        2668.1 
                     280.000         10.262       205.241        2873.4 
                     300.000         10.262       205.241        3078.6 
                     320.000         10.262       205.241        3283.8 
                     340.000         10.262       205.241        3489.1 
                     360.000         10.262       205.241        3694.3 
                     380.000         10.262       205.241        3899.6 
                     400.000         10.262       205.241        4104.8 
                     420.000         10.262       205.241        4310.0 
                     440.000         10.263       205.242        4515.3 
                     460.000         10.262       205.274        4720.6 
                     480.000         10.262       205.241        4925.8 
                     500.000         10.262       205.241        5131.0 
                     520.000         10.262       205.241        5336.3 
                     540.000         10.262       205.241        5541.5 
                     560.000         10.261       205.238        5746.8 
                     580.000         10.260       205.205        5952.0 
                     600.000         10.262       205.225        6157.2 
                     620.000         10.262       205.241        6362.4 
                     640.000         10.262       205.241        6567.7 
                     660.000         10.262       205.241        6772.9 
                     669.046         10.262        51.310        6824.2 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM11B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.063         0.000           0.0 
                      20.000         10.063       201.263         201.3 
                      40.000         10.062       201.238         402.5 
                      60.000         10.062       201.238         603.7 
                      80.000         10.062       201.238         805.0 
                     100.000         10.062       201.238        1006.2 
                     120.000         10.062       201.238        1207.5 
                     140.000         10.062       201.238        1408.7 
                     160.000         10.060       201.219        1609.9 
                     180.000         10.061       201.207        1811.1 
                     200.000         10.062       201.237        2012.4 
                     220.000         10.062       201.238        2213.6 
                     240.000         10.062       201.238        2414.8 
                     260.000         10.062       201.238        2616.1 
                     280.000         10.062       201.238        2817.3 
                     300.000         10.062       201.238        3018.5 
                     320.000         10.062       201.238        3219.8 
                     340.000         10.062       201.238        3421.0 
                     360.000         10.062       201.238        3622.3 
                     380.000         10.062       201.238        3823.5 
                     400.000         10.062       201.238        4024.7 
                     420.000         10.062       201.238        4226.0 
                     440.000         10.062       201.237        4427.2 
                     460.000         10.062       201.259        4628.5 
                     480.000         10.062       201.238        4829.7 
                     500.000         10.062       201.238        5030.9 
                     520.000         10.062       201.238        5232.2 
                     540.000         10.062       201.238        5433.4 
                     560.000         10.061       201.235        5634.7 
                     580.000         10.060       201.204        5835.9 
                     600.000         10.062       201.223        6037.1 
                     620.000         10.062       201.238        6238.3 
                     640.000         10.062       201.238        6439.6 
                     660.000         10.062       201.238        6640.8 
                     669.046         10.062        50.310        6691.1 

  Istram 12.19.07.04 19/07/17 11:21:10   480                                                                             
pagina   6 
  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  8  : ZAD 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.173         0.000           0.0 
                      20.000          2.175        43.464          43.5 
                      40.000          2.185        43.641          87.1 
                      60.000          2.185        43.695         130.8 
                      80.000          2.185        43.695         174.5 
                     100.000          2.185        43.693         218.2 
                     120.000          2.185        43.694         261.9 
                     140.000          2.185        43.695         305.6 
                     160.000          2.185        43.694         349.3 
                     180.000          2.185        43.694         393.0 
                     200.000          2.185        43.695         436.7 
                     220.000          2.185        43.693         480.4 
                     240.000          2.185        43.694         524.0 
                     260.000          2.185        43.694         567.7 
                     280.000          2.185        43.695         611.4 
                     300.000          2.185        43.695         655.1 
                     320.000          2.185        43.695         698.8 
                     340.000          2.185        43.695         742.5 
                     360.000          2.185        43.694         786.2 
                     380.000          2.184        43.693         829.9 
                     400.000          2.185        43.693         873.6 
                     420.000          2.185        43.692         917.3 
                     440.000          2.176        43.654         960.9 
                     460.000          2.178        43.475        1004.4 
                     480.000          2.185        43.677        1048.1 
                     500.000          2.185        43.694        1091.8 
                     520.000          2.185        43.695        1135.5 
                     540.000          2.185        43.695        1179.2 
                     560.000          2.185        43.694        1222.9 
                     580.000          2.185        43.692        1266.6 
                     600.000          2.185        43.694        1310.3 
                     620.000          2.185        43.695        1354.0 
                     640.000          2.185        43.694        1397.6 
                     660.000          2.184        43.693        1441.3 
                     669.046          2.184        10.922        1452.3 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : Relleno Imp 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.259         0.000           0.0 
                      20.000          2.262        45.192          45.2 
                      40.000          2.274        45.419          90.6 
                      60.000          2.274        45.488         136.1 
                      80.000          2.274        45.488         181.6 
                     100.000          2.274        45.486         227.1 
                     120.000          2.274        45.488         272.6 
                     140.000          2.274        45.487         318.0 
                     160.000          2.274        45.486         363.5 
                     180.000          2.274        45.486         409.0 
                     200.000          2.274        45.488         454.5 
                     220.000          2.274        45.486         500.0 
                     240.000          2.274        45.487         545.5 
                     260.000          2.274        45.488         591.0 
                     280.000          2.274        45.488         636.5 
                     300.000          2.274        45.487         681.9 
                     320.000          2.274        45.487         727.4 
                     340.000          2.274        45.488         772.9 
                     360.000          2.274        45.486         818.4 
                     380.000          2.274        45.485         863.9 
                     400.000          2.274        45.486         909.4 
                     420.000          2.274        45.486         954.9 
                     440.000          2.263        45.436        1000.3 
                     460.000          2.265        45.207        1045.5 
                     480.000          2.274        45.465        1091.0 
                     500.000          2.274        45.488        1136.5 
                     520.000          2.274        45.488        1181.9 
                     540.000          2.274        45.488        1227.4 
                     560.000          2.274        45.487        1272.9 
                     580.000          2.274        45.487        1318.4 
                     600.000          2.274        45.487        1363.9 
                     620.000          2.274        45.486        1409.4 
                     640.000          2.274        45.487        1454.9 
                     660.000          2.274        45.487        1500.4 
                     669.046          2.274        11.371        1511.7 
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  PROYECTO : VARIANTE DE ZAFRA 
  Fase 3 - Revisión 1 
  EJE:  67: Desvío Provisional Enlace 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Suelocemento                  5416.278 
                 2 AC32-baseG                    5015.208 
                 4 Suelocemento2                 2071.252 
                 5 AC22-binS                     6824.229 
                 7 BBTM11B                       6691.109 
                 8 ZAD                           1452.264 
                 9 Relleno Imp                   1511.724 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        28982.063 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

301.0040 33.904,110 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDI-
MIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

33.904,11 33.904,110

Total ... 33.904,110

300.0010 550.157,020 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS I/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 211.702,020 211.702,020
ENLACE 1 1,00 45.081,270 45.081,270
ENLACE 2 1,00 94.399,320 94.399,320
ENLACE 3 1,00 48.628,010 48.628,010
CAMINOS 1,00 116.970,630 116.970,630
CUNETONES 1,00 12.664,790 12.664,790
ACUERDOS EJES 1,00 20.710,980 20.710,980

Total ... 550.157,020

320.0010 147.497,700 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANO-
NES DE OCUPACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/ MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 52.029,200 52.029,200
ENLACE 1 1,00 18.266,300 18.266,300
ENLACE 2 1,00 22.840,600 22.840,600
ENLACE 3 1,00 13.014,100 13.014,100
CAMINOS 1,00 37.420,900 37.420,900

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CUNETONES 1,00 3.926,600 3.926,600

Total ... 147.497,700

320.0020 221.186,600 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON ME-
DIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/ MED AUXILIAR
TRONCO 1,00 85.467,100 85.467,100
ENLACE 1 1,00 9.106,400 9.106,400
ENLACE 2 1,00 73.205,200 73.205,200
ENLACE 3 1,00 4.160,600 4.160,600
CAMINOS 1,00 40.625,600 40.625,600
CUNETONES 1,00 8.621,700 8.621,700

Total ... 221.186,600

320.0030 76.577,700 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON ME-
DIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EX-
PLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/ MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 29.043,900 29.043,900
ENLACE 1 1,00 2.963,100 2.963,100
ENLACE 2 1,00 40.820,900 40.820,900
ENLACE 3 1,00 0,200 0,200
CAMINOS 1,00 1.610,600 1.610,600
CUNETONES 1,00 2.139,000 2.139,000

Total ... 76.577,700
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

320.0040 180.094,100 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO
DE EXPLOSIVOS, I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PER-
FORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSI-
VOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCA-
VACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/MED AUXILIAR
TRONCO 1,00 82.199,300 82.199,300
ENLACE 1 1,00 1.458,300 1.458,300
ENLACE 2 1,00 95.259,600 95.259,600
CAMINOS 1,00 319,800 319,800
CUNETONES 1,00 857,100 857,100

Total ... 180.094,100

322.0010 21.092,300 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUAL-
QUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS I/
EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARIZACIÓN O SA-
NEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/MED. AUX.
TRONCO 1,00 12.734,000 12.734,000
ENLACE 1 1,00 521,500 521,500
ENLACE 2 1,00 7.513,300 7.513,300
CAMINOS 1,00 55,400 55,400
CUNETONES 1,00 268,100 268,100

Total ... 21.092,300

330.0020 534.499,400 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TO-
TALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVIS-
TOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DIS-
TANCIA ADICIONAL).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/ MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 297.337,400 297.337,400
ENLACE 1 1,00 63.804,400 63.804,400
ENLACE 2 1,00 39.683,600 39.683,600
ENLACE 3 1,00 107.481,800 107.481,800
CAMINOS 1,00 26.136,900 26.136,900
CUNETONES 1,00 55,300 55,300

Total ... 534.499,400

330.0040 21.851,800 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YA-
CIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMA-
CIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE PRÉS-
TAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/MED. AUXILIAR
CAMINOS 1,00 21.851,800 21.851,800

Total ... 21.851,800

330.0050 51.653,000 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMA-
CIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/ MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 29.467,100 29.467,100
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ENLACE 1 1,00 7.345,500 7.345,500
ENLACE 2 1,00 5.466,700 5.466,700
ENLACE 3 1,00 8.771,300 8.771,300
CAMINOS 1,00 602,400 602,400

Total ... 51.653,000

512.0060 60.853,500 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TI-
PO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO I/ CANON DE PRÉSTAMO, CAR-
GA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
KM, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O
SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL-
MENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

S/MED. AUXILIAR
TRONCO 1,00 33.687,700 33.687,700
ENLACE 1 1,00 7.886,300 7.886,300
ENLACE 2 1,00 10.243,300 10.243,300
ENLACE 3 1,00 8.091,600 8.091,600
CAMINOS 1,00 944,600 944,600

Total ... 60.853,500

202.0020 6.620,860 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUE-
LOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN SEST-3 (4%)
TRONCO 2,72 33.687,700 0,040 3.665,222
ENLACE 1 2,72 7.886,300 0,040 858,029
ENLACE 2 2,72 10.243,300 0,040 1.114,471
ENLACE 3 2,72 8.091,600 0,040 880,366
CAMINOS 2,72 944,600 0,040 102,772

Total ... 6.620,860

800.0020 288.184,935 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUAL-
QUIER OTRO TIPO DE MATERIAL, EXPRESAMENTE
AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL
EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
60 KM A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR AU-
TORIZADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN DEMOLICIONES DE
FIRMES

33.904,11 8,500 288.184,935

Total ... 288.184,935
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2 DRENAJE

2.1 DRENAJE LONGITUDINAL

400.0010 5.766,308 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CU-
NETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y
JUNTAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
0,30 M DE BASE, 0,30
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  (T-2)
CUNETÓN 10, DEL
P.0+000 AL
P.0+138,89

1,00 138,890 0,133 18,472

CUNETÓN 13, DEL
P.0+000 AL
P.0+017,48

1,00 17,480 0,133 2,325

E1R.E.N. EJE 8 M.D-
CHA P.0+000 A
P.0+190

1,00 184,600 0,133 24,552

E1G.S. EJE 3 M.DCHA
P.0+040 A P.0+065

1,00 26,750 0,133 3,558

E1R.CONEX EJE 4 M.D-
CHA P.0+110 A
P.0+130

1,00 20,000 0,133 2,660

E1R.S.N. EJE 7 M.D-
CHA P.0+365 A
P.0+430

1,00 60,750 0,133 8,080

E1R.E.S. EJE 6 M.D-
CHA P.0+030 A
P.0+135

1,00 68,450 0,133 9,104

E1C.ZAFRA. EJE 9 M.
DCHA P.0+210 A
P.0+310

1,00 103,100 0,133 13,712

E1G.S. EJE 3 M.DCHA
P.0+120 A P.0+150

1,00 27,100 0,133 3,604

CAMINO 22 EJE 48 M.
DCHA P.0+000 A
P.0+548,96

1,00 549,000 0,133 73,017

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.1+225 A
P.1+395

1,00 169,950 0,133 22,603

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.1+620 A
P.1+755

1,00 134,500 0,133 17,889

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.1+570 A P.1+765

1,00 201,500 0,133 26,800

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.1+775 A P.1+945

1,00 168,900 0,133 22,464

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+030 A P.2+155

1,00 125,250 0,133 16,658

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+580 A P.2+640

1,00 58,950 0,133 7,840

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+640 A P.2+830

1,00 188,050 0,133 25,011

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+840 A P.3+200

1,00 366,200 0,133 48,705

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.3+305 A P.3+525

1,00 232,500 0,133 30,923

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+195 A
P.3+510

1,00 313,300 0,133 41,669

E2EX101B. EJE 16 M.
DCHA P.0+080 A
P.0+140

1,00 52,800 0,133 7,022

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+120
A P.0+150

1,00 26,350 0,133 3,505

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+160
A P.0+185

1,00 28,950 0,133 3,850

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+205
A P.0+255

1,00 46,350 0,133 6,165

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+740 A
P.3+780

1,00 95,650 0,133 12,721

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.43+840 A P.3+890

1,00 47,350 0,133 6,298

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+325 A P.4+355

1,00 37,700 0,133 5,014

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+460 A P.4+800

1,00 352,150 0,133 46,836

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+800 A
P.5+270

1,00 436,800 0,133 58,094

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+230 A P.5+400

1,00 150,400 0,133 20,003

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+540 A P.5+670

1,00 130,000 0,133 17,290

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+135 A P.6+370

1,00 234,800 0,133 31,228

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.6+135 A
P.6+270

1,00 134,500 0,133 17,889

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.6+470 A
P.6+615

1,00 141,650 0,133 18,839

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+615 A P.6+670

1,00 54,800 0,133 7,288



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  5

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+685 A P.6+775

1,00 87,200 0,133 11,598

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.7+020 A P.7+065

1,00 40,200 0,133 5,347

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.7+085 A P.7+215

1,00 131,750 0,133 17,523

E3C.ZAFRA. EJE 25 M.
IZQ P.0+300 A
P.0+370

1,00 69,500 0,133 9,244

E3R.E.S. EJE 22 M.IZQ
P.0+025 A P.0+130

1,00 111,750 0,133 14,863

E3R.E.N. EJE 24 M.D-
CHA P.0+110 A
P.0+150

1,00 34,250 0,133 4,555

E3R.E.N. EJE 24 M.IZQ
P.0+095 A P.0+130

1,00 34,600 0,133 4,602

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.7+440 A P.7+900

1,00 456,600 0,133 60,728

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.7+550 A
P.7+890

1,00 341,150 0,133 45,373

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
0,50 M DE BASE, 0,50
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  (T-3)
CUNETÓN 4, DEL
P.0+000 AL
P.0+079,97

1,00 79,970 0,210 16,794

CUNETÓN 6, DEL
P.0+000 AL
P.0+151,28

1,00 151,280 0,210 31,769

CUNETÓN 7, DEL
P.0+000 AL
P.0+293,21

1,00 293,210 0,210 61,574

CUNETÓN 8, DEL
P.0+000 AL
P.0+041,88

1,00 41,880 0,210 8,795

CUNETÓN 9, DEL
P.0+000 AL
P.0+149,92

1,00 149,920 0,210 31,483

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+155 A P.2+295

1,00 137,400 0,210 28,854

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+295 A P.2+580

1,00 279,750 0,210 58,748

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+720 A P.6+135

1,00 419,850 0,210 88,169

E3R.S.N. EJE 23 M.D-
CHA P.0+025 A
P.0+365

1,00 333,350 0,210 70,004

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
0,80 M DE BASE, 0,80
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  (T-4)
CUNETÓN 5, DEL
P.0+000 AL
P.0+226,72

1,00 226,720 0,325 73,684

CUNETÓN 11, DEL
P.0+000 AL
P.0+030,97

1,00 30,970 0,325 10,065

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.3+200 A P.3+305

1,00 102,000 0,325 33,150

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
0,80 M DE BASE, 1,50
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  (T-5)
TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.5+270 A
P.5+405

1,00 164,100 0,523 85,824

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
0,80 M DE BASE, 1,00
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  
CUNETÓN 11, DEL
P.0+030,97 AL
P.0+081,07

1,00 50,100 0,381 19,088

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
1,00 M DE BASE, 0,40
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V  
CUNETÓN 12, DEL
P.0+000 AL
P.0+035,06

1,00 35,060 0,231 8,099

EN CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA DE
1,50 M DE BASE, 1,00
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V
CUNETÓN 5, DEL
P.0+226,72 AL
P.0+365,18

1,00 138,460 0,451 62,445
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETA DE EN-
CUENTRO DE TALUDES
DE 2,0 M DE BASE
TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+560 A
P.0+605

1,00 44,250 0,200 8,850

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+820 A
P.0+875

1,00 50,650 0,200 10,130

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.3+660 A P.3+780

1,00 120,800 0,200 24,160

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+640 A
P.3+740

1,00 110,150 0,200 22,030

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+855 A P.6+940

1,00 81,200 0,200 16,240

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.6+890 A
P.6+990

1,00 101,550 0,200 20,310

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.7+220 A P.7+305

1,00 87,500 0,200 17,500

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.7+210 A
P.7+315

1,00 102,650 0,200 20,530

EN CUNETA DE DES-
MONTE DE SEGURI-
DAD TRIANGULAR RE-
VESTIDA DE 3,60 M
DE ANCHURA Y TALU-
DES 6H:1V

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+220 A
P.0+475

1,00 253,350 0,365 92,473

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+475 A
P.0+600

1,00 118,550 0,365 43,271

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.0+500 A P.0+605

1,00 108,000 0,365 39,420

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.0+605 A P.0+930

1,00 318,050 0,365 116,088

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+610 A
P.0+825

1,00 210,900 0,365 76,979

E1G.N. EJE 2 M.DCHA
P.0+040 A P.0+080

1,00 49,900 0,365 18,214

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.0+870 A P.1+190

1,00 317,000 0,365 115,705

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.0+875 A
P.1+170

1,00 290,500 0,365 106,033

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E2R.E.N. EJE 14 M.IZQ
P.0+025 A P.0+160

1,00 126,900 0,365 46,319

E2R.S.S. EJE 11 M.D-
CHA P.0+340 A
P.0+400

1,00 55,700 1,365 76,031

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.DCHA
P.0+080 A P.0+140

1,00 71,350 1,365 97,393

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+080
A P.0+140

1,00 64,250 1,365 87,701

E2R.E.S. EJE 12 M.D-
CHA P.0+015 A
P.0+210

1,00 190,200 1,365 259,623

E2R.S.N. EJE 13 M.IZQ
P.0+185 A P.0+385

1,00 198,200 1,365 270,543

E2EX101B. EJE 16 M.
DCHA P.0+090 A
P.0+140

1,00 50,000 1,365 68,250

E2GLOR. EJE 10 M.D-
CHA P.0+190 A
P.0+210

1,00 20,000 1,365 27,300

E2R.S.N. EJE 13 M.IZQ
P.0+385 A P.0+400

1,00 15,900 1,365 21,704

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+400 A P.4+515

1,00 108,600 1,365 148,239

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+590 A P.4+670

1,00 78,450 1,365 107,084

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+875 A P.5+935

1,00 60,300 1,365 82,310

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+250 A P.6+395

1,00 142,650 1,365 194,717

E3G.N. EJE 18 M.D-
CHA P.0+065 A
P.0+080

1,00 16,350 1,365 22,318

E3G.N. EJE 18 M.D-
CHA P.0+145 A
P.0+170

1,00 24,100 1,365 32,897

E3R.CONEX EJE 20 M.
DCHA P.0+035 A
P.0+080

1,00 48,700 1,365 66,476

E3G.S. EJE 19 M.D-
CHA P.0+100 A
P.0+130

1,00 39,450 1,365 53,849

E3R.S.S. EJE 21 M.IZQ
P.0+380 A P.0+440

1,00 61,300 1,365 83,675

E3C.ZAFRA. EJE 25 M.
DCHA P.0+000 A
P.0+250

1,00 253,750 1,365 346,369

E3C.ZAFRA. EJE 25 M.
IZQ P.0+060 A
P.0+300

1,00 233,890 1,365 319,260
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.7+900 A P.8+042

1,00 142,950 1,365 195,127

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.7+890 A
P.8+042

1,00 153,100 1,365 208,982

EN CUNETA DE DES-
MONTE  TRIANGULAR
REVESTIDA DE 1,80 M
DE ANCHURA Y TALU-
DES 1,5H:1V
TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.0+000 A P.0+515

1,00 514,800 0,238 122,522

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.0+475 A P.0+500

1,00 24,150 0,238 5,748

E2EX101B. EJE 16 M.
DCHA P.0+140 A
P.0+288

1,00 143,050 0,238 34,046

E2EX101B. EJE 16 M.
IZQ P.0+140 A
P.0+288

1,00 143,050 0,238 34,046

E2EX101A. EJE 15 M.
IZQ P.0+000 A
P.0+095

1,00 93,500 0,238 22,253

E2EX101A. EJE 15 M.
DCHA P.0+000 A
P.0+095

1,00 94,200 0,238 22,420

E3R.E.N. EJE 24 M.D-
CHA P.0+000 A
P.0+110

1,00 107,900 0,238 25,680

E3R.E.N. EJE 24 M.IZQ
P.0+020 A P.0+100

1,00 78,400 0,238 18,659

E3R.S.S. EJE 21 M.D-
CHA P.0+370 A
P.0+460

1,00 84,500 0,238 20,111

EN CUNETA DE DES-
MONTE TRIANGULAR
REVESTIDA DE 0,70 M
DE ANCHURA Y TALU-
DES 1H:1V INCLUSO
DREN

E2GLOR. EJE 10 M.D-
CHA P.0+375 A
P.0+420

1,00 42,900 0,120 5,148

E2R.S.S. EJE 11 M.IZQ
P.0+345 A P.0+460

1,00 117,400 0,120 14,088

E2R.E.S. EJE 12 M.IZQ
P.0+015 A P.0+210

1,00 177,500 0,120 21,300

E2R.S.N. EJE 13 M.D-
CHA P.0+210 A
P.0+390

1,00 175,500 0,120 21,060

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.DCHA
P.0+255 A P.0+410

1,00 162,350 0,120 19,482

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+255
A P.0+410

1,00 143,600 0,120 17,232

E2CONEX.1. EJE 86 M.
DCHA P.0+000 A
P.0+070

1,00 85,800 0,120 10,296

E2CONEX.1. EJE 86 M.
IZQ P.0+000 A
P.0+070

1,00 86,900 0,120 10,428

E2CONEX.2. EJE 85 M.
IZQ P.0+000 A
P.0+088

1,00 88,800 0,120 10,656

EN CUNETA DE DES-
MONTE TRAPECIAL RE-
VESTIDA DE 1,30 M
DE ANCHURA, PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE
1,50M Y TALUDES 1H:
1V Y 0,2H:1V

E2EX101B. EJE 16 M.
IZQ P.0+080 A
P.0+140

1,00 60,000 0,392 23,520

E2GLOR. EJE 10 M.D-
CHA P.0+250 A
P.0+360

1,00 115,700 0,392 45,354

E2R.E.N. EJE 14 M.D-
CHA P.0+015 A
P.0+265

1,00 250,000 0,392 98,000

EN CUNETA EN GLO-
RIETA REVESTIDA DE
0,45 M DE ANCHURA,
0,30 M DE PROFUNDI-
DAD 
E2GLOR. EJE 10 M.IZQ
P.0+000 A P.0+470

1,00 471,240 0,110 51,836

EN CUNETA EN CORO-
NACIÓN DE MURO EN
EL TRONCO DE LA VA-
RIANTE REVESTIDA DE
0,15 M DE ANCHURA,
0,20 M DE PROFUNDI-
DAD 

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+068 A P.4+130

1,00 62,400 0,032 1,997
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETA EN CORO-
NACIÓN DE MURO RE-
VESTIDA DE 0,30 M
DE ANCHURA, 0,30 M
DE PROFUNDIDAD 

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.3+844 A P.3+885

1,00 45,200 0,050 2,260

Total ... 5.766,308

410.0020 458,610 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE AR-
QUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICA-
DOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFE-
RIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS DE REGIS-
TRO DE DREN
E2GLOR. EJE 10 1,00 11,000 0,850 9,350
E2R.S.S. EJE 11 1,00 2,000 0,850 1,700
E2R.E.S. EJE 12 1,00 4,000 0,850 3,400
E2R.S.N. EJE 13 1,00 4,000 0,850 3,400
E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 

1,00 8,000 0,850 6,800

E2CONEX.1. EJE 86 1,00 3,000 0,850 2,550
E2GLORIETA. EJE 84 1,00 2,000 0,850 1,700
E2CONEX.2. EJE 85 1,00 1,000 0,850 0,850
TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+068 A P.4+130

1,00 2,000 0,850 1,700

EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS DE PIE DE
BAJANTE

1,00 236,000 1,810 427,160

Total ... 458,610

410.0040N 942,480 ud REJILLA DE FUNDICIÓN DE 450 X 500

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GLORIETA ENLACE 2 2,00 471,240 942,480

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 942,480

413.0050N 35,000 ud BADENES TIPO 1

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 35,000 35,000

Total ... 35,000

413.0060N 4.057,100 m BORDILLO TERRAPLÉN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E1R.E.N. EJE 8 1,00 98,250 98,250
E1R.S.S. EJE 5 Y
E1G.S. EJE 3 

1,00 97,900 97,900

E1G.N. EJE 2 , E1R.CO-
NEX EJE 4 Y E1G.S.
EJE 3 

1,00 55,600 55,600

1,00 29,350 29,350
1,00 47,200 47,200
1,00 52,650 52,650

E1R.S.N. EJE 7 1,00 44,800 44,800
E1C.ZAFRA. EJE 9 Y
E1G.S. EJE 3 

1,00 83,500 83,500

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.1+950 A P.2+510

1,00 555,850 555,850

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+750 A P.2+910

1,00 159,200 159,200

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+170 A
P.3+245

1,00 74,600 74,600

E2R.S.S. EJE 11 M.D-
CHA P.0+190 A
P.0+215

1,00 24,800 24,800

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+675 A
P.3+885

1,00 202,800 202,800

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+070 A
P.4+200

1,00 130,700 130,700

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+130 A P.4+250

1,00 116,200 116,200

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+280 A
P.4+400

1,00 124,400 124,400
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+305 A P.4+390

1,00 81,900 81,900

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+480 A
P.4+590

1,00 113,050 113,050

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+645 A
P.4+730

1,00 82,050 82,050

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.5+360 A
P.5+425

1,00 84,700 84,700

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+425 A P.5+570

1,00 141,200 141,200

CAMINO 19 EJE 44 M.
DCHA P.0+200 A
P.0+240

1,00 26,450 26,450

CAMINO 19 EJE 44 M.
DCHA P.0+275 A
P.0+345

1,00 65,050 65,050

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+440 A P.6+960

1,00 515,100 515,100

E3R.S.S. EJE 21 M.D-
CHA P.0+260 A
P.0+360

1,00 88,950 88,950

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+900 A P.7+255

1,00 317,150 317,150

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.7+180 A
P.7+500

1,00 321,850 321,850

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+425 A P.5+570

1,00 321,850 321,850

Total ... 4.057,100

413.0150N 3,000 ud BADENES TIPO 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 3,000 3,000

Total ... 3,000

414.0060 58,290 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 500 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

COLECTOR 1 1,00 14,470 14,470
COLECTOR 5 1,00 10,450 10,450
COLECTOR 6 1,00 17,540 17,540
COLECTOR 7 1,00 15,830 15,830

Total ... 58,290

414.0090 82,470 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

COLECTOR 2 1,00 21,830 21,830
COLECTOR 3 1,00 39,180 39,180
COLECTOR 4 1,00 21,460 21,460

Total ... 82,470

417.0035N 1.577,650 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E2GLOR. EJE 10 M.D-
CHA P.0+000 A
P.0+470

1,00 434,500 434,500

E2GLOR. EJE 10 M.D-
CHA P.0+375 A
P.0+420

1,00 42,900 42,900

E2R.S.S. EJE 11 M.IZQ
P.0+345 A P.0+460

1,00 117,400 117,400

E2R.E.S. EJE 12 M.IZQ
P.0+015 A P.0+210

1,00 177,500 177,500

E2R.S.N. EJE 13 M.D-
CHA P.0+210 A
P.0+390

1,00 175,500 175,500

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.DCHA
P.0+255 A P.0+410

1,00 162,350 162,350

E2CTRA.POL.CAÑOS.
EJE 17 M.IZQ P.0+255
A P.0+410

1,00 143,600 143,600
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E2CONEX.1. EJE 86 M.
DCHA P.0+000 A
P.0+070

1,00 85,800 85,800

E2CONEX.1. EJE 86 M.
IZQ P.0+000 A
P.0+070

1,00 86,900 86,900

E2CONEX.2. EJE 85 M.
IZQ P.0+000 A
P.0+088

1,00 88,800 88,800

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+068 A P.4+130

1,00 62,400 62,400

Total ... 1.577,650

430.0080N 34,350 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 0,60 M DE ANCHO
INTERIOR I/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA
EN PLANOS DE PROYECTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1+670 (0,60 X 0,60) 1,00 10,000 10,000
3+860 (0,60 X 0,60) 1,00 2,800 2,800
4+000 (0,60 X 0,60) 1,00 11,000 11,000
4+068 (0,60 X 0,60) 1,00 10,550 10,550

Total ... 34,350

430.0085N 16,650 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 1,20 M DE ANCHO
INTERIOR I/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA
EN PLANOS DE PROYECTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3+745 (1,20 X 0,90) 1,00 5,400 5,400
3+815 (1,20 X 0,90) 1,00 2,650 2,650
4+070 (1,20 X 0,90) 1,00 8,600 8,600

Total ... 16,650

430.0090N 5,000 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 5,0 M DE ANCHO
INTERIOR I/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA
EN PLANOS DE PROYECTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3+960 (5,00 X 3,00) 1,00 5,000 5,000

Total ... 5,000

430.0095N 2.676,385 m BAJANTE PREFABRICADA 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E1R.E.N. EJE 8 M.D-
CHA

1,00 5,036 5,036

1,00 6,647 6,647
1,00 7,753 7,753
1,00 7,092 7,092
1,00 6,683 6,683

E1R.S.S. EJE 5 Y
E1G.S. EJE 3 

1,00 5,349 5,349

1,00 6,190 6,190
1,00 7,212 7,212
1,00 7,837 7,837
1,00 9,448 9,448
1,00 8,342 8,342

E1G.N. EJE 2 , E1R.CO-
NEX EJE 4 Y E1G.S.
EJE 3 

1,00 8,089 8,089

1,00 9,087 9,087
1,00 11,515 11,515
1,00 6,479 6,479
1,00 9,700 9,700
1,00 10,469 10,469
1,00 10,505 10,505
1,00 12,020 12,020
1,00 20,097 20,097
1,00 10,025 10,025
1,00 9,364 9,364
1,00 9,279 9,279
1,00 12,140 12,140

E1R.S.N. EJE 7 1,00 7,597 7,597
1,00 5,734 5,734

E1C.ZAFRA. EJE 9 Y
E1G.S. EJE 3 

1,00 5,109 5,109

1,00 6,803 6,803
1,00 7,837 7,837
1,00 8,210 8,210
1,00 8,222 8,222

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.1+950 A P.2+510

1,00 6,647 6,647

1,00 7,044 7,044
1,00 7,200 7,200
1,00 7,885 7,885
1,00 7,897 7,897
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,488 7,488
1,00 7,777 7,777
1,00 8,630 8,630
1,00 9,195 9,195
1,00 9,075 9,075
1,00 8,162 8,162
1,00 8,414 8,414
1,00 8,967 8,967
1,00 9,303 9,303
1,00 10,554 10,554
1,00 12,020 12,020
1,00 13,222 13,222
1,00 13,907 13,907
1,00 14,003 14,003
1,00 14,015 14,015
1,00 13,571 13,571
1,00 12,885 12,885
1,00 11,022 11,022
1,00 9,616 9,616
1,00 7,549 7,549
1,00 6,479 6,479
1,00 6,082 6,082
1,00 6,323 6,323

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.2+750 A P.2+910

1,00 6,875 6,875

1,00 8,402 8,402
1,00 10,542 10,542
1,00 11,299 11,299
1,00 11,503 11,503
1,00 11,022 11,022
1,00 9,159 9,159
1,00 6,912 6,912

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+170 A
P.3+245

1,00 6,154 6,154

1,00 6,960 6,960
1,00 6,960 6,960
1,00 7,488 7,488

E2R.S.S. EJE 11 M.D-
CHA P.0+190 A
P.0+215

1,00 5,902 5,902

1,00 5,433 5,433
TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.3+675 A
P.3+885

1,00 5,661 5,661

1,00 6,996 6,996
1,00 7,212 7,212
1,00 8,414 8,414
1,00 9,772 9,772
1,00 10,638 10,638
1,00 11,371 11,371
1,00 10,818 10,818

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 11,179 11,179
1,00 11,575 11,575
1,00 12,020 12,020
1,00 10,674 10,674
1,00 10,686 10,686
1,00 10,349 10,349
1,00 10,770 10,770
1,00 10,493 10,493
1,00 10,854 10,854
1,00 8,739 8,739
1,00 6,803 6,803
1,00 5,397 5,397

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+070 A
P.4+200

1,00 23,042 23,042

1,00 21,011 21,011
1,00 16,395 16,395
1,00 12,525 12,525
1,00 8,522 8,522
1,00 5,084 5,084

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+130 A P.4+250

1,00 8,522 8,522

1,00 8,450 8,450
1,00 9,039 9,039
1,00 8,654 8,654
1,00 6,491 6,491
1,00 3,943 3,943

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+280 A
P.4+400

1,00 10,974 10,974

1,00 14,700 14,700
1,00 18,715 18,715
1,00 19,821 19,821
1,00 378,233 378,233
1,00 10,349 10,349

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.4+305 A P.4+390

1,00 14,232 14,232

1,00 17,477 17,477
1,00 15,061 15,061
1,00 6,250 6,250

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+480 A
P.4+590

1,00 7,020 7,020

1,00 8,438 8,438
1,00 8,318 8,318
1,00 8,871 8,871
1,00 7,765 7,765
1,00 5,830 5,830

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.4+645 A
P.4+730

1,00 5,289 5,289

1,00 7,392 7,392
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 7,068 7,068
1,00 8,390 8,390
1,00 5,685 5,685

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.5+4360 A
P.5+425

1,00 5,072 5,072

1,00 6,587 6,587
1,00 7,212 7,212
1,00 7,320 7,320
1,00 7,152 7,152

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+425 A P.5+570

1,00 6,154 6,154

1,00 5,445 5,445
1,00 5,313 5,313
1,00 6,034 6,034
1,00 6,551 6,551
1,00 6,875 6,875
1,00 6,455 6,455
1,00 5,866 5,866

CAMINO 19 EJE 44 M.
DCHA P.0+200 A
P.0+240

1,00 8,270 8,270

1,00 10,313 10,313
CAMINO 19 EJE 44 M.
DCHA P.0+275 A
P.0+345

1,00 13,198 13,198

1,00 11,275 11,275
1,00 8,342 8,342

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+440 A P.6+960

1,00 5,782 5,782

1,00 6,671 6,671
1,00 7,020 7,020
1,00 7,080 7,080
1,00 7,657 7,657
1,00 8,931 8,931
1,00 10,097 10,097
1,00 10,770 10,770
1,00 83,599 83,599
1,00 11,479 11,479
1,00 11,167 11,167
1,00 11,623 11,623
1,00 13,030 13,030
1,00 11,936 11,936
1,00 12,765 12,765
1,00 14,400 14,400
1,00 15,049 15,049
1,00 15,001 15,001
1,00 14,905 14,905
1,00 14,616 14,616
1,00 14,881 14,881
1,00 13,138 13,138
1,00 13,186 13,186

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 10,602 10,602
1,00 8,390 8,390
1,00 6,839 6,839
1,00 5,169 5,169

E3R.S.S. EJE 21 M.D-
CHA P.0+260 A
P.0+360

1,00 14,857 14,857

1,00 14,448 14,448
1,00 13,547 13,547
1,00 11,695 11,695
1,00 8,654 8,654
1,00 5,637 5,637

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.6+900 A P.7+255

1,00 7,609 7,609

1,00 10,277 10,277
1,00 13,655 13,655
1,00 13,162 13,162
1,00 12,561 12,561
1,00 11,431 11,431
1,00 11,647 11,647
1,00 11,912 11,912
1,00 12,429 12,429
1,00 13,126 13,126
1,00 13,823 13,823
1,00 14,460 14,460
1,00 14,196 14,196
1,00 13,450 13,450
1,00 12,705 12,705
1,00 12,453 12,453
1,00 11,599 11,599
1,00 7,957 7,957
1,00 5,878 5,878

TRONCO EJE 1 M.D-
CHA P.7+180 A
P.7+500

1,00 5,601 5,601

1,00 5,926 5,926
1,00 6,455 6,455
1,00 7,008 7,008
1,00 7,513 7,513
1,00 8,486 8,486
1,00 9,808 9,808
1,00 9,856 9,856
1,00 10,722 10,722
1,00 10,710 10,710
1,00 10,505 10,505
1,00 10,181 10,181
1,00 9,844 9,844
1,00 9,676 9,676
1,00 9,400 9,400
1,00 8,859 8,859
1,00 8,546 8,546
1,00 8,150 8,150
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 8,017 8,017
1,00 7,717 7,717
1,00 7,476 7,476
1,00 7,248 7,248

TRONCO EJE 1 M.IZQ
P.5+425 A P.5+570

1,00 6,010 6,010

1,00 7,488 7,488
1,00 8,318 8,318
1,00 8,763 8,763
1,00 9,844 9,844
1,00 9,808 9,808
1,00 9,255 9,255
1,00 9,123 9,123
1,00 8,775 8,775
1,00 8,787 8,787
1,00 8,450 8,450
1,00 8,186 8,186
1,00 7,921 7,921
1,00 7,080 7,080
1,00 6,647 6,647
1,00 6,371 6,371
1,00 6,034 6,034
1,00 6,046 6,046

Total ... 2.676,385

430.0100N 434,500 m RÍGOLA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GLORIETA ENLACE 2 1,00 434,500 434,500

Total ... 434,500

510.0010 1.254,000 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO BADENES TIPO 1 35,00 22,000 5,000 0,300 1.155,000
BAJO BADENES TIPO 2 3,00 22,000 5,000 0,300 99,000

Total ... 1.254,000

660.0010 6.860,919 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIE-
DRA DE CANTERA PARA ENCACHADO, HORMIGÓN
EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORT-
LAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
0,80 M DE BASE, 0,80
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
CUNETÓN 3, DEL
P.0+000 AL
P.0+144,25

1,00 144,250 3,063 441,838

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
0,80 M DE BASE, 1,00
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
CUNETÓN 1, DEL
P.0+000 AL
P.0+240,94

1,00 240,940 3,628 874,130

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
1,50 M DE BASE, 1,00
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
CUNETÓN 1, DEL
P.0+240,94 AL
P.0+663,04

1,00 422,100 4,328 1.826,849

CUNETÓN 2, DEL
P.0+000 AL
P.0+192,15

1,00 192,150 4,328 831,625

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
2,00 M DE BASE, 1,15
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
ENCAUZAMIENTO 1,
DEL P.0+000 AL
P.0+125,35

1,00 125,350 5,253 658,464

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
3,50 M DE BASE, 1,50
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
ENCAUZAMIENTO 2,
DEL P.0+000 AL
P.0+038,47

1,00 38,470 7,743 297,873
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
5,00 M DE BASE, 1,00
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
ENCAUZAMIENTO 3,
DEL P.0+000 AL
P.0+122,47

1,00 122,470 7,828 958,695

EN CUNETÓN TRAPE-
CIAL ENCACHADO DE
8,00 M DE BASE, 0,60
M DE CALADO, TALU-
DES 1H:1V 
ENCAUZAMIENTO 4,
DEL P.0+000 AL
P.0+100,18

1,00 100,180 9,697 971,445

Total ... 6.860,919

414.0030 494,250 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN PASACUNETAS
CAMINO 1 EJE 26 1,00 7,650 7,650

1,00 7,650 7,650
1,00 7,600 7,600
1,00 7,600 7,600
1,00 5,700 5,700
1,00 5,900 5,900
1,00 5,650 5,650
1,00 4,350 4,350

CAMINO 2 EJE 27 1,00 8,200 8,200
1,00 9,050 9,050

CAMINO 5 EJE 30 1,00 7,600 7,600
CAMINO 27 EJE 76 1,00 6,300 6,300

1,00 5,650 5,650
CAMINO 22 EJE 48 1,00 12,300 12,300

1,00 7,300 7,300
1,00 7,300 7,300
1,00 8,900 8,900

CAMINO 6 EJE 21 1,00 10,550 10,550
1,00 9,200 9,200
1,00 9,200 9,200

CAMINO 10 EJE 35 1,00 17,450 17,450

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 13,050 13,050
1,00 8,000 8,000
1,00 8,750 8,750

CAMINO 9 EJE 34 1,00 9,350 9,350
1,00 11,800 11,800
1,00 10,200 10,200
1,00 10,100 10,100
1,00 6,650 6,650

CAMINO 8 EJE 33 1,00 9,300 9,300
CAMINO 17 EJE 93 1,00 4,650 4,650
CAMINO 21 EJE 46 1,00 7,650 7,650
E2CONEX.1. EJE 86 1,00 7,650 7,650
CAMINO 23 EJE 49 1,00 5,450 5,450
CAMINO 25 EJE 68 1,00 7,750 7,750

1,00 7,550 7,550
1,00 4,950 4,950
1,00 4,300 4,300
1,00 4,300 4,300
1,00 7,550 7,550

CAMINO 26 EJE 69 1,00 6,650 6,650
1,00 5,050 5,050
1,00 3,800 3,800
1,00 7,600 7,600

CAMINO 19 EJE 44 1,00 4,700 4,700
CAMINO 13 EJE 38 1,00 7,400 7,400

1,00 15,200 15,200
CAMINO 11 EJE 36 1,00 7,150 7,150

1,00 18,150 18,150
1,00 9,400 9,400
1,00 11,500 11,500
1,00 11,500 11,500
1,00 6,350 6,350
1,00 7,450 7,450
1,00 7,050 7,050
1,00 18,200 18,200

CAMINO 12 EJE 37 1,00 8,600 8,600
1,00 9,200 9,200
1,00 9,200 9,200

Total ... 494,250
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2.2 DRENAJE TRANSVERSAL

414.0180 8,470 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT C5 0+545 (D-
CHA)

1,00 8,470 8,470

Total ... 8,470

414.0185N 2,000 ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1200 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT C5 0+545 (D-
CHA)

1,00 2,000 2,000

Total ... 2,000

414.0210 13,640 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 7+140 (DCHA) 1,00 13,640 13,640

Total ... 13,640

414.0215N 2,000 ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1500 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 7+140 (DCHA) 1,00 2,000 2,000

Total ... 2,000

414.0240 432,700 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT C5 0+040 (D-
CHA)

1,00 18,000 18,000

ODT 2+295 1,00 31,270 31,270
ODT 2+640 1,00 18,810 18,810
ODT 2+820 1,00 28,000 28,000
ODT 3+200 1,00 23,500 23,500
ODT 3+670 1,00 44,580 44,580
ODT 4+040 (DCHA) 1,00 20,620 20,620
ODT 4+060 (DCHA) 1,00 31,120 31,120
ODT 4+070 (IZQ) 1,00 18,770 18,770
ODT 4+560 1,00 19,460 19,460
ODT 4+710 1,00 18,550 18,550
ODT 5+680 1,00 15,900 15,900
ODT C19 0+330 1,00 19,210 19,210
ODT 6+135 1,00 15,740 15,740
ODT 6+615 1,00 33,940 33,940
ODT 6+930 (IZQ) 1,00 26,500 26,500
ODT 6+980 (DCHA) 1,00 17,160 17,160
ODT 7+150 1,00 31,570 31,570

Total ... 432,700

414.0245N 35,000 ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1800 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT C5 0+040 (D-
CHA)

1,00 2,000 2,000

ODT 2+295 1,00 2,000 2,000
ODT 2+640 1,00 2,000 2,000
ODT 2+820 1,00 2,000 2,000
ODT 3+200 1,00 2,000 2,000
ODT 3+670 1,00 2,000 2,000
ODT 4+040 (DCHA) 1,00 2,000 2,000
ODT 4+060 (DCHA) 1,00 2,000 2,000
ODT 4+070 (IZQ) 1,00 1,000 1,000
ODT 4+560 1,00 2,000 2,000
ODT 4+710 1,00 2,000 2,000
ODT 5+680 1,00 2,000 2,000
ODT C19 0+330 1,00 2,000 2,000
ODT 6+135 1,00 2,000 2,000
ODT 6+615 1,00 2,000 2,000
ODT 6+930 (IZQ) 1,00 2,000 2,000
ODT 6+980 (DCHA) 1,00 2,000 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 7+150 1,00 2,000 2,000

Total ... 35,000

630.1020 66,690 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M SEGÚN
PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NI-
VELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 0+740 (DCHA) 1,00 29,220 29,220
ODT 0+805 (IZQ) 1,00 18,710 18,710
ODT 0+800 (DCHA) 1,00 18,760 18,760

Total ... 66,690

630.1040 35,590 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 M SEGÚN
PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NI-
VELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 0+605 1,00 19,080 19,080
ODT 0+605 (DCHA) 1,00 16,510 16,510

Total ... 35,590

630.1060 177,040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 M SEGÚN
PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NI-
VELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 0+475 1,00 32,600 32,600
ODT 1+945 1,00 17,310 17,310

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 4+350 1,00 48,450 48,450
ODT 5+545 1,00 20,610 20,610
ODT 6+745 1,00 58,070 58,070

Total ... 177,040

630.1085N 21,940 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,00 M SEGÚN
PLANOS I/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NI-
VELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 0+460 (DCHA) 1,00 21,940 21,940

Total ... 21,940

630.1110N 19,970 m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTE-
RIORES H:5,00 X V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 CM DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 5+400 1,00 19,970 19,970

Total ... 19,970

630.1115N 42,000 ud ALETAS PARA MARCO DE 2,00 M DE ALTURA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ODT 0+460 (DCHA) 1,00 4,000 4,000
ODT 0+475 1,00 2,000 2,000
ODT 0+605 1,00 2,000 2,000
ODT 0+605 (DCHA) 1,00 2,000 2,000
ODT 0+740 (DCHA) 1,00 4,000 4,000
ODT 0+805 (IZQ) 1,00 4,000 4,000
ODT 0+800 (DCHA) 1,00 4,000 4,000
ODT 1+945 1,00 4,000 4,000
ODT 4+350 1,00 4,000 4,000
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ODT 5+400 1,00 4,000 4,000
ODT 5+545 1,00 4,000 4,000
ODT 6+745 1,00 4,000 4,000

Total ... 42,000

2.3 VARIOS

400.1000N 1,000 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS EN DRENAJE TRANS-
VERSAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

414.1000N 1,000 ud IMPERMEABILIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (IMPERMEABILIZACIÓN, LAMINAS
DRENANTES, JUNTAS, TUBO DREN, RELLENOS, ...)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  18

3 FIRMES

543.0020 107.578,546 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B
(M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
CAPA DE RODADURA
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 33,33 2.478,000 82.599,174
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

33,33 138,700 4.623,287

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

33,33 34,700 1.156,655

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

33,33 51,000 1.699,983

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

33,33 89,600 2.986,637

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

33,33 38,500 1.283,321

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

33,33 24,500 816,659

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

33,33 4,900 163,332

ENLACE 3
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

33,33 6,100 203,331

CAMINOS
EJE 50. CAMINO 24 33,33 0,200 6,667

EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
EJE 1
MARGEN DERECHA
P.0+000 AL P.0+225 1,00 225,000 1,100 247,500
P.1+180 AL P.1+220 1,00 40,000 1,100 44,000
P.1+890 AL P.3+320 1,00 1.430,000 1,100 1.573,000
P.3+515 AL P.3+880 1,00 365,000 1,100 401,500
P. 3+930 AL P.4+020 1,00 90,000 1,100 99,000
P.4+280 AL P. 4+740 1,00 460,000 1,100 506,000
P.5+275 AL P. 7+060 1,00 1.785,000 1,100 1.963,500
P.7+090 AL P.7+890 1,00 800,000 1,100 880,000
MARGEN IQUIERDA
P.0+000 AL P.0+160 1,00 160,000 1,100 176,000
P.1+180 AL P. 1+340 1,00 160,000 1,100 176,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 1+910 AL P.3+375 1,00 1.465,000 1,100 1.611,500
P.3+510 AL P.3+880 1,00 370,000 1,100 407,000
P. 3+930 AL P.4+020 1,00 90,000 1,100 99,000
P. 4+280 AL P.4+400 1,00 120,000 1,100 132,000
P.4+510 AL P.4+590 1,00 80,000 1,100 88,000
P.4+670 AL P.4+740 1,00 70,000 1,100 77,000
P.5+240 AL P.5+870 1,00 630,000 1,100 693,000
P.5+930 AL P.6+255 1,00 325,000 1,100 357,500
P.6+400 AL P.7+060 1,00 660,000 1,100 726,000
P.7+090 AL P.7+900 1,00 810,000 1,100 891,000
EJE 17
MARGEN DERECHA
P.0+140 AL P.0+235 1,00 810,000 1,100 891,000

Total ... 107.578,546

542.0050 13.814,602 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
CAPA INTERMEDIA
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 2,45 4.213,500 10.323,075
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

2,45 232,500 569,625

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

2,45 84,200 206,290

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

2,45 124,300 304,535

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

2,45 217,500 532,875

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

2,45 96,500 236,425

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,45 70,100 171,745

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,45 14,800 36,260

ENLACE 3
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

2,45 8,700 21,315

CAMINOS
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EJE 50. CAMINO 24 2,45 1,900 4,655

EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
EJE 1
MARGEN DERECHA
P.0+000 AL P.0+225 2,45 225,000 1,050 0,050 28,941
P.1+180 AL P.1+220 2,45 40,000 1,050 0,050 5,145
P.1+890 AL P.3+320 2,45 1.430,000 1,050 0,050 183,934
P.3+515 AL P.3+880 2,45 365,000 1,050 0,050 46,948
P. 3+930 AL P.4+020 2,45 90,000 1,050 0,050 11,576
P.4+280 AL P. 4+740 2,45 460,000 1,050 0,050 59,168
P.5+275 AL P. 7+060 2,45 1.785,000 1,050 0,050 229,596
P.7+090 AL P.7+890 2,45 800,000 1,050 0,050 102,900
MARGEN IQUIERDA
P.0+000 AL P.0+160 2,45 160,000 1,050 0,050 20,580
P.1+180 AL P. 1+340 2,45 160,000 1,050 0,050 20,580
P. 1+910 AL P.3+375 2,45 1.465,000 1,050 0,050 188,436
P.3+510 AL P.3+880 2,45 370,000 1,050 0,050 47,591
P. 3+930 AL P.4+020 2,45 90,000 1,050 0,050 11,576
P. 4+280 AL P.4+400 2,45 120,000 1,050 0,050 15,435
P.4+510 AL P.4+590 2,45 80,000 1,050 0,050 10,290
P.4+670 AL P.4+740 2,45 70,000 1,050 0,050 9,004
P.5+240 AL P.5+870 2,45 630,000 1,050 0,050 81,034
P.5+930 AL P.6+255 2,45 325,000 1,050 0,050 41,803
P.6+400 AL P.7+060 2,45 660,000 1,050 0,050 84,893
P.7+090 AL P.7+900 2,45 810,000 1,050 0,050 104,186
EJE 17
MARGEN DERECHA
P.0+140 AL P.0+235 2,45 810,000 1,050 0,050 104,186

Total ... 13.814,602

542.0100 12.982,574 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE
G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
CAPA BASE
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 2,42 4.391,400 10.627,188
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

2,42 298,400 722,128

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

2,42 91,000 220,220

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

2,42 127,900 309,518

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

2,42 221,000 534,820

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

2,42 126,900 307,098

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,42 82,700 200,134

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,42 13,400 32,428

ENLACE 3
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

2,42 9,900 23,958

CAMINOS
EJE 50. CAMINO 24 2,42 2,100 5,082

Total ... 12.982,574

542.0010 7.706,584 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF
S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
3132
CAPA RODADURA
S/MED. AUXILIAR
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

2,45 83,100 203,595

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

2,45 81,300 199,185

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

2,45 40,000 98,000

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

2,45 105,700 258,965

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

2,45 145,200 355,740

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

2,45 169,200 414,540

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

2,45 149,000 365,050
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

2,45 101,100 247,695

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

2,45 113,400 277,830

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

2,45 159,100 389,795

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,45 6,200 15,190

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

2,45 83,500 204,575

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

2,45 81,500 199,675

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

2,45 0,500 1,225

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

2,45 163,800 401,310

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

2,45 110,600 270,970

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

2,45 195,500 478,975

EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
EJE 2
P.0+000 AL P. 0+025
MD

2,45 25,000 1,100 0,050 3,369

P.0+110 AL P. 0+180
MD

2,45 70,000 1,100 0,050 9,433

EJE 3
P.0+000 AL P.0+188
MD

2,45 188,500 1,100 0,050 25,400

EJE 4
P.0+040 AL P.0+060
MD

2,45 20,000 1,100 0,050 2,695

P.0+040 AL P.0+060
MI

2,45 20,000 1,100 0,050 2,695

P.0+110 AL P.0+140
MD

2,45 30,000 1,100 0,050 4,043

P.0+110 AL P.0+140
MI

2,45 30,000 1,100 0,050 4,043

EJE 5
P.0+180 AL P.0+340
MD

2,45 160,000 1,100 0,050 21,560

P.0+150 AL P.0+340
MI

2,45 190,000 1,100 0,050 25,603

EJE 8
P.0+020 AL P.0+230
MD

2,45 210,000 1,100 0,050 28,298

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.0+020 AL P.0+230
MI

2,45 210,000 1,100 0,050 28,298

EJE 9
P.0+000 AL P.0+320
MD

2,45 320,000 1,100 0,050 43,120

P.0+000 AL P.0+320
MI

2,45 320,000 1,100 0,050 43,120

EJE 11
P.0+0180 AL
P.0+330 MD

2,45 150,000 1,100 0,050 20,213

P.0+0180 AL
P.0+330 MI

2,45 150,000 1,100 0,050 20,213

EJE 14
P.0+160 AL  P.0+260
MI

2,45 100,000 1,100 0,050 13,475

EJE 18
P.0+000 AL P. 0+120
MD

2,45 120,000 1,100 0,050 16,170

EJE 19
P.0+000 AL P.0+080
MD

2,45 80,000 1,100 0,050 10,780

EJE 20
P.0+000 AL P. 0+060
MD

2,45 60,000 1,100 0,050 8,085

EJE 22
P.0+020 AL  P.
0+250 MD

2,45 230,000 1,100 0,050 30,993

P.0+020 AL  P.
0+250 MI

2,45 230,000 1,100 0,050 30,993

EJE 23
P.0+140 AL P.0+360
MD

2,45 220,000 1,100 0,050 29,645

P.0+140 AL P.0+360
MI

2,45 220,000 1,100 0,050 29,645

EJE 25
P.0+250 AL P.0+365
MD

2,45 115,000 1,100 0,050 15,496

P.0+320 AL P.0+365
MI

2,45 45,000 1,100 0,050 6,064

SECCIÓN ESTRUCTUAL
4132
CAPA RODADURA
S/MED. AUXILIAR
ENLACE 1
EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

2,45 201,500 493,675

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

2,45 220,000 539,000

ENLACE 3
EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

2,45 220,300 539,735
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EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

2,45 167,500 410,375

EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
S/MED. AUXILIAR
ENLACE 1
EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

2,45 58,200 142,590

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

2,45 73,600 180,320

ENLACE 3
EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

2,45 59,900 146,755

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

2,45 48,200 118,090

EN CAMINOS PAVI-
MENTADDS
CAPA RODADURA
S/MED. AUXILIAR
EJE 26. CAMINO 1 2,45 0,200 0,490
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

2,45 53,600 131,320

EJE 39. CAMINO 14 2,45 40,200 98,490

EN PASOS SUPERIO-
RES
CAPA RODADURA
S/MED. AUXILIAR
EJE 32. CAMINOS 7 -
P.S. 1+600

2,45 10,200 24,990

EJE 44. CAMINO 19 2,45 10,200 24,990

Total ... 7.706,584

542.0090 5.342,392 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE
G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
3132
CAPA BASE
S/MED. AUXILIAR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

2,42 107,200 259,424

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

2,42 106,900 258,698

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

2,42 83,700 202,554

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

2,42 119,800 289,916

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

2,42 165,200 399,784

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

2,42 178,400 431,728

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

2,42 169,600 410,432

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

2,42 113,800 275,396

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

2,42 128,200 310,244

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

2,42 180,400 436,568

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

2,42 6,700 16,214

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

2,42 107,300 259,666

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

2,42 106,800 258,456

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

2,42 0,500 1,210

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

2,42 185,200 448,184

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

2,42 125,200 302,984

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

2,42 205,700 497,794

EN CAMINOS PAVI-
MENTADDS
CAPA BASE
S/MED. AUXILIAR
EJE 26. CAMINO 1 2,42 0,200 0,484
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

2,42 63,400 153,428

EJE 39. CAMINO 14 2,42 53,300 128,986
EJE 88. CAMINO 18 2,42 0,100 0,242
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Total ... 5.342,392

513.0010 35.000,100 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANS-
PORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURA-
CIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CALZADA
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 1,00 13.240,700 13.240,700
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1,00 342,400 342,400

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1,00 340,000 340,000

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

1,00 144,900 144,900

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1,00 428,800 428,800

EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

1,00 537,500 537,500

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

1,00 595,700 595,700

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

1,00 578,300 578,300

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

1,00 597,500 597,500

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

1,00 870,300 870,300

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

1,00 593,400 593,400

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

1,00 421,700 421,700

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

1,00 460,800 460,800

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

1,00 612,400 612,400

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1,00 274,600 274,600

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1,00 388,500 388,500

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

1,00 667,300 667,300

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1,00 370,300 370,300

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 238,800 238,800

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 112,600 112,600

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1,00 342,800 342,800

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1,00 340,200 340,200

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

1,00 162,100 162,100

EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

1,00 601,800 601,800

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

1,00 644,700 644,700

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

1,00 447,000 447,000

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

1,00 458,400 458,400

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

1,00 688,000 688,000

BAJO ARCENES
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 1,00 5.954,400 5.954,400
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1,00 38,500 38,500

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1,00 29,200 29,200

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

1,00 50,700 50,700

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1,00 136,600 136,600

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

1,00 183,000 183,000

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

1,00 273,500 273,500

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

1,00 113,600 113,600

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

1,00 195,800 195,800
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EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

1,00 137,200 137,200

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

1,00 160,100 160,100

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

1,00 227,000 227,000

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1,00 100,200 100,200

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1,00 194,600 194,600

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

1,00 280,000 280,000

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1,00 32,000 32,000

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 3,600 3,600

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 3,800 3,800

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1,00 41,000 41,000

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1,00 29,200 29,200

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

1,00 108,600 108,600

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

1,00 219,200 219,200

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

1,00 142,800 142,800

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

1,00 317,200 317,200

EN CAMINOS
S/MED. AUXILIAR
EJE 26. CAMINO 1 1,00 33,200 33,200
EJE 26. CAMINO 1 1,00 17,000 17,000
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1,00 207,800 207,800

EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1,00 53,100 53,100

EJE 39. CAMINO 14 1,00 177,600 177,600
EJE 39. CAMINO 14 1,00 17,000 17,000
EJE 50. CAMINO 24 1,00 7,000 7,000
EJE 50. CAMINO 24 1,00 3,100 3,100
EJE 88. CAMINO 18 1,00 8,500 8,500
EJE 88. CAMINO 18 1,00 2,500 2,500

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 35.000,100

510.0010 18.571,200 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAMINOS
S/MED. AUXILIAR
EJE 26. CAMINO 1 1,00 1.598,700 1.598,700
EJE 27. CAMINO 2 1,00 969,600 969,600
EJE 29. CAMINO 4 1,00 35,100 35,100
EJE 30. CAMINO 5: EN-
TRADA RESTAURANTE

1,00 1.053,100 1.053,100

EJE 31. CAMINO 6 1,00 1.120,400 1.120,400
EJE 32. CAMINOS 7 -
P.S. 1+600

1,00 147,400 147,400

EJE 33. CAMINO 8 1,00 421,700 421,700
EJE 34. CAMINO 9 1,00 921,600 921,600
EJE 35. CAMINO 10 1,00 795,600 795,600
EJE 36. CAMINO 11 1,00 2.436,200 2.436,200
EJE 37. CAMINO 12 1,00 1.064,600 1.064,600
EJE 38. CAMINO 13 1,00 293,100 293,100
EJE 40. CAMINO 15
VíA PECUARIA

1,00 330,800 330,800

EJE 41. CAMINO 16
PASO INFERIOR

1,00 168,500 168,500

EJE 44. CAMINO 19 1,00 819,800 819,800
EJE 46. CAMINO 21 1,00 235,800 235,800
EJE 48. CAMINO 22 1,00 898,900 898,900
EJE 49. CAMINO 23 1,00 257,100 257,100
EJE 50. CAMINO 24 1,00 138,700 138,700
EJE 68. CAMINO 25 1,00 1.824,600 1.824,600
EJE 69. CAMINO 26 1,00 1.554,900 1.554,900
EJE 76. CAMINO 27 1,00 27,100 27,100
EJE 88. CAMINO 18 1,00 161,700 161,700
EJE 92. CAMINO 20 1,00 1.251,200 1.251,200

BAJO ACERAS
EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLíGONO
EN ACERAS LATERA-
LES

2,00 60,000 1,500 0,150 27,000

EN MEDIANA 1,00 60,000 2,000 0,150 18,000

Total ... 18.571,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

510.0011 7.123,211 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN BERMAS
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 1,00 3.666,200 3.666,200
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1,00 25,200 25,200

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1,00 12,400 12,400

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

1,00 34,800 34,800

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1,00 176,700 176,700

EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

1,00 180,900 180,900

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

1,00 240,200 240,200

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

1,00 153,400 153,400

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

1,00 137,100 137,100

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

1,00 45,000 45,000

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

1,00 241,600 241,600

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

1,00 150,800 150,800

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

1,00 191,400 191,400

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

1,00 228,400 228,400

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1,00 61,700 61,700

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1,00 128,000 128,000

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

1,00 159,400 159,400

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1,00 12,300 12,300

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 7,300 7,300

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 5,800 5,800

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1,00 31,200 31,200

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1,00 17,100 17,100

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

1,00 59,400 59,400

EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

1,00 167,800 167,800

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

1,00 168,600 168,600

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

1,00 125,500 125,500

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

1,00 135,300 135,300

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

1,00 317,600 317,600

CAMINOS
EJE 26. CAMINO 1 1,00 0,100 0,100
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1,00 15,200 15,200

EJE 39. CAMINO 14 1,00 12,500 12,500
EJE 50. CAMINO 24 1,00 1,800 1,800

EN INTERIOR GLORIE-
TA
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

1,00 471,200 0,451 212,511

Total ... 7.123,211

332.0070 4.379,600 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN BERMAS
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 1,00 2.685,700 2.685,700
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1,00 12,000 12,000

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1,00 7,600 7,600



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  25
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EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

1,00 24,200 24,200

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1,00 105,100 105,100

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

1,00 111,700 111,700

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

1,00 103,500 103,500

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

1,00 36,400 36,400

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

1,00 162,600 162,600

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

1,00 84,400 84,400

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

1,00 106,300 106,300

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

1,00 146,500 146,500

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1,00 47,600 47,600

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1,00 89,800 89,800

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

1,00 115,200 115,200

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1,00 8,900 8,900

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 5,500 5,500

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

1,00 5,100 5,100

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1,00 14,700 14,700

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1,00 8,100 8,100

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

1,00 82,400 82,400

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

1,00 132,000 132,000

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

1,00 97,200 97,200

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

1,00 157,600 157,600

CAMINOS
EJE 26. CAMINO 1 1,00 6,700 6,700

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1,00 12,300 12,300

EJE 39. CAMINO 14 1,00 8,300 8,300
EJE 50. CAMINO 24 1,00 0,800 0,800
EJE 88. CAMINO 18 1,00 1,400 1,400

Total ... 4.379,600

215.0020 597,800 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAPA DE RODADURA
MBC TIPO BBTM 11B 2,20 107.579,405 0,030 0,050 355,012
MBC TIPO AC16 SURF
S (SECCIóN 3132)

1,00 4.855,759 0,050 242,788

Total ... 597,800

211.0050 1.657,895 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAPAS DE RODA-
DURA
MBC TIPO AC16 SURF
S (SECCIóN 4132)

1,00 2.850,820 0,050 142,541

EN CAPAS INTERME-
DIAS
MBC TIPO AC22 BIN S 1,00 13.814,601 0,050 690,730
EN CAPAS BASE
MBC TIPO AC32 BASE
G

1,00 12.982,574 0,045 584,216

MBC TIPO AC22 BASE
G

1,00 5.342,392 0,045 240,408

Total ... 1.657,895
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542.0110 1.579,961 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMI-
LAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAPAS DE RODA-
DURA
MBC TIPO BBTM 11B 1,00 355,012 1,300 1,000 461,516
MBC TIPO AC16 SURF
S

1,00 385,329 1,300 0,500 250,464

EN CAPAS INTERME-
DIAS
MBC TIPO AC22 BIN S 1,00 690,730 1,200 0,500 414,438
EN CAPAS BASE
MBC TIPO AC32 BASE
G

1,00 584,216 1,100 0,500 321,319

MBC TIPO AC22 BASE
G

1,00 240,408 1,100 0,500 132,224

Total ... 1.579,961

202.0020 3.531,730 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUE-
LOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CALZADA
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 0,10 13.240,700 1.324,070
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

0,10 342,400 34,240

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

0,10 340,000 34,000

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

0,10 144,900 14,490

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

0,10 428,800 42,880

EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

0,10 537,500 53,750

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

0,10 595,700 59,570

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

0,10 578,300 57,830

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

0,10 597,500 59,750

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

0,10 870,300 87,030

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

0,10 593,400 59,340

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

0,10 421,700 42,170

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

0,10 460,800 46,080

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

0,10 612,400 61,240

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

0,10 274,600 27,460

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

0,10 388,500 38,850

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

0,10 667,300 66,730

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

0,10 370,300 37,030

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

0,10 238,800 23,880

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

0,10 112,600 11,260

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

0,10 342,800 34,280

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

0,10 340,200 34,020

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

0,10 162,100 16,210

EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

0,10 601,800 60,180

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

0,10 644,700 64,470

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

0,10 447,000 44,700

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

0,10 458,400 45,840

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

0,10 688,000 68,800

0,10 317,200 31,720

BAJO ARCENES
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 0,10 5.954,400 595,440
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ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

0,10 38,500 3,850

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

0,10 29,200 2,920

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

0,10 50,700 5,070

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

0,10 136,600 13,660

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

0,10 183,000 18,300

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

0,10 273,500 27,350

ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

0,10 113,600 11,360

EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

0,10 195,800 19,580

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

0,10 137,200 13,720

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

0,10 160,100 16,010

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

0,10 227,000 22,700

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

0,10 100,200 10,020

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

0,10 194,600 19,460

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

0,10 280,000 28,000

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

0,10 32,000 3,200

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

0,10 3,600 0,360

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

0,10 3,800 0,380

ENLACE 3
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

0,10 41,000 4,100

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

0,10 29,200 2,920

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

0,10 108,600 10,860

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

0,10 219,200 21,920

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

0,10 142,800 14,280

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

0,10 317,200 31,720

EN CAMINOS
S/MED. AUXILIAR
EJE 26. CAMINO 1 0,10 33,200 3,320
EJE 26. CAMINO 1 0,10 17,000 1,700
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

0,10 207,800 20,780

EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

0,10 53,100 5,310

EJE 39. CAMINO 14 0,10 177,600 17,760
EJE 39. CAMINO 14 0,10 17,000 1,700
EJE 50. CAMINO 24 0,10 7,000 0,700
EJE 50. CAMINO 24 0,10 3,100 0,310
EJE 88. CAMINO 18 0,10 8,500 0,850
EJE 88. CAMINO 18 0,10 2,500 0,250

Total ... 3.531,730

531.0040 79,832 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍME-
ROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
BAJO CAPA DE RODA-
DURA BBTM 11B
S/MED. AUXILIAR
EJE 1. TRONCO 82.955,657 0,800 66,365
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

4.911,669 0,800 3,929

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1.631,057 0,800 1,305

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

2.419,054 0,800 1,935

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

4.250,300 0,800 3,400

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1.924,721 0,800 1,540

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1.223,597 0,800 0,979

ENLACE 3 
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EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

216,630 0,800 0,173

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

245,912 0,800 0,197

CAMINOS
EJE 50. CAMINO 24 11,180 0,800 0,009

Total ... 79,832

531.0020 254,197 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA
O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO
Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RIEGOS DE ADERENCIA
S/MED. AUXILIAR

SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
BAJO CAPA INTERME-
DIA AC22 BIN S
EJE 1. TRONCO 84.359,109 0,500 42,180
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

4.934,648 0,500 2,467

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1.655,743 0,500 0,828

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

2.463,306 0,500 1,232

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

4.313,409 0,500 2,157

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1.931,070 0,500 0,966

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1.226,237 0,500 0,613

ENLACE 3 
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

195,716 0,500 0,098

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

249,048 0,500 0,125

CAMINOS
EJE 50. CAMINO 24 40,008 0,500 0,020

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CAPA BASE
AC32 BASE G
EJE 1. TRONCO 63.289,227 0,500 31,645
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

4.555,256 0,500 2,278

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1.302,005 0,500 0,651

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1.836,847 0,500 0,918

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

3.168,154 0,500 1,584

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1.815,251 0,500 0,908

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1.179,636 0,500 0,590

ENLACE 3 
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

170,733 0,500 0,085

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

226,381 0,500 0,113

CAMINOS
EJE 50. CAMINO 24 29,282 0,500 0,015

SECCIÓN ESTRUCTUAL
3132
BAJO CAPA DE RODA-
DURA AC16 SERF S
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1.943,085 0,500 0,972

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1.908,051 0,500 0,954

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

839,906 0,500 0,420

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

2.153,127 0,500 1,077

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

2.955,993 0,500 1,478

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

3.394,991 0,500 1,697

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

3.030,215 0,500 1,515

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

2.046,916 0,500 1,023
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EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

2.282,387 0,500 1,141

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

3.209,611 0,500 1,605

ENLACE 3 
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1.949,438 0,500 0,975

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1.909,997 0,500 0,955

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

3.311,222 0,500 1,656

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

2.248,995 0,500 1,124

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

3.922,679 0,500 1,961

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

143,342 0,500 0,072

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

18,792 0,500 0,009

CAMINOS
EJE 26. CAMINO 1 6,701 0,500 0,003
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1.072,825 0,500 0,536

EJE 32. CAMINOS 7 -
P.S. 1+600

205,081 0,500 0,103

EJE 39. CAMINO 14 803,794 0,500 0,402
EJE 44. CAMINO 19 204,127 0,500 0,102
EJE 88. CAMINO 18 0,303 0,500

BAJO CAPA BASE
AC22 BASE G
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1.818,727 0,500 0,909

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1.812,548 0,500 0,906

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

1.337,168 0,500 0,669

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1.745,522 0,500 0,873

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

2.406,333 0,500 1,203

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

2.562,924 0,500 1,281

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

2.469,664 0,500 1,235

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

1.652,383 0,500 0,826

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

1.853,245 0,500 0,927

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

2.610,965 0,500 1,305

ENLACE 3 
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1.819,518 0,500 0,910

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1.813,193 0,500 0,907

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

2.685,182 0,500 1,343

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

1.823,003 0,500 0,912

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

2.957,830 0,500 1,479

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

118,437 0,500 0,059

EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

18,950 0,500 0,009

CAMINOS
EJE 26. CAMINO 1 7,052 0,500 0,004
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

905,402 0,500 0,453

EJE 39. CAMINO 14 763,100 0,500 0,382
EJE 88. CAMINO 18 2,490 0,500 0,001

SECCIÓN ESTRUCTUAL
4132
BAJO CAPA DE RODA-
DURA AC16 SURF S
ENLACE 1
EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

2.590,906 0,500 1,295

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

2.800,683 0,500 1,400

ENLACE 3 
EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

2.802,952 0,500 1,401

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

2.140,390 0,500 1,070

RIEGOS DE CURADO
S/MED. AUXILIAR
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SOBRE SUELO CEMEN-
TO
SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
EJE 1. TRONCO 67.713,857 0,750 50,785
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

4.642,202 0,750 3,482

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

1.371,771 0,750 1,029

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

1.965,130 0,750 1,474

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

3.351,955 0,750 2,514

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

1.841,991 0,750 1,381

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

1.186,276 0,750 0,890

ENLACE 3 
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

761,344 0,750 0,571

SECCIÓN ESTRUCTUAL
3132
ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

1.851,061 0,750 1,388

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

1.837,639 0,750 1,378

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

749,156 0,750 0,562

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

1.956,246 0,750 1,467

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

2.668,316 0,750 2,001

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

2.755,923 0,750 2,067

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

2.748,074 0,750 2,061

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

2.150,723 0,750 1,613

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

2.316,393 0,750 1,737

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

2.875,209 0,750 2,156

ENLACE 3 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

1.853,254 0,750 1,390

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

1.838,870 0,750 1,379

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

2.968,354 0,750 2,226

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

2.040,912 0,750 1,531

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

3.184,899 0,750 2,389

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

518,470 0,750 0,389

SECCIÓN ESTRUCTUAL
4132
ENLACE 1
EJE 6. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 1

2.761,542 0,750 2,071

EJE 7. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 1

3.019,199 0,750 2,264

ENLACE 3 
EJE 21. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 3

3.015,164 0,750 2,261

EJE 24. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 3

2.308,521 0,750 1,731

SOBRE SUELO CEMEN-
TO EN ARCENES
SECCIÓN ESTRUCTUAL
232
EJE 1. TRONCO 22.101,728 0,750 16,576
ENLACE 2
EJE 10. GLORIETA EN-
LACE 2

412,899 0,750 0,310

EJE 15. CARRETERA
EX-101 A

390,311 0,750 0,293

EJE 16. CARRETERA
EX-101 B

711,709 0,750 0,534

EJE 17. CARRETERA A
POLíGONO LOS CAñOS

1.043,387 0,750 0,783

EJE 84. GLORIETA PO-
LIGONO E2

121,500 0,750 0,091

EJE 85. CONEXIóN 2
CALZADAS CON GLO-
RIETA POLIGONO

14,352 0,750 0,011

ENLACE 3 
EJE 20. RAMAL DE CO-
NEXIóN ENTRE GLORIE-
TAS ENLACE 3

869,095 0,750 0,652

SECCIÓN ESTRUCTUAL
3132
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ENLACE 1
EJE 2. GLORIETA NOR-
TE ENLACE 1

132,520 0,750 0,099

EJE 3. GLORIETA SUR
ENLACE 1

99,665 0,750 0,075

EJE 4. RAMAL DE CO-
NEXIóN GLORIETAS
ENLACE 1

189,860 0,750 0,142

EJE 5. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 1

507,218 0,750 0,380

EJE 8. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 1

678,585 0,750 0,509

EJE 9. CARRETERA ZA-
FRA - ENLACE 1

955,448 0,750 0,717

ENLACE 2
EJE 11. RAMAL DE SA-
LIDA SUR ENLACE 2

709,248 0,750 0,532

EJE 12. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 2

557,062 0,750 0,418

EJE 13. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 2

603,162 0,750 0,452

EJE 14. RAMAL DE EN-
TRADA NORTE ENLA-
CE 2

771,289 0,750 0,578

ENLACE 3 
EJE 18. GLORIETA
NORTE ENLACE 3

142,322 0,750 0,107

EJE 19. GLORIETA SUR
ENLACE 3

99,185 0,750 0,074

EJE 22. RAMAL DE EN-
TRADA SUR ENLACE 3

779,779 0,750 0,585

EJE 23. RAMAL DE SA-
LIDA NORTE ENLACE 3

529,718 0,750 0,397

EJE 25. CARRETERA
ZAFRA - ENLACE 3

1.111,176 0,750 0,833

EJE 86. CONEXION 1
CALZADA CON GLO-
RIETA POLIGONO

15,771 0,750 0,012

SOBRE SUELO CEMEN-
TO EN CAMINOS
EJE 28. CAMINO 3: EN-
TRADA HOTEL

1.131,236 0,750 0,848

EJE 39. CAMINO 14 878,224 0,750 0,659
EJE 26. CAMINO 1 322,122 0,750 0,242
EJE 50. CAMINO 24 45,158 0,750 0,034
EJE 88. CAMINO 18 73,569 0,750 0,055

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 254,197

530.0020 21,758 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
EJE 1
MARGEN DERECHA
P.0+000 AL P.0+225 225,000 0,920 1,500 0,311
P.1+180 AL P.1+220 40,000 0,920 1,500 0,055
P.1+890 AL P.3+320 1.430,000 0,920 1,500 1,973
P.3+515 AL P.3+880 365,000 0,920 1,500 0,504
P. 3+930 AL P.4+020 90,000 0,920 1,500 0,124
P.4+280 AL P. 4+740 460,000 0,920 1,500 0,635
P.5+275 AL P. 7+060 1.785,000 0,920 1,500 2,463
P.7+090 AL P.7+890 800,000 0,920 1,500 1,104
MARGEN IQUIERDA
P.0+000 AL P.0+160 160,000 0,920 1,500 0,221
P.1+180 AL P. 1+340 160,000 0,920 1,500 0,221
P. 1+910 AL P.3+375 1.465,000 0,920 1,500 2,022
P.3+510 AL P.3+880 370,000 0,920 1,500 0,511
P. 3+930 AL P.4+020 90,000 0,920 1,500 0,124
P. 4+280 AL P.4+400 120,000 0,920 1,500 0,166
P.4+510 AL P.4+590 80,000 0,920 1,500 0,110
P.4+670 AL P.4+740 70,000 0,920 1,500 0,097
P.5+240 AL P.5+870 630,000 0,920 1,500 0,869
P.5+930 AL P.6+255 325,000 0,920 1,500 0,449
P.6+400 AL P.7+060 660,000 0,920 1,500 0,911
P.7+090 AL P.7+900 810,000 0,920 1,500 1,118
EJE 17
P.0+140 AL P.0+235
MD

810,000 0,920 1,500 1,118

EJE 2
P.0+000 AL P. 0+025
MD

25,000 1,000 1,500 0,038

P.0+110 AL P. 0+180
MD

70,000 1,000 1,500 0,105

EJE 3
P.0+000 AL P.0+188
MD

188,500 1,000 1,500 0,283

EJE 4
P.0+040 AL P.0+060
MD

20,000 1,000 1,500 0,030

P.0+040 AL P.0+060
MI

20,000 1,000 1,500 0,030



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  32

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.0+110 AL P.0+140
MD

30,000 1,000 1,500 0,045

P.0+110 AL P.0+140
MI

30,000 1,000 1,500 0,045

EJE 5
P.0+180 AL P.0+340
MD

160,000 1,000 1,500 0,240

P.0+150 AL P.0+340
MI

190,000 1,000 1,500 0,285

EJE 6
P.0+020 AL P.0+110
MD

90,000 1,000 1,500 0,135

P.0+020 AL P.0+110
MI

90,000 1,000 1,500 0,135

EJE 7
P.0+290 AL P.0+430
MD

140,000 1,000 1,500 0,210

P.0+250 AL P.0+430
MI

180,000 1,000 1,500 0,270

EJE 8
P.0+020 AL P.0+230
MD

210,000 1,000 1,500 0,315

P.0+020 AL P.0+230
MI

210,000 1,000 1,500 0,315

EJE 9
P.0+000 AL P.0+320
MD

320,000 1,000 1,500 0,480

P.0+000 AL P.0+320
MI

320,000 1,000 1,500 0,480

EJE 11
P.0+0180 AL
P.0+330 MD

150,000 1,000 1,500 0,225

P.0+0180 AL
P.0+330 MI

150,000 1,000 1,500 0,225

EJE 14
P.0+160 AL  P.0+260
MI

100,000 1,000 1,500 0,150

EJE 18
P.0+000 AL P. 0+120
MD

120,000 1,000 1,500 0,180

EJE 19
P.0+000 AL P.0+080
MD

80,000 1,000 1,500 0,120

EJE 20
P.0+000 AL P. 0+060
MD

60,000 1,000 1,500 0,090

EJE 21
P.0+270 AL P.0+360
MD

90,000 1,000 1,500 0,135

P.0+270 AL P.0+360
MI

90,000 1,000 1,500 0,135

EJE 22

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.0+020 AL  P.
0+250 MD

230,000 1,000 1,500 0,345

P.0+020 AL  P.
0+250 MI

230,000 1,000 1,500 0,345

EJE 23
P.0+140 AL P.0+360
MD

220,000 1,000 1,500 0,330

P.0+140 AL P.0+360
MI

220,000 1,000 1,500 0,330

EJE 24
P.0+100 AL P.0+220
MD

120,000 1,000 1,500 0,180

P.0+100 AL P.0+220
MI

120,000 1,000 1,500 0,180

EJE 25
P.0+250 AL P.0+365
MD

115,000 1,000 1,500 0,173

P.0+320 AL P.0+365
MI

45,000 1,000 1,500 0,068

Total ... 21,758

530.0010 108,776 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IM-
PRIMACIÓN O DE CURADO I/ LA EXTENSIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN RIEGOS DE IMPRI-
MACIÓN
EN REVESTIMIENTO DE
BERMAS
EJE 1
MARGEN DERECHA
P.0+000 AL P.0+225 1,50 225,000 0,920 0,005 1,553
P.1+180 AL P.1+220 1,50 40,000 0,920 0,005 0,276
P.1+890 AL P.3+320 1,50 1.430,000 0,920 0,005 9,867
P.3+515 AL P.3+880 1,50 365,000 0,920 0,005 2,519
P. 3+930 AL P.4+020 1,50 90,000 0,920 0,005 0,621
P.4+280 AL P. 4+740 1,50 460,000 0,920 0,005 3,174
P.5+275 AL P. 7+060 1,50 1.785,000 0,920 0,005 12,317
P.7+090 AL P.7+890 1,50 800,000 0,920 0,005 5,520
MARGEN IQUIERDA
P.0+000 AL P.0+160 1,50 160,000 0,920 0,005 1,104
P.1+180 AL P. 1+340 1,50 160,000 0,920 0,005 1,104
P. 1+910 AL P.3+375 1,50 1.465,000 0,920 0,005 10,109
P.3+510 AL P.3+880 1,50 370,000 0,920 0,005 2,553
P. 3+930 AL P.4+020 1,50 90,000 0,920 0,005 0,621
P. 4+280 AL P.4+400 1,50 120,000 0,920 0,005 0,828
P.4+510 AL P.4+590 1,50 80,000 0,920 0,005 0,552
P.4+670 AL P.4+740 1,50 70,000 0,920 0,005 0,483
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P.5+240 AL P.5+870 1,50 630,000 0,920 0,005 4,347
P.5+930 AL P.6+255 1,50 325,000 0,920 0,005 2,243
P.6+400 AL P.7+060 1,50 660,000 0,920 0,005 4,554
P.7+090 AL P.7+900 1,50 810,000 0,920 0,005 5,589
EJE 17
P.0+140 AL P.0+235
MD

1,50 810,000 0,920 0,005 5,589

EJE 2
P.0+000 AL P. 0+025
MD

1,50 25,000 1,000 0,005 0,188

P.0+110 AL P. 0+180
MD

1,50 70,000 1,000 0,005 0,525

EJE 3
P.0+000 AL P.0+188
MD

1,50 188,500 1,000 0,005 1,414

EJE 4
P.0+040 AL P.0+060
MD

1,50 20,000 1,000 0,005 0,150

P.0+040 AL P.0+060
MI

1,50 20,000 1,000 0,005 0,150

P.0+110 AL P.0+140
MD

1,50 30,000 1,000 0,005 0,225

P.0+110 AL P.0+140
MI

1,50 30,000 1,000 0,005 0,225

EJE 5
P.0+180 AL P.0+340
MD

1,50 160,000 1,000 0,005 1,200

P.0+150 AL P.0+340
MI

1,50 190,000 1,000 0,005 1,425

EJE 6
P.0+020 AL P.0+110
MD

1,50 90,000 1,000 0,005 0,675

P.0+020 AL P.0+110
MI

1,50 90,000 1,000 0,005 0,675

EJE 7
P.0+290 AL P.0+430
MD

1,50 140,000 1,000 0,005 1,050

P.0+250 AL P.0+430
MI

1,50 180,000 1,000 0,005 1,350

EJE 8
P.0+020 AL P.0+230
MD

1,50 210,000 1,000 0,005 1,575

P.0+020 AL P.0+230
MI

1,50 210,000 1,000 0,005 1,575

EJE 9
P.0+000 AL P.0+320
MD

1,50 320,000 1,000 0,005 2,400

P.0+000 AL P.0+320
MI

1,50 320,000 1,000 0,005 2,400

EJE 11
P.0+0180 AL
P.0+330 MD

1,50 150,000 1,000 0,005 1,125

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P.0+0180 AL
P.0+330 MI

1,50 150,000 1,000 0,005 1,125

EJE 14
P.0+160 AL  P.0+260
MI

1,50 100,000 1,000 0,005 0,750

EJE 18
P.0+000 AL P. 0+120
MD

1,50 120,000 1,000 0,005 0,900

EJE 19
P.0+000 AL P.0+080
MD

1,50 80,000 1,000 0,005 0,600

EJE 20
P.0+000 AL P. 0+060
MD

1,50 60,000 1,000 0,005 0,450

EJE 21
P.0+270 AL P.0+360
MD

1,50 90,000 1,000 0,005 0,675

P.0+270 AL P.0+360
MI

1,50 90,000 1,000 0,005 0,675

EJE 22
P.0+020 AL  P.
0+250 MD

1,50 230,000 1,000 0,005 1,725

P.0+020 AL  P.
0+250 MI

1,50 230,000 1,000 0,005 1,725

EJE 23
P.0+140 AL P.0+360
MD

1,50 220,000 1,000 0,005 1,650

P.0+140 AL P.0+360
MI

1,50 220,000 1,000 0,005 1,650

EJE 24
P.0+100 AL P.0+220
MD

1,50 120,000 1,000 0,005 0,900

P.0+100 AL P.0+220
MI

1,50 120,000 1,000 0,005 0,900

EJE 25
P.0+250 AL P.0+365
MD

1,50 115,000 1,000 0,005 0,863

P.0+320 AL P.0+365
MI

1,50 45,000 1,000 0,005 0,338

Total ... 108,776

533.0020 5.898,000 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 KG/M² Y
0,80 KG/M² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/ EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN PENDIENTES >7%
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EJE 26. CAMINO 1
P. 0+489 AL P.
0+498.6

1,00 9,600 5,000 48,000

P. 0+720 AL P.
0+737

1,00 17,000 5,000 85,000

P. 0+820 AL P.
0+850

1,00 30,000 5,000 150,000

P. 0+935 AL P.
0+974.8

1,00 39,800 5,000 199,000

EJE 31. CAMINO 6
P. 0+064 AL P.
0+154

1,00 90,000 5,000 450,000

P. 0+254 AL P.
0+334.2

1,00 80,200 5,000 401,000

EJE 46. CAMINO 21
P. 0+082.4 AL P.
0+144.2

1,00 61,800 5,000 309,000

EJE 48. CAMINO 22
P. 0+043.4 AL P.
0+059

1,00 15,600 5,000 78,000

P. 0+077.6 AL P.
0+090.8

1,00 13,200 5,000 66,000

EJE 49. CAMINO 23
P. 0+028.3 AL P.
0+052.8

1,00 24,500 5,000 122,500

EJE 68. CAMINO 25
P. 0+000 AL P.
0+025

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 69. CAMINO 26
P. 0+015 AL P.
0+047

1,00 32,000 5,000 160,000

P. 0+156 AL P.
0+255

1,00 99,000 5,000 495,000

P. 0+368 AL P.
0+517

1,00 149,000 5,000 745,000

EJE 92. CAMINO 20
P. 0+227.4 AL P.
0+376

1,00 148,600 5,000 743,000

P. 0+426.1 AL P.
0+439

1,00 12,900 5,000 64,500

EN CONEXIONES
EJE 26. CAMINO 1
P. 0+885 AL P.
0+910

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 30. CAMINO 5
P. 0+030 AL P.
0+055

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 36. CAMINO 11
P. 0+000 AL P.
0+025

1,00 25,000 5,000 125,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 37. CAMINO 12
P. 0+000 AL P.
0+025

1,00 25,000 5,000 125,000

P. 0+625 AL P.
0+650

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 40. CAMINO 15
VíA PECUARIA
P. 0+232.093 AL P.
0+257.093

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 48. CAMINO 22
P. 0+033 AL P.
0+043,4

1,00 13,400 5,000 67,000

EJE 49. CAMINO 23
P. 0+132.2 AL P.
0+157.2

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 50. CAMINO 24
P. 0+000 AL P.
0+018

1,00 18,000 5,000 90,000

P. 0+025 AL P.
0+050

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 68. CAMINO 25
P. 0+000 AL P.
0+025

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 88. CAMINO 18
P. 0+000 AL P.
0+025

1,00 25,000 5,000 125,000

P. 0+075 AL P.
0+100

1,00 25,000 5,000 125,000

EJE 92. CAMINO 20
P. 0+750 AL P.
0+775

1,00 25,000 5,000 125,000

Total ... 5.898,000

610.0020 769,259 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CIMENTACIóN Y
REFUREZO DE BORDI-
LLOS
EJE 10. GLORIETA
CON LA EX101

1,00 411,550 0,400 0,400 65,848

1,00 392,700 0,400 0,400 62,832
EJE 2. GORIETA 1 1,00 128,810 0,400 0,400 20,610

1,00 109,960 0,400 0,400 17,594
EJE 3. GORIETA 2 1,00 128,810 0,400 0,400 20,610

1,00 109,960 0,400 0,400 17,594
EJE 18. GORIETA 1 1,00 128,810 0,400 0,400 20,610
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 109,960 0,400 0,400 17,594
EJE 19. GORIETA 2 1,00 128,810 0,400 0,400 20,610

1,00 109,960 0,400 0,400 17,594
EJE 84. GORIETA POLí-
GONO

1,00 128,810 0,400 0,400 20,610

1,00 109,960 0,400 0,400 17,594

EN SOLERA BAJO
ADOQUINES EN GLO-
RIETAS
EJE 10. GLORIETA
CON LA EX101

1,00 402,120 3,000 0,150 180,954

EJE 2. GORIETA 1 1,00 119,380 3,000 0,150 53,721
EJE 3. GORIETA 2 1,00 119,380 3,000 0,150 53,721
EJE 18. GORIETA 1 1,00 119,380 3,000 0,150 53,721
EJE 19. GORIETA 2 1,00 119,380 3,000 0,150 53,721
EJE 84. GORIETA POLí-
GONO

1,00 119,380 3,000 0,150 53,721

Total ... 769,259

570.0001 1.998,100 m BORDILLO TIPO I (28X17 CM)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN GLORIETAS
EJE 10. GLORIETA
CON LA EX101

1,00 411,550 411,550

1,00 392,700 392,700
EJE 2. GORIETA 1 1,00 128,810 128,810

1,00 109,960 109,960
EJE 3. GORIETA 2 1,00 128,810 128,810

1,00 109,960 109,960
EJE 18. GORIETA 1 1,00 128,810 128,810

1,00 109,960 109,960
EJE 19. GORIETA 2 1,00 128,810 128,810

1,00 109,960 109,960
EJE 84. GORIETA POLí-
GONO

1,00 128,810 128,810

1,00 109,960 109,960

Total ... 1.998,100

560.0001 2.997,060 m² PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN COLORES BLANCO, GRIS O ROJO, CON CA-
RAS RECTAS, DE 8 CM. DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE AGARRE DE 3 CM.,
I/RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA DE MACHA-
QUEO Y COMPACTACIÓN; A COLOCAR SOBRE SOLE-
RA DE HORMIGÓN .

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE 10. GLORIETA
CON LA EX101

1,00 402,120 3,000 1.206,360

EJE 2. GORIETA 1 1,00 119,380 3,000 358,140
EJE 3. GORIETA 2 1,00 119,380 3,000 358,140
EJE 18. GORIETA 1 1,00 119,380 3,000 358,140
EJE 19. GORIETA 2 1,00 119,380 3,000 358,140
EJE 84. GORIETA POLí-
GONO

1,00 119,380 3,000 358,140

Total ... 2.997,060
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4 ESTRUCTURAS

4.1 E-1 PS 0+740

321.0010 1.657,941 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 10,820 19,020 3,620 744,983
ESTRIBO 2 1,00 8,540 13,340 2,040 232,404
PILA 1 1,00 8,020 13,480 3,420 369,735
PILA 2 1,00 7,680 13,140 3,080 310,819

Total ... 1.657,941

332.0040 1.084,447 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 10,820 19,020 3,620 744,983
Hº ZAPATA -1,00 107,306 -107,306
Hº LIMPIEZA -1,00 9,344 -9,344
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 2,420 14,228 -34,432

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 8,540 13,340 2,040 232,404
Hº ZAPATA -1,00 79,310 -79,310
Hº LIMPIEZA -1,00 5,985 -5,985
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

-2,00 0,640 1,400 -1,792

PILA 1
EXCAVACIóN 1,00 8,020 12,350 2,290 226,818
Hº ZAPATA -1,00 42,401 -42,401
Hº LIMPIEZA -1,00 3,518 -3,518
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-2,00 0,990 0,636 -1,259

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 2
EXCAVACIóN 1,00 7,680 12,310 2,250 212,717
Hº ZAPATA -1,00 42,401 -42,401
Hº LIMPIEZA -1,00 3,519 -3,519
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-2,00 0,950 0,636 -1,208

Total ... 1.084,447

332.1000 46,544 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 0,500 13,550 6,870 46,544

Total ... 46,544

424.0020 13,550 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 13,550 13,550

Total ... 13,550

600.0020 91.025,920 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 437,271 110,000 48.099,810

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 107,136 80,000 8.570,880
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 159,103 80,000 12.728,240

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 79,310 80,000 6.344,800
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 47,446 80,000 3.795,680

PILA 1
ZAPATA 1,00 42,401 80,000 3.392,080
ALZADO 1,00 9,606 110,000 1.056,660
PILA 2
ZAPATA 1,00 42,401 80,000 3.392,080
ALZADO 1,00 8,779 110,000 965,690
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 16,852 80,000 1.348,160
ESTRIBO 2 1,00 16,648 80,000 1.331,840

Total ... 91.025,920

601.0010 10.332,000 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUI-
POS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 56,000 12,300 15,000 10.332,000

Total ... 10.332,000

610.0010 33,873 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 9,344 9,344
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,788 5,788
ESTRIBO 2 1,00 5,985 5,985
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,718 5,718
PILA 1 1,00 3,519 3,519
PILA 2 1,00 3,519 3,519

Total ... 33,873

610.0030 271,248 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 107,136 107,136
ESTRIBO 2 1,00 79,310 79,310

PILA 1 1,00 42,401 42,401
PILA 2 1,00 42,401 42,401

Total ... 271,248

610.0070 258,434 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 114,839 114,839

ALETA IZQ 1,00 24,247 24,247
ALETA DER 1,00 20,016 20,016
LOSA DE TRANSICION 1,00 16,852 16,852

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 44,302 44,302

ALETA IZQ 1,00 1,543 1,543
ALETA DER 1,00 1,602 1,602
LOSA DE TRANSICION 1,00 16,648 16,648

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 9,606 9,606

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 8,779 8,779

Total ... 258,434

610.0150 437,271 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CU-
RADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 431,005 431,005

ZUNCHO PRETIL 2,00 24,100 0,650 0,200 6,266
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 437,271

680.0010 514,914 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS

ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 14,400 1,200 34,560
2,00 6,200 1,400 17,360

ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 10,300 1,400 28,840
2,00 5,500 1,400 15,400

PILA 1 CIMIENTOS 2,00 9,060 1,300 23,556
2,00 3,600 1,300 9,360

PILA 2 CIMIENTOS 2,00 9,060 1,300 23,556
2,00 3,600 1,300 9,360

ALZADOS

ESTRIBO 1

LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 12,400 0,300 7,440

2,00 4,530 0,300 2,718

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 48,494 48,494

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 8,390 4,195

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 40,033 40,033

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 8,340 4,170

ESTRIBO 1

TRASDóS 1,00 13,550 7,170 97,154

PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 13,550 2,420 32,791

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,050 2,420 5,082

MURETE 1,00 13,550 1,007 13,645
1,00 13,550 1,007 13,645

ESTRIBO 2

LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 12,250 0,300 7,350

2,00 4,530 0,300 2,718

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 3,085 3,085

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 2,130 1,065

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 3,204 3,204

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 2,230 1,115

ESTRIBO 2

TRASDóS DE LA LOSA 1,00 13,470 1,200 16,164

TRASDóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 4,260 6,816

CARA EXTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 4,260 14,910

MURETE 1,00 13,470 1,007 13,564
1,00 13,470 1,007 13,564

Total ... 514,914

680.0030 925,919 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 48,494 48,494

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 40,033 40,033

ESTRIBO 1
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 13,550 4,750 64,363

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,050 4,750 9,975

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,007 0,604

ESTRIBO 2
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 3,085 3,085

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 3,204 3,204

ESTRIBO 1
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 13,470 1,200 16,164
"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 1,400 1,200 1,680

CARA INTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 4,260 14,910

INTRADóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 4,317 6,907

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,007 0,604

TABLERO
SECCIóN NORMAL 1,00 11,934 54,000 644,436
SECCIóN RIOSTRA ES-
TRIBO

1,00 25,830 2,000 51,660

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 24,100 0,200 19,280

Total ... 925,919

680.0040 70,731 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

2,00 2,827 6,560 37,090

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

2,00 2,827 5,950 33,641

Total ... 70,731

681.0010 4.743,644 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VANO 1 1,00 7,110 16,500 12,300 1.442,975
VANO 2 (INTERMEDIO) 1,00 7,225 21,000 12,300 1.866,218
VANO 3 1,00 7,068 16,500 12,300 1.434,451

Total ... 4.743,644

690.0020 622,720 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 56,000 11,120 622,720

Total ... 622,720

690.0040 162,386 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA SUP. ZAPATA
PILA 1

1,00 3,600 9,060 32,616

CARA SUP. ZAPATA
PILA 2

1,00 3,600 9,060 32,616

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO CERRADO)

1,00 13,550 7,170 97,154
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 162,386

692.0100 74,400 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 8,00 2,500 4,000 0,930 74,400

Total ... 74,400

694.0040 24,600 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 12,300 24,600

Total ... 24,600

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 8,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000

4.2 E-2 PS 1+770

321.0010 565,032 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 7,400 12,700 2,400 225,552
ESTRIBO 2 1,00 5,850 12,700 2,400 178,308
PILA 1 1,00 6,600 6,600 1,850 80,586
PILA 2 1,00 6,600 6,600 1,850 80,586

Total ... 565,032

332.0040 251,767 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 7,400 7,400 2,400 131,424
Hº ZAPATA -1,00 37,200 -37,200
Hº LIMPIEZA -1,00 3,990 -3,990
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 1,400 6,225 -8,715

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 5,850 5,850 2,400 82,134
Hº ZAPATA -1,00 22,785 -22,785
Hº LIMPIEZA -1,00 2,518 -2,518
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 1,400 6,225 -8,715

PILA 1
EXCAVACIóN 1,00 6,600 6,600 1,850 80,586
Hº ZAPATA -1,00 17,578 -17,578
Hº LIMPIEZA -1,00 1,560 -1,560
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-1,00 0,600 0,636 -0,382

PILA 2
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACIóN 1,00 6,600 6,600 1,850 80,586
Hº ZAPATA -1,00 17,578 -17,578
Hº LIMPIEZA -1,00 1,560 -1,560
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-1,00 0,600 0,636 -0,382

Total ... 251,767

332.1000 26,104 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 0,500 8,300 3,960 16,434
ESTRIBO 2 1,00 0,500 8,300 2,330 9,670

Total ... 26,104

424.0020 16,600 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)

1,00 8,300 8,300

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)

1,00 8,300 8,300

Total ... 16,600

600.0020 38.932,390 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 190,417 110,000 20.945,870

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 37,200 80,000 2.976,000
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 57,129 80,000 4.570,320

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 22,785 80,000 1.822,800
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 30,298 80,000 2.423,840

PILA 1
ZAPATA 1,00 17,578 80,000 1.406,240
ALZADO 1,00 6,642 110,000 730,620
PILA 2
ZAPATA 1,00 17,578 80,000 1.406,240
ALZADO 1,00 5,986 110,000 658,460
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 12,450 80,000 996,000
ESTRIBO 2 1,00 12,450 80,000 996,000

Total ... 38.932,390

601.0010 5.353,500 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUI-
POS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 43,000 8,300 15,000 5.353,500

Total ... 5.353,500

610.0010 18,196 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 3,990 3,990
LOSA DE TRANSICION 1,00 4,284 4,284
ESTRIBO 2 1,00 2,518 2,518
LOSA DE TRANSICION 1,00 4,284 4,284
PILA 1 1,00 1,560 1,560
PILA 2 1,00 1,560 1,560

Total ... 18,196



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  42

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

610.0030 95,141 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 37,200 37,200
ESTRIBO 2 1,00 22,785 22,785

PILA 1 1,00 17,578 17,578
PILA 2 1,00 17,578 17,578

Total ... 95,141

610.0070 124,956 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 38,063 38,063

ALETA IZQ 1,00 9,533 9,533
ALETA DER 1,00 9,533 9,533
LOSA DE TRANSICION 1,00 12,450 12,450

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 26,363 26,363

ALETA IZQ 1,00 1,968 1,968
ALETA DER 1,00 1,968 1,968
LOSA DE TRANSICION 1,00 12,450 12,450

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 6,642 6,642

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 5,986 5,986

Total ... 124,956

610.0150 190,417 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CU-
RADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 187,297 187,297
ZUNCHO PRETIL 2,00 12,000 0,650 0,200 3,120

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 190,417

680.0010 269,605 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS
ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 9,300 1,000 18,600

2,00 4,000 1,000 8,000
ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 9,300 1,000 18,600

2,00 2,450 1,000 4,900
PILA 1 CIMIENTOS 2,00 3,750 1,250 9,375

2,00 3,750 1,250 9,375
PILA 2 CIMIENTOS 2,00 3,750 1,250 9,375

2,00 3,750 1,250 9,375

ALZADOS
ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 8,300 0,300 4,980

2,00 5,000 0,300 3,000
CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 19,066 19,066

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 5,060 2,530

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 19,066 19,066

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 5,060 2,530

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 8,300 4,260 35,358
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 8,300 1,400 11,620

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 0,750 1,400 2,100

MURETE 1,00 8,300 0,880 7,304
1,00 8,300 0,880 7,304

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 8,300 0,300 4,980

2,00 5,000 0,300 3,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 3,935 3,935

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 3,240 1,620

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 3,935 3,935

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 3,240 1,620

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 8,300 2,630 21,829
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 8,300 1,400 11,620

MURETE 1,00 8,300 0,880 7,304
1,00 8,300 0,880 7,304

Total ... 269,605

680.0030 467,685 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 19,066 19,066

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 19,066 19,066

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 8,300 2,860 23,738

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 0,750 2,860 4,290

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,880 0,528

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 3,935 3,935

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 3,935 3,935

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 8,300 1,230 10,209

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 0,750 1,230 1,845

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,880 0,528

EN TABLERO
SECCIóN NORMAL 1,00 8,225 41,000 337,225
SECCIóN RIOSTRA ES-
TRIBO

1,00 16,600 2,000 33,200

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 12,000 0,200 9,600

Total ... 467,685

680.0040 52,724 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 2,827 9,840 27,818

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 2,827 8,810 24,906

Total ... 52,724

681.0010 2.561,920 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VANO 1 1,00 6,850 12,000 8,300 682,260
VANO 2 (INTERMEDIO) 1,00 9,425 17,000 8,300 1.329,868
VANO 3 1,00 5,520 12,000 8,300 549,792

Total ... 2.561,920
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690.0020 220,160 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 43,000 5,120 220,160

Total ... 220,160

690.0040 85,313 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA SUP. ZAPATA
PILA 1

1,00 3,750 3,750 14,063

CARA SUP. ZAPATA
PILA 2

1,00 3,750 3,750 14,063

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO CERRADO)

1,00 8,300 4,260 35,358

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO CERRADO)

1,00 8,300 2,630 21,829

Total ... 85,313

692.0100 55,800 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 6,00 2,500 4,000 0,930 55,800

Total ... 55,800

694.0040 16,600 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 8,300 16,600

Total ... 16,600

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 8,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000
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4.3 E-3 PI  2+835

321.0010 844,867 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 1,000 1,000 343,488 343,488

ALETA 1 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 126,449 126,449

ALETA 2 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 125,897 125,897

ALETA 3 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 124,903 124,903

ALETA 4 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 124,130 124,130

Total ... 844,867

332.0040 564,783 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 170,778 170,778

EXCAVACIóN ALETAS 1,00 501,378 501,378
CIMENTACIóN ALETAS
ALETA 1 -1,00 18,770 -18,770
ALETA 2 -1,00 18,662 -18,662
ALETA 3 -1,00 18,469 -18,469
ALETA 4 -1,00 18,318 -18,318
H. DE LIMPIEZA ALE-
TAS

-1,00 15,894 -15,894

ALZADOS ALETAS
ALETA 1 -1,00 8,730 0,500 1,000 -4,365
ALETA 2 -1,00 8,680 0,500 1,000 -4,340
ALETA 3 -1,00 8,590 0,500 1,000 -4,295
ALETA 4 -1,00 8,520 0,500 1,000 -4,260

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 564,783

332.1000 174,971 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 16,480 0,500 6,900 113,712
ALETA 1 1,00 8,730 0,500 3,518 15,356
ALETA 2 1,00 8,680 0,500 3,518 15,268
ALETA 3 1,00 8,590 0,500 3,581 15,380
ALETA 4 1,00 8,520 0,500 3,581 15,255

Total ... 174,971

424.0020 67,480 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 16,480 32,960
ALETA 1 1,00 8,730 8,730
ALETA 2 1,00 8,680 8,680
ALETA 3 1,00 8,590 8,590
ALETA 4 1,00 8,520 8,520

Total ... 67,480

600.0020 33.947,025 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON
SOLERA 1,00 75,000 106,131 7.959,825
TACóN 2,00 75,000 5,520 828,000



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  46

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

HASTIALES 1,00 75,000 114,701 8.602,575
DINTEL 1,00 75,000 106,131 7.959,825
PETO 1,00 75,000 2,760 207,000

LOSA TRANSICIóN 1,00 50,000 27,600 1.380,000

ALETA 1
ALZADO 1,00 60,000 15,356 921,360
ZAPATA 1,00 60,000 18,770 1.126,200
ALETA 2
ALZADO 1,00 60,000 6,000 360,000
ZAPATA 1,00 60,000 18,662 1.119,720
ALETA 3
ALZADO 1,00 60,000 6,000 360,000
ZAPATA 1,00 60,000 18,469 1.108,140
ALETA 4
ALZADO 1,00 60,000 15,255 915,300
ZAPATA 1,00 60,000 18,318 1.099,080

Total ... 33.947,025

610.0010 41,350 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M3  DE   HORMIGON
DE LIMPIEZA
CAJON 1,00 16,680 9,400 0,100 15,679
LOSAS TRANSICION 2,00 9,400 5,200 0,100 9,776
ALETA 1 1,00 8,930 4,500 0,100 4,019
ALETA 2 1,00 8,880 4,500 0,100 3,996
ALETA 3 1,00 8,790 4,500 0,100 3,956
ALETA 4 1,00 8,720 4,500 0,100 3,924

Total ... 41,350

610.0030 185,870 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN ZAPATAS Y ENCE-
PADOS
CAJON 1,00 16,480 9,200 0,700 106,131
TACON 2,00 9,200 0,500 0,600 5,520
ALETA 1 1,00 8,730 4,300 0,500 18,770
ALETA 2 1,00 8,680 4,300 0,500 18,662

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETA 3 1,00 8,590 4,300 0,500 18,469
ALETA 4 1,00 8,520 4,300 0,500 18,318

Total ... 185,870

610.0050 312,451 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 16,480 0,600 5,800 114,701
LOSAS TRANSICION 2,00 9,200 5,000 0,300 27,600
DINTEL 1,00 16,480 9,200 0,700 106,131
PETO 2,00 9,200 0,300 0,500 2,760
ALETA 1 1,00 8,730 0,500 3,518 15,356
ALETA 2 1,00 8,680 0,500 3,518 15,268
ALETA 3 1,00 8,590 0,500 3,581 15,380
ALETA 4 1,00 8,520 0,500 3,581 15,255

Total ... 312,451

680.0010 457,577 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 9,200 0,700 12,880
LOSA TRANSICION 4,00 9,200 0,300 11,040

4,00 5,000 0,300 6,000
TACON 4,00 0,600 0,500 1,200

4,00 9,200 0,600 22,080
ALETA 1 2,00 8,830 0,500 8,830

1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 2 2,00 8,780 0,500 8,780
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 3 2,00 8,690 0,500 8,690
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 4 2,00 8,620 0,500 8,620
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALZADOS
CAJON 2,00 16,580 6,500 215,540
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETA 1 1,00 8,730 3,518 30,712
1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 0,736 0,368

ALETA 2 1,00 8,680 3,518 30,536
1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 0,736 0,368

ALETA 3 1,00 8,590 3,581 30,761
1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 0,862 0,431

ALETA 4 1,00 8,520 3,581 30,510
1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 0,862 0,431

Total ... 457,577

680.0030 333,847 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON INTERIOR 2,00 16,580 5,800 192,328
TACóN 4,00 0,500 0,300 0,600

4,00 9,200 0,500 18,400
ALETA 1 1,00 8,730 3,518 30,712
ALETA 2 1,00 8,680 3,518 30,536
ALETA 3 1,00 8,590 3,581 30,761
ALETA 4 1,00 8,520 3,581 30,510

Total ... 333,847

681.0010 764,672 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M3 CIMBRA                
          CAJON

1,00 16,480 8,000 5,800 764,672

Total ... 764,672

690.0020 151,616 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 16,480 9,200 151,616

Total ... 151,616

690.0040 336,759 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 16,480 6,500 214,240
ALETA 1 1,00 8,730 3,518 30,712
ALETA 2 1,00 8,680 3,518 30,536
ALETA 3 1,00 8,590 3,581 30,761
ALETA 4 1,00 8,520 3,581 30,510

Total ... 336,759

694.0070 30,200 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 30,200 30,200

Total ... 30,200
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4.4 E-4 PI  3+900

321.0010 897,794 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 16,450 7,300 1,800 216,153
ESTRIBO 2 1,00 13,500 8,700 2,200 258,390
PILA 1 1,00 12,710 6,500 1,900 156,969
PILA 2 1,00 13,510 7,300 2,700 266,282

Total ... 897,794

332.0040 231,223 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACIóN 1,00 7,300 7,300 1,800 95,922
Hº ZAPATA -1,00 61,425 -61,425
Hº LIMPIEZA -1,00 6,510 -6,510
ALZADO -1,00 0,800 13,283 -10,626

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 8,700 8,800 2,300 176,088
Hº ZAPATA -1,00 79,310 -79,310
Hº LIMPIEZA -1,00 5,985 -5,985
ALZADO -2,00 0,900 1,400 -2,520

PILA 1
EXCAVACIóN 1,00 6,500 6,500 1,900 80,275
Hº ZAPATA -1,00 44,145 -44,145
Hº LIMPIEZA -1,00 3,804 -3,804
ALZADO -2,00 0,650 0,636 -0,827

PILA 2
EXCAVACIóN 1,00 7,300 7,300 2,700 143,883
Hº ZAPATA -1,00 44,145 -44,145
Hº LIMPIEZA -1,00 3,804 -3,804

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALZADO -2,00 1,450 0,636 -1,844

Total ... 231,223

332.1000 37,950 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 0,600 12,650 5,000 37,950

Total ... 37,950

424.0020 12,650 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)

1,00 12,650 12,650

Total ... 12,650

600.0020 66.785,830 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 293,250 110,000 32.257,500

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 61,425 80,000 4.914,000
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 90,050 80,000 7.204,000

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 79,310 80,000 6.344,800
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 52,179 80,000 4.174,320
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1
ZAPATA 1,00 44,145 80,000 3.531,600
ALZADO 1,00 10,236 110,000 1.125,960
PILA 2
ZAPATA 1,00 44,145 80,000 3.531,600
ALZADO 1,00 8,455 110,000 930,050
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 17,325 80,000 1.386,000
ESTRIBO 2 1,00 17,325 80,000 1.386,000

Total ... 66.785,830

601.0010 8.159,250 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUI-
POS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

(MEDIDOS POR M2 DE
PLANTA)

1,00 43,000 12,650 15,000 8.159,250

Total ... 8.159,250

610.0010 31,987 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 6,510 6,510
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,942 5,942
ESTRIBO 2 1,00 5,985 5,985
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,942 5,942
PILA 1 1,00 3,804 3,804
PILA 2 1,00 3,804 3,804

Total ... 31,987

610.0030 229,025 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 61,425 61,425

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2 1,00 79,310 79,310

PILA 1 1,00 44,145 44,145
PILA 2 1,00 44,145 44,145

Total ... 229,025

610.0070 195,570 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 83,138 83,138

ALETA IZQ 1,00 3,456 3,456
ALETA DER 1,00 3,456 3,456
LOSA DE TRANSICION 1,00 17,325 17,325

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 49,473 49,473

ALETA IZQ 1,00 1,353 1,353
ALETA DER 1,00 1,353 1,353
LOSA DE TRANSICION 1,00 17,325 17,325

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 10,236 10,236

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 8,455 8,455

Total ... 195,570

610.0150 293,250 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CU-
RADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 280,770 280,770

ZUNCHO PRETIL 2,00 48,000 0,650 0,200 12,480

Total ... 293,250
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680.0010 367,953 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS
ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 13,650 1,000 27,300

2,00 4,500 1,400 12,600
ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 10,300 1,400 28,840

2,00 5,500 1,400 15,400
PILA 1 CIMIENTOS 2,00 9,810 1,250 24,525

2,00 3,600 1,250 9,000
PILA 2 CIMIENTOS 2,00 9,810 1,250 24,525

2,00 3,600 1,250 9,000

ALZADOS
ESTRIBO 1
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 11,550 0,300 6,930

2,00 5,000 0,300 3,000

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 6,912 6,912

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 5,120 2,560

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 6,912 6,912

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 5,120 2,560

ESTRIBO 1
TRASDóS 1,00 12,650 5,300 67,045
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 12,650 0,800 10,120

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,050 0,800 1,680

MURETE 1,00 12,650 0,850 10,753
1,00 12,650 0,850 10,753

ESTRIBO 2
LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 11,550 0,300 6,930

2,00 5,000 0,300 3,000

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 2,706 2,706

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 2,130 1,065

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 2,706 2,706

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 2,130 1,065

ESTRIBO 2
TRASDóS DE LA LOSA 1,00 12,650 1,200 15,180
TRASDóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 6,545 10,472

CARA EXTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 6,545 22,908

MURETE 1,00 12,650 0,850 10,753
1,00 12,650 0,850 10,753

Total ... 367,953

680.0030 739,881 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 6,912 6,912

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 6,912 6,912

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 12,650 4,500 56,925

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,050 4,500 9,450

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,850 0,510

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 2,706 2,706

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 2,706 2,706

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 12,650 1,200 15,180
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 1,400 1,200 1,680

CARA INTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 6,545 22,908

INTRADóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 6,582 10,531

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,850 0,510

TABLERO
SECCIóN NORMAL 1,00 12,461 41,000 510,901
SECCIóN RIOSTRA ES-
TRIBO

1,00 26,565 2,000 53,130

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 48,000 0,200 38,400

Total ... 739,881

680.0040 71,184 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

2,00 2,827 7,395 41,811

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

2,00 2,827 5,195 29,373

Total ... 71,184

681.0010 3.122,020 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VANO 1 1,00 5,900 12,000 12,650 895,620
VANO 2 (INTERMEDIO) 1,00 6,400 17,000 12,650 1.376,320
VANO 3 1,00 5,600 12,000 12,650 850,080

Total ... 3.122,020

690.0020 497,510 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 43,000 11,570 497,510

Total ... 497,510

690.0040 137,677 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA SUP. ZAPATA
PILA 1

1,00 3,600 9,810 35,316

CARA SUP. ZAPATA
PILA 2

1,00 3,600 9,810 35,316

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO CERRADO)

1,00 12,650 5,300 67,045

Total ... 137,677

692.0100 74,400 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 8,00 2,500 4,000 0,930 74,400

Total ... 74,400

694.0040 25,300 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 12,650 25,300

Total ... 25,300

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 8,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000

4.5 E-5 PI  4+050

321.0010 813,923 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 12,650 8,500 2,000 215,050
ESTRIBO 2 1,00 14,150 8,500 3,000 360,825
PILA 1 1,00 9,300 7,400 1,800 123,876
PILA 2 1,00 9,200 7,300 1,700 114,172

Total ... 813,923

332.0040 562,495 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 12,650 8,500 2,000 215,050
Hº ZAPATA -1,00 79,310 -79,310
Hº LIMPIEZA -1,00 5,985 -5,985
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

-2,00 0,600 1,400 -1,680

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 14,150 8,500 3,000 360,825
Hº ZAPATA -1,00 55,350 -55,350
Hº LIMPIEZA -1,00 5,875 -5,875
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 2,000 8,475 -16,950

PILA 1
EXCAVACIóN 1,00 9,300 7,400 1,800 123,876
Hº ZAPATA -1,00 38,870 -38,870
Hº LIMPIEZA -1,00 3,216 -3,216
ALZADO (CASO SECC
VARIABLE)

-1,00 0,500 2,340 -1,170

PILA 2
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACIóN 1,00 9,200 7,300 1,700 114,172
Hº ZAPATA -1,00 38,870 -38,870
Hº LIMPIEZA -1,00 3,216 -3,216
ALZADO (CASO SECC
VARIABLE)

-1,00 0,400 2,340 -0,936

Total ... 562,495

332.1000 39,053 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2 1,00 0,900 11,300 3,840 39,053

Total ... 39,053

424.0020 11,300 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2 1,00 11,300 11,300

Total ... 11,300

600.0020 59.418,010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 259,388 110,000 28.532,680

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 79,310 80,000 6.344,800
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 38,274 80,000 3.061,920

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 55,350 80,000 4.428,000
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 56,695 80,000 4.535,600

PILA 1
ZAPATA 1,00 38,870 80,000 3.109,600
ALZADO 1,00 19,297 110,000 2.122,670
PILA 2
ZAPATA 1,00 38,870 80,000 3.109,600
ALZADO 1,00 15,694 110,000 1.726,340
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 15,285 80,000 1.222,800
ESTRIBO 2 1,00 15,300 80,000 1.224,000

Total ... 59.418,010

601.0010 7.288,500 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUI-
POS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

(MEDIDOS POR M2 DE
PLANTA)

1,00 43,000 11,300 15,000 7.288,500

Total ... 7.288,500

610.0010 28,793 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 5,985 5,985
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,248 5,248
ESTRIBO 2 1,00 5,875 5,875
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,253 5,253
PILA 1 1,00 3,216 3,216
PILA 2 1,00 3,216 3,216

Total ... 28,793

610.0030 212,400 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 79,310 79,310
ESTRIBO 2 1,00 55,350 55,350

PILA 1 1,00 38,870 38,870
PILA 2 1,00 38,870 38,870

Total ... 212,400

610.0070 179,061 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RECRECIDO TABLERO 1,00 18,515 18,515

ESTRIBO 1
ALZADO 1,00 36,712 36,712
ALETA IZQ 1,00 0,900 0,900
ALETA DER 1,00 0,662 0,662
LOSA DE TRANSICION 1,00 15,285 15,285

ESTRIBO 2
ALZADO 1,00 48,226 48,226
ALETA IZQ 1,00 4,235 4,235
ALETA DER 1,00 4,235 4,235
LOSA DE TRANSICION 1,00 15,300 15,300

PILA 1 1,00 19,297 19,297
PILA 2 1,00 15,694 15,694

Total ... 179,061

610.0150 259,388 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CU-
RADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 246,960 246,960

ZUNCHO PRETIL 2,00 47,800 0,650 0,200 12,428

Total ... 259,388

680.0010 324,401 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS

ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 10,300 1,400 28,840
2,00 5,500 1,000 11,000

ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 12,300 1,000 24,600
2,00 4,500 1,000 9,000

PILA 1 CIMIENTOS 2,00 6,500 1,300 16,900
2,00 4,600 1,300 11,960

PILA 2 CIMIENTOS 2,00 6,500 1,300 16,900
2,00 4,600 1,300 11,960

ALZADOS

ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)

LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 10,190 0,300 6,114

2,00 5,000 0,300 3,000

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 1,800 1,800

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 1,630 0,815

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 1,325 1,325

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 1,420 0,710

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRASDóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,200 13,560

TRASDóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 3,830 6,128

CARA EXTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 3,830 13,405

MURETE 1,00 11,300 0,940 10,622
1,00 11,300 0,940 10,622

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)

LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 10,200 0,300 6,120

2,00 5,000 0,300 3,000

CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 8,469 8,469

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 3,430 1,715

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 8,469 8,469

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 3,430 1,715

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)

TRASDóS 1,00 11,300 4,140 46,782

PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 11,300 2,000 22,600

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,200 2,000 4,800

MURETE 1,00 11,300 0,950 10,735
1,00 11,300 0,950 10,735

Total ... 324,401

680.0030 677,723 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 1,800 1,800

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 1,325 1,325

ESTRIBO 1
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,200 13,560
"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 1,400 1,200 1,680

CARA INTERIOR DE
LAS PILAS

2,00 1,750 3,830 13,405

INTRADóS DE LAS PI-
LAS

2,00 0,800 3,893 6,229

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,940 0,564

ESTRIBO 2
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 8,469 8,469

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 8,469 8,469

ESTRIBO 2
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 11,300 2,140 24,182

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 0,750 2,140 3,210

TAPAS MURETE 2,00 0,300 0,950 0,570

PILA 1 (CASO SECC.
VARIABLE)

1,00 7,097 2,980 21,149

PILA 2 (CASO SECC.
VARIABLE)

1,00 7,097 4,520 32,078

TABLERO
SECCIóN NORMAL 1,00 11,093 41,000 454,813
SECCIóN RIOSTRA ES-
TRIBO

1,00 23,730 2,000 47,460

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 47,800 0,200 38,240

Total ... 677,723



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  56

680.0040 71,108 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1
B-B 1,00 8,251 1,620 1,200 16,040
C-C 1,00 8,616 0,400 1,500 5,170
D-D 1,00 9,328 0,600 2,000 11,194
E-E 1,00 9,000 0,200 1,750 3,150

PILA 2
B-B 1,00 8,251 1,620 1,200 16,040
C-C 1,00 8,616 0,400 1,500 5,170
D-D 1,00 9,328 0,600 2,000 11,194
E-E 1,00 9,000 0,200 1,750 3,150

Total ... 71,108

681.0010 2.948,170 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VANO 1 1,00 5,625 12,000 11,300 762,750
VANO 2 (INTERMEDIO) 1,00 7,000 17,000 11,300 1.344,700
VANO 3 1,00 6,200 12,000 11,300 840,720

Total ... 2.948,170

690.0020 435,160 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 43,000 10,120 435,160

Total ... 435,160

690.0040 106,582 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA SUP. ZAPATA
PILA 1

1,00 4,600 6,500 29,900

CARA SUP. ZAPATA
PILA 2

1,00 4,600 6,500 29,900

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO CERRADO)

1,00 11,300 4,140 46,782

Total ... 106,582

692.0100 74,400 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 8,00 2,500 4,000 0,930 74,400

Total ... 74,400

694.0040 22,600 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 11,300 22,600

Total ... 22,600

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 8,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000

4.6 E-6 PI  4+045

321.0010 1.393,808 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 10,600 16,400 2,600 451,984
ESTRIBO 2 1,00 10,600 16,400 2,600 451,984

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 7,800 2,000 78,000

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,500 6,200 1,600 54,560

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 7,800 2,000 54,600

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 6,200 1,600 34,720

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 7,800 2,000 70,200

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 6,200 1,600 44,640

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 7,800 2,000 93,600

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 6,200 1,600 59,520

Total ... 1.393,808

332.0040 911,420 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 10,600 16,300 2,500 431,950
Hº ZAPATA -1,00 179,200 -179,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hº LIMPIEZA -1,00 9,360 -9,360
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 0,500 13,530 -6,765

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 10,600 16,300 2,500 431,950
Hº ZAPATA -1,00 179,200 -179,200
Hº LIMPIEZA -1,00 9,360 -9,360
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 0,500 13,530 -6,765

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 7,800 2,000 78,000

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,500 6,200 1,600 54,560

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 10,630 2,000 74,410

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 1,600 1,600 8,960

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 7,800 2,000 70,200

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 6,200 1,600 44,640

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 7,670 2,000 92,040

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 1,600 1,600 15,360

Total ... 911,420

332.1000 525,228 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 0,800 12,300 11,345 111,635
ESTRIBO 2 1,00 0,800 12,300 11,485 113,012
CIMENTACIóN ALETAS
ESCALONADAS ESTRI-
BO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 49,985 49,985

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 29,098 29,098

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 36,195 36,195

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 24,061 24,061

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 45,396 45,396

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 27,208 27,208

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 58,461 58,461

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 30,177 30,177

Total ... 525,228

424.0020 63,100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)

1,00 12,300 12,300

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)

1,00 12,300 12,300

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 5,000

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,500 5,500

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 3,500

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,500 3,500

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 4,500

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 4,500 4,500
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 6,000

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 6,000

Total ... 63,100

600.0020 123.280,090 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 46,299 110,000 5.092,890

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 179,200 80,000 14.336,000
ALZADO 1,00 163,565 80,000 13.085,200
ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 179,200 80,000 14.336,000
ALZADO 1,00 165,459 80,000 13.236,720
PILA 1
ESTRIBO 1 1,00 18,450 80,000 1.476,000
ESTRIBO 2 1,00 18,450 80,000 1.476,000

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 119,490 80,000 9.559,200
ALZADO 1,00 226,439 80,000 18.115,120
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 144,480 80,000 11.558,400
ALZADO 1,00 262,607 80,000 21.008,560

Total ... 123.280,090

610.0010 52,128 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 9,360 9,360
LOSA DE TRANSICION 1,00 6,324 6,324
ESTRIBO 2 1,00 9,360 9,360
LOSA DE TRANSICION 1,00 6,324 6,324
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ZAPATA 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 3,000 3,000

ZAPATA 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 2,640 2,640

ZAPATA 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 2,100 2,100

ZAPATA 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 1,680 1,680

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ZAPATA 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 2,700 2,700

ZAPATA 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 2,160 2,160

ZAPATA 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,600 3,600

ZAPATA 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 2,880 2,880

Total ... 52,128

610.0030 622,370 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 179,200 179,200
ESTRIBO 2 1,00 179,200 179,200
CIMENTACIóN ALETAS
ESCALONADAS ESTRI-
BO 1
IZQUIERDA 1,00 71,330 71,330
DERECHA 1,00 48,160 48,160
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
IZQUIERDA 1,00 61,920 61,920
DERECHA 1,00 82,560 82,560

Total ... 622,370

610.0070 905,950 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 46,300 46,300
ZUNCHO PRETIL 2,00 18,000 0,650 0,200 4,680
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 163,565 163,565

LOSA DE TRANSICION 1,00 18,450 18,450

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 165,459 165,459

LOSA DE TRANSICION 1,00 18,450 18,450

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
IZQUIERDA 1,00 133,776 133,776
DERECHA 1,00 92,663 92,663

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
IZQUIERDA 1,00 117,005 117,005
DERECHA 1,00 145,602 145,602

Total ... 905,950

614.1000 90,000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 CM I/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M DE VIGAS 5,00 18,000 90,000

Total ... 90,000

630.3000 96,480 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA
6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 96,480 96,480

Total ... 96,480

630.3010 54,360 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELO-
SÍA DE HASTA 8 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 54,360 54,360

Total ... 54,360

680.0010 1.617,448 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS
ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 12,800 2,000 51,200

2,00 7,000 2,000 28,000
ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 12,800 2,000 51,200

2,00 7,000 2,000 28,000
ALZADOS
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 12,300 0,300 7,380

2,00 5,000 0,300 3,000
ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 12,300 11,645 143,234
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 12,300 0,500 6,150

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,100 0,500 1,100

MURETE 1,00 12,300 1,361 16,740
1,00 12,300 1,362 16,753

LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 12,300 0,300 7,380

2,00 5,000 0,300 3,000
ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 12,300 11,785 144,956
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 12,300 0,500 6,150

MURETE 1,00 12,300 1,361 16,740
1,00 12,300 1,362 16,753

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 283,718 283,718
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 225,495 225,495
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 260,231 260,231
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 300,268 300,268

Total ... 1.617,448

680.0030 961,287 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 12,300 11,145 137,084

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,100 11,145 24,519

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,362 0,817

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 12,300 11,285 138,806

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,100 11,285 24,827

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,362 0,817

TABLERO
LOSA (SI TABLERO DE
VIGAS PREFAB.)

1,00 12,800 18,000 230,400

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 18,000 0,200 14,400

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 104,403 104,403
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 76,125 76,125
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 93,609 93,609
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 114,960 114,960

Total ... 961,287

690.0020 200,160 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 18,000 11,120 200,160

Total ... 200,160

690.0040 704,188 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO CERRADO)

1,00 12,300 11,645 143,234

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO CERRADO)

1,00 12,300 11,785 144,956

CIMENTACIóN ALETAS
ESCALONADAS ESTRI-
BO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 62,450 62,450

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 49,253 49,253

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 44,643 44,643

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 36,383 36,383

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 56,520 56,520

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 43,389 43,389

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 73,770 73,770

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 49,590 49,590

Total ... 704,188
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692.0100 105,000 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 10,00 2,000 3,500 1,500 105,000

Total ... 105,000

694.0070 41,650 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ENTRE PARTE FRON-
TAL Y MóDULO 1

1,00 11,795 11,795

ENTRE MóDULO 1 Y 2 1,00 8,995 8,995
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ENTRE PARTE FRON-
TAL Y MóDULO 1

1,00 11,740 11,740

ENTRE MóDULO 1 Y 2 1,00 9,120 9,120

Total ... 41,650

696.0010 2,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

694.0040 24,600 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

 2,00 12,300 24,600

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 24,600

695.0040 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTI-
COS DE LUCES <= 20 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

704.0200N 20,000 ud PANTALLA ANTIVANDÁLICA, DE DIMENSIONES
1,80X2,50M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,00 20,000

Total ... 20,000

673.0010N 92,950 m² TABLESTACADO METÁLICO RECUPERABLE CON PRO-
FUNDIDAD DE 3,00 M BAJO COTA DE ZAPATA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 14,300 6,500 92,950

Total ... 92,950
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4.7 E-7 PI  4+270

321.0010 21.895,882 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 56,780 14,750 6,750 5.653,159
ESTRIBO 2 1,00 60,030 18,000 10,000 10.805,400

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 12,750 6,750 705,713

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 11,350 6,750 628,223

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 12,750 6,750 559,406

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 11,350 6,750 497,981

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 16,000 10,000 800,000

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 14,600 10,000 730,000

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 12,800 10,000 640,000

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 14,600 10,000 876,000

Total ... 21.895,882

332.0040 3.874,955 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 52,630 14,750 2,600 2.018,361
Hº ZAPATA -1,00 686,420 -686,420
Hº LIMPIEZA -1,00 35,446 -35,446
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 0,600 73,545 -44,127

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 52,630 18,000 2,600 2.463,084
Hº ZAPATA -1,00 686,420 -686,420
Hº LIMPIEZA -1,00 35,446 -35,446
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

-1,00 0,600 73,545 -44,127

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 8,600 2,600 183,352

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 7,200 2,600 153,504

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 9,400 2,600 158,860

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 2,600 2,600 43,940

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 8,600 2,600 111,800

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 7,200 2,600 93,600

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 2,600 2,600 33,800

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 9,400 2,600 146,640

Total ... 3.874,955

332.1000 1.201,236 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 0,800 49,030 10,570 414,598
ESTRIBO 2 1,00 0,800 49,030 10,605 415,971
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 71,315 71,315

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 46,006 46,006

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 59,192 59,192

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 41,366 41,366

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 47,450 47,450

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 36,550 36,550

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 22,750 22,750

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 46,038 46,038

Total ... 1.201,236

424.0020 148,460 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)

1,00 49,030 49,030

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)

1,00 49,030 49,030

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 8,200

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 8,200 8,200

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 6,500

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,500 6,500

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 5,000

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 5,000

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,000 5,000

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 6,000 6,000

Total ... 148,460

600.0020 355.209,440 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 353,920 110,000 38.931,200

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 686,420 80,000 54.913,600
ALZADO 1,00 827,626 80,000 66.210,080
ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 686,420 80,000 54.913,600
ALZADO 1,00 830,201 80,000 66.416,080
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 34,111 80,000 2.728,880
ESTRIBO 2 1,00 33,349 80,000 2.667,920

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 206,682 80,000 16.534,560
ALZADO 1,00 334,331 80,000 26.746,480
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 111,723 80,000 8.937,840
ALZADO 1,00 202,615 80,000 16.209,200

Total ... 355.209,440



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  65

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

610.0010 120,423 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 35,446 35,446
LOSA DE TRANSICION 1,00 11,837 11,837
ESTRIBO 2 1,00 35,446 35,446
LOSA DE TRANSICION 1,00 11,537 11,537

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ZAPATA 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 5,084 5,084

ZAPATA 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 3,936 3,936

ZAPATA 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 4,030 4,030

ZAPATA 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 3,120 3,120

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ZAPATA 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 3,100 3,100

ZAPATA 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 2,400 2,400

ZAPATA 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 1,607 1,607

ZAPATA 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 2,880 2,880

Total ... 120,423

610.0030 1.691,245 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 686,420 686,420
ESTRIBO 2 1,00 686,420 686,420

CIMENTACIóN ALETAS
ESCALONADAS ESTRI-
BO 1
IZQUIERDA 1,00 115,292 115,292
DERECHA 1,00 91,390 91,390

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMENTACIóN ALETAS
ESCALONADAS ESTRI-
BO 2
IZQUIERDA 1,00 81,363 81,363
DERECHA 1,00 30,360 30,360

Total ... 1.691,245

610.0070 2.621,662 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO
1,00 353,920 353,920

ZUNCHO PRETIL 2,00 21,190 0,650 0,200 5,509

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 827,626 827,626

LOSA DE TRANSICION 1,00 34,111 34,111

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO CERRADO)

1,00 830,201 830,201

LOSA DE TRANSICION 1,00 33,349 33,349

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
IZQUIERDA 1,00 184,685 184,685
DERECHA 1,00 149,646 149,646

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
IZQUIERDA 1,00 144,625 144,625
DERECHA 1,00 57,990 57,990

Total ... 2.621,662

614.1020 356,200 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 CM I/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M DE VIGAS 13,00 27,400 356,200

Total ... 356,200

630.3000 665,026 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA
6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 665,026 665,026

Total ... 665,026

680.0010 3.081,419 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS
ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 49,030 2,000 196,120

2,00 7,000 2,000 28,000
ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 49,030 2,000 196,120

2,00 7,000 2,000 28,000

ALZADOS
ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 11,440 0,300 6,864

2,00 2,770 0,300 1,662
2,00 16,280 0,300 9,768
2,00 3,070 0,300 1,842
2,00 9,450 0,300 5,670
2,00 3,390 0,300 2,034

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 49,030 10,870 532,956
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 49,030 0,600 29,418

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,500 0,600 1,800

MURETE 1,00 49,030 1,650 80,900
1,00 49,030 1,650 80,900

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 9,620 0,300 5,772

2,00 3,290 0,300 1,974
2,00 25,900 0,300 15,540
2,00 3,070 0,300 1,842

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
TRASDóS 1,00 49,030 10,905 534,672
PARTE OCULTA DEL
INTRADóS

1,00 49,030 0,600 29,418

MURETE 1,00 49,030 1,650 80,900
1,00 49,030 1,650 80,900

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 360,414 360,414
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 309,358 309,358

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 331,445 331,445
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 127,130 127,130

Total ... 3.081,419

680.0030 2.869,115 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 49,030 10,270 503,538

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,500 10,270 30,810

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,650 0,990

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
PARTE VISTA DEL IN-
TRADóS

1,00 49,030 10,305 505,254
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

"TAPAS" VISTAS MU-
RO

2,00 1,500 10,305 30,915

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,650 0,990

TABLERO
LOSA (SI TABLERO DE
VIGAS PREFAB.)

1,00 47,860 27,400 1.311,364

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 21,190 0,200 16,952

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 149,609 149,609
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 125,093 125,093
ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ESTRIBO 1 IZQUIERDA 1,00 136,500 136,500
ESTRIBO 1 DERECHA 1,00 56,580 56,580

Total ... 2.869,115

690.0040 1.640,549 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO CERRADO)

1,00 49,030 10,870 532,956

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO CERRADO)

1,00 49,030 10,905 534,672

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 94,218 94,218

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 66,871 66,871

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 36,244 36,244

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 76,733 76,733

MóDULO 2 ALETA DE-
RECHA

1,00 57,460 57,460

MóDULO 3 ALETA DE-
RECHA

1,00 36,465 36,465

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
MóDULO 1 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 60,500 60,500

MóDULO 2 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 48,500 48,500

MóDULO 3 ALETA IZ-
QUIERDA

1,00 35,750 35,750

MóDULO 1 ALETA DE-
RECHA

1,00 60,180 60,180

Total ... 1.640,549

692.0100 241,800 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 26,00 2,500 4,000 0,930 241,800

Total ... 241,800

694.0070 42,415 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 1
ENTRE PARTE FRON-
TAL Y MóDULO 1

1,00 11,330 11,330

ENTRE MóDULO 1 Y 2 1,00 7,260 7,260

ALETAS ESCALONA-
DAS ESTRIBO 2
ENTRE PARTE FRON-
TAL Y MóDULO 1

1,00 11,400 11,400

ENTRE MóDULO 1 Y 2 1,00 7,800 7,800
ENTRE MóDULO 2 Y 3 1,00 4,625 4,625

Total ... 42,415

696.0010 4,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 4,000

Total ... 4,000

690.0020 1.319,310 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 27,400 48,150 1.319,310

Total ... 1.319,310

695.0040 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTI-
COS DE LUCES <= 20 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

694.0040 94,440 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLEROS 2,00 47,220 94,440

Total ... 94,440

630.3010 73,488 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELO-
SÍA DE HASTA 8 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 73,488 73,488

Total ... 73,488

673.0010N 331,695 m² TABLESTACADO METÁLICO RECUPERABLE CON PRO-
FUNDIDAD DE 3,00 M BAJO COTA DE ZAPATA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 51,030 6,500 331,695

Total ... 331,695

704.0200N 24,000 ud PANTALLA ANTIVANDÁLICA, DE DIMENSIONES
1,80X2,50M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,00 24,000

Total ... 24,000
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4.8 E-8 PS 5+710

321.0010 320,565 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 24,025 2,450 1,100 64,747
ESTRIBO 2 1,00 22,040 2,600 1,250 71,630
PILA 1 1,00 7,000 7,000 2,250 110,250
PILA 2 1,00 6,500 6,500 1,750 73,938

Total ... 320,565

332.0040 289,815 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACIóN 1,00 24,025 2,450 1,100 64,747
Hº ZAPATA -1,00 1,782 -1,782
Hº LIMPIEZA -1,00 1,878 -1,878
ALZADO (CASO MURO
TIERRA ARMADA)

-1,00 0,950 5,093 -4,838

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 22,040 2,600 1,250 71,630
Hº ZAPATA -1,00 1,566 -1,566
Hº LIMPIEZA -1,00 1,651 -1,651
ALZADO (CASO MURO
TIERRA ARMADA)

-1,00 1,100 4,475 -4,923

PILA 1
EXCAVACIóN 1,00 7,000 7,000 2,250 110,250
Hº ZAPATA -1,00 17,578 -17,578
Hº LIMPIEZA -1,00 1,560 -1,560
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-1,00 1,000 0,636 -0,636

PILA 2
EXCAVACIóN 1,00 6,500 6,950 2,200 99,385

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hº ZAPATA -1,00 17,578 -17,578
Hº LIMPIEZA -1,00 1,603 -1,603
ALZADO (CASO SECC
CIRCULAR)

-1,00 0,950 0,636 -0,604

Total ... 289,815

424.0020 16,600 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)

1,00 8,300 8,300

ESTRIBO 2 (CASO
ABIERTO)

1,00 8,300 8,300

Total ... 16,600

512.0030 22,328 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TI-
PO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN
O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 11,164 11,164
ESTRIBO 2 1,00 11,164 11,164

Total ... 22,328

600.0020 32.796,930 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 199,517 110,000 21.946,870
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 1,782 80,000 142,560
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 28,899 80,000 2.311,920

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 1,566 80,000 125,280
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 28,899 80,000 2.311,920

PILA 1
ZAPATA 1,00 17,578 80,000 1.406,240
ALZADO 1,00 5,350 110,000 588,500
PILA 2
ZAPATA 1,00 17,578 80,000 1.406,240
ALZADO 1,00 5,140 110,000 565,400
LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 12,450 80,000 996,000
ESTRIBO 2 1,00 12,450 80,000 996,000

Total ... 32.796,930

601.0010 5.353,500 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUI-
POS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 43,000 8,300 15,000 5.353,500

Total ... 5.353,500

610.0010 18,998 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 1,878 1,878
LOSA DE TRANSICION 1,00 4,284 4,284
ESTRIBO 2 1,00 1,652 1,652
LOSA DE TRANSICION 1,00 4,284 4,284
BAJO CARGADERO 1 1,00 1,890 1,890
BAJO CARGADERO 2 1,00 1,890 1,890
PILA 1 1,00 1,560 1,560
PILA 2 1,00 1,560 1,560

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 18,998

610.0030 38,504 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 1,782 1,782
ESTRIBO 2 1,00 1,566 1,566

PILA 1 1,00 17,578 17,578
PILA 2 1,00 17,578 17,578

Total ... 38,504

610.0070 93,190 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 27,884 27,884

ALETA IZQ 1,00 0,508 0,508
ALETA DER 1,00 0,508 0,508
LOSA DE TRANSICION 1,00 12,450 12,450

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 27,884 27,884

ALETA IZQ 1,00 0,508 0,508
ALETA DER 1,00 0,508 0,508
LOSA DE TRANSICION 1,00 12,450 12,450

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 5,350 5,350

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 5,140 5,140

Total ... 93,190

610.0150 199,517 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CU-
RADO, TOTALMENTE COLOCADO.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 187,297 187,297
ZUNCHO PRETIL 2,00 47,000 0,650 0,200 12,220

Total ... 199,517

630.0010 327,856 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTI-
CAS H<=6 M I/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 160,588 160,588
ESTRIBO 2 1,00 167,268 167,268

Total ... 327,856

680.0010 151,688 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS
ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 33,950 0,150 10,185

2,00 0,350 0,150 0,105
ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 29,830 0,150 8,949

2,00 0,350 0,150 0,105
PILA 1 CIMIENTOS 2,00 3,750 1,250 9,375

2,00 3,750 1,250 9,375
PILA 2 CIMIENTOS 2,00 3,750 1,250 9,375

2,00 3,750 1,250 9,375

ALZADOS
ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 8,300 0,300 4,980

2,00 5,000 0,300 3,000
CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 1,015 1,015

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 0,900 0,450

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 1,015 1,015

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 0,900 0,450

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
TRASDóS DE LA LOSA 1,00 8,300 1,200 9,960
MURETE 1,00 8,300 1,520 12,616

1,00 8,300 1,520 12,616
ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 8,300 0,300 4,980

2,00 5,000 0,300 3,000
CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 1,015 1,015

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 0,900 0,450

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 1,015 1,015

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 0,900 0,450

"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,200 1,100 2,640

ESTRIBO 2 (CASO
ABIERTO)
TRASDóS DE LA LOSA 1,00 8,300 1,200 9,960
MURETE 1,00 8,300 1,520 12,616

1,00 8,300 1,520 12,616

Total ... 151,688

680.0030 439,509 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 1,015 1,015

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 1,015 1,015

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 8,300 1,200 9,960
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 2,150 1,200 2,580

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,520 0,912

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 1,015 1,015

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 1,015 1,015

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 8,300 1,200 9,960
"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 2,150 1,200 2,580

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,520 0,912

EN TABLERO
SECCIóN NORMAL 1,00 8,225 41,000 337,225
SECCIóN RIOSTRA ES-
TRIBO

1,00 16,600 2,000 33,200

ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520
4,00 47,000 0,200 37,600

Total ... 439,509

680.0040 41,105 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PILA 1 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 2,827 7,410 20,948

PILA 2 (CASO SECC.
CIRCULAR)

1,00 2,827 7,130 20,157

Total ... 41,105

681.0010 2.586,820 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VANO 1 1,00 7,270 12,000 8,300 724,092
VANO 2 (INTERMEDIO) 1,00 7,745 17,000 8,300 1.092,820
VANO 3 1,00 7,730 12,000 8,300 769,908

Total ... 2.586,820

690.0020 306,160 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 43,000 7,120 306,160

Total ... 306,160

690.0040 48,046 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CARA SUP. ZAPATA
PILA 1

1,00 3,750 3,750 14,063

CARA SUP. ZAPATA
PILA 2

1,00 3,750 3,750 14,063

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO ABIERTO)

1,00 8,300 1,200 9,960

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO ABIERTO)

1,00 8,300 1,200 9,960

Total ... 48,046

692.0100 55,800 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 2,500 4,000 0,930 55,800
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 55,800

694.0040 16,600 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TO-
TALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 8,300 16,600

Total ... 16,600

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 8,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000

4.9 E-9 PI  6+680

321.0010 2.672,322 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 1,000 1,000 521,274 521,274

ALETA 1 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 477,777 477,777

ALETA 2 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 533,205 533,205

ALETA 3 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 525,765 525,765

ALETA 4 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 614,301 614,301

Total ... 2.672,322

332.0040 2.240,315 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 244,183 244,183

EXCAVACIóN ALETAS 1,00 2.151,049 2.151,049
CIMENTACIóN ALETAS
ALETA 1 -1,00 15,631 -15,631
ALETA 2 -1,00 18,834 -18,834
ALETA 3 -1,00 18,404 -18,404
ALETA 4 -1,00 23,521 -23,521
H. DE LIMPIEZA ALE-
TAS

-1,00 16,349 -16,349

ALZADOS ALETAS
ALETA 1 -1,00 7,270 0,500 3,500 -12,723
ALETA 2 -1,00 8,760 0,500 3,500 -15,330
ALETA 3 -1,00 8,560 0,500 3,500 -14,980
ALETA 4 -1,00 10,940 0,500 3,500 -19,145
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 2.240,315

332.1000 244,044 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 26,440 0,500 6,900 182,436
ALETA 1 1,00 7,270 0,500 3,690 13,413
ALETA 2 1,00 8,760 0,500 3,690 16,162
ALETA 3 1,00 8,560 0,500 2,845 12,177
ALETA 4 1,00 10,940 0,500 3,630 19,856

Total ... 244,044

424.0020 88,410 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 26,440 52,880
ALETA 1 1,00 7,270 7,270
ALETA 2 1,00 8,760 8,760
ALETA 3 1,00 8,560 8,560
ALETA 4 1,00 10,940 10,940

Total ... 88,410

600.0020 75.172,925 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SEGúN CUANTIAS
CAJON
SOLERA 1,00 120,000 170,274 20.432,880

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TACóN 2,00 120,000 5,520 1.324,800
HASTIALES 1,00 120,000 184,022 22.082,640
DINTEL 1,00 120,000 170,274 20.432,880
PETO 1,00 120,000 2,760 331,200

LOSA TRANSICIóN 1,00 80,000 27,600 2.208,000

ALETA 1
ALZADO 1,00 75,000 13,413 1.005,975
ZAPATA 1,00 65,000 15,631 1.016,015
ALETA 2
ALZADO 1,00 75,000 6,000 450,000
ZAPATA 1,00 65,000 18,834 1.224,210
ALETA 3
ALZADO 1,00 75,000 6,000 450,000
ZAPATA 1,00 65,000 18,404 1.196,260
ALETA 4
ALZADO 1,00 75,000 19,856 1.489,200
ZAPATA 1,00 65,000 23,521 1.528,865

Total ... 75.172,925

610.0010 51,167 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 26,640 9,400 0,100 25,042
LOSAS TRANSICION 2,00 9,400 5,200 0,100 9,776
ALETA 1 1,00 7,470 4,500 0,100 3,362
ALETA 2 1,00 8,960 4,500 0,100 4,032
ALETA 3 1,00 8,760 4,500 0,100 3,942
ALETA 4 1,00 11,140 4,500 0,100 5,013

Total ... 51,167

610.0030 252,184 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 26,440 9,200 0,700 170,274
TACON 2,00 9,200 0,500 0,600 5,520
ALETA 1 1,00 7,270 4,300 0,500 15,631
ALETA 2 1,00 8,760 4,300 0,500 18,834
ALETA 3 1,00 8,560 4,300 0,500 18,404
ALETA 4 1,00 10,940 4,300 0,500 23,521
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 252,184

610.0050 446,264 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 26,440 0,600 5,800 184,022
LOSAS TRANSICION 2,00 9,200 5,000 0,300 27,600
DINTEL 1,00 26,440 9,200 0,700 170,274
PETO 2,00 9,200 0,300 0,500 2,760
ALETA 1 1,00 7,270 0,500 3,690 13,413
ALETA 2 1,00 8,760 0,500 3,690 16,162
ALETA 3 1,00 8,560 0,500 2,845 12,177
ALETA 4 1,00 10,940 0,500 3,630 19,856

Total ... 446,264

680.0010 588,835 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 9,200 0,700 12,880
LOSA TRANSICION 4,00 9,200 0,300 11,040

4,00 5,000 0,300 6,000
TACON 4,00 0,600 0,500 1,200

4,00 9,200 0,600 22,080
ALETA 1 2,00 7,370 0,500 7,370

1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 2 2,00 8,860 0,500 8,860
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 3 2,00 8,660 0,500 8,660
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 4 2,00 11,040 0,500 11,040
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALZADOS
CAJON 2,00 26,540 6,500 345,020
ALETA 1 1,00 7,270 3,690 26,826

1,00 0,500 6,300 3,150

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,500 1,080 0,540
ALETA 2 1,00 8,760 3,690 32,324

1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 1,080 0,540

ALETA 3 1,00 8,560 2,845 24,353
1,00 0,500 6,300 3,150
1,00 0,500 0,220 0,110

ALETA 4 1,00 10,940 3,630 39,712
1,00 0,500 6,470 3,235
1,00 0,500 0,790 0,395

Total ... 588,835

680.0030 450,079 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON INTERIOR 2,00 26,540 5,800 307,864
TACóN 4,00 0,500 0,300 0,600

4,00 9,200 0,500 18,400
ALETA 1 1,00 7,270 3,690 26,826
ALETA 2 1,00 8,760 3,690 32,324
ALETA 3 1,00 8,560 2,845 24,353
ALETA 4 1,00 10,940 3,630 39,712

Total ... 450,079

681.0010 1.226,816 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 26,440 8,000 5,800 1.226,816

Total ... 1.226,816
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690.0020 243,248 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 26,440 9,200 243,248

Total ... 243,248

690.0040 466,935 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 26,440 6,500 343,720
ALETA 1 1,00 7,270 3,690 26,826
ALETA 2 1,00 8,760 3,690 32,324
ALETA 3 1,00 8,560 2,845 24,353
ALETA 4 1,00 10,940 3,630 39,712

Total ... 466,935

694.0070 30,200 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 30,200 30,200

Total ... 30,200

4.10 E-10 PS 7+075

321.0010 220,491 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 36,050 2,600 1,250 117,163
ESTRIBO 2 1,00 35,940 2,500 1,150 103,328

Total ... 220,491

332.0040 251,100 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
EXCAVACIóN 1,00 36,050 2,600 1,250 117,163
Hº ZAPATA -1,00 1,774 -1,774
Hº LIMPIEZA -1,00 1,870 -1,870
ALZADO (CASO MURO
TIERRA ARMADA)

-1,00 1,100 5,070 -5,577

ESTRIBO 2
EXCAVACIóN 1,00 35,940 2,850 1,500 153,644
Hº ZAPATA -1,00 1,774 -1,774
Hº LIMPIEZA -1,00 1,869 -1,869
ALZADO (CASO MURO
TIERRA ARMADA)

-1,00 1,350 5,069 -6,843

Total ... 251,100
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424.0020 22,600 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)

1,00 11,300 11,300

ESTRIBO 2 (CASO
ABIERTO)

1,00 11,300 11,300

Total ... 22,600

512.0030 30,002 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TI-
PO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN
O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 14,803 14,803
ESTRIBO 2 1,00 15,199 15,199

Total ... 30,002

600.0020 15.601,710 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO (LOSA) 1,00 55,505 110,000 6.105,550

ESTRIBO 1
ZAPATA 1,00 1,775 80,000 142,000
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 42,649 80,000 3.411,920

ESTRIBO 2
ZAPATA 1,00 1,774 80,000 141,920
ALZADO (MáS ALE-
TAS)

1,00 41,904 80,000 3.352,320

LOSA TRANSICIóN
ESTRIBO 1 1,00 15,300 80,000 1.224,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 2 1,00 15,300 80,000 1.224,000

Total ... 15.601,710

610.0010 19,433 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 1,870 1,870
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,253 5,253
ESTRIBO 2 1,00 1,870 1,870
LOSA DE TRANSICION 1,00 5,253 5,253
BAJO CARGADERO 1 1,00 2,622 2,622
BAJO CARGADERO 2 1,00 2,565 2,565

Total ... 19,433

610.0030 3,548 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 1,774 1,774
ESTRIBO 2 1,00 1,774 1,774

Total ... 3,548

610.0070 178,119 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 39,833 39,833

ALETA IZQ 1,00 1,684 1,684
ALETA DER 1,00 1,132 1,132
LOSA DE TRANSICION 1,00 15,300 15,300

ESTRIBO 2
ALZADO (CASO ESTRI-
BO ABIERTO)

1,00 39,044 39,044

ALETA IZQ 1,00 1,132 1,132
ALETA DER 1,00 1,727 1,727
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

LOSA DE TRANSICION 1,00 15,300 15,300

TABLERO 1,00 55,505 55,505
ZUNCHO PRETIL 2,00 28,700 0,650 0,200 7,462

Total ... 178,119

614.1015 116,500 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=110 CM I/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M DE VIGAS 5,00 23,300 116,500

Total ... 116,500

630.0010 307,453 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTI-
CAS H<=6 M I/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ESTRIBO 1 1,00 151,993 151,993
ESTRIBO 2 1,00 155,460 155,460

Total ... 307,453

630.3000 124,888 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA
6 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 124,888 124,888

Total ... 124,888

630.3010 47,066 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELO-
SÍA DE HASTA 8 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 47,066 47,066

Total ... 47,066

680.0010 157,448 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CIMIENTOS

ESTRIBO 1 CIMIENTOS 2,00 33,800 0,150 10,140
2,00 0,350 0,150 0,105

ESTRIBO 2 CIMIENTOS 2,00 33,790 0,150 10,137
2,00 0,350 0,150 0,105

ALZADOS
ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
1

2,00 10,200 0,300 6,120

2,00 5,000 0,300 3,000
CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 3,368 3,368

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 2,180 1,090

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 2,265 2,265

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 1,520 0,760

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
TRASDóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,395 15,764
MURETE 1,00 11,300 1,520 17,176

1,00 11,300 1,520 17,176
ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
LOSA DE TRANSICIóN
2

2,00 10,200 0,300 6,120

2,00 5,000 0,300 3,000
CARA INTERIOR ALETA
IZQ

1,00 2,265 2,265

TAPA FINAL ALETA
IZQ

1,00 0,500 1,520 0,760

CARA INTERIOR ALETA
DER

1,00 3,454 3,454
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TAPA FINAL ALETA
DER

1,00 0,500 1,520 0,760

ESTRIBO 2 (CASO CE-
RRADO)
"TAPAS" OCULTAS
MURO

2,00 1,395 1,350 3,767

ESTRIBO 2 (CASO
ABIERTO)
TRASDóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,395 15,764
MURETE 1,00 11,300 1,520 17,176

1,00 11,300 1,520 17,176

Total ... 157,448

680.0030 349,192 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO
LOSA 1,00 11,800 23,300 274,940
ZUNCHO 4,00 0,650 0,200 0,520

4,00 28,700 0,200 22,960

ESTRIBO 1 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 3,368 3,368

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 2,265 2,265

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)
INTRADóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,395 15,764
"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 2,200 1,395 3,069

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,520 0,912

ESTRIBO 2 (CASO GE-
NERAL)
CARA EXTERIOR ALE-
TA IZQ

1,00 2,265 2,265

CARA EXTERIOR ALE-
TA DER

1,00 3,454 3,454

ESTRIBO 1 (CASO
ABIERTO)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

INTRADóS DE LA LOSA 1,00 11,300 1,395 15,764
"TAPAS" EXTERIORES
DE LA LOSA

1,00 2,150 1,395 2,999

TAPAS MURETE 2,00 0,300 1,520 0,912

Total ... 349,192

690.0040 31,528 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TRASDóS ESTRIBO 1
(CASO ABIERTO)

1,00 11,300 1,395 15,764

TRASDóS ESTRIBO 2
(CASO ABIERTO)

1,00 11,300 1,395 15,764

Total ... 31,528

692.0100 93,000 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-
TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NúMERO DE APOYOS 10,00 2,500 4,000 0,930 93,000

Total ... 93,000

695.0080 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HI-
PERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA
<= 40 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

696.0010 2,000 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

690.0020 235,796 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TABLERO 1,00 23,300 10,120 235,796

Total ... 235,796

4.11 E-11 PI  7+430

321.0010 1.037,370 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 1,000 1,000 104,993 104,993

ALETA 1 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 234,605 234,605

ALETA 2 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 233,210 233,210

ALETA 3 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 246,225 246,225

ALETA 4 (S/HOJA AU-
XILIAR)

1,00 1,000 1,000 218,337 218,337

Total ... 1.037,370

332.0040 916,643 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON (S/HOJA AUXI-
LIAR)

1,00 69,209 69,209

EXCAVACIóN ALETAS 1,00 932,376 932,376
CIMENTACIóN ALETAS
ALETA 1 -1,00 12,427 -12,427
ALETA 2 -1,00 12,298 -12,298
ALETA 3 -1,00 13,502 -13,502
ALETA 4 -1,00 10,922 -10,922
H. DE LIMPIEZA ALE-
TAS

-1,00 10,647 -10,647

ALZADOS ALETAS
ALETA 1 -1,00 5,780 0,500 2,200 -6,358
ALETA 2 -1,00 5,720 0,500 2,200 -6,292
ALETA 3 -1,00 6,280 0,500 2,200 -6,908
ALETA 4 -1,00 5,080 0,500 2,200 -5,588
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 916,643

332.1000 200,362 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 25,560 0,500 6,900 176,364
ALETA 1 1,00 5,780 0,500 2,113 6,107
ALETA 2 1,00 5,720 0,500 2,113 6,043
ALETA 3 1,00 6,280 0,500 2,086 6,550
ALETA 4 1,00 5,080 0,500 2,086 5,298

Total ... 200,362

424.0020 73,980 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 25,560 51,120
ALETA 1 1,00 5,780 5,780
ALETA 2 1,00 5,720 5,720
ALETA 3 1,00 6,280 6,280
ALETA 4 1,00 5,080 5,080

Total ... 73,980

600.0020 35.074,710 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON
SOLERA 1,00 120,000 76,680 9.201,600
TACóN 2,00 120,000 3,600 864,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

HASTIALES 1,00 120,000 76,680 9.201,600
DINTEL 1,00 120,000 76,680 9.201,600
PETO 1,00 120,000 1,800 216,000

LOSA TRANSICIóN 1,00 80,000 18,000 1.440,000

ALETA 1
ALZADO 1,00 75,000 6,105 457,875
ZAPATA 1,00 65,000 12,427 807,755
ALETA 2
ALZADO 1,00 75,000 6,000 450,000
ZAPATA 1,00 65,000 12,298 799,370
ALETA 3
ALZADO 1,00 75,000 6,000 450,000
ZAPATA 1,00 65,000 13,502 877,630
ALETA 4
ALZADO 1,00 75,000 5,298 397,350
ZAPATA 1,00 65,000 10,922 709,930

Total ... 35.074,710

610.0010 33,066 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 25,760 6,200 0,100 15,971
LOSAS TRANSICION 2,00 6,200 5,200 0,100 6,448
ALETA 1 1,00 5,980 4,500 0,100 2,691
ALETA 2 1,00 5,920 4,500 0,100 2,664
ALETA 3 1,00 6,480 4,500 0,100 2,916
ALETA 4 1,00 5,280 4,500 0,100 2,376

Total ... 33,066

610.0030 129,429 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 25,560 6,000 0,500 76,680
TACON 2,00 6,000 0,500 0,600 3,600
ALETA 1 1,00 5,780 4,300 0,500 12,427
ALETA 2 1,00 5,720 4,300 0,500 12,298
ALETA 3 1,00 6,280 4,300 0,500 13,502
ALETA 4 1,00 5,080 4,300 0,500 10,922
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 129,429

610.0050 197,158 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 25,560 0,500 3,000 76,680
LOSAS TRANSICION 2,00 6,000 5,000 0,300 18,000
DINTEL 1,00 25,560 6,000 0,500 76,680
PETO 2,00 6,000 0,300 0,500 1,800
ALETA 1 1,00 5,780 0,500 2,113 6,107
ALETA 2 1,00 5,720 0,500 2,113 6,043
ALETA 3 1,00 6,280 0,500 2,086 6,550
ALETA 4 1,00 5,080 0,500 2,086 5,298

Total ... 197,158

680.0010 311,274 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 6,000 0,500 6,000
LOSA TRANSICION 4,00 6,000 0,300 7,200

4,00 5,000 0,300 6,000
TACON 4,00 0,600 0,500 1,200

4,00 6,000 0,600 14,400
ALETA 1 2,00 5,880 0,500 5,880

1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 2 2,00 5,820 0,500 5,820
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 3 2,00 6,380 0,500 6,380
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALETA 4 2,00 5,180 0,500 5,180
1,00 4,300 0,500 2,150
1,00 4,300 0,500 2,150

ALZADOS
CAJON 2,00 25,660 3,500 179,620
ALETA 1 1,00 5,780 2,113 12,213

1,00 0,500 3,500 1,750

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,500 0,725 0,363
ALETA 2 1,00 5,720 2,113 12,086

1,00 0,500 3,500 1,750
1,00 0,500 0,725 0,363

ALETA 3 1,00 6,280 2,086 13,100
1,00 0,500 3,500 1,750
1,00 0,500 0,672 0,336

ALETA 4 1,00 5,080 2,086 10,597
1,00 0,500 3,500 1,750
1,00 0,500 0,672 0,336

Total ... 311,274

680.0030 214,556 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON INTERIOR 2,00 25,660 3,000 153,960
TACóN 4,00 0,500 0,300 0,600

4,00 6,000 0,500 12,000
ALETA 1 1,00 5,780 2,113 12,213
ALETA 2 1,00 5,720 2,113 12,086
ALETA 3 1,00 6,280 2,086 13,100
ALETA 4 1,00 5,080 2,086 10,597

Total ... 214,556

681.0010 383,400 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 25,560 5,000 3,000 383,400

Total ... 383,400
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690.0020 153,360 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES,
CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IM-
PRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 25,560 6,000 153,360

Total ... 153,360

690.0040 226,916 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 2,00 25,560 3,500 178,920
ALETA 1 1,00 5,780 2,113 12,213
ALETA 2 1,00 5,720 2,113 12,086
ALETA 3 1,00 6,280 2,086 13,100
ALETA 4 1,00 5,080 2,086 10,597

Total ... 226,916

694.0070 18,000 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CAJON 1,00 18,000 18,000

Total ... 18,000

4.12 MUROS

321.0010 778,860 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 1,200 4,300 41,000 211,560
MURO 2 1,00 1,500 6,100 62,000 567,300

Total ... 778,860

332.0040 170,473 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1
EXCAV 1,00 1,200 4,300 41,000 211,560
RELL FILTRANTE -1,00 0,500 0,500 41,000 -10,250
H.  LIMPIEZA -1,00 0,100 2,100 41,100 -8,631
H.  ZAPATA -1,00 0,700 2,000 41,000 -57,400
H.  ALZADO -1,00 0,500 4,300 41,000 -88,150
MURO 2
EXCAV 1,00 1,500 6,100 62,000 567,300
RELL FILTRANTE -1,00 0,500 0,500 62,000 -15,500
H.  LIMPIEZA -1,00 0,100 3,600 62,100 -22,356
H.  ZAPATA -1,00 1,000 3,500 62,000 -217,000
H.  ALZADO -1,00 0,500 6,100 62,000 -189,100

Total ... 170,473

332.1000 273,250 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40
MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILE-
NO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 G/M², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 3,500 0,500 41,000 71,750
MURO 2 1,00 6,500 0,500 62,000 201,500

Total ... 273,250

610.0010 30,987 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 0,100 2,100 41,100 8,631
MURO 2 1,00 0,100 3,600 62,100 22,356

Total ... 30,987

680.0010 758,150 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 2,00 0,700 41,000 57,400
2,00 0,700 2,000 2,800
1,00 3,500 41,000 143,500
3,00 0,400 3,500 4,200

MURO 2 2,00 1,000 62,000 124,000
2,00 1,000 3,500 7,000
1,00 6,500 62,000 403,000
5,00 0,500 6,500 16,250

Total ... 758,150

610.0030 274,400 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 0,700 2,000 41,000 57,400
MURO 2 1,00 1,000 3,500 62,000 217,000

Total ... 274,400

680.0030 555,800 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 3,500 41,000 143,500
2,00 0,400 3,500 2,800

MURO 2 1,00 6,500 62,000 403,000
2,00 0,500 6,500 6,500

Total ... 555,800

610.0070 258,900 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 3,500 0,400 41,000 57,400
MURO 2 1,00 6,500 0,500 62,000 201,500

Total ... 258,900

690.0040 546,500 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA I/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 3,500 41,000 143,500
MURO 2 1,00 6,500 62,000 403,000

Total ... 546,500

424.0020 103,000 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 1,00 41,000 41,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 2 1,00 62,000 62,000

Total ... 103,000

694.0070 43,000 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1 3,00 3,500 10,500
MURO 2 5,00 6,500 32,500

Total ... 43,000

600.0020 52.016,445 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MURO 1
CIMENTACIóN 1,00 1,070 50,000 57,400 3.070,900
ALZADO 1,00 1,070 55,000 143,500 8.444,975
MURO 2
CIMENTACIóN 1,00 1,070 50,000 217,000 11.609,500
ALZADO 1,00 1,070 67,000 403,000 28.891,070

Total ... 52.016,445

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Z700.0000 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZA-
CIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.0010 12.157,944 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS I/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2
EN DESMONTES 10.049,76 10.049,764
EN TERRAPLENES 2.108,18 2.108,180

Total ... 12.157,944

320.0010 3.226,000 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANO-
NES DE OCUPACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1,00 3.226,000 3.226,000

Total ... 3.226,000

320.0020 3.432,700 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON ME-
DIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

3.432,70 3.432,700

Total ... 3.432,700

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

330.0020 1.487,600 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TO-
TALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVIS-
TOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DIS-
TANCIA ADICIONAL).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1,00 1.487,600 1.487,600

Total ... 1.487,600
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6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS

543.0020 4.436,622 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B
(M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

33,33 133,100 4.436,622

Total ... 4.436,622

542.0050 831,775 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

2,45 339,500 831,775

Total ... 831,775

542.0100 841,434 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE
G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

2,42 347,700 841,434

Total ... 841,434

513.0010 1.607,900 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANS-
PORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURA-
CIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CALZADA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1.056,30 1.056,300

BAJO ARCENES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

551,60 551,600

Total ... 1.607,900

510.0011 276,400 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

276,40 276,400

Total ... 276,400

332.0070 194,500 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

194,50 194,500

Total ... 194,500

215.0020 14,641 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAPA DE RODADU-
RA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

2,20 4.436,667 0,030 0,050 14,641

Total ... 14,641

211.0050 79,454 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, A PIE DE OBRA O PLANTA.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAPA INTERMIEDIA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

2,45 339,500 0,050 41,589

EN CAPA BASE
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

2,42 347,700 0,045 37,865

Total ... 79,454

542.0110 64,812 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMI-
LAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN CAPA DE RODADU-
RA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1,00 14,641 1,300 1,000 19,033

EN CAPA INTERMIEDIA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1,00 41,589 1,200 0,500 24,953

EN CAPA BASE
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

1,00 37,865 1,100 0,500 20,826

Total ... 64,812

202.0020 160,790 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUE-
LOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CALZADA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

0,10 1.056,300 105,630

BAJO ARCENES
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

0,10 551,600 55,160

Total ... 160,790

531.0040 5,353 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍME-
ROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

BAJO CAPA DE RODA-
DURA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

6.691,109 0,800 5,353

Total ... 5,353

531.0020 11,307 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA
O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO
Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RIEGOS DE ADHEREN-
CIA
BAJO CAPA INTERMIE-
DIA
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

6.824,229 0,500 3,412

BAJO CAPA BASE
EJE:  67: DESVíO PRO-
VISIONAL ENLACE 2

5.015,208 0,500 2,508

RIEGOS DE CURADO
SOBRE SUELO CEMEN-
TO
CALZADA EJE:  67:
DESVíO PROVISIONAL
ENLACE 2

5.148,031 0,750 3,861

ARCENES EJE:  67:
DESVíO PROVISIONAL
ENLACE 2

2.035,203 0,750 1,526

Total ... 11,307
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6.3 SEÑALIZACIÓN

700.0100 53.470,000 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 14.448,000 14.448,000
FASE 2 1,00 17.927,000 17.927,000
FASE 3 1,00 13.217,000 13.217,000
FASE 4 1,00 7.878,000 7.878,000

Total ... 53.470,000

701.0041 139,000 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA DE 1,35M. DE LADO,
FONDO AMARILLO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TP-1
FASE 1 4,00 4,000
TP-1A
FASE 2 2,00 2,000
TP-1B
FASE 2 1,00 1,000
TP-4
FASE 3 10,00 10,000
FASE 4 3,00 3,000
TP-13A
FASE 2 1,00 1,000
TP-13B
FASE 2 1,00 1,000
TP-14A
FASE 2 6,00 6,000
TP-14B
FASE 2 2,00 2,000
FASE 4 1,00 1,000
TP-18
FASE 1 64,00 64,000
FASE 2 12,00 12,000
FASE 3 12,00 12,000
FASE 4 7,00 7,000
TR-1
FASE 3 10,00 10,000
FASE 4 3,00 3,000

Total ... 139,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

701.0081 84,000 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 0,90M. DE DIÁME-
TRO, FONDO AMARILLO, TIPO TR-301

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TR-301-20
FASE 2 4,00 4,000
TR-301-30
FASE 1 14,00 14,000
FASE 2 16,00 16,000
FASE 3 15,00 15,000
FASE 4 7,00 7,000
TR-301-40
FASE 2 4,00 4,000
TR-301-50
FASE 2 4,00 4,000
FASE 3 2,00 2,000
FASE 4 6,00 6,000
TR-301-60
FASE 1 4,00 4,000
TR-301-70
FASE 1 8,00 8,000

Total ... 84,000

701.0082 99,000 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE 0,90M. DE DIÁME-
TRO, FONDO AMARILLO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TR-101
FASE 3 1,00 1,000
FASE 4 1,00 1,000
TR-401A
FASE 3 1,00 1,000
FASE 4 1,00 1,000
TR-500
FASE 1 64,00 64,000
FASE 2 12,00 12,000
FASE 3 12,00 12,000
FASE 4 7,00 7,000

Total ... 99,000

701.0110 13,000 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90
CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 4,00 4,000
FASE 2 6,00 6,000
FASE 3 2,00 2,000
FASE 4 1,00 1,000

Total ... 13,000

701.0211 6,000 ud SEÑAL RECTANGULAR DE INDICACIÓN DE DESVÍO DE
RETROREFLECTANCIA RA2 EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO CON FONDO AMARILLO, INCLUSO
P.P. DE SOPORTES, ANCLAJES, CIMENTACIÓN,ETC.
TOTALMENTE COLOCADO. TIPO TS-62A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 4,00 4,000
FASE 4 2,00 2,000

Total ... 6,000

701.0250 73,615 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, I/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

01 1,00 3,000 1,925 5,775
02 1,00 2,450 1,925 4,716
03 1,00 2,200 1,925 4,235
04 1,00 1,950 2,100 4,095
05 1,00 2,100 2,450 5,145
06 1,00 2,750 2,100 5,775
07 1,00 2,300 2,100 4,830
08 1,00 2,650 2,100 5,565
09 1,00 1,900 1,750 3,325
10 1,00 2,200 2,100 4,620
11 1,00 2,300 2,450 5,635
12 1,00 2,100 1,925 4,043
13 1,00 2,500 1,750 4,375
14 1,00 2,700 1,225 3,308
15 1,00 2,400 1,400 3,360
16 1,00 2,500 1,925 4,813

Total ... 73,615

703.0091 61,000 ud PANEL DOBLE DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TI-
PO TB-3, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANI-
ZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 10,00 10,000
FASE 2 51,00 51,000

Total ... 61,000

704.0040 6.246,000 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O IN-
FERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO
COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 4.678,00 4.678,000
FASE 2 873,00 873,000
FASE 3 615,00 615,000
FASE 4 80,00 80,000

Total ... 6.246,000
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6.4 DEMOLICIÓN

301.0040 2.160,000 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDI-
MIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN DEMOLICIóN DE
DESVíO PROVISIONAL

1,00 360,000 6,000 2.160,000

Total ... 2.160,000

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Z900.0000 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OBRAS COM-
PLEMENTARIAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

8.1.1 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE OCUPACIÓN

801.0030 16.000,000 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMA-
DO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30
MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIAN-
TE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLO-
CADOS CADA 8 M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 16.000,000 16.000,000

Total ... 16.000,000

8.1.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

801.0400 2,000 ud BALSA DE RETENCIÓN Y DECANTACIÓN DE SEDIMEN-
TOS EN SUPERFICIES AUXILIARES INCLUYENDO LA
EXCAVACIÓN DEL HUECO E IMPERMEABILIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000



Mediciones Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  93

8.1.3 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

801.0041 225,000 ud TRASPLANTE DE PIES DE OLIVO AFECTADOS POR LA
OBRA Y PLANTACIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTU-
RA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

225,00 225,000

Total ... 225,000

8.1.4 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

801.0080 64,000 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO
PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

64,00 64,000

Total ... 64,000
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8.1.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

801.0401 8,000 mes CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DURAN-
TE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, QUE INCLUYE VISI-
TAS DE ARQUEÓLOGO Y PARTE PROPORCIONAL DE
REDACCIÓN DE INFORMES DE MATERIALES Y TRABA-
JOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 8,000

Total ... 8,000

801.0402 1,000 PA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y DOCUMENTACIÓN
DEL TRAMO AFECTADO DEL CAMINO HISTÓRICO DE
LA VÍA DE LA PLATA 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

8.1.6 PROTECCIÓN ACÚSTICA

801.0100 1.700,000 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FO-
NOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTA-
CIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 680,000 2,500 1.700,000

Total ... 1.700,000
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8.2 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

8.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

801.0050 8.250,295 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 21.090,250 0,300 6.327,075
1,00 3.846,440 0,500 1.923,220

Total ... 8.250,295

801.0060 25.644,062 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA
EN TALUDES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 128.220,310 0,200 25.644,062

Total ... 25.644,062

801.0403 21.090,250 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 21.090,250 21.090,250

Total ... 21.090,250

8.2.2 HIDROSIEMBRAS

801.0070 153.157,000 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁ-
CEAS I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO
Y MANTENIMIENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 153.157,000 153.157,000

Total ... 153.157,000
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8.2.3 PLANTACIONES

801.0361 23.154,000 ud PLANTACIONES DE ESPECIES ARBUSTIVAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

23.154,00 23.154,000

Total ... 23.154,000

8.2.4 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE PRÉSTAMO Y VERTEDERO

801.0120 31.200,000 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLI-
FITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA ME-
DIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADO-
RA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMI-
LLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFI-
CIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO
CON GRADA DE DISCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 31.200,000 31.200,000

Total ... 31.200,000
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8.2.5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

801.0390 28,140 Ha MANTENIMIENTO ESPECIES VEGETALES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 28,140 28,140

Total ... 28,140

9 REPOSICIONES

9.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

9.1.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITU-
LAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

9.1.1.1 CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS, EN EL P. 0+320, EJE 1

321.0010 548,419 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM
INSTALADA EN ZANJA 1,00 22,000 2,450 2,300 123,970

1,00 29,000 3,075 2,750 245,231
1,00 12,000 2,850 3,100 106,020
1,00 16,500 2,275 1,950 73,198

Total ... 548,419

332.0040 520,418 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SEGÚN MEDICIÓN DE
EXCAVACIÓN

1,00 548,420 548,420

A DEDUCIR
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

-1,00 22,000 3,140 0,023 -1,589

-1,00 29,000 3,140 0,023 -2,094
-1,00 12,000 3,140 0,023 -0,867
-1,00 16,500 3,140 0,023 -1,192

CAMA DE ARENA -1,00 22,000 1,400 0,200 -6,160
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-1,00 29,000 1,400 0,200 -8,120
-1,00 12,000 1,400 0,200 -3,360
-1,00 16,500 1,400 0,200 -4,620

Total ... 520,418

414.0140 29,000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

INSTALADA EN ZANJA 1,00 29,000 29,000

Total ... 29,000

600.0020 5.080,704 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

en arqueta tipo 1 (3 unidades)
P. 0+320
solera 12 33,00 1,900 0,890 55,803

12 33,00 2,400 0,890 70,488
16 33,00 1,900 1,580 99,066
16 27,00 2,400 1,580 102,384

paredes 12 66,00 1,850 0,890 108,669
12 84,00 1,850 0,890 138,306
12 54,00 1,850 0,890 88,911
12 72,00 1,850 0,890 118,548
12 120,00 1,900 0,890 202,920
12 120,00 2,400 0,890 256,320
6 54,00 0,700 0,220 8,316
6 72,00 0,700 0,220 11,088

tapa 16 39,00 2,340 1,580 144,191
12 24,00 2,340 0,890 49,982
16 33,00 1,840 1,580 95,938
12 33,00 1,840 0,890 54,041

en apoyo de tubería (3 unida-
des)
P. 0+320 6 21,00 2,100 0,220 9,702

12 6,00 1,700 0,890 9,078

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

en macizos de anclaje (3 uni-
dades)
P. 0+320 6 372,00 3,000 0,220 245,520

8 120,00 4,200 0,400 201,600

en arqueta tipo 2 (2 unidades)
P. 0+320
solera 16 26,00 3,000 1,580 123,240

12 32,00 3,000 0,890 85,440
16 28,00 2,800 1,580 123,872
12 28,00 2,800 0,890 69,776

paredes 12 64,00 3,850 0,890 219,296
12 52,00 3,850 0,890 178,178
12 68,00 3,850 0,890 233,002
12 56,00 3,850 0,890 191,884
12 160,00 2,800 0,890 398,720
12 160,00 3,000 0,890 427,200
6 52,00 0,700 0,220 8,008
6 56,00 0,700 0,220 8,624

tapa 16 38,00 3,000 1,580 180,120
12 38,00 3,000 0,890 101,460
16 26,00 2,640 1,580 108,451
12 26,00 2,640 0,890 61,090

en apoyo de tubería (3 unida-
des)
P. 0+320 6 21,00 2,100 0,220 9,702

12 6,00 1,700 0,890 9,078

en macizos de anclaje (3 uni-
dades)
P. 0+320 6 372,00 3,000 0,220 245,520

8 120,00 4,200 0,400 201,600

en anclajes para tubería en el
interior del Ø 1200 mm
P. 0+320 (4 anclajes) 6 28,00 1,500 0,220 9,240

12 16,00 0,800 0,890 11,392
20 8,00 0,250 2,470 4,940

Total ... 5.080,704

600.0030 59,000 Ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN ARQUETA TIPO 1 (3
UNIDADES)
P. 0+320 27,00 27,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN ARQUETA TIPO 2 (2
UNIDADES)
P. 0+320 32,00 32,000

Total ... 59,000

610.0030 111,432 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN ARQUETA TIPO 1 (3
UNIDADES)
P. 0+320
SOLERA 3,00 2,200 1,700 0,250 2,805
PAREDES 6,00 2,200 0,250 1,900 6,270

6,00 1,200 0,250 1,900 3,420
TAPA 3,00 2,040 1,540 0,250 2,356

EN APOYO DE TUBERíA
(3 UNIDADES)
P. 0+320 3,00 0,800 0,150 0,400 0,144

EN MACIZOS DE AN-
CLAJE (3 UNIDADES)
P. 0+320 3,00 3,000 3,000 1,500 40,500

3,00 1,500 0,500 0,850 1,913
3,00 1,500 0,250 0,850 0,956

EN ARQUETA TIPO 2 (2
UNIDADES)
P. 0+320
SOLERA 2,00 2,700 2,500 0,250 3,375
PAREDES 4,00 2,700 0,250 3,600 9,720

4,00 2,000 0,250 3,600 7,200
TAPA 2,00 2,540 2,340 0,250 2,972

EN APOYO DE TUBERíA
(2 UNIDADES)
P. 0+320 2,00 0,800 0,150 0,400 0,096

EN MACIZOS DE AN-
CLAJE (2 UNIDADES)
P. 0+320 2,00 3,000 3,000 1,500 27,000

2,00 1,500 0,500 0,850 1,275
2,00 1,500 0,250 0,850 0,638

EN APOYOS PARA TU-
BERíA OR EL INTERIOR
Ø 1200 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 0+320 (4 ANCLA-
JES)

4,00 0,800 0,150 0,400 0,192

4,00 1,000 0,600 0,250 0,600

Total ... 111,432

680.0010 358,107 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN ARQUETA TIPO 1 (3
UNIDADES)
P. 0+320
ALZADO 6,00 2,200 1,900 25,080

6,00 1,700 1,900 19,380
6,00 1,700 1,650 16,830
6,00 1,200 1,650 11,880

TAPA 3,00 2,040 1,690 10,343
6,00 2,040 0,250 3,060
6,00 1,540 0,250 2,310

EN APOYO DE TUBERíA
(3 UNIDADES)
P. 0+320 6,00 0,800 0,400 1,920

6,00 0,200 0,400 0,480

EN MACIZOS DE AN-
CLAJE (3 UNIDADES)
P. 0+320 12,00 3,000 1,500 54,000

6,00 1,500 0,800 7,200
6,00 0,500 0,800 2,400

EN ARQUETA TIPO 2 (2
UNIDADES)
P. 0+320
ALZADO 4,00 2,700 3,850 41,580

4,00 2,500 3,850 38,500
4,00 2,200 3,600 31,680
4,00 2,000 3,600 28,800

TAPA 1,00 2,540 2,340 5,944
4,00 2,540 0,250 2,540
4,00 2,340 0,250 2,340

EN APOYO DE TUBERíA
(2 UNIDADES)
P. 0+320 8,00 0,800 0,400 2,560
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,00 0,200 0,400 0,640

EN MACIZOS DE AN-
CLAJE (2 UNIDADES)
P. 0+320 8,00 3,000 1,500 36,000

4,00 1,500 0,800 4,800
4,00 0,500 0,800 1,600

EN APOYOS PARA TU-
BERíA OR EL INTERIOR
Ø 1200 MM
P. 0+320 (4 ANCLA-
JES)

8,00 0,800 0,400 2,560

8,00 0,150 0,400 0,480
8,00 1,000 0,250 2,000
8,00 0,600 0,250 1,200

Total ... 358,107

960.0001 22,260 m³ BASE DE CAMA DE ARENA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM
INSTALADA EN ZANJA 1,00 22,000 1,400 0,200 6,160

1,00 29,000 1,400 0,200 8,120
1,00 12,000 1,400 0,200 3,360
1,00 16,500 1,400 0,200 4,620

Total ... 22,260

960.0006 79,500 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL INTERIOR COLOCADA EN ZANJA  I/
P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR ELASTOMÉRICA COLOCA-
DA Y MEDIOS AUXILIARES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 250 MM

1,00 22,000 22,000

1,00 29,000 29,000
1,00 12,000 12,000
1,00 16,500 16,500

Total ... 79,500

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

960.0010 2,000 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE
PARA DIÁMETRO 300 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0011 2,000 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN TRIFUNCIONAL PARA DIÁ-
METRO 80 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN VENTOSA
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0012 3,000 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE
PARA DIÁMETRO 80 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN VENTOSA
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,00 2,000

EN DESAGÜE
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

1,00 1,000

Total ... 3,000

960.0013 1,000 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE
SERVICIOS DE SERVIDUMBRES DURANTE LA FASE DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,000

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

9.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

9.2.1.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 kV.

9.2.1.1.1 CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

960.0015 520,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 520,000 520,000

Total ... 520,000

960.0017 525,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 525,000 525,000

Total ... 525,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0028 2,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 2,000

960.0031 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0044 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 6

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0045 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 6

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.1.2 CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

960.0015 360,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 360,000 360,000

Total ... 360,000

960.0017 360,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 360,000 360,000

Total ... 360,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0025 2,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0029 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-20
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0046 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 8

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0047 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 8

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.1.3 CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE
SET. ZAFRA).

960.0014 2,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0015 296,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 296,000 296,000

Total ... 296,000

960.0017 296,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 296,000 296,000

Total ... 296,000

960.0020 9,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000 9,000

Total ... 9,000

960.0027 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-22

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0031 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-20
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0048 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 9

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0049 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 9

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.1.4 CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000

Total ... 3,000

960.0015 430,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 430,000 430,000

Total ... 430,000

960.0017 445,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 445,000 445,000

Total ... 445,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,00 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0028 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0030 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-16
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0032 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-4500-22

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0050 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 10

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0051 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
10

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.1.5 CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0015 150,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0017 150,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0020 6,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,00 3,000 6,000

Total ... 6,000

960.0026 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0052 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 11

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0053 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
11

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.2.1 CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0015 48,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 48,000 48,000

Total ... 48,000

960.0016 54,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1KV
3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 54,000 54,000

Total ... 54,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0023 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-500-14
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0040 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0041 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.2.2 CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+665 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0015 104,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 104,000 104,000

Total ... 104,000

960.0016 120,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1KV
3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 120,000 120,000

Total ... 120,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0023 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-500-14
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0042 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0043 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.2.3 CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0015 84,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 84,000 84,000

Total ... 84,000

960.0016 83,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1KV
3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 83,000 83,000

Total ... 83,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0024 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-12
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0054 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0055 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.3.1 CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
EN EL TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE
DE ZAFRA.

960.0033 570,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0034 570,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C X 200 MM, PE 100,
PN 10, E= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0035 6,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 6,000

Total ... 6,000

960.0036 570,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0056 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 15

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0057 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
15

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.3.2 CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
EN EL ENLACE DE ZAFRA NORTE.

960.0033 145,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 145,000 145,000

Total ... 145,000

960.0034 150,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C X 200 MM, PE 100,
PN 10, E= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0035 6,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,00 6,000

Total ... 6,000

960.0036 150,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0058 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0059 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.2.1.3.3 CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
EN EL P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0033 130,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 130,000 130,000

Total ... 130,000

960.0034 160,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C X 200 MM, PE 100,
PN 10, E= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 160,000 160,000

Total ... 160,000

960.0035 4,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ç 4,00 4,000

Total ... 4,000

960.0036 160,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 160,000 160,000

Total ... 160,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0038 30,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA POR PASATUBOS DE
DIÁMETRO 200 MM ADOSADA A LA ESTRUCTURA.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 30,000 30,000

Total ... 30,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0060 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 17

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

960.0061 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
17

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

9.3 LÍNEAS TELEFÓNICAS

9.3.1 LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA TITULAR ES LA COMPAÑÍA TELEFÓNI-
CA DE ESPAÑA SAU

960.0070 0,500 PA A JUSTIFICAR MEDIANTE FACTURA DE LA COMPA-
ÑÍA TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 0,500 0,500

Total ... 0,500
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9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TELECOMUNICACIO-
NES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

9.4.1 INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA LÍNEA FE-
RROVIARIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL AD-
MINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF 

9.4.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+260, EJE 1.

332.0040 252,000 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0063 252,000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0064 350,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1
CABLE DE 64 FO 1,00 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0065 350,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 350,000 350,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 350,000

960.0066 350,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2
CABLE DE 64 FO 1,00 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0067 350,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0068 220,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 220,000 220,000

Total ... 220,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 X 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 2,00 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.2 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+280, EJE 1.

332.0040 252,000 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0063 252,000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0064 700,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1
CABLE DE COMUNICA-
CIONES DE 4 CUADRE-
TES

1,00 350,000 350,000

CABLE ELéCTRICO DE
2,2 KV

1,00 350,000 350,000

Total ... 700,000

960.0065 350,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0066 700,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2
CABLE DE COMUNICA-
CIONES DE 4 CUADRE-
TES

1,00 350,000 350,000

CABLE ELéCTRICO DE
2,2 KV

1,00 350,000 350,000

Total ... 700,000

960.0067 350,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0068 220,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 220,000 220,000

Total ... 220,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 X 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 2,00 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.3 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

332.0040 118,800 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0063 118,800 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0064 165,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1
CABLE DE 64 FO 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0065 165,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0066 165,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CABLE DE 64 FO 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0067 165,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0068 110,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 110,000 110,000

Total ... 110,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 X 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 2,00 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.4 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

332.0040 118,800 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0063 118,800 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0064 330,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1
CABLE DE COMUNICA-
CIONES DE 4 CUADRE-
TES

1,00 165,000 165,000

CABLE ELéCTRICO DE
2,2 KV

1,00 165,000 165,000

Total ... 330,000

960.0065 165,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 1 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0066 330,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2
CABLE DE COMUNICA-
CIONES DE 4 CUADRE-
TES

1,00 165,000 165,000

CABLE ELéCTRICO DE
2,2 KV

1,00 165,000 165,000

Total ... 330,000

960.0067 165,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0068 110,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 MM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 1,00 110,000 110,000

Total ... 110,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 X 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

FASE 2 2,00 2,000

Total ... 2,000
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9.5 GASODUCTOS

9.5.1 CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA
TRANSPORTISTA S.L.

9.5.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+715, EJE 1.

321.0010 87,750 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GASODUCTO DE ACE-
RO API 5L GR Ø16"
P. 4+710
LOSA DE HORMIGóN
ARMADO
BAJO TRAZADO VA-
RIANTE DE ZAFRA

1,00 30,000 4,500 0,650 87,750

Total ... 87,750

332.0040 45,750 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SEGÚN MEDICIÓN DE
EXCAVACIÓN

1,00 87,750 87,750

A DEDUCIR
P. 4+710
LOSA DE HORMIGóN
ARMADO
BAJO TRAZADO VA-
RIANTE DE ZAFRA

-1,00 30,000 3,500 0,300 -31,500

-2,00 30,000 0,500 0,250 -7,500
-2,00 30,000 0,500 0,100 -3,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 45,750

600.0020 7.097,931 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

Gasoducto de acero API 5L
GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón armado
armadura longitudinal

12 18,00 30,400 0,890 487,008
20 24,00 30,400 2,470 1.802,112
20 6,00 30,400 2,470 450,528

armadura transversal 16 201,00 4,500 1,580 1.429,110
20 201,00 3,600 2,470 1.787,292
20 402,00 1,150 2,470 1.141,881

Total ... 7.097,931

610.0010 10,500 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GASODUCTO DE ACE-
RO API 5L GR Ø16"
P. 4+710
LOSA DE HORMIGóN
ARMADO
EN CAPA DE REGULA-
RIZACIóN

1,00 30,000 2,500 0,100 7,500

2,00 30,000 0,500 0,100 3,000

Total ... 10,500

610.0030 39,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GASODUCTO DE ACE-
RO API 5L GR Ø16"
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710
LOSA DE HORMIGóN
ARMADO

1,00 30,000 3,500 0,300 31,500

2,00 30,000 0,500 0,250 7,500

Total ... 39,000

680.0010 50,600 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

GASODUCTO DE ACE-
RO API 5L GR Ø16"
P. 4+710
LOSA DE HORMIGóN
ARMADO

2,00 30,000 0,550 33,000

2,00 30,000 0,250 15,000
2,00 2,500 0,300 1,500
4,00 0,500 0,550 1,100

Total ... 50,600

960.0072 2,000 Ud RESPIRADERO PARA CONDUCCIÓN DE GAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710 2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0073 30,000 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA CONDUCCIÓN DE
GAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710
BAJO TRAZADO VA-
RIANTE DE ZAFRA

1,00 30,000 30,000

Total ... 30,000

960.0074 2,000 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN DE GASODUCTOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710 2,00 2,000

Total ... 2,000

960.0075 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
EN LA CONDUCCIÓN DE GAS LOCALIZADA EN EL P.
4+710

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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9.6 ALUMBRADO PÚBLICO

9.6.1 ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ZAFRA

9.6.1.1 ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS
POR EL DISEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE DE
ZAFRA CON LA CARRETERA EX101

960.0076 470,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 4 X 16 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

1,00 180,000 180,000

RAMAL DE ACCESO AL
POLíGONO INDUS-
TRIAL LOS CAñOS
EXISTENTE

1,00 290,000 290,000

Total ... 470,000

960.0077 80,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 4 X 10 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

1,00 80,000 80,000

Total ... 80,000

960.0078 40,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 3 X 6 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

1,00 40,000 40,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 40,000

960.0079 35,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 2 X 6 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

1,00 35,000 35,000

Total ... 35,000

960.0080 335,000 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE
ALUMBRADO DE DIÁMETRO 110 MM ENVUELTOS EN
CONCRETO, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE TUBOS PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS
CIRCUITO DE
ALUMBRADO DE SEC-
CIóN 4 X 16 MM²

1,00 180,000 180,000

CIRCUITO DE
ALUMBRADO DE SEC-
CIóN 4 X 10 MM²

1,00 80,000 80,000

CIRCUITO DE
ALUMBRADO DE SEC-
CIóN 3 X 6 MM²

1,00 40,000 40,000

CIRCUITO DE
ALUMBRADO DE SEC-
CIóN 2 X 6 MM²

1,00 35,000 35,000

Total ... 335,000
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960.0081 14,000 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINA-
CIÓN (HASTA 12 M), INCLUSO EXCAVACIÓN, CON-
CRETO DE LIMPIEZA, CONCRETO PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS, ENCOFRADOS, RELLE-
NO Y TODAS LAS OPERACIONES PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

14,00 14,000

Total ... 14,000

960.0082 18,000 Ud DESMONTAJE DE FAROLAS A REUTILIZAR EN EL NUE-
VO RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO LOS CAÑOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RAMAL DE ACCESO AL
POLíGONO INDUS-
TRIAL LOS CAñOS
EXISTENTE

18,00 18,000

Total ... 18,000

960.0083 13,000 Ud COLOCACIÓN DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO
ARQUETA PREFABRICADA DE 50 X 50 CM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLíGONO
INDUSTRIAL LOS CA-
ñOS

13,00 13,000

Total ... 13,000

960.0084 2,000 Ud CUADRO DE MANDO, CAJA DE ACOMETIDA Y CON-
TADOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RAMAL DE ACCESO AL
POLíGONO INDUS-
TRIAL LOS CAñOS
EXISTENTE

2,00 2,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 2,000
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9.7 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES

9.7.1 CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR
ES LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAES-
TRUCTURAS.

9.7.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO PROYECTADO DE LA VARIANTE
DE ZAFRA EN EL P. 3+948, EJE 1

960.0085 144,000 Ud TRABAJOS DE DESCONEXIÓN DE CABLES DE FO EN
CAJAS DE EMPALMES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 2,00 48,000 96,000
2,00 24,000 48,000

Total ... 144,000

960.0086 4.000,000 m TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE LA FIBRA ÓPTI-
CA PARA SU REUTILIZACIÓN. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,00 2.000,000 2.000,000
1,00 2.000,000 2.000,000

Total ... 4.000,000

960.0087 710,000 m CANALIZACIÓN DE 2C DE PVC Ø 63 MM, INCLUIDO
EXCAVACIÓN, RELLENO, TOTALMENTE EJECUTADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 1,00 360,000 360,000

1,00 350,000 350,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 710,000

960.0088 4.000,000 m INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN CANA-
LIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,00 2.000,000 2.000,000
1,00 2.000,000 2.000,000

Total ... 4.000,000

960.0089 144,000 Ud TRABAJOS DE CONEXIÓN DE CABLES DE FO EN CA-
JAS DE EMPALMES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 2,00 48,000 96,000

2,00 24,000 48,000

Total ... 144,000

960.0090 15,000 Ud ARQUETA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 9,00 9,000

6,00 6,000

Total ... 15,000
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960.0091 72,000 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS Y DE POTENCIA IN-
CLUIDOS TRASLADO DE PERSONAL Y REPARTOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,00 48,000 48,000
1,00 24,000 24,000

Total ... 72,000

960.0092 1,000 Ud GASTOS DE GESTIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

950.0000 1,000 PA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO-
LICIÓN GENERADOS DURANTE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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11 VARIOS

Z960.0000 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA VARIOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000

12 SEGURIDAD Y SALUD

Z970.0000 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y
SALUD

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,000

Total ... 1,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTA-
BILIZACIÓN DE SUELOS, FABRI-
CACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO
A PIE DE OBRA O PLANTA.

Setenta y un euros con
dieciocho céntimos. 71,18

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAU-
CHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TI-
PO BC50/70, PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE
DE OBRA O PLANTA.

Cuatrocientos ochenta
euros. 480,00

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICA-
DO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Quinientos treinta euros. 530,00

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TE-
RRENO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Cincuenta y ocho cénti-
mos. 0,58

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVI-
MENTO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Tres euros con ochenta
y siete céntimos. 3,87

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZA-
CIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO
DE LOS CANONES DE OCUPA-
CIÓN.

Un euro con noventa y
nueve céntimos. 1,99

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
TIERRA CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURAN-
TE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN, Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, REFINO DE TALUDES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 KM O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Un euro con noventa y
seis céntimos. 1,96

320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁ-
NICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10
KM O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Dos euros con treinta y
seis céntimos. 2,36
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320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, I/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN Y PERFILADO DE
CUNETAS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL
TERRENO, COLOCACIÓN DE EX-
PLOSIVOS Y VOLADURA Y LIM-
PIEZA DE FONDO DE EXCAVA-
CIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Cinco euros con setenta
y ocho céntimos. 5,78

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENA-
JE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 KM.

Seis euros con sesenta
y seis céntimos. 6,66

322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN
ROCA PARA CUALQUIER INCLI-
NACIÓN DEL TALUD (INCLUSO
ESCALONADO EN CIMIENTOS EN
ROCA) CON TALADROS I/ EJE-
CUCIÓN DE TALADROS, REGU-
LARIZACIÓN O SANEO TRAS
REALIZAR EL PRECORTE.

Diez euros con treinta y
nueve céntimos. 10,39

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RE-
LLENO TODO-UNO CON MATE-
RIALES PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTAL-
MENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATE-
RIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGA-
RÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMEN-
TO DE TRANSPORTE POR LA
DISTANCIA ADICIONAL).

Un euro con nueve cén-
timos. 1,09

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO, EXCAVA-
CIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Cinco euros con ochen-
ta y ocho céntimos. 5,88

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
DA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMON-
TE I/ CANON DE CANTERA, EX-
CAVACIÓN DEL MATERIAL, CAR-
GA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
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HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE.

Seis euros con sesenta
y ocho céntimos. 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

Tres euros con treinta y
cinco céntimos. 3,35

332.0070 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILI-
ZACIÓN DE BERMAS, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO

Cuatro euros con cin-
cuenta y dos céntimos. 4,52

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRE-
NAJE CON MATERIAL GRANU-
LAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 MM DE GRANULO-
METRÍA Y FIELTRO DE POLIPRO-
PILENO CON UN PESO MÍNIMO
DE 80 G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

Veintiún euros con cin-
cuenta y dos céntimos. 21,52

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN
FORMACIÓN DE CUNETAS I/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS Y JUNTAS.

Ochenta y nueve euros
con sesenta y tres cénti-
mos. 89,63

400.1000N ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS
EN DRENAJE TRANSVERSAL

Cien mil euros. 100.000,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BA-
JANTES, EMBOCADURAS Y PO-
ZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/
ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Ciento noventa y cinco
euros con cuarenta y
cuatro céntimos. 195,44

410.0040N ud REJILLA DE FUNDICIÓN DE 450
X 500

Cincuenta y un euros
con setenta y cinco cén-
timos. 51,75

413.0050N ud BADENES TIPO 1
Mil cuatrocientos cua-
renta y ocho euros con
cuarenta y cuatro cénti-
mos. 1.448,44

413.0060N m BORDILLO TERRAPLÉN
Catorce euros con no-
venta céntimos. 14,90

413.0150N ud BADENES TIPO 2
Tres mil trescientos
treinta y siete euros con
tres céntimos. 3.337,03

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
400 MM CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Cincuenta y tres euros
con ochenta y nueve
céntimos. 53,89
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414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
500 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Sesenta y siete euros
con veintitrés céntimos. 67,23

414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
600 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Ochenta euros con cin-
cuenta céntimos. 80,50

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 MM CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Ciento cincuenta euros
con setenta céntimos. 150,70

414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Doscientos veintisiete
euros con cincuenta y
dos céntimos. 227,52

414.0185N ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1200
MM

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Mil noventa y nueve eu-
ros. 1.099,00

414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Doscientos ochenta y
dos euros con veinticua-
tro céntimos. 282,24

414.0215N ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1500
MM

Mil doscientos ochenta
y cinco euros. 1.285,00

414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 MM CLASE 180 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Cuatrocientos tres euros
con ochenta céntimos. 403,80

414.0245N ud BOQUILLA PARA TUBO ø 1800
MM

Mil seiscientos ochenta
y dos euros. 1.682,00

414.1000N ud IMPERMEABILIZACIÓN DE OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL (IM-
PERMEABILIZACIÓN, LAMINAS
DRENANTES, JUNTAS, TUBO
DREN, RELLENOS, ...)

Cien mil euros. 100.000,00
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417.0035N m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160
MM SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

Quince euros con sesen-
ta y siete céntimos. 15,67

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150
MM RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, REVESTIDA CON GEOTEX-
TIL Y RELLENA CON GRAVA FIL-
TRANTE HASTA 25 CM POR EN-
CIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

Trece euros con veinti-
nueve céntimos. 13,29

430.0080N m BAJANTE ESCALONADA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 0,60
M DE ANCHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO.

Doscientos veintiún eu-
ros con ochenta y seis
céntimos. 221,86

430.0085N m BAJANTE ESCALONADA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 1,20
M DE ANCHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO.

Doscientos cuarenta y
siete euros con cuarenta
y tres céntimos. 247,43

430.0090N m BAJANTE ESCALONADA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 5,0 M
DE ANCHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Setecientos cuarenta y
un euros con sesenta y
seis céntimos. 741,66

430.0095N m BAJANTE PREFABRICADA 
Cincuenta y un euros
con dieciocho céntimos. 51,18

430.0100N m RÍGOLA
Diecisiete euros con
quince céntimos. 17,15

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANS-
PORTE, EXTENSIÓN Y COMPAC-
TACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Dieciocho euros con
veintidós céntimos. 18,22

510.0011 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL DRENAN-
TE, INCLUSO TRANSPORTE, EX-
TENDIDO Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

Veinte euros con dieci-
séis céntimos. 20,16

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU"
CON CEMENTO, TIPO S-EST3,
CON TIERRAS DE LA PROPIA EX-
CAVACIÓN, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO, HUMECTACIÓN O SE-
CADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTAL-
MENTE TERMINADO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

Tres euros con ochenta
y tres céntimos. 3,83

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU"
CON CEMENTO, TIPO S-EST3, 
CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO I/
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA
Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM, PREPARA-
CIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTA-
CIÓN O SECADO Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL-
MENTE TERMINADO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.
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Ocho euros con veintio-
cho céntimos. 8,28

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO
EN CENTRAL I/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMEN-
TO.

Veintiún euros con
ochenta y un céntimos. 21,81

530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEA-
DO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
O DE CURADO I/ LA EXTENSIÓN.

Trece euros con cinco
céntimos. 13,05

530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIE-
GO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Trescientos cincuenta y
ocho euros con sesenta
y dos céntimos. 358,62

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B3
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/
EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

Trescientos setenta y
dos euros con noventa y
nueve céntimos. 372,99

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODI-
FICADA CON POLÍMEROS, EN
RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRI-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

Cuatrocientos cincuenta
y un euros con veinticin-
co céntimos. 451,25

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFI-
CIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTI-
CA C65B4 TRG Y DOTACIÓN
1,10 KG/M² Y 0,80 KG/M² CON
ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/ EXTEN-
SIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIE-
ZA Y BARRIDO.

Un euro con ochenta y
siete céntimos. 1,87

542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Veintiséis euros con cin-
cuenta y un céntimos. 26,51

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

Veintiséis euros con
cuarenta y cinco cénti-
mos. 26,45

542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20
BASE), EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Veintiséis euros con
cuarenta y ocho cénti-
mos. 26,48

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25
BASE), EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Veintiséis euros con
cuarenta y ocho cénti-
mos. 26,48



Cuadro de Precios nº 1. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página 7

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO
(TRICALSA O SIMILAR) EMPLEA-
DO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO
A PIE DE OBRA O PLANTA.

Cuarenta y nueve euros
con veintisiete cénti-
mos. 49,27

543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE TIPO BBTM 11B (M-10)
EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 3 CM.

Un euro con noventa y
tres céntimos. 1,93

560.0001 m² PAVIMENTO DE ADOQUÍN PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN EN
COLORES BLANCO, GRIS O RO-
JO, CON CARAS RECTAS, DE 8
CM. DE ESPESOR, COLOCADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE
AGARRE DE 3 CM., I/RECEBADO
DE JUNTAS CON ARENA DE MA-
CHAQUEO Y COMPACTACIÓN; A
COLOCAR SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN .

Veintiocho euros con
sesenta y un céntimos. 28,61

570.0001 m BORDILLO TIPO I (28X17 CM)
Doce euros con catorce
céntimos. 12,14

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

Un euro con dieciocho
céntimos. 1,18

600.0030 Ud PATE DE ACERO REVESTIDO
CON POLIPROPILENO

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Seis euros con setenta y
dos céntimos. 6,72

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN
CORDONES PARA PRETENSAR I/
VAINAS Y TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS ANCLA-
JES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLA-
DORES, TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS
DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE
CAJETINES.

Tres euros con seis cén-
timos. 3,06

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRI-
CA PUESTO EN OBRA.

Cincuenta y un euros
con setenta y cuatro
céntimos. 51,74

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20
VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Sesenta y nueve euros
con noventa y cinco
céntimos. 69,95

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Ochenta y ocho euros
con veintiséis céntimos. 88,26

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Noventa y dos euros
con sesenta y un cénti-
mos. 92,61
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610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30
EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y
MARCOS.

Ciento un euros con un
céntimo. 101,01

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR
HP-40, VIBRADO Y CURADO, TO-
TALMENTE COLOCADO.

Ciento dieciséis euros
con cuarenta céntimos. 116,40

614.1000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T
DE H=90 CM I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MA-
TERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Trescientos treinta y
cuatro euros con once
céntimos. 334,11

614.1015 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T
DE H=110 CM I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MA-
TERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Trescientos cincuenta y
nueve euros con treinta
y cinco céntimos. 359,35

614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T
DE H=120 CM I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MA-
TERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Trescientos setenta y
nueve euros con ochen-
ta y dos céntimos. 379,82

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRI-
CADAS DE HORMIGÓN Y ARMA-
DURAS DE ACERO GALVANIZA-
DO O SINTÉTICAS H<=6 M I/
HORMIGÓN DE REGLAJE, JUN-
TAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMEN-
TACIÓN.

Ciento treinta y ocho
euros con ochenta y cin-
co céntimos. 138,85

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLE-
RA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Seiscientos treinta y
seis euros con setenta y
cinco céntimos. 636,75

630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLE-
RA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Setecientos setenta y
cinco euros. 775,00

630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLE-
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RA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Novecientos doce euros. 912,00

630.1085N m MARCO PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 M, MONTAJE, SOLE-
RA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Novecientos noventa
euros. 990,00

630.1110N m MARCO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:5,00
X V:2,00 M SEGÚN PLANOS I/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIE-
RRAS SOBRE CLAVE < 8 M,
MONTAJE, SOLERA DE HORMI-
GÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM
DE ESPESOR, ARENA DE NIVELA-
CIÓN DE 10 CM DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Mil cuatrocientos sesen-
ta euros. 1.460,00

630.1115N ud ALETAS PARA MARCO DE 2,00
M DE ALTURA

Dos mil cien euros. 2.100,00

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Cuarenta y siete euros
con ochenta y nueve
céntimos. 47,89

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN CON CELOSÍA DE
HASTA 8 CM DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTADA I/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

Setenta y dos euros con
sesenta y cinco cénti-
mos. 72,65

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECU-
TADO MEDIANTE PIEDRA DE
CANTERA PARA ENCACHADO,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y
MORTERO DE CEMENTO PORT-
LAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN
1:4.

Veinticuatro euros con
setenta y cuatro cénti-
mos. 24,74

673.0010N m² TABLESTACADO METÁLICO RE-
CUPERABLE CON PROFUNDIDAD
DE 3,00 M BAJO COTA DE ZA-
PATA

Ciento un euros con do-
ce céntimos. 101,12

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Veintiséis euros con se-
senta y siete céntimos. 26,67

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA MACHI-
HEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUME-
DECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

Treinta y dos euros con
catorce céntimos. 32,14
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680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS CURVOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Cuarenta y dos euros
con cuarenta y tres cén-
timos. 42,43

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA
CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

Once euros con treinta
y tres céntimos. 11,33

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLE-
ROS DE PUENTES, CON SOLU-
CIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA
POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN
MODIFICADO CON ELASTÓME-
ROS TOTALMENTE ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE. TO-
TALMENTE INSTALADA.

Diecinueve euros con
cuarenta y nueve cénti-
mos. 19,49

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS CON PIN-
TURA I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Siete euros con cincuen-
ta y nueve céntimos. 7,59

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEO-
PRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE COLOCA-
DO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE AL-
TA RESISTENCIA Y AUTONIVE-
LANTE.

Veintisiete euros con
ochenta y seis cénti-
mos. 27,86

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA
TABLERO DE 100 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS
Y SELLADORES.

Quinientos treinta y seis
euros con cincuenta y
tres céntimos. 536,53

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN EN MU-
ROS

Dieciocho euros con se-
senta y tres céntimos. 18,63

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE
CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO
DE UN VANO <= 20 M O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE
VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
DE LUCES <= 20 M

Mil seiscientos noventa
y dos euros con cin-
cuenta y ocho céntimos. 1.692,58

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE
CARGA EN PUENTE HIPERESTÁ-
TICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 M

Tres mil quinientos
treinta y tres euros con
seis céntimos. 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO DE
PUENTES
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Ciento trece euros con
treinta y siete céntimos. 113,37

700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMA-
RILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍ-
LICA, DE 10 CM DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

Treinta y cinco cénti-
mos. 0,35

701.0041 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA
DE 1,35M. DE LADO, FONDO
AMARILLO

Ciento setenta euros
con cincuenta y un cén-
timos. 170,51

701.0081 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE
0,90M. DE DIÁMETRO, FONDO
AMARILLO, TIPO TR-301

Ciento sesenta y cuatro
euros con veintidós cén-
timos. 164,22

701.0082 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA DE
0,90M. DE DIÁMETRO, FONDO
AMARILLO

Ciento sesenta y cuatro
euros con veintidós cén-
timos. 164,22

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE
APOTEMA DE 90 CM, RETRO-
RREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Ciento cincuenta y siete
euros con dieciocho
céntimos. 157,18

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

701.0211 ud SEÑAL RECTANGULAR DE INDI-
CACIÓN DE DESVÍO DE RETRO-
REFLECTANCIA RA2 EN CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO CON
FONDO AMARILLO, INCLUSO
P.P. DE SOPORTES, ANCLAJES,
CIMENTACIÓN,ETC. TOTALMEN-
TE COLOCADO. TIPO TS-62A

Doscientos treinta y tres
euros con treinta y un
céntimos. 233,31

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, I/ TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Doscientos treinta y
cuatro euros con seten-
ta y dos céntimos. 234,72

703.0091 ud PANEL DOBLE DIRECCIONAL PA-
RA BALIZAMIENTO TIPO TB-3,
INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES
GALVANIZADOS DE SUSTENTA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN

Trescientos cuatro eu-
ros con setenta cénti-
mos. 304,70

704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN H1, ANCHURA DE TRABA-
JO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A I/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y AN-
CLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSI-
CIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Cuarenta y dos euros
con cuarenta y cuatro
céntimos. 42,44
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704.0200N ud PANTALLA ANTIVANDÁLICA, DE
DIMENSIONES 1,80X2,50M

Doscientos dos euros
con cincuenta y un cén-
timos. 202,51

800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO
DE RCD´S O CUALQUIER OTRO
TIPO DE MATERIAL, EXPRESA-
MENTE AUTORIZADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA, POR EL EX-
CESO SOBRE UNA DISTANCIA
DE TRANSPORTE DE 60 KM A
PLANTA DE TRATAMIENTO O
GESTOR AUTORIZADO.

Veinticuatro céntimos. 0,24

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE
PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METÁLI-
COS DE 30 MM Y 1 M DE LONGI-
TUD UNIDOS ENTRE SI MEDIAN-
TE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA Y COLOCADOS
CADA 8 M.

Cincuenta y ocho cénti-
mos. 0,58

801.0041 ud TRASPLANTE DE PIES DE OLIVO
AFECTADOS POR LA OBRA Y
PLANTACIÓN EN ZONAS AFEC-
TADAS POR LA CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA INFRAESTRUCTU-
RA

Doscientos cincuenta y
cinco euros con cin-
cuenta céntimos. 255,50

801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CAR-
GA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PRO-
PIA OBRA, EN SUPERFICIES HO-
RIZONTALES.

Un euro con ocho cénti-
mos. 1,08

801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CAR-
GA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE LA PRO-
PIA OBRA EN TALUDES.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Un euro con cincuenta y
un céntimos. 1,51

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE
SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABO-
NADO Y MANTENIMIENTO.

Un euro con once cénti-
mos. 1,11

801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE
FAUNA EN VALLADO PERIME-
TRAL, TOTALMENTE INSTALA-
DA.

Ciento sesenta y tres
euros con noventa cén-
timos. 163,90

801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLI-
CO ACÚSTICO FONOABSORBEN-
TE, SIN INCLUIR PERFILES NI CI-
MENTACIÓN.

Ciento siete euros con
nueve céntimos. 107,09

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA
DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE
RUEDAS CON SEMBRADORA
CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M²
Y ABONADO MINERAL COMPLE-
JO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE
INFERIOR AL 25%, EJECUTADA
EN SUPERFICIES SUPERIORES A
5000 M² I/ LABOREO PREVIO
CON GRADA DE DISCOS.

Setenta céntimos. 0,70

801.0361 ud PLANTACIONES DE ESPECIES
ARBUSTIVAS

Tres euros con ochenta
céntimos. 3,80

801.0390 Ha MANTENIMIENTO ESPECIES VE-
GETALES

Tres mil quinientos eu-
ros. 3.500,00
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801.0400 ud BALSA DE RETENCIÓN Y DECAN-
TACIÓN DE SEDIMENTOS EN SU-
PERFICIES AUXILIARES INCLU-
YENDO LA EXCAVACIÓN DEL
HUECO E IMPERMEABILIZACIÓN

Dos mil quinientos eu-
ros. 2.500,00

801.0401 mes CONTROL Y SEGUIMIENTO AR-
QUEOLÓGICO DURANTE EL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, QUE IN-
CLUYE VISITAS DE ARQUEÓLO-
GO Y PARTE PROPORCIONAL DE
REDACCIÓN DE INFORMES DE
MATERIALES Y TRABAJOS AD-
MINISTRATIVOS

Tres mil setecientos eu-
ros. 3.700,00

801.0403 m² DESCOMPACTACIÓN DEL TERRE-
NO

Treinta y cinco cénti-
mos. 0,35

960.0001 m³ BASE DE CAMA DE ARENA
Veintidós euros con
treinta y seis céntimos. 22,36

960.0006 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL INTERIOR COLOCADA EN
ZANJA  I/ P.P. DE JUNTA ESTÁN-
DAR ELASTOMÉRICA COLOCA-
DA Y MEDIOS AUXILIARES

Ciento ochenta y cinco
euros. 185,00

960.0010 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ACERO INOXIDABLE PARA DIÁ-
METRO 300 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

Cuatro mil seiscientos
euros. 4.600,00

960.0011 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN TRIFUN-
CIONAL PARA DIÁMETRO 80
MM, TOTALMENTE INSTALADA

Mil ciento ochenta y cin-
co euros. 1.185,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0012 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ACERO INOXIDABLE PARA DIÁ-
METRO 80 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

Trescientos veinticinco
euros. 325,00

960.0013 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS
DE SERVIDUMBRES DURANTE LA
FASE DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS

Cuatro mil quinientos
euros. 4.500,00

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXIS-
TENTE

Tres mil cuatrocientos
sesenta euros con cua-
renta y un céntimos. 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR
Tres euros con dieciséis
céntimos. 3,16

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
AÉREA RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Nueve euros con noven-
ta céntimos. 9,90

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
AÉREA 94 AL1/34-ST1A

Quince euros con diez
céntimos. 15,10

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

Doscientos cincuenta
euros. 250,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94
AL1/34-ST1A

Ochenta euros con quin-
ce céntimos. 80,15

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁ-
NEA

Dos mil cien euros. 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-500-14
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Ochocientos setenta y
cinco euros. 875,00

960.0024 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-12

Mil veintiséis euros con
cuarenta céntimos. 1.026,40

960.0025 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-16

Mil cuatrocientos cua-
renta euros con cuaren-
ta céntimos. 1.440,40

960.0026 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-20

Dos mil cien euros con
cinco céntimos. 2.100,05

960.0027 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-22

Dos mil cuatrocientos
cincuenta euros con cin-
cuenta céntimos. 2.450,50

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-2000-16

Dos mil ciento sesenta
euros. 2.160,00

960.0029 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-2000-20

Dos mil quinientos
ochenta y cinco euros
con sesenta céntimos. 2.585,60

960.0030 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-3000-16

Cinco mil quinientos no-
venta euros con ochen-
ta céntimos. 5.590,80

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-3000-20

Siete mil setecientos
cincuenta euros con
veinte céntimos. 7.750,20

960.0032 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-4500-22

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Diez mil quinientos eu-
ros. 10.500,00

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉC-
TRICA SUBTERRÁNEA EXISTEN-
TE

Dos euros con cincuen-
ta céntimos. 2,50

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C
X 200 MM, PE 100, PN 10, E=
9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

Ciento treinta euros con
sesenta céntimos. 130,60

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉC-
TRICAS

Mil quinientos treinta y
ocho euros con treinta
céntimos. 1.538,30

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN
RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

Ciento cinco euros con
cincuenta y seis cénti-
mos. 105,56

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TEN-
SIÓN 

Doscientos ochenta y
nueve euros con ochen-
ta y un céntimos. 289,81

960.0038 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
POR PASATUBOS DE DIÁMETRO
200 MM ADOSADA A LA ES-
TRUCTURA.

Trescientos cinco euros. 305,00

960.0040 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 2

Dos mil doscientos eu-
ros. 2.200,00
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960.0041 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 2

Tres mil trescientos eu-
ros. 3.300,00

960.0042 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 4

Dos mil trescientos cua-
renta euros. 2.340,00

960.0043 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 4

Tres mil quinientos cin-
cuenta euros. 3.550,00

960.0044 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 6

Siete mil doscientos eu-
ros. 7.200,00

960.0045 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 6

Diez mil novecientos
veinte euros. 10.920,00

960.0046 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 8

Cinco mil trescientos se-
tenta y cinco euros. 5.375,00

960.0047 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 8

Ocho mil sesenta y cin-
co euros. 8.065,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0048 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 9

Cinco mil trescientos
cincuenta euros. 5.350,00

960.0049 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 9

Ocho mil veinticinco eu-
ros. 8.025,00

960.0050 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 10

Ocho mil doscientos
treinta euros. 8.230,00

960.0051 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 10

Doce mil trescientos cin-
cuenta euros. 12.350,00

960.0052 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 11

Dos mil cuatrocientos
cincuenta y cinco euros. 2.455,00

960.0053 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 11

Tres mil seiscientos
ochenta y cinco euros. 3.685,00

960.0054 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 14

Dos mil doscientos
ochenta y cinco euros. 2.285,00
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960.0055 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 14

Tres mil cuatrocientos
treinta euros. 3.430,00

960.0056 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 15

Siete mil cuatrocientos
euros. 7.400,00

960.0057 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 15

Siete mil ochocientos
euros. 7.800,00

960.0058 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 16

Dos mil cuatrocientos
cincuenta euros. 2.450,00

960.0059 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 16

Dos mil quinientos
ochenta euros. 2.580,00

960.0060 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 17

Dos mil ochocientos eu-
ros. 2.800,00

960.0061 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 17

Tres mil euros. 3.000,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN
TENSIÓN DE LOS DESVÍOS PRO-
YECTADOS

Tres mil quinientos eu-
ros. 3.500,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON
CABLES Y FIBRA ÓPTICA EN
SERVICIO

Dieciséis euros con cin-
co céntimos. 16,05

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓP-
TICA DESDE ZANJA A CANALE-
TA METÁLICA

Cuatro euros con treinta
y seis céntimos. 4,36

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANALETA
METÁLICA

Treinta y cinco euros
con setenta y cuatro
céntimos. 35,74

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES
DESDE CANALETA METÁLICA A
POSICIÓN ORIGINAL

Cuatro euros con treinta
y seis céntimos. 4,36

960.0067 m DESMONTAJE DE CANALETA
METÁLICA

Dos euros con setenta y
cinco céntimos. 2,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
DE 6C PVC, DIÁMETRO 110 MM

Ciento veintinueve eu-
ros con diecinueve cén-
timos. 129,19

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0
X 1,0 M

Novecientos noventa
euros con cuarenta y
tres céntimos. 990,43

960.0072 Ud RESPIRADERO PARA CONDUC-
CIÓN DE GAS

Trescientos diez euros
con setenta y nueve
céntimos. 310,79

960.0073 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA
CONDUCCIÓN DE GAS

Cinco euros con sesenta
y seis céntimos. 5,66
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960.0074 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN DE GA-
SODUCTOS

Doscientos ochenta eu-
ros. 280,00

960.0075 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS EN LA CON-
DUCCIÓN DE GAS LOCALIZADA
EN EL P. 4+710

Cinco mil euros. 5.000,00

960.0076 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 4 X 16 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Diez euros con diecisie-
te céntimos. 10,17

960.0077 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 4 X 10 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Nueve euros con sesen-
ta y nueve céntimos. 9,69

960.0078 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 3 X 6 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Siete euros con cincuen-
ta céntimos. 7,50

960.0079 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 2 X 6 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Siete euros con treinta
céntimos. 7,30

960.0080 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PA-
RA CABLES DE ALUMBRADO DE
DIÁMETRO 110 MM ENVUELTOS
EN CONCRETO, INCLUSO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE TU-
BOS PVC, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Dieciocho euros con se-
tenta y nueve céntimos. 18,79

960.0081 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE
BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(HASTA 12 M), INCLUSO EXCA-
VACIÓN, CONCRETO DE LIMPIE-
ZA, CONCRETO PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS,
ENCOFRADOS, RELLENO Y TO-
DAS LAS OPERACIONES PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

Ciento sesenta y tres
euros con cincuenta y
cinco céntimos. 163,55

960.0082 Ud DESMONTAJE DE FAROLAS A
REUTILIZAR EN EL NUEVO RA-
MAL DE ACCESO AL POLÍGONO
LOS CAÑOS

Ciento veinte euros con
cincuenta céntimos. 120,50

960.0083 Ud COLOCACIÓN DE FAROLAS REU-
TILIZABLES, INCLUSO ARQUETA
PREFABRICADA DE 50 X 50 CM

Quinientos noventa y
cinco euros con treinta
céntimos. 595,30

960.0084 Ud CUADRO DE MANDO, CAJA DE
ACOMETIDA Y CONTADOR

Dos mil quinientos eu-
ros. 2.500,00

960.0085 Ud TRABAJOS DE DESCONEXIÓN DE
CABLES DE FO EN CAJAS DE
EMPALMES

Siete euros con cuaren-
ta y cinco céntimos. 7,45

960.0086 m TRASLADO Y ALMACENAMIEN-
TO DE LA FIBRA ÓPTICA PARA
SU REUTILIZACIÓN. 

Tres euros con cincuen-
ta céntimos. 3,50
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960.0087 m CANALIZACIÓN DE 2C DE PVC Ø
63 MM, INCLUIDO EXCAVACIÓN,
RELLENO, TOTALMENTE EJECU-
TADA

Setenta euros. 70,00

960.0088 m INSTALACIÓN DE CABLE DE
FIBRA ÓPTICA EN CANALIZA-
CIÓN

Tres euros con cincuen-
ta céntimos. 3,50

960.0089 Ud TRABAJOS DE CONEXIÓN DE
CABLES DE FO EN CAJAS DE
EMPALMES

Diez euros con sesenta
céntimos. 10,60

960.0090 Ud ARQUETA
Novecientos noventa
euros con cuarenta y
tres céntimos. 990,43

960.0091 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS Y
DE POTENCIA INCLUIDOS TRAS-
LADO DE PERSONAL Y REPAR-
TOS

Treinta y cinco euros
con veinte céntimos. 35,20

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0092 Ud GASTOS DE GESTIÓN
Cinco mil euros. 5.000,00

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO,

Fdo. D. Antonio María Muriel Barriuso
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo. D. Agustín Jaureguízar Francés
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O
PAVIMENTO EXISTENTE
DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR I/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHÍCULOS, DEMOLI-
CIÓN DE ACERAS, ISLE-
TAS, BORDILLOS Y TO-
DA CLASE DE PIEZAS ES-
PECIALES DE PAVIMEN-
TACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE
60 KM.

33.904,110 3,87 131.208,91

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE
DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECÁNICOS I/
DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

550.157,020 0,58 319.091,07

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O
ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PA-
GO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

147.497,700 1,99 293.520,42

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DES-
MONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TI-
PO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS
I/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FOR-
MACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

221.186,600 1,96 433.525,74

320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DES-
MONTE EN TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO RIPPER O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS
I/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FOR-
MACIÓN Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

76.577,700 2,36 180.723,37

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DES-
MONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O

180.094,100 5,78 1.040.943,90
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AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA, PERFORA-
CIÓN DEL TERRENO, CO-
LOCACIÓN DE EXPLOSI-
VOS Y VOLADURA Y
LIMPIEZA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN. EXCEPTO
PRECORTE.

322.0010 m2 PRECORTE PARA TALU-
DES EN ROCA PARA
CUALQUIER INCLINA-
CIÓN DEL TALUD (INCLU-
SO ESCALONADO EN CI-
MIENTOS EN ROCA) CON
TALADROS I/ EJECU-
CIÓN DE TALADROS, RE-
GULARIZACIÓN O SA-
NEO TRAS REALIZAR EL
PRECORTE.

21.092,300 10,39 219.149,00

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN
O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE LA EXCA-
VACIÓN, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELA-
CIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO
DE TALUDES TOTAL-
MENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS
MATERIALES SEAN PRO-
VISTOS POR LA ADMI-
NISTRACIÓN, SE PAGA-
RÁ, SI PROCEDE, EL SU-
PLEMENTO DE TRANS-
PORTE POR LA DISTAN-
CIA ADICIONAL).

534.499,400 1,09 582.604,35

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PRO-
CEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PA-
RA FORMACIÓN DE EX-
PLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMON-
TE I/ CANON DE PRÉSTA-

21.851,800 5,88 128.488,58

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

MO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 KM,
EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES.

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORO-
NACIÓN DE TERRAPLÉN
Y EN FONDO DE DES-
MONTE I/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA
Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA
UNA DISTANCIA DE 30
KM, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

51.653,000 6,68 345.042,04

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO
"IN SITU" CON CEMEN-
TO, TIPO S-EST3,  CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO I/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 10
KM, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTA-
CIÓN O SECADO Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE TOTALMENTE TER-
MINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

60.853,500 8,28 503.866,98
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202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN
ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN
DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

6.620,860 71,18 471.272,81

800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLE-
MENTARIO DE RCD´S O
CUALQUIER OTRO TIPO
DE MATERIAL, EXPRESA-
MENTE AUTORIZADO
POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA, POR EL EXCESO
SOBRE UNA DISTANCIA
DE TRANSPORTE DE 60
KM A PLANTA DE TRA-
TAMIENTO O GESTOR
AUTORIZADO.

288.184,935 0,24 69.164,38

Total Cap. 4.718.601,55

2 DRENAJE

2.1 DRENAJE LONGITUDINAL

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETAS I/ ENCO-
FRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

5.766,308 89,63 516.834,19

410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO
HA-25 EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJAN-
TES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON
UNA CUANTÍA DE ACE-
RO IGUAL O INFERIOR A
40 KG/M³ I/ ENCOFRA-
DO, FRATASADO, ACA-
BADOS, JUNTAS, CERCO
Y TAPA.

458,610 195,44 89.630,74

410.0040N ud REJILLA DE FUNDICIÓN
DE 450 X 500

942,480 51,75 48.773,34

413.0050N ud BADENES TIPO 1 35,000 1.448,44 50.695,40

413.0060N m BORDILLO TERRAPLÉN 4.057,100 14,90 60.450,79

413.0150N ud BADENES TIPO 2 3,000 3.337,03 10.011,09

414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 500 MM CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

58,290 67,23 3.918,84

414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 600 MM CLASE

82,470 80,50 6.638,84
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180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

417.0035N m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 160 MM SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 10 CM
DE ESPESOR, RELLENO
CON ARENA HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL
TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLO-
CADO.

1.577,650 15,67 24.721,78

430.0080N m BAJANTE ESCALONADA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN
SITU" DE 0,60 M DE AN-
CHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN,
DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

34,350 221,86 7.620,89

430.0085N m BAJANTE ESCALONADA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN
SITU" DE 1,20 M DE AN-
CHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN,
DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

16,650 247,43 4.119,71

430.0090N m BAJANTE ESCALONADA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 EJECUTADA "IN
SITU" DE 5,0 M DE AN-
CHO INTERIOR I/ ENCO-
FRADO Y EXCAVACIÓN,
DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

5,000 741,66 3.708,30

430.0095N m BAJANTE PREFABRICA-
DA 

2.676,385 51,18 136.977,38

430.0100N m RÍGOLA 434,500 17,15 7.451,68

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL I/
TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.254,000 18,22 22.847,88

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA
EJECUTADO MEDIANTE
PIEDRA DE CANTERA PA-
RA ENCACHADO, HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20
Y MORTERO DE CEMEN-
TO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

6.860,919 24,74 169.739,14

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 400 MM CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

494,250 53,89 26.635,13

Total Cap. 1.190.775,12
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2.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 1200 MM CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

8,470 227,52 1.927,09

414.0185N ud BOQUILLA PARA TUBO ø
1200 MM

2,000 1.099,00 2.198,00

414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 1500 MM CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

13,640 282,24 3.849,75

414.0215N ud BOQUILLA PARA TUBO ø
1500 MM

2,000 1.285,00 2.570,00

414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 1800 MM CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

432,700 403,80 174.724,26

414.0245N ud BOQUILLA PARA TUBO ø
1800 MM

35,000 1.682,00 58.870,00

630.1020 m MARCO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIO-
RES H:2,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMI-

66,690 636,75 42.464,86

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

NISTRO, ALTURA DE TIE-
RRAS SOBRE CLAVE < 8
M, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ES-
PESOR, ARENA DE NIVE-
LACIÓN DE 10 CM DE
ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

630.1040 m MARCO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIO-
RES H:2,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIE-
RRAS SOBRE CLAVE < 8
M, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ES-
PESOR, ARENA DE NIVE-
LACIÓN DE 10 CM DE
ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

35,590 775,00 27.582,25

630.1060 m MARCO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIO-
RES H:3,00 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIE-
RRAS SOBRE CLAVE < 8
M, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 CM DE ES-
PESOR, ARENA DE NIVE-
LACIÓN DE 10 CM DE
ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

177,040 912,00 161.460,48

630.1085N m MARCO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIO-
RES H:3,50 X V:2,00 M
SEGÚN PLANOS I/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIE-
RRAS SOBRE CLAVE < 8
M, MONTAJE, SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA

21,940 990,00 21.720,60
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

HM-20 DE 15 CM DE ES-
PESOR, ARENA DE NIVE-
LACIÓN DE 10 CM DE
ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

630.1110N m MARCO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:5,00 X V:
2,00 M SEGÚN PLANOS
I/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLA-
VE < 8 M, MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10
CM DE ESPESOR, JUN-
TA, TOTALMENTE INS-
TALADO.

19,970 1.460,00 29.156,20

630.1115N ud ALETAS PARA MARCO
DE 2,00 M DE ALTURA

42,000 2.100,00 88.200,00

Total Cap. 614.723,49

2.3 VARIOS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

400.1000N ud CONSTRUCCIÓN DE AR-
QUETAS EN DRENAJE
TRANSVERSAL

1,000 100.000,00 100.000,00

414.1000N ud IMPERMEABILIZACIÓN
DE OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (IMPER-
MEABILIZACIÓN, LAMI-
NAS DRENANTES, JUN-
TAS, TUBO DREN, RELLE-
NOS, ...)

1,000 100.000,00 100.000,00

Total Cap. 200.000,00
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3 FIRMES

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

107.578,546 1,93 207.626,59

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC22
BIN S (S-20 INTERME-
DIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

13.814,602 26,45 365.396,22

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC32
BASE G (G-25 BASE), EX-
TENDIDA Y COMPACTA-
DA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

12.982,574 26,48 343.778,56

542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADU-
RA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA
Y COMPACTADA.

7.706,584 26,51 204.301,54

542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC22
BASE G (G-20 BASE), EX-
TENDIDA Y COMPACTA-
DA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

5.342,392 26,48 141.466,54

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRI-
CADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDI-
DO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

35.000,100 21,81 763.352,18

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL I/
TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

18.571,200 18,22 338.367,26

510.0011 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
DRENANTE, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENDI-
DO Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO

7.123,211 20,16 143.603,93

332.0070 m³ RELLENO PARA IMPER-
MEABILIZACIÓN DE BER-
MAS, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, MEDI-
DO SOBRE PERFIL TEÓRI-
CO

4.379,600 4,52 19.795,79

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60
MODIFICADO CON POLÍ-
MEROS (CON O SIN CAU-
CHO) PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

597,800 530,00 316.834,00

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON
CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTI-
CO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

1.657,895 480,00 795.789,60

542.0110 t POLVO MINERAL O CAR-
BONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO CO-
MO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

1.579,961 49,27 77.844,68
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202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN
ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN
DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

3.531,730 71,18 251.388,54

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH,
MODIFICADA CON POLÍ-
MEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA I/ BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

79,832 451,25 36.024,19

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH
EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA O C60B3 CUR EN
RIEGOS DE CURADO I/
EL BARRIDO Y LA PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

254,197 372,99 94.812,94

530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP
EN RIEGO DE IMPRIMA-
CIÓN, BARRIDO Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

21,758 358,62 7.802,85

530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA
EMPLEADO EN RIEGOS
DE IMPRIMACIÓN O DE
CURADO I/ LA EXTEN-
SIÓN.

108,776 13,05 1.419,53

533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO
SUPERFICIAL, CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA
C65B4 TRG Y DOTACIÓN
1,10 KG/M² Y 0,80
KG/M² CON ÁRIDOS 6/3
Y 12/6 I/ EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIM-
PIEZA Y BARRIDO.

5.898,000 1,87 11.029,26

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA
HM-20 VERTIDO, VIBRA-
DO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

769,259 69,95 53.809,67

570.0001 m BORDILLO TIPO I (28X17
CM)

1.998,100 12,14 24.256,93

560.0001 m² PAVIMENTO DE ADO-
QUÍN PREFABRICADO DE
HORMIGÓN EN COLORES
BLANCO, GRIS O ROJO,
CON CARAS RECTAS, DE
8 CM. DE ESPESOR, CO-
LOCADO SOBRE CAMA
DE MORTERO DE AGA-
RRE DE 3 CM., I/RECEBA-
DO DE JUNTAS CON
ARENA DE MACHAQUEO
Y COMPACTACIÓN; A
COLOCAR SOBRE SOLE-
RA DE HORMIGÓN .

2.997,060 28,61 85.745,89

Total Cap. 4.284.446,69
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4 ESTRUCTURAS

4.1 E-1 PS 0+740

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

1.657,941 6,66 11.041,89

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.084,447 3,35 3.632,90

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

46,544 21,52 1.001,63

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

13,550 13,29 180,08

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

91.025,920 1,18 107.410,59

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860
S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS
ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE IN-
YECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

10.332,000 3,06 31.615,92

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

33,873 51,74 1.752,59
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

271,248 88,26 23.940,35

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

258,434 101,01 26.104,42

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRE-
TENSAR HP-40, VIBRA-
DO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

437,271 116,40 50.898,34

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

514,914 26,67 13.732,76

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

925,919 32,14 29.759,04

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-

70,731 42,43 3.001,12

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

4.743,644 11,33 53.745,49

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

622,720 19,49 12.136,81

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

162,386 7,59 1.232,51

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

74,400 27,86 2.072,78
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694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

24,600 536,53 13.198,64

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

8,000 113,37 906,96

Total Cap. 390.897,88

4.2 E-2 PS 1+770

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

565,032 6,66 3.763,11

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

251,767 3,35 843,42

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

26,104 21,52 561,76



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  12

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

16,600 13,29 220,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

38.932,390 1,18 45.940,22

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860
S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS
ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE IN-
YECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

5.353,500 3,06 16.381,71

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

18,196 51,74 941,46

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

95,141 88,26 8.397,14

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

124,956 101,01 12.621,81

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRE-
TENSAR HP-40, VIBRA-
DO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

190,417 116,40 22.164,54

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

269,605 26,67 7.190,37

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

467,685 32,14 15.031,40

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-

52,724 42,43 2.237,08
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

2.561,920 11,33 29.026,55

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

220,160 19,49 4.290,92

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

85,313 7,59 647,53

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

55,800 27,86 1.554,59

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

16,600 536,53 8.906,40

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

8,000 113,37 906,96

Total Cap. 185.160,64
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4.3 E-3 PI  2+835

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

844,867 6,66 5.626,81

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

564,783 3,35 1.892,02

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

174,971 21,52 3.765,38

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

67,480 13,29 896,81

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

33.947,025 1,18 40.057,49

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

41,350 51,74 2.139,45

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

185,870 88,26 16.404,89

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

312,451 92,61 28.936,09
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

457,577 26,67 12.203,58

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

333,847 32,14 10.729,84

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

764,672 11,33 8.663,73

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

151,616 19,49 2.955,00

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

336,759 7,59 2.556,00

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

30,200 18,63 562,63

Total Cap. 137.389,72
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4.4 E-4 PI  3+900

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

897,794 6,66 5.979,31

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

231,223 3,35 774,60

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

37,950 21,52 816,68

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

12,650 13,29 168,12

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

66.785,830 1,18 78.807,28

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860
S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS
ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE IN-
YECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

8.159,250 3,06 24.967,31

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

31,987 51,74 1.655,01
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610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

229,025 88,26 20.213,75

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

195,570 101,01 19.754,53

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRE-
TENSAR HP-40, VIBRA-
DO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

293,250 116,40 34.134,30

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

367,953 26,67 9.813,31

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

739,881 32,14 23.779,78

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-

71,184 42,43 3.020,34

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

3.122,020 11,33 35.372,49

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

497,510 19,49 9.696,47

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

137,677 7,59 1.044,97

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

74,400 27,86 2.072,78
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

25,300 536,53 13.574,21

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

8,000 113,37 906,96

Total Cap. 290.085,26

4.5 E-5 PI  4+050

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

813,923 6,66 5.420,73

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

562,495 3,35 1.884,36

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

39,053 21,52 840,42
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

11,300 13,29 150,18

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

59.418,010 1,18 70.113,25

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860
S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS
ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE IN-
YECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

7.288,500 3,06 22.302,81

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

28,793 51,74 1.489,75

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

212,400 88,26 18.746,42

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

179,061 101,01 18.086,95

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRE-
TENSAR HP-40, VIBRA-
DO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

259,388 116,40 30.192,76

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

324,401 26,67 8.651,77

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

677,723 32,14 21.782,02

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-

71,108 42,43 3.017,11
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COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

2.948,170 11,33 33.402,77

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

435,160 19,49 8.481,27

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

106,582 7,59 808,96

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

74,400 27,86 2.072,78

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

22,600 536,53 12.125,58

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

8,000 113,37 906,96

Total Cap. 264.009,91
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4.6 E-6 PI  4+045

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

1.393,808 6,66 9.282,76

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

911,420 3,35 3.053,26

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

525,228 21,52 11.302,91

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

63,100 13,29 838,60

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

123.280,090 1,18 145.470,51

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

52,128 51,74 2.697,10

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

622,370 88,26 54.930,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

905,950 101,01 91.510,01
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614.1000 m VIGA PREFABRICADA
DOBLE T DE H=90 CM I/
TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MA-
TERIALES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CO-
RRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

90,000 334,11 30.069,90

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

96,480 47,89 4.620,43

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN CON
CELOSÍA DE HASTA 8
CM DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTA-
DA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

54,360 72,65 3.949,25

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

1.617,448 26,67 43.137,34

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

961,287 32,14 30.895,76

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

200,160 19,49 3.901,12

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

704,188 7,59 5.344,79

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

105,000 27,86 2.925,30

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

41,650 18,63 775,94

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

2,000 113,37 226,74

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

24,600 536,53 13.198,64
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695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE ISOSTÁTICO DE UN
VANO <= 20 M O EN EL
1ER VANO DE UN PUEN-
TE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES
<= 20 M

1,000 1.692,58 1.692,58

704.0200N ud PANTALLA ANTIVANDÁ-
LICA, DE DIMENSIONES
1,80X2,50M

20,000 202,51 4.050,20

673.0010N m² TABLESTACADO METÁ-
LICO RECUPERABLE CON
PROFUNDIDAD DE 3,00
M BAJO COTA DE ZAPA-
TA

92,950 101,12 9.399,10

Total Cap. 473.272,62

4.7 E-7 PI  4+270

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

21.895,882 6,66 145.826,57

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

3.874,955 3,35 12.981,10

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

1.201,236 21,52 25.850,60
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424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

148,460 13,29 1.973,03

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

355.209,440 1,18 419.147,14

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

120,423 51,74 6.230,69

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

1.691,245 88,26 149.269,28

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

2.621,662 101,01 264.814,08

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

614.1020 m VIGA PREFABRICADA
DOBLE T DE H=120 CM
I/ TRANSPORTE, COLO-
CACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

356,200 379,82 135.291,88

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

665,026 47,89 31.848,10

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

3.081,419 26,67 82.181,44

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

2.869,115 32,14 92.213,36

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

1.640,549 7,59 12.451,77
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692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

241,800 27,86 6.736,55

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

42,415 18,63 790,19

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

4,000 113,37 453,48

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

1.319,310 19,49 25.713,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE ISOSTÁTICO DE UN
VANO <= 20 M O EN EL
1ER VANO DE UN PUEN-
TE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES
<= 20 M

1,000 1.692,58 1.692,58

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

94,440 536,53 50.669,89

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN CON
CELOSÍA DE HASTA 8
CM DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTA-
DA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

73,488 72,65 5.338,90

673.0010N m² TABLESTACADO METÁ-
LICO RECUPERABLE CON
PROFUNDIDAD DE 3,00
M BAJO COTA DE ZAPA-
TA

331,695 101,12 33.541,00

704.0200N ud PANTALLA ANTIVANDÁ-
LICA, DE DIMENSIONES
1,80X2,50M

24,000 202,51 4.860,24

Total Cap. 1.509.875,22
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4.8 E-8 PS 5+710

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

320,565 6,66 2.134,96

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

289,815 3,35 970,88

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

16,600 13,29 220,61

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO
"IN SITU" CON CEMEN-
TO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

22,328 3,83 85,52

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

32.796,930 1,18 38.700,38

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860
S7 EN CORDONES PARA
PRETENSAR I/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS
ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIO-
NES Y EQUIPOS DE IN-
YECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

5.353,500 3,06 16.381,71

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

18,998 51,74 982,96

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

38,504 88,26 3.398,36



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  27

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

93,190 101,01 9.413,12

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRE-
TENSAR HP-40, VIBRA-
DO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

199,517 116,40 23.223,78

630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS
PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADU-
RAS DE ACERO GALVA-
NIZADO O SINTÉTICAS
H<=6 M I/ HORMIGÓN
DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

327,856 138,85 45.522,81

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

151,688 26,67 4.045,52

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

439,509 32,14 14.125,82

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

41,105 42,43 1.744,09

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

2.586,820 11,33 29.308,67

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

306,160 19,49 5.967,06

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

48,046 7,59 364,67

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE

55,800 27,86 1.554,59
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COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN
PARA TABLERO DE 100
MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE
COLOCADA I/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE
Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPO-
XI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

16,600 536,53 8.906,40

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

8,000 113,37 906,96

Total Cap. 211.491,93

4.9 E-9 PI  6+680

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

2.672,322 6,66 17.797,66

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.240,315 3,35 7.505,06

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

244,044 21,52 5.251,83
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424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

88,410 13,29 1.174,97

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

75.172,925 1,18 88.704,05

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

51,167 51,74 2.647,38

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

252,184 88,26 22.257,76

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

446,264 92,61 41.328,51

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

588,835 26,67 15.704,23

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

450,079 32,14 14.465,54

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

1.226,816 11,33 13.899,83

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

243,248 19,49 4.740,90



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  30

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

466,935 7,59 3.544,04

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

30,200 18,63 562,63

Total Cap. 239.584,39

4.10 E-10 PS 7+075

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

220,491 6,66 1.468,47

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

251,100 3,35 841,19

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

22,600 13,29 300,35



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  31

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO
"IN SITU" CON CEMEN-
TO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

30,002 3,83 114,91

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

15.601,710 1,18 18.410,02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

19,433 51,74 1.005,46

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

3,548 88,26 313,15

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

178,119 101,01 17.991,80

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

614.1015 m VIGA PREFABRICADA
DOBLE T DE H=110 CM
I/ TRANSPORTE, COLO-
CACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

116,500 359,35 41.864,28

630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS
PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADU-
RAS DE ACERO GALVA-
NIZADO O SINTÉTICAS
H<=6 M I/ HORMIGÓN
DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

307,453 138,85 42.689,85

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN DE
HASTA 6 CM DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

124,888 47,89 5.980,89

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN CON
CELOSÍA DE HASTA 8
CM DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTA-
DA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

47,066 72,65 3.419,34

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

157,448 26,67 4.199,14
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680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

349,192 32,14 11.223,03

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

31,528 7,59 239,30

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE
NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO I/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

93,000 27,86 2.590,98

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUE-
BA DE CARGA EN PUEN-
TE HIPERESTÁTICO DE
HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 M

1,000 3.533,06 3.533,06

696.0010 Ud SUMIDERO EN TABLERO
DE PUENTES

2,000 113,37 226,74

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-

235,796 19,49 4.595,66

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

Total Cap. 161.007,62
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4.11 E-11 PI  7+430

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

1.037,370 6,66 6.908,88

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

916,643 3,35 3.070,75

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

200,362 21,52 4.311,79

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

73,980 13,29 983,19

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

35.074,710 1,18 41.388,16

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

33,066 51,74 1.710,83

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

129,429 88,26 11.423,40

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

197,158 92,61 18.258,80
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680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

311,274 26,67 8.301,68

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

214,556 32,14 6.895,83

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/
PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS
DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTA-
DA.

383,400 11,33 4.343,92

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE TABLEROS DE PUEN-
TES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍ-
DA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN MO-
DIFICADO CON ELASTÓ-
MEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

153,360 19,49 2.988,99

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

226,916 7,59 1.722,29

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

18,000 18,63 335,34

Total Cap. 112.643,85
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4.12 MUROS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

778,860 6,66 5.187,21

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

170,473 3,35 571,08

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PA-
RA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TI-
PO GRAVA SILÍCEA DE
20 A 40 MM DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80
G/M², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

273,250 21,52 5.880,34

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

30,987 51,74 1.603,27

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

758,150 26,67 20.219,86

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

274,400 88,26 24.218,54

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

555,800 32,14 17.863,41

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LO-
SAS, MUROS Y MAR-
COS.

258,900 101,01 26.151,49
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA
I/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y
TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

546,500 7,59 4.147,94

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM RANURA-
DO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

103,000 13,29 1.368,87

694.0070 m JUNTA DE DILATACIÓN
EN MUROS

43,000 18,63 801,09

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

52.016,445 1,18 61.379,41

Total Cap. 169.392,51

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

Z700.0000 PA PARTIDA ALZADA A
JUSTIFICAR PARA SEÑA-
LIZACIÓN, BALIZAMIEN-
TO Y DEFENSAS

1,000 1.100.000,00 1.100.000,00

Total Cap. 1.100.000,00
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6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE
DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECÁNICOS I/
DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

12.157,944 0,58 7.051,61

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O
ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PA-
GO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

3.226,000 1,99 6.419,74

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DES-
MONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TI-
PO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS
I/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FOR-
MACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

3.432,700 1,96 6.728,09

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN
O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE LA EXCA-
VACIÓN, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELA-
CIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO
DE TALUDES TOTAL-
MENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS
MATERIALES SEAN PRO-
VISTOS POR LA ADMI-
NISTRACIÓN, SE PAGA-
RÁ, SI PROCEDE, EL SU-
PLEMENTO DE TRANS-
PORTE POR LA DISTAN-
CIA ADICIONAL).

1.487,600 1,09 1.621,48

Total Cap. 21.820,92
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6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

4.436,622 1,93 8.562,68

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC22
BIN S (S-20 INTERME-
DIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

831,775 26,45 22.000,45

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC32
BASE G (G-25 BASE), EX-
TENDIDA Y COMPACTA-
DA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

841,434 26,48 22.281,17

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRI-
CADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDI-
DO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

1.607,900 21,81 35.068,30

510.0011 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
DRENANTE, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENDI-
DO Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO

276,400 20,16 5.572,22

332.0070 m³ RELLENO PARA IMPER-
MEABILIZACIÓN DE BER-
MAS, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, MEDI-
DO SOBRE PERFIL TEÓRI-
CO

194,500 4,52 879,14

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60
MODIFICADO CON POLÍ-
MEROS (CON O SIN CAU-
CHO) PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

14,641 530,00 7.759,73

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON
CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTI-
CO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

79,454 480,00 38.137,92

542.0110 t POLVO MINERAL O CAR-
BONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO CO-
MO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

64,812 49,27 3.193,29

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN
ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN
DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

160,790 71,18 11.445,03

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH,
MODIFICADA CON POLÍ-
MEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA I/ BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

5,353 451,25 2.415,54



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  39

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH
EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA O C60B3 CUR EN
RIEGOS DE CURADO I/
EL BARRIDO Y LA PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

11,307 372,99 4.217,40

Total Cap. 161.532,87

6.3 SEÑALIZACIÓN

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

700.0100 m MARCA VIAL DE PINTU-
RA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 CM DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE
Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE PINTA-
DA).

53.470,000 0,35 18.714,50

701.0041 ud SEÑAL TRIANGULAR RE-
FLEXIVA DE 1,35M. DE
LADO, FONDO AMARI-
LLO

139,000 170,51 23.700,89

701.0081 ud SEÑAL CIRCULAR REFLE-
XIVA DE 0,90M. DE DIÁ-
METRO, FONDO AMARI-
LLO, TIPO TR-301

84,000 164,22 13.794,48

701.0082 ud SEÑAL CIRCULAR REFLE-
XIVA DE 0,90M. DE DIÁ-
METRO, FONDO AMARI-
LLO

99,000 164,22 16.257,78

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL
CON DOBLE APOTEMA
DE 90 CM, RETRORRE-
FLACTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO
I/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

13,000 157,18 2.043,34

701.0211 ud SEÑAL RECTANGULAR
DE INDICACIÓN DE DES-
VÍO DE RETROREFLEC-
TANCIA RA2 EN CHAPA
DE ACERO GALVANIZA-
DO CON FONDO AMARI-
LLO, INCLUSO P.P. DE
SOPORTES, ANCLAJES,
CIMENTACIÓN,ETC. TO-
TALMENTE COLOCADO.
TIPO TS-62A

6,000 233,31 1.399,86



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  40

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, I/ TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

73,615 234,72 17.278,91

703.0091 ud PANEL DOBLE DIRECCIO-
NAL PARA BALIZAMIEN-
TO TIPO TB-3, INCLUSO
COLOCACIÓN, POSTES
GALVANIZADOS DE SUS-
TENTACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN

61,000 304,70 18.586,70

704.0040 m BARRERA DE SEGURI-
DAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 M
O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA
Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA
TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGI-
TUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

6.246,000 42,44 265.080,24

Total Cap. 376.856,70

6.4 DEMOLICIÓN

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O
PAVIMENTO EXISTENTE
DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR I/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHÍCULOS, DEMOLI-
CIÓN DE ACERAS, ISLE-
TAS, BORDILLOS Y TO-
DA CLASE DE PIEZAS ES-
PECIALES DE PAVIMEN-
TACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE
60 KM.

2.160,000 3,87 8.359,20

Total Cap. 8.359,20
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7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

Z900.0000 PA PARTIDA ALZADA A
JUSTIFICAR PARA
OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS

1,000 490.000,00 490.000,00

Total Cap. 490.000,00

8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

8.1.1 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE OCUPACIÓN

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPO-
RAL DE PROTECCIÓN
FORMADO POR SOPOR-
TES ANGULARES METÁ-
LICOS DE 30 MM Y 1 M
DE LONGITUD UNIDOS
ENTRE SI MEDIANTE
UNA CINTA DE SEÑALI-
ZACIÓN DE OBRA Y CO-
LOCADOS CADA 8 M.

16.000,000 0,58 9.280,00

Total Cap. 9.280,00
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8.1.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0400 ud BALSA DE RETENCIÓN Y
DECANTACIÓN DE SEDI-
MENTOS EN SUPERFI-
CIES AUXILIARES INCLU-
YENDO LA EXCAVACIÓN
DEL HUECO E IMPER-
MEABILIZACIÓN

2,000 2.500,00 5.000,00

Total Cap. 5.000,00

8.1.3 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0041 ud TRASPLANTE DE PIES DE
OLIVO AFECTADOS POR
LA OBRA Y PLANTACIÓN
EN ZONAS AFECTADAS
POR LA CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA INFRAES-
TRUCTURA

225,000 255,50 57.487,50

Total Cap. 57.487,50
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8.1.4 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCA-
PE DE FAUNA EN VALLA-
DO PERIMETRAL, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

64,000 163,90 10.489,60

Total Cap. 10.489,60

8.1.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0401 mes CONTROL Y SEGUIMIEN-
TO ARQUEOLÓGICO DU-
RANTE EL MOVIMIENTO
DE TIERRAS, QUE INCLU-
YE VISITAS DE ARQUEÓ-
LOGO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE REDACCIÓN
DE INFORMES DE MATE-
RIALES Y TRABAJOS AD-
MINISTRATIVOS

8,000 3.700,00 29.600,00

801.0402 PA INTERVENCIÓN ARQUEO-
LÓGICA Y DOCUMENTA-
CIÓN DEL TRAMO AFEC-
TADO DEL CAMINO HIS-
TÓRICO DE LA VÍA DE
LA PLATA 

1,000 12.000,00 12.000,00

Total Cap. 41.600,00
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8.1.6 PROTECCIÓN ACÚSTICA

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL
METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CI-
MENTACIÓN.

1.700,000 107,09 182.053,00

Total Cap. 182.053,00

8.2 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

8.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIEN-
TO, CARGA, TRANSPOR-
TE Y EXTENSIÓN DE TIE-
RRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA, EN SU-
PERFICIES HORIZONTA-
LES.

8.250,295 1,08 8.910,32

801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIEN-
TO, CARGA, TRANSPOR-
TE Y EXTENSIÓN DE TIE-
RRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

25.644,062 1,51 38.722,53

801.0403 m² DESCOMPACTAC IÓN
DEL TERRENO

21.090,250 0,35 7.381,59

Total Cap. 55.014,44
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8.2.2 HIDROSIEMBRAS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON
MEZCLA DE SEMILLAS
HERBÁCEAS I/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

153.157,000 1,11 170.004,27

Total Cap. 170.004,27

8.2.3 PLANTACIONES

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0361 ud PLANTACIONES DE ES-
PECIES ARBUSTIVAS

23.154,000 3,80 87.985,20

Total Cap. 87.985,20
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8.2.4 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE PRÉSTAMO Y VERTEDERO

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO ME-
CANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MAN-
TENIMIENTO, REALIZA-
DA MEDIANTE TRACTOR
SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍ-
FUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE
25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-
24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE
PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN
SUPERFICIES SUPERIO-
RES A 5000 M² I/ LABO-
REO PREVIO CON GRA-
DA DE DISCOS.

31.200,000 0,70 21.840,00

Total Cap. 21.840,00

8.2.5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

801.0390 Ha MANTENIMIENTO ESPE-
CIES VEGETALES

28,140 3.500,00 98.490,00

Total Cap. 98.490,00
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9 REPOSICIONES

9.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

9.1.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITULAR
ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

9.1.1.1 CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA MAN-
COMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS, EN EL P. 0+320, EJE 1

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

548,419 6,66 3.652,47

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

520,418 3,35 1.743,40

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁ-
METRO 1000 MM CLASE

29,000 150,70 4.370,30

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

5.080,704 1,18 5.995,23

600.0030 Ud PATE DE ACERO REVES-
TIDO CON POLIPROPILE-
NO

59,000 6,72 396,48

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

111,432 88,26 9.834,99

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

358,107 26,67 9.550,71

960.0001 m³ BASE DE CAMA DE ARE-
NA

22,260 22,36 497,73

960.0006 m TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL IN-
TERIOR COLOCADA EN
ZANJA  I/ P.P. DE JUNTA
ESTÁNDAR ELASTOMÉ-
RICA COLOCADA Y ME-
DIOS AUXILIARES

79,500 185,00 14.707,50
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0010 Ud VÁLVULA DE COMPUER-
TA DE ACERO INOXI-
DABLE PARA DIÁMETRO
300 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

2,000 4.600,00 9.200,00

960.0011 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN
TRIFUNCIONAL PARA
DIÁMETRO 80 MM, TO-
TALMENTE INSTALADA

2,000 1.185,00 2.370,00

960.0012 Ud VÁLVULA DE COMPUER-
TA DE ACERO INOXI-
DABLE PARA DIÁMETRO
80 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

3,000 325,00 975,00

960.0013 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTI-
FICACIÓN Y SEÑALIZA-
CIÓN DE SERVICIOS DE
SERVIDUMBRES DURAN-
TE LA FASE DE EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS

1,000 4.500,00 4.500,00

Total Cap. 67.793,81

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

9.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

9.2.1.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 kV.

9.2.1.1.1 CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

520,000 3,16 1.643,20

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

525,000 15,10 7.927,50

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
16

2,000 2.160,00 4.320,00

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
20

1,000 7.750,20 7.750,20

960.0044 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 6

1,000 7.200,00 7.200,00

960.0045 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 6

1,000 10.920,00 10.920,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Cap. 54.603,93
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9.2.1.1.2 CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZAFRA).

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

360,000 3,16 1.137,60

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

360,000 15,10 5.436,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0025 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
16

2,000 1.440,40 2.880,80

960.0029 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
20

1,000 2.585,60 2.585,60

960.0046 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 8

1,000 5.375,00 5.375,00

960.0047 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 8

1,000 8.065,00 8.065,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Cap. 40.323,03

9.2.1.1.3 CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE
SET. ZAFRA).

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

2,000 3.460,41 6.920,82

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

296,000 3,16 935,36

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

296,000 15,10 4.469,60

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

9,000 80,15 721,35

960.0027 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
22

1,000 2.450,50 2.450,50

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
20

1,000 7.750,20 7.750,20

960.0048 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 9

1,000 5.350,00 5.350,00

960.0049 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 9

1,000 8.025,00 8.025,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Cap. 40.122,83
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9.2.1.1.4 CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

430,000 3,16 1.358,80

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

445,000 15,10 6.719,50

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
16

1,000 2.160,00 2.160,00

960.0030 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
16

1,000 5.590,80 5.590,80

960.0032 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-4500-
22

1,000 10.500,00 10.500,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0050 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
10

1,000 8.230,00 8.230,00

960.0051 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 10

1,000 12.350,00 12.350,00

Total Cap. 61.752,13

9.2.1.1.5 CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV,
EN EL P. 4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

150,000 3,16 474,00

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

150,000 15,10 2.265,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

6,000 80,15 480,90

960.0026 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
20

1,000 2.100,05 2.100,05

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0052 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
11

1,000 2.455,00 2.455,00

960.0053 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 11

1,000 3.685,00 3.685,00

Total Cap. 18.420,36
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9.2.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.2.1 CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

48,000 3,16 151,68

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

54,000 9,90 534,60

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-500-
14

1,000 875,00 875,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0040 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 2

1,000 2.200,00 2.200,00

960.0041 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 2

1,000 3.300,00 3.300,00

Total Cap. 16.371,69

9.2.1.2.2 CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+665 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

104,000 3,16 328,64

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

120,000 9,90 1.188,00

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-500-
14

1,000 875,00 875,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0042 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 4

1,000 2.340,00 2.340,00

960.0043 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 4

1,000 3.550,00 3.550,00

Total Cap. 17.592,05
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9.2.1.2.3 CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

84,000 3,16 265,44

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

83,000 9,90 821,70

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1KV 3X50 MM AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0024 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
12

1,000 1.026,40 1.026,40

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0054 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
14

1,000 2.285,00 2.285,00

960.0055 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 14

1,000 3.430,00 3.430,00

Total Cap. 17.138,95

9.2.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.3.1 CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
EN EL TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE
ZAFRA.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

570,000 2,50 1.425,00

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C X 200 MM, PE
100, PN 10, E= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

570,000 130,60 74.442,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

6,000 1.538,30 9.229,80

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

570,000 105,56 60.169,20

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0056 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 15

1,000 7.400,00 7.400,00

960.0057 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 15

1,000 7.800,00 7.800,00

Total Cap. 164.545,62
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9.2.1.3.2 CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN
EL ENLACE DE ZAFRA NORTE.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

145,000 2,50 362,50

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C X 200 MM, PE
100, PN 10, E= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

150,000 130,60 19.590,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

6,000 1.538,30 9.229,80

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

150,000 105,56 15.834,00

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0058 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 16

1,000 2.450,00 2.450,00

960.0059 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 16

1,000 2.580,00 2.580,00

Total Cap. 54.125,92

9.2.1.3.3 CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN,
EN EL P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

130,000 2,50 325,00

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C X 200 MM, PE
100, PN 10, E= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

160,000 130,60 20.896,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

4,000 1.538,30 6.153,20

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1KV 3X50 MM AL

160,000 105,56 16.889,60

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0038 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA POR PASATU-
BOS DE DIÁMETRO 200
MM ADOSADA A LA ES-
TRUCTURA.

30,000 305,00 9.150,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0060 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 17

1,000 2.800,00 2.800,00

960.0061 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 17

1,000 3.000,00 3.000,00

Total Cap. 63.293,42
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9.3 LÍNEAS TELEFÓNICAS

9.3.1 LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA TITULAR ES LA COMPAÑÍA TELEFÓNI-
CA DE ESPAÑA SAU

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0070 PA A JUSTIFICAR MEDIAN-
TE FACTURA DE LA
COMPAÑÍA TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.U.

0,500 475.340,15 237.670,08

Total Cap. 237.670,08

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TELECOMUNICACIO-
NES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

9.4.1 INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERRO-
VIARIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINIS-
TRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF 

9.4.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+260, EJE 1.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

252,000 3,35 844,20

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

252,000 16,05 4.044,60

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

350,000 4,36 1.526,00

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 35,74 12.509,00

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

350,000 4,36 1.526,00

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 2,75 962,50

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 MM

220,000 129,19 28.421,80

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 X 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Cap. 51.814,96



Presupuestos Parciales. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN

Página  55

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros 9.4.1.2 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+280, EJE 1.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

252,000 3,35 844,20

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

252,000 16,05 4.044,60

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

700,000 4,36 3.052,00

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 35,74 12.509,00

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

700,000 4,36 3.052,00

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 2,75 962,50

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 MM

220,000 129,19 28.421,80

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 X 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Cap. 54.866,96
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9.4.1.3 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

118,800 3,35 397,98

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

118,800 16,05 1.906,74

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

165,000 4,36 719,40

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 35,74 5.897,10

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

165,000 4,36 719,40

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 2,75 453,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 MM

110,000 129,19 14.210,90

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 X 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Cap. 26.286,13

9.4.1.4 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

118,800 3,35 397,98

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

118,800 16,05 1.906,74

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

330,000 4,36 1.438,80

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 35,74 5.897,10

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

330,000 4,36 1.438,80

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 2,75 453,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 MM

110,000 129,19 14.210,90

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 X 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Cap. 27.724,93
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9.5 GASODUCTOS

9.5.1 CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA
TRANSPORTISTA S.L.

9.5.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL
P. 4+715, EJE 1.

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO I/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

87,750 6,66 584,42

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

45,750 3,35 153,26

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-

7.097,931 1,18 8.375,56

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

10,500 51,74 543,27

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

39,000 88,26 3.442,14

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

50,600 26,67 1.349,50

960.0072 Ud RESPIRADERO PARA
CONDUCCIÓN DE GAS

2,000 310,79 621,58

960.0073 m BANDA DE SEÑALIZA-
CIÓN PARA CONDUC-
CIÓN DE GAS

30,000 5,66 169,80

960.0074 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN
DE GASODUCTOS

2,000 280,00 560,00

960.0075 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS EN LA CONDUC-
CIÓN DE GAS LOCALIZA-
DA EN EL P. 4+710

1,000 5.000,00 5.000,00

Total Cap. 20.799,53
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9.6 ALUMBRADO PÚBLICO

9.6.1 ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ZAFRA

9.6.1.1 ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS
POR EL DISEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE DE
ZAFRA CON LA CARRETERA EX101

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0076 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 4 X
16 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

470,000 10,17 4.779,90

960.0077 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 4 X
10 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

80,000 9,69 775,20

960.0078 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 3 X
6 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

40,000 7,50 300,00

960.0079 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 2 X
6 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

35,000 7,30 255,50

960.0080 m CANALIZACIÓN DE 2 TU-
BOS PARA CABLES DE
ALUMBRADO DE DIÁME-
TRO 110 MM ENVUEL-
TOS EN CONCRETO, IN-
CLUSO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS
PVC, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO.

335,000 18,79 6.294,65

960.0081 Ud BASE PARA CIMENTA-
CIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (HASTA
12 M), INCLUSO EXCA-
VACIÓN, CONCRETO DE

14,000 163,55 2.289,70

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

LIMPIEZA, CONCRETO
PARA ZAPATA DE CI-
MENTACIÓN, ARMADU-
RAS, ENCOFRADOS, RE-
LLENO Y TODAS LAS
OPERACIONES PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

960.0082 Ud DESMONTAJE DE FARO-
LAS A REUTILIZAR EN EL
NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLÍGONO LOS
CAÑOS

18,000 120,50 2.169,00

960.0083 Ud COLOCACIÓN DE FARO-
LAS REUTILIZABLES, IN-
CLUSO ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 50 X 50
CM

13,000 595,30 7.738,90

960.0084 Ud CUADRO DE MANDO,
CAJA DE ACOMETIDA Y
CONTADOR

2,000 2.500,00 5.000,00

Total Cap. 29.602,85
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9.7 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES

9.7.1 CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR
ES LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAES-
TRUCTURAS.

9.7.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO PROYECTADO DE LA VARIANTE DE
ZAFRA EN EL P. 3+948, EJE 1

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

960.0085 Ud TRABAJOS DE DESCO-
NEXIÓN DE CABLES DE
FO EN CAJAS DE EMPAL-
MES

144,000 7,45 1.072,80

960.0086 m TRASLADO Y ALMACE-
NAMIENTO DE LA FIBRA
ÓPTICA PARA SU REUTI-
LIZACIÓN. 

4.000,000 3,50 14.000,00

960.0087 m CANALIZACIÓN DE 2C
DE PVC Ø 63 MM, IN-
CLUIDO EXCAVACIÓN,
RELLENO, TOTALMENTE
EJECUTADA

710,000 70,00 49.700,00

960.0088 m INSTALACIÓN DE CABLE
DE FIBRA ÓPTICA EN CA-
NALIZACIÓN

4.000,000 3,50 14.000,00

960.0089 Ud TRABAJOS DE CONE-
XIÓN DE CABLES DE FO
EN CAJAS DE EMPAL-
MES

144,000 10,60 1.526,40

960.0090 Ud ARQUETA 15,000 990,43 14.856,45

960.0091 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉ-
TRICAS Y DE POTENCIA
INCLUIDOS TRASLADO
DE PERSONAL Y REPAR-
TOS

72,000 35,20 2.534,40

960.0092 Ud GASTOS DE GESTIÓN 1,000 5.000,00 5.000,00

Total Cap. 102.690,05

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

950.0000 PA GESTIÓN DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERA-
DOS DURANTE LAS
OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN DE LA NUEVA IN-
FRAESTRUCTURA

1,000 150.000,00 150.000,00

Total Cap. 150.000,00
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11 VARIOS

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

Z960.0000 PA PARTIDA ALZADA A
JUSTIFICAR PARA VA-
RIOS

1,000 36.200,00 36.200,00

Total Cap. 36.200,00

12 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Descripción Medición Precio Importe Euros

Z970.0000 PA PARTIDA ALZADA A
JUSTIFICAR PARA SEGU-
RIDAD Y SALUD

1,000 65.885,27 65.885,27

Total Cap. 65.885,27
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DOCUMENTO Nº 3. VALORACIÓN
Página 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.718.601,55

2 DRENAJE 2.005.498,61

2.1 DRENAJE LONGITUDINAL 1.190.775,12

2.2 DRENAJE TRANSVERSAL 614.723,49

2.3 VARIOS 200.000,00

3 FIRMES 4.284.446,69

4 ESTRUCTURAS 4.144.811,55

4.1 E-1 PS 0+740 390.897,88

4.2 E-2 PS 1+770 185.160,64

4.3 E-3 PI  2+835 137.389,72

4.4 E-4 PI  3+900 290.085,26

4.5 E-5 PI  4+050 264.009,91

4.6 E-6 PI  4+045 473.272,62

4.7 E-7 PI  4+270 1.509.875,22

4.8 E-8 PS 5+710 211.491,93

4.9 E-9 PI  6+680 239.584,39

4.10 E-10 PS 7+075 161.007,62

4.11 E-11 PI  7+430 112.643,85

4.12 MUROS 169.392,51

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFEN-
SAS

1.100.000,00

6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS
OBRAS

568.569,69

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.820,92

6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 161.532,87

6.3 SEÑALIZACIÓN 376.856,70

6.4 DEMOLICIÓN 8.359,20

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 490.000,00

8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 739.244,01

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTO-
RAS

305.910,10

8.1.1 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE OCUPA-
CIÓN

9.280,00

8.1.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGI-
CO

5.000,00

8.1.3 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 57.487,50

8.1.4 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 10.489,60

8.1.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTU-
RAL

41.600,00

8.1.6 PROTECCIÓN ACÚSTICA 182.053,00

8.2 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 433.333,91

8.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 55.014,44

8.2.2 HIDROSIEMBRAS 170.004,27

8.2.3 PLANTACIONES 87.985,20

8.2.4 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE PRÉSTA-
MO Y VERTEDERO

21.840,00

8.2.5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

98.490,00

9 REPOSICIONES 1.167.539,23

9.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

67.793,81

9.1.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITU-
LAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS
LOS MOLINOS

67.793,81

9.1.1.1 CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA MAN-
COMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS,
EN EL P. 0+320, EJE 1

67.793,81

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS 548.289,93
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9.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA
CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

548.289,93

9.2.1.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA
TENSIÓN A 15 KV.

215.222,28

9.2.1.1.1 CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN
EL P. 1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

54.603,93

9.2.1.1.2 CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN
EL P. 2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZA-
FRA).

40.323,03

9.2.1.1.3 CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN
EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000.
(PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZA-
FRA).

40.122,83

9.2.1.1.4 CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN
EL P. 3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉ-
REZ DE SET. ZAFRA).

61.752,13

9.2.1.1.5 CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN
EL P. 4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉ-
REZ DE SET. ZAFRA).

18.420,36

9.2.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA
TENSIÓN

51.102,69

9.2.1.2.1 CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE
DE ZAFRA.

16.371,69

9.2.1.2.2 CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
0+665 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE
DE ZAFRA.

17.592,05

9.2.1.2.3 CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE
DE ZAFRA.

17.138,95

9.2.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
BAJA TENSIÓN

281.964,96

9.2.1.3.1 CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL
TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

164.545,62

9.2.1.3.2 CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL
ENLACE DE ZAFRA NORTE.

54.125,92

9.2.1.3.3 CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL
P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIAN-
TE DE ZAFRA.

63.293,42

9.3 LÍNEAS TELEFÓNICAS 237.670,08

9.3.1 LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA
TITULAR ES LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SAU

237.670,08

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑA-
LIZACIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES
DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIO-
NAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

160.692,98

9.4.1 INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y
COMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERRO-
VIARIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO
ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINIS-
TRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERRO-
VIARIAS, ADIF 

160.692,98

9.4.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+260, EJE 1.

51.814,96

9.4.1.2 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+280, EJE 1.

54.866,96

9.4.1.3 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO IN-
DUSTRIAL "LOS CAÑOS"

26.286,13

9.4.1.4 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO IN-
DUSTRIAL "LOS CAÑOS"

27.724,93

9.5 GASODUCTOS 20.799,53
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9.5.1 CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA
TITULAR ES GAS EXTREMADURA TRANS-
PORTISTA S.L.

20.799,53

9.5.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+715, EJE 1.

20.799,53

9.6 ALUMBRADO PÚBLICO 29.602,85

9.6.1 ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANIS-
MO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ZAFRA

29.602,85

9.6.1.1 ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS POR
EL DISEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN
EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAFRA
CON LA CARRETERA EX101

29.602,85

9.7 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 102.690,05

9.7.1 CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS
ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR ES
LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJE-
RÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTU-
RAS.

102.690,05

9.7.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZA-
DO PROYECTADO DE LA VARIANTE DE
ZAFRA EN EL P. 3+948, EJE 1

102.690,05

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 150.000,00

11 VARIOS 36.200,00

12 SEGURIDAD Y SALUD 65.885,27
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.718.601,55
2 DRENAJE 2.005.498,61
3 FIRMES 4.284.446,69
4 ESTRUCTURAS 4.144.811,55
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.100.000,00
6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 568.569,69
7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 490.000,00
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 739.244,01
9 REPOSICIONES 1.167.539,23
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 150.000,00
11 VARIOS 36.200,00
12 SEGURIDAD Y SALUD 65.885,27

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SE-
TECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CENTI-
MOS.

19.470.796,60

Badajoz, diciembre de 2017

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO, EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,

Fdo. D. Antonio María Muriel Barriuso
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo. D. Agustín Jaureguízar Francés
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 19.470.796,60

13,00 % GASTOS GENERALES 2.531.203,56

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.168.247,80

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 23.170.247,96

21,00 % I.V.A. 4.865.752,07

SUMA 28.036.000,03

Asciende el presente Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de:

VEINTITRéS MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

Badajoz, diciembre de 2017

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO, EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,

Fdo. D. Antonio María Muriel Barriuso
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo. D. Agustín Jaureguízar Francés
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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