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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  

 

C2-102  288.382,800  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁ-

NICOS, SIN EXPLOSIVOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

RAMAL SERANTES            

  1,000  119.671,700      119.671,700  

  1,000  2.336,000      2.336,000  

VIADUCTO CAS-

TAÑOS  

          

  1,000  6.528,100      6.528,100  

  1,000  12.872,200      12.872,200  

VIADUCTO KADA-

GUA  

          

  1,000  66.162,500      66.162,500  

  1,000  25.557,600      25.557,600  

RAMAL OLABEAGA            

  1,000  7.990,200      7.990,200  

  1,000  402,600      402,600  

  1,000  22.752,300      22.752,300  

SALIDA 2            

  1,000  2.102,200      2.102,200  

SALIDA 3            

  1,000  1.972,700      1.972,700  

SALIDA 4            

  1,000  4.467,200      4.467,200  

SALIDA 5            

  1,000  5.170,400      5.170,400  

SALIDA 6            

  1,000  1.968,500      1.968,500  

SALIDA 7            

  1,000  3.189,700      3.189,700  

SALIDA 8            

  1,000  3.510,400      3.510,400  

SALIDA 9            

  1,000  1.728,500      1.728,500  

            

           

        Total ...  288.382,800  

           

            

 

C2-103  1.420,500  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

VIADUCTO CAS-

TAÑOS  

          

  1,000  458,300      458,300  

  1,000  738,100      738,100  

VIADUCTO KADA-

GUA  

          

  1,000  34,900      34,900  

SALIDA 4            

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  188,800      188,800  

SALIDA 9            

  1,000  0,400      0,400  

            

           

        Total ...  1.420,500  
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2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  

  

 

C2-201  1,000  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. TÚNEL PRINCIPAL 

Y GALERÍA AUXILIAR  

 

 

 

3  FALSO TUNEL  

  

3.1  TRONCO  

  

 

C4001FT  133,222  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1            

  1,000  133,222      133,222  

            

           

        Total ...  133,222  

           

            

 

C4002FT  40,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-2            

  1,000  40,000      40,000  

            

           

        Total ...  40,000  

           

            

 

C4003FT  290,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-3            

  1,000  245,000      245,000  

  1,000  45,000      45,000  

            

           

        Total ...  290,000  

           

            

 

C4004FT  58,500  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-4            
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  45,000      45,000  

  1,000  13,500      13,500  

            

           

        Total ...  58,500  

           

            

 

C4006FT  32,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL VIADUCTO KADA-

GUA PARA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 

TERRENO ST-1, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  32,000      32,000  

            

           

        Total ...  32,000  

           

            

 

C4007FT  35,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL VIADUCTO KADA-

GUA PARA VIA TRIPLE CON SOSTENIMIENTO PARA 

TERRENO ST-2, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  35,000      35,000  

            

           

        Total ...  35,000  

           

            

 

C4008FT  113,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL OESTE VIADUCTO 

KADAGUA PARA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMI-

NA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  113,000      113,000  

            

           

        Total ...  113,000  

           

            

 

C4009FT  61,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL VIADUCTO CA-

DAGUA PARA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMI-

NA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  23,000      23,000  

  1,000  38,000      38,000  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

            

           

        Total ...  61,000  
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3.2  MERCANCIAS  

  

 

C4005FT  132,060  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA UNICA 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO (OLABEAGA),  

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMI-

NA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  132,060      132,060  

            

           

        Total ...  132,060  

           

            

 

 

 

 

4  TÚNELES  

  

4.1  VIA DOBLE  

  

 

CVD4001  1.175,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco principal pro-

puesto hasta Casta-

ños 1  

          

  1,000  1.175,000      1.175,000  

            

           

        Total ...  1.175,000  

           

            

 

CVD4002  1.680,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  300,000      300,000  

Tronco principal pro-

puesto hasta Casta-

ños 1  

          

  1,000  1.380,000      1.380,000  

            

           

        Total ...  1.680,000  

           

            

 

CVD4003  3.168,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  133,000      133,000  

Tronco principal pro-

puesto hasta Casta-

ños 1  

          

  1,000  2.065,000      2.065,000  

Tronco principal  

propuesto Casta-

ños-Kadagua  

          

  1,000  970,000      970,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

            

           

        Total ...  3.168,000  

           

            

 

CVD4004  1.630,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco principal pro-

puesto hasta Casta-

ños 1  

          

  1,000  1.185,000      1.185,000  

Tronco principal  

propuesto Casta-

ños-Kadagua  

          

  1,000  445,000      445,000  

           

        Total ...  1.630,000  

           

            

 

CVD4005  110,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  20,000      20,000  

Tronco principal pro-

puesto hasta Casta-

ños 1  

          

  1,000  90,000      90,000  

            

           

        Total ...  110,000  

           

            

 

 

 

 

4.2  VIA UNICA  

  

 

CVU4001  925,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  925,000      925,000  

           

        Total ...  925,000  

           

            

 

CVU4002  1.945,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  1.091,000      1.091,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  834,000      834,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  20,000      20,000  

            

           

        Total ...  1.945,000  

           

            

 

CVU4003  765,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  70,000      70,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  245,000      245,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  450,000      450,000  

            

           

        Total ...  765,000  

           

            

 

CVU4004  1.052,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-
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CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  105,000      105,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  190,000      190,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  757,000      757,000  

           

        Total ...  1.052,000  

           

            

 

CVU4005  60,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  60,000      60,000  

           

        Total ...  60,000  

           

            

 

 

 

 

4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  

  

4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1 (PEATONAL)  

  

 

C4101SA1  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 1            

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  
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4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  762,160  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 2            

  1,000  762,160      762,160  

            

           

        Total ...  762,160  

           

            

 

C4101  31,982  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 2            

  1,000  31,982      31,982  

            

           

        Total ...  31,982  

           

            

 

 

 

 

4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  435,000  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 3            

  1,000  435,000      435,000  

            

           

        Total ...  435,000  

           

            

 

C4100  23,576  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 3            

  1,000  23,576      23,576  

           

        Total ...  23,576  
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4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  231,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 4            

  1,000  231,000      231,000  

            

           

        Total ...  231,000  

           

            

 

C4101  229,171  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 4            

  1,000  229,171      229,171  

            

           

        Total ...  229,171  

           

            

 

 

 

 

4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  327,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 5            

  1,000  327,000      327,000  

            

           

        Total ...  327,000  

           

            

 

C4101  29,530  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 5            

  1,000  29,530      29,530  

            

           

        Total ...  29,530  
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4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  553,000  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 6            

  1,000  553,000      553,000  

            

           

        Total ...  553,000  

           

            

 

C4100  34,922  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 6            

  1,000  34,922      34,922  

            

           

        Total ...  34,922  

           

            

 

 

 

 

4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  498,789  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 7            

  1,000  498,789      498,789  

            

           

        Total ...  498,789  

           

            

 

C4101  7,827  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 7            

  1,000  7,827      7,827  

            

           

        Total ...  7,827  

           

            

 

C4006  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO PROVISIONAL DE 

VIA VERDE  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  
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4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  350,000  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 8            

  1,000  350,000      350,000  

            

           

        Total ...  350,000  

           

            

 

C4100  41,010  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 1            

  1,000  41,010      41,010  

            

           

        Total ...  41,010  

           

            

 

 

 

 

4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  236,404  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 9            

  1,000  236,404      236,404  

            

           

        Total ...  236,404  

           

            

 

C4100  14,414  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  14,414      14,414  

            

           

        Total ...  14,414  
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4.4  EMBOQUILLES  

  

 

C4205  7,000  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUI-

LLAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  7,000        7,000  

            

           

        Total ...  7,000  

           

            

 

CVD4201  75,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DOBLE EN ZONA DE 

EMBOQUILLES (15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVESTI-

MIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco            

  5,000  15,000      75,000  

            

           

        Total ...  75,000  

           

            

 

CVD4202  30,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA UNICA EN ZONA DE 

EMBOQUILLES (15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVESTI-

MIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal de Olabeaga            

  2,000  15,000      30,000  

            

           

        Total ...  30,000  

           

            

 

 

 

 

5  VIADUCTOS  

  

 

C4033  1.820,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA EN RIO CAS-

TAÑOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  130,000  14,000    1.820,000  

            

           

        Total ...  1.820,000  

           

            

 

C4034  3.328,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA EN RIO KA-

DAGUA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  208,000  16,000    3.328,000  

            

           

        Total ...  3.328,000  
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6  DRENAJE  

  

 

G0206N003  120,000  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 M DE ANCHO 

INTERIOR I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-

CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

CON HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 

REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. 

DE EMBOCADURAS Y REMATES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  5,000  20,000      100,000  

S.Emergencia            

  4,000  5,000      20,000  

            

           

        Total ...  120,000  

           

            

 

G0201N009  890,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 180 CON 

UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-

LOCACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  5,000  150,000      750,000  

Salida de emergencia            

  4,000  35,000      140,000  

            

           

        Total ...  890,000  

           

            

 

A2-505  62,000  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFERIOR A 3M  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla             

  5,000  10,000      50,000  

Salida emergencia             

  4,000  3,000      12,000  

            

           

        Total ...  62,000  

           

            

 

G0201N004  600,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 180 CON 

UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-

LOCACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  5,000  100,000      500,000  

Salida emergencia             

  4,000  25,000      100,000  

            

           

        Total ...  600,000  

           

            

 

413.0050  100,000  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, INCLUSO RETIRADA 

DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LA 

CONTRATA. DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SE-

GURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

            

           

        Total ...  100,000  

           

            

 

G0208N001  14,000  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, HASTA UNA DIS-

TANCIA MÁXIMA DE 8 M FORMADA POR: ROTURA 

DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR SI FUESE NE-

CESARIO, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 

SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA 

DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 

EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA 

DE GOMA DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TA-

PADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSI-

CIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20/P/40/I SI FUESE NECESARIO, INCLUYENDO 

FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOME-

TIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  5,000        5,000  

Salida emergencia            

  4,000        4,000  

  5,000        5,000  

            

           

        Total ...  14,000  

           

            

 

U07OEP480  430,000  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC DE PARED 
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CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 

KN/M2; CON UN DIÁMETRO 250 MM. Y CON 

UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN BA-

JANTE. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SOPORTES 

Y CODOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  5,000  70,000      350,000  

Salida emergencia            

  4,000  20,000      80,000  

            

           

        Total ...  430,000  

           

            

 

SA_MP10-0003  1.200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL, 

CON BASE DE 0,7 M Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. 

INCLUYE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO, 

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, SU-

MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, EJE-

CUCIÓN DE JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 

TRANSPORTES, CANON DE VERTIDO, Y CUALQUIER 

OTRO TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 

AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y TO-

TAL EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  5,000  200,000      1.000,000  

Salida emergencia             

  4,000  50,000      200,000  

            

           

        Total ...  1.200,000  

           

            

 

SA_MP10-N00

3  

200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL, 

CON BASE DE 1,5M Y ALTURA INTERIOR = 1,0 M, 

CON TALUDES DE PENDIENTE 1H:2V. INCLUYE EL 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO, MONTAJE 

Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, ACERO, EJECU-

CIÓN DE JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, TRANS-

PORTES, CANON DE VERTIDO, Y CUALQUIER OTRO 

TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS AUXI-

LIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y TOTAL 

EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida de Emergencia            

  1,000  200,000      200,000  

            

           

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

        Total ...  200,000  

           

            

 

A1-501  1.440,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL 

(BASE =0,5M)  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  5,000  240,000      1.200,000  

Salida emergencia            

  4,000  60,000      240,000  

           

        Total ...  1.440,000  

           

            

 

N001  5,000  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VERTIDOS DE TRENES DE 

MERCANCÍAS, CON DIMENSIONES 12MX8MX2,5M, 

DE HORMIGÓN ARMADO Y CON ACCESO DE 

VEHÍCULOS. 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  5,000        5,000  

            

           

        Total ...  5,000  

           

            

 

U02VB051  2,000  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., FORMADA POR 

IMPOSTA DE 0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 M. Y 

ESPESOR 0,40 M., CON TALUD 2/1, CIMIENTOS DE 

0,60X0,50 M., SOLERA ENTRE ALETAS DE ESPESOR 

0,25 M., INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 

HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y ALZADOS, 

TERMINADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida emergencia 4            

  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

G0201N022  15,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 

CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EX-

CAVACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y 

COLOCACIÓN  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida de emergencia 

4  

          

  1,000  15,000      15,000  

            

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

 

 

 

7  SUPERESTRUCTURA  

  

7.1  VIA  

  

 

C41030  9.187,144  m  VIA DOBLE  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal Seran-

tes-tronco  

          

  1,000  1.181,479      1.181,479  

Tronco Seran-

tes-Olabeaga  

          

  1,000  8.005,665      8.005,665  

            

           

        Total ...  9.187,144  

           

            

 

C41031  5.094,155  m  VIA UNICA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexion Serantes 1            

  1,000  1.266,380      1.266,380  

Conexion Serantes 2            

  1,000  2.194,438      2.194,438  

Ramal Olabeaga            

  1,000  1.633,337      1.633,337  

            

           

        Total ...  5.094,155  
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7.2  APARATOS DE VIA  

  

 

C2-801N  5,000  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-D anchos 

1668/1435.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            

 

C2-802N  2,000  ud  Cambiador de mano 3er carril 

CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

            

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

 

 

 

8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  

  

 

C3-701  1,000  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

C3-702  1,000  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN  

C3-703  1,000  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  

C3-704  1,000  ud  OBRA CIVIL  

C3-705  1,000  m  SISTEMA DE ENERGÍA  

C3-706  1,000  m  CTC  

C3-707  1,000  ud  SISTEMA TREN TIERRA  
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9  ELECTRIFICACIÓN  

  

 

C3-801  8,000  ud  IMPLEMENTACIÓN/MODIFICACIÓN DESVÍO AN-

CHO CONVENCIONAL HASTA 100KM/H  

C3-802  14,280  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA ANCHO CONVEN-

CIONAL  

C3-803  2,000  km  AJUSTE CATENARIA POR RECANTONAMIENTO. AN-

CHO CONVENCIONAL  

C3-804  1,000  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS DE FEEDERS SU-

BESTACIÓN ORTUELLA Y MODIFICACIÓN CONTROL 

ORTUELLA  

C3-805  1,000  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMANDO/ARRASTRES Y PAP 

SUBESTACIÓN SERANTES  

C3-806  1,000  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  

 

 

 

10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

  

10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

  

 

C3-9011  7.635,440  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN 

TALUD  

C3-9012  6.171,370  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN 

ZONAS LLANAS  
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10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  

  

 

C3-9021  37.830,186  m2  SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA  

C3-9022  20.000,000  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, DE HERBÁCEAS  

C3-9023  1.500,000  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁTICAS  

 

 

 

10.3  DESCOMPACTADO  

  

 

C3-9031  12.378,726  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  
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10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

  

 

C3-9041  10.206,900  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

 

 

 

10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  

  

 

C3-9051  1.405,116  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA DE VALLA  

MÓVIL  
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10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  

  

 

C3-9061  1.600,000  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE  

 

 

 

10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  

  

 

C3-9071  5.269,100  m2  PANTALLA ACÚSTICA  
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10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  

  

 

C3-9081  1,000  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

C3-9082  36,000  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  ARQUEOLÓGICA  

C3-9083  1,000  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE ELEMENTOS  

 

 

 

10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  

  

 

C3-9091  2.340,000  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  
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10.10  GESTION DE RESIDUOS  

  

 

C3-9101  1,000  PA  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICION  

 

 

 

10.11  PROTECCIÓN DE SUELOS  

  

 

C3-9102  1,000  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA 

HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, ME-

DIDAS COMO BARRERAS DE SEDIMENTOS, BALSAS 

DE DECANTACIÓN, PUNTOS DE LIMPIEZA DE HOR-

MIGONERAS, LAVA RUEDAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y 

DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE GRASAS E 

HIDROCARBUROS EN ZONAS DE INSTALACIONES 

AUXILIARES  
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10.12  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  

  

 

C3-9103  1,000  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO INDICADAS EN EL 

ESIA: INCLUYE MEDIDAS COMO EL INVENTARIO DE 

ARBOLADO AUTÓNTONO O LA PROTECCIÓN IN-

DIVIDUAL DE FUSTES, ENTRE OTRAS.  

 

 

 

10.13  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

  

 

C3-9104  1.200,000  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA EN ESPA-

CIOS NO AFECTADOS POR LAS OBRAS  

C3-9105  2.000,000  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INVASORAS Y 

GESTIÓN DE SUS RESTOS  

C3-9106  1,000  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA POTENCIAR AN-

FIBIOS Y AVES ACUÁTICAS.  

C3-9107  1,000  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PARA ESPECIES PRO-

TEGIDAS  

C3-9108  1,000  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA SO-

CIO-AMBIENTAL  
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11  SERVICIOS AFECTADOS  

  

 

C3-1001  1,000  ud  ELECTRICIDAD  

C3-1002  1,000  ud  TELECOMUNICACIONES  

C3-1003  1,000  ud  GAS  

C3-1004  1,000  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

C3-1005  1,000  ud  SANEAMIENTO  

C3-1006  1,000  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  

C3-1007  33,000  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ELE            

  12,000        12,000  

TCOM            

  8,000        8,000  

SAN            

  5,000        5,000  

ABA            

  4,000        4,000  

GAS            

  2,000        2,000  

ALU            

  2,000        2,000  

           

        Total ...  33,000  

           

            

 

 

 

 

12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  

  

12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  

  

 

C3-1102  137,885  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  137,885      137,885  

            

           

        Total ...  137,885  
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12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  

  

 

C3-1102  60,097  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  60,097      60,097  

            

           

        Total ...  60,097  

           

            

 

 

 

 

12.3  REPOSICION CAMINO KADAGUA OESTE  

  

 

C3-1102  187,738  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  187,738      187,738  

            

           

        Total ...  187,738  
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12.4  REPOSICION (BI-3742)  

  

 

C3-1102  389,416  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  389,416      389,416  

            

           

        Total ...  389,416  

           

            

 

 

 

 

12.5  REPOSICION ACCESO PLATAFORMA INDUCTRIAL  

  

 

C3-1102  135,674  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  135,674      135,674  

            

           

        Total ...  135,674  
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12.6  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS OESTE  

  

 

C3-1101  185,189  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  185,189      185,189  

            

           

        Total ...  185,189  

           

            

 

 

 

 

12.7  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS ESTE  

  

 

C3-1101  201,239  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  201,239      201,239  

            

           

        Total ...  201,239  
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12.8  VIALES DE ACCESO A OBRAS  

  

 

999258  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER TODOS LOS VIALES 

DE ACCESOS A OBRAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

 

 

 

13  OTROS CONCEPTOS  

  

 

C3-1201  1,000  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNELES L > 

1.000 M  
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14  IMPREVISTOS Y VARIOS   

  

 

13a  1,000  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

 

 

 

15  SEGURIDAD Y SALUD  

  

 

14a  1,000  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

 

 



 

Macroprecios 
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13a  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

  

  

Veintitrés millones qui-

nientos ochenta y dos 

mil trescientos veintiún 

euros con ochenta cents.  

 

 

 

  

23.582.321,80  

  

14a  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

  

  

Seis millones trescientos 

sesenta y siete mil dos-

cientos veintiséis euros 

con ochenta y nueve 

cents.  

 

 

 

 

  

6.367.226,89  

  

413.0050  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, 

INCLUSO RETIRADA DE PRODUC-

TOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

DE LA CONTRATA. DISPOSICIÓN 

DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-

LIARES.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Once euros con treinta y 

seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

11,36  

  

999258  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER 

TODOS LOS VIALES DE ACCESOS 

A OBRAS  

  

 

 

  

Doscientos treinta y dos 

mil setecientos cincuenta 

euros.  

 

 

 

 

  

232.750,00  

  

A1-501  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL (BASE =0,5M)  

  

 

  

Treinta y dos euros.  

 

  

32,00  

  

A2-505  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFE-

RIOR A 3M  

  

 

  

Mil quinientos euros.  

 

  

1.500,00  

  

C2-102  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN 

EXPLOSIVOS  

  

 

 

  

Ocho euros.  

 

 

  

8,00  

  

C2-103  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS 

CON MATERIAL PROCEDENTE DE 

LA EXCAVACIÓN  

  

 

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

 

  

1,50  

  

C2-201  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. 

TÚNEL PRINCIPAL Y GALERÍA AUXI-

LIAR  

  

 

 

  

Ochocientos mil euros.  

 

 

  

800.000,00  

  

C2-4031  m  GALERÍA VEHICULAR     

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

  Siete mil seiscientos 

cincuenta euros.  

  

7.650,00  

  

C2-4032  m  GALERÍA PEATONAL  

  

  

Cinco mil trescientos 

euros.  

 

  

5.300,00  

  

C2-801N  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-

D anchos 1668/1435.  

  

 

  

Ochenta y seis mil dos-

cientos sesenta y siete 

euros con sesenta y seis 

cents.  

 

 

 

 

  

86.267,66  

  

C2-802N  ud  Cambiador de mano 3er carril 

CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

  

 

  

Cien mil euros.  

 

  

100.000,00  

  

C3-1001  ud  ELECTRICIDAD  

  

  

Doscientos cincuenta y 

ocho mil setecientos 

cincuenta euros.  

 

 

  

258.750,00  

  

C3-1002  ud  TELECOMUNICACIONES  

  

  

Doscientos once mil 

doscientos euros.  

 

  

211.200,00  

  

C3-1003  ud  GAS  

  

  

Treinta mil euros.  

  

30.000,00  

  

C3-1004  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

  

  

Noventa y un mil seis-

cientos euros.  

 

  

91.600,00  

  

C3-1005  ud  SANEAMIENTO  

  

  

Doscientos nueve mil 

doscientos cincuenta 

euros.  

 

  

209.250,00  

  

C3-1006  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  

  

  

Cincuenta y dos mil 

quinientos euros.  

 

  

52.500,00  

  

C3-1007  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

  

  

Ciento treinta euros.  

  

130,00  

  

C3-1101  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE 

ANCHO. INCLUYE SUELO SELEC-

CIONADO Y CAPA DE ZAHORRA 

ARTIFICIAL  

  

 

 

 

  

Cuarenta y tres euros.  

 

 

 

  

43,00  

  

C3-1102  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYEN-

DO MOVIMIENTOS DE TIERRA, 

DRENAJE LONGITUDINAL Y 

TRANSVERSAL, FIRME, SEÑALIZA-
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CIÓN Y DESVÍOS PROVISIONALES  

  

  

Cuatrocientos cuarenta y 

cuatro euros con cua-

renta y nueve cents.  

 

 

  

444,49  

  

C3-1201  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

EN TÚNELES L > 1.000 M  

  

 

  

Veinte millones doscien-

tos noventa y cuatro mil 

doscientos ochenta y 

ocho euros.  

 

 

 

 

  

20.294.288,00  

  

C3-701  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

  

  

Un millón quinientos 

ochenta mil euros.  

 

  

1.580.000,00  

  

C3-702  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 

TREN  

  

 

  

Ciento cuarenta y seis 

mil euros.  

 

 

  

146.000,00  

  

C3-703  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  

  

  

Dos mil euros.  

  

2.000,00  

  

C3-704  ud  OBRA CIVIL  

  

  

Seiscientos treinta y un 

mil euros.  

 

  

631.000,00  

  

C3-705  m  SISTEMA DE ENERGÍA  

  

  

Noventa y siete mil eu-

ros.  

  

97.000,00  

  

C3-706  m  CTC  

  

  

Setenta mil euros.  

  

70.000,00  

  

C3-707  ud  SISTEMA TREN TIERRA  

  

  

Trescientos noventa y un 

mil euros.  

 

  

391.000,00  

  

C3-801  ud  IMPLEMENTA-

CIÓN/MODIFICACIÓN DESVÍO 

ANCHO CONVENCIONAL HASTA 

100KM/H  

  

 

 

  

Cincuenta mil setecien-

tos euros.  

 

 

 

  

50.700,00  

  

C3-802  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA 

ANCHO CONVENCIONAL  

  

 

  

Ciento cuarenta y tres 

mil euros.  

 

 

  

143.000,00  

  

C3-803  km  AJUSTE CATENARIA POR RECAN-

TONAMIENTO. ANCHO CON-

VENCIONAL  

  

 

 

  

Setenta y un mil qui-

nientos euros.  

 

 

 

  

71.500,00  

  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

C3-804  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS 

DE FEEDERS SUBESTACIÓN OR-

TUELLA Y MODIFICACIÓN CON-

TROL ORTUELLA  

  

 

 

 

  

Cuatrocientos cincuenta 

mil euros.  

 

 

 

 

  

450.000,00  

  

C3-805  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMAN-

DO/ARRASTRES Y PAP SUBESTA-

CIÓN SERANTES  

  

 

 

  

Ciento cincuenta mil 

euros.  

 

 

 

  

150.000,00  

  

C3-806  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  

  

  

Tres millones setecientos 

cincuenta mil euros.  

 

  

3.750.000,00  

  

C3-9011  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 

TIERRA VEGETAL EN TALUD  

  

 

  

Dos euros con noventa y 

dos cents.  

 

 

  

2,92  

  

C3-9012  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 

TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLA-

NAS  

  

 

  

Dos euros con cuarenta 

y cinco cents.  

 

 

  

2,45  

  

C3-9021  m2  SUPERFICIE TRATADA CON 

HIDROSIEMBRA  

  

 

  

Ochenta y dos cents.  

 

  

0,82  

  

C3-9022  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, 

DE HERBÁCEAS  

  

 

  

Cincuenta y seis cents.  

 

  

0,56  

  

C3-9023  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁ-

TICAS  

  

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

  

1,50  

  

C3-9031  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  

  

  

Cincuenta y tres cents.  

  

0,53  

  

C3-9041  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN  

  

 

  

Sesenta y cuatro cents.  

 

  

0,64  

  

C3-9051  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE 

OBRA DE VALLA  MÓVIL  

  

 

  

Dos euros con cincuenta 

y seis cents.  

 

 

  

2,56  

  

C3-9061  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA 

FONOABSORBENTE  

  

 

  

Ciento treinta euros.  

 

  

130,00  
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C3-9071  m2  PANTALLA ACÚSTICA  

  

  

Ciento cincuenta euros.  

  

150,00  

  

C3-9081  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

  

  

Cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve euros 

con cuarenta y dos 

cents.  

 

 

  

5.459,42  

  

C3-9082  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  AR-

QUEOLÓGICA  

  

 

  

Cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve euros 

con cuarenta y dos 

cents.  

 

 

 

  

5.459,42  

  

C3-9083  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE 

ELEMENTOS  

  

 

  

Cien euros.  

 

  

100,00  

  

C3-9091  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  

  

  

Ochenta y cuatro euros 

con noventa y cuatro 

cents.  

 

 

  

84,94  

  

C3-9101  PA  GESTION DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION  

  

 

  

Seis millones setecientos 

cincuenta mil euros.  

 

 

  

6.750.000,00  

  

C3-9102  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y 

DEL SISTEMA HIDROLÓGICO, IN-

CLUYENDO, ENTRE OTRAS, ME-

DIDAS COMO BARRERAS DE SE-

DIMENTOS, BALSAS DE DECANTA-

CIÓN, PUNTOS DE LIMPIEZA DE 

HORMIGONERAS, LAVA RUEDAS, 

IMPERMEABILIZACIÓN Y DISPOSI-

TIVOS DE SEPARACIÓN DE GRASAS 

E HIDROCARBUROS EN ZONAS DE 

INSTALACIONES AUXILIARES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cien mil euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100.000,00  

  

C3-9103  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO IN-

DICADAS EN EL ESIA: INCLUYE 

MEDIDAS COMO EL INVENTARIO 

DE ARBOLADO AUTÓNTONO O 

LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE 

FUSTES, ENTRE OTRAS.  

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C3-9104  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE 

RIBERA EN ESPACIOS NO AFEC-

TADOS POR LAS OBRAS  

  

 

 

  

Ciento cincuenta euros.  

 

 

  

150,00  

  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

C3-9105  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGE-

TALES INVASORAS Y GESTIÓN DE 

SUS RESTOS  

  

 

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

 

  

1,50  

  

C3-9106  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA 

POTENCIAR ANFIBIOS Y AVES 

ACUÁTICAS.  

  

 

 

  

Cincuenta mil euros.  

 

 

  

50.000,00  

  

C3-9107  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PA-

RA ESPECIES PROTEGIDAS  

  

 

  

Cincuenta mil euros.  

 

  

50.000,00  

  

C3-9108  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREA-

TIVA SOCIO-AMBIENTAL  

  

 

  

Setenta y cinco mil eu-

ros.  

 

  

75.000,00  

  

C4001FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-1, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Once mil quinientos 

setenta y dos euros.  

 

 

 

 

 

  

11.572,00  

  

C4002FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-2, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Doce mil cuatrocientos 

cuarenta y seis euros 

con cincuenta cents.  

 

 

 

 

 

 

  

12.446,50  

  

C4003FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-3, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C4004FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-4, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Diez mil setecientos 

cincuenta y dos euros 

con cincuenta cents.  

 

 

 

 

 

 

  

10.752,50  

  

C4005FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA UNICA CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO (OLA-
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BEAGA),  REVESTIMIENTO, IM-

PERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA 

Y GEOTEXTIL.   

  

 

  

Siete mil setecientos 

dieciséis euros con cin-

cuenta cents.  

 

 

 

  

7.716,50  

  

C4006  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO 

PROVISIONAL DE VIA VERDE  

  

 

  

Veinte mil euros.  

 

  

20.000,00  

  

C4006FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

VIADUCTO KADAGUA PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1, REVESTI-

MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 

CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C4007FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

VIADUCTO KADAGUA PARA VIA 

TRIPLE CON SOSTENIMIENTO PA-

RA TERRENO ST-2, REVESTIMIEN-

TO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Catorce mil euros.  

 

 

 

 

 

  

14.000,00  

  

C4008FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

OESTE VIADUCTO KADAGUA PARA 

VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Dieciocho mil doscientos 

cinco euros.  

 

 

 

 

 

  

18.205,00  

  

C4009FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

VIADUCTO CADAGUA PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C4033  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUC-

TURA EN RIO CASTAÑOS  

  

 

  

Mil setecientos euros.  

 

  

1.700,00  

  

C4034  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUC-

TURA EN RIO KADAGUA  

  

 

  

Dos mil quinientos eu-

ros.  

 

  

2.500,00  

  

C4100  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATO-

NAL A CIELO ABIERTO. SIN EXCA-

VACION  

  

 

  

Doscientos cincuenta 

euros.  

 

 

  

250,00  

  

C4101  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICU-   

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

LAR A CIELO ABIERTO. SIN EXCA-

VACION  

  

  

Trescientos sesenta eu-

ros.  

  

360,00  

  

C4101SA1  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

  

  

Doscientos veinte mil 

euros.  

 

  

220.000,00  

  

C41030  m  VIA DOBLE  

  

  

Setecientos cincuenta 

euros.  

 

  

750,00  

  

C41031  m  VIA UNICA  

  

  

Quinientos cuarenta 

euros.  

 

  

540,00  

  

C4205  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD 

FRONTAL DE BOQUILLAS  

  

 

  

Ciento tres mil quinien-

tos euros.  

 

 

  

103.500,00  

  

CVD4001  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

CVD4002  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Trece mil euros.  

 

 

 

 

 

  

13.000,00  

  

CVD4003  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diecisiete mil ochocien-

tos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

17.800,00  

  

CVD4004  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Veinticuatro mil dos-

cientos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

24.200,00  

  

CVD4005  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA   
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DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Veintiocho mil trescien-

tos euros.  

 

 

 

 

 

  

28.300,00  

  

CVD4201  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DO-

BLE EN ZONA DE EMBOQUILLES 

(15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR 

DE REVESTIMIENTO DE 30 CM. 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Veintinueve mil euros.  

 

 

 

 

 

 

  

29.000,00  

  

CVD4202  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA 

UNICA EN ZONA DE EMBOQUI-

LLES (15 METROS INICIALES DE 

TÚNEL), INCLUSO EXCAVACIÓN. 

ESPESOR DE REVESTIMIENTO DE 

30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN 

CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Veinticinco mil euros.  

 

 

 

 

 

 

  

25.000,00  

  

CVU4001  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Ocho mil ciento cin-

cuenta euros.  

 

 

 

 

 

 

  

8.150,00  

  

CVU4002  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil doscientos eu-

ros.  

 

 

 

 

 

  

10.200,00  

  

CVU4003  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Catorce mil euros.  

 

 

 

 

 

  

14.000,00  

  

CVU4004  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

  

Diecinueve mil seiscien-

tos euros.  

 

 

  

19.600,00  

  

CVU4005  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Veintidós mil cincuenta 

euros.  

 

 

 

 

 

 

  

22.050,00  

  

G0201N004  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM 

CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA 

Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE 

A OBRA Y COLOCACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y siete euros 

con cuarenta y un cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57,41  

  

G0201N009  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM 

CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA 

Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE 

A OBRA Y COLOCACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Setenta y ocho euros 

con quince cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78,15  

  

G0201N022  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 

MM CLASE 180 CON UNIÓN 

ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ 

EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-

CIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos cuarenta y 

cuatro euros con cin-

cuenta y tres cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

344,53  

  

G0206N003  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 

M DE ANCHO INTERIOR I/ SUMI-

NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-

CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SU-

PERFICIE DE ASIENTO CON HOR-

MIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ES-

PESOR, REJUNTADO CON HOR-
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MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 

EMBOCADURAS Y REMATES  

  

 

  

Treinta euros con no-

venta y ocho cents.  

 

 

  

30,98  

  

G0208N001  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, 

HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA 

DE 8 M FORMADA POR: ROTURA 

DEL PAVIMENTO CON COMPRE-

SOR SI FUESE NECESARIO, EXCA-

VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 

SANEAMIENTO EN TERRENOS DE 

CONSISTENCIA DURA, COLOCA-

CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 

EN MASA DE ENCHUFE DE CAM-

PANA, CON JUNTA DE GOMA DE 

30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 

TAPADO POSTERIOR DE LA ACO-

METIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVI-

MENTO CON HORMIGÓN EN 

MASA HM-20/P/40/I SI FUESE NE-

CESARIO, INCLUYENDO FORMA-

CIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE 

ACOMETIDA Y CON P.P. DE ME-

DIOS AUXILIARES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos trece euros 

con noventa y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

213,92  

  

N001  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VER-

TIDOS DE TRENES DE MERCANC-

ÍAS, CON DIMENSIONES 

12MX8MX2,5M, DE HORMIGÓN 

ARMADO Y CON ACCESO DE 

VEHÍCULOS. 

  

  

 

 

 

 

  

Sesenta y seis mil euros.  

 

 

 

 

  

66.000,00  

  

SA_MP10-00

03  

m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL, CON BASE DE 0,7 

M Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. 

INCLUYE EL REPLANTEO, EXCAVA-

CIÓN Y PERFILADO, MONTAJE Y 

DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL 

HORMIGÓN, EJECUCIÓN DE 

JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 

TRANSPORTES, CANON DE VER-

TIDO, Y CUALQUIER OTRO TRA-

BAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y 

MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 

PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJE-

CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta y tres euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43,00  

  

SA_MP10-N0

03  

m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL, CON BASE DE 

1,5M Y ALTURA INTERIOR = 1,0 M, 

 

 

 

 

 

 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

CON TALUDES DE PENDIENTE 

1H:2V. INCLUYE EL REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN Y PERFILADO, 

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 

ENCOFRADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, 

ACERO, EJECUCIÓN DE JUNTAS, 

RELLENOS EN SU CASO, TRANS-

PORTES, CANON DE VERTIDO, Y 

CUALQUIER OTRO TRABAJO, 

MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 

AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN 

DE LA UNIDAD DE OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cien euros con veinti-

cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100,24  

  

U02VB051  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 

M., FORMADA POR IMPOSTA DE 

0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 

M. Y ESPESOR 0,40 M., CON TA-

LUD 2/1, CIMIENTOS DE 

0,60X0,50 M., SOLERA ENTRE 

ALETAS DE ESPESOR 0,25 M., IN-

CLUYENDO EXCAVACIÓN, EN-

COFRADO, HORMIGÓN HM-20 

EN CIMIENTOS Y ALZADOS, TER-

MINADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dos mil cuatrocientos 

catorce euros con doce 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.414,12  

  

U07OEP480  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 

PVC DE PARED CORRUGADA DO-

BLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 

KN/M2; CON UN DIÁMETRO 250 

MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA 

ELÁSTICA. COLOCADO EN BA-

JANTE. CON P.P. DE MEDIOS 

AUXILIARES, SOPORTES Y CODOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y dos euros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

52,00  
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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

C2-102  288.382,800  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON 
MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSI-
VOS  

a  
8,00 Euros/m3  

 
 
  

2.307.062,40  
  

C2-103  1.420,500  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN  

a  
1,50 Euros/m3  

 
 
 
  

2.130,75  
  

         
      Total ...  2.309.193,15  
         

 

 
2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  

 
C2-201  1,000  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. 

TÚNEL PRINCIPAL Y GALERÍA AUXI-
LIAR  

a  
800.000,00 Euros/m  

 
 
  

800.000,00  
  

         
      Total ...  800.000,00  
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3  FALSO TUNEL  

 
3.1  TRONCO  

 
C4001FT  133,222  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-

RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-1, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
11.572,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.541.644,98  
  

C4002FT  40,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-2, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
12.446,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

497.860,00  
  

C4003FT  290,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-3, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

2.900.000,00  
  

C4004FT  58,500  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-4, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.752,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

629.021,25  
  

C4006FT  32,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 
VIADUCTO KADAGUA PARA VIA DO-
BLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1, REVESTIMIENTO, 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 
GEOTEXTIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

320.000,00  
  

C4007FT  35,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 
VIADUCTO KADAGUA PARA VIA TRI-
PLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-2, REVESTIMIENTO, 
IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 
GEOTEXTIL.   

a  
14.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

490.000,00  
  

C4008FT  113,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 
OESTE VIADUCTO KADAGUA PARA 
VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO, 
REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-
CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
18.205,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

2.057.165,00  
  

C4009FT  61,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 
VIADUCTO CADAGUA PARA VIA DO-
BLE CON SOSTENIMIENTO, REVES-
TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 
CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

610.000,00  
  

         
      Total ...  9.045.691,23  
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3.2  MERCANCIAS  

 
C4005FT  132,060  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-

RA VIA UNICA CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO (OLABEAGA),  RE-
VESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 
CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
7.716,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.019.040,99  
  

         
      Total ...  1.019.040,99  
         

 

 
Nº Capítulo  Descripción  Importe  
3.1  TRONCO  9.045.691,23  
3.2  MERCANCIAS  1.019.040,99  

     
3  FALSO TUNEL  10.064.732,22  
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4  TÚNELES  

 
4.1  VIA DOBLE  

 
CVD4001  1.175,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

11.750.000,00  
  

CVD4002  1.680,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-2, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
13.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

21.840.000,00  
  

CVD4003  3.168,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-3, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
17.800,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

56.390.400,00  
  

CVD4004  1.630,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-4, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
24.200,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

39.446.000,00  
  

CVD4005  110,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-5, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
28.300,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

3.113.000,00  
  

         
      Total ...  132.539.400,00  
         

 

 
4.2  VIA UNICA  

 
CVU4001  925,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
8.150,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

7.538.750,00  
  

CVU4002  1.945,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-2, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
10.200,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

19.839.000,00  
  

CVU4003  765,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-3, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
14.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

10.710.000,00  
  

CVU4004  1.052,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-4, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
19.600,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

20.619.200,00  
  

CVU4005  60,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-5, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
22.050,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.323.000,00  
  

         
      Total ...  60.029.950,00  
         

 



 

Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 1) 

 
Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 1) 

  

  
9 10 

 
4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  

 
4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1 (PEATONAL)  

 
C4101SA1  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

a  
220.000,00 Euros/ud  

 
  

220.000,00  
  

         
      Total ...  220.000,00  
         

 

 
4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  762,160  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

5.830.524,00  
  

C4101  31,982  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
360,00 Euros/m  

 
 
  

11.513,52  
  

         
      Total ...  5.842.037,52  
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4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  

 
C2-4032  435,000  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

2.305.500,00  
  

C4100  23,576  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

5.894,00  
  

         
      Total ...  2.311.394,00  
         

 

 
4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  231,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

1.767.150,00  
  

C4101  229,171  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
360,00 Euros/m  

 
 
  

82.501,56  
  

         
      Total ...  1.849.651,56  
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4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  327,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

2.501.550,00  
  

C4101  29,530  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
360,00 Euros/m  

 
 
  

10.630,80  
  

         
      Total ...  2.512.180,80  
         

 

 
4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  

 
C2-4032  553,000  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

2.930.900,00  
  

C4100  34,922  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

8.730,50  
  

         
      Total ...  2.939.630,50  
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4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  498,789  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

3.815.735,85  
  

C4101  7,827  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
360,00 Euros/m  

 
 
  

2.817,72  
  

C4006  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO 
PROVISIONAL DE VIA VERDE  

a  
20.000,00 Euros/PA  

 
 
  

20.000,00  
  

         
      Total ...  3.838.553,57  
         

 

 
4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  

 
C2-4032  350,000  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

1.855.000,00  
  

C4100  41,010  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

10.252,50  
  

         
      Total ...  1.865.252,50  
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4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  

 
C2-4032  236,404  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

1.252.941,20  
  

C4100  14,414  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

3.603,50  
  

         
      Total ...  1.256.544,70  
         

 

 
Nº Capítulo  Descripción  Importe  
4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1 (PEATONAL)  220.000,00  
4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  5.842.037,52  
4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  2.311.394,00  
4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  1.849.651,56  
4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  2.512.180,80  
4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  2.939.630,50  
4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  3.838.553,57  
4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  1.865.252,50  
4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  1.256.544,70  

     
4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  22.635.245,15  
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4.4  EMBOQUILLES  

 
C4205  7,000  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD 

FRONTAL DE BOQUILLAS  
a  
103.500,00 Euros/ud  

 
 
  

724.500,00  
  

CVD4201  75,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DOBLE 
EN ZONA DE EMBOQUILLES (15 ME-
TROS INICIALES DE TÚNEL), INCLUSO 
EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVES-
TIMIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILI-
ZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
29.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

2.175.000,00  
  

CVD4202  30,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA UNICA 
EN ZONA DE EMBOQUILLES (15 ME-
TROS INICIALES DE TÚNEL), INCLUSO 
EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVES-
TIMIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILI-
ZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
25.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

750.000,00  
  

         
      Total ...  3.649.500,00  
         

 

 
Nº Capítulo  Descripción  Importe  
4.1  VIA DOBLE  132.539.400,00  
4.2  VIA UNICA  60.029.950,00  
4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  22.635.245,15  
4.4  EMBOQUILLES  3.649.500,00  

     
4  TÚNELES  218.854.095,15  
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5  VIADUCTOS  

 
C4033  1.820,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA 

EN RIO CASTAÑOS  
a  

1.700,00 Euros/M2  

 
 
  

3.094.000,00  
  

C4034  3.328,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA 
EN RIO KADAGUA  

a  
2.500,00 Euros/M2  

 
 
  

8.320.000,00  
  

         
      Total ...  11.414.000,00  
         

 

 
6  DRENAJE  

 
G0206N00
3  

120,000  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 M 
DE ANCHO INTERIOR I/ SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN HM-20 DE 
10 CM DE ESPESOR, REJUNTADO 
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. 
DE EMBOCADURAS Y REMATES  

a  
30,98 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.717,60  
  

G0201N00
9  

890,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLA-
SE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
78,15 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

69.553,50  
  

A2-505  62,000  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFE-
RIOR A 3M  

a  
1.500,00 Euros/ud  

 
 
  

93.000,00  
  

G0201N00
4  

600,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLA-
SE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
57,41 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

34.446,00  
  

413.0050  100,000  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, 
INCLUSO RETIRADA DE PRODUCTOS 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LA 
CONTRATA. DISPOSICIÓN DE LOS 
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CIÓN REGLAMENTARIOS, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.   

a  
11,36 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

1.136,00  
  

G0208N00
1  

14,000  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, 
HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 
M FORMADA POR: ROTURA DEL PA-
VIMENTO CON COMPRESOR SI FUE-
SE NECESARIO, EXCAVACIÓN MA-
NUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO 
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA 
DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE 
DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA 
DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 
TAPADO POSTERIOR DE LA ACOME-
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TIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
CON HORMIGÓN EN MASA 
HM-20/P/40/I SI FUESE NECESARIO, 
INCLUYENDO FORMACIÓN DEL POZO 
EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

a  
213,92 Euros/ud  

 
 
 
 
 
  

2.994,88  
  

U07OEP4
80  

430,000  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 
PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE 
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; 
CON UN DIÁMETRO 250 MM. Y CON 
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. CO-
LOCADO EN BAJANTE. CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES, SOPORTES Y 
CODOS.  

a  
52,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

22.360,00  
  

SA_MP10-
0003  

1.200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL, CON BASE DE 0,7 M 
Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. INCLU-
YE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y 
PERFILADO, MONTAJE Y DESMON-
TAJE DEL ENCOFRADO, SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, 
EJECUCIÓN DE JUNTAS, RELLENOS 
EN SU CASO, TRANSPORTES, CANON 
DE VERTIDO, Y CUALQUIER OTRO 
TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

51.600,00  
  

SA_MP10-
N003  

200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL, CON BASE DE 1,5M Y 
ALTURA INTERIOR = 1,0 M, CON TA-
LUDES DE PENDIENTE 1H:2V. IN-
CLUYE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN 
Y PERFILADO, MONTAJE Y DES-
MONTAJE DEL ENCOFRADO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL HOR-
MIGÓN, ACERO, EJECUCIÓN DE 
JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 
TRANSPORTES, CANON DE VERTIDO, 
Y CUALQUIER OTRO TRABAJO, MA-
QUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN DE 
LA UNIDAD DE OBRA.  

a  
100,24 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20.048,00  
  

A1-501  1.440,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL (BASE =0,5M)  

a  
32,00 Euros/m  

 
 
  

46.080,00  
  

N001  5,000  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VERTI-
DOS DE TRENES DE MERCANCÍAS, 
CON DIMENSIONES 12MX8MX2,5M, 

 
 
 

DE HORMIGÓN ARMADO Y CON AC-
CESO DE VEHÍCULOS. 
  

a  
66.000,00 Euros/m3  

 
 
  

330.000,00  
  

U02VB051  2,000  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., 
FORMADA POR IMPOSTA DE 
0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 M. Y 
ESPESOR 0,40 M., CON TALUD 2/1, 
CIMIENTOS DE 0,60X0,50 M., SOLERA 
ENTRE ALETAS DE ESPESOR 0,25 M., 
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCO-
FRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CI-
MIENTOS Y ALZADOS, TERMINADO.  

a  
2.414,12 Euros/ud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.828,24  
  

G0201N02
2  

15,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM 
CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
344,53 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

5.167,95  
  

         
      Total ...  684.932,17  
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7  SUPERESTRUCTURA  

 
7.1  VIA  

 
C41030  9.187,144  m  VIA DOBLE  

a  
750,00 Euros/m  

 
  

6.890.358,00  
  

C41031  5.094,155  m  VIA UNICA  
a  

540,00 Euros/m  

 
  

2.750.843,70  
  

         
      Total ...  9.641.201,70  
         

 

 
7.2  APARATOS DE VIA  

 
C2-801N  5,000  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-D 

anchos 1668/1435.  
a  

86.267,66 Euros/ud  

 
 
  

431.338,30  
  

C2-802N  2,000  ud  Cambiador de mano 3er carril 
CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

a  
100.000,00 Euros/ud  

 
 
  

200.000,00  
  

         
      Total ...  631.338,30  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
7.1  VIA  9.641.201,70  
7.2  APARATOS DE VIA  631.338,30  

     
7  SUPERESTRUCTURA  10.272.540,00  
     

 

 
8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  

 
C3-701  1,000  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

a  
1.580.000,00 Euros/m  

 
  

1.580.000,00  
  

C3-702  1,000  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 
TREN  

a  
146.000,00 Euros/m  

 
  

146.000,00  
  

C3-703  1,000  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  
a  

2.000,00 Euros/m  

 
  

2.000,00  
  

C3-704  1,000  ud  OBRA CIVIL  
a  
631.000,00 Euros/ud  

 
  

631.000,00  
  

C3-705  1,000  m  SISTEMA DE ENERGÍA  
a  

97.000,00 Euros/m  

 
  

97.000,00  
  

C3-706  1,000  m  CTC  
a  

70.000,00 Euros/m  

 
  

70.000,00  
  

C3-707  1,000  ud  SISTEMA TREN TIERRA  
a  
391.000,00 Euros/ud  

 
  

391.000,00  
  

         
      Total ...  2.917.000,00  
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9  ELECTRIFICACIÓN  

 
C3-801  8,000  ud  IMPLEMENTACIÓN/MODIFICACIÓN 

DESVÍO ANCHO CONVENCIONAL 
HASTA 100KM/H  

a  
50.700,00 Euros/ud  

 
 
 
  

405.600,00  
  

C3-802  14,280  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA AN-
CHO CONVENCIONAL  

a  
143.000,00 Euros/km  

 
 
  

2.042.040,00  
  

C3-803  2,000  km  AJUSTE CATENARIA POR RECAN-
TONAMIENTO. ANCHO CONVENCIO-
NAL  

a  
71.500,00 Euros/km  

 
 
  

143.000,00  
  

C3-804  1,000  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS DE 
FEEDERS SUBESTACIÓN ORTUELLA 
Y MODIFICACIÓN CONTROL ORTUE-
LLA  

a  
450.000,00 Euros/ud  

 
 
 
  

450.000,00  
  

C3-805  1,000  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMAN-
DO/ARRASTRES Y PAP SUBESTA-
CIÓN SERANTES  

a  
150.000,00 Euros/ud  

 
 
 
  

150.000,00  
  

C3-806  1,000  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  
a  

3.750.000,00 Euros/ud  

 
  

3.750.000,00  
  

         
      Total ...  6.940.640,00  
         

 

 
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 
10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

 
C3-9011  7.635,440  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIE-

RRA VEGETAL EN TALUD  
a  

2,92 Euros/m3  

 
 
  

22.295,48  
  

C3-9012  6.171,370  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS  

a  
2,45 Euros/m3  

 
 
  

15.119,86  
  

         
      Total ...  37.415,34  
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10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  

 
C3-9021  37.830,186  m2  SUPERFICIE TRATADA CON HIDRO-

SIEMBRA  
a  

0,82 Euros/m2  

 
 
  

31.020,75  
  

C3-9022  20.000,000  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, DE 
HERBÁCEAS  

a  
0,56 Euros/m2  

 
 
  

11.200,00  
  

C3-9023  1.500,000  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁ-
TICAS  

a  
1,50 Euros/ud  

 
  

2.250,00  
  

         
      Total ...  44.470,75  
         

 

 
10.3  DESCOMPACTADO  

 
C3-9031  12.378,726  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  

a  
0,53 Euros/m2  

 
  

6.560,72  
  

         
      Total ...  6.560,72  
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10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

 
C3-9041  10.206,900  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN  
a  

0,64 Euros/m  

 
 
  

6.532,42  
  

         
      Total ...  6.532,42  
         

 

 
10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  

 
C3-9051  1.405,116  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE 

OBRA DE VALLA  MÓVIL  
a  

2,56 Euros/m  

 
 
  

3.597,10  
  

         
      Total ...  3.597,10  
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10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  

 
C3-9061  1.600,000  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA 

FONOABSORBENTE  
a  

130,00 Euros/m2  

 
 
  

208.000,00  
  

         
      Total ...  208.000,00  
         

 

 
10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  

 
C3-9071  5.269,100  m2  PANTALLA ACÚSTICA  

a  
150,00 Euros/m2  

 
  

790.365,00  
  

         
      Total ...  790.365,00  
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10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  

 
C3-9081  1,000  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

a  
5.459,42 Euros/ud  

 
  

5.459,42  
  

C3-9082  36,000  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  ARQUE-
OLÓGICA  

a  
5.459,42 Euros/mes  

 
 
  

196.539,12  
  

C3-9083  1,000  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE ELE-
MENTOS  

a  
100,00 Euros/ud  

 
 
  

100,00  
  

         
      Total ...  202.098,54  
         

 

 
10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  

 
C3-9091  2.340,000  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  

a  
84,94 Euros/m2  

 
  

198.759,60  
  

         
      Total ...  198.759,60  
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10.10  GESTION DE RESIDUOS  

 
C3-9101  1,000  PA  GESTION DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICION  
a  

6.750.000,00 Euros/PA  

 
 
  

6.750.000,00  
  

         
      Total ...  6.750.000,00  
         

 

 
10.11  PROTECCIÓN DE SUELOS  

 
C3-9102  1,000  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL 

SISTEMA HIDROLÓGICO, INCLU-
YENDO, ENTRE OTRAS, MEDIDAS 
COMO BARRERAS DE SEDIMENTOS, 
BALSAS DE DECANTACIÓN, PUNTOS 
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS, 
LAVA RUEDAS, IMPERMEABILIZACIÓN 
Y DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE 
GRASAS E HIDROCARBUROS EN 
ZONAS DE INSTALACIONES AUXI-
LIARES  

a  
100.000,00 Euros/PA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100.000,00  
  

         
      Total ...  100.000,00  
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10.12  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  

 
C3-9103  1,000  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO INDI-

CADAS EN EL ESIA: INCLUYE MEDI-
DAS COMO EL INVENTARIO DE AR-
BOLADO AUTÓNTONO O LA PRO-
TECCIÓN INDIVIDUAL DE FUSTES, 
ENTRE OTRAS.  

a  
10.000,00 Euros/PA  

 
 
 
 
 
  

10.000,00  
  

         
      Total ...  10.000,00  
         

 

 
10.13  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

 
C3-9104  1.200,000  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE 

RIBERA EN ESPACIOS NO AFECTA-
DOS POR LAS OBRAS  

a  
150,00 Euros/m2  

 
 
 
  

180.000,00  
  

C3-9105  2.000,000  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGE-
TALES INVASORAS Y GESTIÓN DE 
SUS RESTOS  

a  
1,50 Euros/m2  

 
 
 
  

3.000,00  
  

C3-9106  1,000  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA 
POTENCIAR ANFIBIOS Y AVES ACUÁ-
TICAS.  

a  
50.000,00 Euros/PA  

 
 
  

50.000,00  
  

C3-9107  1,000  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PARA 
ESPECIES PROTEGIDAS  

a  
50.000,00 Euros/PA  

 
 
  

50.000,00  
  

C3-9108  1,000  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA 
SOCIO-AMBIENTAL  

a  
75.000,00 Euros/PA  

 
 
  

75.000,00  
  

         
      Total ...  358.000,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  37.415,34  
10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  44.470,75  
10.3  DESCOMPACTADO  6.560,72  
10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  6.532,42  
10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  3.597,10  
10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  208.000,00  
10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  790.365,00  
10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  202.098,54  
10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  198.759,60  
10.10  GESTION DE RESIDUOS  6.750.000,00  
10.11  PROTECCIÓN DE SUELOS  100.000,00  
10.12  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  10.000,00  
10.13  MEDIDAS COMPENSATORIAS  358.000,00  

     
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  8.715.799,47  
     

 

 
11  SERVICIOS AFECTADOS  

 
C3-1001  1,000  ud  ELECTRICIDAD  

a  
258.750,00 Euros/ud  

 
  

258.750,00  
  

C3-1002  1,000  ud  TELECOMUNICACIONES  
a  
211.200,00 Euros/ud  

 
  

211.200,00  
  

C3-1003  1,000  ud  GAS  
a  

30.000,00 Euros/ud  

 
  

30.000,00  
  

C3-1004  1,000  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  
a  

91.600,00 Euros/ud  

 
  

91.600,00  
  

C3-1005  1,000  ud  SANEAMIENTO  
a  
209.250,00 Euros/ud  

 
  

209.250,00  
  

C3-1006  1,000  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  
a  

52.500,00 Euros/ud  

 
  

52.500,00  
  

C3-1007  33,000  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  
a  

130,00 Euros/ud  

 
  

4.290,00  
  

         
      Total ...  857.590,00  
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12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  

 
12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  

 
C3-1102  137,885  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

61.288,50  
  

         
      Total ...  61.288,50  
         

 

 
12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  

 
C3-1102  60,097  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

26.712,52  
  

         
      Total ...  26.712,52  
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12.3  REPOSICION CAMINO KADAGUA OESTE  

 
C3-1102  187,738  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

83.447,66  
  

         
      Total ...  83.447,66  
         

 

 
12.4  REPOSICION (BI-3742)  

 
C3-1102  389,416  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

173.091,52  
  

         
      Total ...  173.091,52  
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12.5  REPOSICION ACCESO PLATAFORMA INDUCTRIAL  

 
C3-1102  135,674  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

60.305,74  
  

         
      Total ...  60.305,74  
         

 

 
12.6  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS OESTE  

 
C3-1101  185,189  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

7.963,13  
  

         
      Total ...  7.963,13  
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12.7  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS ESTE  

 
C3-1101  201,239  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

8.653,28  
  

         
      Total ...  8.653,28  
         

 

 
12.8  VIALES DE ACCESO A OBRAS  

 
999258  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER 

TODOS LOS VIALES DE ACCESOS A 
OBRAS  

a  
232.750,00 Euros/PA  

 
 
 
  

232.750,00  
  

         
      Total ...  232.750,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  61.288,50  
12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  26.712,52  
12.3  REPOSICION CAMINO KADAGUA OESTE  83.447,66  
12.4  REPOSICION (BI-3742)  173.091,52  
12.5  REPOSICION ACCESO PLATAFORMA INDUCTRIAL  60.305,74  
12.6  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS OESTE  7.963,13  
12.7  ACCESO A OBRA EMBOQUILLE CASTAÑOS ESTE  8.653,28  
12.8  VIALES DE ACCESO A OBRAS  232.750,00  

     
12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  654.212,35  
     

 

 
13  OTROS CONCEPTOS  

 
C3-1201  1,000  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

EN TÚNELES L > 1.000 M  
a  

20.294.288,00 Euros/U  

 
 
  

20.294.288,00  
  

         
      Total ...  20.294.288,00  
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14  IMPREVISTOS Y VARIOS   

 
13a  1,000  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

a  
23.582.321,80 Euros/ud  

 
  

23.582.321,80  
  

         
      Total ...  23.582.321,80  
         

 

 
15  SEGURIDAD Y SALUD  

 
14a  1,000  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

a  
6.367.226,89 Euros/ud  

 
  

6.367.226,89  
  

         
      Total ...  6.367.226,89  
         

 



 

Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 1) 

 
Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 1) 

  

  
57 58 

 
 

CODIGO 
 
  RESUMEN    
1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  2.309.193,15  
2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  800.000,00  
3  FALSO TUNEL  10.064.732,22  
4  TÚNELES  218.854.095,15  
5  VIADUCTOS  11.414.000,00  
6  DRENAJE  684.932,17  
7  SUPERESTRUCTURA  10.272.540,00  
8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  2.917.000,00  
9  ELECTRIFICACIÓN  6.940.640,00  
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  8.715.799,47  
11  SERVICIOS AFECTADOS  857.590,00  
12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  654.212,35  
13  OTROS CONCEPTOS  20.294.288,00  
14  IMPREVISTOS Y VARIOS   23.582.321,80  
15  SEGURIDAD Y SALUD  6.367.226,89  
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   324.728.571,20  

 

 

 Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE CENTS. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  324.728.571,20 

13,00 % GASTOS GENERALES  42.214.714,26 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL  19.483.714,27 

 
SUMA  386.426.999,73 

21,00 % I.V.A.  81.149.669,94 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  467.576.669,67 

 Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:  

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEIS-

CIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTS. 

Expropiaciones 2.521.918,70 € 

Control y vigilancia (3 % s/PEM) 9.741.857,14 € 

Patrimonio artístico (1,5 % s/PEM) 4.870.928,57 € 

Total Presupuesto conocimiento de la Administración 484.711.374,07 € 

 
Asciende el presente presupuesto conocimiento de la administración a la expresada cantidad de:  

 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  

 



  

Alternativa 2



  

Mediciones 
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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  

 

C2-102  205.551,400  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁ-

NICOS, SIN EXPLOSIVOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

RAMAL SERANTES            

  1,000  119.671,700      119.671,700  

  1,000  2.336,000      2.336,000  

VIADUCTO CAS-

TAÑOS  

          

  1,000  18.333,300      18.333,300  

  1,000  1.561,000      1.561,000  

VIADUCTO KADA-

GUA  

          

  1,000  22.325,500      22.325,500  

  1,000  12.631,600      12.631,600  

RAMAL OLABEAGA            

  1,000  8.521,100      8.521,100  

  1,000  447,000      447,000  

SALIDA 2            

  1,000  2.102,200      2.102,200  

SALIDA 3            

  1,000  1.873,800      1.873,800  

SALIDA 4            

  1,000  6.736,500      6.736,500  

SALIDA 5            

  1,000  3.108,900      3.108,900  

SALIDA 6            

  1,000  759,700      759,700  

SALIDA 7            

  1,000  1.233,200      1.233,200  

SALIDA 9            

  1,000  2.101,400      2.101,400  

SALIDA 10            

  1,000  1.808,500      1.808,500  

            

           

        Total ...  205.551,400  

           

            

 

C2-103  6.203,500  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

VIADUCTO KADA-

GUA  

          

  1,000  2.506,900      2.506,900  

  1,000  867,800      867,800  

SALIDA 4            

  1,000  1.594,800      1.594,800  

SALIDA 6            

  1,000  0,600      0,600  

SALIDA 7            

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  1.233,200      1.233,200  

SALIDA 9            

  1,000  0,200      0,200  

            

           

        Total ...  6.203,500  

           

            

 

C2-100N  1.320,000  m3  DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICA-

CIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTA-

CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, 

LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON 

TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Estructura principal            

  1,000  16,000  11,000  7,000  1.232,000  

Estructura secundaria            

  1,000  11,000  4,000  2,000  88,000  

            

           

        Total ...  1.320,000  
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2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  

  

 

C2-201  1,000  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. TÚNEL PRINCIPAL 

Y GALERÍA AUXILIAR  

 

 

 

3  FALSO TUNEL  

  

3.1  TRONCO  

  

 

C4001FT  133,222  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1            

  1,000  133,222      133,222  

            

           

        Total ...  133,222  

           

            

 

C4002FT  40,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-2            

  1,000  40,000      40,000  

            

           

        Total ...  40,000  

           

            

 

C4003FT  290,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-3            

  1,000  245,000      245,000  

  1,000  45,000      45,000  

            

           

        Total ...  290,000  

           

            

 

C4004FT  58,500  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, REVES-

TIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA Y 

GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-4            
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  45,000      45,000  

  1,000  13,500      13,500  

            

           

        Total ...  58,500  

           

            

 

C4011FT  75,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO ST-1 PARA TERRENO (CAS-

TAÑOS),  REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 

CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  75,000      75,000  

            

           

        Total ...  75,000  

           

            

 

C4012FT  25,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA DOBLE 

CON SOSTENIMIENTO ST-2 PARA TERRENO (CAS-

TAÑOS),  REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 

CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  25,000      25,000  

            

           

        Total ...  25,000  

           

            

 

C4006FT  210,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL VIADUCTO KADA-

GUA PARA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 

TERRENO ST-1 Y ST-2, REVESTIMIENTO, IMPERMEABI-

LIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  30,000      30,000  

  1,000  133,000      133,000  

  1,000  47,000      47,000  

           

        Total ...  210,000  

           

            

 

 

 

 

3.2  MERCANCIAS  

  

 

C4005FT  132,206  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PARA VIA UNICA 

CON SOSTENIMIENTO PARA TERRENO (OLABEAGA),  

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMI-

NA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  132,206      132,206  

            

           

        Total ...  132,206  
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4  TÚNELES  

  

4.1  VIA DOBLE  

  

 

CVD4001  1.215,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco principal pro-

puesto (hasta Casta-

ños 1)  

          

  1,000  1.175,000      1.175,000  

Tronco principal pro-

puesto (Castaños 2 

hasta Kadagua)  

          

  1,000  40,000      40,000  

            

           

        Total ...  1.215,000  

           

            

 

CVD4002  1.680,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  300,000      300,000  

Tronco principal pro-

puesto (hasta Casta-

ños 1)  

          

  1,000  1.380,000      1.380,000  

            

           

        Total ...  1.680,000  

           

            

 

CVD4003  3.137,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  133,000      133,000  

Tronco principal pro-

puesto (hasta Casta-

ños 1)  

          

  1,000  2.069,000      2.069,000  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco principal pro-

puesto (Castaños 2 

hasta Kadagua)  

          

  1,000  935,000      935,000  

            

           

        Total ...  3.137,000  

           

            

 

CVD4004  1.686,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco principal pro-

puesto (hasta Casta-

ños 1)  

          

  1,000  1.251,000      1.251,000  

Tronco principal pro-

puesto (Castaños 2 

hasta Kadagua)  

          

  1,000  400,000      400,000  

Tronco principal Pro-

puesto Kadagua 

2-Fin tramo  

          

  1,000  35,000      35,000  

            

           

        Total ...  1.686,000  

           

            

 

CVD4005  130,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA DOBLE CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexión Serantes            

  1,000  20,000      20,000  

Tronco principal pro-

puesto (hasta Casta-

ños 1)  

          

  1,000  90,000      90,000  

Tronco principal Pro-

puesto Kadagua 

2-Fin tramo  

          

  1,000  20,000      20,000  

            

           

        Total ...  130,000  
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4.2  VIA UNICA  

  

 

CVU4001  925,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  925,000      925,000  

           

        Total ...  925,000  

           

            

 

CVU4002  1.945,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  1.091,000      1.091,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  834,000      834,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  20,000      20,000  

            

           

        Total ...  1.945,000  

           

            

 

CVU4003  765,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  70,000      70,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  245,000      245,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  450,000      450,000  

            

           

        Total ...  765,000  

           

            

 

CVU4004  1.075,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Serantes 1 (norte)            

  1,000  105,000      105,000  

Serantes 2 (sur)            

  1,000  190,000      190,000  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  780,000      780,000  

            

           

        Total ...  1.075,000  

           

            

 

CVU4005  70,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA UNICA CON 

SOSTENIMIENTO PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal Olabeaga.             

  1,000  70,000      70,000  

            

           

        Total ...  70,000  
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4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  

  

4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1(PEATONAL)  

  

 

C4101SA1  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 1            

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

 

 

 

4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  762,160  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 2            

  1,000  762,160      762,160  

            

           

        Total ...  762,160  

           

            

 

C4101  31,982  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 2            

  1,000  31,982      31,982  

            

           

        Total ...  31,982  
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4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  439,500  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 3            

  1,000  439,500      439,500  

            

           

        Total ...  439,500  

           

            

 

C4100  23,644  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 3            

  1,000  23,644      23,644  

            

           

        Total ...  23,644  

           

            

 

 

 

 

4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  180,119  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 4            

  1,000  180,119      180,119  

            

           

        Total ...  180,119  

           

            

 

C4100  328,224  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 4            

  1,000  328,224      328,224  

            

           

        Total ...  328,224  
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4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  328,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 5            

  1,000  328,000      328,000  

            

           

        Total ...  328,000  

           

            

 

C4100  31,074  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 5            

  1,000  31,074      31,074  

            

           

        Total ...  31,074  

           

            

 

 

 

 

4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  710,000  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 6            

  1,000  710,000      710,000  

            

           

        Total ...  710,000  

           

            

 

C4100  11,319  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 6            

  1,000  11,319      11,319  

            

           

        Total ...  11,319  

           

            

 

 

 



 

Obra: Obra: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 2) ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 2) 

  

  

X0000048-PC-PTO-MED-0 X0000048-PC-PTO-MED-0 
Pág. Pág. 17 18 

 

4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  

  

 

C2-4031  450,460  m  GALERÍA VEHICULAR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 7            

  1,000  450,460      450,460  

            

           

        Total ...  450,460  

           

            

 

C4100  14,759  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 7            

  1,000  14,759      14,759  

            

           

        Total ...  14,759  

           

            

 

C4006  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO PROVISIONAL DE 

VIA VERDE  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

 

 

 

4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  

  

 

C4101SA8  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº8  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida nº8            

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  
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4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  295,000  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 9            

  1,000  295,000      295,000  

            

           

        Total ...  295,000  

           

            

 

C4100  31,849  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 9            

  1,000  31,849      31,849  

            

           

        Total ...  31,849  

           

            

 

 

 

 

4.3.10  SALIDA DE EMERGENCIA 10 (PEATONAL)  

  

 

C2-4032  209,634  m  GALERÍA PEATONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 10            

  1,000  209,634      209,634  

            

           

        Total ...  209,634  

           

            

 

C4100  21,366  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL A CIELO 

ABIERTO. SIN EXCAVACION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida 10            

  1,000  21,366      21,366  

            

           

        Total ...  21,366  
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4.4  EMBOQUILLES  

  

 

C4205  6,000  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD FRONTAL DE BOQUI-

LLAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  6,000        6,000  

            

           

        Total ...  6,000  

           

            

 

CVD4201  75,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DOBLE EN ZONA DE 

EMBOQUILLES (15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVESTI-

MIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tronco            

  5,000  15,000      75,000  

            

           

        Total ...  75,000  

           

            

 

CVD4202  15,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA UNICA EN ZONA DE 

EMBOQUILLES (15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVESTI-

MIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal de Olabeaga            

  1,000  15,000      15,000  

            

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

 

 

 

5  VIADUCTOS  

  

 

C4034  5.120,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA EN RIO KA-

DAGUA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  320,000  16,000    5.120,000  

            

           

        Total ...  5.120,000  
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6  DRENAJE  

  

 

G0206N003  95,000  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 M DE ANCHO 

INTERIOR I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-

CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

CON HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 

REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. 

DE EMBOCADURAS Y REMATES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  4,000  20,000      80,000  

S.Emergencia            

  3,000  5,000      15,000  

            

           

        Total ...  95,000  

           

            

 

G0201N009  705,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 180 CON 

UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-

LOCACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  4,000  150,000      600,000  

Salida de emergencia            

  3,000  35,000      105,000  

            

           

        Total ...  705,000  

           

            

 

A2-505  49,000  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFERIOR A 3M  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla             

  4,000  10,000      40,000  

Salida emergencia             

  3,000  3,000      9,000  

            

           

        Total ...  49,000  

           

            

 

G0201N004  475,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 180 CON 

UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-

LOCACIÓN  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  4,000  100,000      400,000  

Salida emergencia             

  3,000  25,000      75,000  

            

           

        Total ...  475,000  

           

            

 

413.0050  100,000  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, INCLUSO RETIRADA 

DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LA 

CONTRATA. DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SE-

GURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

            

           

        Total ...  100,000  

           

            

 

G0208N001  14,000  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, HASTA UNA DIS-

TANCIA MÁXIMA DE 8 M FORMADA POR: ROTURA 

DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR SI FUESE NE-

CESARIO, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 

SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA 

DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 

EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA 

DE GOMA DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TA-

PADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSI-

CIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20/P/40/I SI FUESE NECESARIO, INCLUYENDO 

FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOME-

TIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  4,000        4,000  

Salida emergencia            

  3,000        3,000  

  7,000        7,000  

            

           

        Total ...  14,000  

           

            

 

U07OEP480  340,000  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC DE PARED 
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CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 

KN/M2; CON UN DIÁMETRO 250 MM. Y CON 

UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN BA-

JANTE. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SOPORTES 

Y CODOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  4,000  70,000      280,000  

Salida emergencia            

  3,000  20,000      60,000  

            

           

        Total ...  340,000  

           

            

 

SA_MP10-0003  950,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL, 

CON BASE DE 0,7 M Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. 

INCLUYE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO, 

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, SU-

MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, EJE-

CUCIÓN DE JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 

TRANSPORTES, CANON DE VERTIDO, Y CUALQUIER 

OTRO TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 

AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y TO-

TAL EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquillas            

  4,000  200,000      800,000  

Salida emergencia             

  3,000  50,000      150,000  

            

           

        Total ...  950,000  

           

            

 

SA_MP10-N00

3  

200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL, 

CON BASE DE 1,5M Y ALTURA INTERIOR = 1,0 M, 

CON TALUDES DE PENDIENTE 1H:2V. INCLUYE EL 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO, MONTAJE 

Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, ACERO, EJECU-

CIÓN DE JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, TRANS-

PORTES, CANON DE VERTIDO, Y CUALQUIER OTRO 

TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS AUXI-

LIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y TOTAL 

EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida de Emergencia            

  1,000  200,000      200,000  

            

           

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

        Total ...  200,000  

           

            

 

A1-501  1.140,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE LONGITUDINAL 

(BASE =0,5M)  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  4,000  240,000      960,000  

Salida emergencia            

  3,000  60,000      180,000  

            

           

        Total ...  1.140,000  

           

            

 

N001  4,000  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VERTIDOS DE TRENES DE 

MERCANCÍAS, CON DIMENSIONES 12MX8MX2,5M, 

DE HORMIGÓN ARMADO Y CON ACCESO DE 

VEHÍCULOS. 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Boquilla            

  4,000        4,000  

            

           

        Total ...  4,000  

           

            

 

U02VB051  2,000  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., FORMADA POR 

IMPOSTA DE 0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 M. Y 

ESPESOR 0,40 M., CON TALUD 2/1, CIMIENTOS DE 

0,60X0,50 M., SOLERA ENTRE ALETAS DE ESPESOR 

0,25 M., INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 

HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y ALZADOS, 

TERMINADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida emergencia 4            

  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

G0201N022  15,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 

CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ EX-

CAVACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y 

COLOCACIÓN  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Salida de emergencia 

4  

          

  1,000  15,000      15,000  

            

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

N003  1,000  ud  POZO DE BOMBEO TOTALMENTE COLOCADO 

INCLUIDO BOMBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

PARA SU FUNCIONAMIENTO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

 

 

 

7  SUPERESTRUCTURA  

  

7.1  VIA  

  

 

C41030  9.429,337  m  VIA DOBLE  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramal Seran-

tes-Tronco  

          

  1,000  1.181,479      1.181,479  

Tronco            

  1,000  8.247,858      8.247,858  

            

           

        Total ...  9.429,337  

           

            

 

C41031  4.994,593  m  VIA UNICA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Conexion Serante 1            

  1,000  1.266,380      1.266,380  

Conexion Serante 2            

  1,000  2.194,438      2.194,438  

Ramal Olabeaga            

  1,000  1.533,775      1.533,775  

            

           

        Total ...  4.994,593  
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7.2  APARATOS DE VIA  

  

 

C2-801N  5,000  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-D anchos 

1668/1435.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            

 

C2-802N  2,000  ud  Cambiador de mano 3er carril 

CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

            

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

 

 

 

8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  

  

 

C3-701  1,000  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

C3-702  1,000  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN  

C3-703  1,000  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  

C3-704  1,000  ud  OBRA CIVIL  

C3-705  1,000  m  SISTEMA DE ENERGÍA  

C3-706  1,000  m  CTC  

C3-707  1,000  ud  SISTEMA TREN TIERRA  
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9  ELECTRIFICACIÓN  

  

 

C3-801  8,000  ud  IMPLEMENTACIÓN/MODIFICACIÓN DESVÍO AN-

CHO CONVENCIONAL HASTA 100KM/H  

C3-802  14,423  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA ANCHO CONVEN-

CIONAL  

C3-803  2,000  km  AJUSTE CATENARIA POR RECANTONAMIENTO. AN-

CHO CONVENCIONAL  

C3-804  1,000  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS DE FEEDERS SU-

BESTACIÓN ORTUELLA Y MODIFICACIÓN CONTROL 

ORTUELLA  

C3-805  1,000  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMANDO/ARRASTRES Y PAP 

SUBESTACIÓN SERANTES  

C3-806  1,000  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  

 

 

 

10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

  

10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

  

 

C3-9011  6.871,894  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN 

TALUD  

C3-9012  5.554,235  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN 

ZONAS LLANAS  
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10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  

  

 

C3-9021  34.047,167  m2  SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA  

C3-9022  10.000,000  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, DE HERBÁCEAS  

C3-9023  1.000,000  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁTICAS  

 

 

 

10.3  DESCOMPACTADO  

  

 

C3-9031  11.140,850  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  
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10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

  

 

C3-9041  9.186,210  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

 

 

 

10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  

  

 

C3-9051  1.264,604  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA DE VALLA  

MÓVIL  
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10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  

  

 

C3-9061  1.440,000  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE  

 

 

 

10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  

  

 

C3-9071  3.449,100  m2  PANTALLA ACÚSTICA  
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10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  

  

 

C3-9081  1,000  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

C3-9082  36,000  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  ARQUEOLÓGICA  

C3-9083  1,000  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE ELEMENTOS  

 

 

 

10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  

  

 

C3-9091  2.106,000  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  
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10.10  GESTION DE RESIDUOS  

  

 

C3-9101  1,000  PA  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICION  

 

 

 

10.11  102.10REGENERACIÓN DEL CAUCE DEL CASTAÑOS  

  

 

C3-9010  150,000  m  Reposición del cauce  
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10.12  PROTECCIÓN DE SUELOS  

  

 

C3-9102  1,000  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA 

HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, ME-

DIDAS COMO BARRERAS DE SEDIMENTOS, BALSAS 

DE DECANTACIÓN, PUNTOS DE LIMPIEZA DE HOR-

MIGONERAS, LAVA RUEDAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y 

DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE GRASAS E 

HIDROCARBUROS EN ZONAS DE INSTALACIONES 

AUXILIARES  

 

 

 

10.13  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  

  

 

C3-9103  1,000  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO INDICADAS EN EL 

ESIA: INCLUYE MEDIDAS COMO EL INVENTARIO DE 

ARBOLADO AUTÓNTONO O LA PROTECCIÓN IN-

DIVIDUAL DE FUSTES, ENTRE OTRAS.  
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10.14  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

  

 

C3-9104  1.200,000  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA EN ESPA-

CIOS NO AFECTADOS POR LAS OBRAS  

C3-9105  2.000,000  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INVASORAS Y 

GESTIÓN DE SUS RESTOS  

C3-9106  1,000  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA POTENCIAR AN-

FIBIOS Y AVES ACUÁTICAS.  

C3-9107  1,000  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PARA ESPECIES PRO-

TEGIDAS  

C3-9108  1,000  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA SO-

CIO-AMBIENTAL  

 

 

 

11  SERVICIOS AFECTADOS  

  

 

C3-1001  1,000  ud  ELECTRICIDAD  

C3-1002  1,000  ud  TELECOMUNICACIONES  

C3-1003  1,000  ud  GAS  

C3-1004  1,000  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

C3-1005  1,000  ud  SANEAMIENTO  

C3-1006  1,000  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  

C3-1007  35,000  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ELE            

  10,000        10,000  

TCOM            

  10,000        10,000  

SAN            

  6,000        6,000  

ABA            

  3,000        3,000  

GAS            

  4,000        4,000  

ALU            

  2,000        2,000  

            

           

        Total ...  35,000  
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12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  

  

12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  

  

 

C3-1102  137,885  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  137,885      137,885  

            

           

        Total ...  137,885  

           

            

 

 

 

 

12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  

  

 

C3-1102  60,973  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  60,973      60,973  

           

        Total ...  60,973  
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12.3  REPOSICION VIAL DE GOROSTIZA  

  

 

C3-1102  196,642  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  196,642      196,642  

            

           

        Total ...  196,642  

           

            

 

 

 

 

12.4  REPOSICION VIAL ZUBILETA KALEA  

  

 

C3-1102  205,863  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  205,863      205,863  

            

           

        Total ...  205,863  
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12.5  REPOSICION VIARIAS (BI-3742)  

  

 

C3-1102  296,245  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO MOVIMIENTOS 

DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVER-

SAL, FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIO-

NALES  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  296,245      296,245  

            

           

        Total ...  296,245  

           

            

 

 

 

 

12.6  REPOSICION LINEA FEVE  

  

 

G0308N001  283,540  m  REPOSICIÓN DE LINEA FEVE INCLUYENDO MOVI-

MIENTOS DE TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL, 

TRANSVERSAL, SUPERESTRUCTUTARA, ELECTRIFICA-

CION, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIONALES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  283,540      283,540  

            

           

        Total ...  283,540  
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12.7  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 1   

  

 

C3-1101  98,034  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  98,034      98,034  

            

           

        Total ...  98,034  

           

            

 

 

 

 

12.8  ACCESO A VIVIENDAS EN CASTAÑOS FASE 1  

  

 

C3-1101  80,930  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  80,930      80,930  

            

           

        Total ...  80,930  
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12.9  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 2  

  

 

C3-1101  211,022  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  211,022      211,022  

            

           

        Total ...  211,022  

           

            

 

 

 

 

12.10  VIALES DE ACCESO A OBRAS  

  

 

999258  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER TODOS LOS VIALES 

DE ACCESOS A OBRAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  
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13  FASES DE OBRA  

  

13.1  FASE 1  

  

 

999131  100,000  ml   METRO LINEAL PARA RIO CASTAÑOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

            

           

        Total ...  100,000  

           

            

 

 

 

 

13.2  FASE 2  

  

 

C3-1101  100,000  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. INCLUYE 

SUELO SELECCIONADO Y CAPA DE ZAHORRA ARTI-

FICIAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

            

           

        Total ...  100,000  

           

            

 

999132  10,000  ml  METRO LINEAL DE CAJON DE 8,00 X 2.6 M PARA 

DESVIO RIO CASTAÑOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  

           

        Total ...  10,000  
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13.3  FASE 3  

  

 

999133  100,000  m  RESTITUCION DEL RIO CASTAÑOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

            

           

        Total ...  100,000  

           

            

 

 

 

 

14  OTROS CONCEPTOS  

  

 

C3-1201  1,000  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNELES L > 

1.000 M  
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15  IMPREVISTOS Y VARIOS  

  

 

13a  1,000  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

 

 

 

16  SEGURIDAD Y SALUD  

  

 

14a  1,000  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

 

 



 

Macroprecios 
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13a  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

  

  

Veintitrés millones nove-

cientos cincuenta y ocho 

mil novecientos sesenta y 

dos euros con cuarenta y 

un cents.  

 

 

 

 

  

23.958.962,41  

  

14a  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

  

  

Seis millones cuatro-

cientos sesenta y ocho 

mil novecientos dieci-

nueve euros con ochenta 

y cinco cents.  

 

 

 

  

6.468.919,85  

  

413.0050  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, 

INCLUSO RETIRADA DE PRODUC-

TOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

DE LA CONTRATA. DISPOSICIÓN 

DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-

LIARES.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Once euros con treinta y 

seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

11,36  

  

999131  ml   METRO LINEAL PARA RIO CASTA-

ÑOS  

  

  

Quinientos cincuenta y 

ocho euros.  

 

  

558,00  

  

999132  ml  METRO LINEAL DE CAJON DE 8,00 

X 2.6 M PARA DESVIO RIO CAS-

TAÑOS  

  

 

  

Siete mil ochocientos 

euros.  

 

 

  

7.800,00  

  

999133  m  RESTITUCION DEL RIO CASTAÑOS  

  

  

Mil doscientos euros.  

  

1.200,00  

  

999258  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER 

TODOS LOS VIALES DE ACCESOS 

A OBRAS  

  

 

 

  

Doscientos ochenta y 

tres mil quinientos euros.  

 

 

 

  

283.500,00  

  

A1-501  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL (BASE =0,5M)  

  

 

  

Treinta y dos euros.  

 

  

32,00  

  

A2-505  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFE-

RIOR A 3M  

  

 

  

Mil quinientos euros.  

 

  

1.500,00  

  

C2-100N  m3  DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APA-

RENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE 

i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTA-

CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y 

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-

LIDO A GESTOR AUTORIZADO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

LICENCIAS Y PERMISOS Y GES-

TIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE 

A CUALQUIER DISTANCIA  

  

 

 

  

Quince euros.  

 

 

  

15,00  

  

C2-102  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN 

EXPLOSIVOS  

  

 

 

  

Ocho euros.  

 

 

  

8,00  

  

C2-103  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS 

CON MATERIAL PROCEDENTE DE 

LA EXCAVACIÓN  

  

 

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

 

  

1,50  

  

C2-201  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. 

TÚNEL PRINCIPAL Y GALERÍA AUXI-

LIAR  

  

 

 

  

Ochocientos mil euros.  

 

 

  

800.000,00  

  

C2-4031  m  GALERÍA VEHICULAR  

  

  

Siete mil seiscientos 

cincuenta euros.  

 

  

7.650,00  

  

C2-4032  m  GALERÍA PEATONAL  

  

  

Cinco mil trescientos 

euros.  

 

  

5.300,00  

  

C2-801N  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-

D anchos 1668/1435.  

  

 

  

Ochenta y seis mil dos-

cientos sesenta y siete 

euros con sesenta y seis 

cents.  

 

 

 

 

  

86.267,66  

  

C2-802N  ud  Cambiador de mano 3er carril 

CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

  

 

  

Cien mil euros.  

 

  

100.000,00  

  

C3-1001  ud  ELECTRICIDAD  

  

  

Doscientos tres mil dos-

cientos cincuenta euros.  

 

  

203.250,00  

  

C3-1002  ud  TELECOMUNICACIONES  

  

  

Ciento ochenta y seis mil 

ochocientos euros.  

 

  

186.800,00  

  

C3-1003  ud  GAS  

  

  

Ciento cuarenta y ocho 

mil quinientos euros.  

 

  

148.500,00  

  

C3-1004  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

  

  

Cuarenta mil euros.  

  

40.000,00  
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C3-1005  ud  SANEAMIENTO  

  

  

Trescientos cincuenta y 

cinco mil quinientos 

euros.  

 

 

  

355.500,00  

  

C3-1006  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  

  

  

Cuarenta mil quinientos 

euros.  

 

  

40.500,00  

  

C3-1007  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  

  

  

Ciento treinta euros.  

  

130,00  

  

C3-1101  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE 

ANCHO. INCLUYE SUELO SELEC-

CIONADO Y CAPA DE ZAHORRA 

ARTIFICIAL  

  

 

 

 

  

Cuarenta y tres euros.  

 

 

 

  

43,00  

  

C3-1102  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYEN-

DO MOVIMIENTOS DE TIERRA, 

DRENAJE LONGITUDINAL Y 

TRANSVERSAL, FIRME, SEÑALIZA-

CIÓN Y DESVÍOS PROVISIONALES  

  

 

 

 

 

  

Cuatrocientos cuarenta y 

cuatro euros con cua-

renta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

  

444,49  

  

C3-1201  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

EN TÚNELES L > 1.000 M  

  

 

  

Veinte millones sete-

cientos setenta y ocho 

mil seiscientos setenta y 

cuatro euros.  

 

 

 

 

  

20.778.674,00  

  

C3-701  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

  

  

Un millón quinientos 

ochenta mil euros.  

 

  

1.580.000,00  

  

C3-702  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 

TREN  

  

 

  

Ciento cuarenta y seis 

mil euros.  

 

 

  

146.000,00  

  

C3-703  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  

  

  

Dos mil euros.  

  

2.000,00  

  

C3-704  ud  OBRA CIVIL  

  

  

Seiscientos treinta y un 

mil euros.  

 

  

631.000,00  

  

C3-705  m  SISTEMA DE ENERGÍA  

  

  

Noventa y siete mil eu-

ros.  

  

97.000,00  

  

C3-706  m  CTC  

  

  

Setenta mil euros.  

  

70.000,00  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

  

C3-707  ud  SISTEMA TREN TIERRA  

  

  

Trescientos noventa y un 

mil euros.  

 

  

391.000,00  

  

C3-801  ud  IMPLEMENTA-

CIÓN/MODIFICACIÓN DESVÍO 

ANCHO CONVENCIONAL HASTA 

100KM/H  

  

 

 

  

Cincuenta mil setecien-

tos euros.  

 

 

 

  

50.700,00  

  

C3-802  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA 

ANCHO CONVENCIONAL  

  

 

  

Ciento cuarenta y tres 

mil euros.  

 

 

  

143.000,00  

  

C3-803  km  AJUSTE CATENARIA POR RECAN-

TONAMIENTO. ANCHO CON-

VENCIONAL  

  

 

 

  

Setenta y un mil qui-

nientos euros.  

 

 

 

  

71.500,00  

  

C3-804  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS 

DE FEEDERS SUBESTACIÓN OR-

TUELLA Y MODIFICACIÓN CON-

TROL ORTUELLA  

  

 

 

 

  

Cuatrocientos cincuenta 

mil euros.  

 

 

 

 

  

450.000,00  

  

C3-805  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMAN-

DO/ARRASTRES Y PAP SUBESTA-

CIÓN SERANTES  

  

 

 

  

Ciento cincuenta mil 

euros.  

 

 

 

  

150.000,00  

  

C3-806  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  

  

  

Tres millones setecientos 

cincuenta mil euros.  

 

  

3.750.000,00  

  

C3-9010  m  Reposición del cauce  

  

  

Mil euros.  

  

1.000,00  

  

C3-9011  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 

TIERRA VEGETAL EN TALUD  

  

 

  

Dos euros con noventa y 

dos cents.  

 

 

  

2,92  

  

C3-9012  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 

TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLA-

NAS  

  

 

  

Dos euros con cuarenta 

y cinco cents.  

 

 

  

2,45  

  

C3-9021  m2  SUPERFICIE TRATADA CON 

HIDROSIEMBRA  

  

 

  

Ochenta y dos cents.  

 

  

0,82  
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C3-9022  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, 

DE HERBÁCEAS  

  

 

  

Cincuenta y seis cents.  

 

  

0,56  

  

C3-9023  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁ-

TICAS  

  

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

  

1,50  

  

C3-9031  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  

  

  

Cincuenta y tres cents.  

  

0,53  

  

C3-9041  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN  

  

 

  

Sesenta y cuatro cents.  

 

  

0,64  

  

C3-9051  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE 

OBRA DE VALLA  MÓVIL  

  

 

  

Dos euros con cincuenta 

y seis cents.  

 

 

  

2,56  

  

C3-9061  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA 

FONOABSORBENTE  

  

 

  

Ciento treinta euros.  

 

  

130,00  

  

C3-9071  m2  PANTALLA ACÚSTICA  

  

  

Ciento cincuenta euros.  

  

150,00  

  

C3-9081  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

  

  

Cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve euros 

con cuarenta y dos 

cents.  

 

 

  

5.459,42  

  

C3-9082  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  AR-

QUEOLÓGICA  

  

 

  

Cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve euros 

con cuarenta y dos 

cents.  

 

 

 

  

5.459,42  

  

C3-9083  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE 

ELEMENTOS  

  

 

  

Cien euros.  

 

  

100,00  

  

C3-9091  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  

  

  

Ochenta y cuatro euros 

con noventa y cuatro 

cents.  

 

 

  

84,94  

  

C3-9101  PA  GESTION DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION  

  

 

  

Siete millones cien mil 

euros.  

 

 

  

7.100.000,00  

  

C3-9102  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y   

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

DEL SISTEMA HIDROLÓGICO, IN-

CLUYENDO, ENTRE OTRAS, ME-

DIDAS COMO BARRERAS DE SE-

DIMENTOS, BALSAS DE DECANTA-

CIÓN, PUNTOS DE LIMPIEZA DE 

HORMIGONERAS, LAVA RUEDAS, 

IMPERMEABILIZACIÓN Y DISPOSI-

TIVOS DE SEPARACIÓN DE GRASAS 

E HIDROCARBUROS EN ZONAS DE 

INSTALACIONES AUXILIARES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cien mil euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100.000,00  

  

C3-9103  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO IN-

DICADAS EN EL ESIA: INCLUYE 

MEDIDAS COMO EL INVENTARIO 

DE ARBOLADO AUTÓNTONO O 

LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE 

FUSTES, ENTRE OTRAS.  

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C3-9104  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE 

RIBERA EN ESPACIOS NO AFEC-

TADOS POR LAS OBRAS  

  

 

 

  

Ciento cincuenta euros.  

 

 

  

150,00  

  

C3-9105  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGE-

TALES INVASORAS Y GESTIÓN DE 

SUS RESTOS  

  

 

 

  

Un euro con cincuenta 

cents.  

 

 

 

  

1,50  

  

C3-9106  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA 

POTENCIAR ANFIBIOS Y AVES 

ACUÁTICAS.  

  

 

 

  

Cincuenta mil euros.  

 

 

  

50.000,00  

  

C3-9107  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PA-

RA ESPECIES PROTEGIDAS  

  

 

  

Cincuenta mil euros.  

 

  

50.000,00  

  

C3-9108  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREA-

TIVA SOCIO-AMBIENTAL  

  

 

  

Setenta y cinco mil eu-

ros.  

 

  

75.000,00  

  

C4001FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-1, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Once mil quinientos 

setenta y dos euros.  

 

 

 

 

 

  

11.572,00  

  

C4002FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-2, 
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REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

  

Doce mil cuatrocientos 

cuarenta y seis euros 

con cincuenta cents.  

 

 

 

  

12.446,50  

  

C4003FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-3, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C4004FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO ST-4, 

REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Diez mil setecientos 

cincuenta y dos euros 

con cincuenta cents.  

 

 

 

 

 

 

  

10.752,50  

  

C4005FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA UNICA CON SOSTENI-

MIENTO PARA TERRENO (OLA-

BEAGA),  REVESTIMIENTO, IM-

PERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA 

Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

  

Siete mil setecientos 

dieciséis euros con cin-

cuenta cents.  

 

 

 

 

 

 

  

7.716,50  

  

C4006  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO 

PROVISIONAL DE VIA VERDE  

  

 

  

Veinte mil euros.  

 

  

20.000,00  

  

C4006FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

VIADUCTO KADAGUA PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1 Y ST-2, RE-

VESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-

CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

C4011FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO ST-1 PARA TERRENO 

(CASTAÑOS),  REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Dieciocho mil doscientos 

cinco euros.  

 

 

 

 

 

 

  

18.205,00  

  

C4012FT  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 

PARA VIA DOBLE CON SOSTENI-

MIENTO ST-2 PARA TERRENO 

 

 

 

 

 

 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

(CASTAÑOS),  REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

  

Veintiún mil quinientos 

cinco euros.  

 

 

 

  

21.505,00  

  

C4034  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUC-

TURA EN RIO KADAGUA  

  

 

  

Dos mil quinientos eu-

ros.  

 

  

2.500,00  

  

C4100  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATO-

NAL A CIELO ABIERTO. SIN EXCA-

VACION  

  

 

  

Doscientos cincuenta 

euros.  

 

 

  

250,00  

  

C4101  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICU-

LAR A CIELO ABIERTO. SIN EXCA-

VACION  

  

 

  

Trescientos sesenta eu-

ros.  

 

  

360,00  

  

C4101SA1  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

  

  

Doscientos veinte mil 

euros.  

 

  

220.000,00  

  

C4101SA8  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº8  

  

  

Doscientos noventa mil 

euros.  

 

  

290.000,00  

  

C41030  m  VIA DOBLE  

  

  

Setecientos cincuenta 

euros.  

 

  

750,00  

  

C41031  m  VIA UNICA  

  

  

Quinientos cuarenta 

euros.  

 

  

540,00  

  

C4205  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD 

FRONTAL DE BOQUILLAS  

  

 

  

Ciento tres mil quinien-

tos euros.  

 

 

  

103.500,00  

  

CVD4001  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil euros.  

 

 

 

 

 

  

10.000,00  

  

CVD4002  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Trece mil euros.  

 

 

 

 

 

  

13.000,00  
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CVD4003  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diecisiete mil ochocien-

tos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

17.800,00  

  

CVD4004  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Veinticuatro mil dos-

cientos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

24.200,00  

  

CVD4005  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Veintiocho mil trescien-

tos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

28.300,00  

  

CVD4201  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DO-

BLE EN ZONA DE EMBOQUILLES 

(15 METROS INICIALES DE TÚNEL), 

INCLUSO EXCAVACIÓN. ESPESOR 

DE REVESTIMIENTO DE 30 CM. 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Veintinueve mil euros.  

 

 

 

 

 

 

  

29.000,00  

  

CVD4202  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA 

UNICA EN ZONA DE EMBOQUI-

LLES (15 METROS INICIALES DE 

TÚNEL), INCLUSO EXCAVACIÓN. 

ESPESOR DE REVESTIMIENTO DE 

30 CM. IMPERMEABILIZACIÓN 

CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Veinticinco mil euros.  

 

 

 

 

 

 

  

25.000,00  

  

CVU4001  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-1, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Ocho mil ciento cin-

cuenta euros.  

 

 

 

 

 

 

  

8.150,00  

  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

CVU4002  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-2, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diez mil doscientos eu-

ros.  

 

 

 

 

 

  

10.200,00  

  

CVU4003  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-3, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Catorce mil euros.  

 

 

 

 

 

  

14.000,00  

  

CVU4004  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-4, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Diecinueve mil seiscien-

tos euros.  

 

 

 

 

 

 

  

19.600,00  

  

CVU4005  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO 

PARA TERRENO ST-5, INCLUSO 

EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

  

 

 

 

 

 

  

Veintidós mil cincuenta 

euros.  

 

 

 

 

 

 

  

22.050,00  

  

G0201N004  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM 

CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA 

Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE 

A OBRA Y COLOCACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y siete euros 

con cuarenta y un cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57,41  

  

G0201N009  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM 

CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA 

Y JUNTA DE GOMA I/ EXCAVA-

CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE 

A OBRA Y COLOCACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Setenta y ocho euros 

con quince cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78,15  
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G0201N022  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 

SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 

ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM 

DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 

MM CLASE 180 CON UNIÓN 

ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ 

EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-

CIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos cuarenta y 

cuatro euros con cin-

cuenta y tres cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

344,53  

  

G0206N003  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 

M DE ANCHO INTERIOR I/ SUMI-

NISTRO, TRANSPORTE, EXCAVA-

CIÓN, PREPARACIÓN DE LA SU-

PERFICIE DE ASIENTO CON HOR-

MIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ES-

PESOR, REJUNTADO CON HOR-

MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 

EMBOCADURAS Y REMATES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta euros con no-

venta y ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30,98  

  

G0208N001  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, 

HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA 

DE 8 M FORMADA POR: ROTURA 

DEL PAVIMENTO CON COMPRE-

SOR SI FUESE NECESARIO, EXCA-

VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 

SANEAMIENTO EN TERRENOS DE 

CONSISTENCIA DURA, COLOCA-

CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 

EN MASA DE ENCHUFE DE CAM-

PANA, CON JUNTA DE GOMA DE 

30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 

TAPADO POSTERIOR DE LA ACO-

METIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVI-

MENTO CON HORMIGÓN EN 

MASA HM-20/P/40/I SI FUESE NE-

CESARIO, INCLUYENDO FORMA-

CIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE 

ACOMETIDA Y CON P.P. DE ME-

DIOS AUXILIARES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos trece euros 

con noventa y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

213,92  

  

G0308N001  m  REPOSICIÓN DE LINEA FEVE IN-

CLUYENDO MOVIMIENTOS DE 

TIERRA, DRENAJE LONGITUDINAL, 

TRANSVERSAL, SUPERESTRUCTU-

TARA, ELECTRIFICACION, SEÑALI-

ZACIÓN Y DESVÍOS PROVISIONA-

LES.  

  

 

 

 

 

 

  

Mil doscientos euros.  

 

 

 

 

 

  

1.200,00  

  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

N001  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VER-

TIDOS DE TRENES DE MERCANC-

ÍAS, CON DIMENSIONES 

12MX8MX2,5M, DE HORMIGÓN 

ARMADO Y CON ACCESO DE 

VEHÍCULOS. 

  

  

 

 

 

 

  

Sesenta y seis mil euros.  

 

 

 

 

  

66.000,00  

  

N003  ud  POZO DE BOMBEO TOTALMENTE 

COLOCADO INCLUIDO BOMBAS 

Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA 

SU FUNCIONAMIENTO.  

  

 

 

 

  

Ochenta mil euros.  

 

 

 

  

80.000,00  

  

SA_MP10-00

03  

m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL, CON BASE DE 0,7 

M Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. 

INCLUYE EL REPLANTEO, EXCAVA-

CIÓN Y PERFILADO, MONTAJE Y 

DESMONTAJE DEL ENCOFRADO, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL 

HORMIGÓN, EJECUCIÓN DE 

JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 

TRANSPORTES, CANON DE VER-

TIDO, Y CUALQUIER OTRO TRA-

BAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y 

MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 

PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJE-

CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta y tres euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43,00  

  

SA_MP10-N0

03  

m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL, CON BASE DE 

1,5M Y ALTURA INTERIOR = 1,0 M, 

CON TALUDES DE PENDIENTE 

1H:2V. INCLUYE EL REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN Y PERFILADO, 

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 

ENCOFRADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, 

ACERO, EJECUCIÓN DE JUNTAS, 

RELLENOS EN SU CASO, TRANS-

PORTES, CANON DE VERTIDO, Y 

CUALQUIER OTRO TRABAJO, 

MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 

AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN 

DE LA UNIDAD DE OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cien euros con veinti-

cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100,24  
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U02VB051  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 

M., FORMADA POR IMPOSTA DE 

0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 

M. Y ESPESOR 0,40 M., CON TA-

LUD 2/1, CIMIENTOS DE 

0,60X0,50 M., SOLERA ENTRE 

ALETAS DE ESPESOR 0,25 M., IN-

CLUYENDO EXCAVACIÓN, EN-

COFRADO, HORMIGÓN HM-20 

EN CIMIENTOS Y ALZADOS, TER-

MINADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dos mil cuatrocientos 

catorce euros con doce 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.414,12  

  

U07OEP480  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 

PVC DE PARED CORRUGADA DO-

BLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 

KN/M2; CON UN DIÁMETRO 250 

MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA 

ELÁSTICA. COLOCADO EN BA-

JANTE. CON P.P. DE MEDIOS 

AUXILIARES, SOPORTES Y CODOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y dos euros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

52,00  

  

 

 



  

Presupuesto 
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1 2 

1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

C2-102  205.551,400  m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON 
MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSI-
VOS  

a  
8,00 Euros/m3  

 
 
  

1.644.411,20  
  

C2-103  6.203,500  m3  TERRAPLÉN/ RELLENO SANEOS CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN  

a  
1,50 Euros/m3  

 
 
 
  

9.305,25  
  

C2-100N  1.320,000  m3  DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APA-
RENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ 
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, 
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRANSPORTE A CUALQUIER 
DISTANCIA  

a  
15,00 Euros/m3  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

19.800,00  
  

         
      Total ...  1.673.516,45  
         

 

 
2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  

 
C2-201  1,000  m  TRATAMIENTO DE JET GROUTING. 

TÚNEL PRINCIPAL Y GALERÍA AUXI-
LIAR  

a  
800.000,00 Euros/m  

 
 
  

800.000,00  
  

         
      Total ...  800.000,00  
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3  FALSO TUNEL  

 
3.1  TRONCO  

 
C4001FT  133,222  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-

RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-1, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
11.572,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.541.644,98  
  

C4002FT  40,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-2, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
12.446,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

497.860,00  
  

C4003FT  290,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-3, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

2.900.000,00  
  

C4004FT  58,500  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO ST-4, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.752,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

629.021,25  
  

C4011FT  75,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
ST-1 PARA TERRENO (CASTAÑOS),  
REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-
CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
18.205,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.365.375,00  
  

C4012FT  25,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-
RA VIA DOBLE CON SOSTENIMIENTO 
ST-2 PARA TERRENO (CASTAÑOS),  
REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZA-
CIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
21.505,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

537.625,00  
  

C4006FT  210,000  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL 
VIADUCTO KADAGUA PARA VIA DO-
BLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1 Y ST-2, REVESTI-
MIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CON 
LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

2.100.000,00  

  
         
      Total ...  9.571.526,23  
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3.2  MERCANCIAS  

 
C4005FT  132,206  m  M EJECUCIÓN DE FALSO TÚNEL PA-

RA VIA UNICA CON SOSTENIMIENTO 
PARA TERRENO (OLABEAGA),  RE-
VESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 
CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
7.716,50 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.020.167,60  
  

         
      Total ...  1.020.167,60  
         

 

 
Nº Capítulo  Descripción  Importe  
3.1  TRONCO  9.571.526,23  
3.2  MERCANCIAS  1.020.167,60  

     
3  FALSO TUNEL  10.591.693,83  
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4  TÚNELES  

 
4.1  VIA DOBLE  

 
CVD4001  1.215,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
10.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

12.150.000,00  
  

CVD4002  1.680,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-2, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
13.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

21.840.000,00  
  

CVD4003  3.137,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-3, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
17.800,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

55.838.600,00  
  

CVD4004  1.686,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-4, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
24.200,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

40.801.200,00  
  

CVD4005  130,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
DOBLE CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-5, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
28.300,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

3.679.000,00  
  

         
      Total ...  134.308.800,00  
         

 

 
4.2  VIA UNICA  

 
CVU4001  925,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 

UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-1, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
8.150,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

7.538.750,00  
  

CVU4002  1.945,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-2, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
10.200,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

19.839.000,00  
  

CVU4003  765,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-3, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
14.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

10.710.000,00  
  

CVU4004  1.075,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-4, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
19.600,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

21.070.000,00  
  

CVU4005  70,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL PARA VIA 
UNICA CON SOSTENIMIENTO PARA 
TERRENO ST-5, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, REVESTIMIENTO, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEX-
TIL.   

a  
22.050,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

1.543.500,00  
  

         
      Total ...  60.701.250,00  
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4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  

 
4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1(PEATONAL)  

 
C4101SA1  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº1  

a  
220.000,00 Euros/ud  

 
  

220.000,00  
  

         
      Total ...  220.000,00  
         

 

 
4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  762,160  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

5.830.524,00  
  

C4101  31,982  m  SALIDA DE EMERGENCIA VEHICULAR 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
360,00 Euros/m  

 
 
  

11.513,52  
  

         
      Total ...  5.842.037,52  
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4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  

 
C2-4032  439,500  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

2.329.350,00  
  

C4100  23,644  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

5.911,00  
  

         
      Total ...  2.335.261,00  
         

 

 
4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  180,119  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

1.377.910,35  
  

C4100  328,224  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

82.056,00  
  

         
      Total ...  1.459.966,35  
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4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  328,000  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

2.509.200,00  
  

C4100  31,074  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

7.768,50  
  

         
      Total ...  2.516.968,50  
         

 

 
4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  

 
C2-4032  710,000  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

3.763.000,00  
  

C4100  11,319  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

2.829,75  
  

         
      Total ...  3.765.829,75  
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4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  

 
C2-4031  450,460  m  GALERÍA VEHICULAR  

a  
7.650,00 Euros/m  

 
  

3.446.019,00  
  

C4100  14,759  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

3.689,75  
  

C4006  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA EL DESVIO 
PROVISIONAL DE VIA VERDE  

a  
20.000,00 Euros/PA  

 
 
  

20.000,00  
  

         
      Total ...  3.469.708,75  
         

 

 
4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  

 
C4101SA8  1,000  ud  SALIDA DE EMERGENCIA Nº8  

a  
290.000,00 Euros/ud  

 
  

290.000,00  
  

         
      Total ...  290.000,00  
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4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  

 
C2-4032  295,000  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

1.563.500,00  
  

C4100  31,849  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

7.962,25  
  

         
      Total ...  1.571.462,25  
         

 

 
4.3.10  SALIDA DE EMERGENCIA 10 (PEATONAL)  

 
C2-4032  209,634  m  GALERÍA PEATONAL  

a  
5.300,00 Euros/m  

 
  

1.111.060,20  
  

C4100  21,366  m  SALIDA DE EMERGENCIA PEATONAL 
A CIELO ABIERTO. SIN EXCAVACION  

a  
250,00 Euros/m  

 
 
  

5.341,50  
  

         
      Total ...  1.116.401,70  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
4.3.1  SALIDA DE EMERGENCIA 1(PEATONAL)  220.000,00  
4.3.2  SALIDA DE EMERGENCIA 2 (GALERIA DE ATAQUE)  5.842.037,52  
4.3.3  SALIDA DE EMERGENCIA 3 (PEATONAL)  2.335.261,00  
4.3.4  SALIDA DE EMERGENCIA 4 (GALERIA DE ATAQUE)  1.459.966,35  
4.3.5  SALIDA DE EMERGENCIA 5 (GALERIA DE ATAQUE)  2.516.968,50  
4.3.6  SALIDA DE EMERGENCIA 6 (PEATONAL)  3.765.829,75  
4.3.7  SALIDA DE EMERGENCIA 7 (GALERIA DE ATAQUE)  3.469.708,75  
4.3.8  SALIDA DE EMERGENCIA 8 (PEATONAL)  290.000,00  
4.3.9  SALIDA DE EMERGENCIA 9 (PEATONAL)  1.571.462,25  
4.3.10  SALIDA DE EMERGENCIA 10 (PEATONAL)  1.116.401,70  

     
4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  22.587.635,82  
     

 

 
4.4  EMBOQUILLES  

 
C4205  6,000  ud  UD TRATAMIENTO DEL TALUD 

FRONTAL DE BOQUILLAS  
a  
103.500,00 Euros/ud  

 
 
  

621.000,00  
  

CVD4201  75,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA DOBLE 
EN ZONA DE EMBOQUILLES (15 ME-
TROS INICIALES DE TÚNEL), INCLUSO 
EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVES-
TIMIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILI-
ZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
29.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

2.175.000,00  
  

CVD4202  15,000  m  M EJECUCIÓN DE TÚNEL VIA UNICA 
EN ZONA DE EMBOQUILLES (15 ME-
TROS INICIALES DE TÚNEL), INCLUSO 
EXCAVACIÓN. ESPESOR DE REVES-
TIMIENTO DE 30 CM. IMPERMEABILI-
ZACIÓN CON LÁMINA Y GEOTEXTIL.   

a  
25.000,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

375.000,00  
  

         
      Total ...  3.171.000,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
4.1  VIA DOBLE  134.308.800,00  
4.2  VIA UNICA  60.701.250,00  
4.3  GALERIAS DE EVACUACIÓN  22.587.635,82  
4.4  EMBOQUILLES  3.171.000,00  

     
4  TÚNELES  220.768.685,82  
     

 

 
5  VIADUCTOS  

 
C4034  5.120,000  M2  METRO CUADRADO DE ESTRUCTURA 

EN RIO KADAGUA  
a  

2.500,00 Euros/M2  

 
 
  

12.800.000,00  
  

         
      Total ...  12.800.000,00  
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6  DRENAJE  

 
G0206N00
3  

95,000  m  BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 M 
DE ANCHO INTERIOR I/ SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN HM-20 DE 
10 CM DE ESPESOR, REJUNTADO 
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. 
DE EMBOCADURAS Y REMATES  

a  
30,98 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.943,10  
  

G0201N00
9  

705,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLA-
SE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
78,15 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

55.095,75  
  

A2-505  49,000  ud  ARQUETA 1,5X1,5 Y ALTURA INFE-
RIOR A 3M  

a  
1.500,00 Euros/ud  

 
 
  

73.500,00  
  

G0201N00
4  

475,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLA-
SE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
57,41 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

27.269,75  
  

413.0050  100,000  m  LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE, 
INCLUSO RETIRADA DE PRODUCTOS 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LA 
CONTRATA. DISPOSICIÓN DE LOS 
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CIÓN REGLAMENTARIOS, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.   

a  
11,36 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

1.136,00  
  

G0208N00
1  

14,000  ud  ACOMETIDA A RED DE DRENAJE, 
HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 
M FORMADA POR: ROTURA DEL PA-
VIMENTO CON COMPRESOR SI FUE-
SE NECESARIO, EXCAVACIÓN MA-
NUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO 
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA 
DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE 
DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA 
DE 30 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 
TAPADO POSTERIOR DE LA ACOME-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
CON HORMIGÓN EN MASA 
HM-20/P/40/I SI FUESE NECESARIO, 
INCLUYENDO FORMACIÓN DEL POZO 
EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

a  
213,92 Euros/ud  

 
 
 
 
 
  

2.994,88  
  

U07OEP4
80  

340,000  m  COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 
PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE 
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; 
CON UN DIÁMETRO 250 MM. Y CON 
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. CO-
LOCADO EN BAJANTE. CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES, SOPORTES Y 
CODOS.  

a  
52,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

17.680,00  
  

SA_MP10-
0003  

950,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL, CON BASE DE 0,7 M 
Y ALTURA INTERIOR = 0,3 M. INCLU-
YE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN Y 
PERFILADO, MONTAJE Y DESMON-
TAJE DEL ENCOFRADO, SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, 
EJECUCIÓN DE JUNTAS, RELLENOS 
EN SU CASO, TRANSPORTES, CANON 
DE VERTIDO, Y CUALQUIER OTRO 
TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

40.850,00  
  

SA_MP10-
N003  

200,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL, CON BASE DE 1,5M Y 
ALTURA INTERIOR = 1,0 M, CON TA-
LUDES DE PENDIENTE 1H:2V. IN-
CLUYE EL REPLANTEO, EXCAVACIÓN 
Y PERFILADO, MONTAJE Y DES-
MONTAJE DEL ENCOFRADO, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL HOR-
MIGÓN, ACERO, EJECUCIÓN DE 
JUNTAS, RELLENOS EN SU CASO, 
TRANSPORTES, CANON DE VERTIDO, 
Y CUALQUIER OTRO TRABAJO, MA-
QUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS 
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN DE 
LA UNIDAD DE OBRA.  

a  
100,24 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20.048,00  
  

A1-501  1.140,000  m  CUNETA TRAPECIAL PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL (BASE =0,5M)  

a  
32,00 Euros/m  

 
 
  

36.480,00  
  

N001  4,000  m3  DEPÓSITO PARA AGUAS DE VERTI-
DOS DE TRENES DE MERCANCÍAS, 
CON DIMENSIONES 12MX8MX2,5M, 
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DE HORMIGÓN ARMADO Y CON AC-
CESO DE VEHÍCULOS. 
  

a  
66.000,00 Euros/m3  

 
 
  

264.000,00  
  

U02VB051  2,000  ud  BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., 
FORMADA POR IMPOSTA DE 
0,50X0,20 M., ALETAS DE H=2,10 M. Y 
ESPESOR 0,40 M., CON TALUD 2/1, 
CIMIENTOS DE 0,60X0,50 M., SOLERA 
ENTRE ALETAS DE ESPESOR 0,25 M., 
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCO-
FRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CI-
MIENTOS Y ALZADOS, TERMINADO.  

a  
2.414,12 Euros/ud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.828,24  
  

G0201N02
2  

15,000  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SO-
BRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM 
CLASE 180 CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ EXCAVACIÓN, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA 
Y COLOCACIÓN  

a  
344,53 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
 
  

5.167,95  
  

N003  1,000  ud  POZO DE BOMBEO TOTALMENTE 
COLOCADO INCLUIDO BOMBAS Y 
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO.  

a  
80.000,00 Euros/ud  

 
 
 
 
  

80.000,00  
  

         
      Total ...  631.993,67  
         

 

 
7  SUPERESTRUCTURA  

 
7.1  VIA  

 
C41030  9.429,337  m  VIA DOBLE  

a  
750,00 Euros/m  

 
  

7.072.002,75  
  

C41031  4.994,593  m  VIA UNICA  
a  

540,00 Euros/m  

 
  

2.697.080,22  
  

         
      Total ...  9.769.082,97  
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7.2  APARATOS DE VIA  

 
C2-801N  5,000  ud  DMM-D-B1-UIC60-190-0.110-CR-D 

anchos 1668/1435.  
a  

86.267,66 Euros/ud  

 
 
  

431.338,30  
  

C2-802N  2,000  ud  Cambiador de mano 3er carril 
CAMH-D-G-UIC60-1500-TC  

a  
100.000,00 Euros/ud  

 
 
  

200.000,00  
  

         
      Total ...  631.338,30  
         

 

 
Nº Capítulo  Descripción  Importe  
7.1  VIA  9.769.082,97  
7.2  APARATOS DE VIA  631.338,30  

     
7  SUPERESTRUCTURA  10.400.421,27  
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8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  

 
C3-701  1,000  m  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN  

a  
1.580.000,00 Euros/m  

 
  

1.580.000,00  
  

C3-702  1,000  m  SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 
TREN  

a  
146.000,00 Euros/m  

 
  

146.000,00  
  

C3-703  1,000  m  TELECOMUNICACIONES FIJAS  
a  

2.000,00 Euros/m  

 
  

2.000,00  
  

C3-704  1,000  ud  OBRA CIVIL  
a  
631.000,00 Euros/ud  

 
  

631.000,00  
  

C3-705  1,000  m  SISTEMA DE ENERGÍA  
a  

97.000,00 Euros/m  

 
  

97.000,00  
  

C3-706  1,000  m  CTC  
a  

70.000,00 Euros/m  

 
  

70.000,00  
  

C3-707  1,000  ud  SISTEMA TREN TIERRA  
a  
391.000,00 Euros/ud  

 
  

391.000,00  
  

         
      Total ...  2.917.000,00  
         

 

 
9  ELECTRIFICACIÓN  

 
C3-801  8,000  ud  IMPLEMENTACIÓN/MODIFICACIÓN 

DESVÍO ANCHO CONVENCIONAL 
HASTA 100KM/H  

a  
50.700,00 Euros/ud  

 
 
 
  

405.600,00  
  

C3-802  14,423  km  ELECTRIFICACIÓN VÍA NUEVA AN-
CHO CONVENCIONAL  

a  
143.000,00 Euros/km  

 
 
  

2.062.489,00  
  

C3-803  2,000  km  AJUSTE CATENARIA POR RECAN-
TONAMIENTO. ANCHO CONVENCIO-
NAL  

a  
71.500,00 Euros/km  

 
 
  

143.000,00  
  

C3-804  1,000  ud  ADECUACIÓN NUEVAS SALIDAS DE 
FEEDERS SUBESTACIÓN ORTUELLA 
Y MODIFICACIÓN CONTROL ORTUE-
LLA  

a  
450.000,00 Euros/ud  

 
 
 
  

450.000,00  
  

C3-805  1,000  ud  MONTAJE Y AJUSTES TELEMAN-
DO/ARRASTRES Y PAP SUBESTA-
CIÓN SERANTES  

a  
150.000,00 Euros/ud  

 
 
 
  

150.000,00  
  

C3-806  1,000  ud  NUEVA SUBESTACIÓN  
a  

3.750.000,00 Euros/ud  

 
  

3.750.000,00  
  

         
      Total ...  6.961.089,00  
         

 



 

Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 2) Presupuesto: ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1 (ALTERNATIVA 2) 

  

  
31 32 

 
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 
10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

 
C3-9011  6.871,894  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIE-

RRA VEGETAL EN TALUD  
a  

2,92 Euros/m3  

 
 
  

20.065,93  
  

C3-9012  5.554,235  m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS  

a  
2,45 Euros/m3  

 
 
  

13.607,88  
  

         
      Total ...  33.673,81  
         

 

 
10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  

 
C3-9021  34.047,167  m2  SUPERFICIE TRATADA CON HIDRO-

SIEMBRA  
a  

0,82 Euros/m2  

 
 
  

27.918,68  
  

C3-9022  10.000,000  m2  SIEMBRA, MECÁNICA O MANUAL, DE 
HERBÁCEAS  

a  
0,56 Euros/m2  

 
 
  

5.600,00  
  

C3-9023  1.000,000  ud  PLANTACIÓN DE ESPECIES CLIMÁ-
TICAS  

a  
1,50 Euros/ud  

 
  

1.500,00  
  

         
      Total ...  35.018,68  
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10.3  DESCOMPACTADO  

 
C3-9031  11.140,850  m2  SUBSOLADO DEL TERRENO  

a  
0,53 Euros/m2  

 
  

5.904,65  
  

         
      Total ...  5.904,65  
         

 

 
10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  

 
C3-9041  9.186,210  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN  
a  

0,64 Euros/m  

 
 
  

5.879,17  
  

         
      Total ...  5.879,17  
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10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  

 
C3-9051  1.264,604  m  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE 

OBRA DE VALLA  MÓVIL  
a  

2,56 Euros/m  

 
 
  

3.237,39  
  

         
      Total ...  3.237,39  
         

 

 
10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  

 
C3-9061  1.440,000  m2  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA 

FONOABSORBENTE  
a  

130,00 Euros/m2  

 
 
  

187.200,00  
  

         
      Total ...  187.200,00  
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10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  

 
C3-9071  3.449,100  m2  PANTALLA ACÚSTICA  

a  
150,00 Euros/m2  

 
  

517.365,00  
  

         
      Total ...  517.365,00  
         

 

 
10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  

 
C3-9081  1,000  ud  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

a  
5.459,42 Euros/ud  

 
  

5.459,42  
  

C3-9082  36,000  mes  CONTROL Y VIGILANCIA  ARQUE-
OLÓGICA  

a  
5.459,42 Euros/mes  

 
 
  

196.539,12  
  

C3-9083  1,000  ud  BALIZADO / SEÑALIZACION DE ELE-
MENTOS  

a  
100,00 Euros/ud  

 
 
  

100,00  
  

         
      Total ...  202.098,54  
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10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  

 
C3-9091  2.106,000  m2  MANTAS ELASTOMÉRICAS  

a  
84,94 Euros/m2  

 
  

178.883,64  
  

         
      Total ...  178.883,64  
         

 

 
10.10  GESTION DE RESIDUOS  

 
C3-9101  1,000  PA  GESTION DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICION  
a  

7.100.000,00 Euros/PA  

 
 
  

7.100.000,00  
  

         
      Total ...  7.100.000,00  
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10.11  102.10REGENERACIÓN DEL CAUCE DEL CASTAÑOS  

 
C3-9010  150,000  m  Reposición del cauce  

a  
1.000,00 Euros/m  

 
  

150.000,00  
  

         
      Total ...  150.000,00  
         

 

 
10.12  PROTECCIÓN DE SUELOS  

 
C3-9102  1,000  PA  PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL 

SISTEMA HIDROLÓGICO, INCLU-
YENDO, ENTRE OTRAS, MEDIDAS 
COMO BARRERAS DE SEDIMENTOS, 
BALSAS DE DECANTACIÓN, PUNTOS 
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS, 
LAVA RUEDAS, IMPERMEABILIZACIÓN 
Y DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE 
GRASAS E HIDROCARBUROS EN 
ZONAS DE INSTALACIONES AUXI-
LIARES  

a  
100.000,00 Euros/PA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100.000,00  
  

         
      Total ...  100.000,00  
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10.13  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  

 
C3-9103  1,000  PA  PROTECCIÓN DE ARBOLADO INDI-

CADAS EN EL ESIA: INCLUYE MEDI-
DAS COMO EL INVENTARIO DE AR-
BOLADO AUTÓNTONO O LA PRO-
TECCIÓN INDIVIDUAL DE FUSTES, 
ENTRE OTRAS.  

a  
10.000,00 Euros/PA  

 
 
 
 
 
  

10.000,00  
  

         
      Total ...  10.000,00  
         

 

 
10.14  MEDIDAS COMPENSATORIAS  

 
C3-9104  1.200,000  m2  RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE 

RIBERA EN ESPACIOS NO AFECTA-
DOS POR LAS OBRAS  

a  
150,00 Euros/m2  

 
 
 
  

180.000,00  
  

C3-9105  2.000,000  m2  ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGE-
TALES INVASORAS Y GESTIÓN DE 
SUS RESTOS  

a  
1,50 Euros/m2  

 
 
 
  

3.000,00  
  

C3-9106  1,000  PA  CREACIÓN DE UN HUMEDAL PARA 
POTENCIAR ANFIBIOS Y AVES ACUÁ-
TICAS.  

a  
50.000,00 Euros/PA  

 
 
  

50.000,00  
  

C3-9107  1,000  PA  RECUPERACIÓN DE HÁBITATS PARA 
ESPECIES PROTEGIDAS  

a  
50.000,00 Euros/PA  

 
 
  

50.000,00  
  

C3-9108  1,000  PA  CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA 
SOCIO-AMBIENTAL  

a  
75.000,00 Euros/PA  

 
 
  

75.000,00  
  

         
      Total ...  358.000,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
10.1  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  33.673,81  
10.2  SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS  35.018,68  
10.3  DESCOMPACTADO  5.904,65  
10.4  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN  5.879,17  
10.5  CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO  3.237,39  
10.6  CERRAMIENTO FONOABSORBENTE  187.200,00  
10.7  PANTALLAS ACÚSTICAS  517.365,00  
10.8  PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL  202.098,54  
10.9  PROTECCION ANTIVIBRACION  178.883,64  
10.10  GESTION DE RESIDUOS  7.100.000,00  
10.11  102.10REGENERACIÓN DEL CAUCE DEL CASTAÑOS  150.000,00  
10.12  PROTECCIÓN DE SUELOS  100.000,00  
10.13  PROTECCIÓN DEL ARBOLADO AUTÓCTONO  10.000,00  
10.14  MEDIDAS COMPENSATORIAS  358.000,00  

     
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  8.887.260,88  
     

 

 
11  SERVICIOS AFECTADOS  

 
C3-1001  1,000  ud  ELECTRICIDAD  

a  
203.250,00 Euros/ud  

 
  

203.250,00  
  

C3-1002  1,000  ud  TELECOMUNICACIONES  
a  
186.800,00 Euros/ud  

 
  

186.800,00  
  

C3-1003  1,000  ud  GAS  
a  
148.500,00 Euros/ud  

 
  

148.500,00  
  

C3-1004  1,000  ud  ABASTECIMIENTO DE AGUA  
a  

40.000,00 Euros/ud  

 
  

40.000,00  
  

C3-1005  1,000  ud  SANEAMIENTO  
a  
355.500,00 Euros/ud  

 
  

355.500,00  
  

C3-1006  1,000  ud  ALUMBRADO PÚBLICO  
a  

40.500,00 Euros/ud  

 
  

40.500,00  
  

C3-1007  35,000  ud  LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS  
a  

130,00 Euros/ud  

 
  

4.550,00  
  

         
      Total ...  979.100,00  
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12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  

 
12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  

 
C3-1102  137,885  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

61.288,50  
  

         
      Total ...  61.288,50  
         

 

 
12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  

 
C3-1102  60,973  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

27.101,89  
  

         
      Total ...  27.101,89  
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12.3  REPOSICION VIAL DE GOROSTIZA  

 
C3-1102  196,642  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

87.405,40  
  

         
      Total ...  87.405,40  
         

 

 
12.4  REPOSICION VIAL ZUBILETA KALEA  

 
C3-1102  205,863  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

91.504,04  
  

         
      Total ...  91.504,04  
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12.5  REPOSICION VIARIAS (BI-3742)  

 
C3-1102  296,245  m  REPOSICIÓN DE VIAL INCLUYENDO 

MOVIMIENTOS DE TIERRA, DRENAJE 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
FIRME, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
PROVISIONALES  

a  
444,49 Euros/m  

 
 
 
 
 
  

131.677,94  
  

         
      Total ...  131.677,94  
         

 

 
12.6  REPOSICION LINEA FEVE  

 
G0308N00
1  

283,540  m  REPOSICIÓN DE LINEA FEVE INCLU-
YENDO MOVIMIENTOS DE TIERRA, 
DRENAJE LONGITUDINAL, TRANS-
VERSAL, SUPERESTRUCTUTARA, 
ELECTRIFICACION, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS PROVISIONALES.  

a  
1.200,00 Euros/m  

 
 
 
 
 
 
  

340.248,00  
  

         
      Total ...  340.248,00  
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12.7  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 1   

 
C3-1101  98,034  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

4.215,46  
  

         
      Total ...  4.215,46  
         

 

 
12.8  ACCESO A VIVIENDAS EN CASTAÑOS FASE 1  

 
C3-1101  80,930  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

3.479,99  
  

         
      Total ...  3.479,99  
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12.9  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 2  

 
C3-1101  211,022  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

9.073,95  
  

         
      Total ...  9.073,95  
         

 

 
12.10  VIALES DE ACCESO A OBRAS  

 
999258  1,000  PA  PARTIDA ALZADA PARA REPONER 

TODOS LOS VIALES DE ACCESOS A 
OBRAS  

a  
283.500,00 Euros/PA  

 
 
 
  

283.500,00  
  

         
      Total ...  283.500,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
12.1  REPOSICION VIAL POLIGONO EL ABRA  61.288,50  
12.2  REPOSICION VIAL BAÑALES AUZOA  27.101,89  
12.3  REPOSICION VIAL DE GOROSTIZA  87.405,40  
12.4  REPOSICION VIAL ZUBILETA KALEA  91.504,04  
12.5  REPOSICION VIARIAS (BI-3742)  131.677,94  
12.6  REPOSICION LINEA FEVE  340.248,00  
12.7  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 1   4.215,46  
12.8  ACCESO A VIVIENDAS EN CASTAÑOS FASE 1  3.479,99  
12.9  RAMPA DE ATAQUE CASTAÑOS OESTE FASE 2  9.073,95  
12.10  VIALES DE ACCESO A OBRAS  283.500,00  

     
12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  1.039.495,17  
     

 

 
13  FASES DE OBRA  

 
13.1  FASE 1  

 
999131  100,000  ml   METRO LINEAL PARA RIO CASTAÑOS  

a  
558,00 Euros/ml   

 
  

55.800,00  
  

         
      Total ...  55.800,00  
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13.2  FASE 2  

 
C3-1101  100,000  m  CAMINO DE OBRA DE 5M. DE ANCHO. 

INCLUYE SUELO SELECCIONADO Y 
CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

a  
43,00 Euros/m  

 
 
 
  

4.300,00  
  

999132  10,000  ml  METRO LINEAL DE CAJON DE 8,00 X 
2.6 M PARA DESVIO RIO CASTAÑOS  

a  
7.800,00 Euros/ml  

 
 
  

78.000,00  
  

         
      Total ...  82.300,00  
         

 

 
13.3  FASE 3  

 
999133  100,000  m  RESTITUCION DEL RIO CASTAÑOS  

a  
1.200,00 Euros/m  

 
  

120.000,00  
  

         
      Total ...  120.000,00  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  
13.1  FASE 1  55.800,00  
13.2  FASE 2  82.300,00  
13.3  FASE 3  120.000,00  

     
13  FASES DE OBRA  258.100,00  
     

 

 
14  OTROS CONCEPTOS  

 
C3-1201  1,000  U  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

EN TÚNELES L > 1.000 M  
a  

20.778.674,00 Euros/U  

 
 
  

20.778.674,00  
  

         
      Total ...  20.778.674,00  
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15  IMPREVISTOS Y VARIOS  

 
13a  1,000  ud  IMPREVISTOS Y VARIOS  

a  
23.958.962,41 Euros/ud  

 
  

23.958.962,41  
  

         
      Total ...  23.958.962,41  
         

 

 
16  SEGURIDAD Y SALUD  

 
14a  1,000  ud  SEGURIDAD Y SALUD  

a  
6.468.919,85 Euros/ud  

 
  

6.468.919,85  
  

         
      Total ...  6.468.919,85  
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CODIGO 
 
  RESUMEN    
1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  1.673.516,45  
2  TRATAMIENTOS DE TERRENO  800.000,00  
3  FALSO TUNEL  10.591.693,83  
4  TÚNELES  220.768.685,82  
5  VIADUCTOS  12.800.000,00  
6  DRENAJE  631.993,67  
7  SUPERESTRUCTURA  10.400.421,27  
8  SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  2.917.000,00  
9  ELECTRIFICACIÓN  6.961.089,00  
10  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  8.887.260,88  
11  SERVICIOS AFECTADOS  979.100,00  
12  REPOSICIÓN DE VIALES Y ACCESOS A OBRA  1.039.495,17  
13  FASES DE OBRA  258.100,00  
14  OTROS CONCEPTOS  20.778.674,00  
15  IMPREVISTOS Y VARIOS  23.958.962,41  
16  SEGURIDAD Y SALUD  6.468.919,85  
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   329.914.912,35  

 

 

 Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE 

EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTS. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  329.914.912,35 

13,00 % GASTOS GENERALES  42.888.938,61 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL  19.794.894,74 

 
SUMA  392.598.745,70 

21,00 % I.V.A.  82.445.736,60 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  475.044.482,30 

 Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:  

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTS. 

Expropiaciones 2.671.018,00 € 

Control y vigilancia (3 % s/PEM) 9.897.447,37 € 

Patrimonio artístico (1,5 % s/PEM) 4.948.723,69 € 

Total Presupuesto conocimiento de la Administración 492.561.671,36 € 

 
Asciende el presente presupuesto conocimiento de la administración a la expresada cantidad de:  

 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 




